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Contrato de Concesion SGT del Proyecto
“Linea de Transmision Tintaya-Azangaro 220 kV”

Sefior Motario;

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una en la gue conste el Contrato de
Concesion de Sistema Garantizado de Transmisién para el disefio, financiamiento, construccion
operacion y mantenimiento del proyecto “Linea de Transmisidn Tintaya - Azangaro 220 kV" (en
adelante, "Contrato™), gque celebran el Estado de la Republica del Peri, que actia a través del
Ministerio de Enetgla y Minas (en adelante, el Concedente), debidamente representado por el
del Ministerio de Energla v Minas, sefior ,

identificado con Documenta Macional de Identidad N* . con domicllic en Av. Las
Artes Sur N° 260, San Borja, Lima - Perd, autorizado mediante Resolucion Ministerial N°
-MEM/DM, vy la empresa , Inscrita en la
Partida Electronica N° del Registro de Personas Juridicas de |la Oficina Registral
de Lima, domiciliada en la ciudad de Lima - Perd, representada por el{los) sefior{es)
. identificado{s) con . de nacionalidad , Quien(es)

procede(n) debidamente autorizado(s) segln poder(es) que obra(n) inscrito{s) en la Partida N°
del Registro de Personas Jurldicas de la Oficina Registral de Lima (en adelante,
El Concesionario); en los términos y condiciones siguientes:

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES

El Contrato resulta del proceso de promocion gue PROINVERSION condujo en el marco de la
Ley de Desarrollo Eficiente de Generacién Eléctrica (Ley N® 28832), el Reglamento de
Transmision (Decreto Supremo N° 027-2007-EM), la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto
Ley N® 25844), Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas {Decreto Supremo N® 008-
93-EM), Texto Unico Ordenado del Decreto Legislative N° 1224, Decreto Legislativo del
marco de promocién de la inversion privada mediante asociaciones publico - privadas y
provectos en astivos (Decreto Supremo N° 254-2017-EF), Reglamento del Decreto Legislativo
N 1224 Decreto Legislativo del marco de promocion de la inversion privada mediante
asociaciones plblico- privadas y proyectos en activos (Decreto Supremao N°® 410-2015-EF) vy
otras Leyes y Disposiciones Aplicables, asf como las disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucion Ministerial N® 225-2015-MEM/OM del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 14 de maye de 2015, que encarga a PROINVERSION |a conduccion del
proceso de licitacion necesario hasta la adjudicacion de la Buena Pro de los proyeclos
vinculantes aprobados en el Plan de Transmision 2015-2024, que incluye el proyecto
“Linea de Transmision Tintaya-Azéangaro 220 kv,

b) La Resolucién Suprema N° 046-2015-EF publicada el 27 de octubre de 2015, mediante la
cual se ratifica el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su
sesion de fecha 11 de agoste de 2015, en virtud del cual se acordd incorporar al proceso
de promocion de la inversion privada a cargo de PROINVERSION, los proyectos
vinculantes del Plan de Transmision 2015-2024, a que se refiere la Resolucion Ministerial
M° 225-2015-MEM/DM, en el gue se encuentra incluido el proyecto “Linea de
Transmision Tintaya-Azangaro 220 k™.

¢) El Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesion de fecha 24
de octubre de 2016, que aprueba el Plan de Promocién que regira el Concurso, publicado
en el diario oficial El Peruano el 5 de noviembre de 2016. El proyecto “Linea de
Transmision Tintaya-Azangaro 220 k" sera desarrollado bajo la modalidad de
Asociacion Publico Privada autefinanciada,
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dy El aclo de Presentacion de sobres N® 1 y N® 2 v Buena Pro de fecha , en
el cual se adjudicd la Buena Pro.
e} La Resolucion Ministerial N -MEM/DM, que autorize al

a suscribir el

Contrato,

1.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suserite con arreglo al derecho interno del Perli; v
su contenido, ejecucion y demas consecuencias que de €| se originen se regiran por dicho
derecho,

1.3 La suscripcidn del Contrato, no elimina ni afecta la obligacion del Concesionario, de solicitar,
suscribir v cumplir, el Contrato de Concesidn Definitiva de Transmision Eléctrica, que el
Gancesicnario debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas. Para tales efectos, el
Concesionario acompafiara a su solicitud, copia del cronograma y copia de la Garantia de Fiel
Cumplimiento vigente, en concordancia con lo establecido en el segundo parrafo del articulo
25 de la Ley de Concesiones Eléctricas vy el articule 37-D del Reglamento de |la Ley de
Concesiones Electricas.

1.4 En el Contrato!

a) Los términos que se inician con mayuscula ya sea gue se usen en singular o plural,
tienen los significadoes que se indican en el Anexo N 3,

b} Los términos que se inician con mayUscula, ya sea gue se usen en singular o plural, que
no estan definidos en el Anexo N 3 u otras secciones del Conirato, tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o
corresponden a términos que por lo comun son empleados con maylsculas.

c}  Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula®, "anexe”, "numeral”, o "literal” se
debera entender efectuada a clausulas, anexos, numerales o literales del Contrato, zalvo
indicacion expresa en sentido contrario,

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicion y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenide o para
determinar los derechaos y obligaciones de las Partes.

g} Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural v vicewversa. Los
terminos en masculine incluyen al femenino y viceversa.

f) El uso de la disyuncion "o" en una enumeracidon deberd entenderse gue comprende
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion,

gy  El uso de la conjuncion "y" en una enumeracién debera entenderse gue comprende a
todos los elementos de dicha enumeracion o lista,

2.  DECLARACIONES DE LAS PARTES

2.1 El Concesicnario garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de
las declaraciones siguientes:

a) Que; (i) se encuentra debidamente constituido y validamente existente conforme a las
Leyes y Disposiciones Aplicables, (i) esta debidamente autorizado por su directorio u otro
drgana similar para asumir las obligaciones gue le corresponda como consecuencia de la
celebracion del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacion sea
necesaria por la naturaleza de su actividad ¢ por la propiedad, arrendamiento u operacidn
de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacion
no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios U operaciones; y (iii) ha
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en &l estipulados.
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by La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del Concesionario, esta
comprendido dentro de sus facultades y ha sido debidamente autorizado por su directorio
u otre drgano similar.

¢) No es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte del Concesionario
para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las obligaciones que |e corresponda bajo el
Contrato, El Contrato ha sido validamente firnado y entregade por el Concesionario, y
constituye obligacion valida, vinculante y exigible para el Concesionario conforme a sus
teérminos.

El Concedente garantiza al Concesionario, en la Fecha de Cierre, |a veracidad y exactitud de
las siguientes declaracionas:

a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables para actuar en representacion del Concedente en el presente
Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato estan
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes y Disposicionas
Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental
Competente.

b} Ninguna otra accion o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental Competente es necesaria para autorizar |a suscripeion del Contrato o para
el cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El
Contrate ha sido vélidaments firmado por el o los representantes autorizados del
Concedente, y constituye una obligacion valida, vinculante y exigible para el Concedente
conforme a sus términos.

E| Concesionario garantiza al Concedente, que durante un periodo comprendido desde |a
Fecha de Cierre y hasta gue se cumplan diez (10) afios de Operacion Comercial del Proyecto,
el Operador Calificado sera fitular de la Participacion Minima, y el responsable de las
operaciones técnicas de la Concesién desde el disefio mismo del Proyecto hasta la
conclusion de dicho plazo.

4 solicitud del Concesionario, el Concedente aceptara que el Operador Calificado sea
remplazado por otra Persona antes del vencimiento del periodo indicado siempre gue dicha
Persona cumpla los requisitos minimos de calificacion previstos en las Bases del Cancurso,
Si el Concedente no responde la solicitud en sesenta (650) Dias, la solicitud se entendera
aceptada, sin perjuicio de la evaluacion posterior correspondiente, a efectos de verificar v/o
exigir el cumplimiento de los requisitos minimos. Cabe precisar, que la denegatoria solo podrd
estar sustentada en la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por las Bases del
Concurso para el Operador Calificado.

Las compensaciones o contraprestaciones a favor del Operador Calificado, de ser el caso,
estaran incluidas en la Base Tarifaria,

El Concesionario, a partir de la Fecha de Cierre, serd responsable, de acuerdo a las Leyes y
Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por |os Bienes
de la Concesidn. A partir de la Puesta en Operacién Comercial, sera responsable ademas,
por la prestacién del Servicio.

El Concesionario mantendra indemne al Goncedente respecto a cualquier accion o excepcion
de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza
respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacion del Servicio, excepto en caso que los
dafios o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal, representantes, agentes o
el Inspector.
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OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

El Concesionario se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios requeridos,
construir, operar y mantener el Proyectn, asi como prestar el Servicio, todo de conformidad
con €l Contrato, v las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por dicha razén, el Concesionario
debera definir, entre otros, la ruta y el alineamiento que seguira el Proyecto, con la finalidad
de cumplir con los plazos establecidos en el Anexo 7 del Contrato. La ubicacion del Proyecto
descrita en el Anexo N° 10 tiene caracter referencial.

Mientras esté vigente el Contrato, el Concesionario seréd el propietario de los Bienes de |a
Concesién y debera usarlos para la prestacion del Servicio. Al producirse la terminacion del
Contrato, el Concesionario transferird los Bienes de |la Concesion al Concedente conforme a
lo establecido en la Clausula 13 del Contrato.

El Contrato entra en vigencia en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) afos
posteriores a la Puesta en Operacidon Comercial, El plazo del Contrato comprende el periedo
de construccion y el de operacidén comercial.

CONSTRUCCION

Los derechos electricos (Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), la
impesicion de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacién o similar que, segun
las Leyes y Disposiciones Aplicables, requiera el Concesionario para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato, deberd ser solicitada por el Concesionario a la Autoridad
Gubernamental Competente conforme al procedimiente y cumpliendo los requisitos previstas
en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a o establecido
en |as Leyes y Disposiciones Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para obtener o
conservar dichas servidumbres,

Asimismo, de ser requerido por el Concesionario, el Concedente hara sus mejores esfuerzos
para gue aguél acceda a instalaciones de terceros, asi como a la obtencion de permisos,
licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y ofros derechos
superficiales y similares, en tanto el Concesionario haya cumplido con los requisitos y tramites
exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables,

De ser el caso, el Concesionario adyuirird y efectuard el sansamiento fisico legal
correspondiente de los terrenos de la nueva subestacidn y de las ampliaciones de las
subestaciones existentes, pagara las compensaciones por el uso de servidumbres. Asimisme,
el Concesionario adquirira e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales
nuevos y de fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a
este Contrato y que cumplan con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Tales fabricantas
deberan poseer cerificacion 1ISO 8001. Deben entenderse como nuevos, aguellos cuya fecha
de fabricacion sea posterior a julio del 2015 y no hayan tenido uso.

Equipos o materiales usados podran utilizarse (inicamente durante la operacion del Proyecto,
siempre gue hacerle resulte irremediable para atender temporalmente defectos o fallas
mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidas, por otros que sean nuevos.
El plazo maximo de utilizacion de los equipos o materiales usados sera de doce (12) meses.
Estas decisiones se comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara la debida supervisian, de
acuerdo con el procedimiento que aprushe para dicho efecta.

La Puesta en Operacion Comercial del Proyecto v los demas eventos gue se indican en &l
Anexo N° 7 deberén producirse en los plazos indicados en dicho anexo.
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Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a accion indebida u omisién del
Estado, o demoras en la aprobacion del Estudio de Fre Operatividad, tales plazos se
entenderan extendidos en un pericdo equivalente al del entorpecimiento o paralizacion. Se
entendera que la accidn u omision del Estado provoca el incumplimiento del plazo respectivo,
cuando el entorpecimiento o paralizacién afectan la ruta critica de las obras. Es requisito para
la extension del plazo, la notificacion al Concedente al tercer Dia de iniciada la demora u
omision y su reiteracion al décimo Dia de iniciada |la demora u omisién.

A efectos que el Concedents otorgue su conformidad respecto a la extension de los plazos, el
Concesionario enviard una comunicacion al Concedente, adjuntande la documentacion
sustentatoria respectiva. El| Concedente podra requerir al Concesionario aclaracion o
subsanacion de observaciones, olorgandole un plazo razonable.

Cualquier controversia sobre la ampliacidn de plazos se resclverd en un arbitraje nacional
conforme a la Clausula 14,

Previo al inicio de la construccion, el Concesionario debera presentar al COES para su
aprobacion, el Estudio de Pre Operatividad, segin los requisitos y procedimientos de dicha
entidad.

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision de
la obra. Se contratara a una empresa especializada en la supervision de lineas de transmisian
de tensiones de 220 kV o superior, la misma que no debe ser una Empresa Vinculada al
Concesionario, ¥ cuya seleccion debera adecuarse a los Términos de Referencia sefialados
en el Anexo N° 11 del Contrato, y contar con |a conformidad del OSINERGMIN, La Empress
Supervisora podra ser la misma empresa contratada por el Concesionario en el marco del
financiamiento de |la Concesién. Los gastos que demande dicha supervision forman parte de
la propuesta de inversion del Concesionario.

La Empresa Supervisora deberda empezar sus labores desde el inicio del proyecto de
ingenierla del sistema de transmisién (linea de transmision y subestacion de alta tension).

El cronograma de actividades que el Concesionario planea seguir para |a ejecucion de las
obras, sera entregado en archivos magnéticos en MS Project v en material impreso
debidamente foliado y visado por el Concesionario al OSINERGMIN y al Concedente, en el
plazo de doce (12} meses contado a partir de la Fecha de Cierre. El cronograma debera
contener los hitos detalladas en el Anexo N° 7 del Contrato. El Concesionario debera iniciar v,
en general, realizar todas las actividades del cronograma tomando las previsiones necesarias
gue corresponde a un concesionario de transmisién eléctrica diligente, con la finalidad de
evitar demoras o incumplimientos del cronograma.

En el mismo plazo, entregara también, en impresos y archives magneticos fuente, el proyecio
de ingenieria a nivel definitivo del Proyecto que debera incluir la Memoria Descriptiva indicada
en el Anexo N* 8, y contendra ademas |as siguientes secciones; Caleulos Justificativos,
Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad.

La Empresa Supervisora emitird un nforme en el que se verificara que el referido proyecto de
ingenieria cumple con los alsances técnicos gque se especifican en el Anexo N® 1y el Estudio
de Pre Operatividad aprobado conforme al procedimiento técnice N° 20 del COES, o el que lo
sustituya. En caso de discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo N* 1 y el Estudio
de Pre Operatividad, prevalecera el Estudio de Pre Operatividad. Dicho Informe sera remitido
al OSINERGMIM.

En un plazo de treinta (30) Dias de recibido el Informe, el OSINERGMIN emitira su opinién
técnica sobre la ingenieria definitiva, la misma que sera remitida al Concedente para, de ser
el cazo, emita su conformidad, En caso de existir observaciones, deberan ser subsanadas por
el Concesionario en el plazo establecido por el OSINERGMIN. La responsabilidad del
cumplimiento de las especificaciones de la Ingenieria corresponde al Concesionario.
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El Concesionario debera remitir al OSINERGMIN vy al Concedente, una version actualizada
del cronograma a los dieciochoe {18) meses después de la Fecha de Cierre,

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de Concesiones
El&ctricas, la concesidn definitiva recoge el cronograma de ejecucion de chras establecido en
el presente Contrato.

El cronograma debera presentarse valorizado en Dolares, considerando perfodos mensuales,
en version impresa, debidamente foliado y visado por el Concesionario, y en versién digital
(M3 Project). La version digital debera permitir al OSINERGMIN efectuar las verificaciones en
forma automatizada, y distinguira claramente la ruta critica de la obra en su conjunto.

Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora, deberan ser acordes con la
estructura del Cronograma vigente, con distincion precisa de la ruta critica. En caso gue la
ruta critica se altere y gue ello conlleve a un atraso de mas de treinta {30} dias calendario en
la fecha prevista para la Puesta en Operacién Comercial, el Concesionario debera entregar al
Concedente y al OSINERGMIN un cronograma actualizado dentro de |os diez (10} dias
calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho, donde se detalls las acciones realizadas.

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la Clausula
4.6, debera ser entregada mensuaimente al OSINERGMIN y al Concedente. Sin perjuicio de
ello, el OSINERGMIN podra a traves de su propio personal o de empresas especializadas, a
su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecucidn de las obras
¥ la inspeccion técnica de |a calidad constructiva, para lo cual el Concesionario proporcionara
las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tante no afecten el normal
desarrollo del cronograma de construccion del Proyecta.

5in embargo, si durante la inspeccién técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que
alteren los alcances del Proyecto, afecten la calidad técnica de las instalaciones o ponga en
riesgo la calidad del Servicio, el Concedente con la informacion sustentatoria del
OSINERGMIN, solicitara al Concesionario que efectlie las correcciones necesarias de
manera previa a la continuacion de las obras o instalaciones materia de la observacion,

Fara tales efectos, el Concedente deberd presentar al Concesionario informacion suficiente
que sustente |as deficiencias detectadas por el OSINERGMIN y que ameriten efectivaments
las correcciones solicitadas. El Concesionario contara con un plaze de diez (10) Dias,
computados desde la recepcion de la informacién antes referida, para subsanar las
deficiencias detectadas o formular las observaciones sobre las correcciones con las gue no
se encuentre de acuerdo. De requerir un plazo mayor debera justificarlo para su aceptacién.

A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el Concesionario tendra 1a obligacién de
informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los primeros guince (15)
dias calendario siguientes de concluido el mes gue se informa, sobre el avance del Proyecto,
incluyendo el desarralle de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, la construceian
de las obras y ofros aspectos relevantes que requiera el Cancedente ylo el OSINERGMIN. La
estructura del mencionado informe serd la establecida por el OSINERGMIN,

Cualguier modificacion en los plazes constructivos en ejecucién del presente Contrato
acarreara |la maodificacion automatica del cronograma de ejecucion de obras del Contrato de
Concesian Definitiva, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el articule 37-D
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, la concesidon definitiva recoge el
cronograma de ejecucion de obras establecido en el procese de promocion de la inversion
privada,
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OPERACION COMERCIAL

Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de operacion, las mismas gue
corresponden @ pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no
energizado, el Concesionarioc procedera, en presencia del Inspector, de la Empresa
Supervisora, del Concedente y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en
sitio las mismas gue tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologla establecida en
el Anexo N° 2, gue el Proyecto cumple con los requisitos sefialados en el Anexo N° 1 y el
Estudio de Pre Operatividad. En caso de discrepancia en los alcances técnicos prevalecera el
Estudio de Pre Operatividad aprobade conforme al procedimiento tecnico N° 20 del COES o
el que lo sustituya. El Concesionaria proporcionara las facilidades al Inspector para la
realizacion de las inspecciones técnicas requeridas.

El Inspector a que se refiere el numeral anterior, sera elegido por el Concesianario de una
lista cuando al menaos tres (3) empresas que el Concedente deberd proponer en el plazo de
doce (12) meses antes de |la fecha prevista para la Fuesta en Operacion Comercial, a fin de
que inicie sus funciones como minimo ocho (08) meses antes de dicha fecha. El
Concesionario podra elegir libremente al Inspector, si el Concedente no propone su lista de
tres (3) empresas en el plazo indicado,

La negociacion del contrato v la contratacion del Inspector estaran a cargo del Concesionario,
Los alcances del contrato del Inspector deberan contar con la conformidad previa del
Concedente e incluiran las funciones previstas para éste en el presente Contrato. El costo de
los honorarios del Inspector serd cubierto por el Concesionario.

El resultado de la seleccion sera remitido al Concedente para su informacion.

La Operacién Experimental se desarrollard por un plazo de treinta {30} dias calendario y se
inicia cuando se culmine exitosamente el Procedimiento de Verificacion de Pruebas del
Proyecto contenido en el Anexo N° 2 y cuando el COES apruebe a integracion del Proyecto
al SEIN, conforme al Procedimiento COES PR-20 o el que haga sus veces, y las Leyes y
Disposiciones Aplicables. Si el Proyecto y sus componentes, operan durante este periodo sin
interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de operatividad, calidad del
material, calidad constructiva o equipos del sistema, se iniciara la Puesta en Operacidn
Comercial,

En caso, gue durante el periodo de Operacidn Experimental, se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, al estudio de operatividad, a la calidad del material o
equipos del sistema, o a la calidad constructiva, el periodo de Operacién Experimental
quedara suspendido mediante comunicacion que emitird el OSINERGMIN. Si la subsanacian
y pruebas respectivas demanden un tismpo mayor a cinco (5) dias calendario, se iniciara
nuevamente un periodo de treinta (30) dias calendario, después de superada la interrupcion.
En caso demanden un tiempo menar o igual a los cinco (5) dias sefalados, se continuara con
el computo del pericdo de Operacion Experimental.

E| dia de la verificacion del cumplimiento de la Operacion Experimental, debera suscribirse &l
acta correspondiente entre el OSINERGMIN y el Concesionario.

A |a finalizacion exitosa del procedimiento de verificacion de las pruebas del Proyecto
contenido en el Anexo M° 2 con la aprobacion del OSINERGMIN del informe final a gque se
refiere dicho anexo, se entendera por cumplido el requisito previo para iniciar la Operacion
Experimental, culminada exitosamente ésta, se iniciara la Operacion Gomercial,

El derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere |a Cldusula 8 de este
Contrato, se cumple con la Puesta en Operacion Comercial.

El Servicio debera ser prestado de acuerdo con el Contrato, las Leyes y Disposiciones
Aplicables, de manera tal que se garantice la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.
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De acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concesionario permitira a terceros el
acceso abierto a las Facilidades Esenciales materia del presente Contrato, de forma tal que
puedan conectarse a dichas instalaciones en tanto sea econémica y técnicamente viable v no
afecte la prestacion del Servicio. Para ello, el Concesionario estd obligado a permitir |a
utilizacién de sus instalaciones por parte de terceros, quienes deberan asumir los costos de
ampliacion a realizarse en caso necesario. Si ademas de recibir los costos de ampliacion, el
lercero le pagara al Concesionario compensaciones u otros pagos por el uso de las
instalaciones, adicionales a los referidos costos, tales compensaciones o pagos seran
descontados de |a Base Tarifaria en el proceso de liquidacion correspondiente,

El Concesionario sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de la Operaciaon
Experimental y prestara el Servicio sujetando su actuacion a las disposiciones que establezca
dicho organismo, tanto en condiciones de operacion normal, programacion de mantenimiento,
asi como cuando se presente un estado de alerta, de emergencia o de recuperacion, segln
las definiciones que COES atribuye a cada uno de estos estados.

El Concesionario debera proporcionar a la Autoridad Gubermamental Competente la
informacion y facilidades de inspeccién que ésta requiera para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, Las inspecciones deberan ser realizadas
de manera tal gue no afecten la operacion del Proyecto.

El Concesionario deberd mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Cancesion,
indicando sus caracteristicas, ubicacidn, estado de conservacidn, funcionamiento vy
rendimiento, fechas de fabricacion e instalacién, entre otros. Dicho inventario deberd contener
la valoracion de los Bienes de la Concesidén de acuerdo con los Estados Financieros
auditados. El Concesionario actualizara el inventario de Bienes de la Concesion anualmenta a
la fecha de cierre de los Estados Financieros auditados, y deberd entregar cada inventario
actualizado al Concedente y al OSINERGMIN como maximo el 30 de junio de cada aiio,
acompafiando los Estados Financieros auditados del periode fiscal inmediato anterior, asl
como la documentacion sustentatoria de aquellos Bienes de la Concesion que hayan sido
incorporados a los Estados Financieros durante el afno correspondienta.

El Concesionario pondra en marcha y mantendra un adecuado Programa de Aseguramiento
de Calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-ISC-9001 durante la
construccion del Proyecta, y la NTP-1IS0-9004-2 durante la explotacion del Servicio, o las que
las sustituyan,

El Concesionario serd sancionado ¢on el pago al Concedente, cuando |1a tasa de salida de
servicio de la linea exceda |a tolerancia indicada en el Numeral 2.2.3 h} del Anexo 1. El
calculo de la sancién se determinara multiplicando el exceso de la tasa de salida de servicio
por encima de |a telerancia, por el 0.5% de |a Base Tarifaria correspondientes.

Para tal efecto se aplicara el procedimiento estipulado en la Clausula 11,3 del Contrato.

Dicha sancién se aplicara independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del surinistro o mala calidad del servicio.

El Concesionario no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el Refuerzo a
gjecutarse de conformidad con el Literal b) del Numeral 22.2 del Articulo 22 de la Ley N°
28832 o norma gue lo sustituya, ni la Base Tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado
para el Refuerzo. Sélo puede gjercer o no gjercer su derecho de preferencia.

31 el Concesionario no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
farma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concedente remitira al
Concesionario una comunicacion indicande las facilidades gue éste debera brindar durante &l
proceso de licitacion, asi como las facilidades, coordinaciones vy distribucién  de
responsahilidades para el disefio, construceidn, operacian y mantenimiento del Refuerzo asi
como el presupuesto aprobado per el Concedente de los costos de conexion, propuestos por
gl Concesionario.
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Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Concedente en virtud
de la presente Clausula deberan ser cubiertas por el nuevo concesionario que efectie el
Refuerzo.

Si el Concesionario discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion, la
controversia se resolverd con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacién del
Refuerzo no estd sujeto a que concluya el arbitraje, pero la adjudicacion del proceso de
licitacion del Refuerzo podra estar sujeta a la conclusion del Arbitraje, si asi lo considera el
Concedente.

6. CONTRATOS CON TERCEROS

61 En todos los contratos, convenios o acuerdos que el Concesionario celebre con sus socios, y
terceros que tengan relacion directa con las labores de operacion y mantenimiento y la
prestacion del Servicio, salvo aquellos contratos por adheasidn con clausulas de contratacidn
aprobadas administrativamente y en los contratos a suscribirse con los Acreedores
Permitidos, debera incluir cldusulas que contemplen lo siguiente:

a) Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningln caso exceda el plazo de la Concesion,

b) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el Concedente y los
funcionarios de &s108.

¢) Clausula que permita al Concedente, a su sola opcidn, asumir la posicion contractual del
Concesionario en dicho contrato, a través de uha cesion de posicion contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona jurldica correspondiente, en
caso se produzca la resolucion de la Concesion por cualguier causa, posibilitando la
continuacién de tales contratos en los mismos términos, y por tante, la ejecucion del
Proyecto o la prestacian del Servicio.

En los contratos o acuerdos que el Concesionario celebre con terceros y con los Acreedores
Permitidos, debera estipularse gue el Concedente no es responsable por los creditos o
derechos derivados de contratos de terceros con el Concesionario.

El Concesionario deberd remitir al Concedente, dentro de los diez (10} dias calendario
después de su celebracion yfo modificacién, segun corresponda, copia de los contratos que
considere indispensable para la ejecucion del Proyecio v |a prestacion del Servicio (contratos
de consfruccion, operacién y mantenimiento, supervision o similares). Asimismo, debera
remitir un listado detallado v completo de la totalidad de los contratos suscritos y vigentes
vinculados a la ejecucién del Proyecto y la prestacion del Servicio, el mismo que se remitira
dentro de los primeros quince (15) dias calendario del afio en el que se celebra un nuevo
contrato o se modifica uno previamente suscrito, De ser el caso, el Concesionario debera
entregar copias de |os contratos gue adicionalmente solicite el Concedente dentro de los diez
(10) dias calendario de realizada |a solicitud correspondiente.

En ninglin easo el Concesionario se exime de responsabilidad frente al Concedente, por actos
U omisiones derivados de la ejecucion de los contratos suscritos con terceros, que puedan
tener incidencia sobre |la Concesion,

62 En sus relaciones laborales, el Concesionario debera ajustarse a las normas laborales
vigentes en el Estado de la Repiblica del Per.

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del Concesionario, la
ejecucion de dichos contratos y la resolucion de los mismos, se sujetan a las normas gque
regulan las relaciones laborales de los trabajadores de la actividad privada, Asimisme, seran
de aplicacion los regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.
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El Concesionario debera cumplir estrictamente con las Leyes y Disposiciones Aplicables en
materia laboral referidas a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas
de pago, entre otras), el pago y retencién de los montos previsionales, asl como las
obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiens ocupacional,
Particularmente, el Concesionario debera observar lo dispuesto en la Ley N” 29783, Lay de
Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento v sus normas  modificatorias,
complementarias y conexas o normas que |a sustituyan.

El Concesionario debera contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, que ante
cualguier situacion de emergencia garantice la prestacion adecuada del Servicio durante &l
horaric convenido para la operacién,

En caso se produzeca la resolucion de |la Concesidn, el Concesionario es responsable
exclusivo del pago de todos los beneficios |laborales, remuneraciones y demdas beneficios
legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en gue
se produjo la resolucian de la Concesian.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna acreencia
laboral a favor de uno o mas trabajadores del Concesionario, que se hubiese generado
durante la vigencia del Contrato de Concesion, el Concedente deberd repetir contra el
Concesionario,

El Concesionario determinara libremente el niimero de personal que requiera para cumplir
con el presente Contratao.

CONTRATOS DE SEGURO

El Concesionario contratara todas las pdlizas de seguro que se requieran en virtud del
presente Contrato con compariias de seguros que tengan la calificacion de "A" o superior,
cuya evaluacion haya side realizada por una empresa clasificadora de riesgo nacional
debidamente autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

Los reaseguradores internacionales gue cubran los riesgos del asegurador contratado por el
Concesionario deberan tener una calificacidén minima de "A-", otorgada por una entidad
clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Replblica del Perd, al momento de la
contratacion y las sucesivas renovaciones.

Durante la vigencia del Contrato, el Cancesionario, asumiende todos los costos, incluyendo el
deducible, franquicias y/o coaseguros, tomara y mantendra desde el inicio de la obra, los
siguientes seguras:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, perdida o lesion que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Debera cubrir un monto no menor al indicado por el
estudio de nesgos gue el Concesionario contratara con una empresa especializada de
reconocido prestigio internacional, con un monto minime asegurade de cinco millones de
Dolares (US$ 5 000 000). En este caso, el Concedente debera figurar como asegurado
adicional.

b} Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion. La contratacion de las polizas
debera adecuarse a la naturaleza de cada bien, Las coberturas seran cuando menos las
siguientes: dafos parciales o totales, dafios por agua o inundacion, terremoto,
derrumbes; incendio, terrorismo, vandalisme, conmocion civil, robo, hurto, apropiacian
ilicita, asi como dafios provocados por error o falla de terceros. Debera cubrir un monto
no menor a la pérdida maxima probable (PMP), cuya cuantia sera determinada por el
estudio de riesgos sefialado en el literal anterijor.

¢) Seguros laborales, segln sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Los certificados de seguros por cada poliza deberan tener las siguientes caracteristicas;

Fégina 12 de BS

Versidn Final 77,1017



7.6

Contraio de Coneasion "Lirea de Transmision 220 kV Tintaya-Azangaro”

b)

“ | de Economiay Finanzas dels [ikikr | de Proyectos |

“afio del Buen Servicio al Ciudadano”

Contener una declaracién en la gue el Concedente aparezca como beneficiaro adicional
segln corresponda.

Contener una declaracién en la que la comparfila de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacion con respecto al Concedente.

De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
Concesionario, éste sera responsable por el monto no cubierto.

Las polizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta clausula, deberan
contener |as estipulaciones siguientes.

a)

La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omisién de pago del Concesionario, con una anticipacion no menor de veinticinco (29)
Dias a la fecha en gue tal omisién pueda determinar la caducidad o peérdida de vigencia
de la poliza en forma total o parcial. La obligacion de notificacion sera tambien aplicable
al supuesto de cesacion, retiro, cancelacion o falta de renovacion de cualquier seguro
que el Concesionario deba mantener conforme al Contrato.

En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la pdliza serd el Concedente. La
compafiia aseguradora pagard los beneficios de las polizas respectivas enfregandolos
directamente a un fiduciario. La constitucion del fideicomiso y su costo seran asumidos
por el Concesionario. El fiduciario luego de recibir los beneficios de las respectivas
palizas de seguros pracederd a aplicar lo establecido en fa Clausula 13,14 del Contrato.

Si al siniestro no califica somao Destruccian Total:

a)

El Concesionario se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o
reparar los bienes afectados por el siniestro respectivo.

En caso gue los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los
bienes afectados. el Concesionario sera responsable, a su costo, de cubrir el mento
restante.

Las tareas de reemplazo ylo reparacion de los bienes se efectuaran de manera tal que el
Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

REGIMEN TARIFARIO

Para efectos de esta clausula, se entiende por:

a)

Base Tarifaria: monto anual definido en el Articulo 1 de la Ley N°® 28832, a reconocer por
la prestacion del Servicio y determinado conforme a la presente Clausula 8.

Costo de Inversion: la cantidad de US$ Constituye |a
inversidn o componente de inversion a que se refieren los Artlculos 24 y 25 de la Ley N°
28832 (formularios 4, 4-4 y 4-B incluidos como Anexo &)

Coste de Operacisn y  Mantenimiento anual la cantidad de US$
Constituye  los  costos  eficientes de operacién ¥
mantenimiento a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la Ley N°® 28832 {formularios 4,
4-A y 4-B incluidos como Anexo 6},

Periodo de Recuperacion: al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operacion Comercial.

Tasa de Actualizacion: corresponde al valor de la tasa de actualizacion a que se refiere el
Articulo 76 de |la Ley de Concesiones Eléctricas vigente a la fecha de presentacion de
Ofertas,
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e) Indice de Actualizacion: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos
de Morteameérica. Se utilizara el 0ltimo dato publicado como definitive en la fecha de corte
de informacion que se utilizard para efectuar la regulacion correspondiente. El indice
inicial sera el Oltimo dato publicado como definitive que corresponda al mes de la fecha
de presentacién de ofertas. En caso el indice WPSFD4131 sea descantinuadao, el mismo
serd remplazado por el indice equivalente que o sustituya conforme a la declaracién
oficial del Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América u
arganisme gue lo sustituya.

El Costo de Inversion y el Costo de Operacion y Mantenimiento indicados en la Clausula 8.1
astan expresados a la fecha de Presentacidn de Ofertas. Dichos montos seran actualizados
anualmente utilizando el Indice de Actualizacian indicado en el Literal fi de la Clausula 8.1,

La Base Tarifaria se regira por lo estipulado en la Ley N° 28832 y el Reglamento de
Transmision, vigentes a la fecha de Presentacion de Ofertas.

El OSINERGMIN establece |a Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24 y 25 de la Ley
M® 28832 y el Articulo 22 del Reglamento de Transmision, empleando la Tasa de
Actualizacidén definida en el Literal &) de la Clausula 8.1,

La Base Tarifaria sera asignada a los usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26
de la Ley N® 28832 y en el Articulo 27 del Reglamento de Transmision. Para el calculo de la
tasa mensual, se empleara la Tasa de Actualizacion definida en el Literal e) de la Clausula
8.1,

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liguidacién anual que efectuara el OSINERGMIN
de acuerdo con lo estipulado en el Literal ¢) del Ariculo 24 de la Ley N° 28832 y el Numeral
22 4 del Articulo 22 del Reglamento de Transmisidn,

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para |la aplicacién
de la presente clausula, incluyendo lo relativo a la conversion a Ddlares de |os ingresos
percibidos en Soles, el redondeo de |as cifras, la pre liquidacion de ingresos, asi como la
informacion y documentacion que el Concesionario debe presentar, considerando la
normativa de la materia. Para tal efecto, es aplicable la Resolucian OSINERGMIN N° 200-
2010-03/CD que aprobs el denominado “"Procedimiento de Liquidacion Anual de los Ingresaos
por el Servicio de Transmision Eléctrica del Sistema Garantizado de Transmision” o aquella
resolucion que haga sus vecas, la modifique o sustituya.

FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

FPara cumplir con el objeto del Contrato, el Concesionario podra obtener el financiamienta
propio o de terceros gue estime conveniente,

Lo estipulade en el parrafo anterior, no eximiré al Concesionario de su obligacién de cumplir
con todas v cada una de las disposiciones del presente Contrato, del Contrato de Concesion
Definitiva v de las Leyes y Disposiciones Aplicables. Las entidades financieras o cualguier
persona que aciie en representacion del Concesionario, no seran responsables del
cumplimiento de |as obligaciones del Concesionario establecidas en el Contrato v en las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

En la estructuracion del financiamiento, el Concesionario podra incluir garantias a ser
oforgadas a los Acreedores Permitidos, gue incluyan gravamenes sobre los Bienes de la
Concesion, el derecho de la Concesion, las acciones o participaciones en el Concesionario, o
cualguier derecho que corresponda al Concesionario segun el Contrato.

Pdgina 14 de 85

Version Final 17.10.17



o

: =
| DAES
(;@j.:mn:

kb,

%3

8.4

8.5

Conlrat

ar - e i s i Ay iyt '- - i
E% PERU Ministerio 1c BINAEic d“é’gﬁ;‘ﬁ:ﬂg;:“mm"“

cle Economia ¥ Finanzas

“Afio del Buen Serviclo al Ciudadano®

Para tal efecto, se reguiere |la aprobacion previa del Concedente, el mismo que debera
pronunciarse en un plazo no mayor de treinta (30} Dias, computados desde |a recepcion de la
solicitud presentada por el Concesionario, caso contrario la solicitud se entendera aprobada.
En el caso que las garantias incluyan Unicamente los flujos de dinero por la prestacion del
Servicio, no se requerira aprobacion previa del Concedente.

El Concesionario debera presentar los documentos que sustenten el Cierre Financiero ante
PROIMVERSION para su conformidad, pudiendo solicitar PROINVERSION la opinion previa
del Concedente, conforme a lo dispuesto en el articulo 64-A del Reglamento del Decreto
Legislative N 1224,

S| el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de la Concesion, el
derecho de la Concesion |, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualquier
derecho que corresponda al Concesionario segln el Contrate (en adelante, Endeudamiento
Garantizado Permitido), el Cancesionario debera cumplir |as clausulas siguientes.

Los contratos gue sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular |o
siguiente:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones
de pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo candiciones
similares en el mercado nacianal y/o internacional.

by Ce los recursos que se abtengan:

i.  Seran destinados Gnicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesion o
como capital de trabajo para la explotacion de los Bienes de |a Concesion, en caso
el Cancesionario sea una empresa de proposito especial constituida bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables para construir, equipar y operar el Proyecto,

ii. Se destinaran para la adguisicién de los bienes y servicios requeridos para brindar el
Servicio, asi como para el capital de trabajo necesario para la explotacion de los
Bienes de la Concesion, en caso la empresa adjudicataria de |a Concesion sea una
ya establecida bajo las Leyes y Disposiciones Aplicables y con operaciones en
CUrso; y,

ii. Sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores, el financiamiento de largo
plazo que pudiera ser concertado por el Concesionario podra emplearse. (a) en
pagar créditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisicion de
Bienes de la Concesion, o para provision de capital de trabajo necesario para la
explotacién de los Bienes de la Concesion; o, (b} en sustituir préstamos de
accionistas o de Empresas Vinculadas, (en tanto hayan sido destinados a lo indicado
en los literales i) o i) anteriores), en concordancia con los parametros de
endeudamiento maximo consignados en los contratos de financiamiento suscritos.

¢} Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
Concesionario de su obligacion de cumplir con todas y cada una de las disposiciones del
Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

d) Que en caso de terminacion del Contrato, el Concesionario y los Acreedores Permitidos
se comprometen a extinguir o causar la extincion y a levantar o causar que se levanten
todas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes que pudieran existir sobre los
activos, derechos o Bienes de la Concesidn, en los plazos gue razonablemente indigue el
Concedente, aun cuando subsista cualquier obligacién pendiente por parte del
Concesionario a los Acreedores Permitidos o terceras.

Los contratos gue sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipular:

o de Conceslén “Linea do Transmision 220 kY Tintaya-Azdngaro™
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a} Que si el Concesionario o los Acreedores Permitidos |o solicitan, el Concedente enviara a
los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente al
Goncesionario, y les informard de cualguier hecho que pudiera ccasionar |a terminacian
del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicaran al Concedente las comunicaciones
cursadas al Concesionario cuya copia solicitan.

b) CQue los Acreedores Permitidos podréan solicitar al Concedente |la sustitucidon del
Concesionario sin que haga falta el consentimiento del Concesionario, de producirse un
evento de incumplimiento sustancial, segin se defina como tal en cada contrato de
financiamiento, Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber
nolificade de tal evento al Concesionario y haber procedido de conformidad a lo
dispuesto en el propio contrata de financiamienta.

Para la sustitucién del Concesionario, se procedera de |a siguiente manera:

i} Los Acreedores Permitidos propondran al Concedente una empresa con las
calificaciones técnicas gue cumpla directamente o a través de Empresas Vinculadas,
los requisitos de Calificacion que en su momento se exigieron en el Concurso.

it} El Concedente no negara la sustitucién sin expresion de causa y contestara la
solicitud en el plazo de treinta (30) Dias; caso contrario se entendera aceptada.

El nuevo concesionario contara con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario,
contados a partir de la presentacion de la solicitud, para iniciar su operacién. Vencida el
plazo antes indicado, el Concedente tendrad expedite su derecho a solicitar I
Terminacion del Contrato,

¢) Que los Acreedores Permitidos, en caso de terminacién de contrato, tendran el derecho,
de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar, luego de la licitacién de la Concesion
de acuerdo a la prelacidn estipulada en la Clausula 13.14.

El Concesionario, en el Cierre Financiero entregara al Concedente copia de los contratos
respectivos con los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe
en la operacién. Asimismo, deberd entregar copia de cualquier modificacion a dichos
contratos o contrato posteriormente suscrita, dentro de los treinta (30} dias siguientes de su
suscripcion. Del mismo modo informarad al Concedente semestralmente respecto de los
saldos deudores con cada acreedor.

En caso el Concesionario desarrolle mas de una concesion de transmision eléctrica, debera
llevar contakilidad separada del Proyecto,

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacién de garantias financieras
por parte del Estado a favor del Concesionario.

FUERZA MAYOR O CASQO FORTUITO

Fara fines de este contrato, fuerza mayor o caso fortuito es un evento, condicidn o
circunstancia no imputable a las Pares indistintamente, de naturaleza extraordinaria,
imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su
cargo o cause su cumplimiento parcial, tardio o defectucso. El suceso debera estar fuera del
control razonable de |a Parte gue invogue la causal, la cual a pesar de todos los esfuerzos
razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la situacion
de incumplimiento.

La fuerza mavyar o el caso fortuita incluyen, pero no se limita a lo siguiente;

a) Cualguier acto de guerra externa, interna o civil {declarada o no declarada), estado de
sitio, invasion, conflicto armado, blogueo, revelucidn, motin, insurreccion, conmoacién civil
o actos de terrorismo, gue impida al Concesionario culminar la ejecucion de las obras o
prestar normalmente el Servicio dentro del plazo del Contrato.
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b} Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacién laboral o
comercial con el Concesionario o con sus proveedores, que lg impida culminar la
gjecucion de las obras o prestar normalmente el servicio dentro del plazo del Contrato.

¢} Cualquier protesta, acte de violencia o de fuerza realizados por organizaciones
comunales, sociales, sindicales, o politicas que afecten directamente al Concesionario
por causas ajenas a su voluntad, que no e sean imputables y que vayan mas alla de su
control razonable.

d} El descubrimiento de restos argueologicos que impida al Concesionario culminar dentro
del plazo del Contrato |a ejecucion de las cbras, o gue se ordene la paralizacion de las
mismas por dispasicién de la Autoridad Gubernamental Competente.

e} Cualquier terremoto, inundacion, sequia, incendio, explosién, o cualguier fendameno
meteoroldgico o hidroldgico, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente
los Bienes de la Concesién ylo la obra o sus elementos y gue a su vez impida al
Concesionario culminar la ejecucién de las obras o prestar normalmente el Servicio
dentro del plazo del Gontrato,

fy  Cualquier epidemia, contaminacién, plaga o evento similar gue impida o limite al
Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecucidn de las obras o prestar
normalmente el servicio dentro del plazo del Contrato,

g} La eventual destruccion de |las obras, de forma total o parcial de las mismas, ¢ dafios a
los Bienes de la Concesidn, siempre gue impidan al Concesionario cumplir con las
obligaciones a su cargo.

h} La eventual confiscacion o requisa de los Bienes de la Coneesion y su imposibilidad de
recuperacion, ocasionados por orden de cualguier autoridad publica, por causas no
imputables al Concesicpario, gque afecten gravemente la ejecucién del Contrato
impidiendo al Concesionario cumplir con las obligaciones a su cargo.

10.2 El Concesionaric no podrd invocar la aprobacién o efectos de Leyes y Disposiciones
Aplicables como un evento de fuerza mayor o caso fortuito en relacién al cumplimiento de sus
obligaciones.

La fuerza mayor o el caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones
que no sean afectadas por dichos eventos. En caso el Concesionarie  invoque 1a fuerza
mayor deberd hacer los mejores esfuerzos propios de un concesionario de transmision
eléctrica diligente para asegurar la reiniciacion de |a actividad o prestacitn correspondiente en
el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos. Igualmente, si el
Concedente solicita la fuerza mayer, debers realizar sus mejores esfuerzos para superar
dicha situacién.

10.4 La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera informar
dentro de las siguientes setenta v dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado,
segln sea el caso, a la otra Parte sobre:

a. Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito; y

b. El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
prevista. Adicionalmente, deberd mantener a |a otra Parte informada sobre el desarrollo
de dichos eventos.

Asimismo, el Concesionario podra solicitar por causal de fuerza mayor o caso fortuito, si las
circunstancias asl o requieran, |a suspension del plazo de la concesién. En dicho caso, se
extendera el plazo de |la concesion por un plazo igual al plazo estipuladoe para |a suspension,

La ampliacion del plazo por fuerza mayor o caso fortuito praducida antes de la POC, solo sera
aprobada siempre que los eventos gue la motiven se encuentren dentro de la ruta eritica
actualizada del Proyecto,

Pagina 17 oa 85

Confrato de Congesfon "Linea de Transmision 220 kY Tintaya-Azdngaro”
Versidn Final 17.10.17



Ministerlo ! cial e Aleleie | Direccion de Portafolios

10.5

10.6

107

10.8

11.

A.-
11.1

de Economfa y Finanzas [ de n Pr de Proyectos

“Afo del Buen Servicio al Ciudadana”

La Parte que se vea afectada contara con un plazo maximo de siete {7) Dias de producido el
evento o de haber tomado conocimiento del mismo, para presentar su solicitud de suspension
ala otra Parte, adjuntando un informe, el cual debera fundamentar, como minime:

i, La ocurrencia del evento, con indicacion de |a fecha de inicio y &l plazo estimado de |a
suspension total o parcial de las obligaciones, incluyendo el plazo estimado para la
reactivacion de las obras.

ii. La obligacion o condicidn afectada.
iii. El grado de impacto previsto a colacion de la obligacion o condicién afectada.
iv. Las medidas de mitigacion adoptadas.

v. Propuesta de régimen de seguros, de garantias contfractuales y de otras obligaciones
cuye cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento,

vi. Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

El Concedente podra requerir al Concesionario aclaracion o subsanacion de observaciones,
otorgandole un plazo razonable. De ser el caso, el Concedente, previa opinidn del
OSINERGMIN, actualiza el cronograma contenido en el Anexo 7 del Contrato a través de una
adenda.

En caso la Parte que se vea afectada no presente la solicitud de suspensién dentro de los
siete (7) Dias de producido el evento o de haber tomado conocimiento del mismo, se
entenderda que dicho evento no constituye impedimento para el cumplimiento de las
obligaciones a su eargo, salvo gue dentro de ese mismo plazo justifique que requiere mayor
tiempo para eumplir con el contenido sefialado anteriormente.

La declaracion de suspensidn por fuerza mayor o caso fortuito no generard derecho de
indemnizacién entre las Partes.

En el supuesto gue una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacién del evento
como de fuerza mayor o caso fortuito, o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento
de solucidn de controversias de la Clausula 14, conforme a |as reglas del arbitraje nacional,

Para la etapa de construccion gue abarca desde |a Fecha de Cierre hasta la Puesta en
Operacion Comercial ninguna de las Partes es imputable por la ingjecucion de una obligacian
© por sU cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en gue la Parte
obligada se vea afectada por fuerza mayor o caso fortuito y siempre gue acredite que tal
causa impidio su debido cumplimiento. La correspondiente declaracion de fuerza mayor o
caso fortuite en esta etapa corresponde al Concedente.

Fara |a etapa de operacion que se inicia con |la Puesta en Operacion Comercial, la definicion
y declaracion de fuerza mayor o caso fortuito asi como sus consecuencias, se regiran por las
directivas aprobadas para tal fin por el OSINERGMIN, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La investigacion, asignacion de responsabilidades, determinacion ¥ pago de compensaciones,
revisién o Impugnacion, asl como cualguier otro asunto relativa a la Morma Técnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se regira por lo dispuesto
por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias, y las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

PENALIDADES Y SANCIONES

Penalidades por incumplimientos contractuales

For cada dia calendario de atraso en el inicio de |a Puesta en Operacién Comercial, segun o
sefialado en el Anexa N® 7 y teniendo en consideracian las ampliaciones de plazo otorgadas
de acuerdo g la Clausula 4.3 y Clausula 10, el Concesionario debera pagar al Concedente,
una penalidad que se calculara del siguiente modo;
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a) USS 25 000 {'l.n'ﬁll'ltIEII'ICD rnll Dﬁlares de los Estados Unidos de Aménca) par cada uno de los
| primeros treinta {30} dias calendano de atraso.

e

by USS 50 000 {clncuenta il Dalares de los Es!adus Unidos de America), por cada uno de Ios
treinta {30) dias calendario de atraso subs1gu:en:e:= al perledo sena1ad0 en aj.

; oy LSS 75000 (setenia y cinco m|| Délares de los Estados Umdus de Arnériea), pnr Lada uno de Ios
noventa {'53(}} dIE.S Lalenr:larm de atraso submgusentes al perlndu sena1ado En I:.}

El computo de la penalidad se iniciard al dia calendario siguiente del plazo previsto para la
Fuesta en Operacion Camercial.

11.2 Los supuestos de incumplimiento a que se refiere |a Clausula 11.1, provocaran la obligacion
de pagar la penalidad respectiva, sin gue haga falta una intimacién previa, y su pago no
comporte |a liberacién del Concesionario de cumplir la obligacion respectiva.

11.3 El pago de las penalidades a que se refiere las Clausulas 5.11 y 11,1, se sujeta a las reglas
siguientes:

a) Dicho pago serd requerido por escrito por el Concedente al Concesionario, indicandole la
cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual debera
ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el Concesionario podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14,

El plazo previsto para el abono de las penalidades, sera suspendido ante |a contradiccian
de la procedencia del requerimiento de pago por parte del Concesionario, reiniciandose
el computo de dicho plazo en caso se confirme su imposicion.

b) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedents, sea en trato directo o por

laudo arbitral, o vencido el plaze de diez (10) Dias indicado en el Literal a) anterior, sin
que el Concesionario contradiga el requerimiento de pago, se entendera que |a
obligacién de pago de la penalidad es exigible.
En este caso, la obligacion de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia siguiente
de wvencido el referido plazo, o a los tres (03) Dias siguientes de notificade el
Concesionario con el laudo arbitral o a los tres (03) Dias siguientes en que [a
controversia es solucionada en trato directo, segln corresponda.

¢} En caso el Concesionario no cumpla con pagar la penalidad, el Concedents tendra
derecho a solicitar la ejecucion de la garantia respectiva.

11.4 Sera penalizada con el pago de Dos Millones y 00/100 Dolares (US$ 2 000 000}, el
incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo que
se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer parrafo de la
Clausula 5.12 del Contrato, o en la comunicacion a que se refiere el segundo parrafo de la
misma clausula, segln corresponda,

También se aplican para esta penalidad |as reglas de las Clausulas 11.2y 11.3.

B.- Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

115 El incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes sera sancionado por el
OSINERGMIN, de acuerda con la Tipificacion de Infracciones y Escala de Sanciones
establecidas para el efecto, lo que no excluye las compensaciones por mala calidad de
suministro o mala calidad del servicio especificados en la NTCSE, cuando corresponda.
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12. GARANTIAS

12.1 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las ohligaciones gue le corresponden conforme al
Contrato, incluyendo el page de las penalidades gue establece la Clausula 111, el
Concesionario entregara al Concedente una Garantia de Fiel Cumplimiento, conforme a las
reglas siguientes:

a) La Garantia de Fiel Cumplimiento debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin
beneficio de excusién, ni division y de realizacion automatica, emitida por cualguiera de
las entidades bancarias indicadas en el Anexo N* 6 de |as Bases, siguiendo el formato y
por el monto que indica el Anexo N* 4 del Contrato, Su entrega es requisito para la Fecha
de Cierre.

b} La Garantia de Fiel Cumplimiente debera estar vigente desde la Fecha de Cierre hasta
un mes despues de la Fuesta en Operacion Comercial. Dicha Garantia de Fial
Cumplimiento sera otorgada por periodos anuales hasta cumplir el plazo de vigencia
descrito anteriormente. Asimismo, dicha Garantia de Fiel Cumplimiento serd devuelta
contra la entrega de la Garantia de Operacion descrita en la Clausula 12.2.

) En casc de atraso de la Puesta en Operacion Comercial, la Garantia de Fiel
Cumplimiento debera ser renovada o prorrogada hasta que se pague la penalidad o se
resuelva en definitiva gue no procede el pago de ninguna penalidad, segln sea el caso.

12.2 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las abligaciones que le corresponden conforme al
Contrato, incluyendo el pagoe de las penalidades estipuladas en la Clausula 114, el
Concesionario entregara al Concedente una Garantia de Qperacion, conforme a las reglas
siguientes:

a) La Garantiz de Operacion debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de
excusién, ni division y de realizacién automatica, emitida por cualguiera de las entidades
bancarias indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto
gque indica el Anexo N° 4-A del Contrato.

by La Garantia de Operacion debera ser entregada en |la oportunidad sefalada en el Literal
b) de la Clausula 12.1 y permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al
cumplimiento del plazo de vigencia del Contrato.

¢} La Garantia de Operacién sera otorgada por periodos anuales y debera ser renovada o
prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesion o
mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion.

Si llegada su vencimiento las garantias no son renovadas o prorrogadas conforme a las
Clausulas 121 y 12.2, el Concedente podrd ejecutar totalmente la garantia respectiva, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecucion se constituiran automaticamente, sin
necesidad de aprobacion adicional, en |a garantia correspondiente, hasta el momento en que
el Concesianario entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada ésta, el Concedente
procedera de inmediato a entregar al Concesionario los fondos resultantes de |a ejecucion de
la garantia original, sin intereses.

124 En caso de gjecucion parcial o total de |a Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o de |3
Garantia de Operacion, el Concesionario esta obligado a restituirla al monto original v &n las
mismas condiciones establecidas en las Clausulas 12.1 y 12 2, la que debera efectuar dentro
de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en gue se realizé la gjecusion de dicha
garantia, sea parcial o total, excepto cuando ésta se hubiera ejecutado en cumplimiento con
lo establecido en la Clausula 13.10, En caso venciera dicho plazo sin que el Congesionario
cumpla con restituir el monto total, el Concedente podra ejercer su derecha de resaolucian del
Contrato previsto en la Clausula 13.
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13. TERMINACION DEL CONTRATO

13.1 El Contrato terminara por.

Vencimiento del plazo.

Resolucion por mutuo acuerdo.

Resolucian por incumplimiento del Concesionario
Resalucidn por incumplimiento del Concedente
Resolucion por decision unilateral del Concedente
Resolucién por fuerza mayor o caso fortuito
Resclucian por aplicacion de Clausula Anticorrupcion.

a)

F

)
)

o 0

)
)

7]

o)

)

i)

13.2 Término por vencimiento del plazo

El Contrato terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 3, salve que se
haya producido prorroga o suspension del plazo del Contrato.

13.3 Resolucion por mutuo acuerdo

El Contrato terminara por acuerdo escrito entre el Concesionario y el Concedente. Dentro de
los cinco (5) Dias de iniciadas las conversaciones para que se produzca la terminacion del
Contrato por esta causal, el Concesionario debera comunicar a los Acreedores Fermitidos
este hecho.

13.4 Resolucién por incumplimiento del Concesionario

13.4.1 Sin perjuicic de las penalidades que procedan, el Concedente podrd terminar el
Contrato en caso que el Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales, considerandose las siguientes:

a)
b)
c)
d}

&)

Conirafo de Concositn “Linea de Transmislidn 220 kV Tintaya-Azangaro”

Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la Clausula 2.1 era falsa.

Demora por mas de ciento cincuenta (150} dias calendario en cualquiera de los
hitos indicados en el Anexo N® 7,

La no renovacién, proroga o restitucion de las garantlas, conforme a lo previsto en
ta Clausula 12.

Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada, seguin lo sefialado en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente par el OSINERGMIN, en
no cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de
acuerdo a las normas de seguridad v los estandares de calidad establecidos en el
Contrato v en las normas técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones
hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese
interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo.

La transferencia parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa
aprobacion del Concedente,

La sancion con multas administrativas no tributarias emitidas per el Concedente o
el OSINERGMIN, que en un {1) afio calendario -entendiendose afio calendario
como cada periodo comprendide entre el 1 de enero y el 31 de diciembre superen
el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas
multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo, Esta causal es aplicable a partir del
segundo afio de operacion comercial,
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h) El inicio, a instancia del Concesionario de un procedimiento de fusian, escision o
transformacién de sociedades u  otra reorganizacion  societara, sin la
carrespondiente autorizacion del Concedente.

i} Ladeclaracion de insolvencia, quiebra, disclucion o liguidacidn.

1} Elinicio, a instancia del Concesionario, de un proceso societario, administrativo o
judicial para su disolucion o liguidacion.

k} La disposicion de los Bienes de la Concesidn en forma distinta a lo previsto en el
Contrato por parte del Concesionario, sin autorizacion previa y por escrito del
Concedente.

I} La sentencia judicial consentida de un delito de accion publica en perjuicio del
Concedente gue genere un grave impacto en la Concesion.

myLa expedicién de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decisién
administrativa firme que impida al Concesionario realizar una parte sustancial de su
negocio, siempre que cualguiera de estas medidas se mantenga vigente durante
mas de sesenta (60} dias calendario.

ny El incumplimiento en contratar los seguros o la contratacion de éstos sin estipular
las condiciones previstas en la Clausula 7.

o) La celebracion de los contratos de financiamiento a gue se refiere la Clausula 9.1
sin incluir las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.4, o habiéndolas incluido,
las incumpliera,

p} .La inobservancia de lo dispuesto en &l articulo 13 del Decreto Supremo N® 410-
2015-EF, referido a la contratacion de personas naturales o juridicas del sector
privado, para la elaboracién de estudios y consulterias del Proyecto, durante el
proceso de promocian de la misma.

g) El incumplimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente,
indicadas en el sequndo parrafo de la Clausula 5.12 del Contrato.

r} 5i mediante resclucién firme en sede administrativa, vy en sede judicial si se
hubiese interpuesto €l proceso contencioso administrativo respectivo, se declara la
caducidad de la concesion definitiva,

s) La declaracion efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante
resolucion firme que determine la grave alteracién del ambiente, del patrimonio
cultural de la nacion ylo de los recursos naturales, producto de la vulneracién
dolosa o culposa de las recomendaciones del Instrumento de Gestion Ambiental
correspondiente,

t) El incumplimiento de forma injustificada, grave y reiterada, de cualguier obligacion
de caracter sustancial establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes,

13.4.2 El Concedente también podra resclver el Contrato, en caso el Concesionario no
cumpla con las obligaciones que tiene el Operador Calificado durante el plazo
requeride en el Contrato, relacionadas a;

a) Conservar la Participacion Minima
b) Mantener o ejercer el derecho y la obligacién de controlar las operacionas
técnicas.

Los supuestos a que se refieren las Clausulas 13.4.1 y 13.4.2 configuran causales de
rasolucion, solo si es que producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana,
a satisfaccion de la otra Parte, |a situacion de incumplimiento, dentro de los treinta (30) dias
calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias calendaric adicionales, contados desde |a
fecha de recepcion de la comunicacion,
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La resolucian del Contrato por incumplimiento del Concesionario no genera ningun derscho
de indemnizacion a favor del Congcesionario por dafios v perjuicios,

13,5, Resolucian por incumplimiento del Concedente

El Concesionario podra poner termino al Contrate en caso el Concedentes incurra en
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, que se detallan a
continuacian,

a) Se extendiera cualguiera de los plazos indicados en el Anexo N® 7 por mas de doce (12)
meses, debido a una accién U omisién por parte de una Auteridad Gubernamental
Competente conforme a lo indicado en |a Clausula 4.3.

b} Ineumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econdmico-financiero establecide en el Contrato.

¢} El Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualguiera de las
obligaciones que le corresponden conforme al Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables,

Los supuestos antes mencionados configuran causales de resolucion, sélo si es que
producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la otra
Parte, la situacian de incumplimiento, dentro de los treinta (30) dias calendario, prorrogables
hasta treinta (30) dias calendario adicionales. contados desde la fecha de recepcion de la
comunicacion.

13.6 Resolucion por decision unilateral del Concedeants

Por razones de interés plblico debidamente motivadas, el Concedente tiene la facultad de
resolver el Contrato, debiendo notificar previamente y por escritc al Coencesionario con una
antelacion no inferior a seis (6) meses del plazo previsto para |a terminacion del Contrato. En
igual plazo deberg notificar tal decision a los Acreedores Permitidos,

La referida comunicacion debera ademdas estar suscrita por la Autoridad Gubernamental
Campetenie para atender tal problema de interes publico.

Durante estos seis () meses, el Concesionario no se encontrara obligade a cumplir con
aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que impliguen la realizacion de inversiones,
salvo las de reposicién de activos programadas.

Reselucidon por fuerza mayor o caso fortuito

13,71 Cualguiera de |as Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de
fuerza mayor o caso fortuito y este o sus efectos no pudieran ser superados pese a
haber transcurrido doce {12) meses continuos desde que se inicid el evento. En
este caso, se procedera de acuerdo a |a Clausula 13.9.

Adicionalmente, una vez ocurrida la POC, para que el evento de fuerza mayor o

caso fortuito sea causal de resolucidn del Contrato debera conllevar una perdida en

la capacidad operativa superior al sesenta por ciento (B0%) de la capacidad
alcanzada al momento de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito,
salvo que se trate de Destruccion Total.

13.7.2 En caso de Destruccién Total se procedera del siguiente modo:

a} Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econdmica de restaurar los
dafios y los términos v condiciones en que se efectuaria |a reconstruccién vy la
reanudacion del Servicio,

b} El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60}
Das desde gue se produjo |a Destruccidn Tetal, sin que las Partes se hubieran
puesto de acuerda conforme al literal anterior. En este caso, no se aplicara el
plazo establecido en la Clausula 13.7.1.
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Los beneficios recibidos de los seguros méas los montos obtenidos de |a licitacion de los
Bienes de la Concesion no afectados por la Destruccion Total, seran considerados como “el
producto de |a licitacion” a los efectos de la Clausula 13.14, y el fiduciario a que se refiere la
Clausula 7.5 b) pagara las deudas de la Concesion, siguiendo el orden establecido en |a
Clausula 13.14.

Clausula Anticorrupcion

El Concesionario declara que ni &l ni s5Us accionistas, socios o empresas vinculadas, ni
cualguiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus
asesores, representantes o agentes, han pagade, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni
intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningln pago o comision ilegal a alguna autoridad
relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesion o la sjecucion del
presente Contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifigue gue alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante
sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido yfo reconocido la comision de
cualguiera de los delitos tipificados en la Seccion IV del Capitulo || del Titulo XV del Cédigo
Penal, o delitos eguivalentes en caso éstos hayan sido cometidos en ofros palses, ante
alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacion con la gjecucion del presente
Contrato, la Concesion o el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedara
resuelto de pleno derecho y el Concesionario pagara al Concedente una penalidad
equivalente al diez por ciento (10%) del producto de |a licitacién a gue se refiere el Literal j) de
la Clausula 13.12, sin perjuicio de la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento o de la
Garantia de Operacién, segln correspanda,

La resalucion del Contrato por aplicacién de la presente causal no genera ningun derecho de
indemnizacion a favor del Concesionario por dafios y perjuicios.

Fara |la determinacion de la vinculacion econdmica a que hace referencia el primer parrafo,
sera de aplicacion lo previsto en la Resolucion de la SMV N° 019-2015-SMW/01 o norma que
la sustituya.

Fara resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterior, se seguira el
pracedimiento siguiente;

a} La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicara por escrito a la otra Pare por conducto notanal, su intencién de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiente o evento e indicando la clausula
resolutoria respectiva. En caso de incumplimiento, dicha comunicacion deberd remitirse
luego de transcurrido el plazo de subsanacion a que se refiere el Utima parrafo de las
clausulas 13.4 0 13.5, segun corresponda.

b) Recibida |a carta notarial de resolucidn de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion, para cuyos
efectos debera cursar a la otra Pane una carta notarial, la misma que debera ser recibida
en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion de la
primera carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto o controversia
respecto de |a resolucion del Contrate, siendo de aplicacion la Clausula 14,

¢}  Vencido el referido plazo de guince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entenderad resuello en la fecha de
recepcidn de dicha carta,

d) Declarada la resolucion mediante laudo o producide el supuesto del Literal ¢), se
proceders conforme a las clausulas siguientes,
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13.10 En caso de resolucion del Contrato conforme a las Clausulas 13.4 o 13.8, el Concedente
ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la Garantla de Operacion, segun
corresponda, sin derecho a reembolso algune al Concesionario, Asimismo, el Concedente
tendra el derecha de nombrar al Interventor de la Concesion, de conformidad con las
clausulas siguientes del Contrato,

13.11 Producido cualquiera de los supuestos estipulados en la Clausula 13.1, el Concedente
procedera a la intervencion de la Concesidn. Este proceso involucra efectuar la Licitacion
correspondiente. El proceso de la intervencion se sujeta a |as reglas siguientes:

a)

La intervencidn es un proceso que se inicia:

En la fecha que establezcan las Partes, en case de terminacion por resolucion por
mutuo acuerde.

Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Cantrato, en caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato.

En la fecha que indigue el Concedente, segun las Leyes y Disposiciones Aplicables,
en caso de terminacion del Contrate por Caducidad de Concesion Definitiva de
Transmision Eléctrica. La contradiccion judicial de la resolucion ministerial gue
declare la caducidad de dicha Contrato, no posterga el inicio de la intervencién.

En la fecha que indique el Concedente cuando se inicie el procedimiento a gue se
refiere la Clausula 13.9, en caso de terminacidn por resolucién del contrato por las
causales estipuladas en |os literales c), d), e} y f) de la Clausula 13.1.

En la fecha gue indique el Concedente, en caso de terminacion por resolucion del
contrato por la causal estipulada en el literal h) de la Clausula 13.1.

En la fecha que indique &l Concedents luego de aceptada la solicitud de sustitucian
del Concesionario a gue se refiere el Literal b) de la Clausula 9.5,

La finalizacién de la intervencion se sujeta a 1as reglas siguientes:

i)
i)

i)

El procesa concluye dieciocho (18) meses después de Iniciada la intervencion o
cuando ingrese el nuevo concesionario, lo gue ocurra primero.

El Concedente asumird la administracién plena y directa de los Bienes de la

Concesion v |la prestacion del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de Ia

Concesion, en los siguientes casos; :

= §j el nuevo concesionarie no hubiese side elegido luego de dieciccho (18) meses
de intervencitn, a menos que las Partes convengan en la continuacion de la
participacion del Concesionario.

= Sj durante el proceso de intervencion el Concesionario deviniese en insolvente, o
si par cualguier otra razon fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar
las instrucciones que le dispenga el Interventor.,

5i la terminacion del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la
Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica v el Concesionario hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaracion, la intervencién se prolongara por todo el
lapso que demore la conclusion de la contradiccidn, siendo en ese momento
aplicable lo dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una direccion u
érgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccion del Concedente, y
ostentara, por el solo mérito de su designacion, las mas amplias facultades para:

Determinar las accionas de caracter administrative gue permitan la continuacion de |a
fase constructiva o de la operacion del Proyecto, segun corresponda; y,

Determinar las acciones de cardcter técnico gue permmitan la oporfuna y eficiente
prestacion del Servicio.
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Mientras el Contrato esté vigente o subsista una controversia al respecto, durante la
intervencion el Concesionario debera seguir prestando el Servicio, pero estara obligado a
cumplir las instrucciones del Interventor en lo relacionado a la prestacion del Servicio, Sin
embargo, el Concesionario podra solicitar |3 reconsideracion de tales instrucciones ante
la Dirsccion General de Electricidad del Ministerio de Energia y Minas, la que debera
resolver en un términe de cinco {5) Dias, en caso contrario ¢e entendera por aceptada, El
Concesionario no sera responsable por los danos derivados de las instrucciones del
Interventor.

Los gastos totales que demande la intervencién seran de cuenta y cargo del
Concesionario, excepto cuando la intervencion se produzca por causa imputable al
Concedente. En este Oltimo caso, los gastos de la intervencion se sujetaran a lo
dispuesto en el Literal a) de la Clausula 13.14.

Mientras el Concesionario se encuentre prestando el Servicio, tendra derecho a percibir
todos los ingresos que genere la Concesion durante la intervencion, sin perjuicio de o
dispuesto en el inciso &) anterior,

13.12 El Concedente organizara y llevara a cabo |3 licitacion de la Concesion, la cual se sujetara a
las reglas siguientes:

a)

c)

d)

El Ministeric de Energia ¥ Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las
mas amplias facultades para organizar, convocar y gjecutar una licitacién plblica para la
transferencia de la Concesién y entrega de los Bienes de |la Concesion al nuevo
concesionario, dentro de un plazo no mayor de doce (12) meses, desde |la fecha en al
cual se declara la resolucion del Contrato, o se expide el laudo correspondiente.

Los postores para la licitacion seran calificados por el Concedente o PROINVERSION,
segln corresponda, En caso de terminacion del Contrato por caducidad de la concesion
definitiva de transmisién eléctrica o por resolucion por causa imputable al Concesianario;
el Concesionario, sus socios principales y las Empresas Vinculadas de ambos no podran
presentarse como postores.

El factor de competencia para |a licitacion sera, segun corresponda:

i}  El que establezea las Leyes y Disposiciones Aplicables, en caso de terminacién por
vencimiento del plazo del Contrato.

ii) Un mento de dinero, en caso de terminacién por causales distintas a la de
vencimiento del plazo del Contrato. Si el evento es anterior a la Puesta en Operacion
Comercial, el monto base de la primera convocatoria de la licitacion no sera menor al
Yalor Contable de los Bienes de la Concesién ademéas de los gastos pre operativos
existentes (siempre que no estén comprendidos dentro de los Bienes de la
Concesion y que sean aprobados por el Concedente), incluyendo intereses del
Endeudamiento  Garantizado Permitide durante la etapa de construccion,
correspondientes a la fecha de terminacidn del Contrato.

Si el evento se produce con postericridad a |la Puesta en Operacion Comercial, se
reconocera tnicamente el total del Valor Contable de los Bienes de la Concesian, De
no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el Concedente en |a nueva
convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) el monto base de Ia
convocatoria inmediatamente anterior,

En caso una convocatoria sea declarada desierta o no se suscriba el contrato
correspondiente, no podran transcurrir mas de sesenta {B0) Dias para la publicacion de la
siguiente convocatoria.
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Fl adjudicatario de la licitacién publica serd aquél que presente la mejor oferta econdmica
por la Concesion, en los términos de las bases respectivas. En el caso a gue se refiera el
inciso c)ii) anterior, el page que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo, en
Dalares y dentro del plazo establecido en las citadas bases.

El nuevo concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesion, el cual sera formulado por el Concedente o PROINVERSION, eontemplando
las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicha momento.

En caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion de la
Concesion solo tendra lugar si el Plan de Transmision vigente determinara la necesidad
de la continuacion del Servicio conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

En el caso a que se refiere la Clausula 13.12.c).0i), si no se convoca a licitacion par
primera o segunda vez, si la segunda convocataria quedara desierta o no se suscriba el
contrato correspondiente, el Concedente quedard obligado a pagar, lo que resulte menor,
entre: i) el valor del monto base de la primera o segunda convocatoria; y ii} el Valor
Contable de los Bienes de la Concesidn, mas los gastos preoperativos (siempre gue no
estén comprendidos dentro de |os Bienes de la Concesidn y gue sean aprobados por |
Concedente), si gl evento es anterior a la Puesta en Operacidn Comercial; o iii) el Valor
Cantable de los Bienes de la Concesion si el evento se produce despues de la Puesta en
Operacion Comercial,

El plazo para el pago sera de sesenta (60) Dias computados a partir de vencido el plazo
que se refiere los Mumerales 13.12 a) y 13.12 d), segln corresponda reconociéndole os
intereses devengados por el periodo transcurrido desde el vencimiento del plazo de 60
Dias sefialado anteriormente. Dichos intereses seran calculados con una tasa
equivalente al promedio de los seis (5) meses antericres a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa LIBOR a seis {6} meses mas un spread de 2%.

El valor a pagar por €l Concedente al Concesionario se sujetara en lo que corresponda, a
las reglas establecidas en la Clausula 13.14. Lo indicade no resultara aplicable a la
obligacian de pago del Concedente deserito en la Clausula 13.16.

Si el Contrato termina por reselucion debido a causa distinta a Destruccion Taotal, y el
Concedente determinase que el Proyecto no debe continuar en uso, el Concedente:
quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la Concesion, El valor a;
pagar se sujetara en lo que corresponda a las reglas establecidas en la Clausula 13.14.

El page efectuado por el adjudicataric a que se refiere el Literal ), o el monto a pagar
por el Concedente a que se refiere el Literal h) de la presente Clausula, seré "el producto
de la licitacion®, el mismo que sera entregado a un fideicomiso constituido praviamente
por el Concesionario, quien asumira los gastos correspondientes.

13,13 La transferencia de los Bienes de la Concesién se sujetara a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesian seran entregados al nuevo concesionario, al Concedente o a
la persona que éste decida en caso que el Concedente asuma la administracion plena y
directa de |la Concesion, de manera tal que los Bienes de la Concesion puedan continuar
siendo explotados por el nueve concesionario o el Concedente para la prestacion del
Servicio en forma ininterrumpida.

b) El Concesionario transferira la propiedad de los Bienes de la Concesion al Estado, libre
de toda carga o gravamen.

¢) Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacion tecnica:

(i) Archive de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.
(i} Proyectos y estudios efectuados que tengan relacion con el Proyecto.
(iiiy |Infarmacidn técnica sobre cada uno de los bisnes.
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{iv) Los procedimientos y manuales de operacién y mantenimiento del Proyecto.
{v) Manuales de aseguramienta de la calidad del Servicio.
(vi} Cualguier otra informacién relevante para la continuidad del Servicio.

Los Contratos celebrados con terceros también seran objeto de transferencia, en |a
medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesidn, v siempre que
dichos Contratos no hayan concluido al término de la Concesidn.

El Concesionarico devolvera los Bienes de la Concesidon en buenas condiciones
operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo v el uso normal.
Las Partes suscribiran un acta de enfrega.

El Concesionario debera brindar su total cooperacion, a fin gue se realice una entrega
ordenada de los Bienes de |a Concesion, de tal manera que no haya interrupcion en la
prestacion del Servicio. ElI Concesionario otorgara las escrituras publicas y ofros
documentos privados o plblicos que se requigran para la transferencia de la Concesian,
incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicion contractual u otros
Contratos.

En todos los casos de terminacién del Contrato y para efectos de lo dispuesto en el
Articulo 22 del TUO de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesion
al sector privado de las obras publicas de infragstructura y de servicios plblico, aprobado
por Decreto Supremo N° 059-98-PCM (TUQ), vigente de acuerdo a la Unica Disposicién
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislative N? 1224, se entenderda que los
Bienes de la Concesion son transferidos al Estado.

La transferencia al Estade de los Bienes de la Concesidn estara inafecta de todo tributo
creado o por crearse, conforme al citado Articule 22 v en el Reglamento de los Beneficios
Tributarios para la Inversion Privada en Obras Publicas de Infraestructura v de Servicios
Fablicos, aprobados por Decreto Supremo N® 132-97-EF.

Todos los costos y gastos gue demande la transferencia de los Bienes de la Concesion,
seran de cargo del Concesionario.

13.14 El Concedente pagara al Concesionario €l producto de |a licitacion segln |o sefialado en la
Clausula 13.12, hasta un maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la
Concesion. El monto excedente del producte de la licitacion por encima del Valor Contable
de los Bienes de la Concesion, de existir, correspondera al Concedente. La distribucion del
monto indicado en esta Clausula se sujetara a |as reglas siguientes:

a}

Corrirato de Conceslidn “Linea da Transmision 220 kW Tintaya-dzrangarg”

De la suma indicada en esta Clausula y hasta donde dicha suma alcance, el
Concesionario pagara, de corresponder, 1a penalidad establecida en la Clausula 13.8, los
gastos directos en gue hubiese incurrido el Concedente asociados al proceso de
intervencion y el de licitacion, y luego pagara de acuerdo al siguiente orden:

iy Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores del
Concesionario, devengados hasta la fecha de pago vy que estén pendiantes de pago.

i) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para
satisfacer |a totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente
¥ los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iiiy Los tributos relacionados con el Proyecto, excepto aquellos que estén garantizados
segln las Leyesy Disposiciones Aplicables.

iw)  Cualguier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el Concesionario.

v)  Cualguier otro pasivo del Concesionario relacionado con el Proyecto que sea a favor
del Estada.

vi) Otros pasivos no considerados en [os literales anteriores,

La prelacion para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a menos
que por las Leyes vy Disposicionas Aplicables una prelacion distinta resulte aplicable,
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by El saldo remanente, si lo hubiere, guedara con el Concesionario.

13.15 En el caso de terminacion del Contrato por vencimiento del plazo del Contrate, la Concesion v
los Bienes de |z Concesidén son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los Refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato.
Diche valor sera calculado por e OSINERGMIN, y serd pagado: i) por el congesionario
entrante, en la oportunidad que asuma la operacion de la instalacion respectiva, o, i} por el
Estado, no mas tarde que seis {(6) meses después del vencimiento del Contrato.

13.16 Si la Concesion terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.5 0 13,6, se aplicaran las
reglas siguientes:

a) Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 13.12, el Concedente pagara al
Concesionario, por todo concepto, incluida la transferencia de los Bienes de la Concesién
al Concedente y la indemnizacién, a que se refieren el Articulo 22 del TUC y Numeral
24,1 del Articulo 24 del Decreto Legislativo N® 1224, respectivamente, lo siguiente:

a.1 Cuando la terminacion se realice antes de |la Puesta en Operacion Comercial, el
“alor Contable de los Bienes de |la Concesidn y los gastos pre operativos existentes,
siempre que no estén comprendidos dentro de los Bienes de la Conecesion y gue
sean aprobados por el Concedente. Los gastos pre operativos seran los
correspondientes a la fecha de terminacion del Contrato e incluirén entre otros, los
costos colaterales asociados a |a terminacion del contrato; asi coma los costos de
financiamiento referidos al Endeudamiento Garantizado Permitide que incluye
intereses durante la etapa de construccion,

a.2 Cuando la terminacion se realice después de la Puesta en Operacion Comercial, |a
cantidad gue resulte mayor entre:

i. El valor presente de los flujos de caja econdmicos-nominales del Proyecto que
se hubiera generado durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos
efectos una tasa de descuento de 12% nominal en Dolares.

ii. ElValor Contable de los Bienes de la Concasidn.

b} El caleulo de la cantidad a pagar serd efectuadoe por un perito designado por |as Partes,
La designacién del perito se realizard dentro de los treinta (30) Dias contados desde la-
terminacion del Contrato. Caso contrario, cualguiera de las Partes podra recurrir al
procedimiento de solucion de controversias de |a Clausula 14.

¢} De la cantidad caloulada conforme al Literal b), el Concedente descontard los conceptos
indicados en la Clausula 13.14.a), a excepcion de los gastos efectuados por el interventor
y el Concedente, asociados al proceso de intervencian y de licitacion,

d) El monto neto a pagar, serad cancelado por el Concedente al Concesionario al contado,
en efectivo, en Dolares y dentro de un plazo de sesenta (60} Dias contado desde que
diche monto quedd firme, reconociéndole los intereses devengados por el perlodo
transcurrido desde la fecha en que operd la terminacidn hasta la cancelacion efectiva,
con una tasa equivalente al promedio de los seis (B) meses anteriores a la fecha de
pago, correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%,

1317 A la terminacion del Contrato, salvo lo sefialado en la Clausula 1310, el Concedente
devolvera al Concesionario la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la Garantia de
Operacién, segln corresponda. La devolucion de |a respectiva garantia se realizard a mas
tardar freinta (30) Dias después de concluida |a transferencia de los Bienes de |a Concesion,
siempre que no subsista ninguna controversia relativa al Contrate o su terminacion.

13.18 E| Valor Contable de los Bienes de la Concesion a que se refiere la presente Clausula 13,
serd el correspondiente a |a fecha de terminacion del Contrato. En caso de producirse el
supuesto establecido en la Clausula 13.9 d), el Valor Contable de los Bienes de la Concesidn
sera el correspondiente a la fecha de notificacién del laudo.
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14, SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1 Leyes y Disposiciones Aplicables
El Contralo se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por
tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecucion, controversias y demas consecuencias
gue de &l se originen, se regiran por dicha legislacion.

14.2 Ambito de Aplicacion

Esta clausula regula la solucion de todas aquellas controversias que se generen entre las
Partes durante la Concesion y aquellas relacionadas con la resolucion del Contrato de
Concesion,

Mo podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones de los Reguladores u
ofras Auloridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecucion de sus
competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via
administrativa,

14.3 Criterios de Interpretacian

El Contrato debera interpretarse como una unidad v en ningin caso cada una de sus
clausulas de manera independiente.

En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, se seqguira el siguiente orden de
prelacion para resolver dicha situacion;

a. El Contrato y sus madificatorias:
b. Las Circulares a que se hace referencia en las Bases! y
t. Las Eases.

El Contrato de Concesion se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre cualguier traduccion del Contrato v éste, prevalecera el texto del Contrato en
castellano. Las traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su
interpretacion.

Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendario, meses o afos, segin
corresponda.

Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

El Concesionario y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera expresa,
incondicional e irrevocable a cualguier reclamacion diplomatica, por las controversias o
conflictos que pudiesen surgir del Cantrato.

14.5 Trato Directo

Las Parles declaran gue es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de
naturaleza arbitrable, con relevancia juridica gque pudieran surgir con respecto a la
interpretacion, ejecucion, cumplimiento, ¥ cualquier aspecto relativo a la existencia, validez,
eficacia o terminacion del Contrato, seran resueltos por trato directo entre las Partes, dentro
de un plazo de sesenta (60) Dias contados a partir de |a fecha en que una Parte comunica a
la otra, por escrito, la existencia del conflicto o de la incertidumbre con relevancia jurldica.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacién o trato directo sera de seis (6)
meses, Dicho plazo se computard a partir de la fecha en la que |a Pare que invoca la
clausula notifiqgue su solicitud de iniciar &l trato directo por escrito, incluyendo informacién
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de solucion de controversia) al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad
de Coordinador del Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en Controversias
Internacionales de Inversion, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N* 125-2008-EF,

Conirata de Cancesien “Linea de Transmisicn 220 kV Tintaya-Azdngara”
Versidn Final 17.40.17

Fagina 30 de 85



Ministerio | Wy efdfaly | Direccion de Portafalios
de Economiay Finanzas ( &r Privaca de Proyectos

“Afo del Buen Servicio al Ciudadano”

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por decisian
conjunta de las Pares, acuerdo que debera constar por escrito.

Asimismo, en la etapa de trato directo previa al inicio de un arbitraje nacional, las Partes
podran acordar la intervencion de un tercero neutral, denominado amigable componedor o de
una junta de resolucion de disputas.

El amigable componedor, serd designado por las Partes de manera directa o por delegacion
por el centro o institucion que administre mecanismos alternativos de solucién de
controversias, sometiéndose a las disposiciones establecidas en los Articulos 69 al 78 del
Decreto Supremo N® 410-2015-EF. El Amigable Componedor propondra una férmula de
solucion de controversias, que de ser aceptada de manera parcial o total por las Partes,
producira los efectos legales de una transaccidn y en consecuencia, tendré la calidad de cosa
juzgada y sera plenamente exigible.

Por atro lado, cuando el costo total de inversion del Proyecto sea mayer a ochenta mil (80
000} UIT, a selicitud de cualquiera de las Partes, sus controversias podran ser sometidas a
una junta de resolucion de disputas, la cual emitira una decision de caracter vinculante vy
ajecutable, salvo pacto distinto entre las Partes, sin perjuicio de |la facultad de recurrir a
arbitraje. En caso se recurra al arbitraje, la decision adoptada por la junta de resolucion de
disputas es considerada como antecedente en la via arbitral.

La junta de resolucion de disputas estara conformada por uno (01) o tres (03} expertos que
seran designados por las Partes de manera directa o por delegacion a un Centro o Institucion
gue administre mecanismos alternativos de resolucion de conflictos.

Sin perjuicio de lo anterior, la junta de resolucidn de disputas puede constituirse desde el
inicio de la ejecucion contractual, con el fin de desarrollar adicionalmente funciones de
abszolucion de consultas y emisién de recomendaciones respecto a temas y/o cuestiones
solicitadas por las Partes.

Lo dispuesto en el parrafo precedente, no sera de aplicacién cuando se remita |a controversia
al mecanismao internacional de solucion de controversias a que se refiere la Ley N® 28933,
donde el trato directo serd asumido por la Comisién Especial del Sistema de Coordinacion y
Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversion.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberan definirle como un conflictc o ingeridumbre de caracter
técnico o no-técnico, segln sea el caso. Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con
respecto a la naturaleza de la controversia, ambas Partes deberan sustentar su posicién en
una comunicacion escrita que haran llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones
por las cuales consideran que la controversia es de caracter técnico o no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas seran resueltos conforme al procedimiento estipulado
en el Literal a) del Numeral 14.6 la Clausula 14, Los conflictos o incertidumbres que no sean
de caracter técnico seran resueltos conforme al procedimiento previste en el Literal b) del
Numeral 14.6 de la Clausula 14.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si
el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia MNo-
Técnica, o en caso el conflicto tenga compeonentes de Contraversia Tecnica y de Controversia
Mo Técniga, entonces tal conflicto o inceridumbre deberd ser considerade como una
Caontroversia Mo Técnica v sera resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el
Literal b) del Numeral 14.6 de la Clausula 14.
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14.6 Arbitraje
Modalidades de precedimientos arbitrales,

a. Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan
ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser
sometidas 8 un arbitraje de conciencia, de conformidad con el Mumeral 3 del Articulo 57
del Decreto Legislative N® 1071, en el cual los arbitros resolveran conforme a sus
conocimientos y leal saber y entender, Los arbitros podran ser peritos nacionales o
extranjeras, pero en todos los casos deberan contar con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Tecnica respectiva, ¥ no deberan tener conflicto de interés con ninguna
de las Partes al momento y después de su designacion como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a |las Partes la informaciaon que estime necesaria para
resolver la Controversia Técnica que conozoca, ¥ como conseclencia de ello podra
presentar a |as Fartes una propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no aceptada por
éstas. El Tribunal Arbitral podra actuar todos los medios probatorios v solicitar a las Partes
o terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para resolver las
pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral deberd preparar una decision preliminar gue notificard a las Partes
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacion, teniendo las Partes un plazo de
cinco (5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision
preliminar. El Tribunal Arbitral deberd expedir su decision final sobre la Controversia
Tecnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los
comentarios de |as Partes, a su decision preliminar o al vencimiento del plazo para
presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la resolucian
de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perd.
Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara
a otra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una
inspeccion ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesarlo actuar en otra
localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal Arbitral deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la infermacion que conozcan por su participacion en la
resolucion de una Controversia Técnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje nacional, y debera ser administrado por
gl Centro de Arbitraje de la Camara de Comercic de Lima. El Reglamento de dicha
Institucion sera de aplicacion en todo lo no previsto en el presente Contrato,

b. Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje
de derecho, de conformidad con los Numerales 1 v 2 del Ariculo 57 del Decreto
Legislative N® 1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan resolver de conformidad
con la legislacion peruana aplicable. El arbitraje de derecho podra ser local o internacional,
de acuerdo a lo siguiente:

i. Cuando las Controversias No Tecnicas tengan un monto involucrade superior a treinta
millones de Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 30 000 000) o su
equivalente en moneda nacional, las Partes trataran de resolver las controversias
mediante trate directo, dentro de un plazo de seis (6) meses establecido en el Numeral
14.5 de la Clausula 14, pudiendo ampliarse por decision conjunta de las Partes en |os
terminos establecidos.
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En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo referido
en el parafo precedente, las controversias suscitadas seran resueltas mediante
arbitraje internacional de derecho, a través de un procedimiento tramitado de
conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (GIADI), establecidas en el Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Macionales de
otros Estados, aprobado por el Perd mediante Resolucion Legislativa N® 26210, a cuyas
normas las Partes se someten incendicionalmeante.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de
conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en representacion del
Estado de la Repiblica del Perd declara que al Concesionario se le considere como
“Nacional de otro Estado Contratante” por estar sometido a control extranjero segun |o
establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, v el
Concesionario acepta que se le considere como tal.

E| arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C_, Estados Unidos de América,
y sera conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral, cenforme lo
dispuesto en los reglamentos arbitrales de las instituciones administradoras de arbitraje,
correspandientes.

Si por cualquier razon el ClAD| declinara registrar el arbitraje promovido en virtud de la
presente clausula, las Partes de manera anticipada aceptan someter la controversia en
los mismos términos sefialados a las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL (Comision de
las Maciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

Alternativamente las Partes podran acordar someter |a controversia a otro fuero distinto,
sl asi lo estimaran conveniente, Dicho acuerdn deberd constar por escrito.

i, Las Controversias No Técnicas en las que el monto involucrado sea igual 0 menor a

treinta millones de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 30 000 000), o su

equivalente en moneda nacional, y aguellas controversias de puro derecho que no san

cuaniificables en dinero, serdn resueltas mediante arbitraje de derecho y deberd ser,
administrado por el Centra de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima. El
Reglamento de dicha institucion sera de aplicacion en todo lo no previsto en el presente

Contrato,

14.7 Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere |a
presente clausula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicaran por igual las
siguientes disposiciones generales:

a.

E|l Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero serd designado por acuerdo de los dos (2) arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral.

Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre &l nombramiento del tercer arbitro
dentro de los treinta {30) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo
arbitro, el tercer arbitro sera designado por el centro de arbitraje que corresponda. Este
plazo puede ser ampliado por acuerdo entre las Partes.

Fara el caso del arbitraje de derecho nacional y del arbitraje de conciencia, si una de las
Fartez no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de treinta (30) Dias
contado a partir de |a fecha de recepcion del respectivo pedido de nombramiento, se
considerara gue ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado a pedido de la
otra Parte por el centro de arbitraje nacional.
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For ofro lado, en el arbitraje de derecho internacional, si una de las Partes no designase
el arbitro que le corresponde dentro del plazo de Sesenta (60) Dias contado a partir de la
fecha de recepcidn del respective pedido de nombramiento, éste sea designado, a
pedido de la otra Parte, por el CIADI.

b. Los arbitros pueden suplir, a3 su discrecion, cualquier diferencia o laguna existente en la
legislacion o en el Contrato, mediante la aplicacion de los principios generales de
derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la Republica del Pert
sea signatario.

¢. De conformidad con lo dispueste en el Numeral 81.2 del Articulo 81 del Reglamento del
Decreto Legislative N° 1224, los arbitros deben permitir la participacién del Reguladar
para los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas a la
competencia de dicho Regulador, excepto cuando se trate de controversias a las que
sean aplicables los mecanismos y procedimientos de solucion de controversias a que se
refieren la Ley N 28933, Ley que establece el Sistema de Coordinacion v Respuesta del
Estado en Controversia Internacionales de Inversidn, a aquellos previstos en los tratados
internacionales gue obligan al Estado peruano.

d. Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral serd definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de Ultima
instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, lag Partes declaran que éste
serd obligatorio, de definitive cumplimiento v de ejecucion inmediata, salvo el caso, que
se produzean las causales taxativamente previstas en los Articulos 62 v 63 del Decreto
Legislative N® 1071, en los Articulos 51 y 52 del Convenio ClADI o en las normas de la
materia, segun sea el caso.

e. Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que
son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas conforme a la Clausula 12, si fuera aplicable, guedara en
suspenso el plazo respectivo y tal garantia no podra ser ejecutada por el motivo que
sliscito el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento arbitral,

f.  Todos los gastos gue irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No Técnica,
excepto los honorarios de los arbitros que participen en la resolucion de una controversia,
serdn cubiertos por la Parte vencida. lgual regla se aplica en caso la parte demandada o
reconvenida se allane o reconozca la pretension del demandante o del reconviniente,
Tambien asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretension. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de
las pretensiones por causa de transaccion o conciliacion, los referidos gastos seran
cubigrtos en partes iguales por el demandante y el demandado. Asimismo, en caso el
laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidira
la distribucién de los referidos gastos,

Se excluyen de lo dispuesto en la presente clausula, los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u olros gue resulten imputables a una Pare de
manera individual.

Los honoranios de los arbitros, seran pagados por |las Partes en igual proporcidn.

15. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO

15.1 Las Partes reconocen que la situacion de equilibrio economico-financiero del Contrato en
terminos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes es la vigente a la
Fecha de Ciarre,

Contrato de Concesion "Linea de Transmision 220 kV Tintaya-Azdngara” Pagina 34 de 85

Varsidn Final 17.10.17



Ministerio - Agencia de Promocion _" Direccion de Portafolios |
de Economiay Finanzas [ Ersion P | de Proyectos i

“Afio del Buen Servicio al Cludadano”

15.2 La presente clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibric econdmico-
financiero, al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente, en caso que la
Concesion se vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes v
Disposiciones Aplicables, en la medida que tenga exclusiva relacion con aspectos
economicos financieros vinculados g la variacion de: i) costos de inversion, ii) ingresos o i)
costos de operacién y mantenimiento relacionados con la prestacién del Servicio.

16.3 Cualguiera de las Partes que considere que el equilibrio econdmico - financiero del Contrato
se ha visto afectado, podra invocar su restablecimiento, proponiendo por escrito a la oftra
Parte y con la suficiente sustentacidn las soluciones y procedimientos a seguir para su
restablecimiento.

154 Al respecto, correspondera a las Partes ratificar o denegar la invocacion de la ruptura del
equilibrio econdmico — financiero por una de las Partes, asi como determinar el monto de
compensacion gue permita restituir dicho equilibrio,

15.5 El equilibrio economico-financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo sefialado en
la Clausula 15.2, y en comparacidn con lo que habria pasado en el mismo periodo si no
hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicho numeral,

a) Varie los costos de inversién realizados por el Concesionario desde la Fecha de Cierre
hasta la Puesta en Operacién Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%) o
mas del Costo de |a Inversion sefialado en el Literal b) de la Clausula 8.1, debiendo
consitderarse para el restablecimiento del equilibric econdmico financiero, la totalidad de
la variacian; o,

b)  Se afecte los ingresos o los costos de operacion y mantenimiento del Servicio de manera
tal gue la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacion y mantenimiento
del Concesionario en la explotacion del Servicio, durante un periodo de doce (12) meses
consecutivos o mas, varie en el equivalente al disz por ciento (10%) o mas de |a Base
Tarifaria vigente.

156 Si el equilibrio econémico — financiero del presente Contrato se we afectado, tal como se
define en el numeral anterior, €l Concesionario o &l Concedente, podra proponer por escrito a
la otra Parte y con la necesaria sustentacion, las soluciones y procedimientos a seguir para
restablecer el equilibrio econdmico afectado.

El restablecimiento del equilibric econdmico-financiero debera considerar el valor presente de
los efectos en los flujos de caja futuros del Cencesionario. Copia de |a solicitud sera remitida:
al OSINERGMIN, para que emita una opinidn técnico—econdmica con relacion a lo solicitado,
que debera ser evaluada por el Concedente, sin caracter vinculante. Esta opinidn debera ser
remitida a las Fartes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

15.7 La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibrio econdmico-financiero en los siguientes
momentos:

a) Dentro de los seis (B) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operacion
Comercial, para lo dispuesto en la Clausula 15.5.a.

by Después de vencidos doce {12) meses contados desde la Puesta en Operacion
Comercial y durante |la vigencia del Contrato, para lo dispuesto en la Clausula 15.5.b.

15.8 E| restablecimients del equilibric economico se efectuara sobre |a base de los estados
financieros auditados (o de la informacién utilizada en la elaboracién de los mismos) del
Concesionario del periodo en el que se verifiguen las variaciones de los ingresos, costos de
inversion o costos de operacion y mantenimiento anteriormente referidas.

Si el Concesionario cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacién adicional
necesaria gue sustente la division de ingresos o costos, como corresponda, entre sus
diversas concesiones.

Contrato de Concesion "Lines de Transmisidn 220 kY Tinfaya-Azangarc” Pagina 35 de 85
Version Final 17.10.17



<5 Py

15.8

‘,.a- ;: I - ..T.. --.-.:.' f i 3
@ PERL"} Ministeric i Qg ci mocion Direccion de Portafolios

de Economia y Finanzas | de & Inversic Eﬁy de Proyectos

“Afo del Buen Servicio al Ciudadano”

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podra solicitar mayor informacién que sustente las
varnaciones sefaladas, Adicionalmente, las Partes podran acordar utilizar documentacion
distinta a los estados financieros auditados para los efectos descritos en la presente clausula,
siempre que tenga el debido sustento.

5i las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido dentro del plazo de diez
{10} Dias de su nofificacion a las Partes, cualquiera de ellas podra considerar que se ha
producido una controversia no Técnica y sera resuelta de conformidad con los mecanismos
de controversias regulados en el presente contrato,

15.10 No se considerara aplicable lo indicado en esta cldusula para aquellos cambios producidos

como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental
Competente, que fijen infracciones o sanciones, o la aplicacion de penalidades gue
estuviesen contempladas en el Contrato o gue fueran como consecuencia de actos, hechos
imputables o resultado del desempefio del Concesionario.

15.11 La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a la modificacion de las disposiciones

16.
16.1

16.2

16.3

17.
17.1

17.2

contenidas en el presente cantrato para efectas de restablecer el equilibrio, y no dara lugar a
pagos a cargo del Estadao.

REGIMEN TRIBUTARIO

El Concesionario estara sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional y municipal que le
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria gue
correspondan al ejercicio de su actividad. El Concesionario estara obligado, en los términos
gue sefialen las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos,
contribuciones y tasas que se apliguen entre ofros, a los Bienes de |a Concesidn o los que se
construyan o incorporen a la Concesion, sean dichos tributos administrados por el gobierno
nacional, regional o municipal, siempre v cuando dichos impuestos, contribuciones y tasas
esten directamente vinculados al ejercicio de las actividades en mérito del Contrato.

El Concesionario podra suscribir con el Concedente, un convenio de estabilidad juridica, el
que conforme a |la normatividad aplicable tiene range de contrato ley, con arreglo a las
disposiciones de los Decrelos Legislativos N° 662 y N° 757 vy el primer y segundo parrafo del
Articulo 18 del TUQ, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
dichas normas.

Asimismo, el Concesionario podra acceder a los beneficios tributarios que le correspondan,
siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales
sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables,

CESION DE DERECHOS

El Concesionario podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posicidn
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato, siempra
gue cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podra ser negado
sin fundamento expresa.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato sdle tendra efecto si ésta se realiza por escritc v con la debida
notificacion a la otra Pare. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de
gjercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por la ofra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier ofro que |2 corresponda conforme al Contrato.
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18. MODIFICACIONES AL CONTRATO

18.1 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, seran Onicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suseritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de |as Leyes y Disposiciones Aplicables.

18.2 S cualguier estipulacion o disposicion del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible
por laudo arbitral, dicha decisién serd interpretada estrictamente para dicha estipulacion o
disposician y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato,

19. NOTIFICACIONES

Salvo estipulacioén expresa en sentido contrario prevista en el Cantrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a las siguientes
direcciones;

5i es dirigida al Concedente:

Nombre: Winisterio de Energia y Minas.
Direccian:  Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Peri.
Atencion,

5i es dirigida al Concesionario:

Mombre:
Oireccion:
Atencion;

o a cualguier otra direccidn o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer.
parrafo de esta clausula,

Por el Concesionario: Por el Concedente:
Firma del Representante Firma del Representants
Fecha de firma / 201 . Fecha de firma. ! 201
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ANEXO N°1

ESPECIFICACIONES TECNICAS
“LINEA DE TRANSMISION TINTAYA-AZANGARO 220 kV”

1. CONFIGURACION GENERAL DEL PROYECTO

La configuracion general del Proyecto descrita en el presente anexo ha sido elaborada sobre la
base de un anteproyecto de ingenieria, disponible para los Interesades en la Sala de Datos Virtual, v
ne sobre una Ingenieria Definitiva, por lo que las caracteristicas y los detalles finales del
equipamiento del Proyecto a ser construidos, asi como las especificaciones basicas, seran los que
sean aprobados por el COES en el Estudio de Pre Operatividad. Este estudio tiene como fin
determinar y evaluar el impacto de la nueva instalacién en la operacién del SEIN, en la capacidad
del Sistema de Transmision, asi como en |a fiabilidad y calidad de sus operaciones. La propuesta
que se desarrolle en la Ingenieria Definitiva del Prayecto debe cumplir v cancordar con el Estudio de
Fre Operatividad aprobado.

Asimisme, el Concesionario sera responsable de incluir ofros elementos o componentes no
descritos en el presente Anexo, gue sean requeridos para el buen funcionamiento v operacion del
Proyecto, asi como madificar o adecuar lo gue fuera necesario, y establecer sus caracteristicas
definitivas, a efectos de garantizar la correcta operacién de todas sus instalaciones y la prestacion
del servicio cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
(SEIM},

En el caso que los alcances, las especificaciones o las caracteristicas del Proyecto, contenidos en el
presente Anexo difieran con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalecera lo establecida
en este Anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado como un
documento con infarmacion de caracter referencial.

Las criternios de disefo utilizados en el desarrolle del Proyecto, deberan ser concordantes con las
instalaciones existentes, con los criterios de disefio establecidos en el Procedimiento Tecnico COES
FR-20 "Ingrese, Modificacion y Retiro de Instalaciones en el SEIN", con los requerimientos del
Codigo Macional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizacion y otras normas indicadas en el
presente Anexo, vigentes a la fecha de suscripcion del contrato.

La configuracion general del Proyecto que se muestra en el Esquema N° 1 (al final del presente
Anexo), comprende las siguientes instalaciones las cuales forman parte del Sistema de Transmisian
Troncal Regional:

¢« Linea de Transmision (LT.} de 220 kV Tintaya - Arzangaro, en simple tema, de
apreximadamente 128 km de longitud,

¢ Ampliacion de |las subestaciones Tintaya Nueva y Azangare Nuesva (Purmiri) 220 kW,

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

2.1 REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

a} El Concesionario sera responsable de la seleccion de la ruta y recorrido de |a linea de
transmision. El trazo preliminar seleccionado para |a linea de transmision contenido en el
anteproyecto de ingenieria sera evaluado por el Concesionario, el que definira el trazo
definitiva.

Se evitara que la ruta de |a linea pase por zonas arqueclogicas, parques nacionales y zonas
restringidas.

b} El Concesionario sera responsable de todo lo relacionado a la construccion y mantenimiento
de accesos a las subestaciones, para lo cual deberd cefiirse a las normas vigentes que
corraspondan.
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¢) Entre otras, el Concesionario sera responsable de las siguientes actividades:

» Gestion de los derechos de servidumbre v el pago de |las compensaciones a los
propietarios o posesionarios de los terrenos. El Concedente debera colaborar en [as tareas
de sensibilizacion de los propietarios, a fin de tener una gestidn de servidumbre expeditiva.

»  Obtencisn de la Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica.

= Coordinar con las empresas concesionarias gue estén desarrollando algun proyecto o que
cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la linea, o donde sea necesario
realizar trabajos para la conexion a las subestaciones gue forman parte del alcance del
presente Proyecto.

» Obtencion del CIRA (certificacion del Ministeric de Cultura sobre no afectacion a restos
arguecldgicos).

« Elaboracian del Estudio de Impacto Ambiental y su plan de monilaree, el mismo gue sera
desarrollado dentro del marco legal vigente, ademds de contar con la aprobacion de las
entidades pablicas correspondientes,

d) El Concedente tendra a su carge la obtencion de la opinian técnica favorable del Proyecto
emitido por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

g} La faja de servidumbre para las lineas de 220 kV sera como minime de 23 m. En areas con
presencia de arboles u objetos que por su altura y cercanla a la linea representen un peligro
potencial para personas ¢ue circulan en la zona, o para la misma linea (en el casc gue
ocurfieran acercamientos peligrosos o ante una eventual calda de estos arboles sobre la
linea), se deberd prever las medidas gue correspondan para eliminar o minimizar estos

riesgos como, por ejemplo, |a remocion o el corte de talas arboles.

2.2 LINEAS DE TRANSMISION

2.2.1 Caracteristicas técnicas generales

a) Capacidad de Transmisidn por Limite Térmico

La capacidad minima de transmisién por limite térmico {potencia de disefo) de las lineas
sera:

CAPACIDAD MINIMA DE TRANSMISION
PGR LIMITE TERMICO

L.T. 220 k¥ Tintaya — Azangara 450 MVA

LINEA DE TRANSMISION

El cumplimiento de |a capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambientales

indicadas en el Capitula 1 del Anexo 1 del PR-20, cuyas principales prescripciones son las

siguientes:

- La maxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la region de
instalacion de la linea. Corresponde al promedio al promedio de [as maximas anuales
durante un periodo minimo de 10 afios,

- Laradiacion solar es la méxima registrada en la regién de instalacién de la linea,
- Viento minimo de 0,61 més perpendicular al conductor.

Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condicion de operacion,
recomendandose considerar, para asegurar el cumplimients de las distancias de
seguridad, un margen de reserva minimo 0,30 m, en |a distribucion de estructuras.

b) Capacidad de Transmision en Condicién de Emergencia

En condiciones de emergencia del SEIN, por un periodo de hasta treinta {30) minutes, la
Iinea de transmision debera poder soportar una sabrecarga no menor al 30% por encima
e la Capacidad de Transmision por Limite Térmico.

Se admitira una temperatura superior & 75 °C en el conductor, durante el perledo
sefialado, conservando las distancias de sequridad establecidas en las normas aplicables.

¢} Factores de disefio
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La linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:

c.1) Limite térmico
Segun los Criterics de Disefio de Lineas de Transmision establecidos en el Capitulo
1. Anexo 1 del PR-20, descrites en el acapite a).

¢.2) Caida de tension
Segln los Criterios de Desempefio establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral 8.

2.2.2 Linea de Transmision en 220 kV Tintaya - Azangaro

Esta linea de transmision de simple terna, sera construida para enlazar la subestacion Tintaya
Nueva de 220 kV, de propiedad de Transmisora Eléctrica del Sur (TESUR)y la subestacian
Azangaro Nueva (Pumiri) de 220 kV, de propiedad de Transmisora Eléctrica del Sur 2
(TESUR 2), actualmente en proceso de construccion.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

= |ongitud aproximada; 128 km

= MNumero de ternas: Una {1}

' Tension nominal de operacion: 220 kW

" Tension maxima del sistemna: 245 kW

® Disposicion de fases; Tipo triangular.

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acere galvanizado

= Tipo de conductor: Se podrd utilizar ACSR, AAAC o ACAR,

= Nimero de conductores por fase: Minimo dos (2).

s Cables de guarda; Dos (2) cables: uno del tipo OPGW, de 24 fibras como

minimo, de 108 mm® como seccidn referencial y otro
del tipo cable de acero galvanizado EHS, con una
seccién nominal minima de 70 mm?,

= Altitud: Minima 3210 msnm
Maxima 4370 msnm

2.2.3 Requerimientos Técnicos de la Linea
El Concedente podra aceptar modificaciones a estas especificaciones, cuando &l
Concesionario las solicite o proponga, presentando el debido sustento, solamente en los
casos gue sean aprobadas por el Concedente.

a} Las lineas, segun su nivel de tension, deben cumplir los siguientes requisitas minimos:

L.T.220 kV

= Tension de operacién nominal ! 220 kv

= Tension maxima de operacion ; 245 kW

= Tension de sostenimiento al impulso atmosférico ! 1050 kW pico
" Tension de sostenimiento a frecuencia industrial {60 Hz) 460 kY

Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Agimismo, |las distancias de seguridad en los sopartes y el aislamiente tambign deberan
corregirse por altitud.

La lengitud de la linea de fuga del aislamiento de |a L.T, debera ser verificada, de acuerdo
con el nivel de contaminacion de las zonas por las que atraviese, el maximo nivel de
tensifn alcanzado y las altitudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga minimas a considerar seran:

= En zonas de costa con altitud hasta 1 000 msnm 31 MM Vieseaes

= En zonas de selva con altitud hasta 1 000 msnm : 20 mmikViase rame
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= En zonas con altitud mayor a 1 000 msnm C 20 mmik M esedase

Los valores de longitudes de fuga minimas indicados, deberan ser corregidos por altitud,
de acuerdo al apartado 7 de la norma GB 50545 "Code for Design of 110 kV~730 kv
Owverhead Transmission Ling",

b) Las distancias minimas fase-tierra en las estructuras, deberan ser obtenidas mediante la
metodalogla de la norma [EC 82071
Para &l caso de las lineas en 220 kV se considerarda una tension de sostenimiento a
impulso atmosférico de 1050 kWpico, ¥ de 460 kY a frecuencia industrial (80 Hz).

En ambos casos las distancias senaladas se deberdn corregir por altitud

¢} La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la linea no deberan
superar los 25 Ohmios, Este valor debe ser verificado para condiciones normales del
terreno y en ningun caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre humedo,
Sin embarge este valor debera ser verificado de mode gue se cumpla con la Regla 036.A
del CNE {Suministra 2011). El cumplimisnto de este valor no exime de la verificacion de
las maximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asl como de las
medidas que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos
permitidos.

d) Se debera cumplir con los valores que se explica a continuacion,

d1) El maximo gradiente superficial por fase esta dado por el valor promedio de los
valores del maximo gradiente superficial de cada subcanductor,
El Maximeo gradiente superficial en los conductores, no debe superar los valores de
gradientes criticos siguientes:

s 16 kVrms/cm, en region de costa con altitudes hasta 1 000 msnm,
s 185 kVrmsicm, en regidn de selva con allitudes hasta 1 000 msnm.
s 185 kVMrmsfcm, en las zonas con altitud mayor a 1 000 msnm. Este valor esta
referido a 1000 msnm por lo que debera corregirse por altitud.

o.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para
exposicion pablacional segun el Anexo C4.2 del CNE-Wtlizacion 2006,

d.3) El ruide audible al llmite de |a faja de servidumbre, para zonas residenciales segun el
Anexo C2.3 del CNE —Utilizacion 2008, '

d.4) Los limites de radio interferencia cumpliran con lo indicado en el Capltulo 1, Anexo 1
del PR-20. '

g) Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 afios, seran calculadas segin
la Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigents a |a fecha de cierre. Para la aplicacion
de la Regla 232 se utilizaran los valores de componente eléctrica, indicades en la Tabla
2532-4 del NESC. Las distancias de seguridad no serédn menores a los valores indicados en
la Tahla 232-1a del CHE Suministro 2011 ¢ el vigente a la fecha de cierrs,

fi El Concesionario debera considerar un nimero de transposiciones segin lo indicado en el
Capltulo 1, Anexo 1 del PR-20.

g) El Concesionario debera considerar en el disefio de las lineas, una tasa de falla por
descargas atrmosféricas segun lo indicado en la Tabla N°6 del Capitulo 1, Anexo 1 del PR-
20.

h) El disefic del aislamiento, de las distancias de seguridad, |as puestas a tierra, el uso de
materiales apropiados, asi como la correcta gjecucion de los trabajos de mantenimiento,
entre ofros aspectos, deberan ser tales gue la tasa de salida de servicio de la lInea no
exceda de "2 salidasi100 km.afio)®, para &l nivel de 220 kV,

Con el fin de cumplir con la tasa de salida indicada, a manera de referencia, se
recomienda lo siguiente;

s Verificar gue el nivel de aislamiento de |a linea sea el apropiado.
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« Verificar que el valor de resistencia de las puestas a tierra de las estructuras de soporte
sea el apropiado.

o LUtilizar materiales (aisladores, ferreteria, cables OPGW, et} de comprobada calidad,
para lo cual se debera utilizar suministros con un minime de 10 afios de experiencia, de
fabricacion v uso a nivel mundial,

Las salidas de servicio no programadas que excedan este limite seran penalizadas, segun
se indica en la Clausula 5.11 del Contrato.

Para el efecte se aplicara la siguiente relacicn:

Paogr = (‘f 100 - 2](1'.(](}511’1'

Drorde:

Frzae = Penalidad liguidada anualmente.

SR = N* real de salidas de servicio no programadas de la linea al afio.
L = Longitud de linea en km.

BT = Monto de Base Tarifaria

Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por la mala calidad de
suministro 0 mala calidad de servicio, especificadas en la NTCSE.

i} Se empleara un cable de guarda del tipo OPGW, de 24 fibras. ademas de otro de acero
galvanizado EHS, de seccion nominal 70 mm?, que permita la actuacion de la proteccion
diferencial de linea de forma rdpida, segura y selectiva, asl coma el envio de datos al
COES en tiempo real, el telemando vy las telecomunicaciones, El cable de guarda OPGW
asi como el de acero galvanizado deberan ser capaces de soportar un cortocircuito a tierra
estimado que garantice un tiempo de vida 0fil no menor de 30 afios de servicio. El
Concesionario sustentara la metodelogla de calculo.

]} Para los servicios de mantenimiento de |3 linea se podra utilizar un sistema de
comunicacian con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHFAWVHF.

k} Se podra utilizar cables tipo ACSR, AAAC o ACAR segdn la capacidad de transporte, las
cargas, vanos y liros adecuados que presenten la mejor opcion de construccion y
operacian, siempre ¥ cuando se garantice un tiempo de vida Gtil no menor a 30 afos. Para
el caso de las variantes se utilizardn los conductores similares al disefio de las lineas
existentes a ser seccionadas.

I} Los limites maximos de pérdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida
igual a la que se indica en la tabla incluida a continuacian, con un factor de potencia igual
2 1,00, y tension en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. seran los indicados en el siguiente

cuadro;
% de Pérdidas [Circuito
: P i i
Linea Longitud - efeiil?;a{:ﬂi' A) | Pérdidas
aproximada (km} (Ver Nota) Maximas (%/km)
LT 220k Tintaya— Azdngaro 128 260 I 0033

Nota; Potencia de Transmisidn predominante estimada an la aperacian de la linea.

El cumplimiento de estos niveles de perdidas sera verificado por el Concedente, madiante
los calculos de disefio del conductor, previo a la adguisicion de los suministros par el
Concesionario. No se autorizara |a instalacion del conductor en caso de incumplimiento de
los valores de pérdidas limites.
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La farmula de calculo para verificar el nivel de pérdidas Joule sera;

5 2

{ \
FPérdiclay = il’r J X LB X 100%,
o I
Dotddea:
Far = Polencia de referencia en MWA
Woe, = Tensian nominal de la linea en kY
Riga = Resistencla fotal de la linea por fase, a la lempearatura de 75 'C y frecusncia de 60 Hz,

m) Indisponibilidad por mantenimiento programadao: El nimero de horas por afo fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmision, no debera exceder
de dos jornadas de ocho horas cada una.

De requerirse diferentes periodos de mantenimiento programado, tanto en extension
(nimero de horas) como en frecuencia (numero de veces), se elevara al COES el
respectivo requerimiento para su evaluacién y eventual aprobacion necesaria,

n} Tiempe maxime de reposicién post falla: el tiempa maximo de repesicicn de la linea no
debera ser mayor de 15 minutos luego de la orden del COES, en aplicacion del
Procedimiento Técnico N® 40 del COES.

2.3. SUBESTACIONES

2.3.1 Ampliacién de la subestacion Tintaya Nueva de 220 kV

La subestacion Tintaya Nueva de 220 kY, de propiedad de TESUR, se ubica en la cercania
del poblado de Marguiri y la mina Tintaya en la provincia de Espinar, departamento de Cusco
a 4010 msnm, aproximadamente en |as siguientes coordenadas UTM {daturm WES84).

COORDENADA ESTE COORDEMADA NORTE

249852 B35635G
Estas coordenadas son referenciales y deberan ser actualizadas por la Sociedad
Concesionaria segun la ubicacion de |la subestacion.

La subestacion Tintaya Nueva se conecta gl SEIN, en la subestacion Socabaya de 220 kY y
en la subestacion Tintaya de 138 kW,

2.3.1.1 Instalaciones existentes
El patio de llaves en 220 kY esta equipada con:

al Siete (D7) celdas, para la conexion hacia las subestaciones Socabaya (02),
Cnocara (02), Constancia {01) y Antapaccay (02).

by Una {01) celda de acoplamiento,
¢) Una {01) celda de transformacion.
)
)

dy Un transforrmador de potencia 2200138 K de 125 MVA

g) Sistema de pérticos y barras para una configuracion de doble barra.

fi Sin espacios de reserva,

El patio de llaves en 138 kV estd equipada con una celda linea — transformador para
la conexion a la subestacion Tintaya de 138 kY, con dispesicidn y espacios para una
cenfiguracian futura de doble barra y futuras ampliaciones.

El equipamiento descrito tiene caracter informativo, por lo que antes de realizar la
ampliacién el Concesionario debera verificar |as caracteristicas de esta subestacion,
con TESUR,

2.3.1.2 Instalaciones que forman parte de la Ampliacién

La ampliacion de esta subestacion comprende las obras necesarias para la
implermentacion de las siguientes celdas:

a) Ampliacion del sistema de barras en configuracion de doble barra
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b) Una (01) celda para |la conexién de la linea proveniente de la subestacion Pumiri
de 220 kV.

¢) Sistemas complementarics:  sistemas  de  proteccion,  control,  medicion,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras
civiles, etc.

El Concesionario sera responsable de realizar a su costo |las adecuaciones y/o modificaciones
gue sean requendas para |a gjecucion de |a infraestructura ampliada, asl como la operacion y
mantenimiento de la misma, Para tal efecto debera llegar a acuerdos con el titular de la
concesion de esta subestacion, Estos acuerdos también comprenderan las adecuaciones ylo
modificaciones requeridas por la infraestructura ampliada en los sisternas de control,
proteccion y telecomunicaciones existentes en la subestacion, asi como su operacian y
mantenimiento.

2.3.2 Ampliacién de la subestacién Pumiri {Azangaro Nueva) de 220 kY138 kv

La subestacion Pumirl de 220/138 kY, de propiedad de TESUR 2 se ubica en el distrito de
Azangaro, provincia de Azangaro, departamento de Puno a 3865 msnm, aproximadamente en
las siguientes coardenadas UTM {datum WGES84):

COORDENADAESTE |  COORDENADA NORTE |
370018 | 8350786 |

Estas coordenadas son referenciales v deberan ser actualizadas por el Concesionario segln
ubicacion de |a subestacion.

La subestacidn Pumiri de 220/138 kV se conecta al SEIN en 138 kY, en |a subestacion de
Azangaro,

2.3.2.1 Instalaciones existentes
El patio de llaves en 220 k' esta equipada con:

a) Una {01} celda linea — transformador para la conexion a la subestacién Juliaca
(San Roman),

b} Un transformador de potencia 2200138 kY de 150 MYVA

c) Sistema de portices y barras para una configuracion de simple barra, cen
disposicion y espacics para una configuracion futura de doble barra con
seccionador de transferencia.

d) Cuatro (04) espacios de reserva.
El patio de llaves en 138 kY estd equipada con;

2) Una (01) celda para la conexidn a la subestacian a la subestacion Azangaro de
138 KW,

fi Una (01} celda de transformacian.

g} Una (01) celda de acoplamianta.

h} Sistema de pérticos y barras para una configuracian de doble barra.
i} Un espacic de reserva.

El equipamiento descrito tiene caracter informativo, por lo que antes de realizar Ia
ampliacion la Sociedad Concesionaria debera verificar las caracteristicas de esta
subestacian, con TESUR 2,

2.3.2.2 Instalaciones que forman parte de la Ampliacion

La ampliacion de esta subestacion comprende las obras necesarias para la
implementacion de |as siguientes celdas:

a) Sistermna de porticos v barras en 220 kW,

Se completara el sisterna de porticos y barras para alcanzar una configuracion de
dable barra con seccionador de transferencia.
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b Una (01} celda para |la conexion de la linea proveniente de la subestacion Tintaya
Mueva de 220 kW,

¢) Una {01) celda de acoplamiento.
d} Transformadares de tensién en las barras de 220 kY.

g} Adecuacion de |a celda linea — transformador existente {conexian a a subestacion
San Roman), para conformar una celda de transformacion y una celda de linea en
220 k¥, Para tal efecto se incluiran los siguientes equipos:

e1.Celda de transformacién: Un interruptor, seccionador de barra y seccionador de
transferencia.

g2,Celda de linea a 5.E. San Roman: Seccionador de barra y seccionador de
transferencia,

Esta adecuacidn es necesaria para |a cotrecta operacion del Proyecto y debera

estar incluida, dentro de la propuesta técnica y econdmica del Concesionario. Para

ello, el Concesionario efectuara las coordinaciones que sean necesarias, con el

actual concesionario de la instalacion a ser adecuada (TESUR 2).

f} Sistemas complementarios: sistemas de  proteccién, control,  medicion,
comunicaciones, puesta a fierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras
civiles, eto.

El Concesionario sera responsable de realizar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones
que sean requeridas para la ejecucion de |a infraestructura ampliada, asi como la pperacion y
mantenimienta de la misma. Para tal efecto debera llegar a acuerdos con el fitular de la
concesion de esta subestacion. Estos acuerdos también comprenderan las adecuaciones yio
modificaciones requeridas por la infraestructura ampliada en los sistemas de contral,
proteccion y telecomunicaciones existentes en la subestacion, asl como su operacion y
mantenimiento.

2.3.3 Requerimientos Técnicos de Subestaciones

Se debe remarcar gue durante el desarrolle del estudic definitive del Proyecto, el
Concesionario debara solicitar a los titulares de las concesiones de las subestaciones gue
realicen todos aquellos estudios que garanticen, la correcta operacion de los equipos del
sisterma propuesto; v ademas que se cumpla lo siguiente: a2y
a) Caracteristicas técnicas generales s
al los equipos de baja tension de los sistemas de control, proteccion, medicidn -y .
telecomunicaciones, deberdn ser de Ultima tecnologla v tener referencias acreditadas
de operacion, que correspondan a los Gltimos tres (03) anos.
a2.Se deberd presentar referencias de suministros similares (Equipos de Alta Tension) ¥
referencias acreditadas de operacion exitosa de equipos, emitidas por operadores de
sistemnas de transmigion, gue correspondan a los Gltimes diez (10} afios,
a3.Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, gque muestren gue han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos
los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

a4 Los equipos deberan cumplir con las siguientes normas: 1EC, ANSIIEEE, VDE, NEMA,
ASTM, NESC, NFPA, seglin corresponda,
b} Ubicacién y espacio para ampliaciones futuras de subestaciones

h1.Sera de responsabilidad del Concesionario gestionar. coordinar o adguirir bajo
cualguier tltulo el derecho a usar los espacios disponibles en las subestaciones
existentes, estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de las
subestaciones,

b2.El Concesionaric sera tamhbién el responsable de adquirir los terrenos adyacentes a las
subestaciones existentes, donde esto resulte necesario o sea requerido.

2o
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c) Niveles de tensidn y aislamiento.
cl.Niveles de tension en 220 kv

Tensién nominal 220 kY
Maxima tensitn de servicio 245 kY
Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 k¥Vpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, A80 kKW

cZ.Niveles de Proteccion
Linea de fuga minima

En zonas de costa con altited hasta 1000 msnm 31 MMk zse-rase.
En zonas con altitud mayer a 1000 msnm 20 mmeN e s
En zonas con altitud mayer a 1000 msnm 20 MmNV o tase
Proteccidn contra descargas atmosféricas minimo Clase 4 (220 kW)

cd.Distancias de seguridad

Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior seran
come minima:

-En220kV 4,00 m,

Todas las distancias de seguridad deberan cumplir con lo establecide en el Codigo
Nacional de Electricidad-Suministro 2011, las Nermas |EC 60071 y ANSI/IEEE.

Los valores sefialados previamente estan referidos al nivel del mar por lo que deberan
ser corregides de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde corresponda.

d) Niveles de corriente

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes cargcteristicas;

220kV
Corriente nominal minima 2500 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s A0 kA
Capacidad de ruplura de cortocircuito trifasico 104kApico

¢) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente deberan tener por lo menos cuatre nicleos secundarios:
e Tres nicleos de proteccion 5P20,
& Un nlcles clase 0,2 para medician.

f) Requerimientos sismicos
Las cimentaciones y estructuras soporte para los eguipos de alta tension deberan estar
disefiadas para operar en las condiciones slsmicas indicadas en el Capltulo 1, Anexo 1 del
PR-20.

o) Equipos de 220 KV
El equiparmienta recomendado sera del tipo para instalacion al exterior con particos y para
una configuracion de doble barra con seccionador de transferencia {para la subestacion
Fumiri} y de doble barra (para la subestacion Tintaya Nueva).

Las celdas estaran constituidas como minimo por (o5 siguientes equipos:

» Celdas de conexidén a lineas: pararrayos, transformador de tension capacitivo.
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor
de operacion uni-tripolar, seccionador de barras y trampas de onda.

= Celdas de conexion al banco de transformadores: pararrayos, transformadores de
corriente, interruptor de operacién uni-tripolar (con dispositivo de sincronizacion de
maniobra) y seccionador de barras.
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h} Proteccion y medicion
Siguiendo los criterios establecidos en Capltulo 2, Anexo 1 del Procedimiento Tecnico PR-
20 del COES, la proteccion del sistema de transmisidn debera estar conformada por la
proteccion principal y la de respaldo,

h1. Lineas de Transmisién
La linea de transmision debera contar con las siguientes protecciones:

» Proteccion principal: estara conformado por un relé diferencial de linea (37L), que
incluya entre otras a las funciones de distancia, recierre, sobrecorriente direccional
a tierra, sub y sobre tensian, sincronismao, cierre sobre falla, efc.

» Proteccion respaldo: similar a la proteccion principal.

El recierre monofasico. deberd coordinar con el sistema de teleproteccion, para la
actuacion de los interruptares ubicados en ambos extremos de la linea.

Asimismo, el sisterna de proteccian de las lineas de transmisién deberan contar con
unidades de medicién fasorial sincronizada (PMU). En el alcance de instalacian de los
PMUs se debera considerar, un esquema Wide Area Monitoring Protection and
Control (WANPAG).

h2. Sistema de barras

Para ambas configuraciones de barra, se implementaran dos reles diferenciales de
barra (uno para cada barra), del tipo no centralizado, las cuales deberdn incorporar
las funciones de falla del interruptor, y de sobrecorriente para el acoplamiento,

i} Telecomunicaciones
Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal (fibra optica — OPGW) vy
secundario {onda portadora) en simultaneo y no excluyentes, mas un sistema de respaldo
(satelital u ofro gue considere el Concesionario) en situaciones de gmergencia, oue
permitan la comunicacion permanente de voz y datos entre las subestaciones.

j) Servicios auxiliares
El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los criterios
establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.
Para el caso de la ampliacien de instalaciones existentes, el sistema a utilizar debera ser
campatible con el existente,

kj Control

El sistema de control y supervision de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizacion y control establecidos
en el Capitulo 3, Anexo 1 del PR-20.

E| control de cada celda o bahla se realizard desde unidades de contrel de bahia (UCE),
una por cada celda en alta tension, las mismas gue seran unidades diferentes a |as
unidades incorporadas en los relés de proteccion.

Para el caso de la ampliacion de instalaciones existentes, las UCB de las celdas de linea
deberan integrarse al sistema de control ¥ supervision de las subestaciones existentes.
Para tal efecto, el Concesionario instalard su propio sistema SCADA, para realizar el
intercambio de informacian con el sistema SCADA existente en la subestacion,

I} Malla de tierra

El sisterna de puesta a fierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos
minimos establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los elementos
sin tension {equipos, estructuras metdlicas, aisladores soporte y ofros), se conectaran
directarente a |la malla de tierra profunda mediante empalmes de soldadura exotermica.
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m) Ohbras civiles

mi. En forma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos de las
amplisciones a ejecutar en las subestaciones existentes y nuevas, tales como:
movimiento de tierras, excavaciones, bases y fundaciones de los equipos, porticos,
canaletas de concreto, ductos de |os cables de fuerza, drenajes, construccion de
casetas, vlas carrozables, demoliciones, cerco perimétrico de material noble, entre
otros.

m2. Las canaletas y ductos para cables de fuerza y control, deben estar provistas de
soportes o repisas metalicas que permitan clasificar los cables de fuerza, caontraol y
comunicaciones de manera separada y arganizada.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

3.1 LINEAS DE TRANSMISION

3.1.1 Configuracion de los soportes

Para la linea de transmision se utilizara la disposicion de los conductores segin indica el
siguiente cuadro:

N Cond Cables Disposician
Linea de Transmisidn Ternas o fasle de Soportes de
P Guarda conductores
| L.T. 220 KV Tintaya — Azangaro | 1 2 G-mas 2 Tipo celosia Triangular

Los soportes seran del tipo celosia autosoportados.

3.1.2 Estructuras de la linea

Las estructuras seran disefiadas para las configuraciones sefialadas en el apartado 2.1.1. Las
estructuras en 220 kY de |a nueva linea llevaran come minimo dos conductores por fase y
dos (02) cables de guarda, uno del tipo OPGW v el olro de tipo convencional,

3.1.3 Conductores de fase

La Socledad Concesionaria seleccionara el tipo de cable que garantice el cumplimienta de los
requerimientos tecnicos establecidos en los apartados 1 v 2 del presente anexo. Para este fin
podra evaluar los tipos de cable ACSR, ACAR 6 AAAC, segln la capacidad de transporte, &l
numere de conductores por fase, las cargas mecanicas de disefio, la longitud de los vanas Y
las condiciones climaticas propias de las distintas areas gue atraviesan las lineas, de tal
manera que la alternativa seleccionada constituya la mejor opeidn final de construccion.

3.1.4 Cable de guarda tipo convencional

El cable de guarda de tipo convencional previste de manera preliminar, para la linea de 220
k', es de acero galvanizado de alta resistencia (EHS) de seccion nominal 70 mm? (11,11 mm
de diametro) para todos los casos; sin embargo corresponde al Concesionario seleccionar el
tipo y seccian de cable mas convenients, de manera tal que se garantice cumplir con los
requerimientos técnicos establecidos para la linea. El cable de guarda debera ser capaz de
soportar un cortogircuito a tierra estimado, gue garantice un tiempo de vida Gt no menor de
30 afios de servicio. El Concesionario sustentara la metodologia de calculo.

315 Cable de guarda OPGW

El cable OPGW estara compuesto por fioras dpticas para telecomunicaciones, contenidas en
una unidad central de proteccion de fibra dptica, rodeada de una o varias capas de cables
metalicos trenzades concentricamente,

La unidad éptica debera ser disefada para contener y proteger las fibras 6pticas de posibles
dafios originados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la traccion, flexian, tarsidn,
compresion o por |a humedad. La configuracion del cable debe ser del tipo “loose" y debera
ser sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua.
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El cable debe poseer las caracteristicas eléctricas y mecanicas requeridas para el disefio de
las lineas de transmisidn y debe garantizar que las fibras dpticas no sufran esfuerzos durante

la vida util del cable.

El cable de guarda OPGW debers ser capaz de soportar un cortocircuite a tierra estimacdo,
que garantice un tiempo de vida Ol no menor de 30 afios de servicio, El Concesionario

sustentara la metodelogia de calculo.

La fibra dptica debe cumplir con las caracteristicas siguientes;

a. Cable Completo
Caracteristicas Generales
s Tipo
» Regulaciones de Fabricacidn
Caracteristicas de Dimension

s Diametro nominal del cable
e Aproximacian total de la seccidn

Caracteristicas mecanicas

Peso aproximado del cable

Carga de rotura minima a la traccion
Maodulo de elasticidad (E)

Coeficiente de expansion térmica lineal
Radio de curvatura minimo

Caracteristicas térmicas y eléctricas

= FResistencia eléctrica 20°C
= Capacidad de corriente de cortocircuito
« Temperatura maxima del cable

b. Tubo De Proteccion

« Paterial
«  Construccion

¢. Micleo Optico

Mumere de unidades opticas
Numero de fibras por unidad dptica
Construceion
Llenado de tubo
Barrera termica
Proteccidn mecanica
Maxirma temperatura soportable por la fibra y
sus recubrimientos
d. Fibra Optica
Caracteristicas Geométricas y Opticas

Didmetro del campa monomoda (2 1150 nm)
Ciametro del revestimiento

Error de concentricidad del campo manomedal
Mo circularidad del revestimiento

Longitud de cnda de corte

Froof test

Cadigo de colores

Caracteristicas de Transmisidn

s Atenuacion para b =1 550 nm
s Atenuacion para A =1 625 nm
= Coef. dispersion cromatica h = 1528-1561 nm

Contrato de Concesidn “Linea de Transmision 220 kV Tintaya-Azangaro”
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OPGW
ITU-T 852

14,70 mm )
106 mma2 [*}

0,457 kgfim (%)

=6 370 kgf (™

11 500 - 12 700 kg/mmZ
14x10 -6- 18x10 -8 1/°C
=12 Mn (%)

0,37 Ohmifkm (%)
40 kA, 0,3 5 ()
210°C (%)

Aluminio
Extruico

1

24

Holgada

Gel anti humedad
Incorporada
Incorporada

140 °C

90,5 um (%)

125 + 2 4% pm (M)
£ 0,6 um ()

< 2% (")

12680 nm (™)

= 1% (™M)

Estandar

< 0,23 dBikm (%)
= 0,25 dB/kr (%)
= 2.0 a 6,0 psikm.nm (*)
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= Coef, dispersion cromatica A = 1561-1620 nm =45 a 11,0 ps/km.nm (*)
Condiciones Ambientales

»  Humedad relativa minima TE% adncC
s  Humedad relativa maxima 99% g 40 °C
* Rango de temperatura de funcionando 5—50°C

s Instalacion Intemperie

Maota (*): Valores referenciales, a ser definidog por la Sociedad Concesionar
3.1.6 Accesorios del conductor

Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los
accesorios de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme,
manguitas de reparacion y herramientas para su aplicacion, espaciadores, amortiguadores, y
otros a ser utilizados con el conductor seleccionado.

Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A
153; ASTM B201, ASTM B230, ASTM B338, |IEC 61284, UNE 207009:2002.

Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar, seran de aleacion de aluminio de forma helicoidal y del tipe preformado,
para ser montadas facilmente sobre los conductores. Las dimensiones de las varillas de
armar seran apropiadas para las secciones de Ios conductores seleccionados,

Una wvez maontadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin
intersticios y con una presion adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiento,

b} Manguitos de empalme: seran del tipo compresion, del material y didmetro apropiados
para el conductor seleccionado. La carga de rotura minima sera de 95% de la del
conductor correspondients.

¢} Manguitos de reparacion: seran del tipo compresion u otro sistema de reparacion. Su
utilizacion sera solamente en casos de dafios leves en la capa externa del conductor. Las
caracteristicas mecanicas seran similares a las de los manguitos de empalme,

d} Amortiguadores:  deberan ser del tipe stock bridge o espaciador-amortiguador
dependiendo de la configuracién del haz de conductor, para contralar |os niveles de
vibracién eolica dentro de los limites de seguridad permitidos: conservando sus
propiedades mecanicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida 0t de la linea..

3.1.7 Aisladores

Los ajsladores de las lineas de 220 kV deberan ser seleccionados entre los tipos de vidrio
templado o de porcelana, de estructura homogénea, del tipo estandar ylo antineblina (Fog),
con partes metalicas de acere forjado o hierro maleable galvanizado, provistos de pasadores
de blogueo fabricados con material resistente a la corrosian.

Alternativamente, para altitudes entre 2 000 y 4 000 m.s.n.m., s podra evaluar el uso de
aisladores polimeéricos, debidamente sustentados en el Estudio de Pre Operatividad, tomando
en cuenta las buenas practicas y experiencias de lineas de transmision construidas en el Pery
¥ zonas similares.

Los estudios de coordinacion de aislamiento deberdn cumplir con las normas |1EC 60815-1 e
IEC 60815-2.

Las cadenas de ajsladores estaran conformadas por el nimero necesario de unidades para
garantizar una longitud de fuga adecuada sequn: a) &l nivel de contaminacion de las areas
peor las que atraviesen las lineas, b) la altitud delas mismas sobre &l nivel del mar v c) &l
maximo nivel de tension del sistema.
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Del misme modo estas cadenas deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a
sobretensiones de origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a
frecuencia industrial, para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y los
niveles y requerimientos de aislamiento definidos en el apartado 2.2.3 de| presente anexo.

El numero de aisladores a considerar por cadena de suspension, segun la altitud y nivel de
tension de las instalaciones, es el que referencialmente se indica a continuacién, las cuales
seran evaluadas en el Estudio de Pre Operatividad:

Unidades por cadena de suspension

Altitud 220 KV
Hasta 3500 msnm 20 |
[De 3001 manm a 4500 msnm 22

En el casc de estructuras de angulos mayores, terminales y de anclaje las cadenas
emplearan un (D1) aislador adicional a los utilizados en |as cadenas de suspension.

Corresponde al Concesionario establecer las caracteristicas técnicas de los aisladores gue
seran utilizados en las lineas, de tal manera gue se garanticen los niveles de aislamiento
adecuados; sin embargo de manera referencial se ha previsto el emplec de aisladores con as
caracteristicas gue se indican a continuacion:

Caracteristicas | Valor =
_Ti_pn de aistador [ Estandar
| Material aislante Vidrio lemplado o porcelana
Norma de Fabricacion B IEC -50305
Diametro dal disca 255 mm
Espaciamignta por aislador 146 mm [
Longitud de Inea de fuga 315 mim .
| Carga de rolura 120 kM

En todos |os casos debera verificarse gue la resistencia mecanica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las gue se encuentren sometidas,
evaluando, de ser necesario, &l empleo de cadenas dobles o aisladores con mayor carga de |
rotura. e

3.1.8 Accesorios para cadenas de aisladores

Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacion de |os
accesnrios de ensamble de las cadenas de aisladores, tanto en suspension como en anclajs,
incluyende adaptadores, grilletes, grapas de suspension y anclaje, contrapesos,
descargadores, et

Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los accesorios e utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B8, ASTM A153,
ASTM B201, ASTM B230.

Caracteristicas Técnicas

a) Mecanicas: las grapas de suspensién no permitirdn ningun deslizamiento ni deformacion o
dafio al conductor activo y deben tener la capacidad de soportar de manera apropiada las
cargas de trabajo asociadas a la instalacion y mantenimiento de las lineas

b} Eléctricas: ningln accesorio atravesado por corriente eléctrica debera alcanzar una
temperatura superior al conductor respectivo en las mismas condiciones y debera tener la
capacidad suficiente para soportar las corrientes de cortocireuito, as| como las condiciones
de operacion del misme, ademas de presentar un efecto corona limitado
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La resistencia eléctrica de los empalmes v de las grapas de anclaje no serd superiar al
80% correspondiente a la longitud equivalente del conductar,
Para evitar descargas parciales por efecto carena, la forma v el disefio de todas las piezas
bajo tensién sera tal que evite esguinas agudas o resaltos gue produzcan un excesivo
gradiente de potencial eléctrico.

c) Se recomienda la utilizacion de cadenas provistas de descargador v anillos de campo.

Prescripciones constructivas

a) Piezas bajo tensidn mecanica: seran fabricadas en acero forjado, ¢ en hierro maleable,
adecuadaments tratado para aurmentar su resistencia a impactos y a rozamientos,

b} Piezas bajo tension electrica: los accesorios y piezas normalmente bajo tensian eléctrica
seran fabricados de material antimagnético:

c) Resistencia a |la corrosion: los accesorios seran fabricados con materiales compatibles gue
no den origen a reacciones electroliticas, bajo cualquier condicion de servicio.

d) Galvanizado: una vez lerminado el maquinado y marcado, todas las partes de hierro y
acero de los accesorios seran galvanizados mediante inmersion en caliente seglin Norma
ASTM A 153

e} El galvanizado tendra textura lisa, uniforme, limpia ¥ de un espesor uniforme en toda la
superficie. La preparacion del material para el galvanizado y el procesc mismo del
galvanizado no afectaran las propiedades mecanicas de las piezas trabajadas. La capa de
zinc tendré un espesor minimo de 600 grim2,

3.1.9 Puestas a tierra

WMateriales a utilizarse:

a) Conductor de puesta a tierra: sera un conductor con alma de acero y recubrimiento de
cobre, con una seccian minima de 70 mm® v una conductividad aproximada del 40 %
IACS,

b} Electrodos o varillas: seran con nlcles de acero recubierto de cobre con una
conductividad aproximada del 40 % |ACS,

¢) Conector electrodo-cable: sera de bronce y unira el cable con el electrado.

d) Conector doble via: serd de cobre estafiado para el empalme de |os cables de puesta a
tierra.

&) Cemento conductivo; se usara como alternativa para mejorar la resistencia de puesta s
tierra de las estructuras.

fi En aguellos casos en los que |a resistividad del terrenc sea muy alta se podran utilizar
otros medios para lograr un valor aceptable de resistencia de puesta a tierra, come el uso
de puestas a tierra capacitivas,

3.2 SUBESTACIONES

En forma general las especificaciones de los equipos indicados en este numeral deberan

respetarse, y cualquier modificacién o cambio a los mismos propuesto por el Concesionario o los

titulares de las concesiones de |las subestaciones, segln corresponda, deberan ser previamentes
revisadaos y aprobados por el Concedente,

a) Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tensian vy
corrients indicados en el Literal ) Niveles de Tensidn y Aislamiento y d) Niveles de corriente
del apartado 2.3.3.

b) Deberan cumplir con los criterios minimos de disefo establecidos el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-
20

c¢) Se aplicaran las normas IEC que correspondan para cada equipo yo las que cumplan con ellas.

d) Los armarios y cajas de control tendran de un grado de proteccion |P-54.

e} Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segun Narmas ASTM o VDE, v los
arrollamientos seran de cobre aislado.
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f) Interruptores

Los interruptores a utilizar seran del tipo tanque muerto o tanque vivo y seran suministrados con
amortiguadoras contra sismos, de ser requeridos

Los interruptores tendrén las siguientes caracterlsticas complementarias,

Descripcion | 220 kv L
Eraciﬁq del cortosircuito e 1"
Tiempo total de aperura ] 3 ciclos
Secuencia de operacian;
a) Maniobra de autotransformadores CO-15"-C0
y reactores
by Maniobra de lineas 0.3 -00-3-C0
_'i:i'po _ Exterior

g) Seccicnhadores

Los seccionadores serdan para montaje al exterior, del tipo pantagrafo, semipantdgrafo, de dos
columnas con apertura central, o de tres columnas de apertura lateral (con columna giratoria
central), y el sistema de mando debe ser motorizado con corriente continua, con mando local
y remoto.

Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tension. Las
cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendran un mecanismo que impida el
cierre de una cuchilla cuando la otra se encuentre en la posicion cerrada.

Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existira un blogueo electrico gque
serd necesario liberar para efectuar la operacion manual de apertura o cierre. Para los
seccichadores de linea, se dispondra de un blogueo por cerradura de mando local, tanto
manual como electrico.

Se proveerd un enclavamiento mecanico automatico para impedir cualquier movimiento
intermpeastivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

h} Transformadores de corriente

Los transfarmadores de corriente seran monofasicos, de relacion secundaria, para montaje a

la intempetie, en posician vertical, del tipe aislamiento en bafio de aceite o gas SFE y estaran

herméticaments sellados.

Deberan poder conducir la corriente nominal primaria durante un minuto, estando abierto el

circuito secundario.

El nucleo sera toroidal y estard formade por laminas magnéticas de acero de muy bajas

pérdidas especificas y los arrollamientos seran de cobre aislado.

Para los transformadores gue trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta

las corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de

tierra durante las maniobras de los secciohadores adyacentes bajo tension, El disefio

constructivo del fabricante sera tal que impida:

h1) Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipn provogue
sobrecalentamientos localizados.

h2) Sobretensiones internas de muy breve duracion que ocasione rupturas dielectricas en los
aislantes lquidos y solidos,

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Pescripelon 220 kY |
" Corriente en senvicia continuo ) 1260 — 2500 A el
Carriente secundaria 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 k&
Caracieristicas de nicleos de medida
a) Clase de precision 0.2 %
b} Potencia _ 15 WA (inlnime)
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Caracteristicas de nicleos de proteccian
ay  Clase de precisian P20

by Potencia 15 VA (minimo} |

"} Valar a ser definido en el Estudio de Pra Operatividad,

i} Transformadores de tensidn
Para el nivel de 220kV se proveeran transformadores del tipo capacitivo segUn su aplicacion.

Se debera tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos ferro
rescnancia asociados a las capacidades de las lingas agreas.

Los transformadores de tensién tendran las caracterlsticas principales siguientas;

Descripeidn 220 kY
Tipo de instalacisn Exterior
Tension secundaria 110M3
Caracteristicas de nucleos de medida
a) Clase de precision 0,2 &g
bl Potencia 15 WA
Caracteristicas de nucleos de proteccion
a) Clase de precision ar
b}  Potencia 15WA,

j} Pararrayos

j-1) Alcance
Estas especificaciones cubren ¢l alcance de las caracteristicas minimas requeridas para
el disefio, fabricacion y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los
niveles de tension, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto
mantaje y funcionamiento.

j-2 Normas
Para el disefio, fabricacién vy transporte de pararrayos se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, IEC 60099, IEC 80099-4,
ANSI G.B2.11.

j-3 Caracteristicas constructivas

En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnQ) para
instalacian extericr minimo de ¢clase 4 para tensicnes de 220 kY.

Seran adecuados para proteccion de los eguipos contra sobretensiones atmosféricas y
sobretensiones de maniobra, La corriente permanente deberd retormar a un valar
constante no creciente luego de la disipacion del transitorio producido por una descarga,

Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro sdlidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible.

Mo debera presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o
extremos deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona,
para cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona.

El material de la unidad resistiva sera éxido de zing, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en
sl misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

4. CONTROL DE CONTAMINACION DE CONDUCTORES Y AISLADORES

El Concesionaric programara actividades periddicas de inspeccion y limpieza de los conductores y
aisladores de |a linea, a fin de controlar la acumulacion de contaminacian y garantizar adecuados
niveles de perdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fugal, asi como el efecto de
radio interferencia.
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A partir del primer afo de Operacion Comercial del Proyecto, el Concesionarico efectuara las
siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales periodicas.

BY Toma de muestras de contaminacian.

¢} Limpieza de conductores.

dy Limpieza de aisladores
Antes de concluir el primer afic de Operacion Comercial, el Concesionario presentara al
OSINERGMIN, los procedimientes detallados y especificos, asl como los programas de inspeccion y
limpieza.
El Concesionario definird la metodologla para esta actividad en base a experiencias de palses con
lineas de 220 kV.

INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

El Concesionario efectuara inspeccionas visuales con €l objeto de identificar los tramos de linea que
presenten niveles altos de contaminacion superficial de los conductores y de las cadenas de
aisladores,

Las inspecciones abarcan a toda |a longitud de |a linea y se efectuara por lo menos una vez al ano,

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticion, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacién reportada.

Los niveles de contaminacién de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio y
Alto, aplicando los criterios indicadas en el Cuadro N* 1.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmisian,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digital con fechadar,

b Las inspecciones se realizaran Unicamente durante el dia, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

¢} El téenico encargado de la inspeccion se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a &0
metros del eje de la linea; utilizando binoculares observard la acumulacion de la contaminacion,
en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso resulte
necesario realizard la inspeccion con escalamiento & la estructura de la linea.

d) Debera tenerse especial atencién en loz puntos de instalacion de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizande los criterios indicados en el Cuadro N° 1, el técnico calificara y registrard en el
cuaderno de inspecciones &l nivel de contaminacion de los conductores y aisladores.

fy 5iel nivel de contaminacién corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un registro
fotografico.

g} Los pases indicados en los numerales c) al f), serdn repetidos para cada uno de |os demas
vanos de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h} El Cencesionario verificard los reportes de calificacion del nivel de contaminacion y agrupara los
tramos por niveles de contaminacion, En caso de existir observaciones a la calificacidn,
reasignara la calificacion correcta mediante la fotografla o, de ser el caso, se efectuara una
nueva inspeccion de campo,
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Cuadro N° 1: Criterios para calificar los MNiveles de Contaminacion

Nivel | Aspecto Visual Descripcion :

IR TEER SIS T
’

Contaminacion minima, no
existe puntas de acumulacian

i Contaminacion visible con
.| presencia de pequefias puntas |
{ de acurmulacion a lo largo del
conductor

Contaminaciaon visible con
presencia de grandes puntas
de acumulacion

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINERGMIN

4.2 TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun los resultades de las inspecciones visuales, el Concesionario elaborara un programa de
verificacion del nivel de contaminacion mediante toma de muestras para todos aguellos framos
calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramas en los cuales la inspeccion visual no haya
resultado determinante.

Las |abores de toma de muestras se realizaran con las lineas desenergizadas, por lo que el
Concesionario debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las lineas, de
preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras serd el siguiente:

La toma de muestras se realiza con la linea de transmision fuera de servicio, con presencia de
luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte,

Las muestras se toman en perciones de 60 & 100 m de conductor, de una de las tres fases del
tramo seleccionadao.

Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion existente en ia
superficie del conductor,

La contaminacion recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en miligramos,
Se determina el nivel de contaminacion (NC) en magfeny?, aplicando la farmula:

NC = Peso de la cordaminacion fmg] / Superficie del conduetor fem?]

Cudryede;
la superficie oel conductor es 2xr L,
res el radio del conduefor en om y
L oz la tongitud de fa porcion del conductor donde se lomd fa mpestra, en cm.
Para las cadenas de aisladores se tomard la muestra de una de las campanas, la que

visualmente tenga |la mayor contaminacion. Se determina el nivel de contaminacion (NC) en
mglocm?®, aplicando |3 farmula;

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie exterior de la campana fcm?

El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N* 2 y se determina el nivel de
contaminacion en los conductores.
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Cuadro N° 2: Miveles de Contaminacion

Nivel de contaminacién | Peso (mg/ cm?)

Bajo S-20
Medio 20— 45 [
Alto =45

h) Los pasos indicados en los Literales ¢) a g) son repetidos para |os demas tramos de la linea que
requieran toma de muestra,

Los informes de lag tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN,

4 solicitud de OSINERGMIN v de comun acuerdo con el Concesionario, se podran revisar los
valores de Miveles de Contaminacion establecidos en los Cuadros N* 1y N* 2,

4.3 LIMPIEZA DE CONDUCTORES
La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminacian,

Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la linea de
transmisian, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud del
Concesionario.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la linea de transmisidn
fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b} La limpieza de conductores sera efectuada por técnicos especialistas en lineas de fransmisién,
eguipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y deberd cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

Los informes de |a limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.

LIMPIEZA DE AISLADORES

Se programard para efectuarse de manera simultdnea con la limpieza de conductores,
En general se sequird el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores,
El Concesionario podra, de considerarle conveniente, efectuar las labores de limpieza en caliente,

El Concesionario elaborara los procedimientos y protocolos de verificacion del nivel de limpieza de
|os aisladores y los niveles de referencia,

Los informes de limpieza de aisladores deberan ser remitidos a OSINERGMIN, el mismo gue podra
verificarlos en campo.
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ANEXQ N° 2

Procedimiento de Verificacion del Proyecto

1. Proposito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Fartes y el
Inspector, para comprabar antes del inicio de la Operacion Experimental, que el Proyecto cumple los
requisitos establecidos en el Anexo N® 1. Para el efecto se verificaran, con el Proyecto energizado,
los diferentes parametros de control {tensian, corriente, potencia activa y potencia reactiva; en vacio
y con carga, pérdidas, efc.),

2. Organizacién de las pruebas.- Las pruebas serén organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a) El Concesionario elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades del
sisterna métrico internacional,

L) El Concesionario comunicara al Concedente, al Inspector, al OSINERGMIN y al COES, con
anticipacion de treinta (30} dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra listo para
realizar la verificacion a gue se refiere este anexo. Dicha comunicacion indicara la(s} fecha(s),
horais) ¥ lugar{es) de las pruebas a ser realizadas.

¢) Aparejados a la comunicacion a que se refiere el Literal b), el Concesionario entregara:

» El programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacion del
Inspector,

» El estudio de operatividad aprobado por €l COES para la incorporacian del Froyecto al
SEIN, gue debera contener lo especificado en el PR-20.

» La autorizacion de conexidn del COES para efectuar las pruebas, segin lo especificado en
su Procedimiento Técnico PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas y horas de
gjecucion.

» Todos los disefios de importancia para la prusba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asl como los certificados e informes sobre lag condiciones de operacion;
para la consideracion del Inspectar,

d) El Concesionario designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario,
suministrando todos los equipos & instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucion de
las prusbas, El Inspector destacard el personal que indigue su confrate de servicio de
inspeccidn, y el Concedente destacara el personal gue juzgue necesario.

g) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores ¢ como
personal de apoyo a las pruebas.

3. Ejecucidn de las pruebas.- La ejecucién de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes:

a) ElJefe de Prusbas conducird y supervisara las prusbas e informara scbre las condiciones de la
misma. Sera asimismo responsable de todas lag mediciones, del cémputo de los resultados v la
preparacion del informe final. Su decisién sera determinante ante cualguier pregunta
concermiente a la prueba o su gjecucion,

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones de|l COES, Las
pruebas del sistema de fibra optica seguiran las especificaciones técnicas establecidas en el
Anexo N® 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato.

b} El Concesionaric deberd brindar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener
datos reales, completos y aceptables respecio de todas las partes del equipamisnto,
relacionadao con la transmision de energia eléctrica del Proyecto. Asimismo. el Inspector debera
tener acceso fisico a todos los componentes, relacionados con el equipamiento
electromecanico del Proyecta,
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c) Los principales componentes constitutivos del Proyecto seran sometidos a inspeccion, a
requerimiento del Inspector, antes del inicio de las prusbas.

d) A la finglizacion de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extenderd el acta correspondiente a dicha prueba, déandaola por concluida, Cada acta contendra:
i) la relacion del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
que participd en las pruebas, i) el protocolo de |as pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, i) 1a lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; v,
i) ofra informacion gue el Concesionario, el OSINERGMIN yo el Inspector considere
pertinente.

&) En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere gue el resultado no es satisfactorio,
conforme se haya establecido en las actas de pruebas, &l Concesionario procedera a efectuar
la subsanacion correspondiente. La nueva prueba se hara unicamente en el punto o en los
puntos que no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
ocbservar ¢ rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas
pruebas o inspecciones,

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitira al OSINERGMIN, las actas
carrespondientes debidamente aprobadas por el Inspector, Asimismeo, el Concesionario remitira
gl COES las pruebas e informacian indicadas en el PR-20, para la integracion del proyecto al
SEIN,

fi  Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara v entregarad un informe final, con
los detalles de calculo y la presentacion de resultados al Inspector, al QOSINERGMIN y al
Concedente. El Inspector debera aprobar el informe final en un plaze maximo de Diez {10) dias
calendario de entregade dicho documento. El procedimiento de verificacion a que se refiere
este anexo, se cumplira cuande el OSINERGMIN apruebe el citado informe final en un plaze
maximo de Diez (10) dias calendaric contados desde su entrega por parte del Inspector; caso
contrario se entendera aprobado. En caso OSINERGMIN realice observaciones al informe final
se procedeara de la siguiente manera;

i. Sl de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones fueran de
caracter subsanable {menores), el Concesionario debera levantarlas en el plazo que sea
definide por OSINERGMIN y se podra continuar ¢on la Operacion Experimental,

i Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran el caracter de subsanables (mayores, es decir gue afectan las condiciones de
seguridad de las instalaciones y la seguridad publica), éstas deberan ser levantadas antes
del reinicic de la Operacion Experimental. En esta situacién, &l plazo de aprobacian del
informe final quedara suspendido desde la comunicacion de las observaciones, por parte de
OSINERGMINM, hasta el levantamiento de las mismas, por parte del Concesionario.
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ANEXO N° 3

Definiciones

1. Acreedores Permitidos:
El concepto de Acreedores Permitidos es sélo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permifido. Los Acreedores Permitidos deberdan contar con la autorizacion del
Concedents para acreditar tal condician. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser;

i. cualguier institucidn multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Perd sea
miermbro;

il. cualguier institucion, agencia de crédito a la exportacion (Export Credit Agency) o cualguier
agencia gubernamental de cualguier pais con el cual el Estado de la Replblica del Perd
mantenga relaciones diplomaticas,

jii.  cualquier institucion financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria en la
Cireular N* 022-2016-BCRP, emitida por el Banco Cenfral de Reserva del Perd, o cualquier otra
circular que posteriorments la modifique, o sustituya, pero solo, en el extrema de gue incorpore
nuevas instituciones,

iv. cualquier otra institucion financiera internacional que tenga una clasificacion de riesgoe no
menor a la clasificacion de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y
de largo plazo asignada por una entidad clasificadera de riesgo internacional gue califican a la
Republica del Perd.

v, cualguier institucion financiera nacional con una clasificacion de riesge local ne menor a ("A7),
evaluada por unag empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por |a
Superintendencia del Mercado de Valores [SMV);

vi. todos los inversionistas institucionales asi considerados por lag normas legales vigentes (tales
come las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP), gque adquieran directa o
indirectamente cualguier tipo de valor mobiliario emitido por i) el Concesionario, i} el fiduciaro o
sociedad titulizadora constituidos en el Perd o en el extranjero gue adgquieran derechos o
activos derivados del Contrato de Concesidn;

\m\ vil. cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente cualguier tipo de

S v
i ey , 1 i ; : i
:'_5 e ) valor mobiliario o instrumento de deuda emitido por el Concesionario mediante oferta publica o
I . - v . . - a . - 3 = 13
AL "’y‘ : ptivada o a través de patrimonio fideicometido, fondos de inversién o sociedad titulizadora
s constituida en el Perll o en el extranjero.

Queda expresamente establecido gue bajo ninguna circunstancia se permitira que los accionistas o
socios o participacionistas del Concesionario sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente.
Los Acreedores Permitidos no deberan pertenecer al mismo grupe econdmico segdn lo establecido
en la Resolucidn SMV 019-2015-5MWi01, sus modificatorias o norma que |a sustituya,

En los casos de los Literales {i) al {v), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condician a la fecha de suscripcién de su respectivo contrato de financiamiento.

En cazo de crédites sindicados, los Acreedores Permitidos podran estar representados par un
Agente Administrativo o Agente de Garantias,

Asimismo, para valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados por el
representante de |los obligacionistas (seglin lo establecido en el articulo 877 de la Ley del Mercado
de Valores y articulo 325° de |a Ley General de Sociedades).

2. Autoridad Gubernamental Competente:

Es el érgano o institucion nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publica u organismo
del Perd gue conforme a ley gjerza poderes gjecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a
cualguiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia
sobre |as personas o materias en cuestion,
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Base Tarifaria:
Es la sefalada en la Clausula 8.

Bienes de la Concesian:

Son los bienes muebles & inmuebles que comprenden terrenos, edificacionas, equipamienta,
accesorios, concesiones {incluyendo la Concesidn Definitiva de Transmision Eléctrica), licencias,
servidumbres a constituirse conforme a las Leyes v Disposiciones Aplicables, y en general todas las
cbras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios,
software, bases de datos, manuales e informacian técnica, provistas o adquirdas por el
Concesionario para la adecuada construccion y operacion del Proyecto, bajo los términos del
presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesion, Incluye los Refuerzos, si los
hubiese gjecutade el Concesionario de conformidad con las Leyes y Disposicicnes Aplicables.
Bienes del Concesionario:

Son todos los bienes de propiedad del Concesionario que no califican como Bienes de la Concasidn
y son de su libre disposician.

Cierre Financiero:

Es la fecha en la que el Concesionario suscribe el contrato de financiamiento gue cubre las
necesidades para la construccion y equipamiento del Proyecto.

COES:

Es el Comité de Operacién Econamica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Concedente:
Es el Estado de la Republica del Ferl, representada por el Ministerio de Energla v Minas,

Concesidn:

Es la relacion juridica de Derecho Publico gue se establece entre el Concedente v el Concesionario
a partir de la Fecha de Cierre, mediante |a cual el Concedente otorga al Concesionario el derecho a
la explotacidn economica del servicio publico, durante su plazo de vigencia, conforme a los términos
del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables,

Concesionario:

Es la persona juridica pre existente o una constituida por el Adjudicatario, cuyo abjeto social Gnico
consiste en desarrollar actividades de transmision eléctrica, domiciliada en el Perd. Es el que
suscribe el Contrato de Congesidn con el Concedente.

Contrato o Contrato de Concesion:

Es el presente contrato, incluyendo |os anexos y apéndices que lo integran, a traves del cual se
rigen las obligaciones y derechos entre el Concedente y el Concesionarnia,

Contrato de Seguridades y Garantias:

Contrato a gue se refiere el Articulo 24 del Decreto Legislativa N® 1224, por el cual se otorga |a
garantia del Estado en respaldo de las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente
estipuladas en el Contrato de Concesidn.

Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacion ¥y mantenimients mas la anualidad del costo de inversion
calculada con la tasa del 12% y un periodo de treinta (30) afos, del Proyecto.

Destruccion Total:

Agquella situacion producida por cualguier causa que provoque danos al Proyecto, no atribuibles a
ninguna de las partes, estimados en el mayor de!

(a) treinta por ciento (30%) de su valor de reposicion llevado a nuevo, o
{b) la pérdida maxima probable (PIMP) a que se refiere la Clausula 7.2 b,
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16.

17.

18.

13,

21,

22,

23.
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Son los dlas habiles gue no sean sabados, dominges o feriados, incluyendo aguellos no |gborables
para.

a. La Administracion Plblica en el ambito nacional, yfo;

b. Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asi en la
Regian o Regiones donde se desarrolla el Proyecto,

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Perdl.

Dalar o USH:
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de America.

Entidad Financiera:

Son:

a. Las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley N° 26702, Ley General del
Sistema Financiera y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y
Sequros;

b. Los bhancos extranjeros de primera categoria y
c. Las entidades financieras internacicnales.
d. Para los efectos del Concursa son las listadas en el Anexo N" 6 de las Bases.

Empresa Supervisora:

Es la Parsona contratada y solventada por el Concesionario, v cuya seleccion debera contar con la
conformidad del OSINERGMIN, Sus labores comenzaran desde el inicio del estudio de ingenieria
debiendn verificar que dicho estudio haya considerade las especificaciones del Proyecto y que
curmple con las normas respectivas.

Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepts de operaciones de financiamiento o crédito, emision de
valores mobiliarios o instrumentos de deuda yio préstamos de dinero otorgados por cualguier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato. El Endeudamiente Garantizado Permitido incluye cualguier renovacion,
reprogramacion o refinanciamiente de tal endeudamiento gue se encuentra garantizado conforme a
lo dispuesto en la Clausula 3,

Estado:
Es el Estado de |la Republica dal Peru,

Estudio de Pre Operatividad
Es el estudio a que se refiere el Procedimignto COES PR-20 o norma gue lo sustituya,

Facilidades Esenciales:

Son aquellos Bienes de la Concesion cuya utilizacion es indispensable para |a prestacion del
Servicio y permite la prestacion de servicios de transmision y distribucion eléctrica por parte de
terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Fecha de Clerre:

Es el dia en que se suscribe el Contrato de Concesion previo cumplimiento de todas las condiciones
y declaraciones establecidas en las Bases y/o en el Contrato,
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Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato:

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentard el Concesionario para
garantizar desde la Fecha de Cierre hasta la POC: a) el cumplimiento de todas sus obligacionas
contractuales; b) el pago de penalidades y ¢) el pago de las sumas crdenadas a cancelar, mediante
sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible.

En todos los casos la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podra estar constituida por mas
de una carta flanza a condicién que sumen el total de monto exigido para la correspondiente
garantia.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusion y division, v de ejecucion automatica.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato debera cefiirse al formato del Anexo N® 4 del
Contrato,

25. Garantia de Operacion:

26.

27.

31.

32,

Contrato de Concesidn "Linea de Transmision 220 kV Tintaya-Azéngarc”

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera gue presentard el Concesionario para
garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales a partir de la POC, incluyendo
las penalidades del Contratg,

En todos los casos la Garantla de Operacion podra estar constituida por mas de una carta fianza a
condicion que sumen el total de monto exigido para la correspondiente garantia.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusion y division, v de ejecucién automatica.

La Garantla de Operacion debera cefiirse al formato del Anexo N° 4-4 del Contrato.

Inspector:
Es la Persona que representa al Concedente en las pruebas de verificacion en sitio.

Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas madificatorias,

Leyes ¥ Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato de
Concesion, incluyen |a Constitucion Politica del Perl, las leyes, las normas con rango de ley, los
decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualguier otra que
conforme al ordenamiento jurldico de la Repiblica del Peru, resulte aplicable, las que seran de
observancia obligatoria para las Partes

. Oferta:

Es la oferta presentada por el Postor a traves del Formulario N* 4 de las Bases,

Operador Calificado:

Es el Operador que ha side declarado como tal, en razon de haber probade que cumple con los
requisitos tecnicos de Calificacién del Concurso o quien lo suceda conforme al Contrato. Es titular
de la Participacion Minima,

Operacidon Experimental:

Pericdo de treinta (30) dias calendario que se inicia cuando el Proyecto queda conectada al SEIN y
energizado, en el cual el Concesionario estd exento de penalidades por interrupciones de servicio
segun las Leyes y Disposiciones Aplicables, y no tendra derecho a recibir el pago de la Base
Tarifaria.

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de |a Inversien en Energia y Mineria, o |a persona de derecho plblico
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y
contractuales bajo el ambito de su competencia; asi como para fiscalizar y sancionar de acuerdo
can la Tipificacion y Escala de Sanciones aprobada para el efecto,
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Parte:
Es, seglin sea €l caso, el Concedente o el Concesionario,

Partes:
Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario,

Participacidn Minima:

Es la participacion accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, gue debera tener
v mantener el Operador Calificado en el capital social del Concesionario, gue asciende al veinticinco
por ciento (25%) del capital social suscritc y pagado del Concesionario, por el plazo estipulado en el
Contrato,

Persona:

Es cualguier persona jurldica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Per(,

Proyecto:

Es el Proyecto “Linea de Transmision Tintaya-Azdngare 220 kY, cuya infraestructura electrica se
describe &n el Anexo N* 1 del Contrato,

Puesta en Operacidn Comercial o “POC™:

Es la fecha a partir de la cual el Concesionario comienza a prestar el Servicio y esta autorizado a
cobrar la Base Tarifaria, Dicha fecha serd la consignada en el Acta a gue se refiere la Clausula 5.3

Reglamento:
Es el Reglamento de Transmizion aprobado por Decreto Supremo N 027-2007-EM, asi como sus
normas complementarias ¥ modificatorias.

. SEIN:

Es el Sistema Eléctrico Interconectadn MNacional.

. Servicio:

Es el servicio publico de transmision de energla eléctrica a ser prestado por el Concesionario a
través del Proyecto bajo los términos del Contrato v las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Valor Contable: i

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier ofro fin, para el
Contrato "valor contable” es el valor en libros de los Bienes de |la Concesién expresado en Dolares

[

{de acuerdo a Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y principios |

generalmente aceptados en Perl), neto de depreciaciones y amertizaciones acumuladas al
momento de realizar el calculo. Para estos efectos, la depreciacion se calculara bajo el metodo de
linea recta, para un periodo de treinta (30) afios, 5i la depreciacion para efectos tributarios es mayor
gue la definida en este parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre (1) &l
impuesto a la renta gue se hubiera pagado bajo el método de depreciacion de linea recta descrito y
(2} el impuesto a |a renta resultante del método de depreciacion utilizado por el Cancesionario. El
valor contable no comprendera revaluacionss de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en
el Contrato.
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ANEXO N° 4

Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

{ciudad) , _ de de 201.. ..

Sefores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Ay, de las Artes Sur N° 260, San Borja
Lirna - Perd.-

Ref: Carta Fianza N®.............
Vencimiento. oo

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesion del proyecto "Linea de Transmisién
Tintaya-Azangaro 220 k"

De nuestra consideracion:

For la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores . . [nombre de la persona
juridica) {en adelante "el Concesionario”) constituimos esta ﬁanza snhdana wrevcacable incendicional y
de realizacion automatica, sin beneficio de excusidn, ni division, hasta por la suma de nueve millones de
Dolares de los Estados Unidos de America (US$H 2 000 000) a faver del Ministerio de Energia y Minas
para garantizar €l correcto y apartune cumplimiente de 1) todas y cada una de |as obligaciones a carge
del Concesionario; 2) el pago de penalidades y 3} el page de las sumas ordenadas a cancelar, medianta
sentencia definitiva firme ¢ laudo arbitral exigible, derivadas de la celebracion del Contrato de Concesion
del proyecto "Linea de Transmision Tintaya-Azangaro 220 k" (en adelante "El Contrata”).

Fara honrar la presente fianza a su favor, bastara reguerimiento por conducto netarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual deberd estar firmado por el Director General de Administracian | o persona
debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes ...._............(nombre del
Concesionario) no han cumplido con |as obligaciones que estan garantizadas por este documents.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera |a establecida por al
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibia
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en gue se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza tambien garantizara, el correcto y oportuno cumplimisnts de las cbligaciones a cargo
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislative N* 1224 v su
reglamento, o las normas que las modifiqguen o sustituyan.

Muestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualguier disputa entre &l
Ministerio de Energla y Minas. o cualguier entidad del Gobierno del Pert y nuestros clientes,

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses desde el ...de ............. de 201, hastael ... de
Lodel 201 inclusive.

Atentamente,

Firma

Nombre

Entidad Financiera
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ANEXO N° 4-A
Formato de Garantia de Operacion
{ciudad) , _ de de 201....

Seficres : )
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Ay, de las Artes Sur N® 280, San Borja
Feru.-

Ref: Carta Fianza N ...
Wancimiento . e

Cancurso de Proyectos Integrales para |z entrega en concesion del proyecto “Linea de Transmision
Tintaya-Azangaro 220 KW

De nuestra consideracidn:

Faor la presente, y a salicitud de nuestros clisntes, sefiores {en adelante "el Concesionario”),
constituirmos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional v de realizacidn automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de dos millones de Dolares de los Estados Unidos de América
(USS 2 000 000) a favor del Ministerio de Energia y Minas, para garanfizar que (el
Concesionanc')_ |, cumpla coh el oportuno y coffecto cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que a éste comesponden segun el Contrato de Concesion del proyecto "Linea de
Transmisitn Tintaya-Azangaro 220 kv {en adelante "El Gentrata”).

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducta natarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Adiministracion, o persona
dabidamente autorizada por esta entidad, indicando gque nuestros clientes (nombre del
Concesionario) no han cumplide con las obligaciones que estan garantizadas por esle documento. Fara
honrar la presente fianza a su favor, bastard requerimienta por conducto notarial del Mimsterio de
Energia y Minas. el cual debera estar firmado por el Directer General de Administracion | o persona
debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes _...........(nombore del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento,

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente ala
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida par el
Cable Reuter diario gue se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibio
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir da la fecha
en gque se ha exigido su cumplimianto y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara, el correcta y opertuno cumplimiento de [as obligaciones a carga
de! Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N® 1224 y su
reglamento; o las normas que las modiliguen o sustituyan.

Muestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualguier disputa entre &l
Ministerio de Energla y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Perdl y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 messs contado a parlir de Y osu vencimients e
& , inclusive.

Alentaments,

Firma
Mombre
Entidad Financiera
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ANEXO N° 6

Telecomunicaciones

Conforme al Anexe N" 1 (Numeral 2.2.3.1) del Contrato, el Proyecto debera contar con un sistema de
telecomunicaciones principal {fibra dptica - OPGW), respecto de las cuales se pacta |o siguiante:

1. Elcable de fibra oplica a instalarse debera cumplir las especificaciones del Froyecto recogidas en el
Numeral 3.1.5 del Anexa N® 1, entre ellas, contar como minime con veinticuatra (24) hilos.

2. El Estado adguiere |a titularidad de dieciocho (18) hilos oscuros del cable de fibra dptica instalado
por el Concesionario, conforme a lo establecido en el Decrelo Supremo N 034-2010-MTC, v
Resolucien Ministerial N*468-2011-MTC/03. v que serdan lilizados por la Red Dorsal Macional de
Fibra Optica. conforme a la Ley N® 29804 y su Reglamento aprobade por Decreto Supremo N7 014-
2013-MTC, lo gue le da dereche exclusivo para disponer de dicha libra sin limitaciones.

d. Bl Concesionario utilizara los hilos de fibra dptica restantes, para sus propias necesidades de
comunicacion.

4 La transferencia de los dieciocho (18} hilos de fibra optica de titularidad del Estado se realizara
sequn el procedimiento gue determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, guien sera &l
encargado de entregarlos en concesion. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones s 13
entidad del Estado con la cual el Cencesionario tralard directamente todos los aspecios
relacionados con la actividad de telecomunicaciones.

5. Es obligacién del Concesionario instalar el cable de fibra dptica del sistema de telecomunicaciones
grincipal, okservando comao minimo, las siguientes consideraciones técnicas:

a. El cable de fibra optica debera ser nuevo y estar garantizado contra cualguier defecto de
fabricacién, asimismo tendra en cuenta las condiciones del entorno donde instalara y operara el
cable de fibra dptica a fin de que las caracteristicas del cable sean las adecuadas.

b, El fakricanle del cable de fibra optica debe poseer certificacion SO 9001-2008 y TL9OD (Sistema
de Gestion de Calidad)

c. El tipo de fibra optica a ser implementado serd Monomodo, cuyas caracteristicas geometricas,
apticas, mecanicas v de transmision deberan cumplir coma minimo con la Recomendacion UIT —
T G.652.0 o G.esa de la Unidn Internacional de Telecomunicacicnes (en adelante UIT)

d. La fibra dplica deberd tener una dispersian per moda de polarizacion (PMDQ) menor o igual a
cerg entero con un decimo {0.1).

e. La atenuacion de toda |a fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con treinta y cinco
centesimos (0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco centésimos (3.25) dB por
kma 1550 nm.

f. Debe utilizar un tipo de cable de fibra eptica con una vida 0til de por lo menocs veinte {20) afios,
Fara ello, debe tener en consideracion las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal
forma que asegure su vida atil.

g. Para realizar la instalacian, empalmes y pruebas de |a fibra optica, &l mantenimiento del cable de
fibra optica, asi come |3 identificacion de los hilos, se deberadn cbservar las recomendaciones
UIT-T de la Unian Internacional de Telecomunicaciones, asi como los estandares ANSI EIA/TIA
e |EC gue sean aplicables.

€. El mantenimienta del cable de fibra lo realizard ¢ Concesionario. segun las pautas sefaladas en la
Fecomendacien de UIT-T L.25 "Mantenimiente de redes de cables de fibra eptica”, con el fin de
canservarla en buen estado, hasta que los hilos de titularidad del Estado sean efectivamente
utilizados para la prestacion de los servicios de telecomunicacionss, a partir del cual, el
mantenimiente  al cable de fibra optica sea compartido con los  concesionarios  de
telecomunicaciones gue designe el Estado.
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El Concesionario brindara facilidades para el alojamiento de squipamiento optico necesario para
ilurminar |a fibra optica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de espacios.
Asimismo, permitira el acceso a los hiles de fibra de titularidad del Estado y a la instalacion de
accesorios Yo dispositivos que permitan la prestacion de servicios plblicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacian y
mantenimiento de les mismos.

En ese sentido, el Concesionario debera dejar un distribuidor de fibra dptica (ODF}) en el cuarto de
telecomunicaciones que construird en cada subestacion, listo para el acceso a los 18 hilos de
titularidad del Estado. Asimismo, debera otorgar como minimo, energla electrica con alimentacion
de 220 Vac y una potencia no menar de tres (3) kilovatios; espacio suficientes para instalar y operar
cuatro {4) racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar equipos de climatizacion y de
energia, y espacia para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en cuenta, ademas las
distancias minimas de seguridad.

Fara todo |o anterior, no se requerira realizar contraprestacién alguna a favor del Concesionaric por
parte del Estado o de los terceros que éste designe. En caso, existan requerimientos techicos
adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra optica de fitularidad del Estado, el
Concesionario debera acordar dentro de un plazo de 10 dias, [os términos econdmicos y técnicos
con &l Estadeo o los terceros que éste designe. Este plazo podra ser prorrogado por el Estado, hasta
por 45 dlas adicionales, por causas debidamente justificadas y comunicadas al Concesionario, De
existir alguna controversia, esta sera resuelta con arreglo a la Clausula 14 del presente contrato.

El Estado garantizara que las actividades de telecomunicaciones gue se efectlen no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision eléclrica, previendo en los
proceses de concesion de la fibra dptica de ftitularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualguier supuesto, de producirse alguna afectacion a los servicios de transmision
eléctrica por un acto U omision en la operacion de |a fibra éptica de titularidad del Estado, ajeno al
Concesionarin, éste dltimo estard exento de responsabilidad administrativa, civil yfo penal;
correspondiendole al concesionario de telecomunicaciones gue tendra a cargo |2 operacion de la
fibra Gptica, asumir las responsabilidades que correspondan.

El Congesionario podra supervisar directaments ¢ a través de terceros, las obras ylo actividades
que se ejecuten para iluminar la fibra optica de titularidad del Estado y para hacer viable la
explotacion de la fibra en la prestacion de servicios plblicos de telecomunicaciones. En caso se
ponga en riesgo la infraestructura eléctrica yo la prestacion del servicio eléctrico, el Concesionario
podra ordenar la suspension de las citadas actividades por razones debidamente sustentadas, las
cuales debera informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al Ministerio de
Energia y Minas, dentro de un plazo no mayor a 48 horas de efectuada la suspension. Las
actividades deberan reanudarse &n un plazo maximo de 10 dias, salvo acuerdo entre las partes. De
no llegarse a un acuerdo, la controversia sera resuelta con arregle a la Clausula 14 del presente
contrato,

El Concesionario remitira semestralmente al Concedente la informacion geeoreferenciada sobre el
tendido de |a fibra optica realizado, el uso actual y el proyectade, y de ser el caso, |as empresas de
telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos para la
utilizacion de su infraestructura,

Los hilos de fibra dptica que no son de titularidad del Estado asi come los equipos y servicios
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de |a Concesion.

Lo establecido en el presente anexo no afectara la Base Tarifaria, En caso se haga uso de las
instalaciones de la concesion para desarrollar negocios de telecomunicaciongs, se compensara a
lns usuarios del servicio eléctrico confarme lo establezca la autoridad sectorial. En este caso, la
explotacidn comercial de los hilos de |a fibra optica del Concesionario debera ser efectuada por una
empresa concesionaria de telecomunicacionss, que deberd ofrecer sus servicios a todos los
concesionarios de telecomunicaciones gue |o soliciten en condiciones no discriminatorias, v que se
sujetara a las demas leyes y normas de telecomunicaciones.
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ANEXQO N° 6

Formularios 4, 4-A y 4-B
{Copias Fedateadas)
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ANEXO N° 7

Plazos para el desarrollo del Proyecto

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos gue se indican a continuacion (todos contados &
partir de la Fecha de Cierre):

Hitos: Plazo
- 1.- Instrumento de Gestion ﬂmblental aprobado por la Autoridad L velnticuatro (24) meses
Gubernamental Competente,
2.- Clerre Financiero del Proyecto. Veintiocho {28} Meses

3 Llegada a los correspondientes sitios de obra de los mterruptcres a .
que se refiere el acapite 3 del Anexo N° 1 del Cantrato. e s S

4 POC . Cuarenta (40) meses

Cualquier ampliacion de plazos por efecto de lo dispuesto en la Clausula 4.3 o Clausula 10.4 modificara
el plazo de los hitos antericrmente sefialados.

La fecha de Puesta en Operacion Comercial sera la consignada en el acta a que se refiere |a Clausula
5.3
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ANEXO N° 8

Memoria Descriptiva “Linea de Transmision 220 kV Tintaya-Azangaro”

A. Lineade transmision.
1. Descripcion general del Proyecto,

2. Descripeion del recorride de la linea,

Incluir puntas de inicio y fin con altitud en msnm, asi como planos geograficos v de planimetria a
escala apropiada. Se debera describir el recorrido de la linea, destacando los vertices del trazo,
el cruce con ofras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueologicas.

3. Mormas de disefio y construccion empleadas,

3.1 Linea agrea:
Se empleard fundamentalmente el Cadigo Nacienal de Electricidad. Die ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSIIEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.
4, Caracter(sticas técnicas
a} Longitud de recorrido de la linea (km).
b} Mivel de aislamiento a 60 Hz v BIL corregidos por altura.

cy Capacidad de ftransmisién, Deberd sustentarse que se cumple las capacidades de
transmision especificadas en el Anexo N® 1 del Contrato,

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas/100 km-afo,
sequn lo requerido en el Anexo N 1.

&) Numero de conductores por fase,

fI Tipo, material y seccion de los conductores, Debera sustentarse que se cumple los limites de
perdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no ionizantes
especificadas en el Anexo N® 1 del Contrato,

g} Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por cadena de
suspension v angulo,

h) Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras (suspension, angulo y
terminal),

it Fundaciones. Incluir ipa {concreto o metalica),
iy Numero y caracteristicas de los cables de quarda.
k] Tipo, material y seccion de los cables de guarda,

] Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro), asi como
dimensiones y seccidn de los elementos a emplear.

m} Otras caracteristicas ¢ informacidn relevante.
n} Servidumbre utilizada,
0} Accesos e infraestructura,
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B. Subestaciones.
1. Descripcion general del Prayecta,

2. Ubicacion de la Subestacion.

Incluir plano geografico y altitud en msnm, de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado v los accidentes cercanos gue hubiese.

3. Mormas de disefio y construccion empleadas.

Se empleard fundamentalments el Codigo MNacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como AMNSIIEEE, |EC, VDE, NEMA, ASTM, MESC,
MFPA.

4, Caracterlsticas técnicas de la Subestacion.

a) Descripcitn general del patio de llaves, indicando la disposicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones,

b Configuracion de barras. Incluir criterio empleado para su seleccion. En caso gue se
modifique la configuracion referencial, debe presentarse el sustento de la modificacion y
verificacion que presenta mejor performance gue el esquema referencial.

¢) Nivel de aislamiento a 80 Hz y BIL corregidos por altura.

d) Descripcién del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacian:
= Convencional
= Fncapsulado {GIS)

Se indicara el ndmero de celdas en 220 kY, segun tipos;
= dellinea
= de fransformador
= de acoplamiento
= de compensacion reactiva
g) Caracteristicas de los interruptores:
= tipo: tangue muerto o vive, en SF6 u ofro, accionamiento, mando: local y/o remoto, et
®  corriente nominal y de cortecircuito, capacidad de ruptura (MWA).
fi Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
® gocionamiento, mande: local yle remoto, eto.
& corriente nominal y de cortecircuite.
ay Caracteristicas de los transformadores de medida,
h) Caracterlsticas de los pararrayos.
i) Caracteristicas de los transformadores de potencia,
»  Relacidn de transformacian,
= Potencia (MVA) con ventilacion natural (ONAN) y forzada (GNAF)
= Taps y sistema de cambiador de taps.
{1 Caracteristicas del sistema de compensacion reactiva:
= Potencia del reactor, SWVC. o banco de capacitores.
= Forma de accionamiente; centinua o por escalones (discreta),
k) Descripcion de los sistemas de proteccion. medicion, control y maniobra, Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.
I} Descripcion de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicion de datos y su enlace con
el sisterna del COES.
m} Descripcion del sistema de comunicaciones.
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n} Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear {electrodos, malla de tierra profunda u otre), asl
como dimensiones y seccién de los elementos a emplear.

. Estudio de Pre Operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una operacian
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES,

El Estudio de Pre Operatividad cumplira con lo indicado en el Procedimiento PR-20 del COES y
comprendera, entre otros, los siguientes aspectas.

Estudios de operacion en estado estacionario, para diversas condicicnes de carga y generacian.
se verificara el cumplimiento de los rangos permitides de variacién de tensién, carga por las
lineas y transformadores, operacion de los dispositivos de compensacion reactiva, operacion de
los sistemas automaticos de regulacién de tension, efecto sobre otros elementos de la red, entre
otros,

Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrard la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistermna de transmision (N-
1). durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas
correctivas,

Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacién de la adecuada respuesta de los
dispositives contral, requlacién, proteccidn y recierre de accion rapida.

Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento,
Estudio de tensiones y corrientes arménicas, su efecto en el SEIN y requerimientes de filtras.

Disefio de |os sisternas de proteccion y coordinacion de proteccicn ¢on el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad ¢on las normas del COES.

Calcule de potencias y corrientes de corto circuito y verificacion de la capacidad de las
instalacionas existentes y proyectadas para soportar 08 nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporara al Proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas come parte del Proyecto. Asl mismo se identificara y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el Proyecto pero que no farman
parte del mismao,

El detalle y alcance del Estudio de Pre Operatividad debera ser coordinado con el COES. Se aplicara el
procedimiente PR-20 del COES o el que lo sustituya.
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ANEXO N° 9

Plan Informativo

De acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables, con posterioridad a |a aprobacion de |la Medida
Administrativa, la Entidad Promotora elaborara el Plan Informativo, dentro de un plazo de treinta {30)
Dias. El Plan Informative no supone la interrupcion de las actividades aprobadas per la Entidad
Fromectora, El financiamiento de las acciones de coordinacidn del Plan Informativa {traslades, hospedaje
y alimentos) que pusdan generarse le corresponde a la Entidad Promotora.

Definiciones.-

a) Entidad Promotora) Entidades pohblicas responsables de aprobar medidas administrativas que
constituyan titulos habilitantes para la construccien yio el mantenimiento de infraestructura
necesaria para la provisién de Servicios Publicos, En el presente caso, |a Entidad Promotora es
el Ministeric de Enargia y Minas.

by  Medida Administrativa: Es la resolucion que aprueba la Concesion Definitiva del Proyecto,
conforme a lo estipulado en la Resolucidn Ministerial N® 208-2015-MEM/DM.

el Plan Informativo: Es un documento plibliso elaborado por la Entidad Prometora que aprueba la
Medida Administrativa para dar a conocer, como minimo, a los pueblos indigenas u originarios
del ambite de la medida sobre las siguientes cuestiones:

iy El resultado de identificacion de los pueblos indigenas u originarios ubicados en el ambito de
la medida.

iy Las actividades a desarrollarse durante la ejecucion de |a construccion yio mantenimiento de
infraestructura de salud, educacién o la relacionada con la provision de servicios publicos.

iy Los beneficios generados con la construccidn yo mantenimiento de infraestructura de salud,
educacion o la relacionada con la provision de servicios plblicos.

i) Propuesta de plazos, lugares de reuniones, metodologias, entre ofros, necesarias para dar a
conocer a los pueblos indlgenas y originarios sobre |os temas antes indicados.

Servicio plblico: Actividad considerada de interés publico y de caracter esencial que satisface
necesidades colectivas v cuya prestacion es garantizada por el Estade para que la misma se
realice en condiciones de igualdad, continuidad, universalidad y calidad. Como tal, ‘dicha
actividad constituye un beneficio en si mismo dado que busca satisfacer y garantizar el ejercicio
de derechos fundamentales de la poblacidn. A través de una norma con rango de ley se
determina el caracter de servicio publico de una actividad, asi como el régimen jurldico aplicable,
El Decreto Ley N® 25844, en el literal b) del articulo 2, establece que la transmisidn y distribucion
de electricidad, constituyen servicios plblicos de electricidad.
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ANEXO N° 10

Trazo Referencial del proyecto “Linea de Transmision Tintaya-Azangaro 220 kV”
consultado al Servicio Nacional de Areas Protegidas por el Estado - SERNANP
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03 wave ze07

Lima,
CERTIFICACION N°10% _ 2017-SERNANP-DDE

Cansiderando la Carta SIN recibida =0 27 de abril de 2017 (CUT- 010982-2017),
suscrita por el Sr. Anibal del Aguila Acasta, Jefe de proyecte en temas de
transmisidn eléclrica PROINVERSION, identificade con N® de RUC 20380799643,
con domicilio fiscal en Av. Enrique Canaval y Moreyra N* 150 — pise 9, distrito San
Isidro, provincia y departamento Lima, mediante la cual solicila la certificacidn de
ubicacitn de un trazo que denomina proyecto “Linea de Transmisién 220 Ky Tintaya-
Azangarn”, gque se ubica tomando de referencia los Imites poliicos administrativos
del INEI, en la provincia de Espinar, departamento Cusco y en las provincias de

Aziangaro y Melgar, departamento Puno,

Se cerlifica en baze a la informacian proporcionada que gratica el reterida trazo que,
ésta no se suparpene a un Area Natural Protegida o Zona de Amartiguamienta, tal
como se precisa en el informe N® =1 2017 SERNANP-DDE y mapa adjunta.
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SERVICIO NACIONAL DE IﬂREHE NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADOD
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

" fien il Breen Servicio ol Chedodane "

INFORME N° 1% _ 2017-SERNANP-DDE

A ; Ing. Benjamin Lau Chiong
Directar de Desarrollo Estratégico

Da ' Marisela Huancaugui Torres
Direccién de Desarrollo Estratégico

Aszunto : Certificacion de ubicacian de punto, linea o poligono relaclonados con
Areas Maturales Protegidas y su Zona de Amartiguamienta.
Refarencia : Carta s/n recibida el dia 27 de abril de 2017 {CUT- 010982-2017),

Fecha - L] Hh‘lﬂlﬂ”

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de informarle sobre el analisis de ubicacion de
unas lineas. respecio a las Areas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiznto.

| ANTECEDENTES

o Madiante documento de la referencia, el Sr. Anibal del Aguila Acosta, Jefe de proyecto en

‘f‘aamas de transmision eléctrica PROINVERSION, solicita a la Direccidn de Desarrolio
3 stratégica, la cerificacion de ubicacion de un trazo que denomina proyecto “Linea de
ransmision 220 Ky Tintaya-Azangaro”, con relacian a las Areas MNaturales Protegidas o
Zanas de Amortiguamiento del SINANPE.

Mediante Oficio N° 872-2016-MTG/09.04, de fecha 05 de diciembre de 2016, a través da la
Oficina  General de  Planeamiento  y  Presupuesto  del MTG, remite el link
 httpdfmiteges?, mic.gob. pe: 8080/ eonelwark, donde indica que pueden ser descargados de
Omu Geoportal, la informacian digital referida a las diferentes capas tematicas de la Red Vial
rﬁal{:iunal. en formato shape file,

=i

fﬁ!_[éf!:llante Oficio W® 351-2D16-INEIONCE-DECG, de fecha 01 de setiembre de 2016, a
wiavés del Instituto Macional de Estadistica e Informatica-|MEI, hace llegar a esta Dlrec:cir:m,._" g
“Senypedinformacion referencial de limites politicos administrativos a nivel nacional y centros |

poblados, en formate shape file.

) ﬂﬁlﬁh I BASE LEGAL

2.1 Ley 26834, Ley de Areas Naturales Protegidas

Las Areas Malurales Protegidas son los espacios contlnentales y/o marinas del territorio
nacional, expresamente recanocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorias y
zonificacionas, para consenvar la diversidad bioldgica ¥ demds valores asociados de interes
culivral, paisajistico y clentifico, asl como por su contribucion al desarrollo sostenible del
paiz, estas pueden ser: A) Las de administracion nacional, gue conforman el Sistema
Macicnal de Areas Maturales Protegidas - SINANPE, B) Las de administracion regional,
denominadas dreas de conservacidn regianal. ©) Las areas de conservacion privadas,

Las Areas Naturales Protegidas, con excepcoidn de las Areas de Consarvacién Privada, se
establacen con cardcter definitive. La reduccion fisica o modificacion legal de las areas del
Sistema Macional de Areas Maturales Prolegidas - SINANPE, sdlo podrd ser aprobada par
Ley.
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

el lef Baew Nerwiefo ol € gl

INFORME N* =171 - 2017-SERNANP-DDE

2.2 Da las competencias del SERNANP

El Bervicio Nacional de Arsas Naturales Protegidas es un organismo poblico lécnico
especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a traves del Decreto Legislative 1013 del
14 de maya del 2008, constituyéndose en el ente rector de las Areas Naturales Protagidas
contando entre sus principales funciones el gestionar las Areas Malwrales Protegidas de
administracion naclional y administrar el catastro oficial de las ANP

2.3 De la oplnidn técnica previa vinculante que emite el SERNANP

Cualguier lramile relacionado con la habilitacion de  infraestructura o actividades de
aprovechamiento de recurses nalurales al interior de Areas Maturales Protegidas yio Zona
de Amartiguamiento, deberd cumplir con o establecido en el Decreto SBuprema N* 003-2011-
MIMAM, relacionado con el tramite de emision de compatibilidad y de la opinidn previa
favorable por parte del SERNANP.

o ANALISIS

La =alicitud de Cedificacian de ubicacian de punta, linea o poligono relacionados con Areas
Maturales Protegidas y su Zona de Amoriguamiento, se evalud conforme a los requisilos
aspecificades en el Tarfario de servicios a lerceros aprobados mediante Resolucion
Presidencial MN? 212-2014-SERNANF

A continuacian el analisis del cumplimignto de |los requisitos estipulado en el Tarifario de

“T((g Brvicios:

4.~ Solicilud de servicio {Segtn

nELT d
& .
NN formato N° 1) =Y
FEOLE 2 TG0 conteniando
' 5'% armata de solicitud de Certificacian al
nada en formato Excel

et | i -
‘q-:iﬁrchivnl_l[s} shapefile del punto, linea ELEE::&SEE;OP??;SE;&;? ENI:',
o ambito en consulta, en Datum 512-2014-SE RNANP
WIGES 84 yen la zona {5) UTM gue se T
ubigue espacialments, esto debera Sl
i ser indicado segln lo descrito en el
,Fﬂ;’i Y, acapite WV del formato MN° 1
Sl

Factura/bolela de page

Para analizar la ubicacidn de una linea en consulta, en relacion a las arsas naturales
protegidas, se empled la informacién cartografica generada y almacenada en la Base de
Datos Geografica Institucional del SERNANP refarida a:

« Areas Naturales Protegidas de Administracian Nacional, Regional y Privada
s Jonas de Amodiguamisnio

Asl misme para la generacion del mapa correspondienta de ubicaclan, se utilizé Informacian
referencial generada por otras institucioneas:
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INFORME N® = |7] - 2017-SERNANP-DDE

Cartogralla base {IGN),

Limites potiticos, centros poblados {INET).

Red Vial (MTC).
Cansiderande la informacidn alcanzada, se determing gue |a ubicacion de un trazo que
deromina proyecto "Linea de Transmision 220 Ky Tintaya-Azangara®, no se superpone a un
Area Matural Protegida o Zona de Amortiguamiento, tal como se aprecia en el mapa adjunta,
IV CONCLUSION

La ublcacion de un lrazo gue denomina proyecto "Linea de Transmisidn 220 Kv Tintaya-
Azdngare”, no se suparpona a un Area Natural Protegida o Zona de Amartiguamienta,

v, RECOMENDAGION
Remitir el presente informe al usuario, para los fines correspondientes.

Es todo cuanto informo para su conocimienta y fines que estime convenients,
Alentamente,

7 i
Geog. Mafisela Huarlcauqui Torres
Direcidn He Desarrollo Estratégico

Visto el informe que anleceds, procedo a suscriblflo para su lrdmite correspondiante por
encontrarlo conforme,en todos sus aspectos técnicos.

BElgo. Edgar Yicyifia Minano

Director de Desarrollo Estratégico
SERMAMP
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ANEXO N° 11
Términos de Referencia
Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccién del proyecto “Linea de
Transmision Tintaya — Azangaro 220 kV"
1. OBJETIVO

Contratar log servicios de una Empresa Consultora de Ingenierla, con  conocimiento
gspecializacién en la Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccion de Lineas de
Transmision de Alta Tensidn, para efectuar |a supervision de ingenieria y obra del Contrato de
Concesibn SGT "Linea de Transmisidn Tintaya — Azangaro 220 kK" (en adelante El Contrato), por
encargo del Concesionario.

2. DELA EMPRESA SUPERVISORA

El Concesionario se obliga a contratar ¥ a sclventar los gastos que demande la supervisidn de la
obra, para lo cual propondrd una empresa especializada en la supervision de sistemas de
transmisian de alta tension, la misma gue no debera haber tenide ningln tipo de vinculacion en los
uitimos cinco (5} afics con el Concesionario, y cuya seleccion deberd contar con la conformidad del
OSINERGMIN.

El costo que demande dicha supervision forma parte de la propuesta de inversion del
Concesionario.

La empresa supervisora debera empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenierla del
sistemna de transmisidn (linea de transmision y subestacién de alta tensian).

3. AMBITO DE LA SUPERVISION

La Emprasa Supervisora informard mensualmente y por escrito al Concedente y al OSINERGMIN
sobre &l desarrollo de la Qbra,
De otro lado, el Concesionario proporcionara un cuaderno de obras, en paginas triplicadas,
debidamente foliadas y autorizado por Notario Plblico, el cual sera abierto un dla antes del inicio de
la ejecucion de obras y en el gue las personas autorizadas anotaran las incidencias importantes en
el curse de ejecucién de la obra, manteniéndolo permanentemente en Obra y bajo custodia del
Concesionario. Los representantes de la Empresa Supervisora i del Concesionario debidaments
acreditados, suscribiran todas las anotaciones que realicen. OSINERGMIN podra tener acceso al
cuaderno de obra cuandeo lo requiera.
La supervision se prestara en la ejecucion del Proyecto, que comprende:
3.1 "Linea de Transmision 220 kY Tintaya-Azangara”, que comprende lo siguiente:
g} Ampliacidn de la subestacién Tintaya Nueva 220 kW
«  Ampliacion del sistema de barras en configuracian de doble barra

s Una {01) celda para la conexion de la linea provenients de |a subestacion Pumiri
de 220 kY,

= Sistemas complementarios: sistemas de  proteccion,  confrol,  medicion,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, péiticos v barras, cbras
civiles, ete.

b Ampliacién de |la subestacién Pumiri {Azangaro Nueva) 220/138 kY

e Sistema de porticos v barras en 220 KW,

Se completara el sistema de poérticos ¥ barras para alcanzar una configuracion de
doble barra con seccienadeor de transferencia,
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¢« Una (01) celda para la conexidn de la linea proveniente de la subestacion Tintaya
Mueva de 220 kW,

« Una (01) celda de acoplamiento.
= Transformadores de tension en las barras de 220 k.

s Adecuacion de |la celda linea — transformador existente {conexion a la subestacion
San Roman), para conformar una celda de transformacion y una celda de linea en
220 kY. Para tal efecto se incluiran |os siguientes equipos:

— QCelda de transformacian: Un interruptor, seccionador de barra y seccionador de
transferencia.

— Celda de linea a S.E San Roman: Seccionador de barra y seccionador de
transferencia.

Esta adecuacion es necesaria para la correcta operacion del Proyecto v debera estar
incluida, dentro de la propuesta tecnica y econdmica del Concesionario. Para ello, el
Concesionario efectuard las coordinaciones que sean necesarias, con el actual
Concesionario de la instalacion a ser adecuada {TESUR 2).

= Sistemas complementarios:  sistemas  de  proteccion,  control,  medicion,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles,

etc,
¢) Lineade Transmision en 220 kY Tintaya — Azangaro
s Longitud aproximada: 125 km
¢ MNomero de ternas: Lna{1)
s Tensitn nominal de operacion: 220 kN
«  Tensibn maxima del sistema: 245 KV
» Disposicion de fases; Tipa triangular,
s Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado
s Tipo de conductor: Se podra utilizar AC3SR, AAMAC o ACAR.
« MNimero de conductores por fase:  Minimo dos {2},
= Cable de guarda; Uno del tipp CPGW, de 24 de fibras, de 108

mmz2 de seccidn y otro del tipo cable de acero
galvanizado EHS, de seccion nominal 70 mma2,

& Altitud: Minima 3210 msnm
Maxima 4370 manm

E!l Concesionaria sera responsable de incluir otros elementos o componentes no descritos en el
presente Anexo, que sean requeridos para el buen funcionamiento v operacién del Proyecto, asi
come modificar o adecuar lo que fuera necesario, y establecer sus caracteristicas definitivas, a
efectos de garantizar la correcta operacién de todas sus instalaciones y la prestacion del servicio
cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN),

En el caso que log alcances, especificaciones o caracteristicas del Proyecto, contenidas en el
Anexo N° 1 difieran con lo sefalado en los anteproyectos de ingenieria, prevalece lo establecido
en-el Anexo N* 1. En este sentido, el anteproyects de ingenierla debe ser considerado como un
documento con informacion de caracter referencial,

El Concasionario debera cumplir con la Puests en Operacion Comercial (POC) del Proyecto en &l
plazo previsto en el Contrato, contade a partir de 13 Fecha de Cierre.

Asimisma, |a Clausula 4.7 del Conftrato, establece que el OSINERGMIN con su propio personal o a
traves de empresas especializadas y 8 su propia cuenta, costo y riesgo, podra efectuar el
seguimiento de la ejecucién de las obras v la inspeccién t&cnica de la calidad constructiva del
Proyecto.
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4. ALCANCES DE LAS LABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcion de supervisién del Proyecto, en el marco del
Contrate de Concesidn v normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccion, pruebas y
puesta en servicio del Proyecto,

Las labores de Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a, Que la Ingeniera Definitiva asl como la Ingenierla a Nivel de Obra, correspondan a los
alcances especificados en el Anexo N* 1 del Contrato.

b, Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo N* 1 del Contrato, verificandose que se cumplan las especificaciones, requisitos
minimos y normas establecidas en el Contrato, asi como en la buena practica de la ingenieria.

¢ Que la construccion y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo N? 1 y el Anexo M" 2 del Contrato, respectivamente,

d. Que la construccion de las instalaciones se efectlien segln los calendarios y croenogramas del
Contrato.

e, Elaborara un informe de conformidad de la construccion del Proyecto.

Sin ser limitativa, |a relacion de las actividades gue seran desarrolladas por la Empresa Supervisora
son las siguientes:

41 Supervisidn de |os Estudios de Ingenieria

Revisar y evaluar los estudios gue elabore el Concesionario, los gque deberan estar acordes
con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:

= Ingenieria a nivel definitivo
= |ngenieria canforme a obra

4.2  Supenvision de los Suministros

= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
»  Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

= Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la Clausula 4.2 ¥ en el Anexo N 1 del
Contrato,

4.3 Supenvision de |a consfruccitn del Proyecio

Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construccion del Proyecto, A
manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara |o siguiente:

= Cumplimiento de los Cronegramas de Actividades para la Ejecucion de las Obras y de los
Cronogramas Valorizados.

= |a calidad del material, equipos del sisterma eléctrico v la calidad constructiva del
Proyecto,

v La correcta construccién de las obras civiles {principalmente de las fundaciones), asl
coma, |a calidad de los suministros ¥ materiales que para ello se utilicen.

= La correcta gjecucién del montaje del Proyecto,

= Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo N 1 del Contrate.

= FEl adecuado transpaorte, manipules v almacenamients de los suministros y equipos.

= ‘erificara gue la organizacion del contratista sea acorde a la envergadura del Proyecto, lo
cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos construclivos y de la
sequridad de su personal,
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= Aprobard la designacion de las empresas que se subcontraten para la construccion del
Froyecto. Evaluara la experiencia y calificaciones técnicas de la empresa vy del personal de
las subcontratistas.

= Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Clausula
5.10 del Contrato.

. Cumplimiente de las normas de proteccion ambiental v de seguridad en las obras
revisando y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccion ambiental.

* La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones y
responsabilidades del Inspector del Gontrato,

4.4  Supervision de las Pruebas

= Farlicipar en las pruebas internas de operacion,

= Participar en las pruebas de verificacion del Proyecto establecidas en el Anexo N° 2 del
Contrato,

§ CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SUPERVISORA

Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deberan estar colegiados y habilitados en
el ejercicio profesional en el Perl. El perfil de cada profesional, sin ser limitativo, es el siguiente;

= Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) anos en supervision de lineas v subestaciones de 220 kV o
SUperior.

= Jefe Supervisor de Linea de Transmisién: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas de 220 kV o superior,

* Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecaénico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco {5) afios en supervision de subestaciones de 220 kW ¢ superior.

* Jefe Bupervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de diez (10)
afios en supervisidn de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tensian,

* Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5} afios en sistemas de proteccion de subestaciones de 220 kW o
sUperior.

= Especialista en Telecomunicaciones: |ngeniero mecanico-electricista o electricista con una
experiencia minima de cinco {5) afios en sistemas de telecomunicaciones de lineas eléctricas de
alta tension,

= Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de diez (10) afos en
supervision de trabajos en lineas v subestaciones de alta tensidn,

» Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico electricista, electricista o de profesion afin con
experiencia minima de diez {10} afios en la supervision de la sequridad durante |a construcsion
de lineas y subestaciones eléctricas de alta tension,

= Técnicos civiles, electromecdnicos v de telecomunicaciones, con experiencia minima de dos
{2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléclricas, subestaciones vy
telecomunicaciones de alta tensién (220 kY o superior).

lLas profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes seran ingenieros
mecanicos electricistas o electricistas con experiencia minima de cinco {5} afos en supervision de
Iineas y/o subestaciones de 220 kV o superior. Estos profesionales seran contratados a dedicacian
exclusiva para el Proyecto,

La Empresa Superviscra podra cambiar al personal originalmente designado siempre que los
sustitutos cumplan can los requisitos que se indican en el presente numeral.
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6. INFORMES

lL.a Empresa Supervisora, presentard al Concesionaric v al OSINERGMIN, los siguientes tipos de
informes, durante la ejecucitn del servicio:

= |nformes mensuales: Al final de cada mes y durante el perlodo de gjecucién del Froyecto, |a
Empresa Supervisora elaborara un infarme sobre |a situacion del Proyecto,

= Cuaderno de Obra: al final de cada mes se enfregara una copia del cuaderno de obra
actualizada,

= |nformes de observaciones: En cada cportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

v Informes especificos: Son los informes gue durante la ejecucidén de la chra, el OSINERGMIN |e
solicite schre aspecios o problemas tecnicos especlfices, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o schre otros aspectos relativos a la gjecucion del Proyecto.

= |nforme de cumplimignto del Anexo N* 1 del Contrato,
= |nforme de revision de la Ingenierfa a Nive| Definitive.

* |nforme de aprobacién del expediente conforme a obra (Memoria descriptiva, planos,
especificaciones tecnicas, entre otros).

* |nfanme final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las prushas y puesta en servicio,
la Empresa Superviscra elaborara el informe final de sus actividades. En este informe la
Empresa Supervisora expresara su aprobacidn vy canformidad con las instalaciones,

Una copia de los cuatro Ultimos informes listados IIneas arriba sera presentada al Concedente.

7. CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo maximo de ejecucidn del servicio es el indicado en el contrate, contados desde ol dia
siguiente de la fecha de suscripcion del servicio de consultoria,

El inicio del servicio de consultoria sera el primer dia hahil del mes siguiente de la suscripcion del
contrato del servicio de consultoria,

De ser necesaria una ampliacion de plazo, |as Partes se pondran de acuerdo para la misma,
FACILIDADES DE INFORMACION ¥ SUPERVISION

El Concesionaric pondra a dispesicion de la Empresa Supervisora |la documentacion gue le sea
requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones gue deberan ser cumplidas
por el Concesionario ¥ que s encuentran establecidas en el Contrato de Concesién de SGT "Linea
de Transmision Tintaya-Azangaro 220 kY", gue incluye el Anexe M® 1 "Especificaciones Tecnicas
del Proyecto” v el Anexo N° 2 "Procedimiento de Verificacion del Proyecto”,
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