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Contrato de Concesi6n SGT del Proyecto 

"Linea de Transmisi6n Tintaya-Azimgaro 220 kV" 

Slrvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en Ia que conste el Contrato de 
Concesion de Sistema Garantizado de Transmision para el disefio, financiamiento, construccion 
operacion y mantenimiento del proyecto "Linea de Transmision Tintaya - Azangaro 220 kV" (en 
adelante, "Contrato"), que celebran el Estado de Ia Republica del Peru, que actua a !raves del 
Ministerio de Energla y Minas (en adelante, el Concedente), debidamente representado par el 
:-:----cc:::--:----=------,.-,....--,- del Min isterio de E nerg Ia y Minas, senor ---,--:-c-:----:--:-­
identificado con Documento Nacional de ldentidad No , con domicilio en Av. Las 
Artes Sur No 260, San Borja, Lima - Peru, autorizado mediante Resolucion Ministerial N° 
,---,.-.,--=---:--:--MEM/DM, y Ia empresa , inscrita en Ia 
Partida Electronica W del Registro de Personas Jurldicas de Ia Oficina Registral 
de Lima, domiciliada en Ia ciudad de Lima - Peru, representada por el(los) sefior(es) 
---,--,-,----,-,-,'' identificado(s) con , de nacionalidad , quien(es) 
procede(n) debidamente autorizado(s) segun poder(es) que obra(n) inscrito(s) en Ia Partida No 
=--=----,--...,.-.,-del Registro de Personas Jurfdicas de Ia Oficina Registral de Lima (en adelante, 
El Concesionario); en los terminos y condiciones siguientes: 

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES 

1.1 El Contrato resulta del proceso de promocion que PROINVERSION condujo en el marco de Ia 
Ley de Desarrollo Eficiente de Generacion Electrica (Ley N° 28832), el Reglamento de 
Transmision (Decreta Supremo ND 027-2007-EM), Ia Ley de Concesiones Electricas (Decreta 
Ley N° 25844), Reglamento de Ia Ley de Concesiones Electricas (Decreta Supremo N° 009-
93-EM), Decreta Legislative del marco de promocion de Ia inversion privada mediante 
asociaciones publico- privadas y proyectos en actives (Decreta Legislative N° 1224), 
Reglamento del Decreta Legislative N° 1224, Decreta Legislative del marco de promocion de 
Ia inversion privada mediante asociaciones publico- privadas y proyectos en actives (Decreta 
Supremo N° 410-2015-EF) y otras Leyes y Disposiciones Aplicables, asf como las 
disposiciones y aetas siguientes: 

a) La Resolucion Ministerial N° 225-2015-MEM/DM del Ministerio de Energfa y Minas 
publicada el 14 de mayo de 2015, que encarga a PROINVERSION Ia conduccion del 
proceso de licitacion necesario hasta Ia adjudicacion de Ia Buena Pro de los proyectos 
vinculantes aprobados en el Plan de Transmision 2015-2024, que incluye el proyecto 
"Linea de Transmision Tintaya-Azangaro 220 kV". 

b) La Resolucion Suprema No 046-2015-EF publicada el27 de octubre de 2015, mediante Ia 
cual se ratifica el acuerdo del Consejo Directive de PROINVERSION adoptado en su 
sesion de fecha 11 de agosto de 2015, en virtud del cual se acordo incorporar al proceso 
de promocion de Ia inversion privada a cargo de PROINVERSION, los proyectos 
vinculantes del Plan de Transmision 2015-2024, a que se refiere Ia Resolucion Ministerial 
No 225-2015-MEM/DM, en el que se encuentra incluido el proyecto "Linea de 
Transmision Tintaya-Azangaro 220 kV". 

c) El Acuerdo del Consejo Directive de PROINVERSION adoptado en su sesion de fecha 24 
de octubre de 2016, que aprueba el Plan de Promocion que reg ira el Concurso, publicado 
en el diario oficial El Peruano el 5 de noviembre de 2016. El proyecto "Unea de 
Transmision Tintaya-Azangaro 220 kV" sera desarrollado bajo Ia modalidad de 
Asociacion Publico Privada autofinanciada. 
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d) El Acuerdo de fecha __ / __ /_ adoptado por el Comite PRO CONECTIVIDAD 
adjudicando Ia buena pro_ 

e) La Resoluci6n Ministerial N° _ _____ -MEM/DM, que autoriz6 al 
a suscribir el 

Contrato. 

1.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interne del Peru; y 
su contenido, ejecuci6n y demas consecuencias que de el se originen se regiran por dicho 
derecho. 

1.3 La suscripci6n del Contrato, no elimina ni afecta Ia obligaci6n del Concesionario, de solicitar, 
suscribir y cumplir, el Contrato de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n Electrica, que el 
Concesionario debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas. 

1.4 En el Contrato: 

a) Los terminos que se inician con mayuscula ya sea que se usen en singular o plural, 
tienen los significados que se indican en el Anexo N° 3. 

b) Los terminos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, que 
no estan definidos en el Anexo N° 3 u otras secciones del Contrato, tendran los 
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o 
corresponden a terminos que por lo comun son empleados con mayusculas. 

c) Toda referencia efectuada en el Contrato a "clausula", "anexo", "numeral", o "literal" se 
debera entender efectuada a clausulas, anexos, numerales o literales del Contrato, salvo 
indicaci6n expresa en sentido contra rio. 

d) Los tftulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar Ia exposici6n y no deben ser 
considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para 
determinar los derechos y obligaciones de las Partes. 

e) Los terminos en singular incluiran los mismos terminos en plural y viceversa. Los 
terminos en masculine incluyen al femenino y viceversa. 

f) El uso de Ia disyunci6n "o" en una enumeraci6n debera entenderse que comprende 
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeraci6n. 

g) El uso de Ia conjunci6n "y" en una enumeraci6n debera entenderse que comprende a 
todos los elementos de dicha enumeraci6n o lista. 

2. DECLARACIONES DE LAS PARTES 

2.1 El Concesionario garantiza al Concedente, en Ia Fecha de Cierre, Ia veracidad y exactitud de 
las declaraciones siguientes: 

a) Que: (i) se encuentra debidamente constituido y validamente existente conforme a las 
Leyes y Disposiciones Aplicables; (ii) esta debidamente autorizado por su directorio u 
otro 6rgano similar para asumir las obligaciones que le corresponda como consecuencia 
de Ia celebraci6n del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizaci6n 
sea necesaria por Ia naturaleza de su actividad o por Ia propiedad, arrendamiento u 
operaci6n de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que Ia falta de dicha 
autorizaci6n no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u 
operaciones; y (iii) ha cumplido con todos los requisites necesarios para formalizar el 
Contrato y para cumplir los compromises en el estipulados. 

b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del Concesionario, esta 
comprendido dentro de sus facultades y ha sido debidamente autorizado por su directorio 
u otro 6rgano similar. 
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c) No es necesaria Ia realizaci6n de otros actos o procedimientos por parte del 
Concesionario para autorizar Ia suscripci6n y cumplimiento de las obligaciones que le 
corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido validamente firmado y entregado por el 
Concesionario, y constituye obligaci6n valida, vinculante y exigible para el Concesionario 
conforme a sus terminos. 

2.2 El Concedente garantiza al Concesionario, en Ia Fecha de Cierre, Ia veracidad y exactitud de 
las siguientes declaraciones: 

a) El Ministerio de Energfa y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y 
Disposiciones Aplicables para actuar en representaci6n del Concedente en el presente 
Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato estan 
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones 
Aplicables, y han sido debidamente autorizados por Ia Autoridad Gubernamental 
Competente. 

b) Ninguna otra acci6n o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad 
Gubernamental Competente es necesaria para autorizar Ia suscripci6n del Contrato o 
para el cumpfimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El 
Contrato ha sido validamente firmado por el o los representantes autorizados del 
Concedente, y constituye una obligaci6n valida, vinculante y exigible para el Concedente 
conforme a sus terminos. 

2.3 El Concesionario garantiza al Concedente, que durante un periodo comprendido desde Ia 
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (1 0) aiios de Operaci6n Comercial de fa Linea 
Electrica, el Operador Calificado sera titular de Ia Participaci6n Minima, y el responsable de 
las operaciones tecnicas de Ia Concesi6n desde el diseiio mismo de Ia Linea Electrica hasta 
Ia conclusion de dicho plazo. 

A solicitud del Concesionario, el Concedente aceptara que el Operador Calificado sea 
remplazado por otra Persona antes del vencimiento del periodo indicado siempre que dicha 
Persona cumpla los requisitos minimos de calificaci6n previstos en las Bases del Concurso. 
Si el Concedente no responde Ia solicitud en sesenta (60) Dias, Ia solicitud se entendera 
aceptada, sin perjuicio de Ia evaluaci6n posterior correspondiente, a efectos de verificar y/o 
exigir el cumplimiento de los requisitos minimos. 

3. OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRA TO 

3.1 El Concesionario se obliga a diseiiar, financiar, suministrar los bienes y servicios requeridos, 
construir, operar y mantener Ia Linea Electrica, asi como prestar el Servicio, todo de 
conformidad con el Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por dicha raz6n, el 
Concesionario debera definir, entre otros, Ia ruta y el alineamiento que seguira Ia Linea 
Electrica, asi como prever las holguras convenientes para superar contingencias y cumplir asi 
con los plazos constructivos. El trazo de Ia Linea Electrica descrito en el Anexo N• 10 tiene 
caracter referencial. 

3.2 Mientras este vigente el Contrato, el Concesionario sera el propietario de los Bienes de Ia 
Concesi6n y debera usarlos para Ia prestaci6n del Servicio. AI producirse Ia terminaci6n de Ia 
Concesi6n, el Concesionario transferira los Bienes de Ia Concesi6n al Concedente conforme 
a lo establecido en Ia Clausula 13 del Contrato. 

3.3 El Contrato entra en vigencia en Ia Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) aiios 
posteriores a Ia Puesta en Operaci6n Comercial. El plazo del Contrato comprende el periodo 
de construcci6n y el de operaci6n comercial. 
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4. CONSTRUCCION 

4.1 Los derechos electricos (Gontrato de Goncesi6n Definitiva de Transmisi6n Electrica), Ia 
imposici6n de las servidumbres y en general cualquier otra autorizaci6n o similar que, segun 
las Leyes y Disposiciones Aplicables, requiera el Goncesionario para el cumplimiento de sus 
obligaciones conforme al Gontrato, debera ser solicitada por el Goncesionario a Ia Autoridad 
Gubernamental Gompetente conforme al procedimiento y cumpliendo los requisites previstos 
en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

El Goncedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido 
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para obtener o 
conservar dichas servidumbres. 
Asimismo, de ser requerido por el Goncesionario, el Goncedente hara sus mejores esfuerzos 
para que aquel acceda a instalaciones de terceros, asi como a Ia obtenci6n de permisos, 
licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos 
superficiales y similares, en caso estos no fueran otorgados por Ia Autoridad Gubernamental 
Gompetente en el tiempo debido, a pesar de haberse cumplido los requisites y tramites 
exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

4.2 De ser el caso, el Goncesionario adquirira y efectuara, el saneamiento fisico legal 
correspondiente de los terrenos de Ia nueva subestaci6n y de las ampliaciones de las 
subestaciones existentes, pagara las compensaciones por el uso de servidumbres. Asimismo, 
el Goncesionario adquirira e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales 
nuevos y de fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado electrico, conforme a 
este Gontrato y que cumplan con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Tales fabricantes 
deberan poseer certificaci6n ISO 9001. Deben entenderse como nuevos, aquellos cuya fecha 
de fabricaci6n sea posterior a julio del 2015 y no hayan tenido uso. 

Equipos o materiales usados podran utilizarse unicamente durante Ia operaci6n de Ia Linea 
Electrica, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o 
fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean 
nuevos. Estas decisiones se comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara Ia debida 
supervision, de acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto. 

Las compensaciones por el uso de servidumbres que se originen por Ia aplicaci6n de Ia Ley 
N' 29785, se sujetaran a lo previsto en el Anexo N' 9, incorporandose al concepto de 
Gompensaciones contenido en el referido Anexo. 

4.3 La Puesta en Operaci6n Gomercial de Ia Linea Electrica y los demas eventos que se indican 
en el Anexo N' 7, deberan producirse en los plazos indicados en dicho anexo. 

Guando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a acci6n indebida u omisi6n de una 
Autoridad Gubernamental Gompetente o demoras no imputables al Goncesionario, entre 
otros, en Ia aprobaci6n del Estudio de Pre Operatividad u otras autorizaciones emitidas por el 
GOES relacionadas con Ia POG o permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, 
servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales y similares necesarios para Ia 
construcci6n de Ia Unea Electrica, tales plazos, a solicitud del Goncesionario, se entenderan 
extendidos en un periodo equivalente al del entorpecimiento o paralizaci6n, sin perjuicio de lo 
dispuesto en Ia Glausula 4.7. Para ello bastara Ia conformidad del Goncedente a !raves de 
comunicaci6n escrita notificada en un plazo maximo de diez (1 0) Dlas. Se entendera que Ia 
acci6n u omisi6n de una Autoridad Gubernamental Gompetente provoca el incumplimiento del 
plazo respective, cuando el entorpecimiento o paralizaci6n afectan Ia ruta critica de las obras. 

Previo al inicio de Ia construcci6n, el Goncesionario debera presentar al GOES para su 
aprobaci6n, el Estudio de Pre Operatividad, segun los requisites y procedimientos de dicha 
entidad. 
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4.4 Para los efectos de Ia Clausula 5.4, Ia Operacion Experimental se inicia despues que: 

a) El OSINERGMIN apruebe el informe final a que se refiere Ia Clausula 5.3, dentro de los 
plazos estipulados en el Anexo N' 2. 

b) El COES apruebe Ia conexion de Ia Unea Electrica al SEIN, conforme al Procedimiento 
COES PR-20 o el que haga sus veces, y las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

4.5 El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande Ia supervision de 
Ia obra. Se contratara a una empresa especializada en Ia supervision de lfneas de transmision 
de alta tension, Ia misma que no debe ser una Empresa Vinculada al Concesionario, y cuya 
seleccion debera adecuarse a los Terminos de Referenda seiialados en el Anexo N' 11 del 
Contrato, y contar con Ia conformidad del OSINERGMIN. Los gastos que demande dicha 
supervision forman parte de Ia propuesta de inversion del Concesionario. 
La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inicio del proyecto de 
ingenierla del sistema de transmision (linea de transmision y subestacion de alta tension). 

4.6 El cronograma de actividades que el Concesionario planea seguir para Ia ejecucion de las 
obras, sera entregado debidamente foliado y visado por el Concesionario al OSINERGMIN y 
al Concedente, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de Ia Fecha de Cierre. El 
cronograma debera contener los hitos detallados en el Anexo N' 7 del Contrato. 
En el mismo plazo, entregara tam bien, en impresos y archivos magneticos fuente, el proyecto 
de ingenierla a nivel definitive de Ia Linea Electrica que debera incluir Ia Memoria Descriptiva 
indicada en el Anexo N' 8, y contendra ademas las siguientes secciones: Calculos 
Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Pianos en formato 
Autocad. 
Previo al inicio de Ia construccion de las obras, y dentro de un plazo de veinticinco (25) Dias 
de recibido el proyecto de ingenieria a nivel definitive, Ia Empresa Supervisora emitira un 
lnforme en el que se verificara que el referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances 
tecnicos que se especifican en el Anexo N' 1 y el Estudio de Pre Operatividad. En caso de 
discrepancia en los alcances tecnicos prevalecera el Estudio de Pre Operatividad. El lnforme 
debera ser remitido por Ia Empresa Supervisora, al Concedente, OSINERGMIN y al 
Concesionario. 

4. 7 El cronograma a que se refiere Ia Clausula 4.6, debera presentarse valorizado en Dolares, 
considerando periodos mensuales, en version impresa, debidamente foliado y visado por el 
Concesionario, y en version digital (MS Project). La version digital debera permitir al 
OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma automatizada, y distinguira claramente Ia 
ruta critica de Ia obra en su conjunto. 
Los informes de avance que presente Ia Empresa Supervisora, deberan ser acordes con Ia 
estructura del Cronograma vigente, con distincion precisa de Ia ruta crltica. En caso que Ia 
ruta critica se altere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30) dias calendario en 
Ia fecha prevista para Ia Puesta en Operacion Comercial, el Concesionario debera entregar al 
Concedente y al OSINERGMIN un cronograma actualizado dentro de los diez (10) dias 
calendario siguientes a Ia ocurrencia de tal hecho, donde se detalle las acciones realizadas. 

4.8 El Concesionario debera remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una version actualizada 
del cronograma a que se refiere Ia Clausula 4.6, a los dieciocho (18) meses despues de Ia 
Fecha de Cierre. 

4.9 Una copia de los informes elaborados por Ia Empresa Supervisora indicado en Ia Clausula 
4.7, debera ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Concedente. Sin perjuicio de 
ello, el OSINERGMIN podra a !raves de su propio personal o de empresas especializadas, a 
su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de Ia ejecucion de las obras 
y Ia inspeccion tecnica de Ia calidad constructiva, para lo cual el Concesionario proporcionara 
las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal 
desarrollo del cronograma de construccion de Ia Linea Electrica. 
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Sin embargo, si durante Ia inspecci6n tecnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que 
alteren los alcances de Ia Linea Electrica, afecten Ia calidad tecnica de las instalaciones o 
ponga en riesgo Ia calidad del Servicio, el Goncedente con Ia informacion sustentatoria del 
OSINERGMIN, solicitara al Goncesionario que efectue las correcciones necesarias de 
manera previa a Ia continuaci6n de las obras o instalaciones materia de Ia observaci6n. 

4.10 A partir del sexto mes de Ia Fecha de Gierre, el Goncesionario tendra Ia obligaci6n de 
informar mensualmente al Goncedente y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15) 
dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance de Ia Linea 
Electrica, incluyendo el desarrollo de Ia ingenieria, adquisici6n de equipos y materiales, Ia 
construcci6n de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el Goncedente y/o el 
OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe sera Ia establecida por el 
OSINERGMIN. 

5. OPERACION COMERCIAL 

5.1 Goncluida Ia construcci6n y efectuadas las pruebas internas de operaci6n, las mismas que 
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no 
energizado, el Goncesionario procedera, en presencia del Inspector, de Ia Empresa 
Supervisora, del Goncedente y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificaci6n en 
sitio las mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo Ia metodologia establecida en 
el Anexo N° 2, que Ia Linea Electrica cumple con los requisites senalados en el Anexo N° 1, y 
el Estudio de Pre Operatividad. En caso de discrepancia en los alcances tecnicos prevalecera 
el Estudio de Pre Operatividad. El Goncesionario proporcionara las facilidades al Inspector 
para Ia realizaci6n de las inspecciones tecnicas requeridas. 

5.2 El Inspector a que se refiere el numeral anterior, sera elegido por el Goncesionario de una 
lista de cuando menos tres (3) empresas que el Goncedente debera proponer en el plazo de 
doce (12) meses antes de Ia fecha prevista para Ia Puesta en Operaci6n Gomercial. El 
Goncesionario podra elegir libremente al Inspector, si el Goncedente no propene su lista de 
Ires (3) empresas en el plazo indicado. 

La negociaci6n del contrato y Ia contrataci6n del Inspector estaran a cargo del Goncesionario. 
Los alcances del contrato del Inspector incluiran las funciones previstas para este en el 
presente Gontrato. El costo de los honorarios del Inspector sera cubierto por el 
Goncesionario. 

5.3 A Ia finalizaci6n exitosa de las pruebas de verificaci6n de Ia Linea Electrica, el OSINERGMIN, 
aprobara el informe final a que se refiere el Anexo N° 2. Antes de Ia emisi6n dellnforme Final, 
el OSINERGMIN podra autorizar al Goncesionario Ia energizaci6n de Ia Linea Electrica, 
siempre que el GOES haya autorizado previamente Ia conexi6n de Ia Linea Electrica al SEIN 
a que se refiere el Procedimiento GOES PR-20 o el que hag a sus veces. 

5.4 Luego de cumplido lo dispuesto en Ia Glausula 4.4, se iniciara un periodo de Operaci6n 
Experimental por un plazo de treinta (30) dias calendario, con Ia Linea Electrica conectada al 
SEIN y energizada. Si Ia Linea Electrica y sus componentes, operan durante este periodo sin 
interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, al estudio de operatividad, a Ia calidad del 
material o equipos del sistema, se iniciara Ia Puesta en Operaci6n Gomercial. 

En caso, que durante el periodo de Operaci6n Experimental, se produjeran interrupciones 
atribuibles al estudio de ingenieria, al estudio de operatividad, a Ia calidad del material o 
equipos del sistema, o a Ia calidad constructiva, el periodo de Operaci6n Experimental 
quedara suspendido mediante comunicaci6n que emitira el OSINERGMIN. Si Ia subsanaci6n 
y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a cinco (5) dias calendario, se iniciara 
nuevamente un periodo de treinta (30) dlas calendario, despues de superada Ia interrupci6n. 
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En caso demanden un tiempo menor o igual a los cinco (5) dias sefialados, se continuara con 
el c6mputo del periodo de Operaci6n Experimental. 
El dia de Ia verificaci6n del cumplimiento de Ia Operaci6n Experimental, debera suscribirse el 
acta correspondiente entre el OSINERGMIN y el Concesionario_ 

5.5 El derecho a recibir el pago del regimen tarifario a que se refiere Ia Clausula 8 de este 
Contrato, se cumple con Ia Puesta en Operaci6n Comercial. 

5.6 A partir de Ia Fecha de Cierre, el Concesionario sera responsable, de acuerdo a las Leyes y 
Disposiciones Aplicables, par los dafios, perjuicios o perdidas ocasionados a, o par los Bienes 
de Ia Concesi6n. A partir de Ia Puesta en Operaci6n Comercial, sera responsable ademas, 
par Ia prestaci6n del Servicio. 
El Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto a cualquier acci6n o excepci6n 
de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza 
respecto de los Bienes de Ia Concesi6n o Ia prestaci6n del Servicio, excepto en caso que los 
dafios o perjuicios sean causados par el Concedente, su personal, representantes, agentes o 
el Inspector. 

5. 7 El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, de 
manera tal que se garantice Ia calidad, eficiencia y continuidad del Servicio. 
De acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concesionario permitira a terceros el 
acceso abierto a las Facilidades Esenciales materia del presente Contrato, de forma tal que 
puedan conectarse a dichas instalaciones en tanto sea econ6mica y tecnicamente viable y no 
afecte Ia prestaci6n del Servicio. Para ella, el Concesionario esta obligado a permitir Ia 
utilizaci6n de sus instalaciones par parte de terceros, quienes deberan asumir los costas de 
ampliaci6n a realizarse en caso necesario, y las compensaciones par el usa, de acuerdo a lo 
dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

5.8 El Concesionario sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de Ia Operaci6n 
Experimental y prestara el Servicio sujetando su actuaci6n a las disposiciones que establezca 
dicho organismo, tanto en condiciones de operaci6n normal, programaci6n de mantenimiento, 
asi como cuando se presente un estado de alerta, de emergencia o de recuperaci6n, segun 
las definiciones que COES atribuye a cada uno de estos estados. 

5.9 El Concesionario debera proporcionar a Ia Autoridad Gubernamental Competente Ia 
informacion y facilidades de inspecci6n que esta requiera para controlar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas 
de manera tal que no afecten Ia operaci6n de Ia Unea Electrica. 

5.10 El Concesionario debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de Ia Concesi6n, 
indicando sus caracteristicas, ubicaci6n, estado de conservaci6n, funcionamiento y 
rendimiento, fechas de fabricaci6n e instalaci6n, entre otros. Dicho inventario debera contener 
Ia valoraci6n de los Bienes de Ia Concesi6n de acuerdo con los Estados Financieros 
auditados. El Concesionario debera remitir al Concedente y a OSINERGMIN, en un plaza no 
mayor de nueve (9) meses desde Ia Puesta en Operaci6n Comercial, el primer lnventario de 
Bienes de Ia Concesi6n indicando sus caracterfsticas, ubicaci6n, estado de conservaci6n, 
funcionamiento y rendimiento, fechas de fabricaci6n e instalaci6n, entre otros; acompafiado 
de Ia documentaci6n sustentatoria correspondiente. El Concesionario actualizara el inventario 
de Bienes anualmente, y debera entregar cada inventario actualizado al Concedente y al 
OSINERGMIN como maximo el 30 de junio de cada ana, acompafiando los Estados 
Financieros auditados del period a fiscal inmediato anterior. 

5.11 El Concesionario pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de aseguramiento 
de calidad que cumpla, par lo menos, lo establecido en las normas NTP-IS0-9001 durante Ia 
construcci6n de Ia Linea Electrica, y Ia NTP-IS0-9004-2 durante Ia explotaci6n del Servicio, o 
las que las sustituyan. 
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5.12 El Concesionario sera sancionado con el pago al Concedente, cuando Ia tasa de salida de 
servicio de Ia linea exceda Ia tolerancia indicada en el Numeral 2.2.3 g) del Anexo 1. El 
calculo de Ia sancion se determinara multiplicando el exceso de Ia tasa de salida de servicio 
por encima de Ia tolerancia, por el 0.5% de Ia Base Tarifaria correspondiente. 

Para tal efecto se aplicara el procedimiento estipulado en Ia Clausula 11.3 del Contrato. 

Dicha sanci6n se aplicara independientemente de las compensaciones a favor de terceros 
especificadas en Ia NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del servicio. 

5.13 El Concesionario no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el Refuerzo a 
ejecutarse de conformidad con el Literal b) del Numeral 22.2 del Articulo 22 de Ia Ley N° 
28832, ni Ia Base Tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Solo 
puede ejercer o no ejercer su derecho de preferencia. 

Si el Concesionario no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en Ia 
forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concedente remitira al 
Concesionario una comunicacion indicando las facilidades que este debera brindar durante el 
proceso de licitacion, asf como las facilidades, coordinaciones y distribucion de 
responsabilidades para Ia construccion, operaci6n y mantenimiento del Refuerzo. Los costos 
adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Concedente en virtud de Ia 
presente Clausula deberan ser cubiertas por el concesionario que efec!Ue el Refuerzo. 

Si el Concesionario discrepara en todo o en parte con Ia referida comunicacion, Ia 
controversia se resolvera con arreglo a Ia Clausula 14. El inicio del proceso de licitacion del 
Refuerzo no esta sujeto a que concluya el arbitraje, pero Ia adjudicacion del proceso de 
licitaci6n del Refuerzo sf lo estara. 

6. CONTRATOS CON TERCEROS 

6.1 En todos los contratos, convenios o acuerdos que el Concesionario celebre con sus socios, y 
terceros que tengan relacion directa con las labores de operacion y mantenimiento y Ia 
prestacion del Servicio, salvo aquellos contratos por adhesion con clausulas de contratacion 
aprobadas administrativamente y en los contratos a suscribirse con los Acreedores 
Permitidos, debera incluir clausulas que contemplen lo siguiente: 

a) Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningun caso exceda el plazo de Ia Concesion. 

b) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el Concedente y los 
funcionarios de estos. 

c) Clausula que permita al Concedente, a su sola opci6n, asumir Ia posicion contractual del 
Concesionario en dicho contrato, a !raves de una cesion de posicion contractual 
autorizada irrevocablemente y por adelantado por Ia persona jurfdica correspondiente, en 
caso se produzca Ia resolucion o suspension de Ia Concesion por cualquier causa, 
posibilitando Ia continuacion de tales contratos en los mismos terminos, y por tanto, Ia 
explotacion. 

El Concesionario debera remitir al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los diez (1 0) 
dfas calendario despues de su celebraci6n y/o modificacion, segun corresponda, copia de los 
contratos que considere indispensable para Ia ejecucion de Ia Linea Electrica y Ia prestacion 
del Servicio. Asimismo, debera remitir un listado detallado y completo de Ia totalidad de los 
contratos suscritos vinculados a Ia ejecucion de Ia Linea Electrica y Ia prestaci6n del Servicio, 
el mismo que se remitira dentro de los primeros quince (15) dfas calendario del afio 
respectivo. 

En ningun caso el Concesionario se exime de responsabilidad frente al Concedente, por actos 
u omisiones derivados de Ia ejecuci6n de los contratos suscritos con terceros, que puedan 
tener incidencia sobre Ia Concesi6n. 
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6.2 En sus relaciones laborales, el Concesionario debera ajustarse a las normas laborales 
vigentes en el Estado de Ia Republica del Peru. 

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del Concesionario, Ia 
ejecuci6n de dichos contratos y Ia resoluci6n de los mismos, se sujetan a las normas que 
regulan las relaciones laborales de los trabajadores de Ia actividad privada. Asimismo, seran 
de aplicaci6n los regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten. 

El Concesionario debera cumplir estrictamente con las Leyes y Disposiciones Aplicables en 
materia !aboral referidas a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas 
de pago, entre otras), el pago y retenci6n de los montos previsionales, asi como las 
obligaciones contractuales y legales referidas a Ia seguridad e higiene ocupacional. 
Particularmente, el Concesionario debera observar lo dispuesto en Ia Ley N" 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y sus normas modificatorias, 
complementarias y conexas o normas que Ia sustituyan. 

El Concesionario debera contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, que ante 
cualquier situaci6n de emergencia garantice Ia prestaci6n adecuada del Servicio durante el 
horario convenido para Ia operaci6n. 

En caso se produzca Ia resoluci6n de Ia Concesi6n, el Concesionario es responsable 
exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y demas beneficios 
legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta Ia fecha en que 
se produjo Ia resoluci6n de Ia Concesi6n. 

En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna acreencia 
!aboral a favor de uno o mas trabajadores del Concesionario, que se hubiese generado 
durante Ia vigencia de Ia Concesi6n, el Concedente podra repetir contra el Concesionario. 

El Concesionario determinara libremente el numero de personal que requiera para cumplir 
con el presente Contrato. 

7. CONTRATOS DE SEGURO 

7.1 El Concesionario contratara todas las p61izas de seguro que se requieran en virtud del 
presente Contrato con compafiias de seguros que tengan Ia calificaci6n de "A" o superior, 
cuya evaluaci6n haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo nacional 
debidamente autorizada por Ia Superintendencia de Mercado de Val ores (SMV). 

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el 
Concesionario deberan tener una calificaci6n minima de "A-", otorgada por una entidad 
clasificadora de riesgos internacional que clasifica a Ia Republica del Peru, al momento de Ia 
contrataci6n y las sucesivas renovaciones. 

7.2 Durante Ia vigencia del Contrato, el Concesionario, asumiendo todos los costos, incluyendo el 
deducible, franquicias y/o coaseguros, tomara y mantendra desde el inicio de Ia obra, los 
siguientes seguros: 

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, perdida o lesion que pudiere 
sobrevenir a bienes y personas. Como limite minimo asegurado se fija Ia suma de cinco 
millones de D61ares (US$ 5 000 000). En este caso, el Concedente debera figurar como 
asegurado adicional. 

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de Ia Concesi6n. La contrataci6n de las p61izas 
debera adecuarse a Ia naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuando menos las 
siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o inundaci6n, terremoto, 
derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo, conmoci6n civil, robo, hurto y apropiaci6n 
ilicita. Debera cubrir un monto no menor a Ia perdida maxima probable (PMP), cuya 
cuantia sera determinada por un estudio de riesgos que el Concesionario contratara con 
una empresa especializada de reconocido prestigio internacional. 
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c) Seguros laborales, segun sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

7.3 Los certificados de seguros per cad a p61iza deberan tener las siguientes caracteristicas: 

a) Contener una declaraci6n en Ia que el Concedente aparezca como beneficiario adicional 
segun corresponda. 

b) Contener una declaraci6n en Ia que Ia compafiia de seguros haya renunciado a los 
derechos de subrogaci6n con respecto al Concedente. 

7.4 De darse un case de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del 
Concesionario, este sera responsable por el monte no cubierto. 

7.5 Las p61izas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta clausula, deberan 
contener las estipulaciones siguientes: 

a) La compaiiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier 
omisi6n de page del Concesionario, con una anticipaci6n no menor de veinticinco (25) 
Dias a Ia fecha en que tal omisi6n pueda determinar Ia caducidad o perdida de vigencia 
de Ia p61iza en forma total o parcial. La obligaci6n de notificaci6n sera tambien aplicable 
al supuesto de cesaci6n, retire, cancelaci6n o falta de renovaci6n de cualquier seguro 
que el Concesionario deba mantener conforme al Contrato. 

b) En case de Destrucci6n Total, el beneficiario de Ia paliza sera el Concedente. La 
compafiia aseguradora pagara los beneficios de las p61izas respectivas entregandolos 
directamente a un fiduciario. La constituci6n del fideicomiso y su coste seran asumidos 
por el Concesionario. El fiduciario luego de recibir los beneficios de las respectivas 
p61izas de seguros procedera a aplicar lo establecido en Ia Clausula 13.15 del Contrato. 

7.6 Si el siniestro no califica como Destrucci6n Total: 

a) El Concesionario se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o 
reparar los bienes afectados por el siniestro respective. 

b) En case que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los 
bienes afectados, el Concesionario sera responsable, a su coste, de cubrir el monte 
restante. 

c) Las !areas de reemplazo y/o reparaci6n de los bienes se efectuaran de manera tal que el 
Servicio no sea suspend ide sino por el tiempo minimo indispensable. 

8. REGIMEN TARIFARIO 

8.1 Para efectos de esta clausula, se entiende por: 

a) Base Tarifaria: Mento Anual definido en el Articulo 1 de Ia Ley N° 28832, a reconocer por 
Ia prestaci6n del Servicio. 

b) Coste de Inversion: Ia cantidad de US$ Constituye Ia 
inversion o componente de inversion a que se refieren los Articulos 24 y 25 de Ia Ley N° 
28832 (formularies 4, 4-A y 4-B incluidos como Anexo 6). De corresponder, esta cantidad 
sera ajustada segun lo indicado en el Anexo 9. 

c) Coste de Operaci6n y Mantenimiento anual: Ia cantidad de US$ 
Constituye los costos eficientes de operaci6n y 

mantenimiento a que se refieren los Articulos 24 y 25 de Ia Ley N° 28832 (formularies 4, 
4-A y 4~8 incluidos como Anexo 6). 

d) Periodo de Recuperaci6n: al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de Ia Puesta en 
Operaci6n Comercial. 

Contrato de Concesi6n "Linea de Transmisi6n Tintaya-Aziingaro 220 kV" 
Segunda Versi6n 17.04.17 

Pagina 12 de 81 



~ ~- ~ ~~~ ~ -::: ~ ~ -

Mlnlsterio 
:ae Economl.:t¥ Elnanzas ~= 
"'-~- - ~ -

"Aiio del Buen Servicio al Ciudadano" 

e) Tasa de Actualizacion: corresponde al valor de Ia tasa de actualizacion a que se refiere el 
Articulo 79 de Ia Ley de Conceslones Electricas vigente a Ia fecha de presentacion de 
Ofertas. 

f) lndice de Actualizacion: es el lndice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and 
Energy), o el que lo sustituya de Ia misma naturaleza; publicado por el Departamento de 
Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamerica. Se utilizara el ultimo dato 
publicado como definitivo en Ia fecha que corresponda efectuar Ia regulacion. El lndice 
inicial sera el ultimo dato publicado como definitivo que corresponda al mes de Ia fecha 
de presentacion de ofertas. 

8.2 El Costo de Inversion y el Cosio de Operacion y Mantenimiento indicados en Ia Clausula 8.1 
estan expresados a Ia fecha de Presentacion de Ofertas. Dichos montos seran actualizados 
anualmente utilizando el fndice de Actualizacion indicado en el Literal f) de Ia Clausula 8.1, de 
acuerdo a lo indicado en el Numeral 22.6 del Articulo 22 del Reglamento de Transmision. 

8.3 La Base Tarifaria se regira por lo estipulado en Ia Ley N' 28832 y el Reglamento de 
Transmision, vigentes a Ia fecha de Presentacion de Ofertas. 

8.4 El OSINERGMIN establece Ia Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24 y 25 de Ia Ley 
N' 28832 y el Articulo 22 del Reglamento de Transmision, empleando Ia Tasa de 
Actualizacion definida en el Literal e) de Ia Clausula 8.1. 

8.5 La Base Tarifaria se pagara mediante compensaciones a cargo de los usuarios, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Articulo 26 de Ia Ley N' 28832 y en el Articulo 27 del Reglamento de 
Transmision. Para el calculo de Ia tasa mensual, se empleara Ia Tasa de Actualizacion 
definida en el Literal e) de Ia Clausula 8.1. 

8.6 La Base Tarifaria incluye los resultados de Ia liquidacion anual que efectuara el OSINERGMIN 
de acuerdo con lo estipulado en el Literal c) del Articulo 24 de Ia Ley N' 28832 y el Numeral 
22.4 del Articulo 22 del Reglamento de Transmision. 

8.7 El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para Ia aplicacion 
de Ia presente clausula, incluyendo lo relativo a Ia conversion a Dolares de los ingresos 
percibidos en Soles, el redondeo de las cifras, Ia pre liquidacion de ingresos y las 
observaciones del Concesionario, asl como Ia informacion y documentacion que este debe 
presentar. Es aplicable Ia Resolucion OSINERGMIN N' 200-2010-0S/CD que aprobo: el 
denominado "Procedimiento de Liquidacion Anual de los lngresos por el Servicio "de 
Transmision Electrica del Sistema Garantizado de Transmision" o aquella resolucion que 
haga sus veces, Ia modifique o sustituya. 

9. FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION 

9.1 Para cumplir con el objeto del Contrato, el Concesionario podra obtener el financiamiento 
propio ode terceros que estime conveniente. 

9.2 En Ia estructuracion del financiamiento, el Concesionario podra incluir garantlas a ser 
otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes sobre los Bienes de Ia 
Concesion, Ia Concesion misma, las acciones o participaciones en el Concesionario, o 
cualquier derecho que corresponda al Concesionario segun el Contrato. Para tal efecto, se 
requiere Ia aprobacion previa del Concedente, el mismo que debera pronunciarse en un plazo 
no mayor de treinta (30) Dias, computados desde Ia recepcion de Ia solicitud presentada por 
el Concesionario. En el caso que las garantlas incluyan unicamente los flujos de dinero por Ia 
prestacion del Servicio, no se requerira aprobacion previa del Concedente. 

9.3 Si el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de Ia Concesion, Ia 
Concesion misma, los flujos de dinero por Ia prestacion del Servicio o cualquier derecho que 
corresponda al Concesionario segun el Contrato (en adelante, Endeudamiento Garantizado 
Permitido), el Concesionario debera cumplir las clausulas siguientes. 
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9.4 Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular: 

a) Terminos financieros incluyendo tasa o tasas de interes, reajustes de capital, condiciones 
de pago y otros terminos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones 
similares en el mercado nacional y/o internacional. 

b) Que los recursos que se obtengan: 

i. Seran destinados unicamente al financiamiento de los Bienes de Ia Concesi6n o 
como capital de trabajo para Ia explotaci6n de los Bienes de Ia Concesi6n, asi como 
para construir, equipar y operar Ia Concesi6n. 

ii. Sin perjuicio de lo establecido, el financiamiento de largo plaza que pudiera ser 
concertado por el Concesionario podra emplearse: (a) en pagar creditos puente y 
otros endeudamientos utilizados para Ia adquisici6n de Bienes de Ia Concesi6n, o 
para provision de capital de trabajo necesario para Ia explotaci6n de los Bienes de Ia 
Concesi6n; o, (b) en sustituir prestamos de accionistas o de Empresas Vinculadas, 
en concordancia con Ia reducci6n del riesgo de Ia Unea Electrica, y con estricta 
observaci6n de los preceptos de prudencia financiera y de los parametres de 
endeudamiento maximo consign ados en los contratos de financiamiento suscritos. 

c) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al 
Concesionario de su obligaci6n de cumplir por si mismo con todas y cada una de las 
disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

d) En caso de terminaci6n del Contrato por vencimiento del plaza, el Concesionario y los 
Acreedores Permitidos o terceros, se comprometen a extinguir o causar Ia extinci6n y a 
levantar o causar que se levanten todas y cada una de las garantias, cargas y 
gravamenes que pudieran existir sabre los actives, derechos o Bienes de Ia Concesi6n, 
en los plazas que razonablemente indique el Concedente, aun cuando subsista cualquier 
obligaci6n pendiente por parte del Concesionario a los Acreedores Permitidos o terceros. 

9.5 Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido pod ran estipular: 

a) Que si el Concesionario o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el Concedente enviara a 
los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente al 
Concesionario, y les informara de cualquier heche que pudiera ocasionar Ia terminaci6n 
del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicaran al Concedente las comunicaciones 
cursadas al Concesionario cuya copia solicitan. 

b) Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente Ia sustituci6n del 
Concesionario sin que haga falta el consentimiento del Concesionario, de producirse un 
evento de incumplimiento sustancial, segun se defina como tal en cada contrato de 
financiamiento. Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber 
notificado de tal evento al Concesionario y haber procedido de conformidad a lo 
dispuesto en el propio contrato de financiamiento. 

Para Ia sustituci6n del Concesionario, se seguira el procedimiento siguiente: 

i) Los Acreedores Permitidos propondran al Concedente una empresa con las 
calificaciones tecnicas que cumpla directamente o a !raves de Empresas Vinculadas, 
los requisites de Calificaci6n que en su momenta se exigieron en el Concurso, para 
asumir Ia posicion contractual del Concesionario y garantizar Ia continuidad del 
Servicio. 

ii) El Concedente no negara Ia sustituci6n sin expresi6n de causa y contestara Ia 
solicitud en el plaza de treinta (30) Dias; caso contra rio se entendera aceptada. 

El nuevo concesionario contara con un plaza de ciento ochenta (180) dlas calendario, 
contados a partir de Ia presentaci6n de Ia solicitud, para iniciar su operaci6n. Vencido el 
plaza antes indicado, el Concedente tendra expedite su derecho a solicitar Ia 
Terminaci6n del Contrato. 
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c) Que los Acreedores Permitidos, en caso de terminacion de contrato, tendran el derecho, 
de recibir las sumas de dinero a que hubiere Iugar, fuego de Ia licitacion de Ia Concesion, 
de acuerdo a Ia prelacion estipulada en Ia Clausula13.15. 

9.6 El Concesionario, en el Cierre Financiero entregara al Concedente copia de los contratos 
respectivos con los Acreedores Permitidos, fiduciaries y cualquier otra Persona que participe 
en Ia operacion. Asimismo, debera entregar copia de cualquier modificacion a dichos 
contratos o contrato posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30) dfas siguientes de su 
suscripcion. Del mismo modo informara al Concedente semestralmente respecto de los 
saldos deudores con cad a acreedor. 

9. 7 El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacion de garantfas financieras 
por parte del Estado a favor del Concesionario. 

10. FUERZA MAYOR 0 CASO FORTUITO 

10.1 Para fines de este contrato, existira un caso fortuito o de fuerza mayor siempre que se 
produzca un evento, condicion o circunstancia no imputable a las Partes indistintamente, de 
naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impida a alguna de elias cumplir con 
las obligaciones a su cargo o cause su incumplimiento parcial, tardio o defectuoso. El suceso 
debera estar fuera del control razonable de Ia Parte que invoque Ia causal, Ia cual a pesar de 
todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se 
configure Ia situacion de incumplimiento. 
La fuerza mayor o el caso fortuito incluyen, pero nose lim ita a lo siguiente: 
a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de 

sitio, invasion, conflicto armado, bloqueo, revolucion, motfn, insurreccion, conrnocion civil 
o actos de terrorisrno, que impida al Concesionario culminar dentro del plazo contractual 
Ia ejecucion de las obras o prestar normal mente el servicio. 

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacion !aboral o 
comercial con el Concesionario o con sus proveedores, que le impida culminar dentro del 
plazo contractual Ia ejecucion de las Obras o prestar normalmente el servicio. 

c) Cualquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones 
comunales, sociales, sindicales, o pollticas, o manifestaciones publicas que afecten 
directamente al Concesionario por causas ajenas a su voluntad, que no le sean 
imputables y que vayan mas alia de su control razonable. 

d) El descubrimiento de restos arqueologicos que impida al Concesionario culminar dentro 
del plazo contractual Ia ejecucion de las Obras, o que se ordene Ia paralizacion de las 
mismas por disposicion de Ia Autoridad Gubernamental Competente. 

e) Cualquier terremoto, inundacion, sequia, incendio, explosion, o cualquier fenomeno 
meteorologico o hidrologico, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente 
los Bienes de Ia Concesion y/o Ia Obra o sus elementos y que a su vez impida al 
Concesionario culminar dentro del plazo contractual Ia ejecucion de las Obras o prestar 
normal mente el servicio. 

f) Cualquier epidemia, contaminacion, plaga o evento similar que impida o limite al 
Concesionario culminar dentro del plazo contractual Ia ejecucion de las Obras o prestar 
normalmente el servicio. 

g) La eventual destruccion de las Obras, de forma total o parcial de las mismas, o daiios a 
los Bienes de Ia Concesion, siempre que impidan al Concesionario cumplir con las 
obligaciones a su cargo. 

h) La eventual confiscacion o requisa de los Bienes de Ia Concesi6n y su imposibilidad de 
recuperacion, ocasionados por orden de cualquier autoridad publica, por causas no 
imputables al Concesionario, que afecten gravemente Ia ejecucion del Contrato 
impidiendo al Concesionario cumplir con las obligaciones a su cargo. 
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1 0~2 El Concesionario no podra invocar Ia aprobacion o efectos de Leyes y Disposiciones 
Aplicables como un evento de fuerza mayor o caso fortuito en relacion al cumplimiento de sus 
obligaciones, salvo que estas le impidieran continuar con el cumplimiento de las mismas. 

10.3 La fuerza mayor o el caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones 
que no sean afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque Ia fuerza mayor debera 
hacer sus mejores esfuerzos para asegurar Ia reiniciacion de Ia actividad o prestacion 
correspondiente en el menor tiempo posible despues de Ia ocurrencia de dichos eventos. 

10.4 La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera informar a 
Ia otra Parte sabre: 

a. Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito, dentro de las 
siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el 
caso;y 

b. El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto 
previsto. Adicionalmente, debera mantener a Ia otra Parte informada sabre el desarrollo 
de dichos eventos. 

Asimismo, el Concesionario podra solicitar por causal de fuerza mayor o caso fortuito, si las 
circunstancias asi lo requieran, Ia suspension del plaza de Ia concesion. En dicho caso, se 
extendera el plaza de Ia concesi6n por un plaza igual al plaza estipulado para Ia suspension. 

La ampliacion del plaza por fuerza mayor o caso fortuito producida antes de Ia POC, solo sera 
aprobada siempre que los eventos que Ia motiven se encuentren dentro de Ia ruta critica 
actualizada Ia Linea Electrica. 

La Parte que se vea afectada contara con un plaza maximo de siete (7) Dfas de producido el 
evento, para presentar su solicitud de suspension a Ia otra Parte, adjuntando un informe, el 
cual debera fundamentar, como minima: 

i. La ocurrencia del evento, con indicacion de Ia fecha de inicio y el plaza estimado de Ia 
suspension total o parcial de las obligaciones. 

ii. La obligacion o condici6n afectada. 

iii. El grado de impacto previsto a colacion de Ia obligacion o condicion afectada. 

iv. Las medidas de mitigacion adoptadas. 

v. Propuesta de regimen de seguros, de garantias contractuales y de otras obligaciones 
cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento. 

vi. Otras acciones derivadas de estos acontecimientos. 

En caso Ia Parte que se vea afectada no presente Ia solicitud de suspension dentro de los 
siete (7) Dias de producido el evento, se entendera que dicho evento no constituye 
impedimenta para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, salvo que dentro de ese 
mismo plaza justifique que requiere mayor tiempo para cumplir con el contenido sefialado 
anteriormente. 

En un plaza no mayor de cinco (5) Dfas contados desde Ia fecha de comunicaci6n de Ia 
solicitud de suspension o ampliaci6n de plaza, Ia Parte que Ia haya recibido debera remitir su 
opinion a Ia otra Parte, en caso contrario se entendera que esta es favorable. 

La declaracion de suspension por fuerza mayor o caso fortuito no generara derecho de 
indemnizaci6n entre las Partes. 

10.5 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con Ia calificaci6n del evento 
como de Fuerza Mayor o caso fortuito, o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento 
de soluci6n de controversias de Ia Clausula 14. 
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1 0~6 Para Ia etapa de construccion que abarca desde Ia Fecha de Cierre hasta Ia Puesta en 
Operaci6n Comercial ninguna de las Partes es imputable par Ia inejecuci6n de una obligacion 
o par su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el termino en que Ia Parte 
obligada se vea afectada par fuerza mayor o case fortuito y siempre que acredite que tal 
causa impidio su debido cumplimiento. La correspondiente declaracion de fuerza mayor o 
case fortuito en esta etapa corresponde al Concedente. 

10.7 Para Ia etapa de operaci6n que se inicia con Ia Puesta en Operaci6n Comercial, 
correspondera que Ia evaluaci6n de Ia variacion temporal de las condiciones de suministro 
par causa de fuerza mayor, case fortuito u otras, se reg ira par las directivas aprobadas con tal 
fin par el OSINERGMIN, y las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

En todo aquello no previsto par las directivas aprobadas par el OSINERGMIN, se aplicara Ia 
dispuesto en las Clausulas 10.1 al 10.5, segun corresponda. 

10.8 La investigacion, asignaci6n de responsabilidades, determinacion y page de compensaciones, 
revision o impugnacion, asf como cualquier otro asunto relative a Ia Norma Tecnica de 
Calidad de los Servicios Electricos y sus normas complementarias, se regira par Ia dispuesto 
par dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias, y las Leyes y Disposiciones 
Aplicables. 

11. PENALIDADES Y SANCIONES 

A.- Penalidades por incumplimientos contractuales 

11.1 Par cada dfa calendario de atraso en el inicio de Ia Puesta en Operaci6n Comercial, segun Ia 
seiialado en el Anexo N° 7 y teniendo en consideracion las ampliaciones de plaza otorgadas 
de acuerdo a Ia Clausula 4.3 y Clausula 10, el Concesionario debera pagar al Concedente, 
una penalidad que se calculara del siguiente modo: 

Linea de Transmisi6n Tintaya-Azangaro 220 kV 

a) US$ 25 000 (veinticinco mil D61ares de los Estados Unidos de America), por cada uno de los 
primeros treinta (30) dias calendario de atraso. 

b) US$ 50 000 (cincuenta mil D61ares de los Estados Unidos de America), por cada uno de los treinta 
(30) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a). 

c) US$ 75 000 (setenta y cinco mil D61ares de los Estados Unidos de America), por cada uno de los 
noventa (90) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b). 

11.2 Los supuestos de incumplimiento a que se refiere Ia Clausula 11.1, provocaran Ia obligacion 
de pagar Ia penalidad respectiva, sin que haga falta una intimacion previa, y su page no 
comporte Ia liberacion del Concesionario de cumplir Ia obligacion respectiva. 

11.3 El page de las penalidades a que se refiere Ia Clausula 11.1, se sujeta a las reg las siguientes: 

a) Dicho page sera requerido par escrito par el Concedente al Concesionario, indicandole Ia 
cuenta bancaria en Ia que debera depositar el manto correspondiente, Ia cual debera 
ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento. 

Dentro del referido plaza el Concesionario podra contradecir Ia procedencia del 
requerimiento de page, en cuyo case se habra producido una controversia que sera 
solucionada conforme a Ia dispuesto en Ia Clausula 14. 

El plaza previsto en el Literal a) del presente numeral para el abono de las penalidades, 
sera suspendido ante Ia contradiccion de Ia procedencia del requerimiento de page par 
parte del Concesionario, reiniciandose el c6mputo de dicho plaza en case se confirme su 
imposicion. 
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b) Resuelta Ia controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por 
laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (1 0) Dias indicado en el Literal a) anterior, sin 
que el Concesionario contradiga el requerimiento de pago, se entendenl que Ia 
obligaci6n de pago de Ia penalidad es exigible. 

En este caso, Ia obligaci6n de pago de Ia penalidad debera ser cumplida al Dfa siguiente 
de vencido el referido plazo, o a los tres (03) Dfas siguientes de notificado el 
Concesionario con el laudo arbitral o a los Ires (03) Dfas siguientes en que Ia 
controversia es solucionada en trato directo, segun corresponda. 

c) En caso el Concesionario no cumpla con pagar Ia penalidad, el Concedente tendra 
derecho a solicitar Ia ejecuci6n de Ia garantfa respectiva. 

11.4 Sera penalizada con el pago de Dos Millones y 00/100 D61ares (US$ 2 000 000,00), Ia 
ocurrencia de: 

El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo 
que se emile como consecuencia de Ia controversia a que se refiere el tercer parrafo de Ia 
Clausula 5.13 del Contrato, o en Ia comunicaci6n a que se refiere el segundo parrafo de Ia 
misma clausula, segun corresponda. 

Tam bien se aplican para esta penalidad las reg las de las Clausulas 11.2 y 11.3. 

B.- Sanciones administrativas por incumplimientos normativos 

11.5 El incumplimiento de las disposiciones normativas a que se refiere Ia Clausula 5.7 sera 
sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con Ia Tipificaci6n de lnfracciones y Escala de 
Sanciones establecidas para el efecto, lo que no excluye las compensaciones por mala 
calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en Ia NTCSE, cuando 
corresponda. 

12. GARANTiAS 

12.1 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al 
Contrato, incluyendo el pago de las penalidades que establece Ia Clausula 11.1, el 
Concesionario entregara al Concedente una Garantfa de Fiel Cumplimiento, conforme a las 
reg las siguientes: 

a) La Garantfa de Fiel Cumplimiento debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin 
beneficia de excusi6n, ni division y de realizaci6n automatica, emitida por cualquiera de 
las entidades bancarias indicadas en el Anexo N' 6 de las Bases, siguiendo el formate y 
por el monto que indica el Anexo N' 4 del Contrato. Su entrega es requisite para Ia Fecha 
de Cierre. 

b) La Garantfa de Fiel Cumplimiento debera estar vigente desde Ia Fecha de Cierre hasta 
un mes despues de Ia Puesta en Operaci6n Comercial. Dicha Garantfa de Fiel 
Cumplimientosera otorgada por perfodos anuales hasta cumplir el plazo de vigencia 
descrito anteriormente. Asimismo, dicha Garantfa de Fiel Cumplimiento sera devuelta 
contra Ia entrega de Ia Garantfa de Operaci6n descrita en Ia Clausula 12.2. 

c) En caso de atraso de Ia Puesta en Operaci6n Comercial, Ia Garantfa de Fiel 
Cumplimiento debera ser renovada o prorrogada hasta que se pague Ia penalidad o se 
resuelva en definitiva que no precede el pago de ninguna penalidad, segun sea el caso. 

12.2 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al 
Contrato, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en Ia Clausula 11.4, el 
Concesionario entregara al Concedente una Garantfa de Operaci6n, conforme a las reglas 
siguientes: 
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a) La Garantfa de Operaci6n debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de 
excusi6n, ni division y de realizaci6n automatica, emitida por cualquiera de las entidades 
bancarias indicadas en el Anexo No 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto 
que indica el Anexo No 4-A del Contrato. 

b) La Garantia de Operaci6n debenl ser entregada en Ia fecha de Ia Puesta en Operaci6n 
Comercial y permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al cumplimiento del 
plazo de vigencia del Contrato. 

c) La Garantia de Operacion sera otorgada por perlodos anuales y debera ser renovada o 
prorrogada hasta que se complete Ia transferencia de los Bienes de Ia Concesion o 
mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion. 

12.3 Si llegado su vencimiento las garantlas no son renovadas o prorrogadas conforme a las 
Clausulas 12.1 y 12.2, el Concedente podra ejecutar totalmente Ia garantla respectiva, en 
cuyo caso los fondos resultantes de Ia ejecucion se constituiran automaticamente, sin 
necesidad de aprobaci6n adicional, en Ia garantla correspondiente, hasta el momento en que 
el Concesionario entregue al Concedente una nueva garantla. Entregada esta, el Concedente 
procedenl de inmediato a entregar al Concesionario los fondos resultantes de Ia ejecucion de 
Ia garantia original, sin intereses. 

12.4 En caso de ejecucion parcial o total de Ia Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato ode Ia 
Garantia de Operacion, el Concesionario esta obligado a restituirla al monto original y en las 
mismas condiciones establecidas en las Clausulas 12.1 y 12.2, Ia que debera efectuar dentro 
de los treinta (30) dias calendario siguientes a Ia fecha en que se realizo Ia ejecucion de dicha 
garantia, sea parcial o total, excepto cuando esta se hubiera ejecutado en cumplimiento con 
lo establecido en Ia Clausula 13.11. En caso venciera dicho plazo sin que el Concesionario 
cumpla con restituir el monto total, el Concedente podra ejercer su derecho de resolucion del 
Contrato previsto en Ia Clausula 13. 

13. TERMINACION DEL CONTRA TO 

13.1 El Contrato terminanl por: 

a) Vencimiento del plazo. 

b) Resolucion por mutuo acuerdo. 

c) Resolucion por incumplimiento del Concesionario 

d) Resolucion por incumplimiento del Concedente 

e) Resolucion por decision unilateral del Concedente 

f) Resolucion por fuerza mayor o caso fortuito 

g) Caducidad de Concesion Definitiva de Transmision Electrica. 

h) Resolucion por aplicacion de Clausula Anticorrupcion. 

13.2 Termino por vencimiento del plazo 
La concesion terminara al vencimiento del plazo establecido en Ia Clausula 3, salvo que se 
haya producido prorroga o suspension del plazo de concesion. 

13.3 Resoluci6n por mutuo acuerdo 
El Contrato terminara, en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el Concesionario y el 
Concedente. Como minimo sesenta (60) Dias antes de Ia implementaci6n del acuerdo, el 
Concesionario debera comunicar a los Acreedores Permitidos este hecho. 
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13.4 Resolucion por incumplimiento del Concesionario 

13.4~ 1 Sin perjuicio de las penalidades que procedan, el Contrato podra terminar en caso que 
el Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. 
Sin perjuicio de las penalidades y Ia aplicacion de sanciones que procedan, se 
consideraran como causales de incumplimiento grave de las obligaciones del 
Concesionario, las siguientes: 

a) Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, que cualquiera de las declaraciones 
formuladas en Ia Clausula 2.1 era falsa. 

b) Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualquiera de los 
hitos indicados en el Anexo N° 7, teniendo en consideracion las ampliaciones de 
plazo otorgadas de acuerdo a Ia Clausula 4.3 y Clausula 10. 

c) La no renovacion, prorroga o restitucion de las garantias, conforme a lo previsto en 
Ia Clausula 12. 

d) Dejar de operar Ia Linea Electrica, sin causa justificada, segun lo sefialado en las 
Leyes y Disposiciones Aplicables. 

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en 
no cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de 
acuerdo a las normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el 
Contrato y en las normas tecnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones 
hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese 
interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo. 

f) La transferencia parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin Ia previa 
aprobacion del Concedente. 

g) La sancion con multas administrativas no tributarias emitidas por el Concedente o 
el OSINERGMIN, que en un (1) a no calendario -entendiendose a no calendario 
como cada periodo comprendido entre el 1• de enero y el31 de diciembre- superen 
el diez por ciento (10%) de Ia Base Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas 
multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se 
hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del 
segundo ano de operacion comercial. 

h) El inicio, a instancia del Concesionario de un procedimiento de fusion, escision o 
transformacion de sociedades u otra reorganizacion societaria, sin Ia 
correspondiente autorizacion del Concedente. 

i) La declaracion de insolvencia, quiebra, disoluci6n o liquidacion. 

j) El inicio, a instancia del Concesionario, de un proceso societario, administrativo o 
judicial para su disolucion o liquidacion. 

k) La disposicion de los Bienes de Ia Concesion en forma distinta a lo previsto en el 
Contrato por parte del Concesionario, sin autorizaci6n previa y por escrito del 
Concedente. 

I) La sentencia judicial consentida de un delito de accion publica en perjuicio del 
Concedente que genere un grave impacto en Ia Concesion. 

m) La expedicion de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decision 
administrativa firme que impida al Concesionario realizar una parte sustancial de su 
negocio, siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga vigente durante 
mas de sesenta (60) dias calendario 

n) El incumplimiento en contratar los seguros o Ia contratacion de estos sin estipular 
las condiciones previstas en Ia Clausula 7. 
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o) La contratacion de los contratos de financiamiento a que se refiere Ia Clausula 9,1 
sin incluir las estipulaciones indicadas en Ia Clausula 9.4, o habiendolas incluido, 
las incumpliera. 

p) .La inobservancia de lo dispuesto en el articulo 13 del Decreta Supremo N° 410-
2015-EF, referido a Ia contratacion de personas naturales o juridicas del sector 
privado, para Ia elaboracion de estudios y consultorias de Ia Linea Electrica, 
durante el proceso de promocion de Ia misma. 

q) El incumplimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente, 
indicadas en el segundo parrafo de Ia Clausula 5.13 del Contrato. 

r) El incumplimiento de forma injustificada, grave y reiterada, de cualquier obligacion 
de caracter sustancial establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones 
Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes 

13.4.2 El Concedente tarnbien podra resolver el Contrato, en caso el Concesionario no 
curnpla con las obligaciones que tiene el Operador Calificado durante el plazo 
requerido en el Contrato, relacionadas a: 
a) Conservar Ia Participacion Minima. 
b) Mantener o ejercer el derecho y Ia obligacion de controlar las operaciones tecnicas. 
Los supuestos a que se refieren Ia Clausula 13.4 configuran causales de resolucion, 
solo si es que producido un requerimiento escrito, Ia Parte requerida no subsana, a 
satisfaccion de Ia otra Parte, Ia situacion de incumplimiento, dentro de los treinta (30) 
dias calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados 
desde Ia fecha de recepcion de Ia comunicacion. 

13.5. Resolucion por incumplimiento del Concedente 
El Concesionario podra poner termino al Contrato en caso el Concedente incurra en 
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, que se detalla a 
continuacion: 
a) Se extendiera cualquiera de los plazas indicados en el Anexo N' 7 por mas de seis (6) 

meses, debido a una accion u omision por parte de una Autoridad Gubernamental 
Competente conforme a lo indicado en Ia Clausula 4.3. 

b) Se extendiera en dieciocho (18) meses adicionales, el plazo estipulado en el Articulo 24 
del Decreta Supremo N° 001-2012-MC o su modificatoria. 

c) La suma de las Compensaciones, Restricciones o Diferencias por Localizacion, segun se 
encuentran definidas en el Anexo N' 9, excedieran el 15% (quince por ciento) del Costo 
de Inversion descrito en el Literal b) de Ia Clausula 8.1. 

d) El Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las 
obligaciones que le corresponden conforme al Contrato o las Leyes y Disposiciones 
Aplicables. 

e) lncumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del 
equilibria economico-financiero establecido en el Contrato. 

f) En el marco del proceso de Consulta Previa realizado por el Concedente, este decidiese 
no otorgar Ia concesion definitiva de transmision electrica a pesar que el Concesionario 
hubiese acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 25 de Ia 
Ley de Concesiones Electricas. 

Los supuestos a que se refiere Ia Clausula 13.5, configuran causales de resolucion, solo si es 
que producido un requerimiento escrito, Ia Parte requerida no subsana, a satisfaccion de Ia 
otra Parte, Ia situacion de incumplimiento, dentro de los treinta (30) dias calendario, 
prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados desde Ia fecha de 
recepcion de Ia comunicacion. 
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13.6 Resoluci6n por decision unilateral del Concedente 

Por razones de interes publico debidamente motivadas, el Concedente tiene Ia facultad de 
resolver el Contrato de Concesi6n, debiendo notificar previamente y por escrito al 
Concesionario con una antelaci6n no inferior a seis (6) meses del plaza previsto para Ia 
terminaci6n del Contrato. En igual plaza debera notificar tal decision a los Acreedores 
Permitidos. 
La referida comunicaci6n debera ademas estar suscrita por Ia Autoridad Gubernamental 
Competente para atender tal problema de interes publico. 

Durante estos seis (6) meses, el Concesionario no se encontrara obligado a cumplir con 
aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que impliquen Ia realizaci6n de inversiones, 
salvo las de reposici6n de activos programadas. 

13.7 Resoluci6n por fuerza mayor o caso fortuito 

13.7.1 El Concedente o el Concesionario tendra Ia opci6n de resolver el Contrato por 
eventos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando se verifique que se trata 
de alguno(s) de los eventos mencionados en Ia Clausula 10 y que haya transcurrido 
un plaza de 12 (dace) meses continuos desde que se inici6 el evento. 

Adicionalmente, para que el evento de fuerza mayor o caso fortuito sea causal de 
resoluci6n del Contrato debera: 

a. lmpedir a alguna de las Partes cumplir con las obligaciones a su cargo o cause 
su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso; o 

b. Significar una perdida en Ia capacidad operativa superior al sesenta por ciento 
(60%) de Ia capacidad alcanzada al momenta de Ia ocurrencia del evento de 
fuerza mayor o caso fortuito. 

13.7.2 En caso de Destrucci6n Total se procedera del siguiente modo: 

a) Las Partes evaluaran Ia conveniencia tecnica y econ6mica de restaurar los 
dafios y los terminos y condiciones en que se efectuaria Ia reconstrucci6n y Ia 
reanudaci6n del Servicio. 

b) El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60) 
Dias desde que se produjo Ia Destrucci6n Total, sin que las Partes se hubieran 
puesto de acuerdo conforme al literal anterior. En este caso, no se aplicara el 
plaza establecido en el numeral13.7.1. 

Los beneficios recibidos de los seguros mas los montos obtenidos de Ia licitaci6n de los 
Bienes de Ia Concesi6n no afectados porIa Destrucci6n Total, seran considerados como "el 
producto de Ia licitaci6n" a los efectos de Ia Clausula 13.15, y el fiduciario a que se refiere Ia 
Clausula 7.5 b) pagara las deudas de Ia Concesi6n, siguiendo el arden establecido en Ia 
Clausula 13.15. 

13.8 Caducidad de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n Electrica. 

El Concedente podra resolver el Contrato de Concesi6n, en caso, hubiese quedado firme en 
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el proceso contencioso 
administrativo respectivo, Ia resoluci6n que declara Ia caducidad de Ia concesi6n definitiva. 

13.9 Clausula Anticorrupci6n 

El Concesionario declara que ni el, ni sus accionistas, socios o empresas vinculadas, ni 
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus 
asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni 
intentan\n pagar u ofrecer en el futuro ningun pago o comisi6n ilegal a alguna autoridad 
relacionada al otorgamiento de Ia Buena Pro del Concurso, Ia Concesi6n o Ia ejecuci6n del 
presente Contrato. 
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Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas 
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante 
sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconocido Ia comision de 
cualquiera de los delitos tipificados en Ia Seccion IV del Capitulo II del Titulo XVIII del Codigo 
Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises, ante 
alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacion con Ia ejecucion del presente 
Contrato, Ia Concesion o el otorgamiento de Ia Buena Pro del Concurso, el Contrato quedan\ 
resuelto de pleno derecho y el Concesionario pagan!! al Concedente una penalidad 
equivalente al diez por ciento (1 0%) del producto de Ia licitacion a que se refiere el Literal j) de 
Ia Clausula 13.13, sin perjuicio de Ia ejecucion de Ia Garantia de Fiel Cumplimiento o de Ia 
Garantia de Operacion, segun corresponda. 

Para Ia determinacion de Ia vinculacion economica a que hace referenda el primer parrafo, 
sera de aplicacion lo previsto en Ia Resolucion de Ia SMV N° 019-2015-SMV/01. 

13.10 Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterior, se seguira el 
procedimiento siguiente: 

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que darla Iugar a Ia resolucion, 
comunicara por escrito a Ia otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por 
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando Ia clausula 
resolutoria respectiva. 

b) Recibida Ia carla notarial de resolucion de Contrato, el destinatario de Ia misma podra 
manifestar su disconformidad con Ia existencia de una causal de resolucion, para cuyos 
efectos debera cursar a Ia otra Parte una carla notarial, Ia misma que debera ser recibida 
en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde Ia fecha de recepcion de Ia 
primera carla notarial. En este caso se entendera que existe conflicto o controversia 
respecto de Ia resolucion del Contrato, siendo de aplicacion Ia Clausula 14. 

c) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de Ia primera carla 
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en Ia fecha de 
recepcion de dicha carla. 

d) Declarada Ia resolucion mediante laudo o producido el supuesto del Literal c): se 
procedera conforme a las clausulas siguientes. 

13.11 En caso de resolucion del Contrato conforme a las Clausulas 13.4, 13.8 o 13.9, el 
Concedente ejecutara Ia Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o Ia Garantfa de 
Operacion, segun corresponda, sin derecho a reembolso alguno al Concesionario. Asimismo, 
el Concedente tendra el derecho de nombrar al lnterventor de Ia Concesion, de conformidad 
con las clausulas siguientes del Contrato. 

13.12 Producido cualquiera de los supuestos estipulados en Ia Clausula 13.1, el Concedente 
procedera a Ia intervencion de Ia Concesion. Este proceso involucra efectuar Ia Licitacion 
correspondiente. El proceso de Ia intervencion se sujeta a las reglas siguientes: 

a) La intervencion es un proceso que se inicia: 

i) En Ia fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacion por resolucion por 
mutuo acuerdo. 

ii) Doce (12) meses antes de Ia fecha prevista para el vencimiento del plazo del 
Contrato, en caso determinacion por vencimiento del plazo del Contrato. 

iii) En Ia fecha que indique el Concedente, segun las Leyes y Disposiciones Aplicables, 
en caso de terminacion del Contrato por Caducidad de Concesion Definitiva de 
Transmision Electrica. La contradiccion judicial de Ia resolucion ministerial que 
declare Ia caducidad de dicho Contrato, no posterga el inicio de Ia intervencion. 
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iv) En Ia fecha que indique el Concedente cuando se inicie el procedimiento a que se 
refiere Ia Clausula 13.1 0, en caso de terminaci6n por resoluci6n del contrato por las 
causales estipuladas en los literales c), d), e) y f) de Ia Clausula 13.1. 

v) En Ia fecha que indique el Concedente, en caso de terminaci6n por resoluci6n del 
contrato por Ia causal estipulada en el literal h) de Ia Clausula 13.1. 

b) La finalizaci6n de Ia intervenci6n se sujeta a las reglas siguientes: 

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses despues de iniciada Ia intervenci6n o 
cuando ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero. 

ii) El Concedente asumira Ia administraci6n plena y directa de los Bienes de Ia 
Concesi6n y Ia prestaci6n del Servicio, en tanto se culmine Ia transferencia de Ia 
Concesi6n, en los siguientes casos: 
• Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses 

de intervenci6n, a menos que las Partes convengan en Ia continuaci6n de Ia 
participaci6n del Concesionario. 

• Si durante el proceso de intervenci6n el Concesionario deviniese en insolvente, o 
si por cualquier otra raz6n fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar 
las instrucciones que le disponga el lnterventor. 

iii) Si Ia terminaci6n del Contrato se produce por declaraci6n de caducidad de Ia 
Concesi6n Definitiva de Transmisi6n Electrica y el Concesionario hubiese decidido 
contradecir judicial mente dicha declaraci6n, Ia intervenci6n se prolongara por todo el 
lapso que demore Ia conclusion de Ia contradicci6n, siendo en ese momento 
aplicable lo dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes. 

c) El interventor puede ser una Persona, un comite de personas naturales o una direcci6n u 
6rgano de lfnea del Ministerio de Energia y Minas, a elecci6n del Concedente, y 
ostentara, por el solo merito de su designaci6n, las mas amplias facultades para: 

• Determinar las acciones de caracter administrative que permitan Ia continuaci6n de Ia 
fase constructiva o de Ia operaci6n de Ia Unea Electrica, segun corresponda; y, 

• Determinar las acciones de caracter tecnico que permitan Ia oportuna y eficiente 
prestaci6n del Servicio. 

d) Mientras el Contrato este vigente o subsista una controversia al respecto, durante Ia 
intervenci6n el Concesionario debera seguir prestando el Servicio, pero estara obligado a 
cumplir las instrucciones del lnterventor. Sin embargo, el Concesionario podra solicitar Ia 
reconsideraci6n de tales instrucciones ante Ia Direcci6n General de Electricidad del 
Ministerio de Energia y Minas, Ia que debera resolver en un termino de cinco (5) Dias, en 
caso contrario se entendera por aceptada. El Concesionario no sera responsable por los 
dafios derivados de las instrucciones del lnterventor. 

e) Los gastos totales que demande Ia intervenci6n seran de cuenta y cargo del 
Concesionario, excepto cuando Ia intervenci6n se produzca por causa imputable al 
Concedente. En este ultimo caso, los gastos de Ia intervenci6n se sujetaran a lo 
dispuesto en el Literal a) de Ia Clausula 13.15. 

f) Mientras el Contrato este vigente o subsista una controversia al respecto y el 
Concesionario se encuentre prestando el Servicio, tendra derecho a percibir todos los 
ingresos que genere Ia Concesi6n durante Ia intervenci6n, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el inciso e) anterior. 

13.13 El Concedente organizara y llevara a cabo Ia licitaci6n de Ia Concesi6n, Ia cual se sujetara a 
las reg las siguientes: 
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a) El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aqw31, ostentan las 
mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitaci6n publica para Ia 
transferencia de Ia Concesi6n y entrega de los Bienes de Ia Concesi6n al nuevo 
concesionario, dentro de un plazo no mayor de nueve (09) meses, desde Ia fecha en el 
cual se declara Ia resoluci6n del Contrato, o se expide ellaudo correspondiente. 

b) Los postores para Ia licitaci6n seran calificados por el Concedente o PROINVERSION, 
segun corresponda. En caso de terminaci6n del Contrato por caducidad de Ia concesi6n 
definitiva de transmisi6n electrica o por resoluci6n por causa imputable al Concesionario; 
el Concesionario, sus socios principales y las Empresas Vinculadas de ambos no pod ran 
presentarse como postores. 

c) El factor de competencia para Ia licitaci6n sera, segun corresponda: 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) En caso de terminaci6n de Ia Concesi6n por vencimiento del plazo del Contrato, el 
que establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

ii) En caso de terminaci6n de Ia Concesi6n por causales distintas a Ia de vencimiento 
del plazo del Contrato, un monto de dinero. Si el evento es anterior a Ia Puesta en 
Operaci6n Comercial, el monto base de Ia primera convocatoria de Ia licitaci6n no 
sera menor al Valor Contable de los Bienes de Ia Concesi6n ademas de los gastos 
pre operatives existentes (siempre que no esten comprendidos dentro de los Bienes 
de Ia Concesi6n y que sean aprobados por el Concedente), incluyendo intereses 
durante Ia etapa de construcci6n, calculados a Ia fecha de terminaci6n de Ia 
Concesi6n. 
Si el evento se produce con posterioridad a Ia Puesta en Operaci6n Comercial, se 
reconocera unicamente el total del Valor Contable de los Bienes de Ia Concesi6n. De 
no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el Concedente en Ia nueva 
convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) el monto base de Ia 
convocatoria inmediatamente anterior. 

En caso una convocatoria sea declarada desierta o no se suscriba el contrato 
correspondiente, no podran transcurrir mas de sesenta (60) Dias para Ia publicaci6n de Ia 
siguiente convocatoria. 
El adjudicata rio de Ia licitaci6n publica sera aquel que presente Ia mejor oferta econ6mica 
porIa Concesi6n, en los terminos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el 
inciso c).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo, en 
D61ares y dentro del plazo establecido en las citadas bases. 
El nuevo concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de 
Concesi6n, el cual sera formulado por el Concedente o PROINVERSION, contemplando 
las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho memento. 
En caso de terminaci6n de Ia Concesi6n por vencimiento del plazo del Contrato, Ia 
licitaci6n de Ia Concesi6n solo tendra Iugar si el Plan de Transmisi6n vigente determinara 
Ia necesidad de Ia continuaci6n del Servicio conforme a las Leyes y Disposiciones 
Aplicables. 
En el caso a que se refiere Ia Clausula 13.13.c).ii), si no se convoca a licitaci6n por 
primera o segunda vez, si Ia segunda convocatoria quedara desierta o no se suscriba el 
contrato correspondiente, el Concedente quedara obligado a pagar, lo que resulte menor, 
entre: i) el valor del monto base de Ia primera o segunda convocatoria; y ii) el Valor 
Contable de los Bienes de Ia Concesi6n, mas los gastos preoperativos (siempre que no 
esten comprendidos dentro de los Bienes de Ia Concesi6n y que sean aprobados por el 
Concedente), si el evento es anterior a Ia Puesta en Operaci6n Comercial; o iii) el Valor 
Contable de los Bienes de Ia Concesi6n si el evento se produce despues de Ia Puesta en 
Operaci6n Comercial. 
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El plazo para el pago sera de sesenta (60) Dias computados a partir de vencido el plazo 
que se refiere los Numerales 13.13 a) y 13.13 d), segun corresponda reconociendole los 
intereses devengados por el perfodo transcurrido desde el vencimiento del plazo de 60 
Dias sefialado anteriormente. Dichos intereses seran calculados con una tasa 
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a Ia fecha de pago, 
correspondiente a Ia tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%. 
El valor a pagar por el Concedente al Concesionario se sujetara en lo que correspond a, a 
las reglas establecidas en Ia Clausula 13.15. Lo indicado no resultara aplicable a Ia 
obligaci6n de pago del Concedente descrito en Ia Clausula 13.17. 

i) Si el Contrato termina por resolucion debido a causa distinta a Destrucci6n Total, y el 
Concedente deterillinase que Ia Linea Electrica no debe continuar en uso, el Concedente 
quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de Ia Concesi6n. El valor a 
pagar se sujetara en lo que corresponda a las reg las establecidas en Ia Clausula 13.15. 

j) El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el Literal e), o el monto a pagar 
por el Concedente a que se refiere el Literal h) de Ia presente Clausula, sera "el producto 
de Ia licitacion", el mismo que sera entregado a un fideicomiso constituido previamente 
por el Concesionario, quien asumira los gastos correspondientes. 

13.14 La transferencia de los Bienes de Ia Concesion se sujetara a las reglas siguientes: 
a) Los Bienes de Ia Concesion seran entregados al nuevo concesionario, al Concedente o a 

Ia persona que este decida en caso que el Concedente asuma Ia administraci6n plena y 
directa de Ia Concesi6n, de manera tal que los Bienes de Ia Concesi6n puedan continuar 
siendo explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para Ia prestacion del 
Servicio en forma ininterrumpida. 

b) El Concesionario transferira Ia propiedad de los Bienes de Ia Concesion al Estado, libre 
de toda carga o gravamen. 

c) Entre los bienes a entregar, se incluira Ia siguiente informacion tecnica: 
(i) Archive de Pianos tal como han sido construidas las instalaciones. 
(ii) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacion con Ia Linea Electrica. 
(iii) Informacion tecnica sobre cad a uno de los bienes. 
(iv) Los procedimientos y manuales de operaci6n y mantenimiento de Ia Linea Electrica. 
(v) Manuales de aseguramiento de Ia calidad del Servicio. 
(vi) Cualquier otra informacion relevante para Ia continuidad del Servicio. 

d) Los Contratos celebrados con terceros tambien seran objeto de transferencia, en Ia 
medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten Ia cesion, y siempre que 
dichos Contratos no hayan concluido al termino de Ia Concesion. 

e) El Concesionario devolvera los Bienes de Ia Concesion en buenas condiciones 
operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso normal. 
Las Partes suscribiran un acta de entrega. 

f) El Concesionario debera brindar su total cooperaci6n, a fin que se realice una entrega 
ordenada de los Bienes de Ia Concesi6n, de tal manera que no haya interrupcion en Ia 
prestacion del Servicio. El Concesionario otorgara las escrituras publicas y otros 
documentos privados o publicos que se requieran para Ia transferencia de Ia Concesion, 
incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicion contractual u otros 
Contratos. 

g) En todos los casos de terminacion de Ia Concesion y para efectos de lo dispuesto en el 
Articulo 22 del TUO de las norm as con rango de ley que reg ulan Ia entrega en concesi6n 
al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publico, aprobado 
por Decreto Supremo N° 059-96-PCM (TUO), vigente de acuerdo a Ia Unica Disposici6n 
Complementaria Derogatoria del Decreta Legislative ND 1224, se entendera que los 
Bienes de Ia Concesion son transferidos al Estado. 
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La transferencia al Estado de los Bienes de Ia Concesi6n estara inafecta de todo tribute 
creado o per crearse, conforme al citado Articulo 22 y en el Reglamento de los Beneficios 
Tributaries para Ia Inversion privada en Obras Publicas de infraestructura y de Servicios 
Publicos, aprobados per Decreto Supremo N' 132-97-EF. 

h) Todos los costos y gastos que demande Ia transferencia de los Bienes de Ia Concesi6n, 
seran de cargo del Concesionario. 

13.15 El Concedente pagara al Concesionario el producto de Ia licitaci6n segun lo seiialado en Ia 
Clausula 13.13, hasta un maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de Ia 
Concesi6n. El monte excedente del producto de Ia licitaci6n per encima del Valor Contable 
de los Bienes de Ia Concesi6n, de existir, correspondera al Concedente. La distribuci6n del 
producto de Ia licitaci6n se sujetara a las reglas siguientes: 
a) De Ia suma indicada en esta Clausula y hasta donde dicha suma alcance, el 

Concesionario pagara, de corresponder, Ia penalidad establecida en Ia Clausula 13.9, los 
gastos directos en que hubiese incurrido el Concedente asociadas al proceso de 
intervenci6n y el de licitaci6n, y luego pagara de acuerdo al siguiente orden: 
i) Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores del 

Concesionario, devengados hasta Ia fecha de page y que esten pendientes de page. 
ii) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para 

satisfacer Ia totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente 
y los intereses y comisiones devengados hasta Ia fecha de page. 

iii) Los tributes, excepto aquellos que esten garantizados segun las Leyes y 
Disposiciones Aplicables. 

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese side satisfecha per el Concesionario. 
v) Cualquier otro pasivo del Concesionario que sea a favor del Estado. 
vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores. 
La prelaci6n para el page de los rubros antes mencionados sera Ia indicada, a menos 
que per las Leyes y Disposiciones Aplicables una prelaci6n distinta resulte aplicable. 

b) El saldo remanente, si lo hubiere, quedara con el Concesionario. 

13.16 En el case de terminaci6n del Centrale per vencimiento del plazo del Centrale, Ia Concesi6n y 
los Bienes de Ia Concesi6n son transferidos al Estado sin coste alguno, salvo el valor 
remanente de los Refuerzos que se hubieran ejecutado durante Ia vigencia del Contrato. 
Dicho valor sera calculado per el OSINERGMIN, y sera pagado: i) per el concesionario 
entrante, en Ia oportunidad que asuma Ia operaci6n de Ia instalaci6n respectiva, o, ii) per el 
Estado, no mas tarde que seis (6) meses despues del vencimiento del Centrale. 

13.17 Si Ia Concesi6n terminara per Ia causal estipulada en Ia Clausula 13.5 o 13.6, se aplicaran las 
reglas siguientes: 
a) Sin perjuicio de lo establecido en Ia Clausula 13.13, el Concedente pagara al 

Concesionario, per todo concepto, incluida Ia transferencia de los Bienes de Ia Concesi6n 
al Concedente y Ia indemnizaci6n, a que se refieren el Articulo 22 del TUO y Numeral 
24.1 del Articulo 24 del Decreto Legislative N° 1224, respectivamente, lo siguiente: 
a.1 Cuando Ia terminaci6n se realice antes de Ia Puesta en Operaci6n Comercial, el 

Valor Contable de los Bienes de Ia Concesi6n y los gastos pre operatives existentes, 
siempre que no esten comprendidos dentro de los Bienes de Ia Concesi6n y que 
sean aprobados per el Concedente. Los gastos pre operatives incluiran entre otros, 
los cosies colaterales asociados a Ia terminaci6n del centrale; asf como los intereses 
durante Ia etapa de construcci6n, calculados a Ia fecha de terminaci6n de Ia 
Concesi6n. 

a.2 Cuando Ia terminaci6n se realice despues de Ia Puesta en Operaci6n Comercial, Ia 
cantidad que resulte mayor entre: 
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i. El valor presente de los flujos de caja del Proyecto que se hubiera generado 
durante el saldo del plaza del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de 
descuento de 12% nominal en Dol ares. 

ii. El Valor Contable de los Bienes de Ia Concesion. 
b) El calculo de Ia cantidad a pagar sera efectuado por un perito designado por las Partes. 

La designacion del perito se realizara dentro de los treinta (30) Dfas contados desde Ia 
terminacion de Ia Concesion. 

c) De Ia cantidad calculada conforme al Literal b), el Concedente descontara los conceptos 
indicados en Ia Clausula 13.15.a), a excepcion de los gastos efectuados por el interventor 
y el Concedente, asociadas al proceso de intervencion y de licitacion. 

d) El manto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente al Concesionario al contado, 
en efectivo, en Dolares y dentro de un plaza de sesenta (60) Dfas contado desde que 
dicho manto quedo firme, reconociendole los intereses devengados por el perfodo 
transcurrido desde Ia fecha en que opero Ia terminacion hasta Ia cancelacion efectiva, 
con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a Ia fecha de 
pago, correspondiente a Ia tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%. 

13.18 A Ia terminacion del Contrato, salvo lo senalado en Ia Clausula 13.11, el Concedente 
devolvera al Concesionario Ia Garantfa de Fiel Cumplimiento del Contrato o Ia Garantfa de 
Operacion, segun corresponda. La devolucion de Ia respectiva garantfa se realizara a mas 
tardar treinta (30) Dfas despues de concluida Ia transferencia de los Bienes de Ia Concesion, 
siempre que no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su terminacion. 

13.19 El Valor Contable de los Bienes de Ia Concesion a que se refiere Ia presente Clausula 13, 
sera el correspondiente a Ia fecha de terminacion del Contrato. En caso de producirse el 
supuesto establecido en Ia Clausula 13.10 d), el Valor Contable de los Bienes de Ia 
Concesion sera el correspondiente a Ia fecha de notificacion del laudo. 

14. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

14.1 Leyes y Disposiciones Aplicables 
El Contrato se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por 
tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecucion, controversias y demas consecuencias 
que de el se originen, se regiran por dicha legislacion. 

14.2 Ambito de Aplicacion 
Esta clausula regula Ia solucion de todas aquellas controversias que se generen entre las 
Partes durante Ia Concesion y aquellas relacionadas con Ia resolucion del Contrato de 
Concesion. 
No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones de los Reguladores u 
otras Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecucion de sus 
competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es Ia via 
administrativa. 

14.3 Criterios de Interpretacion 
El Contrato debera interpretarse como una unidad y en ningun caso cada una de sus 
clausulas de manera independiente. 
En caso de divergencia en Ia interpretacion de este Contrato, se seguin!! el siguiente arden de 
prelacion para resolver dicha situacion: 
a. El Contrato y sus modificatorias; 
b. Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y 
c. Las Bases. 
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El Contrato de Concesion se suscribe unicamente en idioma castellano. De existir cualquier 
diferencia entre cualquier traduccion del Contrato y este, prevalecera el texto del Contrato en 
castellano. Las traducciones de este Contrato no se consideran3n para efectos de su 
interpretacion. 
Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendario, meses o anos, segun 
corresponda. 

14.4 Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas 
El Concesionario y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera expresa, 
incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion diplomatica, por las controversias o 
conflictos que pudiesen surgir del Contrato. 

14.5 Trato Directo 
Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de 
naturaleza arbitrable, con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a Ia 
interpretacion, ejecucion, cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a Ia existencia, validez o 
eficacia del Contrato, seran resueltos por trato directo entre las Partes, dentro de un plazo de 
sesenta (60) Dfas contados a partir de Ia fecha en que una Parte comunica a Ia otra, por 
escrito, Ia existencia del conflicto o de Ia incertidumbre con relevancia juridica. 
En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacion o trato directo sera de seis (6) 
meses. Dicho plazo se computara a partir de Ia fecha en Ia que Ia Parte que invoca Ia 
clausula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo informacion 
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de 
alternativas de solucion de controversial al Ministerio de Economfa y Finanzas en su calidad 
de Coordinador del Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en Controversias 
lnternacionales de Inversion, en virtud de lo establecido en Ia Ley N' 28933 y su reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N' 125-2008-EF. 

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por decision 
conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito. 

Asimismo, en Ia etapa de trato directo previa al inicio de un arbitraje nacional, las Partes 
podran acordar Ia intervencion de un tercero neutral, denominado amigable componedor o de 
una junta de resolucion de disputas. 

El amigabfe componedor, sera designado por las Partes de manera directa o por delegacion 
por el centro o institucion que administre mecanismos alternativos de solucion de 
controversias, sometiendose a las disposiciones establecidas en los Articulos 69 al 78 del 
Decreto Supremo N' 410-2015-EF. El Amigable Componedor propondra una formula de 
solucion de controversias, que de ser aceptada de manera parcial o total por las Partes, 
producira los efectos legales de una transaccion y en consecuencia, tendra Ia calidad de cosa 
juzgada y exigible. 

Por otro lado, cuando el costo total de inversion del proyecto es mayor a ochenta mil (80 000) 
UIT, a solicitud de cualquiera de las Partes, estas podran someter sus controversias a una 
junta de resolucion de disputas, que emile una decision de caracter vinculante y ejecutable, 
sin perjuicio de Ia facultad de recurrir a arbitraje, salvo pacto distinto entre estas. En caso se 
recurra al arbitraje, Ia decision adoptada es considerada como antecedente en Ia via arbitral. 

La junta de resolucion de disputas estara conformada por uno (01) o Ires (03) expertos que 
seran designados por las Partes de manera directa o por delegacion a un Centro o lnstitucion 
que administre mecanismos alternativos de resolucion de conflictos. 

Sin perjuicio de lo anterior, Ia junta de resolucion de disputas puede constituirse desde el 
inicio de Ia ejecucion contractual, con el fin de desarrollar adicionalmente funciones de 
absolucion de consultas y emision de recomendaciones respecto a temas y/o cuestiones 
solicitadas por las Partes. 
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Lo dispuesto en el parrafo precedente, no sera de aplicacion cuando se remita Ia controversia 
al mecanisme internacional de solucion de controversias a que se refiere Ia Ley No 28933, 
donde el trato directo sera asumido por Ia Comision Especial del Sistema de Coordinacion y 
Respuesta del Estado en Controversias lnternacionales de Inversion. 

En caso las Partes, dentro del plaza de trato directo, no resolvieran el conflicto o 
incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de caracter 
tecnico o no-tecnico, segun sea el caso. Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con 
respecto a Ia naturaleza de Ia controversia, ambas Partes deberan sustentar su posicion en 
una comunicacion escrita que haran llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones 
por las cuales consideran que Ia controversia es de caracter tecnico o no tecnico. 

Los conflictos o incertidumbres tecnicas serari resueltos conforme al procedimiento estipulado 
en el Literal a) del Numeral 14.6 Ia Clausula 14. Los conflictos o incertidumbres que no sean 
de caracter tecnico seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) del 
Numeral 14.6 de Ia Clausula 14. 

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plaza de trato directo respecto de sl 
el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Tecnica o una Controversia No­
Tecnica, o en caso el conflicto tenga componentes de Controversia Tecnica y de Controversia 
No Tecnica, entonces tal conflicto o incertidumbre debera ser considerado como una 
Controversia No Tecnica y sera resuelto conforme al procedimiento respective previsto en el 
Literal b) del Numeral 14.6 de Ia Clausula 14. 

14.6 Arbitraje 
Modalidades de procedimientos arbitrates: 

a. Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Tecnicas que no puedan 
ser resueltas directamente por las Partes dentro del plaza de trato directo deberan ser 
sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el Numeral 3 del Articulo 57 
del Decreta Legislative No 1071, en el cual los arbitros resolve ran conforme a sus .. 
conocimientos y leal saber y entender. Los arbitros podran ser peritos nacionales o 
extranjeros, pero en todos los casas deberan contar con amplia experiencia en Ia materia 
de Ia Controversia Tecnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interes con ninguna 
de las Partes al momenta y despues de su designacion como tales. 

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes Ia informacion que estime necesaria para 
resolver Ia Controversia Tecnica que conozca, y como consecuencia de ella podra 
presentar a las Partes una propuesta de conciliacion, Ia cual podra ser o no aceptada por 
estas. El Tribunal Arbitral podra actuar todos los medias probatorios y solicitar a las Partes 
o terceras personas los medias probatorios que considere necesarios para resolver las 
pretensiones planteadas. 

El Tribunal Arbitral debera preparar una decision preliminar que notificara a las Partes 
dentro de los treinta (30) Dlas siguientes a su instalacion, teniendo las Partes un plaza de 
cinco (5) Dlas para · preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision 
preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su decision final sabre Ia Controversia 
Tecnica suscitada dentro de los diez (1 0) Dfas siguientes a Ia recepcion de los 
comentarios de las Partes, a su decision preliminar o al vencimiento del plaza para 
presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para Ia resolucion 
de una Controversia Tecnica debera llevarse a cabo en Ia ciudad de Lima, Peru. 
ExGepcionalmente, y por Ia naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara 
a otra localidad solo con el fin de actuar medias probatorios como un peritaje, una 
inspeccion ocular o cualquier otro media probatorio que sea necesario actuar en otra 
localidad, por un plaza no mayor a diez (1 0) Dfas. 

Los miembros del Tribunal Arbitral deberan guardar absoluta reserva y mantener 
confidencialidad sabre toda Ia informacion que conozcan por su participacion en Ia 
resolucion de una Controversia Tecnica. 
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La controversia se resolvera a !raves de arbitraje nacional, y debera ser administrado por 
el Centro de Arbitraje de Ia Camara de Comercio de Lima, Centro de Anal isis y Resoluci6n 
de Conflictos- PUCP, Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima o Camara de 
Comercio Americana del Peru - AMCHAM, en todo lo no previsto en el presente Contrato. 
A falta de acuerdo para Ia administraci6n del arbitraje, decidira Ia Parte que solicit6 el inicio 
del arbitraje. 

b. Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No Tecnicas seran resueltas mediante arbitraje 
de derecho, de conformidad con los Numerales 1 y 2 del Articulo 57 del Decreto 
Legislative N' 1071, procedimiento en el cuallos arbitros deberan resolver de conformidad 
con Ia legislaci6n peruana aplicable. El arbitraje de derecho podra ser local o internacional, 
de acuerdo a lo siguiente: 

i. Cuando las Controversias No Tecnicas tengan un monto involucrado superior a treinta 
millones de D61ares de los Estados Unidos de America (US$ 30 000 000) o su 
equivalents en moneda nacional, las Partes trataran de resolver las controversias 
mediante trato directo, dentro de un plazo de seis (6) meses establecido en el Numeral 
14.5 de Ia Clausula 14, pudiendo ampliarse por decision conjLmta de las Partes en los 
terminos establecidos. 

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo referido 
en el parrafo precedents, las controversias suscitadas seran resueltas mediante 
arbitraje internacional de derecho, a !raves de un procedimiento tramitado de 
conforrnidad con las Reglas de Conciliaci6n y Arbitraje del Centro lnternacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a lnversiones (CIADI), establecidas en el Convenio 
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a lnversiones entre Estados y Nacionales de 
otros Estados, aprobado por el Peru mediante Resoluci6n Legislativa N° 26210, a cuyas 
normas las Partes se someten incondicionalmente. 

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de 
conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en representaci6n del 
Estado de Ia Republica del Peru declara que al Concesionario se le considere como 
"Nacional de otro Estado Contratante" por estar sometido a control extranjero segun lo 
establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de 
Diferencias Relativas a lnversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, y el 
Concesionario acepta que se le considere como tal. 

El arbitraje tendra Iugar en Ia ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de America, · 
y sera conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral, conforme lo 
dispuesto en los reglamentos arbitrales de las instituciones administradoras de arbitraje, 
correspondientes. 

Si por cualquier raz6n el CIADI declinara registrar el arbitraje promovido en virtud de Ia 
presente clausula, las Partes de manera anticipada aceptan someter Ia controversia en 
los mismos terminos sefialados a las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL (Comisi6n de 
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil lnternacional 

Alternativamente las Partes pod ran acordar someter Ia controversia a otro fuero distinto, 
si asi lo estimaran conveniente. 

ii. Las Controversias No Tecnicas en las que el monto involucrado sea igual o menor a 
treinta millones de D61ares de los Estados Unidos de America (US$ 30 000 000), o su 
equivalents en moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho que no son 
cuantificables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje de derecho y debera ser 
administrado por el Centro de Arbitraje de Ia Camara de Comercio de Lima, Centro de 
Analisis y Resoluci6n de Conflictos - PUCP, Centro de Arbitraje del Colegio de 
Abogados de Lima o Camara de Comercio Americana del Peru - AMCHAM. A falta de 
acuerdo, para Ia administraci6n del arbitraje, decidira Ia Parte que solicit6 el arbitraje. 
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El arbitraje tendra Iugar en Ia ciudad de Lima, Peru, y sera conducido en idioma 
castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento 
ochenta (180) dias calendario posteriores a Ia fecha de instalaci6n del Tribunal Arbitral. 
Excepcionalmente, el laudo podra emitirse fuera de este plazo cuando el Tribunal 
Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como peritajes o 
inspecciones oculares fuera de fa ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento 
arbitral, dentro de un plazo acordado previamente por las Partes. 

14.7 Reglas Procedimentales Comunes 

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere Ia 
presente clausula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicaran por igual las 
siguientes disposiciones generales: 

a. El Tribunal Arbitral estara integrado por Ires (3) miembros. Gada Parte designara a un 
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos (2) arbitros designados por las 
Partes, quien a su vez se desempeiiara como Presidente del Tribunal Arbitral. 

Para el caso del arbitraje de derecho y del arbitraje de conciencia nacional, si los dos 
arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los 
treinta (30) Dias siguientes a Ia fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer 
arbitro sera designado por el centro de arbitraje seleccionado. Por otro lado, para el caso 
del arbitraje de derecho internacional, las Partes podran pactar el plazo que consideren 
conveniente, para que en el caso de no llegar a un acuerdo sobre el nombramiento del 
tercer arbitro, sea el CIADI el que decida. 
Para el caso del arbitraje de derecho y del arbitraje de conciencia nacional, si una de las 
Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de treinta (30) Dlas 
contado a partir de Ia fecha de recepci6n del respective pedido de nombramiento, se 
considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado a pedido de Ia 
otra Parte por el centro de arbitraje nacional. Por otro lado, en el arbitraje de derecho 
internacional, las Partes pod ran pactar el plazo que consideren conveniente, para que en 
caso de que una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde, este sea 
design ado, a pedido de Ia otra Parte, por el ClAD I. 

b. Los arbitros pueden suplir, a su discreci6n, cualquier diferencia o laguna existente en Ia 
legislaci6n o en el Contrato, mediante Ia aplicaci6n de los principios generales de· 
derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que Ia Republica del Peru 
sea signatario. 

c. De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 81.2 del Articulo 81 del Reglamento del 
Decreto Legislative N' 1224, los arbitros deben permitir Ia participaci6n del Regulador 
para los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas a Ia 
competencia de dicho Regulador, excepto cuando se Irate de controversias a las que 
sean aplicables los mecanismos y procedimientos de soluci6n de controversias a que se 
refieren Ia Ley N° 28933, Ley que establece el Sistema de Coordinaci6n y Respuesta del 
Estado en Controversia lnternacionales de Inversion, o aquellos previstos en los tratados 
internacionales que obligan al Estado peruano. 

d. Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitive e 
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de ultima 
instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran que este 
sera obligatorio, de definitive cumplimiento y de ejecuci6n inmediata, salvo el caso, que 
se produzcan las causales taxativamente previstas en los Articulos 62 y 63 del Decreto 
Legislative N' 1071, en los Articulos 51 y 52 del Convenio CIADI o en las normas de Ia 
materia, segun sea el caso. 
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e. Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con Ia ejecucion de sus 
obligaciones contractuales, en Ia medida en que sea posible, inclusive con aquellas que 
son materia del arbitraje. Si Ia materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las 
obligaciones garantizadas conforme a Ia Clausula 12, si fuera aplicable, quedara en 
suspenso el plaza respective y tal garanlia no podra ser ejecutada par el motivo que 
suscito el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento arbitral. 

f. Todos los gastos que irrogue Ia resolucion de una Controversia Tecnica, o No Tecnica, 
excepto los honorarios de los arbitros que participen en Ia resolucion de una controversia, 
seran cubiertos par Ia Parte vencida. lgual regia se aplica en caso Ia parte demandada o 
reconvenida se allane o reconozca Ia pretension del demandante o del reconviniente. 
Tambien asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de Ia 
pretension. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sabre el fonda de 
las pretensiones por causa de transaccion o conciliacion, los referidos gastos seran 
cubiertos en partes iguales par el demandante y el demandado. Asimismo, en caso el 
laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidira 
Ia distribucion de los referidos gastos. 

Se excluyen de lo dispuesto en Ia presente clausula, los costas y gastos tales como 
honorarios de asesores, costas internes u otros que resulten imputables a una Parte de 
manera individual. 

Los honorarios de los arbitros, seran pagados por las Partes en igual proporci6n. 

15. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO 

15.1 Las Partes reconocen que el Contrato, a Ia Fecha de Cierre, se encuentra en una situaci6n de 
equilibria economico-financiero en terminos de derechos, responsabilidades y riesgos 
asignados a las Partes. 

15.2 La presente clausula estipula un mecanisme de restablecimiento del equilibria economico­
financiero, al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente, en caso que Ia 
Concesi6n se vea afectada, exclusiva y explfcitamente debido a cambios en las Leyes y 
Disposiciones Aplicables, en Ia medida que tenga exclusiva relacion con aspectos 
economicos financieros vinculados a Ia variacion de ingresos, costas de inversion o costas de 
operacion y mantenimiento relacionados con Ia prestaci6n del Servicio. 

15.3 Cualquiera de las Partes que considere que el equilibria economico - financiero del Contrato 
se ha vista afectado, podra invocar su restablecimiento, proponiendo par escrito a Ia otra 
Parte y con Ia suficiente sustentacion las soluciones y procedimientos a seguir para su 
restablecimiento. 

15.4 AI respecto, correspondera a las Partes ratificar o denegar Ia invocacion de Ia ruptura del 
equilibria economico - financiero par una de las Partes, asi como determinar el manto de 
compensaci6n que permita restituir dicho equilibria. 

15.5 El equilibria econ6mico-financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo sefialado en 
el Numeral 15.2, y en comparacion con lo que llabria pasado en el mismo periodo si no 
hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicho numeral: 

a) Varie los costas de inversion realizados par el Concesionario desde Ia Fecha de Cierre 
hasta Ia Puesta en Operacion Comercial en un equivalente al diez par ciento (1 0%) o 
mas del Costa de Ia Inversion sefialado en el Literal b) de Ia Clausula 8.1, luego de los 
eventuales ajustes sefialados en dicha clausula, debiendo considerarse para el 
restablecimiento del equilibria economico financiero, Ia totalidad de Ia variacion; o, 

b) Se afecte los ingresos o los costas de operacion y mantenimiento del Servicio de manera 
tal que Ia diferencia entre los ingresos menos los costas de operacion y mantenimiento 
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del Concesionario en Ia explotacion del Servicio, durante un periodo de doce (12) meses 
consecutivos o mas, varie en el equivalente al diez por ciento (1 0%) o mas de Ia Base 
Tarifaria vigente. 

15.6 Si el equilibria economico - financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se 
define en el numeral anterior, el Concesionario o el Concedente, podra proponer por escrito a 
Ia otra Parte y con Ia necesaria sustentacion, las soluciones y procedimientos a seguir para 
restablecer el equilibria economico afectado. 

El restablecimiento del equilibria economico-financiero debera considerar el valor presente de 
los efectos en los flujos de caja futuros del Concesionario. Copia de Ia solicitud sera remitida 
al OSINERGMIN, para que emita una opinion tecnico-economica con relacion a lo solicitado, 
que debera ser evaluada por el Concedente, sin caracter vinculante. Esta opinion debera ser 
remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias. 

15.7 La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibria economico-financiero en los siguientes 
momentos: 
a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de Ia Puesta en Operacion 

Comercial, para lo dispuesto en Ia Clausula 15.5.a. 

b) Despues de vencidos doce (12) meses contados desde Ia Puesta en Operacion 
Comercial, para lo dispuesto en Ia Clausula 15.5.b. 

15.8 El restablecimiento del equilibria economico se efectuara sobre Ia base de los estados 
financieros auditados (o de Ia informacion utilizada en Ia elaboracion de los mismos) del 
Concesionario del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos, costos de 
inversion o costos de operacion y mantenimiento anteriormente referidas. 
Si el Concesionario cuenta con varias concesiones, debera entregar Ia informacion adicional 
necesaria que sustente Ia division de ingresos o costos, como corresponda, entre sus 
diversas concesiones. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podra solicitar mayor informacion que sustente las 
variaciones sefialadas. Adicionalmente, las Partes podran acordar utilizar documentacion 
distinta a los estados financieros auditados para los efectos descritos en Ia presente clausula, 
siempre que tenga el debido sustento. 

15.9 Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido dentro del plazo de diez 
(1 0) Dias de su notificacion a las Partes, cualquiera de elias podra considerar que se ha 
producido una controversia no Tecnica y sera resuelta de conformidad con los mecanismos 
de controversias regulados en el presente contrato. 

15.10 No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios producidos 
como consecuencia de las disposiciones expedidas por Ia Autoridad Gubernamental 
Competente, que fijen infracciones o sanciones, o Ia aplicacion de penalidades que 
estuviesen contempladas en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos 
imputables o resultado del desempefio del Concesionario. 

15.11 La existencia de un desequilibrio solo podra dar Iugar a Ia modificacion de las disposiciones 
contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibria, y no dara Iugar a 
pagos a cargo del Estado. 

16. REGIMEN TRIBUTARIO 

16.1 El Concesionario estara sujeto a Ia legislacion tributaria nacional, regional y municipal que le 
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que 
correspondan al ejercicio de su actividad. 
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El Concesionario estara obligado, en los terminos que sefialen las Leyes y Disposiciones 
Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen entre 
otros, a los Bienes de Ia Concesion o los que se construyan o incorporen a Ia Concesion, 
sean dichos tributos administrados por el gobierno nacional, regional o municipal, siempre y 
cuando dichos impuestos, contribuciones y tasas esten directamente vinculados al ejercicio 
de las actividades en merito del Contrato. 

16.2 El Concesionario podra suscribir con el Concedente, un convenio de estabilidad juridica, el 
que conforme a Ia normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las 
disposiciones de los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 y el primer y segundo parrafo del 
Articulo 19 del TUO, previo curnplirniento de las condiciones y requisites establecidos en 
dichas normas. 

16.3 Asimismo, el Concesionario podra acceder a los beneficios tributaries que le correspondan, 
siempre que cumpla con los procedirnientos, requisites y condiciones sustanciales y formales 
sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

17. CESION DE DERECHOS 

17.1 El Concesionario podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posicion 
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato, siempre 
que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podra ser negado 
sin fundamento expreso. 

17.2 La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan 
conforme al Contrato s61o tendra efecto si esta se realiza por escrito y con Ia debida 
notificacion a Ia otra Parte. Si en cualquier mornento una de las Partes renuncia o deja de 
ejercer un derecho especlfico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser 
considerada por Ia otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el rnismo 
derecho o cualquier otro que le correspond a conforme al Contrato. 

18. MODIFICACIONES AL CONTRA TO 

18.1 Las rnodificaciones y aclaraciones al Contrato, seran unicamente validas cuando sean 
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y 
cum plan con los requisites pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

18.2 Si cualquier estipulaci6n o disposici6n del Contrato se considerase nula, invalid a o no exigible 
por laudo arbitral, dicha decision sera interpretada estrictamente para dicha estipulaci6n o 
disposicion y no afectara Ia validez de las otras estipulaciones del Contrato. 

19. NOTIFICACIONES 

Salvo estipulaci6n expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones, 
citaciones, peticiones, demand as y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al 
Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a las siguientes 
direcciones: 

Si es dirigida al Concedente: 

Nombre: Ministerio de Energia y Minas. 
Direccion: Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Peru. 
Atencion: 
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Si es dirigida al Concesionario: 

Nombre: 
Direcci6n: 
Atenci6n: 

o a cualquier otra direcci6n o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer 
parrafo de esta clausula. 

Por el Concesionario: Por el Concedente: 

Firma del Representante Firma del Representante 

Fecha de firma: __ / __ /201_ Fecha de firma: ____ /201_ 
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ANEXO N° 1 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

"LiNEA DE TRANSMISION TINTAYA-AZANGARO 220 kV" 

1. CONFIGURACION DEL PROYECTO 

La configuraci6n general del proyecto descrita en el presente anexo ha sido elaborada sobre Ia base 
de un anteproyecto de ingenierla, disponible para los lnteresados en Ia Sala de Datos Virtual, y no 
sobre una lngenieria Definitiva, por lo que las caracteristicas y los detalles finales del equipamiento 
del proyecto a ser construidos, asi como las especificaciones basicas, seran los que sean 
aprobados por el GOES en el correspondiente Estudio de Pre Operatividad. Este estudio tiene como 
fin determinar y evaluar el impacto de Ia nueva instalaci6n en Ia operaci6n del SEIN, en Ia capacidad 
del Sistema de Transmisi6n, asl como en Ia fiabilidad y calidad de sus operaciones. La propuesta 
que se desarrolle en Ia lngenierla Definitiva del proyecto debe cumplir y concordar con el Estudio de 
Pre Operatividad aprobado. 

Asimismo, el Goncesionario sera responsable de incluir otros elementos o componentes no 
descritos en el presente Anexo, que sean requeridos para el buen funcionamiento y operaci6n del 
proyecto, asi como modificar o adecuar lo que Iuera necesario, y establecer sus caracterlsticas 
definitivas, a efectos de garantizar Ia correcta operaci6n de todas sus instalaciones y Ia prestaci6n 
del servicio cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Electrico lnterconectado Nacional 
(SEIN). 

En el caso que los alcances, las especificaciones o las caracteristicas del Proyecto, contenidos en el 
presente Anexo difieran con lo sef\alado en el anteproyecto de ingenierfa, prevalecera lo establecido 
en este Anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenierfa debe ser considerado como un 
documento con informaci6n de caracter referencial. 

Los criterios de diseno utilizados en el desarrollo del presente Anexo, que permitan cumplir con los 
requerimientos tecnicos del equipamiento en lineas de transmisi6n y subestaciones, deberan ser 
concordantes con los criterios de disef\o establecidos en el Procedimiento Tecnico GOES PR-20 
"lngreso, Modificaci6n y Retiro de lnstalaciones en el SEIN" y con los requerimientos del G6digo 
Nacional de Electricidad GNE-Suministro y GNE-Utilizaci6n y otras normas indicadas en el presente 
anexo, vigentes a Ia fecha de suscripci6n del contrato. 

La Gonfiguraci6n General del Proyecto que se muestra en el Esquema W 1 (al final del presente 
Anexo), comprende las siguientes instalaciones las cuales forman parte del Sistema de Transmisi6n 
Regional: 

• Linea de Transmisi6n (L.T.) de 220 kV Tintaya - Azangaro, en simple lerna, de 
aproximadamente 128 km de longitud. 

• Ampliaci6n de las subestaciones Tintaya Nueva y Azangaro Nueva (Pumiri) 220 kV. 

2. CARACTERiSTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 

2.1 REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES 

a) El Goncesionario sera responsable de Ia selecci6n de Ia ruta y recorrido de Ia linea de 
transmisi6n. El trazo preliminar seleccionado para Ia linea de transmisi6n contenido en el 
anteproyecto de ingenieria sera evaluado por el Goncesionario, el que definira el trazo definitivo. 

Se evitara que Ia ruta de Ia linea pase por zonas arqueol6gicas, parques nacionales y zonas 
restringidas. 

b) El Goncesionario sera responsable de todo lo relacionado a Ia construcci6n de accesos, para lo 
cual debera cefiirse a las normas vigentes que correspondan. 

c) Entre otras, Ia Sociedad Goncesionaria sera responsable de las siguientes actividades: 

• Gesti6n de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los propietarios o 
posesionarios de los terrenos. El Goncedente debera colaborar en las !areas de 
sensibilizaci6n de los propietarios, a ·fin de tener una gesti6n de servidumbre expeditiva. 
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• Obtenci6n de Ia Concesi6n Definitiva de Transmision Electrica. 
• Coordinar con las empresas concesionarias que esten desarrollando algun proyecto o que 

cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de Ia linea, o donde sea necesario 
realizar trabajos para Ia conexion a las subestaciones que forman parte del alcance del 
presente Proyecto. 

• Obtencion del CIRA (certificaci6n del Institute Nacional de Cultura-INC sobre no afectacion a 
restos arqueologicos). 

• Elaboracion del Estudio de lmpacto Ambiental y su plan de monitoreo, el mismo que sera 
desarrollado dentro del marco legal Vigente, ademas de contar con Ia aprobaci6n de las 
entidades publicas correspondientes. 

d) El Concedente tendra a su cargo Ia obtencion de Ia opinion tecnica favorable del Proyecto 
emitido por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). 

e) La faja de servidumbre para las lineas de 220 kV sera como mlnimo de 25 m. En areas con 
presencia de arboles u objetos que por su altura y cercanla a Ia linea representen un peligro 
potencial para personas que circulan en Ia zona, o para Ia misma linea (en el caso que 
ocurrieran acercamientos peligrosos o ante una eventual calda de estos arboles sobre Ia linea), 
se debera prever las medidas que correspondan para eliminar o minimizar estos riesgos como, 
por ejemplo, Ia remoci6n o el corte de tales arboles. 

2.2 LfNEAS DE TRANSMISION 

2.2.1 Caracteristicas tecnicas generales 

a) Capacidad de Transmisi6n por Limite Termico 

La capacidad minima de transmision por limite termico (potencia de diseiio) de las llneas 
sera: 

··. · CAPACIDAD MINIMA DE TRANSMISION 
LfNEA DE TRANSMISI6N 

. POR LIMITE TERMICO 

L.T. 220 kV Tintaya- Azangaro 450 MVA 

El cumplimiento de Ia capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambiental.es 
indicadas en el Capitulo 1 del Anexo 1 del PR-20, cuyas principales prescripciones son las 
siguientes: 

La maxima temperatura ambiente es Ia temperatura maxima media de Ia region de 
instalacion de Ia linea. Corresponde al promedio al promedio de las maximas anuales 
durante un periodo minimo de 10 a nos. 

La radiacion solar es Ia maxima registrada en Ia region de instalacion de Ia linea. 

Viento minimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor. 

Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condicion de operacion, 
recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de 
seguridad, un margen de reserva mlnimo 0,30 m, en Ia distribucion de estructuras. 

b) Capacidad de Transmision en Condici6n de Emergencia 

En condiciones de emergencia del SEIN, por un periodo de hasta treinta (30) minutos, Ia 
linea de transmision debera poder soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima 
de Ia Capacidad de Transmision por Limite Termico. 

Se admitira una temperatura superior a 75 •c en el conductor, durante el perlodo 
seiialado, conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas aplicables. 

c) Factores de diseiio 

La linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente: 

c.1) Limite termico 

Segun los Criterios de Disefio de Lineas de Transmision establecidos en el Capitulo 
1, Anexo 1 del PR-20, descritos en el acapite a). 
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c.2) Caida de tension 

Segun los Criterios de Desempeno establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral 8. 

2.2.2 Linea de Transmisi6n en 220 kV Tintaya - Azangaro 

Esta linea de transmisi6n de simple lerna, sera construida para en lazar Ia subestaci6n Tintaya 
Nueva de 220 kV, de propiedad de Transmisora Electrica del Sur (TESUR)y Ia subestaci6n 
Azangaro Nueva (Pumiri) de 220 kV, de propiedad de Transmisora Electrica del Sur 2 
(TESUR 2), actualmente en proceso de construcci6n. 

Las caracterlsticas principales de esta lfnea son: 

• Longitud aproximada: 128 km 

• Numero de ternas: Una (1) 

• Tension nominal de operacion: 

• Tension maxima del sistema: 

• Disposici6n de lases: 

220 kV 

245 kV 

Tipo triangular. 

• Tipo de soportes: 

• Tipo de conductor: 

• Numero de conductores par lase: 

Celosia autosoportada de acero galvanizado 

Se podra utilizar ACSR, MAC o ACAR. 

Minima dos (2). 

• Cable de guarda: Uno del tipo OPGW, de 24 de Iibras, de 108 mm2 de 
seccion y otro del tipo cable de acero galvanizado EHS, 
de seccion nominal 70 mm2

. 

• Altitud: Minima 3910 msnm 

Maxima 4370 msnm 

2.2.3 Requerimientos Tecnicos de Ia Linea 

El Concedente podra aceptar modificaciones a estas especificaciones, cuando el 
Concesionario las solicite o proponga, presentando el debido sustento, solamente en los 
casas que sean aprobadas par el Concedente. 

a) Las lfneas, segun su nivel de tension, deben cumplir los siguientes requisites minimos: 

L.T.220 kV 

• Tension de operacion nominal 

• Tension maxima de operacion 
• Tension de sostenimiento al impulso atmosferico 

• Tension de sostenimiento a frecuencia industrial (60Hz) 

220 kV 

245 kV 

1050 kVpioo 

460 kV 

Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con Ia altitud de las instalaciones. 
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento tambien deberan 
corregirse par altitud. 

La longitud de Ia linea de fuga del aislamiento de Ia L.T. debera ser verificada, de acuerdo 
con el nivel de contaminaci6n de las zonas par las que atraviese, el niaximo nivel de 
tension alcanzado y las altitudes de estas zonas. 

Las longitudes de fuga mlnimas a considerar seran: 

• En zonas de costa con altitud hasta 1 000 msnm 

• En zonas de selva con altitud hasta 1 000 msnm 

31 mm/kV1, •• ,.,. 

20 mm/kVrase-ta•• 
• En zonas con altitud mayor a 1 000 msnm 20 mm/kV1., •• 1.,. 

Los valores de longitudes de fuga minimas indicados, deberan ser corregidos par altitud, 
de acuerdo al apartado 7 de Ia norma GB 50545 "Code for Design of 110 kV-750 kV 
Overhead Transmission Line". 
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b) La resistencia de Ia puesta a tierra individual en las estructuras de Ia linea no deberim 
superar los 25 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del 
terrene y en ningun case luego de una lluvia o cuando el terrene se encuentre hUmedo. 
Sin embargo este valor debera ser verificado de modo que se cumpla con Ia Regia 036.A 
del CNE (Suministro 2011). El cumplimiento de este valor no exime de Ia verificaci6n de 
las maximas tensiones de toque y paso permitidas en case de fallas, asi como de las 
medidas que resulten necesarias para mantener estes valores dentro de los ranges 
permitidos. 

c) Se debera cumplir con los valores que se explica a continuaci6n: 

c.1) El maximo gradiente superficial per lase esta dado per el valor promedio de los 
valores del maximo gradiente superficial de cada subconductor. 

El Maximo gradiente superficial en los conductores, no debe superar los valores de 
gradientes criticos siguientes: 

• 16 kVrms/cm, en region de costa con altitudes hasta 1 000 msnm. 

• 18,5 kVrms/cm, en regi6n de selva con altitudes hasta 1 000 msnm. 

• 18,5 kVrms/cm, en las zonas con altitud mayor a 1 000 msnm. Este valor esta 
referido a 1000 msnm per lo que debera corregirse per altitud. Se verificara que el 
maximo gradiente no supere el 95% del valor de gradiente critico per Corona. 

c.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de Ia faja de servidumbre, para 
exposici6n poblacional segun el Anexo C4.2 del CNE-Utilizaci6n 2006. 

c.3) El ruido audible al limite de Ia faja de servidumbre, para zonas residenciales segun el 
Anexo C3.3 del CNE -Utilizaci6n 2006. 

c.4) Los If mites de radio interferencia cumpliran con lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 
del PR-20. 

d) Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 a~os, seran calculadas segun 
Ia Regia 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a Ia fecha de cierre. Para Ia aplicaci6n 
de Ia Regia 232 se utilizaran los valores de componente electrica, indicados en Ia Tabla 
232-4 del NESC. Las distancias de seguridad no seran menores a los valores indicados en 
Ia Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011 o el vigente a Ia fecha de cierre. 

e) El Concesionario debera considerar un numero de transposiciones segun lo indicado en el 
Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. 

f) El Concesionario debera considerar en el dise~o de las lineas, una tasa de lalla per 
descargas atmosfericas segun lo indicado en Ia Tabla N"6 del Capitulo 1, Anexo 1 del PR-
20. 

g) El dise~o del aislamiento, de las distancias de seguridad, las puestas a tierra, el usc de 
materiales apropiados, asi como Ia correcta ejecuci6n de los trabajos de mantenimiento, 
entre otros aspectos, deber<in ser tales que Ia tasa de salida de servicio de Ia linea no 
exceda de "2 salidas/(100 km.alio)", para el nivel de 220 kV. 

Con el fin de cumplir con Ia tasa de salida indicada, a manera de referencia, se 
recomienda lo siguiente: 

• Verificar que el nivel de aislamiento de Ia linea sea el apropiado. 

• Verificar que el valor de resistencia de las puestas a tierra de las estructuras de soporte 
sea el apropiado y, de ser el case, utilizar puestas a tierra capacitivas en las zonas 
rocosas o de alta resistividad. 

• Utilizar materiales (aisladores, ferreteria, cables OPGW, etc.) de comprobada calidad, 
para lo cual se debera utilizar suministros con un minimo de 15 alios de experiencia, de 
fabricaci6n y usc a nivel mundial. 

Las salidas de servicio no programadas que excedan este limite seran penalizadas, segun 
se indica en Ia Clausula 5.12 del Contrato. 
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Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por Ia mala calidad de 
suministro o mala calidad de servicio, especificadas en Ia NTGSE. 

h) Se empleara un cable de guarda del tipo OPGW, de 24 Iibras, que perm ita Ia actuaci6n de 
Ia protecci6n diferencial de linea de forma rapida, segura y selective, as I como el envio de 
datos al GOES en tiempo real, el telemando y las telecomunicaciones. El cable de guarda 
debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado hasta el ano 2035, valor 
que sera sustentado por Ia Sociedad Goncesionaria. 

i) Para los servicios de mantenimiento de Ia linea se podni utilizer un sistema de 
comunicacion con celulares satelitales, en Iugar de un sistema de radio UHFNHF. 

j) Se podra utilizer cables tipo AGSR, AAAG o AGAR segiln Ia capacidad de transporte, las 
cargas, vanos y tiros adecuados que presenten Ia mejor opci6n de construccion y 
operaci6n, siempre y cuando se garantice un tiempo de vida uti I no menor a 30 anos. Para 
el caso de las variantes se utilizaran los conductores similares al disefio de las lineas 
existentes a ser seccionadas. 

k) Los llmites maximos de perdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida 
igual a Ia que se indica en Ia tabla incluida a continuacion, con un factor de potencia igual 
a 1,00, y tension en Ia barra de llegada igual a 1,00 p.u. seran los indicados en el siguiente 
cuadro: 

% de Perdidas /Circuito .· .. 
Unea 

· .. 
Potencia de 

· .. 

Longitud Referencia (MVA) Perdldas Maximas 
aproxlmada (km) (%/km) 

. . .· (Ver Nota) ... :. .· 

L T 220kV Tintaya- Azangaro 128 250 0.033 

Nota: Potencia de Transmisi6n predominante estimada en Ia operaci6n de Ia linea. 

El cumplimiento de estos niveles de perdidas sera verificado por el Goncedente, mediante 
los calculos de disefio del conductor, previo a Ia adquisicion de los suministros por el 
Goncesionario. No se autorizara Ia instalaci6n del conductor en caso de incumplimiento de 
los valores de perdidas limites. 
La formula de calculo para verificar el nivel de perdidas Joule sera: 

Nrdidas = ( p"1 J' x Rwc x !00% 
v/10111 ~·j!r 

Donde: 

P1er Potencia de referencia en MVA 

Vnom = Tensi6n nominal de Ia linea en kV 

R7s•c = Resistencia total de Ia linea por fase, a Ia temperatura de 75 °C y frecuencia de 60 Hz. 

I) lndisponibilidad por mantenimiento programado: El nilmero de horas por afio Iuera de 
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmisi6n, no debera exceder 
de dos jornadas de ocho horas cada una. 

m) Tiempo maximo de reposicion post fa!la: el tiempo maximo de reposicion de Ia linea no 
debera ser mayor de 15 minutos luego de Ia orden del GOES, en aplicacion del 
Procedimiento Tecnico N" 40 del GOES. 

2.3. SUBESTACIONES 

2.3.1 Ampliaci6n de Ia subestaci6n Tintaya Nueva de 220 kV 

La subestacion Tintaya Nueva de 220 kV, de propiedad de TESUR, se ubica en Ia cercania 
del poblado de Marquiri y Ia mina Tintaya en Ia provincia de Espinar, departamento de Gusco 
a 4010 msnm, aproximadamente en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84): 
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249852 8356356 

Estas coordenadas son referenciales y deberan ser actualizadas por Ia Sociedad 
Concesionaria segiln Ia ubicaci6n de Ia subestaci6n. 

La subestaci6n Tintaya Nueva se conecta al SEIN, en Ia subestaci6n Socabaya de 220 kV y 
en Ia subestaci6n Tintaya de 138 kV. 
2.3.1.1 lnstalaciones existentes 

El patio de llaves en 220 kV esta equipada con: 

a) Siete (07) celdas, para Ia conexi6n hacia las subestaciones Socabaya (02), 
Onocora (02), Constancia (01) y Antapaccay (02). 

b) Una (01) celda de acoplamiento. 

c) Una (01) celda de transformaci6n. 

d) Un transformador de potencia 220/138 kV de 125 MVA. 

e) Sistema de porticos y barras para una configuraci6n de doble barra. 

f) Sin espacios de reserva. 

El patio de I laves en 138 kV esta equipada con una celda linea - transformador para 
Ia conexi6n a Ia subestaci6n Tintaya de 138 kV, con disposici6n y espacios para una 
configuraci6n futura de doble barra y futuras ampliaciones. 

El equipamiento descrito tiene caracter informative, por lo que antes de realizar Ia 
ampliaci6n Ia el Concesionario debera verificar las caracterfsticas de esta 
subestaci6n, con TESUR. 

2.3.1.2 lnstalaciones que forman parte de Ia Ampliaci6n 
La ampliaci6n de esta subestaci6n comprende las obras necesarias para Ia 
implementaci6n de las siguientes celdas: 

a) Ampliaci6n del sistema de barras en configuraci6n de doble barra 

b) Una (01) celda para Ia conexi6n de Ia linea proveniente de Ia subestaci6n Pumiri 
de 220 kV. 

c) Sistemas complementarios: sistemas de protecci6n, control, medici6n, 
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras 
civiles, etc. 

El Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con TESUR, a fin 
de realizar a su coste las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para 
Ia coordinaci6n de los sistemas de control, protecci6n y telecomunicaciones 
existentes en Ia subestaci6n. 
A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en Ia 
subestaci6n Tintaya Nueva, deberan poseer similares caracterfsticas a los equipos de 
patio que existan en dicha subestaci6n. 

2.3.2 Ampliaci6n de Ia subestaci6n Pumiri {Az{mgaro Nueva) de 220 kV/138 kV 
La subestaci6n Pumiri de 220/138 kV, de propiedad de TESUR 2 se ubica en el distrito de 
Azangaro, provincia de Azangaro, departamento de Puno a 3865 msnm, aproximadamente en 
las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84): 

370019 8350786 

Estas coordenadas son referenciales y deberan ser actualizadas por el Concesionario segiln 
ubicaci6n de Ia subestaci6n. 

La subestaci6n Pumiri de 220/138 kV se conecta al SEI N en 138 kV, en Ia subestaci6n de 
Azangaro. 
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2.3.2.1 lnstalaciones existentes 

El patio de I laves en 220 kV esta equipada con: 

a) Una (01) celda linea - transformador para Ia conexion a Ia subestacion Juliaca 
(San Roman). 

b) Un transformador de potencia 220/138 kV de 150 MVA 

c) Sistema de porticos y barras para una configuracion de simple barra, con 
disposicion y espacios para una configuracion futura de doble barra con 
seccionador de transferencia. 

d) Cuatro (04) espacios de reserva. 

El patio de I laves en 138 kV esta equipada con: 

e) Una (01) celda para Ia conexion a Ia subestacion a Ia subestacion Azangaro de 
138 kV. 

f) Una (01) celda de transformacion. 

g) Una (01) celda de acoplamiento. 

h) Sistema de porticos y barras para una configuracion de doble barra. 

i) Un espacio de reserva. 

El equipamiento descrito tiene caracter informative, por lo que antes de realizar Ia 
ampliacion Ia Sociedad Concesionaria debera verificar las caracteristicas de esta 
subestacion, con TESUR 2. 

2.3.2.2 lnstalaciones que forman parte de Ia Ampliaci6n 

La ampliacion de esta subestacion comprende las obras necesarias para Ia 
implementacion de las siguientes celdas: 

a) Sistema de porticos y barras en 220 kV. 

Se completara el sistema de porticos y barras para alcanzar una configuracion de 
doble barra con seccionador de transferencia. 

b) Una (01) celda para Ia conexion de Ia linea proveniente de Ia subestacion Tintaya 
Nueva de 220 kV. 

c) Una (01) celda de acoplamiento. 

d) Transformadores de tension en las barras de 220 kV. 

e) Adecuacion de Ia celda linea- transformador existents (conexion a Ia subestacion 
San Roman), para conformar una celda de transformaci6n y una celda de linea en 
220 kV. Para tal efecto se incluiran los siguientes equipos: 

e1. Celda de transformacion: Un interrupter, seccionador de barra y seccionador de 
transferencia. 

e2.Celda de linea a S.E. San Roman: Seccionador de barra y seccionador de 
transferencia. 

Esta adecuaci6n es necesaria para Ia correcta operacion del proyecto y debera 
estar incluida, dentro de Ia propuesta tecnica y econ6mica del Concesionario. Para 
ello, el Concesionario efectuara las coordinaciones que sean necesarias, con el 
actual concesionario de Ia instalacion a ser adecuada (TESUR 2). 

f) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion, 
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras 
civiles, etc. 

El Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con TESUR, a fin 
de realizar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para 
Ia coordinacion de los sistemas de control, proteccion y telecomunicaciones 
existentes en Ia subestacion. 

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en Ia 
subestacion Pumiri, deberan poseer similares caracterfsticas a los equipos de patio 
que existan en dicha subestacion. 
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2.3.3 Requerimientos Tecnicos de Subestaciones 

Se debe remarcar que durante el desarrollo del estudio definitivo del proyecto, el 
Concesionario debera realizar todos aquellos estudios que garanticen, Ia correcta operacion 
de los equipos del sistema propuesto. 

a) Caracteristicas tecnicas generales 

a1. Los equipos deberan ser de ultima tecnologia, y deberan superar satisfactoriamente las 
pruebas de fabrica recomendadas por Ia norma IEC y aquellas que cumplan con Ia 
norma indicada. 

a2. Se debera presentar referencias de suministros similares y referencias acreditadas de 
operacion exitosa de equipos, emitidas por operadores de sistemas de transmision, que 
correspondan a los ultimos quince (15) af\os. 

a3. Los equipos deberan con tar con in formes certificados por institutos internacionales 
reconocidos, que rnuestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos 
los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina. 

a4. Las normas aplicables que deberan cumplir los equipos, seran principal mente las 
siguientes: IEC, ANSI/IEEE, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA6 similares que 
garanticen un nivel de calidad igual o superior. 

b) Ubicacion y espacio para ampliaciones futuras de subestaciones 

b1.Sera de responsabilidad del Concesionario gestionar, coordinar o adquirir bajo 
cualquier titulo el derecho a usar los espacios disponibles en las subestaciones 
existentes, estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de las 
subestaciones. 

b2.EI Concesionario sera tambien Ia responsable de adquirir los terrenos adyacentes a las 
subestaciones existentes, donde esto resulte necesario o sea requerido, y efectuar las 
obras de modificaci6n y adecuaci6n de las subestaciones. 

c) Niveles de tension y aislamiento. 

c1.Niveles de tension en 220 kV 

Tension nominal 

Maxima tension de servicio 

Tension de sostenimiento al impulso atmosferico 

Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 

c2.Niveles de Proteccion 

Unea de fuga minima 

En zonas de costa con altitud hasta 1 000 msnm 

En zonas con altitud mayor a 1 000 msnm 

En zonas con altitud mayor a 1 000 msnm 

Protecci6n contra descargas atmosfericas minimo 

c3.Distancias de seguridad 

220 kV 

245 kV 

1050 kVpico 

460 kV 

31 mm/kV,.,._,., •. 

20 mm/kV,.,._,.,. 

20 mm/kVtase-tase 
Clase 4 (220 kV) 

Las separaciones minimas entre lases para conductores y barras desnudas al exterior 
seran como minimo: 

-En 220 kV 4,00m. 

Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas IEC 60071 y 
ANSI/IEEE. 

Los valores sef\alados previamente estan referidos al nivel del mar por lo que deberan 
ser corregidos de acuerdo con Ia altitud de las instalaciones donde corresponda. 

d) Niveles de corriente 

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las 
siguientes caracteristicas: 
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Corriente nominal minima 

Capacidad de ruptura de cortocircuito trilasico, 1 s 

Capacidad de ruptura de cortocircuito trilasico 

e) Transformadores de corriente 

220kV 

2500 A 

40 kA 

104kApico 

Los translormadores de corriente deberan tener par lo menos cuatro ntlcleos secundarios: 

• Tres ntlcleos de proteccion 5P20. 
• Un ntlcleo clase 0,2 para medicion. 

f) Requerimientos sismicos 
Las cimentaciones y estructuras soporte para los equipos de alta tension deberan estar 
disetiadas para operar en las condiciones sismicas indicadas en el Capitulo 1, Anexo 1 del 
PR-20. 

g) Equipos de 220 kV 
El equipamiento recomendado sera del tipo para instalacion al exterior con porticos y para 
una conliguracion de doble barra con seccionador de translerencia (para Ia subestacion 
Pumiri) y de doble barra (para Ia subestacion Tintaya Nueva). 

Las celdas estaran constituidas como minima par los siguientes equipos: 

• Celdas de conexion a llneas: pararrayos, translormador de tension capacitive, 
seccionador de linea con cuchillas de tierra, translormadores de corriente, interrupter 
de operacion uni-tripolar, seccionador de barras y trampas de onda. 

• Celdas de conexion al banco de translormadores: pararrayos, translormadores de 
corriente, interrupter de operacion uni-tripolar (con dispositive de sincronizacion de 
maniobra) y seccionador de barras. 

h) Proteccion y medici6n 
Siguiendo los criterios establecidos en Capitulo 2, Anexo 1 del Procedimiento Tecnico PR-
20 del COES, Ia proteccion del sistema de transmision debera estar conlormada por Ia 
proteccion principal y Ia de respaldo. 

h1. Lineas de Transmisi6n 

La linea de transmision debera contar con las siguientes protecciones: 

• Proteccion principal: estara conlormado por un rele dilerencial de linea (87L), que 
incluya entre otras a las lunciones de distancia, recierre, sobrecorriente direccional 
a tierra, sub y sabre tension, sincronismo, cierre sabre lalla, etc. 

• Proteccion respaldo: similar a Ia proteccion principal. 

El recierre monolasico, debera coordinar con el sistema de teleproteccion, para Ia 
actuacion de los interruptores ubicados en ambos extremos de Ia linea. 

Asimismo, el sistema de proteccion de las llneas de transmision deberan contar con 
unidades de medicion lasorial sincronizada (PMU). 

h2. Sistema de barras 

Para ambas conliguraciones de barra, se implementaran dos reles dilerenciales de 
barra (uno para cada barra), del tipo no centralizado, las cuales deberan incorporar 
las lunciones de lalla del interrupter, y de sobrecorriente para el acoplamiento. 

i) Telecomunicaciones 
Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal (libra optica - OPGW) y 
secundario (onda portadora) en simultaneo y no excluyentes, mas un sistema de respaldo 
(satelital u otro que considere el Concesionario) en situaciones de emergencia, que 
permitan Ia comunicacion permanente de voz y datos entre las subestaciones. 

j) Servicios auxiliares 
El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los criterios 
establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. 
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Para el caso de Ia ampliaci6n de instalaciones existentes, el sistema a utilizar debera ser 
compatible con el existente. 

k) Control 

El sistema de control y supervision de las instalaciones nuevas debe cumplir con los 
requisites mfnimos de equipamiento del sistema de automatizacion y control establecidos 
en el Capitulo 3, Anexo 1 del PR·20. 

El control de cada celda o bahfa se realizara desde unidades de control de bahia (UCB), 
una par cada celda en alta tension, las mismas que seran unidades diferentes a las 
unidades incorporadas en los reles de proteccion. 

Para el caso de Ia ampliacion de instalaciones existentes, las UCB de las celdas de linea 
deberan integrarse al sistema de control y supervision de las subestaciones existentes. 

I) Malia de tierra 

El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisites 
minimos establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los elementos 
sin tension (equipos, estructuras metalicas, aisladores soporte y otros), se conectan3n 
directamente a Ia malla de tierra profunda mediante empalmes de soldadura exotermica. 

m) Obras civiles 

m1. En forma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos de las 
ampliaciones a ejecutar en las subestaciones existentes y nuevas, tales como: 
movimiento de tierras, excavaciones, bases y fundaciones de los equipos, porticos, 
canaletas de concreto, ductos de los cables de fuerza, drenajes, construccion de 
casetas, vias carrozables, demoliciones, cerco perimetrico de material noble, entre 
otros. 

m2. Las canaletas y ductos para cables de fuerza y control, deben estar provistas de 
soportes o repisas metalicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y 
comunicaciones de manera separada y organizada. 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENT ARIAS 

3.1 LfNEAS DE TRANSMISION 

3.1.1 Configuraci6n de los soportes 

Para Ia linea de transmisi6n se han previsto las siguientes configuraciones para Ia disposici6n 
de los conductores en los soportes: 

.. · · .... Cables I 
.. 

Disposici6n 
tinea de Transrriisi6ri 

N• . Cond. de Soportes de rernas porfase 
.. .. .· · . Guarda conductores 

L.T. 220 kV Tintaya- Az!mgaro 1 2 6 mas 2 Tipo celosia Triangular 

Los tipos de soportes seran del tipo celosia autosoportados. 

3.1.2 Estructuras de Ia linea 

Las estructuras seran disefiadas para las configuraciones sefialadas en el apartado 3.1.1. Las 
estructuras en 220 kV de Ia nueva linea llevaran como minima dos conductores par lase y 
dos (02) cables de guarda, uno del tipo OPGW y el otro de tipo convencional. 

3.1.3 Conductores de fase 

. La Sociedad Concesionaria seleccionara el tipo de cable que garantice el cumplimiento de los 
requerimientos tecnicos establecidos en los apartados 1 y 2 del presente anexo. Para este fin 
podra evaluar los tipos de cable ACSR, AGAR 6 AAAC, segun Ia capacidad de transports, el 
numero de conductores par lase, las cargas mecanicas de disefio, Ia longitud de los vanos y 
las condiciones climaticas propias de las distintas areas que atraviesan las llneas, de tal 
manera que Ia alternativa seleccionada constituya Ia mejor opcion final de construccion. 
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3.1.4 Cable de guarda tipo convencional 

El cable de guarda de tipo convencional previsto de manera preliminar, para Ia linea de 220 
kV, es de acero galvanizado de alta resistencia (EHS) de secci6n nominal 70 mm' (11, 11 mm 
de diametro) para todos los casos; sin embargo corresponde a Ia Sociedad Concesionaria 
seleccionar el tipo y secci6n de cable mas conveniente, de manera tal que se garantice 
cumplir con los requerimientos tecnicos establecidos para Ia linea. El cable de guarda debera 
ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado, que garantice un tiempo de vida iltil 
no menor de 30 ai'ios de servicio. El Concesionario sustentara Ia metodologia de calculo. 

3.1.5 Cable de guarda OPGW 
El cable OPGW estara compuesto por Iibras 6pticas para telecomunicaciones, contenidas en 
una unidad central de protecci6n de libra 6ptica, rodeada de una o varias capas de cables 
metalicos trenzados concentricamente. 

La unidad 6ptica debera ser disenada para contener y proteger las Iibras 6pticas de posibles 
danos originados por esluerzos mecanicos ocasionados por Ia tracci6n, llexi6n, torsi6n, 
compresi6n o por Ia humedad. La conliguraci6n del cable debe ser del tipo "loose" y debera 
ser sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua. 

El cable debe poseer las caracterlsticas electricas y mecanicas requeridas para el diseno de 
las lineas de transmisi6n y debe garantizar que las Iibras 6pticas no sulran esluerzos durante 
Ia vida iltil del cable. 

El cable de guarda OPGW debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado, 
que garantice un tiempo de vida iltil no menor de 30 ai'ios de servicio. El Concesionario 
sustentara Ia metodologla de calculo. 

La libra 6ptica debe cumplir con las caracterlsticas siguientes: 

a. Cable Completo 

Caracteristicas Generales 

• Tipo 
• Regulaciones de Fabricaci6n 

Caracteristicas de Dimension 

• Diametro nominal del cable 
• Aproximaci6n total de Ia secci6n 

Caracteristicas mecanicas 

• Peso aproximado del cable 
• Carga de rotura minima a Ia tracci6n 
• M6dulo de elasticidad (E) 
• Coeliciente de expansion termica lineal 
• Radio de curvatura mlnimo 

Caracteristicas termicas y eh!ctricas 

• Resistencia electrica 20°C 
• Capacidad de corriente de cortocircuito 
• Temperatura maxima del cable 

b. Tubo De Protecci6n 

• Material 
• Construcci6n 

c. Nucleo 6ptico 

• Nilmero de unidades 6pticas 
• Nilmero de Iibras por unidad 6ptica 
• Construcci6n 
• Llenado de tubo 
• Barrera termica 
• Protecci6n mecanica 
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OPGW 
ITU-T G.652 

14,70 mm (*) 
106 mm2 (*) 

0,457 kgl/m (*) 
"6 370 kgl (*) 
11 500 - 12 700 kg/mm2 
14x10 -6- 16x10 -6 1/°C 
,;12 Mn (*) 

0,37 Ohm/km (*) 
40 kA, 0,3 s (*) 
210°C(*) 

Aluminio 
Extruido 

24 
Holgado 
Gel anti humedad 
lncorporada 
lncorporada 
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• Maxima temperatura soportable per Ia libra y 
sus recubrimientos 

d. Fibra 6ptica 
Caracteristicas Geometricas y 6pticas 

• Diametro del· campo monomodo (a 1150 nm) 
• Diametro del revestimiento 
• Error de concentricidad del campo monomodal 
• No circularidad del revestimiento 
• Longitud de onda de corte 
• Proof test 
• C6digo de colores 

Caracteristicas de Transmisi6n 

• Atenuaci6n para A = 1 550 nm 
• Atenuaci6n para A = 1 625 nm 
• Coef. dispersion cromatica A= 1528-1561 nm 
• Coef. dispersi6n cromatica A= 1561-1620 nm 

Condiciones Ambientales 

• Humedad relativa minima 
• Humedad relativa maxima 
• Range de temperatura de funcionando 
• lnstalaci6n 

140 oc 

9 ± 0,5 ~m (*) 
125 ± 2,4% ~m (*) 
,; 0,6 ~m (*) 
< 2% (*) 
1 260 nm (*) 
"1% (*) 
Estandar 

,; 0,23 d8/km (*) 
,; 0,25 d8/km (*) 
,; 2,0 a 6,0 ps/km.nm (*) 
,; 4,5 a 11,0 ps/km.nm (*) 

75% a 40 oc 
99% a 40 oc 
5-50 oc 
lntemperie 

Nota (*): Valores referenciales, a ser definidos porIa Sociedad Concesionar 

3.1.6 Accesorios del conductor 

Alcance 

Estas especificaciones establecen los requerimientos tecnicos para el suministro de los 
accesorios de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme, 
manguitos de reparaci6n y herramientas para su aplicaci6n, espaciadores, amortiguadores, y 
otros a ser utilizados con el conductor seleccionado. 

Norm as 
Para el diseiio, fabricaci6n y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las 
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A 
153, ASTM 8201, ASTM 8230, ASTM 8398, IEC 61284, UNE 207009:2002. 

Caracteristicas Tecnicas 

a) Varillas de armar: seran de aleaci6n de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado, 
para ser montadas tacilmente sobre los conductores. Las dimensiones de las varillas de 
armar seran apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados. 

Una vez montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin 
intersticios y con una presi6n adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiento. 

b) Manguitos de empalme: seran del tipo compresi6n, del material y diametro apropiados 
para el conductor seleccionado. La carga de rotura minima sera de 95% de Ia del 
conductor correspondiente. 

c) Manguitos de reparaci6n: seran del tipo compresi6n. Su utilizaci6n sera solamente en 
cases de daiios !eves en Ia capa externa del conductor. Las caracteristicas mecanicas 
sera·n similares a las de los manguitos de empalme. 

d) Amortiguadores: deberan ser del tipo stock bridge para controlar los niveles de vibraci6n 
e61ica dentro de los llmites de seguridad permitidos; conservando sus propiedades 
mecanicas y de amortiguamiento a lo largo de Ia vida uti! de Ia linea. 
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3.1.7 Aisladores 
Los aisladores de las lineas de 220 kV deberan ser evaluados entre los tipos de vidrio 
templado o de porcelana, de estructura homogenea, del tipo estandar y/o antineblina (Fog), 
con partes metalicas de acero forjado o hierro maleable galvanizado, provistos de pasadores 
de bloqueo fabricados con material resistente a Ia corrosion. 
Las cadenas de aisladores estaran conformadas par el numero necesario de unidades para 
garantizar una longitud de fuga adecuada segun: a) el nivel de contaminacion de las areas 
par las que atraviesen las lineas, b) Ia altitud delas mismas sabre el nivel del mar y c) el 
maximo nivel de tension del sistema. 
Del mismo modo estas cadenas deben garantizar el nivel de aislamiento requerido !rente a 
sobretensiones de origen atmosferico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a 
frecuencia industrial, para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y los 
niveles de aislamiento definidos en el apartado 2.2.3 del presente anexo. 
El numero de aisladores a considerar par cadena de suspension, segun Ia altitud y nivel de 
tension de las instalaciones, es el que referencialmente se indica a continuacion, las cuales 
seran evaluadas en el Estudio de Pre Operatividad: 

Altitud 
Unidades por cadena de suspension 

' 220 kV · 

Hasta 3500 msnm 20 

De 3001 msnm a 4500 msnm 22 

En el caso de estructuras de angulos mayores, terminales y de anclaje las cadenas 
emplearan un (01) aislador adicional a los utilizados en las cadenas de suspension. 
Corresponde al Concesionario establecer las caracteristicas tecnicas de los aisladores que 
seran utilizados en las llneas, de tal manera que se garanticen los niveles de aislamiento 
adecuados; sin embargo de manera referendal se ha previsto el em plea de aisladores con las 
caracteristicas que se indican a continuacion: 

Caracteristicas Valor '' 

Tipo de aislador Estandar 

Material aislante Vidrio templado o porcelana 

Norma de Fabricaci6n IEC ·60305 

Diametro del disco 255mm 

Espaciamiento par aislador 146mm 

Longitud de linea de fuga 315 mm 
~' 

Carga de rotura 120 kN 
---· 

En todos los casas debera verificarse que Ia resistencia mecanica de los aisladores sea Ia 
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas; 
evaluando, de ser necesario, el empleo de cadenas dobles o aisladores con mayor carga de 
rotura. 

3.1.8 Accesorios para cadenas de aisladores 

Alcance 
Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacion de los 
accesorios de ensamble de las cadenas de aisladores, tanto en suspension como en anclaje, 
incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspension y anclaje, contrapesos, 
descargadores, etc. 

Normas 
Para el diseno, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las 
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM 86, ASTM A153, 
ASTM 8201, ASTM 8230. 
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Caracteristicas Tecnicas 
a) Mecanicas: las grapas de suspension no permitiran ningtln deslizamiento ni deformacion o 

dano al conductor activo y deben tener Ia capacidad de soportar de manera apropiada las 
cargas de trabajo asociadas a Ia instalacion y mantenimiento de las llneas 

b) Eh§ctricas: ningtln accesorio atravesado por corriente electrica debera alcanzar una 
temperatura superior al conductor respective en las mismas condiciones y debera tener Ia 
capacidad suficiente para soportar las corrientes de cortocircuito, as! como las condiciones 
de operacion del mismo, ademas de presentar un efecto corona limitado 

La resistencia electrica de los empalmes y de las grapas de anclaje no sera superior al 
80% correspondiente a Ia longitud equivalente del conductor. 

Para evitar descargas parciales por efecto corona, Ia forma y el diseno de todas las piezas 
bajo tension sera tal que evite esquinas agudas o resaltos que produzcan un excesivo 
gradiente de potencial electrico. 

c) Se recomienda Ia utilizacion de cadenas provistas de descargador y anillos de campo. 

Prescripciones constructivas 
a) Piezas bajo tension mecanica: seran fabricadas en acero forjado, o en hierro maleable, 

adecuadamente tratado para aumentar su resistencia a impactos y a rozamientos. 

b) Piezas bajo tension electrica: los accesorios y piezas normalmente bajo tension electrica 
seran fabricados de material antimagnetico. 

c) Resistencia a Ia corrosion: los accesorios seran fabricados con materiales compatibles que 
no den origen a reacciones electrollticas, bajo cualquier condicion de servicio. 

d) Galvanizado: una vez terminado el maquinado y marcado, todas las partes de hierro y 
acero de los accesorios seran galvanizados mediante inmersi6n en caliente segtln Norma 
ASTM A 153. 

e) El galvanizado tendra textura lisa, uniforme, limpia y de un espesor uniforme en toda Ia 
superficie. La preparacion del material para el galvanizado y el proceso mismo del 
galvanizado no afectaran las propiedades mecanicas de las piezas trabajadas. La capa de 
zinc tendra un espesor minimo de 600 gr/m2. 

3.1.9 Puestas a tierra 

Materiales a utilizarse: 
a) Conductor de puesta a tierra· de preferencia sera un cable con alma de acero y 

recubrimiento de cobre, con una seccion minima de 70 mm2 y una conductiv1dad 
aproximada del 40 % lACS. 

b) Electrodes o varillas: seran con ntlcleo de acero recubierto de cobre con una 
conductividad aproximada del 40 % lACS. 

c) Conector electrode-cable: sera de bronce y unira el cable con el electrode. 

d) Conector doble via: sera de cobre estanado para el empalme de los cables de puesta a 
tierra. 

e) Cemento conductive: se usara como alternativa para mejorar Ia resistencia de puesta a 
tierra de las estructuras. 

f) En aquellos casos en los que Ia resistividad del terrene sea muy alta se podran utilizar 
otros medios para lograr un valor aceptable de resistencia de puesta a tierra, como el uso 
de puestas a tierra capacitivas. 

3.2 SUBESTACIONES 

En forma general las especificaciones de los equipos indicados en este numeral deberan 
respetarse, y cualquier modificacion o cambio a los mismos propuesto por el Concesionario, 
deberan ser previamente revisados y aprobados por el Concedente. 

a) Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tension y 
corriente indicados en el Literal c) Niveles de Tension y Aislamiento y d) Niveles de corriente 
del apartado 2.3.3. 
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b) Deberan cumplir con los criterios minimos de disefto establecidos el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-
20. 

c) Se aplicaran las normas IEC que correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con elias. 

d) Los armarios y cajas de control tend ran de un grado de proteccion I P-54. 

e) Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segun Normas ASTM o VDE, y los 
arrollamientos seran de cobre aislado. 

f) lnterruptores 

Los interruptores a utilizar seran del tipo tanque vivo y seran suministrados con amortiguadores 
contra sismos, de ser requeridos 

Los interruptores tend ran las siguientes caracteristicas complementarias: 

Descripci6n . 220 kV 

~aci6n del cortocircuito 1" 

mpo total de apertura 3 ciclos 

Secuencia de operaci6n: 

a) Maniobra de autotransformadores C0-15"-CO 
y reactores 

b) Maniobra de lineas 0-0.3"-C0-3'-CO 

Tipo Exterior 
~. 

g) Seccionadores 

Los seccionadores seran para montaje al exterior, del tipo pant6grafo, semipant6grafo, de dos 
columnas con apertura central, ode tres columnas de apertura lateral (con columna giratoria 
central), motorizados, con mando local y remoto. 
Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tension. Las 
cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendran un mecanisme que impida el 
cierre de una cuchilla cuando Ia otra se encuentre en Ia posicion cerrada. 

Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existira un bloqueo electrico que 
sera necesario liberar para efectuar Ia operacion manual de apertura o cierre. Para los 
seccionadores de linea, se dispondra de un bloqueo por cerradura de mando local, tanto 
manual como electrico. 

Se proveera un enclavamiento mecanico automatico para impedir cualquier movimiento 
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre. 

h) Transformadores de corriente 

Los transformadores de corriente seran monofasicos, de relaci6n secundaria, para montaje a 
Ia intemperie, en posicion vertical, del tipo aislamiento en bano de aceite o gas SF6 y estaran 
hermeticamente sellados. 

Deberan poder conducir Ia corriente nominal primaria durante un minute, estando abierto el 
circuito secundario. 

El nucleo sera toroidal y estara formado por laminas magneticas de acero de muy bajas 
perdidas especificas y los arrollamientos seran de cobre aislado. 

Para los transformadores que trabajan asociadas a seccionadores se debe tener en cuenta 
las corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de 
tierra durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tensi6n. El diseno 
constructive del fabricante sera tal que impida: 
h1) Que Ia elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque 

sobrecalentamientos localizados. 

h2) Sobretensiones internas de muy breve duracion que ocasione rupturas dielectricas en los 
aislantes llquidos y s61idos. 

Los transformadores de corriente tend ran las siguientes caracteristicas complementarias: 
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. ·· .... Descripcl6n .... · . 

Corriente en servicio continuo 

Corriente secundaria 

lntensiaad termica de cortocircuito 

Caracteristicas de nUcleos de medida 
a) Clase de precision 

b) Potencia 

Caracteristicas de nucleos de proteccion 

a) Clase de precision 

b) Potencia 

i) Transformadores de tension 

220 kV 

1250-2500 A 

1A 

40 kA 

0,2% 

15 VA(*) 

5P20 

15 A(") 

Para el nivel de 220kV se proveeran transformadores del tipo capacitive segun su aplicaci6n. 

Se debera tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos ferro 
resonancia asociados a las capacidades de las llneas aereas. 

Los transformadores de tension tendran las caracterfsticas principales siguientes: 

I . ... · ··.· > Descripci6n .. ........ : · .·.· ·. 220 l<v . 

Tipo de instalacion Exterior 

TensiOn secundaria 11 ot,J3 v 
Caracteristicas de nucleos de medida 

a) Clase de precision 0,2% 

b) Paten cia 15 VA 
·-

Caracteristicas de nUcleos de protecci6n 

a) Clase de precision 3P 

b) Potencia 15VA 
..• 

j) Pararrayos 
j.1) Alcance 

Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas mlnimas requeridas para 
el diseno, fabricaci6n y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los 
niveles de tension, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto 
montaje y funcionamiento. 

j.2 Normas 
Para el diseno, fabricaci6n y transporte de pararrayos se utilizaran, sin ser limitativas, las 
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, IEC 60099, IEC 60099-4, 
ANSI C.62.11. 

j.3 Caracteristicas constructivas 
En forma general se suministraran descargadores de 6xido de zinc (ZnO) para 
instalaci6n exterior minimo de clase 4 para tensiones de 220 kV y de clase 5 para 500 
kV. 

Seran adecuados para protecci6n de los equipos contra sobretensiones atmosfericas y 
sobretensiones de maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor 
constante no creciente luego de Ia disipacion del transitorio producido por una descarga. 

Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro solidamente puesto a tierra, Ia 
tension residual de las corrientes de impulse debe ser lo mas baja posible. 

No debera presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o 
extremes deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona, 
para cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona. 
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El material de Ia unidad resistiva sera 6xido de zinc, y cada descargador podra estar 
constituido par una o varias unidades, debiendo ser cada una de elias un descargador en 
sf misma. Estaran provistos de contadores de descarga. 

4. CONTROL DE CONTAMINACION DE CONDUCTORES Y AISLADORES 

El Concesionario programara actividades peri6dicas de inspecci6n y limpieza de los conductores y 
aisladores de Ia linea, a fin de controlar Ia acumulaci6n de contaminaci6n y garantizar adecuados 
niveles de perdidas transversales (par efecto corona y corrientes de fuga), asl como elefecto de 
radio interferencia. 

A partir del primer ai'io de Operaci6n Comercial de Ia Linea Electrica, el Concesionario efectuara las 
siguientes actividades: 

a) lnspecciones visuales peri6dicas. 

b) Toma de muestras de contaminaci6n. 

c) Limpieza de conductores. 

d) Limpieza de aisladores 

Antes de concluir el primer alia de Operaci6n Comercial, el Concesionario presentara al 
OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especlficos, asi como los programas de inspecci6n y 
limpieza. 

El Concesionario definira Ia metodologla para esta actividad en base a experiencias de paises con 
llneas de 220 kV. 

4.1 INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS 

El Concesionario efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de linea que 
presenten niveles altos de contaminaci6n superficial de los conductores y de las cadenas de 
aisladores. 

Las inspecciones abarcan a toda Ia longitud de Ia linea y se efectuara par lo menos una vez al alia. 

OSINERGMIN tiene Ia facultad de presenciar las inspecciones y solicitar Ia repetici6n, en caso 
necesario, con Ia finalidad de verificar el nivel de contaminaci6n reportado. 

Los niveles de contaminaci6n de los conductores y aisladores seran calificados como Baja, Media y 
Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadra N" 1. 

El procedimiento para realizer las inspecciones visuales es el siguiente: 

a) Las inspecciones seran efectuadas por tecnicos especialistas en lineas de transmisi6n, 
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotogratica digital con fechador. 

b) Las inspecciones se realizaran ilnicamente durante el dia, con presencia de luz de solar, 
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte. 

c) El tecnico encargado de Ia inspecci6n se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50 
metros del eje de Ia linea; utilizando binoculares observara Ia acumulaci6n de Ia contaminaci6n, 
en Ia superficie de los conductores y de los aisladores de las Ires lases del vano. En caso resulte 
necesario realizara Ia inspecci6n con escalamiento a Ia estructura de Ia linea. 

d) Debera tenerse especial atenci6n en los puntas de instalaci6n de los espaciadores y 
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntas de sujeci6n. 

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadra N' 1, el tecnico calificara y registrara en el 
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminaci6n de los conductores y aisladores. 

f) Si el nivel de contaminaci6n corresponde a los niveles Media o Alto, el tecnico tamara un registro 
fotografico. 

g) Los pasos indicados en los numerates c) al f), seran repetidos para cada uno de los demas 
vanos de Ia linea inspeccionada, hasta completer el 100% ae los tramos a inspeccionar. 

h) El Concesionario verificara los reportes de calificaci6n del nivel de contaminaci6n y agrupara los 
tramos par niveles de contaminaci6n. En caso de existir observaciones a Ia calificaci6n, 
reasignara Ia calificaci6n correcta mediante Ia fotografia o, de ser el caso, se efectuara una 
nueva inspecci6n de campo. 
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Cuadro N" 1: Criterios para calificar los Niveles de Contaminaci6n 

Nivel 

Bajo 

Media 

Alto 

Descripci6n 

Contaminaci6n minima, no 
existe puntas de acumulaci6n 

Contaminaci6n visible con 
presencia de pequefias puntas 
de acumulaci6n a lo largo del 

conductor 

Contaminaci6n visible con 
presencia de grandes puntas 

de acumulaci6n 

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINERGMIN 

4.2 TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION 

Segun los resultados de las inspecciones visuales, el Concesionario elaborara un programa de 
verificaci6n del nivel de contaminaci6n mediante toma de muestras para todos aquellos tramos 
calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales Ia inspecci6n visual no haya 
resultado determinante. 
Las labores de toma de muestras se realizaran con las lineas desenergizadas, por lo que el 
Concesionario debera coordinar con el GOES el programa de salida del servicio de las llneas, de 
preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado. 
El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente: 
a) La toma de muestras se realiza con Ia linea de transmisi6n Iuera de servicio, con presencia de 

luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte. 
b) Las muestras se loman en porciones de 60 a 100m de conductor, de una de las tres lases del 

tramo seleccionado. 
c) Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta Ia contaminaci6n existente en Ia 

superficie del conductor. 
d) La contaminaci6n recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en miligramos. 
e) Se determina el nivel de contaminaci6n (NC) en mg/cm', aplicando Ia formula: 

NC =Peso de Ia contaminaci6n [mg] I Supetiicie del conductor [em'] 

D6nde: 

Ia superficie del conductor es 2~r r L, 
res el radio del conductor en em y 
L es Ia Jongitud de Ia porci6n del conductor donde se tom6 Ia muestra, en em. 

f) Para las cadenas de aisladores se tomara Ia muestra de una de las campanas, Ia que 
visualmente tenga Ia mayor contaminaci6n. Se determina el nivel de contaminaci6n (NC) en 
mg/cm', aplicando Ia f6rmula: 

NC =Peso de Ia contaminaci6n [mg] I Supetiicie exterior de Ia campana {em'] 

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N" 2 y se determina el nivel de 
contaminaci6n en los conductores. 
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Cuadro N" 2: Niveles de Contaminaci6n 

Nivel de contaminaci6n Peso (mg I em') 

Bajo 5-20 _, 

Media 20-45 

Alto > 45 

h) Los pasos indicados en los Literates c) a g) son repetidos para los demas tramos de Ia linea que 
requieran toma de muestra, 

Los informes de las lomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN, 

A solicitud de OSINERGMIN y de comiln acuerdo con el Concesionario, se podn3n revisar los 
valores de Niveles de Contaminaci6n establecidos en los Cuadros W 1 y N" 2, 

4.3 LIMPIEZA DE CONDUCTORES 

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de 
contaminaci6n, 

Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con Ia salida de servicio de Ia lfnea de 
transmisi6n, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el GOES a solicitud del 
Concesionario, 

El procedimiento para efectuar Ia limpieza de los conductores es el siguiente: 

a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con Ia linea de transmisi6n 
Iuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte. 

b) La limpieza de conductores sera efectuada por tecnicos especialistas en lineas de transmisi6n, 
equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de 
maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad establecidas, 

Los informes de Ia limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN, 

4.4 LIMPIEZA DE AISLADORES 

Se programara para efectuarse de manera simultanea con Ia limpieza de conductores. 

En general se seguira el mismo procedimiento que el indicado para Ia limpieza de los conductores, 

El Concesionario podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en caliente, 

El Concesionario elaborara los procedimientos y protocolos de verificaci6n del nivel de limpieza de 
los aisladores y los niveles de referencia. 

Los informes de limpieza de aisladores deberan ser remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podra 
verificarlos en campo. 
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ANEXO N°2 

Procedimiento de verificaci6n de Ia Linea Eh~ctrica 

1. Prop6sito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el 
Inspector, para comprobar antes del inicio de Ia Operaci6n Experimental, que Ia Linea Electrica 
cumple los requisites establecidos en el Anexo W 1. Para el efecto se verifican:in, con Ia Linea 
Electrica energizada, los diferentes parametres de control (tension, corriente, potencia activa y 
potencia reactiva; en vacio y con carga, perdidas, etc.). 

2. Organizaci6n de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reg las: 

a) El Concesionario elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades del 
sistema metrico internacional. 

b) El Concesionario comunicara al Concedente, al Inspector, al OSINERGMIN y al COES, con 
anticipaci6n de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra listo para 
realizar Ia verificaci6n a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion indicara la(s) fecha(s), 
hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas. 

c) Aparejados a Ia comunicacion a que se refiere el Literal b), el Concesionario entregara: 
• El programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobaci6n del 

Inspector. 
• La aprobaci6n y autorizacion del COES para efectuar las pruebas especificadas, segun lo 

especificado en su Procedimiento Tecnico PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas 
y horas de ejecuci6n. 

• Todos los diserios de importancia para Ia prueba, los datos afines, documentos y 
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion; 
para Ia consideraci6n del Inspector. 

• Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar Ia incorporacion de Ia 
Linea Electrica al SEIN (flujo de potencia, corte circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.), 
as! como el estud io sobre descargas atmosfericas en cuya virtud se espere que Ia tasa de 
!alias per este motive no exceda el valor especificado. 

d) El Concesionario designara y destacara al Jete de Pruebas y al personal de apoyo necesario, 
suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para Ia ejecuci6n de 
las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de servicio de 
inspeccion, y el Concedente destacara el personal que juzgue necesario. 

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como 
personal de apoyo a las pruebas. 

3. Ejecuci6n de las pruebas.- La ejecuci6n de las pruebas se sujetaran a las reg las siguientes: 

a) El Jete de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de Ia 
misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, del compute de los resultados y 
Ia preparacion del informe final. Su decision sera determinante ante cualquier pregunta 
concerniente a Ia prueba o su ejecucion. 
Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES. Las 
pruebas del sistema de libra 6ptica seguiran las especificaciones tecnicas establecidas en el 
Anexo W 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato. 

b) El Concesionario debera brindar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener 
datos reales, completes y aceptables respecto de todas las partes del equipamiento, 
relacionado con Ia transmisi6n de energia electrica en Ia Linea Electrica. Asimismo, el 
Inspector debera tener acceso flsico a todos los componentes, relacionados con el 
equipamiento electromecanico de Ia Linea Electrica. 
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c) Los principales componentes constitutivos de Ia Linea Electrica seran sometidos a inspecci6n, 
a requerimiento del Inspector, antes del inicio de las pruebas. 

d) A Ia finalizaci6n de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptaci6n, se 
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola par concluida. Gada acta contendra: 
i) Ia relaci6n del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y ellnspector 
que particip6 en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los 
resultados obtenidos, iii) Ia lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y, 
iv) otra informaci6n que el Goncesionario, el OSINERGMIN y/o el Inspector considere 
pertinente. 

e) En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio, 
conforme se haya establecido en las aetas de pruebas, el Goncesionario procedera a efectuar 
Ia subsanaci6n correspondiente. La nueva prueba se hara llnicamente en el punta o en los 
puntas que no resultaron satisfactorios. 

El Goncedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni 
observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas 
pruebas o inspecciones. 

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitira al GOES, las aetas correspondientes 
debidamente aprobadas por el Inspector, para que este proceda a dar inicio al programa de 
puesta en servicio de cada componente de Ia Linea Electrica. 

f) Goncluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara al Inspector, al 
OSINERGMIN y al Goncedente, un informe final, con los detalles de calculo y Ia presentaci6n 
de resultados. El Inspector debera aprobar el informe final en un plaza maximo de Diez (10) 
Dlas de entregado dicho documento. El procedimiento de verificaci6n a que se refiere este 
anexo, se entendera cumplido cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual 
ocurrira en el plaza maximo de Diez (10) Dlas de Ia entrega del informe final por parte del 
Inspector. El silencio comportara aprobaci6n del informe. En caso OSINERGMIN realice 
observaciones al informe final se procedera de Ia siguiente manera: · 

i. Si, de acuerdo con Ia evaluaci6n efectuada por OSINERGMIN, las observaciones fuerande 
caracter subsanable, el Goncesionario debera levantarlas en el plaza que sea definido par. 
OSINERGMIN y se podra continuar con el inicio de Ia Operaci6n Experimental. 

ii. Si, de acuerdo con Ia evaluaci6n efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no 
tuvieran el caracter de subsanables, estas deberan ser levantadas antes del inicio de Ia 
Operaci6n Experimental. En esta situaci6n, el plaza de aprobaci6n del informe final quedara 
suspendido desde Ia comunicaci6n de las observaciones, por parte de OSINERGMIN, hasta 
el levantamiento de las mismas, por parte del Goncesionario. 
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ANEXO N°3 

Definiciones 

1. Acreedores Permitidos: 

El concepto de Acreedores Permitidos es solo aplicable para los supuestos del Endeudamiento 
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deben3n contar con Ia autorizacion del 
Concedente para acreditar tal condicion. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser: 
i. cualquier institucion multilateral de credito de Ia cual el Estado de Ia Republica del Peru sea 

miembro; 
ii. cualquier instituci6n, agencia de credito a Ia exportacion (Export Credit Agency) o cualquier 

agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de Ia Republica del Peru 
mantenga relaciones diplomaticas; 

iii. cualquier instituci6n financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria en Ia 
Circular W 022-2016-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Peru, o cualquier otra 
circular que posteriormente Ia modifique, o sustituya, pero solo, en el extremo de que incorpore 
nuevas instituciones. 

iv. cualquier otra instituci6n financiera internacional que tenga una clasificacion de riesgo no 
menor a Ia clasificacion de Ia deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y 
de largo plazo asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional que califican a Ia 
Republica del Peru. 

v. cualquier institucion financiera nacional con una clasificacion de riesgo local no menor a ("A"), 
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por Ia 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV); 

vi. todos los inversionistas institucionales asl considerados por las normas legales vigentes (tales 
como las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP), que adquieran directa o 
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por I) el Concesionario, ii) el fiduciario o 
sociedad titulizadora constituidos en el Peru o en el extranjero que adquieran derechos y/o 
activos derivados del Contrato de Concesion; 

vii. cualquier persona natural o jurldica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de 
valor mobiliario o instrumento de deuda emitido por el Concesionario mediante oferta publica o 
privada o a !raves de patrimonio fideicometido, fondos de inversion o sociedad titulizadora 
constituida en el Peru o en el extranjero. 

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitira que los accionistas o 
socios o participacionistas del Concesionario sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente. 
Los Acreedores Permitidos no deberan tener vinculacion economica con el Concesionario, de 
conformidad con lo indicado en Ia Resoluci6n CONASEV W 090-2005-EF-94.1 0, modificada por Ia 
Resolucion CONASEV N° 005-2006-EF/94.1 0, o norma que Ia sustituya 1. 

En los casos de los Literales (i) al (v), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal 
condici6n a Ia fecha de suscripci6n de su respectivo contrato de financiamiento. 

2. Autoridad Gubernamental Competente: 

Es el organo o instituci6n nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus 
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publica u organismo 
del Peru que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a 
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia 
sobre las personas o materias en cuestion. 

1 
El Reglamento de Propiedad lndirecta, Vinculaci6n y Grupos Econ6micos, aprobado por Ia Resoluci6n de Superintendencia W 
00019-2015-SMV/01, entrara en vigencia a partir del 01.01.2017, derogando Ia Resoluci6n CONASEV N" 090-2005-EF-94.10., 
salvo su Articulo 2. 
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3. Base Tarifaria: 
Tiene el significado establecido en Ia Ley W 28832. 

4. Bienes de Ia Concesi6n: 
Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento, 
accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y 
Disposiciones Aplicables, y en general todas las obras, equipos, vehlculos, stock de repuestos, 
herramientas, instalaciones, pianos, estudios, software, bases de datos, manuales e informacion 
tecnica, provistas o adquiridas por el Concesionario para Ia adecuada construccion y operacion de 
Ia Linea Electrica, bajo los terminos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de Ia 
Concesion. lncluye los Refuerzos, si .los hubiese ejecutado el Concesionario de conformidad con las 
Leyes y Disposiciones Aplicables. · 

5. Bienes del Concesionario: 
Son todos los bienes de propiedad del Concesionario que no califican como Bienes de Ia Concesion 
y son de su libre disposicion. 

6. Cierre Financiero: 
Es Ia fecha en Ia que el Concesionario suscribe el contrato de financiamiento que cubre las 
necesidades para Ia construccion y equipamiento de Ia Linea Electrica. 

7. GOES: 
Es el Comite de Operacion Economica del Sistema Electrico lnterconectado Nacional. 

8. Concedente: 
Es el Estado de Ia Republica del Peru, representada por el Ministerio de Energla y Minas. 

9. Concesi6n: 
Es Ia relacion jurldica de Derecho Publico que se establece entre el Concedente y el Concesionario 
a partir de Ia Fecha de Cierre, mediante Ia cual el Concedente otorga al Concesionario el derecho a 
Ia explotaci6n economica del servicio publico, durante su plaza de vigencia, conforme a los terminos 
del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

10. Concesionario: 

Es Ia persona jurldica constituida por el Adjudicatario cuyo objeto social unico consiste en 
desarrollar Ia Linea Electrica, domiciliada en el Peru. Es el que suscribe el Contrato de Concesion 
con el Concedente. 

11. Contrato o Contrato de Concesi6n: 
Es el presente contrato, incluyendo los anexos y apendices que lo integran, a !raves del cual se 
rigen las obligaciones y derechos entre el Concedente y el Concesionario. 

12. Contrato de Seguridades y Garantias: 
Contrato a que se refiere el Artfculo 24 del Decreta Legislative N° 1224, por el cual se otorga Ia 
garantia del Estado en respaldo de las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente 
estipuladas en el Contrato de Concesion. 

13. Casto de Servicio Total: 
Es Ia suma del costa anual de operaci6n y mantenimiento mas Ia anualidad del costa de inversion 
calculada con Ia tasa del 12% y un periodo de treinta (30) afios, de Ia Linea Electrica. 

14. Destrucci6n Total: 
Aquella situacion producida por cualquier causa que provoque dafios a Ia Linea Electrica, no 
atribuibles a ninguna de las partes, estimados en el mayor de: 
(a) treinta por ciento (30%) de su valor de reposicion llevado a nuevo, o 

(b) Ia perdida maxima probable (PMP) a que se refiere Ia Clausula 7.2.b. 
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15. Dias: 

Son los dlas habiles que no sean sabados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables 
para: 

a. La Administraci6n Publica en el ambito nacional, y/o; 

b. Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asi en Ia 
Region o Regiones donde se desarrolla Ia Linea Electrica. 

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a Ia hora del Peril. 

16. D61ar o US$: 

Es Ia moneda o el signa monetario de curso legal en los Estados Unidos de America. 

17. Entidad Financiera: 

Son: 

a. Las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a Ia Ley N° 26702, Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de Ia Superintendencia de Banca y 
Seguros; 

b. Los bancos extranjeros de primera categoria y 

c. Las entidades financieras internacionales. 

d. Para los efectos del Concurso son las listadas en el Anexo N" 6 de las Bases. 

18. Empresa Supervisora: 

Es Ia Persona contratada y solventada por el Concesionario, y cuya selecci6n debera contar con Ia 
conformidad del OSINERGMIN. Sus labores comenzaran desde el inicio del estudio de ingenieria 
debiendo verificar que dicho estudio haya considerado las especificaciones de Ia Linea Electrica y 
que cumple con las normas respectivas. 

19. Endeudamiento Garantizado Permitido: 

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o credito, emisi6n de 
valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o prestamos de dinero otorgados por cualquier 
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del 
objeto del Contrato, incluyendo cualquier renovaci6n, reprogramaci6n o refinanciamiento de tal 
endeudamiento y que se encuentra garantizado conforme a lo dispuesto en Ia Clausula 9. 

20. Estado: 

Es el Estado de Ia Republica del Peril. 

21. Estudio de Pre Operatividad 

Es el estudio a que se refiere el Procedimiento COES PR-20 o norma que lo sustituya. 

22. Facilidades Esenciales: 

Son aquellos Bienes de Ia Concesi6n cuya utilizaci6n es indispensable para Ia prestaci6n del 
Servicio y permite Ia prestaci6n de servicios de transmisi6n y distribuci6n electrica por parte de 
terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

23. Fecha de Cierre: 

Es el dia en que se suscribe el Contrato de Concesi6n previo cumplimiento de todas las condiciones 
y declaraciones establecidas en las Bases y/o en el Contrato. 

24. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato: 

Es Ia carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentara el Concesionario para 
garantizar desde Ia Fecha de Cierre hasta Ia POC: a) el cumplimiento de todas sus obligaciones 
contractuales; b) el pago de penalidades y c) el pago de las sumas ordenadas a cancelar, mediante 
sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible. 
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En todos los casos Ia Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podra estar constituida por mas 
de una carla fianza a condici6n que sumen el total de monto exigido para Ia correspondiente 
garantla~ 

Dichas garantlas deberan tener las caracterlsticas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables, 
con renuncia expresa al beneficio de excusi6n y divisi6n, y de ejecuci6n automatica. 

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato debera cenirse al formato del Anexo N° 4 del 
Contrato. 

25. Garantia de Operaci6n: 

Es Ia carla fianza emitida por una Entidad Financiera que presentara el Concesionario para 
garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales a partir de Ia POC, incluyendo 
las penalidades del Contrato. 
En todos los casos Ia Garantla de Operaci6n podra estar constituida por mas de una carla fianza a 
condici6n que sumen el total de monto exigido para Ia correspondiente garantla. 

Dichas garantias deberan tener las caracterlsticas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables, 
con renuncia expresa al beneficio de excusi6n y divisi6n, y de ejecuci6n automatica. 

La Garantla de Operaci6n debera cenirse al formato del Anexo N° 4-A del Contrato. 

26. Inspector: 

Es Ia Persona seleccionada y contratada por el Concesionario a propuesta del Concedente, cuya 
funci6n principal es revisar Ia ingenieria y metodos constructivos de Ia Linea Electrica, orientada a 
que las pruebas internas de operaci6n se realicen segun el Anexo W 2 del Contrato. 

27. Ley de Concesiones o LCE: 

Es el Decreto Ley W 25844, Ley de Concesiones Electricas y sus normas modificatorias. 

28. Leyes y Disposiciones Aplicables: 

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato de 
Concesi6n, incluyen Ia Constituci6n Politica del Peru, las leyes, las normas con rango de ley, los 
decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asl como cualquier otra que 
conforme al ordenamiento juridico de Ia Republica del Peru, resulte aplicable, las que seran de 
observancia obligatoria para las Partes 

29. Linea Electrica o L T: 

Es Ia "Linea de Transmisi6n Tintaya-Azangaro 220 kV", cuya infraestructura electrica se describe en 
el Anexo W 1 del Contrato. 

30. Oferta: 

Es Ia oferta presentada por el Postor a !raves del Formulario W 4 de las Bases. 

31. Operador Calificado: 

Es el Operador que ha sido declarado como tal, en raz6n de haber probado que cumple con los 
requisites tecnicos de Calificaci6n del Concurso o quien lo suceda conforme al Contrato. Es titular 
de Ia Participaci6n Minima. 

32. Operaci6n Experimental: 

Periodo de treinta (30) dlas calendario que se inicia cuando Ia Linea Electrica queda conectada al 
SEIN y energizada, en el cual el Concesionario esta exento de penalidades por interrupciones de 
servicio segun las Leyes y Disposiciones Aplicables, y no tendra derecho a recibir el pago de Ia 
Base Tarifaria. · 
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33. OSINERGMIN: 

Es el Organismo Supervisor de Ia Inversion en Energla y Minerla, o Ia persona de derecho publico 
que Ia suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, tecnicas y 
contractuales bajo el ambito de su competencia; asl como para fiscalizar y sancionar de acuerdo 
con Ia Tipificaci6n y Escala de Sanciones aprobada para el efecto. 

34. Parte: 

Es, segun sea el caso, el Concedente o el Concesionario. 

35. Partes: 

Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario. 

36. Participaci6n Minima: 

Es Ia participaci6n accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera tener 
y mantener el Operador Calificado en el capital social del Concesionario, que asciende al veinticinco 
par ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del Concesionario, par el plaza estipulado en el 
Contrato. 

37. Persona: 

Es cualquier persona jurldica, nacional o extranjera, que puede realizar aetas jurfdicos y asumir 
obligaciones en el Peru. 

38. Puesta en Operaci6n Comercial o "POC": 

Es Ia fecha a partir de Ia cual el Concesionario comienza a prestar el Servicio y esta autorizado a 
cobrar Ia Base Tarifaria. Dicha fecha sera Ia consignada en el Acta a que se refiere Ia Clausula 5.4. 

39. Reglamento: 

Es el Reglamento de Transmisi6n aprobado par Decreta Supremo N° 027-2007-EM, asl como sus 
normas complementarias y modificatorias. 

40. SEIN: 

Es el Sistema Electrico lnterconectado Nacional. 

41. Servicio: 

Es el servicio publico de transmisi6n de energla electrica a ser prestado par el Concesionario a 
!raves de Ia Linea Electrica bajo los terminos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

42. Valor Contable: 

lndependientemente del valor establecido para fines tributaries o para cualquier otro fin, para el 
Contrato "valor contable" es el valor en Iibras de .los Bienes de Ia Concesi6n expresado en D61ares 
(de acuerdo a Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y principios 
generalmente aceptados en Peru), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al 
momenta de realizar el calculo. Para estos efectos, Ia depreciaci6n se calculara bajo el metoda de 
linea recta, para un periodo de treinta (30) afios. Si Ia depreciaci6n para efectos tributaries es mayor 
que Ia definida en este parrafo, se descontara del valor en Iibras resultante Ia diferencia entre (1) el 
impuesto a Ia renta que se hubiera pagado bajo el metoda de depreciaci6n de linea recta descrito y 
(2) el impuesto a Ia renta resultante del metoda de depreciaci6n utilizado par el Concesionario. El 
valor contable no comprendera revaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de Ia dispuesto en 
el Contrato. 
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ANEXON°4 

Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato 

Senores 
MINISTERIO DE ENERGiA Y MINAS 
Av. de las Artes Sur N" 260, San Borja 
Lima- Peru.-

Ref.: Carta Fianza N' ............ .. 
Vencimiento: ..................... . 

(ciudad), _ de ___ de 201 .... 

Concurso de Proyectos lntegrales para Ia entrega en concesi6n del proyecto "Linea de Transmisi6n 
Tintaya-Azangaro 220 kV". 

De nuestra consideraci6n: 

Por Ia presente y a Ia solicitud de nuestros clientes, senores ......................... (nombre de Ia persona 
jurldica) (en adelante "el Concesionario") constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 
de realizaci6n automatica, sin beneficio de excusi6n, ni division, hasta porIa suma de nueve millones de 
D61ares de los Estados Unidos de America (US$ 9 000 000) a favor del Ministerio de Energla y Minas 
para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de 1) todas y cad a una de las obligaciones a cargo 
del Concesionario; 2) el pago de penalidades y 3) el pago de las sumas ordenadas a cancelar, mediante 
sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible, derivadas de Ia celebraci6n del Contrato de Concesi6n 
del proyecto "Lfnea de Transmisi6n Tintaya-Azangaro 220 kV" (en adelante "EI Contrato"). 

,~'""'"~ Para honrar Ia presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de 
& ·~/'"'"~""' Energla y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administraci6n , o persona 
~·~)YEDE E F debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes ................. (nombre del 
.... ;'rliov<e:o . Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento. 

p,!!I~V$1.,~ 

Toda demora de nuestra parte para honrar Ia fianza antes referida, devengara un interes equivalente a Ia 
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera Ia establecida por el 
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de Ia fecha en Ia que se recibi6 
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de Ia fecha 
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta Ia fecha efectiva de pago. 

La presente fianza tambien garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo 
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo W 1224 y su 
reglamento; o las normas que las modifiquen o sustituyan. 

Nuestras obligaciones bajo Ia presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el 
Ministerio de Energla y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Peru y nuestros clientes. 

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses desde el ..... de ............... de 201.., hasta el ..... de 
....... del 201.., inclusive. 

Atentamente, 

Firma 
Nombre 
Entidad Financiera 
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ANEXO N° 4-A 

Formato de Garantia de Operaci6n 

(ciudad), _de ___ de 201.. .. 

senores 
MINISTERIO DE ENERGiA Y MINAS 
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja 
Peril.-

Ref.: Carta Fianza N" ............ .. 
Vencimiento: ..................... . 

Concurso de Proyectos lntegrales para Ia entrega en concesi6n del proyecto "Linea de Transmisi6n 
Tintaya-Azangaro 220 kV". 

De nuestra consideraci6n: 

Par Ia presente, y a solicitud de nuestros clientes, senores (en adelante "el Concesionario"), 
constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizaci6n automatica, sin beneficia de 
excusi6n, ni division, hasta par Ia suma de dos millones de D61ares de los Estados Unidos de America 
(US$ 2 000 000) a favor del Ministerio de Energia y Minas, para garantizar que __ ("el 
Concesionario") __ , cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones que a este corresponden segun el Contrato de Concesi6n del proyecto "Linea de 
Transmisi6n Tintaya-Azangaro 220 kV" (en adelante "EI Contrato"). 

Para honrar Ia presente fianza a su favor, bastara requerimiento par conducto notarial del Ministerio de 
Energfa y Minas, el cual debera estar firmado par el Director General de Administraci6n, o persona 
debidamente autorizada par esta entidad, indicando que nuestros clientes (nombre del 
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas par este documento. Para 
honrar Ia presente fianza a su favor, bastara requerimiento par conducto notarial del Ministerio de 
Energla y Minas, el cual debera estar firmado par el Director General de Administraci6n , o persona 
debidamente autorizada par esta Entidad, indicando que nuestros clientes ................. (nombre del 
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas par este documento. 

Toda demora de nuestra parte para honrar Ia fianza antes referida, devengara un interes equivalente a Ia 
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera Ia establecida par el 
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de Ia fecha en Ia que se recibi6 
el requerimiento de pago par conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de Ia fecha 
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta Ia fecha efectiva de pago. 

La presente fianza tambien garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo 
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreta Legislative N' 1224 y su 
reglamento; o las normas que las modifiquen o sustituyan. 

Nuestras obligaciones bajo Ia presente fianza, no se veran afectadas par cualquier disputa entre el 
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Peru y nuestros clientes. 

Esta fianza estara vigente par un plaza de 12 meses contado a partir de ___ y su vencimiento es 
el , inclusive .. 

Atentamente, 

Firma 
Nombre 
Entidad Financiera 
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ANEXO N°5 

Telecomunicaciones 

Conforme al Anexo N" 1 (Numeral 2.3.3.i)) del Contrato, Ia Linea Electrica debera contar con un sistema 
de telecomunicaciones principal (fibra 6ptica- OPGW), respecto de las cuales se pacta Ia siguiente: 

1. El cable de fibra 6ptica a instalarse debera cumplir las especificaciones Ia Linea Electrica recogidas 
en el Numeral 3.1.5 del Anexo N" 1, entre elias, contar como minima con veinticuatro (24) hiles. 

2. El Estado adquiere Ia titularidad de dieciocho (18) hiles oscuros del cable de fibra 6ptica instalado 
par el Concesionario, conforme a Ia establecido en el Decreta Supremo N° 034-201 0-MTC, y 
Resoluci6n Ministerial N"468-2011-MTC/03, y que seran utilizados par Ia Red Dorsal Nacional de 
Fibra 6ptica, conforme a Ia Ley N° 29904 y su Reglamento aprobado par Decreta Supremo N" 014-
2013-MTC, Ia que le da derecho exclusive para disponer de dicha libra sin limitaciones. 

3. El Concesionario utilizara los hiles de libra 6ptica restantes, para sus propias necesidades de 
comunicaci6n. 

4. La transferencia de los dieciocho (18) hiles de libra 6ptica de titularidad del Estado se realizara 
segun el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien sera el 
encargado de entregarlos en concesi6n. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es Ia 
entidad del Estado con Ia cual el Concesionario tratara directamente todos los aspectos 
relacionados con Ia actividad de telecomunicaciones. 

5. Es obligaci6n del Concesionario instalar el cable de libra 6ptica del sistema de telecomunicaciones 
principal, observando como minima, las siguientes consideraciones tecnicas: 
a. El cable de libra 6ptica debera ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de 

fabricaci6n, asimismo tendra en cuenta las condiciones del entorno donde instalara y operara el 
cable de libra 6ptica a fin de que las caracteristicas del cable sean las adecuadas. 

b. El fabricante del cable de libra 6ptica debe poseer certificaci6n ISO 9001-2008 y TL900 (Sistema 
de Gesti6n de Calidad). 

c. El tipo de libra 6ptica a ser implementado sera Monomodo, cuyas caracterlsticas geometricas, 
6pticas, mecanicas y de transmisi6n deberan cumplir como minima con Ia Recomendaci6n UIT­
T G.652.D o G.655 de Ia Uni6n lnternacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT) 

d. La libra 6ptica debera tener una dispersi6n par modo de polarizaci6n (PMDQ) menor o igual a 
cera entero con un decimo (0.1 ). 

e. La atenuaci6n de toda Ia libra instalada debe ser inferior o igual a cera entero con treinta y cinco 
centesimos (0.35) dB par km a 1310 nm y a cera entero con veinticinco centesimos (0.25) dB par 
km a 1550 nm. 

f. Debe utilizar un tipo de cable de libra 6ptica con una vida util de par Ia menos veinte (20) anos. 
Para ella, debe tener en consideraci6n las recomendaciones brindadas par el fabricante, de tal 
forma que asegure su vida uti I. 

g. Para realizar Ia instalaci6n, empalmes y pruebas de Ia libra 6ptica, el mantenimiento del cable de 
libra 6ptica, asl como Ia identificaci6n de los hiles, se deberan observar las recomendaciones 
UIT-T de Ia Uni6n lnternacional de Telecomunicaciones, asi como los estandares ANSI EIA/TIA 
e IEC que sean aplicables. 

6. El mantenimiento del cable de libra Ia realizara el Concesionario, segun las pautas seiialadas en Ia 
Recomend.aci6n de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cables de libra 6ptica", con el fin de 
conservarla en buen estado, hasta que los hiles de titularidad del Estado sean efectivamente 
utilizados para Ia prestaci6n de los servicios de telecomunicaciones, a partir del cual, el 
mantenimiento al cable de libra 6ptica sea compartido con los concesionarios · de 
telecomunicaciones que designe el Estado. 
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7. El Concesionario brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento optico necesario para 
iluminar Ia libra optica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de espacios. 
Asimismo, permitira el acceso a los hilos de libra de titularidad del Estado y a Ia instalacion de 
accesorios y/o dispositivos que permitan Ia prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones, 
tanto para Ia puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para Ia operacion y 
mantenimiento de los mismos. 
En ese sentido, el Concesionario debera dejar un distribuidor de libra optica (ODF) en el cuarto de 
telecomunicaciones que construira en cada subestacion, listo para el acceso a los 18 hilos de 
titularidad del Estado. Asimismo, debera otorgar como minimo, energia electrica con alimentacion 
de 220 Vac y una potencia no menor de Ires (3) kilovatios; espacio suficientes para instalar y operar 
cuatro (4) racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar equipos de climatizacion y de 
energia, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en cuenta, ademas las 
distancias minimas de seguridad. 
Para todo lo anterior, no se requerira realizar contraprestacion alguna a favor del Concesionario por 
parte del Estado o de los terceros que este designe. En caso, existan requerimientos tecnicos 
adicionales para el aprovechamiento de los hilos de libra optica de titularidad del Estado, el 
Concesionario deb era acordar dentro de un plazo de 10 dias, los terminos economicos y tecnicos 
con el Estado o los terceros que este designe. Este plazo podra ser prorrogado por el Estado, hasta 
por 45 dias adicionales, por causas debidamente justificadas y comunicadas al Concesionario. De 
existir alguna controversia, esta sera resuelta con arreglo a Ia Clausula 14 del presente contrato. 

8. El Estado garantizara que las actividades de telecomunicaciones que se efectoen no limiten ni 
pongan en riesgo Ia continuidad y seguridad del servicio de transmision electrica, previendo en los 
procesos de concesion de Ia libra optica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran 
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectacion a los servicios de transmision 
electrica por un acto u omision en Ia operacion de Ia libra optica de titularidad del Estado, ajeno al 
Concesionario, este ultimo estara exento de responsabilidad administrativa, civil y/o penal; 
correspondiendole al concesionario de telecomunicaciones que tendra a cargo Ia operaci6n de Ia 
libra optica, asumir las responsabilidades que correspondan. 

9. El Concesionario podra supervisar directamente o a traves de terceros, las obras y/o actividades 
que se ejecuten para iluminar Ia libra 6ptica de titularidad del Estado y para hacer viable Ia 
explotaci6n de Ia libra en Ia prestaci6n de servicios ptlblicos de telecomunicaciones. En caso se 
ponga en riesgo Ia infraestructura electrica y/o Ia prestaci6n del servicio electrico, el Concesionario 
podra ordenar Ia suspension de las citadas actividades por razones debidamente sustentadas, las 
cuales debera informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al Ministerio de 
Energla y Minas, dentro de un plaza no mayor a 48 horas de efectuada Ia suspension. Las 
actividades debe ran reanudarse en un plaza maximo de 10 dias, salvo acuerdo entre las partes. De 
no llegarse a un acuerdo, Ia controversia sera resuelta con arreglo a Ia Clausula 14 del presente 
contrato. 

10. El Concesionario remitira semestralmente al Concedente Ia informacion georeferenciada sobre el 
tendido de Ia libra 6ptica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las empresas de 
telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos para Ia 
utilizaci6n de su infraestructura. 

11. Los hilos de libra 6ptica que no son de titularidad del Estado asi como los equipos y servicios 
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de Ia Concesi6n. 

12. Lo establecido en el presente anexo no afectara Ia Base Tarifaria. En caso se haga uso de las 
instalaciones de Ia concesi6n para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensara a 
los usuarios del servicio electrico conforme lo establezca Ia autoridad sectorial. En este caso, Ia 
explotacion comercial de los hilos de Ia libra 6ptica del Concesionario debera ser efectuada por una 
empresa concesionaria de telecomunicaciones, que debera ofrecer sus servicios a todos los 
concesionarios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no discriminatorias, y que se 
sujetara a las demas !eyes y normas de telecomunicaciones. 
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ANEXO W6 

Formularios 4, 4-A y 4-B 

(Copias Fedateadas) 
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ANEXO N• 7 

Plazos para el desarrollo de Ia Linea Electrica 

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazas que se indican a continuaci6n (todos contados a 
partir de Ia Fecha de Cierre): 

1.- Estudio de lmpacto Ambiental aprobado porIa Autoridad 
Gubernamental Competente. 

2.- Cierre Financiero 

3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los reactores y 
transformadores a que se refiere el acapite 3 del Anexo N' 1 del 
Contrato. 

4.- POC 

Veinte (20) meses 

Veinticuatro (24) meses 

Treinta y uno (31) meses 

Treinta y seis (36) meses 

Cualquier ampliaci6n de plazos por efecto de lo dispuesto en Ia Clausula 4.3 o Clausula 10.4 modificara 
el plazo de los hitos anteriormente senalados. 

La fecha de Puesta en Operaci6n Comercial sera Ia consignada en el acta a que se refiere Ia Clausula 
5.4. 
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ANEXO No 8 

Memoria Descriptiva del proyecto 
"Linea de Transmisi6n Tintaya-Azfmgaro 220 kV" 

A. Unea de transmisi6n. 

1. Descripci6n general de Ia Unea Electrica. 

2. Descripci6n del recorrido de Ia linea. 

lncluir puntas de inicio y fin con altitud en msnm, asi como pianos geograticos y de planimetrla a 
escala apropiada. Se debera describir el recorrido de Ia linea, destacando los vertices del trazo, 
el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueol6gicas. 

3. Normas de dise~o y construccion empleadas. 

3.1 Linea aerea: 

Se empleara fundamentalmente el Codigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se 
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, 
NESC, NFPA. 

4. Caracterfsticas tecnicas 

a) Longitud de recorrido de Ia linea (km). 

b) Nivel de aislamiento a 60Hz y BIL corregidos por altura. 

c) Capacidad de transmisi6n. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de 
transmisi6n especificadas en el Anexo N" 1 del Contrato. 

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda Ia Unea, en N" de salidas/100 km-a~o. 
segiln lo requerido en el Anexo N" 1. 

e) Nilmero de conductores por fase. 

f) Tipo, material y seccion de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites de 
perdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y llmites de radiaciones no ionizantes 
especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato. 

g) Tipo, material y caracterfsticas de los aisladores. lncluir nilmero de unidades por cadena de 
suspension y angulo. 

h) Tipos de estructuras. lncluir diagramas tlpicos de las estructuras (suspension, angulo y 
terminal). 

i) Fundaciones. lncluir tipo (concreto o metalica). 

j) Nilmero y caracterlsticas de los cables de guarda. 

k) Tipo, material y secci6n de los cables de guarda. 

I) Puesta a tierra. lncluir sistema a emplear (electrodes, contrapesos u otro), asf como 
dimensiones y seccion de los elementos a emplear. 

m) Otras caracterlsticas o informacion relevante. 

n) Servidumbre utilizada. 

o) Accesos e infraestructura. 
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B. Subestaciones. 

1. Descripci6n general de Ia Linea Electrica. 

2. Ubicaci6n de Ia Subestaci6n. 

lncluir plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera 
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese. 

3. Normas de diseno y construcci6n empleadas. 

Se empleara fundamentalmente el C6digo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se 
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, 
NFPA. 

4. Caracteristicas tecnicas de Ia Subestaci6n. 

a) Descripci6n general del patio de llaves, indicando Ia disposici6n de planta. lncluir diagrama 
unifilar, vista de planta y elevaciones. 

b) Configuraci6n de barras. lncluir criterio empleado para su selecci6n. En caso que se 
modifique Ia configuraci6n referencial, debe presentarse el sustento de Ia modificaci6n y 
verificaci6n que presenta mejor performance que el esquema referencial. 

c) Nivel de aislamiento a 60Hz y BIL corregidos por altura. 

d) Descripci6n del tipo de equipamiento propuesto en cada subestaci6n: 
• Convencional 
• Encapsulado (GIS) 

Se indicara el nilmero de celdas en 220 kV, segiln tipos: 
• de linea 
• de transformador 
• de acoplamiento 
• de compensaci6n reactiva 

e) Caracterlsticas de los interruptores: 
• tipo: tanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc. 
• corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA). 

f) Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra: 
• accionamiento, mando: local y/o remoto, etc. 
• corriente nominal y de cortocircuito. 

g) Caracteristicas de los transformadores de medida. 

h) Caracteristicas de los pararrayos. 

i) Caracteristicas de los transformadores de potencia. 
• Relaci6n de transformaci6n. 
• Potencia (MVA) con ventilaci6n natural (ONAN) y forzada (ONAF) 
• Taps y sistema de cambiador de taps. 

j) Caracterlsticas del sistema de compensaci6n reactiva: 
• Potencia del reactor, SVC. o banco de capacitores. 
• Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta). 

k) Descripci6n de los sistemas de protecci6n, medici6n, control y maniobra. Demostrar que se 
cumple con los requisitos del COES. 

I) Descripci6n de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisici6n de datos y su enlace con 
el sistema del COES. 

m) Descripci6n del sistema de comunicaciones. 

n) Puesta a tierra. lncluir sistema a emplear (electrodos, mafia de tierra profunda u otro), asl 
como dimensiones y secci6n de los elementos a emplear. 
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C. Estudio de Pre Operatividad del sistema electrico. 

El estudio tiene per objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una operaci6n 
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisites establecidos per el GOES. 

El Estudio de Pre Operatividad abarcara un horizonte no me nor de 10 alios y comprende el estudio, 
entre otros, de los siguientes aspectos: 

• Estudios de operaci6n en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generaci6n. 
Se verificara el cumplimiento de los ranges permitidos de variaci6n de tensi6n, carga per las 
lineas y transformadores, operaci6n de los dispositivos de compensaci6n reactiva, operaci6n de 
los sistemas automaticos de regulaci6n de tensi6n, efecto sobre otros elementos de Ia red, entre 
otros. 

• Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrara Ia respuesta operativa 
adecuada del Sistema en case de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmisi6n (N-
1 ), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del GOES adopte medidas 
correctivas. 

• Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificaci6n de Ia adecuada respuesta de los 
dispositivos control, regulaci6n, protecci6n y recierre de acci6n rapida. 

• Estudios de sobre tensiones y coordinaci6n del aislamiento. 

• Estudio de tensiones y corrientes arm6nicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros. 

• Disei'io de los sistemas de protecci6n y coordinaci6n de protecci6n con el resto de instalaciones 
del SEIN, de conformidad con las normas del GOES. 

• Calculo de potencias y corrientes de corte circuito y verificaci6n de Ia capacidad de las 
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corte circuito. Se 
identificara e incorporara a Ia Linea Electrica las modificaciones y refuerzos en las subestaciones 
existentes que seran ampliadas como parte de Ia Linea Electrica. Asl mismo se identificara y 
propondra las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas per Ia Linea Electrica 
perc que no forman parte de Ia misma. 

El detalle y alcance del Estudio de Pre Operatividad debera ser coordinado con el GOES. Se aplicara el 
procedimiento PR-20 del GOES o el que lo sustituya. 

Contrato de Concesi6n "Linea de Transmisi6n Tlntaya-Azangaro 220 kV" 
Segunda VersiOn 17. 04. 17 

Pagina 72 de 81 



~":::: ;'\~ - ~:;o:: ~ 

"Ministerio ~ :~ ~ ~ 
~Jie Economla '1l Elnanzas 
~ """ ":d ~ 

"Afio del Buen Servicio al Ciudadano" 

ANEXO W9 

Consulta Previa 

El presente anexo tendra como finalidad regular Ia realizaci6n de Ia Consulta Previa, de acuerdo a Ia Ley 
N° 29785 y su Reglamento aprobado por D~S. 001~2012-MC, asi como sus modificatorias, ampliatorias o 
sustitutorias. 

I. Definiciones.- Para los efectos del Contrato y este anexo en particular, entiendase por: 

a) Acuerdos: son los acuerdos resultantes de Ia Consulta Previa celebrados por el Concedente, que 
tenga por objeto o efecto directo regular las Compensaciones o Ia localizaci6n de Ia 
I nfraestructura. 

b) Areas Excluidas: Son los espacios geograficos que no pueden ser utilizados para instalar Ia 
lnfraestructura o construirla, segun lo indicado en el Anexo N" 1. 

Las Areas Naturales Protegidas, las Areas de Conservaci6n Regional y las Areas de 
Conservaci6n Privada, as I como sus respectivas zonas de amortiguamiento, si las hubiere, seran 
consideradas Areas Excluidas aunque no figuren en dicho anexo. 

c) Compensaciones: son los precios, retribuciones, remuneraciones, indemnizaciones y en general 
las contraprestaciones y pagos que, bajo cualquier denominaci6n, periodicidad o caracterlstica; 
el Concesionario pague a los pueblos indlgenas u originarios o a sus miembros, que resulten de 
Ia implementaci6n de los Acuerdos o las Restricciones, as I como los costos de estas. 

d) Consulta Previa: el proceso de consulta a pueblos indlgenas u originarios que el Concedente 
debe efectuar conforme a Ia Ley N" 29785 y su reglamentaci6n. 

e) Diferencia por Localizaci6n: es el incremento del monto directo de Ia inversi6n efectuada en Ia 
lnfraestructura como consecuencia de las Variantes por Ia misma raz6n. 

f) lnfraestructura: es cualquier infraestructura temporal o definitiva, que deba ser construida para 
prestar el Servicio en los terminos de este Contrato. lncluye carreteras o trochas de acceso 
necesarios para el proceso constructivo o para Ia operaci6n y mantenimiento posterior a Ia 
Puesta en Operaci6n Comercial. 

g) Medida Administrativa: Es Ia resoluci6n que aprueba Ia Concesi6n Definitiva de Ia Linea 
Electrica, conforme a lo estipulado en Ia Resoluci6n Ministerial N° 209-2015-MEM/DM. Sin 
perjuicio de lo cual, las partes reconocen que Ia oportunidad para ejecutar el proceso de 
Consulta Previa sera con ocasi6n de Ia realizaci6n del proceso de Participaci6n Ciudadana que 
se realiza en el marco del procedimiento de aprobaci6n del Estudio de lmpacto Ambiental. 

h) Memoria Descriptiva lndiqena: es el documento elaborado por el Concesionario que este 
entregara al Concedente y Ia DGAAE conjuntamente con su Plan de Participaci6n Ciudadana, 
conteniendo Ia siguiente informaci6n: 

• Los pianos de ubicaci6n de los terrenos o territorios poseidos u ocupados con o sin titulo por 
los pueblos indigenas u originarios, que serian en todo o en parte, utilizados o afectados por 
Ia lnfraestructura o su operaci6n o mantenimiento. 

• La denominaci6n de los referidos pueblos y Ia identidad y forma de locaiizar a las personas 
naturales que serian sus representantes, tengan o no poderes formalmente establecidos. Se 
indicara asimismo Ia poblaci6n estimada por cada pueblo, Ia lengua local y las vias de 
acceso. Se consideraran todos los pueblos indlgenas u originarios que califiquen como tal en 
los terminos de Ia Ley N" 29785, su reglamento y otras normas aplicables, esten o no 
incluidos en Ia Base de Datos de Pueblos lndlgenas publicada por el Ministerio de Cultura. 
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• La forma o medida en que, a juicio del Concesionario, Ia construcci6n o existencia de Ia 
lnfraestructura tendria Ia potencialidad de afectar directamente derechos colectivos de las 
comunidades campesinas y nativas, de ser el case; o por el contrario, las razones y el 
sustento debido por los cuales considera que no existe derecho colectivo susceptible de ser 
afectado, o que existiendo, Ia Linea Electrica no lo afectara directamente. 

La Memoria Descriptiva lndigena no sera pasible de observadones por parte del Concedente, 
dado su caracter referendal. 

i) Participaci6n Ciudadana: el proceso de participaci6n ciudadana a que se refieren Ia Resoluci6n 
Ministerial N° 535-2004-MEM-DM y Ia Resoluci6n Ministerial N° 223-201 0-MEM-DM, o las 
normas que en el futuro hagan sus veces. 

j) Planteo: es Ia localizaci6n de todos los componentes de Ia lnfraestructura propuesta inicialmente 
por el Concesionario. Los pianos detallados que permiten conocer el Planteo, son entregados 
por el Concesionario al Concedente y Ia DGAAE, conjuntamente con su Plan de Participaci6n 
Ciudadana. lncluye un cronograma que indique Ia ruta critica Ia Linea Electrica. 

k) Restricdones: son las medidas que a juicio del Concedente resultaran necesarias para 
garantizar los derechos colectivos de los pueblos indigenas u originarios. Estas medidas pueden 
decidirse debido a que el Concedente no pudo celebrar Acuerdos o los que celebr6 son 
insuficientes o incompletos a juicio del propio Concedente. Las Restricciones seran notificadas 
conjuntamente con Ia aprobaci6n de Ia medida administrativa objeto de Consulta Previa. 

I) Variante: es Ia variaci6n en Ia localizaci6n de Ia lnfraestructura como consecuencia de los 
Acuerdos y Restricciones, respecto al Planteo. 

II. Reg las.- Se aplicaran las reg las siguientes: 

1) Oportunidad de Ia Consulta Previa 

De considerar el Concedente que Ia Consulta Previa es legalmente necesaria, dicha consulta 
sera ejecutada en paralelo a Ia Participaci6n Ciudadana. Es obligad6n del Concedente, 
organizar y ejecutar Ia Consulta Previa, de manera que esta concluya segun lo indicado en el 
Articulo 23 del Decreto Supremo N° 001-2012-MC. El plazo a que se refiere el Articulo 24 de 
dicho decreto se computara a partir de Ia celebraci6n del ultimo taller informative comprendido en 
Ia Participaci6n Ciudadana. 

El Concedente declara que para efectos del desarrollo de Ia Concesi6n, no se requerira Consulta 
Previa respecto de ningun otro acto o medida distinta a Ia Medida Administrativa. 

2) Fund6n de Ia Memoria Descriptiva lndlqena 

La Memoria Descriptiva lndigena sera considerada por ambas Partes como referendal, de 
manera que Ia lalla de exactitud o plenitud de dicha memoria no ocasionara ningun perjuicio para 
el Concesionario ni relevara al Concedente de su obligaci6n de evaluar si corresponde efectuar 
una Consulta Previa y en su case, de efectuar dicha consulta en los !ermines establecidos por 
las Leyes Aplicables. 

No obstante su caracter referendal, el Concesionario debera realizar sus mejores esfuerzos para 
conseguir y presentar Ia Memoria Descriptiva lndlgena con informaci6n suficiente y util, que 
permita al Concedente decidir si corresponde o no Ia Consulta Previa, respecto de quienes y 
c6mo ejecutarla de manera ordenada, sencilla y eficiente. 

3) Efectos de los Acuerdos sobre el Contrato 

Culminado el proceso de Consulta Previa, el Concedente otorgara Ia Concesi6n Definitiva de 
Transmisi6n de acuerdo a lo establecido en el Articulo 25 de Ia Ley de Concesiones. 
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La aprobacion de Ia Medida Administrativa, Ia suscripcion de los Acuerdos y las Restricciones, 
comportan lo siguiente: 

a. El Costo de Inversion a que se refiere el Literal b) de Ia Clausula 8.1 sera incrementado en 
una sola oportunidad en el valor presents de las Compensaciones y el de Ia Diferencia por 
Localizacion, calculado a Ia fecha de POC y empleando para ella Ia tasa de actualizacion 
indicada en el Literal e) de Ia Clausula 8.1. Dicho incremento sera determinado, sabre Ia base 
del principia de eficiencia y efectividad, par acuerdo entre las Partes, mediante Acta suscrita 
par sus representantes legales, en un plaza maximo de treinta (30) Dias, contados a partir de 
Ia entrega par parte del Concesionario, al Concedente y al OSINERGMIN, del sustento 
correspondiente y de un proyecto de Acta. Para Ia firma del Acta por parte del Concedente, se 
requerira Ia opinion previa favorable del OSINERGMIN, quien contara con un plaza de quince 
(15) Dfas para dicho efecto. El OSINERGMIN, par (mica vez, podra solicitar al Concesionario 
Ia informacion complementaria que requiera para su analisis, dentro de los 4 Dfas fuego de 
recibida Ia solicitud del Concesionario. El plaza para emitir Ia opinion del OSINERGMIN 
quedara suspendido, en tanto el Concesionario subsane Ia informacion complementaria 
solicitada. 

AI vencimiento del plaza de 30 dias sefialado en el parrafo anterior, sin que se produzca Ia 
aprobacion del incremento, con o sin opinion favorable del OSINERGMIN, cualquiera de las 
Partes podra acogerse a lo estipulado en el Literal a) de Ia Clausula 14.6. 

b. Es obligacion del Concesionario continuar con Ia Linea Electrica y ejecutarla conforms a los 
terminos del Contrato, los Acuerdos y las Restricciones. La existencia de Variantes, 
Compensaciones o Diferencias par Localizacion, o de controversias sabre alguna de elias, no 
permite ni supone Ia suspension de obligaciones o prestaciones, recfprocas o no, que a cada 
Parte corresponda segun este Contrato. 

c. Es obligacion del Concedente cumplir y hacer cumplir los Acuerdos, estando obligado a tamar 
las medidas normativas, administrativas o ejecutivas que resulten necesarias o convenientes. 
Estas medidas incluyen, a solicitud del Concesionario, Ia imposicion forzosa de servidumbres 
y el auxilio necesario para ejercer y utilizar las servidumbres impuestas. 

4) Otros temas de Consulta Previa 

4.1 Aprobada Ia Medida Administrativa, el Concesionario conserva el derecho a introducir 
variantes unilaterales respecto al Planteo, par cualquier motive y sin que haga falta adenda 
o consentimiento posterior, en Ia medida que no comporten un incumplimiento de lo 
establecido en los Acuerdos o las Restricciones. 
Sin embargo, estas variantes unilaterales no daran Iugar a incrementos en el Casto de 
Inversion. Es responsabilidad del Concesionario evaluar si las referidas variantes 
unilaterales requieren aprobacion adicional de las autoridades ambientales, de acuerdo a 
las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

4.2 Sera tratada como Controversia Tecnica, toda controversia asociada a Ia Consulta Previa, 
incluyendo pero sin limitarse a lo siguiente: 
i. La existencia, alcance o magnitud de Variantes, Compensaciones, Restricciones o 

Diferencias par Localizacion. 
ii. La forma o tiempo en que las Compensaciones o Diferencias por Localizacion deben ser 

agregadas a las retribuciones a las que tiene derecho el Concesionario o sabre Ia forma 
de recaudarlas y transferirlas a los usuaries de Ia lnfraestructura. 

iii. Las consecuencias respecto al Contrato, del incumplimiento o el cumplimiento parcial, 
tard Ia o defectuoso de Ia Consulta Previa o de los Acuerdos o Restricciones par parte de 
los Pueblos lndigenas u Originarios o las Partes. 

4.3 Si Ia implementacion de Variantes modifica Ia ruta critica del Planteo, se incrementara el 
plaza de Ia POC en el mismo plaza de Ia demora. 
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ANEXO W 10 

Trazo Referencial del proyecto "Linea de Transmisi6n Tintaya-Azimgaro 220 kV" 
consultado al Servicio Nacional de Areas Protegidas por el Estado- SERNANP 
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ANEXO W 11 

Terminos de Referencia 

Supervision de lngenieria, Suministro y Construcci6n del proyecto "Linea de 
Transmisi6n Tintaya- Azangaro 220 kV" 

1. OBJETIVO 

Contratar los serv1c1os de una Empresa Consultora de lngenieria, con conocimiento y 
especializacion en Ia Supervision de lngenierla, Suministro y Construccion de Lineas de 
Transmision de Alta Tension, para efectuar Ia supervision de ingenieria y obra del Contrato de 
Concesion SGT "Linea de Transmision Tintaya- Azangaro 220 kV" (en adelante El Contrato), por 
encargo del Concesionario. 

2. DE LA EMPRESA SUPERVISORA 

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande Ia supervision de Ia 
obra, para lo cual propondra una empresa especializada en Ia supervision de sistemas de 
transmision de alta tension, Ia misma que no debera haber tenido ningun tipo de vinculacion en los 
ultimos cinco (5) anos con el Concesionario, y cuya seleccion debera contar con Ia conformidad 
del OSINERGMIN. 

El costo que demande dicha supervision forma parte de Ia propuesta de inversion del 
Concesionario. 

La empresa supervisora debera empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del 
sistema de transmision (linea de transmision y subestacion de alta tension). 

3. AMBITO DE LA SUPERVISION 

La Empresa Supervisora informara mensualmente y por escrito al Concedente y al OSINERGMIN 
sobre el desarrollo de Ia Obra. 

De otro lado, el Concesionario proporcionara un cuaderno de obras, en paginas triplicadas, 
debidamente foliadas y autorizado por Notario Publico, el cual sera abierto un dia antes del inicio 
de Ia ejecucion de obras y en el que las personas autorizadas anotaran las incidencias importantes 
en el curso de ejecucion de Ia obra, manteniE'mdolo permanentemente en Obra y bajo custodia del 
Concesionario. Los representantes de Ia Empresa Supervisora y del Concesionario debidamente 
acreditados, suscribiran todas las anotaciones que realicen. OSINERGMIN podra tener acceso al 
cuaderno de obra cuando lo requiera. 

La supervision se prestara en Ia ejecucion del Proyecto: 

3.1 "Linea de Transmision 220 kV Tintaya-Azangaro", que comprende lo siguiente: 

a) Ampliacion de Ia subestacion Tintaya Nueva 220 kV 

• Ampliacion del sistema de barras en configuracion de doble barra 

• Una (01) celda para Ia conexion de Ia linea proveniente de Ia subestacion Pumiri de 
220 kV. 

• Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion, 
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, 
etc. 

b) Ampliacion de Ia subestacion Pumiri (Azangaro Nueva) 220/138 kV 

• Sistema de porticos y barras en 220 kV. 

Se completara el sistema de porticos y barras para alcanzar una configuracion de 
doble barra con seccionador de transferencia. 
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• Una (01) celda para Ia conexion de Ia linea proveniente de Ia subestacion Tintaya 
Nueva de 220 kV. 

• Una (01) celda de acoplamiento. 

• Transformadores de tension en las barras de 220 kV. 

• Adecuacion de Ia celda linea - transformador existente (conexion a Ia subestaci6n 
San Roman), para conformar una celda de transformacion y una celda de linea en 
220 kV. Para tal efecto se incluiran los siguientes equipos: 

- Celda de transformacion: Un interrupter, seccionador de barra y seccionador de 
transferencia. 

- Celda de linea a S.E. San Roman: Seccionador de barra y seccionador de 
transferencia. 

Esta adecuaci6n es necesaria para Ia correcta operacion del proyecto y debera estar 
incluida, dentro de Ia propuesta tecnica y economica del Concesionario. Para ello, el 
Concesionario efectuara las coordinaciones que sean necesarias, con el actual 
Concesionario de Ia instalacion a ser adecuada (TESUR 2). 

• Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion, 
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, 
etc. 

c) Linea de Transmisi6n en 220 kV Tintaya- Azangaro 

• Longitud aproximada: 128 km 

• Ntlmero de ternas: Una (1) 

• Tension nominal de operacion: 

• Tension maxima del sistema: 

• Disposicion de lases: 

• Tipo de soportes: 

• Tipo de conductor: 

• Ntlmero de conductores por lase: 

• Cable de guarda: 

• Altitud: 

220 kV 

245 kV 

Tipo triangular. 

Celosia autosoportada de acero galvanizado 

Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR. 

Minimo dos (2). 

Uno del tipo OPGW, de 24 de Iibras, de 108 
mm2 de seccion y otro del tipo cable de acero 
galvanizado EHS, de seccion nominal 70 mm2. 

Minima 3910 msnm 

Maxima 4370 msnm 

El Concesionario sera responsable de incluir otros elementos o componentes no descritos en el 
presente Anexo, que sean requeridos para el buen funcionamiento y operacion del proyecto, asl 
como modificar o adecuar lo que Iuera necesario, y establecer sus caracteristicas definitivas, a 
efectos de garantizar Ia correcta operacion de todas sus instalaciones y Ia prestacion del servicio 
cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Electrico lnterconectado Nacional (SEIN). 

En el caso que los alcances, especificaciones o caracterfsticas de Ia Linea Electrica, contenidas 
en el Anexo N" 1 difieran con lo sefialado en los anteproyectos de ingenieria, prevalece lo 
establecido en el Anexo No 1. En este sentido, el anteproyecto de ingenierla debe ser considerado 
como un documento con informacion de caracter referendal. 

El Concesionario debera cumplir con Ia Puesta en Operacion Comercial (POC) de Ia Linea 
Electrica en el plazo previsto en el Contrato, contado a partir de Ia Fecha de Cierre. 

Asimismo, Ia Clausula 4.9 del Contrato, establece que el OSINERGMIN con su propio personal o a 
!raves de empresas especializadas y a su propia cuenta, coste y riesgo, podra efectuar el 
seguimiento de Ia ejecucion de las obras y Ia inspeccion tecnica de Ia calidad constructiva de Ia 
Linea Electrica. 
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4. ALCANCES DE LAS LABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA 

La Empresa Supervisora tendra a su cargo Ia funci6n de supervisi6n de Ia Linea Electrica, en el 
marco del Contrato de Concesi6n y normas aplicables, durante las etapas de diseno, construcci6n, 
pruebas y puesta en servicio de Ia Linea Electrica. 

Las Ia bores de Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla cori lo siguiente: 

a. Que Ia lngenierla Definitiva asl como Ia lngenieria a Nivel de Obra, correspondan a los 
alcances especificados en el Anexo W 1 del Contrato. 

b. Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en 
el Anexo W 1 del Contrato, verificandose que se cumplan las especificaciones, requ.isitos 
mlnimos y normas establecidas en el Contrato, asl como en Ia buena practica de Ia 
ingenierla. 

c. Que Ia construcci6n y pruebas de Ia Linea Electrica, correspondan a los alcances 
establecidos en el Anexo W 1 y Anexo W 2 del Contrato, respectivamente. 

d. Que Ia construccion de las instalaciones se efectilen segun los calendarios y cronogramas del 
Contrato. 

e. Elaborara un informe de conformidad de Ia construcci6n de Ia Linea EIEictrica. 

Sin ser limitativa, Ia relacion de las actividades que seran desarrolladas por Ia Empresa 
Supervisora son las siguientes: 

4.1 Supervision de los Estudios de lngenierla 

Revisar y evaluar los estudios que elabore el Concesionario, los que deberan estar acordes 
con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes: 
• lngenierla a nivel definitive 
• lngenieria conforme a obra 

4.2 Supervisi6n de los Suministros 
• Verificaci6n de los protocolos de prueba en fabrica (FAT). 
• Verificaci6n de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT). 
• Supervisar Ia calidad de los suministros y caracterlsticas tecnicas del equipamiento, 

teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en Ia Clausula 4.2 y en el Anexo W 1 del 
Contrato. 

4.3 Supervision de Ia construcci6n de Ia Linea Electrica 

Efectuar Ia supervision de las actividades relacionadas con Ia construccion de Ia Linea 
Electrica. A manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente: 
• Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para Ia Ejecuci6n de las Obras y de 

los Cronogramas Valorizados. 
• La calidad del material, equipos del sistema electrico y Ia calidad constructiva de Ia Linea 

Electrica. 
• La correcta construcci6n de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asl 

como, Ia calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen. 
• La correcta ejecuci6n del montaje de Ia Linea Electrica. 
• Verificar el cumplimiento de las especificaciones tecnicas del montaje a efectos que se 

cumpla lo establecido en el Anexo W 1 del Contrato. 
• El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos. 
• Verificara que Ia organizaci6n del contratista sea acorde a Ia envergadura de Ia Linea 

Electrica, lo cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos 
y de Ia seguridad de su personal. 

• Aprobara Ia designaci6n de las empresas que se subcontraten para Ia construcci6n de Ia 
Linea Electrica. Evaluara Ia experiencia y calificaciones tecnicas de Ia empresa y del 
personal de las subcontratistas. 

Contra to de Concesi6n "Linea de Transmisi6n Tintaya-Aztmgaro 220 kV" 
Segunda VersiOn 17.04.17 

Pagina 79 de 81 



Ministeri~ ~ ~~: ~ ~ ~ 
!le Economfa y Hnanzas 

"Afio del Buen Servicio al Ciudadano" 

• Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere Ia Clausula 
5.11 del Contrato. 

• Cumplimiento de las normas de proteccion ambiental y de seguridad en las obras 
revisando y autorizando los procedimientos de seguridad y protecci6n ambiental. 

• La labor de Ia Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones y 
responsabilidades del Inspector del Contrato. 

4.4 Supervision de las Pruebas 
• Participar en las pruebas internas de operacion. 
• Participar en las pruebas de verificacion de Ia Linea Electrica establecjdas en el Anexo 

W 2 del Contrato. 

5. CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SUPERVISORA 

Los profesionales requeridos para Ia labor de Supervision y su respective perfil, sin ser limitativo, 
es el siguiente: 
• Jefe de Supervision del Proyecto: lngeniero mecanico-electricista o electricista, con una 

experiencia minima de 05 anos en supervision de lineas y subestaciones de 220 o 500 kV. 
• Jefe Supervisor de Linea de Transmisi6n: lngeniero mecanico-electricista o electricista, con 

una experiencia minima de 05 alios en supervision de llneas de 220 o 500 kV. 
• Jefe Supervisor de Subestaciones: lngeniero mecanico-electricista o electricista, con una 

experiencia minima de 05 alios en supervision de subestaciones de 220 o 500 kV. 
• Jefe Supervisor de Obras Civiles: lngeniero civil, con una experiencia minima de 10 anos en 

supervision de obras civiles de llneas y subestaciones de alta tension. 
• Especialista en Protecci6n Ehictrica: lngeniero mecanico-electricista o electricista, con una 

experiencia minima de 05 alios en sistemas de proteccion de subestaciones de 220 o 500 kV. 
• Especialista en Telecomunicaciones: lngeniero mecanico-electricista o electricista con una 

experiencia minima de 5 alios en sistemas de telecomunicaciones de llneas electricas de alta 
tension. 

• Supervisor de Geotecnia: lngeniero Ge61ogo, con experiencia minima de 10 alios en 
supervision de trabajos en llneas y subestaciones de alta tension. 

• Jefe de Seguridad: lngeniero mecanico electricista, electricista o de profesion afin con 
experiencia minima de 10 alios en Ia supervision de Ia seguridad durante Ia construccion de 
llneas y subestaciones electricas de alta tension. 

• Tecnicos civiles, electromecimicos y de telecomunicaciones, con experiencia minima en 
trabajos similares en obras de Llneas electricas, subestaciones y telecomunicaciones de alta 
tension. 

6. INFORMES 

La Empresa Supervisora, presentara al Concesionario y al OSINERGMIN, los siguientes tipos de 
informes, durante Ia ejecucion del servicio: 

• lnformes mensuales: AI final de cada mes y durante el periodo de ejecucion de Ia Linea 
Electrica, Ia Empresa Supervisora elaborara un informe sobre Ia situacion del Proyecto. 

• lnformes de observaciones: En cada oportunidad en que Ia Empresa Supervisora detecte una 
observacion, elevara el informe respective, describiendo los detalles correspondientes. 

• lnformes especificos: Son los informes que durante Ia ejecucion de Ia obra, el OSINERGMIN le 
solicite sabre aspectos o problemas tecnicos especificos, situaciones de seguridad, aspectos 
ambientales, incidente y accidentes o sabre otros aspectos relativos a Ia ejecucion de Ia Linea 
Electrica. 

• lnforme de cumplimiento del Anexo N' 1 del Contrato. 
• lnforme de revision de Ia lngenieria a Nivel Definitive. 
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• lnforme final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en 
servicio, Ia Empresa Supervisora elaborara el informe final de sus actividades. En este informe 
Ia Empresa Supervisora expresara su aprobaci6n y conformidad con las instalaciones. 

Una copia de los Ires illtimos informes listados llneas arriba sera presentada al Concedente. 

7. CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo maximo de ejecuci6n del servicio es el indicado en el contrato, contados desde el dia 
siguiente de Ia fecha de suscripci6n del servicio de consultorla. 

El inicio del servicio de consultor! a sera el primer dla habil del mes siguiente de Ia suscripci6n del 
contrato del servicio de consultoria. 

De ser necesaria una ampliaci6n de plazo, las Partes se pond ran de acuerdo para Ia misma. 

8. FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISION 

El Concesionario pondra a disposici6n de Ia Empresa Supervisora Ia documentaci6n que le sea 
requerida por esta. 

Estos Terminos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas 
por el Concesionario y que se encuentran establecidas en el Contrato de Concesi6n de SGT 
"Unea de Transmisi6n Tintaya-Azangaro 220 kV", que incluye el Anexo W 1 "Especificaciones 
Tecnicas de Ia Linea Electrica" y el Anexo W 2 "Procedimiento de Verificaci6n de Ia Unea 
Electrica". 
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