



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Dirección Especial de
Proyectos

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión del Proyecto
"SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA"**

CIRCULAR Nro. 1

16 de agosto de 2018

De conformidad con lo establecido en el numeral 11.2.1 de las Bases del Concurso, se comunica la modificación del Anexo Nro. 17 de las Bases (Cronograma del Concurso) según el texto adjunto.

Atentamente,



ERNESTO ZALDÍVAR ABANTO
Director de Proyecto
PROINVERSIÓN

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión PrivadaDirección Especial de
Proyectos"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"**Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión del Proyecto
"SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA"****Anexo Nro. 17 – Cronograma**

ACTIVIDAD	FECHAS
Convocatoria	16 de julio de 2018
Fecha máxima de presentación de comentarios al proyecto de Contrato	3 de septiembre de 2018
Fecha máxima para la presentación de consultas a las Bases	3 de septiembre de 2018
Respuestas a las consultas a las Bases	27 de septiembre de 2018
Fecha máxima para la presentación de Expresiones de Interés	1 de octubre de 2018
Presentación de Sobres Nro. 1 (Documentos de Precalificación)	19 de octubre de 2018
Entrega a Postores de la Versión Final del Contrato de Concesión, previo a la opinión de la Contraloría General de la República	19 de octubre de 2018
Plazo máximo para la subsanación de errores en los documentos del Sobre Nro. 1	12 de noviembre de 2018
Publicación de la lista de Postores Precalificados	16 de noviembre de 2018
Plazo máximo para comunicar la conformación de Consorcio o cambios en su conformación	5 de diciembre de 2018
Entrega a Postores de la Versión Final del Contrato de Concesión, aprobada por el Consejo Directivo de Proinversión con opinión de la Contraloría General de la República	6 de diciembre de 2018
Aprobación de modificación de Consorcios	11 de diciembre de 2018
Presentación de Sobres Nro. 2 y Nro. 3	13 de diciembre de 2018
Apertura del Sobre Nro. 3 y Adjudicación de la Buena Pro	21 de diciembre de 2018
Fecha de suscripción del Contrato de Concesión	AD ⁽¹⁾ + 90 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Adjudicación de la Buena Pro.⁽²⁾ Días Calendario.