



“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT – AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

CIRCULAR N° 16

En virtud de las facultades contenidas en los Numerales 1.5.2 y 1.7 de las Bases, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria – PROINTEGRACIÓN, hace de conocimiento de los interesados, la modificación del Cronograma (Anexo N° 12 de las Bases), de acuerdo a lo siguiente:

Actividad	Fecha
CONTRATO	
<i>Entrega del Tercer Proyecto de Contrato</i>	06 de setiembre de 2013
<i>Sugerencias al Tercer Proyecto del Contrato</i>	Hasta el 17 de setiembre de 2013
Entrega de la versión final aprobada por el Comité de PROINVERSIÓN	Hasta el 24 de setiembre de 2013
Entrega de la versión final aprobada por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN	Al Día siguiente de la aprobación del Consejo Directivo
Comunicación a los Interesados del Informe Previo de la Contraloría General de la República	Hasta los 3 Días siguientes a la recepción del Informe Previo de la Contraloría General de la República del Perú sin observaciones o levantadas estas (en adelante, el “INFORME”)
Entrega de la versión final de Contrato	Hasta los 2 Días posteriores a la comunicación del INFORME

Nota: Los Días expresados en este Cronograma se rigen de acuerdo a lo establecido en las Bases, es decir que Días corresponde a los días hábiles.

Lima, 6 de setiembre de 2013

Carlos Puga Pomareda
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e
Infraestructura Aeroportuaria - PROINTEGRACIÓN
PROINVERSIÓN

