



“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

**CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DEL
PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT – AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA
DEL METRO DE LIMA Y CALLAO**

CIRCULAR N° 45

En virtud de las facultades contenidas en los Numerales 1.5.2 y 1.7 de las Bases, el Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria – PROINTEGRACION, hace de conocimiento de los interesados, la modificación del Cronograma (Anexo N° 12 de las Bases), de acuerdo a lo siguiente:

| Actividad | Fecha |
|---|--|
| Convocatoria y entrega de las Bases | 11 de enero de 2013 |
| Pago por Derecho de Participación | Hasta el 20 de enero de 2014 |
| Visita a la Sala de Datos | Hasta el 20 de febrero de 2014 |
| BASES | |
| Consultas a las Bases | Hasta 20 Días antes de la Presentación del Sobres N° 2 y N° 3 |
| Respuestas a las consultas a las Bases | Hasta 15 Días Calendario antes de la Presentación del Sobres N° 2 y N° 3 |
| PRECALIFICACION | |
| Presentación del Sobre N° 1 | Hasta el 21 de enero de 2014 |
| Observaciones al Sobre N° 1 | Hasta el 23 de enero de 2014 |
| Subsanación de observaciones al Sobre N° 1 | Hasta el 29 de enero de 2014 |
| Comunicación de resultados de Precalificación | Hasta el 31 de enero de 2014 |
| CONTRATO | |
| Entrega del Primer Proyecto de Contrato | 20 de febrero de 2013 |
| Sugerencias al Primer Proyecto del Contrato | 13 de marzo de 2013 |
| Entrega del Segundo Proyecto de Contrato | 7 de agosto de 2013 |





“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

| | |
|---|---|
| Sugerencias al Segundo Proyecto del Contrato | 29 de agosto de 2013 |
| Entrega del Tercer Proyecto de Contrato | 06 de setiembre de 2013 |
| Sugerencias al Tercer Proyecto del Contrato | Hasta el 17 de setiembre de 2013 |
| Entrega de la versión final aprobada por el Comité de PROINVERSIÓN | 04 de noviembre de 2013 |
| Entrega de la versión final aprobada por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN | 04 de noviembre de 2013 |
| Entrega de la versión final aprobada por el Comité de PROINVERSIÓN | Se comunicará por Circular |
| Entrega de la versión final aprobada por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN | Al Día siguiente de la aprobación del Consejo Directivo |
| Comunicación a los Interesados del Informe Previo de la Contraloría General de la República | Hasta los 3 Días siguientes a la recepción del Informe Previo de la Contraloría General de la República del Perú sin observaciones o levantadas estas (en adelante, el “INFORME”) |
| Entrega de la versión final de Contrato | Hasta los 2 Días posteriores a la comunicación del INFORME |
| PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS | |
| Presentación de los Sobres N° 2 y N° 3 | 21 de febrero de 2014 |
| Apertura de Sobres N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro | 28 de febrero de 2014 |
| Fecha de Cierre | Se comunicará mediante Circular |

Nota: Los Días expresados en este Cronograma se rigen de acuerdo a lo establecido en las Bases, es decir que Días corresponde a los días hábiles.

Lima, 22 de noviembre de 2013

Carlos Puga Pomareda

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e
Infraestructura Aeroportuaria - PROINTEGRACIÓN
PROINVERSIÓN

