



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité
PRO INTEGRACIÓN

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

**CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DEL
PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT – AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL
METRO DE LIMA Y CALLAO**

CIRCULAR N° 58

En virtud de las facultades contenidas en los Numerales 1.5.2 y 1.7 de las Bases, el Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria – PROINTEGRACION, hace de conocimiento de los interesados, la modificación del Cronograma (Anexo N° 12 de las Bases), de acuerdo a lo siguiente:

Actividad	Fecha
Convocatoria y entrega de las Bases	11 de enero de 2013
Pago por Derecho de Participación	Hasta el 24 de enero de 2014
Visita a la Sala de Datos	Hasta el 20 de marzo de 2014
BASES	
Consultas a las Bases	Hasta 20 Días antes de la Presentación del Sobres N° 2 y N° 3
Respuestas a las consultas a las Bases	Hasta 15 Días Calendario antes de la Presentación del Sobres N° 2 y N° 3
PRECALIFICACION	
Presentación del Sobre N° 1	Hasta el 24 de Enero de 2014
Observaciones al Sobre N° 1	Hasta el 27 de Enero de 2014
Subsanación de observaciones al Sobre N° 1	Hasta el 02 de Febrero de 2014
Comunicación de resultados de Precalificación	Hasta el 04 de Febrero de 2014
CONTRATO	
Entrega del Primer Proyecto de Contrato	20 de febrero de 2013
Sugerencias al Primer Proyecto del Contrato	13 de marzo de 2013



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité
PRO INTEGRACIÓN

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

Entrega del Segundo Proyecto de Contrato	7 de agosto de 2013
Sugerencias al Segundo Proyecto del Contrato	29 de agosto de 2013
Entrega del Tercer Proyecto de Contrato	06 de setiembre de 2013
Sugerencias al Tercer Proyecto del Contrato	Hasta el 17 de setiembre de 2013
Entrega de la versión final aprobada por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN	04 de noviembre de 2013
Entrega de la versión final aprobada por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN	31 de Enero de 2014
Comunicación a los Interesados del Informe Previo de la Contraloría General de la República	Hasta los 3 Días siguientes a la recepción del Informe Previo de la Contraloría General de la República del Perú sin observaciones o levantadas estas (en adelante, el “INFORME”)
Entrega de la versión final de Contrato	Hasta los 2 Días posteriores a la comunicación del INFORME
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	
Presentación de los Sobres N° 2 y N° 3	21 de marzo de 2014
Apertura de Sobres N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	28 de marzo de 2014
Fecha de Cierre	Se comunicará mediante Circular

Nota: Los Días expresados en este Cronograma se rigen de acuerdo a lo establecido en las Bases, es decir que Días corresponde a los días hábiles.

Lima, 17 de febrero de 2014


Carlos Puga Romareda

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e
Infraestructura Aeroportuaria - PROINTEGRACIÓN
PROINVERSIÓN