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PERU Ministerio Agencia de Promocion
de Economia y Finanzas | de la Inversion Privada

“Afio del Buen Servicio al Ciudadano”

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesion de los Proyectos SGT
“Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas” y
“Enlace 500 kV Nueva Yanango-Nueva Huanuco y Subestaciones Asociadas”

CIRCULAR N° 03

24 de marzo de 2017

El Comit¢é de PROINVERSION en Proyectos de Energia e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD, comunica que, de acuerdo al numeral 7.2 de las Bases del Concurso,
ha acordado modificar el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), segun el
Cronograma adjunto.

Atentamente,

Representante del Comité de PROINVERSION
en Proyectos de Energia e Hidrocarburos
PRO CONECTIVIDAD

Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 10, San Isidro, Lima. Telf.: (511) 200-1200 anexo 1340, Fax:(511) 200-1260
www.proinversion.gob.pe
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“Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas” y
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Anexo 1
Cronograma del Concurso
ACTIVIDAD | FECHAS |
1. Convocatoriay publicaclén deBases Mié. 25/01/17 y Jue. 26/01/17
e I e EE
= 2_ 1 Consu.a;i.‘;;é las Bases - | HastaV:e ....... 14/07/17 ..........
| 2.2 Absolucién a consultas a las Bases o Hasta Mié. 26/07/17
23 Pubhcac:én_;i; Ie;s_ éases Consohdadas ” o Maf_2_9/_0§/17 ]
3. Contratos ' e
mera version de Ios Contratos - Mle 25/01/17 y Jue 26:‘01!17
3.2. :sagerenc:as a Ia F;r_lhera version de los Contratos ‘ Hasta JuéWO_ZMZ.’ -
B .‘F SGQU;I; versién de los Conrratos - V:e 21/04/17 ]
3. 4_ Sugerenc:as;!a segunda versién de los Contratos | Hasra V:e _13;5W |
B 3 5 E;;r;ga de la version final de !os Conrraros | . Mar 29/08/17 ae |
‘;__Calif‘ cacion i Sl
| 4.1 Pagodel Derecho de Participacien | Hasta Vie. 210717
_Tpresenfacnjn de soﬂc’wd . Ca,\‘;ﬁcacn_‘)n S A Hasta v,é ...... 2 _1/57/17 __________________________
4.3 Subsanacrén de obse;éc.'ones Hasta V:ea&)&/f? ...............................
_____ 4 ;_AEHC’OG’B Ca,fmcac.@n | v,925/03/17 N
............. . 4.5. Form;;;j;o mod:ﬁcac;én de Consorc.'os | l - Hasra V:e 08/09/1?_ T

" Alos 30 dias calendario de la entrega
de la version final de los Contratos (**)

A los 03 Dias de la presentacién de
Oferzas

A los 03 Dias de Ia presentamén de
Ofertas :

| " Dentro de los 90 dias calendario de
adjudicada la Buena Pro

(*)  Encaso algin documemo del sobre 1 tuviera que ser 5ubsanado se procedera con 5.2y 5.3.
(**) En caso de resultar dia no laborable se efectuara al dia habil siguiente.
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