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Pliego de firmas

Suscripciones que se realizan antes de la fecha de Cierre
(para presentar sobres 1y 2):

Por el Operador Calificado: Por empresa que conforma el Consorcio:
Firma del Representante Firma del Representante

Razdn social del Operador: Razén social:

Nombre del Representante: Nombre del Representante:

Fecha de firma: / /2011. Fecha de firma: / f2011.

Suscripciones que se realizan en la fecha de Cierre:

Por la Sociedad Concesionaria; Por el Concedente:
Firma del Representante Firma del Representante
Razon social: Razén social del Concedente:

Estado de la Reptiblica del Perd

Nombre del Representante: Nombre del Representante:
Fecha de firma: / 2011, Fecha de firma: ! 2011,
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“PECERIC DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERDY
NG DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDG”

Contrato de Concesion SGT del Proyecto
“Linea de Transmision 220 kV
Moyvobamba-lquitos v Subestaciones Asociadas”

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesion de Sistema Garantizado de
Transmision del Proyecto “Linea de Transmision 220 kV Moyobamba-lquitos y Subestaciones
Asociadas’ (en adelante, “Contrato”), que celebran el Estado de la Republica del Perq, que actua
a través del Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la empresa

{en adelante,

ta Sociedad Concesionaria); en los términos y condiciones siguientes:

1.
1.1

1.2

1.3

Disposiciones preliminares

El Contrato resulta del proceso de promocidn que PROINVERSION condujo en el marco
de la Ley de Desarrolio Eficiente de Generacion Eléctrica (Ley N°® 28832), el Reglamento
de Transmision, la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N® 25844), e Texto
Unico Ordenado de las Normas con Rango de ley que regulan la entrega en concesion al
sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos (D.5. N°
059-96-PCM) vy su reglamento (D.S. N° 060-96-PCM), el Decreto Legislativo que aprueba
la Ley Marco de Asociaciones Publico - Privadas para la Generacidn de Empleo
Productivo y dicta normas para la agilizacion de los procesos de promocion de la
inversion privada (D. Leg. N° 1012) y su reglamento (.S, 146-2008-EF), los Decretos de
Urgencia N° 001-2011 y N° 002-2011 y otras lLeyes Aplicables, asi como las
disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucion Ministerial N° 213-2011-MEM/DM, del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 05 de mayo de 2011, que aprobd el Primer Plan de Transmision,
incluyendo como proyecto vinculante la LT 220 kV Moyobamba-lgquitos vy
Subestaciones Asociadas.

b) El acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesion de
fecha 07 de julio de 2011, publicado et 09 de julio de 2011, que aprueba el Plan de
Promaocién gue regira ei Concurso.

¢} La decision de fecha f {11 adoptada por el Comité declarando la buena pro.
d} La Resolucién Ministerial N° -2011-MEM/DM, que autorizd al

suscribir el Contrato.

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho internc del
Per(; y su contenido, ejecucion y demas consecuencias que de €l se originen se regiran
por dicho derecho.

La suscripcion del Contrato, no elimina ni afecta la obligacion de la Sociedad
Concesionaria, de solicitar, suscribir y cumplir, el contrato de Concesion Definitiva de
Transmision Eléctrica, que la Sociedad Concesionaria debera tramitar en el Ministerio de
Energia y Minas.
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En el Contrato:

a)

b)

c)

d)

e)

{Los terminos que se inician con mayuscula ya sea gue se usen en singular o phural,
tienen los significados que se indican en el Anexo N° 3.

L.os terminos gue se inician con mayulscula, ya sea que se usen en singular o plural,
que no estan definidos en el Anexo N° 3 u otras secciones del Contrato, tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a
términos qgue por lo comun son empleados con mayusculas.

Toda referencia efectuada en &l Contrato a “clausula” o “anexo” se debera entender
efectuada a clausulas o anexos de! Contrato, salve indicacion expresa en sentido
contrario.

Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicién y no deben
ser considerados como una parte def mismo que limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

Los terminos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenine y viceversa.

Declaraciones de las Parfes

l.a Sociedad Concesionaria garaniiza al Concedente, en ia fecha de Cierre, la veracidad
y exaciitud de las declaraciones siguientes:

a)

b)

La Sociedad Concesionaria y & Operador Técnico: (i} La Sociedad Concesionaria se
encuentra debidamente constituida y validamente existente conforme a las Leyes
Aplicables, y el Operador Téchico es una sociedad debidamente constituida vy
validamente existente conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucién; (i)
estan debidamente autorizadas y en capacidad de asumir las obligaciones que
respectivamente les correspondan como consecuencia de la celebracién del
Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacidén sea necesaria por
fa naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operacién de
sus bienes, excepto en aguelas jurisdicciones en las que la falta de dicha
autorizacion no tenga un efecto sustancialmenie adverso scbre sus negocios u
operaciones; y (il que han cumplido con todos los requisitos necesarios para
formalizar el Contrato y para cumplir los compromisos en él estipulados.

La firma, entrega y cumplimienio del Contrato, por parte de la Sociedad
Concesionaria y el Operador Técnico, estan comprendidos dentro de sus facultades
y han sido debidamente autorizados por los respectivos directorios u otros érganos
similares.

No es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte de la
Sociedad Concesionaria para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las
obligaciones que le corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y
validamente firmado vy entregado por la Sociedad Concesionaria, y constituye
obligacion valida, vinculante y exigible para la Sociedad Concesionaria y para el
Operador Tecnico conforme a sus términoes.
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d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u ofros procedimientos iegales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase nc ejecutadas, contra la Sociedad
Concesionaria, el Operador Técnico o cuaiguier socio principal de ambos, gue
tengan por objeto prohibir, impedir o fimitar el cumplimiento de los compromisos u
obligaciones contemplados en e Contrato.

El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la fecha de Cierre, la veracidad
y exactitud de las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicabies para actuar en representacion del Concedente en el presente Contrato.
La firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, estan
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han
sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubemamental.

b) Ninguna otra accion o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra
Autoridad Gubernamental es necesaria para auforizar iz suscripcion del Contrato o
para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo.
El Contraio ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes
autorizados del Concedente y, junto con la debida autorizacion, firma y entrega det
mismo por parie de la Sociedad Concesionaria, constituye una obligacion valida y
vinculante para el Concedente.

¢) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, hi
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no gjecutadas, contra el Concedente,
que tengan por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplsmlento de los compromisos
u obligaciones contemplados en el Contrato.

La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, gque durante un periodo
comprendido desde la fecha de Cierre y hasta que se cumpla diez (10) afios de
Operacion Comercial de la Linea Eléctrica, el Operador Tecnico sera titular de la
Participacién Minima, y el responsable de las operaciones técnicas de la Concesion
desde el disefio mismo de ta Linea Eléctrica hasta la conclusion de dicho plazo.

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedents aceptara que el Operador
Técnico sea reemplazado por otra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha
persona cumpla los requisitos minimos de calificacion previstos en las Bases del
Concurso. Si el Concedente no responde ia solicitud en treinta (30) Dias, la solicitud se
entendera aceptada. La Base Tarifaria incorpora los conceptos dispuestos en la
definicién 3 del Anexo 3 del Contrato, {a definicion 2 del Articulo 1y el Articulo 24° de la
Ley 28832 asumiéndose que ello incluye las labores del Operador Técnico, sin que en
ningun caso se adicione a la Base Tarifaria cualquier contraprestacion o compensacion
gue pudiera haber convenido o convenga en el futuro la Sociedad Concesionaria y el
Operador Técnico.
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Objeto, vigencia y plazo del Contrato

l.a Sociedad Concesionaria se obliga a disefiar, financiar, suministrar ios bienes vy
servicios requeridos, construir, operar y mantener [a lLinea Eléctrica, asi como prestar el
Servicio, todo de conformidad con el Contrato y ias Leyes Aplicables. En esa razon, la
Sociedad Concesionaria debera definir, entre ofros, la ruta y el alineamiento que seguira
la Linea Eléctrica, asi como prever las holguras convenientes para superar contingencias
y cumpiir asi con los plazos constructivos,

El otorgamiento de ia Concesidn es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del
articulo 14° del TUO, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no esta obligada a
efectuar una contribucién especifica a favor del Concedente por el otorgamiento de la
Concesion o por la utlizacion de los Bienes de la Concesion.

Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria serd la propietaria de los
Bienes de la Concesion y debera usarlos para la prestacion del Servicio.

El plazo del Contrato comprende, tanto el periodo construccion que se inicia en la fecha
de Cierre, como el periodo de Operacion Comercial que dura treinta (30) afios a partir de
la Puesta en Operacion Comercial.

Construccion

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesidon Definitiva de Transmisién Electrica), fa
imposicitn de las servidumbres y en general cualguier otra autorizacion o similar que,
segun las Leyes Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de
sus obligaciones conforme al Contrato, deberd ser solicitada por la Sociedad
Concesionaria a la Autoridad Gubemamental conforme al procedimiento y cumpliendo los
requisitos previstos en las Leyes Aplicables.

El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo
establecido en las l.eyes Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para obtener
o conservar dichas servidumbres,

Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Concedente hara sus
mejores esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvara en
la obtencidon de permisos, Heencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres,
derechos de uso y similares, en caso estos no fueran otorgados por la Autoridad
Gubernamental competente en el tiempo debido, a pesar de haberse cumplido los
requisitos y tramites exigidos por las Leyes Aplicables.

La Sociedad Concesionaria adquirira y efectuara, en caso corresponda, el saneamiento
correspondiente de los terrenos para las subestacicnes nuevas o ampliaciones de las
subestaciones existentes, efectuara las compensacicnes por el usc de servidumbres,
adquirira e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de
fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este
Contrato y gue cumplan con las Leyes Aplicables. Tales fabricantes deberan poseer
certificacion IS0 9001 o equivalente.
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Equipos o materiales usados podran utilizarse Unicamente durante la operacion de la
Linea Eiéctrica, siempre que hacerlo resuite irremediable para atender temporalmente
defectos o fallas mienfras se sustifuyen los equipes ¢ materiales comprometidos, por
otrog gue sean nuavos.

l.a Puesta en Operacién Comercial de la Linea Eléctrica y los demas eventos gque se
indican en el Anexo 7, deberan producirse en los piazos indicados en dicho anexo.

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a accion u omisién indebidas de
una Autoridad Gubernamental o demoras en la aprobacidn del estudio de pre
operatividad, tales plazos se entenderan extendidos en un periodo equivalente al del
entorpecimiento o paralizacion. Se entendera que la accion u omision de una Autoridad
Gubernamental provoca el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el
entorpecimiento o paralizacion afectan la ruta critica de las obras.

Previo al inicio de a construccion, la Sociedad Concesionaria debera presentar al COES
pnara su aprobacion, el Estudio de Pre Operatividad, segun los requisitos vy
procedimientos de dicha entidad.

Para los efectos de la Clausula 4.3, la operacién expetimental se inicia despues que:
a) FElI OSINERGMIN apruebe el informe final a que se refiere la Clausuia 5.3.

by El COES apruebe la integracion de la Linea Eléctrica al SEIN, conforme al
Procedimiento N° 21 de COES ¢ el que haga sus veces y las Leyes Aplicables.

Ei cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la
ejecucidn de las obras, sera entregado por la Sociedad Concesionaria al OSINERGMIN,
en el plazo de ocho (8) meses contado a partir de la fecha de Cierre. El cronograma
debera ser suministrado en material impreso y archivos magnéticos MS Project o similar.

En el mismo plazo, entregara también, en impresos y archivos magnéticos fuente, el
proyecto de ingenieria a nivel definitivo de la Linea Eléctrica que deberd incluir la
Memoria Descriptiva indicada en el Anexo N° 8, conteniendo ademas las siguientes
secciones: Caleulos Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, vy
Flanos.

Previo a! inicio de la construccion de las obras, el Concedente verificara, dentro de un
plazo de quince (15) Dias de recibide el documento, que el proyecto de ingenieria a nivel
definitivo cumpla las caracteristicas técnicas que se especifican en el Anexo N° 1. Dicha
verificacion no implicara responsabilidad alguna por parte del Concedente respecto a la
ejecucion del proyecio en la etapa de operacion.

Fl cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, debera presentarse valorizado en
Doélares, considerando periodos mensuales, en version impresa y en version digital (MS
Project o similar). La version digital deberd permitir a OSINERGMIN efectuar ias
verificaciones en forma automatizada, y distinguird claramente la ruta critica de |a obra.
En caso gue la ruta critca se altere en mas de diez por ciento (10%) vy que elio
comprometa la conclusién del proyecto en el plazo previsto, la Scciedad Concesionaria
debera entregar al Concedente y al OSINERGMIN, un Cronograma actualizado dentro de
los diez dias siguientes a la ocurrencia de tal hecho, donde se detallen los correctivos
gue se han implementado.

CONTRATO DE CONCESION ~ LT MOYOSAMBA- Emrros EN 220KV Pag. 8 deeﬂ
PRIMERA VERSION AL 01.09.11



4.7

4.8

49

4.10

52

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"
ARG DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO®

La Sociedad Concesionaria debera remitir al OSINERGMIN, una versién actualizada del
cronograma a gue se refiere la Clausula 4.5, a los doce (12) y a los dieciocho (18) meses
después de la fecha de Cierre.

La Sociedad Concesionaria se obliga a contratar y a solventar los gastos gue demande la
supervision de la obra. Se contratard a una empresa exierna especializada en la
supervision de lineas de transmision de alia tensidén, y no vinculada a la Sociedad
Concesionaria, cuya seleccion debera contar con la conformidad del OSINERGMIN, Los
gastos que demande dicha supervisién forman parie de la propuesta de inversion de la
Sociedad Concesionaria.

La empresa supervisora debera comenzar sus labores desde el inicio del proyecto de
ingenieria de la linea de fransmision.

Con su propio personal o a traves de empresas especializadas, a su propia cuenta, costo
y riesgo, el OSINERGMIN podré efectuar un seguimiento de la ejecucion de las obras y
fa inspeccion técnica de la calidad constructiva, para lo cual la Socledad Concesionaria
proporcionara las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten
el normal desarrollo del cronograma de construccion de fa Linea Eléctrica. Sin embargo,
si durante la inspeccion tecnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que alteren
los alcances de la Linea Eléctrica, afecten la calidad técnica de las instalaciones o ponga
en riesgo la calidad del Servicio, el OSINERGMIN solicitara a la Sociedad Concesionaria
que efectue las correcciones necesarias de manera previa a la continuacion de las obras
¢ instalaciones materia de la observacion.

A partir del sexto mes de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesicnaria tendra la
obligacién de informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los
primeros quince (15) dias siguientes de conchluido el mes que se informa, sobre el avance
de los proyectos, incluyendo el desarrolic de la ingenieria, adquisicion de equipos vy
materiales, la construccién de las obras y oiros aspecios relevantes que requiera el
Concedente y/o el OSINERGMIN.

Operacion Comercial

Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de operacidn, la
Sociedad Concesionaria procedera, en presencia de un inspector técnico (el
“Inspector”), del Concedente y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de
verificacion en sitio las mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la
metodologia establecida en el Anexo N° 2, que la Linea Eléctrica cumple con los
requisitos sefialados en el Anexo N°® 1, y que opera adecuadamente. iLa Sociedad
Concesionaria proporcionara las facilidades al inspector para la realizacion de las
inspecciones tecnicas requeridas.

El Inspector sera elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos,
tres (3) empresas que el Concedente deberd proponer en el plazo de doce {12) meses
contado a partir de la fecha de Cierre. La Sociedad Concesionaria podra elegir el
Inspector, si el Concedente no propone su lista de tres (3) empresas en el plazo indicado.

l.a negociacién del contrato y la contratacion del Inspector estaran a cargo de fla
Sociedad Concesionaria.
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El costo de ios honorarios del Inspector sera cubierto por la Sociedad Concesionaria. Los
pagos al Inspector se efectuaran seguin cronograma de pago pactado y se haran una vez
que el OSINERGMIN apruebe los informes parciales y finales que presentara el
Inspector.

A la finalizacion exitosa de las pruebas de verificacion de la Linea Eléctrica, el
OSINERGMIN, aprobara el informe final a que se refiere el Anexo N° 2.

Luego de cumplido lo dispuesto en la Clausula 4.4, se iniciard un periodo de operacion
experimental que consiste en la operacion de Ja Linea Eléctrica y sus componentes, sin
interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de pre operatividad, a ia
calidad del material o equipos del sistema, por un periodo de sesenta (60) dias
calendario, al final del cual comenzara automaticamente la Puesta en Operacion
Comercial. La fecha de la Puesta en Operacion Comercial se consignard en un Acta
suscrita por et OSINERGMIN y la Sociedad Concesionaria.

En caso que durante el periodo de operacion experimental, se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de pre operatividad, a la calidad del material o
equipos del sistema, el periodo de operacidon experimental quedaré interrumpido,
iniciandose nuevamente un periodo que durara como minimo  treinta (30) dias
calendario, después de superada la interrupcion.

En el periodo de operacion experimental se excluira a la Linea Eléctrica de la aplicacion
de la normativa del OSINERGMIN, respecto de la supervision y fiscalizacion de
interrupciones atribuibles a la propia instalacién; asi como también de la aplicacion de [a
Norma Técnica de Calidad de los Sistemas Eléctricos y de la regulacion tarifaria por el
pago de la correspondiente tarifa de transmisién, pago que recién se iniciara a partir de la
Puesta en Operacion Comercial. Lo anterior no exime de responsabilidad a la Sociedad
Concesionaria del pago de compensaciones a un tercero, por causa de una interrupcion
atribuible a la Linea Eléctrica.

A partir de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria sera responsable, de acuerdo a
las Leyes Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes
de la Concesion. A partir de la Puesta en Operacién Comercial, sera responsable
ademas, por la prestacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria mantendra indemne al Concedente respecto de y contra
cualquier accion o excepcion de naturaleza jegal, administrativa, arbitral o contractual, o
reclamo de cuaiquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacion
del Servicio. excepto en caso gue los dafios o perjuicios sean causados por el
Concedente, su personal, representantes o agentes.

El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el Anexo N° 1, de
manera tal de garantizar la calidad, eficiencia y continuidad dei Servicio.

La Sociedad Concesionaria sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de
la operacién experimental y prestard el Servicio sujetando su actuacion & las
disposiciones gue establezca dicho organismo o el coordinador del SEIN, tanto en
condiciones de operacion normal, programacion de mantenimiento, asi como cuando se
presente un estado de alerta, de emergencia o de recuperacion, segun las definiciones
que COES atribuye a cada uno de estos estados.

CONTRATO DE CONCESION — LT MOYOBAMBA-IQUITOS EN 220 KV Pag. 10 de 47
PRIMERA VERSION AL 01.09.11



59

5.10

511

5.12

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIGAD EN ££ PERU”
ARG DEL CENTEMARIO DE MACHL PICCHU PARA EL MUNDO”

La Sociedad Concesionaria debera proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la
informacion y facilidades de inspeccion que éstas razonablemente requieran para
controlar &l correcto cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones
deberan ser realizadas de manera tal que no afecten la operacién de la Linea Eléctrica.

L.a Sociedad Concesionaria deberd mantener el inventario actualizado de los Bienes de
la Conecesion, indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion,
funcionamiento y rendimiento, fechas de fabricacién e instalacién, entre otros. En un
plazo no mayor de seis (08) meses desde la Puesta en Operacidbn Comercial, la
Sociedad Concesionaria entregara al Concedente el primer inventario de 1os Bienes de la
Concesién. Luego de cada actualizacion anual del inventario, la Sociedad Concesionaria
entregara una copia al Concedente y al OSINERGMIN.

L.a Sociedad Concesionaria pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de
aseguramienic de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-
1S(0-9001 durante la construccién de la Linea Eléctrica, v ia NTP-1S0-9004-2 durante la
explotacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el
Refuerzo a ejecutarse de conformidad con el Articulo 22°, numeral 22.2, literal b) de la
Ley N° 28832, ni la Base Tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobade para el
Refuerzo. Sélo puede ejercer ¢ no ejercer su derecho de preferencia.

Si la Scciedad Concesionaria ho ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un
Refuerzo en la forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente
remitird a la Sociedad Concesionaria una comunicacion indicando las facilidades que
ésta debera brindar durante el proceso de licitacién, los estudios gue debera efectuar, asi
como las facilidades, coordinaciones y distribucion de responsabilidades para la
construccion, operacion y mantenimiento del Refuerzo.

Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo ¢ en parte con la referida comunicacion,
ta controversia se resolvera con arregio a la Clausula 13. El inicio del proceso de
licitacion del Refuerzo no estd sujeto a que concluya el arbitrgje.

Contratos con Terceros

El Operador Técnico podra a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consultores,
contratistas y proveedares en los casos necesarios o los que estime conveniente para las
operaciones técnicas de la Concesién, pero en todos esos contratos deberd estipularse
expresamente:

a) Que la Sociedad Concesionaria es la Unica responsable por fa total y completa
ejecucion de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato v las Leyes Aplicables.

by Que en caso de terminacion del Contrato por cualquier causa, el Concedenie o
gventualmente un nuevo concesionario, podra a su solo criterio, asumir la posicion
contractual de la Sociedad Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la
cesion, nada mas gue una comunicacion en ese sentido dirigida peor el Concedente o
el nuevo concesionario, al consultor, contratista o proveedor.
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6.2 La facultad a gue se refiere el inciso b) de la Clausula 6.1, no aplica para ningun contrato
relativo al financiamiento de la Concesidn, y serd ejercida Unicamente cuando el
Concedente juzgue que los contratos correspondientes son necesarios para asegurar
que la Linea Eléctrica sea puesta en operacion comercial o que el Servicie continue
normaimente, a pesar de la terminacion del Contrato.

8.3 l.a Sociedad Concesionaria remitird al Concedente y al OSINERGMIN, copia de los
Contratos a que se refieren las Clausulas 6.1 y 6.2, diez (10) Dias despues de
celebrados o modificados, segun corresponda.

7. Contratos de segurc

7.1 Durante ia vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomara y mantendra los
siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesion que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de
cinco millones de Doiares (US$ 5'060.000) por siniestro.

b} Seguro que cubra ei valor de los Bienes de la Concesion. La contratacion de las
polizas debera adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran
cuando menos las siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o
inundacion, terremoto, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocidn civil, robo, hurto
y apropiacién ilicita. Debera cubrir un monto igual a la pérdida maxima probable
(PMP), cuya cuantia serd determinada por un estudio de riesgos que la Sociedad
Concesionaria contratara con una empresa especializada de reconocido prestigio
internacional.

7.2 Las podlizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la Clausula anterior,
deberan contener estipulaciones en cuya virtud:

a) La comparia aseguradora guede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omision de pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacion no menor de
veinticinco (25} Dias a [a fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o
pérdida de vigencia de la péliza en forma total o parcial. La obligacion de notificacion
sera también aplicable al supuesto de cesacion, retiro, cancelacion o falla de
renovacién de cualquier seguro que la Sociedad Concesionaria deba mantener
conforme al Contrato.

b} La caducidad o pérdida de vigencia de la péliza, o la cesacion, retiro o cancelacion
del seguro, sdlo se producirad si la compafiia aseguradora ha cumplido previamente
con la obligacién a que se refiere el parrafo precedente.

¢) En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la pdliza sera el Concedente. La
compafila aseguradora pagara los beneficios de las poélizas respectivas
entregandolos directamente a un fiduciario que el Concedente contratara al
producirse la terminacion del Confrato.

'CONTRATO DE CONCESION — LT MOYOBAMBA-IQUITOS EN 220 KV Pag. 12 de 47
PRIMERA VVERSION AL 01.09.11



DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”
“ANC DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDD”

7.3 Si el siniestro no califica como Destruccion Total, la Sociedad Concesionaria se obliga a
utilizar el dinero percibido del seguro para reemplazar y/o reparar los bienes afectados
por el siniestro respectivo. Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los bienes se
efectuaran de manera tal gue el Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo
indispensable.

8. Régimen tarifaric

8.1 Para efectos de esta Clausula. se entiende por:

a) Base Tarifaria, Monto Anual definido en el Articulo 1° de la Ley 28832, a reconocer
por la prestacion del Servicio.

by Costo de Inversion, a la cantidad de US$ , expresada a la
fecha de Puesta en Operacién Comercial. Constituye ia inversion o componente de
inversion a que se refieren los articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formularios 4, 4-
Ay 4-B de las Bases).

¢) Costos de OyM, a la cantidad de US$ . expresada a la fecha
de Puesta en Operacion Comercial. Constituye los costos eficientes de operacion y
manienimiento a gue se refieren los articulos 24° y 25° de la Ley 28832, (formularios
4, 4-A y 4-B de las Bases).

dy Periodo de Recuperacion, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta
en Operacion Comerciatl.

e) Tasa de Actualizacion, corresponde al valor de la tasa de actualizacién a que se
refiere el Articulo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente en la fecha de
Cierre.

f) Indice de Actualizacion, es el indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados
Unidos de América. Se utilizara el Gltimo dato publicado como definitivo en la fecha
gue corresponda efectuar la regulacién. El indice inicial sera el Gltimo dato publicado
como definitivo que corresponda al mes de la fecha de la Puesta en Operacion
Comercial.

8.2 La fecha a la cual se consideran expresados el Costo de inversion y el Coste de OyM,
asi como su posterior actualizacion, se sujetaran a lo indicado en el numeral 22.6 del
Reglamento de Transmision. El Indice de Actualizacion serd el indicado en el literal f) de
la Clausula 8.1.

8.3 La Base Tarifaria se regira por lo estipulado en la Ley 28832 vy el Reglamento de
Transmision, vigentes a la fecha de Cierre.

84 El OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24° y 25° de |a
Ley N° 28832 y el Articulo 22° del Reglamento de Transmision, empleando la Tasa de
Actualizacion definida en el literal e) de la Clausuia 8.1,

85 La Base Tarifaria se pagard mediante compensaciones a cargo de los usuarios, de
acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26° de la Ley N° 28832 y en el Articulo 27° del
Reglamento de Transmisién. Para el célculo de la tasa mensual, se empleara la Tasa de
Actualizacion definida en el literal e) de la Clausula 8.1.
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La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacion anual que efectuara el
OSINERGMIN de acuerdo con lo estipulado en el literal ¢) del Articulo 24° de la Ley N°
28832 y el numeral 22 4 del Articulo 22° dei Reglamento de Transmision.

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la
aplicacién de la Clausula 8, incluyendo io relativo a la conversion a Ddélares de los
ingresos percibidos en nuevos soles, el redondeo de las cifras, la preliquidacion de
ingresos y las observaciones de la Sociedad Concesionaria, asi como la informacion y
documentacién que ésta debe presentar. Es aplicable la Resolucion OSINERGMIN N°
200-2010-0S/CD que aprobd el denominado “Procedimiento de Liquidacion Anual de los
Ingresos por el Servicio de Transmision Eléctrica del Sistema Garantizado de
Transmision” o aquella Resolucion que haga sus veces, la modifique o sustituya.

Financiamiento de la Concesidén

Para cumplir con el objeto del Contrato. la Sociedad Concesionaria podra obtener el
financiamiento propio o de terceros que mejor estime conveniente a sus intereses. En
caso de que dicho financiamiento involucre la transferencia en dominio fiduciario de ia
Concesion a un fideicomiso, la Sociedad Concesionaria debera recabar previamente el
consentimiento del Concedente.

Asimismo, si el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de la
Concesion. la Concesion misma, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o
cualguier derecho que corresponda a la Sociedad Concesionaria segun el Contrato {en
adelante, “deuda garantizada"}, la Sociedad Concesionaria debera cumpiir las Clausulas
siguientes.

l.os contratos que sustenten la deuda garantizada deberan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital,
condiciones de pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo
condiciones similares en el mercado internacional.

b) Que los recursos que se obtengan seran destinados Gnicamente al financiamiento
de los Bienes de la Concesién o como capital de trabajo para [a explotacion de los
Bienes de 1a Concesion.

¢} Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir
a la Sociedad Concesionaria de su obligacién de cumplir por si misma con todas y
cada una de las disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.

d) Que, en caso de terminacion del Contrato, por vencimiento del plazo, la Sociedad
Concesionaria y los Acreedores Permitidos y cualquier otra Persona que haga falta,
se comprometen a extinguir o causar la extincion y a levantar o0 causar que se
levanten todas y cada una de las garantias. cargas y gravamenes que pudieran
existir sobre los activos, derechos o Bienes de la Concesion, en los plazos que
indique el Concedente, aun cuando subsista cualquier obligacion pendiente debida
por la Sociedad Concesionaria a los Acreedores Permitidos o terceros.
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Los contratos que sustenten la deuda garantizada podran estipular:

a) Que si la Sociedad Concesionaria 0 los Acreedores Permitidos lo solicitan, el
Concedente enviard a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones
cursadas por el Concedente a la Sociedad Concesionaria, y le informara de
cualquier hecho que podria ocasionar la terminacién del Contrato. Los Acreedores
Permitidos indicaran al Concedente las comunicaciones cursadas a ta Sociedad
Concesionaria cuya copia solicitan.

b} Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente la sustitucion de la
Sociedad Concesionaria sin que haga falta el consentimiento de ésta, si por
consideraciones financieras o de otra indole, perciben que tal sociedad no podra
cumplir con las obligaciones del Contrato o con el pago de la deuda garantizada.

A los efectos de la sustitucién, los Acreedores Permitidos propondran al Concedente
una o mas empresas con las calificaciones técnicas que cumplan, directamente o a
través de Empresas Vinculadas, los requisitos de Calificacion que en su dia se
exigieron en el Concurso, para asumir la posicion contractual de la Sociedad
Concesionaria y garantizar la continuidad del Servicio. El Concedente no negara la
sustitucion sin causa razonable y contestara la solicitud en el plazo de treinta (30)
Dias. El silencio del Concedente comportara la aceptacion de la solicitud.

c) Que los Acreedores Permitidos tendran el derecho de recibir las sumas de dinero a
que hubiere lugar luego de la licitaciéon de la Concesion, de acuerdo a la prelacion
estipulada en fa Clausuia 12.

La Sociedad Concesionaria entregara al Concedente copia de los contratos respectivos
con los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la
operacién, asi como de cualquier modificacion o agregadc a dichos contratos que
convenga posteriormente. Asimismo informara al Concedente semestralmente respecto
de los saidos deudores con cada acreador.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacion de garantias
financieras por parte del Estado a favor de la Sociedad Concesionaria.

Responsabilidad contractual

Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucion de una obligacién o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se
vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidié su debido
cumplimiento.

Fuerza Mayor significara un evento, condicién o circunstancia mas alla del control
razonable y previsible de la Parte que {a invoca, la cual a pesar de los esfuerzos
razonables de la Parte que invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos,
causa el incumplimiento de una obligacidén o su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

La Fuerza Mayor no liberara a las Partes def cumplimiento de obligaciones gue no sean
afectadas por dichos eventos. La Parie que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus
mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacién de la actividad o prestacion
correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.
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La Parte que invogue el evento de Fuerza Mayor debera informar a ia otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes
setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segin sea el caso; y

b) El periodo estimado de restriccion total o parciai de sus actividades y el grado de
impacto previsto. Adicionalmente, debera mantener a la ofra Parte informada sobre
el desarrollo de dichos eventos.

Asimismo, la Sociedad Concesionaria podra solicitar por causal de fuerza mayor, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspension del plazo de la concesion. La suspension
del plazo debera ser acordada entre las Partes. En dicho caso, se extendera el plazo de
ja concesién por un plazo igual al plazo estipulado para la suspension.

En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del
evento como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de
solucién de controversias de la Clausula 13.

Sin perjuicio de ia obligacion de la Sociedad Concesionaria de presentar al Concedente
la informacién a que se refiere fa Clausuta 10.4, Ia evaluacion de la variacion temporal de
las condiciones de suministro por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras, se regira
por las directivas aprobadas con tal fin por el OSINERGMIN y ias Leyes Aplicabies.

La investigacion, asignacion de responsabilidades, determinacion y pago de
compensaciones, revision o impugnacion, asi como cualquier otro asunto relativo a la
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se
regira por lo dispuesto por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias y
las Leyes Aplicables.

En ambos casos, son inaplicabies las Clausulas 1.2, 10.5y 13.

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comerciai,
segun lo sefialado en el Anexo N° 7, la Sociedad Concesionaria debera pagar al
Concedente, una sancion monetaria gue se calculara del siguiente modo:

a) US$ 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Délares), por cada uno de los primeros
treinta (30) dias calendario de atraso.

by US$ 100,000.00 (Cien mil y 00/100 Doélares), por cada uno de los treinta (30) dias
calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a).

¢} US$ 150,000.00 (Ciento cincuenta mil y 00/100 Délares), por cada unoc de los
noventa {80) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Cladusula 10.7, provocaran la
obligacion de pagar la sancion respectiva, sin que haga faita una intimacion previa, y su.
pago no comporta la liberacién de la Sociedad Concesionaria de cumplir la obligacién
respectiva.

El pago de las sanciones a que se refiere la Clausula 10.7, se sujeta a las reglas
siguientes:

a) Dicho pago sera requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria, indicandole la cuenfa bancaria en la que debera depositar el monto
correspondiente, lo cual deberd ocurrir dentro de los diez (10} Dias siguientes de
recibido el requerimiento.
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b) Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podra contradecir la
procedencia del requerimiento de pago, en cuyo casc se habra producido una
controversia que sera solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 13,
considerandose que la contradiccion formulada tendra el mismo efecto que la
comunicacion referida en el primer parrafo de fa Clausula 13.2.

¢} Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en frato direclo o
por laudo arbitral, o vencido el piazo de cinco () Dias sin que la Sociedad
Concesionaria contradiga el requerimiento de pago, se entendera que la obligacion
de pago de la sancion es exigible. En este caso, {a obligacién de pago de la sanciéon
debera ser cumplida af Dia siguiente de vencido el referido plazo, o al Dia siguiente
de notificada la Sociedad Concesionaria con el laudo arbitral ¢ al Dia siguiente en
gue la controversia es solucionada en trato directo, segun corresponda.

d) En caso la Sociedad Concesionaria ho cumpla con pagar la sancion, el Concedente
tendra derecho a solicitar la gjecucion de la Garantia respectiva.

Sera sancionada con el pago de US$ 2'000,000.00 (Dos Milones y 00/100 Délares), la
ocurrencia de cualquiera de los eventos siguientes:

ay Elincumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de un Mandato de
Conexion dispuesto por el OSINERGMIN o la Autoridad Gubernamental competente,
siempre que dicho mandato haya quedado firme en sede administrativa, y en sede
judicial si se hubiese interpuesto el contencicoso respectivo,

b) La deciaracion formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la
Sociedad Concesionaria ha realizado actos o conductas gque constituyen abuso de
una posicion de dominio en el mercado eléctrico o que fimiten, restrinjan o
distorsionen la libre competencia en el mismo, siempre que dicha declaracién haya
quedado firme en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el
contencioso respectivo.

¢) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en
el laudo que se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el
tercer parrafo de la Clausula 5,12 del Contrato, o en la comunicacion a que se refiere
el segundo parrafo de la misma Clausula, segun corresponda.

También se aplican para esta sancion las reglas de las Clausulas 10.8 y 10.9.

Las salidas de servicioc de la Linea Eléctrica que excedan las tolerancias seran
sancionadas, segun se indica en las Directivas y Procedimientos del OSINERGMIN,
establecidas para el efecto y que no excluyen las compensaciones por mala calidad de
suministro o mala calidad del servicio especificados en la NTCSE.

11. Garantias

11.1 A fin de garantizar el pago de las sanciones que establece la Clausula 10.7, la Sociedad
Concesionaria entregard al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas
siguientes:
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a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en ef
Anexo 6 de las Bases. siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4
del Contrato. Su entrega es requisito para el Cierre det Concurso.

b) La fianza debera estar vigente desde |a fecha de Cierre hasta un mes despuées de la
Puesta en Operacién Comercial. Dicha fianza sera otorgada por periodos anuales
hasta cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha fianza
sera devuelta contra la entrega de ia fianza descrita en el Numeral 11.2.

¢) En caso de atraso de la Puesta en Operacion Comercial, la fianza debera ser
renovada o prorrogada hasta que se pague la sancién o se resueiva en definitiva
que no procede el pago de ninguna sancion, segun sea ei caso.

11.2 A fin de garantizar &l fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden cenforme
al Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las sanciones estipuladas en la
Clausula 10.10, la Sociedad Concesionaria entregara ai Concedente una fianza bancaria,
conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el
Anexo 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4-
A del Contrato.

b) La fianza debera ser eniregada en la fecha de la Puesta en Operacion Comercial y
permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al cumplimiento del plazo de
vigencia del Contrato. Asimismo, la fianza serd devuelta a la Sociedad
Concesionaria a mas tardar un (1) mes después de concluida la transferencia de los
Bienes de la Concesion, siempre que no subsista ninguna controversia relativa al
Contrato o su ferminacion.

c) La fianza sera otorgada por periodos anuales y deberd ser renovada o prorrogada
hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesion o mientras
subsistan controversias relativas al Confrato o su terminacion.

11.3  Si llegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las
Clausulas 11.1 y 11.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la Garantia respectiva,
en cuyo caso los fondos resuitantes de la ejecucion se constituiran automaticamente, sin
necesidad de aprobacion adicional, en la Garantia correspondiente, hasta el momento en
que la Sociedad Concesionaria entregue al Concedente una nueva Garantia. Entregada
ésta, el Concedente procederd de inmediato a entregar a la Sociedad Concesionaria los
fondos resultantes de la ejecucién de la Garantia original, sin intereses.

11.4 Las Garantias a que se refieren las Clausulas 11.1 y 11.2 son distintas e independientes
de ia indicada en ef articulo 25.i) de la Ley de Concesiones Eléctricas,

12. Terminacion del Contrato

12.1  El Contrato terminara por:
a) Acuerdo de las Partes.
b) Terminacién de! Contrato de Concesién Definitiva de Transmision Electrica.
¢) Vencimiento def plazo del Contrato, o
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Resolucién del Contrato.

12.2 El Concedente podra resclver el Contrato, si [a Sociedad Concesionaria:

a)
b)

<)
d)

e)

9)

Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara gue cualquiera de las
declaraciones formuladas en la Clausula 2.1 era falsa.

Pemora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualquiera de los hitos
indicados en el Anexo N° 7, sobre los plazos previstos en el mismo anexo,

No renovara o no prorrogara las Garantias, conforme a lo previsto en la Clausula 11.

Dejara de operar la Linea Eléctrica, sin causa justificada, por ciento ochenta (180)
horas, continuas o no, dentro de un afio calendario.

Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en
no cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de
acuerdo a las normas de seguridad vy los estandares de calidad establecidos en el
Contrato y en las normas técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones
hubiesen quedado firmes en sede administrativa, v en sede judicial si se hubiese
interpuesto el contencioso respectivo.

Transfiriese parcial o fotalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa
aprobacion del Concedente.

Fuera sancionada con mulias administrativas no trbutarias, que en un (1) afo
calendaric -entendiéndose afio calendario como cada periodo comprendido entre el
1° de enero v el 31 de diciembre- superen el diez por ciento (10%) de la Base
Tarifaria del afo anterior, siempre gque dichas multas hubiesen guedado firmes en
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso
respectivo. kzsta causal es aplicable a partir del segundo afio de operacidn comercial.

Se fusionara, escindiera © transformara, sin previa aprobacion escrita del
Concedente.
Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta o liquidada.

No contratara los seguros a que se refiere la Clausula 7.1, o los confratara sin
estipular las condiciones previstas en la Clausula 7.2.

Contratara tos contratos de financiamiento a que se refiere ta Clausula 8.1 sin incluir
las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.2,

Incumpliera de forma injustificada, grave vy reiterada, cualguier obligacién establecida
en el Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los iiterales
precedentes.

12.3 El Concedente también podré resolver el Contrato, si el Operador Técnico durante el
plazo reqguerido en el Conirato;

a}
b)

c)

No conservara la Participacion Minima.

MNo mantuviera ¢ no gjerciera el derecho y la obligacion de controlar las operaciones
técnicas.

Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disueito o liquidado.

12.4 La Sociedad Concesionaria podra resolver el Contrato, si el Concedente incumpliera, de
manera Injustificada, grave vy reiterada, cualguiera de las obligacicnes que le
corresponden conforme al Conirato o las Leyes Aplicables.
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12.5 Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de Fuerza
Mayor y éste o sus efectos no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce
(12) meses continuos desde que se inicié el evento.

12.6 Los supuestos a que se refieren los literales ¢), e), i), ), k) y |} de la Clausula 12.2, y la

Clausula 12.3, configuran causales de resolucion, solo si es que producido un
reguerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la otra Parte, la
situacion de incumplimiento, dentro de sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha
del indicado requerimiento escrito, o dentro del plazo mayor que se le hubiera concedido
con ese propésito.
En caso de resolucién del Contrato conforme a la Clausula 12.2, el Concedente se
encuentra expresamente autorizado a ejecutar la Garantia respectiva sin derecho a
reembolso alguno a la Sociedad Concesionaria. Sin perjuicio de lo anterior, el
Concedente podré exigir el pago del dafio ulterior. Asimismo, el Concedente tendra ef
derecho de nombrar al Interventor de fa Concesién, de conformidad con el Numeral 12.8
y siguienies del Contrato.

12.7 Para resolver et Contrato, se seguira et procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la Clausula
resolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resolucién de Contrato, el destinatario de la misma
podra manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion,
para cuyos efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que
debera ser recibida en un plazo méaximo de quince (15} Dias, contado desde la fecha
de recepcion de la primera carta notarial. En este caso se entendera que existe
confiicto o controversia respecto de la resolucion del Contrato, siendo de aplicacion
la Clausuia 13.

¢) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera
carta notarial exprese su disconformidad, ef Confrato se entenderé resuelto en la
fecha de recepcion de dicha carta.

d) Declarada la resolucion mediante laudo o producido el supuesto del literal ¢, se
procedera conforme a las Clausulas siguientes (del 12.8 al 12.15).
12.8 La intervencion de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes:

a) La intervencion es un proceso que se inicia:

i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacion por acuerdo de
las Partes.

i) Dieciocho {18) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo
del Contrato, en caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato.

iy En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacion del Contrato por
terminacion del Contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica. La
contradiccion judicial de la resolucién suprema que declare la caducidad de
dicho Contrato, no posterga el inicio de la intervencion.
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iv) Diez (10) Dias después de notificado el laudo a gque se refiere la Clausula
12.7.d), o de producido el consentimiento tacito a que se refiere la Clausula
12.7.c), segun corresponda; en caso de terminacion det Contrato por resolucion
del mismo.

by Laintervencidn es un proceso cuya finalizacion se sujeta a las reglas siguientes:

i} El proceso concluye dieciocho {(18) meses después de iniciada la intervencion o
cuando ingrese el nuevo concesionario, 1o que ocurra primerao,

iiy El Concedente asumira la administracion plena y directa de los Bienes de la
Concesion y la prestacion del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la
Concesion, en los siguientes casos:

« Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18)
meses de intervencién, a menos que las Partes convengan en la
continuacion de la participacion de la Sociedad Concesionaria.

= St durante el proceso de intervencion fa Sociedad Concesionaria deviniese
en insolvente, o si por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el
Servicio o implementar las instrucciones gue le disponga ef Interventor,

it} Si la terminacion del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la
Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica v la Sociedad Concesionaria
hubiese decidido contradecir judicialmente dicha declaracion, la intervencion se
prolongara por todo el lapso que demore la conclusion de la contradiccion,
siendo en ese momento aplicable lo dispuesto en los incisos i) y i) precedentes.

¢) El interventor puede ser una Persona, un comite de personas naturales o una
direccion u organo de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccién del
Concedente, vy ostentara, por el sole méernto de su designacion, de las mas amplias
facultades para:

=  Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacion
de la operacion de la Linea Electrica; vy,

»  Determinar las acciones de caracter técnico gue permitan la oportuna y eficiente
prestacién del Servicio.

d) La Sociedad Concesionaria esta obligada a cumplir las instrucciones del interventor.
Sin embargo, puede solicitar su reconsideracion ante la Direccion General de
Electricidad del Ministerio de Energia y Minas, {a que debera resolver en un término
de cinco (5) Dias.

e) Los gastos totales que demande la intervencion serén de cuenta y cargo de la
Sociedad Concesionaria, excepto cuandoe la intervencion se produzca por causa
imputable al Concedente o por el vencimiento del plazo del Contrato.

AR Yy
¥ Lo
= ety

i g

fy lLa Sociedad Concesionaria tendra derecho a percibir todos ios ingresos que genere
la Concesion durante la intervencion, sin perjuicio de lo dispuesio en el inciso &)
anterior,
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12.9 La licitacion de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes:

a) Ef Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan
las mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion pablica
para la transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesion al
nuevo concesionario, denfro de un piazo no mayor de seis (068) meses.

b) Los postores para la licitacion seran precalificados por el Concedente o
PROINVERSION, segun corresponda. En caso de terminacion del Contrato por
terminacion de la concesion definitiva de transmision eléctrica por causa imputable a
la Sociedad Concesionaria, o por resolucion del Concedente, la Sociedad
Concesionaria, sus socios principales y las Empresas Vinculadas de ambos, no
podran presentarse como postores, salvo que la resolucion obedezca a Destruccion
Total.

¢) Elfactor de competencia para ia licitacion sera, segun corresponda:

i) El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminacién de la Concesion
por vencimiento del plazo del Contrato.

iy  Un monto de dinero, en caso de terminacién de ia Concesion por causales
distintas a la de vencimienio del plazo del Contrato. El monto base de la primera
convocatoria de la licitacién no sera menor al Valor Contable de los Bienes de la
Concesiéon. De no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el
Concedente en la nueva convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por
ciento (25%) el monto base de la convocatoria inmediatamente anterior.

d) Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin
adjudicatario y ia fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no
transcurriran mas de sesenta (60) Dias.

e) El adjudicatario de la licitacion publica serd aquél gue presente la mejor oferta
econémica por la Concesidn, en fos términos de las bases respectivas. En el caso a
que se refiere el inciso c).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera
ser en efectivo y en Dolares.

f)  El nuevo Concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesion, el cual serd formuiado por el Concedente o PROINVERSION,
contemplando las Leyes Aplicables vigentes en dicho momento.

g) En caso de terminacion de la Concesion por vencimiento del plazo del Contrato, ia
licitacion de la Concesion solo tendra lugar si el Plan de Transmision vigente
determinara la necesidad de la continuacion del Servicio conforme a las Leyes
Aplicables.

h) En el caso a que se refiere 1a Clausula 12.9.c).ii), si no se convoca a licitacion por
primera 0 segunda vez, o si la segunda convocatoria quedara desierta ¢ culminara
sin adjudicatario, el Concedente quedara obligado a pagar un valor igual al monto
base de la primera o segunda convocatoria, respectivamente, o el Valor Contable de
los Bienes de la Concesién, [0 que sea menor. El valor a pagar serad considerado
como el “producto de la licitacion” a los efectos de ia Clausula 12.11.
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i) Siel Contrato termina por resolucion debido a causa distinta a Destruccion Total, y el
Plan de Transmision vigente o el Concedente determinase que la Linea Eléctrica no
debe mantenerse en uso, el Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable
de los Bienes de la Concesion. El valor a pagar sera considerado como el "producto
de la licitacion” a los efectos de la Clausula 12.11.

12.10 La transferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesién seran eniregados al nuevo concesionario, al
Concedente o a la persona que éste decida en caso que el Concedente asuma la
adrministracién plena y directa de la Concesion, de manera tal que los Bienes de la
Concesion puedan continuar siendo explotados por el nuevo concesionario o el
Concedente para la prestacién del Servicio en forma ininterrumpida,

b) La Sociedad Concesionaria transferira la propiedad de los Bienes de la Concesion al
Estado, libre de toda carga 0 gravamen.

c) Entre los bienes a enfregar, se incluira la siguiente informacion técnica:
(iy Archivo de Planos tai como han sido construidas las instalaciones.
(iiy Proyectos y estudios efectuados gue tengan reiacion con fa Linea Eléctrica.
(iiy Informacion téchica sobre cada uno de los bienes.

(iv) Los procedimientos y manuaies de operacidon y mantenimiento de la Linea
Eléctrica.

{v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.
(vi} Cualquier ofra informacién relevante para la continuidad del Servicio.

d) Los Contratos celebrados con terceros también seran objeto de fransferencia, en la
medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesion, y siempre
gue dichos Confratos no hayan concluido al término de fa Concesidn.

e} La Sociedad Concesionaria transferira y entregara los Bienes de la Concesion en
buenas condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del
tiempo y el uso normal. Las Partes suscribiran un acta de entrega.

fi  La Sociedad Concesionaria debera brindar su total cooperacion, a fin que se realice
una enirega ordenada de los Bienes de la Concesidn, de tal manera que no haya
interrupcion en la prestacion del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorgara las
escrituras publicas y otros documentos privados o puiblicos que se requieran para ia
fransferencia de la Concesion, incluyendo de ser el caso cesiones de derechos,
cesiones de posicién contractual u otros Confratos.

g} Entodos los casos de terminacion de fa Concesion y para efectos de lo dispuesto en
el articulo 22° del TUO, se entendera que los Bienes de la Concesidon son
transferidos al Estado.

La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesion estara inafecta de todo
tributo creado o por crearse, conforme al articuio 22° del TUO y en el Reglamento de
los Beneficios Tributarios para la Inversion privada en Obras Publicas de
infraestructura y de Servicios Publicos, aprobados por D.S. N° 132-97-EF.
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h) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la
Concesién. seran de cargo de la Sociedad Concesionaria, excepto cuando sean por
vencimiento del plazo del contrato.

12.11 En el caso a que se refiere la Clausula 12.8, ¢), i), la distribucion del producto de la
licitacidn se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en la licitacion y hasta donde dicha suma alcance, el interventor
detraera, de corresponder, los gastos directos en que éste o el Concedente
hubiesen incurrido asociados al proceso de intervencion y el de licitacién, y luego
pagara a los acreedores respectivos:

i) Las remuneraciones y demds derechos laboraies de los trabajadores de la
Sociedad Concesionaria, devengados hasta fa fecha de pago y que estén
pendientes de pago.

iy Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos
para satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el
principal vigente y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de
pago.

i) Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segun las Leyes
Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesicnaria.

v) Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.
vi) Otros pasivos no considerados en ios literaies anteriores.

La prelacién para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a
menos que por [as Leyes Aplicables una prelacién distinta resulte aplicable.

by El saido remanente, si o hubiere, serd entregado a la Sociedad Concesicnaria,
hasta un maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesion. Si el
saldo remanente fuese mayor a dicho valor, la diferencia correspondera al Estado.

El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria al contado, en efectivo, en Dolares vy dentro de un plazo de sesenta
(60) Dias contado desde que el adjudicatario de la licitacion realice el pago del
precio ofrecido en la misma, reconociéndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que el nuevo concesionario hizo el pago o empezo a
operar las instalaciones, lo gue ocurra primero. Dichos intereses seran calculados
con una tasa equivalente al promedio de tos seis (6) meses anteriores a la fecha de
pago, carrespondiente a la tasa activa en Dolares, vigente en el Sistema Financiero
peruano.

12.12 En el caso de terminacion del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, ia
Concesion y sus bienes son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los Refuerzos que se hubieran ejecutado durante 1a vigencia del Contrato.
Dicho valor sera calculado por el OSINERGMIN, y seré pagado: i) por el concesionario
entrante, en la oportunidad que asuma la operacion de la instalacion respectiva, o, ii) por
el Estado, no mas tarde que seis (6) meses después que dicha instalacion deje de
operar.
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12.13 En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia fécnica y econdmica de restaurar los dafos y
log términos y condiciones en que se efectuaria la reconstruccion y la reanudacion
del Servicio.

b) El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60) Dias
desde que se produjo la Destruccion Total, sin gue las Partes se hubieran puesto de
acuerdo conforme al literal anterior.

¢y l.os beneficios recibidos de los seguros seran considerades come "el producto de la
licitacion” a los efectos de la Clausula 12,11, vy el fiduciaric a que se refiere la
Clausula 7.2.¢) pagara las deudas de la Concesion, siguiendo el orden establecido
en la Clausuia 12.11.

12.14 Si la Concesién ferminara por la causal estipulada en la Clausula 124, o si el
Concedente decidiera terminarla de facto o por las vias de hecho, se aplicaran las reglas
siguientes:

a) El Concedente pagarad a la Sociedad Concesionaria, por todo conceplo, incluida la
transferencia de los Bienes de la Concesion al Concedente y la indemnizacién, a
que se refieren los Articulos 22° y 17° del TUO, respectivamente, la cantidad que
resulte mayor entre:

f)  El valor presente de los ingresos por Base Tarifaria que se hubiera generado
durante el saido del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de
descuento de 12% nominal en Dolares.

iy El Valor Contable gue los Bienes de la Concesidn tuvieran a la fecha de
terminacion de la Concesion.

b) Elcalculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un Experto, que sera designado
y actuara conforme a las reglas de la Clausula 13.4.

¢y De la cantidad calculada conforme al literai b), el Concedente descontara los
conceptos indicados en la Clausula 12.11.a), 2 excepcidn de los gasios efectuados
por el interventor y el Concedente, asociados al procese de intervencion y de
licitacion,

d) ElI monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria al contado, en efectivo, en Doélares y dentro de un plazo de sesenta
{60} Dias contado desde que dicho monto queado firme, reconociéndole los inlereses
devengados por ef periodo transcurrido desde |a fecha en que operd la terminacion
hasta la cancelacion efectiva, con una tasa equivalente al promedio de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa activa en Doélares,
vigente en el Sistema Financiero peruano.

12.15 A los efectos del literal 1) de la Clausula 12.2 del Contrato, se considerara que constituye
incumplimiento injustificade, grave y reiterado de la Sociedad Concesionaria, el
incumptimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente, indicadas
en el segundo parrafo de la Clausula 5.12 del Contrato.
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13. Solucién de controversias

13.1  El Confrato se regira e interpretard de acuerdo a las Leyes Aplicables. Por tanto, el
contenido, ejecucién, conflictos y demas consecuencias que de &l se originen, se regiran
por dicha legislacion, la misma que la Sociedad Concesionaria declara conocer.

13.2 lLas Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictes y coniroversias que
pudieran surgir entre las Partes sobre ia interpretacion, ejecucion, cumplimiento y
cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolucién dei Contrato, sean
resueltos por trato directo entre las Partes.

En caso de arbitraje nacional, el periodo de negociacion o trato directo sera no mayor a
quince (15) Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia de un conflicto o controversia.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacién o trato directo sera no
menor a seis (6) meses ni mayor a siete {7) meses. Dicho plazo se computara a partir de
la fecha en la que fa Parte que invoca Ja clausula nofifique su solicitud de iniciar el trato
directo al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad de Coordinador del Sistema
de Coordinacion y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de inversion,
en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 125-2008-EF y modificatorias.

13.3 En caso que las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
controversia suscitada, entonces deberan definiflo como un conflicto o controversia de
caracter técnico o no técnico, segun sea el caso, Los conflictos o controversias técnicas
(cada una, una “Controversia Técnica”) seran resueltos conforme al procedimiento
estipulado en la Clausula 13.4. Los conflictes o controversias que no sean de caracter
técnico (cada una, una “Controversia No-Técnica”) serdn resueltos conforme al
procedimiento previsto en la Clausula 13.5.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una
Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o controversia deberéd ser considerado
como una Controversia No-Técnica y sera resuelto conforme &l procedimiento respectivo
previsto en la Clausula 13.5. Ninguna Controversia Técnica podra versar sobre causales
de terminacion del Contrato, las que en ftodos los casos serdn consideradas
Controversias No-Tecnicas.

13.4 Todas vy cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas
directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser sometidas a la
decision final e inapelable de un solo experto en la materia (el "Experto”), quien sera
designado por las Partes de mutuo acuerdo dentro de los tres (3) Dias posteriores a la
determinacion de la existencia de una Controversia Tecnica.

Et Experto podra ser un perito nacionai o extranjero con ampiia experiencia en la materia
de ia Controversia Técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con
ninguna de las Partes al momento de su designacion y mientras intervenga como
Experto. En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designacion del
Experto, entonces el Experto debera ser designado por dos personas, cada una de ellas
designada por una de las Partes.
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En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designacion del
Experto dentro del plazo de cinco (B) Dias siguientes de haber sido designadas, o no
fueran designadas dentro dei plazo correspondiente, entonces se elegira al Experto por
sorteo de una terna que cualquiera de las Partes podra solicitar al Centro de Arbitraje de
la Camara de Comercio de Lima, el cual deberd satisfacer los mismos requisitos
aplicables para el Experto designado por las Partes y resolvera conforme a lo dispuesio
en esta Clausula 13.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la
Controversia Técnica que le fuera sometida, se podra designar a otra Persona en la
misma forma para que, a partir de la aceptacion del encargo conferido, sea considerada
para todo efecto como el Experto que resolvera tal Controversia Técnica.

El Experto podra solicitar a las Partes la informacion gue estime necesaria para resolver
fa Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de elic podra presentar a las
Partes una propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no aceptada por éstas. E
Experto podra actuar todas las pruebas y solicitar de [as Partes o de terceras Personas
las pruebas que considere necesarias. El Experto deberd preparar una decision
preliminar que notificara a las Partes dentro de los treinta {30} dias calendario siguientes
a su designacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (8) Dias para preparar y entregar
al Experto sus comentarios a dicha decision preliminar.

El Experto deberd expedir su decision final sobre la Controversia Técnica suscitada
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los comentarios de las Partes a
su decision preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo
que ocurra primero. El procedimiento para la resolucion de una Controversia Técnica
debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peru, salvo por la actuacién de pruebas que
el Experio considere necesario efectuar en otra localidad.

El Experto debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la
informacién que conozca por su participacion en la resolucion de una Controversia
Tecnica.

13.5 Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho, pacional o
internacicnal, de acuerdo a lo siguiente:

a) Las Partes reconocen que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre
materias de libre disposicién conforme a derecho, asi como aquéllas que la ley o los
tratados o acuerdos internacionales autoricen. En tal sentido, no podran ser materia
de arbitraje, fas decisiones del OSINERGMIN u otras entidades que se dicten en
ejecucion de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya
via de reclamo es la administrativa.
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by Las controversias cuya cuantia sea superior a veinte milones de Dolares
(US$ 20°000,000.00) o su equivalente en moneda nacional, seran resueltas
mediante trato directo de acuerdo al plazo establecido en el segundo pérrafo de {a
Clausula 13.2. En caso las Partes no se pusieran de acuerdo en el plazo referido, ias
controversias suscitadas seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho
a través de un procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de
Conciliacién y Arbitraje det Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones (CIADI), establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por
el Peru por Resolucion Legislativa N° 26210, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionaimente.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a arbitraje CIADI, segun io
sefialado en el parrafo precedente,

Alternativamente, las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero
distinto del CIAD! si asi lo estimaran conveniente.

La Sociedad Concesionaria, por ser una entidad constituida bajo las leyes de la
Republica del Perd, para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje
internacional de derecho, de conformidad con ias reglas de arbitraje del CIADI, el
Concedente en representacién det Estado de la Repuibiica del Pert declara que a la
Sociedad Concesionaria se le considerard como “Nacional de Otro Estado
contratante” por estar sometido a control extranjero segin lo establece el literal b)
del numerai 2) del articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, y fa Sociedad
Concesionaria acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington, D.C., o en la ciudad de Lima, a
eleccion de la Sociedad Concesionaria, y sera conducido en Espafiol. £n todo lo gue
no se establezea en las Clausulas correspondientes a Solucion de Controversias en
el presente documento, se seguird el procedimiento establecido en el Convenio a
aue se refiere el parrafo precedente, asi como en las Reglas de arbitraje del CIADL

El tribunai arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por
las Partes, quien a su vez se desempefiard como presidente del tribunal arbitral. Si
los dos arbitros no Hegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro
dentro de los quince (15 Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo
arbitro, el tercer arbitro serd designado por el CIADI a pedido de cualquiera de las
Partes.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de
treinta (30) Dias contado a partir de fa fecha de recepcion del respectivo pedido de
nombramiento, se consideraréd que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera
designado por el CIAD! a pedido de la otra Parte.
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c) Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a veinte millones de Délares
{US$ 20°000,000.00) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser
cuantificadas o apreciables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje nacional de
derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento
de Arbitraje del Centro de Arbitraje de ia Camara de Comercio de Lima, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacion supletoria el
Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje. El arbitraje tendra lugar en la ciudad
de Lima, Perd y sera conducido en Espafol.

El Tribunat Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a
un arbitro y el tercero serd designado por acuerdo de los dos arbitros designados por
las Partes, quien a su vez se desempefara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si
los dos arbitros no Hegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo
arbitro, el tercer arbitro sera designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido
de cualguiera de las Partes. Si una de las Partes no designase el arhbitro que le
corresponde deniro del plazo de diez (10) Dias contados a parir de |la fecha de
recepcion del respectivo pedido de nombramiento hecho por ja Pare coniraria, se
considerard que ha renunciado a su derecho y el arbitro serd designado por la
Camara de Comercio de Lima a pedido de la otra Parte.

Las Partes acuerdan que el laudo gue emita el Tribunal Arbitral serd definitivo e
inapelable. En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacion, casacion
o cualguier otro recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste serd
obligatorio, de definitivo cumplimiento y de sjecucion inmediata, salvo en las causales
taxativamente previstas en el articulo 83 del Decreto Legislativo N° 1071, cuando sea de
aplicacion.

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuardn con la ejecucion de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas
materia del arbitraje.

Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con
fianza conforme a la Clausula 11, si fuera aplicable, dicha Garantia no podra ser
efecutada, vy deberad ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral. Sin
embargo, la Garantia podré ser ejecutada cuando no sea renovada.

Todos los gastos que irrogue la resoclucién de una Confroversia Técnica, o No Técnica,
incluyendo los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucién de
una Controversia, seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experio o los
Arbitros decidieran otra cosa. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento
sobre el fondo de as pretensiones por causa de transaccion o conciliacion, los referidos
gastos seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.

Se excluye de lo dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales como honorarios
de asesores, costos internos u ofros que resulten imputables a una Parte de manera
individual.

La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a
cualquier reclamacion diplomatica.
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Equilibrio Econémico-Financiero

l.as Partes reconocen que a la fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacion
de equilibric econdmico-financierc en términos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes.

La presente Clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio econémico-
financiero, al cual tendran derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente. en caso
que el equilibrio econdmico de la Concesion sea significativamente afectado exclusiva y
explicitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables, en la medida que tenga
exclusiva relacion a aspectos economicos financieros vinculados a la variacién de
ingresos y costos relacionados con la prestacién del Servicio, o ambos a la vez.

El equilibrio sera reestablecido si, como consecuencia de lo anterior, se afectan los
ingresos o los costos de operacion y mantenimiento del Servicio de manera tal que la
diferencia entre los ingresos menos los costos de operacion y mantenimiento de la
Sociedad Concesionaria en la explotacion del Servicio, durante un periodo de doce (12)
meses consecutivos. varie en diez por ciento (10%) o mas, con respecto a {a diferencia
entre los ingresos menos los costos de los mismos doce (12) meses, que se habria
obtenido si no hubiesen ocurrido los cambios a gue se refiere la Clausula anterior.

Si el equilibrio economico — financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en la Clausula anterior, la Sociedad Concesionaria o el Concedente, podra
proponer por escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentacion, las soluciones y
procedimientos a seguir para restablecer el equilibric econémico afectado. Copia de la
solicitud sera remitida al OSINERGMIN, para gue emita una opinion técnico—economica
con relacion a lo solicitado, que deberd ser evaluada por el Concedente, sin caracter
vinculante. Esta opinién deberd ser remitida a las Partes dentro dei plazo de veinte (20)
Dias.

La propuesta a que se refiere la Clausula anterior, debera ser entregada dentro del plazo
de cuatro (04) meses después de vencidos los doce (12) meses a que se refiere la
Clausula 14.3. No puede presentarse ninguna propuesta antes que culmine ef segundo
afio posterior a la Puesta en Operacién Comercial.

El restablecimiento del equilibrio econémico se efectuard en base al Estado de
Ganancias y Pérdidas auditado de la Sociedad Concesionaria del ejercicio anual en el
que se verifiguen las variaciones de ingresos o costos anteriormente referidas. Sin
perjuicio de ello, el Concedente podra solicitar mayor informacion que sustente las
variaciones sefialadas.

El Concedente con opinion del OSINERGMIN, establecera la magnitud del desequiiibrio
en funcion a la diferencia entre:

a) Los resultados anfes de impuestos resultante dei ejercicio y

by El recalculo de los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio aplicando los
valores de ingresos o costos que correspondan al momento previo & la modificacion
gque ocurran como consecuencia de los cambios 2 los que se refiere la presente
Ciausula.
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Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el mismo, se
encontrara la diferencia acumulada de los resultados siguiendo el mismo procedimiento.

La existencia de un desequilibrio sblo podra dar lugar a la modificacion de las
disposiciones contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio,
mas no dara lugar ni a la suspension ni a la resolucion del Contrato.

No se considerara aplicable lo indicade en esta Clausula para aguellos cambios
producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por el OSINERGMIN que
fijen infracciones o sanciones, que estuviesen contemplados en el Contrato o que fueran
como consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefio de la
Sociedad Concesionaria.

De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio econdmico
financiero, la cuantia del mismo o la forma de restablecerlo, seran resueltas de
conformidad con los mecanismos estipulados en la Clausula 13 para las Controversias
No Tecnicas.

Miscelanea

La Sociedad Concesionaria podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder
su posicion contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerde al
Contrato, siempre gue cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el
cual no podra ser negado sin fundamento expreso.

La renuncia de cualguiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le
correspondan conforme al Contrato solo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con
la debida notificacion a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia
o deja de ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no
podra ser considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer
el mismo derecho o cualguier otro gue le corresponda conforme al Contrato.

L.as modificaciones vy aclaraciones al Contrato, seran Unicamente vélidas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes v
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

Es de aplicacion al presente Contrato fo dispuesto en el Articulo 9 del Decrete Supremo
N° 146-2008-EF, Reglamento del Decreto Legisiativo N° 1012 que aprueba la Ley Marco
de Asociaciones Publico-Privadas para la generacidon de emplec productivo y dicta
normas para la agilizacion de los procesos de promocion de la inversion privada, en tanto
dicha disposicion se encuentre vigente.

Si cualquier estipulacién o disposicién del Contrato se considerase nula, invalida o no
exigible por laudo arbitral, dicha decision sera interpretada estrictamente para dicha
estipulacién o disposicion y no afectara la validez de las ofras estipulaciones del
Contrato.

Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las nofificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas 0 permitidas conforme
al Contrato, deberén realizarse por escrito v mediante notificacion personal, a las
siguientes direcciones;
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Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccion: Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Peru.
Atencion:

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria:
Nombre:

Direccién;

Atencién:

Si es dirigida al Operador Técnico:
Nombre:

Direccion:

Atencion:

o a cualquier ofra direccion o persona designada por escrito por las Partes conforme af
primer parrafo de esta Ciausula.
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Anexo N°1
Especificaciones del Proyecto

{Se publicara en ia fecha sefialada en el Cronograma, mediante Circular)
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Anexo N° 2
Procedimiento de verificaciéon de la Linea Eléctrica

1. Propdsito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
inspector, para comprobar antes del inicio de la operacién experimental, que la Linea Eléctrica
cumple los requisitos establecidos en el Anexo N° 1.

2. Organizacién de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes
reglas:

a) La Sociedad Concesionaria elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las
unidades del sistema métrico internacional.

b) La Sociedad Concesionaria comunicara al Concedente, al Inspector, al OSINERGMIN v al
COES, con anticipacién de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se
encuentra lista para realizar la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion
indicara la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

¢} Aparejados a la comunicacion a que se refiere el literal b), la Sociedad Concesionaria
entregara:

= E| programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacion del
Inspectot.

= | a aprobacion y autorizacion del COES para efectuar las pruebas especificadas, segtn
lo especificado en su Procedimiento Técnico PR-21 {0 el que fo sustituya) indicando las
fechas y horas de ejecucion.

» Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de
operacion; para la consideracién del Inspector.

« | os estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporacion de fa
Linea Eléctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones,
etc.), asi como el estudio sobre descargas atmostéricas en cuya virtud se espere que la
tasa de fallas por este motivo no exceda el valor especificado.

d) La Sociedad Concesionaria designara y destacaré al Jefe de Pruebas y al personal de
apoyo necesario suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados
para la ejecucién de las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su
contrato de servicio de inspeccion, y el Concedente destacara el personal que juzgue
necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores 0 como
personal de apoyo a las maniobras.
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3. Ejecucion de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducirda y supervisard las pruebas e informard sobre las
condiciones de la misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, el
computo de los resultados y la preparacion del informe final. Su decisiéon sera
determinante ante cualquier pregunta concerniente a la prueba o su ejecucion.

b) Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del
COES.

¢) la Scciedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al inspector para
obtener datos reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo
relacionados con la transmision de energia eléctrica en 'a Linea Eléctrica. Asimismo, el
Inspector debera tener acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento
electromecanico de la Linea Eléctrica.

dy Los principales componentes constitutivos de la Linea Eléctrica seran sometidos a
inspeccion a requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba.

e} A la finalizacion de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta
contendra: i) la relacion del personal de las Partes, de los representantes del
OSINERGMIN, y el Inspector que participé en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas
efectuadas en el cual se indican los resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no
efectuadas con el descargo correspondiente; vy, iv) Otra informacién que la Sociedad
Concesionaria, el OSINERGMIN y/o el Inspector considere pertinente.

f) En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resuftado no es
satisfactorioc de acuerdo a lo establecido en las actas de pruebas, la Sociedad
Concesionaria procedera a efectuar la subsanacion correspondiente. La nueva prueba se
hara tnicamente en el punto o en los puntos que no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a
dichas pruebas o inspecciones,

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitira al COES, las actas correspondientes
debidamente aprobadas por el Inspector, para que éste proceda a dar inicio con el
programa de puesta en servicio de cada componente de la Linea Electrica.

g} Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara al Inspector, al
OSINERGMIN y al Concedente, un informe final, con los detalles de caleulo y la
presentacion de resultados. El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo de
Diez (10) Dias de entregado dicho documento. El procedimiento de verificacion a que se
refiere este anexo, se entenderd cumplido cuando el OSINERGMIN apruebe el citado
informe final, lo cual ocurrira en el plazo maximo de Diez (10) Dias de la entrega del
informe final por parte del Inspector. El silencio comportara aprobacién del informe.

CONTRATO DE CONCESION — LT MOYOBAMBA-IQUITOS EN 220 KV Pag. 35 de 47
PRIMERA VERSION AL 01.09.11



DECENID DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD N EL PERUY
“ANG DEL CENTENARIC DE MACHL PICCHU PARA EL MUNDO”

Anexo N° 3

Definiciones

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es sélo aplicable para la deuda garantizada descrita en la
Clausula 9 del Contrato. Para tales efectos, Acreedor Permitido sera:

(i) cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de ta Republica def Perui sea
miembro;

(i} cualgquier institucién o cualquier agencia gubernamental de cuaiquier pais con el cual el
Estado de la Repubiica del Pert mantenga refaciones diplomaticas;

(i) cualquier institucion financiera aprobada por el Estado de la Repubiica del Pert y designada
como Banco Extranjero de Primera Categoria en |a Circular N° 042-2010-BCRP, emitida por
el Banco Cenfral de Reserva del Peri. o cualguier otra circular que la modifique, vy
adicionalmente las que las sustituyarn, en el extrema en que incorporen nuevas instituciones,

(iv) cualguier otra institucion financiera mnternacional aprobada por el Concedente que tenga una
clasificacion de riesgo no menor a (*A"), evaluada por una entidad de reconccido prestigic;

(v) cualquier institucion financiera nacional aprobada por el Concedente que tenga una
clasificacién de riesgo no menor a ("A”) por una empresa clasificadora de riesgo nacional de
reconocido prestigio acepiada por la CONASEV,

{(vi} todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes o
bancos extranieros de primera categoria [segun io indicado en el literal (iti) anterior] que (a)
adquieran directa o indirectamente; (b) sean titulares; o, (¢) sean tenedores, de cualguier
tipe de valor mobiliario o titulo de deuda emitido directa o indirectamente por ta Sociedad
Concesionaria;

{vii) cuaiquier patrimonic fideicometido o sociedad titulizadora constituida en el Peru o en el
extranjero;

cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de
valor mobiliario o titulo de deuda emitido directa o indirectamente por fa Sociedad
Concesionaria mediante oferta publica o privada; o

(ix) cualquier representante de obligacionistas, agente fideicomisario o “trustee” gue actue en
representacion de titulares de valores mobiliarios ¢ ttulos de deuda emitidos directa o
indirectamente por la Sociedad Concesionaria.

(viii

—

Los Acreedores Permitidos no deberan tener ningun tipo de vincuiacién con la Sociedad
Concesionaria, conforme a ias definiciones previstas en la Resclucion CONASEV N° 080-2005-
EF-94.10, modificada por la Resolucidon CONASEV N° 005-2008-£F/94.10, o norma due la
sustifuya, salvo que se trate de inversionistas institucionates.

2. Autoridad Gubernamental;

Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa del Perd, facuitada conforme a
las Leyes Aplicables, para emitir o interpretar normas o decisiones, generales o particuiares, con
efectos obligatorios para quienes se encuentren sometidos a sus alcances. Cualguier mencion a
una Autoridad Gubernamental especifica debera entenderse efectuada a ésta o a quien la
suceda o a quien ésta designe para realizar los actos a gue se refiere el Confrato o las Leyes
Aplicables.
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3. Base Tarifaria:
Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832 o fa que haga sus veces.

4, Bienes de la Concesion:
Son los bienes muebles e inmuebles gue comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse conforme a las Leyes Aplicables,
y en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas,
instalaciones, piancs, estudios, software, bases de datos, manuales e informacion técnica,
provistas o adquiridas por la Sociedad Concesionaria para la adecuada construccion y operacion
de la Linea Eléctrica, bajo los términos del presenie Contrato y para el cumpiimiento de! objeto
de la Concesion. Incluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado la Sociedad Concesionaria de
conformidad con las Leyes Aplicables.

5. Bienes de la Sociedad Concesionaria:
Son todos los bienes de propiedad de la Sociedad Concesionaria que no califican como Bienes
de la Concesién y son de su libre disposicion.

8. Cierre:
Es el acto en que el Concedente y |la Sociedad Concesionaria suscriben el Contrato.

7. COES:
Es el Comité de Operacion Econémica del Sistema Eléctrico Interconectade Nacional.

8. Concedente:
Es la Republica dei Per(, representada por el Ministerio de Energia y Minas.

9. Concesion;
Es el Acto Administrative mediante el cual el Estado Peruano oforga a la Sociedad
Concesionaria el derecho de disefiar, construir, financiar, operar y mantener la Linea Eléctrica, y
de la explotacion de ios Bienes de la Concesitn, conforme a los términos del Contrato y las
Leyes Aplicables.

10. Conirato;
Es el Contrato de Concesion SGT resultante del Concurso, que establece los compromisos
relativos a la construccion, propiedad, operacién, régimen tarifario y transferencia al Estado de la
Linea Eléctrica (Anexoe 7 de las Bases).

11. Contrato de Sequridades y Garantias:
Contrato a que se refiere el articulo 4° de la Ley 26885 y el articulo 2° det D.L. 25570, modificado
por el articulo 6° de la Ley N® 26438, por e! cual se ctorga la garantia del Estado en respaido de
las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente estipuiadas en el Contrato de
Concesién.

12. Costo de Servicio Total:
Es Ja suma del costo anual de operacién y mantenimientc mas la anualidad del costo de
inversién calculada con la tasa del 12% y un periodo de treinta (30) anos.

13. Destruccion Total:
Adquella situacién producida por cualquier causa que provoque dafios a la Linea Eléctrica,
estimados en cincuenta por ciente (50%) o mas de su Valor Contable,
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14. Dias:
Saivo disposicion expresa en sentido contrario, las referencias a “Dias” deberan entenderse
efectuadas a los dias habiles, es decir, gue no sean sabado, domingo o feriado no laborable en
la ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dias en que los
hancos en ia ciudad de Lima no se encuentren chligadoes a atender al ptblice por disposicion de
la Autoridad Gubernamental. Todas ias referencias horarias se deberan entender efectuadas a |a
hora del Peru.

15. Dolar o USS:
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de America.

16. Empresa Bancaria;
Para los efectos dei Concurso son las listadas en el Anexo 6 de las Bases.

17. Estado:
Es el Estado de la Republica del Pert.

18. Garantia:
Es una fianza emitida por una Empresa Bancaria, siguiendo los formatos establecidos en las
Bases o en el Contrato. Si la Empresa Bancaria es extranjera, la flanza deberd estar confirmada
por una Empresa Bancaria local.

19. Garantia de Fiel Cumplimiento;
Es ia Garantia que respalda el pago de las penalidades estipuladas en el Contrato. Se emite
siguiendo el formato del Anexo N° 4 del Contrato.

20. QGarantia de Operacion:
Es la Garantia que respalda et cumplimiento de las obligaciones segtn el Contrato. Se emite
siguiendo el formato del Anexo 4-A del Contrato.

21. Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eiéctricas y sus normas complementarias y
modificatonas.

22. Leyes Aplicables;
Todas las normas juridicas que conforman el Derecho interno del Per(, asi como sus normas
complementarias, supletorias y modificatorias.

23. LineaEléctricao LT:
Es la LT Moyobamba-lquitos en 220 kV, cuya infraestructura elécirica esta descrita en el Anexo
N1

24, Oferta;
Es la oferta presentada por el Postor a través del Formulario N° 4 de las Bases.

25. QOperador Técnico;
Es el Operador Calificado en el Concurso, o quien lo suceda conforme al Contrato. Es titular de
la Participacion Minima.

26. OSINERGMIN:
Es el Organismo Supervisor de la tnversién en Energia y Mineria, o la persona de derecho
publico ¢ privado que lo suceda o que sea designada por éste para realizar la inspeccion y
evaluacion de las actividades de la Sociedad Concesionaria.
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27. Patte:
Es, segiin sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.

28. Partes;
Scn, conjuntamente, et Concedente y la Sociedad Concesicnaria.

29. Participacién Minima:
Es el veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrite y pagado de la Sociedad
Concesionaria que corresponde al Operador Calificado. El Operador Calificado no puede ceder a
terceros los derechos politicos y patrimoniales derivados de su participacion ni fimitar su
efercicio. El referido porcentaje debe mantenerse en el caso de aumentos de capital.

30. Persona:
Es cualquier perscona juridica, nacional o exiranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Peru.

31. Puesta en Operacion Comercial o "POC™
Es la fecha a partir de fa cual la Sociedad Concesionaria comienza a prestar el Servicio y esta
autorizada a cobrar la Base Tarifaria. Dicha fecha sera la consignada en el Acta a que se refiere
la Clausula &.4

32, Reglamenio: _
Es el Reglamento de Transmision aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM, asi como
sus normas complementarias y modificatorias.

33. SEIN:
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

34. Servicio:
Es el servicio publico de transmision de energia elécirica a ser prestado por ia Sociedad
Concesionaria a fravés de !a Linea Eléctrica bajo los términos del Contrato y las Leyes
Aplicables.

35. Sociedad Concesionaria:
Es la persona juridica pre-existente o una sociedad constituida al efecto en la que el Gperador
Calificado es titular de la Participacién Minima. Suscribira el Contrate con el Concedente.

36 TUO:
Norma aprobada por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y sus normas complementarias y
modificatorias,

37. Valor Contable:
independientemente del valor establecido para fines fributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en fibros de ios Bienes de la Concesion expresado en
Dolares (de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las normas y principios
generalmente aceptados en Perd), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al
momentc de realizar €l calculo. Para estos efectos, la depreciacion se calculara bajo el método
de linea recta, para un pericdo de treinta (30) afios. Si la depreciacion para efectos tributarios es
mayor que la definida en este parrafo, se descontara del valor en libros resultanie |a diferencia
entre (1) el impuesto a [a renta gque se hubiera pagado bajo el método de depreciacion de linea
recta descrito y {2) el impuesto a la renta resuliante del método de depreciacion utilizado por la
Sociedad Concesionaria. El valor contable no comprendera revaluaciones de naturaleza alguna,
para efectos de io dispuesto en el Contrato.
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Anexo N° 4

Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento

{ciudad), __de de 2011

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja
Perli.-

Referencia; Contrato de Concesion SGT “LT Moyobamba-lquitos en 220 kV".

Por la presente, v a solicitud de nuestros ciientes, sefiores . constituimos esta fianza
solidaria. irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica, por la
suma de dieciocho millones de Délares de los Estados Unidos de América (UUS$ 18'005,000.00) &
favor de ustedes, para garantizar gue _____ (ta Sociedad Concesionaria)____, cumpla con el oportuno
y correcto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de esta, segtin el Contrato
de la referencia, asi como que efectie el pago de las sanciones que estipula el mismo Contraio.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, ai recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notariai, la cual
debera estar firmada por e! Director General de Electricidad o de quien haga sus veces y enviada a la
[incluir oficina y direccién].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo ef pagc del monto garantizado, no se
veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, {la Sociedad
Concesionaria)___ o cualquier otra persona, relativa al Conirato de la referencia ¢ a cuaiquier otro
asunto o Contrato.

El plaze de vigencia de esta garantia sera de doce (12) meses, contado a partir de {la fecha
de Cierre) ysuvencimiento es el ...

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que
sea requerida por ustedes, conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interes
equivalente a la tasa LIBOR a2 un aflo, mas un margen de tres por ciento (3%). La tasa LIBOR
aplicable sera la establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo
devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha
efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 4-A

Formato de Garantia de Operacion

. (ciudad), _de de 2011

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N°® 260, San Borja
Peru.-

Referencia; Conirato de Concesion SGT “L.T Moyobamba-lguitos en 220 kV”.

Por la presente, y & solicitud de nuestros clientes, sefiores . constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica, por la
suma de tres millones de Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 3°000,000.00) a favor de
ustedes, para garantizar que ___ (la Sociedad Concesionaria)____, cumpla con el oportuno y
correcto cumplimiente de fodas y cada una de ias obligaciones que a ésta corresponden segun el
Contrato de la referencia.

El page de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, la cual
debera estar firmada por el Director General de Electricidad o de quien haga sus veces, y enviada a la
[incluir oficina y direccion].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el page del monto garantizado, no se
veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad
Concesionaria) __ o cualquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro
asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de doce {12) meses, contado a partir de la {fecha
de la Puesta en Operacibn Comercial de la Linea Eléctrica) ¥y su vencimiento es el

Cualguier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que
sea requerida por ustedes, conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés
equivalente a la tasa LIBOR a un afio, mas un margen de tres por ciente (3%). La tasa LIBOR
aplicable sera la establecida por el Cabie Reuter diario a horag 05:00 p.m. de Londres, debiendo
devengarse los intereses a partir de la fecha en gue sea exigido su cumpiimiento y hasta ia fecha
gfectiva de pago.

Salvo indicacion expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado gue se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° §

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo N® 1 (numeral 3.2, literal 1) dei Contrato. la Linea Eléctrica debera contar con un
sistema de telecomunicaciones principal (fibra optica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo
siguiente:

1.

10.

Eil cable de fibra optica a instalarse debera cumpiir las "Especificaciones del Proyecto” recogidas
en el numeral 4.1.6 del Anexo N° 1, entre eilas, contar coma minimo con veinticuatro (24) hios,

El Estado adquiere ia fituiaridad de dieciocho (18) hilos oscuros del cabie de fibra optica
instalado por la Sociedad Concesionaria en toda la longitud de la Linea Eléctrica, conforme a lo
establecido en e Decreto Supremo No. 034-2010-MTC, fo que le da derecho exclusive para
disponer de dicha fibra sin {imitaciones.

La Sociedad Concesionariz utilizara los hilos de fibra optica restantes, para sus propias
necesidades de comunicacion.

La entrega en concesion de los dieciocho (18) hilos de fibra éptica de titularidad del Estado,
estara a cargo del Ministeric de Transportes y Comunicaciones.

Es obligacion de la Sociedad Concesionaria instalar el cable de fibra dptica del sistema de
telecomunicaciones principat, observando como minimo, las siguientes consideraciones féenicas:

a. El cable de fibra optica debera ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de
fabricacion.

b. Los hilos de fibra de titularidad del Estado deberan ser faciimente identificables 6 distinguibies
por colores.

Asimismo, el mantenimiento del cable de fibra lo realizara segun las pautas sefialadas en la
Recomendacion de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cables de fibra optica”, con el fin de
conservarla en buen estado.

La Sociedad Concesionaria brindara faciidades para el alcjamiento de equipamiento optico
necesario para iluminar la fibra dptica de titularidad del Estado. incluyendo el uso compartido de
espacios. Asimismo, permitira ei acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la
instalacion de accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacion de servicios plblicos de
telecomunicaciones, tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones
como para la operacion y mantenimiento de [0s mismos.

El Estado garantizara que las actividades de telecomunicaciones que se efectien no fimiten ni
pohgan en riesgo la continuidad vy seguridad del servicio de transmision eléctrica, previendo en
los procesos de concesion de la fibra optica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarics. En cualguier supuesto, de producirse alguna afectacien a los servicios de
transmision eléctrica, por un acto u omision en 1a operacion de la fibra Oplica de titularidad del
Estado, ajeno a la Sociedad Concesionaria, esta Gltima estara exenta de responsabilidad
administrativa, civii y/o penal.

La Sociedad concesionaria podra supervisar directamente o a través de terceros, las obras y/o
actividades que se ejecuten para iluminar la fibra optica de titularidad del Estado y para hacer
viabie ia expiotacion de la fibra en la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones.

Los hilos de fibra optica que no son de titularidad del Estado asi como los equipos y servicios
compiementarios o conexos, forman parte de los Bienes de ia Concesion,

Lo establecido en el presente anexo no afectara la Base Tarifaria. En caso se haga uso de las
instalaciones de la concesian para desarroilar negocics de telecomunicaciones, se compensara
a los usuarios del servicio eléctrico conforme lo establezca la autoridad sectorial
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Anexo N° 6
Formularios 4, 4-A y 4-B.
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Anexo N° 7

Plazos para el desarrollo del proyecto

Los siguientes hitos deberan cumplirse en fos plazos que se indican a continuacion (todos contados a
partir de la fecha de Cierre):

Hitos Plazo

Gubernamental competente. Veintidos (22) meses

2.- Cierre financiero del proyecto. Veinticuairo (24) meses

3.- lLiegada a los correspondientes sitios de obra de los
reactores y transformadores a que se refiere el acapite xx Cuarenia y dos {42) meses
del Anexo N° xx del Contrato

4.- POC i Cuarenta y ocho (48) meses

El cierre financiero se entiende producido, cuando toda la documentacion reiativa al financiamiento
compieto de la Linea Eléctrica ha sido suscrita por todas las partes que participan en el
financiamiento.

La fecha de Puesta en Qperacién Comercial seré ia consignada en el Acta a que se refiere la
Clausuia 5.4.
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Anexo 8

Memoria Descriptiva de la Linea Eléctrica

A. Linea de transmision.

1. Descripcion general del proyecto.
2. Descripcion del recorrido de la linea.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asi como planos geograficos y de
planimetria a escala apropiada. Se debera describir el recorrido de la linea, destacando los
vértices del trazo, el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueologicas,

3. Normas de disefioc y construccion empleadas.

Se empleara fundamentalmente el Codigo Nacional de Electricidad, De ser necesario, se
complementara con normas internacionates coma ANSIAEEE, {EC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA,

4.  Caracteristicas técnicas.

a} Longitud de recorrido de la linea (Km).
b) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por aitura.

c} Capacidad de transmision. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmision especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

dy Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas /100
km-afio, segan fo requerido en el respectivo Anexo N° 1.

e) Numero de conductores por fase,

fy  Tipo, material y seccion de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los
limites de pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial v limiles de
radiaciones no ionizantes especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

g) Tipe, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por
cadena de suspension y angulo.

h} Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras {suspensién, anguo
y terminal).

i) Fundaciones. Incluir tipe {concreto o metalica).

i}  Numero y caracteristicas de los cables de guarda.

k) Tipo, material y seccion de los cables de guarda.

)  Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro), asi como
dimensiones y seccidn de los elementos a emplear.

m) Oftras caracteristicas o informacion relevante.
n) Servidumbre utilizada.
0} Accesos e infraestructura.
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B. Subestaciones.

1. Descripcion general del proyecto.
2. Ubicacidn de las subestaciones.

Incluir plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos gue hubiese,

3. Normas de disefio y construccidn empleadas.

Se empleara fundamentalmente el Codigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSIIEEE, |[EC, VDI, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de cada Subestacion.

a) Descripcion general del patio de llaves, indicando la disposicién de planta. inciuir
diagrama unifilar, vista de plania y elevaciones. En las subestaciones gque seran
ampliadas se debera identificar las areas y equipamiento que forma parte del
proyecto

b) Configuracién de barras. Incluir criterio empleado para su seleccion. En caso gque se
modifiqgue ia configuracién referencial, debe presentarse ei sustento de la
modificacion y verificacién que presenta mejor performance que el esquema
referencial.

¢) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.
d) Descripcion del tipo de eguipamiento propuesto en cada subestacion:
«  Convencional
= Encapsuiado (GIS)
Con indicacion del nimero de celdas en 220 kV, 138 kV, y otra tension:
» delinea
. = de transformador
= de acopiamiento
= de compensacion reactiva
e) Caracteristicas de los inferruptores:

= tipo: tangue muerto a vivo, en SF6 U otro, accionamiento, mando: local y/o remoto,
eic.

= corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).
f)y  Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
= accionamiento, mando: loca! y/o remoto, ete,
« corriente nominat y de cortocircuito.
g) Caracteristicas de los transformadores de medida.
h)  Caracteristicas de ios pararrayos.
i} Caracteristicas de los transformadores de potencia.
= Relacién de transformacion.
= Potencia (MVA) con ventilacidn normal (AN/ON) y forzada
= Taps y sistema de cambiador de taps.
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iy Caracteristicas dei sistema de compensacion reactiva:
=  Potencia del reactor, SVC. 0 bance de capacitores,
« Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).

k) Descripcion de los sistermas de proteccion, medicidn, control y maniobra. Demostrar
e se cumple con los requisitos del COES.

1}  Descripcion de los sistemas de telecontroi, telemando, adquisicion de datos y su
enface con el sistema del COES.

m) Dascripcion del sistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro),
asi comeo dimensicnes y seccion de los elementos a emplear.

C. Estudio de pre operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una
operacion adecuada del SEIN, de conformidad con los requisites establecidos por el COES.

El estudio de pre operatividad abarcara un horizonte ne menor de 10 afios y comprende el
estudio, enire oiros, de los siguientes aspectos:

1. Estudios de operacion en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y
generacion. Se verificard et cumplimiento de los rangos permitidos de variacion de tension,
carga por las lineas y transformadocres, operacion de los dispositivos de compensacion
reactiva, operacion de los sistemas automaticos de regulacidon de tensidn, efecto sobre
otros elementos de la red, entre otros.

2. Estudios de contingencias en estade estacionario. Se demostrara la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de
transmision (N-1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del
COES adopte medidas correctivas.

3.  Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacion de la adecuada respuesta de
tos dispositivos confrol, regulacion, proteccion y recierre de accidn rapida.

Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.

5. Estudio de tensiones y corrientes arménicas, su efecto en el SEIN y reguerimientos de
filtros.

6. Disefic de los sistemas de proteccion y coordinacion de proteccién con el resto de
instalaciones del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

7. Calcuic de polencias y corrientes de corto circuito y verificacion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corte circuite,
Se identificard e incorporard al proyecto las modificaciones y refuerzos en las
subestaciones existentes que seran ampliadas como parte del proyecto. Asi mismo se
identificard y propondra las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por
el proyecte pero que no forman parte del mismo.

El detaiie y alcance del estudio de pre operatividad debera ser coordinado con el COES.
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