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Sefior Notario:

Sirvase extender en su registro de Escrituras Publicas, una en la que conste el
Contrato de Concesidn para el disefio, construccién, Mantenimiento y Explotacion del
nuevo Aeropuerte Internacional de Chinchero en Cusco {en adelante, el “Contrato”)
que celebran el Estado de la Republica del Perd, (en adelante, CONCEDENTE),
actuando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (“MTC"), facultado
por el articulo 30°, inciso a) del Decreto Supremo N° 060-96-PCM, con domicilio en Jr.

Zorritos 1203, Lima 1, Peru debidamente representado por
con DNI N°®

, debidamente facultado por Resolucién Ministerial N°

, de fecha . ¥ de la otra parte,

[a Sociedad Concesionaria

, (en adelante,
CONCESIONARIQ), con domicilio en ‘

Republica del Peru, debidamente representado por
, identificado(s) con

, debidamente facuitado(s) al efecto por

Interviene enh el presente Contrato, el Adjudicatario
, con domicilio en

debidamente

representado por \
identificado con debidamente facultado al efecto mediante
, quien a la

Fecha de Cierre se constituira en el CONCESIONARIO.

ANTECEDENTES

De acuerdo a io sefialado en la misma norma se declard de necesidad y utilidad
publica y de la mas alta prioridad para el Estado, el Proyecto Especial Aeropuerto
Internacional de Chinchero, en la provincia de Urubamba del departamento del Cusco.

El Articulo 4° de la citada ley autorizd a la COPRI la entrega en concesion al sector
privade para la construccion, operacidn y explotacion del nuevo Aeropuerto
Internacional de Chinchero, con los mecanismos y procedimientos establecidos.

Por el Decreto Supremo N° 027-2002-PCM, se dispuso la absorcion de la Comision de
Promocién de ia Inversién Privada - COPRI, la Comision Nacional de Inversiones y
Tecnologias Extranjeras - CONITE y de la Gerencia de ia Comisién Econémica de la
Comisién de Promocién del Perll - PROMPERU, por la Direccién Ejecutiva FOPRI,
pasando a denominarse esta entidad Agencia de Promocién de la inversion Privada —
PROINVERSION,

Con fecha 19 de febrero de 2009 se publicd el Decreto Supremo N° 042-2008-EF por
el cual se aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones de PROINVERSION.
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Mediante Resolucién Suprema N° 047-2009-EF se designé a los miembros
permanentes de los Comités Especiales de PROINVERSION, entre ellos el Comite
Especial de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura
Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria — PRO INTEGRACION.

El 07 de julio de 2010 el Consejo Directivo de PROINVERSION aprobé el Plan de
Promocién de la Inversion Privada del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero —
Cusco, el mismo que fue publicado en el Diaric Oficial El Peruanoc el dia 16 de julio de
2010.

El 27 de agosto de 2010 el Consejo Directivo de PROINVERSION acordé aprobar las
Bases del Concurso de Proyectos integrales para |la entrega en Concesion del nuevo
Aeropuerto Internacional de Chinchero — Cusco.

Con fecha 31 de agosto de 2010 se publicaron las Bases y se llevo a cabo la
convocatoria del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesién del
huevo Aeropuerto Internacional de Chinchero — Cusco.

Por acuerdc de Consejo Directvo de PROINVERSION de fecha
se aprobo el presente Contrato.

Con fecha , el Comité adjudico la buena pro al
Postor
iMMediante Resclucién Ministerial N° se autorizo al sefior

para gue en representacion del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones suscriba el presente Contrato.

De conformidad con las Bases, el Adjudicatario o, en su caso, los Adjudicatarios,
constituyeron a el CONCESIONARIO de acuerdo con las leyes de la Republica del
Peru.

La Corporacion Peruana de Aeropuerics y Aviacion Comercial -CORPAC S A-es la
Empresa del Sector Transportes y Comunicacicnes, cuyo cien por ciento de acciones
pertenecen al Estado, crganizada para funcionar como sociedad anénima, encargada
de la administracion de los aeropuertos de la Republica del Peru; como tal la
infraestructura a su cargo es de alcance nacional, acorde con lo estipulado en el
Decreto Supremo N° 019-2007-MTC.

En virtud de lo antes sefialado, las Partes convienen en celebrar el presente Contrato
de acuerdo con los términos y condiciones siguientes:
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CLAUSULA PRIMERA

DEFINICIONES

Toda referencia efectuada en el presente Contrato a “Numerales’, “Anexos”,
“‘Apéndices”, “Clausulas” o "Secciones” debera entenderse efectuada a anexos,
apéndices, numeraies, clausulas o secciones del presente Contrato, respectivamente,
salvo indicacion expresa en sentido contrario. Todos los Anexos y Apéndices del
presente Contrato forman parte integrante del mismo.

Cualqguier referencia a una Autoridad Gubernamental determinada debera entenderse
efectuada a la misma o a cualquier entidad gque [a sustituya o suceda, o a [a persona
que dicha Autoridad Gubernamental designe para cumplir los actos sefialados en el
presente Contrato o en las Leyes Aplicables.

En el presente Contrato, |los siguientes términas tendran los significados establecidos a
continuacion:

11 “Acreedores Permitidos”, el concepto de Acreedores Permitidos es solo
aplicable para los supuestos de Endeudamiento Garantizado Permitido.
Para tal efecto seran los siguientes:

(i) cualquier institucién multilateral de crédito de la cual el Estado de la
Republica del Pert sea miembro,

(if) cualguier institucion, entidad de crédito a la exportacion o cualguier
agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de la
Republica del Perl mantenga relaciones diplomaticas,

(iii) cualquier institucion financiera comercial aprobada por el Estado de la
Republica del Perl y designada como banco extranjero de primera
categoria en la Circular No. 042-2010-BCRP, emitida por el Banco Central
de Reserva o en cualquier otra circular posterior que la modifique y
adicionalmente las que la sustituyan, en el extremo en que se incorporen
nuevas instituciones;

(iv} cualquier otra institucion financiera internacional aprobada por el
CONCEDENTE que tenga una clasificacion de riesgo no menor a “A”
evaluada por una entidad de reconocido prestigio aceptada por la Comision
Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEVY),

(v) cuaiquier ofra institucién financiera nacional aprobada por el
CONCEDENTE que tenga una clasificacion de riesgo no menor a “A”
asignada por una clasificadora de riesgo nacional,

(vi) todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas
legales vigentes que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de
valor mobiliario emitida por el CONCESIONARIQ,

(vii) cualquier persona naturali o juridica que adquiera directa o
indirectamente cualquier tipo de wvalor mobiliaric emitidec por el
CONCESIONARIO mediante oferta publica,

(viii) cualquier persona juridica que adquiera directa o indirectamente
cualguier tipo de valor mobiliario, emitido en el marco de un proceso de
titulizacion de activos, mediante oferta publica; y

(ix) los patrimonios fideicometidos administrados por fiduciarios o
sociedades titulizadoras

Segunda Version del Contrato de Concesidn del Nuevo Aeropuerto Intemacional de Chinchero — Cusco (AICC)

Pagina 4



1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se
permitird que los accionistas o socios del CONCESIONARIO sean
Acreedores Permitidos directa o indirectamente. Asimismo, el Acreedor
Permitido no debera tener ningun tipo de vinculacién con el
CONCESIONARIO conforme los términos establecidos en |la Resolucion N°
090-2005-EF-94.10, modificada por la Resolucién CONASEY N° 005-2006-
EF/94.10 o norma que lo sustituya.

“Acta de Reversion de los Bienes”, es el documento y anexos suscrito
por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO mediante el cual se deja
constancia de la entrega a favor del CONCEDENTE de los Bienes de la
Concesidn, incluidas las Obras ejecutadas y Equipos adguiridos una vez
producida la Caducidad de la Concesion o la devolucidén anticipada de Jos
Bienes de la Concesion.

“Acta de Recepcion de Ohras y Egquipamiento”, es (son) el (los)
documento(s) y anexos suscrito(s) por e CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIQ mediante el cual se deja constancia de la recepcion de
las Obras y Equipamiento, y que los mismos se encuentran conforme a lo
exigido en e! Contrato.

“Acta de Recepcion de Obras Adicionales”, es el documento y anexos
suscrito por el CONCEDENTE y ef CONCESIONARIO mediante el cual se
deja constancia de fa recepcién de las Obras Adicionales y Equipamiento, y
qgue [os mismos se encuentran conforme a lo exigido en el Contrato.

“Acta de Entrega de las Areas de la Concesién”, es el documento y
anexos suscritos por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO mediante el
cual se deja constancia que el CONCESIONARIO ha tomade posesién de
la totalidad de las Areas de la Concesién que seran destinadas a la
ejecucion del presente Contrato.

“Adjudicatario”, es el postor favorecido con la adjudicacion de la buena
pro del Concurso.

“Agencia de Promocion de la Inversién Privada (PROINVERSIONY”, es
el organismo al gue se refiere el Decreto Supremo N° 042-2009-EF,
encargado, entre otras funciones, de promover la inversion privada en obras
publicas de infraestructura y servicios publicos.

“Aeropuerto o AICC”, esta referido al nuevo Aeropuerto Internacional de
Chinchero — Cusco.

“AIVA”, es el acronimo del Aeropuerto internacional “Alejandro Velasco
Astete” de la ciudad del Cusco.

“Aerodromo Certificado”, es el aerdédromo a cuyo explotador se le ha .-

otorgado un Certificado de Aerdédromo de conformidad con la revisién
vigente de la RAP 139.

“Aeroclubes”, es toda asociacion civil sin fines de lucro, debidamente
inscrita como tal por DGAC, que tiene como fin la difusién de la practica del
vuelo con fines de instruccion, recreativos o deportivos.

“Ano Calendario”, es el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31
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de diciembre, ambas fechas inclusive.

1.13 “Afo(s} de la Concesién”, cada periodo de doce (12) meses, del 01 de
enero al 31 de diciembre, con excepcidn del primer Afio de la Concesion, el
mismo que comenzara en la Fecha de Cierre y terminara el 31 de diciembre
del mismo aro.

El dltimo Afio de la Concesion comenzara el 01 de enero y terminara en la
fecha en que ocurra el aniversario correspondiente a la Fecha de Cierre.

El nimero de Afios de Concesion debera comresponder al total de Afos de
Concesion, sumadas las prérrogas correspondientes.

1.14 “Areas de la Concesién”, son las areas descritas en el Anexo 2 del
presente Contrato, que forman parte de los Bignes de la Concesién y que
son entregadas al CONCESIONARIO por el CONCEDENTE para su
Explotacion.

1.15 “Autoridad Ambiental Competente”, es el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones a través de la Direccidon General de Asuntos Socio
Ambientales — DGASA o la entidad que lo sustituya en el desempefic de
sus funciones.

1.16 “Autoridad Gubernamental”, es cualquier gobierno o autoridad nacionali,
regional, departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier
entidad u organismo del Perlu que, conforme a ley, ejerza poderes
ejecutivos, legislativos, administrativos o judiciales o que pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente
citadas con jurisdiccién sobre las personas o materias en cuestion.

“Bases”, es el documento emitido por el Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e
Infraestructura Aeroportuaria — PRO INTEGRACION que fijé los términos
baio los cuales se desarrolld el Concurso, incluye sus fermularios, anexos,
apéndices y circulares de las mismas emitidas por el Comite.

1.18 “Bienes de la Concesién”, son las Areas de la Concesion, incluyendo (as
Obras y Obras Adicionales que el CONCESIONARIO efectue dentro de las
mismas, asi como el Equipamiento que adquiera durante la vigencia de Ia
Concesion, y gque estan destinados para su Explotacién por parte del
CONCESIONARIO. Los Bienes de la Concesion seran devueltos y/o
entregados al CONCEDENTE al término de la Concesion. Los Bienes de la
Concesion no incluyen agquellos bienes destinados a fa prestacion de los

Servicios No Aeroportuarios.

1.19 “Bienes del CONCESIONARIO”, son todos los bienes construidos,
adquiridos o implementados por el CONCESIONARIO con sus recursos
propios en las Areas de la Concesion. Estos bienes se encuentran
destinados a la prestacion de Servicios No Aeroportuarios y son distintos a
los Bienes de la Concesion, encontrandose sometidos a las reglas del
Contrato y/o a las Leyes Aplicables. Ei disefio y construccion de los Bienes
del CONCESIONARIO se regiran por el Reglamento Nacional de
Edificacicnes y otras normas que resulten aplicables a las construcciones
civiles.
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1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

“Caducidad de la Concesion”, es la finalizacion o extincion de la
Concesion por las causales previstas en este Confrato.

“Capital Social Minimo"”, es el capital social minimo que deberan suscribir
y pagar los accionistas o socios del CONCESIONARIO ascendente a
en la oportunidad y condiciones establecidas en el Literal a)
del Numeral 3.3.1 de la Clausula Tercera del presente Contrato.

“Cargos de Acceso”, es la contraprestacién monetaria que cualquier
Usuario Intermedio esta obligado a pagar al CONCESIONARIO por utilizar
las facilidades esenciales calificadas como tales en el REMA, sin importar la
denominacion que se le otorgue, de acuerdo a la forma o modalidad que
corresponda al tipo contractual que haya adoptado el correspondiente
Contrato de Acceso.

“Certificado de Aerdédromo o Certificado de Operacién y Servicios
Aeroportuarios”, es el certificado para explotar un aerédromo expedido
por la Direccion General de Aeronautica Civil, con posteridad a la
aceptacion o aprobacion del Manual de Aerédromo, en el marco de la
subparte B de la RAP 139, sus normas modificatorias y complementarias.

“Certificado de Funcionamiento”, es la autorizacion otorgada por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que el CONCESIONARIO
pueda operar el Aeropuerto de acuerdo con las Leyes Aplicables.

“Cierre Financiero”, es el proceso por el cual el CONCESIONARIO
acreditara al CONCEDENTE que cuenta con el financiamiento necesario
para ejecutar las Obras. El procedimiento para la obtencién del Cierre
Financiero se detaila en la Clausula 8.2

“CONCEDENTE"”, es el Estado de ia Republica del Perd, a nivel de
Gobierno Nacional, quien actua representado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Concesién”, es la relacidn juridica de derecho publico que se establece
entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO a partir de la Fecha de
Cierre mediante la cual el CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO el
derecho al aprovechamiento econémico de los Bienes de la Concesion y la
obligacién de disefiar, construir, mejorar, mantener y explotar el Aeropuerto
durante el plazo de vigencia de la misma.

“CONCESIONARIQ”, es la persona juridica constituida por el Adjudicatario,
que suscribe el Contrato de Concesién con el CONCEDENTE,

“Concurso”, es el Concurso de Proyectos integrales para la Concesion del
nueva Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco conducido por

PROINVERSION y respecto del cual se adjudicéd la Buena Pro del mismo al R

Adjudicatario.

“Contraprestacion”, es el pago que el CONCESIONARIO recibirg pbr )
parte de CORPAC por la administracion y operacién del AIVA cuyo
procedimiento se regula en el Contrato de Gestion y Operacién del AIVA. -

La Contraprestacion estara destinada Onicamente a cubrir, en parte, los
costos de inversion de la Concesion dei AICC

Segunda Version def Contrato de Concesion def Nuevo Aeropuerto internacional de Chinchero — Cusco (AICC)

Pagina 7



“Contrato o Contrato de Concesion”, es el presente documento
incluyendo sus anexos y apéndices, celebrado entre el CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO, y que rige las relaciones entre las Partes durante la
vigencia de la Concesién, asi como cualquier otro documento que se
integre a éste, incluyendo sus addendas o modificatorias.

“Contrato de Acceso”, es el documento que de acuerdo a lo establecido
en el REMA especifica los Cargos de Acceso y otras condiciones.

“Contrato de Gestion y Operacion dei AIVA”, es el documento que
suscribira el CONCESIONARIO con CORPAC para la administracion y
operacion del AIVA, el cual forma parte del presente Contrato como Anexo
23.

“Contrato de Seguridades y Garantias”, es el contrato a que se refiere el
Articulo 2° del Decreto Ley N? 25570, modificado por la Ley N° 26438, que
sera suscrito en la Fecha de Cierre.

“Control Efectivo”, una persona natural o juridica ostenta o esta sujeta al
Control Efectivo de otra persona natural o juridica conforme a la definicion
contenida en la Resolucion CONASEY N 090-2005-EF-94.10 modificada
por la Resolucion CONASEV N° 005-2006-EF/94.10 o norma que la
sustituya.

“CORPAC”, es la Corporacion Peruana de Aeropuertos y Aviacion
Comercial S.A. o la entidad gue lo sustituya.

“DGAC”, es |la Direccién General de Aeronautica Civil, érgano de linea del
sub-sector de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
que ejerce la Autoridad Aeronautica Civil del Peru. Entre sus facultades se
encuentran: fomentar, planificar y asegurar un servicio eficiente y seguro del
transporte y la navegacion aérea civil dentro del territorio de la Republica
dei Perd.

Asimismo, para efectos del presente Contrato, la DGAC, en representacion
del CONCEDENTE, es la direccion competente de lia aprobacion y
autorizacién entre otros de:

e  Planes Maestros
s Estudios Definitivos de Ingenieria de las Obras
e Plan de Inversiones en Equipamiento

e Programa de Mantenimiento Periodico

“DGASA”, es la Direccion General de Asuntos Socio Ambientales, érgano
de linea del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Dia o Dias”, son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo
o fetiado no laborable declarado como tal por la Autoridad Gubernamental
en la ciudad de Lima o en la Regién Cusco. También se entiende como
feriados los dias en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentran
obligados a atender al publico por disposicion de la Autoridad
Gubernamental.

Segunda Versitén dei Contrato de Concesidn del Nuevo Aeropuerto intemacional de Chinchero ~ Cusco (AICC)

Pagina 8



I
|
|
;
|
|
b
|
T
1
1
1
3
g
1
1
!
1
t
i

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.48

“Dias Calendario”, son los dias habiles, no habiles y feriados declarados
no laborables.

“Délares” o “USS", es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de
Ameérica.

“Empresa Afiliada”, una empresa sera considerada afiliada a ofra
empresa cuando el Control Efectivo de tales empresas se encuentre en
manos de una misma Empresa Matriz.

“Empresa Bancaria”, son las entidades que se encuentran definidas en el
Anexo N° 6 de las Bases, autorizados a emitir cartas filanzas para efectos
de [a Concesion.

“Empresa Matriz”, es aquella empresa que posee ei Control Efectivo de
una o varias empresas. También estd considerada en esta definicion
aquella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, y
asi sucesivamente.

“Empresa Subsidiaria”, es aquella empresa cuyo Control Efectivo es
gjercido por la Empresa Matriz.

“Empresas Vinculadas”, son todas aquellas empresas relacionadas con ei
CONCESIONARIO, de acuerdo a la definicion contenida en las normas
vigentes de CONASEV. En este sentido, empresas vinculadas son aquellas
que tienen una relacion tal que conlleva un comportamiento vinculado, bien
porque: i) forman parte del mismo grupo econdmico, ii) porque una persona
juridica tiene, directa o indirectamente, una participacion en el capital social
de otra que le permite tener presencia en su directorio, iii) una misma
garantia respalda obligaciones de ambas, iv) mas del 50% de las
obligaciones de una empresa estan garantizadas por ta otra o v) cuando
mas del 50% de las obligaciones de una persona juridica son acreencias de
la otra. Una Empresa Vinculada es tambien cualquier Empresa Afiliada,
Subsidiaria o Matriz.

“Endeudamianto Garantizado Permitido”, consiste en el endeudamiento
por concepto de operaciones de financiamiento o credito, emision de
valores mobiliarios y/o de dinero tomado en préstamo de cualquier Acreedor
Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al
cumplimiento del objeto de este Contrato, incluyendo cualquier renovacion o
refinanciamiento de tal endeudamiento, y se encuentra garantizado
conforme lo dispuesto en el numeral 10.4.1.

Los términos financieros del endeudamiento, incluyendo los montos del
principal, tasa o tasas de interes, disposiciones sohre amortizacién, gastos
de emisién, comisiones, penalidades por pago anticipado, seguros,
impuestos, entre otros, requeriran la aprobacion del CONCEDENTE, previa
opinion favorable del OSITRAN.. EI CONCEDENTE no podra negar Ia‘
aprobacion sin mediar causa justificada.

“Equipamiento”, son los equipos, sistemas eléctricos o mecanicos y
electronicos que adguiera el CONCESIONARIO durante la vigencia de la
Concesion, necesarios para prestar los Servicios Aeroportuarios.
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1.49 “Estandares Basicos”, se refiere a :

a. Organizacion de Aviacién Civil Internacional (OACI)- Aplicable a los
aspectos relacionados al disefio, operacidn y planificacién del
Aeropuerto, facilitacion y seguridad, conforme a lo sefialado en los
Anexos de la Organizacién de Aviacion Civil Internacional

b. International Airline Transport Association (IATA)- Aplicable a los
aspectos relacionados a los Niveles de Servicio brindados a los
pasajeros, elaboracion de Planes Maestros de Desarrolle, manejo
de temas ambientales, entre otros temas relevantes, conforme a lo
sefialado en |a dUltima edicién de su publicacién "Airport
Development Reference Manuaf’

c. Federal Aviation Administration (FAA)- Aplicable a los aspectos
relacionados al analisis de dimension y disefio de pistas de
aterrizaje y ofros aspectos relacionados con el desarrollo de
pavimentos, asi como al disefio de terminales de pasajero.

d. Airport Council International (ACI)- Aplicable a los aspectos
relacionados a la seleccién de criterios y realizacién de encuestas
de satisfaccidn de los pasajeros, visitantes y acomparnantes del
Aeropuerte, asi como para fines comparativos de los resultadas en
relacion a otros aeropuertos.

e. Transport Security Administration (TSA) Aplicable a los aspectos
refacionados a los lineamientos de seguridad recomendados para el
planeamiento, disefio y construccion del Aerapuerto.

f. International Standards Organization {ISO)-Aplicable a los aspectos
relacionados a la estandarizacidén de procescs y gestion de calidad
en la operacion del Aeropuerto.

g. US Green Building Council — Aplicable al disefio constructivo de la
terminal de pasajeros y edificaciones anexas, acorde con los
requerimientos necesarios para la certificacion LEED.

“Estudic Definitivo de Ingenieria”, son los estudios definitivos de
ingenieria que le corresponde desarrollar al CONCESIONARIO sobre la
base de la elaboracién del Plan Maestro de Desarrollo, el Plan de
Eqguipamiento y el Programa de Rehabilitaciéon y Mejoramiento, que
permitira la ejecucion y supervisidn de las Obras y Equipamiento,

1.51 “Etapa de Ejecucion de Obras”, es el periodo en el cual el
CONCESIONARIO debe realizar los trabajos de ejecucién de Obras,
adquisicion e implementacién de Equipamiento, cumpliendo con los
requerimientos establecidos en el presente Contrato hasta la suscripcién del
Acta de Recepcion de Obras y de Equipamiento.

1.52 “Explotacién”, camprende |la operacion de la Infraestructura Aeropartuaria,
la prestacion de los Servicios Aeroportuarios, la utilizacion de los Bienes de
la Concesion para el desarrollo de actividades y servicios comerciales y
demas analogos vinculados a una adecuada utilizacién de |a infraestructura,
entre otros, asi como el derecho de cobrar de terceros las Tarifas y Cargos
de Acceso en los términos establecidos en el presente Contrato. Incluye
tambien |a prestacion de los Servicios No Aeroportuarios y el cobro
correspondiente por dichos servicios.

1.53 “Fecha de Cierre”, es el dia y hora en que se suscribe el Contrato de
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1.54

1.55

1.56

1.57

Concesidn, previoc cumplimiento de las condiciones establecidas en el
Numeral 3.3. de |la Clausula Tercera del presente Contrato.

“Fideicomiso de Administracion o Fideicomiso”, Es el fondo constituido
por el CONCESIONARIO, cuyo patrimonio fideicometido estara
conformado, entre otros recursos, por los recursos provenientes de la
Contraprestacion, cuyo objeto serd la administracién de estos recursos para
los fines previstos en el presente Contrato. Se regula conforme a lo
establecido en ia Clausula 9.6. El contrato de fideicomiso correspondiente
sera celebrado entre el CONCESIONARIO y una empresa autcrizada a
desempefarse como fiduciaria conforme a las Leyes Aplicables.

“Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion”, es la carta
fianza bancaria otorgada por una Empresa Bancaria, que el
CONCESIONARIO entregara al CONCEDENTE, a fin de asegurar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el
presente Contrato, incluyendo el pago de las penalidades y demas
sanciones, de conformidad con lo establecido en la Clausula 10.2.2., con
excepcion de aquellas obligaciones del CONCESIONARIO cubiertas con la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion de Obras. La referida carta
fianza se incluira como Anexo 15 del presente Contrato.

“Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién de Obras”, es la carta
fianza bancaria otorgada por una Empresa Bancaria que el
CONCESIONARIO entregara al CONCEDENTE para garantizar la correcta
gjecucion de las Obras, de conformidad con lo establecido en la Clausula
10.2.3. La referida carta fianza debera emitirse de acuerdo a los términos y
condiciones establecidas en el Anexo 16 del presente Contrato.

“Gastos por Actos Preparatorios del Proceso”, son los gastos en los
que ha incurrido el Estado de la Republica del Peru para la contratacion de
estudios, asesorias y otros, necesarios para la ejecucidn del proceso de
promocion de la inversion privada del AICC, El monto total de dichos gastos
sera comunicado mediante Circular.

“Gravamenes”, es cualquier gravamen o derecho de garantia, hipoteca,
garantia mobiliaria, usufructo, carga u otra afectacidn o limitacidn de
dominio, ya sea voluntaria o involuntaria (incluyendo cualquier venta con
reserva de propiedad u otro convenio similar de retencién o reserva de
dominio o propiedad y cualgquier arrendamiento financiero), y cualguier otro
contrato que otorgue un derecho real de garantia.

“IATA”, es la Asociacion Internacional de Transporte Aereo, por sus siglas
en ingles.

“IGV”, Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto
Supremo N° 055-99-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, o norma que lo
sustituya, asi como el Impuesto de Promocion Municipal a que se refiere el
Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley de
Tributacién Municipal, o normas gue los sustituyan. '

“Infraestructura Aeroportuaria”, son las edificaciones, pistas de
aterrizaje, calies de rodaje, plataformas, equipamiento e instalaciones vy
obras civiles que conforman el Aeropuerto. Incluye las areas de Lado Aire,
las edificaciones del terminal, estacionamiento vehicular y vias de acceso
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1.62

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

1.68

1.69

internas, entre otras.

"Ingresos Regulados”, son aquellos ingresos facturados provenientes del
cobro de Tarifas por parte del Concesionario.

“Ingresos Netos”, son el resultado de deducir el IGV de los ingresos
obtenidos por el CONCESIONARIO por la prestacion de los Servicios
Aeroportuarios y Servicios No Aeroportuarios del AICC. No se consideraran
como Ingresos Netos los que pudiera recibir el CONCESIONARIO por el
reembolso del pago de los servicios publicos a que se refiere el Numeral
7.1.6..

“Ingresos No Regulados”, son los ingresos facturados provenientes de los
Cargos de Acceso derivados de la explotacion de la Infraestructura
Aeroportuaria prestados por el CONCESIONARIC que se encuentran bajo
el régimen de libre competencia, sean percibidos o devengados.

“Ingresos Mo Aeroportuarios”, son los ingresos facturados provenientes
de los Servicios No Aeroportuarios prestados por el CONCESIONARIO que
se encuentran bajo el régimen de libre competencia, sean percibidos o
devengados.

“Inventarios”, son los inventarios: iniciales, anuales y finales de los Bienes
de la Concesién, elaborados y presentados conforme a los términos
siguientes:

e ‘lnventario lnicial”: es el inventario de los Bienes de la Concesion
con los que cuenta el CONCESIONARIO al momento del inicio de la
Explotacion.

s ‘“inventario Anual”. es e! listado de los Bienes de la Concesidn con
los que cuenta el CONCESIONARIO a las fechas de cierre anuales
de cada Afio de Concesion hasta la Caducidad de la misma.

s “Inventario Final”; es el listado de los Bienes de la Concesién con los
que cuenta el CONCESIONARIO a la fecha de Caducidad de la
Concesion.

“Inversionista({s) Estratégico(s)”, es aquel socio del CONCESIONARIO
gque acreditd los requisitos técnicos de precalificacion durante el Concurso y
que es titular de cuando menos la Participacion Minima en el
CONCESIONARIO segun la declaracion contenida en el Sobre N° 1,

“Lado Aire”, es el area de movimiento' de un aeropuerto y de los terrenos
y edificios adyacentes o las partes de los mismos, cuyc acceso esta
controlado.

“Leyes Aplicables”, es el conjunto de disposiciones legales que regulan el
Contrato en casc de vacio o con fines complementarios. Incluyen la
Constitucién Politica del Peru, las normas con rango de ley, los decretos
supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones que pueda dictar
cualquier Autoridad Gubernamental competente, de conformidad con su ley

Area de Movimiento: Parte del aerddromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de
i aeronaves, integrada por el area de maniobras y las plataformas.
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de creacion, las que seran de observancia obligatoria para las Partes.

1.70 “Libor”, es |la tasa a 180 dias establecida por el Cable Reuter a la hora de
cierre en la ciudad de Londres.

1.71 “Mantenimiento”, comprende las actividades necesarias que el
CONCESIONARIO deberéa efectuar a partir del inicio de la Explotacion para
conservar los componentes del Lado Aire e Infraestructura Aeroportuaria
garantizando la confiabilidad y efectividad de los Bienes de la Concesion y
dando cumplimiento a los Requisitoes Técnicos Minimos establecidos en el
presente Contrato. Incluye:

» “"Mantenimiento Preventivo”. Labor programada de mantenimiento
llevada a cabo para evitar fallas de la Infraestructura Aeroportuaria o
una reduccion de la eficiencia de la misma. Puede ser rutinario, o
periodico:

» “Mantenimiento Rutinario”, aquellas actividades que se efectuan
repetidamente dentro de los diferentes gjercicios anuales con el
proposito de garantizar la confiabilidad y efectividad de la
infraestructura Aeroportuaria, tal como fue disefiada, a efectos de
atender adecuadamente el trafico de pasajeros y carga acorde
con los Requisitos Tecnicos Minimos exigidos para el
Aeropuerto. Comprende, aquellas actividades sefaladas en el
Apéndice 3 del Anexo 8.

» “Mantenimiento Periodico”, aquellas actividades que se realizan
en periodos mayores a un afo y que normalmente implican
elevados montos de mantenimiento. Su periodicidad debe
contemplarse en el Programa de Mantenimiento Periodico vy
puede estar en algun caso sujeta al nimero de operaciones
aéreas y al correspondiente trafico de pasajeros y carga, o
cuando se requiera por erosion o cuaiquier otro factor
ocasionado por el paso del tiempo, comprende aquellas
sefialadas en el Apéndice 3 del Anexoc 8. ‘

s “Mantenimiento Correctivo”. Son las labores de mantenimiento
llevadas a cabo con el objetivo de corregir inmediatamente cualquier
falla o imperfeccién imprevista en la Infraestructura Aeroportuaria
que atente contra la seguridad operacional del Aeropuerto.

1.72 “Mejoramiento”, son las Obras que deben ejecutarse para elevar el nivel
y/o cualidades originales de la Infraestructura Aeroportuaria al momento de
su construccion.

1.73 “Niveles de Servicio”, son aquellos indicadores minimos de calidad de
oy servicio que el CONCESIONARIO debe lograr y mantener durante la
] operacién del Aeropuerto segun se especifica en el Anexo 8 del presente

" Contrato.

“Mormas Regulatorias”, son los reglamentos, directivas y resoluciones
que conforme a su ley de creacion puede dictar el OSITRAN y la DGAC, y -
cuyo cumplimiento es de caracter obligatorio para el CONCESIONARIO.

“Nueve CONCESIONARIC”, es el postor que obtenga la Buena Pro en el
nuevo concurso que se lieve a cabo como consecuencia de la resolucién
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1.76

1.77

1.78

1.79

1.81
1.82
1.83

l
l

del Contrato.

“Obras”, son el resuitado de las inversiones en infraestructura que el
CONCESIONARIO realice en el Area de la Concesion destinados a la
prestacién de Servicios Aeroportuarios.

“Obras Adicionales”, son aquellas Obras que se consideran necesarias
para el correcto funcionamiento del Aeropuerto por razones de operacion,
seguridad o facilitacién, que no han sido consideradas dentro de las
partidas de los Estudios Definitivos de Ingenieria y/o Plan Maestro de
Desarrollo y sus respectivas actualizaciones. Las mismas podran ser
identificadas como necesarias tanto por el CONCEDENTE como por el
CONCESIONARIO.

*Operaciones Principales”, son los servicios relacionados con el cobro de
la Tarifa Unica de Uso Aeroportuario (TUUA), servicio de salvamento y
extincion de incendios (SEl), Seguridad, Servicios de Aterrizaje y Despegue
y Servicio de Estacionamiento de Aeronaves, descritos en el Numeral 1) del
Apéndice 1 del Anexo 5 del presente Contrato. La responsabilidad por la
gjecucibn  de las  Operaciones  Principales  corresponde  al
CONCESIONARIO ei que podra realizarlo con personal propio o a través de
la subcontratacion de terceros. En éste Ultimo caso, se debera tener en
cuenta las limitaciones establecidas en la Ley N° 28404, Ley de Seguridad
de la Aviacién Civil.

"Operaciones Secundarias”, son aquellos servicios distintos a las
Operaciones Principales, que se encuentran detallados en el Numeral 2) del
Apéndice 1 del Anexo 5 del presente Contrato, que pueden ser realizadas
por el CONCESIONARIO vy/o por cualguier otra persona juridica
seleccionada por el CONCESIONARIO, de acuerdo a lo establecido en la
Clausula Sétima del presente Contrato.

“OSITRAN", es el Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura
de Transporte de Uso Publico. Cumple con las funciones establecidas en el
presente Contrato, en la Ley N° 26917 y sus normas reglamentarias,
complementarias, modificatorias y ampliatorias; o cualquier entidad que lo
sustituya en el futuro. Asimismo, le corresponde supervisar el cumplimiento
de las obligaciones del CONCESIONARIO establecidas en el presente
Contrato.

“Parte”, es el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO, seglin sea el caso.
"Partes”, son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

“Participacién Minima”, es el porcentaje de participacion o de acciones
dentro del CONCESIONARIO que corresponde al Inversionista Estratégico
conforme a lo establecido en las Bases.

"Plan de Eguipamiento”, es el documento que el CONCESIONARIO
debera presentar al CONCEDENTE dentro de los primeros cien (100) Dias
Calendario contados a partir de la Toma de Posesion, conteniendo los
equipos gue garantizaran el correcto funcionamiento de las operaciones en
condiciones seguras y eficientes, acorde con los Estandares Basicos y las
disposiciones que dicte la DGAC a través de las Regulaciones Aéreas
Peruanas (RAPs), dentro de ellos los referidos a brindar la seguridad
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aeroportuaria hasta finalizar la Concesion. El Equipamiento debera ser
adquirido por el CONCESIONARIC luego que el CONCEDENTE haya
aprobado dicho plan.

1.85 “Plan Maestro de Desarrollo”, es aguél documentc gque el
CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE dentro de los
primeros cien (100) Dias Calendario contados desde la Toma de Posesion,
conteniendo las Qbras, de acuerdo a lo establecido en la Clausula Octava
del presente Contrato.

1.86 “Programa de Mantenimiento Periodico”, es el documento que el
CONCESIONARIO debera presentar al OSITRAN cada cinco (5) Anos
contados a partir del Inicio de Operaciones, en el cual se detallara las
actividades de Mantenimiento Periddico previstas a ejecutarse con la
finalidad de garantizar la confiabilidad y efectividad de la Infraestructura
Aeroportuaria. En la misma fecha en gue se remita a OSITRAN, se debera
remitir una copia del referido programa al CONCEDENTE.

1.87 “Programa de Rehabilitacion y Mejoramiento”, es el documento que el
CONCESIONARIO debera presentar al OSITRAN hasta 30 Dias
Calendarios antes del inicio de la Explotacién. Dicho Programa debera
detallar las Obras de Rehabilitacion y de Mejoramiento previstas a
ejecutarse durante el periodo de la Concesion.

1.88 “Programa Nacional de Seguridad de Aviacion Civil”, es el documento
que precisa las responsabilidades y tareas conducentes a garantizar la
seguridad de la aviacion civil, aprobadas por Resolucién Ministerial del
MTC. Es de obligatorio cumplimiento por el CONCESIONARIC en lo gue
fuera de su competencia.

1.89 “Propuesta Técnica”, es el documento presentadc por el Adjudicatario de
la Buena Pro, incluido en su Sobre N°® 2, cuyo contenido minimo se indicd
en las Bases del Concurso.

1.20 “Proyecto de Negocio”, es aqguél documento gue forma parte de la
Propuesta Técnica del Adjudicatario de la Buena Pro, cuyo contenido
minimo se indicd en las Bases del Concurso.

1.91 “Proyecto Técnico”, es la propuesta técnica que presentd el Adjudicatario
aprobada por PROINVERSION, gue tiene efectos vinculantes para las
Partes respecto a la ejecucion de las Obras y adquisicion de Equipamiento.

1.82 “Rehabilitacién”, consiste en la realizacion de las obras requeridas en fas
superficies del Lado Aire, que incluye los pavimentos y sus respectivas
franjas y areas de seguridad que forman parte de la Infraestructura
Aercportuaria. Tiene como objetivo restaurar los niveles y cualidades
establecidos en el Anexo 14 de la OACI y las disposiciones que pudiera
eIt dictar al respecto la DGAC. Dichas Obras no incluyen las tareas de™"
Mantenimiento indicadas en |a definicion de "Mantenimiento”. w

1.83 “Reglamento del TUQ"”, es el Reglamento del Texto Unico Ordenado de

las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesion al sector
g privado de las Obras Publicas de Infraestructura y Servicios Publicos
aprobado mediante Decreto Supremo N° 080-96-PCM y sus normas
modificatorias y complementarias.
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1.94

1.95

1.96

1.97

1.98

1.99

1.101

“REMA”, es el Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura aprobado
por Resolucién de Presidencia del Consejo Directivo de OSITRAN 014-
2003-CD/OSITRAN y sus modificatorias.

“RETA”, es el Reglamento General de Tarifas, aprobado por Resolucion de
Consejo Directivo de OSITRAN N° 043-2004-CD/OSITRAN, y sus
modificatorias.

“Requisitos Técnicos Minimos”, son aquellos criterios minimos de calidad
consistentes con los Estandares Basicos, que el Concesionario debe
mantener para el disefio, construccién, reparacion, Mantenimiento,
Mejoramiento y operacién del Aeropuerto, estipulados en el Anexo 8 de
este Contrato, seglin sean modificados o complementados periédicamente
por OSITRAN, contando con |a opinion favorable del CONCESIONARIO, en
el marco de las necesidades de los Usuarios, en la forma que al juicio
razonable de OSITRAN sea necesario.

“Retribucion”, es |a contraprestacion ecandmica que el CONCESIONARIO
esta obligado a pagar a favor del CONCEDENTE, durante la Vigencia de [a
Concesidn, en los términos establecidos en la Clausula N° 9.5,

“Saneamiento o Saneado”: se refiere a que los Bienes de |la Concesion
son de titularidad del CONCEDENTE y se encuentran libres de
Gravamenes y de ocupacion de terceros.

“Seguridad de Aviacion Civil", es l|a actividad aeroportuaria que
contempla los siguientes aspectos:

« Seguridad de la Aviacion (Security}. Comprende los aspectos de
seguridad relacionados con la integridad fisica de los Usuarios
Finales e Intermedios, dentro de éstos, sin ser exclusivos ni
excluyentes, a los pasajeros, acompafiantes, personal de lineas
aéreas, empleados del Aeropuerto, entre otros; y con la
Infraestructura Aeroportuaria. Los métodos y sus recomendaciones
estan normados por el Anexo 17 de la OACI y futuras regulaciones
de la Direccion General de Aergnautica Civil.

e« Seguridad Operacional (Safefy). Comprende los aspectos
relacionados con la seguridad operacional del Aeropuerto,
especificamente aguellas gue se realizan en el Lado Aire del
Aeropuerto. Los métodos y sus recomendaciones estan normados
por el Anexo 14 de la OACI y regulados por RAP 107,

“Servicios de Navegacidn Aérea”, son los servicios de transito aéreo, a
cargo de CORPAC, prestados en las modalidades de control de transito
aéreo, informacion de vuelo, servicio de alerta, servicio de busqueda vy
salvamento, asi como los servicios de apoyo tales como meteorologia
aeronautica, comunicaciones aeronauticas, informacion y cartografia
aeronautica, ayudas a la navegacion aérea y sistemas de vigilancia aérea
civil.

La prestacion de estos servicios se rige por lo dispuesto en la Ley de
Aeronautica Civil (LAC), su Reglamento y las Regulaciones aplicables.

“Servicios Aeroportuarios”, son los servicios hormales y habituales del
aeropuerto para el transporte de pasajeros, la carga y descarga de
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1.102

1.103

1.104

1.105

1.108

1.107

1.108

1.108

1.110

1.111

aeronaves, conforme las definiciones de Operaciones Principales vy
QOperaciones Secundarias.

“Servicios No Aeroportuarios”, son los servicios adicionales que pueda
brindar el CONCESIONARIO y/o terceros, que no forman parte de los
servicios normales y habituales del aeropuertc para el transporte de
pasajeros, la carga y descarga de aeronaves.

“Socios Principales”, Es cualquier persona juridica que directa e
indirectamente, posea o sea titular, bajo cualquier titulo o modalidad, del
cinco por ciento (5%) o mas del capital social de una determinada persona
juridica.,

“Tarifa”, es la contraprestacion econémica que el CONCESIONARIC cobra
al Usuaric por fa prestacion de los Servicios Aeroportuarios
correspondientes a las Operaciones Principales, de conformidad con el
Numeral 9.1 de la Clausula Novena del presente Contrato.

“Tipoc de Cambio”, es el tipo de cambio promedic de venta en Dolares
establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y publicado
en el diario oficial “El Peruano” para la conversién de dolares a soles y
viceversa.

“Toma de Posesion”, es el acto mediante el cual el CONCESIONARIO
toma posesion de las Areas de la Concesion entregados por el
CONCEDENTE para ser destinados a l|a ejecucién del Contrato, dejando
constancia de ello en el Acta de Entrega de las Areas de la Concesion.

“TUQ", es el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, Texto Unico Ordenado de
tas normas con rango de ley que regulan la entrega en concesion al sector
privado de las Obras Publicas de Infraestructura y Servicios Publicos, sus
normas modificatorias y complementarias.

“UIT”, es la Unidad Impositiva Tributaria, la misma que es determinada por
el Poder Ejecutivo y cuyo valor es expresado en nuevos soles y publicada
en el diario oficinal “El Peruano”.

“Usuario”, es el Usuario Final y el Usuario Intermedio.

“Usuario Final”, es la persona natural o juridica gue utiliza de manera final
los Servicios Aeroportuarios y Servicios No Aeroportuarios brindados ya sea
por el CONCESIONARIO o por un tercero, de ser el caso.

“Usuario Intermedio”, es la persona natural o juridica que utiliza la
infraestructura de transporte de uso publico para brindar servicios
esenciales, de transportes o vinculados a esta actividad
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CLAUSULA SEGUNDA

NATURALEZA, OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES DE LA CONCESION

2.1, Naturaleza juridica

2.1.1.

21.2.

2.2. Objeto

2.21.

La Concesién materia del presente Contrato se otorga como parte del
praceso emprendido por el Estadc de la Republica del Perq,
representado por el CONCEDENTE, para la transferencia de actividades
productivas al sector privado. Este proceso tiene por objeto mejorar la
calidad de los servicios e incrementar el alcance de la Infraestructura
Aeroportuaria en el pais, a fin de coadyuvar al desarrolla de! comercio
exterior, del turismo y de la integracion regional,

La transferencia de actividades antes referidas no supone la
transferencia de la titularidad de la infraestructura que forma parte del
Aeropuerto, la misma gue en todo momento mantiene su condicion de
publica. EI CONCESIONARIC adquiere la titularidad de la Concesion
durante la vigencia de la misma.

El objeto del derecho de Caoncesion es el disefio, la canstruccion,
Mejoramiento, Mantenimiento y explotacion de una obra publica de
infraestructura por el plazo de la Concesion.

Por el presente Contrato, el CONCEDENTE otorga en Concesion al
CONCESIONARIO, el disefio, la construccion, Mejoramiento,
Mantenimiento y Explotacion del AICC,

Las principales actividades y prestaciones que forman parte de la
Concesién y por lo tanto son objeto de los derechos y obligaciones de
las Partes en virtud del presente Contrato, son las siguientes:

a) La entrega, transferencia, uso y reversién de los Bienes de la
Concesion que se regula en la Clausula Quinta del presente
Contrato.

b) Disefio, financiamiento y construccion de las Obras, y adquisicion

de Equipamiento, segln se detalla en la Clausula Octava vy
Novena del presente Contrato.

c) El mantenimiento los Bienes de la Caoncesion, segln los términos
de la Clausula Sexta del presente Contrato.

d) Explotacion de la Concesion conforme a las condiciones de la
Clausula Sétima del presente Contrato.

2.3. Meodalidad

La modalidad bajo la cual se otorga [a Concesion es |la onerosa, de conformidad
con el literal a) del Articulo 14 del TUO - Decreto Supremo N° 059-96-PCM,
siendo esta concesion una Asociacion Publico Privada Autosostenible conforme a
fas reglas del Decreto Legislativo N® 1012 y su reglamento.
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2.4, Caracteres

2.4.1. El Contrato es de naturaieza unitaria y responde a una causa unica, sin
perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se
divide su objeto, conforme se describe en la clausula 2.2 que antecede.

2.4.2. El Contrato es principal, de prestaciones reciprocas, de tracto sucesivo y
de ejecucidn continuada.

CLAUSULA TERCERA

DECLARACIONES Y GARANTIAS DEL CONCESIONARIQ Y DEL CONCEDENTE

3.1. Las Partes declaran y asumen las obligaciones que a continuacion se
establecen.

3.2 Declaraciones de las Partes

3.2.1. EL CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE que las siguientes
declaraciones, a la Fecha de Cierre y después de realizar las
operaciones y transacciones contempladas en el presente Contrato,
s0n y seran ciertas, correctas y completas en todo aspecto sustancial:

a) La Participacion Minima del Inversionista Estratégico, asi como su
permanencia en dicha situacién societaria, la cual no podra
medificarse hasta finalizar el gquinto Afio posterior a la fecha de
Inicio de Operaciones, el estatuto social y los documentos
constitutivos del CONCESIONARIO estan conforme a las
exigencias de las Bases.

b) Las participaciones de los socios en el capital social del
CONCESIONARIO se establecen en el Anexo 19. Las acciones de
capital u otras participaciones sociales del CONCESIONARIO son
propiedad de las personas o entidades indicadas en el referido
anexo y en los montos establecidos en el mismo. Ninguna accién
de capital, o participacion social del CONCESIONARIO que no
sean las agui descritas han sido emitidas o estan pendientes de
emision. Salvo lo establecido en el Anexo 19, no existen derechos

de adquisicion preferente ni otros derechos, opciones, garantias,

O obligaciones convertibles, acuerdos o entendimientos similares

' / pendientes para la compra o adguisicion de cualquier accion de

; capital, participacién social u otros valores del CONCESIONARIO.

c) ElI CONCESIONARIO esta debidamente autorizado y en
capacidad de asumir |as obligaciones que le correspondan como
consecuencia de la celebracién del presente Contrato, en todas las
circunstancias en las que dicha autorizacién sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u

_ operacion de sus hienes, excepto en los que |a falta de dicha

i autorizacion no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre los

| negocios u operaciones establecidos en el presente instrumento,

¢ habiendo cumplido con todos los requisitos necesarios para
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formalizar el Contrato y para cumplir los compromisos en él
contemplados.

d)  No es necesaria la realizacidon de otros actos o procedimientos por
parte del CONCESIONARIO para autorizar la suscripcion vy
cumplimiento de las obligaciones que le correspondan conforme al
presente Contrato.

e) Que no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por
el Articulo 1366 del Codigo Civil, que no ha dejado de ser
concesionario por incumplimiento de un confrato de concesion
celebrado con el Estado Peruano bajo el marco del proceso de
promocion de la inversion privada a que se refiere el TUO de
Concesiones aprobado por Decreto Supremo N° 058-96-PCM o la
Ley N° 28058, Ley Marco de Promocion de la Inversién
Descentraiizada; y que no se encuentra sancionado
administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente en
el ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado.

En caso que luego de la suscripcidon del Contrato se demuestre la
faisedad de la declaracién antes sefialada, el presente Contrafo se
resoivera de manera automatica, de pleno derecho debiéndose
proceder con arreglo a las disposiciones de la Clausula Décimo
Quinta del Contrato, y a ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato a que se refiere el Numeral 10.2.2 de la Clausula
décima.

fy Por otro lado, el (los) Inversionista(s) Estratégico(s) del
CONCESIONARIO renuncia(n) de manera expresa, incondicional
e irrevocable a cualguier reclamacion diplomatica por las
controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato. Del
mismo mado, no existe impedimento legal del CONCESIONARIO,
ni de sus socios, de celebrar contratos con el Estado de la
Republica del Pera, conforme a las Leyes Aplicables. El presente
Contrato constituye una obligacion legal y valida del
CONCESIONARIO y por medio de la presente declaracién
garantiza que honrara todas y cada una de las obligaciones en él
contenidas, sujetandose en todo momento a las Leyes Aplicables.

g} Que el capitat suscrito indicado en el Literal a) del Numeral 3.3.1
de la presente Clausula y el plazo para el pago del mismo, estan
conforme a las exigencias de! presente Contrato.

h) Que en caso proceda a realizar aumentos y/o reducciones de
capital cumplira con lo dispuesto en el Literal d} dei Numeral 3.3.1
del presente Confrato.

i} Que el Mantenimiento y la ejecucién de las Obras en el Aeropuerto
corresponderan al CONCESIONARIO desde la Toma de FPosesion
hasta |la caducidad det Contrato,

3.2.2. El CONCEDENTE, por su parte, garantiza al CONCESIONARIO, en la
Fecha de Cierre, la veracidad de las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones esta debidamente
autorizado conforme a las Leyes Aplicables para representar ai
CONCEDENTE en el Contrato.

b} La suscripcién, entrega vy cumplimiento por parte del
CONCEDENTE de los compromisos contemplados en el mismo,
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d)

f)

a)

estan comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las
Leyes Aplicables y han sido debidamente autorizados por la
Autoridad Gubernamental. Ninguna otra accién ¢ procedimiento
por parte del CONCEDENTE o cualquier otra entidad
gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcion del
Contratc o para el cumplimiento de las obligaciones del
CONCEDENTE contempladas en el mismo. De la misma manera,
el o los representantes del CONCEDENTE que suscriben el
Contrato estan debidamente autorizados para tal efecto.

Se ha cumplido con los actos administrativos, requisitos,
exigencias y obligaciones necesarias para celebrar este Contrato y
para dar debido cumplimiento a sus estipulaciones.

Que no existe leyes vigentes que impidan al CONCEDENTE el
cumplimiento de sus obligaciones emanadas de este Contrato.
Tampoco existe acciones, juicios, litigios o procedimientos en
cursoc © inminentes ante 6rgano jurisdiccional, tribunal arbitral o
Autoridad Gubernamental que prohiban, se opongan o en
cualquier forma impidan la suscripcion o cumplimiento de los
terminos del Contrato por parte del CONCEDENTE.

Que el CONCESIONARIQ tendra el derecho de Explotacion desde
la obtencion del Certificado de Aerddromo hasta el vencimiento del
Contrato y este derecho soélo concluira en los supuestos de
Caducidad de la Concesion previstos en la Clausula 15 del
presente Contrato.

Que los alcances de las estipulacicnes en el Contrato han sido
formulados sobre la base de las Leyes Aplicables.

Que el CONCEDENTE adquirira la totalidad del Area de la
Concesidn para su posterior entrega en posesion a favor del
CONCESIONARIO en la Toma de Posesion.

Que no existe pasivos, obligaciones, o contingencias
administrativas, laborales, tributarias, judiciales, legales o de
cualquier otra naturaleza, que de alguna manera afecten o puedan
afectar el derecho a la Explotacion por parte del
CONCESIONARIO. En caso de presentarse pasivos o
contingencias despues de la Fecha de Cierre, cuyo origen se haya
dado antes de dicha fecha, éstos seran asumidos por el
CONCEDENTE previa evaluacion y constatacién por parte de
éste.

Que el CONCEDENTE se compromete a informar al
CONCESIONARIO con una antelacion de cuarenta y cinco (45)
Dias Calendario previos a la fecha de inicio de la Explotacion la
relacion de trabajadores de CORPAC que laboran en el AIVA
respecto a los cuales el CONCESIONARIO se encuentra obligado
a cursar una oferta de empleo, con indicacion de sus
remuneraciones y distribucién por categoria. Asimismo, el
CONCEDENTE declara que es responsable y asume cualquier
obligacién que legalmente o contractualmente corresponda
respecto de cualguier trabajador de CORPAC a la fecha de inicio
de la Explotacién.

Para efecto de lo dispuesto en el Literal precedente, CORPAC
pagara y liquidara [as sumas correspondientes a las
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remuneraciones, beneficios sociales y demas derechos laborales
de los trabajadores comprendidos en la relacién que presentara el
CONCEDENTE de acuerdo a lo indicado en el Literal i)
precedente. Asimismo, el CONCEDENTE declara y garantiza que
a la fecha de contratacion de los mencionados trabajadores por
parte del CONCESIONARIO, se encontraran pagadas respecto de
dichos trabajadores, las aportaciones al Sistema Nacional de
Pensiones, Sistema Privado de Pensiones y ESSALUD - Seguro
Social de Salud y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(antes Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales) y Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo
Industrial y cualquier otras aportaciones requeridas por las leyes
peruanas. ElI CONCEDENTE se obliga a rembolsar al
CONCESIONARIC cualquier pago que se viera obligado a
efectuar por los conceptos sefalados en el presente numeral,
dentro del plazo de treinta (30) Dias de haber sido requerido por el
CONCESIONARIOC.

kY Clue, en tanto el CONCESIONARIO y sus accionistas o
participacionistas cumplan con lo establecido en las Leyes
Aplicables®, se otorgara el Convenio de Estabilidad Juridica a que
se refieren los Decretos Legislativos N° 662 y N® 757 y la Ley N°
27342,

)] Que, para efectos contractuales, las declaraciones, garantias y
obligaciones asumidas por el CONCEDENTE en este Contrato no
se veran afectadas por variaciones en las Leyes Aplicables. El
CONCEDENTE se compromete frente al CONCESIONARIO a
otorgar las formalidades legales necesarias para dar la debida
eficacia a las declaraciones contenidas en el presente numeral,
dentro del marco establecido en el Decreto Ley N° 25570, sus
normas modificatorias y complementarias.

m) Que se efectuaran todos los tramites y gestiones respectivos para
finalizar las operaciones aeroportuarias y cualguier operacion de
indole comercial que se lleven a cabo en el AIVA, con lo cual el
S ~ mencionado aeropuertc cesara actividades de manera
permanente, una vez gue se inicie la Expiotacion del AICC.

n) Que se habilitaran o de ser el caso se ejecutaran las vias de
acceso al Aeropuerto, ya sea desde la ciudad dei Cusco u otras
ciudades importantes de la regién, [as cuales permaneceran
operativas y con el mantenimiento adecuado durante la vigencia
de la Concesion. '

3.3. Constataciones en la Fecha de Cierre

3.3.1. A la Fecha de Cierre el CONCESIONARIO debe cumplir con lo
siguiente:

a) Entregar el testimonio de la escritura publica de constitucion social
y estatuto del CONCESIONARIC vy la escritura publica de fa dltima

2 Conforme a lo establecido en la Ley N° 27342, el monto minimo de capital social requerido

1 para acceder al régimen de estabilidad juridica asciende a US$ 5 000 000,00 (Cinco
| Millones y 00/100 Délares de Estados Unidos de América).
'1
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modificacién del capital social, de ser el caso, con la constancia
de inscripcion registral, con el objeto de acreditar que es una
sociedad validamente constituida de acuerdo a las Leyes
Aplicables, de la Republica del Pert, reguladas por la Ley General
de Sociedades y de acuerdo con lo establecido en el Numeral
11.2.1.de las Bases. Este testimonio se adjunta al presente
Contrato como Anexoc 17.

El Capital Social Minimo suscrito solicitado asciende a
y 00/100 Dolares (US$ )} utilizando para
tal efecto el Tipo de Cambio del dia anterior al de la suscripcion de
la minuta de constitucion del CONCESIONARIQ. EIl capital social
debera ser suscrito y pagado de conformidad a las previsiones de
la Ley General de Sociedades, sin perjuicio de lo sefalado en el
parrafo siguiente.

Los accionistas o participacionistas dei CONCESIONARIO
deberan suscribir integramente el capital indicado anteriormente y
podra pagar como minimo un veinticinco por ciento (25%) del valor
nominal de la accion al momento de constituir la Sociedad
Concesionaria y el saldo no pagado del capitai debera ser
aportado a mas tardar al finalizarel .......... Afo de |la Concesién.

by El CONCESIONARIO debe entregar copia de los documentos
donde conste que sus organos internos competentes han
aprobado el Contrato.

c) ElI CONCESIONARIO debe presentar la propuesta de pdélizas de
seguro, de conformidad con la Clausula Decimo Primera.

d)  El estatuto del CONCESIONARIO debe contener como minimo los
siguientes aspectos:

—Que la constitucion de cualquier derecho real o fiduciario o
gravamen de acciones o participaciones sélo puedan realizarse a
los Acreedores Permitidos.

- Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen
de acciones o participaciones gue representen la Participacion
L Minima deil(os) Inversionista(s) Estrategico(s) en el
e ' CONCESIONARIO, a terceros © a ofros socios del
CONCESIONARIO hasta por lo menos cinco (05) afios contados
desde el inicio de la Explotacién, salvo por lo previsto en el Literal
c) del Numeral 10.4.1 de la Clausula Décima respecto de la
posibilidad de gravar la Participacion Minima desde el inicio de |a

sexto afo del inicio de la Expiotacion, el(os) Inversionista(s)
Estratégico(s) podra(n) transferir, disponer o gravar sus acciones ¢ .
participaciones previa aprobacion del CONCEDENTE, con opinidn .
del OSITRAN. 2 S

- Las transferencias de la Participacion Minima deberan contar
! con la aprobacién previa y por escritc del CONCEDENTE,
e debiendo el adquirente de dicha participacion mantener las
condiciones establecidas como requisitos técnicos y financieros
para la precalificacion del Concurso.

—Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen
! de las acciones o0 participaciones, distintas a la Participacion
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Minima, a favor de las otras personas juridicas postoras, o de los
integrantes de los otros consorcios, gue presentaron oferias
economicas durante el Concurso, hasta finalizado el quinto Aho de
la Concesion contado del inicio de la Explotacion, luego de lo cual
los accionistas o participacionistas podran transferir, disponer o
gravar dichas acciones o participaciones libremente.

La limitacion antes sefialada comprende también, |a transferencia,
disposicion o gravamen de las acciones o participaciones, a favor
de empresas gque pudieran tener vinculacién directa o indirecta o
que formen parte de un grupo economico relacionados con las
personas juridicas postoras o con los integrantes de los consorcios
que presentaron ofertas econémicas durante el Concurso.

- Cualguier modificacién al estatuto social hasta el término del
quinto Afic de Concesion contado a partir del inicio de la
Explotacion, que implique un cambio en el régimen de mayorias,
de las clases de acciones y de las proporciones gue los socios
deben mantener entre si, de sus autoridades; asi como todo
procesc de aumento o reduccion del capital social, fusion,
escision, transformacién, reorganizacion societaria, disolucion o
liqguidacion del CONCESIONARIO debera ser aprobado por los
accionistas o socios del CONCESIONARIO que en conjunto
representen, cuando menos, dos tercios (2/3) de su capital social,
tanto en primera como en segunda convocatoria. Esta clausula
debera estar expresamente incluida en el Estatuto.

—-En caso que el CONCESIONARIO decida llevar a cabo
cualquiera de los procesos anteriormente mencionados, debera
presentar ante el CONCEDENTE y el OSITRAN, el proyecto de
acuerdo de la junta general de accionistas. El proyecto de acuerdo
debera ser autorizado por el CONCEDENTE en el plazo de veinte
(20) Dias Calendario e informado a OSITRAN. Sélo para el caso
de reduccion de capital, se requerira adicionalmente la opinién
favorable previa del OSITRAN, el que tendra veinte (20) Dias
Calendarios para emitir opinion. Si el CONCEDENTE u OSITRAN,
de ser el caso, no se pronunciasen en el plazo establecido, dicho
proyecto de acuerdo se entendera denegado.

- Fl objeto social del CONCESIONARIO es Unico y exclusivo y
debe indicar su calidad de CONCESIONARIO del Estado de la
Republica del Peru. Consistira exclusivamente en el ejercicio de
los derechos y obligaciones relativos a la Concesion del
Aeropuerto y ofras obligaciones establecidas en el Contrato.

—El CONCESIONARIO adoptara una de las formas societarias
reguladas por la Ley General de Sociedades, con excepcion de la
Sociedad Andnima Abierta.

| —Para efectos de la constitucion, operacion y desempefic del
CONCESIONARIO, se regird en estricta sujecién a las
disposiciones del ordenamiento legal del Peru.

—El plazo de duracibn de la sociedad formada por el
CONCESIONARIO debe ser, como minimo, de treinta y cinco (35)
afios. Si por cualguier motivo se produjese una prorroga de la
Concesion, el CONCESIONARIO se obliga a prorrogar el plazo de
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duracion de la sociedad por un término adicional igual o mayor al
de la prorroga.

—8in perjuicio de lo anterior el CONCESIONARIO no podra
disclverse o liguidarse hasta que no se encuentren concluidas y
resueltas todas las obligaciones emergentes de la Concesion
vinculadas por el presente Contrato a satisfaccion del
CONCEDENTE.

e} E} CONCESIONARIO debe entregar la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato de Concesion establecida en el
numeral 10.2.2 de la Clausula Décima.,

f) Ei CONCESIONARIO debe entregar los poderes de sus
representantes legales debidamente inscritos en la Oficina
Registral de Lima.

g) ElI CONCESIONARIO debera haber abonado el monto a favor de
PROINVERSION, por concepto de Gastos por Actos Preparatorios
del Proceso de Concesion, conforme a lo establecido en las Bases
del Concurso.

h)  Presentacién por parte del Concesionario de Declaraciones
Juradas de este y de sus Socios Principales, de no estar
impedidos de contratar con el Estado ni estar incursos en las
limitaciones establecidas en las Leyes Aplicables.

i) El Concesionario hara entrega del Acta de Entrega de las Areas de
la Concesion.

i) Entrega de la constancia de no estar inhabilitado para contratar
con el Estado que emite el Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado (OSCE), tanto del Adjudicatario como
de sus Socios Principales o de los Socios Principales de sus
integrantes en el caso de ser un Consorcio.

3.3.2. El CONCEDENTE, por su parte, y en este acto, cumple con:

a) Devolver la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta,
entregada por el Adjudicatario durante el procedimiento del
Concurso.

b) Entregar un ejemplar del Contrato de Concesién debidamente
firmado.

¢) Entregar al CONCESIONARIO, en virtud de lo dispuesto en el
Articulo 4° de la Ley 26885, Ley de Incentivos a las Concesiones
de Obras de Infraestructura y de Servicios Publicos, una copia
certificada del Decreto Supremo a que se refiere el Articulo 2° del
Decreto Ley N° 25570, norma complementaria al Decreto
Legisiativo N® 674, modificado por el Articulo 6° de la Ley N°
26438, por el cual el Estado de la Republica del Peru garantiza las
declaraciones, seguridades y obligaciones del CONCEDENTE
establecidas en este Contrato, salvo que tal Decreto Supremo
hubiera sido publicado con anterioridad a la Fecha de Cierre, y
suscribir el correspondiente Contrato de Seguridades y Garantias.

d) Entregar un ejemplar del Convenio de Estabilidad Juridica,
| siempre que el CONCESIONARIO lo haya solicitado debiendo

Néegunda Version del Contrato de Concesion del Nuevo Aeropuerto Intemacional de Chinchero — Cusco (AICC)

Pagina 25



para tal efecto haber cumplido con los requisitos establecidos en la
Ley N° 27342, sus normas reglamentarias, modificatorias vy
complementarias.

e) Entregar al CONCESIONARIO el Contrato de Gestién y Operacién
del Aeropuerto Internacional “Alejandro Velasco Astete” de la
Ciudad del Cusco, debidamente suscrito, el cual entrara en
vigencia en la fecha de Toma de Posesion.

CLAUSULA CUARTA

DE LOS PLAZOS

4.1. Plazo de la Concesidén

Salvo gue la Concesion se resuelva anticipadamente o se prorrogue de
confarmidad con lo previsto en el presente Contrato, el periodo de vigencia por el
cual se otorga la Concesién es de treinta (30) afios contados a partir de la Fecha
de Cierre.

4.2. Suspension del Contrate

Luego de realizada la Fecha de Cierre, las Partes acuerdan que las obligaciones
establecidas en las Clausulas Quinta, Sétima, Octava y Décimo Segunda, asi
como las demds clausulas que se encuentren asociadas a la entrega de las
Areas de la Concesién se suspenderan hasta la correspondiente Toma de
Posesion, la cual se debera realizar conforme a lo establecido en la Clausula
Quinta.

La suspension a la que se hace referencia en el parrafo antericr, no podra
exceder de un plazo de dos (2) Afios Calendario contados a partir de la Fecha de
Cierre. De exceder dicho plazo el CONCESIONARIO podra sclicitar al
CONCEDENTE la terminacion del Contrato, la cual se debera tramitar como una
causal de Caducidad por Mutuo Acuerdo.

Suspension de las obligaciones de las Partes

4.3.1. Las obligaciones de las Partes podran suspenderse a lo largo de toda la
Concesioén, a peticion de cualquiera de ellas, en caso ocurra unc o0 mas
de los eventos que se detallan a continuacion y que a criterio de las
autoridades competentes hayan afectado al Aeropuerto, lo cual debera
estar sustentado en los informes técnico — legales correspondientes:

a) Fuerza mayor o caso fortuito, conforme estos conceptos son
definidos por los numerales 15.6.1 y 15.6.3 de la Ciausula décimo
quinta del Contrato; y el Cédigo Civil de la Republica dei Peru.

b)  Destruccion parcial o total de los Bienes de la Concesion por
causa no Iimputable al CONCESIONARIO que impidan la
prestacion de los Servicios Aeroportuarios en las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

! c) Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a las
| referidas en los literales anteriores, en cuyo caso sera necesario
contar con la previa opinién del OSITRAN. El procedimiento a
seguir sera el que establezcan las Partes previamente,
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4.3.2. En caso se produzca el supuesto detallado en los literales a} y b) del
parrafo precedente, cualquiera de las Partes estaran facultadas para
solicitar la suspension de sus obligaciones respecto del Centrato. Para
tal efecto, ta Parte afectada con [a ocurrencia del hecho debera enviar
una comunicacién a su contraparte, con copia a OSITRAN, dentro del
plazo establecido en la Clausula 4.3.5 sustentando su solicitud. La Parte
que hubiese sido notificada debera emitir su pronunciamiento en un
plazo no mayor de treinta (30) Dias Calendario contados desde la fecha
de presentada la solicitud. La opinidén previa favorable de OSITRAN,
debera ser emitida en un plazo no mayor de quince (15) Dias Calendario
de notificado con la solicitud. En caso la Parte u OSITRAN no se
pronunciara sobre la solicitud dentro del plazo previsto, se entendera
que la misma ha sido aceptada. La Parte afectada con el
pronunciamiento desfavorable de su contraparte, estara facultada a
recurrir al procedimiento de solucién de controversias previsto en la
Clausula Décimo Sexta.

Si no hubiese controversia entre las Partes respecto de la ocurrencia de
los supuestos sefialados en los literales a) y b} del numeral 4.3.1, la
suspension de las obligaciones de la Parte afectada se debe producir
desde la fecha indicada en la comunicacién remitida por la Parte
afectada por el evento de fuerza mayor, sin necesidad de intervencién
posterior de OSITRAN.

4.3.3. Conforme a lo seflalado en el parrafo anterior, las obligaciones
afectadas por un hecho de Fuerza Mayor o por la destruccién parcial o
total de los Bienes de la Concesién por causa no imputable al
CONCESIONARIO quedaran automaticamente suspendidas desde la
ocurrencia del evento de Fuerza Mayor y mientras dure dicho evento.

4.3.4. lLa Fuerza Mayor o la destruccion parcial o total de los Bienes de la
Concesién por causa no imputable al CONCESIONARIO no liberara a
las Partes del cumplimiento de las obligaciones que no sean afectadas
por dichos eventos.

4.3.5. La Parte que se vea afectada por un evento de Fuerza Mayor, dentro de
fos siete (7) Dias siguientes de producido el evenio ¢ de haberse
enterado, segun sea el caso, debera presentar a su contraparte con
copia a OSITRAN, un informe sobre:

i) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor; y

i) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y
el grado de impacto previsto. Adicionalmente, debera mantener a la
otra Parte informada de! desarrollo de dichos eventos.

Las Partes deberan hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la
reiniciacion del cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo
posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

En tanto la contraparte no manifieste su conformidad con el pericdo
estimado de suspension o respecto de las causas que la motivan
conforme a lo contemplado en el informe referide en el parrafo anterior,
el CONCESIONARIO debera continuar prestando los servicios para que
los Usuarios puedan utilizar la Infraestructura Aeroportuaria, en la
! medida en que ellc sea materialmente posible y siempre gue no
signifigue poner en inminente riesgo el ambiente, |a salud o |la seguridad
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de las personas. Sin perjuicio de elio, el CONCESIONARIO debera
cumplir con las demas obligaciones derivadas del presente Contrato y
que no estén afectas al objeto de la suspension. De igual modo, durante
el periodo de suspension, el CONCEDENTE debera seguir cumpliendo
con [as obligaciones establecidas en el Contrato.

Durante la suspension, no correspondera la aplicacién al
CONCESIONARIO de penalidades vinculadas al incumplimiento de una
obligacién afectada por el evento. En caso el informe no haya sido
aprobado por el CONCEDENTE, las penalidades correspondientes al
CONCESIONARIO podran ser aplicadas de manera retroactiva.

4.4. Prérroga del Plazo de la Concesién

4.4.1.

4.42.

4.4.3.

4.4.4.

El CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE la ampliacion del
plazo de la Concesion conforme a las reglas establecidas en la Clausula
Décimo  Sétima del presente Contrato. La  solicitud  del
CONCESIONARIQ debera presentarse con una antelacion no menor a
tres (3) anos previos al vencimiento de la Concesion.

La Concesion podra ser prorrogada por el CONCEDENTE, previa
opinién favorable de OSITRAN, siempre gue el CONCESIONARIQ haya
cumplido con las obligaciones asumidas en e! presente Contrato, y
siempre que en caso de incumplimiento, éste no haya causado un
perjuicio tal que haya afectado las operaciones y administracion formal
del Aeropuerto.

El CONCESIONARIO presentard al CONCEDENTE su solicitud con el
debido sustento, el cual remitira dicha solicitud a OSITRAN para su
opinién previa, el mismo que debera pronunciarse dentro de los diez
(10) Dias de recibida dicha solicitud. De no emitir la opinion sclicitada en
el plazo senalado se considerard que la misma es favorable. Asimismo,
el CONCEDENTE tendra un plazo de treinta (30) Dias contados desde
recibida la opinion favorable del OSITRAN para emitir su
pronunciamiento. Sea cual fuere el pronunciamiento del CONCEDENTE,
el mismo debe encontrarse debidamente sustentado. E| CONCEDENTE
se reserva el derecho de revisar las condiciones economicas
financieras, bajo las cuales podra aceptar la prorroga de la Concesion.
De no emitir el CONCEDENTE pronunciamiento en el plazo antes
sefalado, debera interpretarse que la solicitud ha sido denegada.

En ningun caso el plazo de la Concesion, sumado al plazo de cualguier
prérroga ¢ prorrogas que se concediesen, podra exceder del plazo
maximo establecidos en las Leyes Aplicables,

CLAUSULA QUINTA

REGIMEN DE BIENES

Durante la vigencia de la Concesién, el CONCEDENTE mantendra el derecho
de propiedad de los Bienes de la Concesion. Sin perjuicio de ello, esta
Concesion es titulo suficiente para que el CONCESIONARIO ejerza derechos
exclusivos de Explotacion de los Bienes de la Concesiéon y haga valer sus
derechos frente a terceros. Asimismo, [a Concesién es también titulo suficiente
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para garantizar las operaciones economicas y de cualquier otra indole similar
del CONCESIONARIOQ, directamente vinculadas a la Concesion, en el sistema
bancario y financiero, dentro de lo establecido en la Clausula décima del
presente Contrato.

52. EI CONCESIONARIO tendra la posesion, el uso y disfrute de los Bienes de la
Concesion, la prestacion de los Servicios Aeroportuarios y Servicios No
Aeroportuarios, el disefio y la ejecucién de las Obras, asi como el gjercicio de
los derechos que sean necesarios para que cumpla con las obligaciones a su
cargo establecidas en el presente Contrato y las Leyes Aplicables.

5.3.  EI CONCESIONARIO esta obligado a realizar las actividades de Mantenimiento
Rutinario, Periédico y Correctivo dirigidas a preservar, durante el plazo de la
Concesion, el estado de conservacion y la naturaleza de los Bienes de la
Concesién.

54. Las Areas de la Concesién seran transferidas por el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO libres de cargas y gravamenes, libres de ocupaciones
fisicas ilegitimas, por parte de terceros. Es obligacion del CONCESIONARIO
mantener los Bienes de la Concesion libres de cargas y gravamenes, libre de
ocupaciones fisicas ilegitimas, por parte de terceros durante [a vigencia de la
Concesion.

5.5, El} CONCEDENTE sera responsable frente al CONCESIONARIO por cualquier
reclamo, demanda u accioén que terceros puedan interponer con relacion a los
Bienes de la Concesién, cuyo origen del reclamo haya ocurrido con anterioridad
a la Toma de Posesion.

5.6, De la Toma de Posesién

5.6.1. Durante el acto de Toma de Posesidn, el CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO suscribiran el Acta de Entrega de las Areas de la
Concesion en presencia de Notario Publico que certifique la entrega de
las mismas. En el Acta se establecera las condiciones generales de su
entrega y la afectacion especifica al cumplimiento del objeto de la
Concesién, asi como otros aspectos de interés.

5.6.2. Formara parte del Acta de Entrega de las Areas de la Concesion
cualquier otro elemento que ayude a individualizar e interpretar el objeto
entregado, su condicién y estado. A tales fines, se incluira planos de
limites de la Concesién, asi como tambien se podra incluir fotografias o

esquemas. Los gastos notariales seran asumidos por el

CONCESIONARIO.

5.8.3. El Acta de Entrega de las Areas de la Concesién se suscribira en tres (3)° 3

ejemplares originales, uno de los cuales serd entregado al OSITRAN y
los otros dos a las Partes.

i 5.7. Dela Transferencia de propiedad

57.1. Los Bienes de la Concesion producto de las Obras y Obras Adicionales
deberan ser inscritos en el Registro de Predios respectivo, a nombre del
CONCEDENTE, dentro del plazo maximo de diez (10) meses de
culminada su construccion o ejecucién con la conformidad del
CONCEDENTE y del OSITRAN y de remitida la informacion técnica
correspondiente. La informacion técnica de los nuevos Bienes de la
Concesién debera ser remitida por el CONCESIONARIO al

7
|

|
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5.8.

5.7.2.

573.

CONCEDENTE dentro de los seis (6) meses de culminada la
construccion © ejecucién de las Obras y Obras Adicionales con la
conformidad de OSITRAN. EI CONCESIONARIO adquirira en forma
automatica el derecho de uso sobre los bienes producto de las Obras y
Obras Adicionales desde gue se encuentren disponibles.

Las Obras y las Obras Adicionales ejecutadas por el CONCESIONARIO,
materia de inscripcién en el Registro de Predios correspondiente, las
cuales se rigen por el Contrato y por el reglamento aplicable al controi
de altas y bajas de los Bienes de |la Concesidn aprobado por OSITRAN
en lo que resulte aplicable, seran inscritas a favor del CONCEDENTE, y
seran establecidas como Obras u Obras Adicionales.

Los Bienes de la Concesion, referidos a Equipamiento y cualquier otro
bien mueble adquirido por el CONCESIONARIO durante la Concesian
seran entregados al CONCEDENTE al término de la Vigencia de la
Concesidn o la terminacion anticipada de la misma. Sera de aplicacion,
lo estipulado en el Articulo 22° del TUQ.

Cabe precisar que para efectos del presente Contrato, los bienes
repuestos y los adquiridos bajo la modalidad del arrendamiento
financiero seran catalogados bajo el régimen de los Bienes de la
Concesién de acuerdo a la definicion del Numeral 1.18 de la Clausula
Primera del presente Contrato.

Entrega o develucion de los Bienes de la Concesidn

58.1.

5.8.2.

5.8.3.

Producida la Caducidad de la Concesién por cualquier causa, el
CONCESIONARIC tiene la obligacion de entregar o devolver al
CONCEDENTE dentro de los noventa (80) Dias Calendario siguientes,
todos los Bienes de la Concesion asi como las Areas de la Concesién
que fueran entregados en la Toma de Pasesion, incluyendo las Obras,
Obras Adicionales, Equipamiento y cualquier otro bien mueble adquirido
por el CONCESIONARIO en reemplazo o sustitucion y excluyendo
aquelios que fueron dados de baja del inventario y/o sustituidos debido a
pérdida u obsolescencia. Los Bienes de la Concesion deberan estar en
buen estado de conservacién, en condiciones de uso y Explotacion.

De la misma forma, producida la Caducidad de la Concesion por
cualquier causa, el CONCESICNAR|O tiene la obligacion de entregar o
devolver al CONCEDENTE dentro de los noventa (90) Dias Calendario,
en un unico acto, los bienes muebles e inmuebles que se hayan
incorporado, hayan sido afectados a la Concesion o constituyan bienes
accesarios inseparables del objeto de la misma.

Durante el acto de devolucion, el CONCESIONARIO vy el
CONCEDENTE suscribiran la respectiva Acta de Reversion de los
Bienes en presencia de un Notario Publico que cenrifique la correcta
entrega o devolucion de los Bienes de la Concesion. En el Acta se
estableceran los datos de los representantes y la descripcion del objeto
de la devolucion, especificando en general, o para cada uno de sus
componentes: caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion,
anotaciones sobre funcionamiento o rendimiento y demas elementos de
interes. El Inventaria Final del Aeropuerio debera haber sido elaborado
en forma previa entre un representante del CONCESIONARIO vy del
CONCEDENTE ante presencia de un Notario Publico.
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5.8.4.

5.8.5.

5.8.6.

Formara parte del Acta de Reversion de los Bienes el listado de Bienes
de la Concesidn del Inventario Final, asi como cualquier otro elemento
que ayude a interpretar el objeto devuelto y su condicién de estado.
Dentro de los elementos interpretativos podran incluirse planos,
fotografias o esquemas. En el caso de los Bienes de la Concesién que
hayan sido trasladados por el CONCESIONAR!O conforme io sefialado
en el Numeral 5.8, el Acta de Reversion de los Bienes debera indicar el
lugar de origen y el lugar final a donde fueron destinados dichos bienes.

El Acta de Reversion de los Bienes se suscribira en tres {(03) originales,
una para cada una de las Partes y uno para OSITRAN.

La devolucién de los Bienes de la Concesion al CONCEDENTE estara
inafecta de todo tributc creado o por crearse, segun lo previsto por el
Articulo 22° del TUQ.

5.9. Bienes del CONCESIONARIO y su transferencia al CONCEDENTE

59.1.

59.2

598.3.

59.4.

El CONCESIONARIO podra construir, adquirir e implementar en el Area
de la Concesién, bienes destinados a la prestacion de Servicios No
Aeroportuarios y que le permitan la percepcion de Ingresos no
Aeroportuarios.

Los Bienes del CONCESIONARIO seran cubiertos con recursos del
CONCESIONARIO o a través del financiamiento que estime pertinente.
El financiamiento que se utilice para la ejecucién o construccion de
Bienes del CONCESIONARIO no constituira Endeudamiento
Garantizado Permitido.

Los Bienes del CONCESIONARIO seran transferidos gratuitamente al
CONCEDENTE a la fecha de Caducidad de la Concesion. La propiedad
de dichos bienes sera automaticamente transferida a su favor conforme
a los términos y condiciones sefialados en el presente Contrato para los

Bienes de la Concesion. '

Los tributos que pudieran gravar la opcién o la transferencia de los
Bienes del CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE seran de
cuenta y cargo de quien corresponda segun las Leyes Aplicables.

510. Defensas Posesorias

Luego de suscrita el Acta de Entrega de las Areas de Concesién, el

CONCESIONARIO tiene la obligacion de ejercer cualquiera de las siguientes
modalidades de defensa posesoria, tanto para el caso de intento de usurpacion
del area comprometida en las Areas de la Concesidén, como en el caso de la-

actividades incompatibles con el buen uso de dicha area por parte de terceros; -

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se
emplee contra el CONCESIONARIO y poder recobrar el bien, sin intervalo de
tiempo, si fuere desposeida, pero absteniéndose siempre del empleo de vias
de hecho no justificadas por las circunstancias.

b) Defensa posesoria judicial, tales como interdictos y otras acciones judiciales
para la que el CONCESIONARIO debera, en caso recaiga sobre la Concesién
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cualquier afectacion, desposesidn, ocupacién, usurpacidn, entre otras,
comunicar a OSITRAN y ai CONCEDENTE dichos hechos y hacer uso de los
mecanismos y recursos judiciales que le permitan mantener indemne el
derecho del CONCEDENTE sobre las Areas de la Concesion y los Bienes de
la Concesion.

Sin perjuicio del ejercicio de las defensas antes descritas el CONCESIONARIO,
ante un supuesto como los descritos, debera coordinar inmediatamente con el
CONCEDENTE la interposicion de las acciones legales que correspondan. El
CONCEDENTE realizara sus mejores esfuerzos para coadyuvar al
CONCESIONARIQ en dichos fines.

El ejercicio de las defensas antes descritas, no exime de responsabilidad al
CONCESIONARIQ, el cual, ante un supuesto como los descritos en el parrafo
precedente, deberda comunicar y coordinar inmediatamente con el
CONCEDENTE las acciones legales que haya interpuesto o que vaya a
interponer, en cuyo caso el CONCEDENTE estara en libertad de entablar las
acciones legales que considere iddneas a fin de mantener indemne su derecho
sobre los Bienes de fa Concesion.

5.11. Servidumbres

511.1. El CONCEDENTE realizara sus mejores esfuerzos a efectos de
establecer las servidumbres que hayan sido requeridas por el
CONCESIONARIO para el cumplimientc de sus obligaciones conforme a
este Contrato, previa solicitud de éste, conforme al procedimiento y
cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

El CONCEDENTE otorgara de forma gratuita las servidumbres respecto
de bienes de titularidad publica.

Las servidumbres para la ocupacion de bienes podran ser, entre otras,
las siguientes:

a. De ocupacion temporal de bienes indispensables para el disefo,
construccion, Mejoramiento, Mantenimientoc y Explotacion del
Aeropuerto.

b. De transito, para la custodia, Mejoramiento, Mantenimiento vy
reparacion de las Obras, asi como para la instalacién del
Equipamiento, de ser el caso.

511.4 Las servidumbres, una vez impuestas, seran consideradas como
derechos de la Concesion.

5.11.5. Las servidumbres de ocupacion temporal dan derecho al propietario del
predic sirviente a percibir el pago de las indemnizaciones vy
compensaciones que establecen las Leyes y Disposiciones Aplicables,
durante el tiempo necesario para la ejecucion de las Obras, siempre vy
cuando afecten la propiedad de privados. La negociacién y el pago de
las indemnizaciones a que hubiere lugar, como resultado de la
imposicién de tales servidumbres, carresponderan al
CONCESIONARIO.
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5.11.6. EI CONCEDENTE reconoce el derecho del CONCESIONARIO de evitar
U oponerse a cualquier reparacién o modificacién que intente realizar
cualquier entidad publica o privada, favorecida © no con una
servidumbre, y cuyo ejercicio resulte incompatible con la Infraestructura
Aeroportuaria. EIl CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE
su intervencién para la adecuada defensa de su derecho.

511.7. En caso una servidumbre se extinguiera por culpa del
CONCESIONARIO y por esta razon hubiera necesidad de una nueva
servidumbre, correspondera al CONCESIONARIC obtenerla por su
cuenta y costo.

5.11.8. Si por alguna razén no imputable al CONCESIONARIO, éste perdiera el
derecho a alguna servidumbre ya constituida, el CONCEDENTE
brindara apoyo al CONCESIONARIO para la obtencion de una nueva
servidumbre que pueda sustituir la anterior.

CLAUSULA SEXTA

DEL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DE LA CONCESION

6.1. ElI CONCESIONARIO sera responsable del Mantenimiento y conservacion de los
Bienes de la Concesion, incluidas las Obras, Obras Adicionales, el Equipamiento
y demas bienes muebles, desde la Toma de Posesion y hasta la devolucion yfo
entrega de los Bienes de la Concesién, de conformidad con las préacticas vy
operaciones aeroportuarias intermacionalmente aceptadas de acuerdo con los
Requisitos Técnicos Minimos que se establecen en el Anexo 8 del presente
Contrato,

6.2. EI CONCESIONARIO efectuara las labores de Mantenimiento de la
Infraestructura Aeroportuaria que sean necesarias para mantener los Requisitos
Tecnicos Minimos establecidos en el Anexo 8 del presente Contrato. Dentro de
ellas, las de Mantenimiento Rutinario, que deberan de cumplirse acorde con ei
detalle y especificaciones de las labores que se encuentran descritas en el
Apéndice 3 del Anexo 8.

Sin prejuicio a las actividades de Mantenimiento Rutinario a las que se encuentra
obligado el CONCESIONARIO, éste debera ejecutar las actividades de
Mantenimiento Periddico una vez aprobado el Programa de Mantenimiento
Periddico.

6.4. EL CONCESIONARIO, durante la vigencia de la Concesién. debera elaborar un
Programa de Mantenimiento Periddico a ser ejecutado durante los cinco (5) anos
siguientes a la aprobacién del mismo. Dicho programa debera ser presentado al
OSITRAN a mas tardar sesenta (60) Dias Calendario anteriores al vencimiento
del quinguenio en curso. OSITRAN debera remitir a la DGAC dicho programa
adjuntando su opinién sobre el mismo en un plazo de quince (15) Dias
Calendario. La DGAC tendra treinta (30) Dias Calendario para aprobar la
propuesta. Vencido dicho plazo y no habiendo comunicado su aprobacién a
OSITRAN, se entendera denegado el programa.

N \ 6.5. Alternativamente, el CONCESIONARIO, por razones técnicas y/u operativas,
| podra revisar y/o modificar el Programa de Mantenimiento Periddico previamente
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presentado al OSITRAN, dentro del plazo de los cinco {5) afios de vigencia del
programa originalmente presentado, para lo cual adjuntara un informe mediante
el cual se identifique y justifique [as madificaciones realizadas,

6.6. El primer Programa de Mantenimiento Periédico (a ejecutarse los primeros cinco
Afios de la Concesidn contados a partir del Inicio de Operaciones) debera ser
presentado a OSITRAN ciento veinte (120) Dias Calendario anteriores a la fecha
de Inicio de Operaciones.

6.7. En caso que a lo largo de la Concesion se presenten fallas o imperfecciones en
los Bienes de la Concesién e impidan el normal desarrollo de la operacién de la
Concesién y no permita mantener la seguridad operacional del AICC, el
CONCESIONARIO debera realizar las labores de Mantenimiento Correctivo.

6.8. El CONCESIONARIO, dentro del Area de Concesion, con excepcién de las que
se entreguen en uso a CORPAC S A., adquirira e instalara el Equipamiento para
la prestacion de los Servicios Aeroportuarios, de conformidad con el presente
Contrato, asegurandose gue cumplan con todas los Reguisitos Técnicos Minimos
gue se encuentran establecidos en el Anexo 8 del presente Contrato.

6.9. Supervision del Mantenimiento

6.9.1. Corresponde a OSITRAN efectuar las tareas de supervision vy
fiscalizacion técnica de las obligaciones asumidas por el
CONCESIONARIO en el presente Contrato, con relacion al disefio,
construccion, reparacion, Mantenimiento, Mejoramiento y Explotacion
del Aeropuerto. Para tal efecto ejercera sus funciones de acuerdo a lo
establecido en las "Normas Regulatorias”, las que comprenden entre
otras, el Reglamento General de Supervision y su Reglamento de
Infracciones y Sanciones de OSITRAN.

OSITRAN llevara a cabo las acciones de supervision y fiscalizacion
técnica con el fin de verificar el cabal cumplimiento de los estandares y
demas condiciones establecidas en el presente Contrato.

De acuerdo a lo anterior, OSITRAN podra llevar a cabo las siguientes
acciones, entre otras: a) tendra derecho a rechazar el uso de materiales
defectuosos y trabajos mal ejecutados; b) exigir el reemplazo,
correccién y/o gjecucion de las obiigaciones a que se refiere el literal
anterior; ¢) suspender acciones inseguras o peligrosas; d) objetar la
participacion de personal no apto; e) rechazar equipos gque estén en
malas condiciones o que éstos no sean adecuados para cumplir con los
estandares técnicos establecidos en el presente Contrato; f} objetar,
detener o no autorizar cualquier actividad o evento que, sustentada en
razones técnicas y fundamentadas, no cumpla con las condiciones vy -
estandares técnicos del presente Contrato. El tiempo improductivo que
originen estas situaciones no dara derecho al pago de mdemnlzamon
alguna al CONCESIONARIO.

i 6.9.2. ElI CONCESIONARIO dar4d a OSITRAN libre acceso a las Areas de |a

Concesiéon para realizar, sin obstaculos, su labor con la exactitud
,‘ requerida. De igual forma, el CONCESIONARIO debera dar libre acceso
[\ al CONCEDENTE para realizar sin obstaculos su labor.
]
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6.9.3. En caso de incumplimiento, OSITRAN informara por escrito al
CONCESIONARIO las conclusiones de la fiscalizacién tecnica, con
especificacion de aquellos problemas o defectos encontrados que no
estén de acuerdo con los Requisitos Tecnicos Minimos.

6.10. Plazos de Subsanacién

Sin perjuicio de las penalidades a que se haga pasible el CONCESIONARIO por
incumplimiento de las obligaciones de Mantenimiento, el CONCESIONARIO sera
responsable por la correccion de los defectos que informe el OSITRAN. A efectos
de subsanar las observaciones que OSITRAN formule respecto del incumplimiento
de lo establecido en el Numeral 6.1 y siguientes, OSITRAN le otorgara un plazo al
CONCESIONARIO para subsanarlas, el cual debera estar acorde con Ia
naturaleza y complejidad de la observacion.

CLAUSULA SETIMA

EXPLOTACION DE LA CONCESION

7.4. Derechos y Deberes del CONCESIONARIO

7.1.1. La Explotacion del Aeropuerto por el CONCESIONARIO constituye un
derecho, en la medida que es el mecanismo mediante el cual el
CONCESIONARIO generara los ingresos de la Concesion, asi como un
deber, en la medida en que el CONCESIONARIO esta obligado a
prestar los Servicios Aeroportuarios a los Usuarios y mantener la
operatividad de la Infraestructura Aeroportuaria, acorde con los
Requisitos Técnicos Minimos.

Por la Explotacion de la Concesion, el CONCESIONARIO percihira
ingresos Regulados, Ingresos No Regulados e Ingresos no
Aeroportuarios, segun las definiciones establecidas en el presente
Contrato.

7.1.2. Corresponde al CONCESIONARIO disefiar y administrar los Servicios
Aeroportuarios de conformidad con los parametros establecidos para tal
efecto en el presente Contrato.

7.1.3. EI CONCESIONARIO esta obligado a cumplir con los Requisitos
Técnicos Minimes establecidos en el Anexo 8 del presente Contrato, a
obtener el Certificade de Aerddromo emitido por la DGAC de acuerdo
con lo establecido en las Regulaciones Aerconauticas del Peru (RAP
139), cumplir con la Propuesta Técnica, el Pian Maestro de Desarrollo,
el Plan de Equipamiento, el Programa de Mantenimiento Periédico vy el
Programa de Rehabilitacion y Mejoramiento, entre otros.

7.1.4. EI CONCESIONARIO se compromete a abfigar, en el supuesto que las
Operaciones Secundarias sean prestadas por terceros, a que éstos
previamente hayan obtenido los permisos administrativos y técnicos
requeridos por la DGAC conforme a los requerimientos establecidos en
las Regulaciones Aeronauticas del Peru - RAP.

7.1.5. Asimismo se obliga a incluir en los contratos a ser suscritos con los
operadores secundarics una clausula resolutoria que establezca la
resolucion de dichos contratos, en caso que los operadores secundarios
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no cumplan con las normas que emita la DGAC relacionadas a la
Seguridad de la Aviacion Civil y las Normas Regulatorias aplicables.

7.1.6. EI CONCESIONARIO debera proporcionar en forma gratuita a las
entidades publicas a que se refiere el Anexc 4, oficinas no amobladas

perc adecuadas para permitir labores propias de dichas autoridades en
el AICC.

Cada entidad publica debera pagar al CONCESIONARIO los gastos por
concepto de luz, agua y teléfono, y acceso a Internet y redes privadas
gue se hayan generado por ef uso de estas areas. E| CONCESIONARIO
no generara ningun margen de rentabilidad por estos conceptos.

EI CONCESIONARIO podra reubicar o reasignar dichas oficinas siempre
que se deba a necesidades operativas del Aeropuerto o que genere
mayor rentabilidad al mismo y no se afecte el ejercicio de las funciones
de las entidades, debiendc previamente coordinar con la entidad
respectiva.

7.1.7. EI CONCESIONARIO debera entregar al OSITRAN y al CONCEDENTE,
memorias sobre los logros alcanzados durante la Concesién, a mas
tardar dentro del primer trimestre del afo siguiente al del periodo
informado. Los periodos a informarse corresponderan a cada Afo de la
Concesion. LLas memorias consistirdn en un resumen anualizado del
desempefio y logros alcanzados por el CONCESIONARIO. Incluird,
ademas, ios resultados de la encuesta de opinion de los Usuarios de la
Concesidon, a que se refiere el Apéndice 4 del Anexo 8, que sera
realizada por una empresa encuestadora de prestigio aceptada por el
OSITRAN y no vinculada al CONCESIONARIO, scobre aspectos tales
como la calidad del servicio y de la infraestructura, los niveles tarifarios y
la seguridad.

7.1.8. ElI CONCESIONARIO debera remitir a la DGAC informacion mensual
sobre el trafico de pasajeros, carga y operaciones en el Aeropuerto, de
acuerdo al formato que la DGAC establezca.

De la Certificacién del Aeropuerto

7.2.1. Para efectos de iniciar la Explotacion de la Concesién, el
CONCESIONARIO debera obtener el Certificado de Aerddromo
expedido por la DGAC del MTC, conforme las normas de la RAP 139y
el procedimiento sefalado en los parrafos siguientes.

El CONCESIONARIO debera solicitar ia Certificacidon de Aerddromo
correspondiente al AICC una vez gue haya culminado la ejecucion de
las Obras y adquisicion e implementacion del Equipamiento, actividades
e intervenciones necesarias para la operatividad del Aeropuerto, de
conformidad con el Anexo N° 14 de la OACI.

Para efecto del cumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, €l
CONCESIONARIO tendra un plazo maximo de treinta (30) Dias
j } Calendario posteriores a la fecha de firma del Acta de Recepcion de
o H Obras y Equipamiento para la presentacién de la solicitud de

I

|

|

Certificacion de Aerddromo.

7.22. La solicitud de Certificacién de Aerédromo presentada por el
CONCESIONARIO debera cumplir con los requisitos vy condiciones
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establecidos en las Regulaciones Aeronauticas del Perd (RAP) N° 138
vigente.

El CONCEDENTE tendra un plazo maximo de freinta (30} Dias
Calendario para |a aprobacion de la solicitud y expedicién del Certificado
de Aerdédromo.

De existir observaciones a la solicitud de Certificado de Aerédromo, el
CONCESIONARIO dispondra de un plazo maximo de diez (10) Dias
Calendario para subsanar las observaciones formuladas por el
CONCEDENTE, desde la fecha en que le hayan sido debidamente
notificadas.

7.2.3.  Sin perjuicio de lo establecido en el Anexo 6 de! presente Contrato, el
CONCESIONARIO estda obligado a verificar y actualizar los datos
aeronauticos® correspondientes al Aeropuerto para fines de obtener el
centificado de Aerddromo, los cuales deben cumplir con los requisitos de
exactitud que permitan incorporarlos en la Publicacion de Informacidn
Aeronautica (AIP-PERU).

7.3. De las Facilidades Esenciales

Para ei acceso y utilizacién de las facilidades esenciales aeroportuarias incluidas
en el Aeropuerto, calificadas como tales por el REMA, el CONCESIONARIO y los
Usuarios Intermedios estaran sometidos al cumplimiento y aplicacion del referido
reglamento, asi como sus normas modificatorias.

7.4, De la Seguridad Integral

7.41. ElI CONCESIONARIO debera cumplir con lo establecido en [a Ley N°
28404 “Ley de Seguridad de la Aviacion Civil’ vy su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremc N° 007-2008-MTC, asi como con la
normativa vigente relativa a la seguridad de la aviacion en lo que
corresponde a los operadores de aerdédromos.

7.4.2. E|l CONCESIONARIO prestara los servicios que corresponden a la
“Seguridad Aeroportuaria” de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Seguridad de la Aviacion Civil. El servicio que corresponde
a la seguridad aeroportuaria dentro de la “Zona de Seguridad
Restringida® debera ser prestado por personal propio del
CONCESIONARIOQ, salvo que las normas vigentes, al momento en que
las Operaciones Principales sean prestadas permitan que los servicios
se ejecuten por medio de tercerizacion.

7.43.  Asimismo el CONCESIONARIO se obliga a asignar un porcentaje de su
presupuesto anual orientado a implementar, operar y mantener un
sistema de seguridad aeroportuaria con personal y equipos necesarios.- ...

Datos Aeronauticos: Es la representacion de hechos, conceptos o insirucciones aeronauticas de
manera formalizada que permita que se comuniguen, interpreten o procesen. Estos datos deben

recolectarse de acuerdo a lo establecido en el Anexc 15 de la OACI, cumpliendo con los requisitos de
calidad

* Término definido en el Reglamento de la Ley de Seguridad de la Aviacion Civil
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para la inspeccién de pasajeros con su equipaje de mano, asi como de
cualquier persona que ingrese a las zonas de seguridad restringida y la
proteccion general del Aeropuerto.

7.4.4. El CONCESIONARIO esta obligado a implementar los sistemas vy
equipos de salvamento y extincién de incendios, para la parte
aeronautica y la parte publica, con el fin de mantener los niveles de
proteccién correspondiente a la categoria del Aeropuerto.

7.4.5. ElI CONCESIONARIO esta en la obligacion de implementar y/o mejorar
los sistemmas de equipos de seguridad necesarios para mantener
adecuados niveles de eficacia y eficiencia en los servicios de seguridad
del Aeropuerto durante las veinticuatro (24) horas, todos los Dias
Calendario a partir del Inicio de Operaciones.

7.46. EI CONCESIONARIO deberé realizar un estudio de seguridad en base a
los requerimientos que se establezcan en el Programa Nacional de
Seguridad de la Aviacién (PNAC).

El plazo para la realizacién de los estudios de seguridad sobre el
Aeropuerto no debera exceder de ciento ochenta (180) Dias Calendario
desde |la fecha de Inicio de Operaciones. El plan de implementacién de
las acciones correctivas derivadas de dicho estudio sera enviado a la
DGAC para su aprobacion, en un plazo que no debera exceder de
treinta (30) Dias Calendario desde su culminacién.

7.47. EL CONCESIONARIO debera proveer facilidades a las lineas aéreas
para que puedan cumplir con su obligacion respecto a la inspeccién de
los equipajes facturados, carga y correo, de acuerdo a lo sefalado en la
Ley N° 28404 y su Reglamento

EL CONCESIONARIO deberd designar y aislar una zona para la
inspeccién de los equipajes, mediante la utilizacion de barreras fisicas,
las que no deberan obstaculizar el desarrolio eficiente de las actividades
de inspeccion.

EL CONCESIONARIO debera proveer facilidades a las lineas aéreas
para que puedan almacenar el equipaje no acompanado, no identificado,
no reclamado que se encuentre bajo su custodia, de manera tal que se
evite la manipulacién y el acceso a personas nc autorizadas por la linea
aérea.

La restriccion de acceso excluye a los funcionarios del Estado que
dentro del ambito de sus funciones requieran realizar la inspeccién de
equipajes almacenados en dichas areas, para lo cual deberan estar
debidamente acreditados para ello, o cuando EL CONCESIONARIO
notifique en un plazo minimo de dos (02} Dias fa realizacién de visitas e
inspecciones al area, las cuales podrian estar motivadas por aspectos
sanitarios, eléctricos, de riesgo, mantenimiento de infraestructura vy
seguridad, entre otros.

7.5. Procedimiento para la reclamacién de los Usuarios

|

!

}; 7.5.1. El CONCESIONARICO debera implementar un sistema de atencion de
f reclamos en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento de
i Solucion de Reclamos y Controversias y demas disposiciones dictadas
| para tal efecto por el OSITRAN,
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7.5.2. Presentado el reclamo, el CONCESIONARIO debera pronunciarse
dentro de los plazos y de conformidad con los mecanismos
procedimentales que establezca el OSITRAN para la atencion de los
reclamos de los Usuarios del AICC.

7.5.3. En caso de que el CONCESIONARIO y los Usuarios no solucionen entre
ellos el conflicto suscitado, éste debera ser resuelto por el OSITRAN
conforme a la legislacién de la materia.

7.6. Principios Aplicables a la Prestacion de los Servicios Aeroportuarios

7.6.1. Los Servicios Aeroportuarios seran prestados conforme a las Leyes
Aplicables que regulan el libre acceso al mercado, observandose en la
prestacion de los mismos, ademds de los principios enunciados a
continuacion, las normas que sobre la materia dicte el OSITRAN y el
Instituto Nacional Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI).

A efectos de supervisar las disposiciones que se sefalan a
continuacién, el CONCESIONARIO en el caso preste dos o mas
servicios en competencia, y de manera simultanea, con Usuarios
Intermedios esta obligado a llevar contabilidad separada de los mismos.
La contabilidad separada debera permitir un mejor control de los
ingresos y egresos imputables a cada servicio. La forma y oportunidad
en que debera darse el cumplimiento de esta obligacién, asi como las
reglas de imputacidon cuando existan reglas comunes seran
determinadas por OSITRAN.

OSITRAN supervisara que el contenido de los contratos con los
Usuarios Intermedios no contravengan las disposiciones establecidas en
el presente Contrato ni el REMA, pudiendo instruir al CONCESIONARIO
que deje sin efecto aquellas disposiciones que los vulnere.

7.6.2. Principio de No Discriminacion: En las relaciones comerciales del

@%’:@\% L CONCESIONARIO y los Usuarios Intermedios, esta prohibida la

e j aplicacion de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes
”mé%a ' gue creen situaciones desventajosas entre competidores. '
Al El CONCESIONARIO debera garantizar que los Servicios

Aeroportuarios vy las areas locales del terminal, sean prestados y
puestos a disposicion de todos los Usuarios sin ningun tipo de
discriminacién. Ademas, el CONCESIONARIO y el Usuario Intermedio
deberan cumplir con todas las Leyes Aplicables, relacionadas con la
disponibilidad equitativa e igualdad de precics y Tarifas de bienes y/o
servicios y el acceso razonable, no discriminatorio, al Aeropuer‘to en
iguaidad de circunstancias. o

7.6.3. Principio de Neutralidad: El CONCESIONARIO o los U'suarios
Intermedios vinculados al CONCESIONARIO que prestan servicios gue
sirvan de base para |a prestacion de otros setvicios, o0 que tengan una
posicion dominante en el mercado, estdn obligados a no utilizar tales
situaciones para prestar simultaneamente otros servicios en condiciones
de mayor ventaja y en detrimento de sus competidores.

’1
i
{
l 7.6.4.  Prohibicion de subsidios cruzados. EIl CONCESIONARIO y los Usuarios
[ | Intermedios vinculados al CONCESIONARIO no deben utilizar los
— |
|

ingresos provenientes de |la prestacion de servicios sujetos al régimen
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de regulacidon para subsidiar de manera cruzada otros servicios, sean
regulados o no.

7.7. De los Servicios de Navegacion Aérea

8.1

7.7.1.

7.7.2.

7.7.3.

La prestacién de los Servicios de Navegacion Aérea son de cargo y
responsabilidad del CONCEDENTE, el que a la Fecha de Cierre los
viene prestando en la ciudad del Cusco a través de CORPAC. Dichos
servicios son y continuaran siendo prestados de acuerdo a los requisitos
técnicos y de seguridad establecidos por la DGAC; por lo que el
CONCESIONARIOC no asume ningun tipo de responsabilidad derivada
de esas actividades.

El equipamiento necesario para el Servicios de Navegacién Aérea sera
adquirido e instalado por el CONCESIONARIOQ, debienda CORPAC
asumir los costos de operacidn y mantenimiento de estos equipos
durante todo el perioda de la Concesion.

De acuerdo con lo estipulado en el Anexo 10 del Contrato, el
CONCESIONARIO proporcionard a CORPAC las areas que seran
destinadas Unica y exclusivamente para |la prestacion de los Servicios de
Navegacion Aérea {equipamiento, infraestructura y edificaciones para el
personal). Sin perjuicic de lo sefialado anteriormente, CORPAC debera
pagar al CONCESIONARIQ, como maximo treinta (30) Dias Calendario
posteriores a la emisién de la factura, los gastos por concepto de luz,
agua y teléfono, acceso a Internet y redes privadas e impuesto predial y
las tasas por arbitrios que se hayan generado por la prestacion de los
Servicios de Navegacion Aérea. El CONCESIONARIO no generara
ningun margen de rentabilidad por estos conceptos. Las relaciones y
responsabilidades entre CORPAC y el CONCESIONARIO respecto a las
areas antes senaladas, se encontraran reguladas en el Convenio de
Colaboracion Empresarial a que hace referencia el Anexo 10.

En el supuesto que CORPAC destine las areas proporcionadas por el
CONCESIONARIO a fines disiintos a prestar los Servicios de
Navegacion Aérea, estas deberan ser desocupadas y devueltas al
CONCESIONARIO en un plazo de quince (15) Dias Calendario
posteriores a la recepcidn de [a notificacibn por parte del
CONCESIONARIQ, previa verificacion del OSITRAN del uso indebido
que le esté dando CORPAC.

CLAUSULA OCTAVA

EJECUCION DE LAS OBRAS

Responsabilidad General

8.1.1

El CONCESIONARIO tendra a su cargo el disefio y construccion de las
Obras, Obras Adicionales y la adquisicion, instalacion y operacion del
Equipamiento. Asimismo, tendra a su cargo las actividades necesarias
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para garantizar el cerrecto funcionamiento de las operaciones en
condiciones seguras y eficientes, de acuerdo a las Leyes Aplicables.

8.1.2 El CONCESIONARIO debera tomar en cuenta los Estandares Basicos
definidos en el presente Contrato en o que respecta a la operacion y
Mantenimiento del Aeropuerto.

8.1.3 Asimismo, el CONCESIONARIQ debera tomar en cuenta |os Estandares
Basicos al momento de ejecutar las Obras, Obras Adicionales y [a
adquisicion, instalacion y operacién del Equipamiento, asi como también
durante la ejecucion del Mantenimiento Periddico del Aeropuerto.

8.1.4  Las Obras, Obras Adicionales y la adquisicién, instalacion y operacion
del Equipamiento se ejecutaran con la finalidad de garantizar |a correcta
prestacion de los Servicios Aeroportuarios, las que seran reconocidas
por el CONCEDENTE, en base a los criterios establecidos en el
Contrato.

Los Obras, Obras Adicionales e instalacion y operacion del
Equipamiento deberan ser ejecutadas de manera que se garantice la
prestacion de los Servicios Aeroportuarios en forma ininterrumpida en la
medida de lo posible. La formulacion de los Planes Maestros de
Desarrollo, Programas de Rehabilitacion y Mejoramiento, y Programa de
Mantenimiento Periddico, seran realizados por el CONCESIONARIO
tomando en cuenta los lineamientos establecidos en el Apéndice 1 del
Anexo 21, los que a su vez deberan ser aprobados por [a DGAC.

8.2 De la Etapa de Ejecucion de Obras

La Etapa de Ejecucidon de QObras debera iniciarse a mas tardar a los treinta (30)
Dias Calendario contados a partir del momento en que se cumplan todas las
siguientes condiciones:

a) Se haya aprobade el Plan Maestro de Desarrollo y el Plan de
Equipamiento, por parte del CONCEDENTE.

b) Se haya aprobado los ED! correspondientes a las Obras y al
Equipamiente, por parte del CONCEDENTE.

c) Se haya presentado y aprobado por parte de la DGASA del MTC el
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental conforme Io dispuesto en
el Numeral 12.1.3 del presente Contrato.

d) Se haya acreditado el Cierre Financiero ante el CONCEDENTE.

e) Se haya producido la Toma de Posesién

La Etapa de Ejecucién de Obras deberd culminar en un plazo no mayor de
......... (....) Afios Calendario desde su inicio.

En caso que por razones imputables al CONCEDENTE o ajenas a la
responsabilidad del CONCESIONARIO se produjera un retraso en la gjecucién
de las Obras, el CONCESIONARIO podra solicitar la ampliacion del plazo para la
ejecucién de las Obras.

8.3 Presentacion del Plan Maestro de Desarrolio

Dentro de los primeros cien (100) Dias Calendario, contados a partir de la Toma
de Posesion, el CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE, con
copia a OSITRAN, un Plan Maestro de Desarrollo para el Aeropuerto.
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El Plan Maestro de Desarrollo debera ser elaborado incluyendo los lineamientos
establecidos en el Anexo 20 del presente Contrato.

El Pian Maestro de Desarrollo sera evaluado y aprobado por el CONCEDENTE a
travées de la DGAC mediante Resolucion Directoral debiendo contar con la
opinién previa del OSITRAN.

El CONCESIONARIO remitira al CONCEDENTE y al OSITRAN el Plan Maestro
de Desarrollo para su evaluacién correspondiente. OSITRAN dispondra de treinta
(30) Dias Calendario para la revisibn y evaluacion del Plan Maestro de
Desarrollo. E| CONCEDENTE tendra un plazo de treinta (30) Dias Calendario,
contados a partir de la fecha de recepcion de |la evaluacion realizada por el
OSITRAN a total satisfaccion, para evaluar y aprobar los Planes Maestros de
Desarrollo.

Vencido el plazo antes indicado y de no haber pronunciamiento del
CONCEDENTE, el CONCESIONARIC no estard obligado a ejecutar las Obras,
no asumiendo la responsabhilidad por ello hasta que el CONCEDENTE se
pronuncie.

En los casos que el CONCEDENTE ohserve el Plan Maestro de Desarrollo
presentado por el CONCESIONARIO, éste tendra un plazo de veinte (20) Dias
Calendarios para levantar dichas observaciones y presentar nuevamente [os
planes observados. La notificacion al CONCESIONARIO de observaciones al
Plan Maestro de Desarrollo suspende el computo del plazo de treinta (30) Dias
Calendario para la revision y evaluacion del Plan Maestro de Desarrollo, el cual
se reiniciard una vez presentado el levantamiento de observaciones por parte del
CONCESIONARIO.

El Pian Maestro de Desarrolio debera ser actualizado como minimo una vez cada
quinguenio contados a partir de su aprobacion, para lo cual el CONCESIONARIO
debera presentar nuevamente al CONCEDENTE y OSITRAN toda la
documentacion indicada en el Anexo 20 del presente Contrato a mas tardar
ciento ochenta (180) Dias Calendario antes de la finalizacion de cada quinguenio.
El Plan Maestro de Desarrollo se debera elaborar tomando como base el
proyecto técnico incluido en la propuesta técnica, presentada en el Sobre N° 2 del
Adjudicatario de la Buena Pro, conforme a las especificaciones exigidas en las
Bases.

8.4 Presentacidn del Plan de Equipamiento

El CONCESIONARIO debera elaborar el Plan de Equipamiento, el mismo que
debera ser presentado al CONCEDENTE en los mismos plazos establecidos
para la presentacion del Plan Maestro de Desarrollo.

El procedimiento y plazos para la aprobacién del Plan de Equipamiento se
regularan conforme a lo dispuesto en el Numeral 8.3 para el Plan Maestro de
Desarrollo.

El Plan de Equipamiento debera ser actualizado cada tres (3) Afos Calendario
desde su aprobacion.

8.5 Estudios Definitivo de Ingenieria (EDI)
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Para la ejecucion de cada una de las Obras, el CONCESIONARIO debera
preparar un ED| que debera ser aprobado por el CONCEDENTE, con opinion del
OSITRAN. El EDI se debera elaborar tomando como base el Plan Maestro de
Desarrollo y el Plan de Equipamiento conforme a las especificaciones exigidas en
el Contrato.

El CONCESIONARIO debera presentar los EDI como maximo a los cien (100)
Dias Calendarios de aprobados el Plan Maestro de Desarrollo y el Plan de
Equipamiento. Los ED! deberan comprender cuantc menos lo dispuesto en el
Anexo 21. ‘

El CONCESIONARIO presentard los EDI a OSITRAN con copia al
CONCEDENTE en la oportunidad sefalada en el parrafo precedente, para la
correspondiente evaluacion y emision de opinion, Una vez que OSITRAN haya
emitido opinion sobre los EDI, deberad remitilos al CONCEDENTE para su
aprobacion. OSITRAN dispondra de un plazo maximo de treinta (30) Dias
Calendario de recibido los EDI, para emitir su pronunciamiento.

En cuanto OSITRAN remita los EDI al CONCEDENTE, este dispondra de un
plazo maximo de treinta (30) Dias Calendario, a partir de recibida la opinidén del
OSITRAN, para emitir las observaciones correspondientes a los EDI o para su
aprobacion.

La aprobacion de los EDI por parte del CONCEDENTE estara sujeta al
cumplimiento de los Requisitos Técnicos Minimos sefialados en el Anexo 8.

De existir observaciones a los EDI, el CONCESIONARIO dispondra de un plazo
maximo de diez (10) Dias Calendaric para subsanar tas observaciones
formuladas por el CONCEDENTE, desde la fecha en que le hayan sido
debidamente notificadas.

Acto seguido, el CONCEDENTE dispondra de diez (10) Dias, a partir de recibida
la opinion del OSITRAN, para evaluar las subsanaciones presentadas por el
CONCESIONARIO. Para tal efecto, el OSITRAN dispondra de un plazo maximo
de diez (10) Dias de recibida |la subsanacion para emitir su pronunciamiento.

Transcurrido el plazo indicado en el parrafo anterior, si el CONCESIONARIO vy el
CONCEDENTE no llegaran a un acuerdo respecto de la subsanacion de las
observaciones efectuadas a los EDI, se considerara que existe una controversia
técnica, la cual podra ser sometida a arbitraje de conformidad con lo sefalado en
la Seccion Decimo Sexta. En caso que el CONCEDENTE, previa opinion de
OSITRAN, otorgue su conformidad respecto a las subsanaciones de las
observaciones formuladas a los EDI, el CONCEDENTE l|os aprobara.

E! CONCESIONARIO podra optar por solicitar la resolucién del Contrato
conforme a lo establecido en éste, cuando hubiese transcurrido un plazo de
mayor a doscientos (200) Dias Calendario, contado desde la Toma de Posesion.

8.6 Programa de Ejecucion de Obras y Equipamiento

En el mismo plazo establecido para la presentacion del EDI para las Obras y el
Equipamiento, el CONCESIONARIO deberad presentar al CONCEDENTE con
copia al OSITRAN, el Programa de Ejecucién de Obras y Equipamiento en
! medios magnéticos y fisicos. El Programa de Ejecucion de Obras y Equipamiento
\ debe ser aprobado por el CONCEDENTE antes del inicio de la Etapa de
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Ejecucion de Obras, disponiendo de diez (10) Dias computados desde la
recepcion del mismo. De no existir pronunciamiento por parte del CONCEDENTE
dentro del plazo establecido, el Programa de Ejecucién de Obras y Equipamiento
se entendera por aprobado.

El Programa de Ejecucion de Obras y Equipamiento debera respetar el plazo
maximo establecido en Numeral 8.2

8.7 Elaboracion del Programa de Ejecucion de Obras y Equipamiento

El Programa de Ejecucién de Obras y Equipamiento indicado en el Numeral 8.6
del Contrato debera ser presentado, tomando como base referencial cada EDI de
las Obras y el Equipamiento.

Ef CONCESIONARIO podra realizar modificaciones al Programa de Ejecucién de
Obras y Equipamiento, previa autorizacion del OSITRAN, sin alterar la etapa o
ampliar el plazo total de ejecucion de Obras y adquisicidn e implementacién del
Equipamiento. Esta modificacion debera ser puesta en conocimiento del
CONCEDENTE por el OSITRAN.

La ampliacién o modificacion del plazo que sea aprobada, podrd generar [a
reformulacién al Programa de Ejecucién de Obras y Equipamiento con opinion
del OSITRAN.

8.8 Ampliacion del Plazo de la Etapa de Ejecucidén de Obras

El CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE la ampliacién o prérroga del plazo
total para la Etapa de Ejecucion de Obras, la misma gue requerird estar debidamente
fundamentada.

Cuando el CONCESIONARIO solicite tal ampliacion, por razones estrictamente
imputables a él, resultaran de aplicacion las penalidades respectivas, de acuerdo
al Anexo 9. En el caso gue el incumplimiento del plazo por causa del
CONCESIONARIO, genere en forma acumulada, un retraso mayor a seis (6)
meses del plazo total, ademas de la aplicacion de las penalidades
correspondientes, el CONCEDENTE podra proceder a |a resoiucion del Contrato,
previa opinién del OSITRAN.

Las solicitudes de ampliacién de plazo para la Etapa de Ejecucién de Obras
seran presentadas al CONCEDENTE, con copia al OSITRAN debidamente
sustentada. incluyendo el nuevo Programa de Ejecucién de Obras vy
Eguipamiento propuesto. ElI OSITRAN debera remitir su opinion al
CONCEDENTE en un plazo maximo de ftreinta (30) Dias Calendario, contado a
partir de la notificacién de la solicitud. El CONCEDENTE debera pronunciarse en
el término de freinta (30) Dias Calendario a partir de la recepcién de la opinién
del OSITRAN, Transcurride el plaze indicado, sin pronunciamiento del
CONCEDENTE, se entendera denegada la solicitud. Cuando las ampliaciones
sean concedidas por causas no imputables al CONCESIONARIO, impediran la
aplicacion de penalidades y de las demas medidas previstas para penalizar el
incumplimiento contractual por causa de demora en la ejecucion de la Obra o
adquisicién e implementacion del Equipamiento correspondiente.

Una vez aprobada [a ampliacion de plazo el CONCESIONARIO debera presentar
al CONCEDENTE con copia al OSITRAN un Programa de Ejecucién de Obras y
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Equipamiento actualizado, en un plazo que no excedera de diez (10} Dias
Calendario de aprobada dicha ampliacion.

En el supuesto que el inicio o el avance de las Obras o la adquisicién e
implementacion del Equipamiento se retrasara por un hecho imputable al
CONCEDENTE, el CONCESIONARIO, a su solicitud, tendra derecho a la
suspension del plazo de conformidad con lo establecido en la Clausula Cuarta
por un periodo no menor al que dure dicho retraso.

8.9 Aprobacidon de las Obras y Equipamiento

Conforme se culminen las Obras y/o se adquiera o implemente el Equipamiento,
el CONCESIONARIO solicitara al CONCEDENTE, con copia al OSITRAN, la
recepcion de las mismas, adjuntando el informe respective donde establecera su
culminacién de conformidad con los ED! aprobados.

Las Obras y Equipamiento deberan cumplir con todos los estandares vy
parametros técnicos de disefio y construccion, indicados en el Anexo 8 del
Contrato. Asimismo, deberan cumplir con las Leyes y Disposiciones Aplicables y
con las practicas y operaciones aeroportuarias internacionalmente aceptadas.

Dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) Dfas de recibidas las Obras y/o
Equipamiento, el CONCEDENTE debera determinar la aceptacion o rechazo de
las mismas, previa opinién del OSITRAN. Mediante Actas de Recepcién de las
Obras y/o Equipamiento, el CONCEDENTE dejara constancia que la ejecucion
de las Obras y/o adquisicién e implementacion del Equipamiento se encuentran
conforme a lo exigido en el Contrato. De no pronunciarse el CONCEDENTE en
el plazo establecido, se entendera que las Obras y/o Equipamiento han sido
aceptados.

El CONCEDENTE aprobara con ohservaciones las Obras y/o Equipamiento en
caso que se encuentren defectos que no afecten la normal prestacién de los
servicios, cuya subsanacion, de acuerdo al informe presentado por el OSITRAN,
no representen mas del uno por ciento (1.0%) del presupuesto estimado en el
respectivo EDI. En este caso, el CONCESIONARIO tendra treinta (30) Dias
Calendario prorrogables hasta por quince (15) Dias Calendario adicionales, para
efectuar |a subsanacion de las observaciones.

En caso de rechazo de las Obras y/o Equipamiento por parte del CONCEDENTE
y sin perjuicio de las penalidades descritas en el Anexo 9, el CONCESIONARIO
deberd cumplir con levantar las objecicnes o subsanar las irregularidades
detectadas, de modo tal que pueda procederse al inicio de su Explotacion.

En caso venza el plazo fijado para la subsanacién correspondiente, sin que las
Obras y/o Equipamiento hayan sido aceptadas por causas imputables al
CONCESIONARIO, el CONCEDENTE podra requerir la resolucion del Contrato,
previa opinion del OSITRAN conforme a lo prescrito en la Clausula N 15 y a
exigir los dafios y perjuicios que correspondan, sin perjuicio de las penalidades
que haya cobrado o se hayan devengado previamente.

\ Si el CONCESIONARIO no estuviera de acuerdo con el pronunciamiento del
CONCEDENTE respecto a las observaciones formuladas, podra solicitar que la

\ controversia sea dirimida por un peritaje técnico a cargo de un perito elegido de

|

li
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comun acuerdo entre las Partes. Dentro de los quince (15) Dias Calendario
posteriores a su designacion, las Partes deberan sustentar su posicion.

En caso que luego de transcurridos quince (15) Dias Calendario desde la fecha
de emplazamiento, las Partes no hubieran designado al perito comun, la
controversia se considerara de caracter técnico y sera resuelto conforme al
procedimiento respectivo previsto en el la Clausula 186.

El pronunciamiento del perito debera ser emitido en un plazo no mayor de treinta
(30) Dias Calendario contados a partir de la fecha en que ambas Partes
sustentaron su posicién, y tendré caracter definitivo no pudiendo ser impugnado.
Los costos del peritaje seran sufragados en partes iguales.

El plazo sehalado para efectos de la subsanacion se suspendera hasta la
emision del pronunciamiento del perito. Los costos del peritaje seran sufragados
por la Parte que no resultd favorecida con el pronunciamiento del perito.

8.10 Presentacion del Programa de Rehabilitacidon y Mejoramiento

Para efecto de la presentacion del Programa de Rehabilitacion y Mejoramiento el
CONCESIONARIQO debera seguir el procedimiento de presentacion indicado en
el Numeral 8.4 precedente.

Este Programa de Rehabilitaciébn y Mejoramiento debera ser elaborado de
acuerdo al resultado de las evaluaciones funcionales y estructurales las cuales
se encuentra obligado a realizar anuaimente el CONCESIONARIQ, respetando
fas normas y recomendaciones internacionales publicadas por la OACI. Dicho
Programa debera incluir un cronograma de ejecucion de obras y un presupuesto
estimado de los costos totales.

Lineamientos para el Programa de Rehabilitacion y Mejoramiento

El Programa debera ser elaborado teniendo en cuenta que se garantizara la
prestacion de Servicios Aeroportuarios de manera ininterrumpida; siempre vy
cuando sea técnicamente posible y adoptando los mecanismos de coordinacion
necesarios para reducir en lo posible la afectacion de la programacién de las
operaciones ¥ en la medida de lo posible, como se prestan habitualmente en el
Aeropuerto, durante el periodo de ejecucion de dichas obras.

El CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE con copia al OSITRAN la
ampliacion o prorroga de los plazos parciales referidos a las fases contenidas en
el citado programa. Cuando las ampliaciones sean concedidas por causas
justificadas o no imputables al CONCESIONARIO, impediran la aplicacion de
penalidades y de las demas medidas previstas para sancionar el incumplimiento
contractuai por causa de demora en la gjecucion de la obra correspondiente.
Cuando las modificaciones del plazo de ejecucion de la obras correspondiente a
las fases dei citado programa sean concedidas debido a causas imputables al
kN CONCESIONARIO, segun cpinion fundada del OSITRAN a través del supervisor
' de obras, no se exceptuarda al CONCESIONARIO de la aplicacion de las
penalidades devengadas desde la fecha en que se produjo el incumplimiento
hasta |a fecha en la cual concluyan las obras. En caso que el incumplimiento por
causa del CONCESIONARIO se produzca mas de tres (3) veces durante |la etapa
| de ejecucion de obras de Rehabilitacién y Mejoramiento, el CONCEDENTE,
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ademas de la aplicacion de las penalidades correspondientes, podra proceder a
la resolucion del Contrato, salvo opinion contraria del OSITRAN, quien podra
establecer [os nuevos parametros,

Las ampliaciones de plazo, para el cumplimiento de las tareas de cada una de
las fases, que sean aprobadas, podran generarla reformulacion del citado
programa, correspondiente a las fases siguientes, siempre y cuando se traten de
obras de Rehabilitacion y Mejoramiento. La culminaciéon de las obras de la fase
para la cual el CONCESIONARIO ha solicitado la ampliacion de los plazos sera
condicion necesaria para poder dar inicio a las obras de la fase siguiente, con
opinion favorable del OSITRAN.

En caso que el inicio de |a etapa de ejecucion de obras se retrase por un hecho
imputable al CONCEDENTE, el CONCESIONARIO tendra derecho a que el
plazo de la etapa de ejecucién de obras se amplie proporcionalmente a dicha
demora.

El Programa sera evaluado y aprobado por el CONCEDENTE, a través de la
DGAC, debiendo contar con la opinidn previa del OSITRAN. El procedimiento a
seguir para tal efecto, sera el establecido en el Numeral 8.9.

El Programa debera ser actualizado como minimo una vez cada gquinquenio
contados a partir de su aprobacién.

8.12 De las Obras Adicionales

Si durante la Concesion, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO determinaran
la necesidad de realizar Obras Adicionales, resultard de aplicacion el
procedimiento previsto en la presente Clausula.

En este caso, la Parte que solicita los Obras Adicionales debera presentar a la
otra Parte con copia a OSITRAN una solicitud de reaiizacion de dichas obras
donde se sustente la necesidad de realizarlas, asi como también los estudios
técnicos donde se sefalen los detalles correspondientes.

En el caso que el CONCESIONARIO sea el que solicite las Obras Adicionales, fa
documentacion presentada por el CONCESIONARIO debera ser remitida al
CONCEDENTE con copia a OSITRAN, a efecto que dicho organismo emita su
opinién favorable en un plazo maximo de diez (10) Dias de recibido el
requerimiento.

En caso que las Obras Adicionales sean solicitadas por el CONCESIONARIO, su
ejecucion sera asumida por el CONCESIONARIO.

En caso que las Obras Adicionales sean solicitadas por el CONCEDENTE, su
5 Tidge, ejecucion se realizara con cargo a sus propios recursos. Para tal efecto, el
CONCEDENTE debera registrar en sus partidas presupuestales el lmporte
correspondiente a las Obras Adicionales,

La aprobacion de las Obras Adicionales se realizard conforme al procedimiento
establecido en el Numeral 8.9 de la presente Cidusula

8.13 Supervision de las Obras
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Corresponde al OSITRAN, a través del supervisor de obras, efectuar las
acciones de fiscalizacion téchica que le competen durante el desarrollo de las
Obras indicadas en la presente Clausula Octava. El OSITRAN podra designar a
un tercero como supervisor de obras, lo que sera informado fehacientemente por
escrito al CONCESIONARIO en un plazo méaximo de cinco (05) Dias, contados a
partir de la fecha de seleccion o designacion del supervisor de obras antes
indicado, segun corresponda.

El CONCESIONARIO debera dar al OSITRAN, a traves del supervisor de obras y
al equipo que éste disponga, libre acceso al Area de la Concesion para realizar
sin obstaculos su labor con la exactitud requerida.

El CONCESIONARIO esta facultado a considerar hasta un 5% de valor de la
Obra por concepto de supervision y otros gastos correspondientes a los estudios
relacionados a éstas. El monto a considerar por dicho concepto sera el
correspondiente a los pagos establecido en el respectivo contrato de supervision,

El procedimiento de contratacion del supervisor de obras se efectuara de
acuerdo a los procedimientos establecidos en los numerales 14.3 y 14.4 de la
Clausula Décimo Cuarta del presente Contrato.

CLAUSULA NOVENA
REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO

9.1. Tarifas y Cargos de Acceso

9.1.1. EI CONCESIONARIO cobrara Tarifas y Cargos de Acceso producto de
la Explotacion de la Concesiéon a partir del Inicio de Operaciones, Las
Tarifas que el CONCESIONARIO cobrara seran aguellas establecidas
en el Anexo 7 del presente Contrato o aquellas que en su caso sean
establecidas por OSITRAN, de acuerdo a lo sefialado en el REMA vy el
RETA. Los Cargos de Acceso que el CONCESIONARIO cobrara se
encuentran regulados en el REMA. Los importes a ser cobrados por el
CONCESIONARIO deberan considerar las Tarifas y Cargos de Acceso
mas el IGV, respectivo.

9.1.2. EICONCESIONARIO se obliga a poner en conocimiento de los Usuarios
el tarifario correspondiente en la forma que establezca el OSITRAN.

9.1.3. El CONCESIONARIO podra requerir de los Usuarios el pago de la
Tarifa, Cargos de Acceso y otros cargos, en Délares o su equivalente en
moneda nacional al Tipo de Cambio de venta del Dia en que se
devengan las operaciones, siendo de cargo del CONCES!ONARIO el
costo por el cobro de las mismas. En ningun caso se le podra exigir al
Usuario Final o al Usuario Intermedio pagos mayores a los resultantes
de aplicar el Tipo de Cambio antes indicado, a las Tarifas y Cargos de
Acceso en Dolares. Ef pago de las Tarifas y Cargos de Acceso sera de
conformidad con las disposiciones aplicables.

A partir del siguiente Afio de la Concesion contado desde el [nicio de
Operaciones del Aeropuerto, el OSITRAN realizara la primera revisién
de las Tarifas de los Servicios Aeroportuarios aplicando el mecanismo
regulatorio “RPI — X", establecido en el Reglamento General de Tarifas
de OSITRAN.

El RPI (Retail Price Index) es la inflacion expresada en un indice general
de precios al consumidor de los Estados Unidos de América utilizado
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para ajustar la tarifa y de ese modo proteger a la empresa de los efectos
de la inflacion.

El factor de productividad (X) corresponde a las ganancias promedio por
productividad obtenidas por el CONCESIONARIO.

Para efectos del presente Contrato, serd de aplicacion la siguiente
formula:

Factor Ajuste Tarifas maximas = RP| - X

Dende:

« RPl: es la varniacidbn anual promedio del indice de precios al
consumidor (CPI)° de los EEUU

e X. es |la variacién anual promedio de la productividad. El X sera
calculado por el OSITRAN y sera revisado cada cinco (5) Afics
Calendario. Para propésito del calculo del X, sera de aplicacién lo
dispuesto en el RETA.

Las siguientes revisiones de las tarifas maximas se realizaran cada
cinco (5) Afics Calendario. Para determinar el valor de los activos fijos a
ser considerados en el factor de productividad (X} solo se emplearan las
inversiones adicionales realizadas por el CONCESIONARIO.

Adicionalmente, cada Afio Calendario, a partir del Inicio de Operaciones,
se realizara la actualizacién tarifaria correspondiente en funcién al RPI
de ios ultimos doce (12) meses v el factor de productividad (X) estimado
por el OSITRAN para dicho quinguenio. Para los primeros cinco (5)
Anos Calendario contados desde el Inicio de Operaciones, el factor de
productividad (X), sera cero.

Las reglas y procedimientos complementarios aplicables a la revisién
tarifaria se regularan por el RETA.

92. Cierre Financiero

9.2.1.

9.2.2.

El CONCESIONARIO debera acreditar ante el CONCEDENTE, en el
plazo maximo de doscientos setenta (270) Dias Calendario posteriores
a la Toma de Posesidn, que cuenta con los fondos necesarios para el
cumplimiento de las mismas. La acreditacién solicitada podra efectuarse
mediante un plan de financiamiento que contengan los aportes de
capital previstos y/o el cierre financiero con los Acreedores Permitidos o
terceros. Para el ultimo caso, debera presentar copia de los contratos de

financiamiento, garantias, fideicomisos y en general cualguier texto

contractual que haya sido relevante con relacion a los acuerdos que el .

CONCESIONARIC haya adoptado con los Acreedores Permitidos o " o

terceros.

En caso el CONCESIONARIO no cumpla con lo previsto en las
Clausulas precedente, el CONCEDENTE, previc informe emitido por el

® CPl: Es ef indice de precios al consumidor (consumer price index) de los EEUU, puklicade por el departamento de
estadisticas laborales (The Bureau of labour Statistics).
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OSITRAN, podra declarar la resolucién del Contrato de Concesion de
acuerdo con el procedimiento descrito en la Clausula Décimo Quinta.

9.2.3. En caso que, al vencimiento del plazo establecido en el Numeral 9.2.1
precedente, el CONCESIONARIO no haya |logrado acreditar el cierre
financiero, el CONCESIONARIO contara con treinta (30) Dias
Calendario adicionales.

9.2.4. \Vencido el plazo previsto en el Numeral 9.2.3. precedente y el
CONCESIONARIO no haya acreditado las condiciones para el Cierre
Financiero en el plazo antes indicado, se considerara un incumplimiento
del CONCESIONARIO vy por lo tanto el CONCEDENTE podra optar por
invocar la Caducidad de la Concesidn por incumplimiento del
CONCESIONARIQ, siendo de aplicacion lo establecido en el Numeral
15.3.

9.3. Equilibrio Econdmico

9.3.1. Las Partes declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el
periodo de duracion del Contrato el equilibrio econdmico — financiero de
éste, para lo cual se sefiala que el presente Contrato se encuentra en
una situacién de equilibrio econdémico - financiero en términos de
derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes,

El presente Contrato estipula un mecanismo de reestablecimiento del
equilibrio econémico - financiero al cual tendran derecho el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE en caso que la Concesién se
vea afectada, exclusiva y explicitamente, debido a cambios en las Leyes
Aplicables, en la medida que cualquiera de dichos cambios tenga
relacion directa a aspectos econdmicos financieros vinculados a la
variacion de los ingresos, costos de inversidén, operacién y
mantenimiento de la Concesion, relacionados a la prestacion de
Servicios Aeroportuarios.

El equilibrio sera reestablecido siempre que las condiciones anteriores
hayan tenido implicancias en ia variacion de ingresos o |la variacion de
costos, 0 ambos a la vez, relacionados a los Servicios Aeroportuarios.
Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio - econdmico
financiero del Contrato se ha visto afectado podra invocar su
restablecimiento, proponiendo por escrito a la otra Parte y con la
suficiente sustentacion las soluciones y procedimientos a seguir para su
restablecimiento.

9.3.2. El OSITRAN establecera que el equilibrio econdmico - financiero se ha
visto afectado cuando, debido a cambios en las Leyes Aplicables, se
demuestre la existencia de variaciones en los ingresos, costos o ambos
a la vez, relacionados a la prestacion de Servicios Aeroportuarios.

Ei restablecimiento del equilibrio econémico financiero se efectuara en
base al estado de pérdidas y ganancias auditado, donde sean
verificables las variaciones de ingresos o costos anteriormente referidos.
Sin perjuicio de ello, el OSITRAN podra solicitar la informacién que
sustente las variaciones sefialadas.

El OSITRAN, establecera la magnitud del desequilibrio en funcion a la
diferencia entre:
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a) Los resultados antes de impuestos resultante del ejercicio,
relacionados especificamente a la prestacion del Servicio
Aeroportuario y reconocidos por el CONCEDENTE y/o OSITRAN,

b)  El recalculo de los resultados antes de impuestos del mismo
gjercicio, relacionado a la prestacion del Servicio Aeroportuario,
aplicando fos valores de ingresos o costos que correspondan al
momento previo a la modificacion que ocurran como consecuencia
de los cambios en las Leyes Aplicables.

Para tal efecto, el OSITRAN podra solicitar al CONCESIONARIO la
informacidén que considere necesaria sobre los ingresos y costos que
hayan sido afectados por los cambios en [as Leyes y Aplicables.

8.3.3. Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido
el mismo, se encontrara la diferencia acumulada de los resultados
siguiendo el mismo procedimiento.

Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del desequilibrio
dividiendo la diferencia resultante del procedimiento a) y b)
anteriormente descrito, entre el resuitado antes de impuestos del Gltimo
ejercicio o del resultado acumulado, segun corresponda. Si el resultado
supera el diez por ciento (10%), se procedera a restablecerio, otorgando
una compensacién al CONCESIONARIO o al CONCEDENTE, segun
corresponda, por el desequilibrio calculado.

En ambos casos, dicha compensacion podra ser adicionada o
descontada, respectivamente, en la Retribucion, por el monto que
resulte sin incluir intereses. Las Partes podran acordar un mecanismo
diferente de compensacion.

Si el monto obtenido en el literal b) de la clausula precedente es igual a
cerc (0), para reestablecer el desequilibric econdomico financiero solo se
tendra en cuenta la diferencia de monto obtenido en a) menos el monto
obtenido en b), sin ser necesario recalcular el porcentaje de
desequilibrio antes mencionado.

9.34. En el supuesto que el CONCESIONARIO invoque el reestablecimiento
del equilibrio econdmico - financiero, correspondera al OSITRAN
determinar en los treinta (30) Dias siguientes de recibida tal solicitud, la
procedencia de la misma, en aplicacion de lo dispuesto en los parrafos
precedentes. De ser el caso, el OSITRAN debera estabiecer en un plazo
no mayor a treinta (30) Dias, contados desde la fecha de su
pronunciamiento, el monto a pagar a favor del CONCESIONARIO,
aplicando para tal efecto, los criterios de valorizacion previstos en la
presente Clausula e informara del resultado al CONCEDENTE, para que
tome las medidas correspondiente, y al CONCESIONARIO. El monto
gue se haya determinado sera abonado al CONCESIONARIO dentro de
los seis (0B) meses siguientes sin incluir intereses. Por cualquier retraso
, se reconocera un interés a la tasa LIBOR mas uno por ciento (1%) sobre
/ el saldo no pagado luego del periodo maximo de abono sefialado.

En el supuesto que el CONCEDENTE invoque el reestablecimiento del
equilibrio econdémice - financiero, correspondera al OSITRAN,
determinar en los treinta (30) Dias siguientes, la procedencia en
aplicacién de lo dispuesto en los parrafos precedentes. De ser el caso,
\ el GSITRAN debera establecer en un plazo no mayor a treinta (30) Dias,
|
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- S4.1.

9.4.3.

contados desde el momento de emitide su pronunciamiento, el monto a
pagar a favor del CONCEDENTE, aplicando para tal efecto, los criterios
de valorizacién previstos en la presente Clausula e informara del
resultado al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO para gue tome las
medidas correspondiente. El monto resultante sera abonado por el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE dentro de los seis (08) meses
siguientes. Por cualquier retraso se reconocera un interés a la tasa
LIBOR mas unc por ciento (1%) sobre el saldo no pagado luego del
pericdo maximo de abono sefialado.

En la misma oportunidad que el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO
invoquen el reestablecimiento del equilibrioc econdmico — financiero, se
dirigiran al OSITRAN para gue emita su opinién técnica de conformidad
con sus competencias legalmente atribuidas en esta materia.

Cualquier otro procedimiento de restitucién del equilibrio econémico —
financiero sera acordado poer las Partes.

La discrepancia respecto al monto de la compensacion por efecto de la
ruptura del equilibric econémico - financiero, sera resuelta de
conformidad con los mecanismos de solucibn de controversias
regulados en la Clausula décimo sexta del presente Contrato, rigiendo
las demas disposiciones de esta clausula en lo que fueran pertinentes.

No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos
cambigs producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por
el OSITRAN que fijen infracciones o sanciones, que estuviesen
contemplados en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos,
hechos imputables o resultado del desemperio del CONCESIONARIO.

Ei CONCESIONARIO estara sujeto a la legislacién tributaria nacional,
regional y municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas
las obligaciones de naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio
de su actividad. El CONCESIONARIO estara obligado, en tos términos
que sefalen las Leyes Aplicables, al pago de todos los impuestos,
contribuciones y tasas que se apliguen entre otros, a los Bienes de la
Concesion o los gue se& construyan o incorporen a la Concesion, sean
dichos tributos administrados por el gobierno nacional, regional o
municipal desde el momento de la Toma de Posesidn, siempre y cuando
dichos impuestos, contribuciones y tasas estén directamente vinculados
al ejercicio de las Actividades Aeroportuarias,

El CONCESIONARIQ podra suscribir con el Estado, un convenio de
estabilidad juridica, el que conforme a la normatividad aplicable tiene
rango de contrato ley, con arreglo a las disposiciones de los Decretos
Legislativos N® 662 y N°® 757 y el TUQ, previo cumplimiento de las
condiciones y requisitos establecidos en dichas normas.

Asimismo, el CONCESIONARIO podra acceder a los beneficios
tributarios gue le corresponda, siempre gue cumpla con los reguisitos y
condiciones sustanciales y formales sefiaiadas en las Leyes Aplicables.
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8.5, Retribucion del AICC

9.5.1. EI CONCESIONARIO debera pagar al CONCEDENTE una Retribucion
como contraprestacion por el derecho otorgado por la Explotacion del
Aeropuerto.

9.5.2. La Retribucién asciende a ....... por ciento (....%) de los Ingresos Netos
trimestrales que obtenga el CONCESIONARIO por la prestacion de los
Servicios Aeroportuarios y Servicios No Aeroportuarios a partir del inicio
de la Explotacién hasta |a Caducidad de la Concesian.

La Retribucién se pagara trimestralmente a mas tardar a los treinta (30)
Dias Calendario posteriores a la culminacion del trimestre en curso,

El monto correspondiente a la Retribucién sera destinado por el
CONCEDENTE a la constitucién de un fondo social en beneficio de la
zona de influencia del Proyecto conforme lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 996 y su reglamento.

3.8. Fideicomiso

8.6.1, ElI CONCESIONARIO se obliga a constituir y mantener, a costo de éste,
en calidad de fideicomitente, un fideicomiso irrevocable de
administracién y garantia, el cual se regirda por las normas gque se
indican en los Apendices 3 y 4 del Anexo 14 del Contrato, asi como por
lo dispuesto en el respectivo contrato de fideicomiso, en el cual se
trasladara |a Contraprestacién con el objeto de cubrir parte de los costos
de inversién de [a Concesién

9.6.2. Sin perjuicio de lo aqui establecido, la forma, monto, periodicidad para el
pago de la Contraprestacion, entre otros, se encuentra regulado en el
Contrato de Gestién y Operacion del AlVA.
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CLAUSULA DECIMA
GARANTIAS

10.1. Garantia del CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO

10.1.1. El CONCEDENTE realizara todas las gestiones y coordinaciones que
fueren pertinentes para gue, en virtud de lo dispuesto en el articulo 4° de
la Ley N° 26885 “Ley de Incentivos a las Concesiones de Obras de
Infraestructura y de Servicios Plblicos”; el Poder Ejecutivo expida el
Decreto Supremo al gue se refiere el articulo 2° dei Decreto Ley N°
25570, Norma Complementaria al Decreto Legislativo N° 674,
modificado por el articulo 6° de la Ley N°® 26438, por el cual el Estado de
la Republica del Peru respalda las declaraciones, obligaciones vy
seguridades del CONCEDENTE establecidas en el Contrato.

10.1.2. El CONCEDENTE garantiza que CORPAC cumplird con ejecutar las
actividades delegadas por la DGAC en cumplimiento de la normativa
aplicable en lo que respecta a la Seguridad Operacional (safety) y la
Seguridad de la Aviacion {securily}, conforme a la normativa aplicable.

10.2. Garantias a Favor del CONCEDENTE

10.2.1. Las garantias establecidas en la presente Seccion que debera otorgar el
CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE, estaran constituidas por
cartas fianzas bancarias emitidas por una empresa bancaria o por una
entidad financiera internacional, de acuerdo a lo establecido en las
Bases, gue deberan ser solidaria, incondicional, irrevaocable, sin
beneficio de excusion, ni division y de realizacidon automatica, desde la
Fecha de Cierre, las mismas gue seran renovadas anualmente para
mantenerias vigentes.

En caso se traten de una fianza emitida por una entidad financiera
internacional, se requerira que las mismas sean visadas y confirmadas
por alguna de las empresas bancarias consignadas en las Bases.

10.2.2. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesidn

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de sus
obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo el pago de las
penalidades, asi como garantizar los niveles de calidad y servicio de las
Obras, con excepcion de aquelias obligaciones del CONCESIONARIO
cubiertas con la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién de
Obras, el CONCESIONARIO entregara al CONCEDENTE una Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién que sera inciuida como
Anexo 15, conforme a lo siguiente:

(i) Un importe equivalente a............. (........) desde la Fecha de
Cierre hasta la culminacion de la Etapa de Ejecucion de Cbras.
Esta garantia debera entregarse en la Fecha de Cierre, debiendo
renovarse anuaimente y mantenerse vigentes hasta tres (3) meses
posteriores a la culminacion de |la Etapa de Ejecucion de Obras
con la confarmidad del OSITRAN, v

(il Un importe equivalente a................ (...) desde el inicio de la
Explotacion hasta el final de la Concesién. Esta Garantia debera
entregarse dentro de los 15 Difas anteriores al inicio de la

: Explotacidn y mantenerse vigente, en meérito a sus sucesivas
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10.2.3.

renovaciones, durante la vigencia de la Concesion hasta doce (12)
meses después de haber concluido la Concesién.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion de Obras

Para garantizar la correcta ejecucidn de las Obras, incluyendo el pago
de las penalidades, el CONCESIONARIO entregara al CONCEDENTE,
una Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion de Obras. El
importe de esta garantia ascendera a .................... millones de
Délares (US$ .............. ). Esta garantia debera entregarse hasta
quince (15) Dias antes del inicio de la Etapa de Ejecucion de Obras,
debiendo renovarse anualmente y mantenerse vigentes hasta tres (3)
meses posteriores a la culminacion de la Etapa de Ejecucion de Obras
con la conformidad dei OSITRAN.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién de Obras debera
mantenerse vigente, en mérito a sus sucesivas renovaciones, de
conformidad con lo indicado en los parrafos precedentes.

10.3. Ejecucidn de las Garantias

10.3.1.

10.3.2.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesidn podra ser
gjecutada por OSITRAN en forma total o parcial, previa instruccion del
CONCEDENTE, una vez identificado el incumplimiento de todas o una
de las obligaciones def Contrato y siempre y cuande el mismo no haya
sido subsanado por el CONCESIONARIO dentro de los plazos
otorgados para tal fin.

En caso de ejecucion parcial de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato de Concesién, el CONCESIONARIO debera restituir, o hacer
restituir, la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién al
monto establecido. Si el CONCESIONARIO no restituye la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion al monto establecido en la
presente clausula, en un plazo de veinte (20) Dias Calendario contados
a partir de la fecha en la cual se realizé la ejecucion parcial de |a misma,
entonces el OSITRAN mediante comunicacion escrita, declarara |a
caducidad del Contrato en la fecha de dicha notificacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente clausula, para efecto de la
ejecucion de la Garantia como consecuencia de la aplicacién de las
penalidades previstas en el Anexo 9, sera de aplicacién lo dispuesto en
la Clausula Décimo Octava.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion de Obras podra ser
ejecutada, previa instruccion del CONCEDENTE, por el OSITHAN en
forma total o parcial, una vez verificado el incumplimiento de todas o
alguna de las obligaciones del Contrato vinculadas a ejecucion de las
Obras y siempre y cuands el mismo no haya sido subsanado por el
CONCESIONARIO dentro de los plazos otorgados para tal fin.

En caso de ejecucion parcial de la Garantia de Fiel Cumplimiento de

Construccion de Obras, el CONCESIOMNARIO debera restituir dicha
garantia al monto establecido. Si el CONCESIONARIO no restituye la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion de Obras al monto
establecido en ta presente Clausula, en un plazo de veinte (20) Dias
Calendario contados a partir de la fecha en la cual se realizd la
ejecucion parcial de la misma, entonces el OSITRAN mediante
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comunicacion escrita a ese efecto, declarara resuelto el Contrato en la
fecha de dicha notificacién.

Sin perjuicio de lo dispuesto en |la presente clausula, para efecto de la
ejecucion de la Garantia como consecuencia de la aplicacion de las
penalidades previstas en el Anexo 9, sera de aplicacion lo dispuesto en
la Clausula Décimo Octava

10.4. Garantias a Favor de los Acreedores Permitidos

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

Con el propésito de financiar el disefio, la ejecucién de las Obras y/o
Mantenimiento del Aeropuerto, el CONCESIONARIO podra, previa
autorizacion otorgada por el CONCEDENTE y con opinién favorable del
OSITRAN, otorgar garantias a favor de los Acreedores Permitidos, para
garantizar el Endeudamiento Garantizado Permitido, entre otros
derechos, sobre:

a) El derecho de Concesién, conforme a lo previsto en el articulo 3°
de la Ley N° 26885.

b) Los ingresos netos de la Concesion, deducida la tasa de
regulacion a la que se refiere el Articulo 14, Literal a) de la Ley
N® 26817 y cualquier otro monto comprometido a entidades
estatales.

c) Las acciones o participaciones que correspondan al
CONCESIONARIO, de conformidad con lo establecido en el
Literal d) det numeral 3.3.1 del Contrato.

El CONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales
garantias o asignaciones de fondos no lo relevara de sus obligaciones ni
del Contrato.

El CONCEDENTE acepta y reconoce que ni los Acreedores Permitidos,
ni otra persona que actie en representacién de ellos, seran
responsables  del cumplimientc del Contrato por parte del
CONCESIONARIO hasta que en su caso los Acreedores Permitidos
gjerzan favorablemente los derechos mencionados en la presente
clausula respecto a la ejecucion de la hipoteca, en cuyo caso quien
resulte titular de [a misma como consecuencia de su gjecucién, asumira
en su condicion de CONCESIONARIO las obligaciones y derechos del
presente Contrato.

El CONCEDENTE y el CONCESIONARIC garantizan que los derechos
que se estipulan a favor de los Acreedores Permitidos en el presente
Contrato son irrenunciables, irevocables e inmutables, para lo cual
debe mediar el consentimiento previo y expreso de los representantes
de los Acreedores Permitidos; entendiéndose que con la sola
comunicacion de los Acreedores Permitidos, dirigida al CONCEDENTE
y al CONCESIONARIO haciéndole conocer que haran uso de tales
derechos, se tendra por cumplida la aceptacion del respectivo Acreedor
Permitido a la que se refiere el Articulo 1458 del Codigo Civil.

Para efecto de la autorizacion de constitucion de las garantias a que se
refiere la clausula 10.4.1, el CONCESIONARIO debera entregar al
CONCEDENTE y al OSITRAN copia de los proyectos de contrato y
demas documentos relacionados con la operacion, asi como una
declaracion del posible Acreedor Permitido.
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10.4.6. Entregados dichos documentos, el CONCEDENTE tendra un plazo de
veinte (20) Dias para autorizar la operacion, si transcurrido dicho piazo
el CONCEDENTE no se pronuncia, se entenderd denegada [a
autorizacion,

10.4.7. Los Acreedores Permitidos podran solicitar la ejecucion de las garantias
establecidas en su favor, de acuerdo a los procedimientos establecidos
en el numeral 10.4.8 y 10.4.9, segln sea el caso.

10.4.8. El procedimiento de ejecucion de la garantia mobiliaria de acciones o
participaciones correspondientes al CONCESIONARIO, de acuerdo a lo
establecido en el Literal ¢) del numeral 10.4.1 debera efectuarse bajo la
direccion del los representantes del (los) Acreedor(es} Permitido(s) y
con |a participacion del CONCEDENTE y se regira obligatoriamente por
las siguientes reglas:

10.4.8.1 La decision del (los) Acreedor(es) Permitido(s) consistente
en ejercer su derecho a ejecutar la garantia mobiliaria,
regulada en la Ley N° 28677, de acciones o participaciones
constituida a su favor, debera ser comunicada por escrito al
CONCEDENTE y al CONCESIONARIO en forma fehaciente,
con caracter previo a efercer cualquier accion o adoptar
cualquier medida que pueda poner en riesgo ya sea en
forma directa o indirecta la Concesién.

10.4.8.2 A partir de dicho momento: a) el CONCEDENTE no podra
deciarar la terminacion del Contrato y estard obligado a
iniciar inmediatamente las coordinaciones del caso con el
(los) Acreedor(es) Permitidos(s), con el objeto de designar a
la persona juridica que, conforme a los mismos términos
previstos en el Contrato y bajo una retribucién a ser
acordada con el (los) Acreedor(es) Permitidos(s), actuara
como Interventor y estara transitoriamente a cargo de la
operacion de ia Concesion durante el tiempo que demande
la sustitucion del CONCESIONARIO a que se hace
referencia en los puntos siguientes; y, b) ningun acto del
CONCESIONARIO podra suspender el procedimiento de
ejecucion de la garantia mobiliaria, quedando impedido a dar
cumplimiento a las obligaciones que dieron lugar a la
ejecucion de la referida garantia.

10.4.8.3 Para tales efectos, el (los) Acreedor(es) Permitidos(s) podra
proponer al CONCEDENTE operadores calificados, quienes
actuaran como interventores teniendo en cuenta |os
parametros establecidos en las Bases. El operador que
resulte aceptado quedara autorizado para operar
transitoriamente la Concesién en calidad de interventor. Su
designacién debera ser comunicada por escrito al
CONCESIONARIO,

i 10.4.84 A partir de dicho momento, el CONCESIONARIO estara
= obligado a coordinar sus acciones con el interventor
designado, con el objeto de que |a transferencia se lleve a
cabo de la manera mas eficiente posibie, debiendo quedar
! perfeccionada dentro del plazo maximo de sesenta (60) Dias
| de haber sido elegido el Interventor.
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10.4.8.5

10.4.8.6

10.4.8.7

10.4.8.8

10.4.8.9

10.4.8.10

El CONCESIONARIO sera responsable por toda accion u
omisién que por dolo o culpa atribuible al CONCESIONARIO
impida, dilate u obstaculice la transferencia de la Concesion
a manos del interventor, asi como de los perjuicios que ello
pueda ocasionar al CONCEDENTE, a los Acreedores
Permitidos, a los Usuarios yfo a terceros.

Una vez que la Concesién se encuentre bajo la operacion
transitoria del interventor, el (los) Acreedor(es) Permitido(s)
debera(n) coordinar con el CONCEDENTE, el texto integro
de la convocatoria y las bases del procedimiento de
seleccion del nuevo CONCESIONARIO, que debera respetar
los lineamientos sustantivos contenidos en las Bases,
especialmente en lo correspondiente a las caracteristicas
generales de la Concesién y la propuesta técnica
respectivamente, lo cual debera ser aprobado por el
CONCEDENTE.

Sometido el texto de la convocatoria y las bases del
procedimiento a implementar para la seleccidon a
consideracion del CONCEDENTE, éste debera formular sus
observaciones, teniendo presente para dar su aprobacion, el
desarrollo que ha tenido el Contrato hasta ese momento y
las eventuales causas de los problemas financieros que se
suscitaron a efecto de intentar prevenir estas situaciones en
el texto de la nueva convocatoria, si fuera el caso.

Dichas observaciones deberan estar contenidas en un
pronunciamiento que debera ser emitido dentro de los diez
(10) Dias contados a partir de la fecha en gque se le
comunicd con el texto en referencia. Vencido dicho plazo y a
falta de pronunciamiento por parte del CONCEDENTE, el
referido texto se entendera aprobado y el (los) Acreedor(es)
Permitido(s) podra(n) iniciar el procedimiento de seleccion.

De existir observaciones del CONCEDENTE, una vez que el
(los) Acreedor{es) Permitido(s) tome(n) conocimiento de las
mismas, tendra(n) un plazo no mayor a diez (10) Dias para
gfectos de subsanarlas o rechazarlas y someter al
CCNCEDENTE por segunda vez el texto de la convocatoria
y las bases del procedimiento de seleccion para la
transferencia de [a participacion del CONCESIONARIO.
Seguidamente, el CONCEDENTE deberd prestar su
conformidad con el texto en referencia dentro de los cinco
(05) Dias contados a partir de la fecha en que se le
comunicé con el mismo. No obstante, vencido el plazo en
referencia y a falta de pronunciamiento en sentido
aprobatorio, el referido texto se entendera rechazado. .

Aprobado el texto de la convocatoria y las bases del
procedimiento de seleccion para la transferencia de Ia
participacion del CONCESIONARIO, el (los) Acreedor(es)
Permitido(s) debera(n) dar inicio al procedimiento alli
establecido en un plazo no mayor a los cinco (05) Dias
siguientes, hasta el momento en que dicho(s) Acreedor(es)
Permitido(s) otorgue{n) la buena pro, lo cual no podra ocurrir
en una fecha posterior a los ciento ochenta (180) Dias

Segunda Version del Contrato de Concesion del Nuevo Aeropuerto Intemacional de Chinchero — Cusco (AICC)

Pagina 58



contados a partir del momento en gue se comunico al
CONCEDENTE la decisién de ejecutar [a garantia mobiliaria,
salvo que, conforme a las circunstancias del caso, el tramite
de dicho procedimiento demande un plazo mayor, en cuyo
casc se aplicara [a prorroga gque determine el
CONCEDENTE.

10.4.8.11 Otorgada la buena pro conforme a lo establecido en el texto
de las bases aprobadas por el CONCEDENTE, asi como a lo
sefialado en esta clausula, dicho acto debera ser
comunicado por escrito tantoc al CONCEDENTE come a la
persona juridica interventora. A partir de diche momento,
esta ultima estara obligada a iniciar las coordinaciones del
caso, con el objeto de que la transicién de [a operacion de [a
Concesion se lleve a cabo de la manera mas eficiente
posible.

10.4.8.12 La sustitucion definittva del CONCESIONARIO a favor del
Adjudicataric de la buena pro debera quedar perfeccionada
en un plazo no mayor a los treinta (30) Dias contados a partir
de la fecha en que se otorgd la buena pro de la subasta
privada, bajo responsabilidad exclusiva de este Gltimo. Dicha
sustitucién definitiva debera acreditarse mediante los
respectivos certificados o escrituras de transferencia de las
acciones 0 derechos. Una copia de dichos documentos
debera ser entregada a los Acreedores Permitidos, al
CONCEDENTE vy al OSITRAN, ademas de efectuarse las
inscripciones en los Registros Publicos que corresponda.

10.4.8.13 Conforme al procedimiento establecido previamente, el
Adjudicatario de [a buena pro serd reconocido por el
CONCEDENTE como nuevo CONCESIONARIO. Para tales
efectos, el nuevo CONCESIONARIO quedara sustituido
integramente en la posicion del CONCESIONARIO original,
quedando sujeto a los términos del Contratc de Concesién
suscrito por este Ultimo por el plazo remanente. Las Partes
consienten en este acto la cesion de la posicién del
CONCESIONARIO segun los terminos estipulados en la
presente  clausula. En  consecuencia, el nuevo
CONCESIONARIO tendra los mismos derechos conferidos
en el presente Contrato.

La ejecucion de la hipoteca sobre el derecho de Concesidn se hara
siguiendo los principios y mecanismos establecidos para la gjecucién de
la garantia mobiliaria, sefialados en el Numeral 10.4.8 de |la presente
3 Clausula, acorde con lo estipulado en la Ley 26885, procedimiento de

! ejecucion que sera establecido en el correspondiente contrato de
!‘ hipoteca. '

!
‘@0.5, Derecho de Subsanacion de los Acreedores Permitidos:

L 10.5.1. OSITRAN notificara a los Acreedores Permitidos, simultaineamente a la
notificacién que se remita al CONCESIONARIO, de la ocurrencia de
cualguier incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO
establecidas en el Contrato y que constituyan causales de la caducidad
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de la Concesion conforme lo establecido en la Clausula Décimo Quinta,
con el fin de que los Acreedores Permitidos, puedan realizar las
acciones que consideren necesarias para contribuir al cabal
cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO.

10.5.2. E! CONCEDENTE reconoce que no se puede resolver el Contrato o
declarar la Caducidad de |la Concesion, sin noftificar previamente a los
Acreedores Permitidos de tal intencién, y sin que los Acreedores
Permitidos hayan contado con el derecho de subsanar la causal que
haya originado el derecho del CONCEDENTE de caducar el Contrato de
acuerdo a lo previsto en la presente Clausula y con el procedimiento
sefialado a continuacion:

a} En caso ocurriese cualquiera de las causales sefialadas en la
Clausula 15.3 del Contrato y hubiese vencide el plazo del
CONCESIONARIO para subsanar dicho evento y el
CONCEDENTE quiera ejercer su derecho de caducar el Contrato,
éste debera primerc enviar una notificacion por escritoc a los
Acreedores Permitidos. En dicha notificacion el CONCEDENTE
debera senalar expresamente la causal 0 las causales de
resolucion producidas. Para que dicha notificacion se considere
valida debera contar con el respectivo cargo de recepcién o ser
enviada por correo electrénico o por fax, siendo necesaria la
verificacién de su recepcion.

b)  Los Acreedores Permitidos contaran con un plazo de sesenta (60)
Dias contados desde la notificacion a que se refiere el Literal a)
precedente, para remediar la causal o causales de caducidad que
le hayan sido notificadas. Transcurrido dicho plazo sin que los
Acreedores Permitidos logren remediar [a causal de caducidad
ocurrida, el CONCEDENTE podra ejercer su derecho a caducar el
Contrato, asumiendo las obligaciones frente los Acreedores
Permitidos conforme a |la Ciausula Décimo Quinta.

El no ejercicio de la facultad de subsanacion por parte de los
Acreedores Permitidos, en modo alguno afecta o afectara los
beneficios y/o derechos establecidos a favor de los Acreedores
Permitidos en este Contrato.

¢) La intencion de subsanacion o la subsanacién de la causal
producida por parte de los Acreedores Permitidos no podra
entenderse en ningun caso como la asuncion por parte de los
Acreedores Permitidos de ninguno de los pactos, acuerdog, ni
obligaciones del CONCESIONARIO en el presente Contrato.

En caso el CONCESIONARIO subsanara la causal de caducidad
durante el periodo de sesenta (60) Dias a que hace referencia el
Literal b) precedente, el CONCEDENTE se obliga a notificar en un
plazo maximo de setenta y dos (72) horas de ocurrido dicho
hecho, a los Acreedores Permitidos comunicando la cesacién de la
existencia de la causal de caducidad.
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA
REGIMEN DE SEGUROS

11.1 Aprobacién

Para efectos del Contrato, el CONCESIONARIO debera contar con ias polizas de
seguros que exige esta Clausula, cuyas propuestas hayan sido debidamente
aprobados por el OSITRAN, conforme a lo siguiente:

Aprobacion Expresa.- Presentadas las propuestas de polizas a que se refiere el
Literal c) del Numeral 3.3.1 de la Clausula Tercera en la Fecha de Cierre, dichas
propuestas deberan ser remitidas al OSITRAN por el CONCEDENTE. El
OSITRAN cuenta con un plazo de veinte (20) Dias Calendaric para su
aprobaciéon. De no pronunciarse dentro del plazo senalado, dichas propuestas
seran consideradas como aprobadas.

De efectuarse alguna observacion, el CONCESIONARIO contara con Diez (10)
Dias Calendario para subsanar dicha observacion,

11.2 Clases de Pdlizas de Seguros

11.2.1  Seguros para Trabajadores y Empleadores. EI CONCESIONARIO
debera cumplir con contratar y presentar todas las polizas que exigen
las leyes y reglamentos sobre responsabildad y seguros de
trabajadores y empleadores del Peru; tales como: Seguro de Vida Ley
(D.L.688) y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y
Pensiones). Estos seguros deberan ser contratados considerando como
minimo las coberturas exigidas por Ley.

11.2.2 Seguros de Responsabilidad y Propiedad. Durante la vigencia del
presente Contrato, el CONCESIONARIO tomara y mantendra en vigor
los siguientes seguros que cubra al Aeropuerto, sus trabajadores y sus
Usuarios, y obtendré los endosos necesarios para due el
CONCEDENTE, o quien éste designe, sea considerado como
asegurado adicional en las respectivas polizas contratadas a fin de que
destine, en su caso, el producto de fa indemnizacién del seguro en la
restitucion, reposicion y reparacion de los bienes dafiados. Las polizas
tendran como beneficiario al CONCESIONARIO quien deberd destinar
los montos, producto de la indemnizacién por cualquier siniestro,
necesariamente a la reparacion de los dafos causados por tal siniestro,
Sélo en el caso en que sea materialmente imposible la restitucion,
reposicion o reparacion de los bienes dafiados, la indemnizacion sera
entregada al CONCEDENTE.

a) Un seguro de cobertura amplia por responsabilidad civil por
dafios a empleados (Responsabilidad Civil Patronal),” terceras
personas y bienes y responsabilidad publica con cobertura por
concepto de defuncién, dafio, pérdidas o lesiones que puedan
sufrir bienes o personas. La cobertura debera incluir una clausula

!‘ de responsabilidad civil por medio de la cual se garantice una
‘ indemnizaciéon por cada una de las partes de acuerdo con la
¥ definicion de "asegurado”, como si se hubiere emitido una pdliza

g | separada para cada uno de ellos. Como limite minimo asegurado

1
|
|

se establece la suma de y 00/100 Délares (US$

| } por cada parte asegurada por siniestro o evento
! cubierto por |a pdliza pertinente,
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11.2.3

b) Un seguro de cobertura amplia por responsabilidad civil de
operadores de aeropuertos por dafios a personas (incluyendo
expresamente los trabajadores del CONCESIONARIO) y bienes
y responsabilidad general con cobertura por concepto de
defuncion, dafio, pérdidas o lesiones que puedan sufrir bienes o
personas, incluidos los dafios que pueda generarse. La cobertura
debera incluir una clausula de responsabilidad civil por medio de
la cual se garantice una indemnizacién por cada una de las
partes de acuerdo con la definicion de "aseguradc”, como si se
hubiere emitido una podliza separada para cada uno de ellos.
Como limite minimo asegurado se establece la suma de

y 00/100 Dolares (US$ ) por cada
parte asegurada por siniestro o evento cubierto por la poliza
pertinente.

c) Un seguro contra Todo Riesgo de Dafos Materiales y Lucro
Cesante que cubra todos los dafios materiales que puedan sufrir
los Bienes de la Concesion, hasta por el valor de reposicion del
total de dichos bienes. Esta poéliza debera considerar ademas
cobertura para los siguientes riesgos: riesgos politicos (huelgas,
conmociones civiles, dafic malicioso, vandalismo y terrorismo),
terremoto y demas riesgos de la naturaleza,

d) Un seguro de Deshonestidad 3D que incluya a todas las
personas que presten servicio en el aeropuertoc y gue cubra la
deshonestidad, robo por asalto y hurto de los Bienes de la
Concesion. Se precisa que la indemnizacion sera al asegurado
principal de la péliza de seguro en la medida que sirva para
reponer, reparar o restituir un bien dafado dado en Concesion o
adquiriddo por el CONCESIONARIO durante el periodo de
Concesion. En todo los casos que no se fuera a reponer, reparar
o restituir un bien que forme parte de la Concesion, entonces se
indemnizara al CONCEDENTE.

Comunicaciones. Las polizas contratadas de acuerdo con lo establecido
en el presente Contrato deberan contener una estipulacion que obligue
a la respectiva compafila aseguradora a notificar por escritc al
OSITRAN y al CONCEDENTE de cualquier incumplimiento por parte del
CONCESIONARIO en el pago de las primas, con por lo menos
veinticinco (25) Dias Calendario de anticipacion a la fecha en que tal
incumplimiento pueda resultar en la cancelacion parcial o total de la
poliza.

La obligacion de notificacién establecida en la presente Clausula
también se requerira en caso de cancelacion o falta de renovacion de
cualquier seguro, en cuyo caso el pre-aviso se debera hacer con diez
(10) Dias de znticipacion. La poliza respectiva debera al mismo tiempo
establecer que su vencimiento solo ocurrira si la compafriia aseguradora
ha cumplido con la obligacion a la que se refiere la primera parte del
presente numeral.

El CONCESIONARIO debera notificar al OSITRAN, con diez (10) Dias
de anticipacion, las fechas en que efectuara las renovaciones de las
polizas correspondientes, con el objetc de que el OSITRAN pueda
revisar y opinar respecto de las condiciones en que éstas seran
emitidas.

|
|
|
|
|
5
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11.2.4 Saneamiento del CONCEDENTE. Si el CONCESIONARIO no mantiene
las pdlizas vigentes, tal y como se le requiere de acuerdo con la
presente Clausula, el CONCEDENTE podra contratarlas y pagar las
primas a costo y por cuenta del CONCESIONARIO, previa
comunicacion al CONCESIONARIO de gue dicha contratacién y abono
va a tener lugar. El monto de tales primas mas intereses, desde su pago
por el CONCEDENTE hasta su reembolso al mismo, a una tasa de
interés anual (sobre la base de un ano de 360 dias y de dias
actualmente transcurridos) igual a la tasa de interes mas alta que
durante dicho periodo rija en el sistema financiero peruano para
operaciones activas en Délares, debera ser reembolsado por el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE en un plazo maximo de cinco (5)
Dias contados a partir de su notificaciéon por el CONCEDENTE, sin
perjuicio de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato de Concesion.

11.2.5 Obligaciones No Afectadas. La contratacion de los seguros no reduce o
altera en modo alguno las demas obligaciones que asume el
CONCESIONARIO de acuerdo con el presente Contrato,

11.2.6 Cumplimiento de Polizas. El CONCESIONARIO queda obligado frente al
CONCEDENTE a cumplir con los terminos y condiciones de todas las
pélizas de seguro contratadas de acuerdo con lo establecido en el
presente Contrato. En caso de siniestro, el CONCESIONARIO debera
reportarlo sin dilacion alguna a la compania aseguradora y al mismo
tiempo notificar del mismo al CONCEDENTE. Si la cobertura del seguro
se cancela por falta de notificacion oportuna de un siniestro, la
responsabilidad en que se incurra sera por cuenta del
CONCESIONARIO vy libera de toda responsabilidad al CONCEDENTE,
respecto al equivalente del monto que hubiera debido indemnizar a Ia
parte asegurada en caso se hubiera notificado oportunamente del
siniestro; igualmente, los montos correspondientes a deducibles seran a
cargo del CONCESIONARIO. '

informe de Cobertura. Antes de [os primeros ftreinta (30) Dias
Calendarios de cada Afic de Concesién y durante la vigencia de ésta, el
CONCESIONARIO presentara al OSITRAN, lo siguiente:

a) Una lista de las pdlizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas
por el CONCESIONARIO durante el afio en cuestion, indicando
al menos la cobertura, la compafia aseguradora, las
reclamaciones hechas durante e! afio anterior y su situacion
actual; y

b} Un certificado emitido por el representante autorizado de la
compafia aseguradora indicando que el CONCESIONARIO ha
cumplido durante el afio anterior con los términos de la presente
Clausula.

c} Una lista de todos los bienes adquiridos u obras ediﬂcadas_y‘

que consecuentemente deberan ser incluidas en las poélizas de
seguros a ser renovadas anualmente.

11.2.8  Sin perjuicic de lo indicado precedentemente, durante el transcurso gel |
Contrato y cada vez que el OSITRAN lo requiera, el CONCESIONARIO
debera presentar prueba fehaciente ante OSITRAN y el CONCEDENTE

i
k
|
|

E—
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de que todas las podlizas de seguro siguen vigentes y debidamente
pagadas.

11.2.9 De verificarse el incumplimiento de la obligacidn de mantener vigentes
las polizas, el CONCEDENTE procedera a ejecutar en forma inmediata
la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion, sin
pefjuicio de las eventuales acciones a que diera lugar el referido
incumplimiento, entre ellas, la resolucion del Contrato de cenformidad
con lo establecido en ef punto (g) del numeral 15.3.1 de la Clausula
Décimo Quinta del presente contrato.

11.2.10 Eventos No Cubiertos. Las péerdidas y/o dafios no cubiertos por las
mencionadas polizas de seguros, o por alguna deficiencia o falta de
cobertura, estaran a cargo del CONCESIONARIO y éste sera el Unico
responsable frente al CONCEDENTE por cualguier posible dafio que
ocasione.

11.3 Responsabilidad del CONCESIONARIO

11.3.1 La contratacion de pdlizas de seguros por parte del CONCESIONARIO
no disminuye la responsabilidad de éste, que resulta responsable
directo de todas las obligaciones establecidas en el Contrato por encima
de cualquier responsabilidad asegurada y se obliga a mantener indemne
al CONCEDENTE ante cualquier demanda, demora o reclamo vinculado
con su operacion, siempre y cuando dicha demanda, demora o reclamag
na se produjeran por acciones u omisiones del CONCEDENTE.

11.3.2 Con independencia de lo estipulado en la presente clausula y las
obligaciones en ella establecidas, el CONCESIONARIO debera pagar la
totalidad de las sumas debidas a cualquier persona de acuerdo con las
Leyes Aplicables. Esto implica que, en caso de simestro por causa de
dolo o culpa de su parte, y que no fuere cubierto por las mencionadas
polizas de seguro, el CONCESIONARIO sera el unico responsable por
cualguier posible dafio que fuere causado.

En ningun caso el CONCESIONARIO sera responsable de los actos o
hechos cometidos u ocurridos por el CONCEDENTE que de acuerdo a
las Leyes Aplicables le corresponde asumir la responsabilidad.

11.4 Obligacién del CONCEDENTE
Acorde con lo estipulado en el numeral 11.2.2., se conviene lo siguiente:

11.4.1 En caso el CONCEDENTE recibiera o percibiera algun monto de
reembolso por dafios producidos en los activos que conforman los
Bienes de la Concesion, en cumplimiento de los términos pactados en
las pdlizas a gue se refiere la presente clausuia, los mismos seran
destinados Unica y exclusivamente a que el CONCESIONARIO repare,
reponga o reconstruya dichos dafios. Para tal efecto, el CONCEDENTE
debera entregar los montos percibidos al CONCESIONARIO en un
plazo que no debera exceder de treinta (30) Dias Calendario de recibida
la indemnizacion.

11.4.2 En caso el CONCEDRENTE recibiera o percibiera algun monto de
5 reembolso por dafios producidos en los activos que conforman los
Bienes de la Concesion en cumplimiento de los términos pactados en
: las pélizas a que se refiere la presente Clausula, y dichos bienes no
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pudiesen ser reparados, repuestos o reconstruidos, el CONCEDENTE
no estara obligado a rembolsar al CONCESIONARIO.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA

AMBIENTE Y PATRIMONIO CULTURAL

12.1 Consideraciocnes Generales Socio Ambientales

12.1.1 Responsabilidad Ambiental u Obligaciones Sccic Ambientales del
Concesionario

12.1.1.1  ElI CONCESIONARIO declara conocer |la Legislacion vigente,
incluida la Normatividad internacional y las obligaciones que
establece este Contrato en materia ambiental en cuanto sean
aplicables a las actividades reguladas por este Contrato. El
CONCESIONARIO se obtiga a cumplir con dichas normas
como componente indispensable de su gestidon ambiental.

12.1.1.2 Durante la ejecucion de las Obras, el Mantenimiento y
Explotacion de la Concesion, el CONCESIONARIO debera
asumir la responsabilidad de proteccién del medio ambiente
como un componente fundamental de su gestion.

12.1.1.3 ElI CONCESIONARIC es responsable con los subcontratistas
de la aplicacion de la normativa ambiental vigente, en
especial del cumplimiento de lo establecido en la Ley
General del Ambiente, Ley N° 28611; y ante cualquier dafic
ambiental, pérdida, reclame o responsabilidad del
CONCESIONARIO en el Area de la Concesion.

12.1.1.4 ElI CONCESIONARIOQO sbio sera responsable de la mitigacion
y correccion de los problemas ambientales que se generen
en el Area de la Concesion, a partir de la Toma de Posesion.

12.1.1.5 En caso que alguna autoridad local en la cual se encuentre
ubicado el Aeropuerto, no cuente con rellenos sanitarios para
la disposicion final de los residuos sélidos y/o liquidos y la
infraestructura adecuada para evacuar las aguas residuales,
generados dentre de las Areas de Concesidn, o de no existir
empresas prestadoras de servicios de saneamiento a cargo
del manejo y/o tratamiento de dichos residuos, el
CONCESIONARIO presentara una alternativa de tratamiento
de los residuos y el correspondiente plan de implementacion
a la Direccién de Salud de la Region o a la Direccion
Regional de Salud para su aprobacién, en un plazo no mayor

3} et 0 a doce (12) meses contados desde la Fecha de Cierre.

12.1.1.6 Para efecto de la construccion de las Obras y Obras
Adicionales el CONCESIONARIQO solicitara a la DGASA la
debida cerificacién ambiental en cumplimiento de la Ley
General del Ambiente.

12.1.2 Auditoria Ambientai y Pasives Ambientales

12.1.2.1  En ningin caso el CONCESIONARIO sera responsable de ia
. contaminacién o impactos ambientales que se pudieran
! haber generado fuera o dentro del area de influencia de la

[
t
!
i
¢
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Concesion con anterioridad a la fecha de Toma de Posesion,
aln cuando [os efectos de la contaminacion se produzcan
después de dicha fecha. Respecto de la contaminacion o
impactos ambientales que se pudieran generar fuera del area
de influencia de la Concesioén, a partir de la fecha de Toma
de Posesion, el CONCESIONARIO serd responsable
unicamente en aquellos casos en que se demuestre que la
causa del dafio se hubiere originado en el 4rea de influencia
de la Concesion, en tanto dicho dafio ambiental le sea
imputable directa o indirectamente.

12.1.2.2 EI CONCESIONARIO llevara a cabo, a través de una
auditoria ambiental, la identificacion y evaluacion de los
pasivos ambientales durante la elaboracion del Estudio de
Impacto Ambiental, lo cual formara parte del estudio de linea
de base ambiental de éste.

12.1.2.3 ElI CONCEDENTE no sera responsable por los pasivos
ambientales generados a partir de la fecha de la Toma de
Posesidon, salvo que ello resultara de las Leyes vy
Disposiciones Aplicables.

12.1.3 De los Estudios de Impacto Ambiental

12.1.3.1  En cumplimiento de la Ley General del Ambiente y de la Ley
del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental,
el CONCESIONARIQ debera presentar, antes del inicio de la
Etapa de Ejecucion de QObras, a la Autoridad Ambiental
Competente, para su aprobacion, un Estudio de impacto
Ambiental que comprenda las actividades de Construccion y
Explotacion. El referido estudio debera ser presentado a los
sesenta (60) Dias Calendario de realizada la Toma de
Posesion.

12.1.3.2 El referido estudio debera ser elaborado por una entidad
debidamente inscrita en el Registro de entidades autorizadas
para elaborar Estudios de Impacto Ambiental a cargo de la
Autoridad Ambiental Competente y debera analizar
alternativas que justifiquen la seleccidén de la opcién escogida
como la de menor riesgo socio-ambiental. Asimismo debera
coritar con un respectivo Plan de Manejo Ambiental en
funcion de la alternativa escogida.

12.1.3.3 Los indicados estudios socio ambientales se efectuaran
teniendo en consideracion los términos de referencia que Ia
DGASA apruebe para tal efecto.

12.1.3.4 La DGASA, tendra un plazo de cuarenta y cinco (45) Dias
Calendario, contados a partir de su presentacién, para
evaluar y aprobar el indicado estudio socio ambiental, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en las leyes que
rigen la materia.

12.1.4 Gestion Ambiental
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12.1.4.1

12.1.4.2

12.1.4.3

12.1.4.4
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El CONCESIONARIO debera cumplir, como parte de su
gestibn ambiental, con las normas legales referidas al
manejo de residuos soéliidos y residuos sdélidos peligrosos,
manejo de materiales peligrosos, uso de agua, vertimiento de
agua y residuos liguidos, ruido, calidad de agua, calidad de
aire, consumo de hidrocarburos, zonificacién, entre ofros
aspectos ambientales regulados por la legislacién peruana.

El CONCESIONARIO, previo al inicio de una Rehabilitacion
debera presentar un instrumento de gestion socio ambtental
a la DGASA con copia a OSITRAN.,

La DGASA, tendra un plazo de cuarenta y cinco (45) Dias
Calendario, contados a partir de su presentacidon, para
evaluar y aprobar el indicado instrumento de gestién socio
ambiental, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
las leyes que rigen la materia.

EL CONCESIONARIO debe incluir en su organigrama un
Area Socio Ambiental con finalidad de garantizar la viabilidad
socio ambiental de toda actividad aeroportuaria y del
cumplimiento de la legislacion ambiental nacional e
internacional vigente durante la etapa de construcciéon vy
operacidn del Aeropuerto. Esta area debera estar constituida
por dos unidades (ambhiental y social) y conformada por
personal de ambas especialidades.

A través de esta area, el CONCESIONAR!O debera
presentar a la DGASA, con copia a OSITRAN, informes
trimestrales que den cuenta de las actividades de la gestion
ambiental en el Aeropuerto. As{ también participara en el
monitorec socio ambiental que realizara el equipo de
especialistas de la DGASA durante las etapas constructivas y
de operacion, para asegurar un manejo ambiental apropiado
del AICC.

12.1.5 Contaminacidn

12.1.5.1

12.1.56.2

El CONCESIONARIO asegurara que el almacenamiento,
tratamiento y disposicion final de todas las sustancias
generadas durante la operacidn y/o mantenimiento dei
Aeropuerto, de cualguier Servicio Aeroportuario o de
cualquier otro origen en el Aeropuerto, sean efectuadas de
forma tal que se minimice cualquier contaminacion que se
pudiera ocasionar al Medio Ambiente o cualguier dafio para
el hombre a cualguier otro organismo, a causa de dichas
sustancias.

Si fuere necesario, de acuerdo con el estudio ambiental y la
conformidad de ambas partes, el CONCESIONARIO
construira, operara y mantendra una planta de tratamiento de
residuos especificos que emplee técnicas aceptables de
acuerdo con las Leyes Aplicables, la cual estara a su cargo.
Esta pianta de tratamiento debera estar ubicada en un lugar
adecuado en el Aeropuertc, con el fin de asegurar que:
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o cualguier ermanacién generada durante |la operacion y/o
mantenimiento del Aeropuerto, de los Bienes de la
Concesién, de cualquier Servicio Aeroportuaric o de
cualquier otro origen no descargara al Medio Ambiente
sustancia alguna en cantidades que produzcan
contaminacién y/o dafios para el hombre a cualquier
otro organismo; y que

o dichas emanaciones y sustancias resulten inocuas para
el Medio Ambiente y/c para el hambre o cualquier otro
arganismo.

12.1.5.3 EI CONCESIONARIO cumplird y realizara todos los
esfuerzos que sean razonables para asegurar el
cumplimiento por parte de cualquier persona gue utilice el
Aeropuerto y sus instalaciones, el cumplimiento de todas las
Leyes Aplicables relacionadas con el almacenamiento,
tratamiento, emisiéon, descarga y disposicion de cualquier
sustancia o emanacion, o aspectos ambientales en general,
en la medida en que dichas Leyes Aplicables se apliquen al
Aeropuerto o a su operacion;

12.1.5.4  Sin limitaciones, empleara |las mejores técnicas disponibles
para minimizar la contaminacién que podria ser causada en
perjuicio del Medio Ambiente y el hombre o cualgquier otro
organismo, por cualquier sustancia generada durante la
operacion, mantenimiento y administracién del Aeropuerto.

12.1.6 Proteccidn del Patrimonio Cultural y Argueologicos

Sin perjuicio de las demas obligaciones establecidas en el Contrato, el
CONCESIONARIO debera observar la legislacion peruana y las Leyes
Aplicables que protege el Patrimonio Cultural de la Nacion.

ol CLAUSULA DECIMO TERCERA

RELACIONES CON SOCIOS, TERCEROS, PERSONAL ¥ COMUNIDADES

13.1 Relaciones con el inversionista Estratégico

Ei {los) Inversionista(s) Estratégico(s), a la Fecha de Cierre, debera(n) haber
suscrito un convenio con el CONCESIONARIOQO, por el cual se compromete a:

a) No impedir con sus actos u omisiones que el CONCESIONARIO desarrolle
normalmente sus actividades y en especial aquellas que impliquen la
gjecucién del Contrato.

b) Asumir las obligaciones, responsabilidades y garantias que le corresponda
conforme a este Contrato y demas convenios vinculados.

El (los) Inversionista(s) Estratégico(s) no podra(n) transferir sus acciones de la
Sociedad Concesionaria desde la suscripcion del Contrato hasta por loc menocs
cinco (05) anos contados desde el Inicio de las Operaciones. Vencido dicho
plazo, el (los) Inversionista(s) Estratégico(s) podra(n) ceder sus acciones o
participaciones, previa autorizacion del CONCEDENTE, el que no podra
negarla de forma injustificada.
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13.2 Cesion o transferencia de la Concesion

13.2.1

13.2.2

13.2.3

El CONCESIONARIC no podra transferir su derecho a la Concesién ni
ceder su posicidn contractual, sin la previa autorizacion del
CONCEDENTE. Para dicho fin, el CONCEDENTE debera tener en
consideracion la opinién técnica por escrito que previamente haya
emitido el OSITRAN.

Para efecto de |la autorizacion, el CONCESIONARIO debera comunicar
su intencion de transferir su Concesién o ceder su posicidn contractual,
acompariando lo siguienie;

a) Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia o
cesidn, debidamente suscrita por el cedente, de acuerdo al
procedimiento y con las mayorias societarias exigidas por el
Estatuto Social;

b} Contrato preparatorio o carta de intencion de transferencia o
cesion, debidamente suscrita por el cesionario, de acuerdo al
procedimiento y con las mayorias societarias exigidas por el
Estatuto Social.

c) Documentacion que acredite la capacidad legal necesaria del
tercero.

d) Documentacidén que acredite la capacidad financiera y técnica del
tercero, teniendo en cuenta las previsiones de las Bases y el
Contrato de Concesion.

e) Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cualquier dafio y
pagar cualguier otfra suma debida y pagadera por el
CONCESIONARIO.

f) Acuerdo por el cual el (los) Inversionista(s) Estratégico(s) es (son)
sustituido(s) por uno de los accionistas del tercero en la posicion
contractual que ocupaba el primero en el Contrato de Concesion,

g) Conformidad de los Acreedores Permitidos respecto al acuerdo de
transferencia o cesion propuesta.

El CONCEDENTE debera pronunciarse sobre la operacion en un plazo
maximo de sesenta (60) Dias contados desde la presentacion de la
solicitud con toda la documentacién exigida en esta clausula. El
asentimiento del CONCEDENTE no libera de la responsabilidad a la
empresa que transfiere su derecho a la Concesion o cede su posicién
contractual hasta por un plazo maximo de tres afios desde la fecha de
aprobacién de la cesion. Esto implica que durante este periodo. dicha
empresa sera solidariamente responsable con el nuevo
CONCESIONARIO por los actos realizados hasta antes de' la
transferencia o cesién. El pronunciamiento negativo o la ausencua de
pronunciamiento implicaran el rechazo de la operacion. PR

13 3 Clausulas en Contratos

13.3.1

En todos los contratos que el CONCESIONARIO celebre con sus socios,
terceros y personal, debera incluir clausulas que contemplen:

a) La obligacion de contar con el asentimiento anticipado del
CONCEDENTE, segun corresponda, de la cesién de su
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posicién contractual o transferencia de la Concesién en favor
de un tercero debidamente calificado.

b) Incluir una clausula que permita al CONCEDENTE Ila
resolucién de los respectivos contratos por la Caducidad de la

Concesiéon
c) Que el plazo de vigencia no exceda el plazo de la Concesién.
d) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil

contra el CONCEDENTE, el OSITRAN y sus funcionarios.

13.4 Relaciones de Personal

13.4.1

13.4.2

13.4.5

13.4.6

13.4.7

El CONCESIONARIO se obliga a hacer una oferta de empleo al
personal gue se encuentra trabajando en el AIVA bajo la modalidad de
contrato de trabajo a plazo fijo o indeterminado. Para tal efecto, el
CONCEDENTE remitira al CONCESIONARIO cuarenta y cinco (45) Dias
calendarios previos al inicio de la Explotacién la relacion de personas a
las cuales le debera cursar la oferta de empleo. Las personas gue seran
consideradas en la referida relacién, seran aquellas que por lo menos
lieven trabajando dos afios continuos en el AIVA, contados hasta la
fecha de remisién de la citada relacian,

El CONCESIONARIO debera contratar al personal que acepte la oferta
de emplec antes de [a fecha de inicio de la Explotacion. Los nuevos
contratos de trabajo suscritos con dichos trabajadores deberan recoger,
por lo menos, los mismos términos y condiciones de los contratos de
trabajo que los referidos trabajadores tengan suscrito con CORPAC
S.A., salvo en lo referido al plazo de vigencia, el cual sera por
veinticuatro {24) meses, y estaran sujetos al régimen laboral de la
actividad privada, sin perjuicic de  aguellas madificaciones que
provengan de convenios colectivos o de la ley, posteriores a la
suscripcion del presente Contrato.

La obligacion sefalada en el numeral anterior, no comprende a las
personas con contratos de locacion de servicios, ni a los trabajadores de
cooperativas 0 empresas de servicios, asi como tampoco a personas a
las personas contratadas bajo modalidades formativas, de haberlas.

Durante el plazo senalado en el numeral 13.4.1, el CONCESIONARIO
no podra argumentar causas objetivas para el cese colectivo de
trabajadores; salvo motivos econdmicos, tecnologicos, estructurales o
analogos, caso fortuitc o fuerza mayor. El cumplimiento del plazo de
veinticuatro (24) meses indicado en la clausula 13.4.1 no enerva la
atribucién del CONCESIONARIO de despedir por falta grave, ni impide
gue el trabajador se retire voluntariamente.

EL CONCESIONARIO queda obligado a efectuar un programa de
capacitacion, dentro del primer (1) Ano de Concesién del Inicio de
Operaciones, para los trabajadores a que se refiere el numeral 13.4.1,
con el objeto que asuman de manera eficiente y cumpliendo [os
estandares requeridos por el CONCESIONARIO, las funciones que le
sean asignadas.

El CONCEDENTE sera el Unico responsable por el pago de cualquier
obligacion o beneficio laboral que corresponda a los referidos
trabajadores hasta antes de la fecha de suscripcion del contrato de
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trabajo a suscribirse con el CONCESIONARIO o posteriormente a ella, si
dichos pagos corresponden a derechos laborales generados antes de la
firma de los nuevos contratos de trabajo.

13.4.9 E! CONCESIONARIO serd responsable por cualquier obligacién de
caracter laboral derivada de su condicién de empleador, asi como por
cualquier otra obligacion proveniente de la aplicacién de leyes de
seguridad social, pensiones u otras disposiciones que le resulten
aplicables, a partir del momento en que se hayan suscrito los nuevos
contratos laborales entre el CONCESIONARIO vy los trabajadores.

13.5 Personal

El CONCESIONARIO se asegurara que tenga suficiente personal disponible
para cumplir sus obligaciones de acuerdo con el presente Contrato. Dicho
personal debera estar debidamente calificado de acuerdo con las Leyes
Aplicables.

13.6 Relacién con las Comunidades

13.6.1 El CONCESIONARIO se obliga a implementar un centro de formacion y
capacitacion técnica en cursos relacionados a la actividad aeroportuaria,
como por ejemplo, safety / security, manipuleo de carga y equipajes,
operacion de equipos modviles, servicio de extincién de incendios, entre
otros.

13.6.2 Para ello, el CONCESIONARIO debera disefiar un programa curricular, el
cual debera ser oportunamente publicado y comunicado a la poblacion en
general, previa aprobacion de la DGAC. Dicho programa curricular debera
garantizar la capacitacion técnica para que el CONCESIONARIO pueda
incorperar como trabajadores a los alumnos que satisfactoriamente
aprueben los cursos requeridos.

13.6.3 El centro de formacion debera estar ubicado dentro del area de concesion
del AICC vy debera contar con aulas suficientemente espaciosas para
albergar al menos a una docena de alumnos cada una. Asimismo,
deberan estar equipadas con carpetas, calefaccion, escritorios, sillas,
mesas de trabajo, pizarras acrilicas, pantalla de proyeccion, proyectores,
y demés articulos y equipos necesarios para tal efecto.

13.6.4 El centro de formacidn debera iniciar sus funciones a mas tardar tres (03)
meses luego de iniciada la Explotacion y debera permanecer funcionando
durante el plazo de la Concesion, siempre y cuando exista la demanda de
al menos cuatro (4) alumnos por curso.

13.6.5 EI centro de formacién no irrogara gastos a los alumnos; las clases se
impattiran de manera gratuita. Asimismo, los textos y material didacticos
deberan ser proporcionados gratuitamente por el CONCESIONARIO.

aeroportuarias  especificas por parte de los alumnos, el
CONCESIONARIO se cobliga a registrar a los mismos en una relacion
para que, por orden de mérito, los mismos puedan asumir los cargos y/o
puestos que estén disponibles. El Concesionario se obliga a dar
preferencia a los alumnos aptos que hayan sido registrados.

\ 13.6.7 Adicionalmente, el CONCESIONARIO debera proporcionar dentro dei
Area de la Concesion un espacio adecuado para que las comunidades

|
}
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vecinas al emplazamiento del Aeropuerto puedan organizar
semanalimente una feria de productos manufacturados y artesanales
tipicos de la zona, La realizacion de dicha actividad, no debera en ningun
mamento afectar la adecuada operacion y funcionamiento del Aeropuerto,

CLAUSULA DECIMOCUARTA

COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

14,1 Disposiciones Comunes

14.1.1 El gjercicio de las funciones, que en virtud de este Contrate y las normas
legales pertinentes deban cumplir el CONCEDENTE y OSITRAN, en
ningun casc estara sujeto a autorizaciones, permisos 0 cualquier
manifestacién de voluntad del CONCESIONARIO. E| CONCESIONARIO
debera prestar toda su colaboracién para facilitar el cumplimiento de
esas funciones, caso contrario sera de aplicacién lo dispuesto en el
Reglamento de Infracciones y Sanciones de OSITRAN, aprobado
mediante Resolucion de Consejo Directivo N® 023-2003-CD-OSITRAN,
0 la norma que lo sustituya. El CONCEDENTE y OSITRAN estan
obiigados a realizar las inspecciones, revisiones y acciones similares, de
acuerdo a las normas de su competencia.

14.1.2 Cuaiquier solicitud del CONCESIONARIO cuya resolucion dependa del
CONCEDENTE, y este ultimo para resolverla requiera de la opinion
previa del OSITRAN, el CONCESI|IONARIO, debera presentar una copia
de |a solicitud ante el OSITRAN.

14.1.3 En el caso que, el CONCESIONARIO requiera formular alguna solicitud
sobre materias de estricta competencia del CONCEDENTE, pero que
éstas se encuentren relacionadas directa o indirectamente con el
desarrollo de la Concesidon, el CONCESIONARIO debera presentar la
solicitud al CONCEDENTE, el que podra canalizarlo al OSITRAN
cuando lo considere conveniente.

14.1.4 En el caso gque, el CONCESIONARIO requiera presentar una solicitud
sobre aspectos y materias estrictamente de competencia del OSITRAN,
el CONCESIONARIC debera presentar |a solicitud al CONCEDENTE el
que debera canalizarlo en el término de la distancia al OSITRAN.

14.1.5 Los plazos en que el OSITRAN y el CONCEDENTE deban emitir
pronunciamiento  sobre las  solicitudes formuladas por el
CONCESIONARIO, seran aguellos establecidos en el presente Contrato.
En todo aquello que no se encuentre normado por el presente Contrato,
seran aplicables los plazog establecidos en el marco legal aplicable a
OSITRAN o el CONCEDENTE,

14.1.6 EI CONCESIONARIO cumplira con todos los requerimientos de
informacién y procedimientos establecidos en este Contrato o que
puedan ser establecidos por el CONCEDENTE vy el OSITRAN, en las
materias de su competencia.

1417 EI CONCESIONARIO deberd presentar los informes periddicos,
estadisticas y otros datos con relacidon a sus actividades y operaciones,
en las formas y plazos que establezcan el CONCEDENTE y el OSITRAN
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en el respectivo requerimiento. El incumplimiento de la entrega de
informacion por parte del CONCESIONARIO serda sometido a lo
dispuesto por el Reglamento de Infracciones y Sanciones de OSITRAN,
aprobado mediante Resolucién de Consejo Directivo N° 023-2003-CD-
OSITRAN, o la norma que lo sustituya.

14.1.8 ElI CONCESIONARIO debera facilitar la revisién de su documentacion,
archivos y otros datos que requieran el CONCEDENTE y el OSITRAN.
Asimismo, OSITRAN utilizard dicha revision para la vigilancia y el
cumplimiento de los términos de este Contrato.

14.2 Facultades de OSITRAN

El OSITRAN esta facultado para ejercer todas las potestades y funciones que le
confiere el Contrato, [a Ley N° 26917, asi como sus normas modificatorias,
complementarias y reglamentarias. Sin perjuicio de ello, en virtud del presente
Contrato, el OSITRAN se encuentra facultado a realizar las actividades
previstas en el mismo.

14.3 De las Potestades de Supervisién v Fiscalizacion

14.3.1 Durante el plazo de vigencia de la Concesién, correspondera a
OSITRAN la supervision y fiscalizacién de la Concesién. Ei OSITRAN
podra contratar, a través de un procedimiento de seleccidn, a un
supervisor de obras, de acuerdo a las Normas que fijan la materia. Dicho
supervisor de obras actuara Unicamente por cuenta y en representacion
del OSITRAN, en ese sentido la titularidad de la supervisién la mantiene
el OSITRAN.

Es de competencia exclusiva del OSITRAN la eleccion y contratacion del
supervisor de obras.

14.3.2 Los honorarios y gastos derivados directamente de las actividades de
supervision seran pagados por el OSITRAN a costa del
CONCESIONARIO.

14.3.3 En caso gue e/ CONCESIONARIO no cancele los montos indicados
anteriormente, el CONCEDENTE, previa coordinacion con el OSITRAN,
podra ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato hasta el
moanto indicado en la clausula anterior y conforme lo dispuesto en la
Clausuia 10.3,

14.3.4 EI CONCESIONARIO debera proporcionar a OSITRAN:

a) Estados financieros trimestrales y anuales de la sociedad, en
cuyas notas se deberan individualizar cada uno de los rubros que
conforman todos los ingresos. Los estados financieros anuales se
presentaran auditados. La informacidn trimestrai debera inciuir |a
presentacion del Balance General, Estado de Pérdidas vy
Ganancias, Flujo de FEfectivo, Balance de Comprobacién vy
cualquier otra informacién contable y/o financiera que
razonablemente le sea requerida por OSITRAN. Asimismo, el .
CONCESIONARIO debera presentar a OSITRAN el plan' de
cuentas y las modificaciones que se produzcan al mismo.
Adicionalmente, OSITRAN podra solicitar gue el
CONCESIONARIO incorpore divisionarias o subdivisionarias al
Plan de Cuentas.

b)  Informacion mensual de reclamos presentados por los Usuarios,
identificando al Usuario y el reclamo que haya formulado.
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14.3.5.

¢) Informacion de todos los ingresos percibidos por el
CONCESIONARIO, desglosados. Esta informacion debera ser
entregada mensualmente, dentro de los primeros diez (10) Dias
Calendario de cada mes. Cada ingresc debera ser presentado
debidamente discriminado.

d) Informacién mensual sobre el ftrafico de pasajeros, carga y
operaciones, en el Aeropuerto de acuerdo a los formatos
establecido por OSITRAN.

e)  Cualquier otra informacion adicional que OSITRAN necesite para
fiscalizar el adecuado cumplimiento del Contrato.

Entre ofras actividades, correspondera a OSITRAN fiscalizar el
cumplimiento por parte del CONCESIONARIO de las siguientes
obligaciones:

a) Cumplir con las normas tecnicas sobre el Mantenimiento.

b) Cumplir con los Requisitos Técnicos Minimos, Anexo § del
Contrato.

c) Remitir informacion estadistica al OSITRAN.
d)  Cumpilir con la entrega de sus estados financieros
e)  Cumplir con las Leyes Aplicables.

f) Cumplir con las obligaciones relacionadas a la ingenieria en los
proyectos y la Construccion, cuando se gjecuten la Obras.

14.4 Supervision de las Obras

14.4.1

14.4.2

14.4.4

14.4.5

14.4.6

Las funciones asignadas al supervisor de obras y aquellas establecidas
en el presente Contrato, seran ejercidas de acuerdo a las facultades
caonferidas por OSITRAN y conforme a lo establecido en las directivas y
reglamentos que para tal efecto establezca OSITRAN.

En caso de detectar algtin incumplimiento de las obligaciones del
CONCESIONARIO, OSITRAN debera exigir las subsanaciones
necesarias.

E! CONCESIONARIO debera dar al supervisor de obras y al equipo que
este disponga, libre acceso a las areas en las cuales se ejecuten las
Gbras para realizar sin obstaculos dicha labor con la exactitud
requerida, dentro de los horarios de trabajo del area respectiva.
Correspondera al supervisor de obras informar periddica y regularmente
del avance de las Obras a OSITRAN, en la forma que le sea requerida
la informacion.

De no cumplir las Obras con los parametros exigidos por las Leyes
Aplicables, asi como por los Requisitos Técnicos Minimos, OSITRAN
podra exigir las subsanaciones necesarias de acuerdo a las
instrucciones que para tal efecto indique, debiendo imponer las
penalidades correspondientes segun lo dispuesto en la Clausula Decimo
Octava.

El supervisor de Obras no debera haber prestado directamente ningan
tipo de servicios a favor del CONCESIONARIO, sus accionistas o
empresas vinculadas en el Ultimo afio en el Perl o en el extranjero, al
momento que el REGULADOR realice la contratacion.
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14.5 De la Potestad Sancionadora

14.5.1

14.5.2

14.6 Tasa de
14.6.1

OSITRAN es competente para aplicar sanciones administrativas al
CONCESIONARIO en caso de incumplimiento de sus obligaciones
como tal, conforme lo dispuesto en la Ley N° 26817, Ley N° 27332, Ley
N°® 27444 y los reglamentos que se dicten sobre la materia. El
CONCESIONARIO debera proceder con el cumplimiento de las
sanciones que imponga el OSITRAN de acuerdo a las normas sobre la
materia.

Adicionalmente, el OSITRAN es competente para aplicar al
CONCESIONARIO las penalidades establecidas en el Anexo 9 del
presente Contrato, ante el incumplimiento de sus obligaciones pactadas
en éste.

En caso de incumplimiento de obligaciones del CONCESIONARIO
distintas a las establecidas en el Anexo 9 del presente Contrato,
procedera la aplicacién de sanciones administrativas acorde con lo
establecide en el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS)
aprobados por el OSITRAN, vigente a la fecha de comision de la
infraccién.

Las sanciones administrativas que se originen en la ejecucién del
presente Contrato, se aplicaran acorde con lo establecido en el RIS,
independientemente de las penalidades contractuales establecidas en
Anexo 9 del presente Contrato.

Regulacion

El CONCESIONARIO esta obligado a pagar a OSITRAN la tasa de
regulacién a que se refiere el Articulo 10° de la Ley N° 27332 y el
Articulo 14° de |la Ley N° 26917 o normas que lo modifiquen o sustituya,
en ios términos y montos a que se refieren dichos dispositivos legales

" 44.7 De las Auditorias

14.7.1.

Mantenimiente de Cuentas: E| CONCESIONARIO debera mantener la
contabilidad del Aeropuerto de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en el Perd y con las normas internacionales de
contabilidad (NICs).

Inspeccién de Cuentas: Las cuentas, sus respectivos comprobantes y
documentos relacionados, que puedan razonablemente ser requeridos
para propésitos de inspeccion de los asuntos financieros del Aeropuerto,
se mantendran a disposicion de OSITRAN, la que podra tomar las
acciones que juzgue pertinentes dentro de un plazo de cuatro (4) anos
contados a partir de la fecha de entrega de cualquier Estado financiero
auditado enviado al CONCEDENTE de acuerdo con los principios de
contabilidad generaimente aceptados en el Pert y con las normas
internacionales de contabilidad (NICs).

14.7.3. Inspeccion de calidad: La inspeccion y evaluacién de la calidad de la

operacion y servicios del Aeropuerto, incluyendo los estandares basicos
y requisitos técnicos minimos, correspondera a OSITRAN, quien podréa
acceder libremente z las instalaciones y equipos del CONCESIONARIO
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y Usuarios Intermedios, a fin de realizar las inspecciones que consideren
pertinentes.

CLAUSULA DECIMO QUINTA

CADUCIDAD DE LA CONCESION

Se producira la Caducidad de la Concesidn por la terminaciéon del Contrato. El Contrato
s6lo podra declararse terminado por la ocurrencia de alguna(s) de las siguientes
causales:

15.1. Término por Vencimiento del Plazo

La Concesion caducara al vencimiento del plazo establecido en el numeral 4.1
o de cualguier plazo ampliatorio concedido conforme a la Clausula cuarta.

15.2. Término por Mutuo Acuerdo

15.2.1. El Contrato caducara en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, previa opinion técnica de
OSITRAN vy de los Acreedores Permitidos.

15.2.2. Si el Término del Contrato se produce por mutuo acuerdo entre las
Partes, éste debera contener el mecanismo de liquidacion de la
Concesion. El acuerdo deherd considerar gl tiempo transcurrido desde
la celebracion del Contrato, el monto no amortizado de las inversiones,
Obras e instalaciones en las areas de terreno comprendidos en el Area
de Concesién, el valor de los Bienes de la Concesién, que auln falta
depreciar o amortizar, y las circunstancias existentes a la fecha en que
las Partes toman esa decisién, como criterios para determinar el
mecanismo de liquidacion.

15.2.3. No se considerara monto indemnizatorio alguno por los dafios que
irrogue la Caducidad de la Concesién a las Partes. Para este
procedimiento OSITRAN debera tomar en cuenta la opinion de los
Acreedores Permitidos que efectivamente se encuentren financiando la
Concesion al momento de producirse el acuerdo de Caducidad.

15.3. Término por incumplimiento del CONCESIONARIO

15.31. El Contrate ferminard anticipadamente en caso que el
CONCESIONARIO incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones
contractuales. Sin perjuicio de las penalidades que procedan, se
consideraran como causales de incumplimiento grave de las
obligaciones del CONCESIONARIO, aquellas sefialadas expresamente
en el Contrato dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

a) Incumplimiento del CONCES!IONARIGO de la obligacicn de pagar
su capital social inicial, en el plazo estipulado en el Contrato.

e b) La declaracién de insolvencia, disolucion, liguidacion, quiebra o
nombramiento de interventor del CONCESIONARIO de acuerdo a
lo establecido en las normas legales sobre la materia. En estos
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casos, la resolucion del Contrato se producira cuando OSITRAN
tome conocimiento y curse una notificacion en tal sentido, siempre
que la insolvencia, disolucién y liquidacion, quiebra u ofra prevista
en esta clausula no hubiese sido subsanada, ccnforme a ley
dentro de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes de
notificada, o dentro de un plazo mayor que OSITRAN por escrito
haya fijado, el cual se otorgara cuando medien causas razenables,
salvo gque se pruebe gue la declaracion de insolvencia, disolucion,
liguidacién, gquiebra c nombramiento de un interventor haya sido
fraudulenta.

La no concurrencia a la Toma de Posesion de los Bienes de la
Concesion en el plazo y en |la forma prevista para tal efecto, por
causas imputables a la CONCESIONARIO.

La grave alteraciéon del ambiente, del patrimonio histérice y/o de
los recursos naturales, producto de |a vulneracién dolosa o
culposa de las recomendacicnes del Estudio de Impacto
Ambiental, declarada asi por la Autoridad Gubernamental
Competente mediante una resolucion firme.

El incumplimiento doloso del CONCESIONARIO que derivase en
la comision de un delito de accidon publica en perjuicio del Usuario,
det CONCEDENTE y/o de OSITRAN que generé un grave impacto
en la concesion y que estuviese declarado como tal mediante una
sentencia judicial consentida.

La transferencia de los derechos del CONCESIONARIO, asi como
la cesién de su posicion contractual sin autorizaciéon previa y por
escrito del CONCEDENTE.

El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso
societario, administrativo o judicial para su disolucidn o liquidacion.

El incumplimiento del CONCESIONARIO de otorgar o renovar la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contratc de Concesién,
Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion de Obras o las
polizas de segurecs exigidos en el presente Contrato o si cualquiera
de elles fuera emitida en terminos y condiciones distintas a las
pactadas en el Contrato.

La disposicion de los Bienes de la Concesién en forma distinta a lo
previsto en el Contrato por parte del CONCESIONARIO, sin
autorizacion previa y por escrito del CONCEDENTE.

La expedicion de una orden judicial consentida o ejecutoriada, o la
expedicion de alguna medida cautelar que impida al
CONCESIONARIO realizar una parte sustancial de su negocio o
que le imponga un embarge, gravamen o secuestro que afecte en
todo o en parte a los Bienes de la Concesidon, siempre gue
cualguiera de estas medidas se mantenga vigente durante mas de
sesenta (60) Dias Calendario ¢ dentro del plazo mayor que haya
fijado OSITRAN por escrito, el cual se otorgara cuando medien
causas razonables. .

La comision por parte del CONCESIONARIO de tres (3) o mas
infracciones graves, conforme a ia reglamentacién aprobada por el
OSITRAN, en un lapso de doce (12) meses, o seis (6) o mas
infracciones graves en el lapso de treinta y seis (36) meses.
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Dichas infracciones deberan estar declaradas como tales en una
resolucién gue tenga 1a condicién de firme.

) Las demoras injustificadas det CONCESIONARIO en el inicio de la
Etapa de Ejecucion de Obras, por causa del CONCESIONARIO, o
en la ejecucion de la Obras, el Mantenimiento y Explotacion de la
Infraestructura Aeroportuaria, que excedan a los plazos maximos
establecidos para la aplicacién de penalidades por mora o en
seguridad de un pacto determinado, sefialada en |la Tabla de
Penalidades, Anexo 9.

m) La no prestacidn del Servicio Aeroportuario, por causas imputables
al CONCESIONARIO, durante cuarenta y ocho (48) horas
consecutivas y/o setenta y dos (72) horas no consecutivas en el
lapso de un {01) mes.

n} En caso el (los) Inversionista(s) Estratégico(s) sea(n) sustituido(s)
por un tercero sin contar con el previo consentimiento escrito del
CONCEDENTE o en caso que la participacién accionaria del (los)
Inversionista(s) Estratégico(s) en el CONCESIONARIO se reduzca
por debajo del porcentaje minimo indicado en la Clausula 3.3.1.
Las causales a las que se refiere este inciso seran de ejercicio
potestativo por parte del CONCEDENTE con opinién previa del
OSITRAN.

o}  Tres (3) incumplimientos consecutivos en el pago de la Retribucién
o cinco (5) alternos, en el periodo de veinticuatro (24) meses.

p)  Incumplimiento del Cierre Financiero por responsabilidad del
CONCESIONARIO, de acuerdo a lo establecido en la Clausula
Novena.

gq) La aplicacién de penalidades contractuales durante un periodo
equivalente a diez (10} Anos consecutivos, cuyo monto en
conjunto alcance el cuarenta por ciento (40%) del monto de la
Garantia de Fiel cumplimiento del Contrato de Concesién.

En este supuesto, el CONCEDENTE podra, de considerarlo
conveniente, para garantizar [a continuidad en la prestacion de los
servicios, no invocar la caducidad de la Concesion, y llegar a un
acuerdo con el CONCESIONARIO, en relacion al nuevo limite de
penalidades

r) incumplimiento de las regias para la participacion del (los)
Inversionista(s) Estratégico(s), establecidas en la numeral 13.1.

- 15.3.2. Cualquiera sea |a causal de resolucion, el OSITRAN debera notificar
fehacientemente tal circunstancia ai  CONCESIONARIO, al
CONCEDENTE, a los Acreedores Permitidos y al Fiduciario, con
caracter previo a la resolucion del Contrato con sesenta (60) Dias
Calendario de anticipacién a la fecha prevista para la terminacion
anticipada.

Las Partes manifiestan que las causales relacionadas con el término del
Contrato no constituyen eventos para que el CONCEDENTE
unilateralmente interrumpa o© suspenda los pagos a que el
CONCESIONARIO tenga derecho en conformidad con lo dispuesto en
la Clausula Novena del presente Contrato, de ser el caso.
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15.3.4.

15.3.5.

15.4.1.

En caso el CONCEDENTE decida resolver el Contrato por
incumplimiento grave del CONCESIONARIO previsto en la Clausula
15.3.1: (i) se devengara a favor del CONCEDENTE una penalidad con
caracter de indemnizacién por todo concepto correspondiente a los
perjuicios causados por el incumplimiento grave deil CONCESIONARIQC,
siendo dicha penalidad equivalente al monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato de Concesion en el momento en que se
produzca la Caducidad. En consecuencia el CONCEDENTE esta
expresamente autorizado a cobrar y retener el monto de la mencionada
Garantia sin derecho a reembolso alguno para el CONCESIONARIO; y
(i) sin perjuicio de Io anterior, el CONCEDENTE podra exigir el pago del
dafio ulterior.

El CONCESIONARIO debera realizar el pago de la penalidad indicada
en el acapite (i) precedente, a favor del CONCEDENTE, en un plazo no
mayor de treinta (30) Dias Calendario de declarada la Caducidad de ia
Concesion.

Sin perjuicio del cobro de la penalidad a que se refiere la Clausula
15.3.4, la resoluciéon del Contrato por incumplimiento del
CONCESIONARIO dara lugar a la aplicacion del mecanismo establecido
en las Clausulas 15.05 y 15.10.

En caso de resolucion causada por incumplimiento del
CONCESIONARIO, el importe que corresponda pagar por este concepto
se realizara, con cargo a los recursos del CONCEDENTE, para lo cual el
CONCEDENTE debera registrar en su presupuesto, en el Proyecto de
Ley del Presupuesto General de la Republica para el siguiente ejercicio
presupuestable, haciendo efectivo el pago por este concepto durante el
Afo Calendario siguiente.

___________ {:ﬁﬁ 15.4. Término por incumplimiento del CONCEDENTE
e 85

El CCNCESIONARIO podra poner término anticipadamente al Contrato
en casoc el CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de las
obligaciones a su cargo. Se consideraran como causales de
incumplimiento grave de las obligaciones del CONCEDENTE, aquellas
sefialadas expresamente en el Contrato, dentro de las cuales se
encuentran las siguientes:

a) Incumplimiento injustificado del CONCEDENTE del procedimiento
previsto para el restablecimiento del equilibrio econémico
financiero establecido en la Clausula Novena del presente
Contrato.

b)  Incumplimiento del CONCEDENTE en la entrega de las areas de

terreno comprendidas en el Area de la Corcesién en la Fecha . ;

indicada en ta Clausula Quinta.

c) Incumplimiento en la entrega de los Bienes de la Concesion eﬁ'laf”’”
Fecha de Cierre, por causas imputables al CONCEDENTE.

En el caso que el CONCESIONARIO opte por la terminacion del
Contrato, conforme a lo senalado en el Literal a) precedente, debera asi
comunicarlo al CONCEDENTE y al OSITRAN por escrito ¢con una
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anticipacion de al menos noventa (90) Dias respecto de |a fecha de
término anticipado prevista.

15.4.3. En caso de los incumplimientos de los Literales b) y c) previstos en la
Clausula 1541, el CONCESIONARIO otorgard un plazo al
CONCEDENTE de al menos sesenta (60) Dias Calendario, el que sera
contado desde la fecha de recepcidn del requerimiento, para subsanar
dicha situacion de incumplimiento. De persistir el incumplimiento, el
CONCESIONARIO podra optar por la resolucién del Contrato, lo que
debera comunicar por escrito al CONCEDENTE y al OSITRAN con una
anticipacion de al menos noventa (80) Dias respecto de la fecha de
término anticipado prevista.

15.4.4. La resolucion del Contrato par incumplimiento del CONCEDENTE, dara
derecho al CONCESIONARIO de recibir el importe que resulte de
aplicar el procedimiento descrito en las Clausulas 15.09 y 15.10.

Adicionalmente ef CONCEDENTE pagara al CONCESIONARIO el valor
de los bhienes inmuebles construidos por el CONCESIONARIO para la
generacién de Ingresos no Aeroportuarios.

El importe a ser reconocido sera determinado por un perito designado
por el CONCEDENTE y pagado por el CONCESIONARIO. Dicho
importe sera el resultado de restar el valor del bien registrado en los
estados financieros auditados, menos las depreciaciones contables
correspondientes.

De igual forma, el CONCEDENTE pagara al CONCESIONARIO un
monto equivalente al de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
de Concesion que correspenda segun la etapa en gue se produjo la
Caducidad de la Concesidn.

16.4.5. En caso de resolucion causada por incumplimiento del CONCEDENTE,
el importe que corresponda pagar por este concepto se realizara, con
cargo a los recursos del CONCEDENTE, para lo cual el CONCEDENTE
debera registrar en su presupuesto, en el Proyecto de Ley del
Presupuesto General de la Republica para el siguiente ejercicio
presupuestable, haciendo efectivo el pago por este concepto durante el
ARo Calendario siguiente.

roS 15.4.6. Ei CONCEDENTE devolvera al CONCESIONARIO la Garantia de Fiel

Cumplimiento del Contrato de Concesién y de Fiel Cumplimiento de
Construccion de Obras. Asimisma, el OSITRAN arbitrara y tomara las
medidas técnicas y financieras para que los trabajadores dependientes
directamente del CONCESIONARIO sean debidamente compensados,
por parte del CONCESIONARIO, producto de la Caducidad en funcién
de las Leyes Aplicables y los contratos Ilaborales que el
CONCES!ONARIO mantiene con los trabajadores al momento de la
Caducidad.

15.5. Término por Decision Unilateral del CONCEDRENTE

15.5.1. Por razones de interés publico debidamente fundadas, el
CONCEDENTE tiene la facultad de resclver la Concesion, mediante
notificacion previa y por escrito al CONCESIONARIO con una antelacion
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no inferior a seis (68) meses del plazo previsto para la terminacion. En
igual plazo debera notificar tal decision a los Acreedores Permitidos.

15.5.2. La antedicha comunicacion debera ademas estar suscrita por el
organismo del Estado de la Republica del Perd competente para
atender tal problema de interés publico.

15.5.3. Adicionalmente el CONCEDENTE pagarda al CONCESIONARIO un
monto equivalente al de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
de Concesién que corresponda al momento en que se produzca la
Caducidad.

1554, En caso de resolucion causada por decisién unilateral del
CONCEDENTE, el importe que corresponda pagar por este concepto
indicado en los Numerales 15.9 y 15.10. se realizara, con cargo a los
recursos del CONCEDENTE, el cual debera registrar en su presupuesto
en el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Republica para el
siguiente ejercicio presupuestable, haciendo efectivo el pago por este
concepto durante el Afio Calendario siguiente.

15.6. Término por Fuerza Mayor o Caso Fortuito

15.6.1. El CONCESIONARIO tendra la opcién de resolver unilateralmente el
Contrato por eventos de fuerza mayor ¢ caso fortuito, originado en un
suceso Insuperable por estar fuera del control razonable del
CONCESIONARIQ, el cual, a pesar de todos ios esfuerzos razonables
que pueda realizar para prevenir 0 mitigar sus efectos, no puede evitar
que se configure la situacién de incumplimiento, como consecuencia
directa y necesaria de dicho suceso.

15.6.2. Adicionalmente, para que el evento de fuerza mayor o caso fortuito sea
causal de caducidad del Contrato debera: (i) haber producido un daro
cierto, actual y determinable, debidamente fundado y acreditado, (ii)
impedir a alguna de las Partes cumplir con las obligaciones a su cargo o
cause su cumplimiento parcial, tardio o defectuosc durante un plazo
superior a seis (8) meses continuos; y, (i) afectar Infraestructura
Aeroportuaria que represente mas del 50% (cincuenta por ciento) de la
Infraestructura Aeroportuaria del AICC.,

La fuerza mayor o caso fortuito incluye pero no se limita a lo siguiente:

a) Cualquier acto de guerra externa (deciarada o no declarads},
invasion, conflicto armado, revolucion, blogueo, motin,
insurreccion, conmocion civil, actos de terrorismo o guerra civil,
que impida el cumplimiento del Contrato.

b) La destruccion total de la Obra por hechos de |la naturaleza tales
como terremotos, temblores, erupcion volcanica, maremotos, tifén,
huracan, cicléon, aluvidn u oftra convulsion de la naturaleza o
perturbacién atmosférica de esas caracteristicas.

c) La eventual destruccion total de la Obra o dafos a los bienes que

produzcan su destruccién total y su imposibilidad de recuperacion,
i ocasionados por orden de cualquier autoridad publica, por causas
no imputables a| CONCESIONARIO.

d) Aqguellos descubrimientos de restos arqueoldgicos que sean de
i una magnitud tal que impidan al CONCESIONARIO cumplir en
forma definitiva con las obligaciones a su cargo.
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15.6.4.

15.6.5.

15.7.1

15.7.2

15.7.3

e) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una
relacion laboral con el CONCESIONARIO, que afecte directamente
al CONCESIONARIO, por causas mas alla de su control
razonable, 0 gue sean imprevisibles.

Para el ejercicio de la facuitad contemplada en esta clausula, el
CONCESIONARIO debera observar el siguiente procedimiento:

a) El CONCESIONARIO deberad comunicar, por medio de un informe
oficial, al CONCEDENTE y al OSITRAN la ocurrencia de alguna(s)
de las circunstancias descritas en la Clausula precedente, dentro
de los sesenta (80) Dias Calendario siguientes al plazo de seis (8)
meses mencionado en el numeral 15.6.2. Dicho informe debera
contener:

o Una descripcion fundada de la causal invocada y de los
efectos econdmicos o juridicos de la misma.

o) Una proposicion del procedimiento a seguir para la
terminacion del Contrato.

b) Dicha proposicion debera ser entregada al CONCEDENTE, al
OSITRAN vy a los Acreedores Permitidos, los cuales tendran un
plazo de veinte (20) Dias para formularle observaciones.

c) En caso de existir discrepancias en relacion con el procedimiento
propuesto por el CONCESIONARIO, éstas deberan someterse al
conocimiento del Arbitro establecido en la Clausula Décimo Sexta
del presente Contrato,

En el evento que el CONCESIONARIO ejerza la opcidn agui
establecida, éste recibird una indemnizacion que resulte de aplicar el
procedimiento de liquidacion establecido en los numerales 15.9 y 15.10.
Dicho importe se realizara, con cargo a los recursos del CONCEDENTE,
el cual debera registrar en su presupuesto en el Proyecto de Ley del
Presupuesto General de la Republica para el siguiente ejercicio
presupuestable, haciendo efectivo el pago por este concepto durante el
Afio Calendario siguiente.,.

%) 15.7. Efectos de la Caducidad

La Caducidad de la Concesidn produce Ila obligacion del
CONCESIONARIO de devolver las Areas de la Concesion que conforma
el Aeropuerto asi como a entregar los demas Bienes de la Cancesion al
CONCEDENTE, conforme a los tarminos de la Clausula Quinta.

El CONCESIONARIO debera entregar el Aeropuerto en condicicnes
operativas, es decir, en condiciones gue permitan la continuidad en‘la
prestacidon de |os servicios cumpliendo con los Reguisitos Tecnlcos
Minimos, salvo en los casos de fuerza mayor.

Sesenta (80) Dias Calendario antes de que se produzca el vencimiento
del plazo de la Concesion, se dara comienzo al inventario final de los
bienes, el mismoc que se realizara con intervencion del OSITRAN vy
debera quedar concluido diez (10) Dias Calendario antes de la fecha de
vencimiento del plazo de Ia Concesion.

En el supuesto de caducidad por mutuo acuerdo, el inventario final
integrara este acuerdo como anexo del Contrato que se suscriba para el
efecto,
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15.7.4 Para los casos de resolucion por incumplimiento del CONCESIONARIO,
finalizado el plazo otorgado para la subsanacion, se dara comienzo a la
elaboracion del Inventario Final de los Bienes de la Concesion, el mismo
que se realizara con intervencion de OSITRAN y que debera quedar
concluido a los Sesenta (60) Dias Calendario contados a partir del
vencimiento del plazo de subsanacion antes indicado.

15.7.5 Producida la Caducidad de Ila Concesién, la actividad del
CONCESIONARIO cesa y se extingue su derecho de explotar la
Infraestructura Aeroportuaria, derecho que es reasumido por el
CONCEDENTE, sin perjuicio del reconocimiento de los derechos que
corresponden a los Acreedores Permitidos segln lo establecido en la
Clausula Decima del presente contrato.

156.7.6 Asimismo, se extinguen todos los contratos a los que se refiere el
Numeral 13.3 de la Clausula Décimo Tercera del Contrato, salvo
aquellos que expresamente et CONCEDENTE haya decidido mantener
en vigencia y asumido la posiciéon contractual del CONCESIONARIO.

15.7.7 Producida la Caducidad de la Concesion, el CONCEDENTE o el nuevo
concesionario que éste designe, se haran cargo de la operaciéon del
Aeropuerto, correspondiéndole al OSITRAN efectuar la liquidacién final
conforme a los términos de esta Clausula.

15.7.8 Al OSITRAN le corresponde efectuar la liquidacién final conforme a los
términos de esta clausula, el o los cronogramas de gjecucion de Obras y
demas documentos oficiales que se estime pertinente.

15.8. Procedimiento para las Subsanaciones

El incumplimiento por causa imputable a una de las Partes dara derecho a la
Parte afectada a resolver el Contrato y a exigir la indemnizacion por dafios y
perjuicios conforme al procedimie