



ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

**Licitación Pública Internacional PROINVERSIÓN/LPI 006-2007
Contratación de Servicios de Asesoría de Transacción para el Proceso de
Concesión de Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura
para Irrigación de las Pampas de Siguas**

CIRCULAR N° 3

De conformidad con lo establecido en los Numerales 5.3, 8.1 y 8.6 de las Bases de la Licitación Pública Internacional PROINVERSIÓN/LPI 006-2007, el Comité de Licitación comunica a los interesados lo siguiente:

1. Se modifica el recuadro contenido en el Numeral 6 del Anexo I de las Bases (Plazos para la ejecución del servicio) de la siguiente forma:

Informe	Descripción de la Actividad	Día (calendario) de término, a partir de fecha de inicio
I.	Consolidación de variables técnicas y económicas del proyecto	15
II.	Análisis de riesgos de la Concesión y definición de esquemas y montos de las garantías	40
III.	Formulación y evaluación del modelo económico-financiero de la Concesión y generación de indicadores del proceso	45
IV.	Esquema de interrelación de aportes de gobiernos nacional y regional	45
Asesoramiento y Promoción	Memorando informativo	45
	Informes mensuales de actividades	Al final de cada mes
Informe Final	Incluye consolidación de todas las actividades desarrolladas por el consultor	Décimo día después del cierre del Contrato de Concesión

2. Se modifica el primer párrafo del Numeral 7.2 del Anexo I de las Bases de acuerdo al siguiente texto:

“7.2 *INFORME II: Análisis de riesgos de LA CONCESIÓN y definición de esquemas y montos de las garantías requeridas por la CONCESIÓN (a 40 días calendario de iniciado el servicio), conteniendo lo siguiente:*”





ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

3. Se modifica el primer párrafo del Numeral 7.3 del Anexo I de las Bases de acuerdo al siguiente texto:

“7.3 INFORME III: Modelo Económico – Financiero (a 45 días calendario de iniciado el servicio) conteniendo lo siguiente:”

4. Se modifica el Numeral 7.5 del Anexo I de las Bases de acuerdo al siguiente texto:

“7.5 INFORME DE ASESORAMIENTO Y PROMOCIÓN: Asesoramiento complementario y actividades de promoción, incluyendo entre otros, lo siguiente:

7.5.1 *Memorando informativo de LA CONCESIÓN (a los 45 días calendario de iniciado el servicio).*

7.5.2 *Reportes mensuales de actividades en general y en la eventualidad de que decida la incorporación de nuevos inversionistas, con miras a decidir reapertura de la calificación de Postores.”*

5. Se modifica el recuadro del Numeral 9.1 del Anexo I de las Bases (Forma de pago del honorario fijo) de la siguiente forma:

Informes	Porcentaje de Honorario
Informe I	20%
Informe II	20%
Informe III, IV y Memorando Informativo	30%
Informe Final	30%

6. Se modifica el recuadro contenido en el Numeral 10 del Anexo I de las Bases (Forma de Pago del Honorario de Éxito) de la siguiente forma:





ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

Concurso de Proyectos Integrales para la concesión de las obras mayores de afianzamiento hídrico y de infraestructura para irrigación de las Pampas de Siguas	
Menos de tres ofertas válidas	30% (treinta por ciento) del honorario fijo
Tres o más ofertas válidas	60% (sesenta por ciento) del honorario fijo

7. El Comité de Licitación comunica a los postores e interesados que el acto de "Anuncio de Postores Calificados y Presentación de los Sobres N° 2 y N° 3 y Apertura de Sobre N° 2" programado a las 10:00 horas del día jueves 27 de setiembre de 2007, se llevará a cabo en la Sala 1 - Ala Norte del Piso 1 del Edificio de Petroperú, sito en Av. Paseo de la República 3361, San Isidro - Lima.

Atentamente,

Lima, 24 de setiembre de 2007

MARIO HERNÁNDEZ RUBIÑOS
Presidente del Comité de Licitación
PROINVERSIÓN

