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1.1.6.

La descripcién de los compromises del Concesionario en la Primera
Fase y en la Segunda Fase, se enguentran descrites en e Anexo N° € -
Términos de Referencia.

Para los fines de la presente Congesion se ha adoptado un plazo de
vigencia de hasta veinticinco (25) afos, considerando los siguientes
periodos: Periodo Inicial (hasta un afo); Periodo Constructivo (hasta
cuatro afgs); y Periodo de Operacion (por el periodo restante hasta ia
finalizacion del plazo de Concesion).

£ detaile del Periode Inicial, Periodo Constructivo y Periodo de
Operacion se muestra en el Anexo N° 9 -Términos de Referencia.

Los ingresos de fa concesion a ser regulados en el Contrato de
Concesion serviran de soporte para la recuperacion de los aportes del
Concesionario. Dichos ingresos seran producto del cobro de la tarifa
por la prestacion del servicio de suministro de agua a los usuarios del
Proyecto Chavimochic,

Con cargo a los ingresos por el Servicio gue seran depositados en el
Fideicomiso, e Concesionario percibird una Retribucion Anual por
Recuperacion de Inversiones (RPI) aplicable a la recuperacion de las
inversiones de la Segunda Fase y una Retribucion Anual por Operacion
y Mantenimiento (RPMO) de las Obras del Froyecto.

Durante el Periode de Operacion, la operacion del proyecto y ia
prestacion del Servicio, cuando no sea ejercida directamente por el
Concesionario, podra ser gjercida por un operador contratado para tal
efecto por et Concesionario; o, luego de trascurrido el Periodo Post-
Constructivo, podra quedar a carge de otro inversionista calificado que,
via transferencia accionaria, adquiera, parcial o totalmente los
derechos y obligaciones de la sociedad concesionaria.

Independientemente que el Operador sea el mismo Concesionario
o un tercerc contratado para tal efecto, se requerira gque el
Operador esté exento de cualquier conflicto de interés respecto a
ja administracion del Servicio, para que pueda gjercer como tal.?

Son factores de competencia para el otorgamiento de 1a buena pro, los
mantos que propongan los Postores por concepto de RPI RPMO v
Cofinanciamiento. En tal sentido, ta Oferia Econémica se estructurara
aplicando la férmula de normalizacion y ponderacion de dichos factores
gue se detalla en el Numeral 1.2.68.

* Modificado mediante Circular N® 3
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Para los fines de la concesion, el Concedente entregard al
Concesionario en cesion de uso y sin coste alguno, la infraestructura
hidraufica rayor existente que cofresponde a la primera y segunda
etapa del Proyeclo Chavimochic, con excepcion de los canales
laterales existentes que conforman el sistema de distribucion
secundaria del Proyecto.

Bajo condiciones suficientes de disponibilidad hidrica en e rio
Santa y excluyendo restricciones operalivas que no sean
imputables al Concesionario, éste garantizard ia regulacion,
conduccion y entrega de un volumen anual minimo de agua gue
asegure la prastacion del servicio a todos los usuarios del Servicio,
considerando que las demandas se incrementaran
progresivamente en funcién de fa evolucion de las demandas
previstas en los Estudios Existentes.”

Igualmente, bajo condiciones suficientes de disponibilidad hidrica
en el rio Santa y excluyendo restricciones operativas que no sean
imputables al Concesionario, éste garantizara la entrega de agua en
bloque al Proyecto Especial Chavimochic para su distribucion a las
Juntas de Usuarios de los valles de Chao, Vird, Moche y Chicama, de
acuerdo con el volumen anual, puntos y régimen de entrega
determinados por el Proyecto Especial en coordinacidn con la
Autoridad Nacional del Agua.*

Al términe del plazo de la Concesién, incluidas las prorrogas
contractuales, las Obras del Proyecto seran entregadas al Gobierno
Regional de La Libertad, el cual, previo concurso, deberd adjudicarias a
un nueve concesionario, de mode que quede garantizada la
continuidad de la operacion del sistema, incluyendo la prestacion del
servicio de conduccion y enfrega de agua de riego a los usuarios del
proyecio.

Las Obras Nuevas, incluyendo sus respectivas obras auxiliares, se
construiran sobre los terrencs de propiedad registrada a nombre del
Proyecto Especial Chavimochic, entidad dependiente del Gobierno
Regional de La Libertad. Dichos terrenos se pondran a disposicion del
Concesionario por el plazo de la Concesion.

Los terrenos a subaster para usos agricolas, a los cuales el
Congesionario prestara el servicic de conduccion y entrega de agua
para fines de riego, permaneceran bajo el control y custodia del
Gobierno Regional de La Libertad.

¥ Modificado mediante Circular N° 1
* Modificado mediante Circular N® 1
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1.1.11. La referencia basica para la formulacion de la Propuesta Técnica de los
Postores, o constituyen el Estudio de Factibilidad y los estudios
complementarios disponibles. El Postor tiene amplia libertad para
plantear su propuesta con las adecuaciones y aclualizaciones
tecnologicas que  considere  convenientes, en  tanto  tales
modificaciones, se adecuen a las especificaciones minimas contenidas
en los Terminos de Referencia (Anexoc N° 9} y no mermen €l potencial
de desarrolio del Proyecto Chavimochic, de acuerdo con o descrito en
los referidos estudios

1.1.12. En la estructura del esguema de Concesidn se consideran los
siguientes indicadores econdmicos y financieres:

a) Monto Referencial de Inversidon
El Monto Referencial de Inversion es el establecido en el Numeral
1.2.60.

B} Cofinanciamiento, RPI, RPMO y Garantia Soberana del Estado
La estructura financiera de la concesion inciuye un monto de
Cofinanciamiente del Estado y el reconocimiento de pago por
concepto de RPl y del RPMO, acordes con la magnitud de la
inversion a cargo del Concesionario y caracteristicas del esquema
de concesién.

El Cofinanciamiente se ulilizara para cubrir en su integridad los
requerimientos financieros de la Primera Fase.

Con cargo a ios ingresos por el Servicio que serdn depositados en
el Fideicomise, el Concesionario percibira una Retribucion Anuat
por Recuperacion de inversiones {RPI) aplicable exclusivamente a
tas inversiones de la Segunda Fase y una Retribucion Anual por
Operacion y Mantenimiento {(RPMO) de ias Obras del Proyectg,
aplicable tanto a 1a Primera Fase como a la Segunda Fase.

El fiduciario pagara en primer lugar el RPMO y en segundo lugar
el RPE Se ha previsto que el pago de! RP| esté garantizado por la
Garantia Soberana del Gobierno Nacional, 1o cual estara sujeto a
la aprobacion del esquema financiero de Ia Concesion.

Las definiciones de Cofinanciamiente, RPI, RPMO y Garantia
Scberana estan contenidas en el Numeral 1.2 “Definiciones” de
las presentes Bases.

9

GOBIERNO REGIONAL
DE LA LIBERTAD

Prolnversion

¢) Aportes del Concesionario
Los aportes del Concesionario se aplicaran exclusivamente al
financiamiento de la construccion de las Obras Nuevas de la
Segunda Fase. Dichos aportes se cubriran a traves de su aporie
propio v del endeudamiento proveniente de los acreedores
permitidos. Los aportes del Concesionario, incluida fa deuda, se
recuperaran exclusivamente con el pago del RPL

1.1.13. Se considera, sin admitirse prueba en contrario, que todo Adquirente,
Peostor, Postor Calificado, Adjudicatarioc ¢ persona que, de manera
directa o indirecta, participe en el Concurso conoce el contenido de las
presentes Bases y las Leyes Aplicables.

1.1.14. El proceso del Concurse referido en las presenies Bases, serd fevado
a cabo de acuerdo a las disposiciones contenidas en [as Bases, yen fo
no previsto en ellas, seran de aplicacién las normas del Decreto
Legislativo N° 1012, el Decreto Supremo N° 058-86-PCM, asi comao sus
normas complementarias, reglamentarias y modificatorias.

1.1.15. En virtud de la Primera Disposicion Complementaria Transitoria del
Decreto Legislative N° 1017 — Ley de Contrataciones del Estado v del
Acuerdo COPRI N° 355-2001, nc son de aplicacion al presente
Cencurso, fas normas contenidas en el referido dispoesitivo.

1.2 Definiciones

Toda referencia efectuada en este documento a “Numeral’,
"Formulario” y "Anexo", se debera entender efectuada a los numerales,
formularios y anexos de estas Bases respectivamente, salvo indicacion
expresa en sentido distinto.

L.as expresiones en singular comprenden en su caso, al plural y
viceversa.

Los términos que figuren en mayisculas en las presentes Bases y que
no se encuentren expresamente definidos en éstas, corresponden &
Leyes Aplicables, o a términos definidos en el Contrato, o al significado
que se le dé a los mismos en el uso de las actividades propias del
desarrollo del proyscto o, en su defecto, a términos que son
corrientemente utifizados en mayusculas.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a3 la
hora local del Per(.

Bases del Concurso de Proyectos Integrales pare Ja Concesion de las Obras Hidrdulicas Mayores cel
Proyecto Chavimochic 10
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1.2.1

1.22

1.2.3

1.24

1.25

128

En estas Bases [os siguientes térmings tendran los significados que a
continuacion se indican:

Acuerdo de Confidencialidad: Es el acuerdo que los Adguirentes, a
través de su Representante Legal o sus Agentes Autorizados, deberan
firmar antes de hacer uso de la Sala de Datos. Ef formato del texto dei
Acuerdo de Confidencialidad figura como Anexo N° 1.

Adjudicacion de la Buena Pro: Es fa declaracion que efectuara el
Comité estableciendo la Oferta Econdmica que resulte ganadora del
Concurso.

Adjudicatario: Es el Postor favorecido con la Adjudicacion de la
Buena Pro del Concurso.

Adquirente: Es la persona juridica que pague el Dereche de
Participacion en el Concurso. En el caso de Consorcio. bastara que
uno de sus Integrantes haya pagado el Derecho de Participacion.

Agencia de Promocion de la Inversion Privada- PROINVERSION:
£s el Organismo Publico Descentralizado adscrito al sector Economia
y Finanzas a que se refiere la Ley N* 28660 y el Decreto Supremo N°®
027-2002-PCM. modificado por el Decreto Supremo N° 095-2003-EF
encargado, entre ofras funciones, de promover la inversion privada en
obras de infraestructura y de servicios publicos que pueden ser
entregados en concesidn al sector privade de acuerdo a |as Leves
Aplicables,

Agentes Autorizados: Son las personas naturales designadas como
tales por ef Adquirente o el Postor Calificado, segin corresponda.

Asesor Técnico: Es el Consorcic Chavimochic Hi gue tiene a su cargo
los estudios de actualizacién y complementacion de los siguientes
aspectos: i) hidrologia y despacho hidrico del Proyecto Chavimochic, i)
soluciones técnicas, disefios y costos referenciales de las Obras
Nuevas, iii) evaluacion del estado de las Obras Existentes, iv)
cuantificacion de las actividades de operacion y mantenimiento
aplicables a {as obras hidraulicas mayores del Proyecto, entre 6iros.

Asesor de Transaccion: Es el Consorcio Chavimochic Il que tiene a
su cargo la consolidacion de los costos del Proyecto y estructuracion
financiera de la Concesién, y gue actuaimente asesora a
PROINVERSION en la conduccion del Concurso.

. Bases del Concursa e Proyectos Integrales para fa Soncesidn de las Otvas Hidmuhoas Mayove's. det
" Proyecio Chavimochic kR

1.2.9

1210

1.2.11

1.2.142

1213

1.2.14

1.2.15

: GOBIERNO REGIONAL
an DE LA LIBERTAD

«

Prolnvers

Autoridad Gubernamental: Es cualguier gobierno o autoridad
nacional, regional, departamental, provincial o municipat, o cualguiera
de sus dependencias o agencias, regulatorias © adminisirativas, o
cualguier entidad u organisma del Perd que conforme a ley ejerza
poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a
cualquiera de los gobiemos, autoridades o instituciones anteriormente
citadas, con competencia sobre las personas o malerias en cuestion.

Bases: Es el presente documento, incluidos sus Formularios, Anexos,
Apeéndices y las Circulares que expida el Comité, fijando los términos
bajo los cuales se desarrollara el Concurso y la Concesion,

Bienes de la Concesion: Significara of conjunto de bienes y derechos
cuya administracion y aprovechamiento econdmice son entregados al
Concesionario, o adquiridos por éste, durante la vigencia de la
Concesion. Dichos bienes incluyen las Obras Nuevas y las Obras
Existentes.

Calendaric de Trabajo: Secuencia cronologica de las diferentes
Fases de la Concesién, actividades y frentes de cbra en los que el
Postor organiza y desarrolia el Plan General de Trabajo.

Circulares: Son todas las directivas ¢ disposiciones emitidas por
escrito por el Comité, sean de efectos especificos o generales, con el
fin de completar, aclarar, interpretar o modificar el contenido de estas
Bases, otra Circular o absclver consultas formuladas por quienes esten
autorizados para ello conforme a estas Bases Estas Circulares
formaran parte integrante de estas Bases.

Cofinanciamiento: Es el aporte del Estado de la Republica del Perd
para financiar en su integridad la ejecucion de las Obras Nuevas de la
Primera Fase, segun el monto requerido por el Adjudicatario en su
Oferta Econdmica.

Cofinanciamiento Maximo {COyax)®: Es el monto tops en funcitn del
cual los Postores Calificados deberén formular sus propuestas de
Cofinanciamiento Ofertado, como parte de sus Ofertas Econdmicas. Ef
monto de COwax establecido para los fines del Concurso asciende a
US$ 373'813,112.00 (TRESCIENTQS SETENTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO DOCE CON 00/100 DOLARES
AMERICANOS), incluido IGV.

® Modificado medianie Circular N° 3
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1.2.16

1.247

1.2.18

1.2.19

1.2.20

1.2.21

1.2.22

1.2.23

1.2.24

Cofinanciamiento Ofertado {CQOg): Es el monto de cofinanciamiento
requerido por el Postor Calificado como parte de su Oferta Economica,
incluido el IGV.

Comité: Es el Comité de PROINVERSION en Proyectos de
Infraestructura  Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura
Aeroportuaria — PRO INTEGRACION, constituido mediante Resolucién
Supremz N° 010-2012-EF, que tiene a su carge la conduccion del
Concurso.

Comprobante de Pago de Derechos de Participacion: Es el
documento que PROINVERSION entregard al Adguirente como
constancia de haber realizado el pago det Derecho de Participacion en
ei Concurso de Proyecios Infegrales.

Concedente: Es el Estado de la Repblica del Perd, representado por
el Gobierno Regional.

Concesidn: Es el acto administrativo plasmado en el Contrato,
mediante el cual, el Concedente otorga al Concesionario el derecho de
construir, operar v mantener las Obras del Proyecto, de acuerdo a lo
que establezca el Contrato de Concesion y con sujecion a lo dispuesto
en las Leyes Aplicables.

Concesionario: Es la persona juridica constituida por ef Adjudicatario
gue celebra el Contrato de Concesién con el Concedente.

Concurso de Proyectos Integrales ¢ Concurso: Es el proceso de
seleccion regulado por estas Bases para la adjudicacion de la Buena
Pro de la Concesion.

Consorcio: Es la agrupacién de dos o mas personas juridicas, que
carece de personeria juridica independiente a la de sus miembros, que
ha sido conformada con la finslidad de participar como Postor en el
presente Concurso.

Constructor{es): Es el Postor o un Integrante de éste, de tratarse de
un Consorcio, o en su momento el Concesionaric, que actuando como
constructor se encargard de la sjecucion de las Obras Nuevas.
Podra{n) ser también la(s) empresa(s) contratista(s) especializada{s)
gue por encargo del Conceasionario gjecute(n) las Obras Nuevas.

- GOBIERNO REGIONAL
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1.2.25

1.2.26

1.2.27

1.2.28

Dicha condicidn, en cualquiera de los casos antes sefialados, debera
ser acreditada por el Postor Calificado, conforme a lo establecido en el
Numeral 5.2 de estas Bases, a efectos de ser calificade por el Comite.

El{los) Constructer{es), de ser el caso, debera(n) celebrar con el
Concesionario, los contratos de construccion gue correspondan para la
completa ejecucion de cada una de las dos (2) Fases de la Concesion,
asumiendo {a responsabilidad sclidaria por la correcta ejecucion de fas
obras materia de los respectivos Contratos de Construccién, v por sus
consecuencias sobre las Cbras Existentes.

Contrato de Concesion o Contrato: Es el Contrato por el cual se
entrega en Concesion la construccion, operacidén y mantenimiento de
las Obras del Proyecto y en el que se regula la prestacion del Servicio y
demas condiciones establecidas para dichos efectos entre el
Concesionario y el Concedente.

Control Efectivo: Se entiende que una persona natural o juridica
ostenta o estd sujeta al Control Efective de una persona juridica o
sometida a control comun con ésta, cuando:

Existe control, de manera directa o indirecta, de mas del cincuenta por
ciento (50%) de su capital sccial con derecho a voto;

Existe, de manera directa ¢ indirecta, una representaciébn en su
directorio u érgano equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%)
de sus integrantes,

Por cualquier otro mecanismo © circunstancia (contractual o no)
controla el poder de decisién en la ofra empresa de manera efectiva.

Cronograma: Es la secuencia temporal de aclividades que se
desarrofian durante el proceso del presente Concurso y gque se indican
en el Numeral 1.6.

Declaracion Jurada: Manifestacion escrita, presentada por el Postor
en la que declara alguna informacion o asume un compromiso que se
presume cierto para efecto del presente Concurso; sin perjuicio que el
Comité se reserve el derecho de comprobar la veracidad de dicha
declaracion, segun lo indicado en el Numeral 51.

Bases del Concurso de Proyectos Infegrales para la Concesion de las Obras Hidraulicas Mayores del
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1.2.29

1.2.30

1.2.31

1.2.32

1.2.33

1.2.34

1.2.358

1.2.36

1.2.37

1.2.38

Derecho de Participacién: Es el monto equivaiente a US$ 2,500 (dos
mil quinientos Dolares), que se debera pagar a PROINVERSION para
participar en el Concurso.

Das: Salvo disposicién expresa en sentido contrario, las referencias a
“Dias” deberan entenderse efectuadas a los dias habiles, es decir. que
o sean sabado, domingo o feriado no laborable en la ciudad de Lima
También se entienden como feriados los dias que no sean laborables
para el sector pdblico.

Délar o Délar Americano ¢ US$: Es la moneda o el signo monetario
de curso legal en los Estados Unidos de America.

Empresa Afiliada: Una empresa serd considerada afiliada a otra
empresa cuando el Control Efective de tales empresas se encuentre en
manos de una misma Empresa Matriz.

Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control Efective de
una o varias empresas. También estd considerada en esta definicion
aquella empresa que posee el Control Efective de una Empresa Matriz
y asi sucesivamente.

Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control Efectivo es
ejercido por ofra empresa.

Empresa Vinculada: Es cualquiera Empresa Afiliada, Subsidiaria ©
Matriz.

Empresas Bancarias: Son las que se encuentran comprendidas en el
Apéndice 2 del Anexo N° 2.

Entidad Financiera Internacional: Son las gue se encuentran
comprendidas en el Apéndice 1 del Anexo N° 2.

Entrega del Control del Proyector Significara el procedimiento de
antrega al Concesienario de los terrenos donde se realizaran las Obras
Nuevas y actividades auxitiares, asi come, en su momento, de entrega
de las Obras Existentes; implicando, ademas, la entrega de la
documentacidén técnica y legal que sustente la posesién del
Concesionario en  los emplazamientos de obra y su actuacion en el
ambito del Proyecto. Esta definicion se complementara en el Contrato
de Concesidn.

Rases del Concurso de Proyectos integrales para la Concesion de las (Obras Hidrauiicas Mayores del
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1.2.39 Estudio de Factibilidad: Es el estudio de factibilidad de fa tercera

1.2.40

etapa del Proyecto Chavimochic, estructurado por el PECH, en el que
se ha desarroliado, entre otros, lo siguiente:

a) El planteamiento general del Proyecto

La evaluacion y planeamientc de uso de los recursos hidricos

¢} La ingenieria y costos de construccion de las obras de la tercera
etapa

dj Las aclividades y costos de operacion y mantenimiento de dichas
obras, y de la infraestructura hidraulica mayor del Proyecto
Chavimochic en su conjunteo.

=

En base a dicho estudio, se obtuvo la ratificacion de la condicion de
viabilidad gel Proyecto Chavimochic, en el marco del Sistema Nacional
de Inversion Publica, la cual fue declarada mediante Informe Técnico
N°070-2012-EF/63.01 de la Direccion General de Politica de Inversion
del Ministerio de Economia y Finanzas.

Estudios del Proyecto o Estudios Existentes: Son el Estudio de
Factibifidad, los estudios de revisidn y complementacion realizados por
ef Asesor Técnico y los estudios relacionados con el desarrollo de la
cbras de la primera y segunda etapa dei Proyecto Chavimochic, que
constituirdn la referencia basica para la formulacion de las Propuestas
Técnicas de los Postores en el marco del presente Concurso,
independientemente de {as soluciones que pueda adoptar el Postor en
el marco de lo especificado en ¢! Anexo N° 9 - Téminos de Referencia,

En tanto los Estudios Existentes tienen caracter referencial para los
efectos del presente Concurso, el Concedente no asume ninguna
responsabilidad sobre su contenido, de acuerdo con lo sefialado en el
MNumeral 13 del Anexo N° 9 de las presentes Bases.

1.2.41 Evento Geoldgico: Esta ligado al riesgo geolégico en las obras de

construccién de los tineles y en la cimentacion y estribos de fa Presa®
Paloc Redondo. Tendra la definicion y alcances que se establezcan en
el Contrato de Concesion.

1.2.42 Expediente Técnico N° 17: Corresponderd a la construccion de la

parte principal de las Obras Nuevas de la Primera Fase gue se
desarrollara hasta en fos cuatro {4) ahos previstos para el Periodo
de Construccién de Ja Concesion. El proceso de elaboracion y

© Modificado mediante Circutar N° 1
’ Modificatc mediante Circuiar N° 8
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aprebacion det Expediente Téecnico N° 1, debera producirse antes de la
cuiminacion del Periodoe Inicial.

1.2.42A Expediente Técnico N° 1A%: Correspondera a la construccion de

1.2.43

1.2.44

1.2.45

1.2.46

1.2.47

las QObras Iniciales de la Primera Fase que se desarrollaran
durante ei Periodo Inicial de la Concesion, segun se describe en el
Numeral 8.1 del Anexo 9 de las Bases.

El Expediente Técnico N° 1A serd elaborado sobre la base de la
Propuesta Técnica del Concesionario y debera comprender los
estudios para las Obras Iniciales de fa Primera Fase del proyecto
a nivel de ejecucion, de acuerdo con las exigencias que fe sean
aplicables en la clausula 5.4.3 del Contrato de Concesion.

Expediente Técnico N° 2: Estara conformado por la Propuesta
Técnica y por el proyecto definitivo del Concesionario en relacién con
construccion de las Obras Nuevas de la Segunda Fase. El proceso de
elaboracion y aprobacién del Expediente Técnico N° 2, también debera
producirse antes de ia culminacion del Periode inicial.

Fases de la Concesion o Fases®: Las obligaciones de! Concesionario
se han desagregado en dos fases (Primera Fase y Segunda Fase) gue
se ejecutaran en forma separada y paraleia, segun se detalla en el
Anexo N° 9 — Términos de Referencia.

Para los efectos de ta construccion de {as Cbras Nuevas, las dos Fases
tendran fuentes distintas de financiamiento, distintos contratos de
construccion y contabilidad separada.

Fecha de Cierre: Es el dia estabiecido en el Numeral 1.6, en el lugar y
hora gue seran comunicados por el Comité mediante Circular, para
llevar @ cabo los actos establecidos en el Numeral 10.2 de estas Bases.

FONCEPRI: Es el Fondo de Promocion de la Inversion Privada en las
Qbras Publicas de Infraestructura y Servicios Publicos - FONCEPRI,
cuya direccion esta a cargo de PROINVERSION.

Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta Econdmica:
Carta fianza bancaria por un monfo equivalente al 1.5% (uno punto
cinco por ciento) del Monto Referencial de Inversién, que debera
entregar ef Postor a favor de PROINVERSION, para asegurar la

8 Incorporado mediante Circular N° 3 y modificado mediante Circular N° 8
® Modificado mediante Circular N© 10
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1.2.48

1.2.49

1.2.50

1.2.51

1.2.52

1.2.53

validez, vigencia vy seriedad de su Oferta Economica, conforme al
modelo que se acompafia como Formulario 3 del Anexa N° 5.

Alternativamente, se podrd aceptar una carta de credito stand-by. la
cual puede revestir la formalidad que emplee el banco que efectae la
operacion, siempre gue cumpla con los requernmientos indicados en el
Formulario 3 del Anexo N° 5, y sea emitida por una Entidad Financiera
Internacional y confirmada por una Empresa Bancaria.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion:
Garantia que deberd obtener el Concesionario mediante una caria
fianza bancaria segin modelo contenido en el Anexo N° 2 y conforme a
las condiciones establecidas en e Numeral 10.2.1.5. Dicha garantia
debera ser emitida por una Empresa Bancaria o por una Entidad
Financiera Internacional, 2 las que aluden los Apéndices 1 y 2 del
Anexo N° 2 de estas Bases.

Alternativamente, se podra aceptar una carta de crédito stand-by, ia
cual puede revestir la formalidad que emplee el banco que efectie la
operacién, siempre que cumpla con los requerimientos indicados en e
Anexo N° 2 y sea emitida por un Banco Extranjero de Primera
Categoria y confirmada por una Empresa Bancaria t.ocal.

Garantia Soberana: significard el aseguramiento que otorgue el
Gobierno Nacional al compromisc que asume el Concedente por
concepto de pago del RPI en el Contrato de Concesion, durante el
Periodo de Operacion de veinte (20) afios.

Gobierno Nacional: Es el gobiermo del Estado de la Republica del
Per(l ejercido por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con fa Constitucion
Politica del Per(, su Ley QOrganica y la Ley de Bases de la
Descentralizacion.

Gobierno Regional o Gobiernc Regional de La Libertad: Es el
Gobierno Regionat del departamento de La Libertad.

IGV: Es el Impuesto General a las Ventas.

Ingeniero de Obra de a Primera Fase: Ingeniero designado por el
Concesionario o por el Constructor, de ser el case, que se encuentra
encargado directa y permanentemente de la direccidn y ejecucion de
las Obras Nuevas de la Primera Fase.

Bases del Concurso de Proyectos integrales para ja Concesién de las Obras Hidrduficas Mayores det
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1.2.54

1.2.55

1.2.56

1.2.57

1.2.58

1.2.59

1.2.60

Ingeniero de Obra de la Segunda Fase: Ingenierc designado por el
Concesionario ¢ por el Constructor, de ser el caso. que se encuentra
encargado directa y permanentemente de la direccidn y ejecucion de
las Obras Nuevas de la Segunda Fase.

Integrantes: Cada una de las personas juridicas que forman parte de
un Consorcio.

inversionista Estratégico: £s el Posior o uno de sus integranies en
caso de ser Consorcio, gue cumpla con lo establecido en el Numeral
5.3.8.2: y que ademaés acredite al menos el 50% (cincuenta por ciento)
del monto del patrimonic neto requeride como exigencia financiera en
el Numeral 5.4.1.

Leyes Aplicables: Son el conjunto de disposiciones legaies peruanas
que requlan el Contrato y sus efectos. incluyen la Constitucidn Paolitica
del Peri, las normas con rango de ley, decretos supremos,
reglamentos, directivas y fesoluciones, que puedan dictar cualquier
Autoridad Gubernamental competente.

Menor Oferta Econémica: Es aquelia Oferta Economica que arroje @l
menor valor como resultade de la aplicacion de la formula de
evaluacion de Ofertas Econdmicas de los Postores, contenida en el
Numeral 1.2.68; en funcién de la cual se otorgara la buena pro del
Concurso.

Monto de Inversién: Es el monto gque se deriva de la Oferta
Econémica del Adjudicatario, incluido el 1GV, requerido para que el
Concesionario ejecute fas siguientes aclividades: i) construccion de las
Obras Nuevas de la Primera Fase y de jas respectivas obras auxiliares
segln el esquema de obras adoptado por el Concesionario) y i)
construccion de las Cbras Nuevas de la Segunda Fase.

En la estructura del Monto de inversidn se consideran de manera
global y desagregada por Fases, entre otros, los costos directos e
indirectos de las obras, los costos de supervision de las Obras Nuevas,
estudios, seguros e intereses.

Monto Referencial de Inversion™: Es el monto de inversion que, de
acuerdo a los calculos del Concedente, se requiere para la ejecucion
de las siguientes activicades: a) la construccion de las Obras Nuevas
de la Primera Fase y de las respettivas obras auxiiares de acuerdo

' podificado mediante Circular N° 3
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1.2.61

1.2.62

1.2.63

con e esguema referencial de cbras adoptado para la estimacion de
las inversiones; y b) la construccion de las Obras Nuevas de la
Sequnda Fase.

En ia estructura del Monto Referencial de Inversion se ha incluide,
desagregado por fases, costos directos de las obras. gastos generales
y utilidad, costos de estudios de ingenieria, seguros "All Risk”, cosios
de supervision de las Obras Nuevas, intereses durante la construceian,
y otros costos adicionales, como gastes del proceso y apories al
FONCEFPRI.

El Monto Referencial de inversion asciende a US§ 715447,020.06
{SETECIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MIL VEINTE CON 00/100 DOLARES AMERICANOS),
incluido IGV.

El Monto Referencial de inversion, antes indicado, servird de base para
establecer el monto de la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de
la Oferta Economica, Garantia de Fiel Cumplimiento y otros
comprormisos dinerarios del Concesiopario.

Ei Monto Referencial de Inversion desagregadc por Fases,
asciende a los sigufentes montos:

Primera Fase: US$ 373'813,112.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE Mit. CIENTO DOCE CON
00/160 DOLARES AMERICANQS) inciuido IGV.

Segunda Fase: US$ 341°633,908.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y
UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MiL
NOVECIENTOS OCHO CON 00/100 DOLARES AMERICANOS)
incluido IGV.

Notificaciones: Son las que se indican en el Numeral 2.1.5.
Nueve Sol: Es la moneda de curso legal en el Perg.

Obras del Proyecto u Obras: Es todo el conjunto de bienes a ser
utilizados, construidos, rtemodelados, operados, expiotados y/o
mantenidos por el Concesionario para lograr {a prestacidn del servicio
de conduccién y entrega de agua de riego a ios usuarios del Proyecto y
para el cumplimiento de las demas obligaciones que se deriven de los

Bases del Concurse 06 Proyectos Integrales para fa Concesion de las Obras Hidrubcas Mayoras oel
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términos del Contrato de Concesién. Este concepte involucra al
conjunte de Obras Existentes y Obras Nuevas.

1.2.64 Obras Existentes: Son las obras hidraulicas mayores, incluidas sus

1.2.65

1.2.66

instalaciones y equipamientos, que fueron construidas come parte de la
primera y segunda etapa del Proyecto Chavimochic, cuya relacion se
detallara en el Contrato de Concesion.

Obras Nuevas: Es el conjunto de Obras Nuevas de la Primera Fase y
de Obras Nuevas de la Segunda Fase.

Obras Nuevas de ia Primera Fase: Son {as obras que se financiaran
con el Cofinanciamiento y que estan definidas como tales en el Anexo
N° g - Términcs de Referencia.

1.2.66A Obras Iniciales de la Primera Fase'': significard el conjunto de

obras de la Primera Fase que el Concesionario esta obligado a
ejecutar durante el Periodo Inicial. La composicion de este
conjunto de obras se detalla en el Numeral 8.1 del Anexo N°9 -
Términos de Referencia de las Bases.

1.2.67 Obras Nuevas de Ja Segunda Fase: Son las cbras que serédn

financiadas integramenie por ef Concesionario y que estan definidas
como tales en el Anexo N° @ - Términos de Referencia.

1.2.68 Oferta Econdmica’: Estd conformada por los valores que oferten los

postores por concepto de COp, RPlo y RPMOc.

Para efectos del presente Concurso, se consigerard como Oferta
Econémica valida aquella que se presente conforme a fos términos
sefialados en el Anexo N° 6, y sus valores sean iguales o menores a
los establecidos para el COumax, RPluax ¥ RPMOwax.

Consecuentemente, la férmula a emplear para evaluar las Ofertas

Econémicas de los Postores a fin de determinar la Menor Oferta
Economica, es la siguiente:

N
GE = oS0 . ﬁ( RP. ], . [_Remo
COnax L RPvax ! RPMOuax

! incerporade mediante Circular N° 8

? Modificado mediante Circular N® 10
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1.2.69

1.2.70

1.2.71

1.2.72

1.2.73

1.2.74

1.2.75
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Dende:

-0OE es la Oferta Econémica.

-0 es igual a 48.3778%

- es igual a 33.6954%

-y es igual a 11.9268%

-CQe es el Cofinanciamiento Ofertado por el Postor.
~COuax  es el Cofinanciamiento Méximo,

-RPlg es ia RP! ofertada por el Postor.

~RPlyax  es la RPI Maxima.
~RPMO¢ es la RPMO ofertada por el Postor.
‘RPMOMAX es la RPMO Maxima.

El resuitade de la aplicacion de la formula estara expresado con cuatro
(4) digitos después del punto decimal.

Periodo Constructivo: Corresponde a la definicion contenida en ef
Anexo N°89 — Términes de Referencia.

Periodo Inicial: Corresponde a la definicion contenida en ef Anexo N°S
- Téminos de Referencia.

Periodo de QOperacién: Corresponde a la definicién contenida en el
Anexo N°Q — Términos de Referencia.

Periodo Post-Constructivo: Corresponde a la definicien contenida en
el Anexo N°9 — Términos de Referencia.

Persona: Es cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera,
que puede realizar actos juridicos y asumir obligaciones en ei Per.

Peri: Es la Repudblica dei Per(, incluyendo cualquier division o
subdivision pelitica de la misma.

Plan General de Trabajo: Es la programacion general que
estableceran los Postores para la ejecucién del Proyecto y cuya
elaboracion se realizard en funcidn de su enfoque y conceplualizacion
del mismo.

Forman parte del Plan General de Trabajo el plan de trabajo de la
Primera Fase y el plan de trabajo de la Segunda Fase.
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1.2.76

1.2.77

1278

1.279

1.2.80

1.2.81

1.2.82

1.2.83

1.2.84

1.2.85

Postor: Es una persona juridica o un Consorcio que se presenta a este
Concurso y se somete a jo establecido en las presentes Bases.
salicitando ser Postor Calificado

postor Calificado: Es el Postor cuya decumentacion, debidamente
presentada a través del Sobre N° 1, ha cumplido con los requisitos
previstos en estas Bases, siendo asi aceptado y declarado
expresamente por el Comité. Luego del proceso de precalificacion el
postor Calfficade podra denominarse simplemente Postor,

Primera Fase: Corresponde al conjunto de obligaciones del
Concesionario descritas en el Anexs N° 8 - Términos de Referencia.

Propuesta: indistintamente la Propuesta Econémica o la Propuesta
Técnica o ambas que presente el Postor.

Propuesta Econdmica u Oferta Econdmica: Es ia Oferta Econdmica
del Postor que se presentara en ef Sobre N° 3, conforme al Numeral
7.2,

Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos que presentara el
Postor en el Sobre N° 2, segun o indicado en el Numeral 7.1.4.

Proyecto de Contrato: Es el modelo de Contrato no definitivo que sera
entregado a los Postores a fin de recibir sus sugerencias. Ninguno de
tos términos y/o criterios contenidos en el mismo vincularan en ninguna
medida a PROINVERSION, al Comité y/o al Concedente.

Proyecto Especial o PECH: Es el Proyecto Especial Chavimochic,
entidad dependiente del Gobierno Regional de La Libertad, que tiene a
su cargo la conduccion del Proyecto Chavimochic.

Proyecto Chavimochic o Proyecto: es el proyecio de desarrollo
multipropésito descrito en el Anexo 9 y en los Estudios Existentes, cuya
primera y sequnda etapa se encuentran construidas y en operacion, y
cuyas obras hidrduficas mayores, incluidas las de su tercera etapa, por
construir. son objetc del Plan de Fromocion de fa Inversién Privada de!
Proyecto Chavimochic.

Retribucién  Anrual Maxima por Operacion y Mantenimiento
(RPMOMAX)”: Es la retribucidn maxima estimada por el Concedente
para el pago de la retribucion por operacion y mantenimientc de {as

" Modificado mediante Circutar N° 3
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1.2.86

1.2.87

1.2.88

1.2.89

Obras del Preyecto, en funcion de la cual, el Postor Calficado
formulara su propuesta de RPMQ. como parte de su Oferta
Econdmica, por un monto igual o por debajo a dicho importe.

El valor del RPMOusx estimado por el Concedente asciende hasta
US$ 10°311,777.00 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/160 DOLARES
AMERICANQS) mas |GV, expresado a valores de la fecha de Cierre
del Contrato

Retribucion Anual por Operacién y Mantenimiento Ofertada
(RPMOo): Es el RPMO oferfado por cada uno de los Postores
Calificados en el marco de sus Qfertas Econdmicas, sin incluir el 1GV.

Retribucion Anuat por Operacion y Mantenimiento (RPMOY: Es el
RPMO ofertado por el Adjudicatario, mas IGV, a ser pagado con cargo
a los ingresos del Servicio depositados en el Fideicomiso.

Los mecanismos de ajuste del valor del RPMO quedaran establecidos
en el Contrate de Concesion.

Retribucion Anual Maxima por Recuperacién de Inversiones
{RPlyax}™: Es la retribucién méxima estimada por el Concedente para
e page de la tetribucion por recuperacion de las inversiones del
Concesionario en las Obras Nuevas de la Segunda Fase, en funcidn de
la cual, el Postor Calificado formuiara su propuesta de Retribucion
Anual por Recuperacion de Inversiones Ofertada como parte de su
Oferta Econémica, por un monto igual o por debajo a dicho importe.

El valor del RPlyax estimado por el Concedente asciende hasta
Uss 39'478,715.00 (TREINTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE
CON 00/100 DOLARES AMERICANOS) mas GV, expresado &
valores de ta fecha de cierre del Contrato.

Este valor sera comunicado oportunamente mediante Circular,
Retribuciéon Anual por Recuperacién de Inversiones Ofertada

{RPIo): Es el RPI ofertado por cada uno de los Postores Cafificados en
el marco de sus Ofertas Econémicas, sin incluir el GV,

¥ Modificado mediante Circular N° 3
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Retribucion Anual por Recuperacion de Inversiones (RPI): Es el
RP1 ofertado por el Adjudicatario, mas GV, a ser pagado con cargo &
los ingresos del Servicio depositados en el Fideicomiso. Los pagos del
RPI tendran e respaido de Ia Garantia Soberana.

El valor del RP! se mantendra sin reajustes durante la vigencia de la
Concesion.
Representante Legal’®: Es la persona natural designada como tal por
el Postor, con domicilio sefialado en Lima (Perd).

Requisitos de Calificacion: Son los requerimientos de orden técnico,
legal y financiero, sefialados en el Numeral 5 de estas Bases, que
debera satisfacer el Postor para ser declarado come Postor Calificada v
para poder asi seguir adelante en el Concurso.

Sala de Datos: Es el area determinada en las oficinas vinculadas al
Proyecto Especial Chavimochic, ubicadas en la Av. 2 s/n del Pargue
industrial — distrito La Esperanza - Trujillc — Peru; la misma que
contendra informacion relacionada a dicho Proyecto y que podran ser
visitadas por los Adguirentes y Postores, segln los términos indicados
en estas Bases.

Segunda Fase: Corresponde al conjunto de obligaciones del
Congesicnaric descritas en el Anexe N°9 — Términos de Referencia.

Servicic: Es el servicic de conduccion y entrega de agua que sera
prestado por el Concesionario a los usuarios del Proyecto. Ef servicio
serd prestado en mérito a los respectivos contratos de prestacion del
servicio de conduccion y entrega de agua, cuyos modelos estaran
insertados en el Contrato de Concesion, diferenciandose los que
carrespondan al abastecimiento de agua poblacional, riego o fines de
generacion hidrogléctrica.

Sobre N° 1: Es el sobre gue contiene los documentos indicados en el
Numeral 5 de estas Bases, a ser presentado por ef Postor.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene los documentos indicados en el
Numerai 7.1 de estas Bases, a ser presentado por el Postor Calificado.

"* Modificade mediante Circular N° 8
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1.2.98

1.2.99

Sobre N° 3: Es el sobre gque contiene la Oferta Econdmica a ser
presentada por un Postor Calificado, conferme a lo establecido en el
Numeral 7.2.

Tarifa{s): Son las Tarifas Basicas aplicables al Servicic que se
indicaran en el Contrate de Concesién, sin incluir ef IGV, sujeta a las
regulaciones y mecanismos de ajuste previstos en ei referido contrato.

1.2.100 Taria(s) Basica(s): Son las remuneraciones unitarias basicas ©

iniciales por metro cubico de agua aplicables a los diferentes usuarios
del Servicio, de acuerdo con los valeres, sin incluir el iGY, consignades
en el Estudio de Factibilidad del Proyecto Chavimochic y en el Informe
Técnico N°070-2012-EF/63.01 de la Direccién General de Politica de
inversion del Ministeric de Economia y Finanzas.

1.2.101 Términos de Referencia: Conslituyen la descripcidn de las

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

candiciones y alcances que debera considerar el Postor Calificado para
la elaboracion de su Propuesia Técnica y para la elaboracién de ios
Expedientes Técnicos, lo que incluye los detalles del nivel en gue
debera ser presentada la documentacién técnica, segun las
especificaciones técnicas minimas ahi sefialadas para la ejecucion,
desarrollo y supervision de las obras de la Concesién, su operacion y
mantenimiento; las exigencias de calidad y las medidas de proteccion
ambiental, tal como se detalla en el Anexc N° 9,

Marco legal y antecedentes

Mediante Decreto Supremo N° 059-96-PCM publicade el 27 de
diciembre de 1996, se aprobd el Texto Unico Ordenado de fas normas
con rango de Ley que regulan la entrega en concesién al sector privado
de las obras publicas de infraestructura y de servicios pablicos.

Medianie Decreto Supremo N° 060-86-PCM publicado el 28 de
diciembre de 1996, se promulgd el Reglamento det Texto Unico
Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en
concesion al sector privado de ias obras plblicas de infraestructura y de
servicios publicos.

Con fecha 18 de julio de 2003, se publico 1a Ley N° 28029 - Ley que
reguta €l uso del agua en los Proyectos Especiales entregados en
Concesion; enconfrandose actualmente dicha norma reglamentada por

‘Bases del Concurso e Proyectos Integraies para la Concesion de las Obras Hidréuticas Mayores del
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el Decreto Supremo N° 006-2013-AG publicado el 16 de abril de
2013."

134 Nediante Decrete Supremo N° 017-2003-Vivienda de fecha 3 de agosto
de 2003, el Proyecto Especial Chavimochic fue transferido del Instituto
Nacional de Desarrolio (INADE) al Gebierne Regional de La Libertad.

1.3.5 Mediante Acuerdo Regional N° 080-2004-CR/R-LL, adoptade en sesion
de fecha 25 de octubre de 2004, el Consejo Regional de La Libertad
declaro de prioridad y necesidad publica la consofidacion de la Primera
y Segunda Etapa, asi como los estudios de la Tercera Etapa del
Proyecte Especial Chavimochic, reafirmando la necesidad de la
ejecucion de la Tercera Etapa.

1.3.6 Mediante Decreto Supremo N°® 108-2006-EF, publicado el 11 de julic
de 2008, se determiné fa naturaleza del cofinanciamiento del
Estado, sefalandose en su articulo 3 que en el caso de
concesiones cofinanciadas por ef Estado, a que se refiere el inciso
¢) del Articulo 14 del Texto Unico Ordenado de las normas con
rango de Ley gue regulan ia entrega en concesion al sector
privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios
publicos, aprobado por Decrefo Supremo N° 059-96-PCM y normas
modificatorias, los montos gue perciba el concesionario por la
ejecucion y explotacion de la obra y/o prestacion del servicio
constituyen e sistema de recuperacién de la inversion y/o de fos
costos 0 gastos de operacién y mantenimiento efectuados; por fo
tanto, Iz retribucion econémica por el servicio prestado por el
concesionario’.

1.3.7 Mediante Decreto Legislativo N° 1012, publicado ei 13 de mayo de
2008, se aprobo la Ley Marco de Asociaciones Publico — Privadas para
ta generacién de empleo productive y se dicta nomas para la
agilizacién de los procesos de promocion de la inversion privada,;
siendo dicha noma reglamentada por el Decreto Supremo N° 146-
2008-EF publicado el § de diciembre de 2008,

138 Wediante Decrete de Urgencia N° 047-2008 publicade e 18 de
diciembre de 2008, se dictaron disposiciones extraordinarias para
facilitar las Asociaciones Publico-Privadas que promueva el Gobiemo
Nacional en el contexto de la crisis internacional; declarando de
necesidad nacional y de ejecucion prioritania  por parte de
PROINVERSION, los procesos de promocion de la inversion privada

* Mogificado mediante Circular N° 3
Y ncorporado mediante Circular N° 13

Rases del Concurso de Proyectos integrafes pare ia Concesion de fas Obras Hidrduficas Mayores gel
Proyectc Chavemochic 27

GOBIERNO REGIONAL

?miﬂ‘&fﬁfs‘?éﬁ DE LA LIBERTAD

vinculados con la concesion de diversos proyectos, entre los cuales se
encuentra el Proyecto Chavimochic

1.3.9 Mediante Acuerdo Regional N° 028-2008-GR-LL/CR, adoptado en
sesion de fecha 3 de junio de 2009, el Consejo Regional del Gobierno
Regional de La Libertad acerdd, entre otros aspectos, incorporar el
Proyecto Chavimochic en el proceso de promocion de la inversion
privada; asimismo, acordd solicitar a PROINVERSION asistencia
técnica bajo la modalidad de encarge. para el disefio, conduccion y
desarrolio de! Proceso de Promocion de la inversion Privada de la
Primera Fase - Tercera Etapa del Proyecto Chavimochic.

1.3.10 Mediante acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado
en sesion de fecha 17 de junic de 2008, ratificado mediante Resolucion
Suprema N° 075-2009-EF publicada el 9 de julio de 2009. se acordd lo
siguiente:

a) Aprobar que PROINVERSION tome & su cargo el proceso de
promecion de la inversion privada de la Fase | - Tercera Etapa del
Proyscto Chavimochic;

b} Encargar e referido proceso al Comite de PROINVERSION en
Proyectos de Saneamiento e rrigacion - PRO AGUA

c) Aprobar el contenido del convenio de asistencia técnica en la
modalidad de encargo a suscribirse entre PROINVERSION y et
Gobiemo Regional de La Libertad

1.3.11 Con fecha 30 de junio de 2009, se suscribié e convenio de asistencia
técnica, en virtud del cual, ef Gobierno Regional de la Libertad encargd
a PROINVERSION el disefio, conduccion y desarrolio de la ejecucion
de los procesos de promocion de la inversion privada del Proyecto
Chavimochic, de los siguientes compaonentes:

a) Componente de obras hidraulicas: que incluye las cbras de la Tercera
Etapa — | Fase, las obras existentes de 'a Primera y Segunda Etapa,
as/ como la operacion y mantenimiento de dichas obras.

b} Componente  energéfico. que incluye los  aprovechamientos
hidroenergéticos del Proyecto, incluidos ios existentes.

¢) Componente de tierras: que incluye !a promocidn y  transferencia al
sector privado de las tierras disponibles de uso agricola.

Bases del Concurso de Eroyectos intagrales para la Concesion de fas Qbras Hidréulicas Mayores del
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1.3.12

1.313

13.14

1.3.15

Mediante Ordenanza Regional N°® 032-2009-GR-LL/CR de fecha 15 de
diciembre de 2009, el Consejo Regional de La Libertad, aprobé ef Plan
de Desarrollo Regional Concertado de La Libertad 2010-2021, en el
cual se encuentra priorizada la ejecucién de la Tercera Etapa del
Proyecto Chavimochic.

Mediante Resolucion Jefatural N° 272-2011-ANA publicada el 17 de
mayo de 2011, se prorrogd por dos afios adicionales, a favor de los
Proyectos Especiales Chavimochic y Chinecas, la reserva de recursos
hidricos otorgada por Decreto Supremo N* 003-2009-AG.

Mediante Resolucion Suprema N° 134-2011-PCM de fecha 25 de mayo
de 2011, se cred la Comision Multisectorial de Naturaleza Temporal
para el Proyecto Chavimochic encargada de analizar las opciones y
alternativas técnicas para la formutacidn del estudio de factibilidad de la
Tercera Etapa del Proyecto Chavimochic.

Ef Informe Final de la Comisién Multisectorial de fecha 24 de agosto de
2011, resaltd la importancia ejecutar de manera integral la Tercera
Etapa del Proyecto Chavimochic, al ser ésta la mejor alternativa para
completar el desarrollo del proyecte y |a generacion de empieo
sostenible en la Regién La Libertad; previéndose de este modo, lograr
mayores beneficios, tanto a nivel de incorporacion de areas nuevas
como de mejoramiento del riego en areas en actual produccién, lo cual
permitira, & su vez, contar con una mejor distribucion de aportes de los
usuarios para la recuperacion de inversiones y la cobertura de los
gastos de operacion y mantenimiento.

Mediante Resolucion Suprema N° 010-2012-EF del @ de febrero de
2012, cormegida mediante Fe de Erratas del 21 de febrerc de 2012, se
modificd la constitucion de los Comités Especiales de la Agencia de
Promocion de la Inversion Privada — PROINVERSION creados por
Resolucion Suprema N° 036-2009-EF, de la siguiente forma:

« Comité de PROINVERSICON en proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aercportuaria - PRO
INTEGRACION;

» Comité de PROINVERSION en proyectos de Energia e
Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD: v
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« Comité de PROINVERSION en proyectos de Infraestructura vy
Servicios Publicos Sociales, Mineria, Saneamiento, lrrigacion vy
Asuntos Agrarios - PRG DESARROLLO.

1.3.17 Medianle Acuerdo del Cansejo Directivo de PROINVERSION adoptado
en sesion de fecha 7 de marzo de 2012, se acordé asignar al Comité
PRO INTEGRACION el proceso de promocion de la inversion privada
del Proyecte Chavimochic.

1.3.18 Mediante Acuerdo Regional N° 038-2012-GR-LL/CR adoplado en
sesion de fecha 26 de marzo de 2012, el Consejo Regional de La
Libertad acordd, entre otros puntos, proponer a PROINVERSION fa
modificacion de los alcances del encargo conferido a través del
Acuerdo Regional N° 028-2008-GR-LL/CR, para el disefio, conduccion
y desarrollo de los procesos de promocion de lg inversion privada del
Proyecto Chavimochic, comprendiendo:

i) Componente de obras hidraulicas mayores:
a. Disefio y construccion de las obras de la Tercera Etapa;

b. Operacian y mantenimiento de las obras de la Tercera Etapa
y de las obras existentes de la Primera y Segunda Etapa; y,

c. Servicio de suministro de agua a los diferentes usuarios del
Proyecto Chavimochic (agricola, peblacional e hidroeléctrico).

iy Componente de tierras: transferencia al sector privado de las
tierras disponibles de uso agricola, entre otras.

1.3.19 Mediante Acuerdo def Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado
en su sesion de fecha 26 de abrit de 2012, se acordd, entre ofros
aspectos, aprobar la modificacion de los alcances del encargo
conferido 2 PROINVERSION conforme a los términos contenidos en el
articulo primero del Acuerdo Regional N® 038-2012-GR-LL/CR del 26
de marzo de 2012 y facultar &l Director Ejecutive de PROINVERSION a
suscribir la Adenda N° 1 al referido convenio.

1.3.20 Con fecha 18 de mayo de 2012, PROINVERSION suscribid con el
Gobierno Regional de {a Libertad la Adenda N° 1 al Convenio de
Asistencia Técnica, a fin implementar lo referido en el numeral anterior.

1.3.21 Mediante Oficio N° 2044-2012-EF/63.01 de fecha 5 de julio de 2012 y
sobre la base del Informe Téecnica N°Q70-2012-EF/63.01, 1a Direccion

Bases del Concurso de Proyetios Integraies para la Concesion de las Gbras Higrdulicas Mayores del
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1.3.22

1.3.23

1.3.24

1.3.25

1.3.26

1.3.27

General de Politica de Inversion del Ministerio de Economia y Finanzas
ralifice la condicion de viabilidad del Proyecto Chavimochic, Dicho
informe técnico. sefiala que la concesion de las obras hidraulicas
mayores se concretara a traves de una Asociacion Pablico-Privada.

Mediante Oficio N° 194-2012-EF/15.01 de! 10 de setiembre de 2012, &l
Ministeric de Economia y Finanzas adjunté el informe N° 625-2012-
EF/63.01, que contiene sit opinion favorable respecte del proyecto de
Plan de Promocion de la inversion Privada del Proyecto Chavimochic
{aprobado por el Comité PRO INTEGRACH ION mediante acuerdo del 8
de agosto de 2012) sujeto a que se realicen los ajustes en 1a redaccion
del mismo, que se detallan en el referido informe; y que se encuentran
incorporados en el presente documento.

Mediante Acuerdo Regional N° 1681-2012-GR-LL/CR de fecha 5 de
octubre de 2012, el Consejo Regional de La Libertad dio su
conformidad a! Plan de Promocidn de la inversion Privada del Proyecto
Chavimochic, en el que se incorpord los ajustes solicitados por el
Ministerio de Economia y Finanzas, segin lo indicado en el numeral
anterior.

El Consejo Directivo de PROINVERSION en su sesion de fecha 11 de
ootubre de 2012, aprobé el Plan de Promocién de la inversion Privada
del Proyecto Chavimochic.

Mediante Resclucidn Suprema N° 077-2012-EF publicada el 9 de
diciembre de 2012, se ratifico el acuerde del Censejo Directivo de
PROINVERSION aiudido en el numeral precedente.

Mediante acuerdo det Consejo Directive de PROI N\IERS(C)N de fecha
8 de marzo de 2013, se aprobaren las presentes Bases.”®

Mediante Oficio N° 2743-2013-EF/63.071 de fecha 17 de mayo de
2013, y sobre ia base del informe Técnico N°030-2013-EF/63.01, {a
Direccion General de Politica de Inversion del Ministeric de
Economia y Finanzas verifico la viabifidad del Proyecto
Chavimochic. Las modificaciones responden a una ampliacion en
e ambito de influencia del Proyecto para incluir alrededor de 10
mil hectareas en las Pampas de Urricape, asi como vanaczones en
ias obras propuestas para {a Tercera Etapa del Proyecto

Modzflcado mediante Circular N° 3
¥ Modificade mediante Circular N° 3y N? 8
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Eif Consejo Directivo de PROINVERSION en su sesion de fecha 10
de julio de 2013, aprobo la modificacion y actualizacion del Pfan
de Promocion de Ja Inversion Privada del Proyecto Chavimochic.”

Mediante acuerdo del 10 de julio de 2013, e} Consejo Directivo de
PROINVERSION, aprobo el esquema financiero de la concesion.®

£l Consejo Directivo de PROINVERSION en sus sesiones de
fechas 10 de julio y 15 de agosto de 2013, aprobé ias
modificaciones sustanciales a fas Bases, producto de la primera y
segunda ronda de consultas, respectivamente.”

Facultades del Comité y de PROINVERSION

El Comité tiene coma objetive conducir el Concurso de Proyectos
Integrales para la Concesién de ias cbras hidréulicas mayores del
Proyecto Chavimechic.

En ese sentido. el Comité estd facultado, entre otros aspectos, para
promover, programar, regular, modificar, dirigir, supervisar, controlar y
dictar todas las dispasiciones que resulten pertinentes o que estimen
necesarias para la ejecucion de dicho Concurso, asi como resolver todo
1o que no se encuentre previsto en las presentes Bases o en las Leyes
Apficables y. en general, para ejercer todas las demas atribuciones que
le asignan las Leyes Aplicables.

El Comité puede prorogar los plazos sefialados en estas Bases.
Asimismo, el presente Concurso, podra ser suspendido o cancelado si
asi 1o estimare conveniente el Comité, sin necesidad de expresar causa
alguna y sin incurrir en responsabiiidad alguna como consecuencia de
elio.

Toda modiicacion a las presentes Bases sera comunicada a Ios
Adguirentes de las mismas o Postores Calificados, segun corresponda,
a través de Circulares.

La sola presentacion de la informacion prevista en estas Bases ylo
solicitada por el Comité para efectos de ia calificacion por parte de un
Postor no obliga al Comité a declararlo como Postor Calificado, asi
como tampoco la presentacion de una Propuesta obliga al Comité a
aceptarta

SRS

mccmorado mediante Circular N® 3 y modificade mediante Circular N° 8
*Incorporade mediante Circular N° 3 y modificado mediante Circutar N° 8
“ Incarporado mediante Circular N® 3 y modificado mediante Circutar N° 8
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{a sola presentacién de los documentos necesarios para calificar,
implica el plenc conocimiento, aceptacion y semetimiento incondicional
por parte del Adguirente, el Postor o el Adjudicatario, segln
corresponda, a todos y cada uno de los procedimientos, obligaciones,
condiciones y reglas -sin excepcién- establecidas en las Bases, las
mismas que tienen juridicamente caracler vinculante para aquellos. asi
como su renuncia irrevocable e incondicional a plantear, ante cualquier
fuero o autoridad, cualquier accion, reclamo, demanda © solicitud de
indemnizacién  contra el Estado, el Gobierno  Regional,
PROINVERSION, el Comite, los asesores, o cualquier otra entidad,
organismo o funcionario del Gobierno dei Perd por el ejercicio de fa
facultad prevista en estas Bases.

Salvo lo expresamente establecido en sentido contrario en estas Bases,
las decisiones del Comité o de PROINVERSION, segin sea el caso,
con relacidn a este Concurso son definitivas, no daran lugar a
indemnizacion de ninguna clase y no estan syjetas a impugnacidn en el
ambito administrativo o judicial. En consecuencia, por el solo pago de
ios Derechos de Participacion o su participacion en ef Concurso, las
personas que estén comprendidas bajo los alcances de estas Bases
renuncian a interponer cualquier recursc de impugnacion contra tales
decisiones.

Contrato de Concesion

Los Proyectos de Contratc y su version final serén puestos a
disposicion de los Adguirentes de acuerdo a lo establecido en el
Cronograma def Numeral 1.6 de estas Bases.

Los Adquirentes o Postores podran presentar consultas a las Bases y
sugerencias a los Proyectos de Contrato dentro de los plazos indicados
en el Numeral 1.6 de estas Bases, con las formalidades previstas en los
Numerales 3.1.1 y 3.1.2. El Comité no estard obligado a considerar o
responder las sugerencias que los Adquirentes o Postores formulen a
los Proyectos de Contralo.

Cronograma del Concurso™

Las fechas de las actividades del Cronograma son las siguientes:

. GOBIERNO REGIONAL
Profnversion DE LA LIBERTAD
Numerai Actividad Fecha/Periodo

164 Lonvacatonia y publicacion de las Bases del €1 21032013
Concurso

1.6.2 Primera ronda de consuitas a las Bases Hasta el 20/05/2013

163 Respuesta a la primera ronda de consultas a 1 10/06/2013
ias Bases

Pubiicacién del primer Proyecto de

164 Contrato El 23/07/2013
Recepcion de ios comentarios y
7.6.5 sugerencias al primer Proyecto de Hasta el 09/08/2013
Contrato
Publicacion del sequndo Proyecto de
i.6.6 Contrato El13/09/2013
Recepcion de fos comentarios y
167 sugerencias al segundo Proyecto de Hasta el 20/09/2073
Contrato
168 Segunda ronda de consultas a las Bases Hasta el 24/07/2013
Respuesta a /a segunda ronda de
168 consultas a las Bases E126/08/2013
FPublicacion del proyecto de versitn final
1630 de Contrato {(para opinion de los sectores) £102/7072013
1.6.17 Presentacién de Sobres N° 1 Hasta ei 28/10/2013
Subsanacion a fas observaciones
16.12 formudadas en la documentadion Hasta el 05/1172013
cantenida en ef Sobre N°F
1.6.13 Anuncio de Postores Calificados £106/11/2013
16.14 Acceso a la Sala de Datos Hasta el 08/11/2013
| Publicacion de Ia version final de
1615 Contrato aprobada por e Consejo EI08/11/2013
Girectivo de PROINVERSION
Recepcicn del Informe Previo a ls
1616 | Contraloriz General de ia Repuiblica £122/11/2013
Recepcion de los Sobres N2y N° 3 y
1.6.17 apertura del Sobre N° 2 £129/11/2013
Subsanacién de fas observaciones Hasta 3 dias hébiles
1.6.18 formuledas a la documentacibn contenida posteriores a ia
en el Sobre N° 2 actividad 1.6.77
Subsanacitn de las solicitudes de Hasta 2 dias habiles
1.6.19 aclaraciones formuladas a {a propuesta antes de la actividad
técnica contenida en el Sobre N° 2 1.6.20
Anuncio del resaftadio de la Evaluacion
1.6.26 del Sobre N° 2, Apertura dei Sobre N° 3 y Ei 18/12/2013
adjudicacion de {a Buena Pro
. Se comunicard mediante
1.6.21 Fecha de Ciere Ciroular
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El Comité podré modificar las fechas del Cronograma en cualguier
momento. lo cusl seré comunicado a los interesados mediante Circutar

Salvo los casos en que se indique expresamente lo contraric. el plazo
maxime del dia, vencera a las 17:00 horas de Lima - Peru.

AGENTES AUTCORIZADOS Y REPRESENTANTE LEGAL
Agentes Autorizados
Designacion de Agentes Autorizados

Cada Adquirente, antes de hacer uso de la Sala de Datos. deberd
designar hasta dos (2) personas nalurales como sus Agentes
Autorizados, para efectos del presente Concurso.

Carta de designacion

La designacion de los Agentes Autorizados deberd hacerse mediante
una carta simple suscrita por el Adquirente o, en caso que éste sea una
persona juridica, por el Representante Legal de la misma, sefalando
expresamente sus facuitades y consignando la informacion  que
corresponda, conforme a lo sefialado en los Numerales 213y 2.14.

Facultades otorgadas

Los Agentes Autorizados debidamente designados podran  actuar
indistintamente ei uno del otro y no necesariamente en forma conjunta y
seran las Unicas personas facultadas por el Adguirente o el Postor,
seguln corresponda, para:

| Representar al Adquitente ante PROINVERSION, el Gobierno
Regional, el Comité y sus asesores, sobre todos los asuntos que
no sean de competencia exclusiva del Representante Legal de
acuerdo con el Numeral 2.2.1;

Il. Responder, en nombre del Adquirente o del Postor Calificado y con
efecto vinculante para su poderdante, todas las preguntas que el
Comité formule:

Il Recibir Circulares, notificaciones judiciales o extrajudiciales;

V. Suscribir, con efecto vinculante para el Postor, el Acuerdo de
Confidencialidad segun formato del Anexo N° 1)y

Bases del Concurso de Prayecios Integrales para la Cencesin de las Obras Hidrdulicas Mayores del
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214

2.2

221

V. Soclicitar informacién al Comité y hacer uso de la Sala de Datos.

Informacion

La informacion que debera proporcionarse con relacién a cada uno de
los Agentes Autorizados sera fa siguiente: nombre, documento de
identidad, domicilio comin, nimero de teléfono, nimero de facsimil y
direccion de correo electranico.

El domiciio comun, asi como los numeros de teléfono v de facsimil,
deberan ser fijados dentro de la ciudad de Lima o Callao.

Notificaciones

Todas las notificaciones extrajudiciales dirigidas al Adquirente o al
Postor podran hacerse a cuslguiera de los Agentes Autorizados
mediante facsimil o correo electronico; o por carta entregada por
mensajeria o por conducto notarial, en cuy0 caso se entendera recibida
la notificacion en la fecha de su entrega; entendiéndose por bien
efectuada y eficaz cualquier notificacién realizada en el facsimil, correo
electronico o domicilio comin que se haya sefialado conforme al
Numeral2,1.4.

Sustitucion

£1 Adquirente o el Postor, previa comunicacién escrita dirigida al Comité
que cumpla con los mismos requisitos sefialados en el Numeral 2.12,
podra sustituir a los Agentes Autorizados en cualquier momento, ¢ variar
el domiciio, nameros de teléfono, de facsimil o correo electronico
sefialade para los mismos, debiéndose tener en cuenta gue tanto el
nuevo domicilio comun coma los ruevos numeros de teléfono y de
facsimil, deberan ser fijados dentro de la ciudad de Lima o Caliao,

La designacién de los Agentes Autorizadoes o la vartacién de su domicilio
comun. teléfono, facsimil o correo electrénico, segun sea el caso, surten
efecto desde ia fecha en que Iz comunicacion respectiva emitida por el
Adguirente o Postor, es recibida por el Comité.

Representante Legal
Designacion y facultades

Los documentos contenidos en los Sobres N° 1, N 2 y N° 3 y, en
general, todos los documentos que un Postor presente con relacién al

-
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Concurso, deberan estar firmados por su Representante Legal, quien 2.2.3 Lugar de otergamiento de! poder
debera encontrarse debidamente facultado al efecto, de conformidad con
lo dispuesto en este Numeral. El poder ctorgade en el Pert debera constar por escritura publica o en
copia certificada notarialmente  del acta del organc  societario
El Postor Unicamente podra designar hasta dos {2) Representantes correspondiente por el cual se otorgan.
Legales comunes para que i representen, conjunta o individualmente,
conforme a lo dispuesto en este Numeral. El domicilio, numero de El poder otorgado fuera del Peru designando un Representante Legal
facsimil, numerc de teléfono y de comec electrdnico de los debera estar:
Representantes Legales, asi como su sustitucion, estan sometidos por
extension a o dispuesto en los Numerales 2.1.4, 215y 2.1.6. . Debidamente extendidc o legalizado ante el consuiado del Peru que
resulte competente, debiendo adjuntarse una traduccion simple at
Las facultades otorgadas a cada uno de ios Representantes lLegales castellano en caso de haberse emitido en idioma distinto; y
deberan ser lo suficientemente amplias comao para que cualquiera de
elios o conjuntamente, segun el caso, pueda firmar, en nombre y 1. Refrendado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru,
representacion de su poderdante, todos fos documentos que asi
requieran las Bases, incluyendo, especificamente, {a facultad para iniciar En los casos que el Postor o Integrante proceda de un pais miembro
los procedimientos de impugnacion previstos en las Bases, fimar los contratante (signatario) del “Convenic Suprimiendo la Exigencia de
Formularios de presentacion de propuestas y suscribir el Contrato, de Legalizacion de fos Documentos Publicos Extranjeros” adoptado el 5 de
ser el caso. octubre de 1961 en la ciudad de La Haya, Reino de los Paises Bajos,
aprobado mediante Resolucion Legislativa N° 29445 y ratificado por
En caso el Postor sea un Consorcio, la designacion de sus Decreto Supremo N°® 086-2009-RE, los poderes otorgados fuera dei Pera
Representantes Legales deberd ser efectuada a través de los designandc al o a los Representantes Legales no requerirdn de la
representantes legales de los Integrantes del Consorcio que cuenten con extension o legalizacion a que se refiere el parrafo precedente, bastando
facultades para eilo. que cumpla Unicamente con las condiciones establecidas en el referido
convenio, siempre y cuandc el respective pais incorporade no haya
Los poderes de los Representantes Legales del Consorcio y de los observado la adhesion del Perd.
representantes legales de los Integrantes del Conscrcio, deberén
cbservar las mismas formalidades indicadas en los Numerales 222 y Las formalidades antes sefialadas se aplicaran iguaimente para 1a
223 presentacion de las copias o firmas legalizadas que se exjan en las
presentes Bases.
Presentacion del poder
2.2.4 Inscripciones er la Oficina Registral
El poder mediante el cual se nombre a los Representantes Legales
deberd contener las facultades de representacién correspondientes y En ningln caso se exigira que, al momento de su presentacion, los
sera presentado en el Scbre N° 1. poderes del Representante Legal del Postor se encuentren inscritos en
los Registros Pdblicos. Sin embargo, 105 poderes del Representante
El nombramiento de un nuevo Representante Legal sélo entrara en vigor Legal de la sociedad concesionaria que constituya el Adjudicatario, sf
a partir de la fecha en que et Comité reciba los documentos gue deberan estar inscritcs antes de la Fecha de Cierre.
acrediten debidamente dicho nombramiento. .
3. CONSULTAS E INFORMACION
3.1 Consultas sobre las Bases y sugerencias al Proyecto de Contrato
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3143

Plazo para efectuar consultas y sugerencias

A partir de las fechas indicadas en el Numeral 1.6 y hasta las fechas
sefialadas en ese mismo Numeral, los Adguirentes y/o Postores, a
través de sus Agentes Autorizados y/o Representantes Legales, podrén
hacer consuitas sobre las Bases y sugerencias a los proyectos de
Contrato.

Para tales efectos, el plazo maximo del dia, venceré a las 17:00 horas
de Lima - Peru.

Formalidad de las consultas

Las consultas sobre las Bases y las sugerencias a los proyectos de
Contratos, se formularan por escrito y en idioma espafiol, debiendo éstas
ser presentadas en la mesa de partes de PROINVERSION, y dirigidas a:

Luis Pita Chavez

Jefe de Proyectos Hidroenergéticos y de irrigacion — PROINVERSION
Av. Canaval Moreyra N° 150, Pise 8, San Isidro - Lima, Peru
Teléfono {511] 200-1200, anexa 1327

Fax [511] 260-1260

E mail ipita@proinversion.gob.pe

Circulares

3131 Las respuestas del Comité a las consultas formuladas seran
comunicadas mediante Circulares a2 todos los Adquirentes y
Postores, sin indicar el nombre de quign hizo {a consuita.

Si el Comité, en cualquier momento, considera necesario
aclarar, modificar o complementar las Bases, emitirda una
Circular para tal efecto. Dicha Circular sera dirigida a los
Agentes Autorizados y enviada al correo electronico sefialado
conforme at Numerat 2.1.4 de las presentes Bases **

Todas las Circulares emitidas se publicaran en la pagina web
de PROINVERSION: www proinversion.gob pe.

Luego de la calificacion de los Postores, las Circulares solo
seran notificadas & los Posiores Calificados. ¥ luego de la

2 podificado mediante Circular N° 3

Base< del Concursa de Proyectos integrales para ja Concesitn de las Obras Hidrauhcas Mayores det
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presentacion de ios Sobres N° 2y N° 3, solo a fos Postores que
preseniaron propuestas.

3132 Las Circufares emitidas por el Comité formaran parte integrante
de estas Bases, siendo en consecuencia, juridicamente
vinculantes para todos los Adquirentes, Postores y Postores
Calificados.

Acceso a la informacion- Sala de Datos

Los Adauirentes y Postores fendran acceso a la informacion relativa al
Proyecto Chavimachic, que estara disponible para su consulta en ia Sala
de Datos ubicada en:

Av. 2 sin del Pargue Industrial — distrito La Esperanza~ Trujilio - Perg
Teléfono {044) 271-175.

Bl accesc a la Sala de Datos debera coordinarse con el Comite
conforme a las reglas establecidas para su funcionamiento contenidas
en la "Guia de Usuarios de la Sala de Datos", Anexo N° 8 de las
presenies Bases.

Los Adquirentes y Postores, a través de comunicacion escrita cursada al
Comité por cualquiera de sus Agentes Autorizades ¢ del Representante
Legal, indicaran el nombre de las personas que tendran acceso a la Sala
de Datos. £l Comité coordinara oportunamente la efectiva organizacion
de las visitas a la Sala de Datos.

Los Adquirentes y Postores tendran acceso a la Sala de Datos hasta la
fecha indicada en el Cronograma.

Acuerdo de Confidencialidad

Los Adquirentes y Postores deberan fimar el Acuerdo de
Confidencialidad segun el formato del Anexo N° 1, a fin de tener acceso
a la Sala de Datos, debiendo para tal efecto entregar un ejemplar al
Comité y otro al Proyecto Especial Chavimochic.

Solicitud de entrevistas

Todo Adquirente ¢ Pestor, a través de los Agentes Autorizados y/o los
Representantes Legales, segin sea ef caso, tendra derecho a
entrevistarse con funcionarics del Comité o de PROINVERSION, hasta
el Dia anteriar de la entrega de! Sobre N° 1 y, en el caso de los Postores
Calificados, podran hacerlo hasta el Dia anterior de fa presentacion de

Bases del Corcurso de Froyectos hiiegrales para ta Concesitn de las Chras Hidrdulicas Mayores del .
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3.5

3.5.1

352

ios Sobres N 2 y N° 3. previa coordinacion con el Jefe de Proyectos
Hidroenergéticos y de lrrigacidon de PROINVERSION para la
organizacion de tales entrevistas.

Limitaciones de responsabilidad
Decisidn independiente de los Postores

Todos los Postores, a su propio y entero riesgo, deberan basar su
decision de presentar 0 no su propuesta de calificacion, técnica vy
econdémica en sus propias mvestigaciones, examenes, inspecciones,
visitas, entrevistas, analisis y conclusiones sgbre ia informacion
disponible y la que el de manera particular se haya procurado.

Limitacion de responsabilidad

El Estado de la Republica del Pert o cualquier dependencia, organismo
o funcionario de éste, PROINVERSION, el Comité, el Gobiermno
Reagional, o los asesores, no se hacen responsables, no garantizan, ni
expresa ni implicitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad o veracidad
de la informacién, verbal o escrita, que se suministre a los efectos de o
dentro del Concurso.

En consecuencia, ninguna de las personas que participen en el
Concurso podra atribuir responsabilidad alguna a cualquiera de las
partes antes mencionadas © a sus representantes, agenies o
dependientes por el uso que pueda darse a dicha informacion o por
cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de actualizacion o por
cualquier otra causa no expresamente contemplada en este Numeral.

Alcances de la limitacidn de responsabilidad

La limitacion enunciada en el Numeral 3.5.2 alcanza, de la manera mas
amplia posible, a toda la informacidn relativa al Concurso que fuera
efectivamenie conocida, a la informacién no conocida y a la informacién
que en algin momento debid ser conocida, incluyendo los posibles
errores u omisiones en ella contenidos, por el Estado de la Republica det
Pert ¢ cualquier dependencia, organismo o funcionario de ésie, ¢ por
PROINVERSION, el Comité, el Gobierno Regional, o los asesores. Del
mismo modo, dicha limitacidon de responsabilidad alcanza a toda
informacion, sea o0 n¢  suministrada o preparada, directa o
indirectamente, por cuaiquiera de las partes antes mencionadas.

GOBIERND REGIONAL
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La limitacién de responsabilidad alcanza también a toda informacion
disponible en las Salas de Datos, ast como la que se proporcione a
través de Circulares o de cualguier otra forma de comunicacidn, la que
se adquiera durante las visitas a las instalaciones relativas al Concurso y
las que se mencionan en estas Bases incluyendo todos sus
Formularios, Apéndices y Anexos.

Aceptacién por parte del Postor Calificado de lo dispuesto en el
Numeral 3.5

La sola presentacién del Sobre N° 1 constituird, sin necesidad de acte
posterior alguno, ia aceptacion de todo lo dispuesto en el Numeral 3.5
por parte deif Postor y, en su casc, del Consiructor, asi como su renuncia
irrevocable e incondicional, de {a manera mas amplia que permitan las
Leyes Aplicables, a plantear cualquier accidn, reconvencion, excepcion,
reclamo. demanda o sclicitud de indemnizacion contra el Estado o
cualquier dependencia, organismo ¢ funcionaric de éste, o por
PROINVERSION, o el Gobierno Regional o los asesores.

PRESENTACION DE LOS SOBRES N° 1, N° 2 Y N° 3

Presentacion

Presentacién del Sobre N° 1

La presentacion de la documentacion para la calificacién contenida en el
Sobre N° 1 se ilevara a cabo en las oficinas del Comité sitc en Av.
Canaval Moreyra N° 150, Pisg 8, distritc de San lsidro - Lima, Pery,
dentro del plazo sefialade en el Numeral 1.6 de |as presentes Bases.
Presentacion de los Sobres N* 2y N° 3

La presentacion de los Sobres N°® 2 y N° 3 se llevard a cabo ante el
Comité y en presencia de Notaric Publico, en la fecha sefalada en el
Numeral 1.6 y en el lugar y hora que se sefiale mediante Circular.

En el acto correspondiente a la presentacion de los Scbres N* 2y N° 3
se procederd a abrir ef Sobre N° 2, quedando el Sobre N° 3 en custodia

def Notarie Publico hasta el dia y hora de su apertura.

Solo los Postores Calificados podran presentar los Sobres N° 2y N° 3.

Bases del Concursc de Proyectos integrales pare la Concesion de ias Obras Hidraulicas Mayores del
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4.14

4.2

Apertura del Sobre N° 3

La apertura del Sobre N° 3 se llevaré a cabo ante Notario Publica. en sl
jugar v hora a ser indicados por Circular en la fecha sefalada en el
Numeral 1.6.

Stlo se procedera a abrir los Sobres N° 3 que correspondan & los
Postores que hayan presentado el Sobre N° 2 y que, en su caso, hayan
subsanado, a satisfaccion del Comité, las chservaciones efectuadas por
éste a la documentacién contenida en dicho Sobre, y cuyas Propuestas
Técnicas hayan sido declaradas validas conforme a lo dispuesto en el
Numeral 8.2.4 de las Bases.

Presentacion de Sobres por Agente Autorizade o Representante
Legal

Los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 sole podran ser presentados
personalmente por une de los Agenies Autorizades o por el
Representante Legal del Postor.

No se aceptaran ni recibiran documentos que sean remilidos por via
postal, facsimil o cualquier ofra via de comunicacion.

Idiema

A mencs que expresamente se establezca o contrario en estas Bases,
todos los documentos deberan ser presentados en idioma espafiol ©
acompafiados de traduccién simple al idioma espafiol En caso se
advierta alguna discrepancia entre Jos fextos en ambos idiomas,
prevalecera el texto en idioma espanol.

En caso de adjuntarse en idioma extranjero folletos o cataloges no
requeridos en las Bases, para una mejor comprension de las
credenciates, el Comité podra solicitar su traduccion al idioma espafiol.

Documentos originales y copias

Los documenios que integren los Sobres N° 1, N° 2 y N 3 deberan ser
presentados en original o0 en copia legalizada notarial o
consuilarmente, y dos {2) copias simples. debidamente marcadas
come "Original’, "Copia 1"y "Copia 2" en la primera pagina. Las copias
simples no requeriran de legalizacion notarial o consular. £n relacion a

Bases oal Concurso de Proyectos integrales pars fa Concesidn de fas Obras Hidréuicas Mayores des
Proyecta Chavimociic 43

GOBIERNG REGIONAL
DE LA LIBERTAD

Prolnversion

4.4

4.4

4.4.2

443

4.5

4.5

las copias legalizadas sera de aplicacion lo establecido en €l tercer
parrafo del Numeral 2.2.3.%°

Forma de presentacion de los Schres N° 1, N2y N° 3

Los sobres deberdn ser presentados convenientemente cerrados y
claramente marcados en su anversoe con las indicaciones "Sobre N° 17" 0
"Sobre N° 2" 0 "Sobre N° 3", segun corresponda; e indicando el nombre
del Postor.

Toda la documentacion presentada en los Sobres debera ser
perfectamente legible y debera estar foliada en forma clara, de manera
comelativa y rubricada en cada folio. Asimismo, se deberd incluir un
indice detallado de todos los documentos presentados en cada sobre.

En caso que exista cuaiquier discrepancia entre una cifra expresada en
numeros y en letras, prevalecerd el monto expresado en letras.

Costo de preparacion y presentacion

Ei Adgquirente y el Postor sufragaran todos los costos o gastos, directos ©
indirectos, en que incurra, relacionades con fa preparacion |y
presentacion de los Sobres N° 1, N 2 y N° 3, segin sea el caso. El
Estado de la Republica de! Pery o cualquier dependencia, organismo o
funcionario de éste, o PROINVERSION, el Comité, ef Gobierno Regional
0 los asesores, no seran responsables en ningun caso por dichos
costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso o su
resultado

Pago del Derecho de Participacién

Para poder participar en & Concurso, antes de [a presentacién del Sobre
N°® 1 el Postor debera haber pagado el Derecho de Participacion. El
monto del Derecho de Participacién se establece en US$ 2,500 (dos mit
quinientes Dolares). Este monto no sera reembolsable. Una vez pagado
dicho derecho, PROINVERSION entregard al  Adguirente el
Comprobante de Pago de Derechas de Participacion.

El Adquirente del Derecho de Participacion, que decida no participar en
el Concurso, podra transferir e mismo a una persona de su grupo o a un
tercero. Para tal efecto, el adquirenie de dicho derecho debera presentar
en el Sobre N° 1 una cormunicacién mediante la cual se acredite la
transferencia a su favor, con firma legalizada del cedente,

* Modificade mediante Circular N° §
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5.1

REQUISITOS PARA CALIFICACION: CONTENIDC DEL SOBRE N° 1

Sole personas juridicas o Consorcios podran participar en el presente
Concurso.

Una persona juridica, directa o indirectamente, individuaimente ¢ a
través de un Consorcio, no puede participar en mas de una Propuesta.
Si no resulta ganador el Consorcio en el gue parficipe, no podrg,
posteriomente, incomporarse a otre Consorcio ni a la empresa que éste
constituya para la firma del Contrato. Esta obligacion también se aplica
al Constructor.

Para ser declarado Postor Calificado, un Postor debera haber efectuado
el Pago del Derecho de Participacion en el Concurso o haber adquirido a
través de una cesion de derechos, el derecho de participar en el
Concurso; y asimismo proporcionar, a través de la presentacion del
Sobre N° 1, la informacién, que se detalla a continuacién, que {endra el
caracter de Declaracion Jurada.

Informacion general

El Postor deberd acreditar su compromiso de presentar informacién
fidedigna, mediante la presentacion del Formularic 1 del Anexo N° 3, que
tendra el caracter de Declaracion Jurada.

Dicho Formulario debera contener |a firma legalizada del Representante
Legal del Postor, cumpliendo para tales efectos, las formalidades
establecidas en el Numeral 2.2.3 de las presentes Bases.

El Comité se reserva el derecho de comprobar ia veracidad de toda la
informacion y documentacion presentada por el Postor durante tas
diferentes etapas del Concurse, sin que ello suponga en modo alguno
una limitacion de la responsabilidad del Postor por la posible
insuficiencia o falta de veracided de los datos o la informacion
preseniada.

La falta de veracidad o insuficiencia en los datos o en la informacion
presentada por el Postor en este Concurse, faculta al Comité a
descalificarlo, en cualquiera de sus etapas.

Requisitos sobre experiencias técnicas de calificacién del Postor

GOBIERNO REGIONAL
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Vinculadas, o un tercerc o tercercs a ser contratadofs) en calidad de
Constructor{es), cumple(n) con la siguiente experiencia tecnica,
ejecutada durante los Gitimos quince (15) afios, contados a partir de la
fecha de convocatoria del presente Concurso®:

i Construccion de por lo menos quince mil (15,000) metros de
tunel(es), independientemente de la seccién, didmetro o método
constructivo.

II. Construccion de por o menos un tinel con longitud no menor a
cinco mil (5,000) metros en roca. con una seccion minima de diez
(10) metros cuadrados, para fines hidraulicos.

ill. Construccion de presas de acuerdo con las siguientes exigencias:

a) Por lo menos una presa de enrocado con pantalla de concreto,
tipo CFRD, con volumen de rellenc no inferior a un mitlon y medio
(1'500,000) de metros cubicos; y

b)Una o mdas presas, cuyo(s) volumen(es) de rellenc sume(n)
acumulativamente por io menos fres (3) millones de metros
cubicos, independientemente de su tipo constructivo.

Para fines de cumplir con los requisitos sehalados en los
Iiterales a} y b} precedentes, las presas deben corresponder &
embalses para fines de jrrigacibn y/o saneamiento y/o
hidroeléctricos y/o control de inundaciones y/u otra finalidad
relacionada con almacenamiento y regulacion de agua.”’

IV. Construccion de infraestructura de conduccion y distribucion de agua
para riego, con gjecucion de por lo menos veinte mil (20,000} metros
de ductos abiertos o cerrados {canales revestidos con concreto o
tuberias © mixto) correspondientes a un solo proyecto, con
capacidad de conduccién en cabecera no inferior a 20 ms.

Entiéndase gue en el caso de Consorcios, los requisitos sefialados
podran ser cumplidos reuniendo las experiencias de sus diferentes
Integrantes,

Para que el Postor o sus Integrantes acrediten una determinada

experiencia proveniente de ofro consorcio, su participacion en

dicho consorcio no deberd ser menor al veinte por ciento {20%).%°

* Modificado mediante Circular N° 1y N° 7
' Modificado mediante Circular N° 3
* Modificado mediante Circular N° 11

'5.2.1 El Postor deberd acreditar obligatoriamente, conforme al Formulario 2
del Anexo N° 3. gque &l mismo o sus integrantes, o sus Empresas
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52.2

Cuando el Postor es un Consorcio y sea el Constructor, sus
integrantes al asumir la condicién de accionistas del
Concesionaric, tendran con este fltimo, responsabilidad solidaria
respecto a ia calidad de las Obras Nuevas materia de la
Concesion.®

Cuando el Postor o sus integrantes™ no sea el Constructor:

a) El Postor, de ser el caso, debera presentar <como
Constructor{es} al (los) terceros; que haya(n) acreditadc las
experiencias técnicas sefialadas en el Numerai 5.2.1; o

b) El Postor estarda facultado a presentar a un¢ o dos
Constructores, que podra(n} ser: i} algunos de sus Integrante(s}
o if} tercerofs) no comprendidos en e Numeral 5.2.1; a ser
contratado(s) para tal efecto.”

En caso que ef Postor se encontrase dentro del supuesto descrito
en ef literal b) y se tratase de un solo Constructor, éste debera
acreditar cumplir con todas las experiencias tecnicas sefialadas en el
Numeral 52.1. %

De tratarse de dos Constructores, uno de elles debera acreditar las
experiencias indicadas en los literales 1, il y IV del Numeral 5.2.1, en
correspondencia con Jas Obras Nuevas de la Segunda Fase; en tanlo al
otro Censtructer debera acreditar ias experiencias sefialadas en e fiteral
i del indicado Nurmeral 5.2.1, en correspondencia con las Obras
Nuevas de ta Primera Fase.

Para efectos de Io antes seftalados, el(los) Constructor(es) debera(n) a
través de su(s) representante(s) legal(es), suscribir el{los) Formulario(s)
2 del Anexo N° 3, el(los) mismo(s) que en cada casc también sera(n)
suscrito(s) por el Postor.

Adicionalmente, el(ios} Constructor(es) y el Postor deberdn manifestar
su expresa disposicién de celebrar, antes de la Fecha de Cierre, 10$
Contratos de Construccion que correspondan para la completa ejecucion
de cada una de las dos {2) Fases de la Concesién, conforme & los
cuales el(los) Censtructor(es) asumira(n) la responsabilidad solidana con
el Postor por 1a ejecucion de la obra materia de contratacion, debiendo
para tal efecto presentar una Declaracion Jurada conjunta, con firma

# Modficadn mediante Circutar N° 18
* Modificade mediante Circular N° 14
** Modificado mediante Circular N° 14
2 Modificado mediante Circular N° 14
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5.2.3

legalizada, de acuerdo a los términos del modelo incluide en el
Formulario 5 del Anexo N° 5, segun sea el case.

Para-efecto-de io—dispuesto--en—el Numeral-5.2.1-precedente,a
documentacion einformacién-sust ;

Constructor(es), podrin-provenir-de sus Empresas-Vinculadas.™
Asimismo, el Postor deberd contar con un ingeniero de Obras para cada
una de las Fases de la Concesion.

Para e! caso de las Obras Nuevas de la Primera Fase, el Postor debera
acreditar que el Ingeniero de Obras a presentar, cuenta con al menos
una {1) expenencia en la conduccion o direccion de la construccion de
una {1} presa de enrccado con pantalia de concreto, tipo CFRD, con
propésitos de almacenamiento de agua, y cuya volumen de refieno no
sea inferior a 1'500,000 (un millon y medio} de metros cabicos.

Para el case de las Obras Nusvas de la Segunda Fase, e! Postor debera
acreditar que el Ingeniero de Obras a presentar, cuenta con experiencia
en la conduccién o direccion de la construccion de al menos: Un (1}
sistema de conduccién y distribucién de agua, de por lo menos 20,000
{veinte mil} metros de ductes abiertos o cerrados {canales revestidos con
concreto o tuberias o mixto) correspondientes a un solo proyecto, con
capacidad de conduccion en cabecera no inferior a 20 mfs.

En ambos casos, los Ingenieros de Obras deberan tener posibilidad de
comunicarse en idioma espafiol ™

Para tales efectos, el Postor debera presentar:

- El Formulario N° 3 del Anexo N°® 3.

- Una carta de presentacion de cada unc de los Ingenieros de Obras,
con sus firmas debidamente legalizadas, acreditando sus
experiencias y su compromiso de participar en las obras.*

* Eliminade mediante Circular N° 3
* Modficado mediante Circular N° 7
¥ modificata mediante Circular N° 1
* Modificado mediante Circular N° &
¥ Efiminado mediante Circular N° 1
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5.2.4 PFara efectos de acreditar los requisitos sefialados en los numerales

5.2.1, 5.2.2 y 65.2.3, dichas acreditaciones podran realizarse con la
presentacion de los contratos de prestacion de servicios, contratos
de obras, certificaciones o cualquier otro documento que pruebe
fehacientemente la experiencia requerida.*”

5.3 Requisitos legales

5.31

Adicionalmente, el Postor deberd acreditar el estricto cumplimiento de
los siguientes requisitos legales:

Que el Postor sea una persona juridica o un Consorcio, debiendo
acreditar este requisito a traves de la presentacion de 1o siguiente:

Copia legalizada del documento constifutive del Postor. En case de
tratarse de un Consercio, se requerira la copia legalizada del documento
constitutivo de cada uno de sus Integrantes.

Una Declaracion Jurada firmada por el Representante lLegal del Postor,
en caso este sea persona juridica, confrmande su existencia, de
conformidad con los principios legales que resulten de aplicacion segun
su legislacién de origen, redactada conforme al modelo que aparece
como Formulario 1 del Anexo N° 4.

En el caso que el Postor fuese un Consorcio, ademas de la obligacidn de
presentar el Fermularic 1 del Anexo N° 4 respecto a cada uno de sus
Integrantes (con las fimas legalizada de sus respectivos representantes
legales), el Postor debera presentar una Declaracién Jurada firmada por
su Representante Legal y por los representantes legales de cada unc de
los Integrantes, confirmando su existencia y la solidaridad de los
Integrantes respecto de las obligaciones asumidas y Declaraciones
Juradas presentadas, conforme al modelo que aparece como Formulario
2 del Anexo N® 4.

Una Declaracién Jurada, conforme al modelo que aparece como
Formulario 3 del Anexo 4, firmada por el Representante Legal del Postor,
indicando el porcentaje de participacion en el Postor que corresponda a
cada uno de sus accionistas © socios. kEn el caso de Consorcios,
también se requerird dicha informacidn respecto de cada uno de sus
Integrantes, con excepcién del Constructor segtin corresponda.

* Incorporado mediante Circutar N° 1
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Que el Postor o uno de sus Integrantes, se haya constituide en el
Adguirente, por haber pagado el Derecho de Participacion o por haber
adquirido ese derecho a través de una cesion de derechos. Para
acreditar este hecho, basta presentar copia simple del Comprobante de
Pago de Derecho de Participacion en el Concurso o de fa comunicacion
mediante la cual se acredite la transferencia a su favor, segun
corresponda. Adicionalmente una Declaracion Jurada que explique la
relacion de vinculacién entre el Poster y el Adquirente, conforme a lo
antes sefialado.

Tener Representante Legal conforme a los requisitos establecidos en e
Numeral 2.2, acreditandolo a través de la presentacion de la copia
legalizada del respectivo poder.

Que ef Postor, sus accionistas 0 sccios o sus Integrantes y los
accionistas y socios de estos aiimos, en el caso que el Postor sea un
Consorcio: ) no se encuentren sancichades administrativamente con
inhabilitacion temporal o permanente en el gjercicio de sus derechos
para participar &n procesos de seleccién convocades por entidades del
Estadc de la Republica del Perd, ni para contratar con el Estado de ia
Republica dei Per(; i) no hayan dejado de ser concesionarios por
incumplimientc de un contrato de concesion celebrado con et Estado de
la Republica del Peru, suscrito bajo el marco del proceso de promocion
de la inversidn privada a que se refiere el Decreto Legistativo N° 1012 —
L.ay Marco de Asociaciones Publica — Privadas, el TUO de concesiones
aprobado por Decreto Supremo N® 059-96-PCM o la Ley N° 28059 - Ley
Marco de Promocién de la Inversion Descentralizada.

Una vez adjudicada la buena pro, tales requisitos deberan ser cumplidos
a su vez por ia sociedad concesionaria que suscriba el Contrato.

Asimismeo, no podran ser Postores aquellos que se encuentren incursos
dentro de ios alcances det Articuio 1366° del Codigo Civil.

Para ello, sera necesario que el Postor suscriba, a través de su
Representante Legal, una Declaracién Jurada conforme al modelo que
figura como Formulario 4 del Anexo N° 4.

Que ef Postor, sus accionistas 0 socios y sus Integrantes y los
accionistas o0 socios de estos ultimos, en caso que el Postor sea un
Consorcio, hayan renunciado a invocar o ejercer cualquier privilegio o
inmunidad diplomatica u otra, o reclamo por la via diplomatica y a
cualquier reclamo que pudiese ser invocado por o contra el Estado de la
Republica del Peri o sus dependencias; el Gobierno Regional,
PROINVERSION; el Comité. sus integrantes y asesores, bajo la ley
peruana © bajo cualguier ofra legislacién con respecto a sus
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obligaciones sobre éstas Bases, la Oferta Econdmica, Propuesta
Técnica y el Contrato. Para ello seré necesario que el Postor suscriba, a
través del correspondiente Representante Legal una Declaracidn
Jurada conforme al modelo que figura como Formulario 5 del Anexo N°
4.

Oue los asesores del Postor no hayan prestado directamente ningun tipo
de servicios a favor de PROINVERSION o al Comite, durante el
desarrolio del presente Concurso, sea a tiempo completo, a tempo
parcial o de tipo eventual. Para acreditar este hecho, basta presentar
una Declaracion Jurada en tal sentido. debidamente suscrita por el
Representante Legal del Postor y redactada conforme at Formutario 6
del Anexc N° 4.

Que el Postor, sus accionistas, socios o Integrantes, asi coma 10s socios
o accionistas de éstos Ultimos, en caso de ser Consorcio, no posean
participacién directa o indirecta en ningtin ofro Postor. Para acreditar
este hecho, bastard presentar una Declaracion Jurada en tal sentido,
redactada confarme al Formuiario 7 del Anexo N° 4 y debidamente
suscrita por el Representante Legal.

Para el caso de sociedades que tienen listadas sus acciones en bolsas
de valores, la participacion mencionada en el parafo precedente,
quedara limitada donde se ejerza el contral de la agministracién de otro
Poster, o de alguno de sus integrantes en caso de Consorsio, conforme
io dispuesto en e! Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacion y
Grupos Economicos aprobado mediante Resolucion CONASEV N° 080-
2005-EF/94.10 © nomma que lo sustituya. Para acreditar este hecho
bastara presentar una Declaracién Jurada en tal sentide, redactada
conforme al Formulario 8 del Anexo N° 4, debidamente suscrita por el
Representante Legal.

Compromiso de constitucion

5381 El Postory cada uno de sus Integranies, en el caso de ser un
Consorcio, deberan presentar una Declaracion Jurada de su
intencion de constituir una sociedad concesionaria en el Perd
con un capital social integramente suscrito, equivalente al 10%
(diez por ciento) del Monto de Referencial de Inversion, del
cual, ef 25% (veinticinco por clento) debera ser pagado a la
fecha de constitucion de la sociedad concesionaria, conforme a
las normas legales vigentes; en caso resulte favorecide con ia
Adjudicacibn de la Buena Pro, con los mismos  socios,
accionistas © Integrantes y en las mismas proporciones que
estos mantenian en el Postor o en el Consorcio en la fecha de
adjudicacion de la Buena Pro.
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Dichais) Declaracion{es) Jurada(s), debera{n) presentarse con
firma legalizada. de acuerdo a los términos del modelo incluido
en el Fommulario 1 del Anexo N° 5.

5382 En la estructura accionaria del Concesionario, el Inversionista
Estratégico debera poseer y mantener una participacion no
menor ai 35% (treinta y cinco por ciento) det capital social del
Concesionario {participacion minima).

5383 Fl Inversionista Estratégico debera poseer y maniener sy
participacion minima, desde la fecha de constitucion del
Concesionario, y cuanto menos mientras duren los Periodos
Constructivo y Post-Constructivo, no pudiende transferirla o
cederla de manera que resulte con una participacion menor a la
establecida en el numeral precedente.

5384 Luego de tascurrido el Periode Post-Constructivo, podrad
quedar a cargo de otro inversionista que reuna los requisitos
axigidos at Inversionista Estratégico, bajo tas condiciones que
se establezcan en el Contrato.

5.4 Requisitos financieros

541

El Postor deberd acreditar el estricto cumplimiento de los siguientes
requisitos financieros:

£l Postor o sus Integrantes, en caso de presentarse en Consercio,
debera contar con un patrimonio neto minimo equivalente a
USS 240°000,000.00 (doscientes cuarenta millones con 00/100 Délares)
en el ultimo ejercicio econdmico concluide, lo que debera acrediar
mediante los estados financieros auditados correspondientes.

Adicionaimente, debera presentar los estados financieros auditados de
los dos (2) ultimes afos anteriores al requerido en el parrato anterior.

Para tales efectos, el Postor deberd consignar, ya sea sus propias cifras
financieras o !a de sus Integrantes, o 1as de sus accionistas o socies, o
la{s) de sufs} Empresa(s) Vinculada(s).

No se tomara en cuenta la informacion gue corresponda a empresas
constitiidas durante los dos {2) Gltimos afios (2011 y 2012).

Por su parte, el Inversionista Estratégico, debera acreditar al menos e
50% (cincuenta por ciento} det monto del patrimenico neto requerido.
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En el acta referida en el parrafo anterior, se dejaré constancia de la
En el caso del resto de Integrantes, cada uno de estos deberd aceptacion y del rechazo, segln corresponda, de los requisitos
acreditar al rmenos el cinco por ciento (5%) del monto del sefialados en los Numerales 52, 53 y 54 de las Bases, de las

- - 5 39
patrimonic neto requerido. observacicnes que formule el Postor y del contenido del Sobre N° 1

. . ‘ I idad.
54.2 la informacien financiera a que se refiere e Numeral 5.4.1 podrd ser presentaco en tal oportunidad

presentada en idioma espaficl o en idioma ingiés, no requiriendo
traduccion en este ultimo casc y deberéd ser presentada conforme al
Formulario 2 del Anexc N° 5 y sus secciones, firmada por el

Luego det acto de apertura del Sobre N° 1, no se brindara a ningin
Postor ni a ninguna persona que no esté directamente vinculada con el

Representante Legal. proceso, informacién alguna concerniente a la calificacion de un
determinado Postor. Los resuftados de dicha calificacién serdan
5.4.3 Se incluird una cara de referencia emitida por una Empresa Bancaria o comunicados directamente al Postor respectivo al Dia siguiente de
por una Entidad Financiera internacicnal a las que aluden los Apéndices su aprobacion por el Comité; sin perjuicio del Anuncio de Postores
1y 2 del Anexo N° 2 de las Bases. que indique el valor crediticio y la Calificados a que se refiere el numeral £.1.2.%
situacion financiera vigente def Postor, gue deberd adjuntarse en eriginal
como parte de los documentos a ser presentados. 6.1.1 Notificacion y subsanacién de las observaciones al Sobre N°1
Las cartas de referencia podran ser emitidas a favor det Postor, de En caso que posteriormente al acto de apertura del respective Sobre N°
cualquiera de sus Integrantes, en caso de ser Consorcio, de sus 1 se constatare la existencia de errores que a criterio del Comité sean
accionistas o socics, o de las Empresas Vinculadas a ellos. subsanables, éste sclicitara al Postor subsanarlos dentro de ics cinco (5)
Dias siguientes a dicho requerimiento, bajo apercibimiento de quedar
5.5 Verificacion de la informacion presentada ante el Comité excluido de la calificacion.
A partir de ia presentacién de la documentacion a que se refiere el Adicionalmente, a fin de facilitar el examen, verificacion y comparacion
Numeral 5 y hasta la Fecha de Cierre, et Postor se compromete a poner de datos y fequisitos, el Comité podrd solicitar a cualquier Postor que
a disposicion del Comité todos los documentos que le sean solicitados aclare la informacién contenida en el Sobre N°® 1, sin que elio implique
por este, a fin de comprobar la veracidad de la documentacion ninguna modificacién de su contenide. La solictud de aclaracion y ia
presentada, conforme a dicho Numeral. respuesta correspondiente se harén por escrito, de acuerdc a o

. dispuesto en el parrafo anterior.
PRESENTAQ!ON DEL SOBRE N° 1 Y RESULTADOS DE LA

CALIFICACION 6.1.2 Anuncio de Postores Calificados

Presentacion del Sobre N° 1 Dentro del plazo maximo sefalade en el Cronograma, ef Comité

analizara la documentacion contenida en el Sobre N° 1 y emitira su
pronunciamiento, determinando ios Postores Calificados para participar
en ias siguientes etapas del proceso.

Los Postores solicitarén al Comité, fijar fecha y hora, para la respectiva
presentacién del Sobre N° 1, dentro del plazo establecido en el Numeral
1.6.

El Comité, mediante Circular, pondra en conocimiento el resultado del

o . . : . s =
En cada caso, el Scbre N° 1 se recibird y abrird en presencia de Notaric proceso de calificacién en la fecha sefafada en el Numeral 1.5,

Pablico, elabordndose un acta en donde se dejara constancia de la
presentacion del Postor correspondiente y de la cantidad de hojas de la

o ) La decision del Comité respecto de la calificacion sera definitiva e
documentacion incluida en ellos.

inimpugnable.
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En casc de encontrarse cualquier deficiencia en alguno de dichos
documentos, el Comité instara al Postor a que subsane la deficiencia det
documento dentro de los cinco (5) Dias siguieniss.

Dentro de los tres (3) Dias siguientes de transcurrido €l plazo referido en
el parrafo anterior, el Comite emifira un nueve pronunciamiento de
calificacion, considerando la modificacion experimentada en la estructura
del Postor.

CONTENIDO DE LOS SOBRES N° 2 Y N° 3

6.1.2 Incorporacion de nueves Integrantes a un Postor Calificado 7.1 Contenido del Sobre N° 2

En el caso que un Postor que ya haya side calificado decida incorporar Ef contenido del Sobre N° 2 se deberd sujetar a lo establecido en este
un nuevo Integrante para constituir o modificar’’ 1a conformacion de un Numeral, conforme a o sefialado seguidamente:
Consorcio, dicho Postordebera realizar la  subsanacion de  los
documentos de! Sobre N° 1. reformulandolos con la informacién técnica, 711 Declaracion Jurada
tegal y financiera relacionada con la intervencion del nuevo Integrants y
con la conformacion del Consorcio; de tal manera que pueda cumplir con E! Postor deberd presentar una Declaracion Jurada, conforme al modelo
los requisitos del procese de precalificacion, de acuerdo con las gue aparece en el Formulario 4 del Anexo N° 5, respecto de 1o siguiente:
condiciones establecidas en las Bases.

7111 Que la informacién, declaraciones, certificacion y en general,
El plazo limite para el Eje?CiCiO de esta facuitad se extingue a los diez toda la informacion presentada en el Sobre N° 1 permanece
{10) Dias anteriores de la fecha de anuncio de Postores Calificados. vigente a Ia_ fecha y permangcerd de la misma manesa hasta fa

Fecha de Cierre.
pPara lapresentacion de ladocumentscion subsanatoria y  su -
cotesponderte verfcacion, 6 Postoes prosenaré o Sore 1 1 e o e o o bever G s
previa cita individual, en el lugar, fecha y hora indicades a cada uno de Integrante def mismo.
ellos.
7.1.2 Contrato

£n cada caso, o Sobre N° 1 se recibira y abrird en presencia de Notario
Publico, elaborandose un acta donde se dejara constancia de la 7.12.1 Los Postores Calificados deberan presentar dos (2) ejemplares
presentacion del Pestor correspondiente y de la cantidad de hojas de ia de Ia versien final del Contrato, debidamente rubricados en cada
documentacion incluida en el Sobre. uno de sus folios y firmados por su Representante Legal.
En el acta referida en el parrafo anterior, se dejard constancia de la 7122 Los montos que sean necesarics incorporar en el Contrato, no
aceptacién y del rechazo, segin corresponda, de los requisitos deben ser incluidos en ef texlo del mismo; pues éstos seran
sefialados en los Numerales 5.2, 53 vy 54 de las Bases, de las incluidos en la Fecha de Cierre en funcicn de la Oferta
observaciones que formule el Postor y del contenido del Sobre N° 1 Economica ganadora.
presentado en tal oportunidad. 7.1.3 Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta Economica

7.1.3.1 El Postor debera garantizar la validez, vigencia y seriedad de la
Oferta Economica, debiendo presentar una garantia solidaria,
irrevocable, incondicicnal, sin beneficio de excusion ni division y
de realizacion automatica, a favor de PROINVERSION,
conforme a 1o dispuesto en el Numeral siguiente.

7.13.2 La garantia se otorgard en forma de Fianze Bancaria y debera
presentarse de acuerdo a los #érminos del modelo incluido como
Formulario 3 del Anexo N° 5.

Alternativamente, se podra aceptar una carta de crédito stand-
by, la cual puede revestir a formalidad que emplee el banco que
efectie la operacién, siempre gue cumpla con los reguerimientos
indicados en el Formulario 3 del Anexoc N° 5, y sea emitida por

* Modificado mediante Circular N® 3
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descripcién de las soluciones propuestas y 1a indicacion de ias
actividades criticas debidamente calendarizadas.

7.1.3.3 La garantia debera ser emitida por una Empresa Bancaria 0 por 7143 Al evaluar las Propuestas Técnicas presentadas por los
una Entidad Financiera [nternacional, a las que aluden los Postores Calificades, el Comite determinard si ellas cumplen
Apéndices 1y 2 del Anexc N° 2 de estas Bases. satisfactoriamente con los requerimientos del contenida minimo
que se sefialan en el presente documento, y seran evaiuadas
Dicha garantia deberd tener una vigencia de 120 (ciento veinte) sobre |a base de la calidad de ios siguientes documentos de la
dias calendario, contados desde la fecha de presentacion de la Propuesta Tecnica:
Oferta Econdmica. EI Comité podra requerir la prérroga
obligatoria de la referida garantia, debiendo &l Postor Calificado » Enfoque General
renovaria por los plazos que el Comité sefale. e Analisis Detallado
. . + Sustentacién de las scluciones propuestas
7.1.3.4 El monto de la garantia sera de US$ 710°'731,705.00 (DIEZ «  Ptan General de Trabajo
MILLONES  SETECIENTOS TREINTA Y UN WMIL .
SETECIENTOS CINCO CON 00/100 DOLARES). A ios efectos * Plande Trabajo desagregado por Fases
gweésc quaprgrnt‘i;gg lguzqi‘uimngfagiolnﬁgﬁop(tlgigie e‘icri?:; taéndc:asstg Tanio el Enfoqge General como el anélisis_ detai@ado por Fa;es
Numeral, siempre y cuando cada una de estas garantias se Qesarrollaran (de ) acuerdo con Io_s 'Imgamzentos y nivel
individuales cumpla con todos los requisitos indicados en el proevnstos en los Términos de Referencia indicados en el Anexc
Numeral 7.1.3 y en el Formulario N° 3 del Anexo N° 5% N°g.
7.1.3.5 Una vez declarada la Adjudicacion de la Buena Pro por e 7.1.4.4 El Postor Calificado presentara un Plan General de Trabajo,
Comité, éste podra disponer fa ejecucion de la Garantia de diferenciando calendarios de trabajo para la Primera 3‘-‘_:558 b4
Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta Econdmica, para la Segunda Fase, que cubra el plazo de la Concesion en
presentada por el Adjudicatario, si por razones imputables a &l el cual se indicard, el desarrollc conceplual y alcance de su
incumple con las obligacicnes a su cargo previstas en la Fecha Propuesta para la ejecucion y explotacion de la Concesidn, en
de Cierre, sefialadas en los Numerales 10.2.1, 1022y 1026 de el ambito de construccion y de operacion, las caracteristicas
estas Bases. principales de fas obras y equipos, los procedimientos
constructivos y 1as tecnologias previstas para la ejecucion y
7.1.3.6 La garantia presentada por un Postor Calificado que no resulte posterior operacion de las Obras.
Adjudicatario, seré devuelta dentro de los quince (15) Dias
siguientes a la Fecha de Cierre 7.145 Ademas el Postor Calificado incluird los respectivos
Calendarios de Inversién por Fases, considerando que la
7.1.4 Propuesta Técnica Primera Fase se pagara integramente con el Cofinanciamiento
y que la Segunda Fase sera financiada por el Concesionario.
7.1.41 La Propuesta Técnica se formulara tomando como referencia la Los Caiendarios de lnversion, seran coherentes con los
informacidn técnica disponible y de acuerdo con los criterios respectivas planes de trabajo par Fases.
que adopte el Postor Calificado, respetando estrictamente {as . y ,
condiciones establecidas en los Términos de Referencia que se El Calendaric de Inversion de fa Segunda Fase estara
incluyen como Anexo N° 9 y en resto del contenido de las estructurade de modo que en su programacion y ejecucion
presentes Bases. intervengan de manera permanente y proporcional: i) el aporte
de los accionistas de! Concesionario; i} los fondos provenientes
7142 Las propuestas que presenten los Postores Calificados no del Endeudamiento.
debern tener errores ¢ enmendaduras, deberan contener fa )
7146 E! Plan General de Trabajo y calendarios por Fases

“? Modificado mediante Circutar N° 3
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7.2

7.214

8.1.2

modo fal que ia Propuesta Técnica permita cumplir con los
requisitas, inversiones, metas y plazos establecidos en el
Contrato.

El Plan General de Trabaja debe comprender el desarrolio de
los aspectos organizatives de la construccion de las Obras vy 1a
formuiacion del Programa de Operacién y Mantenimiento de
todo e! sistema de obras hidraulicas mayores del Proyecto
Chavimochic.

Contenido del Sobre N° 3: Propuesta Economica
£ Postor Calificado debera presentar dentro dei Sobre N° 3 1o siguiente!

7211 La Oferta Economica de acuerdo al Anexo N° 8, la cual se
evaluara de acuerdo con la férmula establecida en el Numeral
1.2.68.

7212 ta Oferta Econdmica debers permanecer vigente cuando
menos hasta noventa {90) dias calendario posteriores a fa
Fecha de Cierre, aun cuando dicha Qferta Econdmica no
hubiese sido declarada ganadora del Concurso. Se considerara
juridicamente nula y sin efecto toda Oferta Econdmica que
fuviese una vigencia menor. El Comité podré disponer la
promoga obligatoria de las Ofertas Econdmicas.

7213 Alos efectos de este Concurse, la presentacion del Sobre N° 3
por parte de un Postor Calificado constituye una Oferta
Econdmica irrevocable. Una Oferta Economica implica el
sometimiento del Postor Caiificade a todos los t&rminos y
condicionas, sin excepcién, del Contrato y de la carta de
presentacion de su Oferta Econdmica.

ACTOS DE RECEPCION DE LOS SOBRES N° 2 Y N° 3, APERTURA'Y
EVALUACION DEL SOBRE N° 2

Acto de entrega y recepcion de los Sobres N° 2y N° 3 y apertura del
Sobre N° 2

PROINVERSION con 1a aprobacion del Comité constituird una Comision
Evaluadora de Propuestas Técnicas y Econdmicas {en adelante, 1a
“Comision Evaluadora”), antes de la fecha de presentacion de los Sobres
N° 2 y N°3. En dicha comision et Gobiemo Regional participara con dos
representantes debidamente acreditados.

Para el cumplimiento de sus fines, la Comision Evaluadora sera asistida
por un panel de expertos en los rubros técnicos contenides en las
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8.2

821

Propuestas Técnicas, que seran contratados para tal fin.

La entrega y recepcion de los Sobres N° 2y N7 3 se realizard en [a fecha
establecida en el Numeral 16 de acuerdo a las reglas generales
previstas en el Numeral 4 de estas Bases, en presencia det Comité, de
la Comision Evaluadora y de un Notario Publico

El Comité, mediante Circular, estaplecerda el lugar y hora de
presentacion de los Sobres N° 2 y N° 3; sin perjuicio de ello, el Comite
otorgara treinta {30) minulos de tolerancia para el inicio del acto de ia
entreqa y recepcion de los sobres gue coniengan las Propuestas
Técnicas v Economicas.

En caso todos los Postores Calificados se encuentren presentes antes de
transcurrido el plazo de tolerancia, el Comité podra dar inicic al acto de
entrega y recepcion de los Sobres N° 2y N° 3.

E! Notaric Publico recibira los Sobres N° 2 y N° 3 de los Poslores
Calificados, en el mismo orden en que fueron calificados.

Si en el acto de entrega y recepcion de los Sobres N° 2y N° 3 no se
presentasen Postores o se presentase sélo un Postor, el Comité
procederd a declarar desierto el Concurso.

En el caso de presentacion de los Sobres N° 2 y N° 3 por dos (2) o mas
Postores, el Notario PUblice procedera a la apertura de los Scbres N° 2
en el mismo orden en gque fueron calificados.

Abierios los Sobres N° 2, & Notario Pubfico rubricard y sellara todas tas
paginas de los documentos contenidos en cada sobre y entregara los
mismos al Comité y a ia Comision Evaluadora, para su evaluacion
conforme a lo establecido en el Numerat 8.2.

Los Sobres N° 3 quedaran cerrados, bajo la custodia del Notario Pablico,
hasta la fecha en que se realice el acto de apertura de los Sobres N” 3y
Adjudicacién de la Buena Pro.

Al finalizar el acto, e Notario Publico levantara el acta respectiva, la
misma que sera firmada por el Presidente del Comité 0 quien haga sus
veces, por los integrantes de 1a Comision Evaluadera y por los Postores
Calificados que asi io deseen hacer,

Evaluacion del contenido del Sobre N° 2
Si la Comision Evaluadora determina que existen defectos subsanables

respecto de cualguiera de los documentos contenidos en el Sobre N 2,
con excepcien de la Propuesta Tecnica propiamente dicha, procedera a

Beses del Concurso de Proyectos integrates para la Concaston de fas Obras Hidraulicas Mayores defh
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comunicar tal hecho al Comité a efectos de ponerio en conocimiento def
Postor Calificado y le otorgue un plazo de tres (3) Dias para subsanar
los defectos incurridos.

En ningin caso se considerard como defecto subsanable la no
presentacion de cualquiera de los documentos que deben estar
contenidos en el Sobre N° 2.

Las Propuestas Técnicas seran analizadas por ta Comisién Evaluadora.
Para tal efecto, fa Comision Evaluadora preparard un informe con sus
recomendaciones al Comité sobre la admisién o no de las Propuestas
Técnicas presentadas por los Postores Calificados.

Si el Comité, directamente © por recomendacién de la Comisién
Evaluadora, efectuara alguna observacion a la Propuesta Técnica
contenida en el Sobre N° 2, el Postor dispondra hasta dos (2) Dias antes
de la fecha de anuncio de los resultados de la evaluacion del Sobre N°
2, para aclarar la observacion del Comité, sin que tales aclaraciones
impliguen o signifiquen modificacién o variacidon alguna a la Propuesta
Técnica presentada.

La evaluacion de las Propuestas Técnicas de los Postores Calificados
no sera puntuada. Estas seran declaradas técnicamente validas cuando
a criterioc del Comité, y sobre la base de las recomendacicnes
efectuadas por la Comision Evaluadora, su concepcion técnica sea
coherente y cumpla con las condiciones minimas previstas en el
Numeral 7.1.4 y en el Anexo N° G de las presentes Bases.

Los resultados de la evaluacién de las Propuestas Técnicas seran
consignados en un acia de evaluacién que sera firmada por los
miembros de tas Comision Evaluadora y elevada al Comité para que
emita. su pronunciamiento final. Sdlo los Postores que presenten
propuestas técnicamente validas y que hayan cumplide con adjuntar ia
documentacion sehalada en el Numeral 7, pasaran a la etapa siguiente
del Concurso, que es la apertura det Sobre N° 3.

Transcurmmido el plazo para la evaluacion de los Sobres N° 2, el Comité
convocard a un nueve acto publico en la fecha establecida en el
Numeral 1.6, con el cbjeto de poner en conocimientc de los Postores
Calificadoes los resultados de fa evaluacion del Sobre N° 2 y la relacion
de Postores Calificados declarados aptos para seguir adelante en 2l
Concurso y proseguir con el acto de apertura de los Sobres N° 3 y
Adjudicacion de la Buena Pro, conforme a le dispuesto en el Numeral 9
de fas presentes Bases.

La apertura de estos sobres se efectuard en e mismo orden sefialado
en el Numeral 8.1 4.
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{a decision del Comité sobre los resultados de la evaluacion de las
Propuestas Técnicas, tiene el cardcter de definitiva v no dard lugar a
reclamo. ni impugnacidn alguna, par los Postores Calificados.

APERTURA DEL SOBRE N° 3 Y ADJUDICACION DE LA BUENA PRQO
Apertura y evaluacion del Sobre N° 3

En la fecha fijada en el Numeral 16 de las presentes Bases, el
Presidente del Comité o quien haga sus veces anunciarg la relacién de
los Postores Calificados que fueron declarados aptos para seguir
adelante en el Concurso.

En el caso de los Postores Calificados cuyas Propuestas Técnicas no
resultaren técnicamente validas, el Notario Publico devolvera sin abrir
ios Sobres N° 3 a dichos Postores, dejando constancia que éstos no han
side abiertos.

Inmediatamente después el Notario Publice procedera a abrir los Sebres
N° 3 de los Postores Calificados cuyas Propuestas Tecnicas hayan sido
declaradas técnicamente validas, y dara leciura a su contenido,
identificando al Postor de cada Propuesta Econdmica, La apertura de
estos sobres se efectuard en el mismo orden en gue fuercn evaluados
los Pastores.

Abiertos los Sobres N° 3, el Notario Publico rubricara y sellara todas las
paginas de los documentos contenidos en cada sobre y entregars los
mismeos a la Comisién Evaluadora para que verifique la conformidad de
los mismos con arreglo a estas Bases.

Si la Comisién Evaluadora determina que alguna de las Propuestas
Econdmicas no cumple con fos requisitos establecidos por estas Bases,
dicha Propuesta Econémica serd declarada invalida.

Asimismo, si no existiesen por lo menos dos {2) Propuestas Econdmicas
validas, el Comité procedera a declarar desierto el Concurso.

Acto seguido, se anunciara aguellas Propuestas Econdmicas validas
presentadas de acuerdo a o establecide en el Anexc N° 6, identificando
al Postor de cada Propuesta Econdmica.

Luego de abiertos los Sobres N° 3, la Comision Evaluadora verificara
gue los valores por concepto de COo, por RPlo y por RPMOo, que
formen parte de las Ofertas Econdmicas, sean vilidos, esto es, que
sean valores iguales o por debajo de los montos correspondientes a
COuwax, RPhuax y RPMOyax respectivamente.

Acto seguido, la Comision Evaluadora procederd a determinar cual es la
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Menor Oferta Econdmica, aplicando la formula establecida en el
Numeral 1.2.68.

Obtenido el valor de cada Oferta Economica valida, la Comision
Evalyadora informara los resultados al Presidents del Comite ¢ a quien
haga sus veces y éste procedera a hacef publicos, unc a uno, los
valores de las Ofertas Foonomicas determinatos por la Comision
Evaluadora.

¢.1.10 El Postor Calificado que presente la Menor Oferta Econdmica, como se

define en las presentes Bases, serd el Adjudicatario de la Buena Pro del
Concurso.

9.1.11 Si hubiera un empate de Ofertas Econdmicas se procedera conforme a

9.2

9.21

lo siguiente:

9.1.11.1 Los Postores Calificados que empataron tendrén un plazo de
nasta dos (2) horas para presentar una nueva Oferta
Econdmica conforme al Anexe N°8 y fimada por el respectivo
Representante Legal, la que deberd ser inferior @ la
inicialmente presentada.

En caso de nuevo empate, se otorgara una (1) hora adicional
para presentar una nueva Oferta Economica la que de igual
manera, debera ser inferior a las anteriormente presentadas.

Si a pesar de ello, el empate subsistiese, la Adjudicacion de la
Buena Pro se decidira por sorteo, dirigido por el Notario Pablico
y en el mismo acto, de acuerdo al mecanismo que en ese
momento establezca el Comité.

91.11.2 Toda nueva Oferta Econémica gue s€ presente como
consecuencia de empate, necesariamente deberd ser menor a
la anterior.

En caso que algun Postor no presente una nueva Oferta
Econdémica, se adjudicara al Postor que presente una Oferta
Econdmica menor a su oferia anterior.

Impugnacion

Procedimiento de impugnacioén de la Adjudicacién de la Buena Pro

Cualquier Postor Calificado declarado apto, podra interponer recurso de

impugnacion ante el Comité contra 12 Adjudicacion de la Buena Pro.
Para tal efecto, el Postor debera dejar constancia en el acta notaral del
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8.2.2

9.2.3

9.3

9.31

9.3.2

8.3.3

acto de aperiura del Sobre N° 3, su intencién de interponer una
reclamacién. Dicha impugnacidon debera presentarse debidamente
sustentada poy esciito, dentro del plazo méximo de ocho (8} Dias
contados a partir det Dia siguiente de la fecha de la Adjudicacién de la
Buena Pro.

El Comité resolvera dicha impugnacion dentro del plazo maximo de diez
{10} Dias contados a partir del dia de la presentacion de la impugnacion.

Contra la resolucion del Comité, el Postor impugnante podrd interponer
recurso de apelacion, dentro del plazo de tres (3) Dias siguientes at de la
fecha de su recepcion.

l.a apelacion también podra ser interpuesta contra la resolucion ficta de
denegatoria de impugnacion en el caso gue, vencido el plazo de diez
(10) Dias para que el Comité resuelva la impugnacion presentada, éste
no hubiera emitido ia correspondiente resolucion. En este Ultimo caso, el
plazo de tres (3) Dias para interponer la apelacion se computara a partir
det Dia siguiente al del vencimiente del indicade plazo de diez (10} Dias.

La apelacién interpuesta contra la resolucién expresa o ficta del Comité
serd resuelta por el Consejo Directive de PROINVERSION dentro del
plazo de treinta (30) Dias a su interposicién. La resolucion en segunda y
ultima instancia sera final e inapelable.

Gararntia de impugnacion

Ninguna impugnacion se considerara validamente interpuesta y carecera
de fodo efecto a menos que, dentro de los 3 (tres) Dias siguientes a la
fecha de lz Adjudicacion de 1a Buena Pro, el Postor entregue al Comité
una fianza bancaria solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de
excusion, ni divisidn y de realizacion automatica, de acuerdo al Anexc N°
7. a favor de PROINVERSION.

Dicha fianza bancaria deberd ser emitida por una Empresa Bancaria o

por una Entidad Financiera Internacional, a las que hace mencion los
Apéndices 1y 2 del Anexo N° 2 de estas Bases, y su monto sera igual al
1% {uno por ciento) del Monto Referencial de Inversion.

La garantia de impugnacion podra ser ejecutada por PROINVERSION,
en caso se declare infundado o improcedente el recurse de apelacion
presentado o en caso que dicho recursc de apelacidn no fuera
interpuesto dentro del plazo establecide en el Numeral 9.2.2.

La vigencia de 1a garantia de impugnacion serd por un plaze no menor
de 80 (sesenta) Dias.
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8.3.4 En caso la impugnacion o el recurso de apelacion se declare fundado,

94

9.5

10

10.1

se devolvera la garantia de impugnacion al Postor respective, no
generando ningun interés a su favor.

Concurso desierto

£l Comité declarara desierto el Concurso, en cualguiera de los
siguientes casos:

i, Sien el acto de entrega y recepcion de los Sobres N° 2 y N° 3 no
se presentasen Postores o se presentase sélo un Postor; o

il.  8ino se hubiesen recibide al menos dos (2) Ofertas Economicas
validas.

Suspension

£l Concurso podra ser suspendido o cancelado ¢ dejade sin efecto, en
cualquier momento y sin necesidad de expresar causa alguna, si asi lo
estimare conveniente el Comité, sin incurrir en responsabilidad alguna.
Esta decisién es inimpugnabie.

PROCEDIMIENTO DE CIERRE
Fecha de Cierre

La Fecha de Clerre serd Iz sefialada en el Numeral 16, en el lugar y
haora que se indicara por Circular y se llevard a cabo en presencia de
Notario Publico, quien certificard los actos a que se refiere el Numeral
10.2.

Los gastos notariales seran sufragados por el Adjudicatario.

Actos de cierre

Hasta o0 en la Fecha de Cierre, segiin corresponda, se deberan haber
verificado los siguientes actos:

documentos:

10.2.1.1 Conforme a lo previsto en el Numeral 5.3.8, el Adjudicataric

debera presentar la documentacion que acredite la inscripcion
en la Oficina Registral de los Estatutos de la persona juridica
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10.2.1.2

10.2.1.3

10214

10.21.5

gue suscribird el Contrato.

Testimonio del poder de la persona gue suscribird el Contrato a
nombre del Concesionaric, con la constancia de su inscripcidn
en la respectiva Oficina Registrai;

El Adjudicatario debera presentar, respecto de la empresa y los
Integrantes del Consorcio, segun sea el caso, la constancia de
no estar inhabilitados para participar en procesos de seleccidn
ni para contratar con el Estade que emita el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.

En caso gue se determine la existencia de falsedad en ia
informacidn alcanzada, se revocaré la adjudicacion de la Buena
Pro, pudiendo procederse conforme a lo dispuesto en el
Numerai 10.3.

Garantia de Fiel Cumplimiente del Contrato de Concesion
mediante una cara fianza bancaria conforme al modelo del
Anexo N°® 2, emitida por una Empresa Bancaria o por una
Entidad Financiera Internacional, a fas que aluden los
Apéndices 1 y 2 del Anexo N° 2, que debera ser solidaria,
incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusion, ni divisién
y de realizacion automatica, con una vigencia de un (1) afio
desde la Fecha de Cierre, la misma que sera renovada
anualmente para mantenerla vigente, de acuerdo con el
siguiente esquema;

- Por un monto equivatente al 5% (cinco por ciento) del
Monto Referencial de Inversion, desde la Fecha de Cierre
hasta el ultimo dia del Periodo (nicial.

- Por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del
Maonto Referencial de Inversion, desde la fecha de inicio
del Pericdo Constructive hasta la fecha de entrega del
Certificado de Puesta en Marcha.

- Por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del
Monto Referencial de Inversion, durante el pericdo de los
cinco afios posteriores a la finalizacion del Periodo
Constructivo Principai{Periodo Post-Constructivo).

- Por un monto equivalente al 8% (cinco por ciento) dei
Monto Referencial de Inversion, a partir de la finalizacion
del Peripdo Post-Constructive y hasta el térmmino de la
vigencia de la Concesion.
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Alternativamente, se podra aceplar una carta de credito
stand-by, la cual puede revestir ia formalidad que emplee
el bance que efectie la operacion, siempre gue cumpla
con los requerimientos indicados en el Anexo N° 2 y sea
emitida por un Banco Extranjero de Primera Categoria y
confirmada por una Empresa Bancaria Local.

10.2.16 En caso que el Concesionario y el Constructor no sean fa
misma persona juridica, la Sociedad Concesiorana debera
presentar un testimonio de cada una de fas escrituras poblicas
de los contratos de construccion celebrados con el Constructor
y en virtud del cual éste asume la responsabilidad solidaria de
las Obras Nuevas correspondientes. Dichos confrates deberan,
adicionalmente, contener términos y condiciones utilizados
internacionalmente en este tipc de fransaccion, en
correspondencia con la fegislacién peruana sobre la materia.

10.2.1.7 Sin caracter limitativo sino meramente enunciativo, dichos
contratos de construccion deberan contener clausulas relativas
a: (i) la capacidad del Constructor para cumplir dicho contrato ¥
asumir la responsabilidad solidaria de las Obras Nuevas
comespondientes; (i) que ia suscripcion de los contratos de
construccion  han  sido  debidamente autorizades por los
correspondientes organocs societarios del Constructor, y que su
representante cuenta con fas suficientes facuitades para eflo;
(i} que contengan las declaraciones, compromisos“‘ y ofras
materias sefaladas en el Formularic 6 del Anexo 5 de estas
Bases; y (iv) los demas términos y condiciones usuales en este
{ipo de contratacién.

10218 Las minutas de los contratos de construccion deberan ser
dadas a conocer a PROINVERSION, cuando menos con 20
{veinte) Dias de anticipacién a la Fecha de Cierre, a efactos de
recabar su conformidad.

10219 La propuesta de polizas de seguro y un listado de las
compafiias del sector que cubrirdn {as mismas, de conformidad
con lo establecido en el Contrato de Concesion.

10.2.2 Verificada la documentacion sefialada en el Numeral 1021 el

Concedente y el Concesionario procederan a suscribir el Contrato de
Concesién.

10.2.3 PROINVERSION devolvera al Adjudicatario la Garantia de Validez,

* Modificado mediante Circutar N® 1
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Vigencia y Seriedad de la Oferta Economica.

10.2.4 De ser e caso, se procedera a la celebracion de los Convenios de

Estabilidad Juridica previstos en los Decretos Legislativos N° 662 y N°
757 y sus normas modificatorias, en la medida que el Adjudicatario o
alguno de sus Integrantes cumpla con lo previsto en la normatividad
vigente.

10.2.5 La promulgacion del Decreto Supremo gue otorga, mediante contrato, la

garantia del Estado en respalde de las declaraciones, seguridades y
obligaciones que asume el Concedente, establecidas en el Contralo de
Concesion.

10.2.6 E! Adjudicatario de la Buena Pro o la persona juridica que éste

103

10.3.1

constituya, pagara en la Fecha de Cierre, los importes a que se refieren
los Numerales 11.3 y 11.5 de las presentes Bases mediante cheques de
gerencia gwades a nombre de PROINVERSION, los mismos que
deberan ser emitidos por cualquiera de las entidades bancarias listadas
en el Apéndice 2 del Anexo N9 2.

Asimismo, pagard directamente al Consorcio Chavimochic il el
honoraric de éxito correspondiente, establecide en el contrato de
locacion de servicios suscritc con PROINVERSION, que se determinara
en funcién a lo siguiente:

- De existir dos (2) Ofertas Econdmicas validas: US$102,668.58
{ciento dos mil seiscientos sesenta y oche con 58/100 Dolares)
incluido el IGV; ©

- De existir tres (3) o mas Cfertas Econdmicas validas:
US$176,003.28 (ciento setenta y seis mil tres con 28/100 Dolares)
incluido el IGV.

Dicho pago debera realizarse mediante cheque de gerencia girado a
nombre del Consorcio Chavimochic 1ll, y emitido por cualquiera de las’
entidades bancarias listadas en el Apéndice 2 del Anexo N° 2.

Ejecucién de la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de Oferta
Econdmica

En caso de incumplimiento del Adjudicatario que impida la realizacion de
los actos previstos para la Fecha de Cierre, PROINVERSION podra
eiecutar la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta
Econdémica, en forma inmediata y sin necesidad de aviso previo al
Adjudicatario. La ejecucion de dicha garantia no fimita o restringe
cualquier otro derecho que pudiera tener PROINVERSION frente al
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10.3.2

10.3.3

16.4

1.2

Adjudicatario que incumplié con sus obligaciones con relacion a su
propuesia.

El Comite tendra la facultad, pera no la obligacién, en casc de
incumplimiente del Adjudicatario, de aceptar la propuesta de otro Postor
con la segunda mejor Oferta Economica. En tal caso, el Comité
notificara al Postor titular de tal propuesta. comunicandole su decision de
declararlo e nuevo Adjudicatario, informandole ademas, el
procedimiento de cieme y la fecha, hora y fugar en que este se ilevara a
cabo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este Numeral 10.3, PROINVERSION y/o
el Comité podran iniciar todas 1as acciones legales gue les permitan {as
Leyes Aplicables como consecuencia directa o indirecta del
incumplimiento del Adjudicatario original.

Entrada en vigencia del Contratc de Concesidn

El Contrato entrara en vigencia y surtird plenos efectos juridicos en fa
Fecha de Cierre, luege de ser suscrito por el Representante Legal del
Congesicnaric y del representante debidamente acreditade del
Concedente.

La Fecha de Cierre se identificara para todos sus efectos como fecha en
la que se suscrive el Contrate.

DISPOSICIONES FINALES
Leyes Aplicables

Estas Bases, los documentos que las integran y el Contrato se regiran e
interpretaran de acuerdo a las Leyes Aplicables.

Jurisdiccion y competencia

11.2.1 Los Adguirentes, los Postores Calificados y las personas que sean

miembros de Consorcios, y el Adjudicatario, se someten y aceptan
irrevocablemeante la jurisdiccion y competencia de los jueces y tribunales
de la ciudad de Lima, Pert, para resclver cualquiera de los conflictos
que pudieran suscitarse entre elles con respecto a estas Bases,
efectuando renuncia expresa e irrevocable a cualquier reclamacion
diplomatica, asi como a todo derecho a iniciar acciones de cualquier
naturaleza ante cualquier otro fuero o jurisdiccion.

11.2.2No sera de aplicacion ninguna disposicion que modifique, altere o

recorte el derecho del Estado de Ila Republica del Perg, de
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PROINVERSION, del Comité, del Gobiemo Regional, para iniciar
cualquier accion judicial o ejecutar una sentencia obtenida en el Perg,
ante los jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando los
Adquirentes, los Postores Calificados, las personas que sean miembros
de Consorcios, el Adjudicatario y la Sociedad Cencesionaria a invocar o
ejercer cualguier inmunidad o privilegio a que pudieran fener derecho en
dichas jurisdicciones, sin reéserva ni limitacion alguna, aceptando desde
ahora y por el sofo hecho de participar en el Concurse, la eleccion de a
jurisdiccion o jurisdicciones alternativas efectuadas por el Estado,
PROINVERSION, el Comité y el Gobierno Regional segun el caso.

Aporte al FONCEPRI

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N 021-88-
PCM, correspondera al Adjudicatario efectuar un aporte al FONCEPRY,
por el monto de US$ 17°567,303.00 (UN MILLON QUINIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES CON 00/100 DOLARES
AMERICANOS).*

Medio Ambiente

El Proyecto cuenta con estudios de impacto ambiental que se
encuentran disponibles en I Sala de Datos. De ser necesaria su
complementacion o actualizacion serd de cuenta del Concesionaric.

Reembolso de gastos del proceso

El Adjudicatario o la persona juridica que eéste constituya, debera
reembolsar a PROINVERSION en la Fecha de Cierre, por concepto de
gastos preparatorios del proceso, una suma, que incluird el IGV, cuyo
monto sera comunicado por el Comité mediante Circular oportunamente.

Informe previo de {a Contraloria General de la Repubiica

l.as presentes Bases, asi como el Contrate derivado del presente
proceso, incorporaran los aspectos pertinentes del informe, si lo hubiere,
que emita fa Contraloria General de la Republica, segun corresponda, en
aplicacién del literal |) det Articulo 22° de fa Ley N°® 27785 que a la letra
dice:

“Articulo 22°.- Atribuciones

Son atribuciones de ia Confraloria, ias siguientes:

) Informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y ofras

* Modificado mediante Circutar N° 10,
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garantias que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato,
que en cualguier forma comprometa su crédito o capacidad financiera,

sea que se trate de negociaciones en el pais 0 en el exterior”.
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ANEXO N° 1

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
Referencia; Numerales 1.2.1 y 3.3 de las Bases del Concurso

Lima, ... de . de 2013
Sefiores

Comité PRO INTEGRACION
Presente -

Adquirente y/o Postor ..

.................................. (nombre del Postor) debidamente representada pot su
........................... (cargo del que suscribe), Sr. ...............{nombre del que
suscribe), identificado con ... , ton domicilio en ... por medio de la
presente manifestamos nuestro interés en acceder a la Sala de Datos que el
Comité pone a disposicién, asi como para visitar 1as instalaciones det Proyecto
Chavimochic, de acuerdo con las Bases del Concurso de Proyectos Integrales
para la entrega en Concesion de las Obras Hidraulicas Mayores del Proyecto
Chavimochic.

Al respecto, nos comprometemos a mantener confidencialidad respecto de toda
la informacion obtenida en la Sala de Datos, a no divulgar ningun material o
informacién a terceras persanas sin la previa awtorizacion esciita del Comité
PRO INTEGRACION, a no utilizar la informacion patra ningtin otro proposito
que no esté relacionade con el proceso del Concurso y a no utiizar la
informacion de cualquier manera que pudiera generar conflictos con los
intereses del Estado, sus funcionarios o dependencias, el Gobierno Regional,
PROINVERSION y el Comité.

Los materiales obtenidos de la Sala de Datos (nicamente seran puestos a
disposicion de nuestro personal, ejecutivos y consultores, por motivos
relacionados con el proceso del Concurso. Dicho personal conocerd este
acuerdo y se encontrard iguaimente cbligadc a mantener confidencialidad
respecto de la informacién antes mencionada. Tomaremos todas las acciones
que fuesen razonables para impedir la divulgacién de cualquier informacion a
cualquier persona, sin el previo consentimiento escrito del Comite.

Ninguna licencia o dereche ha sido o sera otorgadc a nuestros asesores con
relacion a fa disposicion de cualquier informacion comprendida en el presente
acuerdo.

Aceptamos gue ni el Estado, sus funcionarios o dependencias, ni el Gobiemno
Regional, ni PROINVERSION, ni el Comitdé. ni sus asescres o integrantes,
estan declarando o garantizando, expresa ¢ implicitamente, la exactitud,
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confiabilidad o totalidad de la informacion puesta a nuestra disposicion y que
ninguna de estas partes o sus respectivos directores, funcionarios, empleados
o representantes seran responsables frente a nosotres o frente a cualquier otra
persona como consecuencia del uso de tal informacién y/o materiajes.
Nosotros aceptamos tomar nuestras propias decisiones reiacionadas con la
informacion puesta a nuestra disposicion y reconecemos que  no
dependeremos o seremos inducides por tal infermacion al momento de decidi
nuestra intencion en relacion con el proceso del Concurso.

Aceptamos gue ninguna de las informaciones suministradas, ningun malerial,
discusion, negociacion u otros asuntos relacionados constituyen una oferta por
parte del Comité 0 en nombre de éstos, y que no serviran de base o seran
tomades en cuenta en conexién con cualquier acuerdo, exceplo cuande haya
sido expresamente acordado por escrito con el Comité,

A peticion del Comité aceptamos devolver inmediatamente todas las copias de
fodos los documentos que fueron puestos a nuesira dispesicidn, o a disposicion
de nuestros representantes o asesores.

lguaimente aceptamos gque el Comité no se compromete ni se obliga a
proporcionar el acceso a informacién adicional ¢ a actualizar fa informacién y
los materiales disponibles © a corregir cuaiquier inexactitud que pudiera
aparecer,

Este acuerdo no se aplicara a la informacioén que: {i) a la fecha en la que fue
divuigada a nosotros © a nuestros asesores era de conocimiento publico o en
cualguier momento a partir de esa oportunidad sea del conocimiento pablico
{exceptuando aquella objeto del incumplimiento de este acuerdo por nosotros o
nuestros asesores), o (i) a la fecha, ya se encuentre legalmente en nuestro
podery, por lo tanto, no esté sujeta al compromisc de confidenciafidad.

os derechos y obligaciones establecides en este documento se regiran e
terpretaran de acuerde a lo dispuesto por las leyes peruanas y las panes
acuerdan someterse irevocablemente a fa jurisdiccién y competencia de los
jueces y tribunales de Lima, Perti.

En sefial de aceptacion y conformidad con todos los términes y condiciones de
este acuerdo de confidencialidad firnamos y entregamos un ejemplar al
Comité, alos ... diasdelmesde ... de 2013.

Firmategalizada ...

Nombre ... (Representante Legal del Postor y/o Adquirente o
Agente Autorizado)
Entidad ... (Postor)
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ANEXO N° 2

MODELO DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Lima, ....... de ... de 2013

Sefiores

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
Presente -

Ref.: Contrate de Concesion de las Obras Hidraulicas Mayores del Proyecto
Chavimochic

CartaFianza N° ...

De nuestra consideracion:

Por la presente y @ ia solicitud de nuestros clientes, sefiores ...
{nombre de la persona juridica) (en adelante “el Concesionario”) constituimos
esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin
beneficic de excusién, i division, hasta por la suma de

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
{USS ) a favor del Gobierno Regional de La Libertad quien actua
como Concedente en representacion del Estado de la Republica del Per(, para
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del Concesionario derivadas de la celebracion del
Contrate de Concesién de las Obras Hidraulicas Mayores del Proyecto
Chavimochic {en adelante, “el Contrato™).

La presente Fianza también garantizara el correcto y oportuno cumplimiento de
fas obfigaciones a cargo det Concesionaric establecidas en virtud de las
disposiciones contenidas en ef Texto Unico Ordenado de normas con rango de
ley que regulan |a entrega en concesién al sector privade de las obras publicas
de infraestructura v de servicios publicos aprobado mediante Decreto Supremo
N° 059-96-PCM y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 060-96-
PCM.

Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento
escrito de! Gobierno Regional de La Libertad por conducto notaral. El pago se
hara efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras
oficinas ubicadas en ...

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente
a la tasa maxima LIBOR mas un margen {spread) de 3%. La tasa LIBOR sera
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la establecida por ef Cable Reuter diario que se recibe en Lima a lag 11:00 am.
de la fecha en que se recibio el requerimiento de pago por conducto notarial,
debiendo devengarse los intereses a partir de 1a fecha en que se ha exigido su
cumplimiento y hasta ta fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se veran afectadas por
cualguier disputa entre ustedes y nuestros tlisntes.

Atentamente,

FIrma
Nombre
Entidad Bancaria

Nota: Este modelo podra ser sustituido por el modelo del banco emisor,
siempre y cuando se incluyan todas las condiciones senaladas en el
presente formato.
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ANEXO N° 2%
APENDICE 1
RELACION DE ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES

AUTORIZADAS PARA EMITIR LAS GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LAS
BASES

1. Banco Extranjeros de Primera Categoria:
Se tomaran en cuenta los bancos extranjeros de primera categoria, incluidos
en la relacion aprobada por el Banco Central de Reserva mediante Circular N°

007-2013-BCRP, o la norma gue la suslituya. Asimismo, se fomaran en
cuenta a las sucursales y/o filiales de los bancos extranjeros antes referidos.

2. Entidades Financieras Internacionales:

+ Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR)  Colombia

+ Corpeoracion Andina de Fomento (CAF) Venezuela
+ Banco interamericano de Desarrolio (BID) Estados Unidos de
America

+ Banco Mundial {IBRD)

« Cualguier entidad financiera internacional con grado de inversion,
evaluada por una entidad de reconocido prestigio a nivel
internacional autorizada para ciasificacion internacional.

« Cualguier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la
Republica del Perd sea miembro.

Cabe sefialar que fas garantias provenientes de Bancos Extranjeros de
Primera Categoria y Entidades Financieras Internacionales deberén estar
confirmadas por alguno de los Bancos Locales sefialados en el
Apéndice N° 2 del Anexo N° 2.

** Modificade mediante Circutar N° 1y N 8
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ANEXO N° 2%
APENDICE 2

BANCOS LOCALES AUTORIZADOS PARA EMITIR
LAS GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

L.os bancos nacicnales auterizados a emitir cartas fianzas serdn aquelios que
ostenten {a calificacion minima de CP-1, categoria 1, CLA-1 6 EQL-1 para
obligaciones de corto plazo; A para fortaleza financiera; y AA para
obligaciones a largo plazo.

En tal sentido, 1a relacion referencial de Empresas Bancarias que poseen
fa calificacion minima sefialada en el parrafo precedente al 2013, se
encuentra corformada por el siguiente listado:

EMPRESAS BANCARIAS

BANCO DE CREDITQ DEL PERU

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS - BANBIF
BANCO SANTANDER PERU

BEVA BANCO CONTINENTAL

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU — INTERBANK ;
CITIBANK PERU

DEUTSCHE BANK PERU

HSBC BANK PERU

MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA
SCOTIABANK PERU

=t

!
%595 de! Concurso de Proyecios Integrales para la Concesitn oe jas Obras Hidrdulicas Mayores del
M yecto Chavimochic K
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ANEXO N° 3
Formulario 1
DECLARACION JURADA

{Compromiso de informacion fidedigna)
Referencia Numeral 5.1 de ias Bases del Concurso

Por medio de fa presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que toda la informacién presentada para acreditar nuestra experiencia en la
administracién y operacidn consignada en jos documenios presentades es
fidedigna

Lugary fecha: ... Jde . de 20.....

Entidad
Persona juridica

NOMBDIE e e
Nombre del Representante Legal del Postor

Firma

Firma del Representante Legal del Postor

{La firma del Representante Legal debera ser legalizada)

Bases def Concurso oé Proyectos Integrales para la Cencesion de las Dbras Hidraulices Mayores del
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ANEXO N° 397
Formulario 2
REQUISITOS TECNICOS PARA LA CALIFICACION

Referencia: Numeral 5.2.1 de las Bases del Concurso

A. CONSTRUCTOR:

CARACTERISTICAS DEL {DE LOS) TUNEL(ES) cgﬁgﬁ?ﬁg&
| | Tanelesyen |
Longitud roca
yo |Nombrey Pﬁ}"icpiz;es acurgzlada seccion > Des:{e Hasta"
Ubicacitn caracteristicas | Tdnel(es) 1om? {mes/afio) {mes/afo)
(15,000m) | longitud >
5,006m
i1
02 :
3 ,,,,,
4
TOTAL
CARACTERISTICAS DE LA(S) PRESA(S) Cgﬁg;%%%gl%‘q
Nombrey Exigencias para Presas Desde et -
Ubicacion (iiteral lll del Numeral 5.2.1) (mes/afio) |  (mes/afo)

Presa con volumen no Presa(s) con voiumen
menor a 1500600 m* | acurmulado de refleno no
CFRD menor 2 3000.000 m?

3

[ TOTAL

7 Modificado mediante Gircular N© 1y N° 8

Bases del Concurso de Proyectos integrales para ia Concesion de ias Obras Hidraulicas Mayores del
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| I
: P | PERIODO RE
CARACTERISTICAS DE PROYECTOS DE IRRIGACION CONSTRUCCION
Desde | Hasta

I N° Nombre y Ubicacion Caracteristica del proyecto . ~
{mesfafic) | (mesfafio)

No menor a 20,000 m de ductos
abiertos o cerrados, con capacidad
de conduccion en cabecera no
inferior a Z0mfs

En caso que la informacion suministrada corresponda a una Empresa
Vincufada, complete adicionalmente la seccidén B.

B. Explicacion de la relacién entre el Postor (sea persona juridica o
Consorcio) y su respectiva Empresa Vinculada.

£n caso la informacion del accionista o Integrante corresponda a otra persona
juridica distinta, debe explicarse cual es la relacion que existe con el Postor que
ie da el caracter de Empresa Vinculada det Postor.

Atentamente.

Postor

Bases del Concursc de Proyecfos Integrales para fa Concesion de ias Obras Hidrdulicas Mayores del
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ANEXO N° 3% ANEXO N° 4
Formulario 3 CREDENCIALES PARA CALIFICACION
i . (Persona juridica constituida)
REQUISITOS TECNICOS PARA LA CALIFICACION Referencia: Numeral 5.3 de las Bases del Concurso

Referencia: Numeral 5.2.3 de las Bases del Concurso
Formudario 1
A. INGENIERQD DE OBRAS NUEVAS DE LA PRIMERA FASE:

NOMBI@ DECLARACION JURADA
. PERICDC DE
CARACTERISTICAS DE LA PRESA CONSTRUCCION Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que (nombre del Postor)
Conduccion o direccion de 1 es una persona jurjdica debédamfentedc%nstituitda bajo ias jeyes de e y
construccion de una (1) presa de f que se mant;gzne vigente de conformidad con los principios legales aplicabies
o . _ .. | enrocado con pantaila de concretotipo | Desde = Hasta del pais de origen.
N® . Nombre y Ubicacion < o = .
CFRD, con propésitos de {mesfafio) | {mes/afio) L techa: d de 20
almacenamiento de agua, y con volumen UGATY TECNAL oo e 8 e &<
de relleno no inferior a 1°500,600 m3 i
1 \ Entidad
i ; Postor
B. INGENIERQ DE OBRAS NUEVAS DE LA SEGUNDA FASE: NOMBIE o
Nombfe: .............................................................................................. Representante Legai de! Postor
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y PERIODO DE FIMa oo
DISTRIBUCION CONSTRUCCION Representante Legal del Postor
! Desd
. N° Nombre y Ubicacion Caracteristica del proyecto esae Hasta

{mesfao) | (mes/afio) (La firma del Representante Legal debera ser legatizada)

Conduccién o direccion de ia
construccion de al menos un (1) sistema de
conduecion y distribucion de agua, de por lo

menos 20,000 metros ce ducts abiertos o (En el caso que el Postor sea un Consorcio, éste formato deberad ser

cerrados, correspandientes a un solo presentado por cada uno de los Integrantes, con la firma legalizada de
proyecfo, con capacidad de conduccion en sus respectivos representantes legales).
cabecera no inferior a 20m¥s,

1
Atentamente,
FITMA e
Nombre: . IO

Representante Legal del Postor
Entidad. e

Postor
tugaryfecha ..., de. ... de 20....

* Modificado mediante Circuiar N¢ 8
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ANEXON° 4
CREDENCIALES PARA CALIFICACION
{Persona juridica constituida)
Referencia: Numeral 5 3 de las Bases del Concurso

Formulario 2

DECLARACION JURADA

Por medio de iz presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

QUE (nombre de cada uno de los integrantes del Consorcio)
se han asociado a través de un consorcio a los efectos de participar en el
Concurso.

Que . {nombre de cada uno de los Integrantes del Consorcio)
son empresas constituidas de acuerdo con la legistacion y mantienen su
existencia.

Que ... {nombre de cada uno de fos Integrantes del Consorcio)

son responsables solidaria e indivisiblemente frente a la Republica del Perd, el
Gobierno Regional, PROINVERSION y el Comité respecto de todas y cada una
de las obligaciones asumidas y declaraciones juradas presentadas por el
Postor en relacion con el presente Concurso.

Lugary fecha: ... s e de .. de 20...

Entidad e

NOMBIe

Representante Legal de  (Integrante 1)

Nombre
Representante Legai de ({integrante 1)

Firma e
Representante Legalde (integrante 1)

GOBIERNG REGIONAL
DE LA LIBERTAD

Bases dai Concurss de Proyectos infegrales pars la Concesitn de las Obras Hidrdulcas Mayores del
;' Proyecto Chavimochic 83

Entidad
Representante Legal de  (integrante 2)
Nombre
Representante Legal de  (Integrante 2)
Firma
Representante Legalde  (Integrante 2)
Entidad
Representante Legai de  (Integrante 3)
Nombre
Rep{esemante Legalde (Integrante 3)
Fimma e

Representante Legal de (integrante 3)

{La firma de! Representante Legal debera ser legalizada)

Bases del Concurso de Proyectos infegrales para la Concesidn de les Obras Hidrdwiicas Mayores del
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ANEXO N° 4
CREDENCIALES PARA CALIFICAGION
(Persona juridica constituida o Consorcio)
Referencia: Numeral 5.3 de ias Bases del Concurso
Formulario 3
DECLARACION JURADA
Por medio de la presente declaramos bajo juramente que el porcenigje de

participacion de cada uno de nuestros accionistas o socios o Integrantes, con
excepcion del Constructor segun corresponda, es el siguiente:

Porcentaje de participacion en
Accionista o socio el Postor {s6lo aquelios con
mas del 5%)
1.
2.
3.
4.
5.
TOTAL

En el caso de Postores que son Consorcios:

Integrantes Porcentaje de participacion en el
Postor
GTAL
I Inversionista Estratégico: {
Lugary fecha: ........... e e de . de 20...

Entidad
Nombre

FIMA e e -
Representante Legal de! Postor

Bases del Concurso de Proyectos integrales pars ja Concesidn de las Obras Hidrawicas Mayores oel
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ANEXON° 4

CREDENCIALES PARA CALIFICACION
{Persona juridica constituida)
Referencia: Numeral 5.3 de las Bases del Concurso

Formulario 4

DECLARACION JURADA

Por medip de la presente, declaramos bajo juramento  que
.......................... tnombre del Postor), asi como sus accionistas, socios, ©
Integrantes y los accionistas y socios de estos ultimos, de ser el caso:

a. No se encuentran sancionados administrativamente con inhabilitacién
temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en
procesos convocados por el Estado Peruanc, ni para contratar con el
Estado Peruano.

b.  No han dejado de ser concesionarios por incumplimiento de un contrato
de concesion celebrado con el Estade Peruano, suscrito bajo el marco del
proceso de promocion de la inversion privada a que se refiere el TUO de
concesiones aprobado por Decreto Supremo N°® 059-96-PCM o la Ley N°
28059 — Ley Marco de Promocion de la Inversion Descentralizada ¢ el
Decreto Legislativo N° 1012 — Ley Marce de Asociaciones Publico -
Privadas.

Lugary fecha: ..., ....de ... de 20...

Entidad e

NOMDBIE e e

FIrma e
Representante Legal del Postor

Bases def Concurso de Proyecios Integraies para la Concesion de las Cbras Hidrdulicas Mayores del .
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ANEXO N° 4 ANEXON° 4

CREDENCIALES PARA CALIFICACION
{Persona juridica constituida)
Referencia: Numeral 5 3 de las Bases del Concurso

CREDENCIALES PARA CALIFICACION
{Persona juridica constituida)
Referencia: Numeral 5 3 de {as Bases del Concurso

Formulario § Formulario 6

DECLARACION JURADA DECLARACION JURADA

Por medio de |a presente, declaramos bajo juramento que (nombre del Postor),
asi como sus accionistas, socios, o Integrantes y los accionistas y socios de
estos Uitimos, de ser el caso renuncian a lo siguiente:

Por medio de la presente declaramos bajo juramento gue nuestros asesores
legales y técnicos no han prestado directamente ningtn tipo de servicios a
favor de PROINVERSION y el Comité durante el desarrolio del presente
proceso de promocion a la inversion privada, sea a tiempo completo, a tiempo

1. A invocar © ejercer cualguier privilegio o inmunidad diplomatica o de parcial o de tipo eventual, vinculados con e referido proceso.
cualquier otro tipo.
Lugary fecha: ..., . .. de ... de 20...
2. Apresentar cualquier reclamo por la via diplomatica y a cualquier derecho
de compensacion u otro con relacion a cualquier reclamo que pudiese ser
incoado por o contra el fstado Peruanc, el Gobiemo Regional, Entidad
PROINVERSION, el Comité, sus integrantes y asesores, bajo la ley Postor
peruana ¢ bajo cualquier ofra legislacidn con respecto a nuestras
obligaciones respecto de las Bases, la Oferta Econémica y ei Contrato de
Concesion. Nombre
Representante Legal del Postor
Lugary fecha: ....... L e de........de20..
Firma e e
Entidad Represeniante Legal de! Postor
Postor
NOMDIE e e e

Representante Legal def Postor

Bases del Concursy de Froyectos integrales para ia Concesitn de las Obras Hidrauticas Mayores def
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ANEXO N° 4
CREDENCIALES PARA CALIFICACION
{Persona juridica constituida)
Referencia: Numeral 5.3 de las Bases del Concurso

Formuiario 7

DECLARACION JURADA

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que (nombre del Postor),
$us$ accionistas, socios o ntegrantes, socios o accionistas de estos ultimos de
ser el caso, no poseen participacién directa o indirecta en ningun otre Postor.

Lugaryfecha: ..., ... de. ... ... de 20...

Entidad e
Postor

Nombre

Firma

Representante Legal del Postor

Rases del Concurst de Proyectos Integrales para 1z ConcesiGn de las Obras Hidrdulicas Mayores dat
Froyecto Chavimochic 89

ANEXON° 4

CREDENCIALES PARA CALIFICACION
(Aplicable Gnicamente para sociedades que tienen listadas sus acciones
en boisa de valores)
Referencia: Numeral 5.3 de las Bases del Concurso

Formulario 8
DEGLARACION JURADA

Por medio de ia presente, declaramos bajo juramento que ........... {nombre del
Postor}, sus accionistas, socios o Integrantes, socios © accionistas de estos
altimos, de ser el caso, no poseen participacion directa o indirecta en ningun
otro Postor donde ejerzan el controf de la administracion o de alguno de sus
integrantes en caso de Consorcio, conforme lo dispuesto en el Reglamento de
Propiedad Indirecta, Vinculacién y Grupos Econdmicos aprobado mediante
Resoclucion CONASEV N° 090-2005-EF/94.10.

Lugaryfecha: ..., ....... de .. de 20...

Entidad e
Postor

NOMbDIe e

FIma e
Representante Legal del Postor

Bases dei Concurse de Proyectos integrales para la Concesidn de las Qbras Hidrauticas Mayores del
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ANEXO N° 5
Lugaryfecha ... ... de ... . . de20..
Formulario 1 3
COMPROMISO DE CONSTITUCION Entidad e
Pos?or
DECLARACION JURADA NOMBIE
Referencia; Numerales 5.3.8 1y 10.2.1 1 de las Bases del Concurso Representante Legal del Pastor

Por medio de la presente, declaramos bajo juramenta lo siguiente: FIMME e e
(En caso gue el Postor sea un Consorcio)
Enfidad o
o QUB, {nombre de cada uno de los Representante Legal de  (Integrante 1)
Integrantes del Consorcio) se han asociado a través de un Consorcio a los
efectos de participar en el presente Concurso. NOmMDre o

« Que, ... - (los indicados en el punto anterior)
hemos ﬁrmadc un comprormso de intencién de constituir una persona Firma
juridica con domicilio en la Repiiblica del Peri y un capital social de Representante Legal de  (Integrante 1)
conformidad con lo establecido en los Numerales 5.3.8.1y 102,11 de las
Bases. Entidatd

{En caso que el Postor sea una empresa)
Nombre
o Que, e.n... (nombre de la empresa) hos Representante Legal de  {integrante 2)
cemprometemos a const tulr una persona juridica con domiciio en la
Republica del Pert y un capital social de conformidad con lo establecido en Fima
los Numerales 5.3.8.1 y 10.2.1.1 de las Bases. Representante Legal de  (Integranie 2)

Entidad
{Siguientes parrafos para ambos casos) Representante Legal de  (Integrante 3)

» Que, la persona juridica a constituirse celebrara el Contrato de Concesion. Nombre ..

e« Que, el objeto social de la persona juridica a constituirse, estara

enmarcado dentro de la finalidad del presente Concurso. Firma
Representante Legal de  (Integrante 3)

+ Que si resultiramos Adjudicatarios, nos comprometemos a entregar el
comrespandiente Testimenio de la Escritura Publica de constitucion de la
sociedad concesionaria con la correspondiente constancia de su inscripcidn

en la Oficina Registral que corresponda en la Fecha de Cierre sefialada en ) 3 .
el Nurneral 1.6 de las Bases. {La firma del Representante Legal debera ser legalizada)

+ [En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar que el incumplimiento del
presente compromiso podra ser tomado en cuenta a fin de dejar sin efecto
ta adjudicacion de la Buena Pro otorgada a nuestro favor.

B &} Bases del Concurso de Proyectos Integrales para 18 Concesion de jas Obras Hidrdulicas Mayores def Bases del Concurse de Proyecios 'ntegrales para i Concesitn de fas Obras Hidrdulicas Mayores del
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ANEXO N° 5%
Formulario 2

REQUISITOS FINANCIEROS - SOBRE N°1
Referencia: Numeral 5 4 de ias Bases del Concurso

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION
FINANCIERA DE CALIFICACION

Lima, ........ de i de 20
Sefiores
Comité PRC INTEGRACION
Presente.-

Postor:

De acuerdo a lo previsto en el Numeral 5.4 de las Bases del Concurso, por
medio de la presente cumplimos con presentar nuestra carta de presentacion
de informacion financiera y técnica.

L. REQUISITOS FINANCIERCS

A. Patrimonic Neto del Postor

PATRIMONIC NETO uss{ I

*El monto total que se cologue en esta Tabla deberd ser el mismo que
aparezca en la Tabla B.

“ Modificado mediante Circular N° 1

Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la Concesion de las Qbras Hidrdulicas Mayores def
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B. Fatrimonio Neto, porcentaje de participacién en el Postor y
patrimenic neto prorrateado de los accionistas o Integrantes del

Postor.
Accicnista. i i
Empresa | Nota | US$ Patrimonic | Participacion uss F!:Ia;;;momo
- o (+
Vincutada o 1 Neto (Nota 2) () Prorrateado
integrante
T (i) an=1x)

TOTAL {Lievar este total a la Seccion A) |USS

(*) E! Inversionista Estratégico deberd acreditar al menos el 50% del patrimonio neto
requernido como exigencia financiera en el Numeral 5.4 1

Nota 1. Marque una X si fa cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa
Vinculada y complete adicionalmente la Seccion D.

Neota 2. En caso de patrimonios correspondientes a Accionistas, Vinculadas ©
Integrantes en moneda diferente a US$; se utilizara la Tabla C

C. Patrimonio neto en el caso de conversion de cifras expresadas en
moneda distinta al Dolar.

- Cifra .
Accionista, Integrante o Tipo de .
, (Moneda . Cifra (US$)
Empresa Vinculada Original) | Cambio

Nota: El tipo de cambio a utilizar serd el publicado por fa Superintendencia de Banca y
Seguros en la fecha de cierre de los Estados Financieros

Basas o6 Concurse de Froyectos Integrales para la Cancesisn de las Obras Hidrduiicas Mayores del
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53 Explicacion de la relacién entre el Postor, el accionista o Integrante
del Postor y su respectiva empresa Vinculada.

En caso que la cifra de un accionista o Integrante corrgsponda a otra persona,
debe explicarse a continuacion la relacién que origina que la empresa sea
Empresa Vinculada del Postor, actionista o Integrante det Postor:

E. incluir Carta de Referencia de Entidad Bancaria o Financiera
Internacional

Atentamente,

Firma IO

Representante Legal de la Empresa

Bases del Concurse de Proyectos integrales para i3 Concesiéin de las Obras Hidravlicas Mayores del
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ANEXON® 5
Formulario 3

MOCDELO DE CARTA FIANZA DE VALIDEZ, VIGENCIA'Y
SERIEDAD DE LA OFERTA ECONOMICA
Referencia. Numeral 7.1 3 de las $3ases del Concurso

Sefiores .
Agencia de Promocion de la Inversién Privada- PROINVERSION
Presente.-

Ref: Concurso de Proyectos Integrales para la Concesién de las Obras
Hidraulicas Mayores de! Proyecto Chavimochic

CartaFlanza N® ...

Vencimiento: ... ...

De nuestra consideracion:

Por la presente y a ia solicitud de nuestros clientes, sefiores
........................................... constituimos esta fianza solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusion, ni division,
hasta por la suma de 00/100 Dolares Americanos
{LUSS ) en favor de PROINVERSICN, para garantizar la Vatidez,
Vigencia y Seriedad de la Oferta Econémica presentada por nuestre cliente de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas en ias Bases del Concurso
de Proyectos Integrales para ia entrega en Concesion de las Obras Hidraulicas
Mayores de! Proyecto Chavimochic. ’

Asimismo, dejamos constancia que la presente garantia se hara efectiva en el
caso que nuestro cliente sea declarado Adjudicatario por el Comité PRO
INTEGRACION e incumpla con las obligaciones a su cargo previstas en la
Fecha de Cierre del Concurso antes mencionado.

£l pago se hara efectivo a s6lo requerimiento por conducto notarial def Director
Ejecutive de PROINVERSION, ¢ de quien haga sus veces, en nuestras oficinas
ubicadasen ...

Toda demora de nuestra parte en honrar la presente Fianza devengara un
interés equivalente a la tasa maxima LIBOR mas un margen (spread) de 3%,

Bases def Concurso de Proyectos integrales para fa Concesion de fas Obras Hidrdulicas Mayores del
Froyecto Chawmochic a6
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desde la fecha en gue sea exigido el honramiento y hasta la fecha efectiva ge
pago.

La tasa LIBOR serd la establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en
Lima a horas 11:00 am ., de la fecha en gue se recibid el requerimiento de
pago por conducte notarial.

Nueslras obligaciones bajo la presente Fianza no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

El plazo de vigencia de esta Fianza se iniciara en la fecha de presentacion de
la Oferta Economica y hasta el dia ... de o delafio ...

Los términos utilizados en esta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del Concurso.

Atentamente,

Nota: Este modelo podré ser sustituido por el modelo del banco emisor,
siempre y cuando se incluyan todas las condiciones sefialadas en el
presente formato.

ases del Concurso de Proyectos integrales para Is Concesion de ias Obras Hidrduticas Mayoras del
S Proyects Chavimochic 97
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ANEXQ N° 5
Formulario 4

VIGENCIA DE LA INFORMACION
Referencia: Numeral 7.1.1 de ias Bases del Concurso

DECLARACION JURADA

Por medio de la presente declaramos bajo juramente lo siguiente:

1. Que la informacién, declaraciones, certificacion y, en general, iodos los
documentos presentados en el Sobre N°1 permanecen vigentes a la fecha y
permaneceran de la misma manera hasta la Fecha de Cierre.

2. Que no poseemos participacion directa o indirecta en ningln otro Postor
Calificado o Integrante def mismo.

Lugary fecha: ..., ... de......de20..

Entidad oo
Paostor

NOMDIE oo e e

Firma
Representante Legal del Postor
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ANEXON° 5
Formulario &
COMPROMISO DE CONTRATACION DEL CONSTRUCTOR

DECLARACION JURADA
Referancia: Numeral 5.2 .2 de las Bases del Concurso

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente

Que, hemos firmado un compromiso de contratar, mediante el cual en la
eventualidad de que el Postor sea declarado Adjudicatario conforme a las
Bases, nos obligamos a celebrar, antes de fa Fecha de Cierre, un contrato de
construccion en virtud del cual el Constructor se responsabiliza solidariamente
con el Adjudicataric por la ejecucion de las Obras en los terminos previstos en
tos Numerales 10.2.1.6 vy 10.2.1.7 de las Bases.

Lugaryfecha: ..., ... de ... de 20...
Entidad
Postor
NOMDIE e e aaee e

Firma IR O P UOUUUEPOPRSS
Entidad e
Representante Legal de  (Integrante 1)

NOmMbre

=TT e ae- E USRS UUEP PR

Entidad e
Representante Legatde  (Integrante 2)
Nombre ... PPN
Representante Legal de  {Integrante 2)
FiIrma

Representante Legal de  (Integrante 2)
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Proyecto Chavimochic 99

Iy GOBIERNO REGIONAL
Proinversion DE LA LIBERTAD
Entidad
Representante Legal de  (Integrante 3}
Nombre
Representante Legal de  (Integrante 3)
FIrma
Representante Legal de  (Inlegranie 3)
Entidad s
Constructor
NOMBre s
Representante Legai del Constructor
FIrma TR

Representante Legal del Constructo

{La firma del Representante Legal deberd ser legalizada)
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ANEXON°5

Formularic b

DECLARACIONES DEL CONSTRUCTOR A INCORPORARSE EN EL

CONTRATO DE CONSTRUCCION
Referencia: Numeral 10.2.1.7 de las Bases del Concurso

Qrganizacion y Poderes

El Constructor es una sociedad o entidad mercantil debidamente
constituida, vatdamente existente, debidamenie inscrita en el
registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de su
jurisdiccion de constitucion u organizacion y cuenta con todos ios
poderes sociales u otros poderes aplicables, y la autoridad
necesaria para ser propietarios y operar sus propiedades, lievar a
cabo sus negocios como se conducen y proponen ser
conducidos, para suscribir el presente Contrato de Censtruccion y
para cumplir con ias obligaciones establecidas en el mismo.

Capacidad

E! Constructor estd debidamente capacitado y es competente
para llevar a c¢abc sus negocios, operaciches cotidianas, y
aqueilas otras operaciones contempladas en el presente Contrato
de Construccion.

Autorizacion

El Constructor cuenta con la capacidad y representacién
suficiente para suscribir y cumplir el presente Contrato de
Construccién. La suscripcién y cumplimiento del presente
Contrato de Construccion han sido debidamente autorizadas
mediante toda accidon sociat necesaria. Ninguno de los actos
raqueridos para este propdsito ha sido modificado o cancelado, y
dichos actos tienen piena vigencia.

Inexistencia de Conflictos

La suscripcion, entrega y cumplimiento del presente Contrato de
Construccion por parte dei Constructor v la realizacion de los
actos contemplades en el mismo (1) no incumpien ninguna
disposicion de las Leyes Aplicables al Constructor o a cualguier
Inversionista Estratégico, acuerdo social, acuerdos fiduciarios o
estatute del Constructor, segin sean aplicables, o cualquier
orden, resclucién o decreto de cuaiquier Autoridad
Gubernamental que obligue al Constructor; (2} no esta en

3]
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conflicto con, ni se encuentra en incumplimiento de, o constituye
{con ia debida notificacion © el transcurrir def tiempo © ambos) un
incumplimiento  de  cualquier obligacién  contractual  del
Constructor; (3) no resultan en, o requieren la creacion ©
imposicion de, cualquier gravamen sustancial sobre cualquiera de
las propledades o activos del Constructor, y (4) no requiere
aprebacién © consentimiento alguno de ninguna persona o
entidad, de acuerdo con cualquier obligacion contractual del
Constructor.

Consentimientos Gubernamentales

La suscripcion y cumplimiento por parte del Constructor del
presente Contrato de Construccion no requiere de ningan registre,
consentimientc o aprobacidon de, © notificacion a ninguna
Autoridad Gubernamental en adicién a ias ya efectuadas, copia
de las cuales han sido anexadas al Contrato de Construccion.

Obligacion Vinculante

El presente Contrato de Construccion es legalmente valido vy
axigible para el Constructor, de acuerdo con sus téminos, salvo
que dicha exigibifidad pueda ser limitada por las Leyes Aphcables
sobre quiebra o insolvencia.

Contratos Adversos.

El Constructor no es parte en contratos de compra, contratos de
futuros, convenics de no-competencia, ¢ cualquier otro contrato
que fimite su capacidad para reafizar negocios, 0 que pudiera
razonablemente resultar sustanciaimente adverso para la
capacidad del Constructor para cumplir con el presente Contrato
de Construccién.

Cumplimiento de Coniratos.

El Constructor no ha incurrido en el incumplimiento de cualquier
obligacién, convenio o condicidn contenida en cualquier obligacion
contractual, salvo cuando dicho incumplimientc no pueda ser
razanablemente adverso para la capacidad del Constructor para
cumplir con el presente Contrato de Construccion.

Propiedad Intelectual.

El Constructor tiene la propiedad licencia de uso, o de otro modo
tienen el derecho de utilizar foda patente, marca, nombre
comercial, derecho de autor, lecnologia, know-how y procesos

Bases del Concurso de Proyvectos integrales para la Concesion de las Qbras Hidrauiicas Mayores def
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10.

11.

necesarios para el cumplimiento del presente Contrate de
Construccion.

Divuigacion.

Ninguna declaracion del Constructor contenida en el presente
Contrato de Construccidbn o gue forme parte del mismo, sea en
forma de certificado o de declaracién por escrito, constituye una
dectaracién falsa de algun hechc u omite revelar un hecho cuya
revelacién es necesaria para realizar declaraciones que no sean
engafosas, teniendo en consideracion las circunstancias en las
cuales fueron hechas. No existe hecho susiancial conocido por
parte del Constructor que haya tenido, tenga 0 pudiera tener un
efecto sustancialmente adverso en ia capacidad del Constructor
para cumplir con el presente Contrato de Construccion, que no
haya sido divuigade a través del presente Contrato de
Construccian, para ser utilizados en relacién con las operaciones
y transaccicnes contempladas en el presente Contrato de
Construccion.

Cumplimiento de las Leyes.

El Constructor no ha incumplido con cualguier ley, ordenanza,
reglamento, orden, politica, ineamiento u ofro requerimiento de
cualguier gobiemo local o extranjero o cualquier organismo,
dependencia o agencia del mismo con jurisdiccién sobre la
conducta de sus respectivos negocios o la propiedad de sus
respectivas propiedades, incluyendo, pero sin limitarse a
cualquier viclacion relacionada con el usp,  remision,
almacenamiento, transporte o desecho de cualguier material
peligroso cuyo incumplimiento puede o pudiera someter al
Constructor, o cualquiera de sus respectivos funcionarios, a
responsabilidad penal, ¢ que puede o pudiera tener un efecto
sustancialmente adverso para la capacidad del Constructor de
cumplir con el presente Contrato de Construccion. El Constructor
ha registrado, inscritc o depositado oportunamente, todo informe
relevante, documentos y otros materiales que requieren ser
registrados, inscritos o depositados de conformidad con cualquier
ley, ordenanza, regulacion, orden, pelitica, lineamiento u otro
requerimiento  de cualquier Autoridad Gubernamental, salvo
cuando &l incumplimiento de mantener dicho registro, inscripcion
o deposito no sujete al Constructor, o cuaiquiera de sus
funcionarios a responsabifidad penal, ni tenga un efecto
sustanciaimente adverso para la capacidad del Constructor de
cumplir con el presente Contrate de Construccion.

Proinversion
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En tal seniido, sefalamos conocer y aceplal

las consecuencias del

incumplimiento del presente compromisc y/o de la falta de veracidad de las

declaraciones arriba seflaladas.

Lugaryfecha: ... ceede de 20...

Entidad

Nombre D SO

FEMA e i
Representante Legal del Constructor
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ANEXO N° 6

SOBRE 3: MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA
ECONCMICA
Referencia Numeral 7.2 1 de |las Bases del Concurso

Lima, .............de ... de 20...
Sefiores i

Comité PRC INTEGRACION
Presente.-

Postor:

De acuerdo a lo indicado en e Numeral 7.2 de fas Bases del Concurso, nos es
grato hacedes fiegar nuestra Oferta Econdmica de acuerdo a las condiciones
establecidas para el presente Concurso, en los siguientes términos:

1. Monto de! Cofinanciamiento Ofertado {COo):

Uss$ (.

e 2 conLL MO0 doblares de los Estados Unidos
de América) incluido IGV.

2. Monto de {a Retribucion Anual por Recuperacién de Inversiones

Ofertado (RPio):

Uss$ Come e con........Délares de los Estados
Unidos de América) mas el IGV.

3. Monto de Iz Retribucidon Anual por Operacion y Mantenimiento
Qfertado (RPMO0):

Ussg (oo Con......... Dolares de los Estados

caracteristicas de nuestra Propuesta Técnica, se desagrega por Fases del
siguiente modo:

Para ia Primera Fase: Yo
Para la Segunda Fase: %

Declaramos, asimismo, que nuestra Oferta Econdmica tiene el caracter de
irrevocable y que mantendra su plena vigencia hasta noventa (80} dias

Bases del Concurso ge Proyectos Integrales para la Concesion de fas Chras Hidrdulicas Mayores del
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calendario posteriores a la Fecha de Cierre, comprometiéndonos a prorrogaria
obligatoriamente si el Comité asi lo dispusiera.

Aceptamos que esta oferta sea reagjustada conforme & los témmincs ¥
condiciones indicados en el Contrato de Concesion.

POSIOr e i
Nombre

NOMBIE e
Representante Legal del Postor

Firma

Representante Legal del Postor
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ANEXO N°7

MODELO DE CARTA FIANZA BANCARIA DE IMPUGNACION
DE LA BUENA PRO
Referencia: Numeral 9.3 de las Bases del Concurse

Sefiores .
Agencia de Promocién de fa inversion Privada- PRCINVERSION
Presente -

Ref - Concurso de Proyectos Integrales para la Concesion de las Obras
Hidraulicas Mayores dei Proyecto Chavimochic

CataFanza N° ...

Vencimientod: ...

De nuestra consideracién:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes. sefiores
............................... . constituimos fianza solidaria, imevocable, incondicional y
de realizacion automatica, sin beneficio de excusién, ni division, hasta por la
suma de y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de America
(US% ) a favor de PROINVERSION para garantizar a nuestros
afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de os supuestos indicados
en el cuarto parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza tendra un plazo de vigencia desde el ... de .......de 20 ..y
hasta el ... de ... de 200...; y se hard efectiva en caso se declare
infundado o improcedente ef recurso de apelacion presentado ¢ en caso que
dicho recurso de apelacion no fuera interpuesto dentro det plazo establecido en
el Numeral 9.2.2 de las Bases del referido Concurso.

Queda expresamente entendido por nosctros que esta fianza podré ser
sjecutada por PROINVERSION de conformidad con lo dispuesto por el articulo
1898 del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para gque procedamos a honrar esta fianza,
bastara un simple requerimiento realizado por conducto notarial en nuestras
oficinas sitas en la direccion indicada lineas abaic.

E) Bases el Concurso de Proyectos infegrales para ta Concesion de fas Chras Hidrdulcas Mayores def
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Nos comprometemos a pagaries el monto total de |a fianza dentro de un plazo
maximo de 24 horas. contado a partir de la fecha de recepcion de la
correspondiente carta notarial de requerimiento.

Toda demora de nuestra parte en honrarla dard origen al pago de intereses
compensatorios a favor de ustedes que se calcularan sobre la tasa maxima
LIBOR a un afio, mas un Spread de 3.0%.

La tasa LIBOR sera la establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en
Lima a horas 11.:00 am., de la fecha en la que se recibié el requerimiento de
pago por conducto notarial, debiendo devengarse los intereses a partir de la
fecha en que sea exigido ef honramiento de ia presente fianza y hasta la fecha
efectiva de pago.

Atentamente,

FIRMAY SELLO

Nombre del banco que emite 1a garantia:
Direccion del bance:

Bases del Cancurso de Proyectos infegrales para la Concesidn de las Obras Hidrdulicas Mayores def
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ANEXO N° 8

GUIA DE USUARIOS DE LA SALA DE DATOS

DISPONIBILIDAD
Usuarios autorizados

Los usuarios autorizados para acceder a la Sala de Datos, son aquellos
representantes de las compafiias gque han pagade su Derecho de
Participacion en el Concurso y han sido adecuadamente presentadas e
identificadas, ante lag administracién de la Sala de Datos, con los
formularios adecuadamente lienados.

Capacidad y servicios

La Sala de Datos contard con una sala de reuniones de una capacidad
maxima de atencion para 5 personas. Los usuarios, aparte de toda la
documentacidon disponible respecto al Provecto Chavimechic, tendran
facilidades para acceder impresoras, fotocopiadora, teiéfono, facsimil y
otros servicios que faciliten su trabajo.

Horario de atencién

El horarip de atencion de la Sala de Datos serd de 8:30 am. a 13.00 p.m.
y de 14:30 pm. @ 17:00 p.m., de lunes a viernes, A solicitud expresa del
interesado, este horario podra ser ampliado para casos especificos.

Procedimiento para la atencion

El Adquirente © Postor gue desee hacer uso de la Sala de Datos debera
firmar el Acuerdo de Confidencialidad y presentar su solicitud usando el
formularic correspondiente, indicando sus preferencias de horario, tiempo
que sera utilizado y personas que asistiran. La Coordinacidn de la Sala de
Datos dara respuesta al requerimiento de acuerdo a las disponibilidades y
a un criterio de equidad y equilibrio. De preferencia, la Sala de Datos se
debe utilizar para consultas y trabajcs sobre documentos de consulta. De
ninguna manera se convertird en la base de operaciones de los Postores.

SERVICIOS OFRECIDOS

El uso de ia Sala de Datos es gratuito pero se cobrara el costo de los
diferentes servicios de fotocopiado, impresiones, encuadernaciones,
grabacion de archives en disquetes, teléfono, fax, refrigenio, etc.

Servicios adicionales como copias de planos, escaneadc de imagenes,
uso de internet y otros podran eventuaimente ser presiados siempre
cuando hubieran side solicitados con la debida anticipacion y serén
cobrados tambign en funcidn de su costo, el cual sera previamente
informado por ta Coordinacion de la Sala de Datos.

Adicionalmente, estara disponible un CD Rom conteniendo 'a mayor parte
de los estudios y planos digitalizados del Proyecio, incluyendo la totatidad
de los estudios definitivos.

Para Ias visitas al sitio de la presa, entrada y salida del tunel, tierras y
otros sitios de interés, los usuarios deberan informar con anticipacién el
numero de participantes para poder organizar la visita y los apoyos
necesarios. El transporte sera de cuenta de los interesados.

FORMULARIOS DE USO EN LA SALA DE DATOS

Se ha incluido en este Anexo el Formulario 1 (IDENTIFICACION DE LAS
PERSONAS AUTORIZADAS PARA HACER USO DE LA SALA DE
DATOS) vy su Apéndice 1 (CUADRO DE DATOS Y PERMANENCIA).
Estos formatos deberan ser entregados Henos antes del primer dia de uso
de ia Sala de Datos, via fax o correc electronico, por parte de los
representantes del grupo Postor, este es un requisito indispensable para
que puedan acceder a la informacion proporcionada en fa Sala de Datos.
Es sobre la base de la informacién suministrada en este formato que se
elaboraran los horarios y reservaciones de use de la Sala de Datos.
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ANEXC N° g% ANEXQ N8
Formuiario 1 Formulario 1 - Apéndice 1
IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA HACER USO CUADRO DE DATCS Y PERMANENCIA

DE LA SALA DE DATOS

N® Nombres y Documento Nacionalidad Periodo de permanencia
. Apeliidos de Identidad {indicar fecha)
Lima, ...
1
Sefiores . 4
Comité PRO INTEGRACION 3
Presente.- 4
Por ia presente yo, ... {(Nombre del Representante Legal o Agente 5
Autorizado), en representacion de ... (nombre de la empresa) 6
solicito a ustedes hacer uso de ia Sa%a de Datos, durante el periodo del 7
programa de visitas que se propone y para las personas que se indica en el 8
cuadro del Apéndice 1. g
Respecto a los procedimientos para el uso de la Sala de Datos, declaramos 10
haber tomado conocimiento de los procedimientos que constan en fa Guia de 11
Usuarios de la Saia de Datos - Anexo N°8 de las Bases del Concurso. 19
13
igualmente, manifestamos conocer que {a informacion de la Sala de Datos es 7
de caracter estrictamente confidencial. .
1
Atentamente. 16
17
18
19
Nombre del Representante Legal Documento de identidad 20
o Agente Autorizado
5% Modifitado mediante Circuiar N° 1
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ANEXO N° g%
TERMINOS DE REFERENCIA
ASPECTOS GENERALES

Los presentes Términos de Referencia establecen las especificaciones
generales de referencia y las especificaciones de obligaterio cumplimiento
o parametros de condicion gue serviran de pauta para la formulacion de
ias Propuestas Técnicas y Propuestas Econdmicas de los Postores en ef
marco del Cencursc y, en general, para el cumplimiento de las
obligaciones dei Concesionaric contenidas en el Contrato de Concesién.

Dichas especificaciones se formulan tomando como referencia los
estudios existentes puesios a dispesicion de ios Postores en la Sala de
Datos del Proyecto, principalmente los Estudios de Factibilidad de la
Tercera Etapa y los estudios de revision, complementacidn, optimizacion,
actualizacion de la ingenieria y costos que viene desarrollando &l Asesor
Técnico, asl como los estudios de estructuracion financiera del conjunto
de obras de la Tercera Etapa del Proyecto Chavimochic.

Tratandose de un concurso de proyectos integrales, cada Postor
elaborara su propio proyecto de acuerdo con su propia evaluacion y
experiencia; sin embargo, en dicho desarrollo sera obligatorio que se
considere los pardmetros de condicion establecidos en los presenies
Términos de Referencia y en ios Estudios Existentes; teniendo en cuenta
ademnas, que ninguna adecuaciéon que pueda proponer un determinado
Postor, debe limitar los alcances o afectar los objetivos de! Proyecto
Chavimochic, descritos en los Estudios Existentes.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO CHAVIMOCHIC
2.1 Breve descripcién del Proyecto Chavimochic

El Proyecte Chavimochic es un proyecto de propositos muitiples, basado
en la derivacién de parte de fos caudaies del rio Santa para la
incorporacion de tierras nuevas y €l mejoramiento del riego en los vailes e
intervalles de Chao, Vir(, Moche y Chicama.

Complementariamente, el proyecto prevé la prestacion del servicio de
suministro de agua de uso poblacional para la ciudad de Trujillo y para la
generacion hidroeiéctrica.

El esquema hidraulico integral del Proyecto Chavimochic, fue definido en
el Estudic de Factibilidad elaborado en 19883 por la firma consultora
Corporacién Peruana de Ingenieria S.A. - CORPEI previendo su

desarrollado en tres elapas, considerando Ia envergadura de las obras y
la inversién requerida para su construccion,

La conduccion del proyecto estd a cargo del Proyecto Especial
Chavimochic (PECH) que es un organismo dependiente del Gobierno
Regional de La Libertad.

En merito al convenic de asistencia técnica vigente con el Gobierno
Regional de La Libertad, PROINVERSICN es la entidad encargada de
disefiar y conducir f proceso de promocién de (a inversion privada del
Proyecto Chavimochic, en coordinacién con el PECH y el Gobierno
Regional de La Libertad.

2.2 Desarrollo del Proyecto Chavimochic por etapas

Las dos primeras etapas del proyecto, fueron ejecutadas mediante ia
modalidad de obra publica, entre los afios 1986 y 2012. Las inversiones
en dichas obras sumaron apreximadamente 960 millones de délares a
valores nominales. Las obras principales ejecutadas en dicho periodo son
las siguientes:

Primera Etapa:

= Bocatoma Chavimochic, para una captacién de hasta 105 mfs.

» Canal de derivacion desde la bocatoma hasta Palo Redondo, con una
longitud de 25.6 km, con una capacidad méxima de 88 ms.

» Tunel intercuencas, con una longitud de 10 km y una capacidad
maxima de 78 ms.

« Canal Madre Chao-Virt;, con una longitud de 57.8 km y una capacidad
de 78 a 66 m¥s.

» Minicentral hidroeléctrica de Vird, con una capacidad de 7.5 MW.

* Obras auxiliares diversas.

Segunda Etapa:

* Primera y segunda linea de Sifén Vira

» Canal Madre Vird-Moche, con una longitud de 66.04 km, para un
caudal de 50 m%s.

s Planta de tratamiento de agua potabie para Trujillo, con capacidad de
1.25 m¥/s.

s Obras auxiliares diversas.

Tercera Etapa:
La Tercera Etapa, cuya ejecucion en el marco de la concesion permitira

completar el desarrolio integral del Proyecto Chavimochic, contempia la
construccion de las siguientes obras e instalaciones:

* Modificado mediante Circutar N° 3, N°13 y N° 20.

Bases def Concurso de Proyectos Integrajes para la Concesicn de las Obras Hidrduticas Mayores dat Bases del Concurso de Proyectos infegrales para la Concesion de fas Obras Hidrdulicas Mayores del. B
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Del mismo modo, el mejoramiento de rego y el incremento del area

» Presa Palo Redendo, para un embalse con capacidad Util de 366 MMC sembrada de 16 a 29 mil hectareas en los valles de Chao, Vird y Moche,
y una altura de presa de 97.0m. ha permitido el crecimiento del valor bruto de la produccion agricola en
« Tercera linea de Cruce del Rio Vir(, con un didmetro de 250 m y una dichos valles de US$ 45 a 78 millones anuales.
capacidad de 16.55 m¥s. - N _
« Canal Madre tramo Moche-Chicama-Urricape, ton una longitud de La ejecucion de ia Tercera Etapa del proyecio, permitira ampfiar la
127.866 km y una capacidad variable de 37.5a5.5 mis. frontera agricola incorporande akrededor de 63 mil hectareas de tierras
» Sistema de conduccion lateral para el sector Urricape por debajo del nuevas, lo cual implica multiplicar por 3.5 veces la superficie de tierras
Canal Madre, mediante tuberias en una longitud de 18 26 km. incorporadas en tas dos primeras etapas. Asi mismo, la Tercera Etapa
« Remodelacion Integral del sistema de tomas del Ganal Madre tramo permitira mejorar el riego de otras 48 mil hectareas en el valle de
Chao-Viri-Moche Chicama, lo que a su vez significa multiplicar por 1.6 veces las areas con
« Sistema c¢e contrgl medicién y automatizacién con cobertura integral riego mejorado en los denominados valles viejos del proyecto.

da la inf; truct hidrautica mayor del Proyecto Chavimochic.
para teda la infraestructura hi i \% y i 3 OBJETO

E! esquema integral del proyecic incluyendo las obras de la Tercera ) . ) .

Etapa, se ilustra en el siguiente grafico: Es objeto de ia concesidn que el Concesionario se encargue de las
siguientes aobligaciones: a) construccion de las Obras Nuevas que
corresponden a la Tercera Etapa del proyecto Chavimochic; b} operacién
y mantenimiento de las Obras Nuevas y de las Obras Existentes; y ¢)
prestacion del servicio de suministro de agua a los usuarios del proyecto.

Tales obligaciones se ejecutaran conforme a los lineamientos contenidos
en los presentes Términos de Referencia. considerandoe para tal efecto la
delimitacion de dos Fases de realizacién paralela, cuya descripcion se
detalla a continuacion:

Enja Primera Fase:

— Disefio y construccion de las Obras Nuevas de la Primera Fase
conformadas por la Presa Palo Redondo v sus obras auxiliares, y del
primer tramo del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape. Las
inversiones en las obras de la Primera Fase se financian integramente
con el Cofinanciamiento del Estado.

- En el Periodo de Operacién, comprende las actividades de operaciény
mantenimiento de Ias indicadas Obras Nuevas de la Primera Fase.

2.3 Areas agricolas beneficiadas En la Segunda Fase:

La implementacién de las dos primeras etapas del proyecto, ha permitido ~ Disefia y construccion de las Obras Nuevas de la Segunda Fase
la incorporacion de aproximadamente 18 mil hectireas nuevas en los conformadas por: i) Ia Tercera linea de cruce del Rio Virl; i) el tramo
intervalles de Chae, Viri v Moche. Segun informacién brindada por el principal de las obras de la prolongacion del Canal Madre Tramo
PECH, las actividades productivas en dichas areas han generado Moche-Chicama-Urricape; iii} el sistema de conduccion lateral para el
ingresos por exportaciones del orden de US$ 400 millones en el afio sector Urricape por debajo del Canal Madre; iv) la remodelacién
5011, integral del sistema de lormnas del Canal Madre tramo Chao-Viri-

Moche, y v) la instalacion del sistema de control, medicion vy
automatizacion con cobertura integral para toda la infraestructura
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hidraulica mayor del Proyecto Chavimochic. Las inversiones en las
obras de la Segunda Fase seran financiadas integramente con ef
aporte det Concesionario.

- Actividades de operacion y mantenimiento de las indicadas Obras
Nuevas de la Segunda Fase;

- Operacion y mantenimiento de las Obras Mayores de Infraestructura
Hidraulica, construidas como parte de la Primera y Segunda Efapa def
proyecto; con excepcion del sistema de condugcidn secundaria,
conformade por los canales laterales del Proyecio, actualmente
operados por las respectivas juntas de usuarios

- Prestacion del servicio de suministro de agua de riego desde e Canal
Madre a los diferentes lipos de usuarios agricolas del Proyecto, segun
se detalla en los presentes Términos de Referencia.

-~ Prestacién del servicio de suministro de agua de uso poblacional a ia
planta de tratamiento de agua potable de propiedad de! Proyecto
Especial Chavimochic, para el abastecimiento de ia ciudad de Trujillo.

— Entrega de agua en blogue al Proyecte Especial Chavimochic para su
distribucién a través de tomas comunes a las Juntas de Usuarios de los
valles de Chao, Vird, Moche y Chicama, de acuerdo con el volumen
anual, puntos y régimen de entrega delerminados por el Proyecto
Especial Chavimochic en coordinacion con la Autoridad Nacicnal del
Agua, salvo la atencidn directa, a través de tomas especificas. a
usuarios individuales de estos valles desde el Canal Madre, en cuyos
casos el Concesionario y tales usuarios suscribiran los contratos de
servicio respectivos.

~ Prestacion del servicio de suministro de agua para fines de generacién
hidroeléctrica a las cenirales hidroeléctricas: de Vira (en actual
operacién), de Cola del embalse Palo Redondo, y de Pie de Presa
(cuando inicien su operacién), considerando que este servicio, en
todos los casos, estard subordinado al régimen de despacho de agua
para fines poblacionales y de riego.

El régimen de despacho de agua que se defina para cumpiir con los
compromiscs aludidos considerara el siguiente orden de prelacion: a)
Cobertura de la demanda poblacional; b) Cobertura de la demanda de uso
agricola, c) Cobertura de fas demandas de usc hidroeléctrico.

PLAZOS Y PERIODOS DE LA CONCESION

Para los fines de la presente Concesion se ha adoptado un plazo de
vigencia de hasta veinticinco (25) afios, considerando los periodos que se
describen en la Clausula 3 del Contrato con las siguientes precisiones:

4.1 Periodo Inicial

Es el periodo que comprende desde la fecha de suscripcion del Contrato y
el dia anterior a la fecha de inicio del Periode de constructive.

Durante el Periodo Inicial, que se podra extender durante los primeros 12
meses contados desde la suscripcion del Contrato, el Concesionano
deberd cumplir con realizar las siguientes actividades:

a) Elaboracion de los Expedientes Tecnicos N° 1A, 1y 2;

b) Recepcion del control del proyecto, en el marco de lo que se
establecera en el Contrato;

¢} Disefic y construccion de las Obras Iniciales de la Primera Fase;

d) Obtencion de autorizaciones ambientales y del Certificade de
Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA) y

e} Cierre financiero.

£n caso que el cumplimiento de las actividades descritas en los literales
a), b), d) y e) demande al Concesicnaric un plazo menor al establecido
como limite para el Periodo Inicial, se podra solicitar al Concedente dar
por concluido ¢! Periodo Inicial y continuar con ei Periodo de
Construccion, ejecutando la parte principal de las Obras Nuevas materia
del Contrato de Concesién.

La ejecucion de las obras indicadas en el literal ¢) de acuerdo con el
Expediente Técnico 1A, seradn financiadas con los fondos del
Cofinanciamiento disponibies en el Fideicomiso durante el Periodo inicial.

La composicién de las Obras Iniciales de la Primera Fase se muestra en
el numeral 8 de los presentes Términos de Referencia.

Las Obras Iniciales de la Primera Fase, gue no sean concluidas durante el
Pericdo inicial deberan concluirse dentro del primer afio del Periodo de
Construccion.

El Periodo Inicial podra extenderse en caso gue: a) por acuerdo de partes
se prorrogue el plazo para el cierre financiero, o b) por la no obtencién
oportuna del CIRA o de las cerlificaciones ambientales, por causas no
imputables at Concesionario.
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4.2 Periodo de Construccion

Es el periodo de hasta cuatro {4) afios contados desde la fecha de inicio
del Periodo de Construccién y la fecha de entrega del Certificado de
Puesta en Marcha de las Obras Nuevas construidas. En este periodo se
ejecutaran las Obras Nuevas descritas en los Expedientes Tecnicos N 1
y N° 2 y el salde de {as obras del Expediente Tecnico N° 1A, si fuera el
caso. La ejecucién de tales obras se llevaré a cabo de acuerdo con la
secuencia establecida en los presentes Términos de Referencia y en el
Plan General de Trabajo que establezca el Adjudicatario.

4.3 Periode Post Constructivo

Es la fase inicial del Periodo de Operacion que comprende tos cinco (5)
afos siguientes a la fecha de expedicién del Certificado de Puesta en
Marcha de las Obras Nuevas construidas Durante este pericdo se
mantendré vigente la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrate de
Concesion por el mismo monto del Periodo de Construccion

4.4 Periodo de Cperacion

Se extendera desde el dia siguiente a 1a expedicion del Certificado de
Puesta en Marcha de las Obras Nuevas hasta la extincién del plazo de
concesion por un periodo de veinte (20) afios. Durante esle periodo el
Concesionario llevara a cabo las actividades de operacion ¥
mantenimiente de ias Obras y prestara el Servicio a los Usuarios del
Servicio vy atendera el Suministro en Blogue al Proyecto Especial
Chavimochic para su distribucién a tas Juntas de Usuarios.

LOCALIZACION DEL PROYECTO CHAVIMOCHIC

Las cbras hidraulicas y las tierras del proyecto se ubican en la franja
costera del departamento de La Libertad a lo large de unos 280 km,
desde la margen derecha del rio Santa por e! Sur, hasta las proximidades
de la ciudad de San Pedro de Lioc por el Nonte.

Las provincias en las que se encuentran ubicadas las areas de riego a
beneficiar con el Proyecto Chavimochic son las de Virg, Trujillo y Ascope.

Por ofra parte, ia cuenca del ric Santa, que abastece de l0s recursos
hidricos necesarios para la implementacion del Proyecto Chavimochic. se
encuentra mayoritariamente ubicada en el departamentc de Ancash,
correspandiendo un 20% de su drea al departamento de La Libertad.

El emplazamiento de la Presa Palo Redondo proyectada, se encuentra en
ia provincia de Vir, a 18km en direccién Este del punto de referencia
ubicado en el Kildmetro 495 de ia Caretera Panamericana Norte;

Prolnversion SOt LA merTAD

mientras que el trazo de las obras del Canal Madre Moche-Chicama-
Urricape, se extiende de Sur a Norie en las provincias de Trujilo y
Ascope, desde el cruce con ef rio Moche hasta las pampas de Urricape
situadas al Norte def Valle de Chicama, cubriendo una distancia de
127.866 Km.

£l trazo de la mayor parte de la conduccion se extiende en paralelo & ia
carreters Panamericana Norte, a la que atraviesa en tres puntos;
existiendo, ademas, ofras cameteras transversales que partiendo de fa
Panamericana son atravesadas por 13 conduccion. Algunas de éstas son
asfaltadas como las vias a Qtuzco, Roma y Casagrande

51 Ubicacion

Las coordenadas de los limites principales del Proyecto, son las
siguientes:

Extremo Sur: 798048 E/ 9042107 S
759222 £/ 9008000 S

Extremo Norte: 675200 £/ 91758005

665456 £/ 9183768 S
Datum: PSAD 58
Zona: 17 Sur

5.2 Hidrografiay Clima

5.2.1 Cuencas Hidrograficas

En e Proyecto se involucran cinco cuencas: Santa, Chao, Vinl,
Moche y Chicama cuyas caracteristicas se describen a continuacion:

a) Cuenca del Rio Santa

La cuenca def rio Sania es una de las mayores de la costa peruana.
Nace en ia laguna Conococha a 4,400 msnm y discurre en direccion
SE-NO hasta la confluencia con el rio Tablachaca, a partir de la cual
cambia su direccion hacia el oeste para desembocar en el Océano
Pacifico. El area de la cuenca es de 11,000 km” hasta 1a ubicacion
de la becatoma Chavimochic, y 12,200 km® hasta su
desembocadura al Océano Pacifico.

Ei valle del rio Santa, en su sector medio, se denomina Caligjon de
Huaylas. £l valle Iimita &n su margen derecha con la Cordillera
Blanca, de donde provienen practicamente todos los afluentes que
contribuyen a formar la escorrentia del rio, y por la margen izquierda
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con la Cordillera Negra, que contribuye poco a la escorrentia de la
cuenca.

El Caliejéon de Huaylas termina en un cafion profunde y eslrecho
denominado Cafdn del Palo, constituido geolégicamente por rocas
pizarrosas graniticas. La Cordillera Blanca es un macizo rocoso con
una longitud de 180 km gue contiene 1os picos mas altos de! Perd.

Sus deshielos contribuyen a regular ios caudales del rio Santa,
provocando que en época de estiaje, sea uno de los pocos rios de la
costa con un caudal significativo. Por otro lado, la presencia de
lagunas vy la actividad sismica de 1a region, constituyen un peligro
potencial de aluvicnes sobre las poblaciones del callejon de Huayias,
tat como el de Yungay ocurrido en el afie 1970.

En esta cuenca se encuenira ubicada ia Bocatoma Chavimochic (a
420msnm) y la proyectada Presa Palo Redondo (a 250msnm).

b} Cuencas bajas de los rios Chao, Vird, Moche y Chicama

El area beneficiada por el Proyecto se encuentra ubicada en fas
partes bajas de las cuencas de los ries Chao, Vird, Moche vy
Chicama, entre los 300msnm y el nivel del mar.

De acuerdo a la clasificacion de Thornthwaite el clima de las
cuencas bajas de estos rios es arido a seriseco, con escasa o hula
precipitacion, temperatura templada y humedad media .Sin embargo,
nc pueden descartarse eventos extraordinarios con grandes
precipitaciones que provocarian caudales significativos de avenida,
cuando suceden los eventos ENSO (Fendmeno El Nifio), que tienen
recurrencia variable. Los de mayor envergadura de! Siglo XX, fueron
los ocurridos en 1925, 1983 y 1998.

£.2.2 Condicicnes ¢limaticas
a) Precipitacion Anual

Se apreciag que las eventuales lluvias que ocurren todos los anos en
las partes bajas de las cuencas, con un total anual de hasta 50mm,
son precipitaciones que se presentan en los meses de Junio a
Setiembre. las que se originan mayormente por las nieblas
provenientes desde el litoral.

b} Temperatura de! aire

Las variaciones diarias de temperatura no sobrepasan en promedio
los 15°C en cualquier época del afio. £n verano se han registrado
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temperaturas maximas de 32 °C, y en invierno temperaturas
minimas de 14°C.

¢} Humedad Relativa

En {a zona de costa, fa humedad relativa es mayor en los meses de
invierno pudiendo flegar hasta 98%. En verano baja hasta 75% en
promedio, mientras que en las areas de riego alcanza valores de
50% en el dia.

) Vientos

La velocidad media mensual maxima alcanza los 8 km/h, v la
velocidad maxima instantanea los 28 km/h, siendo la direccidn
predominante Sur-Oeste, es decir vientos provenientes del mar.

e} Evaporacion

De acuerdo a jos registros de la estacion evaporimétrica de la ex
cooperativa Casagrande, la evaporacion anual promedio es del
orden de 1,700 mm, siendo mayor la evaporacién en fos meses de
verano debido a la mayor temperatura, y menor en los meses de
invierno.

Geomorfologia
5.3.1 Cuenca y zona de embalse de Paio Redondo

El rasgo geomorfolégico dominante de la cuenca de la quebrada
Palo Redondo esta dado por la gran ercsion que se observa a lo
targo de 15 km comprendidos entre las nacientes de la quebrada
Chugurball (3,800 msnm) y la confluencia de las quebradas del
Pollite y Las Cortaderas (1,400 msnm); los 2,400 m de desnivel da
una pendiente de 9%.

A partir de la confluencia indicada, y la desembocadura de fa
guebrada Pazlo Redondo, en e rio Santa, que esta a 200 msnm
{1,200 m de desnivel), ésta presenta un lecho mas amplic con un
recorrido de 27 km y una pendiente de 2%.

La formacibn de la parte encafionada es el resultado de
levantamientos epirogénicos recientes que han modificado el nivel
de base general del area. El paisaje morfologico muestra un
rejuvenecimiento como resultado det trabajo que afecta a las rocas
volcanicas e infrusivas que se encuentran en el tramo superior. Esta
erosion corresponde al “estadic de erosién cafdon” que origing
profundos cariones tanto en la "Superficie Puna” como en el “estadio
de erosion valle”. Este segundo estadio corresponde al tramo inferior
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de la cuenca donde el vale es mas amplio, con moderadas
pendientes de erosion.

La geolegia de la cerrada se caracteriza por la presencia de [as
siguienies formaciones:

» Formacidon Chicama Compuesta por lutitas y areniscas gue
cubren el flanco derecho de 1a quebrada Palo Redondo. pasande
en parte hacia su flanco izguierdo.

« Formacién Casma: Compuesta por andesitas, se extienden desde
el flanco izquierdo de 1a quebrada Palc Redondao al sur del eje de
la presa.

+ Depositos Cuaternarios: Estan formados por bloques, gravas y
arenas, que ocupan el fondo de 1a quebrada en la zona del cauce.

En la campafa de 2008, se ejecutd un sondeo inclinado gue
atraveso la zona del eje de presa donde se suponia la existencia de
una falla tectonica, demostrandose que la denominada falla, en
realidad no lo era, siendo en realidad un contacto discordante entre
distintas formaciones. Por ello, i falla de Palo Redondo past a
denominarse "Contacto Palo Redonda”,

El sistema de drengje de la cuenca es detritico, distinguiendose en
algunos sectores el tipo radial; sus aguas discurren al rio Santa que
es el principal colector de la region.

Por sus caracteristicas topograficas {amplitud y pendiente), esta
area constituye una zona de deposicion de material grueso
proveniente de las partes altas de la cuenca.

El &rea de la presa Palo Redondo se encuentra en la parte baja de la
quebrada del mismo nombre, mas abajo de las desembocaduras de
sus mayores afluentes. Para efectos del estudio se ha considerado
un area que cubre desde 400 m aguas abajo hasta 400 m aguas
arriba del gje proyectado.

La zona del valle donde se ha previsto ubicar las obras de cierre
presenta un relieve casi uniforme. El estribo izquierdo descansara
sobre una ladera con 45° de inclinacion, el cuerpo principal de la
presa ocuparé el fondo del valle que tiene 500 m de ancho, y el
estribo izquierdo se apoyara sobre una loma que desciende con 25°
hasta la cota 300 msnm, y con 35° hasta el fondo de la quebrada.

5.3.2 Trazo del Canal Madre Moche-Chicama-Urricape

El Canal Madre en su Tercera Etapa tiene una longitud de 127 866
km. Eif primer segmento de la conduccién, de uncs 60 km de

Bases del Concurss de Froyectas Integrales para la Concesion de igs Obras Higraulicas Mayores del
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longitud, comprendido entre el rio Moche vy el flanco Sur del Valle
Chicama, se desarrolla bajo ierrazas aluviales alternadas con
formaciones rocosas. Las terrazas aluviales son de naturaleza
desértica vy de topografia llana ondulada, cortadas por cauces de
escurrimiento eventual a los gue deberd atravesar la conduccion.

En el tramg, entre la progresivas km B84+726 al km 96+858
aproximadamente, el canal seguird por terrenos de cultivo (cafa de
azucar y luego algodon) pasando fuege un tramo de bosque
espinoso y pastos, todos dentro de las terrazas aluviales del Valie
Chicama, con suelos limo arenosos de relieve sensiblemente plano,
los que representan condiciones apropiadas para la construccion del
canal, sin embarge, en el tramo anies mencionade {cultivos de caha
de aztcar) donde los riegos son mas intensos pueden presentar
puntos donde el nivel fredtico estard cerca de la superficie del
terreno; tanto en 1a zona cultivada como en la boscosa presenta una
capa organica con espesof promedio de 0.5 metros.

Los tramos rocosos son de topografia accidentada, conformados por
cerres y espolones rocosos que constituyen los contrafuertes de la
Cordillera Occidental de los Andes. La conduccibn atravesara esta
formacion mediante el tinel Galindo (2.67 km), Tunel Cabra (6.94
km) y Tunel Campana (Alternativa "C" - 2.6 km), que hacen un total
de 12.27 km de longitud total aproximadamente

El trazo sale del valle Chicama y luego atraviesa la quebrada Mocan,
&ste presenta cauce ancho y de escasa profundidad, en este punto
la ruta del canal ingresa a la zona desértica, donde al igual que en el
Valle Chicama se afravesara terrenos de materiales sueltos, pues no
se presenta ningan tramo de roca.

En el tramo de recorrido por la zona desértica, entre las progresivas
km 96+080 y km 127 866, el terreno presenta relieve bastante
ondulade, producto de la accidn de los escurrimientos de agua sobre
materiales susceptibles de erosién, transporie y sedimentacion,
combinados con la accion edlica, lo que ha dado origen incluso & 13
formacién de amplias depresiones. En esta zona la ruta del canal
sigue un trazado sinuoso y con alternancia de cortes y rellenos.

6. DESCRIPCION DE LAS OBRAS EXISTENTES DE LAPRIMERAY
SEGUNDA ETAPA

La descripcion detaliada de las obras de infraestructura hidraulica mayor
construidas como parte de la Primera y Segunda Etapa del Proyecto
Chavimochic puede encontrarse en los estudios de preinversion y
memorias después de construido de los Estudios Existentes.

Bases def Concurso de Proyecias Integrales para 1a Concesitn de las Obras Hidrdulicas Mayores del
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En el Anexo 1 dei Contralo se presenta una resefia referencial de tales
obras.

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

El presente numeral tiene como objetivo proveer informacion basica
acerca de las cbligaciones del Concesionario respecio a la construccion
de las Obras Nuevas, las actividades de operacidén y mantenimiento y la
prestacion del Servicio. Esta informacion en sus aspectos esenciales
incluyendo los denominados Parametros de Condicibn, es de
cumplimiento obligatorio, y ha sido seleccionada sobre la pase de los
estudios existentes y disponibles en la Sala de Datos del Proyecto
Chavimochic.

El Postor desarrcliara el proyecto, de acuerdo con su propia evaluacion y
experiencia, y de acuerdo con las especificaciones establecidas en los
presentes Témminos de Referencia. Los ajustes, cambios y cualquier otra
modificacion de los parametros y caracteristicas que conduzcan a limitar
los objetivos y alcances del Proyecto Chavimochic, seran considerados
como causal de no aprobacion de la Propuesta Técnica que los contenga.

Para los fines de la organizacion de la construccidn y administracién de
las actividades de operaciéon y mantenimiento, las obligaciones del
Concesionario han sido desagregadas en una Primera Fase y en una
Segunda Fase, debidamente diferenciadas: por su propésito, condiciones
contractuales de gjecucion y por sus fuentes de financiamiento.

Se ha previsto que el plazo de ejecucion de las Obras Nuevas serd como
maximo de 54 meses, pudiendo el Concesionario tomar medidas para la
optimizacidén de este plazo, a fin de adelantar el inicio del Periodo de
operacion.

La descripcién preliminar de las obras y actividades del Concesionario
durante ei piazeo de la Concesion, es como sigue:

7.1 Actividades de la Primera Fase;

Corresponden at disefic y construccion de las Obras Nuevas de la
Primera Fase conformadas por la Presa Pale Redondo y sus obras
auxiliares, asi como fa construccion del tramo inicial del Canal Madre
Moche — Chicama ~ Urricape en una longitud de 1.5 km. Asimismo, en el
Periodo de Operacion corresponden a las actividades de operacion y
mantenimiento de las indicadas Obras Nuevas de la Primera Fase.

7.1.1 Actividades Constructivas

Bases del Concurss o6 Proyectos integrales para la Concesion oe las Obres Hidrauficas Mayores de!
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L.a descripcion de las caracteristicas principales de las Obras
Nuevas de la Primera Fase se presenta a continuacion:

a) Presa y Embaise de Palo Redondo

En la concepcidn técnica del Proyecto Chavimochic se ha previsto la
construccién de la Presa Pale Redendo con la finalidad de regular
las aguas captadas del rio Santa y posibilitar la atencion garantizada
de las demandas proyectadas en el pleno desarrclio del proyecto, a
to largo de todo el afio.

De acuerdo con el Estudio de Factibilidad y los estudios de! Asesor
Técnico. se trata de crear un embalse en la quebrada de Palo
Redondo, mediante la construccion de una presa de materiales
sueltos, zonificados, con una pantalla de concreto en el talud de
aguas arriba, tipo CFRD.

Respetando la tipologla indicada y la ubicacién del gje descrito en
los Estudios Existentes y deméas Parametros de Condician, et Postor
puede elegir las condiciones de disefic que considere mas
convenientes para la construcciéon de fa presa Fale Redondo,
siempre y cuando las soluciones que adopte garanticen las
prestaciones hidraulicas, las condiciones de operatividad, las
condiciones de seguridad y la vida util previstas en los disefios
originales de la presa.

Asimismo, el Postor debera considerar las condiciones de disefio
mas convenientes, para el tratamientoc del denominado Digue
Natural, fas mismas que estan relacionadas con las cendiciones de
disefio de la Presa Palo Redondo, a fin de evitar pérdidas del
recurso hidrico por filtraciones y/o inestabilidad del dique por erosion
o fubificacion.

En el conjunto de obras auxiliares de la Presa Paio Redondo, el
Postor deberd considerar las condiciones de disefio mas
convenientes, para la construccion del aliviadero de demasias,
tomando en cuenta los caudales de disefio tanto para una avenida
milenaria (AM) come para una avenida maxima probable (AMP) en
et cauce de la guebrada Palo Redondo.

Asimismo, entre otros, el Postor debera considerar las condiciones
de disefo mas convenientes, para la construccion de la obra de
toma, con las dimensiones suficientes que permitan atender las
exigencias maximas del Plan de Suministro a los Usuarios del
Proyecto Chavimochic. Asimismo, considerara las obras de conexion
con la casa de maquinas de la Central Hidroeléctrica de Pie de
Presa y ia obra de entrada del tinel de conexion.
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El Postor también debera considerar las condiciones de disefio mas
corvenientes, para la construccion del tune! de restitucion y de las
obras de entrega correspondiente.

En tal contexto, ios indicaderes principales de la Presa Palo
Redonde seran los siguientes:

Presa:

Tipe : CFRD

Altura . §7.00 m, Hbre del estrato
de material aluvial de la
quebrada.

Tratamiento de Consolidacion . Obligatorio.

Tratamiento de Impemeabilizacién © Obligatoria.

Digue Natural:

Tratamiento de Impemmeabilizacion . Obligatorio

Tratamiento de Estabilizacion . Obligatorio

Aliviadero:

Tipo . Opcional

Embalse:

Volumen Utit o366 MMC

Volumen Muero . 35 MMC

Ei eje de la presa estara situado en el emplazamiento de los flancos
de la quebrada Palo Redondo, aguas arriba del centro poblado de
Tanguche.

La compaosicion de las obras auxiliares, instalaciones y equipamiento
ligados al represamiento de Palo Redondo, comprende: caminos de
acceso, aliviadero, estructura de toma, estructura de descarga de
fondo, descarga minima ambiental, instalaciones hidromecanicas,
instrumentacién de seguridad y sistema de control, medicion y
automatizacion, entre otres componentes descritos en los Estudios
Existentes.

Sera obligatario que los disefios y el planeamiento de construccion
de la presa Palo Redondo y de sus obras auxiliares, consideren que
el proceso constructivo se desarrollara en dos etapas, de modo que
la primera etapa pueda entrar en operacién mientras se construye la
segunda. De esta manera, se espera que ia presa Palo Redondo
inicie su llenado con miras a una operacion parcial, en un plazo
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referencial de 30 meses, desde el inicio de las actividades de
construccion.

Asimismo, el Postor debera prever en los disefios y en el
planeamiento de construccion de la presa Palo Redondo, la
construccion y el eguipamiento del conducto de empalme con fa
casa de maquinas de la Central Hidroeléctrica de Pie de Presa,
incluida la valvula esférica y respetande las especificaciones del
blindaje necesarias para la operacién de dicha central, en las
condiciones de maxima carga hidrostatica.

De igual modo, con el objeto de mejorar la calidad del agua que
ingrese a la Presa Palo Redondo. el Concesionario debera
implementar un sistema de decantacion de finos en suspensién
mediante la aplicacion de polimercs, en el tramo previo al
desarenador. Este sistema tendrd los alcances y previsiones
contemnplados para tal objeto en &l Estudio de Factibilidad de la
Tercera Fiapa. Las responsabilidades del Concesionario respecto a
los resultados de la operacion de este sistema y su conexion con el
control de la calidad del agua a suministrar a los Usuarios del
Proyecto Chavimochic, se describen en el Numeral 2.2 dei Anexo 2.

b} Tramo Inicial del Canal Madre Moche-Chicama-Urricape

Pentro de las actividades correspondientes a la Primera Fase. se ha
previsto el disefic y la construccion de un tramo inicial del Canat
Madre Moche-Chicama-Urricape de 1.5 km de longitud y 37.5 m® de
capacidad, a partir de la progresiva final det Canal Madre Chao-Vird-
Moche.

La informacion referencial sobre las obras a construir en el tramo
inicial del Canal Madre Moche-Chicama-Urricape, incluyendo obras
de empalme, canales abiertos, canales cubiertos, tuberias de
conduccién, tineles, obras de arte y tomas previstas a lo largo del
trazo, se puede ver en los Estudios Existentes.

7.1.2 Actividades de operacién y mantenimiento de ias Obras
Nuevas de la Primera Fase

Ademas de construir las Obras Nuevas, el Concesionario tendra la
ebligacion de operarias de modo que cumplan con los objetivos para
los que fueron construidas y aquefios inherentes al Servicio, y
mantenerlas, de modo que la operatividad del sistema en su
conjunto quede garantizada.

Las actividades de mantenimiento de las Obras Nuevas de la
Primera Fase comprenden el mantenimiento preventivo, el
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7.2

mantenimiento rutinario y el mantenimiento de emergencia o
correctivo, de acuerdo con lo establecidc en el Contrato de
Concesion,

El Concesicnaric considerara la elaboracion de los respectivos
manuales de operacién y mantenimiento correspondiente a las
Obras Nuevas de la Primera Fase como parte del manual del
sistema en su conjunto.

Actividades de la Segunda Fase

Corresponde al disefio, construccién y actividades de operacion y
mantenimiento de las Obras Muevas de la Segunda Fase, ademas
de las actividades de operacién y mantenimiento de las Obras
Existentes, ta prestacién del Servicio y la entrega del Suministro en
Blogue.

Entre las Obras Nuevas de la Segunda Fase se considera el disefio,
canstruccion y equipamiento de las siguientes obras:

a) Tramo principal del Canal Moche-Chicama-Urricape

En lo que respecta a las Obras Nuevas de la Segunda Fase, el
presente acapite tiene como objetive proveer informacién det tramo
principal del Canal Madre Meoche-Chicama-Urricape a construirse a
partir de 1a progresiva final del tramo inicial del referide Canal Madre
en el valle de Moche, hasta su progresiva final en las Pampas de
Urricape, con una longitud de 126.366 km y una capacidad variabie
de 37.5 a 5.5 m3/s, incluyendo obras de empalme, canales abiertos,
canales cubiertos, tuberias de conduccién, tineles, obras de arte y
tomas a o largo del trazo.

En los Estudios Existentes se puede acceder a las caracteristicas y
especificaciones de la alternativa seleccionada del trazo, sobre cuya
referencia el Concesionario podra realizar modificaciones que no
comprometan ni limiten los objetivos y alcances esperados de las
obras, asi como su calidad y vida util

b) Tercera linea de cruce del rio Vira

Es una estructura hidraulica disefiada para cruzar el rio Viri y esta
conformada por una tuberia de acero ASTM 36 de 15" y 5/8°, con un
didmetro de 2.5 m y una capacidad de 16.55 m3/s.

Esta linea de cruce tiene una conformacion y disefios similares a {a
de la primera linea construida en el afic 1994 y a la segunda
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construida en el afio 2011, que se encuentran en actual operacién;
debiende instalarse en la posicion y baje las especificacicnes
contenidas en los Estudios Existentes.

c) Sistema de conduccidn lateral para las tierras de Urricape por
debajo del Canal Madre

Es un sistema de conduccidn lateral para el sector Urricape por
debajo del Canal Madre, mediante fuberias en una longitud de 18,26
km. La conduccion se conecta con el Canal Madre Moche-Chicama-
Urricape mediante dos tomas.

Este sistema de acuerdo a lo descrito en los Estudios Existentes,
deberd servir para la entrega de agua presurizada a 10,000
hectareas de tierras de las Pampas de Urricape que se ubican por
debajo de la margen izquierda det Canal Madre.

d) Remodelacion del sistema de tomas a lo large det Canal
Madre Chao-VirGa-Moche de la primera y segunda etapa del
Proyecto

La remodelacion del este conjunto de tomas tiene por fin adecuarlas
a un sistema unico de tomas a lo largo de todo el Canal Madre que
operard bajo el comando del sistema integrado de control, medicién
y automatizacion.

Mayor informacién sobre los disefios referenciales, condiciones de
construccion y demas especificaciones para la remodelacion de las
tomas se puede ver en los Estudios Existentes.

e) instalacion del sistema de control, medicion y automatizacion
con cobertura integral para toda la infraestructura hidraulica
mayor del Proyecto.

Los disefios y especificadores referenciales del sistema de control,
medicidn y automatizacién estdn contenidos en los Estudios
Existentes.

Este sistema deberd comprender la integracion y centralizacion de
todos los recursos de comando, contro!l € informacion del Proyecto,
de modo que las variables sujetas a control (caudales, presicnes,
niveles, calidad del agua, entre otros) del conjunto de obras
hidraulicas mayores del Proyecto Chavimochic, puedan controlarse y
regularse actuando en los elementos conformantes del sistema
(instrumentacion de control, valvulas, compuertas, hidrantes,
reguladores del tirante a lo largo dei canal, entre otros) a partir de un
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finico punto denominado centro de control y despacho gue se
ubicara en la ciudad de Trujilio.

E! sistema descrito estard asociado al monitoreo de la fuente hidrica
y al control de los dispositivos de captacion. regulacion, conguccion
y distribucion del recursoc hidrico, desarroliado desde el rio Santa
hasta el desagle final det Canal Madre.

» El ambito de operacidn de este sistema son todes los
componentes del Proyecto Especial Chavimochic, sin limitarse a
lo que se indica:

- Enelrio Santa {disponibilidad hidrica, calidad del agua)
- Enia bocatoma (accicnamientos y madiciones)
- En el desarenador {accionamienios, calidad del agua)

- En la presa Palo Redondo (accionamientos. niveles, volumen,
ingreso, descarga, indicadores de la instrumentacion del fa
presa)

- En el Canal Madre {caudaies y calidad del agua en puntos de
control)

- En el sistema de tomas del Canal Madre (accionamiento,
medicién y registro)

- Las lineas de cruce del rio Vird {sccionamiento, control de
operaciones, medicién)

» E| sistema tiene especial relevancia para los controles y
mediciones ligadas a la prestacion del Servicio y al Suministro en
Bioque, dado que debe asegurar condiciones para el
accionamiento de las tomas, medicion de caudales, registros
acumulatives y facturacion del Servicio, ademas de controlar el
Suministro en Blogue en sus respectivos puritos de entrega, entre
otras prestaciones.

« E!sistema debe considerar una sala de control principal localizada
en la ciudad de Tryjillo y una sala de control redundante ubicada
en el centro operative San José - Vira. El sistema debe
considerar la arquitectura fisica de las salas de control, el
suministro del hardware; el suministro y configuracion del software
y aplicaciones necesarias para ta buena marcha del sistema;
suministro de licencias y configuracion del software scada de tal
forma que sea escalable, portable y basado en estandares
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abiertos, y con la capacidad de interactuar con diferentes
arguitecturas; diseflo y suministro de la arquitectura de
elecomunicaciones de todo el sistema; disefic y suministre de ia
arquitectura de automatizacion y control local de los centros de
control principal y redundante. Se considera también el software y
hardware del video wall.

+ Clsistema también considera la arquitectura fisica de las casetas

de control en las tomas de agua; la arquitectura del hardware y
software; suministro eléctrico; tablero rectificador; configuraciaon
del software scada.

« Incluye, ademas una arquitectura de comunicaciones basada
fundamentaimente en el emplec de la fibra oOptica con
redundancia referencial en el sistema de microendas tipo WIMAX|
u otras con equivalentes prestaciones, conforme a la siguiente
configuracion:

~ Las comunicaciones del Linnimetro al centro de control
principal (CCP) seran via satélite,

- de Bocatoma al CCP seré via fibra optica con redundancia via
satélite,

- de Desarenador al CCP por fibra dptica con redundancia via
satélite,

- de la Presa Palo Redondo al CCP serd via fibra dptica con
redundancia via satélite y

- las 145 tomas referenciales del Canal Madre. serén controladas
remotamente via fibra optica y sistema de comuricacion del
tipo radio Wimax u otra con equivalentes prestaciones para la
redundancia, con disponibilidades de comunicacion superiores
2 89.95%.

+ Se considera también sistemas de alerta temprana para prevenir
avenidas extraordinarias en el rio Santa y para la proteccidn de 14
centros poblados ubicados en el area de influencia de la Presa
Palo redondo.

Este sistema incluye la electrificacién total de! sistema de tomas y
demas componentes del sistema, tanto de la red primaria como de la
red secundaria

7.21 Operacién y mantenimiento de las Obras Nuevas de la
Segunda Fase y de las Obras Existentes

Ademas de construir las Obras Nuevas de la Segunda Fase, €l
Concesionario tendréd la oblgacion de operarias de modo que
cumplan con los objetivos para fos que fueron construidas en
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coordinacion operativa con las Obras Nuevas de la Primera Fase y
{as Obras Existentes. De igual modo, serd su obligacién dar
mantenimiento a dichas obras en conjunto con las Obras Existentes,
de modo gue la operatividad del sistema guede garantizada para los
fines de la prestacion del Servicio y Suministro en Blogue, a todos
ios Usuarios del Proyecto Chavimochic.

Las actividades de mantenimiento de las Obras Nuevas comprenden
el mantenimiento preventivo, e mantenimiento rutinario y el
manienimiento de emergencia o correctivo, de acuerdo con lo que se
establezca en el Contrato de Concesién.

Para el caso de las Obras Existentes, el Concesionario sera
responsable de ejecutar, bajo su responsabilidad y costo, el
manienimiento preventivo y el mantenimiento rutinaric de ia
infraestructura e instalaciones, de acuerdo con lo que se establezca
en el Contrato de Concesibn y en el respective Manual de Operacion
y Mantenimiento.

De ser el caso, el Concesionarioc también sera responsable del
mantenimiento de emergencia o correctivo de dichas obras, pero la
cobertura econdmica de su intervencién se limitara al monto de las
polizas de seguros respectivas, salvo los casos excepcionales que
se prevean en el Contrato.

El Concesionario elaborara los manuales de operacion y
mantenimiento respectivos, en los cuales se comprenderan las
Obras Nuevas de la Segunda Fase, actuando en conjunto con las
Obras Nuevas de la Primera Fase y con las Obras Existentes.

7.2.2 Prestacidn del Servicio de Suministro de Agua vy
Suministro en Blogue a los Usuaries del Proyecto
Chavimachic

La prestacion del Servicio se sustenta en el anélisis de disponibilidad
de recursos hidricos, balance hidrico y programa de despacho de
agua a los usuarios del Proyecto Chavimochic, en cormrespondencia
con lo establecido en los respectivos Contratos del Servicio

El Concesionaric esta obligado a prestar el Servicio a los diferentes
tipos de Usuarios del Servicio. También estara obligade a cumplir
con el Suministro en Blogue al Proyecto Especiat Chavimochic para
su entrega a las Juntas de Usuarios de los valles de Chao, Virg,
Meoche y Chicama que reciben sus dotaciones a partir de tomas
comunes.

De acuerdo con las caracteristicas de los diferentes tipos de
usuarios se ha previste gue el Concesionario suscribira los
siguientes tipos de contrato:

a)El Concesionaric suscribird Contratos del Servicio con los
siguientes tipos de usuarios:

« Usuarios de los intervalles adquirentes de tierras subastadas por
el Proyecto.

» Usuarios de los valles viejos, que por la magnitud de la superficie
de riego a su cargo, deben hacer uso de tomas especificas desde
el Canal Madre.

» Proyecto Especial Chavimochic en relacion con fas dotaciones
destinadas a la planta de tratamiento de agua potable de Trujifio.

+ Proyecto Especial Chavimochic en relacién con las dotaciones
que correspanden a la central hidroeléctrica de Vird.

+ Usuarios Hidrogléctricos de las centrales de Cola y Pie de Presa.

El régimen tarifaric aplicable a los coniratos de servicio de agua
para fines agricolas se ajustara a lo dispuesto en la Ley N° 28029
y su Reglamento. Las dotaciones y Tarifas Basicas que seran
aplicadas a los diferentes tipos de usuarios son las que se
detallan en el Estudio de Factibilidad, bajo las condiciones del
informe Técnico N°030-2013-EF/63.01 de verificacion Viabilidad
SNIP del Proyecto Chavimochic.

El Concesionario podré prestar el servicio para olros usos a
futuros usuarios, siempre y cuando cuente con la autorizacion del
Concedente, y suscriba con los Contratos del  Servicio
correspondientes.

b) En el caso referido a las dotaciones de los usuarios de los valies
viejos gue hacen uso de tomas comunes, el Concesionario
suscribird por cada valle un contrato de Suministro en Bloque con
el Proyecto Especial Chavimochic, que se encargara de su
distribucion a las diferentes Juntas de Usuarios, recaudando de
éstas el valor de los componentes amortizacion y operacion y
mantenimiento de la infraestructura hidraulica mayor, de acuerdo
con su régimen tarifaric aprobado por la Autoridad Nacional del
Agua.
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8. PLAN DE EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS

£l Concesionario organizara el proceso constructivo de las Obras Nuevas
cifiéndose a lo consignado en: el Contrato de Concesion, [0s presentes
t6rminos de referencia, su Propuesta Técnica y los Expedientes Tecnicos

correspondientes.

Durante el procesc constructivo, el Concedente no réconocerd mayores
metrados ni el recélcule de los costos de las obras por errores u
omisiones en los Expedientes Técnicos, siendo el riesgo constructivo en

este caso atribuible al Concesionario.

No obstante, el Concedente si reconocerd el Reajuste de Precios de ta
construccion per inflacién, para cuyo efecto se consignara en el Contrato
de Concesion el sistema de formulas polinémicas correspondientes. el
mismo que se precisaréd en funcion del contenido de tos Expedientes

Técnicos.

Del mismo modo, el Concedente se responsabilizard, a su costo, de las
actividades de rescate argueclogico que puedan presenlarse durante la
construccion de las Obras Nuevas, reconociendo al Concesionario 1os
mayores plazos que puedan derivarse de dichos rescales. previa

evaluacion y aprobacién del Supervisor Especializado.

Asimismo, el Concedente reconocera los mayores costos y plazos que se
deriven de eventos geologicos extraordinarios, figados exclusivamente a
las obras en subterraneo y a la cimentacién y estribos de la presa Palo

Redondo.

De igual forma, para los fines correspondientes de la estructuracion
financiera del Concesionario, ef Concedente reconocera y otcrgara

Certificados de Avance de Obras (CAD).

8.1 Construccion de las Obras Nuevas de la Primera Fase

iniciarse el tercer trimestre del Periodo Inicial.

precision en el Plan de Trabajo del Concesionario;

a) Inicic de la movilizacion y obras preliminares de la Presa Palo

Redondo.

Se ha previsto que las Obras Nuevas de la Primera Fase diferencien una
parte denominada Obras Iniciales de la Primera Fase, las cuales se
iniciaran en un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario, contados a
partir de la Fecha de Cierre del Contrato de Concesién, es decir al

Las Obras lniciales de la Primera Fase estaran comprendidas en €l
Expediente Técnico 1A y tendran la composicion siguiente con cargs a su
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b} Movilizacién y construccion de los uno y medio (1.5) km iniciales del
Canal Madre Moche-Chicama-Urricape.

Para que sea posible iniciar la construccion de estas obras, el
Concesionario debe confeccionar el Expediente 1A y entregarlo para la
aprobacion del Supervisor Especializado dentro de los primeros cince (5)
meses contados a partir de ia Fecha de Cierre del Contrate.

Asimismo, el Concedente asegurara la disponibiidad de los terrenos y las
certificaciones ambientales y de inexistencia de restos arqueolégicos
(CIRA) referida a ias citadas obras iniciales y a sus respectivos
emplazamientos. Del mismo modo, el Concedente asegurard la
disponibilidad de los fondos necesarios para construccion en la cuenta
cefinanciamiento del Fideicomiso.

El incumplimiento del Concedente de las obligaciones citadas en &f
pérrafo precedente relevara al Concesionaric de iniciar las Obras Iniciales
de la Primera Fase en el plazo indicade.

Cabe precisar, que las Obras Iniciales de la Primera Fase, si bien se
iniciaran en el Periodo Inicial podran ser terminadas durante el primer afio
det Periodo de Construccion.

La construccion de la parte restante o principal de las Obras Nuevas de fa
Primera Fase, seran iniciagas por el Concesionario al concluir el Periodo
inicial, previa conclusién y aprobacién del Expediente Técnico N° 1,
ademas de haber oblenido las certificaciones ambientales y de
inexistencia de restos arqueologicos.

Por su parte, el Concedente debera haber asegurado la disponibilidad en
fa cuenta cofinanciamiento del Fideicomiso, de fondos suficientes en
correspondencia con el Pian de desembolsos del Cofinanciamiento del
Concesionario.

De cumplirse ias condiciones para la construccion de las Obras Nuevas
de la Primera Fase, el Concesionario debera concluirlas en un plazo
méaximo de cincuenta y cuatro (54) meses, contando seis (6) meses del
Periodo Inicial y hasta 48 meses del Periodo de Construccion.

Cabe destacar que la Propuesta Técnica y el Expediente Técnico N° 1 del
Concesionario, deberan considerar obligatoriamente que la presa Palo
Redondo y sus respectivas obras auxiliares, se deben construir en dos
etapas; de modo que sea posible 1a puesta en operacion de la primera
etapa de la presa, mientras se constriyen las obras de la segunda etapa.

Bases dei Concurso de Proyectos infegrales para fa Concesion de las Obras Hidauhicas Mayores del
Proyecto Chavimochic

136



. GOBIERNO REGIONAL ok GOBIERNG REGIONAL
Prolnversion DE LA LIBERTAD Pralrversion DE LA LIBERTAD

En los Estudios Existentes se sustenta referenciaimente esta posibilidad 10. NIVEL DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y EXIGENCIAS DE

desde el punto de vista de la organizacion de la construccion y de la CALIDAD

operacion parcial de la presa; asumiéndose que esta medida permitird

iniciar la entrega de agua reguiada a los actuales usuarios en un piazo Las propuestas técnicas de los postores serdn planteadas bajo un

referencial de 30 meses desde la fecha de inicio de la construccion de las enfogue giobal y bajo un enfogque especifico diferenciando las Fases de

Obras Nuevas de ta Primera Fase. ejecucion de fas Cbras Nuevas. El planteamiento se realizara de acuerdo
con las practicas, normas y técnicas internacionaimente aceptadas e

8.2 Construccion de las Obras Nuevas de la Segunda Fase incluiran planos y memorias descriptivas al nivel de factibdidad, ademas
de consignar las especificaciones técnicas principales de la tecnologia

Todo el conjunto de Obras Nuevas de la Segunda Fase se construird constructiva ofertada.

durante el Periodo de Construccion. Ei Expediente Técnico para estas

obras se denominara Expediente Tecnico N° 2, el cual debe estar La docurmnentacion técnica se elaborara considerando {a informacion de

debidamente aprobado por la supervision antes de que concluya el los  estudios basicos disponibles pudiendo el Postor realizar

Periodo Inicial de la Concesion. investigaciones adicionales, a fin de contar con el nivel suficiente para

permitir la evaluacion objetiva de los siguientes aspectos:
Para que sea posible €l inicio de 1a construccién de las Obras Nuevas de

la Segunda Fase, el Concesionario deberd haber concluido el Cierre + Solucién técnica
Financierc y debera haber gestionade y obtenide las respectivas + Condiciones de diserio
certificaciones ambientales y de inexistencia de restos arqueoldgicos » Proceso constructivo
{CIRA). Por su parte el Concedente debera haber cumplide con fa » Materiales, equipos e instrumentacién por emplear.
segunda etapa de la Entrega de Control del Proyecto previsto en el » Metrados de Obras
numeral 1.46 del Contrato, asegurando !a disponibilidad de los terrencs » Presupuesto de Obras
para la construccidn de las obras. « Programa de actividades preparaterias, construccion y equipamiento
X » Pruebas tecnoldgicas

9. PLAN DE EJECUCION DE LA PUESTA A PUNTO DE LAS OBRAS « Version preliminar de Jos Manuales de Operacion y Mantenimiento
EXISTENTES {MOM)
A mas tardar antes del inicio del periodo de transicion entre el Periode de En los proyecios y estudios que se elaboren se incluiran las memorias y
Construccion y el Periodo de Operacién, ei Concedente a fraves del procedimientos de célculo, las normas y recomendaciones aplicadas.
Proyecto Especial Chavimochic llevard a cabo un programa de puesta a Asimismo, la version preliminar del Manual de Operacion vy
punto de las Obras Existentes, de modo que las actividades de Mantenimiento, contendré el planteamiento basico para la futura
mantenimienfo preventivo, rutinario © corrective que estén pendientes, operacién del Sistema Hidraulico Integrado (cbras de las Etapas I, {l y hil
sean identificadas y realizadas por dicha entidad, como requisito para la Etapa dei Proyecto Chavimochic).

entrega de las indicadas Obras Existentes al Concesionario.
Se calificaran (nicamente las propuestas fécnicas que cumplan con ias

El programa de puesta a punto de las Obras Existentes sera definido por especificaciones minimas exigidas y se asumird bajo responsabilidad del
el Concedente, con la participacion del Supervisor Especializadc a mas Postor que las condiciones de disefio y calidad garantizan una vida til de
tardar a fa cuiminacion del segundo afic del plazo de Vigencia de la 50 afios sin refacciones mayores para el casc de las obras de
Concesién, tomandc como referencia los estudios existenies vy infraestructura vy de 25 afios para el caso del equipamiento
evaluaciones adicionales que deba realizar el Concedente; y sera puesto hidromecanico.

a consideracion del Concesionario antes de la aprobacion del Supervisor

Especializado. La obligacion del desarrolio de los Expedientes Técnicos a nivel de

proyecto definitivo y 1a confeccién de planos de ingenieria de detalle y
memorias descriptivas a nivel de ejecucion, se exigird Gnicamente al
Adjudicatario. Conjuntamente se le exigira la presentacion del programa
detaliado de construccion y la formulacion del presupuesto definitive de
obras con descripcion de partidas, metrados y precios unitarios incluido el

", Bases def Conourso de Proyectos integrales para ia Concesion de las Obras Hidrduiicas Mayores dei Bases del Concurse de Proyecios Integrales para la Concesidn oe Jas Obras Hidréulicas Mayores del
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analisis desarrollado para su formulacion. Asimismo. se exigira la
presentacién de las especificaciones generales y especificas del
procedimiento constructive y del suministro e instalacion de equipos e
instrumentacion.

En la elaboracion de los expedientes técnicos al nivel de ejecucion. no se
admitiran cambios que desnaturalicen la Propuests Técnica criginal,
asumiéndose come definitivos 10s siguientes indicadores de 1a Propuesta
Técnica del postor: solucion téenica; especificaciones técnicas principales;
estructura del presupuesto de obras y plazos de actividades preparatorias,
construccion y equipamiento.

Tanto los expedientes técnicos, como fa version final del Manual de
Operacion y Mantenimiento, estarédn sujetos a 1a aprobacion del
Supervisor Especializado y del organisme técnico oficial que sefiale el
Concedente.

Durante el proceso de ejecucion de las Obras Nuevas tanto de ia Primera
Fase come de la Segunda Fase, el Concesionario presentara al
Concedente y a la Supervision Especializada, informes mensuales de
avances debidamente valorizados, tal como se precisaréd en el Contrato
de Concesidn.

SUPERVISION DE LAS OBLIGACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
DEL CONCESIONARIC

£l Concedente fiscalizara y supervisara el cumplimiento de las
obligaciones técnicas y econdmicas del Concesionario tanto durante el
Periodo de Construccién de las Obras Nuevas como durante el periodo de
operacion y mantenimiento de las mismas. Para el efecto, a través de
PROINVERSION y en coordinacion con el Concedente, s¢ seleccionara a
empresas consultoras especializadas en los rubros que corresponden a
cada periodc de la Concesion, ias mismas gue ejerceran la Supervision
actuando con el respaldo oficial del Proyecto Especial Chavimochic,
segun serd acreditado por el Concedente.

Para los efectos del ejercicio de las actividades de Supervision
Especializada durante el Periodo de Construccion, ademas de io
establecido en el Contratc de Concesion, se tomara en cuenta
supletoriamente, en lo que corresponda y en lo que no se oponga a io
establecido en el Contrato de Concesién y en los términos de referencia
de la supervision especializada, el Decreto Legislativa N° 1017 - Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremc N° 184-2008-EF (o las normas que las sustituyan), como es
entre otros, la obligacion de llevar ios cuadernos de obra respectivos.
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13.

MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL

El Concedente pondra a disposicién del Concesionaric fos estudios y
certificaciones ambientales que disponga y aquellos que alcance a
completar hasta ia suscripcion del Contrato de Concesion.

En principio se cuenta con estudios de impacto ambiental y certificaciones
aprobadas por la autoridad competente para la presa Palo Redondo y la
Tercera linea de cruce del rio VirG. Se encuentra ademas en proceso la
contratacion de estudios ambientales para el Canal Madre Moche-
Chicama-Urricape.

El Concedente se obliga a tener disponible ias certificaciones ambientales
necesarias para dar inicio a la construccion de las Obras Iniciales de la
Primera Fase.

Por su parte. € Concesionatio debera realizar, antes del inicic de las
actividades constructivas, ios estudios definitivos y complementarios de
impacto ambiental y de gestion ambiental pendientes que sean requeridos
por la autoridad ambiental.

Asimisme, et Concesionario debera aplicar los planes de gestién de medio
ambiente en la etapa de planificacidon, construccion, y operacion y
mantenimiento que se presentard junto con e Manual de Operacién y
Mantenimiento del Sistemna, los mismos que deberan cumplir con {as
normas de proteccidn ambiental nacional y de los crganismos
internacionales de financiamiento, cuando sean aplicables.

REFERENCIAS DE L.OS ESTUDIOS EXISTENTES

El presente acapite tiene como objetivo proveer infarmacion basica y
descriptiva de las obras de trasvase consideradas en el esquema de
concesion y en ios presentes Términos de Referencia. Esta informacion
ha sido seleccionada sobre la base de los esiudios existentes y
disponibles en la Sala de Datos del proyecto.

Cada Postor elaborara su propio proyecto, de acuerdc con su propia
evaluacion y expetiencia, siempre gue cumplan con las especificaciones
minimas o de obligatorio cumplimiento establecidas en los Termines de
Referencia. Los ajustes, cambios y cualquier otra moedificacion de las
Obras descritas, realizados por el Postor en su Oferta Técnica, no podran
ser considerades como una causal de no aprobacidn de dicha Oferta,
siempre y cuando cumplan con las especificaciones minimas o de
obligatorio cumplimiento aludidas.

La informacion contenida en este Anexo no debe ser considerada como
una recomendacion, promesa o declaracidn con respecto al futuro de la
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concesion, por parte del Gobierno Regional de La Libertad, de
PROINVERSION, del Comité de PROINVERSION, los asesores de
transaccion o cualquiera de las persenas reiacionadas con cada uno de
ellos.

£l Gobierno Regional de La Libertad, PROINVERSION, el Comité, los
asesores de transaccidon o cualquiera de las personas relacionadas con
cada una de ellos, no asumen obligacion o responsabilidad alguna por la
adecuacién, seguridad, exactitud o integridad de la informacion, ni
tampoco asumen hacer una declaracion o estipuiacién contractual
expresa o implicita, con respecto a la informacion presentada en esta
seccion.
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