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Suscripciones que se realizan antes de la fecha de Cierre
{para presentar Sobres 1y 2):

Por el Operador Ca do: ( Por la empresa o por el Consorclo:
o /

Firma del Repregentante Firma del Representante

Razdn social del Operador Caiiﬂcado. Razdn social de la empresa o del Consorcio:

INTERCONEXIOR ElECRIA Q. ESP

Nombre del Representante: Nombre del Representante:

CARLOs MPARIC CARD SANCHER

Fecha de firma: 22 / OF 12015. Fecha de firma: / 2015,

Suscripciones que se realizan en la fecha de Cierre:

o, Por la Socaeda/H:onceT‘o aria: /
[ J

L e
Firma del Re&tsentante Vit Firma del Reprgsentante /
Razodn social de la Sociedad Razén social del Concedente:
Concesionaria:

CONSORCIO TRANSMANTARO SA  ESTADC JE LA REPOELICA DEL PERO\,

Nombre del Representante: Nombre del Representante:

CARLCS MARIO CARC SANCHEZ JAUIER ALFXANDER R0 ROSADO
Fecha de firma: 14/ _44 /2015. Fecha de firma: 44 / 14 /2015.

Ing, .mwiéﬁ'r'hi)';ib"éb'é'zi'tiﬁ
Direc mr(‘q:ar !
PIRECCION GENERAL DE ELs Cid&D
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Contrato de Concesidn SGT del Proyecto

“Primera Etapa de la Subestacién Carapongo y

Enlaces de Conexién a Lineas Asociadas”

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesién de Sistema Garantizado de

Transmisién del Proyecto “Primera Etapa de la Subestacion Carapongo y Enlaces de Conexion a

Lineas Asociadas” (en adelante, “Contrato”), que celebran el Estado de la Republica del Pery, que

actia a través del Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la empresa

CONGgoRCIC TRANSMANTARC S A (en adelante, la Sociedad Concesionaria);
2 en los términos y condlczones siguientes:

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1 El Contrato resulta del proceso de promocion que PROINVERSION condujo en el marco de la
Ley de Desarrollo Eficiente de Generacion Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de
Transmision, la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844), el Texto Unico
Ordenado de las Normas con Rango de ley que regulan la entrega en concesion al sector
privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos (D.S. N° 059-96-PCM)
y su reglamento (D.S. N° 060-96-PCM), el Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de
Asociaciones Publico Privadas para la Generacién de Empleo Productivo y dicta normas para
la agilizacion de los procesos de promocién de la inversion privada (D. Leg. N° 1012) y su
reglamento (D.S. 127-2014-EF) y otras Leyes Aplicables, asi como las disposiciones y actos
siguientes:

a) La Resolucion Ministerial N° 504-2013-MEM/DM, del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 15 de noviembre de 2013, que encarga a PROINVERSION la conduccion del
proceso de licitacion necesario hasta la Adjudicacion de la Buena Pro del Proyecto
“Primera Etapa de la Subestacion Carapongo y Enlaces de Conexién a Lineas Asociadas/,

b) La Resolucion Suprema N° 013-2014-EF, publicada el 27 de marzo de 2014, mediantg iz
cual se ratifica el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en %
sesion de fecha 19 de diciembre de 2013, que aprueba la incorporacion al proceso de
promocion de la inversion privada del Proyecto “Primera Etapa de la Subestacion
Carapongo y Enlaces de Conexion a Lineas Asociadas”.

¢) El Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesion de fecha 28
de agosto de 2014, que aprueba la Modificacion del Plan de Promocién que regira el
Concurso, publicado en el diario oficial El Peruano el 04 de setiembre de 2014.

¢) La decisién de fecha _22/ ©7 /A5 adoptada por el Comité declarando la buena pro.

d) La Resolucién Ministerial N° <44 - 2015 -MEM/DM, que autorizé al _—\qg
DIRECTOR GENERA\. DE EILECTRI\CIDAD asuscribir el Contrato.

1.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arregio al derecho interno del Perd; y
su contenido, ejecucion y demas consecuencias que de él se originen se regiran por dicho
derecho.

1.3 La suscripcién del Contrato, no elimina ni afecta la obligaciéon de la Sociedad Concesionaria,
de solicitar, suscribir y cumplir, el contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica,
que la Sociedad Concesionaria debera tramitar en el Ministerio de Energia y Minas.
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1.4 En el Contrato:

a) Los términos que se inician con mayuscula ya sea que se usen en singular o plural, tienen
los significados que se indican en el Anexo N° 3.

b) Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, que
no estan definidos en el Anexo N° 3 u otras secciones del Contrato, tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a términos
que por lo comun son empleados con mayusculas.

¢) Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula” o “anexo” se debera entender
efectuada a clausulas o anexos del Contrato, salvo indicacién expresa en sentido
contrario.
d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicién y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplle su contenido o para
s determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los términos
en masculino incluyen al femenino y viceversa.

2. DECLARACIONES DE LAS PARTES

2.1 La Sociedad Concesionaria y el Operador Calificado garantizan al Concedente, en la fecha de
Cierre, la veracidad y exactitud de las declaraciones siguientes:

a) Que: (i) La Sociedad Concesionaria se encuentra debidamente constituida y validamente
existente conforme a las Leyes Aplicables, y el Operador Calificado es una sociedad
debidamente constituida y validamente existente conforme a las leyes del pais o lugar de
su constitucién, (i) estan debidamente autorizadas y en capacidad de asumir las
obligaciones que respectivamente les correspondan como consecuencia de la celebracion
del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacién sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operacion de sus
bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacién no
tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) han
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en &l estipulados.

b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte de la Sociedad Concesionaria y el
Operador Calificado, estan comprendidos dentro de sus facultades y han sido /&7
debidamente autorizados por los respectivos directorios u otros érganos similares.

c) No es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte de la Sociedad
Concesionaria para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y validamente firmado y
entregado por la Sociedad Concesionaria, y constituye obligacion vélida, vinculante y
exigible para la Sociedad Concesionaria y para el Operador Calificado conforme a sus /.1
términos.

d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni\,
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad g
Concesionaria, el Operador Calificado o cualquier socio principal de ambos, que tengan Z
por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones
contemplados en el Contrato.

2.2 El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las siguientes declaraciones:
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a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar en representacién del Concedente en el presente Contrato. La
firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, estan comprendidos
dentro de sus facuitades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente
autorizados por la Autoridad Gubernamental.

b) Ninguna otra accién o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato o para el
cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El Contrato
ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes autorizados del
Concedente vy, junto con la debida autorizacién, firma y entrega del mismo por parte de la
Sociedad Concesionaria, constituye una obligacién valida y vinculante para el Concedente.

¢) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
~ sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el Concedente, que
tengan por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u

obligaciones contemplados en el Contrato.

2.3 La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante un periodo comprendido
desde la fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) afios de Operacién Comercial de
la Subestacién, el Operador Calificado sera titular de la Participacion Minima, y el
responsable de las operaciones técnicas de la Concesién desde el diseflo mismo de la
Subestaciéon hasta la conclusion de dicho plazo.

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptara que el Operador Calificado
sea remplazado por ofra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha Persona
cumpla los requisitos minimos de calificacion previstos en las Bases del Concurso. Si el
Concedente no responde la solicitud en sesenta (60} dias calendario, la solicitud se entendera
aceptada. La Base Tarifaria incorpora los conceptos dispuestos en ja definicion 13 del Anexo
N° 3 del Contrato, asumiéndose que ello incluye las labores del Operador Calificado, sin que
en ningun caso se adicione a la Base Tarifaria cualquier contraprestacién o compensacion
que pudiera haberse convenido o convenga en el futuro la Sociedad Concesionaria y el
Qperador Calificado.

3. OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

3.1. La Sociedad Concesionaria se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicio®
requeridos, construir, operar y mantener la Subestacion, asl como prestar el Servicio, todo de
conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables. En esa razén, la Scciedad Concesionaria
debera definir, entre otros, la ruta y el alineamiento gue seguira la Subestacion, asi como
prever las holguras convenientes para superar contingencias y cumplir asi con los plazos
constructivos. La ubicacién de la Subestacion descrita en el Anexo N° 10 tiene caracter
referencial.

3.2. EIl otorgamiento de la Concesion es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) dk
Articulo 14° del TUO io gue s:gmﬁca que la Sociedad Concesionaria no esta obligada ‘.

Concesion o por la utilizacién de Ios Bienes de la Concesion.

3.3. Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria sera la propietaria de los Bienes
de la Concesion y debera usarlos para la prestacion del Servicio.

3.4. El plazo del Contrato comprende, tanto el periodo de construccién que se inicia en la fecha de
Cierre, como el periodo de operacién comercial que dura treinta (30) afios a partir de
Puesta en Operacion Comercial. [
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CONSTRUCCION

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), la
imposicién de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacién o similar que, segun
las Leyes Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato, debera ser solicitada por la Sociedad Concesionaria a la
Autoridad Gubernamental conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en
las Leyes Aplicables.

El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido
en las Leyes Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para obtener o conservar
dichas servidumbres.

Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Concedente hara sus mejores
esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, asi como a la obtencion de
permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares,
en caso estos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el tiempo
debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y tramites exigidos por las Leyes
Aplicables.

La Sociedad Concesionaria adquirira y efectuara, en caso corresponda, el saneamiento
correspondiente de los terrenos para las subestaciones nuevas o ampliaciones de las
subestaciones existentes, efectuara las compensaciones por el uso de servidumbres,
adquirird e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de
fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este
Contrato y que cumplan con las Leyes Aplicables. Tales fabricantes deberan poseer
certificacion 1SO 9001. Deben entenderse como nuevos, aquellos cuya fecha de fabricacién
sea posterior a julio del 2012 y no hayan tenido uso.

Equipos o materiales usados podran utilizarse unicamente durante la operacidon de la
Subestacion, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos
o fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean
nuevos. Estas decisiones se comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara la debida —(
supervision, de acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto.
Las compensaciones por el uso de servidumbres que se acuerden en el marco de la Ley I &
29785, se sujetaran a lo previsto en el Anexo N® 9, incorporandose al concepto
Compensaciones contenido en el referido Anexo.

La Puesta en Operacion Comercial de la Subestacion y los demas eventos que se indican e
el Anexo N° 7, deberan producirse en los plazos indicados en dicho anexo.

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a accion indebida u omisién de una
Autoridad Gubernamental o demoras en la aprobacion del estudio de pre operatividad, tale
plazos se entenderan extendidos en un periodo equivalente al del entorpecimiento/®
paralizacion. Se entendera que la accién u omision de una Autoridad Gubermamental provace
el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o paralizacién afectan\@
ruta critica de las obras.

Previo al inicio de la construccidn, la Sociedad Concesionaria debera presentar al COES para
su aprobacion, el Estudio de Pre Operatividad, segun los requisitos y procedimientos de dicha
entidad.

Para los efectos de la Clausula 5.4, la operacion experimental se inicia después que:

a) El OSINERGMIN apruebe el informe final a que se refiere la Clausula 5.3, dentro de los
plazos estipulados en el Anexo N° 2. 2D
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b) EI COES apruebe la conexién e integracién de la Subestacion al SEIN, conforme al
Procedimiento COES PR-20 o el que haga sus veces Yy las Leyes Aplicables.

El cronograma de actividades gue la Sociedad Concesionaria planea seguir para la ejecucion
de las obras, sera entregado debidamente foliado y visado por la Sociedad Concesionaria al
OSINERGMIN y al Concedente, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la fecha
de Cierre. El cronograma debera contener los hitos detallados en el Anexo N° 7 del Contrato,
debiendo ser suministrado en material impreso y archivos magnéticos en MS Project. Este
cronograma es independiente de aque! contenido en la Concesién Definitiva de Transmision.

En el mismo plazo, entregara también, en impresos y archivos magnéticos fuente, el proyecto
de ingenieria a nivel definitivo de la Subestacién que debera incluir la Memoria Descriptiva
indicada en el Anexo N° 8, conteniendo ademas las siguientes secciones: Calculos
Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato
Autocad.

Previo al inicio de la construccion de las obras, y dentro de un piazo de Veinticinco (25) Dias
de recibido el proyecto de ingenieria a nivel definitivo, la Empresa Supervisora emitira un
Informe en el que se verificara que el referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances
técnicos que se especifican en el Anexo N° 1. El Informe debera ser remitido por la Empresa
Supervisora, tanto al Concedente como al OSINERGMIN.

El cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, debera presentarse valorizado en Délares,
considerando periodos mensuales, en version impresa, debidamente foliado y visado por la
Sociedad Concesionaria, y en version digital (MS Project). La version digital debera permitir al
OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma automaltizada, y distinguira claramente la
ruta critica de la obra en su conjunto. Los informes de avance que presente la Concesionaria,
deberan ser acordes con la estructura del Cronograma vigente, con distincion precisa de la
ruta critica. En caso que la ruta critica se altere y que ello conlleve a un atraso de mas de
treinta (30) dias calendario en la fecha prevista para la Puesta en Operacién Comercial, la
Sociedad Concesionaria debera entregar al Concedente y al OSINERGMIN un cronograma
actualizado dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho,
donde se detallen los correctivos que se han implementado.

La Sociedad Concesionaria debera remitir ai OSINERGMIN y al Concedente, una versiof:
actualizada del cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, a los dieciocho (18) meses.| &
después de la fecha de Cierre. \i

La Sociedad Concesionaria se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la
supervision de la obra. Se contratara a una empresa especializada en la supervision de lineas
de transmisién de alta tension, la misma que no debe estar vinculada a la Sociedad
Concesionaria, y cuya seleccion debera adecuarse a los Términos de Referencia sefialados
en el Anexo N° 11 del Contrato, y contar con la conformidad del OSINERGMIN. Los gastos
que demande dicha supervisién forman parte de la propuesta de inversion de la Sociedag@y

Concesionaria. L Nl

La Empresa Supervisora deberda empezar sus labores desde el inicio del proyecto dég
ingenieria del sistema de transmision (linea de transmisién y subestacion de alta tension).

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en el numeral
anterior, debera ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Concedente. Sin perjuicio
de ello, el OSINERGMIN podra a través de su propio personal 0 de empresas especializadas,
a su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecucion de las
obras y la inspeccitn técnica de la calidad constructiva, para lo cual la Sociedad
Concesionaria proporcionara las facilidades gue razonablemente le sean requeridas, en tanto
no afecten el normal desarrollo del cronograma de construccion de la Subestacion.

~
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Sin embargo, si durante la inspeccion técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que
alteren los alcances de la Subestacién, afecten la calidad técnica de las instalaciones o ponga
en riesgo la calidad del Servicio, el OSINERGMIN solicitara a la Sociedad Concesionaria que
efectue las correcciones necesarias de manera previa a la continuacion de las obras o
instalaciones materia de la observacion.

4.10. A partir del sexto mes de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria tendra la obligacion
de informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince
(15) dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del
proyecto, incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, la
construccién de las obras y ofros aspectos relevantes que requiera el Concedente y/o el
OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe sera establecida por el OSINERGMIN.

~~ 5. OPERACION COMERCIAL

5.1. Concluida la construccidn y efectuadas las pruebas internas de operacién, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre ofros, con el sistema no
energizado, la Sociedad Concesionaria procederd, en presencia del Inspector, de la Empresa
Supervisora, del Concedente y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacién en
sitio las mismas que lienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en
el Anexo N° 2, que la Subestacion cumple con los requisitos sefialados en el Anexo N° 1, y
gue opera adecuadamente. La Sociedad Concesionaria proporcionard ias facilidades al
Inspector para la realizacion de las inspecciones técnicas requeridas.

5.2. El Inspector sera elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos, tres
(3) empresas que el Concedente debera proponer en el plazo de doce (12) meses antes de la
fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial La Sociedad Concesionaria podra
elegir libremente al Inspector, si el Concedente no propone su lista de tres (3) empresas en el
plazo indicado.

La negociacion del contrato y la contratacion del Inspector estaran a cargo de la Sociedad
Concesionaria. Los alcances del contrato del Inspector incluiran las funciones previstas para
éste en el presente Contrato. El costo de los honorarios del Inspector sera cubierto por Ia —

~ Sociedad Concesionaria. 7

5.3. A la finalizacion exitosa de las pruebas de verificacion de la Subestacion, el OSINERGMI
aprobara el informe final a que se refiere el Anexo N° 2. Antes de la emision del Informe Final X
el OSINERGMIN podra autorizar a la Sociedad Concesionaria la energizaciéon de la /
Subestacion, siempre que el COES haya autorizado previamente la conexion de la
Subestacion al SEIN a que se refiere el Procedimiento COES PR-20 o el que haga sus veces.

[
J

5.4. Luego de cumplido lo dispuesto en la Clausula 4.4, se iniciard un periodo de operacion
experimental con la Subestacion conectada al SEIN y energizada. Si la Subestacion y sus
componentes, operan sin interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de pre
operatividad, a la calidad del material 0 equipos del sistema, por un periodo de treinta (30)
dias calendario, entonces la Puesta en Operacion Comercial, se entendera producida al
vencerse dicho periodo, para lo cual se consignara la fecha en un acta suscrita por el
OSINERGMIN y la Sociedad Concesionaria. =

En caso que durante el periodo de operacion experimental, se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de pre operatividad, a la calidad del material o
equipos del sistema, o a la calidad constructiva, el periodo de operacién expenmentai
guedara suspendido mediante comunicacién que emitira el OSINERGMIN.
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En caso de que la subsanacion y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a cinco (5)
dias calendario, se iniciard nuevamente un periodo de treinta (30) dias calendario, después
de superada la interrupcién.

El derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Clausula 8 de este
Contrato, se cumple con la Puesta en Operacion Comercial.

A partir de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria sera responsable, de acuerdo a las
Leyes Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes de la
Concesion. A partir de la Puesta en Operacién Comercial, sera responsable ademas, por la
prestacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria mantendra indemne al Concedente respecto de y contra cualquier
accién ¢ excepcién de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesién o la prestacion del Servicio,
excepto en caso que los dafos o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal,
representantes, agentes o el Inspector.

El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el Anexo N° 1, de
manera tal que se garantice la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

La Sociedad Concesionaria permitira a terceros el acceso abierto a las Facilidades Esenciales
materia del presente Contrato, de forma tal que puedan conectarse a dichas instalaciones en
tanto ella sea econdémica y técnicamente viable y no afecte la prestacion del Servicio de
acuerdo a las Leyes Aplicables. Para ello, 1a Sociedad Concesionaria esta obligada a permitir
la utilizacion de sus instalaciones por parte de terceros, quienes deberan asumir los costos de
ampliacién a realizarse en caso necesario, y las compensaciones por el uso, de acuerdo a lo
dispuesto en las Leyes Aplicables.

La Sociedad Concesionaria sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de Ia
operacion experimental y prestara el Servicio sujetando su actuacion a las disposiciones que
establezca dicho organismo o el coordinador del SEIN, tanto en condiciones de operacion
normal, programaciéon de mantenimiento, asi como cuando se presente un estado de alerta,
de emergencia o de recuperacion, segun las definiciones que COES atribuye a cada uno de
estos estados.

La Sociedad Concesionaria debera proporcionar a las Autoridades Gubernamentales Ips/ <
informacion y facilidades de inspeccién que éstas requieran para controlar el correcty”\ ¥~ /.
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas\e/.i/
de manera tal que no afecten la operacién de la Subestacion.

La Sociedad Concesionaria deberd mantener el inventario actualizado de los Bienes de la
Concesion, indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacién, funcionamiento
y rendimiento, fechas de fabricacion e instalacion, entre otros. Dicho inventario debera
contener la valoracién de los bienes de la concesion de acuerdo con los Estados Financieros.
En un plazo no mayor de nueve (09) meses desde la Puesta en Operacion Comercial, la /3¢
Sociedad Concesionaria entregara al Concedente y al OSINERGMIN, el primer inventario defsy fues. '\
los Bienes de la Concesién. Luego de cada actualizacién anual del inventario, la Sociedad

Concesionaria entregara una copia al Concedente y al OSINERGMIN. '

La Sociedad Concesionaria pondrd en marcha y mantendrd un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-ISO-
9001 durante la construccion de la Subestacion, y la NTP-1S0O-9004-2 durante la explotacion
del Servicio, o las que las sustituyan.

La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el
Refuerzo a ejecutarse de conformidad con el Articulo 22°, numeral 22.2 literal b) de la Ley N°
28832, ni la base tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Soio
puede ejercer o no ejercer su derecho de preferencia. A
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Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un
Refuerzo en la forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitira a
la Sociedad Concesionaria una comunicacién indicando las facilidades que ésta debera
brindar durante el proceso de licitacion, los estudios que debera efectuar, asi como las
facilidades, coordinaciones y distribucion de responsabilidades para la construccion,
operaciéon y mantenimiento del Refuerzo.

Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicacién, la
controversia se resolvera con arregio a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacion del
Refuerzo no estd sujeto a que concluya el arbitraje, pero la adjudicaciéon del proceso de
licitacién del Refuerzo si lo estara.

6. CONTRATOS CON TERCEROS

N 6.1. El Operador Calificado podra a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consultores,
contratistas y proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente para las
operaciones técnicas de la Concesion, pero en todos esos contratos debera estipularse
expresamente:

a) Que la Sociedad Concesionaria es la Unica responsable por la total y completa ejecucién
de |as obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.

b) Que en caso de terminaciéon del Contrato por cualquier causa, el Concedente o
eventualmente un nuevo concesionario, podra a su solo criterio, asumir la posicion
contractual de la Sociedad Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la cesion,
nada mas que una comunicacion simple y por escrito en ese sentido dirigida por el
Concedente o el nuevo concesionario, al consultor, contratista o proveedor.

La facultad a que se refiere el inciso b) de la Clausula 6.1, no aplica para ningun contrato
relativo al financiamiento de la Concesion, y sera ejercida Unicamente cuando el Concedente
juzgue que los contratos correspondientes son necesarios para asegurar que la Subestacion
sea Puesta en Operacién Comercial o que el Servicio contintie normaimente, a pesar de la
terminacion del Contrato.

La Sociedad Concesionaria debera remitir al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los

diez (10) Dias después de su celebracién y/o modificacién, segun corresponda, copia de los
contratos que considere indispensables para la ejecuciéon del proyecto y la prestacion del
Servicio. Asi mismo, debera remitir un listado detallado y completo de la totalidad de Ios
contratos suscritos, el mismo gue se remitird, dentro de los primeros guince dias calendarig g
del afio respectivo.

7. CONTRATOS DE SEGURO

7.1 Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomara y mantendra desde el
inicio de la obra, los siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafo, pérdida o lesion gue pudiere -
sobrevenir a bienes y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de cincg/s~
millones de Délares (US$ 5'000,000.00) por siniestro. :

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion. La contratacién de las pélizagg.
deberé adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuando menos las ;
siguientes; dafos parciales o totales, dafios por agua o inundacién, terremoto, derrumbes,
incendio, terrorismo, vandalismo, conmocién civil, robo, hurto y apropiacién ilicita, dafio
provocado por error o falla humana de terceros que no corresponden a dafio por
negligencia. Deberad cubrir un monto igual a la pérdida maxima probable (PMP), cuya
cuantia sera determinada por un estudio de riesgos que la Sociedad Concesionaria _
contratara con una empresa especializada de reconocido prestigio internacional. LAD
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¢) Seguros laborales, segun sean exigidos en las Leyes Aplicables.

7.2 Las pdlizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la Clausula anterior, deberan
contener estipulaciones en cuya virtud:

a) La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omisiébn de pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacién no menor de
veinticinco (25) Dias a la fecha en que fal omisién pueda determinar la caducidad o
pérdida de vigencia de la péliza en forma total o parcial. La obligacién de notificacion sera
también aplicable al supuesto de cesacion, retiro, cancelacion o falta de renovacioén de
cualquier seguro que la Sociedad Concesionaria deba mantener conforme al Contrato.

b) La caducidad o pérdida de vigencia de la pdliza, o la cesacion, retiro o cancelacion del
seguro, sélo se producird si la compafia aseguradora ha cumplido previamente con la
obligacién a que se refiere el parrafo precedente.

¢) En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la pdliza sera el Concedente. La compafiia
aseguradora pagara los beneficios de las pélizas respectivas entregandolos directamente
a un fiduciario que el Concedente contratara al producirse la terminacion del Contrato. El
fiduciario luego de recibir los beneficios de las respectivas pélizas de seguros procedera a
aplicar lo establecido en la Clausula 13.11 del Contrato.

7.3 Si el siniestro no califica como Destruccion Total, la Sociedad Concesionaria se obliga a
utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o reparar los bienes afectados por el
siniestro respectivo, en caso de que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar
o reparar los bienes afectados, la Sociedad Concesionaria sera responsable, a su costo, de
cubrir el monto restante. Las tareas de remplazo y/o reparacion de los bienes se efectuaran
de manera tal que el Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

REGIMEN TARIFARIO

Para efectos de esta Clausula, se entiende por;

a) Base Tarifaria, Monto Anual definido en el Articulo 1° de la Ley N° 28832, a reconocer
por la prestacién del Servicio.

& b) Costo de Inversién, a la cantidad de US$ 42 703 A40.c0a la fecha de
presentacion de ofertas. Constituye la inversién o componente de inversion a que se
refieren los articulos 24° y 25° de la Ley N° 28832. (formularios 4, 4-A y 4-B incluidos
como Anexo 6). Esta cantidad sera ajustada segun lo indicado en el Anexo 9. En caso el
ajuste se realice luego de la POC, OSINERGMIN, para efectos de la recaudaciéon y
liquidacion, lo considerara dentro del proceso regulatorio inmediato siguiente.

¢) Costos de OyM, a la cantidad de US$ _1' 2.8 . 730.2C a la fecha de presentacié
de ofertas. Constituye los costos eficientes de operacién y mantenimiento a gue sé
refieren los articulos 24° y 25° de la Ley N° 28832. (formularios 4, 4-A y 4-B incluido ‘,Q
como Anexo 6).

d) Periodo de Recuperacion, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de ia Puesta en
Cperacion Comercial.

e) Tasa de Actualizacion, corresponde al valor de la tasa de actualizacion a que se refiere :. ’
Articulo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente en la fecha de Cierre. -

f) Indice de Actualizacion, es el Indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and
Energy). publicade por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos
de América. Se utilizara el ultimo dato publicado como definitivo en la fecha que
corresponda efectuar la regulacion. El indice inicial sera el Ultimo dato publicado Coma - —
definitivo que corresponda al mes de la fecha de presentaciéon de ofertas. =
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La fecha a la cual se consideran expresados el Costo de Inversion y el Costo de OyM, asi
como su posterior actualizacién, se sujetaran a lo indicado en el numeral 22.6 del Reglamento
de Transmisién. El indice de Actualizacion sera el indicado en el literal f) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria se regird por lo estipulado en la Ley N® 28832 y el Reglamento de
Transmision, vigentes a la fecha de Cierre,

El OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24° y 25° de la Ley
N° 28832 y el Articulo 22° del Reglamento de Transmisiéon, empleando la Tasa de
Actualizacién definida en el literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria se pagara mediante compensaciones a cargo de los usuarios, de acuerdo
con lo dispuesto en el Articulo 26° de la Ley N° 28832 y en el Articulo 27° del Reglamento de
Transmision. Para el calculo de la tasa mensual, se empleara la Tasa de Actualizacion
definida en ¢l literal e) de la Clausula 8.1,

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacion anual que efectuara el OSINERGMIN
de acuerdo con lo estipulado en el literal ¢) del Articulo 24° de la Ley N° 28832 y ef numeral
22.4 del Articulo 22° del Reglamento de Transmision.

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacién
de la Clausula 8, incluyendo lo relativo a la conversion a Doélares de los ingresos percibidos
en nuevos soles, el redondeo de ias cifras, la preliquidacién de ingresos y las observaciones
de la Sociedad Concesionaria, asi como la informaciéon y documentacion que ésta debe
presentar. Es aplicable la Resolucién OSINERGMIN N° 200-2010-OS/CD gue aprobo el
denominado “Procedimiento de Liquidacion Anual de los Ingresos por el Servicio de
Transmision Eléctrica del Sistema Garantizado de Transmisién® o aquella resolucion que
haga sus veces, la modifique o sustituya.

FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

Para cumplir con el objeto del Contrato, la Sociedad Concesionaria podra obtener el/¥

financiamiento propio o de terceros que estime conveniente a sus intereses.

En la estructuracioén del financiamiento la Sociedad Concesionaria podra incluir:

9.2.1 Garantias a ser otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes sobre
los Bienes de la Concesion, la Concesion misma, las acciones o participaciones en la
Sociedad Concesionaria, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualquier
derecho que corresponda a la Sociedad Concesionaria segun el Contrato. Se establece
que la presente Clausula es constancia suficiente de la autorizacién previa del
Concedente,

9.2.2 La transferencia en dominio fiduciario de la Concesion a un fideicomiso, en cuyo caso
para ser aceptable al Concedente, |a Sociedad Concesionaria debera mantener todas
las obligaciones a las que se compromete por este Contrato, sin excepcion alguna, y, a!

mismo tiempo, debera causar que el fideicomiso contraiga las mismas obligaciones, eff« & A

lo que corresponda, y que el fideicomisario y el fiduciario, segun corresponda,

obliguen a conducir las operaciones del fideicomiso cumpliendo con todas lag. 3

obligaciones que la Sociedad Concesionaria ha adquirido por este Contrato.

Si el financiamiento comprende o estd garantizado con los Bienes de la Concesion, la
Concesién misma, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualquier derecho que
corresponda a la Sociedad Concesionaria segun el Contrato (en adelante, “deuda
garantizada”), la Sociedad Concesionaria deberd cumplir las Clausulas siguientes.
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9.4 Los contratos que sustenten la deuda garantizada deberan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones
de pago y otros términos, que sean los usuaies para operaciones bajo condiciones
similares en el mercado nacional y/o internacional.

b) Que los recursos que se obtengan:

i. Seran destinados Unicamente al financiamiento de los Bienes de {a Concesion 0 como
capital de trabajo para la explotacion de los Bienes de la Concesién, en caso la
Sociedad Concesionaria sea una empresa de propoésitc especial constituida para
construir, equipar y operar la Concesidén; o

ii. Seran destinados al financiamiento de la empresa, y que ésta a su vez y a satisfaccion

del Concedente, destinara los recursos necesarios para la adquisicion de los bienes y

servicios requeridos para brindar el Servicio, asl como para el capital de trabajo

~ necesario para la explotacion de los Bienes de la Concesion, en caso la empresa
adjudicataria de la Concesién sea una ya establecida y con operaciones en curso; v,

ii. Sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores, el financiamiento de largo
plaze gue pudiera ser concertado por la Sociedad Concesionaria podra emplearse: (a)
en pagar creditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisicion de
Bienes de la Concesion, o para provision de capital de trabajo destinado a la
conduccién de las actividades de la Sociedad Concesionaria; o, (b) en sustiluir
préstamos de accionistas o de Empresas Vinculadas, en concordancia con la reduccién
del riesgo del proyecto, y con estricta observacion de los preceptos de prudencia
financiera y de los parametros de endeudamiento maximo consignados en 10s contratos
de financiamiento suscritos.

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir a la

Sociedad Concesionaria de su obligacion de cumplir por si misma con todas y cada una de
las disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.

d) En caso de terminacion del Contrato, por vencimiento del plazo, la Sociedad

Cric Concesionaria y los Acreedores Permitidos y cualquier otra Persona que haga falta, se

comprometen a extinguir o causar la extincion y a levantar o causar que se levanten todas

y cada una de las garantias, cargas y gravamenes gue pudieran existir sobre los activos,

derechos o0 Bienes de la Concesion, en los plazos que indigue el Concedente, aun cuando

subsista cualquier obligacion pendiente debida por la Sociedad Concesionaria a g

Acreedores Permitidos o terceros.

9.5 Los contratos que sustenten la deuda garantizada podran estipular:

a) Que si la Sociedad Concesionaria o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el Concedente
enviard a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el
Concedente a la Sociedad Concesionaria, y les informaré de cualquier hecho que pudiera
ocasionar la terminacién del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicaran al Concedente
las comunicaciones cursadas a la Sociedad Concesionaria cuya copia solicitan.

b) Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente la sustitucion de j@
Sociedad Concesionaria sin que haga falta el consentimiento de la Sociedgg
Concesionaria, de producirse un evento de incumplimiento sustancial, segun se defing
como tal en cada contrato de financiamiento. Para realizar esta solicitud, los Acreedores™
Permitidos deberan haber notificado de tal evento a la Sociedad Concesionaria y haber/-

procedido de conformidad a lo dispuesto en el propio contrato de financiamiento.

i) A los efectos de la sustitucion, los Acreedores Permitidos propondran al Concedente
una o mas empresas con las calificaciones técnicas que cumplan, directamente o a
través de Empresas Vinculadas, los requisitos de Calificacién que en su momento se
exigieron en el Concurso, para asumir la posicién contractual de la Somedad
Concesionaria y garantizar la continuidad del Servicio. e A
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i} El Concedente no negara la sustitucion sin causa razonable y contestara la solicitud en el
plazo de treinta (30) Dias. El silencio del Concedente comportaréd la aceptacion de la
solicitud. El nuevo concesionario contard con un plazo de ciento ochenta (180) dias,
contados a partir de la presentacion de la solicitud, para iniciar su operacién, pasado el
plazo antes indicado, el Concedente tendra expedito su derecho a solicitar la Terminacion
del Contrato.

¢} Que los Acreedores Permitidos tendran el derecho de recibir las sumas de dinero a que
hubiere lugar luego de la licitacion de la Concesién, de acuerdo a la prelacion estipulada
en la Clausula 13.11.

La Sociedad Concesionaria entregara al Concedente copia de los contratos respectivos con
los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier otra Persona gque participe en la operacién,
asi como de cualquier modificacion o agregado a dichos contratos que convenga
posteriormente. Asimismo informara al Concedente semestraimente respecto de los saldos
deudores con cada acreedor.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacion de garantias financieras
por parte del Estado a favor de la Sociedad Concesionaria.

FUERZA MAYOR

Fuerza Mayor significara un evento, condicién o circunstancia mas alla del control razonable y
previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos razonables de la Parte
gue invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa el incumplimiento de
una obligacién o su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

La Fuerza Mayor no liberard a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean
afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus
mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacion de la actividad o prestacion correspondiente
en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor debera informar a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes
setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el caso, y

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, debera mantener a la otra Parie informada sobre el desarrollo de
dichos eventos.

Asimismo, la Sociedad Concesionaria podra solicitar por causal de fuerza mayor, si las A

circunstancias asi lo reguieran, la suspension del plaze de la concesién. La suspension dgp”

plazo debera ser acordada entre las Partes. En dicho caso, se extenderd el plazo de

concesion por un plazo igual al plazo estipulado para la suspensioén,

La ampliacién del plazo por Fuerza Mayor sé6lo sera aprobada siempre que los eventos que la
motiven se encuentren dentro de la ruta critica actualizada del proyecto.

En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con fa calificaciéon del evento/ ==2%;
como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solucién dé=,
controversias de la Clausula 14.
Para la etapa de construcciéon que abarca desde la fecha de Cierre hasta la Puesta en |
Operacion Comercial ninguna de las Partes es imputable por la inejecucion de una obligacion
o por su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte
obligada se vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidio su
debido cumplimiento. Y.

4 |
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10.6 Para la etapa de operacidn que se inicia con la Puesta en Operaciéon Comercial,

correspondera que la evaluacion de la variacion temporal de las condiciones de suministro
por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras, se regird por las directivas aprobadas con tal
fin por el OSINERGMIN y fas Leyes Aplicables.
La investigacion, asignacion de responsabilidades, determinacién y pago de compensaciones,
revision o impugnacién, asi como cualguier otro asunto relativo a la Norma Técnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se regira por lo dispuesto
por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias y ias Leyes Aplicables.

10.7 En todo aquello no previsto por las directivas aprobadas por el OSINERGMIN, se aplicara lo
dispuesto en las Clausulas 10.1 al 10.5, segun corresponda.

11. PENALIDADES Y SANCIONES

A.- Penalidades por incumplimientos contractuales

11.1. Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial, segun lo
sefalado en el Anexo N° 7 y teniendo en consideracion las extensiones de plazo
contempladas de acuerdo a la Clausula 4.3, la Sociedad Concesionaria debera pagar al
Concedente, una penalidad que se calculara del siguiente modo:

| PRIMERA ETAPA DE LA SUBESTACION CARAPONGO y ENLACES DE CONEXION A LINEAS
| ASOCIADAS

a) US$ 10 000.00 (D:ez mil y 0{]!100 Dofares) por cada uno de |os primeros treinta (30) dias
calendano de atraso

| b) US$ 20. 000 00 (Veinte m|| y 00/100 Ddlares), por cada uno de los lre:nta (30) dias calendario de
atraso 5ubsagulentes al penodo seﬁalado en a)

{L0) US$ 30,000.00 (Tremta mil y 00!1 00 Dblares) por cada uno de los noventa (90) dias calendand N
de atraso subsngwentes al periodo seﬁafado en b) !

C”(. 11.2. Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 11.1, provocaran la obligacion
de pagar la penalidad respectiva, sin que haga falta una intimacién previa, y su pago no
comporte la liberaciéon de la Sociedad Concesionaria de cumplir la obligacion respectiva.

11.3. El pago de las penalidades a que se refiere la Clausula 11.1, se sujeta a las reglas siguientes:
a) Dicho pago sera requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad Concesionaria,
indicandole la cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo

cual debera ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.

b) Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habréd producide una controversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14, considerandose que Ia
contradicciéon formulada tendra el mismo efecto que la comunicacion referida en 1%
Clausula 14.2. %)

¢) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por
laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el literal a) anterior, sin que/Z >
la Sociedad Concesionaria contradiga el requerimiento de pago, se entendera que g/
obligacién de pago de la penalidad es exigible.

de vencido el referido plazo, o al Dia siguiente de notificada la Sociedad Concesionaria
con el laudo arbitral o al Dia siguiente en que la controversia es solucionada en trato
directo, segun corresponda. >

Contrato de Concesitn SGT Primera Etapa Subestacion Carapongo B 0 Pagina
Version final al 05.06.15



- .

11.4,

B.-
11.5.

12.2.

Contrato de Concesién SGT Primera Etapa Subestacion Carapongo T Pagina :ta{sﬂ
Version final al 05.06.15 N

A - 1 g | P ; iy ;
% PERU Ministerio Agencia de Promocion Comité PRO CONECTIVIDAD

de Economia y Finanzas de la Inversion Privada

‘Decenio de |las Personas con Discapacidad en el Perdl”
"Afic de la Diversificacion Productiva y del Fortalecimiento de la Educacion

d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente
tendra derecho a solicitar la ejecucién de la Garantia respectiva.

Sera penalizada con el pago de US$ 2 000 000,00 (Dos Millones y 00/100 Délares), la

ocurrencia de cualquiera de los eventos siguientes:

a) La declaracion formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la Sociedad
Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de una posicion de
dominio en el mercado eléctrico o gue limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia
en el mismo, siempre que dicha declaracion haya quedado firme en sede administrativa, y
en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

b) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el
laudo que se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer parrafo
de la Clausula 5.12 del Contrato, o en la comunicacion a que se refiere el segundo parrafo
de la misma Clausula, segun corresponda.

Tambien se aplican para esta penalidad las reglas de las Clausulas 11.2 y 11.3.

Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

El incumplimiento de las disposiciones normativas a que se refiere el numeral 5.7 de la
clausula 5 sera sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de
Infracciones y Escala de Sanciones establecidas para el efecto, lo que no excluye las
compensaciones por mala calidad de suministro 0 mala calidad del servicio especificados en
ja NTCSE, cuando corresponda.

GARANTIAS

. A fin de garantizar el pago de las penalidades que establece la Clausula 11.1, la Sociedad

Concesionaria entregarda al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas
siguientes:

a} La fianza sera emitida por cualguiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo N°
6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4 del Contrato.
Su entrega es requisito para el Cierre del Concurso.

b) La fianza debera estar vigente desde la fecha de Cierre hasta un mes después de la
Puesta en Operacion Comercial. Dicha fianza sera otorgada por periodos anuales hasta
cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha fianza sera devuelta
contra la entrega de la fianza descrita en el Numeral 12.2.

¢) En caso de atraso de la Puesta en Operacion Comercial, la fianza debera ser renovada g
prorrogada hasta que se pague la penalidad o se resuelva en definitiva que no procede e _
pago de ninguna penalidad, seglin sea el caso.

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al

Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en I3/

Clausula 11.4, la Sociedad Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancarigd;/

conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo N° Q
6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4-A del
Contrato.

e
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b) La fianza debera ser entregada en la fecha de la Puesta en Operacién Comercial y
permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al cumplimiento del plazo de
vigencia del Contrato. Asimismo, la fianza sera devuelta a la Sociedad Concesionaria a
mas tardar un (1) mes después de concluida la transferencia de los Bienes de la
Concesion, siempre que no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su
terminacion.

¢) La fianza sera otorgada por periodos anuales y deberé ser renovada o prorrogada hasta
que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesion o mientras subsistan
controversias relativas al Contrato 0 su terminacién.

Si llegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las
Clausulas 12.1 y 12.2, el Concedente podra ejecutar totaimente la Garantia respectiva, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecucion se constituiran automaticamente, sin
necesidad de aprobacion adicional, en la Garantia correspondiente, hasta el momento en que
la Sociedad Concesionaria entregue al Concedente una nueva Garantia. Entregada ésta, el
Concedente procedera de inmediato a entregar a la Sociedad Concesionaria los fondos
resultantes de la ejecucion de la Garantia original, sin intereses.

En caso de ejecucién parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento o de la Garantia de
Operacion, la Sociedad Concesionaria esta obligada a restituiria al monto original y en las
mismas condiciones establecidas en las Clausulas 12.1 y 12.2, la que debera efectuar dentro
de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que se realizé la ejecucion de dicha
Garantia, sea parcial o total, excepto cuando esta se hubiera gjecutade en cumplimiento con
lo establecido en la Clausula 13.6. En caso venciera dicho plazo sin que la Sociedad
Concesionaria cumpla con restituir el monto total, el Concedente podra ejercer su derecho de
resolucién del Contrato previsto en el literal (c) de la Clausula 13.2.

Las Garantias a que se refieren las Clausulas 12.1 y 12.2 son distintas ¢ independientes de la
indicada en el Articulo 25°.i) de la Ley de Concesiones Eléctricas.

TERMINACION DEL CONTRATO

El Centrato terminara por:

a) Acuerdo de las Partes.

b) Terminacién del Contrato de Concesidn Definitiva de Transmision Eléctrica.
¢) Vencimiento del plazo del Contrato, o

d) Resolucion del Contrato.

El Concedente podra resolver el Contrato, si la Sociedad Concesionaria;
a) Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la Clausula 2.1 era falsa.

b) Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualguiera de los hitos —~77=

indicados en el Anexo N° 7, sobre los plazos previstos en el mismo anexo.

¢) No renovara, no prorrogara o restituyera las Garantias, conforme a lo previsto en {a

Clausula 12.

d) Dejara de operar la Subestacion, sin causa justificada, segun lo sehalado en las Leyes\; =

Aplicables.
e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en no
cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las
normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Contrato y en las
normas técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo; -
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f) Transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa aprobacion
del Concedente.

g) Fuera sancionada con multas administrativas no tributarias emitidas por el Concedente o el
OSINERGMIN, que en un (1) afo calendario -entendiéndose afo calendario como cada
periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre- superen el diez por ciento
(10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas muitas hubiesen quedado
firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso
respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo afo de operacién comercial.

h) Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobacién escrita del Concedente.,

iy Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta o liquidada.

i} No contratara los seguros a que se refiere la Clausula 7.1, o los contratara sin estipular fas
condiciones previstas en la Clausula 7.2.

. k) Contratara los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1 sin incluir las
estipulaciones indicadas en la Clausula 9.4,

l) Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligacion establecida en el

Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes.

13.3. El Concedente también podra resolver el Contrato, si el Operador Calificado durante el plazo

requerido en el Contrato:

a) No conservara la Participacion Minima.

b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y la obligacién de controlar las operaciones
técnicas.

¢) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

. La Sociedad Concesionaria podra resolver el Contrato, si:

a) se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Apnexo N° 7 por mas de seis (6)
meses, debido a una accién u omisién por parte de una Autoridad Gubernamental
conforme a lo indicado en la Clausula 4.3,

b) se extendiera en dieciocho (18) meses adicionales, el plazo estipulado en el Articulo 24°
del Decreto Supremo N° 001-2012-MC o su modificatoria.

c) la suma de las Compensaciones, Restricciones o Diferencias por Localizacion, segun se 3
= encuentran definidas en el Apexo N° 9, excedieran el 15% (quince por ciento) del Costo de
Inversion descrito en la Clausuia 8.1.

d) el Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de I3
obiigaciones que le corresponden conforme al Confrato o las Leyes Aplicables.

e) en el marco del proceso de Consulta Previa realizado por el Concedente, este decidiesets
no otorgar la concesion definitiva de transmision eléctrica a pesar que la Sociedad
Concesionaria hubiese acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Articulo 25° de la Ley de Concesiones Eléctricas.

13.5. Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de Fuerza/Z “ 94N
Mayor y éste o sus efectos no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12§5/ < c
meses continuos desde que se inicid el evento. En este caso, se procedera de acuerdo a I§>
Clausula 13.7.

13.6. Los supuestos a que se refieren los literales c), e), i), j), k) y 1) de la Clausula 13.2, y la
Clausula 13.3, configuran causales de resolucion, sélo si es que producido un requerimiento
escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la otra Parte, la situacion de
incumplimiento, dentro de sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha del indicado
requerimiento escrito, o dentro del plazo mayor que se le hubiera concedido con ese
propésito.
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En caso de resolucion del Contrato conforme a la Clausula 13.2, el Concedente se encuentra
expresamente autorizado a ejecutar la Garantia respectiva sin derecho a reembolso alguno a
la Sociedad Concesionaria. Asimismo, el Concedente tendrd el derecho de nombrar al
Interventor de la Concesion, de conformidad con el Numeral 13.8 y siguientes del Contrato.

13.7. Para resolver el Confrato, se seguira el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicard por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencién de dar por
resuelto el Contrato, describiendo e! incumplimiento o evento e indicando la Clausuia
resolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resolucion de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucién, para cuyos
efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera ser recibida
en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcién de la
primera carta notarial. En este caso se entenderd que existe conflicto o controversia
respecto de la resolucion del Contrato, siendo de aplicacién la Clausula 14.

¢) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resueito en la fecha de
recepcion de dicha carta.

d) Declarada la resolucion mediante laudo o producido el supuesto del literal c), se procedera
conforme a las Clausulas siguientes (del 13.8 al 13.15).

. La intervencion de la Concesién se sujeta a las reglas siguientes:

a) La intervencion es un proceso que se inicia;

i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacién por acuerdo de las
Partes.

ii) Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del Contrato,
en caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato.

i) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacion del Contrato por
terminacion del Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica. La
contradiccién judicial de la resolucién suprema que declare la caducidad de dicho
Contrato, no posterga el inicio de la intervencion.

iv) Diez (10) Dias después de notificado el laudo a gue se refiere la Clausula 13.7.d), o de
producido el consentimiento tacito a que se refiere la Clausula 13.7.c), segu
corresponda; en caso de terminacion del Contrato por resolucion del mismo.

b) La intervencién es un proceso cuya finalizacion se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses despues de iniciada |a intervencion o cuando
ingrese el nuevo concesionario, 10 que ocurra primero.

siguientes casos:

= Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses de
intervencion, a menos que las Partes convengan en la continuacién de la
participacion de la Scociedad Concesionaria.

= Si durante el proceso de intervencion la Sociedad Concesionaria deviniese en
insolvente, o si por cualguier otra razoén fuera incapaz de mantener el Semmp—q'-
implementar las instrucciones que le disponga el Interventor.
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iii) Si la terminacion del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la Concesitn
Definitiva de Transmisién Eléctrica y la Sociedad Concesionaria hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaracion, la intervencion se prolongara por todo el
lapso que demore la conclusion de la contradiccién, siendo en ese momento aplicable
lo dispuesto en los incisos i) v i) precedentes.

c) El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una direccién u
organo de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccién del Concedente, y ostentara,
por el solo mérito de su designacion, de las mas amplias facultades para:

» Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacién de la
operacion de la Subestacion; vy,

» Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y eficiente
prestacion del Servicio.

d) La Sociedad Concesionaria esta obligada a cumplir las instrucciones del interventor. Sin
embargo, puede solicitar su reconsideracion ante la Direccion General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas, la que debera resolver en un término de cinco (5) Dias.

e) Los gastos totales que demande la intervencién seran de cuenta y cargo de la Sociedad
Concesionaria, excepto cuando la intervencién se produzca por causa imputable al
Concedente.

f) La Sociedad Concesionaria tendra derecho a percibir todos los ingresos que genere la
Concesion durante la intervencién, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso e) anterior.

13.9. La licitacion de la Concesién se sujeta a las reglas siguientes:
a) E! Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las
mas amplias faculiades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion publica para la
transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesion al nuevo
concesionario, dentro de un plazo no mayor de seis (06) meses, desde la fecha en ef cual
se declara la resolucion, o se expide el laudo, segun sea el caso, conforme a lo indicado

en la Clausula 13.7.

b) Los postores para la licitacién seran calificados por el Concedente o PROINVERSION,
by, segln corresponda. En caso de terminacion del Contrato por terminacion de la concesion
definitiva de transmision eléctrica por causa imputable a la Sociedad Concesionaria o por
resolucion del Concedente, la Sociedad Concesionaria, sus socios principales y las
Empresas Vinculadas de ambos no podran presentarse como postores. No obstantg$t -
podran presentarse en caso la resolucién obedezca a Destruccion Total 0 a causales d&@
Fuerza Mayor.

¢) El factor de competencia para la licitacion sera, segun corresponda:
i) El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminacion de la Concesion por
vencimiento del plazo del Contrato.

if) Un monto de dinero, en caso de terminaciéon de la Concesion por causales distintas a2

Valor Contable de los Bienes de la Concesién ademas de los gastos preoperativos
existentes, incluyendo intereses durante la etapa de construccién, calculados a la fecha
de terminacion de la Concesién. Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta
en Operacion Comercial, se reconocera unicamente el total del Valor Contable de los
Bienes de la Concesion. De no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el
Concedente en la nueva convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por mento.,m_--
(25%) el monto base de la convocatoria inmediatamente anterior, ST
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d) Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin adjudicatario y
la fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcurriran mas de sesenta (60)
Dias.

e) El adjudicatario de la licitacion publica sera aguél que presente la mejor oferta economica
por ta Concesioén, en los términos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el
inciso c).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo y en
Délares.

fy El nuevo concesionario deberaé suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesion, el cual sera formulado por el Concedente o PROINVERSION, contemplando
las Leyes Aplicables vigentes en dicho momento.

g) En caso de terminacién de la Concesién por vencimiento del plazo del Contrato, la
licitacién de la Concesion sélo tendra lugar si €l Plan de Transmisién vigente determinara
la necesidad de la continuacion del Servicio conforme a las Leyes Aplicables.

h) En el caso a que se refiere la Clausula 13.9.c).ii), si no se convoca a licitacion por primera
0 segunda vez, o si la segunda convocatoria quedara desieta o culminara sin
adjudicatario, el Concedente quedara obligado a pagar, lo que resulte menor, entre: el
valor del monto base de la primera o segunda convocatoria, respectivamente, o el Valor
Contable de los Bienes de {a Concesion, mas los gastos pre operativos, si el evento es
anterior a la Puesta en Operacion Comercial y sélo el Valor Contable de los Bienes de la
Concesion si el evento se produce después de la Puesta en Operacién Comercial.

El valor a pagar sera considerado como el "producto de la licitacion” a los efectos de la
Clausula 13.11. Lo indicado no resultara aplicable a la obligacién de pago del Concedente
descrito en la Clausula 13.14.

i) Si el Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destruccion Total, y el Plan
de Transmision vigente o el Concedente determinase que la Subestacién no debe
mantenerse en uso, el Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable de los
Bienes de la Concesién. El valor a pagar sera considerado como el “producto de la
licitacion” a los efectos de la Clausula 13.11.

13.10 La transferencia de los Bienes de la Concesién se sujetara a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesién seran entregados al nuevo concesionario, al Concedente o a
la persona que éste decida en caso que el Concedente asuma la administracion plena yy
directa de la Concesion, de manera tal que los Bienes de la Concesién puedan continua
siendo explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestacion de
Servicio en forma ininterrumpida. A

b) La Sociedad Concesionaria transferird la propiedad de los Bienes de la Concesion al
Estado, libre de toda carga o gravamen.

c) Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacién técnica:
(1) Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.
(i) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacién con la Subestacion.
(ii) Informacién técnica sobre cada uno de los bienes.
(iv) Los procedimientos y manuales de operacion y mantenimiento de la Subestacion.
(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.
(vi) Cualquier ofra informacion relevante para la continuidad del Servicio.
d) Los Contratos celebrados con terceros también seran objeto de transferencia, en la y

medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesién, y siempre qpe-'ﬁ
dichos Contratos no hayan concluido al término de fa Concesion. /.
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e) La Sociedad Concesionaria transferira y entregara los Bienes de la Concesion en buenas
condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el
uso normal. Las Partes suscribirdn un acta de entrega.

f) La Sociedad Concesionaria debera brindar su total cooperacion, a fin que se realice una
entrega ordenada de los Bienes de la Concesién, de tal manera que no haya interrupcion
en la prestacion del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorgara las escrituras publicas y
otros documentos privados o publicos que se requieran para la transferencia de la
Concesion, incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicion
contractual u otros Contratos.

g) En todos los casos de terminacién de la Concesién y para efectos de lo dispuesto en el
Articulo 22° del TUQ, se entendera que los Bienes de la Concesion son transferidos al
Estado.

La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesién estara inafecta de todo tributo
creado o por crearse, conforme al Articulo 22° del TUO y en el Reglamento de los
Beneficios Tributarios para la Inversion privada en Obras Pulblicas de infraestructura y de
Servicios Publicos, aprobados por D.S. N° 132-97-EF.

h) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesion,
seran de cargo de la Sociedad Concesionaria.

13.11 La distribucion del producto de la licitacién se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en la licitacién y hasta donde dicha suma alcance, el interventor
detraera, de corresponder, los gastos directos en que éste o el Concedente hubiesen
incurrido asociados al proceso de intervencién y el de licitacién; y luego pagara a los
acreedores respectivos:

i) Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores de la Sociedad
Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago.

i) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para
satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente y
los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

i) Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segun las Leyes Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad\{.}
Concesionaria.

v) Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.

vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacion para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a menos que
por las Leyes Aplicables una prelacion distinta resulte aplicable.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, sera entregado a la Sociedad Cencesionaria, hasta uns
méaximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesion. Si el saldg
remanente fuese mayor a dicho valor, la diferencia correspondera al Estado.

El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde
gue el adjudicatario de la licitacién realice el pago del precio ofrecido en la misma,
reconociéndole los intereses devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en
que el nuevo concesionario hizo el page o empezé a operar las instalaciones, lo que
ocurra primero. Dichos intereses seran calculados con una tasa equivalente al promedio
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa activa en
Dolares, vigente en el Sistema Financiero peruano.
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13.12 En el caso de terminacion del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesion y
los Bienes de la Concesion son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato. Dicho
valor seré calculado por el OSINERGMIN, y seréd pagado: i) por el concesionario entrante, en
la oportunidad que asuma la operacién de la instalacién respectiva, o, ii) por el Estado, no
mas tarde que seis (6) meses después del vencimiento del Contrato.

13.13 En caso de Destruccidon Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econémica de restaurar los dafios y los
términos y condiciones en que se efectuaria la reconstruccién y la reanudacion del
Servicio.

b) El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60) Dias desde
que se produjo la Destruccion Total, sin que las Partes se hubieran puesto de acuerdo
conforme al literal anterior.

¢) Los beneficios recibidos de los seguros mas los montos obtenidos de la licitacion de los
Bienes de la Concesion no afectados por la Destruccion Total, seran considerados coma
“el producto de la licitacién” a los efectos de la Clausula 13.11, y el fiduciario a que se
refiere la Clausula 7.2.c) pagara las deudas de la Concesion, siguiendo el orden
establecido en la Clausula 13.11.

13.14 Si la Concesion terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.4, o si el Concedente
decidiera terminarla de facto o por las vias de hecho, se aplicaran las reglas siguientes:

a) Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 13.9, el Concedente pagara a la Sociedad
Concesionaria, por todo concepto, incluida la transferencia de los Bienes de la Concesion
al Concedente y la indemnizacién, a que se refieren los Articulos 22° y 17° del TUO,
respectivamente, lo siguiente:

a.1 Cuando la terminacién se realice antes de la Puesta en Operacion Comercial, el Valor
Contable de los Bienes de la Concesién y los gastos preoperativos existentes, los
cuales incluiran también los costos colaterales asociados a la terminacion del contrato;
asi como los incluyendo intereses durante la etapa de construccién, calculados a |
fecha de terminacién de la Concesion.

a.2 Cuando la terminacion se realice después de la Puesta en Operacion Comercial,
cantidad que resulte mayor entre:
i. El valor presente de los ingresos por la Base Tarifaria que se hubiera generado
durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de
descuento de 12% nominal en Doélares.

ii. El Valor Contable que los Bienes de la Concesion tuvieran a la fecha de
terminacién de la Concesion.

b) El caiculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un Experto, que sera designado
actuara conforme a las reglas de la Clausuia 14 4.

c) De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontara los conceptos AL
indicados en la Clausula 13.11.a), a excepcion de los gastos efectuados por el interventor
y el Concedente, asociados al proceso de intervencion y de licitacion

d) El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde
que dicho monto quedé firme, reconociéndole ios intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que oper6 la terminacion hasta la cancelacion efectiva, con
una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago
correspondiente a la tasa activa en Dolares, vigente en el Sistema Financiero peruano =
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13.15A los efectos del literal 1) de la Clausula 13.2 del Contrato, se considerard que constituye
incumplimiento injustificado, grave y reiterado de la Sociedad Concesionaria, el
incumplimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente, indicadas en el
segundo parrafo de la Clausula 5.12 del Contrato.

14. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1. El Contrato se regira e interpretard de acuerdo a las Leyes Aplicables. Por tanto, el contenjdo.
ejecucion, conflictos y demas consecuencias que de él se originen, se regiran por dicha
legislacién, la misma que la Sociedad Concesionaria declara conocer.

14,2, Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos y controversias que pudieran
surgir entre las Partes sobre la interpretacion, ejecucion, cumplimiento y cualquier aspecto
relativo a la existencia, validez o resolucion del Contrato, sean resueltos por trato directo entre

- las Partes.

En caso de arbitraje nacional, el periodo de negociacion o trato directo sera no mayor a
quince (15) Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia de un conflicto o controversia.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9.6 del Articulo 9° del Decreto Legislativo N°
1012, en esta etapa de trato directo las Partes podran acordar la intervencion de un tercero
neutral, denominado Amigable Componedor. En tal caso, las Partes someteran su
controversia al procedimiento de solucién amigable de controversias establecido en el Titulo
V1 del Decreto Supremo N° 127-2014-EF, Reglamento del Decrete Legislativo N° 1012, lo cual
no podra ser aplicado cuando se remita la controversia a un Mecanismo Internacional de
Solucion de Controversias a que se refiere la Ley N° 28933,

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacién o trato directo sera de seis (6)
meses. Dicho plazo se computara a partir de la fecha en la que la Parte que invoca la
clausula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo informacion
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de solucién de controversia) al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad
de Coordinador del S#stema de Coordinacién y Respuesta del Estado en Controversias

aprobado mediante Decreto Supremo N°® 125-2008-EF y modificatorias.

p— De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9.6 del Articulo 9° del Decreto Legislativo Ni=!
1012 y sin perjuicic de lo establecido respecto a las controversias internacionales de inversion\:
por el articulo 37.6 del DS No. 127-2014-EF, Reglamento de la Ley Marco de Asociaciones
Publico Privadas, en los supuestos en que sea aplicable, en la etapa de trato directo las
Partes podran acordar la intervencién de un tercero neutral, denominado Amigabie
Componedor. En tal caso, las Partes someteran su controversia al procedimiento de solucién

amigable de controversias establecido en el Titulo VI del Decreto Supremo N? 127-2014-EF,
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012.

14.3. En caso que las Partes, dentro del plazo de {rato directo, no resolvieran el conflicto /&

controversia suscitada, entonces deberan definirlo como un conflicto o controversia 4
caracter técnico o no técnico, segun sea el caso.
Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una “Controversia Técnica”) seran
resueltos conforme al procedimiento estipulado en la Clausula 14.4. Los conflictos o
controversias que no sean de caracter técnico (cada una, una “Controversia No-Técnica")
seran resueltos conforme al procedimiento previsto en la Clausula 14.5.
En caso gue las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto
de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica 0 una Controversia No-
Técnica, entonces tal conflicto o controversia debera ser considerado como una Controversia
No-Técnica y sera resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la Clausula 14.5.
Ninguna Controversia Técnica podréa versar sobre causales de terminacion del Contrato, Ias—
que en todos los casos seran consideradas Controversias No-Técnicas. (51
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14.4. Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente
por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser sometidas a la decision final e
inapelable de un solo experto en la materia (el “Experto”), quien sera designado por las Partes
de mutuo acuerdo dentro de los tres (3) Dias posteriores a la determinacién de la existencia
de una Controversia Técnica.

El Experto podra ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia de
la Controversia Técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con ninguna de
las Partes al momento de su designacion y mientras intervenga como Experto.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designacién del Experto, entonces el
Experto debera ser designado por dos personas, cada una de ellas designada por una de las
Partes.

En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designacion del Experto
dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no fueran
designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se elegira al Experto por sorteo de
una terna que cualquiera de las Partes podra solicitar al Centro de Arbitraje de la Camara de
Comercio de Lima, el cual debera satisfacer los mismos requisitos aplicables para el Experto
designado por las Partes y resolvera conforme a lo dispuesto en esta Clausula 14.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia
Técnica que le fuera sometida, se podra designar a otra Persona en la misma forma para que,
a partir de la aceptacion del encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el
Experto que resolvera tal Controversia Técnica.

El Experto podra solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de elio podra presentar a las Partes

una propuesta de conciliacién, la cual podra ser o no aceptada por éstas.

El Experto podra actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las
pruebas que considere necesarias. El Experto debera preparar una decision preliminar que
notificara a las Partes dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a su designacion,

C AL teniendo las Partes un pfazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al Experto sus
comentarios a dicha decision preliminar.

El Experto debera expedir su decision final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de_~—7~
los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los comentarios de las Partes a su decrsro "_ "
preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, Jo que ocur‘_’
primero. El procedimiento para la resolucion de una Controversia Técnica debera llevarse &5
cabo en la ciudad de Lima, Peru, salvo por la actuacion de pruebas que el Experto considere =
necesario efectuar en otra localidad.

El Experto debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la
informacion que conozca por su participacion en la resolucién de una Controversia Técnica.

14.5. Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:

a) Las Partes reconocen que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materiag¥
de libre disposicién conforme a derecho, asi como aquéllas gue la ley o los tratados
acuerdos internacionales autoricen.

En tal sentido, no podran ser materia de arbitraje, las decisiones del OSINERGMIN u otras '
entidades que se dicten en ejecucion de sus competencias administrativas atribuidas por
norma expresa, cuya via de reclamo es la administrativa.

b) Las controversias cuya cuantia sea superior a freinta millones de Déolares
(US$ 30 000 000,00) o su equivalente en moneda nacional, seran resueltas mediante trate™" 7
directo de acuerdo al plazo establecido en el tercer parrafo de la Clausula 14.2. ; A
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En caso las Partes no se pusieran de acuerdo en el plazo referido, las controversias
suscitadas seran resueitas mediante arbitraje internacional de derecho a través de un
procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje del
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
establecidas en el Convenio scbre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre
Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Peru por Resolucion Legislativa
N°® 26210, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda diferencia
de esta naturaleza pueda ser sometida a arbitraje CIADI, segun lo seflalado en el parrafo
precedente.

Alternativamente, las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero distinto
del CIADI si asl lo estimaran conveniente.

La Sociedad Concesionaria, por ser una entidad constituida bajo las leyes de la Republica
del Peru, para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho,
de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en representacion del
Estado de la Republica del Peru declara que a la Sociedad Concesionaria se le
considerara como “Nacional de Otro Estado contratante” por estar sometido a control
extranjero segun lo establece el literal b) del numeral 2) del Articulo 25° del Convenio
sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros
Estados, y la Sociedad Concesionaria acepta que se e considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington, D.C. y sera conducido en Espafiol. En
todo lo que no se establezca en las Clausulas correspondientes a Solucién de
Controversias en el presente documento, se seguira el procedimiento establecido en el
Convenio a que se refiere el parrafo precedente, asi como en las Reglas de arbitraje del
CIADL.

Partes, quien a su vez se desempefiara como presidente del tribunal arbitral.

Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro
dentro de los quince (15) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro,
el tercer arbitro sera designado por el CIAD| a pedido de cualquiera de las Partes y en lo
posible, previa consulta a ambas Partes conforme al Articulo 38° del Convenio CIADL.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de
sesenta (60) Dias contado a partir de la fecha de recepcién del respectivo pedido de
nombramiento, se considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado
por el CIADI a pedido de la otra Parte y en lo posible, previa consulta a ambas Partes\
conforme al Articulo 38° del Convenio CIADI.

Las controversias cuya cuantia sea igual o0 menor a treinta millones de Doélares (US$
30 000 000,00) o su equivalente en moneda nacional, o0 gue no puedan ser cuantificadas o
apreciables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje nacional de derecho, a traves de
un procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro de
Arbitraje de la Camara de Comercic de Lima, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionaimente, siendo de aplicacion supletoria el Decreto Legislativo N° 1071, Ley de
Arbitraje. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Peru y sera conducido en espafol.
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El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefard como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos
arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro
sera designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes.
Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de diez
(10) Dias contados a partir de la fecha de recepcién del respectivo pedido de
nombramiento hecho por la Parte contraria, se considerara que ha renunciado a su
derecho y el arbitro sera designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de la
otra Parte.
Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e inapelable.
En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacion, casacién o cualquier otro
recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de
definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo en las causales taxativamente
previstas en los Articulos 62° y 63° del Decreto Legislativo N° 1071 o en los Articulos 51° y
52° del Convenio CIADI, segun sea aplicable.
Durante el desarrollo del arbitraje o trato directo, las Partes continuaran con la ejecucion de
sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas
materia del arbitraje.
Si la materia del trato directo o arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones
garantizadas con fianza conforme a la Clausula 12, si fuera aplicable, dicha Garantia no
podra ser ejecutada, y debera ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral. Sin
embargo, la Garantia podra ser gjecutada cuando no sea renovada.
Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No Técnica,
incluyendo los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucién de una
Controversia, seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros
decidieran otra cosa. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo
de las pretensiones por causa de transaccién o conciliacién, los referidos gastos seran
cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.
Se excluye de lo dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales como honorarios de
asesores, costos internos u otros gue resulten imputables a una Parte de manera individual.
La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable '
cualquier reclamacion diplomatica. 1\

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO

Las Partes reconocen que a la fecha de presentacion de Ofertas la situacion existente _—
constituia una de equilibrio econémico-financiero en términos de derechos, responsabilidadeg’ >
y riesgos asignados a las Partes. (¢

La presente Clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio econdtmicog:
financiero, al cual tendrén derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente, en caso que |
el equilibrio econémico-financiero de la Concesion sea significativamente afectado exclusiva y
explicitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables, en la medida que tenga directa
refacién con aspectos econémicos financieros vinculados a la variacién de ingresos, costos
de inversién o costos de operacidn y mantenimiento relacionados con la prestacicm/clélf..T )

Servicio. f 7 e
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15.3. El equilibrio econémico-financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo sefialado en
la Clausula anterior, y en comparacién con lo que habria pasado en el mismo periodo si no
hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicha Clausula:

a) Varie los costos de inversion realizados por la Sociedad Concesionaria desde la Fecha de
Cierre hasta ia Puesta en Operacién Comercial en un equivalente al cinco por ciento (5%)
o mas del Costo de la Inversién sefialado en el Numeral 8.1.b, luego del ajuste indicado en
el Anexo N° 9, de ser el caso debiendo considerarse para el restablecimiento del equilibrio
economico financiero, la totalidad de la variacion. o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operacion y mantenimiento del Servicio de manera

tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacién y mantenimiento de

la Sociedad Concesionaria en la explotacion del Servicio, durante un periodo de doce (12)

P meses consecutivos 0 mas, varie en el equivalente al cinco por ciento (5%) o mas de la
Base Tarifaria vigente.

15.4. Si el equilibrio econémico - financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en la Clausula anterior, la Sociedad Concesionaria o el Concedente, podra proponer
por escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentacion, las soluciones y procedimientos a
seguir para restablecer el equilibrio econémico afectado. El restablecimiento del equilibrio
econdémico-financiero debera considerar el valor presente de los efectos en los flujos de caja
futuros de la Sociedad Concesionaria. Copia de la solicitud sera remitida al OSINERGMIN,
para que emita una opinion técnico—econémica con relacidén a lo solicitado, que debera ser
evaluada por el Concedente, sin caracter vinculante. Esta opinion debera ser remitida a las
Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

. La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibrio econémico-financiero en los siguientes
momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operacion~
Comercial, para lo dispuesto en el Numeral 15.3.a. f.S

b) Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacién Comerciz ;‘f;
- para lo dispuesto en el Numeral 15.3.b. ;

15.6. El restablecimiento del equilibrio econémico se efectuard sobre la base de los estados
financieros auditados {0 de la informacion utilizada en la elaboracién de los mismos) de la
Sociedad Concesionaria del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos,
costos de inversion o costos de operacién y mantenimiento anteriormente referidas.

Si la Sociedad Concesionaria cuenta con varias concesiones, debera entregar fa informacif@
adicional necesaria que sustente la division de ingresos o costos, como corresponda, en !
sus diversas concesiones. X

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podra solicitar mayor informacion que sustente las
variaciones sefialadas. Adicionalmente, las Partes podran acordar utilizar documentacion
distinta a los estados financieros auditados para los efectos descritos en la presente clausula,
siempre que tenga el debido sustento.

15.7. La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a la modificacion de las disposiciones
contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dara lugar
ni a la suspensién ni a la resoluciéon del Contrato, ni pagos a cargo del Estado.

Contrato de Concesion SGT Primera Etapa Subestacion Carapongo " Pégina 29 de §
Version final al 05.06.15



e 3 -y : &) "_.'___-.:_.. _-,.. —” - e : ~;°-.
% PERU Ministerio . Agencia de Promocion Cormité PRO CONECTIVIDAD

15.8.

15.9.

16.
16.1.

16.2.

17.1.

17.2.

17.3.

Contrato de Concesién SGT Primera Etapa Subestacion Carapongo
Versién final al 05.06.15

de Economia y Finanzas | delalnversion Privada

‘Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru”
Afio de la Diversificacion Productiva y del Fortalecimiento de la Educacion”

No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula para aquellos cambios producidos
como consecuencia de disposiciones expedidas por el OSINERGMIN que fijen infracciones o
sanciones, que estuviesen contemplados en el Contrato o que fueran como consecuencia de
actos, hechos imputables o resultado del desempefio de la Sociedad Concesionaria.

De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibric econémico
financiero, la cuantia del mismo o la forma de restablecerlo, seran resueltas de conformidad
con los mecanismos estipulados en la Clausula 14 para las Controversias No Técnicas.

REGIMEN TRIBUTARIO

La Sociedad Concesionaria estara sujeta a la legislacién tributaria nacional, regional y
municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza
tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. La Sociedad Concesionaria estara
obligada, en los términos que sefialen las Leyes Aplicables, al pago de todos los impuestos,
contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesion o los que se
construyan o incorporen a la Concesién, sean dichos tributos administrados por el Gobierno
Nacional, Regional o Municipal.

La Sociedad Concesionaria podra suscribir con el Estado, un convenio de estabilidad juridica,
el que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las
disposiciones de los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 y el TUO asi como sus normas
modificatorias, complementarias y reglamentarias, previo cumplimiento de las condiciones y
requisitos establecidos en dichas normas.

. Asimismo, la Sociedad Concesionaria podra acceder a los beneficios tributarios que le

correspondan, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones
sustanciales y formales sefialadas en las Leyes Aplicables.

MISCELANEA

La Sociedad Concesionaria podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder st 7
posicién contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contratb;
siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podra sex..;
negado sin fundamento expreso.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato solo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificaciéon a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de W
ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser &>
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.

Las modificaciones y aclaracicnes al Contrato, seran Unicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

Es de aplicacién al presente Contrato lo dispuesto en el Articulo 15° del Decreto Supremo N°
127-2014-EF, Reglamento del Decreto Legisiativo N° 1012 que aprueba la Ley Marco de
Asociaciones Publico-Privadas para la generacion de empleo productivo y dicta normas para
la agilizacion de los procesos de promocion de la inversién privada, en tanto dicha disposicion /7~
se encuentre vigente. S
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17.4. Si cualquier estipulacién o disposicién del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible
por laudo arbitral, dicha decisién sera interpretada estrictamente para dicha estipulacion o
disposicion y no afectara la validez de las ofras estipulaciones del Contrato.

17.5. Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a las siguientes
direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccion:  Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Peru.
Atencion: DIRECTOR GENERAL DE ELECTRICIDAD

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria:

Nombre: CONSCOR CIO TRANDS MANTARO S A. ' .
Direccion: Ayenida Juan de Acone 1€ 720, oficina. 604, San Tsidve
Atencion: Carlos Mario Care Sawchiez - Qﬁ?f’t’&;ﬁt’rtzrﬂ_c_ L—e‘%a} :

Si es dirigida al Operador Calificado:
Nombre; LNTERCONEXION ELECTRICA 5.A,.
Direccion: Avenida Joan de. Arona W2Z20, Of Ay
Atencién: C&r‘\(}: ["‘\Qr\‘o Cu\'c,;- &inc'ﬂéz . erifff.nfaw P

E.S7. A
cna BOA, Sew Isidro
Pl

0 a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta Clausula.

s
Ly,

7.0
S
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ANEXO N°1

Especificaciones del Proyecto

“Primera Etapa de la Subestacion Carapongo y Enlaces de Conexién a Lineas
Asociadas”

1. CONFIGURACION DEL PROYECTO

ALCANCE GENERAL

= El| proyecto contempla, en esta primera etapa, la construccion de una nueva subestacion
denominada Carapongo, que permitira enlazar la Linea de Transmision 500 kV existente Chilca-
Carabayllo y las Lineas de Transmision 220 kV existentes de Callahuanca-Cajamarquilla y
Huinco-Santa Rosa con esta nueva SE Carapongo en 500 kV y 220 kV.

= La subestacion proyectada Carapongo 500/220 kV estara situada a upa altitud de 630 msnm,
tendra una configuracién doble barra mas seccionador de ftransferencia en 220 kV vy
configuracion doble barra de interruptor y medio en 500 kV, y contara con 02 bancos de
autotransformadores, cada banco con potencia de 600 MVA (ONAN) 500/220 kV, en la etapa
final.

= Esta previsto que su construccion sea realizada en dos (02) etapas, para lo cual, en el alcance
de la primera etapa se debera prever el equipamiento de las instalaciones correspondientes,
previéndose los espacios futuros para el equipamiento de la segunda etapa restante.

= En tal sentido, las etapas previstas son:

= Primera Etapa: Incluye en general los enlaces de LLTT 220 kV y 500 kV. asi como el primer
banco de autotransformadores,

= Segunda Etapa: No forma parte del alcance, y consiste de un segundo banco de
autotransformadores de 500/220 kV, con las celdas de transformacién de 500 y 220 kV
correspondientes.

La configuracion del proyecto descrita en el presente anexo ha sido elaborada sobre la base de un
Cr—C anteproyecto de ingenieria y no sobre una ingenieria de detalle, por lo que las caracteristicas y los/- 5
detalles finales del proyecto, en cuanto a su configuracién y a sus componentes, seran los gue seag -
aprobados por el COES en el estudio de Pre Operatividad, el mismo que tiene como fin determinar §=\ %
evaluar el impacto de la nueva instalacién en la operacion del SEIN, asi como en la fiabilidad y'- S
calidad de sus operaciones. La propuesta que se desarrolle en la Ingenieria Definitiva del proyecto

debe concordar con el estudio de Pre Operatividad aprobado.

En tal sentido, la Sociedad Concesionaria sera responsable de incluir otros elementos ¢
componentes no descritos en el presente Anexo, que sean requeridos para el buen funcionamiento

y operacion del proyecto, asi como modificar o adecuar lo que fuera necesario, y establecer las N
caracteristicas definitivas del proyecte, a efectos de garantizar la correcta cperacién de todas sus 4§
instalaciones y la prestacion del servicio cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Eléctricg:
Interconectado Nacional (SEIN).

En el caso que los alcances, especificaciones o caracteristicas del Proyecte, contenidas en elR
presente Anexo difieran con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalece lo establecido
en este Anexo. En este sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado como un
documento con informacion de caracter referencial,

Considerando que el Proyecto forma parte del Plan de Transmisién desarrollade por el COES, se
excluira al presente Proyecto de las limitaciones para el seccionamiento de Lineas del Sistema de

Versién final al 05.06.15
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a) Capacidad de Transmisién por Limite Térmico

La capacidad minima de transmision por limite térmico (potencia de disefio). para cada enlace de

las lineas eléctricas 500 kV sera igual 0 mayor a la capacidad actual de la linea existente a ser

seccionada.

La capacidad minima de transmision por limite térmico (potencia de disefio), para cada enlace de

las lineas eléctricas 220 kV sera igual o mayor a la capacidad actual de las lineas existentes en 220

kV.

El cumplimiento de las capacidades indicadas sera verificado para las condiciones ambientales

propias de cada una de las zonas que atraviesan las lineas de transmision, y la Sociedad

Concesionaria debera proveer todos los equipos e instalaciones asociados gue se requieran para

cumplir con este objetivo.

b) Capacidad de Transmision en Condicién de Emergencia

En condiciones de emergencia, por un periodo de hasta treinta (30) minutos, la linea de transmision

debera soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima de la Capacidad de Transmision por

Limite Termico.

La verificacion de la capacidad de transmision de la linea, en las distintas condiciones de trabajo

senaladas, deberd ser realizada de acuerdo con el tipo y seccién de conductor que sea

seleccionado, segun las condiciones de clima y de altitud sobre el nivel del mar gue atraviesan las

lineas.

¢) Factores de disefio

La linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:

¢.1) Limite térmico

La temperatura en los conductores de fase, para la capacidad de transmision por limite térmico,

no debe superar los 75°C.

Las pérdidas 6hmicas no deben superar el valor maximo establecido en el numeral 2.3, literal n}.

Se debe observar las distancias de seguridad establecidas enel CNE suministro 2011, en toda

condicién de operacion. T

¢.2) Caida de tension '

- La diferencia de tension entre los extremos emisor y receptor no debe superar el § % para fgs, ¥
condiciones de operacion normal (continua y en régimen permanente). _

La Configuracién General del Proyecto se muestra en el Esquema N° 1, que se incluye al final del
presente Anexo. /

2. LINEAS DE TRANSMISION

Las adecuaciones y nuevos enlaces de las lineas de transmision existentes, que seran conectada
a la subestacion, forman parte del presente Anexo y se describen a continuacion.

2.1 CARACTERISTICAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION
Las principales caracteristicas de las lineas de transmisién son las siguientes:

2.1.1 ENLACE DE DERIVACION DE LA LT 220 kV CALLAHUANCA-CAJAMARQUILLA
{L-2008/L-2009)

Comprende los dos tramos de linea de transmisiéon de doble circuito que conectaran las
Lineas L-2008 y L-2008 con la Subestacion Carapongo, a partir de un punto de derivacion o
seccionamiento, y sus caracteristicas principales son las que se indican a continuacién:

* Longitud aproximada: 1,8 km

=  Numero de ternas: Dos (2)

=  Configuracién de conductores: Tipo Vertical

* Tipo de conductor: Se podra ulilizar ACSR, AAAC o0 ACAR

Contrato de Concesién SGT Primera Etapa Subestacién Carapongo
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* Numero de conductores por fase: Uno (1) o dos (2)

= Cables de guarda: Uno del upo OPGW, de 24 fibras como minimo, de
108 mm® de seccion y otro del tipo cable acero
galvanizado EHS, de seccion nominal 70 mm®.

s Subestaciones que enlaza: SE Callahuanca y SE Cajamarguilla con la nueva
SE Carapongo

2.1.2 ENLACE DE DERIVACION DE LA LT 220 kV HUINCO - SANTA ROSA (L-2001/L-2002)

Comprenden los dos tramos de linea de transmisién de doble circuito que conectaran las
Lineas L-2001 y L-2002 con la Subestacion Carapongo a partir de un punto de derivacion o
seccionamiento, y sus caracteristicas principales son las que se indican a continuacion:

= Longitud aproximada: 0,8 km
=  Numero de ternas: Dos (2)
ik = Configuracion de conductores: Tipo Vertical

* Tipo de conductor. Se podra utilizar ACSR, AAAC 0 ACAR

=  Numero de conductores por fase: Uno (1) o dos (2)

* Cables de guarda: Uno del tipo OPGW, de 24 fibras como minimo, de
108 mm2 de seccidén y otrc del tipo cable acero
galvanizado EHS, de seccion nominal 70 mm2.

= Subestaciones que enlaza: SE Huinco y SE Santa Rosa con la nueva SE

Carapongo.
2.1.3 ENLACES DE DERIVACION DE LA LT 500 kV CHILCA-CARABAYLLO (L-5001)

Comprende un tramo de linea de transmision de doble circuito que se conectara la Linea L-
5001 de 500 kV con la Subestacion Carapongo a partir de un punto de derivacién o
seccionamiento, y sus caracteristicas principales son las gue se indican a continuacion:

= Longitud aproximada: 2.8 km

= NUmero de ternas: Dos (2)

» Configuracion de conductores: Tipo Vertical

= Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR

* Numero de conductores por fase: Minimo cuatro (4)

= (Cables de guarda: Dos del tipo OPGW, de 24 fibras como minimo, de

108 mm2 de seccidon (este cable se conectara al
cable OPGW de la linea existente Chilca — La
Planicie — Carabayllo).

Subestaciones que enlaza: SE Chilca 500 kV y SE Carabayllo 500 kV con la nueva SE Carapongo \
2.2 CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS SOPORTE
Las estructuras a emplear para el enlace de las lineas de transmision aledadas a la Subestacion de
Carapongo, seran torres metalicas de celosia similares a las indicadas a continuacion:

- Estructuras de 500 kV: seran de doble circuito, similares a las utilizadas en la LT Carabayllo-
Trujillo, derivacién a SE Chimbote 500/220 kV. ’

- Estructuras de 220 kV: seran de doble circuito, similares a las torres de celosia existentes en I3
LLTT 220 kV Callahuanca.-Cajamarquilla y Huinco-Santa Rosa.

2.3 REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LAS LINEAS DE ENLACE

a) La Sociedad Concesionaria sera responsable de la seleccion de las rutas y recorridos de
las lineas de transmision.
En el Anteproyecto de Ingenieria se muestra el trazo preliminar seleccionade para las
lineas de transmision. Estos trazos seran evaluades por la Sociedad Concesionaria, qu;en 0
definira los trazos definitivos. R

Contrato de Concesién SGT Primera Etapa Subestacién Carapongo Pagina 3
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Se evitara que las rutas de las lineas pasen por zonas arqueologicas, pargues nacionales
y zonas restringidas.

b) La Sociedad Concesionaria sera responsabie de todo lo relacionado a la construccion de
accesos, para lo cual debera ceflirse a las normas vigentes que correspondan.

c) Entre otras, la Sociedad Concesionaria sera responsable de las siguientes actividades:

» Gestibn de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los
propietarios o posesionarios de los terrenos, para lo cual el Concedente podra
colaborar en las tareas de sensibilizacion de los propietarios, a fin de tener una gestiéon
de servidumbre expeditiva.

=  QObtencién de la Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica.

* Coordinar con las empresas concesionarias que estén desarrollando algun proyecto o
gue cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la linea, o donde sea
necesario realizar trabajos para la conexion a las subestaciones que forman parte dei
alcance del presente proyecto.

= QObtencién del CIRA (certificacion del Instituto Nacional de Cuitura-INC sobre no
afectacion a restos arqueoldgicos).

= Elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental y su plan de monitoreo, ef mismo que
sera desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la aprobacién
de lag entidades publicas correspondientes.

d) El Concedente tendra a su cargo la obtencidn de la opinidn técnica favorable del proyecto
emitido por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP),
asl como el proceso de la Consulta Previa, de ser el caso.

e) Las fajas de servidumbre seran como minimo de 64 m, para las lineas en 500 kV, y 25 m
para las lineas en 220 kV. En areas con presencia de construcciones, arboles u objetos
que por su altura y cercania a la linea representen un peligro potencial para personas que
circulan en la zona, o para la misma linea {(en el caso que ocurrieran acercamientos
peligrosos o ante una eventual calda de estos arboles sobre la linea), se debera prever las
medidas que correspondan para eliminar o minimizar estos riesgos como, por ejemplo, Ia .
remocion o el corte de lales arboles. 7

f) Las lineas, segun su nivel de tension, deben cumplir los siguientes requisitos minimos:

LT 500 kV

» Tensién de operacion nominal 500 kV

« Tension maxima de operacion 550 kV

« Tensién de sostenmimiento al impulso atmosférico 1550 KV e
» Tensidn de sostenimiento al impulso tipo maniobra (fase-tierra) 1175 kVpeo
LT 220 kV

» Tension de operacién nominal 220 kV

s Tension maxima de operacion 245 kV

« Tension de sostenimiento al impulso atmosfeérico 1050 kVpico
+ Tension de sostenimiento a frecuencia industnal (60 Hz) 460 kV

Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones. Las
distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberan corregirse por
altitud.

La longitud de linea de fuga del aislamiento debera ser verificada de acuerdo con el nivel
de contaminaciéon de las zonas por las gque atraviesen las lineas, el méaximo nivel de
tension de las mismas y las altitudes de las areas que atraviesa. Las longitudes de fuga
minimas a considerar seran las siguientes: AL

» En zonas de costa con altitud hasta 1000 msnm 3 31 mMM/kViase-tase-
« En zonas con altitud mayor a 1000 msnm : 20 mm/KViase-tase
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La resistencia de las puestas a tierra individuales en las estructuras de la linea no deberan
superar los 25 Ohms. Este valor debe ser verificado para condiciones normales de! terreno
y en ningun caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre himedo. Sin
embargo este valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.A del
CNE (Suministro 2011).El cumplimiento de este valor no exime de la verificacion de las
maximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asi como de las medidas
que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos permitidos. Se
deberan cumplir con les siguientes valores eléctricos:
g.1) El maximo gradiente superficial en los conductores sera:
* 18.5 kVrms/cm en zonas de |a costa con altitud hasta 1000 msnm.
« En zonas con altitudes mayores a 1000 msnm, serd mencr al 80% del gradiente
critico corona para las condiciones atmosféricas predominantes en las areas que
- atraviese la linea.
Los valores indicados se aplican en todas las fases de las lineas, tanto para las lineas
en 220 kV como en 500 kV.
g.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de |a faja de servidumbre, exposicién
poblacional segun el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacién 20086,

g.3) El ruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segun el
Anexo C3.3 del CNE -Utilizacion 2006.

g4) Los limites de radio interferencia cumpliran con las siguientes normas internacionales:

» [EC CISPR 18-1 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-
voltage equipment Part 1: Description of phenomena.

s |EC CISPR 18-2 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-
voltage equipment. Part 2: Methods of measurement and procedure for determining
limits.

s |EC CISPR 18-3 Radio Interference Characteristics of Overhead Power Lines and
High-Voitage Equipment — Pant 3: Code of Practice for Minimizing the Generation of
Radio Noise.

h) Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 afos, seran calculadas segun
la Regla 232 del CNE Suministro vigente a la fecha de cierre. Para la aplicacion de la
Regla 232 se emplearan los valores de componente eléctrica, indicados en la Tabla 232-4 0
del NESC. Las distancias de seguridad no seran menores a los valores indicados en I#</ =
Tabla 2.1 que se incluyen ai final del presente anexo. Junto con esta tabla también sg | E
incluye la Tabla 2.2 relativa a los niveles admisibles de campos eléctricos y magnéticod..
que deben cumplirse. <

iy El disefio del aislamiento, del apantallamiento de los cables de guarda, de las puestas a
tierra, y la seleccién de materiales a utilizar, deberan tomar en cuenta que las salidas de
servicio que excedan las tolerancias permitidas seran penalizadas, segun se indica en las
Directivas y Procedimientos del OSINERGMIN, establecidas para el efecto y que no
excluyen las compensaciones por mala calidad de suministro o0 mala calidad del servicio
especificados en la NTCSE.

. ; A & i N3
el disefio de las lineas, segun su nivel de tension, se realice considerando las tasas de
falla por descargas atmosféricas que se indican a continuacion:

o« LT 500 kV

o La tasa total de fallas por 100 km por afto debe ser menor o igual a 1.
o LT 220 kV

o lLa tasa total de fallas por 100 km por afio debe ser menor o igual a 2.
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Seran sancionadas con el pago de un monto equivalente al 0.5% de la base tarifaria que
corresponda al tramo de linea involucrado; las interrupciones de diche tramo que excedan
a las tolerancias antes sefaladas. Dichas sanciones seran aplicadas independientemente
de las compensaciones a favor de terceros especificadas en las NTCSE, por mal calidad
del suministro 0 mala calidad del servicio.

En ambos casos, los cables de guarda deben ser ubicados de tal manera que la
probabilidad de fallas originadas por descargas directas sobre los conductores de fase sea
mener o igual a 0,01 falias por 100km por afio.

Con el fin de cumplir con este objetivo, a manera de referencia, se recomienda lo

siguiente:

» Verificar que el angulo de apantallamiento de los cables de guarda sea el apropiado
para la altura de las estructuras de soporte de las lineas.

~ = Utilizar puestas a tierra capacitivas en las zonas rocosas o de alta resistividad.
Seleccionar una ruta de linea que tenga un nivel ceraunico bajo.

+ Utilizar materiales (aisladores, ferreteria, cables OPGW, etc ) de comprobada calidad,
para lo cual se debera utilizar suministros con un minimo de 15 afos de experiencia de
fabricacién y uso a nivel mundial.

s |Instalacion de descargadores de tension en las cadenas de aisladores.

i) En los Enlaces de Derivaciéon indicados en los numerales 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3 de! presente
Anexo se emplearan dos tipos de cables de guarda, uno del tipo cable acero galvanizado
EHS o similar, de seccién nominal 70 mm?, y el otro del tipo OPGW, de 24 fibras, de 108
mm’ de seccion. Los dos cables de guarda deberan ser capaces de soportar el
cortocircuito a tierra hasta el afio 2035, valor que sera sustentado por la Socledad
Concesionaria.

k) Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de
comunicacion con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF.

I) Se podra utilizar cables tipo ACSR, AAAC o ACAR segun la capacidad de transporte, las
cargas, vanos Yy tiros adecuados que presenten la mejor opcidn de construccion y
operacion, siempre y cuando se garantice un tiempo de vida Gtil no menor a 30 afios.

m) La Sociedad Concesionaria podra emplear el conductor que considere apropiado, sin
= exceder el valor de gradiente critico, de acuerdo con la altitud sobre el nivel del mar, ni el \
porcentaje de perdidas por efecto Joule establecidas. 5
n) Los limites maximos de pérdidas Joule, por unidad de longitud, calculados para un vas
de potencia de salida igual a la que se indica en la tabla incluida a continuacion, con ig
factor de potencia igual a 1,00, y tensién en la barra de llegada igual 2 1,00 p.u, seran losy

indicados en el siguiente cuadro:

| % de Perdidas /Circuito

Lines e T

S S _ L vy | (eikm) (5
E%r{r)\;clgg sdg:;;; :00 kV Chilca - Carabayllo: | 14 0{3 iy ; 0.0178
Eezr(l)\:.‘:aa?';?; gg;adzzilzrgulfl\é failahuanca - Cajamarquilla: 240 0.0625

" Derivacion de la LT 220 kV Huinco - Santa Rosa: [ I om
L-2001/L-2002, dos circuitos 340 0.0625

El cumplimiento de estos niveles de pérdidas sera verificado por el Concedente mediante

los calculos de disefio del conductor, previo a la adquisicion de los suministros por la
Sociedad Concesionaria. No se autorizara la instalacion del conductor en caso deu o>
incumplimiento de los valores de pérdidas limites. (5] Lo
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La férmula de célculo para verificar el nivel de pérdidas Joule sera la siguiente:

~ Prom - Risec
Pérdidas = (m) x Bt X 100%
Prom = Potencia de calculo en MVA
Voom = Tension nominal de 1a linea en kY
Ryse = Resistencia de la linea por fase por unidad de longitud, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de

60 Hz en Ohmvkm

o) Indispenibilidad por mantenimiento programado: El nimero de horas por afo fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmision, no debera exceder
de dos jornadas de ocho horas cada una.

— p) Tiempo méximo de reposicién post falla: El tiempo de reposiciéon del trame de linea que
haya tenido una falla fugaz que ocasione desconexién de un circuito, debe ser mener a 30
minutos. Los excesos son sancionados en el monto y forma que disponen las Leyes
Aplicables.

En general, la Sociedad Concesionaria debera efectuar las coordinaciones necesarias con las empresas
concesionarias, cuyas instalaciones se encuentren involucradas con el proyecto y por lo tanto constituira
su responsabilidad efectuar las meodificaciones, refuerzos, o lo que fuera necesario para la correcta
operacion de [as instalaciones de acuerdo con los requerimientos del SEIN y fa normatividad aplicable.

3. SUBESTACION CARAPONGO
3.1 ALCANCE DE LA CONFIGURACION

3.1.1 LA SUBESTACION CARAPONGO

La subestacion Carapongo sera disefiada y proyectada empleando la configuracién de conexiones
de tipo doble barra con seccionador de transferencia para 220 kV, y doble barra con interruptor y
medio para 500 kV mas el area para la instalacion de las unidades de transformacion; en este
sentido la Sociedad Concesionaria prevera los espacios y areas necesarias para estos tipos de
configuraciones. Las areas previstas para ampliaciones deberan estar debidamente explanadas y
b niveladas, asi como estar dentro del cerco perimetral de material noble, de tal forma que Ia
~r Sociedad Concesionaria tenga el dominio sobre los espacios previstos para futuras ampliaciones. -

El proyecto comprende la Primera Etapa de la SE Carapongo de 500/220 kV, completamente nueyay”
y, de manera referencial, estara ubicada aproximadamente a 2 500 m al nor-oeste de la Universidgg
La Unién existente, en una zona eriaza, distrito de Lurigancho, provincia de Lima, aproximadamentg
en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84):

s« Zona 18L
» Coordenada Este 299016
s« Coordenada Norte 8674441

Esta ubicacion, tal como se muestra en el Anteproyecto, es referencial y al momento de desarrollar
el estudio definitivo la Sociedad Concesionaria establecera la ubicacion definitiva de la subestacion.

El alcance previsto para esta subestacion es el que se indica a continuacién:

PRIMERA ETAPA
» Patio de 220 kV:
- Un sistema de doble barra con seccionador de transferencia
Dos (02) celdas de linea 220 kV a Callahuanca en doble terna
Dos (02) celdas de linea 220 kV a Cajamarquilla en doble terna
Dos (02) celdas de linea 220 kV a Huinco en doble terna
- Dos (02) celdas de linea 220 kV a Santa Rosa en doble terna
- Upa (01) celda de acoplamiente de barras
Una (01) celda de conexion al banco de transformacion 220/500 kV

Contrato de Concesién SGT Primera Etapa Subestacion Carapongo
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- Porticos del patio 220 kV.
* Patio de 500 kV:
Un sistema de doble barra en configuracion interruptor y medio.
- Un diametro con tres (03) interruptores para conectar: una (01) salida a la linea de 500 kV a la
SE Carabayllo; y otra (01) salida para conectar al banco de transformacién 500/220 kV.
Un diametro con dos (02) interruptores para la conexién a una (01) salida a |a linea de 500 kV a
la SE Chilca correspondiente a 2/3 de la configuracion interruptor y medio.
Porticos del patio de 500 kV
. Bam:o de Transformacion 500/220 kV:
- Un (01) banco de tres (03) unidades monofasicas de auto-transformadores de 500/220/MT kV,
mas una (01) unidad de reserva, en grupo de conexion Estrella/Estrella/delta (YYd).
La configuracién final de la Primera Etapa de la subestacion sera definida en los Estudios de Pre
operatividad, a ser aprobadas por el COES, de manera tal que se garanticen las capacidades de
transmision establecidas en el numeral 1 del presente Anexo.

ESPACIOS DE RESERVA PARA LA SEGUNDA ETAPA
Para la segunda etapa se debera prever el espacio necesario para las siguientes instalaciones:

Patio de 220 kV:
Ampliacién de Sistema de barras en 220 kV.
- Una celda de transformacion para la conexion de un segundo banco de transformacién.
Espacio previsto para siete (07) celdas de linea a equiparse a futuro.

* Patio de 500 kV:
Ampliacion de Sistema de barras en 500 kV., configuracién interruptor y medio.
Una celda de transformacién para la conexién de un segundo banco de transformacién.
Espacios previstos para cuatro (04) celdas de lineas

s Banco de transformacién 500/220 kV: .
Segundo banco de auto-transformadores, similares a los especificados para la Primera Etapa,’

Los espacios de reserva, deberdn estar explanados y nivelados, asi como estar dentro del cex¢e™;
perimetral de material noble, de tal forma que la Sociedad Concesionaria tenga el dominio sobre los
espacios previstos para futuras ampliaciones.

3.1.2 ADECUACIONES EN LAS SUBESTACIONES EXISTENTES

La Sociedad Concesionaria sera responsable de realizar las coordinaciones que sean
necesarias con los concesionarios de las subestaciones existentes: Chilca y Carabaylio en 500
kV, y Cajamarquilla, Callahuanca, Huinco y Santa Rosa en 220 kV, a fin de realizar, a su costo,
las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la coordinacion de los sistemas
de control, proteccion y telecomunicaciones de ias lineas, de tal forma que éstas guedep g
totaimente operativas tal como funcionaban antes de la apertura de la Lineas existentes.

3.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LAS SUBESTACIONES

a) Caracteristicas técnicas generales

En el presente acapite se especifican los requerimientos técnicos que deberan soportar y

cumplir los equipos de la subestacion. Sin embargo, durante el desarrolio del estudio definitivo

la Sociedad Concesionaria debera realizar todos aquellos estudios que garanticen la correcta

operacion de los equipos y del sistema propuesto.

» Se debera instalar equipos de fabricantes que tengan un minimo de experiencia de
fabricacion y suministro de por lo menos veinte (20) afios.

= Los equipos deberan ser de ultima tecnologla; por lo que no se aceptaran equipos con poca
experiencia de operacion. Se deberan presentar referencias de suministros similares y de
referencias acreditadas de operacion exitosa de equipos por parte de operadores de
sistemas de transmisién.

= Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todog,«! 8/~
equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina,
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= Las normas aplicables que deberan cumplir los equipos, seran principaimente las
siguientes: ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA o similares que garanticen
un nivel de calidad igual o superior.

b) Ubicacion y espacio para ampliaciones futuras

= La Sociedad Concesionaria sera responsable de seleccionar la ubicacion final para la SE
Carapongo, determinar el area requerida, adquirir el terreno, habilitarlo y construir la
infraestructura necesaria.

» Debera preverse el espacio de terreno para ampliaciones futuras, segtn lo indicado en el
apartado 3 1. sobre la base de las coordinaciones que correspondan con las concesionarias
involucradas, bajo la supervision de! OSINERGMIN.

¢) Niveles de tension y aislamiento.
¢.1) En 500 kV

- Tension nominal 500 kV
Maxima tensién de servicio 550 kV
Tensién de sostenimiento a frecuencia
industrial 620 kV
Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 1 550 kV 5o
Tensién de sostenimiento al impulso tipo
maniobra, fase - tierra 1175 kVpeo

c.2) En 220 kV
Tensién nominal 220 kV
Maxima tensién de servicio 245 kV
Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 KV s
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial 460 kV

¢.3) Nivel de Protecciéon
Linea de fuga minima

En zonas de costa con altitud hasta 1000 msnm 31 MM/KViase tase-
En zonas con altitud mayor a2 1000 msnm 20 mm/kVigse tase-
Proteccion contra descargas atmosféricas minimo Clase 4

¢.4) Distancias de seguridad
Las separaciones minimas entre fases para conductores y barras desnudas al exterior
seran como minimo las siguientes:
-En 500 kV: 8,00 m.
A -En220kV: 400 m.
Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas ANSVIEEE. _
Los valores seffalados previamente estan referidos al nivel del mar por lo que deberan sg
corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde corresponda. \

d) Niveles de corriente

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:

500 kV 220 kV
Corriente nominal minima 2000 A 2500 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 40 kA 63 kA
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico 104 kAo 164 KAgico

Los interruptores de conexién de los reactores deberan cumplir con la Norma IEE
Std.C37.015 relacionada con los requerimientos de cierre y apertura de corrientes.

e¢) Transformadores de corriente

Les transformadores de corriente deberan tener por lo menos cuatro nucleos secundarios:

= Tres nicleos de proteccion 5P20.
« Un ndcleo clase 0,2 para medicién.
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f) Requerimientos sismicos.

Teniendo en cuenta que el proyecto esta localizade en areas con diferentes caracteristicas
sismicas, todos los equipos deberan estar disefados para trabajar bajo las siguientes
condicienes sismicas:

= Aceleracion horizontal: 054a

= Aceleracion vertical: 0,34g.

» Frecuencia de oscilacién: 10 Hz

= Calificacion sismica: Alta de acuerdo a normas. Se aplicara la Norma |IEEE-693
20065.

Se aceptardn los aspectos que sean aplicables de la Norma IEEE-693 2005.

g) Equipos de Transformacion

Para la transformacién se empleara un banco de autotransformadores monofasicos (3
- unidades mas uno de reserva) que debera cumplir con tas exigencias establecidas en el

apartado 3.2 Requerimientos Técnicos de las Subestaciones.

Los autotransformadores deberdn ser suministrados con transformadores de corriente

incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), de tres nulcleos de proteccion 5P20, para

las tres fases y en los tres devanados, ademas de los nucleos correspondientes para

regulacion y proteccion de imagen térmica.

La tension nominal, regulacién de tensibn y grupo de conexién del banco de

autotransformadores seran las siguientes:

* Tensiones

- Tensién primaria 500 kV
- Tensién secundaria 220 kv
- Tension terciaria (") kV (para compensacién de arménicas,

alimentacion de los servicios auxiliares y para
conectarse a la red de distribucion local)

« Grupo de conexion YN /YN /d(A)

- Lado Primario, 500 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra

- Lado Secundarig, 220 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra

- Lado terciario (*) Delta (A)

- Regulacién de tension Bajo carga en el lado de 220 kV

- Potencia nominal del banco 3x200 MVA+1x200MVA en condiciones

operacion ONAN F o

De manera referencial se recomienda una regulacion bajo carga de +10%, en el lado de 23Q "

nominales, el niumero y rango de variacion de las tomas (taps), asl como los mecanismos de
accionamiento y control de los transformadores; de conformidad a lo que sea definido y
sustentado en el Estudio de Pre-Operatividad.

Pérdidas

Se deberd garantizar los niveles de perdidas en |os transformadores y reactores, para los
siguientes niveles de carga permanente: 100%, 75%, y 50% de la operaciéon normal del
sistema.
Los valores garantizados deberan cumpiir con lo establecidoe en la norma IEC 60076 o g
equivalente ANSI/IEEE.
Proteccion contra incendios
Para prevenir incendios, cada transformader y cambiador de derivaciones bajo carga y reactor
estaran equipados de un sistema contra explosion y prevencién de incendio, que despresurice
el tanque del transformador, cambiador de derivaciones o reactores, en el minimo tiempo
necesario para evitar la explosién de los mismos, en forma automatica.

La proteccion de prevencién de explosion e incendio de transformadores debera cumplir con
las normas NFPA 850 y 851 vigentes.
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Recuperacién de aceite

Todas las unidades de transformacién deberan tener un sistema, de captacién y recuperacion
del aceite de los transformadores en caso de falla.

Muros Cortafuego

Se construiran muros cortafuego, para aislar entre si cada una de las unidades de
transformacion que sean instaladas, incluida la unidad de reserva. La distancia de los
terminales de alta tensién al muro cortafuego debera efectuarse con aplicacion de la tabla 124-
1 del CNE suministro 2011 y Norma IEC 61936 en la Table 2 - Minimum Clearances in Air -
Voltage range Il (Um > 245 kV)

h) Equipos de 500 kV

El equipamiento recomendado de |las bahlias de conexién a lineas de 500 kV es el siguiente:
Configuracién de conexion tipo interruptor y medio, equipamiento convencional del tipo exterior
y con porticos. Estara constituido por Io menos con los siguientes equipos: pararrayos,
transformador de tension capacitivo, trampas de onda, seccionador de linea con cuchillas de
tierra, transformadores de corriente, interruptor de operacién uni-tripolar y seccionador de
barras.

E! equipamiento recomendado de las bahlas de conexién al banco de transformadores, en el
lado de 500 kV, es el siguiente:

Convencional del tipo exterior y con pérticos. Estara constituido por Jo menos con los siguientes
equipos: pararrayos, transformadores de corriente, interruptor de operacion uni-tripolar
sincronizado y seccionador de barras.

i) Equipos de 220 kV
El equipamiento recomendado de las celdas de conexion a lineas de 220 kV es el siguiente:

Doble barra con seccionador de transferencia, equipamiento convencional del tipo exterior y
con porticos. Estara constituido por lo menos con los siguientes equipos: pararrayos,
transformador de tension capacitivo, trampas de onda, seccionador de linea con cuchillas de
tierra, transformadores de corriente, interruptor de operacion uni-tripolar y seccionador de
barras.

El equipamiento recomendado de las bahias de conexién al banco de transformadores, en el
lado de 220 kV, es el siguiente:

Convencional del tipo exterior y con pérticos. Estara constituido por lo menos con los siguientes [/
equipos: pararrayos, transformadores de corriente, interruptor de operacion uni-tripolar)
sincronizado y seccionador de barras.

j) Equipos en el nivel de tension del devanado terciario

E! equipamiento recomendado de las bahfas de conexion en el nivel de tension del devanado
terciario estara constituido por: interruptores tripolares extralbles, transformadores de tension
inductivos de barras, transformadores de corriente, barras, equipo de medicién y proteccion
instaiados en bahias metalicas blindadas, tipo metal-clad, instaladas al interior en ambiente
cerrado.

Nota: El nivel de tensién y el tipo del equipamiento recomendado para el devanado terciario deberan ser confirmados &
o modificados por la Sociedad Concesionaria, segun los disefios finales de Ingenieria que sean aprobados polsy”
el COES-SINAC en el Estudio de Pre Operatividad. ]

k) Protecciéon y medicién \ 4
La proteccion del sistema de transmisién debera contar con sistemas de proteccién, primaria y
secundaria del mismo nivel sin ser excluyentes, a menos que se indique lo contrario. Debera
cumplirse con los Requisitos Minimos para los Sistemas de Proteccion del COES establecidos
en el documento “Requisitos Minimos para los Sistemas de Proteccion del SEIN™.
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k.1) Lineas de transmisién
La proteccion de las lineas en 500 kV debera ser compatible con el sistema de proteccion
existente en la linea en 500 kV Chilca — Carabayllo.
La proteccion de ias lineas estara basada en una proteccion primaria y secundaria, del
mismo nivel sin ser excluyentes, asi como en proteccion de respaldo incluyendo, entre
otros, los siguientes:

» Proteccion primaria: relés de corriente diferencial.
» Proteccién secundaria: relés de distancia.
* Proteccion de respaldo: relés de sobrecorriente.

reles de sobrecorriente direccional a tierra.
relés de desbalance.

relés de minima y maxima tension.

relés de frecuencia.

Todas las lineas deberan contar con relés de recierre monofasico, coordinados por el
sistema de teleproteccién, que actuen sobre los respectivos interruptores, ubicados a
ambos extremos de la linea.

El sistema de proteccion de las lineas 220 kV, debera estar soportado por un sistema
dedicado de telecomunicaciones mediante fibras éplicas..

Nota: los sistemas de proteccion principal y de respaldo, constituiran unidades independientes
de reles.

k.2) Transformador y Reactores (Cuando sea aplicable)
Los transformadores y reactores deberan contar con la siguiente proteccion, entre otros:

= Proteccion principal: relés de corriente diferencial.
= Proteccion respaldo: relés de corriente diferencial
rele de blogqueo.

relé de sobrecorriente.
relé de sobrecorriente a tierra

I} Telecomunicaciones

El sistema de telecomunicaciones de las lineas en 500 kV debera ser compatible con el
sistema de telecomunicaciones existente en la linea en 500 kV Chiica — Carabayllo. Para tal
efecto, el enlace de fibra Optica existente en la Linea de Transmision Chilca - La Planicie -
Carabayllo, debera enlazarse a la Sub Estacién Carapongo. Asimismo, se deberan instalar los
equipos que sean necesarios en las sub estaciones involucradas.

Las lineas en 220 kV deberan contar con un sistema de telecomunicaciones pnnmp
(soportado en fibra Optica) y secundario (soportado en onda portadora) en simultaneo y ne:
excluyentes, que permitan la comunicacion permanente de voz y datos entre lasy
subestaciones. Para tal efecto, deberan completar el enlace de fibra éptica en los tramos
restantes de las lineas existentes. Asimismo, se deberan instalar los equipos que sean

necesarios en las sub estaciones involucradas.

m) Servicios auxiliares

Para las instalaciones nuevas se recomienda emplear el sistema gue se describe a |

continuacion. >
m.1} En cormriente alterna sera trifasico 400-230 Veca; 4 conductores, neutro corrido, ;f‘ 3

atender los servicios de luz y fuerza de |a subestacién, Las subestaciones nuevas deber
contar con un grupo diesel de emergencia para atender la carga completa de
subestacion.

m.2) En corriente continua la tension sera 125 V cc, para atender los servicios de control y
mando de la subestacion.

m.3} Para telecomunicaciones se empleara la tension de 48 V cc.
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m.4) Los servicios de corriente continua seran alimentados por conjuntos de cargadores-
rectificadores individuales redundantes de 400 V, 60 Hz, a 125 Vcc y a 48 Ve,
respectivamente, con capacidad cada uno para atender todos los servicios requeridos y, al
mismo tiempo, la carga de sus respectives bancos de acumuladores (baterias).

Para el caso de la ampliacidn de instalaciones existentes, el sistema a emplear debera ser
compatible con el existente.
n) Control
n.1) Los tableros de proteccion y medicion estaran ubicados al lado de cada bahia de
conexion, y se conectaran por fibra oplica radial hasta la sala de control; el control de cada
bahia o bahia se realizara desde unidades de control de bahia (UCB), una por cada bahia
en alta tensidn. Se proveeran los siguientes niveles de operacion y control:
= Local manual, sobre cada uno de |os eguipos
— = Remoto automatico, desde:
La unidad de control de bahia (UCB)
La sala de control de la subestacién
Un centro de control remoto a la subestacion

n.2} Las subestaciones nuevas deberan contar con un sistema de vigilancia y seguridad
externo e interno, que permita el control permanente y la operacion de la subestacion
desde el interior y desde un centro de control remoto.

n.3) Las subestaciones estaran Integradas a un sistema SCADA para el control, supervision y
registro de las operaciones en la subestacion. Para esto se debera disenar un sistema que
cumpla con los Ultimos sistemas tecnolégicos de acuerdo con la norma IEC 61850,

nd4) Ademas deberan estar conecladas al sistema y centro de control operativo del COES
SINAC, de conformidad con lo establecido en la Norma Técnica para la Coordinacion de la
Operacién en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados, aprobada mediante
Resolucién Directoral N° 014-2005-EM/DGE.

o) Malla de tierra,

0.1) Todas la subestaciones nuevas deberan contar con una malla de tierra profunda, que
asegure al personal contra tensiones de toque y de paso. Al mismo tiempo, la malla de ¢
tierra debera permitir la descarga segura a tierra de las sobretensiones de origery P
atmosfenco sin que los equipos instalados sean afectados y garantizando que lasg

en el CNE Suministro y en el CNE Utilizacion.
0.2) El disefio de la malla de tierra se realizara de acuerdo con lo sefialado en la norma IEEE
Guide for Safety in AC Subastacion Grounding (IEEE - Std. 80 2000).
0.3} Las ampliaciones de subestaciones incluyen deniro de sus alcances la ampliacién y
conexion a la malla de tierra en las subestaciones existentes.
0.4) Los elementos sin tensién de todos los equipos se conectaran a la malla de tierra.
0.5) Todos los pararrayos seran también conectados a efectrodos de tierra individuales.
0.6) Todas las subestaciones contaran con blindaje contra descargas atmosfericas.
p) Obras civiles.
p.1} Para el caso de subestaciones nuevas, éstas deberan contar con:
¢ Un cerco perimétrico de ladrillos, con proteccién por concertina, portones de ingreso y
caseta de control,
+ Via de acceso principal.
+ Vias de circulacion interna y facilidades de transporte, para el mantenimiento y
construccion de ampliaciones futuras.
» Un edificio, o sata, de contro! y casetas de control que alojaran a los sistemas de baja
tension, control centralizado local y comunicaciones. 5
» Las obras sanitarias gue se requieran.
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e Bases y fundaciones de Ilos equipos, porticos, transformadores, reactores,
interruptores, pararrayos y otros equipos.

« Canaletas y ductos para cables de fuerza y control, las cuales deben estar provistas de
soportes o repisas metalicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y
comunicaciones de manera separada y organizada.

» Muros corta fuegos.

= Porticos metalicos y soportes de los de los equipos.

« Sistema de drenaje interno para la evacuacién de las aguas pluviales y sistema de
drenaje externo para evitar el ingreso de agua de lluvia.

» Las plataformas de las subestaciones tendran una pendiente no menor del 1% para el
drenaje intemo.

p.2) Para el caso de ampliacion de subestaciones, éstas deberan contar con:
+ Bases y fundaciones de los pérticos y equipos que forman parte de la ampliacion.
=i + Canaletas y ductos de los cables de fuerza y control para la conexion con los sistemas
existentes.

» |as adecuaciones que se requieran para la instalacién de tabieros en las Casetas de
Control, Sala de Control y Telecomunicaciones, y otros similares, para lo cual se
debera coordinar con los concesionarios de las subestaciones existentes.

q) Grupo Electrégeno

Se instalara un grupo electrégeno de emergencia no menor de 150 kW, gue se ubicara
adyacente a los edificios de control. La tensién de generacion sera 400/230 Vac.

4 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Las obras del proyecto de la SE Carapongo deberan cumplir como minimo con los requerimientos
del CNE Suministro vigente y con |as especificaciones técnicas que se describen en la presente
seccion. Sin embargo, el Concedente podra aceptar modificaciones a estas especificaciones,
cuando sean solicitadas o propuestas por la Sociedad Concesionaria con el debido sustento,

4.1 LINEAS DE TRANSMISION

4.1.1 CONFIGURACION DE LOS SOPORTES

Para las lineas de transmision se han previsto las siguientes configuraciones para la
disposicion de los conductores en los soportes:

| N° Cond. por Cables diﬂ ' | Disposicion de
_ LineadeTransmision  tomas| fase  Guarda | S°PO"®® | condustores
LT 500kV Chilca-Carabayllo | 2 | 4 2 | Tipocelosia =~ Vertical

Enlaces en 220 kV 5 2 | 102 | 2 | Tipocelosia | Vertical
Los tipos de soportes seran del npo celosia autosoportados
4.1.2 ESTRUCTURAS DE LA LINEA

4.1.21 Alcance ok
Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de las estructuras
de celosia de la linea, incluyendo el suministro de las fundaciones segun &l tipo de soporte.

4.1.2.2 Normas
Para el disefio, fabricacién, inspeccion, pruebas, embalaje, transporte y entrega se utilizaran, sj
ser limitativas, las versiones vigentes de las siguientes normas: CNE Suministro, ASTM A 38
ASTM A572, ASTM A6, ASTM A394, ANSI B18.21.1, ANSI B18.2.1, ANSI B.18.2.2, ASTM A123,
ASTM A153, ASTM B201, ASCE 10-97, IEC 80652.

4.1.2.3 Caracteristicas principales
Las estructuras seran disenadas para las configuraciones sefialadas en el apartado 4.1.1. Las
estructuras de 500 kV llevaran cuatro conductores por fase y dos (02) cables de guarda, tipo
OPGW. Los soportes en 220 kV llevaran uno (01) o dos (02) conductores por fase y dos (02)
cables de guarda, uno de tipo OPGW y el otro de tipo convencional, :
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Para las hip6tesis de calculo y los grados de construccion deberan cefiirse a lo indicado en el CNE
Suministro 2011, y en normas o documentos técnicos especializados aplicables para el disefio,
fabricacién y pruebas, como la ASCE 10-87, “Design of Latticed Steel Transmission Structures”, la
ASCE N° 72 "Design of Steel Transmission Pole Structures®, y la ASCE N° 74 "Guidelines for
Electrical Transmission Line Structural Loading”.

Para las estructuras metalicas de celosia se utilizaran perfiles angulares de lados iguales y placas
de acero estructural o acero de alta resistencia, fabricados segun las normas ASTM A-36 y ASTM
AS572 o normas internacionales equivalentes que aseguren una calidad de fabricacion igual o

superior.

Los espesores minimos permitidos para perfiles y placas seran los que se indican a continuacion:
» Montantes y crucetas: minimo 60x60x6 mm
o Diros elementos: 40x40x4 mm
+ Espesor minimo de placas: 6 mm

Todos los elementos constitutivos de las estructuras seran galvanizados en caliente de acuerdo
con las normas ASTM A123 y ASTM A153, en tanto que los permos cumpliran con las
especificaciones de la norma ASTM A394.

El espesor minimo de |a capa de zinc depositada en el material no debera ser inferior a 600 gr/m”.

En zonas con alta corrosion se utilizaran estructuras extragalvanizadas.

En el caso que se encontraran perfiles o piezas con formacién de "moho blanco” durante el envio o

en el almacenamiento en el sitio, OSINERGMIN o el Concedente, tendra la facultad de:

a) Aprobar un sistema de limpieza y pintura protectora, de probada calidad, a aplicarse en el
terreno.

b) Ordenar inmediatamente la prohibicién del empleo de las partes afectadas, y que todos los
futuros embarques reciban un tratamiento especial mediante pulverizacion a baflo de los
elementos individuales, antes del despacho.

4.1.2.4 Accesorios

Cada sopone sera completado con los accesorios siguientes:

Pernos de escalamiento ubicados a 5 m del nivel del suelo,

- Dispositivos anti escalamiento.
Placas de indicacién del numero de soporie (torre o poste), de alta tensidn y peligro,
nombre de la linea, disposicion de fases y codigo de la linea.
Todas las placas seran de aluminio anodizado.
Estribos del tipo y dimensiones adecuadas para la conexién de las cadenas de
aisladores de suspension y de anclaje. /.

4.1.3 CONDUCTORES DE FASE

4.1.3.1 Alcance e
Estas especificaciones establecen las caracteristicas técnicas para el suministro de
conductores para las lineas de transmision, seleccionados de acuerdo cen los criterios
técnicos especificados en los apartados 1 y 2 del presente anexo.

4.1.3.2 Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los conductores {de acuerdo con su tipo) se
utilizaran, sin ser limitativas, las versiones vigentes de las siguiente normas: CNE Suministro

97, IEC 1597.
4.1.3.3 Caracteristicas de los conductores de fase

La Saociedad Concesionaria seleccionara el tipo de cable que garantice el cumplimiento de los
requerimientos técnicos establecidos en los apartados 1 y 2 del presente anexo. Para este fin
podra evaluar los tipos de cable ACSR, ACAR o AAAC, segln la capacidad de transporte, el
numero de conductores por fase, las cargas mecanicas de disefo, la longitud de los vanos y
las condiciones climaticas propias de las distintas areas que atraviesan las lineas, de Jat
manera gue la alternativa seleccionada censtituya la mejor opcion final de construccion. _< G 3
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4.1.4 CABLE DE GUARDA TIPO CONVENCIONAL

El cable de guarda de tipo convencional previsto de manera preliminar, para las lineas de 220
kV, es de acero galvanizado de alta resistencia {EHS) de seccién nominal 70 mm? (11,11 mm
de diametro) para todos los casos; sin embargo corresponde a la Sociedad Concesionaria
seleccionar el tipo y seccién de cable més conveniente, de manera tal que se garantice
cumplir con los requerimientos técnicos establecidos para la linea. Los cables de guarda
deberan ser capaces de soportar el cortocircuito a tierra hasta el afio 2035; valor gue sera
sustentado por la Sociedad Concesionaria.

4.1.5 CABLE DE GUARDA OPGW
4.1.5.1 Aleance
Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos minimos para el suministro del
cable OPGW (Optica Power Ground Wire), con el fin de asegurar que el mismo funcione
satisfactoriamente como un transmisor 6ptico y como un cable de guarda, durante toda la vida
~ util de la linea de transmisién.
4.1.5.2 Constitucioén basica
E! cable OPGW estara compuesto por fibras opticas para telecomunicaciones, contenidas en
una unidad central de proteccién de fibra oOptica, rodeada de una o varias capas de cables
metalicos trenzados concéntricamente.
La unidad optica debera ser disefiada para contener y proteger las fibras opticas de posibles
dafios originados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la traccién, flexidn, torsion,
compresion o por la humedad. La configuracion del cable debe ser del tipo “loose” y debera
ser sellado longitudinaimente contra el ingreso de agua.
El cable debe poseer las caracteristicas eléctricas y mecanicas requeridas para el disefio de
las lineas de transmision y debe garantizar que las fibras 6pticas no sufran esfuerzos durante
la vida util del cable.
Corresponde a la Sociedad Concesionaria determinar las caracteristicas técnicas y
especificaciones finales del cable OPGW, para lo cual debe tomar en cuenta normas como la
IEEE 1138, la ITU-T G.652, o equivalentes, que garanticen una seleccion con los niveles de
calidad requeridos para el SEIN.
4.1.5.3 Fibras 6pticas
La fibra 6ptica debe cumplir con las caracteristicas siguientes:
a) Cable Completo
Caracteristicas Generales

s Tipo OPGW
s+  Regulaciones de Fabricacion ITU-T G.652
Caracteristicas de Dimensidn
»  Diametro nominal del cable 14,00 mm (*)
*  Aproximacion total de la seccion 108 mm? (*)
Caracteristicas mecanicas
s  Peso aproximado del cable 0,602 kgfim (*)
s  Carga de rotura minima a la traccién 29 597 kaf (*)
»  Modulo de elasticidad (E) 12 000 kg/mm2
+  Coeficiente de expansién térmica lineal 14x10 ° - 16x10 * 1/°C
e  Radio de curvatura minimo =12 Mn (%)
Caracteristicas térmicas y eléctricas
 Resistencia eléctrica 20°C 0,37 Ohm/km (*)
o Capacidad de corriente de cortocircuito 16 kA, 0,35(")
«  Temperatura maxima del cable 180 °C (%)

b) Tubo De Proteccion
. Material Aluminio
»  Construccion Extruido

¢} Ncleo Optico
* Numero de unidades opticas 1
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+  Nimero de fibras por unidad Optica 24 como minimo
s«  Construccién Holgado
s Llenado de tubo Gel anti humedad
. Barrera termica Incorporada
a Proteccién mecénica Incorporada
) Maxima temperatura soportable

por la fibra y sus recubrimientos 140 °C

d) Fibra Optica
Caracteristicas Geométricas y Opticas

+ Diametro del campo monomodo (a 1150 nm) 9+05pum(*)
« Diametro del revestimiento 125+ 2,4% pm (")
» Error de concentricidad del campo
monomodal £ 0,6 um (%)
- » No circularidad del revestimiento <2% (%)
« Longitud de onda de corte 1260 nm (*)
» Proof test 2 1% (")
s (Cobdigo de colores Estandar
Caracteristicas de Transmisién
s Atenuacién para A = 1 550 nm 5 0,23 dB/km (%)
o Atenuacion para A = 1 625 nm < 0,25 dB/km (*)

¢« Coef. dispersion cromatica A = 1628-1561 nm = 2,0 a 6.0 ps/fkm.nm (*)
Coef. dispersién cromatica A = 1561-1620 nm <4,5a 11,0 pstkm.nm (%)
Condiciones Ambientales

» Humedad relativa minima 75% a 40 °C
= Humedad relativa maxima 99% a 40 °C
+ Rango de temperatura de funcionando 5-50°C
s Instalacion intemperie
Nota (*): Valores referenciales, a ser definidos por la Sociedad Concesionaria previa aprobacion del
Concedenle.

4.1.86 AISLADORES
4.1.6.1 Alcance
Estas especificaciones establecen las caracteristicas técnicas de los aisiadores que seran
suministrados para la linea de transmision.
4.1.6.2 Normas
Para el disefo, fabricacion y transporte de los aisladores y sus accesorios, se utilizaran, sin
ser limitativas y segun correspondan, las versiones vigentes de las normas siguientes: CN é‘x
Suministro, IEC60120, IEC 60305, IEC 60372, IEC 60383, IEC 60437, IEC 60507, IEC 6081/
IEC 61109 ANSI C29.1, ANSI C29.2, ANSI C29.11, ANSI C29.17, ASTM A 153.
4.1.6.3 Caracteristicas de los Aisladores A
De manera general, el tipo y material de los aisladores sera seleccionado de acuerdo a las -
caracteristicas de las zonas que atraviesen las lineas, y tomaran en cuenta las buenas
practicas y experiencias de lineas de transmision construidas en zonas similares del Peru,
Los aisladores de las lineas en 500 kV y 220 kV deberan ser de vidrio templado y/o de /[
porcelana, de estructura homogénea, del tipo estandar y/o antineblina (Fog)., con partes/ <,
metalicas de acero forjado o hierro maleable galvanizado, provistos de pasadores de bloquet:/
fabricados con material resistente a la corrosion.
Las cadenas de aisladores incluiran el nimero necesario de unidades para garantizar una\sj.
longitud de fuga adecuada segin el nivel de contaminacién de las areas por las que
atraviesen las lineas, la altitud de las mismas sobre el nivel del mar y el maximo nivel de
tension del sistema.
Del mismo modo estas cadenas deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a
sobretensiones de origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a
frecuencia industrial, para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y 105
niveles de aislamiento definidos en el apartado 2.5 del presente anexo. v
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En el caso de estructuras de angulos mayores, terminales y de anclaje las cadenas
emplearan un (01) aislador adicional a los utilizados en las cadenas de suspension.
Corresponde a la Sociedad Concesionaria establecer las caracteristicas técnicas de los
aisladores que seran utilizados en las lineas, de tal manera que se garanticen los niveles de
aislamiento adecuados; sin embargo de manera referencial se ha previsto el emplec de
aisladores con las caracteristicas que se mdtcan a continuacion:

"3 Caracteristicas | R T

Tipo de aislador | Fog |'
| Material aislante | Vidriotemplado |
| Norma de Fabricacién ] i % IEC 60305 |
| Didmetro del disco S | 330mm '
| Espaciamiento por aislador { 146mm |
| Longitud de lineadefuga | 545mm |
| Carga de rotura 2 ~__160kN |

En todos los casos debera verificarse que la resastencaa mecanica de los aisiadores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas;
evaluando, de ser necesario, el empleo cadenas dobles o aisladores con mayor carga de
rotura.

4.1.7 ACCESORIOS DEL CONDUCTOR

4.1.7.1 Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los

accesorios de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme,

manguitos de reparacion y herramientas para su aplicacion, espaciadores, amortiguadores, y

otros a ser utilizados con el conductor seleccionado.

4.1.7.1 Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las

versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A

153, ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.

4.1.7.2 Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: seran de aleacién de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado,
para ser montadas faciimente sobre los conductores. Las dimensiones de las varillas de
armar seran apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados.
Una vez montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sn i D

conductor correspondiente.

c) Manguitos de reparacion: seran del tipo compresion. Su utilizacion sera solamente en
casos de dafios leves en la capa externa del conductor. Las caracteristicas mecanicas
seran similares a las de los manguitos de empalme.

d) Espaciadores-amortiguadores: deberan mantener el espaciamiento de disefio de los
conductores de fase en las distintas condiciones de operacion de los mismos, ademas de
controlar los niveles de vibracion eolica dentro de los limites de seguridad permitidos; /&
conservando sus propiedades mecanicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida util dg
la linea. '

4.1.8 ACCESORIOS PARA CADENAS DE AISLADORES
4.1.8.1 Alcance
Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacion de los
accesorios de ensamble de las cadenas de aisladores, tanto en suspensién como en anclaje,
incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspension y anclaje, contrapesos, -
descargadores, etc. o
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4.1.8.2 Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las

versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM A153,

ASTM B201, ASTM B230.

4.1.8.3 Caracteristicas Técnicas

a) Mecanicas: las grapas de suspension no permitiran ningun deslizamiento ni deformacion o
dafio al conductor activo y deben tener la capacidad de soportar de manera apropiada las
cargas de trabajo asociadas a la instalacion y mantenimiento de las lineas

b) Eléctricas: ningin accesorio atravesado por corriente electrica debera alcanzar una
temperatura superior ai conductor respectivo en las mismas condiciones y debera tener la
capacidad suficiente para soportar las corrientes de cortocircuito, asl como las condiciones
de operacion de! mismo, ademas de presentar un efecto corona limitado
La resistencia eléctrica de los empalmes y de las grapas de anclaje no sera superior al
80% correspondiente a la longitud equivalente del conductor.
Para evitar descargas parciales por efecto corona, la forma y el disefio de todas las piezas
bajo tensién sera tal que evite esquinas agudas o resaltos que produzcan un excesivo
gradiente de potencial eléctrico.

¢} Se recomienda la utilizacién de cadenas provistas de descargador y anillos de campo.

4.1.8.4 Prescripciones constructivas

a) Piezas bajo tension mecanica: seran fabricadas en acero forjado, o en hierro maieable,
adecuadamente tratado para aumentar su resistencia a impactos y a rozamientos.

b) Piezas bajo tensién eléctrica: los accesorios y piezas normalmente bajo tension eléctrica
seran fabricados de material antimagnético.

c) Resistencia a la corrosion: los accesorios seran fabricados con materiales compatibles que
no den origen a reacciones electroliticas, bajo cualquier condicion de servicio.

d) Galvanizado: una vez terminado el maquinado y marcado, todas las partes de hierro y
acero de los accesorios seran galvanizados mediante inmersion en caliente segun Norma
ASTM A 153.

galvanizado no afectaran las propiedades mecanicas de las piezas trabajadas. La capa dg&
5 zinc tendra un espesor minimo de 600 gr/m®. '
41,9 PUESTAS A TIERRA
4.1.8.1 Alcance
Estas especificaciones establecen los requerimientos minimos para el disefo y fabricacién de
los accesorios necesarios para el sistema de puesta a tierra de las estructuras de la linea de
transmision.
4.1.9.2 Normas
Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, la
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, ASTM B910, ASTM B228
ANSI C33.8, UNE 210586.
4.1.9.3 Materiales a utilizarse
a) Cable de puesta a tierra: de preferencia serd un cable con alma de acero y recubrimiento
de cobre, de 70 mm* de seccién minima y una conductividad aproximada del 40 % IACS.
b) Electrodos o varillas: seran con nucleo de acero recubierto de cobre con una
conductividad aproximada del 40 % IACS.
¢} Conector electrodo-cable: sera de bronce y unira el cable con el electrodo.
d) Conector doble via: sera de cobre estafiado para el empalme de los cables de puesta a..

=
P

tierra. /__.,_',.-"_u o
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e} Cemento conductivo. se usara como alternativa para mejorar la resistencia de puesta a
tierra de las estructuras.

f) En aguellos casos donde la resistividad del terreno sea muy alta se podran utilizar otros
medios para lograr un valor aceptable de resistencia de puesta a tierra, como el uso de
puesias a tierra capacitivas.

4.2 SUBESTACIONES

4.2.1 INTERRUPTORES DE POTENCIA

4.21.1 Alcance

Estas especificaciones cubren los requerimientos minimos para el disefio, fabricacion y
ensayos de los interruptores, en los distintos niveles de tension, incluyendo los equipos
auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operacion.

4.2.1.2 Normas

~ Para el disefio, fabricacién y transporte de los interruptores se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: IEC 62271-100, IEC 60158-1, IEC 60376, |IEC
60480, IEC 60694, ANSI C37.04, ANSI C37.80A, ANSI C37.08.

4.2.1.3 Caracteristicas Técnicas
Los interruptores a utilizar seran de preferencia del tipo tanque vivo, con extincion del arco en
SF6, con accionamiento uni-tripolar para la maniobra de las lineas de transmision y Uni-
tripolares sincronizados para la maniobra de transformadores y reactores, y tendran mando
local y remoto.

De considerarse conveniente se podran emplear interruptores de tanque muerto; pero en este
caso se presentara el sustento técnico de esta eleccién.

Los interruptores de tanque vivo deberdn ser suministrados con amortiguadores contra
sismos. Seran del tipo a presién Unica con auto soplado del arco.

Todos los interruptores deberan poder soportar el valor pico de la componente asimétrica
subtransitoria de la corriente maxima y deberan poder interrumpir la componente asimétrica
de la corriente de ruptura.

Tambien deberan ser capaces de interrumpir pequefias corrientes inductivas y soportar sin re-
encendido las tensiones de recuperacion (Transient Recovery Voltage - TRV).

Los interruptores seran diseflados para efectuar reenganches automaticos ultrarrapidos, y
poseeran mando independiente por polo contando con dispositivos propios para deteccién de

—_ discordancia, en caso de mal funcionamiento de los mecanismos de apertura y cierre.
Los eqmpos tendran las siguientes caracteristicas generales:
Descripcion | 500kV |

| Mediodeextincion [ SF6 [ "
| Tensiénnominal L 500KV
. Méxima tension de servicio | B50kV
Cornente en servicio continuo . 2000A
_ Poder de ruptura kA asimétrica | 40KA

__Quracu’)n del cortocircuito | = T i
' Tiempo total de apertura Sl S Ahng LT T50mS. .
S_ecuencla de operacion: R /" R e | 4N T ! =

a) Maniobra de transformadores |  €0-15-CO | _C_O_ 15"-CO_

| __b) Maniobra de lineas ~ 0-0,3"-C0-3-CO | 0-0,3"-C0-3-CO

_Tipo Exterlor [ Exte rior

4214 Caracteristlcas constructwas

aj Camaras de extincion: seran disefladas con factores de seguridad adecuados, de forma
de obtener una solidez mecanica y eléctrica que permita la intaerrupcién de cualquier
corriente comprendida entre cero y el valor nominal de la corriente de cortocircuito y todas
las operaciones previstas en las Normas |[EC y ANSI.

b) Contactos: deberan cumplir con los requerimientos de la Norma ANSI C37.04, en lo que
respecta a apertura y conduccion de corrientes nominales y de cortocircuito.
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c) Soportes y anclajes: todos los interruptores contaran con soportes de columnas de fase de
las dimensiones y alturas apropiadas para los niveles de tension, que seran galvanizados
en caliente.

d) Los pernos de anclaje contaran con tuercas de nivelacion que quedaran embebidas en el
"grouting” de las fundaciones, luego de realizado el nivelado de los soportes.

e) Los armarios y cajas de control seran de un grado de proteccion |P-54.

4.2.2 SECCIONADORES Y AISLADORES SOPORTE
4.2.2.1 Alcance
Estas especificaciones cubren los requerimientos minimos para el disefio, fabricacion y
ensayos de los seccionadores y aisladores soporte en todos los niveles de tension,
incluyendo los equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operacion.
4.2.2.2 Normas
-~ Para el disefo, fabricacion y transporte de los seccionadores se utilizaran, sin ser limitativas,
las versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, IEC 62271-102, |[EC
60168, IEC 60273, |IEC 60684, IEC 60158-1, IEC 60255-4, ANS| C37.90a.
Para los aisladores soporte son de aplicacién las normas IEC 60168 e IEC 60273 antes
citadas, y ademas la IEC 60437,
4.2.2.3 Caracteristicas Técnicas
Los seccionadores seran para montaje al exterior, giratorios de doble apertura lateral (con
giro de columna central para apertura), motorizados, con mando local y remoto.
El diseffo sera el adecuado para conducir en forma permanente la corriente nominal para ia
cual han sido disefiados y debera ser posible su operacion bajo tensién.
Sin embargo, no se requerira que interrumpan corrientes mayores que la de carga de las
barras colectoras y conexiones, a circuito ya| abierto por el interruptor gue corresponda.
En el caso particular de las cuchillas de puesta a tierra deberan ser capaces de establecer o
interrumpir las corrientes indicadas que puedan existir, como consecuencia de una linea
conectada a un campo adyacente al considerado.

Las caracteristicas pnncrpales de los seccionadores seran las siguientes:

' ‘Descripcion | B00kv | 220KV
- Tlpo de instalacion | Exterior | ___E;_(g'eor
Maxima tension de servicio i 550 kV _ 245 kV.
_ Corriente en servicio continuo | 2000A  2500A
_Poder de ruptura kA asimétrica BN L S 63 kA
 Duracién del cortocircuito i kg 1"

Se debera tomar en cuenta para la seleccn‘m de los seccmnadores Ia operacion de estos
equipos con lineas de gran longitud.

4.2.2.4 Blogueos y enclavamientos
Para el caso de la cuchiila se puesta a lierra se debera proveer un mecanismo que impida; :
- Cerrar las cuchillas si el seccionador principal esta cerrado.

- Cerrar el seccionador principal si las cuchillas de puesta a tierra estan cerradas.

Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existira un bloqueo eléctrico que
sera necesario liberar para efectuar la operacién manual de apertura o cierre o para efectuar
la apertura o cierre de las cuchillas de puesta a tierra.

Para los seccionadores de linea, se dispondra un bloquec por cerradura de mando local,
tanto manual como eléctrico.
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4.2.2.5 Aisladores soporte

Seran de piezas torneadas ensamblables, no se aceptaran aisladores del tipo muiticono;
seran del tipo de alma llena (solidcore) y seran calculados para soportar las cargas
regueridas, incluyendo los respectivos coeficientes de seguridad.

Los aisladores soporte cumpliran con lo especificado en el apartado 3.2, literal c) Niveles de
tension y aislamiento.

4.2.3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DE TENSION

4.2,.3.1 Alcance
Estas especificaciones cubren los requerimientos minimos para el disefo, fabricacion y
ensayos de los transformadores de medida en todos los niveles de tension, incluyendo los
elementos auxifiares necesarios para su correcto funcionamiento y operacion.
4.2.3.2 Normas
Para el disefo, fabricacién y transporte de los transformadores de medida se utilizaran, sin
ser limitativas, las versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, |[EC 60044
(Partes 1, 2, 3y 5), IEC 60137, IEC 60168, IEC 60233, IEC 60270, IEC 60358, IEC 61264.
4.2.3.3 Caracteristicas Técnicas
Los transformadores de medida seran monofasicos, para montaje a la intemperie, en posicion
vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite 0 gas SF6 y estaran herméticamente sellados.
La cuba sera de acero soldado o de fundicion de aluminio, hermética, con suficiente
resistencia para soportar las condiciones de operacion y seran provistas de orejas y orificios
para permitir el izaje del transformador completo.
Todas las uniones empernadas y tapas tendran empaquetaduras de goma sintética resistente
al aceite.
La caja de conexiones sera de acero galvanizado de 2,5 mm de espesor como minimo o de
fundicion de aleacion de aluminio, apta para instalacién al exterior del aparato.
La tapa de la caja sera empernada o abisagrada y el cierre con junta de neopreno. El acceso/y
de cables sera por la parte inferior y
La caja de conexiones tendra un grado de proteccion IP54 segin IEC-60259.
4.2.3.4 Transformadores de corriente
P Deberan poder conducir la corriente nominal primaria y la de rango extendido durante un
minuto, estando abierto el circuito secundario.
Los nucleos de proteccion seran utilizados con un sistema de protecciones ultrarrapido, seran
aptos para dar respuesta ai régimen transiterio.
El nucleo sera toroidal y estara formado por laminas magnéticas de acero de muy bajas
pérdidas especificas.
Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segin Normas ASTM o VDE, y los
arrollamientos seran de cobre aislado.
Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se deben tener en cuentg’:
las corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y d
tierra durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tension. El disend
constructivo del fabricante sera tal que impida: !
a) Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque
sobrecalentamientos localizados.
b) Sobretensiones internas de muy breve duracion que ocasione rupturas dieléctricas en los
aislantes liguidos y solidos.
Los transformadores de corriente tendran |as caracteristicas principales siguientes:
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| “Deseripeién [ 800KV | 20KV |
| Tipo de instalacion ~ Exterior ~ Exterior
Maxima tension de servicio 550 kV | 245kV |
_Corriente en servicio continuo | 2000-1000A J_Q% 1000A |
Corriente secundaria | 1A 1A
| Caracteristicas de nicleos de medida ; e
_a) Clase de precision [ _02% [ 02% |
" b) Potencia (minima) 15 VA [ 5vA |
Caracteristicas nucleos de proteccion |
~a) Clase de precision | SP0. T " sPD |
b} Potencia = (minima) N g | 15 VA_ .

Estos transformadores seran del tipo multitap.

La potencia de los transformadores de corriente deberé4 ser definida por la Sociedad
Concesionaria. Este valor no podra ser menor a 15 VA,

4.2,3.5 Transformadores de tensién

Para el nivel 500 kV y 220 kV se proveeran transformadores del tipo capacitivo segun su
aplicacion.

Se debera tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos ferro
resonancia asociados a las capacidades de las lineas aéreas.

Todas las partes metélicas seran galvanizadas en caliente segin Normas ASTM o VDE, y los
arrollamientos seran de cobre, aislados con papel impregnado en aceite, segun corresponda.
Los transformadores seran diseflades para soportar los esfuerzos térmicos y mecanicos
debidos a un cortocircuito en los terminales secundarios durante periodo de un segundc con
plena tensidén mantenida en el primario. Los transformadores no presentaran dafos visibles y
seguiran cumpliendo con los requerimientos de esta especificacion. La temperatura en el
cobre de los arrollamientos no excedera los 250 ° C bajo estas condiciones de cortocircuito
(para una condicion inicial de 95°C en el punto mas caliente).

Los elementos del divisor capacitivo para los transformadores de 500 y 220 kV contenidos en
aisladores de porcelana marrén, constituyendo una columna auto-soportada. Las bobinas de
divisor capacitivo seran de hoja de aluminio con aislamiento de papel impregnado o fiim
poliéster y del tipo anti inductivo para mejorar la respuesta a los transitorios.

La reactancia podra ser aislada en aceite, en aire o gas SF6,

Los transformadores de tension tendran las caracteristicas principales siguientes:

' Descripcion | s00kv [ 220kv |
Tlpo deinstalacion it Exlenor Exterior —
Tension secundaria | 11oW3v T 1103V
Caracterlstlcas de nucleos de medlda Bl £

' a) Clase de precision e LD O

I CBY Potenc:a ~ (minima) = 15VA Lt 15 VA

| Caracteristicas ntcleos de proteccidn |

| a) Clase de precision T 3P i 3P

'b) Potencia (minima) ~15VA “15VA

La potencia de los transfonnadores de tension debera ser def nida por Ia Sociedad. "/
Concesionaria. Este valor no podra ser menor a 15 VA

BANCO DE TRANSFORMACION

4.2.4.1 Alcance

Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas a considerar para el
disefio, fabricacion y ensayos de las unidades monofasicas (3 mas una reserva) del banco de
transformacion, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su  cofrectg

funcionamiento y operacion. 2
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4.2.4.2 Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los autofransformadores se utilizaran, sin ser
limitativas, las Normas siguientes; CNE Suministro 2001, IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC
60076-3, IEC 60076-3-1, |IEC- 60076-4, IEC 60076-5, IEC 60137, IEC 60214, IEC 60354, IEC
60551, IEC 60044, |IEC-60296, IEC 60542,

4.2.4.3 Caracteristicas constructivas

En forma general se suministraran autotransformadores del tipo sumergido en aceite,
refrigerados por circulacion natural del aceite y aire (ONAN) y su disefio debe permitir
incrementar su capacidad mediante ventilacion forzada (ONAF).
a) Nucleos
Los nucleos seran construidos de manera que reduzcan al minimo las cofrientes parasitas,
y seran fabricados en base a laminas de acero al silicio con cristales orientados, libres de
fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetizacion, de bajas pérdidas por histéresis
y de alta permeabilidad.
El circuito magnético estara sélidamente puesto a tierra con las estructuras de ajuste del
nicleo y con el tangue, de una forma segura, de tal manera que permita una facil
desconexién a tierra, cuando se necesite retirar el nicleo del tanque.
b) Arrollamientos
Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos seran de
cobre electrolitico de alta calidad y pureza,
El aislamiento de los conductores sera de papel de alta estabilidad térmica y resistente al
envejecimiento, podran darse un bafio de bamiz para mejorar la resistencia mecanica.
El conjunto de arrollamientos y nucleo, completamente ensamblado debera secarse al
vacio para asegurar la extraccion de la humedad y después ser impregnado y sumergido
en aceite dieléctrico.
¢} Tanque
El tanque sera construido con planchas de acero estructural de alta resistencia, reforzado
con perfiles de acero.
Todas las aberturas que sean necesarias en las paredes del tanque y en la cubierta, seran
dotadas de bridas soldadas al tangue, preparadas para el uso de empaquetaduras, las

se aceptaran empaquetaduras de goma sintética resistente al aceite.
El tanque estara provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos conectoreg
ubicados en los extremos opuestos de la parte inferior del tangue. Asimismo, estara\

que seran de material eldstico, que no se deterioren bajo el efecto del aceite caliente. No/-o

provisto de las valvulas y accesorios siguientes (Ja lista no es limitativa), y de ser necesario | —

el fabricante implementara los accesorios necesarios para la dptima operacion del

transformador:

« Valvula de descarga de sobrepresion interna, ajustada para 0,5 kg/cm? de sobrepresién
interna.

» Valvulas para las conexiones de filtracion del aceite, situadas una en la parte superior y
otra en la parte inferior del tanque.

» Valvula de tres vias para la conexion de la tuberia de conexién al relé Buchholz.

+ Valvulas de cierre (separacion) de aceite para cada tuberia del sistema de enfriamiento.

s Grifos de toma de aceite y de purga.

d} Aisladores pasatapas y cajas terminales

Los aisladores pasatapas seran del tipo condensador y de acuerdo a la Norma IEC 60137.

Deberan ser disefiados para un ambiente de alta contaminacién, y con linea de fuga no

menor a 31 mm/kV. La porcelana empleada en los pasatapas debera ser homogénea, libre

de cavidades, protuberancias, exfoliaciones o resquebrajaduras y deberan ser

impermeabies a la humedad.

Todas las piezas de los pasatapas que sean expuestas a la accion de la atmosfera

deberan ser fabricadas de material no higroscépico.
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e) Sistema de enfriamiento
El sistema de enfriamiento sera por circulacion natural de aceite y aire (ONAN), el que
operara de acuerdo al régimen de carga del mismo y su disefio debe permitir incrementar
su capacidad mediante ventilacion forzada (ONAF).
La consfruccion de los radiadores debera permitir facilidades de acceso para su
inspeccion y limpieza con un minimo de interrupciones
Cada uno de los radiadores contara con valvulas dispuestas convenientemente, de tal
forma que el radiador pueda colocarse o sacarse fuera de servicio sin afectar la operacion
del transformador.

f) Aceite aislante
El autotransformador serd suministrado con su dotacion completa de aceite aislante mas
una reserva de minimo 5% del volumen neto, los cuales seran embarcados
separadamente en recipientes de acero herméticamente cerrados.
El autotransformador sera embarcado sin aceite y en su lugar sera llenado con gas
nitrébgeno para su transporte.
El aceite dieléctrico a proveerse sera aceite mineral refinado, que en su composicion
quimica no contenga sustancias inhibidoras y debera cumplir con las Normas IEC 60354 e
IEC 60296.

g) Sistema de regulacion
El autotransformador debera contar con un sistema de regulacion bajo carga con mando
local y remote. El rango de regulacién sugerido de +10%, en pasos de 1%. Este rango
sera ratificado o modificado en el Estudio de Pre operatividad, el cual debera contar con la
aprobacion del COES.
El conmutador de tomas cumplird con las Norma IEC 60214 y sera de un fabricante de
reconocida calidad y experiencia.
El motor y sus mecanismos de control se instalardn en un gabinete hermético para
instalacion a la intemperie clase IP 55, y sera montado en el exterior de la cuba del
transformador.
Se permitiran conmutadores bajo carga, en aceite, o en vacio. ;
La informacion del indicador de posiciones del conmutador debera ser visualizada en ag'
siguientes puntos: localmente en la caja de mando, en el tablero de mando ubicado en &g

(;*\L sala de control, y adicionaimente sefiales para ser integrado al sistema SCADA y para su
envio al Centro de Control (COES).
Caracteristicas Técnicas (*) Descripcidn

Potencia de transformacion requerida: 3x200 MVA (ONAN), 3x250 MVA (ONAF)

Tension devanado primario: 500 kV Estrelia, neutro a tierra

Tension devanado secundario: 220 kV Estrella, neutro a tierra

Tensién devanado terciario: (**) Delta, A

Refrigeracion: ONAN/ONAF

Grupo de conexion: YN/YN/A

Regulacion de tension

- Tipo: Bajo carga en 220 kV
- Rango: 1+10%, en pasos de 1%.(**)
(") Estas son caracteristicas del banco de autotransformadores, conformado per tres unidades monofasicas
mas una de reserva.
(**) Valores de referencia. Los valores finales seran definidos por la Sociedad Concesionarnia y aprobados por
el COES-SINAC en el Estudio de Pre Operatividad.
h) Transformadores de corriente
Los autotransformadores monofasicos seran suministrados con ftransformadores de
corriente incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), de cuatro nucleos, tres /
para proteccion y uno para medicion, en los devanades 500 kV y 220 kV y en las tres
fases. Para el devanado MT se suministrara transformadores de corriente incorporados en
los aisladores pasatapas, de tres nucleos, dos para proteccion y uno para medicion. 7~
Adicionalmente, los autotransformadores contardn con los transformadores de cornénteE=~
para regulacion y proteccién de imagen térmica. fi
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i) Proteccion contra Incendio
Para prevenir incendios, cada transformador y cambiador de derivaciones bajo carga y
reactor estaran equipados de un sistema contra explosion y prevencién de incendio, que
despresurice el tanque del transformador, cambiador de derivaciones o reactores, en el
minimo tiempo necesario para evitar la explosion de los mismos, en forma automatica.
La proteccion de prevencion de explosién e incendio de transformadores debera cumplir
con las normas NFPA 850 y 851 vigentes.

i} Analizador de gases

Los autotransformadores deben estar provistos de un analizador de gases incorporado
con equipamiento para menitoreo remoto.
4.2.5 PARARRAYOS
4.2.51 Alcance
Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para el
disefio, fabricacién y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los niveles
de tension, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento.
4.2.5.2 Normas
Para el disefio, fabricacion y transporte de los reactores se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, IEC 60099, IEC 60099-4,
ANSI C.62.11.
4.2.5.3 Caracteristicas constructivas

En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnQ) para instalacion
exterior.

Seran adecuados para proteccidn de los equipos contra sobretensiones atmosféricas y
sobretensiones de maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor constante
no creciente luego de la disipacion del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tensién residual de las corrientes de impulso debe ser lo mas bala posible.

-IEC 61000-2,3,4,5 | Control systems EMC (immunity).
- IEC 60068-3 | Environmental testing — part 3; guidance seismic test methods for
_ | equipment.

CONTROL DE CONTAMINACION DE CONDUCTORES Y AISLADORES

La Sociedad Concesionaria programara actividades peridédicas de inspeccion y limpieza de los
conductores y aisladores de la linea, a fin de controlar la acumulacion de contaminaciéon y garantizar
adecuados niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi como el
efecto de radio interferencia.

A partir del quinto afio de Operacion Comercial de la Linea Eléctrica, la Sociedad Concesionarig .
efectuara las siguientes actividades: P

a) Inspecciones visuaies periédicas.
b) Toma de muestras de contaminacion.
c) Limpieza de conductores.
d) Limpieza de aisladores
Antes de concluir el cuarto afio de Operacién Comercial, la Sociedad presentara al OSINERGMIN,
los procedimientos detallados y especificos, asl como los programas de inspeccion y limpieza.

La Sociedad Concesionaria definira la metodologia para esta actividad en base a experiencias. ﬁe- ~
paises con lineas de 500 kV. - >
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5.1 INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

La Sociedad Concesionaria efectuara inspecciones visuales con €l objeto de identificar los tramos
de linea que presenten niveles altos de contaminacién superficial de los conductores y de las
cadenas de aisladores.

l.as inspecciones abarcan a toda la longitud de las lineas y se efectuara por lo menos una vez al
afo.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticion, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacion reportado.

Los niveles de contaminacién de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio y
Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N° 2.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digital con fechador.

b) Las inspeccicnes se realizaran UOnicamente durante el dia, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

c) El técnico encargado de la inspeccién se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de |a linea; utilizando binoculares observara la acumulacion de la contaminacién,
en la superficie de los conductores y de los aisladores de |as tres fases del vano. En caso resulte
necesario realizara la inspeccion con escalamiento a la estructura de la linea.

d) Debera tenerse especial atenciébn en los puntos de instalacion de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N° 2, el técnico calificara y registrara en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacion de los conductores y aisladores.

f) Si el nivel de contaminacién corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un registro
fotografico.

g) Los pasos indicados en los numerales c) al f), seran repetidos para cada uno de los demas
vanos de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h) La Sociedad Concesionaria verificara los reportes de calificacion del nivel de contaminacion y
agrupara los tramos por niveles de contaminacidn. En caso de existir observaciones a la
calificacion, reasignara la calificacién correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, $€i />
efectuara una nueva inspeccién de campo. K4 :

Cuadro N° 2: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacién

Nivel |

N
= Contaminacién minima, no
existe puntas de acumulacion

Contaminacién visible con
presencia de pequefas puntas
de acumulacién a lo largo del
cconductor

Aspecto Visual

Contaminacion visible con
presencia de grandes puntas
de acumulacion i

.................. iz, :\&. I bl _‘

Los informes de las inspecciones visuales se remitirdn a OSINERGMIN.
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5.2 TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun los resuitados de las inspecciones visuales, la Sociedad Concesionaria elaborard un

programa de verificacién del nivel de contaminacion mediante toma de muestras para todos

aquellos tramos calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en ios cuales la inspeccion

visual no haya resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizaran con las lineas desenergizadas, por lo que la

Sociedad Concesionaria debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las

lineas, de preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El precedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a) Latoma de muestras se realiza con la linea de transmision fuera de servicio, con presencia de
luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) Las muestras se toman en porciones de 60 a 100 m de conductor, de una de las tres fases del
tramo seleccionado.

¢) Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion existente en la
superficie del conductor.

d) Lacontaminacién recolectada se pesa en una balanza de precisién expresada en miligramos.

e) Se determina el nivel de contaminacién (NC) en mg/cm?, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie del conductor [cm?]

Dénde:
La superficie del conductores 2z r L,
r es el radio del conductor en em y
L es la longitud de /a porcion del conductor donde se tomd la muestra, en cm.
f) Para las cadenas de aisladores se tomara la muestra de una de las campanas, la que
visualmente tenga la mayor contaminacién. Se determina el nivel de contaminacién (NC) en
mg/cm?, aplicando la formula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie exterior de la campana fcm?]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N° 3 y se determina el nivel de
contaminacion en los conductores.

Cuadro N° 3: Niveles de Contaminacion

| Nivel de contaminacién | Peso (mg/cm?)

" Bajo [ 8-20
| Medio | 20-45 |
LAl [ |

hy Los pasos indicados en los literales c) a g) son repetidos para los demas tramos de fa linea que
requieran toma de muestra.
Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

revisar los valores de Niveles de Contaminacion establecidos en los Cuadros N 2 y N° 3.
5.3 LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuaréa en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de

contaminacién.

Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la linea de

transmision, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud de la

Sociedad Concesionaria.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la linea de transmisién
fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin vientd /7
fuerte. Ao
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b) La limpieza de conductores sera efectuada por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

La Sociedad Concesionaria elaborara el procedimiento de limpieza del haz de conductores, para la

aprobacion del OSINERGMIN.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.

54 LIMPIEZA DE AISLADORES

Se programara para efectuarse de manera simultanea con la limpieza de conductores.

En general se seguira el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores.
La Sociedad Concesionaria podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en
caliente.

La Sociedad Concesionaria elaborara los procedimientos y protocolos de verificacion del nivel de
limpieza de los aisladores y los niveles de referencia. Los informes de limpieza de aisladores
=\ deberan ser remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podra verificarlos en campo
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ESQUEMA N° 1

Diagrama Unifilar Primera Etapa Subestacion Carapongo y Enlaces de Conexion a Lineas
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Tabla 2.1

{Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011)

CONECTIVIDAD

Minimas Distancias Verticales de Seguridad de alambres, conductores y cables sobre el
nivel del piso, camino, riel o superficie de agua

(Véase la Regla 232.B.1)
{En metros)

_ NIVEL DE TENSION Tk
BT rg_q_gy_-go kv 138 kv 220 KV 500KV |

| Altitud Altitud |
B | 3000msnm. _ 1000msnm. ]
‘ Al cruce de vias de ferrocarril al canto superlor: 9.4 [ 10.50 11.0 | 13,5 ‘
(delriel — = TR PRS- TR
| | | | |
| Al cruce de carreteras y avenidas 7.6 ' 8.1 ' 85 l' 120 |

Al cruce de calles 7,6 8.1 i 85 | 120
! —Eh L . e e g, R | .

| | .
Al cruce de calles y caminos rurales 76 8.1 8,5 11,0
A lo largo de carreteras y avenidas 7.0 8.1 8.5 12,0
L) ORI Y| Y | L T

A lo largo de calles | 7,0 8,1 | 8,5 12,0
 Alo largo de calles y caminos rurales | 7,0 8,1 8,5 ' 11,0 |
: <l VS SO L S s o N CTRPAL SN -+ i |
| A éreas no transitadas por vehiculo 5,5 6.6 7.0 ;

Sobre el nivel mas alto de rio no navegable 7.0 7,9 8,0
I — - —— — - - — — : i | e -
| A terrenos recorridos por vehiculos, tales 70 8.1 8.5

como cultivos, pastos, bosgues, huertos, etc.

NOTA 1: Estas son las distancias minimas que deben empiearse, sin embargo, si al aplicar los demés cniterios

indicados en esta Seccion para determinar las distancias, se obtuvieran valores distintos a los indicados

en esta tabla, debera ulilizarse el valor mayor. Viéase también la Regla 230.A.2.

NOTA 2:

comespondientes de esta Seccidn.
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Tabla 2.2
Exposicién a Campos Eléctricos y Magnéticos

Esta tabla establece los valores maximos de radiaciones no ionizantes referidas a campos eléctricos y
magnéticos (Intensidad de Campo Eléctrico y Densidad de Flujo Magnético), los cuales se han adoptado
de las recomendaciones del ICNIRP (International Commissioning Non — {onizing Radiation Protection) y
del JARC (International Agency for Research on Cancer) para exposicion ocupacional de dia completo o
exposicion de publico.

En zonas de trabajo (exposicion ocupacional), asl como en lugares publicos (exposicion poblacional), no
se debe superar los Valores Maximos de Exposicién a Campos Eléctricos y Magnéticos a 60 Hz dados
en la siguiente tabla:

& Intensidad de Campo |  Densidad de Flujo
! Tipo de Exposicién ‘ Eléctrico Magnético
- i T By (kV/m) 5 (HT) g)
- Poblacional 42 83,3 '
- Ocupacional 83 4167

En el caso de Exposicién Ocupacional, la medicion bajo las lineas eléctricas se debe realizar a un metro
de altura sobre el nivel del piso, en sentido transversal al eje de la linea hasta el limite de la faja de
servidumbre.

En el caso de Exposicion Poblacional, para la medicion se debe tomar en cuenta las distancias de
seguridad o los puntos criticos, tales como lugares habitados o edificaciones cercanas a la linea
eléctrica.
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ANEXO N° 2

Procedimiento de verificacion de la Subestaciéon

1. Propésito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la operacion experimental, que la Subestacion cumple
los requisitos establecidos en el Anexo N° 1. Para el efecto se verificaran, con la Subestacion
energizada, los diferentes pardmetros de control (tensién, corriente, potencia activa y potencia
reactiva; en vacio y con carga, pérdidas, etc.).

2. Organizacion de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a) La Sociedad Concesionaria elegird una norma internacional reconocida. Se utilizara las
i unidades del sistema metrico internacional.

b) La Sociedad Concesionaria comunicard al Concedente, al Inspector, al OSINERGMIN y al
COES, con anticipacién de treinta (30) dlas calendario al inicio de las pruebas, gque se
encuentra lista para realizar la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion
indicara la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

¢) Aparejados a la comunicacién a que se refiere el literal b), la Sociedad Concesionaria

entregara:

» El programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacion del
Inspector.

= La aprobacion y autorizacion del COES para efectuar las pruebas especificadas, segun lo
especificado en su Procedimiento Técnico PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas
y horas de ejecucion.

» Todos los disefios de importancia para la prueba, fos datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre |las condiciones de operacion,
para la consuderaubn del Inspec{or

como el estudio sobre descargas atmosféncas en cuya virtud se espere que la tasa de fatla'
por este motivo no exceda el valor especificado.

d) La Sociedad Concesionaria designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo
necesario suministrando todos los equipos € instrumentos, debidamente calibrados para la
gjecucion de las pruebas, El Inspector destacara el personal que indique su contrato de servicid
de inspeccion, y el Concedente destacara el personal que juzgue necesario. -

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o co
personal de apoyo a las maniobras.

3. Ejecucion de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes;

a) ElJefe de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, el computo de los resultados y la
preparacion del informe final. Su decisién sera determinante ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba o su gjecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES: La?a],\

pruebas del sistema de fibra Optica seguiran las especificaciones técnicas establemdas;e el
Anexo N° 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato. i

<3‘-}--
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La Sociedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al Inspector para
obtener datos reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo
relacionados con la transmision de energia eléctrica en la Subestacion. Asimismo, el Inspector
deberd tener acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento
electromecanico de la Subestacion.

Los principales componentes constitutivos de la Subestacion seran sometides a inspeccién a
requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba.

A la finalizacion de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra;
i) la relacién del personal de las Partes, de los representantes dei OSINERGMIN, y el Inspector
que participd en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y,
iv) Otra informacion que la Sociedad Concesionaria, el OSINERGMIN y/o el Inspector
considere pertinente.

En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio de
acuerdo a lo establecido en las actas de pruebas, la Sociedad Concesionaria procedera a
efectuar la subsanacion correspondiente. La nueva prueba se hara Unicamente en el punto o
en los puntos que no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas
pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitira al COES, las actas correspondientes
debidamente aprobadas por el Inspector, para que éste proceda a dar inicio con &l programa
de puesta en servicio de cada componente de la Subestacion.

Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara al Inspector, al
OSINERGMIN y al Concedente, un informe final, con los detalles de calculo y la presentacion
de resultados. El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo maximo de Diez (10)
Dias de entregado dicho documento. El procedimiento de verificacion a que se refiere este
anexo, se entendera cumplido cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual
ocurrira en el plazo maximo de Diez (10) Dias de la enfrega del informe final por parte del
Inspector. El silencio comportara aprobacion del informe.
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ANEXO N° 3

Definiciones

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es solo aplicable a la deuda garantizada descrita en la
Clausula 9 del Contrato. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

i. cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Peru sea
miembro;

ii. cualguier institucién o cualquier agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado
de la Reptiblica del Perd mantenga relaciones diplomaticas;

iii.  cualquier institucién financiera aprobada por ¢l Estado de la Republica del Pert y designada
s como Banco Extranjero de Primera Categorla en Ja Circular N° 003-2015-BCRP, emitida por &l
Banco Central de Reserva del Perl, o cualquier otra circular que posteriormente la modifique, o

sustituya, pero sélo, en el extremo de gue incorpore nuevas instituciones.

iv. cualquier otra institucién financiera internacional que tenga una clasificacion de riesge no
menor a la clasificacion de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y
de largo plazo asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional que califican a la
Repiiblica del Peru.

v. cualquier institucion financiera nacional con una clasificacion de riesgo local no menor a (“A’),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores;

vi. lodos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP), que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) la Sociedad Concesionaria, i) un
patrimonio fideicometido, fondos de inversion o sociedad titulizadora que adquiera dereches ylo
activos derivados del Contrato de Concesion;

vii. cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de
valor mobiliario o instrumento de deuda emitido directa o indirectamente por la Scciedad
Concesionaria mediante oferta publica o privada o a través de patrimonio fideicometido, fondog:

valores o instrumentos, tendran temporalmente el calificativo de Acreedores Permitidos, para
ello deberan cumplir, cuando corresponda, los requisitos indicados en los Numerales (i) a (vi)
precedentes. Dicho calificativo se extinguira con la correspondiente colocacion financiera y
proceder con el correspondiente remplazo que sera suscrito por el representante de los
obligacionistas designado conforme a lo establecide en los Articulos 87°, 88° y 92° de Ia Le
del Mercado de Valores y seguin poderes emitidos por los adquirientes a favor del mismo.

Los Acreedores Permitidos no deberan tener ningln tipo de vinculacién con la Sociedag®d
Concesionaria, conforme a las definiciones previstas en la Resolucidon CONASEY N° 090-2005-ER \

94.10, modificada por la Resolucién CONASEV N° 005-2006-EF/94.10, o norma que la sustituy :
salvo gue se trate de inversionistas institucionales. h

En los casos de los literales (i) al (v), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condicién a la fecha de suscripcién de su respectivo contrato de financiamiento.

En caso se trate de valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados por
el representante de los obligacionistas (segun lo establecido en el Articulo B7° de la Ley del
Mercado de Valores y Articulo 325° de la Ley General de Sociedades), los cuales deberan curnphr-
con los requisitos indicados en los numerales i) a vi) precedentes. 3
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Autoridad Gubernamental:

Cualquier autoridad judicial, legisiativa, politica o administrativa del Perd, facuitada conforme a las
Leyes Aplicables, para emitir o interpretar normas o decisiones, generales o particulares, con
efectos obligatorios para quienes se encuentren sometidos a sus alcances. Cualquier mencién a
una Autoridad Gubernamental especifica debera entenderse efectuada a ésta o a quien la suceda o
a gquien ésta designe para realizar los actos a que se refiere el Contrato o las Leyes Aplicables.

Base Tarifaria:
Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832,

Bienes de la Concesidn:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificacionas, equipamiento,
accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse conforme a las Leyes Aplicables, y
en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones,
planos, estudios, software, bases de datos, manuales e informacién técnica, provistas o adquiridas
por la Sociedad Concesionaria para la adecuada construccion y operacion de la Subestacién, bajo
los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesion. Incluye los
Refuerzos, si los hubiese ejecutado la Sociedad Concesionaria de conformidad con las Leyes
Aplicables.

Bienes de la Sociedad Concesionaria:

Son todos los bienes de propiedad de [a Sociedad Concesionaria que no califican como Bienes de
la Concesién y son de su libre disposicién.

Cierre:

Es el acto en que el Concedente y la Sociedad Concesionaria suscriben el Contrato.

Cierre Financiero:
Es la fecha en la que la Sociedad Concesionaria suscribe el confrato de financiamiento que cubre
las necesidades para la construccion y equipamiento de la Subestacion.

COES:

Es el Comité de Operacién Econdmica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional,

Concedente:
Es la Republica dei Perd, representada por el Ministerio de Energla y Minas.

Concesion:
Es el Acto Administrativo mediante el cual el Estado Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria e

derecho de disenar, construir, financiar, operar y mantener la Subestacion, y de la explotacion de los
Bienes de la Concesitn, conforme a los términos del Contrato y las Leyes Aplicables.

Contrato:

a la construccidon, propiedad, operacidn, régimen tarifario y transferencia al Estado de
Subestacién (Anexo N° 8 de las Bases).

Contrato de Seguridades y Garantias:
Contrato a que se refiere el Articulo 4° de la Ley N°® 26885 y el Articulo 2° del D.L. 25570,
modificado por el Articulo 8° de la Ley N°® 26438, por el cual se otorga la garantia del Estado en
respaido de las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente estipuladas en el
Contrato de Concesién.

Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacion y mantenimiento mas la anualidad del costo de invers_f/g g 25
calculada con la tasa del 12% y un periodo de treinta (30) afios, de la Subestacion, (=7 sy NG
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Destruccion Total:

Aguella situacion producida por cualquier causa que provoque dafios a la Subestacion, no
atribuibles a ninguna de las partes, estimados en el mayor de:

(2) treinta por ciento (30%) de su valor de reposicion llevado a nuevo, o

(b) la pérdida maxima probable (PMP) a que se refiere la Clausula 7.1.b.

Dias:

Salvo disposicién expresa en sentido contrario, las referencias a "Dias” deberan entenderse
efectuadas a los dias habiles, es decir, gue no sean sabado, domingo o feriado no iaborable en la
ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dias en que los bancos en
la ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al publico por disposicion de la Autoridad
Gubernamental. Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Peru.

Délar o USS$:
Es la moneda o e! signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de Ameérica.

Empresa Bancaria:
Para los efectos del Concurso son las listadas en el Anexo N° 6 de las Bases.

Empresa Supervisora:

Es la Persona contratada y solventada por la Sociedad Concesionaria, y cuya seleccion debera
contar con la conformidad del OSINERGMIN. Sus labores comenzaran desde ¢l inicio del estudio de
ingenieria debiendo verificar que dicho estudic haya considerado las especificaciones del Anexo N°
1 del Contrato y que cumple con [as normas respectivas.

Estado;
Es el Estado de la Republica del Peru.

Facilidades Esenciales:

conforme a las Leyes Aplicables.

Es una fianza emitida por una Empresa Bancaria, siguiendo los formatos establecidos en las Bases
o en el Contrato. Si la Empresa Bancaria es extranjera, la fianza debera estar confirmada por une
Empresa Bancaria local.

Es la Garantia 0 sumas de garantias que respalda el pago de las penalidades estipuladas en of
Contrato. Se emite siguiendo el formato del Anexo N° 4 del Contrato y cumpliendo lo estipulado &
el Anexo N° 8 de |las Bases del Concurso.

23. Garantia de Operacién:
Es la Garantia que respalda el cumplimiento de las obligaciones segun el Contrato. Se emite
siguiendo el formato del Anexo N° 4-A del Contrato.

24, Inspector:
Es la Persona seleccionada y contratada por la Sociedad Concesionaria a propuesta del
Concedente, cuya funciéon principal es revisar la ingenieria y métodos constructivos de la
Subestacion, orientada a que las pruebas internas de operacion y las que se realicen segun el
Anexo N° 2 del Contrato.

25. Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas complementarias .y,
modificatorias. {5
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Leyes Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan y/o afectan directa o indirectamente el Contrato
de Concesién. Incluyen la Constitucion Politica del Peru, las leyes, las normas con rango de ley, los
decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asl como cualquier otra que
conforme al ordenamiento juridico de la Republica del Peru, resulte aplicable, las gue seran de
observancia obligatoria para el presente Contrato y que comprenden a las normas regulatorias..

Oferta:
Es la oferta presentada por el Postor a través del Formulario N° 4 de las Bases

Operador Calificado:

Es el Operador que ha sido declarado como tal, en razén de haber probado que cumple con los
requisitos técnicos de Calificacion del Concurso o quien lo suceda conforme al Contrato. Es titular
de la Participacion Minima.

Operacién Experimental;

Periodo de 30 dias calendario que se inicia cuando la Subestacién queda conectada al SEIN y
energizada, en el cual la Sociedad Concesionaria estd exenta de penalidades por interrupciones de
servicio segun las Leyes Aplicables, y no tendra derecho a recibir el pago de la Base Tarifaria

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, o a persona de derecho publico
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y
contractuales bajo el ambito de su competencia; asl como para fiscalizar y sancionar de acuerdo
con la Tipificacién y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.

Parte:
Es, segun sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.

Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria.

o
Es el veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado de la Sociedad Concesionanasy
que corresponde al Operador Calificado y que debe mantener vigente por un periodo comprendido
desde la fecha de Cierre hasta que se cumplan diez (10) afios de Operacién Comercial de |z
Subestacion. El Operador Calificado no puede ceder a terceros los derechos politicos

la Clausula 9.2. El referido porcentaje debe mantenerse en el caso de aumentos de capital

Persona:

Es cualquier persona juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asurfi
obligaciones en el Peru.

Puesta en Operacién Comercial o “POC”:

Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria comienza a prestar el Servicio y esta
autorizada a cobrar la Base Tarifaria. Dicha fecha sera la consignada en el Acta a que se refiere la
Clausula 5.4

Reglamento:
Es el Reglamento de Transmisién aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM, asi como sus
normas complementarias y modificatorias.
SEIN:

Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
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38. Servicio:
Es el servicio publico de transmision de energia eléctrica a ser prestado por la Sociedad
Concesionaria a través de la Subestacion bajo los términos del Contrato y las Leyes Aplicables.

39. Sociedad Concesionaria:

Es la persona juridica pre-existente o una sociedad constituida al efecto en la que el Operador
Calificado es titular de la Participacion Minima. Suscribira el Contrato con el Concedente.

40. Subestacién o SE o Proyecto:
Es la Primera Etapa de la Subestaciéon Carapongo y Enlaces de Conexion a Lineas Asociadas, cuya
infraestructura eléctrica esta descrita en el Anexo N° 1 del Contrato.

41. TUO:
Norma aprobada por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y sus normas complementarias y
modificatorias.

42. Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato "valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesion expresado en Délares
(de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las normas y principios generalmente
aceptados en Peru), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento de realizar el
calculo. Para estos efectos, la depreciacion se calculara bajo el método de linea recta, para un
periodo de treinta (30) afios. Si la depreciacion para efectos tributarios es mayor que la definida en
este parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre {1) el impuesto a la renta
gue se hubiera pagado bajo el método de depreciacion de linea recta descrito y (2) el impuesto a la
renta resultante del método de depreciacion utilizado por la Sociedad Concesionaria. El valor
contable no comprenderd revaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en el
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ANEXO N° 4

Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento

. {ciudad) , __de de 2015

Sefores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja

Pert.-
Referencia: Contrato de Concesién SGT “Primera Etapa de la
Subestacién Carapongo y Enlaces de Conexién a
Lineas Asociadas”.
Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza

solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacién automatica, por la suma
de Tres Millones Seiscientos mil Délares (US$ 3'600,000) a favor de ustedes, para garantizar que
(la Sociedad Concesionaria)____, cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones a cargo de ésta, segun el Contrato de la referencia, asi como que efectte el pago de
las penalidades que estipula el mismo Contrato.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, dentro de
los quince (15) dias siguientes a la expiracion del plazo de vencimiento de esta carta Fianza, la cual
debera estar firmada por el Director General de Administracion o de quien haga sus veces y enviada a la
(incluir oficina y direccion].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran
afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria)
o cualquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia ¢ a cualguier otro asunto o Contrato

El plazo de vigencia de esta garantia sera de doce (12) meses, contado a partir de (ia fecha
Cierre) ysuvencimiento s el ............coooiiiiiii i

Cualguier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea
requerida por ustedes, conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés equivalente 3
la tasa LIBOR a un afo, mas un margen de tres por ciento (3%). La tasa LIBOR aplicable sera ig
establecida por el Cable Reuter diaric a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los interese
a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicaciéon expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mism
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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ANEXO N° 4-A

Formato de Garantia de Operacion

(ciudad) , __de de 201__

Sefores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja
Pert.-

Referencia: Contrato de Concesion SGT “Primera Etapa de la
Subestacion Carapongo y Enlaces de Conexion a
Lineas Asociadas”,

Por la presente, y a solicitud de nuestros clienies, sefiores . constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacién automatica, por la suma
de Dos Millones de Délares (US$ 2'000,000) a favor de ustedes, para garantizar que ____ (la Sociedad
Concesionaria)____, cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que a ésta corresponden segun el Contrato de la referencia.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, dentro de
los quince (15) dias siguientes a la expiraciéon del plazo de vencimiento de esta carta Fianza, la cual
debera estar firmada por el Director General de Administracién o de quien haga sus veces, y enviada a la
[incluir oficina y direcciédn).

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran
afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria)
o cualquier otra persona, relativa al Contrato de Ia referencia o a cualquier otro asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de doce (12) meses, contado a partir de la (fecha de la
Puesta en Operacién Comercial de la Subestacién) y su vencimientoesel.................

L=

zCualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que s '§7 g '_.,
_/requerida por ustedes, conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés equivalentea\ /5> /.,
la tasa LIBOR a un afo, mas un margen de lres por ciento (3%). La tasa LIBOR aplicable sera layl.— -/
establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses
a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,

Contrato de Concesion SGT Primera Etapa Subestacién Carapongo
Versién final 8l 05.06.15
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ANEXO N° 5

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo N® 1 (numeral 3.2.1) del Conirato, la Subestacién debera contar con un sistema de
telecomunicaciones principal (fibra dptica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

1. El cable de fibra optica a instalarse debera cumplir las "Especificaciones del Proyecto" recogidas en
el numeral 4.1.5.3 del Anexo N°® 1, entre ellas, contar come minimo con veinticuatro (24) hilos.

2. El Estado adquiere la titularidad de dieciocho (18) hilos oscuros del cable de fibra éptica instalado
por la Sociedad Concesionaria, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N°. 034-2010-
MTC, y Resolucién Ministerial N°468-2011-MTC/03, y que seran utilizados por la Red Dorsal
Nacional de Fibra Optica, conforme a la Ley N° 29904 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 014-2013-MTC, lo que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin
limitaciones.

3. La Sociedad Concesionaria utilizara los hilos de fibra 6ptica restantes, para sus propias necesidades
de comunicacion

4. La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra 6ptica de fitularidad del Estado se realizara
segun el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien seré el
encargado de entregarios en concesion. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la
entidad del Estado con la cual la Sociedad Concesionaria tratara directamente todos los aspectos
relacionados con la actividad de telecomunicaciones.

5 Es obligacion de la Sociedad Concesionaria instalar el cable de fibra optica del sistema de
telecomunicaciones principal, observando como minimo, las sigulentes consideraciones técnicas:

a. El cable de fibra 6ptica deberd ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de
fabricacion, asimismo tendra en cuenta las condiciones del entorno donde instalara y operara el
cable de fibra 6ptica a fin de que las caracteristicas del cable sean las adecuadas.

b. El fabricante del cable de fibra 6ptica debe poseer certificacion ISO 9001-2008 y TLO00 (Sistemag 7./
de Gestion de Calidad). £

\

Opticas, mecanicas y de transmision deberan cumplir como minimo con la Recomendacion UIT&
T G.652.D o G.655 de la Union Internacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT)
d. La fibra déptica debera tener una dispersion por modo de polarizacion (PMDQ) mener o igual a
cero entero con un decimo (0.1).
e. La atenuacion de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con treinta y cinco
centésimos (0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco centésimos (0.25) dB por
km a 1550 nm.
f. Debe utilizar un tipo de cable de fibra 6ptica con una vida util de por lo menos veinte (20) afio l§ %
Para ello, debe tener en consideracién las recomendaciones brindadas por el fabricante, de &
forma que asegure su vida Util. \.‘
g. Para realizar |a instalacién, empalmes y pruebas de la fibra 6ptica, el mantenimiento del cable de 8aass”
fibra optica, asi como la identificacion de los hilos, se deberan observar las recomendaciones
UIT-T de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones, asi como los estandares ANSI EIA/TIA
e IEC que sean aplicables.
8. El mantenimiento del cable de fibra lo realizara la Sociedad Concesionaria, segun las pautas
sefialadas en la Recomendacion de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cables de fibra optica”,
con el fin de conservarla en buen estado, hasta que los hilos de titularidad del Estado sean
efectivamente utilizados para la prestacion de los servicios de telecomunicaciones, a partir del cual,
el mantenimiento al cable de fibra Optica sea compartido con los concesionarios de /A
telecomunicaciones que designe el Estado. [ or7INE

Contralo de Concesién SGT Primera Etapa Subestacion Carapongo
Versidn final al 05.06.15
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La Sociedad Concesionaria brindara facilidades para el alojamiento de equipamienlo Optico
necesario para iluminar fa fibra 6ptica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de
espacios.

Asimismo, permitira el acceso a los hiles de fibra de titularidad del Estado y a la instalacion de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacion y
mantenimiento de jos mismos.

En ese sentido, la Sociedad Concesionaria debera dejar un distribuidor de fibra optica (ODF) en e!
cuarto de telecomunicaciones gue construira en cada subestacion, listo para el acceso a los 18 hilos
de fitularidad del Estado. Asimismo, debera otorgar como minimo, energia eléctrica con
alimentacion de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3) Kilovatios; espacio suficientes para
instalar y operar cuatro (4) racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar equipos de
climatizacion y de energla, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en
cuenta, ademas las distancias minimas de seguridad.

Para todo lo anterior, no se requerira realizar contraprestacion alguna a favor de la Sociedad
Concesionaria por parte del Estado o de los terceros que éste designe. En caso, existan
requerimientos técnicos adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra Optica de
titularidad del Estado, la Sociedad Concesionaria debera acordar dentro de un plazo de 10 dias, los
términos econdmicos y técnicos con el Estado o los terceros que éste designe. Este plazo podréa ser
prorrogado por el Estado, hasta por 45 dias adicionales, por causas debidamente justificadas y
comunicadas a la Sociedad Concesionaria. De existir alguna controversia, esta sera resueita con
arreglo a la Clausuia 14 del presente contrato.

El Estado garantizara que las actividades de telecomunicaciones que se efectiGen no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmisién eléctrica, previendo en los
procesos de concesion de la fibra éptica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectacién a los servicios de transmision
eléctrica, por un acto u omision en la operacion de la fibra dptica de titularidad del Estado, ajeno a la
Sociedad Concesionaria, esta uitima estara exenta de responsabilidad administrativa, civil y/o penal;
correspondiéndole al concesionario de telecomunicaciones que tendra a cargo la operacion de la
fibra optica, asumir las responsabilidades que correspondan.

La Sociedad Concesionaria podra supervisar directamente o a través de terceros, las obras y/o
actividades que se ejecuten para iluminar la fibra dptica de titularidad del Estado y para hacer viable
la explotacion de la fibra en la prestacidn de servicios publicos de telecomunicaciones. En caso se
ponga en riesgo la infraestructura eléctrica y/o la prestaciéon del servicio eléctrico, la Sociedad
Concesionaria podra ordenar la suspension de las citadas actividades por razones debidamente
sustentadas, las cuales debera informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
y al Ministerio de Energia y Minas, dentro de un plazo no mayor a 48 horas de efectuada la
suspension. Las actividades deberan reanudarse en un plazo maximo de 10 dias, salvo acuerdo
entre las partes. De no llegarse a un acuerdo, la controversia sera resuelta con arreglo a la Clausula 4
14 del presente contrato.

La Sociedad Concesionaria remitira semestralmente al Concedente la informacién georeferenciada,
sobre el lendido de |a fibra 6ptica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las “4&z
empresas de telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos
para la utilizacién de su infraestructura.

Los hilos de fibra Optica que no son de titularidad del Estado asi como los equipos y servicioé
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesion.

Lo establecido en el presente anexo no afectara la Base Tarifaria. En caso se haga uso de Idg:
instalaciones de la concesion para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensara a -
los usuarios del servicio eléctrico conforme lo establezca la autoridad sectorial. En este caso, la
explotacién comercial de los hilos de la fibra Optica de la Sociedad Concesionaria debera ser
efectuada por una empresa concesionaria de telecomunicaciones, que debera ofrecer sus servicipa__

a todos los concesionarios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones ;
discriminatorias, y que se sujetara a las demas leyes y normas de telecomunicaciones.
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ANEXO N° 6

Formularios 4, 4-Ay 4-B
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Formulario 4

Presentacion de la Oferta

[22]de| Tewio | de 2015

Sefores

Comité de PROINVERSION en Proyectos de
Energia e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD
Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150

Lima 27, Peru

Referencia:  Concurso Publico internacional para otorgar en concesion el

proyecto *Primera Etapa de la Subestacién Carapongo y
Enlaces de Conexitn a Lineas Asociadas”,

Por medio de 1a presente cumplimos con presentar nuestra Oferta en ios siguientes términos:

| En nimeros

| {con dos decimales) En letras

& 1 USs lc*_q;xen:ru'm Y DOC3 MILLOANSS
(1 osto de Inversion SETECENTAS TRES ML CuarTeod: :uos.
! ) ( ) [ le :‘03 L-\/IO D€L Delanss ATERICANTS g

|“ UN MLlom Dosclientes SETTNTA
2} Costo de OyM anual (US$) "[ 268 330 OcHD ML SSECENTOS TREWT
— | DALALSS AMERAGROS

Notas:
a) Los valores seflalados en 1} y 2) son a ia fecha de Presentacién de la Olerta del Concurse de la Subestacién.

b) Nuestra Oferta tendra vigencia hasta la fecha de vencimiento de las Ofertas, senalada en el Cronograma des
Concurso. Reconocemoes, sin embargo, el derecho del Comité, en caso lo estime necesario, de promogar el plazo
de vigencia de esla Cferta hasta por fres (3} meses.

¢} Los significados de Costo de Inversion y Costo de OyM, figuran en el Anexo 4 de las Bases.
d) Los Costos desagregades de la Subestacidén se muestran en los Formularios 4-A y 4-B.

1.
W
Atentamente, eo\eg"

‘\r\oﬂue\ \‘\‘\Cl'?e'u
Fima .

_‘F_\__\_r_:_‘;_”MI('_w‘\JEL LAZO VELARDE

Nombre

=xibn ELECTRIcA 5.4, &SP

----------

P EDATARIO

Bases Cdusouonms PRIMERA ETAPA SUBESTACION CARAPONGO ¥ ENLACES DE CONEXION A LINEAS ASOCIADAS Pig. 18 de 34
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Formulario 4-A

Desagregado de la Oferta

Proyecto “Primera Etapa de la Subestacion Carapongo y Enlaces de
Conexién a Lineas Asociadas”

Lineas de Transmisién

Descripcién

Enlace en 220 kV
con LT, Huinco-
Santa Rosa

(en USS)

Enlace en 220 kV
con L.T.
~ Callahuanca-
- Cajamarquilla -
Aen US$) ©

Enlace en 500 kV
con L.T, Chilca-~
Carabayilo

TOTAL

COSTOS DE INVERSION

Suministros

Transportes y Seguros

Construccién y Montaje

Costos Indirectos

Administracién del Proyecto

Ingenieria

Supervision

Gastos Financieros

or

Total Costos de Inversion

l‘i F93 221

19393 22

616 1372

10 210 614 (7

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Total Costos de OyM Anual

142 523

1492 527

18 307 303 361(7

")

La suma de este monto y su snmilar del Formuiario 4-B, debera ser igual al Costo de Inversién de la Subestacion. expresado a la fecha

Hasta Circular 04 - 01.04.15
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Formulario 4-A

Desagregado de la Oferta

Proyecto “Primera Etapa de la Subestacién Carapongo y Enlaces de
Conexién a Lineas Asociadas”

Lineas de Transmision

Enlace en 220 kv | C1aceen 220KV | . e en 500 kV
con L.T. Huinco- conls con L.T. Chilca-
Descripcion Santa Rosa Ca_liahuanr_;a- Carabayiic TOTAL
Cajamarquilla
{en US$) (en US$) - {en US$)

COSTOS DE INVERSION

Suministros 819,519 819,519 117,057 1,756,095
Transportes y Seguros 51,277 51,277 | 7,324 109,878
Construccion y Montaje 1,377,298 1,377,298 164,812 2,919,408
Caostos Indirectos 1,041,586 1,041,586 133,592 2,216,764
Administracion de) Proyecto | 709,490 709,480 90,998 | 1,509,978

L
Ingenierla 279,819 279,819 35,889 596,527
Supervisién 342,357 342,357 43,510 728,624
Gastos Financieros 175,875 175,875 22,590 374,340
|

Total Costos de Inversion ‘ 4,797,221 4,797,221 616,172 10,210,614 (*)
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Total Costos de OyM Anual \ 142,527 | 142,527 | 18,307 303,361 (**)

) imilar del Formulario 4-B. debera ser igual al Coslo de loversién de la Subestacién, expresado a la fecha

BaSES CONSOLIDADAS PRIMERA ETAPA SUBESTACION CARAPONGO Y ENLACES DE CONEXION A LINEAS ASOCIADAS

Pag. 19 de 34
Hasta Cirpular 04 - 01.04.15
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Formulario 4-B

Desagregado de la Oferta

Proyecto “Primera Etapa de la Subestacion Carapongo y Enlaces de
Conexién a Lineas Asociadas”

Subestaciones y Telecomunicaciones

Bt - $.E. Carapongo
™  Descripcién Ty B A TOTAL
gy : ~ (Nueva)
: ~ (en USS$)
COSTOS DE INVERSION
Suministros
Transportes y Seguros
Construccién y Montaje
Costos Indirectos
Administracidn del proyecto
— I e
Ingenieria
Supervision
—
! Gastos Financieros
Total Costos de Inversién 32 492 996 32 4492 396 ™
COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
Total Costos de OyM Anual | 4¢s 369 | 965 369 ™M

(*} Lasuma de este monto y su similar del Formularic 4-A, deberd ser igual al Costo de Inversidn de la Subestacion,
expresado a la fecha de Presenlacién de la Oferta consignade en el Formulario 4.

(**) La suma de este monto y su similar del Formulario 4-A, debera ser Igual al Casto de Operacién y Mantenimiento
anual de la Subestacién, expresado a la fecha de Presentacidn de la Oferta cogbignado en el Formuiario 4.

PROINVERSIGN
FELC DL DOTUMEL TD ORISINAL
E TENIDG /L [AWE™

LMl
T PiLAR PONCE MULLSATA
FEOATARID
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Formulario 4-B

Desagregado de la Oferta

Proyecto “Primera Etapa de la Subestaciéon Carapongo y Enlaces de
Conexién a Lineas Asociadas”

Subestaciones y Telecomunicaciones

S.E. Carapongo
Descripcién 5‘:::3:3;;\’ TOTAL
{en USS$)
COSTOS DE INVERSION
Suministros | 15,173,700 15,173,700
Transportes y Seguros 1,341,007 | 1,341,007
Construccién y Montaje 6,949,627 6,949,527
Costos Indirectos : 4 480,751 4,480,751
Administracion del proyecto 1,466,109 1,466,109
Ingenieria ! 511,322 511,322
Supervision } 1,379,132 1,379,132
Gastos Financieros _ 1,191,248 1,191,248
Total Costos de Inversién " 32,492,796 32,492,796 (")
COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
Total Costos de OyM Anual | 965,369 965,369 )

(") La suma de este monto y su similar del Formulario 4-A, debera ser igual al Costo de Inversion de la Subestacion,
expresado a la fecha de Presentacién de la Oferta consignado en el Formulario 4.

(™) La suma de este monto y su similar de! Formulario 4-A, deberd ser igual al Costo de Operacién y Mantenimiento
anﬁ ‘qﬂén expresado a la facha de Presentacién de la Oferta consignado en el Formulario 4.
i
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ANEXO N° 7

Plazos para el desarrollo del Proyecto

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuacién (todos contados a
partir de la fecha de Cierre):

fn ~ : .
Hitos : Plazo |

i 1.- Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Autoridad ‘
Gubernamental competente.

Quince (15) meses

- T L Fipk. My n o e e Bl VA SiMa . CReL
| 2.- Cierre Financiero del Proyecto. | Diecisiete (17) meses |
i p— — i et Y e e il S L iy prerrr——
3.~ Llegada a los correspondientes sitios de obra de los ' ‘
( reactores y transformadores, a que se refiere el acapite 3.1 | Veintitrés (23) meses j
I del Anexo N° 1 del Contrato. ;

| 4.- POC Veintiocho (28) meses

T o . a AT

Contrato de Concesion SGT Primera Etapa Subestacién Carapongo
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ANEXO N° 8

Memoria Descriptiva de la Subestacion

A. Linea de transmision.
1. Descripcidn general de! proyecto.

2. Descripcion del recorrido de la linea.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asf como planos geograficos y de pianimetria a
escala apropiada. Se debera describir el recorrido de la linea, destacando los vértices del trazo,
el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueolbgicas.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

3.1 Tramo aéreo:
Se empleara fundamentalmente el Codigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSVIEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

3.2 Tramo subterraneo:
Se empleara fundamentaimente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como IEC, ICEA, AEIC, NESC.

4. Caracteristicas técnicas
a) Longitud de recorrido de fa linea (km).
b) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

c) Capacidad de transmision. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmision especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas /100 km-afio/s-=
segun lo requeride en el respectivo Anexo N° 1,

e) Numero de conductores por fase.

pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no ionizanteg
especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

g) Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir numero de unidades por cadena de
suspension y angulo.

h) Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras (suspension, angulo y
terminal).

i) Fundaciones. Incluir tipo (concreto o metalica).
j} Numero y caracteristicas de los cables de guarda.
k) Tipo, material y seccion de los cables de guarda.

I) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro), asi como
dimensiones y seccién de los elementos a emplear.

m) Otras caracteristicas o informacion relevante.
n) Servidumbre utilizada.
o) Accesos e infraestructura.
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B. Subestaciones.
1. Descripcién general del proyecto.

2. Ubicacion de la Subestacion.
Incluir plano geogréafico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.
Se empleara fundamentalmente el Cddigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSIIEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA,

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacion.

a) Descripcién general del patio de llaves, indicando la disposicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

b} Configuracién de barras. Incluir criterio empleado para su seleccién. En caso que se
modifique la configuracion referencial, debe presentarse el sustento de la modificacion y
verificacion que presenta mejor performance que el esquema referencial.

¢) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

d) Descripcidn del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
= Convencional
*= Encapsulado (GIS)

Con indicacion del numero de celdas en 220 kV, 138 kV, y otra tension:
= delinea
= de transformador
= de acoplamiento
= de compensacion reactiva
e) Caracteristicas de los interruptores:
s tipo: tanque muerto o vivo, en SF8 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).
f) Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
= accionamiento, mando: local y/o remofo, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito.
g) Caracteristicas de los transformadores de medida.
h) Caracterlisticas de los pararrayos.
i) Caracteristicas de los transformadores de potencia.
* Relacion de transformacion.
= Potencia (MVA) con ventilacion normal (AN/ON) y forzada
= Taps y sistema de cambiador de taps.
J) Caracteristicas del sistema de compensacion reactiva:
« Potencia del reactor, SVC. o banco de capacitores.
* Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).
K) Descripcion de los sistemas de proteccion, medicién, control y maniobra. Demostrar que se
cumpie con los requisitos del COES.
I} Descripcion de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicién de datos y su enlace con
el sistema del COES.
m) Descripcién del sistema de comunicaciones.
n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asi
como dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

Versidn final al 05.06.15




—

R Su o oot s R
Ministerio Agencia de Promocion ' Comité PRO CONECTIVIDAD

de Economia y Finanzas de la Inversion Privada

Decenic de las Personas con Discapacidad en el Panu
Afic dela Diversificacion Preductiva y del Fertalecimiento de la Educacion

C. Estudio de pre operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una operacion
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El estudio de pre operatividad abarcara un horizonte no menor de 10 afios y comprende el estudio,
entre otros, de los siguientes aspectos:

Contrato de Concesién SGT Primera Etapa Subestacion Carapongo
Version final al 05.06.15

Estudios de operacion en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generagion.
Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacion de tension, carga por las
lineas y transformadores, operacién de los dispositivos de compensacion reactiva, operacion de
los sistemas automaticos de regulacion de tension, efecto sobre otros elementos de la red, entre
otros.

Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrara la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision (N-
1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas
correctivas.

Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacion de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacién, proteccion y recierre de accion rapida.

Estudios de sobre tensiones y coordinacién del aislamiento.
Estudio de tensiones y corrientes arménicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

Disefio de los sistemas de proteccion y coordinacion de proteccién con el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

Calculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacibn de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporara al proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del proyecto. Asi mismo se identificara y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el proyecto pero que no forman
parte del mismo.
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ANEXO N° 9

Consulta Previa

El presente anexo tendra como finalidad regular la realizaciéon de la Consuita Previa, de acuerdo a la Ley
N° 29785 y su Reglamento aprcbado por D.S. 001-2012-MC, asi como sus modificatorias, ampliatorias o
sustitutorias.

I. Definiciones.- Para los efectos de! Contrato y este anexo en particular, entiéndase por:

a) Acuerdos: son los acuerdos resultantes de la Consulta Previa celebradoes por el Concedente, que
tenga por objeto o efecto directo regular las Compensaciones o la localizaciéon de Ia
infraestructura.

b) Areas Excluidas: Son los espacios geograficos que no pueden ser utilizados para instalar la
Infraestructura o construirla, segun lo indicado en el Anexo N° 1.

Las Areas Naturales Protegidas, las Areas de Conservacién Regional y las Areas de
Conservacion Privada, asi como sus respectivas zonas de amortiguamiento, si las hubiere, seran
consideradas Areas Excluidas aunque no figuren en dicho anexo.

c) Compensaciones: son los precios, retribuciones, remuneraciones, indemnizaciones y en general
{as contraprestaciones y pagos que, bajo cualquier denominacion, periodicidad o caracteristica;
la Sociedad Concesionaria pague a los pueblos indigenas u originarios o a sus miembros, que
resulten de la implementacion de los Acuerdos o las Restricciones, asi como los costos de estas.

d) Consulta Previa: el proceso de consulta a pueblos indigenas u originarios que el Concedente
debe efectuar conforme a la Ley N° 29785 y su reglamentacion.

e) Diferencia por Localizacién: es el incremento de la inversion efectuada en la Infraestructura como
consecuencia de las Variantes o de los Costos de Operaciéon y Mantenimiento por la misma
razén.

Infraestructura: es cualquier infraestructura temporal o definitiva, que deba ser construida para
prestar el Servicio en los términos de este Contrato. Incluye carreteras o trochas de accesds:
necesarios para el proceso constructivo o para ia operacidon y mantenimiento posterior a e
Puesta en Operaciéon Comercial.

Medida Administrativa: Es la resolucién que aprueba la Concesion Definitiva de la Subestacion,
conforme a lo estipulado en la Resolucién Ministerial N°350-2012-MEM/DM. Sin perjuicio de lo
cual, las partes reconocen que la oportunidad para ejecutar el proceso de Consulta Previa sera
con ocasion de la realizacion del proceso de Participacion Ciudadana que se realiza en el marco
del procedimiento de aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental.

h) Memoria Descriptiva Indigena: es el documento elaborado por la Sociedad Concesionaria qu@%
este entregara al Concedente y la DGAAE conjuntamente con su Plan de Participaci
Ciudadana, conteniendo la siguiente informacion:

* Los planos de ubicacion de los terrenos o territorios poseidos u ocupados con o sin titulo pors
los pueblos indigenas u originarios, que serian en todo ¢ en parte, utilizados o afectados por
la Infraestructura ¢ su operaciéon o mantenimiento.

* La denominacién de los referidos pueblos y la identidad y forma de localizar a las personas
naturales gue serian sus representantes. tengan o no poderes formalmente establecidos. Se
indicara asimismo la poblacion estimada por cada pueblo, la lengua local y las vias de
acceso. Se consideraran todos los pueblos indigenas u originarios que califiquen como tal en
los términos de la Ley N° 29785, su reglamento y otras normas aplicables, estén o no
incluidos en la Base de Datos de Pueblos Indigenas publicada por €l Ministerio de Cultura. .- -
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k)

1)

2)

3)

» |Laforma o medida en que, a juicio de la Sociedad Concesionaria, la construccion o existencia
de la Infraestructura tendria la potencialidad de afectar directamente derechos colectivos de
las comunidades campesinas y nativas, de ser el caso; o por el contrario, las razones y el
sustento debido por los cuales considera que no existe derecho colectivo susceptible de ser
afectado, ¢ que existiendo, el proyecto no lo afectara directamente

La Memoria Descriptiva Indigena no sera pasible de observaciones por parte del Concedente,
dado su caracter referencial.

Participacion Ciudadana: el proceso de participacion ciudadana a que se refieren la Resolucién
Ministerial N° 535-2004-MEM-DM vy la Resoluciéon Ministerial N° 223-2010-MEM-DM, o fas
normas que en el futuro hagan sus veces.

Planteo: es la localizaciéon de todos los componentes de la Infraestructura propuesta inicialmente
por la Sociedad Concesionaria. Los planos detallados que permiten conocer el Planteo, son
entregados por la Sociedad Concesionaria al Concedente y la DGAAE, conjuntamente con su
Plan de Participacion Ciudadana. Incluye un cronograma que indique fa ruta critica del proyecto.

Resfricciones: son las medidas gque a juicio del Concedente resultaran necesarias para
garantizar los derechos colectivos de los pueblos indigenas u originarios. Estas medidas pueden
decidirse debido a que el Concedente no pudo celebrar Acuerdos o los que celebro son
insuficientes o incompletos a juicio del propio Concedente. Las Restricciones seran notificadas
conjuntamente con la aprobacién de la medida administrativa objeto de Consulta Previa.

Variante: es la variacion en la localizacién de la Infraestructura como consecuencia de los
Acuerdos y Restricciones, respecto ai Planteo.

. Reglas.- Se aplicaran las reglas siguientes.

Oportunidad de la Consulta Previa

De considerar el Concedente que la Consulta Previa es legalmente necesaria, dicha consulta
ser4 ejecutada en paralelo a la Participacion Ciudadana. Es obligacion del Concedente,
organizar y ejecutar la Consulta Previa, de manera que ésta concluya segun lo indicado en el
Articulo 23° del Decreto Supremo N° 001-2012-MC. El plazo a que se refiere el Articulo 24° de
dicho decreto se computara a partir de |a celebracion del altimo taller informativo comprendido en
la Participacion Ciudadana.

El Concedente declara que para efectos de! desarroilo de la Concesion, no se requerira Consu A j
Previa respecto de ningun otro acto o medida distinta a la Medida Administrativa.

Funcién de la Memoria Descriptiva Indigena

La Memoria Descriptiva Indigena sera considerada por ambas Partes como referencial, de
manera que la faita de exactitud o plenitud de dicha memoria no ocasionara ningun perjuicio para
la Sociedad Concesionaria ni relevara al Concedente de su obligacion de evaluar si corresponde
efectuar una Consulta Previa y en su caso, de efectuar dicha consulta en los términos -
establecidos por lag Leyes Aplicables.

|

No obstante su caracter referencial, la Sociedad Concesionaria debera realizar sus mejoras
esfuerzos para consequir y presentar la Memoria Descriptiva Indigena con informacion suficientes
y util, que permita al Concedente decidir si corresponde o no la Consulta Previa, respecto de
quiénes y como ejecutaria de manera ordenada, sencilla y eficiente.

Efectos de los Acuerdos sobre el Contrato

Culminado el proceso de Consulta Previa, el Concedente otorgara Ja Concesion Definitiva de
Transmision de acuerdo a lo establecido en el Articulo 25° de la Ley de Concesiones.
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La aprobacion de la Medida Administrativa, la suscripcion de los Acuerdos y las Restricciones,
comportan lo siguiente:

a. El Costo de Inversion a que se refiere el literal a) de la Clausula 8.1 sera incrementado en una
sola oportunidad en el monto nominal de las Compensaciones y el de la Diferencia por
Localizacion, a partir del momento en que sean desembolsadas o se produzca la POC,
momento a partir del cual el monto cargado sera actualizado conforme al iiteral f) del numeral
8.1 y considerando el mismo periodo de recuperacion previsto en el literal d de! numeral 8.1..
Dicho incremento sera determinado, sobre la base del principio de eficiencia y efectividad, por
acuerdo entre las Partes, mediante Acta suscrita por sus representantes iegales, en un plazo
maximo de treinta (30) Dias, contados a pariir de la entrega por parte de la Sociedad
Concesionaria, al Concedente y al OSINERGMIN, del sustento correspondiente y de un
proyecto de Acta. Para la firma del Acta por parte del Concedente, se requerira la opinién
previa favorable del OSINERGMIN, guien contara con un plazo de guince (15) Dias para

7 dicho efecto. El OSINERGMIN, por Unica vez, podra solicitar a la Sociedad Concesionaria la
informacion complementaria que requiera para su analisis, dentro de los 4 Dias Juego de
recibida la solicitud de la Sociedad Concesionaria. El plazo para emitir la opinién del
OSINERGMIN quedara suspendido, en tanto la Sociedad Concesionaria subsane |a
informacién complementaria solicitada.

Al vencimiento del plazo de 30 dias sefalado en el parrafo anterior, sin que se produzca la
aprobacién del incremento, con o sin opinién favorable del OSINERGMIN, cualquiera de las
Partes podra acogerse a lo estipulado en la Clausula 14.4.

b. Es obligacién de la Sociedad Concesionaria continuar con el proyecto y ejecutarlo conforme a
los términos del Contrato, los Acuerdos y las Restricciones. La existencia de Variantes,
Compensaciones o Diferencias por Localizacion, o de controversias sobre alguna de ellas, no
permite ni supone la suspension de obligaciones o prestaciones, reciprocas o no, que a cada
Parte corresponda segun este Contrato.

c. Es obligacion del Concedente cumplir y hacer cumplir los Acuerdos, estando obligado a tomar
las medidas normativas, administrativas o ejecutivas que resulten necesarias o convenientes.
Estas medidas incluyen, a solicitud de la Sociedad Concesionaria, la imposicion forzosa de ‘.
servidumbres y el auxilio necesario para ejercer y utilizar las servidumbres impuestas. ‘ -

D.1 Aprobada la Medida Administrativa, la Sociedad Concesionaria tiene derecho a introducir g2
variantes unilaterales respecto al Planteo, por cualquier motivo y sin que haga falta adenda
o consentimiento posterior, en la medida que no comporten un incumplimiento de lo
establecido en los Acuerdos o las Restricciones.
Sin embarge, estas variantes unilaterales no daran lugar a incrementos en el Costo de
Inversién. Es responsabilidad de la Sociedad Concesionaria evaluar si las referidas
variantes unilaterales requieren aprobacién adicional de las autoridades ambientales.

4) Ofros temas

D.2 Sera tratada como Controversia Técnica, toda controversia asociada a la Consulta Previé,

incluyendo pero sin limitarse a lo siguiente:

i. La existencia, alcance o magnitud de Variantes, Compensaciones, Restricciones Q.
Diferencias por Localizacion.

ii. Laforma o tiempo en que las Compensaciones ¢ Diferencias por Localizacion deben ser
agregadas a las retribuciones a las que tiene derecho la Sociedad Concesionaria o sobre
la forma de recaudarlas y transferirias a los usuarios de la Infraestructura.

iil. Las consecuencias respecto al Contrato, del incumplimiento o el cumplimiento parcial,
tardio o defectuoso de la Consulta Previa o de los Acuerdos o Restricciones por parte de
los Pueblos Indigenas u Originarios o las Partes.

D.3 Si la implementacién de Variantes modifica la ruta critica del Planteo, se :ncrementaré

plazo de la POC en el mismo plazo de la demora. 11;,_-
\3
. ! SO i P e P . J | R, \o AT T
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ANEXO N° 10

Ubicacion Referencial de la Subestacion consultada al Servicio Nacional de
Areas Protegidas por el Estado - SERNANP

‘Afto de fa Proamacicn de (s indusiria Responsabh

oo
fCaag gk OINVER Iy
e L ]

Lima. 10 se1. 20u

oy CERTIF

Considerando el Oficio N* 1 2014/PROINVERSION/DPUSDGP/JPEH. 13 (CUT-
020372-2014), suscrita por el sefior Anibal del Aguila, Jefe de Proyecto - Temas
Eléctricos e Hidrocarburos, domiciiado en Av. Enrique Canaval y Moreyra N° 150,
piso 8, San Isidro, mediante el cual solicita la certificacion de ubicacién de un area
dengminada proyecto “Pnmera Etapa de la Subestacion Carapongo y Enlaces de
Conexién a lineas Asociadas”, que se ubica tomando de referencia los limites
politicos administrativos del INEI, en el distnto Lurigancho, provincia y departamento
Lima

Se certifica en base a la informacidn proporcionada que grafica la refenda area. que
ésta no se superpone a un Area Natural Protegida ¢ Zona de Amortiguamiento, tal
como se precisa en el informe N° 803-2014- SERNANP-DDE y mapa adjunto.

s 4
—

‘Bigo. Rudy Valdivia Pacheco
Director de Desarrollo Estratégico
SERNANP

o
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

" de o Pramociin de lo Indwrea Resporsable v del Compromass Climdico

INF N® 80 14 P-D

A :  Blgo. Rudy Valdivia Pacheco
Drrecter de Desarrolio Estratégico

De :  Marisela Huancauqui Torres
Direccién de Desarrollo Estratégico

Asunto ' Certificacién de ubicacién da dreas o ambitos relacionados con Areas
Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento del SINANPE

Ji Referencia :  Oficio N 1 2014/PROINVERSION/DPISDGR/JPEH 13 (CUT- D20372-

2014)

Fecha : 10 SET.20U

Es grato dirigirme a usted con Ia finalidad de informarie sobre e andlisis de ubicacidn de un
area. con respecto a las Areas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento

| ANTECEDENTES

Mediante documento de |a referencia, el sefor Anibal del Aguila. Jefe de Proyecto Temas
Electnicos e Hidrocarburos, solicta al SERNANP Ia certificacion de ubicacion de un érea
denominada proyecio “Primera Elapa de la Subestacion Carapongo y Enlaces de Conexidn
a lineas Asociadas’, con relacion a las Areas Naturales Protagidas o Zonas de
Amortiguamiento del SINANPE

. Mediante Oficia N* 118-2014-INEVDNCE/DECG, de fecha 18 de junio de 2014, a través del
.o -¢ Instituto Nacional de Estadislica e Informdtica-INEl, hace llegar, a esta Direccidn,
“informacidon referencial de limites politicas administrativos a nivel nacional, en formato

5 ~y )
& q’*;ﬁ:?hapa file
Sy Mediante Oficio N® 482-2011-MTC/09 04, de fecha 14 de noviembre de 2011, a través de

la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MTC hace llegar, a esta Direccidn,
informacién referencial de (a caps lematica de la Red Vial (Nacional, Departamental y
Vecinal), ferrovias, puerto y la red de serwcios de telecomunicaciones en formato shape
file.

;// | N ANALISIS

Para analizar la ubicacion del area solicitada en relacion a las dreas naturales protegidas,
se empled la informacidn cantogréfica generada y almacenada en la Base de Datos
Geogrdfica Instifucional del SERNANP refenda a

« Areas Naturales Protegidas de Administracién Nacional, Regional y Privada
« Zonas de Amorliguamiento

Asl mismo para la generacién del mapa correspondiente de ubicacion se utilizé
Informacién referencial generada per olras instituciones.

Canografia base (IGN).
Limiles politicos, centros poblados (INEI)
Red Vial (MTC)

El solicitante remdtié el siguiente cuadro de coordenadas en Datum WGS 84 la cual grafica
el area que se observa en el mapa adjunto

Contrato de Concesion SGT Primera Etapa Subestacion Carapongo
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

“ARo de la Promocida de 1o Indwsirsa Responsable y del Compromave (limaica’
RME N° 803- 201 P

ESTE | NORTE |
: 1 209237.07 | 8674007.78 |
229935330 867424253
3 | 206796.03 8674729 37
4 208595.88 | 867461303

Del anadlisis de la refenda area, se determina que la misma se encuentra localizada en &l
distrito Lurigancho, provincia y departamento Lima, y no se superpone a un Area Natural
Protegida o Zona de Amortiguamiento, 1al como 88 aprecia en el mapa adjunio

Il CONCLUSION

El area que grafica la Informacion remitida no se suparpone a un Area Natural Protegida o
Zona de Amortiguamiento

IV. RECOMENDACION

Se adjunta al presente el proyecto respuesta que debera ser remitido al usuano, para los
fines correspondentes.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines que estime conveniente,
Atentamente,

S
#

AN Ol
Geog sela Hugncauqui Torres
Di n/de Desarrollo Estratégico
Visto el informe que &anlecede, procedo a suscribirio para su tramie corespondiente por
encantrario confa/mg en todos sus aspeclos tEcnicos.

Bigo. Edgar Yicuiia Mifano
11 UOF Gestién de la informacion

Visto el Informe que antecede, procedo a suscribiflo para su tramile correspondiente por
rio conforme en todos sus aspectos 1écnicos.

~Rudy Valdivia Pacheco
Director de Desarrolio Estratégico
SERNANP

L™
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ANEXO N° 11

Términos de Referencia

Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccion del Proyecto “Primera
Etapa de la Subestacién Carapongo y Enfaces de Conexidn a Lineas Asociadas”

1. OBJETIVO

Contratar los servicios de una Empresa Especializada en la Supervisién de Ingenieria, Suministro y
Construccion de Lineas de Transmision de Alta Tensién, para efectuar la supervision de ingenieria y
obra del Contrato de Concesion SGT Primera Etapa de la Subestacién Carapongo 500/220 kV y
lineas de enlace en 500 y 220 kV, (en adelante El Contrato), por encargo de la Sociedad
Concesionaria,

2. DELA EMPRESA SUPERVISORA

La Sociedad Concesionaria se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la
supervision de la obra, para lo cual propendré a una empresa especializada en la supervision de
sistemas de transmision de alta tension, la misma que no debera tener ningun tipo de vinculacién en
los ultimos cinco (5) aftos con la Sociedad Concesionaria y cuya seleccion debera contar con la
conformidad del OSINERGMIN.

Los gastos que demande dicha supervision forman parte de la propuesta de inversion de la
Sociedad Concesionaria.

La empresa supervisora debera empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmision (linea de transmision y subestacion de alta tensién)

AMBITO DE LA SUPERVISION

La Empresa Supervisora informarad mensualmente y por escrito al Concedente y a OSINERGMIN
sobre el desarrollo de la Obra.

De otro lado, la Sociedad Concesionaria proporcionara un cuaderno de obras, en paginas
triplicadas, debidamente foliadas y autorizado por Notario Publico, el cual sera abierto un dla antes
del inicio de la ejecucion de obras y en el que las personas autorizadas anotaran las incidencias
importantes en el curso de ejecucion de la obra, manteniéndolo permanentemente en Obra y bajo
custodia de la Sociedad Concesionaria. Los representantes de la Empresa Supervisora y de la
Sociedad Concesionaria debidamente acreditados, suscribiran todas las anotaciones que realicen.

OSINERGMIN podré tener acceso al cuaderno de obra cuando lo requiera. g

La supervision se prestara en (a ejecucion del proyecto de la Primera Etapa de la Subestacid
Carapongo y lineas de enlace, que comprende lo siguiente:

= Construccion del patio de 220 kV, en configuracion Doble Barra con seccionador de
transferencia, con un total de doce celdas en 220 kV y espacios para siete (7) celdas futuras.

= Construccion del 4rea de transformacion con la instalacion de un banco de transformadores >
monofasicos de 200 MVA, 500/220 kV mas uno de reserva. /

= Construccion del patio de 500 kV en configuracion de interruptor y medio, con un total de tres ( i_l
= Celdas de 500 kV y espacios para dos (2) bahias futuras. '
« Construccion de eniaces de lineas en 220 kV para conectarse a la SE Carapongo.
* Construccion del enlace en 500 kV para conectarse a la SE Carapongo.

* El proyecto comprende también las previsiones de espacio y facilidades que sean necesarias
para la implementaciéon de ampliaciones futuras en la subestacion. <
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La Sociedad Concesionaria sera responsable ademas de incluir otros elementos o componentes no
descritos en el Anexo N° 1, y, dimensionar, modificar o adecuar lo que fuera necesario, a efectos de
garantizar la correcta operacion de las instalaciones del proyecto y la prestacion del servicio segun
las normas de calidad aplicables al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

En el caso que los alcances, especificaciones o caracteristicas del proyecto, contenidas en el Anexo
N? 1 difieran con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalece lo establecido en el Anexo
N® 1. En este sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado como un documento con
informacién de caracter referencial.

La Sociedad Concesionaria debera cumplir con la Puesta en Operacion Comercial (POC) del
proyecto en el plazo previsto en el confrato, contados a partir de [a fecha de Cierre.

Asimismo, la clausula 4.9 del Contrato, establece que el OSINERGMIN con su propio personal o a
traves de empresas especializadas y a su propia cuenta, costo y riesgo, podra efectuar el
seguimiento de la ejecuciéon de las obras y la inspeccion técnica de la calidad constructiva del
proyecto.

4. ALCANCES DE LAS LABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Empresa Superviscra tendra a su cargo la funcion de supervision del proyecto, en el marco del

Contrato de Concesién y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccion, pruebas y

puesta en servicio de la Subestacion.

Las labores de Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a. Que la ingenieria Definitiva asi como la Ingenieria a Nivel de Obra, correspondan a los alcances
especificados en el Anexo N° 1 del Contrato.

b. Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo N° 1 del Contrato, verificandose gue se cumplan las especificaciones, requisitos minimos
y normas establecidas en el Contrato, asi como en la buena practica de la ingenieria.

c. Que la construccion y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo N° 1y Anexo N° 2 del Contrato, respectivamente.

d. Que la construccion de las instalaciones se efectien segun los calendarios y cronogramas del
Contrato. -'

e. Elaborara un informe de conformidad de la construccion del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relacién de las actividades que seran desarrolladas por la Empresa Supervisora\/
cnl son las siguientes: .

4.1 Supervision de los Estudios de Ingenieria

acordes con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:
* |ngenieria a nivel definitivo
= |ngenieria conforme a obra

4.2 Supervision de los Suministros
= Verificacién de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).

» \Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacién (SAT).

« Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en el Numeral 4.2 y Anexo N° 1 del Contrato.

4.3 Supervision de la construccién de la Subestacion y de las Lineas de Enlace

Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construccion de la Subestacion y
las lineas de enlace en 500 y 220 kV A manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo .
siguiente: ¢
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= Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucion de las Obras y de los
Cronogramas Valorizados.

= la calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva de la
Subestacién y la linea de enlace.

* La correcta construccion de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asi como,
la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen,

= La correcta ejecucion del montaje de la Subestacion y las lineas de enlace.

= Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se
cumpia lo establecido en el Anexo N° 1 del Contrato.

= El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.

* Verificara que la organizacion del contratista sea acorde a la envergadura del proyecto, lo
cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la

— seguridad de su personal.

= Aprobara la designacion de las empresas que se subcontraten para la construccion de la
Subestacion y las lineas de enlace. Evaluara la experiencia y calificaciones técnicas de la
empresa y del personal de las subcontratistas.

» Cumplimiento del Programa de Aseguramientc de Calidad a que se refiere el Numeral 5.11
del Contrato.

* Cumplimiento de las normas de proteccion ambiental y de seguridad en las obras revisando
y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccidn ambiental.

» La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones ¥y
responsabilidades del Inspector del Contrato.

4.4 Supervision de las Pruebas
= Participar en las pruebas internas de operacion.

= Participar en las pruebas de verificacion de la Subestacion establecidas en el Anexo N° 2
del Contrato.

$ 5. CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SUPERVISORA

Los profesionales requeridos para |a labor de Supervision y su respectivo perfil, sin ser limitativo, es
el siguiente:

= Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 05 afos en supervision de lineas y subestaciones de 500 y 220 kV.

= Jefe Supervisor de Linea de Transmisidon: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de 05 afios en supervision de lineas de 500 y 220 kV. #

= Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con u
experiencia minima de 05 aflos en supervisic‘m de subestaciones de 500 y 220 kV.

supervision de obras civiles de lineas y subestacmnes de alta tension.

*= Especialista en Proteccién Eléctrica: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con upa
experiencia minima de 05 afios en sistemas de proteccion de subestaciones de 500 y 220 kV.

= Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista con una
experiencia minima de 5 afios en sistemas de telecomunicaciones de lineas eléctricas de aita
tension.

* Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Geodlogo, con experiencia minima de 10 afios en
supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.
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* Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico electricista, electricista o de profesion afin con
experiencia minima de 10 afios en la supervision de la seguridad durante la construccion de
lineas y subestaciones eléctricas de alta tensién.

» Técnicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones, con experiencia minima en
trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestaciones y telecomunicaciones de alta
tension

6. INFORMES

La Empresa Supervisora, presentara a la Sociedad Concesionaria y al OSINERGMIN, los siguientes
tipos de informes, durante la ejecucion del servicio:

= |Informes mensuales: Al final de cada mes y durante el periodo de ejecucion de la Subestacién, la
Empresa Supervisora elaborara un informe sobre |a situacion del Proyecto.

* [nformes de observaciones: En cada oporfunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacién, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

= |nformes especificos: Son los informes que durante la ejecucion de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejecucion de la
Subestacion.

* |nforme de cumplimiento del Anexo N° 1 del Contrato.

« Informe de revision de la Ingenieria a Nivel Definitivo.

* Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio,
la Empresa Supervisora elaborara el informe final de sus actividades. En este informe la
Empresa Supervisora expresara su aprobacién y conformidad con las instalaciones.

Una copia de los tres ultimos informes listados lineas arriba seran presentados al Concedente.

2. 7. CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo maximo de ejecucion del servicio es el indicado en el contrato, contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcion del servicio de consultoria,

El inicio del servicio de consultoria sera el primer dia habil del mes siguiente de la suscripcion del
contrato del servicio de consultoria.

De ser necesaria una ampliacion de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.

8. FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISION

La Sociedad Concesionaria pondréa a disposicién de la Empresa Supervisora la documentacion que
le sea requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas __

por la Sociedad Concesionaria y que se encuentran establecidas en el Contrato de Concesion g = £
SGT “Primera Etapa de la SE Carapongo y lineas de enlace en 220 y 500 kV", que incluye al Anegd/ ;
N° 1 “Especificaciones del Proyecto” y Anexo N° 2 “Procedimiento de Verificacién de \f
Subestacion”.
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