



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSION en  
Proyectos de Telecomunicaciones,  
Energía e Hidrocarburos -  
PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el proyecto:  
"Línea de Transmisión Cajamarca Norte - Carhuaquero en 220 kV"**

**CIRCULAR N° 03**

06 de setiembre de 2011

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, comunica que, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases del Concurso, ha acordado modificar los numerales 2, 3.3, 3.4, 3.5, 4 y 7 del Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), según el Cronograma adjunto.

Atentamente,



**Pablo Aranibar Osorio**

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN  
en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos -  
**PRO CONECTIVIDAD**

**PERÚ**Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión PrivadaComité de PROINVERSIÓN en  
Proyectos de Telecomunicaciones,  
Energía e Hidrocarburos -  
PRO CONECTIVIDAD"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el proyecto:  
"Línea de Transmisión Cajamarca Norte - Carhuaquero en 220 kV"****Anexo 1****Cronograma del Concurso**

ACTIVIDAD	FECHAS
<b>1. Convocatoria y publicación de Bases</b>	Mar. 12/07/11
<b>2. Bases</b>	
2.1. Pago del Derecho de Participación	Hasta Jue. 01.12.12
2.2. Consultas a las Bases	Hasta Lun. 14.11.11
2.3. Absolución a consultas a las Bases	Hasta Vie. 25.11.11
2.4. Publicación de las Bases Consolidadas	Vie. 13.01.12
<b>3. Contrato</b>	
3.1. Primera versión del Contrato	Mié. 20/07/11
3.2. Sugerencias a la Primera versión del Contrato	Hasta Vie. 05/08/11
3.3. Publicación de segunda versión (incluye Anexo 1)	Vie. 30.09.11
3.4. Sugerencias a la segunda versión	Hasta Vie. 14.10.11
3.5. Entrega de la versión final del Contrato	Vie. Mar. 17.01.12
<b>4. Calificación</b>	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Jue. 01.12.11
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta Mar. 06.12.11
4.3. Anuncio de Calificación	Vie. 16.12.11
4.4. Formación o modificación de Consorcios	Hasta Mar. 03.01.12
<b>5. Presentación de Ofertas y Buena Pro</b>	
5.1. Presentación de Ofertas y Buena Pro (*)	A los 20 días calendario de la entrega de la versión final del Contrato
5.2. Subsanación de Observaciones al sobre 1	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
5.3. Apertura del sobre 2 y Buena Pro	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
<b>6. Cierre del Concurso</b>	Dentro de los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro
<b>7. Vencimiento de las Ofertas</b>	A los 120 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(\*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

