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"Decenio de las Personas con Oiscapacidad en el Peru'
'Afto de la Consolidaci6n del Mar de Grau'

Contrato de Concesi6n SGT del Provecto

"Linea de Transmisi6n Aquavtia-Pucalloa 138 kV
(sequndo circuito)"

Seflor Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de
Concesi6n de Sistema Garantizado de Transmisi6n para el diseflo, financiamiento, construcci6n
operaci6n y mantenimiento del Proyecto'Linea de Transmisi6n Aguaytia-Pucallpa '138 kV (segundo
circuito)" (en adelante, "Contrato"), que celebran el Estado de la Rep0blica del Pero, que act0a a

trav6s del Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente), debidamente representado
por el del Ministerio de Energia y Minas, senor

identificado con Documento Nacional de ldentidad N'
domicilio en Av. Las Artes Sur N' 260, San Borja, Lima - Per0, autorizado mediante Resoluci6n
Ministenal N。 .-MEM/DM, y la empresa
inscrita en la Partida Electr6nica N" del Registro de Personas Jurldicas de la

Oflcina Registral de Lima, domiciliada en la ciudad de Lima - Peni, representada por el(los)
Sef,o(es)'identificado(s)con-,denacionalidad
quien(es) procede(n) debidamente autorizado(s) segon pode(es) que obra(n) inscrito(s) en la
Partlda N° del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima
(en adelante, El Concesionario); en los terminos y condiciones siguientes:

1. DISPOSICIONESPRELIMINARES

1.1 El Contrato resulta del proceso de promoci6n que PROINVERSIoN condu,o en el marco de la
Ley de Desarrollo Eficiente de Generaci6n Electrica (Ley No 28832), el Reglamento de
Transmisi6n (Oecreto Supremo No 027-2007-EM), la Ley de Concesiones Electricas (Decreto
Ley N" 25844), Reglamento de la Ley de Concesiones El6ctricas (Decreto Supremo No 009-
93-EM), Decreto Legislativo del marco de promoci6n de la inversi6n privada mediante
asociaciones p0blico- privadas y proyectos en activos (Decreto Legislativo N" 1224),
Reglamento del Decreto Legislativo No 1224, Decreto Legislativo del marco de promoci6n de
la inversi6n privada mediante asociaciones publico- privadas y proyectos en activos (Decreto
Supremo No 410-201 s-EF) y otras Leyes y Oisposiciones Aplicables, asi como las
disposiciones y actos siguientes:
a) La Resoluci6n Ministerial N" 225-2015-MEM/DM, del Ministerio de Energia y Minas

publicada el 14 de mayo de 20'15, que encarga a PROINVERSIoN la conducci6n del
proceso de licitaci6n necesario hasta la adjudicaci6n de la Buena Pro de los proyectos
vinculantes aprobados en el Plan de Transmisi6n 2015-2024, que incluye el Proyecto
"Linea de Transmisi6n Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)".

b) La Resolucidn Suprema N'046-201s-EF, publicada el 27 de octubre de 2015, mediante la
cual se ratifica el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIoN adoptado en su
sesi6n de fecha 1 1 de agosto de 2015, en virtud del cual se acord6 incorporar al proceso
de promoci6n de la inversi6n privada a cargo de PROINVERSIoN, los proyectos
vinculantes del Plan de Transmisi6n 2015-2024, a que se refiere la Resoluci6n Ministerial
N' 225-2015-MEM/DM, , en la que se encuentra incluido el Proyecto "Linea de
Transmisi6n Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)".

c) El Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIoN adoptado en su sesi6n de fecha 16

de febrero de 2016, que aprueba el Plan de Promoci6n que regir6 el Concurso, publicado
en el diario oficial El Peruano el 25 de febrero de 2016.
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d) El acuerdo de fecha _l__1_ adoptado por el Comit6 PRO CONECTIVIDAD
ad.iudicando la buena pro.

e) La Resoluci6n Ministerial No .MEM/DM, que autoriz6 al
a suscribir el Contrato.

El Conhato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Per0; y
su contenido, ejecuci6n y demAs consecuencias que de 6l se originen se regirdn por dicho
derecho.

La suscripcidn del Contrato, no elimina ni afecta la obligaci6n del Concesionario, de solicitar,
suscribir y cumplir, el contrato de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n Electrica, que el
Concesionario debere tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas.

En el Contrato:

a) Los terminos que se inician con mayUscula ya sea que se usen en singular o plural, tienen
los significados que se indican en el Anexo No 3.

b) Los terminos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, que
no esten definidos en el Anexo No 3 u otras secciones del Contrato, tendren los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o
corresponden a terminos que por lo comfn son empleados con may0sculas.

c) Toda referencia efectuada en el Contrato a 'cl6usula", "anexo", "numeral", o "literal" se
deberd enlender efecluada a cl6usulas, anexos, numerales o literales del Conlrato, salvo
indicaci6n expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposici6n y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los terminos en singular incluirdn los mismos t6rminos en plural y viceversa. Los t6rminos
en masculino incluyen al femenino y viceversa.

0 El uso de la disyunci6n 'o" en una enumeraci6n deberA entenderse que comprende
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeraci6n.

g) El uso de la conjunci6n "y" en una enumeraci6n deberA entenderse que comprende a
todos los elementos de dicha enumeraci6n o lista.

DECLARACIONES DE LAS PARTES

El Concesionario y el Operador Calificado garantizan al Concedente, en la Fecha de Cierre, la
veracidad y exactitud de las declaraciones siguientes:

a) Que: (i) El Concesionario se encuentra debidamente constituido y v6lidamente existente
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y el Operador Calificado es una sociedad
debidamente constituida y velidamente existente conforme a las leyes del pais o lugar de
su constituci6n; (ii) estAn debidamente autorizados y en capacidad de asumir las
obligaciones que respectivamente les correspondan como consecuencia de la celebraci6n
del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizaci6n sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operaci6n de sus
bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizaci6n no
tenga un efecto sustancialmenle adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) han
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en 6l estipulados.

２

　

　

２
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b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del Concesionario y el Operador
Calificado, est6n comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente
autorizados por los respectivos directorios u otros 6rganos similares.

c) No es necesaria la realizaci6n de otros actos o procedimientos por parte del Concesionario
para autorizar la suscripci6n y cumplimiento de las obligaciones que le corresponda bajo el

Contrato. El Contrato ha sido debida y validamente firmado y entregado por el

Concesionario, y constituye obligaci6n v6lida, vinculante y exigible para el Concesionario y
para el Operador Calificado conforme a sus terminos.

El Concedente garantiza al Concesionario, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de
las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas est6 debidamente autorizado conforme a las Leyes y

Disposiciones Aplicables para actuar en representaci6n del Concedente en el presente

Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, estan
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes y Oisposiciones
Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental
Competente.

b) Ninguna otra acci6n o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripci6n del Contrato o para

el cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El

Contrato ha sido debido y v6lidamente firmado por el o los representantes autorizados del
Concedente y, junto con la debida autorizaci6n, firma y entrega del mismo por parte del
Concesionario, constituye una obligaci6n valida y vinculante para el Concedente.

El Concesionario garantiza al Concedente, que durante un periodo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) aflos de Operaci6n Comercial de la Linea
Electrica, el Operador Calificado serA titular de la Participaci6n Minima, y el responsable de
las operaciones tecnicas de la Concesi6n desde el diseflo mismo de la Linea Eledrica hasta
la conclusi6n de dicho plazo.

A solicitud del Concesionario, el Concedente aceptara que el Operador Calificado sea
remplazado por otra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha Persona cumpla
los requisitos minimos de calificaci6n previstos en las Bases del Concurso. Si el Concedente
no responde la solicitud en treinta (30) Dias, la solicitud se entendera aceptada. La Base
Tarifaria incorpora los conceptos dispuestos en la definici6n 13 del Anexo N'3 del Contrato,
asumiendose que ello incluye las labores del Operador Calificado, sin que en ning0n caso se
adicione a la Base Tarifaria cualquier contraprestaci6n o compensaci6n que pudiera haberse
convenido o convenga en el futuro el Concesionario y el Operador Calificado.

OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

El Concesionario se obliga a disef,ar, financiar, suminislrar los bienes y servicios requeridos,
construir, operar y mantener la Linea El6ctrica, asi como prestar el Servicio, todo de
conformidad con el Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables. En esa raz6n, El

Concesionario deber5 definir, entre otros, la ruta y el alineamiento que seguird la Linea
Electrica, asi como prever las holguras convenientes para superar contingencias y cumplir asl
con los plazos constructivos. La ubicaci6n de la Linea Electrica descrita en el Anexo N'I
tiene caracter referencial.

Mientras est6 vigente el Contrato, el Concesionario sere el propietario de los Bienes de la
Concesi6n y debere usarlos para la prestaci6n del Servicio. Al producirse la terminaci6n de la
Concesi6n, el Concesionario transferira los Bienes de la Concesi6n al Concedente conforme
a lo establecido en la Clausula 13 del Contrato.

23
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El Contrato entra en vigencia en la Fecha de Cierre y finahza a los treinta (30) afros
posteriores a la Puesta en Operaci6n Comercial. El plazo del Contrato comprende el periodo
de construcci6n y el de operaci6n comercial.

CONSTRUCCI6N

Los derechos electricos (Contrato de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n El6ctrica), la
imposici6n de las servidumbres y en general cualquier otra autorizaci6n o similar que, segon
las Leyes y Disposiciones Aplicables, requiera el Concesionario para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato, debere ser solicitada por el Concesionario a la Autoridad
Gubernamental Competente conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos
en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Concedente impondr6 las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para obtener o
conservar dichas servidumbres.

Asimismo, de ser requerido por el Concesionario, el Concedente har6 sus mejores esfuezos
para que aquel acceda a instalaciones de terceros, asi como a la obtenci6n de permisos,
licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos
superficiales y similares, en caso 6stos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental
Competente en el tiempo debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y hemites
exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

De ser el caso, el Concesionario adquirire y efectuare, en caso corresponda, el saneamiento
correspondiente de los terrenos para las ampliaciones de las subestaciones existentes,
efectuar6 las compensaciones por el uso de servidumbres. Asimismo, el Concesionario
adquirira e instalara en las llneas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de
fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado electrico, conforme a este
Contrato y que cumplan con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Tales fabricantes deber6n
poseer certificaci6n ISO 9001. Deben entenderse como nuevos, aquellos cuya fecha de
fabricaci6n sea posterior a julio del 2014 y no hayan tenido uso.

Equipos o materiales usados podren utilizarse tnicamente durante la operaci6n de la Linea
Electrica, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o
fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean
nuevos. Estas decisiones se comunicaren al OSINERGMIN, quien realizare la debida
supervisi6n, de acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto.

La Puesta en Operaci6n Comercial de la Linea El6chica y los demas eventos que se indican
en el Anexo N'7, deberAn producirse en los plazos indicados en dicho anexo.

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a acci6n indebida u omisi6n de una
Autoridad Gubernamental Competente o demoras en la aprobaci6n del estudio de pre

operatividad, tales plazos se entenderan extendidos en un periodo equivalente al del
entorpecimiento o paralizaci6n. Se entendera que la acci6n u omisi6n de una Autoridad
Gubernamental Competente provoca el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el

entorpecimiento o paralizaci6n afectan la ruta critica de las obras.

Previo al inicio de la construcci6n, el Concesionario deberA presentar al COES para su
aprobaci6n, el Estudio de Pre Operatividad, seg0n los requisitos y procedimientos de dicha
entidad.

4.

4.1
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Para los efectos de la ClAusula 5.4, la operaci6n experimental se inicia despues que:

a) El OSINERGMIN apruebe el informe final a que se refiere la Cl6usula 5.3, dentro de los
plazos estipulados en el Anexo N" 2.

b) El COES apruebe la conexion de la Linea Electrica al SEIN, conforme al Procedimiento
COES PR-20 o el que haga sus veces, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervisi6n de
la obra. Se contratara a una empresa especializada en la supervisi6n de lineas de transmisi6n
de alta tensi6n, la misma que no debe estar vinculada al Concesionario, y cuya selecci6n
debere adecuarse a los T6rminos de Referencia sefialados en el Anexo N' 11 del Contrato, y

contar con la conformidad del OSINERGMIN. Los gastos que demande dicha supervisi6n
forman parte de la propuesta de inversi6n del Concesionario.

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio del proyecto de
ingenieria del sistema de transmisi6n (linea de transmisi6n y subestaci6n de alta tensi6n).

El cronograma de actividades que el Concesionario planea seguir para la ejecuci6n de las
obras, ser6 entregado debidamente foliado y visado por el Concesionario al OSINERGMIN y
al Concedente, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la Fecha de Cierre. El
cronograma debera contener los hitos detallados en el Anexo N' 7 del Contrato. Este
cronograma es independiente de aquel contenido en la Concesi6n Definitiva de Transmisi6n;
sin embargo, los hitos establecidos en ambos deberan estar alineados, lo que implica tambi6n
una misma fecha de POC en ambos cronogramas.

En el mismo plazo, entregare tambien, en impresos y archivos magneticos fuente, el proyecto

de ingenieria a nivel definitivo de la Linea El6ctrica que debera incluir la Memoria Descriptiva
indicada en el Anexo N'8, y contendr6 ademds las siguientes secciones: Cdlculos
Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato
Autocad.

Previo al inicio de la construcci6n de las obras, y dentro de un plazo de veinticinco (25) Dias
de recibido el proyecto de ingenieria a nivel definitivo, la Empresa Supervisora emitira un
lnforme en el que se verificard que el referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances
tecnicos que se especifican en el Anexo N' 1. El lnforme deberd ser remitido por la Empresa
Supervisora, tanto al Concedente como al OSINERGMIN.

El cronograma a que se refiere la Cl5usula 4.6, debera presentarse valorizado en D6lares,
considerando periodos mensuales, en versi6n impresa, debidamente foliado y visado por el
Concesionario, y en versi6n digital (MS Project). La versi6n digital debere permitir al
OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma automatizada, y distinguira claramente la
ruta critica de la obra en su conjunto.

Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora, deber6n ser acordes con la
estructura del Cronograma vigente, con distinci6n precisa de la ruta critica. En caso que la
ruta critlca se altere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30) dias calendario en
la fecha prevista para la Puesta en Operaci6n Comercial, el Concesionario debera entregar al
Concedente y al OSINERGMIN un cronograma actualizado dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho, donde se detalle los correctivos que se
haya implementado.

El Concesionario deber5 remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una versi6n actualizada
del cronograma a que se refiere la Cl6usula 4.6, a los dieciocho (18) meses despues de la
Fecha de Cierre.
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4.9 Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la Clausula
4.7, debe6 ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Concedente. Sin perjuicio de
ello, el OSINERGMIN podra a trav6s de su propio personal o de empresas especializadas, a
su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecucidn de las obras
y la inspecci6n tecnica de la calidad constructiva, para lo cual el Concesionario proporcionarS

ias facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afeclen el normal
desarrollo del cronograma de construcci6n de la Llnea Electrica.

Sin embargo, si durante la inspecci6n tecnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que

alleren los alcances de la Linea Electrica, afecten la calidad t6cnica de las instalaciones o
ponga en riesgo la calidad del Servicio, el OSINERGMIN solicitara al Concesionario que

efectge las correcciones necesarias de manera previa a la continuaci6n de las obras o

instalaciones materia de la observaci6n.

4.10 A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el Concesionario tendra la obligaci6n de
informar mensualmente al concedente y al oSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15)

dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del proyecto,

incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisici6n de equipos y materiales, la construcci6n
de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el Concedente y/o el OSINERGMIN. La

estructura del mencionado informe sere establecida por el OSINERGMIN.

5, OPERACI6NCOi'IERCIAL

5.'l Concluida la construcci6n y efectuadas las pruebas internas de operaci6n, las mismas que

corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no

energizado, el Concesionario procedere, en presencia del lnspector, de la Empresa
Supervisora, del Concedente y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificaci6n en

sitio las mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en
el Anexo No 2, que la Linea Electrica cumple con los requisitos sefialados en el Anexo No 1' y
que opera adecuadamente. El Concesionario proporcionare las facilidades al lnspector para

la realizaci6n de las inspecciones tecnicas requeridas.

5.2 El lnspector a que se refiere el numeral anterior, sere elegido por el Concesionario de una

lista de, cuando menos, tres (3) empresas que el Concedente deberS proponer en el plazo de
doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operaci6n Comercial. El

Concesionario podr6 elegir libremente al lnspector, si el Concedente no propone su lista de
tres (3) empresas en el plazo indicado.

La negociaci6n del contralo y la contrataci6n del lnspector estaran a cargo del Concesionario.
Los alcances del contrato del lnspector incluiran las funciones previstas para 6ste en el
presente Contrato. El costo de los honorarios del lnspector sera cubierto por el
Concesionario.

5.3 A la finalizaci6n exitosa de las pruebas de verificaci6n de la Linea El6ctrica, el OSINERGMIN,
aprobarA el informe final a que se refiere el Anexo No 2. Antes de la emisi6n del lnforme Final,
el OSINERGMIN podra autorizar al Concesionario la energizaci6n de la Linea Electrica,
siempre que el COES haya autorizado previamente la conexi6n de la Linea El6ctrica al SEIN
a que se refiere el Procedimiento COES PR-20 o el que haga sus veces.

5.4 Luego de cumplido lo dispuesto en la Cl6usula 4.4, se iniciara un periodo de operaci6n
experimental con la Linea Electrica conectada al SEIN y energizada. Si la Linea Eldctrica y

sus componentes, operan sin interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de
pre operatividad, a la calidad del material o equipos del sistema, por un periodo de treinta (30)

dlas calendario, entonces la Puesta en Operaci6n Comercial, se entendera producida al
vencerse dicho periodo, para lo cual se consignar6 la fecha en un acta suscrita por el

OSTNERGMIN y el Concesionario.
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En caso, que durante el periodo de operaci6n experimental, se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de pre operatividad, a la calidad del material o
equipos del sistema, o a la calidad constructiva, el periodo de operaci6n experimental
queda16 suspendido mediante comunicaci6n que emitire el OSINERGMIN.

En caso de que la subsanaci6n y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a cinco (5)

dias calendario, se iniciar6 nuevamente un periodo de treinta (30) dias calendario, despues
de superada la interrupci6n. En caso contrario, se continuara con el c6mputo del periodo de
operaci6n experimental.

5.5 El derecho a recibir el pago del regimen tarifario a que se refiere la Cl6usula I de este
Contrato, se cumple con la Puesta en Operaci6n Comercial.

5.6 A partir de la Fecha de Ciene, el Concesionario sera responsable, de acuerdo a las Leyes y
Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o perdidas ocasionados a, o por los Bienes
de la Concesi6n. A partir de la Puesta en Operaci6n Comercial, sera responsable ademAs,
por la prestaci6n del Servicio.

El Concesionario mantendrA indemne al Concedente respecto a cualquier acci6n o excepci6n
de naturaleza legal, adminiskativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza
respecto de los Bienes de la Concesi6n o la prestaci6n del Servicio, excepto en caso que los
danos o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal, representantes, agentes o
el lnspector.

5.7 El Servicio debere ser prestado de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables y el
Anexo N' 1, de manera tal que se garantice la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

El Concesionario permiti16 a terceros el acceso abierto a las Facilidades Esenciales materia
del presente Contrato, de forma tal que puedan conectarse a dichas instalaciones en tanto
sea econ6mica y tecnicamente viable y no afecte la prestaci6n del Servicio de acuerdo a las
Leyes y Oisposiciones Aplicables. Para ello, el Concesionario este obligado a permitir la
utilizaci6n de sus instalaciones por parte de terceros, quienes deber6n asumir los costos de
ampliaci6n a realizarse en caso necesario, y las compensaciones por el uso, de acuerdo a lo
dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

5.8 El Concesionario ser6 una entidad miembro del COES previamente al inicio de la operaci6n
experimental y prestar6 el Servicio sujetando su actuaci6n a las disposiciones que establezca
dicho organismo, tanto en condiciones de operaci6n normal, programaci6n de mantenimiento,
asi como cuando se presente un estado de alerta, de emergencia o de recuperaci6n, seg0n
las definiciones que COES atribuye a cada uno de estos estados.

5.9 El Concesionario deber6 proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la
informaci6n y facilidades de inspecci6n que 6sta requiera para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones ba,io el Contrato. Las inspecciones deber6n ser realizadas
de manera tal que no afecten la operaci6n de la Linea Electrica.

5.10 El Concesionario debere mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Concesion,
indicando sus caracteristicas, ubicaci6n, estado de conservaci6n, funcionamiento y
rendimiento, fechas de fabricaci6n e instalaci6n, entre otros. El Concesionario deber6 remitir
al Concedente y a OSINERGMIN, en un plazo no mayor de seis (6) meses desde la Puesta
en Operaci6n Comercial, el primer lnventario de Bienes de la Concesi6n indicando sus
caracteristicas, ubicaci6n, estado de conservaci6n, funcionamiento y rendimiento, fechas de
fabricaci6n e instalaci6n, entre otros; acompanado de la documentaci6n sustentatoria
correspondiente. El Concesionario actualizar6 el inventario de Bienes anualmente, el cual
debera ser entregado al Concedente y a OSINERGMIN.

Contraao dc Concoslan SGf Lf Aguaytla-Pucallpa 1 38 kV (sagundo clrculto)
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5.11 El Concesionario pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de aseguramiento
de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-|SO-9001 durante la

construcci6n de la Linea Electrica, y la NTP-|SO-9004-2 durante la explotaci6n del Servicio, o
las que las sustituyan.

5.12 El Concesionario ser5 sancionado con el pago al Concedente de un monto equivalente al

0.5% de la Base Tarifaria correspondiente, por cada salida no programada que exceda la
tolerancia indicada en la Cleusula 2.2il del Anexo 1.

Para tal efecto se aplicare el procedimiento estipulado en la cl5usula 1 1.3 del contrato.

Dicha sanci6n se aplicara independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del servicio.

5.13 El Concesionario no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el Refuezo a

ejecutarse de conformidad con el Articulo 22, numercl22.2,lilerul b) de la Ley No 28832, ni la

Base Tarifaria que el oSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuezo. s6lo puede ejercer o

no ejercer su derecho de preferencia.

Si el Concesionario no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuezo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concedente remitire al

Conceiionario una comunicaci6n indicando las facilidades que 6ste deber6 brindar durante el

proceso de licitaci6n, los estudios que deber6 efectuar, asi como las facilidades,

coordinaciones y distribuci6n de responsabilidades para la construcci6n, operaci6n y

mantenimiento del Refuezo. Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas
por el concedente en virtud de la presente clausula deberan ser cubiertas por el

concesionario que efectue el Refuezo.

Si el Concesionario discrepara en todo o en parte con la referida comunicaci6n, la

controversia se resolver5 con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitaci6n del

Refuezo no este sujeto a que concluya el arbitra,ie, pero la adjudicaci6n del proceso de

licitaci6n del Refuezo si lo e$ara.

CONTRATOS CON TERCEROS

En todos los contratos, convenios o aouerdos que el Concesionario celebre con sus socios,

terceros y personal, Salvo aquellos contratos por adhesi6n con cl6usulas de contrataci6n

aprobadas administrativamente, debere incluir cleusulas que contemplen lo siguiente:

a) Resoluci6n automAtica de puro derecho por la terminaci6n de la Concesi6n

b) Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningin caso exceda el plazo de la concesi6n.

c) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el Concedente y los

funcionarios de 6stos.

d) clausula que permita al concedente, a su sola opci6n, asumir la posici6n contractual del' 
Concesionario en dicho contrato, a lraves de una cesi6n de posici6n contractual autorizada

irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente, en caSO Se

produzca la caducidad o suspensi6n de la Concesi6n por cualquier causa, posibilitando la

continuaci6n de tales contratos en los mismos t6rminos, y por tanto' la Explotaci6n.

El concesionario debere remitir al concedente y al oslNERGMlN, dentro de los diez (10)

dias calendario despues de su celebracidn y/o modiflcaci6n, segon corresponda, copia de los

contratos que considere indispensable para la e.lecuci6n del proyecto y la prestaci6n del

Servicio. Asimismo, debera remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los

contratos suscritos vinculados a la ejecuci6n del proyecto y la prestaci6n del Servicio, el

mismo que se remitir6 dentro de los primeros quince (15) dias calendario del afio respectivo.

６

　

６
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En ning0n caso el Concesionario se exime de responsabilidad frente al Concedente, por actos
u omisiones derivados de la ejecuci6n de los contratos suscritos con terceros, que puedan

tener incidencia sobre la Concesi6n.

6.2 En sus relaciones con el personal, el Concesionario debera ajustarse a las normas laborales
vigentes en el Estado de la Rep[blica del Perr.

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del Concesionario, la

ejecuci6n de dichos contratos y la resoluci6n de los mismos, se sujetan a las normas que

regulan las relaciones laborales de los trabajadores de la actividad privada. Asimismo, ser6n
de aplicaci6n los reglmenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.

El Concesionario debere cumplir estrictamente con las Leyes y Disposiciones Aplicables en
materia laboral referidas a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas
de pago, entre otras), el pago y retenci6n de los montos previsionales, asi como las
obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene ocupacional.
Particularmente, el Concesionario deber5 observar lo dispuesto en la Ley N' 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y sus normas modificatorias,
complementarias y conexas o normas que la sustituyan.

El Concesionario deberd contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, que ante
cualquier situaci6n de emergencia garantice la prestaci6n adecuada de los Servicios durante
el horario convenido para la operaci6n.

En caso se produzca la resoluci6n de la Concesi6n, el Concesionario es responsable
exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y dem6s beneficios
legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que

se produjo la resoluci6n de la Concesi6n.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna acreencia
laboral a favor de uno o mes traba,adores del Concesionario, que se hubiese generado

durante la vigencia de la Concesi6n, el Concedente podre repetir contra el Concesionario.

El Concesionario determinara libremente el n0mero de personal que requiera para cumplir
con el presente Contrato.

7. CONTRATOS DE SEGURO

7.1 Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario, asumiendo todos los costos, incluyendo el

deducible, franquicias y/o coaseguros, tomar6 y mantendr6 desde el inicio de la obra, los
siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dano, p6rdida o lesi6n que pudiere

sobrevenir a bienes y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de cinco
millones de D6lares (US$ 5 000 000). En este caso, el Concedente deberS figurar como
asegurado adicional.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesi6n. La contrataci6n de las p6lizas

debera adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas ser6n cuando menos las
siguientes: danos parciales o totales, danos por agua o inundaci6n, terremoto, derrumbes,
incendio, terrorismo, vandalismo, conmoci6n civil, robo, hurto y apropiaci6n il(cita, danos
provocado por error o falla humana de terceros que no corresponden a daflo por
negligencia. DeberA cubrir un monto no menor a la p6rdida m6xima probable (PMP), cuya
cuantia ser6 determinada por un estudio de riesgos que el Concesionario contratara con
una empresa especializada de reconocido prestigio internacional.

c) Seguros laborales, segun sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Conlrato de Concesi6n SGf LT Aguaytla-Puca pa 138 kV (segundo circuito)
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Los certificados de seguros por cada p6liza deber6n tener las siguientes caracteristicas:

a) Contener una declaraci6n en la que el Concedente aparczca como beneficiario adicional
seg0n corresponda.

b) Contener una declaraci6n en la que la compaflla de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogaci6n con respecto al Concedente.

De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
Concesionario, 6ste serA responsable por el monto no cubierto.

7.4 Las p6lizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta Cl6usula, deberan
contener las estipulaciones siguientes:

a) La compaffia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omisi6n de pago del Concesionario, con una anticipaci6n no menor de veinticinco (25)
Dias a la fecha en que tal omisi6n pueda determinar la caducidad o perdida de vigencia de
la p6liza en forma total o parcial. La obligaci6n de notificaci6n ser6 tambi6n aplicable al
supuesto de cesaci6n, retiro, cancelaci6n o falta de renovaci6n de cualquier seguro que el
Concesionario deba mantener conforme al Contrato.

b) En caso de Destrucci6n Total, el beneficiario de la p6liza sera el Concedente. La compafiia
aseguradora pagar6 los beneficios de las p6lizas respectivas entregdndolos directamente
a un fiduciario. El costo del fideicomiso serA asumido por el Concesionario. El fiduciario
luego de recibir los beneficios de las respectivas p6lizas de seguros procedere a aplicar lo
establecido en la Cl6usula 13.'14 del Contrato.

7.5 Si el siniestro no califica como Destrucci6n Total:

El Concesionario se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar ylo
reparar los bienes afectados por el siniestro respectivo.

En caso de que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los
bienes afectados, el Concesionario sere responsable, a su costo, de cubrir el monto
restante.

c) Las tareas de reemplazo y/o reparaci6n de los bienes se efectuar6n de manera tal que el
Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

REGIMEN TARIFARIO

Para efectos de esta Cl6usula, se entiende por:

a) Base Tarifaria: Monto Anual definido en el Articulo 1 de la Ley No 28832, a reconocer por
la prestaci6n dei Servicio

b)COStO de lnversi6n:la cantidad de USs expresada a la fecha
de Presentaci6n de Ofertas. Constituye la inversi6n o componente de inversi6n a que se
refieren los Articulos 24 y 25 de la Ley No 28832. (formularios 4, 4-A y 4-B incluidos como
Anexo 6. En caso el ajuste se reallce luego de la POC, OSINERGMIN, para efectos de la
recaudaci6n y liquidaci6n, lo considerare dentro del proceso regulatorio inmediato
siguiente.

c) Costo de O y M anual: la cantidad de US$ expresada a la
fecha de Presentaci6n de Ofertas. Constituye los costos eficientes de operaci6n y
mantenimiento a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la Ley No 28832 (formularios 4, 4-
A y 4-B incluidos como Anexo 6).

a)

b)
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d) Periodo de Recuperaci6n: al plazo de treinta (30) anos, contado a partir de la Puesta en
Operaci6n Comercial.

e) Tasa de Actualizaci6n: corresponde al valor de la tasa de actualizaci6n a que se refiere el

Articulo 79 de la Ley de Concesiones Electricas vigente a la fecha de presentaci6n de
Ofertas.

fl lndice de Actualizaci6n: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and Energy
Seasonally Adjusted), o el que lo sustituya, publicado por el Departamento de Trabajo del
Gobierno de los Estados Unidos de Norteam6rica.

La fecha a la cual se consideran expresados el Costo de lnversi6n y el Costo de O y M, asi
como su posterior actualizaci6n, se suietaran a lo indicado en el numeral 22.6 del Reglamento
de Transmisi6n. El indice de Actualizaci6n ser6 el indicado en el literal 0 de la Cl6usula 8.1.

La Base Tarifaria se regir6 por lo estipulado en la Ley N' 28832 y el Reglamento de
Transmisi6n, vigentes a la fecha de Presentaci6n de Ofertas.

El OSf NERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Artlculos 24 y 25 de la Ley
N' 28832 y el Articulo 22 del Reglamento de Transmisi6n, empleando la Tasa de
Actualizaci6n definida en el literal e) de la Cl5usula 8.'1.

La Base Tarifaria se pagar6 mediante compensaciones a cargo de los usuarios, de acuerdo
con lo dispuesto en el Art[culo 26 de la Ley N'28832 y en el Artlculo 27 del Reglamento de
Transmisi6n. Para el c5lculo de la tasa mensual, se emplear6 la Tasa de Actualizaci6n
definida en el literal e) de la Cl6usula 8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidaci6n anual que efectuar5 el OSINERGMIN
de acuerdo con lo estipulado en el literal c) del Articulo 24 de la Ley N' 28832 y el numeral
22.4 del Articulo 22 del Reglamento de Transmisi6n.

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicaci6n
de la Cldusula 8, incluyendo lo relativo a la conversi6n a D6lares de los ingresos percibidos
en nuevos soles, el redondeo de las cifras, la preliquidaci6n de ingresos y las observaciones
del Concesionario, asl como la informaci6n y documentaci6n que este debe presentar. Es
aplicable la Resoluci6n OSINERGMIN N" 200-201o-OS/CD que aprob6 el denominado
"Procedimiento de Liquidaci6n Anual de los lngresos por el Servicio de Transmisi6n Eldctrica
del Sistema Garantizado de Transmisi6n" o aquella resoluci6n que haga sus veces, la
modifique o sustituya.

FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

Para cumplir con el objeto del Conkato, el Concesionario podra obtener el financiamiento
propio o de terceros que estime conveniente.

En la estructuraci6n del financiamiento el Concesionario podrd incluir garantias a ser
otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan grav6menes sobre los Bienes de la
Concesi6n, la Concesi6n misma, las acciones o participaciones en el Concesionario, o
cualquier derecho que corresponda al Concesionario seg0n el Contrato. Para tal efecto, se
requiere la aprobaci6n del Concedente, el mismo que deber6 pronunciarse en un plazo no
mayor de treinta (30) Dias, computados desde la recepci6n de la solicitud. En el caso que se
incluyan como garantias los flujos de dinero por la prestaci6n del Servicio, no se requeri16
aprobaci6n previa del Concedente.
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Si el financiamiento comprende o est6 garantizado con los Bienes de la Concesi6n, la
Concesi6n misma, los flujos de dinero por la prestaci6n del Servicio o cualquier derecho que
corresponda al Concesionario seg0n el Contrato (en adelante, Endeudamiento Garantizado
Permitido), el Concesionario deber6 cumplir las Cl5usulas siguientes.

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular:
a) Terminos financieros incluyendo tasa o tasas de interes, reaiustes de capital, condiciones

de pago y otros t6rminos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones
similares en el mercado nacional y/o internacional.

b) Que los recursos que se obtengan:
i. Ser5n destinados 0nicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesi6n o como

capital de trabajo para la explotaci6n de los Bienes de la Concesi6n, en caso el
Concesionario sea una empresa de prop6sito especial constituida bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables, para construir, equipar y operar la Concesi6n; o

ii. Se destinaren para la adquisici6n de los bienes y servicios requeridos para brindar el
Servicio, asi como para el capital de trabajo necesario para la explotaci6n de los Bienes
de la Concesi6n, en caso la empresa ad.iudicataria de la Concesi6n sea una ya
establecida bajo las Leyes y Disposiciones Aplicables y con operaciones en curso; y,

iii. Sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores, el financiamiento de largo
plazo que pudiera ser concertado por el Concesionario podra emplearse: (a) en pagar
creditos puente y otros endeudamientos ulilizados para la adquisici6n de Bienes de la
Concesi6n, o para provisi6n de capital de traba.lo necesario para la explotaci6n de los
Bienes de la Concesi6n; o, (b) en sustituir prestamos de accionistas o de Empresas
Vinculadas (en tanto hayan sido destinados a lo indicado en los literales (i) o (ii)
anteriores), en concordancia con la reducci6n del riesgo del proyecto, y con estricta
observaci6n de los preceptos de prudencia financiera y de los parametros de
endeudamiento maximo consignados en los contratos de financiamiento suscritos.

c) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
Concesionario de su obligaci6n de cumplir por s[ mismo con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

d) En caso de terminaci6n del Contrato, por vencimiento del plazo, el Concesionario y los
Acreedores Permitidos y cualquier otra Persona que haga falta, se comprometen a
extinguir o causar la extinci6n y a levantar o causar que se levanten todas y cada una de
las garantias, cargas y grav6menes que pudieran existir sobre los activos, derechos o
Bienes de la Concesi6n, en los plazos que razonablemente indique el Concedente, aun
cuando subsista cualquier obligaci6n pendiente debida por el Concesionario a los
Acreedores Permitidos o terceros.

9.5 Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podr6n estipular:
a) Que si el Concesionario o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el Concedente enviara a

los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente al
Concesionario, y les informard de cualquier hecho que pudiera ocasionar la terminaci6n
del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicar6n al Concedente las comunicaciones
cursadas al Concesionario cuya copia solicitan.

b) Que los Acreedores Permitidos podren solicitar al Concedente la sustituci6n del
Concesionario sin que haga falta el consentimiento del Concesionario, de producirse un
evento de incumplimiento sustancial, seg0n se defina como tal en cada contrato de
financiamiento. Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deber6n haber
notificado de lal evento al Concesionarlo y haber procedido de conformidad a lo dispuesto
en el propio contrato de financiamiento.

Coolralo de Concesi6n SGT LT Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)
Prl m en Versidn (23.0 3. 1 6)
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i) A los efectos de la sustituci6n, los Acreedores Permitidos propondr6n al Concedente
una o mes empresas con las calificaciones tecnicas que cumplan, directamente o a
traves de Empresas Vinculadas, los requisitos de Calificaci6n que en su momento se
exigieron en el Concurso, para asumir la posici6n contractual del Concesionario y
garantizar la continuidad del Servicio.

ii) El Concedente no negara la sustituci6n sin expresi6n de causa y contestara la solicitud
en el plazo de treinta (30) Dias. El silencio del Concedente comportare la aceptaci6n de
la solicitud.

El nuevo concesionario contara con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario,
contados a partir de la presentaci6n de la solicitud, para iniciar su operaci6n, pasado el
plazo antes indicado, el Concedente tendr6 expedito su derecho a solicitar la Terminaci6n
del Contrato.

c) Que los Acreedores Permitidos tendren el derecho de recibir las sumas de dinero a que
hubiere lugar luego de la licitaci6n de la Concesi6n, de acuerdo a la prelaci6n estipulada
en la Clausula 13.14.

El Concesionario entregare al Concedente copia de los contratos respectivos con los
Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operaci6n, asl
como de cualquier modificaci6n o agregado a dichos contratos que convenga posteriormente.
Asimismo informara al Concedente semestralmente respecto de los saldos deudores con
cada acreedor.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacion de garantias financieras
por parte del Estado a favor del Concesionario.

10. FUERZAMAYOROCASOFORTUITO

10. l Para fines de este contrato, existir6 un caso fortuito o de fueza mayor siempre que se
produzca un evento, condici6n o circunstancia no imputable a las Partes, de naluraleza
extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir con las

obligaciones a su cargo o cause su incumplimiento parcial, tardio o defectuoso. El suceso
debere estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual a pesar de
todos los esfuezos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se
configure la situaci6n de incumplimiento.

La lueza mayor o el caso fortuito incluyen, pero no se limita a lo siguiente:

(i) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de
sitio, invasi6n, conflicto armado, bloqueo, revoluci6n, motin, insurrecci6n, conmoci6n civil
o actos de terrorismo y cualquier usurpaci6n de una parte del area de la concesidn, que

impida al Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecuci6n de las obras o
prestar normalmente el servicio.

(ii) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relaci6n laboral o

comercial con el Concesionario o con sus proveedores, que le impida culminar dentro del
plazo contractual la ejecuci6n de las Obras o prestar normalmente el servicio.

(iii) Cualquier protesta, acto de violencia o de fueza realizados por organizaciones
comunales, sociales, sindicales, o politicas, o manifestaciones poblicas de gran
envergadura que afecten directamente al Concesionario por causas a.jenas a su voluntad,
que no le sean imputables y que vayan mes alla de su control razonable.

(iv) Cualquier descubrimiento de restos arqueol6gicos que sea de una magnitud tal que
impida al Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecuci6n de las Obras o
prestar normalmente el servicio.

Contrato de Concesl6n SGT Lf Aguaytla-Puca pa 138 kV (tagundo clrcuLo)
Pdmaft Versl6n (23.0 3. 1 6)
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(v) Cualquier terremoto, maremoto, inundaci6n, sequla, incendio, explosi6n, o cualquier
fen6meno meteorol6gico o hidrologico, siempre que afecte de manera directa total o
parcialmenie los Bienes de la Concesi6n y/o la Obra o sus elementos y que a su vez
impida al Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecuci6n de las Obras o
prestar normalmente el servicio.

(vi) Cualquier epidemia, contaminaci6n, plaga o evento similar que impida o limite al
Concesionario prestar normalmente el servicio.

(vii) La eventual destrucci6n de las Obras, de forma total o parcial de las mismas, o danos a
los Bienes de la Concesi6n que produzcan su destrucci6n total y su imposibilidad de
recuperaci6n, siempre que impidan la prestaci6n normal del servicio.

(viii) La eventual confiscaci6n o requisa de los Bienes de la Concesi6n y su imposibilidad de
recuperaci6n, ocasionados por orden de cualquier autoridad p0blica, por causas no
imputables al Concesionario, que afecten gravemente la ejecuci6n del Contrato
impidiendo al Concesionario cumplir con las obligaciones a su cargo.

10.2 El Concesionario no podr6 invocar la aprobaci6n o efectos de Leyes y Disposiciones
Aplicables como un evento de fueza mayor o caso fortuito en relaci6n al cumplimiento de sus
obligaciones, salvo que 6stas le impidieran continuar con el cumplimiento de las mismas.

'10.3 La fueza mayor o el caso fortuito no liberard a las Partes del cumplimiento de obligaciones
que no sean afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la fueza mayor debera
hacer sus mejores esfuezos para asegurar la reiniciaci6n de la actividad o prestaci6n
correspondiente en el menor liempo posible despu6s de la ocurrencia de dichos eventos.

10.4 La Parte que se vea afectada por un evento de fueza mayor o caso fortuito debera informar a
la otra Parte sobre:

a. Los hechos que constituyen dicho evento de fueza mayor o caso fortuito, dentro de las
siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocunido o haberse enterado, seg0n sea el
caso; y

b. El periodo estimado de restricci6n total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, debere mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de
dichos eventos.

Asimismo, el Concesionario podrA solicitar por causal de fueza mayor o caso fortuito, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspensi6n del plazo de la concesi6n. En dicho caso, se
extendera el plazo de la concesi6n por un plazo igual al plazo estipulado para la suspensi6n.

La ampliacion del plazo por fueza mayor o caso fortuito s6lo sere aprobada siempre que los
eventos que la motiven se encuentren dentro de la ruta critica actualizada del proyecto.

La Parte que se vea afectada contar6 con un plazo meximo de siete (7) Dias de producido el
evento, para presentar su solicitud de suspensi6n a la otra Parte, adjuntando un informe, el
cual debera fundamentar, como minimo:

a. La ocurrencia del evento, con indicaci6n de la fecha de inicio y el plazo estimado de la
suspensi6n total o parcial de las obligaciones.

b. La obligaci6n o condici6n afectada.

c. El grado de impacto previsto a colaci6n de la obligaci6n o condici6n afectada.

d. Las medidas de mitigaci6n adoptadas.

e. Propuesla de regimen de seguros, de garantlas contractuales y de otras obligaciones cuyo
cumplimiento no se vea perjudicado direclamente por el evento.

f. Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

Contnto de Concesion SGf Lf Aguay$a.Puca pa 138 kV (segundo circuito)
Pdmen Ve6idn (2i.03.1 6)
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En un plazo no mayor de cinco (5) Dias contados desde la fecha de comunicaci6n de la
solicitud de suspensi6n, la Parte que la haya recibido debere remitir su opini6n a la otra Parte,
en caso contrario se entendera que esta es favorable.

La declaraci6n de suspension por fueza mayor o caso fortuito no generare derecho de
indemnizaci6n entre las Partes.

En caso la Parte que se vea afectada no presente la solicitud de suspensi6n dentro de los
siete (7) D[as de producido el evento, se entendera que dicho evento no constituye
impedimento para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

10.5 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificaci6n del evento
como de Fueea Mayor o caso fortuito, o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento
de soluci6n de controversias de la Cldusula 14.

10.6 Para la etapa de construcci6n que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en
Operaci6n Comercial ninguna de las Partes es imputable por la inejecuci6n de una obligaci6n
o por su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el t6rmino en que la Parte
obligada se vea afectada por fueza mayor o caso fortuito y siempre que acredite que tal
causa impidi6 su debido cumplimiento.

10.7 Pa,a la etapa de operaci6n que se inicia con la Puesta en Operaci6n Comercial,
corresponder6 que la evaluaci6n de la variaci6n temporal de las condiciones de suministro
por causa de fueza mayor, caso fortuito u otras, se regire por las directivas aprobadas con tal
fin por el OSINERGMIN, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La investigaci6n, asignaci6n de responsabilidades, determinaci6n y pago de compensaciones,
revisi6n o impugnaci6n, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma T6cnica de
Calidad de los Servicios Electricos y sus normas complementarias, se regira por lo dispuesto
por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias, y las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

10.8 En todo aquello no previsto por las directivas aprobadas por el OSINERGMIN, se aplicard lo
dispuesto en las Cleusulas 10.1 al '10.5, seg[n corresponda.

,11. PENALIDADES Y SANCIONES

A.- Penalidades porincumplimientoscontractuales

11.1 Pot cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operaci6n Comercial, seg[n lo
senalado en el Anexo No 7 y teniendo en consideraci6n las extensiones de plazo
contempladas de acuerdo a la Cl6usula 4.3, el Concesionario debera pagar al Concedente,
una penalidad que se calcular6 del siguiente modo:

a) US$ 8 333,00 (Ocho mil trescientos treinta y tres y 00/100 O6lares), por cada uno de los primeros
treinta (30) dias calendario de atraso.

b) US$ '16 667,00 (Dieciseis mil seiscienlos sesenta y siete y 00/100 D6lares), por cada uno de los
treinta (30) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo senalado en a).

c) US$ 25 000,00 (Veinticinco mil y 00/100 DOlares), por cada uno de los noventa (90) dias
calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

LINEA DE TRANSMtst6N AGUAYTiA-PUcALLPA 138 kv (segundo circuito)
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11.2 Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Cl6usula 11.1, provocaran la obligaci6n
de pagar la penalidad respectiva, sin que haga falta una intimaci6n previa, y su pago no
comporte la liberaci6n del Concesionario de cumplir la obligaci6n respectiva.

1 1 .3 El pago de las penalidades a que se reflere la Cl6usula I I .1 , se sujeta a las reglas siguientes:

a) Dicho pago sera requerido por escrito por el Concedente al Concesionario, indicandole la
cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual debera
ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.
Dentro del referido plazo el Concesionario podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habr6 producido una controversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Cldusula 14.

El plazo previsto en el literal a) del presente numeral para el abono de las penalidades,
sera suspendido ante la contradicci6n de la procedencia del requerimiento de pago por
parte del Concesionario, reiniciandose el c6mputo de dicho plazo en caso se confirme su
imposici6n.

b) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por
laudo arbitral, o vencido el plazo de diez ('10) Dias indicado en el literal a) anterior, sin que
el Concesionario contradiga el requerimiento de pago, se entendera que la obligaci6n de
pago de la penalidad es exigible.
En este caso, la obligaci6n de pago de la penalidad deber6 ser cumplida al Dia siguiente
de vencido el referido plazo, o a los tres (03) Dias siguientes de notificado el
Concesionario con el laudo arbitral o a los tres (03) Dias siguientes en que la controversia
es solucionada en trato directo, seg0n corresponda.

c) En caso el Concesionario no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente tendra
derecho a solrcitar la ejecuci6n de la garantia respectiva.

1 .4 SerA penalizada con el pago de Dos Millones y 00/100 D6lares (US$ 2 000 000,00), la
ocurrencia de:

El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo
que se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer p6rrafo de la
Cl5usula 5.13 del Conhato, o en la comunicaci6n a que se refiere el segundo pArrafo de la
misma Clausula, segtn corresponda.

Tambien se aplican para esta penalidad las reglas de las Cl6usulas 11.2y 11.3.

Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

1 1.5 El incumplimiento de las disposiciones normativas a que se refiere la Clausula 5.7 sere
sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificaci6n de lnfracciones y Escala de
Sanciones establecidas para el efecto, lo que no excluye las compensaciones por mala
calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la NTCSE, cuando
corresponda.

12. GARANT1AS

12.'l A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades que
establece la Clausula 11.1, el Concesionario entregara al Concedente una carta fianza,
conforme a las reglas siguientes:

Contrato de Concesi6n SGT LT Aguay a.Puca pa 138 kV (segundo citcuito)
Pri men Versi 6n (23.03. 1 6)
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a) La carta fianza debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusi6n, ni

divisi6n y de realizaci6n automatica, emitida por cualquiera de las entidades bancarias
indicadas en el Anexo N'6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el

Anexo N" 4 del Contrato. Su entrega es requisito para la Fecha de Cierre.

b) La carta fianza debera estar vigente desde la Fecha de Cierre hasta un mes despues de la
Puesta en Operaci6n Comercial. Dicha carta fianza sera otorgada por periodos anuales
hasta cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha carta flanza
seri devuelta contra la entrega de la carta fianza descrita en la Cleusula 12.2.

c) En caso de atraso de la Puesta en Operaci6n Comercial, la carta fianza deberd ser
renovada o prorrogada hasta que se pague la penalidad o se resuelva en definitiva que no
procede el pago de ninguna penalidad, seg0n sea el caso.

12.2 A fin de garantizar el flel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al

Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades

estipuladas en la Cleusula '11.4, el Concesionario entregar6 al Concedente una carta fianza,

conforme a las reglas siguientes:

a) La carta fianza debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneflcio de excusi6n, ni

divisi6n y de realizaci6n automatica, emitida por cualquiera de las entidades bancarias
indicadas en el Anexo N'6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el
Anexo N' 4-A del Contrato.

b) La carta fianza debere ser entregada en la fecha de la Puesta en Operaci6n Comercial y
permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al cumplimiento del plazo de
vigencia del Contrato.

c) La carta fianza ser5 otorgada por periodos anuales y debera ser renovada o prorrogada

hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesi6n o mientras subsistan
controversias relativas al Contrato o su terminaci6n.

'12.3 Si llegado su vencimiento las cartas fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las

Cl6usulas 12.1 y 12.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la garantia respectiva, en

cuyo caso los fondos resultantes de la ejecuci6n se constituir6n automSticamente, sin

necesidad de aprobaci6n adicional, en la garantia correspondiente, hasta el momento en que

el Concesionario entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada 6sta, el Concedente
procedera de inmediato a entregar al Concesionario los fondos resultantes de la ejecuci6n de
la garantia original, sin intereses.

12.4 En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o de la
Garantia de Operaci6n, el Concesionario esta obligado a restituirla al monto original y en las
mismas condiciones establecidas en las Cleusulas 12.1 y 12.2,la que deber6 efectuar dentro
de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que se realiz6 la ejecuci6n de dicha
garantia, sea parcial o total, excepto cuando 6sta se hubiera ejecutado en cumplimiento con
lo establecido en la ClAusula 13.6. En caso venciera dicho plazo sin que el Concesionario
cumpla con restituir el monto total, el Concedente podre e,iercer su derecho de resolucidn del

Contrato previsto en la Cl6usula 13.

'12.5 Las garantias a que se refleren las Cl6usulas 12.1 y 12.2 son distintas e independientes de la
indicada en el Articulo 25 i) de la Ley de Concesiones Electricas.

13. TERMINACI6N DEL CONTRATO

1 3.1 El Contrato terminarA por:

Contrato de Concesi'n SGf LT Aguaytia-Pucalpa 138 kV (scgundo citcuito)
Primeru Verci6n (23,03,16)
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a) Vencimiento del plazo.

b) Resoluci6n por mutuo acuerdo.
c) Resoluci6n por incumplimiento del Concesionario
d) Resoluci6n por incumplimiento del Concedente
e) Resoluci6n por decisi6n unilateral del Concedente
f) Resoluci6n por fueza mayor o caso fortuito
g) Caducidad de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n El6ctrica.

13.2 Termino por vencimiento del plazo
La concesi6n terminare al vencimiento del plazo establecido en la Cl6usula 3, salvo que se
haya producido prdrroga o suspensi6n del plazo de concesi6n.

13.3 Resoluci6n por mutuo acuerdo
El Contrato terminar6, en cualquier momento, por acuerdo escrito enlre el Concesionario y el
Concedente. Como minimo sesenta (60) Dias antes de la implementaci6n del acuerdo, el
Concesionario debere comunicar a los Acreedores Permitidos este hecho.

13.4 Resoluci6n por incumplimiento del Concesionario
Sin perjuicio de las penalidades que procedan, el Contrato podr5 terminar en caso que el
Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Sin
perjuicio de las penalidades y la aplicaci6n de sanciones que procedan, se consideraren
como causales de incumplimiento grave de las obligaciones del Concesionario, aquellas
seflaladas expresamente en el Contrato, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:
a) Se comprobara, luego de suscribir el Conlralo, que cualquiera de las declaraciones

formuladas en la Cl6usula 2.1 era falsa.
b) Demora por mes de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualquiera de los hitos

indicados en el Anexo No 7, sobre los plazos previstos en el mismo anexo.
c) La no renovaci6n, pr6rroga o restituci6n de las garantias, conforme a lo previsto en la

Cl5usula 12.

d) Dejar de operar la Linea Electrica, sin causa justificada, segfn lo senalado en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en no
cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las
normas de seguridad y los estendares de calidad establecidos en el Contrato y en las
normas t6cnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese inlerpuesto el proceso contencioso
administrativo respectivo.

f) La transferencia parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa
aprobaci6n del Concedenle.

g) La sanci6n con multas administrativas no tributarias emitidas por el Concedente o el
OSINERGMIN, que en un (1) afio calendario -entendi6ndose ano calendario como cada
periodo comprendido entre el 1'de enero y el 31 de diciembre- superen el diez por ciento
(10%) de la Base Tarifaria del aflo anterior, siempre que dichas multas hubiesen quedado
firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso
respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo ano de operaci6n comercial.

h) El inicio, a instancia del Concesionario de un procedimiento de fusi6n, escisi6n o
transformaci6n de sociedades u otra reorganizaci6n societaria, sin la correspondiente
autorizaci6n del Concedente.

i) La declaraci6n de insolvencia, quiebra, disoluci6n o liquidaci6n.
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.i) El inicio, a instancia del Concesionario, de un proceso societario, administrativo o judicial
para su disoluci6n o liquidaci6n.

k) La declaraci6n efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante
resoluci6n firme que determine la grave alteraci6n del ambiente, del patrimonio cultural de
la naci6n y/o de los recursos naturales, produclo de la vulneraci6n dolosa o culposa de las
recomendaciones del lnstrumento de Gesti6n Ambiental o documento de gestidn socio
ambiental correspondiente.

l) La disposici6n de los Bienes de la Concesi6n en forma distinta a lo previsto en el Contrato
por parte del Concesionario, sin autorizaci6n previa y por escrito del Concedente.

m) La sentencia judicial consentida de un delito de acci6n p0blica en perjuicio del Concedente
que genere un grave impacto en la Concesi6n.

n) La expedici6n de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decisi6n
administrativa firme que impida al Concesionario rcalizat una parte sustancial de su
negocio o que le imponga un embargo, gravamen o secuestro que afecte en todo o en
parte a los Bienes de la Concesi6n, siempre que cualquiera de estas medidas se
mantenga vigente durante mes de sesenta (60) dias calendario

o) El incumplimiento en contratar los seguros o la contrataci6n de 6stos sin estipular las
condiciones previstas en la ClSusula 7.

p) La contrataci6n de los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.'l sin
incluir las estipulaciones indicadas en la Cleusula 9.4., o habi6ndolas incluido, las

incumpliera.
q) El incumplimiento de forma injustificada, grave y reiterada, de cualquier obligaci6n

establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicables, distinta a las
concernidas en los literales precedentes.

3.5 El Concedente tambien podr6 resolver el Contrato, si el Operador Calificado durante el plazo

requerido en el Contrato:

a) No conservara la Participaci6n Minima.

b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y la obligaci6n de controlar las operaciones
tecnicas.

c) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

Los supuestos a que se retieren la Clausula 13.4, y la Cl6usula 13.5, configuran causales
de resoluci6n, s6lo si es que producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no
subsana, a satisfacci6n de la otra Parte, la situaci6n de incumplimiento, dentro de los

treinta (30) dias calendario, pronogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales,
contados desde la fecha de recepci6n de la comunicaci6n. En caso que el incumplimiento
sea insubsanable la resoluci6n del contrato se producira con la recepci6n de la
comunicaci6n cursada por el Concedente.
En caso de resoluci6n del Contrato conforme a las Cl6usulas 13.4 o 13.5, el Concedente
se encuentra expresamente autorizado a ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento del

Contrato o la Garantia de Operaci6n, segtn corresponda, sin derecho a reembolso alguno
al Concesionario. Asimismo, el Concedente tendr6 el derecho de nombrar al lnterventor de
la Concesi6n, de conformidad con la Cl6usula 13.1'l y siguientes del Contrato.

13,6. Resoluci6n por incumplimiento del Concedente

El Concesionario podra poner t6rmino al Contrato en caso el Concedente incurra en
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, que se detalla a

continuaci6n:
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a) Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo N'7 pol mas de seis (6)
meses, debido a una acci6n u omisi6n por parte de una Autoridad Gubernamental
Competente conforme a lo indicado en la Cleusula 4.3; y

b) El Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las
obligaciones que le corresponden conforme al Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

c) lncumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econ6mico-financiero establecido en el Contrato.

El incumplimiento grave por causa imputable a alguna de las Partes dare derecho a la Parte
afectada a: 'l) Resolver el Contrato o 2) Requerir, via notarial, a la parte infractora la
subsanaci6n del incumplimiento de considerarlo pertinente.

En caso se haya requerido la subsanaci6n, la Parte infractora contare con un plazo de treinta
(30) dias calendario, prorrogables por hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados
desde la fecha de recepci6n del requerimiento, para subsanar el incumplimiento.

13.7 Resoluci6n por decisi6n unilateral del Concedente

Por razones de inter6s p[blico debidamente motivadas, el Concedente tiene la facultad de
resolver el Contrato de Concesi6n, debiendo notificar previamente y por escrito al
Concesionario con una antelaci6n no inferior a seis (6) meses del plazo previsto para la
terminaci6n del Contrato. En igual plazo debere notificar tal decisi6n a los Acreedores
Permitidos.

La referida comunicaci6n deberd adem6s estar suscrita por la Autoridad Gubernamental
Competente para atender tal problema de inter6s piblico.

Durante estos seis (6) meses, el Concesionario no se encontrara obligado a cumplir con
aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que impliquen la realizaci6n de inversiones
adicionales, salvo las de reposici6n de activos programadas.

'13.8 Resoluci6n por fueza mayor o caso fortuito

El Concedente o el Concesionario tendren la opci6n de resolver el Contrato por eventos de
fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando se verifique que se trata de alguno (s) de los
eventos mencionados en la Clausula 10 y que haya vencido el plazo mdximo de suspensi6n.

Adicionalmente, para que el evento de fueza mayor o caso fortuito sea causal de resoluci6n
del Contrato deberS:

a. lmpedir a alguna de las Partes cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso durante un plazo de 12 meses continuos desde
que se inici6 el evento; y

b. Significar una p6rdida en la capacidad operativa superior al sesenta por ciento (60%) de la
capacidad alcanzada al momento de la ocurrencia del evento de Caso Fortuito o Fueza
Mayor.

13.9 Caducidad de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n El6ctrica.

El Concedente podra resolver el Contrato de Concesi6n, en caso, hubiese quedado firme en
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el proceso contencioso
administrativo respectivo, la resoluci6n que declara la caducidad de la concesi6n definitiva.

1 3.'10 Para resolver el Contrato, se seguirA el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resoluci6n,
comunicare por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intenci6n de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la ClSusula
resolutoria respectiva.
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b) Recibida la carta notarial de resoluci6n de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resoluci6n, para cuyos
efectos deber6 cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que deber6 ser recibida
en un plazo m6ximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepci6n de la
primera carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto o controversia
respecto de la resoluci6n del Contrato, siendo de aplicaci6n la Clausula '14.

c) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la fecha de
recepci6n de dicha carta.

d) Declarada la resoluci6n mediante laudo o producido el supuesto del literal c), se
proceder5 conforme a las Clausulas siguientes.

13.11 Producido cualquiera de los supuestos estipulados en la Cl5usula 13.1, el Concedente
proceder5 a la interuenci6n de la Concesi6n. Este proceso involucra efectuar la Licitaci6n
correspondiente. El proceso de la intervenci6n se sujeta a las reglas siguientes:

a) La intervenci6n es un proceso que se inicia:

i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminaci6n por acuerdo de las
Partes.

ii) Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminaci6n por vencimiento del plazo del Contrato.

iii) En la fecha que indique el Concedente, seg0n las Leyes y Disposiciones Aplicables,
en caso de terminaci6n del Contrato por caducidad del Contrato de Concesi6n
Definitiva de Transmisi6n El6ctrica. La contradicci6n judicial de la resoluci6n suprema
que declare la caducidad de dicho Contrato, no posterga el inicio de la intervenci6n.

iv) Diez (10) Dias despu6s de notiflcado el laudo a que se refiere la Cl6usula 13.10.d), o
de producido el consentimiento tecito a que se refiere la Clausula '13.10.c), segon
corresponda; en caso de terminaci6n del Contrato por resoluci6n del mismo.

b) La finalizaci6n de la intervenci6n se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses despu6s de iniciada la intervenci6n o
cuando ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

ii) El Concedente asumir6 la administraci6n plena y directa de los Bienes de la

Concesi6n y la prestaci6n del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la
Concesi6n, en los siguientes casos:
. Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses

de intervenci6n, a menos que las Partes convengan en la continuaci6n de la
participaci6n del Concesionario.

. Si durante el proceso de intervenci6n el Concesionario deviniese en insolvente, o si
por cualquier otra raz6n fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar las
instrucciones que le disponga el lnterventor.

iii) Si la terminaci6n del Contrato se produce por declaraci6n de caducidad de la

Concesi6n Definitiva de Transmisi6n Electrica y el Concesionario hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaraci6n, la intervenci6n se prolongarS por todo el
lapso que demore la conclusi6n de la contradicci6n, siendo en ese momento aplicable
lo dispuesto en los rncisos i) y ii) precedentes.
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c) El interventor puede ser una Persona, un comit6 de personas naturales o una direcci6n u

6rgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a elecci6n del Concedente, y
ostentara, por el solo merito de su designaci6n, las mds amplias facultades para:
. Determinar las acciones de carecter administrativo que permitan la continuaci6n de la

operaci6n de la Linea El6ctrica; y,

. Determinar las acciones de carActer t6cnico que permitan la oportuna y eficiente
prestaci6n del Servicio.

d) El Concesionario este obligado a cumplir las instrucciones del interventor. Sin embargo,
puede solicitar su reconsideraci6n ante la Direcci6n General de Electricidad del Ministerio
de Energia y Minas, la que debera resolver en un t6rmino de cinco (5) Dias, en caso
contrario se entendere por aceptada, El Concesionario no sere responsable por los
dafios derivados de las instrucciones del lnterventor.

e) Los gastos totales que demande la intervenci6n seran de cuenta y cargo del
Concesionario, excepto cuando la intervenci6n se produzca por causa imputable al
Concedente. En este 0ltimo caso, los gastos de la intervencidn se sujetaren a lo
dispuesto en el literal a) de la cl6usula 13.14.

f) El Concesionario tendrA derecho a percibir todos los ingresos que genere la Concesi6n
durante la intervenci6n, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso e) anterior.

13.12 El Concedente organizare y llevare a cabo la licitaci6n de la Concesi6n, la cual se sujetara a
las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquel, ostentan las
mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitaci6n ptblica para la
transferencia de la Concesi6n y entrega de los Bienes de la Concesi6n al nuevo
concesionario, dentro de un plazo no mayor de nueve (09) meses, desde la fecha en el
cual se declara la resoluci6n, o se expide el laudo, seg0n sea el caso, conforme a lo
indicado en la Cl6usula 13.10.

b) Los postores para la licitaci6n ser6n calificados por el Concedente o PROINVERSION,
segun corresponda. En caso de terminaci6n del Contrato por caducidad de la concesi6n
definitiva de transmisi6n electrica o por resoluci6n por incumplimiento del Concesionario;
el Concesionario, sus socios principales y las Empresas Vinculadas de ambos no podrdn
presentarse como postores.

c) El factor de competencia para la licitaci6n ser6, segln corresponda:

i) El que establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables, en caso de terminaci6n de la
Concesi6n por vencimiento del plazo del Contrato.

ii) Un monto de dinero, en caso de terminaci6n de la Concesi6n por causales distintas a
la de vencimiento del plazo del Contrato. Si el evento es anterior a la puesta en
Operaci6n Comercial, el monlo base de la primera convocatoria de la licitaci6n no sere
menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n ademas de los gastos
preoperativos existentes (siempre que no esten comprendidos dentro de los Bienes de
la Concesi6n y que sean aprobados por el Concedente), incluyendo intereses durante
la etapa de construcci6n, calculados a la fecha de terminaci6n de la Concesi6n.

Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta en Operaci6n Comercial, se
reconocer6 0nicamente el total del Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n. De
no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el Concedente en la nueva
convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por ciento (25o/o) el monto base de la
convocatoria inmediatamente anterior.
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d) En caso una convocatoria sea declarada desierta o no se suscriba el contrato
correspondiente, no podr6n transcurrir mes de sesenta (60) Dias para la publicaci6n de la
siguiente convocatoria.

e) El adjudicatario de la licitaci6n pUblica sera aqu6l que presente la mejor oferta econ6mica
por la Concesi6n, en los terminos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el
inciso c).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debere ser en efectivo y en
D6lares.

f) El nuevo concesionario deber6 suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesi6n, el cual ser6 formulado por el Concedente o PROINVERSIoN, contemplando
las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.

g) En caso de terminaci6n de la Concesi6n por vencimiento del plazo del Contrato, la
licitaci6n de la Concesi6n s6lo tendrS lugar si el Plan de Transmisi6n vigente determinara
la necesidad de la continuaci6n del Servicio conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

h) En el caso a que se refiere la Cl6usula 13.12.c).ii), si no se convoca a licitaci6n por
primera o segunda vez, si la segunda convocatoria quedara desieda o no se suscriba el
contrato correspondiente, el Concedente quedara obligado a pagar, lo que resulte menor,
entre: i) el valor del monto base de la primera o segunda convocatoria; o ii) el Valor
Contable de los Bienes de la Concesi6n, mas los gastos preoperativos (siempre que no
esten comprendidos dentro de los Bienes de la Concesi6n y que sean aprobados por el
Concedente), si el evento es anterior a la Puesta en Operaci6n Comercial; o iii) el Valor
Contable de los Bienes de la Concesi6n si el evento se produce despues de la Puesta en
Operaci6n Comercial. El plazo para el pago serA de sesenta (60) Dias computados a
partir de vencido el plazo que se refiere los numerales 13.12 a) y 13.12 d), seg0n
corresponda.

El valor a pagar ser6 considerado como el "producto de la licitaci6n" a los efectos de la
Cl6usula 13.14. Lo indicado no resultara aplicable a la obligaci6n de pago del
Concedente descrito en la Cl6usula 13.17 .

i) Si el Contrato termina por resoluci6n debido a causa distinta a Destrucci6n Total, y el
Concedente determinase que la Linea El6ctrica no debe mantenerse en uso, el
Concedente quedare obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n.
El valor a pagar ser6 considerado como el "producto de la licitaci6n" a los efectos de la
Clausula 13.14.

13.13 La transferencia de los Bienes de la Concesi6n se sujetar6 a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesi6n seran entregados al nuevo concesionario, al Concedente o a
la persona que este decida en caso que el Concedente asuma la administraci6n plena y
directa de la Concesi6n, de manera tal que los Bienes de la Concesi6n puedan continuar
siendo explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestacidn del
Servicio en forma ininterrumpida.

b) El Concesionario transferira la propiedad de los Bienes de la Concesi6n al Estado, libre
de toda carga o gravamen.

c) Entre los bienes a entregar, se incluir6 la siguiente informaci6n t6cnica:

(i) Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.
(ii) Proyectos y estudios efectuados que tengan relaci6n con la Linea El6ctrica.
(iii) lnformaci6n tecnica sobre cada uno de los bienes.
(iv) Los procedimientos y manuales de operaci6n y mantenimiento de la Linea Electrica.

(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.
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(vi) Cualquier otra informaci6n relevante para la continuidad del Servicio.

d) Los Contratos celebrados con terceros tambien ser6n objeto de transferencia, en la
medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesi6n, y siempre que
dichos Contratos no hayan concluido al termino de la Concesi6n.

e) El Concesionario devolverA los Bienes de la Concesi6n en buenas condiciones
operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso normal.
Las Partes suscribir6n un acta de entrega.

f) El Concesionario deber6 brindar su total cooperaci6n, a fin que se realice una entrega
ordenada de los Bienes de la Concesi6n, de tal manera que no haya interrupci6n en la
prestaci6n del Servicio. El Concesionario otorgare las escrituras p0blicas y otros
documentos privados o priblicos que se requieran para la transferencia de la Concesi6n,
incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posici6n contractual u otros
Contratos.

g) En todos los casos de terminaci6n de la Concesi6n y para efectos de lo dispuesto en el
Articulo 22 del TUO de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesidn
al sector privado de las obras poblicas de infraestructura y de servicios p0blico, aprobado
por Decreto Supremo No 059-96-PCM (TUO), vigente de acuerdo al Unica Disposici6n
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo No 1224, se entender6 que los
Bienes de la Concesi6n son transferidos al Estado.

La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesi6n estara inafecta de todo tributo
creado o por crearse, conforme al citado Articulo 22y en el Reglamento de los Beneticios
Tributarios para la lnversi6n privada en Obras P[blicas de infraestructura y de Servicios
P0blicos, aprobados por D.S. N' 132-97-EF.

h) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesi6n,
ser5n de cargo del Concesionario.

13.14 La distribuci6n del producto de la licitaci6n se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en la licitaci6n y hasta donde dicha suma alcance, el interventor
detraere, de corresponder, los gastos directos en que 6ste o el Concedente hubiesen
incurrido asociados al proceso de intervenci6n y el de licitaci6n; y luego pagar6 a los
acreedores respectivos:

i) Las remuneraciones y demes derechos laborales de los trabajadores del
Concesionario, devengados hasta la fecha de pago y que esten pendientes de pago.

ii) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para
satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente y
los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iii) Los tributos, excepto aquellos que esten garantizados seg0n las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el Concesionario.
v) Cualquier otro pasivo del Concesionario que sea a favordel Eslado.

vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelaci6n para el pago de los rubros antes mencionados ser6 la indicada, a menos
que por las Leyes y Disposiciones Aplicables una prelaci6n distinta resulte aplicable.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, ser6 entregado al Concesionario, hasta un maximo
equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n. Si el saldo remanente fuese
mayor a dicho valor, la diferencia correspondera al Estado.
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El monto neto a pagar, ser6 cancelado por el Concedente al Concesionario al contado,
en efectivo, en D6lares y dentro de un plazo de sesenta (60) Oias contado desde que el
adjudicatario de la licitaci6n realice el pago del precio ofrecido en la misma,
reconociendole los intereses devengados por el perlodo transcurrido desde la fecha en
que el nuevo concesionario hizo el pago o empez6 a operar las instalaciones, lo que
ocurra primero. Dichos intereses seren calculados con una tasa equivalente al promedio
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa activa en
D6lares, vigente en el Sistema Financiero peruano.

'13.15 En el caso de terminaci6n del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesi6n
y los Bienes de la Concesi6n son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los Refuezos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato.
Dicho valor sera calculado por el OSINERGMIN, y serd pagado: i) por el concesionario
entrante, en la oportunidad que asuma la operaci6n de la instalaci6n respectiva, o, ii) por el
Estado, no mas tarde que seis (6) meses despues del vencimiento del Contrato.

13.16 En caso de Destrucci6n Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluar6n la conveniencia t6cnica y econ6mica de restaurar los danos y los
t6rminos y condiciones en que se efectuaria la reconstrucci6n y la reanudaci6n del
Servicio.

b) El Contrato quedar6 terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60) Dias
desde que se produjo la Destrucci6n Total, sin que las Partes se hubieran puesto de
acuerdo conforme al literal anterior.

c) Los beneficios recibidos de los seguros mas los montos obtenidos de la licitaci6n de los
Bienes de la Concesi6n no afectados por la Destrucci6n Total, ser6n considerados como
"el producto de la licitaci6n' a los efectos de la Cl6usula 13.14, y el liduciario a que se
refiere la Cl6usula 7.4 b) pagarA las deudas de la Concesi6n, siguiendo el orden
establecido en la Clausula 13.14.

13.17 Si la Concesi6n terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.6 y 13.7, se aplicaran
las reglas siguientes:

a) Sin perjuicio de lo establecido en la Cl6usula 13.12, el Concedente pagarA al
Concesionario, por todo concepto, incluida la transferencia de los Bienes de la Concesi6n
al Concedente y la indemnizacidn, a que se refieren los Articulos 22 del TUO y numeral
24.1 del Articulo 24 del Decreto Legislativo No 1224, respectivamente, lo siguiente:

a.'l Cuando la terminaci6n se realice antes de la Puesta en Operaci6n Comercial, el
Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n y los gastos preoperativos existentes,
siempre que no est6n comprendidos dentro de los Bienes de la Concesi6n y que
sean aprobados por el Concedente. Los gastos preoperativos incluiran entre otros,
los costos colaterales asociados a la terminaci6n del contrato; asl como los intereses
durante la etapa de construcci6n, calculados a la fecha de terminaci6n de la
Concesi6n.

a.2 Cuando la terminaci6n se realice despu6s de la Puesta en Operaci6n Comercial, la

cantidad que resulte mayor entre:

i. El valor presente de los flujos de caja del Proyecto que se hubiera generado
durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de
descuento de 12% nominal en D6lares.
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ii. El Valor Contable que los Bienes de la Concesi6n tuvieran a la fecha de
terminaci6n de la Concesi6n.

b) El calculo de la cantidad a pagar serd efectuado por un perito designado por las partes.

c) De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontara los conceptos
indicados en la Clausula 13.14.a), a excepci6n de los gastos efectuados por el interventor
y el Concedente, asociados al proceso de intervenci6n y de licitaci6n.

d) El monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente al Concesionario al contado,
en efectivo, en D6lares y dentro de un plazo de sesenta (60) Oias contado desde que

dicho monto qued6 firme, reconociendole los intereses devengados por el periodo

transcurrido desde la fecha en que oper6 la terminaci6n hasta la cancelaci6n efectiva,
con una tasa equavalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de
pago, correspondiente a la tasa activa en D6lares, vigente en el Sistema Financiero
peruano.

'13.18 A los efectos del literal r) de la Clausula 13.4 del Contrato, se considerar6 que constituye
incumplimiento iniustificado, grave y reiterado del Concesionario, el incumplimiento de
cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente, indicadas en el segundo parrafo
de la ClSusula 5.13 del Contrato.

13.19 A la terminaci6n del Contrato, salvo lo sefralado en el tercer p6rrafo de la ClSusula '13.5, el
Concedente devolverA al Concesionario la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la
Garantia de Operaci6n, seg0n corresponda. La devoluci6n de la respectiva garantia se
rcalizaa a m6s tardar treinta (30) Oias despues de concluida la transferencia de los Bienes
de la Concesi6n, siempre que no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su
terminaci6n.

14. SOLUC16N DE CONTROVERSIAS

14.'l Leyes y Disposiciones Aplicables

El Contrato se regir6 e interpretar6 de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por
tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecuci6n, controversias y demAs consecuencias
que de 6l se originen, se regiren por dicha legislaci6n.

14.2 Ambito de Aplicaci6n

Esta clausula regula la soluci6n de todas aquellas controversias que se generen entre las
Partes durante la Concesi6n y aquellas relacionadas con la resoluci6n del Contrato de
Concesi6n.

No podren ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones de los Reguladores u

otras Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en e,ecuci6n de sus
competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via
administrativa.

14.3 Criterios de lnterpretaci6n

El Contrato se regir6 e interpretara de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables; por
tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecuci6n, controversias y dem6s consecuencias
que de 6l se originen, se regiren por dicha legislaci6n.

El Contrato debera interpretarse como una unidad y en ning0n caso cada una de sus
Clausulas de manera independiente.
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En caso de divergencia en la interpretaci6n de este Contrato, se seguir6 el siguiente orden de
prelaci6n para resolver dicha situaci6n:

a. El Contrato y sus modificatorias;

b. Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y

c. Las Bases.

El Conkato de Concesi6n se suscribe onicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre cualquier traducci6n del Contrato y 6ste, prevalecera el texto del Contrato en
castellano. Las traducciones de este Contrato no se considerar6n para efectos de su
interpretaci6n.

Los plazos establecidos se computar6n en Dias, dias calendario, meses o af,os, seg0n
corresponda.

14.4 Renuncia a Reclamaciones Diplomdticas

El Concesionario y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera expresa,
incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion diplomatica, por las controversias o

conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

14.5 Trato Oirecto

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de
naturaleza arbitrable, con relevancia iuridica que pudieran surgir con respecto a la

interpretaci6n, ejecuci6n, cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o
eficacia del Contrato o resoluci6n de la Concesi6n, ser6n resueltos por trato directo entre las
Partes, dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contados a partir de la fecha en que una
Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia del conflicto o de la incertidumbre con
relevancia juridica.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociaci6n o trato directo sere de seis (6)

meses. Dicho plazo se computar6 a partir de la fecha en la que la Parte que invoca la

cl5usula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo informacion
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de soluci6n de controversia) al Ministerio de Economla y Finanzas en su calidad
de Coordinador del Sistema de Coordinaci6n y Respuesta del Estado en Controversias
lnternacionales de lnversi6n, en virtud de lo establecido en la Ley N'28933 y su reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N''125-2008-EF.

Los plazos a los que se refieren los p6rrafos anteriores podr6n ser ampliados por decisi6n
conjunta de las Partes, acuerdo que deber6 constar por escrito, siempre que existan
posibilidades reales que, de contarse con este plazo adicional, el conflicto ser6 resuelto
mediante el trato directo.

Asimismo, en la etapa de trato directo previa al inicio de un arbitraje nacional, las Partes
podran acordar la intervenci6n de un tercero neutral, denominado amigable componedor.

El amigable componedor, ser6 designado por las Partes de manera directa o por delegaci6n
por el centro o instituci6n que administre mecanismos alternativos de soluci6n de
controversias, someti6ndose a las dlsposiciones establecidas en los Articulos 69 al 78 del
Decreto Supremo N' 410-201S-EF. El Amigable Componedor propondrS una f6rmula de
soluci6n de controversias, que de ser aceptada de manera parcial o total por las Partes,
producird los efectos legales de una transacci6n y en consecuencia, la calidad de cosa
juzgada y exigible.
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Lo dispuesto en el perrafo precedente con relaci6n al amigable componedor, no es de
aplicaci6n cuando se remite la controversia al mecanismo internacional de soluci6n de
controversias a que se refiere la Ley N'28993, donde el trato directo sere asumido por la
Comisi6n Especial.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberen definirlo como un conflicto o incertidumbre de car6cter
tecnico o no-t6cnico, seg0n sea el caso. Cuando las partes no se pongan de acuerdo con
respecto a la naturaleza de la controversia, ambas partes deberan sustentar su posici6n en
una comunicaci6n escrita que har6n llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones
por las cuales consideran que la controversia es de carecter t6cnico o no t6cnico.
Los conflictos o incertidumbres t6cnicas serAn resuellos conforme al procedimiento estipulado
en el Literal a) del Numeral 14.6 la Cleusula 14. Los conflictos o incertidumbres que no sean
de caracter tecnico seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) del
Numeral 14.6 la Clausula 14.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si
el conflicto o controversia suscitado es una Controversia T6cnica o una Controversia No-
T6cnica, o en caso el conflicto tenga componentes de Controversia T6cnica y de Controversia
No Tecnica, entonces tal conflicto o incertidumbre debere ser considerado como una
Controversia No Tecnica y serA resuelto conforme al procedimienlo respectivo previsto en el
Literal b) del Numeral 14.6 la Cl6usula 14.

14.6 Arbitraje

Modalidades de procedimientos arbitrales:

a. Arbitraie de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Tecnicas que no puedan
ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberAn ser
sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el Numeral 3 del Articulo 57
del Decreto Legislativo N" 1071 , en el cual los 6rbitros resolveran conforme a sus
conocimientos y leal saber y entender. Los erbitros podran ser peritos nacionales o
extranieros, pero en todos los casos deberan contar con amplia experiencia en la materia
de la Controversia T6cnica respectiva, y no deberen tener conflicto de interes con ninguna
de las Partes al momento y despues de su designaci6n como tales,

El Tribunal Arbitral podr6 solicitar a las Partes la informaci6n que estime necesaria para
resolver la Controversia Tecnica que conozca, y como consecuencia de ello podre
presentar a las Partes una propuesta de conciliaci6n, la cual podr6 ser o no aceplada por
6stas. El Tribunal Arbitral podre actuar todos los medios probalorios y solicitar a las Partes
o terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para resolver las
pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decisi6n preliminar que notificara a las Partes
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalaci6n, teniendo las Parles un plazo de
cinco (5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisi6n
preliminar. El Tribunal Arbitral deber6 expedir su decisi6n final sobre la Controversia
Tecnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepci6n de los
comentarios de las Partes, a su decisi6n preliminar o al vencimiento del plazo para
presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la resoluci6n
de una Controversia Tecnica debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Pero.
Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el tribunal arbitral se trasladar6 a
otra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una inspecci6n
ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en otra localidad, por un
plazo no mayor a diez (10) Dias.
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Los miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad
sobre toda la informaci6n que conozcan por su participaci6n en la resoluci6n de una
Controversia Tecnica. La controversia se resolvera a trav6s de arbitraje nacional, y deberd
ser administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, Centro de
Anelisis y Resoluci6n de Conflictos - PUCP, Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados
de Lima o C5mara de Comercio Americana del Peni - AMCHAM, en todo lo no previsto en
el presente Contrato. A falta de acuerdo para la administraci6n del arbitraje, decidird la

Parte que solicit6 el inicio del arbitraje.

b. Arbitraie de Derecho.- Las Controversias No T6cnicas ser6n resueltas mediante arbitraje
de derecho, de conformidad con los Numerales 1 y 2 del Articulo 57 del Decreto
Legislativo N" 1071 , procedimiento en el cual los erbitros deber5n resolver de conformidad
con la legislaci6n peruana aplicable. El arbitraje de derecho podr6 ser local o internacional,
de acuerdo a lo siguiente:

i. Cuando las Controversias No T6cnicas tengan un monto involucrado superior a treinta
millones de D6lares de los Estados Unidos de Am6rica (US$ 30 000 000) o su
equivalente en moneda nacional, las Partes trataren de resolver las controversias
mediante trato directo, dentro de un plazo de seis (6) meses establecido en el numeral
14.5 de la Cleusula 14, pudiendo ampliarse por decisi6n conjunta de las Partes en los
terminos establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo referido
en el p6rrafo precedente, las controversias suscitadas seran resueltas mediante
arbitraje internacional de derecho, a traves de un procedimiento tramitado de
conformidad con las Reglas de Conciliaci6n y Arbitraje del Centro lnternacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a lnversiones (ClADl), establecidas en el Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a lnversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados, aprobado por el Per0 mediante Resoluci6n Legislativa No 26210, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de
conformidad con las reglas de arbitraje del ClADl, el Concedente en representaci6n del
Estado de la Repriblica del Per0 declara que al Concesionario se le considere como
"Nacional de otro Estado Contratante" por estar sometido a control extranjero seg0n lo
establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de
Diferencias Relativas a lnversiones entre Estados y Nacionales de Ohos Estados, y el
Concesionario acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendrA lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de America,
y sera conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral, conforme lo
dispuesto en los reglamentos arbitrales de las instituciones administradoras de arbitraje,
correspondientes.

Si por cualquier raz6n el CIADI decidiera no ser competente o declinara asumir el
arbitraje promovido en virtud del presente Capitulo, las Partes de manera anticipada
aceptan someter la controversia en los mismos terminos sefialados a las Reglas de
Arbitraje de UNCITML (Comisi6n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
lnternacional). En ese caso, el arbitraje se llevard a cabo en Lima, Per0, en idioma
espanol, siendo aplicable la Ley Peruana.

Alternativamente las Partes podr6n acordar someter la controversia a otro fuero distinto,
si asl lo estimaran conveniente.
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ii. Las Controversias No T6cnicas en las que el monto involucrado sea igual o menor a
keinta millones de D6lares de los Estados Unidos de Am6rica (US$ 30 000 000), o su
equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho que no son
cuantificables en dinero, seren resueltas mediante arbikaje de derecho y deber6 ser
administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, Centro de
Andlisis y Resoluci6n de Conflictos - PUCP, Centro de Arbitraje del Colegio de
Abogados de Lima o C6mara de Comercio Americana del Peni - AMCHAM. A falta de
acuerdo, para la administraci6n del arbitraje, decidira la Parte que solicit6 el arbitraje.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Per0, y ser6 conducido en idioma
castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento
ochenta (180) dias calendario posteriores a la fecha de instalaci6n del Tribunal Arbitral.
Excepcionalmente, el laudo podre emitirse fuera de este plazo cuando el Tribunal
Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como peritajes o
inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento
arbitral, dentro de un plazo acordado previamente por las Partes.

14.7 Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbikaje de Derecho a que se refiere la
presente Cl6usula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicarAn por igual las
siguientes disposiciones generales:

a. El Tribunal Arbitral estar6 integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
erbitro y el tercero ser6 designado por acuerdo de los dos (2) erbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempenare como Presidente del Tribunal Arbitral.

Para el caso del arbitraje de derecho y del arbitraje de conciencia nacional, si los dos
Srbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer erbitro dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo 6rbitro, el tercer
erbitro sere designado por el centro de arbitraje seleccionado. Por otro lado, para el caso
del arbitraje de derecho internacional, las Partes podren pactar el plazo que consideren
convenienle, para que en el caso de no llegar a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer arbitro, sea el CIADI el que decida.

Para el caso del arbitraje de derecho y del arbitraje de conciencia nacional, si una de las
Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de treinta (30) Dias
contado a partir de la fecha de recepci6n del respectivo pedido de nombramiento, se
considerar6 que ha renunciado a su derecho y el erbitro sere designado a pedido de la otra
Parte por el centro de arbitraje nacional. Por otro lado, en el arbitraie de derecho
internacional, las Partes podr6n pactar el plazo que consideren conveniente, para que en
caso de que una de las Partes no designase el 6rbitro que le corresponde, 6ste sea
designado, a pedido de la otra Parte, por el ClADl.

b. Los erbitros pueden suplir, a su discreci6n, cualquier diferencia o laguna existente en la
legislaci6n o en el Contrato, mediante la aplicaci6n de los principios generales de derecho
y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la Replblica del Per0 sea
signatario.

c. Los drbitros deben permitir la participaci6n del Regulador para los procesos arbitrales en
los que se discutan decisiones y materias vinculadas a la competencia de dicho
Regulador.

d. El laudo que se expida sera integrado a las reglas contractuales establecidas en el
Contrato de Concesi6n.
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e. Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sere definitivo e inapelable.
En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de 0ltima instancia, con
autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran que 6ste sera
obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecuci6n inmediata, salvo el caso, que se
produzcan las causales taxativamente previstas en los Articulos 62 y 63 del Decreto
Legislativo N' 1071, en los Articulos 51 y 52 del Convenio CIADI o en las normas de la
materia, seg0n sea el caso.

f. Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuarAn con la ejecuci6n de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que
son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas conforme a la ClSusula '12, si fuera aplicable, quedar6 en
suspenso el plazo respectivo y tal garantia no podra ser ejecutada por el motivo que
suscit6 el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento arbitral.

g. Todos los gastos que irrogue la resoluci6n de una Controversia Tecnica, o No Tecnica,
excepto los honorarios de los 6rbitros que participen en la resoluci6n de una controversia,
seran cubiertos por la Parte vencida. lgual regla se aplica en caso la parte demandada o
reconvenida se allane o reconozca la pretensi6n del demandante o del reconviniente.
Tamblen asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretensi6n. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones por causa de transacci6n o conciliaci6n, los referidos gastos ser6n cubiertos
en partes iguales por el demandante y el demandado. Asimismo, en caso el laudo
favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidird la
distribuci6n de los referidos gastos.

Se excluyen de lo dispuesto en la presente cl6usula, los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten lmputables a una Parte de
manera individual.

Los honorarios de los erbitros, ser6n pagados por las Partes en igual proporci6n.

15. EQUILIBRIOECONOi'ICO-FINANCIERO

15.1 Las Partes reconocen que el Contrato, a la Fecha de Cierre, se encuentra en una situaci6n de
equilibrio econ6mico-financiero en terminos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes.

15.2 La presente Cl6usula estipula un mecanismo de reestablecimiento del equilibrio econ6mico-
financiero, al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente, en caso que la

Concesi6n se vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y
Disposiciones Aplicables, en la medida que tenga exclusiva relaci6n con aspectos
econ6micos financieros vinculados a la variaci6n de ingresos, costos de inversi6n o costos de
operaci6n y mantenimiento relacionados con la prestaci6n del Servicio.

15.3 Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econ6mico - financiero del Contrato
se ha visto afectado, podre invocar su restablecimiento, proponiendo por escrito a la otra
Parte y con la suficiente sustentaci6n las soluciones y procedimientos a seguir para su
restablecimiento.

15.4 Al respecto, corresponder6 a las Partes ratificar o denegar la invocaci6n de la ruptura del
equilibrio econ6mico - financiero por una de las Partes, asl como determinar el monto de
compensaci6n que permita restituir dicho equilibrio.

Cootr.to da Conc€s,ldn SGf Lf Aguaytla-Puca pa 138 kV (scgundo chcuito)
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15.5 El equilibrio econ6mico-financiero sere restablecido si, como consecuencia de lo senalado en
el numeral 15.2, y en comparaci6n con lo que habria pasado en el mismo periodo si no
hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicho numeral:

a) Varie los costos de inversi6n realizados por el Concesionario desde la Fecha de Cierre
hasta la Puesta en Operaci6n Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%) o m6s
del Coslo de la lnversi6n senalado en la Clausula 8.1.a, debiendo considerarse para el
restablecimiento del equilibrio econ6mico financiero, la totalidad de la variaci6n. o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operaci6n y mantenimiento del Servicio de manera
tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operaci6n y mantenimiento del
Concesionario en la explotaci6n del Servicio, durante un periodo de doce (12) meses
consecutivos o mAs, varie en el equivalente al diez por ciento (10%) o mes de la Base
Tarifaria vigente.

15.6 Si el equilibrio econ6mico - financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en el numeral anterior, el Concesionario o el Concedente, podra proponer por escrito a
la otra Parte y con la necesaria sustentaci6n, las soluciones y procedimientos a seguir para
restablecer el equilibrio econ6mico afectado.

El restablecimiento del equilibrio econ6mico-financiero debere considerar el valor presente de
los efectos en los flujos de caja futuros del Concesionario. Copia de la solicitud sera remitida
al OSINERGMIN, para que emita una opini6n t6cnico-econ6mica con relaci6n a lo solicitado,
que debere ser evaluada por el Concedente, sin caracter vinculante. Esta opini6n debera ser
remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

'|5.7 la Parte afectada podra invocar ruptura del equilibrio econ6mico-financiero en los siguientes
momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operaci6n
Comercial, para lo dispuesto en la Clausula 15.3.a.

b) Despuds de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operaci6n Comercial,
para lo dispuesto en la Cleusula 15.3.b.

15.8 El restablecimiento del equilibrio econ6mico se efecluara sobre la base de los estados
financieros auditados (o de la informaci6n utilizada en la elaboraci6n de los mismos) del
Concesionario del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos, costos de
inversi6n o costos de operaci6n y mantenimiento anteriormente referidas.

Si el Concesionario cuenta con varias concesiones, deberS entregar la informaci6n adicional
necesaria que suslente la divisi6n de ingresos o costos, como corresponda, entre sus
diversas concesiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podre solicitar mayor informaci6n que sustente las
variaciones sef,aladas. Adicionalmente, las Partes podrAn acordar utilizar documentaci6n
distinta a los estados financieros auditados para los efectos descritos en la presente clausula,
siempre que tenga el debido sustento.

15.9 Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitidol dentro del plazo de diez
('10) Dias de su notificaci6n a las Partes, cualquiera de ellas podr6 considerar que se ha
producido una controversia no T6cnica y sere resuelta de conformidad con los mecanismos
de controversias regulados en el presente contrato.

Contreto de Concasl6n SGf LT Aguay a-Pucallpa 138 kv (segundo clrculto)
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15.10No se considerar6 aplicable lo indicado en esta Cleusula para aquellos cambios producidos

como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental
Competente, que fijen infracciones o sanciones, o la aplicaci6n de penalidades que
estuviesen contempladas en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos
imputables o resultado del desempeno del Concesionario.

16. REGIMEN TRIBUTARIO

16.1 El Concesionario estard sujeto a la legislaci6n tributaria nacional, regional y municipal que le
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al ejercicio de su actividad. El Concesionario estar5 obligado, en los terminos
que senalen las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos,
contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesi6n o los que se
construyan o incorporen a la Concesi6n, sean dichos tributos administrados por el gobierno
nacional, regional o municipal, siempre y cuando dichos impuestos, contribuciones y tasas
est6n directamente vinculados al ejercicio de las actividades en m6rito del Contrato.

16.2 El Concesionario podra suscribir con el Concedente, un convenio de estabilidad juridica, el
que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las
disposiciones de los Decretos Legislativos No 662 y No 757 y el primer y segundo p6rrafo del
Articulo 19 del TUO, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
dichas normas.

16.3 Asimismo, el Concesionario podra acceder a los beneficios tributarios que le correspondan,
siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales
seflaladas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

,17, CESION DE DERECHOS

17,1 El Concesionario podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posici6n
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato, siempre
que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podra ser negado
sin fundamento expreso.

17.2 La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o m6s de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato s6lo tendra efecto si 6sta se realiza por escrito y con la debida
notificaci6n a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de
elercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podre ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.

18. MODIFICACIONES AL CONTRATO

18.1 Las modiflcaciones y aclaraciones al Contrato, seran Unicamente v6lidas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

18.2 Si cualquier estipulaci6n o disposici6n del Contrato se considerase nula, invdlida o no exigible
por laudo arbitral, dicha decisi6n sera interpretada estrictamente para dicha estipulaci6n o
disposici6n y no afectard la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

Conttato de Concesion SGf Lf Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo cltculA
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19. NOTtFICACtONES

Salvo estipulaci6n expresa en sentido contrario prevasta en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deber6n realizarse por escrito y mediante notificaci6n personal, a las siguientes
direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direcci6n: Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, PerU.
Atenci6n:

Si es dirigida al Concesionario:

Nombre:
Direcci6n:
Atenci6n:

Si es dirigida al Operador Calificado:

Nombre:
Direcci6n:
Atenci6n:

o a cualquier otra direcci6n o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
panafo de esta Clausula.

Por el Concesionario: Por el Concedente:

Firma del Representante Firma del Representante

Contrato de Concesidn SGf LT Aguay a-Puca pa 138 kV (segundo circuito)
P men Ve$i6n (23.03.16)
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ANEXO NO 1

Especifi caciones T6cnicas del Proyecto

"L.T. AGUAYTiA-PUCALLPA 138 kV (SEGUNDO CIRCUITO)"

CONFIGURACION DEL PROYECTO

ALCANCE GENERAL

La configuracion general del proyecto descrita en el presente anexo ha sido elaborada sobre la base
de un anteproyecto de ingenieria y no sobre una lngenieria Definitrva, por lo que las caracteristicas y
los detalles finales del equipamiento del proyecto a ser construido (asl como las especiflcaciones
basicas), seren los que sean aprobados por el COES en el Estudio de Pre Operatividad. Este estudio
tiene como fin determinar y evaluar el impacto de la nueva instalaci6n en la operacidn del SEIN, en la
capacidad del Sistema de Transmisi6n, asl como en la fiabilidad y calidad de sus operaciones. La
propuesta que se desarrolle en la lngenierla Definitiva del proyecto debe concordar con el Estudio de
Pre Operatividad aprobado.

Asimismo, el Concesionario sera responsable de incluir otros elementos o componentes no descritos
en el presente Anexo, que sean requeridos para el buen funcionamiento y operaci6n del proyecto' asl
como modificar o adecuar lo que fuera necesario, y establecer sus caracterlsticas definitivas, a
efectos de garantizar la correcta operaci6n de todas sus instalaciones y la prestaci6n del servicio
cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Electrico lnterconectado Nacional (SEIN)

En el caso que los alcances, las especificaciones o las caracteristicas del Proyecto, contenidos en el
presente Anexo difieran con lo seflalado en el anteproyecto de ingenieria, prevalecera lo establecido
en este Anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado como un

documento con informaci6n de caracter referencial.

Los criterios de diseno utilizados en el desarrollo del proyecto, deberAn ser concordantes con los

criterios de diseno establecidos en el Procedimiento T6cnico COES PR-20 "lngreso, Modificacion y

Retiro de lnstalaciones en el SEIN" y con los requerimientos del C6digo Nacional de Electricidad
CNE-suministro y CNE-Utilizaci6n y otras normas indicadas en el presente anexo, vigentes a la fecha
de suscripci6n del contrato.

La Configuraci6n General del Proyecto que se muestra en el Esquema N" 1 (al final del presente

Anexo), comprende las siguientes instalaciones las cuales forman parte del Sistema de Transmist6n
Local:

. Llnea de Transmision (L.T.) de 138 kV Aguaytia - Pucallpa, en simple terna, de aproximadamente
132 km de longitud.

. Ampliacidn de la subestaci6n Aguaytia existente, para la rnstalaci6n de una celda de linea en 138

kv.
. Ampliacion de la subestacion Pucallpa existente, para la instalaci6n de una celda de llnea en 138

kv.

2. L,NEA DE TRANSMISIoN

2.1 CARACTER|STICAS TECNICAS GENERALES

Esta es una linea de transmisi6n de simple terna, que enlazate b barra 138 kV de la subestaci6n
Aguaytla, de propiedad del Concesionario ETESELVA, con la barra de la subestaci6n Pucallpa
'138 kV de propiedad del Concesionario ISA PERU.

Las caracteristicas de esta linea son las que se indican a continuaci6n:

Contrata de Concesi'n SGf LT Aguaytla-PucallPa 138 kV (sagundo circuilo)
Pri m era Verci6n (23.03. 1 6)
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a)

Longitud aproximada:
N0mero de ternas:
Tensi6n nominal de operaci6n:
Tensi6n mexima del sistema:
Disposici6n de fases:
Tipo de conductor:
NUmero de conductores por fase:
Cable de guarda:
Subestaciones que enlaza:
Altitud:

132 km
Una(1)
138 kV

145 kV

Triangular

■■■C300 mm2
Un。 (1)
Uno del‖po oPGW,de 24 1bras

S E Aguaytia(Ucaya‖ )y S E Puca‖ pa(Ucaya‖ )
く500 msnm

Capacidad de Transmisi6n por Limite T6rmico
La capacidad mlnima de transmisi6n por limite termico (potencia de diseno) de la linea sere:

El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambientales
indicadas en el Capltulo '1, Numeral 3.1.1, del Anexo l del PR-20, cuyas principales
prescripciones son las siguientes:

- La temperatura en los conductores de fase no debera superar el llmite termico de 75 "C.
- La mexima temperatura ambiente es la temperatura mexima media de la regi6n de

instalaci6n de la llnea. Corresponde al promedio de las maximas anuales durante un
periodo mlnimo de 10 anos.

- La radiaci6n solar es la maxima registrada en la regi6n de instalaci6n de la linea.
- Viento mlnimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor.
- Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condici6n de operaci6n,

recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de
seguridad, un margen de reseNa en la altura al suelo de minimo 0,30 m, en la distribuci6n
de estructuras.

b) Capacidad de Transmls16n en Condici6n de Emergencia
En condiciones de emergencia del SEIN, y por un periodo de hasta treinta (30) minutos, la
linea de transmisi6n debera soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima de la
Capacidad de Transmisi6n por Limite T6rmico.

Se admitira una temperatura superior a 75 oC en el conductor, durante el per{odo sef,alado,
conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas aplicables.

c) Factores do disefio
La llnea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:

c.l) Llmlte t6rmico
Segun los Criterios de Diseno de Llneas de Transmision establecidos en el Capitulo '1,

Anexo 1 del PR-20, descritos en el acapite a).

c.2) Calda de tensi6n
Segun los Criterios de Desempello establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral 8.

2.2 REOUERIMIENTOS TECNICOS DE LA L.T.

El Concedente podra evaluar modificaciones a estas especificaciones, cuando el Concesionario
las solicite o proponga, presentando el debido sustento tecnico.
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a) Lalinea debe cump‖rlos sigulentes requisltos minimos:

・  TensiOn de operaciOn nominal                           :       138 kV

・  TensiOn maxima de operaciOn                          l      145 kV
. Tensi6n de sostenimiento al impulso atmosferico :

. Tensi6n de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) :

650 kVⅢ ∞

275 kV

b)

C)

d)

e)

Los valores anteriores seren corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento tambien deber6n
corregirse por altitud. Se debere aplicar las normas IEC 60071-l e IEC 6007'1-2.

La longitud de linea de fuga del aislamiento de la L.T. debera ser verificada de acuerdo con
el nivel de contaminaci6n de las zonas por las que atraviese, el maximo nivel de tensi6n
alcanzado y las altitudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga mlnimas a considerar seran:
. En zonas con altitud menor a 1 000 msnm : 20 mm/kVlas..se

La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la llnea no deberen
superar los 25 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del
terreno y en ning0n caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre hUmedo. Sin
embargo este valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.4 del
CNE (Suministro 2011). El cumplimiento de este valor no exime de la verificaci6n de las
maximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asi como de las medidas
que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos permitidos.

Se deberen cumplir con los siguientes valores el€ctricos:

c.1) El Maximo gradiente superficial en los conductores no debe superar el gradiente
critico de 17 kvrms/cm.

c.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, segUn el
Anexo C4.2 del CNE-Utilizaci6n 2006.

c.3) El ruido audible al limite de la faja de servidumbre, segun el Anexo C3.3 del CNE -
Utilizaci6n 2006.

c 4) Los limites de radio interferencia cumpliran con lo indicado en el Capttulo 1, Anexo 1

del PR-20.

Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 anos, seran calculadas segun la
Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre. Para la aplicacion de
la Regla 232 se emplearen los valores de componente electrica, indicados en la Tabla 232-
4 del NESC. Las distancias de seguridad no seren menores a los valores indicados en la
Iabla 232-1a del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre.

El Concesionario debera considerar un numero de transposiciones para la L.T. 138 kV
segon lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

El diseno del aislamiento, de las distancias de seguridad, las puestas a tierra, el uso de
materiales apropiados, asi como la correcta ejecuci6n de los traba.los de mantenimiento,
entre otros aspectos, deberan ser tales que la tasa de salida de servicio de la l{nea no
exceda de "2 salidas/(l0o km.anq', pa!€ el nivel de ,38 ,(y.

Con el fin de cumplir con la tasa de salida indicada, a manera de referencia, se recomienda
lo siguiente:
. Verificar que el nivel de aislamiento de la linea sea el apropiado.
. Verificar que el valor de resistencia de las puestas a tierra de las estructuras de soporte

sea el apropiado y, de ser el caso, utilizar puestas a tierra capacitivas en las zonas
rocosas o de alta resistividad.

o Utilizar materiales (aisladores, ferreteria, cables OPGW, etc.) de comprobada calidad,
para lo cual se debera utilizar suministros con un minimo de 15 aflos de experiencia, de
fabricaci6n y uso a nivel mundial.
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Las salidas de servicio no programadas que excedan este limite seran penalizadas, segun
se indica en la Clausula 5.12 del Contrato.

Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por la mala calidad de
suministro o mala calidad de servicio, especificadas en la NTCSE.

Se empleara un cable de guarda del tipo OPGW, de 24 fibras, que permita la actuaci6n de
la protecci6n diferencial de linea de forma rapida, segura y selectiva, asi como el envio de
datos al COES en tiempo real, el telemando y las telecomunicaciones. El cable de guarda
debera ser capaz de soportar un cortocircutto a tierra estimado hasta el ano 2035, valor que
sera sustentado por el Concesionario.

Para los servicios de mantenimiento de la llnea se podra utilizar un sistema de
comunicacion con celulares satelitales, en lugar de un slstema de radio UHFA/HF.
Se utilizare conductor AAAC 3OO rnm2 segrin la capacidad de transporte, las cargas,
vanos y tiros adecuados que presente la mejor opci6n de constlucci6n y operacion, siempre
y cuando se garantice un tiempo de vida otil no menor a 30 aios.
Los limites maximos de perdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida igual
a la que se indica en la tabla incluida a continuaci6n, con un factor de potencia igual a 1,00,
y tension en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. seran los indicados en el siguiente cuadro:

Nota: Potencia de Transmisi6n predominante estimada en la operaci6n de la linea.

El cumplimiento de estos niveles de perdidas sera verificado por el Concedente, mediante
bs celculos de diseflo del conductor, previo a la adquisici6n de los suministros por el
Concesionario. No se autorizare la instalacion del conductor en caso de incumplimiento de
los valores de perdidas llmites.

La f6rmula de calculo para verificar el nivel de perdidas Joule sera la siguiente:

Pirdidas =( !-\' ' 
R"' 

' toovo
\v*. ) P*r

Donde:

P,* = Polencia de referencia en irWA
V*. = Tensi6n nominalde la linea en kV
Rrs.c = Resistencia lotalde la llnea portase, a la temperatura de 75 oC y frecuencia de 60 Hz.

El diseno de la ltnea (secci6n y tipo de conductor, distancias entre fases, etc.) debera ser
realizado tomando como referencia las caracterlsticas de la llnea existente a fin de
garantizar el reparto equitativo del flujo de potencia en ambas llneas.

lndisponibilidad por mantenimiento programado: El n[rmero de horas por af,o fuera de
seNicio por mantenimiento programado de cada linea de transmisi6n, no deber6 exceder
de dos jornadas de ocho horas cada una.

m) Tiempo maximo de reposicidn post falla: el tiempo maximo de reposici6n de la llnea no
debera ser mayor, de 15 minutos luego de la orden del COES, en aplicacidn del
Procedimiento Tecnico No 40 del COES.

Contrato ds Concasl6n SGf LT Aguaytla.Puca pa 138 kV (segundo clrculao)
Pd mera Versldn (23.0 j. 1 6)
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2.3 REOUERIMIENTOS GENERALES DE LA L.T.

El Concesionario sera responsable de la seleccion de la ruta y recorrido de la linea de
transmision. El trazo preliminar seleccionado para la llnea de transmision contenido en el
anteproyecto de ingenierla debera sere evaluado por el Concesionario, quien definire el
trazo definitivo.

Se evitara que la ruta de la linea pase por zonas arqueol6gicas, parques nacionales y zonas
restringidas.

El Concesionario sere responsable de todo lo relacionado a la construcci6n de accesos,
para lo cual debere ceflirse a las normas vigentes que correspondan.

Entre otras, el Concesionario sera responsable de las siguientes actividades:
. Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los

propietarios o posesionarios de los terrenos. El Concedente deberd colaborar en las
tareas de sensibilizaci6n de los propietarios, a fin de tener una gesti6n de servidumbre
expeditiva.

. Obtenci6n de la Concesi6n Definitiva de Transmisi6n Electrica.

. Coordinar con las empresas concesionarias que esten desarrollando alg0n proyecto o
que cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la llnea, o donde sea
necesario realizar trabajos para la conexi6n a las subestaciones que forman parte del
alcance del presente Proyecto.

. Obtencion del CIRA (certificacion del Instituto Nacional de Cultura-lNC sobre no
afectacidn a restos arqueol6gicos).

. Elaboraci6n del Estudio de lmpacto Ambiental y su plan de monitoreo, el mismo que sere
desarrollado dentro del marco legal vigente, ademes de contar con la aprobaci6n de las
entidades pUblicas correspondientes.

El Concedente tendre a su cargo la obtenci6n de la opini6n tecnica favorable del Proyecto
emitido por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

La faja de servidumbre para las lineas en 138 kV ser6 de 20 m como mlnimo. En areas con
presencia de erboles u objetos que por su altura y cercania a la llnea representen un peligro
potencial para personas que circulan en la zona, o para la misma linea (en el caso que
ocurrieran acercamientos peligrosos o ante una eventual caida de estos arboles sobre la

linea), se debera prever las medidas que correspondan para eliminar o minimizar estos
riesgos como, por ejemplo, la remoci6n o el corte de tales arboles.

2,4 L|NEA DE TRANSMISION EXISTENTE I38 KV AGUAYTIA.PUCALLPA

La L.T. existente en '138 kV Aguaytia - Pucallpa se encuentra ubicada en las Provincias de
Coronel Portillo y Padre Abad del Departamento de Ucayali. Las caracteristicas principales de
esta llnea son:

a)

b)

C)

d)

e)

Longitud:
N0mero de ternas:
C6digo:
Tensi6n:
Capacidad:

Disposici6n de fases:
Conductor de fase:
Estructuras de soporte:
Cable de guarda:
Ano de puesta en servicio:
Altitud:
Aislamiento:

130.5 km
Una (1)
L-1125
138 kV
50 MVA (como parte del Proyecto de Ampliaci6n No

3, ISA-Pero incrementara la capacidad a 80 MVA)
Triangular.
AAAC 300 mm2
Torres de celosla auto-soportadas.
EHS 50 mm2
2002
< 500 msnm
Aisladores polimericos

Contrato da Concosldn SGT Lf Aguay{a-Puca pa 138 kV (segundo ctrculto)
Primen Versl6o (23,03, 1 6)
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3. SUBESTACIONES

3.I SUBESTACIONAGUAYTIA

3.1.'l lnstalaciones oxistentes y en construccl6n
La subestaci6n Aguaytia de 2201138122.9 kV, de propiedad de ETESELVA, se ubica en la
provincra de Padre Abad, departamento de Ucayali, aproximadamente en las siguientes
coordenadas UTM (datum WGS84):

445681         1         9001689

La subestaci6n Aguaytla esta conectada al SEIN en 220 kV a la subestaci6n Tingo Maria
mediante la linea en 220 kV Tingo Maria-Aguaytia (L-2251I Asimismo, tambi6n se conecta en
138 kV a la subestaci6n Pucallpa, con la linea de transmisi6n en 138 kV Aguaytia-Pucallpa (L-
112s]..

La subestaci6n Aguaytla tiene instalado un banco de autotransformadores de potencia (T38-
21'l) de 60/60/10 MVA de 220h38t22.9 kV.
El patio de llaves en 220 kV de la Subestaci6n existente, posee una configuraci6n de barras en
anillo, que esta equipada con cuatro celdas:

a) Una (01) para la llegada de la linea L-2251 (de ETESELVA)
b) Dos (02) para la conexi6n de las unidades termicas de 80 MW de la C.T. Aguaytia

(TERMOSELVA)
c) Una (01) para la conexi6n del banco de autotransformadores T38-21 'l (de ISA-Per0).

El patio de llaves en 138 kV consta de una celda (linea-transformador) para la conexidn de la
linea 11125, tambien de propiedad de ISA-PerU.

Como parte del Proyecto de Ampliaci6n No 3, ISA-PerU instalara en la subestacion Aguaytia un
segundo banco de autotransformadores de potencia, de similares caracteristicas al existente,
asimismo, se ampliara el sistema de barras en anillo de 220 kV y se instalare el sistema de
barras en 138 kV con una configuraci6n de simple barra.

3.1.2 lnstalaciones que forman parte de la Ampliaci6n
Para el presente proyecto, la ampliaci6n de esta subestaci6n comprende las obras necesarias
para la implementaci6n de las siguientes celdas:

a) Una (01) celda en 138 kV para la segunda linea a la subestaci6n Pucallpa.
b) Sistemas complementarios: sistemas de protecci6n, control, medicion, comunicaciones,

puesta a tierra, servicios auxiliares, p6rticos y barras, obras civiles, etc.

El Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con ETESELVA e ISA-Peru,
a fin de realizar a su costo las adecuaciones y/o modiflcaciones que sean requeridas para la
coordinaci6n de los sistemas de control, protecci6n y telecomunicaciones existentes en la
subestaci6n.
A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la
subestacion Aguaytia, deberan poseer similares caracterlstices o superiores a los equipos de
patio que existan en dicha subestaci6n.

3.2 SUBESTACIONPUCALLPA

3.2.1 lnstalacionosexistentes
La subestaci6n Pucallpa de 138/60 kV, de propiedad de ISA-Per(r, esta ubicada en la provincia
de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, aproximadamente en las siguientes coordenadas
UTM (datum WGSM):

Contrato de Conceslan SGT Lf Aguaytla-Pucatlpa 138 kV (segundo cltculto)
Pdmen Vorslan (23.03. 1 6)
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542311         1         9071453

La subestacion Pucallpa esta conectada al SEIN en 130 kV a la subestacion Aguaytla, con la
linea de transmisi6n en 138 kV Aguaytla-Pucallpa (L-1 125).

La subestacion Pucallpa tiene instalado un banco de autotransformadores de potencia (T39-
161) de 55/55/18 MVA de 138/60/10 kV.

El patio de llaves en 138 kV posee una configuraci6n en simple barra, que esta equipada con
tres celdas:

a) Una (01) para la llegada de la llnea L-'l 125 (de ISA-PerU)
b) Dos (02) para la conexi6n del banco de autotransformadores T39-16'l y el reactor de barras

de 8 MVAr.

Como parte del Proyecto de Ampliaci6n No 3, ISA-Penl instalara en la barra 138 kV de la
subestaci6n Pucallpa un segundo banco de autotransformadores de potencia, de similares
caracteristicas al existente y un equipo de compensaci6n reactiva automatica en la bana de 60
kv.

lnstalaciones que forman parte de la ampliaci6n
Para el presente proyecto, la ampliacion de esta subestacion comprende las obras necesarias
para la implementaci6n de las siguientes celdas:

a) Una (01)celda en 138 kV para la segunda linea a la subestaci6n Aguaytia.
b) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medici6n, comunicaciones,

puesta a tierra, servicios auxiliares, p6rticos y barras, obras civiles, etc.

El Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con ISA-PerU, a fin de
realizat a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la
coordinaci6n de los sistemas de control, protecci6n y telecomunicaciones exislentes en la
subestaci6n.

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la
subestacion Pucallpa, deberan poseer similares €racteristicas o superiores a los equipos de
patio que existan en dicha subestaci6n.

REQUERIMIENTOS TECNICOS DE SUBESTACIONES

Se debe remarcar que durante el desarrollo del estudio definitivo del proyecto, el Concesionario
debera realizar todos aquellos estudios que garanticen la correcta operacion de los equipos del
sistema propuesto.

a) Caracterlsticas t6cnicas generales

a'l . Los equipos deberan ser de Ultima tecnologia, y deberan superar satisfactoriamente las
pruebas de fabrica recomendadas por la norma IEC y aquellas que cumplan con la
norma indicada.

a2. Se debera presentar referencias de suministros similares y referencias acreditadas de
operaci6n exitosa de equipos, emitidas por operadores de sistemas de transmisi6n, que
corresponden a los ultimos quince (15) af,os.

a3. Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos
los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

a4. Las normas aplicables que deberan cumplir los equipos, seran principalmente las
siguientes: lEC, ANSUIEEE, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA 6 similares que
garanticen un nivel de calidad igual o superior.

33

Contato do Conc€r,lan SGf LT Aguayla-Pucrllpa 1 38 kv (segundo chculto)
Prlman Versl6n ( 23.03. 1 6)
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b) Ubicaci6n y espaclo para las lnstalaciones previstas

Sera de responsabilidad del Concesionario gestionar, coordinar o adquirir bajo cualquier
tltulo el derecho a usar los espacios disponibles, estableciendo los acuerdos respectivos
con los titulares de las subestaciones, asi como coordinar los requerimientos de
equipamiento, estandarizaci6n, uso de instalaciones comunes y otros.
El Concesionario sera tambien la responsable de adquirir los terrenos adyacentes a las
subestaciones existentes, donde esto resulte necesario o sea requerido, y efectuar las obras
de modificacidn y adecuaci6n de las subestaciones.

c) Niveles de tensi6n y aislamiento,

c.1. Nivelos de tensi6n en 138 kV
Tensi6n nominal
Maxima tensi6n de servicio
Tensi6n de sostenimiento al impulso atmosferico
Tensi6n de sostenimiento a frecuencia industrial, 60 Hz

c.2. Nlveles de Protecci6n
Linea de fuga minima
En zonas con altitud menor a '1000 msnm
Protecci6n contra descargas atmosf6ricas minimo

c.3. DistanciaE de seguridad
Las separaciones minimas entre fases para conductores y barras desnudas al exterior
seran como mlnimo:

‐En 138 kV    : 3,00m
Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas IEC 6007'1 y
ANSYIEEE.
Los valores sefialados previamente estan referidos al nivel del mar por lo que deberan
ser corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde corresponda.

d) Niveles do corriente
Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores) en 138 kV, deberan cumplir
con las siguientes caracterlsticas:

138 kV
145 kV
650 kVpico
275 kV

20 mm/kVf330 1aSe

Clase 2

1200A
31 5 kA

32 kAⅢ∞

Corriente nominal minima
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico

e) Transformadoros de corriente
Los transformadores de corriente en 138 kV deberen tener por lo menos cuatro nucleos
secundarios:

. Tres nocleos de protecci6n 5P20.

. Un nUcleo clase 0,2 para medici6n.

0 Requerimientos slsmicos
Las cimentaciones y estructuras soporte para los equipos de alta tension deberan estar
diselladas para operar en las condiciones sismicas rndicadas en el Capitulo 1, Anexo 1 del
PR-20.

h) Equipos de 138 kV

El equipamiento recomendado sera del tipo convencional, para instalacion al exterior con
p6rticos y para una configuraci6n de simple barra.

Las celdas de linea estaran constituidas como mlnimo por los siguientes equipos:
pararrayos, transformador de tensi6n capacitivo, seccionador de linea con cuchilla de
puesta a tierra, transformadores de corriente, interruptor de operaci6n uni-tripolar y
seccionador de barras.

C●
""η
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k) Protecci6n y medici6n
La llnea de transmisi6n deber6 contar con sistemas de protecci6n principal y de respaldo,
siguiendo los criterios establecidos en el Procedimiento Tecnico PR-20 del COES.

Entre otras, la linea de transmisi6n debera contar con las siguientes protecciones:

a) Protecci6n principal: conformado por rel6s de distancia con funciones de sobrecorriente
direccional a tierra.

b) Protecci6n respaldo: similar a la protecci6n principal.

Todas las llneas deberan contar con rel6s de recierre monofasico, coordinados por el

sistema de teleprotecci6n, que actUen sobre los respectivos interruptores, ubicados a ambos
extremos de la Ilnea.

l) Telecomunicacione8
Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal (fibra optica - OPGW)
mes un sistema (satelital u otro que considere el Concesionario) para situaciones de
emergencia, que permitian la comunicaci6n permanente de voz y datos entre las
subestaciones.

m) Servicios auxilaares
El sistema a utilizar debere ser compatible con el existente.

n) Control
Las unidades de control de bahla de las celdas de llnea deberan integrarse al sistema de
control y supervisi6n existente en las subestaciones Aguaytia y Pucallpa, cumpliendo los
requisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizacion y control establecidos en
el Capitulo 3, Anexo 1 del PR-20.

El control de cada celda o bahia se realizara desde unidades de control de bahla (UCB),
una por cada celda en alta tensi6n, las mismas que ser6n unidades diferentes a las
unidades incorporadas en los reles de protecci6n.

Malla de tierra
El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos
mlnimos establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los elementos
sin tensi6n (equipos, estructuras metalicas, aisladores soporte y otros), se conectaran
directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de soldadura exotermica.

Obras civiles
Las ampliaciones de las subestaciones de Aguaytla y Pucallpa incluiran las obras
Civiles correspondientes, tales como:
. Adecuacion de las obras civiles existentes.. Obras sanitarias que se requieran.
. Bases y fundaciones de los equipos y porticos.
. Canaletas y ductos de cables de fueza y control, las cuales deben estar provistas de

soportes o repisas porlacables.
. Sistema de drenaie interno para evacuaci6n de aguas pluviales y sistema de drenaje

externo para evitar el ingreso de agua de lluvia.
. Las plataformas que se e,iecuten tendran una pendiente no menor del 1% para el drenaje

interno.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

4.1 LINEAS DE TRANSMISION

4.1.1 Conriguiaci6n do los soportes

Para la linea de transmision se han previsto las siguientes configuraciones para la disposici6n
de los conductores en los soportes:

Contraao de Concesl'n SGT LT Aguaytla-Puca pa 138 kV (segurtdo clrculto)
Pdma@ Varcldn (23,03,16)
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Tipo
celosia

(') ,gua, al considerado en el disefio de la linea existente (L-'l'125) Aguaytia - Pucallpa

Los tipos de soportes seran del tipo celosla autosoportados.

4.1.2 Estructuras de la linea

Las estructuras seran disefladas para las configuraciones seilaladas en el apartado 4.1.1.

4.1,3 Conductores de fase

El Concesionario seleccionara el tipo de cable que sea igual al considerado en el daseflo de la
linea existente L-1 125 Aguaytta - Pucallpa.

4.1.4 Cable de guarda OPGW

El cable OPGW estare compuesto por fibras 6pticas para telecomunicaciones, contenidas en
una unidad central de protecci6n de tibra 6ptica, rodeada de una o varias capas de cables
met6licos trenzados conc6ntricamente.

La unidad 6ptica debera ser disenada para contener y proteger las flbras 6pticas de posibles
danos originados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la tracci6n, flexi6n, torsi6n,
compresion o por la humedad. La configuraci6n del cable debe ser del tipo "loose" y debera ser
sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua.

El cable debe poseer las caracteristicas el6ctricas y mec6nicas requeridas para el diseno de
las lineas de transmision y debe garantizar que las fibras opticas no sufran esfuezos durante la
vida Util del cable.

4.1.4.1 Alcance
Estas especificaciones establecen los requerimientos t6cnicos mlnimos para el suministro del
cable OPGW (Optical Power Ground Wire), con el fin de asegurar que el mismo functone
satisfactoriamente como un transmisor optico y como un cable de guarda, durante toda la vida
0til de la llnea de transmisi6n.

4.1.4.2 Constituci6n basica
El cable OPGW estara compuesto por fibras 6pticas para telecomunicaciones, contenidas en
una unidad central de proteccion de fibra 6ptica, rodeada de una o varias capas de cables
metalicos trenzados concgntricamente.

La unidad 6ptica debera ser diseflada para contener y proteger las fibras 6pticas de posibles
danos originados por esfuenos mecenicos ocasionados por la tracci6n, flexidn, torsi6n,
compresi6n o por la humedad. La configuraci6n del cable debe ser del tipo "loose" y debera ser
sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua.

El cable debe poseer las caracterlsticas electricas y mecenicas requeridas para el diseno de
las llneas de transmisi6n y debe garantizar que las fibras 6pticas no sufran esfuezos durante la
vida Util del cable.

Corresponde al Concesionario determinar las caracteristicas tecnicas y especificaciones finales
del cable OPGW, para lo cual debe tomar en cuenta normas como la IEEE 1138, la ITU-T
G.652, o equivalentes, que garanticen una selecci6n con los niveles de calidad requeridos para
el SEIN.

4.'1.4.3 Fibras 6pticas
La fibra 6ptica debe cumplir con las caracteristicas siguientes:

a. Cab:e Completo
Caracteristicas Ceneraies
o Tipo

・  Regulaciones de FabricaciOn

OPGW
ITU‐T G 652

C●●traro de c。 ■cesr●n sGrLア Ag●aytFa・ P″carrpa,38 kV rSeg・ ndo cr′cuio
PFmea VersI●●r2303,o
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Caracteristicas de Oimensi6n
o Diametro nominal del cable
o Aproximaci6n total de la secci6n
Caracteristicas mec6nicas
. Peso aproximado del cable
. Carga de rotura minima a la tracci6n
. M6dulo de elasticidad (E)
. Coeficiente de expansion t€rmica lineal
. Radio de curvatura minimo
Caracteristicas tdrmicas y el6ctricas
. Resistencia el€ctrica 20'c
. Capacidad de corriente de cortocircuito
. Temperatura maxima del cable

Tubo De Protecci6n
. Material
. Construcci6n

N0cleo 6ptico
. N0mero de unidades 6pticas
. N0mero de fibras por unidad optica
. Construcci6n
. Llenado de tubo

. Barrera termica

. Protecci6n mecanica

. Maxima temperatura soportable por la fibra y

sus recubrimientos

Fibra 0ptica
Caracterlsticao Geom6tricas y 6pticas
. Diametro del campo monomodo (a 1 150 nm)
. Diametro del revestimiento
o Error de concentricidad del campo monomodal
. No circularidad del revestimiento
. Longitud de onda de corte
. Proof test
. C6digo de colores
Caracteri8ticas de Transmisi6n
o Atenuaci6n para A = 1 550 nm
. Atenuaci6n para A = 1 625 nm
. Coef. dispersi6n cromatica A = 1528-1561 nm
. Coef. dispersi6n crometica I = 1561-1620 nm
Condiciones Ambientales
o Humedad relativa minima
o Humedad relativa m6xima
. Rango de temperatura de funcionando
. lnstalaci6n
Nota ('): Valores referenciales, a ser definidos por

Concedente.

Contraro de co"ces′ 6● SG7ιアAg●●rra‐P・carrpa f30■ V rSeg″
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14,70 mm(° )
106 mm2(.)

0,457k97m(° )
2 6 370 kgf(★

)

11500‐ 12 700 kgノ mm2
14x106‐ 16x10° 1ノ°C
≦12 Mn(つ

0,37 0hm/km(・ )
40 kA,0,3s(')

210°C(・)

Aluminio

Extruido

1

24
Holgado

Gelanl humedad

incorporada

lnco「porada

140°C

9■ 0,5μm(★)
125■ 2,4%μm(°)
≦0,6μm(・)

く2%(°)
1 260 nm(・ )
と1%(・ )
Esttndar

≦0,23 dB/km(・ )
≦0,25 dB/km(・ )
≦2,Oa6,O ps/km nm(°)
≦4,5a ll,O ps′ km nm(・ )

75%a40°C
99%a40°C
5-50°C
lntempe‖ e

el Concesionarlo previa aprobaciOn del

b

d
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4.1.5 Accesorios de conductores

4.1.5.1 Alcance
Estas especiflcaciones establecen los requerimientos tecnicos para el suministro de los
accesorios de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme,
manguitos de reparacion y herramientas para su aplicaci6n, espaciadores, amortiguadores, y
otros a ser utilizados con el conductor seleccionado.

4.1.5.2 Normas

Para el diseno, fabricaci6n y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A
153, ASTM 8201, ASTM 8230, ASTM 8398, IEC 6'1284, UNE 207009:2002.

4,1,5.3 Caracteristicas T6cnicas
a) Varillas de armar: seran de aleaci6n de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado,

para ser montadas facilmente sobre los conduclores. Las dimensiones de las varillas de
armar seren apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados.
Una vez montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin
intersticios y con una presi6n adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiento.

b) Manguitos de empalme: seran del tipo compresion, del material y diametro apropiados para
el conductor seleccionado. La carga de rotura minima sera de 950/o de la del conductor
correspondiente.

c) Manguitos de reparaci6n: seran del tipo compresion. Su utilizacion sera solamente en casos
de danos leves en la capa externa del conductor. Las caracteristicas mecenicas seran
similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deber6n ser del tipo stock bridge para controlar los niveles de vibraci6n
eolica dentro de los limites de seguridad permitidos; conservando sus propiedades
mecanicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida util de la linea.

4.1.6 Ai3ladores

De manera general, el tipo y material de los aisladores sera seleccionado de acuerdo a las
caracterlsticas de las zonas que atraviesen las lineas, tomando en cuenta las buenas practicas
y experiencias de lineas de transmisi6n construidas en el Per0 y zonas similares. En ese
sentido, el Concesionario debera investigar aquellos agentes contaminantes o potenciales
fuentes de contaminacion existentes en la zona y que afecten el desempeno de los aisladores.
A partir de los resultados de la investigaci6n sef,alada debera determinar las medidas que
minimicen el impacto de la contaminaci6n.

Los aisladores de las llneas deberan ser evaluados entre los tipos de vidrio templado o de
porcelana, de estructura homogenea, del tipo estandar, con partes metAlicas de acero forjado o
hierro maleable galvanizado, provistos de pasadores de bloqueo fabricados con material
resistente a la corrosion.

Las cadenas de aisladores estaren conformadas por el ntmero necesario de unidades para
garantizar una longitud de fuga adecuada seg0n el nivel de contaminacion de las ereas por las
que atraviesen las lineas, la altitud de las mismas sobre el nivel del mar y el mAximo nivel de
tensi6n del sistema.

Del mismo modo estas cadenas deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a
sobretensiones de origen atmosferico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a
frecuencia industrial, para las mismas condiciones de altitud senaladas previamente y los
niveles de aislamiento definidos en el apafiado 2.2.4 del presente anexo.

EI numero de aisladores a considerar por cadena de suspension, segun la altitud y nivel de
tensi6n de las instalaciones, seran evaluados en el Estudio de Pre Operatividad.

En el caso de estructuras de 6ngulos mayores, terminales y de anclaje las cadenas emplearan
un (01) aislador adicional a los utilizados en las cadenas de suspensi6n.

Contraao de Concesi6n SGf Lf Aguay a-Pucallpa 1i8 kV (sagundo clrculto)
Prlmore V6,,s'l6n (23.0 3. 1 6)
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Corresponde al Concesionario establecer las caracterlsticas tecnicas de los aisladores que

seran utilizados en las l{neas, de tal manera que se garanticen los niveles de aislamiento
adecuados.

En todos los casos deber6 verificarse que la resistencia mecanica de los aisladores sea la

adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas;
evaluando, de ser necesario, el empleo de cadenas dobles o aisladores con mayor carga de
rotura.

4.1.7 Accesorlos de cadenas de aisladores

4.1.7,1 Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos para el diseno y fabricaci6n de los
accesorios de ensamble de las cadenas de aisladores, tanto en suspensi6n como en anclaje,
incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspensi6n y anclaje, contrapesos,
descargadores, etc.

4.1.7.2 Normas

Para el disefto, fabricaci6n y transporte de los accesorios se utilizaren, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM 86, ASTM 4153,
ASTM B2O1, ASTM 8230.

4.1.7,3 Caracteristicas T6cnicas

a) Mecanicas: las grapas de suspension no permitiran ningUn deslizamiento ni deformaci6n o
dano al conductor activo y deben tener la capacidad de soportar de manera apropiada las
cargas de trabajo asociadas a la instalaci6n y mantenimiento de las llneas

b) Electricas: ning0n accesorio atravesado por corriente electrica debere alcanzar una
temperatura superior al conductor respectivo en las mismas condiciones y debera tener la

capacidad suficiente para soportar las corrientes de cortocircuito, asI como las condiciones
de operacion del mismo, ademas de presentar un efecto corona limitado
La resistencia electrica de los empalmes y de las grapas de anclaje no sera superior al 80%
correspondiente a la longitud equivalente del conductor.
Para evitar descargas parciales por efecto corona, la forma y el diseno de todas las piezas

bajo tension sera tal que evite esquinas agudas o resaltos que produzcan un excesivo
gradiente de potencial electrico.

c) Se recomienda la utilizacion de cadenas provistas de descargador y anillos de campo.

4.1.7.4 Prescripciones constructivas

a) Piezas bajo tensi6n mecanica: ser6n fabricadas en acero forjado, o en hierro maleable,
adecuadamente tratado para aumentar su resistencia a impactos y a rozamientos.

b) Piezas bajo tensi6n electrica; los accesorios y piezas normalmente bajo tensi6n elecfica
seren fabricados de material antimagnetico.

c) Resistencia a la corrosi6n: los accesorios seran fabricados con materiales compatibles que

no den origen a reacciones electroliticas, bajo cualquier condici6n de servicio.

d) Galvanizado: una vez terminado el maquinado y marcado, todas las partes de hierro y acero
de los accesorios seren galvanizados mediante inmersi6n en caliente segUn Norma ASTM A
't 53.

e) El galvanizado tendra textura lisa, uniforme, limpia y de un espesor uniforme en toda la

superficie. La preparaci6n del material para el galvanizado y el proceso mismo del
galvanizado no afectarAn las propiedades mecanicas de las piezas trabajadas. La capa de
zinc tendra un espesor minimo de 600 gr/m2.

Contralo da Concssl6n SGf Lf Aguayala-Puca pa 138 kV (segundo clrcuito)
Prl mea VeBl6n (23. 03. 1 6)
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4.1.8 Puestas a tierra

Materiales a utilizarse:

al Conductor de puesta a tierra: de preferencia sera un cable con alma de acero y
recubrimiento de cobre, con una secci6n minima de 70 mm2 y una conductividad
aproximada del 40 o/o IACS.

b) Electrodos o varillas: seran con nucleo de acero recubierto de cobre con una conductividad
aproximada del 40 % IACS.

c) Conector electrodo-cable: sera de bronce y unira el cable con el electrodo.
d) Conector doble via: sera de cobre estafiado para el empalme de los cables de puesta a

tierra.

e) Cemento conductivo: se usara como alternativa para mejorar la resistencia de puesta a
tierra de las estructuras.

0 En aquellos casos en los que la resistividad del terreno sea muy alta se podran utilizar otros
medios para lograr un valor aceptable de resistencia de puesta a tierra, como el uso de
puestas a tierra capacitivas.

4,2 SUBESTACIONES

a) Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tensi6n y
corriente indicados en el literal c) Niveles de Tensi6n y Aislamiento y d) Niveles de
corriente del apartado 2.3.3.

b) Deberan cumplir con los cnterios mfnimos de disef,o establecidos en el Capitulo '1, Anexo 1

del PR-20.
c) Se aplicaran las normas IEC que correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con

ellas.
Los armarios y cajas de control tendran de un grado de proteccion lP-54.
Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segln Normas ASTM o VDE, y

los arrollamientos seran de cobre aislado.
Los interruptores a utilizar seran de preferencia del tipo tanque vivo o tanque muerto y seran
suministrados con amortiguadores contra sismos de ser requeridos.

Los interruptores tendran las siguientes caracterlsticas complementarias:

g) El seccionador sera de tres columnas, de apertura lateral con columna giratoria central
motorizados, con mando local y remoto. Se podra considerar seccionadores de dos
columnas, de apertura central, siempre que el Concesionario garantice cumplir con las
distancias minimas y de seguridad, principalmente en los casos de seccionador abierto en
las proximidades a las columnas del sistema de pdrticos.
Los seccionadores podren abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tensl6n.

Las cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendren un mecanismo que

impida el cierre de una cuchilla cuando la otra se encuentre en la posicion cerrado.

ｄ

　
ｅ

　

　

ｎ
リ

Secuencia de operaci6n:

a) Maniobra de reactores
Maniobra de lineas

CO‐ 15"‐ CO
O‐03・‐CO‐ 3'‐CO

Coatraでo de Co,ces,6a SCrLア ■9υaytFa・ Puca″pa,3a kVrSeg″ndo crrc″′r09
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Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existira un bloqueo electrico que

sere necesario liberar para efectuar la operaci6n manual de apertura o cierre. Para los
seccionadores de linea, se dispondre de un bloqueo por cerradura de mando local, tanto
manual como electrico.

Se proveer6 un enclavamiento mecanico automdtico para lmpedir cualquler movimiento
intempestivo del seccionador en sus poslciones extremas de apertura o cierre.

h) Los transformadores de corriente serSn monof6sicos, de relaci6n secundaria, para montaje
a la intemperie, en posici6n vertical, del tipo aislamiento en baflo de aceite o gas SF6 y
estaran hermeticamente sellados.

Oeberan poder conducir la corriente nominal primaria durante un minuto, estando abie(o el

circuito secundario.

El nicleo sera toroidal y estara formado por leminas magn6ticas de acero de muy bajas
perdidas especificas y los arrollamientos seran de cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta
las corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de
tierra durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tensi6n. El diseno
constructivo del fabricante ser6 tal que impida:

h1) Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque

sobrecalentamientos localizados.

h2) Sobretensiones internas de muy breve duracion que ocasione rupturas dielectricas en
los aislantes liquidos y s6lidos.

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracter{sticas complementarias:

Corriente en servicio continuo 400-800A

Corriente secundaria lA

lntensidad termica de cortocircuito 31 5 kA

Caracteristicas de nocleos de medida

a) Clase de precisi6n
b) Potencia

0,2%
15 VA(')

Caracteristicas de nocleos de protecci6n

a) Clase de precisi6n
b) Potencia

5P20
15 VA(°)

(') Valor minimo, a ser definido en el Estudio ds Pre Operatividad.

i) Los transformadores de tensi6n

Para el nivel 220 kV se proveerAn transformadores del tipo capacitivo segUn su aplicaci6n.

Se debere tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos ferro
resonancia asociados a las capacidades de las llneas a6reas.

Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segUn Normas ASTM o VDE, y

los arrollamientos seran de cobre, aislados con papel impregnado en aceite, segun
corresponda.

Los transformadores seran disenados para soportar los esfuezos termicos y mecanicos
debidos a un cortocircuito en los terminales secundarios durante periodo de un segundo con
plena tension mantenida en el primario. Los transformadores no presentaran dafios visibles
y seguiran cumpliendo con los requerimientos de esta especificaci6n. La temperatura en el
cobre de los arrollamientos no excedera bs 250 "C bajo estas condiciones de cortocircuito
(para una condici6n inicial de 95 'C en el punto mes caliente).

Contrato de Concesl6n SGf Lf Aguaytla-Puca pa 138 kV (segundo citcuiao)
P rim ere Versl6n ( 23.0 3. 1 6)
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Los elementos del divisor capacitivo para los transformadores de 220 kV contenidos en
aisladores de porcelana marr6n, constituyendo una columna auto-soportada. Las bobinas
de divisor capacitivo ser6n de hoja de aluminio con aislamiento de papel impregnado o film
poliester y del tipo anti inductivo para mejorar la respuesta a los transitorios.

La reactancia podre ser aislada en aceite, en aire o gas SF6.

Los transformadores de tensi6n tendran las caracterlsticas principales siguientes:

Descripci6n
Tipo de instalaci6n
Tensi6n secundaria
Caracteristicas de n0cleos de medida

a) Clase de precisi6n
b) Potencia (minima)

Caracteristicas n0cleos de protecci6n
a) Clase de precisi6n
b) Potencia (mtnima)

66 kV
Extenor

l10′マ3V

O,2%
15 VA

3P
10 VA

220 kV
Exterlor

l10′V3V

O,2%
15 VA

3P
10 VA

La potencia de los transformadores de tensi6n debera ser definida por el Concesionario.
Este valor no podra ser menor a 10 VA.

Los pararrayos

J.1) Alcance
Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para el
diseilo, fabricacion y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los niveles
de tensi6n, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto mont4e y

funcionamiento.

j.2) Normas

Para el diserlo, fabricacidn y transporte de los reactores se utilizardn, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, IEC 60099, IEC 60099-4,
ANS| C 62.11.

j.3) Caracteristicas constructivas
En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnO) para instalacion
exterior, de clase 4.

Seren adecuados para protecci6n de los equipos contra sobretensiones atmosfericas y

sobretensiones de maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor constante
no creciente luego de la disipaci6n del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores seren aptos para sistemas con neutro sdlidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible.

No debere presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o
extremos deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona, para
cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona.

El material de la unidad resistiva sere 6xido de zinc, y cada descargador podre estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en si
misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

5 CONTROL DE CONTAMINACIoN DE CONDUCTORES Y AISLADORES

El Concesionario programara actividades peri6dicas de inspeccion y limpieza de los conductores y

aisladores de la linea, a fin de controlar la acumulaci6n de contaminaci6n y garantizar adecuados
niveles de p€rdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asl como el efecto de radio
interferencia.

C●●●●ro de C。 ■cesr611 Scrι TAg“a/ra.P″ ca″pa,38″VrSegレndo cfrcυ′toJ
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A partir del primer ano de Operacion Comercial de la Linea Electrica, el Concesionario efectuare las

siguientes actividades:

a) lnspecciones visuales peri6dicas.

b) Toma de muestras de contaminaci6n.

c) Limpieza de conductores.
d) Limpieza de aisladores

Antes de concluir el primer aflo de Operaci6n Comercial, el Concesionario presentar6 al
OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especlficos, asi como los programas de inspecci6n y
limpieza.

El Concesionario definira la metodologla para esta actividad en base a experiencias de paises con
lineas de 220 kV.

5.I INSPECCIONESVISUALESPERIODICAS

El Concesionano efectuare inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de
linea que presenlen niveles altos de contaminacion superficial de los conductores y de las
cadenas de aisladores.

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la llnea y se efectuarA por lo menos una vez al

aio.
OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repetici6n, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contamtnacion reportado.

Los niveles de contaminaci6n de los conductores y aisladores ser6n calificados como Bajo,
Medio y Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N" 2.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seran efectuadas por tecnicos especialistas en lineas de transmisi6n,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y cAma? fotogr6fica digital con
fechador.

b) Las inspecciones se realizaren 0nicamente durante el dia, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

c) El tecnico encargado de la inspecci6n se ubicare en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de la linea; utilizando binoculares observare la acumulacion de la

contaminaci6n, en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del
vano. En caso resulte necesario rcalizarA la inspecci6n con escalamiento a la estructura de
la linea.

d) DeberA tenerse especial atenci6n en los puntos de instalacion de los espaciadores y

amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N'2, el tecnico calificare y registrare en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminaci6n de los conductores y aisladores.

0 Si el nivel de contaminaci6n corresponde a los niveles Medio o Alto, el t6cnico tomara un
registro fotog rafico.

g) Los pasos indicados en los numerales c) al f), seran repetidos para cada uno de los demas
vanos de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h) El Concesionario verificara los reportes de calificaci6n del nivel de contaminaci6n y agrupara
los tramos por niveles de contaminaci6n. En caso de existir observaciones a la calificaci6n,
reasignar6 la calificacion correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se efectuara una
nueva inspecci6n de campo.

Contrato de Concasion SGf Lf Aguaytla-Pucallpa 138 kV (segundo chcuiao)
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Cuadro N' 2: Criterios para calificar los Niveles de Contaminaci6n

Aspecto Visual

Contaminaci6n minima, no
Z existe puntas de acumulacion

Contaminaci6n visible con
presencia de pequef,as puntas
de acumulacion a lo largo del

conductor

Contaminaci0n visible con
presencia de grandes puntas

de acumulaci6n

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINERGMIN.

TOMA DE MUESTMS DE CONTAMINACION

Segun los resultados de las inspecciones visuales, el Concesionario elaborara un programa de
verificaci6n del nivel de contaminaci6n mediante toma de muestras para todos aquellos tramos
calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales la inspecci6n visual no haya
resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizaran con las lineas des energizadas, por lo que el
Concesionario debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las lineas,
de preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a) La toma de muestras se realiza con la llnea de transmisi6n fuera de servicio, con presencia
de luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) Las muestras se toman en porciones de 60 a 100 m de conductor, de una de las tres fases
del tramo seleccionado.

c) Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminaci6n existente en la
superficie del conductor.

d) La contaminaci6n recolectada se pesa en una balanza de precisidn expresada en
miligramos.

e) Se determina el nivel de contaminaci6n (NC) en mg/cm'1, aplicando la f6rmula:

/VC = Peso de la contaminaci6n [mg] / Supedicie del conductor [cm']

De@e.:
la supeficie del conductor es 2t r L,
r os sl ndio del conductor en cm y
L es la longitud da la porcidn del conduclor donde se tom6 la muestra, en cm.

0 Para las cadenas de aisladores se tomara la muestra de una de las campanas, la que
visualmente tenga la mayor contaminaci6n. Se determina el nivel de contaminaci6n (NC) en
mg/cm'z, aplicando la f6rmula:

Contraao do Concosi6n SGf Lf Aguay a-Pocallpa 138 kV (segundo circuito)
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NC = Peso de la contaminacidn [mgl / Superticie exterlot de la campana [cm']

El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N'3 y se determina el
contaminacion en los conductores.

nivel de

53

Cuadro N' 3: Niveles de Contaminaci6n

Niv6l de contaminaci6n Peso (mg / cm2)

Bajo 5 -20
Medio 20-45

A to >45

h) Los pasos indicados en los literales c) a g) son repetidos para los demas tramos de la ltnea
que requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con el Concesionario, se podren revisar los
valores de Niveles de Contaminaci6n establecidos en los Cuadros N" 2 y N' 3.

LIMPIEZA OE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto
de contaminaci6n.

Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la linea de
transmisi6n, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud
del Concesionario.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la llnea de
transmisi6n fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y
sin viento fuerte.

b) La limpieza de conductores sera efectuada por t6cnicos especialistas en llneas de
transmisi6n, equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores,
equipos de maniobras especializados y debere cumplirse con las normas de seguridad
establecadas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.

LIMPIEZA DE AISLADORES

Se programara para efectuarse de manera simu[enea con la limpteza de conductores.

En general se seguire el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los
conductores.

El Concesionario podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en
caliente.

El Concesionario elabora16 los procedimientos y protocolos de veriflcaci6n del nivel de limpieza
de los aisladores y los niveles de referencia. Los informes de limpieza de aisladores deberan
ser remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podra verificarlos en campo.

54
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ANEXO NO 2

Procedimiento de verificaci6n de la Linea El6ctrica

Prop6sito del anexo,- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el

lnspector, para comprobar antes del inicio de la operacion experimental, que la Llnea Electrica
cumple los requisitos establecidos en el Anexo N" 1. Para el efecto se verificaran, con la Linea
Electrica energizada, los diferentes par6metros de control (tensi6n, corriente, potencia activa y

potencia reactiva; en vacio y con carga, perdidas, etc.).

Organizaci6n de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a) El Concesionano elegire una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades del

sistema metrico internacional.

b) El Concesionario comunicare al Concedente, al lnspector, al oSINERGMIN y al COES, con
anticipaci6n de treinta (30) dlas calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra listo para

realizar la verificaci6n a que se refiere este anexo. Oicha comunicaci6n indicara la(s) fecha(s),

hora(s) y luga(es) de las pruebas a ser realizadas.

c) Aparejados a la comunicacion a que se refiere el literal b), el Concesionario entregara:

. El programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobaci6n del
lnspector.

. La aprobaci6n y autorizacion del COES para efectuar las pruebas especificadas, segun lo

especificado en su Procedimiento Tecnico PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas
y horas de ejecuci6n.

. Todos los disenos de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y

especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion;
para la consideraci6n del lnspector.

. Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporacion de la

LInea El6ctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.),
asi como el estudio sobre descargas atmosfericas en cuya virtud se espere que la tasa de
fallas por este motivo no exceda el valor especificado.

d) El Concesionario designare y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario

suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la ejecuci6n de
las pruebas. El lnspector destacara el personal que indique su contrato de servicio de
inspecci6n, y el Concedente destacare el personal que juzgue necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las maniobras.

3. Ejecuci6n de las pruebas.- La ejecuci6n de las pruebas se sujetar6n a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducira y supervisare las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Sere asimismo responsable de todas las mediciones, el c6mputo de los resultados y la
preparaci6n del informe final. Su decisi6n sera determinante ante cualquier pregunta

concerniente a la prueba o su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES. Las
pruebas del sistema de fibra optica seguiran las especificaciones tecnicas establecidas en el

Anexo N" 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato.

Contrato da Concesi6n SGf Lf Aguaytia-Puca pa 138 kV (sogundo ctcuito)
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El Concesionario debere dar todas las facilidades razonables al lnspector para obtener datos
reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo relacionados con la
transmision de energia electrica en la Linea Electrica. Asimismo, el lnspector debera tener
acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento electromecanico de la Linea
Electrica.

Los principales componentes constitutivos de la Lhea Electrica seren sometidos a inspecci6n a
requerimiento del lnspector antes del inicio de la prueba.

A la finalizaci6n de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra:
i) la relaci6n del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el lnspector
que particip6 en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y,

iv) Otra informaci6n que el Concesionario, el OSINERGMIN y/o el lnspector considere
pertinente.

En caso que el lnspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio de
acuerdo a lo establecido en las actas de pruebas, el Concesionario procedera a efectuar la
subsanaci6n correspondiente. La nueva prueba se hara 0nicamente en el punto o en los puntos
que no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podren solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas
pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitire al COES, las actas correspondientes
debidamente aprobadas por el lnspector, para que 6ste proceda a dar inicio al programa de
puesta en servicio de cada componente de la Linea Electrica.

Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara al lnspector, al
OSINERGMIN y al Concedente, un informe final, con los detalles de celculo y la presentacion
de resultados. El lnspector deber6 aprobar el informe final en un plazo maximo de Diez (10)
DIas de entregado dicho documento. El procedimiento de verificaci6n a que se refiere este
anexo, se entendera cumplido cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual
ocurrire en el plazo maximo de Diez (10) Dlas de la entrega del informe flnal por parte del
lnspector. El silencio comportara aprobacion del informe.

C)

d)

e)

Contato de Concesi6n SGT LT Aguaylia-Pucallpa 1j8 kV (segundo circuito)
Primera Ve6i6n (23.03.1 6)
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ANEXO NO 3

Defi niciones

1. AcreedoresPermitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es s6lo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberen contar con la autorizaci6n del
Concedente para acreditar tal condici6n. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

i. cualquier institucion multilateral de credito de la cual el Estado de la Rep0blica del PerU sea
miembro;

ii. cualquier instituci6n, agencia de credito a la exportaci6n (Export Credit Agency) o cualquier
agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de la Republica del PerU

mantenga relaciones diplometicas;

iii. cualquier instituci6n financiera internacionaldesignada como Eanco de Primera Categoria en la
Circular N' 048-201s-BCRP, , emitida por el Banco Central de Reserva del Per0, o cualquier
otra circular que posteriormente la modifique, o sustituya, pero s6lo, en el extremo de que
incorpore nuevas instituciones.

iv. cualquier otra instituci6n financiera internacional que tenga una clasificaci6n de riesgo no
menor a la clasificacion de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y

de largo plazo asignada por una entidad clasiflcadora de riesgo internacional que califican a la
RepL:rblica del Per0.

v. cualquier institucion financiera nacional con una clasificaci6n de riesgo local no menor a ("4"),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

vi. todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP), que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el Concesionario, ii) el fiduciario o
sociedad titulizadora constituidos en el Per0 o en el extranjero que adquieran derechos y/o
activos derivados del Contrato de Concesi6n,

vii. cualquier persona juridica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de valor
mobiliario o instrumento de deuda emitido por el Concesionario mediante oferta publica o
privada o a traves de patrimonio fideicometido, fondos de inversi6n o sociedad titulizadora
constituida en el Per[ o en el extranjero.

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitira que los accionistas o
socros o participacionistas del Concesionario sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente.
Los Acreedores Permitidos no deberan tener vinculaci6n econ6mica con el Concesionario, de
conformidad con lo indicado en la Resoluci6n CONASEV N' 090-2005-EF-94.10, modificada por la
Resoluci6n CONASEV No OO5-2006-EF/94.10, o norma que la sustituyal.

En los casos de los literales (i) al (v), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condici6n a la fecha de suscripci6n de su respectivo contrato de financiamiento.
En caso de creditos sindicados, los Acreedores Permitidos podran estar representados por un
Agente Administrativo o Agente de Garantias.

1 
El Reglamento de Propiedad lndirecla, Vinculaci6n y Grupos Econ6micos, aprobado por la Resoluci6n de Superintendencia N'
000192015-SMV/01, entrara en vigencia a padir del 01.0,l.2017, derogando la Resoluci6n COMSEV N'090-2005-EF-94.10.,
salvo su Artlculo 2.
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Pri m era Versi 6n (23.03.1 6)

Pegina 59 de 77

PERU Ministerio
de Economia y Finanzas

Agencia de Promocidn
de la lnversi6n Privada

Comit6 PRO CONECTiViDAD



2

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru"
'Aflo de la Consolidacion del Mar de Grau'

Autoridad Gubernamental Competente:

Es el 6rgano o instituci6n nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publica u organismo
del Per(r que conforme a ley ele'za poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia
sobre las personas o materias en cuestion.

Base Tarifaria:

Tiene el significado establecido en la Ley N' 28832.

Bienes de la Concesi6n:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y

Disposiciones Aplicables, y en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos,
herramientas, instalaciones, planos, estudios, software, bases de datos, manuales e informaci6n
tecnica, provistas o adquiridas por el Concesionario para la adecuada construcci6n y operacion de
la Linea Electrica, bajo los terminos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la

Concesion. lncluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado el Concesionario de conformidad con las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

Bienes del Concesionario:

Son todos los bienes de propiedad del Concesionario que no califican como Bienes de la Concesion
y son de su libre disposicion.

Cierre Financiero:

Es la fecha en la que el Concesionario suscribe el contrato de financiamiento que cubre las
necesidades para la construcci6n y equipamiento de la Linea Electrica.

COES:

Es el Comite de Operaci6n Econ6mica del Sistema Electrico lnterconectado Nacional.

Concedente:

Es el Estado de la Rep0blica del Per0, representada por el Ministerio de Energia y Mtnas.

Concesi6n:

Es la relaci6n juridica de Derecho Poblico que se establece entre el Concedente y el Concesionario
a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el Concedente otorga al Concesionario el derecho a
la explotaci6n econ6mica del servicio publico, durante su plazo de vigencia, conforme a los terminos
del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Contrato o Contrato de Concesi6n:

Es el presente contrato, incluyendo los anexos y apendices que lo integran, a traves del cual se
rigen las obligaciones y derechos entre el Concedente y el Concesionario.

Contrato de Seguridades y Garantias:

Contrato a que se refiere el Articulo 24 del Decreto Legislativo No 1224, por el cual se otorga la
garantia del Estado en respaldo de las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente
estipuladas en el Contrato de Concesi6n.

Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacidn y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversi6n
calculada con la tasa del 12o/o I un periodo de treinta (30) anos, de la Linea Electrica.

5
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10.

12.
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Destrucci6n Total:

Aquella situaci6n producida por cualquier causa que provoque danos a la Linea Electrica, no
atribuibles a ninguna de las partes, estimados en el mayor de:

(a) treinta por ciento (30%) de su valor de reposici6n llevado a nuevo, o

(b) la perdida maxima probable (PMP) a que se refiere la Clausula 7.1.b.

Oias:

Son los dias habiles que no sean sabados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables
pata:

a. La Administraci6n P0blica en el 6mbito nacional, y/o;

b. Aquellas circunscripclones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asi en la
Regi6n o Regiones donde se desarrolla el proyecto.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del PerU.

D6lar o US$:

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de America.

Entidad Financiera:

Son:

a. Las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley No 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y

Seguros;

b. Los bancos extranjeros de primera categoria y

c. Las entidades financieras internacionales.

d. Para los efectos del Concurso son las listadas en el Anexo N'6 de las Bases.

Empresa Supervisora:

Es la Persona contratada y solventada por el Concesionario, y cuya selecci6n debere contar con la
conformidad del OSINERGMIN. Sus labores comenzaran desde el inicio del estudio de ingenieria
debiendo verificar que dicho estudio haya considerado las especificaciones del Proyecto indicadas
del Anexo N' I del Contrato y que cumple con las normas respectivas.

Endeudamiento Garantizado Pemitido:
Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o credito, emisi6n de
valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o prestamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos ser6n destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato, incluyendo cualquier renovaci6n, reprogramaci6n o refinanciamiento de tal
endeudamiento y que se encuentra garantizado conforme a lo dispuesto en la Clausula 9, cuyos
terminos financieros principales, comprendiendo los montos del principal, tasa o tasas de inter6s,
disposiciones sobre amortizaci6n u otros terminos similares, hayan sido autorizados por escrito por

el Concedente.

19. Estado:

Es el Estado de la Repoblica del PerU.

20. FacllldadesEsonciales:

Son aquellos Bienes de la Concesi6n cuya utilizaci6n es indispensable para la prestaci6n del
Servicio y permite la prestacion de servicios de transmisi6n y distribuci6n eEctrica por parte de
terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Con|raao de Concaslan SGf Lf Aguaytla-Puca pa 138 kV (tagundo chculao)
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Fecha de Clerre:

Es el dia en que se suscribe el Contrato de Concesi6n previo cumplimienlo de todas las condiciones
y declaraciones establecidas en las Bases y/o en el Contrato.

Garantla de Fiel Cumplimiento del Contrato:

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financrera que presentare el Concesionario para: a)
garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales; b) el pago de penalidades y c)
las sumas ordenadas a pagar, mediante sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible.

En todos los casos la Garantla de Fiel Cumplimiento del Contrato podra estar constituida por mas
de una carta fianza a condici6n que sumen el total de monto exigido para la correspondiente
garantia.

Dichas garantlas deberan tener las caracter{sticas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusi6n y divisi6n, y de ejecucion automatica.

Para efectos del presente contrato se extendere una Garanlia de Fiel Cumplimiento del Contrato
siguiendo el formato del Anexo No 4 del Contrato y cumpliendo Io estipulado en el Anexo N' 6 de las
Bases del Concurso; y una Garantla de Operaci6n siguiendo el formato del Anexo N' 4-A del
Contrato.

lnspector:
Es la Persona seleccionada y contratada por el Concesionario a propuesta del Concedente, cuya
funcion principal es revisar la ingenierla y metodos constructivos de la Linea Electrica, orientada a
que las pruebas internas de operaci6n y las que se realicen segUn el Anexo N'2 del Contrato.

Ley de Concesiones o LCE:

Es el Decreto Ley N" 25844, Ley de Concesiones El6ctricas y sus normas complementarias y

modificatorias.

Leyes y Disposiciones Aplicables:
Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato de
Concesion, incluyen la Constituci6n Politica del Pero, las leyes, las normas con rango de ley, los
decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra que
conforme al ordenamiento juridico de la Republica del Peru, resulte aplicable, las que seran de
observancia obligatoria para las Partes

Llnea El6ctrica o LT:

Es la Llnea de Transmision Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito), cuya infraestructura
electrica este descrita en el Anexo N" 1 del Contrato.

27 0ferta:

Es la oferta presentada por el Postor a trav6s del Formulario N' 4 de las Bases.

Operador Calificado:
Es el Operador que ha sido declarado como tal, en raz6n de haber probado que cumple con los
requisitos tecnicos de Calificaci6n del Concurso o quien lo suceda conforme al Contrato. Es titular
de la Participaci6n Mlnima.

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la lnvercion en Energia y Mineria, o la persona de derecho publico
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, t6cnicas y

contractuales bajo el ambito de su competencia; asi como para fiscalizar y sancionar de acuerdo
con la Tipificaci6n y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.

Conttalo de Concesl6n SGf Ll Aguaytla-Pucallpa 138 kv (sogundo cbcullo)
Pdmon Va//sl 6n (23.03. 1 6)
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30 Parte:

Es, segon sea el caso, el Concedente o el Concesionario.

Partes:

Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario.

Participaci6n Minima:
Es la participaci6n accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que deberd tener
y mantener el Operador Calificado en el cepital social del Concesionario, que asciende al veinticinco
por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del Concesionario, por el plazo estipulado en el
Contrato.

Peraona:

Es cualquier persona juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos jurldicos y asumir
obligaciones en el PerLl.

Puesta en Operaci6n Comercial
Es la fecha a partir de Ia cual el Concesionario comienza a prestar el Servicio y este autorizado a
cobrar la Base Tarifaria. Dicha fecha sera la consignada en el Acta a que se refiere la Clausula 5.4.

Reglamento:
Es el Reglamento de Transmision aprobado por Decreto Supremo N" 027-2007-EM, asl como sus
normas complementarias y modificatorias.

SEIN:
Es el Sistema Electrico lnterconectado Nacional.

Servicio:
Es el servicio pUblico de transmisi6n de energla electrica a ser prestado por el Concesionario a
traves de la Llnea Electrica bajo los terminos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Concesionario:
Es la persona jurtdica constituida por el Adjudicatario, domiciliada en el Peni, cuyo objeto social
0nico consiste en el desarrollar el Proyecto. Es el que suscribe el Contrato de Concesi6n con el
Concedente.

Valor Contable:
lndependientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato "valor contable" es el valor en libros de los Bienes de la Concesion expresado en D6lares
(de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las normas y principios generalmente
aceptados en PerU), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento de realizar el
calculo. Para estos efectos, la depreciacion se calculara baio el metodo de llnea recta, para un
perlodo de treinta (30) aflos. Si la depreciaci6n para efectos tributarios es mayor que la definida en
este perrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre ( l) el impuesto a la renta
que se hubiera pagado bajo el metodo de depreciaci6n de linea recta descrito y (2) el impuesto a la
renta resultante del metodo de depreciaci6n utilizado por el Concesionario. El valor contable no
comprendera revaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en el Contrato.

Contralo de Conc6si6n SGf Lf Aguay a-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)
Ptimea ve6l6n (23.03,1 6)
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ANEXO NO 4

Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

(ciudad) ,_de_de2016
Seflores
MINISTERIO DE ENERG|A Y II'INAS
Av. de las Artes Sur No 260, San Borja
Per[.-

Ref.: Carta Fianza No... ... ... ... ..

Vencimiento:.......

Concurso de Proyectos lntegrales Linea de Transmisi6n Aguaytia - Pucallpa 138 kV (segundo circuito)

De nuestra consideraci6n:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, seflores . (nombre de la persona
juridica) (en adelante'el Concesionario") constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y
de realizacion automatica, sin beneficio de excusi6n, ni division, hasta por la suma de tres millones
d6lares (US$ 3 000 000) a favor del Ministerio de Energia y Minas para garantizar el correcto y oportuno
cumplimiento de 1) todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario; 2) el pago de
penalidades y 3) el pago de las sumas ordenadas a cancelar, mediante sentencia definitiva firme o laudo
arbitral exigible, derivadas de la celebraci6n del Contrato de Concesion del Proyecto Llnea de
Transmisi6n Aguayt{a - Pucallpa 138 kV (segundo circuito) (en adelante "El Contrato').

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energta y Minas, el cual debere estar firmado por el Director General de Administraci6n , o persona

debidamente aulorizada por esta Entidad, indicando que nuestros c|ientes.................(nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que esten garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un inter6s equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 o/o anu3l. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibi6
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza tambien garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N' 1224 y su
reglamento; o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energla y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Per0 y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses desde el .....de de 20...., hasta el ..... de
....... del 20....., inclusive.

Atentamente,

Firma
Nombre
Entidad Financiera

Contato do Concesldn SCT Lf Agl,aytla-Pucallpa 138 kV (sogundo cltcullo)
Pimen Vercldn (23.03.1 6)
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ANEXO NO 4-A

Formato de Garantia de Operaci6n

(ciudad) , _ de _ de 2016

Sefrores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur No 260, San Borja
PerU.-

Ref.: Carta Fianza N"... ... ... ... ..

Vencimiento:.......

Concurso de Proyectos lntegrales Linea de Transmisi6n Aguaytla - Pucallpa 138 kV (segundo circuito)

De nuestra consideraci6n:

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, senores 

- 

(en adelante "el Concesionario"),
constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizaci6n automatica, sin beneficio de
excusi6n, ni divisi6n, hasta por la suma de Dos Millones de D6lares (US$ 2 000 000) a favor del
Ministerio de Energia y Minas, para garantizar que 

- 

("el Concesionario")-, cumpla con el
oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que a este corresponden
segUn el Contrato de la referencia.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastar6 requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administraci6n, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, andicando que nuestros cllentes (nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que est6n garantizadas por este documento. Para
honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debere estar firmado por el Oirector General de Administraci6n , o persona
debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros c|ientes.................(nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que esten garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interes equivalente a la
tasa m6xima LIBOR, m6s un margen (spread) de 3 7o anual, La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibi6
el requerimiento de pago por conducto notarial, Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza tambr6n garantizate, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N' 1224 y su
reglamentoi o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energla y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del PerU y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de 

- 

y su vencimiento es
el_, inclusive.

Atentamente,

Firma
Nombre
Entidad Financiera

Contrato de Concesi6n SGT Lf Aguaylia-Puca pa 130 kV (segundo clrcuito)
Primera Versi6n (23,03,1 6)
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ANEXO NO 5

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo N' 'l (numeral 3.3.ele) del Contrato, la Linea El6ctrica debera contar con un sistema
de telecomunicaciones principal (fibra 6ptica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

1 El cable de fibra 6ptica a instalarse debera cumplir las especificaciones del Proyecto recogidas en el
numeral 4.'1.4.3 del Anexo N' 1, entre ellas, contar como minimo con veinticuatro (24) hilos.

El Estado adquiere la titularidad de dieciocho ('18) hilos oscuros del cable de fibra 6ptica instalado
por el Concesionario, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo No. 034-2010-MTC, y
Resoluci6n Ministerial N"468-2011-MTC/03, y que seran utilizados por la Red Dorsal Nacionat de
Fibra optica, conforme a la Ley No 29904 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'014-
2013-MTC, lo que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin limitaciones.

El Concesionario utilizara los hilos de fibra optica restantes, para sus propias necesidades de
comunicaci6n.

La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra 6ptica de titularidad del Estado se realizara
segun el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien sere el
encargado de entregarlos en concesi6n. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la
entidad del Estado con la cual el Concesionario tratar6 directamente todos los aspectos
relacionados con la actividad de telecomunicaciones.

Es obligaci6n del Concesionario instalar el cable de fibra 6ptica del sistema de telecomunicaciones
principal, observando como mlnimo, las siguientes consideraciones tecnicas:
a. El cable de fibra 6ptica debera ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de

fabricaci6n, asimismo tendra en cuenta las condiciones del entorno donde instalara y operare el
cable de fibra 6ptica a fin de que las caracterlsticas del cable sean las adecuadas.

b. El fabricante del cable de fibra 6ptica debe poseer certificaci6n ISO 9001-2008 y T1900 (Sistema
de Gesti6n de Calidad).

c. El tipo de fibra 6ptica a ser implementado sera Monomodo, cuyas caracteristicas geometricas,
6pticas, mecanicas y de transmisi6n deberan cumplir como minimo con la Recomendaci6n UIT -
T G.652.D o G.655 de la Uni6n lnternacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT)

d. La fibra 6ptica debera tener una dispersion por modo de polarizaci6n (PMDQ) menor o igual a
cero entero con un d6cimo (0.1).

e. La atenuaci6n de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero enlero con treinta y cinco
centesimos (0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco cent6simos (0.25) dB por
km a 1550 nm.

f. Debe utilizar un tipo de cable de fibra 6ptica con una vida Util de por lo menos veinte (20) anos.
Para ello, debe tener en consideracion las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal
forma que asegure su vida 0til.

g. Para realizar la instalaci6n, empalmes y pruebas de la fibra 6ptica, el mantenimiento del cable de
fibra 6ptica, asl como la identificaci6n de los hilos, se deberan observar las recomendaciones
UIT-T de la Uni6n lnternacional de Telecomunicaciones, asl como los estandares ANSI EIA/TIA
e IEC que sean aplicables.

El mantenimiento del cable de fibra lo rcaliza6 el Concesionario, segun las pautas senaladas en la
Recomendaci6n de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cables de fibra optica", con el fin de
conservarla en buen eslado, hasta que los hilos de titularidad del Estado sean efectivamente
utilizados para la prestacion de los servicios de telecomunicaciones, a partir del cual, el
mantenimiento al cable de fibra optica sea compartido con los concesionarios de
telecomunicaciones que designe el Estado.

Conlrato do Conc$i6n SGf Lf Aguay a-Puca pa 138 kV (seEundo cbculto)
tutmen Versl6n (23.03. 1 6)
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El Concesionario brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento 6ptico necesario para
iluminar la fibra optica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de espacios.

Asimismo, permitire el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalaci6n de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestaci6n de servicios pUblicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operaci6n y
mantenimiento de los mismos.

En ese sentido, el Concesionario debera dejar un distribuidor de fibra 6ptica (ODF) en el cuarto de
telecomunicaciones que construira en cada subestacion, listo para el acceso a los 18 hilos de
titularidad del Estado. Asimismo, debera otorgar como minimo, energla electrica con alimentaci6n
de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3) kilovatios; espacio suficientes para instalar y operar
cuatro (4) racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar equipos de climatizaci6n y de
energia, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en cuenta, ademas las
distancias mlnimas de seguridad.
Para todo lo anterior, no se requerira realizar contraprestacion alguna a favor del Concesionario por
parte del Estado o de los terceros que €ste designe. En caso, existan requerimientos tecnicos
adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra 6ptica de titularidad del Estado, el
Concesionario debera acordar dentro de un plazo de 10 dias, los terminos economicos y tecnicos
con el Estado o los terceros que este designe. Este plazo podre ser prorrogado por el Estado, hasta
por 45 dias adicionales, por causas debidamente .iustificadas y comunicadas al Concesionario. De
existir alguna controversia, esta sera resuelta con arreglo a la Clausula 14 del presente contrato.

El Estado garantizara que las actividades de telecomunicaciones que se efectten no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmisi6n electrica, previendo en los
procesos de concesi6n de la fibra 6ptica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectaci6n a los servicios de transmisidn
electrica por un acto u omisi6n en la operaci6n de la fibra optica de titularidad del Estado, ajeno al
Concesionario, este 0ltimo estare exento de responsabilidad administrativa, civil y/o penal;
correspondiendole al concesionario de telecomunicaciones que tendra a cargo la operaci6n de la
fibra optica, asumir las responsabilidades que correspondan.

El Concesionario podra supervisar directamente o a traves de terceros, las obras y/o actividades
que se ejecuten para iluminar la fibra optica de titularidad del Estado y para hacer viable la
explotaci6n de Ia fibra en la prestaci6n de servicios p0blicos de telecomunicaciones. En caso se
ponga en riesgo la infraestructura electrica y/o la prestacion del servicio electrico, el Concesionario
podra ordenar la suspensi6n de las citadas actividades por razones debidamente sustentadas, las
cuales debera informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al Ministerio de
Energia y Minas, dentro de un plazo no mayor a 48 horas de efectuada la suspensi6n. Las
actividades deberan reanudarse en un plazo meximo de 10 dias, salvo acuerdo entre las partes. De
no llegarse a un acuerdo, la controversia sera resuelta con arreglo a la Clausula 14 del presente
contrato.

El Concesaonario remitire semestralmente al Concedente la informaci6n georeferenciada sobre el
tendido de la fibra optica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las empresas de
telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos para la
utilizaci6n de su infraestructura.

Los hilos de fibra optica que no son de titularidad del Estado asi como los equipos y servicios
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesi6n.

Lo establecido en el presente anexo no afectara la Base Tarifaria. En caso se haga uso de las
instalaciones de la concesi6n para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensara a
los usuarios del servicio el6ctrico conforme lo establezca la autoridad sectorial. En este caso, la
explotacion comercial de los hilos de la flbra 6ptica del Concesionario debera ser efectuada por una
empresa concesionaria de telecomunicaciones, que debera ofrecer sus servicios a todos los
concesionarios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no discriminatorias, y que se
suletara a las demas leyes y normas de telecomunicaciones.

8

10

12

Contr.to do Conceslan SGf Lf Aguay{a-Puca p. 138 kV (sagundo cltcul o)
Prl mera Versl6n (23, 03. 1 6)
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ANEXO N° 6

Formu:arios 4,4‐ Ay4‐B

(COpias Fedateadas)

Conl,slo de Conceslan SGT Lf Aguay a-Pucallpa 138 kV (segundo clrcuilo)
Pdmen Ve6l6n (23,03.1 6)
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ANEXO N° 7

Plazos para el desarrollo del Proyecto

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuaci6n (todos contados a
partar de la Fecha de Cierre):

La fecha de Puesta en Operacion Comercial sera la consignada en el acta a que se refiere la Clausula
5.4.

Coatraao do Concosl6n SGf Lf Aguartla-Pucallpa 138 kV (segundo cltculao)
PrimeG Verslot (23.03.1 6)

Diecisiete (17) meses1.- Estudio de lmpacto Ambiental aprobado por la Autoridad
Gubernamental Competente.

2.- Cierre Fananciero del Proyecto.

Veintiocho (28) meses
3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los reactores y

transformadores, a que se reflere el acapite 3 del Anexo N' 1 del
Contrato.

Treinta y tres (33) meses
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ANEXO N'8

Memoria Descriptiva de la Linea El6ctrica

A. Linea de transmisi6n,

'1. Descripcion general del proyecto.

2. Descripci6n del recorrido de la linea.

lncluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asl como planos geograficos y de planimetrla a
escala apropiada. Se debera describir el recorrido de la llnea, destacando los vertices del trazo,
el cruce con otras llneas y el paso por zonas pobladas y arqueologicas.

3. Normas de disefio y construcci6n empleadas.

3.1 Llnea aerea:

Se empleara fundamentalmente el Codigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementar6 con normas internacionales como ANSI/IEEE, lEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

4. Caracterlsticas t6cnicas

a) Longitud de recorrido de la linea (km).

b) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

c) Capacidad de transmisi6n. DeberA sustentarse que se cumple las capacidades de
transmisi6n especificadas en el Anexo No 1 del Contrato.

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N" de salidas /'100 km-ano,
segun lo requerido en el respectivo Anexo N' 1.

e) N0mero de conductores por fase.

0 Tipo, material y secci6n de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites de
perdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no ionizantes
especificadas en el Anexo No 1 del Contrato.

g) Tipo, material y caracterlsticas de los aisladores. lncluir nUmero de unidades por cadena de
suspensi6n y angulo.

h) Tipos de estructuras. lncluir diagramas tlpicos de las estructuras (suspensi6n, angulo y
terminal).

i) Fundaciones. lncluir tipo (concreto o metelica).

j) Nomero y caracterlsticas de los cables de guarda.

k) Tipo, material y seccion de los cables de guarda.

l) Puesta a tierra. lncluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro), asi como
dimensiones y secci6n de los elementos a emplear.

m) Otras caracterlsticas o informacion relevante.

n) Servidumbre utilizada.

o) Accesos e infraestructura.

B. Subestaciones.

1. Descripci6n general del proyecto.

Contrato de Concesidn SGf LT Aguay a.Puca pa 138 kV (segundo clrcultot
Prl men Versldn (2j, 0 3, 1 6)
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Ubicaci6n de Ia Subestaci6n.

lnclurr plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

Normas de diseno y construcci6n empleadas.

Se empleara fundamentalmente el C6digo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, lEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

Caracteristicas tecnicas de la Subestaci6n.

a) Descripcion general del patio de llaves, indicando la disposici6n de planta. lncluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

b) Configuracion de barras. lncluir criterio empleado para su selecci6n. En caso que se
modifique la configuracion referencial, debe presentarse el sustento de la modificaci6n y

verificaci6n que presenta mejor performance que el esquema referencial.

c) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

d) Descripci6n del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
. Convencional
. Encapsulado (GlS)

Con indicacion del n0mero de celdas en 138 kV:
. de linea
. de transformador
. de acoplamiento
. de compensacion reactiva

e) Caracteristicas de los interruptores:
. tipo: tanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
. corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).

0 Caracteristicas de los seccionadores de llnea y barra:
. accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
. corriente nominal y de cortocircuito.

g) Caracteristrcas de los transtormadores de medida.

h) Caracteristicas de los pararrayos.

i) Caracteristicas de los transformadores de potencia.
. Relaci6n de transformacion.
. Potencia (MVA) con ventilaci6n normal (AN/ON) y forzada
. Taps y sistema de camblador de taps.

j) Caractertsticas del sistema de compensaci6n reactiva:
. Potencia del reactor, SVC. o banco de capacitores.
. Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).

k) Descripcion de los sistemas de proteccion, medici6n, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.

l) Descripci6n de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisici6n de datos y su enlace con
el sistema del COES.

m) Descripci6n del sistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. lncluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asl
como dimensiones y secci6n de los elementos a emplear.

Contrato de Concesidn SAT Lf Aguaytla-Puca pa 138 kV (segundo circuito)
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C. Estudio de pre operativldad del sistema el6ctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitirA una operaci6n
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El estudio de pre operatividad abarcara un horizonte no menor de 10 anos y comprende el estudio,
entre otros, de los siguientes aspectos:
. Estudios de operaci6n en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generaci6n.

Se verificar5 el cumplimiento de los rangos permitidos de variaci6n de tensi6n, carga por las
llneas y transformadores, operaci6n de los dispositivos de compensaci6n reactiva, operacion de
los sistemas automaticos de regulaci6n de tensi6n, efecto sobre otros elementos de la red, entre
otros.

. Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrara la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmisi6n (N-
1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas
correctivas.

. Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacion de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulaci6n, protecci6n y recierre de acci6n rapida.

. Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.

. Estudio de tensiones y corrientes arm6nicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

. Oisefio de los sistemas de protecci6n y coordinaci6n de proteccidn con el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

. CAlculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificecion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificarA e incorporara al proyecto las modificaciones y refuezos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parle del proyecto. Asi mismo se identificara y propondra
las modificaciones y refueeos de instalaciones influenciadas por el proyecto pero que no forman
parte del mismo.

El detalle y alcance del estudio de pre operatividad debera ser coordinado con el COES. Se aplicara el
procedimiento PR-20 del COES o el que lo sustituya.

Contrato da Concesl6n SGf Lf Aguay a-Puca pa 138 kV (segundo clrcuiao)
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Trazo Referencial de la Linea El6ctrica consultada al Servicio Nacional de Areas
Protegidas por el Estado - SERNANP
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ANEXO N' 10

T6rminos de Referencia

Supervisi6n de lngenieria, Suministro y Construcci6n del Proyecto "Linea de
Transmisi6n Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)"

OBJETIVO

Contratar los servicios de una Empresa Especializada en la Supervision de lngenierla, Suministro y
Construccion de Lineas de Transmision de Alta Tensi6n, para efectuar la supervisi6n de ingenierla y
obra del Contrato de Concesion SGT Lhea de Transmisi6n Aguaytla-Pucallpa 138 kV (segundo
circuito) (en adelante El Contrato), por encargo del Concesionario.

DE LA EMPRESA SUPERVISORA

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision de la
obra, para lo cual propondra a una empresa especializada en la supervisi6n de sistemas de
transmisi6n de alta tensi6n, la misma que no debera tener ningun tipo de vinculaci6n en los 0ltimos
cinco (5) aflos con el Concesionario y cuya selecci6n debere contar con la conformidad del
OSINERGMIN.

Los gastos que demande dicha supervisi6n forman parte de Ia propuesta de inversi6n del
Concesionario.

La empresa supervisora debera empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmisi6n (linea de transmisi6n y subestaci6n de alta tensi6n).

Anttgrro DE LA suPERvrsr0N

La Empresa Supervisora informara mensualmente y por escnto al Concedente y a OSINERGMIN
sobre el desarrollo de la Obra.

De otro lado, el Concesionario proporcionare un cuaderno de obras, en paginas triplicadas,
debidamente foliadas y autorizado por Notario Publico, el cual sera abierto un dia antes del inicio de
la ejecuci6n de obras y en el que las personas autorizadas anotaren las incidencias importantes en
el curso de ejecuci6n de la obra, manteniendolo permanentemente en Obra y bajo custodia del
Concesionario. Los representantes de la Empresa Supervisora y del Concesionario debidamente
acreditados, suscribiren todas las anotaciones que realicen. OSINERGMIN podre tener acceso al
cuaderno de obra cuando lo requiera.

La supervisi6n se prestara en la ejecuci6n del proyecto de la Linea de Transmisi6n Aguaytia-
Pucallpa 138 kV (segundo circuito), que comprende lo siguiente:

a) Ampliaci6n de la Subestacion Aguaytla
. Una (0'l) celda en 138 kV para Ia segunda linea a la subestacion Pucallpa.
. Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion, comunicaciones,

puesta a tierra, servicios auxiliares, p6rticos y barras, obras civiles, etc.

b) Ampliaci6n de la Subestaci6n Pucallpa
. Una (01)celda en 138 kV para la segunda linea a la subestaci6n Aguaytia.
. Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medici6n, comunicaciones,

puesta a tierra, servicios auxiliares, pOrticos y barras, obras civiles, etc.

c) Llnea de Transmisi6n '138 kV Aguaytla-Pucallpa
. Longitud aproximada
. Numero de lernas

1 132 km

:Una(1)

2
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. Tension nominal de operacion

. Tensi6n mexima del sistema

. Configuracion de conductores

. Tipo de conductor

. Numero de conductores por fase

. Cables de guarda

. Subestaciones que enlaza

. Altitudes

:138 kV
:145 kV
: Tipo triamgular
' Ay'uAg 3gg 662
: Uno (1)

: Uno (1)del tipo OPGW, de 24 fibras
: S.E. Aguaytta y S.E. Pucallpa
: < 500 msnm

El Concesionario sera responsable ademas de incluir otros elementos o componentes no descritos
en el Anexo N' 1, y, dimensionar, modificar o adecuar lo que fuera necesario, a efectos de
garantizar la correcta operaci6n de las instalaciones del proyecto y la prestaci6n del servicio seg0n
las normas de calidad aplicables al Sistema Electrico lnterconectado Nacional (SEIN).

En el caso que los alcances, especificaciones o caracteristicas del proyecto, contenidas en el Anexo
N' 1 difieran con lo senalado en el anteproyecto de ingenieria, prevalece lo establecido en el Anexo
N' 1. En este sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado como un documento con
informaci6n de car6cter referencial.

El Concesionario debera cumplir con la Puesta en Operacion Comercial (POC) del proyecto en el
plazo previsto en el contrato, contado a partir de la Fecha de Cierre.

Asimismo, la cl6usula 4.9 del Contrato, establece que el OSINERGMIN con su propio personal o a
traves de empresas especializadas y a su propia cuenla, costo y riesgo, podra efectuar el
seguimiento de la ejecuci6n de las obras y la inspeccion tecnica de la calidad constructiva del
proyecto.

ALCANCES DE LAS LABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funci6n de supervision del proyecto, en el marco del
Contrato de Concesion y normas aplicables, durante las etapas de diseno, construcci6n, pruebas y
puesta en servicio de la Linea Electrica.

Las labores de Supervisi6n tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a. Que la lngenieria Definitiva asi como la lngenieria a Nivel de Obra, correspondan a los alcances
especificados en el Anexo N' 1 del Contrato.

b. Oue el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo N' 1 del Contrato, veriticandose que se cumplan las especificaciones, requisitos minimos
y normas establecidas en el Contrato, asI como en la buena practica de la ingenierla.

c. Que la construcci6n y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo N' 1 y Anexo N" 2 del Contrato, respectivamente.

d. Que la construcci6n de las instalaciones se efectuen segun los calendarios y cronogramas del
Contrato.

e. Elaborara un informe de conformidad de la construcci6n del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relaci6n de las actividades que ser6n desarrolladas por la Empresa Supervisora
son las siguientes:

4.1 Supervision de los Estudios de lnoenierla

Revisar y evaluar los estudios que elabore el Concesionario, los que deberan estar acordes
con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:
. lngenieria a nivel definitivo
. lngenieria conforme a obra

4.2 Suoervisi6n de los Suminlstros
. Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).

Contrato de Concesian SGf LT Aguay a.Pucallpa 138 kV (sogundo circuito)
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. Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operaci6n (SAT).

. Supervisar la calidad de los suministros y caracterlsticas tecnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la ClSusula 4.2 y Anexo N' I del Contrato.

Suoervisi6n de la construcci6n de la Linea Electrica

Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construcci6n de la Linea
EEctrica. A manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:
. Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecuci6n de las Obras y de los

Cronogramas Valorizados.
. La calidad del material, equipos del sistema electrico y la calidad constructiva de la Linea

Electrica.
. La correcta construcci6n de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asi como,

la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.
. La correcta ejecuci6n del montaje de la Linea El6ctrica.
. Verificer el cumplimiento de las especificaciones tecnicas del montaie a efectos que se

cumpla lo establecido en el Anexo N' 'l del Contrato.
. El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.
. Verificara que la organizaci6n del contratista sea acorde a la envergadura del proyecto, lo

cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la
seguridad de su personal.

. Aprobara la designaci6n de las empresas que se subcontraten para la construcci6n de la
Linea Electrica. Evaluare la experiencia y calificaciones tecnicas de la empresa y del
personal de las subcontratistas.

. Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Clausula 5.11
del Contrato.

. Cumplimiento de las normas de protecclon ambiental y de seguridad en las obras revisando
y autorizando los procedimientos de seguridad y protecci6n ambiental.

. La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones y
responsabilidades del lnspector del Contrato.

Supervisi6n de las Pruebas
. Participar en las pruebas inlernas de operaci6n.
. Participar en las pruebas de verificaci6n de la Llnea Electrica establecidas en el Anexo N'2

del Contrato.

5. CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SUPERVISORA

Los profesionales requeridos para la labor de Supervisi6n y su respectivo perfil, sin ser limitativo, es
el siguiente:
. Jefe de Supervisi6n del Proyecto: lngeniero mecanico-electricista o electricista, con una

experiencia minima de 05 anos en supervision de lineas y subestaciones de 138, 220 o 500 kV.
. Jefe Supervisor de Linea de Transmisi6n: lngeniero mecanico€lectricista o electrrcista, con

una experiencia minima de 05 aflos en supervislon de lineas de 138, 220 o 500 kV.
. Jefe Supervisor de Subestaciones: lngeniero mecenico-electricista o electricista, con una

experiencia minima de 05 aflos en supervision de subestaciones de 138, 220 o 500 kV.
. Jefe Supervisor de Obras Civiles: lngeniero civil, con una experiencia minima de 10 aflos en

supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tensi6n.
. Especialista en Protecci6n El6ctrica: lngeniero mecanico-electricista o electricista, con una

experiencia mlnima de 05 anos en sistemas de proteccidn de subestaciones de 138, 220 o 500
kv.
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Especialista en Telecomunicaciones: lngeniero mecanico-electricista o electricista con una
experiencia minima de 5 aflos en sistemas de telecomunicaciones de lineas electricas de alta
tensi6n.

Supervisor de Geotecnia: lngeniero Ge6logo, con experiencia mlnima de 10 anos en
supervisi6n de trabajos en lineas y subestaciones de alta tensi6n.

Jefe de Seguridad: lngeniero mecenico electricista, electricista o de profesi6n afin con
experiencia minima de 10 aflos en la supervisi6n de la seguridad durante la construccion de
lineas y subestaciones electricas de alta tensi6n.
T6cnicoE civilea, electromecinicos y de telecomunicaciones, con experiencia minima en
trabajos similares en obras de Llneas electricas, subestaciones y telecomunicaciones de alta
tensi6n.

INFOR'IiES

La Empresa Supervisora, presentarS al Concesionario y al OSINERGMIN, los siguientes tipos de
informes, durante la ejecuci6n del servicio:

. lnformes mensuales: Al final de cada mes y durante el periodo de eiecuci6n de la Llnea Electrica,
la Empresa Supervisora elaborara un informe sobre la situaci6n del Proyecto.

. lnformes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervlsora detecte una
observaclon, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

. lnformes especlficos: Son los informes que durante la e,iecuci6n de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas tecnicos especlficos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejecuci6n de la Llnea
Electrica.

. lnforme de cumplimiento del Anexo N' 1 del Contrato.

. lnforme de revisi6n de la lngenierla a Nivel Definitivo.

. lnforme final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio,
la Empresa Supervisora elaborara el informe final de sus actividades. En este informe la
Empresa Supervisora expresare su aprobaci6n y conformidad con las instalaciones.

Una copia de los tres Ultimos informes listados ltneas arriba sere presentada al Concedente.

CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo maximo de ejecucion del servicio es el indicado en el contrato, contados desde el dla
siguiente de la fecha de suscripci6n del servicio de consultorla.

El inicio del seNicio de consultorla ser6 el primer dia hebil del mes siguiente de la suscripci6n del
contrato del servicio de consultorla.

De ser necesaria una ampliaci6n de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.

FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISION

El Concesionario pondre a disposicion de la Empresa Supervisora la documentaci6n que le sea
requerida por 6sta.

Estos Terminos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas
por el Concesionario y que se encuentran establecidas en el Contrato de Concesion de SCT "Lhea
de Transmisi6n Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)", que incluye al Anexo N' 1

"Especificaciones Tecnicas del Proyecto'y Anexo N" 2 "Procedimiento de Verificaci6n de la Llnea
Electrica".
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