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Sefior Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Plblicas una en la que conste el Contrato de Concesién
de Sistema Garantizado de Transmision para el disefio, financiamiento, construccion operacion y
mantenimiento del proyecto “Enlace 220 kV Parifias - Nueva Tumbes, Subestacicnes y Ampliaciones
Asociadas” (en adelante, “Contrato”), que celebran el Estado de la Republica del Peru, que actua a
traves del Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente), debidamente representado por el

Director Gerneral de Electricidad del Ministerio de
Energia y Minas, sefior Jose Micuel QpPerTa VarGas ‘
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 2952349+ CQ | con domicilio en Av. Las Ares

Sur N° 260, San Borja, Lima - Pert, autorizado mediante Resolucion Ministerial Ne@4i-20z0 - MEM/DM, y

la empresa __Concesionaria Linea de Transniision ja ANifia S.AQC.

inscrita en la Partida Electrénica N° _ 144 26929  del Registro de Personas Juridicas de la Oflcma

Registral de Lima, domiciliada en la ciudad de Lima - Peru, representada por el{los) sefior{es)
Trancisco Jowier Yunto Toledo

identificado(s)  con e rurc DO1003025 - Soade
nacionalidad %.-",SPC\?&C‘\G\ , quien(es) procede(n) debidamente autorizado(s) segun poder(es)
gue obra(n) inscrito(s) en la Partida N° __ 14936929  del Registro de Personas Juridicas de la
Oficina Registral de Lima (en adelante, El Concesionario); en los términos y condiciones siguientes:

DISPOSICIONES PRELIMINARES

El Contrato resulta del proceso de promocién que PROINVERSION condujo en el marco del
Decreto Legislativo que regula la promocién de la inversion privada mediante asociaciones publico
- privadas y proyectos en activos (Decreto Legislativo N° 1362), y el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1362 (Decreto Supremo N° 240-2018-EF), la Ley de Desarrcllo Eficiente de
Generacion Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de Transmisién (Decreto Supremo N°® 827-
2007-EM), la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844), Reglamento de la L&y de
Concesiones Eléctricas (Decreto Supremo N° 009-93-EM) y otras Leyes y Dispogiciones
Aplicables, asi como las disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucién Ministerial N° 450-2017-MEM/DM del Ministerio de Energia y Minag publicada
el 2 de noviembre de 2017, que encarga a PROINVERSION la conducciédn t;;j,/proceso de

licitacion necesario hasta la adjudicacién de la Buena Pro de los proyectog vinculantes

u

aprobados en el Plan de Transmisién 2017-2026, que incluye el proyecto “Bnlace 220 kV

Parifias - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas”.

b) El Acuerdo CD PROINVERSION N° 54-3-2018-CD del Consejo Directivo de FROINVERSION
adoptado en su sesién de fecha 10 de julio de 2018, en virtud del cual se acofdé incorporar al
proceso de promocion de la inversion privada los proyectos vinculante lan de
Transmision 2017-2026, a que se refiere |a Resolucion Ministerial N° 450—2017—MEM}DM, en
el que se encuentra incluido el proyecto "Enilace 220 kV Parifias - Nueva Tumbes,
Subestaciones y Ampliaciones Asociadas”. \

J ¢) La Resolucion de la Direccién Ejecutiva de PROINVERSION N° 38-2018/DPP/EL.10 de fecha

17 de julio de 2018, que aprueba el Plan de Promocidn que regira el Concurso, publica 80*en el
portal institucional de PROINVERSION. El Proyecto sera desarrollado bajo la,m’{dauﬂaq_ de
Asogciacion Publico Privada autofinanciada. <[ '8 rr‘i} '1|-

d) El Acta de Presentacion de Sobres N° 1 y N° 2 y Buena Pro de fecha 1-., / Iﬁfﬂ‘?erie: r.‘iue

consta la adjudicacion de la Buena Pro.
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e) La Resolucién Ministerial N° 044 -2020 -MEM/DM, que autorize al
Director General de Electricidad a suscribir el Contrato.

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho internc del Peru; y su
contenido, ejecucion y deméas consecuencias que de él se criginen se regiran per dicho derecho.

La suscripcién del Contrato no elimina ni afecta la obligacién del Concesionario de solicitar,
suscribir y cumplir el Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica, que el
Ceoncesionario debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas. Para tales efectcs, el
Cencesicnario acompafara a su solicitud, copia del cronograma y copia de la Garantia de Fiel
Cumplimiente vigente, en concordancia con lo establecido en el segunde parrafo del articulo 25 de
la Ley de Concesiones Electricas y el articule 37-D del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas.

En el Contrate:

a) Los términos que se inician con mayuscula ya sea que se usen en singular ¢ plural, tienen los
significados que se indican en el Anexo N° 3.

by Los términos gue se inician con maylscula, ya sea que se usen en singular ¢ plural, que no
estan definidos en el Anexo N° 3 u ctras secciones del Contrato, tendran los significados que
les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposicicnes Aplicables, o corresponden a términos
que por lo comun son empleados con mayusculas.

c) Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula”, “anexo”, “numeral”, o "literal’ se debera
entender efectuada a clausulas, anexos, numerales ¢ '.terales del Contrato, salve indicacioén
expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicion y no deben ser
considerados ccmo una parte del Contrate que limite © amplie su contenido o para determinar
los derechos y obligacicnes de las Partes.

e) Los términos en singular incluiran los mismos términcs en plural y viceversa. Los términcs en
masculino incluyen al femenino y viceversa.

fy El uso de la disyuncién “¢” en una enumeracién debera entenderse que comprende
exciuyentemente a algunc de los elementos de tal enumeracion.

g) Ef uso de la conjuncicen "y" en una enumeracién debera entenderse que comprende a todes
los elementecs de dicha enumeracién o lista.

DECLARACIONES DE LAS PARTES

2.1 El Concesionario garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, |la veracidad/ exactitud
de las declaraciones siguientes:

a) Que: (i) se encuentra debidamente constituido y validamente existente cgnforme a las
Leyes y Disposiciones Aplicables; (i} esta debidamenie autcrizadc por su directorio u
otro érgano similar para asumir las obligaciones que le corresponda comp consecuencia
de la celebracion del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacion
sea necesaria por la naturaleza de su actividad o por la propiedad, grrendamiento u
cperacion de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las qug ia falta de dicha
autorizacién no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre
operaciones; y (iii) ha cumplido con tcdos los requisitos necesarios para for
Contrato y para cumplir los compromisos estipulados en el referido Contrato.

comprend|dos dentro de sus facultades y han SIdO debidamente autouzado‘s‘por su
directorio u otrc érgano similar. 7 ,f”’ - !

c¢) No es necesaria la realizacion de otros actos © procedlmlentos-pﬁ ﬁpﬁe del
Concesicnario para autcrizar la suscripcién y cumplimiente de las obﬁgaoibeiﬁs- que:le
corresponda bajo el Contrate. El Centrato ha sido debida y Validaméq’f@-ﬁ”méﬁo y
entregado por el Concesicnario, y constituye obligacion valige—siaculante y&emglble para
el Concesionario conforme a sus términos.
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El Concedente garantiza al Concesionario, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables para actuar en representacién del Concedente en el presente
Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato estan
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones
Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental
Competente.

b) Ninguna otra accion ¢ procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripcién del Contrato o
para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempiadas en el mismo. El
Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes autorizados
del Concedente y, junto con la firma y entrega del mismo por parte del Concesicnario,
constituye una obligacién valida, vinculante y exigible para el Concedente.

El Concesionario garantiza al Concedente que durante un periodo comprendido desde |a
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) anos de operacion comercial del
Proyecto, el Operador Calificado sera titular de la Participacion Minima, y el responsable de
las operaciones tecnicas de la Concesion desde el disefic mismo del Proyecto hasta la
conclusion de dicho plazo.

A solicitud del Concesionaric, el Concedente aceptara que el Operador Calificado sea
remplazado peor otra Persona antes del vencimiento del periodo indicado siempre que dicha
Persona cumpla los requisitos minimos de calificacion previstos en las Bases del Concurso.
Si el Concedente no responde la sclicitud en sesenta (80) Dias, la solicitud se entenderd
aceptada. Cakbe precisar que la denegatoria solo podra estar sustentada en la falta de
cumplimiento de los requisitos exigidos por las Bases del Concurso para el Operador
Calificado.

La Base Tarifaria incorpora los conceptos sefiatados en la Clausula 8.1, entendiéndose que
ello incluye las labores del Operador Calificado, por lo que en ningln caso se adicionara a la
Base Tarifaria cualquier contraprestacion o compensacion que pudiera haberse convenido o
convenga el Concesionario con el futuro Operader Calificado. /

El Concesionario, a partir de la Fecha de Cierre, sera responsable, de acuerdo .- las
Leyes y Disposiciones Aplicables, por los danocs, perjuicios o pérdidas ocasionados/a, © por
los Bienes de la Concesion. A partir de la Puesta en Operacion Comeral, sera
responsable, ademas, por la prestacion del Servicio.

El Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto a cuanU| r accion o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamg/de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacion del Servicio, excepto en
caso de que los dafios o perjuicios sean causados por el Concedents, su personal,
representantes, agentes o el Inspector.

3. OBJETQ, VIGENCIA Y PLAZQ DEL CONTRATO

3.1

El Concesionario se okliga a disefar, financiar, suministrar los bienes y servicios requ
construir, operar y mantener el Proyecto, asi como prestar el Servicio, todo de conform

con el Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por dicha razén, el Concesmnarlo
debera definir, entre otros, |a ruta y el alineamiento que seguira el Proyecto, con Iz la finalidad
de cumplir con los plazos establecidos en el Anexc N° 7 del Contrato. La ubleacmn-deT\
Proyecto descrita en el Anexo N°® 10 tiene caracter referencial. o «,{ "'_t""\_f_f

Las actividades o prestaciones que forman parte de la Concesion yﬁwqué!Lp?r t‘anto
constituyen el ohjeto de los derechos y otligaciones que asumen lag P(ﬂi_!és *Sﬁn las
contenidas en el presente Contrato. JAR]
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El Proyecto sera desarrollade bajo la modalidad de Asocciacion Publico Privada
autofinanciada.

3.1. Mientras este vigente el Contrato, el Concesionario seré el propietario de los Bienes de la
Concesion y debera usarlos para la prestacion del Servicio. Al producirse la terminacion del
Contrato, el Concesionario transferira los Bienes de la Concesion al Concedente conforme a
lo estabiecido en la Clausula 13.13.

3.2. El Contrato entra en vigencia en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) afios
posteriores a la Puesta en Operacién Comercial,

CONSTRUCCION

4.1. Los derechos eléctricos (Contrato de Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica), la
imposicion de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacion o similar que, segln
— las Leyes y Disposiciones Aplicables, requiera el Concesionario para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato, son Bienes de la Concesidn, y deberan ser solicitados
por el Concesionario a la Autoridad Gubernamental Competente conforme al procedimiento
respectivo y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Ministerio de Energia y Minas, en su calidad de Autoridad Gubernamental Competente,
impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo con lo establecido en las Leyes
y Disposiciones Aplicatles, por fo que los costos incurridos para obtener ¢ conservar dichas
servidumbres estaran a cargo del Concesionario.

Asimismo, el Concesionaric debe obtener los permisos, licencias, autorizaciones,
concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales y similares,
conforme a los requisitos y trdmites exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables. Para
tales efectos, se debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 10 del Decreto Legislativo N°
1362.

4.2. El Concesionario obtendra y mantendra la titularidad de los derechos sobre los terrenos que
reqguiera para el Proyecto y sus futuras ampiiaciones, conforme se sefiala en el Anexo N° 1,
y efectuara el saneamiento fisico legal correspondiente. La disponibilidad de usc de los
terrenos de las futuras ampliaciones que se indiguen en Anexo N° 1 debera ser acreditado
ante el Concedente en el plazo maximo de seis (06) meses contados a partir de laPuesta
en QOperacion Comercial y el Concesionario se obliga a custodiar y mantener disponible el
terreno cuyos derechos de usc se hubieran obtenido. Asimismo, el Concesionari¢/ adquirira
e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de fabficantes de
reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este Contrafo, debiendo
tener en cuenta los criterios de homologacién y otros aspectos técnicos incluidos en Anexo
N® 1. Tales fabricantes deberdn poseer certificacion 18O 9001. Deben entgnderse como
nuevos, aquellos cuya fecha de fabricacion sea posterior a dos (2) afios antgs de la Fecha
de Cierre y no hayan tenido ningun uso.

i Equipos o materiales usados podran utilizarse Unicamente durante |
- Proyecto, siempre que hacerlo resulte necesaric para atender temporal

operacion del
ectos ©

{ Y fallas mientras se sustituyen los equipcs © materiales comprometidos, por Biros que sean
| r nuevos. El plazo maximo de utilizacien de los equipos 0 materiales usados sera S@doce
& ' | (12) meses. Estas decisiones se comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara la debida

g supervision, de acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto.
’5\ ./'ll Las empresas contratistas y subcontratistas para la construccion de la obra debera-mposeer

d ' certificados SO 9001 y cumplir con las leyes laborales. =

S~ 4.3. Los hitos sefialados en el Anexo N° 7 deberan producirse en |08 plazos in
anexo, sin perjuicio de lo indicado en la Clausula 10.
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Cuando el incumplimiento de alguno de los referidos hitos obedeciera a accién indebida u
omision de la Autoridad Gubernamental Competente, entendida como la paralizacion,
entorpecimiento o demora en la aprobacién del Estudio de Pre Operatividad u otras
autorizaciones emitidas por el COES relacionadas con la Puesta en Operacion Comercial,
asi como el otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones,
servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales similares necesarios para la
construceion del Proyecto (pese a que el Concesionario haya cumplido con los requisitos y
procedimientos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables) tales plazos se
entenderan suspendidos por un periodo equivalente al de la paralizacidn, entorpecimiento o
demora siempre y cuando se hubiera afectado la ruta critica de la construccién del Proyecto.
Para tales efectos, no se requerira la suscripcion de una adenda.

El Concesionario debera notificar al Concedente la accion indebida u omisién de la
Autoridad Gubernamental Competente dentro de los diez (10) Dias posteriores a su inicio.
Posteriormente, y dentro de los diez (10) siguientes a que la Autoridad Gubernamental
Y hubiera cumplido con sus obligaciones, el Concesionario podra solicitar la suspension de
plazo adjuntando la documentacion sustentatoria respectiva, con copia al OSINERGMIN. El
Concedente resolvera el pedido de suspensidn dentro del plazo treinta (30) Dias posteriores
a su presentacion. Si el Concedente requiriese al Concesionario alguna aclaracion o
subsanacion, le otorgara a este un plazo razonable para atenderla. En este ultimo caso, el
plazo de treinta (30) Dias para que el Concedente resuelva el pedido quedara ampliado por
Unica vez hasta por treinta (30) Dias adicionales.

Desde |a solicitud de suspension de plazo referida en el parrafo anterior hasta la respuesta
del Concedente, éste no podra imputar y, en consecuencia, requerir el pago de penalidades
por incumplimientos contractuales derivados de los hechos que sustentan dicha solicitud.

Cualquier controversia sobre la suspension de plazos se resolvera en un arbitraje nacional
conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

4.4, Previo al inicio de la construceion, el Concesionario debera haber cumplido lo siguiente: (i)
obtener el certificado de conformidad del Estudio de Pre Operatividad del COES, segln los
requisitos y procedimientos de dicha entidad; (ii) obtener ia aprobacién de la ingenierla
definitiva conforme a la Clausula 4.7 y (iii} acreditar el Cierre Financiero.

4.5. La Operacién Experimental se inicia después que el OSINERGMIN apruebe el informe final
al gue se refiere la Clausula 5.3 y cuando el COES apruebe la integracion del Proy
SEIN a que se refiere el Procedimiento Tecnico COES PR 20 ¢ el que haga sus vecgs ¥ las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

4.6. El Concesionario se obliga a contratar vy a solventar los gastos que demande la siipervision
de la obra. Para tales efectos, se contratard a una empresa especializada en ta Supervision
de lineas de transmision de tensiones de 220 kV o superior, la misma que no debe ser una
Empresa Vinculada al Concesionario, y cuya seleccion debera adecuarse a log Términos de
Referencia sefialados en el Anexo N° 11 del Contrato, y contar con la cognformidad del

1 ] -

Fo OSINERGMIN. Los gastos que demande dicha supervision forman parte de |a propuesta de
\_f__,j/ inversion del Concesionario.

\ ' La Empresa Supervisora deberda empezar sus labores desde el inicio de |a _irfgenigria del

Proyecto o dei Estudio de Pre Operatividad, lo que ocurra primero.

JI J 4.7. El crenograma de actividades que el Concesionario planea seguir para la ejecucion de las

—tr obras sera entregado debidamente foliado y visado por el Concesicnario al OSINERGMIN vy

"\ | al Concedente, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la Fecha de-Ciefre. El
/ cronograma debera contener los hitos detallados en el Anexo N° 7. El Concesm}nariﬁa‘etmaia
iniciar y, en general, reaiizar tcdas las actividades del cronograma tomando gﬁﬁnﬁs.
necesarias que corresponde a un concesionario de transmision eléctrica dﬁgen un Fa
finalidad de evitar demoras o incumplimientos del cronograma
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En el mismo plazo, el Concesionario entregara tambiéen al OQSINERGMIN y al Concedente
archivos magneticos fuente que contengan el proyecto de ingenieria a nivel definitivo del
Proyecto que incluya la Memeria Descriptiva indicada en el Anexc N° 8, y las siguientes
secciones: Calculos Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, v
Plancs en formato Autccad.

La Empresa Superviscra emitira un Infcrme en el que se verificara que el referido proyecto
de ingenieria cumple con los alcances técnicos gue se especifican en el Anexo N° 1 y el
Estudic de Pre Operatividad, aprobado cenforme al Procedimientc Técnico COES PR 20 o
el que lo sustituya. En caso de discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo N° 1y
el Esfudic de Pre Operatividad aprobado por el COES, prevalece este Ultimo, sin que ello
ocasione alguna variacion de la Base Tarifaria. Dicho Informe sera remitido al
OSINERGMIN con copia al Cencedente.

En un plazo de veinte {(20) Dias contados desde la recepcién del Informe, el OSINERGMIN
debera emitir cpinién técnica favorable scbre la ingenieria definitiva, la misma que sera
remitida postericrmente al Concedente para que otorgue su respectiva aprcbacion en el
plazo de quince (15) Dias. En casc de existir observaciones, deberan ser subsanadas por el
Concesicnario en el plazo establecido por el OSINERGMIN y/o el Concedente. La
responsabilidad del cumplimiento de los aspectos técnicos centemplades en el Contrato y
en el Estudio de Pre Operatividad cerresponde al Concesionario, de modo gue en ningun
caso se podra imputar responsabilidad al Concedente, ni tampeco limitara o liberara al
Concesicnaric de cumplir con sus obligaciones con relacién a los Niveles de Servicio.

El Concesionario debera remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una versién actualizada
del cronograma a lcs dieciocho (18) meses después de la Fecha de Cierre.

Cualguier modificacion en los plazos constructivos, de acuerdo con lo estipulade en las
Clausulas 4.3 y 10 del Contrato acarreara la modificacion automatica del croncgrama de
gjecucion de cbras del Contrato de Concesion Definitiva, teniendo en cuenta que de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, la concesion definitiva reccge el cronograma de ejecucion de obras estipulade en
el Centrato.

El cronograma a que se refiere |la Clausula 4.7, debera presentarse valorizado en Do

OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma automatizada, y distinguira claraghente la
ruta critica de la obra en su conjunte.

Los informes de avance gue presente la Empresa Superviscra deberan ser acgﬂ‘/des cen la
estructura del cronograma vigente, con distincién precisa de la ruta critica. En £aso de que
la ruta critica se altere y que ello conlleve a un atrasc de mas de treinta (30) djas calendaric
en la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, el Concesjonario debera
entregar al Concedente y al OSINERGMIN un cronograma actualizado dertro de los diez
(10} dias calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho, donde se detdlle las acciones
realizadas.

Una copia de los informes elaborados per la Empresa Superviscra indicado en la %{écusula
4.8, deberd ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y ai Concedente. Sin perjiicio de
ello, el OSINERGMIN podra a través de su propio perscnal ¢ de empresas especializadas, a
su propia cuenta, costo y riesge, realizar labores de seguimiento de la ejecucion de las
obras y la inspeccion técnica de la calidad constructiva, para lo cual el Conc/sm[lano
propercicnara las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto po afeeten ei

normal desarrcllc del croncgrama de construccion del Proyecto. . R

p
w0 Ay,
/s
H ;-4_ I:...'.
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Sin embargo, si durante la inspeccién técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza
que alteren los alcances del Proyecto, afecten la calidad técnica de las instalaciones o
ponga en riesgo la calidad del Servicio, el OSINERGMIN, con copia al Concedente, con la
informacion sustentatoria, solicitara al Concesionario que efectle las correcciones
necesarias de manera previa a la continuacién de las obras o instalaciones materia de la
observacion.

Para tales efectos, el OSINERGMIN debera presentar al Concesionario informacion
suficiente que sustente las deficiencias detectadas y que ameriten efectivamente las
correcciones solicitadas, asi como el informe favorable al respecto emitido por la Empresa
Supervisora. El Concesionario contara con un plazo de diez (10) Dias, computados desde la
recepcion de la informacion antes referida, para subsanar las observaciones formuladas.

4.10. A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el Concesionario tendra ia obligacion de
informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los primeros guince
{15) dias calendario siguientes de concluido el mes que se inferma, scbre el avance del
Proyecto, incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisicion de eguipos y materiales, la
construccion de las obras y otros aspectos relevantes gue requiera el Concedente y/o el
OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe sera la establecida por el
OSINERGMIN.

4.11. El Concesionario estd obligado a abrir y mantener un cuaderno de cbras, en péginas
triplicadas, debidamente foliadas v autorizado por Notario Plblico, el cual sera abierto un
dia antes del inicio de la ejecucion de obras y en el que los representantes de la Empresa
Supervisora y del Concesionario debidamente acreditados, anotaran y suscribiran todas las
incidencias importantes en el curso de ejecucion de ia obra. El cuaderno de obras debera
mantenerse permanentemente en Obra y bajo custodia del Concesionario. El OSINERGMIN
podra tener acceso al cuaderno de obra cuando lo requiera. Al final de cada mes, el
Concesionario entregara una copia del cuaderno de obra actualizado al Concedente y al
OSINERGMIN.

5. QPERACION COMERCIAL

| 5.1. Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de operacion, las mismas gue
corresponden a pruebas funcionales de los eguipos, entre otros, con el sistema no
energizado, el Concesicnario procederd, en presencia del Inspector, de la Empr?ga
Supervisora y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio, las mispas
que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el Anexo
que el Proyecto cumple con los requisitos sefialados en el Anexo N°® 1 y el Estudio ge Pre
Operatividad aprobado por el COES. En caso de discrepancia en los alcances técnjices del
Proyecto prevalecera el referido estudio aprobado. El Concesionario propormc;nara las
facilidades al Inspector para la realizacién de ias inspecciones técnicas requeridas

1.4 5.2. El Inspector al que se refiere el numeral anterior, sera elegido por el Concesionario de una
. / lista de al menos tres (3) empresas que el Concedente debera proponer en el plazo de doce
/ (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercialf a fin de que
inicie sus funciones como minimo ocho (08) meses antes de dicha fecha. El Copcesionario
podra elegir licremente al Inspector, si el Concedente no propone su lisig/de fres (3)

e empresas en el plazo indicado. \x
rge del

I . - ;
/ La negociacion del contrato y la contratacion del Inspector estaran a ca
N | Concesionario. Los gastos que demande la labor de inspecciéon forman parte de la
7\ A propuesta de inversion del Concesionaric. Los alcances del contrato del Inspector_ deberan
/ | - contar con la conformidad previa del Concedente e incluiran las funciones preggsstas para
: este en el presente Contrato. El costo de los honorarios del Inspector sera’ apmert& q{;f‘-@\
Concesionario. =
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5.3. La Operacion Experimental se desarrollard por un plazo de treinta (30) dias calendario y se
inicia cuando se culmine exitosamente el Procedimiento de Verificacion de Pruebas del
Proyecto contenido en el Anexo N° 2 con la aprobacién del CSINERGMIN del informe final a
que se refiere dicho anexo y cuando el COES apruebe la integracién del Proyecto al SEIN,
conforme al Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que haga sus veces, y las Leyes y
Disposiciones Aplicables. Si el Proyecto y sus componentes operan durante este periodo sin
interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de operatividad, calidad del
material, calidad constructiva o equipos del sistema, se iniciara automaticamente la Puesta
en Operacién Comercial, sin perjuicio de que para efectos tarifarios, el OSINERGMIN y el
Concesionario suscriban el acta correspondiente en un plazo no mayor de cinco (5) Dias, en
el que recojan la fecha en la que automaticamente se inicia la Puesta en Operacion
Comercial.

En caso de gue durante el periodo de Operacion Experimental se produjéran intérrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, al estudio de operatividad, a la calidad del material ©
equipos del sistema, o & la calidad constructiva, el periodo de Operacidon Experimental
quedara suspendido mediante comunicacién que emitra el OSINERGMIN. Si la
subsanacioén y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a cinco (5) dias calendario,
se iniciara nuevamente un periodo de treinta (30) dias calendario, después de superada la
interrupcion. En casc demanden un tiempo menor o igual a los cinco (5) dias sefialados, se
continuara con el cdmputo del periodo de Operacién Experimental.

5.4. El derecho a recibir el pago dei régimen tarifario a que se refiere la Clausula 8, se hace
ejecutable con la Puesta en Operaciéon Comercial.

5.5. A partir de la Fecha de Cierre, el Concesionario sera responsable, de acuerdo con las Leyes
y Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios ¢ pérdidas ocasionados a/o por los
Bienes de la Concesion. A partir de la integracion al SEIN certificada por el COES, sera
responsable, ademds, por la prestacion del Servicio.

El Concesionaric mantendra indemne al Concedente respecto a cualquier accidn o

excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier

naturaleza respecto de los Bienes de la Concesién o la prestacion del Servicio, eéxcepto en
\ caso de que los danos o perjuicios sean causados por €l Concedente, su personal7
‘ representantes, agentes o el Inspector.

5.68. EIl Servicio debera ser prestado de acuerdo con los Niveles de Servicio, de manera tal gue
se garantice la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Apiicables durante la prestacion del $ervicic
serd sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacién de Infracgiones y
Escala de Sanciones establecidas para el efecto, o que no excluye las compensaciones por
mala calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la Norma Fécnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), cuando corresponda.

f ,-f.:' Al vencimiento de cada mes calendario, el Concesionario debe informar al O MIN

[ A sobre la indisponibilidad fortuita y programada de todos los elementos y/o equipoé que

G i conforman el Proyecto durante dicho mes. El Concesionario informara al OSINERGMIN, con

ek el sustento del caso, [a causa y duracion de la indisponibilidad, asi como las medidas
tomadas para restaurar la indisponibilidad en el mas breve plazo técnicamente posible.

5—1[/ El hecha de que el Concesionario no opere sus equipos de modo que pueda maximizar la
| disponibilidad de estos al servicic del SEIN o no tome medidas para restaurar la
indisponibilidad en el mas breve plazo técnicamente posible o no informe verazm.@j@br\e
los eventos que producen indisponibilidad; seran considerados, cualesquiera gi’é‘ﬁ_a__"ﬂl_\sm_: o,

un incumplimiento sustancial del Contrato. = ‘*:f,izﬁr:-
WA
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De acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concesionario permitira a terceros
el acceso a las Facilidades Esenciales materia del presente Contrato, de forma tal que
puedan conectarse a dichas instalaciones en tanto sea econdmica y técnicamente viable y
no afecte la prestacion del Servicio. Para ello, el Concesionario esta obligado a permitir la
utilizacién de sus instalaciones por parte de terceros, quienes deberan asumir los costos de
ampliacién a realizarse en caso necesario.

Si ademas de los costos de ampliacion, el tercero le pagara al Concesionario
compensaciones U otros pagos por el uso de las instalaciones, adicionales a los referidos
costos, tales compensaciones o pagos seran descontados de la Base Tarifaria en el
proceso de liquidacion correspondiente.

=/ Aboy. Loila 5.7. El Concesionario sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de la Operacion
e Experimental y prestara el Servicio sujetando su actuacion a las disposiciones que
establezca dicho organismo, tanto en condiciones de operaciéon normal, programacion de
mantenimiento, asi como cuando se presente un estado de alerta, de emergencia o de
— recuperacion, segln las definiciones que el COES atribuye a cada uno de estos estados.

5.8. EI Concesionario debera proporcionar a la Autcridad Gubernamental Competente la
informacion y facilidades de inspeccidén que ésta requiera para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas
de manera tal que no afecten la operacion det Proyecto.

5.9. El Cencesionario debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Concesion,
indicando sus caracteristicas, ubicacidon, estado de conservacién, funcionamiento y
rendimiento, fechas de fabricacidén e instalacion, entre otros. Dicho inventario debera
contener la valoracion de los Bienes de la Concesion de acuerdo con los Estados
Financieros auditados.

El Concesionario actualizara el inventario de Bienes de la Concesién anualmente a ia fecha
de ciferre de los Estados Financieros auditados, y debera entregar cada inventario
actualizado al Concedente y al OSINERGMIN como maximo el 30 de junio de cada afo,
acompanando los Estados Financieros auditados del periodo fiscal inmediato anterior, asi
como la documentacidn sustentatoria de aquellos Bienes de la Concesién que hayan sido
incorporados a los Estados Financieros durante el afo correspondiente. En caso el
Concesionario desarrolle mas de una concesidn de transmisiéon eléctrica, debera llevar
contabilidad separada del Proyecto. A estos efectos, el Concesionario debera organizar.|as
= cuentas contables, relacionadas al Proyecto, de modo que la situacién econdmfca—finan;}Zra
del mismo pueda ser evaluada de manera independiente a otras cuentas contables’ La
inclusion contable de otros proyectos o actives no relacionados con el Proyecto no &bera
mermar, modificar o evitar el juege de cuentas contables del Proyecto y su evaluacion
econdmica-financiera independiente. 2

/

5.10. El Concesionario pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de aseg’uramiento
de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-ISO-9001 durante
la construccidn del Proyecto, y la NTP-ISO-8004-2 durante la explotacién del Servicio, o las
que las sustituyan. /’J

LA 5.11. El Concesionario no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, ningfuna instalacion
/I/" que conforme al Plan de Transmisidn deba integrarse al Proyecto, ni Refugrzo a ejecutarse
~ de conformidad con el literal b) del numeral 22.2 del articulo 22 de la Ley N° 320 norma
1 7 que lo sustituya, ni la Base Tarifaria que el OSINERGMIN hubiese robadoL para el

f ] Refuerzo. Sélo puede ejercer o no ejercer su derecho de preferencia para realizar un

e Refuerzo. e
'/>\ /J Si el Concesionario no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
4 | l forma y tiempo dispuestos por las Leyes vy Disposiciones Aplicables, el Concedente remitira

/ - al Concesionario una comunicacién indicando las facilidades que éste deBera-brindar
\ N i
Istribueton de

asi como el presupuesto aprobado por el Concedente/ conexion,
propuestos por el Concesionario. VAN Y
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Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Concedente en
virtud de la presente clausula deberan ser cubiertas por el nuevo concesicnario que efectie
el Refuerzo.

Si el Concesionario discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion, la
controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacion del
Refuerzo o la instalacién a integrar al Proyecto no estd sujeto a gue concluya el arbitraje,
pero la adjudicacién del proceso de licitacion del Refuerzo podra estar sujeta a la conclusidn
del Arbitraje, si asi lo considera el Concedente.

5.12. El Concesionario serd penalizade con el pago a favor del Concedente, cuando la tasa de
salida de servicio de la linea exceda la tolerancia indicada en el numeral 2.2.5 g} del Anexo
N° 1. El caiculo de la penalidad se determinara multiplicando el exceso de la tasa de salida
de servicio por encima de la tolerancia, por el 0.5% de la Base Tarifaria correspondiente.

Para tal efecto se aplicara el procedimiento estipuiado en la Clausula 11.3 del Contrato.
Dicha penalidad se aplicara independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o0 mala calidad dei servicio.

6. CONTRATOS CON TERCEROS

6.1. En todos los contratos, convenios o acuerdos que el Concesionario celebre con sus socios o
terceros que tengan relacidn directa con las labores de construccion, operacion vy
mantenimiento y la prestacién del Servicio, salvo (i) aquellos contratos por adhesion con
clausulas de contratacién aprobadas administrativamente y (ii) los contratos a suscribirse
con los Acreedores Permitidos deberan incluir clausulas que contemplen lo siguiente:

a) El Concedente no es responsable por los créditos o derechos derivados de contratos
de terceros con el Concesionario.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin de que en ningun caso exceda la vigencia o el plazo
del Contrato.

¢} Larenuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el Concedente y sus
funcionarios, representantes y cualquier tipo de personal vinculado a éste.

d) Clausula que permita al Concedente, a su sola opcién, asumir la posicién contractual
del Concesionario en dicho contrato, a través de una cesién de posicion contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente,
en caso se produzca la terminacion de la Concesidn por cualquier causa, posibilitando
la continuacién de tales contratos en los mismos términos, y, por tanto, la ejecucion d
Proyecto o la prestacién del Servicio. :

/
En los contratos o acuerdos que &l Concesionario celebre con terceros y con los Acreec}éres
Permitidos, deberd estipularse que el Concedente no es responsable por los crédiios o
derechos derivados de contratos de terceros con el Concesionario. Los referidos cgnfratos
no son oponigles al Estado.

El Concesionario debera remitir al Concedente, con copia al OSINERGMIN, dervtro de los

Jtd diez (10) dias calendario después de su celebracién y/o modificacion, segtin corresponda,
[ copia de los contratos que considere indispensable para la gjecucion del Pq‘oyecto y la
’__/lr prestacion del Servicio (contratos de construccion, operaciéon y mantenimientojo similares)
Asimismo, deberd remitir un listado detallado y completo de |a totalidad deécz/;@qtratos

ervitio, el

suscritos y vigentes vinculados a la ejecucion del Proyecto y la prestacion d
-' mismo que se remitira dentro de los primeros quince (15) dias calendario de cad \ano
calendario.

|
:>\/'T De ser el caso, el Concesionario debera entregar copias de los contratos que
| adicionalmente solicite el Concedente dentro de los diez (10) dias calendario, comatrtados a
-

S e ¥

partir de la recepcion de la solicitud correspondiente. /.__.,, \
En ningln caso el Concesionaric se exime de responsabilidad frente al Ctaﬁmﬁ ¢
actos U omisiones derivados de la ejecucidén de los contratos suscritos conl tetlé
puedan tener incidencia sobre la Concesion.
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El Concedente guardara confidencialidad sobre la informacién remitida en virtud de la
presente clausula, salvo que la Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad
de su publicidad.

6.2. En sus relaciones laborales, el Concesionaric deberd ajustarse a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

El Concesionario debera contar con un equipc de personal, propio o subcontratado, que
ante cualquier situacion de emergencia garantice la prestacién adecuada del Servicio
durante el horario convenido para la operacion.

En caso se produzca la terminacién de la Concesidon, el Concesionaric es responsable
exclusivo del pago de todos ios beneficios laborales, remuneraciones y demas beneficios
legales, convencionales o unilateraies, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que
se produjo la terminacién de la Concesion.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna acreencia
laboral a favor de uno o mas trabajadores del Concesionario, que se hubiese generado
durante la vigencia del Contrato de Concesion, el Concedente debera repetir contra el
Concesionario.

El Concesicnario determinara libremente el nimero de personal que requiera para cumplir
con el presente Contrato.

7 CONTRATOS DE SEGURO

7.1.  El Concesionario contratara y mantendra vigentes todas las pdlizas de seguro que se
requieran en virtud del presente Contrato con compafiias de seguros que tengan la
calificacion minima de *A", cuya evaluacién haya sido realizada por una empresa
clasificadora de riesgo nacional debidamente autorizada por la Superintendencia de
Mercade de Valores (SMV).

En caso las companias de seguros a ser contratadas por el Concesionario no operen en la
Replblica del Perd, el Concesionaric debera acreditar ante el Concedente, para su
aprobacion, que la referida compania:

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de asegurar
riesgos originados en el extranjero;

b) Esta facultada de acuerdo con la legislacion de su pals de origen a emitir las pdlizas

exigidas en la presente clausula. i

; .. : . . : . i M
¢} Cuenta con una clasificacién de riesgo internacional igual © mejor a "BBB+)/ (o

clasificacién equivalente). Dicha clasificacion debera ser ctorgada por una clasifigidora
de riesgo que clasifica a la Republica del Perd.
/

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contrgiado por el

Concesionaric deberan tener una calificacion minima de "A-", otorgada por fina entidad

clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Republica del Perd, al rdfomente de la
contratacion y las sucesivas renovaciones. f

7.2. Durante la vigencia deil Contrato, el Concesionario, asumiendo todos los coMcluyendo
el deducible, franquicias y/o coaseguros, tomara y mantendra desde el inicic de la\obra, los
siguientes seguros; \

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dano, pérdida o lesién que_pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Debera cubrir un monto no menor a cinco, mgdo-hes d‘e,
Dolares (USE 5 000 000) por evento. En este case, el Concedente debera ﬁg mm;;-
asegurado adicional. 5‘{?};\ :
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b} Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesidn y pdliza obra civil terminada
sobre los riesgos especificos identificados en el estudio de riesgo. Las coberturas seran
cuando menos las siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o inundacion,
terremoto, derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocién civil, robo, hurto,
apropiacion ilicita y dafios provocados por error o falla de terceros. Debera cubrir un
monto no menor a la pérdida maxima probable (PMP) determinado por el estudio de
riesgo que el Concesionario contratara con una empresa especializada de reconocido
prestigio internacional.

¢) Seguros laborales, segun sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

d) Asimismo, durante la construccion, ef Concesionario debe contratar ¢ hacer que se
contrate la pdliza CAR (Construction All Risk, por sus siglas en inglés), la cual debe
incluir como minimo las secciones A y B, asi como dafo malicioso, vandalismo,
terrorismo, robo, cables subterraneos, tuberia y demas instalaciones subterraneas,
errores de disefio, debilitamiento de elementos cortantes y cualquier otra cobertura
considerada en una pdliza CAR/EAR {Engineering All Risk, por sus siglas en inglés). La
contratacién de polizas de seguros no excluye ni restringe la responsabilidad del
Concesionario por las obligaciones asumidas en el Contrato.

7.3. Los certificados de seguros por cada péliza deberan tener las siguientes caracteristicas:

a) Contener una declaracién en la que el Concedente aparezca como beneficiario adicional
segln corresponda.

b) Contener una declaracion en la que la compania de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacion con respecto al Concedente.

¢) Contener ia renuncia a interponer algun reclamo o interponer alguna medida judicial o
extrajudicial contra el Concedente y sus funcionarios, representantes y cualquier tipo de
personal vinculado a éste.

7.4. De darse un caso de infraseguro 0 eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
Concesionario, éste sera responsable por el monto no cubierte.

7.5. Las podlizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta clausula deberan
contener las estipulaciones siguientes:

a) La compafiia aseguradora gquede obligada a comunicar al Concedente de cualguier
omisién de pago del Concesionario, con una anticipacion no menor de veinticinco (25)
Dias a la fecha en que tal omisidn pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia
de la pdliza en forma total o parcial. La obligacién de notificacion sera también aplicabl
al supuesto de cesacién, retiro, cancelacion o falta de renovacion de cualguier seguyo
que el Concesionario deba mantener conforme al Contrato.

b) En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la péliza sera el Concedente. La
compafiia aseguradora pagara los beneficios de las pdlizas respectivas entregapdolos
directamente a un fiduciario, el mismo que podra ser instruido, previa aprobagion por
parte del Concedente, para entregar el dinero al Concesionario en caso lag Partes
acuerden la reconstruccion conforme se indica en el literal a) de la Clausula 13(7.2, para
lo cual se aplicara lo dispuesta en la Cladusula 7.68. Caso contrario, el fiduciario/procedera

[ a aplicar lo establecido en el Ultimo parrafo de la Clausula 13.7.2. La consfitucién del

"-\u-f' fideicomiso y su costo seran asumidos por el Concesionario.
1 LY
7.6. Siel siniestro no califica como Destruccién Total: W
. a) El Concesionario se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o
,_[ reparar los bienes afectados por el siniestro respectivo.
_ ; ’ | b) En caso de que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los
f>\ Ve bienes afectados, el Concesicnario sera responsable, a su costo, de cubrir/_gl_monto
/ 'I | restante. ' ":
/ c) Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los bienes se efectuaran de mar'refa.?e que é];'-
- Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indigeeTsable. "i
P
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8. REGIMEN TARIFARIO

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

[y 8.6

8.7

' 8.8

Para efectos de esta clausula, se entiende por;

a) Base Tarifaria: Monto Anual definido en el articulo 1 de la Ley N° 28832, a reconocer por
la prestacion del Servicio y determinado conforme a la presente Clausula 8.

b) Costo de Inversion: la cantidad de US$ _19'3%6,969.65 Constituye la
inversién o componente de inversion a los que se refieren los articulos 24 y 25 de la Ley
N° 28832 (formularios 4, 4-B y 4-BB incluidos como Anexo N° 6),

¢) Costo de Operacion y Mantenimiento anual: Jla cantidad de US$
4'403, 51043 Constituye los costos eficientes de operacién vy
mantenimiento a los que se refieren los articulos 24 y 25 de la Ley N° 28832 (formularios

4, 4-B y 4-BB incluidos como Anexo N° ).

d) Periodc de Recuperacion: al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operacién Comercial.

e} Tasa de Actualizacion: corresponde al valor de la tasa de actualizacién al que se refiere
el articule 79 de la Ley de Ccncesicnes Eléctricas, vigente a la fecha de presentacion de
Ofertas.

f) Indice de Actualizacién: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and
Energy); publicadc per el Departamentc de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos
de Norteamérica. Se utilizara el ultimo date publicado como definitivo en la fecha de
corte de informacion que se utilizara para efectuar la regulacién correspondiente. El
indice inicial sera el ultimo dato publicado como definitivo que correspenda al mes de la
fecha de presentacién de ofertas.

En casc el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el misme sera remplazadc por el
indice equivalente que lo sustituya conforme a la declaracion oficial del Departamento de
Trabajo del Gobiernc de los Estadcs Unidos de Ameérica u organismo que lc sustituya.

El Costo de Inversion y el Costc de Cperacion y Mantenimiento indicados en la Clausula 8.1
estan expresados a la fecha de presentacion de Ofertas. Dichos meontos seran actualizados
anualmente utilizando el indice de Actualizacion indicado en el literal f) de la Clausula 8.1.
Les valores actualizados son los expresados al final de cada periodo tarifario.

La Base Tarifaria se regira por lo estipuladc en la Ley N° 28832 y el Reglamentc de
Transmisién, vigentes a la fecha de presentacion de Ofertas. ;(

El OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los articulos 24 y 25 de la L
N° 28832 y el articulo 22 del Reglamento de Transmision, empleando la Tasa/de
Actualizacién definida en el literal e) de la Clausula 8.1. /

La Base Tarifaria sera pagada por los usuarics, de acuerdo con lo dispuesto en el ajrticulo
28 de la Ley N° 28832 y en el articulo 27 del Reglamento de Transmision. Para el cafculo de
la tasa mensual, se empleara la Tasa de Actualizacion definida en el literal e) de lg/Clausula
8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liguidacion anual que efectuard el
OSINERGMIN de acuerde con lo estipulado en el literal c) del articulo 24 de la L/ey NS28832
y el numeral 22.4 del articulo 22 del Reglamente de Transmision. l

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la.aplicacion
de la presente clausula, incluyendo lo relativo a la conversion a Délares de los ingresos
percibidos en Soles, el redondeo de las cifras, la pre liguidacion de mgresosp,,asmogno Ia
informacién y documentacién que eéste debe presentar, conforme ac la% ey\

Disposiciones Aplicables. £ N

E
La Base Tarifaria remunera todos los costos asociados al Proyecto y prestaerpn daL’Ser\jI_mo

a.f.-

""L"‘u
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9. FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

9.1. Para cumplir con el objeto del Contrato, el Concesionario podra obtener el financiamiento
propio o de terceros que estime conveniente.
Lo estipulado en el parrafo anterior, no eximira al Concesionario de su obligacién de cumplir
con todas y cada una de las disposiciones del presente Contrato, del Contrato de Concesion
Definitiva y de las Leyes y Disposiciones Aplicables. Las entidades financieras o cualquier
persona que actle en representacion del Concesionario no seran responsables del
cumplimiento de las obligaciones del Concesionario establecidas en el Contrato y en las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

9.2. En la estructuracion del financiamiento, el Concesionario podra incluir:

a) Garantias a ser otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes sobre
los Bienes de la Concesion, el derecho de la Concesion, las acciones o participaciones
en el Concesionario, o cualquier derecho que corresponda al Concesionario segln el

— Contrato.

b) La fransferencia en dominio fiduciario del derecho de Concesion a un fideicomiso, en
cuyo caso para ser aceptado por el Concedente, el Concesionario debera mantener
todas las obligaciones a las que se compromete por este Contrato, sin excepcion alguna.

c) Para los casos a) y b), sé requiere la aprobacién previa del Concedente, el mismo que
debera pronunciarse en un plazo no mayor de treinta (30) Dias, computados desde la
recepcion de la solicitud presentada por el Concesicnario. En caso el Concedente no se
pronuncie en el plazo de treinta (30) Dias la solicitud se entendera aprobada. En el caso
que las garantias incluyan unicamente los flujos de dinero por la prestacion del Servicio,
no se reqguerira aprobacion previa del Concedente.

d) El Concesionario debera presentar los documentos que sustenten el Cierre Financiero
ante PROINVERSION para su revisién y conformidad, conforme a lo dispuesto en el
numeral 26.4 del articulo 26 del Decreto Legislativo N° 1362.

9.3. Si el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de la Concesion, el
derecho de la Concesién, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualquier
derecho que corresponda al Concesionario segun el Contrato (en adelante, Endeudamiento

| Garantizado Permitido), el Concesionario debera cumplir las cldusulas siguientes.

9.4. Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa ¢ tasas de interés, reajustes de capital,
condiciones de pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajcf
condiciones similares en el mercade nacional y/o internacional. /

b} Que los recursos que se obtengan:

i. Seran destinados Unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesién /para

la adquisicion de bienes y servicios requeridos para brindar el Servicio, 0 como,capltal
= de trabajo para la explotacion de los Bienes de la Concesion, asi como para ;:/dnstruw
| .'..l equipar y operar la Concesion.

o ii. Sin perjuicio de lo establecido en el acapite i) precedente, el financiamienf de largo
\ [ plazo que pudiera ser concertado por el Concesicnario podra emplearse: (&) en pagar
créditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisicion de Bie ela

| Concesién, o para provision de capital de trabajo necesario para la explotagion de los

_f/ Bienes de la Concesion; o, (b) en sustituir préstamos de accionistas o de Empris]as
/'

Vinculadas (en tanto hayan sido destinados a lo indicado en el literal i) anterior ¢ eh el

,x , presente literal), en concordancia con los parametros de endeudamiento maximo
/ A consignados en los contratos de financiamiento suscritos. Cabe precnsar-qu& lo
‘ J sefalado en el presente, no exime del cumpiimiento de lo estipulado erﬂﬁﬁl’“ﬂ@jﬁ_
— 4.4,
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¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
Concesionario de su obligacion de cumplir con todas y cada una de las disposiciones del
Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

d) Que el Concesionario y los Acreedores Permitidos deberan levantar todas las garantias,
cargas y gravamenes que pudieran existir sobre los Bienes de la Concesion o sobre el
derecho de Concesién, como maximo, al finalizar el plazo de veiniinueve (29) afics
contados a partir de la Puesta en Operacion Comercial. En caso de terminacion del
Contrato por causas distintas a vencimiento del plazo del Contrato y mutuo disenso, la
obligacion antes indicada debera cumplirse en un plazo no mayor a sesenta (60) Dias de
comunicada la decision de fterminar el Contrato en aplicacion de la causal
correspondiente.

Las obligaciones indicadas en este literal seran exigibles aun cuando subsista cualquier
obligacién pendiente por parte del Concesionario a los Acreedores Permitidos o terceros.
El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardic o defectucso de estas obligaciones,
provocara la obligacién del Concesionario de pagar al Concedente la penalidad
establecida en el numeral 5 del Anexo N° 12,

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipular:

a) Que, si el Concesionario © los Acreedores Permitidos lo salicitan, el Concedente enviara
a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente
al Concesionario, y les informard de cualquier hecho que pudiera ocasionar la
terminacion del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicaran al Concedente las
comunicaciones cursadas al Concesionario cuya copia solicitan.

b) Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente la sustitucion del
Concesionario, sin que haga falta el consentimiento del Concesionario, de producirse un
evento de incumplimiente sustancial, segun se defina como tal en cada contrato de
financiamiento.

Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber notificado de tal
evento al Concesionario y haber procedido de conformidad a lo dispuesto en el propio
contrato de financiamiento.

Para la sustitucion del Concesionario, se procedera de la siguiente manera:

iy Los Acreedores Permitidos propondran al Concedente una empresa con las
calificaciones técnicas que cumpla directamente o a través de Empresas Vinculadas,
los requisitos de Calificacién que en su momento se exigieron en el Concurso, para
asumir la posicion contractual del Concesionario o cambiar al Operador Calificad
segun sea el caso, y garantizar la continuidad del Servicio.

iiy El Concedente no negara la sustitucién sin expresion de causa y contestar,
solicitud en el plazo de treinta {30) Dias; caso contrario se entendera aceptada.

El nuevo concesionario contara con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendano
contados a partir de la presentacion de la solicitud, para iniciar su operacion. Vgnmdo el
plazo antes indicado, el Concedente tendra expedito su derecho a S Slicitar la
Terminacion del Contrato.

¢) Que los Acreedores Permitidos, en caso de terminacion de contrato, tendran/el derecho,
de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar, luego de la licitacion de 5&3 cesion
de acuerdo con la prelacion estipulada en la Clausula 13.14.

Producido el Cierre Financiero, el Concesionario entregaré al Concedente, y a
PROINVERSION copia de los contratos respectivos con los Acreedores Permifjdos,
fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operacion. Asimismo,-debera
entregar copia de cualquier modificacién a dichos contratos o contrato posie,ﬁeﬂﬂeq’[e
suscrita, denfro de los treinta (30) dias siguientes de su suscripcion. Del rmsa;'r r'mﬁcf-L
informara al Concedente semestralmente respecto de los saldos deudorés ca‘ﬁ.iaada"-
acreedor. El Concedente guardara confidencialidad sobre Ia informacién remlt[da =035

de la presente clausula, salvoe que las Leyes y Disposiciones Aplicables detemlmgn”taf
necesidad de su publicidad. ; AR~
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9.7. El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacién de garantias financieras
por parte del Estado a favor del Concesionario.

10. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

10.1. Para la etapa de construccion que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en
Operacion Comercial, es aplicable lo dispuesto en las Clausulas 10.2 a 10.8. Desde la
integracion al SEIN del Proyecto, la investigacién, asignacion de responsabilidades,
determinacién y pago de compensaciones, revisién o impugnacion, solicitud de fuerza
mayor o caso fortuito por temas referidos a la interrupcién del suministro, asi como
cualquier otro asunto relativo a la NTCSE y sus normas complementarias, se seguiran por
lo dispuesto en dicha norma, sus normas complementarias, modificatorias, y las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

10.2. Ninguna de las Partes sera imputable por la inejecucion de una obligacién o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, si es provocada por fuerza mayor o0 caso
fortuito.

10.3. Para fines de la Clausula 10.2, fuerza mayor o caso fortuito es un evento, condicién o
circunstancia no imputable a las Partes indistintamente, de naturaleza extraordinaria,
imprevisible e irresistible, gue impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su
cargo o cause su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

El suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal, la
cual a pesar de todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no
puede evitar que se configure la situacion de incumplimiento.

La fuerza mayor o caso fortuito incluye, pero no se limita a lo siguiente, siempre gue el
hecho satisfaga la definicidn que antecede:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada © no declarada), estado de
sitio, invasién, conflicto armado, bloqueo, revolucién, motin, insurreccién, conmocion
civil o actos de terrorismo, que impida al Concesionario culminar la ejecucion de las
obras o prestar normalmente el Servicio dentro del plazo del Contrato.

b) Cualquier paro ¢ huelga de trabajadores que no mantengan una retacion laboral o
comercial con el Concesionaric o con sus proveedores, que le impida culminar la
gjecucion de las obras o prestar normalmente el servicio dentro del plazo del Contrato.

¢) Cualquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones
comunales, sociales, sindicales, o politicas que afecten directamente al Concesionari
por causas ajenas a su voluntad, que no le sean imputables y que vayan mas alla de g
control razonable.

d) El descubrimiento de restos argueologicos yio paleonioldgicos que impi al
fl Concesionario culminar dentro del plazo del Contrato, la ejecucién de las obr%?a/o que

| se ordene la paralizacién de las mismas por disposicion de la Autoridad Gubernamental
Competente. /
\J' e) Cualquier terremoto, inundacién, sequia, incendio, explosién, o cualquierffen()meno
i meteorolégico o hidrologico, siempre que afecte de manera directa total o plarciaimente
los Bienes de la Concesién y/o la Obra o sus elementos, y que a su vez impida al
f ' Concesionario culminar la ejecucion de las obras o prestar normalmen Servicio
; dentro del plaze del Contrato.

L, | . . 1 - — - s S - E
F\,\ A f) Cualqm_er epldemla., contaminacién, plaga o evento s_|m|Ia1_'_que impida o limitg al
| Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecucion de las obras.o prestar
/ normalmente el servicio dentro del plazo del Contrato, A <
ot g) La eventual destruccion de las Obras, de forma total o parcial de las misfmas;
los Bienes de la Concesidn, siempre que impidan al Co ionarioZcu
obligaciones a su cargo. '
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h) La eventual confiscacion o requisa de los Bienes de la Concesion y su imposibilidad de
recuperacion, ocasionados por orden de cualquier autoridad, por causas no imputables
al Concesionario, que afecten gravemente la ejecucion del Contrato impidiendo al
Concesionario cumplir con las obligaciones a su cargo.

10.4. Para los casos en que se vea afectado el cumplimiento oportuno de alguno de los hitos
establecidos en el Anexo N° 7, se podra sustentar una fuerza mayor o caso fortuito
Unicamente cuando se hubiera afectado la ruta critica de la construccion del Proyecto.

10.5. La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera
infermar dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse
enterado, seglin sea el caso, a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza maycr o caso fortuito; vy,

b} El periodo estimado de restriccion fotal o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto.

Adicicnalmente, debera mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de dichos
eventos.

En caso la Parte que se vea afectada no informe dentro del plazo establecido, se
entendera que dicho evento no constituye impedimento para el cumplimiento total o parcial
de las obligaciones a su cargo, salvo que dentrc de ese mismo plazo justifique que
requiere mayor tiempe para cumplir con el contenido sefialado anteriormente.

10.8. Cualquiera de las Partes podra solicitar por causa de fuerza mayer ¢ caso fortuito, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspension de los plazos indicados en Anexo N° 7.

La Parte que se vea afectada contara con un plazo méximo de diez (10) Dias, contados
desde la finalizacién del evento de fuerza mayor ¢ caso fortuito, para presentar su solicitud
de suspensién a la otra Parte, adjuntando los informes tecnico y legal, los cuales deberan
fundamentar, como minimo:

i. La ocurrencia del evento, con indicacion de la fecha de inicio y el plazo estimado de la
suspension total o parcial de [as obligaciones, incluyendo el plazo estimado para la
reactivacion de las obras.

ii. La obligacion o condicion afectada.
iii. Elgrado de impacto previsto a colacion de |la obligacion o condicion afectada.
iv. Las medidas de mitigacion adoptadas.

v. Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras obligaciones/
cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.

vi. Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

La Parte que recibe la solicitud podra requerir a la Parte afectada aclaraciép o
subsanacion de observaciones, otorgandole un plazo razonable.
A La Parte que recibe la solicitud, previa opinién del OSINERGMIN respondera la stlicitud
e | | de suspensién, sin que se requiera la suscripcion de una adenda.
R;J' En caso la Parte que se vea afectada no presente la solicitud de suspension degtro de [os
\_‘ ' diez (10) Dias de finalizado el evento, se entendera que dicho evento no/constijuye
impedimento para el cumplimiento total o parcial de las obligaciones a su cargg, sélvojque
Fe dentro de ese mismo plazo justifique que requiere mayor tiempo para cumgglir ¢ \{1 el
I| contenido sefalado anteriormente.
_ S 10.7. La deciaracion de fuerza mayor o caso fortuito no generara derecho de indemnizacion
i:>\‘. /:' entre las Partes. B
] 10.8. En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con/Ta Calificaci
S evento ¢como de fuerza mayor ¢ ¢aso fortuito, © sus consecuencias; el

procedimiento de solucién de controversias de la Clausula 14, conforme af 1
arbitraje nacional. R

LN
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10.9. Para la etapa que empieza desde la conexion al SEIN declarada por el COES hasta la
culminacién de |a vigencia del Contrate, la evaluacion, definicién y declaracion de la fuerza
mayor o caso fortuito, asi como sus consecuencias, se sujetan a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

10.10. El Concesionario tiene la obligacion de minimizar las paradas programadas para
mantenimientos y eventos similares, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y
en su defecto, a las mejores practicas de la industria.

10.11. La fuerza mayor o case fortuito no liberard a las Partes del cumplimiento de obligaciones
que no sean afectadas por dichos eventos. El Concesionario debera hacer los mejores
esfuerzos propios de un concesionario de transmisién eléctrica diligente, para asegurar la
reiniciacion de la actividad o prestacion correspondiente en el menor tiempo posible
después de la ocurrencia de dichos eventos. Igualmente, si el Concedente solicita la
fuerza mayor o caso fortuito, debera realizar sus mejores esfuerzos para superar dicha
situacién.

10.12. El Concesionario no podra invocar la aprobacién o efectos de Leyes y Disposiciones
Aplicables como un evento de fuerza mayor o ¢aso fortuito con relacién al cumplimiento de
sus obligaciones.

11. PENALIDADES Y SANCIONES

A. Penalidades por incumplimientos contractuales

11.1. Sin perjuicio de otros remedios o facultades que el Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables dispongan en favor del Concedente en caso de inejecucion de obligaciones, el
Concedente podra exigir al Concesionario el page de una penafidad segln lo indicado en el
Anexo N° 12. Esta facultad podra ser ejercida sin perjuicio de que el Concedente decida o
no terminar el Contrato conforme a la Clausula 13.

11.2. Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 11.1, provocaran la obligacion
de pagar la penalidad respectiva, sin que haga falta una intimacion previa, y su pago no
comporte la liberacién del Concesionario de cumplir la obligacién respectiva.

11.3. El pago de las penalidades a que se refiere la Clausula 11.1, se sujeta a las reglas
siguientes;

a) Dicho pago sera requerido por escrito por el Concedente al Concesionario, indicandole |
cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual debe
ocurrir dentro de los diez (10} Dias siguientes de recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el Concesionaro podrd contradecir la procedenci

solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

El plazo previsto en el primer pérrafo del presente literal para el abon
penalidades sera suspendido ante la contradiccion de la procedencia del req
de pago por parte del Concesionario, reiniciandose el compute de dicho plazo gn caso se
confirme su imposicién.

b} Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea por trato irecto,/ por
laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10} Dias indicado en el literal a) anterion, sin
que el Concesionario contradiga el reguerimiento de pago, se entenderd que la
obligacién de pago de la penalidad es exigible.

En este caso, la obligacion de pago de la penalidad debera ser cumplida al-Dia siguiente
de vencido eI referido plazo, o a los tres (03) Dias sngwente, ;ie—natff{cado el
Concesionario con el laudo arbitral o a los tres (03) Dias s:gt;(@ 1L~L.«J.:rr *oue la

controversia es solucionada en trato directo, segun corresponda. = U

c) En caso el Concesionario no cumpla con pagar la penalidad, el CQITC»‘E’H@{E tendra
derecho a solicitar la ejecucion de la garantia respectiva.
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B. Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

11.4 El incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes sera sancionado por el
OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de Infracciones y Escala de Sanciones
establecidas para el efecto, 10 que no excluye las compensaciones por mala calidad de
suministro 0 mala calidad del servicio especificados en la NTCSE, cuando corresponda.

12. GARANTIAS

12.1. A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato, incluyendo el pago de las penalidades a las que se refiere la Clausula 11, el
Concesionario entregara al Concedente una Garantia de Fiel Cumplimiento, conforme a las
reglas siguientes:

a) La Garantia de Fiel Cumplimiento debe ser solidaria. irrevocable, incondicional, sin

beneficio de excusion, ni division y de realizacién automatica, emitida por cualquiera de
o las Entidades Financieras indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases, siguiendo el formato
y por el monto que indica el Anexo N° 4, Su entrega es requisito para la Fecha de Cierre.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento debera estar vigente desde la Fecha de Cierre hasta
un mes después de la Puesta en Operacion Comercial. Dicha Garantia de Fiel
Cumplimiento seré otorgada por periodos anuales hasta cumplir e! plazo de vigencia
descrito anteriormente. Asimismo, dicha Garantia de Fiel Cumplimiento sera devuelta
contra la entrega de la Garantia de Cperacion descrita en la Clausula 12.2.

c} En caso de atrasoc de la Puesta en Operacién Comercial, la Garantia de Fiel

Cumplimiento debera ser renovada o prorrogada hasta que se pague la penalidad o se
resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, segun sea el caso.

12.2. A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en fa Clausula 11, el
Concesionario entregara al Concedente una Garantia de Operacién, conforme a las reglas
siguientes:

a) La Garantia de Operacion debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de
excusion, ni division y de realizacion automatica, emitida por cualquiera de las entidades
bancarias indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases, siguiendo el formate y por el monto
gue indica el Anexo N° 4-A,

b) La Garantia de Operacién deberd ser entregada en la misma oportunidad sefiaiada en el
literal b) de la Clausula 12.1 y permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al
cumptimiento del plazo de vigencia del Contrato.

c) La Garantia de Operacién sera otorgada por periodos anuales y debera ser renovadg o
prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesioh o
mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacién. /

12.3. Si llegado su vencimiento las garantias no son renovadas o prorregadas conformg a las
Clausulas 12.1 y 12.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la garantia respegtiva. En
|l este caso, los fondos resultantes de la ejecucién se constituiran automaticargente, sin
| ¥ necesidad de aprobacién adicional, en la garantia correspondiente hasta el momento en que
\I el Concesionario entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada ésta, el
: Concedente procederd de inmediato a entregar al Concesicnario los fondos resulta de

: la ejecucién de la garantia original, sin intereses. g

- 12.4. En caso de ejecucidn parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o d
‘P Garantia de Operacion, el Concesionario esta obligado a restituirla al monto original y en las
’ mismas condiciones establecidas en las Clausulas 12.1 y 12.2, la que debera efectuar

| dentre de los treinta (30) dias calendaric siguientes a la fecha en que se rea}&;o-la@;ecucnon
de dicha garantia, sea parcial o total, excepto cuando ésta se hubiefag ‘

\

. cumplimiento de la Clausula 13.10. En caso venciera dicho plazo sin que E’f - i
~ cumpla con restituir el monto total, el Concedente podra eJercerﬁﬁ—q%e%ho drpﬂﬁes;piuc:on
del Contrato previsto en la Clausula 13. o \r\,__,ﬂ
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13. TERMINACION DEL CONTRATO
13.1. El Contrato terminara por:

a) Vencimiento del plazo.

b) Resoluciéon por mutuo acuerdo.

¢) Resolucion por incumplimiento del Concesionario

d) Resolucion por incumplimiento del Concedente

e) Resolucion por decision unilateral del Concedente

f) Resolucion por fuerza mayor o caso fortuito

g) Resolucién por aplicacion de Clausula Anticorrupcion.

13.2. Término por vencimiento del plazo

El Contrato terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 3, salvo que se
— haya producido prorroga o suspension del plazo del Contrato.

13.3.  Resolucién por mutuo acuerdo

El Contrato terminaréa por acuerdo escrito entre el Concesionario y el Concedente. Dentro
de los cinco (5) Dias de iniciadas las conversaciones para que se produzca la terminacion
del Contrato por esta causal, el Concesionarioc deberd comunicar a los Acreedores
Permitidos este hecho.

13.4.  Resolucién por incumplimiento del Concesionario

La resolucién del Contrato por incumplimiento del Concesionario no genera ningun
derecho de indemnizacion a favor del Concesionario por dafios y perjuicios, sin perjuicio
del derecho a la liguidacion a la que se refiere la Clausula 13.14.

13.4.1 Sin perjuicio de las penalidades que procedan, el Concedente podra terminar el Contrato
en caso de que el Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones
contractuales, considerandose las siguientes:

a} Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, la falta de veracidad de cualquiera de
las declaraciones formuladas en la Clausula 2.1.

b) Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualquiera de los hitos
indicados en el Anexo N° 7.

¢) La no renovacion, prérroga o restitucién de las garantias, conforme a lo previsto en la
Clausula 12.

d) Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada, segun lo sefialado en las Leyes y/
Disposiciones Aplicables. ,.//
Jrfe

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en
cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuefdo
con las normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Contrato y

| {f en las normas técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen qu dado

firmes en sede administrativa, y en sede judicial si s& hubiese interpuesto el pfoceso

N contencioso administrativo respectivo. /

f) La transferencia parcial o totalmente del Contrato, por cualquier titulo, sin fa previa
aprobacion del Concedente.

& g) La sancién con multas administrativas no tributarias emitidas por el Conceaénte g el

,J OSINERGMIN, que en un (1) afio calendario -entendiéndose afo calendario como cada

|' . periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre- superen el diez por

: ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas ridltas hubiesen

L guedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubtese isergifesto el

J proceso contencioso administrativo respectivo. Esta causal es a ﬁ?i’a,l alrt;ff del
= segundo afio de operacién comercial. ' |
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h) El inicio, a instancia dei Concesionario de un procedimiento de fusién, escisién o
transformacion de sociedades u otra recrganizacion societaria, sin la correspondiente
autorizacion del Concedente.

iy La declaracidn de insolvencia, quiebra, disolucion o liquidacién.

j) El inicic, a instancia del Concesionario, de un proceso societario, administrativo o
judicial para su disolucién o liquidacion.,

k) La disposicién de los Bienes de la Concesioén en forma distinta a lo previsto en el
Contrato por parte del Concesionario, sin autorizacion previa y por escritc del
Concedente.

I} La sentencia judicial consentida de un delito de accién publica en perjuicio del
Concedente que genere un grave impactoe en la Concesicn.

m) La expedicién de una orden judicial consentida ¢ ejecutoriada ¢ una decisicn
administrativa firme que impida al Concesionario realizar una parte sustancial de su

- negocio, siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga vigente durante mas

de sesenta (60) dias calendario. Los hechos cecnsiderados para la expedicion de la

decisicn judicial o administrativa deberan estar relacionados a circunstancias

imputables al Concesionaric.

n) El incumplimiento en contratar los segurcs ¢ la contratacion de éstos sin estipular las
condiciones previstas en la Clausula 7.

o} La celebracién de los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1 sin
incluir las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.4, o habiéndolas incluido, las
incumpliera.

p) La incbservancia de lo dispuesto en el articulo 33 del Decreto Supremo N°¢ 240-2018-
EF, referido a la contratacicn de personas naturales o juridicas del sector privado, para
la elaboracion de estudios y consultorfas del Proyecto, durante el proceso de
promccion de la misma.

q) El incumplimiento injustificado de cualquiera de las actividades solicitadas por el
Concedente, indicadas en el segundo parrafo de la Clausula 5.11 del Contrato.

r} Si mediante resolucién firme en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese
interpuesto el proceso contencioso administrativo respective, se declara la caducidad
de la concesicén definitiva.

s) La declaracion efectuada por la Auteridad Gubernamental Competente mediante
resolucion firme que determine la grave alteracién del ambiente, del patrimonio cultural 7
de la nacién y/o de los recursos naturales, producto de la vulneracion dolosa o culposa ,/’J
de las recomendaciones del Instrumento de Gestion Ambiental correspondiente. /

t) El incumplimientc de forma injustificada, grave y reiterada, de cualquier obligacion dé
caracter sustancial establecida en el Contrato ¢ las Leyes y Disposicicnes Apllcab S,
M distinta a las concernidas en los literales precedentes.

1L 13.4.2 El Concedente tambien podra resolver el Contrate, en caso el Concesionario no ciimpla

Qﬂ. con las obligaciones gque tiene el Operador Calificadc durante el plazo requerldé’ en el
- Contrato, relacionadas a:
a) Conservar la Participacién Minima. /’

= b) Mantener o ejercer el derechco y la cbligacién de contrelar las operaciones técnicas. Kd

13.4.3 Los supuestos a los que se refieren las Clausulas 13.4.1 y 13.4.2 configuran causales
resolucion, so6lo si es que producido un requerimientc escrito, la Parte ,cequerida no

7\ £ ; subsana, a satisfaccién de la otra Parte, la situacicn de mcumphmnent@;,deﬂtro de los
; ) treinta {30) dias calendario, prorrcgables hasta treinta (30) dias calen@?@ﬁfﬁmﬂales
ol centados desde el dia siguiente de la recepcién de la notificacion. L1

T \  hMotsns

ey A
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13.5. Resolucidn por incumplimiento del Concedente.

El Concesionario podra poner término al Contrato en caso el Concedente incurra en

incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, que se detallan a

continuacion:

a) Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo N° 7 por mas de doce
(12) meses, debido a una accion indebida u omisién imputable al Concedente.

b) Incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econérnico-financiero establecido en el Contrato.

¢) El Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las
obligaciones de caracter sustancial gue le corresponden conforme al Contrato o las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

Los supuestos antes mencionados configuran causales de resolucion, soio si es que,
producido un reguerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la
otra Parte, [a situacion de incumplimiento, dentro de los treinta (30) dias calendario,
prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados desde la fecha de
recepcion de la comunicacion.

13.6. Resolucién por decisién unilateral del Concedente.

Por razones de interés plblico debidamente motivadas, el Concedente tiene la facultad de
resolver el Contrato, debiendo notificar previamente y por escrito al Concesionario con una
antelacién no inferior a seis (6) meses del plazo previsto para la terminacion del Contrato.
En igual plazo debera notificar tal decision a los Acreedores Permitidos.

La referida comunicacion debera, ademas, estar suscrita por la Autoridad Gubernamental
Competente para atender tal problema de interés publico.

Durante estos seis (6) meses, el Concesionario no se encontrara obligado a cumplir con
aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que impliquen la realizacion de
inversiones, salvo las de reposicién de activos programadas.

13.7. Resolucion por fuerza mayor o caso fortuito.

|

i 13.7.1 Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de fuerza
\ mayor 0 caso fortuito a que se refiere la Clausula 10.3 y éste o sus efectos no pudieran ser

superados pese a haber transcurrido doce (12} meses continuos desde gue se inicid el

evento. En este caso, se procederd de acuerdo con la Clausula 13.9,

Adicionalmente, una vez ocurrida la Puesta en Operacion Comercial, para que el evento ;
de fuerza mayor o caso fortuito sea causal de resolucion del Contrato debera conlleva
una pérdida en la capacidad operativa superior al sesenta por ciento (60%) de
capacidad alcanzada al momento de (a ocurrencia del evento de fuerza mayor o cdso
fortuito, salvo que se trate de Destruccion Total.

|
[
| 13.7.2 En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo: /_/

{
c ~/-. a) Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y economica de restaurar los dar‘/\és y los
" términos y condiciones en gue se efectuaria la reconstruccién y la reanudacion del
Servicio.
b) El Contrato quedaré terminado automaticamente si transcurriesen sesenta ias
desde que se produjo la Destruccion Total, sin que las Partes se hubieran puestd de
J| . acuerdo conforme al literal anterior. En este caso, no se aplicara el plazo establecido
— en la Clausula 13.7.1.

X /-| ' Los beneficios recibidos de los seguros mas los montos obtenidos de Ia,hgia@_ort\de los
ot - Bienes de la Concesion no afectados por la Destruccion Total, seran cerrs1 aradasic
“el producto de [a licitacion" a los efectos de la Clausula 13.14, y el fniu 0

establecido en la Clausula 13.14.
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13.8. Clausula Anticorrupcion

El Concesionaric declara que ni él, ni sus accionistas, socios 0 empresas vinculadas, ni
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus
asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni
intentaran pagar u ofrecer en el futuro ninglin pago o comisién ilegal a alguna auteridad
relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesion o la ejecucidn del
presente Contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las perscnas
naturales © juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados
mediante sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconocido la
comision de cualquiera de los delitos tipificados en [a Seccion |V del Capitulo Il del Titulo
XVIII del Codigo Penal, o delitos equivalentes en caso éstos hayan sido cometidos en
ofros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacion con la
gjecucion del presente Contrato, la Concesion o el otorgamiento de la Buena Pro del
Concurso, el Contrato quedara resuelto de pleno derecho y el Concesionario pagara al
Concedente una penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del producte de la
licitacion a que se refiere el literal J) de la Clausula 13.12, sin perjuicio de la ejecucian de la
Garantia de Fiel Cumplimiento o de la Garantia de Operacién, segln corresponda.

La resolucién del Contrato por aplicacion de la presente causal no genera ningln derecho
de indemnizacion a favor del Concesionario por dafios y perjuicios.

Para la determinacion de la vinculacion econémica a que hace referencia el primer parrafo,
sera de aplicacion lo previsto en la Resolucion de la SMVY N° 018-2015-SMV/01 & norma
que la sustituya.

13.9. Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterior, se seguira
el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento © el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicara por escritc a la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la clausula
resolutoria respectiva.

En caso de incumplimiento, dicha comunicacion debera remitirse luego de transcurrido
el plazo de subsanacion a gue se refiere la Clausula 13.4.3 y la Clausula 13.5, segln

corresponda

b) Recibida la carta notarial de resolucion de Contrato, el destinatario de la misma podré/
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion, para cuygs
efectos deberd cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera Ser
recibida en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recegcion
de la primera carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto o

=% controversia respecto de la resolucion del Contrato, siendo de aplicacion la Ofausula
.-—_.Iz" 14, :
3 | | ¢) Vencido el referido plazo de guince {15) Dias sin que ef destinatario de la prifnera carta
N notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en/(a fecha de

recepcion de dicha carta.

d) Declarada la resolucion mediante laudo o producido el supuesto del fiteral g), se
) procedera conforme a las clausulas siguientes.

13.10. En caso de resolucion del Contrato conforme a las Clausulas 13.4 o 13.8, el Concedente

; /[ ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la Garantia de Operacwn segun
] corresponda, sin que el Concesionario tenga derecho a su reember§ﬂ ﬁs-lsmsmc el
{ /' Concedente tendra el derecho de nombrar al interventor de la Concesmn't\ﬂ v 1:'L\‘l‘orrmdad

e con las clausulas siguientes del Contrato.
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13.11. Producido cualguiera de los supuestos estipulados en la Clausula 13.1, el Concedente
procedera a la intervencién de la Concesion. Este proceso involucra efectuar la Licitacion
correspondiente. El proceso de la intervencidn se sujeta a las reglas siguientes:

a) Laintervencién es un proceso que se inicia:

i) En la fecha gue establezcan las Partes, en caso de terminacién por resolucién por
mutuo acuerdo.

iy Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato.

iy En la fecha gque indique el Concedente, segln las Leyes y Disposiciones
Aplicables, en caso de terminacién del Contrato por Caducidad de Concesion
Definitiva de Transmisién Electrica. La contradiccidn judicial de la resclucion
ministerial que declare la caducidad de dicho Contrate no posterga el inicio de la
= intervencidn.

iv) En la fecha que indigue el Concedente cuando se inicie el procedimiento a que se
refiere la Clausula 13.9, en caso de terminacién por resolucion del contrate por las
causales estipuladas en los literales ¢), d), ) y f) de la Cldusula 13.1.

v) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacidn por resolucion del
contrato por la causal estipulada en el literal g) de la Clausula 13.1.

vi) En la fecha que indigue el Concedente luego de aceptada la solicitud de
sustitucion del Concesionario a gue se refiere el literal b) de la Clausula 9.5.

b) Lafinalizacion de la intervencion se sujeta a las reglas siguientes:

i} El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencién o
cuando ingrese &l nuevo congesionario, [0 que ocurra primero.

i) El Concedente asumira la administracién plena y directa de los Bienes de la
Concesidn y la prestacion del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la
Concesion, en los siguientes casos:

= Sj el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18)
meses de intervencion, a menos que las Partes convengan &n la continuacion
de la participacion del Concesionario. 7

« Sidurante el proceso de intervencion el Concesionario deviniese en insolvente, /

o si por cualguier otra razon fuera incapaz de mantener el Servicio @
implementar las instrucciones gue le disponga el Interventor.

iii) St la terminacién del Contrato se produce por declaracién de caducidad de la
Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica y el Concesionario hubiese defidido
contradecir judiciaimente dicha declaracién, la intervencién se prolongara por todo
el lapso gue demore la conclusiéon de ia contradiccion, siendo en ese Tygmento
aplicable lo dispuesto en los incisos i) v ii) precedentes.

¢) El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturai"_es/o una
direccién u organo de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccion del
Concedente, y ostentard, por el sclo mérito de su designacion, las mas amgtias

| .
,._;l-/ facultades para:
_ ; | i) Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacion
% T de la fase constructiva o de la operacion del Proyecto, segin corresponda,y
_ | ' i) Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la &
e prestacién del Servicio. _»_:I
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dj Mientras el Contrato esté vigente o subsista una controversia al respecto, durante la
intervencién el Concesionario debera seguir prestando el Servicio, pero estara
obligade a cumplir las instrucciones del interventor en lo relacionado a la prestacion
del Servicio. Sin embargo, el Concesionario podra solicitar la reconsideracion de tales
instrucciones ante la Direccién General de Electricidad del Ministerio de Energia y
Minas, la que debera resolver en un término de cinco (5) Dias, en caso contrario se
entendera por aceptada. El Concesionario no sera responsable por los dafos
derivados de las instrucciones del interventor.

e} Los gastos totales que demande la intervencion seran de cuenta y cargo del
Concesionario, excepto cuando la intervencién se produzca por causa imputable al
Concedente. En este Gltimo caso, los gastos de la intervencién se sujetaran a lo
dispuesto en el literal a) de la Clausula 13.14.

fy  Mientras el Concesionario se encuentre prestando el Servicio, tendra derecho a
percibir todos los ingresos que genere la Concesidén durante la intervencion, sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso e) anterior.

13.12. El Concedente organizara y llevara a cabo la licitacion de la Concesidn, la cual se sujetara
a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, 0 PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan
las mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion publica
para la transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesion al
nuevo concesionario, dentro de un plazo no mayor de doce (12) meses, desde la
fecha en el cual se declara la resolucidn del Contrato, ¢ se expide el laudo
correspondiente.

b) Los postores para la licitacion seran calificados por el Concedente o
PROINVERSION, segtn corresponda. En caso de terminacion del Contrato por
resolucion peor causa imputable al Concesionario o por aplicacién de la Clausula
Anticorrupcién; el Concesionario, sus socios principales y las Empresas Vinculadas
de ambos no podran presentarse como postores.

c) Elfactor de competencia para la licitacion sera, segun corresponda:

i) El que establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables, en ¢caso de terminacion

A por vencimiento del plazo del Contrato.

i) Un mento de dinero, en caso de terminacion por causales distintas a la de ,
vencimiento del plazo del Contrato. Si el evento es anterior a la Puesta er}_:’
Operacién Comercial, el monto base de la primera convocatoria de la licitacion nd
sera menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesidén ademas de Jfos
Gastos Pre Operativos. o

Si el evento se produce con posterioridad a [a Puesta en Operacién Comer;/'él‘ se

reconocera unicamente el total del Valor Contable de los Bienes de la Congesion.
De no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el Concedente en la
nueva convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por ciento {(25%) g/ monto
| base de la convocatoria inmediatamente anterior. j

ontrato

d) En caso una convocatoria sea declarada desierta o no se suscriba ¢ [
correspondiente, no podran transcurrir mas de sesenta (60) Dias para |la publicacion
de |a siguiente convocatoria.

" e} El adjudicatario de la licitacién plblica sera aquél que presente la mejor oferta

: e econdémica por la Concesién, en los términos de las bases respectwas,—EqJ el caso a
F\ vl que se refiere el inciso c) i) anterior, el pago que haga dicho adjudiCs aﬁp*dqbera ser
/ - | al contado, en Dolares y dentro del plazo establecido en |as mtadas ses #‘\*

~ ‘/J fy  El nuevo concesionario debera suscribir con el Concedente un—ﬂu pnti";é'to de
. Concesién, el cual sera formulado por el Concedente o PR@W SION,
contemplando las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes arrgia;

AN “'—‘//j.\n =
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En caso de terminacion por vencimiento del plazo dei Contrato, la licitacién de la
Concesion sodlo tendra [ugar si el Plan de Transmision vigente determinara la
necesidad de la continuacion del Servicio conforme a las Leyes y Disposicicnes
Aplicables.

En caso nc se convocara a licitacion por primera o segunda vez, si la segunda
convocateria quedara desierta ¢ no se suscriba el contrato correspondiente, el
Concedente quedara obligado a pagar al Concesionario, lo que resulte menor, entre:
(i) el valor del monto base de la primera o segunda convocatoria; y (ii.a) el Valor
Contable de los Bienes de la Concesion, mas los Gastos Pre Operativos, si el evento
es anterior a la Puesta en Operacion Comercial; o,(ii.b) el Valor Contable de los
Bienes de la Concesion, si el evento se produce después de la Puesta en Operacion
Comercial.

Una vez ocurride cualquiera de los eventos sefialados en el parrafo anterior, el
Concedente debera prever en su presupuesto del siguiente afic fiscal, el monto que
resulte del parrafo anterior, haciendo efectivo el pago diche ario.

En el supuesto contemplado en el literal e), el nuevo concesionario efectuara el pago
al Concesionario dentro de los sesenta (60) Dias computados desde la suscripcion
del nuevo contrato de concesion. Vencido dicho plazo se devengaran intereses, per el
periodo transcurrido. Dichos intereses seran calculados con una tasa equivalente al
promedio de los seis (8) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la
tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%.

El valor a pagar por el Concedente al Concesionaric se sujetara en lo gue
corresponda, a las reglas establecidas en la Clausula 13.14. Lo indicado no resultara
aplicable a la obligacién de pago del Concedente descrito en la Clausula 13.16.

Si el Contrato termina por resolucion debido a causa distinta a Destruccion Total, y e
Concedente determinase gque el Proyecto no debe continuar en uso, el Concedente
quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la Concesion. El valor a
pagar se sujetara en lo que corresponda a las reglas establecidas en la Clausula
13.14.

El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el literal €), © el monto a pagar
por el Concedente a que se refiere el literal h) de la presente clausula, sera ‘el
producto de la licitacion”, el mismo que sera enfregado a un fideicomiso constituido

4

previamente por el Concesionario, quien asumira los gastos correspondientes, /

La transferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

Los Bienes de |a Concesion seran entregados al nuevo concesionario, al Concedefie
0 a la persona que éste decida en casco de que el Concedente asumd la
administracion plena y directa de la Concesion, de manera tal que los Bienes fe la
Concesion puedan continuar siendo explotados por el nuevo concesionarig”o el
Concedente para la prestacion del Servicio en forma ininterrumpida. f

El Concesionario transferira la propiedad de los Bienes de la Concesion aljEstado,
libre de toda carga o gravamen. P

Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacion técnica: o

i) Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.

iiy Proyectos y estudios efectuados que tengan relacion con el Proyecto.

iii) Informacion técnica sobre cada uno de los bienes.

iv) Los procedimientos y manuales de operacion y mantenimiento dek@ﬁfo~ :
) Manuales de aseguramlento de la calidad del Serwc;o =
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d) Los contratos celebrados con terceros, relacionados directamente con el Proyecto,
también seran objeto de transferencia, en la medida que el Concedente o el nuevo
concesionario acepten la cesion, y siempre que dichos contratos no hayan concluido
al término de la Concesion.

e) El Concesionario devolvera los Bienes de la Concesién en buenas condiciones
operativas que garanticen ia confiabilidad y continuidad del Servicio cumpliendo con
los Niveles de Servicio. Las Partes suscribiran un acta de entrega.

fy  El Concesionario debera brindar su total cooperacién, a fin de que se realice una
entrega crdenada de los Bienes de la Concesion, de tal manera que no haya
interrupcion en la prestacion del Servicio. El Concesionario otorgara las escrituras
publicas y otros documentcs privados © publicos que se requieran para la
transferencia de la Concesion, incluyendo de ser el caso cesiones de derechos,
cesiones de posicion contractual u ofros contratos.

= g) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la
Concesion seran de cargo del Concesionario.

13.14. El Concedente pagara al Concesionario el producto de la licitacion segln lo sefialado en la
Clausula 13.12, hasta un méaximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la
Concesién. El monto excedente del producto de [a licitacion por encima del Valor Contable
de los Bienes de la Concesion, de existir, correspondera al Concedente. La distribucion del
monto indicado en esta clausula se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma indicada en esta clausula y hasta donde dicha suma alcance, el
Concesionario pagara, de corresponder, la penalidad establecida en la Clausula 13.8,
los gastos directos en que hubiese incurrido el Concedente ascociados al proceso de
intervencion y el de licitacion, y luego pagara de acuerdo con el siguiente orden:

i) Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores del
Concesionario, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de
pago.

ii) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para
satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal

L. vigente y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

| iii) Los tributos relacionados con el Proyecto, excepto aquellos que estén
garantizados segun las Leyes y Disposiciones Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el Concesicnario.

v} Cualquier otro pasivo del Cencesionario relacionado con el Proyecto gue sea a

favor del Estado. /

\ vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacion para el pago de los rubros antes mencicnados sera la indicada, a m;é/nos
que por las Leyes y Disposiciones Aplicables una prelacion distinta resulte aphc}gble

|
‘Ir b) El saldo remanente, si lo hubiere, quedara con el Concesionario. /

<| 13.15. En el caso de terminacién del Contrato por vencimiento del plazo del Jrﬁtrato la

Concesién y los Bienes de la Concesion son transferidos al Estado sin costo algyno,salvo

el valor remanente de los Refuerzos gue se hubieran ejecutado durante la vigeficia, del
; Contrato. Dicho valor serd calculado por el OSINERGMIN, y sera pagado: i) pormel
[ ) concesionario entrante, en la oportunidad que asuma la operacion de la instalacion
22 respectiva; o, ii) por el Concedente el cual debera prever en su presupuesto del S|gmente
. afo fiscal, el monto correspondiente, haciendo efectivo el pago dicho afic. £ 2

13.16. Sila Concesién terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.5 of f—?& a}ﬂlcaran
las reglas siguientes: =

a) Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 13.12, el
Concesionario, por todo concepto, lo siguiente:

e
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a.1 Cuando la terminacién se realice antes de la Puesta en Operacion Comercial, el Valor
Contable de los Bienes de la Concesion y los Gastos Pre Operativos
correspondientes a la fecha de terminacion del Contrato.

a.2 Cuando la terminacion se realice después de la Puesta en Operacién Comercial, la
cantidad que resulte mayor entre:

i)  El valor presente de los fiujos de caja econdémicos-nominales del Proyecto que
se hubiera generado durante el salde del plazo del Confrato, empleando a estos
efectos una tasa de descuento de 12% nominal en Dolares.

iy El Valor Contable de los Bienes de la Concesion.

b) El calculo de la cantidad a pagar serd efectuado por un perito designado por las
Partes. La designacion del perito se realizara dentro de los treinta (30) Dias contados
desde la terminacion del Contrato.

c) De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontara los
conceptos indicados en la Clausula 13:14.a), a excepcion de los gastos efectuados
por el interventor y el Concedente. asociados al proceso de intervencion y de
licitacion.

d) El monto neto a pagar sera cancelado por el Concedente al Concesicnario al contado,
en Délares. El Concedente debera prever en su presupuesto del siguiente afio fiscal
el monto correspondiente, haciendo efectivo el pago dicho afio y reconociéndole los
intereses devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en que operd la
terminacién hasta ia cancelacion efectiva, con una tasa equivalente al promedio de
los seis (8) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la fasa LIBOR a
seis (6) meses mas un spread de 2%.

A la terminacion del Contrato, salvo lo sefalado en la Clausula 13.10, el Concedente
devolvera al Concesionario la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato ¢ la Garantia de
Operaciodn, segln corresponda. La devolucién de la respectiva garantia se realizara a mas
tardar treinta (30) Dias después de concluida la transferencia de los Bienes de la
Concesién, siempre gue no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su
terminacion.

El Valor Contable de ios Bienes de la Concesion a que se refiere la presente Clausula 13,
sera el correspondiente a la fecha de terminacién del Contrato. En caso de producirse el
supuesto establecido en la Clausula 13.9 d), el Valor Contable de los Bienes de la
Concesion sera el correspondiente a la fecha de netificacion del faudo.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS /

14.1.

14.2.

Leyes y Disposiciones Aplicables /
El Contrato se regira e interpretara de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.
Por tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecucién, controversias y demas
consecuencias que de &l se originen, se regiran por dicha legislacion.

Ambito de Aplicacién V
Esta clausula regula la solucion de todas aquellas controversias que se deriven del preseqte
Contrato, asi como, aquellas relacionadas con la ejecucion, interpretacion, resoiucion,
ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato de Concesion.

No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones de~ 1og,orgamsmos
reguladores u otras Autoridades Gubkernamentales Competentes que se mcie&ﬁﬂr cion

de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya;wé' 1ame es
la via administrativa. iz

e
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Criterios de Interpretacién

El Contrato debera interpretarse como una unidad y en ningln caso cada una de sus
clausulas de manera independiente.

En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, se seguira el siguiente orden
de prelacién para resolver dicha situacion:

a) El Contrato y sus modificatorias;
b) Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
¢} Las Bases.

El Contrato de Concesidn se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualguier
diferencia entre cualguier traduccion del Contrato y éste, prevalecerd el texto del Contrato
en castellano. Las traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su
interpretacion.

Los plazos establecidos se computardn en Dias, dias calendario, meses o afios, segun
corresponda.

Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

El Concesionaric y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera
expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion diplomatica, por las
controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de
naturaleza arbitrable, con relevancia juridica gue pudieran surgir con respecto a la
interpretacién, ejecucion, cumplimiento, existencia, validez, eficacia © terminacion del
Contrato y cualgquier otro aspecto relativo al Contrato, seran resueltos por trato directo entre
las Partes, dentro de un plazo de sesenta (80) Dias contados a partir de la fecha en que una
Parte comunica a la ofra, por escrito, la existencia del conflicto ¢ de la incertidumbre con
relevancia juridica. La solicitud de inicio de frato directo antes referida debe incluir una
descripcion comprensiva de la controversia y su debida fundamentacion, asi como estar
acompafiada de todos los medios probatorios correspondientes.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacion o trato directo sera de seis (6)
meses. Dicho plazo se computard a partir de |la fecha en la que la Parte que inveca la
clausula notifigue su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo informacién
detallada {antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de solucién) al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad de Coordinadgr
del Sistema de Coordinacién y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de
Inversion, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28333 y su reglamento aprofado
mediante Decreto Supremo N® 125-2008-EF.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por d,ec;smn
conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito.

Lo dispuestc en el parrafo precedente, no sera de aplicacidn cuando se remita la
controversia al mecanismo internacional de solucién de centroversias a que se refigre la- ey
N° 28933, donde el trato directo sera asumide por la Cemisiéon Especial del Si&e{;hje
Coordinacion y Respuesta del Estadc en Controversias Internacionales de Inversian.

En casc las Partes, dentro del plazo de fratoc directo, nc resclvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberan definirlo cemo un cenfiicto o incertidumbre._de. gracter
técnico o no-técnico, segln sea e! caso. Los conflictos © mcertidumbresftemcaé(geran
resueltos conforme al precedimiento estipulado en el literal a) de Ia Cla#_% %E “L.os
conflictcs o incertidumbres que no sean de caracter tecnico seran resughtos e, al
procedimiento previsto en el literal b) de la Clausula 14.6. e e/

“Enlace 220 kV Parinas - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas”

Versién final




PERL) | Ministerio Agencia de Promocion ‘Du_'eccron de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversion Privada &8 de Proyectos

=

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres™
“Afo de la L.ucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la
controversia, ambas Partes deberan sustentar su posicion en una comunicacién escrita que
haran llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones por las cuales consideran que
la controversia es de caracter técnico o no técnico.

En caso persista el desacuerdo entre las Partes respecto de si el conflicto suscitado es una
Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga
componentes de Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal conflicte
o inceridumbre sera considerado comeo una Controversia No Técnica y sera resuelto
conforme al procedimiento respectivo previsto en el literal b) de la Clausula 14.6.

14.6. Arbitraje
Modalidades de procedimientos arbitrales:

a) Arbitraje de Conciencia: Tedas y cada una de las Controversias Técnicas gue no
puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo
deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el numeral 3
del articulo 57 del Decreto Legislativo N°® 1071, en el cuai los arbitros resolveran
conforme a sus conocimientos y leal saber y entender.

Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos
deberan contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica
respectiva, y no deberan tener conflictc de interés con ninguna de las Partes al
momento y después de su designacion como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria para
resolver la Controversia Téchica que conozca, ¥ como consecuencia de ello pedra
presentar a las Partes una propuesta de conciliacién, la cual podra ser ¢ no aceptada
por éstas. El Tribunal Arbitral podré actuar todos los medios probatorios y solicitar a las
Partes o terceras personas los medios prebatorios que considere necesarios para
resolver las pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decisidén preliminar que notificara a las Partes
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacion, teniendo las Partes un plazo
de cinco (5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision
preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su decision finai sobre la Controversia
Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los
comentarios de las Partes, a su decision preliminar o al vencimiento del plazo para
presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la
resolucion de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima,
Perl. Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se
trasladara a otra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un
peritaje, una inspeccién ocular o cualguier otro medio probatorioc que sea necesari

N actuar en otra locaiidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias. /

_/| | Los miembros del Tribunal Arbitral deberan guardar absoluta reserva y manzéner
confidencialidad sobre toda la informacion que conozcan por su participacion gn la
N resolucién de una Controversia Técnica.

La controversia se resciverd a través de arbitraje nacional, y debera ser admj?do
c/'wa

por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercic de Lima. El Reglamento dedi
o~ - institucion sera aplicable en todo lo no previsto en el presente Contrato.

- b) Arbitraje de Derecho: las Controversias No Técnicas seran resueitas mediante arbitrl*a]e
. | ~ de derecho, de conformidad con los numerales 1 y 2 del articulo 57 del Decreto
»\\ ,-/ Legislativo N° 1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan analizar.yrgsglver de

e ] conformidad con la legislacién peruana aplicakle, incluyendo el DecretO\/Le‘gTs”_IatLvo Ne
) 1362 y su Reglamento, en concordancia con las disposiciones contenidag:
28933, que estableoe el Sistema de Coordinacién y Respuesta Zdelll
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El arbitraje de derecho podra ser local o internacional, de acuerdo con lo siguiente:

i. Cuando las Controversias No Técnicas tengan un monto involucrado superior a
treinta millones de Dolares (US$ 30 000 000) o su equivalente en moneda nacional,
las Partes trataran de resolver las controversias mediante trato directo, dentro de un
plazo de seis (6) meses establecido en la Clausula 14.5, pudiendo ampliarse por
decision conjunta de las Partes en los términos estabtecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo
referido en el parrafo precedente, las controversias suscitadas seran resuelias
mediante arbitraje internacional de derecho, a través de un procedimiento tramitado
de conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje del Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas en el
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados vy
Nacionales de otros Estados, aprobado por el Perd mediante Resclucién Legislativa
N° 26210, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente.

o Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de
conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en representacion
del Estado de la Republica del Pert declara que al Concesicnario se le considere
como “Nacional de otro Estado Contratante” en caso se encuentre sometido a
control extranjero segun lo establece el literal b) del numeral 2 del articulo 25 del
Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversicnes entre Estados y
Nacionales de Otros Estados, y el Concesionaric acepta que se le considere come
tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unides de
América, y sera conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral,
conforme 1o dispuesto en los reglamentos arbitrales de las instituciones
administradoras de arbitraje, correspondientes.

Si por cualquier razén el CIADI declinara registrar el arbitraje premovido en virtud de
la presente clausula, las Partes de manera anticipada aceptan someter la
controversia en los mismos términos sefialados a las Reglas de Arbitraje de
UNCITRAL (Comisién de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
\ Internacicnal.

Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero
distinto, si asi Io estimaran conveniente. Dicho acuerdo debera constar por escrito.

ii. Las Controversias No Técnicas en las que el monto involucrado sea igual © menor a
treinta miliones de Délares (US$ 30 000 000), o su equivalente en moneda nacional,
y aquellas controversias de purc derecho que no son cuantificables en dinero, seran
resueltas mediante arbitraje de derecho administrade por el Centro de Arbitraje de la
Céamara de Comercio de Lima.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd, v sera conducido en idioma

N castellano. E! Reglamento de dicha institucion sera de aplicacién en todo lo no
| 1) previsto en el presente Contrato. /
| [/

A e 14.7. Reglas Procedimentales Comunes
N \ Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refi,ere la
oresente clausula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se apiicarén las

siguientes disposiciones generales:
I."" a) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a i
~t (01) arbitro y el tercerc sera designado por acuerde de los dos (2) arbitres designados
e i por las Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral.
i La Parte que presenta una solicitud de arbitraje debe incluir en ella la desigrracion.de

. :

pedido de nombramiento.
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Una vez realizadas las designaciones por cada Parte, si los dos arbitros no llegasen a
un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los sesenta (60) Dias
siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro sera
desighado por el centro de arbitraje que corresponda. Este plazo puede ser ampliado
por acuerdo entre las Partes.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde junio con la Solicitud
de Arbitraje o dentro del plazo de sesenta (60) Dias contado a partir de |la fecha de
recepcion del respectivo pedido de nombramiento el @rbitro puede ser designado a
pedido de |a otra Parte por el centro de arbitraje que corresponda.

b) Los arbitros pueden suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o vacio existente en la
legislacion o en el Contrato, mediante la aplicacion de los principios generales de
derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de ios que la Replblica del Peru
sea signatario.

c) De conformidad con lo dispuesto en el numeral 133.2 del articulo 133 del Decreto
£= Supremo N°? 240-2018-EF, los arbitros deben permitir la participacion del Regulador
para los procesos arbitrales en los gue se discutan decisiones y materias vinculadas a
la competencia de dichc Regulador, excepto cuando se trate de controversias a las que
sean aplicables las mecanismos y procedimientos de solucién de controversias a que
se refieren la Ley N° 28933, Ley que establece el Sistema de Coordinacion y
Respuesta del Estado en Controversia Internacionales de Inversién, o aquellos
previstos en los tratados internacionales que obligan al Estado peruano.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de Ultima
instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran que
dicho laudo sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo
el caso, que se produzcan las causales taxativamente previstas en los articulos 62 y 63
del Decreto Legislativo N° 1071, en los articulos 51 y 52 del Convenio CIADI o en las
normas de la materia, segln sea el case. Los laudos arbitrales, producto del referido
mecanismo, deben ser publicados por ambas Partes del Confrato, asi como por el
respectivo centro arbitral.

d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aguellas que
son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas conforme a la Clausula 12, si fuera aplicable, quedara en
suspenso €l plazo respectivo y tal garantia no podra ser ejecutada por el motivo que
suscito el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento arbitral.

e) Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No Técnica,
excepto los honorarios de [os arbitros que participen en la resclucién de una
controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. Igual regla se aplica en caso la parte
demandada ¢ reconvenida se allane o reconozca la pretension del demandante o de

[l reconviniente. También asumira los gastos el demandante o el reconviniente gque

desista de la pretension. Los honorarios de los arbitros seran pagados por las Pagles

,__Jﬂ en igual proporcion.

|
N\J | En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo las
pretensiones por causa de transaccion o conciliacion, dicho acuerdo establed la
responsabilidad de asumir los referidos gastos. En caso la transaccién o conciliacion{no
i lo establezca, cada parte cubrira sus propios gastos.

__J Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el

- Tribunal Arbitral decidira la distribucién de los referidos gastos.
N /| Se excluye de |o dispuesto en la presente clausula, los costos y gastos tales” c;orrmﬂeo:\étos

/ | TP —

internos u otros que resuiten imputables a una Parte de manera individual.

- Los laudos arbitrales seran publicados por el Concedente en su portal mshtucrona{\q@;l\ro _,(:Ig
los quince {15) dias habiles de recibida la notificacion correspond|e : 7
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15. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO

15.1. Las Partes reconocen que la situacion de equiiibrio econémico-financiero del Contrate, en
términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a
la Fecha de Cierre. Las Partes se comprometen a mantener el equilibric econémico-
financiero del Contrato durante su vigencia.

15.2. La presente clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econémico-
financiero, al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente, en caso que la
Concesion se vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y
Dispecsiciones Aplicables, en la medida que tenga exclusiva relacidon con aspectos
economicos financieros vinculados a la variacion de: i) costos de inversion, ii) ingresos o
i) costos de operacion y mantenimiente relacicnados con la prestacion del Servicio.

15.3. Cualguiera de las Partes que considere que el equilibrio econédmico - financiero del
Contrato se ha visto afectado, podra invocar su restablecimiento cuando se hubiese
alcanzado el porcentaje establecido en la Clausula 15.6, proponienda por escrito a la otra
Parte y con la suficiente sustentacion las soluciones y procedimientos a seguir para su
restablecimiento. Copia de la solicitud sera remitida al OSINERGMIN, para gue emita una
opinién técnico—econdmica con relacién a lo solicitado en el plazo de veinte (20) Dias, la
cual sera evaluada por el Concedente sin que dicha opinidn sea vinculante.

La Parte que recibe la sclicitud debera responderla dentro de {os treinta (30) Dias. En caso
existan observaciones, éstas deberan ser absueltas en un plazo maximo de treinta (30)
Dias de recibida la notificacion, debiendo comunicarse el pronunciamiento dentro de los
treinta (30) Dias siguientes. Si la Parte solicitante no estuviese de acuerdo ¢on lo resuelto,
podra considerar gue se ha producido una controversia no Técnica, la cual sera resuelta
de conformidad con la Clausula 14. Los plazos previstos en esta clausula podran ser
ampliados por acuerdo entre las Partes.

15.4. La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibric econémico-financiero en los
siguientes momentos:
a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operacién
Comercial, para lo dispuesto en el literal a) de la Clausula 15.6.

b} Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacién
Comercial y durante la vigencia del Contrato, para lo dispuesto en el literal b) de la
Clausula 15.6.

15.5. El restablecimiento del equilibric econdémico se efectuara sobre la base de los estados
financieros auditados (o de la informacion utilizada en la elaboracion de los mismos) del
Concesionario del periodo en el que se verifiguen las variaciones de los ingresos, costos
de inversion o costos de operacion y mantenimiento anteriormente referidas u otra
documentacion que acuerden las Partes.

Si el Concesicnario cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacion
adicional necesaria que sustente la divisidn de ingresos o costos, como corresponda, entr,
sus diversas concesiones.

156. El equilibrio econémico-financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo sefiglado
en la Clausula 15.2, y en comparacion con lo que habria pasado en el mismo periodg'si
hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicho numeral:

a) Varie los costos de inversiéon realizados por el Concesionario desde la Fecha de
Cierre hasta |la Puesta en Operacién Comercial en un equivalente al diez por ciento
(10%) o mas del Costo de la Inversion sefialado en el literal b) de la Clagsula 8.1,
debiendo considerarse para el restablecimiento del eguilibrio economlco/ﬂnmém _Ia
totalidad de |a variacién; o, f T
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b) Se afecte los ingresos o los costos de operacidn y mantenimiento del Servicio de
manera tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacion vy
mantenimiento del Concesionario en la explotacion del Servicio, durante un periodo
de doce (12) meses consecutivos o mas, varie en el equivalente al diez por ciento
(10%) o mas de la Base Tarifaria vigente.

15.7. El calculo del impacto por cambio en ias Leyes y Disposiciones Aplicables se realiza en
comparacion con lo que habria pasado en el mismo periodo si no hubiesen ocurridos los
cambios. Para tal efecto se debera considerar el valor presente del impacto que generen
estos cambios en los flujos de caja futuros del Concesionaric. Para el calculo del valor
presente se utilizara la tasa de descuento que las Partes acuerden en funcién al impacto
del cambio en |las Leyes y Disposiciones Aplicables invocado.

15.8. No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellios cambios producidos
como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental
Competente, que fijen infracciones o sanciones, ¢ la aplicacion de penalidades que
estuviesen contempladas en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos,
hechos imputables o resultado del desemperio del Concesionario.

15.9. La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a la modificaciéon de las
disposiciones contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio,
mas no dara lugar ni a la suspensién ni a la resolucién del Contrato.

16. REGIMEN TRIBUTARIO

16.1. El Concesionario estara sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional y municipal que le
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al gjercicio de su actividad.

El Concesionario estara obligade, en los términos que sefialen las Leyes y Disposiciones
Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliguen entre
otros, a los Bienes de la Cancesién © los que se construyan o incorporen a la Concesién,
sean dichos tributos administrados por el gobierno nacional, regional o municipal, siempre vy
cuando dichos impuestos, confribuciones y tasas estén directamente vinculados al ejercicio
de las actividades en mérito del Contrato.

16.2. El Concesionario podra suscribir con el Concedente, un convenio de estabilidad juridica, el
que conforme a [a normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las
disposiciones de los Decretos Legisiativos N° 662 y N°® 757 y el primer y segundo parrafo del
articulo 19 del TUO, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
dichas normas.

16.3. Asimismo, el Concesionario podra acceder a los beneficios tributarios que le correspondan,
siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales vy
formales sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

17. CESION DE DERECHOS

17.1. El Concesionario podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posigién
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo con el Conffato,
siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podra
ser negado sin fundamento expreso. D\

17.2. La renuncia de cualgquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato sélo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificacion a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia ¢ deja de
ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta/m 1qodra ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer, iales-el mlsmo
derecho ¢ cualquier otro que le corresponda conforme al Contratg 2
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18. MODIFICACIONES AL CONTRATO

18.1. Las modificaciones y aclaraciones al Contrato seran Unicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

18.2. Si cualquier estipulacién o disposicion del Contrato se considerase nula, invalida o no
exigible por laudo arbitral, dicha decisién sera interpretada estrictemente para dicha
estipulacién o disposicion y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

\“nﬂﬁﬁg&

19. NOTIFICACIONES

%
& oo 1 e
u e “f” g Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
o ¢ citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a las siguientes

—_ direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccion: Av. De Las Artes Sur 260, Lirna 41, Peru,
Atencion: Direccion General de Electri cided

Si es dirigida al Concesionario:

Nombre: (C0nCes 00ArIa LiIned dnglﬂm“‘;
Direccion; Cal Hmdt:r Mecing ey

Atencion: Heprese entowte heqcx

Msidn Lo Nina S AC.

|sidrO
Nro2et Tat. 602 oo

- Lwnda -

o a cualquier otra direccion o persona designada por escrito per las Partes conforme al primer
parrafo de esta clausula.
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Anexo N° 1

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

“Enlace 220 kV Parinas - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones
Asociadas”

CONFIGURACION GENERAL DEL PROYECTO

Las partes deberan tener en cuenta los siguientes alcances generales:

1.1 El Proyecto descrito en el presente anexo ha sido incluido en el Plan de Transmision 2017 —
2026, aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 562-2016-MEM/DM y elaborado sobre la
base de un anteproyecto de ingenieria de caracter referencial, con la finalidad de delimitar su
alcance, asi como su conexion con las instalaciones existentes del SEIN.

1.2 El presente Anexo N° 1 define la Configuracion Basica del Proyecto, que comprende las
caracteristicas del equipamiento principal y capacidades minimas.

1.3 El Estudio de Pre Operatividad, tiene como fin verificar que el Proyecto opere correctamente
dentro del SEIN. Es decir, determinar y evaluar el impacto de la nueva instalacién en la
operacion del SEIN, en ia capacidad del Sistema de Transmision, asi como en la fiabilidad y
calidad de su operacion.

1.4 El Concesionario, dentro de los limites establecidos en el presente anexo, debera realizar sus
propios disefios, analisis, evaluaciones, e investigaciones para definir el eguipamiento e
instalaciones del Proyecto. Asi también, debera cumplir con ia normativa de construccion,
seguridad, operacion y mantenimiento vigente para brindar un servicio suficiente, seguro y
confiable.

1.5 El Concesionario serd responsable de incluir equipamiento menor complementario al
equipamiento principal indicado en la Configuracion Basica del Proyecto, no descritos en el
presente anexo, que sean requeridos para garantizar la correcta operaciéon de todas |
instalaciones y la prestacion del servicio cumpliendo las normas aplicadas en el Sist?/;;i
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

1.6 EI Concesionario, previa aprobacion expresa del Concedente conforme al literal ¢) del
numeral 2.1 del presente anexo, podra solicitar modificaciones menores a las caractefisticas
técnicas definitivas del Proyecto. En caso el Concedente no apruebe las modifigaciones
solicitadas, conforme a [os procedimientos establecidos en el presente coptrato, el
Concesionario debera cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en & presente
anexo. La eventual modificacion sefialada no implicara en ningln caso, varidcion de la
Configuracién Basica del Proyecto que se describe en el Numeral 1.10.

1.7 Los criterios de disefio utilizades en el desarrollo del proyecto deberan ser concordantes con
las instalaciones existentes, con los criterios de disefio establecidos en el Frocedimiento
Técnico COES PR-20 “Ingreso, Madificacion y Retiro de Instalaciones en el
requerimientos del Cédigo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE- Utllszamon
normas indicadas en el presente anexo, vigentes a la fecha de suscripeion del contrato.

1.8 En el casc gue el alcance, las especificaciones o las caracteristicas del Proyecto, contenidos
en el presente anexo difieran con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalecera lo
establecido en este anexo. En ese sentido, el anteproyectc de ingenieria debe ser
considerado come un docurmento con informacion de caracter referencial.

1.9 Las caracteristicas tecnicas del equipamiento principal, que incluye su dimensionamiento,
seran aguellas que el COES apruebe en el Estudio de Pre Operatividad, sin quﬂé@phque
medificar la Configuracion Basica del Proyecto establecido en el presente Anexer e

1.10 La Configuracién Basica del Proyecto cuyo diagrama unifilar, se muestra en el Es 3'lha N”"l
(al final del presente Anexo) comprende las siguientes instalaciones y equamtent{)’dﬂfnctpal

.I-. - .—-"_.'_".
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Sistema de Transmisién Local:

Las instalaciones de transmision tendran las caracteristicas de un Sistema de Transmisién Local; vy
deberan mantener por coherencia técnica las caracteristicas de disefio de las lineas de transmision
220 kV existentes en la zona de influencia y las caracteristicas técnicas indicadas en el presente
Anexo.

i. Linea de Transmision (L.T.) de 220 kV Parifas — Nueva Tumbes, en simple terna, de
aproximadamente 158 km de longitud, de 250 MVA de potencia de disefio.

ii. Subestacién Nueva Tumbes de 220 kV
De configuracién de doble barra con seccionador de transferencia, conformado por cinco (05)
celdas, de las cuales cuatro (03) son de linea, uno (01} del reactor de 20 MVAr y uno (01) de
acopiamiento.

iii. Variante de la linea de transmision en 220 kV Zorritos — Machala (L-2280). Confermada por un
tramo de linea en doble terna de aproximadamente 7 km de longitud, de 180 MVAsterna, que
enlazara la linea L-2280 con la subestacidon Nueva Tumbes a partir de un punto de derivacion o
seccionamiento,

iv. Ampliacién de la subestacion Parifias 220 kV.

De configuracion de doble barra con seccionador de transferencia, conformado por una (01)
celda de linea hacia la subestacidon Nueva Tumbes.

v. Adecuaciones en las subestaciones Zorritos y Machala (Ecuador).

Se realizaran las adecuaciones a las légicas del automatismo de transferencia de carga existente
entre Perl y Ecuador.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

a) El Concesionario sera responsable de la seleccion de la ruta y recorrido de la linea de
transmision. El trazo preliminar seleccionade para la linea de transmisién contenido en el
anteproyecto de ingenieria serd evaluado por el Concesionario, el que definira el trazo
definitivo.

Se evitara que la ruta de la linea pase por zonas arqueoldgicas, parques nacionales y zonas
restringidas.

b) El Concesionario sera responsable de todo lo relacionado a la construccién y mantenimienio
de accesos a las lineas de transmision y subestaciones, para lo cual debera cefirse aflas
normas vigentes gue correspondan.

c) No se aceptaran modificaciones a los requerimientos y especificaciones técnicas indicagas en
este anexo. Excepcionalmente, el Concesionario, a su costo y riesgo, podra solfcitar o
proponer modificaciones menores a los requerimientos y especificaciones técnicos ifdicados

v en los numerales 224, 234, 3.1 y 32 del Anexo N° 1, presentando el debido/sustento
A técnico. El Concedente comunicara al Concesionario su decision de aprobar o no [og cambios
i I menores solicitados en el plazo treinta (30} Di_as. En caso el Concedente no se prgnuncie en
pe e dicho plazo, se entendera que la solicitud ha sido denegada.
\ | | Las modificaciones sefialadas son de caracter menor y corresponden a aquellas gue
\ requerirse, para mejorar y/o precisar las caracteristicas técnicas referidas a lo

sefialados en el parrafo precedente. No implican variacion del equipamiento principal e
instalaciones que conforman la Configuracion Basica del Proyecto.

/' d) Entre otras, el Concesionario sera responsable de las siguientes actividades:
= Gestion de ios derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones_a_los
: propietarios o posesionarios de los terrenos. El Concedente, previa sqﬁca%ac#ﬁ?z‘el
7\ e Concesicnario, podra colaborar en las tareas de sensibilizacion de los prop|etara( B\~
3 « Obtencion de la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica. f??.t' ™
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» Coordinar con las empresas concesionarias que estén desarrollando algin proyecto o que
cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la linea, o donde sea necesario
realizar trabajos para la conexidn a las subestacicnes que forman parte del alcance del
presente Proyecto.

« Obtencidon del CIRA (certificacion del Ministerio de Cultura sobre no afectacion a restos
arqueoldgicos).

» Elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental y su plan de monitoreo, el mismo gue sera
desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la aprobacién de las
entidades pablicas correspondientes.

e) En el Anexo 10 del Contrato, el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el
Estado (SERNANP) certifica que el trazo referencial del Proyecto no se superpone a un Area
Protegida Natural o Zona de Amortiguamiento.

fy La faja de servidumbre para las lineas de 220 kV sera como minimo de 25 m. En areas con
presencia de arboles u objetos que por su altura y cercania a la linea representen un peligro
potencial para personas que circulan en |la zona, o para la misma linea (en el caso que
ocurrieran acercamientos peligrosos o ante una eventual caida de estos arboles sobre la
linea), se debera prever las medidas que correspondan para eliminar o minimizar estos
riesgos como, por ejemplo, la remocién o el corte de tales arboles.

2.2 LINEAS DE TRANSMISION

2.2.1 Caracteristicas técnicas generales

a) Capacidad de Transmision por Limite Térmico
La capacidad minima de transmisién por limite térmico (potencia de disefic) de las lineas

sera:
: 5 CAPACIDAD MINIMA DE TRANSMISION
LINEA DE TRANSMISION POR LIMITE TERMICO ‘
L.T. 220 kV Parifias — Nueva Tumbes ! 250 MVA |

El cumpiimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambientales
indicadas en el Capitulo 1, Numeral 3.1.1 del Anexo 1 del PR-20, cuyas principales
prescripciones son las siguientes: //
- La temperatura en los conductores de fase no debera superar el limite térmico de 75/

= /
- La méaxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la regién ,d{e

instalacién de la linea. Corresponde al promedio de las maximas anuales durant?f'un
\\ pericdo minimo de 10 afios. /

Sy - Laradiacion solar es ta maxima registrada en la regién de instalacion de la Iinea./
i - Viento minimo de 0,61 m/s perpendicular al conducter. /

Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condicién de opgeracion,

| .".I recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distaﬁeias de
¢ seguridad, un margen de reserva minimo 0,30 m, en la distribucion de estructuras.

T
\1 . b) Capacidad de Transmision en Condicién de Emergencia
En condiciones de emergencia del SEIN, por un periodo de hasta treinta (30) minutpbs, la
linea de transmisién debera poder soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima
f de ta Capacidad de Transmision por Limite Térmico.

“71' Se admitira una temperatura superior 2 75 °C en el conductor, durante el periodo

\,?,\ /(_k sefialado, conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas-aplicables.
- P _"H"- L%,

¢) Factores de diseno
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¢.1) Limite térmico
Segun los Criterios de Disefio de Lineas de Transmision establecidos en el Capitulo
1, Anexo 1 del PR-20, descritos en el acapite a).

c.2) Caida de tension
Segun los Criterios de Desempefio establecidos en el Anexo 2 dei PR-20, Numeral 8.

2.2.2 Linea de Transmision en 220 kV Parifias — Nueva Tumbes

Nueva linea de transmision de simple terna, que sera construida para enlazar |a subestacion
Parifas de 220 kV, de propiedad del Consorcio Transmantaro S.A. {CTM) y |la subestacion
Nueva Tumbes.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

= Longitud aproximada: 158 km
= Nuamero de ternas: Una (1)
= Tension nominal de operacién: 220 kv
= ®  Tension maxima del sistema: 245 kv
* Disposicién de fases: Tipo triangular.
* Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado
* Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.
» NuUumero de conductores por fase: Minimo uno (1).
» Cable de comunicacién: Un cable de fibra optica, tipo OPGW, de 24 fibras como
minimo.
= Altitud: Minima 14 msnm

Maxima 352 msnm

2.2.3 Variante L.T. 220 kV Zorritos — Machala (L-2280)

La variante de la linea en 220 kV Zorritos — Machala (L-2280Q) esta conformada por un tramo
de linea en doble terna que enlazara la linea L-2280 con la subestacion Nueva Tumbes 220
kV a partir de un punto de derivacion o seccionamiento, conformando las lineas Zorritos —
Nueva Tumbes y Nueva Tumbes — Machala.

Las caracteristicas principales del tramo de derivacion son:

* Longitud aproximada: 7 km
= Numero de ternas: Dos (2).
» Tensidn nominal de operacion: 220 kV
* Tensidn maxima del sistema: 245 kV
* Disposicion de fases: Tipo vertical.
= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.
= Tipo y seccién de conductor: )
= Numero de conductores por fase: 1 (%)
. = Cable de guarda: No tiene(*)
f = Altitud: Minima 30 msnm

Maxima 51 msnm
xq_.xl () Igual al considerado en el disefio de Ia linea existente (L-2280): (/)

+ Conductor de ACAR 608 mm?, linea de simple terna con un conductor por fase.
| + Lavariante alojaréd dos cables de fibra dptica tipe ADSS similar al existente en ia linea L-2280.

El Concesionario debera verificar las caracteristicas antes sefialadas.

{ 2.2.4 Requerimientos Técnicos de la Linea
"‘“T’ Las lineas, segun su nivel de tensién, deben cumplir los siguientes requisitos minimos:
ey I' L.T.220 kV e
f>\ i) » Tension de operacidon nominal : 220 Ky -x
Yt . = Tension maxima de operacion : 245 W""";&" ¥ a@- j_
. * Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050KVoehlill |~
*= Tension de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) 460 k\/_ _ Hout I/
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Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberan
corregirse por altitud.

La longitud de la linea de fuga del aislamiento de la L.T. debera ser verificada de acuerdo
con el nivel de contaminacién de las zonas por las que atraviese, el maximo nivel de
tensién aicanzado y las altitudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga minimas a considerar seran:
= En zonas de costa con aititud hasta 1 000 msnm ¢ 31 mm/kViaserase

Las distancias minimas fase-tierra en las estructuras, deberan ser obtenidas mediante la
metodologia de la norma IEC 60071,

Para el caso de las lineas en 220 kV se considerara una tensién de sostenimiento a
impulso atmosférico de 1050 kVpico, y de 460 kV a frecuencia industrial (60 Hz).

La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de ia linea no debera
superar los 25 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del
terreno y en ningun caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre himedo.
Sin embargo, este valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.A
del CNE {Suministro 2011). El cumplimiento de este valor no exime de la verificaciéon de
las méximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asi como de las
medidas que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos
permitidos.

Se debera cumplir con ios valores que se explica a continuacién:

d.1) El méximo gradiente supericial por fase esta dado por el valor promedio de los
valores del maximo gradiente superficial de cada subconductor.

El Maximo gradiente superficial en los conductores, no debe superar los valores de
gradientes criticos siguientes:

s 18 kVrms/cm, en regidon de costa con altitudes hasta 1 000 msnm.
Nota: No aplica para las variantes de linea en 220 kV, en los cuales se utilizaran
conductores iguales al disefio de |a linea L-2280 existente a ser seccionada.

d.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para
exposicion poblacional segln el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacion 2008,

d.3) El ruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segun el
Anexo C3.3 del CNE —Utilizacion 2006.

d.4) Los limites de radio interferencia cumpliréan con lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1
del PR-20.

Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 anos, seran calcufadas segu
la Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a fa fecha de cierre. Para la aplicacig
de la Regla 232 se utilizaran los valores de componente eléctrica, indicados en la Ta
232-4 del CNE Suministro 2011 o del NESC. Las distancias de seguridad no ;frén

menagres a los valores indicados en la Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011 o el vigente
a la fecha de cierre.

El Concesionario debera considerar un nimero de transposiciones segln lo indicadfé en el
Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

El Concesionario debera considerar en el disefio de las lineas, una tasa de [alla~por
descargas atmosféricas segln lo indicado en la Tabla N°6 del Capitulo 1, Anexo 1*del P
20.

Nota: Los tramos de linea de 220 kV generados por el seccionamiento de las lineas L-2280 mantendran los
valores de tasa de falla del disefio original.

El disefio del aislamiento, de las distancias de seguridad, 1as puestas a t|er;q/,er uso-de
materiales apropiados, asi como la correcta ejecucion de los trabajos de man _?I:{tﬂ

entre otros aspectos, deberadn ser tales que la tasa de salida de serwc:lo:déf:h*ﬁppa e
1 |H' ". |

exceda de "2 salidas/{100 km.afo)", para el nivel de 220 kV.
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Con el fin de cumplir con la tasa de salida indicada, a manera de referencia, se
recomienda lo siguiente:

« Verificar que el nivel de aislamiento de la linea sea el apropiado.

« Verificar que el valor de resistencia de las puestas a tierra de las estructuras de soporte
sea el apropiado.

« Utilizar materiales (aisladores, ferreteria, cables CPGW, etc.) de comprobada calidad,
para lo cual se debera utilizar suministros con un minimo de 10 afios de experiencia, de
fabricacion y uso a nivel mundial.

Las salidas de servicio no programadas que excedan este limite seran penalizadas, segun
se indica en las Clausulas 5.14 y 11.1 del Contrato.

Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por la mala calidad de
suministro 0 mala calidad de servicio, especificadas en la NTCSE.

h) Se implementara un cable de guarda del tipo OPGW, de 24 fibras, que permita la
= actuacién de ia proteccion diferencial de linea de forma rapida, segura y selectiva, asi
como el envic de datos al COES en tiempo real, el telemando y las telecomunicaciones.

El cable del tipo OPGW, debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado
que garantice un tiempo de vida util no menor de 30 afios de servicio. El Concesionario
sustentara la metodologia de calculo.

Para el caso de las variantes de 220 kV no se implementara cable de guarda. Se instalara en
cada variante un cable de comunicacién tipo ADSS, similar al existente en la linea L-2280, a fin de
mantener los mismos criterios de disefio de los sistemas de proteccidn y comunicaciones existentes.

i) Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de
comunicacion con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF,

Jy Se podra utilizar conductores tipo ACSR, AAAC o ACAR segln la capacidad de
transporte, las cargas, vanos y tiros adecuados que presenten l@a mejor opcion de
construccién y operacian, siempre y cuando se garantice un tiempo de vida util no menor a
30 anos.

Nota: Para el caso de las variantes se utilizaran los conductores iguales al disefio de la
linea L-2280 existente a ser seccionada.

k) Los limites maximos de pérdidas Jouie, calculados para un valor de potencia de salida
igual a la gue se indica en la tabla incluida a continuacién, con un factor de potencia igual
a 1,00, y tensién en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. seran los indicados en el siguie}?‘,

cuadro:
% de Pérdidas /Circuito /
’ P ;
Linea Longitud Rir e Rtias mafimas
aproximada (km) (Ver Nota) (%ijf)
I‘| L
i | Fi
‘Ti .'_.-" LT 220kV Parifias — Nueva Tumbes 168 ‘ 160 ‘ 0}925
1 1 ! /
\1 | Nota: Potencia de Transmision predominante estimada en la operacién de la linea.

El cumplimiento de estos niveles de pérdidas podra ser verificado por el Cbncedente,
mediante los calcuios de disefo del conductor, previo a la adquisicion de los sdministros
por el Concesionario. No se autcrizara la instalacion del conductor en cago de
f J incumplimiento de los valores de pérdidas limites.
i

La férmula de calculo para verificar el nivel de pérdidas Joule sera:

P I ’ \2
P :
T/\/l Pérdidas:t—i‘ x B 1009

nom J/ ref
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Donde:
Prt = Potencia de referencia en MVA
Viom = Tension nominal de la linea en kV
Rssc = Reslistencia total de la linea por fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 60 Hz.

I} Indispenibilidad por mantenimiento programado: El nimero de horas por afio fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmision, no debera exceder
de dos jornadas de ocho horas cada una.

m) Tiempo maximo de reposicion post falla: el tiempo maximo de reposicién de la linea no
debera ser mayor de 15 minutos luego de la orden del COES, en aplicacién del
Procedimiento Tecnico N° 40 del COES.

2.3. SUBESTACIONES

Las nuevas subestaciones en 220 kV seran disefiadas y proyectadas segln la tecnologia AlS,
empleando la configuracion de doble barra con seccionador de transferencia: En este sentido el
Concesionario habilitard €1 espacio y area necesarios para este tipo de configuracion; asi como las
areas previstas para futuras ampliaciones.

La zona de transito dentro de la subestacién debe estar dotade o construido con capa asfaltica o
similar.

2.3.1 Subestacion Nueva Tumbes de 220 kV

La subestacion de Nueva Tumbes de 220 kV sera completamente nueva y se ubicara en la
provincia de Tumbes, departamento de Tumbes a 21 msnm, aproximadamente en las
siguientes coordenadas UTM (datum WGS84):

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE
573076 9608170

Esta ubicacion es referencial y sera definida por el Concesionario en el estudio definitivo de la
subestacion; no obstante, presenta grandes ventajas en el acceso y ubicacion por estar
alejadas de las zonas de cultivo y zonas semiurbanas.

Segun el alcance previsto para ia implementacién de la futura subestacién Nueva Tumbes,
esta subestacion comprende el siguiente equipamiento:

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendra una configuracion de conexion de
doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes instalaciones:

a) Una{01) celda de linea para la conexion con la S.E. Parifias.
b) Unra (01) celda de linea para la conexién con la S.E. Zorritos.
3 Una (01) celda de linea para la conexion con la S.E. Machala.
)} Una (01) celda de acoplamiento.
1 J ) Una (01) celda del reactor de 20 MVAr.

Un (01) reactor de barra trifasico de 220 kV — 20 MVAr. Ver Nota A.

\| , y  Para las barras: tres (03) transformadores de tension, los cuales se conectardn a [las
| barras “A” y “B" de la subestacion.

' h) Prevision de espacio para siete (07) celdas futuras.

iy Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion, comu ciones,

puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

o e a0

' j Nota A: El dimensionamiento, asi como las especificaciones basicas de los equipos de compensacion reactiva
h—l seran definidos por el Concesijonaric y aprobados por COES-SINAC en el Estudio de Pre Operatividad.
i I i - s - - -
x . Prevision de espacio para futura subestacién 220/60 kV e
/ ) ' Se debera prever el espacio para una futura subestacion 220/60 kV con eqquamTentMS
et contigua al patio de llaves en 220 kV del presente proyecto, gue comprendera Io:§1§gr : \
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a) Dos (02) transformadores de potencia 220/60 kV, de 100 MVA referencial. Para las
celdas de conexion en 220 kV se empleara dos (02) de los espacios previstos en el literal
h) anterior, Lado de 220 kV.

b) Sistema de doble barra simple en 60 kV.
¢} Una (01) celda de acoplamiento en 60 kV

d) Dos celdas de transformacion para la conexion al lado de 60 kV, de los transformadores
de potencia 220/60 kV.

e) Siete (07) celdas de linea en 60 kV.

f) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

Ampliacion de la subestacion Parinas de 220 kV

La subestacion Parifias de 220 kV, de propiedad de CTM se ubica en el distrito de Parifias,
previncia de Talara, departamento de Tumbes a 128 msnm, aproximadamente en ias
siguientes coordenadas UTM (datum WGS84).

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE W
479862 9496331 J

Estas coordenadas son referenciales y deberan ser actualizadas por el Cencesionario segun
ubicacion del area seleccionada para la ampliacion de la subestacién Parifias.

La subestacién Parifias de 220 kV se conecta al SEIN en 220 kV a las subestaciones de
Talara, Campana y Piura Oeste.

2.3.2.1 Instalaciones existentes

23.22

2.3.2.3

>

a) Una (01) celda de linea para la conexién a la subestacion Talara.

b) Una (01) celda de linea para la conexidn a la subestacion Campana.

c) Una (01) celda de linea para la conexién a la subestacion Piura Oeste.

d) Una (01) celda de acoplamiento.

g) Una (01) celda del reactor de 20 MVAr,

fy Un (01) reactor de barra trifasico de 220 kV — 20 MVAr.

g) Sistema de porticos y barras para una configuracion de doble barra mas
seccionador de transferencia, cen disposicion y espacios para el equipamiento de
11 celdas a futuro.

El equipamiento descrito tiene caracter informativo, por lo que antes de realizar la /

ampliacién la Sociedad Concesionaria deberd verificar las caracteristicas de esta /

subestacion, con CTM. ;"f

Instalaciones que forman parte de la Ampliacién /

La ampliacion de esta subestacidn comprende las obras necesarias para/la

imglementacién de las siguientes celdas con equipamiento AlS: Gé/

a) Una (01) celda de linea para la conexion a la subestacion Nueva Tumbes de 220

kV. f

b) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, mW\.

comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, ampliacion de porticos y
barras, obras civiles, stc.

Instalaciones que se implementaran con el proyecto “Conexiones en 220 kV a la
S.E. Parifias” vinculante al Plan de Transmision 2017-2026

a) Dos (02) celdas de linea para el enlace a la subestacién Talara.
b) Una (01) celda de linea para la conexion a la subestacién Piura Oeste, 1
c) Una (01) celda de linea para |la conexion a la subestacion Zorritos.
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d) Sistemas complementarios: sistemas de proteccidén, control, medicion,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, ampliacién de pérticos y
barras, obras civiles, etc.

Las instalaciones descritas en este numeral no forman parte del alcance del presente
proyecto.

El Concesionario sera responsabie de realizar las coordinaciones con CTM a fin de
implementar a su costo, las adecuaciones y/o modificaciones gque sean requeridas en el
presente proyecte, segln numeral 2.3.2.2, para la coordinacion de los sistemas de control,
proteccion y telecomunicaciones existentes en la subestacion Parifias de 220 kV.

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la
subestacion Parinas, dekberan poseer similares caracteristicas o superiores a los equipos de
patio que existan en dicha subestacion.

Adecuaciones en las subestaciones Zorritos y Machala de 220 kV

Como resuitado del seccionamiento de Ja linea de 220 kV Zorritos - Machala (L-2280) el
Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con CTM y con el titular de la
subestacion Machala, en el Ecuador, a fin de implementar a su costo las adecuaciones y/o
modificaciones que sean requeridas para la coordinacion de los sistemas de proteccion y
telecomunicaciones existentes en las subestaciones de Zorritos y Machala de 220 kV.

Asimismo, se realizaran las adecuaciones a las logicas del automatismo de transferencia de
carga existente entre Perll y Ecuador.

Para tal efecto, los criterios de disefio de los sistemas de proteccion y comunicaciones de los
tramos de linea generados por el seccionamiento deberan poseer las mismas caracteristicas
de disefio de la linea L-2280.

Requerimientos Técnicos de Subestaciones

Se debe remarcar que, durante el desarrolic del estudio definitivo del Proyecto, el
Concesionario debera realizar todos aquelles estudios que garanticen la correcta operacion
de los equipos del sistema propuesto.
a) Caracteristicas técnicas generales
al.los equipos de baja tensién de los sistemas de control, proteccién, medicion vy
telecomunicaciones, deberan ser de (ltima tecnologia y tener referencias acreditadas
de operacion, gue correspondan a los ultimos tres (03) afios.

a2.Se debera presentar referencias de suministros similares (Equipos de Alta Tensidn) y
referencias acreditadas de operacion exitosa de equipos, emitidas por operadores de
sisternas de fransmision, gue correspondan a los ultimos diez (10) afos.

ald.Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, gue muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos
los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

a4.Los equipos deberan cumplir con las siguientes normas: IEC, ANSIIEEE, VDE, NEM
ASTM, NESC, NFPA, segun corresponda.

b) Ubicacion y espacio para ampliaciones futuras de subestaciones

b1.Para las nuevas subestaciones, el Concesionario debera adquirir los terrenos péra-la
subestacién, inciuyendo las areas para futuras ampliaciones, establecidos &h gl
presente anexo y segln lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

Los espacios para futuras ampliaciones deberdn quedar explanados y nivelados,
debiéndose ejecutar los trabajos necesarios de corte y relleno del terreno, asi como
estar dentro del cerco perimetral de material noble (ladrilio y concreto} de la
subestacion, de tal forma que el Concesionario tenga el dominio sobre los. m+smos

Sy

b2 Sera de responsabilidad del Concesionario gestionar, coordinar orxad'qu_{{,bajo

cualquier titulo el derecho a usar los espacios disponibles en a5/ taﬂénes
existentes, estabieciendo los acuerdos respectivos con (08 ﬁ&ma i de Tlas
subestaciones. /
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b3.El Concesionario sera también responsable de adquirir los terrenos adyacentes a las
subestaciones existentes, donde esto resulte necesario © sea requerido, y efectuar las
obras de medificacion y adecuacién de las subestaciones.

Niveles de tensidn y aislamiento.

c1.Niveles de tensién en 220 kV
Tensién nominal 220 kV
Maxima tension de servicio 245 kV
Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 460 kV

c2.Niveles de Proteccion

Linea de fuga minima
En zonas de costa con altitud hasta 1000 msnm 31 MMk Viase-rase-
Proteccion contra descargas atmosféricas minimo Clase 4 (220 kV)
c3.Distancias de seguridad
Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior seran
como minimo:
-En220kV 4,00 m.
Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas IEC 60071 y
ANSIAEEE.
Los valores sefialados previamente son referenciales y estan referidos al nivel del mar
por lo que deberan ser corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde
corresponda.
Niveles de corriente
Todos los equipos de manicbra (interruptores y seccionadaores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:

220kV
Corriente nominal minima 2500 A
Capacidad de ruptura de cortecircuito frifasico, 1s 40 KA
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico 104kApico

Los interruptores de conexién de los reactores deberan cumplir con la Norma [EEE
Std.C37.015 relacionada con los requerimientos de cierre y apertura de corrientes,

Transformadores de corriente _
Los transformadores de corriente en 220 kV en lineas de transmisién deberan tener por Io
menos cuatro nlcleos secundarios:
e Tres nucleos de proteccion 5P20.
s Un nucleo clase 0,2 para medicién. ;
Los transformadores de corriente en 220 kV en reactores deberan tener por lo meng
nucleos secundarios:

« Dos nucleos de proteccion 5P20.
¢ Un nucleo clase 0,2 para medicion

Requerimientos sismicos
Las cimentaciones y estructuras soporte para los eguipos de alta tensién d gran estar
disefiadas para operar en las condiciones sismicas indicadas en el Capitulo 1,
PR-20.

Reactores TS0 Vs,

Se considerara un reactor trifasico con neutro a tierra que debera/cl 3
exigencias correspondientes, establecidas en el numeral 2.3.4 Requenrm"
de las Subestaciones.
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Los reactores deberan ser suministrados con transformadores de corriente incorporados
en los aistadores pasatapas (bushings), lado fase y lado neutro, de dos nucleos de
proteccion 5P20, ademas de los transformadores de corriente en el neutro del conjunto
trifasico.
Los valcres de reactancia, potencia y las caracteristicas definitivas de lcs equipcs, seran
determinados per el Concesicnaric, de conformidad a lo que sea definido, sustentado y
aprobado en el Estudic de Pre Operatividad.
gl. Pérdidas
Se debera garantizar los niveles de pérdidas en los reactores cperando a tension
nominal.
Los valores garantizados deberan cumplir con lo establecido en la norma IEC 60076 o
su eguivalente ANSI/IEEE.
g2. Proteccion contra incendios
Para prevenir incendios, el reactcr estard equipado con un sistema contra explosién y
prevencion de incendic. Este sistema debe despresurizar el tangue del reactor, en el
minimo tiempec necesaric para evitar la explosion.
La proteccion de prevencion de explosién e incendio de reactores debera cumplir con la
norma NFPA 850 vigente o equivalente.
A fin de probar la correcta operacién del dispositivo de scbrepresién, el fabricante
suministrara una unidad adicional de este dispositivo, el cual se probara en campo.
g3. Recuperacion del aceite
El reactor debera tener un sistema, de captacion y recuperacion del aceite en caso de
falla.
g4. Muros Cortafuego
El reactor debera considerar la instalacion de muros cortafuego.

h) Equipos de 220 kV
El equipamiento recomendado sera del tipo para instalacién al exterior con portices y para
una configuracién de doble barra con seccionador de transferencia.
Las celdas estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:

II » (Celdas de conexicn a lineas: pararrayos, transformader de tensidén capacitivo,

: seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor
de operacién uni-tripolar, seccionador de barras y trampas de onda.

o Celdas de conexidn al reactor: pararrayos, transformadores de corriente, interruptor de
operacién uni-tripolar {con dispositivo de sincronizacion de maniobra) y seccionador de
barras.

s i) Proteccion y medicién

M\ Siguiendo los criterios establecidos en Capitulo 2, Anexo 1 del Procedimiento Téghico

1 COES PR-20, la proteccion del sistema de transmisién debera estar conformada por la

1 = J g

| U proteccién principal y la de respaldo.

‘\. . i1. Lineas de Transmision

' La linea de transmision debera contar con las siguientes protecciones:

¢ Proteccion principal: estarad conformado por un rele diferencial de linea
incluya entre ofras a las funciones de distancia, recierre, sobrecorriente d|reccu nal
a tierra, sub y sobre tensién, sincronismo, cierre sobre falla, etc. 5

TI e Proteccion respaldo: similar a la proteccién principal.
ﬁ\ﬂ ¥ El recierre moncfasico, debera coordinar con el sistema de teleprotecolerr—;nqr\a la
! /‘ \ | actuacion de los interruptores ubicades en ambos extremos de la linea i
\\ = /
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Asimismo, el sistema de proteccion de las lineas de transmisién deberan contar con
unidades de medicidn fasorial sincronizada (PMU). En el alcance de instalacion de los
PMUs se debera considerar, un esquema Wide Area Monitoring Protection and
Control (WAMPAC). Asimismo, se Iinstalaran concentradores de datos de
sincrofasores (PDC) en las subestaciones Parifias y Nueva Tumbes.

Nota:

Respecto a la variante de linea de 220kV, los relés de proteccion gue se implementaran en la subestacion
Nueva Tumbes de 220 k¥ mantendran la misma filosofia de proteccién que el existente en la linea L-2280.

Asimismo, como consecuencia del seccionamiento de la linea L-2280 se realizarén las adecuaciones que
correspondan al equipamiento de proteccion de [as lineas en las subestaciones Zeorritos y Machala.

i2. Sistema de barras
Se implementaran dos relés diferenciales de barra (uno para cada barra}, del tipo no
centralizado, las cuales deberan incorporar las funciones de falla del interruptor, y de
sobrecorriente para el acoplamiento.

-y j} Telecomunicaciones

Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal {fibra éptica), mas un
sistema de respaldo (satelital u otro que considere el Concesionario; de emplearse fibra
Optica se hara en otro cable distinto al del sistema principal), en situaciones de
emergencia, que permitan la comunicacién permanente de voz y datos entre las
subestaciones y con el COES.

Nota: Respecte a los nuevos tramos de linea generadeos por el seccionamiento de la linea L-2280, el sistema de

comunicaciones que soporta al sisterma de preteccion de la iinea mantendra el mismo criterio de disefio del
sisterna de comunicaciones existente en la linea L-2280.

k) Servicios auxiliares
El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los criterios
establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

Para el caso de la ampliacién de instalaciones existentes, el sistema a utilizar debera ser
compatible con el existente.

1) Control

El sistema de control y supervision de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizaciéon y control establecidos
en ¢l Capitulo 3, Anexo 1 del PR-20.

El control de cada celda o bahia se realizara desde unidades de control de bahia (UCB),
una por cada celda en alta tension, las mismas que seran unidades diferentes a las
unidades incorporadas en los relés de proteccion. /

Para el caso de la ampliacion de instalaciones existentes, las UCB de las celdas de linea,
. deberan integrarse al sistema de control y supervision de las subestaciones existentes/
fi Para tal efecto, el Concesionario instalara su propio sistema SCADA, para reahzarel
70 intercambio de informacién con el sistema SCADA existente en la subestacion. .

— m) Malla de tierra ;
N \ EI S|stema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumphr con los I’UISItOS

L’
directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de soidadura exctérmica.

; n) Obras civiles
i n1. En forma general el aicance de las obras civiles comprende los trabajos de las

T’ ampliaciones a ejecutar en la subestaciéon Parifias, asi como las nuevas Jnst”Tamones
x/ ( de la subestacion Nueva Tumbes tales como: movimiento de tierras, exc"ﬁ-ﬁrﬂnes
f" \ '.Hl bases y fundaciones de los equipos, porticos, canaletas de concreto: 'ﬁb‘ies
Oeers cables de fuerza, drenajes, construccién de casetas, vias carrozables- d { ﬁ‘baonés|

cerco perimétrico de material noble, entre otros.
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Las obras civiles se ejecutaran cumpliendo las prescripciones del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

n2. Las canaletas y ductos para cables de fuerza y control, deben estar provistas de
soportes o repisas metalicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y
comunicaciones de manera separada y organizada.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

4 !
( e 3.1.5
/

3.1 LINEAS DE TRANSMISION

Configuracion de los soportes

Para la linea de transmision se utilizara la disposicion de los conductores segln indica &l
siguiente cuadro;

# o N° Cond. | Cables de Disposicion de
e hageled Ternas | por fase Guarda S conductores—‘
L.T. 220 kV Parinas — Nueva Tumbes 1 10 mas 1 | Tipocelosia Triangular
Variante LT 220 kV Zorritos Machala 2 ) TS r Tipc celogia Vertical

(*) Igual al considerado en el disefio de la linea existente (L-2280) Zorritos - Machala.

Estructuras de la linea

Las estructuras seran disefiadas para las configuraciones sefialadas en el apartado 3.1.1, del
tipo celosia y auto-soportadas. Las estructuras en 220 kV de |a nueva linea llevaran como
minimo un conductor por fase y un cable de fibra 6ptica.

Conductores de fase

La Sociedad Concesionaria seleccionara el tipe de cable que garantice el cumplimiento de los
requerimientos técnicos establecidos en los apartados 1 y 2 del presente anexo. Para este fin
podra evaluar los tipos de cable ACSR, ACAR 6 AAAC, segln la capacidad de transporte, &l
numero de conductores por fase, las cargas mecanicas de disefo, la longitud de los vanos y
las ceondiciones climaticas propias de las distintas areas que atraviesan las lineas, de tal
manera que |a alternativa seleccionada constituya la mejor opcion final de construccion.

Cable de guarda OPGW

El cable OPGW estara compuesto por fibras opticas para telecomunicaciones, contenidas en
una unidad central de proteccion de fibra 6ptica, rodeada de una o varias capas de cables
metalicos trenzados concentricamente.

La unidad optica debera ser disefiada para contener y proteger las fibras opticas de posibles
dafios originados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la traccion, flexion, torsién,
compresién o por la humedad. La configuracion del cable debe ser del tipo “loose” y debera
ser sellado lengitudinalmente contra el ingresc de agua.
El cable debe poseer las caracteristicas eléctricas y mecanicas requeridas para el disefic gde
las lineas de transmisidn y debe garantizar que las fibras opticas no sufran esfuerzos dur
la vida util del cable.

El cable de guarda OPGW debera ser capaz de soportar un certocircuito a tierra est
que garantice un tiempo de vida Gtl no menor de 30 afics de servicio. El Concegionario
sustentara la metcdologia de calculo.

Correspcnde a la Sociedad Concesicnaria determinar las caracteristicas técnj y
especificaciones finales del cable OPGW, para lo cual debe tomar en cuenta normgs-Como la
IEEE 1138, la ITU-T G.652, ¢ equivalentes, que garanticen una seleccién cen los niveles de
calidad requeridos para el SEIN.

Accesorios del conductor

Alcance 1y
Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el/Sin
accesorios de los conductores, tales como: varillas de armar, manguﬁbs :&mgalme
manguitos de reparacion y herramientas para su aplicacion, espamadores am 'mg_igpﬂres y
otros a ser utilizados con el conductor seleccicnado. 2 i
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Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A
153, ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.

Caracteristicas Técnicas

a) Varilias de armar: seran de aleacion de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformade,
para ser montadas faciimente sobre los conductores. Las dimensiones de las varillas de
armar seran apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados.

Una vez montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin
intersticios y con una presién adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiento.

b} Manguitos de empalme: seran del tipo compresion, del material y didmetro apropiados
para el conductor seleccionado. La carga de rotura minima serd de 95% de la del
conductor correspondiente.

— ¢) Manguitos de reparacion: seran del tipo compresion u otro sistema de reparacién. Su
utilizacién sera solamente en casos de danos leves en la capa externa del conductor. Las
caracteristicas mecanicas seran similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deberdn ser del tipo stock bridge o espaciador-amortiguador
dependiendo de la configuracion del haz de conductor, para controlar los niveles de
vibracion edlica dentro de los limites de seguridad permitidos; conservando sus
propiedades mecanicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida Util de |a linea.

3.1.6 Aisladores

De manera general, el tipo y material de los aisladores sera seleccionado de acuerdo a las

caracteristicas de las zonas que atraviesen las lineas, tomando en cuenta las buenas

practicas y experiencias previas y recientes de lineas de transmisién en zonas similares a

nivel nacional. En ese sentido, el Concesionario debera investigar aqueilos agentes

contaminantes o potenciales fuentes de contaminacion existentes en las zonas de recorrido
de la linea, que puedan afectar el desempeno de los aisladores. Los estudics de coordinacion
de aislamiento que involucren aisiadores, deberan cumplir con las normas |[EC 60815-1 e |IEC

60815-2, en particular en lo que se refiere a la contaminacion.

A partir de los resultados de la investigacién sefialada debera determinar las medidas que

| minimicen el impacto de la contaminacion, tales como: el replanteo del trazo de la linea, el
A incremento de la linea de fuga, el uso de anillos que mejoren el desempefo de ios aisladores
contaminados en zonas humedas. El resultado de la investigacion permitira tambien
seleccionar el material y tipo de aislador a emplear.
Los aisladores deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a sobretensiones de
origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a frecuencia industrial,
para las mismas condiciones de altitud sefaladas previamente y los niveles de aislamienty’
definidos en el apartado 2.2.4 del presente anexo.

En todos los casos debera verificarse que la resistencia mecanica de los aisladores sga la
r adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren somgtidas;
I |l evaluando, de ser necesario, el empleo de aisladores con mayor carga de rotura.

tl,—f’f 3.1.7 Accesorios para los aisladores
|

Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricaMe los
accesorios de ensamble de los aisladores y cadenas de aisladores, tanto eniguspension
como en anclaje, incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspensidon y anclaje,

f contrapesos, descargadores, etc. el

'T/ Normas S
"A & Para el disefho, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser ﬁrhﬁfms tas
/ l versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM E.B aﬁm A1.53

I ASTM B201, ASTM B230.
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3.1.8 Puestas a tierra
Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, seran de cobre y/o de acero
revestido de cobre (copper clad steel).
Los conectores a emplear seran los apropiados para los materiales indicados.

Se disefiara la puesta a tierra para no superar el valor maximo de resistencia de puesta a
tierra, establecido en el presente anexo, asi como para soportar la corriente de cortocircuito a
tierra aplicable.

.2 SUBESTACIONES

Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tension y corriente
indicados en el Literal ¢) Niveles de Tension y Aislamiento y d) Niveles de corriente del apartado
2.2.4.

a) Deberan cumplir con los criterios minimos de disefio establecidos el Gapitulo 1, Anexo 1 del PR-
20.

b) Se aplicaran las normas IEC gue correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con ellas.
¢) Los armarios y cajas de control tendran de un grado de proteccion [P-54,

d} Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segun Normas ASTM o VDE, y los
arrollamientos seran de cobre aislado.

e) Interruptores

Los interruptores a utilizar seran del tipo tanque muerto o tanque vivo y serén suministrados con
amortiguadores contra sismos, de ser requeridos

Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 220 kV
Duracién del certogircuito 1"
Tiempo total de apertura " 3 ciclos
Secuencia de operacion: N
a) Manicbra de autotransformadores y reactores ! CC-15"-CO
b) Manicbra de lineas ! 0-03"-CO-3-CO
Tipo Exterior |

f) Seccionadores

Los seccionadores seran para montaje al exterior, del tipo pantdgrafo, semipantdgrafo, de dos
columnas con apertura central, © de tres columnas de apertura lateral (con columna giratoria
centrat), y el sistema de mando debe ser motorizado ¢on corriente continua, con mando local y  —,
remoto. S/
Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tension. Las
cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendran un mecanismo que impida e
cierre de una cuchilla cuando la otra se encuentre en la posicidon cerrada.

Para todos los seccionadores y cuchilias de puesta a tierra existira un bloqueo eléctrico que sera
| necesario liberar para efectuar la operacion manual de apertura o cierre. Para los seccionagores

= ;' de linea, se dispondra de un bloqueo por cerradura de mando local, tanto manual como eléctrice.
N\ Se proveera un enclavamientc mecanico automatico para impedir cualquier moyimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre. ;
1
g) Transformadores de corriente /
Los transformadores de corriente seran monaofasicos, de relacién secundaria, para i ntaiie ala
intemperie, en posicidén vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite o gas SF6 y estaran
herméticamente sellados. )
“T Deberan poder conducir la corriente nominal primaria durante un minuto, estaado ahjerto el
7( 1 circuito secundario. / _
=L El nucleo sera toroidal y estara formado por laminas magnéticas de acero de r:m..y Q perdldas
J especificas y los arrollamientos seran de cobre aislado.
el
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Para los transformadores que trabajan asociados a seccicnadores se debe tener en cuenta las

corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de tierra

durante las manicbras de ios seccionadores adyacentes bajo tension. El disefio constructivo del

fabricante sera tal que impida:

g1y Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del
sobrecalentamientos localizados.

g2) Sobretensiones internas de muy breve duracién que ocasione rupturas dieléctricas en los
aislantes liquidos y sélidos.

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

equipo  provogue

Descripcion 220 kV |
| Corriente en servicio continuo 500 - 1000 A (L.T) '
Acople (*)
| Corriente secundaria | 1A
_Intensidad térmica de cortocircuito | 40 KA
= Caracteristicas de nicleos de medida
a) Clase de precision ] 0,2 %
b) Potencia 15 VA (minime)
Caracteristicas de nicleos de proteccion
a) Clase de precision 5P20
b) Potencia 15 VA (minimo)

(*) Valor a ser definido en &l Estudio de Pre Operatividad.
h) Reactores
Los reactores seran del tipo sumergido en aceite para instalacion al exterior, refrigerados por
circulacion natural del aceite y aire (ONAN) con las siguientes caracteristicas:

Descripcion Barra de 220 kV
Tensi6n devanado primario 220/ V3 kV
Tipo Trifasico
Potencia nominal 20 MVAr (%)
Refrigeracion ONAN il
Accesorios Transfermadores de corriente tipo bushings

(") El dimensienamiento, asi como las especificaciones basicas de los equipos de compensacion reactiva

seran definidos por el Concesionario y aprobados por COES-SINAC en el Estudio de Pre Operatividad.

Estaran conformados principalmente por los siguientes componentes:

h1. Ndcleos
Los nucleos seran construidos de manera que se reduzca al minimo las corrientes
parasitas. Seran fabricados en base a laminas de acero al silicio con cristales
orientados, libres de fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetizacion, de bajas 7
pérdidas por histéresis y de alta permeabilidad.
El circuito magnético estara sélidamente puesto a tierra con las estructuras de ajuste’
del nacleo y con el tanque, de una forma segura, de tal manera que permita una i?él
f desconexion a tierra, cuando se necesite retirar el nicleo del tangue.
._\i ./:l h2. Arrollamientos
I Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos sgran de
'™ cobre electrolitico de alta calidad y pureza.
! El aislamiento de los conductores sera de papel de alta estabilidad térmica y/resistente
al envejecimiento, podran darse un bafio de barniz para mejorar la/resjstencia
. mecanica.
|' E! canjunto de arrollamientos y nucleo, completamente ensamblado debefa secarse al
"—Ir’ vacio para asegurar la extraccion de la humedad y después ser impregnado y
g R sumergido en aceite dielectrico.
j>\ i' h3. Tanque V%
/ "| > El tanque sera construido con planchas de acero estructural d'e__?'l-'
el reforzado con perfiles de acero. -
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Todas las aberturas que sean necesarias en las paredes del tanque y en |a cubierta,
serdn dotadas de bridas soldadas al tanque, preparadas para el uso de
empaquetaduras, las que seran de material elastico, que no se deterioren bajo el efecto
del aceite caliente. No se aceptaran empaquetaduras de goma sintética resistente al
aceite.

El tanque estarg provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos
conectores ubicados en los extremos opuestos de la parte inferior del tanque.
Asimismo, estara provisto de las valvulas y accesorios (la lista no es limitativa).

h4) Aisladores pasatapas y cajas terminales

Los aisladores pasatapas seran del tipo condensador. La porcelana u otro material que
se emplee en los pasatapas debera ser homogénea, libre de cavidades,
protuberancias, exfoliaciones o resquebrajaduras y deberan ser impermeakles a la
humedad.

Todas las piezas de los pasatapas que sean expuestas a la accién de la atmadsfera
deberan ser fabricadas de material no higroscépico.

hS) Aceite aislante
Se suministrara una dotacion completa de aceite aislante mas una reserva minima de
5% del volumen neto, estas dotaciones seran embarcadas separadamente en
recipientes de acero herméticamente cerrados.
El reactor sera embarcados sin aceite, en su jugar sera llenado con gas nitrégeno para
su transporte.
El aceite dieléctrico a proveerse serg aceite mineral refinado, que en su composicién
quimica no contenga sustancias inhibidoras y debera cumpiir con las Normas |EC
60354 ¢ IEC 60286.

h6) Transformadores de corriente
Los reactores seran suministrados con transformadores de corriente incorporados en
los aisladores pasatapas (bushings), de dos nlcleos, ambos para proteccion, en todos
los devanados y en las tres fases. Adicionalmente, contaran con transformadores de
corriente para proteccion de imagen térmica.

i) Transformadores de tension
Para el nivel de 220kV se praveeran transfarmadores del tipo capacitivo segun su aplicacion.

Se deberd tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos ferro
resonancia asociados a las capacidades de las lineas aéreas.

Los transformadores de tension tendran las caracteristicas principales siguientes:

Descripcién i 220 kV M
Tipo de instalacion Exterior |
Tensién secundaria 11013 V '
Caracteristicas de nlcleos de medida 4
a) Clase de precision 0,2 % /
b) Potencia | 15 VA /
Caracteristicas de nliclecs de proteccién '
a) Clase de precisién 3P
b) Potencia 15VA

i) Pararrayos
j.1) Alcance

Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas_regueridas para
el disefo, fabricacion y ensayos de ios descargadores de sobretensugneren lodos los

niveles de tension, incluyendo los elementos auxiliares necesarlos gafﬁ, k‘correcto
montaje y funcionamiento. 7 1 |
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j-2 Normas
Para el disefo, fabricacién y transporte de pararrayos se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, IEC 60089, IEC 60099-4,
ANS| C.62.11.

j~3 Caracteristicas constructivas

En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnO) para
instalacion exterior minimo de clase 4 para tensiones de 220 kV.

Seran adecuados para proteccion de los equipos contra sobretensiones atmosféricas y
sobretensiones de maniobra. La corriente permanente deberd retornar a un valor
constante no creciente luego de la disipacion del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tensién residual de las corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible.
No debera presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o
extremos deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona,
para cumplir con los reguerimientos de radio interferencia y efecto corona,

El material de la unidad resistiva sera oxido de zinc, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en
si misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

4. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

El Concesionario programara actividades periddicas de inspeccion y limpieza de los conductores y
aisladores de la linea, a fin de controlar la acumulacién de contaminacién y garantizar adecuados
niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi como el efecto de
radio interferencia.
A partir del primer afio de Operacién Comercial del Proyecto, el Concesionario efectuara las
siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales periddicas.

b} Toma de muestras de contaminacion.

¢) Limpieza de conductores.
H d) Limpieza de aisladores
! Antes de concluir el primer afo de Operacidén Comercial, el Concesionario presentara al
OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especificos, asi como los programas de inspeccidn y
limpieza.
El Concesionario definira la metodologia para esta actividad en base a experiencias de paises con
lineas de 220 kV.

INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

A El Concesionario efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de linea gde
1 presenten niveles altos de contaminacién superficial de los conductores y de las cadenas’ de
| / aisladores.
L Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la linea y se efectuara por lo menos una vez al afio.

\' \ OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticién/ en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacién reportado.

Los niveles de contaminacion de los conductores y aisladores seran calificades como Bajo,/Medio y
Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N° 1.

[/ El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente: :
f a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas:de~HaRsmion,
X A equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digitaleap) féchador.
/ ) I\ b) Las inspecciones se realizardn unicamente durante el dia, con presencia 'dg J;c]_:;z_'—‘ﬁi?}c-fgblar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte. S

Tagin e
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c) El técnico encargado de la inspeccion se ubicard en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de la linea; utilizando binoculares chservara la acumulacion de |la contaminacion,
en la superficie de los conductores y de los aisladores de |as fres fases del vano. En caso resulte
necesario realizara la inspeccion con escalamiente a [a estructura de la linea.

d) Debera tenerse especial atencion en los puntos de instalacion de los espaciadores vy
amortiguadores, a fin de verificar e! estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N° 1, el técnico calificarda y registrara en el
cuaderno de inspeccionas el nivel de contaminacién de los conductores y aisladores.

f) Si el nivel de contaminacién corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un registro
fotografico.

g) Los pasos indicados en los numerales c¢) al f), seran repetidos para cada uno de los demas
vanos de |12 linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tframos a inspeccionar.

h) El Concesionario verificara los reportes de calificacién del nivel de centaminacion y agrupara los
tframos por niveles de contaminaciéon. En caso de existir observaciones a la calificacion,

— reasignara la calificacion correcta mediante |a fotografia o, de ser el caso, se efectuara una

nueva inspeccidon de campo.

Cuadro N° 1: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacion

Nivel As pecto Vlsual

|
Descripcién !
|

Contaminacién minima, no

Bajo existe puntas de acumutacion 5

Contaminacién visible con
presencia de pequefias puntas
de acumulacién a lo largo del

conductor

Contaminacion visible con
presencia de grandes puntas
de acumulacién

'

Los mformes de las inspeccicnes visuales se remltlran a OSINERGMIN.

4.2 TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun lgs resultados de las inspecciones visuales, el Concesionario elaborara un programa de
verificacion del nivel de contaminacion mediante toma de muestras para todos aquellos tramos
calificados como nivel Medio o Alto, o0 en los tramos en los cuales la inspeccion visual no hay
resultado determinante.

[l Las labores de toma de muestras se realizardn con las lineas desenergizadas, por lo qug el

1 | Concesionario debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las lineas, de
& preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.
S | El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a) La toma de muestras se realiza con la linea de transmision fuera de servicio, con presencia de
luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) Las muestras se toman en porciones de 60 a 100 m de conductor, de una de las tras fases del
tramo seleccionade.

i ¢) Con el equipc de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion ex;stenf‘“an Ia

| superficie del conductor.
T ”4%?

N‘

Y d) La contaminacion recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en-m

4 e) Se determina el nivel de contaminacién (NC) en mg/cm?, aplicando la formula: Do ,,
D A
e -
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NC = Peso de /a contaminacion fmg] / Superficie del conductor f[em?]

Dénde:
ia superficie del conductor es 2rr L,
r es el radic def conductor encm y
L es la longitud de la porcién del conductor donde se tomo la muesta, encm.
f) Para las cadenas de aisladores se tomara la muestra de una de las campanas, la gue
visualmente tenga la mayor contaminacién. Se determina el nivel de contaminacion (NC) en
mgfcm?, aplicando la férmula;

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie exterior de la campana [cm?]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N° 2 y se determina el nivel de
contaminacion en los conductores.

— Cuadro N° 2: Niveles de Contaminacidn
I-Nivel de contaminacién | Peso (mg/cm?) ]
L Bajo 5-20
Medio 20-45
=3 Alto > 45

h} Los pasos indicados en los Literales c¢) a g) son repetidos para los demas tramos de |a linea gue
requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con el Concesionaric, se podran revisar los
valores de Niveles de Contaminacion establecidos en los Cuadros N° 1y N° 2

LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminacion,

Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la linea de
transmision, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud del
Concesionario.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la linea de transmisién

fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) La limpieza de conductores serd efectuada por técnicos especialistas en lineas de transmision, //
equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

Los informes de ia limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.

|
A
\ \ 4.4 LIMPIEZA DE AISLADORES
- Se programara para efectuarse de manera simultanea con la limpieza de conductores.
En general se seguira el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conduc
El Concesionario podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza e
f Ei Concesionario elaborara los procedimientos y protocolos de verificacidn del nivel d&’limpigza de
e los aisladores y los niveles de referencia. STV

NSy /J,' Los informes de limpieza de aisladores deberan ser remitidos a OSINERGMIN, el mfsrgqut%\ﬁ@ﬁra
i verificarlos en campo. : fiix't’i
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ESQUEMA N°1

S.E. PARINAS
220 kV

S.E. NUEVATUMBES
ASE FIURS 220 kY

OE8TE
ASE TALARA

48 E TALARA (Ver Hota)

== 30 MVAY

ASE TALARA

ASE

ZCRRITCS 158 km (longitud aproxmada)

REACTCR
20 MVAy

AEE -, (37 by £
IORRITCS — L&mis Lamon A . WACHALA

Leyenda:

Instalaciones del Proyecto

Proyecto “Conexiones en 220 kV a
S.E. Parifias” del PT 2017-2026

----- Instalaciones existentes o en
construccion

Instalaciones futuras
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Anexo N° 2

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

1. Propédsito del anexo.- Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la Operacion Experimental, gue el Proyecto cumple los
reguisitos establecidos en el Anexo N° 1. Para el efecto se verificaran, con el Proyecto energizado,
los diferentes parametros de control (tensién, corriente, potencia activa y potencia reactiva; en vacio
y con carga, pérdidas, etc.).

Organizacién de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a. El Concesionario elegira una norma internacicnal reconccida. Se utilizard las unidades del
sistema metrico internacional.

— b. El Concesionario comunicara al Concedente, al Inspector, al OSINERGMIN y al COES, con
anticipacién de treinta (30) dias calendaric al inicio de las pruebas, que se encuentra listo para
realizar la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion indicara la(s) fecha(s),
hora(s) y lugar{es) de ias pruebas a ser realizadas.

¢. Aparejados a la comunicacion a que se refiere el Literal b), el Concesionario entregara:

e El| programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacion del
Inspector.

+ El estudio de operatividad aprobado por el COES para la incorporacion del Proyecto al
SEIN, que debera contener lo especificado en el Procedimiento Técnico COES PR-20.

s La autorizacion de conexién del COES para efectuar las pruebas, segun lo especificado en
su Procedimiente Técnico COES PR-20 (o el que lo sustiluya) indicande las fechas y horas
de ejecucion.

e Todos los disefics de importancia para la prueba, los datos afines, documentos vy
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion;
para la consideracion del Inspector,

d. El Concesionario designara y destacaré al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario,
e suministrando todos los eguipos e instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucion de
las pruebas. El Inspector destacara el personal que indigue su contrato de servicio de
inspeccion, y el Concedente podra destacar el personal que juzgue necesario.

e. Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores 0 como

\“" 3. Ejecucidn de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetara a |as reglas siguientes: /
/

a) El Jefe de Pruebas conducira y supervisara |las pruebas e informara sobre las condiciones defla
misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, del cémputo de fos resultadossy la

If preparacion del informe finai, Su decisién sera determinante ante cualgquier pregunta

A concerniente a ia prueba o su gjecucion.

\J | Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES.

Las pruebas del sistema de fibra dptica seguiran las especificaciones téchicas establgcidas en

el Anexo N° 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato.

b) El Concesionario deberad brindar todas las facilidades razonables al Inspector para oé&ener

L/ datos reales, completos y aceptables respecto de todas las partes del -edqUipamiento,

iy relacionado con la transmision de energia eléctrica del Proyecto. Asimismo, ellnépgg@\ﬁera

/\ = tener acceso fisico a todos los componentes, relacion £ " T nto
aa: Vi electromecanico del Proyecto. L
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Los principales componentes constitutivos del Proyecto serdn sometidos a inspeccion, a
requerimiento del Inspector, antes del inicio de las pruebas.

A la finafizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra:
i) la relacion del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
que participd en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; v,
iv) otra informacion que el Concesionario, el OSINERGMIN y/o el Inspector considere
pertinente.

En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio,
conforme se haya establecido en las actas de pruebas, el Concesionario procedera a efectuar
la subsanacién correspondiente. La nueva prueba se hara Unicamente en el punto 0 en los
puntos que no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas ¢ inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas
pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitira al OSINERGMIN, l|as actas
correspondientes debidamente aprobadas por el Inspector. Asimisme, el Concesionario remitira
al COES las pruebas e informacidn indicadas en el Procedimiento Técnico COES PR-20, para
la integracion del proyecto al SEIN.

Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara un informe final con los
detalles de calculo y la presentacién de resultados al Inspector, al OSINERGMIN y al
Concedente. El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo maximo de diez (10) dias
calendario de entregado dicho documento. El procedimiento de verificacion a que se refiere
este anexo, se cumplira cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final en un plazo
maximo de diez (10) dias calendaric contados desde su entrega por parte del Inspector; caso
contrario se entendera aprobado. En caso el OSINERGMIN realice observaciones al informe
final se procedera de la siguiente manera:

I Si, de acuerdo con la evaluacién efectuada por OSINERGMIN, las observaciones fueran
de caracter subsanable (menores), el Concesionario debera levantarlas en el plazo que
sea definido por OSINERGMIN y se podra continuar con la Operacién Experimental.

ii. 8i, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran el caracter de subsanables {mayores, €s decir que afectan las condiciones de
seguridad de ias instalaciones y la seguridad publica), éstas deberan ser levantadas antes
del reinicio de la Operacion Experimental. En esta situacion, el plazo de aprobacion del
informe final quedara suspendido desde la comunicacién de las cbservaciones, por parte
del OSINERGMIN, hasta el levantamiento de las mismas, por parte dei Concesionario.
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Anexo N° 3

DEFINICIONES

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es solo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contar con la autorizacion del
Concedente para acreditar tal condicion. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

i. cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Perd sea
miembro;

ii. cualquier institucion, agencia de crédito a la exportacion (Export Credit Agency) o cualguier
agencia gubernamental de cualquier pais con ei cual el Estado de la Republica del Peru
mantenga relaciones diplomaticas;

G iii. cualguier institucion financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria en la
Circular N° 0016-2019-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Perd, o cualquier otra
circular que posteriormente la modifique, o sustituya, pero sélo, en el extremo de que incorpore
nuevas instituciones.

iv. cualquier otra institucion financiera internacional que tenga una clasificacién de riesgo no menor
a la clasificacion de grado de inversion asignada por una entidad clasificadora de riesgo
internacional que califican a la Republica del Per,

v. cualquier institucion financiera nacional con una clasificacion de riesgo local no menor a ("A"),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

vi. todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP), que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de vaior mobiliario emitido por i) el Concesionario, ii) el fiduciario o
sociedad titulizadora constituidos en el Perd o en el extranjero gue adquieran derechos y/o
activos derivados del Contrato de Concesion;

vii. cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente cualguier tipo de valor
moebiliario o instrumento de deuda emitido por el Concesionario mediante oferta publica o privada
o a través de patrimonio fideicometido, fondos de inversion o sociedad titulizadora constituida en
el Perl o en el extranjero.

Queda expresamente establecido que, bajo ninguna circunstancia, se permitira que los accionistas ©
socigs o participacionistas del Concesionario sean Acreedores Permitidos directa ¢ indirectamente.
Los Acreedores Permitidos no deberan pertenecer al mismo grupo economice segdn lo establecido
en la Resolucion SMV 0198-2015-SMV/01 o norma que la sustituya.

En los casos de los Literales (i) al (v), para ser considerado Acreedor Permitidc debera tener -
condicion a la fecha de suscripcion de su respectivo cantrato de financiamiento.
En caso de creditos sindicados, los Acreedores Permitidos podran estar representados _r"
Agente Administrativo o0 Agente de Garantias.

Asimismo, para valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representadog’ por el

i
\\IL ’ representante de los cbligacionistas o su equivalente {seglin lo establecido en el articulo §7 de la
| Ley del Mercado de Valores y articulo 325 de la Ley General de Sociedades).

un

2. Autoridad Gubernamental Competente:
Es el drgano o institucion nacional, regional, departamental, provincial o distrital, 0 cualquigrade sus

f dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualguier entidad pubhcabufcrgfah\tsmo

—_— del Peru que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que.,,pp £a'a

>~ /’IT cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con\d{i enﬂ"a
|

sobre las personas o materias en cuestion.

£ -
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3. Base Tarifaria:
Es la sefalada en la Clausula 8.

4, Bienes de la Concesion:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones (incluyendo la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), licencias,
servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en general todas las
obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios,
software, bases de datos, manuales e informaciéon técnica, provistas ¢ adquiridas por el
Concesionario para la adecuada construccion y operacion del Proyecto y prestacién del Servicio,
bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesion. Incluye
los Refuerzos, si los hubiese ejecutado el Concesionaric de conformidad con las Leyes vy
Disposiciones Aplicables.

s 5. Bienes del Concesionario:

Son todos los bienes de propiedad del Concesionario que no califican como Bienes de [a Concesion
y son de su libre disposicién.

6. Cierre Financiero:

Es la fecha en la que el Concesionario suscribe el contrato de financiamiento que cubre las
necesidades para la construccion y equipamiento del Proyecto.

7. COES:
Es el Comité de Operacién Econémica del Sisterna Eléctrico Interconectado Nacional.

8. Concedente:
Es el Estado de la Republica del Perl, representada por el Ministerio de Energia y Minas.

9. Concesidn:

Es la relacién juridica de Derecho Publico gue se establece entre el Concedente y el Concesionario
a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el Concedente otorga al Concesionario el derecho a
la explotacién econémica del Proyecto, durante su plazo de vigencia, conforme a los términos del
Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Concesionario:

Es ia persona juridica preexistente o una nueva constituida por el Adjudicatario bajo las Leyes y
Disposicicnes Aplicables. En cualquiera de los casos, el objeto sccial del Concesionario sera
desarrcllar actividades de transmision eléctrica y en la que el Operador Calificado es titular de la
Participacion Minima. Es el que suscribe el Contrato de Concesién con el Concedente.

Contrato o Contrato de Concesion:

Es el presente contrato, incluyendo los anexos y apéndices gue Ic integran, a través del cuyal se
rigen las obligacicnes y derechos entre el Concedente y el Cencesionario.

Contrato de Seguridades y Garantias:

Contrato a que se refiere el Articulo 25 del Decretc Legislativo N° 1362, por el cual se[otorgq la
garantia del Estado en respaldo de las declaracicnes, cbligaciones y seguridades del Cencedente
estipuladas en el Contrate de Concesion.

,-"\_'!13. Costo de Servicio Total: AT
— Es la suma del costo anual de operaciéon y mantenimiento mas la anualidad dsl cos,tqﬁ;‘ér =4

f\‘i _ del Proyecto calculade con el Periodo de Recuperacion y la Tasa de Actualizacion d&f
/ /] literales d) y e) dei numeral 8.1 del Contrato.
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14. Destruccion Total:

Agquella situacion producida por cuaiquier causa que provoque dafics al Proyecto, no atribuibles a
ninguna de las partes, estimados en el mayer de:

(a) treinta por ciento (30%) de su valor de reposicion llevado a nuevo, o
(b) la perdida maxima probable (PMP) a que se refiere la Clausula 7.2.b.

Dias:

Son los dias habiles que no sean sabados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables
para;

a. La Administracién Publica en el ambito nacional, y/o;

b. Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asi en la
Region o Regiones donde se desarrolla el Proyecto.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Perd.

16. Dolar o USS:
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de Ameérica.

17. Entidad Financiera:

Son las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley N° 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgdnica de la Superintendencia de Banca y
Seguros. Para los efectos del Contrato son las listadas en el Anexc N° 6 de las Bases.

18. Empresa Supervisora:

Es la Persona contratada y solventada por el Concesionario y cuya seleccion debera contar con la
conformidad del OSINERGMIN.

19. Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento ¢ crédito, emisién de
valores maobiliarios o instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualguier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumpiimiento del
objeto del Contrato. El Endeudamiente Garantizado Permitido incluye cualquier renovacion,
reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento, conforme a lo dispuesto en la Clausula S.

Estado:
Es el Estado de la Republica del Peru.

Estudio de Pre Operatividad:

Es el estudio al gue se refiere el Procedimiento Técnico COES PR-20 o norma que haga sus veces
O que lo reempiace.

Facilidades Esenciales:

Son aquellos Bienes de la Concesion cuya utilizacion es indispensable para la prestacién/del
Servicio y permite la prestacion de servicios de transmision y distribucion eléctrica por paple de
terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

23. Fecha de Cierre:

Es el dia en que se suscribe el Contrato de Concesion previo cumplimiento de todas las ¢
y declaraciones establecidas en [as Bases y/o en el Contrato.
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Garantia de Fiel Cumplimiento:

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentara el Concesionario para
garantizar, desde la suscripcion del Contrato hasta la Puesta en Operacion Comercial: a) el
cumpiimiento de todas sus obligaciones contractuales; b) el pago de penalidades y c) el pago de las
sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible.

En todos los casos la Garantia de Fiel Cumplimiento podra estar constituida por mas de una carta
flanza a condicion de que sumen el total de monto exigido para la correspondiente garantia.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionaies, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusion y division, y de ejecucion automatica. La Garantia de
Fiel Cumplimiento debera cefiirse al formato del Anexo N° 4 del Contrato.

25, Garantia de Operacién:

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentara el Concesionaric para
garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales a partir de la Puesta de
Operacién Comercial, incluyendo las penalidades del Contrato.

En todos los casos la Garantia de Operacion podra estar constituida por mas de una carta fianza a
condicion de que sumen el total de monto exigido para la correspondiente garantia.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusion y division, y de ejecucion automatica.

La Garantia de Operacion debera cefirse al formato del Anexo N° 4-A del Contrato.

26. Gastos Pre Operativos:

30,

Son aguellos gastos incurridos por el Concesionario desde la Fecha de Cierre hasta antes de la
Puesta en Operacién Comercial y que seran reconocidos por el Concedente en caso de terminacion
del Contrato previa presentacidon de documentacion sustentatoria debidamente auditada por una
empresa especializada independiente. No deben estar comprendidos dentro de los Bienes de la
Concesion,

Inspector:
Es la Persona que representa al Concedente segln lo establecido en el Contrato.

Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley N® 25844, Ley de Concesiones Eiéctricas y sus normas modificatorias.

Leyes y Disposiciones Aplicables:
Es el conjunto de disposiciones legales que regulan y/o afectan directa o indirectamente el Contrato
de Concesidn, incluyen la Constitucién Politica del Pert, las leyes, las normas con rango de ley, los
decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra gue
conforme al ordenamiente juridico de la Republica del Perd, resulte aplicable, las que seran de
observancia obligatoria para el presente contrato y que comprenden a las normas regulatorias; asi
como a sus normas complementarias, supletorias o modificatorias.

Niveles de Servicio:

Son aquellas prescripciones de caracter normativo o contractual sefialadas en el Contrato/o las
Leyes y Disposiciones Aplicables, especialmente relacionadas, aunque no limitagas,

eléctrico, incluyendo ias de seguridad en la operacion de los sistemas eléctricos
especificaciones del Anexo 1. Asimismo, el incumplimiento en la entrega de los Niveles de_Sefvicio
conllevara en ta aplicacién de sanciones al Concesionario, segun las Leyes y Dispesicioss
Aplicables.
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34.

35.

36.

37.
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Oferta:
Es la oferta presentada por el Adjudicatario a través del Formularic N°® 4 de las Bases.

Operador Calificado:

Es el operador que ha sido declarado como tal, en razén de haber probado gue cumple con los
reguisitos técnicos de Calificacion del Concurse o quien lo suceda conforme al Contrato. En Ia
estructura del accionariade del Concesionario debe poseer y mantener la titularidad de la
Participacion Minima.

Operacion Experimental;

Periodo de treinta (30) dias calendario que se inicia cuando el Proyecto queda conectado al SEIN y
energizado, en el cual el Concesionario no tendra derecho a recibir el pago de la Base Tarifaria.

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, o la persona de derecho publico
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y
contractuales bajo el ambito de su competencia; asi como para fiscalizar y sancionar de acuerdo
con la Tipificacién y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.

Parte:
Es, segln sea el caso, el Concedente o el Concesionario.

Partes:
Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario.

Participacion Minima:

Es la participacion accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera tener
y mantener el Operador Calificado en el capital social del Concesionario, que asciende al veinticinco
por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del Concesicnario, por el plazo estipulade en el
Contrato.

Persona:
Es cualquier persona juridica, nacional ¢ extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligacicnes en el Pera.

Proyecto:
Es el Proyecto “Enlace 220 kV Parifias - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas”

Puesta en Operacién Comercial o “POC™:

Es la fecha que se consigna en el acta a que se refiere la Clausula 5.3 y a partir de la cual &l
Concesionario comienza a prestar el Servicio y esta autorizado a cobrar la Base Tarifaria.

Reglamento:

Es el Reglamento de Transmision aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM, asi comgd sus
normas complementarias y modificatorias.

SEIN:
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicio:
Es el servicio plblico de transmisidon de energia eléctrica a ser prestado por el Concesionario a
través del Proyecto bajo los términos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables_._.a-_f_a\
e s
=

F, .‘-.'-’
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44, Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesidn o del activo intangible
que refleja los Bienes de la Concesion, expresado en Dolares (de acuerdo a Estados Financieros
auditados elaborados conforme a las normas y principios generalmente aceptados en Perl), neto de

crédito fiscal.

\J
P,
N

\ '- o i I
“Enlace 220 kV Parifias - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas” W
Versién final 3

depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento de realizar el calculo. Para estos efectos,
la depreciaciéon o amortizacidén se calculara bajo el métedo de linea recta, para un periodo de treinta
(30) anos. Si la depreciacion 0 amortizacion para efectos tributarios es mayor que la definida en este
parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre (1) el impuesto a la renta que
se hubiera pagado bajo el método de depreciacién de linea recta descrito y (2) el impuesto a la
renta resultante del método de depreciacién utilizado por el Concesionario. Para efectos de lo
dispuesto en el Contrato, el valor contabie no comprendera revaluaciones de naturaleza aiguna ni
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Anexo N° 4

FORMATO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(ciudad), __ de de 201....

Sefores

INISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja
Lima - Peru.-

Ref: Carta Fianza N°
Vencimiento:

Concurso del Proyecto “Enlace 220 kV Parinas - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones
Asociadas”.

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores {(nombre del! Concesionario] (en
adelante “el Concesionario”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién
automatica, sin beneficio de excusion, ni divisién, hasta por la suma de siete millones doscientos mil
Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 7 200 000) a favor del Ministerio de Energia y Minas
para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de: 1) todas y cada una de las obligaciones a cargo
del Concesionario; 2) el pago de penalidades y 3) el pago de las sumas ordenadas por sentencia
definitiva firme ¢ laudo arbitral exigible, derivadas de la celebraciéon del Contrato de Concesién del
Proyecto “Enlace 220 kV Parifias - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas” (en
adelante "El Contrato™).

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracién, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que nuestros clientes {nombre del
Concesionario] no han cumplido con alguna de las obligaciones gue estan garantizadas por este
documento.

Toda demera de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR serd la establecida por el

. Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de Ia fecha en la gue se recibio

el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de [a fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionario en virfud de las disposicicnes contenidas en el Decreto Legislativo N° 1362 y su
reglamento; o las normas que las modifiqguen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre
Ministerio de Energia y Minas, o cualguier entidad del Gobierno del Perd y nuestros clientes. -

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contade a partir de y su venmmlentoes
el . Inclusive.

Atentamente,

}.'\ Firma
— 1/ Nombre

Entidad Financiera

“Enlace 220 kV Parinas - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas”
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Anexo N° 4-A

FORMATO DE GARANTIA DE OPERACION

(ciudad) de de 201....

i iid

Senores !
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja

Peru.-
Ref.: Carta Fianza N°
Vencimiento:

Concurso del Proyecto “Enlace 220 kV Parifas - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones
Asociadas”.

De nuestra consideracion:

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores fnombre del Concesionario] (en
adelante “el Concesionario”), constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de
realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por la suma de tres millones de
Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 3 000 000) a faver del Ministerio de Energia y Minas,
para garantizar que ____ (“el Concesicnario™)_____, cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones, incluyendo el pago de penalidades, que a éste corresponden
segun el Contrato de Concesién del Proyecto “Enlace 220 kV Parifas - Nueva Tumbes, Subestaciones y
Ampliaciones Asociadas”,

Para honrar la presente fianza a su fayor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracién, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que nuestros clientes (nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento. Para
honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministeric de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracion , o persona
debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes (nombre del
Concesionario) no han cumplido con alguna de las cbligaciones gue estan garantizadas por este
documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen {spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recihid
el requerimiento de pago per conducto notarial. Debiende devengarse los intereses a partir de la fecha
en gue se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de page.

La presente fianza también garantizara, el correcto y oportunc cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decrefo Legislativo N® 1362 y s
reglamento; o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Nuestras obiigaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entr
Ministerio de Energia y Minas, o cualguier entidad del Gobierno del Peru y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de y su vencimiept
el , inclusive.

Atentamente,

Firma
Nombre
Entidad Financiera
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Anexo N° 5
TELECOMUNICACIONES

Conforme al Anexo N° 1 el Proyecto debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal {fibra
optica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

1. El cable de fibra 6ptica a instalarse debera cumplir las especificaciones del Proyecto recogidas en el
Anexo N° 1, entre ellas, contar como minimo con cuarenta y ocho (48) hiles.

El Estado adqguiere la titularidad de dieciocho (18) hilos oscuros del cable de fibra dptica instalado
por el Concesionario, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 034-2010-MTC, vy
Resolucién Ministerial N°468-2011-MTC/03, y que seran utilizados por la Red Dorsal Nacional de
Fibra Optica, conforme a la Ley N° 29904 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-
2013-MTC, lo que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin limitaciones.

3. El Concesionario utilizara los hilos de fibra optica restantes, para sus propias necesidades de
comunicacién.

4. La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra optica de titularidad del Estado se realizara
segun el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien sera el
encargadc de entregarlos en concesion. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la
entidad del Estado con la cual el Concesionario tratard directamente todos los aspectos
relacionados con la actividad de telecomunicaciones.

5. Es obligacién del Concesionario instalar el cable de fibra éptica del sistema de telecomunicaciones
principal, observando como minimo, |as siguientes consideraciones técnicas:

a. El cable de fibra optica debera ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de
fabricacion, asimismo tendra en cuenta las condiciones del entorno donde instaiara y operara el
cable de fibra ptica a fin de que [as caracteristicas del cable sean las adecuadas.

b. El fabricante del cable de fibra éptica debe poseer certificacion 1SOC 9001-2008 y TLS00 {Sistema
de Gestién de Calidad).

c. El tipo de fibra dptica a ser implementado serd Monomodo, cuyas caracteristicas geométricas,
opticas, mecanicas y de transmision deberan cumplir como minimo con la Recomendacion UIT -
T G.652.D 0 G.655 de la Union Internacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT)

d. La fibra éptica debera tener una dispersién por modo de polarizacién (PMDQ) menor o igual a
cero entero con un decimo {(0.1).

e. La atenuacion de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con treinta y cinco
centésimos {0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco centésimos (0.25) dB por
km a 1550 nm.

f. Debe utilizar un tipo de cable de fibra optica con una vida util de por lo menos veinte (20) afos. |
Para ello, debe tener en consideracion las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal /
forma que asegure su vida Util.

' g. Para reahzar la mstatamon empalmes y pruebas de la fibra optlca el mantenimiento del cab 4

e |EC gue sean aphcables

8. El costo del mantenimiento del sistema de fibra lo realizara el Concesionario, segun las
sefaladas en la Recomendacion de UIT-T L.25; "Mantenimiento de redes de cables de fibra dptica
con el fin de conservarlo en buen estado, hasta que los hilos de titularidad de! Estado sean

' efectivamente utilizados para la prestacién de l0s servicios de telecomunicaciones, a partlr del cual,

=) el mantenimiento al cable de fibra Optica sea compartido con los conceﬁgnarm‘t de
gz telecomunicaciones que designe el Estado. Estos concesionarios asumiran los cosms’daﬁﬁ%r@m
\ —/\ | para adecuar y operar los hilos de titularidad del Estado que fueran necesarios, segtffn Bhﬁ‘?@ponﬂa
| e Lt '."~.~'- /5
A 2 M ¢\,

A g K
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El Concesionario brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento éptico necesario para
duminar la fibra éptica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de espacios.
Asimismo, permitird el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalacién de
accesorios y/o dispositivos gue permitan la prestacion de servicios pulblicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacion y
mantenimiento de los mismaos.

En ese sentido, el Concesionario debera dejar un distribuidor de fibra opiica (ODF) en el cuarto de
telecomunicaciones que construira en cada subestacian, listo para el acceso a los dieciocho (18)
hilos de ftitularidad del Estado. Asimismo, debera otorgar como minimo, energia eléctrica con
alimentacion de 220 Vac y una potencia no menar de tres (3) kilovatios; espacios suficientes para
instalar y operar cuatro (4} racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar equipos de
climatizacion y de energia, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en
cuenta, ademas las distancias minimas de seguridad.

Para todo lo anterior, no se requerira realizar contraprestacién alguna a favor del Concesionario por
parte del Estado o de los terceros que éste designe. En caso, existan requerimientos técnicos
adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra optica de titularidad del Estado, el
Concesionario debera acordar dentro de un plazo de diez {10} dias calendario, los términos
gconomicos y tecnicos con el Estado o los tercercs gue éste designe. Este plazo podra ser
prorrogado por el Estado, hasta por cuarenta y cinco (45) dias calendario adicionales, por causas
debidamente justificadas y comunicadas al Concesionario. De existir alguna controversia, esta sera
resuelta con arreglo a la Clausula 14.

El Estado garantizara que las actividades de telecomunicaciones que se efectlien no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision electrica, previendo en los
procesos de concesion de la fibra optica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectacion a los servicios de transmisién
eléctrica por un acto u omisién en la operacién de la fibra optica de titularidad del Estado, ajeno al
Concesionario, éste ultimo estara exento de responsabilidad administrativa, civil y/o penal;
correspondieéndole al concesionario de telecomunicaciones gue tendra a cargo la operacion de la
fibra &ptica, asumir las responsabilidades gque correspondan.

El Concesionario podré supervisar directamente o a través de terceros, las obras y/o actividades
que se ejecuten para iluminar la fibra oéptica de titularidad del Estado y para hacer viable la
explotacion de la fibra en la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones. En caso se
ponga en riesgo la infraestructura eléctrica y/o la prestacién del servicio eiéctrico, el Concesionario
podra ordenar la suspensién de las citadas actividades por razones debidamente sustentadas, las
cuales debera informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al Ministerio de
Energia y Minas, dentro de un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de efectuada la
suspensién. Las actividades deberan reanudarse en un plazo maximo de diez (10) dias calendario,
salvo acuerdo entre las partes. De no llegarse a un acuerdo, la controversia sera resuelta con
arreglo a la Clausula 14.

El Concesionario remitira semestralmente al Concedente la informacion georeferenciada sobre el /
tendido de la fibra optica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las empresas dg
telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos paraa
utilizacion de su infraestructura. /

Los hilos de fibra éptica que no son de titularidad del Estado, asi como los equipos y ser j
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesion.

Lo establecido en el presente anexo no afectara la Base Tarifaria. En caso se haga uso de(las
instalaciones de la concesién para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensara a
los usuarios del servicio eléctrico conforme lo establezca la autoridad sectorial. En este caso, la
explotacién comercial de los hilos de |a fibra optica del Concesionario debera ser efeotuadaﬁpor\una
empresa concesionaria de telecomunicaciones, que deberd ofrecer sus semcrq&’é !ﬁﬁﬂs?os
concesionarios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones ng_dis nmmaﬁmﬁé'w e

sujetara a las demas leyes y normas de telecomunicaciones. (SLEZ
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;:' 9 NOV. 2019 / ' FORMULARIO 4

o "'ni”ulﬁgtlﬁ?uil'iu fo===_ Presentacion de la Oferta

| | Lima, 30 de.. A¢Tvé

Sefiares

AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
PROINVERSION

Av. Enrigue Canaval Moreyra N° 150

Lima 27, Peru

Referencia: Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesidn de los Proyectos "Enlace
500 kV La Nifa — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”, "Enlace 220
kV Parifias — Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas” y “Enlace 220 kV
Tingo Maria — Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”.

Por medio del presente cumplimos con presentar nuestra Oferta en tos siguientes términos:

“ENLACE 500 KV LA NINA - PIURA, SUBESTACIONES, LINEAS Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”

En nlimeros
{con dos decimales) .

] En: letras ‘ ‘
1) Costo de Inversion (USS) |58, 534, 456 _ 55 [/nevea ¥ ek milones ?"'maﬁos ey e |
?
\

mil cogipuciontes cincuende y z2ls ecen 55 /ive
2) Costode OyM anual (US$) 2,093, &F. 06 P millones novents y dres mil ochecientes

noveptn y sigie c.:n &6 L) om

“ENLACE 220 KV PARINAS — NUEVA TUMBES, SUBESTACIONES Y AMPLIACIONES ASCCIADAS” |

En nimeros
- (cen dos:decimales) :
., 2 ] o Diecinveve millones +rec'en+of Sm seis
1) Costo de Inversion (US$) 19,3%6,96%. 65 e oonks v ve o L on
2) Costo de OyM anual (US$) | [,103, 516 .43 Up millgn =ienty tres mil’ quinientos diez |

con Y3 /jiee

En ietfas

“ENLACE 220 KV TINGO MARIA — AGUAYTIA, SUBESTACIONES, LINEAS Y AMPLIACIONES ASOCIADAS"

. En nameros i

(con dos decimales) | En letras (. |

x ] 3/ Doce Hewes ochocie cEreaia on vl i

1) Costo de Inversion (USS) {2’?(”’ ss2.19 ovistiputn Mf{ cincigin y sier  eon |9 %CD ll
2) Costo de OyM anual (USS) |64, 38C . 16 Sehecierdes seseria'y coatro mil frecy ‘
L]l A TOC. LN }_l SRS Var'aY:) fé'/n\n !

|

Notas;

a) Los valores sefialados en 1) y 2) son a la fecha de presentacion de la Oferta.

b} Nuestra Oferta tendra vigencia hasta ia Fecha de Cierre.

c) Los significades de Costo de Inversién y Costo de OyM, figuran en el Anexo 4 de las Bases.

d) Los costos desagregados de los Proyectos se muestran en los Formularios 4-A, 4-AA, 4-B, 4-BB, 4-C vy 4-

Atentamente,

Bases Consolidadas (Hasta la Circular 7)- “Enlace 500 kV La Nifna - Piura, Subestaciones, LifAgSsy
“Enlace 220 kV Parifias — Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas” !
“Enlace 220 kV Tingo Maria — Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas

"



Ministerio

o : -D1rec-:fon de Portafoho de:
de Economia y Finanzas P

Proyectos

ba il V] ”A~ A H n
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uEPIﬂHﬂﬂEbﬁmIﬂiﬂTﬂ ORIGINAL
’dus HETENIDO A l.n‘wsr\

FORMULARIO 4-B
Desagregado de la Oferta

| “Dﬂ'ﬂﬂrecto: “Enlace 220 kV Parifias — Nueva Tumbes, Subestagci
| Ampliaciones Asociadas”

Lineas de Tranhsmision

o Descrpcion .

L.T‘z20 W'Pé\';-‘l.‘r'-ias—.-
Nueva- TLFI'I'I bes.” 7
{USS) ;

II.I"ar:antla L.T 220 k‘f

Haama b — —| ey

COSTOS DE INVERSIéN

Suministros

5, 581 /23.92

33Q,508. 87

3. 925, ¢32.¢¢C

.| Transportes y Seguros

(71,261 . 41

ze, oed . 10

19/,3231.10

Construccion y Montaje

6. 4910, 2¢6/. &

4S53,535.14

6,863, 835 _iY

Gastos Financieros

Costos Indirectos 903, 840 (7 0, 9/2.73 954, 453 .10
Administracion del Proyecto 3586, 550 740 2%,09%F.5%F 33p, 698 . 27
Ingenieria | 480, 339 .43 0, 069 . 40 S0, 4youd . 43
Supervisi()n. 3293, #91. /0 §1, 616 3% Yo5, Y63, 8F
HE, Yoy . 24 (3,349, 80 /2%, 784 .64

Total Costos de [nversion

12,353, 563. 04

i,62¢, 230, 43

[13,379, %53 . 54

T,
"
d
k

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
SUS,2iF. 14

A - ,.3
Total Costos de OyM Anual 61,024 .|

cio, 24| . 2%

(*) Lasuma de este monto y su simijar del Formulario 4-BB deberz ser igual al Costo de !nversion del proyecto, expresado a la
fecha de presentacion de la Oferta, consignado en ef Formulario 4

(*"  La suma de este monto y su similar del Formularic 4-BB debera ser igual al Costo de Op
proyecto, expresado a Ja fecha de presgniacipn de la Oferta, consignado en el Formutiario

cion y Mantenimiento anual del

Firma del Representante Legal: .

Bases Consolidadas (Hasta la Circular 7)—- "Enlace 500 kV La Nifta — Piura, Subestaciones,
“Enlace 220 KV Parifias — Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas”
“Enlace 220 kV Tingo Maria — Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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ﬁ’-‘]L’E HETENIDO 4 LA VISTA
|29 NO, 200 FORMULARIO 4-BB
( el AL L-'k P D
LY Bl b T T T T T rrrrrm— esa
i o * gregado de la Oferta

. ecto: “Enlace 220 kV Parifias — Nueva Tumbes, Subestaciy

nesy
. Ampliaciones Asociadas” \

Subestaciones y Telecomunicaciones

SENueva SEFarlﬁaszz
Yiigis iis - PR SE TR

el L = D:}l'ﬁ"-‘ Gl
- [Ampliacion) -

COSTOS DE INVERSION

Suministros 2,025,894.7Y | 666, 3/4./& | 2,632,758 . 84

A > Pé —
Transportes y Sequros i, 9649 . €5 38,38 .90 /1{3.349& _ S5

Construccién y Montaje i354,16l.96 | 283,864 .24 |/,642, ©25. 32

Costos Indirectos 302,254 .47 | $£5,/59.8Y 283, 90F . 32

Administracion del Proyecto 1S 745492 32,384,323 148,130, 15

Ingenieria 63, 367.78 3,532,858 | /122,992 ©3F

Supervision 283,666, 24 | 12/, 342. 359 Y05, 408 .83

Gastos Financieros

04,029, 03 |1 Y2 O
Total Costos de Inversion b, 609 ?.05|1,393,143. 08

|
|
|
252,60%.8% /163,322 .8C 345,442 . ¢6 }
|
|

)
5,994,132 .11
COSTOS DE OISER_ACI_C')N'Y.MANTENIM}ENTO zl _ 7
339, ¢1%F, 25 | 112,45/, 9] e, !
493, 269 .16 ;

(") La suma de este monto y su similar del Formulario 4-B debera ser igual al Costo de Inversién del proyecto, expresade a la fecha de
presentacion de la Oferta, consignado en el Farmulano 4 \

Total Costos de OyM Anual

(™) Lasuma de este monto ¥ su similar del For ulario 4-B detbera serigual al Costo de Operacjlc'm y/Mantenimiento anual del proyecto,
expresado a la fecha de presentacian de la Qferta, consignado en el Formulario 4.

Bases Consolidadas (Hasta la Circular 7)— “Eniace 500 kV La Nifia — Piura, Subestaciones,
“Enlace 220 kV Parifias - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas”
“Eniace 220 kV Tingo Maria — Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”
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Anexo N° 7

PLAZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuacién (todos contados a
partir de |la Fecha de Cierre):

Hitos Plazo
1.- Instrumento de Gestién Ambiental aprobado por la Autoridad i
Gubernamental Competente. VEIREIelS (O T)meses
2 - Cierre Financiero del Proyecto. Treinta y uno (31) meses

3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los reactores y Cuarenta (40) meses
transformadores a que se refiere el Anexo N° 1 del Contrato.

| 4.- Puesta en Operacion Comercial. Cuarenta y seis (46) meses

La suspensién de plazos por efecto de lo dispuesto en la Clausula 4.3, Clausula 10.4 0 Anexo N° 9
modificara el piazo de los hitos.

fecha de Puesta en Operacién Comercial sera ia consignada en el acta a que se refiere la Clausula

“Enjace 220 kV Parifias - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas” —
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Anexo N° 8

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

“Enlace 220 kV Parifias - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones
Asociadas”

Lineas de Transmision
1. Descripcion general del Proyecto.
2. Descripcion del recorrido de la linea.

Incluir puntos de inicic y fin con altitud en msnm, asi como plancs geograficos y de planimetria a
j escala apropiada. Se debera describir el recorrido de la linea, destacando los vértices dei trazo,
— el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueolégicas.

3. Normas de disefo y construccion empleadas.
3.1 Linea aérea:

Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas infernacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas
a) Longitud de recorrido de la linea (km).
b) Nivel de aistamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

c) Capacidad de transmisién. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmision especificadas en el Anexo N° 1.

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas/100 km-ario,
seqgun lo requerido en el Anexo N° 1.

g) Numero de conductores por fase.

fy Tipo, material y seccidon de los conductores. Debera sustentarse gue se cumple los limites de
pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no ionizantes
especificadas en el Anexo N° 1.

g) Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por cadena de
suspension y angulo.

h) Tipos de estructuras. incluir diagramas tipicos de las estructuras (suspensién, angulo y
terminal).

r i : i) Fundaciones. Incluir tipo (concreto o metalica).
4 j) Numero y caracteristicas de los cables de guarda.
L k) Tipo, material y seccién de los cables de guarda.

) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro), asifcomo
dimensiones y seccién de los elementos a emplear.

g m) Otras caracteristicas o informacion relevante.

/\ o n) Servidumbre utilizada.
k |
g 0} Accesos e infraestructura

“Enface 220 kV Parifnas - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas”
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B. Subestaciones.
1. Descripcion general del Proyecto.
2. Ubicacién de la Subestacion.

Incluir plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado vy los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
comgplementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, |IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacion.

a) Descripcion general del patio de llaves, indicando la disposicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

b) Configuracién de barras. Incluir criteric empleado para su seleccion. En caso que se
modifiqgue la configuracion referencial, debe presentarse el sustento de |la modificacién y
verificacidn que presenta mejor performance que el esquema referencial.

¢) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

d) Descripcion del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacién:
» Convencional
* Encapsulado (GIS)
Se indicara el nlimero de celdas en 220 kV, segun tipos:
= delinea
= de transformador
= de acoplamiento
* de compensacion reactiva
e) Caracteristicas de los interruptores:
= tipo: tanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remote, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).
fy Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
* accionamiento, mando: local y/o remoto, efc.
* corriente nominal y de cortocircuito.

gy Caracteristicas de los transformadores de medida.
h) Caracteristicas de jos pararrayos.

iy Caracteristicas de los transformadores de potencia.
» Relacién de transformacion.

» Taps y sistema de cambiador de taps.

j) Caracteristicas de los sistemas de compensacion reactiva:
= Potencia del reactor, EACR o banco de capacitores.

» Forma de accionamiento: continua o por escalones {discreta). ec
ot

k) Descripcion de los sistemas de proteccién, medicién, control y maniobra. Dé" ostrar
cumple con los requisitos del COES.

“Enlace 220 kV Parifias - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociad
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[} Descripcién de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicion de datos y su enface con
el sistema del COES.

m) Descripcion del sistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asi
como dimensiones y seccion de los elementos a emplear,

C. Estudio de Pre Operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una operacion

El detalle y alcance del Estudio de Pre Operatividad debera ser coordinado con el COES. Se
aplicara el Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que |o sustituya.

adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El Estudio de Pre Operatividad cumplira con lo indicado en el Procedimiento Técnico COES PR-20 y
comprendera, entre otros, l0s siguientes aspectos:

Estudios de operacidn en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generacion.
Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacion de tensién, carga por las
lineas y transformadores, operacion de (os dispositivos de compensacion reactiva, operacion de
los sistemas automaticos de regulacion de tension, efecto sobre otros elementos de la red, entre
otros.

Estudios de contingencias en estado estacionaric. Se demostrara la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision (N-
1), durante el periodo de emergencia y hasta que &l Centro de Control del COES adopte medidas
correctivas.

Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacién de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacion, proteccién y recierre de accién rapida.

Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.
Estudio de tensiones y corrientes armonicas, su efecto en el SEIN y requerimientas de filtros.

Disefio de los sistemas de proteccion y coordinacién de proteccién con el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

Calculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacién de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporara al Proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del Proyecto. Asi mismo se identificara y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el Proyecto pero que no forman
parte del mismo.

“Enlace 220 kV Parifias - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas” N o
Versién final Pagina 75 de 89




Ministerio Agencia de Promocion

de Economia y Finanzas de la Inversion Privada

“Decenio de |la iguaidad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

Anexo N° 9

PLAN INFORMATIVO

De acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables, con posterioridad a la aprobacién de la Medida
Administrativa, la Entidad Promotora elaboraré el Plan Informativo, dentro de un plazo de treinta (30)
Dias. El Plan Informativo no supone la interrupcién de [as actividades aprobadas por la Entidad
Promotora. E! financiamiento de las acciones de coordinacion del Plan Informativo (traslados, hospedaje
y alimentos) que puedan generarse [e corresponde a la Entidad Promotora.

a)

Toda demora en la ejecucion del Plan Informative que afecte la ruta critica del Proyecto, seguira el
tratamiento estipulado en la Clausula 4.3.

zPefiniciones.

Entidad Promotora: Entidades publicas responsables de aprobar medidas administrativas que

constituyan titulos habilitantes para la construccion y/o el mantenimiento de infraestructura
necesaria para la provision de Servicios Publicos. En el presente caso, la Entidad Promotora es
el Ministerio de Energia y Minas.

Medida Administrativa: Es la resolucién que aprueba la Concesién Definitiva del Proyecto,

conforme a lo estipulado en la Resolucién Ministerial N° 209-2015-MEM/DM.

Plan Informative: Es un documento plblico elaborado por la Entidad Promotora que aprueba la

Medida Administrativa para dar a conocer, como minime, a los pueblos indigenas u originarios
del ambito de la medida sobre las siguientes cuestiones:

iy El resultado de identificacion de los pueblos indigenas u originarios ubicados en el ambito de
la medida.

i) Las actividades a desarrollarse durante la ejecucion de la construccion y/o mantenimiento de
infraestructura de salud, educacién o la relacionada con la provisién de servicios publicos.

iii) Los beneficios generados con la construccion y/o mantenimiento de infraestructura de salud,
educacion o la relacionada con la provisidn de servicios publicos.

iv} Propuesta de plazos, lugares de reuniones, metodologias, entre otros, necesarias para dar a
conocer a los pueblos indigenas y originarios sobre los temas antes indicados.

Servicio publico: Actividad considerada de interés publico y de caracter esencial que satisface
necesidades colectivas y cuya prestacion es garantizada por el Estado para que la misma se
realice en condiciones de igualdad, continuidad, universalidad y calidad. Como tal, dicha
actividad constituye un beneficio en si mismo dado gue busca satisfacer y garantizar el ejercicio
de derechos fundamentaies de la poblacién. A través de una norma con rango de ley se
determina el caracter de servicio plblico de una actividad, asi como el régimen juridico aplicable.
El Decreto Ley N° 25844, en el literal b) del articulo 2, establece que la transmision y distribucion
de electricidad, constituyen servicios plblicos de electricidad.

“Enjace 220 kV Parinas - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas”
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Anexo N° 10

TRAZO REFERENCIAL DEL PROYECTO “ENLACE 220 KV PARINAS - NUEVA TUMBES,
SUBESTACIONESS Y AMPLIACIONES ASOCIADAS"” CONSULTADO AL SERVICIO
NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS POR EL ESTADO — SERNANP

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afic del Didlogo y la Reconciliacién Nacional”

Lima, 43 AL 2018

CERTIFICACION N° /25 - 2018-SERNANP-DDE

Considerando la Carta S/N recibida el dia 30 de julio de 2018 (CUT- 021803-2018),
suscrita por el Sr. Anibal del Aguila Acosta, Representante de PROINVERSION,
identificado con N° de RUC 20380799643, con domicilio fiscal en Av. Enrique
Canaval y Moreyra N° 150, piso 9, distrito San Isidro, provincia y departamento Lima;
mediante la cual solicita la certificacién de unos puntos que denomina “Enlace en
220 kV Parifas-Nueva Tumbes, subestaciones y ampliaciones asociadas”, que se
ubica tomando de referencia los limites politicos de administracién censal de! INEI,
en las provincias Sullana y Talara, departamento Piura, asimismo en las provincias

de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilia, departamento Tumbes.

Se certifica en base a la informacién proporcicnada que grafica los referidos puntos
que, éstas no se superponen a un Area Natural Protegida o Zona de
Amortiguamiento, tal como se precisa en el informe N° 516 - 2018-SERNANP-DDE

y mapa adjunto.

(SEM'CiQ Naclona! de aveas Hstureles |
Protegidas por el Estado
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGIDO

03 A6D. 201
DOCUMENTU Er-msmnﬂ

JeET r

ERL LT ’ i
s tg,{;\\ Fera............ny: ................
o

\

=g / Prole |
2/ sl F roanyor
wseanadnid. Benjamin Lau Chiong PROYECTAS "rum ;I';EF rc AICIGAT
‘™ - o B ELE Af
| Director de Desarrollo Estratégico < .
~ 1
SERNANP 03 a0 208 |
FaR; FIRMA:
{) RECIBIDO
= o
o il
i \ | Dirscelén: Calle Discisiete N* 355, Urb. El Palomar - San Isidro, Lima-Pert.
[ 1= Teléfonos: (51 1) 717-7500 / 225-2803
| ¥ Fax: (51 1) 475-1555

o Email: semanp@semanp.gob.pe
Web: www. sefnanp.gob.pe
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL. ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

“‘Decenio de fa lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Afio del Didlogo y la Reconciliacidn Nacional”

INFORME N° S16 - 2018-SERNANP-DDE

A : Ing. Benjamin Lau Chiong
Director de Desarrolle Estratégico

De :  Marisela Huancauqui Torres
Direccion de Desarrollo Estratégico

Asunto g Certificacion de ubicacion de punto, linea o poligono relacionados con
Areas Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamiento.

Referencia : Carta S/N recibida el dia 30 de Julio de 2018 {CUT-021803-2018)

Fecha : D3 AGD. Ei5

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de informarle scbre la revisién de la informacién
recibida para el andlisis de ubicacién de unos puntos, respecto a la Certificacion de
ubicacion de areas o ambitos relacionados con Areas Naturales Protegidas y Zonas de
Amortiguamiento del SINANPE.

I ANTECEDENTES

Mediante documento de la referencia el Sr. Anibal del Aguila Acosta, Representante de
PROINVERSION, solicita a la Direccién de Desarrollo Estratégico, la certificacion de
ubicacion de unos puntos que denomina “Enlace en 220 kV Parifias-Nueva Tumbes,
subestaciones y ampliaciones asociadas”, con relacién a las Areas Naturales Protegidas o
Zonas de Amortiguamiento del SINANPE.

ﬂ»traves del Portal institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el
c?f ce hitp:/imwww.mtc.gob.pelestadisticas/transportes.html, de fecha 07 de mayo de 2018,
wieescargd la informacion digital referida a Jas diferentes capas tematicas de la Red Vial

'@épartamental Red Vial Nacicnal y Red Vial Vecinal, en formato shape file.

Medlante Oficio N° 191-2018-INEI/DNCE-DECG, de fecha 11 de mayo de 2018, a través del
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica-INE}, hace liegar a esta Direccion, informacion
referencial de limites politicos administrativos censales a nivel nacional y centros poblados,
en formato shape file.

i BASE LEGAL

2.1 Ley 26834, Ley de Areas Naturales Protegidas

o Las Areas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del territorio
:s;nactonal expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorias y
Fonificaciones, para conservar la diversidad biologica y demas valores asociados de interés
'5;6'; ultural, paisajistico y cientifico, asi como por su contribucidén al desarrolio sostenible del
Ozals estas pueden ser: A) Las de administracién nacional, que conforman el Sistem
~SErnaR?. " Nacional de Areas Naturales Protegidas - SINANPE. B) Las de administracién regiongl,
- denominadas areas de conservacion regional. C) Las éreas de conservacion privadas.

Wi Las Areas Naturales Protegidas, con excepcién de las Areas de Conservacion Prvada, se
| establecen con caracter definitivo. La reduccién fisica o medificacion legal de,tas dgl
fi Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas - SINANPE, sélo podra ser. ;ap ;6

/7\/ = Ley.
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SERVICIO NACIONAL DE_AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

‘Decenio de la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo del Didlogo y la Reconciliacién Nacional”

INFORME N° 5™ 1 6 . 2018-SERNANP-DDE

2.2 De las competencias del SERNANP

El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas es un organismo plblico técnico
especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a través del Decreto Legislativo 1013 del
14 de mayo del 2008, constituyéndose en el ente rector de las Areas Naturales Protegidas
contando entre sus principales funciones el gestionar las Areas Naturales Protegidas de
administracién nacional y administrar el catastro oficial de las ANP.

il ANALISIS
3.1 Analisis de requisitos de la guia de servicios

La soclicitud de Certificacion de ubicacién de punte, linea o poligono relacionados con Areas
Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamiento, se evaiud conforme a los requisitos
especificados en el Tarfario de servicios a terceros aprobados mediante Resolucidn
Presidencial N° 212-2014-SERNANP

A continuacién el analisis del cumplimiento de los requisitos estipulado en el Tarifario de
servicios;

1.- Solicitud de servicio (Segun

‘ Qg\mato N° 1) Sl

mCD conteniendo
~Jeqrmato de solicitud de Certificacién

’_ﬂ,i;ilehada en formato Excel e

Archivo (s) shapefile del punto, linea Cumplié con lo establecido en
o ambito en consulta, en Datum WGS la Resolucion Presidencial N°
84 y en la zona (s) UTM que se 212-2014-SERNANP

ubique espacialmente, esto debera Sl
ser indicado segin lo descrite en el
acapite V del formato N° 1

Factura/holeta de pago Sl

3.2 Andlisis de superposicion

ra analizar la ubicacidn de un area en consulta, en relacién a las Areas Naturales
egidas y Zonas de Amortiguamiento, se empled la informacién cartografica generada y
cenada en la Base de Datos Geografica Institucional del SERNANP referida a:

o Areas Naturales Protegidas de Administracién Nacional, Regional y Privada ﬂ
» Zonas de Amortiguamiento

[ | Asf mismo para la generacion del mapa correspondiente de ubicacién, se utilizé lnformacmn
il referencial generada por otras instituciones:

/ T Cartografia base (IGN).
B " Limites politicos, centros poblados (INEI).
£y Red Vial (MTC).
[ ey

S,
()

- NNy Fa,

=
o - 0

; W\ Hotda Ji
i k " i .I- ’ -'"."
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INFORME N° S/ 6 - 2018-SERNANP-DDE

Considerando la informacion alcanzada, se determina que la ubicacién de unos puntos que
dencmina “Enlace en 220 kV Parifias-Nueva Tumbes, subestaciones y ampliaciones
asociadas”, no se superpone a un Area Natural Protegida © Zona de Amortiguamiento, tal
como se aprecia en el siguiente cuadro.

Superpuesta a Areas
Naturales Protegidas de
Administracion Nacional,

Regional y/o Privada

Superpuesta a la
Zona de
Amortiguamiento

Puntos

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
Ve
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V18
V17
V18 No se superpone No se superpone
V19
V20
V21
V22
VO
VO-TP
VO-TZ
VO-ZM
V1-TP
V1-TZ
V1-ZM
V2-TP
V2-TZ
V2-ZM
V3-TZ
V4-TZ
V5-TZ
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INFORME N° S 16 -2018-SERNANP-DDE

IV  CONCLUSION

La ubicacién de los puntos gue denomina “Enlace en 220 kV Parifias-Nueva Tumbes,
subestaciones y ampliaciones asociadas”, no se superponen a un Area Natural Protegida o
Zona de Amortiguamiento.

V. RECOMENDACION

Remitir el presente informe al usuario, para los fines correspondientes.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines que estime conveniente.
Atentamente,

Geog. Mérrsela Hﬁanca;uqul Torres
Direccion de Desarrollo Estratégico

Visto el informe qgue antecede, procedo a suscribirlc para su tramite correspondiente por
encontrarlo conferme £n todos sus aspectos técnicos.

Visto el informe gue antecede, procedo a suscrbirlo para su tramite ceorrespondiente por

i encontrarlo conforme en todos sus aspectos técnicos.
\)%.U" u

4.\:, =
m /Bema |/LuCh|ong

Director de’ Desarrollo Estratégico
SERNANP
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Anexo N° 11
TERMINOS DE REFERENCIA

Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccion del Proyecto “Enlace 220 kV
Parifias - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas”

OBJETIVO

Contratar los servicios de una Empresa Consultora de Ingenieria, con conocimiento vy
especializacion en la Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccién de Lineas de
Transmision de Alta Tensién, para efectuar la supervision de ingenieria y obra del Contrato de
Concesién SGT “Enlace 220 kV Parinas - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones
Asociadas”, por encargo del Concesionario.

2. DE LA EMPRESA SUPERVISORA

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision de la
obra, para lo cual propondra una empresa especializada en la supervisiéon de sistemas de
transmision de alta tensién, la misma que no debe ser una Empresa Vinculada al Concesionario en
los ultimos cinco {05) afios y cuya seleccion debera cantar con la conformidad del OSINERGMIN.

El costo que demande dicha supervision foerma parte de la propuesta de inversion det
Concesionario.
La empresa supervisora debera empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del

sistema de transmisién (linea de transmisién y subestacion de alta tension).
3. AMBITO DE LA SUPERVISION

La Empresa Supervisora infermard mensualmente y por escrito al Concedente y a OSINERGMIN
sobre el desarrollo de la Obra.

La supervision se prestara en la gjecucion del Proyecto “Enlace 220 kV Parifias — Nueva Tumbes,
Subestaciones y Ampliaciones Asociadas”, que comprende lo siguiente:

Subestacion Nueva Tumbes de 220 kV

Lado de 220 kV

El sistema de barras y 10s equipos de patio en 220 kV tendra una configuracion de conexion de

doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes instalacionas:

s Una (01) celda de linea para la conexion con la S.E. Parifias.

» Una (01) celda de linea para la conexién con la S.E. Zorritos,

* Una (01) ceida de linea para la conexién con la S.E. Machala.

e Una (01) celda de acoplamiento.

e Una (01) celda del reactor de 20 MVAr.

e Un (01) reactor de barra trifasico de 220 kV — 20 MVAr. Ver Nota A.

e Para las barras: tres (03) transformadcores de tension, los cuales se conectaran a las bafras
“A’ y “B” de la subestacion. /Y

I » Previsidn de espacio para siete (7) celdas futuras

— L e Prevision de espacio para una futura subestacién contigua con dos transformadores de
AT /f'“ potencia de 220/60 kV de 100 MVA con configuracion de doble barra en 60 kV, que
/ \\ | comprende, 02 celdas de transformacion en 60 kV, 01 celda de acoplamiento g,CL??eeLd@s de

/ 4 linea. S

ST AR =

“Enlace 220 kV Parifias - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas” |l : ~ AR L
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Nota A: El dimensionamiento y cantidad de componentes, asi como las especificaciones basicas de los equipos de
compensacion reactiva seran definidos por el Concesionario y aprobados por COES-SINAC en el Estudio de
Pre Operatividad.

Ampliacion de la Subestacién Parifias de 220 kV

La ampliacién de esta subestacién comprende las obras necesarias para la implementacion de

las siguientes instalaciones:

s+ Una (01) celda de linea para la conexion a la subestacion Nueva Tumbes de 220 kV.

s Sistemas complementarios; sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, ampliacion de poérticos y barras, obras civiles, etc.

Adecuaciones en las subestaciones Zorritos y Machala de 220 kV

Como resultade del seccionamiento de la linea de 220 kV Zorritos - Machala (L-2280) el
Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con CTM y con el titular de |a
subestacion Machala, en el Ecuador, a fin de implementar a su costo las adecuaciones y/o
modificaciones gue sean requeridas para la coordinacion de los sistemas de proteccion y
telecomunicaciones existentes en las subestaciones de Zorritos y Machala de 220 kV.

Asimismo, se realizaran las adecuaciones a las logicas del automatismo de transferencia de
carga existente entre Peru y Ecuador.

Para tal efecto, los criterios de disefic de los sistemas de proteccion y comunicaciones de los
tramos de linea generados por el seccionamiento deberan poseer por razones de coherencia
técnica, las mismas caracteristicas de disefio de la linea L-2280.

Linea de Transmision en 220 kV Parifas — Nueva Tumbes

¢ Longitud aproximada: 158 km

e Numero de ternas; Una (1)

e Tension nominal de operacion: 220 kV

¢ Tension maxima del sistema: 245 kV

+ Disposicién de fases:; Tipo triangular.

¢ Tipo de soportes:; Celosia autosoportada de acero galvanizado

e Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.

e NUmero de conductores por fase: Minimo uno (1).

¢ (Cable de comunicacion: Un cable de fibra optica tipo OPGW, de 24 fibras como
minimo.

o Altitud: Minima 14 msnm. Maxima 352 msnm.

Variante L.T. 220 kV Zorritos — Machala (L-2280)

+« Longitud aproximada: 7 km

¢« Numero de ternas: Dos (2).

s Tension nominal de operacién: 220 kV

s Tensidn maxima del sistema: 245 kV

¢ Disposicion de fases: Tipo vertical,

e Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.

¢ Tipo de conductor: ™) :
e Nimero de conductores por fase: 1 (™)

¢ (Cable de guarda: No tiene (*)

s Altitud: Minima 30 msnm

Maxima 51 msnm

(*) lgual al considerado en el disefio de la linea existente (L-2280).
s Conducter de ACAR 608 mm?, linea de simple terna con un cenductor por fase.

e |a variante alojarad dos cables de fibra dptica tipo ADSS similar al existente en la

.
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4, ALCANCES DE LLAS LABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcién de supervision del Proyecto, en el marco del
Contrato de Concesién y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccién, pruebas y
puesta en servicio del Proyecto.

Las labores de Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a. Que la Ingenieria Definitiva, asi como la Ingenieria a Nivel de Qbra, correspondan a los
alcances especificados en el Anexo N°® 1 del Contrato.

b. Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a ios alcances especificados en el
Anexo N° 1 del Contrato, verificandose que se cumplan las especificaciones, requisitos
minimaos y normas establecidas en el Contrato, asi como en la buena practica de la ingenieria.

c. Que la construccion y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo N° 1 del Contrato y el Anexo N° 2 del Contrato, respectivamente.

d. Que la construccion de las instalaciones se efectle segun los calendarios y cronogramas del
Contrato.

e. Elaborarg un informe de conformidad de la construccion del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relacion de las actividades que seran desarrolladas per la Empresa Superviscra
son las siguientes:

4.1 Supervision de los Estudios de Ingenieria

Revisar y evaluar los estudios que elabere el Concesionario, los que deberan estar acordes
cen los alcances del Centrato. Tales estudios, entre otros, son [cs siguientes:

= Ingenierfa a nivel definitivo
= |ngenieria conferme a obra

42  Supervisién de los Suministros

»  Verificacién de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
» Verificacién de los protocolcs de pruebas internas de operacién (SAT).

» Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del equipamiento,
teniendc en cuenta, entre otros, lo establecide en la Clausula 4.2 y en el Anexo N° 1 del
Contrato.

Supervision de la construccién del Proyecto

Efectuar la supervisién de las actividades relacionadas con ia construccion del Proyecto. A
manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:

= Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucion de las Obras y de los
Cronogramas Valorizadoes.

» la calidad del material, equipocs del sistema eiéctrico y la calidad constructiva del
Proyectc.

» la correcta construccion de las cbras civiles (principalmente de las fundacicnes), asi
como, la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.

* La correcta gjecucion del montaje del Preyecto.
= Verificar el cumplimientc de las especificaciones técnicas del mentaje a efectos qug s

f cumpla lo establecido en el Anexo N° 1 del Contratc.
| » El adecuado transperte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.
e /,I, * Verificaré que la organizacién del contratista sea acerde a la envergadura del. P’;iyestq 1o
[ / \ . cual permita garantizar el cumplimientc de los procedimientos constructwosi— -ﬂq ['.a_-.
seguridad de su perscnal. Z[ —THALeN!

» \Verificard la experiencia y capacidades técnicas de las empresas que el Ooqc§§bnatta
contrate para la construccion del Proyecto. % .
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* Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Clausula
5.10 de! Contrato.

= Cumplimiento de las normas de proteccion ambiental v de seguridad en las obras
revisando y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccion ambiental.

* [a labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones vy
responsabilidades del Inspector del Contrato.

4.4  Supervisién de las Pruebas

= Participar en las pruebas internas de operacion.

= Participar en las pruebas de verificacion del Proyecto establecidas en el Anexo N° 2 del
|
;g@_ Contrato.

5. CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SUPERVISORA

an Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deben estar colegiados y habilitados en el
gjercicio profesional en el Perl. El perfil de cada profesional, sin ser limitativo, es el siguiente:

= Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 10 afios en supervision de lineas y subestaciones de 220 kV o superior.

» Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas de 220 kV o superior.

» Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de subestaciones de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de diez (10)
afios en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tension.

= Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (%) afios en sistemas de proteccion de subestaciones de 220 kV o
superior.

= Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero electronico, telecomunicaciones, mecanico-
electricista o electricista con una experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de
telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta tension.

» Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de diez (10) afios en
supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.

= Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico electricista, electricista o de profesién afin con
experiencia minima de diez (10) afios en |a supervision de |la seguridad durante la construccion
de lineas y subestaciones eléctricas de alta tension.

= Técnicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones, con experiencia minima de dos
(2) afics en trabajos similares en obras de Lineas electricas, subesfaciones vy
telecomunicaciones de alta tension (220 KV o superior).

= los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes seran
ingenieros mecanicos electricistas o electricistas colegiados y habilitados deberan tener
experiencia minima de cinco (5) afics en supervisién de lineas y/o subestaciones de 220 kV
superior. Estos profesionales seran contratados a dedicacion exclusiva para el Proyecto,

* La Empresa Supervisora podra cambiar al personal originaimente designado siempre que
sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente numeral.

—6.  INFORMES e
/‘f La Empresa Supervisora, presentara al Concedente, al Concesionario y al OSJNEHE: , -los
/ \-., [ siguientes tipos de informes, durante la ejecucién del servicio y en medio magnet‘rc& ?rc _ﬁ:ps

{ ) fuente:
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» Informes mensuales: Al final de cada mes y durante el periodo de ejecucién del Proyecto, la
Empresa Supervisora elaborara un inferme sobre la situacién del Proyecto.

= |nformes de observaciones: En cada oportunidad en gue la Empresa Supervisora detecte una
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

= [nformes especificos: Seon los informes que, durante la ejecucion de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la gjecucion del Proyecto,
en los plazos determinados por OSINERGMIN.

* |nforme de cumplimiento del Anexo N° 1.
* Informe de revision de la Ingenieria a Nivel Definitivo.

= |nforme final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio,
la Empresa Supervisora elaborara el informe final de sus actividades. En este informe la
Empresa Supervisora expresara su aprobacion y conformidad con las instalaciones.

7. CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo maximo de ejecucion del servicio es el indicado en el contrato, contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcién del servicio de consultoria.

La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmision.

Ce ser necesaria una ampliacion de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.

8. FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISION

El Concesionario pondra a disposicién de la Empresa Supervisora la documentacion que le sea
requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obfigaciones que deberan ser cumplidas
por el Concesionario y gue se encuentran establecidas en el Contrato de Concesion de SGT
“Enlace 220 kV Parifias — Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas”, que incluye el
Anexo N° 1 “Especificaciones Técnicas del Proyecto” v el Anexo N° 2 “Procedimiento de Verificacién
del Proyecto”.

“Enlace 220 kV Parifias - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas \ &
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Anexo N° 12

TABLA DE PENALIDADES

E! Concesionario pagara las penalidades estipuladas en el presente anexo, en la cantidad y veces gue
se indica abajo, debiendo seguirse el procedimiento establecido en la Clausula 11. Todas las
penalidades son independientes y acumulables.

Por cada dia catendario de atrasc en el inicic de la Puesta en Operacion Comercial, segun lo
sefaladc en el Anexo N® 7 y teniendo en consideracion las ampliaciones de plazo otorgadas de
acuerdo a la Clausula 4.3 y Ciausula 10, el Ccncesionario debera pagar al Ccncedente una
penalidad que se calculara del siguiente medo:

a) US$ 20 000 (veinte mil Dolares), por cada uno de los primeros treinta (30) dias calendario de
atrasc.

b) USS 40 000 (cuarenta mil Dolares), por cada unc de los treinta (30) dias calendario de atraso
subsiguientes al pericdo sefalado en a).

c) USE 60 000 (sesenta mil Délares), per cada uno de los noventa (90) dias calendaric de atraso
subsiguientes al pericdc sefialado en b).

El cémputo de la penalidad se iniciard al dia ¢alendario siguiente del vencimientc del plazo previsto
para la Puesta en Operacién Comercial. Si se hubiera configurado la causal de resclucion prevista
en el literal b) de la Clausula 13.4.1, el Ccncedente cobrara Gnicamente una penalidad igual al
monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento, independientemente del ejercicic de su derecho a
resolver el Contrato.

2. Por el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardic o defectuosc, de lo dispuesto en el laudo que
se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer parrafo de la Clausula 11
del Contrato, o en la comunicacién a que se refiere el segundo parrafo de la misma clausula, segun
corresponda, el Concesionario pagara al Concedente el monto equivalente al quince por ciento
{16%)} de la Base Tarifaria vigente, sin perjuicio del deber de cumplir el laudo en sus propios

, terminos.

En los cascs establecidos en la Clausula 13.4, ademas de la habilitacion para resoclver el Contrato
por parte del Concedente, el Concedente ejecutara la garantia que correspenda.

En los casos en los que exista la subsanacion del incumplimiento acorde a lo establecido en la
Clausula 13.4.3 se aplicara lo siguiente:

a) La penalidad aplicable al Concesionario por su incumplimiento se calculara desde el dia
siguiente de la notificacion del plaze para realizar la subsanacién hasta el dia efective en que se
hubiera subsanado el incumplimiento. A estes efectos se devengara una penalidad diaria igual a

[ WSS 50 000 (cincuenta mil Délares) durante el plazo de subsanacion.

V_JL/ 5 b} Si el Concesionario no cumpliese con subsanar el incumplimiente dentro del plaze otorgado, el
Concedente guedara habilitado a resolver el Contrato y cobrara Unicamente una penalidad igual
al monio de la garantia que corresponda. El Concedente pedra ejecutar la garanti
correspendiente para cobrar |2 penalidad devengada.

/[ ' ¢) Si el Concedente decide proseguir con el Contrato pese a encontrarse habilitado a resclvérlo,
{ ;‘_’ cobrara la penalidad devengada conforme al literal b) precedente y el Concesionario /debe
reponer la garantia correspondiente en caso el Concedente la hubiera ejecutado: papa-co _ra a

/7’\ penalidad devengada.
{
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5. Por no extinguir y/o levantar todas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes gue pudieran
existir sobre los activos, derechos y Bienes de la Concesion, el Concesionario pagara por cada dia
calendario de atraso. una penalidad equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) de la Base
Tarifaria vigente.

Asimismo, por no acreditar la disponibilidad de uso y/o custodiar los terrenos previstos para
ampliaciones conforme a la Clausula 4.2., el Concesionario deberé pagar un monto de 5 UIT por
cada mes o fraccién de atraso en el cumplimiento de la okligacién y por cada imputacion realizada
por el Concedente.
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