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Contrato de Concesién SGT del Proyecto

“Enlace 500 kV La Nifa - Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Asociadas”

Sefior Notario;

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de
Concesion de Sistema Garantizado de Transmision para el disefio, financiamiento, construccién
operacion y mantenimiento del proyecto “Enlace 500 kV La Nifia — Piura, Subestaciones, Lineas y
Ampliaciones Asociadas” (en adelante, “Contrato”), que celebran el Estado de la Republica del
Perd, que actua a través del Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente),

debidamente representado por el del Ministerio de Energla y
Minas, sefior , identificado con Documento Nacional de |dentidad N°

, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja, Lima - Peru, autorizado
mediante  Resolucién  Ministerial ~ N° -MEM/DM, y la empresa

, inscrita en la Partida Electronica N°
del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima, domiciliada en |a ciudad de Lima

- Peru, representada por el{los} sefior(es) , identificado(s) con
de nacionalidad . quien{es) procede(n) debldamente autorizado(s) segun poder(es)
que obra(n) inscrito{s) en la Partida N° del Registro de Personas Juridicas de la

Oficina Registral de Lima (en adelante, El Concesionario); en los términos y condiciones siguientes:

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES

El Contrato resulta del proceso de promocion que PROINVERSION condujo en el marco de la
Ley de Desarrollo Eficiente de Generacién Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de
Transmisién (Decreto Supremo N° 027-2007-EM), la Ley de Concesiones Electricas (Decreto
Ley N° 25844), Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Supremo N° 009-
93-EM), Decreto Legislativo que regula la promocion de la inversién privada mediante
asociaciones publico- privadas y proyectos en activos (Decreto Legislativo N° 1362), y el
Reglamento del Decreto Legislativo N® 1362 (Decreto Supremo N° 240-2018-EF), y otras
Leyes y Disposiciones Aplicables, asf como las disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucién Ministerial N° 450-2017-MEM/DM del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 2 de noviembre de 2017, que encarga a PROINVERSION la conduccién del
proceso de licitacion necesario hasta la adjudicacion de la Buena Pro de los proyectos
vinculantes aprobados en el Plan de Transmision 2017-2026, que incluye el proyecto
“Enlace 500 kV La Nifia — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”.

b) El Acuerdo CD PROINVERSION N° 54-3-2018-CD del Consejo Directivo de
PROINVERSION adoptado en su sesion de fecha 10 de julio de 2018, en virtud del cual
se acordd incorporar al proceso de promocion de la inversidn privada los proyectos
vinculantes del Plan de Transmision 2017-2026, a que se refiere la Resolucion Ministerial
N° 450-2017-MEM/DM, en el que se encuentra incluido el proyecto “Enlace 500 kV La
Nifia — Piura, Subestaciones, LIneas y Ampliaciones Asociadas”.

¢} La Resolucion de la Direccién Ejecutiva de PROINVERSION N° 38-2018/DPP/EL.10 de
fecha 17 de julic de 2018, que aprueba el Plan de Promocién que regira el Concurso,
publicado en el portal institucional de PROINVERSION.

d) El Acta de Presentacion de Sobres N 1y N° 2 v Buena Pro de fecha / /I en
la que consta la adjudicacion de [a Buena Pro.
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e) La Resolucién Ministerial N° -MEM/DM, que autorizo al
a suscribir el

Contrato.

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Peru; y
su contenido, ejecucion y demas consecuencias que de él se originen se regiran por dicho
derecho.

La suscripcitn del Contrato no elimina ni afecta la obligacién del Concesionario de solicitar,
suscribir y cumplir el Contrato de Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica, que el
Concesionaric deberd tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas. Para tales efectos, el
Concesionaric acompafiara a su solicitud, copia del cronograma y copia de la Garantia de Fiel
Cumplimiento vigente, en concordancia con lo establecido en el segundo parrafo del articulo
25 de la Ley de Concesiones Eléctricas y el articuio 37-D del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas.

En el Contrato:

a) Los términos gue se inician con mayuscula ya sea que se usén en singular o plural,
tienen los significados que se indican en el Anexo N° 3.

b) Los términos gque se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, que
no estan definidos en el Anexo N°® 3 u otras secciones del Contrato, tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o
corresponden a términos que por lo coman son empleados con mayusculas.

¢) Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula®, “anexo”, “numeral”, o "literal” se
debera entender efectuada a clausulas, anexos, numerales o literales del Contrato, salvo
indicacion expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicién y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite ¢ amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenine y viceversa.

fy El uso de la disyuncidn “0" en una enumeracién deberd entenderse que comprende
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion.

({1}

g) El uso de la conjuncién “y"* en una enumeracion debera entenderse que comprende a
fodos los elementos de dicha enumeracion o lista.

2. DECLARACIONES DE LAS PARTES

2.1 El Concesionario garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las declaraciones siguientes:

a) Que: (i) se encuentra debidamente constituido y validamente existente conforme a
las Leyes y Disposiciones Aplicables; (i) esta debidamente autorizado por su
directorio u otro érgano similar para asumir las obligaciones que le corresponda
como consecuencia de la celebracién del Contrato en todas las jurisdicciones en
las que dicha autorizacion sea necesaria por la naturaleza de su actividad o por la
propiedad, arrendamiento u operacién de sus bienes, excepto en aqguellas
jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacién no tenga un efecto
sustancialmente adverso sobre sus negocicos u operaciones; y (iii) ha cumplido con
todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en €l estipulados.
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b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del Concesionario, esta
comprendido dentro de sus facultades y ha sido debidamente autorizado por su
directorio u ofro ¢rgano similar.

c) No es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte del
Concesionario para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las obligaciones que
le corresponda bajo el Contrato. El Centrato ha sido debida y validamente firmado
y entregado por el Concesionario, y constituye obligacion valida, vinculante y
exigible para el Concesionario conforme a sus términos.

2.2 El Concedente garantiza al Concesionario, en la Fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las
Leyes y Disposiciones Aplicables para actuar en representacion del Concedente en
el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente
del Contrato estadn comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las
Leyes y Disposiciones Aplicables, y han sido debidamente auterizados por la
Autoridad Gubernamental Competente.

b} Ninguna otra accidon o procedimiento por parte del Concedente o cualguier otra
Autoridad Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripcion
del Contrato o para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente
contempladas en el mismo. El Contrato ha sido debida y validamente firmado por el
o los representantes autorizados del Concedente vy, junto con la firma y entrega del
mismo por parte del Concesionario, constituye una obligacién valida, vinculante y
exigible para el Concedente.

2.3 El Concesicnario garantiza al Concedente, que durante un periodo comprendido desde
la Fecha de Cierre y hasta que se cumpian diez (10} afios de Operacion Comercial del
Proyecto, el Operador Calificado sera ftitular de la Participacién Minima, y el
responsable de las operaciones técnicas de la Concesion desde el disefic mismo del
Proyecto hasta la conclusién de dicho plazo.

N dsteron 517 A solicitud del Concesionario, el Concedente aceptard que el Operador Calificado sea
i 4 remplazado por ofra Persona antes del vencimiento del periodo indicado siempre que
dicha Persona cumgla los requisitos minimos de calificacién previstos en las Bases del
Concurso. Si el Concedente no responde la solicitud en sesenta (60) Dias, ia solicitud
se entendera aceptada, sin perjuicio de la evaluacién posterior correspondiente, a
efectos de verificar y/o exigir el cumplimiento de los requisitos minimos. Cabe precisar
que la denegatoria solo podrd estar sustentada en la falta de cumplimiento de los
requisitos exigidos por las Bases del Concurse para el Operador Calificado. En el
supuesto que el Operador Calificado propuesto fuese una Empresa Vinculada, una vez
presentada, ta solicitud se entendera automaticamente aceptada sin perjuicio de la
posibilidad de que el Concedente compruebe la vinculacion y el cumplimientc de los
requisitos minimos.

La Base Tarifaria incorpora los conceptos dispuestos en la definicién 3 del Anexo N° 3
del Contrate, entendiendose que ello incluye las labores del Operador Calificado, por lo
que en ningun caso se adicionarda a la Base Tarifaria cualquier contraprastaciéon o
compensacién que pudiera haberse convenido ¢ convenga el Concesionario con el
future Operador Calificado.

2.4 El Concesionario, a partir de la Fecha de Cierre, serd responsable, de acuerdo a las
Leyes y Disposiciones Aplicables, por los dafos, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o
por los Bienes de la Concesion. A partir de la Puesta en Operacién Comercial, serd
responsable, ademas, por la prestacién del Servicio.
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El Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto a cualquier accion o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesién o la prestacion del
Servicio, excepto en caso que los dafios o perjuicios sean causados por el Concedente,
su personal, representantes, agentes o el Inspector.

3. OBJETO, VIGENCIAY PLAZO DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

41.

4.2

El Concesionario se obliga a disefar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, construir, operar y mantener el Proyecto, asi como prestar el Servicio, todo
de confermidad con el Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por dicha
razén, el Concesionario debera definir, entre otros, [a ruta y el alineamiento que seguira
el Proyecto, con la finalidad de cumplir con los plazos establecidos en el Anexo N° 7 del
Contrato, La ubicacion del Proyecto descrita en el Anexo N° 10 tiene caracter
referencial.

Las actividades o prestaciones que forman parte de la Concesion y que, por tanto,
constituyen el chjeto de los derechos y obligaciones que asumen las partes son las
contenidas en el presente Contrato.

Mientras esté vigente el Contrato, el Concesionario sera el propietario de los Bienes de
la Concesién y debera usarlos para la prestacion del Servicio. Al producirse la
terminacion del Contrato, el Concesionario transferira los Bienes de la Concesion al
Concedente conforme a lo establecido en la Clausula 13.

El Contrato entra en vigencia en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) afios
posteriores a la Puesta en Operacion Comercial. El plazo del Contrato comprende el
periodo de construcciéon y el de operacién comercial.

CONSTRUCCION

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesidén Definitiva de Transmision Eléctrica), la
imposicion de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacién o similar que,
segun las Leyes y Disposiciones Aplicables, requiera el Concesionario para el
cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, son Bienes de la Concesién, y
debera ser solicitada por el Concesionario a la Autoridad Gubernamental Competente
conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes y
Dispesiciones Aplicables.

El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo
establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, pero no asumira los costos
incurridos para obtener o conservar dichas servidumbres.,

Asimismo, el Concesionario debe obtener los permisos, licencias, autorizaciones,
concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales y similares,
conforme a los requisitos y tramites exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Concesionario obtendra y mantendra Ila titularidad de los derechos scbre los
terrenos que requiera para el Proyecto y sus futuras ampliaciones, conforme se sefiala
en el Anexo N® 1, y efectuara el saneamiento fisico legal correspondiente. La
disponibilidad de uso de los terrenos para futuras ampliaciones debera ser acreditado
ante el Concedente en el plazo maximo de 6 meses contados a partir de la POC y el
Concesionario de obliga a custodiar y mantener disponible el terreno cuyos derechos de
uso se hubieran obtenido.
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El Concesionarioc adquirird e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y
materiales nuevos y de fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado
electrico, conforme a este Contrato y que cumplan con las Leyes y Disposiciones
Aplicables. Tales fabricantes deberan poseer certificacién ISO 9001. Deben entenderse
como nuevos, aquellos cuya fecha de fabricacion sea posterior a dos (2) afios antes de
la Fecha de Cierre y no hayan fenido uso.

Equipos o materiales usados podran utilizarse Unicamente durante la operacién del
Proyecto, siempre que hacerlo resulte necesario para atender temporalmente defectos
o fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que
sean nuevos. El plazo maximo de utilizacion de los equipos 0 materiales usados sera
de doce (12) meses. Estas decisiones se comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara
la debida supervisién, de acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto.

Las empresas contratistas y subcontratistas para la construccién de la obra deberan
poseer certificados 1ISO 9001 y cumplir con las leyes laborales.

4.3. Los hitos sefialados en el Anexo N° 7 deberan producirse en los plazos indicados en
dicho anexo, sin perjuicio de lo indicado en fa Clausula 10.

Cuando el incumplimiento de alguno de los referidos hitos obedeciera a accién indebida
u omisién de la Autoridad Gubernamental Competente, entendida como la paralizacién,
entorpecimiento o demora en la aprobacion del Estudio de Preoperatividad u otras
autorizaciones emitidas por el COES relacionadas con la POC, asi como el
otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres,
derechos de usoc y otros derechos superficiales similares necesarios para la
construccion del Proyecto (pese a gue el Concesionario haya cumplido con los
requisitos y procedimientos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables) tales
plazos se entenderan extendidos en un perlodo equivalente al de la paralizacion,
entorpecimiento © demora siempre y cuando se hublera afectado la ruta critica de la
construccién del Proyecto. Es requisitc para la extensiéon del plazo la notificacion al
Concedente dentro de los cinco {05} Dias posteriores al inicio de la accion indebida u
omisién de la Autoridad Gubernamental Competente, adjuntando la documentacién
sustentatoria respectiva, con copia al OSINERGMIN. El Concedente podra requerir al
Concesionaric aclaracion o subsanacién de observacicnes, otorgandcle un pfazo
razonable.

Durante la evaluacién de la solicitud de ampliacion a la que se refiere el parrafo
anterior, el Concedente no podra imputar y, en consecuencia, requerir el pago de
penalidades que se sustenten en eventos o supuestos incumplimientos contractuales
que se hubieran producido durante dicho pericdo, es decir, desde la solicitud de
ampliacién hasta la respuesta del Concedente.

Cualquier controversia sobre la ampliacidon de plazos se resolverd en un arbitraje
nacional conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

4.4, Previo al inicio de la construccion, el Concesionario debera haber obtenido el certificado
de conformidad de Estudio de Preoperatividad del COES, segun [os requisitos y
procedimientos de dicha entidad.

4.5. La Operacién Experimental se inicia después que OSINERGMIN apruebe el informe
final a que se refiere la Clausula 5.3 y cuande el COES apruebe la integracién del
Proyecto al SEIN a que se refiere el Procedimiento COES PR 20 o el que haga de sus
veces, vy las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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4.6. E| Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la
supervisién de |a obra. Se contratara a una empresa especializada en la supervisién de
lineas de transmisién de tensiones de 220 kV o superior, la misma gue no debe ser una
Empresa Vinculada al Concesionario, y cuya seleccion deberd adecuarse a los
Términos de Referencia sefialados en el Anexo N? 11 del Contrato, y contar con la
conformidad del OSINERGMIN. Los gastos que demande dicha supervision forman
parte de la propuesta de inversion del Concesionario.

La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inicio de la ingenieria
del Proyecto o del Estudio de Pre Cperatividad, 1o que ocurra primero.

4.7. El cronograma de actividades que el Concesionario planea seguir para la ejecucién de
las obras serd entregado debidamente foliado y visado por el Concesionario al
OSINERGMIN y al Concedente, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de Ia
Fecha de Cierre. El cronograma deberd contener los hitos detallados en el Anexo N° 7.
El Concesicnario deberd iniciar y, en general, realizar todas las actividades del
cronograma tomando las previsiones necesarias que corresponde a un concesionario
de transmisién eléectrica diligente, con la finalidad de evitar demoras o incumplimientos
del cronograma.

En el mismo piazo, el Concesionario entregara tambien al OSINERGMIN y al
Concedente archivos magnéticos fuente, el proyecto de ingenieria a nivel definitivo del
Proyecto que deberd incluir la Memoria Descriptiva indicada en el Anexo N° 8, y
contendra ademas las siguientes secciones: Célculos Justificatives, Metrados,
Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad.

La Empresa Supervisora emitira un Informe en el que se verificara que el referido
proyecto de ingenieria cumple con los alcances técnicos que se especifican en el Anexo
N° 1 y el Estudio de Preoperatividad, aprobado conforme al procedimiento téchico N° 20
del COES, o el que lo sustituya. En caso de discrepancia en los alcances técnicos entre
el Anexo N° 1 y el Estudio de Preoperatividad aprobado por el COES, prevalece este
ultimo, sin que ello ocasione alguna variacién en la Base Tarifaria. Dicho Informe sera
remitido al OSINERGMIN.

En un plazo de freinta {30) Dias de recibido el Informe, el OSINERGMIN emitira su
opinidn técnica sobre la ingenieria definitiva, la misma que seré remitida al Concedente
para, de ser el caso, emita su conformidad. En caso de existir observaciones, deberan
ser subsanadas por el Concesionario en el plazo establecido por el OSINERGMIN. La
respensabilidad del cumplimiento de las especificaciones de la Ingenieria corresponde
al Concesionarie.

El Concesionario debera remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una versién
actualizada del cronograma a los dieciocho (18) meses después de la Fecha de Cierre.

4.8, Cualguier modificacién en los plazos constructivos en ejecucién del presente Contrato
acarreara la modificacion automatica del cronograma de ejecucidon de obras del
Contrato de Concesién Definitiva, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, la concesién
definitiva recoge el cronograma de ejecucion de obras estipulado en el Contrato. El
cronograma a que se refiere la Clausula 4.7, debera presentarse valorizado en Délares,
considerando periodos mensuales, en versién impresa, debidamente foliado y visado
por el Concesionario, y en versién digital (MS Project). La versién digital debera permitir
al OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma automatizada, y distinguira
claramente la ruta critica de la obra en su conjunto.

Enlace 500 kV La Nifia —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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Los informes de avance gue presente la Empresa Supervisora, deberan ser acordes
con la estructura del cronograma vigente, con distincion precisa de la ruta critica. En
caso que la ruta critica se altere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30)
dias calendario en la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, el
Concesionaric debera entregar al Concedente y al OSINERGMIN un cronograma
actualizado dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la ocurrencia de tal
hecho, donde se detalle las acciones realizadas.

49, El Concesionario debera remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una version
actualizada del cronograma a que se refiere la Clausula 4.7, a los veinticuatro (24)
meses después de la Fecha de Cierre.

4.10. Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la
Clausula 4.8, debera ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Concedente.
Sin perjuicio de ello, el OSINERGMIN podra a través de su propio personal o de
empresas especializadas, a su propia cuenta, costo y riesge, realizar labores de
seguimiento de la ejecucion de las obras y la inspeccién técnica de la calidad
constructiva, para lo cual el Concesionario proporcionara las facilidades que
razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal desarroflo del
cronograma de construccidn del Proyecto.

Sin embargo, si durante la inspeccion técnica se detectasen deficiencias de tal
naturaleza que alteren los alcances del Proyecto, afecten la calidad tecnica de las
instalaciones ¢ ponga en riesgo la calidad del Servicio, OSINERGMIN, con copia al
Concedente, con la informacion sustentatoria , solicitara al Concesionario que efectle
las correcciones necesarias de manera previa a la continuacion de las obras o
instalaciones materia de la cbservacion.

Para tales efectos, el OSINERGMIN debera presentar al Concesionario informacion
suficiente que sustente las deficiencias detectadas y que ameriten efectivamente las
correcciones solicitadas, asi como el informe favcrable al respecto emitido por la
Empresa Supervisora. El Concesionario contard con un plazo de diez (10) Dias,
computados desde la recepcion de la informacion antes referida, para subsanar las
observaciones formuladas.

4.11. A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el Concesionario tendra la obligacién de
informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los primeros
quince (15) dias calendario siguientes de concluido el mes gue se informa, sobre el
avance del Proyecto, incluyendo el desarrollo de |a ingenieria, adquisicion de equipos y
materiales, la construccion de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el
Concedente y/o el OSINERGMIN. La estructura del mencionadc informe serd la
establecida por el OSINERGMIN.

4.12. E! Concesionario esta obligado a abrir y mantener un cuaderno de obras, en paginas
triplicadas, debidamente foliadas y autorizade por Notario Publico, el cual sera abierto
un dia antes del inicio de la ejecucién de obras y en el que los representantes de la
Empresa Supervisora y del Concesionaric debidamente acreditados, anotaran vy
suscribiran todas las incidencias importantes en el curso de ejecucién de la obra. El
cuadernc de obras debera mantenerse permanentemente en Obra y bajo custodia del
Concesionario. OSINERGMIN podra tener acceso al cuaderno de obra cuando lo
requiera. Al final de cada mes, el Concesionario entregara una copia del cuadernc de
obra actualizado al Concedente y al OSINERGMIN.

Enlace 500 kV La Nifia —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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5. OPERACION COMERCIAL

5.1. Concluida la construccién y efectuadas las pruebas internas de operacién, las mismas
gue corresponden a pruebhas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no
energizado, el Concesionario procedera, en presencia del Inspector, de la Empresa
Supervisora y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio, las
mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el
Anexo N° 2, que el Proyecto cumple con los requisitos sefialados en el Anexo N° 1 y el
Estudio de Preoperatividad aprobado por el COES. En caso de discrepancia en los
alcances técnicos del Proyecto prevalecera el referidc estudio aprobado. E!
Concesionaric proporcionara las facilidades al Inspector para la realizacion de las
inspecciones técnicas requeridas.

52. El Inspector a que se refiere el numeral anterior, serd elegido por el Concesionario de
una lista de al menos tres (3) empresas que el Concedente debera proponer en el
plazo de doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operacion
Comercial, a fin de que inicie sus funciones como minimo ocho (08) meses antes de
dicha fecha. El Concesionario pedréa elegir libremente al Inspector, si el Concedente no
propone su lista de tres (3) empresas en el plazo indicado.

La negociacidn del contrato y la coniratacién del Inspector estaran a cargo del
Concesionario. Los gastos que demande la labor de inspeccion forma parte de la
propuesta de inversion del Concesionario. Los alcances del contrato del Inspector
deberan contar con la conformidad previa del Concedente e incluiran las funciones
previstas para éste en el presente Contratc. El costo de los honorarios del Inspector
sera cubierto por el Concesionario.

El resultado de [a seleccion sera remitido al Concedente para su informacién.

53. A la finalizacién exitosa del procedimiento de verificacion de las pruebas del Proyecto
contenido en el Anexo 2, con la aprobacién del CSINERGMIN del informe final a que se
refiere dicho Anexo, y [a aprobacion de la integracién al SEIN por parte del COES, se
entenderd por cumplido el requisito previo para iniciar la Operacién Experimental,
culminada exitosamente ésta, se iniciaré la Operacién Comercial. Para dejar constancia
del inicio de la Operacién Comercial, se suscribira un acta entre el OSINERMGIN vy el
Concesionario.

5.4. La Operacién Experimental se desarrollara por un plazo de treinta {30) dias calendario y
se inicia cuando se culmine exitosamente el Procedimiento de Verificacidn de Pruebas
del Proyecto contenido en el Anexe N° 2 y cuando el COES apruebe |a integracién del
Proyecto al SEIN, conforme al Procedimiento COES PR-20 o el que haga sus veces, v
las Leyes y Disposiciones Aplicables. Si el Proyecto y sus componentes, operan
durante este periodo sin interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de
operatividad, calidad del material, calidad constructiva o equipos del sistema, se iniciara
la Puesta en Operacion Comercial.

En caso que durante el periode de Operacion Experimental se produjeran
interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, al estudioc de operatividad, a la
calidad del material o equipos del sistema, o a la calidad constructiva, el periodo de
Operacidn Experimental quedard suspendido mediante comunicacion que emitira el
OSINERGMIN. Si la subsanacion y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a
cince (5) dias calendario, se iniciara nuevamente un periodo de treinta (30) dias
calendario, después de superada la interrupcidon. En caso demanden un tiempo menor o
igual a los cinco (5) dias sefialados, se continuard con el computo del periodo de
Operacion Experimental.

Enlace 500 kV La Nifia —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampiiaciones Asociadas
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El dia de la verificacién del cumplimiento de la Operacién Experimental, debera
suscribirse el acta correspondiente entre el OSINERGMIN y el Concesionario.

5.5. El derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Clausuia 8, se
cumple con la Puesta en Operacion Comercial.

5.6. A partir de la Fecha de Cierre, el Concesionario sera responsable, de acuerdo a las
Leyes y Disposiciones Aplicables, peor los dafios, perjuicios ¢ pérdidas ocasionados a, o
por los Bienes de la Concesion. A partir de la Puesta en Operacion Comercial, sera
responsable ademas, por la prestacion del Servicio.

E! Concesionario mantendré indemne al Concedente respecto a cualquier accién o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesién o la prestacion del
Servicio, excepto en caso que los dafios o perjuicios sean causados por el Concedente,
su personal, representantes, agentes o el Inspector.

5.7. El Servicio debera ser prestado de acuerdo con el Contrato, las Leyes y Disposiciones

Aplicables y el Anexc N° 1, de manera tal que se garantice la calidad, eficiencia y
continuidad del Servicio.
El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables durante la prestacion del
Servicio, sera sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacién de
Infraccicnes y Escala de Sanciones establecidas para el efecto, lo que no excluye las
compensaciones por mala calidad de suministroc o mala calidad del servicio
especificados en la NTCSE, cuando corresponda.

De acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concesionario permitira a
terceros el acceso a las Facilidades Esenciales materia del presente Contrato, de forma
tal que puedan conectarse a dichas instalaciones en tanto sea econdmica y
técnicamente viable v no afecte la prestacion del Servicio. Para elle, el Concesicnario
esta obligado a permitir la utilizacién de sus instalaciones por parte de terceros, quienes
deberan asumir los costos de ampliacién a realizarse en ¢aso necesario.

Si ademas de recibir los costos de ampliacion, el tercero le pagara al Concesionario
compensaciones u otros pagos por el uso de las instalacicnes, adicionales a los
referidos costos, tales compensaciones ¢ pagoes seran descontados de la Base Tarifaria
en el proceso de liquidacion correspondiente.

5.8. El Concesionario sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de la
Operacién Experimental y prestara el Servicio sujetando su actuacion a las
disposiciones que establezca dicho organismo, tanto en condiciones de operacién
normal, programacion de mantenimiento, asi como cuando se presente un estado de
alerta, de emergencia o de recuperacion, segun las definiciones que COES atribuye a
cada uno de estos estados.

5.9. E! Concesionario debera proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la
informacion y facilidades de inspeccidon que ésta requiera para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser
realizadas de manera tal que no afecten la operacién del Proyecto.

5.10. El Concesionaric deberd mantener el inventaric actualizado de los Bienes de la
Concesion, indicando sus caracteristicas, ubicacién, estado de conservacion,
funcionamiento y rendimiento, fechas de fabricacion e instalacion, entre otres. Dicho
inventario debera contener la valoracion de los Bienes de la Concesidn de acuerdo con
los Estados Financieros auditados.
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Segunda Version {30.04.19) Pégina 11 de 107



L PERU Ministerio Agencia de Promocion Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de la [nversion Privada de Proyectos

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de la Lucha Contra la Corrupcién y la Impunidad”

El Concesionario actualizara el inventario de Bienes de la Concesion anualmente a la
fecha de cierre de los Estados Financieros auditados, y debera entregar cada inventario
actualizado al Concedente y al OSINERGMIN como maximo el 30 de junio de cada afio,
acompafiando los Estados Financieros auditados del periodo fiscal inmediato anterior,
asi como la documentacion sustentatoria de aquellos Bienes de la Concesion que
hayan sido incorporados a los Estados Financieros durante el afio correspondiente. En
caso el Concesionario desarrolle mas de una concesidon de fransmision eléctrica,
deberd llevar contabilidad separada del Proyecto. A estos efectos, el Concesionario
deberd organizar las cuentas contables, relacionadas al Proyecto, de modo que la
situacion econémica-financiera del mismo pueda ser evaluada de manera
independiente a ofras cuentas contables. La inclusién contable de otros proyectos o
activos no relacionados con el Proyecto, no deberd mermar, modificar o evitar el juego
de cuentas contables del Proyecto y su evaluaciéon econémica-financiera independiente.

5.11. EI Concesionario pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-
ISO-8001 durante la construccion del Provyecto, y la NTP-IS0-9004-2 durante la
explotacion del Servicio, o las que las sustituyan.

5.12. El Concesionario no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, ninguna
instalacién que conforme al Plan de Transmisidon deba integrarse al Proyecto, ni
Refuerze a ejecutarse de conformidad con el Literal b) del Numeral 22.2 del Articulo 22
de la Ley N® 28832 o norma que lo sustituya, ni la Base Tarifaria que el OSINERGMIN
hubiese aprobado para el Refuerzo. Sélo puede ejercer o no ejercer su derecho de
preferencia.

Si el Concesionario no ejerciera su dereche de preferencia para ejecutar un Refuerzo
en la forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el
Concedente remitird al Concesionaric una comunicacién indicando las facilidades que
éste debera brindar durante el proceso de licitacién, asi como las facilidades,
coordinaciones y distribucion de responsabilidades para el disefio, construccion,
operacién y mantenimiento del Refuerzo, asi como el presupuesto aprobado por el
Concedente de los costos de conexién, propuestes por el Concesionario.

Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Concedente en
virtud de ia presente Clausula deberan ser cubiertas por el nuevo concesionario que
efectle el Refuerzo.

Si el Concesionario discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion, la
controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacion
del Refuerzo o la instalacidén a integrar al Proyecto no esta sujeto a que concluya el
arbifraje, pero |la adjudicacién del proceso de licitacion del Refuerze podra estar sujeta a
la conclusion del Arbitraje, si asi lo considera el Concedente.

5.13. El Concesionario seré& penalizado con el pago a favor del Concedente, cuando |a tasa
de salida de servicio de la linea exceda la tolerancia indicada en el Numeral 2.2.5 h) del
Anexo 1. El calculo de |la penalidad se determinara multiplicando el exceso de la tasa de
salida de servicio por encima de la lolerancia, por el 0.5% de la Base Tarifaria
correspondiente.

Para tal efecto se aplicara el procedimiento estipulado en la Clausula 11.3 del Contrato.
Dicha penalidad se aplicard independientemente de las compensaciones a favor de
terceros especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del
servicio.

El procedimiento indicado en la presente clausula 5.13 es aplicable en tanto no se
apruebe una norma que regule las tasas de salida y tolerancias aplicables al Proyecto.

Enface 500 kV La Nifia —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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6. CONTRATOS CON TERCEROS

6.1. En todos los contratos, convenios o acuerdos que el Concesionario celebre con sus
socios, y terceros que tengan relacién directa con las labores de construccion,
operacion y mantenimiento y la prestacion de! Servicio, salvo (i} aquellos contratos por
adhesioén con clausulas de contratacidon aprobadas administrativamente y (i) los
contratos a suscribirse con los Acreedeores Permitidos, debera incluir cladusulas que
contemplen lo siguiente:;

a) El Concedente no es responsable por los crédilos o derechos derivados de
confratos de terceros con el Concesionario.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin que en ninglin caso exceda la vigencia o el plazo
del Contrato.

¢} La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el Concedente y
sus funcionarios, representantes y cualquier tipo de personal vinculado a éste.

d} Clausula que permita al Concedente, a su sola opcion, asumir la posicion
contractual del Concesionario en dicho contrato, a fravés de una cesidn de posicidn
contractual autorizada irrevocablemente y por adelantado por la perscna juridica
correspondiente, en caso se produzca la terminacidn de la Concesién por cualguier
causa, posibilitando la continuacién de tales contratos en los mismos terminos, y
por tanto, la ejecucién del Proyecto o la prestacion del Servicio.

En los contratos o acuerdos que el Concesionario celebre con terceros y con los
Acreedores Permitides, debera estipularse que el Concedente no es responsable por
los créditos o derechos derivados de contratos de terceros con el Concesionario.

El Concesionario debera remitir al Concedente, con copia al OSINERGMIN, dentro de
los diez (10) dias calendario después de su celebracién y/o modificacién, segln
corresponda, copia de los contratos que censidere indispensable para la ejecucion del
Proyecto y la prestacion del Servicio {confratos de construccién, operacion vy
mantenimiento o similares). Asimismo, debera remitir un listado detallado y completo de
la totalidad de los contratos suscritos y vigentes vinculados a la ejecucion del Proyecto
y la prestacién del Servicio, el mismo que se remitira dentro de los primeros quince (15)
dias calendaric de cada afio calendario.

De ser el caso, el Concesionario debera entregar copias de los contrates que
adicionalmente solicite el Concedente dentro de los diez (10) dias calendario,
computados a partir de la recepcién de la solicitud correspondiente.

En ningun caso el Concesionario se exime de responsabilidad frente al Concedente, por
actos u omisiones derivados de la ejecucién de los contratos suscritos con terceros, que
puedan tener incidencia sobre la Concesion.

El Concedente guardara confidencialidad sobre [a informacion remitida en virtud de la
presente clausula, salvo que la Leyes Aplicables determinen la necesidad de su
publicidad.

6.2. En sus relaciones laborales, el Concesionario dehera ajustarse a las normas laborales
vigentes en el Estado de la Republica del Peru.
El Concesionario debera contar con un equipo de persenal, propic o subcontratado, que
ante cualquier situacion de emergencia garantice la prestacion adecuada del Servicio
durante el horario convenido para la operacion.
En caso se produzca la terminacién de la Concesién, el Concesionario es responsable
exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y demas
beneficios legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta
la fecha en que se produjo la terminacién de la Concesion.
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En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar aiguna acreencia
laboral a favor de uno o mas trabajadores del Concesionario, que se hubiese generado
durante la vigencia del Contrato de Concesidn, el Concedente debera repetir conira el
Concesionario.

El Concesionario determinara licremente el nimero de personal que requiera para
cumplir con el presente Contrato.

7. CONTRATOS DE SEGURO

7.1.

7.2.

El Concesionario contratara y mantendra vigentes todas las pélizas de seguro que se
requieran en virtud del presente Contrato con compafiias de seguros que tengan la
calificacion minima de "A", cuya evaluacién haya sido realizada por una empresa
clasificadora de riesgo nacional debidamente autorizada por la Superintendencia de
Mercado de Valores (SMV).

En caso las compafias de seguros a ser contratadas por el Concesionario no operen
en la Republica del Perd, el Concesionario debera acreditar ante el Concedente, para
su aprobacién, que la referida compafiia:

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de
asegurar riesgos originados en el extranjero;

b) Esta facultada de acuerdo a la legislacién de su pais de origen a emitir las polizas
exigidas en fa presente Clausula.

c) Cuenta con una clasificacién de riesgo internacional igual o mejor a "BBB+" (o
clasificacidon equivalente). Dicha clasificacion debera ser otorgada por una
clasificadora de riesgo que clasifica a la Republica del Peri.

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurader contratado
por el Concesionario deberan tener una calificacién minima de "A-", otorgada por una
entidad clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Republica del Peru, al
momento de la contratacidn y las sucesivas renovaciones.

Durante la vigencia del &ontrato, el Concesionaric, asumiendo todos los costos,
incluyendo el deducible, franquicias y/o coaseguros, tomara y mantendra desde el inicio
de la obra, los siguientes seguros;

a) Seguro de respeonsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesién que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Debera cubrir un monto no menor al indicado por
el estudio de riesgos que el Concesionaric contratara con una empresa
especializada de reconocido prestigio internacional, con un monto minimo
asegurado de cinco millones de Délares (US$ 5 000 000). En este caso, el
Concedente debera figurar como asegurado adicional.

b} Seguro que cubra el valer de los Bienes de la Concesidn. La contratacién de las
pélizas- debera adecuarse a la naluraleza de cada bien. Las coberturas seran
cuando menos las siguientes: dafios parciales ¢ totales, dafios por agua o
inundacion, terremoto, derrumbes, incendio, terrorismo, vandalisme, conmocion
civil, robo, hurto, apropiacién ilicita y dafios provocados por error o falla de
terceros. Debera cubrir un monto no menor a la pérdida maxima probable (PMP),
cuya cuantia sera determinada por el estudio de riesgos sefialado en el literal
anterior.

c) Seguros laborales, segln sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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7.3. Los certificades de seguros por cada poliza deberan tener |las siguientes caracteristicas:

a) Contener una declaracion en la que el Concedente aparezca como beneficiario
adicional segun corresponda.

b) Contener una declaraciéon en la que la compafiia de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacién con respecfo al Concedente.

7.4. De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento
def Concesionario, éste sera responsable por el monto no cubierto.

7.5. Las pdlizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta Clausula, deberan
contener las estipulaciones siguientes:

a) La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omisién de pago del Concesionario, con una anticipacion no menor de veinticinco
(25) Dias a la fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o pérdida de
vigencia de la pdliza en forma total o parcial. La obligacién de notificacion sera
también aplicable al supuesto de cesacion, retiro, cancelacién o falta de renovacion
de cualguier seguro gque el Concesionario deba mantener conforme al Contrato.

b} En caso de Destruccién Total, el beneficiario de la péliza sera el Concedente. La
compafila aseguradora pagarda los beneficios de las pélizas respectivas
entregandolos directamente a un fiduciaric, el mismo gque podra ser instruido,
previa aprobacion por parte del Concedente, para entregar el dinero al
Concesionario en caso las Partes acuerden la reconstruccién conforme se indica
en el literal a) de la Clausula 13.7.2, para lo cual se aplicara [o dispuesto en la
Clausula 7.6. Caso contrario, el fiduciario procedera a aplicar lo establecido en el
Gitimo parrafo de la Clausula 13.7.2. La consfitucién del fideicomiso y su costo
seran asumidos por el Concesionario.

7.6. Siel siniestro no califica como Destruccién Total:
a) El Concesionario se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar
yfo reparar los bienes afectados por el siniestro respectivo.
b} En caso que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar
los bienes afectados, el Concesionaric serd responsable, a su costo, de cubrir el
monto restante.

¢) Las tareas de reemplazo y/o reparacién de los bienes se efectuaran de manera tal
que el Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

8. REGIMEN TARIFARIO

8.1 Para efectos de esta clausula, se entiende por;
a) Base Tarifaria. Monto Anual definide en el Articulc 1 de la Ley N° 28832, a
reconocer por la prestacion del Servicio y determinado conforme a la presente
Clausula 8.
b) Costo de Inversién; la cantidad de US$ Constituye la
inversién o componente de inversién a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la
Ley N° 28832 (formularics 4 y 4-A incluidos como Anexo N° B),
¢) Costo de Operacién y Mantenimiento anual: la cantidad de US$
Constituye los costos eficientes de operacion vy
mantenimiento a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la Ley N° 28832
{formularios 4 y 4-A incluidos como Anexo N° 6).
d) Periodo de Recuperaciéon: al plazo de treinta (30) afios, contade a partir de fa
Puesta en Operacion Comercial.
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e) Tasa de Actualizacién; corresponde al valor de la tasa de actualizacién a que se
refiere el Articulo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas, vigente a la fecha de
presentaciéon de Ofertas.

f) Indice de Actualizacién: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del Gobiernc de los Estados
Unidos de Norteamérica. Se utilizara el Gitimo dato publicado como definitivo en la
fecha de corte de informacién que se utilizara para efectuar la regulacion
correspondiente. El indice inicial sera el Qltimo dato publicado como definitivo que
corresponda al mes de la fecha de presentacion de ofertas.

En caso el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el mismo sera remplazado por
el Indice equivalente que lo sustituya conforme a la declaracién oficial del
Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América u
organismo que lo sustituya.

El Costo de Inversidn y el Costo de Operacion y Mantenimiento indicados en la
Clausula 8.1 estan expresados a la fecha de Presentacién de Ofertas. Dichos montos
seran actualizados anualmente utilizando el [ndice de Actualizacion indicado en el
Literal f) de la Clausula 8.1. Los valores actualizados son los expresades ai final de
cada periodo tarifario.

La Base Tarifaria se regira por lo estipulado en la Ley N° 28832 y el Reglamento de
Transmision, vigentes a la fecha de Presentacion de Ofertas.

El OSINERGMIN establece ia Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24 y 25 de [a
Ley N° 28832 y el Articulo 22 del Reglamento de Transmisidon, empleando la Tasa de
Actualizacién definida en el Literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria sera pagada por los usuarics, de acuerdo con lo dispuesto en el
Articulo 26 de la Ley N° 28832 y en el Articulo 27 del Reglamento de Transmisién. Para
el calculo de la tasa mensual, se empleara la Tasa de Actualizacion definida en el
Literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacion anual que efectuara el
OSINERGMIN de acuerdo con lo estipulado en el Literal ¢) del Articulo 24 de la Ley N°
28832 y el Numeral 22.4 del Articulo 22 del Reglamento de Transmision.

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la
aplicacion de la presente clausula, incluyendo lo relativo a la conversion a Délares de
los ingresos percibidos en Soles, el redondeo de las cifras, la pre liquidacion de
ingresos, asi como la informacién y documentacion que éste debe presentar, conforme
a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La Base Tarifaria remunera todos los costos asociados al Proyecto y prestacion del
Servicio y Unicamente incluye los conceptos recogidos expresamente en el Contrato.

9. FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

9.1.

Para cumplir con el objeto del Contrato, el Concesionaric podra obtener el
financiamiento propio o de terceros gue estime conveniente.

Lo estipulado en el parrafo anterior, no eximira al Concesionario de su obligacion de
cumplir con todas y cada una de las disposiciones del presente Contrato, del Contrato
de Concesién Definitiva v de las Leyes y Disposicicnes Aplicables. Las entidades
financieras o cualquier persona que actle en representacién del Concesionario, no
seran responsables del cumplimiento de las obligaciocnes del Concesionario
establecidas en el Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Enlace 500 kV La Nifla —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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9.2. En la estructuracién del financiamiento, el Concesionario podra incluir:

a) Garantias a ser otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravédmenes
sobre los Bienes de la Concesion, el derecho de la Concesion, las acciones o
participaciones en el Concesionaric, o0 cualquier derecho que corresponda al
Concesionaric segun el Contrato.

by La transferencia en dominio fiduciario del derecho de Concesién a un fideicomiso,
en cuyo caso para ser aceptado por el Concedente, el Concesionario debera
mantener todas las obligaciones a las que se compromete por este Contrato, sin
excepcion alguna.

¢y Paralos casos a) y b), se requiere la aprobacién previa del Concedente, el mismo
gue debera pronunciarse en un plazo no mayor de treinta (30) Dias, computados
desde la recepcidn de la solicitud presentada per el Concesionario, caso contrario
la solicitud se entenderd aprobada. En el caso que las garantias incluyan
Unicamente los flujos de dinero por la prestacion del Servicio, no se requerira
aprobacion previa def Concedente.

d} El Concesionario deberd presentar los documentos que sustenten el Cierre
Financiero ante PROINVERSION para su revisién y conformidad, conforme a lo
dispuesto en el numeral 26.4 del articulo 26 del Decreto Legislativo N° 1362,

9.3. Si el financiamiento comprende o esta garantizade con los Bienes de la Concesién, el
derecho de la Concesion, los flujos de dinero por la prestacién del Servicio o cualquier
derecho que corresponda al Concesionaric segln el Contrato {en adelante,
Endeudamiento Garantizado Permitide), el Concesionario debera cumplir las Clausulas
siguientes.

9.4, Los contratos que sustenten el Endeudamiente Garantizado Permitide deberan
estipular;
a) Teérminos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital,
condiciones de pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo
condiciones similares en el mercado nacional y/o internacional.

b) Que los recursos gue se obtengan:

iy  Seran destinados unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesion,
para la adquisicion de bienes y servicios requeridos para brindar el Servicio, o
como capital de trabajo para la explotacion de los Bienes de la Concesion, asi
como para construir, equipar y operar la Concesion.

i)  Sin perjuicic de lo establecido en el acéapite i) precedente, el financiamiento de
largo plazo que pudiera ser concertado por el Concesiconario podra emplearse:
(a) en pagar crédites puente y otros endeudamientos utilizados para la
adquisicién de Bienes de |la Concesién, o para provisién de capital de trabajo
necesaric para la explotacion de los Bienes de [a Concesion; o, {b) en sustituir
préstamos de accionistas o de Empresas Vinculadas (en tanto hayan sido
destinados a lo indicado en los Literales i) o ii} antericres), en concordancia
con los parametros de endeudamiento maximo consignados en los contratos
de financiamiento suscritos.

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto
eximir al Concesionario de su obligacién de cumplir con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

d) Que el Concesionario y los Acreedores Permitidos deberan levantar todas las
garantias, cargas y gravamenes que pudieran existir sobre los Bienes de la
Concesidn o sobre el dereche de Concesiéon, como maximo, al finalizar el plazo de
veinticince (25) afios contados a partir de la POC.
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En caso de terminacion del Contrato por causas distintas a vencimiento del plazo
del Contrato y mutuo disenso, la obligacién antes indicada debera cumplirse en un
plazo no mayor a sesenta (60) Dias de comunicada la decisién de terminar el
Contrato en aplicacién de la causal correspondiente.

Las obligaciones indicadas en este literal seran exigibles aun cuando subsista
cualguier obligacién pendiente por parte del Concesionario a los Acreedores
Permitidos o terceros. El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o
defectuoso de estas obligaciones, provocara la obligacion del Concesionario de
pagar al Concedente la penalidad establecida en el numeral 5 del Anexo N° 12.

9.5. Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipular:

a) Que si el Concesionario o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el Concedente
enviara a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el
Concedente al Concesionario, vy les informara de cualguier hecho que pudiera
ocasionar la terminacién del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicaran al
Concedente las comunicaciones cursadas al Concesionario cuya copia solicitan.

b) Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente la sustitucién del
Concesionario, sin que haga falta el consentimientc del Concesionario, de
producirse un evento de incumplimiento sustancial, seglin se defina como tal en
cada contrato de financiamiento.

Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber notificado de
tal evento al Concesionaric y haber procedido de conformidad a lo dispuesto en el
propic contrato de financiamiento.

Para la sustitucion del Concesicnario, se procedera de la siguiente manera:

i) Los Acreedores Permitidos propondran al Concedente una empresa con las
calificaciones técnicas que cumpla directamente o a través de Empresas
Vinculadas, los requisitos de Calificaciéon que en su momento se exigieron en
el Concurso, para asumir la posicién contractual del Concesionario o cambiar
al Operador Calificado, segun sea el caso, y garantizar la continuidad del
Servicio.

i} El Concedente no negara la sustitucion sin expresion de causa y contestara la
solicitud en el plazo de treinta (30) Dias; casc contrario se entendera
aceptada.

El nuevo concesionario contara con un plazo de ciento ochenta (180) dlas
calendario, contados a partir de la presentacién de la solicitud, para iniciar su
operacion. Vencido el plazo antes indicado, el Concedente tendra expedito su
derecho a solicitar la Terminacién del Contrato.

¢) Que los Acreedores Permitidos, en caso de terminacién de contrato, tendran el
derecho, de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar, luego de la licitacién
de la Concesidon de acuerdo a la prelacion estipulada en la Clausula 13.14.

9.6. Producidc el Cierre Financiero, el Concesionario entregara al Concedente y a
PROINVERSION copia de los contratos respectivos con los Acreedores Permitidos,
fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operaciéon. Asimisme, debera
entregar copia de cualquier modificacion a dichos contratos o contrato posteriormente
suscrito, dentro de los treinta (30} dias siguientes de su suscripcion. Del mismo medo
informara al Concedente semestralmente respecto de los saldos deudores con cada
acreedor. El Concedente guardara confidencialidad sobre la informacion remitida en
virtud de la presente clausula, salvo que la Leyes Aplicables determinen la necesidad
de su publicidad.

Enlace 500 kV La Nifa —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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9.7. El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacién de garantias
financieras por parte del Estado a favor del Concesionario.

10. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

10.1. Para la etapa de construccién que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta
en Operacién Comercial, es aplicable lo dispuesto en las Clausulas 10.2 a 10.8.
Desde la integracion al SEIN del Proyecto, la investigacién, asignacién de
responsabilidades, determinacién y pago de compensaciones, revision o impugnacion,
solicitud de fuerza mayor o caso fortuito por temas referidos a la iterrupcion del
suministro, asl como cualquier otro asunto relativo a la Norma Técnica de Calidad de
los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se seguiran por lo dispuesto
en dicha norma, sus normas complementarias, modificatorias, y Las Leyes vy
Disposiciones Aplicables.

10.2. Ninguna de las Partes sera imputable por |a inejecuciéon de una obligacion o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, si es provocada por fuerza mayor o caso
fortuito.

10.3. Para fines de la Clausula 10.2, fuerza mayor o caso fortuito es un evento, condicién o
circunstancia no imputable a las Partes indistintamente, de naturaleza extraordinaria,
imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a
su cargo o cause su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

El suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal,
la cual a pesar de todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos,
no puede evitar que se configure la situacién de incumplimiento.

La fuerza mayor o caso fortuito incluye, pero no se limita a lo siguiente, siempre que el

hecho satisfaga la definicion que antecede:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado
de sitio, invasion, conflicto armado, blogueo, revolucién, motin, insurreccion,
conmocién civil o actos de terrorismo, que impida al Concesionario culminar la
ejecucion de las obras o prestar normalmente el Servicio dentro del plazo del
Contrato.

b) Cualquier parc o huelga de trabajadores que no mantengan una relacion laboral o
comercial con el Concesionario o con sus proveedores, que le impida culminar la
ejecucion de las obras o prestar normalmente el servicio dentro del plazo del
Contrato,

¢) Cualquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones
comunales, scciales, sindicales, o politicas que afecten directamente al
Concesionario por causas ajenas a su voluntad, que no le sean imputables y que
vayan mas alla de su control razonable,

d) El descubrimiento de restos arqueoldgicos que impida al Concesicnario culminar
dentro del plazo del Contrato, la ejecucién de las obras, o que se ordene la
paralizacion de |as mismas por disposicion de la Autoridad Gubernamental
Competente.

e) Cualquier terremoto, inundacién, sequia, incendic, explosion, o cualguier fenémeno
meteoroldogico o hidrologico, siempre gue afecte de manera directa total o
parcialmente los Bienes de la Concesion y/o la Obra o sus elementos, y que a su
vez impida al Concesionario culminar la ejecucién de las obras o prestar
normalmente el Servicio dentro del plazo del Contrato.
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f) Cualquier epidemia, contaminacion, plaga o evento similar que impida o limite al
Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecucion de las obras o
prestar normalmente el servicio dentro del plazo del Contrato.

g) La eventual destruccion de las Obras, de forma total o parcial de las mismas, ©
dafios a los Bienes de la Concesion, siempre que impidan al Concesionario cumplir
con las obligaciones a su cargo.

h) La eventual confiscacion o requisa de los Bienes de la Concesidon y su
imposibilidad de recuperacién, ocasionados por orden de cualquier autoridad
publica, por causas no imputables al Concesionario, que afecten gravemente la
ejecucion del Contrato impidiendo al Concesionario cumplir con las obligaciones a
su cargo.

10.4. Paralos casos que los que se vea afectado el cumplimiento oportuno de alguno de los
hitos establecidos en el Anexo N° 7, se podra sustentar una fuerza mayor o caso
fortuito Unicamente cuando se hubiera afectado la ruta critica de la construccion del
Proyecto.

En los casos a que se refiere la presente clausula, el Concesionario enviara al
Concedente una comunicacion describiendo el evento de fuerza mayor o caso fortuito
y el impacto sobre la ruta critica del Proyecto, y acompafiando la sustentacion
correspondiente. EI Concedente podra requerir al Concesionario que aclare algun
punto dudoso o confuso, o que complete algan sustento cuyo contenido el
Concesionario deberia conocer o tener, otorgandole un plazo razonable.

10.5. La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera
informar dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse
enterado, segun sea el caso, a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito; y

b} El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto. Adicionalmente, debera mantener a la otra Parte informada sobre
el desarrollo de dichos eventos.

En casc la Parte que se vea afectada no presente la solicitud dentro del plazo
establecido, se entenderd qgue dicho evento no constituye impedimento para el
cumplimiento de las obligaciones a su carge, salvo que dentro de ese mismo plazo
justifigue que requiere mayor tiempo para cumplir con el contenido sefialado
anteriormente.

10.6. Asimismo, el Concesionario podra solicitar por causal de fuerza mayor o caso fortuito,
si las circunstancias asi lo requieran, la suspensién del plazo de la concesién. En
dicho casc, se extendera el plazo de la concesién por un plazo igual al plazo
estipulado para la suspension.

La Parte que se vea afectada contara con un plaze maximo de siete {7) Dias de
producido el evento o de haber tomado conocimiento del mismo, para presentar su
solicitud de suspension a la otra Parte, adjuntando un informe, el cual debera
fundamentar, como minimo:

i. La ocurrencia del evento, con indicacion de la fecha de inicio y el plazo estimado
de la suspensicn total o parcial de las obligaciones, incluyendo el plazo estimado
para la reactivacion de las obras.

ii. La obligacion o condicién afectada.
ii. Elgrado de impacto previsto a colacion de la obligacién o condicion afectada.
iv. Las medidas de mitigacién adoptadas.
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v. Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras
obligaciones cuyo cumplimiento no se wvea perjudicado directamente por el
evento,

vi, Ofras acciones derivadas de estos acontecimientos.

El Concedente podrd requerir al Concesionario aclaracion o subsanacion de
observaciones, otorgandole un plazo razonable. De ser el caso, el Concedente, previa
opinion del OSINERGMIN, actualiza el cronograma contenido en el Anexo N° 7 del
Contrato a través de una adenda.

En caso la Parte que se vea afectada no presente la sclicitud de suspension dentro de
los stete (7} Dias de producido el evento o de haber tomado conocimiento del mismo,
se entendera que dicho evento no constituye impedimento para el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, salvo gque dentro de ese mismo plazo justifique que requiere
mayor tiempo para cumplir con el contenido sefialado anteriormente.

10.7. La declaracién de fuerza mayor o caso fortuito no generara derecho de indemnizacion
entre las Partes.

10.8. En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdc con la calificacion del
evento como de fuerza mayor ¢ caso fortuito, o sus consecuencias, puede recurrir al
procedimiento de solucién de controversias de la Clausula 14, conforme a las reglas
del arbitraje nacional.

10.9. Para la etapa que empieza desde la conexion al SEIN declarada por el COES hasta la
culminaciéon de la vigencia del Contrato, la evaluacion, definicion y declaracion de la
fuerza mayor o caso fortuito asi como sus consecuencias, se sujetan a las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

10.10. El Concesionario tiene la obligacidn de minimizar las paradas programadas para
mantenimientos y eventos similares, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables,
v en su defecto, a las mejores practicas de la industria.

10.11. La fuerza mayor o caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de
obligaciones que no sean afectadas por dichos eventos. El Concesionaric debera
hacer los mejores esfuerzos propios de un concesionario de transmisién eléctrica
diligente, para asegurar la reiniciacion de la actividad ¢ prestacién correspondiente en
el menor tiempo posible después de |la ocurrencia de dichos eventos. Igualmente, si el
Concedente solicita la fuerza mayor o caso fortuito, deberd realizar sus mejores
esfuerzos para superar dicha situacion.

10.12. El Concesionario no podra invocar la aprobacién o efectos de Leyes y Disposiciones
Aplicables como un evento de fuerza mayor ¢ caso fortuito en relaciéon al cumplimiento
de sus obligaciones.

11. PENALIDADES Y SANCIONES

A. Penalidades por incumplimientos contractuales

11.1. Sin perjuicio de otros remedios o facultades que el Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables, acuerden en favor del Concedente en caso de inejecucion de obligaciones,
el Concedente podra exigir al Concesionario el pago de una penalidad segun lo
indicado en el Anexo N° 12. Esta facultad podra ser ejercida sin perjuicio de que el
Concedente decida o no terminar e! Contrato conforme a la Clausula 13,
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11.2. Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 11.1, provocaran la
obligacion de pagar la penalidad respectiva, sin que haga falta una intimacién previa, y
su pago no comporte la liberacion del Concesionario de cumplir la obligacion respectiva.

11.3. E! pago de las penalidades a que se refiere la Clausula 11.1, se sujeta a las reglas
siguientes.

a) Diche pagc sera requerido por escrito por el Concedente al Concesionario,
indicandole la cuenta bancaria en la que debera depositar el monto
correspondiente, lo cual deberd ocurrir dentro de los diez {10} Dias siguientes de
recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el Concesionario podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que
sera solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

El plazo previsto en el primer parrafo del presente Literal para el abono de las
penalidades, sera suspendido ante la centradiccidon de la procedencia del
requerimiento de pago por parte del Concesiconario, reiniciandose el computo de
dicho plazo en caso se confirme su imposicion.

b) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o
por laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el Literal a)
anterior, sin que el Concesicnario contradiga el requerimiento de pago, se
entendera que la obligacion de pago de la penalidad es exigible,

En este caso, la obligacion de page de la penalidad debera ser cumplida al Dia
siguiente de vencido el referido plazo, o a los tres (03) Dias siguientes de nctificado
el Concesionario con el laudo arbitral ¢ a los tres (03) Dias siguientes en que la
controversia es solucionada en trato directo, segun corresponda.

¢} En caso el Concesionario no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente tendra
derecho a solicitar |a ejecucidn de la garantia respectiva.

B. Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

11.4 EI incumplimientc de las disposiciones normativas vigentes sera sancionado por el
OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacién de Infraccicnes y Escala de Sanciones
establecidas para el efecto, lo que no excluye las compensaciones por mala calidad de
suministro o mala calidad del servicio especificades en la NTCSE, cuando corresponda.

12. GARANTIAS

12.1. A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden
conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidades a las que se refiere la
Clausula 11, el Concesionario entregard al Concedente una Garantla de Fiel
Cumplimiento, conforme a las reglas siguientes:

a} La Garantia de Fiel Cumplimiento debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin
 beneficio de excusidn, ni division y de realizacidon automatica, emitida por
cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases,
siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4. Su entrega es
requisito para la Fecha de Cierre.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento debera estar vigente desde la Fecha de Cierre
hasta un mes después de la Puesta en Operacidon Comercial. Dicha Garantia de
Fiel Cumplimiento sera otorgada por periodos anuales hasta cumplir el piazo de
vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha Garantla de Fiel Cumplimiento
sera devuelta contra la entrega de la Garantia de Operacién descrita en la Clausula
12.2.
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¢) En caso de atraso de la Puesta en Operaciéon Comercial, la Garantia de Fiel
Cumplimiento debera ser renovada ¢ prorregada hasta que se pague la penalidad
0 se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, segun
sea el caso.

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden
conforme al Centrato, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en la Clausula
11, el Concesionario entregara al Concedente una Garantia de Operacion, conforme a
las reglas siguientes:

a) La Garantla de Operacién debe ser solidaria, irrevocable, incendicional, sin
beneficio de excusion, ni division y de realizacién automatica, emitida por
cualquiera de |las entidades bancarias indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases,
siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4-A.

b} La Garantia de Operacion deberd ser entregada en la oporfunidad sefialada en el
Literal b) de la Clausula 121 y permanecer vigente hasta seis (06) meses
posteriores al cumplimiente del plazo de vigencia del Contrato.

¢y La Garantia de Operacidon sera otorgada por perfodos anuales y debera ser
renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la
Concesion o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su

terminacion.

Si llegado su vencimiento las garantias no son renovadas o prorrogadas conforme a las
Clausulas 12.1 y 12.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la garantia respectiva.
En este caso, los fondos resultantes de la ejecucion se constituiran automaticamente,
sin necesidad de aprobacion adicional, en la garantia correspondienfe hasta el
momento en que el Concesicnario entregue al Concedente una nueva garantia.
Entregada ésta, el Concedente procedera de inmediato a entregar al Concesionario los
fondos resultantes de la ejecucion de la garantia original, sin intereses.

En caso de ejecucién parcial ¢ total de ta Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o
de la Garantia de Operacion, el Concesionario estd obligado a restituirla al monto
original y en las mismas condiciones establecidas en las Clausulas 12.1 y 12.2, la que
debera efectuar dentro de los treinta (30) dias calendaric siguientes a la fecha en que
se realizd ta ejecucion de dicha garantia, sea parcial o total, excepto cuando ésta se
hubiera ejecutado en cumplimiento de la Clausula 13.10. En caso venciera dicho plazo
sin que el Concesionario cumpla con restituir el monto total, el Concedente podra
ejercer su derecho de resolucion del Contrato previsto en la Clausula 13.

13. TERMINACION DEL CONTRATO

13.1.

13.2.

El Confrato terminara por:

a) Vencimiento del plazo.

b) Resolucién por mutuo acuerdo.

¢) Resolucion por incumplimiento del Concesionario

d) Resolucion por incumplimiento del Concedente

e) Resolucién por decision unilateral del Concedente

f) Resolucion por fuerza mayor o caso fortuito

g) Resolucion por aplicaciéon de Clausula Anticorrupcion.

Término por vencimiento del plazo

El Contrato terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 3, salvo que
se haya producido prérroga o suspension del plazo del Contrato.
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13.3. Resolucién por mutuo acuerdo

El Contrato terminard por acuerdo escritc entre el Concesionario y el Concedente.
Dentro de los cinco (5) Dias de iniciadas las conversaciones para que se produzca la
terminacién del Confrato por esta causal, el Concesionario debera comunicar a los
Acreedores Permitidos este hecho.

13.4. Resolucién por incumplimiento del Concesionario

La resolucion del Contrato por incumplimiento del Concesionario no genera ningun
derecho de indemnizacién a favor del Concesionario por dafios y perjuicios, sin
perjuicio del derecho a la liquidacion a la que se refiere la clausula 13.11

13.4.1 Sin perjuicio de las penalidades que procedan, el Concedente podra terminar el
Contrato en caso que el Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales, considerandose las siguientes:

a) Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, que cualguiera de las declaraciones
formuladas en la Cldusula 2.1 era falsa.

b) Demora por mas de ciento cincuenta {150) dias calendario en cualguiera de los
hitos indicados en el Anexo N® 7.

¢) La no renovacién, prorroga o restitucion de las garantias, conforme a lo previsto en
la Clausula 12.

d) Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada, segun lo sefialado en las Leyes vy
Disposiciones Aplicables.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en
no cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de
acuerdo a las normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el
Contrato v en las normas tecnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones
hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese
interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo.

f) La transferencia parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa
W aprobacién del Concedente.

g} La sancién con multas administrativas no tributarias emitidas por el Concedente o
el OSINERGMIN, que en un (1} afio calendario -entendiéndose afio calendario
como cada periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre superen
el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afic anterior, siempre que dichas
multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del
segundo afic de operacion comercial.

h) El inicio, a instancia del Concesionario de un procedimiente de fusion, escisién o
transformacién de sociedades u otra reorganizacién societaria, sin la
correspondiente autorizacion del Concedente.

i) La declaracion de insolvencia, quiebra, disolucion o liguidacién.

j) Elinicio, a instancia del Concesionario, de un proceso societario, administrativo o
judicial para su disolucién o liquidacién.

k) La disposicion de los Bienes de la Concesion en forma distinta a lo previsto en el
Contrato por parte del Concesionario, sin autorizaciéon previa y por escritc del
Concedente,

I) La sentencia judicial consentida de un delito de accién publica en perjuicio del
Concedente que genere un grave impacto en la Concesién.
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m)La expedicion de una orden judicial consentida o ejecuteriada o una decision
administrativa firme que impida al Concesionario realizar una parte sustancial de su
negocio, siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga vigente durante
mas de sesenta (60) dias calendario,

n) El incumplimiento en contratar los seguros ¢ la contrataciéon de éstos sin estipular
las condiciones previstas en [a Clausula 7.

o) La celebracion de los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1
sin incluir las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.4, o habiéndolas incluido,
las incumpliera.

p) La inohservancia de lo dispuesto en el articulo 33 del Decreto Supremo N° 240-
2018-EF, referide a la contratacion de personas naturales o juridicas del sector
privado, para la elaboraciéon de estudios y consultorfas del Proyecto, durante el
proceso de promocion de la misma.

q) El incumplimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente,
indicadas en el segundo parrafo de la Clausula 5.13 del Contrato.

ry Si mediante resolucion firme en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo, se declara ia
caducidad de la concesion definitiva.

s) La declaracién efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante
resolucion firme que determine la grave alteracién del ambiente, del patrimonio
cultural de la nacién y/o de los recursos naturales, producto de la vulneracion
dolosa o culposa de las recomendaciones del Instrumento de Gestién Ambiental
correspondiente.

f) El incumplimiento de forma injustificada, grave y reiterada, de cualquier obligacion
de caracter sustancial establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciches
Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes.

13.4.2 El Concedente también podra resolver el Confrato, en caso el Concesionario no
cumpla con las obligaciones que tiene el Operador Calificado durante el plazo
requerido en el Contrato, relacionadas a:

a) Conservar la Participacién Minima.
b} Mantener ¢ gjercer el derecho y la obligaciéon de controlar las operaciones técnicas.

Los supuestos a que se refieren las Clausulas 13.4.1 y 13.4.2 configuran causales de
resolucion, soélo si es que producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no
subsana, a satisfaccion de la otra Parte, |a situacion de incumplimiento, dentro de los
treinta (30) dlas calendario, prorrogables hasta ftreinta (30} dlas calendario
adicionales, contados desde la fecha de recepcion de la comunicacion.

13.5. Resolucién por incumpiimiento del Concedente

El Concesionario podrd poner término al Contrato en caso el Concedente incurra en
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, que se detallan a
continuacion:

a) Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo N° 7 por mas de
doce (12) meses, debido a una accion indebida u omisién imputable al
Concedente.

b) Incumplimiente injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econémico-financiero establecido en el Contrato.

c) El Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera
de las obligaciones que le corresponden conforme al Contratc o las Leyes vy
Disposiciones Aplicables.
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Los supuestos antes mencionados configuran causales de resolucidn, solo si es que
preducide un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la
otra Parte, la situacién de incumplimiento, dentro de los treinta (30) dias calendario,
prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados desde la fecha
de recepcién de la comunicacién.

13.6. Resolucién por decision unilateral del Concedente

Por razones de interés publico debidamente motivadas, el Concedente tiene la
facultad de resoclver el Contrato, debiendo notificar previamente y por escrilo al
Concesionario con una antelacion no inferior a seis (8) meses del plazo previsto para
la terminacién del Contrato. En igual plazo debera noftificar tal decisiébn a los
Acreedores Permitidos.

La referida comunicacidén debera, ademas, estar suscrita por la Autoridad
Gubernamental Competente para atender tal problema de interés publico.

Durante estos seis (6) meses, el Concesionario no se encontrara obligado a cumplir
con aguellas obligacicnes establecidas en el Contrato que impliquen la realizacion de
inversiones, salvo las de reposiciéon de activos programadas.

13.7. Resolucion por fuerza mayor o caso fortuito

13.7.1 Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de
fuerza mayor o caso fortuito a que se refiere la clausula 10.3 y éste o sus efectos no
pudieran ser superados pese a haber franscurrido doce (12) meses continucs desde
que se inicié el evento. En este casao, se procedera de acuerdo a la Clausula 13.9.

Adicionalmente, una vez ocurrida la POC, para que el evento de fuerza mayor o caso
fortuito sea causal de resolucion del Contrato debera conllevar una pérdida en la
capacidad operativa superior al sesenta por ciento (60%) de la capacidad alcanzada al
momento de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, salvo que se
trate de Destruccién Total.

13.7.2 En caso de Destruccién Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econémica de restaurar [os dafios y
los términos y condiciones en que se efectuaria la reconstruccion y ta reanudacién
del Servicio.

b) ElI Contrato quedard terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60)
Dias desde que se produjo [a Destruccién Total, sin que las Partes se hubieran
puesto de acuerdo conforme al literal anterior. En este caso, no se aplicara el plazo
establecido en la Clausula 13.7.1.

Los beneficios recibidos de los seguros mas los montos obtenidos de Ia licitacién de
los Bienes de la Concesién no afectados por |la Destruccion Total, seran considerados
como “"el producto de la licitacién” a fos efectos de la Clausula 13.14, y el fiduciario a
gque se refiere la Clausula 7.5 b) pagara las deudas de la Concesidn, siguiendo el
orden establecido en la Clausula 13.14.

13.8.  Clausula Anticorrupcion

El Concesionario declara que ni él, ni sus accionistas, socios o0 empresas vinculadas,
ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de
sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentade pagar u
ofrecer, ni intentardn pagar u ofrecer en el futuro ninglin pago o comision ilegal a
alguna autoridad relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la
Concesion o la ejecucién del presente Confrato.
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Queda expresamente establecido que en caso se verifigue gque alguna de las
personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido
condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o
reconocido la comision de cualgquiera de los delitos tipificados en la Seccién 1V del
Capitulo 1l del Titulo XVIII del Cédigo Penal, ¢ delitos equivalentes en caso éstos
hayan sido cometidos en ofros paises, ante alguna auteridad nacicnal o extranjera
competente, en relacién con la gjecucion del presente Contrato, la Concesidn o el
otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedara resuelto de pleno
derecho y el Concesicnario pagara al Concedente una penalidad equivalente al diez
por ciento (10%) del producto de la licitacion a que se refiere el Literal j) de la Clausuia
13.12, sin perjuicio de la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento o de Ia
Garantia de Qperacién, segun corresponda.

La resolucion del Contrato por aplicacién de la presente causal nc genera ningun
derecho de indemnizacion a favor del Concesionario por dafios y perjuicios.

Para la determinacion de la vinculacion econémica a gue hace referencia el primer
parrafo, serd de aplicacion lo previsto en la Resolucion de fa SMV N° 019-2015-
SMV/01 o norma que la sustituya.

13.9. Para resociver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterior, se
seguira el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento ¢ el evento que daria lugar a la resolucién,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencién de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimientc o evento e indicando la
clausula resolutoria respectiva.

En caso de incumplimiento, dicha comunicacidon deberd remitirse luego de
transcurrido el plazo de subsanacidn a que se refiere el Ultimo parrafo de las
clausulas 13.4 o 13.5, segun corresponda.

b) Recibida la carta notarial de resoclucién de Contrato, el destinataric de fa misma
podra manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion,
para cuyos efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que
debera ser recibida en un plazo maxime de quince (15) Dias, contado desde la
fecha de recepcidn de la primera carta notarial. En este caso se entendera que
existe conflicto o controversia respecto de la resolucién del Contrato, siendo de
aplicacion la Clausula 14.

c) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera
carta notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la
fecha de recepcién de dicha carta.

d) Declarada la resolucién mediante laudo o producido el supuesto del Literal ¢), se
procedera conforme a las clausulas siguientes.,

13.10. En caso de resolucidon del Contrato conforme a las Clausulas 13.4 o 13.8, el
Concedente ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la Garantia de
Operacidn, segin corresponda, sin derecho a reembolso alguno al Concesjonario,
Asimismo, el Concedente tendra el derecho de nombrar al Interventor de la
Concesién, de conformidad con las clausulas siguientes del Contrato.

13.11. Producido cualquiera de los supuestos estipulados en la Clausula 13.1, el Concedente
procedera a la intervencién de la Concesion. Este proceso involucra efectuar la
Licitacion correspondiente. El proceso de la iniervencion se sujeta a las reglas
siguientes:

Enlace 500 kV La Nifta —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
Segunda Version (30.04.18) Pagina 27 de 101



Ministerio Agencia de Promocion Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de Ia Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres™
“Afio de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

a) Laintervencidn es un proceso que se inicia:

i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacidn por resolucién
por mutuo acuerdo.

iy Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacidn por vencimiento del plazo del Contrato.

i) En la fecha que indique el Concedente, segun las Leyes y Disposiciones
Aplicables, en caso de terminacidén del Contrato por Caducidad de Concesidn
Definitiva de Transmision Eléctrica. La contradiccién judicial de la resolucion
ministerial que declare la caducidad de dicho Contrato, no posterga el inicio de
la intervencidn.

iv) En la fecha que indique el Concedente cuando se inicie el procedimiento a que
se refiere la Clausula 13.9, en caso de terminacion por resolucion del contrato
por las causales estipuladas en los literales ¢), d), &) y f) de la Clausula 13.1.

v) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacion por resolucién
del contrato por la causal estipulada en el literal h) de la Clausula 13.1.

vi) En la fecha que indique el Concedente luego de aceptada la solicitud de
sustitucion del Concesionario a que se refiere el Literal b) de la Clausula 9.5.

b) La finalizacidn de la intervencion se sujeta a las reglas siguientes:

iy El proceso concluye dieciocho {18) meses después de iniciada la intervencién
o cuando ingrese el nuevc concesionario, 10 que ocurra primero,

i)y ElI Concedente asumira la administracién plena y directa de los Bienes de la
Concesibn vy la prestacién del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de
la Concesidn, en los siguientes casos:

= 5 el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18)
meses de intervencién, a menos que las Partes convengan en la
continuacion de la participacién del Concesionario.

= Si durante el procesc de intervencién el Concesionario deviniese en
insofvente, o si por cualquier otra razon fuera incapaz de mantener €l
Servicio o implementar las instrucciones que le disponga el Interventor.

iii) Si la terminacion del Contrato se produce por declaracién de caducidad de la
Concesion Definitiva de Transmisiéon Eléctrica y el Concesionario hubiese
decidido contradecir judicialmente dicha declaracién, la intervencién se
prolongara por todo el lapso que demore la conclusién de la contradiccion,
stendo en ese momento aplicable lo dispuesto en los incisos i) y i)
precedentes.

¢) El interventor puede ser una Persona, un comité de perscnas naturales ¢ una
direcciéon u organo de linea del Ministeric de Energia y Minas, a eleccién del
Concedente, y ostentara, por el solo mérito de su designacién, las mas amplias
facultades para:

i) Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la
continuacion de la fase constructiva o de la operacién del Proyecto, segun
corresponda; v,

ii) Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y
eficiente prestacién del Servicio,
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d) Mientras el Confrato este vigente o subsista una controversia al respecto, durante
la intervencion el Concesionario debera seguir prestando el Servicio, pero estara
obligado a cumplir las instrucciones del Interventor en lo relacionado a la
prestacion del Servicio. Sin embargo, el Concesionario podra solicitar la
reconsideracion de tales instrucciones anfe la Direccion General de Electricidad
del Ministerio de Energia y Minas, la que debera resclver en un término de cinco
(5) Dias, en caso contrario se entendera por aceptada. El Concesionario no sera
responsable por los dafos derivados de las instrucciones del Interventor.

e) Los gastos totales que demande la intervencion seran de cuenta y cargo del
Concesionario, excepto cuando la intervencién se produzca por causa imputable
al Concedente. En este ultimo caso, los gastos de la intervencion se sujetaran a
lo dispuesto en el Literal a) de la Clausula 13.14,

fy  Mientras el Concesionario se encuentre prestando el Servicio, tendra derecho a
percibir todos los ingresos que genere la Concesién durante la intervencidn, sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso &) anterior.

13.12. El Concedente organizara y llevarad a cabo la licitacion de la Concesidn, la cual se
sujetara a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energfa y Minas, o PROINVERSION por encargo de aguél,
ostentan las mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una
licitacion publica para la transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de
la Concesién al nuevo concesionario, dentro de un plazo no mayor de doce (12)
meses, desde la fecha en el cual se declara la resolucién del Contrato, 0 se
expide el laudo correspondiente.

b) Los postores para la licitacidbn seran calificados por el Concedente o
PROINVERSION, segtin corresponda. En caso de terminacion del Contrato por
caducidad de la concesién definitiva de transmisidn eléctrica o por resolucién por
causa imputable al Concesionario; el Concesionario, sus socios principales y las
Empresas Vinculadas de ambos no podran presentarse como postores.

¢) Elfactor de competencia para la licitacién sera, segln corresponda:

iy El que establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables, en caso de
terminacién por vencimiento del plazo del Contrato.

ii) Un monto de dinero, en caso de terminacién por causales distintas a la de
vencimiento del plazo del Contrato. Si el evento es anterior a la Puesta en
Qperacién Comercial, el monto base de la primera convocatoria de la licitacion
no sera menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesion ademas de los
gastos pre operativos existentes (siempre que no estén comprendidos dentro
de los Bienes de la Concesién y que sean aprobados por el Concedente),
incluyendo intereses del Endeudamiento Garantizado Permitido durante la
etapa de construccién, correspondientes a la fecha de terminacién del
Contrato.

Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta en Operacion Comercial,
se reconocera Unicamente el total del Valor Contable de los Bienes de la
Concesién. De no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el
Concedente en la nueva convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por
ciento (25%) el monto base de la convocatoria inmediatamente anterior,

d) En caso una convocatoria sea declarada desierta o no se suscriba el contrato
correspondiente, no podran transcurrir mas de sesenta (60} Dias para la
publicacién de la siguiente convocatoria.
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e) El adjudicatario de la licitacién pablica sera aquel que presente la mejor oferta
econdmica por la Concesidn, en los términos de las bases respectivas. En el caso
a que se refiere el inciso c).ii) anterior, el pago que haga diche adjudicatario
debera ser al contado, en Délares y dentro del plazo establecido en las citadas
bases.

f)  El nuevo concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesion, el cual serd formulado por el Concedente o PROINVERSION,
contemplando las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.

g) En caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion de la
Concesién s6lo tendrd lugar si el Plan de Transmisién vigente determinara la
necesidad de la continuacién del Servicic conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

h) En caso no se convocara a licitacion por primera o segunda vez, si la segunda
convocatoria quedara desieria o no se suscriba el contrato correspondiente, el
Concedente quedara obligade a pagar al Concesionario, 10 que resulte menor,
entre: (i} el valor del monto base de la primera ¢ segunda convecatoria; y (ii.a} el
Valor Contable de los Bienes de la Concesion, mas los gastos preoperativos
(siempre que no estén comprendidas dentro de los Bienes de la Concesion y que
sean aprobados por el Concedente), si el evento es anterior a la Puesta en
Operacién Comercial; ¢, {ii.b} el Valor Contable de los Bienes de la Concesién, si
el evento se produce después de la Puesta en Operacién Comercial.

Una vez ocurrido cualquiera de los eventos sefialados en el parrafo anterior, el
Concedente debera prever en su presupuesto del siguiente afio fiscal, el monto
que resulte del parrafo anterior, haciendo efectivo el pago dicho afio.

i) En el supuesto contemplado en el literal f), el nuevo concesionario efectuara el
pago al Concesionario dentro de los sesenta (60) Cias computados desde la
suscripcion del nuevo contrato de concesion. Vencido dicho plazo se devengaran
intereses, por el perfodo transcurrido. Dichos intereses seran calculados con una
tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mas uUn spread de 2%.

i} El valor a pagar por el Concedente al Concesionario se sujetara en lo que
corresponda, a las reglas establecidas en la Clausula 13.14. Lo indicado no
resultara aplicable a la obligacién de pago del Concedente descrito en la Clausula
13.16.

k) Si el Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destruccion Total,
y el Concedente determinase que el Proyecto no debe continuar en uso, el
Concedente quedard obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la
Concesion. El valor a pagar se sujetara en lo que corresponda a las reglas
establecidas en la Clausula 13.14,

l) El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el Literal e}, o el monto a
pagar por el Concedente a que se refiere el Literal h) de la presente Clausula,
sera "el producto de la licitacion”, el mismo que serd entregado a un fideicomiso
constituido previamente por el Concesionario, quien asumira los gastos
correspondientes.

13.13. La transferencia de los Bienes de la Concesidn se sujetara a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesidn serdn entregados al nuevo concesionario, al
Concedente o a la persona que éste decida en caso que el Concedente asuma ia
administracion plena y directa de la Concesién, de manera tal que los Bienes de
la Concesion puedan continuar siendco explotados por el nuevo concesionario o el
Concedente para la prestacion del Servicio en forma ininterrumpida.
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b) El Concesionaric transferira la propiedad de los Bienes de [a Concesion al
Estado, libre de toda carga o gravamen.

¢y Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacion técnica:

iy Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.

ii} Proyectos y estudios efectuados que tengan relacién con el Proyecto.

i) Informacion técnica sobre cada uno de los bienes.

iv) Los procedimientos y manuales de operacion y mantenimiento del Proyecto.
v} Manuaies de aseguramiento de la calidad del Servicio.

vi) Cualguier ofra informacion relevante para [a continuidad del Servicio.

d) Los Contratos celebrados con terceros también seran objeto de transferencia, en
la medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesién, y
siempre gue dichos Contratos no hayan concluido al término de la Concesion.

e) E! Concesionario devolvera los Bienes de la Concesion en buenas condiciones
operativas, exceplo el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso
normal. Las Partes suscribiran un acta de entrega.

fy El Concesionario debera brindar su total cooperacion, a fin que se realice una
entrega ordenada de los Bienes de la Concesién, de tal manera que no haya
interrupcion en la prestacion del Servicio. El Concesionario otorgara las escrituras
publicas y otros documentos privados o pulblicos que se requieran para la
transferencia de la Concesion, incluyendo de ser el caso cesiones de derechos,
cesiones de posicion contractual u otros Contratos.

g) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de [a
Concesion, seran de cargo del Concesionario.

13.14. El Concedente pagara al Concesionario el producto de la licitacion segun lo sefialado
en la Clausula 13.12, hasta un maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de
la Concesion. El monto excedente del producto de la licitacién por encima del Valor
Contable de los Bienes de la Concesién, de existir, correspondera al Concedente. La
distribucién del monto indicado en esta Clausula se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma indicada en esta Clausula y hasta donde dicha suma alcance, el
Concesionario pagara, de corresponder, |la penalidad establecida en la Clausula
13.8, los gastos directos en gue hubiese incurridc el Concedente asociados al
proceso de intervencion y el de licitacion, y luego pagara de acuerdo al siguiente
orden;
iy Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores del

Concesionario, devengados hasta |a fecha de pago y que estén pendientes de
pago.

i) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos
para satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el
principal vigente y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de
pago.

i} Los tributos relacionados con el Proyecto, excepto aquellos que estén
garantizados segun las Leyes y Disposiciones Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad gue no hubiese sido satisfecha por el
Concesionario.

v) Cualquier otro pasivo del Concesionario relacionado con el Proyecto que sea a
favor del Estado.

vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.
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La prelacién para el pago de los rubros antes mencionados seréa la indicada, a
menos que por las Leyes y Disposiciones Aplicables una prelacion distinta resulte
aplicable.

b) El saldo remanente, silo hubiere, quedara con el Concesionario.

13.15. En el caso de terminacién del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la
Concesién y los Bienes de la Concesién son transferidos al Estado sin costo alguno,
salvo el valor remanente de los Refuerzos que se hubieran ejecutado durante la
vigencia del Contrato. Dicho valor sera calculado por el OSINERGMIN, y sera pagado:
i) por el concesionario entrante, en la oportunidad que asuma la operacion de la
instalacion respectiva; o, ii) por el Concedente, el cual debera prever en su
presupuesto del siguiente afio fiscal, el monto correspondiente, haciendo efectivo el
pago dicho afio.

13.16. Si la Concesidn terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.5 0 13.6, se
aplicaran las reglas siguientes:

a) Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 13.12, el Concedente pagara al
Concesionario, por todo concepto, incluida la transferencia de los Bienes de la
Concesidn al Concedente y la indemnizacion, a que se refiere el Numeral 58.2 del
Articulo 58 del Decreto Legislativo N® 1362, lo siguiente:

a.1 Cuando la terminacién se realice antes de la Puesta en Operacién Comercial, el
Valor Contable de los Bienes de la Concesién y los gastos pre operativos
existentes, siempre que no estén comprendidos dentro de los Bienes de la
Concesidn y que sean aprobados por el Concedente.

Los gastos pre operativos seran los correspondientes a la fecha de terminacion

del Contrato e incluiran entre otros, los costos colaterales asociados a la

terminaciéon del contrato; asi como los costos de financiamiento referidos al

Endeudamiento Garantizado Permitido que incluye intereses durante la etapa de

construccion,

a.2 Cuando la terminacion se realice después de la Puesta en Operacion Comercial,

la cantidad que resulte mayor enfre;

iy El valor presente de los flujos de caja econémicos-nominales del Proyecto
que se hubiera generado durante el saldo del plazo del Contrato, empleando
a estos efectos una tasa de descuento de 12% nominal en Délares.

i) ElValor Contable de los Bienes de la Concesion.

En ningldn caso el valor de la cantidad a pagar serd menor que el valor del
principal del Endeudamiento Garantizado permitido del Proyecto, junto con sus
costos asociados a su pago, al momento de |a fecha de terminacién del Contrato.

b) El célculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un perito designado por las
Partes. La designacion del perito se realizaréa dentro de los treinta (30) Dias
contados desde la terminacién del Contrato. Caso contrario, cualquiera de las
Partes podra recurrir al procedimiento de solucidn de controversias de la Clausula
14.

¢) De la cantidad calculada conforme al Literal b}, el Concedente descontara los
conceptos indicados en la Clausula 13.14.a), a excepcion de los gastos
efectuados por el interventor y el Concedente, asociados al proceso de
intervencion y de licitacion.
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d) El monto neto a pagar sera cancelado por el Concedente al Cencesionario al
contado, en Doélares. El Concedente debera prever en su presupuesto del
siguiente afio fiscal el monto correspondiente, haciendo efectivo el pago dicho
afio, reconociéendole los intereses devengados por el perfodo transcurrido desde
la fecha en que operd la terminacion hasta la cancelacién efectiva, con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
carrespondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%.

13.17. A la terminacion del Contrato, salvo lo sefialado en la Clausula 13.10, el Concedente

devolvera al Concesionaric la Garantla de Fiel Cumplimientc dei Contrato o la
Garantia de Operacion, segun corresponda. La devolucién de la respectiva garantia
se realizara a mas tardar treinta (30) Dias después de concluida la transferencia de
los Bienes de la Concesion, siempre que no subsista ninguna controversia relativa al
Contrato ¢ su terminacion.

13.18. El Valor Contable de los Bienes de la Concesion a que se refiere la presente Clausula

13, sera el correspondiente a la fecha de terminacion del Contrato. En caso de
producirse el supuesto establecido en la Clausula 13.9 d), el Valor Contable de los
Bienes de la Concesidn sera el correspondiente a la fecha de notificacion del laudo.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1.

14.2.

14.3.

Leyes y Disposiciones Aplicables

El Contrato se regird e interpretard de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables.
Por tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecucion, controversias y demas
consecuencias que de &l se ariginen, se regiran por dicha legislacion.

Ambito de Aplicacion

Esta clausula regula la solucién de todas aquellas controversias que se deriven del
presente Contrato, asi como, aguellas relaciocnadas con la ejecucion, interpretacion,
resolucion, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato de Concesion.

No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones de los organismos
reguladores u otras Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en
ejecucién de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via
de reclamo es la via administrativa.

Criterios de Interpretacion

El Contrato deberd interpretarse como una unidad y en ningun caso ¢ada una de sus
clausulas de manera independiente.

En caso de divergencia en la interpretacién de este Contrato, se seguira el siguiente
orden de prelacion para resolver dicha situacién:

a) ElContrato y sus modificatorias;

by} Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y

c) Las Bases.

El Contrato de Concesién se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir
cualquier diferencia entre cualquier traduccién del Contrato vy éste, prevalecera el texto
del Contrato en castellano. Las traducciones de este Contrato no se consideraran para
efectos de su interpretacion.

Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendario, meses o anos, segln
corresponda.
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14.4. Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

El Concesionario y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera
expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion diplomatica, por las
controversias o conflictos que pudiesen surgir del Conftrato.

14.5. Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de
naturaleza arbitrable, ¢on relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la
interpretacién, ejecucion, cumplimiento, existencia, validez, eficacia o terminacién del
Contrato y cualquier ofro aspecto relativo atl Contrato, seran resueltos por trato directo
entre las Partes, dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contados a partir de la fecha
en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia del conflicto o de la
incertidumbre con relevancia juridica. La solicitud de inicio de trato directo antes referida
debe incluir una descripcién comprensiva de la controversia y su debida
fundamentacion, asi como estar acompafiada de todos los medios probatorios
correspondientes.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociaciéon o trato directo serd de seis
(6) meses. Dicho plazo se computara a partir de la fecha en la que la Parte que invoca
la clausula notifigue su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo
informacién detallada {antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones vy
propuestas de alternativas de solucién) al Ministerio de Economia y Finanzas en su
calidad de Coordinador del Sistema de Coordinacién y Respuesta del Estado en
Controversias Internacionales de Inversion, en virtud de lo establecido en la Ley N°
28933 y su reglamento aprobado mediante Decrefo Supremo N° 125-2008-EF.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por
decision conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito.

Lo dispuesto en el parrafo precedente, no sera de aplicacidén cuando se remita la
controversia al mecanismo internacional de solucion de controversias a que se refiere la
Ley N® 28933, donde el trato directo serd asumido por la Comisién Especial del Sistema
de Coordinacién y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversion.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de caracter
técnico o no-técnico, segun sea el caso. Los conflictos o incertidumbres técnicas seran
resueltos conforme al procedimiento estipulado en el Literal a) de la Clausula 14.6. Los
conflictos o incertidumbres que no sean de caracter técnico seran resueltos conforme al
procedimiento previsto en el Literal b) de la Clausula 14.6.

Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la
controversia, ambas Partes deberan sustentar su posicién en una comunicacion escrita
gue haran llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones por las cuales
consideran gue la controversia es de caracter técnico o no técnico.

En caso persista el desacuerdo entre las Partes respecto de sl el conflicto suscitado es
una Controversia Técnica © una Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga
componentes de Controversia Técnica y de Controversia No Teécnica, entonces tal
conflicto o incertidumbre sera considerado como una Controversia No Técnica y sera
resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el Literal b) de la Clausula
14.6.

/
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14.6. Arbitraje

Modalidades de procedimientos arbitrales:

a) Arbitraje de Conciencia: Todas y cada una de las Controversias Técnicas gue no
puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de frato directo
deberan ser sometidas a un arhitraje de conciencia, de conformidad con el
Numeral 3 del Articulo 57 del Decreto Legisiativo N® 1071, en el cual los arbitros
resolveran conforme a sus conocimientos y leal saber y entender.

Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos
deberan contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica
respectiva, v no deberan tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al
momento y después de su designacién como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria
para resolver la Controversia Técnica que congzca, y como censecuencia de ello
podra presentar a las Partes una propuesta de conciliacion, la cual podréa ser o no
aceptada por éstas. El Tribunal Arhitral podra actuar todos los medios probatorios y
solicitar a las Partes o terceras personas los medios probatorios que considere
necesarios para resolver las pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral deberd preparar una decisién preliminar que notificara a las
Partes dentro de los treinta (30} Dias siguientes a su instalacién, teniendo las
Partes un plaze de cinco (5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus
comentarios a dicha decision preliminar, El Tribunal Arbitral debera expedir su
decision final scbre ta Controversia Técnica suscitada dentro de los diez {10) Dias
siguientes a la recepcién de los comentarios de las Partes, a su decision preliminar
o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra
primero. El procedimiento para la resclucion de una Controversia Técnica debera
llevarse a caho en la ciudad de Lima, Peru. Excepcionalmente, y per la naturaleza
del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara a otra localidad solo con el fin
de actuar medios probatorios como un peritaje, una inspeccion ocular o cualquier
otro medio probatorio gue sea necesario actuar en otra localidad, por un plazo no
mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal Arbitral deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacién que cenozcan por su participacion en la
resolucién de una Controversia Técnica.

La controversia se resolvera a ftravés de arbitraje nacional, y deberd ser
administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima. El
Reglamento de dicha institucion sera aplicable en todo lo no previsto en el presente
Contrato.

b) Arbitraje de Derecho: las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, de conformidad con los Numerales 1y 2 del Articulo 57 del
Decreto Legislativa N° 1071, procedimiento en el cual los arbitros deberén analizar
y resolver de conformidad con la legislacidén peruana aplicable, incluyendo el
Decreto Legislativo N° 1362 y su Reglamento, o normas que los modifiquen o
sustituyan.

El arbitraje de derecho podra ser local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:
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iy Cuando las Controversias No Técnicas tengan un monto involucrado superior
a treinta millones de Délares (US$ 30 000 000) o su equivalente en moneda
nacional, las Partes trataran de resolver las controversias mediante trato
directo, dentro de un plazo de seis (6} meses establecido en la Clausula 14.5,
pudiendo ampliarse por decision conjunta de fas Partes en ios términos
establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo
referido en el parrafo precedente, las controversias suscitadas seran resueltas
mediante arbitraje internacional de derecho, a través de un procedimiento
tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacién y Arbitraje del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
establecidas en el Convenio sobre Arreglc de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacicnales de otros Estados, aprobado por el
Perd mediante Resolucidn Legislativa N° 26210, a cuyas normas las Partes se
someten incondicionalmente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, ei Concedente
en representacién del Estado de |la Republica del Peri declara que al
Concesionario se le considere como "Nacional de otro Estade Contratante” por
estar sometido a control extranjero segln lo establece el Literal b) del Numeral
2 del Articulo 25 del Convenio scbre Arreglos de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, y el Concesionario
acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de
América, y sera conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo
arbitral, conforme lo dispuesto en los reglamentos arbitrales de las
instifuciones administradoras de arbitraje, correspondientes.

Si por cualquier razén el CIADI declinara registrar el arbitraje promovido en
vitud de |a presente clausula, las Partes de manera anticipada aceptan
someter la controversia en los mismos términos sefialados a las Reglas de
Arbitraje de UNCITRAL (Comisién de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional

Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a otro
fuero distinto, si asi lo estimaran conveniente. Dicho acuerdo debera constar
por escrito.

iy Las Controversias No Técnicas en las gue el monto involucrado sea igual ©
menor a treinta millones de Dolares (US$ 30 000 000}, o su equivalente en
moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho gue no son
cuantificables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje de derecho
administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd, y sera conducido en
idioma castellano. El Reglamento de dicha institucién sera de aplicacién en
todo lo no previsto en el presente Contrato.

14.7. Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se
refiere la presente clausula, ya sea en su modalidad internacional o nacicnal, se
aplicaran las siguientes disposiciones generales:
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a) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a
un (01} arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos (2) arbitros
designados por las Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente del
Tribunal Arbitral. La Parte que presenta una solicitud de arbitraje debe incluir en
ella la designacién de su arbitro y solicitar a la otra parte que cumpla con designar
a su arbitro, dentro del plazo de sesenta (60) Dias contado a partir de la fecha de
recepcion del respectivo pedido de nombramiento.

Una vez realizadas las designaciones por cada Parte, si los dos arbitros no
llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los
sesenta (60) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por el centro de arbitraje gue corresponda. Este plazo
puede ser ampliado por acuerdo enfre las Partes.

Si una de las Partes no desighase el arbitro que le corresponde junto con la
Solicitud de Arbitraje o dentro del plazo de sesenta (60} Dias contado a partir de la
fecha de recepcion del respectivo pedido de nombramiento el arbitro puede ser
designado a pedido de la otra Parte por el centro de arbitraje que corresponda.

b) Los arbitros pueden suplir, a su discrecién, cualquier diferencia o vacio existente
en la legislacién o en el Contrato, mediante la aplicacion de los principios generales
de derecho y los Convenios, Convenciones yfo Tratados de los que la Republica
del Per( sea signatario.

¢) De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 133.2 del Articulo 133 del Decreto
Supremo N°® 240-2018-EF, los arbitros deben permitir la participacion del Regulador
para los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias
vinculadas a la competencia de dicho Regulador, excepto cuando se trate de
controversias a las que sean aplicables los mecanismos y procedimientos de
solucion de controversias a que se refieren la Ley N° 28933, Ley que establece el
Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en Controversia Internacionales
de Inversion, o aquellos previstos en los tratados internacionales que obligan al
Estado peruano.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable, En este sentido, las Partes deben considerario como sentencia de
Ultima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes
declaran que éste serd obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucion
inmediata, salvo el caso, que se produzcan las causales taxativamente previstas
en los Articulos 62 y 63 del Decreto Legislativo N® 1071, en los Artlculos 51 y 52
del Convenio CIADI o en las normas de la materia, segun sea el caso. Los laudos
arbitrales, producto del referido mecanismeo, deben ser publicados por ambas
Partes del Contrato, asi como por el respectivo centro arbitral.

d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la gjecucion de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas
gue son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas conforme a fa Clausula 12, si fuera aplicable, quedara
en suspenso el plazo respectivo y tal garantia no podra ser ejecutada por el motivo
gue suscitd el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento
arbitral.

e) Todos los gastos que irrogue la resolucidon de una Controversia Técnica, o No

Técnica, exceplo los honorarios de los arbitros que participen en la resolucion de
una controversia, seran cubiertos por ta Parte vencida.
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lgual regia se aplica en caso la parte demandada o reconvenida se allane o
reconczca la pretension del demandante o del reconviniente. También asumira los
gastos el demandante o el reconviniente gue desista de la pretensién. Los
honorarios de los arbitros, serdn pagados por las Partes en igual proporcion.

En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones por causa de transaccidn o conciliacion, dicho acuerdao establecera la
responsabilidad de asumir los referidos gastos. En casc la transaccion o
conciliacién no lo establezca, cada parte cubrird sus propios gastos.

Asimismo, en casc el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las
Partes, el Tribunal Arbitral decidira la distribucién de los referidos gastos.

Se excluye de lo dispuesto en la presente Clausula, los costos y gastos tales como
costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

Los laudos arbitrales seran publicados por el Concedente en su portal institucional
dentra de los guince (15) dias habiles de recibida la notificacion correspondiente

15. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Las Partes reconocen gue la situacion de equilibric econémico-financiero del Contrato,
en términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la
vigente a |a Fecha de Cierre.

La presente Clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio
econdmico-financiero, al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente, en
caso gue la Concesidn se vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios
en las Leyes y Disposiciocnes Aplicables, en la medida gue tenga exclusiva relacién
con aspectos econdmicos financieros vinculados a la variacién de: i) costos de
inversién, i) ingresos o iii) costos de coperacion y mantenimiento relacionados con la
prestacion del Servicio.

Cualquiera de las Partes que considere gque el equilibrio econémico - financiero del
Contrato se ha visto afectado, podra invacar su restablecimiento, proponiendo por
escrito a la otra Parte y con la suficiente sustentacion las soluciones y procedimientos
a seguir para su restablecimiento.

Al respecto, correspondera a las Partes ratificar o denegar la invocacion de la ruptura
del equilibrio econémico - financiero por una de las Partes, asi como determinar el
monto de compensacion que permita restituir dicho equilibrio.

El equilibrio econdmico-financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo
sefialado en la Clausula 15.2, y en comparacién con lo que habria pasado en el
mismo periodo si no hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere diche numeral:

a) Varle los costos de inversion realizades por el Concesionario desde la Fecha de
Cierre hasta la Puesta en Operacion Comercial en un equivaiente al diez por
ciento {(10%) o mas del Costo de la Inversion sefialado en el Literal b) de la
Clausula 8.1, debiendo considerarse para el restablecimiento del equilibrio
econdmico financiero, |a totalidad de la variacién; o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operacidn y mantenimiento del Servicio de
manera tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacion y
mantenimiento del Concesionario en la explotacién del Servicio, durante un
periodo de doce {12) meses consecutivos 0 mas, varie en el equivalente al diez
por cienfa (10%) o mas de la Base Tarifaria vigente.
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Si el equilibrio econdémico — financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como
se define en la Clausula antericr, el Concesionario ¢ el Concedente, podra proponer
por escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentacion, las soluciones y
procedimientos a seguir para restablecer el equilibrio economico afectado.

El restablecimiento del equilibrioc econdmico-financiero debera considerar el valor
presente de los efectos en los flujos de caja futuros del Concesionario. Copia de la
solicitud sera remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinidon técnico—
econémica con relacidon a lo solicitado, que debera ser evaluada por el Concedente,
sin caracter vinculante. Esta opinién deberd ser remitida a las Partes dentro del plazo
de veinte (20} Dias.

La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibrio econdmico-financiero en los
siguientes momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en
Operacion Comercial, para lo dispuesto en el Literal a) de la Clausula 15.5.

b) Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacidén
Comercial y durante la vigencia del Contrato, para lo dispuesto en el Literal b) de
la Clausula 15.5.

El restablecimiento del equilibrio econdmico se efectuara sobre |la base de los estados
financieros auditados {0 de la informacion utilizada en la elaboracién de los mismos)
del Concesionaric del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos,
costos de inversion o costos de operacidn y mantenimiento anteriormente referidas.

Si el Concesionario cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacién
adicional necesaria que sustente la division de ingresos o costos, como corresponda,
entre sus diversas concesiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podra solicitar mayor informacion que
sustente las variaciones sefialadas. Adicionalmente, las Partes podran acordar utilizar
documentacion distinta a los estados financieros auditados para los efectos descritos
en la presente clausula, siempre que tenga el debido sustento.

Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido dentro del plazo de
diez (10) Dias de su notificacién a las Partes, cualquiera de ellas podra considerar que
se ha producido una controversia no Técnica vy sera resuelta de conformidad con los
mecanismos de controversias regulados en el presente Contrato.

No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios
producidos como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad
Gubernamental Competente, que fijen infracciones o sanciones, o la aplicacién de
penalidades que estuviesen contempladas en el Contrato ¢ que fueran como
consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefio del
Concesionario.

La existencia de un desequilibrioc sdlo podra dar lugar a la modificacion de las

disposiciones contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el
equilibrio, y no dara lugar a pagos a cargo del Estado.

REGIMEN TRIBUTARIO

16.1.

El Concesionario estara sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional y municipal
que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza
tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad.
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El Concesionario estara obligado, en los términos que sefialen las Leyes vy
Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se
apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesion o los gque se construyan o incorparen
a la Concesion, sean dichos tributos administrados por el gobierno nacional, regional o
municipal, siempre y cuando dichos impuestos, contribuciones y tasas estén
directamente vinculados al ejercicic de las actividades en mérito del Confrato.

El Concesionario podra suscribir con el Concedente, un convenio de estabilidad
juridica, el que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con
arreglo a las disposiciones de los Decretos Legislativos N° 662 v N 757 y el primer y
segunde parrafo del Articule 19 del TUO, previo cumplimiento de las condiciones vy
requisitos establecidos en dichas normas.

Asimismo, el Concesionario podra acceder a los heneficios tributarios que le
correspondan, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones
sustanciales y formales sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CESION DE DERECHOS

17.1.

17.2.

El Concesionario podra transferir o ceder sus derechos u obligacicnes, ceder su
posicién contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al
Contrato, siempre que cuente con el previo consentimiento escrifo del Concedente, el
cual no podra ser negado sin fundamentoe expreso.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o méas de los derechos que le
correspondan conforme al Contrate solo tendra efecto si ésta se realiza por escrito v
con la debida notificacién a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes
renuncia o deja de ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha
conducta no podra ser considerada por la otra Parte como una renuncia permanente
para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al
Conftrato.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

18.1.

18.2.

Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, seran unicamente validas cuando sean
accrdadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes
y cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Si cualquier estipulacion o disposicién del Contrato se considerase nula, invalida o no
exigible por laudo arbitral, dicha decision sera interpretada estrictamente para dicha
estipulacion o disposicion y no afectara la validez de las otras estipulaciones del
Contrato.

NOTIFICACIONES

Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrate, deberan realizarse por escritc y mediante notificacion personal, a las siguientes
direcciones:
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Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccién:  Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Perd.
Atencién;

Si es dirigida al Concesionario:
Nombre:
Direccidn:
Atencion:

© a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta clausula.

Por el Concesionario: Por el Concedente:
Firma del Representante Firma del Representante
Fecha de firma: / f201__. Fecha de firma: / 201__.
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Anexo N° 1
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

“ENLACE 500 kV LA NINA — PIURA, SUBESTACIONES, LINEAS Y AMPLIACIONES
ASOCIADAS”

1. CONFIGURACION GENERAL DEL PROYECTO

La Configuracién Basica del Proyecto descrita en el presente anexo ha sido elaborada sobre la
base de un anteproyecto de ingenierla y no sobre una Ingenieria Definitiva, por lo que las
caracteristicas y los detalles finales del equipamiento del Proyecto a ser construido, asl como las
especificaciones basicas, seran los que sean aprobados por el COES en el Estudio de Pre
Operatividad. Este estudio tiene como fin determinar y evaluar el impacto de la nueva instalacién
en la operacion del SEIN, en la capacidad del Sistema de Transmision, asi como en la fiabilidad y
calidad de sus operaciones. La propuesta que se desarrolle en la Ingenieria Definitiva del Proyecto
debe cumplir y concordar con el Estudio de Pre Operatividad aprobado.

Asimismo, el Concesionario sera responsable de incluir otros elementos © componentes no
descritos en el presente Anexo, que sean requeridos para el buen funcionamiento y operacién del
proyecto, asi como modificar o adecuar lo que fuera necesario, y establecer sus caracteristicas
aefinitivas, a efectos de garantizar la correcta operacién de todas sus instalaciones y la prestacion
dgel servicio cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
{SEIN).

Los criterios de disefio utilizados en el desarrollo del proyecto deberan ser ¢concordantes con las
instalaciones existentes, con los criterios de disefio establecidos en el Procedimiento Técnico
COES PR-20 "Ingreso, Modificacién y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, con los requerimientos
dgel Cédigo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizacién y otras normas indicadas
en el presente Anexo, vigentes a la fecha de suscripcién del contrato.

En el caso gue el alcance, las especificaciones o las caracteristicas del Proyecto, contenidos en el
presente Anexo difieran con lo sefialado en el anteproyecto de ingenierla, prevalecera lo
establecido en este Anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado
como un documento con informacion de caracter referencial. Asimismo, el Estudio de Pre
Operatividad prevalecera sobre este Anexo, sin que ello implique modificar la Configuracion
Basica del Proyecto cuyas instalaciones y equipamiento mayor se describen en el siguiente
parrafo.

La Configuracion Basica del Proyecto, cuyo diagrama unifilar, se muestra en el Esquema N° 1 {al
final del presente Anexo) comprende las siguientes instalaciones y equipamiento mayor:

a) Sistema de Transmision Troncal Nacional:
i. Subestacion Piura Nueva 500/220 kV

De configuracion interruptor y medio en 500 kV, conformado per un (01) diametro para la
conexion del banco de autotransformadores 500/220 kV y el Equipo Automatico de
Compensacion Reactiva (EACR); dos tercios (2/3) del diametro para la conexion de la linea
hacia la subestacion La Nifia; un (01) banco de autotransformadores de 500/220/(--) kV —
750/750/(--) MVA {ONAF), conformado por tres (03) unidades monofasicas de 250 MVA
(ONAF) cada una, mas una {01) unidad de reserva.

De configuracién de doble barra con seccionador de transferencia en 220 kV, conformado
por seis (06) celdas, de las cuales cuatro (04) son de linea, uno {01) de transformacion
500/220 kV y uno (01) de acoplamiento.
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i. Un(01) EACR a instalarse en la subestacién Piura Nueva para el control de la tensién en la
barra de 500 kV, con rango de regulacion desde 150 MVAr Inductivos hasta 300 MVAr
Capacitivos. Incluye el sistema de control con su propia caseta de control y tos servicios
auxiliares en CAy CC.

ii. Linea de Transmisidn (L.T.) de 500 kV La Nifa — Piura Nueva, en simple terna, de
aproximadamente 87 km de longitud. Incluye ademas dos {02) reactores de linea trifasico de
500 kV — 60 MVAr (instaladas en las subestaciones La Nifia y Piura Nueva), cada banco
esta conformado por tres (03) unidades monofasicas de 20 MVAr cada una, mas una (01)
unidad de reserva.

iv. Ampliacién de la subestacién La Nifia 500 kV.

Actualmente en 500 kV no se cuenta con la configuracién completa de interruptor v medio,
por lo cual se debera implementar un tercio {(1/3) del diametro para la conexion de la llnea
hacia la subestacitn Trujillo. Adicionalmente, se implementard dos tercios (2/3) del diametro
para la conexién de [a linea hacia la subestacion Piura Nueva.
b) Sistema de Transmisién Local:
i. Enlace en 220 kV Piura Nueva — Piura Oeste:

o Variante de las lineas de transmisién en 220 kV Felam — Piura Ceste y La Nifia — Piura
Oeste (L-2162/2241). Conformada por dos tramos de linea en doble terna de 16 km de
longitud aproximadamente, una de 180 MVA/erna vy la ofra de 450 MVA/terna, que
enlazaran las lineas L-2162 y 2241 con la subestacion Piura Nueva a partir de un punto
de derivacién o seccionamiento.

o Repotenciacion a 450 MVA del tramo de linea en 220 kV (L-2162/2241) de doble terna,
desde el punto de seccionamiento hasta la subestacion Piura Ceste, de
aproximadamente 9 km de longitud. (Ver Nota).

Nota: Para el enlace en 220 kV Piura Nueva — Piura Ceste, el Concesionario debera repolenciar las lineas
existentes (L-2162 / 2241) de doble terna a 450 MVA cada una, ¢ construir una nueva linea de doble terna de 450
MVA cada una.

ii. Adecuaciones en la subestacion Piura Oeste de 220 kV.
Se hara uso de las celdas de 220 kV existentes en la subestacion Piura Oeste

correspondientes a las lineas L-2241 y 2162, de los cuales se reemplazaran los equipos del
circuito de corriente que correspondan a fin de cumplir con la potencia de disefio del enlace,

de 450 MVA.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTOQ

21  REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

a) El Concesionario sera responsable de la seleccidn de la ruta y recorride de la linea de
transmision. El trazo preliminar seleccionade para la [inea de transmision contenido en el
anteproyecto de ingenierfa sera evaluado por el Concesionario, el que definird el trazo
definitivo.

Se evitara que la ruta de la linea pase por zonas argqueologicas, parques nacionales y zonas
restringidas.

b) EI Concesionario sera responsable de todo lo relacionado a la construccion y mantenimiento
de accesos a las subestaciones, para lo cual debera cefirse a las normas vigentes que
correspondan,

c) Entre otras, el Concesionario sera responsable de las siguientes actividades:

¢ Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los
propietarios o posesionarios de los terrenos. El Concedente podra colaborar en las tareas
de sensibilizacion de los propietarios, a fin de tener una gestion de servidumbre expeditiva,

« Obtencidn de la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica.
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« Coordinar con las empresas concesionarias que estén desarrollando algun proyecto o que
cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la linea, © donde sea necesario
realizar trabajos para la conexion a las subestaciones que forman parte del alcance del
presente Proyecto.

« Obtencion del CIRA (certificacion del Ministerio de Cultura sobre no afectacion a restos
arqueoldgicos).

e Elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental y su plan de monitoreo, el mismo gue sera
desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la aprobacion de las
entidades publicas correspondientes.

d) En el Anexo 10 del presente contrato, El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por
el Estado (SERNANP) certifica que el trazo referencial del Proyecto no se superpone a un
Area Protegida Natural o Zona de Amortiguamiento.

e) La faja de servidumbre para las lineas de 500 kV sera como minimo de 64 m y de 25 m para
Ilneas en 220 kV. En areas con presencia de arboles u objetos que por su altura y cercanla a
la Ilnea representen un peligro potencial para personas que circulan en la zona, o para la
misma linea (en el caso que ocurrieran acercamientos peligrosos o ante una eventual caida
de estos arboles saobre la linea), se deberd prever las medidas que correspondan para
eliminar ¢ minimizar estos riesgos como, por ejemplo, la remocion o el corte de tales arboles.

2.2 LINEAS DE TRANSMISION

2.2.1 Caracteristicas técnicas generales

a) Capacidad de Transmisién por Limite Térmico

La capacidad minima de transmision por limite térmico (potencia de disefio) de las lineas

sera
; : CAPACIDAD MINIMA DE TRANSMISION
LINEA DE TRANSMISION POR LIMITE TERMICO
L.T. 800 kV La Nifia — Fiura Nueva. 1400 MVA
Variante de la L. T. 220 kV Felam — Piura Cestey La | a) Variante 1: Doble terna de 180 MVA / terna
Nifia — Piura Oeste (L-2162/2241) de doble terna, (ver Nota 1)
desde el punto de seccionamiento hasta la | b} Variante 2: Doble terna de 450 MVA / terna
subestacion Piura Nueva. 450 MVA (ver Nota 2)
Repotenciacion del tramo de linea en 220 kV (L-
2162/2241) de doble terna, desde el punfto de
seccionamiento hasta la subestacién Piura Oeste.

Nota:
1. Igual a la potencia de disefic de las lineas existentes {l-2162 / 2241).
2. El Concesionaric deberd repotenciar las lineas existentes (L-2162 / 2241) de dobte terna a 450 MVA cada
una, o construir una nueva linea de doble terna de 450 MVA cada una para el enlace en 220 kV de las
subestaciones Piura Nueva — Piura Oeste.

El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambientales
indicadas en el Capitulo 1, Numeral 3.1.1, del Anexo 1 del PR-20, cuyas principales
prescripciones son las siguientes:

- Latemperatura en los conductores de fase no debera superar el limite térmico de 75 °C.

- La maxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la region de
instalacion de la linea. Corresponde al promedic de las maximas anuales durante un
perlodo minimo de 10 afios.

- La radiacién solar es la maxima registrada en |la region de instalacion de la linea.

- Viento minimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor.

Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condicién de operacion,
recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de seguridad,
un margen de reserva minimo 0,30 m, en la distribucion de estructuras.
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b) Capacidad de Transmision en Condicién de Emergencia

En condiciones de emergencia del SEIN, por un pericdo de hasta treinta (30} minutos, la linea
de transmisidn deberd poder soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima de la
Capacidad de Transmision por Limite Térmico.

Se admitird una temperatura superior @ 75 °C en el conductor, durante el perlodo sefialado,
conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas aplicables.
¢} Factores de disefio
La llnea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:
c.1) Limite térmico

Sequn los Criterios de Disefio de Lineas de Transmisién establecidos en el Capltulo 1,
Anexo 1 del PR-20, descritos en el acapite a).

¢.2) Caida de tension
Segln los Criterios de Desemperio establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral 8.

2.2.2 Linea de Transmisioén en 500 kV La Nifa — Piura Nueva

Esta linea de transmisién de simple terna, sera construida para enlazar las subestaciones La Nifia
y Piura Nueva.
Las caracteristicas principales de esta linea son:

* Longitud aproximada: 87 km

* Numero de ternas: Una (1)

* Tension: 500 kv

*  Tension maxima del sistema: 550 kV

= Disposicién de fases: Tipo horizontal.

» Tipo de soportes: Celosla autosoportada. de acero galvanizado

= Conductor de fase; Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR

= Numero de conductores por fase: Cuatro (4) o mas

= (Cables de guarda: Dos (2} cables: uno del tipo OPGW, de 24 fibras

como minimo, de 108 mm? como seccidn referencial
y otro del tipo cable de acero galvanizado EHS, con
una seccién nominal minima de 70 mm2,

" Altitud: Minima 11 msnm
Maxima 116 msnm

2.2.3 Variantes L.T. 220 kV Felam - Piura QOeste y La Nifia — Piura Oeste (L-2162/2241)

Las variantes de las lineas de transmisidn en 220 kV Felam — Piura Oeste (L-2162) y La Nifia =
RPiura Qeste (L-2241) estaran conformadas tramos de linea en doble terna que enlazaran las
IIneas L-2162 y 2241 con la subestacidn Piura Nueva a partir de un punto de derivacién o
seccionamiento, de aproximadamente 16 km de longitud, confermando las lineas de doble terna
Felam — Piura Nueva / La Nifia - Piura Nueva (de 180 MVA por terna) y Piura Nueva — Piura Oeste
(de 450 MVA por terna).

Las caracteristicas principales de cada variante de linea son:

Variante 1 Variante 2
(de 180 MVA por terna) (de 450 MVA por terna)
* ongitud aproximada: 16 km 16 km
= NUmero de ternas: Dos (2) Dos (2)
* Tension nominal de operacion: 220 kV 220 kv
= Tension maxima del sistema: 245 kV 245 kV
* Disposicion de fases: Tipo vertical Tipo vertical
* Tipo de soportes: Celosia autosoportada | Celosia autosoportada de acero
de acero galvanizado @alvanizado
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= Tipo de conductor: ™ Se podra utilizar ACSR, AAAC, ACAR ©
conductores especiales de alta
temperatura. ‘
* Nimerc de conductores por | (%) Dos (2) o mas |
fase: Uno (1) en caso de ulilizar conductcres |
especiales de alta temperatura ‘
= Cables de guarda: ™ A emplear OPGW o ADSS, similar al cable
actual ADSS de la L-2162/L-241. A ser
evaluado en el EPO, |
= Allitud: Menor a 1000 msnm Menor a 1000 msnm

{*) Eldisefio de la variante 1 sera similar al considerado en las lineas L-2162/2241:
+ Conductor de 400 mm? ACAR, linea de doble terna con un conductor por fase.
« Cable de guarda; no tiene. Actualmente, las lineas L-2162/2241 poseen torres de doble terma con disposicion
vertical y alojan un cable tipo ADSS de propiedad de INTERNEXA.
El Concesionario debera verificar con REP e INTERNEXA |as caracteristicas del equipamiento sefialado.

2.2.4 Repotenciacién de la linea en 220 kV {L-2162/2241) — Tramo Punto de Seccionamiento -
Piura Oeste

Considera la repotenciacién del trame de linea doble terna en 220 kV L-2162 y L-2241
comprendido, entre el punto de seccionamiento y la subestacion Piura Oeste, de
aproximadamente 9 km de longitud, conformando parte del enlace de doble terna Piura Nueva —
Piura Oeste 220 kV.

Para tal efecto, el Concesionario podra emplear una de las siguientes alternativas, cuyas
caracteristicas principales son:

Repotenciacion (*} Nuevo Enlace (**)
{Alternativa 1) (Alternativa 2)
= Longitud aproximada: 9 km 9 km
= Numero de ternas: Dos (2) Dos (2)
* Tensién nominal de operacion: 220 kV 220 kV
* Tension maxima del sistema: 245 kV 245 kv
= Disposicion de fases: Tipo vertical. Tipo vertical.
= Tipo de soportes: Se utilizaran las torres existentes. | Celosia autosoportada de
acero galvanizade
= Tipo de conductor: Conductor  especial de alta | Se podréa utilizar ACSR, AAAC

temperatura y flecha reducida | o ACAR.
(HTLS), que reemplazara a los
conductores existentes

= NUmero de conductores por fase Uno {1) Dos (2)

= Cables de guarda No tiene. Se reubicard actual | No tiene. Se reubicara actual
cable ADSS. A ser evaluado en | cable ADSS. A ser evaluado en
el EPO. el EPO.

= Altitud: Menor a 1000 msnm Menor a 1000 msnm

(") El Concesiconario debera coordinar con REP (litular de las lineas L-2162/2241) sobre las adecuaciones que se
realizaran en las torres existentes de las lineas L-2162/2241 como consecuencia del cambio de conductores, y con
INTERNEXA sobre los cambios al tendido del cable ADSS.

{*") EIl Concesionario debera coordinar con REP e INTERNEXA sobre el uso y la disposicion final de las lineas L-
2162/2241 y sobre la reubicacién del tendido del cable tipo ADSS.

En ambos ¢asos se hard uso de las dos celdas de linea (L-2162/2241) de 220 kV existentes en la subestacion Piura Qesle.
2.2.5 Requerimientos Técnicos de la Linea

No se aceptaran madificaciones a estas especificaciones, salvo cuando el Concesionario las
solicite o proponga, presentando el debido sustento técnico y el Concedente los apruebe.
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a) Laslineas, segun su nivel de tensién, deben cumplir los siguientes requisitos minimos;

L.T.500 kV

= Tensién de operacién nominal : 500 kv

= Tension maxima de operacién : 550 kV

= Tension de sostenimiento al impulso atmosférico : 1550 KV pigo

" Tensmn de sostenimiento al impulso tipo maniobra {fase- : 1175 KV
tierra)

L.T.220 kV

= Tension de operacién nominal : 220 kv

* Tension maxima de operacion : 245 kV

= Tension de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050 KV jico

= Tensién de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) : 460 kV

Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento tambien deberan
corregirse por aftitud.
La longitud de la linea de fuga del aislamiento de la L.T. debera ser verificada de acuerdo con
el nivel de contaminacidon de las zonas por las que atraviese, el maximo nivel de tensién
alcanzado vy las altitudes de estas zonas.
Las longitudes de fuga minimas a considerar seran;
= Enzonas de costa con altitud hasta 1 000 msnm D 31 mMYKViase tase

by Las distancias minimas fase-tierra en las estructuras, deberan ser obtenidas mediante la
metodologia de la norma [EC 60071,
Para el caso de las lineas en 500 kV se considerara una tension de sostenimiento a impulso
atmosférico de 1550 kVpico, y de 1175 kV/pico a impulsos por maniobra, independientemente
del uso de descargadores de sobretensién y/o resistencias de pre-insercion en los
interruptores.
Para el caso de las lineas en 220 kV se considerara una tensién de sostenimiento a impulso
atmosférico de 1050 kVpico, y de 460 kV a frecuencia industrial (60 Hz).

¢) La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la linea no debera superar
los 256 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del terreno y en
ningun caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre himedo. Sin embargo, este -
valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.A del CNE {Suministro
2011). El cumplimiento de este valor no exime de la verificacion de [as maximas tensiones de
toque y paso permitidas en caso de fallas, asf como de las medidas que resulten necesarias
para mantener estos valores dentro de los rangos permitidos.

d) Se debera cumplir con los valores que se explica a continuacién:

d.1) El maximo gradiente superficial por fase esta dado por el valor promedio de los valores
del maximo gradiente superficial de cada subconductor.
El Maximo gradiente superficial en los conductores, no debe superar los valores de
gradientes criticos siguientes:
¢ 16 kVrms/cm, en region de costa con altitudes hasta 1 000 msnm.

Nota: No aplica para las variantes de las lineas existentes en 220 kV, en los cuales se mantendran los
criterios del disefio original.

d.2} Los Iimites de radiacicnes no icnizantes al Iimite de la faja de servidumbre, para
exposicion poblacional segun el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacién 20086.

d.3) El ruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segun el
Anexo C3.3 del CNE —Utilizacién 2006.

d.4) Los limites de radio interferencia cumpliran con lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1
del PR-20.
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e) Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 afios, seran calculadas segun la
Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre. Para la aplicacién de |a
Regla 232 se utilizaran los valores de componente eléctrica, indicados en |la Tabla 232-4 del
CNE Suministro 2011 o del NESC. Las distancias de seguridad no seran menores a l0s
valores indicados en la Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011 o &l vigente a la fecha de
cierre.

fy El Concesionario debera considerar un nimero de transposiciones para las lineas de
transmision segln lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

g) El Concesionario debera considerar en el disefio de las Ilneas, una tasa de faila por
descargas atmosféricas segun lo indicado en la Tabla N°6 del Capltulo 1, Anexo 1 del PR-20.

h) El disefio del aislamiento, de las distancias de seguridad, las puestas a tierra, el uso de
materiales apropiados, asi como la correcta ejecucion de los trabajos de mantenimiento, entre
otros aspectos, deberan ser tales que la tasa de salida de servicio de la linea no exceda de "1
salida/{100 km.afio)”, para el nivel de 500 kV y de "2 salidas/(100 km.afio)", para el nivel de
220 kV.

Con el fin de cumplir con ta tasa de salida indicada, a manera de referencia, se recomienda lo
siguiente:

« Verificar que el nivel de aislamiento de la linea sea el apropiado.

= Verificar que el valor de resistencia de las puestas a tierra de las estructuras de soporte
sea el apropiado.

e Realizar estudio de apantallamiento.

o Utilizar materiales {aisladores, ferreteria, cables OPGW, etc.) de comprobada calidad, para
lo cual se debera utilizar suministros con un minimo de 10 afios de experiencia, de
fabricacién y uso a nivel mundial.

Las salidas de servicio no programadas que excedan este limite seran penalizadas, segun se
indica en las Clausulas 5.14 y 11.1 del Contrato.

Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por la mala calidad de
suministro 0 mala calidad de servicio, especificadas en la NTCSE.

iy Se empleard un cable de guarda del tipo OPGW, de 24 fibras, ademas de otro acero
galvanizado EHS, de seccion nominal 70 mm?®, que permita la actuacién de la proteccién
diferencial de linea de forma rapida, segura y selectiva, asl como el envio de datos al COES
en tiempo real, el telemando y las telecomunicaciones. Para el caso de las variantes se
tomaran las siguientes consideraciones:

» Variante “Punto de seccionamiento - S.E. Piura Nueva” de 180 MVAJterna; sin cable de
guarda.

« Variante "Punto de seccionamientc — S.E. Piura Nueva" de 450 MVA/terna; en caso el
Concesicnaric opte por la repolenciacién del enlace de 220 kV no se implementara cablte de guarda;
en caso el Concesionario opte por implementar un nuevo enlace de 220 kV entre las subestaciones
de Piura Nueva y Piura Oeste se empleara un cable de guarda del tipo OPGW de 24 fibras.

El cable de guarda OPGW asi como el de acero galvanizado, deberan ser capaces de

soportar un cortocircuito a tierra estimado que garantice un tiempo de vida util no menor de 30

afos de servicio. El Concesionario sustentara la metodologia de calculo.

j}  Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de comunicacion
con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHFA/HF.

k) Se podra utilizar cables tipo ACSR, AAAC o ACAR segun la capacidad de transpoite, las
cargas, vanos y tiros adecuados que presenten la mejor opcién de construccion y operacion,
siempre y cuando se garantice un tiempo de vida Gtif no menor a 30 afos.

Nota: Para el caso de las variantes se ufilizaran los conductores similares al disefic de las lineas
existentes. Asimismo, tener en cuenta lo indicado en el item 2.2.3.

[}  Los limites maximos de pérdidas Joule, calcuiados para un valor de potencia de salida igual a
la que se indica en la tabla incluida a continuacién, con un factor de potencia igual a 1,00, y
tensién en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. seran los indicados en el siguiente cuadro:
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% de Pérdidas /Circuito %
Linea Longitud Reza?'(t;f::i:;a(ndﬂiﬁ.) Pérdidas Maximas
aproximada (km) (Ver Nota) (%/km)
LT 500 kV La Nifia — Piura Nueva 87 700 0.0068 |
Enlace 220KV Piura Nueva - Piura Qeste 25 250 0.033

2.3.

2.3.1

Nota: Potencia de Transmisién predominante estimada en la operacién de la linea.

El cumplimiento de estos niveles de pérdidas podra ser verificado por el Concedente, mediante
los calculos de disefio del conductor, previo a [a adguisicién de los suministros por el
Concesionario. No se autorizara la instalacién del conductor en caso de incumplimiento de los
valores de pérdidas limites.

La férmula de calculo para verificar el nivel de pérdidas Joule sera:

2
P, Ry
Pérdidas = ['—ef x 2 1 100%
nem ‘Pl’ef
Donde:
P = Potencia de referencia en MVA
Viem = Tensién nominal de la linea en kV
Ryzec = Resistencia total de la linea por fase (por km), a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 60 Hz.

Indisponibilidad por mantenimiento programado: El nimero de horas por afto fuera de servicio
por mantenimiento programado de cada linea de transmisién, no deberd exceder de dos
jornadas de ocho horas cada una.

m)

n) Tiempo maximo de reposicitn post falla: el tiempo maximo de reposicion de la linea no
debera ser mayor, de 15 minutos luegc de la orden del COES, en aplicacitn del
Procedimiento Técnico N° 40 del COES.

SUBESTACIONES

Las nuevas subestaciones seran diseftadas y proyectadas segun las tecnoilogias AIS ¢ GIS,
empleando la configuracion de conexiones de tipo interruptor y medio para 500 kV, y la
configuracion doble barra con seccionador de transferencia para 220 kV. En este sentido, el
Concesionario habilitara los espacios y areas necesarios para estos tipos de configuraciones, asi
comolas areas previstas para futuras ampliaciones.

Las zonas de transito dentro de las subestaciones deben estar dotadas o construidas con capa
asfaltica o similar.

Nueva Subestacion Piura Nueva 500/200 kV

Esta subestacion de 500/220 kV sera completamente nueva y se ubicara en la provincia de Piura,
departamento de Piura a 30 msnm, aproximadamente en las siguientes coordenadas UTM (datum
WGS84):

COORDENADA NORTE
9428344

COORDENADA ESTE
552776

Esta ubicacion es referencial y sera definida por el Concesionario en el estudio definitivo de la
subestacian.

Segln el alcance previsto para la implementacién de la futura subestacion 500/220 kV Piura
Nueva, esta subestacidn comprende el siguiente equipamiento:

Lado de 500 kV
El sistema de barras y los equipos de patic en 500 kV tendran una configuracion de conexién
de doble barra con interruptor y medio, comprendiendo las siguientes instalaciones:
a) Dos tercios (2/3) del diametro, de la configuracion interruptor y medio, para la conexion
de la linea hacia la S.E. La Nifia.
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b) Una (01) celda para la conexién del reactor de linea en 500 kV, hacia |la subestacién La
Nifia.

c) Un {01) diametro, de la configuracion interruptor y medio, para la conexién de un Equipo
Automatico de Compensacién Reactiva (EACR} y para el banco de autotransformadores
500/220 kV.

d) Para las barras: tres (03) transformadcres de tension, los cuales se conectaran a las
barras “A” y "B" de la subestacion.

e) Un (01) reactor de linea trifasico de 500 kV — 60 MVAr {hacia la Subestaciéon La Nifa},
conformado por tres {03) unidades monofasicas de 20 MVAr cada una, mas una (01)
unidad de reserva de 20 MVAr. (**)

fi  Un {01) EACR a instalarse en |la subestacién Piura Nueva para el control de la tensién en
la barra de 500 kV, con rango de regulacién desde 150 MVAr Inductivos hasta +300
MVAr Capacitivos. Incluye el sistema de control con su propia caseta de control y los
servicios auxiliares en CAy CC. (™)

g) Un (01) banco de autotransformadores de 500/220/(") kV = 750/750/(") MVA (ONAF),
conformado por tres (03) unidades monofasicas de 250 MVA (ONAF) cada una, con
grupo de conexion estrella/estrefta/delta (Y/y/d), mas una (01) unidad de reserva.

h) Previsién de espacio para el equipamiento de dos (02) diametros futuros.

i) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendra una configuracién de conexién de
doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes instalacicnes:
a) Dos {02) celdas de lInea para la conexién con la S.E. Piura Oeste.
by Una (01) celda de Ilnea para la conexién con la S.E. La Nifia.
c) Una (01) celda de linea para conexién con la S.E. Felam.
d} Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, los cuales se conectaran a las
barras "A” y "B" de |la subestacion.
g) Una (01) celda de fransformacion para la conexién con el lado de 220 kV del banco de
autotransformadores 500/220 kV.
fy  Una (01) celda de acoplamiento.
g) Previsidn de espacio para el equipamiento de ocho (8) celdas futuras.
h) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, efc.

(*}  Elnivel de tension del devanado terciario serd definido por el Concesionario en el Estudio de Pre Operalividad,
el cual sera evaluado y aprobado por el COES.

| (**y Ver nola A del numeral 2.3.3.
Prevision de espacio para futura subestacion 220/60 kV
Se debera prever el espacio para una futura subestacién 220/60 kV, contigua al patio de llaves
en 220 kV del presente proyecto, que comprendera lo siguiente:
a) Dos (02) transformadores de potencia 220/60 kV, de 100 MVA (referencial). Para las
celdas de conexion en 220 kV se empleara dos {02) de los espacios previstos en el literal
g) anterior, Lado de 220 kV.
b} Sistema de doble barra simple en 60 kV.
c) Una{01) celda de acoplamiento en 60 kV
d) Dos celdas de transformacion para la conexién al lade de 60 kV, de los fransformadores
de potencia 220/60 kV.

e) Seis (06) celdas de linea en 60 kV.
f) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, efc.
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2,3.2 Ampliacidn de la subestacién La Nifia 500 kV
La subestacion La Nifla de 500 kV, de propiedad del CONSORCIO TRANSMANTARO (CTM), se
ubica en ciudad de Sechura, provincia de Sechura, departamento de Piura a 12 msnm,
aproximadamente en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84):

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE
551867 9344617

Estas coordenadas son referenciales y deberan ser actualizadas por el Concesionario segln la
ubicacion del area seleccionada para la ampliacion de la subestacion.

La subestacion La Nifia tiene una configuracion de conexién de doble barra con interruptor y
medio en 500 kV, de doble barra en 220 kV y de simple barra en 138 kV, y esta conectada al SEIN
a la subestacion de Trujillo de 500 kV, a las subestaciones Piura Oeste y Chiclayo Oeste en 220
KV y a la subestacion Bay&var en 138 kV.

2.3.2.1 Instalaciones existentes

El patio de llaves en 500 kV, de propiedad de CTM, esta equipada con:

a) Dos tercios (2/3) del diametro, de la configuracion interruptor y medio, para la conexién de la
linea hacia la S.E. Trujillo y otra para el banco de autotransformadores 500/220 kV de 600
MVA. ()

b) Una (01) celda para la conexion del reactor de linea hacia la S.E. Trujillo.

c) Dos tercios {2/3) del diametro, de |la configuracién interruptor y medio, para la conexién del
reactor de barras.

d) Un (01) banco monofasico de autofransformadores 500/220 kV de 800 MVA, conformado
por tres (03) unidades monofasicas, mas una (01) de reserva, de 200 MVA,

e) Un (01) reactor trifasico de linea de 500 kV de 150 MVAr {hacia SE Trujillo), conformado por
tres (03} unidades monofasica de 50 MVVAr y una (01) unidad adicional de reserva.

fy  Un {01) reactor trifasico de barra de 500 kV de 100 MVAr, conformado por tres (03)
unidades monofasica de 33.3 MVAr y una (01) unidad adicional de reserva.

g) Cuenta con espacio para el equipamiento de dos {02) diametros futuros.

(*) Como parte del proyecto se implementard 1/3 del didmetro para poder operar en la configuracién de conexién de

doble barra con interruptor y medio.

El equipamiento descrito tiene caracter informativo, por lo que antes de realizar la ampliacion el

Concesionario debera verificar las caracteristicas de esta subestacion, con CTM.

2.3.2.2 Instalaciones que forman parte de la Ampliacion

La ampliacién de esta subestacion comprende las obras necesarias para la implementacion de

las siguientes celdas:

»  Dos tercios (2/3) del diametro, de la configuracion interruptor y medio, para la conexion de la

linea hacia la S.E. Piura Nueva,

Un tercio (1/3) del didmetro, de la configuracién interruptor y medio, para la conexion de la

Ilnea hacia la S.E. Trujillo. (*)

e Una (1) celda para la conexién del reactor de linea hacia S.E. Piura Nueva.

= Un (1) reactor de [Inea trifasico de 500 kV — 80 MVAr (hacia la subestacion Piura Nueva),
conformado por tres (03) unidades monofasicas de 20 MVAr y una (01) unidad adicional de
reserva. (*%)

. Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicién, comunicaciones,

puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

(*) Este equipamiento pemmitird completar sl diametro utilizado para la conexién de la llnea hacia la S.E. Trujilio ¥
el banco de aulotransformadores 500/220 kV de 600 MVA a fin de poder operar a la subestacién con la
configuracion de conexion de doble barra con inlerruptor y medio. El equipamiento de patio en 500 kV
comprende:

» 03 seccionadores tripolares de barra tipo pantégrafo.
» 01 interruptor unitripolar.
{**) Ver nota A del numeral 2.3.3
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El Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con CTM a fin de realizar a su
costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la coordinacion de los
sistemas de control, proteccidn y telecomunicaciones existentes en la subestacion La Nifa 500
kV.

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la
subestacién La Nifia, deberan poseer similares caracteristicas o superiores a los equipos de
patio que existan en dicha subestacian.

2.3.3 Ampliacién de la subestacion Piura Oeste 220/60 kV

La subestacion Piura Oeste de 220/60 kV, de propiedad de RED DE ENERGIA DEL PERU (REP),
se ubica en el distritoc de Piura, provincia de Piura, departamento de Piura a 29 msnm,
aproximadamente en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84).

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE
533320 9428877

Estas coordenadas son referenciales y deberan ser actualizadas por el Concesionario segun la

ubicacion del area seleccionada para la ampliacion de la subestacion Piura Oeste.

La subestacion Piura QOeste tiene una configuracion de doble barra en 220 KV y esta conectada al
SEIN a las subestaciones de Talara, Felam y La Nifia.

2.3.3.1 Instalaciones existentes

El patio de llaves en 220 kV esta equipado con:
a) Una (01) celda para la conexién de la linea hacia Cementos Piura.
b) Una (G1) celda para la conexion de la linea hacia la S.E. Talara.
}  Una (01) celda para la conexion de la linea hacia la S.E. Parifas.
) Una (01) celda para la conexion de la linea hacia la S.E. Felam.
) Una (01) celda para la conexion de la linea hacia la S.E. La Nifa.
(01)
(1)

D O o0

Una celda de acoplamiento.
) Una celda reactor de barra.
) Tres {03) celdas de transformadores 220/60 kV.
Un (01) reactor de barra trifasico de 220 kV - 20 MVAr.
Dos (02) transformadores trifasicos 220/60/10 kV — 50/50/30 MVA.
}  Un (01) transformador trifasico 220/60/10 kV — 100/100/70 MVA,

[}  Cuenta con un espacio de reserva para una (01) celda para futura amgliacién.

El equipamiento descrito tiene caracter informativo, por lo que antes de realizar [a ampliacion el
Concesionario debera verificar las caracteristicas de esta subestacion con REP.

e e 1 | & Yo

Instalaciones que forman parte de la Ampliacion

La ampliacion de esta subestacion comprende las obras necesarias para la adecuacion de las
instalaciones existentes en la subestacion Piura QOeste, como consecuencia del eniace en 220
kV con la subestacion Piura Nueva de 450 MVA.

En ese sentido, el Concesionario hara uso de las celdas de 220 kV existentes en la
subestacion Piura Qeste correspondientes a las llneas L-2241 y 2162, de los cuales
reemplazara los equipos del circuito de corriente gue correspondan a fin de cumplir con la
potencia de disefic del enlace, de 450 MVA Asimismo, realizara las adecuaciones de los
sistemas de proteccion, control, medicidon, comunicaciones, servicios auxiliares, etc. necesarios
para el enlace de 220 kV entre las subestaciones Piura Nueva y Piura Oeste, de 25 km de
longitud aproximadamente. El reforzamiento de barras en 220 kV debe ser evaluada en el
Estudio de Pre Operatividad.

El Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con RED DE ENERGIA DEL
PERU, a fin de realizar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones indicadas en la
subestacion Piura QOeste.

Nota A: El dimensionamiento, asf como las especificaciones basicas de los equipos de compensacion reacliva
seran definidos por el Concesionario y aprobados por COES-SINAC en el Estudio de Pre Operatividad.
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2.3.4 Requerimientos Técnicos de Subestaciones

Se debe remarcar que, durante el desarrollo del estudio definitivo de! Proyecto, el Concesionario
debera realizar tocdos aquellos estudios que garanticen la correcta operacién de los equipos del
sistema propuesto.
a} Caracteristicas técnicas generales
al. Los equipos de baja tensidn de los sistemas de control, proteccién, medicién y
telecomunicaciones, deberan ser de dltima tecnolcgla y tener referencias acreditadas
de operacion, que correspondan a los Gltimos tres (03) afios.
a2. Se debera presentar referencias de suministros similares (Equipos de Alta Tension) y
referencias acreditadas de cperacién exitcsa de equipos, emitidas por operadores de
sistemas de transmision, que correspondan a les Gltimos diez {10} afics.
a3. Los equipos deberan contar con informes certificados por insfitutos internacionales
reconocidcs, que muestren que han pasado exitcsamente las Pruebas de Tipc. Tcdos
los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.
ad4. Los equipcs deberan cumplir con las siguientes normas: IEC, ANSI/IEEE, VDE, NEMA,
ASTM, NESC, NFPA, segln corresponda.

b) Ubicacién y espacio para ampliaciones futuras de subestaciones

b1. Para las nuevas subestaciones, el Concesionaric deberd adquirir los terrenos para la
subestacién, incluyendo las areas para futuras ampliaciones, establecidos en el
presente anexo y segun lo indicado en el Capitule 1, Anexo 1 del PR-20.
Los espacics para futuras ampliaciones deberan quedar explanados y nivelados,
debiéndcse ejecutar los trabajocs necesarios de corte y relleno del terreno, asi como
estar dentro del cerce perimetral de material noble de la subestacion, de tal forma que
€| Concesionario tenga el dominio sobre los mismes.

b2 Serd de responsabilidad del Cencesionario gesticnar, ccordinar o adquirir bajc
cualquier titulc el derecho a usar los espacios disponibles en las subestacicnes
existentes, estableciendo I[cs acuerdos respectivos con los titulares de las
subestaciones.

b3. El Concesionario sera también respcnsable de adquirir los terrencs adyacentes a las
subestaciones existentes, donde esto resulte necesaric ¢ sea requerido, y efectuar las
obras de modificacion y adecuacion de las subestacicnes.

¢} Niveles de tension y aislamiento.

¢1. Niveles de tensién en 500 kV

Tension nominal 500 kV
Maxima tensién de servicio 550 kV
Tensidn de sostenimiento al impulso atmosféerico 1550 kVpico
Tension de sostenimiento al impulso tipo manicbra 1175 kV
c2, Niveles de tension en 220 kV

Tensién nominal 220 kv
Maxima tension de servicic 245 kV
Tension de sostenimiento al imputsc atmosférico 1050 kVpico
Tensicn de scstenimiento a frecuencia industrial, 480 kV

¢3. Niveles de Proteccidn
Linea de fuga minima

En zonas de costa con altitud hasta 1000 msnm 31 MMKV ase-fase
Proteccién contra descargas atmesféricas minimo Clase 4 (220 kV) y 5 (500
kV)

c¢4. Distancias de seguridad
Las separacicnes entre fases para conductores y barras desnudas al exterior seran
como minimo:
- En 500 kV : 8,00 m.
-En 220 kV : 4,00 m.
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Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas IEC 60071 vy
ANSI/IEEE.

Los valores sefialados previamente son referenciales y estan referidos al nivel del mar
por lo que deberan ser corregidos de acuerdo con la altitud de |as instalaciones donde
corresponda.

d) Niveles de corriente

Todos los equipos de maniobra {interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:

500 kv 220 kY
Corriente nominal minima 2000 A 2500 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifisico, 1s 40 kA 40 kA
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico 104 kApico 104 kApico

Los interruptores de conexién de los reactores deberan cumplir con la Norma |EEE
Std.C37.015 relacionada con los requerimientos de cierre y apertura de corrientes.

e) Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente en 500 y 220 deberan tener por lo menos cuatro nlcleos
secundarios:

a) Tres nlcleos de proteccion 5P20.

b) Un nucleo clase 0,2 para medicién.

f} Requerimientos sismicos
Las cimentaciones y estructuras soporte para los equipos de alta tension deberan estar
disefiadas para operar en las condiciones sismicas indicadas en el Capitulo 1, Anexo 1 del
PR-20.

g) Equipo Automatico de Compensacion Reactiva
El EACR debe estar disefiado para controlar la tensién en la barra de 500 kV de la
subestacion Piura Nueva {Punto de Conexién). Asimismo, debe poseer un rango de
regulacién desde 150 MVAr Inductivos hasta 300 MVAr Capacitivos, referido a una tension
de 1.00 p.u. de ésta barra de 500 kV.

Ante fallas asimétricas en el sistema de transmisién el EACR debe poseer todos los
componentes para cambiar la estrategia de control transitorio de [a tension de modo trifasico
a control fase por fase

h) Autotransformadores y Reactores

h1. Autotransformadores

Se considerard un banco conformado por autotransformadores monofasicos (3
unidades mas una de reserva) que deberd cumplir con las exigencias que
correspondan, establecidas en el numeral 2.3.4 Requerimientos Tecnicos de las
Subestaciones.

Los autotransformadores deberan ser suministrados con transformadores de corriente
incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), de tres nucleos de proteccion
5P20, para las tres fases y en los tres devanados, ademas de los nlcleos
correspondientes para regulacion y proteccion de imagen térmica.

La tensidon nominal, regulacién de tension y grupo de conexién del banco de
autotransformadores 500/220 kV seran las siguientes:

= Tensiones
- Tensiodn primaria 500 kV
- Tensién secundaria 220 kY
- Tension terciaria {*) ™
= Grupo de conexién YN/ YN/ d{A)
- Lado Primario, 500 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra
- Lado Secundario, 220 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra
- Lado terciario Delta (A)
- Regulacién de tensién Bajo carga en el lado de 220 kV
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= Potencia nominal

- Banco trifasico (500/220/--%) kV 450/450/150 ONAN
600/600/200 ONAF1
750/750/250 MVA  ONAF2

- Unidad monofasica (500:V3/220:¥3/--*) kV 150/150/50 ONAN
200/200/66 ONAF1

250/250/83 MVA ONAF2

{*y Este valor serd propueste por el Concesionario en el Estudio de Pre Operatividad para su evaluacién y
aprobacitn por el COES-SINAC.

De manera referencial se recomienda una regulacién bajo carga de £10%, en el lado de
220 kV, con pasos de 1%. Sin embargo, el Concesionario debera definir las tensiones
nominales, el numero y rango de variacion de las tomas (taps), asl como los
mecanismos de accionamiento y control de los transformadores; de conformidad a lo
que sea definido, sustentado y aprobado en el Estudio de Pre-Operatividad.

h2. Reactores
Se considerara un banco conformado por reactores monofasicos con neutro a tierra (3
unidades mas wuna de reserva) que debera cumplir con las exigencias
correspondientes, establecidas en el numeral 2.3.4 Requerimientos Técnicos de las
Subestaciones.
Los reactores deberan ser suministrados con transformadores de corriente
incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), lado fase y lado neutro, de dos
nucleos de proteccion 5P20, ademas de los transformadores de corriente en el neutro
del conjunto frifasico.
Los valores de reactancia, potencia y las caracteristicas definitivas de los equipos,
seréan determinados por el Concesionario, de conformidad a lo que sea definido,
sustentado y aprobado en el Estudio de Pre operatividad.

h3. Pérdidas
Se debera garantizar los niveles de pérdidas en los autotransformadores para niveles
de carga permanente de 100%, 75% y 50% de la potencia nominal. También se debera
garantizar el valor de las pérdidas en los reactores operando a tension nominal.

Los valores garantizados deberan cumplir con o establecido en la norma IEC 80076 o
su equivalente ANSI/IEEE.

h4. Proteccién contra incendios
Para prevenir incendios, cada unidad de autotransformador y cambiador de tomas bajo
carga, estara equipado con un sistema contra explosion y prevencion de incendio. Este
sistema debe despresurizar el tanque del autotransformador, el cambiador de
derivaciones o en los reactores, en el minimo tiempo necesario para evitar la explosion.

La proteccion de prevencion de explesion e incendio de autotransformadores debera
cumplir con la norma NFPA 850 vigente ¢ equivalente.

A fin de probar la correcta operacion del dispositive de sobrepresion, el fabricante
suministrara una unidad adicional de este dispositivo, el cual se probara en campo.

h5. Recuperacién del aceite

Todas las unidades de transformacion y reactores deberan tener un sistema, de
captacidn y recuperacién del aceite en caso de falla.

h6. Muros Cortafuego
Las unidades de transformacion y reactores deberan considerar [a instatacion de muros
cortafuego a fin de aisiar las unidades entre si.
iy  Equipos de 500 kV

El equipamientc recomendado serd para instalacion al exterior (AlS) y para una
configuracién de doble barra con interruptor y medio.
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Las celdas estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:

a) Celda de conexién a la linea: pararrayos, transformador de tension capacitivo,
seccionador de linea con cuchilla de puesta a tierra, transformadores de corriente,
interruptor de operacion uni-tripolar, seccionador de barras y trampa de onda.

by Celdas de conexién al banco de transformadores: pararrayos, transformadores de
corriente, interruptor de operacién uni-tripolar (con dispositivo de sincronizacion de
maniobra) y seccionador de barras.

¢) Celdas de conexién al banco de reactores: pararrayos, interruptor de operacion uni-
tripolar {con dispositivo de sincronizacion de maniobra) y seccionador de barras.

]} Equipos de 220 kV

El equipamiento recomendado serd para instalacion al exterior y para una configuracion de
doble barra con simple interruptor y seccionador de transferencia.

Las celdas estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:

» Celdas de conexidtn a lineas; pararrayos, transformador de tensidn capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor de
operacién uni-tripolar, seccionador de harras y trampas de onda.

e (eldas de conexion al banco de transformadores: pararrayos, fransformadores de
corriente, interruptor de operacion uni-tripolar con dispositivo de sincronizacidén de
maniobra y seccionador de barras.

k} Egquipos en el nivel de tension del devanado del lado ferciario

El equipamiento recomendado estara conformado por celdas tipo metal-clad instaladas al
interior, en ambiente cerrado y estaran constituidos como minimo por pararrayos,
interruptores  tripolares extraibles, transformador de tensién inductive de barras,
transformadores de corriente, sistema de barras, equipo de medicidn y proteccion, y
seccionadores de puesta a tierra.

) Protecciéon y medicién
Siguiendo los criterios establecidos en Capitulo 2, Anexo 1 del Procedimiento Técnico PR-
20 del COES, la proteccion del sistema de transmision debera estar conformada por la
proteccion principal y la de respaldo.

1. Lineas de Transmisién

La linea de transmisién debera contar con las siguientes protecciones:

s Proteccién principal: estara conformado por un relé diferencial de linea (87L), que
incluya entre ofras a las funciones de distancia, recierre, sobrecorriente direccional a
tierra, sub y sobre tensién, sincrontsmo, cierre sobre falla, etc.

= Proteccion respaldo: similar a la proteccion principal.

El recierre monofasico, debera coordinar con el sistema de teleproteccion, para la
actuacion de los interruptores ubicados en ambos extremos de |a linea.

Asimismo, el sistema de proteccion de la linea de transmision en 506 kV debera contar
con unidades de medicion fasorial sincronizada (PMU). No incluye a las variantes de
linea de 220 kV. El alcance de l|a instalacion de las PMUs deberd considerar un
esquema Wide Area Monitoring Protection and Control (WAMPAC).

Nota:

Respecto a la varianie de Iinea de 220kV, de 180 MVA, los relés de proteccién que se implementaran en la
subestacién Piura Nueva de 220 kV mantendran la misma filesofia de proteccion que el existenle en las
lineas L-2162/2241.

Respecto a la variante de linea de 220 kV, de 450 MVA, se implementaran relés diferenciales de linea como
proteccidn principal y de respaldo y el medio de comunicacién que lo soporte.

12, Autotransformadores y Reactores
Los autotransformadores y reactores deberan contar con la siguiente proteccion como
minimo con la siguiente proteccion:;
» Proteccion principal: conformade por un relé de corriente diferencial.
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s Proteccién respaldo: conformado por un relé de corriente diferencial y por relés de
sobrecorriente de fases y tierra, en cada devanado, con relé de disparc y blogueo.

s Proteccicnes propias: proteccicn buchholz, proteccidon de sobretensién, imagen
térmica, etc.

13. Sistema de barras

Para ambas cenfiguraciones de barra, se implementaran dos relés diferenciales de
barra (Uunc para cada barra), del tipo no centralizado, las cuales deberan incorporar las
funcicnes de fatla del interruptor, y de sobreccrriente para el acoplamiento.

m) Telecomunicaciones
Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal (fibra éptica — OPGW) y
secundario (onda portadora) en simultaneo y no excluyentes, mas un sistema de respaldc
(satelital u ofro que considere el Concesionaric) en situaciones de emergencia, que
permitan la comunicacién permanente de voz y datos entre las subestaciones y con el
COES.
Nota:

Respecto a la variante de linea de 220kV, de 180 MVA, se mantendra el mismo medio de comunicacién
existente en las lineas L-2162/2241.

Respecto a la variante de linea de 220 kV, de 450 MVA, se instalara en dicho enlace un cable de fibra dptica
de 24 hilos como medio de comunicacion.

n) Servicios auxiliares
El sistema de servicics auxiliares de las instalacicnes nuevas debe considerar los criterios
establecidcs en el Capliulo 1, Anexc 1 del PR-20.
Para el caso de la ampliacién de instalaciones existentes, el sistema a utilizar debera ser
compatible con el existente.

o) Control
El sistema de contrel y supervision de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizacién y control establecidos en
el Capitulo 3, Anexc 1 del PR-20.
El control de cada celda o bahfa se realizara desde unidades de control de bahia (UCB),
una por cada celda en alta tension, las mismas que seran unidades diferentes a las
unidades incorporadas en los relés de proteccion.
Para el caso de la ampliacion de instalaciones existentes, las UCB de las celdas de linea
deberan integrarse al sistema de control y supervision existente en las subestaciones La
Nifia y Piura Oeste.
Para tal efecto, el Concesionaric instalarda su propio sistema SCADA para realizar el
intercambic de informacion con el sistema SCADA existente en la subestacion.

p) Malla de tierra
El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos
minimos establecides en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los elementcs
sin tension (equipos, estructuras metalicas, aisladcres soporte y ofros}, se conectaran
directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de seldadura exotérmica.

q) Obras civiles

qi. En forma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos de las
ampliacicnes a gjecutar en las subestacicnes existentes La Nifia y Piura Oeste {de ser
el caso), asl como las nuevas instalaciones de la subesfacien Piura Nueva tales como:
movimiento de tierras, excavaciones, bases y fundacicnes de los equipos, pérticos,
canaletas de concreto, ductos de los cables de fuerza, drenajes, construccion de
casetas, vlias carrczables, demoliciones, cerco perimétrico de material noble, entre
otros.

q2. Las canaletas y ductcs para cables de fuerza y control, deben estar provistas de
soportes © repisas metdlicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y
comunicaciones de manera separada y organizada.
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3 ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
3.1 LINEAS DE TRANSMISION

3.1.1 Configuracién de los soportes
Para la Iinea de transmision se utilizard la disposicién de los conductores segun indica el siguiente

cuadro:
o Disposicién
Linea de Transmision Ter:nas Cond. por fase ngl:&ge Soportes de
conductores
LT 500 kV Piura Nueva — La Nifia 1 4 0 mas 2 Tipe celosia Horizontal
Variante L.T. 220 kV Felam -
Piura Oeste y La Nifia — Piura
Qeste (L-2162/2241):
Variante 1 {de 180 MVA/terna) 2 ™ - Tipo celosia Vertical
Variante 2 {de 450 MVA/terna) 2 1 omas (**) - Tipo celosia Vertical
Repotenciacién de la linea en 220
kV (L-2162/2241) — Tramo Punto 2 1 0mas (") -- ™) Vertical
de Seccionamiento — Piura Oeste

(*}  Similar al considerado en el disefio de la llnea existente (L-2162/2241) Felam—Piura Oeste y La Nifia—Piura Oesle.

(™) Se ulilizard un conducter en caso se haga uso de los conductores especiales de alta temperatura.
(***y Se utilizaran las estructuras existentes en caso se haga use de les conductores especiales de alta temperatura. En
caso de implementar un nuevo enlace se instalaran estructuras tipo celosia de acero gaivanizado.

3.1.2 Estructuras de la linea
Las estructuras seran disefiadas para las configuraciones sefialadas en el apartado 3.1.1, del tipo
celosla y auto-soportadas. Las estructuras de 500 kV llevardn cuatro conductores por fase (o mas)
y dos {02) cables de guarda, uno del tipoc OPGW y ef otro de tipo convencional.

3.1.3 Conductores de fase

El Concesionario seleccionara el tipe de cable que garantice el cumplimiento de los requerimientos
técnicos establecidos en los apartados 2 y 3 del presente anexo. Para este fin podra evaluar los
tipos de cable ACSR, ACAR & AAAC, segun la capacidad de transporte, el niumero de conductores
por fase, las cargas mecanicas de disefio, la longitud de los vanos y las condiciones climaticas
propias de las distintas areas que atraviesan las llneas, de tal manera que la alternativa
seleccionada constituya la mejor opcidn final de construccion. Para el enlace de 220 kV entre las
subestaciones Piura Nueva y Piura Ceste (de 450 MVA) se podran utilizar cables especiales de
d alta temperatura.

3.1.4 Cable de guarda tipo convencional

El cable de guarda de tipo convencional previstc de manera preliminar, para las lineas de 500 kV,
es de acero galvanizado de alta resistencia (EHS) de seccidn nominal minima de 70 mm?® (11,11
mm de diametro); sin embargo corresponde al Concesionario seleccionar el tipo y seccién de
cable mas conveniente, de manera tal que se garantice cumglir con los requerimientos técnicos
establecidos para la linea.

El cable de guarda convencional debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado
que garantice un tiempo de vida util no menor de 30 afios de servicio. El Concesionario sustentara
la metodologla de calculo.

3.1.5 Cable de guarda OPGW

El cable OPGW estara compuesto por fibras épticas para telecomunicaciones, contenidas en una
unidad central de proteccion de fibra 6ptica, rodeada de una o varias capas de cables metalicos
trenzados concéntricamente.

La unidad éptica debera ser disefiada para contener y proteger las fibras épticas de posibles
dafios originados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la ftraccidn, flexion, torsidn,
compresion o por la humedad. La configuracidn del cable debe ser del tipo “loose” y debera ser
sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua.
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El cable debe poseer las caracteristicas eléctricas y mecanicas requeridas para el diseilo de las
lIneas de transmisién y debe garantizar que las fibras opticas no sufran esfuerzos durante la vida
util del cabte,

El cable de guarda OPGW debera ser capaz de saoportar un cortocircuito a tierra estimado que
garantice un tiempo de vida util no menor de 30 afios de servicio. El Concesionario sustentara la
metodologia de calculo.

Corresponde a la Sociedad Concesionaria determinar las caracteristicas técnicas vy
especificaciones finales del cable OPGW, para lo cual debe tomar en cuenta normas como la IEEE
1138, la ITU-T G.B852, o equivalentes, que garanticen una seleccion con los niveles de calidad
requeridos para el SEIN.

Accesorios del Conductor

Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los accesorios
de los conductores, tales comeo: varillas de armar, manguitos de empalme, manguitos de
reparacion y herramientas para su aplicacion, espaciaderes, amaortiguadores, y otros a ser
utilizados con el conductor seleccionado.

Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A 153,
ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, |EC 61284, UNE 207009:2002,

Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: seran de aleacion de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado, para
ser montadas facilmente sobre los conductores. Las dimensiones de las varillas de armar seran
apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados.

Una vez mentadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin intersticios y
con una presion adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiento.

b} Manguitos de empalme: serén del tipo compresion, del material y diametro apropiados para el
conductor seleccionado. La carga de rotura minima serd de 95% de la del conductor
correspondiente.

¢) Manguitos de reparacion; seran del tipo compresién u ofro sistema de reparacion. Su utilizacion
sera solamente en casos de daflos leves en la capa externa del conductor. Las caracteristicas
mecanicas seran similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deberdn ser del tipo stock bridge o espaciador-amortiguador, dependiendo de
la configuracion del haz de conductor, para controlar los niveles de vibracidn edlica dentro de
los limites de seguridad permitidos; conservando sus propiedades mecanicas y de
amortiguamiento a lo largo de la vida util de la linea.

Aisladores

De manera general, ef tipo y material de los aisladores sera seleccionado de acuerdo a las
caracteristicas de las zonas que atraviesen las lineas, tomando en cuenta las buenas practicas y
experiencias de lineas de transmisién construidas en el Perl y zonas similares. En ese sentido, el
Concesionario deberd investigar aguellos agentes contaminantes o potenciales fuentes de
contaminacidn existentes en las zonas de recorrido de la Iinea, que puedan afectar el desempefio
de los aisladores. Los estudios de coordinacién de aislamiento que involucren aisladores, deberan
cumplir con las normas |EC 60815-1 e |IEC 60815-2, en particular en lo que se refiere a la
contaminacion.

A partir de los resultados de la investigacién sefialada debera determinar las medidas que
minimicen el impacto de la contaminacion, tales como: el replanteo del trazo de la linea, el
incremento de la Iinea de fuga, el uso de anillos que mejoren el desempefio de los aisladores
contaminados en zonas humedas. El resultado de la investigacién permitird también seleccionar,
seleccionara el material y tipo de aislador a emplear.

Enlace
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Los aisladores y/o cadenas de aisladores deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente
a sobretensiones de origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a
frecuencia industrial, para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y los niveles
de aislamiento definidos en el apartado 2.2.5 del presente anexo.

En todos los casos deberad verificarse que la resistencia mecanica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condicicnes de trabajo a las que se encuenfren sometidas;
evaluando, de ser necesario, el empleo de cadenas dobles ¢ aisladores con mayor carga de
rotura.

3.1.8 Accesorios para los aisladores
Alcance
Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacidn de los
accesorios de ensamble de los aisladores y cadenas de aisladores, tanto en suspension como en
anclaje, incluyende adaptadores, grilletes, grapas de suspensién y anclaje, contrapesos,
descargadores, efc.
Normas

Para el diseflo, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM A153, ASTM
B201, ASTM B230

3.1.9 Puestas a tierra
Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, seran de cobre y/o de acero revestido de
cobre (copper clad steel).
Los conectores a emplear seran los apropiados para los materiales indicados.

Se disefara la puesta a tierra para no superar el valor maximo de resistencia de puesta a tierra,
establecido en el presente anexo, asl como para soportar la corriente de cortocircuito a tierra
aplicable.

SUBESTACIONES

En forma general las especificaciones de los equipos indicados en este numeral deberdn
respetarse, y cualquier modificacién o cambio a los mismos propuesto por el Concesionario
deberan ser previamente revisados y aprobados por el Concedente,

Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tensién y corriente
indicados en el literal ¢) Niveles de Tensidon y Aislamiento y d) Niveles de corriente del
apartado 2.3.4.

a) Deberan cumplir con los criterios minimaos de disefio establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1
del PR-20.

b) Se aplicaran las normas IEC que correspondan para cada equipo y/o las gue cumplan con
ellas.

¢) Los armarios y cajas de control tendran de un grado de proteccion IP-54,

d) Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segun Normas ASTM o VDE, y los
arrollamientos seran de cobre aislado.

e} Interruptores

Los interruptores a utilizar seran del tipo tanque muerto o tangue vivo y seran suministrados
con amortiguadores contra sismos, de ser requeridos,

Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 500 kv 220 kv
Duracién del cortocircuito 1" 1"
Tiempo total de apertura 2 ciclos 3 ciclos
Secuencia de operacién:
a) Maniocbra de autotransformadores y reactores C0-15"-CO CO-15"-CO
b) Maniobra de lineas 0-0.3"-C0-3'-CO 0-0.3"-C0-3'-CO
Tipo Exterior Exterior

Enlace 500 kV La Nifia —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asocladas
Segunda Versién (30.04.18) FPdgina 60 de 101



MERNcid UEcl Direccian de Portafolio
de Economfa y Finanzas | delalnversion Privada de Proyectos

o i e

Iinisteric

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de la Lucha Contra la Corrupcién y la Impunidad”

f) Seccionadores
Los seccionadores seran para montaje al exterior, del tipo pantégrafo, semipantégrafo, o
convencional de tres columnas de apertura lateral (con columna giratoria central},
motorizados en corriente continua, con mando local y remoto.
Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tension. Las
cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendran un mecanismo que impida el
cierre de una cuchilla cuando la otra se encuentre en la posicion cerrada.
Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existira un bloqueo eléctrico que
serd necesario liberar para efectuar la operacion manual de apertura o cierre. Para los
seccionadores de linea, se dispondra de un blogqueo por cerradura de mando local, tanto
manual como electrico.
Se proveera un enclavamiento mecanico automatico para impedir cualquier movimiento
intempestivo del seccionader en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

g) Transformadores de Corriente
Los transformadores de corriente seran monofasicos, de relacion secundaria, para mentaje a
la intemperie, en posicion vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite 0 gas SF6 y estaran
hermeéticamente sellados.
Deberan poder conducir la corriente nominal primaria durante un minuto, estando abierto el
circuito secundario,
El ndcleo sera toreidal y estara formado por laminas magnéticas de acero de muy bajas
perdidas especificas y los arrollamientos seran de cobre aislado.
Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta
las corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de
tierra durante las manicbras de los seccionadores adyacentes bajo tension. El disefio
constructivo del fabricante sera tal que impida:
g1} Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque

sobrecalentamientos localizados.
g2) Scbretensiones internas de muy breve duracién que ocasione rupturas dieléctricas en los
aislantes llquidos y solidos.

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcién 500 kV 220 kV
Corriente en servicio continuo 1000 - 2000 A(L.T. — 600~ 1200 A (L.T)
Autotrafo) 1000-2000 A (Autotrafo)
Reactor - EACR (%) Acople (*)

Corriente secundaria 1A 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 40 kA
Caracteristicas de nticleos de medida

a) Clase de precision 0,2 % 0.2%

b) Potencia 15 VA {minimo} 15 VA (minimo)
Caracterlslicas de nicleos de proteccion

a) Clase de precision 5P20 5P20

b) Potencia 15 VA {minimo} 186 VA (minimo)

(*) Relacién de corriente que sera sutentada en el Estudio de Pre Operalividad.

h) Autofransformadores y Reactores
Los autotransformadores y reactores seran del tipo sumergido en aceite para instalacion al
exterior, refrigerados por circulacion natural del aceite y aire (ONAN) y ventilacion en dos etapas
(ONAF1 y ONAF 2) con las siguientes caracteristicas:
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Autotransformadores

Descripcitn SE Nueva Piura 500/ 220 kV

Tensién devanado primario 500 / 43 kV

Tension devanado secundario 220 /43 kV

Tensién devanado terciario --kV (M

Tipo Autotransformador monofasico

Potencia nominal por unidad monoféasica 250 MVA

Potencia nominal del banco trifasico 75,0 MVA . .

Mas una unidad monofésica de reserva

Refrigeracién ONAF2

Conexion del neutro Solide a tierra

Accesorios Transformadores de corriente tipo bushing
Reactores

Descripcion LT La Nifia - Nueva Piura

Tension devanado primario 500 /Y3 kv

Tipo Monofasico

Potencia nominal por unidad monofasica 20 MVAr (**)

60 MVAr (**)

Potencia nominal del banco trifasico . .
Mas una unidad de reserva

Refrigeracién ONAN

Conexion del neutro Reactor de neutro (**)

Accesorios Transformadores de corriente tipe bushings

(*) Los valores finales seran definidos por el Concesionario y aprobados en el Esludio de Pre Operatividad
por el COES.

{**} El dimensionamiento, asi come las especificaciones basicas de los equipos de compensacion reactiva
seran definidos por el Concesionaric y aprobados por COES-SINAC en el Estudio de Pre Operatividad.

Estaran conformados principalmente por los siguientes componentes:
h1. Nucleos

Los nuclecs seran construidos de manera que se reduzca al minime las corrientes
parasitas. Seran fabricados en base a laminas de acero al silicic con cristales
, orientados, libres de fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetizacion, de bajas
v pérdidas por histéresis y de alta permeabilidad.

El circuito magnético estara sélidamente puesto a tierra con las estructuras de ajuste
del ndcleo y con el tangque, de una forma segura, de tal manera que permita una facil
desconexion a tierra, cuando se necesite retirar el nlcleo del tanque.,

h2. Arrollamientos

Todos los cables, barras ¢ conductores que se utilicen para los arrollamientos seran de
cobre electrolitico de alta calidad y pureza.

El aislamiento de los conductores sera de papel de alta estabilidad térmica y resistente
al envejecimiento, podran darse un bafic de barniz para mejorar la resistencia
mecanica.

El conjunto de arrollamientos y nlcleo, completamente ensamblado debera secarse al
vacio para asegurar la extraccién de la humedad y después ser impregnado vy
sumergido en aceite dieléctrico.

h3. Tanqgue

El tanque sera construido con planchas de acero esfructural de alta resistencia,
reforzado con perfiles de acero.

Todas las aberturas gue sean necesarias en las paredes del tanque y en la cubierta,
seran dotadas de bridas soldadas al tanque, preparadas para el usoc de
empaduetaduras, las que seran de material eldstico, que no se detericren bajo el efecto
del aceite caliente. No se aceptaran empaqguetaduras de goma sintética resistente al
aceite.
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El tanque estara provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos
conectores ubicados en 10s extremos opuestos de la parte inferior del ftanque.
Asimismo, estara provisto de las valvulas y accesorios (la lista no es limitativa).

h4) Aisladores pasatapas y cajas terminales
Los aisladores pasatapas seran del tipo condensador. La porcelana empleada en los
pasatapas debera ser homogénea, libre de cavidades, protuberancias, exfoliaciones o
resquebrajaduras y deberan ser impermeables a la humedad.
Todas las piezas de los pasatapas que sean expuestas a la accion de la atmosfera
deberan ser fabricadas de material no higroscépico.

hE) Aceite aislante
Se suministrard una dotacién completa de aceite aislante m&s una reserva minima de
5% del volumen neto, estas dotaciones seran embarcadas separadamente en
recipientes de acero herméticamente cerrados.
El autotransformador y el reactor seran embarcados sin aceite, en su lugar sera llenado
con gas nitrogeno para su transporte.
El aceite dieléctrico a proveerse sera aceite mineral refinado, gue en su composicion
quimica no contenga sustancias inhibidoras y deberd cumplir con las Normas 1EC
60354 e |[EC 60296,

h6) Transformadores de corriente
Los reactores serdn suministrados con transformadores de corriente incorporados en
los aisladores pasatapas (bushings), de dos nlcleos, ambos para proteccién, en todos
los devanados vy en las tres fases. Adicionalmente, contaran con transformadores de
corriente para proteccion de imagen térmica.

i) Transformadores de tension
Para los niveles de 220 y 500 kV se proveeran transformadores del tipo capacitivo segun su
aplicacion.
Se debera tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos ferro
resonancia asociados a las capacidades de las lineas aéreas.
Los transformadores de tension tendran las caracteristicas principales siguientes:

Descripgion 500 kV 220 kv

Tipo de instalacién Exterior Exterior
Tensién secundaria 1103 V 1103 V
Caracteristicas de nuclecs de medida

a} Clase de precision 0,2% 02%

b} Potencia 15 VA 15 VA
Caracteristicas de ntcleos de proteccién

a) Clase de precisién 3P 3P

by Potencia 15VA 18VA

i) Equipo Automatico de Compensacion Reactiva (EACR)

El EACR debe estar disefiado para controlar la tensidon en la barra de 500 kV de la
subestacion Piura Nueva 500 kV. En ese sentido, debe contribuir a una operacion estable del
SEIN en condiciones de estado estacionaric y ante eventos transitorios que comprometan la
estabilidad de la tension en su zona de influencia, minimizando en el sistema las
perturbaciones provocadas por las fallas y contribuyendo al restablecimiento de la tension
postfalla.

De otro lado, el EACR no debe provocar fendmenos de ferro-resonancia ni de saturacién
asimétrica de los transformadores del SEIN en su zona de influencia.

El Concesionario debe elaborar estudios eléctricos de operacién en estado estacionario,
estabilidad permanente y transitoria, asi como de ftransitorios electromagnéticos, para
demostrar que el EACR propuesto cumple con todas caracteristicas de funcionalidad
mencionadas e impacta de manera positiva sobre el SEIN.
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j1. Capacidad del EACR
El EACR debe operar en las siguientes condiciones de servicio:
a) Niveles de tension

o Tensidén nominal 500 kV

+ Maxima tensién de servicio 550 kV
b) Rango de frecuencia

+ Frecuencia nominal 60.0 Hz

+ Variaciones sostenidas 0.5 Hz

= Variaciones stbitas + 1.0 Hz.

El EACR debe tener la capacidad de soportar las maximas corrientes de cortocircuito
previstas en la barra de 500 kV de la subestacion Piura Nueva 500kV con un herizonte
de 30 anos.

El dimensionamiento de los componentes del EACR debe ser efectuado para la
capacidad nominal siguiente:

0 - 150 MVAr (variacion centinua)
* Rango Capacitivo 0 - 300 MVAr (variacién continua)

El EACR, en el rango inductivo, debe tener la capacidad de operar con sobretensiones;
es decir, debe permanecer en operacién para contribuir a mejorar el perfil de tensiones
su zona de influencia en el SEIN. En cambio, en el rango capacitivo debe desconectarse
para no contribuir con la sobretension. Las caracteristicas requeridas se indican en la
siguiente tabla.

Considerando que el EACR tiene un rango de 300 MVAr capacitivo a 150 MVAr
inductivo, se debe mostrar la caracteristica Tensién - Corriente en p.u. indicando su
capacidad de sobrecarga inductiva versus el tiempo de duracion, Se debe destacar una
sobrecarga inductiva de 5% sin ninguna limitacién de tiempeo.

* Rango Inductivo

Nivel de tension Rango Inductivo Rango Capacitivo
1.05 p.u. sin limitacién sin limitacion
1.20 p.u. 10s -

1.30 p.u. 158 -

j2. Configuracién del EACR

Las alternativas de EACR podran ser conformadas de modo tal que una parte del
sistema propuesto sea regulable y no tenga conmutaciones mecanicas {es decir que los
bancos de capacitores que lo conformen sean no conmutables o que sean conmutables
mediante tiristores) y de ser necesario, la otra parte del sistema podré incorporar bancos
de capacitores (BC} conmutables.

En ese sentido, la conmutacion de los BC debe ser controlada por el Sisterna de Control
Automatico del EACR, cuyos ajustes para los tiempos de emisién de la orden de
conmutar (retrasos) sean definidos inicialmente en el Estudio de Pre Operatividad y sean
ratificados con el operador del SEIN en el Estudio de Operatividad. Asimismo, las
maniobras de conmutacién (conexion/desconexion) de los BC no deben provocar
excursiones transitorias que superen el 5% de la tensién de operacion del Punto de
Conexion en el SEIN.

j3. Sistema de Control
La estrategia de control del EACR debe estar basada en la regulacion automatica de [a

tension de la barra de 500 kV, aumentando o disminuyendo la potencia reactiva
entregada segln sea necesario aumentar o disminuir el nivel de tensién en la misma.

En principio se ha previsto tres indices de desempefio mostrados en la Figura:

a) El"Tiempo de Respuesta” (tr }, se ha definido como el tiempo para lograr el cambio
de la potencia reactiva del sistema desde 0 hasta su valor nominal (0 viceversa).
Este Indice de desempefio no debera superar los 80 milisegundos.
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b} Maxima Sobreelevacion (M p} en la tension de la barra de 500 kV (Punto de
Conexion) ante el cambio de potencia reactiva sefialado en el literal a) anterior. Sera
tolerable una sobreetevacion de 20 %.

¢) El "Tiempo de Restablecimiento” (t s}, se ha definido como el tiempo maximo
garantizado para volver y no salir desde el rango +/-2.5% del valor de la tensién
consigna. Este Indice de desempefio no debera superar los 100 milisegundos.

1.0

0.6

el — - tl’ —-'-l'

ts

Estos Indices de desempefio se deben cumplir ain cuando se deteriore el nivel de
cortocircuito dehido a desconexiones en el sistema de transmision provocadas por fallas
en el sistema. Asimismo, ¢l sistema de control debe evitar oscilaciones u operaciones
intermitentes (hunfing) con otros equipos del SEIN cercanos a la Subestacion Piura
Nueva 500 kV, que seran considerados en el EPO y el EO correspondiente.
La estrategia del sistema de control debe estar disefiada para responder no solo ante
fallas trifasicas sino también ante re-cierres automaticos unipolares en las lineas de 500
kV que se conecten a la Subestacion Piura Nueva 500 kV.
Tambien se debe prever un modo de operacion con ajuste manual de la potencia
reactiva inyectada a la barra 500 kV.
Para la gestion remota del EACR, este equipamiento debera estar integrade bajo
protocolos de comunicacion IEC 61850, DNP3, sobre TCP/IP.

j4. Transformadores y reactores
Los Transformadores seran unidades monofasicas en bafio de aceite (oi! inmersed)
(banco de transformadores de tres unidades mas uno de repuesto), debiendo ser
disefiados para operar sin saturacion hasta 1.4 p.u. de la tension nominal. Ademas,
deben ser capaces de soportar un cortocircuito en sus bornes secundarios durante 2
segundos.
Los Reactores a ser utilizados como componentes del EACR seran unidades
monaofasicas y podran ser de nlcleo de aire o de nucleo de hierro. Tendran una unidad
adicional de reserva.
Las perdidas maximas admisibles para el EACR, vistas desde la barra de 500 kV no
deberan ser mayores de 1.5% de la potencia nominai (300 MVA},

j4.1. Proteccion contra incendios

Para prevenir incendics, las unidades de transformacion y reactores en bafio en
aceite, estaran equipadas con un sistema contra explosidn y prevencion de
incendio. Este sistema dehe despresurizar el tanque de la unidad, en el minimo
tiempo necesario para evitar la explosion.

La proteccion de prevencion de explesion e incendio deberan cumplir cen las
recomendaciones de la norma NFPA 850 vigente o equivalente,
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j4.2 Recuperacion del aceite

Todas las unidades de transformacion deberan tener un sistema de captacion y
recuperacion del aceite en caso de falla.

4.3 Muros Cortafuego

Las unidades de transformacion deberan considerar la instalacién de muros
cortafuego a fin de aislar las unidades entre sl.

j5. Banco de Capacitores Shunt

Los bancos de capacitores son considerados como un conjunto Unico, por lo gue el
Concesionario suministrara tanto las partes especificadas en este Anexo, como aquellas
que no lo estén, pero que sean componentes necesarios para la operacion satisfactoria
del banco de compensacion serie.

Los eventuales Bancos de Capacitores que formen parte del EACR seran disefiados
como compensadores reactivos y como filtros de armoénicas. Su dimensionamiento sera
definido segln la operacion prevista, tanto para la compensacion reactiva como para el
control de las armonicas. En consecuencia, se debe disefiar la maniobra de desconexion
de los bancos por blogues de potencia reactiva; pero, sin menoscabo de la capacidad de
filtro de arménicas de los bancos que permanecen en operacién.

Los Bancos de Capacitores deben ser disefiados con unidades de capacitores con
fusibles internos. Las unidades seran conectadas en doble estrella con los neutros
aislados de tierra, debiéndose implementar un sistema de alarma para detectar los
desbalances.

Para superar condiciones de operacion en emergencia, |0s bancos de capacitores (BC)
que formen parte de los equipos EACR deberan estar conformadas por unidades, de
modo tal que ante fallas en algunas de estas unidades, el EACR no debe perder su
capacidad de compensacién.

Las unidades capacitoras se deben construir con aislamiento biodegradable libre de
policloruros bifenados (PCB), y en general con materiales que garanticen pérdidas
dielectricas minimas (que no excedan de 0,16 W/kVAr a 25 °C) y maxima confiabilidad.

Las unidades capacitoras seran idénticas (dimensiones y caracterlsticas eléctricas) e
intercambiables en el banco. El arreglo de las unidades capacitoras de cada fase estara
formado por grupos en serie, formados por unidades capacitoras conectadas en paralelo.
Cada unidad de capacitores estara protegida por elementos fusibles (internos o
externos), disefiados especificamente para su aplicacion en capacilores serie.

Las unidades capacitoras estaran equipadas con una resistencia interna que garantice
su descarga, del voltaje nominal a un voltaje residual no mayor a 75 V, en un tiempo de
10 minutos a partir del momento de su desenergizacion.

Los Interruptores para banco de capacitores deben ser aptos para la maniobra y
proteccién de Bancos de Capacitores. Se requiere que sean de muy baja probabilidad de
reencendido del arco {very low probability of restrike), clase C2 conforme a la norma IEC
62271-100.

j6. Control de arménicas

El equipamiento del EACR debe ser disefiado para no inyectar armonicas en el SEIN
conforme a los limites establecidos por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos {(NTCSE}) y no deteriorar los niveles antes de la conexion del EACR del Factor
de Distorsion Total de las Armonicas de Tensién (THD) ni las tensiones armonicas
individuales.

Para verificar el cumplimiento de este requerimiento, el Concesionario debera efectuar
mediciones de armdnicas, en la barra de 500 kV de |la subestacion Piura Nueva 500 kV,
antes y después de la conexion y puesta en servicio del EACR.
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k) Pararrayos
Alcance
Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para el
disefio, fabricacién y ensayos de los descargadores e sobretensiones en todos los niveles
de tension, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto montaje vy
funcionamiente.
Normas
Para el disefio, fabricacion y transporte de los pararrayos se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, IEC 60099, IEC 60099-4, ANSI
c.62.11.
Caracteristicas constructivas
En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnQ) para instalacion
exterior, minimo de clase 4 para 220 kV y minimo de clase 5 para 500 kV.
Seran adecuados para proteccion de los equipos contra sobretensiones atmosfericas vy
sobretensiones de maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor constante
no creciente luego de la disipacién del transitorio producido por una descarga.
Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser o mas baja posible.
No debera presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o
extremos deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anilfos anticorona, para
cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona.
El material de la unidad resistiva sera oOxido de zinc, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en si
misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

El Concesionario programara actividades periodicas de inspeccion y limpieza de los conductores y
aisladores de la linea, a fin de controlar la acumulacion de contaminacion y garantizar adecuados
niveles de perdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asl como el efecto de
radio interferencia.
A partir del primer afo de Operacion Comercial del Proyecto, el Concesionario efectuara las
siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales periodicas.

b) Toma de muestras de contaminacién.

¢) Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores
Antes de concluir el primer afio de Operacion Comercial, la Sociedad presentara al OSINERGMIN,
los procedimientos detallados v especificos, asi como los programas de inspeccion y limpieza.
El Concesionaric definira la metodologia para esta actividad en base a experiencias de paises con
Ilneas de 500 y 220 kY.

INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

El Concesionario efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de linea
que presenten niveles altos de contaminacién superficial de los conductores y de las cadenas de
aisladores.

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la Iinea y se efectuara por lo menos una vez al
afio.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticion, en ¢aso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacion reportado.

Los niveles de contaminacion de los conductores vy aisladores seran calificados como Bajo, Medio
y Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N° 1.
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El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digital con
fechador.

b) Las inspecciones se realizaran Unicamente durante el dia, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

¢) El téenico encargado de la inspeccion se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de la linea; utilizando binoculares observara la acumulacion de la contaminacion,
en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso
resulte necesario realizara la inspeccion con escalamiento a la estructura de |a linea.

d) Debera tenerse especial atencion en los puntos de instalacion de los espaciadores vy
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecién.

e} Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N° 1, el técnico calificara y registrara en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacion de los conductores y aisladores.

fy Si el nivel de contaminacion corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un
registro fotografico.

g) Los pasos indicados en los numerales ¢) al f), serdn repetidos para cada uno de los demas
vanos de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h) El Concesionario verificara los reportes de calificacién del nivel de contaminacion vy agrupara
los tramos por niveles de contaminacion. En caso de existir observaciones a la calificacion,
reasignara la calificacion correcta mediante la fotografla o, de ser el caso, se efectuara una
nueva inspeccion de campo.

Cuadro N°® 1: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacion

Nivel Aspecto Visual Descripcion

Contaminacion minima, no
existe puntas de acumulacion

Contaminacion visible con

- presencia de pequefias puntas
s s | de acumulacion a lo largo del
conductor

Contaminacién visible con
presencia de grandes puntas
de acumulacion

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a CSINERGMIN.

4.2 TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun los resultados de las inspecciones visuales, el Concesionario elaborara un programa de
verificacion del nivel de contaminacion mediante toma de muestras para t{odos aquellos tramos
calificados como nivel Medic o Alto, ¢ en los tramos en los cuales la inspecciéon visual no haya
resultado determinante.

Las labores de toma de muesftras se realizaran con las lineas desenergizadas, por lo que el
Concesionario debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las lineas, de
preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiente programado.
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El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a) La toma de muestras se realiza con la linea de transmisién fuera de servicio, con presencia de
luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b} Las muestras se toman en porciones de 60 & 100 m de conducter, de una de las fres fases del
tramo seleccionado.

c) Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta [a contaminacion existente en la
superficie del conductor.

d) La contaminacién recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en miligramos.
e} Se determina el nivel de contaminacién (NC) en mg/cm?, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie def conductor fcm?

Donde-
la superficie del conductor es 2rr L,
r es el radio del conductor encm y
L es la longitud de fa porcién del conduclor donde se lomé la muestra, en cm.

fy Para las cadenas de aisladcores se tomard la muestra de una de las campanas, la que
visualmente tenga @ mayor contaminacién. Se determina el nivel de contaminacién (NC) en
mg/cm?, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Supetficie exterior de fa campana [em?]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N° 2 y se determina el nivel de
contaminacién en los conductores,

Cuadro N° 2: Niveles de Contaminacion

Nivel de contaminacién | Peso (mg/cm?)
Bajo 5-20
Medio 20 -45
Alta > 45

h) Los pasos indicados en los literales ¢) a g) son repetidos para los demas tramos de la linea que
requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con el Concesionario, se podran revisar los
valores de Niveles de Contaminacién establecidos en los Cuadros N° 1y N° 2.

43 LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de

contaminacion.

Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la linea de

transmisién, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por ef COES a solicitud del

Concesionario.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizard en los tramos programados, con la linea de
transmision fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y
sin viento fuerte.

b) La limpieza de conductores sera efectuada por técnicos especialistas en lineas de
transmision, equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores,
equipos de maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad
establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitirdn a OSINERGMIN.
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"Decenio de {a igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Afio de la Lucha Contra la Corrupcidn y la Impunidad"

4.4 LIMPIEZA DE AISLADORES

Se programara para efectuarse de manera simultanea con la limpieza de conductores.

En general se seqguird el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores.
El Concesionario podra, de considerarle conveniente, efectuar las labores de limpieza en caliente.

El Concesionario elaborara los procedimientos y protocolos de verificacion del nivel de limpieza de

los aisladaores y los niveles de referencia. Los informes de limpieza de aisladores deberan ser
remitides a OSINERGMIN, el misme que podra verificarlos en campo.
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Anexo N° 2

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

1. Propoésito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la Operacion Experimental, que el Proyecto cumple los
requisitos establecidos en el Anexo N° 1. Para el efecto se verificaran, con el Proyecto energizado,
los diferentes parametros de control {tension, corriente, potencia activa y potencia reactiva; en vacio
y con carga, perdidas, etc.).

2. Organizacion de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a. El Concesionario elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades del
sistema métrico internacional.

b. El Concesionario comunicara al Concedente, al Inspector, al OSINERGMIN y al COES, con
anticipacién de treinta (30) dias calendaric al inicio de las pruebas, que se encuentra listo para
realizar ia verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacién indicara la{s) fecha(s),
hora(s) y lugar{es) de las pruebas a ser realizadas.

c. Aparejados a la comunicacién a que se refiere el Literal b), el Concesionario entregara;

» El| programa general y los protocolos a seguir, para consideracién y aprobacion del
Inspector.

e El estudio de operatividad aprobado por el COES para la incorporacién del Proyecto al
SEIN, que debera contener lo especificado en el Procedimiento Técnico PR-20.

¢ La autorizacién de conexidn del COES para efectuar las pruebas, segun lo especificado en
su Procedimiento Técnico PR-20 (o el que lo sustiluya) indicando las fechas y horas de
ejecucidn.

s Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos vy

especificaciones, asl como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion;
para la consideracion del Inspector.

d. El Concesionario designara y destacara al Jefe de Pruehas y al personal de apoyo necesario,
suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucion de
las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de servicio de
inspeccidn, y el Concedente destacara el personal que juzgue necesario.

e. Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las pruebas.

3. Ejecucion de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetara a las reglas siguientes:

a) ElJefe de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Serd asimismo respensable de todas las mediciones, del cémputo de los resultados y la
preparacién del informe final. Su decisidbn sera determinante ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba o su ejecucion.,

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES.
Las pruebas del sistema de fibra &ptica seguiran las especificacicnes técnicas establecidas en
el Anexo N° 5, Telecomunicaciones, del presente Confrato.

b) EI Concesionaric debera brindar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener
datos reales, completos y aceptables respecto de fodas las partes del equipamiento,
relacionado con la transmisién de energla eléctrica del Proyecto. Asimismo, el Inspector debera
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tener acceso fisico a todos los componentes, relacionados con el equipamiento
electromecanico del Proyecto.

c) Los principales componentes constitutivos del Proyecto seran sometidos a inspeccion, a
requerimiento del Inspector, antes del inicio de las pruebas.

d) A la finalizacion de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra:
i} la relacion del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
que participo en las pruebas, ii) el protocolo de tas pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; v,
iv) otra informacién que el Concesionario, el OSINERGMIN vy/o el Inspector considere
pertinente.

e) En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio,
conforme se haya establecido en las actas de pruebas, el Concesionario procederad a efectuar
la subsanacion correspondiente. La nueva prueba se haré Unicamente en el punto o en los
puntos que no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas
pruebas o inspecciones.,

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitird al OSINERGMIN, las actas
correspondientes debidamente aprotradas por el Inspector. Asimismo, el Concesionario remifira
al COES las pruebas e informacion indicadas en el Procedimiento Técnico PR-20, para la
integracion del proyecto al SEIN.

fy  Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara un informe final con los
detalles de calculo y la presentacion de resultados al Inspector, al OSINERGMIN vy al
Concedente. El Inspector debera aprobkar el informe final en un plazo maximo de diez {10) dias
calendario de entregado dicho documento. El procedimiento de verificacion a que se refiere
este anexo, se cumplird cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final en un plazo
maximo de diez (10) dias calendario contados desde su entrega por parte del Inspector; caso
contrario se entendera aprobado. En casc el OSINERGMIN realice ohservaciones al informe
final se procedera de la siguiente manera:

i. Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones fueran .
de caracter subsanable (menores), el Concesicnario debera levantarlas en el plazo que
sea definido por OSINERGMIN y se podra continuar con la Operacién Experimental.

i. Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran el caracter de subsanables (mayores, es decir que afectan las condiciones de
seguridad de las instalaciones y la seguridad publica), éstas deberan ser levantadas antes
del reinicio de la Operacién Experimental. En esta situacion, el plazo de aprobacion del
infarme final quedara suspendido desde la comunicacion de las observaciones, por parte
del OSINERGMIN, hasta el levantamiento de las mismas, por parte del Concesionario.
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Anexo N° 3

DEFINICIONES

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es solo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contar con la autorizacién del
Concedente para acreditar tal condicion. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

i. cualguier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Perl sea
miembro;

ii. cualquier institucion, agencia de crédito a la exportacion (Export Credit Agency) o cualguier
agencia gubernamental de cualquier pals con el cual el Estado de la Republica del Peru
mantenga relaciones diplomaticas;

iii. cualquier institucién financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria en la
Circular N® 030-2018-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Peru, o cualquier ofra
circular que posteriormente la modifique, o sustituya, pero sélo, en el extremo de que incorpore
nuevas instituciones.

iv. cualquier otra institucidn financiera internacional que tenga una clasificacion de riesgo no menor
a la clasificacién de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y de largo
plazo asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional que califican a la Republica
del Pera.

v. cualquier institucion financiera nacional con una clasificacién de riesgo local no menor a ("A”),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

vi. todos los inversionistas institucionales asl considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP), que adquieran directa ©
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el Concesionario, ii) el fiduciario o
sociedad titulizadora constituidos en el Perl o en el extranjero que adquieran derechos y/o
activos derivados del Contrato de Concesion:

vii. cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de valor
maebiliaric o instrumento de deuda emitido por el Concesionario mediante oferta pablica o privada
o a través de patrimonio fideicometido, fondos de inversidn o sociedad titulizadora constituida en
el Perl o en el extranjero.

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitird que los accionistas o
socios o participacionistas del Concesionario sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente.
Los Acreedores Permitidos no deberan pertenecer al mismo grupo econdmico segln lo establecido
en la Resolucién SMV 019-2015-SMV/01 © norma que la sustituya.

En los casos de los Literales (i) al (v), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condicién a la fecha de suscripcion de su respectivo contrato de financiamiento.

En caso de créditos sindicados, los Acreedores Permitidos podran estar representados por un
Agente Administrativo o Agente de Garantias.

Asimismo, para valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados por el
representante de los obligacionistas (segtin lo establecido en el articulo 87 de la Ley del Mercado de
Valores y articulo 325 de la Ley General de Sociedades).

2. Autoridad Gubernamental Competente:

Es el 6rgano o institucién nacional, regional, departamental, provincial o distrital, 0 cualquiera de sus
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publica u organismo
del Peru que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, 0 que pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia
sobre las personas o materias en cuestion.
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10.

11,

12,

13,

Base Tarifaria:
Es la sefialada en la Clausula 8.

Bienes de la Concesion:

Son los bienes muebles e inmuebles gque comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones (incluyendo la Concesiéon Definitiva de Transmision Eléctrica), licencias,
servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en general todas las
obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios,
software, bases de datos, manuales e informacion técnica, provistas o adquiridas por el
Concesionario para la adecuada construccion y operacion del Proyecto y prestacién del Servicio,
bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesion. Incluye
los Refuerzos, si los hubiese ejecutado el Concesionario de conformidad con las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Bienes del Concesionario:

Son todos los bienes de propiedad det Concesionario que no califican como Bienes de la Concesidn
y son de su libre disposicién.

Cierre Financiero;

Es la fecha en la que el Concesionario suscribe el confrato de financiamiento que cubre las
necesidades para la construccion y equipamiento del Proyecto.

COES:
Es el Comite de Operacién Economica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Concedente:
Es el Estado de la Replblica del Perd, representada por el Ministerio de Energla y Minas.

Concesion:

Es la relacion jurldica de Derecho Plblico que se establece entre el Concedente y el Concesionario
a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el Concedente otorga al Concesionario el derecho a
la explotacién econdmica del Proyecto, durante su plazo de vigencia, conforme a los términos del
Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Concesionario:

Es la persona jurldica preexistente o una nueva constituida por el Adjudicatario bajo las Leyes y
Disposicicnes Aplicables. En cualquiera de los casos, el objeto social Unico del Concesionaric sera
desarrollar actividades de transmisién eléctrica y en la que el Operador Calificado es titular de la
Participacion Minima. Es el que suscribe el Contrato de Concesion con el Concedente.

Contrato o Contrato de Concesion:

Es el presente contrato, incluyendo los anexos y apéndices que lo integran, a traves del cual se
rigen las obligaciones y derechos entre el Concedente y el Concesionario.

Contrato de Seguridades y Garantias:

Contrato a gue se refiere el Articulo 25 del Decreto Legislativo N® 1362, por el cual se otorga la
garantla del Estado en respaldo de las declaracicnes, obligaciones y seguridades del Concedente
estipuladas en el Contrato de Concesion,

Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacién y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversidn
del Proyecto calculado con el Periodo de Recuperacion y la Tasa de Actualizacién definidos en los
literales d} y e) del numeral 8.1 del Contrato.
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14. Destruccién Total:

Aguella situacién producida por cualquier causa que provoque dafos al Proyecto, no atribuibles a
ninguna de las partes, estimados en el mayor de:

{a) treinta por ciento (30%) de su valor de reposicion ilevado a nuevo, 0
{b) la pérdida maxima probable (PMP) a que se refiere la Clausula 7.2.b.

15. Dias:
Son los dias habiles que no sean sabados, dominges o feriados, incluyendo aquellos no laborables
para:
a. La Administracion Pablica en el ambito nacional, y/o;

b. Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asl en la
Regién o Regiones donde se desarrolla el Proyecto.

Todas las referenctas horarias se deberan entender efectuadas a [a hora del Peru.

16. Ddlar o US$:
Es la moneda o el signo monetario de curse legal en los Estados Unidos de América.

17. Entidad Financiera:

Son las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley N® 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y
Seguros. Para los efectos del Contrato son las listadas en el anexo N° 6 de las Bases.

18. Empresa Supervisora:

Es la Persona contratada y solventada por el Concesionario y cuya seleccion debera contar con la
conformidad del OSINERGMIN. Sus labores comenzaran desde el inicio del estudio de ingenieria,
debiendo verificar que dicho estudio haya considerado las especificaciones del Proyecto y que
cumple con las normas respectivas.

Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emision de
valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato. El Endeudamientc Garantizado Permitide incluye cualgquier renovacion,
reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento, conforme a lo dispuesto en la Cldusula 9.

20. Estado:
Es el Estado de la Republica del Peru.

21. Estudio Preoperatividad:
Es el estudio al que se refiere el procedimientc CCES PR-20 o norma que haga sus veces o que o
reemplace.

22, Facilidades Esenciales:

Son aguellos Bienes de la Concesion cuya utilizacion es indispensable para la prestacién del
Servicio y permite la prestacion de servicios de transmisién y distribucion eléctrica por parte de
terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

23. Fecha de Cierre:

Es el dia en que se suscribe el Contrato de Concesion previo cumplimiento de todas las condiciones
y declaraciones establecidas en las Bases y/o en el Contrato.
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Garantia de Fiel Cumplimiento:

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentara el Concesionarico para
garantizar, desde la suscripcién del Contrato hasta la Puesta en Operacién Comercial: a) el
cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales; b) el pago de penalidades y c) el pago de las
sumas ordenadas por sentencia definitiva firme ¢ laudo arbitral exigible.

En todos los casos la Garantia de Fiel Cumplimiento podra estar constituida por mas de una carta
fianza a condicion que sumen el total de monto exigido para la correspondiente garantia.

Dichas garantlas deteran tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusion y division, y de ejecucion automatica. La Garantla de
Fiel Cumplimiento debera cefiirse al formato del Anexo N° 4 del Contrato.

Garantia de Operacion:

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentara el Concesionario para
garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales a partir de la Puesta de
Cperacion Comercial, incluyendo las penalidades del Contrato.

En todos los casos la Garantia de Operacion podré estar constituida por méas de una carta fianza a
condicién que sumen el total de monto exigide para la correspondiente garant/a.

Dichas garantias deberdn tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusion y divisién, y de gjecucion automatica.

La Garantla de Operacién dekera cefiirse al formato del Anexo N° 4-A del Contrato.

Inspector:
Es la Persona que representa al Concedente en las pruebas de verificacién en sitio.

Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley N°® 25844, Ley de Concesicnes Eléctricas y sus normas modificatorias.

Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan y/o afectan directa o indirectamente el Contrato
de Concesién, incluyen la Constitucién Politica del Peru, las leyes, las normas con rango de ley, los
decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra que
conforme al ordenamiento juridico de la Republica del Perd, resulte aplicable, las que seran de
observancia obligatoria para el presente contrato y que comprenden a las normas regulatorias; asi
como a sus normas complementarias, supletorias o modificatorias.

Oferta:
Es la oferta presentada por el Adjudicatario a través del Formularic N° 4 de las Bases.

Operador Calificado:

Es el operador que ha sido declarado como tal, en razén de haber probade que cumple con |os
requisitos técnicos de Calificacion del Concurse ¢ quien lo suceda conforme al Contrato. En la
estructura del accionariado del Concesionario debe poseer y mantener la titularidad de la
Participacion Minima.

Operacién Experimental;

Pericdo de treinta (30) dias calendario que se inicia cuando el Proyecto queda conectado al SEIN y
energizado, en el cual el Concesionario no tendra derecho a recibir el pago de la Base Tarifaria.

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Minerla, o |la perscna de derecho publico
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y
contractuales bajo el Ambitc de su competencia; asi como para fiscalizar y sancionar de acuerdo
con la Tipificacién y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.
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33.

34.

35.

36.

37,

38.

39.

42,

Parte:
Es, segun sea el caso, el Concedente o el Concesionario.

Partes:
Son, conjuntamente, el Concedente y el Cancesionario.

Participacion Minima:

Es la participacion accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera tener
y mantener el Operador Calificado en el capital social del Concesionario, gue asciende al veinticinco
por ciento {25%) del capital social suscrito y pagade del Concesionario, por el plazo estipulado en el
Contrato.

Persona:

Es cualquier persona jurldica, nacional ¢ extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Perd.

Proyecto:
Es el Proyecto “Enlace 500 kV La Nifia — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”

Puesta en Operacién Comercial o “POC™:

Es la fecha a partir de la cual el Concesionario comienza a prestar el Servicio y esta autorizado a
cobrar la Base Tarifaria. Correspondera a la fecha del acta gue suscribira OSINERGMIN y el
Concesignario una vez culminado el periodo de Operacidon Experimental.

Reglamento:

Es el Reglamento de Transmision aprobado por Decreto Suprema N® 027-2007-EM, asf como sus
normas complementarias y modificaterias.

SEIN:
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicio:
Es el servicio publico de transmision de energla electrica a ser prestado por el Concesionaric a
través del Proyecto bajo los terminos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualguier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesion expresado en Dolares
{de acuerdo a Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y principios
generalmente aceptados en Perl), neto de depreciacicnes y amortizaciones acumuladas al
momento de realizar el calculo. Para estos efectos, la depreciacién se calculara bajo el método de
iinea recta, para un periodo de treinta (30) afios. Si la depreciacion para efectos tributarios es mayor
gue la definida en este parrafo, se descontara del valor en libros resultante |a diferencia entre (1) el
impuesto a la renta que se hubiera pagado bajo el método de depreciacion de linea recta descrito vy
(2) el impuesto a la renta resultante del método de depreciacion utilizado por el Concesionario. Para
efectos de lo dispuesto en el Contrato, el valor contable no comprendera revaluaciones de
naturaleza alguna ni crédito fiscal.
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Anexo N° 4

FORMATO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

de__ dez201..

{ciudad)

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja
Lima - Per.-

Ref.. Carta Fianza N°
Vencimiento:

Concurso del Proyecto "Enlace 500 kV La Nifia — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Asociadas”.

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores {nombre def Concesionario] (en
adelante "el Concesionario”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién
automatica, sin beneficio de excusidn, ni divisién, hasta por la suma de dieciocho millones de Délares de
los Estados Unidos de América (US$ 18 D00 000) a favor del Ministerio de Energla y Minas para
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de: 1) todas y cada una de las obligaciones a cargo del
Concesicnario; 2) el pago de penalidades y 3) el pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva
firme o laudo arbitral exigible, derivadas de la celebracién del Contrato de Concesién del Proyecto
“Enlace 500 kV La Nifia — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliacicnes Asociadas” {en adelante “El
Contrato”).

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducio notarial del Ministerio de
' Energia y Minas, el cual debera estar firmadc por el Director General de Administracion, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que nuestros clientes (nombre del
Concesionario] no han cumplido con alguna de las obligaciones que estan garantizadas por este
documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interes equivalente a la
tasa méxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de |la fecha en la que se recibid
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de las ¢bligaciones a cargo
del Ceoncesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N® 1382 vy su
reglamento; o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se verdn afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energla y Minas, o cualquier entidad del Gobierne del Pert y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contade a partir de ¥ su vencimiento es
el . inclusive.

Atentamente,
Firma

Nombre
Entidad Financiera
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Anexo N° 4-A

FORMATO DE GARANTIA DE OPERACION

{ciudad) de de 201....

Sefiores )
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N® 260, San Borja

Perl.-
Ref.. Carta Fianza N°
Vencimiento:

Concurso del Proyecto "Enlace 500 kV La Nifia — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Asociadas”.

De nuestra consideracion:

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores [nombre del Concesionario] (en
adelante "el Concesionario”), constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de
realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por la suma de dos millones de
Délares de los Estados Unidos de América (US$ 2 000 000) a favor del Ministerio de Energia y Minas,
para garantizar gue _____ (“el Concesionario")____, cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones, incluyendo el pago de penalidades, que a éste corresponden
segun el Contrato de Concesion del Proyecto "Enlace 500 kV La Nifia — Piura, Subestaciones, Lineas y
Ampliaciones Asociadas”.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energla y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracion, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando gue nuestros clientes (nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento. Para
honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual deberd estar firmado por el Director General de Administracidon , o persona
debidamente autorizada por esta Entidad, indicando gue nuestros clientes {nombre del
Concesionario) no han cumplido con alguna de las obligaciones gue estdn garantizadas por este
documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar |a fianza antes referida, devengara un interes equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen {spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario gue se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibid
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en gue se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo

del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N 1362 y su
reglamento; o las normas que las medifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Perd y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de y su vencimiento es
el , inclusive.

Atfentamente,
Firma

Nombre
Entidad Financiera
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Anexo N° 5

TELECOMUNICACIONES

Conforme al Anexo N° 1 el Proyecto debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal (fibra
Optica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente;

1.

El cable de fibra Optica a instalarse debera cumplir las especificaciones del Proyecto recogidas en el
Anexo N° 1, entre ellas, contar como minimo con veinticuatro (24) hilos.

El Estado adquiere la titularidad de dieciocho (18} hilos oscuros del cable de fibra optica instalado
por el Concesionario, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 034-2010-MTC, y
Resolucion Ministerial N?468-2011-MTC/03, y que seran utilizados por la Red Dorsal Nacicnal de
Fibra Optica, conforme a la Ley N° 29904 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-
2013-MTC, lo que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin limitaciones.

El Concesionaric utilizara los hilos de fibra optica restantes, para sus propias necesidades de
comunicacion.

La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra Optica de titularidad del Estado se realizara
segun el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien sera el
encargado de entregarlos en concesion. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la
entidad del Estado con la cual el Concesionario tratard directamente todos los aspectos
relacionados con la actividad de telecomunicaciones.

Es obligacion del Concesionario instalar el cable de fibra dptica del sistema de telecomunicaciones
principal, observando como minimo, las siguientes consideraciones técnicas:

a. El cable de fibra optica debera ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de
fabricacion, asimismo tendra en cuenta las condiciones del entorno donde instalara y operara el
cable de fibra éptica a fin de que las caracteristicas del cable sean las adecuadas.

b. El fabricante del cable de fibra optica debe poseer certificacion 1ISO 9001-2008 y TL900 (Sisterma
de Gestion de Calidad).

c. El tipo de fibra éptica a ser implementado serd Monomodo, cuyas caracteristicas geométricas,
Opticas, mecanicas y de transmision deberan cumplir como minimo con fa Recomendacion UIT —
T G.652.D 0 G.655 de la Unidn Internacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT)

d. La fibra optica debera tener una dispersidon por modo de polarizacion (PMDQ) menor o igual a
gero entero con un décimo {0.1).

e. La atenuacién de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con treinta y cinco
centésimos (0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco centésimos (0.25) dB por
km a 1550 nm.

f. Debe utilizar un tipo de cable de fibra Optica con una vida Gtil de por lo menos veinte (20} arios.
Para ello, debe tener en consideracion las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal
forma que asegure su vida dfil.

g. Pararealizar la instalacion, empalmes y pruebas de la fibra 6ptica, el mantenimiento del cable de
fibra Optica, asi como la identificacién de los hilos, se deberan observar las recomendaciones
UIT-T de la Unién Internacional de Telecomunicaciones, asi como |os estandares ANSI EIA/TIA
e [EC que sean aplicables.

El costo del mantenimiento del sistema de fibra lo realizara el Concesionario, segun las pautas
sefialadas en la Recomendacién de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cables de fibra &ptica”,
con el fin de conservarlo en buen estado, hasta que los hilos de titularidad del Estadc sean
efectivamente utilizados para [a prestacién de los servicios de telecomunicaciones, a partir del cual,
el mantenimiento al cable de fibra Optica sea compartido con los concesionarios de
telecomunicaciones que designe el Estado. Estos concesionarios asumiran los costos de inversién
para adecuar y operar los hilos de titularidad del Estado que fueran necesarios, seguin corresponda.
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7. El Concesionario brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento 6ptico necesario para
iluminar la fibra optica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de espacios.
Asimismo, permitira el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalacion de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacion y
mantenimiento de los mismos.

En ese sentido, el Concesionario debera dejar un distribuidor de fibra &ptica (ODF) en el cuarto de
telecomunicaciones que construira en cada subestacion, listo para el acceso a los dieciocho (18)
hilos de ftitularidad del Estado. Asimismo, deherd otorgar como minimo, energla eléctrica con
alimentacidn de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3) kilovatios; espacios suficientes para
instalar y operar cuatro (4) racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar equipos de
climatizacién y de energia, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en
cuenta, ademas las distancias minimas de seguridad.

Para todo lo anterior, no se requerira realizar contraprestacién alguna a favor del Concesionario por
parte del Estado o de los terceros que éste designe. En caso, existan requerimientos técnicos
adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra Optica de titularidad del Estado, el
Concesionario debera acordar dentro de un plazo de diez (10) dias calendario, los términos
econdmicos y técnicos con el Estado o los terceros que éste designe. Este plazo podra ser
prorrogado por el Estado, hasta por cuarenta y cinco (45} dias calendario adicionales, por causas
debidamente justificadas y comunicadas al Concesionario. De existir alguna controversia, esta sera
resuelta con arreglo a la Clausula 14,

8. El Estado garantizard que las actividades de telecomunicaciones que se efectien no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmisidn eléctrica, previendo en los
procesos de concesion de la fibra optica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectacién a los servicios de transmision
eléctrica por un acto u omision en la operacién de la fibra dptica de titularidad del Estade, ajeno al
Concesionario, éste Uitimo estara exento de responsabilidad administrativa, civil y/o penal;
correspondiéndole al concesionario de telecomunicaciones que tendra a cargo la operacion de la
fibra dptica, asumir las responsabilidades que correspondan.

El Concesionario podra supervisar directamente o a través de terceros, las obras y/o actividades
que se ejecuten para iluminar la fibra &ptica de titularidad del Estado y para hacer viable la
: explotacién de [a fibra en la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones. En caso se
Wt ponga en riesgo la infraestructura eléctrica y/o la prestacién del servicio eléctrico, el Concesionario
% podréa ordenar la suspension de las citadas actividades por razones debidamente sustentadas, las
cuales debera informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al Ministerio de
Energia y Minas, dentro de un plazo no mayor a cuarenta y ocho {48) horas de efectuada la
suspensién. Las actividades deberan reanudarse en un plazo maximo de diez (10) dias calendario,
salvo acuerdo entre las partes. De no llegarse a un acuerdo, la controversia sera resuelta con
arreglo a la Clausula 14.

10. EI Concesionario remitira semestralmente al Concedente la informacién georeferenciada sobre el
tendido de la fibra éptica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las empresas de
telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos para la
utilizacion de su infraestructura.

11. Los hilos de fibra optica que no son de titularidad del Estado asi como los equipos y servicios
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesién.

12. Lo establecido en el presente anexo no afectara la Base Tarifaria. En caso se haga uso de las
instalaciones de la concesion para desarrollar negocios de telecomunicaciones, s& compensara a
los usuarios del servicto eléctrico conforme lo establezca la autoridad sectorial. En este caso, la
explotacion comercial de los hilos de la fibra optica del Concesionario debera ser efectuada por una
empresa concesionaria de telecomunicaciones, que debera ofrecer sus servicios a todos los
concesionarios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no discriminatorias, y que se
sujetara a las demas leyes y normas de telecomunicaciones.
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Anexo N° 6
FORMULARIOS 4, 4-A y 4-AA

(Copias Fedateadas)
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Anexo N°7

PLAZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuacion (todos contados a
partir de la Fecha de Cierre):

Hitos Plazo

1.- Instrumento de Gestion Ambiental aprobado por la Autoridad

Gubernamental Competente. Dieciocho (18) meses

2.- Cierre Financiero del Proyecto. Veintidos (22) meses

3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los reactores y

transformadores a que se refiere el Anexo N° 1 del Contrato. Treinta y cuatro (34) meses

4.- POC, Cuarenta (40) meses

Cualquier ampliacién de plazos por efecto de lo dispuesto en la Clausula 4.3 o Clausula 10.4 modificara
el plazo de los hitos anteriormente sefialados.

La fecha de Puesta en Operacién Comercial sera la consignada en el acta a que se refiere la Clausula
54
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Anexo N° 8

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

“Enlace 500 kV La Nifia — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Asociadas”

A. Lineas de Transmisién
1. Descripcion general del Proyecto.
2. Descripcion del recorrido de la linea.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asi como plancs geograficos y de planimetria a
escala apropiada. Se dehera describir el recorrido de la linea, destacando los vértices del trazo,
el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arquecitgicas.

3. Normas de disefio y construccién empleadas.
3.1 Linea aérea;

Se empleara fundamentalmente el Codigo Nacicnal de Electricidad. De ser necesaric, se
complementara con normas internacionales comc ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,

NFPA.
4. Caracteristicas técnicas
a) Longitud de recorrido de la Iinea (km).
b) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

c) Capacidad de transmisién. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmision especificadas en el Anexc N° 1 del Contrato.

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas/100 km-afio,
segun lo requerido en el Anexo N° 1.

e) Numero de conductores por fase.

f)y Tipo, material y seccion de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites de
pérdidas Joule y con Ics niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no ionizantes
especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

g) Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por cadena de
suspension y angule.

h) Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras (suspension, angulo y
terminal).

iy Fundaciones. Incluir tipo (concreto o metalica).
j} Namerc y caracteristicas de los cables de guarda.
k) Tipc, material y seccién de los cables de guarda.

) Puesta a fierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otre), asi como
dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

m} Otras caracteristicas ¢ informacién relevante.
n) Servidumbre utilizada.

0} Accesos e infraesfructura
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B. Subestaciones.
1, Descripcidn general del Proyecto.
2. Ubicacion de la Subestacién.

Incluir plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccién empleadas.

Se empleara fundamentaimente el Codigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementarad con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacion.

a) Descripcitn general del patio de llaves, indicando la disposicidn de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

by Configuracién de barras. Incluir criterio empleado para su seleccion. En caso que se
modifique la configuracion referencial, debe presentarse el sustento de la modificacion y
verificacion que presenta mejor performance que el esquema referencial.

¢) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

d) Descripcion del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
» Convencional
* Encapsulado (GIS)

Se indicara el numero de celdas en 220 y 500 kV, segun tipos:
* dellnea
» de transformador
» de acoplamiento
* de compensacion reactiva
e) Caracteristicas de los interruptores:
» tipo: tanque muerto o vivo, en SFE u ofro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
» corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).

f) Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
* accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito.

g) Caracter(sticas de los transformadores de medida.
h) Caracter(sticas de los pararrayos.
iy Caracteristicas de los transformadores de potencia.
» Relacién de transformacién,
= Potencia (MVA) con ventilacion natural (ONAN) y forzada (ONAF)
» Tapsy sistema de cambiador de taps.
j) Caracteristicas de los sistemas de compensacion reactiva;
» Potencia del reactor, SVC o banco de capacitores.
* Forma de accicnamiento: continua o por escalones (discreta).

k) Descripcion de los sistemas de proteccion, medicion, control y maniobra. Demaostrar que se
cumple con los requisitos del COES.
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[y Descripecion de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicion de datos y su enlace con
el sistema del COES,

m) Descripcion del sistema de comunicaciones.

n} Puesta a tierra. incluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asl
como dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

b. Estudio de Pre Operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una operacién
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El Estudic de Pre Operatividad cumplird con lo indicado en el Procedimiento PR-20 del COES y
comprendera, entre ofros, los siguientes aspectos:

* Estudios de operacién en estado estacionario, para diversas condicicnes de carga y generacion,
Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacion de tension, carga por las
llneas y transformadeores, operacién de los dispositivos de compensacion reactiva, operacién de
los sistemas automaticos de regulacion de tension, efecto sobre ofros elementos de la red, entre
otros.

= Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrara la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmisién (N-
1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas
correctivas.

= Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacién de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacion, proteccion y recierre de accion rapida.

* Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.
= Estudio de tensiones y corrientes armoénicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

= Disefio de los sistemas de proteccion y coordinacion de proteccion con el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

= Calculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar 10s nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporara al Proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del Proyecto. Asi mismo se identificara y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el Proyecto pero que no forman
parte del mismo.

El detalle y alcance del Estudio de Pre Operatividad deberd ser coordinado con el COES. Se
aplicara el procedimiento PR-20 del COES o el que lo sustituya,
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Anexo N° 9

PLAN INFORMATIVO

De acuerdo a las Leyes y Disposicicnes Aplicables, con posterioridad a la aprobacion de la Medida
Administrativa, la Entidad Promotora elaborard el Plan Informativo, dentro de un plazo de treinta {30)
Dias. El Plan Informativo no supone la interrupcién de las actividades aprobadas por la Entidad
Promotara. El financiamiento de las acciones de coordinacién del Plan informativo (traslados, hospedaje
y alimentos) que puedan generarse le corresponde a la Entidad Promotora.

Definiciones.-

a)

Entidad Promotora: Entidades publicas responsables de aprobar medidas administrativas que
constituyan titulos habilitantes para la construccién y/o el mantenimiento de infraestructura
necesaria para la provision de Servicios Publicos. En el presente caso, la Entidad Promotora es
el Ministerio de Energia y Minas.

Medida Administrativa: Es la resolucidn que aprueba la Concesién Definitiva del Proyecto,
conforme a lo estipulado en la Resolucion Ministerial N® 209-2015-MEM/DM.

Plan Informative: Es un documento publice elaborade por la Entidad Promotora que aprueba la

Medida Administrativa para dar a conocer, como minimo, a los pueblos indigenas u originarics
del ambito de la medida sobre las siguientes cuestiones:

iy Elresultado de identificacion de los pueblos indigenas u originarios ubicados en el ambito de
la medida.

i) Las actividades a desarrollarse durante la ejecucion de la construccién y/o mantenimiento de
infraestructura de salud, educacion ¢ la relacionada con la provision de servicics publicos.

i) Los beneficios generados con la construccién y/o mantenimiento de infraestructura de salud,
educacién o la relacionada con la provision de servicios publicos.

iv) Propuesta de plazos, lugares de reuniones, metodologias, entre ofros, necesarias para dar a
conocer a los pueblos indigenas y originarios sobre los temas antes indicados.

Seryicio publico: Actividad considerada de interés publico y de caracter esencial que satisface
necesidades colectivas y cuya prestacion es garantizada por el Estado para que la misma se
realice en condiciones de igualdad, continuidad, universalidad y calidad. Como tal, dicha
actividad constituye un beneficio en sl mismo dado que busca satisfacer y garantizar el gjercicio
de derechos fundamentales de la poblacion. A través de una norma con rango de ley se
determina el caracter de servicio plblico de una actividad, asl como el régimen juridico aplicable.
El Decreto Ley N° 25844, en el literal b) del artlculo 2, establece que la transmisién vy distribucién
de electricidad, constituyen servicios publicos de electricidad.
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Anexo N° 10

TRAZO REFERENCIAL DEL PROYECTO “ENLACE 500 KV LA NINA-PIURA,
SUBESTACIONES, LINEAS Y AMPLIACIONES ASOCIADAS” CONSULTADO AL SERVICIO
NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS POR EL ESTADO — SERNANP

oo T ———
ﬁ PERU | Misteria Al Uinsscion de Dosarrolin.

“Decanio do la lgualdad de Oportunidodes poro mujeres y hombros®
“Ang ded Eralogo y la Reconcitaclén Naclonal™

CERTIFICACION N° 82 . 2018-SERNANP-DDE

Coensiderando la Carta S/N recibida el dla 06 de junio de 2018 (CUT- 015921-2018),
suscrita por el Sr. Anlbal del Aguila Acosta, Representante de PROINVERSION,
identificado con N° de RUC 203807996843, con domicilio fiscal en Av. Enrique
Canaval y Moreyra N” 150, piso 9, distrito San Isidro, provincia y departamento Lima;
mediante la cual solicita la cerdificacion de unos puntos que denomina “Enlace en
500 kV La Nida-Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas®, que se
ubica tomando de referencia tos llmites polliticos de administracién censal del INEI,

en las provincias Sechura y Plura, departamento Piura,

Se certifica en hase a la informacion proporclonada que grafica les referidos puntos
que, éstas no se superponen a un Area Nalural Protegida o Zona de
Amortiguamiento, tal como se precisa en el informe N° 358 - 2018-SERNANP-DDE

y mapa adjunto.

(Cervicky Yacionm! de des Mmﬁq
Preteqidus por el Estzdo
LN (EMARILO ESTRITEGEN)
14 WA pELS
85 ) DOCUMENTY Ef TREGADD
y Benjzm Lau Chiong {m—“"“'v‘\ —
Dnrector e Desarollo Estratégico
SERNANP w
Prolnyorsidn
FROTECTOS FI0 [DMAS DE ELCCTRICIGAY,
14 JUN. 2018
oL SN - | T
RECIBIDO
Direceion: Cale Dincisioln N" 355, Urly, Ef Palimar ~ San isidro, Lima-Poni ]
Tolbtonas: (51 1) 717-7500/ 225-2603 H:N

Fax: (51 1) 475-1855
Emall: somanpi semanp.gob_po
Weob: vww. sornanp ool po
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

‘Doceno o o iquakdad do Oportunidades pare muferes y hombres®
“Afo det Didloge y la Reconciliacidn Nactonal”

INFORME N®° 353 - 2048-SERNANP-DDE

A :  Ing. Benjamin Lau Chiong
Director de Desarrollo Estratégico

De 1 Marisela Huancauquil Torres
Direccidn de Desarrollo Estratégico

Asunto : Certficac:on de ubicacién de punto. linea o poligono relactonados can
Areas Naturales Protegidas y su Zana de Amortiguamiento.

Referencia : Carta S/N recibida el dia 08 de Junio de 2018 (CUT-015921-2018)

Fecha . 11 JUNTE

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de informarie sobre la revision de la
informacién recibida para el andlisis de ubicacion de unos puntos, respectc a la
Cerlificacién de ubicacién de 4reas o ambitos relacionados con Areas Naturales
Protegidas y Zonas de Amonriiguamlento del SINANPE.

l ANTECEDENTES

Mediante documento de la referencia el Sr. Anibal del Aguila Acosta, Representanie de
[ PROINVERSION, solicita a la Diraccion de Desarrolto Estratégico, la cerlificacion de
e | ‘o ublcacion de unos puntos que denomina “Enlace en 500 kv La Nifia-Piura,
] prestacnones Lineas y Ampliactones Asociadas”, con relacién a las Areas Naturales
olegrdas o Zonas de Amorliguamianto del SINANPE.

"' " II-l l A
i i A través dal link http:/www.mic gob. pe/estadisticas/iranspories.html, de fecha 07 de mayo
AT de 2018, se descargd la informacién digital relerida a las diferentes capas leméticas de la

RN Red Vial Departamental, Red Vial Naclonal y Red Vial Vecinal, en formato shape fils.

& ey }
/ ] M!-d:anlc Oticto N* 191-2018-INEVDNCE-DECG, de fecha 11 de mayo de 2018, a través del
: ""!nﬂiluto Nacional de Estadislica e Informatica-INE|, hace llegar a esta Direccion, informacion
» Zoreferencial de limites politicos administrativos censales a nivel nacional y centros pobladas,
-8 N.c"%ln formato shape file

1} BASE LEGAL
2.1 Ley 26834, Loy do Arcas Naturales Protegidas

j. Las Areas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o mannos del terrorio
A nacional, expresamente reconoados y declarados como tales, incluyendo sus categorias y
zonificaciones, para conservar la diversidad bioldgica y demas valores asociados de interés
cuttural, paisajistico y cientifico, asl como por su contribucion al desarrollo sostenibie del
pais, eslas pueden ser. A) Las de administracidn nacional, que conforman el Sistema
Nacional de Areas Nalurales Protegidas - SINANPE. B} Las de administracion regional,
denominadas areas de conservacion regional. C) Las areas de conservacion privadas.

Las Areas Nalurales Protegidas, con excepcion de las Areas de Conservacion Privada, se
establecen con cardcter definttivo, La reduccién fisica o modiicacion legal de las areas del
Sistema Naclonal de Areas Nalurales Prolegidas - SINANPE, sélo pedrd ser aprobada por
Ley.
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS PCR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

‘Decenio do ta lgualdad do Cporunidades para mupsres y hambres”
Ao died Didlogo y la Reconciliacidn Naconal”

INFORME N* .55 B . 2018-SERNANP-
2.2 De |as compelencias del SERNANP

El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas es un organismo pUblico técnico
especiaizado adserito al Ministano del Ambiente, a través del Dacreto Legislalive 1013 del
14 de mayo del 2008, constituyéndose en el ente rector de las Areas Naturales Protegidas
contando entre sus principales funciones el gestionar las Areas Naturales Protegidas de
administracién nacienal y administrar el calastro oficial de las ANP.

Nl ANALISIS

La solicitud de Centificacién de ublcaclén de punto, linea ¢ poligone relacionados con Areas
Naturales Protegidas y su Zona de Amoriguamiento, se evalud conforme a los requisitos
especificados en el Tanfario de servicios a terceros aprobados mediante Resolucién
Presidencial N® 212-2014-SERNANP

A continuacion el andlisis del cumptimiento de los requisitos estipulado en el Tarifarlo de
servicios:

1.- Solicitud de servicio -(Eegtm o o

| formato N°® 1} Si

L v zc o : il )

| 2.- CD conteniendo ‘
Formato de solicitud de Certlficacién S|
llenada en formato Excel

Archivo {s) shapefile del punig, linea Cumplié con lo ¢stablecido en |
o ambito en consulta, en Datum WGS la Resoluctdn Presidencial N® |
oo, B4y en la zona (s) UTM que se 212-2014-SERNANP
/{_:'-" ~JF._ “ci-ubigue espacialmente, eslo debera Sl
1 |ser indicado segun lo descrito en el

f' ! ] ‘eapite V del formato N°

\::'| = ' i ¥ N — e - —
Ak 47 ?’/F
E”‘?‘ Factura/bo'ela de pago Sl

Para analizar la ubicacidon de unos punlos en consulta, en relacion a las Araas Naturales
Prolegidas y Zonas de Amortiguamiento, sé empled la informacidn carlogrética generada y
almacenada en la Base de Datos Geografica Institucional del SERNANP referida a:

» Areas Naturales Prolegidas de Administracion Nacional, Regional y Privada
ﬂ]} ¢ Zonas de Amortiguamlenio
A
f

Asi mismo para la ganeraclén del mapa corragpondiente de ubicacion, se ulihzd Informacidn
referencial generada por ofras instituciones:

Carnlografia base (IGN).

Limites pollticos, centros poblados {INE).

Red Vial (MTC).

nsjerando {a informacion alcanzada, se determina que la ubicacibén de unos puntos que
nomina “Enlace en 500 kV La Nifa-Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

‘Decerso de la jgualdad de Qporfunsdades para muperes y homivos'
‘Afa del Ditlogo y la Reconcilipcidn Nacwonal™

INFORME N° 555 - 2018-SERNANP-DDE

Asociadas’. no se superpone a un Area Natural Protegida o Zona de Amortiguamiento, tal
comg se aprecia en el mapa adjunto.

IV  CONCLUSION

La ubicacidn de los puntos en consulta que denomina "Enlace en 500 kV La Nina-Plura,
Subestaciones, Linras y Ampliaciones Asociadas”, no se superponen a un Arga Nalural
Protegida ¢ Zona de Amortiguamiento.

V.  RECOMENDACION
Remilir ¢l presente informe al usuario, para los fines correspondientes.

Es ode cuanto inferme para su conocimiento y fines que estime conveniente.
Atentamente,

/' ﬁ'” 17 71
Geog. Ma.rlula Huanuiﬁ;ui Torres
Direccién de’ Desarolio Estratégico

Visto el informe que antecgde, procedo a suscnbirlo para su lramite comespondiente por
encanlrario conforme 5 8US aspeclos tecnicos

Respons UOF Gestién de la Informacion

Visle el informe que antecede, procedo a suscrbirlo para su irémite correspondiente por
encantrarlo conforme en todos sus aspectos técnicos.

=

) ﬁ'ld Banja in LAu Chiong
~“*Director de Des? mollo Estratégico
SERNANP
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Anexo N° 11

TERMINOS DE REFERENCIA

Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccion del Proyecto “Enlace 500 kV La
Nifia — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”

1. OBJETINO

Contratar los servicios de una Empresa Consultora de Ingenieria, con cohocimiento vy
especializacién en la Supervision de Ingenierfa, Suministro y Construccién de Lineas de
Transmisidén de Alta Tension, para efectuar la supervisién de ingenieria y obra del Contrato de
Concesién SGT “Enlace 500 kV La Nifia — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”,
por encargo del Concesionario.

2. DE LA EMPRESA SUPERVISORA

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision de la
obra, para lo cual propondra una empresa especializada en la supervision de sistemas de
transmision de alta tensién, la misma gue no debe ser una Empresa Vinculada al Concesionario en
los ultimos cinco (05) afios y cuya seleccién deberd contar con la conformidad del OSINERGMIN.

El costo que demande dicha supervisién forma parte de la propuesta de inversion del
Concesionario.

La empresa supervisora debera empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmision (linea de transmisién y subestacién de alta tension).

3.  AMBITO DE LA SUPERVISION

La Empresa Supervisora informara mensualmente y por escrito al Concedente y a OSINERGMIN
sobre el desarrollo de la Obra.

La supervision se prestara en la ejecucion del Proyecto “Enlace 500 kV La Nifla - Piura,
Subestacicnes, Lineas y Ampliacicnes Asociadas”®, que comprende lo siguiente;

a) Subestacidn Piura Nueva 500/220 kV
Lado de 500 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 500 kV tendran una configuracién de conexion

de doble barra con interruptor y medio, comprendiendo las siguientes instalaciones:

+ Dos (02) celdas para la conexion de la linea hacia la S.E. La Nifia, gue eguivalen a 2/3 del
didmetro de la configuracién interruptor y medio.

» Una (01) celda para la conexion del reactor de Ilinea en 500 kV, hacia la subestacion La
Nifa.

* Tres (03) celdas para la conexién de un Equipo Automatico de Compensacion Reactiva en
500 kV y para el banco de autotransformadores 500/220 kV, que equivalen a un diametro
completo de la configuracion interruptor y medio.

« Para las barras: tres (03) transformadores de tension, los cuales se conectaran a las barras
"A”y "B” de la subestacion.

e Un (01) reactor de linea frifasico de 500 kV — 60 MVAr (hacia la Subestacién La Nifa),
conformado por 3 unidades monofasicas de 20 MVAr cada una, mas una unidad de reserva
de 20 MVAr,

+ Un (01) Equipo Automatico de Compensacidon Reactiva en 500 kV de -150 MVAr {inductivo)
[ +300 MVAr (Capacitivo).
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Un (01) banco de autctransformadores de 500/220/{*) kV — 750/750/(") MVA (ONAF),
cenfermado por 3 unidades monofasicas de 250 MVA (ONAF) cada una, con grupe de
conexion estrella/estrella/delta (Y/y/d), mas una unidad de reserva.

Prevision de espacio para cinco (5) celdas futuras.

Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, centrol, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

Lado de 220 KV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendra una configuracién de conexidn de
doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo [as siguientes instalaciones:

Dos (02) celdas de linea para la conexién con la S.E. Piura Oeste.

Una (01) celda de linea para la conexion con la S.E. La Nifa.

Una {01) celda de lInea para conexién con la S.E. Felam.

Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, lcs cuales se conectarén a las barras
"A"y "B” de la subestacion,

Una (01) celda de transformacion para la conexién con el lado de 220 kV del banco de
autotransformadores 500/220 kV.

Una {01} celda de acoplamiente.

Prevision de espacio para seis (6) celdas futuras.

Sistemas complementarios: sisiemas de proteccidn, centrol, medicidn, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc

b} Ampliacién de [a subestacidn La Nifia 500 kV

Dos (02) celdas de Ifinea para la conexién con la S.E. Piura Nueva, que equivalen a dos
tercios del diametro de la configuracion interruptor y medio.

Una (01) celda conectada a la barra "B”, que equivale a un tercio del diametro de la
configuracién interruptor y medio.

Una (1)} celda para la conexién del reacter de linea hacia S.E. Piura Nueva.

Un (1) banco de reactores de linea de 500 kV — 60 MVAr (hacia la subestacion Piura
Nueva}, confermado por tres (3) unidades monofasicas de 20 MVAr y una unidad adicional
de reserva.

Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicidén, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc

c) Ampliacion de la subestacion Piura Ceste 220/60 kV

La ampliacion de esta subestacién comprende las obras necesarias para la adecuacion de
las instalaciones existentes en la subestacioén Piura Oeste como consecuencia del enlace en
220 kV con la subestacion Piura Nueva de 450 MVA.

En ese sentido, el Concesicnario hard uso de las celdas de 220 kV existentes en la
subestaciéon Piura Oeste correspondientes a las lineas L-2241 y 2162, de las cuales
reemplazara los equipos del circuito de corriente a fin de cumplir con la potencia de disefio
del enlace, de 450 MVA. Asimismo, realizara las adecuaciones de los sistemas de
proteccién, control, medicién, comunicacicnes, servicios auxiliares, etc. necesarios para el
enlace de 220 kV entre |as subestaciones Piura Nueva y Piura Oeste, de 25 km de longitud
aproximadamente.

d) Linea de Transmisién en 500 kV La Niia — Piura Nueva

Longitud: 87.1 km

Numero de ternas: Una (1)

Tension: 500 kV

Tensién maxima del sistema: 550 kV

Disposicién de fases: Tipo horizontal o triangular.

Tipo de soportes: Celosia autosoportada. de acero galvanizado
Conductor de fase: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR
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¢+ NuUmero de conductores por fase: Cuatro (4) o mas

+ (Cables de guarda: Dos (2) cables: uno del tipe OPGW, de 24 fibras como minimo, de
108 mm? como seccién referencial y otro del tipo cable de acero
galvanizado EHS, con una seccion nominal minima de 70 mm?.

*  Altitud: Minima 11 msnm. Maxima 116 msnm.
e) Variante L.T. 220 kV Felam - Piura Oeste y La Nifia — Piura Oeste (1 -2162/2241}
Variante 1 Variante 2
(de 180 MV A por terna) (de 450 MVA por terna)

= Longitud aproximada: 16 km 16 km
=  Numero de ternas: Dos (2) Dos (2}
= Tension nominal de operacion; | 220 kV 220 kV
= Tension maxima del sistema: 245 kV 245 kV
= Disposicion de fases: Tipo vertical Tipo vertical

. . Celosia autosoportada Celosia autoscopertada de acero i
= Tipo de soportes: |

de acero galvanizade ! galvanizado
Se pedra utilizar ACSR, AAAC, ACAR
= Tipo de cenductor: * o conductores especiales de alta
temperatura.
2 .
= Numero de conductores por y Dos (2) 0 mas .
fase: ™ Uno (1} en caso de utilizar conductores
ase: .
especiales de alta temperatura
« Cables de guarda: ) A ser evaluado en el EPO
t Altitud; Menor a 1000 msnm Menor a 1000 msnm

{*) Eldisefc de la variante 1 serd igual al considerado en las lineas actuales L-2162/2241.

f} Repotenciacion de la linea en 220 kV (L -2162/2241) — Tramo Punto de Seccionamiento ~
Piura Oeste

Repotenciacién (*} Nuevo Enlace {**}
; (Alternativa 1) {Alternativa 2)

» | pngitud aproximada: 9 km 9 km

= Numero de ternas: Dos (2) Dos (2)

» Tensién nominal de operacion: 220 kV 220 kV

» Tension maxima del sistema: 245 kv 245 kv

» Disposicién de fases: Tipo vertical. Tipo vertical.

= Tipo de soportes: Se utilizaran las torres existentes. Celosia auiosoportada

de acero galvanizado

« Tipo de conductor: Conductor especial de alta Se podréa utilizar ACSR,
temperatura “termo-resistente” que AAAC o ACAR.
reemplazara a los conducteres
existentes

* Numero de conductores por fase | Uno (1) . Dos (2)

= Cables de guarda No tiene. No tiene.

» Altitud: Menor a 1000 msnm Menor a 1000 msnm

{*) El Concesionario debera coordinar con REP ({titular de las lineas L-2162/2241) scbre las adecuaciones que se
realizaran en las torres existentes de las llneas L-2162/2241 como censecuencia del cambio de conductores, y con
INTERNEXA sobre los posibles cambios al tendido del cable ADSS.

(**} El Concesionaric debera coordinar con REP e INTERNEXA sohkre el uso y la disposicidn final de las lineas L-
2162/2241 y sobre la reubicacion del tendido del cable tipo ADSS.

4, ALCANCES DE LAS LABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcién de supervisién del Proyecto, en el marco del
Contrato de Concesién y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccién, pruehas y
puesta en servicio del Proyecto.
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Las labores de Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:
a. Que la Ingenieria Definitiva asi como la Ingenieria a Nivel de Obra, correspondan a los
alcances especificados en el Anexo N° 1 del Contrato.

b.  Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo N® 1 del Contrato, verificandose que se cumplan las especificaciones, requisitos
minimos y normas establecidas en el Contrato, asi como en la buena practica de la ingenieria.

¢.  Que la construccion y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo N® 1 del Contrato y el Anexo N° 2 del Contrato, respectivamente.

d.  Que la construccion de las instalaciones se efectlen segin los calendarios y cronogramas del
Contrato,

e. Elaborara un informe de conformidad de la construccion del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relacion de las actividades que seran desarrolladas por la Empresa Supervisora
son las siguientes:

41  Supervision de los Estudios de Ingenierla

Revisar y evaluar los estudios gue elabore el Concesionario, los que deberan estar acordes
con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:

= Ingenierla a nivel definitivo
* Ingenieria conforme a obra

42  Supervision de Jos Suministros

» \Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
= \Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

» Supervisar la calidad de los suministros y caracter(sticas técnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en [a Clausula 4.2 y en el Anexo N 1 del
Contrato.

4.3  Supervision de la construccién del Proyecto

Efectuar la supervision de las actividades relacicnadas con la construccion del Proyecto, A
manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:

=  Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucién de las Obras y de los
Cronogramas Valorizados.

* lLa calidad del material, equipos del sistema electrico y la calidad constructiva del
Proyecto.

= La correcta construccion de las chras civiles (principalmente de las fundaciones}, asi
como, la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.

= La correcta ejecucion del montaje del Proyecto.

= \erificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo N® 1 del Contrato.

= El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.

= Verificara que la organizacion del ¢ontratista sea acorde a la envergadura del Proyecto, lo
cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la
seguridad de su personal.

= Verificara la experiencia y capacidades técnicas de las empresas que el Concesionario
confrate para la construccion del Proyecto.

= Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Clausula
5.11 del Contrato.

» Cumplimiento de las normas de proteccion ambiental y de seguridad en las obras
revisando y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccién ambiental.
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* La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones vy
respeonsabilidades del Inspector del Contrato.

4.4  Supervision de las Pruebas

»  Participar en las pruebas internas de operacion.

= Participar en las pruebas de verificacion del Proyecto establecidas en el Anexo N° 2 del
Contrato,

5. CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SUPERVISORA

Los profesionales requeridos para la labor de Supervisién deben estar colegiados y habilitados en el
ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin ser limitative, es el siguiente:

= Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista o elecfricista, con una
experiencia minima de 10 afos en supervision de lineas y subestaciones de 220 kV o superior.

» Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de cinco (5) afios en supervisién de lineas de 220 kV o superior.

r Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingenierc mecéanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco {5} afios en supervision de subestaciones de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingenierc civil, con una experiencia minima de diez (10)
afos en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tensién.

= Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de proteccion de subestaciones de 220 kV o
superior.

= Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero electrénico, telecomunicaciones, mecanico-
electricista o electricista con una experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de
felecomunicaciones de |Ineas eléctricas de alta tensién.

= Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de diez (10) afios en
supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tensién,

= Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico electricista, electricista o de profesion afin con
experiencia minima de diez (10) afios en la supervisién de 1a seguridad durante la construccion
de llneas y subestaciones eléctricas de alta tension.

= Técnicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones, con experiencia minima de dos
(2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestacicnes vy
telecomunicaciones de alta tensién (220 kV o superior).

» Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes seran
ingenieros mecanicos electricistas o electricistas colegiados y habilitados deberan tener
experiencia minima de cinco (5} afios en supervisién de lineas y/o subestacionas de 220 kV o
superior. Estos profesionales seran confratados a dedicacién exclusiva para el Proyecto.

» La Empresa Supervisora podrd cambiar al personal originalmente designado siempre que los
sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente numeral.

6. INFORMES

La Empresa Supervisora, presentara al Concesionario y al OSINERGMIN, los siguientes tipos de
informes, durante la ejecucion del servicio y en medio magnético con archivos fuente:

= Informes mensuales: Al final de cada mes y durante el periodo de ejecucién del Proyecto, la
Empresa Supervisara elaborara un informe sobre |a situacién del Proyecto.

= informes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.
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* Informes especificos: Son los informes que durante la ejecucion de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre ofros aspectos relativos a la ejecucion del Proyecto,
en los plazos determinados por OSINERGMIN.

v |nforme de cumplimiento del Anexo N°® 1 del Contrato.
» Informe de revision de la Ingenieria a Nivel Definitivo.

= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio,
la Empresa Superviscra elaborard el informe final de sus actividades. En este informe la
Empresa Supervisora expresara su aprobacion y conformidad con las instalaciones.

Una copia de los tres Gltimos informes listados lineas arriba sera presentada al Concedente.

7. CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo maximo de ejecucion del servicio es el indicado en el contrato, contados desde el dla
siguiente de la fecha de suscripcion del servicio de consultoria.

La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inivcio del proyecto de ingenierla del
sistemna de transmision.

De ser necesaria una ampliacién de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.

8. FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISION

El Concesionario pondra a disposicion de la Empresa Supervisora la documentacion que le sea
requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas
por el Concesionario y que se encuentran establecidas en el Contrato de Concesién de SGT
“Enlace 500 kV La Nifa-Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas", que incluye el
Anexo N° 1 "Especificaciones Técnicas del Proyecte” y el Anexo N° 2 “Procedimiento de Verificacion
del Proyecto”.
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Anexo N° 12

TABLA DE PENALIDADES

El Concesionario pagara las penalidades estipuladas en el presente anexo, en la cantidad y veces que
se indica abajo, debiendo seguirse el procedimiento establecido en la Clausula 11. Todas las
penalidades san independientes y acumulables.

1.

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comercial, segun lo
sefialado en el Anexo N° 7 y teniendo en consideracién las ampliaciones de plazo otorgadas de
acuerdo a la Clausula 4.3 y Clausula 10, el Concesionario debera pagar al Concedente una
penalidad que se calculara del siguiente modo:

a) US$ 50 0060 (cincuenta mil Délares), por cada uno de los primeros treinta (30) dlas calendario de
atraso.

b} US$ 100 000 (cien mil Délares), por cada uno de los treinta (30) dias calendario de atraso
subsiguientes al periodo sefialado en a).

c) US$ 150 0G0 (ciento cincuenta mil Ddlares), por cada uno de los noventa (90) dias calendario de
atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

El computo de |a penalidad se iniciara al dia calendario siguiente del vencimiento del plazo previsto
para la Puesta en Cperacién Comercial.

Por el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo que
se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer parrafo de la Clausula 11
del Contrato, o en la comunicacion a que se refiere el segundo parrafo de la misma clausula, segun
corresponda, el Concesionario pagara al Concedente el monto equivalente al quince por ciento
(16%) de la Base Tarifaria vigente, sin perjuicio del deber de cumplir el laudo en sus propios
términos.

En caso de ocurrencia de alguna de las causales de terminacion del Contrato indicada en el literal ¢)
de la Clausula 13.1, sin que hubiese sido subsanada conforme a lo establecido en la Clausula
13.4.2, el Concesionario pagara una penalidad equivalente al monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato o la Garantia de Operacién, sin perjuicio de |la decisién que pueda tomar
el Concedente respecto a la terminacion del Contrato.

En caso el Concesionario hubiese cumplide con subsanar las situaciones de incumplimiento segdn
lo indicado en la Clausula 13.4.2, la penalidad sera un monto equivalente a un treintavo (1/30) del
monto de la Garantla de Fiel Cumplimiento del Contrato o la Garantla de Operacién, segun
corresponda, por cada dia de atraso en la subsanacién del incumplimiento.

En caso de ocurrencia de alguno de los hechos que configuran la causal de terminacion indicada en
la Clausula 13.8, se procedera conforme a lo estipulado en dicha clausula.

Por no extinguir y/o levantar todas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes que pudieran
existir sobre los activos, derechos y Bienes de la Concesion, el Concesionario pagara por cada dia
calendario de atraso, una penalidad equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) de la Base
Tarifaria vigente.

Asimismo, los incumplimientos sefalados en la siguiente tabla, generaran el pago de una penalidad
del Concesionario a favor de Concedente, sin perjuicio del deber del Concesionario de cumplir la
obligacién y de otras medidas y remedios que las Leyes Aplicables establecen en favor del
acreedor. El monto de la penalidad que debe pagarse en estos casos sera el producto de la
cantidad ("Q") y el criterio de frecuencia establecido (“P").
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Clausula
de Incumplimiento del Concesionario
referencia

El Operador Calificado no posee o
mantiene la titularidad de la
2.3 Participacién Minima. Asimismo, si el 20 UIT
Operador Calificado es cambiado sin

autorizacién del Concedente. =]

Por cada incumplimiento
imputado

Por cada mes o fraccion de
atraso en el cumplimiento de
la obligacién y por cada
imputacion realizada

No acreditar la disponibilidad de uso y/o
42 custodiar los terrenos previstos para 5UIT
ampliaciones.

No contratar o no mantener vigentes las
7 polizas de seguro de acuerdo alo 1 UIT
establecido en el Contrato.

Por cada dla natural que se
matenga el incumplimiento
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