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Contrato de Concesién SGT del Proyecto

“Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y
Ampliaciones Asociadas”

Sefior Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de
Concesion de Sistema Garantizado de Transmisién para el disefio, financiamiento, construccion
operacién y mantenimiento del proyecto "Enlace 220 kV Tinge Maria - Aguaytia, Subestaciones,
Lineas y Ampliaciones Asociadas” (en adelante, “Contrato”), que celebran el Estado de la Republica
del Perd, gue actia a través del Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente),

debidamente representado por el del Ministerio de Energia y
Minas, sefior ., identificado con Documentc Nacional de Identidad N°

, con domicilic en Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja, Lima - Perl, autcrizado
medianfe  Resolucion Ministerial ~ N° -MEM/DM, y la  empresa

, inscrita en la Partida Electrénica N°
del Registrc de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima, domiciliada en |a ciudad de Lima

- Peru, representada por el{los) sefior{es) , identificado(s) con ,
de nacionalidad , quien{es} procede(n) debidamente autorizado(s) segln pcder(es)
que obra(n) inscrito(s) en la Parfida N° del Registro de Personas Juridicas de la

Oficina Registral de Lima (en adelante, El Concesionaric); en los términos y condiciones siguientes:

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES

El Contrato resulta del proceso de promocién que PROINVERSION condujo en el marco de la
Ley de Desarrollc Eficiente de Generacion Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamentc de
Transmision (Decreto Supremo N° 027-2007-EM), la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto
Ley N° 25844), Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decrefo Supremo N® 009-
93-EM), Decreto Legislativo que regula la promocion de la inversién privada mediante
asociaciones publico- privadas y proyectos en activos (Decreto Legislativo N° 1362), y el
Reglamente del Decreto Legislativo N® 1362 (Decreto Supremo N° 240-2018-EF), y otras
Leyes y Disposiciones Aplicables, asi como las disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucion Ministerial N° 450-2017-MEM/DM del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 2 de noviembre de 2017, que encarga a PROINVERSION la conduccién del
proceso de licitacion necesario hasta la adjudicacién de la Buena Pro de los proyectos
vinculantes aprcbados en el Plan de Transmision 2017-2026, que incluye el proyecto
‘Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Ascciadas”,

b) El Acuerdo CD PROINVERSION N° 54-3-2018-CD del Consejo Directivo de
PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha 10 de julic de 2018, en vifud del cual
se acordd incorporar al proceso de promocién de la inversidon privada los proyectos
vinculantes del Plan de Transmision 2017-2026, a que se refiere la Resclucion Ministerial
N° 450-2017-MEM/DM, en el que se encuentra incluido el proyecto "Enlace 220 kV Tingo
Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”,

¢} La Resolucién de la Direccion Ejecutiva de PROINVERSION N° 38-2018/DPP/EL.10 de
fecha 17 de julio de 2018, que aprueba el Plan de Promocién que regira el Concurso,
publicado en el portal institucional de PROINVERSION.

d) El Acta de Presentacién de Sobres N° 1 y N° 2 y Buena Pro de fecha / /___en
la que consta la adjudicacion de la Buena Pro.
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e) La Resolucion Ministerial N° -MEM/DM, que autorizd al
a suscribir el

Contrato.

Ei Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perd; y
su contenido, ejecucion y demas consecuencias que de él se originen se regiran por dicho
derecho.

La suscripcién del Contrato no elimina ni afecta la obligacién del Concesionaric de solicitar,
suscribir y cumplir el Contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica, que el
Concesionario debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas. Para tales efectos, el
Concesionario acompafiara a su solicitud, copia del cronograma y copia de la Garantia de Fiel
Cumplimiento vigente, en concordancia con 10 establecido en el segundo parrafo del articulo
25 de la Ley de Concesicnes Eléctricas y el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléectricas.

En el Contrato:

a) Los terminos que se inician con maylscula ya sea que se usen en singular o plural,
tienen los significados que se indican en el Anexo N° 3.

b) Los terminos que se inician con mayulscula, ya sea que se usen en singular o plural, que
no estan definidos en el Anexo N° 3 u oftras secciones del Contrato, tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o
corresponden a términos que por lo comun son empleados con mayulsculas.

¢} Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula”, “anexo”, “numeral”, o "literal" se
debera entender efectuada a clausulas, anexos, numerales o literales del Contrato, salvo
indicacion expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicién y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido ¢ para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

f) El uso de la disyuncién “o” en una enumeracién debera entenderse que comprende
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion.

g) El usc de la cenjuncién “y" en una enumeracion debera entenderse que comprende a
todos los elementos de dicha enumeracién o lista.

2. DECLARACIONES DE LAS PARTES

2.1 El Concesionario garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las declaraciones siguientes:

a) Que: (i) se encuentra debidamente constituido y validamente existente conforme a
las Leyes y Disposiciones Aplicables; (i) estd debidamente autorizado por su
directorio u otro érgano similar para asumir las obligaciones que le corresponda
como consecuencia de la celebracion del Contrato en todas las jurisdicciones en
las que dicha autorizacién sea necesaria por la naturaleza de su actividad ¢ por la
propiedad, arrendamiento u operacién de sus bienes, excepto en aquellas
jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacién no tenga un efecto
sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iiliy ha cumplido con
todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en &l estipulados.
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b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del Concesionario, esta
comprendido dentro de sus facultades y ha sido debidamente autorizade por su
directorio u otro drgano similar.

¢) No es necesaria la realizacidn de otros actos o procedimientos por parte del
Concesionario para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las abligaciones que
fe corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y validamente firmado
y entregado por el Concesionario, y constituye obligacién valida, vinculante y
exigible para el Concesionario conforme a sus términos.

2.2 El Concedente garantiza al Concesicnario, en la Fecha de Cierre, la veracidad vy
exactitud de las siguientes declaraciones:

a) EI Ministerio de Energla y Minas esta debidamente autorizade conforme a las
Leyes y Disposiciones Aplicables para actuar en representacién del Concedente en
el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente
del Contrato estan comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las
Leyes y Disposiciones Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la
Autoridad Gubernamental Competente,

b) Ninguna otra accién o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra
Autoridad Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripcion
del Contratc o para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente
contempladas en el mismo. El Contrato ha sido debida y validamente firmado por el
o los representantes autorizados del Concedente y, junto con la firma y entrega del
mismo por parte del Concesionario, constituye una obligacion vélida, vinculante y
exigible para el Concedente.

2.3 El Concesicnario garantiza al Concedente, que durante un periodo comprendido desde
la Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10} afios de Operacion Comercial del
Proyecto, el Operador Calificado serd fifular de la Participacion Minima, y el
respensable de las operaciones técnicas de la Concesion desde el disefic mismo del
Proyecto hasta [a conclusion de dicho plazo.

A solicitud del Concesionario, el Concedente aceptara que el Operador Calificado sea
remplazado por otra Persona antes del vencimiento del periodo indicado siempre que
dicha Persona cumpla los requisitos minimos de calificacién previstos en las Bases del
Concurso, Si el Concedente no responde la solicitud en sesenta (60) Dias, la solicitud
se entendera aceptada, sin perjuicio de la evaluacién posterior correspondiente, a
efectos de verificar y/o exigir el cumplimiento de los requisitos minimos. Cabe precisar
que la denegatoria solo podrd estar sustentada en la falta de cumplimiento de los
requisitos exigidos por las Bases del Concurso para el Operador Calificado. En el
supuesto que el Operador Calificado propuesto fuese una Empresa Vinculada, una vez
presentada, la solicitud se entendera automaticamente aceptada sin perjuicio de la
posibilidad de que el Concedente compruebe la vinculacién v el cumplimiento de los
requisitos minimos.

La Base Tarifaria incorpora los conceptos dispuestos en la definicion 3 del Anexo N° 3
del Contrato, entendiéndose que ello incluye las labores del Operador Calificado, por lo
gque en ningun caso se adicionara a la Base Tarifaria cualquier contraprestacion o
compensacioén gue pudiera haberse convenido o convenga el Concesionario con el
futuro Operador Calificado,

2.4 El Concesionaric, a partir de la Fecha de Cierre, sera responsable, de acuerdo a las
Leyes y Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, 0
por los Bienes de la Concesion. A partir de la Puesta en Operacién Comercial, sera
responsable, ademas, por la prestacion del Servicio.
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El Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto a cualquier acciéon o
excepcién de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualauier naturaleza respecto de los Bienes de |la Concesion o la prestacion del
Servicio, excepto en caso que los dafios o perjuicios sean causados por el Concedente,
su personal, representantes, agentes o el Inspector.

3. OBJETO, VIGENCIAY PLAZO DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2

El Concesionario se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, construir, operar y mantener el Proyecto, asi como prestar el Servicio, todo
de conformidad con el Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por dicha
razon, el Concesiconario debera definir, entre otros, la ruta y el alineamiento que seguira
el Proyecto, con la finalidad de cumplir con los plazos establecidos en el Anexo N° 7 del
Contrate. La ubicacién del Proyecto descrita en el Anexo N° 10 tiene caracter
referencial,

Las actividades o prestaciones que forman parte de la Concesién y que, por tanto,
constituyen el objeto de los derechos y cbligaciones que asumen las partes son las
contenidas en el presente Contrato.

Mientras este vigente el Contrato, el Concesionario sera el propietario de los Bienes de
la Concesion y debera usarlos para la prestacién del Servicio. Al producirse la
terminacién del Contrato, el Concesiconario transferira los Bienes de la Concesion al
Concedente conforme a lo establecido en la Clausula 13,

El Contrato entra en vigencia en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) afios
posteriores a la Puesta en Cperacion Comercial. El plazo del Contrato comprende el
periode de construccion y el de operacién comercial.

CONSTRUCCION

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), la
imposicién de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacién o similar que,
segun las Leyes y Disposiciones Aplicables, requiera el Concesionaric para el
cumplimiento de sus obligaciones conforme al Confrato, son Bienes de la Concesién, y
debera ser solicitada por el Concesicnario a la Autoridad Gubemamental Competente
conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes vy
Disposiciones Aplicables.

El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerde a lo
establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, pero no asumird los costos
incurridos para obtener o conservar dichas servidumbres.

Asimismo, el Concesionario debe obtener los permises, licencias, autorizacicnes,
concesiones, servidumbres, derechos de Uso y otros derechos superficiales y similares,
conforme a los requisitos y tramites exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Concesicnario obtendra y mantendrala titularidad de los derechos sobre los terrenos
que requiera para el Proyecto y sus futuras ampliacicnes, conforme se sefiala en el
Anexo N° 1, y efectuara el saneamiento fisico legal correspondiente. La disponibilidad
de uso de los terrenos para futuras ampliaciones debera ser acreditado ante el
Concedente en el plazo maximo de 6 meses contados a partir de la POC vy el
Concesionario de obliga a custodiar y mantener disponible el terrenc cuyos derechos de
uso se hubieran obtenido.
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El Concesionaric adquirira e instalard en las lineas y subestaciones, equipos y
materiales nuevos y de fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado
eléctrico, conforme a este Contrato v que cumplan con las Leyes y Dispaosiciones
Aplicables. Tales fabricantes deberan poseer certificacion ISO 9001. Deben entenderse
como nuevos, aquellos cuya fecha de fabricacién sea posterior a dos (2) afios antes de
la Fecha de Cierre y no hayan tenido uso.

Equipos 0o materiales usados podran utilizarse (nicamente durante la operacidén del
Proyecto, siempre que hacerlo resulte necesario para atender {emporalmente defectos
o fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que
sean nuevos. El plaze maximo de utilizacién de los equipos 0 materiales usados serd
de doce (12) meses. Estas decisiones se comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara
la debida supervision, de acuerdo con el procedimiente que apruebe para dicho efecto.

Las empresas contratistas y subcontratistas para la construccién de la obra deberan
poseer certificados 1SO 9001 y cumplir con las leyes laborales.

4.3. Los hitos sefialados en el Anexo N°® 7 deberan producirse en los plazos indicados en
dicho anexo, sin perjuicio de lo indicado en la Clausula 10.

Cuando el incumplimiento de algunc de los referidos hitos obedeciera a accién indebida
u omisién de la Autoridad Gubernamental Competente, entendida comeo la paralizacién,
entorpecimiento 0 demora en la aprobacion del Estudio de Preoperatividad u otras
autorizaciones emitidas por el COES relacionadas con ta POC, asi como el
otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres,
derechos de uso y otros derechos superficiales similares necesarios para la
construccion del Proyecto (pese a que el Concesionaric haya cumplido con los
requisitos y procedimientos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables) tales
plazos se entenderan extendidos en un periodo equivalente al de la paralizacion,
entorpecimiento o demora siempre y cuando se hubiera afectado la ruta critica de la
construccion del Proyecto. Es requisito para la extensiéon del plazo la notificacion al
Concedente dentro de los cinco (05) Dias posteriores al inicio de la accion indebida u
omisién de la Autoridad Gubernamental] Competente, adjuntando la documentacién
sustentatoria respectiva, con copia al OSINERGMIN. El Concedente podra requerir al
Concesionario aclaracion o subsanacién de observaciones, otorgandole un plazo
razonable.

Durante la evaluacion de la solicitud de ampliacién a la que se refiere el parrafo
anterior, el Concedente no podra imputar y, en consecuencia, requerir el pago de
penalidades que se sustenten en eventos o supuestos incumplimientos contractuales
gue se hubieran producido durante dicho periodo, es decir, desde la solicitud de
ampliacion hasta la respuesta del Concedente.

Cualguier controversia sobre la ampliacion de plazos se resolvera en un arbitraje
nacional conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

4.4 Previo al inicio de la construccion, el Concesionario debera haber obtenido el certificado
de conformidad de Estudio de Preoperatividad del COES, segun los requisitos y
procedimientos de dicha entidad.

4.5. La Operacién Experimental se inicia después que OSINERGMIN apruebe el informe
final a que se refiere la Clausula 5.3 y cuando el COES apruebe la integracién del
Proyecto al SEIN a que se refiere el Procedimiento COES PR 20 o el que haga de sus
veces, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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4.6. El Concesionaric se obliga a contratar y a sclventar los gastos que demande la
supervision de la obra. Se contratard a una empresa especializada en la supervision de
lineas de transmisién de tensiones de 220 kV o superior, la misma que no debe ser una
Empresa Vinculada al Concesionario, y cuya seleccién debera adecuarse a los
Términos de Referencia sefialados en el Anexo N° 11 del Contrato, y contar con la
conformidad del OSINERGMIN. Los gastos que demande dicha supervisién forman
parte de la propuesta de inversién del Concesionario.

La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inicio de la ingenieria
del Proyecto o del Estudio de Pre Operatividad, lo que ocurra primero.

4.7. El cronograma de actividades gue el Concesicnario planea seguir para la ejecucién de
las obras serd entregado debidamente foliado y visado por el Concesionario al
OSINERGMIN y al Concedente, en el plazo de doce {12) meses contado a partir de la
Fecha de Cierre. El cronograma debera contener los hitos detallados en el Anexo N° 7.
El Concesionario debera iniciar y, en general, realizar todas las actividades del
cronograma tomando las previsiones necesarias que corresponde a un concesionario
de transmision eléctrica diligente, con la finalidad de evitar demoras o incumplimientos
del cronograma.

En el mismo plazo, el Concesionario entregard también al OSINERGMIN y al
Concedente archivos magnéticos fuente, el proyecto de ingenieria a nivel definitivo del
Proyecto que debera incluir la Memoria Descriptiva indicada en el Anexo N° 8, y
contendra ademas las siguientes secciones: Calculos Justificativos, Metrados,
Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad.

La Empresa Supervisora emitira un Informe en el que se verificara que el referido
] proyecto de ingenieria cumple con los alcances técnicos que se especifican en el Anexo
; N° 1y el Estudio de Preoperatividad, aprobado conforme al procedimiento técnico N° 20
del COES, ¢ el que lo sustituya. En caso de discrepancia en los alcances técnicos entre
el Anexo N°® 1 y el Estudio de Precperatividad aprobado por el COES, prevalece este
ultimo, sin que ello ocasione alguna variacién en la Base Tarifaria. Dicho Informe sera
remitido al OSINERGMIN.

En un plaze de treinta (30) Dias de recibido el Informe, el OSINERGMIN emitira su
opinién técnica sobre la ingenierfa definitiva, la misma que sera remitida al Concedente
para, de ser el caso, emita su conformidad. En caso de existir observaciones, deberan
ser subsanadas por el Concesionario en el plazo establecido por el OSINERGMIN, La
responsabilidad del cumplimiento de las especificaciones de la Ingenieria corresponde
al Concesionario.

El Concesionario debera remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una version
actualizada del crenograma a los dieciocho (18) meses después de la Fecha de Cierre.

RN NG
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4.8. Cualguier modificacion en los plazos constructivos en ejecucién del presente Contrato
acarreara la modificacion automatica del cronograma de ejecucion de obras del
Contrato de Concesion Definitiva, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, la concesion
definitiva recoge el cronograma de ejecucion de obras estipulado en el Contrato. El
cronograma a que se refiere la Clausula 4.7, debera presentarse valorizado en Dolares,
considerando periodos mensuales, en version impresa, debidamente foliado y visado
por el Concesionario, y en version digital {MS Project). La version digital debera permitir
al OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma automatizada, y distinguira
claramente la ruta critica de la obra en su conjunto.
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l.os informes de avance que presente la Empresa Supervisora, deberan ser acordes
con la estructura del cronograma vigente, con distincion precisa de la ruta critica. En
casc que la rula critica se altere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30)
dias calendaric en la fecha prevista para la Puesta en Operacién Comercial, el
Concesionario deberd entregar al Concedente y al OSINERGMIN un cronograma
actualizado dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la ocurrencia de tal
hecho, donde se detalle las acciones realizadas.

4.9, El Concesionario debera remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una versién
actualizada del cronograma a que se refiere la Clausula 4.7, a los veinticuatro {24)
meses después de la Fecha de Cierre.

4.10. Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la
Clausula 4.8, debera ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Cencedente.
Sin perjuicio de ello, el OSINERGMIN podra a través de su propic perscnal o de
empresas especializadas, a su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de
seguimiento de la ejecucion de las cbras y la inspeccién técnica de la calidad
constructiva, para lo cual el Concesicnario proporcicnara las facilidades que
razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal desarrollo del
cronograma de construccién del Proyecto.

Sin embargo, si durante la inspeccion técnica se detectasen deficiencias de tal
naturaleza que alteren los alcances del Proyecto, afecten la calidad técnica de las
instalaciones ¢ ponga en riesgo la calidad dei Servicio, OSINERGMIN, con copia al
Concedente con la infermacién sustentatoria, solicitara al Cencesionario que efectie las
correcciones necesarias de manera previa a la continuacién de las obras o
instalaciones materia de la observacién.

Para tales efectos, el OSINERGMIN debera presentar al Concesicnario informacion
suficiente que sustente las deficiencias detectadas y que ameriten efectivamente las
correcciones solicitadas, asl como el informe favorable al respecto emitido por la
Empresa Supervisora. El Concesionario contara con un plazo de diez (10) Dias,
computados desde la recepcion de la informacién antes referida, para subsanar las
observaciones formuladas.

4.11. A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el Concesionario tendra la obligacion de
informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los primercs
guince {15) dias calendario siguientes de concluide el mes que se informa, sobre el
avance del Proyecto, incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y
materiales, la construccién de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el
Concedente y/o el OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe sera la
establecida por el OSINERGMIN.

4.12. El Concesionario esta cbligado a abrir y mantener un cuadernc de cbras, en paginas
triplicadas, debidamente foliadas y autorizado por Notario Pdblico, el cual sera abierto
un dia antes del inicio de la ejecucién de obras y en el que los representantes de la
Empresa Superviscra y del Concesionario debidamente acreditades, anotaran vy
suscribirdn todas las incidencias importantes en el curso de ejecucién de la obra. Et
cuaderno de obras debera mantenerse permanentemente en Obra y bajo custodia del
Concesionario. OSINERGMIN podra tener accese al cuaderno de obra cuando lo
requiera. Al final de cada mes, el Concesionario entregara una copia del cuaderne de
obra acfualizade al Concedente y al OSINERGMIN.
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5. OPERACION COMERCIAL

5.1. Concluida la construccién y efectuadas las pruebas internas de operacion, las mismas
que corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no
energizado, el Concesionario procedera, en presencia del Inspector, de la Empresa
Supervisora y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio, las
mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el
Anexo N°? 2, que el Proyecto cumple con los requisitos sefialados en el Anexo N° 1 vy el
Estudio de Preoperatividad aprocbado por el COES. En caso de discrepancia en los
alcances técnicos del Proyecto prevalecera el referido estudio aprobado. El
Concesionaric proporcionara las facilidades al Inspector para la realizacién de las
inspecciones técnicas requeridas.

5.2. El Inspector a que se refiere el numeral anterior, sera elegido por el Concesionario de
una lista de al menos tres (3) empresas que el Concedente debera propener en el
plazo de doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operacion
Comercial, a fin de que inicie sus funciones como minimo ocho (08) meses antes de
dicha fecha. El Concesionario podra elegir libremente al Inspector, si el Concedente no
propone su lista de tres {3) empresas en el plazo indicado.

La negociacion del contrato y la contrataciébn del Inspector estaran a cargo del
Concesionaric. Los gastos gue demande la labor de inspeccion forma parte de la
propuesta de inversién del Concesionario. Los alcances del contrato del Inspector
deberan contar con la conformidad previa del Concedente e incluiran las funciones
previstas para éste en el presente Contrato. El costo de los henorarios del Inspector
sera cubierto per el Concesionario.

El resultado de la seleccion sera remitido al Concedente para su infoermacién.

53. A la finalizacion exitosa del procedimiento de verificacién de las pruebas del Proyecto
contenido en el Anexo 2, con la aprobacion del OSINERGMIN del informe final a que se
refiere dichc Anexo, y la aprobacion de la integracion al SEIN por parte del COES, se
entendera por cumplide el requisito previo para iniciar la Operacién Experimental;
culminada exitosamente ésta, se iniciara la Operacién Comercial. Para dejar constancia
del inicio de la Operacién Comercial, se suscribira un acta entre el OSINERMGIN vy el
Concesionario.

Rt g
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54. La Operacién Experimental se desarrollara por un plazo de treinta (30) dias calendario y
se inicia cuando se culmine exitosamente el Procedimiento de Verificacion de Pruebas
del Proyecto contenido en el Anexo N° 2 y cuando el COES apruebe la integracion del
Proyecto al SEIN, conforme al Procedimiento COES PR-20 o el que haga sus veces, y
las Leyes y Disposiciones Aplicables. Si el Proyectc y sus componentes, operan
durante este periodo sin interrupcicnes atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de
operatividad, calidad del material, calidad constructiva o equipos del sistema, se iniciara
la Puesta en Operacion Comercial.

En caso que durante el periodo de Operacion Experimental se produjeran
interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, al estudio de operatividad, a la
calidad del material o equipos del sistema, o a la calidad constructiva, el periodo de
Operacién Experimental quedara suspendido mediante comunicacion que emitira el
OSINERGMIN. Si la subsanacion y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a
cinco (5) dias calendario, se iniciara nuevamente un pericdo de treinta (30) dias
calendario, después de superada la interrupcién. En casc demanden un tiempo menor o
igual a los cinco (5) dias seiialados, se continuara con el computo del pericdo de
Operacidn Experimental.
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El dia de la verificacion del cumplimiento de la Operacion Experimental, debera
suscribirse el acta correspondiente entre el OSINERGMIN y el Concesionario.

5.5. El derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Clausula 8, se
cumple con la Puesta en Operacién Comercial,

5.6. A partir de la Fecha de Cierre, el Concesionario serd responsable, de acuerdo a las
L.eyes y Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, 0
por los Bienes de la Concesion. A partir de la Puesta en Operacion Comercial, sera
responsable ademas, por la prestacion del Servicio.

Ei Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto a cualquier accion o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualguier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacién del
Servicio, excepto en caso que los dafios o perjuicios sean causados por el Concedente,
su personal, representantes, agentes o el Inspector.

5.7. El Servicio debera ser prestado de acuerdo con el Contrato, las Leyes y Disposiciones
Aplicables y el Anexo N° 1, de manera tal que se garantice la calidad, eficiencia y
continuidad del Servicio.

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables durante la prestacion del
Servicio, serd sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacién de
Infracciones y Escala de Sanciones establecidas para el efecto, 1o gue no excluye las
compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio
especificados en la NTCSE, cuando corresponda.

De acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concesionaric permitira a
terceros el acceso a las Facilidades Esenciales materia del presente Contrato, de forma
tal gque puedan conectarse a dichas instalaciones en tanto sea econdmica vy
técnicamente viable y no afecte la prestacion del Servicio. Para ello, el Concesionario
esta obligado a permitir la utilizacién de sus instalaciones por parte de terceros, quienes
deberan asumir los costos de ampliacion a realizarse en caso necesario.

Si ademas de recibir los costos de ampliacion, el tercero le pagara al Concesionario
compensaciones u otros pagos por el uso de las instalaciones, adicionales a los
referidos costos, tales compensaciones ¢ pagoes seran descontados de |a Base Tarifaria
en el proceso de liquidacion correspondiente.

5.8. EI Concesionario sera una enfidad miembro del COES previamente al inicio de la
Operacion Experimental y prestard el Servicio sujetando su actuacién a las
disposiciones que establezca dicho organismo, tanto en condiciones de operacion
normal, programacion de mantenimiento, asi como cuando se presente un estado de
alerta, de emergencia 0 de recuperacién, segun las definiciones que COES atribuye a
cada uno de estos estados.

5.9. El Concesionario debera proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la
informacion y facilidades de inspeccidn que ésta requiera para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Confrato. Las inspecciones deberan ser
realizadas de manera tal que no afecten la operacion del Proyecto.

5.10. El Concesionario debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la
Concesion, indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion,
funcionamiento y rendimiento, fechas de fabricacion e instalacién, entre otros. Dicho
inventario debera contener la valoracion de los Bienes de la Concesion de acuerdo con
los Estados Financieros auditados.
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El Concesionario actualizara el inventario de Bienes de la Concesion anualmente a la
fecha de cierre de los Estados Financieros auditados, y deberé entregar cada inventario
actualizade al Concedente y al OSINERGMIN como maximo el 30 de junio de cada afio,
acompafiando los Estados Financieros auditados del periodo fiscal inmediato anterior,
as{ como la documentacién susfentatoria de aquellos Bienes de la Concesién que
hayan sido incorpcrados a los Estados Financieros durante el afio correspondiente. En
caso el Concesionaric desarrclle mas de una concesion de transmision eléctrica,
debera llevar contabilidad separada del Proyecto. A estos efectos, el Concesionario
debera organizar las cuentas contables, relacionadas al Proyecto, de modo que la
situacién econdmica-financiera del mismo pueda ser evaluada de manera
independiente a ofras cuentas contables. La inclusién contable de otros proyectos o
activos no relacionados con el Proyecto, no debera mermar, modificar o evitar el juego
de cuentas contables del Proyecto y su evaluacién econémica-financiera independiente.

5.11. EI Concesionario pondra en marcha y mantendrd un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-
ISO-9001 durante la construccion del Proyecto, y la NTP-1SO-8004-2 durante la
explotacién del Servicio, ¢ las que las sustituyan.

5.12. El Concesionario no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, ninguna
instalacién que conforme al Plan de Transmisién deba integrarse al Proyecte, ni
Refuerzo a ejecutarse de conformidad con el Literal b) del Numeral 22.2 del Articulo 22
de la Ley N° 28832 o norma que o sustituya, ni la Base Tarifaria que el OSINERGMIN
hubiese aprobado para el Refuerzo. So6le puede ejercer 0 no ejercer su derecho de
preferencia.

Si el Concesionario no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo
en la forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el
Concedente remitira al Concesionario una comunicacion indicando las facilidades que
éste debera brindar durante el proceso de licitacion, asi como las facilidades,
cocrdinaciones y distribucion de responsabilidades para el disefio, construccién,
operacién y mantenimiento del Refuerzo, asi come el presupuesto aprobado por el
Concedente de los costos de conexién, propuestos por el Concesionario.

Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Concedente en
vitud de la presente Clausula deberan ser cubiertas por el nuevo concesionario que
efectie el Refuerzo.

Si el Concesionario discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion, la
controversia se resclvera con arreglo a la Clausula 14. El inicic del proceso de licitacién
del Refuerzo o la instalacion a integrar al Proyecto no esta sujeto a que concluya el
arbitraje, pero la adjudicacién del proceso de licitacidén del Refuerzo podra estar sujeta a
la conclusion del Arbitraje, si asi lo considera el Concedente.

e
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5.13. El Concesionaric sera penalizado con el pago a faver del Concedente, cuando la tasa
de salida de servicio de la linea exceda la tolerancia indicada en el Numeral 2.2.5 h) del
Anexo 1. El célculo de la penalidad se determinara multiplicando el exceso de Ia tasa de
salida de servicio por encima de la tolerancia, por el 0.5% de la Base Tarifaria
correspondiente.

Para tal efecto se aplicara el procedimientc estipulado en la Clausula 11.3 del Contrato.
Dicha penalidad se aplicara independientemente de las compensacionas a favor de
terceros especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del
servicio.

El procedimiento indicado en la presente clausula 5.13 es aplicable en tanto no se
apruebe una norma gque regule las tasas de salida y tolerancias aplicables al Proyecto.
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6. CONTRATOS CON TERCEROS

6.1. En todos los contratos, convenios o acuerdos gue el Concesionario celebre con sus
socios, y terceros que tengan relacion directa con las labores de construccién,
operacion y mantenimiento y la prestacion del Servicio, salvo (i) aquellos contratos por
adhesion con clausulas de contratacion aprobadas administrativamente y (i) los
contratos a suscribirse con los Acreedores Permitidos, debera incluir clausulas que
contemplen lo siguiente:

a) El Concedente no es responsable por los créditos o derechos derivados de
contratos de terceros con el Concesionario.

by Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningln caso exceda la vigencia o el plazo
del Contrato.

c) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el Concedente y
sus funcionarios, representantes y cualquier tipo de personal vinculado a éste.

d) Clausula que permita al Concedente, a su sola opcién, asumir la posicién
contractual del Concesionario en dicho contraio, a través de una cesién de posicién
contractual autorizada irrevocablemente y por adelantadc por la persona juridica
correspondiente, en caso se produzca la terminacion de la Concesidn por cualquier
causa, posibililando la continuacion de tales contratos en los mismos términos, y
por tanto, la ejecucion del Proyecto o la prestacién del Servicio.

En los contratos o acuerdos que el Concesionario celebre con terceros y con los
Acreedores Permitidos, debera estipularse que el Concedente no es responsable por
los créditos o derechos derivados de contratos de terceros con el Concesionario.

El Concesionario debera remitir al Concedente, con copia al Regulador, dentro de los
diez (10) dias calendario después de su celebracién yfo maodificacién, seguin
corresponda, copia de los contratos que considere indispensable para la ejecucion del
Proyecto y la prestacién del Servicio {(contratos de construccion, operacién vy
mantenimiento o similares). Asimismo, debera remitir un listado detallado y completo de
la totalidad de los contratos suscritos y vigentes vinculados a la gjecucioén del Proyecto
¥y la prestacion del Servicio, el mismo que se remitira dentro de los primeros quince (15)
dfas calendaric de cada afic calendario.

De ser el caso, el Concesionario debera entregar copias de los contratos que solicite el
Concedente dentro de los diez (10) dias calendario computados a partir de la recepcion
de la solicitud correspondiente.

En ningun caso el Concesionario se exime de responsakilidad frente al Concedente, por
actos U omisiones derivados de la gjecucion de |los contratos suscritos con terceros, que
puedan tener incidencia sobre la Concesién,

El Concedente guardara confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud de la
presente clausula, salvo que la Leyes Aplicables determinen la necesidad de su
publicidad.

6.2. En sus relaciones laborales, el Concesionario deberd ajustarse a las normas laborales
vigentes en el Estado de la Republica del Pert.
El Concesionaric debera contar con un equipo de personal, propio o subconiratado, que
ante cualquier situacion de emergencia garantice la prestacion adecuada del Servicio
durante el horarioc convenido para la operacion,
En caso se produzca la terminacién de la Concesioén, el Concesicnario es responsable
exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y demas
beneficios legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta
la fecha en que se produjo la terminacién de la Concesion.
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En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna acreencia
laboral a favor de uno o mas trabajadores del Concesionario, que se hubiese generado
durante la vigencia del Contrato de Concesion, el Concedente debera repetir contra el
Concesionario.

El Concesionario determinard libremente el nimero de personal que requiera para
cumplir con el presente Contrato.

7. CONTRATOS DE SEGURO

7.1. El Concesionario contratara y mantedra vigentes todas las pélizas de seguro que se
requieran en virtud del presente Contrato con compafiias de seguros que tengan la
calificacion minima de "A", cuya evaluacién haya sido realizada por una empresa
clasificadora de riesgo nacional debidamente autorizada por la Superintendencia de
Mercado de Valores (SMV).

En caso las compafias de seguros a ser contratadas por el Concesicnario no operen
en la Repablica del Pery, el Concesionario debera acreditar ante el Concedente, para
su aprobacién, que la referida compafia;

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de
asegurar riesgos originados en el extranjero;

b) Esta facultada de acuerdo a la legislacion de su pais de origen a emitir las pélizas
exigidas en la presente Clausula.

¢) Cuenta con una clasificacién de riesgo internacienal igual o mejor a "BBB+” (o
clasificacidon equivalente). Dicha clasificacion debera ser otorgada por una
clasificadora de riesgo que clasifica a la Republica del Peru,

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado
por el Concesionario deberan tener una calificacién minima de “A-", otorgada por una
entidad clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Republica del Perd, al
moemento de la contratacion y las sucesivas renovaciones.

7.2. Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario, asumiendo todos los costos,
incluyendo el deducible, franquicias y/o coaseguros, tomara y mantendra desde el inicio
de la obra, los siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesion que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Debera cubrir un monto no menor al indicado por
el estudic de riesgos que el Concesionario contratara con una empresa
especializada de reconocido prestigio internacicnal, ¢on un monto minimo
asegurado de cinco millones de Délares (US$ 5 000 000). En este caso, el
Concedente debera figurar como asegurade adicional.

b} Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesién. La contratacién de las
polizas debera adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran
cuando menocs las siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o
inundaciéon, terremoto, derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocion
civil, robo, hurto, apropiacién ilicita y dafios provocados por error o falla de
terceros. Debera cubrir un monto no menor a la perdida maxima probable (PMP),
cuya cuantia sera determinada por el estudic de riesgos sefialado en el literal
anterior.

c} Seguros laborales, segln sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asocladas
Segunda Versién (30.04.19) Pagina 14 de 89



7.3

7.4,

7.5

7.6.

Ministerio | Agencia ialedsit | Direccién de Portafolio
de Economiay Finanzas (S delaInversion Privada de Proyectos

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Afo de la Lucha Contra la Corrupcién y la Impunidad”

Los certificados de seguros por cada pdliza deberan tener las siguientes caracteristicas:

a)

b)

Contener una declaracién en la que el Concedente aparezca como beneficiario
adicional segun corresponda.

Contener una declaracion en la que Ia compafiia de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacion con respecto al Concedente.

De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento
del Concesionario, éste sera responsable por el monto no cubierto.

Las polizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta Clausula, deberan
contener las estipulaciones siguientes:

a)

b)

La compafia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omision de pago del Concesionario, con una anticipacién no menor de veinticinco
(25) Dlas a la fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o pérdida de
vigencia de la poliza en forma total o parcial. La obligacion de notificacion sera
tambiéen aplicable al supuesto de cesacion, retiro, cancelacion o falta de renovacion
de cualquier seguro que el Concesionario deba mantener conforme al Contrato.

En caso de Destruccidén Total, el beneficiaric de la pdliza sera el Concedente. La
compafiia aseguradora pagard los beneficios de las pdélizas respectivas
entregandolos directamente a un fiduciario, el mismo que podra ser instruido,
previa aprobacion por parte del Concedente, para enitregar el dinero al
Concesionario en caso las Partes acuerden la reconstruccion conforme se indica
en el literal a) de la Clausula 13.7.2, para lo cual se aplicara lo dispuesto en la
Clausula 7.6. Caso contrario, el fiduciario procedera a aplicar Io establecido en el
ultimo parrafo de la Clausula 13.7.2. La constitucién del fideicomiso y su costo
seran asumidos por el Concesionario.

Si el siniestro no califica como Destruccion Total;

aj

b)

c)

El Concesicnario se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar
y/o reparar |los bienes afectados por el siniestro respectivo.

En caso gue los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar
los bienes afectados, el Concesionario seré responsable, a su costo, de cubrir el
monto restante.

Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los bienes se efectuaran de manera tal
que el Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

8. REGIMEN TARIFARIO

8.1

Para efectos de esta clausula, se entiende por:

a)

b)

d)

Base Tarifaria: Monto Anual definido en el Articulo 1 de la Ley N° 28832, a
reconocer por la prestacion del Servicio y determinado conforme a la presente
Clausuta 8,

Costo de Inversion: la cantidad de US$ Constituye la
inversion o componente de inversion a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la
Ley N° 28832 (formularics 4 y 4-A incluidos como Anexc N° 6).

Costo de Operacién y Mantenimiento anual: la cantidad de US$
Constituye los costos eficientes de operacion vy
mantenimiento a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la Ley N° 28832
(formularios 4 y 4-A incluidos como Anexo N° 6},

Periodo de Recuperacion: al plazo de treinta (30) afios, ceontado a partir de la
Puesta en Operacion Comercial,
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e) Tasa de Actualizacion: corresponde al valor de la tasa de actualizacidon a que se
refiere el Articulo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas, vigente a la fecha de
presentacion de Ofertas.

f)  [ndice de Actualizacién: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and

Energy); publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados
Unidos de Norteamérica. Se utilizara el dltimo dato publicado como definitivo en la
fecha de corte de informacidon que se utilizara para efectuar la regulacién
carrespondiente. El Indice inicial serd el Ultimo dato publicado como definitivo que
corresponda al mes de la fecha de presentacion de ofertas.
En caso el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el mismo sera remplazado por
el indice equivalente que lo sustituya conforme a la declaracién oficial del
Departamentc de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América u
organismo que lo sustifuya.

El Costo de Inversién y el Costo de Operacion y Mantenimiento indicades en la
Clausula 8.1 estan expresados a la fecha de Presentacion de Ofertas. Dichos montos
seran actualizados anualmente utilizando el [ndice de Actualizacién indicado en el
Literal f) de la Clausula 8.1. Los valores actualizados son los expresados al final de
cada periodo tarifario.

La Base Tarifaria se regira por lo estipulado en la Ley N° 28832 y el Reglamento de
Transmision, vigentes a la fecha de Presentacion de Ofertas.

El OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24 y 25 de la
Ley N° 28832 y el Articulo 22 del Reglamento de Transmisién, empleando la Tasa de
Actualizacidn definida en el Literal €) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria sera pagada por los usuarios, de acuerde con lo dispuesto en el
Articulo 26 de la Ley N° 28832 y en el Articulo 27 del Reglamento de Transmision. Para
el calculo de la tasa mensual, se empleara la Tasa de Actualizacion definida en el
Literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liguidacion anual que efectuard el
OSINERGMIN de acuerdo con lo estipulado en el Literal ¢} del Articulo 24 de la Ley N°
28832 y el Numeral 22.4 del Articulo 22 del Reglamento de Transmisidn.

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la
aplicacién de la presente clausula, incluyendo lo relativo a la conversién a Délares de
los ingresos percibidos en Soles, el redondeo de las cifras, la pre liquidacion de
ingresos, asl como la informacién y documentacién que éste debe presentar, conforme
a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La Base Tarifaria remunera todos los costos asociados al Proyecto y prestacion del
Servicio y Unicamente incluye {os conceptos recogidos expresamente en el Contrato.

9.  FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

9.1.

Para cumplir con el objeto del Contrato, el Concesionaric podra obtener el
financiamiento propio 0 de terceros que estime conveniente.

Lo estipulado en el parrafo anterior, no eximira al Concesionario de su obligacién de
cumplir con todas y cada una de las disposicicnes del presente Contrato, del Contrato
de Concesién Definitiva v de las Leyes y Disposiciones Aplicables. Las entidades
financieras o cualquier persona que actie en representacion del Concesionario, no
seran responsables del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario
establecidas en el Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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9.2.  Enlaestructuracion del financiamiento, el Concesicnario podra incluir;

a) Garantias a ser otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes
sobre los Bienes de la Concesién, el derecho de la Concesion, las acciones o
participaciones en el Concesionario, o cualquier derecho que corresponda al
Concesionario segun el Contrato.

b) La transferencia en dominio fiduciario del derecho de Concesidn a un fideicomiso,
en cuyo caso para ser aceptado por el Concedente, el Concesionario debera
mantener todas las obligaciones a las que se compromete por este Contrato, sin
excepcion alguna.

¢) Paralos casos a) y b), se requiere la aprobacién previa del Concedente, el mismo
que debera pronunciarse en un plazo no mayor de treinta (30) Dias, computados
desde la recepcion de la solicitud presentada por el Concesionario, caso contrario
la solicitud se entenderd aprobada. En el caso que las garantias incluyan
unicamente los flujos de dinero por la prestacion del Servicio, no se requerira
aprobacién previa del Concedente.

d} El Concesionario debera presentar los documentos que sustenten el Cierre
Financiero ante PROINVERSION para su revision y conformidad, conforme a lo
dispuesto en el numeral 26.4 del articulo 26 del Decreto Legislativo N° 1362.

9.3. Si el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de la Concesion, el
derecho de la Concesidn, los flujos de dinero por la prestacidn del Servicio o cualquier
derecho que corresponda al Concesionario segun el Contrato (en adelante,
Endeudamiento Garantizado Permitido), el Concesionario debera cumplir las Clausulas
siguientes.

9.4. Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan
estipular:

a) Terminos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital,
condiciones de pago y ofros términos, que sean los usuales para operaciones bajo
condiciones similares en el mercado nacional yfo internacional.

b) Que los recursos que se obtengan:

i)  Seran destinados Unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesion,
para la adquisicién de bienes y servicios requeridos para brindar el Servicio, o
como capital de trabajo para la explotacion de los Bienes de la Concesion, asi
como para construir, equipar y operar la Concesion.

i) Sin perjuicio de lo establecido en el acapite i) precedente, el financiamiento de
largo plazo que pudiera ser concertado por el Concesionario podra emplearse:
(a) en pagar créditos puente y otros endeudamientos utilizados para Ia
adquisicidon de Bienes de la Concesion, o para provision de capital de trabajo
necesario para la explotacion de los Bienes de la Concesidn; o, (b) en sustituir
préstamos de accionistas o de Empresas Vinculadas (en tanto hayan sido
destinados a lo indicado en los Literales i) o ii) anteriores), en concordancia
con los parametros de endeudamiento maximo consignados en los contratos
de financiamiento suscritos.

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto
eximir al Concesionario de su obligacidon de cumplir con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

d) Que el Concesionario y los Acreedores Permitidos deberan levantar todas las
garantias, cargas y gravadmenes que pudieran existir sobre los Bienes de la
Concesion o sobre el derecho de Concesion, como maximo, al finalizar el plazo de
veinticinco {25) afios contados a partir de la POC.
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En caso de terminacion del Contrato por causas distintas a vencimiento del plazo
del Contrato y mutuc disenso, la obligacién antes indicada debera cumplirse en un
plazo ng mayor a sesenta (60) Dias de comunicada la decisién de terminar el
Contrato en aplicacion de la causal correspondiente.

Las obligaciones indicadas en este literal seran exigibles aun cuando subsista
cualguier obligacion pendiente por parte del Concesionario a los Acreedores
Permitidos o terceros. El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o
defectuoso de estas obligaciones, provocara la obligacién del Concesionario de
pagar al Concedente la penalidad establecida en el numeral 5 del Anexo N° 12,

9.5. Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipular:

a) Que si el Concesionario o los Acreedores Permitidos Io solicitan, el Concedente
enviara a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el
Concedente al Concesionario, y les informara de cualquier hecho que pudiera
ocasionar la terminacién del Confrato. Los Acreedores Permitidos indicaran al
Concedente las comunicaciones cursadas al Concesionario cuya copia solicitan,

b) Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente la sustitucién del
Concesionaric, sin que haga falta el consentimiento del Concesionario, de
producirse un evento de incumplimiento sustancial, segin se defina como tal en
cada contrato de financiamiento.

Para realizar esta solicitud, fos Acreedores Permitidos deberan haber notificado de
tal evento al Concesionario y haber procedido de conformidad a lo dispuesto en &l
propio contrato de financiamiento.

Para la sustitucion del Concesionario, se procedera de la siguiente manera;

i) Los Acreedores Permitidos propondran al Concedente una empresa con Ias
calificaciones tecnicas que cumpla directamente ¢ a través de Empresas
Vinculadas, los requisitos de Calificacion que en su momento se exigieron en
el Concurso, para asumir la posicion contractual del Concesionario ¢ cambiar
al Operador Calificado, segun sea el caso, y garantizar la continuidad del
Servicio.

iy El Concedente no negara la sustitucion sin expresion de causa y contestara la
solicitud en el plazo de treinta (30) Dias; caso contrario se entendera
aceptada.

El nuevo concesionario contard con un plazo de ciento ochenta (180) dias
calendario, contados a partir de la presentacion de la solicitud, para iniciar su
operacién. Vencido el plazo antes indicado, el Concedente tendra expedito su
derecho a solicitar la Terminacidn del Contrato.

c) Que los Acreedores Permitidos, en caso de terminacion de contrato, tendran el
derecho, de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar, luego de la licitacién
de la Concesidén de acuerde a la prelacién estipulada en la Clausula 13.14,

9.6. Producido el Cierre Financiero, el Concesicnario entregara al Concedente y a
PROINVERSION copia de los contratos respectivos con los Acreedores Permitidos,
fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operacion. Asimismo, debera
entregar copia de cualquier modificacién a dichos contratos o contrato posteriormente
suscrito, dentro de los treinta (30} dias siguientes de su suscripcién. Del mismo modo
informara al Concedente semestralmente respecto de los saldos deudores con cada
acreedor. El Concedente guardara confidencialidad sobre la informaciéon remitida en
virtud de la presente clausula, salvo que la Leyes Aplicables determinen la necesidad
de su publicidad.
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9.7. El presente Contrato no contempla el otorgamiento o confratacidon de garantias
financieras por parte del Estado a favor del Concesionario.

10. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

10.1. Para la etapa de construccion que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta
en Operacién Comergcial, es aplicable lo dispuesto en las Clausulas 10.2 a 10.8.
Desde la integracion al SEIN del Proyecto, la investigacion, asignacién de
responsabilidades, determinacién y pago de compensaciones, revision o impugnacién,
solicitud de fuerza mayor o caso fortuito por temas referidos a la interrupcidon del
suministro, asi como cualquier ofro asunto relativo a la Norma Técnica de Calidad de
los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se seguiran por lo dispuesto
en dicha norma, sus normas complementarias, madificatorias, y Las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

10.2. Ninguna de las Partes sera imputable por la inejecucién de una obligacién o por su
cumplimiento parcial, tardlo o defectuoso, si es provocada por fuerza mayor o caso
fortuito.

10.3. Para fines de la Clausula 10.2, fuerza mayor o caso fortuito es un evento, condicién o
circunstancia no imputable a las Partes indistintamente, de naturaleza extraordinaria,
imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a
su cargo o cause su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

El suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal,
ia cual a pesar de todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos,
no puede evitar que se configure la situacion de incumplimiento,

La fuerza mayor o caso fortuito incluye, pero no se limita a lo siguiente, siempre que el

hecho satisfaga la definicion que antecede:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado
de sitio, invasion, conflicto armado, blogqueo, revolucién, motin, insurreccion,
conmocion civil o actos de terrorismo, que impida al Concesionario culminar la
gjecucion de las obras o prestar normalmente el Servicio dentro del plazo del
Contrato.

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacion laboral o
comercial con el Concesionario o con sus proveedores, que le impida culminar la
ejecucidn de las obras o prestar normalmente el servicio dentro del plazo del
Contrato,

¢) Cualquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones
comunales, sociales, sindicales, © pollticas que afecten directamente al
Concesionario por causas ajenas a su voluntad, que no le sean imputables y que
vayan mas alla de su control razonable.

d) El descubrimiento de restos arqueoldgicos que impida al Concesionario culminar
dentro del plazo del Contrato, la ejecucion de las obras, 0 gque se ordene la
paralizacién de las mismas por disposicidén de la Autoridad Gubernamental
Competente.

e} Cualquier terremoto, inundacién, sequia, incendio, explosion, o cualquier fendmeno
metecroldgico o hidroldgico, siempre que afecte de manera directa total o
parcialmente los Bienes de la Concesién y/o la Obra o sus elementos, y que a su
vez impida al Concesionario culminar la ejecucién de las obras o prestar
ncrmalmente el Servicio dentro del plazo del Contrato.

Enface 220 kV Tingo Marfa - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampiliaciones Asociadas
Segunda Version (30.04.19) Pédgina 19 de 89



Ministerio Agencia de Promocion Direccién de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de la Lucha Contra la Corrupcidn y la Impunidad”

f) Cualquier epidemia, contaminacién, plaga ¢ evento similar que impida o limite al
Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecucion de las obras o
prestar normalmente el servicio dentro del plazo del Contrato.

g) La eventual destruccion de las Obras, de forma total o parcial de las mismas, o
dafios a los Bienes de la Concesion, siempre gue impidan al Concesionario cumplir
con las obligaciones a su cargo.

h) La eventual confiscacion © requisa de los Bienes de la Concesién y su
imposibilidad de recuperacion, ocasionados por orden de cualquier autoridad
plblica, por causas no imputables al Concesicnario, que afecten gravemente la
ejecucion del Contrato impidiendo al Concesionario cumplir con las obligacicnes a
su cargo.

10.4. Para los casos gque los que se vea afectado el cumplimiento oportuno de alguno de los
hitos establecidos en el Anexo N° 7, se podra sustentar una fuerza mayor o caso
fortuito Unicamente cuando se hubiera afectado la ruta critica de la construccién del
Proyecto.

En los casos a gque se refiere la presente clausula, el Concesionario enviara al
Concedente una comunicacién describiendo el evento de fuerza mayor o caso fortuito
y el impacto sobre la ruta critica del Proyecto, y acompafiando la sustentacion
correspondiente. El Concedente podra requerir al Concesionario que aclare algun
punto dudoso o confuso, o que complete algun sustento cuyo contenido el
Concesionario deberia conocer o tener, otorgandole un plazo razonable.

10.5. La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor ¢ caso fortuitc debera
informar dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse
enterado, segln sea &l caso, a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito; y

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto. Adicionalmente, debera mantener a la otra Parte informada sobre
el desarrollo de dichos eventos.

En caso la Parte que se vea afectada no presente la solicitud dentro del plazo
establecido, se entendera que dicho evento no constituye impedimento para el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, salvo que dentro de ese mismo plazo
justifique que requiere mayor tiempo para cumplir con el contenido sefalado
anteriormente.

10.6. Asimismo, el Concesionario podra solicitar por causal de fuerza mayor © caso fortuito,

si las circunstancias asi lo requieran, la suspension del plazo de la concesion. En
dicho caso, se extendera el plazo de la concesidn por un plazo igual al plazo
estipulado para la suspension.
La Parte gque se vea afectada contara con un plazo maximo de siete (7) Dias de
producido el evento o de haber tomado conocimiento del mismo, para presentar su
solicitud de suspension a la otra Parte, adjuntando un informe, el cual debera
fundamentar, como minimo:

i. La ocurrencia del evento, con indicacion de la fecha de inicio y el plazo estimado
de la suspensidn total o parcial de las obligaciones, incluyendo el plazo estimado
para la reactivacion de las obras.

ii. La obligacion o condicion afectada.
iii. Elgrado de impacto previsto a colacién de la obligacién o condicion afectada.
iv. Las medidas de mitigacién adoptadas.
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v. Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras
obligaciones cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el
evento.

vi. Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

El Concedente podra requerir al Concesionario aclaracidon o subsanacién de
observaciones, otorgandole un plazo razonable. De ser el caso, el Concedente, previa
opinion del OSINERGMIN, actualiza el cronograma contenido en el Anexo N° 7 del
Contrato a través de una adenda.

En caso |la Parte que se vea afectada no presente la solicitud de suspension dentro de
los siete (7} Dias de producido el evento o de haber tomado conocimiento del mismo,
se entendera que dicho evento no constituye impedimento para el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, salvo que dentro de ese mismo plazo justifique que requiere
mayor tiempo para cumplir con el contenido sefialado anteriormente.

10.7. La declaracion de fuerza mayor 0 caso fortuito noc generara derecho de indemnizacién
entre las Partes.

10.8. En e supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacién del
evento como de fuerza mayor o caso fortuito, o sus consecuencias, puede recurrir al
procedimiento de solucidén de controversias de la Clausula 14, conforme a las reglas
del arbitraje nacional.

10.9. Para la etapa que empieza desde la conexién al SEIN declarada por el COES hasta la
culminacion de la vigencia del Contrato, la evaluacién, definicion y declaracién de la
fuerza mayor o caso fortuito asl como sus consecuencias, se sujetan a las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

10.10. El Concesionario tiene la obligacion de minimizar las paradas programadas para
mantenimientos y eventos similares, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables,
y en su defecto, a las mejores practicas de la industria.

10.11. La fuerza mayor o caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de
obligaciones que no sean afectadas por dichos eventos. El Concesionario debera
hacer fos mejores esfuerzos propios de un concesionario de transmision eléctrica
diligente, para asegurar la reiniciacion de la actividad o prestacion correspondiente en
el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos. Igualmente, si el
Concedente solicita la fuerza mayor ¢ caso fortuito, debera realizar sus mejores
esfuerzos para superar dicha situacion.

10.12. El Concesicnario no podra invocar la aprobacion o efectos de Leyes y Disposiciones
Aplicables como un evento de fuerza mayor o caso fortuito en relacién al cumplimiento
de sus obligaciones.

11. PENALIDADES Y SANCIONES

A. Penalidades por incumplimientos contractuales

11.1. Sin perjuicio de otros remedios o facultades que el Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables, acuerden en faver del Concedente en caso de ingjecucion de obligaciones,
el Concedente podra exigir al Concesionario el pago de una penalidad segun lo
indicado en el Anexo N° 12. Esta facultad podra ser ejercida sin perjuicio de que el
Concedente decida 0 no terminar e} Contrato conforme a la Clausula 13.
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11.2. Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 11.1, provocaran la
obligacion de pagar la penalidad respectiva, sin que haga falta una intimacion previa, y
su pago no componte la liberacion del Concesionario de cumplir fa obligacion respectiva.

11.3. El pago de las penalidades a que se refiere la Clausula 11.1, se sujeta a las reglas
siguientes.

a) Dicho pago serd requerido por escrito por el Concedente al Concesionario,
indicandole la cuenta bancaria en la que debera depositar el monto
correspondiente, lo cual debera ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de
recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el Concesionario podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que
sera solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

El plazo previsto en el primer parrafo del presente Literal para el abono de las
penalidades, sera suspendido ante la contradiccidon de la procedencia del
requerimiento de pago por parte del Concesionario, reiniciandose el computo de
dicho plazo en caso se confirme su imposicion.

b) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o
por laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el Literal a)
anterior, sin que el Concesionario contradiga el requerimiento de pago, se
entendera que la obligacion de pago de la penalidad es exigible.

En este caso, la obligacién de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia
siguiente de vencido el referido plazo, o a [os tres (03) Dias siguientes de notificado
el Concesionaric con el laudo arbitral o a los tres (03) Dias siguientes en que la
controversia es solucionada en trato directo, seglin corresponda.

c) En caso el Concesionario no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente tendra
derecho a solicitar la ejecucion de la garantia respectiva.

B. Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

11.4 El incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes sera sancionado por el
OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de Infracciones y Escala de Sanciones
establecidas para el efecto, lo que no excluye las compensaciones por mala calidad de
suministro o mala calidad del servicio especificados en la NTCSE, cuando corresponda.

12. GARANTIAS

12.1. A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden
conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidades a las que se refiere la
Clausula 11, el Concesionario entregara al Concedente una Garantia de Fiel
Cumplimiento, conforme a las reglas siguientes:

a) La Garantia de Fiel Cumplimiento debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin
beneficio de excusion, ni division y de realizacién automatica, emitida por
cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases,
siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4. Su entrega es
requisito para la Fecha de Cierre.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento deberd estar vigente desde la Fecha de Cierre
hasta un mes despues de la Puesta en Operacion Comercial. Dicha Garantia de
Fiel Cumplimiento serd otorgada por pericdos anuales hasta cumplir el plazo de
vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha Garantia de Fiel Cumplimiento
sera devuelta contra la entrega de la Garantia de Operacion descrita en la Clausula
12.2.
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¢) En caso de atraso de la Puesta en Operaciébn Comercial, la Garantia de Fiel
Cumplimiento debera ser rencvada o prorrogada hasta que se pague la penalidad
0 se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, segin
sea el caso.

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden
conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en la Clausula
11, el Concesionario entregara al Concedente una Garantla de Operacién, conforme a
las reglas siguientes:

a) La Garantia de Operacién debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin
beneficic de excusién, ni divisibn y de realizacién automdtica, emitida por
cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases,
siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4-A,

b) La Garantia de Operacion debera ser entregada en |la oportunidad sefialada en el
Literal b) de la Clausula 12.1 y permanecer vigente hasta seis (06) meses
postericres al cumplimiento del plazo de vigencia del Contrato.

¢) La Garantia de Operacién sera otorgada por periodos anuales y debera ser
renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la
Concesion o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su
terminacion.

Si llegado su vencimiento las garantias no son renovadas o prorregadas conforme a las
Clausulas 12.1 y 12.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la garantia respectiva.
En este caso, los fondos resultantes de la ejecucion se constituiran automaticamente,
sin necesidad de aprobaciéon adicional, en la garantia correspondiente hasta el
momento en que el Concesionaric entregue al Concedente una nueva garantia.
Entregada ésta, el Concedente procedera de inmediato a entregar al Concesionaric los
fondos resultantes de |a ejecucién de la garantia original, sin intereses.

En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o
de la Garantia de Operacién, el Concesionario estd obligado a restituirla al monto
criginal y en las mismas condiciones establecidas en las Clausulas 12.1 y 12.2, la que
debera efectuar dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en gque
se realizd la ejecucion de dicha garantia, sea parcial o total, excepto cuando ésta se
hubiera ejecutado en cumplimiento de la Clausula 13.5.11. En caso venciera dicho
plazo sin que el Concesiconario cumpla con restituir el monto total, el Concedente podra
ejercer su derecho de resolucién del Contrato previsto en la Clausula 13.

13. TERMINACION DEL CONTRATO

13.1.

13.2.

El Contrato terminara por:

a) Vencimiento del plazo.

b} Resolucion por mutuo acuerdo.

¢) Resolucion por incumplimiento del Concesicnario

d)} Resolucién por incumplimiento del Concedente

e) Resolucion por decision unilateral del Concedente

f) Resolucidn por fuerza mayor o caso fortuito

g) Resolucion por aplicacion de Clausula Anticorrupcion.

Término por vencimiento del plazo

El Contrato terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 3, salvo que
se haya producido prérroga o suspension del plazo del Contrato.
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13.3. Resoluciéon por mutuo acuerdo

El Contrato terminara por acuerdo escrito entre el Concesionario y el Concedente.
Centro de los cinco {5) Dias de inictadas las conversaciones para que se preduzea la
terminacién del Contrato por esta causal, el Concesionario deberd comunicar a los
Acreedores Permitidos este hecho.

13.4. Resolucién por incumplimiento del Concesionario

La resolucidon del Contrato por incumplimiento del Concesionario no genera ningun
derecho de indemnizacién a favor del Concesicnario por dafios y perjuicios, sin
perjuicio del derecho a la liguidacion a la que se refiere la clausula 13.11.

13.4.1 Sin perjuicio de las penalidades que procedan, el Concedente podra terminar el
Contrato en casc que el Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales, considerandose las siguientes:

a) Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la Clausula 2.1 era falsa.

b) Demora por mas de ciento cincuenta {150} dias calendario en cualquiera de los
hitos indicados en el Anexo N° 7.

c) La no renovacion, prérroga o restitucion de las garantias, conforme a lo previsto en
la Clausula 12,

d) Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada, segln lo sefialado en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en
no cumplir sus obligacicnes de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de
acuerdo a las normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en &l
Contrato y en las normas técnicas pertinentes, siempre gque dichas sanciones
hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese
interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo,

f) La transferencia parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titule, sin la previa
aprobacion del Concedente.

g) La sancién con multas administrativas no tributarias emitidas por el Concedente ©
el OSINERGMIN, que en un (1) afio calendario -entendiéndose afio calendario
como cada periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre superen
el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas
multas hubiesen guedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del
segundo afio de operacion comercial.

h} El inicio, a instancia del Concesicnaric de un procedimiento de fusidn, escisién o
transformacién de sociedades u otra reorganizacidn societaria, sin la
correspondiente autorizacion del Concedente.

i} La declaracién de insolvencia, quiebra, disofucion o liquidacién.

i) Elinicio, a instancia del Concesionario, de un proceso societario, administrativo o
judicial para su disolucién o liquidacion,

K) La disposicion de los Bienes de la Concesion en forma distinta a lo previsto en el
Contrato por parte del Concesionario, sin autorizacion previa y por escritc del
Concedente.

[} La sentencia judicial consentida de un delito de accién publica en perjuicio del
Concedente gque genere un grave impacto en la Concesion.
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mjLa expedicidén de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decisién
administrativa firme que impida al Concesionario realizar una parte sustancial de su
negocio, siempre que cualqguiera de estas medidas se mantenga vigente durante
mas de sesenta (60) dias calendario.

n) El incumpfimiento en contratar los seguros o la contratacién de éstos sin estipular
las condiciones previstas en la Clausula 7.

0) La celebracién de los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1
sin incluir fas estipulaciones indicadas en la Clausula 9.4, o habiéndolas incluido,
las incumpliera.

p) La inobservancia de lo dispuesto en el articulo 33 del Decreto Supremo N° 240-
2018-EF, referido a la contratacién de personas naturales o juridicas del sector
privado, para la elaboracion de estudios y consultorias del Proyecto, durante el
proceso de promocion de la misma.

a) El incumplimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente,
indicadas en el segundo parrafo de la Clausula 5.12 del Contrato.

r} Si mediante resolucién firme en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubkiese interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo, se declara la
caducidad de la concesidn definitiva.

s) La declaracién efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante
resolucion firme que determine la grave alteracion del ambiente, del patrimonio
cultural de la nacién y/o de los recursos naturales, producto de la vulneracidn
dolosa o culposa de las recomendaciones del Instrumento de Gestion Ambiental
correspondiente.

t) El incumplimiento de forma injustificada, grave y reiterada, de cualquier obligacion
de caracter sustancial establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables, distinta a las concernidas en |os literales precedentes.

13.4.2 E! Concedente también podra resolver el Contrato, en caso el Concesionario no
cumpla con las obligaciones que tiene el Operador Calificado durante el plazo
requerido en el Contrato, relacionadas a:

a) Conservar la Participaciéon Minima
b) Mantener o ejercer el derecho y la obligacién de controlar las operaciones técnicas.

Los supuestos a que se refieren las Clausulas 13.4.1 y 13.4.2 configuran causales de
resolucién, sélo si es que producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no
subsana, a satisfaccion de la otra Parie, la situacion de incumplimiento, dentro de los
treinta (30) dias calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias calendario
adicionales, contados desde la fecha de recepcion de la comunicacién.,

13.5.  Resolucion por incumplimiento del Concedente

El Concesionario podra poner término al Contrato en caso el Concedente incurra en
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, que se detallan a
continuacion:

a) Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo N°® 7 por mas de
doce (12) meses, debido a una accion indebida u omisidn imputable al
Concedente.

b} Incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econdmico-financiero establecido en el Contrato.

¢) El Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera
de las obligaciones que le corresponden conforme al Contrato o las Leyes y
Disposicicnes Aplicables.
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Los supuestos antes mencionados configuran causales de resolucion, solo si es que
producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la
otra Parte, la situacién de incumplimiento, dentro de los treinta (30) dias calendario,
prorrogables hasta freinta (30) dias calendario adicionales, contados desde la fecha
de recepcion de la comunicacion.

13.6. Resolucién por decision unilateral del Concedente

Por razones de interés publico debidamente motivadas, el Concedente tiene Ia
facultad de resolver el Contrato, debiendo notificar previamente y por escrito al
Concesionaric con una antelacion no inferior a seis (6) meses del plazo previsto para
la terminaciébn del Contrato. En igual plazc debera notificar tal decision a los
Acreedores Permitidos,

La referida comunicacién deberd, ademas, estar suscrita por la Autoridad
Gubernamental Competente para atender tal problema de interés publico.

Durante estos seis (6) meses, el Concesionario no se encontrara obligado a cumplir
con aguellas obligaciones establecidas en el Contrato que impliquen la realizacién de
inversiones, salvo las de reposicion de activos programadas.

13.7. Resolucion por fuerza mayor o caso fortuito

13.7.1 Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de
fuerza mayor o caso fortuito a que se refiere la clausula 10.3 y éste o sus efectos no
pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12) meses continuos desde
gue se inicié el evento. En este caso, se procederd de acuerdo a la Clausula 13.9.

Adicionalmente, una vez ocurrida la POC, para gue el evento de fuerza mayor o caso
fortuito sea causal de resolucién del Contrato debera conllevar una pérdida en la
capacidad operativa superior al sesenta por ciento (60%) de la capacidad alcanzada al
momento de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, salvo que se
trate de Destruccién Total.

13.7.2 En caso de Destruccién Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econdmica de restaurar los dafios y
los términos y condiciones en que se efectuaria la reconstruccién y la reanudacion
del Servicio.

b) El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60)
Dias desde gue se produjo la Destruccién Total, sin que las Partes se hubieran
puesto de acuerdo conforme al literal anterior. En este caso, no se aplicara el plazo
establecido en la Clausula 13.7.1.

Los beneficios recibidos de los seguros mas los montos obtenidos de |a licitacion de
{os Bienes de la Concesidn no afectados por la Destruccién Total, seran considerados
como “el producto de la licitacion” a los efectos de la Clausula 13.14, y el fiduciario a
que se refiere la Clausula 7.5 b) pagara las deudas de la Concesion, siguiendo el
orden establecido en |la Clausula 13.14.

13.8. Clausula Anticorrupcién

El Concesionario declara que ni &l, ni sus accionistas, socios 0 empresas vinculadas,
ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de
sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u
ofrecer, ni intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningun pago o comisién ilegal a
alguna autoridad relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la
Concesidn o la gjecucion del presente Contrato.
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Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las
personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido
condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o
reconocido fa comisién de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccién [V del
Capitulo 1l del Titulo XVIII del Coédigo Penal, o delitos equivalentes en caso éstos
hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera
competente, en relacion con la ejecucion del presente Contrato, la Concesion o el
otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedara resuelio de pleno
derecho y el Concesionario pagara al Concedente una penalidad equivalente ai diez
por ciento (10%) del producto de la licitacion a que se refiere el Literal j) de la Clausula
13.12, sin perjuicio de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento o de la
Garantia de Operacion, segun corresponda.

La resolucion del Contrato por apiicacion de la presente causal no genera ningun
derecho de indemnizacidn a favor del Concesionario por dafios y perjuicios.

Para la determinacién de la vinculacion econémica a que hace referencia el primer
parrafo, sera de aplicacion lo previsto en la Resolucion de la SMY N° 019-2015-
SMV/01 o norma que la sustituya.

13.9. Para resolver el Contrato, excepto en el casc estipulado en el numeral anterior, se
seguird el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencién de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la
clausula resolutoria respectiva,

En caso de incumplimiento, dicha comunicacién debera remitirse luego de
transcurrido el plazo de subsanacidon a que se refiere el Gitimo parrafo de las
clausulas 13.4 0 13.5, seglin corresponda.

b) Recibida la carta notarial de resolucion de Contrato, el destinatario de la misma
podra manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion,
para cuyos efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que
debera ser recibida en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la
fecha de recepcion de la primera carta notarial. En este caso se entendera que
existe conflicto o controversia respecto de la resolucion del Contrato, siendo de
aplicacion la Clausula 14,

= I_ : é- =
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¢} Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera
carta notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la
fecha de recepcion de dicha carta.

d) Declarada la resclucion mediante laudo o producido el supuesto del Literal ¢}, se
procederd conforme a fas clausulas siguientes.

13.10. En caso de resolucién del Contrato conforme a las Clausulas 134 o 13.8, el
Concedente ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la Garantia de
Operacion, segun corresponda, sin derecho a reembolso alguno al Concesionario.
Asimismo, el Concedente tendra el derecho de nombrar al Interventor de la
Concesion, de conformidad con las clausulas siguientes del Contrato.

13.11. Producido cualquiera de los supuestos estipulados en la Clausula 13.1, el Concedente
procedera a la intervencion de la Concesién. Este proceso involucra efectuar la
Licitacion correspondiente. El proceso de la intervencién se sujeta a las reglas
siguientes:
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a) Laintervencién es un proceso que se inicia:

i} En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacion por resolucion
por mutuo acuerdo,

i) Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato.

i) En la fecha gque indique el Concedente, segun las Leyes y Disposicicnes
Aplicables, en caso de terminacion del Contrato por Caducidad de Concesién
Definitiva de Transmisién Eléctrica. La contradiccion judicial de la resolucidn
ministerial que declare la caducidad de dicho Contrato, no posterga el inicio de
la intervencién,

iv} En la fecha gue indique el Concedente cuando se inicie el procedimiento a que
se refiere la Clausula 13.9, en caso de terminacién por resolucion del contrato
por las causales estipuladas en los literales ¢), d), e) y f) de la Clausula 13.1.

v) En la fecha gque indique el Concedente, en caso de terminacién por resolucion
del contrato por la causal estipulada en el literal h) de la Clausula 13.1.

vi) En ia fecha que indique el Concedente luego de aceptada la solicitud de
sustitucién del Concesionaric a que se refiere el Literal b) de la Clausula 9.5.

b) La finalizacion de la intervencién se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencion
o cuando ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

iy El Concedente asumira la administracion plena y directa de los Bienes de la
Concesion y la prestacion del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de
la Concesitn, en los siguientes casos:

» Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18)
meses de intervencién, a menos que las Partes convengan en la
continuacién de la participacion del Concesionario.

= Si durante el proceso de intervencién el Concesionario deviniese en
insolvente, ¢ si por cualquier otra razéon fuera incapaz de mantener el
Servicio o implementar las instrucciones que le disponga el Interventor.

i) Si la terminacién del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la
Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica y el Concesionario hubiese
decidido contradecir judicialmente dicha declaracion, la intervencion se
prolongard por todo el lapso que demore la conclusion de la contradiccién,
siendo en ese momentc aplicable lo dispuesto en los incisos i) y i)
precedentes.

¢) El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales ¢ una
direccion u drgano de linea del Ministerio de Energfa y Minas, a eleccion del
Concedente, y ostentara, por el solo mérito de su designacién, las mas amplias
facultades para;

i} Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la
continuacién de la fase constructiva o de la operacion del Proyecto, segln
corresponda,; vy,

iy Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y
eficiente prestacion del Servicio.
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d) Mientras el Contrato esté vigente o subsista una controversia al respecto, durante
la intervencién el Concesionario debera seguir prestando el Servicio, pero estara
obligado a cumplir las instrucciones del Interventor en lo retacionado a la
prestacion del Servicio. Sin embargo, el Concesionario podra solicitar la
reconsideracion de fales instrucciones ante la Direccién General de Electricidad
del Ministerio de Energia y Minas, la que debera resolver en un término de cinco
{(5) Dias, en caso contrario se entendera por aceptada. El Concesionario no sera
responsable por los dafios derivados de las instrucciones del Interventor,

e) Los gastos totales que demande |a intervencion seran de cuenta y cargo del
Concesionario, excepto cuando la intervencién se produzca por causa imputable
al Concedente. En este Ultimo caso, los gastos de la intervencién se sujetaran a
lo dispuesto en el Literal a) de la Clausula 13.14.

fy  Mientras el Concesionaric se encuentre prestando el Servicio, tendra derecho a
percibir fodos los ingrescs que genere la Concesion durante la intervencién, sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso e) anterior.

13.12. El Concedente organizara y llevara a cabo la licitacién de la Concesion, la cual se
sujetara a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél,
ostentan las mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una
licitacidn publica para la transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de
la Concesidn al nuevo concesionario, dentro de un plazo no mayor de doce (12)
meses, desde la fecha en el cual se declara la resolucién del Confrato, o se
expide el laudo correspondiente.

b) Los postores para la licitacidn seran calificades por el Concedente o
PROINVERSION, segun corresponda. En caso de terminacién del Contrato por
caducidad de la concesion definitiva de transmisién electrica o por resolucion por
causa imputable al Concesionario; el Concesionario, sus socios principales y las
Empresas Vinculadas de ambos no podran presentarse como postores.

¢} Elfactor de competencia para la licitacidn sera, segln corresponda:

iy El que establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables, en caso de
terminacion por vencimiento del plazo del Contrato,

iiy Un monto de dinero, en caso de terminacién por causales distintas a la de
vencimiento del plazo del Contrato. Si el evento es anterior a la Puesta en
Operacion Comercial, el monto base de la primera convocatoria de la licitacion
no sera menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesidon ademas de los
gastos pre operativos existentes {siempre gue no estén comprendidos dentro
de los Bienes de la Concesién y gue sean aprobados por el Concedente),
incluyendo intereses del Endeudamiento Garantizade Permitido durante la
efapa de construccién, correspondientes a la fecha de terminacién del
Contrato.

Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta en Operacién Comercial,
se reconocera (nicamente el tetal del Valor Contable de los Bienes de la
Concesién. De no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el
Concedente en la nueva convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por
ciento (25%) el monto base de la convocatoria inmediatamente anterior.

d) En caso una convocatoria sea declarada desierta o no se suscriba el contrato
correspondiente, no podran transcurrir mas de sesenta (60) Dias para la
publicaciéon de la siguiente convocatoria.
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e) El adjudicatario de la licitacién publica sera aquél que presente la mejor oferta
econdmica por la Concesion, en los términos de las bases respectivas. En el caso
a que se refiere el inciso c).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario
debera ser al contado, en Délares y dentro del plazo establecido en las citadas
bases.

fy El nuevo concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesion, el cual sera formulado por el Concedente o PROINVERSION,
contemplando las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.

g) En caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion de la
Concesion sélo tendra lugar si el Plan de Transmision vigente determinara la
necesidad de la continuacién del Servicio conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

h} En caso no se convocara a licitacidon por primera o segunda vez, si la segunda
convocatoria quedara desierta 0 no se suscriba el contrato correspondiente, el
Concedente quedara obligado a pagar al Concesionario, lo que resulte menor,
entre: (i} el valor del montoc base de |a primera ¢ segunda convocatoria; y {ii.a) el
Valor Contable de los Bienes de la Concesion, mas los gastos preoperativos
(siempre que no estén comprendidos dentro de los Bienes de la Concesion y que
sean aprcbados por el Concedente), si el evento es anterior a la Puesta en
Operacién Comercial; o, {ii.b} el Valor Contable de los Bienes de la Concesidn, si
el evento se produce después de la Puesta en Operacién Comercial.

Una vez ocurrido cualguiera de los eventos sefalados en el parrafo anterior, el
Concedente debera prever en su presupuesto del siguiente afio fiscal, el monto
que resulte del parrafo anterior, haciendo efectivo el pago dicho afio.

iy En el supuesto contemplado en el literal f}, el nuevo concesionario efectuara el
pago al Concesionario dentro de los sesenta (60} Dias computadeos desde a
suscripcion del nuevo contrato de concesion. Vencido dicho plazo se devengaran
intereses, por el periodo transcurride. Dichos intereses seran calculados con una
tasa equivalente al promedio de los seis (6} meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a ta tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%.

i) El valor a pagar por el Concedente al Concesionaric se sujetara en 10 que
corresponda, a las reglas establecidas en la Clausula 13.14. Lo indicado no
resultara aplicable a la obligacidn de pago del Concedente descrito en la Clausula
13.16.

k) Siel Contrato termina por resolucion debido a causa distinta a Destruccion Total,
y el Concedente determinase que el Proyecto no debe continuar en uso, el
Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la
Concesidon. El valor a pagar se sujetard en lo que corresponda a las reglas
establecidas en la Clausula 13.14.

[y El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el Literal e), ¢ el monto a
pagar por el Concedente a que se refiere el Literal h) de la presente Clausula,
sera “el producte de la licitaciéon”, el mismo que seré entregado a un fideicomiso
constituido previamente por el Concesionario, quien asumira los gastos
correspondientes.

13.13. Latransferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesién seran entregados al nuevo concesionario, al
Concedente ¢ a la persona que este decida en caso que el Concedente asuma la
administracion plena y directa de la Concesién, de manera tal que los Bienes de
la Concesidén puedan continuar siendo explotados por el nuevo concesionario o el
Concedente para la prestacién del Servicio en forma ininterrumpida.
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b) El Concesionario transferira la propiedad de los Bienes de la Concesién al
Estado, libre de toda carga o gravamen.

c) Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacién técnica:

iy Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.

if} Proyectos y estudios efectuados gue tengan relacion con el Proyecto.

i) Informacién técnica sobre cada uno de los bienes.

iv) Los procedimientos y manuales de operacién y mantenimiento del Proyecto.
v} Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

vi) Cualquier otra informacién relevante para la continuidad del Servicio.

d) Los Contratos celebrados con terceros también seran objeto de transferencia, en
la medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesion, y
siempre que dichos Contratos no hayan concluido al término de la Concesién.

e) El Concesionario devolvera los Bienes de |la Concesiéon en buenas condiciones
operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo v el uso
normal. Las Partes suscribiran un acta de entrega.

fy El Concesionario deberd brindar su total cooperacion, a fin que se realice una
entrega ordenada de los Bienes de la Concesion, de tal manera que no haya
interrupcién en la prestacion del Servicio. El Concesionario otorgara las escrituras
plUblicas y otros documentos privados o publicos que se requieran para la
transferencia de la Concesién, incluyendo de ser el caso cesiones de derechos,
cesiones de posicion contractual u otros Contratos.

g) Todos los costos y gastos gue demande la transferencia de los Bienes de la
Concesion, seran de cargo del Concesionario,

13.14. El Concedente pagara al Concesionario el producto de la licitacion seglin lo sefialado
en la Clausula 13.12, hasta un maximo equivaiente al Valor Contable de los Bienes de
la Concesién. El monto excedente del producto de la licitacion por encima del Valor
Contable de los Bienes de la Concesién, de existir, correspondera al Concedente. La
distribucién del monto indicado en esta Clausula se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma indicada en esta Clausula y hasta donde dicha suma alcance, el
Concesionario pagara, de corresponder, la penalidad establecida en la Clausula
13.8, los gastos directos en que hubiese incurrido el Concedente asociados al
proceso de intervencion y el de licitacién, y luego pagara de acuerdo al siguiente
orden;
iy Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores del

Concesionario, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de
pago.

i) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos
para satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el
principal vigente y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de
pago.

iii) Los tributos relacionados con el Proyecto, excepto aquellos que estén
garantizados seguln las Leyes y Disposiciones Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el
Concesionario.

v) Cualguier otro pasivo del Concesionario relacionado con el Proyecto que seaa
favor del Estado.

vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.
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La prelacion para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a
menos que por las Leyes y Disposiciones Aplicables una prelacidn distinta resulte
aplicable.

by El saldo remanente, si lo hubiere, quedara con el Concesionario.

13.15. En el caso de terminacién del Conirato por vencimiento del plazo del Contrato, la
Concesion y los Bienes de la Concesion son transferidos al Estado sin costo alguno,
salvo el valor remanente de los Refuerzos que se hubieran ejecutado durante la
vigencia del Contrato. Dicho valor sera calculado por el CSINERGMIN, y sera pagado:
iy por el concesionario entrante, en la oportunidad que asuma la operacidon de la
instalacién respectiva; o, ii) por el Concedente, el cual debera prever en su
presupuesto del siguiente afio fiscal, el monto correspondiente, haciendo efectivo el
pago dicho afio.

13.16. Si la Concesion terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.5 o 13.6, se
aplicaran las reglas siguientes:

a) Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 13.12, el Concedente pagara al
Concesionario, por todo concepto, incluida la transferencia de los Bienes de la
Concesién al Concedente y la indemnizacién, a que se refiere el Numeral 58.2 del
Articulo 58 del Decreto Legislativo N° 1362, lo siguiente:

a.1 Cuande la terminacién se realice antes de la Puesta en Operacién Comercial, el
Valor Contable de los Bienes de la Concesion y los gastos pre operativos
existentes, siempre gque no estén comprendidos dentro de los Bienes de la
Concesidén y que sean aprobados por el Concedente.

Los gastos pre operativos seran los correspondientes a la fecha de terminacion
del Contrato e incluiran entre otros, los costos colaterales asociados a la
terminacién del contrato; asi como los costes de financiamiento referidos al
Endeudamiento Garantizado Permitido que incluye intereses durante la etapa de
construccion.

a.2 Cuando la terminacién se realice después de la Puesta en Operacién Comercial,
la cantidad gue resulte mayor entre:

i) El valor presente de los flujos de caja economicos-nominales del Proyecto
que se hubiera generado durante el saldo del plazo del Contrato, empleando
a estos efectos una tasa de descuento de 12% nominal en Délares.

iy El Valor Contable de |os Bienes de la Concesion,

En ningun caso el valor de la cantidad a pagar sera menor que el valor del
principal del Endeudamiento Garantizado permitido del Proyecto, junto con sus
costos asociados a su pago, al momento de la fecha de terminacién del Contrato.

b) El célculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un perito designado por las
Partes. La designacion del perito se realizara dentro de los treinta (30) Dias
contados desde la terminacion del Centrato. Caso contrario, cualquiera de las
Partes podra recurrir al procedimiento de solucién de controversias de la Clausula
14,

¢) De la cantidad calculada conforme al Literal b), el Concedente descontara los
conceptos indicados en la Clausula 13.14.a), a excepcion de los gastos
efectuados por el interventor y el Concedente, asociados al procesc de
intervencion y de licitacién.
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d) El monto neto a pagar sera cancelado por el Concedente al Concesionario al
contado, en Doélares. EI Concedente debera prever en su presupuesto del
siguiente afio fiscal el monto correspondiente, haciendo efectivo el pago dicho
afio, reconociéndole los intereses devengados por el periodo franscurrido desde
la fecha en que operd la terminacion hasta la cancelacion efectiva, con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%.

13.17. A la terminacion del Contrato, salvo lo seflalado en la Clausula 13.10, el Concedente
devolvera al Concesionario la Garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato o la
Garantia de Operacion, segln corresponda. La devolucién de la respectiva garantia
se realizara a mas tardar treinta (30) Dias después de concluida la transferencia de
los Bienes de la Concesidn, siempre que no subsista ninguna controversia relativa al
Contrato o su terminacion.

13.18. El Valor Contable de los Bienes de la Concesion a que se refiere la presente Clausula
13, sera el correspondiente a la fecha de terminacidn del Contrato. En caso de
producirse el supuesto establecido en la Clausula 13.9 d), el Valor Contable de los
Bienes de la Concesidn sera el correspondiente a la fecha de notificacion del laudo.

14. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
14.1. Leyes y Disposiciones Aplicables

El Contrato se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables.
Por tanto, las Partes expresan gue el contenido, ejecucion, controversias y demas
consecuencias que de &l se originen, se regiran por dicha legislacion.

14.2. Ambito de Aplicacion

Esta cldusula regula la solucion de todas aquellas controversias que se deriven del
presente Contrato, asl como, aquellas relacionadas con la ejecucion, interpretacion,
resolucion, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato de Concesion.

No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones de los organismos
reguladores u otras Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en
ejecucion de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via
de reclamo es la via administrativa.

14.3. Criterios de Interpretacion
El Contrato debera interpretarse como una unidad y en ningtin casc cada una de sus
clausulas de manera independiente.
En caso de divergencia en [a interpretacion de este Contrato, se seguira el siguiente
orden de prelacion para resolver dicha situacion:
a) ElContrato y sus modificatorias;
b) Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
¢) Las Bases.
El Contrato de Concesion se suscribe dnicamente en idioma castellano. De existir
cualguier diferencia entre cualquier traduccion del Contrato y éste, prevalecera el texto
del Centrato en castellano. Las traducciones de este Contrato no se consideraran para
efectos de su interpretacién.
Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendario, meses o afios, segln
corresponda,
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Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

El Concesionario y sus socios, accionistas ¢ participacionistas renuncian de manera
expresa, incondicional e irrevocable a cualguier reclamacion diplomatica, por las
controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos ¢ incertidumbres de
naturaleza arbitrable, con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la
interpretacion, ejecucion, cumplimiento, existencia, validez, eficacia o terminacién del
Contrate y cualquier otro aspecto relativo al Contrato seran resueltos por trato directo
entre las Partes, dentro de un plazo de sesenta (680) Dias contados a partir de la fecha
en que una Parte comunica a la ofra, por escrito, la existencia del conflicto o de la
incertidumbre con relevancia juridica. La solicitud de inicio de trate directo antes referida
debe incluir una descripcidn comprensiva de la controversia y su debida
fundamentacion, asi como estar acompafada de todos los medios probatorios
correspondientes.

En caso de arbitraje internacional, el pericdo de negociacion ¢ trato directo sera de seis
(6) meses. Dicho plazo se computara a partir de la fecha en la que la Parte que invoca
la clausula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo
informacién detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y
propuestas de alternativas de solucion) al Ministerio de Economia y Finanzas en su
calidad de Cocrdinador del Sistema de Coordinacién y Respuesta del Estado en
Controversias Internacionales de Inversién, en virtud de lo establecido en la Ley N°
28933 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por
decision conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito.

Lo dispuesto en el parrafo precedente, no sera de aplicacion cuando se remita la
controversia al mecanismo internacional de solucién de controversias a que se refiere la
Ley N° 28933, donde ¢l frato directo sera asumido por la Comision Especial del Sistema
de Coordinacion y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversion.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberan definirlo come un conflicto o incertidumbre de caracter
técnico o no-técnico, segln sea el caso. Los conflictos o incertidumbres técnicas seran
resueltos conforme al procedimiente estipulado en el Literal a) de ta Clausula 14.6. Los
conflictos o incertidumbres que no sean de caracter técnico seran resueltos conforme al
procedimiento previsto en el Literal b) de la Clausula 14 .6.

Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la
controversia, ambas Partes deberan sustentar su posicién en una comunicacion escrita
que haran llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones por las cuales
consideran gue la controversia es de caracter técnico © no técnico.

En caso persista el desacuerdo entre las Partes respecto de si el conflicto suscitado es
una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, o en caso el conflicte tenga
componentes de Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal
conflicto o incertidumbre sera considerado como una Controversia No Técnica y sera
resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el Literal b} de la Clausula
14.8.

Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaylia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
Segunda Version (30.04.19) Pagina 34 de 89



Ministerio A 7e cla omocion Direccitn de Portafolio
de Economia y Finanzas | dela [nVersi lvada de Proyectos

“Decenio de la igualdad de oporfunidades para mujeres y hombres”
‘“Afio de la Lucha Contra la Corrupcién y la Impunidad”

14.6. Arbitraje

Modalidades de procedimientos arbitrales:

a) Arbitraje de Conciencia: Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no
puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo
deberan ser sometidas a un arbifraje de conciencia, de conformidad con el
Numeral 3 del Artfculo 57 del Decreto Legislativo N° 1071, en el cual los arbitros
resolveran conforme a sus conocimientos y leal saber y entender,

Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos
deberan contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Téchica
respectiva, y no deberan tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al
momento y después de suU designacion como tales.

El Tribunal Arbitral podréa solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria
para resolver |la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello
podra presentar a las Partes una propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no
aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral podra actuar todos los medios probatorios y
solicitar a las Partes o terceras personas los medios probatorios que considere
necesarios para resolver las pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decisién preliminar que notificard a las
Partes dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacion, teniendo las
Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus
comentarios a dicha decisidon preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su
decision final sobre la Controversia Tecnica suscitada dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la recepcién de los comentarios de las Partes, a su decision preliminar
o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo gue ocurra
primero. El procedimiento para la resolucién de una Controversia Técnica debera
llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peru. Excepcionalmente, y por la naturaleza
del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara a otra localidad solo con el fin
de actuar medios probatorios como un peritaje, una inspeccibén ocular o cualquier
otrc medio probatorio que sea necesario actuar en ofra localidad, por un plazo no
mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal Arbitral deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacién que conozcan por su participacion en la
resolucion de una Controversia Técnica.,

La controversia se resolvera a través de arbitraje nacional, y debera ser
administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima. El
Reglamento de dicha institucién serd aplicable en todo lo no previsto en el presente
Contrato.

by Arbitraje de Derecho: las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, de conformidad con los Numerales 1 y 2 del Articulo 57 del
Decreto Legislativo N® 1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan analizar
y resolver de conformidad con la legislacién peruana aplicable, incluyendo el
Decreto Legislativo N°® 1362 y su Reglamento, o normas que los maodifiguen o
sustituyan.

El arbitraje de derecho podra ser local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:
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i} Cuando las Controversias No Técnicas tengan un monto inveolucrado superior
a treinta millones de Délares (US$ 30 000 000) o su equivalente en moneda
nacional, las Partes trataran de resolver las controversias mediante trato
directo, dentro de un plazo de seis (6) meses establecido en la Clausula 14.5,
pudiendo ampliarse por decisidon conjunta de las Partes en los términos
establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo def trato directo
referido en el parrafo precedente, las confroversias suscitadas seran resueltas
mediante arbitraje internacional de derecho, a través de un procedimiento
tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de ofros Estados, aprobado por el
Perlu mediante Resolucién Legislativa N° 26210, a cuyas normas las Partes se
someten incondicionalmente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente
en representacién del Estado de la Republica del Perd declara que al
Concesionario se le considere como "Nacional de otro Estado Contratante” por
estar sometido a control extranjero segun lo establece el Literal b) del Numeral
2 del Articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, y el Concesionario
acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de
América, y sera conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo
arbitrai, conforme lo dispuesto en los reglamentos arbitrales de las
instituciones administradoras de arbitraje, correspondientes.

Si por cualquier razon el CIADI declinara registrar el arbitraje promevido en
vitud de la presente clausula, las Partes de manera anticipada aceptan
someter la controversia en los mismos términos sefialados a las Reglas de
Arbitraje de UNCITRAL (Comisién de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional

Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a otro
fuero distinto, si asl lo estimaran ceonveniente. Dicho acuerdo debera constar
por escrito.

iy Las Controversias No Técnicas en las que el monto involucrado sea igual o
mencr a treinta millones de Ddélares (US$ 30 000 000), o su equivalente en
moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho que no son
cuantificables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje de derecho
administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd, y serd conducido en
idioma castellano. El Reglamento de dicha institucion sera de aplicacién en
todo lo no previsto en el presente Contrato.

14.7. Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se
refiere la presente cldusula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se
aplicaran las siguientes disposiciones generales:
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a) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designaré a
un {01) arbitro y el tercero serd designado por acuerdo de los dos (2) arbitros
designados por las Partes, quien a su vez se desempefiard como Presidente del
Tribunal Arbitral. La Parte que presenta una solicitud de arbitraje debe incluir en
ella la designacidn de su arbitro y solicitar a la otra parte que cumpla con designar
a su arbitro, dentro del plazo de sesenta {60) Dias contado a partir de la fecha de
recepcién del respectivo pedido de nombramiento.

Una vez realizadas las designaciones por cada Parte, si los dos arbifros no
llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del lercer arbitro dentro de los
sesenta (60) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbifro, el
tercer arbitro sera designado por el centro de arbitraje que corresponda. Este plazo
puede ser ampliado por acuerdo entre las Partes.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde junto con la
Solicitud de Arbitraje o dentro del plazo de sesenta (60) Dias contado a partir de la
fecha de recepcion del respectivo pedido de nombramiento el arbitro puede ser
designado a pedido de |a otra Parte por el centro de arbitraje que correspoenda.

b) Los arbitros pueden suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o vacio existente
en la legislacion © en el Contrate, mediante la aplicacién de los principios generales
de derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la Republica
del Peru sea signatario.

¢} De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 133.2 del Articulo 133 del Decreto
Supremo N° 240-2018-EF, los arbitros deben permitir la participacion del Regulador
para los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias
vinculadas a la competencia de dicho Regulador, exceptoc cuando se trate de
controversias a las gue sean aplicables los mecanismos y procedimientos de
solucién de controversias a que se refieren la Ley N° 28933, Ley que establece el
Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en Controversia Internacionales
de Inversién, o aquellos previstos en los tratados internacionales que obligan al
Estado peruanoc.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de
ultima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes
declaran que éste serd obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucién
inmediata, salvo el caso, que se produzcan las causales taxativamente previstas
en los Articulos 62 y 63 del Decreto Legislativo N® 1071, en los Articulos 51 y 52
del Convenio CIADI o en las normas de la materia, segun sea el caso. Los laudos
arbitrales, producto del referido mecanismo, deben ser publicados por ambas
Partes del Contrato, asi como por el respectivo centro arbitral.

d) Durante el desarrollo del arhitraje las Partes continuaran con la gjecucién de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas
que son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas conforme a la Clausula 12, si fuera aplicable, quedara
en suspenso el plazo respectivo y tal garantia no podra ser gjecutada por el motivo
que suscitd el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento
arhbitral.

e) Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, 0 No
Técnica, excepto los honorarics de los arbitros que participen en la resolucién de
una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida.
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lgual regla se aplica en caso la parte demandada o reccnvenida se allane o
reconozca la pretensién del demandante o del reconviniente. También asumira los
gastos el demandante o el reconviniente que desista de la pretensién. Los
honerarios de los arbitros, seran pagados por las Partes en igual proporcién.

En casc el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones por causa de transaccién o conciliacidn, diche acuerdo establecera la
responsabilidad de asumir los referidos gastos. En caso la transaccion o
conciliacién no lo establezca, cada parte cubrira sus propios gastos.

Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las
Partes, el Tribunal Arbitral decidira la distribucion de los referidos gastos.

Se excluye de lo dispuesto en la presente Clausula, los costos y gastos tales como
costos infernos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

Los laudos arbitrales seran publicados por el Concedente en su portal institucional
dentro de los quince (15) dias habiles de recibida la notificacion correspondiente

15. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Las Partes reconocen que la situacion de equilibrio econémico-financierc del Contrato,
en terminos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la
vigente a la Fecha de Cierre.

La presente Clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio
econémico-financiero, al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente, en
caso que la Concesion se vea afectada, exclusiva y explicitamente debide a cambios
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, en la medida que tenga exclusiva relacion
con aspectos econdmicos financieros vinculades a la variacion de: i) costos de
inversién, ii) ingresos o iii) costos de operacion y mantenimiento relacionados con la
prestacién del Servicio.

Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico - financierc del
Contrato se ha visto afectado, podra invocar su restablecimiento, proponiendo por
escrito a la otra Parte y con la suficiente sustentacion las sotuciones y procedimientos
a seguir para su restablecimiento.

Al respecto, correspondera a las Partes ratificar o denegar la invocacion de la ruptura
del equilibrio econémico — financiero por una de las Partes, asi como determinar el
monto de compensacion que permita restituir dicho equilibrio.

Ei equilibrio econémico-financiero sera restablecide si, como consecuencia de lo
sefialado en la Clausula 15.2, y en comparacién con lo que habria pasado en el
mismo periodo si no hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicho numeral;

a) Varie los costos de inversién realizados por el Concesionario desde la Fecha de
Cierre hasta la Puesta en Operacién Comercial en un equivalente al diez por
ciento (10%) o mas del Costo de la Inversidn sefialado en el Literal b) de la
Clausula 8.1, debiendc considerarse para el restablecimiento del equilibrio
econdémico financiero, la totalidad de Ia variacién; o,

b) Se afecte los ingresos ¢ los costos de operacidén y mantenimiento del Servicio de
manera tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacion y
mantenimiento del Concesionario en la explotacion del Servicio, durante un
periodo de doce (12) meses consecutivos © mas, varie en el equivalente al diez
por ciento {10%) o méas de la Base Tarifaria vigente.
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Si el equilibrio econdmico — financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como
se define en la Clausula anterior, el Concesionario o el Concedente, podra proponer
por escrito a la otra Parte y con la necesaria sustenfacion, las soluciones vy
procedimientos a seguir para restablecer el equilibrio econdmico afectado.

El restablecimiento del equilibrio econémico-financiero deberd considerar el valor
presente de los efectos en los flujos de caja futuros del Concesionario. Copia de la
solicitud sera remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinion téecnico-
econdmica con relacion a lo solicitado, que debera ser evaluada por el Concedente,
sin caracter vinculante. Esta opinidén debera ser remitida a las Partes dentro del plazo
de veinte {20) Dias.

La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibrio econdmico-financiero en los
siguientes momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en
Operacidén Comercial, para lo dispuesto en el Literal a) de la Clausula 15.5.

b} Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacion
Comercial y durante la vigencia del Contrato, para lo dispuesto en el Literal b) de
la Clausula 15.5.

El restablecimiento de!l equilibrio econdmico se efectuara sobre la base de los estados
financieros auditados (o de la informacidn utilizada en |la elaboracion de los mismos)
del Concesionario del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos,
costos de inversion o costos de operacidn y mantenimiento anteriormente referidas.

Si el Concesionario cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacion
adicional necesaria que sustente la divisidn de ingresos o costos, como corresponda,
entre sus diversas concesiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podra solicitar mayor informacién que
sustente las variaciones sefaladas. Adicionalmente, las Partes podran acordar utilizar
documentacion distinta a los estados financieros auditados para los efectos descritos
en la presente clausula, siempre que tenga el debido sustento.

Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido dentro del plazo de
diez (10) Dias de su notificaciéon a las Partes, cualquiera de ellas podra considerar que
se ha producido una controversia no Técnica y sera resuelta de conformidad con los
mecanismos de controversias regulados en el presente Contrato.

15.11. No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios

producidos como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad
Gubernamental Competente, que fijen infracciones o sanciones, 0 la aplicacién de
penalidades que estuviesen contempladas en el Contratc o que fueran como
consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefio del
Concesionario,

15.12. La existencia de un desequilibrio sdlo podra dar lugar a la modificacidn de las

disposiciones contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el
equilibrio, y no dara lugar a pagos a cargo del Estado.

REGIMEN TRIBUTARIO

16.1.

El Concesionario estarad sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional y municipal
gue le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza
tributaria que correspondan al gjercicio de su actividad.
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El Concesicnaric estara obligado, en los términos que sefialen las Leyes vy
Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se
apliguen entre otros, a los Bienes de la Concesién o los que se construyan o incorporen
a la Concesion, sean dichos tributos administrados por el gobierno nacional, regional ©
municipal, siempre y cuando dichos impuestos, contribuciones y tasas estén
directamente vinculados al gjercicio de las actividades en mérito del Confrato.

El Concesionario podra suscribir con el Concedente, un convenio de estabilidad
juridica, el que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con
arreglo a las disposiciones de los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 y el primer y
segundo parrafo del Articulo 19 del TUQ, previo cumplimiento de las condiciones y
requisitos eslablecidos en dichas normas.

Asimismo, el Concesionario podra acceder a los beneficios tributarios que le
correspondan, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones
sustanciales y formales sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CESION DE DERECHOS

17.1.

17.2.

El Concesionario podra transferir 0 ceder sus derechos u obligaciones, ceder su
posicién contractual o novar fodas ¢ cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al
Contrato, siempre que cuente con el previo consentimiento escritc del Concedente, el
cual no podra ser negado sin fundamento expreso.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le
correspondan conforme al Contrato sélo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y
con la debida notificacion a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes
renuncia o deja de ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha
conducta no podra ser considerada por la ofra Parte como una renuncia permanente
para hacer valer el mismo dereche o cualguier otro que le corresponda conforme al
Contrato.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

18.1.

18.2.

Las modificacicnes y aclaraciones al Contrato, seran unicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes
y cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Si cualquier estipulaciéon o disposicién del Contrato se considerase nula, invalida o no
exigible por laudo arbitral, dicha decision sera interpretada estrictamente para dicha
estipulacion o disposicion y no afectara la validez de las otras estipulaciones del
Centrato.

NOTIFICACIONES

Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicacicnes dehidas o permitidas conforme al
Contrato, deberan realizarse por escritc y mediante notificacién personal, a las siguientes
direccicnes:
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Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energfa y Minas.
Direceidn:  Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Perl.
Atencidn;

Si es dirigida al Concesionario:
Nombre:
Direccion:
Atencion:

0 a cualquier otra direccion o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta clausula.

Por el Concesionario: Por el Concedente:

Firma del Representante

Firma del Representante

Fecha de firma: / 201__. Fecha de firma: ! f201__.
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Anexo N° 1
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

“ENLACE 220 kV TINGO MARIA - AGUAYTIA, SUBESTACIONES, LINEAS Y
AMPLIACIONES ASOCIADAS”

1. CONFIGURACION GENERAL DEL PROYECTQ

La configuracion general del Proyecto descrita en el presente anexo ha sido elaborada sobre la
base de un anteproyecto de ingenierla y no sobre una Ingenierfa Definitiva, por 1o que las
caracter(sticas y los detalles finales del equipamiento del Proyecto a ser construido, asl como las
especificaciones basicas, seran los gque sean aprobados por el COES en el Estudio de Pre
Operatividad. Este estudio tiene como fin determinar y evaluar el impacto de la nueva instalacién en
la operacion del SEIN, en la capacidad del Sistema de Transmisién, asl como en la fiabilidad y
calidad de sus operaciones. La propuesta que se desarrolle en la Ingenieria Definitiva del Proyecto
debe cumplir y concordar con el Estudio de Pre Operatividad aprobado.

Asimismo, el Concesionario serd responsable de incluir otros elementos o componentes no
descritos en el presente Anexo, que sean requeridos para el buen funcionamiento y operacion del
proyecto, asl como modificar o adecuar lo que fuera necesario, y establecer sus caracteristicas
definitivas, a efectos de garantizar la correcta operacion de todas sus instalaciones y la prestacion
del servicio cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
(SEIN).

Los criterios de disefo utilizados en el desarrollo del proyecto deberan ser concordantes con las
instalaciones existentes, con los criterios de disefio establecidos en el Procedimiento Técnico COES
PR-20 “Ingreso, Modificacion y Retiro de Instalaciones en el SEIN®, con los requerimientos del
Cdédigo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizacién y otras normas indicadas en el
presente Anexo, vigentes a la fecha de suscripcidn del contrato.

En el caso que el alcance, las especificaciones o las caracteristicas del Proyecto, contenidos en el
presente Anexo difieran con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalecera lo establecido
en este Anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado como un
documento con informacién de caracter referencial. Asimismo, el Estudic de Pre Operatividad
prevalecera sobre el Anexo, sin que ello implique modificar la Configuracién Basica del Proyecto
cuyas instalaciones y equipamiento mayor se describen en el siguiente parrafo.

La Configuracion Basica del Proyecto que se muestra en el Esquema N° 1 (al final del presente
Anexo) comprende las siguientes instalaciones y equipamiento mayor:

a) Linea de Transmision (L.T.) de 220 kV Nueva Tingo Maria — Aguaytia, en simple terna, de
aproximadamente 73 km de longitud, de 260 MVA de potencia de disefio.

b} Subestacidn Nueva Tingo Maria de 220 kV.

De configuracion de doble barra con seccionador de transferencia, conformado por cuatro (04)
celdas, de las cuales cuatro (03) son de linea y uno (01} de acoplamiento.

¢) Variante de la linea de transmision en 220 kV Chaglla — Tingo Marla {(actualmente en proceso de
licitacién}. Conformada por dos tramaos de linea en simple terna de 6.0 (hacia S.E. Chaglla) y 3.0
km (hacia S.E. Tingo Maria) de longitud aproximadamente, de 450 MVA/terna, que enlazara la
linea Chaglla — Tingo Maria con la subestacién Nueva Tinge Maria a partir de un punto de
derivacion ¢ seccionamiento.

d) Ampliacién de la subestaciéon Aguaytia 220 kV.

De configuracién en anillo, la ampliaciéon esta conformado por una (01} celda de linea para la
conexion a la subestacion Nueva Tingo Marla de 220 kV.
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e} Adecuaciones en las subestacicnes Tingo Marla y Chaglla.

Conformado por las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la coordinacion
de los sistemas de proteccion y telecomunicaciones existentes en las subestaciones de Chaglla
y Tingo Maria de 220 kV.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

2,1 REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

a)

El Concesionario seré responsable de la seleccion de la ruta y recorrido de la linea de
transmision. El trazo preliminar seleccionado para la linea de transmisién contenido en el
anteproyecto de ingenieria serda evaluado por el Concesionario, €l que definira el trazo
definitivo.

Se evitara que la ruta de la linea pase por zonas arquecldgicas, parques nacionales y zonas
restringidas.

El Concesicnario sera responsable de todo lo relacionado a la ¢onstruccién y mantenimiento
de accesos a las subestaciones, para lo cual debera ceflirse a las normas vigentes gue
correspondan.

Entre otras, el Cancesionario sera responsable de las siguientes actividades:

o Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los
propietarios o posesionarios de los terrenos. El Concedente podra colaborar en las tareas
de sensibilizacion de los propietarios, a fin de tener una gestion de servidumbre expeditiva.

« Obtencion de la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica.

« Coordinar con las empresas concesionarias que estén desarrollando algln proyecto o que
cuenten con instalaciones comprendidas en el recarrido de la linea, o donde sea necesario
realizar trabajos para la conexion a las subestaciones que forman parte del alcance del
presente Proyecto.

« Obtencién del CIRA (certificacion del Ministerio de Cultura sobre no afectacion a restos
arqueoldgicos).

+ Elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental y su plan de monitoreo, €l mismo que sera
desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la aprobacion de las
entidades publicas correspondientes,

En el Anexo 10 del presente contrato, El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por
el Estado (SERNANP) certifica que el trazo referencial del Proyecto no se superpone a un
Area Protegida Natural o Zona de Amortiguamiento.

La faja de servidumbre para las lineas de 220 kV sera como minimo de 25 m. En areas con
presencia de arboles u objetos que por su altura y cercania a la linea representen un peligro
potencial para personas gue circulan en la zona, o para la misma linea {en el caso que
ocurrieran acercamientos peligrosos o ante una eventual calda de estos arboles sobre la
linea), se debera prever las medidas que correspondan para eliminar o minimizar estos
riesgos como, por ejemplo, la remocién o el corte de tales arboles.

2.2 LINEAS DE TRANSMISION

2.21 Caracteristicas técnicas generales

a) Capacidad de Transmisién por Limite Térmico
La capacidad minima de transmisién por limite térmico (potencia de disefio) de las lIneas

sera;
: - CAPACIDAD MINIMA DE TRANSMISION
LINEA DE TRANSMISION POR LIMITE TERMICO
L.T. 220 kV Nueva Tingo Maria — Aguaytia 250 MVA
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El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambientales
indicadas en el Capitulo 1, Numeral 3.1.1 del Anexo 1 del PR-20, cuyas principales
prescripciones son las siguientes:

- La temperatura en los conductores de fase no debera superar el limite térmice de 75 °C.

- La maxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la region de
instalacion de la linea. Corresponde al promedio de las maximas anuales durante un
periodo minimo de 10 afios.

- La radiacion solar es la maxima registrada en la regién de instalacion de la linea.
- Viento minimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor.
Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condicion de operacion,
recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de
seguridad, un margen de reserva minimo 0,30 m, en la distribucién de estructuras.

b) Capacidad de Transmisién en Condicién de Emergencia

En condiciones de emergencia del SEIN, por un pericdo de hasta treinta (30) minutos, la
IInea de transmision debera poder soportar una sobrecarga no menor at 30% por encima
de la Capacidad de Transmision por Limite Térmico.

Se admitird una temperatura superior a 75 °C en el conductor, durante el periodo

sefialado, conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas aplicables.
c) Factores de disefio

La llnea se considerard aceptable cuando cumpla con lo siguiente:

¢.1) Limite térmico

SegUn los Criterios de Disefio de Lineas de Transmisién establecidos en el Capltulo
1, Anexo 1 del PR-20, descritos en el acapite a).

c.2) Caida de tensién
Segun los Criterios de Desempefio establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral 8.

2.2.2 Linea de Transmision en 220 kV Nueva Tingo Maria — Aguaytia

Esta linea de transmision de simple terna, sera construida para enlazar la futura subestacion
Nueva Tingo Maria de 220 kV y la subestacion Aguaytia.

Las caracterlsticas principales de esta linea son:

* Longitud aproximada: 73 km

= Numero de fernas: Una (1)

= Tension nominal de operacion: 220 kV

= Tension maxima del sistema: 245 kV

= Disposicion de fases: Tipo triangular.

* Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado

® Tipo de conductor; Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.

r  Numero de conductores por fase: Minimo uno (1).

* Cable de guarda; Dos (2) cables: uno del tipo OPGW, de 24 fibras como

minimo, de 108 mm? como seccién referencial y otro
del tipo cable de acero galvanizado EHS, con una
seccién nominal minima de 70 mm?.

= Altitud: Minima 277 msnm
Méaxima 1773 msnm

Enlace 220 kV Tingo Marla - Aguaylia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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2.2.3 Variante L.T. 220 kV Chaglla — Tingo Maria

La variante de la linea en 220 kV Chaglla - Tingo Maria, (actualmente en proceso de
construscion a cargo del Consorcio Transmantaro), estd conformada por dos tramos de linea
en simple terna, que enlazaran la linea Chaglla — Tingo Marfa con la subestacion Nueva
Tingo Maria 220 kV, a partir de un punto de derivacién o seccionamiento, conformando las
lineas Chaglla — Nueva Tingo Marla y Nueva Tingo Marfa — Tingo Maria.

Las caracterlsticas principales de los tramos de derivacién son:

"

Longitud aproximada; 6.0 km (Tramo simple terna Nueva Tingo Marfa hacia
Chaglla)
3.0 km (Tramo Nueva simple terna Tingo Marla hacia
Tingo Marla)

Numero de ternas: Una (1).

Tension nominal de operacion: 220 kV

Tension maxima del sistema: 245 kV

Disposicidon de fases: Tipo vertical ¢ triangular.

Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.

Tipo de conductor: ")

Numero de conductores por fase: (%)

Cable de guarda: "

Altitud: Minima 650 msnm

Méxima 1100 msnm

Igual al considerado en el disefio de la linea de 220 kV Chaglla — Tingo Maria.

El Concesicnario debera verificar las caracterfsticas antes sefialadas.

2.2.4 Requerimientos Técnicos de la Linea

No se aceptaran modificaciones a estas especificaciones, salvo cuando el Concesionario las
solicite 0 proponga, presentando el debido sustento técnico y el Concedente los apruebe.

a)

b)

Las lineas, segln su nivel de tension, deben cumplir los siguientes requisitos minimos:
L.T.220 kV

= Tension de operacién nominal : 220 kV
» Tensién maxima de operacion ; 245 kV
»  Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050 KV pico
» Tension de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) 460 kV

Los valores anteriores serén corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en fos soportes y el aislamiento también deberan
corregirse por altitud.

La longitud de la llnea de fuga del aistamiento de la L. T. debera ser verificada de acuerdo
con el nivel de contaminacion de las zonas por las que atraviese, el maximo nivel de
tension alcanzado y las altitudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga minimas a considerar seran;

» En zonas de selva con aititud hasta 1 000 msnm : 20 mm/KV ase-tase
»  En zonas con altitud mayor a 1 000 msnm : 20 mM/kViage tase
Las distancias minimas fase-tierra en las estructuras, deberan ser obtenidas mediante la

metodologia de [a norma IEC 60071,

Para el caso de las llneas en 220 kV se considerara una fensién de sostenimiento a
impulso atmosférico de 1050 kVpico, y de 460 kV a frecuencia industrial (60 Hz}.
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¢) La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la linea no debera
superar los 25 Qhmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del
terreno y en ninglin caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre himedo.
Sin embargo, este valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.A
del CNE {Suministro 2011). El cumplimiento de este valor no exime de la verificacion de
las maximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asi como de las
medidas que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos
permitidos.

d) Se debera cumplir con los valores que se explica a continuacién:

d.1) El maximo gradiente superficial por fase esta dado por el valor promedio de los
valores del maximo gradiente superficial de cada subconductor.

El méaximo gradiente superficial en los conductores, no debe superar los valores de

gradientes criticos siguientes:

¢ 18,5 kVVrms/cm, en region de selva con altitudes hasta 1 000 msnm.

+« 1B,5 kVrms/cm, en las zonas con altitud maycr a 1 000 msnm. Este valor esta
referido a 1000 msnm por lo que debera corregirse por allitud.
Nota: No aplica para las variantes de linea en 220 kV, en los cuales se utilizaran
los conductores iguales al disefio de las lineas existentes a ser seccionadas

d.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para
exposicion poblacional segun el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacion 2008.

d.3} El ruido audible al Iimite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segun el
Anexo C3.3 del CNE -Utilizacion 2006.

d.4) Los limites de radio interferencia cumpliran con lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1
del PR-20.

e) Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 afios, seran calculadas segun
la Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre. Para la aplicacion
de la Regla 232 se utilizaran los valores de componente eléctrica, indicados en la Tabla
232-4 del CNE Suministro 2011 o del NESC. Las distancias de seguridad no seran
menores a los valores indicados en la Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011 o el vigente
a la fecha de cierre.

f)y El Concesionario debera considerar un nimero de transposiciones segun lo indicado en el
Capltulo 1, Anexo 1 del PR-20.

g) El Concesionario debera considerar en el disefio de las lineas, una tasa de falla por
descargas atmosféricas segun lo indicado en la Tabla N°6 del Capitulo 1, Anexo 1 del PR-
20.

h) El disefio del aislamiento, de las distancias de seguridad, las puestas a tierra, el uso de
materiales apropiados, asi como la correcta ejecucion de los trabajos de mantenimiento,
entre otros aspectos, deberan ser tales que la tasa de salida de servicio de la linea no
exceda de "2 salidas/{100 km.afio)", para el nivel de 220 kV.

Con el fin de cumplir con la tasa de salida indicada, a manera de referencia, se
recomienda lo siguiente:
« Verificar que el nivel de aislamiento de la linea sea el apropiado.

« Verificar que el valor de resistencia de las puestas a tierra de las estructuras de soporte
sea el apropiado.

+ Utilizar materiales (aisladores, ferreterfa, cables OPGW, etc.) de comprobada calidad,
para lo cual se debera utilizar suministros con un minimo de 10 afios de experiencia, de
fabricacion y uso a nivel mundial.

L as salidas de servicio no programadas que excedan este limite seran penalizadas, segln

se indica en las Clausulas 5.14 y 11.1 del Contrato.

Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por la mala calidad de
suministro o mala calidad de servicio, especificadas en la NTCSE.
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i} Se empleara un cable de guarda del tipo OPGW, de 24 fibras, ademas de otro de acero
galvanizado EHS, de seccién nominal 70 mm2, gue permita la actuacion de la proteccién
diferencial de linea de forma réapida, segura y selectiva, asl como el envio de datos al
COES en tiempo real, el telemando vy las telecomunicaciones.

Nota: Para el caso de las variantes se ulilizaran jos cables de guarda iguales al disefio de las lineas
existentes a ser seccionadas.

El cable de guarda OPGW asi como el de acero galvanizado, deberan ser capaces de
soportar un cortocircuito a tierra estimado que garantice un tiempo de vida utit no menor
de 30 afios de servicio. El Concesionario sustentara la metodologla de calculo.

j) Para los servicios de mantenimientc de la linea se podra utilizar un sistema de
comunicacion con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/A/HF.

k) Se podra utilizar conductores tipo ACSR, AAAC o ACAR segun la capacidad de
transporte, las cargas, vanos y tiros adecuados que presenten la mejor opcion de
construccion y operacion, siempre y cuando se garantice un tiempo de vida Util no menor a
30 afios. Para el caso de las variantes se utilizaran los conductores iguales al disefic de |a
linea existentes a ser seccionada.

Iy Ellimite maximo de pérdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida igual a
la que se indica en la tabla incluida a continuacién, con un factor de potencia igual a 1,00,
y tension en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. seréa el indicado en el siguiente cuadro:

% de Pérdidas /Circuito
, ] Potencia de Pérdidas
Linca L?ng'ctll"dk Referencia (MVA) Maximas
| aproximada (km) (Ver Nota) (%/km)
JlAz LT 220kV Nueva Tingo Maria - Aguaytia 73 150 0.024

'
)
2
=
3
/%

Nota: Potencia de Transmision predominante estimada en la operacién de la linea.

El cumplimiento de estos niveles de pérdidas sera verificado peor el Concedente, mediante
los calculos de disefio del conductor, previo a la adquisicion de los suministros por el
Concesionario. No se autorizara la instalacién del conductor en caso de incumplimiento de
los valores de pérdidas IImites.

La férmula de célculo para verificar el nivel de perdidas Joule seré;

2
P .
Pérdidas = —f] v B o0

nom ref
Donde:
Pot = Potencia de referencia en MVA
Voom = Tensién nominal de la iinea en kV
Rige = Resistencia tetal de la linea por fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 60 Hz,

m) Indisponibilidad por mantenimiento programado. El nimero de horas por afio fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmision, no debera exceder
de dos jornadas de ocho horas cada una.

n) Tiempo maximo de reposicion post falla: el tiempo maximeo de reposicién de la linea no
debera ser mayor de 15 minutos luego de la orden del COES, en aplicacion del
Procedimiento Técnico N° 40 del COES.

2.3, SUBESTACIONES

La nueva subestacion en 220 kV sera disefiada y proyectada empleando, la configuracion de
doble barra con seccionador de transferencia. En este sentido el Concesionario habilitara el
espacio y area necesarios para este tipo de configuracion, asi como las areas previstas para
futuras ampliaciones.
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La zona de transito dentro de la subestacién debe estar dotado o construido con capa asféltica o
similar.

2.3.1 Subestacidén Nueva Tingo Maria de 220 kV

La subestacion de Nueva Tingo Marfa de 220 kV sera completamente nueva y se ubicara en
el distrito de Rupa-Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huanuco a 679
msnm, aproximadamente en |as siguientes coordenadas UTM (datum WGS84 — zona 18):

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE |
393966 8973564 }

Esta ubicacion es referencial y sera definida por el Concesionario en el estudio definitivo de la
subestacion.

Segun el alcance previsto para la implementacion de la futura subestacion Nueva Tingo
Maria, esta subestacién comprende el siguiente equipamiento:
Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendra una configuracién de conexién de
doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes instalaciones:

a) Una (01) celda de linea para la conexion con la S.E. Chaglla.

b) Una (01) celda de linea para la conexion con la S.E. Tingo Maria.

c) Una (01) celda de linea para la conexidn con la S.E. Aguaytia.

d) Una (01) celda de acoplamiento.

e} Para las barras: tres (03) transformadores de tension, los cuales se conectaran a las

barras "A” y "B” de la subestacion.

£ Prevision de espacio para seis (6) celdas futuras.

g) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc,

2.3.2 Ampliacion de la subestacion Aguaytia de 220 kV

La subestacion Aguaytia de 220 kV, de propiedad de ETESELVA se ubica en el distrito y
provincia del Padre Abad, departamento de Ucayali a 292 msnm, aproximadamente en las
siguientes coordenadas UTM {datum WS84 — zona 18):

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE ‘
445823 9001666

Estas coordenadas son referenciales y deberan ser actualizadas por el Concesionario segun
ubicacion del area seleccionada para la ampliacion de la subestacién Aguaytia.

La subestaciéon Aguaytia de 220 kV se conecta al SEIN en 220 kV a la subestacidn de Tingo
Maria.

2.3.2.1 Instalaciones existentes
a) Una {01) celda de linea para la conexién a la subestacién Tingo Maria.

b) Dos (02} celdas de transformacién para la conexion de las unidades de generacion
TG1y TG2 de 88 MVA cada una.

c) Dos (02) celdas de transformacién para la conexién de los autotransformadores
220/138 kV de 60 MVA.

d) Sistema de pérticos y barras para una configuracion de anillo, con dispasicidn vy
espacios para el equipamiento de 01 celda.

El equipamiento descrito tiene caracter informativo, por lo que antes de realizar la
ampliacién la Sociedad Concesionaria debera verificar las caracteristicas de esta
subestaciéon, con ETESELVA.
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2.3.2.2 Instalaciones que forman parte de la Ampliacion

La ampliacién de esta subestacion comprende las obras necesarias para la
implementacién de las siguientes instalaciones:

a) Ampliacion del sistema de barras de 220 kV en configuracién de anille. (%)

b) Una (01) celda de linea para la conexion a la subestacién Nueva Tingo Marfa de
220 kV. (M

c) Sistemas complementarios: sistemas de proteccidén, control, medicidn,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, ampliacién de poérticos y
barras, obras civiles, etc.

(*¥Nota: La ampliacion en 220 kV cuenta con drea disponible para la implementacién de una celda con restricciones
de espacio. En consecuencia, se aceptari alternativamente equipos de patio con tecnologia del tipe
compacia,

El Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con ETESELVA a fin de

implementar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la

coordinacién de los sistemas de control, proteccion y telecomunicaciones existentes en la
subestacion Aguaytia de 220 kV.

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la

subestacion Aguaytfa, deberan poseer similares caracter(sticas o superiores a los equipos de

patio que existan en dicha subestacién.

2.3.3 Adecuaciones en las subestaciones Chaglla y Tingo Maria de 220 kV

Como resultado del seccionamiento de la futura linea de 220 kV Chaglla — Tingo Marla, el
Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con las empresas Three
Gorges Ceorporation (CTG) y ETESELVA, titulares de la C.H. Chaglla y la subestacién Tingo
Marla respectivamente, a fin de implementar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones
que sean requeridas para ta coordinacién de los sistemas de proteccidn y telecomunicaciones
existentes en las subestaciones de Chaglla y Tingo Marfa de 220 kV.

Para tal efecto, los criterios de disefio de los sistemas de proteccion y comunicaciones de los
tramos de linea generados por el seccionamiento deberan poseer por razones de
compatibilidad técnica, las mismas caracteristicas de disefio de la futura linea Chaglla - Tingo
Marla.

2.3.4 Requerimientos Técnicos de Subestaciones
Se debe remarcar que, durante el desarrollo del estudio definitivo del Proyecto, el
Concesionario debera realizar todos aquellos estudios que garanticen la correcta operacién
de los equipos del sistema propuesto.
a) Caracteristicas técnicas generales
al.Los equipos de baja tensién de los sistemas de control, proteccion, medicién y
telecomunicaciones, deberan ser de Ultima tecnologla y tener referencias acreditadas
de operacidn, que correspondan a los Ultimos tres (03) afos.
a2.Se debera presentar referencias de suministros similares (Equipos de Alta Tensién) y
referencias acreditadas de operacién exitosa de equipos, emitidas por operadores de
sistemas de transmision, que correspondan a los Ultimos diez {(10) afios.
ad.Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todes
los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

ad.Los equipos deberan cumplir con las siguientes normas: |IEC, ANSIVIEEE, VDE, NEMA,
ASTM, NESC, NFPA, segun corresponda.
b) Ubicacion y espacio para ampliaciones futuras de subestaciones
b1.Para la nueva subestacién, el Concesionario debera adquirir el terreno necesario,
incluyendo las areas para futuras ampliaciones, establecidos en el presente anexo y
segln lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.
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Los espacios para futuras ampliaciones deberan quedar explanados y nivelados,
debiendose ejecutar los trabajos necesarios de corte y relleno del terrenc, asi como
estar dentro del cerco perimetral de material noble de la subestacién, de tal forma que
el Concesionario tenga el dominio sobre los mismos.

b2.Sera de responsabilidad del Concesionaric gestionar, coordinar o adquirir bajo
cualquier litulo el derecho a usar los espacios disponibles en las subestaciones
existentes, estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de las
subestaciones.

b3.El Concesionario serd también responsable de adquirir los terrenos adyacentes a las
subestaciones existentes, donde esto resulte necesario o sea requerido, y efectuar las
obras de modificacién y adecuacion de las subestaciones.

c) Niveles de tension y aislamiento.
c1.Niveles de tensién en 220 kV

Tensién nominal 220 kV
Maxima tensicn de servicio 245 kV
Tensitn de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 kVpico
Tensidn de sostenimiento a frecuencia industrial, 460 kV

c2.Niveles de Proteccion
Linea de fuga minima

En zonas de selva con altitud hasta 1000 msnm 20 mmM/kViase rase.
En zonas con altitud mayor a 1000 msnm 20 mMM/KV (ase-rase
Proteccitn contra descargas atmosféricas minimo Clase 4 (220 kV)

c3.Distancias de seguridad

Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior seran
como minimo:

-En220kV 4,00 m.
Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas |[EC 80071 vy
ANSI/IEEE.

Los valores sefialados previamente son referenciales y estan referidos al nivel del mar
por o que deberan ser corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde
corresponda.
d)} Niveles de corriente
Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:

220kV
Corriente nominal minima 2500 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 40 kA
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico 104kApico

Los interruptores de conexion de los reactores deberan cumplir con la Norma |EEE
Std.C37.015 relacionada con los requerimientos de cierre y apertura de corrientes.

e} Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente deberan tener por lo menos cuatro nicleos secundarios;
e Tres nucleos de proteccion 5P20.
¢ Un nitcleo clase 0,2 para medicion.

f) Requerimientos sismicos
Las cimentaciones y esfructuras soporte para los equipos de alta tensién deberan estar
disefiadas para operar en las condiciones slsmicas indicadas en el Capitulo 1, Anexo 1 del
PR-20.
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g) Equipos de 220 kV

El equipamiento recomendado sera del tipo para instalacién al exterior con porticos y para

una configuracién de doble barra con seccionador de transferencia.

Las celdas estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:

e Celdas de conexién a lineas: pararrayos, transformador de tensién capacitivo,
seccionador de Ilnea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor
de operacion uni-tripelar, seccionador de barras y trampas de onda.

. Celdas de conexion al reactor: pararrayos, transformadores de corriente,
interruptor de operacién uni-tripolar (con dispositivo de sincronizacion de maniobra) y
seccionador de barras.

h) Proteccion y medicion
Siguiendo los criterios establecidos en Capitulo 2, Anexo 1 del Procedimiento Técnico PR-
20 del COES, la proteccion del sistema de transmision debera estar conformada por la
proteccion principal v la de respaldo.
hi. Lineas de Transmision
La linea de transimision debera contar con las siguientes protecciones:

¢ Proteccion principal: estara conformado por un relé diferencial de linea (87L), que
incluya entre otras a las funciones de distancia, recierre, sobrecorriente direccional
a tierra, sub y sobre tensién, sincronismo, cierre sobre falla, efc.

¢ Proteccion respaldo: similar a la proteccidn principal.

El recierre monofasico, dehera coordinar con el sistema de teleproteccion, para la
actuacién de los interruptores ubicades en ambos extremos de la linea.

Asimismo, el sistema de proteccion de las IIneas de transmision deberan contar con
unidades de medicién fasorial sincronizada (PMU). En el alcance de instalacion de los
PMUs se deberd considerar, un esquema Wide Area Monitoring Protection and
Control (WAMPAC).

Nota:

Respecto a la variante de linea de 220kV, los relés de proteccidn que se implementaran en la
subestacién Nueva Tingo Maria de 220 kV mantendran la misma filosofia de proteccidn que el
existente en la linea Chaglla — Tingo Maria.

h2. Sistema de barras

Se implementaran dos relés diferenciales de barra (uno para cada barra), del tipo no
centralizado, 1as cuales deberan incorporar las funciones de falla del interruptor, vy de
sobrecorriente para el acoplamiento,

i} Telecomunicaciones
Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal {fibra optica — OPGW),
imas un sistema de respaldo (satelital u ofro que considere el Concesionario) en
situaciones de emergencia, gue permitan la comunicacion permanente de voz y datos
entre las subestaciones y con el COES.
Nota:
Respeclo a la variante de linea de 220kV, se mantendra el mismo medio de comunicacion existente
en la linea Chaglla — Tingo Maria.

i) Servicios auxiliares
El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los criterios
establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20,
Para el caso de la ampliacion de instalaciones existentes, el sistema a utilizar debera ser
compatible con el existente.

k) Control
El sistema de control y supervision de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizacion y control establecidos
en el Capitulo 3, Anexo 1 del PR-20.
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El control de cada celda o bahla se realizaréd desde unidades de control de bahfa (UCB),
una por cada celda en alta tensién, las mismas que seran unidades diferentes a las
unidades incorporadas en los relés de proteccion.

Para el caso de la ampliacién de instalaciones existentes, las UCB de las celdas de linea
deberan integrarse al sistema de control y supervision de las subestaciones existentes.
Para ftal efecto, el Concesionario instalara su propio sistema SCADA, para realizar el
intercambio de informacion con el sistema SCADA existente en la subestacion.

I} Malla de tierra
El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos
minimos establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los elementos
sin tensidén (equipos, estructuras metalicas, aisladores soporte y otros), se conectaran
directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de scldadura exotérmica.

m) Obras civiles

m1. En forma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos de las
ampliaciones a ejecutar en la subestacion Aguaytla, asl como las nuevas
instalaciones de la subestacién Nueva Tingo Maria tales como: movimiento de tierras,
excavaciones, bases y fundaciones de los equipos, pérticos, canaletas de concreto,
ductos de los cables de fuerza, drenajes, construccion de casetas, vias carrozables,
demoliciones, cerco perimétrico de material nchle, entre otros.
Las canaletas y ductos para cables de fuerza y control, deben estar provistas de

soportes o repisas metalicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y
comunicaciones de manera separada y organizada.

m2.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

3.1.1

3.1.2

313

3.1 LINEAS DE TRANSMISION

Configuracion de los soportes

Para la linea de transmisién se utilizard la disposicidon de los conductores segun indica el
siguiente cuadro:

Disposicién
. . N° Cond. por | Cables de
Linea de Transmisién Ternas fase Guarda Soportes de

conductores
L.T. 220 kV Nueva Tingo Maria — Aguaytia 1 1 0 mas 2 C;E;a Triangular |
_ ——
Variante LT 220 KV Chaglla - Tingo Maria 1 ™ *) Tipo Vertical@, |
celosia Triangular '

(™) Igual al considerado en el disefio de la futura linea de 220 kv Chaglia — Tingo Maria.

Estructuras de la linea

Las estructuras seran disefiadas para las configuraciones sefialadas en el apartado 3.1.1, del
tipe celosia y auto-scportadas. Las estructuras en 220 kV de la nueva linea llevaran como
minimo un conductor por fase y dos cables de guarda: uno del tipo OPGW y otro de acero
galvanizado EHS con una seccién nominal minima de 70 mm?Z.

Conductores de fase

El Concesicnario seleccicnara el tipo de conductor que garantice el cumplimiento de los
requerimientos técnicos establecidos en los apartados 1 y 2 del presente anexo. Para este fin
podra evaluar los tipos de conductor ACSR, ACAR & AAAC, segun la capacidad de
transporte, el numero de conductores por fase, las cargas mecanicas de disefio, la longitud de
los vanos y las condiciones climaticas propias de las distintas areas que atraviesan las lineas,
de tal manera que la alternativa seleccicnada constituya la mejor opcién final de construccidn.
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3.1.4 Cable de guarda OPGW

El cable OPGW estara compuesto por fibras dpticas para telecomunicaciones, contenidas en
una unidad central de proteccion de fibra dptica, rodeada de una o varias capas de cables
metalicos trenzados concéntricamente.

La unidad éptica debera ser disefiada para contener y proteger las fibras opticas de posibles
dafios originados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la traccién, flexion, torsion,
compresion o por la humedad. La configuracién del cable debe ser del tipo “loose” y debera
ser sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua.

El cable debe poseer las caracteristicas eléctricas y mecanicas requeridas para el disefio de
las lineas de transmision y debe garantizar que las fibras opticas no sufran esfuerzos durante
la vida util del cable.

El cable de guarda OPGW debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado,
gue garantice un tiempo de vida Gtil no menor de 30 afios de servicio. El Concesionario
sustentara la metodologia de calculo,

Corresponde a la Sociedad Concesionaria determinar las caracteristicas técnicas vy
especificaciones finales del cable OPGW, para lo cual debe tomar en cuenta normas como la
IEEE 1138, la ITU-T G.652, o equivalentes, gue garanticen una seleccion con los niveles de
calidad requeridos para el SEIN.

3.1.5 Accesorios del conductor

Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los
accesorios de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme,
manguitos de reparacion y herramientas para su aplicacidn, espaciadores, amortiguadores, v
otros a ser utilizados con el conductor seleccionado.

Normas

Para el disefio, fabricacion v fransporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A
153, ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002,

Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: seran de aleacion de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado,
para ser montadas fécilmente sobre los conductores. Las dimensiones de las varillas de
armar seran apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados,

Una vez montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin
intersticios y con una presion adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiento.

b} Manguitos de empalme: seran del tipo compresién, del material y diametro apropiados
para el conductor seleccionade. La carga de rotura minima sera de 95% de la del
conductor correspondiente.

¢) Manguitos de reparacion: seran del tipo compresion u otro sistema de reparacion. Su
utilizacion sera solamente en casos de dafos leves en la capa externa del conductor. Las
caracteristicas mecéanicas seran similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deberan ser del tipo stock bridge o espaciador-amortiguador
dependiendo de la configuracidn del haz de conducter, para controlar los niveles de
vibracién edlica dentro de los limites de seguridad permitidos; conservando sus
propiedades mecanicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida util de la linea.

3.1.6 Aisladores
De manera general, el tipo y material de los aisladores sera seleccionado de acuerdo a las
caracteristicas de las zonas que atraviesen las lineas, tomando en cuenta las buenas
practicas y experiencias de lineas de transmision construidas en el Perd y zonas similares.
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En ese sentido, el Concesionaric debera investigar aquellos agentes contaminantes o
potenciales fuentes de contaminacion existentes en la zona de recorrido de la linea, que
puedan afectar el desempefio de los aisladores. Los estudios de coordinacién de aislamiento
gue involucren aisladores, deberan cumplir con las normas |[EC €60815-1 e |IEC 60815-2, en
particular en o que se refiere a la contaminacién.

A partir de los resultados de la investigacién sefialada debera determinar las medidas que
minimicen el impacto de la contaminacion, tales como: el replanteo del trazo de la linea, el
incremento de la Inea de fuga, el uso de anillos que mejoren el desempefio de los aisladores
contaminados en zonas humedas. El resultado de la investigacion permitira tambign
seleccionar el material y tipo de aislador a emplear.

Los aisladores y/o cadenas de aisladores deben garantizar el nivel de aislamiento requerido
frente a sobretensiones de origen atmosferico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones
a frecuencia industrial, para las mismas condicicnes de altitud sefialadas previamente y los
niveles de aislamiento definidos en el apartado 2.2.4 del presente anexo.

En todos los casos debera verificarse que la resistencia mecanica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas;
evaluando, de ser necesario, el emplec de cadenas dobles o aisladores con mayor carga de
rotura.

3.1.7 Accesorios para los aisladores
Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacion de los
accesorios de ensamble de los aisladores y cadenas de aisladores, tanto en suspensién
como en anclaje, incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspension y anclaje,
contrapesos, descargadores, etc.

Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM A153,
ASTM B201, ASTM B230.

3.1.8 Puestas a tierra

Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, seran de cobre y/o de acero
revestido de cobre (copper clad steel).

Los conectores a emplear seran los apropiados para los materiales indicados.

Se disefiara la puesta a tierra para no superar el valor maximo de resistencia de puesta a
tierra, establecido en el presente anexo, asi como para soportar la coiriente de cortocircuito a
tierra aplicable.

3.2 SUBESTACIONES

En forma general las especificaciones de los equipos indicados en este numeral deberan
respetarse, y cualquier modificacién o cambio a los mismos propuesto por el Concesionario o los
titulares de las concesiones de las subestaciones, segln corresponda, deberan ser previamente
revisados Yy aprobados por el Concedente.

Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tensién y corriente
indicados en el Literal ¢) Niveles de Tension y Aislamiento y d) Niveles de corriente del apartado
2.34.

a) Deberan cumplir con los criterios minimos de disefio establecidos el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-
20.

b) Se aplicaran las normas |IEC que correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con ellas.

c) Los armarios y cajas de control tendran de un grado de proteccion |P-54.
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d) Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segin Normas ASTM o VDE, vy los
arrollamientos seran de cobre aislado.

D

[nterruptores

Los interruptores a utilizar seran del tipo tanque muerto o tanque vivo y seran suministrados cen
amortiguadores contra sismos, de ser requeridos

Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas complementarias;

Descripcion 220 kV ]
Duracién del cortocircuito 1" '
Tiempo tofal de apertura 3 ciclos
Secuencia de operacion;
a) Maniobra de lineas 0-0.3"-C0O-3-CO
Tipo Exterior

f) Seccionadores

Los seccionadores seran para mantaje al exterior, del tipo pantégrafo, semipantografo, de dos
columnas con apertura central, o de tres columnas de apertura lateral (con columna giratoria
central), y el sistema de mando debe ser motorizado con corriente continua, con mando local y
remoto.

Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tension. Las
cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendran un mecanismo que impida el
cierre de una cuchilla cuando la otra se encuentre en la posicion cerrada.

Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existira un bloqueo eléctrico que sera
necesario liberar para efectuar la operacion manual de apertura o cierre. Para los seccionadores
de linea, se dispondra de un hloqueo por cerradura de mando local, tanto manual como etéctrico.

Se proveerd un enclavamiento mecanico automatico para impedir cualquier movimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

g) Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente seran monofasicos, de relacién secundaria, para montaje a la
intemperie, en posicion vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite o gas SF6 y estaran
herméticamente sellados.

Deberan poder conducir la corriente nominal primaria durante un minuto, estando abierto el
circuito secundario.

El nlicleo sera toroidal y estara formado por laminas magnéticas de acero de muy bajas pérdidas
especificas y los arrollamientos seran de cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores sé debe tener en cuenta las
corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de tierra
durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tensién. El disefio constructivo del
fabricante sera tal que impida:

gl) Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque
sobrecalentamientos localizados.

g2) Sobretensiones internas de muy breve duracién que ocasione rupturas dieléctricas en los
aislantes liquidos y solidos.

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracteristicas complementarias:
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Descripcién 220 kv
Corriente en servicio continuo 500 - 1000 A (L. T)
Acople (%)

Corriente secundaria 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA
Caracteristicas de nticleos de medida

a) Clase de precisidon 0,2 %

b) Potencia 15 VA (minimo)
Caracteristicas de nlcleos de proteccidon

a) Ciase de precision 5P20

b) Potencia 15 VA {minimo)

{*) Valor a ser definido en el Estudio de Pre Cperatividad.
h) Transformadores de tension
Para el nivel de 220kV se proveeran transformadores del tipo capacitivo segun su aplicacién.

Se deberd tener en cuenta que los ftransformadores no deben producir efectos ferro
resonancia asociados a las capacidades de |as tineas aéreas.

Los transformadores de tension tendran las caracteristicas principales siguientes:

Descripcién : 220 kV

Tipo de instalacion " Exterior
Tensién secundaria 1103 V
Caracteristicas de ndcleos de medida

a) Clase de precision 0.2 %

b) Potencia 15 VA
Caracteristicas de nlcleos de proteccion

a) Clase de precision 3P

b) Potencia 15VA

i) Pararrayos

i.1} Alcance

Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para
el disefio, fabricacién y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los
niveles de tensidn, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto
montaje y funcionamiento.

i.2 Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de pararrayos se utilizarén, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, IEC 60099, IEC 60099-4,
ANSI C82.11.

i.3 Caracteristicas constructivas

En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnQ) para
instalacién exterior minimo de clase 4 para tensiones de 220 kV.

Seran adecuados para proteccion de los equipos contra sobretensiones atmosféricas vy
sobretensiones de manichra. La corriente permanente debera retornar a un valor
constante no creciente luego de la disipacion del transitoric producido por una descarga.

Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser o mas baja posible.

No debera presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o
extremos deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona,
para cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona.
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El material de la unidad resistiva sera dxido de zinc, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en
sl misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

El Concesionario programara actividades periddicas de inspeccién y limpieza de los conductores y
aisladores de la linea, a fin de controlar la acumulacién de contaminacion y garantizar adecuados
niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asl como el efecto de
radio interferencia.

A partir del primer afio de Operacion Comercial del Proyecto, el Concesionario efectuara las
siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales periddicas.
b} Toma de muestras de contaminacion.
¢) Limpieza de conductores.
d) Limpieza de aisladores
Antes de concluir el primer afio de Operacién Comercial, el Concesionaric presentara al

OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especificos, asi como los programas de inspeccion y
limpieza.

El Concesionario definira la metodologia para esta actividad en base a experiencias de paises ¢on
[lneas de 220 kV.,
INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

El Concesionario efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de Ilinea que
presenten niveles altos de contaminacién superficial de los conductores y de las cadenas de
aisladores.

Las inspecciones abarcan a foda la longitud de la linea y se efectuara por lo menos una vez al afio.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspeccicnes y solicitar la repeticion, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacion reportado.

Los niveles de contaminacién de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio y
Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N° 1.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
eguipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digital con fechador,

b} Las inspecciones se realizardn Unicamente durante el dia, con presencia de luz de solar,
ausencia de liuvia, baja humedad y sin viento fuerte.

¢} El técnico encargado de la inspeccién se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del gje de la linea; utilizando binoculares observara la acumulacion de la contaminacion,
en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En ¢caso resulte
necesario realizara la inspeccion con escalamiento a la estructura de la linea.

d) Debera tenerse especial atencién en los puntos de instalacion de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecién.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N° 1, el técnico calificard y registrard en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacién de los conductores y aisladores.

f) Si el nivel de contaminacion corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un registro
fotografico.

g) Los pasos indicados en los numerales c¢) al f}, seran repetidos para cada uno de los demas
vanos de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.
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h) El Concesionario verificara los reportes de calificacion del nivel de contaminaciéon y agrupara los
tramos por niveles de contaminacién. En caso de existir observaciones a la calificacion,
reasignara la calificacion correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se efectuara una
nueva inspeccién de campo.

Cuadro N° 1: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacion

Nivel Aspecto Visual Descripcion

Contaminaciéon minima, no

Baj ; -
8o existe puntas de acumulacion

Contaminacién visible con

= presencia de pequefias puntas

de acumulacién a lo largo del
conductor

Medio

5

¥ Contaminacion visible con
Alfo . | presencia de grandes puntas
s i de acumulacién

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINERGMIN

4.2 TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun los resultados de las inspecciones visuales, el Concesionario elaborara un programa de
verificacion del nivel de contaminacion mediante toma de muestras para todos aquellos tramos
calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales la inspeccion visual no haya
resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizaran con las lineas desenergizadas, por lo gque el
Concesionario debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las lineas, de
preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a} La toma de muestras se realiza con la linea de transmision fuera de servicio, con presencia de
luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) Las muestras se toman en porciones de 60 a 100 m de conductor, de una de las tres fases del
tramo seleccionado.

cy Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacién existente en la
superficie del conductor.

d) La contaminacion recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en miligramos.
e) Se determina el nivel de contaminacion (NC) en mg/cm?, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie del conductor [cm?]

Ddnde:
fa superficie def conductores 2xrL,
r es ef radio del conduclorencm y
L es la fongilud de la porcién del conductor donde se tomé la muestra, en cm.

fy Para las cadenas de aisladores se tomara la muesira de una de las campanas, la que
visualmente tenga la mayor contaminacion. Se determina el nivel de contaminacién (NC) en
mg/cm?, aplicande la formula:

NC = Peso de la contaminacién [mg] / Superficie exterior de la campana [em?]
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g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N° 2 y se determina el nivel de
contaminacién en los conductores.

Cuadro N° 2: Niveles de Contaminacién

Nivel de contaminacion | Peso (mg/cm?
Bajo 7 5-20 ]
Medio 20-45
Alto > 45

h) Los pasos indicados en los Literales ¢) a g) son repetidos para los demas tramos de la linea que
requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con el Concesionario, se podran revisar los

valores de Niveles de Contaminacian establecidos en los Cuadros N° 1y N° 2,

4.3 LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuarad en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de

contaminacién.

Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la linea de

transmisién, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el CCES a solicitud del
Concesionario.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la linea de transmision
fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) La limpieza de conductores sera efectuada por técnicos especialistas en lineas de transmisién,
equipados con implementos de seguridad, equipe de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.

4.4 LIMPIEZA DE AISLADORES
Se programara para efectuarse de manera simultanea con la limpieza de conductores.
En general se seguira el mismo procedimiento que &l indicado para la limpieza de los conductores.

El Concesionario podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en caliente.

El Concesionario elaborara los procedimientos y protocolos de verificacién del nivel de limpieza de

los aisladores y los niveles de referencia.

Los informes de limpieza de aisladores deberan ser remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podra
verificarlos en campo.
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Anexo N° 2
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

1. Propdésito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la Operacién Experimental, que el Proyecto cumple los
requisitos establecidos en el Anexo N° 1. Para el efecto se verificaran, con el Proyecto energizado,
los diferentes parametros de control (tensidn, corriente, potencia activa y potencia reactiva; en vacio
y con carga, pérdidas, etc.).

2, Organizacion de las pruebas.- Las pruebas serén organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a. El Concesicnario elegira una norma internacional reconocida. Se ufilizard las unidades del
sistema metrico internacional.

b. El Concesionaric comunicara al Concedente, al Inspector, al OSINERGMIN y al COES, con
anticipacién de treinta (30} dlas calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra listo para
realizar la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion indicara la{s) fecha(s),
hora(s) y lugar(es) de las pruebhas a ser realizadas.

c. Aparejados a la comunicacion a que se refiere el Literal b), el Concesionario entregara:

+ E| programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacion del
Inspector.

» FEl| estudio de operatividad aprobado por el COES para la incorporaciéon del Proyecto al
SEIN, que debera contener lo especificado en el Procedimiento Técnico PR-20.

¢ |a autorizacion de conexion del COES para efectuar las pruebas, segln lo especificado en
su Procedimiento Técnico PR-20 (o el que lo sustiluya) indicando las fechas y horas de
ejecucion,

» Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos vy
especificaciones, asl como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion;
para la consideracién del Inspector.

d. El Concesionario designarad y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario,
suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucion de
las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de servicio de
inspeccidn, y el Concedente destacara el personal que juzgue necesario.

e. Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las pruebas.

3. Ejecucion de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetara a las reglas siguientes:

a) ElJefe de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, del cédmputo de los resultados y la
preparacién del informe final. Su decisién sera determinante ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba ¢ su gjecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES.

Las pruebas del sistema de fibra dptica seguiran las especificaciones técnicas establecidas en
el Anexo N° 5, Telecomunicacicnes, del presente Contrato.

by El Concesionario debera brindar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener
datos reales, completos y aceptables respectc de todas las partes del equipamiento,
relacionado con la transmision de energla eléctrica del Proyecto. Asimismo, el Inspector debera
tener acceso fisico a todos los componentes, relacionados con el equipamiento
electromecanico del Proyecto.
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¢) Los principales componentes constitutivos del Proyecto seran somelidos a inspeccién, a
requerimiento del Inspector, antes del inicio de las pruebas.

d) A la finalizacion de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra:
i) la relacion del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
que participo en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii} la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; vy,
iv) otra informacion que el Concesiconario, el OSINERGMIN y/o el Inspector considere
pertinente.

e) En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio,
conforme se haya establecido en las actas de pruebas, el Concesionario procedera a efectuar
la subsanacidon correspondiente. La nueva prueba se hard Unicamente en el punto ¢ en los
puntos gue no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas ¢ inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso gue sus representantes no hayan asistido a dichas
pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitirda al OSINERGMIN, las actas
correspondientes debidamente aprobadas por el Inspector. Asimismo, el Concesionario remitira
al COES las pruebas e informacion indicadas en el Procedimiento Técnico PR-20, para la
integracion del proyecto al SEIN.

fy  Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara un informe final con los
detalles de calculo y la presentacion de resultados al Inspector, al OSINERGMIN y al
Concedente. El Inspector debera aprobar el informe final en un plaze maximo de diez (10) dias
calendaric de entregado dicho documento. El procedimiento de verificacion a que se refiere
este anexo, se cumplira cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final en un plazo
maximo de diez (10) dias calendaric contados desde su entrega peor parte del Inspector; caso
contrario se entendera aprocbado. En caso el OSINERGMIN realice observaciones al informe
final se procedera de la siguiente manera:

I Si, de acuerdo con la evaluacién efectuada por OSINERGMIN, las observaciones fueran
de caracter subsanable (mencres}, el Concesionario debera levantarlas en el plazo que
sea definido por OSINERGMIN y se podra continuar con la Operacion Experimental.

ii. Si, de acuerdo con la evaluacién efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran el caracter de subsanables (mayores, es decir que afectan las condiciones de
seguridad de las instalaciones y la seguridad publica), éstas deberan ser levantadas antes
del reinicio de la Operacidén Experimental. En esta situacion, el plazo de aprobacion del
informe final quedara suspendido desde la comunicacion de las observaciones, por parte
del OSINERGMIN, hasta el levantamiento de las mismas, por parte del Concesionario.
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Anexo N° 3
DEFINICIONES

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es sélo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contar con la autorizacién del
Concedente para acreditar tal condicion. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

i. cualquier institucion multilateral de créditc de la cual el Estado de la Republica del Perd sea
miembro;

ii. cualquier institucién, agencia de crédito a la exportacién (Export Credit Agency) o cualqguier
agencia gubernamental de cualguier pals con el cual el Estado de la Republica del Peru
mantenga relaciones diplomaticas;

iii. cualquier institucion financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria en la
Circular N° 030-2018-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Perl, o cualquier otra
circular que posteriormente la modifique, o sustituya, pero sélo, en el extremo de que incorpore
nuevas instituciones.

iv. cuaiguier ofra institucion financiera internacional que tenga una clasificacion de riesgo no menor
a la clasificacion de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y de largo
plazo asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional que califican a la Republica
del Peru.

v. cualgquier institucion financiera nacional con una clasificacién de riesgo local no menor a (“A”),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMVY,

vi. todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensicnes — AFP), que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el Concesionario, ii) el fiduciario o
sociedad titulizadora constituidos en el Perd o en el extranjero que adquieran derechos yfo
activos derivados del Contrato de Concesién,

vii. cualquier persona natural o jurldica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de valor
mebiliario o instrumento de deuda emitido por el Concesionario mediante oferta publica o privada
o a través de patrimonio fideicometido, fondos de inversion o sociedad titulizadora constituida en
el Perd o en el extranjero.

Queda expresamente establecido gue bajo ninguna circunstancia se permitira gue los accionistas o
socios o participacionistas del Concesionario sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente.
Los Acreedores Permitidos no deberan pertenecer al mismo grupo econdmico segln |o establecido
en la Resolucién SMV 019-2015-SMV/01 o norma gue la sustituya.

En los casos de los Literales (i) al (v), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condicion a la fecha de suscripcion de su respectivo contrato de financiamiento.

En caso de créditos sindicados, los Acreedores Permitidos podran estar representados por un
Agente Administrativo o Agente de Garantlas.

Asimismo, para valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados por el
representante de los obligacionistas (segun lo establecido en el articulo 87 de la Ley del Mercado de
Valores y articulo 325 de la Ley General de Sociedades).

2. Autoridad Gubernamental Competente:

Es el érgano o institucidén nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualguiera de sus
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualguier entidad publica u organismo
de! Pert que conforme a ley gjerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, 0 que pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia
sobre las personas o materias en cuestion.
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Base Tarifaria:
Es la sefialada en la Clausula 8.

Bienes de la Concesion:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones (incluyendo la Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica), licencias,
servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en general todas las
obras, equipos, vehlculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios,
software, bases de datos, manuales e informacién técnica, provistas o adquiridas por el
Concesionario para la adecuada construccion y operacion del Proyecto y prestacion del Servicio,
bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesidn. Incluye
los Refuerzos, si los hubiese ejecutado el Concesionario de conformidad con las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Bienes del Concesionario:

Son todos los bienes de propiedad del Concesionario gue no califican como Bienes de la Concesion
y son de su libre disposicion.

Cierre Financiero:

Es la fecha en la que el Concesicnaric suscribe el contrato de financiamiento que cubre las
necesidades para la construccién y equipamiento del Proyecto.

COES:
Es el Comité de Operacion Economica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Concedente:
Es el Estado de |la Republica del Perl, representada por el Ministerio de Energia y Minas.

Concesidn:

Es la relacion juridica de Derecho Plblico que se establece entre el Concedente y el Concesionario
a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el Concedente otorga al Concesionario el derecho a
la explotacién econdmica del Proyecto, durante su plazo de vigencia, conforme a los términos del
Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Concesionario:

Es la persona juridica preexistente o una nueva constituida por el Adjudicatario bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables. En cualquiera de los casos, el objeto social unico del Concesionario sera
desarrollar actividades de transmision eléctrica y en la que el Operador Calificado es titular de la
Participacion Minima. Es el que suscribe el Contrato de Concesion con &l Concedente.

Contrato o Contrato de Concesion:

Es el presente contrato, incluyendo los anexos y apéndices que lo integran, a través del cual se
rigen las obligaciones y derechos entre el Concedente y el Concesionario,

Contrato de Seguridades y Garantias:
Contrato a que se refiere el Articulo 25 del Decreto Legislativa N° 1362, por el cual se otorga la
garantia del Estado en respaldo de las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente
estipuladas en el Contrato de Concesion.

Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacién y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversidn
del Proyecto calculado con el Periodo de Recuperacion y la Tasa de Actualizacién definidos en los
literales d) y e) del numeral 8.1 del Contrato.
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Destruccion Total:

Aquella situacidn producida por cualquier causa que provoque dafios al Proyecto, no atribuibles a
hinguna de las partes, estimados en el mayor de:

{a) treinta por ciento (30%) de su valor de reposicién llevado a nuevo, o
(b) la perdida maxima probable (PMP) a que se refiere la Clausula 7.2.b.

Dias:

Son los dias habiles que no sean sabados, domingos o feriades, incluyendo aquelles no laborables
para:

a. La Administracion Publica en el ambito nacional, y/o;

b. Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asi en la
Regién o Regiones donde se desarrolla el Proyecto.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Peru.

Dolar o USS:
Es la moneda ¢ el signo monetarie de curso legal en los Estados Unidos de América.

Entidad Financiera:

Son las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley N° 26702, Ley General del
Sistema Financiere y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y
Seguros. Para los efectos del Contrato son las listadas en el anexo N° 6 de las Bases.

Empresa Supervisora:

Es la Persona contratada y solventada por el Concesionario y cuya seleccion debera contar con la
conformidad del OSINERGMIN. Sus labores comenzaran desde el inicio del estudic de ingenieria,
debiendo verificar que dicho estudic haya considerado las especificaciones del Proyecto y que
cumple con las normas respectivas.

Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emision de
valores mohiliarios o instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualguier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato. El Endeudamiento Garantizado Permitido incluye cualquier renovacion,
reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento, conforme a lo dispueste en fa Clausula 9.

Estado:
Es el Estado de la Republica del Peru.

Estudio Preoperatividad:

Es el estudio al que se refiere el procedimiento COES PR-20 o norma que haga sus veces 0 que o
reemplace.

Facilidades Esenciales:

Son aguellos Bienes de la Concesion cuya utilizacién es indispensable para la prestacion del
Servicic y permite la prestacién de servicios de transmision y distribucion eléctrica por parte de
terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Fecha de Cierre:

Es el dia en que se suscribe el Contrato de Concesidn previo cumplimiento de todas las condiciones
y declaraciones establecidas en las Bases y/o en el Contrato.
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Garantia de Fiel Cumplimiento:

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentara el Concesionario para
garantizar, desde la suscripcién del Contrato hasta la Puesta en Operacién Comercial: a) el
cumplimiento de todas sus obligacicnes contractuales; b) el pago de penalidades vy ¢) el pago de las
sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible.

En todos los casos la Garantia de Fiel Cumplimiento podra estar constituida por mas de una carta
fianza a condicién que sumen el total de monto exigido para la correspondiente garantla.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusidn y divisidn, y de ejecucion automatica. La Garantia de
Fiel Cumplimiento debera ceflirse al formato del Anexo N° 4 del Contrato.

25. Garantia de Operacién:

29,

30.

31.

32.

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentara el Concesionario para
garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones confractuales a partir de la Puesta de
Operacion Comercial, incluyendo las penalidades del Contrato.

En todos los casos la Garantia de Operacion podra estar constifuida por mas de una carta fianza a
condicion que sumen el total de monto exigido para la correspondiente garantia.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
¢con renuncia expresa al beneficio de excusian y division, y de gjecucion automatica.

La Garantia de Operacion deberéd ceflirse al formato del Anexo N° 4-A del Contrato.

Inspector:
Es la Persona que representa al Concedente en las pruebas de verificacién en sitio.

Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas modificatorias.

Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan y/o afectan directa o indirectamente el Contrato
de Concesion, incluyen la Constitucion Politica del Perd, las leyes, las normas con rango de ley, los
decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asl como cualquier otra que
conforme al ordenamiento juridico de la Republica del Perd, resulte aplicable, las que serén de
observancia obligatoria para el presente contrato y que comprenden a las normas regulatorias; asi
coma a sus normas complementarias, supletorias o modificaterias.

Oferta:
Es la oferta presentada por el Adjudicatario a través del Formulario N® 4 de las Bases.

Operador Calificado:
Es el operador que ha sido declarado como tal, en razon de haber probado que cumple con los
requisitos técnicos de Calificacion del Concurso o quien o suceda conforme al Contrato. En la
estructura del accionariado del Concesionario debe poseer y mantener la titularidad de la
Participacion Minima.

Operacion Experimental;

Periodo de treinta (30) dias calendario que se inicia cuando el Proyecto queda conectado al SEIN y
energizado, en el cual el Concesionario no tendra derecho a recibir el pago de la Base Tarifaria.

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, o la persona de derecho pablico
gue lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y
confractuales bajo el ambito de su competencia; asl como para fiscalizar y sancionar de acuerdo
con la Tipificacidon y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.
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Parte:
Es, segln sea el caso, el Concedente o el Concesionario,
Partes:

Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario.

Participacion Minima;

Es la participacion accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera tener
y mantener el Operador Calificado en el capital social del Concesionario, que asciende al veinticinco
por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del Concesionario, por el plazo estipulado en el
Contrato.

Persona:

Es cualquier persona jurldica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Per.

Proyecto:
Es el Proyecto "Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Asociadas”

Puesta en Operaciéon Comercial o “POC":

Es la fecha a partir de la cual el Concesicnaric comienza a prestar el Servicio y estd autorizado a
cobrar la Base Tarifaria. Correspondera a la fecha del acta que suscribira OSINERGMIN vy el
Concesionario una vez culminado el periodo de Operacién Experimental.

Reglamento:
Es el Reglamento de Transmisién aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM, asl como sus
normas complementarias y modificatorias.

SEIN:
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicio:
Es el servicio publico de transmision de energla eléctrica a ser prestado por €l Concesionario a
través del Proyecto bajo los términos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesidon expresado en Dolares
(de acuerdc a Estados Financieros auditados elaborados conforme a [as normas y principios
generalmente aceptados en Peru), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al
momento de realizar el calculo. Para estos efectos, la depreciacion se calculard bajo el metodo de
linea recta, para un perfodo de treinta (30} afios. Si la depreciacion para efectos tributarios es mayor
que la definida en este parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre (1) &
impuesto a la renta que se hubiera pagado bajo el método de depreciacion de [Inea recta descrito y
(2) el impuesto a la renta resultante del método de depreciacion utilizado por el Congcesicnario. Para
efectos de lo dispuesto en el Contrato, el valor contable no comprendera revaluaciones de
naturaleza alguna ni crédito fiscal.
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Anexo N° 4

FORMATO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

{ciudad) de de 201....

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N°® 260, San Borja
Lima - Pera.-

Ref.. Carta Fianza N°
Vencimiento:

Concurso del Proyecto “Enlace 220 kV Tingo Marla — Aguaytia, Subestacicnes, Lineas y Ampliaciones
Asociadas”.

De nuestra consideracion:

Por |la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores {nombre defl Concesionariof (en
adelante “el Concesionario") constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion
autornatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por la suma de cuatro millones quinientos mil
Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 4 500 000) a favor del Ministerio de Energia y Minas
para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de: 1) todas y cada una de las obligaciones a cargo
del Concesicnario; 2) el pago de penalidades y 3) el pago de las sumas ordenadas por sentencia
definitiva firme o laudo arbitral exigible, derivadas de la celebracidon del Contrato de Concesion del
Proyecto "Enlace en 220 kV Tingo Marfa — Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”
{(en adelante "El Contrato").

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual deberad estar firmado por el Director General de Administracion, ¢ persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que nuestros clientes {nombre del
Concesionaric] no han cumplido con alguna de las obligaciones que estan garantizadas por este
documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibio
el requerimiente de pago por conducte notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decretoc Legislativo N° 1362 y su
reglamento; o las normas gue las modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministeric de Energla y Minas, o cualguier entidad del Gobierno del Peru y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de Y suU vencimiento es
el , inclusive.

Atentamente,
Firma

Nombre
Entidad Financiera
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Anexo N° 4-A
FORMATO DE GARANTIA DE OPERACION

(ciudad), __ de de 201....
Sefiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N°® 260, San Borja
Peru.-
Ref: Carta Fianza N°
Vencimiento:
Concurso del Proyecto "Enlace 220 kV Tingo Marla - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones

Asociadas”.

De nuestra consideracion:

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores fnombre del Concesionario] (en
adelante “el Concesionario”), constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de
realizacidn automatica, sin beneficio de excusion, ni divisidén, hasta por la suma de dos millones de
Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 2 000 000) a favor del Ministerio de Energfa y Minas,
para garantizar que _____ {"el Concesionaric”) , cumpla con e! oportuno y correcto cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones, incluyendo el pago de penalidades, que a éste corresponden
segun el Contrato de Concesion del Proyecto "Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones,
Lineas y Ampliaciones Asociadas”.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual deberd estar firmado por el Director General de Administracién, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que nuestros clientes {nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento. Para
honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energla y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracién , o persona
debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes (nombre del
Concesionario) no han cumplido con alguna de las obligaciones que estan garantizadas por este
documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar fa fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR ser3 la establecida por &l
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibi¢
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1362 y su
reglamento; o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energla y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Per( y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de ¥y suU vencimiento es
el , inclusive.

Atentamente,

Firma
Nombre
Entidad Financiera
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Anexo N° 5
TELECOMUNICACIONES

Conforme al Anexo N° 1 el Proyecto debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal (fibra
optica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

1. Elcable de fibra dptica a instalarse debera cumplir las especificaciones del Proyecto recogidas en el
Anexo N° 1, entre ellas, contar como minimo con veinticuatro (24) hilos.

2. El Estado adquiere la titularidad de dieciocho (18) hilos oscuros del cable de fibra ¢ptica instalado
por el Concesionario, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 034-2010-MTC, vy
Resolucion Ministerial N°488-2011-MTC/03, y que seran utilizados por la Red Dorsal Nacional de
Fibra Optica, conforme a la Ley N° 29904 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-
2013-MTC, lo que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin limitaciones.

3. El Concesionario utilizara los hitos de fibra ¢ptica restantes, para sus propias necesidades de
comunicacion.

4. La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra dptica de titularidad del Estado se realizara
segun el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien sera el
encargado de entregarlos en concesidon. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la
entidad del Estado con la cual el Concesionario tratara directamente todos los aspectos
relacionados con la actividad de telecomunicaciones.

5. Es obligacion del Concesionario instalar el cable de fibra dptica del sistema de telecomunicaciones
principal, observando como minimo, las siguientes consideraciones técnicas:

a. El cable de fibra éptica debera ser nuevo y estar garantizade contra cualquier defecto de
fabricacidn, asimismo tendra en cuenta las condiciones del entornc donde instalara y operara el
cable de fibra optica a fin de que las caracterlsticas del cable sean las adecuadas.

b. El fabricante del cable de fibra éptica debe poseer certificacion 1ISO 9001-2008 y TLS00 {Sistema
de Gestién de Calidad).

c. El tipo de fibra optica a ser implementado sera Monomodo, cuyas caracteristicas geométricas,
opticas, mecanicas y de transmision deberan cumplir como minimeo con la Recomendacion UIT -
T G.652.D o G.655 de la Unidn Internacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT)

d. La fibra éptica debera tener una dispersién por modo de polarizacién (PMDQ) menor o igual a
cero entero con un décimo (0.1).

e. La atenuacién de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con treinta y cinco
centésimos (0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco centésimos (0.25) dB por
kma 1550 nm.

f. Debe utilizar un tipo de cable de fibra dptica con una vida util de por lo menos veinte (20) afios.
Para ello, debe tener en consideracién las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal
forma que asegure su vida atil.

g. Para realizar |a instalacion, empalmes y pruebas de la fibra dptica, el mantenimiento del cable de
fibra éptica, asf como la identificacion de los hilos, se deberan observar las recomendaciones
UIT-T de la Unidn Internacional de Telecomunicaciones, asl como los estandares ANSI EIA/TIA
e JEC que sean aplicables.

6. El costo del mantenimiento del sistema de fibra lo realizara el Concesionario, segin las pautas
sefialadas en la Recomendacién de UIT-T L.25; "Mantenimiento de redes de cables de fibra dptica”,
con el fin de conservarlo en buen estado, hasta que los hilos de titularidad del Estado sean
efectivamente utilizados para la prestacion de los servicios de telecomunicaciones, a partir de! cual,
el mantenimiento al cable de fibra optica sea compartido con los concesionarios de
telecomunicaciones que designe el Estado. Estos concesionarios asumiran los costos de inversion
para adecuar y operar los hilos de titularidad del Estado que fueran necesarios, seguin corresponda.
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El Concesionario brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento Optico necesaric para
iluminar la fibra optica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de espaciocs.
Asimisma, permitira el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalacion de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacidn de servicios publicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacion y
mantenimiento de los mismos.

En ese sentido, el Concesionario debera dejar un distribuidor de fibra Optica (ODF) en el cuarto de
telecomunicaciones que construird en cada subestacion, listo para el acceso a los dieciccho (18)
hilos de titularidad del Estado. Asimismo, debera otorgar como minimo, energla eléctrica con
alimentacion de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3) kilovatios; espacios suficientes para
instalar y operar cuatro {4) racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar equipos de
climatizacion y de energla, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en
cuenta, ademas las disiancias minimas de seguridad.

Para todo lo anterior, no se requerira realizar contraprestacion alguna a faver del Concesionario por
parte del Estado o de los terceros que éste designe. En caso, existan requerimientos tecnicos
adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra optica de titularidad del Estado, el
Concesionario debera acordar dentro de un plazo de diez (10) dlas calendario, los terminos
econdmicos y técnicos con el Estado o los terceros que éste designe. Este plazo podra ser
prorrogado por el Estado, hasta por cuarenta y cinco (45) dias calendario adicionales, por causas
debidamente justificadas y comunicadas al Concesicnario. De existir alguna controversia, esta sera
resuelta con arreglo a la Clausuia 14.

El Estado garantizara que las actividades de telecomunicaciones que se efectien no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision electrica, previendo en los
procesos de concesion de la fibra Optica de titularidad del Estade, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectacion a los servicios de transmision
eléctrica por un acto u omisién en la cperacién de la fibra optica de titularidad del Estado, ajeno al
Cencesionario, éste Ultimo estara exento de responsabilidad administrativa, civil ylc penal,
correspondiéndole al concesionario de telecomunicaciones que tendra a carge fa operacion de la
fibra optica, asumir las responsabilidades que cerrespondan.

El Concesionario podra supervisar directamente o a través de terceros, las obras y/o actividades
que se ejecuten para iluminar la fibra optica de titularidad del Estadc y para hacer viable la
explotacion de la fibra en la prestacion de servicios publicos de telecomunicacicnes. En caso se
ponga en riesgo la infraestructura eléctrica y/o la prestacion del servicio eléctrico, el Concesionaric
podra ordenar la suspensién de las citadas actividades por razones debidamente sustentadas, las
cuales debera informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al Ministerio de
Energla y Minas, dentro de un plaze no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de efectuada la
suspension. Las actividades deberdn reanudarse en un plazo maximo de diez (10} dias calendario,
salvo acuerdo entre las partes. De ne llegarse a un acuerdo, la controversia sera resueha con
arreglo a la Clausula 14,

El Concesionario remitira semestralmente al Concedente la informacién georeferenciada scbre el
tendide de la fibra éptica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las empresas de
telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos para la
utilizacion de su infraestructura.

Los hilos de fibra éptica que no son de titularidad del Estado asl como los equipos y servicios
complementarios ¢ conexos, forman parte de los Bienes de la Concesion.

Lo establecido en el presente anexo no afectard la Base Tarifaria. En caso se haga uso de las
instalaciones de la concesion para desarroliar negocios de telecomunicaciones, se compensara a
los usuarics del servicio eléctrico conforme lo establezca la autoridad sectorial. En este caso, la
explotacion comercial de los hilos de |a fibra dptica del Concesicnario deberd ser efectuada por una
empresa concesionaria de telecomunicaciones, que debera ofrecer sus servicios a todos los
concesionarios de telecomunicaciones que lo soliciten en condicicnes no discriminatorias, y que se
sujetara a las demas leyes y normas de telecomunicaciones.
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Anexo N° 6
FORMULARIOS 4, 4-C y 4-CC

(Copias Fedateadas)
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Anexo N° 7

PLAZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuacion (todos contados a
partir de la Fecha de Cierra):

Hitos Plazo

1.- Instrumento de Gestidon Ambiental aprobado por la Autoridad

Gubernamental Competente. Veinticuatro (24) meses

2.- Cierre Financiero del Proyecto. Veintiocho (28) meses

3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los reactores y

transformadares a que se refiere el Anexo N 1 del Contrato. Treinta y cuatro (34) meses

4.- POC. Cuarenta {40) meses

Cualquier ampliacién de plazos por efecto de lo dispuesto en la Clausula 4.3 o Clausula 10.4 modificara
el plazo de los hitos anteriormente sefialados.

La fecha de Puesta en Operacién Comercial sera |la consignada en el acta a que se refiere la Clausula
54,
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Anexo N° 8

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

“Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Asociadas”

A. Lineas de Transmision
1. Descripcion general del Proyecto.
2. Descripcion del recorrido de la linea.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asl como planos geogréaficos y de planimetria a
escala apropiada. Se debera describir el recorrido de la iinea, destacando los vértices del trazo,
el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueoldgicas.

3. Normas de disefio y construccién empleadas.
3.1 Linea aérea:

Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, 1EC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas

a) Longitud de recorrido de la linea (km).

b) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

”é
§ c) Capacidad de ftransmisién. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmision especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N°® de salidas/100 km-afio,
segun lo requerido en el Anexo N° 1.

e) Numero de conductores per fase.

f} Tipo, material y seccién de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites de
pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no ionizantes
especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

g) Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por cadena de
suspension y angulo.

h) Tipos de estructuras. Incluir diagramas tlpicos de las estructuras (suspensién, angulo y
terminal).

i) Fundaciones. Incluir tipo (concreto o metalica).
j) Numero y caracter(sticas de los cables de guarda.
k} Tipo, material y seccién de los cables de guarda.

l) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro), asi como
dimensiones y seccién de los elementos a emplear.

m) Otras caracteristicas o informacion relevante.
n) Servidumbre utilizada.

o) Accesos e infraestructura
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B. Subestaciones.
1. Descripcion general del Proyecto.
2. Ubicacién de la Subestacion.

Incluir plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccién empleadas.

Se empleara fundamentalmente el Cdédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSIIEEE, 1EC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4, Caracteristicas técnicas de la Subestacion.

a) Descripcidn general del patio de llaves, indicando la dispasicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

b) Configuracion de barras. Incluir criterio empleado para su seleccidn. En casoc que se
modifique la configuracion referencial, debe presentarse el sustento de la modificacion vy
verificaciéon que presenta mejor performance que el esquema referencial.

¢) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

d) Descripcion del tipo de eguipamiento propuesto en cada subestacién:
*  Convencional
= Encapsulade (GIS)

Se indicara el nimero de celdas en 220 kV, segln tipos:
= delinea
= de transformador
= de acoplamientc
= de compensacion reactiva
ey Caracteristicas de los interruptores;
= tipo: tanque muerto o vivo, en SF6 u ofro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA),
fy Caracteristicas de los seccionadores de I(nea y barra:
= accionamiento, mando: local y/o remote, etc.
» corriente nominal y de cortocircuito.
g) Caracterlsticas de los transformadores de medida.
h) Caracteristicas de los pararrayos.
i) Caracteristicas de los transformadores de potencia.
= Relacion de transformacién.
= Potencia (MVA) con ventilacién natural (ONAN) y forzada (ONAF)
= Taps y sistema de cambiador de taps.
i} Caracteristicas de los sistemas de compensacion reactiva:
» Potencia del reactor, SVC o bance de capacitores.
* Forma de accionamiento: continua o por escalones {discreta).

k) Descripcion de los sistemas de proteccion, medicién, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.
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[} Descripcion de los sistemas de telecontrol, telemando, adqguisicion de datos y su enlace con
el sistema del CCES.

m) Descripcidn del sistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear {electrodos, malla de tierra profunda u otro), asl
como dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

Estudio de Pre Operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitird una operacion
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El Estudio de Pre Operatividad cumplird con lo indicado en el Procedimiento PR-20 del COES vy
comprenderd, entre otros, l0s siguientes aspectos:

Estudios de operacion en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generacion.
Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacion de tension, carga por las
lineas y transformadores, operacion de los dispositivos de compensacion reactiva, operacion de
los sistemas automaticos de regulacion de tensidn, efecto sobre ofros elementos de la red, entre
otros.

Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrara la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmisién (N-
1), durante el pericdo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas
correctivas.

Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacion de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacién, proteccion y recierre de accién rapida.

Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.
Estudio de tensiones y corrientes armonicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

Disefio de los sistemas de proteccién y coordinaciéon de proteccion con el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas de| COES.

Calculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacién de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporara al Proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del Proyecto. Asl mismo se identificard y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el Proyecto pero que no forman
parte del mismo.

El detalle y alcance del Estudio de Pre Operatividad debera ser coordinado con el COES. Se
aplicara el procedimiento PR-20 del COES ¢ el que lo sustituya.
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Anexo N° 9

PLAN INFORMATIVO

De acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables, con posterioridad a la aprobacién de la Medida
Administrativa, la Entidad Promotora elaborara el Plan Informative, dentro de un plazo de treinta (30)
Dias. El Plan Informativo no supone la interrupcidn de las actividades aprobadas por la Entidad
Prometora. El financiamiento de las acciones de coordinacion del Plan Informativo {traslados, hospedaje
y alimentos) que puedan generarse le corresponde a la Entidad Promotora.

Definiciones.-

a) Entidad Promotora: Entidades publicas responsables de aprobar medidas administrativas que
constituyan tltulos habilitantes para la construccion y/o el mantenimiento de infraestructura
necesaria para la provision de Servicios Publicos. En el presente ¢aso, la Entidad Promotora es
el Ministerio de Energla y Minas.

b) Medida Administrativa: Es la resolucion que aprueba la Concesidn Definitiva del Proyecto,
conforme a lo estipulade en la Resolucién Ministerial N° 209-2015-MEM/DM.

¢) Plan informative: Es un documento publico elaborado por la Entidad Promotora que aprueba la
Medida Administrativa para dar a conocer, como minimo, a los puebles indlgenas u ariginarios
del ambito de [a medida sobre las siguientes cuestiones:

iy El resultado de identificacion de los pueblos indigenas u originarios ubicados en el ambito de
la medida.

i} Las actividades a desarrollarse durante la ejecucion de la construccion y/o mantenimiento de
infraestructura de salud, educacion ¢ la relacionada con la provision de servicios publicos.

i)y Los beneficios generados con la construccion yfo mantenimiento de infraestructura de salud,
educacion o la relacionada con la provision de servicios publicos.

iv) Propuesta de plazos, lugares de reuniones, metodologias, entre otros, necesarias para dar a
conacer a los pueblos indigenas v originarios sobre los temas antes indicados.

d) Servicio publico: Actividad considerada de interés publico y de caréacter esencial que satisface
necesidades colectivas y cuya prestacion es garantizada por el Estado para que la misma se
realice en condiciones de igualdad, continuidad, universalidad y calidad. Como tal, dicha
actividad constituye un beneficio en sl mismo dado gue busca satisfacer y garantizar el gjercicio
de derechos fundamentales de la poblacién. A través de una norma con rango de ley se
determina el caracter de servicio publico de una actividad, asi como el régimen juridico aplicable.
El Decreto Ley N°® 25844, en el literal b) del articulo 2, establece que la fransmisién y distribucion
de electricidad, constituyen servicios publicos de electricidad.
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Anexo N° 10

TRAZO REFERENCIAL DEL PROYECTO “ENLACE 220 KV TINGO MARIA - AGUAYTIA,
SUBESTACIONES, LINEAS Y AMPLIACIONES ASOCIADAS” CONSULTADO AL SERVICIO
NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

W BERLL | Mo

“Dacenifo de fa lgualdad de Oporunidades para mtijeres y hombres™
“Aflo del Didlogo y ta Reconciliacién Nacional™

Lima, V1 JUH. 200
CERTIFICACION N° B84 - 2018-SERNANP-DDE

Considerando la Carta S/N recibida el dfa 06 de junio de 2018 (CUT- 015923-2018),
suscrita por el Sr. Anlbal del Aguila Acosta, Representante de PROINVERSION,
identificade con N° de RUC 20380799643, con domicilio fiscal en Av. Enrique
Canaval y Moreyra N° 150, piso 9, distrito San Isidro, provincia y departamento Lima;
mediante la cual solicita la certificacién de unos puntos que denomina “Enlace en
220 kV Tingo Marfa-Aguaytla, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”,
que se ubica tomando de referencia los limites politicos de administracién censal del
INEI, en la provincia Padre Abad departamento Ucayali y en el provincia Leoncio

Prado, departamentc Huanuco.

Se certifica en base a la informacién proporcionada que grafica los referidos puntos
gue, éstas no se superponen a un Area Natural Protegida o Zona de
Amortiguamiento, tal como se precisa en el informe N° 360 - 2018-SERNANP-DDE

y mapa adjunto.

?rﬁcmmmdemmlumﬂ
Protegiden por ef Edtado
DREDCION £ DEWL O ESTRATEGED
1, 0N, 08
DOCUMENTO ENTREGADO
- {53711 T T ¥ . (RSO
g Benjgmjn Lau Chiong
Director de Desarrollo Estratégico
SERNANP =
Prolavarsidn
PADYECTOS EH TEMAS DE ELECTAICIDAD
14 JUK. 2018
RORA FIAMAL
RECIBIDO
Direccién: Calle Discisiele N* 355, Urb. EI Palomar — San Isidro. Lima-Peni, ]%
Teldfonos: (51 1) 717-7500 / 225-2603 aos
Fax: (61 1) 475-1655 MINA

Emeli: semenp@sermanp.gob.pe
Web: www.sornanp.gob.pe
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INFORME N° 560 . 2018-SERNANP-DDE

A : Ing. Benjamin Lau Chiong
Director de Desarrollo Estratégico
De : Marisela Huancauqui Torres
Direccién de Desarrollo Estratégico
Asunto : Certificacion de ubicacién de punto, linea o poligono relacionados con
Areas Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamlento.
Referencla : Carta S/N recibida el dia 08 de Junio de 2018 (CUT-015923-2018)
Fecha : 49 JUN. 20

Es grato dirigirme a usled con la finalidad de Iinformarle sobre la revision de la
informacién recibida para el andlisis de ubicacidon de unos puntos, respecto a la
Certificacién de ublcacién de areas o ambitos relacionados con Areas Naturales
Protegidas y Zonas de Amortiguamiento del SINANPE.,

| ANTECEDENTES

Mediante documento de la referencia el Sr. Anibal del Aguila Acosta, Representante de
PROINVERSION, solicita a la Direccién de Desarrollo Estratégico, la certificacion de
ubicacién de unos puntos que denomina “Enlace en 220 kV Tingo Marla-Aguaylia,
Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”, con relacién a las Areas Naturales
Protegidas o Zonas de Amortiguamiento del SINANPE.

A través del link http:./iwww.mic.gob.pe/estadisticas/transportes.html, de fecha 07 de mayo
de 2018, se descargé la informacion digital referida a las diferentes capas tematicas de la
Red Vial Departamental, Red Vial Nacional y Red Vial Vecinal, en formato shape file.

» 0 diante Oficio N° 191-2018-INEI/DNCE-DECG, de fecha 11 de mayo de 2018, a través dsl

Ingtituto Nacional de Estadistica e Informética-INEl, hace llegar a esta Direccion, informacion
. ﬁm\?ufé rencial de Iimites politicos administrativos censales a nivel nacional y centros poblados,
! aoagm‘ﬁ.ﬁiam@ ormato shape file,

i
Loy "Il BASE LEGAL

2.1 Ley 26834, Ley de Areas Naturales Protegldas

Las Areas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del territorio

nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorias y
.. zonificacignes, para conservar la diversidad biologica y demds valores asociados de interés
Oggultural, paisajlstico y cientifico, asi como por su contribucion al desarrollo sostenible del

‘Oiis, estas pueden ser; A} Las de admiristracién nacional, que conforman el Sistema
_______ cional de Areas Naturales Protegidas - SINANPE. B) Las de administraclén regional,
nominadas areas de conservacion regional. C) Las areas de conservacion privadas.

Las Areas Naturales Protegidas, con excepcién de las Areas de Conservacién Privada, se
estabfecen con caracter definitivo. La reduccién fisica o modificacién legal de las areas del
Sistema Naclonal de Areas Naturales Protegidas - SINANPE, séto podra ser aprobada por
Ley.
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INFORME N° 360 . 2018-SERNANP-DDE

2.2 De las competenclas del SERNANP

El Servicio Naciona! de Areas Naturales Protegidas es un organismo publice técnico
especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a través dei Decreto Legislativo 1013 del
14 de mayo del 2008, constituyéndose en el ente rector de las Areas Naturales Protegidas
contando entre sus principales funciones el gestionar las Areas Naturales Protegidas de
administraclon nacional y administrar el catastro oficial de las ANP.

Il ANALISIS

La solicitud de Certificacién de ubicacién de punto, linea o poligone relacionados con Areas
Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamiento, se evalud conforme a los requisitos
especificados en el Tarifario de servicios a terceros aprobados mediante Resolucion
Presidencial N® 212-2014-SERNANP

A continuacién el analisis del cumplimiento de los requisitos estipulado en el Tarifario de
servicios;

1.- Solicitud de servicio (Segun
formato N° 1) Si

2.- CD conteniendo
Formato de solicitud de Certificacién s
llenada en formato Excel

Archivo {s) shapefile de! punto, linea Cumplié con lo establecido en
o ambito en consulta, en Datum WGS la Resolucién Presidencial N°
84 y en la zona (s) UTM que se 212-2014-SERNANP

bique espacialmente, esto debera Si
r indicado segun lo descrito en el
pite V del formato N° 1

-1 Factura/boleta de pago Si

Para analizar la ubicacién de unos puntos en consulta, en relacién a las Areas Naturales
Protegidas y Zonas de Amortiguamiento, se empleé la informacién cartografica generada y
almacenada en la Base de Datos Geografica Institucional del SERNANP referida a:

)%@\}3 + Areas Naturales Protegidas de Administracién Nacional, Regicnal y Privada
+ Zonas de Amortiguamiento

Asl mismo para la generacién del mapa correspondiente de ubicacién, se utilizé Informacién
referenctal generada por otras instituciones:

Cartografia base (IGN).

Limites pollticos, centros poblados (INEI).

Red Vial (MTC).

onsiderando la informacidn alcanzada, se determina que la ublcacién de unos puntos que
enomina “Enlace en 220 kV Tingo Marla-Aguaytia, Subestaciones, Lineas vy
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INFORME N° 360 - 2018-SERNANP-DDE

Ampliaciones Asociadas”, no se superpone a un Area Natural Protegida ¢ Zona de
Amortiguamiento, tal como se aprecia en el mapa adjunto,

IV CONCLUSION

La ubicacién de los puntos en consulta que denomina "Enlace en 220 kV Tingo Maria-
Aguaytia, Subestaclones, Lineas y Ampliaciones Asociadas’, no se superponen a un
Area Natural Protegida o Zona de Amortiguamiento.

V.  RECOMENDACION

Remitir el presente informe al usuario, para los fines correspondientes.

Es todo cuanto informe para su conocimiento y fines que estime conveniente.
Atentamente,

£

fa Hua uqul Torres
Direccion de Desarrollo Estratégico

Visto el informe que antecede, procedo a suscribirlo para su frdmite correspondiente por
encontrario conforme en toflos sus aspectos técnicos,

Blgo. Edgar \ficufialMifiano
Responsabl

Visto el informe que antecede, procedo a suscribirlo para su tramite correspondiente por
encontrario conforme en todos sus aspectos técnicos.

Director de Desarrollo Estratégico
SERNANP
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Anexo N° 11

TERMINOS DE REFERENCIA

Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccion del Proyecto "Enlace 220 kV Tingo
Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”

1. OBJETIVO

Contratar los servicios de una Empresa Consultora de Ingenieria, con conocimiento vy
especializacion en la Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccion de Lineas de
Transmisién de Alta Tensién, para efectuar la supervisidon de ingenieria y cbra del Contrate de
Concesion SGT "Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytla, Subestaciones, Lineas y Ampliacicnes
Asociadas”, por encargo del Concesionario.

2. DE LA EMPRESA SUPERVISORA

El Concesionaric se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision de la
obra, para lo cual propondra una empresa especializada en la supervision de sistemas de
transmision de alta tension, la misma que no debe ser una Empresa Vinculada al Concesicnario en
los ultimos cinco (05) afios y cuya seleccion deberé contar con la conformidad del OSINERGMIN.

El costo que demande dicha supervision forma parte de la propuesta de inversién del
Concesionaric.

La empresa supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmision (linea de transmision y subestacion de alta tension).

3. AMBITO DE LA SUPERVISION

La Empresa Supervisora informard mensualmente y por escrito al Concedente y a OSINERGMIN
sobre el desarrollo de la Obra.

La supervisién se prestara en la ejecucion del Proyecto "Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytla,
Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”, que comprende lo siguiente:

a) Subestacion Nueva Tingo Maria de 220 kV

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendrd una configuracion de conexion de
doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes instalaciones:

« Una (01) ceida de linea para la conexion con la S.E. Chaglla.

« Una (01) celda de linea para la conexion con la S .E. Tingo Maria.

« Una {(01) celda de linea para la conexién con la S.E. Aguaytia.

» Una (01) celda de acoplamiento.

+ Para las barras: tres (03) transformadores de tensidn, los cuales se conectaran a las barras
"A"y "B” de la subestacion.

¢ Previsidn de espacio para seis (6) celdas futuras.

« Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicidn, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, efc.

b} Ampliacidn de la subestacidén Aguaytia de 220 kV
La ampliacion de esta subestacion comprende tas obras necesarias para la implementacion de
las siguientes instalaciones.
» Ampliacion del sistema de barras de 220 kV en configuracién de anillo. {*)
« Una (01) celda de linea para la conexién a la subestacion Nueva Tingo Maria de 220 kV. (*)
¢ Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicion, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, ampliacion de porticos y barras, obras civiles, etc.
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(*) Nota; La ampliacién en 220 kV cuenta con area disponible para la implementacién de una celda con restricciones
de espacio. En consecuencia, se aceptara alternativamente equipos de patio con tecnologla del tipe compacta.

c) Linea de Transmisién en 220 kV Nueva Tingo Maria — Aguaytia

= [ongitud aproximada: 73 km

= Numero de ternas: Una (1)

= Tension nominal de operacion: 220 kV

* Tensidn maxima del sistema: 245 kV

» Disposicion de fases: Tipo trianguiar.

* Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado

* Tipo de cenductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.

= Numero de conductores por fase:  Minimo una (1).

= Cable de guarda: Dos (2) cables: uno del tipo OPGW, de 24 fibras como

minimo, de 108 mm? como seccién referencial y otro
del tipo cable de acero galvanizado EHS, con una
seccién nominal minima de 70 mm?.

Altitud: Minima 277 msnm
Maxima 1773 msnm
d) Variante L.T. 220 kV Chaglla — Tingo Maria
* [ongitud aproximada: 5.4 km (Tramo Nueva Tingo Maria hacia Chaglla)
3.0 km {Tramo Nueva Tingo Maria hacia Tingo Maria)

= NUmero de ternas: Una (1).

. Tension nominal de operacion: 220 kV

* Tensién maxima del sistema: 245 kv

* Disposicion de fases: Tipo vertical o triangular.

* Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acere galvanizado.
= Tipo de conductor: (")

= Numero de conductores por fase:  (*)

= (Cable de guarda: "

= Altitud; Minima 650 msnm

Maxima 1100 msnm
(*y lgual al considerado en el disefio de |a linea de 220 kV Chaglla - Tinge Maria,

4. ALCANCES DE LAS LABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcion de supervision del Proyecto, en el marco del
Contrato de Concesién y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccién, pruebas y
puesta en servicio del Proyecto.

Las lahores de Supervisién tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a. Que la Ingenieria Definitiva asl como la Ingenieria a Nivel de Obra, correspondan a los
alcances especificados en el Anexo N° 1 del Contrato.

b. Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo N° 1 del Contrato, verificandose que se cumplan las especificaciones, requisitos
minimos y normas establecidas en el Contrato, asi como en la buena practica de la ingenieria.

c. Que la construccion y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo N® 1 del Contrato y el Anexo N° 2 del Contrato, respectivamente.

d. Que la construccién de las instalaciones se efectien segun los calendarios y cronogramas del
Contrato.
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e. Elaborara un informe de conformidad de la construccion del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relacion de las actividades que seran desarrolladas por la Empresa Supervisora
son las siguientes:

4.1 Supervisidn de los Estudios de Ingenieria

Revisar y evaluar los estudios que elabore el Concesionario, los que deberan estar acordes
con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:

Ingenierla a nivel definitivo
Ingenierla conforme a obra

4.2  Supervision de los Suministros

Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

Supervisar la calidad de los suministros y caracterlsticas tecnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la Clausula 4.2 y en el Anexo N° 1 del
Confrato.

4.3 Supervisién de la construccion del Proyecto

Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construccién del Proyecto. A
manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente;

Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucion de las Obras y de los
Cronogramas Valorizados.

La calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva del
Proyecto.

La correcta construccion de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asl
como, la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.

La correcta ejecucion del montaje del Proyecto.

Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo N° 1 del Contrato.

El adecuado transporte, manipulec y almacenamiento de los suministros y equipos.
Verificard que la organizacion del contratista sea acorde a la envergadura del Proyecto, lo
cual permita garantizar el cumplimientc de los procedimientos constructivos y de la
seguridad de su personal.

Verificara la experiencia y capacidades téecnicas de las empresas que el Concesionario
contrate para la construccion del Proyecto.

Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Clausula
5.11 del Contrato.

Cumplimiento de las normas de profeccion ambiental y de seguridad en las obras
revisando y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccidn ambiental.

La labor de |la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones vy
responsabilidades del Inspector del Contrato.

4.4  Supervision de las Pruebas

Participar en las pruebas internas de operacion.
Participar en las pruebas de verificacion del Proyecto establecidas en el Anexo N° 2 del
Contrato.
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5. CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SUPERVISORA

Los profesionales requerides para |a labor de Supervisidn deben estar colegiados y habilitados en el
ejercicio profesional en el Perd. El perfil de cada profesional, sin ser limitativo, es el siguiente:

= Jefe de Supervision del Proyecto: [ngeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 10 afios en supervision de lineas y subestaciones de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Linea de Transmisién: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de cinco (5) afios en supervisién de lineas de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervisién de subestaciones de 220 kV o superior.

» Jefe Supervisor de QObras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de diez (10)
afios en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tensién.

* Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco {5) afios en sistemas de proteccion de subestaciones de 220 kV o
superior.

= Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero electronico, telecomunicaciones, mecanico-
electricista o electricista con una experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de
telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta tensién.

» Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de diez (10) afios en
supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.

» Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico electricista, electricista o de profesién afin con
experiencia minima de diez {10} afios en la supervision de la seguridad durante la construccion
de lineas y subestaciones eléctricas de alta tension.

= Técnicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones, con experiencia minima de dos
{(2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestaciones vy
telecomunicaciones de alta tension (220 kV o superior).

= Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes seran
ingenieros mecanicos electricistas o electricistas colegiados y habilitados deberan tener
experiencia minima de ¢inco (5) aflos en supervision de lineas y/o subestaciones de 220 kV o
superior, Estos profesionales seran contratados a dedicacion exclusiva para el Proyecto.

* |La Empresa Supervisora podra cambiar al personal originalmente designado siempre que fos
sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente numeral.
6. INFORMES

La Empresa Supervisora, presentara al Concesionario y al OSINERGMIN, los siguientes tipos de
informes, durante la gjecucion del servicio y en medio magnético con archivos fuente:

» |nformes mensuales: Al final de cada mes y durante el pericdo de ejecucién del Proyecto, la
Empresa Supervisora elaborara un informe sobre la situacion del Proyecto.

» |nformes de cbservaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

= |nformes especificos: Son los informes que durante la ejecucion de la obra, el CSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejecucion del Proyecto,
en los plazos determinados por OSINERGMIN,

* |nforme de cumplimiento del Anexo N° 1 del Contrato.

* Informe de revision de la Ingenieria a Nivel Definitivo.
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» Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio,
la Empresa Supervisora elaborara el informe final de sus actividades. En este informe la
Empresa Supervisora expresara su aprobacion y conformidad con las instalaciones.

Una copia de los tres dltimos informes listados lineas arriba serd presentada al Concedente.

7. CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo maximo de ejecucion del servicio es el indicado en el contrate, contados desde el dla
siguiente de la fecha de suscripcién del servicio de consultorfa.

La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inivcio del proyecto de ingenierla del
sistema de transmision.

De ser necesaria una ampliacion de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.

8. FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISION

El Concesionaric pondra a disposicion de la Empresa Supervisora la documentacién gue le sea
requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas
por el Concesionario y que se encuentran establecidas en el Contrato de Concesion de SGT
“Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”, que
incluye el Anexo N°® 1 “Especificaciones Técnicas del Proyecto” y el Anexo N® 2 "Procedimiento de
Verificacion del Proyecto”.
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Anexo N2 12

TABLA DE PENALIDADES

El Concesionario pagara las penalidades estipuladas en el presente anexo, en la cantidad y veces que
se indica abalo, debiendo seguirse el procedimiento establecido en la Clausula 11. Todas las
penalidades son independientes y acumulables.

1. Por cada dia calendario de atraso en el inicio de |la Puesta en Operacion Comercial, segun o
sefialado en el Anexo N° 7 y teniendo en consideracion las ampliaciones de plazo otorgadas de
acuerdo a la Clausula 4.3 y Clausula 10, el Concesionario debera pagar al Concedente una
penalidad que se calculara del siguiente modo:

a) US$ 12 500 (doce mil quinientos Délares), por cada uno de los primeros treinta (30) dias
calendaric de atraso.

b) US$ 25 000 (veinticinco mil Délares), por cada uno de los treinta (30) dias calendario de atraso
subsiguientes al periodo sefialado en a).

c) US$ 37 500 (treinta y siete mil quinientos Délares), por cada uno de los noventa (90} dias
calendario de atraso subsiguientes al perlodo sefialado en b).

El computo de la penalidad se iniciara al dia calendario siguiente del vencimiento del plazo previsto
para la Puesta en Operaciéon Comercial.

Por el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo que
se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer parrafo de la Clausula 11
del Contrato, o en la comunicacion a que se refiere el segundo parrafo de la misma clausula, segun
corresponda, el Concesionario pagara al Concedente el monto equivalente al quince por ciento
(15%) de la Base Tarifaria vigente, sin perjuicio del deber de cumplir el laudo en sus propios
términos.

3. En caso de ocurrencia de alguna de las causales de terminacién del Contrato indicada en el literal ¢)
de la Clausula 13.1, sin que hubiese sido subsanada conforme a lo establecido en la Clausula
13.4.2, el Concesionario pagara una penalidad equivalente al monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento de! Contrato ¢ la Garantia de Operacion, sin perjuicio de la decisién que pueda tomar
el Concedente respecto a la terminacién del Contrato.

En caso el Concesionario hubiese cumplido con subsanar las situaciones de incumplimiento segun
lo indicado en la Clausula 13.4.2, la penalidad sera un monto equivalente a un freintavo (1/30) del
monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato ¢ la Garantla de Operacién, segun
corresponda, por cada dia de atraso en la subsanacion del incumplimiento.

4. Encaso de ocurrencia de alguno de los hechos que configuran la causal de terminacién indicada en
la Clausula 13.8, se procedera conforme a lo estipulado en dicha clausula.

5. Por no extinguir y/o levantar todas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes gue pudieran
existir sobre los activos, derechos y Bienes de la Concesién, &l Concesionario pagara por cada dia
calendario de atraso, una penalidad eguivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) de la Base
Tarifaria vigente.

8. Asimismo, los incumplimientos sefialados en la siguiente tabla, generaran el pago de una penalidad
del Concesionario a favor de Concedente, sin perjuicio del deber del Concesionario de cumplir la
obligacion y de otras medidas y remedios que las Leyes Aplicables establecen en favor del
acreedor. El monto de la penalidad que debe pagarse en estos casos sera el producto de la
cantidad ("Q") y el criterio de frecuencia establecido ("P*).
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hombres”

Clausula
de Incumplimiento'del Concesionario
referencia
El Operador Calificado no posee o
mantiene ta titularidad de la - o=
23 Participacion Minima. Asimismo, siel | 20 UIT Por cada incumplimiento
Operador Calificado es cambiado sin imputado
autorizacién del Concedente.
. . . Por cada mes o fraccién de
vr | e dsrenida so e | gy | Sasoenslcumpimiento e
: T la obligacion y por cada
para ampliaciones. imputacion realizada
Igso cglntratad;osno n::rc‘ifniij:%in;e; Por cada dia natural que se
7 polizas de segu acuer T matenga el incumplimiento
establecido en el Contrato.
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