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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERY
ARO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

Pliego de firmas

Suscripciones que se realizan antes del Cierre (para presentar sobres 1y 2}

Por el Postor;

Firma del Representante

Razoén social def Postor:

Nombre del Represeniante:

Fecha de firma: / 12012,

Empresa consorciada:

Firma del Representante

Razodn social de la empresa:

Nombre del Representante:

Fecha de firma: / f2012.

Suscripciones gue se realizan en ia fecha de Cierre:

Por el Concesionario:

Firma del Representante

Razon social de! Concesionario:

Nombre del Representante:

Fecha de firma: / 12012,

Por el Concedente:

Firma del Representante
Razén social del Concedente:

Estado de |a Republica del Pert

Nombre del Representante:

Fecha de firma: / 2012,
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GECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
ANO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

Contrato de Concesion del Proyecto:
“Reserva Fria de Generacién - Planta Pucallpa”

Conste por el presente documento, el contrato de concesién de Reserva Fria de Generacion -
Planta Pucalipa (en adelante, el Contrato), que celebran el Estado de la Republica del Perit, que
actia a través del Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la empresa

(en adelante, el Concesionario); en

los términos y condiciones siguientes:

1.0 Disposiciones preliminares.

1.1 El Contrato resulta del proceso de promocién de la inversién privada que PROINVERSION
condujo en el marco de las disposiciones siguientes:

a)

f)

g)

El Oficio N° 044-2011-MEMNME, en cuya virtud el Ministerio de Energia y Minas
solicité a PROINVERSION el inicio de un proceso de promocion de inversién privada
para la implementacién del proyecto “Reserva Fria de Generacion” en iquitos,
Pucallpa y Puerto Maldonado.

Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha
07/08/09, conforme al cual se acuerda incorporar al proceso de promocién de la
inversién privada el proyecto "“Reserva Fria de Generacién”, teniendo en cuenta lo
establecido en la Ley N° 26440, bajo ios mecanismos y procedimientos establecidos
en el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, Decreto Legislativo N° 1012, y sus hormas
reglamentarias coirespondientes; y encarga al Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Telecomunicaciones, Energia e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD fa
conduccion del proceso.

Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-EM, publicado el 05/01/10, por el cual se
establecié que la remuneraciéon de la centrales eléctricas que presten servicio de
reserva fria se realizara por medio de la compensacion adicional por seguridad de
suministro a que se refiere el Articulo 6° del Decreto Legislativo N° 1041.

Mediante Decreto de Urgencia N° 001-2011 publicado el 18/01/11, se declard de
necesidad nacional y de gjecucion prioritaria en el afio 2011 al proyecto "Reserva Fria
de Generacion”.

Acuerdo PROINVERSION N° 406-01-2011 del Consejo Directivo de PROINVERSION,
adoptado en su sesion N° 406 de fecha 18/02/11, publicado el 23/02/11, que aprueba
la modificacion del Plan de Promocién de la inversion Privada para la concesién del
proyecto “Reserva Fria de Generacion”.

Mediante Resolucion Ministerial N° 111-2011-MEM-DM, publicado el 65/03/2011, se
dictaron las normas complementarias sobre Reserva Fria de Potencia.

Acuerdo PROINVERSION N° 430-04-2011 del Consejo Directivo de PROINVERSION,
adoptado en su sesion N° 430 de fecha 09/06/11, publicado el 11/06/11, que aprueba
la modificacion del Plan de Promocion de la inversién Privada para la concesién del
proyecto “Reserva Fria de Generacion.
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1.2

1.3

2.1

h)

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
ANO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

La decision de fecha __ [ / adoptada por el Comité declarando ia
Adjudicacion de la Buena Pro.

l.a Resolucion Ministerial N° , Gue autorizé al
a suscribir el

Contrato.

El Contrato se ha redactado y suscrito con arreglio a las Leyes Aplicables; y su contenido,
ejecucion y demas consecuencias que de él se originen se regiran por dichas leyes.

En el Contrato:

a)

b)

Los términos gue se inician con mayuscula ya sea que se usen en singular ¢ plural,
tienen los significados que se indican en el Anexo 2.

Los términos que se inician con maydscuia, ya sea que se usen en singular o plural,
que no estan definidos en el Anexo 2 u otras secciones del Contrato tendran los
significados gue les atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a
términos que por lo comun son empleados con maytisculas.

Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula” o “anexo” se debera entender
efectuada a clausulas o anexos del Contrato salvo indicaciéon expresa en sentido
contrario.

Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicidon y nho deben
ser considerados como una parte del mismo gue limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

Declaraciones de las Partes.

El Concesionario garantiza al Concedente, en la fecha en que se produce el Cierre, la
veracidad de las declaraciones siguientes:

a)

b}

c)

E! Concesionario (i) es una sociedad debidamente constituida y validamente existente
conforme a las Leyes Aplicables; (ii) esta debidamente autorizado y en capacidad de
asumir las obligaciones que le correspondan como consecuencia de la celebracion del
Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacion sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operacion de sus
bienes, excepto en aguellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacioén no
tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operacicnes; y (iii} ha
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Conirato y para
cumplir los compromisos en él estipulados.

La firma, entrega y cumplimiento del Contrato por parte del Concesionario, estan
comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizados por la
iunta general de accicnistas, el directorio u otros érganos similares.

No es necesaria la realizacion de ofros actos o procedimientos por parte del
Concesionario para autotizar la suscripcion del Contrato. E! Contrato ha sido debida vy
validamente firmado y entregado por el Concesionario, y constituye una obligacion
valida, vinculante y exigible para e! Concesionario conforme a sus {érminos.
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DECENIQ DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
ANC DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el Concesionario, el
Operador Calificado o cualquier socio principal de ambos, que tengan por objeto
prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones
cantemplados en el Contrato.

2.2 El Concedente garantiza al Concesionario, en la fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar como Concedente en el presente Contrato. La firma, entrega y
cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, estan comprendidos dentro de
sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente
autorizados por la Autoridad Gubernamental.

b) Ninguna otra accién o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra
Autoridad Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcién del Contrato o
para el cumplimiento de las obligaciones del Concederite contempladas en el mismo.
El Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes
autorizados del Concedente vy, junto con la debida autorizacién, firma y entrega del
mismo por parte del Concesionario, constituye una obligacion vélida y vinculante para
el Concedente.

¢} No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no gjecutadas, contra el Concedente, que
tengan por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u
obligaciones contemplados en el Contrato. '

2.3 El Concedente garantiza al Concesionario, que de ser requerido por este, hara sus
mejores esfuerzes, para gue:

a) El Concesionaric obtenga los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones,
servidumbres, derechos de uso y similares, necesarios para la construccion,
operacién y mantenimiento de la Planta, en caso dichos derechos no fueran otorgados
por ia Autoridad Gubernamental competente en el plazo legal establecido, a pesar de
haberse cumplido los requisitos y tramites exigidos por las Leyes Aplicables.

b) Se resuelvan de manera pronta los conflictos comunales, sociales o similares, que
pudieran surgir en el entorno de la Planta oponiéndose a la construccién, operacién o
mantenimiento de la misma.

3.0 Objeto, Plazo y Caracteristicas de la Concesion.

3.1 El Concesionario abastecera el Servicio Publico de Electricidad suministrandole en
condicién de Reserva Fria, la Potencia Efectiva Contratada y la Energia Asociada, durante
el plazo de la concesién. Para tal efecto el Concesionario construira [a Planta, en los
términos que figuran en el Anexo 1.

3.2 El otorgamiento de la Concesion es a titulo gratuito de conformidad con et literal b) del
articulo 14° dei TUQO. Por lo tanto el Concesionario no estd obligado a efectuar una
contribucién especifica a favor del Concedente, con excepcion det pago por ios gastos del
proceso y recursos del FONCEPRI a que se refiere el numeral 4 del Anexo 5 de las Bases.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0
4.1

4.2

4.3

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
ARIO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

La operacion comercial de la Central o de las Centrales se efectuard estando en
disposicién para entregar al SEIN la Energia Asociada a la Potencia Efectiva Contratada,
en cualguier y en todo momento, salvo aquellos periodos de mantenimiento programado
en las fechas que el COES determine, y cuya duracidon agregada no sera mayor a 263
horas al afio. Es decir el Concesionario no podra suscribir contratos de suministro con
clientes finales ni con generadores integrantes o no del COES, para el mercado local o
extranjero. Asimismo, tampoco podra contratar ni su Potencia Firme, ni su Energla Firme,
ni respaldar con ellas contrato de suministro alguno para e mercado local o extranjero.

El plazo de la concesidn serd de veinte (20) afios mas el plazo de construccidn. El plazo
de veinte (20} afios serd computado desde la fecha de Puesta en Operacién Comercial de
la Central o de las Centrales. El Contrato entra en vigencia desde la fecha de Cierre.

El Concesionario podra acogerse a lo establecido en el numeral 1.3 del articulo 1° del
Decreto Supremo N° 001-2010-EM, aplicando el procedimiento descrito en la Resolucion
Ministerial N° 111-2011-MEM-DM, sus medificatorias o ampliatorias.

Salvo por lo dispuesto expresamente en el presente Contrato, el Concedente no sera
responsable ante el Concesionario o terceros, por el cumplimiento, el incumplimiento o ei
cumplimiento parcial, tardlo o defectuoso de las obligaciones que segun las Leyes
Aplicables correspondan al Concesionario. Asimismo, el Concedente no garantiza la
provisién del suministro de combustible.

El Concesionario podra contratar consuliores, contratistas y proveedores en los casos
necesarios o los que estime conveniente, para la consfruccion, operacion y mantenimiento
de la Planta. El Concesionario es el unico responsable por ia tolal y completa ejecucion de
las obligaciones a su cargo bajo el Confrato y las Leyes Aplicables.

La Puesta en QOperacién Comercial de la Central o de las Centrales y los demas eventos
gue se indican en el Anexo 3, deberdn producirse en los plazos indicados en dicho anexo.

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande {a supervision
de la obra.

Régimen economico.

El Precio por Potencia (USS/MW-mes) asciende a ..., , expresado a
ja fecha de Puesta en Operacién Comercial, segin lo establecido en la oferia econémica
{Formulario 4 de las Bases), que figura como Anexo 7.

Considerando gue el Precio por Potencia resulta de una licitacidon competitiva, y en virtud
del Articulo 25° del TUQ, ampliado por la Ley N° 26885, y complementado por la Ley N°
27701, asi como el Articulo 6° del Decreto Legislativo N° 1041 complementado por el
Decreto Supremo N° 001-2010-EM, la remuneracion se reaiizard a través de un cargo a
ser incluido en el Peaje por Conexién del Sistema Principal de Transmisidn,

El Concedente y las Autcridades Gubernamentales, incluyendo el OSINERGMIN,
adecuaran y complementaran, en lo que sea necesario, la Remuneracion de la Seguridad
de Suministro previsto para Centrales de Reserva Fria, aprobado por Decreto Supremo N°
001-2010-EM, asi como dictaran las demas medidas y normas complementarias,
supletorias y modificatorias, gue sean necesarias para la implementacion y cumplimiento
de lo dispuesto en la clausula 4.2 anterior.
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4.4

4.5

DECENIC DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERY
ANO DE LA INTEGRACION NATIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

Los ingresos del Concesionario, en el marco del presente contrato, son Unica y
exclusivamente por dos conceptos: la Potencia Efectiva Contratada y la compensacion por
la Energia Asociada, cuando opere.

La facturacion por la Potencia Efectiva Contratada, se efectuara de acuerdo a lo indicado
en el literal C, 1) del Anexo N° 1 del Contrato, y la compensacidn de la Energia Asociada,
segun el procedimiento indicado en el Anexo N° 8.

La Central de Reserva Fria no sera considerada en las transferencias de potencia ni estara
sujeta a cualquier deduccién y/o asignacion de costos por otros servicios que se den en el
COES incluyendo la transmision eléctrica, que no sean las contribuciones a los
organismos reguladores y al COES,

Por el servicio contratado, el Concesionario se obliga a entregar energia (MWh) al Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional en el Punto de Conexién, cuando el COES-SINAC se fo
solicite; por este servicio las centrales obtienen como (nica remuneracion los ingresos
indicados en 4.4.

Sin perjuicio de lo anotado en el parrafo anterior, en cass que una unidad no pudiera
entregar la energia requerida al ser llamada a operar, 1a misma esta obligada a compensar
al sistema por la energia dejada de suministrar valorizada al Costo Marginal de Corto
Plazo del Sistema en el Punto de Conexién lo que se efectuara conforme se indica en el
Anexo N° 3,

Fuerza Mayor.

Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucién de una obligacion o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se
vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidid su debido
cumplirniento.

Fuerza Mayor significard un evento, condicién o circunstancia mas alla del control
razonable y previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos
razonables de la Parte que invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos,
causa el incumplimiento de una obligacion o su cumplimiento parcial, tardio o defectucso.

Independientemente de su previsibilidad o su impacto en la ruta critica de las obras, seran
consideradas Fuerza Mayor, entre otros, los eventos siguientes:

a) Inundaciones, crecidas de los rios, huaycos, movimientos sismicos o cualquier otro
evento natural que interrumpa o restrinja el transito de personas, bienes o equipos, en
una ¢ Mas de las rutas de acceso a la zona de frabajo.

b) El descubrimiento de patrimonio cultural o la ejecucion de actividades de proteccion al
ambiente, en la medida que originen modificaciones en el alineamiento, disposicion ¢
caracteristicas de las obras, o un retraso 0 paralizacion de su construccién.

¢} Huelgas, manifestaciones, movilizaciones de personas, marchas populares o cualquier
otro acto similar que afecte la continuidad de las obras.

d} Elderrumbe o peligro inminente de derrumbe, de las obras que se realizan en tineles.
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5.8

6.0
6.1

6.2

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERY
ANO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONCCIMIENTO OF NUESTRA DIVERSIDAD

Asimismo, sera considerado como Fuerza Mayor, el desabastecimiento de combustible
gue ocurra una vez vencido el plazo de cinco (5) dias de operacidén continua
contemplado en el Numeral 2.1 del Anexo 1.

El Concesionario no sera imputable por &l retraso de los hitos a que se refiere el numeral 1
del Anexo 3, cuando dicho retraso obedezca a Fuerza Mayor. La actividad por la que se
solicite Fuerza Mayor deberd estar contenida en la Ruta Critica del Cronograma de
Ejecucion de Obras.

Cuando el Concesionario advierta un evento de Fuerza Mayor, deberd informar al
Concedente y a OSINERGMIN sobre dicho evento dentro de las siguientes setenta y dos
{72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el caso, asi como el perfodo
estimado de resfriccion de sus actividades y el impacto previsto. Adicionalmente, el
Concesionario deberd mantener informados al Concedenie y OSINERGMIN sobre el
desarrollo del evento.

La calificacion de Fuerza Mayor durante la construccién hasta la Puesta en Operacion
Comercial sera realizada por el Ministerio de Energia y Minas; durante la operacion regira
lo establecido en las Leyes Aplicables.

En el supuesto que una de las Paries no estuviera de acuerdo con la calificacion del
evenio como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puade recurrir al procedimiento de
solucion de confroversias de la clausula 8.

Sin perjuicio de la obligacién de presentar al Concedente la informacion a que se refiere la
Clausuia 5.4, por parte del Concesionario, la evaluacion de la variaciéon temporal de las
condiciones de suministro por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras, se regira por
las directivas aprobadas con tal fin por OSINERGMIN vy las Leyes Aplicables.

La investigacion, asignacién de responsabilidades, determinacién y pago de
compensaciones, revision o impugnacion, asi como cualquier otro asunto relativo a la
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y sus normas compiementarias, se
regira por lo dispuesto por dicha Norma, sus normas compiementarias, modificatorias y las
Leyes Aplicables.

En ambos casos, son inaplicabies las cldusulas 5.6y 8.
El pago por Potencia Efectiva Contratada no sera afectado por causal de Fuerza Mayor.

Penalidades, compensaciones y garantias.

En el numeral 2 del Anexo 3 se estipula las penalidades para el caso de atraso en la
Puesta en Operacién Comercial de la Ceniral 0 de las Centrales.l.a ocurrencia de los
supuestos de incumplimiento a que se refiere dicho numeral, provocara la obligacién de
pagar la penalidad respectiva. El pago de la penalidad no comporta la liberacion del
Concesionario de cumplir 1a obligacién respectiva.

£l pago de las penalidades se sujeta a las reglas siguientes:

a) Dicho pago sera requerido por escrito por el Concedente al Concesionario,
indicandole [a cuenta bancaria en [a gue debera depositar el monto correspondiente,
lo cual debera ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el
requerimiento.
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DECENIQ DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERD
ANO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

by Dentro del referido plazo el Concesionaric podra contradecir {a procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habrd producido una controversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la clausula 8, considerandose que la
confradiceion formulada tendra el mismo efecto que la comunicacion referida en la
clausula 8.1,

¢} Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o
por laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Dias sin que el Concesionario
contradiga el requerimiento de pago, se entendera que la obligacion de pago de la
penalidad es exigible.

En este caso, la obligacion de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia
siguiente de vencido el referido plazo, o al Dia siguiente de notificado el Concesionario
con el laudo arbitral o al Dia siguiente en gue la controversia es solucionada en frato
directo, segun corresponda.

d) En caso el Concesionario no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente ejecutara
ia Garantia de Fiel Cumplimiento.

6.3 A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones descritas en el Contrato hasta la
Puesta en Operacién Comercial, inclusive el pago de las penalidades estipuladas en el
numeral 2 del Anexo 3 del Contrato, el Concesionario entregara al Concedente una
Garantia de Fiel Cumplimiento, conforme a las reglas siguientes:

a) La flanza serd emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el
Anexo 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo 4 del
Contrato, Su entrega es requisito para el Cierre del Concurso.

by La fianza debera estar vigente desde la fecha de Cierre hasta un mes después de la .
Puesta en Operacion Comercial de la Central o de las Centrales. Dicha fianza sera
otorgada por periodos anuales hasta cumplir el plazo de vigencia descrito
anteriormente y sera devuelta contra ta entrega de la fianza descrita en el numeral 6.4

¢) En caso de atraso de la Puesta en Operacién Comercial de [a Central o de las
Centrales, la fianza deberé ser renovada o profrogada hasta que se pague la
penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad,
sagun sea el caso.

8.4 En el numeral 3 del Anexo 3 se estipula que la Demora en el Arranque de la Central ¢ de
las Centrales, que supere los limites sefialados en el numerai 2.2 del Anexo 1 del
Contrato, serd compensada por el Concesionario.A fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el Contrato a partir de la Puesta en Operacién Comercial de la
Central o de las Centrales, inclusive el pago de ias compensaciones, el Concesionario
entregara al Concedente una Garantia de Operacién, conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el
Anexo 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo 5 del
Contrato. Su entrega se efectuara a la Puesta en Operacion Comercial de la Central o
de las Centrales. En caso el Concesionario no cumpliese con enfregar la Garantia de
Operacién, el Concedente se encuentra facultado para ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento.
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by La flanza debera estar vigente desde la fecha de Puesta en Operacion Comercial de
la Central o de las Centrales, hasta un mes después del plazo de vigencia del
Contrato estipulado en el numeral 3.4, o de ser el caso, hasta un mes después de
acogerse a lo estipulado en el numeral 3.5, Dicha fianza sera otorgada por periodos
anuales hasta cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente, o mientras
subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacién.

Si llegado su vencimiento fa fianza no es renovada o prorrogada conforme a las clausulas
6.3 y 6.4, segun corresponda, el Concedente podré ejecutar totaimente la Garantia, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecucion se constituiran automaticamente, sin
necesidad de aprobacion adicional, en la Garantia, hasta el momento en que el
Concesionario entregue al Concedente una nueva Garantia. Entregada ésta, el
Concedente procedera de inmediato a entregar al Concesionario los fondos resultantes de
la ejecucion de la Garantia original, sin intereses.

Terminacion del Contrate

El Contrato terminard por acuerdo de las Partes, por vencimiento de su plazo,por
resolucion del mismo, o por lo sefialado en el numeral 3.5,

El Concedente podra resolver el Contrato si:

a) Después del Cierre el Concedente comprobara que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la clausula 2.1, es falsa.

b} El Concesionario dejara de cumplir por un periodo de noventa (90) dias calendario con
el plazo correspondiente a cualquiera de los hitos indicados en el Anexo 3.

¢) La Planta no sicanzara la potencia minima o no cumpliera los requerimientos minimos
indicados en los numerales 2.1 y 2.2 del Anexo N° 1, respectivamente.

d) El Concesionario acumulara, en un afio, mas de noventa (90) horas de Demora en el
Arranque ante solicitudes del COES de entrada en operacién.

e) El Concesionario no renovara, o no prorrogara la Garantia conforme a lo previsto en
las clausulas 6.3 y 6.4, segun corresponda.

f) El Concesionario: i) suscribiera contratos de suministro que comprometan la
disponibilidad de la Potencia Efectiva Contratada, o, ii) operara la Central o Centrales,
comprometiendo la Potencia Efectiva Condratada,

g) El Concesionario fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

hy El Ministerio de Energia y Minas deciarase la caducidad de la Autorizacion de
Generacion Térmica, Esta causal se entendera producida una vez que la declaracion
sea la final en sede administrativa, y no estara sujeta al resuitado de una eventual
demanda contenciosa administrativa contra dicha declaracion.

Cualquiera de las Partes podra resolver el Conirato, si se presentara un evento de Fuerza
Mayor y éste, o sus efectos, no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce
{12) meses continuos desde que se inicié ef evento.
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Los supuestos a que se refieren los literales c¢), e), y g) de la clausula 7.2, configuran
causales de terminacién, sdlo si es gue producido un requerimiento escrito, la Parte
requerida no subsana, a satisfaccién de la otra Parte, la situacion de incumplimiento,
dentro de sesenta (80) dias calendario siguientes a la fecha del indicado requerimiento
escrito, o dentro del plazo mayor que se e hubiera concedido con ese propésito

Para resolver el Contrato se seguira el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a [a resolucion,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por
resuelto el Contrato describiendo el incumplimiento o evento e indicando la clausula
resolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resolucion del Contrato el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucién, para cuyos
efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera ser
recibida en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion
de la primera carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto o
controversia respecto de la resolucion del Contrato siendo de aplicacion la clausula 8.

¢) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinataric de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entenderd resuelto en la fecha de
recepcién de dicha carta.

d) Declarado resuelio el Contrato por las causales establecidas en el numeral 7.2, el
Concedente ejecutara la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o de Operacién, segun
corresponda.

l.a Concesioén no tiene bienes, y por lo tanto no esta sujeta a intervencién ni subasta ni
transferencia de bienes al Estado u ofro concesionario.

Solucion de contfroversias.

El Contrato se regira e interpretard de acuerdo a las Leyes Aplicables. Por tanto, el
contenido, ejecucion, conflicios y demds consecuencias gue de &l se originen, se regiran
por dicha legislacién, la misma que el Concesionario declara conocer.

Las Partes declaran gue es su voluntad que todos los confliclos y confroversias que
pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacion, ejecucién, cumplimiento y cualquier
aspecto relativo a la existencia, validez o resolucion del Contrato, sean resueltos por trato
directo entre las Partes.

En caso de arbitraje nacional, el periodo de negociacion o trato directo serd no mayor a
guince (15) Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia de un conflicto o controversia.

En caso de arbitraje intemacional, el periodo de negociacion o trato directo sera de seis {6)
meses. Dicho plazo se computara a partir de la fecha en la que la Parte que invoca la
clausula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo informacion
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de solucién de controversia) al Ministerio de Economia y Finanzas en su
calidad de Coordinador del Sistema de Coordinacién y Respuesta del Estado en
Controversias Internacionales de Inversién, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933
y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF y modificatorias.
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Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por decision
conjunta de las partes, acuerdo gue debera constar por escrito.

En caso gue las Partes, dentro del plazo de trato directo o cualquier otro plazo convenido
por las Partes, no resolvieran el conflicto o controversia suscitada, entonces deberéan
definirlo como un conflicto o controversia de caracter técnico o no técnico, segun sea el
caso. Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una “Controversia Técnica”) seran
resueltos conforme al procedimiento estipulado en la clausula 8.4, Los conflictos o
controversias que no sean de caracter técnico (cada una, una *Controversia No-Técnica”)
seran resueltos conforme al procedimiento previsto en la clausula 8.5.

En caso que fas Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trafo directo,
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una
Controversia No-Técnica, entonces tal conflicio ¢ controversia debera ser considerado
como una Controversia No-Técnica y sera resuelto conforme al procedimiento respectivo
previsto en la clausula 8.5. Ninguna Controversia Técnica podré versar sobre causales de
terminacion del Contrato, las gue en todos los casos seran consideradas Controversias
No-Técnicas.

Todas y cada una de las Controversias Técnicas gue no puedan ser resuelias
directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberédn ser sometidas a la
decisién final e inapelable de un solo experto en la materia (el “Experto™), quien sera
designado por las Partes de mutuo acuerde dentro de los fres (3) Dias posteriores a la
determinacion de la existencia de una Controversia Técnica,

El Experto podra ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia
de la Confroversia Técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con
ninguna de las Partes al momento de su designacion y mientras intervenga como Experto.
En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designacién del Experto, enfonces
el Experto debera ser designado por dos personas, cada una de ellas designada por una
de las Partes.

En caso gue dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designacion del
Experto dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no
fueran designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se elegira al Experto por
sorteo de una terna que cualguiera de las Partes podra solicitar al Cenfro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima, el cual debera satisfacer los mismos requisitos aplicables
para el Experto designado por las Partes y resolvera conforme a lo dispuesto en esta
clausula 8.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Contfroversia
Técnica que le fuera sometida, se podra designar a ofra Persona en la misma forma para
gue, a partir de la aceptacién del encargo conferido, sea considerada para todo efecto
como el Experto que resolverd tal Controversia Técnica.

kI Experto podra solicitar a las Partes la informacién que esfime necesaria para resolver ia
Controversia Técnica gue conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las
Fartes una propuesta de conciliacién, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El
Experto podré actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las
pruebas que considere necesarias. El Experto debera preparar una decision preliminar que
nofificard a las Partes dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente a su designacion,
teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar ai Experto sus
comentarios a dicha decision preliminar,
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El Experto debera expedir su decision final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro
de los diez (10) Dias siguientes a la recepciéon de los comentarios de las Partes a su
decision preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que
ocurra primero. Ei procedimiento para la resolucién de una Controversia Técnica debera
llevarse a cabo en la ciudad de Lima, PerG, saivo por la actuacién de pruebas que el
Experto considere necesario efectuar en otra iocalidad.

El Experto debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la
informacién que conozca por su participacion en la resofucion de una Controversia
Técnica.

8.5 Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:

a) Las Partes reconocen que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre
materias de libre disposicién conforme a derecho, asi como aqueélias que la ley o los
tratados o acuerdos internacionales autoricen. En tal sentido, no podran ser materia
de arbitraje, las decisiones de OSINERGMIN u ofras entidades que se dicten en
ejecucion de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via
de reclamo es la administrativa.

b) Las controversias cuya cuantia sea superior a veinte millones de Dolares
(US$ 20'000,000.00) o su equivalente en moneda nacional, serén resueltas mediante
trato directo de acuerdo al plazo establecido en el segundo parrafo de la clausula 8.2.
En caso las Partes no se pusieran de acuerdo en el plazo referido, las controversias
suscitadas seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a traveés de un
procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacién y Arbitraje del

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),

e 3 establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones

" ' entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Perd por Resoiucion

Legislativa N° 26210, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a arbitraje CIADI, segtn lo sefialado
en el parrafo precedente.

Alternativamente, las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero
distinto det CIADI si asi lo estimaran conveniente,

En caso el Concesionario sea una entidad constituida bajo las leyes de la Republica
del Pertl, para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en
representacion del Estado de la Republica del Pertl declara gue al Concesionario se fe
considerara como “Nacional de Otro Estado contratante” por estar sometido a control
extranjero segun lo establece el literal b) del numeral 2) del articulo 25 del Convenio
sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
Otros Estados, y el Concesionario acepta que se le considere como tal.

Et arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington, D.C., o en la ciudad de Lima, a
eleccion del Concesionario, y serd conducido en Espafiol. En todo lo que no se
establezca en las clausulas correspondientes a Solucién de Controversias en el
presente documento, se seguira el procedimiento establecido en el Convenio a que se
refiere el parrafo precedente, asi como en las Reglas de arbitraje del CIADL

"
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El Tribunai Arbitral estara integrado por tres {3) miembros. Cada Parte designard a un
arbitro vy el tercero sera designado por acuerdo de ios dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los
dos arbitros no lHegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro
de los quince {15) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del seqgundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por el CIAD! a pedido de cualquiera de las Partes.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de
treinta (30} Dias contado a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de
nombramiento hecho por la Parte confraria, se considerara que ha renunciado a su
derecho y el arbitro serd designado por el CIADI a pedido de la ofra Parte.

¢) Las controversias cuya cuaniia sea igual o menor a veinte millones de Doélares
(US$ 20'000,000.00) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser
cuantificadas o apreciables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje nacional de
derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento
de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionaimente, siendo de aplicacion supletoria el
Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de
Lima, Pera y sera conducido en espariol.

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbifro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los
dos arbitros no flegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro
de los diez {10) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de
cuglquiera de las Partes.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de
diez (10) Dias contados a partir de la fecha de recepcidén del respectivo pedido de
nombramiento hecho por la Parte contraria, se considerard que ha renunciado a su
derecho y el arbitro serd designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de

la otra Parte.

8.6 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e inapelable.
En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacion, casacién o cualquier
otro recurso impugnatorio contra el laudoe arbitral declarando que éste sera obligatorio, de
definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo en las causales taxativamente
previstas en los articulos 62° y 63° del Decrete Legisiativo N° 1071 6 en los articulos 51° y
52° del Convenio CIADI, segtn sea aplicable.

8.7 Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucién de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aguéllas
materia del arbitraje.

Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza
conforme a la clausula 6, si fuera aplicable, dicha Garantia no podra ser ejecutada y
debera ser mantenida vigente duranie el procedimiento arbitral.
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Todos los gastos que irrogue ia resolucién de una Controversia Técnica, o No Técnica,
incluyendo los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucion de
una Controversia, seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros
decidieran otra cosa. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el
fondo de las pretensiones por causa de transaccién o conciliacion, los referidos gastos
seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.

Se excluye de lo dispuesto en esta clausula los costos y gastos tales como honorarios de
asesores, costos intermnos u otros que resulten imputables a una Parle de manera
individual.

El Concesionario renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualguier
reclamacion diplomatica.

Equilibrio Economico—Financiero

Las Partes reconocen que a la fecha de Cierre el Confrato se encuenira en una situacion
de equilibrio econdmico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes.

La presente Clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio econémico-
financiero, al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente, en caso que &l
equilibrioc econdmico de la Concesién sea significativamente afectado exclusiva vy
explicitamenie debido a cambios en las Leyes Aplicables, en la medida que tenga
exclusiva relacién a aspectos econdmicos financieros vinculados a ia variacion de ingresos
y costos relacionados con la prestacién del servicio, 0 ambos a fa vez.

El equilibrio sera restablecido si, como consecuencia de io anterior, se afectan los ingresos
o los costos de operacion y mantenimiento del servicio de manera tal que la diferencia
entre los ingresos menos los costos de operacion y mantenimiento del Concesionario en la
explotacion del servicio, durante un periodo de doce (12) meses consecutivos, varie en
diez por ciento {10%) o mas, con respecto a la diferencia entre los ingresos menos los
costos de los mismos doce (12) meses, que se habria obtenido si no hubiesen ocurrido los
cambios a gue se refiere la Clausula anterior.

Si el equilibrio econdmico — financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en la Clausula anterior, el Concesionario o el Concedente, podra proponer por
escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentacion, las soluciones y procedimientos a
sequir para restablecer el equilibrio econémico afectado. Copia de la solicitud sera remitida
al OSINERGMIN, para que emita una opinion técnico—econdmica con relacion a lo
solicitado, que deberd ser evaluada por el Concedente, sin caracter vinculante. Esta
opinion debera ser remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

La propuesta a que se refiere [a Clausula anterior, deberd ser entregada dentro del plazo
de cuatro (04) meses después de vencidos los doce (12) meses a que se refiere la
Clausula 9.3. No puede presentarse ninguna propuesta antes que culmine el segundo afio
posterior a la Puesta en Operacién Comercial.

El restablecimiento del equilibrio econdmico se efectuara en base al Estado de Ganancias
y Pérdidas auditado del Concesionario del ejercicio anual en el que se verifiqguen las
variaciones de ingresos o costos anteriormente referidas. Sin perjuicio de ello, el
Concedente podra solicitar mayor informacion que sustente las variaciones sefialadas.
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El Concedente con opinitn de OSINERGMIN, establecers la magnitud de! desequilibrio en
funcién a la diferencia entre:

a) Los resultados antes de impuestos resultante del gjercicio y

b} El recalculo de los resultados antes de impuestos del misme ejercicio aplicando fos
valores de ingresos o costos gue correspondan al momento previo a la modificacién
que ocurran como consecuencia de los cambios a los que se refiere la presente
Clausula,

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el mismo, se
encontrara la diferencia acumulada de los resultados siguiendo el mismo procedimiento.

La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a la modificacién de las
disposiciones contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio,
mas no dara lugar ni a la suspensién ni a la resolucion del Contrato.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula para aquellos cambios
producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por OSINERGMIN que fijen
infracciones o sanciones, que estuviesen contemptados en el Contrato o que fueran como
consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefio del Concesionario.

De existir discrepancias entre las Partes scbre si existe ruptura del equilibrio econémico
financiero, la cuantia del mismo o la forma de restablecerio, seran resueltas de
conformidad con los mecanismos estipulados en la Clausula 8 para las Controversias No
Tecnicas.

Miscelanea.

En ejercicic de sus funciones supervisora y fiscalizadora, OSINERGMIN debe,
directamente, o a traves de empresas supervisoras o fiscalizadoras delegadas, efectuar un
seguimiento de la construccion y operacién de la Planta y el debide cumplimiento de las
obligaciones resultantes del Contrato.

El Concesionario brindara las facilidades y las informaciones que le sean requeridas
conforme a las Leyes Aplicables, y aquellas otras que razonablemente le sean solicitadas,
en tanto no afecten el normal desarrollo del cronograma de construccion de la Planta.

El Concesionario podra fransferir, ceder sus derechos, ceder su posicion confractual o
novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo at Contrato siempre que cuente
con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podra ser negado sin
causa razonable.

Si el Concedente no responde la solicitud en treinta (30) Dias, la solicitud se entendera
aceptada.

La renuncia de cualguiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato, a excepcion de lo dispuesio en el numeral 3.5, soélo tendra efecto si
ésta se realiza por escrito y con la debida notificacidn a ia otra Parle. Si en cualquier
momento una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico consignado
en el Contrato dicha conducta no podré ser considerada por la otra Parte como una
renuncia permanente para hacer valer el mismo derechc o cualquier otro que le
corresponda conforme al Contrato.
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10.4 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato serdn tnicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicabies.

10.5 Si cualquier estipulacion o disposicién del Contrato se considerase nula, invalida o no
exigible por laudo arbitral, dicha decision sera interpretada estrictamente para dicha
estipulacién o disposicion y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

10.6 Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrato las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato deberan realizarse por escrito y mediante notificacién personal, a las siguientes
direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccion: Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Perd.
Atencidn:

]

S B,
Rl

",

Si es dirigida al Concesionario:
Nombre:

Direccidn:

Atencién:

O a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al
primer parrafo de esta clausula.
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Anexo N° 1

Caracteristicas técnicas y de operacion de la Planta Pucallpa

A.- DISENO, FINANCIAMIENTO Y CONSTRUCCION.

1. Obligacién de construir la Planta,

El Concesionario deberd disefiar, financiar, construir, operar y mantener la Planta. El disefio
eléctrico y mecanico de los equipos debera regirse por alguna norma internacional
reconocida.

2. Alcance de la Planta.

Para efectos del Contrato, la Planta comprende todos los equipos, componentes,
construcciones y edificios apropiados para el proyecto, incluyendo las instalaciones auxiliares,
los transformadores, lineas de transmisién, celdas de llegada al punto de conexion al SEIN y
en general todo cuanto haga falta para que la Central o las Cenfrales, inyecten, cuando sean
requeridas, su produccién al SEIN de forma continua y confiable.

2.1 Configuracion.

El Concesionario debera proveer el servicio de generacion de energla eléctrica en
condicion de Reserva Fria, utilizando una o mas Centrales confiables y ecolégicamente
seguras, es decir, aquéllas que aseguren un funcionamiento continue, cumpliendo con
los iimites y tolerancias de las normas ambientales vigentes en el pais, considerando
entre ellas las que determinan los estandares nacionales de calidad ambiental del aire, y
niveles de ruidos permitidos.

La responsabilidad de la conexién a las subestaciones, con los equipos necesarios para
adaptarse a los requerimientos de conexion de las unidades en condicidn de Reserva
Fria, serd del Concesionario.

El Concesionaric dehera tener asignado el suministro continuo y permanente de
combustible para mantener operativa la Planta a plena carga durante cinco (5) dias. Para
ello, el Concesicnario podra instalar un tanque de almacenamiento dentro o cerca de la
Planta, o contratar los servicios de un tercero que le facilite el alquiler del tangque de
almacenamiento o contratar el suministro del combustible con el propésito de cumplir con
dicho requerimiento.

La configuracién de la Centrai o las Centrales seré de acuerdo a o siguiente:

|7 Puihto de Conexién al SEIN. |~ Potencia
Zona Nombre i -efectiva
S.E i Tension | Frecuencia requerida
- - enkV en Hz en MW
Ucayali | Planta Pucallpa Parqufa 60 80 Entre 35-40
Indusirial
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2.2 Requerimientos Minimos.

La Central o las Centrales deberan cumplir cuando menos con:

La potencia efectiva declarada y eficiencia térmica minima en condiciones iSO de
a2%, utilizando combustible diesel B5 u otro combustible y el poder calorifico inferior
del mismo.

Capacidad de operacion continua a plena carga en periodos de emergencia, por un
minimo de cinco (3) dias.

El generador debera estar en capacidad de entregar potencia reactiva al SEIN {factor
de potencia maximo de 0,85 en atraso).

Estar equipada con estabilizadores de sistemas de potencia los cuales seran
ajustados para reducir rapidamente las oscilaciones electromecanicas que afecten ia
operacion del SEIN,

Disponer de un sistema de autonomia de arranque. En caso ios equipos de
generacion no contasen con dicho sistema incorporado, deberan agregar sistemas
auxiliares Black-start, asi como el equipamiento necesaric para una eventual
operacion aislada.

El tiempo maximo de arrangue y sincronizacién no debera exceder de freinta (30)
minutos, a excepcion del Arranque Autbnomo, en cuyo caso sera de sesenta {60)
minutos, a partir del lamada inicial del COES,

Debera soportar, sin salir de servicio, la circulacién de la corriente de secuencia
inversa (negativa), correspondiente a una falla asimétrica en bornes de aita tension,
durante el tiempo que transcurre desde el origen de la falla hasta la operacién de ia
altima proteccién de respaido o durante el tiempo muerto del sistema automatico de
recierre en las protecciones de lineas.

Al producirse una falla externa, se deberd mantener la estabilidad de operacion
mientras esta persista, y en caso de producirse un rechazo de carga, los grupos
generadores de la Central deben mantenerse rotando.

Capacidad de soportar fa maxima corriente de corto circuito en el punto de conexion
con el SEIN. Esta condicién de ia Central o de las Cenirales, debe ser garantizada
durante el periodo de concesion.

En un escenario transitorio de variacion de frecuencia, la Central o las Cenfrales que
dispongan de relés de subfrecuencia o sobrefrecuencia con ajuste instantaneo, no
deben operar en el rango de 57.0 Hz a 63.0 Hz. Los relés de subfrecuencia o
sobrefrecuencia con ajuste temporizado, deben operar en el rango de 58.5 Hz a 61.5
Hz.

Los rangos anteriores podran reducirse, siempre y cuando e Concesionario sustente
ante el COES SINAC, con informacion técnica del fabricante de ios equipos, que la
operacién en determinados rangos de frecuencia provocara dafios mecanicos o
pérdida de la vida Util de los equipos.”

El sistema de control de potencia—frecuencia debe poseer un estalismo permanente
con posibifidad de ser ajustado entre el 4 % y 7% y una banda muerta inferior a 0.2
Hz.
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» Los grupos generadores de la Central o Centrales deben contar con un sistema
SCADA con condiciones apropiadas de conexion con el COES (segdn procedimientos
COES-SINAC), asl como poseer registradores de fallas y medidores de 2 canales
activos, 4 reactivos, 1 de tension y otro de corriente (8 canales de informacion
minimao).

Las caracteristicas principales de los equipamientos para los sistermas de proteccion y
subestaciones deben cumplir 1o seflalado en el documento "Requerimientos Minimos de
Eqguipamiento para los Sistemas de Proteccion del SEIN”, documento disponible en el
Portal Web del COES http://www.coes.org.pe/coes/evaluacion/requerimientos.asp).

Ingenieria de la Planta.

Sera responsabilidad del Concesionario desarrollar la Ingenieria de la Planta, la cual
abarca las obras civiles, eleciromecanicas, sistemas auxiliares y complementarios de
tratamiento del agua, combustibles y descargas de la Central o de las Centrales, junto
con la instrumentacion de controles y elementos de seguridad. La ingenieria del grupo
generador-transformador y sistema de transmisién asociado a la Central sera verificada
en el Estudio de Pre Operatividad del proyecto gue el Concesionario debers presentar al
COES, de acuerdo al procedimiento COES-SINAC vigente o aguel que lo sustituya.

Al terminar la construccién de la Planta, el Concesionario se encargara de efectuar las
pruebas de protocolo de los fabricantes de la Central o de las Centrales, y las que
requieran la normatividad vigente.

Los ajustes de los sistemas de proteccion de las instalaciones asociadas al proyecto,
seran aprobados por el COES en el Estudio de Operatividad correspondiente a las
nuevas instalaciones que ingresan al SEIN que debera presentar el Concesicnario de
acuerdo al procedimiento COES-SINAC vigente o aquel que lo sustituya. En las pruebas
finales para la Puesta en Qperacién Comercial de la Central o Centrales, participara un
representanie del OSINERGMIN.

Centrales.

= La Planta estara conformada por una o mas Centrales nuevas que puedan operar con
gas natural y diesel BS u otro combustible. Las instalaciones exiernas necesarias para
operar con gas nhatural no seran requeridas en la Puesta en Operacion Comercial.
Dichas instalaciones seran realizadas en la oportunidad que el Concesionario asf lo
disponga.

= la Central o las Centrales se conectaran al SEIN en la tension de 60 kV o superior, y
el equipamiento de enlace correspendiente estara a cargo def Concesionario.

¥ E| Concesionario garantizara, sin excepciones, que durante los afios en que opere
como Reserva Fria, la Central o las Centrales suministraran energia a! SEIN cada vez
gue sean requeridas por el COES,

v Ef sistema de control de la Central o de las Cenfrales sera de Oltima generacion,
incluyendo en ello el sistema de telecomunicaciones.
Ubicacién de la Planta.

La decisidn de la ubicacion de la Planta sera de exclusiva responsabilidad del
Concesionario, debiendo ubicarse en la o cerca de ta SE Parque Industrial.
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3. Reglas.

Para el disefio, financiamiento, construccién, operacion y mantenimiento de ia Planta,
deberan observarse todas las Leyes Aplicables, especialmente en materia ambiental vy
arqueoldgica, asi como las relativas a la calidad del servicio de suministro eléctrico.

4. Autorizaciones.

Los derechos eléctricos (Autorizacién de Generacion), la imposicion de las servidumbres y en
general cualquier otra autorizacion o similar que, segun las Leyes Aplicables, requiera el
Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, deberan ser
solicitadas por el Concesionario a la Autoridad Gubernamental conforme a los procedimientos
y requisitos previstos en las Leyes Aplicables,

5. Equipos y materiales de la Central o de las Centraies.

El Concesionario adquirird e instalara equipos y materiales nuevos de tecnologia apropiada
para el funcionamiento de la Central o de las Centrales y que cumplan con las Leyes
Aplicables. Equipos o materiales usados podran utifizarse durante la operacion de la Central o
de las Centrales, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporaimente
defectos o fallas, mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros
gue sean nuevos. Los equipos a instalarse deben tener fecha de fabricacion posterior a julio
del 2010,

6. Cronograma de inversion.

E| cronograma de actividades que el Concesionario planea seguir para la ejecucion de las
obras, sera entregado por el Concesionario al Concedente y a OSINERGMIN, al menos
cuatro (4) meses después de la fecha de Cierre. Dicho cronograma debera presentarse
valorizado, en periodos mensuales, en version digital (MS Project o similar), y distinguira
claramente cual es, a juicio del Concesionario, la ruta critica de la obra. El cronograma sera
actualizado a los 12 y 18 meses desde la fecha de Cierre y serd enviado al Concedente y
OSINERGMIN. El Concesionario debera presentar al OSINERGMIN cada dos (2) meses, un
informe sobre el avance del proyecto de acuerdo ai cronograma de actividades, refiriendose
principaimente sobre los hitos que se indican en el Numeral 1 del Anexo 3.

B.- CONDICIONES DE OPERACION.

l.os procedimientos para la operacion de la Central o de las Centrales, seran los establecidos por
el COES.

El COES no podra asignar a la Reserva Fria demanda sin contrato.
Las Centrales podran ser llamadas a operar:

1.- En el momento gue su costo variable resulte mas adecuado que el costo marginal del
sistema (ranking de costo marginal), Estas inyecciones seran remuneradas con sus costos
variables totales de operacion tomando en cuenta io sefialado expresamente en esle
Contrato (Anexo N° 8), los mismos que serdn considerados en las transferencias
economicas dispuestas por el COES. Estas centrales no marginan, en consecuencia, sus
costos variables no son considerados en la determinacion del costo marginal de corto plaze.
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2.- Por razones de seguridad de la operacién, no participando por tanto de la determinacién del
costo marginal del sistema. El tratamiento del costo de la energia inyectada en esa
circunstancia, tomando en cuenta o sefialado expresamente en este Contrato {Anexo N° 8},
se regira por los procedimientos del COES-SINAC vigentes o aquellos que los sustituyan.

3.- Por pruebas de dispenibilidad, no participando por tanto de ia determinacion del costo
marginal del sistema. E! tratamiento del costo de la energia inyectada en esa circunstancia,
tomando en cuenta lo sefialado expresamente en este Contrato (Anexo N 8), se regira por
los procedimientos del COES-SINAC vigentes o aquellos gue los sustituyan.

C.- PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA POTENCIA Y ENERGIA A FACTURAR

1. Facturacion de potencia,

La potencia confratada que se atribuirda al Concesionario para efectos de la facturacion
mensual sera la Potencia Efectiva Contratada. Para efectos del pago, no se considerara una
potencia efectiva mayor a la Potencia Efectiva Contratada, segun la configuracién indicada en
el numeral 2.1 del Anexo 1.

El monto que el Concesionaric facturara sera el que determine &l COES mensualmente como
recaudado por aplicacién del Cargo por Seguridad de Suministro y gue corresponda a la
Reserva Fria de Generacion.

OSINERGMIN establecera un procedimiento de liquidacion para efectos de garantizar que lo
efectivamente recaudado por potencia corresponda al producto del Precio por Potencia
debidamente reajustado, expresado en Nuevos Soles, por la Potencia Efectiva Contratada
{MW), menos las compensaciones indicadas en el numeral 3 del Anexo N° 3.

El tipo de cambio (TC) sera el indicado en ia Férmula de Reajuste.

Formula de reajuste

La siguiente formula de actualizacion, se aplicara considerando una periodicidad trimestral y
cuando el Factor de actualizacion se incremente o disminuye en mas de 5% respecto al valor
del Factor empleado en la ultima actualizacion.

Precio ajustado = Precio por Potencia * Factor * TC
Factor = [PP/IPPo

Ponde:

IPP: indice de Precios "Finished Goods Less Food and Energy”, Serie WPSSOP3500,
publicado por el Bureau of Labor Statistics del US Depariment of Labor de los Estados
Unidos de Norieamérica. Se tomara en cuenta y como valor definitive, el valor
publicado al ultimo dia del mes anterior adn cuando éste sea preliminar.

IPRPo: PP a la fecha de la POC.,

TC: Tipo de Cambio. Valor de referencia para el Dolar de los Estados Unidos de
Norteamérica, determinado por la Superiniendencia de Banca y Seguros y AFPs del
Peru, correspondienie al tipo de cambip promedio ponderado venta, o el que lo

reemplace. Se tomara en cuenta el valor venta al Uitimo dia habil del mes anterior,
publicado en el Diaric Oficial El Peruano.

Ei Factor de reajuste sera redondeado a cuatro decimales.
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E{ precio de poiencia ajustado y expresado en nuevos soles debera ser redondeado a dos
decimales y se aplicard a partir del cuarto dlia del primer mes de los siguientes trimestres:
febrero-abril, mayo-julio, agosto-octubre y noviembre-enero.

2. Facturacion por la energia.

[.as compensaciones de la Energla Ascciada a facturar, seran determinadas utilizando los

P T criterios indicados en el Anexo N° 6.
3. IGVy otros
\‘\%Mﬁ-,s&‘ Los precios indicados en la facturacion de potencia y energia son netos; vale decir, no

incluyen el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni cualquier otro tributo que grave la
actividad del suministro eléctrico.
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Anexo N° 2

Definiciones

Autoridad Gubernamental:

Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa del Perd, facultada conforme a las
Leyes Aplicables, para emitir o interpretar normas o decisicnes, generales o particulares, con efectos
obligatorios para guienes se encuentren sometidos a sus alcances. Cualquier mencion a una Autoridad
Gubernamental especifica debera entenderse efectuada a ésia 0 a quien la suceda o a quien ésta
designe para realizar los actos a que se refieren los Contratos o las Leyes Aplicables.

2. Centralo CT:
Es el generador termoetéctrico incluyendo su equipamiento y facilidades propios, que cumple las
caracteristicas del Anexo 1 det Contrato. Debe ser Nuevo, entendiéndose como tal, aquel cuya fecha
de fabricacion sea posterior a julio del 2010, y no haya tenido uso.

3. Cierre:
Es ef acto en que el Concedente y el Concesionario suscriben el Contrato.

4. COES o0 COES-SINAC:
Es el Comité de Operacion Econdmica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

5. Concedente:
Es la Republica del Peru, representada por el Ministerio de Energia y Minas.

6. Concesién:
Es el Acto Administrativo mediante el cual el Estado Peruano otorga al Concesionario el derecho de
disefiar, construir, financiar, operar y mantener la Planta, conforme a los términos del Contrato v las
Leyes Aplicables.

7. Concesionario;
Es la persona juridica pre-existente, o una sociedad constituida al efecto, en 1a que el Operador
Calificado es titular de la Participacion Minima. Suscribira el Contrato con el Concedente.

8. Contrato:
Es el Contrato de Concesion "Reserva Fria de Generacidn-Planta Pucallpa”, que se suscribe entre el
Concesionario y el Concedente, en ¢l Cierre.

9. Contrato de Sequridades y Garantias.
Cenirato a que se refiere ef articulo 4° de la Ley 26885 y el articulo 2° del D.L. 25570, modificado por el
articulo 6° de la Ley N° 26438, por el cual se ctorga la garantia del Estado en respaldo de las
declaraciones, obligaciones, y seguridades del Concedente estipuladas en el Contrato.

10. Demora en el Arrangue:
Se computa a partir del tiempo establecido para el arranque y sincronizacidn de la Central o de las
Centrales, establecido en el numerail 2.2 del Anexo 1 del Contrato. Se expresara en minutos.

11. Dias:
Salvo disposicion expresa en sentido contrario, las referencias a “Dias” deberan enienderse
efectuadas a los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo o feriado no laborable en la
ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dias en que los bancos en la
ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al publico por disposicion de la Autoridad
Gubernamental. Todas las referencias horarias se deberdn entender efectuadas a la hora del Pert:.
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Délar ¢ LUSS;

Es la moneda o &l signo monetario de curso legal en ios Estados Unidos de América.

Empresa Bancaria:
Para los efectos del Concurso son las listadas en el Anexo 6 de las Bases.
Energia Asociada:

Cantidad de energia activa, asociada a la Potencia Efectiva Contratada, que el Concesionario se
compromete a suministrar cuando sea requerido por el COES, y hasta el limite equivalente a un factor
de planta iguat a 1.0.

Estado:
Es el Estado de la RepuUblica del Peru.

Garantia;

Es una fianza emitida por una Empresa Bancaria, siguiendo los formatos establecidos en el Contrato.
Si la Empresa Bancaria es extranjera, la fianza debe estar confirmada por una Empresa Bancaria local.
Garantia de Fiel Cumplimiento:

Es ta Garantia que respalda el cumgplimiento de las obligaciones del Concesionaric estipuladas en el
Contrato hasta la POC. Se emite siguiendo el formato del Anexo 4 del Centrato.

Garant(a de Operacién:

Es la Garantia que respalda el cumplimiento de las obligacicnes del Concesionario estipuladas en el
Contrato después de la POC. Se emite siguiendo el formato del Anexo 5 del Contrato.

Generador:
Definido en fa Ley de Desarrollo,

Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley N* 25844, iey de Concesiones Eléctricas y sus normas complementarias y
modificatorias.

Ley de Desarrollo:

Es la lLey N° 28832, Ley de Desarrcllo Eficiente de la Generacion Eléctrica y sus normas
complementarias y modificatorias.

Leyes Aplicables;

Todas las normas juridicas que conforman et Derecho Interno del Perl, asi como sus normas
complementarias, supletorias y modificatorias.

Oferta:

Es el valor presentado por ef Adjudicatario a través del Formulario N° 4 de ias Bases.

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, o la persona de derecho piblico o
privado que lo suceda o que sea designada por éste para realizar la inspeccion y evaluacion de fas
actividades del Concesionario.

Parte:
Es, segun sea el caso, el Concedente o ef Concesionario.

Partes:
Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario,
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27. Persona:
Es cualguier persona juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Peril.

28. Planta:
Son las instalaciones que contienen una o mas Centrales, asi como la infraestructura comun requerida
para el suministre y almacenamiento de combustibles, la conexion al sistema interconectado (SEIN),
los equipos de control y 1os equipos auxiliares.

29. Potencia Efectiva Confratada;
Es la potencia en MW a ser suministrada por el Concesionaric en el Punto de Conexion.

30. Precio por Potencia:
Es la Oferta remunerada a través de la compensacion por seguridad de suministro establecido en el
Articulo &° det Decreto Legistativo N® 1041 y complementado por el Decreto Supremo N° 001-2010-
EM, y sus normas compiementarias y modificatorias.

31. Puesta en Operacién Comercial o POC:
Es la fecha a partir de la cual se conecla una Central y recibe la autorizacién formal del COES para
operar, de acuerdo con el Procedimiento Técnico N° 21 (Ingreso de Unidades de Generacidn, Lineas y
Subestaciones de Transmisién en el COES-SINAC), o el que lo sustituya, y esta autorizada a cobrar el
Precio por Potencia.

32. Punto de Conexion:
Barra del SEIN en la cual se conecta la Central o Centrales de acuerdo con lo indicado por el
Adjudicatario.

33. Reserva Fria:
Es la denominacion otorgada a la condicidn de cenifrales térmicas cuando el objeto de éstas es
asegurar la disponibilidad de potencia y energia en el Sistema Interconectado Elécirico Nacional, para
enfrentar situaciones de emergencia en el abastecimiento, o por eficiencia operativa. La Reserva Fria
se remunera por medio de la compensacion adicional por seguridad de suministro, de acuerdo a la
legisiacion vigente,

34. SEIN:
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

35. Supervisor de Obra:
Es la empresa especializada en la supervision de obras de centrales termoeléctricas no vinculada al
Concesionario.

38. TUQ:
Norma aprobada por Decreto Supremo N° 0589-96-PCM y sus normas complementarias v
modificatorias.
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Anexo N% 3

Hitos, Penalidades y Compensaciones

1. Hifos
Los siguientes son los hitos que deberan cumplirse en los plazos que se indican (todos contados a
partir del Cierre).
e e -
Estudio de impacto Ambiental (EIA) o la Cerlificacion .
Ambiental correspondiente Dieciocho (18) meses
Cierre Financiero Veinte{20) meses
Llegada al sitic de obra de las turbinas y generadores Cuatro (04) meses antes de la POC
Puesta en Operacion Comercial (POC) Treinta (30} meses
El Cierre Financiero se entiende producido, cuando toda la documentacion relativa al
financiamiento compieto de la Planta ha sido suscrita por todas las partes que participan en el
financiamiento.
ta POC se entiende producida cuando el Concesionario reciba del COES la comunicacion
autorizando el ingreso de la Central o de las Centrales al SEIN.
Cuando el incumplimiento de los plazos a que se refiere la tabla anterior, obedeciera a accion u
omisién del Estado, tales plazos se entenderan extendidos en un periodo equivalente al del
entorpecimiento o paralizacién. Se entenderd que la accién u omisidn del Estado provoca el
incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o paralizacién afectan la ruta
critica de las obras,
2. Penalidades
Las penalidades por atraso en la Puesta en Operacién Comercial de la Central o de ias Centrales
seran tas siguientes:
a. US% 10,000 (Diez mil y 00/100 Délares), por cada uno de los primeros freinta (30) dias calendario de
atraso.
b. US$ 20,000 (Veinte mil y 00/400 Dolares), por cada uno de los treinta (30) dias calendario de atraso
subsiguiente al periodo sefialado en a).
c. US$ 40,000(Cuarenta mil y 00/100 Déiares), por cada uno de los treinta (30} dias calendario de
atraso subsiguiente al periado sefalado en b).
3. Compensaciones
De producirse una Demora en sl Arrangue de la Central o de las Centrales, el mayor costo de
sustitucién de la energia dejada de entregar sera asumido por el Concesionario. La compensacion
estara constituida por la diferencia del costo variable de la central si hubiese operado, con
respecto a. i) el costo marginal aplicable de existir generacion disponible, 6 ii) el costo de
racionamiento, de no existir generacion dispanibie.
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Anexo N° 4

Garantia de Fiel Cumplimiento

[1de] ] de 2012.

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. Las Artes Sur N° 260, San Boria
Lima, Perl

Referencia: Contrato de Concesién “Reserva Fria de Generacidn-
Planta Pucallpa”.

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores [indicar nombre], constituimos esta fianza
sclidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacion automadtica, por la
suma de dos millones cien mil Délares (US$ 2'100,000.00) a favor de ustedes, para garantizar que
{el Concesionario) , cumpia con el oportuno y correcto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de éste, segun el Contrato de la
referencia, asi como que efectte el pago de las penalidades que estipula el mismo Conirato.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, la cual
debera estar firmada por el Director General de Electricidad o de quien haga sus veces y enviada a la
[inciuir oficina y direccidn].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se
veran afectadas por cualquier disputa entre el Concedente u ofra entidad del Estado Peruano y
nuestros clientes o el Concesionario o sus clientes.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de doce (12) meses contado a partir de {fecha de
Cierre)__ysuvencimientoesel.........ooo

Cualguier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de 1a fecha en que
sea requerida por ustedes, conforme a los términos que aqui se indican, devengard un interés
equivalente a la tasa LIBOR a un afio, mas un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable serd la
establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse fos
intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacion expresa en sentido contrario, los términos utiizados en esta garantia tienen e mismo
significado gue se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 5

Garantia de Operacién

[{de| 1dez20__ .

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. Las Artes Sur N°® 260, San Boria
Lima, Peru

Referencia: Contrato de Concesion “Reserva Fria de Generacion-
Pianta Pucallpa”.

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores [indicar nombre], constifuimos esta fianza
solidaria, frrevocable, incondicional, sin beneficio de excusidn y de realizacion automatica, por la
suma de novecientos mit Délares (US$ 900,000.00) a favor de ustedes, para garantizar que
(el Concesionario) , cumpla con el oporfunc y correcto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de éste, segun el Contrato de la
referencia, asi como que efectie el pago de las compensaciones que estipula el mismo Contrato.

El pago de esta garantia se harg efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, ia cual
debera estar firmada por el Director General de Electricidad o de quien haga sus veces y enviada a la
{incluir oficina y direccidn].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se
veran afectadas por cualquier disputa entre el Concedente u ofra entidad del Estado Peruano y
nuestros clientes o el Concesionatio o sus clientes.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de doce (12) meses contado a partir de {Fecha de
Puesta en Operacién Comercial) -y suvencimientcesel........... ...

Cualguier demora de nuestra parte para pagar el monio de esta garantia, a partir de la fecha en que
sea requerida por ustedes, conforme a los términes que aqui se indican, devengara un interés
equivalente a la tasa LIBOR a un afio, mas un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable serd ia
establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los
intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado que se les atribuye en ias Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 6

Compensacioén de la energia generada con las

Centrales de Reserva Fria

INTRODUCCION

A continuacion se presenta el procedimiento para el reconocimiento de los Costos de Operacion
de tas Centrales de Reserva Fria, ingresos que complementan la Compensacion por Seguridad
de Suministro con los cuales se remuneran las inversiones y gastos fijos de dichas centrales.
Por lo tanto, se considera que todo lo que no esté expresamente sefialado en los presentes
Costos de Operacion, ya han sido considerados por el Concesionario en su propuesta (u oferta)
la cual se sustenta en el articulo 25° del TUQ, ampliado por la Ley N° 26885, y complementado
por la Ley N° 27701, asi como el Articulo 6° del Decreto Legislativo N° 1041, complementado
por ei Decreto Supremo N° 001-2010-EM, la remuneracion se realizaré a través del cargo
incluido en el Peaje por Conexidn del Sistema Principal de Transmisién.

Este procedimiento toma como referencia el Procedimiento denominado “Reconocimiento de
Costos Eficientes de Operacion de las Centrales Termoeléctricas del COES” {Procedimiento 33
o el gque lo sustituya), primando el texto de Ia versién vigente determinada por dicho organismo
en todo aguello que le resulte aplicable, en tanio no se oponga a lo establecido en este anexo,
en el caso de que la Planta opere y emita la factura correspondiente.

Los costos de operacion se reconoceran mediante.

1. Las transferencias de energla que seran abonadas por aquellos integrantes del COES-
SINAC cuyos retiros superen a sus inyecciones; y

2. Los Cosics de las Compensaciones, que abonaran todos los integrantes deti COES-SINAC,
en proporcion a la energia total retirada del sistema para sus clientes libres y distribuidores, el
mes anterior al de ia valorizacion.

1.4 COSTOS CONSIDERADOS EN LAS TRANSFERENCIAS DE ENERGIA

La valorizacion de las transferencias de energia generada con las centrales de Reserva
Fria, se efectuara mediante los Costos Variables Totales de Operacion, los cuales se
determinan a partir de sumar el Costo Variable Combustible (CVC) mas el Costo Variabie
No Combustibie (CVNC), determinados segun se indica a continuacion.

1.1.1 Costo Variable (CV)
Vi = CVC + CVYNC
Donde:
Ve
CVND

Costo variable combustible de ta unidad / en ¢ (S/./kWh), (costo medio).

Costo variable no combustible de las centrales de Reserva Fria (US$/MWh),el cual sera
definido de acuerdo a lo sefalado en el procedimiento del COES-SINAC vigente o
aquel que lo sustituya.
t = Periodo de Evaluacion.

La sumatoria de la duracién de los periodos de evaluacion f es igual a las horas del mes
en evaiuacion.
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La determinacién de la duracién del periodo de evaluacién f considera la variacion de
{os precios de combustible y/o la variacién de los factores de penalizacién utilizados en
fa programacion de ia operacién y en las transferencias de energia. Durante el perfodo
i, todas las variables de calculo mantienen un valor constante.

1.1.1.1 Costo Variable Combustible (CVC)
CVC§ £ Hﬁﬁ * r:cf
Donde:
HR ’

el

Consumo Especifico de Calor (Heat Rate) de la unidad fen t {MMBTUAWh)',

It

Costo del combustible de la unidad i en f (S//MMBTU).

Todos estos valores estan referidos al poder calorifico inferior del combustible {PCiy),
expresado en unidad de calor por unidad de masa o volumen.

11.11.1  Consumo Especifico de Calor
HR, = f{P}

HR; . Esta en funcion de la potencia de la unidad jen &
Proviene de los ensayos de potencia que se realizaran a la central, y es la misma
gue se utiliza en la programacion de la operacion segun el procedimiento del
COES-SINAC vigente o el gue lo sustituya.

Donde £ es Ia potencia media de la unidad i en f (KW).
114.1.1.2  Potencia Media

_ Et—{naf =E{ + np{« EY)
t— (nafs €+ nple tf)

|3
i

Donde
g{‘" = Energia total entregada al sistema por la unidad | durante §, aprobada por la DOCGES para
el calculc del costo marginal {MWh).
E:"L' = Energia generada en los periodos de toma de carga, de 0% a 100% de la patencia efectiva
(MWh}.
o
E:“ = Energia generada en los periodos de descarga, de 100% a 0% de la potencia efectiva
(MWh),
-
t:’ = Tiempo total en paraielo af sistema de la unidad i en { correspondiente a la entrega de
energia total ‘E{ {he).
g
t:‘ = Tiempo de duracicn de los perfodos de toma de carga {hr).
&
gi = Tiempo de duracion de los periodos de descarga (hr).

' MMBTU = Mitlones de unidades térmicas britanicas.
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nai
. ] Er
correspondiente a ia energia total *%

npf

El siguiente gréafico detalla las variables utilizadas:

t% % =Tiempos de arranque y parada.

(veces),

£ £4 =Tiempos en rampa de carga y descarga.

t¥ 9 =Tiempo de operacion normal y energia generada.
£° E® =Energias generadas en los periodos de carga y descarga.

Numero de arranques efectives, con sincronismo al sistema, de la unidad i durante

-
Nimero de paradas, consideradas durante ! correspondiente a la energia total E:‘ (veces).

l.a informacion proviene de la data utilizada en la programacion de la operacion segin el

procedimiento del COES SINAC vigente o el gue lo sustituya.

Pft)

E9

s

v ad

1.4.1.1.3 Costo del Combuistible

te

ta sustentacién de la informacién viene dada segdn lo establecido en los

procedimientos del COES-SINAC vigentes ¢ los que los sustituyan.

copom o peg b octe + cime + obge + ofeg

Donde:

Py . Precio ex planta del combustible de fa unidad 7 (S//MMBTU).

cie; : Costo de transporte del combustible de la unidad 7 (S/./MMBTU).

CEME; . Costo de tratamiento mecanico del combustibie de la unidad / (S/./MMBTU).
€TGC: . Costo de tratamiento qufmico del combustible de la unidad / (S/./MMBTU).
cfe; . Costo financiero def combustible (S/./MMBTU).

gf’“,f
cfe; = {po + cio, + ctme; + cz’rch)s[((l +ig} /3&5)*' 1-,]

COnTRATO DE CONCESION RESERVA FRIA - PUCALLPA
VERSION FINAL AL 24.02.12

PAG. 33 DE 37



DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN £ PERU
ANO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

Donde:
ba tasa de interés efectiva anual de 12%.
ter : Periodo del costo financiero (90 dias).

1.2 COSTOS CONSIDERADOS EN LAS COMPENSACIONES

Adicionalmente a las transferencias de energia, se efectuarédn mensualmente las siguientes
compensaciones, para reconocer los siguientes costos:

» El costo por consumo de combustible de Arranque-Parada y de Baja Eficiencia en las
rampas de Carga-Descarga (CCbef),

« La Operacién a Minima Carga producida en cumplimiento a disposiciones del COES, sin
establecer el Costo Marginal de Corto Plazo del SEIN; y

« Eventualimente los costos de Arranque en Negro (Black Start si fuera el caso).

1.21 Compensacién del Costo por Consumo de Combustible de Arranque-Parada y de Baja
Eficiencia en las Rampas de Carga-Descarga (CCChef)

CCCheft = cc; s (GAbef; « nal + GPbef, » np})

Donde:

o, = Costo del combustible de la unidad / en ¢t (S/./BTU}.

na; = Numero de arranques efectivos aprobados por la DOCOES para compensacion, con
sincronismo al sistema, de la unidad / duranie f.

npy = Numero de paradas aprobadas para compensacién, de la unidad / durante L

S

Gabef, = Consumo de combustible utiizado en el proceso de arrangue y el consumo de baja
eficiencia en la rampa.de carga (BTU/arranqgue).

GP bﬁ'ff = Consume de combustible utilizado en el proceso de parada y el consumo de baja eficiencia

en |z rampa de descarga (BTU/parada).

GAbef, =G, = Pcmf ® H€combd

GPbef; = Gd—;} * Pcmf * G€comb

Gﬁmi
d-3 = Consumos de combustible a condiciones de potencia efectiva en el proceso de arranque +

en la rampa de tomna de carga al 100%, y en e! de la rampa de descarga al 0% + parada de
la unidad J, respectivamente (galones).
Los consumos de baja eficiencia en rampas de carga y descarga que forman parte de
Gac y Gi‘i"%‘? constituyen la diferencia entre el combustible total real esténdar utilizado
en |as rampas menos el combustible reconocido a potencia efectiva.

PCo67 = Poder calorifico inferior del combustible {BTU/Kg).

G€comp = Gravedad especifica del combustible a condiciones de potencia efectiva (kg/galon).
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Los datos provienen de ia informacion utilizada en la programacion de la operacion segun &l
procedimiento PR-N°32 del COES-SINAC.

E!l valor de esta compensacion, se determina como la sumatoria de todos los CCCbef durante
todos los periodos { del mes.

12.2 Compensacién por Operacién a Minima Carga (COMC)
Fara cada operacion a minima carga sin establecer el Costo Marginal de Corto Plazo gue

efectle una unidad 7 de la Reserva Fria, ia compensacion se calcula, considerando que el
punto de conexién corresponde a la subestacion Parque Industrial, con la siguiente expresion:

Q
: — " . -
COMC, = )[BT« (CVY — Cmga « fpf)]
g=1
Donde:
q = Cada pericdo de 15 minutos de fa operacidn a minima carga de la unidad /.
Q = Numero tetal de periodos g de la operacidn a minima carga de la unidad /.
g
g‘;, = Energla entregada por la unidad / en cada q de la operacion a minima carga (kKWh).
Img? = Costo Marginal del sistema en g durante la operacién a minima carga de la unidad / {(SL./KWh).
o
f}}; = Factor de pérdidas marginales de energia en g de la barra donde inyecta ia unidad / durante su
periodo de operacidén a minima carga.
g
CT’:‘ = Costo variable promedic de la unidad i durante el periodo de operacion a minima carga mc
(S/./KWh.
Se calcula mediante el procedimiente general del numeral 1.1.1 Cosfo Variable, considerando
gue la potencia de operacion promedio f{ se determina como:
: g
pe o BE
i - gmﬁ

Ses

]
&

fl

Energia total inyectada por la unidad i durante el periodo de cperacion &
minima carga (kWh).

= Tiempe de ia operacién a minima carga de la unidad / {(hr}.

El valor de esta compensacion, se determina como la sumatoria de todos los COMC durante
todos los perfodos t del mes.

1.2.3 Compensacion por Arrancgue en Negro {Black Start) (CBS)

Por cada operacion de Arranque en Negro que efectie una planta de Reserva Fria en
coordinacion con el COES-SINAC, la compensacion se calculara con la siguiente expresion:
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Donde:
CAFBS

CVNCES

CVCEBS

Donde:
HRBS

cebs

il

It

i
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CBS = (CVCBS + CVNCBS: « CAPBS ¢

Capacidad Instalada del grupo generador o maguina prima que proporciona la energia
durante el arrangue en negro (kW);

Tiempo que el grupe generador o maquina prima, proporciona la energia durante el
arrangue en negro, equivalente a 1,0 hora;

Costo variable no combustibie del grupo generador o maquina prima, equivalente a 1C,0
US$/MWh, Para su aplicacion se considerara &l tipo de cambio gue utilice el COES para
efectos de la determinacién de los costos variables combustibles de fas unidades def SEIN.

Costo variable combustible del grupo generader o méquina prima (3/./kWhj,

CVCBS = HRBS = cchs

Consumo Especifico de Calor {Heaf Rate) del grupo generador ¢ méquing prima, de
acuerdo a especificaciones de placa (MMBTU/KIWhR)2.

Costo def combustible del grupo generador o méquina prima {S//MMBTU).

Todos estos valores estan referidos al poder calorifico inferior del combustible (PCiy},
expresado en unidad de calor por unidad de masa o volumen.

El vaior de esta compensacion, se determina como la sumatoria de todos los CBS durante el

mes.

2 MMBTU = Millones de unidades térmicas britanicas.
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Anexo N° 7

Formulario 4 de las Bases
(Oferta Econdmica)
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