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Pliego de firmas

Suscripciones gue se realizan antes del Cierre (para presentar sobres 1.y 2):

Por el Postor: Empresa consorciada:
Firma del Representante Firma del Representante
Razdn social del Postor: Razén social de la empresa:

Museea Foeesias DL Ry

Nombre del Representante: ' Nombre del Representante:
WSO JANER SePulWEDA Peeed

Fecha de firma: _40/ &f /2012. Fecha de firma: / /2012

suscripciones que se realizan en iz fecha de Cierre;

Por el Concesionario: Por el Concedente:

Ffma gfel Representante ﬂnj del Representante

Razén social del Concesionario: Razon so

; al del Concedente:
A nErASSTancTu sy 4 Eneacias DELR:‘\U I,

Estado de la Repiblica del Per(

Nombre del Representantg: Nombre del Representante:
Witson Scpu(u eon Penea Las & Oanisd s Gineo .
Lepne semtavte  Lizeat Vite mivisTan 28 CAEe/A

Fecha de firma: 28 7 08 12012, Fecha de firma: 28 7 ©82012.

------------------------------------ Shenareterunane

LUIS E. ORT1GAS CUNEO
VICEMINISTRO DE ENERGIA
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Contrato de Concesion del Proyecto:
“Reserva Fria de Generacidn - Planta Pucalipa”

Conste por €l presente documento, el contrato de concesién de Reserva Fria de Generacion -
Planta Pucallpa {(en adelante, el Contrato), que celebran el Estado de la Republica del Pert, que
actua a través del Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la empresa

[neracyingetunas 3 Enveneias e Yead $.A(  (en adelante, el Concesionario); en
los términos y condiciones siguientes:

1.0 Disposiciones preliminares.

1.1 El Contrato resulta del proceso de promocion de la inversién privada que PROINVERSION

condujo en el marco de las disposiciones siguientes:

a) El Oficioc N° 044-2011-MEM/VME, en cuya virtud el Ministerio de Energia y Minas
solicité a PROINVERSION el inicio de un proceso de promocién de inversién privada
para la implementacién del proyectc "Reserva Fria de Generacidn” en lquitos,
Pucallpa y Puerto Maldonado.

b) Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha
07/08/09, conforme al cual se acuerda incorporar al proceso de promocidn de la
inversion privada el proyecto "Reserva Fria de Generacién”, teniendo en cuenta lo
establecido en la Ley N° 26440, bajo los mecanismos y procedimientos establecidos
en el Decreto Supremo N° 058-96-PCM, Decreto Legislativo N° 1012, y sus nermas
reglamentarias correspondientes; y encarga al Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Telecomunicaciones, Energia e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD la
conduccién del proceso.

¢} Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-EM, publicado el 05/01/10, por €l cual se
establecid que la remuneracion de la centrales eléctricas que presten servicio de
reserva fria se realizara por medio de {a compensacion adicional por seguridad de
suministro a que se refiere el Articulo 6° del Decreto Legislativo N° 1041,

d) Mediante Decreto de Urgencia N® 001-2011 publicado el 18/01/11, se declard de
necesidad nacional y de ejecucion prioritaria en el afo 2011 al proyecto "Reserva Fria
de Generacion”.

e) Acuerdo PROINVERSION N° 406-01-2011 del Consejo Directivo de PROINVERSION,
adoptado en su sesién N° 406 de fecha 18/02/11, publicado el 23/02/11, que aprueba
la modificacion del Plan de Promocion de la inversion Privada para la concesién del
proyecto “Reserva Fria de Generacién”.

f) Mediante Resolucién Ministerial N° 111-2011-MEM-DM, publicado el 05/03/2011, se
dictaron las normas complementarias sobre Reserva Fria de Potencia.

g) Acuerdo PROINVERSION N° 430-04-2011 del Consejo Directivo de PROINVERSION,
adoptado en su sesidn N° 430 de fecha 09/06/11, publicado el 11/06/11, que aprueba
la modificacién del Plan de Promocion de la Inversion Privada para la concesion del
proyecto “Reserva Fria de Generacion. t Vg
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h) La decision de fecha 40/ ©8/20I2 adoptada por el Comité declarando Ia
Adjudicacién de la Buena Pro.

i} La Resolucion Ministerial N° 3$1 20!2-HCH/DH que autorizé al thcr'\w:rrmo
X Cneroia a  suscribir el
Contrato.

1.2 El Contrato se ha redactado y suscrito con arreglo a las Leyes Aplicables; y su contenido,
gjecucidn y demas consecuencias que de &l se originen se regiran por dichas leyes.

1.3 En el Contrato:

a) Los términos que se inician con mayuscula ya sea que se usen en singular o plural,
tienen los significados que se indican en el Anexo 2.

b) Los términos que se inician con mayulscula, ya sea que se usen en singular o plural,
gue no estan definidos en el Anexo 2 u otras secciones del Contrato tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a
términos que por lo comun son empleados con mayusculas.

¢) Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula” o “anexo” se debera entender
efectuada a clausulas o anexos del Contrato salvo indicacidn expresa en sentido
centrario.
d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicién y no deben
ser considerados comeo una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para
= determinar los derechos y obligaciones de tas Partes. '

e) Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculine incluyen al femenino y viceversa.

axd

2.0 Declaraciones de las Partes.

2.1 El Concesionario garantiza al Concedente, en la fecha en que se produce el Cierre, la
veracidad de las declaraciones siguientes:

a) El Concesionario (i) es una sociedad debidamente constituida y validamente existente
conforme a las Leyes Aplicables; (i) estd debidamente autorizado y en capacidad de
asumir las obligaciones que le correspondan como consecuencia de la celebracién del
Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacidn sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operacion de sus
bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacion no
tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) ha
cumplido con todos los requisitos necesarics para formalizar el Contrato y para
cumplir los compromisos en el estipulados.

b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato por parte de! Concesionario, estan
comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizados por la
junta general de accionistas, el directorio u otros érganos similares.

¢) No es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte del
Concesionario para autorizar la suscripcién del Contrato. Etl Contrato ha sido debida#g¥
validamente firmado y entregado por el Concesionario, y constituye una obliga ;é

'4!
valida, vinculante y exigible para el Concesicnario conforme a sus términos. g e L
B B
Ny, O
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d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el Concesionario, &l
Operador Calificade o cualquier socio principal de ambos, que tengan por objeto
prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones
contemplados en el Contrato.

2.2 El Concedente garantiza al Concesionario, en la fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de |as siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar como Concedente en el presente Contrato. La firma, entrega y
cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, estan comprendidos dentro de
sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente
autorizados por la Autoridad Gubernamental.

b) Ninguna otra accién o procedimiente por parte del Concedente o cualquier otra
Autoridad Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato o
para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo.
El Contrato ha sido debida y vélidamente firmado por el o los representantes
autorizados del Concedente y, junto con la debida autorizacién, firma y entrega del
mismo por parte del Concesionario, constituye una obligacion valida y vinculante para
el Concedente.

c) No existen acciones, juicics, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el Concedente, que
tengan por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de fos compromisos u
obligaciones contemplados en el Contrato.

2.3 El Concedente garantiza al Concesionario, que de ser requerido por éste, hara sus
mejores esfuerzos, para que;

a) El! Concesionario obtenga los permisos, licencias, autorizacignes, concesiones,
servidumbres, derechos de uso y similares, necesarios para la construccion,
operacion y mantenimiento de la Planta, en caso dichos derechos no fueran otergados
por la Autoridad Gubemamental competente en el plazo legal establecido, a pesar de
haberse cumplido los requisitos y tramites exigidos por las Leyes Aplicables.

b} Se resuelvan de manera pronta los conflictos comunales, sociales o similares, que
pudieran surgir en el entorno de la.Planta oponiéndose a la construccion, operacién o
mantenimiento de la misma.,

Objeto, Plazo y Caracteristicas de la Concesion.

El Concesionaric abastecera el Servicio Plblico de Electricidad suministrandole en
condicion de Reserva Fria, |la Potencia Efectiva Gontratada y la Energla Asociada, durante
el plazo de la concesion. Para tal efecto el Concesionario construira la Planta, en los
términos que figuran en el Anexo 1.

3.2 El otorgamiento de la Concesioén es a titule gratuito de conformidad con el literal b} del
articulo 14° del TUO. Por lo tanto el Concesionario no estd obligado a efectuar una._..

contribucidén especifica a favor del Concedente, con excepcion del pago por los gastos
proceso y recursos del FONCEPRI a que se refiere el numeral 4 del Anexo 5 de las B
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3.3 La operacién comercial de la Central o de las Centrales se efectuara estando en
disposicién para entregar al SEIN la Energia Asociada a la Potencia Efectiva Contratada,
en cuatquier y en todo momento, salvo aquellos periodos de mantenimiento programado
en las fechas que el COES determine, y cuya duracion agregada no sera mayor a 263
horas al afio. Es decir el Concesionario no podra suscribir contratos de suministro con
clientes finales ni con generadores integrantes o no del COES, para el mercado local o
extranjero. Asimismo, tampoco pedrd contratar ni su Potencia Firme, ni su Energia Firme,
ni respaldar con ellas contrato de suministro alguno para el mercado local o extranjero.

3.4 El plazo de la concesion sera de veinte (20) afios mas el plazo de construccion. El plazo
de veinte (20) afios sera computado desde la fecha de Puesta en Operacion Comercial de
la Central o de las Centrales. El Contrato entra en vigencia desde 1a fecha de Cierre.

3.5 El Concesionario podra acogerse a lo establecido en el numeral 1.3 del articulo 1° del
Decreto Supremo N° 001-2010-EM, aplicando el procedimiento descrito en la Resolucidn
Ministerial N° 111-2011-MEM-DM, sus modificatorias o ampliatorias.

3.6 Salve por lo dispuesto expresamente en el presente Contrato, el Concedente no sera
responsable ante el Concesionario o terceres, por el cumplimiento, el incumplimiento o el
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones que segin fas Leyes
Aplicables correspondan al Concesionaric. Asimismo, el Concedente no garantiza la
provision del suministro de combustible.

El Concesionario podra contratar consultores, contratistas y proveedores en los casos
necesarios o los que estime conveniente, para la construccién, operacién y mantenimiento
de la Planta. El Concesionario es el anico responsable por la total y completa ejecucién de
las obligaciones a su cargo bajo el Contrato v las Leyes Aplicables.

3.8 La Puesta en Operacién Comercial de la Central o de las Centrales y los demas eventos
que se indican en el Anexo 3, deberan producirse en los plazos indicades en dicho anexo.

3.9 El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision
de |la obra.

4.0 Régimen econdémico.

4.1 E! Precio por Potencia (US$/MW-mes) asciende a Q’\‘(’H 39 expresado a
la fecha de Puesta en Operacidén Comercial, segun lo establecido en Ia oferta econémica
{Formulario 4 de las Bases), que figura como Anexo 7.

Considerando que el Precio por Potencia resulta de una licitacién competitiva, y en virtud
del Articulo 25° del TUO, ampliadc por la Ley N° 26885, y complementado por la Ley N°
27701, asi como el Articulo 8° del Decreto Legislativo N° 1041 complementado por el
Decreto Supremo N° 001-2010-EM, la remuneracion se realizard a través de un cargo a
ser incluido en el Peaje por Conexidn del Sistema Principal de Transmisidn.

4.3 ElI Concedente y las Autoridades Gubernamentales, incluyendo el OSINERGMIN,
adecuaran y complementaran, en lo que sea necesario, la Remuneracién de la Seguridad
de Suministro previsto para Centrales de Reserva Fria, aprobado por Decreto Supremo N°
001-2010-EM, asi como dictardan las demas medidas y normas complementarias,
supletorias y modificatorias, que sean necesarias para ia implementacién y cumplimiento
de lo dispuesto en la clausula 4.2 anterior.

B Sele s
[ A
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4.4 Los ingresos del Concesionario, en el marco del presente contrato, son Unica y
exclusivamente por dos conceptos: la Fotencia Efectiva Contratada y la compensacion por
la Energia Asociada, cuando opere.

La facturacién por la Potencia Efectiva Contratada, se efectuara de acuerdo a lo indicado
en el literal C, 1) del Anexo N° 1 del Contrato, y la compensacion de la Energia Asociada,
seguln el procedimiento indicado en el Anexo N° 6.

La Central de Reserva Fria no sera considerada en las transferencias de potencia ni estara
sujeta a cualquier deduccién y/o asignacién de costos por otros servicios que se den en el
COES incluyende la fransmisién eléctrica, que no sean las contribuciones a los
organismos reguladores y al COES.

4.5 Por el servicio contratado, el Concesionario se obliga a entregar energia (MWh) al Sistema
Eléctrico Interconectade Nacional en el Punto de Conexidn, cuando el COES-SINAC se lo
solicite; por este servicio las centrales obtienen como unica remunerscién los ingrescs
indicados en 4.4,

Sin perjuicic de lo anotado en el parrafo anterior, en caso gque una unidad no pudiera
entregar la energia requerida al ser llamada a operar, la misma esta obligada a compensar
al sistema por la energia dejada de suministrar valorizada al Costo Marginal de Corto
Plazo del Sistema en el Punto de Coriexion lo que se efectuara conforme se indica en el
Anexo N° 3.

Fuerza Mayor.

Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucién de una obligacién o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se
vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidié su debido
cumplimiento.

52 Fuerza Mayor significara un evento, condicidn o circunstancia mas alld del control
razonable y previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos
razonables de |la Parte que invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos,
causa el incumplimiento de una obligacién o su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

Independientemente de su previsibilidad o su impacto en fa ruta critica de las obras, seran
consideradas Fuerza Mayor, entre otros, los eventos siguientes:

a) Inundacicnes, crecidas de los rios, huaycos, movimientos sismicos o cualquier otro
evento natural que interrumpa o restrinja el transito de personas, bienes ¢ equipos, en
una o0 mas de las rutas de acceso a la zona de trabajo.

b) EIl descubrimiento de patrimonic cultural o a ejecucion de actividades de proteccion al
ambiente, en la medida que originen modificaciones en el alineamiento, disposicién o
caracteristicas de las obras, o un retraso o paralizacién de su construccion,

¢) Huelgas, manifestaciones, movilizaciones de personas, marchas populares o cualquier
otro acto similar que afecte la continuidad de ias obras.

d} El derrumbe o peligro inminente de derrumbe, de las obras que se realizan en tineles.
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Asimismo, sera considerado como Fuerza Mayor, el desabastecimiento de combustible
que ocurra una vez vencido el plazo de cinco (5) dias de operacién continua
contemplado en el Numeral 2.1 del Anexo 1.

5.3 El Concesionario no sera imputable por el retraso de los hitos a gque se refiere el numeral 1
del Anexo 3, cuando dicho retraso obedezca a Fuerza Mayor. La actividad por la que se
solicite Fuerza Mayor debera estar contenida en la Ruta Critica del Cronograma de
Ejecucién de Obras.

54 Cuando el Concesionaric advierta un evento de Fuerza Mayor, deberg informar al
Concedente y a OSINERGMIN sobre dicho evento dentro de las siguientes setenta y dos
(72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el caso; asi como el periodo
estimado de restriccion de sus actividades y el impacto previsto. Adicionalmente, el
Concesionario debera mantener informados al Concedente y OSINERGMIN sobre el
desarrollo del evento.

5.5 La calificacion de Fuerza Mayor durante la construccidn hasta la Puesta en Operacién
Comercial sera realizada por el Ministerio de Energia y Minas; durante la operacion regira
lo establecido en las Leyes Aplicables.

586 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificaciéon del
evenio como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de
solucion de controversias de la clausula 3.

Sin perjuicio de la obligacién de presentar al Concedente la informacion a gque se refiere la
Clausula 5.4, por parte del Concesionario, fa evaluacién de [a variacidén temporal de las
condiciones de suministro por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras, se regira por
las directivas aprobadas con tal fin por OSINERGMIN vy las Leyes Aplicables.

La investigacién, asighacién de responsabilidades, determinacién y pago de
gompensaciones, revision o impugnacion, asi como cualquier otro asunto relativo a la
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se
regira por lo dispuesto por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias y las
l.eyes Aplicables.

En ambos casos, son inaplicables las clausulas 5.6 y 8.
5.8 El pago por Potencia Efectiva Contratada no ser4 afectado por causal de Fuerza Mayor.

Penalidades, compensaciones y garantias.

En el numeral 2 del Anexo 3 se estipula las penalidades para el caso de atraso en la
Puesta en Operacion Comercial de la Central o de las Centrales.La ocurrencia de los
supuestos de incumplimiento a que se refiere dicho numeral, provocars la obligacion de
pagar la penalidad respectiva. El pago de la penalidad no comporta la liberacion del
Concesionario de cumplir la obligacién respectiva.

6.2 El pago de las penalidades se suijeta a las reglas siguientes:

a) Dicho pago serd requerido por escrito por el Concedente al Congesionario,
indicandole la cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente,
lo cual deberad ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido

requerimiento. 52

=
N

s
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b} Dentro del referido plazo el Concesionario podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la clausula 8, considerdndose que la
contradiccion formulada tendra el mismo efecto que la comunicacion referida en la
clausula 8.1,

¢) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o
por laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Dias sin que el Concesionario
contradiga el requerimiento de pago, se entendera que la obligacién de pago de la
penalidad es exigible.

En este caso, la obligacion de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia
siguiente de vencido el referide plazo, o al Dia siguiente de notificado el Concesionario
con el laudo arbitral o al Dfa siguiente en que la controversia es solucionada en trato
directo, segun corresponda.

d) En caso el Concesionario no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente ejecutara
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

A fin de garantizar et cumplimiento de las obligaciones descritas en el Contrato hasta la
Puesta en Operacion Comercial, inclusive €l pago de las penalidades estipuladas en el
numeral 2 del Anexc 3 del Contrato, el Concesionario entregara al Concedente una
Garantia de Fiel Cumplimiento, conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza serd emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el
Anexo & de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo 4 del
Contrato. Su entrega es requisito para el Cierre del Concurso.

by La fianza debera estar vigente desde la fecha de Cierre hasta un mes después de la
Puesta en Operacion Comercial de la Central o de las Centrales. Dicha fianza sera
otorgada por periodos anuales hasta cumplir el plazo de vigencia descrito
anteriormente y sera devuelta contra la entrega de la fianza descrita en el numeral 6.4

¢) En caso de atraso de la Puesta en Operacién Comercial de la Central o de las
Centrales, la fianza debera ser rencvada o prorrogada hasta que se pague la
penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad,
segun sea el caso.

En el numeral 3 del Anexo 3 se estipula que la Demora en el Arranque de la Central o de
las Centrales, que supere los limites sefialados en el numeral 2.2 del Anexc 1 del
Contrato, sera compensada por el Concesionario A fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el Contrato a partir de la Puesta en Operacién Comercial de la
Central o de las Centrales, inclusive el pago de las compensaciones, el Concesionario
entregara al Concedente una Garantia de Operacién, conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza sera emitida por cualquiera de ias entidades bancarias indicadas en el
Anexo 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo 5 del
Contrato. Su entrega se efectuara a la Puesta en Operacién Comercial de la Central o
de las Centrales. En caso el Concesionario no cumpliese con entregar la Garantia de
Operacion, el Concedente se encuentra facultado para ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento.
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b) La fianza debera estar vigente desde la fecha de Puesta en Operacion Comercial de
la Central o de las Centrales, hasta un mes después del plazo de vigencia del
Contrato estipulado en et numeral 3.4, o de ser el ¢caso, hasta un mes despues de
acogerse a lo estipulado en el numeral 3.5. Dicha fianza serd otorgada por periodos
anuales hasta cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente, o mientras
subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion.

Si llegado su vencimiento la fianza no es renovada o prorrogada conforme a las clausulas
6.3 v 6.4, segin corresponda, el Concedente podra ejecutar totaimente la Garantia, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecucion se constituiran automaticamente, sin
necesidad de aprobacién adicional, en la Garantia, hasta el momentc en que el
Concesionario entregue a! Concedente una nueva Garantia. Enfregada ésta, el
Concedente procedera de inmediato a entregar al Concesionario los fondos resultantes de
la ejecucion de la Garantia original, sin intereses.

Terminacion del Contrato

El Contrato terminara por acuerdo de las Partes, por vencimiento de su plazo,por
resolucion del mismo, o por o sefialado en el numeral 3.5.

El Concedente podra resolver el Contrato si:
a) Después del Cierre el Concedente comprobara que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la clausula 2.1, es falsa.

b) EI Concesionario dejara de cumplir por un periode de noventa (90) dias calendario con
el plazo correspondiente a cualquiera de los hitos indicados en el Anexo 3.

¢) La Planta no alcanzara la potencia minima o no cumpliera los reguerimientos minimos
indicados en los numerales 2.1 y 2.2 del Anexo N° 1, respectivamente.

d) El Concesionario acumulara, en un afic, mas de noventa (90) horas de Demora en el
Arranque ante solicitudes del COES de entrada en operacidn.

e) El Concesionario no renovara, ¢ no prorrogara la Garantia conforme a lo previsto en
las clausulas 6.3 y 6.4, segln corresponda.

fy El Concesionario: i) suscribiera contratos de suministro que comprometan la
disponibilidad de la Potencia Efectiva Contratada, o, ii) operara la Central o Centrales,
comprometiendo la Potencia Efectiva Contratada.

gy El Concesionario fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

hy El Ministerio de Energia y Minas declarase la caducidad de la Autorizacion de
Generacion Térmica. Esta causal se entendera producida una vez que la declaracion
sea la final en sede administrativa, y no estara sujeta al resultado de una eventual
demanda contenciosa administrativa contra dicha declaracién.

7.3 Cuazlquiera de las Partes podra resolver el Contrato, si se presentara un evento de Fuerza
Mayor y éste, o sus efectos, no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce
(12} meses continuos desde que se inicid el evento.
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Los supuestos a gque se refieren los literales ¢}, ), y g) de la clausula 7.2, configuran
causales de terminacién, sélo si es que producido un requerimiento escrito, la Parte
requerida no subsana, a satisfaccion de la otra Parte, la situacion de incumplimiento,
dentro de sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha del indicado requerimiento
escrito, o dentro del plazo mayor que se le hubiera concedido con ese propodsito

Para resolver el Contrato se seguira el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencién de dar por
resuelto el Contrato describiendo el incumplimiento ¢ evento e indicando la clausula
resolutoria respectiva.

b} Recibida la carta notarial de resolucién del Contrato el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion, para cuyos
efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que deberd ser
recibida en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion
de la primera carta notarial. En este caso se entenderd que existe conflicto o
controversia respecto de la resolucién del Contrate siendoe de aplicacion la clausula 8.

¢) Vencido el referide plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la fecha de
recepcion de dicha carta.

d) Declarado resuelto el Contrato por las causales establecidas en el numeral 7.2, el
Concedente gjecutara la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento. o de Operacidn, segun
corresponda. '

La Concesion no tiene bienes, y por lo tanto no estd sujeta a intervencién ni subasta ni
transferencia de bienes al Estado u otro concesionario,

Solucion de controversias.

El Contrato se regird e interpretard de acuerdo a las Leyes Aplicables. Por tanto, el
contenido, ejecucién, conflictos y demas consecuencias que de él se originen, se regiran
por dicha legislacién, la misma que el Concesionario declara conocer.

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos y controversias que
pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacion, ejecucién, cumplimiento y cualquier
aspecto relativo a la existencia, validez o resclucién del Contrato, sean resueitos por trato
directo entre las Partes,

En caso de arbitraje nacional, el periodo de negociacién o trato directo serd no mayor a
quince (15) Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a 1a otra, por
escrito, la existencia de un conflicto o controversia.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacién o trato directo sera de seis (6)
meses. Dicho plazo se computara a partir de |a fecha en la que la Parte que invoca la
clausula notifiqgue su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo infermacidn
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de solucidn de controversia) al Ministerio de Economia y Finanzas en su
calidad de Coordinador del Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en
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Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por decision
conjunta de las partes, acuerdo que debera constar por escrito.

8.3 En caso que las Partes, dentro del plaze de trato directo o cualguier otro plazo convenido
por {as Partes, no resolvieran el conflicto o controversia suscitada, entonces deberan
definirlo como un conflicto o controversia de caracter técnico o no técnico, segun sea el
caso. Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una “Controversia Técnica™) seran
resueltos confocrme al procedimiento estipulado en la clausula 8.4, Los conflictos ©
controversias que no sean de caracter técnico {cada una, una “Controversia No-Técnica”)
seran resueltos conforme al procedimiento previsto en 1a clausula 8.5.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directs,
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una
Controversia No-Técnica, entonces tal conflictc o controversia debera ser considerado
como una Controversia No-Técnica y sera resuelto conforme al procedimiento respectivo
previsto en la clausula 8.5. Ninguna Controversia Técnica podré versar sobre causales de
terminacién del Contrato, las que en todos los casos seran consideradas Controversias
No-Técnicas.

Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas
directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberdn ser sometidas a la
decisién final e inapelable de un solo experto en la materia (el “Experto™), quien sera
designado por las Partes de mutuo acuerdo dentro de los tres (3) Dias posteriores a la
determinacion de la existencia de una Controversia Técnica.

El Experto podré ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con
ninguna de las Partes al momento de su designacién y mientras intervenga como Experto.
En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designacion del Experto, entonces
el Experto debera ser designado por dos personas, cada una de ellas designada por una
de las Partes.

En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerde en la designaciéon del
Experto dentro det plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no
fueran designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se elegira al Experto por
sorteo de una terna que cualguiera de ias Partes podréa solicitar al Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima, el cuat debera satisfacer los mismos requisitos aplicables
para el Experto designado por las Partes y resclvera conforme a lo dispuestoc en esta
clausula 8.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia
Técnica que le fuera sometida, se podra designar a otra Persona en la misma forma para
que, a partir de la aceptacion del encargo conferide, sea considerada para todo efecto
como el Experto que resolvera tal Controversia Técnica.

El Experto podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, Y como consecuencia de ello podra presentar a las
Partes una propuesta de conciliacion, la cual podrd ser o no aceptada por éstas. El
Experto podra actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las
pruebas que considere necesarias. El Experto debera preparar una decision preliminar que

teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al Expert®
comentarios a dicha decision preliminar. e
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El Experto debera expedir su decisién final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro
de los diez (10) Dias siguientes a la recepcidén de los comentarios de las Partes a su
decision preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, 10 que
ocurra primero. El procedimiento para la resolucién de una Controversia Téchica debera
levarse a cabo en la ciudad de Lima, Perud, salvo por la actuacién de pruehas que el
Experto considere necesario efectuar en otra localidad.

El Experto deberd guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la
informacién que conczca por su participacion en la resolucién de una Controversia
Tecnica.

Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:

a) Las Partes reconocen que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre
materias de libre disposicion conforme a derecho, asi como aquéllas que la ley o los
tratados ¢ acuerdos internacionales autoricen. En tal sentido, no podran ser materia
de arbitraje, las decisiones de OSINERGMIN u otras entidades que se dicten en
gjecucion de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via
de reclamo es la administrativa.

b) Las controversias cuya cuantia sea superior a veinte millones de Ddlares
(US$ 20'000,000.00) ¢ su equivalente en moneda nacional, seran resueltas mediante
trato directo de acuerdo al plazo establecido en el segundo parrafo de la cidusula 8.2.
En caso las Partes no se pusieran de acuerdo en el plazo referido, las controversias
suscitadas seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a través de un
procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje del
Centro Internacional de Amreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI,
establecidas en el Convenio sobre Arregio de Diferencias Relativas a Inversiones
entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobade por ef Peri por Resolucion
Legislativa N° 26210, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a arbitraje CIADI, segun lo sefalado
en el parrafo precedente.

Alternativamente, las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero
distinto del CIADI si asi lo estimaran conveniente.

En caso el Concesionario sea una entidad constituida bajo las leyes de la Republica
del Peru, para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en
representacion del Estado de la Republica del Per( declara que al Concesionario se le
considerard como “Nacional de Otro Estado contratante” por estar sometido a control
extranjero segin o establece el literal b) del numeral 2) del articulo 25 del Convenio
sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
Otros Estados, y el Concesionario acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington, D.C., o en la ciudad de Lima, a
eleccidon del Concesionario, y sera conducido en Espariol. En todo lo que no se
establezca en las clausulas comrespondientes a Solucién de Controversias en el
presente documento, se seguira el procedimiento establecido en el Convenio a que se

refiere el parrafo precedente, asi como en las Reglas de arbitraje del CIADI. Py
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El Tribunal Arbitral estara integrado por tres {3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los
dos arbitros no llegasen a un acuerdo scbre el nombramiento del tercer arbitro dentro
de tos quince (15) Dias siguientes a la fecha del nombramiente del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por el CIADI a pedide de cualquiera de las Partes.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de
treinta (30) Dias contado a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de
nombramiento hecho por la Parte contraria, se considerard que ha renunciado a su
derecho y el arbitro sera designado por el CIADI a pedido de ia otra Parte.

¢) Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a veinte millones de Doblares
(US$ 20'000,000.00) o su eguivalente en moneda nacional, o que no puedan ser
cuantificadas o apreciables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje nacional de
derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento
de Arbitraje de! Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacion supletoria el
Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de
Lima, Perud y sera conducido en espafiol.

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los
dos arbitros no legasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro
de los diez (10) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro serd designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de
cualguiera de las Partes.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de
diez (10) Dias contados a partir de |la fecha de recepcién del respectivo pedido de
nombramiento hecho por la Parte contraria, se considerara que ha renunciado a su
derecho y el arbitro sera designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de
la ofra Parte.

8.6 Las Partes acuerdan que el Jaudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e inapelable.
En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacion, casacién o cualquier
otro recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de
definitivo cumplimiento y de ejecucion inmediata, salvo en las causales taxativamente
previstas en los articulos 62° y 63° del Decreto Legislativo N° 1071 6 en los articulos 51° y
52° del Convenio CIADI, segun sea aplicable.

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucién de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas
materia del arbitraje.

Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza
conforme a la cldusula 6, si fuera aplicable, dicha Garantia no podra ser ejecutada y
debera ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral.
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8.8 Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, © No Técnica,
incluyendo los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resclucién de
una Controversia, seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros
decidieran otra cosa. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el
fondo de las pretensiones por causa de transaccion o conciliacion, los referidos gastos
seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.

Se excluye de lo dispuesto en esta clausula los costos y gastos tales como honorarios de
asesores, costos internos u otros que resuiten imputables a una Parte de manera
individual.

8.9 El Concesionario renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier
reclamacién diplomatica.

9.0 Equilibrio Econémico-Financiero

9.1 Las Partes reconocen que a la fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacion
de equilibrioc econémico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes.

La presente Clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio econémico-
financiero, al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente, en caso que el
equilibrio economico de la Concesién sea significativamente afectado exclusiva y
explicitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables, en la medida que tenga
exclusiva relacion a aspectos econdmicos financieros vinculados a la variacién de ingresos
y costos relacionados con la prestacién del servicio, o ambos a la vez.

9.3 Elequilibrio sera restablecido si, como consecuencia de lo anterior, se afectan los ingresos
0 los costos de operaciéon y mantenimiento del servicio de manera tal que la diferencia
entre l0s ingresos menos los costos de operacion y mantenimiento del Concesionario en la
explotacion del servicio, durante un periodo de doce (12) meses consecutivos, varie en
diez por ciento (10%) o mas, con respecto a la diferencia entre los ingresos menos los
costos de los mismos doce (12) meses, que se habria obtenido si no hubiesen ocurrido los
cambios a que se refiere la Clausula anterior.

9.4 Si el equilibrio econdmico — financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en la Cidusula anterior, el Concesionario o el Concedente, podra proponer por
escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentacion, las soluciones y procedimientos a
seguir para restablecer el equilibric econdmico afectado. Copia de la solicitud sera remitida
al OSINERGMIN, para que emita una opinién técnico—econdmica con relacién a lo
1 solicitado, que debera ser evaluada por el Concedente, sin caracter vinculante. Esta
~ opinién debera ser remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

La propuesta a que se refiere la Clausula anterior, deber4 ser entregada dentro del plazo
de cuatro (04) meses después de vencidos 10s doce (12) meses a que se refiere la
Clausula 9.3. No puede presentarse ninguna propuesta antes que culmine el segundo afio
posterior a la Puesta en Operacién Comercial.

9.6 El restablecimiento del equilibrio econémico se efectuara en base al Estado de Ganancia
¥ Perdldas audltado del Concesionario del gjercicio anual en eI que se verrf‘quen [
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El Concedente con opinion de OSINERGMIN, establecera la magnitud del desequilibrio en
funcion a la diferencia entre:

a) Los resultados antes de impuestos resultante del gjercicio y

b) El recélculo de los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio aplicando los
valores de ingresos o costos que correspondan al momento previo a la modificacion
que ocurran como consecuencia de los cambios a los que se refiere la presente
Clausula.

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el mismo, se
encontrara la diferencia acumulada de los resultados siguiendo el mismo procedimiento.

La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a la modificacién de las
disposiciones contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio,
mas no dar4 lugar ni a la suspensién ni a la resclucién del Contrato.

No se considerard aplicable lo indicado en esta Clausula para aquellos cambios
producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por OSINERGMIN que fijen
infracciones o sanciones, que estuviesen contemplados en el Contrato o que fueran como
consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefio del Concesionario.

De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio econémico
financiero, la cuantfa del mismo o la forma de restablecerlo, seran resueltas de
conformidad con los mecanismos estipulados en la Clausula 8 para las Controversias No
Técnicas. '

Miscelanea.

En ejercicio de sus funciones supervisora y fiscalizadora, OSINERGMIN debe,
directamente, o a través de empresas supervisoras o fiscalizadoras delegadas, efectuar un
seguimiento de la construccion y operacion de la Planta y el debido cumplimiento de las
obligaciones resultantes del Contrato.

El Concesionario brindara las facilidades y las informaciones que le sean requeridas
conforme a las Leyes Aplicables, y aquellas otras que razonablemente le sean solicitadas,
en tanto no afecten el normal desarrollo del cronograma de construccion de la Planta.

El Concesionario podra transferir, ceder sus derechos, ceder su posicién contractual o
novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrate siempre que cuente
con el previo consentimiento escrito del Concedente el cual no podra ser negado sin
causa razeonable.

Si el Concedente no responde la solicitud en treinta (30) Dias, la solicitud se entendera
aceptada.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno 0 mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato, a excepcion de lo dispuesto en el numeral 3.5, sélo tendra efecto si
ésta se realiza por escrito y con la debida notificacién a la otra Parte. Si en cualquier
momento una de las Partes renuncia ¢ deja de ejercer un derecho especifico consignado
en el Contrato dicha conducta no poedrd ser considerada por la otra Parte como u
renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro qug’Te
corresponda conforme al Contrato, { ‘33;;
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10.4 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato seran unicamente vélidas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

10.5 Si cualquier estipulacién o disposicion del Contrato se considerase nula, invalida o no
exigible por laudo arbitral, dicha decision sera interpretada estrictamente para dicha
estipulacion o disposicién y no afectara la validez de las ofras estipulaciones del Contrato.

10.6 Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en e} Contrato las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al

! Confrato deberan realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a {as siguientes
direcciones:

7y Si es dirigida al Concedente:

\% Nombre: Ministeric de Energia v Minas.

Direccion: Av. Las Artes Sur 280, Lima 41, Pertl. N
Atencion: Qiacron. Guwerar e Cuertiudag (Dee

Si es dirigida al Concesionario: . P © AL
Nombre: T nFaacst auciveas ¥ Gvereias 2L e 325

Direccion: Az, Hutaacoema  N°228%, Prso D) et Hoai ,Liha
Atencion: isor Sk Pulve oA Perer .

- O a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al
primer parrafo de esta clausula.

Y
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Anexo N° 1

Caracteristicas técnicas y de operacion de la Planta Pucallpa

A.- DISENO, FINANCIAMIENTO Y CONSTRUCCION.

1. Obligacién de construir la Planta.

El Concesionario debera disefiar, financiar, construir, operar y mantener la Planta. El disefio
eléctricc y mecanico de los equipos deberd regirse por alguna norma internacional
reconocida.

2. Alcance de la Planta.

Para efectos del Contrato, la Planta comprende todos los equipos, componentes,
construcciones y edificios apropiados para el proyecto, incluyendo las instalaciones auxiliares,
los transformadores, lineas de transmision, ¢celdas de llegada al punto de conexion al SEIN y
en general todo cuanto haga falta para que la Central o las Centrales, inyecten, cuando sean
requeridas, su produccion al SEIN de forma continua y confiable.

2.1 Configuracion.

El Concesionario debera proveer el servicio de generacidn de energia eléctrica en
condicién de Reserva Frla, ulilizando una o mas Centrales confiables y ecolégicamente
seguras, es decir, aquéllas que aseguren un funcionamiento continue, cumpliendo con
los limites y tolerancias de las normas ambientales vigentes en el pais, considerando
entre ellas las que determinan los estdndares nacicnales de calidad ambiental del aire, y
niveles de ruidos permitidos.

La responsabilidad de la conexién a las subestaciones, con los equipos necesarios para
adaptarse a los requerimientos de conexion de las unidades en condicién de Reserva
Fria, sera del Concesionario.

El Concesionario debera tener asignado el suministro continuc y permanente de
combustible para mantener operativa la Planta a plena carga durante cinco (5) dias. Para
elio, el Concesionario podra instalar un tanque de almacenamiento dentro ¢ cerca de la
Planta, ¢ contratar los servicios de un terceroc que le facilite el alquiler del tanque de
almacenamiento o contratar el suministro del combustible con el propésite de cumplir con
dicho requerimiento,

La configuracion de la Central o las Centrales seré de acuerdo a lo siguiente:

Parque

Industrial 60 80 Entre 35-40

Ucayali | Planta Pucallpa
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2.2 Requerimientos Minimos.

La Central 0 las Centrales deberan cumplir cuando menos con;

La potencia efectiva declarada y eficiencia térmica minima en condiciones 1SO de
32%, utilizando combustible diesel B5S u otro combustible v €l poder calorifico inferior
del mismo.

Capacidad de operacion continua a plena carga en periodos de emergencia, por un
minimeo de cinco (5) dias.

El generador deberd estar en capacidad de entregar potencia reactiva al SEIN (factor
de potencia maximo de 0,85 en atraso).

Estar equipada con estabilizadores de sistemas de potencia los cuales seran
ajustados para reducir rapidamente las oscilaciones electromecéanicas que afecten la
operacion del SEIN.

Disponer de un sistema de autonomia de arrangue. En caso los equipos de
generacion no contasen cen dicho sistema incorporado, deberan agregar sistemas
auxiliares Black-start, as! como el equipamiento necesario para una eventual
operacién aistada.

El tiempo maximo de arrangue y sincronizacién no debera exceder de treinta (30)
minutos, a excepcion del Arrangue Auténomo, en cuyo caso sera de sesenta (60)
minutes, a partir del llamado inicial del COES,

Debera soportar, sin salir de servicio, la circulacion de la corriente de secuencia
inversa (negativa), correspondiente a una falla asimétrica en bornes de alta tension,
durante el tiempo que transcurre desde el origen de la falla hasta la operacién de fa
Ultima proteccion de respaldo o durante el tiempo muerto del sistema automatico de
recierre en las protecciones de lineas,

Al producirse una falla externa, se debera mantener la estabilidad de operacion
mientras esta persista, y en caso de producirse un rechazo de carga, los grupos
generadores de la Central deben mantenerse rotando.

Capacidad de soportar la maxima corriente de corto circuito en el punto de conexion
con el SEIN. Esta condicion de la Central o de las Centrales, debe ser garantizada
durante el periodo de concesion.

En un escenario transitorio de variacion de frecuencia, la Central o las Centrales que
dispongan de relés de subfrecuencia o sobrefrecuencia con ajuste instantaneo, no
deben operar en el rango de 57.0 Hz a 63.0 Hz. Los relés de subfrecuencia o
sobrefrecuencia con ajuste temporizado, deben operar en el rango de 58.5 Hz a 61.5
Hz.

Los rangos anteriores podran reducirse, siempre y cuando el Concesionario sustente
ante el COES SINAC, con informacion técnica del fabricante de los equipos, que la
operagion en determinados rangos de frecuencia provocara dafos mecanicos o
pérdida de la vida atil de los equipos.”

El sistema de control de potencia—frecugncia debe poseer un estatismo permanente
con posibilidad de ser ajustado entre e1*4 % y 7% y una banda muerta inferior a 0.2
Hz.

CONTRATOQ DE CONCESION RESERVA FRIA - PUCALLPA
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= Los grupos generadores de la Central o Centrales deben contar con un sistema
SCADA con condiciones apropiadas de conexion con el COES (segun procedimientos
COES-SINAC), asf como poseer registradores de fallas y medidores de 2 canales
activos, 4 reactives, 1 de tension y otro de corriente (8 canales de informacion
minimo).

Las caracteristicas principales de los equipamientos para los sistemas de proteccion y
subestaciones deben cumplir lo sefalado en el documento “Reguerimientos Minimos de
Equipamiento para los Sistemas de Proteccién del SEIN", documento disponible en el
Portal Web del COES hitp://www.coes.org.pe/coes/evaluacion/requerimientos.asp).

Ingenieria de la Planta.

Sera responsabilidad del Concesionario desarrollar la Ingenieria de ia Planta, la cual
abarca las obras civiles, electromecanicas, sistemas auxiliares y complementarios de
tratamiento del agua, combustibles y descargas de la Central o de las Centrales, junto
con la instrumentacion de controles y elementos de $eguridad. La ingenieria del grupo
generador-transformador y sistema de transmision asociado a la Central sera verificada
en el Estudio de Pre Operatividad del proyecto que et Concesionario debera presentar al
COES, de acuerdo al procedimiento COES-SINAC vigente ¢ aquel que lo sustituya.

Al terminar la construccién de ta Planta, el Concesionario sé encargara de efectuar las
pruebas de protocolo de los fabricantes de la Central o de las Centrales, y las que
regquieran la normatividad vigente.

Los ajustes de los sistemas de proteccién de las instalaciones asociadas al proyecto,
seran aprobados por el COES en el Estudio de Operatividad correspondiente a las
nuevas instalaciones que ingresan al SEIN que debera presentar el Concesionario de
acuerdo al procedimiento COES-SINAC vigente o aquel que lo sustituya. En las pruebas
finales para la Puesta en Operacién Comercial de ta Central o Centrales, participara un
representante del OSINERGMIN.

Centrales.

* | a Planta estara conformada por una o mas. Centrales nuevas que puedan operar con
gas natural y diesel B5 u otro combustible. Las instalaciones externas necesarias para
operar con gas natural no seran requeridas en la Puesta en Operacion Comercial.
Dichas instalaciones seran realizadas en la oportunidad gue el Concesionario asi lo
disponga.

= La Central o las Centrales se conectaran al SEIN en la tension de 60 KV o superior, ¥
el equipamiento de enlace correspondiente estard a cargo del Concesionario.

» E| Concesionario garantizara, sin excepciones, que durante los aiios en que opere
como Reserva Fria, la Central o las Centrales suministraran energla al SEIN cada vez
que sean requeridas por el COES.

n El sistema de control de la Central 0 de las Centrales serd de Ultima generacion,
incluyendo en ello el sistema de telecomunicaciones.
Ubicacion de la Planta.

La decisién de la ubicacion de la Planta serd de exclusiva responsabilidad del
Concesionario, debiendo ubicarse en la o cerca de la SE Parque Industrial.
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3. Reglas.

Para el disefio, financiamiento, construccion, operacién y mantenimiento de la Planta,
deberan cobservarse todas las Leyes Aplicables, especialmente en materia ambiental y
arqueoldgica, asi como las relativas a |a calidad del servicic de suministro eléctrico.

4. Autorizaciones.

Los derechos eléctricos {Autorizacion de Generacién), la impaosicion de las servidumbres y en
general cualquier otra autorizacién o similar que, segun las Leyes Aplicables, requiera el
Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, deberan ser
solicitadas por el Concesionario a la Autoridad Gubernamental conforme a los procedimientos
¥y requisitos previstos en Jas Leyes Aplicables.

5. Equipos y materiales de la Central o de las Centrales,

El Concesionario adquirird e instalara equipos y materiales nuevos de tecnologla apropiada
para el funcionamiento de la Central o de las Centrales y que cumplan con las Leyes
Aplicables. Equipos o materiales usados podran utilizarse durante la operacion de la Central 0
de las Centrales, siempre gue hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente
defectos o fallas, mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros
que sean nuevos. Los equipos a instalarse deben tener fecha de fabricacién posterior a julio
del 2010.

6. Cronograma de inversion.

El cronograma de aclividades que el Concesionario planea sequir para la ejecucién de las
obras, serd entregado por el Concesionario al Concedente y a OSINERGMIN, al menos
cuatro (4) meses después de la fecha de Cierre. Dicho cronograma debera presentarse
valorizado, en periodcs mensuales, en version digital (MS Project o similar), y distinguira
claramente cual es, a juicio del Concesionario, la ruta critica de la obra. El cronograma sera
actualizado a los 12 y 18 meses desde la fecha de Cierre y serd enviado al Concedente y
OSINERGMIN. El Concesionario debera presentar al OSINERGMIN cada dos (2) meses, un
informe sobre el avance del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades, refiriéndose
principalmente sobre los hitos que se indican en el Numeral 1 del Anexo 3,

B.- CONDICIONES DE OPERACION.

Los procedimientos para la operacién de fa Central o de las Centrales, seran los establecidos por
el COES.

El COES no podra asignar a la Reserva Frla demanda sin contrato.

Las Centrales podran ser llamadas a operar:

1.- En el momento que su costo variable resulte mas adecuado que el costo marginal del
sistema (ranking de costoc marginal), Estas inyecciones seran remuneradas c¢on sus costos
variables totales de operacibn tomando en cuenta lo sefialade expresamente en este
Contrato {Anexo N° 6), los mismos que seran considerados en las transferencias
econdmicas dispuestas por el CCES. Estas centrales no marginan, en consecuencia, sus
costos variables no son considerados en la determinacion del costo marginal de corto plazo.
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2.- Porrazones de seguridad de la operacion, no participando por tanto de la determinacién del
costo marginal del sistema. El tratamiento del costo de la energla inyectada en esa
circunstancia, tomando en cuenta lo sefialado expresamente en este Contrato (Anexo N° 6},
se regira por lps procedimientos del COES-SINAC vigentes o aquellos que los sustituyan,

3.- Por pruebas de disponibilidad, no participando por tante de la determinaciéon del costo
marginal del sistema. El tratamiento del costo de la energia inyectada en esa circunstancia,
tomando en cuenta lo seflalado expresamente en este Contrato (Anexo N° 6), se regira por
los procedimientos del COES-SINAC vigentes o aquellos que los sustituyan,

C.- PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA POTENCIA Y ENERGIA A FACTURAR

1. Facturacién de potencia.

La potencia contratada que se atribuira al Concesionario para efectos de la facturacion
mensual sera la Potencia Efectiva Contratada. Para efectos del pago, no se considerara una
potencia efectiva mayor & la Potencia Efectwa Contratada, segun la configuracion indicada en
el numeral 2.1 del Anexo 1.

El monto que el Concesionario facturard sera el que determine &l COES mensualmente como
recaudado por aplicacion del Cargo por Seguridad de Suministro y que corresponda a la
Reserva Fria de Generacién.

OSINERGMIN establecera un procedimiento de Inqu:dacnén para efectos de garantizar que lo
efectivamente recaudado por potencia corresponda al producto del Precio por Potencia
debidamente reajustado, expresado en Nuevos Soles, por la Potencia Efectiva Contratada
(MW), menos las compensaciones indicadas en el numeral 3 del Anexo N° 3.

El tipo de cambio (TC) sera el indicado en [a Férmula de Reajuste.

Férmula de reajuste

La siguiente farmula de aclualizacién, se aplicara considerando una periodicidad trimestral y
cuando el Factor de actualizacién se incremente o disminuye en mas de 5% respecto al valor
del Factor empleado en la ultima actualizacion.

Precio ajustado = Precio por Potencia * Factor * TC
Factor = IPP/IPPo

Donde:

IPP; Indice de Precios “Finished Goods Less Food and Energy’, Serie WPSSOP3500,
publicade por el Bureau of Labor Statistics del US Department of Labor de los Estados
Unidos de Norteamérica. Se tomara en cuenta y como valor definitive, ! valor
publicado al ultimo dia del mes anterior ain cuando éste sea preliminar.

IPPo:  IPP alafecha de la POC.

TC: Tipo de Cambio. Valor de referencia para el Délar de los Estados Unidos de
Norteamérica, determinado por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs del
Peru, correspondiente al tipo de cambio promedio ponderado venta, o el que lo
reemplace. Se tomara en cuenta el valor venta al Ultimo dia habil del mes anterlor
publicade en el Diario Oficiat El Peruano.

El Factor de reajuste sera redondeado a cuatro decimales.
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E! precio de potencia ajustado y expresado en nuevos soles debera ser redondeado a dos
decimales y se aplicara a partir de! cuarto dia del primer mes de los siguientes trimestres:
febrero-abril, mayo-julio, agosto-octubre y noviembre-enero.

2. Facturacién por la energia.

Las compensaciones de la Energia Asociada a facturar, seran determinadas utilizando los
criterios indicados en el Anexo N° 6.

3. IGV y otros

Los precios indicados en la facturaciéon de potencia y energia son netos; vale decir, no
incluyen el Impuestc General a las Ventas (IGV) ni cualquier otro tributo que grave Ia
actividad del suministro eléctrico.
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Anexo N° 2

Definiciones

1. Autoridad Gubernamental:

Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa del Perd, facultada conforme a las
Leyes Aplicables, para emitir o interpretar normas o decisiones, generales o particulares, con efectos
obligatorios para guienes se encuentren sometidos a sus alcances, Cualquier mencién a una Autoridad
Gubernamental especifica debera entenderse efectuada a ésta o0 a quien la suceda o a quien ésta
designe para realizar los actos a que se refieren los Contratos ¢ las Leyes Aplicables,

2. Centralo CT:

Es el generador termoeléctrico incluyendo su equipamiento y facilidades propios, que cumple las
caracteristicas del Anexo 1 del Contrato. Debe ser Nuevo, entendiéndose como tal, aguel cuya fecha
de fabricacidn sea posterior a julio del 2010, y no haya tenido uso.

3. Cierre:
Es el acto en que el Concedente y el Concesionario suscriben el Contrato.

4. COES o COES-SINAC:
Es el Comité de Operacion Econémica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Concedente:
Es la Republica del Perd, representada por el Ministerio de Energia y Minas.

Coneesion:

Es el Acto Administrativo mediante el cual el Estado Peruanc otorga al Concesionario el derecho de
disefiar, construir, financiar, operar y mantener la Planta, conforme a los términos del Contrato y las
Leyes Aplicables.

7. Concesiocnario:
Es la persona juridica pre-existente, o una sociedad constituida al efecto, en la que el Operador
Calificado es titular de la Participacion Minima. Suscribira el Contrato con el Concedente,

8. Contrato:
Es el Contrato de Concesion "Reserva Fria de Generacidn-Planta Pucallpa”, que se suscribe entre el
Conceslonario y el Concedente, en el Cierre.

9. Contrato de Seguridades y Garantias.

Contrato a que se refiere el articulo 4° de la Ley 26885 y el articulo 2° del D.L, 25570, modificado por el
articulo B° de fa Ley N° 26438, por el cual se otorga la garantia del Estado en respaldo de las
‘declaraciones, obligaciones, y seguridades del Concedente estipuladas en e Contrato.

). Demora en el Arranque;
Se computa a partir del tiempo establecido para el arranque v sincronizacién de la Central o de las
Centrales, establecido en el numeral 2.2 del Anexo 1 del Contrato. Se expresara en minutos.

11. Dias:

Salvo disposicidn expresa en sentido contrario, las referencias a “Dias” deberan entenderse
efectuadas a los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo o feriado no laborable en la
ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dias en que los bancos en la
ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al publico por disposicién de la Autoridad

-y
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Délar o USS:

Es la moneda o el signo monetario de curso [egal en los Estados Unidos de América.

Empresa Bancaria;
Para los efectos del Concurso son 1as listadas en el Anexo 6 de las Bases.

Energia Asociada:

Cantidad de energia activa, asociada a la Potencia Efectiva Contratada, que el Concesionario se
compromete a suministrar cuando sea requerido por el COES, y hasta el limite equivalente a un factor
de planta igual a 1.0.

Estado:

Es el Estado de la Republica del Pera.

Garantia:

Es una fianza emitida por una Empresa Bancaria, siguiendo los formatos establecidos en &l Contrato.
Si la Empresa Bancaria es extranjera, la fianza debe estar confirmada por una Empresa Bancaria local.
Garantla de Fiel Cumplimiento:

Es la Garantia que respalda el cumpiimiento de las obligaciones del Concesionario estipuladas en el
Contrato hasta la POC. Se emite siguiendo el formato del Anexo 4 del Contrato.

Garantia de Qperacion:

Es la Garantla que respalda el cumplimiento de las obhgac:lones del Concesionario estipuladas en el
Contrato después de la POC. Se emite siguiendo el formato del Anexo 5 det Contrato.

. Generador:

Definido en la Ley de Desarrolic.

. Ley de Concesiones o LCE:

Es el Decreto Ley N° 25844, lLey de Concesiones Eléctricas y sus normas complementarias y
modificatorias,

Ley de Desarrollo:
Es la Ley N° 28832, Ley de Desarrollo Eficiente de la Generacién Eléctrica y sus normas
complementarias y modificatorias.

Leyes Aplicables:
Todas las normas juridicas que conforman el Derecho Interno del Peri, asi como sus normas
complementarias, supletorias y modificatorias.

. Dfera:

Es el valor presentade por el Adjudicatario a través de! Formulario N° 4 de las Bases.

. DSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, o la persona de derecho publico o
privado que 10 suceda o que sea designada por éste para realizar la inspeccion y evaluacién de las
actividades del Concesionario.

. Parte;

Es, segln sea el caso, el Concedente o el Concesionario.

Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario.
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Persona:

Es cualquier persona juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Pen.

Planta:

Son las instalaciones que contienen una o mas Centrales, asf como la infraestructura comin requerida
para el suministro y almacenamiento de combustibles, la conexién al sistema interconectado (SEIN),
los equipos de control y los equipos auxiliares.

Potencia Efectiva Coniratada:
Es la potencia en MW a ser suministrada por el Concesionario en el Punto de Conexion.

Precio por Potencia:
Es la Oferta remunerada a través de la compensacién por seguridad de suministro establecido en el

Articulo 6° def Decreto Legislativo N° 1041 y complementado por el Decreto Supremo N° 001-2010-
EM, y sus normas complementarias y modificatorias.

Puesta en Operacién Comercial o POC:

Es la fecha a partir de la cual se conecta una Central y recibe la autorizacion formal del COES para
operar, de acuerdo con el Procedimiento Técnico N° 21 (Ingreso de Unidades de Generacién, Lineas y
Subestaciones de Transmisidn en &l COES-SINAC), o el que lo sustituya, y estd autorizada a cobrar el
Precio por Potencia,

. Punto de Conexién:

Barra del SEIN en la cual se conecta la Central o Centrales de acuerdo con lo indicado por el
Adjudicatario.
Reserva Fria:

Es la denominacion otorgada a 'a condicion de centrales térmicas cuando el objeto de éstas es
asegurar |a disponibilidad de potencia y energla en el Sistema Interconectado Eléctrico Nacional, para
enfrentar situaciones de emergencia en el abastecimiento, o por eficiencia operativa. La Reserva Fria
se remunera por medio de la compensacién adicional por seguridad de suministro, de acuerdo a la
legislacion vigente.

SEIN:
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
Supernvisor de Obra:

Es la empresa especializada en la supervision de obras de centrales termoeléctricas no vinculada al
Concesionario.

TUO:

Norma aprobada por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y sus normas complementarias y
modificatorias.
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Anexo N° 3
Hitos, Penalidades y Compensaciones

1. Hitos

Los siguientes son los hitos que deberan cumplirse en los plazos que se indican (todos contados a
partir del Cierre):

Estudic de Impacte Ambiental (EIA)} o la Certificacion

Ambiental correspondiente Dieciocho (18) meses

Cierre Financiero Veinte(20) meses
Llegada al sitio de obra de las turbinas y generadores Cuatro (04) meses antes de la POC
Puesta en Operacion Comercial {POC) Treinta (30) meses

El Cierre Financiero se entiende producido, cuando toda la documentacion relativa al
financiamiento completo de la Planta ha sido suscrita por todas las partes que participan en el
financiamiento.

La POC se entiende producida cuando el Concesionario reciba del COES la comunicacion
autorizando el ingreso de la Central o de las Centrales at SEIN.

Cuando el incumplimiento de los plazos a que sé refiere la tabla anterior, obedeciera a accién u
omision del Estado, tales plazos se entenderan extendidos en un periodo equivalente al del
entorpecimiento o paralizacion. Se entendera que la accién u omisién del Estado provoca el
incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o paralizacion afectan la ruta
critica de las obras.

2. Penalidades

Las penalidades por atraso en la Puesta en Operacién Comercial de 1a Central o de las Centrales

seran las siguientes:

a. US$ 10,000 (Diez mil y 00/100 Délares), por cada uno de los primeros treinta (30) dias calendario de
atraso.

b. US$ 20,000 (Veinte mil y 00/100 Délares), por cada uno de los treinta (30) dias calendario de atraso
subsiguiente al periodo serialado en a).

¢. US$ 40,000(Cuarenta mil y 00/100 Ddlares), por cada uno de los treinta (30) dias calendario de
atraso subsiguiente al periodo sefialado en b).

3. Compensaciocnes

De producirse una Demora en el Arranque de la Central o de las Centrales, el mayor costo de
sustitucion de la energia dejada de entregar serd asumido por el Concesionario. La compensacion
estara constituida por la diferencia del costo variable de la central si hubiese operado, con
respecto a: i} el costo marginal aplicable de existir generacién disponible, ¢ i) el costo de
racionamiento, de no existir generacién disponible.
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Anexo N° 4

Garantia de Fiel Cumplimiento

[1de ] de 2012.

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. Las Artes Sur N® 260, San Borja
Lima, Per

Referencia: Contrato de Concesiéon "Reserva Fria de Generacion-
Planta Pucallpa”,

For la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores [indicar nambre], constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica, por la
suma de dos millones cien mil Doélares (US$ 2'100,000.00) a favor de ustedes, para garantizar que
(el Concesionario) ‘ , cumpia con el oportuno y correcto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de éste, segin el Contrato de la
referencia, asi como que efectie el pago de las penalidades que estipula €l mismo Contrato.

E! pago de esta garantia se hard efective de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, la cual
debera estar firmada por el Director General de Electricidad o de quien haga sus veces y enviada a la
[incluir oficina y direccién].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se
veran afectadas por cualquier disputa entre el Concedente u ofra entidad del Estado Peruano y
nuestros clientes o el Concesionario o sus clientes.

El plazo de vigencia de esta garantia serd de doce (12) meses contado a partir de (fecha de
Cierre) __ysuvencimientoesel....................................

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que
sea requerida por ustedes, conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés
equivalente a la tasa LIBOR a un afio, més un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable sera la
establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los
intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacion expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo

» gignificado que se les atribuye en las Bases.

% I Atentamente,
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Anexo N°5
Garantia de Operacion

[1del 1de20__.

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. Las Artes Sur N® 260, San Borja
Lima, Peru

Referencia: Contrato de Concesién “Reserva Fria de Generacion-
Planta Pucallpa”.

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores [indicar nombre}, constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacién automatica, por la
suma de novecientos mil Dolares (US$ 900,000.00) a favor de ustedes, para garantizar que
{et Concesionario) _ , cumpla con el oportunc y correcto
cumplimiento de tedas y cada una de las obligaciones a cargo de éste, segun el Contrato de la
referencia, asi como que efectie el pago de las compensaciones gque estipula el mismo Contrato.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto netarial, la cual
debera estar firmada por el Director General de Electricidad o de quien haga sus veces y enviada a la
[incluir oficina y direccién].

Nuestras cbligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se
veran afectadas por cualguier disputa entre el Concedente u otra entidad del Estado Peruano y
nuestros clientes o el Concesionario o sus clientes.

Ef plazo de vigencia de esta garantia sera de doce (12) meses contado a partir de {(Fecha de
Puesta en Operacién Comercial) -y suvencimientoesel..................

Cualquier demara de nuestra parte para pagar ef monto de esta garantia, a partir de la fecha en que
sea requerida por ustedes, conforme a los términos gue agqui se indican, devengard un interés
equivalente a la tasa LIBOR a un afio, mas un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable sers la
establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los
intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacion expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
\ 4 significado que se les atribuye en las Bases.

2 ) . Atentamente,
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Anexo N° 6

Compensacion de la energia generada con las

Centrales de Reserva Fria

1. INTRODUCCION

A continuacion se presenta el procedimiento para el reconocimiento de los Costas de Operacion
de las Centrales de Reserva Fria, ingresos que complementan la Compensacién por Seguridad
de Suministro con los cuales se remuneran las inversiones y gastos fijos de dichas centrales.
Por lo tanto, se considera que todo lo que no esté expresamente seflalado en los presentes
Costos de Operacion, ya han sido considerados por el Concesionario en su propuesta (U oferta)
la cual se sustenta en el articulo 25° del TUQ, ampliado por la Ley N° 26885, y complementado
por la Ley N° 27701, asi como el Articulo 6° del Decreto Legislativo N° 1041, complementado
por el Decreto Supremo N° 001-2010-EM, la remuneracién se realizard a través del cargo
incluido en el Peaje por Conexién del Sistema Principal de Transmisién.

Este procedimiento toma como referencia el Procedimiento denominade “Reconocimiento de
Costos Eficientes de Operacion de las Centrales Termaeléctricas del COES” (Procedimiento 33
o el que lo sustituya), primando el texto de la version vigente determinada por dicho organismo
en todo aquello que le resuite aplicable, en tanto no se cponga a lo establecido en este anexo,
en el caso de que la Planta opere y emita la factura correspondiente.

Los costos de operacién se reconoceran mediante:

1. Las transferencias de energia que serdn abonadas por aguellos integrantes del COES-
SINAC cuyos retiros superen a sus inyecciones; y

2. Los Costos de las Compensaciones, que abenaran todos los integrantes del COES-SINAC,
en proporcion a la energla total retirada del sistema para sus clientes libres y distribuidores, el
mes anterior al de la valorizacion,

1.1 COSTOS CONSIDERADOS EN LAS TRANSFERENCIAS DE ENERGIA

La valorizacibn de las transferencias de energia generada con las centrales de Reserva
Fria, se efectuard mediante los Costos Variables Totales de Operacion, los cuales se
determinan a partir de sumar el Costo Variable Combustible (CVC) mas el Costo Variable
No Combustible {CVYNC}, determinados segun se indica a continuacion.

1.1.1 Costo Variable (CV)
CVi = VL + CYNC
s Donde:

Erad
cl Ci = Costo variable combustible de la unidad 7 en t (S/./kWh), (costo meadio),

CVNC - Costo variable no combustible de las centrales de Reserva Fria (US3$/MwWh),.el cual sera
definide de acuerdo a lo sefialado en el procedimiento del COES-SINAC wgente o-.
aquel que lo sustituya. /

t = Periodo de Evaluacion, ﬁo ,‘,@?ﬁ b
G
La sumateria de |a duracién de los periodos de evaluacidn f es igual a las horas del ﬂ'\esﬁj\?m
en evaluacion. \?’n i
‘EAE‘?T#"’
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La determinacion de |a duracién del periodo de evaluacion t congidera la variacion de
los precios de combustible y/o la variacion de los factores de penalizacion utilizados en
la programacion de {a operacidn y en las transferencias de energia. Durante el periodo
{, todas las variables de ¢élculo mantienen un valor constante.

1.1.1.1 Costo Variable Combustible (CVC)

Donde:
HR}
cct

1

CVC = HR: » cc!

= Consumo Especifico de Calor (Heal Rate) de la unidad i en t(MMBTUIkth.
Costo del combustible de la unidad / en ¢ (S/./MMBTU).

Todos estos valores estan referidos al poder calorifico inferior del combustible (PCyy),

expresado

11111 Consu

en unidad de calor por unidad de masa o volumen.

mo Especifico de Calor

HR: = f(P)*

: Esta en funcidén de la pofencia de launidad ien t.

Proviene de los ensayos de potencia que se realizaran a la central, y es la misma
que se utiliza en la programacion de la operacién segun el procedimiento del
COES-SINAC vigente o el que lo sustituya.

Donde &° es la potencia media de la unidad i en f (kW).

1.1.1.1.2 Potencia Media

]

pt - Ei—(nal «E{ + npf« EY)
- (nats 5+ npta td)

Energia total entregada al sistema por la unidad / durante {, aprchada por la DOCOES para
el célculo del costo marginal (MWh).

Energia generada en los periodos de toma de carga, de 0% a 100% de la potencia efectiva
(MWh).

Energia generada en los perlodos de descarga, de 100% a 0% de la potencia efectiva
(MVWh).

Tiempo total en paralefo al sistema de fa unidad 7 en ¢ correspondiente a la entrega de
enargia total Ef {hry.
Tiempo de duracién de los periodos de toma de carga (hr).

Tiempo de duracion de los periodos de descarga (hr).

' MMEBTU = Millones de

unidades térmicas britanicas.
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na, = Numere de arrangues efectivos, con sincronismo al sistema, de la unidad / durante f
correspondiente a la energia total E:.' {veces).
np; = Nuamero de paradas, consideradas durante f correspondiente a la energia total E:‘ (veces).

El siguiente grafico detalla las variables utilizadas:

t® t¥7 =Tiempos de arranque y parada.

te , t¢ =Tiempos en rampa de carga y descarga.

£ , £ =Tiempo de operacién normal y energla generada.

Ec E¢ = Energias generadas en los pericdos de carga y descarga.

La informacion proviene de la data utilizada en la programacién de la operacién segun el
pracedimiento del COES SINAC vigente o el que lo sustituya.

Pt)]

Fe £ £9

1.1.1.1.3  Costo del Combustible
La sustentacién de la informacion viene dada segun lo establecido en los
procedimientos del COES-SINAC vigentes o los que los sustituyan.

cc; = pop+ cfe, + ctme + ctge; + cfc

Donde;
pe; . Precio ex planta del combustible de la unidad i (S/./MMBTU).

‘ ctey . Costo de transporte del combustible de la unidad i (S/./MMBTU),
€IME; . Costo de tratamiento mecanico del combustible de la unidad 7 (S//MMBTU).
€tqC; .  Costo de tratamiento quimico def combustible de fa unidad i (S/./MMBTU).
Cf € . Costo financiero del combustible (S/./MMBTU).

efc, = (pcy + ctc, + ctme, + 6ge)s [((14' ?'a)“c%“)' 1]

el g
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Donde:
ta: tasa de interés efectiva anual de 12%.
tﬂf . Periodo del costo financiero (90 dias).

1.2 COSTOS CONSIDERADOS EN LAS COMPENSACIONES

Adicionalmente a las transferencias de energia, se efectuaran mensualmente las siguientes
compensagiones, para reconecer |os siguientes costos:

» El costo por consumo de combustible de Arranque-Parada y de Baja Eficiencia en las
rampas de Carga-Descarga (CCbef);

» La Operacion a Minima Carga producida.en cumplimiento a disposiciones del COES, sin
establecer el Costo Marginal de Corto Plazo del SEIN; v

» Eventualmente los costos de Arranque en Negro (Black Start si fuera el caso).

1.21 Compensacion del Costo por Consumo de Combustible de Arranque-Parada y de Baja
Eficiencia en las Rampas de Carga-Descarga (CCChef)

CCCheft = cc;»(GAbef;snal + GPbef; » np})

Donde:

LA = Costo del combustible de la unidad j en t (S/./BTU).

ne; = Numero de arranques efectivos aprobados por la DOCOES para compensacidn, con
sincronismo al sistema, de la unidad § durante t.

np{ = Numero de paradas aprobadas para compensacion, de la unidad / durante ¢

GA Uefi = Consumo de combustible utilizado en el proceso de arranque y el consumo de baja
eficiencia en la rampa de carga (BTU/arranque).

GPbef; = Consumo de combustible utitizado en el procese de parada y el consume de baja eficiencia

en {a rampa de descarga (BTW/parada).

GAbEf; = G@_c * Pcfﬂ hd germb

GPbef,- - Gd—p & Pcinf * GCcomb

Goo /
d=p = Consumos de combustible a condiciones de potencia efectiva en el procesa de arranque +
en la rampa de toma de carga al 100%, y en &l de la rampa de descarga al 0% + parada de
la unidad /, respectivamente {galones).
Los consumos de baja eficiencia en rampas de carga y descarga gue forman parte de

Gg-c ¥ GG‘--—P constituyen la diferencia entre & combustible total real estandar utilizado
en las rampas menos &l combustible reconecido a potencia efectiva.

PC

1

infi.

Poder calorifico inferior del combustible (BTU/kg).

B€comp = Gravedad especifica del combustible a condiciones de potencia efectiva (kg/galé )"g‘y
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Los datos provienen de la informacién utilizada en la programacién de la operacion segan el
procedimiento PR-N°32 del COES-SINAC.

El valor de esta compensacidn, se determina como la sumatoria de todos los CCChef durante
todos los perlodos ¢ del mes.

Compensacién por Operacién a Minima Carga (COMC)
Para cada operacién a minima carga sin establecer el Costo Marginal de Corto Plazo que

efectlie una unidad i de la Reserva Fria, la compensacién se calcula, considerando que el
punto de conexion corresponde a la subestacion Parque Industrial, con la siguiente expresién:

g
COME; = ) [E « (CV™ — Cimgl + fp)]

qe=t
Donde:
q = Cada periodo de 15 minutos de la operacidn a minima carga de la unidad /.
Q = Numero total de periodos ¢ de la operacién a minima carga de la unidad /.
4
E:" = Energia entregada por la unidad / en cada ¢ de |a dperacién a minima carga (KWh),
C‘m‘.g 7 = Costo Marginal del sistema en g durante fa operacién a minima carga de la unidad 7 (S/./kWh}.
g
£ 7 = Factor de pérdidas marginales de energia en g de la barra donde inyecta la unidad / durante su
perlodo de operacion a minima carga,
™

Costo variable promedio de la unidad / durante el periodo de operacién a minima carga mc
{S/./kwh).
Se calcula mediante el procedimiento general del numeral 1.1.1 Costo Variable, considerando

que la potencia de operacién promedio Ff se determina como:

Pt = XEEQ

3 t:ﬂf

S

i
¢

Energia total inyectada por la unidad i durante el periodo de operacién a
minima carga {kWh).

Tiempo de |la operacidn a minima carga de la unidad i (hr).

b(]

E! valor de esta compensacion, se determina como la sumatoria de todos los COMC durante
todos los periodos t del mes.

1.23 Compensacion por Arranque en Negro (Black Start) (CBS)
Por cada operacién de Arranque en Negro que efectle una planta de Reserva Fria en
coordinacion con el COES-SINAC, la compensacion se calculara con |a siguiente expresion:
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CBS = (CVCBS + CVNCBS)« CAPBS ¢

Donde:
CAPBS

Capacidad Instalada del grupo generador o maguina prima que proporciona la energia
durante el arrangue en negro (kW);

t = Tiempo que el grupe generador o maquina prima, proporciona la energia durante el
arrangue en negro, equivalente a 1,0 hora;

CVNCBS - Costo variable no combustible del grupo generador o maquina prima, equivalente a 10,0
US$/MWh. Para su aplicacion se considerars el tipe de cambio que utilice el COES para
efectos de la determinacian de los costos variables combustibles de las unidades del SEIN.

CVCBY - Costo variable combustible del grupe generador o maquina prima (8/./kWh).

CVCBS = HRES s cchs

Donde:

HRBS =  Consumo Especifico de Cafor (Heal Rate) del grupc generador o méquina prima, de
acuerdo a especificacfones de placa (MMBTUKWh)2.

cchs = Costo def combustible del grupo generador o mé&quina prima (/. /MMBTU).

Todos estos valores estan referidos al poder calorifico inferior del combustible (PCin),
expresado en unidad de calor por unidad de masa o volumen,

El valor de esta compensacién, se determina como la sumatoria de todos los CBS durante el
mes.

2 MMBTU = Millones de unidades térmicas britanicas.
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Anexo N° 7

Formulario 4 de las Bases
(Oferta Economica)
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Formulario 4

Carta de presentacién de la Oferta

[]de| ]de 2012

Sefiores

Comité de PROINVERSION en Proyectos de

Telecomunicaciones, Energia e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD
Av. Canaval Moreyra N° 150

Lima 27, Pery

Referencia: Concurso Publico Internacional para otorgar en concesion el
proyecto "Reserva Fria de Generacion” (Planta Pucallpa-Planta
Puerio Maldonado).

Por medio de la presente cumplimos con presentar nuestra Oferta en o5 siguientes términos:

Precio por Potencia (US$/MW-mes)
Plantas En nimeros
. En letras
(con dos decimales)
WUECE M~ CIENTE oVERENTH
1) Pucallpa Pe Ry . & POk CES pOr TREIMTH Y EEIS
157, S e
GEIE il sETECEAMNTAL | EotacHn
2) Puerto Maldonado if 53} 232 DoeR G ES CON WOy ENTh U TRES
o T A

Li—

A).Los valores sefialados en 1) y 2) son a la fecha de la Puesta en Operacién Comercial de cada
Planta.

B). Nuestra Oferta tendra vigenciz hasta la fecha de vencimiento de las Ofertas, sefalada en el
Cronograma del Concurso. Reconocemos, sin embargo, el derecho del Comité, en caso lo estime
necesario, de prorrogar ei piazo de vigencia de esta Oferta hasta por tres (3) meses.

C).El significado de Precio por Potencia figura en el Anexo 4 de las Bases,

Atentamente,

Firma

Nombre .. MWISC R TANEC S&PuLveds Proe g

Postor . LOMSSECIC EwesCaas TEC FEDL
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