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Pliego de firmas

Suscripciones. que se realizan antes del Cierre (para presentar sobres. 1.y 2):

Por el Postor: Empresa consorciada:
Firma del Representante Firma de! Representante

Razdn social del Postor:
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Razén social de la empresa:

Nombre del Representante:

WILsER TAUIEL SEPUNEDA Prec

Nombre del Representante:

Fecha de firma: {&OI % 12012 Fecha de firma: f f2012.

Suscripciones que se realizan en la fecha de Cierre:

Por el Concesionario: Por el Concedente:

.

Firma del Representahte

Razodn social del Concesionario: Razén social del Concedente:
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Nombre del Representante: Nombre del Representante:
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Fecha de firma: 28 1 Q4 /12012, Fecha de firma; 23 /08 12012.
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Contrato de Concesion del Proyecto;

“Reserva Fria de Generaci6n - Planta Puerto Maldonado”

Conste por el presente documento, el contrato de concesion de Reserva Fria de Generacién -
Planta Puerto Maldonado (en adelante, el Contrato), que celebran el Estado de la Republica del
Perl, que actla a través del Ministerio de Energia y Minas {(en adelante, el Concedente), y la
empresa  _LnFrACK ciunns W Gwershy eePend SAL.  (en  adelante, el
Concesionario); en los términcs y condiciones siguientes:

1.0 Disposiciones preliminares.

1.1 El Contrato resulta del proceso de promocion de la inversion privada que PROINVERSION
condujo en el marce de las disposiciones siguientes:

a) El Oficio N° 044-2011-MEM/VME, en cuya virtud el Ministerio de Energia y Minas
solicité a PROINVERSION el inicio de un proceso de promocién de inversion privada
para la implementacién del proyectc "Reserva Fria de Generacion™ en Iquitos,
Pucallpa y Puerto Maldonado.

b) Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha

07/08/09, conforme al cual se acuerda incorporar al proceso de promocion de la

inversion privada el proyecto “Reserva Fria de Generacion’, teniendo en cuenta lo
establecido en la Ley N° 26440, bajo los mecanismos y procedimientos establecidos
en el Decreto Supreme N° 059-896-PCM, Decreto Legislativo N° 1012, y sus normas
reglamentarias correspondientes; y encarga al Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Telecomunicacicnes, Energia e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD la
conduccion del proceso.

c} Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-EM, publicado el 05/01/10, por el cual se
establecid que ta remuneracion de la centrales eléctricas que presten servicio de
reserva fria se realizard por medio de la compensacién adicional por seguridad de
suministro a que se refiere el Articulo 6° del Decreto Legislative N° 1041,

d) Mediante Decreto de Urgencia N° 001-2011 publicado e! 18/01/11, se declaré de
necesidad nacional y de ejecucién prioritaria en el afio 2011 al proyecto "Reserva Fria
de Generacién”.

e) Acuerdo PROINVERSION N° 406-01-2011 del Consejo Directivo de PROINVERSION,
adoptado en su sesion N° 406 de fecha 18/02/11, publicado el 23/02/11, que aprueba
la modificacién del Plan de Promocitn de la Inversion Privada para la concesién del
proyecto “Reserva Fria de Generacion’.

f)  Mediante Resolucién Ministerial N° 111-2011-MEM-DM, publicado el 05/03/2011, se
dictaron las normas complementarias sobre Reserva Fria de Potencia.

g) Acuerdo PROINVERSION N° 430-04-2011 del Consejo Directivo de PROINVERSION,
adoptado en su sesidn N° 430 de fecha 09/06/11, publicado el 11/06/11, que aprueba
la modificacién del Plan de Promocion de la Inversion Privada para la concesion del
proyecto “Reserva Fria de Generacion”,

AT
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h) La decision de fecha 19708 /2012 adoptada por el Comité declarando Ia
Adjudicacion de la Buena Pro.

i) La Resolucién Ministerial N°o 3. 1-2012-HEM oM que autorizé al \JiCE MIMISTAD

e Cueidia a  suscribic el
Contrato.

1.2 El Contrato se ha redactado y suscrito con arreglo a las Leyes Aplicables; y su contenido,
ejecucién y demas consecuencias que de &l se originen se regiran por dichas leyes.

1.3 En el Contrato:

a) Los términos gue se inician con mayuscula ya sea que se usen en singular o plural,
tienen los significados que se indican en el Anexo 2.

b) Los términos que se inician con mayiscula, ya sea que se usen en singular o plural,
gue no estan definidos en el Anexc 2 u otras secciones del Contrato tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a
términos que por lo comun son empleados con mayusculas.

¢y} Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula” o “anexo” se deberd entender
efectuada a clausulas o anexos del Contrato salvo indicacion expresa en sentido
contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicion y no deben
ser considerados como una parte del mismo que limite © amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

e} Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los
term:nos en masculine incluyen al femenino y viceversa.

Declaraciones de las Partes.

El Concesionario garantiza al Concedente, en la fecha en que se produce el Cierre, la
veracidad de las declaraciones siguientes:

a) El Concesionario (i) es una sociedad debidamente constituida y validamente existente
conforme a las Leyes Aplicables; (ii) esta debidamente autorizado y en capacidad de
asumir las obligaciones que le correspondan como consecuencia de la celebracion del
Contrato en todas las jurisdicciones en las gue dicha autorizacion sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operacidén de sus
bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacién no
tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) ha
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para
cumplir los compromisos en &l estipulados.

b} La firma, entrega y cumplimiento del Contrato por parte del Concesionario, estan
comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizados por la
junta general de accionistas, el directorio u otros érganos similares.

¢} No es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte del
Concesionario para autorizar 1a suscripcion del Centrato. £l Contrato ha sido debida y
validamente firmado y entregado por el Concesionario, y constituye una obhgam
vélida, vinculante y exigible para el Concesionario conforme a sus términos. P ;3;\;_.;
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d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no gjecutadas, contra el Concesionario, el
Operador Calificado o cualguier socio principal de ambos, que tengan por objeto
prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones
contemplados en el Contrato.

2.2 El Concedente garantiza al Concesionario, en la fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas estd debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar como Concedente en el presente Contrato. La firma, entrega y
cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, estdn comprendidos dentro de
sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente
autorizados por la Autoridad Gubernamental.

b) Ninguna otra accién o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra
Autoridad Gubernamental es necesaria. para autorizar la suscripeién del Contrato o
para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente ¢ontempladas en el mismo.
El Contratc ha sido debida y vélidamente firmado por el o los representantes
autorizados del Concedente vy, junto con la debida autorizacion, firma y entrega del
mismo por parte del Concesionario, constituye una obligacién valida y vinculante para
el Concedente.

c) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el Concedente, que
tengan por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u
obligaciones contemplados en el Contrato.

El Concedente garantiza al Concesionario, que de ser requerido por este, hara sus
mejores esfuerzos, para que:

a) El Concesionaric obtenga los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones,
servidumbres, derechos de uso y similares, necesarios para la construccion,
operacién y mantenimiento de la Planta, en caso dichos derechos no fueran otorgados
por la Autoridad Gubernamental competente en el plazo legal establecido, a pesar de
haber§e cumplido los requisitos y tramites exigidos por las Leyes Aplicables.

b) Se resuelvan de manera pronta los conflictos comunales, sociales o similares, que
pudieran surgir en el entorno de la Planta oponiéndose a la construccion, operacion o
mantenimiento de la misma.

3.0 Objeto, Plazo y Caracteristicas de la Concesion.

3.1 El Concesionaric abastecera el Servicio Publico de Electricidad suministrandole en
condicion de Reserva Fria, la Potencia Efectiva Contratada y la Energla Asociada, durante
el plazo de la concesién. Para tal efecto el Concesionario construird la Planta, en los
términos que figuran en el Anexo 1.

3.2 El otorgamiento de la Concesion es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del
articulo 14° del TUO. Por fo tanto el Concesionario no esta obligade a efectuar una
contribucién especifica a favor del Concedente, con excepcién del pago por los gastos del

[t
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La operacién comercial de la Central o de las Centrales se efectuara estando en
disposicién para entregar al SEIN la Energia Asociada a la Potencia Efectiva Contratada,
en cualquier y en todo momento, salve aquellos pericdos de mantenimiento programado
en {as fechas que el COES determine, y cuya duracion agregada no sera mayor a 263
horas al afio. Es decir el Concesionario no podra suscribir contratos de suministro con
clientes finales ni con generadores integrantes o no del COES, para el mercado local o
extranjero. Asimismo, tampoco podra contratar ni su Potencia Firme, ni su Energia Firme,
ni respaldar con ellas contrato de suministro alguno para el mercado local o extranjero.

El plazc de la concesién sera de veinte (20) afios mas el plazo de construccion. El plazo
de veinte (20) afios sera computade desde la fecha de Puesta en Operacion Comercial de
la Central o de las Centrales. El Contrato entra en vigencia desde la fecha de Cierre.

El Concesionario podra acogerse a lo establecido en el numeral 1.3 del articulo 1° del
Decreto Supremo N° 001-2010-EM, -aplicando. el procedimiento descrito en la Resolucion
Ministerial N°® 111-2011-MEM-DM, sus modificatorias o ampliatorias.

Salvo por lo dispuesto expresamente en el presente Contrato, el Concedente no sera
responsable ante el Concesionario o terceros, por el cumplimiento, el incumplimiento o el
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de las obligacicnes que segin las Leyes
Aplicables correspondan al Concesionario. Asimismo, el Concedente no garantiza la
provision del suministro de combustible.

El Concesionario podré contratar consultores, contratistas y proveedores en los casos.

necesarios o los que estime conveniente, para la construccion, operacion y mantenimiento
de la Planta. El Concesionario es. el Unico responsable por la total y completa ejecucion de
las obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.

La Puesta en Operacién Comercial de la Cernitral o de las Centrales y los demas eventos
que se indican en el Anexo 3, deberan producirse en los plazos indicados en dicho anexo.

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision
de la obra.

Régimen econdmico.

El Precic por Potencia (US$/MW-mes) asciende a J'll:}"sqs ........ , expresado a
la fecha de Puesta en Operacién Comercial, segun lo establecido en la oferta econdmica
{Formularic 4 de las Bases), que figura como Anexo 7.

Considerando que el Precio por Potencia resulta de una licitacién competitiva, y en virtud
del Articulo 25° del TUO, ampliado por la Ley N° 26885, y complementado por la Ley N°
27701, asi como el Articulo 8° del Decreto Legislativo N° 1041 complementado por el
Decreto Supremo N° 001-2010-EM, la remuneracién se realizard a través de un cargo a
ser incluido en el Peaje por Conexidn del Sistema Principal de Transmisién.

El Concedente y las Autoridades Gubernamentales, incluyendo el OSINERGMIN,
adecuaran y complementaran, en lo que sea necesario, la Remuneracion de la Seguridad
de Suministro previsto para Centrales de Reserva Fria, aprobado por Decreto Supremo N°
001-2010-EM, asi como dictaran las demas medidas y normas complementarias,
supletorias y modificatorias, que sean necesarias para la implementacion y cumplimien
de lo dispuesto en la clausula 4.2 anterior.

S
- 3 :
o
L s
{‘;’? i
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Los ingresos del Concesionario, en el marco del presente contrato, son Unica y
exclusivamente por dos conceptos: la Potencia Efectiva Contratada y la compensacién por
{a Energia Ascciada, cuando opere.

La facturacion por la Potencia Efectiva Contratada, se efectuara de acuerdo a lo indicado
en ¢! literal C, 1) del Anexo N° 1 del Contrato, y [a compensacion de la Energia Asociada,
segun el procedimiento indicado en el Anexo N° B.

La Central de Reserva Fria no sera considerada en las transferencias de potencia ni estara
sujeta a cualquier deduccién y/o asignacion de costos por otros servicios que se den en el
COES incluyendo la transmision eléctrica, que no sean las contribuciones a los
organismos reguladores y al COES.

Por el servicio contratado, el Concesionario se obliga a entregar energia (MWh) al Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional en el Punto de Conexién, cuando el COES-SINAC se lo
solicite; por este servicio las centrales obtienen como dnica remuneracuén los ingresos
indicados en 4.4, :

Sin perjuicio de 1o anotado en el parrafo anterior, en caso que una unidad no pudiera
entregar la energia requerida al ser llamada a operar, la misma esta obligada a compensar
al sistema por la energia dejada de suministrar valorizada al Costo Marginal de Corto
Plazo del Sistema en el Punto de Conexion lo que se efectuara conforme se indica en el
Anexo N° 3.

Fuerza Mayor.

Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucién de una obligacién o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el términoc en que la Parte obligada se
vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidid su debido
cumplimiento.

Fuerza Mayor significard un evento, condicién- o circunstancia mas alld del control
razonable y previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos
razonables de la Parte que invoca Fuerza Mayor para preveniria o mitigar sus efectos,
causa el incumplimiento de una obligacién o su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso

Independientemente de su previsibilidad o su impacto en la ruta critica de las obras, seran
consideradas Fuerza Mayor, entre otros, los eventos siguientes;

a} Inundaciones, crecidas de los rios, huaycos, movimientos sismicos o cualquier otro
evento natural que interrumpa o restrinja el trénsito de personas, bienes o equipos, en
una o mas de las rutas de acceso a la zona de trabajo.

b) El descubrimiento de patrimonio cultural ¢ la ejecucién de actividades de proteccion al
ambiente, en la medida que originen modificaciones en el alineamiento, disposicion o
caracteristicas de las obras, o un retraso o paralizacién de su construccion.

¢) Huelgas, manifestaciones, movilizaciones de personas, marchas populares o cualquier
otro acto similar gque afecte la continuidad de las obras.

d) Elderrumbe o peligro inminente de derrumbe, de las obras que se realizan en tineles.
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Asimismo, sera considerado como Fuerza Mayor, el desabastecimiento de combustible
que ocurra una vez vencido el plazo de diez (10) dias de operacién continua
contemplado en el Numeral 2.1 del Anexo 1.

El Concesionario no serd imputable por el retraso de los hitos a que se refiere el numeral 1
del Anexo 3, cuando dicho retraso obedezca a Fuerza Mayor. La actividad por la que se
solicite Fuerza Mayor debera estar contenida en la Ruta Critica del Cronograma de
Ejecucién de Obras.

Cuando el Concesionario advierta un evento de Fuerza Mayor, deberd informar al
Concedente y a OSINERGMIN sobre dicho evento dentro de las siguientes setenta y dos
(72) hotas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el ¢aso; asi como el periodo
estimado de restriccion de sus actividades y el impacto previsto. Adicionalmente, el
Concesionario debera mantener informados al Concedente y OSINERGMIN sobre el
desarrollo del evento.

La calificacién de Fuerza Mayor durante la construccion hasta la Puesta en Operacion
Comercial ser4 realizada por el Ministerio de Energia y Minas; durante la operacion regira
lo establecido en las Leyes Aplicables.

En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacién del
evento como de Fuerza Mayor 0 sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de
solucién de controversias de la clausula 8.

Sin perjuicio de la obligacion de presentar al Concedente la informacion a gue se refiere la
Clausula 5.4, por parte del Concesionario, la evaluacion de la variacién temporal de las

condiciones de suministro por causa de fuerza mayor, caso fortuito u ofras, se regira por
las directivas aprobadas con tal fin por OSINERGMIN v las Leyes Aplicables.

La investigacién, asignacion de responsabilidades, determinacion y pago de
compensaciones, revision o impugnacion, asi como cualquier otro asunto relativo a la
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se
regira por lo dispuesto por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias y las
Leyes Aplicables.

En ambos casos, son inaplicables las clausulas 56y8.
El pago por Potencia Efectiva Contratada no sera afectado por causal de Fuerza Mayor.

Penalidades, compensaciones y garantias.

En el numeral 2 del Anexo 3 se estipula las penalidades para el caso de atraso en la
Puesta en Operacién Comercial de la Central o de las Centrales. La ocurrencia de los
supuestos de incumplimiento a que se refiere dicho numeral, provocard la obligacion de
pagar la penalidad respectiva. El pago de la penalidad no comporta la liberacion del
Concesionario de cumplir la obligacién respectiva.

El pago de las penalidades se sujeta a las reglas siguientes:

a) Dicho pago serd requerido por escrito por el Concedente al Concesionario,
indicandole la cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente,
lo cual debera ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el
reguerimiento,
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b) Dentro de! referido plazo el Concesionario podrd contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habrd producido una controversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la cldusula 8, considerandose que la
contradiccién formulada tendra el mismo efecto que la comunicacion referida en la
clausula 8.1.

¢} Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o
por laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Dias sin que el Concesionario
contradiga’e! requerimiento de pago, se entendera que la obligacién de pago de la
penalidad es exigible.

En este caso, la obligacién de pago de la penalidad deberad ser cumplida al Dia
siguiente de vencido el referido plazo, o al Dia siguiente de notificado el Concesionario
con el laudo arbitral o al Dia siguiente en que la controversia es solucionada en trato
directo, segin corresponda.

d) En caso el Concesionario no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente ejecutara
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

6.3 A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones descritas en el Contrato hasta la
Puesta en Operacion Comercial, inclusive el pago de las penalidades estipuladas en el
numeral 2 del Anexo 3 del Contrato, el Concesionario entregara al Concedente una
Garantia de Fiel Cumplimiento, conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza serd emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el
Anexo 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo 4 del
Contrato. Su entrega es requisito para el Cierre del Concurso.

b) La fianza debera estar vigente desde la fecha de Cierre hasta un mes despugés de Ia
Puesta en Operacién Comercial de la Central o de las Centrales. Dicha fianza seréa
otorgada por periodos anuales hasta cumplir el plazo de vigencia descrito
anteriormente y sera devuelta contra la entrega de |a fianza descrita en el numeral 6.4

c) En caso de atraso de la Puesta en Operacion Comercial de la Central o de las
Centrales, la fianza debera ser renovada o prorrogada hasta que se pague ia
penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad,
segun sea el caso. '

6.4 En el numeral 3 del Anexo 3 se estipula que la Demora en el Arranque de la Central o de
tas Centrales, que supere los limites sefialados en el numeral 2.2 del Anexo 1 del
Contrato, serd compensada por el Concesionario. A fin de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el Contrato a partir de la Puesta en Operacién Comercial de
la Central o de las Centrales, inclusive el pago de las compensaciones, el Concesionario
entregara al Concedente una Garantia de Operacién, conforme a las regias siguientes:

a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el
Anexo 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo 3 del
Contrato. Su entrega se efectuara a la Puesta en Operacién Comercial de la Central o
de las Centrales. En caso el Concesionario no cumpliese con entregar la Garantia de
Operacién, el Concedente se encuentra facultado para ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento.
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b) La fianza debera estar vigente desde la fecha de Puesta en Operacion Comercial de
la Central o de las Centrales, hasta un mes después del plazo de vigencia del
Contrato estipulado en el numeral 3.4, o de ser el caso, hasta un mes despues de
acogerse a lo estipulado en el numeral 3.5. Dicha fianza sera otorgada por periodos
anuzles hasta cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente, o mientras
subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion.

6.5 Sillegado su vencimiento la fianza no es renovada o prorrogada conforme a las clausulas
6.3 y 6.4, segun comresponda, el Concedente podré ejecutar totalmente fa Garantia, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecucion se constituirdn automaticamente, sin
necesidad de aprobacién adicional, en la Garantia, hasta el momento en que el
Concesionario entregue al Concedénte una nueva Garantia. Entregada esta, el
Concedente procedera de inmediato a entregar al Concesionario los fondos resultantes de
fa ejecucién de la Garantia original, sin intereses.

7.0 Terminacién del Contrato

7.1 El Contrato terminara por acuerdo de las Partes, por vencimiento de su plazo, por
resolucion del mismo, o por lo sefialado en el numeral 3.5.

7.2 El Concedente podré resclver el Contrato si:

a) Después del Cierre el Concedente comprobara que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la clausula 2.1, es falsa. : _ _

by El Concesionario dejara de cumplir por un'-peri'odo de noventa (90} dias calendario con
el plazo correspondiente a cualquiera de los hitos indicados en el Anexo 3.

¢} La Planta no alcanzara la potencia minima o no cumpliera los requerimientos minimos
indicados en los numerales 2.1 y 2.2 del Anexo N° 1, respectivamente.

d) El Concesionario acumulara, en un afio, mas de noventa (90) horas de Demora en el
Arrangue ante solicitudes del COES de entrada en operacion.

e} El Concesionario no renovara, o no prorrogara la Garantia conforme a lo previsto en
las clausulas 6.3 y 6.4, segun corresponda.

fy El Concesionario: i} suscribiera contratos de suministro que comprometan la
disponibilidad de |a Potencia Efectiva Contratada, o, ii) operara la Central o Centrales,
comprometiendo la Potencia Efectiva Contratada.

0) El Concesionario fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

h} El Ministeric de Energia y Minas declarase la caducidad de la Autorizacidon de
Generacién Térmica. Esta causal se entenderé producida una vez que la declaracion
sea la final en sede administrativa, y no estara sujeta al resuitado de una eventual
demanda contenciosa administrativa contra dicha declaracion.

7.3 Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato, si se presentara un evento de Fuerza
Mayor y éste, o sus efectos, no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce
{12} meses continuos desde que se inici¢ el evento.

1o
12,
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Los supuestos a que se refieren los literales ¢), e), y g) de la clausula 7.2, configuran
causales de terminacion, s6lo si es que producido un reguerimiento escrito, la Parte
requerida no subsana, a satisfaccion de la otra Parte, la situacion de incumplimiento,
dentro de sesenta (60} dias calendario siguientes a la fecha del indicado requerimiento
escrito, o dentro del plazo mayor que se le hubiera concedido con ese proposito

Para resolver el Contrato se seguira €l procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que darfa lugar a la resolucién,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencién de dar por
resuelto el Contrato describiendo el incumplimiento o evento e indicando la clausula
resolutoria respectiva.

b} Recibida la carta notarial de resolucién del Contrato el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion, para cuyos
efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, ta misma que debera ser
recibida en un ptazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion
de la primera carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto o
controversia respecto de la resolucién del Contrato siendo de aplicacion la clausula 8.

c) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la fecha de
recepcién de dicha carta.

d) Declarado resuelto el Contrato por las causales establecidas en el numeral 7.2, el
Concedente ejecutara la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o de Operacién, segln
corresponda. : '

La Concesion no tiene bienes, y por lo tanto no esta sujeta a intervencion ni subasta ni
transferencia de bienes al Estado u otro concesionario.

Solucion de controversias.

El Contrato se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes Aplicables. Por tanto, el
contenido, ejecucién, conflictos y demas consecuencias que de él se originen, se regiran
por dicha legislacién, la misma que el Concesionario declara conocer.

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos y controversias que
pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacién, ejecucion, cumplimiento y cualquier
aspecto relativo a la existencia, validez o resolucion del Contrato, sean resueltos por trato
directo entre las Partes.

En caso de arbitraje nacional, el periodo de negociacién o trato directo seré no mayor a
quince (15) Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia de un conflicto o controversia.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacion o trato directo sera de seis (6)
meses. Dicho plazo se computara a partir de la fecha en 1a que la Parte que invoca la
clausula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo informacion
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de solucién de controversia) al Ministeric de Economia y Finanzas en su
calidad de Coordinador del Sistema de Coordinacién y Respuesta del Estado en
Controversias Internacionales de Inversion, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933
y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF y modificatorias

[
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Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por decision
conjunta de 1as partes, acuerdo que debera constar por escrito.

En caso que las Partes, dentro del plazo de trato directo o cualquier otro plazo convenido
por las Partes, no resolvieran el conflicto o controversia suscitada, entonces deberan
definirle como un conflicto o controversia de caracter técnico o no técnico, segun sea el
caso. Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una “Controversia Técnica”) seran
resueltos conforme al procedimiento estipulado en la clausula 8.4. Los conflictos o
controversias que no sean de caracter técnico (cada una, una “Controversia No-Técnica”)
seran resueltos conforme al procedimiento previsto en la clausula 8.5.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo,
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una
Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o controversia deberd ser considerado
como una Controversia No-Téchica y serd resuelto conforme al procedimiente respectivo
previsto en la clausula 8.5. Ninguna Controversia Técnica podra versar sobre causales de
terminacion del Contrato, las que en todos los casos serén consideradas Controversias
No-Técnicas.

Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas
directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser sometidas a la
decision final e inapelable de un solo experto en la materia (el “Experto”), quien sera
designado por las Partes de mutuo acuerdo dentro de los tres (3) Dias posterioreés a la
determinacion de la existencia de una Controversia Técnica.

El Experto podra ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materla
de la Controversia Técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con
ninguna de las Partes al momento de su designacién y mientras intervenga como Experto.
En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designacioén del Experto, entonces
el Experto deberd ser designado por dos personas, cada una de ellas designada por una
de ias Partes.

En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la desighacién del
Experto dentro del plazo de cinco (8) Dias siguientes de haber sido desighadas, o no
fueran designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se elegira al Experto por
sorteo de una terna que cualquiera de las Partes podra solicitar al Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima, el cual deberd satisfacer l10s mismos requisites aplicables
para el Experto designade por las Partes y resolvera conforme a lo dispuesto en esta
clausula 8.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia
Técnica que le fuera sometida, se podra designar a otra Persona en [a misma forma para
que, a partir de la aceptacién del encargo conferido, sea considerada para todo efecto
como el Experto que resolvera tal Controversia Técnica.

El Experto podra solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria para resclver la
Controversia Téchica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las
Partes una propuesta de conciliacién, {a cual podra ser o no aceptada por éstas. El
Experto podra actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las
pruebas que considere necesarias. El Experto debera preparar una decision preliminar que
notificara a las Partes dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente a su designacién,
teniendo las Partes un plaze de c¢inco (5) Dias para preparar y entregar al Experto s
comentarios a dicha decision preliminar.
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E! Experto deberd expedir su decisién final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro
de los diez (10) Dias siguientes a la recepcién de los comentarios de lag Partes a su
decision preliminar o al vencimientc del plazo para presentar dichos comentarios, o que
ocurra primero. El procedimiento para la resolucién de una Controversia Técnhica debera
llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peru, salvo por la actuacién de pruebas que el
Experto considere necesario efectuar en otra localidad.

El Experto debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la
informacién que conozca por su participacian en la resolucién de una Controversia
Técnica.

Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:

a) Las Partes reconocen que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre
materias de libre disposicién conforme a derecho, asi como aquéllas que la ley o los
tratados o acuerdos internacionales autoricen. En tal sentido, no podran ser materia
de arbitraje, las decisiones de OSINERGMIN u otras entidades gue se dicten en
ejecucién de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via
de reclamo es la administrativa.

b) Las controversias cuya cuantia sea superior a veinte millones de Délares
(US$ 20°000,000.00) o su equivalente en moneda nacional, seran resueltas mediante
trato directo de acuerdo al plazo establecido en el segundo péarrafo de la clausula 8.2.
En caso las Partes no se pusieran de acuerdo en el plazo referido, fas controversias
suscitadas seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a través de un
procedimiento tramitado de conformidad ¢on {as Reglas de Conciliacion y Arbitraje del
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
establecidas en el Convenio sobre Arreglo- de Diferencias Relativas a Inversiones
entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Pert por Resolucion
Legislativa N° 26210, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a arbitraje CIADI, segun lo sefialado
en el parrafo precedente.

Alternativamente, las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero
distinto del CIADI si asi lo estimaran conveniente.

En caso el Concesionario sea una entidad constituida bajo las leyes de la Republica
del Peru, para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en
representacion del Estado de la Republica del Per( declara que al Concesionario se le
considerara como “Nacional de Otro Estado contratante” por estar sometido a control
extranjero segun lo establece el literal b) del numeral 2) del articulo 25 del Convenio
sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
Otros Estados, y el Concesionario acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington, D.C., ¢ en la ciudad de Lima, a
eleccidn del Concesionario, y serd conducido en Espafiol. En todo lo que no se
establezca en las clausulas correspondientes a Solucién de Controversias en el
presente documento, se seguira el procedimiento establecido en el Convenio a que se
refiere el parrafo precedente, asi como en las Reglas de arbitraje del CIADI.
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El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos &rbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiard como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los
dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro
de los quince (15) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por el CIADI a pedido de cualguiera de las Partes.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de
treinta (30) Dias contado a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de
nombramiento hecho por la Parte contraria, se considerard que ha renunciado a su
derecho y el arbitro sera designado por el CIADI a pedido de |a otra Parte.

Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a veinte millones de Délares
(US$ 20°000,000.00) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser
cuantificadas o apreciables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje nacional de
derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento
de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacién supietoria el
Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de
Lima, Perd y sera conducido en espafiol.

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las

Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los

dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro
de los diez (10) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de
cualguiera de las Partes.

Si una de las Partes no désignase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de
diez (10) Dias contados a partir de la fecha de recepcién del respectivo pedido de
nombramiento hecho por la Parte contraria, se considerard que ha renunciado a su
derecho y &l arbitro sera designado por la Cdmara de Comercio de Lima a pedido de
la ofra Parte.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e inapelable.
En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacion, casacion o cualquier
otro recurso impugnatorio contra ef laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de
definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo en las causales taxativamente
previstas en los articulos 62° y 63° del Decreto Legislative N° 1071 6 en los articulos 51° y
52° del Convenic CIADI, segiin sea aplicable. '

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuardn con la ejecucion de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas
materia del arbitraje.

Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza
conforme a Ia clausula 6, si fuera aplicable, dicha Garantia no podrd ser ejecutada y
debera ser mantenida vigente durante e! procedimiento arbitral.
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Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o No Técnica,
incluyendo los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucién de
una Controversia, seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros
decidieran otra cosa. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el
fondo de las pretensiones por causa de transaccién o conciliacion, los referidos gastos
seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.

Se excluye de lo dispuesto en esta clausula los costos y gastos tales como honorarios de
asesores, costos intemos u otros que resulten imputables a una Parte de manera
individual.

El Concesionario renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier
reclamacion diplomatica.

Equilibrio Econdmico-Financiero

Las Partes reconogen que a la fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacion
de equilibrio econémico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes.

La presente Clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio econdmico-
financiero, al cual tendran derecho el Concésionario y el Concedente, en caso que el
equilibrio econémico de la Concesiéon sea significativamente afectado exclusiva y
explicitamente debido a cambios.en las Leyes Aplicables, en la medida que tenga
exclusiva relacion a aspectos econdémicos financieros vinculados a la variacién de ingresos
y costos relacionados con la prestacion del servicio, o ambos a la vez.

El equilibrio sera restablecido si, como consecuencia de lo anterior, se afectan los ingresos
0 los costos de operacién y mantenimiento del servicio de manera tal que la diferencia
entre los ingresos menos los costos de operacién y mantenimiento del Concesionario en la
explotacién del servicio, durante un periodo de doce (12} meses consecutivos, varie en
diez por ciento (10%) o mas, con respecto a la diferencia entre los ingresos menos los
costos de los mismos doce (12) meses, que se habria obtenido si no hubiesen ocurrido los
cambios a que se refiere la Clausula anterior.

Si el equilibrio econdmico — financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en la Clausula anterior, el Concesionario o el Concedente, podra proponer por
escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentacion, las soluciones y procedimientos a
seguir para restablecer el equilibrio econémico afectado. Copia de la solicitud sera remitida
al OSINERGMIN, para que emita una opinion técnico—econémica con relacién a lo
solicitado, que deberd ser evaluada por el Concedente, sin caracter vinculante. Esta
opinion debera ser remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

La propuesta a que se refiere la Clausula anterior, debera ser entregada dentro del plazo
de cuatro (04) meses después de vencidos los doce (12) meses a que se refiere la
Clausula 9.3. No puede presentarse ninguna propuesta antes que culmine el segundo afio
posterier a la Puesta en Operacién Comercial.

El restablecimiento del equilibrio econdmico se efectuara en base al Estado de Ganancias
y Pérdidas auditado de!l Concesionario del ejercicio anual en el que se verifiquen las
variaciones de ingresos © costos anteriormente referidas. Sin perjuicio de ello, el
Concedente podra solicitar mayor informacion que sustente fas variaciones sefialadas.

VERSION FINAL AL 24.02.12

¥

T
(&3
CONTRATO DE CONCESION RESERVA FRIA - PUERTO MALDONADO PAG. 16 DE\Q\? e

%



9.7

9.8

9.9

10.0
10.1

10.2

10.3

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
AND DE LA INTEGRACION NACIONALY EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

El Concedente con opinién de OSINERGMIN, establecera la magnitud del desequilibrio en
funcién a 1a diferencia entre:

a) Los resultados antes de impuestos resultante del ejercicio y

b) El recélculo de los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio aplicando los
valores de ingresos o costos que correspondan al momento previo a la modificacion
que ocurran como consecuencia de los cambios a los que se refiere la presente
Clausula.

Si el desequilibric se produce en varios periodos, sin haberse restituido el mismo, se
encontrara la diferencia acumulada de los resultados siguiendo el mismo procedimiento.

La existencia de un desequilibrio sélo podrd dar lugar a la modificacion de las
disposiciones contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio,
mas no dara lugar ni a la suspensién ni a la resolucion del Contrato.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula para aquellos cambios
producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por OSINERGMIN que fijen
infracciones o sanciones, que estuviesen contemplados en el Contrato ¢ que fueran como
consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefic del Concesionario.

De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio econdmico
financiero, la cuantia del mismo o la forma de restablecerlo, seran resueltas de
conformidad con los mecanismos estipulados en la Clausula 8 para las Controversias No
Técnicas.

Miscelanea.

En ejercicio de sus funciones supervisora, y fiscalizadora, OSINERGMIN debe,
directamente, ¢ a fravés de empresas supervisoras o fiscalizadoras delegadas, efectuar un
seguimiento de la construccién y operacién de la Planta y el debido cumplimiento de las
obligaciones resultantes del Contrato. :

El Concesionario brindara las facilidades y las informaciones que le sean regueridas
conforme a las Leyes Aplicables, y aquelias otras gue razonablemente le sean solicitadas,
en tanto no afecten el normal desarrollo del cronograma de construccion de fa Planta.

Ei Concesionario podra transferir, ceder sus derechos, ceder su posicién contractual o
novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato siempre que cuente
con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podra ser negado sin
causa razonable.

Si el Concedente no responde la solicitud en treinta (30) Dias, la solicitud se entendera
aceptada.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato, a excepcién de lo dispuesto en el numeral 3.5, s6lo tendrg efecto si
ésta se realiza por escrito y con la debida notificacién a {a otra Parte. Si en cualquier
momento una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico consignado
en el Contrato dicha conducta no podra ser considerada por la otra Parte como una
renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le
corresponda conforme al Contrato.
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10.4 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato seran Gnicamente vélidas cuando sean

acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

10.8 Si cualquier estipulacion o disposicién del Contrato se considerase nula, invalida o no

exigible por laudo arbitral,” dicha decision sera interpretada estrictamente para dicha
estipulacion o disposicién y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

10.6 Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrato las notificaciones,

citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato deberan realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a las siguientes
direcciones:

Si es dirigida al Concedente:
Nombre: Ministerio de Energia y Minas.

Direccion: Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Perd. C N
Atencién: Ditecton. Qeveeal ee Gt ricioad LDGE

Si es dirigida al Concesionario: . , AC
Nombre: T NFAAEYTAMLTY RAS Y C mverstag oL Pcmu §.AGC

Direccion: A, Yuikh oeu-a KN 2203, Piso 3, Aesds Hatla, (a4 -
Atencion: Wikson Seeiesnd ?c—:-rw

Oa cualquier otra direccidn o persona dESIQHEda por escrito por las Partes conforme al
primer parrafo de esta clausula.
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Anexo N° 1

Caracteristicas técnicas y de operacion de la Planta Puerto Maidonado

A.- DISENO, FINANCIAMIENTO Y CONSTRUCCION.

1. Obligacién de construir 1a Planta.

El Concesionaric debera disefar, financiar, construir, operar y mantener la Planta. El disefio
eléctrico y mecénico de los equipos deberd regirse por alguna norma internacional
reconocida.

2. Alcance de la Planta.

Para efectos del Contrato, la Planta comprende todos los equipos, componentes,
construcciones y edificios apropiados para el proyecto, incluyendo las instalaciones auxiliares,
los transformadores, lineas de transmision, celdas de Hegada al punto de conexién al SEIN y
en general todo cuanto haga falta para que la Central o las Centrales, inyecten, cuando sean
requeridas, sut produccién al SEIN de forma continua y confiable.

2.1 Configuracion,

El Concesionario deberd proveer e} servicio de generacion de energia eléctrica en
condicion de Reserva Fria, utilizando una o més Centrales confiables y ecoldgicamente
seguras, es decir, aguéllas que aseguren un funcionamiento continuo, cumpliendo con
tos Iimites y tolerancias de las normas ambientales vigentes en el pais, considerando
entre ellas las que determinan los estandares nacicnales de calidad ambiental del aire, y
niveles de ruidos permitidos.

La responsabilidad de la conexién a ias subestaciones, con los equipos necesarios para
adaptarse a los requerimientos de conexién de las unidades en condicion de Reserva
Fria, ser& del Concesionario.

E! Concesionario debera tener asignado el suministro continuo y permanente de
combustible para mantener operativa 1a Planta a plena carga durante diez (10) dias.
Para ello, el Concesionario podra instalar un tangue de almacenamiento dentro o cerca
de la Planta, o contratar los servicios de un tercero que le facilite el alquiler del tanque de
almacenamiento o contratar el suministro de! combustible con el propdsito de cumplir con
dicho requerimiente.

La configuracién de la Central o las Centrales sera de acuerdo a lo siguiente:

- Potencia- -
efectiva -

requerida:: -
CenNMW

s FET T e

“Zona

R Fr i

Madre de Planta Puerta Puerto

Dios Maldonado Maldonado 229 6o Entre 15-18
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2.2 Requerimientos Minimos.

La Central o las Centrales deberan cumplir cuando menos con;

La potencia efectiva declarada y eficiencia térmica minima en condiciones SO de
32%, utilizando combustible diesel B5 u otro combustible y el poder calorifico inferior
del mismo.

Capacidad de operacion continua a plena carga en periodos de emergencia, por un
minimo de diez (10) dias.

E! generador debera estar en capacidad de entregar potencia reactiva al SEIN (factor
de potencia maximo de 0,85 en atraso).

Estar equipada con estabilizadores de sisteras de potencia los cuales seran
ajustados para reducir rapidamente las oscilaciones electromecéanicas que afecten la
operacion del SEIN.

Disponer de un sistema de autonomia de arranque. En caso los equipos de
generacién no contasen con dicho sistema incorporado, deberén agregar sistemas
auxiliares Black-start, asi como el equipamiento necesaric para una eventual
operacion aislada.

El tiempo maximo de arranque y sincronizacion no debera exceder de treinta (30)
minutos, a excepcién del Arranque Autdnomo, en cuyo caso sera de sesenta (60)
minutos, a partir del llamado inicial del COES,

Debera soportdr, sin salir de servicio, la cifeulacion de la corriente de secuencia
inversa (negativa), correspondiente a una falla asimétrica en bornes de alta tension,
durante el tiempo que transcurre desdé el origen de la falla hasta la operacion de la
ultima proteccion de respaldo o durante el tiempo muerto del sistema automatico de
recierre en las protecciones de lineas.

Al producirse una falla externa se debera mantener la estabilidad de operacion
mientras estd persista, y en caso de producirse un rechazo de carga, los grupos
generadores de Ja Central deben mantenerse rotando.

Capacidad de soportar ia maxima corriente de corto circuito en el punto de conexién
con el SEIN. Esta condicion de la Central o de las Centrales, debe ser garantizada
durante el periodo de concesion,

En un escenaric transitoric de variacion de frecuencia, la Central o las Centrales que
dispongan de relés de subfrecuencia o sobrefrecuencia con ajuste instantaneo, no
deben operar en el rango de 57.0 Hz a 63.0 Hz. Los relés de subfrecuencia o
sobrefrecuencia con ajuste temporizado, deben operar en el rango de 58.5 Hz a 61.5
Hz.

Los rangos anteriores podran reducirse, siempre y cuando el Concesionario sustente
ante el COES SINAC, con informacién técnica del fabricante de los equipos, que la
operacién en determinados rangos de frecuencia provocara dafios mecanicos o
perdida de la vida Util de los equipos.”

El sistema de conircl de potencia—frecuencia debe poseer un estatismo permanente
con posibilidad de ser ajustado entre el 4 % y 7% y una banda muerta inferior a 0.2
Hz.
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» Los grupos generadores de la Central o Centrales deben contar con un sistema
SCADA con condiciones apropiadas de conexion con el COES (segln procedimientos
COES - SINAC), asi como poseer registradores de falfas y medidores de 2 canales
activos, 4 reactivos, 1 de tensién y otro de corriente (8 canales de informacién
minimo).

Las caracteristicas principales de los equipamientos para los sistemas de proteccién y
subestaciones deben cumplir lo sefialado en el documento “Requerimientos Minimos de
Equipamiento para los Sistemas de Proteccion del SEIN”, documento disponible en el
Partal Web del COES (http://www.coes.org. pe/coes/evaluacion/requerimientos.asp).

2.3 Ingenieria de la Planta.

Sera responsabilidad del Concesionario desarrollar la Ingenieria de la Planta, la cual
abarca las obras civiles, electromecanicas, sistemas auxiliares y complementarios de
tratamiento del agua, combustibles y descargas de la Central o de las Centrales, junto
. con la instrumientacién de controles y elementos de seguridad. La ingenierfa del grupo
generador-transformador y sistema de transmisién asociado a la Central sera verificada
en el Estudio de Pre Operatividad del proyecto que el Concesionario debera presentar al
COES, de acuerdo al procedimients COES-SINAC vigente o aquel que lo sustituya.

Al terminar la construccion de la Planta, el Concesionario se encargara de efectuar las
pruebas de protocolo de los fabricantes de la Central o de las Centrales, y las que
requieran la normiatividad vigente.

Los ajustes de los sistemas de proteccion de las instalaciones asocnadas al proyecto,
seran aprobados por el COES en el Estudio de Operatividad correspondiente a las
nuevas instalaciones que ingresan al SEIN que debera presentar el Concesionario de
acuerdo al procedimiento COES-SINAC vigente o aquel que lo sustituya. En las pruebas
finales para la Puesta en Operacion Comercial de la Central ¢ Centrales, participara un
representante del OSINERGMIN.

2.4 Centrales.

» |a Planta estara conformada per una o mas Centrales nuevas que puedan operar con
gas natural y diesel B5 u otro combustible. Las instalaciones externas necesarias para
operar con gas natural no seran requeridas en la Puesta en Operacién Comercial.
Dichas instalaciones seran realizadas en la oportunidad que el Concesionario asi lo
disponga.

» La Central o las Centrales se conectaran al SEIN en la tension de 22.9 kV o superior,
y el equipamiento de enlace correspondiente estara a cargo del Concesionario.

» El Concesionario garantizara, sin excepciones, que durante los afios en que opere
como Reserva Frig, la Central o las Centrales suministraran energia al SEIN cada vez
que sean requeridas por el COES.

» El sistema de control de la Central o de las Centrales sera de Gltima generacion,
incluyendo en ello el sistema de telecomunicaciones.
2.5 Ubicacion de la Planta.

La decisién de la ubicacién de la Planta serd de exclusiva responsabilidad del
Concesionario, debiendo ubicarse en la o cerca de la SE Puerto Maldonado.
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3. Reglas.

Para el disefio, financiamiento, construccion, operacion y mantenimiento de la Planta,
deberan observarse todas las Leyes Aplicables, especialmente en materia ambiental y
arqueolédgica, asi como las relativas a la calidad del servicio de suministro electrico.

4. Autorizaciones.

Los derechos eléctricos (Autorizacién de Generacion), la imposicion de las servidumbres y en
general cualquier otra autorizacién o similar que, segun las Leyes Aplicabies, requiera el
Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, deberan ser
solicitadas por el Concesionario a la Autoridad Gubernamental conforme a los procedimientos
y requisitos previstos en las Leyes Aplicables.

5. Equipos y materiales de la Central o de las Centrales.

El Concesionario adquirira e instalaré equipos y materiales nuevos de tecnologia apropiada
para el funcionamiento de la Central o de las Centrales y que cumplan con las Leyes
Aplicables. Equipos o materiales usados podran utilizarse durante la operacion de la Central o
de las Centrales, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente
defectos o fallas, mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros
que sean nuevos. Los equipos a instalarse deben tener fecha de fabricacion posterior a julio
del 2010.

6. Cronograma de inversion.

El cronograma de actividades que el Concesionario planea seguir para la ejecucion de las
obras, sera entregado por el Concesionari¢ al' Concedente y a OSINERGMIN, al menos
cuatro (4) meses después de la fecha de Cierre. Dicho cronograma debera presentarse
valorizado, en periodos mensuales, en version digital (MS Project o similar), y distinguira
claramente cual es, a juicio dei Concesionario, la ruta critica de la obra. El cronograma sera
actualizado a los 12 y 18 meses desde la fecha de Cierre y seréd enviado al Concedente y
OSINERGMIN. El Concesionario debera presentar al OSINERGMIN cada dos (2) meses, un
informe sobre el avance del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades, refiriéndose
principalmente sobre los hitos que se indican en el Numeral 1 del Anexo 3.

B.- CONDICIONES DE OPERACION.

Los procedimientos para la operacion de la Central o de las Centrales, serén los establecidos por
el COES.

El COES no podra asignar a la Reserva Fria demanda sin contrato.
Las Centrales podran ser llamadas a operar:

1.- En el momento que su costo variable resulte mas adecuado que el costo marginal del
sistema (ranking de costo marginal). Estas inyecciones seran remuneradas con sus costos
variables totales de operacion tomando en cuenta lo sefialado expresamente en este
Contrato (Anexo N° 8), los mismos que serdn considerades en las transferencias
econdmicas dispuestas por gl COES. Estas centrales no marginan, en consecuencia, sus
costos variables no son considerados en la determinacién del costo marginal de corto plazo.
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2.- Por razones de seguridad de la operacion, no participando por tanto de la determinacion del
costo marginal de! sistema. El tratamiento del costo de la energla inyectada en esa
circunstancia, tomando en cuenta lo sefalado expresamente en este Contrato (Anexo N° 6),
se regira por los procedimientos del COES - SINAC vigentes o aquellos que los sustituyan.

3.- Por pruebas de disponibilidad, no participando por tanto de la determinacion del costo
marginal del sistema. El tratamiento del costo de la energia inyectada en esa circunstancia,
tomando en cuenta lo sefialado expresamente en este Contrato (Anexo N° 6), se regira por
los procedimientos del COES-SINAC vigentes o aquellos que los sustituyan.

C.- PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA POTENCIA Y ENERGIA A FACTURAR

1. Facturacién de potencia.

La potencia contratada que se atribuira al Concesionario para efectos de la facturacion
mensual sera la Potencia Efectiva Contratada. Para efectos del pago, no se considerara una
potencia efectiva mayor a la Potencia Efectiva Contratada, segin la configuracién indicada en
el numeral 2.1 del Anexo 1. '

El monto que el Concesionario facturara seré el que determine el COES mensualmente como
recaudado por aplicacién del Cargo por Seguridad de Suministro y que corresponda a la
Reserva Fria de Generacion.

OSINERGMIN establecera un procedimiento de liquidacion para efectos de garantizar que lo
efectivamente recaudado por potencia corresponda al producto del Precio por Potencia
debidamente reajustado, expresado en Nuevos Soles, por la Potencia Efectiva Contratada
(MW), menos las compensaciones indicadas en el numeral 3 del Anexo N° 3.

E! tipo de cambio (TC) sera el indicado en la Férmula de Reajuste.

Férmula de reajuste

La siguiente férmula de actualizacion, se aplicara considerando una periodicidad trimestral y
cuando el Factor de actualizacion se incremente o disminye en mas de 5% respecto al valor
del Factor empleado en la Gltima actualizacian,

Precio ajustade = Precio por Potencia * Factor * TC
Factor = IPP/IPPo

Donde:

IPP: Indice de Precios “Finished Goods Less Food and Energy’, Serie WPSSOP3500,
publicade por el Bureau of Labor Statistics det US Department of Labor de los Estados
Unidos de Norteamérica. Se tomara en cuenta y coma valor definitivo, &l valor
publicado al Ultimo dia del mes anterior aln cuando éste sea preliminar.

IPPg; IPP a la fecha de la POC.

TC: Tipo de Cambio. Valor de referencia para el Dolar de los Estados Unidos de

Norteamérica, determinado por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs del

Peru, correspondiente al tipo de cambio promedio ponderado venta, o el que lo

reemplace. Se tomara en cuenta el valor venta al Ultimo dia habil del mes anterior,

i publicado en el Diaric Oficial El Peruano.

El Factor de reajuste sera redondeado a cuatro decimales.
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El precio de potencia ajustado y expresado en nuevos soles debera ser redondeado a dos
decimales y se aplicara a partir del cuarto dia del primer mes de los siguientes trimestres:
febrero-abril, mayo-julic, agosto-octubre y noviembre-enero.

2. Facturacion por la energia.
Las compensaciones de la Energia Asociada a facturar, seran determinadas utilizando fos
criterios indicados en el Anexa N° 8,

IGV y otros

Los precios indicados en ta facturacién de potencia y energia son netos; vale decir, no
incluyen el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni cualquier otro tributo que grave la
actividad del suministro eléctrico.

T R
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Anexo N° 2
Definiciones

Autoridad Gubernamental:

Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica ¢ administrativa del Perd, facultada conforme a las
Leyes Aplicables, para emitir o interpretar normas o decisiones, generales o particulares, con efectos
obligatorios para guienes se encuentren sometidos a sus alcances. Cualguier mencion a una Autoridad
Gubernamental especifica debera entenderse efectuada a ésta 0 a quien la suceda o a quien ésta
designe para realizar los actos a que se refieren los Contratos o las Leyes Aplicables.

Central o CT:

Es el generador termoeléctrico incluyendo su equipamiento y facilidades propios, que cumple las
caracteristicas del Anexo 1 del Contrato. Debe ser Nuevo, entendiéndose comeo tal, aquel cuya fecha
de fabricacion sea posterior a julio del 2010, y no haya tenido uso.

Cierre:
Es el acto en que el Concedente y el Concesionario suscriben el Contrato,

COES o COES-SINAC:
Es el Comité de Operacion Econémica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Concedente:
Es la Republica del Peri, representada por el Ministerio de Energia y Minas.

Concesion:

Es el Acto Administrativo mediante el cual el Estado Peruano otorga al Concesionaria el derecho de
disefiar, construir, financiar, cperar y mantener la Planta, conforme a los términos del Contrato y las
Leyes Aplicables.

Concesionario:

Es la persona juridica pre-existente, o una sociedad constituida al efecto, en la que el Operador
Calificado es titular de la Participacién Minima, Suscribira el Contrato con el Concedente.

Contrato: )

Es el Contrate de Concesién "Reserva Fria de Generacién-Planta Puerto Maldonado”, que se suscribe
entre el Concesionario y €l Concedente, en el Cierre.

Contrato de Seguridades y Garantias.

Contrato a que se refiere el articulo 4° de la Ley 26885 y el articulo 2° del D.L. 25570, modificado por el
articulo 6° de la Ley N® 26438, por el cual se otorga la garantia del Estado en respaldo de las
declaraciones, obligaciones, y seguridades del Concedente estipuladas en el Contrato.

Demora en el Arrangue;

Se computa a partir del tiempo establecide para el arranque vy sincronizacién de la Central o de las
Centrales, establecido en el numeral 2.2 del Anexo 1 del Contrato. Se expresara en minutos.

Dias:

Salvo disposicion expresa en sentido contrario, las referencias a “Dias” deberdn entenderse
efectuadas a los dias habiles, es decir que no sean sabado, domingo o feriado no laborable en la
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12. Ddlar o US$:

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

13. Empresa Bancaria:
Para los efectos del Concurse son |as listadas en el Anexo 6 de las Bases.

14. Energia Asociada: _
Cantidad de energia activa, asociada a la Potencia Efectiva Contratada, que el Concesionario se
compromete a suministrar cuando sea requerido por el COES, y hasta el limite equivalente a un factor
de planta igual a 1.0.

15. Estado:
Es el Estado de la Replblica del Peru.

16. Garantia:

Es una fianza emitida por ura Empresa Bancaria, siguiendo los formatos establecidos en ei Contrato.
Si la Empresa Bancaria es extranjera, la fianza debe estar confirmada por una Empresa Bancaria focal.

17. Garantia de Fiel Cumplimiento:

Es la Garantia que respalda el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario estipuladas en el
Contrato hasta la POC. Se emite siguiendo el formato del Anexo 4 del Contrato.

18. Garantia de Operacién:
Es la Garantia que respalda el cumplimiento de las abligaciones del Concesionario estipuladas en el
Contrato después de la POC. Se emite siguiendo el formato del Anexo 5 del Contrato.

19. Geénerador: . .
Definido en ta Ley de Desarrollo.

20. Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas complementarias y
maodificatorias.

21. Ley de Desarrollo:

Es la Ley N° 28832, Ley de Desarrollo Eficiente de 1a Generacién Eléctrica y sus normas
complementarias y modificatorias.

22. Leyes Aplicables:

Todas las normas juridicas que conforman el Derecho Interno del Perl, asl como sus normas
complementarias, supletorias y modificatorias.

23. Oferta:
Es el valor presentado por el Adjudicatario a través del Formulario N° 4 de las Bases.

24, OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, o la persona de derecho publico o
privado que lo suceda o que sea designada por éste para realizar la inspeccion y evaluacion de las
actividades del Concesianaric.

25. Parte:
Es, segun sea el caso, el Concedente o el Concesionaric.

26. Partes:;
Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario.
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DECENIO DELAS PERSOMAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
ARD DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

Persona:

Es cualquier persona juridica, nacional ¢ extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
cbligaciones en el Peru,

Planta;

Son las instalaciones que contienen una o mas Centrales, asi como la infraestructura coman requerida
para el suministro y almacenamiento de combustibles, la conexion al sistema interconectado (SEIN),
los equipos de control y los equipos auxiliares.

Potencia Efectiva Contratada:
Es {a potencia en MW a ser suministrada por el Concesionario en el Punto de Conexién.

Precio por Potencia:

Es la Oferta remunerada a través de la compensacion por seguridad de suministro establecido en el
Articulo 6° del Decreto Legislativo N° 1041 y complementado por el Decreto Supremo N° 0061-2010-
EM, vy sus normas complementarias y modificatorias.

Puesta en Operacién Comercial o POC:

Es la fecha a partir de la cual se conecta una Central y recibe la autorizacion formal del COES para
operar, de acuerdo con el Procadimiento Técnico N° 21 (Ingreso de Unidades de Generacién, Lineas y
Subestaciones de Transmision en el COES-SINAC) ¢ el que lo sustituya, y esta autorizada a cobrar ef
Precio por Potencia.

Punto de Conexi6n:

Barra del SEIN en la cual se conecta |a Central ¢ Centrales de acuerdo con lo indicado por el
Adjudicatario.

Reserva Fria:

Es la denominacion otorgada a la condicidn de centrales térmicas cuando el objeto de estas es
asegurar la disponibilidad de potencia y energia en ! Sistema Interconectado Electrico Nacional, para
enfrentar situaciones de emergencia en el abastecimiento, o por eficiencia operativa. La Reserva Fria
se remunera por medio de la compensacién adicional por seguridad de suministro, de acuerdo a la
legislacion vigente,

. SEIN:

Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

. Supervisor de Obra:

Es la empresa especializada en la supervision de cbras de centrales termoeléctricas no vinculada al
Concesionario.
TUO:

Norma aprobada por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y sus normas complementarias y
modificatorias.
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ARG DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONCCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

Anexo N° 3
Hitos, Penalidades y Compensaciones

1. Hitos

Los siguientes son los hitos que deberan cumplirse en los plazos que se indican (todos contados a
partir del Cierre):

& Plazo,

Estudio de Impacto Ambiental (EfA) o la Certificacion

Ambiental correspondiente Digciocho (18) meses

Cierre Financigro Veinte (20) meses
Llegada al sitio de obra de las turbinas y generadores Cuatra (04) meses antes de la POC
Puesta en Operacion Comercial (POC) ' Treinta (30) meses

El Cierre Financiero se entiende producido, cuando toda la documentacion relativa al
financiamiento completo de la Planta ha sido suscrita por todas las partes que participan en el
financiamiento.

La POC se entiende producida cuando el Concesionario reciba del COES la comunicacion
autorizando el ingreso de la Central o de las Centrales al SEIN.

Cuando el incumplimiento de los plazos a que se refiere la tabla anterior, obedeciera a accion u
omision del Estado, tales plazos se entenderan extendidos en un periodo equivalente al del
entorpecimiento ¢ paralizacién. Se entendera que la accion u omisiéon del Estado provoca el
incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o paralizacion afectan la ruta
critica de las cbras. '

2. Penalidades

Las penalidades por atraso en la Puesta en Operacion Comercial de la Central o de las Centrales

seran las siguientes:

a. USS$ 4,500 (Cuatro mil quinientos y 00/100 Dolares), por ¢cada uno de los primeros treinta (30) dlas
calendario de atraso.

b. US$ 9,000 (Nueve mil y 00/100 Délares), por cada uno de los treinta (30) dias calendario de atraso
subsiguiente al periodo sefialado en a).

c. USH 18,000 (Dieciocho mil y 00/100 Dolares), por cada uno de los treinta (30) dias calendario de
atraso subsiguiente al periodo sefialado en b).

3. Compensaciones

De producirse una Demora en el Asranque de la Central o de las Centrales, el mayor costo de
sustitucion de la energia dejada de entregar sera asumide por el Concesionario. La compensacién
estara constituida por la diferencia del costo variable de la central si hubiese operado, con
respecto a: i) el costo marginal aplicable de existir generacion disponible, © ii) el costo de
racionamiento, de no existir generacion disponible.
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Anexo N° 4

Garantia de Fiel Cumplimiento

[1de| ] de 2012.

Sefores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja
Lima, Per(

Referencia: Contrato de Concesion “Reserva Fria de Generacion -
Planta Puerto Maldonado”.

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores [indicar nombre], constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusién y de realizacién automatica, por la
suma de novecientos cuarenta y cinco mil Délares (US$ 945,000.00) a favor de ustedes, para
garantizar que {el Concesionaric) , cumpla con el oportuno y
correcto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de éste, segun el Contrato de
la referencia, asi como que efectiie el pago de las penalidades que estipula el mismo Contrato.

El pago de esta garantia se haré efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir-nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, la cual
debera estar firmada por el Director General de Electricidad o de quien haga sus veces y enviada a la
[incluir oficina y direccion].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizade, no se
veran afectadas por cualquier disputa entre el Concedente u otra entidad del Estade Peruano y
nuestros clientes o el Concesionario o sus clientes.

El plazo de vigencia de esta.garantia sera de doce (12) meses contado a partir de (fecha de
Cierre) __ysuvencimientoesel.............................

Cualquier demora de nuestra parte para pagar ef monto de esta garantia, a partir de la fecha en gue
sea requerida por ustedes, conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interes
equivalente a la tasa LIBOR a un afio, mas un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable sera la
establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los
intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significade que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 5

Garantia de Operacion

[1de[ lde20__.

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja
Lima, Perq

Referencia: Contrato de Concesion "Reserva Fria de Generacion -
Planta Puertc Maldonado™.

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores [indicar nombre], constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, ingondicional, sin beneficic de excusion y de realizacion automdtica, por la
suma de cuatrocientos cinco mil Délares (US$ 405,000.00) a faver de ustedes, para garantizar que
(el Concesionario) , cumpla con el oportuno y correcto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de éste, segun el Contrate de la
referencia, asi como que efectie el pago de las compensaciones que estipula el mismo Contrato.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automética y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita @n tal sentido, por conducto notarial, la cual
debera estar firmada por el Director General de Electricidad o de quien haga sus veces y enviada a la
[incluir oficina y direccidn].

Nuestras obligaciones bajo |la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se
veran afectadas por cualquier disputa entre el Concedente u ofra entidad de! Estado Perugno y
nuestros clientes o el Concesionario ¢ sus clientes.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de doce (12) meses contado a partir de___ {Fecha de
Puesta en Operacion Comercial} -y suvencimientoesel.................

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que
sea requerida por ustedes, conforme a los términos que aqul se indican, devengara un interés
equivalente a la tasa LIBOR a un afio, mas un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable sera la
establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los
intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacion expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado gue se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 6

Compensacion de la energia generada con las
Centrales de Reserva Fria

INTRODUCCION

A continuacion se presenta el procedimiento para el reconacimiento de los Costos de Operacién
de las Centrales de Reserva Fria, ingresos que complementan la Compensacién por Seguridad
de Suministro con los cuales se remuneran las inversiones y gastos fijos de dichas centrales.
Por Io tanto, se considera que todo lo que no esté expresamente sefialado en los presentes
Costos de Operacién, ya han sido considerados por el Concesionario en su propuesta (u oferta)
la cual se sustenta en el articulo 25° del TUQO, ampliado por la Ley N° 26885, y complementado
por la Ley N° 27701, asi como el Articule 6° del Decreto Legislativo N° 1041, complementado
por el Decreto Supremo N° 001-2010-EM, la remuneracion se realizard a través del cargo
incluido en el Peaje por Conexion del Sistema Principal de Transmision.

Este procedimiento toma como referencia el Procedimiento denominado “Reconocimiente de
Costos Eficientes de Operacién de las Centrales Termoeléctricas del COES” (Procedimiento 33
o el que lo sustituya), primando el texto de la version vigente determinada por dicho organismo
en todo aguello que le resulte aplicable, en tanto no se oponga a lo establecido en este anexo,
en ef caso de gue la Planta opere y emita la factura correspendiente.

los costos de operacion se reconoceran mediante:

1. Las transferencias de energia que seran abonadas por aguellos integrantes del COES-
SINAC cuyos retiros superen a sus inyecciones; y

2. Los Costos de las Compensaciones, que abonaran todos los integrantes del COES-SINAC,
en proporcidn a la energia total retirada del sistema para sus clientes libres y distribuidores, el
mes anterior al de la valorizacion.

1.1 COSTOS CONSIDERADOS EN LAS TRANSFERENCIAS DE ENERGIA

La valorizacion de las transferencias de energla generada con las centrales de Reserva
Fria, se efectuara mediante los Costos Variables Totales de Operacion, los cuales se
determinan a partir de sumar el Costo Variable Combustible (CVC) mas el Costo Variable
No Combustible (CVNC), determinados segln se indica a continuacion.

1.1.1 Costo Variable (CV)
Vi = CVC; + CVNC
Donde:
cver
C¥NC

= Costo variable combustible de la unidad / en t {S/./kWh), (costo medio).

n

Costo variable no combustible de las centrales de Reserva Fria (US$/MWh), el cual
sera definido de acuerdo a lo sefialado en el procedimiento de! COES-SINAC vigente o
aquel que lo sustituya.
t = Periodo de Evaluacion.

La sumatoria de la duracién de los perfodos de evaluacion { es igual a las horas del
en evaluacion.
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La determinacién de la duracién del periodo de evaluacion t considera la variacion de
los precios de combustible y/o la variacidn de los factores de penalizacién utilizados en
la programacién de la operacion y en las transferencias de energia. Durante el periodo
t todas las variables de caloulo mantienen un valor constante.

1.1.1.1 Costo Variable Combustible (CVC)

CVC = HR} «¢cc]

Consumo Especifico de Calor (Heat Rate) de la unidad i en £ (MMBTU/KWh)',

;I:-'
[
Il

o
E‘}
.

"

Costo del combustible de la unidad i en t (8/./MMBTU).

Todos estos valores estan referidos al poder calorifico inferior del combustible (PCis),
expresado en unidad de calor por unidad de masa o volumen.

1.1.1.11  Censumo Especifico de Calor
HR} = f(P,)*

t
HR:‘ : Esta en funcidn de la potencia de: la unidad fent.
Proviene de los ensayos de potencia que se realizaran a la central, y es Ia misma
que se utitiza en la programacion de la operacién segin el procedimiento del
COES-SINAC vigente o e! que |o sustituya
p:

Donde es la potencia media de la unidad i en t (kW),

1.4.1.1.2 Potencia Media

Ef - (nafz__. ES + npts E?)
£ (nal+ £+ npi s t)

=
H

Donde
E:" = Energia total entregada al sistema por la unidad / durante {, aprobada por la DOCCES para
el caloulo del costo marginal (MWh).
[+
Ez‘ = Energia generada en los pericdos de toma de carga, de 0% a 100% de la potencia efectiva
(MWh).
d
Ei = Energia generada en los periodos de descarga, de 100% a 0% de la potencia efectiva
{MWh).
& = Tiempo total en paralelo al sistema de la unidad 7/ en t correspondiente a la enirega de
energfa total E{ {hr).
&
t = Tiempo de duracion de los periodos de toma de carga (hr).
14
tf = Tiempo de duracién de los periodos de descarga (hr).

" MMBTU = Millones de unidades térmicas briténicas.

S
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¢
na, = Numero de arranques efectives, con sincronisme al sistema, de la unidad 7 durante ¢
¢
correspondiente a la energia total Ei (veces).
U 2 T
ney; = Numero de paradas, consideradas durante t correspondiente a la energia total Es (veces}.

El siguiente grafico detalla las variables utilizadas:

te . t? =Tiempos de arranque y parada.
tc td . :
. =Tiempos en rampa de carga y descarga.
té ) Es =Tiempo de operacién normal y energia generada.
E°E ¢ = Energias generadas en los perfodos de carga y descarga.

La informaciéon proviene de la data utilizada en la programacién de la operacion segun el
procedimiento del COES SINAC vigente o el que lo sustituya.

P(t)

&

-

Ee o £

11.1.1.3 Costo del Combustible
La sustentacion de la informacion viene dada segun lo establecido en los
procedimientos del COES-SINAC vigentes o los que los sustituyan.

€c; = pe; + cteg + ctme; + ctgey + cfe:

Donde:
[ :  Precio ex planta del combustible de la unidad i (S/./MMBTLU).
€Le; . Costo de transporte del combustible de la unidad 7 (S//MMBTU).
CEMC: . Costo de tratamiento mecanico del combustible de la unidad / (S//MMBTU).
€1qC: . Costo de tratamiento quimico del combustible de la unidad i (S/./MMBTU).
cfey 1 Costo financiero del combustible (S/./MMBTU).
- ) :Cf/ . ” 4
cfe; = {pe; + cte; + chmo; + ctge )= j\{1 +1;) f360j— 1 f 2o
(:9 :
%
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Donde:
lg tasa de interés efectiva anual de 12%.
tey . Periodo del costo financiero (90 dias).

1.2 COSTOS CONSIDERADOS EN LAS COMPENSACIONES

Adicionalmente a las transferenclas de energia, se efectuaran mensualmente las siguientes
compensaciones, para reconocer los siguientes costos:

= El costo por consumo de combustible de Arranque-Parada y de Baja Eficiencia en las
rampas de Carga-Descarga (CChef);

= La Operacitn a Minima Carga producida en cumplimiento a disposiciones del COES, sin
establecer el Costo Marginal de Corto Plazo del SEIN; y

»  Eventualmente los costos de Arrangue en Negro (Black Start si fuera el ¢aso).

1.2.1 Compensacién del Costo por Consumo dé Combustible de Arranque-Parada y de Baja
Eficiencia en las Rampas de Carga-Descarga {CCChef)

CCCheft = cc; « (GAbef snal + GPbef; « npf)

Donde:

Cy = Costo del combustible de la unidad j en £ (S£./BTU). -

”‘IE = Numero de arranques efectivos aprobades por la DQCOES para compensacion, con
sincronisme al sistema, de la unidad / durante {.

np; = Ndmero de paradas aprobadas para compensacion, de la unidad / durante £,

¢A bef: = Consurmo de combustible utilizado en el proceso de arrangue y el consumo de haja
eficiencia en la rampa de carga (BTU/arranque).

GP bgfa’ = Consumo de combustible utilizade en el proceso de parada y el consumo de baja eficiencia

en la rampa de descarga (BTU/parada).

Gf;befi - Ga-—f * PCiﬂf * Cromb

GP'bEf,; = G,g_p - PC;,,f * UCromb

Ga—c
€=-P = Consumos de combustible a condiciones de petencia efectiva en el proceso de arfanque +

en la rampa de toma de carga al 100%, y en el de la rampa de descarga al 0% + parada de
la unidad /, respectivamente (galones).
Los consumos de haja eficiencia en rampas de carga y descarga que forman parte de
Ga—c ¥ Gd-? constituyen la diferencia entre el combustible total real estandar utilizado
en las rampas menos el combustible reconecido a potencia efectiva.

PCoatzt = Poder calorifico inferior del combustible (BTU/kg).

G€somp = Gravedad especifica del combustible a condiciones de potencia efectiva (kgfgalén).
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Los datos provienen de la informacion utilizada en la programacién de la operacion segun el
procedimiento PR-N°32 del COES-SINAC.

El valor de esta compensacion, se determina como la sumatoria de todos los CCCbef durante
todos los periodos t del mes.

Compensacién por Operacién a Minima Carga (COMC)

Para cada operacion a minima carga sin establecer el Costc Marginal de Corto Flazo que
efectiie una unidad i de la Reserva Fria, la compensacion se calcula considerando que el
punto de conexién corresponde a la subestacidn Puerto Maldonado, con la siguiente
exprasion:

¢
P I . . 4
coMC; = Z [E2« €V — Cmg?» fp7)]
g=1
Donde;
v} = Cada periodo de 15 minutos de la operacion a minima carga de la unidad /.
Q = Nimero total de periodos ¢ de la. operacidn a minima carga de la unidad /.
i ‘
EES = Energia entregada por la unidad / en cada g de la operacién a minima carga (kWh).
Cmg® - Costo Marginal del sistema en ¢ durante la operacién a minima carga de la unidad i (S/./KWh).
q

f P = Factor de pérdidas marginales de energia en g de Ia barra donde inyecta la unidad 7 durante su

periodo de operacién a minima carga.
CV-mc

¥ = Costo variable promedio de la unidad 7 durante el periodo de operacion a minima carga mc

(81./KWh).

Se calcula mediante el procedimiento general del numeral 1.1.1 Costo Variable, considerando

que la potencia de operacion promedio PD se determina como:

4
. XE
B = 2me

i

S
Energla total inyectada por la unidad i durante el periodo de operacién a
minima carga (kWh).
e
t.% Tiempo de la operacidn a minima carga de la unidad / (hr),

El valor de esta compensacion, se determina como la sumatona de todos los COMC durante
todos los perfodos t del mes.

Compensacion por Arranque en Negro (Black Start) (CBS)

Por cada operacion de Arranque en Negro que efectie una planta de Reserva Fria en;
coordinacién con el COES-SINAC, la compensacion se calculard con la siguiente expre, B e
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CBS = {CVCBS + CVNCBS !+ CAPBS *¢

Donde:
CAPBS

Capacidad Instalada del grupo generador ¢ mdaquina prima que properciona la energla
durarite el arrangle en negro {(kW);
o = Tiempo que el grupo generador o maquina prima, proporciona la energia durante el

arranque en negro, equivalente a 1,0 hora;

CVNCBS - Costo variable no combustible del grupo generader 0 maquina prima, equivatente a 10,0
US$HMWh. Para su aplicacién se considerara el tipo de cambio que utilice et COES para
efectos de la determinacidn de los costos variables combustibles de las unidades del SEIN.

CV(BS = Costo variable combustible del grupe generador 0 maquina prima (S/./kWh}.
CVCBS = HRBS « cchbs
Donde:
HRBS =  Consumo Especifico de Calor (Heat Rate) del grupo generador o méquina prima, de
acuerdo a especificaciones de placa (MMBTUMRWH)2.
cehs =

Costo del combustible del grupo generador o maquina prima (S/./MMBTU).

Todos estos valores estan referidos al poder -calorifico inferior del cofnbustible {PCiny),
expresado eh unidad de calor por unidad de masa o volurmen.

El valor de esta compensacién, se determina como la sumatoria de todos los CBS durante el
mes.

2 MMBTU = Millones de unidades térmicas britanicas.

CONTRATO DE CONCESION RESERVA FRIA - PUERTO MALDONADRO
VERSION FINAL AL 24.02.12




“de Ecanomia y Feanzas

pERU 5. o

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERD)
AR DE LA INTEGRACION NACIONALY EL RECONCCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

Anexo N° 7

Formulario 4 de las Bases
(Oferta Economica)

CONTRATO DE CONCESION RESERVA FRI4 - PUERTO MALDONADG PAG. 37 DE 37
YERSION FivaL AL 24.02,12



Ministerioc

de Economia y Finanzas

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DMSCAPACIDAD EM EL PERU
ANO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y £l RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

Formulario 4

Carta de presentacion de la Oferta

[]de[ ]de 2012

Sefiores

Comité de PROINVERSION en Proyectos de

Telecomunicaciones, Energia & Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD
Av. Canaval Moreyra N° 150

Lima 27, Peru

Referencia: Concurso Pulblico Internacional para oforgar en concesién el
proyecto “Reserva Fria de Generacién” {Planta Pucalipa-Planta
FPuerte Maldonado).

Por medio de la presente cumplimos con presentar nuestra Oferta en los siguientes términos:

Precio por Potencia (US$/MW-mes)
Plantas p
En nimeros En letras
{con dos decimales)
WMUEUE Mffa ENTE o WhARENTH
1) Pucalipa Cr !!‘_\1"‘?; =6 y %ff"é Dﬂ ggcgm TEGIMTHE YEFIS
= 7" Weos
: O.’”’C .w:u ESTECHS T O Rl totHn
2) Puerto Maldonado 48, 92 BolhRES CON IIVELTR § TRES |

[ i S S i i

A). Los valores sefialados en 1) y 2) son a iz fecha de |a Puesta en Operacidn Comercial de cada
Planta.

B). Nuestra Oferta tendra vigencia hasta la fecha de vencimiento de las Ofertas, sefialada en el
Cronograma del Concurso. Reconocemos, sin embargo, el derecho del Comité, en casc lo estime
necesario, de prorrogar ei plazo de vigencia de esta Oferta hasta por tres (3} meses.

C).El significado de Precio por Potencia figura en el Anexo 4 de las Bases.
Atentamente,

Firma

Nombre

Postor
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