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CONTRATO DE CONCESION DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS

Conste por el presente documento el Contrato DFBOOT de Concesion (en adelante, el “Contrato”)
para el disefio, financiamiento, construccién, suministro de bienes, titularidad temporal de los
Bienes de la Concesién, operacién, Explotacién de los Bienes de la Concesidn, mantenimiento y
transferencia al Estado Peruano al término del piazo de la Concesion del Sistema de Transporte
correspondiente al Tramo A y Tramo B del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética y
Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” (en adelante, el “Proyecto”), entre el Estado Peruano (el
“Concedente”), actuando a través del Ministerio de Energia y Minas, con domicilio en Av. Las Artes
N2 260, Lima 41, Perud, debidamente representado por [e], debidamente facultado mediante
Resolucidn Suprema N2 [¢]-EM, y de la otra parte el [*], con domicilio en [¢] que procede
debidamente representado por [¢], debidamente facultado[s] para tales efectos mediante
poderes otorgados conforme a las Bases (en adelante, el “Concesionario”}

Interviene en el Contrato {¢] (el Operador Calificado), que es una sociedad debidamente
constituida y existente de conformidad con las leyes [+], con domicilio en [*] que procede
debidamente representada por [¢], debidamente facultado mediante poderes otorgados
conforme a las Bases, para garantizar, en lo que fuere aplicable, io dispuesto en las clausulas 5.1.1,
5.1.2,5.1.3,5.1.4,5.1.5, 5.1.6, 9.9 y 9.10.1; y para asumir solidariamente con el Concesionario las
obligaciones derivadas de las operaciones técnicas, conforme a lo dispuesto a la cldusula 9.10.2.

ANTECEDENTES:

Mediante Ley N° 26221, Ley Orgénica de Hidrocarburos del 19 de agosto de 1993, y su Texto Unico
Ordenado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM, se norma las actividades de
Hidrocarburos en el territorio nacional.

Mediante Decreto Supremo N° 059-96-PCM del 26 de diciembre de 1996, se aprobé el Texto Unico
Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesidn al sector privado
de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos; y con el Decreto Supremo N° 060-
96-PCM del 27 de diciembre de 1996, se aprobd su reglamento.

Mediante Ley N° 27133 del 03 de junio de 1999, se aprobé la Ley de Promocidn del Desarrollo de
fa Industria del Gas Natural.

Mediante Decreto Supremo N° 040-993-EM del 14 de setiembre de 1999, se aprobé el Reglamento
de la Ley N° 27133 “Ley de Promocion del Desarrollo de la industria del Gas Natural”.

Mediante Decreto Supremo N° 108-2006-EF del 11 de julio de 2006, se dictan normas relativas al
Reglamento del Texto Unico Ordenado de las Normas con Rango de Ley que regulan la entrega en
concesion al sector privado de las Obras Publicas de Infraestructura y de Servicios Publicos
respecto a la naturaleza de las concesiones y el cofinanciamiento del Estado.
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Mediante el Decreto Supremo N° 081-2007-EM del 21 de noviembre de 2007, se aprobd el nuevo
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos.

Mediante Decreto Legislativo N° 1012 publicado el 13 de mayo de 2008, se aprueba la Ley Marco
de Asociaciones Publico Privadas para la generacion de empleo productivo y dicta normas para la
agilizacién de los procesos de promocion de la inversion privada. El Reglamento del referido
Decreto Legislativo fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 146-2008-EF.

Mediante Ley N° 29970 ~ Ley que Afianza Seguridad Energética y Promueve el Desarrollo del Polo
Petroquimico en el Sur del Pais, publicado el 22 de diciembre de 2012, se declard de interés
nacional la implementacion de medidas para el afianzamiento de la seguridad energética del pais
mediante la diversificacién de fuentes energéticas, la reduccion de la dependencia externa y la
confiabilidad de [a cadena del suministro de energia.

Mediante solicitud remitida a PROINVERSION, a través del Oficio N* 002-2013-DM de fecha 03 de
enero de 2013, el Ministerio de Energia y Minas solicitd incorporar el Proyecto al Proceso de
Promocion de la Inversidn Privada.

Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha 4 de enero de 2013, se
incorpora al proceso de promocidn de la inversidn privada el Proyecto, bajo los mecanismos y
procedimientos establecidos en el Decreto Legislative N° 1012 y sus normas reglamentarias,
modificatorias y conexas.

Mediante Resolucion Suprema N°® 005-2013-EF de fecha 10 de enero de 2013, se ratifica el
acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSION, mediante el cual se acordd
incorporar el Proyecto al Proceso de Promocién de la Inversidon Privada.

Mediante Resolucion Suprema N° 010-2013-EF publicada el 29 de enero de 2013, se ratificé el
Acuerdo de PROINVERSION, mediante el cual se acordd la constitucidn del Comité de
PROINVERSION en Proyectos de Seguridad Energética — PRO SEGURIDAD ENERGETICA vy se designé
a sus miembros.

Mediante acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSION, tomado en su sesidn de fecha 1 de
febrero de 2013, se encargd el Proyecto al Comité de PROINVERSION en Proyectos de Seguridad
Energética.

Con fecha 07 de febrero de 2014 se publicé el Decreto Supremo N° 005-2014-EM, el cual aprueba
el Reglamento de la Ley N° 29970 en lo referido al Sistema Integrado de Transporte de
Hidrocarburos que tiene por objeto promover un sistema integrado de transporte desde las zonas
de produccién hasta la costa sur del pais.

Con fecha 02 de diciembre de 2013 se publicé la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el afio fiscal 2014.

P4gina 6 de 174



De conformidad con el Articulo 27 del Reglamento, se ha expedido la Resolucién Suprema N° (e]-
2014-EM, de [+] de [*] del 2014, que otorga la Concesidn, aprueba el Contrato y designa al
funcionario que suscribe el Contrato en representacién del Concedente.

En virtud a lo antes sefialado, se ha convenido en celebrar el Contrato, bajo los términos y
condiciones siguientes:

DEFINICIONES

Toda referencia realizada en este Contrato a “cldusula”, “numeral”, “literal” o “anexo” se debera
entender efectuada a cldusulas, numerales, literales o anexos de este Contrato, respectivamente,
salvo indicacion expresa en sentido contrario.

Los términos que figuren con la primera letra en mayusculas en este Contrato y que no se
encuentren expresamente definidos en éste, corresponden a Leyes Aplicables, o a términos que
son usualmente utilizados con la primera letra en mayusculas.

Cualquier mencién a una Autoridad Gubernamental especifica debera entenderse efectuada a ésta
0 a quien la suceda o a quien ésta designe para realizar los actos a que se refiere este Contrato o
las Leyes Aplicables.

En el Contrato, los siguientes términos tendrén los significados que a continuacién se indican:
Acreedores Permitidos

El concepto de Acreedores Permitidos es s6lo aplicable para los supuestos de Deuda Garantizada.
Para tales efectos, Acreedor Permitido sera:

()  cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Perd sea
miembro,

(i)  cualquier institucidon o cualquier agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el
Estado de la Republica del Perti mantenga relaciones diplomaticas,

(i) cualquier institucién financiera designada como Banco Extranjero de Primera Categoria en la
Circular N° 012-2014-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Perd, o cualquier
otra circular que la modifique o sustituya,

(iv) cualquier otra institucion financiera internacional que tenga una clasificacion de riesgo no
menor a la clasificacion de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda
extranjera y de largo plazo, asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional
que califican a la Republica del Peru.

(v) cualquier institucién financiera nacional con una clasificacién de riesgo local no menor a “A”,
cuya evaluacién haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo hacional
debidamente autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

(vi) todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes en el
Perd o en su pafs de origen (tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP,
compafifas de seguros y fondos mutuos} que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo
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de valor mobiliario emitido por (i} el Concesionario, o (i) un patrimonio fideicometido, fondos
de inversion o sociedad titulizadora que adquiera derechos y/o activos derivados del Contrato
de Concesidn.

(vii) cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente algin valor
mobiliario o instrumento de deuda emitido por el Concesionario mediante oferta publica o
privada, o a través de un patrimonio fideicometido, fondos de inversién o sociedad
titulizadora constituida en el Perd o en el extranjero.

Solo para el caso de la estructuracién de este tipo de operaciones, se podra contemplar que
el agente, fiduciario o el representante de los obligacionistas que actlie en representacion
de las futuras personas que adquirirdn dichos valores o instrumentos, tendran
temporalmente el calificativo de Acreedores Permitidos e inicialmente sera el encargado de
presentar el anexo 11, para ello deberdn cumplir, cuando corresponda, los requisitos
indicados en los numerales (i) al (vi) precedentes. Dicho calificativo se extinguird con la
correspondiente colocacién financiera, en cuyo caso se procederd con el correspondiente
remplazo del anexo 11.

Los Acreedores Permitidos no deberdn tener vinculacion econémica con el Concesionario, de
conformidad con lo indicado en la Resolucion CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, modificada por la
Resolucién CONASEV N° 005-2006-EF/94.10, o la norma que la sustituya.

En caso se trate de valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados
por el representante de los obligacionistas (segun lo establecido en el Articulo 87 de la Ley del
Mercado de Valores y Articulo 325 de la Ley General de Sociedades), los cuales deberan cumplir
con los requisitos indicados en los numerales i) a vii) precedentes.

En caso de créditos sindicados, los Acreedores Permitidos podrén estar representados por un
Agente Administrativo y/o Agente de Garantias, el cual debera cumplir con los requisitos indicados
en los numerales (i} a {vii) precedentes. Para tales efectos, se considera:

“Agente de Garantias”: en caso de créditos sindicados, su administracién requiere de una persona
especializada en dicha funcién. El Agente de Garantias sera un banco (el propio estructurador o
uno de los bancos que conforman el sindicato), cuya funcidn sera la de administrar los contratos
de garantias que el Concesionario haya otorgado en respaldo del crédito, ejecutar las garantfas
por orden y cuenta de los bancos, y recuperar los montos de la ejecucidn para ser distribuidos
entre los bancos.

“Agente Administrativo”: en caso de créditos sindicados, su administracién requiere de una persona
especializada en dicha funcién. El Agente Administrativo serd un banco (el propio estructurador o
uno de los bancos que conforman el sindicato), cuya funcién serd la de administrar v hacer el
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato de
crédito sindicado por parte del Concesionario.
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Los Acreedores Permitidos deberdn contar con la autorizacién del Concedente para acreditar tal
condicién, cumpliendo con presentar previamente el anexo 11 ante el Concedente para su
aprobacion.

Acta de Pruebas
Tendra el significado sefialado en la cldusula 7.3 y el anexo 5 del Contrato.

Adelanto de Ingresos Garantizados (AlIG)

Son los montos recaudados con anterioridad a la POC que tienen por objeto: pre-pagar el Costo
del Servicio y atenuar el incremento tarifario producto de las nuevas inversiones y en mérito de
ello aplicarlo como parte del Costo del Servicio. Se encuentra regulado en el Articulo 17 del
Reglamento de la Ley 29970y las Leyes Aplicables.

Adjudicacién de la Buena Pro
Es la declaracién que efectud el Comité designando al Adjudicatario del Concurso, quien presentd
la mejor oferta para la ejecucion del Proyecto, de acuerdo a lo sefialado en las Bases.

Adjudicatario
Es el postor favorecido con la Adjudicacién de la Buena Pro del Concurso.

Afio de Cdlculo
Es el perfodo de doce (12) meses, contado a partir del 1 de marzo de cada afio, que se considera
para la aplicacién del Mecanismo de Ingreso Garantizado.

Afio de Operacion
Es el periodo de doce (12) meses, dentro del Plazo del Contrato, en el que se presta el Servicio. El
primer Aflo de Operacién se inicia en la fecha de Puesta en Operacién Comercial.

Autoridad Gubernamental

Es cualquier autoridad competente, judicial, legislativa, politica o administrativa del Perd,
facultada conforme a las Leyes Aplicables para emitir, interpretar y/o aplicar normas o decisiones,
generales o particulares, con efectos obligatorios para quienes se encuentren sometidos a sus
alcances.

Bases

Es el documento, incluidos sus formularios, anexos, apéndices y circulares, que establece los
términos bajo los cuales se desarrollé el Concurso y que forma parte del Contrato. En el caso de
divergencia en la interpretacién del Contrato, regira el orden de prelacién indicado en fa cldusula
21.2 del Contrato.

Bienes de la Concesion

Es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, tales como: derechos (incluyendo la Concesion
otorgada al Concesionario y las Servidumbres y derechos de paso en general necesarias para la
obtencién del derecho de via, de acuerdo a lo sefialado en el Reglamento), tuberias, equipos,
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accesorios y, en general, todas las obras, equipos e instalaciones provistos por el Concesionario
bajo los términos del Reglamento y del Contrato para prestar el Servicio. Conforme a su
naturaleza, las tuberias, y los equipos y accesorios de las estaciones de compresién, estaciones de
bombeo y estaciones de regulacién son bienes muebles, de conformidad con el Articulo 886° del
Cddigo Civil. Dentro de los Bienes de la Concesién se consideran incluidos todos los derechos
sobre los sistemas operativos, software, know-how y sus respectivas licencias y permisos utilizados
por el Concesionario en la Explotacion de los Bienes de la Concesién. Los Bienes de la Concesién se
sujetan a lo dispuesto por el Articulo 30° del TUO, modificado por el Articulo 1° del Decreto
Supremo N° 054-97-PCM.

Cambio de Ruta de! Sistema
Es el cambio en la trayectoria de la Ruta del Sistema presentado por el Concesionario, de acuerdo
a lo establecido en la cldusula 14 del Contrato.

Capacidad Contratada
Aquella parte de la Capacidad de Transporte que ha sido reservada por un Usuario a través de un
contrato de transporte,

Capacidad de Transporte

Es la maxima cantidad de Hidrocarburos que el Concesionario estd en condiciones de transportar
por unidad de tiempo a través del Sistema de Transporte. Para el caso del GSP, la Capacidad de
Transporte estara reservada exclusivamente para atender la demanda nacional.

Capacidad Garantizada
Serdn las capacidades establecidas en la cldusula 14 que se remuneran al Sistema de Transporte
conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento de la Ley N° 29970.

Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE)

Es el cargo adicional al peaje unitario por conexidn al sistema principal de transmisién,
determinado para cubrir el déficit del Ingreso Garantizado Anual, de conformidad con el numeral
2.2 de la Ley N° 29970 vy su reglamento.

Cargo por Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos {SISE)

Es el cargo tarifario a la infraestructura de la red nacional de ductos de transporte de productos
liquidos derivados de los Hidrocarburos, GLP y Liquidos, asi como al suministro de dichos
productos, creado por la Ley N° 29852,

Causal de Suspensién
Son las causales de suspensién del plazo del contrato descritas en la cldusula 19° del Contrato.

Central Térmica de Quillabamba

Es la planta de generacién termoeléctrica que estara ubicada en el Distrito de Santa Ana, Provincia
de La Convencién, Region Cusco a la que se hace referencia en el anexo 1y en el Reglamento de la
Ley N® 29970. Se encuentra dentro de la Zona de Seguridad.
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Comité

Es el Comité de Proinversion en Proyectos de Seguridad Energética — Pro Seguridad Energetica,
responsable del proceso de promocién de la inversién privada para la entrega de la Concesion,
entre otras atribuciones, relacionadas con el Proyecto.

Concedente
Es el Estado Peruano representado por el Ministerio de Energia y Minas.

Concesion

Es el acto administrativo, plasmado en el Contrato, mediante el cual el Concedente otorga el
derecho al Concesionario para el disefio, financiamiento, construccién, suministro de bienes y
servicios, titularidad temporal de los Bienes de la Concesién, operacion, Explotacién de los Bienes
de la Concesidn, mantenimiento y transferencia al término del plazo de la Concesidn al Estado
Peruano del Proyecto, conforme a los términos del Contrato y las Leyes Aplicables.

Concurso

Es el proceso regulado por las Bases para la entrega en concesion al sector privado del disefio,
financiamiento, construccion, suministro de bienes y servicios, titularidad temporal de los Bienes
de la Concesién, operacién, Explotacion de los Bienes de la Concesidén, mantenimiento y
transferencia al término del plazo de la Concesién al Estado del Sistema de Transporte, conforme a
los términos del Contrato vy las Leyes Aplicables.

Consumidor Inicial

Para efectos de este Contrato, son los Usuarios del Sistema de Transporte, definidos como
Consumidores Iniciales de acuerdo a las Leyes Aplicables. El listado de Consumidores Iniciales se
encuentra contenido en el anexo 10-A del Contrato.

Contrato

Es el presente contrato, incluyendo sus anexos y las Bases, celebrado entre el Concedente vy el
Concesionario, al amparo del TUQO y del Reglamento, en el cual interviene el Operador Calificado,
que define derechos y obligaciones de las Partes y regula la Concesién.

Contrato de Fideicomiso Recaudador - Pagador

Es el contrato de fideicomiso de recaudacion, administracion de fondos y pago, a fin de: (i) crear y
regular el funcionamiento del Fideicomiso Recaudador-Pagador y de su patrimonio; (i} recaudar y
asegurar la intangibilidad del monto recaudado correspondiente al Mecanismo de Ingreso
Garantizado; y (iii) permitir la disposicién inmediata de recursos a favor del Concesionario, de
acuerdo al procedimiento descrito en el mencionado contrato de fideicomiso y las Leyes
Aplicables.

Contrato de Fideicomiso de Servidumbres

Es el contrato de fideicomiso a ser constituido por el Concesionario, mediante el aporte al
patrimonio fideicometido de USS$ 75’000,00.00 (Setenta y Cinco con 00/100 Millones de Dolares
Americanos) para el pago de las Servidumbres, derechos de paso requeridas para el Proyecto y el
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desarrollo de programas sociales, conforme a lo establecido en |a clausula 7 del Contrato.

Control Efectivo

Es la capacidad de dirigir la administracion de una persona juridica. Se presume que existe Control
Efectivo, a menos que se demuestre lo contrario a juicio del Concedente, en los supuestos
contenidos en la Resolucion CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, modificada por la Resolucién
CONASEV N° 005-2006-EF/94.10 y por la Resolucién CONASEV N° 016-2007-EF/94.10 o norma que
la modifique, las cuales son:

a) Cuando a través de la propiedad directa o indirecta de acciones, contrato de usufructo,
garantia mobiliaria, fideicomiso o similares, acuerdos con otros accionistas o cualquier otro
acto juridico, se pueden ejercer mas de la mitad de los derechos de voto en la junta general
de accionistas de dicha persona juridica, salvo que en fa misma persona juridica un tercero se
encuentre en la situacidn prevista en el inciso b) siguiente;

b) Cuando sin contar con mas de la mitad de los derechos de voto en la junta general de
accionistas de dicha persona juridica, pueden designar o remover a la mayoria de los
miembros del directorio.

Costo del Servicio
Es el valor ofertado por el Adjudicatario, conforme se establece en el numeral 2.5 del Articulo 2
del Reglamento de la Ley N° 29970 y en las Leyes Aplicables.

Costo del Servicio Anual
Es la anualidad del Costo del Servicio que se calcula conforme a lo establecido en el anexo 9 del
Contrato.

Cronograma de Ejecucidn de Obras

Es la secuencia detallada de todas las actividades necesarias para la construccién del Sistema de
Transporte que sera presentado por el Concesionario de acuerdo a lo establecido en la clausula 3
del Contrato y que serd incorporado en el anexo 2 del Contrato. Distingue la ruta critica de las
actividades y los hitos de avance en la ruta critica. La realizacién de las actividades previstas en el
mencionado cronograma no deberd exceder el plazo para la Puesta en Operacién Comercial.

Demanda Beneficiada

Comprende la demanda de Gas Natural o Liquidos de Gas Natural beneficiada por las inversiones
en la Zona de Seguridad, conforme al alcance previsto en el Reglamento de la Ley N° 29970 y el
Contrato. Incluye la Demanda Beneficiada para el Sistema de Seguridad Transporte de Gas - STG y
Sistema de Seguridad de Transporte de Liguidos - STL.

Demanda Beneficiada del STG
Comprende la demanda de Gas Natural destinada al mercado interno e igual a la suma de:
a) Demanda atendida por el Concesionario hasta la capacidad de transporte reconocida al
concesionario del sistema de transporte existente, y;
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b) Demanda atendida por el Concesionario hasta la capacidad del Tramo A, la cual incluye la
Capacidad Garantizada del GSP.

Su aplicacién se describe en la cldusula 14 del Contrato.

Pemanda Beneficiada del STL

Conforme a lo sefialado en el literal a) del numeral 13.1 del Articulo 13° del Reglamento de la Ley
N° 29970, corresponde al suministro de combustibles liquidos, GLP y otros productos derivados de
los Liquidos de Gas Natural, que seradn recaudados por los productores e importadores que
realizan la venta primaria.

El Servicio de Seguridad del STL es aplicable al volumen de Liquidos de Gas Natural transportado a
través del STL, destinado a aquellos usuarios incluidos en la Demanda Beneficiada del STL, quienes
pagaran el cargo tarifario SISE. Los usuarios no incluidos dentro de la Demanda Beneficiada del STL
podran hacer uso del Servicio de Seguridad del STL, previo pago de la Tarifa Regulada de Seguridad
del STL, de acuerdo a lo sefialado en el anexo 9 del Contrato.

Destruccion Parcial

Es aquella situacion producida por cualquier causa que provoque daiios al Sistema de Transporte,
estimados en un valor menor al 50% del valor total de reposicién del mismo o que, siendo
mayores a dicho porcentaje, a criterio del Concedente es conveniente para la continuacion del
Servicio de Transporte que las reparaciones las haga el Concesionario, siempre que ésta esté en
capacidad de hacerlo a criterio del Concedente.

Destruccidn Total

Es aquella situacién producida por cualquier causa que provoque dafios al Sistema de Transporte,
estimados en un valor de 50% o méas del valor total de reposicién del mismo y que, a criterio del
Concedente, no es conveniente para la continuacién del Servicio de Transporte que las
reparaciones las haga el Concesionario o que, calificindolo como conveniente, el Concesionario,
por ser econémicamente inviable, a criterio del Concedente, no puede realizar las reparaciones.

Deuda Garantizada

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento, emision de valores
y/o préstamos de dinero otorgado por cualquier Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad,
cuyos fondos serdn destinados al cumplimiento del objeto del Contrato, incluyendo fos derivados
financieros relacionados con el endeudamiento, cualquier renovacién o refinanciamiento de tal
endeudamiento que se garantice; cuyos términos financieros principales, incluyendo los montos
del principal, tasa o tasas de interés, disposiciones sobre amortizacién u otros términos similares,
hayan sido informados por escrito al Concedente.

DGH
Es la Direccién General de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas.
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ST

Dias

Son los dias que no sean sdbado, domingo o feriado, en la ciudad de Lima. También se entienden
como feriados, los dias en que los bancos o las entidades publicas en la ciudad de Lima no se
encuentran obligados a atender al publico por disposicién de Autoridad Gubernamental, salvo
indicacién expresa en sentido contrario. Todas las referencias horarias se deberan entender

efectuadas a la hora del Perd.

Dias Disponibles

Namero de dias o fraccién de dias en los que el Sistema de Transporte tuvo disponible las
capacidades establecidas en el anexo 1 del Contrato. Se incluye en esta definicién a los dias que se
encuentren dentro del periodo declarado como Fuerza Mayor conforme a lo previsto en el
Contrato.

Ddlar o USS

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Empresa Afiliada
Una empresa sera considerada afiliada de otra empresa cuando el Control Efectivo de tales
empresas se encuentre en manos de la misma Empresa Matriz o de una Empresa Subsidiaria.

Empresa Especialista

Es la empresa encargada de elaborar los informes periciales que analicen la procedencia y
conformidad del ajuste del Costo del Servicio, en los casos en los que el Concesionario solicite
dicho ajuste en la ejecucién de las Obras Comprometidas conforme lo establecido en la cldusula
14,

Empresa Fiduciaria del Fideicomiso Recaudador-Pagador

Es [a empresa autorizada a operar como fiduciaria de acuerdo con la Lley N° 26702, que se
encargara de: (i) ejercer el dominio fiduciario sobre el patrimonio del Fideicomiso Recaudador-
Pagador; (ii} recaudar y asegurar la intangibilidad del monto recaudado correspondiente al
Mecanismo de Ingreso Garantizado y (iii) atender el pago del Mecanismo de Ingreso Garantizado a
favor del Concesionario.

Esta empresa autorizada seré designada por el Concesionario, con la no objecién del Concedente,
de conformidad con el anexo 16

Empresa Fiduciaria del Fideicomiso — Servidumbres

Es la empresa autorizada a operar como fiduciaria de acuerdo con la Ley N° 26702, que se
encargara de: (i) ejercer el dominio fiduciario sobre el patrimonio del Fideicomiso- —
Servidumbres; (ii) administrar el monto aportado por el Concesionario para el pago de las
Servidumbres y asegurar la intangibilidad de dicho aporte; (iii) atender el pago de las
contraprestaciones por los derechos de Servidumbres requeridos por el Proyecto; y (iv)
administrar el fondo que serd destinado a programas sociales, de acuerdo a lo sefialado en la
cldusula 7 del Contrato.
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Esta empresa autorizada serd designada por el Concesionario, con la no objecién del Concedente,
de conformidad con el anexo 12,

Empresa Matriz

Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de otra. También estd considerada en esta
definicién aquella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta ha
sido definida y asi sucesivamente,

Empresa Recaudadora
Son las empresas responsables de la recaudacién del Mecanismo de Ingreso Garantizado. Las

Empresas Recaudadoras recaudardn mensualmente el Mecanismo de Ingreso Garantizado y
trasladaran lo recaudado al Fideicomiso Recaudador — Pagador, quien administrara dichos montos
de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso Recaudador — Pagador.

Empresa Subsidiaria

Es aquella empresa cuyo Control Efectivo estd en manos de una Empresa Matriz. También estd
considerada en la presente definicién aquella empresa cuyo Control Efectivo estd en manos de
una Empresa Subsidiaria, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente.

Empresas Vinculadas

Son aquellas empresas con vinculacién entre si a través de una relacion Empresa Matriz — Empresa
Subsidiaria (o viceversa) o Empresa Afiliada — Empresa Afiliada, de acuerdo a lo que resulta de las
definiciones pertinentes.

Estado
Es el Estado de la Reptblica del Perd.

Estudio de Linea Base
Es el estudio que se realiza para determinar la situacién de un drea antes de ejecutarse un
proyecto; incluye todos los aspectos bidticos, abi6ticos y socio-culturales del ecosistema.

Explotacién de los Bienes de la Concesidn
Es la actividad que realiza el Concesionario consistente en el aprovechamiento econdmico en la

operacién del Sistema de Transporte y la prestacion del Servicio de Transporte.

Facilidades Esenciales

Son aquellos Bienes de la Concesién cuya administracién y operacidon se encuentra a cargo del
Concesionario, y cuya utilizacién es indispensable para la prestacién del Servicio de Transporte y
para permitir la prestacion de servicios (transporte y/o distribucién) por parte de otros agentes;
ello conforme a las Leyes Aplicables.

Fecha de Cierre
Es el dia en que se cumplen todos y cada uno de los requisitos sefialados en las cldusulas 6.1 y 6.2
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del Contrato, y a partir de la cual se comienza a computar el Plazo del Contrato, de conformidad
con la cldusula 4 del Contrato.

FEED

Es el estudio de ingenieria bésica que debera ser elaborado de acuerdo a la norma ANSI B31.4 o
ANSI B31.8, segin corresponda y a los alcances previstos para la clase 3 en la AACE International
Recommended Practice N 18R-97 y normas aplicables.

Fideicomiso Recaudador — Pagador

Es el fideicomiso constituido por el Concesionario, la Empresa Recaudadora y la Empresa Fiduciaria
del Fideicomiso Recaudador-Pagador, con el objeto de recaudar y asegurar la intangibilidad del
monto recaudado correspondiente al Mecanismo de Ingreso Garantizado al Concesionario, todo
ello conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso Recaudador-Pagador. Este contrato
establecerd la apertura de cuatro (4) cuentas de fideicomiso: i}, La primera para recaudar y
administrar el CASE correspondiente al STG; ii). La segunda para recaudar y administrar el
Mecanismo de Ingresos Garantizados del STL; iii). La tercera para recaudar y administrar el CASE
correspondiente al GSP; y iv). La cuarta para recaudar y administrar el Adelanto de Ingresos
Garantizados.

El procedimiento de recaudacién y pago del fideicomiso sera determinado por OSINERGMIN en su
condicion de administrador del Mecanismo de Ingresos Garantizados.

Fideicomiso de Servidumbres

Es el fideicomiso constituido por el Concesionario y la Empresa Fiduciaria del Fideicomiso de
Servidumbres, con el objeto de recaudar y asegurar el pago que comprende los conceptos
establecidos en el Articuio 98 del Reglamento y otros que precisa el Contrato, por la constitucidn
de las Servidumbres, derechos de paso requeridos para la ejecucién de las Obras Comprometidas y
programas sociales, todo ello conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso de
Servidumbres.

Este fideicomiso debera ser constituido a mds tardar seis (6) meses después de la Fecha de Cierre.

Garantia de Fiel Cumplimiento

Es cada una de las cartas fianzas a ser otorgadas por el Concesionario desde la Fecha de Cierre
hasta sesenta (60) dias calendarios posteriores a la fecha prevista para la Puesta en Operacién
Comercial; a fin de garantizar las obligaciones del Concesionario de acuerdo a lo sefialado en la
clausula 9.11.1 del Contrato.

Dichas garantias seran solidarias, incondicionales, irrevocables, con renuncia expresa del beneficio
de excusién y divisidn, y de ejecucion automdtica; debiendo ser emitidas conforme al anexo 6A del
Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria
Es cada una de las cartas fianzas a ser otorgadas por el Concesionario conforme a la cldusula
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9.11.2 del Contrato; a fin de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones segtin los términos del
Contrato.

Dicha garantia serd solidaria, incondicional, irrevocable, con renuncia expresa del beneficio de
excusion y divisién, y de ejecucién automética; debiendo ser emitidas conforme al anexo 6-B del
Contrato.

Gas o Gas Natural
Es la mezcla de Hidrocarburos en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

Gasoducto Sur Peruano (GSP)

Es el Sistema de Transporte necesario para el suministro de Gas Natural desde el distrito de Urcos
hasta la central térmica de llo, ubicada en la regién Moquegua, pasando por Mollendo para
abastecer la central térmica de Mollendo. Este tramo incluye las facilidades que permitiran la
conexion de los Gasoductos Regionales.

Gasoductos Regionales
Son los Sistemas de Transporte para suministro de Gas Natural que partirdn desde una derivacién
del Tramo A hacia las regiones de Apurimac, Cuzco, Puno, Arequipa, Moguegua y Tacnha.

La descripcion de los Gasoductos Regionales se encuentra contenida en el anexo 1 del Contrato.

Gasoductos Secundarios

Son los Sistemas de Transporte para suministro de Gas Natural que el Concesionario deberd
construir como parte de las Obras Comprometidas, los cuales partirdn de una derivacién del
Tramo Al hacia la Central Térmica de Quillabamba y hacia a la provincia de Anta, asi como la
derivacién del Tramo A2 hacia la Central Térmica de Mollendo.

La descripcion de los Gasoductos Secundarios se encuentra contenida en el anexo 1 del Contrato.

Generadores de! Nodo Energético del Sur
Son las empresas titulares de las plantas de generacién termoeléctrica otorgadas en el marco del

proyecto “Nodo Energético en el Sur del Perd”.

Hidrocarburos
Todo compuesto organico, gaseoso, liquido o sélido que consiste principalmente de carbono e
hidrégeno.

Ingreso Garantizado Anual
Es la retribucién econdmica anual que se paga al Concesionario para retribuir el Costo del Servicio
en el Periodo de Recuperacion.
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Inspector
Es la Persona elegida por el Concedente a propuesta del Concesionario, de conformidad con la

cldusula 7.3.1 del Contrato, que tendrd las funciones y atribuciones sefialadas en dicha cldusula y
en el anexo 5 del Contrato.

Inversién Incremental

Es la inversién asociada a la instalacién de mayores didmetros, nuevos loops o sistemas de
compresion instalados por el Concesionario del GSP que permitan superar la Capacidad de
Transporte del GSP segun lo establecido en el numeral 1 del anexo 13. Las inversiones
incrementales seran calculadas y reconocidas en el momento que se calcule la nueva tarifa
regulada que se sefiala en el anexo 13.

Ley
Es la Ley N® 26221, Ley Organica de Hidrocarburos.

Ley 29852
Es la Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos. Regula el cargo

denominado SISE.

Ley 29970
Es la Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquimico del

sur del pais, complementada con la Octogésima Segunda Disposicion Complementaria Final de Ley
N°30114.

Ley de Promocidn
Es la Ley N® 27133, Ley de Promocién del Desarrollo de la industria del Gas Natural.

Leves Aplicables

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan y/o afectan directa o indirectamente el
Contrato de Concesidn. Incluyen la Constitucién Politica del Per, las leyes, las normas con rango
de ley, los decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asf como cualquier otra
que conforme al ordenamiento juridico de la Republica del Perd, resulte aplicable, las que seréan
de observancia obligatoria para el presente Contrato y que comprenden a las normas regulatorias.

Liquidos o Liguidos de Gas Natural
Son los Hidrocarburos en estado liquido obtenidos del Gas Natural compuesto por mezclas de
etano, propano, butano y otros Hidrocarburos més pesados.

Moneda del Contrato
Es el Ddlar.
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Mecanismo de Ingreso Garantizado
Es el mecanismo previsto en el Articulo 2° de la Ley N° 29970 y su reglamento, aprobado por

Decreto Supremo N° 005-2014-EM, que garantiza los ingresos anuales al Concesionario.

Normas de Servicio

Son las hormas que regulan la relacién entre el Concesionario y sus Usuarios en relacion al servicio
de transporte de gas natural por ductos que han sido aprobadas por el Decreto Supremo N° 018-
2004-EM y sus modificatorias.

Obras Comprometidas

Son todas las obras necesarias para la Puesta en Operacion Comercial del Sistema de Transporte
objeto del presente Contrato. Estas deberdn ejecutarse segin los pardmetros y demas
especificaciones técnicas previstas en las Leyes Aplicables y en el anexo 1.

Oferta Econdmica
Es el monto ofrecido por el Adjudicatario como Costo del Servicio expresado a la fecha de POC. La
Oferta Econdmica y su desagregado forman parte del Contrato como anexo 3.

Operador Calificado

Es la Persona o Personas que han sido precalificadas como tales por el Comité. Es/son titular{es)
de la Participaciéon Minima en el Concesionario. En caso exista mas de una Persona como
Operador Calificado, todos ellos asumiran responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones
estipuladas en el presente Contrato (conjuntamente denominados “Operador Calificado”).

OSINERGMIN

Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energfa y Mineria — OSINERGMIN, creado por la Ley
N° 26734 complementada por la Ley N° 27332 y cuyo Reglamento General fue aprobado por
Decreto Supremo N° 054-2001-PCM.

Pais Extranjero
Es cualquier pais, incluyendo cualquier division o subdivisién politica del mismo, distinto al Perq.

Partes
Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario. Para efectos de los alcances de la clausula
18 del Contrato incluye al Operador Calificado.

Participaciéon Minima

Es 1a participacién que el Operador Calificado deberd tener en el capital social del Concesionario.
La Participacién Minima, de acuerdo a lo establecido en las Bases, serd: i) en caso exista una sola
Persona como Operador Calificado, de veinticinco por ciento {25%) del correspondiente capital
social; i) en caso haya mas de una Persona como Operador Calificado, de cuarenta por ciento
(40%) del correspondiente capital social.
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Periodo de Garantia
Es el lapso igual o inferior al Perfodo de Recuperacién, durante el cual se aplica el Mecanismo de
Ingresos Garantizados otorgado por la Ley N° 29970, para la recuperacién del Costo del Servicio.

El Periodo de Garantia culmina segtin o previsto en la Ley de Promocién y su reglamento.

Periodo de Recuperacin
Es el plazo contado desde la Puesta en Operacién Comercial hasta el vencimiento del plazo del
Contrato, que se establece para que el Concesionario recupere el Costo del Servicio.

Persona
Es cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y
asumir obligaciones.

Plazo del Contrato
Tendra el significado que se le asigna en la cldusula 4 del Contrato.

Proyecto
Para efectos de este Contrato, es el Sistema de Transporte correspondiente al Tramo A y al Tramo

B.

Puesta en Operacidn Comercial (POC)
Es la fecha en que se ha cumplido con los procedimientos establecidos en el anexo 5, a partir de la
cual el Concesionario esta en capacidad de brindar el Servicio de Transporte en todo el Proyecto. ;

Puntos de Conexidn
Son los definidos en el anexo 1,

Puntos de Derivacidn
Son los definidos en el anexo 1.

Puntos de Entrega
Son los definidos en el anexo 1.

Puntos de Recepcién
Son los definidos en el anexo 1,

Reglamento
Es el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado por el Decreto Supremo

N® 081-2007-EM y sus normas modificatorias, complementarias o sustitutorias.
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Reglamento de la Ley 29970

Es el Reglamento de la Ley N° 29970 — Ley que afianza la seguridad energética y promueve el
desarrollo del polo petrogquimico del sur del pais, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2014-EM
y sus normas modificatorias, complementarias o sustitutorias.

Reglamento de la Promocion

Es el Reglamento de la Ley de Promocién del Desarrollo de la Industria del Gas Natural aprobado
por el Decreto Supremo N° 040-99-EM y sus normas modificatorias, complementarias o
sustitutorias.

Ruta del Sistema

Es la trayectoria del Sistema de Transporte que presentard el Concesionario después de obtener la
aprobacion del informe técnico favorable de su manual de disefio, aprobacién del respectivo
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), obtencién de fa autorizacién del Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueoldgicos y obtencién de la autorizacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico, lo que
ocurra ultimo, de acuerdo a lo establecido en la cldusula 3 del Contrato.

Servicio de Seguridad

Es el servicio de transporte por ductos mediante el cual se incrementa la confiabilidad del sistema
y continuidad del suministro de Gas Natural y/o Liquidos de Gas Natural, ante indisponibilidades
y/o fallas de los sistemas de transporte existentes. Los Servicios de Seguridad son servicios que se
afiaden a los servicios de transporte sefialados en las Normas del Servicio, no requiriéndose la
suscripcion de contratos adicionales por parte de los usuarios beneficiados con la mayor
seguridad.

Servicio o Servicio de Transporte

Es el servicio pUblico prestado por el Concesionario que le permite recibir, transportar por ductos
y entregar un volumen de Hidrocarburos determinado, a través del Sistema de Transporte,
regulado por el Reglamento de la Ley N° 29970. Este servicio incluye el Servicio de Seguridad, el
Servicio de Transporte Adicional y el Servicio de Transporte en el GSP.

Servicio de Transporte Adicional
Es el Servicio de Transporte que pueda ser requerido por el concesionario del sistema de

transporte existente en el STG o por los Usuarios de GSP, conforme se contempla en el
Reglamento de la Ley N° 29970, otras Leyes Aplicables y el Contrato, para lo cual deberan
suscribirse los correspondientes contratos de servicio de transporte.

Servidumbres

Son las servidumbres de paso, de transito o para la ocupacién de bienes publicos o de propiedad
privada, que adquiere el Concesionario conforme al Reglamento y las Leyes Aplicables, que sean
necesarios para que el Concesionario pueda cumplir sus obligaciones en el Contrato. Forman parte
de los Bienes de la Concesidn.
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Esta definicion incluye también todo derecho de paso necesario para la obtencion del derecho de
via que permita la ejecucién de las Obras Comprometidas.

Sistema de Seguridad de Transporte de Gas Natural (STG)

Es la seccidn del Sistema de Transporte necesario para el transporte de Gas Natural dentro de la
Zona de Seguridad. La presente definicién excluye las instalaciones e infraestructura de transporte
existente perteneciente a Transportadora de Gas del Peri S.A. (TGP).

Sistema de Seguridad de Transporte de Liquidos (STL)

Es la seccién del Sistema de Transporte necesario para el transporte de Liquidos dentro de la Zona
de Seguridad. La presente definicidn excluye las instalaciones e infraestructura de transporte
existente, perteneciente a Transportadora de Gas del Pery S.A. (TGP).

Sistema de Transporte

Son aquellos Bienes de la Concesion tales como los ductos, estaciones de compresion, estaciones
de bombeo, estaciones reguladoras, estaciones de medicidn, sistemas de entrega, obras, equipos
y otros, los cuales son operados y explotados por el Concesionario para el transporte de
Hidrocarburos bajo los términos del Contrato, el TUO vy las Leyes Aplicables y que son utilizados
para la prestacion del Servicio de Transporte.

Sistema Integrado

Es el sistema de transporte que garantiza el suministro de Gas Natural desde las zonas de
produccién hasta el sur del pais, el cual comprende al STG y STL en la Zona de Seguridad y al GSP.
El desarrollo del Sistema Integrado es priorizado por el Estado a fin de incrementar la confiabilidad
y garantizar el abastecimiento de la demanda nacional, y forma parte del sistema de seguridad
energética a que se refiere la Ley N° 29582,

El Tramo Cy los Gasoductos Regionales forman parte del Sistema Integrado.

Sociedad Concesionaria o Concesionario
Es la titular de la Concesién que ha accedido a la misma a través del Concurso.

Suspensién
Es la suspension de las actividades como resultado de la ocurrencia de cualquier Causal de

Suspensidn de acuerdo a lo previsto por este Contrato o por las Leyes Aplicables.

Tabla de Penalidades
Es el documento que figura como anexo 4 del Contrato y que contiene las penalidades aplicables
al Concesionario conforme a lo dispuesto en este Contrato.

Tarifa Base

Es la tarifa empleada para determinar los Ingresos Garantizados Anuales a partir de las
Capacidades Garantizadas anuales. Se calcula segiin lo sefialado en el Reglamento de la Ley N°
29970, y en el Contrato.
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Tarifa de Racionamiento
Es la tarifa que serd determinada conforme a lo previsto en el numeral 9.2 del Articulo 9 del
Reglamento de la Ley N® 28970.

Tarifa Regulada
Es la retribucién maxima por unidad de medida que el Concesionario estard autorizado a facturar a

los Usuarios por el Servicio de Transporte, en su condicién de titular de la Concesion. La Tarifa
Regulada es fijada por el OSINERGMIN de conformidad con el Contrato, el Reglamento, la Ley de la
Promocién, el Reglamento de la Promocion y demds Leyes Aplicables.

Tarifa Regulada de Seguridad
Es la tarifa regulada que podréa ser menor o igual a la respectiva Tarifa Base y su aplicacién sera

determinada por OSINERGMIN en funcién al impacto que esta tarifa represente en los costos de
transporte por ductos del sistema existente y de la disponibilidad de los ingresos que remuneran
los ingresos garantizados.

Terminacién de la Concesién

Es el resultado de la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en la cldusula 20 del
Contrato, que motiva la extincion de los derechos y obligaciones, legales y contractuales, del
Concesionario como titular de la Concesién, asi como la extincién de los derechos y obligaciones
del Concedente derivados del Contrato, sin perjuicio de las obligaciones y/o derechos que ambas
Partes cumplirdn o ejerceran posteriormente a dicho momento, expresamente previstos en el
Contrato y en las Leyes Aplicables.

Tramo
Es el Tramo A1, Tramo A2, Tramo B o Tramo C.

Tramo A

Es la parte del Sistema Integrado necesario para el transporte de Gas Natural desde el Punto de
Conexién de Gas hasta la central térmica de llo en fa regién Moquegua, pasando por Mollendo
para abastecer la central térmica de Mollendo. Este tramo incluye las facilidades que permitiran la
conexién de los Gasoductos Regionales: Apurimac, Cuzco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacha, de
acuerdo con lo establecido en la Ley N° 29970. Este tramo se subdivide en los Tramos Al y A2, e
incluye los Gasoductos Secundarios.

Tramo Al

Es el segmento del Tramo A correspondiente al STG y que permitird el transporte de Gas Natural
desde el Punto de Conexién de Gas hasta el distrito de Urcos.

P4gina 23 de 174



Tramo A2

Es el segmento del Tramo A que permitira el transporte de Gas Natural desde el distrito de Urcos
hasta la central térmica de llo, ubicada en la regién Moquegua, pasando por Mollendo para
abastecer la central térmica de Mollendo.

Tramo B
Es la parte del Sistema Integrado dentro de la Zona de Seguridad que permitira el transporte de
Gas Natural y Liquidos desde Malvinas hasta los Puntos de Conexién.

Tramo C
Es la parte del Sistema Integrado dentro de la Zona de Seguridad que permitira el transporte de
Gas Natural y Liquidos desde los Puntos de Conexién hasta Chiquintirca.

Tipo de Cambio
Es el tipo de cambio promedio ponderado (venta) del Délar publicado en el diario oficial “El
Peruano” por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP o por aquél organismo que lo sustituya.

TUO

Es el Texto Unico Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesidn al
sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos aprobado por D.S. N°
059-96- PCM y bajo cuyo dmbito se ha suscrito el Contrato.

Usuario
Es la Persona que recibe el Servicio de Transporte.

Valor Contable Neto o Valor Contable

Es la suma en la Moneda del Contrato equivalente al valor de los Bienes de la Concesién, sea cual
fuere la forma como ia construccién y/o adquisicién de tales bienes hubiera sido financiada e
incluyendo, pero sin limitarse a, todos los costos acumulados que resulten directamente
atribuibles a los Bienes de la Concesién, menos la depreciacién acumulada calculada segin el
método lineal y los principios contables generalmente aceptados en el Perd. El Valor Contable se
calculara de acuerdo a lo establecido en la cldusula 20 del Contrato.

Zona de Seguridad

Es la zona que comprende el drea geogréfica dentro de la cual se desarrollan instalaciones de
transporte mediante las cuales el Estado garantiza a la demanda nacional el aumento de la
confiabilidad y disponibilidad en el suministro de Hidrocarburos. Estd compuesto por el STG y el
STL ubicados en las regiones de Cusco y Ayacucho que contienen los hitos geograficos definidos en
el Articulo 4 de la Ley N° 29970.

Para efectos del Contrato, en dicha zona estdn comprendidos el Tramo B y el Tramo Al.
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1.1

1.2

1.3

2.1

OBJETO Y AMBITO DE LA CONCESION
CLAUSULA 1
OBJETO

El Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones de las Partes y estipular
las normas y procedimientos que regirdn entre éstas para el disefio, financiamiento,
construccién, suministro de bienes y servicios, Explotacién de los Bienes de la Concesion,
operacién, mantenimiento, y la transferencia de los Bienes de la Concesion al Estado al
producirse la Terminacién de la misma por cualquiera de las causales descritas en la cldusula
20 del Contrato, en concordancia con el Articulo 45 del Reglamento.

El Concesionario se obliga a disefiar, suministrar bienes y servicios y construir las Obras
Comprometidas del Sistema de Transporte, las que deberadn ejecutarse de acuerdo a lo
establecido en las Leyes Aplicables y en el anexo 1 del Contrato.

El Concesionario podrd contratar consultores, contratistas, subcontratistas y proveedores
en los casos necesarios o los que estime conveniente, estipulandose que el Concesionario es
el Gnico responsable frente al Concedente, por la total y completa ejecucion de las
obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.

CLAUSULA 2

CARACTERISTICAS Y MODALIDAD DE LA CONCESION

El Concesionario sera responsable por el disefio, financiamiento, construccién, suministro de
bienes y servicios, Explotacion de los Bienes de la Concesién, operacion, mantenimiento y
transferencia de éstos al término del Plazo del Contrato al Estado, asegurando ademds la
prestacién del Servicio de Transporte de conformidad con las Leyes Aplicables y el presente
Contrato.

Durante el Plazo del Contrato, el Concesionario serd el propietario de los Bienes de la
Concesién. Al producirse la Terminacion de la Concesion, el Concesionario transferira al
Estado los Bienes de la Concesién, conforme a lo establecido en la cldusula 20 del Contrato,
el Articulo 22 del TUO y el Articulo 45 del Reglamento,
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2.2

2.3

2.4

2.5

3.1,

El otorgamiento de la Concesidn es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del
Articulo 14 del TUO, lo que significa que el Concesionario no esté obligado a efectuar pago
alguno a favor del Concedente o de cualquier otra entidad por el otorgamiento de la
Concesidn. Asimismo, la Concesidn es de caracter autosostenible, de acuerdo al Articulo 4,
literal a) del Decreto Legislativo N° 1012.

Las principales actividades o prestaciones que forman parte del Contrato ¥ que por tanto
constituyen el objeto de los derechos y obligaciones que asume el Concesionario en virtud
del Contrato, son las siguientes:

a} la construccién de la infraestructura de la Concesién correspondiente a las Obras
Comprometidas, segtin se detalla en la cldusula 3 del Contrato.

b) Elusoy transferencia de los Bienes de la Concesién segiin lo establecido en las clausulas 7
y 20 del Contrato, respectivamente.

c) La Explotacién de los Bienes de la Concesidn, conforme a las condiciones de las clusulas
8 y 9 del Contrato y en las Leyes Aplicables.

El presente Contrato responde a un esquema DFBOOT (design, finance, build, own, operate
and transfer). Por ello, durante el Plazo del Contrato el Concesionario ser el propietario de
los Bienes de la Concesién.

Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su objeto, el
Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa Gnica.

El Contrato es principal, de prestaciones reciprocas, de tracto sucesivo y de ejecucion
continua; siendo una de las caracteristicas principales del mismo que en todo momento se

debe mantener el equilibrio econémico — financiero de las Partes.

El Servicio de Transporte que es materia del Contrato se rige por los principios de acceso
abierto, continuidad, regularidad y no-discriminacion.

CLAUSULA 3

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

El Concesionaric deberd realizar el diseiio, financiamiento, construccidn, suministro de
bienes y servicios, Explotacidén de los Bienes de la Concesi6n, operacién y mantenimiento del
Sistema de Transporte de Gas en el Tramo A y el Tramo B y del Sistema de Transporte de
Liquidos en el Tramo B. Para ello, deberd cumplir con las caracteristicas técnicas sefialadas
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3.2,

en el anexo 1 del Contrato, en las normas técnicas relacionadas al transporte de
Hidrocarburos por ductos y en las Leyes Aplicables,

En el anexo 1 del Contrato se contemplan las caracteristicas y las condiciones de operacion
que se deberdn cumplir en el Punto de Conexién de Gas y en el Punto de Conexién de
Liquidos. Asimismo, en dicho anexo se contempla de manera referencial las caracteristicas
de los Puntos de Recepcién y de los Puntos de Entrega del Sistema de Transporte. Los Puntos
de Conexién, Puntos de Recepcidn y Puntos de Entrega definitivos serén establecidos por el
Concesionario.

El Concesionario se encuentra obligado a realizar todas las actividades necesarias para la
construccién de los Puntos de Recepcidn y Puntos de Conexién, para lo cual deberd acordar
con la empresa titular de la Planta de Separacién de Malvinas {PSM) y con la empresa titular
de los ductos existentes, para determinar la ubicacién definitiva de cada punto, los aspectos
técnicos relacionados a la conexion y la oportunidad para realizar las conexiones respectivas,
Para ello, deberd cumplir con los procedimientos de conexién acordados con dichos
titulares. £l Concedente deberd realizar sus mejores esfuerzos para que dichas partes
lleguen a estos acuerdos de manera oportuna.

El Concesionario deberd inyectar el Gas en el punto de inicio del Sistema de Transporte a
una presién minima de 147 barg, para lo cual deberd contar con las respectivas facilidades
de compresion directamente o mediante el servicio prestado por terceros. Los costos
derivados de la presente obligacién formaran parte del Costo del Servicio.

La ubicacién de los Puntos de Derivacién para los Gasoductos Secundarios y Gasoductos
Regionales serd establecida por el Concesionario.

Adicionalmente, conforme a lo previsto en el numeral 3.3 de la presente cldusula, el
Concesionario debera elaborar los FEED y el Estudio de Linea Base para el Sistema de
Transporte de! Tramo Cy para los Gasoductos Regionales.

Disefio y Construccién del Sistema de Transporte
3.2.1 Alcance

La responsabilidad del Concesionario para el disefio, construccidn y suministro de
bienes y servicios del Sistema de Transporte incluye todas las obras, instalaciones y
equipamientos necesarios para su adecuada operacion y mantenimiento; asi como la
obtencidn de todos los permisos, consentimientos, autorizaciones, licencias y otros
para la realizacién de las obras, instalaciones y equipamientos necesarios para la
adecuada operacién y mantenimiento del Sistema de Transporte respetando las
normas de seguridad establecidas en las Leyes Aplicables.
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3.2.2

El Concesionario construira el Sistema de Transporte siguiendo la Ruta del Sistema
contemplada en su disefio, la cual deberé ser presentada al Concedente o a quien
éste designe, dentro de los diez (10) Dias siguientes de la aprobacién de las
autorizaciones que se detallan a continuacién, la que ocurra Gltimo: i} informe
técnico favorable del Manual de Disefio, previsto en el articulo 12 del anexo 1 del
Reglamento, ii} EIA para las Obras Comprometidas, iii) Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueoldgicos y iv) Plan de Monitoreo Arqueoldgico. Cualquier Cambio de
Ruta del Sistema serd de entera responsabilidad del Concesionario, salvo aquellos
supuestos gue se contemplen de manera distinta en el Contrato.

El Concesionario debera disefiar el Sistema de Transporte segun las caracteristicas
establecidas en el anexo 1 y de manera que dicha infraestructura permita el flujo de
gas natural enriquecido hasta con 25% (veinticinco por ciento) de etano.

Todas las inversiones adicionales que se requieran para el servicio de transporte de
Gas Natural con la composicidn de etano que se indica en el parrafo anterior, previa
aprobacion por parte del Concedente, serén remunerados por el(los) usuario(s) gue
hard(n) uso de dicho componente de Gas conforme a las Leyes Aplicables. En
consecuencia, queda claramente establecido que dichas inversiones adicionales no
formaran parte del Costo del Servicio.

Si el Concesionario llega a un acuerdo para la construccién simulténea del poliducto
de liquidos y el Estado entrega en concesién el sistema de transporte de liquidos y se
concreta la demanda de etano a través de este medio, para un proyecto
petroquimico en el sur del pais, el Concesionario del Sistema de Transporte de Gas
quedara liberado de la obligacién de transportar el Gas Natural enriquecido (Gas
Natural con una composicién de etano superior a la entregada por el productor a los
Usuarios).

Cronograma de Ejecucién de Obras y Plazos de Ejecucién

a) El Concesionario deberd presentar al Concedente o a quien éste designe para su
aprobacién, dentro del plazo de seis (6) meses, contado a partir de la Fecha de
Cierre, un cronograma detallando en periodos trimestrales, la programacién de las
actividades de ingenierfa, procura, construccién, puesta en operacién, entre otros,
de las Obras Comprometidas. La realizacién de las actividades previstas en el
mencionado Cronograma de Ejecucién de Obras y sus actualizaciones no debers
exceder el plazo para la Puesta en Operacién Comercial. El Cronograma de
Ejecucion de Obras y sus actualizaciones, debidamente aprobadas, formaran parte
del Contrato como anexo 2, de conformidad con lo previsto en el literal e) del
Articulo 31 del Reglamento.

Una version actualizada del Cronograma de Ejecucién de Obras sera entregada a
los doce (12} meses, veinticuatro (24) meses, treinta y seis (36) meses y cuarenta y
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ocho {48) meses contados a partir de la Fecha de Cierre. Dicha actualizacién no
conllevard que se modifiquen los hitos comprendidos en el Cronograma de
Ejecucién de Obras entregado por el Concesionario, seglin lo establecido en el
parrafo anterior, salvo que el Concesionario presente el debido sustento para la
modificacion de los hitos inicialmente previstos y éstos sean aprobados por el
Concedente. Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario podra realizar
modificaciones al Cronograma de Ejecucién de Obras, durante la etapa de
Ejecucién de las Obras Comprometidas, sin alterar o ampliar los plazos de los hitos
y de la POC, debiendo para tal efecto informar al OSINERGMIN y contar con la
aprobacién del Concedente. Asimismo, debera remitir a OSINERGMIN copia del
Cronograma de Ejecucién de Obras aprobado y de sus respectivas actualizaciones,
a mas tardar a los cinco {5) dias posteriores a dicha aprobacién.

b) El Cronograma de Ejecucién de Obras debe distinguir claramente la ruta critica de
las Obras Comprometidas y debera establecer los hitos de avance en la ruta critica
de cada tramo del Sistema de Transporte, a ser cumplidos a los doce (12) meses,
veinticuatro (24) meses, treinta y seis (36} meses y cuarenta y ocho (48) meses
desde ia Fecha de Cierre, segin corresponda. Del mismo modo, e! Concedente
podré observar el establecimiento de los hitos de avance en la ruta critica, cuando
considere que no se ajustan al tipo de instalacién a efectuar o al tipo de trabajo a
realizar. Esta facultad podra ser ejercida dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias
posteriores a la fecha de recepcién del cronograma seiialado en el literal a} de |a
presente cldusula o sus respectivas actualizaciones. En caso de existir
observaciones estas deberan ser subsanadas dentro de un plazo méximo de veinte
(20) Dias, a menos que exista controversia respecto a las observaciones
planteadas, en cuyo caso dicha controversia serd resuelta conforme a la clausula
18. De no presentar observaciones dentro del plazo indicado se entendera por
aprobado el Cronograma de Ejecucién de Obras. Para efectos de la aprobacién de
la respectiva Fuerza Mayor debera afectarse los hitos de avance de la ruta critica
de las Obras Comprometidas.

£ atraso en el cumplimiento de cada hito dard lugar a que el Concesionario quede
obligado al pago de la penalidad establecida en el anexo 4 del Contrato. Las
penalidades serén acumulables y podran ser ejecutadas considerando el pérrafo
siguiente.

Si el Concesionario cumple con la POC, antes o en la fecha prevista, las
penalidades generadas conforme a lo sefialado anteriormente serdn condonadas
automaticamente, no siendo exigible su pago. En caso de incumplimiento de la
POC en la fecha prevista, el Concesionario deberd pagar el monto generado por
concepto de penalidades, en un plazo no mayor de diez (10) Dias de ocurrido
dicho incumplimiento, caso contrario se procedera con la ejecucion de la Garantia
de Fiel Cumplimiento por el monto equivalente a dichas penalidades.
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3.2.3

3.24

3.2.5

c) El Concesionario deberd comunicar por escrito al Concedente con, por lo menos,
sesenta (60) dias calendario de anticipacion el inicio de la construccion de las
Obras Comprometidas del Sistema de Transporte, para lo cual deberd haber
cumplido con las exigencias previstas para tal fin en el Reglamento y demds Leyes
Aplicables. Sin perjuicio de fo dispuesto en las cldusulas 17 y 19 del Contrato, la
POC debera ocurrir en un plazo no mayor a cincuenta y seis (56) meses contados
desde la Fecha de Cierre.

d} Si en el plazo seifialado en el literal anterior no ocurre la POC, el Concesionario
tendra un plazo adicional de hasta ciento veinte (120} dias calendario para cumplir
con dicha POC, debiendo pagar al Concedente una penalidad por cada dia
calendario de atraso durante este periodo, conforme se indica en el anexo 4 del
Contrato. Dicha penalidad serd adicional a otras previstas en el Contrato.

Vencido el plazo de ciento veinte {120) dias calendario referido en el pérrafo
anterior, el Concedente tendrd la facuitad de declarar la Terminacién de la
Concesion de conformidad con el literal e) del Articulo 46 del Reglamento vy la
clausula 20 del Contrato.

Supervision de las Obras Comprometidas

El Concesionario se obliga a contratar y solventar los gastos que demande la
supervision de las Obras Comprometidas, conforme a ias Leyes Aplicables, debiendo
incorporar los lineamientos para dicha contratacién sobre los aspectos contemplados
en el anexo 15 del presente Contrato. Sin perjuicio de ello, el supervisor de las Obras
Comprometidas no podra ser una Empresa Vinculada al Concesionario.

Relacidn de Bienes, Servicios y Contratos

€l Concesionario debera presentar la descripcion y naturaleza de los bienes, servicios
y contratos de construccién, vinculados al objeto del Contrato, para los fines a que se
refiere el Articulo 21 del TUOQ, y el Reglamento de los Beneficios Tributarios para la
Inversion Privada en Obras Publicas de Infraestructura y de Servicios Publicos,
aprobado por el Decreto Supremo N° 132-97-EF, normas complementarias o
modificatorias o sustitutorias y por el Decreto Supremo N° 084-98-EF.

Estudio de Riesgos

El Concesionario debera presentar el respectivo Estudio de Riesgo, que deberd
contener como minimo lo contemplado en el Articulo 15 del anexo 1 del Reglamento,
asi como cumplir con las Leyes Aplicables. El Estudio de Riesgos deberd incluir la
etapa de construccion e instalacidn, asi como la etapa posterior a la Puesta en
Operacién Comercial. Este estudio deberd ser aprobado por la Autoridad
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3.3.

3.3.1.

Gubernamental competente de acuerdo al Articulo 20 del Reglamento de Seguridad
para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-
2007-EM o las normas que la sustituya o modifique.

Realizacion del FEED y del Estudio de Linea Base para el Tramo C y para los Gasoductos
Regionales

Del FEED y el Estudio de Linea Base ambiental de los Gasoductos Regionales

El Concesionario debera elaborar el FEED y el Estudio de Linea Base ambiental para los
Gasoductos Regionales de Apurimac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, en un plazo no
mavyor de dos (2) afios contados desde la Fecha de Cierre,

El Concesionario propondra al Concedente, con nc menos de cuatro (4) meses de
anticipacién al término del plazo establecido en el parrafo anterior las siguientes listas: (a)
una lista de tres (3) empresas de reconocido prestigio internacional en consultoria de
ingenieria de infraestructura de transporte de Gas y (b) una lista de tres (3) empresas de
reconocido prestigio en el mercado local en consultorfa ambiental. De cada una de dichas
listas el Concedente elegird, en un plazo no mayor de un (1) mes desde la fecha de la
propuesta, a una empresa que validard el FEED y a una empresa que validara el Estudio
de Linea Base ambiental de los Gasoductos Regionales, segin corresponda. Queda
claramente establecido que una sola empresa podra encargarse de ambas labores en
caso su objeto social y su experiencia asi se lo permitan. Si el Concedente no informa su
eleccién en dicho plazo, el Concesionario tendra entonces el derecho de elegir de cada
lista a la empresa que se encargara de validar los FEED y a la empresa que se encargara de
validar el Estudio de Linea Base ambiental, seglin corresponda. Los honorarios de dichas
empresas y cualquier otro costo vinculado a la aprobacién del FEED y del Estudio de Linea
Base ambiental por parte de las empresas seleccionadas seran asumidos por el
Concesionario.

Una vez elaborado el FEED de los Gasoductos Regionales, éste serd entregado a la
empresa de consultoria de ingenieria de infraestructura de transporte de Gas nombrada
de acuerdo a lo seRalado en el parrafo anterior y al Concedente, Este tltimo, teniendo en
cuenta la opinién de la empresa seleccionada, tendra un plazo de noventa (90} Dias desde
la recepcion del FEED, para su respectiva aprobacion, salvo que se generen
observaciones, en cuyo caso el plazo indicado se suspendera hasta la respectiva
absolucién de las observaciones a consideracién del Concedente. En caso el Concedente
no emita pronunciamiento dentro del plazo antes indicado, se entenderd que dicho FEED
se encuentra aprobado.

De otro lado, una vez elaborado el Estudio de Linea Base ambiental de los Gasoductos

Regionales, éste serd entregado a la empresa de consultoria ambiental nombrada de
acuerdo a lo sefialado en el presente literal y al Concedente. Este Gltimo, teniendo en
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3.3.2.

cuenta la opinidn de la empresa seleccionada, tendra un plazo de noventa (90} Dias desde
la recepcion del Estudio de Linea Base ambiental, para su respectiva aprobacion, salvo
que se generen observaciones, en cuyo caso el plazo indicado se suspenderd hasta la
respectiva absolucién de las observaciones a consideracion de! Concedente. En caso el
Concedente no emita pronunciamiento dentro del plazo antes indicado, se entendera que
dicho estudio se encuentra aprobado.

El Concedente podrd observar el FEED y el Estudio de Linea Base ambiental referidos en el
presente numeral, dentro del plazo establecido anteriormente y cada uno de dichos
documentos en una sola oportunidad, pudiendo requerir al Concesionario que subsane
dichas observaciones, lo cual debera ocurrir en un plazo no mayor a treinta (30) Dias
siguientes a la fecha de recepcidn del requerimiento correspondiente a las observaciones.
No obstante ello, si por la naturaleza de la observacién y/o subsanacion, a consideracion
del Concedente es necesario un plazo mayor, éste serd otorgado al Concesionario. De
incumplir el Concesionario con subsanar las observaciones, el Concedente, en un plazo no
mayor a diez (10) Dias de vencido el plazo otorgado para absolver observaciones, podra
reiterar el requerimiento, Unicamente respecto de las observaciones inicialmente
detectadas, pudiendo considerar esta reiteracién para efectos de la aplicacién de lo
previsto en la clausula 18 del Contrato.

Luego del acto de la aprobacion del FEED y del Estudio de Linea Base de los Gasoductos
Regionales por parte de las empresas seleccionadas, el Concesionario transferird la
titularidad de dicho FEED y Estudio de Linea Base ambiental al Concedente o a quien éste
designe.

En tal sentido, a partir de la transferencia referida, el Concesionario quedara liberado de
cualquier responsabilidad por el uso que el Concedente, o cualquier tercero a quien este
designe, le dé al FEED vy al Estudio de Linea Base ambiental.

A efectos de la elaboracion del Estudio de Linea Base ambiental, el Concesionario debera
considerar lo previsto en los términos de referencia TdR-HC-04 aprobados por Resolucion
Ministerial N° 546-2012-MEM/DM.

Del FEED y Estudio de Linea Base para el Tramo C

El Concesionario debera elaborar el FEED y el Estudio de Linea Base ambiental para los
futuros sistemas de transporte de Gas y Liquidos en el Tramo C, en un plazo no mayor de
dos (2) afios contados desde la Fecha de Cierre, el mismo que podra ser ampliado por el
mismo periodo a consideracion del Concedente.

El Concesionario propondra at Concedente, a més tardar a los veinte (20) meses, contados
desde la Fecha de Cierre, las siguientes listas: (a) una lista de tres (3} empresas de
reconocido prestigio internacional en consultoria de ingenieria de infraestructura de
transporte de Hidrocarburos y (b) una lista de tres (3} empresas de reconocido prestigio
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en el mercado local en consultoria ambiental. De cada una de dichas listas el Concedente
podréa elegir, en un plazo no mayor de un (1} mes desde la fecha de la propuesta, a la
empresa que validard el FEED, y a una empresa que validara el Estudio de Linea Base
ambiental del Tramo C, seglin corresponda; queda claramente establecido que una sola
empresa podra encargarse de ambas labores en caso su objeto social y su experiencia asi
se lo permita. Si el Concedente no informa su eleccién en dicho plazo, el Concesionario
tendra entonces el derecho de elegir de cada lista a la empresa que se encargara de
validar los FEED y a la empresa que se encargard de validar el Estudio de Linea Base
ambiental, seglin corresponda. Los honorarios de dichas empresas y cualquier otro costo
vinculado a la aprobacién del FEED y el Estudio de Linea Base ambiental por parte de las
empresas seleccionadas seran asumidos por el Concesionario.

Una vez elaborado el FEED del Tramo C, éste sera entregado a la empresa de consultoria
de ingenierfa de sistemas de transporte de Hidrocarburos nombrada de acuerdo a lo
sefialado en el parrafo anterior y al Concedente. Este (itimo, teniendo en cuenta la
opinién de la empresa seleccionada, tendra un plazo de noventa (90) Dias desde la
recepcion del FEED, para su respectiva aprobacion, salvo que se generen observaciones,
en cuyo caso el plazo indicado se suspenderd hasta la respectiva absolucién de las
observaciones a consideracion del Concedente. En caso el Concedente no emita
pronunciamiento dentro del plazo antes indicado, se entenderd que dicho FEED se
encuentra aprobado.

De otro lado, una vez elaborado el Estudio de Linea Base ambiental del Tramo C, éste sera
entregado a la empresa de consultoria ambiental nombrada de acuerdo a lo sefialado en
el presente literal y al Concedente. Este ditimo, teniendo en cuenta la opinién de la
empresa seleccionada, tendra un plazo de noventa (90) Dias desde la recepcion del
Estudio de Linea Base ambiental, para su respectiva aprobacion, salvo que se generen
observaciones, en cuyo caso el plazo indicado se suspendera hasta la respectiva
absolucién de las observaciones a consideracién del Concedente. En caso el Concedente
no emita pronunciamiento dentro del plazo antes indicado, se entenderd que dicho
estudio se encuentra aprobado.

El Concedente podra observar el FEED y el Estudio de Linea Base ambiental referidos en el
presente numeral, dentro del plazo establecido anteriormente y cada uno de dichos
documentos en una sola oportunidad, pudiendo requerir al Concesionario que subsane
dichas observaciones, lo que deberd ocurrir en un plazo no mayor a treinta (30) Dias
siguientes a la fecha de recepcidn del requerimiento correspondiente a las observaciones.
No obstante ello, si por la naturaleza de la observacién y/o subsanacién, a consideracion
del Concedente es necesario un plazo mayor, éste sera otorgado al Concesionario. De
incumplir el Concesionario con subsanar las observaciones, en un plazo no mayor a diez
(10} Dias de vencido el plazo otorgado para absolver observaciones, el Concedente podra
reiterar el requerimiento, (nicamente respecto de las observaciones inicialmente
detectadas, pudiendo considerar esta reiteraciéon para efectos de la aplicacién de lo
previsto en la cldusula 18 del Contrato.
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4.2

4.3

Luego del acto de la aprobacién del FEED y del Estudio de Linea Base ambiental para el
Tramo C por parte de las empresas seleccionadas, el Concesionario transferira la
titularidad de dicho FEED y Estudio de Linea Base ambiental al Concedente o a quien éste
designe.

En tal sentido, a partir de la transferencia referida, el Concesionario quedara liberado de
cualquier responsabilidad por el uso que el Concedente, o cualquier tercero a quien este
designe, le dé al FEED y al Estudio de Linea Base ambiental.

Si en un Plazo de cuatro (4) aitos contados desde la Fecha de Cierre, el Concesionario no
ha podido realizar el FEED y el Estudio de Linea Base ambiental para el Tramo C, por
causal de Fuerza Mayor, la obligacién del Concesionario de elaborar el FEED y el Estudio
de Linea Base ambiental para el Tramo C quedara sin efecto.

A efectos de la elaboracidén del Estudio de Linea Base ambiental, el Concesionario debera
considerar lo previsto en los términos de referencia TdR-HC-04 aprobados por Resolucién
Ministerial N° 546-2012-MEM/DM.

CLAUSULA 4

PLAZO DEL CONTRATO

Salvo que se produzca la Terminacién de la Concesién antes del vencimiento del plazo
estipulado en esta cldusula, el plazo por el que se otorga la Concesién es de treinta y cuatro
(34) afios, contados a partir de la Fecha de Cierre de acuerdo con lo establecido por las Bases
y la cldusula 6 del Contrato. El Plazo del Contrato no se computara por todo el tiempo que
dure cualquier Suspensidn, de acuerdo a lo previsto en este Contrato y en las Leyes
Aplicables.

Este Contrato estara vigente y surtird plenos efectos juridicos durante el plazo indicado en
el parrafo anterior, concluyendo al vencimiento de dicho plazo, o si con anterioridad a dicho
vencimiento, se produjera la Terminacién de la Concesidn por cualquiera de las causales
sefialadas en la clausula 20 del Contrato vy las Leyes Aplicables.

El Concesionario podrd, de conformidad con el Reglamento, solicitar la prérroga del Plazo
del Contrato con una anticipacién no menor de cuatro {4) afios al de su vencimiento o el de
sus prorrogas. Cada plazo de prérroga no podrd ser superior a diez (10) afios y podra
otorgarse sucesivamente, sin sobrepasar un plazo maximo acumulado de sesenta (60) afios
desde la Fecha de Cierre. La solicitud sera presentada ante el Ministerio de Energia y Minas,
quien responderd dicha solicitud en el plazo establecido en el Articulo 10 del Reglamento o
sus normas modificatorias, y debera reunir los requisitos minimos que sean exigibles segun
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4.4

51

las Leyes Aplicables. El Ministerio de Energia y Minas determinara la procedencia de cada
solicitud de prérroga, de ser ésta aceptada, determinard los nuevos términos y condiciones
gue regularan la prérroga.

La decisién de no prorrogar el Plazo de la Concesidn por parte del Ministerio de Energia y
Minas no podra ser materia de impugnacién por parte del Concesionario.

CLAUSULA 5

DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO Y DEL CONCEDENTE

Declaraciones del Concesionario.

£l Concesionario garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad de las
declaraciones contenidas en esta clausula:

511

5.1.2

Constitucion, Validez y Consentimiento:

Que, el Concesionario y el Operador Calificado: (i} son sociedades debidamente
constituidas y validamente existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su
constitucién; (i) estan debidamente autorizadas y en capacidad de asumir las
obligaciones que respectivamente les correspondan como consecuencia de la
celebracién del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacién
sea necesaria por la naturaleza de sus actividades o por la propiedad,
arrendamiento u operacién de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las
que la falta de dicha autorizacion no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre
sus hegocios u operaciones; y {iii) que han cumplido con todos los requisitos
necesarios para formalizar este Contrato y para cumplir los compromisos aqul
contemplados.

Asimismo, a la Fecha de Cierre de! Contrato, toda la informacién, declaraciones,
certificacién y, en general, todos los documentos presentados en los Sobres N° 1y
N° 2 exigidos en las Bases en la etapa del Concurso permanecen vigentes.

Autorizacion, Firma y Efecto:
Que, la firma, entrega y cumplimiento del Contrato, asi como el cumplimiento de las
obligaciones aqui contempladas por parte del Concesionario y el Operador

Calificado estdn comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente
autorizados por sus organos societarios competentes.

Pdgina 35 de 174



Que, no es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte del
Concesionario o el Operador Calificado para autorizar la suscripcién y cumplimiento
de las obligaciones que respectivamente les correspondan bajo este Contrato. Este
Contrato ha sido debida y validamente firmado y entregado por el Concesionario y
por el Operador Calificado, y constituye obligacién vélida, vinculante y exigible para
el Concesionario y para el Operador Calificado conforme a sus términos.

5.1.3 Consentimientos;:

Que el Concesionario y el Operador Calificado han cumplido con todos los
requisitos, exigencias y obligaciones necesarias para formalizar este Contrato y para
dar debido cumplimiento a sus estipulaciones.

51.4  Capital:

Que el Operador Calificado es, directamente propietario y titular de, por lo menos,
la Participacién Minima, segtin corresponda.

5.1.5 Litigios:

Que, no existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso,
ni sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el
Concesionario o el Operador Calificado que tengan por objeto prohibir o de otra
manera impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones
contemplados en este Contrato.

5.1.6  Pago indebido:
Que el Concesionario, ninguno de sus accionistas, socios o Empresas Vinculadas, ni
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores,
representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar

o recibir u ofrecer, ni intenta pagar o recibir u ofrecer en el futuro ningtin pago o
comision ilegal en relacién con la Concesién, el Contrato y el Concurso.

5.2 Declaraciones del Concedente

El Concedente garantiza al Concesionario y al Operador Calificado, en la Fecha de Cierre, la
veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:
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521

5.2.2

523

524

Autorizacién, Firma y Efecto:

Que el Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las
Leyes Aplicables para actuar en representacion del Concedente en el Contrato. La
firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, asi como el
cumplimiento por el Concedente de los compromisos contemplados en el mismo,
estan comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicables,
y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental
correspondiente. Ninguna otra accién o procedimiento por parte del Concedente o
cualquier otra Autoridad Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcién
del Contrato o para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente
contempladas en el mismo. El Contrato ha sido debido y validamente firmado por el
o los representantes autorizados del Concedente y, junto con la debida
autorizacion, firma y entrega del mismo por parte del Concesionario, constituye una
obligacion vaélida y vinculante para el Concedente.

Consentimientos:

Que se ha cumplido con todos los requisitos, exigencias y obligaciones necesarias
para celebrar este Contrato y para dar debido cumplimiento a sus estipulaciones.

Cumplimiento:

Que no existen Leyes Aplicables que impidan al Concedente el cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del Contrato. Que tampoco existen acciones, juicios,
investigaciones, litigios o procedimientos en curso o inminentes ante drgano
jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban, se
opongan o en cualquier forma impidan la firma o cumplimiento de los términos del
Contrato por parte del Concedente.

Explotacion de los Bienes de la Concesion:

Que el Concesionario tendrd el derecho a la Explotacion de los Bienes de la
Concesién entre la Puesta en Operacién Comercial hasta el vencimiento del Plazo
del Contrato, y que este derecho sélo concluird anticipadamente a dicho
vencimiento si se da la Terminacién de la Concesién por las causales previstas en la
clausula 20 del Contrato.

Que, ante cualquier controversia referente a la Suspension del Plazo del Contrato o

a la resolucién del Contrato Gnicamente se procederd de conformidad con lo
dispuesto en la cldusula 18 del Contrato.
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5.2.5 Estudio de Impacto Ambiental:

Que no negard al Concesionario, sin causa justificada, que solamente podrd estar
fundada en la transgresién de las Leyes Aplicables en materia ambiental, la
aprobacién sin condiciones del Estudio de Impacto Ambiental, como requisito de
cardcter ambiental necesario para dar inicio a la ejecucién de las Obras
Comprometidas, Dicha aprobacién serd otorgada en un plazo méaximo de seis
(6} meses contados desde la fecha de presentacién de la respectiva solicitud, sin
contar el tiempo que tome al Concesionario absolver las observaciones que
hubieran generado en el proceso de evaluacion del EIA.

5.2.6 Garantia del Concedente

5.2.7

Que se han efectuado las gestiones y coordinaciones pertinentes para que en virtud
de lo dispuesto en el Articulo 4 de la Ley N° 26885, el Poder Ejecutivo expida el
Decreto Supremo a que se refiere el Articulo 2 del D.L. N° 25570, modificado por el
Articulo 6 de la Ley N° 26438, por el cual se otorgara mediante contrato la garantia
del Estado en respaldo de las declaraciones, obligaciones, seguridades y garantias
del Concedente estipuladas en este Contrato. Conforme a la clausula 6.2.3 del
Contrato, el Decreto Supremo mencionado en la presente cldusula y el contrato de
garantia mediante el cual el Estado otorgarad la garantia en respaldo de las
declaraciones, obligaciones, seguridades y garantias del Concedente, seran
entregadas al Concesionario en la Fecha de Cierre. Esta garantia no constituye una
garantia financiera.

Empresas Recaudadoras

Que, por todo el Perfodo de Garantia el Concedente garantizara el marco normativo
con la finalidad de que las Empresas Recaudadoras, a través del Fideicomiso
Recaudador-Pagador, recauden y entreguen mensualmente el monto
correspondiente del Mecanismo de Ingreso Garantizado en beneficio del
Concesionario, de conformidad con lo establecido en la clausula 14 del Contrato, en
el Fideicomiso Recaudador — Pagador y [as Leyes Aplicables.
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CLAUSULA 6

REQUISITOS A SER CUMPLIDOS EN LA FECHA DE CIERRE

6.1 En la Fecha de Cierre el Concesionario debera:

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.14

6.1.5

Entregar el testimonio de la escritura publica de constitucidn social y estatuto del
Concesionario con la constancia de su inscripcidn registral, en el que conste las
estipulaciones requeridas por las Bases.

El estatuto del Concesionario deberd contener como minimo las siguientes
disposiciones:

i, Una restriccién a la libre transferencia, disposicion o gravamen de acciones o
participaciones que representen la Participacion Minima del Operador
Calificado, por el plazo sefialado en la cldusula 9 del Contrato. Las
transferencias de la Participaciéon Minima, las cuales tendrén gue contar con la
aprobacion previa y por escrito del Concedente, deberan realizarse a favor de
otro Operador Calificado que cumpla, al menos, los mismos requisitos que
aquél que cumplié en su oportunidad, conforme a las Bases, para precalificar
como Operador Calificado.

ii. Que, el plazo de vigencia de fa constitucién del Concesionario debe ser, como
minimo, de cuarenta (40) afios. En caso de optar por un plazo definido debera
sefialarse que, si por cualquier motivo el Concesionario solicitase la prorroga de
la Concesidn, y ésta le fuera otorgada, deberd prorrogar el plazo de duracion de
la sociedad por un término adicional, igual o mayor al de la prérroga.

£l Concesionario, a la Fecha de Cierre del Contrato, deberd acreditar un capital
social minimo de Ciento Setenta y Cinco Millones y 00/100 Délares Americanos (USS
175°000,000.00} el cual deberd estar integramente suscrito y pagado en un
veinticinco por ciento {25%). El estatuto del Concesionario deberd establecer la
obligacién de sus accionistas de pagar el setenta y cinco por ciento (75%) restante a
mas tardar a la fecha del Cierre Financiero.

Entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento emitida de conformidad con lo dispuesto
en la clausula 9 del Contrato.

Entregar copia literal de la partida electrénica del Concesionario y del Operador

Calificado, donde conste la inscripcion de los actos a que se refieren las clausulas
6.1.1y 6.1.6 del Contrato,
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6.2

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.11

Entregar los poderes de los representantes legales del Concesionario y del Operador
Calificado, respectivamente, que se encuentran debidamente facultados para
suscribir el Contrato, debidamente inscritos en la oficina registral correspondiente.

Presentar el documento que contiene la aceptaciéon expresa a la Resolucién
Suprema de otorgamiento de la Concesion, a que se refiere la clausula 6.2.4 del
Contrato, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 27 del Reglamento.

Presentar el acuerdo societario del Concesionario y del Operador Calificado,
respectivamente, mediante el cual se apruebe la suscripcién del presente Contrato
de Concesidn.

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en la cldusula 9.10.1 del Contrato, el
estatuto del Concesionario debera contener el derecho del Operador Calificado de
nombrar al gerente de operaciones de transporte de Hidrocarburos.

Asimismo, en el caso que el Operador Calificado este conformado por méds de una
persona, en dicho supuesto el Concesionario deberd entregar al Concedente el
acuerdo entre accionistas que regule las relaciones internas vinculadas a su
desempefio como Operador Calificado, incluyendo el nombramiento del gerente de
operaciones del Concesionario.

Realizar el pago por honorarios de éxito del asesor de transaccién, conforme a lo
siguiente: i) en caso haya presentado por los postores dos ofertas econdmicas
validas, se pagara la suma de doscientos ochenta y tres mil ochocientos setenta y
cinco y 00/100 Ddlares Americanos (USD. 283 875,00}, incluido los impuestos; o ii)
en caso haya presentado por los postores tres o més ofertas econdmicas validas, se
pagara la suma de quinientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta y 00/100
Délares Americanos (USD. 567 750,00), incluido los impuestos.

En la Fecha de Cierre el Concedente debera:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Entregar al Concesionario y al Operador Calificado, los ejemplares del Contrato
firmados por el Concedente.

Disponer la entrega al Concesionario de la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad
de la Oferta Econémica entregada durante el Concurso por el Adjudicatario en el

Sobre N° 2.

Entregar al Concesionario copia certificada del Decreto Supremo y el contrato de
garantia, de acuerdo a lo establecido en la clausula 5.2.6 del Contrato.
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6.3

6.4

6.2.4  Entregar al Concesionario copia certificada de la Resolucién Suprema que otorga la
Concesidn, aprueba el Contrato y autoriza su suscripcion, a que se refiere el Articulo
27 del Reglamento.

6.2.5 Haber gestionado que se aprueben los procedimientos y disposiciones que
contempla la Ley N° 29970 y el Reglamento de la Ley N° 29970, de manera que se
cuente con los instrumentos legales para la debida implementacion del Mecanismo
de Ingresos Garantizados

Condiciones del Contrato:

Lo estipulado en las clausulas 6.1 y 6.2 del Contrato son requisitos previos al nacimiento de
las obligaciones y los derechos del Concedente y del Concesionario bajo este Contrato.

Dentro de los sesenta (60} dfas calendario siguientes a la Fecha de Cierre, ambas Partes, y el
Operador Calificado otorgarén la escritura publica correspondiente al Contrato, debiendo el
Concesionario inscribir luego la Concesion en el registro publico correspondiente. El
Concesionario debera entregar al Concedente un testimonio de la escritura piblica referida
y copia literal de la respectiva inscripcion registral. Son de cargo del Concesionario los gastos
que estos tramites irroguen.

CIERRE FINANCIERO

6.5

6.6

A mas tardar a los veinte (20) meses contados desde la Fecha de Cierre, el Concesionario
deberd acreditar que cuenta con la totalidad de los recursos financieros o los contratos
suscritos que establezcan los compromisos de financiamiento que se generen para las Obras
Comprometidas a cargo del Concesionario. En caso el Concesionario no logre acreditar el
cumplimiento de esta obligacidn dentro del plazo antes mencionado por causas que no sean
imputables al propio Concesionario, el Concedente a solicitud del Concesionario- podra
ampliar el plazo establecido en el presente numeral por seis (6) meses adicionales.

En caso que, al vencimiento del plazo indicado en el parrafo precedente, el Concesionario
haya acreditado ante el Concedente que cuenta como minimo con el financiamiento por el
cuarenta por ciento {40%) del monto del Costo del Servicio que fuera ofertado por el
Concesionario, el Concedente otorgard un plazo adicional de hasta cuatro (4) meses para
que el Concesionario presente el contrato de financiamiento por la diferencia.

Para que el Concesionario acredite que ha cumplido con lo establecido en la cldusula 6.5
anterior, el Concesionario —dentro del plazo referido en dicha clausula- deberd presentar
para aprobacién del Concedente: (i} copia legalizada notarial de los contratos de
financiamiento, garantias, fideicomisos y en general cualquier texto contractual relevante,
que el Concesionario haya acordado con el{los) Acreedor{es) Permitido(s} que participara(n)
en el financiamiento de las Obras Comprometidas; o (ii} copia legalizada notarial de los
contratos de financiamiento, garantias, fideicomisos y en general cualquier texto contractual
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6.7

7.1

relevante con Empresas Vinculadas al Concesionario. Los contratos referidos en el item (i)
deberan contener expresamente una disposicion referida a que, en caso el financiamiento
quede sin efecto o el Concesionario incurra en alguna causal que active su terminacién o
resolucién, el Acreedor Permitido comunicard inmediatamente dicha situacién al
Concedente. Los contratos indicados en el item (ii) no constituiran Deuda Garantizada.

En caso el Concesionario no acredite el cierre financiero al término de los plazos establecidos
previamente, el Concedente queda facultado a declarar la Terminacion de la Concesién por
causa imputable al Concesionario, y facultado para ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento
por el monto equivalente al cien por ciento (100%) de la misma, en calidad de compensacion
por dafios y perjuicios.

CLAUSULA 7

REGIMEN DE BIENES
RUTAS, SERVIDUMBRES Y OPERACION COMERCIAL
Régimen de Bienes

7.1.1 Los Bienes de la Concesidén estan afectos Gnicamente a la finalidad de la
Concesidn. No pueden ser transferidos separadamente de la Concesion. Tampoco
pueden ser hipotecados, entregados en garantia, o en general gravados sin la
autorizacion del Concedente, de acuerdo al procedimiento establecido en la
clausula 10 del Contrato.

7.1.2 Durante la vigencia de la Concesidn, el Concesionario tiene, sobre los Bienes de la
Concesion, los derechos exclusivos oponibles a terceros que este Contrato le
otorga para su aprovechamiento econémico.

7.1.3 El Concesionario tendra el derecho exclusivo de uso y Explotacion de los Bienes de
la Concesion, asi como el ejercicio de los derechos que sean necesarios para que
cumpla con las obligaciones a su cargo establecidas en el Contrato y las Leyes
Aplicables.

Obligaciones del Concesionario respecto de los Bienes de la Concesién
7.14 El Concesionario estd obligado a realizar actividades destinadas a preservar

conforme a las Leyes Aplicables, en el plazo fijado para la Concesién, el estado y la
naturaleza de los Bienes de la Concesion, quedando claramente acordado vy
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entendido entre las Partes que tales bienes sufriran el deterioro proveniente de su
uso ordinario.

7.2 Servidumbres, derechos de paso y rutas

7.2.1

7.2.2

La obtencién de las Servidumbres y derechos de paso que, segln las Leyes
Aplicables, requiera el Concesionario para obtener el derecho de via para la
ejecucion de las Obras Comprometidas del Sistema de Transporte y para el
cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, serd gestionada por el
Concesionario de acuerdo a los procedimientos y requisitos previstos en el
Reglamento y demés Leyes Aplicables. A efectos de la obtencion de las
Servidumbres el Concesionario, en un plazo no mayor de doce {12) meses luego de
la aprobacién del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, debera presentar
ante el Concedente las respectivas solicitudes para la imposicion de las
Servidumbres que correspondan, conforme a lo previsto en el literal f) del Articulo
31 del Reglamento.

No obstante, luego de haber transcurrido el plazo establecido para la presentacién
de imposicién de Servidumbres, en caso el Concesionario se vea obligado a realizar
un Cambio de Ruta del Sistema, deberad presentar al Concedente una nueva
solicitud de imposicién de Servidumbres siguiendo el procedimiento establecido en
el Reglamento y en las Leyes Aplicables.

El Concesionario es responsable por el pago de las Servidumbres, derechos de paso
en general y cualquier otro costo, gasto o concepto relacionado directa o
indirectamente con la obtencién de dichas Servidumbres, ademas de los conceptos
establecidos en el Articulo 98 del Reglamento, incluyendo, pero sin limitarse a los
gastos asociados con los accesos temporales, los botaderos, indemnizaciones en la
fase de construccion, tramites de permisos, entre otros; correspondientes a la
obtencién de Servidumbres convencionales o impuestas. Para el pago de los
conceptos indicados, el Concesionario constituird el Fideicomiso — Servidumbres,
aportando la cantidad de Setenta y Cinco Millones y 00/100 Délares Americanos
(USS 75°000.000.00}, de acuerdo al siguiente detalle: i} Veinticinco Millones y
00/100 Ddlares Americanos (USS$ 25'000.000.00) al momento de la constitucién del
Fideicomiso — Servidumbres; ii} Veinticinco Millones y 00/100 Délares Americanos
(US$ 25°000.000.00) a la fecha de aprobacion del EIA y iii) Veinticinco Millones y
00/100 D6lares Americanos (US$ 25°000.000.00) a mas tardar luego de los seis (6)
meses posteriores a la fecha de aprobacion del EIA.

Los fondos acreditados en el Fideicomiso — Servidumbres serdn utilizados de la
siguiente manera: i) Veinticinco Millones y 00/100 Ddlares Americanos {(USS
25°000.000.00) en programas sociales segln instrucciones del Concedente; vy ii)
Cincuenta Millones y 00/100 Délares Americanos {US$ 50°000.000.00) para el pago
de las Servidumbres, derechos de paso en general y cualquier otro costo, gasto o
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7.2.3

1.2.4

7.2.5

concepto relacionado directa o indirectamente con la obtencion de dichas
Servidumbres y derechos de paso en general.

Una vez que se produzca la POC del Sistema de Transporte, cualquier excedente dei
monto sefialado en el numeral ii) del pérrafo anterior, ascendente a Cincuenta
Millones y 00/100 Doélares Americanos (USS 50°000.000.00), serd utilizado en
programas sociales segun instrucciones de] Concedente. El Contrato de Fideicomiso-
Servidumbres tendra como minimo las obligaciones establecidas en el anexo 12 del
Contrato.

En caso el monto sefialado en el numeral ii) precedente fuera insuficiente para la
obtencién de las Servidumbres, el Concesionario informard de tal situacidn al
Concedente y al OSINERGMIN, para de ser el caso, aplicar lo establecido en la
cldusuta 14.18. Como consecuencia de la comunicacién cursada por el
Concesionario, el Concedente designard a cualquiera de las entidades tasadoras
previstas en el Articulo 109 del Reglamento a efectos de que acredite el valor total
pagado por las Servidumbres. El monto de los honorarios correspondientes a la
entidad tasadora serd de cargo del Concesionario.

€l Concedente es responsable y se compromete a ejecutar los procedimientos de
expropiacion de derechos yfo imposicion de Servidumbres que requiera el
Concesionario para el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este Contrato,
previa solicitud de esta Ultima y cumpliendo con los requisitos legales
correspondientes.

Las Servidumbres, una vez obtenidas o impuestas, seran consideradas Bienes de la
Concesion.

Las Servidumbres que se obtengan por parte del Concesionario en el Tramo A,
permitira la instalacién simulténea de la infraestructura de un poliducto paralelo al
Sistema de Transporte, compartiendo el mismo derecho de via, sin que ello origine
un costo adicional para la infraestructura del poliducto.

Esta obligacién serd exigible solamente si el Concesionario hace uso de la opcidn
para el desarrolio del transporte de liquidos que se sefiala en las Bases y la clausula
3.2.1.

El Concedente brindara las facilidades y efectuard las coordinaciones para que el
Concesionario pueda utilizar el auxilio de la fuerza ptblica, siempre que exista
oposicion del propietario o poseedor del predio, sin perjuicio que pueda iniciar las
acciones legales a que hubiere lugar.
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7.2.6  En caso una Servidumbre se extinguiera por culpa del Concesionario y por esta
razon hubiera necesidad de una nueva servidumbre, correspondera al
Concesionario obtenerla por su cuenta y costo.

7.2.7  El Concesionario tiene la obligacién de ejercitar las siguientes modalidades de
defensa posesoria, tanto para el caso de intento de usurpacidén del area sobre la
cual cuente con el respectivo derecho de Servidumbre, como en el caso de
actividades incompatibles con el buen uso de dicha area por parte de terceros:

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se
emplee contra el Concesionario y poder recobrar el bien, sin intervalo de
tiempo, si fuere desposeida, pero absteniéndose siempre del empleo de vias
de hecho no justificadas por las circunstancias.

En caso no se logre recuperar el bien mediante la defensa posesoria descrita
en el parrafo anterior, el Concesionario debera: i) Interponer la denuncia
correspondiente ante la Policia Nacional del Perdi y/o el Ministerio Pablico; y
ii} realizar una inspeccién de los bienes afectados con el apoyo del Ministerio
Publico o la Policia Nacional del Peru.

b) Defensa posesoria judicial, que el Concesionario debera ejercitar, en caso que
recaiga sobre la Concesién cualquier afectacién, desposesién, ocupacién,
usurpacién, etc. El Concesionario deberd comunicar al Concedente, con copia
a OSINERGMIN, dichos hechos y hacer uso de los mecanismos y recursos
judiciales que le permitan mantener indemne el derecho del Concedente
sobre los Bienes de la Concesidn.

7.2.8 El Concedente deberd brindar el apoyo necesario de manera de facilitar al
Concesionario el acceso que éste requiera a la Ruta del Sistema para la ejecucidn de
la Obras Comprometidas del Sistema de Transporte y la realizacidn de los estudios
técnicos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones materia
del Contrato.

7.3 Puesta en Operacién Comercial

7.3.1 Concluida la construccién y equipamiento que correspondan a las Obras
Comprometidas, el Concesionario procederd, en presencia del Inspector, a efectuar
las pruebas de precomisionamiento y comisionamiento previas a la POC, las mismas
que deberan efectuarse en estricta concordancia con lo establecido en el anexo 5 del
Contrato y las Leyes Aplicables. La POC debera ocurrir dentro del plazo estabtecido en
la clausula 3 del Contrato.

El Concesionario propendra al Concedente, con no menos de cuatro (4) meses de
anticipacién a la POC, una lista de tres (3) empresas de reconocido prestigio
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internacional en [a supervisién de sistemas de transporte de Hidrocarburos, para la
eleccion del Inspector, el que serd elegido por el Concedente en un plazo no mayor
de un (1) mes desde la fecha de la propuesta. Si el Concedente no informa su eleccidn
en dicho plazo, el Concesionario tendra entonces el derecho de eleccién entre las tres
(3) empresas propuestas. Los honorarios del Inspector serdn por cuenta del
Concesionario.

A la finalizacién exitosa de las pruebas para la Puesta en Operacion Comercial de las
Obras Comprometidas, las Partes suscribirdn un documento que asi lo acredite (el
“Acta de Pruebas”).

Las disposiciones de la presente cldusula seran cumplidas sin perjuicio de las
obligaciones que el Concesionario debe cumplir segtin el Reglamento y las Leyes
Aplicables.

El Concedente coordinard con las entidades y organismos publicos y privados
relacionados con el Sistema de Transporte para que brinden su apoyo en la
realizacién de las pruebas antes mencionadas.

La POC ocurrird cuando se encuentre disponible el Gas en los respectivos Tramos Ay
B, que incluye los Gasoductos Secundarios.

7.3.2 En caso de que la construccion de uno a mds de los Gasoductos Secundarios en el
Tramo Al se vea afectada por eventos de Fuerza Mayor, la POC podra ocurrir con la
acreditacién de la disponibilidad de Gas por parte del Concesionaric para los
Generadores del Nodo Energético del Sur conforme al Contrato, para lo cual debera
efectuar las pruebas de precomisionamiento y comisionamiento correspondientes,
en concordancia con lo establecido en el anexo 5. No obstante, el Concesionario
mantendra su obligacidn de culminar la construccidn de los Gasoductos Secundarios
gue se encuentren pendientes.

7.3.3 Si el Concesionario culminase la construccion del Tramo B o Tramo A1 del Proyecto
antes de la fecha de la POC, debera solicitar al Concedente que e autorice a iniciar la
prestacion de los Servicios en dicho(s) tramo(s) para lo cual deberd cumplir con las
pruebas de precomisionamiento y comisionamiento correspondientes, en
concordancia con lo establecido en el anexo 5 y obtener las autorizaciones y
permisos requeridos para el inicio de la operacién comercial de los tramos
correspondientes.

7.4 Responsabilidad y Riesgo

7.4.1  Apartir de la Fecha de Cierre hasta la Terminacidn de la Concesién, el Concesionario
serd responsable, de acuerdo a las Leyes Aplicables, por los dafios, perjuicios o
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8.1

8.2

pérdidas ocasionados a los Bienes de la Concesion o por los mismos. El
Concesionario mantendra indemne al Concedente y sus funcionarios y asesores
respecto de y contra cualquier accibn o excepcién de naturaleza legal,
administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de
los Bienes de la Concesién, a menos que tales dafios, perjuicios o pérdidas sean
originados por dolo o negligencia grave del Concedente.

7.4.2 A partir de la POC, el Concesionario sera responsable por la prestacién del Servicio
de Transporte, en su condicién de titular de la Concesién, de acuerdo a las Leyes
Aplicables y a las disposiciones del Contrato. El Concesionario mantendra indemne
al Concedente y sus funcionarios y asesores respecto de y contra cualquier accion o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de la Explotacién de los Bienes de la Concesidn, a
menos que tales acciones, excepciones o reclamos se motiven por dolo o
negligencia grave del Concedente.

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
CLAUSULA 8

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONCEDENTE

Sin perjuicio de lo establecido en la clausula 7.2 del Contrato asi como en los Articulos 94 al
112 del Reglamento, el Concedente, ante la solicitud por escrito, debidamente
fundamentada del Concesionario a la Autoridad Gubernamental y cumpliendo las
disposiciones de los articulos antes mencionados del Reglamento, se obliga a imponer,
dentro de un plazo méaximo de seis (6) meses de presentada dicha solicitud, las
Servidumbres para la ocupacion de los bienes pUblicos o de propiedad privada que sean
hecesarios para la construccion de las Obras Comprometidas, siempre que la mencionada
solicitud retina los requisitos y adjunte los documentos exigidos por las Leyes Aplicables, o,
de existir oposicion, dentro de cuatro (4) meses desde que dicha oposicion sea declarada
infundada de acuerdo al procedimiento del Reglamento y demas Leyes Aplicables.

El Concedente, ante una solicitud escrita y fundamentada del Concesionario, realizard los
esfuerzos que razonablemente sean necesarios y dentro de sus facultades expresamente
establecidas en la normatividad vigente, para que el Concesionario obtenga las
autorizaciones y permisos, en general, incluyendo los ambientales, que ella requiera para la
construccion, operacidon y Explotacion de los Bienes de la Concesién, siempre que
corresponda de conformidad con las Leyes Aplicables.
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8.3

8.4

9.1

9.2

El Concedente se compromete a prestar al Concesionario la ayuda necesaria y dentro del
ambito de sus atribuciones para coordinar con las entidades competentes la proteccion de
las obras e instalaciones a fin de permitir la construccién de las Obras Comprometidas v la
continuidad de las operaciones, en los casos de calamidad publica, conmociones internas y/o
disturbios.

El Concedente, conforme a sus atribuciones conferidas en las Leyes Aplicables, coordinaré
con las entidades y organismos publicos y privados relacionados con los Bienes de la
Concesion, con el objeto que brinden su apoyo para la realizacién de las pruebas a la
finalizacién de la construccién de las Obras Comprometidas.

CLAUSULA 9
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
Condiciones generales de prestacidn del Servicio de Transporte:

El Servicio de Transporte deberd ser prestado de acuerdo con los estandares de las Leyes
Aplicables, los estandares internacionales reconocidos en las Leyes Aplicables y los
estandares del Contrato, de manera tal de garantizar la calidad, eficiencia, confiabilidad y
continuidad de dicho servicio.

El Concesionario se obliga a instalar y operar los equipos necesarios para la medicién de las
variables y pardmetros para establecer la verificacién de las metas de calidad, eficiencia,
confiabilidad y continuidad. El Concesionario deberd facilitar a OSINERGMIN y a las
Autoridades Gubernamentales la informacién que éstas le soliciten, en formatos pre
establecidos, referida tanto a los registros para evaluar la calidad de la prestacién del
servicio a su cargo derivado del Contrato, asi como la requerida de acuerdo a las Leyes
Aplicables,

Adicionalmente y siempre y cuando el Ministerio de Energia y Minas asi lo autorice, el
Concesionario podra brindar el servicio de transporte de Gas enriquecido con hasta
veinticinco por ciento {25%) de etano por el Sistema de Transporte, pudiendo incorporar las
inversiones necesarias para desarrollar dicho servicio. Dichas inversiones serdn remuneradas
conforme a lo previsto en el pendltimo pérrafo del numeral 3.2.1 de la cldusula 3 del
Contrato.

El Concesionario deberd ejecutar las Obras Comprometidas de conformidad con lo

dispuesto en la cldusula 3, las Leyes Aplicables, asi como en el anexo 1 del presente
Contrato.
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9.3

9.4

Para efecto del cumplimiento del plazo para llevar a cabo la POC, el Concesionario debera
coordinar con el productor el suministro de Hidrocarburos para las pruebas conforme al
acuerdo que suscriba para tal efecto. En tal sentido, el Concesionario debera solicitar la
suscripcion del acuerdo al productor en un plazo de dieciocho (18) meses previo a la POC,
dicha solicitud debera ponerse en conocimiento del Concedente en la misma oportunidad en
que se remita al productor. En caso de no suscribirse el respectivo acuerdo para el
suministro de Gas para realizar las pruebas hasta doce (12) meses antes de la POC, conforme
al Cronograma de Ejecucién de Obras, el Concedente debera realizar las acciones necesarias,
conforme a sus facultades, para, de ser posible, se logre la suscripcion de dicho acuerdo.

Asimismo, el Concesionario deberd suscribir los acuerdos operativos que se contemplen
conforme a las disposiciones que apruebe el Ministerio de Energia y Minas, para el caso de
situaciones de emergencia que afecten el Sistema de Transporte.

Conforme lo sefialado en el anexo 1 del Contrato, el Concesionario deberd de construir los
City Gate de Anta, Quillabamba y Cusco.

En caso el Ministerio de Energia y Minas o la Autoridad Guhernamental competente
otorgase concesiones de distribucion de gas por red de ductos en la regién del Cusco y el
area de dichas concesiones comprendiese la ubicacién de los City Gate, el Concesionario
debera transferir dichas instalaciones a los concesionario (s) de red de distribucion de gas
por red de ductos. La regulacion de dicha transferencia se realizard de acuerdo con las Leyes
Aplicables.

Obligaciones respecto a las Servidumbres

El Concesionario se obliga a pagar, conforme a lo previsto en el Articulo 98 del Reglamento,
el monto o contraprestacion que corresponda a la imposicidn de las Servidumbres y los que
acuerde directamente con los respectivos titulares de los predios. Los referidos pagos se
realizardn con cargo al Fideicomiso — Servidumbres.

Obligaciones en Caso de Emergencia o Crisis

En caso de producirse situaciones de emergencia o crisis, debidamente declaradas por la
Autoridad Gubernamental, el Concesionario seguira prestando el Servicio de Transporte en
la medida de lo posible, dando prioridad a las acciones que sean necesarias para la solucién
de la emergencia o crisis suscitada. Para este efecto, el Concesionario coordinara con el
Concedente las acciones que le corresponda a cada Parte para superar dicha situacién.
lgualmente, el Concesionario deberd dar cumplimiento a las disposiciones de las Leyes
Aplicables sobre seguridad en caso de crisis o emergencias y en dicha situacién dar
cumplimiento a las instrucciones del Concedente,
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9.5 Obligaciones de Informacion y de Actualizacion de Inventarios
9.51 Informacion

De conformidad con los Articulos 37 y 38 del Reglamento, el Concesionario debera
proporcionar al Concedente y a las autoridades regulatorias la informacion y
facilidades de inspeccién que éstas razonablemente requieran para controlar el
correcto cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato y las Leyes Aplicables.

Asimismo, el Concesionario deberd remitir al OSINERGMIN todos aquellos
documentos, actas, pélizas, cronogramas de ejecucidn de obras, garantias de fiel
cumplimiento y demas documentacién relevante que dicha entidad solicite, en un
plazo de cinco (5) Dias contados a partir del requerimiento formulado por
OSINERGMIN, salvo que el Contrato o las Leyes Aplicables estipule un plazo distinto
para la presentacion de dichos documentos.

9.5.2  Actualizacion del Inventario

El Concesionario deberad mantener el inventario actualizado de los Bienes de la
Concesién, indicando sus caracteristicas, ubicacién, estado de conservacién,
funcionamiento y rendimiento. Dicho inventario deberd ser entregado al
Concedente en el primer trimestre de cada aito, sin perjuicios de las obligaciones
que al respecto correspondan conforme a las Leyes Aplicables.

9.6 Acceso abierto a las Facilidades Esenciales

El Concesionario permitira el acceso abierto al STG, al STL y GSP, a los consumidores de Gas
o Liquidos, seglin corresponda, vy a los concesionarios de transporte por ductos, asumiendo
la obligacidn de brindar el Servicio de Seguridad mediante el STG y STL. Asimismo, permitira
el acceso a las Facilidades Esenciales del Sistema de Transporte de manera que otros
concesionarios de transporte o distribucion de Gas Natural puedan conectarse a dichas
facilidades, en tanto ello sea econdmica y técnicamente viable y no afecte la prestacién del
Servicio de Transporte,

En la Zona de Seguridad, el Concesionario prestard el Servicio de Transporte Adicional
respecto de la capacidad determinada por el Concedente, siempre y cuando no ponga en
riesgo el Servicio de Seguridad, priorizando la demanda nacional y en especial la del sur del
pais.

Los concesionarios de transporte de Gas Natural que tengan instalaciones dentro de la Zona

de Seguridad podran beneficiarse del STG a través de una mayor capacidad de transporte de
Gas Natural, conforme a lo previsto en la clausula 9.25 del Contrato.
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9.7

9.8

Los cargos por el acceso o conexion al Sistema de Transporte seran regulados por
OSINERGMIN, segun corresponda.

En la prestacion del Servicio de Transporte, sin perjuicio de cumplimiento de las Leyes
Aplicables, el Concesionario estd obligado a permitir el acceso no discriminatorio de
solicitantes siempre que sea econdmica y técnicamente viable de conformidad con lo
establecido en el Articulo 72 del Reglamento y sujeto a los procesos de convocatoria de
ofertas publicas de capacidad de transporte de Gas realizado por el Concesionario, conforme
a lo sefialado en la cldusula 9.19 del Contrato y el Articulo 15 del Reglamento de la Ley N°
29970, en lo que sea aplicable. En la administracién de su capacidad disponible, el
Concesionario debe observar los principios establecidos en el Articulo 73 del Reglamento.

Servicio de Transporte al Nodo Energético del Sur y la Central Térmica de Quillabamba

El Concesionario estard obligado a prestar el Servicio de Transporte a favor de los
Generadores del Nodo Energético del Sur y la Central Térmica de Quillabamba por el plazo
establecido en los acuerdos que al respecto se celebren con Electroperi S.A. y que
posteriormente sean cedidos a favor de dichos generadores, sin poder considerar la
capacidad de transporte que corresponda a éstos generadores como disponible para
celebrar contratos con terceros. En tal sentido, el Concesionario no podra contratar la
capacidad que se asignara a favor de dichos Usuarios.

En atencién a lo previsto en el parrafo precedente, en calidad de anexo 10-C se incluye el
respectivo acuerdo de entendimiento sobre suministro de gas natural, y como anexo 10-D
los lineamientos para la suscripcion del contrato de capacidad de transporte.
Adicionalmente se incluye en el anexo 10-B los lineamientos de acceso a los beneficios para
las Consumidores Iniciales.

Calidad y Normas de Fabricacién

9.8.1 El Concesionario comprara e instalarad tuberias y equipos de tecnologia apropiada,
que cuenten, cada uno de ellos, con certificados de fabricacién, que cumplan con
las normas técnicas aplicables, que sean de primer uso para la prestaciéon del
Servicio de Transporte conforme a este Contrato y cumplan con las Leyes
Aplicables, no pudiendo comprar e instalar tuberias o equipos de segundo uso.

9.8.2  El Concesionario pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de gestion
de calidad, de acuerdo al Articulo 27 del anexo 1 del Reglamento, que cumpla, por
lo menos, lo establecido en el anexo 1 del Contrato y en ias Leyes Aplicables, tanto
durante la construccidn del Sistema de Transporte, como durante la Explotacién de
los Bienes de la Concesidn.
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9.9 Confidencialidad

El Concesionario y el Operador Calificado guardardn confidencialidad sobre la informacién
de caracter reservado, referida a la Concesion; asi como aquella informacidn que hubiese
sido suministrada por el Concedente durante el Concurso. Se entendera que no es de
caracter reservado aquella informacién que sea de dominio publico o que devengue de
dominio publico. Sélo con la autorizacion previa y por escrito del Concedente o por orden de
la Autoridad Gubernamental competente, segun las Leyes Aplicables, el Concesionario podra
divuigar la referida informacion confidencial o reservada.

9.10 Operador Calificado

9.10.1

9.10.2

9.10.3

El Operador Calificado deberd suscribir y pagar acciones del Concesionario por no
menos de la Participacidon Minima, segtin corresponda. Igualmente, el Operador
Calificado deberad cumplir, durante un plazo no menor de diez (10) aiios desde la
Fecha de Cierre, con lo siguiente: (i) tener el control de las operaciones técnicas del
Sistema de Transporte para lo cual deberd nombrar al gerente de operaciones de
transporte de Hidrocarburos y (ii) ser titular de la Participacion Minima, segun
corresponda. El Concesionario podra cambiar al Operador Calificado -incluso dentro
del plazo antes indicado- previa autorizacién del Concedente y, de ser el caso, de los
Acreedores Permitidos, de acuerdo a lo previsto en clausula 9.10.3 del Contrato.

El derecho del Operador Calificado a nombrar al gerente de operaciones de
transporte de Hidrocarburos, deberd estar establecido en el estatuto del
Concesionario o en un acuerdo societario adoptado conforme al referido estatuto,
debiendo en este Ultimo caso poner en conocimiento del Concedente el referido
acuerdo societario.

El Operador Calificado se encargard de las operaciones técnicas del Sistema de
Transporte, asumiendo esta obligacidon de manera solidaria con el Concesionario.

Todos los actos, negocios, contratos y acuerdos que puedan afectar el porcentaje
de la Participacion Minima del Operador Calificado, a partir del décimo primer afio
desde el inicio de la operacién tales como, la emision de acciones, fusiones,
aumentos de capital y otros del Concesionario, deberdn ser puestos en
conocimiento del Concedente.

El Concesionario podrd solicitar al Concedente el cambio del Operador Calificado
por otro que cumpla, al menos, los mismos requisitos que éste cumplié en su
oportunidad para precalificar como Operador Calificado, conforme a las Bases. El
Concedente deberd dar su conformidad previa y por escrito al cambio solicitado, en
un plazo no mayor de treinta (30) dias de presentada dicha solicitud, la cual en caso
de no emitir pronunciamiento sera considerada como denegada. En caso el cambio
del Operador Calificado involucre la Deuda Garantizada, se requerira también la
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conformidad de los Acreedores Permitidos. La obligacién del Concesionario de
solicitar al Concedente el cambio del Operador Calificado, solo sera exigible dentro
del periodo previsto en la cldusula 9.10.1 del Contrato. Asimismo, en caso el
Concesionario cuente con mas de una Persona como Operador Calificado y opte por
mantener una sola Persona como Operador Calificado, ésta debera contar con una
Participacion Minima del 25%. El incumplimiento de esta exigencia podra ser causal
de Terminacion de la Concesién conforme a lo previsto en el literal c.4) de la
clausuia 20.1.

9.11 Garantias a ser entregadas por el Concesionario

9.11.1 Garantia de Fiel Cumplimiento

A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones del
periodo comprendido entre la Fecha de Cierre y la Puesta en Operacion Comercial
derivadas del Contrato, el Concesionario entregard al Concedente la(s) carta(s)
fianza correspondiente(s} a la Garantia de Fiel Cumplimiento por la suma de Tres
Cientos Cincuenta Millones de Délares con 00/100 Ddlares Americanos (USS
350°000,000.00), la misma que deberd ser emitida en términos iguales al anexo 6-A
del presente Contrato. La Garantia de Fiel Cumplimiento podra ser emitida por uno
o mas de los bancos locales listados en el anexo 7 del Contrato o por uno o mas
Bancos Extranjeros de Primera Categoria, definidos de acuerdo a la Circular N° 012-
2014-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Per(, o cualquier otra
circular que la modifique, amplie o sustituya; en este dltimo caso la Garantia de Fiel
Cumplimiento debera ser confirmada por un banco local incluido en el anexo 7 del
Contrato, y pagadera en el Per(. La Garantia de Fiel Cumplimiento garantiza
igualmente el pago de las penalidades conforme a la cldusula 16.3 y tendra una
vigencia de hasta sesenta (60) dias calendarios posteriores a la fecha prevista para
que ocurra la POC

En atencién a lo previsto en el Articulo 332 del Reglamento, el Concesionario podré
solicitar, cada vez que acredite ante el Concedente que ha ejecutado avances de
25% de la inversion respecto a las Obras Comprometidas, la reduccién del monto de
la Garantia de Fiel Cumplimiento en el mismo porcentaje, hasta el 50% de dicha
garantia inicial. Para la aplicacion de este mecanismo se tomara como referencia el
presupuesto de inversién que se considere para fines de la recuperacion anticipada
del IGV, u otro de similar naturaleza.

El Concesionario debera presentar la renovaciéon de la Garantia de Fiel
Cumplimiento antes de su fecha de vencimiento, de tal manera que el Concedente
cuente siempre con una Garantia de Fiel Cumplimiento vigente desde la Fecha de
Cierre hasta el plazo indicado en el parrafo precedente.
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El incumplimiento de la obligacién de renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento serd
sancionado con su ejecucién total. Para la ejecucién referida bastard que haya
vencido el plazo para la renovacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, sin haberse
presentado al Concedente la renovacion de la misma. El Concedente mantendra en
garantia los montos derivados de la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento
hasta el momento gue el Concesionario presente una nueva Garantia de Fiel
Cumplimiento, a satisfaccion del Concedente. En dicho momento el Concedente
devolverd al Concesionario tales montos.

En el caso sefialado en el parrafo precedente, el Concesionario debera presentar la
nueva Garantia de Fiel Cumplimiento, en un plazo no mayor de treinta {30} dias
calendario contados desde la ejecucién de la garantia antes mencionada. En caso el
Concesionario incumpla esta obligacion, el Concedente aplicard los montos de la
Garantia de Fiel Cumplimiento como penalidad.

Dentro de los sesenta (60) dias calendario posteriores a la Puesta en Operacién
Comercial y siempre que no exista causal para su ejecucidn parcial o total conforme
al Contrato, el Concedente devolvera la Garantia de Fiel Cumplimiento al
Concesionario, siempre que se cumpla con la entrega de la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento Complementaria, que se indica en la clausula 9.11.2.

9.11.2 Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria

A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato a partir de la Puesta en Operacién Comercial, asi como las
obligaciones que las Leyes Aplicables imponen al Concesionario como titular de la
Concesion, el Concesionario, de conformidad con el Articulo 28° del TUO, debera
entregar al Concedente en la fecha de Puesta en Operacién Comercial la{s) carta(s)
fianza correspondiente(s) a la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria, en
términos iguales al anexo 6B, que sera(n) emitida(s} por una o mas de las Empresas
Bancarias incluidas en el anexo 7 del Contrato o por uno o mas de los Bancos
Extranjeros de Primera Categoria, definidos de acuerdo a la Circular N° 012-2014-
BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Perd, o cualquier otra circular
que la modifiqgue, amplie o sustituya; en este ultimo caso la Garantia de Fiel
Cumplimiento Complementaria debera ser confirmada por un banco local, incluido
en el anexo 7 del Contrato, y pagadera en el Pert. El monto de la Garantfa de Fiel
Cumplimiento Complementaria serd de Setenta Millones con 00/100 Délares
Americanos (US$ 70'000,000.00).

La Garantfa de Fiel Cumplimiento Complementaria deberd ser emitida por plazos no
menores a dos (2) aftos y debera mantenerse vigente desde la fecha de su entrega
al Concedente hasta sesenta (60) dias calendario posteriores a la fecha de
vencimiento del Plazo del Contrato.
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9.12

9.13

9.14

El Concesionario debera renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria
antes de su fecha de vencimiento.

El incumplimiento de la obligaciéon de renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento
Complementaria sera sancionado con la ejecucién de la misma. Para la ejecucién
referida bastard que haya vencido el plazo para la renovacidn de esta garantia, sin
haberse presentado al Concedente la renovacion de la misma. El Concedente
mantendrd en garantia los montos derivados de la ejecucidon de la Garantia de Fiel
Cumplimiento Complementaria hasta el momento que el Concesionario presente
una nhueva Garantia de Fiel Cumplimiento, a satisfaccion del Concedente. En dicho
momento el Concedente devolvera al Concesionario tales montos.

En el caso seflalado en el parrafo precedente, el Concesionario deberd presentar la
nueva Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria, en un plazo no mayor de
treinta (30) dias calendario contados desde la ejecucion de la garantia antes
mencionada. En caso el Concesionario incumpla esta obligacion, el Concedente
aplicara los montos de la Garantfa de Fiel Cumplimiento Complementaria como
penalidad.

El Concesionario debera dar cumplimiento a las demas obligaciones no comprendidas en la
presente cldusula, previstas en el TUQ, el Reglamento y en las demas Leyes Aplicables.

El Concesionario deberd pagar las multas que, de conformidad con las Leyes Aplicables, el
OSINERGMIN o cualquier otra Autoridad Gubernamental le imponga por infracciones a las
Leyes Aplicables. Las sanciones administrativas impuestas por las Autoridades
Gubernamentales competentes, que se originen en la ejecucidn del presente Contrato, se
aplicardn al Concesionario independientemente de las penalidades contractuales
establecidas, y sin perjuicio de la obligacion de responder por los dafios y perjuicios
resultantes del incumplimiento.

Sin perjuicio de lo sefialado en las Leyes Aplicables, los contratos por el Servicio de
Transporte que suscriba el Concesionario con los Usuarios, se regiran por los siguientes
criterios, los mismos que deberan incluirse en cada uno de los referidos contratos:

a) No se podrd aplicar condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que
cologuen a unos competidores en situacion desventajosa frente a otros; sin perjuicio del
régimen establecido para los Consumidores Iniciales.

b) Para los Usuarios que no sean Consumidores Iniciales se aplicaran las disposiciones
establecidas en las Leyes Aplicables.

¢) Los contratos de servicio de transporte no podran contener clausulas de
confidencialidad. Ningln Usuario, ni el Concesionario podrd ser sancionado,
administrativa, civil o penalmente, por divulgar parte o la totalidad de los referidos
contratos.
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9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

El Concesionario se compromete a respetar las medidas de promocién a los Consumidores
Iniciales.

El Concesionario se obliga a gque los contratos de servicio de transporte suscritos con sus
Usuarios sean elevados a escritura publica y a entregar copia de ellos a la DGH y al
OSINERGMIN, a mas tardar quince (15) Dfas después de su suscripcion, sin que dichas
autoridades estén obligadas a guardar confidencialidad sobre los contratos o la informacién
suministrada en elios.

El Concesionario, durante la vigencia del Contrato, deberd promover la incorporacién de
bienes y servicios de origen nacional en sus actividades materia del Contrato o relacionadas
con la ejecucidn del mismo, mediante mecanismos que considere convenientes.

Durante el periodo de aplicacidn de los Mecanismos de ingresos Garantizados, asi como para
la etapa posterior a la aplicacién de dicho mecanismo, dentro de los diez [10] Dias del inicio
de cada Aflo de Operacion, el Concesionario deberd presentar un informe técnico a
satisfaccion del Concedente, en el que se demuestra que el Sistema de Transporte cuenta
con la capacidad que se indica en el anexo 1, o de la capacidad ampliada, de ser el caso.
Dicho documento debera ser remitido por el Concedente al OSINERGMIN para que éste haga
llegar su respectivo informe en un plazo no mayor de sesenta (60) dias de recibida dicha
comunicacion.

De requerirse la instalacién de facilidades adicionales para cumplir con el referido
requerimiento de capacidad, el informe técnico deberd incluir una descripcién de las
instalaciones que se realizarian asf como un cronograma conteniendo la ejecucién de dichas
actividades, el mismo que deberd prever que las referidas actividades podran ser ejecutadas
dentro de doce {12) meses desde la presentacion del informe técnico.

En caso el Concedente determinara que el Sistema de Transporte no cuenta con la capacidad
prevista en el anexo 1, se aplicara [a penalidad que contempla la cldusula 16.3.2 y en el
anexo 4.

Para efectos de la asignacién de la capacidad de transporte del GSP, el Concesionario estard
obligado a realizar procedimientos de ofertas publicas resultando de aplicacién el
procedimiento de asignacién de capacidad de transporte establecido en el Decreto Supremo
016-2004-EM y demas Leyes Aplicables. El primer procedimiento de oferta publica por parte
del concesionario se realizara, a mas tardar, a los cuarenta (40) meses contados a partir de la
Fecha de Cierre.

Para la realizacién de las ofertas publicas de capacidad de transporte a que se refiere el
parrafo anterior, el Concesionario restard de su capacidad disponible la demanda destinada
al abastecimiento de los Consumidores Iniciales, que incluye la del Nodo Energético del Sur y
la Central Térmica de Quillabamba, por lo que en mérito de esta reserva deberé suscribir los
respectivos acuerdos con las empresas correspondientes.
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9.20

9.21

9.22

De conformidad con el Articulo 75 del Reglamento, el Concesionario debera responder a
toda solicitud de servicio de transporte dentro de los treinta (30) Dias contados a partir de la
recepcion de la solicitud. La eventual respuesta negativa deberd estar debidamente fundada
en razones técnicas o econdmicas. En caso de falta de acuerdo entre el Concesionario y el
solicitante del Servicio de Transporte, dicha controversia sera resuelta segtin lo establecido
en el Articulo 61 del Reglamento.

De conformidad con los Articulos 37 y 38 del Reglamento, el Concesionario deberd
proporcionar a la DGH y las Autoridades Gubernamentales que correspondan, la informacién
y facilidades de inspeccion que éstas razonablemente requieran para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato.

El Concesionario pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de gestion de
calidad a fin de cumplir con las Leyes Aplicables.

Ampliaciones

9.23

9.24

9.25

9.26

Las extensiones y/o incremento de la capacidad del Sistema de Transporte en la Zona de
Seguridad se realizaran de acuerdo a un plan de desarrollo aprobado por el Concedente, el
mismo que sera propuesto por el Concesionario.

En caso el Concesionario amplie la capacidad de transporte del GSP por encima de las
especificaciones técnicas requeridas en este Contrato, dichas ampliaciones constituyen
obras adicionales a las Obras Comprometidas. Las ampliaciones daran al Concesionario el
derecho a percibir los beneficios que se detallan en el anexo 13, segun sea el caso.

Los concesionarios de transporte de Gas Natural, que tengan instalaciones dentro del Tramo
B de la Zona de Seguridad podran beneficiarse a través de una mayor capacidad de
transporte de Gas Natural, conforme a lo previsto en la cldusula 14.

En estos casos, el Concesionario debera responder la comunicacién aceptando o denegando
la aplicacidn del mecanismo planteado por el titular de las instalaciones existentes para la
ampliacion de la capacidad en el Tramo B del Sistema de Transporte conforme a las Leyes
Aplicables. Aceptado por la parte solicitante y el Concesionario el mecanismo que se aplicara
para la ampliacion del Sistema de Transporte, éste debera someterse para la aprobacion del
Ministerio de Energia y Minas, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley N° 29970.

Calidad del Servicio de Transporte de Gas Natural

La calidad del Servicio de Transporte de Gas Natural estard sujeta a las exigencias previstas
en el anexo 1 del Contrato, las Normas de Servicio, el Reglamento y otras Leyes Aplicables.
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CLAUSULA 10

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

10.1 Para el cumplimiento del objeto del Contrato y con el propdsito de financiar el disefio,
construccién, suministro de bienes, Explotacion de los Bienes de la Concesién, operacién y
mantenimiento de la infraestructura del Sistema de Transporte, el Concesionario previa
autorizacién del Concedente, podra: (a) constituir garantia mobiliaria, hipotecaria y/o
fiduciaria sobre los Bienes de la Concesién; (b) constituir hipoteca sobre su derecho de
Concesidn; (c) constituir garantia mobiliaria, cesiones (condicionadas o no) o fideicomisos
sobre sus ingresos futuros derivados de la Concesion, sobre las indemnizaciones respecto de
los seguros que tenga contratados con los limites establecidos en el presente Contrato o
sobre la indemnizacién o cualquier otro monto que pueda percibir el Concesionario por la
Terminacién de la Concesién, segin lo sefialado en el Contrato y las Leyes aplicables (d}
constituir garantia mobiliaria o fideicomisos sobre acciones o participaciones representativas
del capital social del Concesionario; (e) imponer un gravamen o cesion de fondos con la
naturaleza de una garantia a favor de los Acreedores Permitidos, para garantizar la Deuda
Garantizada, respecto de los ingresos que sean de libre disponibilidad del Concesionario; (f)
ceder sus derechos en el Contrato del Fideicomiso Recaudador Pagador o transferirlos a un
fideicomiso y {g) constituir cualquier otra garantia real, personal o fideicomisos permitidos
por las Leyes Aplicables. El Concesionario comunicara al Concedente, previamente a su
constitucion, la naturaleza de las garantias a ser otorgadas a favor de los Acreedores
Permitidos, para garantizar la Deuda Garantizada. Dichos contratos de garantia deberdn
contener cldusulas que garanticen la continuidad de la prestacion del Servicio de Transporte.

Para efecto de la autorizacion de constitucion de las garantias a que se refiere la presente
clausula, el Concesionario deberd entregar al Concedente los proyectos de contrato y demads
documentos relacionados con la operacién de Deuda Garantizada.

Entregados dichos documentos, el Concedente tendra un plazo maximo de veinte {20} Dfas
para emitir su pronunciamiento.

El Concedente podra solicitar informacién adicional dentro de los quince (15} primeros Dias
de recibidos los documentos relacionados con la operacién de Deuda Garantizada de la
Concesionario. En tal caso, el plazo maximo de veinte (20} Dias para emitir su
pronunciamiento, comenzara nuevamente a computarse desde la fecha de presentacién de
la informacion adicional solicitada.

En caso vencieran los plazos mencionados en los parrafos anteriores sin que el Concedente
se pronuncie, se entenderd otorgada la autorizacién.

Lo estipulado en los parrafos anteriores no libera al Concesionario del cumplimiento de
todas y cada una de las disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.
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10.2

La denegacién de la autorizacién a que se refiere la presente cldusula no podrad ser
inmotivada.

Procedimiento de ejecucién de las garantias sobre la Concesién y/o las acciones o
participaciones correspondiente a la Participacion Minima: El procedimiento de ejecucién de
las garantias sobre la Concesion y/o las acciones o participaciones correspondientes a la
Participacién Minima, bajo la direccion del {los) Acreedor(es) Permitido{s) y con la
participacion del Concedente, se regira obligatoriamente por las siguientes reglas:

o La decision del {los} Acreedor(es) Permitido(s) consistente en ejercer su derecho a
ejecutar las garantfas sobre la Concesion y/o las acciones o participaciones constituidas
a su favor, debera ser comunicada por escrito al Concedente y al Concesionario.

e A partir de dicho momento: (a) el Concedente estard impedido de declarar la
Terminacion de la Concesion y estara obligado a iniciar inmediatamente las
coordinaciones del caso con el (los) Acreedor{es) Permitido(s), con el objeto de
designar a la persona juridica que, conforme a los mismos términos previstos en el
Contrato de Concesion y bajo una retribucion a ser acordada con el (los) Acreedor(es)
Permitido(s), actuard como interventor y estard transitoriamente a cargo de la
operacion de los Bienes de la Concesion durante el tiempo que demande la
sustitucion del Concesionario o del Operador Calificado a gue se hace referencia en los
puntos siguientes; y (b} ningln acto del Concesionario podra suspender el
procedimiento de ejecucién de las mencionadas garantias, quedando impedido a dar
cumplimiento a las obligaciones que dieron lugar a la ejecucion de las referidas
garantias.,

° Para tales efectos, el {los) Acreedor{es) Permitido(s) podra(n} proponer al Concedente
operadores calificados, que cumplan con los requisitos establecidos en las Bases,
respecto de los cuales el Concedente, dentro de los veinte (20) Dias siguientes a ia
referida propuesta, elegira a uno de ellos para encargarse transitoriamente de la
Concesién. La designacion de la persona juridica que actuard como interventor,
determinada por el Concedente, debera ser comunicada por escrito al Concesionario.
A partir de dicho momento, el Concesionario estard obligado a iniciar las
coordinaciones del caso, con el objeto que la transicién de transferencia se lleve a cabo
de la manera mas eficiente posibie.

® La operacién transitoria de la Concesién en manos del interventor deberd quedar
perfeccionada en un plazo no mayor a los sesenta (60) dfas calendario contados a
partir de la fecha en que el Concesionario tome conocimiento de la referida
designacién, asumiendo el Concesionario responsabilidad si la operacién transitoria
antes mencionada no se perfecciona por causas imputables a ésta.
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Una vez que la Concesidn se encuentre bajo la operacién transitoria del interventor, el
(los) Acreedor(es) Permitido(s) debera(n} proponer al Concedente, el texto integro de
fa convocatoria y las bases del procedimiento de subasta privada de la Participacién
Minima o el derecho de Concesidn, seglin corresponda, en un plazo maximo de treinta
{30) Dias. Dichas bases deberan respetar los lineamientos sustantivos contenidos en
las Bases del Concurso, especialmente en lo correspondiente a las caracteristicas
generales de la Concesion, en cuanto no se opongan a la naturaleza de la nueva
subasta a realizarse. A tal efecto, el (los) Acreedor{es) Permitido(s) deberad(n} remitir
una propuesta de convocatoria y bases al Concedente.

Sometido el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento de subasta privada
de la Concesién o la Participacién Minima a consideracion del Concedente, éste deber3
formular sus observaciones sobre los mismos a través de un pronunciamiento que
debera ser emitido dentro de los diez (10) Dias contados a partir de la fecha en que se
le entregd el texto en referencia. Vencido dicho plazo y a falta de pronunciamiento por
parte del Concedente, el referido texto se entendera aprobado.

Una vez que el (los) Acreedor(es} Permitido{s) tome(n) conocimiento de las
observaciones formuladas por el Concedente, tendra(n) un plazo no mayor a diez {10)
Dias para efectos de subsanarlas o rechazarlas y someter al Concedente por segunda
vez el texto de la convocatoria y [as bases del procedimiento de subasta privada de la
Participacién Minima. Seguidamente, el Concedente debera emitir pronunciamiento
respeto del texto en referencia dentro de los diez (10) Dias contados a partir de la
fecha en que se le comunicé por segunda vez. No obstante, vencido el plazo en
referencia y a falta de pronunciamiento en sentido aprobatorio, el referido texto se
entendera aprobado.

Aprobado el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento de subasta privada
de la Concesidn o la Participacién Minima, el (los) Acreedor(es) Permitido(s) debera(n)
dar trdmite al procedimiento alli establecido en un plazo no mayor a los diez {10) Dias
siguientes. La buena pro deberd ser otorgada en un plazo que debera ser establecido
en las bases correspondientes, salvo que, conforme a las circunstancias del caso, el
tramite de dicho procedimiento demande un plazo mayor, en cuyo caso se aplicara la
prorroga que determine el Concedente.

Otorgada la buena pro de la subasta privada de la Participacidn Minima o de la
Concesién conforme a lo establecido en el texto de las bases aprobadas por el
Concedente, asi como a lo sefialado en esta cldusula, dicho acto debera ser
comunicado por escrito tanto al Concedente como a la persona juridica interventora;
asi como al Concesionario como al Operador Calificado. A partir de dicho momento,
esta (ltima estard obligada a iniciar las coordinaciones del caso, con el objeto que la
transicion de la operacién de [a Concesién se lleve a cabo de la manera mas eficiente
posible. La sustitucién definitiva del Operador Calificado o del Concesionario a favor
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del adjudicatario de la buena pro deberd quedar perfeccionada en un plazo no mayor a
los treinta (30) Dfas contados a partir de la fecha en que se otorgé la buena pro de la
subasta privada, bajo responsabilidad del interventor, salvo que la sustitucién no
pudiera ser perfeccionada en dicho plazo por un hecho imputable al adjudicatario.

Conforme al procedimiento establecido previamente, el adjudicatario de la buena pro
de la subasta privada descrita lineas arriba serd reconocido por el Concedente como
nuevo Concesionario o, segin sea el caso, como nuevo Operador Calificado. Para tales
efectos, dicho nuevo Concesionario u Operador Calificado sustituird integramente
al Operador Calificado original, quedando sujeto a los términos del presente Contrato
de Concesion.

Unicamente en el caso de las garantias de las acciones, el Acreedor Permitido podra
optar por realizar la venta de las acciones sin cumplir con los requisitos previstos en
este numeral. No obstante, el potencial adjudicatario o adjudicatarios de la
Participacion Minima o la Concesién deberan contar con la previa aprobacién del
Concedente. El Concedente deberd aprobar al nuevo Concesionario o al nuevo
accionista(s) titular de la Participacién Minima dentro de un plazo no mayor de treinta
(30) Dias de propuesto por el Acreedor Permitido. EI Concedente sélo podrd objetar al
titutar propuesto de la Concesién o de la Participacién Minima, segtn corresponda, en
caso no cumpla con los requisitos previstos en las Bases del Concurso.

En caso el Concedente no se pronuncie sobre la solicitud del(os) Acreedor{es)
Permitido(s) dentro del plazo previsto en el parrafo anterior, la solicitud se entenders
aprobada y el nuevo Operador Calificado o el nuevo Concesionario sustituira
integramente al Operador Calificado o al Concesionario original, respectivamente,
quedando sujeto a los términos del presente Contrato de Concesién.

Queda claramente establecido que no se necesitard ninguna aprobacién del
Concedente para la ejecucién de las garantias sobre las acciones o participaciones
distintas a la Participacién Minima.

El derecho que tienen los Acreedores Permitidos con Deuda Garantizada de sustituir al
Concesionario no podré ser ejercido si el Concedente, previamente a la presentacién
de la solicitud de sustitucién, ha dado inicio al procedimiento de declaracién de
Terminacion de la Concesién de acuerdo a lo previsto en el presente Contrato,
entendiéndose que se ha dado inicio a dicho procedimiento el dia en que el
Concesionario recibe la notificacidn a que se refiere el inciso "a" del Articulo 52 del
Reglamento. Tampoco podrd ser ejercido si, previamente a la presentacién de la
solicitud de sustitucién, cualquiera de fas Partes ha dado inicio a cualquiera de los
procedimientos previstos en la cldusula 20 que tengan como objeto lograr la
Terminacion de la Concesién.
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10.4

10.5

10.6

Los Acreedores Permitidos podrén designar a un representante comun (el “Representante”)
a través del cual podrin solicitar al Concedente la sustitucién del Concesionario por otra
Persona que retna los requisitos exigidos por las Leyes Aplicables, de acuerdo a lo sefialado
en la cldusula precedente y siempre que el Representante conjunto hubiera recibido una
comunicacién escrita del Concedente indicando que el Concesionario ha incurrido en una
causal de terminacién del Contrato y que la misma o no es subsanable, o siéndolo, no se ha
efectuado en los términos y plazos establecidos en el Contrato.

Sustitucién de Garantias: El Concesionario, con la previa autorizacién del Concedente, podra

sustituir las garantias que hubiese otorgado conforme a lo dispuesto en el presente
Contrato, por cualquier otra garantfa sefialada en la clausula 10.1 del Contrato.

Garantia mobiliaria o fideicomiso sobre las acciones o participaciones: Los accionistas o
socios del Concesionario podran dar en garantia mobiliaria o en fideicomiso sus acciones o
participaciones sociales para garantizar el pago de la Deuda Garantizada. Para la adquisicion,
en remate o en ejecucién de garantfas, de las acciones o participaciones sociales del
Operador Calificado en favor de determinada persona se deberd contar con la aprobacion
previa del Concedente y respetar los requisitos de Participacién Minima.

Sin perjuicio de lo antes sefialado, no existird impedimento alguno para que ios accionistas o
socios del Concesionario permitan que sus derechos politicos y/o sus derechos econémicos
derivados de las acciones o participaciones de las que sean titulares sean ejercidos por los
Acreedores Permitidos de Deuda Garantizada, sin que el ejercicio de tales derechos requiera
de la aprobacion previa del Concedente.

El Concesionario informaré al Concedente sobre las operaciones de crédito que constituyen
Deuda Garantizada y le entregara copia de los contratos respectivos dentro de los treinta
{30) dias calendario siguientes a la fecha de su suscripcién, incluyendo el contrato suscrito
por todos los Acreedores Permitidos de Deuda Garantizada para regular la participacion y
derechos de dichos acreedores en las garantias otorgadas por el Concesionario y el proceso
de su eventual ejecucién. Asimismo, informara al Concedente semestralmente y por escrito
respecto de los saldos deudores con cada Acreedor Permitido con el que tenga Deuda
Garantizada.

lgualmente, el Concesionario informard al Concedente el nombre y los datos del
Representante comin designado en conjunto por todos los acreedores del Concesionario
con Deuda Garantizada.

Previa solicitud del Concesionario, el Concedente enviard a los Acreedores Permitidos una
copia de las comunicaciones enviadas por el Concedente al Concesionario. De suscitarse
hechos que pudieran ocasionar la Terminacidn de la Concesion o en caso que el
Concesionario solicitara la cesidon de la Concesién, una modificacion del Contrato o
renunciara a alguno de los derechos derivados del presente Contrato, el Concedente se
obliga a informar de los mismos a los Acreedores Permitidos, sin necesidad de aprobacion
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del Concesionario.

10.7 El Concesionario se compromete a extinguir o causar la extincién y a levantar o causar que
se levanten todas y cada una de las cargas y/o gravamenes y/o limitaciones de dominio que
pudieran existir sobre los Bienes de la Concesion antes del vencimiento del Plazo del
Contrato. Asimismo cualquier fideicomiso que se suscriba sobre los Bienes de la Concesién,
debera incluir una cldusula en la que se obligue al fiduciario a entregar dichos bienes al
Concedente en caso de Terminacidn de la Concesién. A tal efecto, el Concesionario se obliga
a suscribir documentos publicos o privados que resulten necesarios o que sean solicitados
por el Concedente y a causar que el fiduciario cumpla con la devolucion de los Bienes de la
Concesion de acuerdo a lo establecido en el Contrato.

CLAUSULA 11

FUSION Y TRANSFORMACION DEL CONCESIONARIO

La fusidon o transformacién del Concesionario realizada sin la previa aprobacion escrita del
Concedente sera causal de resolucion del Contrato, conforme a lo previsto en el mismo. En ese
sentido, el Concesionario podra enviar {a solicitud de fusion o transformacién al Concedente para
su aprobacidn. Si en el plazo de veinte (20) Dias el Concedente no emitiese pronunciamiento, se
entendera denegada la solicitud del Concesionario.

CLAUSULA 12
REGIMEN DE CONTRATOS

Contratos del Concesionario con terceras Personas:

En los contratos de ejecucién continuada que tengan relacidon directa con las labores de
construccién, operacion y/o mantenimiento del Sistema de Transporte que celebre el
Concesionario con terceras Personas, incluyendo los contratos EPC, de ser -el caso, el
Concesionario se obliga a incluir una clausula que permita al Concedente o al adjudicatario de la
Concesion asumir la posicion contractual del Concesionario a través de una cesién de posicidén
contractual autorizada irrevocablemente por tal tercera Persona en caso se produzca la
Terminacién de la Concesion por cualquier causa, la ejecucion de las garantias sobre el derecho de
Concesidén otorgadas a favor de los Acreedores Permitidos o la sustitucion del Concesionario
conforme a lo establecido en la cldusula 10 del Contrato, posibilitando la continuacién de tales
contratos.
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Para asegurar el cumplimiento de la obligacién contenida en la presente clausula, el Concesionario
pondra a disposicion del Concedente, antes de su suscripcidn, copia del proyecto de tales
contratos cuando éste lo solicite con antelacion suficiente. Una vez suscritos, pondra a disposicion
del Concedente copia de los referidos contratos. El Concedente tendra la obligacion de guardar
confidencialidad respecto de los proyectos y de los contratos entregados. Queda claramente
establecido que la entrega de los proyectos de contratos tiene como Unica finalidad que el
Concedente verifique que se han incluido las disposiciones establecidas en la presente clausula.

CLAUSULA 13
PROTECCION AL AMBIENTE Y AL PATRIMONIO CULTURAL

13.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en la cldusula 5.2.5 del Contrato y de sus otras obligaciones hajo
este Contrato y las Leyes Aplicables, el Concesionario se obliga a construir, reparar,
conservar, operar y mantener el Sistema de Transporte, observando para ello las Leyes
Aplicables que protegen el patrimonio cultural de la nacién y el ambiente del Pera.
Asimismo, se obliga a cumplir con las Leyes Aplicables relacionadas con las comunidades
nativas y campesinas.

13.2 Dentro de doce (12) meses siguientes a la Fecha de Cierre, el Concesionario presentara a la
Direccidn General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energfa y Minas, o a
quien la sustituya en sus funciones, para su aprobacion, un Estudio de Impacto Ambiental
para la ejecucion de las Obras Comprometidas del Proyecto.

13.3 Para efectos de la preparacion y aprobacién del Estudio de Impacto Ambiental con relacién a
las Obras Comprometidas, el Concesionario deberda cumplir con las Leyes Aplicables. El
Ministerio de Energia y Minas, a través de la Direccion General de Asuntos Ambientales
Energéticos, o a quien la sustituya en sus funciones, al evaluar la aprobacién del Estudio de
Impacto Ambiental considerard el cumplimiento de los estdndares correspondientes y
aquellos que resulten aplicables para el Proyecto conforme a las Leyes Aplicables.

13.4 Una vez aprobado el Estudio de impacto Ambiental con relacién a las Obras Comprometidas,
el Concesionario queda obligado a cumplir con el contenido de dicho estudio. Sin perjuicio
de lo anterior, el Concesionario asumira la responsabilidad exclusiva frente a terceros por los
impactos ambientales negativos no identificados en el EIA, dentro del alcance establecido en
el Articulo 3 del Reglamento para la Proteccibn Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM.

El Concesionario serd solidariamente responsable con los subcontratistas ante cualquier
dafio ambiental causado por efecto de las actividades de la Concesién, en tanto dicho dafio
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13.6

13.7

13.8

ambiental sea directamente imputable a cualquiera de éstos. La contratacion de pélizas de
seguro no releva de responsabilidad al Concesionario.

El Concedente colaborard con el Concesionario en los aspectos ambientales en que le sea
posible intervenir y coordinara con las entidades correspondientes las acciones que permitan
la ejecucion del Proyecto.

Conforme al Contrato y a las Leyes Aplicables, el Concesionario es responsable del
cumplimiento de las obligaciones ambientales, incluyendo aquellas obligaciones ambientales
originadas y derivadas de las relaciones con las comunidades campesinas y nativas para la
ejecucion oportuna del Proyecto.

La obtencién del correspondiente Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos-CIRA 'y
el Plan de Monitoreo Arqueoldgico respectivo serd responsabilidad del Concesionario,
debiendo cumplirse con los procedimientos establecidos en las Leyes Aplicables.

De acuerdo con el Articulo 30 de la Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nacién, en caso que durante la construccién de la obra ocurra el hallazgo fortuito de algin
bien integrante del patrimonio cultural de la nacidn, el Concesionario se encuentra obligado
a suspender sus actividades en dicho fugar y de comunicar dicho hallazgo al Ministerio de
Cultura, a fin de que dicte las medidas de proteccién aplicables.

En ningGn caso, el Concesionario podra adquirir titulo o derecho alguno sobre el material o
resto arqueolégico o histérico hallado. Adicionalmente, el Concesionario debera establecer
barreras de proteccién en torno a los restos arqueolégicos identificados en las dreas
colindantes de las actividades, en tanto no lo asuma el Ministerio de Cultura.
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14.1

14.2

REGIMEN ECONGMICO DE LA CONCESION
CLAUSULA 14

REGIMEN TARIFARIO — DISPOSICIONES GENERALES

Sobre el Costo del Servicio

El Costo del Servicio comprende todos los costos de inversién, de operacién y
mantenimiento necesarios para la prestacidn del servicio en el Tramo B, Tramo Al y Tramo
A2.

Para los fines que se contempla en el numeral 1.2 del anexo 9, el Costo del Servicio
presentado por el Adjudicatario en la Oferta Econdmica, se desagrega para cada uno de los
tramos segun los factores de asignacidn previstos en el referido numeral.

Los costos de la elaboracidn del FEED y el Estudio de Linea Base de los Gasoductos
Regionales se encuentran incluidos en la Oferta Econdmica del Adjudicatario y asignados al
Costo del Servicio def Tramo A2.

Los costos de la elaboracién del FEED y del Estudio de Linea Base del Tramo C se
remuneraran conforme el procedimiento establecido en el numeral 1.5 del anexo 9.

El Costo del Servicio incluye las mermas y consumo propio de los Hidrocarburos hasta el
uno por clento (1%) del volumen transportado. Las mermas y consumo propio por encima
del referido valor serdn de responsabilidad del Concesionario de acuerdo al inciso m) del
Articulo 36 del Reglamento. En ambos casos (Gas y Liquidos), el Concesionario deber
reponer los Hidrocarburos faltantes en el Sistema de Seguridad y/o Transporte. También se
incluye en el Costo de Servicio el Gas y Liquidos, segln corresponda, necesarios para las
pruebas y llenado (Linepack) necesarios para la operacién del Sistema de Transporte.

Capacidad Garantizada

Para efectos tarifarios, a fin de determinar la remuneracién de los sistemas de transportes
en la Zona de Seguridad las capacidades garantizadas serdn iguales a las demandas
beneficiadas.

La capacidad Garantizada del Tramo A2 serd de quinientos {500) millones de pies ctibicos
por dia (MMPCD} y se aplica desde la POC hasta el fin del Periodo de Garantia. Si se
incrementase la capacidad Garantizada se aplicara el procedimiento establecido en el
anexo 13,
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14.3 Ingreso Garantizado Anual (IGA):

14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.3.4

14.3.5

El Concesionario, conforme a lo dispuesto por la Ley N® 29970, el Reglamento de la Ley
29970, asfi como la Ley N° 27133 y el Reglamento de la Promocidn -estas dltimas
aplicables conformen lo contemplan las primeras dos normas antes mencionadas-
accederd a un Ingreso Garantizado Anual que retribuye el Costo del Servicio.

El Ingreso Garantizado Anual serd remunerado mensualmente en Ddlares con cargo a
liquidaciones al final de cada Afio de Calculo.

OSINERGMIN, conforme lo establecido en la Ley N° 29970 y el Reglamento de la Ley N°
29970, regulara los procedimientos para la aplicacién del Ingreso Garantizado Anual a
favor del Concesionario.

Dichos procedimientos contemplardn el mecanismo para garantizar el pago del Ingreso
Garantizado Anual. Ademads, tomara en cuenta que en la liquidacidn final de cada Aflo
de Célculo, efectuada por OSINERGMIN, deberé considerar los ajustes relacionados a
los saldos de liquidacién, de tal forma que estos sean incorporados en el siguiente afio
considerando la Tasa de Descuento sefialada en el anexo 8.

Si sobreviene un evento de Fuerza Mayor, posteriormente a la Puesta en Operacién
Comercial, que motive la suspensién del Plazo del Contrato, no se suspendera el pago
de los Ingresos Garantizados correspondientes, ni el plazo del Periodo de
Recuperacion, considerandose como Dias Disponibles, a menos que el periodo de
Fuerza Mayor ininterrumpido sea mayor a seis (6) meses o que el Mecanismo de
Ingreso Garantizado se haya extinguido conforme al Contrato y las Leyes Aplicables.
Dicho plazo de seis (6) meses se computard desde la fecha en que sea invocada la
existencia de Fuerza Mayor.

De corresponder la suspensiéon del pago del Ingreso Garantizado y del plazo del
Periodo de Recuperacidn, ésta surtird efectos a partir del dia siguiente de la fecha en la
cual se cumple el periodo de seis (6) meses antes mencionado. Adicionalmente, en los
casos de pago del Ingreso Garantizado durante el evento de Fuerza Mayor, tales
ingresos seran considerados como pagos definitivos realizados durante dicho evento y
por lo tanto no generara débito ni crédito para el siguiente Afio de Célculo en el marco
de la liquidacion a que se refiere la cldusula 14.3.3 .

En caso el Concesionario de acuerdo a lo sefialado en la cldusula 7.3.3 culminase la
construccién del Tramo B o Tramo Al del Proyecto antes de la fecha de la POC, sele
remunerara los Ingresos Garantizados Anuales respectivos.

14.4 El Concesionario puede renunciar al Mecanismo de Ingresos Garantizados mediante carta
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notarial dirigida al Concedente, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) La solicitud de renuncia se presente con un afio de anticipacion a la fecha de hacer
efectiva dicha renuncia; y

b) Se presente toda la informacién necesaria para la determinacién de las Tarifas
Reguladas de transporte y se sigan los procedimientos correspondiente que se
encuentren establecidos en el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos
o la norma que la reemplace.

c} Exista la obligacién del Concesionario de descontar los saldos CASE negativos de al
menos tres afios consecutivos segun el procedimiento seflalado en la clausula 14.15
del Contrato.

14.5 Tipo de cambio para las tarifas

En la determinacién de las tarifas reguladas, el establecimiento y aplicacion de sus férmulas
de actualizacion, la determinacién del CASE y otros calculos que se realicen en el marco del
Régimen Tarifario, el tipo de cambio a usar serd el valor venta promedio de las cinco
dltimas cotizaciones disponibles y publicadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP o por aquél organismo que lo sustituya, al dia 25 de cada mes.

14.6 Recaudacidn del Adelanto de Ingresos Garantizados
La recaudacion de los Adelantos de los Ingresos Garantizados se realizara conforme a lo
previsto en la Ley N° 29970, en el Reglamento de la Ley N° 29970 y sus disposiciones

complementarias.

Los conceptos que seran materia de recaudacién de los Adelantos de Ingresos
Garantizados serdn el CASE, SISE y tarifas reguladas de Gas.

—

La recaudacién de los Adelantos de Ingresos Garantizados tomard como referencia para
cada afio, el cuadro siguiente:

Perfil de recaudacién de Adelantos de Ingresos Garantizados

Recaudacion 5% IGA, 15% IGA, 25% IGA,

Entrega al 0 ¢ 0 0
Concesionario

Durante |a etapa pre operativa no se realizaran entregas de adelantos al Concesionario.
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Cuando las demoras generen que la Puesta en Operacién Comercial (POC) ocurra con
posterioridad a los cincuenta y seis {56) meses contado a partir de la Fecha de Cierre, se
recaudard el monto correspondiente al afio anterior o la parte proporcional, si el periodo
fuera menor a un afo.

Exclusivamente, para efectos del calculo de los Adelantos, se determinard el IGA,, de
acuerdo a lo siguiente:

IGAg = CS * FRC

Donde:

IGA, : Ingreso Garantizado Anual estimado para el célculo de los Adelantos.

CS : Costo del Servicio ofertado

FRC : Factor de Recuperacién de Capital, segin se describe en el anexo 9, calculado con fa
tasa de descuento (TD) del anexo 8, considerando un periodo de 29 afios y 4 meses.

Para implementar la recaudacién del Adelanto de Ingresos Garantizados, OSINERGMIN
determinara y publicara los cargos CASE, SISE y las tarifas de Gas. Asimismo, OSINERGMIN
aprobard los procedimientos que resulten necesarios, conforme a sus competencias para la
aplicacion del mecanismo de Adelanto de Ingresos Garantizados, en donde se incluira el
mecanismo de transferencia de la recaudacién al Fideicomiso Recaudacdor - Pagador, segin
corresponda.

Los montos recaudados en la etapa pre operativa contendran el monto correspondiente a
la prevision de contingencias operativas el cual serd administrado por el Fideicomiso
Recaudador-Pagador. El monto de dicha previsién a la fecha de Puesta en Operacion
Comercial serd 15% |GA,, Para los siguientes periodos el porcentaje de dicho monto se ira
reduciendo conforme a las estimaciones que realice OSINERGMIN. La aprobacién del nuevo
porcentaje de contingencias operativas serd efectuada por OSINERGMIN y tendra una
vigencia no menor a 1 afio.

El monto total recaudado por Adelantos hasta la fecha de Puesta en Operacién Comercial
menos el monto de previsién serd transferido al Concesionario. Dicha transferencia sera
efectuada por el administrador del Fideicomiso Recaudador-Pagador, segin lo que
disponga OSINERGMIN. Dicho saldo se asignard, para efectos tarifarios, a cada uno de los
tramos de acuerdo a la distribucién por factores de asignacion del Costo del Servicio (f1,f2,
3} a los que se refiere el numeral 1.2 del anexo 9.
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14.7

14.8

REMUNERACION DE LA ZONA DE SEGURIDAD

Ingresos garantizados en la Zona de Seguridad

Los ingresos garantizados en la Zona de Seguridad serdn remunerados mediante los
Servicios de Transporte correspondientes, asi como los fondos recaudados por concepto de
CASE, SISE y otros que se encuentren dentro de los alcances previstos en los Articulos 9 y
13 del Reglamento de la Ley 29970 y sus disposiciones complementarias, segiin
corresponda.

El Mecanismo de Ingreso Garantizado se mantendrd vigente durante el Periodo de
Recuperacion, salvo que el Concesionario renuncie a dicho derecho.

Sistemas de Seguridad de Transporte de Gas Natural (STG)

La relacién entre los servicios ofrecidos, los tipos de consumidor que acceden a dichos
servicios y las tarifas aplicables son los que se resumen a continuacion:

Servicios Modalidad Consumidor Tarifas
. Demanda Beneficiada del STG Tarifa Regulada de
. Firme .
Seguridad Seguridad
. Exportador de Gas Natural Tarifa de
Interrumpible . . .
Licuefactado Racicnamiento
Firme Demanda adicional a la Tarifa de Transporte
Transporte Demanda Beneficiada del STG Adicional Firme
Adicional Demanda adicional a la Tarifa de Transporte
Interrumpibie | Demanda Beneficiada del STG Adicional

Interrumpible

Mediante el STG se prestaran los siguientes servicios:

a) Servicio de Seguridad: Es el servicio de transporte por ductos mediante el cual se
incrementa la confiabilidad del sistema y continuidad del suministro de Gas ante
indisponibilidades y/o fallas de los sistemas de transporte existentes.

Este servicio se brinda en la modalidad de servicio firme o interrumpible, conforme a lo
establecido en el Reglamento de la Ley N° 29970.

El Servicio de Seguridad es adicional a los servicios de transporte sefialados por el
Decreto Supremo N° 018-2004-EM, no requiriéndose por parte de la Demanda
Beneficiada la suscripcién de contratos adicionales. Para la Demanda Beneficiada del
STG este servicio se brindara con caracteristicas de servicio firme.

Conforme a lo establecido en el Articulo 4° del Reglamento de la Ley N° 29970, dentro
de la Zona de Seguridad el desarrollo del STG y STL tendrd para efectos de la
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b)

determinacidn tarifaria una asignacién de costos mediante la cual estos se repartirdn
entre los mencionados sistemas en partes iguales.

Para efectos de la determinacion de la Tarifa Regulada de Seguridad del STG (TRSstq)
respecto del Servicio de Seguridad, con caracteristicas de servicio firme, OSINERGMIN
deberd considerar los lineamientos establecidos en el anexo 9, asi como el impacto
que esta tarifa represente en los costos de transporte por ductos del sistema de
transporte existente y de la disponibilidad de los recursos para la remuneracién de fos
ingresos garantizados que contempla el Contrato.

El Concesionario podra brindar a los exportadores de gas natural licuado u otros que lo
soliciten el servicio de seguridad con caracteristicas de servicio interrumpible, sélo
ante indisponibilidades y/o fallas de los sistemas de transporte existentes. Los ingresos
se aplicaran para reducir la TRSsys v se sujetara a la normativa respectiva. Para este
caso, OSINERGMIN fijara Tarifa de Racionamiento, conforme a lo sefialado en el
Reglamento de la Ley N° 29970 y sus disposiciones complementarias.

Servicio de Transporte Adicional: Es el Servicio de Transporte que sea requerido por el
concesionario del sistema de transporte existente en el STG o por los Usuarios de GSP,
adicional a la capacidad con que cuenta dicho concesionario o dichos Usuarios, para lo
cual suscribirdn los respectivos contratos de servicio, de acuerdo a las Leyes Aplicables.

Dicho servicio podra ser brindado en el STG, en tanto no comprometa la disponibilidad
de capacidad de transporte para la demanda del sur del pais, que considere la
demanda de los Consumidores Iniciales, conforme a lo previsto en el Articulo 8° del
Reglamento de la Ley N°® 29970.

El Servicio de Transporte Adicional se brinda con las caracteristicas de servicio firme o
interrumpible conforme a los alcances establecidos para tales servicios en el
Reglamento y Normas de Servicio.

Para la prestacion de este servicio debe de considerarse que los Usuarios de Gas no
comprendidos en la Demanda Beneficiada del STG (demanda adicional a la Demanda
Beneficiada del STG) podrian acceder al Servicio de Transporte Adicional con
caracteristicas de servicio firme o interrumpible.

La tarifa aplicable no podra ser menor que la Tarifa Regulada de Seguridad ni mayor a
la suma de la Tarifa Base del Concesionario existente mds la Tarifa Regulada de
Seguridad, |a cual sera fijada por OSINERGMIN.

El 90% del ingreso percibido por Servicio de Transporte Adicional se reembolsara a una
cuenta del Fideicomiso Recaudador-Pagador para disminuir las tarifas cobradas por
Servicio de Seguridad. El 10% restante constituye un ingreso como mecanismo de
incentivo para el Concesionario, distinto del ingreso garantizado.
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14.9

Adicionalmente a los servicios antes mencionados, el Concesionario podrd brindar otros
servicios en el STG siempre que cuente con la autorizacion del Concedente. La
remuneraciéon de dichos servicios estard sujeta a lo establecido por el Concedente al
otorgar dicha autorizacion, conforme a las Leyes Aplicables.

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 7 del Reglamento de la Ley N° 29970, el
incremento de capacidad del STG se realizara de acuerdo a un plan de desarrollo aprobado
por el Ministerio de Energia y Minas, y se contemplaran los incentivos de incremento de
capacidad siguiendo los lineamientos establecidos en el anexo 13 del presente Contrato.

Los Consumidores Iniciales dentro de la Zona de Seguridad pagardn la Tarifa Regulada de
Seguridad.

Sistemas de Seguridad de Transporte de Liquidos (STL)

Mediante el STL se prestara el servicio de seguridad que es el servicio de transporte por
ductos mediante el cual se incrementa la confiabilidad del sistema y continuidad del
suministro de Liquidos ante indisponibilidades y/o fallas de los sistemas de transporte
existentes.

Conforme a lo establecido en el Articulo 4 del Reglamento de fa Ley N° 29970, dentro de la
Zona de Seguridad el desarrollo del STG y STL tendra para efectos de la determinacion
tarifaria una asignacidn de costos mediante la cual estos se repartirdn entre los
mencionados sistemas en partes iguales.

Las tarifas por el Servicio de Seguridad del STL seran pagadas mediante los ingresos
provenientes del cargo tarifario SISE a que se refiere la Ley N° 29852, de conformidad a lo
sefialado en el numeral 4.2 del Articulo 4 de la Ley N° 29970.

Para efectos de la remuneracion del Servicio de Seguridad del STL mediante el cargo
tarifario SISE, dicho cargo serd pagado por toda la Demanda Beneficlada del STLy de ser el
caso por los Consumidores Iniciales que soliciten Capacidad de Transporte de Liquidos de
Gas Natural conforme los contratos que suscriban, debiendo pagar la Tarifa Regulada del
STL, de acuerdo al anexo 9. Dicha demanda es la que se contempla en el literal a} del inciso
1) del Articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 29970.

Adicionalmente a los servicios antes mencionados, el Concesionario podra brindar otros
servicios en el STL siempre que cuente con la autorizacidon del Concedente. La
remuneracién de dichos servicios estard sujeta a lo establecido por el Concedente al
otorgar dicha autorizacion, conforme a las Leyes Aplicables. Los Consumidores Iniciales
dentro de la Zona de Seguridad pagaran la Tarifa Regulada de Seguridad, de ser el caso.
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14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

REMUNERACION DEL GASODUCTO SUR PERUANO

En virtud del numeral 3.2 del Articulo 3 de la Ley N° 29970, el desarrollo del GSP {Tramo
A2) cuenta con el Mecanismo de Ingresos Garantizados. Los Ingresos Garantizados Anuales
del GSP serdn cubiertos de la siguiente manera:

a) Los ingresos provenientes por la prestacidn del Servicio de Transporte del GSP para
los Usuarios del sur del pais.

b) Los ingresos provenientes del CASE conforme al procedimiento establecido por
OSINERGMIN.

La tarifa regulada de transporte aplicable para la prestacion del Servicio de Transporte para
el GSP {TRTgsp) serd establecida por OSINERGMIN considerando los lineamientos sefialados
en el anexo 9.

La Capacidad Garantizada del Tramo A2 seréd de quinientos (500) millones de pies cibicos
por dia (MMPCD) y se aplica desde la POC hasta el fin del Periodo de Garantia.

De acuerdo a lo establecido en el Articuio 16 del Reglamento de la Ley N° 29970,
OSINERGMIN establecera los procedimientos para la recaudacién y pago del Mecanismo de
Ingresos Garantizados del GSP.

El Mecanismo de Incentivo aplicable al GSP cuando supere la Capacidad Garantizada, se
define en el anexo N° 13 del presente Contrato.

Extincion y renuncia del Mecanismo de Ingresos Garantizados para el GSP

14.15.1 El Mecanismo de Ingresos Garantizados para el GSP se extingue automaticamente al

culminar el Periodo de Garantia respectivo.

14.15.2 Sin perjuicio de lo sefialado en el numeral anterior, el Mecanismo de Ingresos

Garantizados para el GSP se extingue automaticamente cuando, a partir del quinto
Afio de Operacidn del Proyecto, el cdlculo del CASE resultara menor o igual a cero por
un periodo de:

Tres (3) Afios de Calculo consecutivos; o
Tres (3) afios durante cinco (5) Afios de Calculo consecutivos.

Durante el periodo de evaluacion sefialado en el pérrafo anterior, la diferencia entre
los ingresos percibidos por el cobro de tarifas y el Ingreso Garantizado del GSP,
consistente en saldos positivos, serdan acumulados en una cuenta del Fideicomiso
Recaudador-Pagador.
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Aplicacion de los saldos positivos:

(i) El 50% del saldo constituye un ingreso para el Concesionario que es adicional a los
Ingresos Garantizados del GSP,

(ii) £l otro 50% sera liquidado con cargo a las tarifas futuras mediante un factor de
descuento que no serd inferior al 90% y procurando liquidar los saldos en un periodo
de cinco (5) aiios.

14.15.3 La extincidon del Mecanismo de Ingreso Garantizado para el GSP sefialada en [a

14.16

14.17

presente clausula no implica la extincion del CASE del STG para la Zona de Seguridad.

Cuando se extinga el Periodo de Garantia del GSP se aplicara lo establecido en el anexo
13 para la fijacion de la tarifa de transporte de GSP.

AJUSTE DE COSTO DEL SERVICIO POR RIESGOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

Conforme lo establecido en el numeral 2.5 del Articulo 2 del Reglamento de la Ley 29970 el
Costo del Servicio podréd ser ajustado debido a riesgos involucrados en la ejecucién del
Proyecto, que constituyan eventos extraordinarios e imprevisibles para el Concesionario.

El ajuste del Costo del Servicio no podra superar el diez por ciento (10%) del Costo del
Servicio.

Los riesgos a que se refiere el punto anterior que motivaran el ajuste del Costo del Servicio
son unicamente los siguientes: (i) los mayores costos asociados al Cambio de Ruta de
Sistema por hallazgos arqueolégicos, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 14.17, {ii) la
insuficiencia def monto previsto para la obtencién de las Servidumbres y Derechos de Paso
conforme se indica en el numeral 14.18 vy iii) los mayores costos asociados a eventos
causados por atentados contra las instalaciones, equipos, maquinaria y/o personal del
Proyecto, conforme se indica en el humeral 14.19.

Hallazgos arqueoldgicos

El ajuste en el Costo del Servicio podrd ser solicitado por el Concesionario si es que se
originaran mayores costos en [a ejecucién del Proyecto por un Cambio de Ruta del Sistema
ordenada por la Autoridad Gubernamental competente como consecuencia del hallazgo de
restos arqueoldgicos, con la finalidad de que los mayores costos asociados a dicha
variacidn puedan ser incorporados dentro del Costo del Servicio.
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14.18

14.19

Insuficiencia de fondos para la obtencion de Servidumbres y derechos de paso

De acuerdo a lo sefialado en la cldusula 7.2.2, si el monto del patrimonio fideicometido
fuese insuficiente para la obtencion de las Servidumbres y derechos de paso requeridos
para el desarrollo del Proyecto, el Concesionario podrd solicitar al Concedente el ajuste del
Costo del Servicio con la finalidad de que se reconozca el mayor costo incurrido como parte
del Costo del Servicio. El Concesionaric tendrd la carga de acreditar y sustentar
debidamente los mayores costos incurridos y |la razonabilidad de los mismos.

Para la aplicacién de lo indicado en el pdrrafo precedente, debera presentarse por parte
del Concesionario el respectivo informe de la entidad designada conforme a la clausula
7.2.2, y con relacion a los costos administrativos y otros necesarios para la obtencién de las
Servidumbres, deberd presentarse la respectiva auditoria de los gastos incurridos por una
entidad de prestigio, que previo a su contratacidn serd puesta en conocimiento del
Concedente, en caso de no tener ninguna observacion a dicha comunicacion en un plazo de
diez (10) Dias, se procederd a contratarla.

Para la aplicacion de este ajuste del Costo del Servicio, los costos que podran ser
reconocidos por la auditoria que se indica previamente, serdn como maximo el 30% del
monto asignado para el pago de las Servidumbres conforme se indica en el item (i} del
segundo parrafo de la clausula 7.2.2.

Mayores costos asociados a eventos causados por atentados contra las instalaciones,
equipos, maquinaria y/o personal del Proyecto

El ajuste en el Costo del Servicio procedera cuando éste sea solicitado por el Concesionario
si es que se originaran mayores costos en la ejecucién del Proyecto causados por atentados
contra las instalaciones, equipos, maquinaria y/o personal del Proyecto, por parte de
terceros. Las causas deberan ser confirmadas por la Autoridad Gubernamental
competente.

Ei ajuste del Costo del Servicio se aplicarad por cada atentado a que se refiere el parrafo
precedente, si el mismo deriva en una paralizacién en la ejecucion de las Obras
Comprometidas o parte de las mismas, que exceda cinco (5) dias calendario continuos.

Los mayores costos deberan estar relacionados (nicamente a los costos asociados a las
paralizaciones de instalaciones, equipos, maquinaria y/o personal en obra del Proyecto, por

el periodo antes referido.

Asimismo, el Concesionario deberd acreditar y sustentar debidamente los mayores costos
incurridos y la razonabilidad de los mismos.

Pagina 76 de 174



14.20 Procedimiento de Evaluacién del Ajuste de Costo de Servicio por Riesgo en la Ejecucién del
Proyecto.

Para estos efectos, entre la fecha de suscripcién del presente Contrato y la fecha en que el
Concesionario remita al Concedente la Ruta del Sistema, las Partes deberédn elegir a una
empresa Internacional de reconocido prestigio e independiente que cuente con la
experiencia y el know-how suficiente (Empresa Especialista) para que se encargue de
elaborar informes periciales que analicen la procedencia y conformidad del ajuste del
Costo del Servicio en los casos en los que el Concesionario solicite dicho ajuste durante
todo el plazo de la construccidn del Proyecto.

El Concesionario propondrd al Concedente una lista de tres (3) Empresas Especialistas para
que éste, dentro de un plazo maximo de treinta (30) dias calendario de recibida dicha
comunicacidn, le indique cudl de fas empresas propuestas ha sido elegida para elaborar los
informes sefialados en el parrafo anterior.

Los honorarios de la Empresa Especialista seran asumidos por el Concesionario, previa
aprobacién por parte del Concedente.

En el caso que el Concesionario solicite un ajuste del Costo del Servicio deberd de remitirle
al Concedente y a la Empresa Especialista una comunicacién escrita que contendra: (i)
descripcion de los hechos por lo que estd solicitando el ajuste, (i) monto referencial
correspondiente al ajuste y (iii) Cambios en la Ruta del Sistema y posibles modificaciones
en el Cronograma de Ejecucién de Obra, Los supuestos anteriormente sefialados
requeriran el sustento respectivo.

En un plazo maximo de treinta (30) Dfas de recibida dicha comunicacién la Empresa
Especialista deberd emitir su Informe Pericial respecto de la solicitud del Concesionario, la
que debera ser remitida por el Concesionario dentro de dicho plazo al Concedente.

El Concedente, dentro de un plazo méximo de treinta (30) Dias de recibido el informe de la
Empresa Especialista debera aprobar o desaprobar el ajuste del Costo del Servicio. Para
tales efectos, el Concedente podré solicitar a los organismos competentes su opinién sobre
el informe antes mencionado para ser presentado en un plazo méximo de veinte {20) Dias
de haber recibido la solicitud del Concedente.

En caso, el Concedente o el organismo competente, si a este dltimo le fue requerido, no se
pronuncien en los plazos antes indicados se entenderd que no han aprobado, segln

corresponda, el ajuste del Costo del Servicio.

El mecanismo de ajuste del Costo del Servicio se realizard de acuerdo con lo establecido en
el anexo 9.
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El ajuste del Costo del Servicio no podra superar el diez por ciento (10%) del Costo del
Servicio.

REAJUSTE POR DEMORA EN LA POC

14.21 Demora en la Puesta en Operacién Comercial

El Costo del Servicio se reajustard por demoras en la Puesta de Operacién Comercial
siempre y cuando dicha demora se produzca por causas de Fuerza Mayor conforme a lo
establecido en la clausula 17 del presente Contrato. Dicho reajuste contemplara un periodo
maximo de hasta seis (6) meses.

Este reajuste se aplicard cuando las demoras generen que la Puesta en Operacion Comercial
ocurra con posterioridad a los cincuenta y seis (56) meses contados a partir de la Fecha de
Cierre.

El mecanismo de reajuste por demora en la POC se realizara de acuerdo con lo establecido
en el anexo 9.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO

14.22 Las Partes declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el periodo de duracién
del Contrato el equilibrio econémico-financiero de éste, para lo cual se sefiala que el
presente Contrato se encuentra en una situacion de equilibrio econdmico-financiero en
términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes.

14.22.1

14.22.2

El presente Contrato estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio econédmico-
financiero al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente en caso que el
equitibrio econdmico financiero de la Concesién se vea significativamente afectado,
exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables, en la medida que
cualquiera de los anteriores tenga exclusiva relacién a aspectos econdmicos
financieros vinculados a los ingresos y costos de inversién o los costos de operacién y
mantenimiento de la Concesidn relacionados con la prestacion del Servicio, o ambos a
la vez.

El equilibrio sera restablecido si, como consecuencia de lo anterior, se afectan los
ingresos, costos de inversion o los costos de operacidn y mantenimiento del Servicio
de manera tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacion y
mantenimiento del Concesionario en la explotacion del Servicio, durante un periodo de
doce (12) meses consecutivos, varie en diez por ciento (10%) o mas, con respecto a la
diferencia entre los ingresos menos los costos de los mismos doce (12} meses, que se
habria obtenido si no hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere la cldusula
anterior.
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14.22.3

14.22.4

14.22.5

14.22.6

14.22.7

Si el equilibrio econémico — financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como
se define en la cldusula anterior, el Concesionario o el Concedente, podra proponer
por escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentacidn, las soluciones vy
procedimientos a seguir para restablecer el equilibrio econémico afectado. El
Concedente podra solicitar su opinion al organismo competente, sobre la propuesta
presentada para que emita una opinidn técnico—econdmica, la cual deberd ser emitida
dentro del plazo maximo de veinte (20) dias calendarios de recibida.

La propuesta a que se refiere la clausula anterior, debera ser entregada dentro del
plazo de cuatro (4) meses después de vencidos los doce (12) meses a que se refiere la
clausula 14.22.2. No puede presentarse ninguna propuesta antes que culmine el
segundo afio posterior a la Puesta en Operacién Comercial.

El restablecimiento del equilibrio econdmico-financiero podrd ser invocado por
cualquiera de las Partes a consideracién y se efectuard en base a las partidas de los
Estados Financieros del ejercicio anual auditado del Concesionario donde se verifigue
las variaciones de ingresos o costos anteriormente referidos. Asimismo, el
Concesionario presentard periédicamente la informacién regulatoria contable en el
sistema que, para tal fin, defina OSINERGMIN.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podra solicitar mayor informacién que
sustente las variaciones sefialadas. Adicionalmente, las Partes podran acordar utilizar
documentacion distinta a los estados financieros auditados para los efectos descritos
en la presente cldusula, siempre que tenga el debido sustento.

El Concedente establecera la magnitud del desequilibrio en funcién a la diferencia
entre:

a)  Losresultados antes de impuestos resultantes del ejercicio correspondiente a los
doce (12) meses en los que se habria producido el desequilibrio, relacionados
especificamente con la prestacion del Servicio; y

b) El recdlculo de los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio,
relacionados especificamente con la prestacion del Servicio, aplicando los valores
de ingresos o costos que correspondan al momento previo a la modificacién que
ocurra como consecuencia de los cambios a los que se refiere la presente
clausula.

Para tal efecto, el Concedente podrd solicitar al Concesionario la informacién que
considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan sido afectados por los
cambios en las Leyes Aplicables. Asimismo, el Concedente podra solicitar la opinién del
organismo competente, la cual deberd ser emitida dentro del plazo méximo de veinte
{20} dias calendarios contados desde efectuado el requerimiento.
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14.22.8

14.22.9

14.22.10

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el mismo, se
encontrard la diferencia acumulada de los resultados siguiendo el mismo
procedimiento. Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del desequilibrio
a través de la siguiente expresion:

Porcentaje de desequilibrio = [Monto obtenido en (a} — Monto obtenido en (b}]
[Monto obtenido en (b}]

Si el Porcentaje de desequilibrio, en valor absoluto, supera el diez por ciento (10%) se
procedera a restablecerlo.

Si el monto obtenido en b) es igual a cero (0}, para restablecer el equilibrio econdmico
financiero solo se tendrd en cuenta la diferencia de Monto obtenido en (a) — Monto
obtenido en (b), sin ser necesario calcular el porcentaje de desequilibrio antes
mencionado.

La existencia de un desequilibrio solamente podra dar lugar a la modificacién de las
disposiciones contenidas en el presente Contrato para efectos de restablecer el
equilibrio, mas no dara lugar ni a la suspensién ni a la resolucién del Contrato.

No se considerard aplicable lo indicado en esta cldusula para aquellos cambios
producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por OSINERGMIN u otra
Autoridad Gubernamental competente que determine infracciones o sanciones, que
estuviesen contemplados en el Contrato o que fueran consecuencia de actos, hechos -
imputables o resultado del desempefio del Concesionario.

De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio
econémico financiero, la cuantia del mismo o la forma de restablecerlo, serdn
resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en la cldusula 18 para las
Controversias No Técnicas.

REGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESION

14.23  El Concesionario estard sujeto a la legislacién tributaria nacional, regional y municipal que
le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria
que correspondan al ejercicio de su actividad. El Concesionario estara obligado, en los
términos que sefialen las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los
impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los Bienes de ia
Concesién o los que se construyan o incorporen a la Concesion, sean dichos tributos
administrados por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal.
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CLAUSULA 15

REGIMEN DE SEGUROS

15.1 El Concesionario tomara y mantendra los siguientes seguros:

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

Seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual, el cual deberd cubrir
cualquier dafio, perjuicio, pérdida o lesion que pudiere sobrevenir a bienes y personas,
incluyendo la atencién médica inmediata de los terceros que se vieran afectados, asi
como el pago de una indemnizacidn para los propietarios de viviendas que sean
afectados directamente por cualquier tipo de emergencia o accidente, tales como
explosién, derrame, incendio u otros; originado en el Sistema de Transporte.

La contratacion del presente seguro deberd cumplir con lo establecido en el Articulo 40
del Reglamento.

El Concesionario estd obligado a contratar, durante la ejecucién de las Obras
Comprometidas, un seguro contra todo riesgo de construccién pélizas C.A.R.
(Construction All Risk) gue cubra dentro de la Cobertura Basica (A) el cien por ciento
{100%) del valor de reposicién de los Bienes de la Concesidn.

Adicionalmente a la Cobertura Bésica (A}, la Péliza C.A.R. deberd contar con otras
coberturas tales como: riesgo de disefio, riesgo de ingenieria, y emergencias como:
dafios parciales o totales provocados por agua, terremoto, incendio, terrorismo,
vandalismo, conmocidn civil, robo, hurto, apropiacién ilicita y cualquier otra cobertura
contemplada bajo una pdliza C.A.R. hasta una suma asegurada que sea por demas
suficiente para hacer frente ante cualquier siniestro que pudiese ocurrir durante la
etapa de construccion.

Seguro que cubra el valor de reemplazo de los Bienes de la Concesion en el periodo
comprendido a partir de la culminacién de las Obras Comprometidas. La contratacién
de las pdlizas deberd adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas serdn
cuando menos las siguientes: daiios parciales o totales provocados por agua,
terremoto, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocién civil, robo, hurto, apropiacién
ilicita y cubriran el valor total de los bienes asegurados.

Los fondos obtenidos por el Concesionario producto del cobro de las pélizas de
seguros a los que se refiere el parrafo precedente, tendrian como prioridad la
reparacion o reemplazo, segun corresponda, de los Bienes de la Concesidn.

Seguro que cubra el valor de las pérdidas de Hidrocarburos conducidos por el Sistema

de Transporte, como consecuencia de un siniestro. El monto que cobre el
Concesionario producto de la cobertura de la pdliza deberd ser transferido al
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propietario del Hidrocarburo, determinado conforme a lo que se establezca en los
respectivos contratos de Servicio de Transporte.

15.1.5 Sin perjuicio de las polizas obligatorias indicadas en la presente cldusula, el

15.2

15.3

Concesionario podrd, de acuerdo a su propia visiobn estratégica de manejo vy
distribucién de los riesgos para cumplir con lo establecido o bien para cumplir con el
ordenamiento juridico de la Republica del Peri o bien por cualquier otra causa
debidamente justificada, tomar cualquier otra péliza de seguros previa autorizacién
del Concedente.

La suma a asegurar en cada una de las pélizas antes mencionadas sera determinada
por el Concesionario en un nivel suficiente para cubrir los dafios de acuerdo a cada tipo
de péliza. El Concesionario sera responsable por el saldo no cubierto con el seguro
contratado, en el caso que cualquier siniestro que le sea imputable supere la suma
asegurada, relevando de responsabilidad al Concedente.

Los seguros referidos en las clausulas 15.1.1 y 15.1.2 deberan iniciar su vigencia a partir
del primer dia calendario de inicio de ejecucién de las Obras Comprometidas. El seguro
referido en la cldusula 15.1.3 debera iniciar su vigencia al término de las Obras
Comprometidas. El seguro referido en la clausula 15.1.4 debera iniciar su vigencia
antes del inicio del llenado del Sistema de Transporte para las pruebas y Puesta en
Operacion Comercial. Todos los seguros referidos, con excepcién del establecido en la
cldusula 15.1.2, estardn vigentes hasta la Terminacién de la Concesién. El seguro
sefialado en la cldusula 15.1.2 estara vigente hasta el término de las Obras
Comprometidas, de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato.

Las pélizas que se emitan de conformidad con lo establecido en el Contrato deberan
contener una estipulacién que obligue a la compaiiia aseguradora respectiva a notificar por
escrito al Concedente de cualquier omisién de pago del Concesionario, con una anticipacion
nho menor de veinticinco (25) dias calendario a la fecha en que tal omision pueda determinar
la caducidad o pérdida de vigencia de la pdliza en forma total o parcial. La obligacién de
notificacién sera también aplicable al supuesto de cese, retiro, cancelacion o falta de
renovacion de cualquier seguro que el Concesionario deba mantener conforme a este
Contrato y a las Leyes Aplicables.

La poliza respectiva deberd establecer, asimismo, que la caducidad o pérdida de vigencia de
la péliza, sdlo se producira si la compaiifa aseguradora ha cumplido previamente con la
obligacion a que se refiere el parrafo precedente.

En caso de siniestro cubierto por la pdliza seiialada en la clausula 15.1.3 del Contrato, el
monto que cobre el Concesionario producto de la cobertura de la referida péliza debera ser
utilizado para reemplazar y/o reparar los Bienes de la Concesién afectados por el siniestro
respectivo, salvo que se trate de un supuesto de Destruccién Total.
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15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

Si el siniestro producido provoca la Destruccidén Total, los beneficios que se deriven de la
poliza serdn pagados directamente por el asegurador segln la clausula 20.4.3 del Contrato.
Para estos efectos, la pdliza respectiva debera disponer, a satisfaccion del Concedente y de
los Acreedores Permitidos de Deuda Garantizada, lo conveniente para garantizar que los
beneficios de la péliza sean aplicados conforme a la referida clausula, en los supuestos de
Destruccion Total. A tales fines, el Concedente debera informar al asegurador y a los
Acreedores Permitidos de Deuda Garantizada el monto adeudado a los trabajadores del
Concesionario por concepto de remuneraciones y demas derechos laborales que deben ser
pagados antes del pago de la Deuda Garantizada.

Antes del 30 de enero de cada afio, durante la vigencia del Contrato, el Concesionario
presentarad al Concedente, 0 a quien éste designe, la relacion de los seguros tomados y/o
mantenidos por el Concesionario, indicando cuando menos las coberturas, el nombre de la
compaiifa aseguradora y las reclamaciones efectuadas durante el afio anterior.

Para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente clausula, el Concedente podra
solicitar al Concesionario que pruebe que las pdlizas de seguro que se encuentra obligado a
mantener conforme a este Contrato han sido contratadas y se encuentran vigentes.

Todas las pélizas de seguros requeridas por la presente clausula 15 deberan estipular que no
podran ser modificadas -incluyendo cualquier reduccién a los limites, a la cobertura efectiva
o aumentos en deducibles- sin autorizacién previa y por escrito del Concedente.

El Concesionario se cerciorara que todos sus contratistas, subcontratistas y proveedores, en
todo momento durante el periodo que participen en la realizacién de los trabajos o
prestacion de servicios en relacidn al Sistema de Transporte, suministren y mantengan en
pleno vigor y efecto pdlizas de seguro equivalentes a las establecidas en la cldusula 15.1.
Dichas pdlizas cubriran los riesgos de dafios fisicos y materiales, asi como la responsabilidad
civil frente a terceros, incluyendo al Concesionario, a los contratistas, subcontratistas y
proveedores, asl como a sus empleados.

El Concesionario no estard obligado a que los términos y condiciones de las podlizas de seguro
a que se refiere esta cldusula 15, incluyendo sus primas, exclusiones, limitaciones y
deducibles, excedan aquellos que se encuentren disponibles para empresas similares que
realicen actividades similares en el mercado local y bajo condiciones comercialmente
razonables. Todos los seguros referidos estardn vigentes hasta la Terminacién de la
Concesién,

El Concesionario contratard todas las pdélizas de seguro que se requieran en el presente
Contrato con compafiias de seguros que cuenten con una clasificacién de riesgo local no
menor a “A”, cuya evaluacion haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo
nacional debidamente autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores {SMV).
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CLAUSULA 16
RESPONSABILIDAD, INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES

16.1 El Concesionario asume la Concesién y las obligaciones en este Contrato a su propio riesgo
técnico, econdmico y financiero, y es la Gnica responsable por el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones establecidas en este Contrato y en las Leyes Aplicables durante
el Plazo de la Concesidn.

16.2 Normas Generales

16.2.1 Los eventos o incumplimientos que son pasibles de ser penalizados se configuraran
con prescindencia del dolo o culpa del Concesionario o de las Personas por quienes
aquella debe responder, salvo disposicion expresa en sentido contrario contenida en
este Contrato o en las Leyes Aplicables.

16.2.2 La aplicacidon de la penalidad no eximirad al Concesionario del cumplimiento de la
obligacién respectiva. A tal efecto, y siempre que el incumplimiento no conlleve la
Terminacién de la Concesidn, al notificarse al Concesionario la penalidad, se le exigira
el cumplimiento de la obligacién materia de incumplimiento dentro del plazo que se
estipule en la comunicacion respectiva.

16.3 Penalidades

Ef incumplimiento de las obligaciones del Concesionario contenidas en el Contrato y el anexo
4, conllevara la aplicacién de las penalidades indicadas en el referido anexo.

Las disputas o controversias que pudieran surgir de la aplicacion de las penalidades indicadas
en el anexo 4, aplicadas de conformidad con esta cldusula, se resolveran mediante trato
directo o mediante el procedimiento establecido en la clausula 18 del Contrato.

El incumplimiento en la obligacién de pago de las penalidades referidas en el anexo 4 del
Contrato, generara un interés moratorio desde el dia en que sea exigible el pago hasta la
fecha efectiva de pago por parte del Concesionario, segin corresponda. La tasa de interés
serd la que corresponda conforme a las Leyes Aplicables.

En caso los referidos incumplimientos generen, en forma acumulada, el pago de penalidades
equivalentes al 10 % de la Oferta Econdmica, el Concedente se encontrara facultado para
resolver el Contrato y procederd a ejecutar las garantias que correspondan.

En caso el Concedente decida continuar con la Concesidn, el Concesionario entregard una

carta fianza adicional por un monto equivalente al diez por ciento (10%) de la Oferta
Econdmica, la misma que deberd mantenerse vigente hasta el término del plazo del
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171

17.2

Contrato. El Concesionario deberd presentar la carta fianza mencionada en el péarrafo
anterior, dentro de un plazo de treinta (30} Dias posteriores a la notificacién de la decision
del Concedente respecto de la continuacion del Contrato.

En caso el Concesionario volviera a acumular penalidades ascendentes al cinco por ciento
(5%) de la Oferta Econdmica, el Concedente se encontrard facultado para resolver el
Contrato y procederd a ejecutar las garantias que correspondan.

16.3.1 Sanciones durante el Plazo del Contrato.

Sin perjuicio de las penalidades previstas en la presente cldusula, las Autoridades
Gubernamentales podran aplicar las sanciones establecidas en las Leyes Aplicables y
conforme a los procedimientos y facultades por ellas establecidos.

16.3.2 Penalidades luego de la Puesta en Operacién Comercial

En el caso que, en cualquier momento durante la vigencia del Contrato, incluso luego
de vencido el plazo del Mecanismo de Ingresos Garantizados, la disponibilidad del
sistema fuese inferior a la indicada en numeral 6.7 del anexo N° 1 del Contrato, el
Concesionario quedara obligado a pagar al Concedente una penalidad equivalente al
producto del déficit de disponibilidad expresado como déficit de capacidad
multiplicado por el doble de la Tarifa Regulada.

16.3.3 El pago de las penalidades aplicables no podra ser considerado como una afectacién
al flujo financiero de la Concesién y tampoco se podra invocar por ello la ruptura del
equilibrio econdmico-financiero.

CLAUSULA 17

FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucién de una obligacién o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se
vea afectada por Fuerza Mayor, y siempre que acredite que tal causa impidié su debido
cumplimiento.

Para fines del Contrato, el término “Fuerza Mayor” significard un evento, condicién o
circunstancia mas alla del control razonable y previsible de la Parte que la invoca, la cual a
pesar de los esfuerzos razonables realizados para prevenirla o mitigar sus efectos, causa un
retraso o suspensidon material de cualquier obligacién impuesta bajo este Contrato,
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incluyendo, pero no limitandose a lo siguiente:

()

(ii)

(i)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

Cualquier hecho de terceros que afecte directamente al Concesionario, a su personal o
al de sus contratistas, por causas mas alla de su control razonable o que sean
imprevisibles, tales como actos vandélicos contra las instalaciones o equipos del
Concesionario, bloqueo de accesos o de predios por propietarios o poseedores, no
obstante haberse acordado previamente con estos los derechos de ocupacion
correspondientes, invasiones, presiones para contratacién de personal u otros hechos
de similar naturaleza.

Cualquier acto de guerra externa (declarada o no declarada), invasién, conflicto
armado, bloqueo, embargo, revolucién, motin, insurreccién, conmocién civil, actos de
vandalismo o terrorismo y delincuencia;

Cualquier paro o huelga de trabajadores que afecte directamente al Concesionario por
causas mas alla de su control razonable o que sean imprevisibles,

Cualquier terremoto, inundacién, tormenta, huracdn, tornado, tormenta eléctrica o
eventos naturales similares; incendio, explosién o eventos similares, siempre que
afecten de manera directa, total o parcialmente, al Sistema de Transporte.

No se encuentren disponibles en los Puntos de Recepcion del Sistema de Transporte
los Hidrocarburos a la temperatura, presion y otras condiciones técnicas requeridas y
en volimenes suficientes, para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario
establecidas en la cldusula 3 del Contrato, siempre que no exista retraso en la
ejecucién de las Obras Comprometidas y que dicha situacion motive un atraso en la
Puesta en Operacion Comercial.

La eventual Destruccidon Total de las Obras o de sus elementos, o |la Destruccién Total
de los Bienes de la Concesién, por causas no imputables al Concesionario.

Fl descubrimiento, no previsto ni previsible, de patrimonio cultural, conforme a lo
previsto en la Ley N2 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién y demds
Leyes Aplicables, por ejecucién de actividades, que origine la modificacién de la Ruta
del Sistema 0 una paralizacién de las Obras Comprometidas.

La no obtencién de cualquier Servidumbre necesaria para el desarrollo, construccion,
prueba, operacidn y/o mantenimiento del Sistema de Transporte, dentro del plazo y
bajo los términos contemplados en las cldusulas 7 y 8 del Contrato, o la no obtencién
de cualquier permiso, consentimiento, autorizacién, licencia o aprobacién de una
Autoridad Gubernamental, diferentes al Estudio de Impacto Ambiental para el
Proyecto, necesarios para el desarrollo, construccidén, prueba, operacion y/o
mantenimiento del Sistema de Transporte dentro del plazo y bajo los términos
contemplados en las Leyes Aplicables, o la imposibilidad, incapacidad o limitacion sea
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17.3

17.4

total o parcial del Concesionario, de ejercer, de manera inmediata a partir de la fecha
de otorgamiento del respectivo permiso, licencia, autorizaciéon consentimiento o
concesién y sin interrupcién o interferencia alguna, cualesquiera de los derechos que
bajo este Contrato y/o las Leyes Aplicables le corresponden al Concesionario bajo tales
servidumbres, permiso, licencia, autorizacidn, consentimiento o concesién; siempre
que, en cualquier caso, el Concesionario haya cumplido con los requisitos y
obligaciones exigidas por las Leyes Aplicables, para obtener dichas servidumbres,
permisos, licencias, autorizaciones, consentimientos o concesiones. Las Partes
acuerdan que la Fuerza Mayor por la no obtencién de cualquier permiso,
consentimiento, autorizacion, licencia o aprobacién de una Autoridad Gubernamental,
establecida en el presente numeral, podrd ser solicitada por el Concesionario a partir
del vencimiento del plazo legal previsto en las Leyes Aplicables para el otorgamiento
del respectivo permiso, consentimiento, autorizacién, licencia o aprobacién. En caso
las Leyes Aplicables no establezcan un plazo, la Fuerza Mayor podré ser solicitada por
el Concesionario, luego de transcurrido treinta (30) dias de iniciado el procedimiento
respectivo para dicha obtencién.

(iX) La no obtencion de la aprobacién del Estudio de Impacto Ambiental para la ejecucién
de las Obras Comprometidas, una vez transcurrido el plazo previsto en la cldusula
5.2.5, por causas no imputables al Concesionario. Transcurrido dicho plazo el
Concesionario podra solicitar Ia Fuerza Mayor.

(x)  Si por razones no imputables al Concesionario, luego de la culminacién del Periodo de
Garantia, no exista disponibilidad de Hidrocarburos en volimenes equivalentes a la
Capacidad de Transporte.

Queda expresamente entendido que la Fuerza Mayor no incluird ninguno de los siguientes
eventos: (a) dificultades econdmicas, (b) cambios en las condiciones del mercado; o (c)
cualquier otra circunstancia adicional a las descritas en la presente cldusula que impida que
tos Usuarios reciban el Gas Natural o los Liquidos. Las interrupciones en la prestacién del
Servicio de Transporte por causa imputable a otro servicio, dentro del Sistema de
Transporte, no constituye Fuerza Mayor para el Concesionario.

En los casos en los cuales la solicitud de Fuerza Mayor implique una variacién en las
condiciones en las que se preste el Servicio, serd de aplicacién el articulo 62° del
Reglamento.

La Fuerza Mayor no liberard a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean
afectadas por dichos eventos. En esta hipétesis, las obligaciones afectadas quedaran
suspendidas mientras dure el evento de Fuerza Mayor o sus efectos y el Plazo del Contrato
se suspenderd por un plazo igual al que dure la Fuerza Mayor.

La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor deberd informar a la otra Parte de acuerdo
con el procedimiento que se describe a continuacién:
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En caso la Fuerza Mavyor se produzca antes de la Puesta en Operacidén Comercial:

La Parte afectada debera notificar a la otra Parte por via electrénica o escrita de los hechos
ocurridos dentro de las veinticuatro (24} horas de haberse generado tales hechos o de
haberse enterado de los mismos, segin sea el caso. Adicionalmente, dentro de las siguientes
setenta y dos {72) horas de haber ocurrido o haberse enterado del evento de Fuerza Mayor
la Parte afectada, mediante escrito, debera comunicar a la otra Parte lo siguiente:

(i} los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor.

(i) el periodo estimado de restriccién total o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto en la realizacidon de las Obras Comprometidas y el cumplimiento de sus
obligaciones

La Parte afectada perderd su derecho a invocar la Fuerza Mayor si no realiza dentro del plazo
establecido las notificaciones antes sefialadas.

Dentro de los cuarenta y cinco (45) dias de recibido el escrito de invocacién de Fuerza
Mavyor, la Parte notificada deberd emitir su opinién respecto de la calificacion del evento
como uno de Fuerza Mayor, siendo que en caso de no emitir pronunciamiento en dicho
plazo, se entenderd que el evento califica como uno de Fuerza Mayor.

Adicionalmente, a lo largo de la duracién de los eventos de Fuerza Mayor, debera remitir
cada quince (15) dias a la otra Parte un escrito informandole sobre el desarrollo de dichos
eventos, su progreso u otra informacion relevante. La primera de estas comunicaciones se
realizard a los quince {15) dias del dia siguiente de la fecha en que se haya producido o la
Parte afectada se haya enterado, segln sea el caso, del evento de Fuerza Mayor.

En caso la Fuerza Mayor se produzca después de la Puesta en Operacion Comercial:

La Parte afectada deberd notificar a la otra Parte por via electrdnica o telefénica de los
hechos ocurridos dentro de las veinticuatro (24) horas de haber ocurrido o haberse
enterado, seglin sea el caso. Adicionalmente, dentro de las siguientes setenta y dos (72)
horas de haber ocurrido o haberse enterado del evento de Fuerza Mayor la Parte afectada
mediante escrito debera comunicar a la otra Parte lo siguiente:

(i} los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor.

(i} el periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto en la operacién y disponibilidad del Sistema de Transporte.

La Parte afectada perdera su derecho a invocar la Fuerza Mayor si no realiza dentro del plazo
establecido las notificaciones antes sefialadas.
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17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Dentro de los cuarenta y cinco (45) dias de recibido el escrito de invocacién de Fuerza
Mayor, la Parte notificada deberd emitir su opinién respecto de la calificacién del evento
como uno de Fuerza Mayor, siendo que en caso de no emitir pronunciamiento en dicho
plazo, se entenderd que el evento califica como uno de Fuerza Mayor.

Adicionalmente, a lo largo de la duracién de los eventos de Fuerza Mayor debera remitir
cada quince (15) dias a la otra Parte un escrito informdandole sobre el desarrollo de dichos
eventos, su progreso u otra informacion relevante. La primera de estas comunicaciones se
realizard a los quince (15) dias del dfa siguiente de la fecha en que se haya producido o la
Parte afectada se haya enterado, seglin sea el caso, del evento de Fuerza Mayor.

La Parte que invoque la Fuerza Mayor deberd hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la
reiniciacion de la prestacion del Servicio de Transporte en el menor tiempo posible después
de la ocurrencia de dichos eventos.

En caso de que el evento de Fuerza Mayor cause dafios al Sistema de Transporte, el
Concesionario tendra ia obligacién de usar cualquier pago derivado de los seguros tomados
por el Concesionario por dicho evento para reconstruir el Sistema de Transporte, en la
medida de que la reparacidn sea técnica y econdmicamente viable. Lo anterior, en el
entendido de que cualquier cantidad de dinero recibida de un seguro sin utilizarse para la
reconstruccion de Sistema de Transporte se entenderd como una cantidad de dinero
recuperada por el Concesionario y, en consecuencia, se retribuird como parte del Costo del
Servicio.

Transcurridos doce {12) meses continuos sin que los eventos de Fuerza Mayor o sus efectos
sean superados, el Concesionario tendra derecho, a partir de dicho momento, a resolver el
Contrato, conforme a la clausula 20.1 del Contrato. Asimismo, trascurridos dieciocho (18)
meses continuos sin que los eventos de Fuerza Mayor o sus efectos sean superados, el
Concedente tendra derecho, a partir de dicho momento, a resolver el Contrato, conforme a
la clausula 20.1 del Contrato.

Eh el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del evento
como de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de solucién de controversias de Ia

cldusula 18 del Contrato.

Para los casos de fuerza mayor en la relacién del Concesionario con los Usuarios del Sistema
de Transporte, sera de aplicacién lo previsto en las Normas de Servicio.
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CLAUSULA 18

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Ambito de aplicacién

18.1

La presente seccidn regula la solucion de todas las controversias derivadas de este Contrato
que se generen entre las Partes durante la Concesidn, incluyendo aquellas relacionadas con
fa Caducidad o Terminacién de la Concesidn.

De conformidad con el articulo 62 de la Constitucion Politica del Perq, se reconoce que los
conflictos derivados de la relacion contractual se solucionaran por el trato directo y en [a via
arbitral, segin los mecanismos de proteccién previstos en el Contrato. El laudo que se
expida sera integrado a las reglas contractuales establecidas en el presente Contrato de
Concesion.

Trato Directo

18.2

18.3

Las partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres con
relevancia juridica que pudieran surgir entre las Partes con respecto a la interpretacion,
ejecucién, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez, eficacia o
resofucién del Contrato o Caducidad de la Concesion deberan ser resueltos por trato directo
entre las Partes.

El plazo del trato directo, para el caso del arbitraje nacional, serd de quince (15) Dias
contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia
de un conflicto o controversia. La solicitud de inicioc de trato directo debe incluir una
descripcién de {a controversia y su debida fundamentacion, asi como precisar de manera
fundamentada si se trata de un conflicto o controversia de caracter Técnico o No Técnico
(“Controversia Técnica” y “Controversia No-Técnica”, respectivamente).

En caso que por la cuantia de la controversia involucrada resulte aplicable el arbitraje
internacional a que se refiere el numeral i. de la cldusula 18.6, el periodo de negociacién o
trato directo sera no menor a seis (6) meses, contados desde 1a fecha en la que la Parte que
invoca la clausula notifigue su solicitud de iniciar el trato directo al Ministerio de Economia y
Finanzas en su calidad de Coordinador del Sistema de Coordinacién y Respuesta del Estado
en controversias internacionales de inversién, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933
y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF y modificatorias.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por decision
conjunta de las Partes. Dicho acuerdo que debera constar por escrito.
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18.4 Las Partes deberan definir, dentro del plazo de trato directo, si el conflicto o controversia
suscitada califica como una Controversia Técnica o Controversia No-Técnica. Las
Controversias Técnicas serdn resueltas conforme al procedimiento estipulado en la cldusula
18.5. Las Controversias No-Técnicas seran resueltas conforme al procedimiento previsto en
la clausula 18.6.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo respecto de si el conflicto o controversia
suscitada es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto
tenga componentes de Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal
conflicto o controversia debera ser considerado como una Controversia No-Técnica y serd
resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la clausula 18.6.

Ninguna Controversia Técnica podrd versar sobre causales de resolucion del Contrato, las
que en todos los casos serdn consideradas Controversias No-Técnicas.

Arbitraje de conciencia

18.5 Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no sean resueltas directamente por las
Partes dentro del plazo de trato directo deberdn ser sometidas a un arbitraje de conciencia,
de conformidad con el numeral 3 del Articulo 57 del Decreto Legislativo N° 1071, en el cuai
los arbitros resolveran en equidad o en conciencia conforme a sus conocimientos y leal saber
y entender. Los arbitros deberdn ser peritos extranjeros. En todos los casos los arbitros
deberdn contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, y
no deberan tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento y después de su
designacidon como tales, conforme las Directrices de la IBA sobre los Conflictos de Intereses
en el Arbitraje Internacional.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria para
resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podrd presentar
a las Partes una propuesta de conciliacion, la cual podré ser o no aceptada por éstas. El
Tribunal Arbitral podra actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras
personas las pruebas que considere necesarias para resolver las pretensiones planteadas. El
Tribunal Arbitral deberd preparar una decision preliminar que notificara a las Partes dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a su designacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (5)
Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisién preliminar. £l
Tribunal debera expedir su decisién final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de
los diez (10) Dias siguientes a la recepcién de los comentarios de las Partes, a su decisién
preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra
primero. £l procedimiento para la resolucién de una Controversia Técnica deberd llevarse a
cabo en la ciudad de Lima, Peru, salvo por la actuacion de pruebas que el Tribunal considere
necesario efectuar en otra localidad.
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Los miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad
sobre toda la informacién que conozca por su participacion en la resolucion de una
Controversia Técnica.

Seran de aplicacidn en todo lo no previsto en el presente Contrato, los Reglamentos de la
institucién arbitral internacional que las Partes pacten de mutuo acuerdo v,
supletoriamente, el Decreto Legislativo N® 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje.
Si las Partes no se pusieran de acuerdo respecto a qué institucion administrara el arbitraje
en un plazo de diez (10) Dias de notificada la intencidn de recurrir al arbitraje de conciencia,
corresponderd aplicar el Reglamento de Arbitraje de la Cdmara de Comercio Internacional
con sede en Paris.

Arbitraje de derecho

18.6 Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho, local o
internacionai, procedimiento en el cual los arbitros deberén resolver de conformidad con la
legislacidn peruana aplicable. El arbitraje de derecho se llevard a cabo de acuerdo con lo
siguiente:

(i) Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea superior a USS$
30'000,000.00 (Treinta Millones y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de
América) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser cuantificadas o
apreciables en dinero, o aquellas en las que las Partes no estuvieran de acuerdo
sobre la cuantia de la materia controvertida, serdn resueltas mediante arbitraje
internacional de derecho a través de un procedimiento administrado por el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones (el “CIADI"}, a cuyas
Reglas de Conciliacién y Arbitraje establecidas en el Convenio sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados,
aprobado por el Perd mediante Resolucién Legislativa N2 26210, las Partes se
someten incondicionalmente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho,
de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente, en
representaciéon del Estado de la Reptblica del Perd, declara que al Concesionario se
le considerard como “Nacional de Otro Estado Contratante”, por estar sometido a
control extranjero seglin lo establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del
Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
nacionales de otros Estados, y el Concesionario acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendrd lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de
América, y sera conducido en idioma castellano.

Si por cualquier razén el CIADI declinara asumir el arbitraje promovido en virtud de
la presente cldusula, las Partes de manera anticipada aceptan someter, en los
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mismos términos antes sefialados, las Controversias No Técnicas: (a) que tengan un
monto involucrado superior a USS$ 30°'000,000.00 (Treinta Millones y 00/100 Délares
de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional, o (b) en
las que las Partes no estén de acuerdo sobre la cuantfa de la materia controvertida,
al Reglamento de Arbitraje del UNCITRAL (siglas en inglés) o CNUDMI (siglas en
castellano). En ese caso el arbitraje se llevara a cabo en Lima, Perd, en idioma
castellano, siendo aplicable la Ley Peruana.

Alternativamente, las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero
distinto al del CIAD] si asf lo estimaran conveniente. Podran incluso, de mutuo
acuerdo, elegir tramitar el arbitraje como uno nacional en lugar de internacional,
siguiendo el procedimiento arbitral descrito en la clausula siguiente.

{iiy Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea igual o menor a
USS 30'000,000.00 (Treinta Millones y 00/100 Délares de los Estados Unidos de
Ameérica}, o su equivalente en moneda nacional, serén resueltas mediante arbitraje
de derecho, a través de un procedimiento administrado por el Centro de Arbitrajey
Conciliacién de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se
someten incondicionalmente, siendo de aplicacién supletoria el Decreto Legislativo
N° 1071 — Decreto Legislativo que norma el Arbitraje o la norma que lo sustituya.
Las Partes podran someter las controversias a las reglas o procedimientos de otra
institucidn distinta de la Cdmara de Comercio de Lima, o tramitar el arbitraje como
uno Ad-Hoce, para lo cual se requerirda acuerdo expreso que debera constar por
escrito. £l lugar del arbitraje serd la ciudad de Lima, capital de la Republica del Per(;
el idioma oficial a utilizarse sera el castellano.

Reglas procedimentales comunes

18.7 Tanto para el arbitraje de conciencia, a que se refiere la cldusula 18.5, como para el arbitraje
de derecho, a que se refiere la clausula 18.6, ya sea en su modalidad internacional o
nacional, se aplicaran por igual las siguientes disposiciones generales:

a.  El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3} miembros, quienes no
deberdn tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento y
después de su designacién como tales, siendo aplicables las Directrices de la
IBA sobre Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional. Cada Parte
designara a un arbitro en un plazo no mayor a sesenta (60) dias de requerida y
el tercero serd designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiard como Presidente del Tribunal Arbitral.
Si una de las Partes no cumpliera con designar a su arbitro, o si los dos
arbitros nombrados por las Partes no llegasen a un acuerdo sobre el
nombramiento del tercer drbitro dentro los diez (10) Dias, contados desde la
peticion formal de arbitraje por una de las Partes (en el caso del segundo
arbitro) o desde a la fecha del nombramiento del segundo drbitro (en el caso
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del tercer drbitro), el segundo y/o el tercer arbitro serd designado, a pedido
de cualquiera de las Partes, por el Consejo Superior de Arbitraje de la Camara
de Comercio de Lima, en el caso del arbitraje de derecho nacional; o por el
CIADI, en el caso del arbitraje de derecho internacional. El Consejo Superior
de Arbitraje, de manera excepcional, actuara como entidad nominadora, en el
caso que el arbitraje internacional sea llevado a cabo bajo las reglas UNCITRAL
(CNUDMI). En el caso del arbitraje internacional de conciencia, este segundo
y/o tercer arbitro, segin el caso, se elegird por sorteo de una lista que
cualquiera de las Partes podra solicitar a la Federacion Internationale Des
Ingenieurs Conseils —FIDIC. En caso el arbitro asi seleccionado no se considere
capacitado para resolver la Controversia Técnica que le fuera sometida, se
podra designar a otra persona en la misma forma.

El Tribunal Arbitral puede suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o laguna
existente en la legislacién o en el Contrato, mediante ia aplicacion de los
principios generales del derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados
de los que la Reptiblica del Peri sea signatario.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral serd definitivo
e inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia
de dltima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las
Partes renuncian a los recursos de reconsideracién, apelacion, casacidén o
cualguier otro medio impugnatorio contra el laudo arbitral, declarando que
éste serd obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata,
salvo en los recursos previstos en la Seccién 5 del Capitulo IV del Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de otros Estados, y en las causales taxativamente previstas en el
articulo 63 del Decreto Legislativo N° 1071 — Decreto Legislativo que norma el
Arbitraje, cuando sea de aplicacidn.

Durante el Trato Directo y el desarrolio del arbitraje las Partes continuaran
con la ejecucion de sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea
posible, inclusive con aquellas que son materia de discusidn en el Trato
Directo y/o arbitraje. Si la materia controvertida fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas con la Garantia de Fiel Cumplimiento o la Garantia
de Fiel Cumplimiento Complementaria, segun corresponda, quedard en
suspenso el plazo respectivo y tales garantias no podran ser ejecutadas por el
motivo que suscitd la controversia y deberan ser mantenidas vigentes durante
todo el Trato Directo y el procedimiento arbitral.

Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la
resolucién de una controversia, seran cublertos por la Parte vencida. lgual
regla se aplica en caso la Parte demandada o reconvenida se allane o
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reconozca la pretension del demandante o del reconviniente. También
asumird los gastos el demandante o el reconviniente que desista de Ia
pretensién. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el
fondo de las pretensiones por causa de transaccion o conciliacién, los
referidos gastos serdn cubiertos en partes iguales por el demandante y el
demandado.

f. Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las
Partes, el Tribunal Arbitral decidira la distribucidén de los referidos gastos. Se
excluyen de lo dispuesto en este literal los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una
Parte de manera individual.

Renuncia a reclamaciones diplomaticas

18.8 El Concesionario renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier
reclamacidén diplomdtica, por las controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

19.1

CLAUSULA 19

SUSPENSION DEL PLAZO DEL CONTRATO

Los plazos estipulados en el Contrato, incluidos los plazos para el cumplimiento de hitos
mencionados en la clausula 3 y el plazo para llevar a cabo la Puesta en Operacidn
Comercial, serdn suspendidos de dia calendario a dia calendario, cuando se produzca
cualguiera de los siguientes eventos (cada uno, una “Causal de Suspensiéon”), para cuyo
efecto el Concesionario debers solicitar la suspensién y acreditar ante el Concedente la
existencia del evento correspondiente.

(a)

(b)

(c)

Fuerza Mayor, de acuerdo a fa cldusula 17, que impida la construccién del Sistema de
Transporte o la prestacion del Servicio de Transporte, conforme a este Contrato y a las
Leyes Aplicables.

Destruccion Parcial del Sistema de Transporte o de alguno de sus equipos o
instalaciones principales, por causas no imputables al Concesionario, de manera que
imposibilite el Servicio.

El retraso en la imposicién las Servidumbres, o en la aprobacion del Estudio de Impacto
Ambiental por causas no imputables al Concesionario conforme a lo sefialado en la
cldusula 5.2.5, de manera tal que impida al Concesionario construir el Sistema de
Transporte o prestar el Servicio de Transporte conforme a lo previsto en este Contrato
y las Leyes Aplicables.
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19.2

19.3

19.4

{(d)  Acuerdo entre las Partes, para lo cual las Partes deberan tomar en cuenta el posible
perjuicio que ello podria generar en la prestacién del Servicio de Transporte, de ser el
caso.

La suspensién del Plazo del Contrato por cualquiera de las Causales de Suspensidn, dentro
del perfodo de construccién de las Obras Comprometidas o de la prestacién del Servicio de
Transporte, obliga al Concesionario a prorrogar o renovar, por el mismo periodo que dure la
suspension, las garantias que correspondan, de conformidad lo establecido en el presente
Contrato,

Tratandose de la suspensién del plazo para la Puesta en Operacién Comercial, para llegar al
acuerdo referido en la clausufa 19.1.d, por iniciativa del Concesionario, éste debera cursar
al Concedente una solicitud en la que fundamente las razones que justifiquen la suspensidn
del referido plazo, sefialando el nimero de dias calendario por el gue se solicita la
suspensién. El namero de dias por el que se pide la suspensién no podrd ser mayor a
noventa (90) dfas calendario; sin embargo el Concedente y el Concesionario podran
acordar una suspensién por un plazo mayor. La falta de acuerdo respecto a un plazo mayor
a los noventa (90) dias calendario no dara derecho al Concesionario a considerar ello como
parte de la posible controversia, por lo que no podra ser materia del eventual arbitraje a
que podria llegarse conforme a la cldusula 18 del Contrato. No seran suspendidos aquellos
derechos u obligaciones no afectadas con la suspension solicitada.

A la solicitud de suspensién deberd adjuntarse la documentacion que acredite las Causales
de Suspension. El Concedente deberd notificar la respuesta a la solicitud de suspensidn
dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias calendario, contado desde la fecha de
presentacién de la solicitud. Las obligaciones y derechos de las Partes que deban cumplirse o
ejercerse durante la suspensién, se suspenderdn preventivamente a partir del dfa calendario
siguiente a la fecha en que el Concesionario presenta la solicitud de suspensién. La
suspension preventiva, en caso la respuesta del Concedente sea afirmativa, regira hasta que
el Concedente notifique al Concesionario dicha respuesta, en cuyo momento la suspension
se convierte en definitiva, computdndose esta Ultima desde la fecha de presentacién de la
solicitud, hasta la fecha en que vence la suspensién solicitada. En caso la respuesta del
Concedente sea negativa, la suspensién preventiva continuara rigiendo hasta la fecha en que
sea resuelto el arbitraje conforme a la clausula 18 del Contrato.

Si en el plazo de quince (15) dias calendario mencionado en la cldusula precedente el
Concedente no emitiera respuesta a la solicitud, ésta serd entendida denegada. La solicitud
de suspension del plazo para la Puesta en Operacidén Comercial deberd ser presentada al
Concedente antes del vencimiento del plazo para la misma. Vencido este plazo, el
Concesionhario no tendra derecho a pedir la suspensién de dicho plazo.

Si la solicitud de suspensién no es aceptada por el Concedente, ello serd considerado por las
Partes como una controversia cuyo plazo de Trato Directo ha vencido, siendo de aplicacién
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19.5

19.6

el procedimiento dispuesto en el presente Contrato. En este caso, el Concesionario debera
comunicar al Concedente dentro de cinco (5) dias calendarios siguientes a la fecha de
notificacién de la respuesta a la solicitud de suspensién o vencido el plazo con el que cuenta
el Concedente para pronunciarse, su calificacion de la controversia como técnica o no
técnica, siguiendo lo dispuesto en la cldusula 18. Si el Concesionario no comunicara al
Concedente su calificacién de la controversia como técnica o no técnica, dentro del plazo
sefialado en la presente cldusula, se entenderd que renuncia a su solicitud de suspensién.

Si el arbitraje concluye con laudo favorable al Concesionario, debera entenderse que la
suspension del plazo materia de la solicitud entré en vigencia el dia calendario siguiente a la
fecha en que el Concesionario presenté la solicitud de suspensién. En este caso la
suspensién preventiva se convierte en definitiva, computandose esta Gitima desde la fecha
de presentacién de fa solicitud hasta la fecha en que vence la suspensién solicitada. De igual
modo, llegada la fecha en que, conforme a esta cldusula, hubiese terminado el cémputo de
la suspensién definitiva, si el arbitraje ain no es resuelto a tal fecha, la suspensién
preventiva deja de operar, restituyéndose el cdmputo del plazo suspendido.

Si el arbitraje concluye con laudo favorable al Concedente, los efectos del laudo se
retrotraeran a la fecha de la solicitud de suspensidn.

En el caso referido en el pérrafo anterior, deberd entenderse que la suspension preventiva
referida en la presente cldusula nunca fue efectiva, de manera tal que las obligaciones y
derechos suspendidos preventivamente debieron ser ejecutados o pudieron ser ejercidos,
respectivamente, dentro de los plazos previstos en el Contrato, siendo exigible, de ser el
caso, la penalidad generada por el incumplimiento del plazo para la Puesta en Operacién
Comercial.

CLAUSULA 20

TERMINACION DE LA CONCESION Y TRANSFERENCIA DE LOS BIENES DE LA CONCESION

20.1 La Terminacion de la Concesién ocurriré por las siguientes causales:

{a}  Vencimiento del Plazo del Contrato, conforme al literal "a" del Articulo 39 del TUO y
literal "a" del Articulo 45 del Reglamento, aplicando el procedimiento del Articulo 57
del Reglamento.

(b)  Acuerdo entre las Partes, conforme al literal "c" del Articulo 39 del TUO v literal "d" del
Articulo 45 del Reglamento, aplicando el procedimiento del Articulo 58 del
Reglamento.
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(c)

Resolucion del Contrato de acuerdo al literal "e” del Articulo 39 del TUO vy literal "d"
del Articulo 45 y Articulo 58 del Reglamento, que serd declarada por el Concedente,
conforme a la clausula 20.2, por las siguientes causales:

c.1l

c.2

c.3

c.d

c.5

c.6

c.7

La insolvencia o nombramiento de un interventor, distinto al indicado en la
cldusula 20.4.1 del Contrato, declarado o designado, respectivamente, de
conformidad con las Leyes Aplicables, del Concesionario o del Operador
Calificado, o el otorgamiento por cualquiera de estas de cualquier acuerdo o
cesién de parte sustancial de sus bienes o derechos en beneficio de sus
acreedores o el nombramientoe de un liguidador, administrador o gerente
respecto de una parte o del total de sus activos, salvo aquellas cesiones o
transferencias permitidas en la cldusula 10 del Contrato. En estos casos, la
resolucion del Contrato se producira cuando el Concedente tome conocimiento
y curse una notificacién en tal sentido, siempre que la insolvencia, u otra causal
prevista en esta cldusula no hubiere sido subsanada a satisfaccion del
Concedente, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes de notificada,
o dentro de un plazo mayor que el Concedente por escrito haya otorgado, el
cual serd otorgado cuando medien causas razonables.

Infraccion a lo estipulado en las clausulas 9.9 y 9.10 del Contrato.

Si el evento de Fuerza Mayor o sus efectos, invocados por el Concesionario o el
Concedente no es superado en el plazo establecido en la clausula 17.7 del
Contrato.

£l incumplimiento injustificado, que a su vez sea reiterado o grave de las
obligaciones del Concesionario, sl es gue producido un requerimiento escrito
por parte del Concedente, aquella no subsana dicha situacién de
incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha
del indicado requerimiento escrito, salvo plazo mayor concedido expresamente
y por escrito por el Concedente, el cual serd otorgado cuando medien causas
razonables.

La falta de renovacién de la Garantia de Fiel Cumplimiento y/o la Garantia de
Fiel Cumplimiento Complementaria, conforme a lo dispuesto en la cldusula 9
del Contrato o en las Leyes Aplicables.

La falsedad de cualquiera de las declaraciones y garantias efectuadas por el
Concesionario o por el Operador Calificado, segiin corresponda, conforme a lo
establecido en el presente Contrato, en el Concurso o durante la ejecucion del
Contrato.

Cualquier modificacién del estatuto social del Concesionario o del Operador
Calificado que sea contraria a disposiciones expresas contenidas en el Contrato
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o en las Leyes Aplicables, salvo que la misma haya sido previamente aprobada
por el Concedente,

(d) Resolucion del Contrato de acuerdo al literal "e" del Articulo 39 del TUO v literal "d"
del Articulo 45 y Articulo 58 del Reglamento, que sera declarada por el Concesionario
ante el incumplimiento reiterado o grave de las obligaciones del Concedente bajo este
Contrato o las Leyes Aplicables, si es que producido un requerimiento escrito por
conducto notarial de parte del Concesionario, el Concedente no subsana dicha
situacidn de incumplimiento dentro de los sesenta {(60) dias calendario siguientes a la
fecha del indicado requerimiento escrito, salvo plazo mayor concedido expresamente y
por escrito por el Concesionario.

lgualmente, el Concesionario podra resolver el Contrato en caso que el evento de
Fuerza Mayor o sus efectos tenga una duracién mayor a doce (12} meses, conforme a
la clausula 17.7. Asimismo, el Concedente podra resolver el Contrato en caso que el
evento de Fuerza Mayor o sus efectos tenga una duracidon mayor a dieciocho (18)
meses, canforme a la clausula 17.7. En ambos casos, bastard con una comunicacién
notarial dirigida a la Parte correspondiente, conforme al procedimiento referido en la
clausula 20.2 del Contrato.

(e) Declaracidn de Terminacion de la Concesidn por parte del Concedente, conforme al
literal "b" del Articulo 45 del Reglamento vy literal "b" del Articulo 39 del TUO, por
Destruccién Total del Sistema de Transporte y por las causales del Articulo 46 del
Reglamento, siendo de aplicacion el procedimiento de los Articulos 47 al 54 del
Reglamento, asi como el procedimiento establecido en la cldusula 20.4 del Contrato.

{f}  Renuncia de la Concesidn por parte del Concesionario, aceptada por el Concedente, de
conformidad con el literal "c" del Articulo 45°, y los Articulos 55 y 56 del Reglamento.

(g) Porrazones de interés publico, debidamente fundamentadas por el Concedente.

En caso se produzcan los incumplimientos contenidos en las cldusulas 20.1.¢.5, 20.1.c. 6 y
20.1.c. 7, el Concedente otorgara al Concesionario un plazo no menor a sesenta (60) dfas
calendario, contados a partir de la notificacién del incumplimiento, a fin de que éste subsane
dicho incumplimiento. En caso el Concesionario cumpla con subsanar con los
incumplimientos dentro del plazo antes seilalado, no se resolvera este Contrato.

Resuelto el Contrato conforme a la presente cldusula, el Concedente, siempre que no exista
causal para la ejecucion parcial o total conforme al Contrato, devolvera al Concesionario las
garantias otorgadas en el marco del presente Contrato que se encuentren vigentes, segin
sea el caso.

20.2 La resolucidén del Contrato por declaracion de una de las Partes solamente se producird
cuando la Parte afectada con el incumplimiento o el evento que dé lugar a la resolucién
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20.3

20.4

invoque dicha causal y comunigue por escrito, mediante carta cursada a la otra Parte por
conducto notarial, su intencién de dar por resuelto este Contrato haciendo valer la cldusula
resolutoria respectiva, sin perjuicio de lo sefialado en el literal “d” de la cldusula 20.1 y
penultimo parrafo de la cldusula 20.1. Recibida la carta notarial de resoluciéon de Contrato,
cursada conforme a las disposiciones de la presente clausula, el destinatario de la misma
podrad manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion, para
cuyos efectos deberd cursar a la otra Parte una carta notarial la misma que deberd ser
recibida en un plazo méximo de quince (15) Dias contados desde la fecha de recepcién de la
primera carta notarial. En este caso se entenderd que existe conflicto o controversia
respecto de la resolucién del Contrato, siendo de aplicacién la clausula 18. Vencido el
referido plazo de quince {15} Dfas sin que el destinatario de la primera carta notarial exprese
su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la fecha de recepcién de dicha
carta. En tal caso, operard la Terminacion de la Concesién, siendo la resolucion del Contrato
por declaracién de una de las Partes como otra causa de Terminacién de la Concesidn,
conforme al Artfculo 45 del Reglamento.

Para el caso del literal g) de la cldusula 20.1 del Contrato, la carta notarial solicitando la
resolucion del Contratoe deber4 ser enviada al Concesionario con una anticipacién de seis (6)
meses del plazo previsto para la terminacidn. En la misma oportunidad, se debera notificar a
los Acreedores Permitidos.

La Terminacién de la Concesion por acuerdo entre las Partes serd efectiva en la fecha en que
ambas Partes suscriban la escritura publica que debera contener el acuerdo de Terminacién,
siendo considerada esta causal como otra causa de Terminacién de la Concesién, conforme
al literal "d" del Articulo 45 del Reglamento. En este supuesto, el Concedente se obliga
devolver al Concesionario, en un plazo no mayor a quince (15} Dias, la Garantia de Fiel
Cumplimiento y/o la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementario, segun corresponda.

Ocurrida la Terminacién de la Concesion por cualquiera de las causales descritas en la
presente cldusula, el Concedente, o quien este designe:

20.4.1 Nombrard a una Persona para que actle como interventor del Concesionario,
supervisando su gestién. El Concesionario estara obligado a mantener la continuidad
del Servicio de Transporte cuando asi lo ordene el Ministerio de Energia y Minas,
salvo que ello no sea posible por Destruccidon Total del Sistema de Transporte, hasta
por un afio o hasta que se produzca la sustitucion del Concesionario por un nuevo
concesionario {el "Nuevo Concesionario") conforme a lo dispuesto en esta cldusula, si
esto Gitimo se produce antes de vencido el plazo de un afio aqui estipulado. Durante
dicho periodo de continuidad del Servicio de Transporte, el Concesionario tendra
derecho a percibir todos los ingresos tarifarios que corresponda. En caso de
abandono en la prestacién del Servicio de Transporte o de producirse una cesion o
transferencia de la Concesién del Concesionario a un tercero sin autorizacién previa
del Concedente, o vencido el plazo de un (1) afio referido en el presente numeral, el
interventor nombrado asumird la operacion del Sistema de Transporte hasta su
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entrega al Nuevo Concesionario. Tratdndose de Terminacién de la Concesién por
vencimiento del Plazo del Contrato, la designacién del interventor a que se refiere la
presente clausula se hard con anticipacidn a dicho vencimiento, de conformidad con
el Articulo 57 del Reglamento, de tal manera que inicie sus actividades el primer dia
calendario del dltimo afio de la vigencia del Plazo del Contrato.

20.4.2 Convocara y llevara a cabo una subasta publica para la transferencia de la Concesion
y entrega de los Bienes de la Concesién al Nuevo Concesionario, bajo las siguientes
condiciones:

()

(ii)

Los Bienes de la Concesidén serdn transferidos al Estado v entregados al Nuevo
Concesionario comao conjunto, constituyendo una unidad econémica de manera
tal que los Bienes de la Concesién puedan continuar siendo usados por el Nuevo
Concesionario para la prestacién del Servicio de Transporte en forma
ininterrumpida, cuando dicho Nuevo Concesionario haya pagado, segin lo
dispuesto en el numeral (iii} siguiente, el monto ofertado en la subasta. El
Concesionario:

a. transferird la propiedad de los Bienes de la Concesién al Estado, incluyendo
en dicha transferencia la informacion necesaria para que se continte con la
prestacion del Servicio de Transporte en forma ininterrumpida, libre de toda
carga o gravamen. E! Estado entregara dichos bienes e informacién al Nuevo
Concesionario que resulte ganador de la subasta pablica,

b. transferird y entregara los Bienes de la Concesién en buenas condiciones
operativas, excepto por el desgaste normal como consecuencia del tiempo y
el uso normal; y

c. otorgard las escrituras pulblicas y otros documentos privados que se
requieran, conforme a las Leyes Aplicables, o aquellas que le sean
razonablemente solicitadas por el Concedente para la transferencia, o cesién
de posicién contractual, seglin sea el caso, de los derechos que forman parte
de los Bienes de la Concesién.

Los postores para la subasta publica a que se refiere esta clausula serdn
precalificados por el Concedente, o por quien éste designe.

(iii) El adjudicatario de la subasta publica sera aquél que presente la mas alta oferta

econémica por la Concesion, debiendo suscribir un contrato con el Concedente,
por el cual deberd asumir de manera incondicional todos los derechos y
obligaciones que las leyes vigentes en dicho momento le impongan como titular
de la Concesion.
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20.4.3

(xi)

El pago que haga dicho adjudicatario debera ser efectuado al Concedente, salvo
las sumas que correspondan a los Acreedores Permitidos de Deuda Garantizada,
las mismas que deberdn ser entregadas directamente por el adjudicatario a los
Acreedores Permitidos de Deuda Garantizada.

En todos los casos de Terminacién de la Concesion, y para efectos de lo
dispuesto en el Articulo 22 del TUQ, se entendera que los Bienes de la Concesién
son transferidos al Estado el que, a su vez, los entregara en concesion al Nuevo
Concesionario, pagando con el producto obtenido en la subasta publica los
conceptos sefialados en la cldusula 20.4.3 siguiente bajo las condiciones previstas
en la misma.

De acuerdo a lo establecido en los Articulos 45; 53 y 54 del Reglamento, de la suma
obtenida en la subasta y hasta donde dicha suma alcance, el Concedente pagara al
Concesionario hasta un maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la
Concesidn, determinado de acuerdo a lo sefialado en el presente Contrato. De dicho
valor, previamente a su pago al Concesionario, el Concedente deducird los gastos
incurridos en el proceso de intervencidn y subasta. De existir saldo luego de dicha
deduccién, y siempre hasta un maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de
la Concesién menos la referida deduccion, el Concedente pagara:

a)

b)

d)

Las remuneraciones y demds derechos laborales de los trabajadores del
Concesionario.

Las sumas de dinero que deban ser entregadas a las entidades que hubieran
otorgado crédito calificado como Deuda Garantizada.

Este pago lo realizard directamente el adjudicatario en la(s) cuenta(s} bancarias
que el representante de los Acreedores Permitidos de Deuda Garantizada
indique al Concedente.

Para estos efectos, el Concedente deberd informar al adjudicatario y a los
Acreedores Permitidos el importe de los gastos de intervencién y subasta asi
como el monto adeudado a los trabajadores del Concesionario por concepto de
remuneraciones y demés derechos laborales que debe ser pagado antes del pago
de la Deuda Garantizada.

Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segun las Leyes Aplicables.

Cualquier multa u otra penalidad que no hubiere sido satisfecha por el
Concesionario, salvo que se encuentre en trdmite un procedimiento de
reclamacién o apelacién en via administrativa o de impugnacion en sede judicial,
en cuyo caso el importe respectivo serd retenido por el Concedente en garantia
de pago hasta que la resolucién que resuelve la impugnacién quede firme.
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e} Cualquier otro pasivo del Concesionario que sea a favor del Estado, incluida
cualquier indemnizacion de ser el caso.

f}  Otros pasivos no considerados en los literales “a” al “e” anteriores.

De existir saldo luego de los pagos seftalados en el primer parrafo de la presente
cldusula y en los literales "a" al "f", y siempre hasta un mdaximo equivalente al Valor
Contable de los Bienes de la Concesién menos los pagos agui mencionados, el
Concedente pagara al Concesionario el referido saldo.

Si el producto de la subasta fuese mayor al Valor Contable de los Bienes de la
Concesion, pagado conforme a la presente cldusula, la diferencia corresponderd al
Estado.

La prelacidon para el pago de los rubros antes mencionados serd la referida
anteriormente, salvo disposicion en contrario de las Leyes Aplicables,

El monto base de la primera convocatoria de la subasta de la Concesién no sera
menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesién a la fecha de dicha
convocatoria. De no existir postores a la misma y de haber nuevas convocatorias, el
Concedente podrd deducir en cada nueva convocatoria hasta el gquince por ciento
(15%) del monto base de la convocatoria inmediatamente anterior. El Concedente no
podra realizar mas de tres (3) convocatorias para la subasta de la Concesién en el
plazo de doce (12) meses, contado desde la fecha de Terminacidn de la Concesién.

Si por cualquier razén el producto de la subasta fuese menor al setenta y dos punto
veinticinco por ciento (72.25%) del Valor Contable Neto de los Bienes de la
Concesion, determinado a la fecha de la primera convocatoria de la subasta de la
Concesidn, no existieran postores en [as subastas realizadas o no se efectuara
ninguna subasta en el plazo establecido en el pdrrafo precedente por causas
imputables al Concedente, éste debera asumir, con sus propios recursos, el pago de
los montos faltantes para realizar el pago previsto en el literal b) de la presente
clausula, teniendo en cuenta lo previsto en el primer pérrafo de esta cldusula, hasta
por el importe que se requiera para cubrir la diferencia entre el producto de la
subasta efectivamente recibido y el setenta y dos punto veinticinco por ciento
{72.25%) del Valor Contable Neto de los Bienes de la Concesién. Este pago se debera
efectuar en Délares y en fondos de inmediata disponibilidad, en la fecha de
adjudicacion de la buena pro o en el dltimo dia del plazo de doce (12) meses
anteriormente sefialado, segln sea el caso.

20.5 De no existir adjudicatario en las subastas en el plazo de doce {12) meses, contado desde la

fecha de Terminacion de la Concesién, el Concedente, con sus propios recursos, pagard al
Concesionario el menor de los siguientes valores: (i} el Valor Contable Neto de los Bienes de
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20.6

20.7

20.8

la Concesion, o (i) el monto base de la ltima convocatoria referida en el parrafo final de Ia
cldusula 20.4.3 del Contrato. En todos los casos, hasta donde alcance, el Concedente
deducird del monto a pagar al Concesionario los gastos y pagos que deban realizarse
conforme a lo sefialado en la cldusula 20.4.3 del Contrato.

El Concesionario debera brindar su total y razonable cooperacion, a fin que se realice una
entrega ordenada de los Bienes de la Concesién e informacion al Nuevo Concesionario, de
tal manera que no haya interrupcion en la prestacién del Servicio de Transporte.

La transferencia de los Bienes de la Concesion al producirse la Terminacién de la Concesion
tal como se indica en la cldusula 20.4, serd a su Valor Contable, teniendo en consideracidn,
para tal objeto, lo dispuesto al Articulo 22 del TUO y en el Reglamento de los Beneficios
Tributarios para la Inversién privada en Obras Publicas de infraestructura y servicios pablicos
aprobado por Decreto Supremo N° 132-97-EF.

Si la Terminacién de la Concesién ocurre por la causal estipulada en los literales “d” o “g” de
la cldusula 20.1, o en caso el Concedente deje sin efecto la Concesidn por causal no
estipulada en el Articulo 39 del TUQ, el Concedente, dentro del plazo de sesenta (60) dias
calendario, contados desde la declaracion de resolucién de Contrato a que se refiere |a
cldusula anteriormente seiialada, devolverd al Concesionario las garantias que correspondan
seglin lo establecido en el presente Contrato y que se encuentren vigentes, y le pagara por
todo concepto, incluida la transferencia de los Bienes de la Concesién al Concedente y la
indemnizacién, a que se refieren los Articulos 22 y 17 del TUO, respectivamente, la cantidad
que resulte mayor entre:

a) Elvalor presente del flujo de caja neto del Concesionario que se hubiera generado por el
Plazo del Contrato que hubiera restado de no haberse producido la Terminacién de la
Concesién, sobre la base de la capacidad real instalada en el Sistema de Transporte a la
fecha de Terminacidn de la Concesidn.

b) El Valor Contable Neto de los Bienes de la Concesi6n, segun lo sefialado en la clausula
20.7, a la fecha de la Terminacién de la Concesion.

El calculo de la cantidad a pagar serd efectuado por una empresa consultora especializada
designada de acuerdo a lo establecido en la cldusula 20.9 del Contrato, que deberd aplicar
los parametros establecidos en la presente clausula.

El indicado estudio deberé ser encargado y ejecutado dentro de un plazo maximo de sesenta
(60) dias calendario contado desde la Terminacién de la Concesidn. Los gastos que demande

la ejecucién del mencionado estudio correran por cuenta del Concedente.

A la cantidad a pagar que se determine, se le deberéd descontar los gastos incurridos en el
proceso de intervencién y subasta a que se refiere la cldusula 20.4 y las obligaciones y
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20.9

pasivos del Concesionario, con el objeto que el Concedente pague las mismas en el orden
sefialado en la cldusula 20.4.3,

El monto determinado conforme al estudio referido anteriormente serd pagado por el
Concedente al Concesionario dentro de un plazo de sesenta (60) dfas calendario contado
desde que el adjudicatario de la subasta referida en la clausula 20.4.2 realice el pago del
precio ofrecido en la misma, reconociéndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que operé la Terminacién de la Concesién hasta la
cancelacion efectiva de la indemnizacién, con una tasa equivalente al promedio de los seis
meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a |a tasa activa en moneda nacional o
moneda extranjera, la que resulte aplicable, vigente en el sistema financiero peruano.

Para efectos de lo sefialado en los numerales precedentes de esta clausula 20, la
determinacion del Valor Contable Neto de los Bienes de la Concesion debera hacerse en
forma anual, dentro de los ciento veinte {120} dias siguientes al cierre del ejercicio fiscal, por
una empresa auditora independiente que serd designada de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

El Concesionario elaborara, con el consentimiento de los Acreedores Permitidos de Deuda
Garantizada, una lista de tres (3) empresas auditoras la cual deberd ser presentada al
Concedente dentro de los treinta (30) dias contados a partir del cierre del ejercicio fiscal
para su aprobacién. Si el Concesionario no presentara la lista en el plazo mencionado,
podrén hacerlo los Acreedores Permitidos de Deuda Garantizada en un plazo de quince {15)
dias.

Et Concedente podrd manifestar su conformidad a la lista presentada dentro del plazo de
veinte (20) dias contados desde su presentacién, luego de lo cual y en un plazo no mayor de
diez (10) dias, el Concesionario procedera a designar a la empresa auditora. Si dentro de este
plazo el Concesionario no designara a la empresa auditora, podrén hacerlo los acreedores de
Deuda Garantizada en el plazo maximo de diez (10) dfas.

Los costos por los servicios de la empresa auditora seran asumidos por el Concesionario.

Este procedimiento de designacién de la empresa auditora no resulta de aplicacién a los
supuestos de terminacion o caducidad de ia Concesién, casos en los cuales se aplicara lo
establecido por los articulos 452 y 542 del Reglamento. La empresa auditora asi designada, la
misma que deberd tener reconocido prestigio internacional, establecera el Valor Contable de
acuerdo con lo sefialado en el primer parrafo de esta definicién.

En cualquiera de los procedimientos, la empresa auditora pondrd en conocimiento del

Concedente, el Concesionario y los acreedores de Deuda Garantizada el Valor Contable que
haya determinado segtin lo establecido en los pérrafos anteriores.
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20.10 Derecho de Subsanacién de los Acreedores Permitidos

El derecho de subsanacién por parte de los Acreedores Permitidos, previsto en la presente
cldusula 20.10, no serd de aplicacién en caso de incumplimiento de la Puesta en Operacion
Comercial en el plazo previsto en el literal c) de la cldusula 3.2.2; que considera el plazo
adicional de ciento veinte {120} dias contemplado en el literal d) de dicha clausula, sujeto este
plazo adicional a las Penalidades que al respecto se contemplan.

20.10.1.El Concedente notificard a los Acreedores Permitidos, simultdneamente a la
hotificacién que se remita al Concesionario, de la ocurrencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones del Concesionario establecidas en el presente
Contrato que origine la Terminacidn de la Concesidon por causa imputable al
Concesionario, con el fin de que los Acreedores Permitidos, puedan realizar las
acciones que consideren necesarias para contribuir al cabal cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Concesionario.

20.10.2. El Concedente reconoce que no se puede resolver el Contrato o declarar la
Terminacién de la Concesion por causa imputable al Concesionario, sin notificar
previamente a los Acreedores Permitidos de tal intencién, y sin que los
Acreedores Permitidos hayan contado con el derecho de subsanar la causal que
haya originado el derecho del Concedente de resolver el Contrato de acuerdo a
lo previsto en la presente cldusula y con el procedimiento sefialado a
continuacion:

a) En caso ocurriese cualquiera de las causales sefialadas en el presente
Contrato que origine la Terminacion de la Concesion y hubiese vencido el
plazo del Concesionario para subsanar dicho evento y el Concedente
quisiese ejercer su derecho de resolver el Contrato, éste deberad primero
enviar una notificaciéon por escrito a los Acreedores Permitidos. En dicha
notificacién el Concedente deberd sefalar expresamente la causal o las
causales de resolucién producidas. Para que dicha notificacidén se considere
vélida deberd contar con el respectivo cargo de recepcion o ser enviada por
correo electrénico o por fax, siendo necesaria la verificacién de su recepcion.

b) Los Acreedores Permitidos contardn con un plazo de sesenta (60) Dias
contados desde la notificacidon a que se refiere el literal a) precedente, para
remediar la causal o causales de resolucién que le hayan sido notificadas.
Transcurrido dicho plazo sin que los Acreedores Permitidos logren remediar
la causal de resolucién ocurrida, el Concedente podra ejercer su derecho a
resolver el Contrato.

El no ejercicio de {a facultad de subsanacién por parte de los Acreedores

Permitidos, en modo alguno afecta o afectara los beneficios y/o derechos
establecidos a favor de los Acreedores Permitidos en este Contrato.
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c¢) La intencion de subsanacién o la subsanacién de la causal producida por
parte de los Acreedores Permitidos no podrd entenderse en ningln caso
como la asuncién por parte de los Acreedores Permitidos de ninguno de los
pactos, acuerdos, ni abligaciones del Concesionario en el presente Contrato.
En caso el Concesionario subsane la causal de resolucién durante el periodo de
sesenta (60) Dias a que hace referencia el literal b} precedente, el Concedente se
obliga a notificar en un plazo maximo de setenta y dos (72) horas de ocurrido

dicho hecho a los Acreedores Permitidos comunicando la cesacién de la
existencia de la causal de resolucién.

CLAUSULA 21
OTRAS DISPOSICIONES
21.1 Sometimiento a las Leyes Aplicabies.
El Contrato se ha negaciado, redactado y suscrito con arreglo a las normas legales del Perd y
su contenido, ejecucion y demds consecuencias que de él se originen se regirdn por las Leyes
Aplicables.

21.2 Orden de Prelacidn.

En caso de divergencia en la interpretacién del Contrato, las Partes seguiran el siguiente
orden de prelacién para resolver dicha situacién:

(a)  El Contrato, excluyendo las Bases.
{b) Las Bases.
21.3 Criterios de Interpretacién.
21.3.1 Este Contrato se interpreta segun sus propias cldusulas y las Bases.

21.3.2 Los plazos establecidos en el Contrato se computaran en Dias, dias calendario, meses
o afios segtin corresponda.

21.3.3 Elidioma del Contrato es el castellano.

Pagina 106 de 174



214

21.5

21.3.4 Los titulos contenidos en el Contrato tienen Unicamente el propdsito de
identificacién y no deben ser considerados como una parte del mismo que limite o
amplie su contenido o para determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

21.3.5 Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

21.3.6 Los anexos del Contrato forman parte integrante del mismo.
Moneda de las Tarifas

Todas aquellas tarifas, costos, gastos y similares a ser cobrados por el Concesionario por la
prestacién del Servicio de Transporte deberan ser cobrados en la moneda que corresponda
conforme a las Leyes Aplicables y a los términos de los respectivos contratos.

Moneda del Contrato
21.5.1 Determinacién de la Moneda del Contrato:

En base a lo establecido por el Articulo 1237° del Cddigo Civil del Perd, todos los
pagos previstos en el Contrato serdn efectuados en Délares, salvo aquellos que de
acuerdo a las Leyes Aplicables deban efectuarse en moneda de curso legal en el Perd.

21.5.2 Conversidn de la Moneda del Contrato:

En el caso de que, por cualquier motivo, la Autoridad Gubernamental aprobara una
Ley Aplicable relacionada con el Contrato por la que se ordene el pago de
obligaciones contraidas en moneda extranjera en una moneda distinta al Délar, la
Parte afectada por dicha Ley Aplicable, inmediatamente después de recibir o efectuar
la totalidad de los pagos previstos conforme a [a respectiva Ley Aplicable debera
convertirlos a la Moneda del Contrato y tendrd derecho a recibir las sumas, en la
Moneda del Contrato, que sean necesarias para compensarla por la pérdida que
resulte por la devaluacion de la moneda en que se haya efectuado el pago conforme
a la respectiva Ley Aplicable frente a la Moneda del Contrato.

21.5.3 Tipo de Cambio:

Para efectos del Contrato, con excepcidon a lo sefialado en la cldusula 14, la

conversién de sumas en moneda nacional a la Moneda del Contrato se hard al tipo de

cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en el diario

oficial "El Peruano” el dia en que se verifique el pago o se haga la conversion
" respectiva, seglin sea el caso.
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21.5.4 Garantias otorgadas por la estabilidad juridica relativas a la libre disponibilidad de
divisas:

No cobstante lo seiialado en la clausula 21.5.3, en caso el Concesionario decida
acogerse al régimen de estabilidad juridica dispuesto por los Decretos Legislativos N°
662 y 757, el Reglamento de los Regimenes de Garantfa a la Inversidén Extranjera
aprobado por Decreto Supremo N° 162-92-EF y las normas reglamentarias vy
modificatorias de los mencionados dispositivos, y suscribe el correspondiente
Convenio de Estabilidad Juridica bajo los procedimientos dispuestos por las referidas
normas, el Concesionario, conforme al Articulo 19° del D.S. N° 162-92-EF gozar3,
entre otros, de los derechos (i) a la estabilidad del régimen de libre disponibilidad de
divisas, de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del Articulo 10° del Decreto
Legislativo N° 662, que se aplica conforme a lo prescrito en el inciso a} del Articulo 3°
del D.S. N° 162-92-EF; (ii} a la estabilidad del derecho de libre remesa de utilidades,
dividendos, capitales y otros ingresos que perciba, que se sujeta a lo dispuesto en el
Articulo 15° del D.S. N° 162-92-EF; v (iii} a la estabilidad del derecho a utilizar el tipo
de cambio mds favorable que se encuentre en el mercado cambiario, que se sujeta a
to dispuesto en el Articulo 13° del D.S. N° 162-92-EF.

Conforme al inciso b) del Articulo 10° del Decreto Legislativo N° 662 (derecho a la
estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y de los derechos
contemplados en los Articulo 7° y 9° del Decreto Legislativo N° 662), el Convenio de
Estabilidad Juridica garantiza a los inversionistas extranjeros el derecho a transferir al
exterior, en divisas libremente convertibles, sin autorizacién previa de ninguna
Autoridad Gubernamental, previo pago de los impuestos de ley: (i) el integro de sus
capitales provenientes de las inversiones contempladas en el Articulo 1° del Decreto
Legislativo N° 662, y registradas ante el Autoridad Gubernamental competente; vy (if)
el integro de los dividendos o las utilidades netas comprobadas provenientes de su
inversion y demds conceptos referidos en el inciso b) del Articulo 7° del Decreto
Legislativo N° 662,

21.6 Renuncia, Modificaciones y Aclaraciones.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mds de los derechos que le correspondan
conforme al presente Contrato sélo tendrd efecto si ésta se realiza por escrito y con la
debida notificacién a la otra Parte. Si en cualquier momento durante el Plazo del Contrato
una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico consignado en el
Contrato, dicha conducta no podra ser considerada por la otra Parte como una renuncia
permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda durante
todo el Plazo del Contrato.

Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, incluyendo aquellas que el Concesionario

pueda proponer a sugerencia de los Acreedores Permitidos, Gnicamente seran vélidas
cuando sean acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de
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las Partes, cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables y sean elevadas a
escritura publica. Las Partes hardn sus mejores esfuerzos para considerar las sugerencias de
los Acreedores Permitidos.

21.7 Invalidez Parcial.

Si cualquier estipulacién o disposicién del Contrato se considerase nula, invélida o no
exigible por laudo arbitral, dicha decisién serd interpretada estrictamente para dicha
estipulacidn o disposicidn y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

21.8 Notificaciones.

Salvo estipulacion expresa en sentido contrario en el Contrato, las notificaciones, citaciones,
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al presente
Contrato, deberan realizarse por escrito y se consideraran validamente realizadas cuando
cuenten con el respectivo cargo de recepcion o cuando sean enviadas por courier, por fax o
correc electrénico, una vez verificada su recepcién mediante cargo o confirmacién de
transmision completa expedida por el sistema del destinatario de la comunicacién
respectiva, a las siguientes direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.

Direccién General de Hidrocarburos.
Direccion: Av. Las Artes 260, Lima 41, Peru.
Atencioén: Sefior Director General de Hidrocarburos
Facsimil: [e]
Correo Electrénico: fe]

Si es dirigida al Concesionario
Nombre: [
Direccidn: [
Atencion: [«
(
(

Facsimil: .

Correo Electronico: .

Si es dirigida al Operador Calificado:

Nombre: [*]
Direccioén: [*]
Atencién: [*]
Facsimil: fe]
Correo Electronico: [*]

O a cualquier otra direccion o persona designada por escrito por las Partes.
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CLAUSULA 22

RELACIONES CON SOCIOS Y TERCEROS

CESION O TRANSFERENCIA DE LA CONCESION

22.1

El Concesionario no podrd transferir su derecho a la Concesién ni ceder su posicion
contractual sin [a autorizacion previa del Concedente.

Para efecto de la autorizacién, el Concesionario deberd comunicar su intencidon de
transferir la Concesién o ceder su posicidn contractual, acompafiando lo siguiente:

{a) Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia o cesién, debidamente
suscrita por el cedente, de acuerdo al procedimiento y con las mayorias societarias
exigidas por el Estatuto Social;

(b} Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia o cesién, debidamente
suscrita por el cesionario, de acuerdo al procedimiento y con las mayorias societarias
exigidas por el Estatuto Social.

{c} Documentacién que acredite la capacidad legal necesaria del cesionario.

{d) Documentacién que acredite la capacidad financiera y técnica del cesionario,
teniendo en cuenta las previsiones de las Bases y el Contrato.

(e} Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cualquier dafio y pagar cualquier
otra suma debida y pagadera por el Concesionario.

(f)  Acuerdo por el cual el Operador Calificado es sustituido por uno de los accionistas del
cesionario y documentacion que acredite la capacidad técnica del Operador
Calificado, teniendo en cuenta las previsiones de las Bases y el Contrato.
Conformidad de los Acreedores Permitidos respecto al acuerdo de transferencia o
cesidn propuesta.

El Concesionario debera presentar toda la documentacién sefialada en la presente cldusula
tanto al Concedente, debiendo emitir pronunciamiento sobre la operacién en un plazo
méximo de cuarenta (40) Dias, contados desde la recepcién de la documentacion sefialada.
El asentimiento del Concedente no libera de la responsabilidad al Concesionario por la
transferencia de su derecho a la Concesién o cesién de su posicién contractual hasta por un
plazo méaximo de un (1} afio desde la fecha de aprobacién de la transferencia o cesién. Esto
implica que durante este periodo el Concesionario serd solidariamente responsable con el
nuevo concesionario por los actos realizados hasta antes de la transferencia o cesidn. El
pronunciamiento negativo o la ausencia de pronunciamiento implican el rechazo de la
operacion,
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RELACIONES COMUNITARIAS

El Concesionario se obliga a implementar, a mas tardar a los sesenta (60) Dias Calendario
contados desde [a Fecha de Cierre, un drea de Relaciones Comunitarias, conformada por
personal propio o tercerizado, la misma que deberd estar habilitada durante toda la
Concesidn, con la finalidad de mantener una éptima relacién con la poblacién del entorno
al Sistema de Transporte.

El drea de Relaciones Comunitarias deberd encargarse de la difusién de los alcances de la
Concesidn, del contenido de los planes socio ambientales o cualquier informacién
relacionada a impactos en el ambiente y la poblacion de los distritos del entorno del
Sistema de Transporte, los mismos que podran ser positivos o negativos, en cuyo caso
deberan difundirse a la par de las medidas de mitigacion y/o compensacién; y
adicionalmente de aquellas actividades que el Concesionario contemple dentro de sus
politicas de responsabilidad social empresarial.

El Concesionario se obliga, de manera previa y durante la construccién y operacién del
Sistema de Transporte, a ofrecer puestos de trabajo a pobladores de las comunidades
campesinas que se encuentren en el entorno de dicho sistema, y en general a la poblacion
de los distritos comprendidos en la referida drea, que se encuentren capacitados para
realizar las labores relacionadas con la construccion y operacién del Sistema de
Transporte, previa evaluacién del Concesionario. En tal sentido, el Concesionario deberd
realizar sus mayores esfuerzos para que no menos del quince por ciento (15%} del personal
requerido para dicha construccion. Esta obligacidn podra ser cumplida a través de los
subcontratistas o, de ser el caso, a través del constructor que sea contratado por el
Concesionario.

Firmado en Lima, en seis (6) ejemplares originales, para el Concedente, para el OSINERGMIN, para
Proinversion, para el Operador Calificado y dos {2) para el Concesionario, a los [*] dias del mes de
[#] de 2014.

EL CONCEDENTE EL CONCESIONARIO

OPERADOR CALIFICADO
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ANEXO 1
CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES PARA EL DISERO, CONSTRUCCION,

OPERACION, EXPLOTACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE

I, ESQUEMA REFERENCIAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

C B
LT ~.,
/./ N,
. /‘ \' e 3
CHIQUINTIRCA [ — = = =1 PC == MALVINAS
"[ I QUILLABAMBA == == == Sistema Existente de Transporte

meamea - Sistema de Transporte

Al 000 e Tramo C

ﬁ APURIMAC =" ANTA URCOS
--------- oo |
ﬁ AREQUIPA |77

||| l MOLLENDO AZ

-------- MOQUEGUA

"""""""" TACNA ﬂ

ALCANCE DE LA CONCESION

La concesion del Sistema de Transporte contempla transportar Gas en el Sistema de Seguridad
de Transporte de Gas (STG) y en el Gasoducto Sur Peruano (GSP). Asimismo, contempla el
transporte de Liquidos en el Tramo B del Sistema de Seguridad de Transporte de Liquidos
(STL).

La Concesion comprenderd el disefio, financiamiento, procura, construccién, puesta en

operacion, operacién, mantenimiento Explotacién de los Bienes de la Concesién vy
transferencia de los mismos, asi como de las facilidades requeridas, para respaldar a los
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4.1.

4.2

sistemas existentes de transporte y para transportar el Gas necesario para la zona sur del
Peru.

Los ductos de Gas y Liquidos correspondientes al Tramo B del Sistema de Transporte se deben
construir en forma simultdnea, de tal forma que compartan facilidades logisticas, de
construccion, derecho de via, sistemas de comunicacién y control y demas facilidades propias
de este tipo de instalaciones.

EL Sistema de Transporte debera estar listo para operar en la fecha prevista para la Puesta en
Operacién Comercial (POC) y debera operar con los requerimientos de seguridad,
confiabilidad, calidad, eficiencia y continuidad establecidos en las normas internacionales y las
Leyes Aplicables, durante el Plazo del Contrato.

NORMAS TECNICAS

El Sistema de Transporte deberd cumplir con lo establecido en el Contrato y con el
Reglamento y las Leyes Aplicables para el disefio, procura, construccion, puesta en operacion,
operacién, Explotacién de los Bienes de la Concesién y mantenimiento del Sistema de
Transporte de Hidrocarburos, y en lo no previsto por ésta, con la normatividad internacional y
con las practicas recomendadas de la industria.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION DEL
SISTEMIA DE TRANSPORTE DE GAS

Descripcion del Sistema de Transporte

Consiste en un ducto y las facilidades necesarias para el Transporte de Gas desde la Planta
de separacion de Malvinas hasta fos Generadores del Nodo Energético del Sur.

El Concesionario debera considerar, como minimo, para el disefio del Sistema de Transporte
de Gas, las capacidades y presiones indicadas en el presente Anexo. No obstante lo
sefialado, la presion de disefio en la Zona de Seguridad (Tramos B y A1)} debera ser, como
minimo, 150 barg.

Caracteristicas de la ruta del ducto
Es responsabilidad del Concesionario determinar la Ruta del Sistema. El ducto cruzard por
tres zonas bien definidas del territorio peruano: una parte de selva, donde se encuentran los

pozos de gas; luego la sierra en donde hay que vencer la cordillera de los Andes y finalmente
la costa hasta llegar cerca de las orillas del Océano Pacifico.
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4.3 Bases para el diseiio y construccion

4.3.1,

4.3.2.

4.3.3.

Punto de Recepcién

El Punto de Recepcion del Sistema de Transporte de Gas Natural estara ubicado en la
planta de separacion de Malvinas, cuyas coordenadas UTM referenciales son: NORTE 8
690 200 ESTE 722 120.

El Concesionario deberd suscribir los acuerdos necesarios con el titular de la planta de
separacién de Malvinas para determinar la ubicacidn definitiva del Punto de Recepcidn,
los aspectos técnicos relacionados a la conexion y la oportunidad para realizar la conexién
respectiva. Estos acuerdos deberdn ser comunicados al Concedente y a OSINERGMIN.
Cualquier modificacién en la ubicacion del Punto de Recepcién no ajustara el Costo de
Servicio de la Concesidn.,

El Concesionario debera incluir dentro del Costo del Servicio, todos los costos asociados a
la conexidn del Sistema de Transporte con la Planta de separacién de Malvinas.

Punto final del Sistema de Transporte

El punto final debera estar ubicado a no mas de trescientos {300) metros de la Central
Térmica de llo, en el departamento de Moquegua. Las coordenadas UTM referenciales de
la Central Térmica de llo son: NORTE 8 033 313, ESTE 268 143.

Puntos de Entrega
El Sistema de Transporte de Gas tendra los siguientes Puntos de Entrega:

Punto de Conexién de Gas

City Gate Quillabamba 8 580 400 745700

City Gate Anta (**)

City Gate Cuzco (**)

Central Térmica de Mollendo en
la Regidn Arequipa (***)
Nueva Central Térmica de llo en
la Regién Moquegua (***)

8113 429 183 089

8033313 268 143
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4.3.4.

(*) La ubicacién definitiva del Punto de Conexidn de Gas serd la acordada de acuerdo
al numeral 4.3.4 del anexo N 1.

(**) El Concesionario deberd determinar, como parte del disefio del Proyecto, la
ubicacidn definitiva de los City Gate para las provincias de Anta y Cuzco.

(***) Estos puntos deberan estar ubicados a no més de trescientos (300) metros de las
coordenadas indicadas para las nuevas centrales térmicas de los Generadores del
Nodo Energético del Sur. La conexién al Gasoducto Sur Peruano incluye el tubo de
conexién e instalaciones internas conforme a las Leyes Aplicables.

Punto de Conexidn de Gas

Es un punto donde el Sistema de Transporte de Gas se conectard con el sistema existente
de transporte gas (SETG) y en él se dard inicio al Tramo A del Sistema de Transporte. Este
punto debera estar ubicado entre las progresivas KP 73 y KP 90 del SETG.

En este punto, el Concesionario deberd contemplar un sistema de conexién que permita
las siguientes operaciones:

Trama C Tramo B
P ———m -
| o
Tramo E2 Tramo E1
Tramo A
Operacion 1: Flujo de Gas desde el tramo E1 hacia tramo E2, y flujo de Gas desde el
Tramo B hacia el Tramo A (Flujo Independiente en la Zona de Seguridad)
Operacion 2: Flujo de Gas desde los tramos E1 y B hacia los tramos E2 y A (Flujo
Compartido en la Zona de Seguridad}
Operacién 3: Flujo de Gas desde el Tramo B hacia los tramos E2 y A (Falla en Tramo
E1)
Operacidn 4: Flujo de Gas desde el tramo E1 hacia los tramos E2 y A (Falla en Tramo
B)
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4.3.5.

4.3.6.

Nota:

1. Para efectos de la explicacién de la operacién del Sistema de Transporte, el SETG se ha
dividido en dos tramos: E1 y E2, considerando fa similitud de fos puntos de recepcion y
entrega con el Tramo By ef Tramo C, respectivamente.

2. El disefio de este sistema de conexién debera proyectar las conexiones necesarias para
que el Tramo C reciba Gas desde el Tramo B, tramo E1 o de ambos en simultineo.

El Concesionario deberd suscribir los acuerdos necesarios con el concesionario del
sistema de transporte existente para determinar la ubicacion definitiva de este punto, los
aspectos técnicos relacionados a la conexién y la oportunidad para realizar dicha
conexion. Estos acuerdos deberdn ser comunicados al Concedente y a OSINERGMIN.
Cualquier modificacién en [a ubicacién de este punto de conexién, producto de estos
acuerdos, no ajustara el Costo de Servicio de fa Concesién.

Este sistema de conexidn debera contar con un sistema de control, el cual debera
implementarse estableciendo un protocolo de transmisién de datos en tiempo real entre
los sistemas SCADA (Supervisory, Control and Data Acquisition) de cada empresa
involucrada.

El Concesionario deberd incluir dentro del Costo del Servicio todos los costos asociados a
la conexidn del Sistema de Transporte con el sistema de transporte existente.

Puntos de Derivacidon

Son los puntos en los cuales se realizaran bifurcaciones del ducto del Tramo A o
Gasoductos Secundarios, de forma tal que en ellos se inicien los Gasoductos Secundarios
o los futuros Gasoductos Regionales. Para el caso de los puntos correspondientes a los
Gasoductos Regionales, el Concesionario debera implementar un sistema de conexién,
donde se puedan conectar posteriormente dichos gasoductos.

Gasoductos Secundarios

Son los ductos y facilidades, parte de las Obras Comprometidas, requeridos para
transportar el Gas necesario desde el ducto troncal del Tramo A hacia los siguientes
Puntos de Entrega:

1 City Gate de Quillabamba

City Gate de Anta y
City Gate de Cuzco

3 Central Térmica de Mollendo
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4.3.7.

4.3.8.

Estos gasoductos se iniciaran en un Punto de Derivacién del ducto troncal, en cada Punto
de Derivacidn determinado en el disefio del Sistema de Transporte de Gas.

City Gate
El Concesionario debera implementar un City Gate en las provincias de Quillabamba,

Cuzco y Anta, el cual deberd regular, filtrar, medir y odorizar el Gas. Para ello, debera
determinar 1a ubicacién definitiva de cada uno de los City Gate como parte del disefio del
Sistema de Transporte.

Desde el City Gate de Quillabamba se suministrara Gas a la nueva Central Térmica de
Quillabamba.

El Concesionario deberd operar los City Gate segun corresponda. En caso el Estado
Peruano otorgue la (s} concesion (es) de distribucion por red de ductos, el Concesionario
transferira dichas instalaciones, conforme a las Leyes Aplicables.

Caracteristicas del Gas Natural

Las siguientes caracteristicas del Gas a tener en cuenta para el disefio del Sistema de
Transporte son referenciales. Las caracteristicas del Gas serdn proporcionadas por el
operador de la planta de separacién de Malvinas.

: {%):
Metano (C1) 89.0291
Etano (C2) 9.6058
Propano (C3) 0.0677
i-Butano (1C4} 0.0013
n-Butano (NC4) 0.0017
j-Pentano (IC5} 0.0004
n-Pentano (NC5) 0.0004
Hexano (C6) 0.0004
Heptano (C7+) 0.0003
Nitrégeno (N2) 1.0104
Diéxido de Carbono (CO2) 0.2826

Gravedad Espeéiﬂca ”

Poder Calorifico MJ/m3 40.08
Contenido de agua mg/m3 2.06
Sulfuro de Hidrégeno mg/m3 <01

Punto de roclo de

hidrocarburos (@ 5.5MPa) C -58.683
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4.3.9.

4.3.10.

El Concesionario deberd disefiar el Sistema de Transporte segun las caracteristicas
establecidas en este Anexo y de manera que dicha infraestructura permita el flujo de gas
natural enriquecido hasta con 25% (veinticinco por ciento) de etano.

Capacidad del Sistema
El Sistema de Transporte de Gas Natural deberd satisfacer, como minimo, las siguientes
capacidades:

. Descripcién dela Ubicacién | 2F

Tramo B |
Tramo Al
Tramo A2

Las capacidades antes mencionadas deberén verificarse, de manera individual para cada
tramo, en condiciones de operacion normal del Sistema de Transporte. Dichas
capacidades se deberan verificar al inicio de cada tramo.

En caso de falla del Sistema Existente de Transporte de Gas en el tramo comprendido
entre Malvinas y el Punto de Conexién de Gas, el Concesionario se sujetard a las
instrucciones que expida ef Concedente.

Condiciones minimas de diseiio
Los pardmetros de disefio en ¢l punto de inicio:

unto
Planta de
Separacion de 375 +45
Malvinas
Punto de inicio del
Sistema de 147 +45

Transporte de Gas

Con la finalidad de asegurar [a presion que se indica para el Punto de Inicio del Sistema de
Transporte de Gas, el Concesionario deberd contar con las respectivas facilidades de
compresion directamente o mediante el servicio prestado por terceros.

Considerado lo sefialado previamente, al inicio de la operacién comercial, el
Concesionario deberd contar con una capacidad de compresién necesaria para que el
Sistema de Transporte garantice el flujo de Gas que se requiera para las centrales
térmicas de los Generadores del Nodo Energético del Sur y para la Central Térmica de
Quillabamba, y otros consumidores iniciales que cuenten con disponibilidad de Gas, de
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ser el caso. De acuerdo con las ofertas piblicas de capacidad de transporte que realice el
Concesionario y consecuente asignacion de mayor capacidad en el Sistema de Transporte,
este se obliga a incrementar la capacidad de compresién necesaria para satisfacer el
requerimiento de los Usuarios en un plazo no mayor de dos (2) afios de firmados los
contratos de capacidad.

Los parametros de disefio deben considerar lo contemplado en el siguiente cuadro:

En el Punto de Conexidn de Gas

En el City Gate de Quillabamba 40
City Gate de Anta 5
City Gate de Cuzco 5
En el Punto de Derivacién a la 275
Central Térmica en Mollendo
En el Punto final del Sistema de

175
Transporte
Gasoductos Regionales (***)

El Concesionario deberd asegurar una presién minima de entrega de 50 barg para las
centrales térmicas de los Generadores del Nodo Energético del Sur y 40 barg para los City
Gate de Anta y Cuzco. El City Gate de Quillabamba deberd tener la presidn suficiente para
entregar una presién minima de 50 barg a la Central Térmica de Quillabamba

En caso de falla del sistema de transporte existente de Gas en el tramo comprendido
entre Malvinas y el Punto de Conexién de Gas, el Concesionario se sujetard a las
instrucciones que expida el Concedente.

Notas:

(*) Con excepcion del Punto de Conexion de Gas, considerando que los valores
sefialados corresponden a los flujos minimos de entrega para el disefio, el
Concesionario podré modificar dichos valores de acuerdo a la demanda real
determinada como parte del disefio. Estd modificacién deberd estar debidamente
justificada y enmarcada en las capacidad minima indicada en el numeral 4.3.9 del
presente anexo y deberd comunicarse al Concedente para su correspondiente
aprobacién.

(**) Estos valores seran determinados por el Concesionario como parte del FEED que
éste deberda elaborar para los Gasoductos Regionales indicado en el numeral V del
presente anexo.
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4.3.11. Caracteristicas del ducto
El Concesionario deberd considerar para el disefio de los ductos las siguientes
caracteristicas minimas:

Minimo
Tramo B:  Malvinas — Punto de Conexidn de Gas 32"
Punto de Conexion de Gas — Distrito de 397
Urcos
Tramo A: | Distrito de Urcos — Punto de derivacién ”
. 32
hacia Mollendo
Punto de derivacién hacia Mollendo — "
i 24
Central Térmica en llo
GS 1: Punto de derivacion hacia Quillabamba — City Gate .
. 14
de Quillabamba
G5 2: Distrito de Urcos — City Gate de Cuzco/City Gate de 14"
Anta
GS 3. Punto de derivacién hacia Mollendo — Central a7
Térmica y Planta Petroquimica en Mollendo

 Elespesor deberéd ser el suficiente para soportar fa presién interna, las cargas externas,
corrosion interna y externa a las cuales se prevé que estardn expuestas durante y
después de su instalacidn

¢ La velocidad del gas no deberd ser mayor a 20 m/s en las diferentes secciones del
Sistema de Transporte,

¢ Se deberd tener en cuenta la norma de fabricacién API 5L, de acuerdo a lo indicado en
el Reglamento.

4.3.12. Infraestructura del Sistema
El Sistema de Transporte de Gas debera incluir las instalaciones y equipos necesarios para
la operacién segura, confiable, eficiente y econémica.

El Concesionario deberd instalar, como minimo, lo siguiente:

¢ Una (1) estacion de medicién de transferencia de custodia, constituida por un sistema
de andlisis de calidad de Gas y un patin de medicién a base de dos (2) medidores
ultrasénicos:
- En el Punto de Recepcidn del Sistema.
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e Una {1) estacion de medicidn vy regulacién de transferencia de custodia, constituida
por un sistema de analisis de calidad de gas y patin de medicién, a base de medidores
ultrasénicos, y control de flujo y presidn:

- En el Punto de Conexién de Gas, entre el KP 73 y KP 90, Cuzco

Tres (3) City Gate:

- En el Punto de Entrega, Provincia de Quillabamba
- En el Punto de Entrega, Provincia de Cuzco

- En el Punto de Entrega, Provincia de Anta

Estaciones de valvulas de seccionamiento.

Trampas de envio-recepcién de herramientas de inspeccidn/limpieza:

Dos (2} cuartos de control: Uno principal y uno alterno. Estos cuartos de control
podran contemplar la supervisién y control del Sistema de Transpoite de Liquidos
descrito en el numeral IV,

El Concesionario debera determinar e implementar toda la infraestructura necesaria para
realizar un balance volumétrico del Gas y cumplir con todo lo indicado en el Reglamento,
normas técnicas relacionadas y Leyes Aplicables.

4.3.13. Estacién de compresién
En el caso de requerirse la construccién de estaciones de compresion, su disefio debera

contemplar, entre otros, lo siguiente:

- Los equipos auxiliares, accesorios y sistemas de control deben seleccionarse de modo
que permitan una operacidn segura y eficiente dentro del rango de operacién
estimado v las desviaciones operativas previstas.

- Deberd contar con paradas de emergencia de operaciéon manual y automatica, que
detecten condiciones anormales o inseguras.

- Deben contar con un sistema alterno de suministro eléctrico que permita operar los
sistemas de control e iluminacién de emergencia.

V. CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES PARA EL DISENO, CONSTRUCCION, OPERACION
Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE TRANSPORTE DE LIQUIDOS
5.1. Descripcién del Sistema de Transporte de Liguidos
El Sistema de Transporte de Liquidos consiste en un ducto y las facilidades necesarias para el

transporte de Liquidos desde la Estacién de Bombeo N° 1 (PS-1) del sistema existente de
transporte de Liquidos (SETL) hasta el punto de conexion con el SETL.
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5.2.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

El Concesionario debera considerar, como minimo, para el disefio del Sistema de Transporte
de Liquidos las capacidades y presiones indicadas en el presente Anexo.

Caracteristicas de la ruta del ducto

El Concesionario debera considerar para el Sistema de Transporte de Ligquidos, 1a Ruta del
Sistema definitiva indicada en el numeral 4.2 del presente anexo.

Bases para el disefio y construccion

Punto de Recepcitn

El punto de inicio del Sistema de Transporte de Liquidos estard ubicado en el cabezal de
descarga de las bombas P-5101 A/B/C/D/E de la PS-1, cuyas coordenadas UTM
referenciales son: NORTE 8 689 910 ESTE 724 020.

El Concesionario debera suscribir todos [os acuerdos necesarios con el concesionario del
sistema de transporte existente para determinar la ubicacidn definitiva de este punto, los
aspectos técnicos relacionados a la conexidn y la oportunidad para realizar la conexion
respectiva. Estos acuerdos deberdn ser comunicados al Concedente y a OSINERGMIN.
Cualquier modificacion en la ubicacion del punto, producto de estos acuerdos, no ajustara
el Costo de Servicio de la Concesion.

El Concesionario deberd incluir dentro del Costo del Servicio todos los costos asociados a
la conexidn del Sistema de Transporte con el sistema de transporte existente.

Punto de Conexidn de Liquidos

Es un punto donde el Sistema de Transporte de Liquidos se conectara con el SETL. En este
punto, el Concesionario deberd contemplar un sistema de conexidn. Este punto debera
estar ubicado en la misma progresiva que el Punto de Conexién de Gas descrito en el
numeral 4.3.4 del presente anexo.

El disefio de este sistema de conexidn deberd proyectar las conexiones necesarias para
que el Tramo C reciba Liquidos desde el Tramo B o desde el sistema de transporte
existente.

El Concesionario debera suscribir todos los acuerdos necesarios con el concesionario del
sistema de transporte existente para determinar la ubicacidn definitiva de este punto, los
aspectos técnicos relacionados a la conexién y |la oportunidad para realizar la conexion
respectiva. Estos acuerdos deberan ser comunicados al Concedente y a OSINERGMIN.
Cualquier modificacion en la ubicacidn del punto, producto de estos acuerdos, no ajustara
el Costo de Servicio de la Concesion.

El Concesionario deberd incluir dentro del Costo del Servicio todos los costos asociados a
la conexidn del Sistema de Transporte con el sistema de transporte existente.
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5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

Puntos de Entrega

Es el Punto de Conexidn de Liguidos.

Caracteristicas de los Liquidos

Las siguientes caracteristicas de los Liquidos a tener en cuenta para el disefio del Sistema
de Transporte de Liquidos son referenciales. Las caracteristicas de los Liquidos serdn
proporcionadas por el titular de la planta de separacion de Malvinas.

Componentes Fraccion molar
(%)
Etano {C2) 0.7550
Propano {C3) 40.1990
i-butano {IC4) 6.8453
n-Butano {NC4) 17.4160
i-pentano (IC5) 4.6908
n-Pentano (NC5) 4.5269
Hexano {C6) 7.0105
Heptano {(C7) 4,8503
Octano (C8} 5.3914
Nonano (C9) 2.5946
Decano {C10) 1.4848
Undecano (C11} 0.6224
Dodecano {C12+) 1.5083
Benceno 1.9290

Capacidad del Sistema

El Sistema de Transporte de Liquidos deberd satisfacer, como minimo, la siguiente

capacidad:

. Capacidad
B .'_I'_ramo:d,el Sistema (MBPD)
Tramo B: Planta de Separacion de Malvinas — 130
Punto de Conexidn de Liquidos

Condiciones minimas de disefio

En el punto de inicio:

Presién maxima de

Temperatura maxima

Estacion de Bombeo
" N°1

Punto de lnjcio- recepcion °C) )
B - (Barg) L
Descarga de
120 +45
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5.3.7.

5.3.8.

Los parametros de disefio en el punto de entrega:

Flujo Minimo de
Punto de Entrega entrega
(MBPD)

Punto de Conexién de

Liquidos 130

Caracteristicas del ducto

El concesionario deberd considerar para el disefio de los ductos las siguientes
caracteristicas minimas:

Tramo Didmetro
(Pulg)
Tramo B: Planta de Separacién de Malvinas — 24"
Punto de Conexion de Liquidos

o Elespesor deberd ser el suficiente para soportar la presién interna, las cargas externas,

corrosion interna y externa a las cuales se prevé que estardn expuestas durante y
después de su instalacién.

* Se deberd tener en cuenta la norma de fabricacién API 5L, de acuerdo a lo indicado en
el Reglamento.

infraestructura del Sistema
El Sistema de Transporte de Liquidos debera incluir las instalaciones y equipos necesarios
para la operacién segura, confiable, eficiente y econdmica.

El Concesionario deberd instalar, como minimo, lo siguiente:

¢ Una (1) estacién de medicién de transferencia de custodia, constituida por un patin de
medicion a base de dos (2) medidores ultrasénicos:
- En el Punto de Recepcién del Sistema.

s Estaciones de valvulas de seccionamiento;

* Trampas de envio-recepcion de herramientas de inspeccién/limpieza:

* Dos (2) cuartos de control: Une principal y uno alterno. La supervisién y control del

Sistema de Transporte de Liquidos podran estar contemplados en los cuartos de
control descritos en el numeral 4,3.12 del presente anexo o en los de TGP.
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Vi,

6.1.

6.2.

6.3.

El Concesionario debera determinar e implementar toda la infraestructura necesaria para
realizar un balance volumétrico de los Ligquidos y cumplir con todo lo indicado en el
Reglamento, normas técnicas relacionadas y Leyes Aplicables.

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS Y ESPECIFICACIONES COMUNES DE LOS SISTEMAS DE
TRANSPORTE DE GAS Y LIQUIDOS

Sistema de medicién

En los Puntos de Recepcién y Puntos de Entrega deben considerarse Jas facilidades de
medicién necesarios para un balance volumétrico de los Hidrocarburos transportados.
Dichas facilidades deberan tener las siguientes caracteristicas: ser de alta resolucion,
exactitud e integridad, de forma tal que permitan medir con precisién los volumenes
recibidos y entregados de Hidrocarburos. Debe preverse que la informacion obtenida
localmente debe ser transmitida hasta un punto en donde pueda consolidarse toda la
informacion del Sistema de Transporte.

El equipo de medicién deberd proporcionar la suficiente redundancia para que las
actividades de calibracién y mantenimiento no afecten la operacidn vy precision de las
mediciones.

Sistema de control

Se debe disefiar, instalar, operar y mantener un sistema de control de tecnologia de Ultima
generacion que garantice la operacién segura, confiable y eficiente de los Sistemas de
Transporte hasta el final del plazo de la Concesi6n. Este sistema debera ser compatible con
la tecnologia utilizada en los sistemas existentes de transporte.

Conforme a lo previsto en el Reglamento, el Sistema de Transporte debe estar equipado con
uh sistema automatico de supervisidn, control y lectura de parametros de operacién en
forma remota SCADA acorde con la longitud, capacidad y el riesgo que implique.

De la misma manera y de acuerdo a io establecido en el Reglamento, las estaciones de
medicién, regulacién y compresién deben contar con sistemas de deteccion de humo, Gas,
fuego, temperatura, presion, ingreso de extrafios y otros que fueran aplicables, los cuales
también estardn interconectados con el sistema SCADA. Las estaciones deben incluir un
sistema de comunicacién telefénico dedicado de alta confiabilidad, o un sistema superior.

Sistema de comunicacién

Por razones de seguridad y confiabilidad del sistema de control y medicién, el Sistema de
Transporte debe estar equipado con al menos dos {2) sistemas independientes de
telecomunicacion, uno de ellos debe ser via fibra dptica, de acuerdo a lo establecido en la
Ley N2 29904. Ver Anexo N° 14.
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6.4.

6.5.

6.6.

Los costos incrementales que se reconoceran al Concesionario por la infraestructura
necesaria para cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 29504 y que se indican en el Anexo N°
14 serd como méaximo USS$ 356 por kilémetro.

El Ministerio de Energfa y Minas establecerd dentro de sus respectivas regulaciones, el
mecanismo para el reconocimiento de los costos incrementales en los que incurra el
Concesionario a efectos de dar cumplimiento en lo dispuesto en la Ley N2 29904
considerando lo indicado en el parrafo precedente,

Materiales
Los materiales de los ductos y sus componentes deben:

- Mantener su integridad estructural de acuerdo a las condiciones previstas de
temperatura y otras condiciones del medio ambiente,

-~ Ser quimicamente compatibles con el Hidrocarburo que se transporte,

- Ser compatibles con cualquier otro material que esté en contacto con la tuberia, v

- Obtener la calificacion correspondiente de acuerdo con lo establecido en Ia practica
internacionalmente reconocida.

Soldadura

Conforme al Reglamento, la soldadura debe ser realizada por un soldador calificado
utilizando procedimientos de soldadura calificados. Ambos, los soldadores y los
procedimientos deben cumplir con la norma “ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section
IX Welding and Brazing Qualifications”, o la norma “API 1104 Welding of Pipelines and
Related Facilities”, entre otras normas internacionales. Para calificar el procedimiento de
soldadura, la calidad de la soldadura debers determinarse por pruebas destructivas.

Los procedimientos de soldadura aplicados a un sistema de transporte se debhen conservar, e
incluir los resultados de las pruebas de calificacién de soldadura.

Gestién de la calidad

Conforme al Reglamento, el Concesionario debe establecer un programa de gestién de
calidad para la supervisién de la fabricacién de Ia tuberfa, accesorios y equipos para las
estaciones, asi como también para la construccién, instalacidon puesta en operacién,
operacién, mantenimiento y reparacién de los ductos.

El programa debe considerar verificaciones, inspecciones y auditorias de calidad durante el

desarrollo del proyecto a fin de asegurar el cumplimiento de las especificaciones de calidad
exigidas.
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6.7.

6.8.

6.9.

Disponibilidad del Sistema de Transporte

El Sistema de Transporte deberd ser disefiado, construido, mantenido y operado para
restringir paros no programados y proporcionar una disponibilidad de 99% para un afio
continuo.

“Un paro no programado es una falla en cubrir la demanda de los Usuatrios.

El Sistema de Transporte deberd tener efectivos procedimientos de manienimiento para
alcanzar la disponibilidad especificada.

El Concesionario debera preparar un estudio de disponibilidad y presentario al Concedente o
a quien éste designe en la misma oportunidad que presente el cronograma a que hace
referencia 1a cldusula 3.2.2 del Contrato. El estudio deberd tener en cuenta los valores de
tiempo promedio entre fallas y el tiempo promedio de reparacion para cada componente
mayor del Sistema de Transporte ei cual pueda afectar los valores de disponibilidad vy
confiabilidad de la instalacién integral.

La disponibilidad serd definida como:

Di ihilidad MTBE
tspontbtildac =

P MTBF + MTTR
MTBF : Tiempo promedio entre fallas
MTTR : Tiempo promedio de reparacién

No se consideraran paros no programados los que resulten como consecuencia de: 1)
trabajos de cualquier tipo de mantenimiento preventivo y/o predictivo, respecto del cual se
haya informado previamente a los usuarios, 2) dafios causados al Sistema de Transporte por
terceras personas, 3) dafios por causas de Fuerza Mayor conforme a lo establecido en la
cldusula 17 del Contrato y 4) las suspensiones que realicen operadores de entrega o
productores en sus respectivos sistemas.

£l déficit en la disponibilidad sera medido como:

Déficit de Capacidad = (99% — disponibilidad) x 365 x {Capacidad del Sistema) expresado en
MMPCS

Vida util del Sistema
El Sistema de Transporte sera disefiado para una vida (itil no menor a 30 afios.

Habilitacién de campamentos

£l Concesionario deberd contemplar dentro de los campamentos, fijos y moviles, un area y
facilidades de alojamiento, alimentacién y asistencia medica asignadas para el personal y
facilidades de abastecimiento para las unidades moéviles que brindaran la seguridad durante
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las distintas etapas del Proyecto. Para ello, deberd coordinar con el Concedente para
determinar las caracteristicas de acuerdo a la magnitud de cada campamento.

Vi, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
Antes de iniciar las operaciones se debe contar con los documentos siguientes:

® Manuales de Operacién y Mantenimiento de acuerdo al articulo 62° del Anexo N° 1 del
D.S. 081-2007-EMm

e Programa anual de trabajo para desarrollar las actividades de operacion y mantenimiento

e Programa de prevencién de accidentes

e Programa de capacitacién y entrenamiento

o Especificaciones de construccidn, planos y datos histéricos de las operaciones debe
ponerse a disposicion del personal operativo

® Otros que requieran las Leyes Aplicables

Ef Concesionario deberd considerar que Ia operacion del Tramo B del Sistema de Transporte
sera de la siguiente manera:

a) Gas: La operacién normal del Sistema de Transporte de Gas debe ser con un flujo
independiente al sistema de transporte existente.

En caso de acuerdo entre el Concesionario, el concesionario del sistema de
transporte existente y el Concedente, el flujo podrd ser compartido y el
acuerdo definird qué porcentaje del flujo atravesard cada sistema de
transporte.

En caso de falla del sistema de transporte existente, el Concesionario se
sujetard a las instrucciones que expida el Concedente.

b) Liguidos: La operacién normal del Sistema de Transporte de Liquidos debe ser con un
flujo compartido con el sistema de transporte existente, previo acuerdo con el
Concedente y el concesionario del sistema de transporte existente en el cual
se definird qué porcentaje del flujo atravesara cada sistema de transporte.

En caso de falla del sistema de transporte existente, todo el flujo de Liquidos
debera atravesar por el Tramo B.

Ninguna parte de los ductos y sus instalaciones seran operadas por encima de las
condiciones para las que estdn disefiadas y probadas.

De acuerdo a lo establecido en e} Reglamento:
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{a)

(b)

{c)

(d)

{e}

El Manual de Operacién y Mantenimiento serd actualizado cada dos (2) afios o cuando
se hagan cambios importantes en los ductos.

£l Concesionario dentro de los seis (6) primeros meses de iniciada la operacién de los
ductos, deberd pasar una herramienta instrumentada de navegacién inercial, para
registrar el posicionamiento inicial de los ductos. :

Todas las fallas deben ser investigadas para determinar las causas que las originaron ¢
implementar medidas preventivas para evitar su repeticion.

Cualquier fuga o ruptura en los ductos se debe documentar y registrar, asi como sus
reparaciones. El registro de un incidente se deberd realizar conjuntamente con la
inspeccién de la fuga. Los registros concernientes se deben conservar por el tiempo
que permanezcan operando los sistemas de transporte.

Las personas que realicen actividades de transporte deberan contar con programas de
capacitacién y entrenamiento enfocados a la seguridad del sistema en cuanto a
operacién y mantenimiento.

VIIl. CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES PARA EL DISENO DE LOS GASODUCTOS
REGIONALES

El Concesionario deberd elaborar el FEED y el Estudio de Linea Base ambiental de los
Gasoductos Regionales para atender la demanda de las regiones del Perll indicadas en el
presente numeral. Estos Gasoductos Regionales se iniciaran en el ducto troncal del Tramo Ao
en un Gasoducto Secundario y terminaran en el punto final definido por el Concesionario.

Estos gasoductos deberan llegar a las siguientes ciudades:

Gasoducto Regional Puntos de Entrega
1 Abancay, Region Apurimac
2 Juliaca, Regién Puno
3 Arequipa, Regién Arequipa
4 , Moguegua, Regién Moquegua
5 Tacna, Region Tacna
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9.1,

9.2.

El Concesionario deberd determinar la ubicacion del punto final, presién de entrega,
capacidad, longitud, didmetro, entre otros, de cada uno de los gasoductos como parte de la
elaboracion del FEED.

. CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES PARA EL DISERNO DELTRAMO C

El Concesionario deberd elaborar el FEED y el Estudio de Linea Base ambiental del sistema de
transporte en el Tramo C. Este sistema se iniciard en los Puntos de Conexién del Sistema,
definidos en los numerales 4.3.4 y 5.3.2, hasta la Estacién de Compresién de Chiquintirca y la
Estacion de bombeo N” 3 en Chiquintirca, respectivamente.

Caracteristicas de la ruta del ducto

El Concesionario, como parte del FEED, debera proponer [a ruta del sistema que seguird en
el Tramo C.

Bases para la elaboracién del FEED

9.2.1.  Punto de Inicio

El punto de inicio para el Gas y los Liquidos serdn los Puntos de Conexién del Sistema de
Transporte indicados en los numerales 4.3.4 y 5.3.2, respectivamente.

9.2.2. Punto final .

El punto final para el Gas estara ubicado en la Estacién de Compresidn de Chiquintirca y
para los Liquidos estard ubicado en la Estacién de Bombeo N° 3 (PS-3) en Chiquintirca. Las
coordenadas UTM referenciales de la Estacién de Chiquintirca son: NORTE 8 690 200
ESTE 722 120,

9.2.3. Caracteristicas del Gas v Liquidos

Las caracteristicas del Gas y Liquidos a tener en cuenta para el disefio deberan ser las
indicadas en los numerales 4.3.8 y 5.3.4, respectivamente.

9.2.4. Capacidad del Sistema

El sistema de transporte de Gas y Liquidos deber3 satisfacer, como minimo, las siguientes
capacidades:

, Fluido Capacidad
Tramo C: GAS 1000 MMPCSD
Tramo C: LIQUIDOS 130 MBPD

8.2.5. Condiciones minimas de disefio

En los puntos de Inicio:

Pdgina 130 de 174



9.2.6.

9.2.7.

El Concesionario debera considerar las presiones de entrega definidas para el Punto de
Conexién de Gas y para el Punto de Conexion de Liquidos, las cuales serfan las presiones

de recepcion de los sistemas de transporte del Tramo C.

Los parametros de disefio en fos puntos de entrega:

Puntos de Entrega Flujo Minimo de
entrega
GAS: Estacion de Compresion 1,000 MMPCSD
LIQUIDOS: Estacidn de Bombeo PS-3 130 MBPD

El Concesionario deberé considerar que se requiere una presién minima de entrega de 80
barg en la estacién de compresion y 7 barg en la PS-3.

Caracteristicas del ducto
El concesionario debera considerar para el disefio de los ductos las siguientes

caracteristicas minimas:

Fluido Didgmetro
Tramo C: GAS 327
Tramo C: LIQUIDOS 24"

e £l espesor debera ser el suficiente para soportar la presion interna, las cargas externas,
corrosion interna y externa a las cuales se prevé que estaran expuestas durante vy
después de su instalacion

e Se debera considerar la norma de fabricacién API 5L, de acuerdo a lo indicado por el
Reglamento.

Infraestructura del Sistema
£l sistema de transporte de Liquidos deberd incluir las instalaciones y equipos necesarios
para la operacién segura, confiable, eficiente y econdmica.

El Concesionario debera considerar para el disefio, como minimo, fo siguiente:

e Dos (2) estaciones de medicién de transferencia de custodia, constituida por un patin
de medicién a base de dos (2) medidores ultrasénicos:
- GAS: En el Punto de llegada: E/C Chiquintirca.
- LfQUIDOS: En el Punto de llegada: E/B PS-3.

o Estaciones de valvulas de seccionamiento:

e Trampas de envio-recepcion de herramientas de inspeccion/limpieza:
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9.2.8.

° La inclusion en el disefio de una estacion de bombeo estara supeditada a que el
Concesionario determine que la estacién de bombeo N° 2 {PS-2) existente no tendrd la
capacidad suficiente para el Tramo C.

Estacion de hombeo

En el caso de requerirse una estacién de bombeo, su disefio deberd contemplar, entre
otros, lo siguiente:

- Los equipos auxiliares, accesorios y sistemas de control deben seleccionarse de
modo que permitan una operacién segura y eficiente dentro del rango de operacién
estimado y las desviaciones operativas previstas,

- Deberds contar con paradas de emergencia de operacién manual y automdtica, que

detecten condiciones anormales o inseguras.
- Deben contar con un sistema alterno de suministro eléctrico que permita operar los
sistemas de control e ifuminacién de emergencia.
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ANEXO 2

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

(Para ser reemplazada por el presentado por el Concesionario)
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7

ANEXO 3
OFERTA ECONOMICA

{Para ser reemplazada en la Fecha de Cierre por fa Oferta Econdmica presentada por el
Adjudicatario conforme a las Bases)
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ANEXO 4

TABLA DE PENALIDADES

INCUMPLIMIENTO PENALIDAD

Demora en la fecha de Puesta en | De acuerdo al Cuadro de Penalidades
Operacién Comerciak: Escalonadas.

USS 100,000.00 {Cien mil y 00/100
Délares) por dia calendario de atraso, de
acuerdo a la cldusula 3.2.2

Demora en el cumplimiento de cada
hito de avance en la ruta critica del
Cronograma de Ejecucion de Obras

Monto equivalente al producto del déficit
en la capacidad, determinada conforme al
Anexo N° 1 o de déficit de disponibilidad,
de acuerdo ala clausula 16.3.2

lncumpiimiento de la Capacidad de
Transporte y/o disponibilidad.

CUADRO DE PENALIDADES ESCALONADAS

ATRASO MONTO DIARIO (USS) ACUMULADO (USS)
Del 12 al 302 dia 1°000,000 30°000,000
Del 312 al 602 dia 17200,000 66°000,000
Del 612 al 902 dia 1"400,000 108°000,000
Del 919 al 1202 dia 1'600,000 156°000,000

La columna de “ACUMULADO” muestra el monto acumulado al tiltimo dia del periodo respectivo.
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ANEXO 5

PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS PARA LA PUESTA EN OPERACION COMERCIAL DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE

ASPECTOS GENERALES

El objetivo del presente Anexo es contemplar un procedimiento sistematizado de las pruebas gue deberdn
ser realizadas previamente a la Puesta en Operacion Comercial del Sistema de Transporte.

Procedimientos generales

1.1 Norma a utilizarse: Para las pruebas del Sistema de Transporte se utilizardn las normas ANSI/ASME
B31.4 y B31.8, seglin corresponda.

1.2 Procedimiento de aviso de prueba:

1.2.1 Ei Concesicnario mediante comunicacion escrita, avisard al OSINERGMIN con anticipacién no menor
de sesenta (60) dias calendario que se encuentra listo para realizar las pruebas para la Puesta en Operacidn
Comercial. Dicha comunicacién indicar4 lugar, fecha, hora Yy pruebas a ser realizadas.

1.2.2 Asimismo, con treinta (30) dias de anticipacion a la realizacién de las pruebas, el Concesionario
deberd remitir al Concedente y al Inspector el respectivo procedimiento de pruebas y los correspondientes
protocolos para ilevar a cabo las pruebas.

1.2.3 &l Concesionario destacard a su ingeniero de pruebas y al personal de apoyo necesario facilitando
todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucién de las pruebas.

1.2.4 EtInspector designado conforme a fa cliusula 7.3 del Contrato tendrd la responsabilidad de supervisar
el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el presente Anexo.

1.2.5 A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, lo cual serd
definido por el Inspector, se firmar4 la respectiva Acta de Pruebas dando por concluida dicha prueba.

1.2.6 En caso que el Inspector considere que el resuitado no es satisfactorio, el Concesionario procedera a
efectuar la subsanacién correspondiente. La nueva prueba se hard, dentro del plazo que acuerden las
partes, Unicamente en el punto o en los puntos que no resultaron satisfactorios. Luego de ello, se
procederd a la suscripcién del Acta de Pruebas.

1.3 Acta de Pruehas:
A la finalizacién de las pruebas efectuadas de acuerdo a los procedimientos de pruebas y protocolos, que

para este fin han sido suministrados por el Concesionario, las Partes firmaran el Acta de Pruebas respectiva,
para la Puesta en Operacién Comercial, adjuntando la siguiente informacién:
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1.3.1 Relacién del personal que efectud las pruebas por parte del Concesionario y por el Concedente.
1.3.2 El detalle de los protocolos utilizados durante las pruebas, con los resultados obtenidos.

1.3.3 Lista de pruebas no efectuadas con su descargo correspondiente.

El Acta de Pruebas serd suscrita por la Partes.

2. UNIDADES

2.1 A menos que se indique o contrario, en el Acta de Pruebas se utilizaran las unidades del Sistema
Internacional.

3. NATURALEZA Y EXTENSION DE LAS METAS TECNICAS

3.1 Generalidades

El Concesionario debera dar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener datos reales,
completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo relacionados con el Sistema de
Transporte. Adicionalmente a lo anterior, el Inspector deberd tener acceso a todos los mecanismos
relacionados con el equipamiento del Sistema de Transporte.

4. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

4.1 Personal

4.1.1 Autoridad para la Prueba

El Concesionario tendrd la autoridad para llevar adelante las pruebas.

4.1.2 Jefe de Prueba

El Jefe de Prueba serd nombrado por el Concesionario. Conducird y supervisard la prueba e informara sobre
las condiciones de la misma. Seréd responsable de todas las mediciones, el cdmputo de los resultados y la

preparacién del informe final. Su decisién serd determinante ante cualquier pregunta concerniente a la
prueba o su ejecucion.

4.1.3 NGmero y Competencia del Personal

Se seleccionard ingenieros especializados experimentados para la medicion de los parametros
correspondientes. Los otros miembros del equipo de la prueba tendran la experiencia necesaria en los
puestos que les sean confiados.

4.1.4 Presencia en las Pruebas

Los fabricantes de los equipos estardn autorizados para que miembros de su personal participen como
observadores de las pruebas.
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4.2 Preparacién para la Prueha

4.2.1 Presentacién de Disefios y Datos Afines

Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos, especificaciones ¥
certificados e informes sobre las condiciones de operacion, serdn puestos a disposicion de los observadores
por parte det Jefe de Prueba del Concesionario.

4.2.2 Inspeccién en el lugar

Los principales componentes constitutivos de! Sistema de Transporte seran sometidos a inspeccién a
requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueha.

4.3 Aprobacion del Procedimiento de Prueba
4.3.1 Aprobacion del Procedimiento

Todos los protocolos, incluyendo los niveles de aceptacion, serdn entregados por el Concesionario al
Inspector para su consideracién y aprobacién. La aprobacion se haré por escrito.

4.3.2 Programa General
El programa general serd establecido por el Jefe de Prueba y serad sometido al Inspector para su aprobacién.
5. INFORME FINAL

El Concedente deberd determinar los lineamientos del contenido del informe final vy sera alcanzado al
Concesionario sesenta (60) dfas calendario antes de su presentacion conforme al pérrafo siguiente.

El informe final serd presentado por el jefe de Prueba al Inspector para obtener su aprobacién con los
detalies de caiculo y la presentacién de resuitados. Cualquier diferencia de criterio serd resuelto por las
Partes en el lapso de treinta (30) dias calendario. En caso las Partes no logren resolver la diferencia de
criterio antes sefialada, la controversia serd resuelta de conformidad con la cldusula 18 del Contrato.
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ANEXO 6-A

GARANTIA DE FIEL CUMPLIVIENTO

[ 1de| ] de 2014,

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. Las Artes N2 260, San Borja.
Lima, Peru

Referencia: Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en
Concesidn del Proyecto “Mejoras a la Seguridad
Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.

Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores [indicar nombre] constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusién y de realizacién automatica, por la suma de
Tres Cientos Cincuenta Millones de Délares con 00/100 Ddlares Americanos (USS 350°000,000.00), a favor
del Ministerio de Energia y Minas, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Contrato de Concesién de cargo del Concesionaric derivado del concurso de fa
referencia.

El pago de esta garantfa se hard efectivo de manera automdtica y sin necesidad de acto posterior por parte
de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del .............. del Ministerio de Energia y
Minas o quien haga sus veces y enviada a la .....(Incluir oficina y direccién).....

Nuestras obligaciones bajo la presente garantfa, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran
afectadas por cualquier disputa entre el Ministerio de Energia y Minas, PROINVERSION, o cualquier entidad
del Estado Peruano y nuestros clientes.

Esta garantia estard vigente hasta el de de . Cualquier demora de nuestra parte
para pagar el monto de esta garantfa, a partir de la fecha en que sea requerida por ustedes conforme a los
términos que aqui se indican, devengara un interés equivalente a la tasa LIBOR a un afioc mds un margen de
2 %. La tasa LIBOR aplicable serd la establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres,
debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha
efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado gue se les atribuye en las Bases.

Atentamente,

Pégina 139 de 174



ANEXO 6-B

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO COMPLEMENTARIA

[ Jde] ] de 2014,

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. Las Artes N2 260, San Borja
Lima, Perq

Referencia: Concurso de Proyectos integraies para la entrega en
Concesion del Proyecto “Mejoras a la Seguridad
Energética y Desarrolio del Gasoducto Sur Peruano

Por ia presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores [indicar nombre] constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusién y de realizacién automdtica, por la suma de
Setenta Millones con 00/100 Délares Americanos (US$ 70°000,000.00), a favor del Ministerio de Energia y
Minas, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato
derivado del concurso de la referencia.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por parte
de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del .....oe..... del Ministerio de
- Energia y Minas o quien haga sus veces y enviada a la ... {incluir oficina y direccion)....

Nuestras obligaciones bajo la presente garantfa, incluyendo el pago del monto garantizado, no se verdn
afectadas por cualquier disputa entre el Ministerio de Energfa y Minas, PROINVERSION, o cualquier
Autoridad Gubernamental y nuestros clientes.

Esta garantia estard vigente hasta el de de . Cualquier demora de nuestra parte
para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea requerida por ustedes canforme a los
términos que aquf se indican, devengard un interés equivalente a la tasa LIBOR a un afio m4s un margen de
2 %. La tasa LIBOR aplicable serd [a establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, dei
dia anterior al pago, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su
cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
signhificado que se les atribuye en fas Bases y el Contrato.

Atentamente,
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ANEXO 7
RELACION DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE PUEDEN EMITIR GARANTIAS

Bancos Locales

Los bancos o instituciones financieras autorizados a emitir Garantias seran aquellos que ostenten
la calificacién minima de CP1, Categoria I, CLA-1 6 £QL-1, para Obligaciones de Corto Plazo; A, para
Fortaleza Financiera; y AA para Obligaciones de Largo Plazo.

La relacién de bancos o instituciones locales que poseen la calificacion minima sefialada en el
parrafo precedente, es la siguiente; _
1. BBVA Banco Continental.
2. Banco de Crédito del Peru - BCP.
3. Banco Interamericanc de Finanzas — BANBIF,
4. Scotiabank Perd.
5. Citibank Per( S.A.
6. Interbank.
7. M Banco.
8. Banco GNB.
9. Deutsche Bank Perq.
10. Banco Santander Perd

Bancos Extranjeros

. Son los Bancos de Primera Categoria seglin la Circular N° 012-2014-BCRP, o la que la reemplace.

« Cualguier entidad financiera internacional con grado de inversién, evaluada por una entidad de
reconocido prestigio a nivel internacional autorizadas para clasificacion internacional.

« Cualquier institucién multilateral de crédito de la cual el Estado de la Repiblica del Perd sea
miembro.

Las Garantfas emitidas por estos bancos deben ser confirmadas por alguno de los bancos locales
sefialados en la relacion anterior.

Entidades aseguradoras

Las entidades aseguradoras autorizadas a emitir garantias seran aquelios que ostenten, a la fecha
de emisién de estas garantias, la calificaciéon minima de “A” para Fortaleza Financiera.

e ACE Seguros S.A.
e MAPFRE Per( Compafiia de Seguros y Reaseguros
s Rimac Seguros y Reaseguros

o SECREX Compafifa de Seguros de Crédito y Garantias S.A.
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ANEXO 8

FORMULA DE ACTUALIZACION, TASA DE DESCUENTO Y PERIODO DE RECUPERACION

1)  Férmula de Actualizacion del Costo del Servicio Ajustado por efectos de la inflacion:

CS_POCtramaXi= (PPI; / PPIO) * CS_POCtmmoXo

Donde:

C5_POC = Costo del Servicio Ajustado, segtin numeral 2.3 del anexo 9.

PPl = Producer Price Index (Finished goods less foods and energy - Serie ID:
WPSS0P3500, publicado por Bureau of Labor Statistics de los Estados
Unidos de América)

= Subindice que representa el mes al que se hace la actualizacién.

o= Subindice que representa el mes en el que se declara la Puesta en
Operacion Comercial.

X = B, A1, A2

El indice PPl a emplear serd el tltimo indice publicado en el mes para el que se hace la
actualizacién o al mes en el que se efectda la Puesta en Operacién Comercial, segin
sea el caso. La actualizacién se hace una vez al afio. Los valores del PP una vez
utilizados no estan sujetos a cambios producto de nuevos calculos efectuados por el
Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos de América.

2)  Tasa de Descuento (TD): Es [a tasa efectiva anual en Délares equivalente a 12%.

3)  Periodo de Recuperacién (n): Es el periodo comprendido entre la fecha de término del Plazo
dei Contrato y la fecha de puesta en operacién comercial para cada uno de los tramos.
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ANEXO 9

MECANISMOS DE DETERMINACION DEL COSTO DEL SERVICIO E INGRESO
GARANTIZADO ANUAL

1. Costo del Servicio

1.1. Costo del Servicio ofertado

El Costo del Servicio incluye el Costo de Inversidn, mds los Costos de Operacion y
Mantenimiento v todos los otros costos que fueran necesarios para la prestacion del
Servicio en el Periodo de Recuperacion.

Seglin las Bases del Concurso, el Postor debera proponer el Costo del Servicio {CS) en su
Oferta Econdmica, el cual serd considerado para obtener la concesion del Sistema de
Transporte correspondiente al Tramo Ay al Tramo B del Proyecto.

1.2, Costo del Servicio de cada tramo

El costo del servicio {CS) para cada uno de los tramos se calcula a partir del Costo del
Servicio (CS), de acuerdo a lo siguiente:

e Costo del Servicio del Tramo B {CSg) = f1 *CS
e Costo del Servicio del Tramo Al (CSa1) = f2 *CS

e Costo del Servicio del Tramo A2 {CSaz) = 3 *CS

Donde:

CS . Costo del Servicio.

f1,£2,f3 : Son factores de asignacion del Costo del Servicio, de acuerdo a lo
sefialado en las Bases del concurso. La suma de los factores f1, f2, y f3
esiguafa 1.0.

De acuerdo a lo sefialado en la cldusula 3 del Contrato, la POC deberd ocurrir en un plazo no
mayor a cincuenta y seis (56) meses contados desde la Fecha de Cierre. En caso el Concesionario
dé cumplimiento a lo previsto en la cldusula 7.3.3. se le reconocerd para el {los) tramof{s)
culminado(s), a partir de su fecha de puesta en operacion comercial respectiva, el costo del
servicio correspondiente (CSgy/0 CSa1).
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1.3,

1.4,

1.5.

Factor de Recuperacidn de Capital (FRC)

El Factor de Recuperacién de Capital (FRC) esta en funcién al Periodo de Recuperacidn {n)
y a la tasa de descuento (TD), de acuerdo a la siguiente férmula:

FRCx=(1+TD}" *TD

(1+TD)" - 1
Donde:
FRCx : Factor de Recuperacion del Capital del tramo X (B, Al o A2). Serd
definido a seis digitos decimales.
n : Numero de afios del Periodo de Recuperacidn del tramo respectivo,
segln el numeral 3 del Anexo N° 8
D : EslaTasa de Descuento segin el numeral 2 del Anexo N° 8.

Costo de Elaboracién del FEED y Estudio de Linea Base de los Gasoductos Regionales

Como se sefiala en la clusula 14, los costos de la elaboracién del FEED y el Estudio de
Linea Base de los Gasoductos Regionales estan incluidos en el Costo del Servicio del
Tramo A2 (CSaz)

Costo de Elaboracién del FEED y Estudio de Linea Base del Tramo C

Los costos de la elaboracién del FEED y el Estudio de Linea Base del Tramo C (CFYEIAC)
son definidos de la forma siguiente:

CFYEIAC , = USS 10 Millones; valor reconocido a Enero del 2015,

Los costos de elaboracién del FEED y Estudio de Linea Base del Tramo C seran pagados al
Concesionario en el plazo de un afio a partir de la fecha de POC y luego de que estos
hayan sido debidamente aprobados, de acuerdo al procedimiento establecido en el
cldusula 3 del Contrato de Concesidn. Su costo sera actualizado a la fecha de aprobacion
de acuerdo a lo siguiente:

CFYEIAC = (PPI; / PPI,) * CFyEIAC ,

-Donde:

PPI = Producer Price Index {Finished goods less foods and energy - Serie ID:
WPSSOP3500, publicado por Bureau of Labor Statistics de los Estados
Unidos de América). En caso que este indice deje de ser publicado,
las partes acordardn un nuevo indice.
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2.1.

i= Subindice que representa el mes al que se hace la actualizacion. Los
pagos se hacen de forma mensual en 12 meses. El indice i=1
corresponde al mes de inicio del pago y el i = mes 12 al mes de fin.

o= Subindice que representa el mes de enero del 2015.

El monto a recibir por el Concesionario, por la elaboracién del FEED y Estudio de Linea
Base EIA del Tramo C, para efectos tarifarios, serd incorporado en el Costo del Servicio del
Tramo B (CSg) de la Zona de Seguridad, tanto del Sistema de Transporte de Gas como del
Sistema de Transporte de Liquidos de Gas Natural, asignandose en partes iguales.

Mecanismo de Reajuste por demora de POC y Ajuste del Costo del Servicio
por Riesgo en la Ejecucion del Proyecto.

Se tiene previsto que en la fecha de Puesta en Operacion Comercial se realice un reajuste
por demora de la Puesta en Operacion Comercial y un Ajuste al Costo del Servicio por Riesgo
en la Ejecucidn del Proyecto.

Reajuste por demora de la Puesta en Operacién Comercial

Si debido a causas de Fuerza Mayor la Puesta en Operacién Comercial se retrasa respecto a
la fecha prevista en el Contrato, el Costo del Servicio de cada uno de los tramos sera
ajustado de acuerdo a las siguientes férmulas:

CS B1™ (1+TA)m * CS Bo
CS ar1= (1+TA)™ * CS 10
CS A21° (1+TA)m *CS A2o

Donde:

TA : Tasa mensual de actualizacién equivalente a 5% efectiva anual
en Délares. TA = (1 + 5%) W _q

1 : Subindice que representa el ajuste que se hace a la fecha en
la que efectivamente ocurre la POC.

o : Subindice que representa la fecha limite de POC del Contrato
(cincuenta y seis (56) meses contados desde la Fecha de
Cierre).

m : Periodo de retraso de 1a puesta en operacion comercial del

respectivo tramo, expresado en meses.
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El periodo de retraso de la POC a reconoccerse serd como maximo de seis
(6) meses.

2.2, Factor de Ajuste por Riesgo en la ejecucién del Proyecto

El Factor de Ajuste por Riesgo (FAR) en la ejecucién del Proyecto se establece de acuerdo a
fa expresién siguiente:

FAR =1 + (Ajuste del Costo del Servicio) / CS
FAR<1,10

Donde:
FAR: Factor de Ajuste por Riesgo en la ejecucién del Proyecto.

Ajuste del Costo del Servicio: El Ajuste del Costo del Servicio contempla los
causales establecidos en los numerales 14.17, 14.18 y 14.19, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en la cldusula 14 del Contrato.

El Ajuste de Costo del Servicio por Riesgo en la ejecucién del Proyecto se producird
a la fecha de Puesta en Operacién Comercial del Sistema de Transporte. En virtud
de este supuesto el FAR antes de dicha fecha serd 1.0.

De acuerdo a lo establecido en la cldusula 14, E! Factor de Ajuste por Riesgo en la
ejecucion del Proyecto no serd mayor a 1,10.

2.3, Costo del Servicio Ajustado (CS_POC)

El Costo del Servicio Ajustado (CS_POC) considera el Costo del Servicio de la Oferta
Econdmica y los factores de ajuste sefialados en 2.1 y 2.2 de este anexo. Este ajuste se
| realiza en la Fecha de Puesta en Operacién Comercial (POC) para cada uno de los tramos,
mediante la siguiente expresién:

CS_POCamoi = CStramo11 X FAR
CS_POC = CS_POC amos + CS_POCyamo art CS_POCiramonz
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|

3.1,

3.1.1.

Donde:

CS_POC yramoi  : Costo de Servicio del Tramo i ajustado a la fecha de POC.
CS_POC : Costo de Servicio del Sistema ajustado a la fecha de POC.
CStramo i1 : Es el Costo del Servicio ajustado por demora en la POC del

Tramo i, determinado segin numeral 2,1 del presente anexo

FAR : Factor de Ajuste por Riesgo en la Ejecucion del Proyecto,
determinado segin numeral 2.2 del presente anexo

Tramo i : Tramo B, Aly A2

INGRESO GARANTIZADO ANUAL

Adelanto de Ingresos Garantizados (AIG)

Es el monto total recaudado por Adelantos hasta la fecha de Puesta en Operacion
Comercial, descontando el monto de previsién, que serd transferido al Concesionario a
partir de la POC.

Liquidacién de Adelantos en la POC

El AlG se asighara, para efectos tarifarios, a cada uno de los tramos de acuerdo a la
distribucion por factores de asignacion del Costo del Servicio (f1,f2, f3) a los que se refiere
el numeral 1.2 de este anexo, segtin lo siguiente:

AIG 3= AIG *f1
AIG 5= AlG *f2
AlG 4,= AlG *{3

Donde: AIG (amo i : Adelantos del Ingreso Garantizado entregado al
Concesionario del Tramo .

En caso el Concedente apruebe lo previsto en la clausula 7.3.3, se considerara un valor de

AlG igual al 75% IGA ,, para el respectivo tramo, con cargo a ser ajustado a la fecha de
POC por la totalidad de los tramos.
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3.1.2. Factor de Descuento por Adelantos en la POC

FDA p= 1~ AlG 4/ CS_POC o
FDA A2— 1~ AIG AZ/ CS_POCAZ
FDAg=1- AlG/ CS_POC,

Donde:

FDA tramo i : Factor de Descuento por los Adelantos del Ingreso Garantizado

del Tramo i.

AlG tramo i : Adelantos del Ingreso Garantizado entregado al Concesionario

dei Tramo .

CS_POC ramo i : Costo de Servicio del Tramo i ajustado a la fecha de POC.
Tramo i : Tramo B, Aly A2

3.2,  Célculo de Ingresos Garantizados Anuales (IGA)

El Ingreso Garantizado Anual del STG, STL y GSP se determinard mediante la siguiente
expresion:

IGA 1o1al = IGA tramo a1 * IGA 1ramo a2 + IGA tramo s

Donde:

IGA TramoB = CS_POCB X FDAg x FRCy
IGA Tramo A1 = CS_POCA]_ X FDA aLX FRC Al
IGA Tramo A2 = CS_POCMX FDA aX FRC A2

El CS_POCiams serd actualizado cada afio conforme a lo sefialado en el
numetral 1 del anexo 8.

OSINERGMIN definird un procedimiento para garantizar el pago anual del IGA de tal

forma que los saldos de liquidacidn sean incorporados en el siguiente afio de acuerdo con
la TD sefialada en el numeral 2 del anexo 8.
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4.1.

SERVICIO DE SEGURIDAD

Zona de Seguridad

El Ingreso Garantizado Anual de la Zona de Seguridad (IGAzs) es asumido por los
consumidores de transporte de gas y de liquidos a fin de afrontar los compromisos del
IGA correspondientes a la Zona de Seguridad.

IGA 75 = IGA 1ramos + IGA tramo a1
Donde:
IGA 11amo 8 : Ingreso Garantizado Anual del Tramo B
IGA Tramo a1 - Ingreso Garantizado Anual del Tramo Al
IGA 2 Ingreso Garantizado Anual de la Zona de Seguridad

El desarrollo de Sistemas de Transporte de Gas Natural y/o liquidos de Gas Natural en
forma conjunta, de acuerdo a lo establecido en el articulo 4 del Reglamento de la Ley
29970, tendran como politica de asignacién de costos la reparticidn en partes iguales de
los mencionados sistemas.

IGA sTG — 50% « IGA 7s
IGA su = 50%+ IGA 5

Donde: ‘
IGA 16 : Ingreso Garantizado Anual pagado por el Sistema de Seguridad de
Transporte de Gas Natural {STG)

IGA st Ingreso Garantizado Anual pagado por el Sistema de Seguridad de
Transporte de Liquidos (STL)

Por lo tanto:
IGA 516 = 50%X [IGA 1ramos + IGA tramo A1)

IGA g1 = 50% X [IGA 1ramos * IGA 1ramo a1l

4.1.1. Sistema de Transporte de Gas (STG)

4.1.1.1. Para el Servicio de Seguridad con caracteristicas de Servicio
Firme

Tarifa Base de Seguridad del STG (TBSsrc).

Tarifa Base de Seguridad (TBS sr6) = IGAs1G / DBsya
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Donde:
DBsrs : Demanda Beneficiada del STG.

Tarifa Regulada de Seguridad del STG (TRSsc).

Corresponde a la Tarifa Regulada de Seguridad del STG de la Zona de Seguridad, aplicable
a la Demanda Beneficiada del STG, segun cldusula 14. Dicha tarifa es definida anualmente
por OSINERGMIN.

TRS 76 S TBS g1
OSINERGMIN podrd ajustar las tarifas en periodos menores a un afio, en caso que, por

aspectos relacionados a las contingencias operativas, se requiera mantener un monto
minimo segun lo sefialado en la cldusula 14.6.

4.1.1.2, Para el Servicio de Seguridad con caracteristicas de Servicio
Interrumpible

OSINERGMIN fijara la tarifa de Servicio de Seguridad con caracteristicas de servicio
interrumpible (Tarifa de Racionamiento), la cual debera ser mayor a la TRS sg

4.1.2. Sistema de Transporte de Liquidos (STL)

Tarifa Base de Seguridad STL por Cargo Tarifario SISE:

Tarifa Base de Seguridad (TBSsy,) = IGAsy, / DBsyp
Cargo Tarifario SISEsy. <= TBSsq,
Donde:
DBs. : Demanda Beneficiada del STL sefialada en el articulo 13 del

Reglamento de la Ley N° 29970,

Asimismo, en caso exista otros servicios de Transporte que genere ingresos adicionales,
estos seran descontados del IGA, para determinar la TBS.
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5.

SERVICIO DE TRANSPORTE

5.1. Zona de Seguridad

5.2

Transporte Adicional de Gas Natural en el STG

La Tarifa de Transporte Adicional (firme y/o interrumpible) no podrd ser menor que la
Tarifa Regulada de Seguridad (TRSstg) ni mayor a la suma de la Tarifa Base del
Concesionario existente mads la Tarifa Regulada de Seguridad (TRSsyg), la cual serd fijada
por OSINERGMIN.

Transporte de Liguidos del Gas Natural en el STL

En caso, que de acuerdo con la cldusula 14, el Concedente autorice al Concesionario a
brindar un servicio de transporte adicional en el STL, la Tarifa correspondiente se
determinara mediante un acuerdo de partes procediéndose conforme a lo establecido en
el articulo 149° del Reglamento. Dicha tarifa no podré ser inferior al Cargo Tarifario
SISEsy. sefialado en el numeral 4.1.3 del presente anexo.

Gasoducto Sur Peruano (GSP)

El Ingreso Garantizado Anual del Gasoducte Sur Peruano (IGAgse) corresponde al IGA del
Tramo A2 mds los correspondientes Gasoductos Regionales, de ser el caso.

IGAgs, =IGA Tramo A2

Tarifa Base de Transporte de GSP (TBT gsp)

La Tarifa Base aplicable al GSP serd calculada considerando el Ingreso Garantizado Anual y
la Capacidad Garantizada Anual, debidamente actualizada con la tasa de descuento TD,
seglin Anexo N° 8.

Tarifa Regulada de Transporte (TRT gsp):

TR tgp STRT gsp STBT gsp

En caso ocurra la extincidn del Mecanismo de Ingresos Garantizados del GSP, la Tarifa
Regulada ser4 calculada de acuerdo con lo establecido en el Anexo N° 13.

El Ingreso Real por el Servicio (IRS) de transporte es igual a la suma de todos los ingresos

que percibe el Concesionario de los clientes a los que les brinda el servicio de transporte a
través del GSP.
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La determinacion del CASE, al inicio del periodo de fijacidn, se hara considerando el IGA,
la estimacion del IRS del siguiente periodo, los saldos de liquidacion del CASE del periodo
previo y los montos operativos necesarios a mantener en las cuentas del fideicomiso.
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ANEXO 10-A

LISTADO DE CONSUMIDORES INICIALES

DESCRIPICIGN

DEMANDA DE CAPACIDAD
DE TRANSPORTE

Consumidores Iniciales del Nodo
Energético y la Central Térmica de
Quillabamba:

Enersur S.A. (Planta N° 2)
Samay | S.A.
Central Térmica de Quillabamba

Conforme al Anexo 10-B
Conforme al Anexo 10-B
Conforme al Anexc 10-8

Consumidores iniciales - Otros
generadores:

Enersur S.A. (Planta llo 31) 120 MMPCD
Andes Mining and Energy Corporate 90 MMPCD
S.A.

Generalima S.A. 168 MMPCD
lllapu Energy S.A. 37,5 MMPCD
Consumidores Iniciales - Clientes

Industriales:

Southern Perii S.A. 4,3 MMPCD
Aceros Arequipa S.A. 1 MMPCD
Industrias Cachimayo S.A. 7 MMPCD
Cementos Sur S.A. 6 MMPCD
Cementos Yura S.A. 27 MMPCD
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ANEXO 10-B

LINEAMIENTOS DE ACCESO A LOS BENEFICIOS QUE SE OTORGA A LOS CONSUMIDORES
INICIALES

En el marco de lo previsto en el articulo 5 del Reglamento de la Ley N2 29970, Ley que Afianza la
Seguridad Energética y Promueve el Desarrollo del Polo Petroquimico en el Sur, aprobado mediante
Decreto Supremo N2 05-2014~EM, en el presente documento se contempla los lineamientos de
acceso a los beneficios que se otorga a los Usuarios que han calificado como Consumidores Iniciales,
listados en el anexo 10-A, en el marco del Concurso del Proyecto Integral para la Entrega en
Concesion del Proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del Pais y Desarrollo del Gasoducto Sur
Peruano”.

Conforme se detalla en el anexo 10-A, se han calificado tres grupos de Consumidores Iniciales,
conforme se detalla a continuacién:

" Consumidores iniciales del Nodo Energético y de la Central Térmica de Quillabamba
*  Otros Consumidores Iniciales de Generacién Eléctrica.
* Consumidores Iniciales industriales

I} Consumidores Iniciales del Nodo Energético y la Central Térmica de Quillabamba

Los Consumidores Iniciales del Nodo Energético del Sur del Pert y de la Central Térmica de
Quillabamba esta conformada por las siguientes empresas:

- Enersur S.A. (Planta N° 2), titular de la Central Térmica de llo, conforme al Contrato de
Compromisos de Inversién del Nodo Energético en el Sur def Pafs, suscrito con el Estado
Peruano de fecha 20 de enero de 2014.

- SamaylS.A, titular de la Central Térmica de Mollendo conforme al Contrato de Compromisos
de Inversién del Nodo Energético en el Sur del Pais, suscrito con el Estado Peruano de fecha
20 de enero de 2014

- Electroperu S.A., que conforme a lo previsto en el numeral 3.2 del articulo 3 de la Ley N¢
29970, Ley que Afianza la Seguridad Energética y Promueve el Desarrolloc del Polo
Petroquimico en el Sur, es la empresa que procura el suministro de Gas y capacidad de
transporte en el Sistema de Transporte para la Central Térmica de Quillabamba, para su
posterior adjudicacion a terceros. En el marco de la referida ley y su reglamento, aprobado
mediante decreto supremo N2 05-2014-EM, el Ministerio de Energia y Minas mediante Oficio
N2 047-2014-MEM/DM de fecha 13 de febrero de 2014, ha solicitado a PROINVERSION se
sirva incorporar al proceso de promocién de la inversién privada el proyecto “Central Térmiica
de Quillabamba”, bajo los mecanismos vy procedimientos establecidos en el Decreto
Legislativo N2 674.
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Los Usuarios listados previamente, en su calidad de Consumidores Iniciales accederan a los siguientes
beneficios:

1.1 Asignacion de capacidad de transporte en el Sistema de Transporte para las dos centrales del

Nodo Energético del Sur del Pals, cuya titularidad corresponde a Enersur S.A. y Samay | 5.A., por
un volumen que les permita generar 600MW, conforme a los alcances contemplados en sus
respectivos Contratos de Compromisos de Inversiones del Nodo Energético del Sur del Pais.
Toda la capacidad de transporte asignada en el Sistera de Transporte, a favor de las referidas
empresas, se contratard bajo la modalidad de servicio de transporte firme, conforme a la
definicién y demds alcances que se contempla para dicha modalidad contractual en las Normas
de Servicio.

El contrato de servicio de transporte firme debera suscribirse en un plazo no mayor de treintay
seis (36) meses posterior a la Fecha de Cierre. En caso no se suscriba el contrato de Servicio de
Transporte Firme en el plazo indicado por causas atribuibles al respectivo Consumidor Inicial,
conllevara que se pierda la calificacién de Consumidor Inicial y se deje sin efecto los derechosy
obligaciones que contempla el presente documento.

1.2 Asignacidn de capacidad de transporte Gas en el Sistema de Transporte para la Central Térmica

1.3

de Quillabamba, cuya titularidad corresponde a Electroperd S.A., o quien lo sustituya, por un
volumen que permita una capacidad de generacién 200MW, y la capacidad adicional para
permitir la operacién de dicha planta en ciclo combinado, conforme a los alcances que se
contemplen en el contrato para ejecutar las inversiones para dicha central térmica. Toda la
capacidad de transporte asignada en el Sistema de Transporte a favor del titular de la Central
Térmica de Quillabamba, se contratard bajo la modalidad de servicio de transporte firme,
conforme a la definicién y demads alcances que se contempla para dicha modalidad contractuat
en las Norimas de Servicio.

El contrato de Servicio de Transporte Firme deberd suscribirse en un plazo no mayor de treinta
y seis (36) meses posterior a la Fecha de Cierre. En caso no se suscriba el contrato de Servicio
de Transporte Firme en el plazo indicado, por causas atribuibles al respectivo Consumidor
Inicial, conllevard gue se pierda la calificacién de Consumidor Inicial y los derechos y
obligaciones que contempla el presente documento.

La infraestructura del Sistema de Transporte llegara hasta 300m del predio donde se instalaran
las respectivas centrales térmicas del Nodo Energético del Sur del Pais. Para el caso de la
Central Térmica de Quillabamba, el Sistema de Transporte llegard hasta el City Gate de
Quillabamba, conforme a lo alcances previstos en el Contrato. La conexién con las facilidades
del respectivo generador se realizard conforme a las Leyes Aplicables.

1.4 Un periodo primavera de cuatro (4) meses para el Servicio de Transporte, que debera

contemplarse en el contrato que suscriban con el Concesionario los titulares de las centrales
del Nodo Energético del Sur del Pais y de la Central Térmica de Quillabamba. En el periodo
primavera el Concesionario, sujeto a la tarifa aplicable, cobrara los servicios efectivamente
prestados, aplicandose el Servicio de Transporte Firme luego de transcurrido dicho periodo.
Asimismo, se accedera al respectivo periodo primavera para el suministro de Gas, conforme se
contempla en respectivo acuerdo de entendimiento para el suministro de gas natural.
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11} Otros Consumidores Iniclales de Generacién Térmica

Los Consumidores Iniciales calificados como otros generadores térmicos en el sur del pals, son los
siguientes:

" Andes Mining and Energy Corporate S.A.

3 Generalima S.A.

= |llapu Energy S.A.

® EnersurS.A. (Planta llo 31)

Los Usuarios listados, en su calidad de Consumidores Iniciales, conforme se detalla en el anexo 10-A,
acceden a los siguientes beneficios:

2.1 Prioridad en la asignacién de capacidad de transporte para acceder a! Servicio de Transporte.
Prioridad que se otorgard en el marco de la primera convocatoria de Ofertas Pdblicas de
Capacidad de Transporte de Gas Natural, que debers realizar el Concesionario conforme a lo
sefialado en la cldusula 9.19 del Contrato v el articulo 14 del Decreto Supremo N2 05-2014-
EM, extendiéndose la asignacion de dicha prioridad para el Servicio de Seguridad Firme que
contempla el Contrato de Concesién para el sur del pals. Para acceder a la referida prioridad,
los Otros Consumidores Iniciales de Generacién Térmica deberén ratificar el requerimiento de
capacidad de transporte que se presenté para calificar como Consumidores Iniciales.

En caso que alguno de los Usuarios que se contempla en el presente acapite, no se presente en
el primer proceso de Oferta Plblica de Capacidad de Transporte de Gas Natural, que deberd
realizar el Concesionario conforme a lo sefialado en la cldusula 9.19 del Contrato, por causas
atribuibles al respective Usuario, conllevard que se pierda la calificacion de Consumidor Inicial.

2.2 la infraestructura del operador de entrega llegard a 300m del predio donde se instalard la
respectiva central térmica, siempre que dicho operador de entrega declare gue la instalacién
de dicha infraestructura es técnica y econémicamente viable, salvo que e} respectivo Usuario
determine financiar la infraestructura de conexién con sus instafaciones, todo ello conforme a
la Leyes Aplicables. La definicién del operador de entrega es el que se contempla en las
Normas de Servicio.

2.3 Un periodo primavera de cuatro {4) meses en el respectivo contrato de Servicio de Transporte
que suscriba con el Concesionario. En el periodo primavera se cobrara por parte del
Concesionario, sujeto a la tarifa aplicable, los setvicios efectivamente prestados, aplicandose el
Servicio de Transporte Firme luego de transcurrido dicho periodo.

Il) Consumidores Iniciales Industriales

Los Consumidores Iniciales Industriales son los siguientes:
= Cementos Sur S.A.
=  Cementos Yura S.A,
* Industrias Cachimayo S.A.C
= Aceros Areguipa $.A.
®  Southern Per( S.A.
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Los Usuarios detallados en su calidad de Consumidores Iniciales accederan a los siguientes beneficios:

3.1

3.2

3.3

34

Prioridad en la asighacién de capacidad en el Sistema de Transporte, como consecuencia de la
primera convocatoria de Ofertas Pdblicas de Capacidad de Transporte de Gas Natural, que
deberd realizar el Concesionario conforme a lo sefialado en la cldusula 9.19 del Contrato,
extendiéndose la asignacién de dicha prioridad para el Servicio de Seguridad Firme que
contempla el Contrato de Concesidn para el sur del pafs. Para acceder a la referida prioridad,
los Consumidores Iniciales Industriales deberdn ratificar en dicho proceso de oferta publica, el
requerimiento de capacidad de transporte que se presentd en el proceso para calificar como
Consumidor Inicial.

En caso que los Usuarios que se contemplan en el presente acdpite no se presenten en el
primer proceso de Oferta Plblica de Capacidad de Transporte de Gas Natural, que deberd
realizar el Concesionario conforme a lo sefialado en la cldusula 9.19 del Contrato, por causas
atribuibles al respectivo Usuario, conllevaré que se pierda la calificacion de Consumidor Inicial.

La infraestructura del operador de entrega llegard a 300m del predio de ia planta o instalacién
del Consumidor Inicial Industrial, siempre que dicho operador de entrega declare gue Ia
instalacién de tal infraestructura es técnica y econdmicamente viable, salvo que el respectivo
Usuario determine financiar la infraestructura de conexién con sus instalaciones, todo ello
conforme a las Leyes Aplicables.

Un periodo primavera de cuatro (4) meses en el respectivo contrato de Servicio de Transporte
gue suscriba con el Concesionario. En el periodo primavera se cobrara por parte del
Concesionario, sujeto a la tarifa aplicable, los servicios efectivamente prestados, aplicdndose el
Servicio de Transporte Firme luego de transcurrido dicho periodo. Asimismo, se accedera al
respectivo periodo primavera para el suministro de gas natural que se contempla en el
correspondiente acuerdo de entendimiento, de ser caso.

En caso se cuente con disponibilidad de Gas se otorgara la prioridad para su asignacién a los
consumidores iniciales industriales.
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ANEXO 10-C

ACUERDO DE ENTENDIMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL
(SERA INCORPORADO AL CONTRATO HASTA LA FECHA DE CIERRE)
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ANEXO 10-D

LINEAMIENTOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE
DE GAS

1. El Servicio de Transporte que sera objeto del contrato de capacidad de transporte de gas
natural con el Concesionario, se establece sobre la base del Servicio Firme, de conformidad
con las caracteristicas establecidas en las Normas del Servicio.

Con excepcion de lo previsto en las Normas del Servicio, el Servicio de Transporte que se
prestara bajo el contrato a ser suscrito con el Concesionario no estard sujeto a reduccién ni
interrupcion por parte de este, salvo lo indicado en el anexo 10-B con relacién al periodo
primavera.

El contrato de transporte a ser suscrito con el Concesionario entrara en vigencia a partir de la
firma del mismo y se mantendrd vigente por el término de [a ser acordado por las partes]
afos, contados a partir de la fecha de inicio de la prestacidn del Servicio de Transporte
indicado en el referido contrato.

El Usuario pondra a disposicién del Concesionario, conforme al respectivo contrato de Servicio
de Transporte, en el Punto de Recepcién gue se indica en el anexo 1, el volumen de Gas, el
cual tendrd un Poder Calorifico Bruto que no podra ser inferior a 8800 Kcal/m3 std ni superior
a los 10300 kcal/m3 std, conforme a lo establecido en la Octava Disposicién Complementaria
de las Normas del Servicio.

El Concesionario, en mérito del respectivo contrato, pondra a disposicién del Usuario, o de un
tercero por cuenta del Usuario, en el punto de entrega correspondiente, el volumen de Gas
contratado con un Poder Calorifico Bruto que no podréa ser inferior a 8800 kcal/m3 std ni
superior a 10300 Kcal/m3 std, conforme a lo establecido en la Octava Disposicidn
Complementaria de las Normas del Servicio.

El Concesionario, en mérito del respectivo contrato, se compromete a mantener un balance
energético, teniendo el Usuario el derecho a recibir, respetando los compromisos
contractuales respecto a los volimenes en el respectivo punto de entrega, la energia que le
fuera asighada en el punto de recepcidn, aceptando ajustes en las inyecciones subsiguientes
de Gas. El Concesionario se compromete a entregar al Usuario la informacién necesaria para
el calculo de dicho balance energético.

En mérito del respectivo contrato de Servicio de Transporte, El Usuario pagara al
Concesionario por el Servicio Firme, desde el Punto de Recepcidn al punto de entrega
respectivo, el monto resultante de aplicar el Cargo por Reserva de Capacidad conforme al
Contrato de Concesion.
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ANEXO 11

MODELO DE DECLARACION DE ACREEDOR PERMITIDO

Lima, ... de e, de 201....,
Sefiores

Ministerio de Energia y Minas

Av. Las Artes Sur N2 260, San Borja
Lima — Pert

Presente.-

Acreedor Permitido: e ar e e v en e

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesién del Sistema de Transporte
correspondiente al Tramo A y al Tramo B del Proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética y
Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, declaramos:

a) Que, no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via contractual, judicial,
arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el compromiso de
financiar a {Concesionario) hasta por el monto de , a
efectos de que este esté en dptimas condiciones para cumplir con las obligaciones que le
correspondan conforme al Contrato de Concesién del Sistema de Transporte correspondiente
al Tramo A y Tramo B del Proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo del
Gasoducto Sur Peruano”,

b} Por medio de la presente confirmamos que nuestros 6rganos internos competentes han
aprobado una linea de crédito hasta por el monto de , a favor de

{Concesionario), la misma que estd destinada a cumplir las
obligaciones derivadas del Contrato de Concesién del Sistema de Transporte correspondiente
al Tramo A y Tramo B del Proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo del
Gasoducto Sur Peruano”,

¢} Que cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesidn del Sistema de
Transporte correspondiente al Tramo A y Tramo B del Proyecto “Mejoras a la Seguridad
Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, asi como todos aquellos exigidos por las
Leyes Aplicables, para clasificar como Acreedor Permitido de Deuda Garantizada, de
conformidad con los términos que el Contrato asigna a esta definicidn.

Atentamente,

Firma D e

Nombre | e,

Representante del Acreedor Permitido de Deuda Garantizada.

Entidad e,

Acreedor Permitido de Deuda Garantizada.
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ANEXO 12

LINEAMIENTOS DEL. CONTRATO DE FIDEICOMISO DE SERVIDUMBRES
SECCION I: OPERATIVIDAD DEL FIDEICOMISO - SERVIDUMBRES

Tendrd por objeto la administracién de los flujos producto de los aportes realizados por el
Concesionario para: (1) el pago de las Servidumbres, derechos de paso en general y cualguier otro
costo, gasto o concepto relacionado directa o indirectamente con fa obtencién de dichas
Servidumbres, ademés de los conceptos establecidos en el articulo 98 del Reglamento, incluyendo,
pero sin limitarse a los gastos asociados con los accesos temporales, los botaderos,
indemnizaciones en la fase de construccién, tramites de permisos, entre otros; correspondientes a
la obtencién de Servidumbres convencionales o impuestas y (2) realizar los programas sociales que
instruya el Concedente.

El Fideicomiso - Servidumbres serd constituido dentro de los seis (6) meses posteriores a la Fecha
de Cierre por el Concesionario, actuando como fideicomitente y fideicomisario, contando con la
participacién del Concedente; bajo los términos y condiciones previstas en los Lineamientos del
Fideicomiso - Servidumbres contenidos en el presente Anexo. Para ello, el Concesionario debera
presentar al Concedente un proyecto de Contrato de Fideicomiso a mas tardar a los sesenta (60)
dias calendario, previos a la fecha determinada en el Contrato de Concesidn para la constitucion
del Fideicomiso.

El Concedente dispondra de un plazo de quince (15) dias calendario para emitir su opinién sobre
dicho proyecto de Contrato de Fideicomiso. En caso que en dicho plazo el Concedente formule
observaciones al proyecto de Contrato de Fideicomiso, el Concesionario deberd subsanarlas en un
plazo no mayor a quince (15} dias calendario desde que es notificado, debiendo remitir las
subsanaciones al Concedente, quien dispondra de un plazo de diez (10) dias calendario para su
pronunciamiento final.

Transcurridos los plazos a que se refiere el parrafo anterior, segln sea el caso, y el Concedente no
se hubiere pronunciado, se entendera que el proyecto del contrato ha sido aceptado y aprobado,
debiendo el Concesionario remitir al Concedente el contrato suscrito para su correspondiente
suscripcion por parte del Concedente y posterior formalizacion por escritura publica ante notario.

El Contrato de Fideicomiso-Servidumbres serd celebrado entre el Concesionario actuando como
fideicomitente, y en calidad de entidad fiduciaria un banco privado de primera categoria nacional
o internacional, o alguna entidad calificada para tales fines por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), el que ser4 seleccionado por el Concesionario. El Concedente participara en el
Contrato de Fideicomiso — Servidumbres, el mismo que no podrd ser modificado sin su
participacion.

El Fideicomiso - Servidumbres deberd mantenerse vigente durante el proceso de negociacion e
imposicion de las Servidumbres, y hasta que se hayan agotado efectivamente todos los fondos
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depositados en el patrimonio fideicometido. En caso se produzca la Caducidad de la Concesién, se
procederd a su liquidacion, devolviendo los montos remanentes al Concesionario.

El Contrato de Fideicomiso - Servidumbres deberd respetar las ohligaciones y condiciones
establecidas en el Contrato de Concesién, con expresa indicacién de la obligacion de pago a ser
ejecutada por la entidad fiduciaria de manera incondicional.

SECCION il: LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO - SERVIDUMBRES

El Fideicomiso - Servidumbres tendri cuando menos daos (02) cuentas separadas, que formaran
parte del patrimonio fideicometido, conforme a lo siguiente:

a} Cuenta Servidumbres: Cuenta del Fideicomiso - Servidumbres en la cual seran depositados los
Cincuenta Millones y 00/100 Délares Americanos {USS 50°000.000.00) para el pago de las
Servidumbres, seglin lo establecido en la cldusula 7.2.2 del Contrato de Concesion.

Los flujos acreditados en esta cuenta seran utilizados, segin las instrucciones del Concesionario,
para el pago de las Servidumbres, derechos de paso en general y cualquier otro costo, gasto o
concepto relacionado directa o indirectamente con la obtencién de dichas Servidumbres, ademas
de los conceptos establecidos en el articulo 98 del Reglamento, incluyendo, pero sin limitarse a los
gastos asociados con los accesos temporales, los botaderos, indemnizaciones en la fase de
construccién, tramites de permisos, entre otros; correspondientes a la obtencién de Servidumbres
convencionales o impuesta.

El Concesionario informara al OSINERGMIN respecto a las Servidumbres que se hayan otorgado.

El fiduciario mantendr4 un registro de cada Servidumbre y los pagos asociados, y a peticién del
Concedente o del Concesionario, proporcionard un informe sobre la situacién del fondo v las
Servidumbres obtenidas. En caso luego de ejecutadas las actividades a que se refiere el segundo
parrafo del presente literal, existiera un saldo remanente respecto del importe detallado en el
parrafo anterior, éste serd transferido a la Cuenta Obras Sociales y utilizado para los fines
establecidos en el presente Anexo. Esta cuenta debera estar abierta dentro de los cinco (5) Dias
Habiles siguientes a la firma del Fideicomiso - Servidumbres.

b} Cuenta Obras Sociales: Cuenta del Fideicomiso - Servidumbres en Ia cual seran depositados los
Veinticinco Millones y 00/100 Délares Americanos (USS 25°000.000.00) para el desarrolio de
proyectos sociales, de acuerdo a lo establecido en la cldusula 7.2.2 del Contrato de Concesion.

Los flujos acreditados en esta cuenta serdn utilizados segln las instrucciones del Concedente,
segun corresponda, para el desarrollo de proyectos sociales en el drea de influencia del Sistema de

Transporte,

Esta cuenta deberd ser abierta en la misma oportunidad en la que se abra la Cuenta de
Servidumbres.
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ANEXO 13

MECANISMO DE INCENTIVO APLICABLES AL GASODUCTO SUR PERUANO CUANDO
SUPERE LA CAPACIDAD GARANTIZADA

1. Recdlculo de la Tarifa Base del GSP

Cuando se genere més Capacidad de Transporte en el GSP, producto de inversiones
incrementales hechas por el Concesionario y aprobadas por el Concedente, por encima de
la capacidad del sistema sefialado en el Anexo 1 inciso 4.3.9, OSINERGMIN revisara la
Tarifa Regulada vigente, obteniendo una Nueva Tarifa Regulada (NTR), teniendo en
cuenta la capacidad incremental y el costo asociado a la Inversién Incremental, de
acuerdo a lo siguiente:

NTR; = IGA |+ IGAI
CGA + (CCA)* [FID]
Donde:

i :  Afo de Evaluacidn.

IGAI . Ingreso Garantizado Anual Incremental del GSP. El IGAI sera definido
de acuerdo con la Inversidn Incremental y determinada por
OSINERGMIN, tomando en consideracidn las caracteristicas del
Sistema de Transporte de referencia, establecidas en el anexo 1 del
Contrato, aplicando la féormula del FRC para un periodo que no
exceda el periodo del contrato y con una tasa igual a la Tasa de
Descuento.

FID . Mide la fraccién de la Capacidad Contratada Anual (CCA) que serd
incorporada en la NTR. Su valor es igual a 50%.

CGA :  Capacidad Garantizada Anual del GSP.

CCAi : Capacidad Contratada Anual adicional a la CGA, para el afio

La revision de la Nueva Tarifa Regulada {NTR) sera efectuada anualmente, de acuerdo con
el procedimiento que establezca OSINERGMIN.

2. Zona de Seguridad

Para los Tramos B y C, se aplicardn condiciones especiales. Las extensiones y/o
incrementos de capacidades de los STG y/o STL se desarrollardn de acuerdo a un plan de
desarrollo y esquema de promocién aprobado por el Concedente.
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ANEXO 14

RESERVA DE CAPACIDAD DE TELECOMUNICACIONES A FAVOR DEL ESTADO

Conforme al numeral 6.3 del anexo 1 del Contrato, el Sistema de Transporte deberd contar con un
sistema de telecomunicaciones principal {fibra éptica), respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

1.

El cable de fibra éptica a instalarse debera contar como minimo con veinticuatro {24} hilos.

El Estado adquiere la titularidad de dieciocho (18) hilos oscuros del cable de fibra optica
instalado por el Concesionario en toda la longitud del Sistema de Transporte, conforme a lo
establecido en el Decreto Supremo N 034-2010-MTC y en la Resolucién Ministerial N° 468-
2011-MTC/03, que seran utilizados por la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, conforme a la
Ley N© 29904, lo que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin limitaciones.

El Concesionario utilizara los hilos de fibra 6ptica restantes, para sus propias necesidades de
comunicacion.

La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra 6ptica de titularidad del Estado se realizara
seglin el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien
sera el encargado de entregarlos en concesién. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones
es la entidad del Estado con la cual el Concesionario tratard directamente todos los aspectos
relacionados con la actividad de telecomunicaciones. '

Es obligacién del Concesionario instalar el cable de fibra éptica del sistema de
telecomunicaciones principal, observando como minimo, las siguientes consideraciones
técnicas:

a. El cable de fibra 6ptica deberd ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de
fabricacidn, asimismo tendrd en cuenta las condiciones del entorno donde instalara v
operara el cable de fibra dptica a fin de que las caracteristicas del cable sean las adecuadas.

b. El fabricante del cable de fibra dptica debe poseer certificacién 1SO 9001-2008 y TL90O
(Sistema de gestion de calidad).

c. El tipo, los pardmetros fisicos, las tolerancias, las caracteristicas de la fibra Optica deberdn
cumplir como minimo con la Recomendacién UIT —~T G.652.D o G.655 de la Unidn
Internacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT).

d. La fibra dptica deberd tener una dispersién por modo de polarizacién (PDMQ) menor o
igual a cero entero con un décimo (0.1).

e. La atenuacion de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con treinta y
cinco centésimos (0.35} dB por km a 1310 nm vy a cero entero con veinticinco centésimos
(0.25) dB por km a 1550 nm.
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f. Debe utilizar un tipo de cable de fibra éptica con una vida atil de por lo menos veinte {20}
afios. Para ello, debe tener en consideracién las recomendaciones brindadas por el
fabricante, de tal forma que asegure su vida util.

g. Para realizar la instalacién, empalmes y pruebas de la fibra éptica, el mantenimiento del
cable de fibra optica, asi como la identificacién de los hilos, se deberan observar las
recomendaciones UIT-T de la Unién Internacional de Telecomunicaciones, asi como los
estandares ANSI EIA/TIA e IEC que sean aplicables.

El mantenimiento del cable de fibra lo realizara el Concesionario, segln las pautas sefialadas
en la Recomendacién de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cables de fibra éptica", con
el fin de conservarla en buen estado, hasta que los hilos de titularidad del Estado sean
efectivamente utilizados para la prestacién de los servicios de telecomunicaciones, a partir del
cual, el mantenimiento al cable de fibra dptica sea compartido con los concesionarios de
telecomunicaciones que designe el Estado.

El Concesionario brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento éptico necesario
para iluminar la fibra 6ptica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de
espacios.

Asimismo, permitird el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalacion de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacidn de servicios publicos de
telecomunicaciones, tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones
como para la operacién y mantenimiento de los mismos,

En ese sentido, el Concesionario deberd dejar un distribuidor de fibra éptica en cada cuarto de
telecomunicaciones que éste construya, listo para el acceso a los dieciocho (18} hilos de
titularidad del Estado. Asimismo, debera otorgar como minimo, energia eléctrica con
alimentacién de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3} kilovatios; espacio suficientes
para instalar y operar cuatro (4) racks de telecomunicaciones con acceso independiente, asi
como para acomodar equipos de climatizacion y de energia, y espacio para instalar una
antena de telecomunicaciones, teniendo en cuenta, ademdas las distancias minimas de
seguridad.

Para todo lo anterior, no se requerira realizar contraprestacién alguna a favor del
Concesionario por parte del Estado o de los terceros que éste designe. En caso, existan
requerimientos técnicos adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra dptica de
titularidad del Estado, el Concesionario deberd acordar dentro de un plazo de diez (10) dias,
los términos econdmicos y técnicos con el Estado o los terceros que éste desighe. Este plazo
podréd ser prorrogado por el Estado, hasta por cuarenta y cinco (45) dias adicionales, por
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10.

11.

causas debidamente justificadas y comunicadas al Concesionario. De existir -alguna
controversia, esta sera resuelta con arreglo a la clausula 18 del presente Contrato.

El Estado garantizard que las actividades de telecomunicaciones que se efectten-no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transporte de hidrocarburos,
previendo en los procesos de concesidn de la fibra 6ptica de titularidad del Estado, los
mecanismos que fueran necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectacién al
Servicio de Transporte, por un acto u omisidn en la operacién de la fibra éptica de titularidad
del Estado, ajeno al Concesionario, este ultimo estard exento de responsabilidad
administrativa, civil y/o penal; correspondiéndole al concesionario de telecomunicaciones que
tendrd a cargo la operacion de la fibra éptica, asumir las responsabilidades que correspondan.

El Concesionario podrd supervisar directamente o a través de terceros, las obras y/o
actividades que se ejecuten para iluminar la fibra 6ptica de titularidad del Estado y para hacer
viable la explotacion de la fibra en la prestacién de servicios piblicos de telecomunicaciones.
En caso se ponga en riesgo la infraestructura y/o la prestacion del Servicio de Transporte, el
Concesionario podra ordenar la suspensién de las citadas actividades por razones
debidamente sustentadas, las cuales debera informar por escrito al Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, y al Ministerio de Energia y Minas, dentro de un plazo no mayor a 48 horas
de efectuada la suspensién. Las actividades deberdn reanudarse en un plazo méaximo de 10
dias, salvo acuerdo entre las partes. De no llegarse a un acuerdo, la controversia serd resuelta
con arreglo a la cldusula 18 del presente contrato.

El Concesionario remitira semestralmente al Concedente y al Ministerio de Transportes
Comunicaciones, |la informacién georeferenciada sobre el tendido de la fibra dptica realizado,
el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las empresas de telecomunicaciones y los
tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos para la utilizacidon de su
infraestructura.

Los hilos de fibra éptica que no son de titularidad del Estado asi como los equipos y setvicios
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesién.

Pégina 166 de 174



ANEXO 15

LINEAMIENTOS A INCORPORARSE PARA LA CONTRATACION DEL SUPERVISOR DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS COMPROMETIDAS

1. DEFINICIONES

1.1. Completacion Mecanica (mechanical complexion): Es la ultima actividad mecanica de la
obra de construccion, aprobada por la empresa supervisora. Actividad previa a las
pruebas que seran verificadas por el Inspector.

1.2, Inspector: Tiene el alcance previsto en la clausula 7 y el anexo 5 del Contrato.

Para efectos del presente documento, se aplicard las definiciones establecidas en el
Reglamento, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad de las
Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM, asi como
las normas modificatorias y/o sustitutorias de los indicados reglamentos.,

2. ASPECTOS GENERALES DE LA SUPERVISION
El proyecto comprende las Obras Comprometidas,
El Concesionario sera responsable de incluir otros elementos o componentes no descritos
en el Contrato, y dimensionar, modificar o adecuar lo que fuera necesario, a efectos de
garantizar la correcta operacion de las instalaciones del Sistema de Transporte y la
prestacién del Servicio seguin las normas técnicas y de seguridad vigentes.
El Concesionario debera subsanar todas las observaciones o hallazgos formulados por la
empresa supervisora y/o por el OSINERGMIN, antes de la completacidn mecanica,
incluyendo las pruebas hidraulicas.

3, ALCANCES DE LAS LABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La empresa supervisora tendra a su cargo, ademas de otras obligaciones contenidas en el
Contrato, la supervision de lo siguiente:

a) La ingenierfa bésica e ingenierfa de detalle, correspondan a los alcances de las
Obras Comprometidas conforme al Contrato.
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4,

b)

El suministro de los equipos y materiales, correspondan a los alcances de las Obras
Comprometidas especificado en el Contrato, verificindose que se cumplan las
certificaciones, especificaciones, requisitos minimos y normas establecidas en dicho
Contrato, asi como en la buena prictica de la ingenieria.

La construcciéon de las Obras Comprometidas, corresponda a los alcances
establecidos en el Contrato.

La construccion de las instalaciones se efectdien segin el Cronograma de Ejecucion
de Obras establecido en el Contrato.

La empresa supervisora elaborara un informe de conformidad de la construccién de
las Obras Comprometidas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA EMPRESA SUPERVISORA:

La empresa supervisora realizara toda actividad propia de la supervision de obra,
teniendo como actividades principales, las siguientes:

4.1.

SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA

Revisar y evaluar los estudios que elabore el Concesionario, los gue deberan estar acorde

con los alcances previstos en [as Leyes Aplicables y en el Contrato. Tales estudios, entre
otros, son los siguientes:

4.2,

4.3,

-]

Ingenieria Basica

Ingenieria de Detalle
Estudio de operatividad.
Ingenieria conforme a obra.

SUPERVISION DE LOS SUMINISTROS.

Verificacion de los protocolos de prueba en fébrica de tuberias, accesorios y
equipos (FAT).

Supervision del transporte, acopio y almacenamiento de tuberfas, equipos vy
accesorios del ducto hasta su puesta en obra.

Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del
equipamiento.

SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO

Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construccién de las Obras
Comprometidas. A manera indicativa y sin ser limitativa se supervisaré lo siguiente:
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Cumplimiento del Cronograma de Ejecucién de Obras v dei cronograma valorizado.
La calidad de las tuberias, accesorios y equipos del ducto.

La correcta construccién de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asf
como, la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.

La correcta ejecucidn de la instalacién de la tuberia.

Aprobard los procedimientos de trabajo y verificard el cumplimiento de las
especificaciones técnicas de las Obras Comprometidas.

El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.
Verificard que la organizacién del contratista a cargo de la ejecucién de las Obras
Comprometidas sea acorde a la dimensién del proyecto, lo cual permita garantizar
el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la seguridad de su
personal.

Aprobard la designacidn de las empresas que se subcontraten para la construccion
de las Obras Comprometidas. Evaluara la experiencia y calificaciones técnicas de ia
empresa y del personal de las subcontratistas.

Cumplimiento del programa de aseguramiento de calidad de acuerdo a lo
establecido en el Contrato.

Cumplimiento de las normas de proteccién ambiental y de seguridad de las obras
revisando y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccién ambiental.

La labor de la empresa supervisora no debe interferir en las atribuciones y
responsabilidades del Inspector,

Pruebas hidraulicas.

Cumplimiento de los documentos relativos a la construccién tales como: el manual
de disefio, el manual de construccién, el manual de seguridad, los instrumentos de
gestion de la seguridad, entre otros, previstos en el Reglamento,

Las actividades sefialadas en el presente numeral, son un listado general, que de ninguna
manera debera entenderse como limitativas de las funciones propias de una supervisién
de obra, de acuerdo a las précticas de la ingenieria.

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DE LA EMPRESA SUPERVISORA

Haber participado en cualquiera de las siguientes actividades: disefio, construccién,
certificacion o supervision de al menos dos (2) sistemas de transporte de Hidrocarburos
por ductos de didmetros mayores a 14 pulgadas y 300 Km de longitud, a nivel nacional o
internacional.
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la empresa supervisora deberd contar con un equipo de profesionales calificados y
de experiencia internacional en la actividad y especialidad segtin le corresponda. El
equipo minimo gue debera disponer sera el siguiente:

¢ Jefe de Supervisién de! Proyecto: Profesional titulado de la especialidad de
Mecénica, Civil, Quimica, Petroquimica, Geologia, Petrdleo, u otra afin, con una

experiencia minima de quince {15) afios en el dmbito internacional, como Jefe o
Responsable de Proyectos en cualquiera de las siguientes actividades: disefio,
construccién, operacién, mantenimiento, supervision y/o certificacion de sistemas
de transporte de Hidrocarburos por ductos. Haber participado como jefe o
responsable de proyectos o supervisién o responsable técnico en la certificacion,
de al menos dos (2) proyectos de construccion de sistemas de transporte de
Hidrocarburos por ductos mayores o iguales a 12 pulgadas de didmetro y 300 km
de longitud.

o Jefe de Supervisién de Campo: Profesional titulado de la especialidad de Mecanica,

Civil, Quimica, Petroquimica, Geologia, Petréleo, u otra afin, con una experiencia
minima de quince (15) afios en el &mbito internacional y por lo menos diez (10)
afios como jefe o responsable de actividades/ supervision; de construccién,
operacidn y mantenimiento de sistemas de transporte de Hidrocarburos por
ductos, de al menos dos (2) proyectos de instalacion de sistemas de transporte de
Hidrocarburos por ductos mayores o iguales a 12 pulgadas de didmetro y 300 km
de longitud.

6. EQUIPO DE SUPERVISION
1. Jefe de supervisién de cbras mecanicas

Profesional titulado de la especialidad de Ingenierfa Mecanica o afin, con una
experiencia minima de diez (10) afios en el ambito internacional, en cualquiera de
las siguientes actividades: disefio, construccidn, operacién, mantenimiento,
supervision y/o certificacion de obras mecdnicas de sistemas de transporte de
Hidrocarburos por ductos.

2. lefe de supervisién ambiental, seguridad y salud (EHS)

Profesional titulado de la especialidad de Ingenieria de Higiene y Seguridad
Industrial, Mecanica, Mecénica-Eléctrica, Quimica, o carrera afin, con una
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experiencia minima de diez (10) afios en el dmbhito internacional, en la elaboracién
de estudios de riesgos, andlisis de riesgos y/o supervisién ambiental, de seguridad
y salud en plantas de procesamiento de hidrocarburos y/o sistemas de
transporte de H idrocarburos por Ductos.

Jefe de supervision de obras civiles y geotecnia

Profesional titulado de la especialidad de Ingenieria Civil, Geologia o carrera afin,
con una experiencia minima de diez {10) afios en el ambito internacional, en
cualquiera de las siguientes actividades: disefio, construccién, operacion,
mantenimiento, certificacion y/o supervision de obras civiles y/o de
geotecnia de sistemas de transporte de Hidrocarburos por ductos.

Jefe de supervision de sistemas eléctricos/electrdnicos y de telecomunicaciones

Profesional titulado de la especialidad de Ingenieria Eléctrica o Electrénica o afin,
con una experiencia minima de diez (10} afios en el ambito internacional, en
cualquiera de las siguientes actividades: disefio, instalacién, operacion vy
mantenimiento de telecomunicaciones, sistema SCADA, instrumentos de campo en
sistemas de transporte de Hidrocarburos por ductos.

Equipo de Apoyo en la Supervisién:

La especialidad y perfil de los profesionales requeridos para la labor de apoyoala
empresa supervisora, sin ser limitativos, es el siguiente;

Ingeniero de sistemas

e [ngeniero mecanico

o Ingeniero de seguridad y evaluacién de riesgos
¢ Ingeniero civil/ geotecnia

e Ingeniero electrénico/comunicaciones

Profesionales titulados de la especialidad correspondiente, con una experiencia

minima de cinco (5) afios en la construccidn, operacién y/o mantenimiento de
sistemas de transporte de Hidrocarburos por ductos.
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7. ENTREGABLES — INFORMES

La empresa supervisora presentara los siguientes tipos de informes durante la ejecucion
| del servicio:

¢ Plan de trabajo general y un cronograma general de actividades a desarrollar
durante la vigencia del Contrato. El cronograma general de actividades debe incluir
el cronograma estimado de entrega los informes mensuales de supervision y el
informe final de supervision.

e Informes mensuales: En los que se sefialen en forma detallada las actividades
ejecutadas por su personal durante el mes y el avance de la construccion. Los
informes de supervisién deberan estar debidamente documentados y elaborados
al final de cada mes, incluyendo el cuaderno de obra correspondiente, y durante el
periodo de ejecucién de las Obras Comprometidas.

o Informe ejecutivo de actividades diarias: El cual contendrd un resumen de las
principales actividades desarrolladas durante el dia anterior.

e Informes de observaciones: En cada oportunidad en que la empresa supervisora
detecte una observacion, elaborara el informe respectivo, describiendo los detalles
correspondientes.

o Informes especificos: Son los informes que durante la ejecucién de la obra,
OSINERGMIN solicite al Concesionario sobre aspectos o problemas técnicos
especificos, situaciones de seguridad o sobre otros aspectos relativos a la gjecucion
de fas Obras Comprometidas.

e Informe final: Debe contener los resultados de la supervisién del Gitimo mes y
ademas contener un resumen de las actividades realizadas asi como de los informes
mensuales  previos, incluyendo fotografias, gréaficas, conclusiones vy
recomendaciones. En este informe la empresa supervisora expresara su aprobacion
y conformidad con las instalaciones.

8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucién del servicio comprenderé desde el inicio de la construccion hasta la
completacién mecanica del proyecto, incluyendo las pruebas hidraulicas.

9. FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISION

La concesionaria pondra a disposicién de la empresa supervisora la documentacion que le
sea requerida por ésta.
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10.

EXCLUSIVIDAD DEL SERVICIO
Durante [a ejecucidn del servicio y dentro de los seis (6) meses siguientes de haber

concluido el servicio, la empresa supervisora no podrd establecer ningin tipo de
relacién comercial o profesional con el Concesionario.
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ANEXO 16

FIDEICOMISO RECAUDADOR - PAGADOR

Con la finalidad de facilitar la recaudacién y pago de los ingresos garantizados, el Concesionario se
obliga a mantener a su costo, en calidad de fideicomisario, un fideicomiso irrevocable de
recaudacién v pago (Fideicomiso Recaudador Pagador), el cual se regird por las normas y
disposiciones que para dicho efecto emita OSINERGMIN, los lineamientos gue se mencionan en el
presente Anexo y las demas Leyes Aplicables:

a) El Fideicomiso Recaudador Pagador serd celebrado con una empresa bancaria o alguna otra
entidad financiera calificada, quien actuara en calidad de entidad fiduciaria, la cual debera ser
aprobada por el Concedente.

b) A mas tardar a los dos (2) meses contados desde la Fecha de Cierre, el Concesionario debera
presentar al Concedente un proyecto de Contrato de Fideicomiso Recaudador Pagador. Para
ese momento, OSINERGMIN deberd haber determinado como se realizarén los procedimientos
para la recaudacién de los ingresos garantizados.

El Concedente dispondra de un plazo méaximo de treinta (30) Dias, a partir de recibido el
proyecto de Contrato de Fideicomiso Recaudador-Pagador, para emitir sus observaciones al
respecto. El Concesionario debera subsanar las observaciones en un plazo no mayor a diez (10)
Dfas desde que es notificado.

¢} Una vez absueltas las observaciones por parte del Concesionario, el Concedente dispondra de
un plazo de veinte (20) Dias para la aprobacidn respectiva de dicho proyecto de contrato.

d) Transcurrido los plazos a que se refieren los parrafos anteriores, seglin sea el caso, y el
Concedente no se hubiere pronunciado, se entenderd que el proyecto de contrato se ha
aceptado y aprobado, debiendo el Concesionario remitir al Concedente una copia del mismo.

e) El Contrato de Fideicomiso Recaudador Pagador debera respetar las obligaciones establecidas
en el Contrato de Concesién asl las normas y disposiciones que emita OSINERGMIN y las Leyes
Aplicables.
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