ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

ESPECIFICACIONES TECNICAS
RED DE ACCESO
(Referencia Numeral 1.3.69 de las BASES)

DEFINICIONES
Las expresiones gue a continuacion se indican tendran los significados siguientes:

A, ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE ACCESO
Es el documento elaborado por el FITEL mediante el cual EL CONTRATADO
transfiere la propiedad de los BIENES DE LA RED DE ACCESO al FITEL, al
cierre del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

B. ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS
DE LA RED DE ACCESO
Es el documento elaborado por el FITEL y suscrito entre el CONTRATADO vy
FITEL mediante el cual e! primero acepta los resultados consignados en el
INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO, correspondiente a las
instalaciones realizadas. Asimismo, este documento acredita el cumplimiento de
las condiciones establecidas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS,
correspondiente a la RED DE ACCESO. El modelo de dicha acta se muestra en el
Apéndice N° 4 y podra ser modificada, siendo FITEL quien finalmente determine
su contenido definitivo.

C. ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO
Es el documento probatorio del cumplimiento de la instalaciéon y funcionamiento de
toda la infraestructura, equipos, hardware, software y otros necesarios para
proveer el acceso a Internet y acceso a Intranet ofrecidos por la RED DE
ACCESO. Es elaborado por el CONTRATADO vy aprobado por el FITEL,
asimismo, tiene caracter de Declaracion Jurada (referirse al Numeral 6.5.3.2)

D. BIENES DE LA RED DE ACCESO
Son los bienes conformados por las estructuras metalicas, torres autosoportadas,
bases de cimentacion y el lote donde se asientan esas estructuras, que conforman
la RED DE ACCESO y que seran de propiedad y dominio del Estado Peruano
luego de la suscripcién del ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA
RED DE ACCESO. El equipamiento activo serd de propiedad y dominio del
CONTRATADO.

E. CPE (Customer Premises Equipment)
Es el equipo o dispositivo de conexion ¢ interfaz que permite al dispositivo
terminal del CONTRATANTE acceder a la RED DE ACCESO del CONTRATADO
para utilizar los servicios contratados.

F. CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO

Es el Diagrama de Gantt de las actividades y el cumplimiento de hitos que debe
realizar el CONTRATADO durante el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
ACCESO. Este documento es elaborado por el CONTRATADO, con
desagregacion semanal, tiene caracter de Declaracion Jurada y es aprobado por
la Secretaria Técnica del FITEL, antes de su utilizacion. EI CRONOGRAMA
DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO coristituye un Anexo
del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.



G. ESTUDIOS DE CAMPO

Es el documento que contiene el resultado de las visitas y verificacién in situ de
las condiciones geograficas y técnicas para la instalacion de la RED DE ACCESO.

H. ESTUDIOS DE INGENIERIA
Es el documento de informacién detallada de todos los parametros técnicos de la
RED DE ACCESO desplegada para atender las LOCALIDADES BENEFICIARIAS
del PROYECTO ADJUDICADO.

I. INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO
Son los documentos elaborados y suscritos por el SUPERVISOR durante el
PERIODO DE INVERSION y el PERIODO DE OPERACION, en el cual se hace
constar las actividades, resultados y OBSERVACIONES de la SUPERVISION de
la instalacion y operacién de la RED DE ACCESO, asi como de la oportunidad,
calidad, cantidad, continuidad y otras caracteristicas de los servicios instalados en
las LOCALIDADES BENEFICIARIAS.

J. MODULO DE ACCESO
Es el equipamientc minimo que debe instalar el CONTRATADO en cada
INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA, el cual garantizara el uso del servicio
de internet y/o intranet para dicha instituciones.

K. NMS
Es el Sistema de Administracién y Gestion de la RED DE ACCESO (de las siglas
en inglés de Network Management System).

L. OBSERVACION
Es la falla, averia, defecto de los compenentes que forman parte de la RED DE
ACCESO; asi como los gue se puedan identificar en |la prestacién de alguno de
los servicios, ¢ el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales de
parte del CONTRATADO, estipuladas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,
las que seran consignadas por el FITEL en el INFORME DE SUPERVISION DE
LA RED DE ACCESO.

M. PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO

Es el periodo, cuya duracién maxima es de doce (12) meses contados desde |a
FECHA DE CIERRE, que comprende las actividades contempladas en la ETAPA
DE INSTALACION, asi como las actividades de supervision para dar conformidad
a las instalaciones realizadas, contempladas en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESQO; culminando con la suscripcion del ACTA DE
CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIO DE LA RED
DE ACCESO.

PERIODO DE OPERACION

Es el tiempo de duracién de ciento veinte (120) meses contados a partir del dia
siguiente de la culminacién del PERIODO DE INVERSION. En el cual EL
CONTRATADO operara y mantendra la RED DE ACCESO, para asegurar su
funcionamiento y la prestacién de los servicios que comprende el PROYECTO
ADJUDICADO. En dicho tiempo se brindaran los servicios comercialmente.
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O. PUNTO DE PRESENCIA {POP)
Es el lugar donde llega la red de transmisién y desde donde se distribuyen las
conexiones hacia los CPEs para brindar los servicios en una LOCALIDAD
BENEFICIARIA.

P. SUPERVISION

Es el conjunto de actividades técnicas y especializadas de vigilancia, inspeccion y
control que debera realizar el FITEL, o un tercero designado por este, durante el
PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO y PERIODO DE
OPERACION para verificar el cumplimiento de las caracteristicas y obligaciones
previstas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, asumidas por el
CONTRATADO.

ITU: Es la Unién Internacional de Telecomunicaciones.
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1. INTRODUCCION

La Secretaria Teéecnica del FITEL elabordé el PROYECTO APURIMAC; el
CONTRATADO implementara el PROYECTO ADJUDICADO, utilizando el
FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO otorgado por el FITEL.

El objetivo es brindar los servicios contemplados (internet e intranet) a doscientos
cuarenta y ocho (248) localidades del PROYECTO APURIMAC, a través de la
implementacién de una red terrestre de banda ancha,

2. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
2.1 Localidades Beneficiarias

El listado de las doscientos cuarenta y ocho (248) LOCALIDADES BENEFICIARIAS e
INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS del PROYECTO APURIMAC esta en
el Apéndice N° 1 del presente Anexo.

2.2 Servicios

221 ElI CONTRATADO se obliga a prestar acceso a Internet e Intranet.
Adicionalmente, el CONTRATADO debe implementar el programa de CONSTRUCCION
DE CAPACIDADES.

2.2.2 EICONTRATADO como minimo debe:

a. Atender |la demanda de acceso a Internet y de acceso a Intranet en doscientos
cuarenta y ocho (248) LOCALIDADES BENEFICIARIAS, de personas naturales o
juridicas, publicas o privadas.

b. EI CONTRATADO debe brindar una conexién de acceso a Internet e intranet a las
siguientes institucicnes:

= Ciento noventa y dos (192) establecimientos de salud.
= Treinta y cuatro (34) comisarias.
= Trescientas sesenta y ocho (368) locales escolares de gestion estatal.

c. Desarrollar programas de CONSTRUCCION DE CAPACIDADES, gque comprenden
las actividades de SENSIBILIZACION Y DIFUSION, ELABORACION DE
CONTENIDOS Y CAPACITACION en cada una de las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS.

2.2.3 De la prestacién de los servicios

2.2.3.1 El CONTRATADO se obliga a suscribir los contratos que correspondan con los
CONTRATANTES de los servicios.

2.2.3.2 En caso de acceso a Intemet e Intranet, el CONTRATANTE es responsable del
mantenimiento y operacién de sus equipos terminales {computadoras personales,
laptops, tablets, Smartphones).

2233 El CONTRATADO debe entregar gratuitamente e instalar un MODULO DE
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2.3

2.3.1

2.3.1.1

ACCESO a cada INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA que contrate un
acceso a Intemet,

Las caracteristicas del MODULO DE ACCESO estan contenidas en el Apéndice
N° 8 del presente Anexo.

Tarifas
Acceso a Internet

La instalacion del acceso a Intemet es libre de pago para las INSTITUCIONES
ABONADAS OBLIGATORIAS y otros CONTRATANTES dentro de las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS, siempre que en conjunto no supere los 4 000
(cuatro mil) CPEs.

Cuando se hayan instalado por lo menos el 90% de la cantidad de los CPEs, el
CONTRATADO propondra los costos de instalacién para CONTRATANTES
adicionales a este numero de CPE y FITEL realizara la evaluacién de costos de
esta propuesta. El CONTRATADO debe tener en cuenta que este pago es por
unica vez y comprenderd la instalacién, activacion y cualquier otro concepto
necesano para iniciar el uso del servicio. En adelante, el monto de dicho pago sera
revisado cada dos (02) afos por el FITEL.

2312 E CONTRATADO facturara el acceso a Intermet  mensualmente,

independientemente del tiempo de conexién y del volumen de informacién
transmitida. E! monto del pago mensual se muestra en la siguiente Tabla, esta
expresado en Nuevos Soles e incluye todos los impuestos de ley. La tarifa
definitiva es la determinada para el presente proyecto, la misma que
posteriormente se debera adecuar al Reglamento de tarifas que determine el
OSIPTEL,

Tabla 1 — Tarifas de acceso a intemet
{(SE COMUNICARA MEDIANTE CIRCULAR)

El CONTRATADO debe tener en cuenta que las INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS contrataran como minimo con una conexién de 2048 kbps de
bajada, 512 kbps de subida y 40% de velocidad garantizada.

2.3.1.3 El CONTRATADQO debe ofertar como minimo las velocidades indicadas en el

numeral 2.3.1.2 precedente en cada una de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS
con acceso a Internet, bajo las condiciones indicadas en el presente Anexo.

El CONTRATADO puede proponer tarifas para condiciones técnicas diferentes a
las mostradas en la Tabla precedente (velocidad de transmisién, scbresuscripcion,
asimetria) y se obliga a acreditar su propuesta al FITEL, quien se reserva el
derecho de evaluarla y aprobarla en un plazo maximo de sesenta {60) DIAS.

2.3.2 Acceso a Intranet

2.3.21 La instalacion del accesc a Intranet para las INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS sera libre de pago. Los CONTRATANTES pueden de manera
independiente contratar el acceso a Intranet, siendo que la instalacion esta libre de
pago, siempre que en su conjunto no supere el numero de CPE sefalados en el
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numeral 2.3.1.1.

2.3.2.2 FITEL establecera el monto del pago por instalacion para CONTRATANTES
adicionales, de acuerdo con lo indicado en el segundo parrafo del numeral 2.3.1.1.
precedente,

2.3.23 En caso un CONTRATANTE tuviera contratado el acceso a Intemet, las
velocidades de conexion del acceso a Intranet seran las mismas de la conexién a
Internet, asimismo, para dicho caso solo se facturara por el servicio de acceso a
intermnet.

En el caso de contratar de manera independiente el acceso a Intranet o una
velocidad superior a la que se cuenta para el acceso a internet, para el caso
sefalado en el parrafo anterior, el CONTRATADO facturara el acceso a intranet
mensualmente al CONTRATANTE, a mes vencido, independientemente del
tiempo de conexién y del volumen de informacién transmitida. El monto del pago
mensual se muestra en la siguiente Tabla, esta expresado en Nuevos Soles e
incluyen todos los impuestos de ley.

Tipo de Velocidad de transmision Tarifa tope mensual (S/.)
conexion (kbit/s) (incluye impuestos de ley)
1 1000 / 1000 10.00
2 1200 /1200 15.00
3 1500 / 1500 25.00
4 | 2000/ 2000 30.00

Las tarifas tope mensuales mostradas son validas para CONTRATANTES que
soliciten el acceso a Intranet. El FITEL revisard las tarifas cada dos (02) afios,
contados desde el inicio del PERIODO DE OPERACION, también podra
hacerlo en la oportunidad gue lo solicite el CONTRATADO debiendo acreditar
su pedido.

El CONTRATADO debe garantizar et 40% de la velocidad de transmision
sefalada en la Tabla precedente y considerar que la simetria (velocidad de
transmisioén de subida respecto de la velocidad de transmision de bajada) es de
1:1.

2.3.24 E| CONTRATADQO debe ofertar como minimo las velocidades indicadas en el
numeral precedente en cada una de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS con
acceso a Intranet, bajo las condiciones indicadas en el presente Anexo.

El CONTRATADO puede proponer las tarifas para velocidades de transmisién
diferentes a las mencionadas y se obliga a acreditar su propuesta al FITEL, quien
se reserva el derecho de evaluarla y aprobarla.

2.3.2.5 En caso el CONTRATANTE tuviera contratado el accese a Intranet y decidiera
contratar adicionalmente el accesc a Internet, o viceversa, el CONTRATADO
unicamente percibira la contraprestacion monetaria mensual correspondiente por
la contratacién del acceso a Internet.

2.4 Plazo

2.41 El tiempo maximo de despliegue de la infraestructura, equipamiento y demas
elementos de la RED DE ACCESO se define como ETAPA DE INSTALACION.
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2.5 Ofras consideraciones

2.5.1

253

254

El CONTRATADO presentard al FITEL el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE
ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO que forma parte del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, en formato impreso y en formato electrénico (elaborado en
software de gestion de proyectos coordinado con FITEL), en el plazo de cuarenta y
cinco (45) DIAS, contado desde la FECHA DE CIERRE y reemplaza al
Cronograma Preliminar de Implementacién de la RED DE ACCESO, presentado
en el CONCURSO como parte de la PROPUESTA TECNICA, y de ser el caso,
contempla el efecto de adelanto de instalaciones ofertado durante el CONCURSO
por EL CONTRATADOQ. FITEL debera aprobar el CRONOGRAMA DEFINITIVO
DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESOQO, y pudiendo observaria como
maximo dentro de los 10 DIAS de recibido el documento.

El CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO
contard como minimo la siguiente informacién;

* Fecha de inicio y finalizacién de las actividades correspondientes a la
instalaciéon, sensibilizacion y difusiéon, elaboracion de contenidos vy
capacitacion.

» Detalle semanal de instalaciones programadas por distrito para la Red.

» Hitos de todos los plazos contemplados en las presentes especificaciones,
asi como los contemplados en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTOQ,
para el cumplimiento de todas las actividades relacionadas al PERIODO
DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO.

» Datos del personal principal encargado para cada actividad o entregable,
asi como las funciones que tienen a cargo. En lo que respecta al personal
en campo, detallar la cantidad y distribucion de los recursos para el
cumplimiento de las instalaciones consideradas en el CRONOGRAMA
DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO.

Al final de la ETAPA DE INSTALACION, la RED DE ACCESO debe estar
totalmente instalada y operativa. A fin de iniciar el PERIODO DE OPERACION las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS deben contar con los servicios en
funcionamiento.

Al término del CONTRATOQ DE FINANCIAMIENTOQ, el CONTRATADO continuara
con las obligaciones estipuladas en sus respectivos Contratos de Concesidén o
Concesion Unica, asi como con las obligaciones contenidas en el marco del
registro de servicios de valor anadido.

Las ACTAS DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO acreditan que el
CONTRATADO realizé las labores de instalacion de equipos y obras civiles, de ser
el caso, en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. Dichas actas seran remitidas por
el CONTRATADO en su totalidad y estaran llenadas segun los datos solicitados
por FITEL.

2.6 Capacitacion al personal de la Secretaria Técnica del FITEL

26.1 ElI CONTRATADO dictard cursos de capacitacion sobre la solucién tecnolégica
propuesta para la RED DE ACCESO al personal de la Secretaria Técnica de
FITEL, en Peru y en el pais donde esté la fabrica de los equipos de la red terrestre
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de banda ancha, de acuerdo con la siguiente Tabla. El CONTRATADO se obliga a
remitir el contenido detallado (nombre del curso y horas a dictarse por cada item o
materia del mismo) e incorporar las modificaciones que la Secretaria Técnica del
FITEL solicite. La Secretaria Técnica del FITEL se reserva el derecho de modificar
el contenido propuesto por EL CONTRATADO para los cursos, sin que ello altere
el numero de horas de cada curso.

Topico Er! D(L:jr;g?n En el Duracion
Fabrica horas) Perl (horas)

Planificacién de redes de telecomunicaciones X 2/8 |
Céalculos de Ingenieria de dimensicnamiento de X 6/32 ' '
la red (sizing)
Calidad de Servicio (QoS) X 2/8 X 6
Gestién de redes X 4/24 X 6
Operacién y mantenimiento de equipos X 2/8 X 18
Dimensionamiento, operacidn y mantenimiento
del sistema de energla, proteccidon y puesta a X 18
tierra.
Calculos de ingenieria de dimensionamiento de
la red de distribucién y de acceso, link budget y X 32
sizing de la RED DE ACCESO |

Teniendo en cuenta el numerc de horas de capacitacién {80 horas), el numero
de dias de capacitacion en Fabrica considerados son como minimo 14 dias
habiles.

El CONTRATADO presentara a la Secretaria Técnica del FITEL e} contenido
detallado de estos cursos antes del término del cuarto mes del PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO. La Secretaria Técnica del FITEL se
reserva el derecho de observar la propuesta y modificarla sin alterar el tiempo
asignado a cada curso, en un plazo de quince (15) DIAS de recibida la
propuesta.

Durante la capacitacién en fabrica, el CONTRATADO coordinara visitas de
estudio para el personal de |la Secretaria Técnica de FITEL a la fabrica donde
se elaboran y prueban los equipos de la RED DE ACCESO a instalar.

Los cursos dictados en Peru tendran como finalidad brindar a los participantes,
ademas de aspectos tedricos de ios temas, detalles y consideraciones técnicas
del disefio e ingenieria de la implementacién. E| CONTRATADO se obliga a
que las personas que dictan dichos cursos cuenten con certificacion
actualizada otorgada por el fabricante.

Con respecto a los cursos de capacitaciéon indicados en el numeral 2.6.1
precedente, se precisa lo siguiente:

a) El POSTOR sefalara en su PROPUESTA TECNICA el perfil profesional
minimo requerido para estos cursos,

b) El numerc de participantes para la capacitacién en fabrica sera como
minimo de ocho (08) perscnas. La capacitacién en el pais sera para un
minimo de veinte (20) personas.

c) Los cursos se llevaran a cabo durante el PERIODO DE INVERSION DE LA
RED DE ACCESO, previamente a la suscripcion del ACTA DE
CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA
RED DE ACCESO. Sélo en caso que la Secretaria Técnica del FITEL asi lo
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determine, esta capacitacion podra realizarse durante el primer afo de
operacion.

d) E! CONTRATADO se hard cargo de todos los costos que implique la
capacitacién en fabrica (alojamiento, alimentacién, traslados, impuestos de
salida, instructores, materiales, documentos de sustento necesarios para
tramitacion de visas, seguros de viajes, etc.) y lo que corresponda para la
capacitacién en Perd. Al finalizar los cursos, otorgara a los participantes los
certificados de capacitacion correspondientes. Las capacitaciones no dan
lugar a ningun desembolso por estos conceptos de parte del FITEL o los
participantes designados, en tal sentido, et CONTRATADO asume todos los
costos relacionados con la capacitacion al personal de la Secretaria
Técnica del FITEL.

e} El CONTRATADO es responsable de todos los costos que implique la
capacitacion en  Perd (alimentacién, instructores, materiales,
infraestructura).

fy ElI CONTRATADO se obliga a proporcionar la documentacién necesaria
que acredite |a realizacién de la capacitacion en fabrica para efectos de gue
el personal designado de la Secretaria Técnica de FITEL gestione los
tramites de visas y permisos correspondientes.

2.7 Consideraciones para la ingenieria de la RED DE ACCESO

271 ElI POSTOR es responsabie de efectuar los estudios basicos de ingenieria,
recopilacién de informacién primaria y secundaria y otros que le permita elaborar
su PROPUESTA TECNICA y presentar su mejor PROPUESTA ECONOMICA.

El costeo desagregado y detallado de la PROPUESTA ECONOMICA para la
implementacion de la RED DE ACCESO debera ser presentado por EL
CONTRATADO a los cinco dias posteriores de suscritc el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

El CONTRATADO tiene ia obligacion de realizar directamente o a traves de
terceros los ESTUDIOS DE CAMPO y entregar una copia del mismo en formato
impreso y electronico al FITEL. Los ESTUDIOS DE CAMPO permitiran obtener
informacion de cada lugar en donde se instalara cada equipamiento de la RED DE
ACCESO, incluyéndose en estas a las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. El
CONTRATADO debera remitir en formato fisico, asi como la base de datos digital
de la informacién recopilada para cada lugar en la que se recopilo informacién
(total de campos del acta), las fotografias y las rutas de acceso en formato .kmz. El
contenido minimo de informacion a recopilar durante los ESTUDIOS DE CAMPO
se sefala en el Apendice N° 10, siendo el CONTRATADOQO el encargado de elegir
los demds datos técnicos necesanos a recopilar para la implementacion del
servicio en cada lugar a visitar.

2.7.3 ElI CONTRATADO establecera los contratos de interconexion necesarios de
manera gue sus CONTRATANTES y usuarios puedan comunicarse con los
usuanos de otras redes de telecomunicaciones y viceversa.

2.7.4 EI CONTRATADO debe atender la demanda de las LOCALIDADES de la Regién
Apurfmac en las cuales la cobertura de la senal radioeléctrica permita la
prestacién de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 precedente. Estas
localidades deben incluir por lo menos las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. En
todos los casos, el CONTRATADO se obliga a ofertar sus servicios para atender
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275

276

277

278

2.7.9

2.7.10

esta demanda en las mismas condiciones técnicas y econémicas (pago mensual y
pago por instalacion) que las establecidas en el presente Anexo y sus Apéndices,
segun corresponda. El CONTRATADO tiene un plazo maximo de treinta (30) DIAS
para realizar la instalacién, contados desde la fecha de recepcion de la solicitud
correspondiente.

El CONTRATADO tendra la obiigacién de implementar o adecuar cualquier
hardware, software u otro recurso necesaro en la RED DE ACCESO para habilitar
la disponibilidad de los servicios y CONTRATANTES adicionales, sin que ello
conlleve a una degradacién de las caracteristicas de los servicios a brindarse de
manera obligatoria por la RED DE ACCESO.

El CONTRATADO es responsable del cuidado del equipamiento {(hardware y
software) que instala para ia RED DE ACCESQ y de implementar los mecanismos
de seguridad fisica (de acuerdo a lo sefialado en el Apéndice N° 21) y de red, asi
como de proteccién eléctrica, para dicha red.

El equipamiento de la RED DE ACCESO debe ser nuevo, asl como los equipos
terminates para la prestacion de los servicios indicados en el numeral 2.2.2
precedente.

Asimismo, el CONTRATADO prevera la obtencién de los nimeros IP necesanos
para el disefio de su red.

Los equipos de la RED DE ACCESO deben cumplir con las recomendaciones de
lalITU-Ry ITU-T.

El CONTRATADO se obiiga a brindar ef servicio de acceso a Internet prestado a
través del PROYECTO ADJUDICADO, de acuerdo con los indicadores de calidad
senalados en el Apéndice N°® 11. En el caso del servicio de acceso a intranet, se
deberan cumplir los indicadores relacionados a la disponibilidad, tatencia, pérdida
de paqguetes y velocidad garantizada.

FITEL realizara |la evaluacién de la calidad durante periodos semestrales o en
otros periodos distintos, en correspondencia con los periodos de desembolso
del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO. Ei CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO establece las penalidades por incumplimiento en el
indicador de calidad.

En caso el CONTRATADO requiera utilizar espectro radioeléctrico, es su
responsabilidad utilizar bandas de frecuencia de las cuales tenga la segundad que
existen canales o frecuencias libres de uso en un horizonte no menor a seis meses
posteriores a la FECHA DE CIERRE. Para elio, el POSTOR debe realizar la
consulta correspondiente a la Direccion General de Concesiones de
Comunicaciones del MTC. FITEL evaluara modificaciones de la PROPUESTA
TECNICA derivadas de la no disponibilidad de frecuencias, siempre que el
CONTRATADO acredite que su propuesta se sustentd en una respuesta positiva
de la citada Direccién.

2.7.11.1 Esta red debe tener la capacidad suficiente para soportar la demanda gue surja

en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS para los servicios indicados en el
numeral 2.2.2 del presente Anexo.
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Por o cual, EL CONTRATADO debe adoptar las medidas necesanas para que
ante incrementos progresivos de demanda de velocidad de conexidn, de
servicios que se presenten, tenga la disponibiiidad de ofrecer a los
CONTRATANTES puertos eléctricos y opticos.

2.7.11.2 La RED DE ACCESO esta compuesta por:

* Nodo Distrital, es aquel nodo gue tiene interconexién con la RED DE
TRANSPORTE.

* Nodo Intermedio, es aquel nodo que tiene como funcién retransmitir la
sefal que parte desde un Nodo Distrital y la dirige hasta un Nodo
Terminal.

* Nodo Terminal, es aquel nodo que tiene la funcibn de PUNTO DE
PRESENCIA (POP).

2.7.12 El CONTRATADO es responsable de instalar, operar y mantener un sistema de
energia en LOCALIDADES BENEFICIARIAS que no cuenten con el servicio
continuo de energia eléctrica durante las veinticuatro (24) horas del dia para el
funcionamiento de la red. E! sistema de energia es parte de la RED DE ACCESO.
La PROPUESTA TECNICA debe contener los detalles y consideraciones técnicas
del disefio, calculos y solucidn a implementar para el sistema de energla.

El CONTRATADO implementara dicho sistema de energia de modo que
energice los equipos necesarios para la prestacién de los servicios citados en
el numeral 2.2.2 precedente.

27.12.3 EI CONTRATADO considerara que los Nodos Distritales de la RED DE
ACCESO deben disponer de por lo menos un grupo electrégeno, un cargador
rectificador, un tablero de transferencia/control, un protector de sobre voltaje y
transitorios (TVSS) y un banco de baterias. Los generadores de motor deben
tener la suficiente capacidad de generacidén y de combustible para soportar la
red y los equipos criticos de VAC por un minimo de tres (3) dias calendario
después de un fallo del sistema eléctrico primaric y ocho (08) horas de
autonomia para el banco de baterias. EI CONTRATADO considerara que los
Nodos Intermedios y Terminales de la RED DE ACCESO deben disponer de por
lo menos de un cargador rectificador, un protector de sobre voltaje y transitorios
(TVSS) y un banco de baterias. Después de un fallo del sistema eléctrico
primarno, el banco de baterias proporcionara ocho (08) horas de autonomia.

2.7.12.4 Para determinar la capacidad del generador de motor, el CONTRATADO debe
considerar ampliaciéon de cargas futuras y pérdida de capacidad cuando opere
en localidades ubicadas en alturas superiores a los 1 000 msnm.

2.7.12.5 La transferencia de carga hacia/desde el generador de motor debe ejecutarse en
forma automatica o manual, y siempre de forma ininterrumpida. Tanto el tablero
de control como el tablero de transferencia podran ser supervisados vy
controlados tanto local como remotamente.

2.7.12.6 El CONTRATADO debe disponer que todos los Nodos tengan un sistema de
alarma que, como minimo, se controle a distancia a través del NOC. Este
sistema puede ser parte del NMS. Como minimo, el NMS debe contar ¢con la
capacidad de monitorear cortes de energia comercial, condicién "generador
activo", carga del generador y niveles de combustible.
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2.7.13 De las estructuras metdlicas y torres autosoportadas

2.7.13.1 EI CONTRATADO es responsable de proveer todos los materiales y equipos
necesarios para la construccién de la infraestructura de la RED DE ACCESOQO.
Los materiales deben cumplir con la normativa ASTM - Amencan Society for
Testing and Material; y el acero, con la AISC - American institute of Steel
Construction.

2.7.13.2 El Concesionario es responsable de cumplir con la normativa aplicable a la
canstruccién tanto del ambito local, regional y nacional, especialmente lo
indicado en el Reglamento Nacicnal de Edificaciones y Cédigo Nacional de
Electricidad vigentes.

2.7.13.3 El Apéndice N° 9 del presente Anexo contiene las especificaciones técnicas de
estructuras metalicas y cimentacién de torres autosoportadas a cumplir por el
CONTRATADO.

2714 EI CONTRATADO es responsable del disefio, suministro de los materiales e
instalacién de los elementos de proteccién que sean necesanos.

2.7.15 Cualquier parte, elemento o dispositivo necesario para la correcta instalacion y
funcionamiento de los subsistemas de la RED DE ACCESO, de acuerdo a los
requerimientos y concepcion de las redes, se considera inciuido en la propuesta,
aun cuando no estén expresamente indicados o descritos en estas
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

2.7.16 EI CONTRATADO esta obligadc a sustituir sin dilacion y a su cuenta, los equipos y
las partes que sean necesarias, sea como consecuencia de actos realizados por él
o por terceros, que impidan el cumplimiento de la prestacién de los servicios
indicados en el presente Anexoc. El CONTRATADO debe asumir los costos
derivados de estos actos.

2.7.17 Bajo ningun concepto, FITEL modificara el valor del FINANCIAMIENTO DE LA
RED DE ACCESO, salvo en el supuesto de AMPLIACION DEL PROYECTO
ADJUDICADC de acuerdo al detalle y a las condiciones establecidas en el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Las especificaciones y condiciones no establecidas expresamente en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS se ngen por la regulacién vigente.

Los documentos presentades por el CONTRATADO al FITEL tienen valor de
Declaracién Jurada,

ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS

El CONTRATADO gueda impedido de modificar de manera unilateral el formato del
contrato a ser suscrito con el CONTRATANTE.

3.2 EL CONTRATADQC cobrara unicamente las tarifas establecidas expresamente en el
respectivo contrato.

3.3 El CONTRATADO suscribird un contrato con el solicitante de alguno de los servicios
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indicados en el numeral 2.2.2 de este Anexo. Los formatos referenciales para
contratar el acceso a Intemnet y acceso a intranet, estan en el Apéndice N° 5-A y 5-B,
respectivamente, del presente Anexo. Los formatos finales, a utilizar durante la
vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, deberan ser aprobados
previamente por el FITEL.

3.4 Respecto de la disponibilidad de |a red:

3.4.1

3.42

Es de noventa y ocho por ciento (98%) por afio, contada desde la PUESTA EN
OPERACION. Por tanto, los servicios no deberan quedar interrumpidos por mas
ciento setenta y cinco y dos décimas (175,20) de horas continuas o alternadas en
total por afo.

FITEL verificara las disponibilidades indicadas en el nhumerai 3.4.1 precedente.

3.5 Especificaciones del acceso a Internet

3.5.1

353

El CONTRATADO debera proveer la conectividad necesaria entre el POP y los
CPEs de los CONTRATANTES, de manera tal que el acceso a Intemet sea
transparente para estos.

La ubicacién de los POPs debera consignarse en el ACTA DE INSTALACION DE
LA RED DE ACCESO segun los formatos del Apéndice N° 2 dei presente Anexo.

El CONTRATADO debera entregar los puertos Ethemet necesarios para atender
el servicio contratado de acuerdo al MODULO DE ACCESO.

El CONTRATADO debe administrar y configurar cada CPE independientemente
desde el NMS de la RED DE ACCESO, permitiendose asi la operacion y
verificacion de estado del mismo de manera remota.

El CONTRATADO puede proponer y aplicar los mecanismos de compresion de
datos y otros, que hagan mas eficiente el uso del ancho de banda, pero sin
degradar los indices de calidad de ninguno de los servicios contemplados en las
presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS. Estos mecanismos deberan ser
incluidos en los ESTUDIOS DE INGENIERIA sefialado en el numeral 6.5.2.1 que
el CONTRATADOQ remita al FITEL.

El CONTRATADO tendra en cuenta que la solicitud hecha por algin
CONTRATANTE para modificar la velocidad de transmisién de su conexion de
acceso a Internet no implicard el cobro de contraprestaciéon adicional alguna,
correspondiendo Unicamente el pago de la tarifa por la nueva velocidad
contratada.

Los CONTRATANTES del acceso a Intemnet no estaran impedidos de acceder a
cualquier tipo de informacién que sea de su interés y que se encuentre disponible
en intemnet, en el marco de la legislacién nacional sobre la materia. En el caso de
las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS y entidades publicas, el
CONTRATADOQ instalara un software de blogueo de tipo centralizado que filtrara
contenidos relacionados con temas pornograficos, de violencia y otros que las
INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS y entidades publicas definan,
siendo el CONTRATADO el responsable de su permanente operacion y
actualizacion.
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3.6 Especificaciones del acceso a Intranet

3.6.1

El CONTRATADO se obliga a alojar en un servidor instalado en la ciudad de
Apurimac los contenidos de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS
que soliciten esta prestacién, la misma que se encuentra exenta de pago alguno,
El CONTRATADO es responsable del mantenimiento de dicho servidor durante la
vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Las caracteristicas de este
servidor estan contenidas en el Apéndice N° 12 del presente anexo.

La Tabta siguiente indica las instituciones que estaran a cargo de la administracion
de contenidoes.

Institucién pablica Instancia Superior
Local escolar Direccién Regional de Educacién
| Establecimiento de Salud Direccion Regional de Salud
| Comisarlfas l B Regién Policial
Gobierno local | Gobierno Regional

EL CONTRATADO debera coordinar durante los primeros seis {06) meses de
culminada la ETAPA DE INSTALACION con FITEL la conexién para fa
administracién de contenidos que se alojard en el servidor.

4. ELABORACION DE CONTENIDOS, CAPACITACION, DIFUSION Y
SENSIBILIZACION

4.1 Aspectos Generales

411

El POSTOR adjuntara en la PROPUESTA TECNICA su propuesta de
CONSTRUCCION DE CAPACIDADES conforme a lo sefalado en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El CONTRATADO entregara, a satisfaccién de FITEL, la propuesta detallada del
programa de CONSTRUCCION DE CAPACIDADES, de acuerdo a ios siguientes
plazos:

+ Referida a las actividades de DIFUSION Y SENSIBILIZACION, como maximo
al tercer mes, contado desde el dia siguiente de la FECHA DE CIERRE.

e Referida a las actividades de CAPACITAGION y ELABORACION DE
CONTENIDOS, come maximo al octavo mes, contado desde el dia siguiente
de la FECHA DE CIERRE.

FITEL debera aprobar dichas propuestas para su implementacién. Asimismo,
FITEL podra observar cada propuesta hasta los 10 DIAS de recibida.

La CAPACITACION debera observar lo dispuesto en el Apéndice N° 13. Para
lo cual, EL CONTRATADO debera proveer toda la infraestructura,
equipamiento (laptops o computadoras) y material necesario para la ejecucion de
la CAPACITACION solicitada.

414 EI CONTRATADO entregard los datos de contacto (direccicnes electronicas,
numeros telefénicos fijos y/o moviles) de las personas que asistieron a la
CAPACITACION,
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415

Los derechos de propiedad intelectual del disefio de los portales pertenecera a
FITEL.

4.2 SENSIBILIZACION Y DIFUSION

421

La SENSIBILIZACION Y DIFUSION estara dingida a las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS, de acuerdo con lo sefnalado en el Apéndice N° 14,

En caso de no alcanzarse el porcentaje del publico objetivo solicitado en el citado
Apéndice, el CONTRATADO informara y acreditard al FITEL las razones que
motivan dicho incumplimiento, incluyendo razones demograficas. FITEL se reserva
el derecho de efectuar las verificaciones que correspondan

4.3 ELABORACION DE CONTENIDOS

4.31

El CONTRATADO sera el responsable de implementar y gestionar |la plataforma
(hardware y software) necesaria para el desarrollo e implementacion de todos los
portales web y aplicativos, descritos en el Apéndice N° 15 También es
responsabilidad del CONTRATADO mantener disponibles estos portales durante
la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

4.4 CAPACITACION

441

La CAPACITACION en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS esta dirigida a los
alumnos y personal de los locales escolares de gestion estatal, autondades
locales, e inclusive regionales, personal del establecimiento de salud, y personal
de comisarias. El CONTRATADO realizard la CAPACITACION en las
LOCALIDADES BENEFICIRIAS hasta la finalizacion del primer semestre del
PERIODO DE OPERACION, y durante el segundo y tercer semestre del
PERIODO DE OPERACION solo a un grupo de capitales de distrito
seleccionadas, de acuerdo a lo sefalado en el Apéndice N° 13 del presente
Anexo.

5. SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ADJUDICADO

5.1

52

El CONTRATADO no podra subcontratar a PERSONA alguna para la ejecucion de
la totalidad del PROYECTO ADJUDICADO.

En caso el CONTRATADO realice la contratacion de subcontratistas para llevar a
cabo determinadas funciones asociadas a la implementacién, el CONTRATADO
es responsable de la implementacién de la RED DE ACCESO. El FITEL se
reserva el derecho de solicitar informacion pertinente a fin de cumplir funciones de
sus competencias.

El CONTRATADO debe tener en cuenta que el tiempo maximo para la instalacién
de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 del presente Anexo sera de treinta
(30) DIAS, contados desde el dfa de recepcion de la solicitud, la misma que podra
ser atendida a partir de la PUESTA EN OPERACION. De no cumplirse con este
plazo, el CONTRATANTE podra proceder de acuerdo a lo establecido en las
Condiciones de Uso de Servicios de Telecomunicaciones y sus modificatorias, sin
perjuicic a dar cumplmiento a lo establecido en el CONTRATO DE
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FINANCIAMIENTO.

5.3 En caso sea necesana la presencia fisica del CONTRATADO en la LOCALIDAD
BENEFICIARIA, o lugar donde se haya instalado el Nodo, para restablecer la
conexién o problema que afecte la operatividad de los servicios, no seran
contabilizadas como horas de interrupcion el numero de horas que el
CONTRATADO requiere para llegar a dicha localidad desde el Centro de
Operacién y Mantenimiento mas cercano.

5.4 Mantenimiento

541 EI POSTOR adjuntard en la PROPUESTA TECNICA una DECLARACION
JURADA de cumplimiento de realizar el Programa de Mantenimiento conforme a
lo sefialado en las BASES. El formato de esta DECLARACION JURADA es el
Formulario N° 5 del Anexo N° 4 de las BASES.

542 EI CONTRATADO entregara, a satisfaccion de FITEL, la propuesta detallada del
Programa de Mantenimiento por lo menos cuarenta y cinco (45) DIAS antes que
culmine el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO. FITEL se
reserva el derecho de observar este programa antes de la culminacién del
PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO.

Este detalle incluye las actividades del mantenimiento preventivo y correctivo, asi
como la oportunidad en que el CONTRATADQ las realizara, ademas de los
procesos y procedimientos que €l seguird para efectuar ios tipos de
mantenimiento antes sefalados, sustentado en estadisticas o casuistica, propia o
de terceros, ademas de los tiempos estimados de atencidén de acuerdo con ia
contingencia ocurrida. Adicionalmente, el CONTRATADO debe indicar si las
actividades seran realizadas de manera presencial o a distancia. El Programa de
Mantenimiento debe incluir la forma de acreditar la realizacion de cada tipo de
mantenimiento (preventivo y correctivo).

Los mantenimientos preventivos estan dingidos a todas las estaciones
radioeléctricas involucradas para proveer el acceso a intemet a cada LOCALIDAD
BENEFICIARIA. Las actividades y acreditaciones se indican en el Apéndice N° 17.

Los sistemas de puesta a tierra, contemplados como parte de los MODULOS
DE ACCESOQ a proporcicnar a EL CONTRATADO, también deberan incluirse
como parte del mantenimiento correctivo y preventivo,

En caso de corte de servicios por actualizacidn tecnolégica o actividades de
mantenimiento preventivo, el CONTRATADOQ informara a OSIPTEL, FITEL y a los
CONTRATANTES, a través de correo electronico, con un minimo de siete (07)
DIAS antes de efectuar dicho corte, la fecha y duracion del mismo.

El corte del servicio por actualizacién tecnolégica o actividades de mantenimiento
preventivo, serd como maximo de seis (08) horas, salvo caso fortuito, fuerza
mayor o causas no imputables al CONTRATADQ, en cuyo caso seran acreditados
ante FITEL, a fin de contabilizar el tiempo no operativo para el calculo de
disponibilidad de la red.

5.5 Centros de atencion a usuarios

Av. Enrigue Canaval Mareyra N® 150, Piso 9. San Isidre, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax: (511) 200-1260
Pagina - 16 -



5.5.1

El CONTRATADOQ implementara al menos dos (02) centros de atencidén a usuarios
en diferentes provincias de la Regién Apurimac donde, como minimo, permita la
presentacion de reportes de averia, reclamos escritos o presenciales, recursos de
reconsideracion, recursos de apelacién y quejas, asi como la presentacion de
cualquier solicitud de los CONTRATANTES que se derive de la aplicacién de las
normativa referida a Condiciones de Uso de los Servicios Publicos de
Telecomunicaciones.

Los centros de atencion a usuarios podran ser los puntos de venta a través de
los cuales el CONTRATADO ofrezca la contratacion del servicio, oficinas que
tengan por finalidad el pago de los servicios o, instituciones publicas o privadas
con quienes el CONTRATADO celebré algun convenio.

Para los tres casos mencionados, el CONTRATADO se obiiga a:

(i) Atendery absolver consuitas de usuarios,; vy,

(i) Garantizar que cualquier CONTRATANTE que requiera presentar una
solicitud, reporte de averia, reclamo, reconsideracion, apelacién y/o queja,
recabe la constancia de presentacion de estos documentos con la misma
garantia, celendad y facilidades con las que un CONTRATANTE tiene ese
derecho en las provincias donde existen oficinas o centros de atencion.

El CONTRATADO es responsable de garantizar que la informacién y
orientacion que brinde a los CONTRATANTES y usuarios a través de sus
centros de atencion se proporcione y efectie de acuerdo ai marco normativo
de proteccion de los derechos de los usuarios.

5.6 Centros de operacion y mantenimiento

5.6.1

El CONTRATADO implementara centros de operacion y mantenimiento. Estos
centros seran los lugares donde el CONTRATADO tendra disponibilidad de
repuestos y técnicos para corregir los failos de la RED DE ACCESO.

El CONTRATADO remitira el documento que detalle la implementacion de los
centros de operacion y mantenimiento a FITEL, hasta treinta (30) DIAS antes de
finalizado el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO, el cual debe
contener como minimo:

Ei listado definitivo de los centros de operacién y mantenimiento, precisando su
ubicacién exacta en coordenadas geograficas WGS84 (en grados con cinco
decimales). Cada centro debera indicar el nombre y ubicacion de cada
LOCALIDAD BENEFICIARIA a su cargo. Los cuales seran declarados en el
Apéndice N° 16. Este formato debera ser presentado hasta antes de finalizado el
primer semestre del PERIODO DE OPERACION.

5.6.2.2 Casuistica de casos, tiempo y medio de atencién.

5.6.2.3 Relacién de personal, asi como la persona o personas de contacto en cada centro

de operacién y mantenimiento (nombre, cargo, teléfonos, direccién de correo
electrénico).

56.3 ElI CONTRATADO debe cumplir con ofrecer funcionamiento ininterrumpido de fos
centros de operacion y mantenimiento desde el primer dia del PERIODO DE
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OPERACION hasta la culminacién de la vigencia del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

5.7 Modificaciones de la PROPUESTA TECNICA

571

572

573

574

5.7.41

Durante el PERIODO DE INVERSION, en caso el CONTRATADO verificase que
la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA no requiera el acceso de Internet, el
CONTRATADO, debera sustituir por otra dentro del ambito de intervencion del
PROYECTO ADJUDICADOQ, previa aprobacion de FITEL.

EL CONTRATADO se obliga a atender a la INSTITUCION ABONADA
OBLIGATORIA que fue sustituida, en la oportunidad que esta lo solicite durante la
vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

En caso el CONTRATADO verificase una instalacién no autorizada por el MTC, es
libre de proceder a |a instalacién de la infraestructura y la prestacion del acceso a
Intemet en la LOCALIDAD BENEFICIARIA, debiendo comunicar el hecho al
FITEL.

El CONTRATADO durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
puede solicitar modificacién de la PROPUESTA TECNICA, debiendo presentar la
documentacién que acredite su solicitud. FITEL la evaluard en un maximo de
quince (15) DIAS, contados a partir de la presentacién de la documentacién
completa segin su requermiento. Al vencimiento de este plazo sin
pronunciamiento de FITEL, el CONTRATADO puede considerar aceptada la
maodificacién presentada.

El CONTRATADO debe presentar la solicitud de modificacién de la PROPUESTA
TECNICA mediante documentos escritos dirigido a FITEL que adjunte:

Documentos que acreditan el pedido justificando los aspectos técnicos vy
econdmicos. Incluyendo topologia fisica, diagrama de red, equipos propuestos,
indices de calidad, variacidon de costos, entre otros.

5.7.4.2 Material visual (fotografias, video) o cartas de la autoridad local que acrediten su

solicitud.

5.7.4.3 Cuadros comparativos que demuestren la igualdad o superioridad de los

58

matenales y/o equipos de la propuesta de modificacién presentada, acreditado por
los folletos técnicos, manuales, hojas técnicas del fabricante, entre otros
documentos similares.

%.7.44 DECLARACION JURADA indicando que dicha modificacién no implicara

ampliacién de plazo del ETAPA DE INSTALACION, PERIODO DE INVERSION
DE LA RED DE ACCESO, o de ser el caso, del PERIODO DE OPERACION, ni
demandara desembolsos adicionales por parte de FITEL.

FITEL se reserva el derecho de solicitar mayor informacidn, observar la
solicitud y proponer cambios gue, a su juicio, permitan optimizar el PROYECTO
ADJUDICADO.

NODOS
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5.8.1

582

El CONTRATADO es responsable de seleccicnar el emplazamiento, de
construir y equipar los Nodos de la RED DE ACCESO, y se obliga a solventar
todos los costos asociados.

El CONTRATADO se obliga a disefiar los Nodos de la RED DE ACCESO para
resistir los movimientos tellricos que afectan el territoric peruanc. El
CONTRATADO se obliga a:

5.8.2.1.1 Que todos los edificios, estructuras 0 ambes tendran que incorperar un

marco de puerta de acero y una puerta de acerc con fines de seguridad e
integridad sismica.

5.8.2.1.2 Utilizar hardware de soporte sismo resistente especificamente disefiado

para refuerzos sismicos.

5.8.2.1.3 Utilizar bastidores de baterias y soportes sismo resistentes y considerar

practicas de construccion sismo resistentes para las instalaciones en
lugares sismicamente activos.

5.8.2.1.4 Que los armarios de almacenamiento sean capaces de cerrarse firmemente

583

584

585

y de ser sujetadeos firmemente a las paredes.

Los edificios o estructuras para equipos deben ser construidos en terreno aito
con baja probabilidad de inundacién o scbre muelles cuando dichos edificios o
estructuras estén ubicados en zonas expuestas a inundaciones.

Las actividades de construccion de Nodos deberan cumplir con todas las
regulaciones ambientales nacicnales, regionales, provinciales, distritales y
locales.

El CONTRATADO debe disefiar todos los Nodos de RED DE ACCESQO de
manera que asegure la temperatura y humedad relativa sefialadas en el
Apéndice N° 21,

El CONTRATADO debe tener presente que las cbras civiles para los Nodos
Inalambricos Distritales, Intermedios y Terminales seran de acuerdo con lo
sefalado en el Apéndice N° 21,

59 Centro de Operacicnes de Red (Network Operations Center, NOC) de la RED DE

ACCESO

5.9.1

Todos los componentes electronicos activos, ubicados o no en sitios dotados
de personal, deben ser capaces de ser controlados y gestionados desde el
NOC. Ademas, los componentes electrénicos activos deben ser capaces,
preferentemente, de ser configurados de manera remota, poder ser
actualizados {update), entre otros, sin la necesidad de que un técnico esté
presente fisicamente en el sitio.

5.9.2 EINOC debe funcionar en 24x7x365. Ademas debera contar como minimo con
area de equipos de Red, oficinas, sala de reuniones, almacén, sala de gestion
¥y monitoreo.
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593 EI CONTRATADO debe disefar e implementar el NOC de configuracion
adecuada para proporcionar monitoreo, gestién y administracién de red robusta
y sensible, y para asegurar el cumplimiento de los objetivos de disponibilidad
establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO,
lo que incluye implementarlo con redundancia de equipos.

584 ElI NOC hard uso efectivo de herramientas avanzadas de monitoreo,
diagnostico y gestién de la red, en particular, de sistemas automatizados de
diagnostico y gestion remota, que soportan, entre otros, diagndsticos remotos,
polling {(consultas constantes hacia los dispositivos de la red), reportes de
alarmas, gestién de fallos, etc., asi como la capacidad de recopilar, procesar y
reportar datos relevantes sobre la disponibilidad y el rendimiento de la red de
los sistemas.

5.9.5 EINOC debe contar con un sistema de alimentacién eléctrica de emergencia,
proporcionada por un generador de motor. Este generador de motor debe
disponer de capacidad suficiente para suministrar energia a todas las
actividades del NOC, incluyendo la iluminacion, los puestos de trabajo, las
pantallas de video y el sistema VAC, y con capacidad de combustible suficiente
para operar por lo menos tres (03) dias calendario después de un fallo del
sistema eléctrico primario.

6 SOBRE LA SUPERVISION DEL PROYECTO ADJUDICADO

6.1 FITEL realizara la SUPERVISION, siendo requisito para la realizacién de un
desembolso que el INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO tenga
opinion favorabie.

6.2 En el marco del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el CONTRATADQO permitira gue
el personal designado por FITEL efectie su funcion supervisora, in situ y de manera
remota.

6.3 El CONTRATADO debera remitir a sclicitud de FITEL aquella informacién que este
considere relevante para ejercer sus funciones, en el tiempo solicitado. En caso de
incumplimiento, FITEL aplicara ias penalidades que correspondan, de acuerdo con el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

6.4 EL. CONTRATADO debera conformar equipos de trabajo para el PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO Y PERIODO DE OPERACION, los cuales
deberan trabajar conjuntamente con el personal designado por FITEL. Ei equipo de
trabajo del CONTRATADO debera estar conformado come minimo por un prefesional
en temas legales, otro para temas técnicos y/o de ingenieria, asi como otro para
temas comerciales. FITEL deberd tener contacto directo con cada uno de ellos
durante la SUPERVISION. El CONTRATADO debe remitir al FITEL la conformacion
de cada equipo de trabajo dentro de los primeros treinta (30) DIAS del inicio del
PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO y del PERIODO DE
OPERACION.

El CONTRATADO se obliga a comunicar al FITEL mediante documento escrito
cualquier modificacion en la conformacion del equipo de trabajo, como maximo dentro
de los siete (07) DIAS posteriores de producida dicha modificacion, sin aiterar la
distribucién de personal requerido para este equipc sefialado en el parrafo
precedente.
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6.5 Supervision en el PERIODO DE iINVERSION DE LA RED DE ACCESO

6.5.1 El cumplimiento de los requerimientos de instalaciones y puesta en servicio se
sometera a verificaciones y pruebas de funcionamiento en la SUPERVISION del
PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO que realice FITEL. Las
OBSERVACIONES encontradas como producto de la SUPERVISION durante
dicho periodo deberan ser subsanadas por el CONTRATADO en un plazo maximo
de tres (03) meses, contado desde la nctificacién de la OBSERVACION. Solo
podran quedar pendientes de subsanar antes de finalizar el PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO, OBSERVACIONES gue no comprometan
el funcionamiento de la RED DE ACCESOQ o afecten los indicadores de calidad o
disponibilidad; en dicho caso podran ser subsanadas después de finalizado el
PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO (el plazo sefialado para la
subsanacion nge igualmente en este caso).

Asimismo, Unicamente cuando el INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE
ACCESO comrrespondiente tenga opinidon favorable, sera suscrita el ACTA DE
CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED
DE ACCESO:; sin embargo, y de acuerdo a fo sefialado en el parrafo anterior, este
documento podra ser suscrito con alguna OBSERVACION consignada en el
INFORME DE SUPERVISION, pendiente de subsanacién, siempre y cuando
dicha OBSERVACION no comprometa el funcionamiento de la RED DE ACCESO
o afecte los indicadores de calidad o disponibilidad.

El Apéndice N° 4 muestra el contenido minimo del ACTA DE CONFORMIDAD DE
INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO.

6.5.2 EI CONTRATADO debe remitir al FITEL los siguientes documentos técnicos como

maximo dentro de un (01) mes, contado a partir de la culminacién de la ETAPA DE
INSTALACION:

Los ESTUDIOS DE INGENIERIA que condujeron al disefio final de la RED DE
ACCESO, deben ser entregados en documento fisico y archivos electrénicos (en
version de software coordinada con FITEL), conteniendo lo siguiente:

a. El calculo de los presupuestos de los enlaces (Link Budgets), asl como el
profile link de cada enlace.

b. El plan de frecuencias utilizadas.

c. El Inventario con la descripcién de todos los equipos que forman parte de la

red (Datasheet y manuales), asi como los parametros configurados para su

operacion.

Layout de las estaciones terrestres y Nodos Opticos.

Caracteristicas y propiedades fisicas de las tomes implementadas.

Diagrama de cableado y energia.

Un mapa detallado de la red fisica, listado de site, nodos, etc.

Un diagrama detallado de la red logica.

La ubicacién georeferenciada de las estaciones radioeléctricas

implementadas y/o nodos. La georeferenciacion debera ser en coordenadas

geograficas WGS84 (grados con cinco decimales). En formato digital toda la

informacién de ubicaciones debera ser presentada en archivo de formato

kmz.

J. Area de cobertura por estacién terrestre. Las tablas referenciales para la

—~Ta~ea

Av. Enrique Caraval Moreyra N° 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax: {511} 200-1260
Pagina - 21 -



remision de informacion en digital sefialan en el Apéndice N°19.

k. Copia de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueolégicos — CIRA
obtenidos.

l. Los mecanismos de compresion de datos y otros que hagan mas eficiente el
uso del ancho de banda.

6.5.2.2 Los ESTUDIOS DE CAMPO.

6.5.2.3 FITEL se reserva el derecho de solicitar toda informacién de indole técnica
relacionada a la red, durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,
debiendo el CONTRATADO remitir obligatoriamente la informacion solicitada bajo
aplicacion de penalidad.

6.5.3 ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO

6.5.3.1 El formato referencial de ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO se
senala en el Apéndice N° 2 del presente Anexo.

6.5.3.2 EIl CONTRATADO suscribira un ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE
ACCESO por cada LOCALIDAD BENEFICIARIA y por cada estacién
radiceléctrica desde donde se distribuya 1a sefial en radiofrecuencia para brindar
los servicios indicados en el numeral 2.2.2 del presente Anexo. Asimismo, en cada
acta se debera detallar la instalacion de cada uno de dichos servicios en cada
INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA.

6.5.3.3 En plazo no mayor de treinta (30) DIAS antes del inicio de las instalaciones,
conforme al CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE
ACCESO, el CONTRATADO debera remitir al FITEL los formatos de ACTA DE
INSTALACION DE LA RED DE ACCESO que utilizara. FITEL lo revisara y tiene
un plazo de hasta diez (10) DIAS para su aprobacion, contados desde su
recepcién. Culminado este plazo y de no mediar observacion o modificacion
alguna por parte de FITEL, el CONTRATADO Ic dara por aprobado.

6.5.3.4 Cada ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO debe estar llenada con
la informacidén completa y debe ser suscrita y refrendada por un representante del
CONTRATADO y por un representante de cada INSTITUCION ABONADA
OBLIGATORIA, adicionalmente podra ser suscrito por una autoridad de la
LOCALIDAD BENEFICIARIA. Mediante este aclo, los que suscriben acreditan la
ejecucion de las instalaciones.

. £16.5.3.5 Cada ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO debe incluir como
minimo:

= Por lo menos cinco (05) fotografias de las instalaciones concluidas, tanto
para la estacién y como para los servicios en cada INSTITUCIONES
ABONADAS OBLIGATORIA, El CONTRATADQO debe tener en cuenta que
las fotografias seran tomadas con una camara fotografica de no menos de
cinco (05) Mega pixeles, de modo que permita su ampliacién hasta
aproximadamente un tamafio de 20 x 25 cm. sin que se distorsionen las
imagenes y que con dicho tamano estas puedan observarse claramente.

= Elinventario de los bienes y equipos instalados.
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El CONTRATADO entregara las ACTAS DE INSTALACION DE LA RED DE
ACCESO, las fotograflas y el inventario, en documento fisico (impreso), escaneado
en pdf y archivo electrénico (digital) con la informacion tabulada extraida de todos
los campos de las actas. Los costos asociados a este requerimiento son a cuenta
del CONTRATADO.

6.5.3.6 El CONTRATADO entregara todas las ACTAS DE INSTALACION DE LA RED DE
ACCESO a FITEL en el plazo maximo de veinte (20) DIAS, contados desde la
culminacién de la ETAPA DE INSTALACION, sin perjuicio a que las remita de
manera progresiva antes de esta fecha, conforme avance las instalaciones.

Adicionalmente, en el mismo plazo, el CONTRATADO enviard a FITEL un archivo
electronico en una hoja de célculo que contenga todos los campos tabulados de
cada ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO. El formato de campos
tabulados a presentar sera coordinado con FITEL, como parte de la aprobacion del
formato de ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO a utilizar.

La recepcion del total de las ACTAS DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO
y del archivo electrénico sefalado en el pamrafo precedente son requisitos para que
el CONTRATADO pueda recibir el desembolso correspondiente, previa
SUPERVISION y conformidad de FITEL respecto de las instalaciones realizadas.

6.5.4 Para fines de aceptacion de las instalaciones durante la SUPERVISION:

6.5.4.1 EIl CONTRATADO debe acreditar la instalacion de fa infraestructura y equipos, asi
como el buen funcionamiento de los servicios indicados en el numeral 2.2.2 del
presente Anexo, independientemente que la infraestructura pueda tener tfa
capacidad de satisfacer el crecimiento de la demanda de cada una de esas
localidades.

6.5.4.2 Para la aceptacién de las instalaciones, FITEL realizara pruebas de operatividad
de los servicios indicados en el numeral 2.2.2, de acuerdo con el Protocolo de
Pruebas de Aceptacion de Instalaciones.

6.5.5 EI CONTRATADO debe entregar una Garantia de Calidad suscrita por él o por el
fabricante de los equipos esenciales de la RED DE ACCESO, mediante la cual
garantiza la calidad y buen funcionamiento de los materiales y equipamiento
instalados, hasta el primer afio del PERIODO DE OPERACION. Este documento
es requisto para la suscripcion del ACTA DE CONFORMIDAD DE
INSTALACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO.

El CONTRATADO remitira su propuesta de Protocolo de Pruebas de Aceptacion
de Instalacicnes a FITEL antes de culminado el cuarto mes, contado desde la
FECHA DE CIERRE, para su revision, modificacion, de ser el caso, y postenor
aprobacion. FITEL la revisard y, de ser necesano, dard a conocer sus
observaciones y pedido de inclusion o modificaciéon de las pruebas, dentro del
plazo de quince (15) DIAS HABILES. Como parte del protocolo FITEL realizara
pruebas similares a las sefaladas en el Apéndice N° 3 del presente Anexo.

6.56 FITEL elaborara el INFORME DE SUPERWVISION correspondiente al PERIODO
DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO hasta antes de finalizado dicho
periodo.
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6.5.7

6.5.8

EI ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS
DE LA RED DE ACCESO suscrita por las PARTES no invalida el derecho de
FITEL a reclamar por defectos, fallas o incumplimientos no advertidos en el
momento de su suscripcion. Esta prevision se complementa con lo dispuesto en
los articulos 1484° y siguientes del Cdédigo Civil y con la Garantia de Calidad
establecida en el numeral 6.5.5 del presente Anexo.

Documentos y/o actividades a ser presentados vy/o ejecutadas por el
CONTRATADOQO antes de la suscripcion del ACTA DE CONFORMIDAD DE
INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESOQO:

6.5.8.1 CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE
ACCESO.

6.5.8.2 ACTAS DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO suscritas.

6.5.8.3 Informacion sobre los Centros de atencion a usuarios: ubicacién, horario de
atencién, tramites que pueden realizar los usuarios en ellos.

6.5.8.4 Informacién de los Centros de Operacion y Mantenimiento (véase numeral
5.6.2 precedente).

6.5.8.5 Cumplimiento de las actividades de SENSIBILIZACION Y DIFUSION y
ELABORACION DE CONTENIDOS.

6.6 Supervision en el PERIODO DE OPERACION

6.6.1

6.6.1.1

El CONTRATADO es responsable de desarrollar e implementar los aplicativos que
permitan realizar a FITEL la monitorizacion y seguimiento de la RED DE ACCESO,
denominado Subsistema de Seguimiento, pudiendo establecer niveles de
seguridad y categorizacién de usuario. Es subsistemma tendrd accesc a la
informacién proporcionada del NMS de la RED DE ACCESQ, implementado por el
CONTRATADO para garantizar una gestién y administracién de red maximamente
eficaz y sensible, tanto para la gestién de equipos activos e incluir monitoreo
remoto, de manera que entre otros detecte cortes y facilite la ubicacién de la
averia, detecte deterioros y disminucién de la calidad de los enlaces, etc. La
propuesta de caracteristicas a implementar para el Subsistema de Seguimiento
debera ser presentado por el CONTRATADO hasta antes de finalizado el quinto
mes de la ETAPA DE INSTALACION. FITEL podra realizar medificaciones a la
propuesta presenta, a fin de realizar la aprobacién respectiva para su
implementacion.

Comeo parte del Subsistema de Seguimiento, EI CONTRATADO debera
proporcionar un sistema de monitorec en linea por internet mediante web y/o
cliente NMS, accesible en modo lectura desde las oficinas de FITEL, hacia a todos
los registros de alarmas, de pardmetros adicionales, entre otros, sefalades en el
Apéndice N° 18, asi como como todos los reportes de trafico e interrupciones
solicitados para el PERIODO DE OPERACION en las presentes especificaciones
técnicas. Toda la informacién y data antes sefalada debera ser exportable en
formatos csv, excel o txt desde las oficinas de FITEL. Esta conexion debera tener
los mecanismos de seguridad y autenticacion para el acceso remoto de manera
segura.
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Para ello, El CONTRATADOQ debera entregar al FITEL un terminal de acceso a
dicho sistema de monitoreo, que tendra las siguientes caracteristicas como
minimo:

Procesador core i5.

Memoria RAM DDR 16 GB

Disco Duro 1 TB

Monitor 217 LCD

Periféricos (mouse, teclado)

6.6.1.2 El CONTRATADO debera poner a disposicién exclusiva de FITEL un servidor, que
estard instalado dentro de las instalaciones de EL CONTRATADO, con las
siguientes caracteristicas:

Memaria RAM Minimo |s Capacidad de 128 GB
Procesador Minimo |« 4 Procesadores fisicos
» Cada procesador fisico debe operar con 6
nucleos.

s Frecuencia de operacion de 3 GHz
Interface de Transferencia de dates | Minime |« Serial Attached SCSi 2 (SAS)

Memoria cache j* 30MB L3

Distribucién Minimo |e El servidor debe ser montable y escalable
Procedimiento de operacion + Hot — swap

Energla (Servidor) » Alimentaciéon: CA 100 -240V 50/60 Hz
Capacidad de almacenamiento Minimo | Capacidad de 1TB

Interface de Transferencia de data « Serial Attached SCSI 2 (SAS)

Conexidn a red Minimo |s 2 puertos-Giga ethernet {(Ung activo mas uno de

respaldo) y 2 Puertos de Red Ethernet 10Base-
T/100Base-TX/1000Base-T g superior.

Puertos de conectividad Minimo |« Cuatro (4) puertocs USB '
Sistema de ventilacién Minimo |« Cada procesador debe tener su propio cocler de
ventilacion.
s Ventilacién instalados en el case.
Unidades de lectura Minimo |« DVD-ROM

Este servidor debera estar conectado a un puerto “espejo” de la salida Internet
de fa RED DE ACCESOQO con objeto de almacenar y procesar en él todo el
trafico de paguetes IP generado en dicha red. Asimismo, debera tener
capacidad de interconexion al NMS o envio periédico de datos a éste servidor
(mediante protocolos estandar, tales como FTP, SNMP, SYSLOG, NFS) de las
variables, KPls, contadores, alarmas o parametros que permiten generar
todos los registros de alarmas, de parametros adicionales, entre otros,
sefialados en el Apéndice N° 18, asi como, los datos que permitan generar
todos los reportes de trafico e interrupciones solicitados para el PERIODO DE
OPERACION en las presentes especificaciones técnicas. Respecto a los KPls,
contadores, alarmas o parametros a almacenar en el servidor antes sefialado,
se debe precisar que:

s Pueden ser propuestos en base a las recomendaciones del fabricante,
estandares internacionales y nacionales, asi como a los requerimientos
de FITEL.

¢ Pueden ser modificados o ampliados por otros en cualquier momento a
solicitud de FITEL hasta antes de la suscripcion del ACTA DE
CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE
LA RED DE ACCESO.

e Deben ser claramente indicados y explicados por EL CONTRATADO.
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Todo el software a instalar en el servidor, incluyendo el sistema operativo, sera
instalado en acompaiamiento del FITEL, para o cual el CONTRATADO debera
brindar las facilidades de acceso a las instalaciones para dicho caso. Los
costos de licencias por el sistema operativo, asi como software de desarrollo y
base de datos seran asumidos por el CONTRATADO.

El servidor indicado deberd ser accesible desde FITEL via Internet ya sea a
traves de una direccion IP publica mediante una VPN ¢ mediante un enlace
dedicado (TDM, ATM, FR, MPLS).

FITEL debe poder tener acceso a informacién de toda la red (hasta el CPE de
cada INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA y entidad publica) y todos los
servicios de la RED DE ACCESO en tiempo real, a fin de poder extraerla vy
procesarla, desde y en las instalaciones de FITEL, respectivamente. La
informacién sefialada esta relacionada con interrupcion, estado de la red, trafico,
entre otros.

6.6.1.3 Para los accesos del FITEL, sefalados en ios numerales precedentes, el
CONTRATADO proveera sin costo alguno para el FITEL una conexién a Internet
minima de 5 Mbit/s dedicados.

6.6.1.4 La disponibilidad del Subsistema de Seguimiento es 98%, sera calculada
anualmente tomando en cuenta interrupciones comidas o altemadas. FITEL no
contabilizara el tiempo de interrupcidn debido a la realizacion de mantenimiento
preventivo que previamente haya sido aprobada por FITEL.

FITEL considerara que este Subsistema no esta disponible para el acceso
sefalado en el numeral 6.6.1.1 y al servidor sefialado en el numeral 6.6.1.2
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:

« No se encuentre operativo; o

* El acceso no sea posible por aigun moetivo atribuible al CONTRATADO,
excepto para los mantenimientos preventivos previamente aprobados por
FITEL; o,

« De producirse el acceso indicado en el item anterior, la informacién
contenida en alguno de los reportes no es correcta (incluye falta de
actualizacién de los reportes o ausencia de éstos o datos incompletos).

Informacién minima a ser presentada por el CONTRATADO durante el PERIODO
DE OPERACION, a partir del pimer mes de iniciado este y hasta la finalizacién del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO:

1. Reporte mensual de uso del acceso a Internet: trafico total, trafico por
LOCALIDAD BENEFICIARIA y por tipo de trafico. Este reporie se hara
mediante una herramienta del tipo MRTG (Multi Router Traffic Grapher) o
Ntop.

2. Repocrte mensual de interrupcion del servicic indicado por LOCALIDAD
BENEFICIARIA.

3. Reporie mensual de indicadores de calidad indicados en Apéndice N° 11.

Todos los reportes tienen valor de DECLARACION JURADA vy deben estar
disponibles en el Subsistema de Seguimiento.

Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: {(511) 200-1200, Fax: {511} 200-1260
Pagina - 26 -



El CONTRATADO debera presentar los reportes indicados en el presente
numeral, en formato digital para el cumplimiento de lo requeride hasta treinta
(30) DIAS posteriores al mes que corresponden.

6.6.3 El contenido minimo del reporte mensual de uso del acceso a Intemet estara de
acuerdo con el formato establecido en el Apéndice N° 6-A del presente Anexo y
contendra:

1. Los reportes, diario y mensual, del volumen de trafico cursado (en Bytes),
entrante y saliente, y por tipo de protocolo. Adicionaimente, se deberan
presentar las gréaficas estadisticas diarias y mensuales, total y por
protocolos, indicando la hora de mayor demanda de acceso a Internet por
dia, de acuerdo al formato solicitado.

2. Las estadisticas de las veinte (20) paginas Web mas visitadas, con sus
correspondientes frecuencias de uso (por ejemplo: www fitel. gob.pe: cinco
(05) visitas por mes).

El reporte mensual de uso de uso del acceso a Intranet estara de acuerdo con el
formato establecide en el Apéndice N° 6-B del presente Anexo.

FITEL se reserva el derecho a agregar o modificar requenmientos en el reporte
mensual de uso del acceso a Intemet, durante el PERIODO DE OPERACION.

En el casc del reporte de indicadores de calidad, FITEL también verificara los
metodos y equipos usados en la medicion de la calidad de los servicios. Para tal
efecto, FITEL podréa acceder a los registros fuentes que sustentan los reportes de
calidad, asi como realizar pruebas de la confiabilidad y precisién de los equipos de
medicion, equipos y/o sistemas de tasacion y facturacion.

6.6.4 EI CONTRATADO debe guardar los reportes mensuales, asi como las bases de
datos que los generan, por un perfodo minimo de un (01) afio, contados a partir
del ultimo dia del mes a que corresponde el reporte.

El reporte de interrupcion del acceso a Intemet estara de acuerdo con el formato
establecido en el Apéndice N° 7-A del presente Anexo y contendra, como minimo:

1. La ubicacion de la conexiéon de acceso a Internet (indicando LOCALIDAD
BENEFICIARIA).

2. Fecha en la cual se produce la interrupcién, hora de inicio de la interrupcién
y hora de restablecimiento del servicio, la duracién de la interrupcion (en
segundos) y el motivo de la interrupcién. El formato de las horas de inicio y
fin de la interrupcién deben incluir los segundos.

Todos los reportes tienen valor de DECLARACION JURADA y deben estar
disponibles en el Subsistema de Seguimiento.

El CONTRATADO debera presentar los reportes en formato digital para el
cumplimiento de lo requerido en este numeral hasta treinta (30) DIAS
posteriores al mes que corresponden.

FITEL podra solicitar informacion adicional que acredite la conectividad de los
accesos a Internet contratados.
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6.6.6 El reporte de interrupcién del acceso a Intranet estara de acuerdo con el formato
establecido en el Apéndice N° 7-B del presente Anexo.

6.6.7 Elreporte de interrupcion del Subsistema de seguimiento estara de acuerdo con el
formato establecido en el Apéndice N° 7-C del presente Anexo.

6.6.8 Todos los reportes sefialados en los dos (02) numerales precedentes tienen valor
de DECLARACION JURADA y deben estar disponibles en el Subsistema de
Seguimiento

El CONTRATADO debera presentar los reportes en formato digital para el
cumplimiento de lo requerido en este numeral hasta treinta (30) DIAS posteriores
al mes que corresponden

66.9 FITEL verificara todos los reportes y comunicara al CONTRATADO, dentro de los
guince (15) DIAS HABILES siguientes a la presentacién de los mismos, las
OBSERVACIONES, de ser el caso.

El CONTRATADO tendré un plazo de quince (15) DIAS HABILES, contados
desde el DIA HABIL siguiente de la notificacién, para presentar las correcciones
del caso o efectuar los descargos correspondientes. En ¢aso de no responder, se
daran por aceptadas las cbservaciones de FITEL y quedara fijado el periodo de
interrupcién de los servicios para efecto del computo de su disponibilidad

6.6.10 En casos de desastres naturales ¢ relacionados con la seguridad nacional, el
CONTRATADOQ dara prioridad a las comunicaciones respectivas, coordinando con
el FITEL y con las autoridades pertinentes.

El CONTRATADOQO tiene la obligacién de colaborar y entregar la informacion
requerida por FITEL referida al PROYECTO ADJUDICADO.

Para la suscripcién del ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED
DE ACCESO, FITEL solicitara realizar:

* Elinventaric de los BIENES DE LA RED DE ACCESO.
* La ejecucion de las pruebas establecidas en los protocolos especificos a
fin de verificar el buen estado de los bienes antes sefalados.

En tai sentido, EL CONTRATADQ debera brindar todas tas facilidades del casoc
para la ejecucion de lo antes sefalado.

6.6.13 FITEL podra modificar el Protocolo de Pruebas de Aceptacién de Instalaciones
aprobado, para poder ser utilizado durante ia SUPERVISION del PERIODO DE
OPERACION. Asimismo, EL CONTRATADO, antes de finalizar el segundo afio de
operacién propondra al FITEL, un protocolo de pruebas que permita verificar lo
sefalado en el numeral 6.6.12 precedente.

7. OBLIGACION DE SALVAGUARDAR EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES

71 El CONTRATADQO establecera medidas y procedimientos razonables para
salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones.
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7.2  Conrelacion a este tema, referirse al articulo 4° del Capitulo | del Decreto Supremo
N° 013-93-TCC que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones y a su Reglamento en lo que corresponda; al articulo 8° de la
Ley 27336 de Desarrollo de las Funciones y Facultades de OSIPTEL, y a ia
Resolucion Ministerial N° 111-2009-MTC-03 del 06 de febrero del 2009 que
aprueba la “Noma gue establece medidas destinadas a salvaguardar el derecho a
la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones y la proteccién de datos
personales, y regula las acciones de supervisién y control a cargo del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones” y sus modificatorias.

8. SERVIDUMBRES

8.1 EI CONTRATADO realizara las gestiones que sean necesarias ante las
autondades competentes y personas naturales respectivas, para establecer
servidumbres que permitan la implementacién de la RED DE ACCESO. FITEL, a
solicitud debidamente fundamentada del CONTRATADO, colaborara en estas
gestiones.

8.2 Las servidumbres se ejecutaran de acuerdo a las nommas vigentes sobre la
materia.
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

Apéndice N° 1

Listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS

Listado de LOCALIDADES BENEFICIARIAS

NUMERO DE ENTIDADES PUBLICAS BENEFICIARIAS

OTRA
CodINEI2010 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD Eéggfkﬁﬁs ESTASE%%“_"&ENTOS COMISARIAS i
PUBLICAS

0301010012 | APURIMAC ABANCAY ABANCAY THUAYLLABAMBA 0 4 0 0
0301010018 | APURIMAC ABANCAY ABANCAY | MARCAHUASI 0 1 0 B ]

0301010032 | APURIMAC [ ABANCAY ABANCAY MOLINOPATA 2 0 0 P

0301010038 | APURIMAC | ABANCAY ABANCAY PACHACHACA 1 0 0 0
0301010043 | APURIMAC | ABANCAY ABANCAY ATUMPATA 1 0 0 o |

0301040014 | APURIMAC ABANCAY CURAHUAS! | LUCMOS 1 , 0 0 T o

0301040016 | APURIMAC | ABANCAY CURAHUASI | SAYWITE 3 | 0 0 0
0301040027 | APURIMAC | ABANCAY CURAHUASI SAN LUIS 0 | T | o o |

0301040029 | APURIMAC | ABANCAY CURAHUASI CONCACHA 2 0 0 o
0301040034 | APURIMAC ABANCAY CURAHUASI AYAURCO 1 ] 0 0 0 |

| 0301040040 | APURIMAC | ABANCAY 'CURAHUASI | SAN JUAN DE DIOS 1 ! "0 0 0

0301040056 | APURIMAGC | ABANCAY | CURAHUASI | TRANCAPATA ALTA 1 o 0 0
0301040057 | APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | BACAS 1 I 0 0 |

0301040071 | APURIMAC | ABANCAY |CURAHUASI | TOTORAY ¢ K 0 0

301040095 | APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | TRANCAPATA BAJA 0 0 0 1
0301050041 | APURIMAC | ABANCAY | HUANIPACA | TACMARA 2 | 1 0 o |

0301070003 | APURIMAC | ABANCAY " PICHIRHUA AUCUIBAMBA 0 | 1 0 0

" LUCUCHANGA (SAN T .
18 | 0301070017 | APURIMAC | ABANCAY PICHIRHUA FRANCISCO DE 2 1 0 0
LUCUCHANGA) |

19 | 0301070024 | APURIMAC ABANCAY PICHIRHUA | PISCAYA 0 1 0 0
20 | 0301070029 | APURIMAC | ABANCAY | PICHIRHUA | COTARMA 1 1 ¥ 8 0 ]

21 | 0301070032 | APURIMAC ABANCAY PICHIRHUA ACCOPAMPA 0 1 0 0




NUMERO DE ENTIDADES PUBLICAS BENEFICIARIAS

OTRAS
Nro | CodINEIZ010 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA DISTRITO [ LOCALIDAD Ekggﬁkﬁﬁs - ES?EJ%"TOS COMISARIAS | ENTIDADES
PUBLICAS
22 | 0301070056 |APURIMAG  |ABANCAY | PICHIRHUA OCRABAMBA 0 1 0 o
SAN PEDRO DE
23 | 0301080033 | APURIMAG ABANCAY oy PACCAYPATA 2 0 0
| 24 | 0301080034 | APURIMAC ABANCAY gﬁg:g&no OF | MARJUPATA ALTA 1 0 0 o
25 | 0301080036 | APURIMAC ABANCAY ggg: ggzo OE | agi 1 0 0 0
26 | 0301090008 | APURIMAC ABANCAY TAMBURCO SAN ANTONIO 1 1 0 o
27 | 0302010024 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | SOCDACANCHA T2 1 0 0
28 | 0302010033 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | BAHUIMPLUQUIO 1 1 0 0
29 | 0302010036 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | CCEDUAHURAN 2 1 0 0
30 | 0302010039 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | CCOMPICANCHA 1 0 T 0
31 | 0302020002 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | ANDARAPA HUANCAS 2 1 0 0
32 | 0302020009 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | ANDARAPA HUAMPICA 2 1 0 0
33 | 0302020013 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | ANDARAPA HUAYAUPAMPA 1 0 0 )
34 | 0302020016 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | ANDARAPA PUEBLO LIBRE 0 0 0 1
35 | 0302020018 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | ANDARAPA ILLAHUAST 2 1 0 o
36 | 0302020028 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | ANDARAPA HUALLHUAYOCC 1 0 0 0
37 | 0302020029 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | ANDARAPA %&ﬁ‘gﬁgg 1 0 0 0
38 | 0302020030 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | ANDARAPA PUYHUALLA ALTA 1 0 0 0
39 | 0302020031 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | ANDARAPA PUYHUALLA CENTRO 1 1 0 0
40 | 0302040004 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | HUANCARAMA | LLACTABAMBA 0 1 0 0
41 | 0302040013 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | HUANCARAMA | MATECCLLA o 1 0 0
42 | 0302040029 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | HUANCARAMA ﬁﬁgégﬁaﬁ&m 1 1 0 0
43 | 0302050006 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | HUANCARAY | MOLLEPATA 2 1 0 0
44 | 0302050029 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | HUANCARAY | CCANCCAYLLO 0 1 0 0
45 | 0302050031 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | HUANCARAY | NATIVIDAD 1 0 0 0
46 | 0302050046 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | HUANCARAY | OGCOCHO 2 1 0 0
47 | 0302050047 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | HUANCARAY | CHUMPALLHUA 1 0 0 0
| 48 | 0302070002 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | KISHUARA ‘COLPA 2 1 0 0
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NUMERO DE ENTIDADES PUBLICAS BENEFICIARIAS
LOCALES | ESTABLECIMIENTOS OTRAS
Nro | CodINEI2010 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD COMISARIAS | ENTIDADES
ESCOLARES DE SALUD
PUBLICAS
49 | 0302070036 | APURIMAC ANDAHUAYLAS |KISHUARA | LARAMARU 1 0 0 o |
50 | 0302080006 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA | HUASCATAY 1 1 0 0
51 | 0302080007 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA | CCERABAMBA 2 1 0 0
52 | 0302080014 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA | HUAMBO_ 0 1 0 o
53 | 0302080015 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA | HUIRUNAY 1 1 0 0
54 | 0302090004 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | PACUCHA PUCULLOCCOCHA 0 ] 0 0
55 | 0302090011 | APURIMAC. ANDAHUAYLAS | PACUCHA MANCHAYBAMBA 2 o 0 0
VILLA ESPERANZA T ]
56 | 0302090014 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | PACUCHA COTAHUACHO BAJO 2 " 0 0
57 | 0302090016 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | PACUCHA SANTA ELENA I 0 0 0
58 | 0302080022 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | PACUCHA ANCCOPACCHA [ 2 0 0 0
59 | 0302090037 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | ARGAMA BAJA 3 0 0 0
60 | 0302090043 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | PACUCHA [ LOS CHANCAS 0 0 0 1
61 | 0302100022 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | PAMPACHIRI | ISCAYHUANCA 1 0 0 0
62 | 0302120026 | APURIMAC ANDAHUAYLAS SQ%QEL?NIO SAN JUAN DE KULA 1 1 0 0
63 | 0302120027 | APURIMAC ANDAHUAYLAS g’é%‘:’gtﬂ?“'o | SAN JUAN BAUTISTA 2 0 0 0
— I—— =t |
64 | 0302120029 | APURIMAC ANDAHUAYLAS gé"(':‘:'g'?”'o | ccapcea 2 0 0 0
65 | 0302120034 | APURIMAC ANDAHUAYLAS gé%‘:’é;?“'o | TANQUIHUA 1 0 0
66 | 0302130010 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | SUYLLUACCA 1 0 0 [ 0
67 | 0302130027 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | ABANCAYHUAYCCO 0 0 0 | ]
i i SANTA MARIA ]
68 | 0302150009 |APURIMAC anpanuavLas | patR NS MOYABAMBA BAJA 1 0 | o
SANTA MARIA
|69 | 0302150010 | APURIMAG ANDAHUAYLAS | o G NUEVA ESPERANZA 3 T 0 0
SANTA MARIA
70 | 0302150011 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | SANTA WV TARAMBA 2 1 0 0
a1l SANTA MARIA 7
71 | 0302150028 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | pANTE MR CHAUPIORCCO 1 0 0 | i |
SANTA MARIA
72 | 0302150033 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | SETZ i | CCANTUPATA | 2 |0 J o | o
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NUMERO DE ENTIDADES PUBLICAS BENEFICIARIAS

OTRAS
Nro | CodINEI2010 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD LOCALES | ESTABLECIMIENTOS | (n\usaRias | ENTIDADES
ESCOLARES DE SALUD
PUBLICAS
s SANTA MARIA
73 | 0302150034 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | SANTA MAR REBELDE HUAYRANA 3 1 0 0
SANTA MARIA
74 | 0302150035 | APURIMAC |AnparuayLas | SENTEANE CASCABAMBA 2 1 0 0
SANTA MARIA
75 | 0302150038 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | ZANTA VAR LAMAY 2 ! 0 0
SANTA MARIA
76 | 0302150039 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | SANTA VAR ALTO SANTA ROSA 1 0 0 0
SANTA MARIA
77 | 0302150046 | APURIMAC anpauayLas | SEYCH TN ORCCONPATA 0 0 0 1 |
o | 78 | 0302160004 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | TALAVERA OTAS BELLAVISTA 2 0 0 0
- C
£ %N 79 | 0302160022 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | TALAVERA MULACANGHA 0 1 0 o |
¢ wau. J]80 | 0302160057 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | TALAVERA CHILLCARACCRA 1 0 0 0
5 (LA~ 381 | 0302160059 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | TALAVERA PAMPAMARCA 2 1 0 0
eprens”| 82 | 0302180015 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | TURPO SOCOSPATA 2 0 0 0
B3 | 0302180018 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | TURPO TORACCA 0 3 0 0
B4 | 0302180019 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | TURPO BELEN ANTA 2 1 0 0
85 | 0302190009 |APURIMAC ANDAHUAYLAS | KAQUIABAMBA | PULLURI 1 1 0 o |
86 | 0303030031 |APURIMAC ANTABAMBA | HUAQUIRCA | MATARA 0 [ 0 0
JUAN ESPINOZA
87 | 0303040008 | APURIMAC ANTABAMBA | WATLESP! SILCO 1 1 © 0
88 | 0303060031 | APURIMAC ANTABAMBA | PACHACONAS | HUANCARAY 0 i 0 o |
89 | 0303070033 | APURIMAC ANTABAMBA | SABAING ANTILLA 1 1 0 0
90 | 0304010003 | APURIMAC AYMARAES CHALHUANCA | MUTCA 0 1 0 0
91 | 0304010007 | APURIMAC AYMARAES CHALHUANCA | PINCAHUACHO 0 1 0 0
92 | 0304020009 | APURIMAG AYMARAES CAPAYA MOSECCA 0 1 "0 0
93 | 0304020018 | APURIMAC AYMARAES CAPAYA | CHACAPUENTE 1 1 0 0
94 | 0304040018 | APURIMAC AYMARAES CHAPIMARCA | PAMPALLACTA 1 B 0 0
95 | 0304040022 | APURIMAG AYMARAES CHAPIMARCA | ANCOBAMBA 2 1 0 0
96 | 0304060011 | APURIMAC AYMARAES COTARUSE PAMPAMARCA 2 1 0 0 |
JUSTO APU
97 | 0304080008 | APURIMAC AYMARAES A REURA | cHECCASA o 1 0 0
98 | 0304000028 | APURIMAC | AYMARAES LUCRE SICUNA 0 1 0 0
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NUMERO DE ENTIDADES PUBLICAS BENEFICIARIAS

OTRAS
Nro | CodINEI2010 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD Eéggfkﬁis ESTAS'EES?LML',%NTOS COMISARIAS | ENTIDADES
PUBLICAS

99 | 0304100003 | APURIMAC AYMARAES POCOHUANCA | TIAPARO 1 1 0 0 |
100 | 0304100009 | APURIMAC | AYMARAES POCOHUANCA | HUANCAPAMPA 0 1 0 o |
101 | 0304100018 | APURIMAC | AYMARAES | POCOHUANCA | CHANTA h T o 1 o 0

102 | 0304140009 | APURIMAC AYMARAES TAPAIRIHUA LAYME 2 1 0 o |
103 | 0304150016 | APURIMAC [ AYMARAES TINTAY TAQUEBAMBA 2 1 T 0 0

104 | 0304150020 | APURIMAC | AYMARAES [ TINTAY | HUANCARPUQUIO 0 1 g 0 0 |
105 | 0304150035 | APURIMAC |AYMARAES [ TINTAY SAN MATEO 2 1 ) 0 0

108 | 0304160003 | APURIMAC | AYMARAES TORAYA TANTA 0 1 0 o
107 | 0304160009 | APURIMAC AYMARAES TORAYA CONDEBAMBA 1 1 ] 0 0 |
108 | 0304170008 | APURIMAC AYMARAES YANACA SARAICA 0 T 0 0

109 | 0305010048 | APURIMAC [COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | ASACASI 2 1 0 0

110 | 0305010058 | APURIMAC COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | CCASACANCHA 1 0 0 0 |
111 | 0305020003 | APURIMAC COTABAMBAS | COTABAMBAS | ADARQUI 0 1 0 0

112 | 0305020028 | APURIMAC COTABAMBAS | COTABAMBAS | SAN JUAN 1 1 0 0

113 | 0305020040 | APURIMAC COTABAMBAS | COTABAMBAS | UYLLUMPA 1 0 0 0

114 | 0305030018 | APURIMAC COTABAMBAS | COYLLURQUI | PFACO 1 1 o 0

115 | 0305030021 | APURIMAC COTABAMBAS | COYLLURGUI | ACPITAN 1 0 0 0

116 | 0305030034 | APURIMAG COTABAMBAS | COYLLURQUI | VILCARO 2 T 0 0

117 | 0305030035 | APURIMAC | COTABAMBAS | COYLLURQUI | MANASQUI 1 0 0 0 ]
118 | 0305040005 | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA BELLAVISTA 2 0 0 o
119 | 0305040010 | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA CCOCHA 1 0 0 0

120 | 0305040013 | APURIMAC COTABAMBAS | HAQUIRA ANTAPAMPA Kl ) 0 0
121 | 0305040037 | APURIMAC COTABAMBAS | HAQUIRA SAN JUAN DE LLACHUA 2 1 0 o
122 | 0305040039 | APURIMAC [ COTABAMBAS | HAQUIRA PATAHUASI 2 0o 0 0
123 | 0305040052 | APURIMAC COTABAMBAS | HAQUIRA | ANTAPUNCO 1 1 0 o |
[ 124 | 0305040081 | APURIMAC COTABAMBAS | HAQUIRA HAPURO 1 1 0 o |
125 | 0305050041 | APURIMAC COTABAMBAS | MARA CHACAMACHAY 1 1 0 D

126 | 0305050043 | APURIMAC | COTABAMBAS | MARA APUMARCA 2 1 0 0

127 | 0306010008 | APURIMAC CHINCHEROS | CHINCHEROS | TEJAHUASI 0 D 0 T
128| 0306010014 |APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | CALLEBAMBA 2 L 0 0|
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Nro | CodINEI2010 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD LOCGALES | ESTABLEGIMIENTOS | ~opyganias EN?T[?:SES
ESCOLARES DE SALUD iplgiusty
129 | 0306010020 | APURIMAC CHINCHEROS | CHINCHEROS | CASABAMBA 1 1 0 0
130 | 0306010024 | APURIMAC CHINCHEROS | CHINCHEROS | CAYARA [~ 4 1 1 . ] iy 0
131 | 0306020004 | APURIMAC CHINCHEROS | ANCO_HUALLO gf}l’l‘jg Eggo DE 2 i 0 0
132 | 0306020005 | APURIMAC CHINCHEROS | ANCO_HUALLO | VISTA ALEGRE 2 0 0 0
133 0306020008 | APURIMAC CHINCHEROS | ANCO_HUALLO | BUENA VISTA 1 0 0 0
134 | 0306020009 | APURIMAC CHINCHEROS | ANCO_HUALLO | TOTORABAMBA 2 1 0 0
135 | 0306020010 | APURIMAC CHINCHEROS | ANCO_HUALLO | CHALLHUANI 2 T 0 N 0 0
136 | 0306020039 | APURIMAC CHINCHEROS | ANCO_HUALLO | URIPA VILLA 0 1 0 0
A [ 137 | 0306040023 | APURIMAC CHINCHEROS | HUACCANA TOCSO SAURI 1 0 0 0|
< _— 3Y 138 | 0306040039 | APURIMAC | CHINCHEROS | HUACCANA ALAY PAMPA 0 0 0 1
% " 21139 | 0306040053 | APURIMAC CHINCHEROS | HUACCANA MOYACCASA 1 1 0 0
Moo/ | 140 | 0306040056 | APURIMAC CHINCHEROS | HUACCANA MAUCALLACCTA 1 0 0 0o
T 141 0306050003 | APURIMAC CHINCHEROS | OCOBAMBA ANANSAYOCC 1 0 0 0
142 | 0306050006 | APURIMAC CHINCHEROS | OCOBAMBA CHALLHUANI 2 1 0 0
143 | 0306050012 | APURIMAC CHINCHEROS | OCOBAMBA RAYAMPAMPA 0 1 0 0
144 | 0306050016 | APURIMAC CHINCHEROS | OCOBAMBA MITOBAMBA 1 o | 0 0 |
145 [ 0306050021 | APURIMAC CHINCHEROS | OCOBAMBA HUANCALLO BAJO 2 o 0 0
146 | 0306050026 | APURIMAC CHINCHEROS | OCOBAMBA CHOCCEPUQUIO 1 1 0 0
147 | 0306050028 | APURIMAC CHINCHEROS | OCOBAMBA SARAHUARCAY 1 0 0 0
148 | 0306050029 | APURIMAC CHINCHEROS | OCOBAMBA UMACA 1 B 1 0 0 ]
149 | 0306050030 | APURIMAC CHINCHEROS | OCOBAMBA MAUCALLACTA 3 | 0 0 0
150 | 0306050033 | APURIMAC CHINCHEROS | OCOBAMBA PISCOBAMBA 1 1 0 0
151 | 0306060002 | APURIMAC CHINCHEROS | ONGOY TURURO 0 i 0 0 |
152 | 0306060005 | APURIMAC CHINCHEROS | ONGOY COMUNPAMPA 1 0 0 0
153 | 0306060006 | APURIMAC CHINCHEROS | ONGOY HUAMBURQUE 3 1 0 0
154 | 0306060011 | APURIMAC CHINCHEROS | ONGOY MOLLEPATA 1 0 0 0|
N
155 | 0306060012 | APURIMAC CHINCHEROS |ONGOY gglgzi-lﬁg:yggées 2 1 0 0
156 | 0306060021 | APURIMAC ntener las ONGOY MOSOBAMBA T [ 1 0 0 3
157 | 0306060024 | APURIMAC CHINCHEROS | ONGOY SANTA ROSA 2 1 0 0
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5 OTRAS

Nro | CodINEI2010 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD Els'?:gtkgzs ESTAS'E'ES?:‘J%NTOS COMISARIAS | ENTIDADES

PUBLICAS
158 | 0306060025 | APURIMAC CHINCHEROS | ONGOY ROCCHAC i 3 I 1 0 0
159 | 0306060035 | APURIMAC CHINCHEROS | ONGOY ALAYPAMPA i 2 o 0 0

[ 160 | 0306070014 | APURIMAC CHINCHEROS | URANMARCA | HUANCANE 2 1 0 0]

161 | 0306070017 | APURIMAC 'CHINCHEROS | URANMARCA | MOYOCCPAMPA T o 0 0 "
162 | 0306070018 | APURIMAG CHINCHEROS | URANMARCA | ANTASCO ' | 2 JF 0 0 0
163 | 03068070023 | APURIMAC CHINCHEROS | URANMARCA | CHULLUNIIZQUIERDO | 1 0 0 0
164 | 0306080010 | APURIMAC CHINCHEROS | RANRACANCHA | HUARIBAMBA [ 2 _I 1 0 0
165 | 0306080013 | APURIMAC CHINCHEROS | RANRACANCHA | PADRE RUMI | 1 1 g 0 1T o
166 | 0306080017 | APURIMAC CHINCHEROS | RANRACANCHA | SAN CRISTOBAL .| 0o 1 0 0
167 | 0307010046 | APURIMAC GRAU E‘EUQU'BAMB'L PATAPATA | 1 1 0 0
168 | 0307010056 | APURIMAC GRAU E:UQU'BAMB'L CHAPIMARCA | 0 1 0 0
169 | 0307020003 | APURIMAC GRAU CURPAHUASI ?Eﬁgg“mcom 1 1 0 0
170 | 0307020014 | APURIMAC GRAU CURPAHUAS| | HUAYO GRANDE 1 1 0 0
171 | 0307020019 | APURIMAC GRAU CURPAHUASI | RAT KAY 1 - 1 0 0
172 | 0307030030 | APURIMAC GRAU GAMARRA COLLAURO 1 1 0 0
173 | 0307030031 | APURIMAC GRAU GAMARRA LLICCHIVILCA 0 1 i) 0
174 | 0307040008 | APURIMAC GRAU HUAYLLATI KULLCO 0 1 0 0
175 | 0307040012 | APURIMAC | GrAU RUAYLLATI PAMPAHUITE 1 T 0 0
176 | 0307040015 | APURIMAC GRAU RUAYLLATI TAMEQ 0 3. 0 0
177 | 0307120008 | APURIMAC | GRAU VILCABAMBA | QUISCABAMBA 0 1 0 0
178 | 0307140006 | APURIMAC GRAU CURASCO CCASANCCA 1 0 0 0
179 | 0301040001 | APURIMAC ABANCAY CURAHUAS| | CURAHUASI 8 - 2 2 0
180 | 0301070001 | APURIMAC ABANCAY PICHIRHUA PICHIRHUA 2 1 7] 0 0
181 | 0301080001 | APURIMAC ABANCAY gﬁré:gg:o PE | cacHORA 1 1 1 0
(182 | 0302020001 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | ANDARAPA ANDARAPA 1 1 0

183 | 0302030001 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | CHIARA CHIARA 1 0 0 |
184 | 0302040001 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | HUANCARAMA | HUANCARAMA 1 1 B

[185 | 0302050001 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | HUANCARAY | HUANCARAY 1 1 o |
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OTRAS
Nro | CodINEI2010 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD E'S‘ggtkggs ESTASE%‘;'&%"TOS COMISARIAS EP'tJTE';?.ﬁ:[fsS
186 | 0302070001 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | KISHUARA KISHUARA 2 1 1 0
187 | 0302080001 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA | PACOBAMBA 3 = T 0 0
188 | 0302090001 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | PACUCHA PACUCHA 3 2 1 0
189 | 0302100001 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | PAMPACHIRI | PAMPACHIRI 3 KB 1 0
190 | 0302120001 | APURIMAC ANDAHUAYLAS g’é"éﬁ'\c‘f_‘?“'o SAN ANTONIO DE CACHI 2 1 1 0
191 | 0302130001 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | SAN JERONIMO 8 T 1 0
102 | 0302150001 | APURIMAC ANDAHUAYLAS g‘é"(';:l SARA (S:ﬁ:‘gh’;‘DMAR'A DE 3 1 1 0
193 | 0302190001 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | KAQUIABAMBA | KAQUIABAMBA 1 1 0 0
194 | 0303020001 | APURIMAC ANTABAMBA | EL ORO AYAHUAY | 1 1 0 0
195 | 0303030001 | APURIMAC ANTABAMBA | HUAQUIRCA | HUAQUIRCA 4 1 0 0
196 | 0303040001 | APURIMAC ANTABAMBA | AN ESPINOZA | yioy | EBAMBA 2 1 0 0
197 | 0303070001 | APURIMAC ANTABAMBA | SABAINO SABAINO 3 1 0 o
198 | 0304040001 | APURIMAC AYMARAES CHAPIMARCA | CHAPIMARCA 2 ~¥ 0 0
199 | 0304060001 | APURIMAC AYMARAES COTARUSE COTARUSE 2 1 1 0
200 | 0304070001 | APURIMAC “[AYMARAES HUAYLLO HUAYLLO 0 1 0 0
201 | 0304080001 | APURIMAC AYMARAES é‘j\iﬁgxﬁm PICHIHUA 2 1 0 0
202 | 0304090001 | APURIMAC AYMARAES LUCRE LUCRE 2 1 0 0
203 | 0304100001 | APURIMAC AYMARAES POCOHUANCA | POCOHUANCA 1 1 0 0
204 | 0304120001 | APURIMAC AYMARAES SADAYCA SADAYCA 2 1 0 0
205 | 0304140001 | APURIMAC AYMARAES TAPAIRIHUA | TAPAIRIHUA 2 1 1 0
206 | 0304150001 | APURIMAC AYMARAES TINTAY TINTAY 2 1 1 0
207 | 0304160001 | APURIMAC AYMARAES TORAYA TORAYA 2 1 0 0
208 | 0304170001 | APURIMAC AYMARAES YANACA YANACA 2 1 0 0
209 | 0305020001 | APURIMAC COTABAMBAS | COTABAMBAS | COTABAMBAS 3 1 1 0
210 | 0305030001 | APURIMAC COTABAMBAS | COYLLURQUI | COYLLURQUI 3 T 1 0
211 | 0305040001 | APURIMAC COTABAMBAS | HAQUIRA HAQUIRA L 2 1 0
212 | 0306020001 | APURIMAC CHINCHEROS | ANGO_HUALLO | URIPA 6 1 1 0
213 | 0306040001 | APURIMAC CHINCHEROS | HUACCANA HUACCANA 3 1 =~ 1 0
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Nro | CodINEI2010 tan esas PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD E"OCA"ES ESTABLECIMIENTOS | (5 aRIAS EN?ITET:DSES
o SCOLARES DE SALUD gty

214 | 0306050001 | APURIMAC CHINCHEROS | OCOBAMBA OCOBAMBA 3 2 1 0

215 | 0306060001 | APURIMAC CHINCHEROS | ONGOY ONGOY 2 1 1 0

216 | 0306080001 | APURIMAC CHINCHEROS | RANRACANCHA | RANRACANCHA 3 T2 0 0

217 | 0307030001 | APURIMAC GRAU GAMARRA PALPACACHI 2 1 1 0

218 | 0307040001 | APURIMAC GRAU HUAYLLATI HUAYLLAT 2 1 0 5

219 | 0307060001 | APURIMAC GRAU "‘B"A%’;%QS AYRIHUANCA 2 1 0 0

220 | 0307140001 | APURIMAC GRAU CURASCO CURASCO £ 2 0 0 |

221| 0301020001 | APURIMAC ABANCAY CHACOCHE CHACOCHE 0 1 1 0

222 | 0301030001 | APURIMAC ABANCAY CIRCA CIRCA 2 1 o 0 |

223 | 0301050001 | APURIMAC ABANCAY HUANIPACA HUANIPACA i 1 I 0

224 | 0301060001 | APURIMAC ABANCAY LAMBRAMA | LAMBRAMA 2 1 1 0

225 0302060001 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | HUAYANA HUAYANA 2 1 0 0

226 | 0302110001 | APURIMAC ANDAHUAYLAS | POMACOCHA | POMACOCHA 2 1 ] 0 0

227 | 0302140001 | APURIMAC ANDAHUAYLAS gﬁﬂé‘éﬁgﬁ'ﬁf CHACCRAMPA 2 1 0 0

228 | 0302170001 | APURIMAC ANDAHUAYLAS LLL’J“A'AR;C 4 UMAMARCA 2 1 0 0

229 | 0303050001 | APURIMAC ANTABAMBA | OROPESA OROPESA 4 1 1 0

230 | 0303060001 | APURIMAC ANTABAMBA | PACHACONAS | PACHACONAS 4 1 1 0

231| 0304020001 | APURIMAC AYMARAES CAPAYA CAPAYA 0 i 0 0

232 | 0304030001 | APURIMAC AYMARAES CARAYBAMBA | CARAYBAMBA = 1 —y o

233 | 0304050001 | APURIMAC AYMARAES COLCABAMBA | COLCABAMBA 1 1 0 0

234 | 0304110001 | APURIMAC AYMARAES gmégf‘ PE | SAN JUAN DE CHACBA 2 1 0 0

235 | 0304130001 | APURIMAC AYMARAES SORAYA SORAYA 0 2 R 0

236 | 0305050001 | APURIMAC COTABAMBAS | MARA MARA 5 1 0 0

237 | 0305060001 | APURIMAC COTABAMBAS g:g"""‘”‘”‘u’"‘ CHALLHUAHUACHO 3 2 1 0

238 | 0306030001 | APURIMAC CHINCHEROS | COCHARCAS | COCHARCAS 2 1 1 o |

239 | 0306070001 | APURIMAC CHINCHEROS | URANMARCA | URANMARCA 2 1 1 0

240 | 0307020001 | APURIMAC GRAU CURPAHUASI | CURPAHUASI 2 1 0 0
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1.1 Establecimientos de salud

INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS

Nro | CodINEI2010 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD e OCh o | FETADLECIMIBNTON | nonisanixs SIS
PUBLICAS

241 | 0307050001 | APURIMAC GRAU MAMARA | MAMARA ) P 2 1 0

242 | 0307070001 | APURIMAC GRAU | PATAYPAMPA | PATAYPAMPA 2 1 l 0 0

243| 0307080001 |APURIMAC | GRAU PROGRESOD PROGRESO i 2 l 1 0

244 | 0307090001 | APURIMAC GRAU SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 2 1 | 0 0

245 | 0307100001 | APURIMAC GRAU SANTAROSA | SANTA ROSA - T 1 0 0

245 | 0307110001 | APURIMAC GRAU TURPAY TURPAY 2 1 0 0

247 | 0307120001 | APURIMAC GRAU VILCABAMBA | VILCABAMBA 3 1 1 0

248 | 0307130001 | APURIMAC GRAU | VIRUNDO SAN JUAN DE VIRUNDO 3 1 [ 0 0

Nota: El campo Otras Entidades Publicas, indica que en dichas localidades esta pendlente la seleccién de una Entidad Publica, taniendo prioridad ia seleccidn de un Local Escolar.
(**) Institluto © Nacional de Estadistica e Informatica (http:/fwebinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD inicio.htmi#) y de la fuente MINEDU {medicion GPS)

N IDCCPP2007 [ PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD NOMBRE OE ESTABLECIMIENTO CATEGCRIA | DIRECCION
1 | 0302020001 ANDAHUAYLAS | ANDARAPA ANDARAPA | ANDARAPA 4 | ANDARAPA _ 1l
2 | 0302020002 ANDAHUAYLAS | ANDARAPA HUANCAS HUANCAS -2 HUANCAS
3 | 0302020008 ANDAHUAYLAS | ANDARAPA HUAMPICA HUAMPICA i -2 | HUAMPICA ; =
4 | 0302020018 ANDAHUAYLAS | ANDARAPA ILLAHUASI ILLAHUASI -2 ILLAHUASI
PUYHUALLA
5 | 0302020031 ANDAHUAYLAS | ANDARAPA CENTRO PUYHUALLA -2 PUYHUALLA CENTRD B
6 | 0302030001 ANDAHUAYLAS | CHIARA CHIARA CHIARA -2 CHIARA
7 { 0302050001 ANDAHUAYLAS | HUANCARAY HUANCARAY HUANCARAY -4 JR _LAS DELICIAS S/N - HUANCARAY 1
8 | 0302050006 ANDAHUAYLAS [ HUANCARAY MOLLEPATA MOLLEPATA I-1 ACTUALIZAR
SAN MIGUEL DE
L 9| 0302140001 | ANDAHUAYLAS | CHACCRAMPA CHACCRAMPA CHACCRAMPA -2 ACTUALIZAR
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N IDCCPP2007 | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO | CATEGORIA | DIRECCION
| 10| 0304000028 | AYMARAES | LUCRE SICUNA SICUNA k1 COMUNIDAD SICUNA
11 | 0307140001 | GRAU CURASCO CURASCO | ccasancea I-1 COMUNIDAD CCASANCCA
12 | 0307020019 | GRAU CURPAHUAS) | RAT KAY |m¥ I-1 ACTUALIZAR - U
13 | 0307020014 | GRAU CURPAHUASI HUAYO GRANDE | HUAYO I-1 ACTUALIZAR
| 14| 0304020009 | AYMARAES CAPAYA | MOSECCA | MOSECCA — S _PLAZA DE ARMAS SIN MOSECCA N
15 | 0304130001 | AYMARAES SORAYA SORAYA CCARAHUATANI -1 SECTOR CCARHUATANI SN
| 16 0304010003 | AYMARAES CHALHUANCA MUTCA MUTCA I-1 | PINCAHUACHO
17 | 0304010007 | AYMARAES CHALHUANCA | PINCAHUACHO PINCAHUACHO 11 COMUNIDAD PINCAHUACHO
18 | 0301010012 | ABANCAY | ABANCAY HUAYLLABAMBA | HUAYLLABAMBA 11 | AcTuaLIZAR. S
18 | 0303020001 | ANTABAMBA EL ORO AYAHUAY AYAHUAY -1 BARRIO EL ORO S/N
20 [ 0303070033 | ANTABAMBA | SABAIND | ANTILLA | ANTILLA L1 ACTUALIZAR
21 | 0303070001 | ANTABAMBA SABAINO SABAINO SABAYNO 1 SECTOR SABAINO SIN
| 22| 0304130001 | AYMARAES SORAYA SORAYA SORAYA | I-1 SECTOR SORAYA SiN
23 | 0304020001 AYMARAES CAPAYA CAPAYA, CAPAYA 1-2 SECTOR CAPAYA SN ——
T 24 | 0304020018 | AYMARAES CAPAYA CHACAPUENTE CHACAPLENTE -2 CARRETERA PANAMERICANA S/N
“{;f“ 3 "’“«3 25 | 0304090001 | AYMARAES | LUCRE LUCRE LUCRE I3 PLAZA DE ARMAS SN
Ef’ﬁﬂfl?f-”- ”:-‘ 26 | 0307140001 | GRAU | CURASCO CURASCO CURASCO I-2 SECTOR CURASCO S/N
.L‘wa\j/ 27 | 0307020001 | GRAU | CURPAHUASI CURPAHUASI | CURPAHUASI 12 | PLAZA DE ARMAS SN
28 | 0307040001 | GRAU | HUAYLLATI | HuAYLLATI HUAYLLATI I-2 PLAZA DEARMAS SN
29 | 0307040012 | GRAU | HUAYLLATL PAMPAHUITE PAMPAHUITE I-1 PLAZA DE ARMAS S/N
30 | 0307090001 _| GRAU | SAN ANTONIO SAN ANTONIO SAN ANTONIO (VILCABAMBA) i-1 SECTOR SAN ANTONIO SIN
31 | 0305080000 | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | CHALLHUAHUACHO | CHALHUAHUACHO 14 SECTOR CHALLHUAHUACHO SN
32 | 0305050001 | COTABAMBAS | MARA MARA MARA B 14 AVENIDA COLLANA SN
| = 10305010048 | COTABAMBAS . TAMBOBAMBA ASACAS! ASACCASI -1 COMUNIDAD CAMPESINA ASACCASI SN 4]
340301060001 | ABANCAY LAMBRAMA LAMBRAMA LAMBRAMA 1-4 BARRIC FLORIDA SiN
35 | 0307020003 | GRAL | CURPAHUASI TP:MCQEARACCAY TAMBORACCAY 1-1 BARRIO MIRAFLORES S/N - _
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N IDCCPP2007 | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO | CATEGORIA | DIRECCION
36 | 0301010018 | ABANCAY _| ABANCAY MARCAHUAS! MARCAHUASI ko SECTOR MARCAHUASI S/N
37 | 0306060024 | CHINCHEROS | ONGOY SANTA ROSA SANTA ROSA I-1 SANTA ROSA
38 | 0304100018 | AYMARAES POCOHUANCA CHANTA CHANTA L+ SECTOR CHANTA S/N
39 | 0302090001 | ANDAHUAYLAS | PACUCHA PACUCHA LAGUNA 11 COMUNIDAD LAGUNA
40 | 0306060002 | CHINCHEROS | ONGOY TURURO TURURO -1 VILLA UNION TURURO i}
41| 03080680021 | CHINCHEROS | ONGOY MOSOBAMBA MOZOBAMAA L COMUNIDAD/MOZOBAMEA
UNION LOS
ANGELES DE
42 | 0306060012 | CHINCHEROS | ONGOY CALLAPAYOCC CALLAPAYOCC -2 AV. MARTINEZ DE CALLAPAYOCC
43 | 0308010014 | CHINCHEROS | CHINCHEROS CALLEBAMBA _CALLEBAMBA e CALLEBAMBA
SANTAMARIA DE | REBELDE
44 | 0302150034 | ANDAHUAYLAS | CHICMO HUAYRANA REBELDE HUAYRANA jiEl REBELDE HUAYRANA
45 | 0306010020 | CHINCHERQS | CHINCHERQS CASABAMBA CASABAMBA I-1 CASABSAMBA
46 | 0304160003 | AYMARAES TORAYA TANTA TANTA I-1 | COMUNIDAD TANTA
47 | 0307080001 | GRAU ___| PROGRESO PROGRESO PACCAYURA I-1 COMUNIDAD PACCAYURA S/N
48 | 0302040013 | ANDAHUAYLAS | HUANCARAMA MATECCLLA MATECCLLA I-1 COMUNIDAD MATECLLA
49 | 0302040004 | ANDAHUAYLAS | HUANCARAMA LLACTABAMBA LLACTABAMEA I-1 COMUNIDAD LLACTABAMBA
50 | 0304160009 | AYMARAES TORAYA CONDEBAMBA CONDEBAMBA -1 SECTOR CONDEBAMBA SIN
51 | 0304080008 | AYMARAES JSLAE!L?AQKBRA CHECCASA CHECCASA -1 SECTOR CHECCASA
52 | 0307010056 | GRAU CHUQUIBAMBILLA _| CHAPIMARCA CHAPIMARCA s ACTUALIZAR
53 | 0307010048 | GRAU CHUQUIBAMEILLA | PATAPATA | PATA PATA -1 ACTUALIZAR
 54[0307120009 | GRAU SANTA ROSA QUISCABAMBA QUISCABAMBA i1 ACTUALIZAR
55 | 0307030030 | GRAU GAMARRA COLLAURO CCOLLAURD I-1 COMUNIDAD CCOLLAURO
56 | 0306010024 | CHINCHEROS | CHINCHEROS CAYARA CAYARA 1-2 ACTUALIZAR
57 | 0306030001 | CHINGHEROS | COCHARCAS COCHARCAS COCHARCAS -2 JR. LOS LAURELES S/N
58 | 0306080001 | CHINCHEROS | ONGOY ONGOY ONGOY 1-3 ONGOY
59 | 0306060008 | CHINCHEROS | ONGOY HUAMBURQUE HUAMBURQUE I-1 ACTUALIZAR
80 | 0306060026 | CHINCHEROS | ONGOY ROCCHAC ROCCHACC 1-3 AV, 26 DE JUNIO S/N. ROCCHACC
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N IDCCPP2007 | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO | GATEGORIA _| DIRECCION
61| 0302090001 | ANDAHUAYLAS | PACUCHA PACUCHA PACUCHA I-4 AV.ALMANZA OCAMPO
62 | 0302090004 | ANDAHUAYLAS | PACUCHA PUCULLOCCOCHA | PUCULLOCCOGHA I-1 COMUNIDAD PUCULLOCCOCHA
VILLA ESPERANZA
COTAHUACHQ
63 | 0302090014 | ANDAHUAYLAS | PACUCHA BAJO COTAHUACHO -2 COMUNIDAD COTAHUACHO
SANTAMARIADE | SANTA MARIA DE
84 | 0302150001 | ANDAHUAYLAS | CHICMO CHICMO CHICMO I-4 JR. SAN MARTIN S/N
SANTA MARIA DE
65 | 0302150035 | ANDAHUAYLAS | CHICMO CASCABAMBA CASCABAMBA -3 SANTA MARIA DE CHICMO
SANTAMARIADE | NUEVA
66 | 0302150010 | ANDAHUAYLAS | CHICMD ESPERANZA NUEVA ESPERANZA -3 AV. SAN MARTIN N 100 )
SANTA MARIA DE
67 | 0302150011 | ANDAHUAYLAS | CHICMO TARAMBA | TARAMBA 12 AV, 23 DE SETIEMBRE S/N
| 68| 0304050001 _| AYMARAES COLCABAMBA COLCABAMBA COLCABAMBA -2 SECTOR COLCABAMBA
80 | 0304070001 | AYMARAES HUAYLLO HUAYLLO IHUAYLLO -1 SECTOR IHUAYLLO S/N
JUSTO APU
70 | 0304080001 | AYMARAES SAHUARAURA PICHIHUA PICHIHUA -2 PLAZA PICHIHUA SN
71| 0304100009 | AYMARAES POCOHUANCA HUANCAPAMPA HUANCAPAMPA I-1 SECTOR HUANCAPAMPA SIN
72 | 0304100001 | AYMARAES POCOHUANCA POCOHUANCA | POCOHUANCA 1 SECTOR POCOHUANCA SIN ]
73| 0304100003 | AYMARAES POCOHUANCA TIAPARO TIAPARO -1 SECTOR TIAPARO S/N
74 | 0304160001 | AYMARAES TORAYA TORAYA TORAYA -2 SECTOR TORAYA S/N
75 | 0303050001 | ANTABAMBA OROPESA OROPESA | TOTORA OROPESA 13 COMUNIDAD TGTORA OROPEZA S/N
76 | 0307060001 | GRAU MICAELA BASTIDAS | AYRIHUANCA AYRIHUANCA -2 SECTOR AYRIHUANCA SN
77 | 0307080001 | GRAY PROGRESO PROGRESO PROGRESO -3 CALLE HOSPITAL SN
78 | 0307120001 | GRAU VILCABAMBA VILCABAMBA VILCABAMBA -4 ACTUALIZAR
| 79| 0302040001 | ANDAHUAYLAS | HUANCARAMA HUANCARAMA HUANCARAMA -4 AV. BOLIVAR CDRA. 8 S/N
SAN LORENZO DE
80 | 0302040029 | ANDARUAYLAS | HUANCARAMA KARHUAKAHUA KARHUAKAHUA -2 | COMUNIDAD KARHUAKAHUA S/N
810307030001 | GRAU GAMARRA PALPACACH! PALPACACHI -3 JIRON DANIEL ALCIDES CARRION SiN
| 820307030031 | GRAU GAMARRA LLICCHIVILCA LLICCHIVILCA -1 COMUNIDAD LLICCHIVILCA S/N a
83 | 0301030001 | ABANCAY CIRCA CIRCA CIRCA 12 PLAZA DE ARMAS S/N
84 | 0301050001 | ABANCAY HUANIPACA HUANIPACA HUANIPACA -3 JIRON AYACUCHO SIN i
85 | 0301050041 | ABANCAY HUANIPACA TACMARA TACMARA -2 SECTOR TACMARA S/N
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N IDCCPP2007 | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO | CATEGORIA | DIRECCION
SAN PEDRO DE
86 | 0301080001 | ABANCAY CACHORA CACHORA CACHORA -3 JIRON SALCCANTAY S/IN
| 87 | 0308080001 | CHINCHEROS RANRACANCHA RANMRACANC HA MOTOY -1 ACTUALIZAR
| 88| 0304140008 | AYMARAES TAPAIRIHUA LAYME LAYME - -1 DIRESAAPURIMAC@DIRESAAPURIMAC.GOB.PE
88 | 0306050070 | CHINCHEROS OCOBAMBA UMACA UMACA, 1 COMUNIDAD UMACA
80 | 0302190008 f ANDAHUAYLAS | KACLIABAMEBA PULLURI PLLLURI R 1 COMUNIDAD PULLURI
91 | 0306080017 | CHINCHEROS RANRACANCHA SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL 11 SAN CRISTOBAL
92 [ 0306080013 | CHINCHEROS RANRACANCHA PADRE RUMI PADRE RUMI -1 PADRE RUMI
CENTRO MEDICO PARROQUIAL DE
93 [ 0306020039 | CHINCHEROS ANCO-HUALLO URIPA VILLA URIPA I-1 ANCO-HUALLO
94 | 0306020001 | CHINCHERQS ANCO-HUALLO URIPA URIPA 14 AV. TUPAC AMARU S/N URIPA
85 | 0306020009 | CHINCHEROS | ANCO-HUALLO TOTORABAMBA TOTORABAMBA -1 TOTORABAMBA
06 | 03068080001 | CHINCHEROS RANRACANCHA RANRACANCHA RANRACANCHA — -3 ACTUALIZAR
97 | 0306050001 | CHINCHEROS OCOBAMBA OCOBAMBA OCOBAMBA -4 JR. AMARGURA S/N
= Yas | 0306050006 | CHINCHEROS OCOBAMBA _| CHALLHUANI | CHALLHUANI |2 | AV. ANDAHUAYLAS S/N PAYAMPAMPA
= Alia sl ' A A el el foal
f.°/ 99 | 0306050033 | CHINCHERQS OCOBAMBA PISCOBAMBA _| PiscoRAMBA P2 S/DIRECCION (MAUCALLACCTA)
P SAN ANTONIO DE | SAN ANTONIO DE
100 | 0302120001 | ANDAHUAYLAS | CACHI CACHI SAN ANTONIO DE CACHI -2 ACTUALIZAR
101 [ 0302180019 | ANDAHUAYLAS | TURPO BELEN ANTA BELEN DE ANTA -2 ACTUALIZAR
102 | 0302060001 | ANDAHUAYLAS | HUAYANA HUAYANA HUAYANA, -2 COMUNIDAD HUAYANA
103 | 0302130001 | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO SAN JERONIMO SAN JERONIMO 14 JR ASTUHUARACA N-~ 100/ SAN JERONIMO
104 | 0302070001 | ANDAHUAYLAS | KISHUARA KISHUARA KISHUARA 14 AV ABRANCAY S/N KISHUARA
105 | 0302070002 | ANDAHUAYLAS | KISHUARA COLPA COLPA 11 COMUNIDAD COLPA
106 | 0302190001 | ANDAHUAYLAS | KAQUIABAMBA KAQUIABAMBA KAKIABAMBA I-3 DISTRITO KAKIABAMBA,
107 | 03068050012 | CHINCHEROS OCOBAMBA RAYAMPAMPA, SACHAPUNA, -1 CARRETERA SACHAPUNA
SAN ANTONIO DE
108 | 0302120034 | ANDAHUAYLAS | CACH! TANQUIHUA TANQUIYAURECC 11 JIRON LOS TUMNALES S/N CACHIYAURECC
108 | 0306080010 | CHINCHERCOS | RANRACANCHA | HUARIBAMEA HUARIEAMESA, I-1 COM. HUARIBAMBA
110 | 0303030001 | ANTABAMBA HUAQUIRCA HUAQUIRCA HUAQUIRCA -2 SECTOR HUAQUIRCA S/N
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N IDCCPP2007 _| PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO | CATEGORIA | DIRECCION
111 | 0303030031 | ANTABAMBA HUAQUIRCA MATARA MATARA -1 SECTOR MATARA S/N
112 | 0304030001 | AYMARAES CARAYBAMBA CARAYBAMBA CARAYBAMBA -2 COMUNIDAD CARAYBAMBA SiN
| 113 | 0304060001 | AYMARAES | COTARUSE | COTARUSE | COTARUSE | | PLAZA DE TOROS S/IN_
| 114 0304140001 | AYMARAES TAPAIRIHUA TAPAIRIHUA TAPAYRIHUA 13 AV. TAPAYRIHUA S/N
115 | 0307050001 | GRAU MAMARA MAMARA MAMARA -2 COMUNIDAD MAMARA S/N
116 | 0307070001 | GRAU PATAYPAMPA | PATAYPAMPA | PATAYPAMPA _ -2 | AV _SAN MARTIN S/N
117 | 0307100001 | GRAU | SANTA ROSA SANTA ROSA | sANTAROSA -2 COMUNIDAD SANTA ROSA S/N
SAN JUAN DE
118 | 0307130001 | GRAU VIRUNDO VIRUNDO VIRUNDO -2 COMUNIDAD VIRUNDO S/N
119 | 0305020001 | COTABAMBAS | COTABAMBAS COTABAMBAS COTABAMBAS 14 ACTUALIZAR
120 | 0305020028 | COTABAMBAS | COTABAMBAS SANJUAM | SAN JUAN I-1 COMUNIDAD DE SAN JUAN S/N
121 | 0301020001 | ABANCAY | CHACOCHE CHACOCHE CHACOCHE B | PLAZA DE ARMAS S/N
122 | 0301070028 | ABANCAY PICHIRHUA COTARMA | COTARMA k1 SECTOR COTARMA S/N
LUCUCHANGA (SAN
FRANCISCO DE
123 | 0301070017 | ABANCAY PICHIRHUA LUCUCHANGA) LUCUCHANGA |12 SECTOR LUCUCHANGA SN -
124 | 0301070001 | ABANCAY PICHIRHUA PICHIRHUA PICHIRHUA I_I-_l PROLONGACION GUILLERMO CAHUANA S/N
125 | 0301070024 | ABANCAY PICHIRHUA PISCAYA | PISCAYA i1 SECTOR PISCAYA S/N
126 | 0301070032 | ABANCAY PICHIRHUA ACCOPAMPA ACCOPAMPA I-1 SECTOR ACCOPAMPA S/N
127 | 0301070003 | ABANCAY PICHIRHUA AUQUIBAMBA AUQUIBAMBA |11 SECTOR AUQUIBAMBA S/N
128 | 0304060011 | AYMARAES COTARUSE PAMPAMARCA PAMPAMARCA i1 SECTOR PAMPAMARCA SiN
SAN JUAN DE SAN JUAN DE
| 129 | 0304110001 | AYMARAES CHACEA CHACDA SAN JUAN DE CHACDA -2 CALLE UCHUBAMBA S/N
130 | 0302160022 | ANDAHUAYLAS | TALAVERA MULACANCHA | MULACANGHA 11 __ | COMUNIDAD MULACANCHA
131 | 0301040001 | ABANCAY CURAHUASI CURAHUASI CHUNA MARJUNI L1 SECTOR CHUNA MARJUNI S/N
13z | 0305040001 | COTABAMBAS | HAQUIRA HAQUIRA | MOCABAMBA 141 COMUNIDAD MOCABAMBA S/N
| ﬂ 0305040081 | COTABAMBAS | HAQUIRA HAPURO HAPURO -1 COMUNIDAD HAPURO
134 | 0305040052 | COTABAMBAS | HAQUIRA | ANTAPUNCO | ANTAPUNCO |11 | COMUNIDAD ANTAPUNGO
135 | 0301040071 | ABANCAY CURAHUASI TOTORAY TOTORAY 1 | ACTUALIZAR
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N IDCCPP2007 | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO | CATEGORIA | DIRECCION
136 | 0308040053 | CHINCHEROS | HUACCANA MOYACCASA MOYACCASA 1 | MOYACCASA
137 | 0304150020 | AYMARAES TINTAY HUANCARPUQUIO | HUANCARPUQUID -1 SECTOR HUANCARPUQUIO S/N il
138 | 0306070014 | CHINCHEROS | URANMARCA HUANCANE HUANCANE _ -1 COMUNIDAD DE MOYACPAMPA
139 | 0306070001 | CHINCHEROS | URANMARCA | URANMARCA | URANMARCA I-2 ACTUALIZAR
140 | 0306040001 | CHINCHEROS | HUACCANA HUACCANA HUACCANA 14 HUACCANA il
141 | 0302100001 | ANDAHUAYLAS | PAMPACH!RI | PAMPACHIRI PAMPACHIRI 14 AV APURIMAC S/N
142 | 0302110001 | ANDAHUAYLAS | POMACOCHA POMACOCHA POMACOCHA -2 COMUNIDAD POMACOCHA ]
143 | 0302170001 | ANDAHUAYLAS | TUMAY HUARACA | UMAMARCA UMAMARCA -3 UMAMARCA
144 | 0302010036 | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS CCEPUAHURAN CCEBUARAN e | CCEDUARAN ]
145 | 0302010024 | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS SOCDACANCHA SOCCDACANCHA 11 SOCCHACANCHA )
CARRETERA ALTERNA CENTRO POBLADO
0302010033 | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS DAHUIMPUQUIO | CHGCCEPUQUIO 1-2 CUNCATACA == i}
0302160058 | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | PAMPAMARCA | PAMPAMARCA -2 CARRETERA CENTRQ POBLADO
0305040001 | COTABAMBAS | HAQUIRA HAQUIRA HAQUIRA -4 CALLE AUGUSTO B. LEGUIA S/N
SAN JUAN DE
0305040037 | COTABAMBAS | HAQUIRA LLACHUA LLAC-CHUA 12 CENTRO POBLADO MENOR LLACCHUA =
0301940001 | ABANCAY CURAHUASI CURAHUASI CURAHUAS! 4 AV. JHON KENNEDY S/N
151 | 0301040057 | ABANCAY | CURAHUASI | BACAS __ | sacas e SECTOR BACAS SIN ]
152 | 0301040027 | ABANCAY CURAHUASI SAN LUIS SAN LUIS I1-2 SAN LUIS DE SAYWITE S/N
153 | 0302080014 | ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA HUAMBO HUAMBO 11 SECTOR HUAMBO SIN
154 | 0302080008 | ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA HUASCATAY HUASCATAY I-1 SECTOR HUASCATAY SN |
155 | 0302080001 | ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA PACOBAMBA PACOBAMBA 13 AV. DAVID SAMANEZ OCAMPO SIN
156 | 0302080015 | ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA HUIRUNAY HUIRONAY -1 SECTOR HUIRCNAY S/N
157 | 0301090009 | ABANCAY TAMBURCO SAN ANTONIO SAN ANTONIO (TAMBURCO) -1 PANAMERICANA ABANCAY - CUSCO SIN |
158 | 0304150016 | AYMARAES TINTAY TAQUEBAMBA TAQUEBAMBA 12 SECTOR TAQUEBAMBA SIN
JUAN ESPINOZA
159 | 0303040008 | ANTABAMBA MEDRANO SILCO SILCO -1 SECTOR SILCO SIN
160 | 0305030018 | COTABAMBAS | COYLLURQUI PFACO __| Praco -1 SECTOR PFACO S/N
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N IDCCPP2007 | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD NOMERE DE ESTABLECIMIENTO | CATEGORIA | DIRECCION
161 | 0302080007 | ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA CCERABAMBA CCERABAMBA 11 SECTOR CCERABAMBA S/N -
JUAN ESPINOZA
162 | 0303040001 | ANTABAMBA, MEORANO MOLLEBAMBA MOLLEBAMBA -3 SECTOR MOLLEBAMBA S/N
163 | 0303066001 | ANTABAMBA PACHACONAS PACHACONAS | PACHACONAS -3 SECTOR PACHACONAS S/N
| 184 | 0303060031 | ANTABAMBA PACHACONAS HUANCARAY HUANCARAY -1 SECTOR HUANCARAY S/N
165 | 0304040022 | AYMARAES CHAPIMARCA ANCOBAMBA ANCOBAMBA 1-2 PLAZA DE ARMAS S/N
166 | 0304040001 | AYMARAES CHAPIMARCA CHAPIMARCA CHAPIMARCA -2 PLAZA DE ARMAS /N
167 | 0304040018 | AYMARAES CHAPIMARCA PAMPALLACTA PAMPALLACTA I-1 SECTOR SUPARAURA
| 168 | 0304120001 | AYMARAES SADAYCA SABAYCA SADAYCA I-2 SECTOR SADAICA SIN
169 | 0304150001 AYMARAES TINTAY TINTAY TINTAY I-3 CARRETERA PAMPATAMA S/N
170 | 0304150035 [ AYMARAES TINTAY SAN MATEQ SAN MATEO -2 SECTOR SAN MATEQ S/N
171 | 0304170008 | AYMARAES YANACA | SARAICA SARAYCA -1 MESA PATA S/N
172 [ 0304170001 | AYMARAES YANACA | YANACA YANACA -2 COMUNIDAD DE YANACA S/N
173 | 0307110001 | GRAU TURPAY TURPAY _| TURPAY -1 JIRON SAN MARTIN S/N
174 | 0305030001 | COTABAMBAS COYLLURQUI | COYLLURQUI COYLLURQUL | 14 JR ANTABAMBA SIN
175 | 0305030034 | COTABAMBAS COYLLURQUI VILCARQ VILCARO | -2 | BARRIO TOMOPAMAPA S/N
176 | 0302050029 | ANDAHUAYLAS | HUANCARAY CCANCCAYLLO PS CCANCCAYLLOD I-1 CCANGCAYLLO
SAN ANTONIO DE
177 [ 0302120026 | ANDAHUAYLAS | CACHI SAN JUAN DE KULA | SAN JUAN DE CULA I-1 SAN JUAN DE CLULA
178 | 0302180018 | ANGAHUAYLAS | TURPO TORACCA TQRACCA -1 TORACCA
179 [ 0308050026 | CHINCHEROS | OCOBAMBA CHOCCEPUQUIO CHOCCEPUQUIO -1 CHOCCEPUQUIO
180 | 0306050001 | CHINCHEROS ONGOY OCOBAMBA CABADA 1-1 | CABADA N
SAN PEDRO DE
181 | 0306020004 | CHINCHEROS ANCO-HUALLO CHUPARO CHUPARO 11 CHUPARO
182 | 0302050046 ANDAHUAYLAS | HUANCARAY OCCOCHO _| OCCOCHO I-1 OCCOCHO
SANTA MARIA DE
183 | 0302150009 | ANDAHUAYLAS | CHICMO _[MOYABAMBEA BAlA | MOYARAMEA BALA I-1 | MOYABAMBA BAIA
| 184 | 0305050043 | COTABAMBAS TAMBOBAMBA APUMARCA APUMARCA, i COMUNIDAD CAMPE SINA APUMARCA S/N
185 | 0305050041 | COTABAMBAS | MARA CHACAMACHAY CHACAMACHAY I-1 COMUNIDAD CHACAMACHAY SN
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N IDCCPP2007 | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO | CATEGORIA | DIRECCION
| 186 | 0301070056 | ABANCAY _| PICHIRHUA OCRABAMBA | OCRABAMBA I-1 BARRIO OCRABAMBA
187 | 0305060001 COTABAMBAS CHALLHUAHUACHO | CHALLHUAHUACHO | NINASCUCHO I-1 COMUNIDAD CAMPEINA DE NINASCUCHO S/N
188 | 0207050001 | GRAU GAMARRA MAMARA, CRUZ PATA (PALPACACHI) -1 COMUNIDAD CRUZPATA SIN
| 189 | 0307040015 GRAU HUAYLLATI TAMBO TAMBQO I-1 COMUNIDAD TAMBO
190 | 307040008 GRAU HUAYLLATI KULLCO KULLCO I-1 COMUNIDAD DE KULLCO
191 | 0305020003 COTABAMBAS COTABAMBAS ABARQUI ADARGUI 11 CENTRO POBLADOQ ADARQUI *
SANTA MARLA DE
192 | 0302150038 ANDAHUAYLAS CHICMG LAMAY LAMAY [-1 LAMAY
II.2 Comisarias
DIRTERPOL C_INE12007 | PROV DIST CAPITAL _RF COMISARIA DIRECCION
CPNP
1 | X DIRTEPQL CUSCO 0305020001 COTABAMBAS COTABAMBAS COTABAMBAS COTABAMBAS PLAZA DE ARMAS
2 | X DIRTEPQL CUSCO 0305030001 COTABAMBAS COYLLURQUI COYLLURQUI CPNP COYLLURQUI CALLE ALMIRANTE S/N
3| XDIRTEPQL CUSCO 0305040001 COTABAMBAS HAQUIRA HAQUIRA CPNP HAQUIRA CALLE ALMIRANTE S/N
CPNP
4 | X DIRTEPOL CUSCO 0305080001 | COTABAMBAS CHALLHUAHUAGHO | CHALLHUAHUACHO | CHALHUAHUACHO | PLAZA DE ARMAS
CPNP SECTORIAL
CURAHUAS| -
5| XVIDIRTEPOL APURIMAC 0301040001 ABANCAY CURAHUASI CURAHUASI ABANCAY AV. SANTA CATALINA S/IN
CPNP PROT
CARRETERAS
6 | XVI DIRTEPOL APURIMAC 0301040001 ABALVICAY_ CURAHUASI CURAHUASI CURAHUASI _| URE. RIQ PAMPA 5/N
7 | XVIDIRTEPOL APURIMAC 0301050001 ABANCAY HUANIPACA HUANIPACA CPNP HUANIPACA AV. ABANCAY SN
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N DIRTERPOL C_INEI2007 FROV pIST CAPITAL_RF COMISARIA DIRECCION
8 | Xvi DIRTEPOL APLRIMAC 0301060001 ABANCAY LAMBRAMA LAMBRAMA CPNP LAMBRAMA PLAZA DE ARMAS
9 | XVI DIRTEPOL _APURIMAC 0301020001 | ABANCAY CHACOCHE PICHIRHUA CPNP CASINCHIHUA | C.P.M. CASINCHIHUA
SAN PEDRO DE SAN PEDRO DE
10 | XVI DIRTEPOL APURIMAC 0301080001 ABANCAY CACHQORA | CACHORA CPNP CACHORA | PLAZA DE ARMAS
1t | XvI DIRTEPOL APURIMAC [ 0302020001 ANDAHUAYLAS ANDARAPA ANDARAPA CPNP ANDARAPA JR. 24 DE JUNIQ S/N
CPNP SECTORIAL
12 | XVI DIRTEPOL APURIMAC (302040001 ANDAHUAYLAS HUANCARAMA, HUANCARAMA HUANCARAMA JR. DAVID SAMANEZ OCAMPO S/N
CPNP SECTORIAL
13 | XvI DIRTEPOL APURIMAC 0302050001 ANDAHUAYLAS HUANCARAY HUANCARAY HUANCARAY JR. PORVENIR S/N
14 | XVI DIRTEPOL APURIMAGC 0302070001 ANDAHUAYLAS KISHUARA KISHUARA CPNP KISHUARA AV _LIMA N° 606
15 | XV1 DIRTEPOL APURIMAG 0302090001 ANDAHUAYLAS PACUCHA, PACUCHA CPNP PACUCHA JR. ALMANZA OCAMPO S/N
16 | XV DIRTEPOL APLIRIMAC 0302100001 | ANDAHLIAYLAS PAMPACHIRI PAMPACHIRI CPNP PAMPACHIRI | AV. APURIMAC S/N
SAN ANTONIO DE SAN ANTONIO DE | CPNP SAN ANTONIO
17 | XVI DIRTEPOL APURIMAC 0302120001 ANDAHUAYLAS CACHI CACHI DE CACHI AV. MARTINELLY S/N
CPNP SAN
18 | XVI DIRTEPQOL APURIMAC 0302130001 | ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMQ JERONIMO AV _ALFONSO UGARTE 112
SANTA MARIA DE SANTA MARIA DE
19 | XvI DIRTEPOL APURIMAC 0302150001 ANDAHUAYLAS CHICMO CHICMO CPNP CHICMO AV. INCA GARCILAZO DE LA VEGA 426
CPNP TOTORA
20 [ XVI DIRTEPQL APURIMAC 0303050001 ANTABAMBA ORQPESA OROPESA OROPESA PLAZA DE ARMAS _
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N | DIRTERPOL C_INEI2007 PROV DIST CAPITAL_RF COMISARIA DIRECCION
21 | XV DIRTEPOL APURIMAG 0303060001 ANTABAMBEA PACHACONAS PACHACONAS CPNP PACHACOMAS | PLAZA DE ARMAS
22 | XVI DIRTEPOL APURIMAC 0304060001 AYMARAES COTARUSE COTARUSE CPNP COTARUSE | PLAZA DE ARMAS
23 | XVI DIRTEPOL APURIMAC 0304140001 | AYMARAES TAPAIRIHUA TAPAIRIHUA CPNP TAPAYRIHUA | PLAZA DE ARMAS
24 | XV DIRTEPOL APURIMAC 0304150001 AYMARAES TINTAY TINTAY | cPuP TINTAY | . cusco siN
25 | XVI DIRTEPOL APURIMAC 0306020001 CHINCHEROS ANCO-HUALLO URIPA CPNP URIPA AV. J. MARIA ARGUEDA ¥ JR. SUCRE
|
XVI DIRTEPOL APURIMAC | 0306030001 CHINCHEROS COCHARCAS COCHARCAS CPNP COCHARCAS | CALLE PILA PATA S/N
XVI DIRTEPOL APURIMAG 0306040001 CHINCHEROS HUACCANA HUACCANA CPNP HUACCANA | JR. 12 DE JUNIO SIN
AVI DIRTEPOL APURIMAC 0306050001 CHINCHEROS 0COBAMBA OCOBAMBA CPNP OCOBAMBA | Av. 28 DE JULIO
XVI DIRTEPOL APURIMAL BA0B060001 CHINCHEROS ONGOY | oNGOY | CPNP ONGOY AV 28 DE JULIC Y VITERBO TELLO
XVI DIRTEPOL APURIMAC 0306070001 CHINCHEROS URANMARCA URANMARCA CPNP URANMARCA | AV. 13 DE NOVIEMBRE $/N
CPNP MARISCAL
GAMARRA —
31 | Xvi DIRTEPOL APURIMAC 0307030001 | GRAY GAMARRA PALPACACHI PALPACACHI PLAZA DE ARMAS
32 [ XV DIRTEPOL APURIMAC 0307050001 GRAU MAMARA MAMARA CPNP MAMARA Jr. GARGILAZO DE LA VEGA S/N
33 | XVI DIRTEPOL APURIMAC 0307080001 GRAU PROGRESO PROGRESO CPNP PROGRESO | PLAZA DE ARMAS
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N | DIRTERPOL NEI2007 ] PROV DIST _RF | COMISARIA DIRECCION
|
34 | XV1 DIRTEPOL APURIMAC 0307120001 | GRAU VILCABAMBA VILCABAMBA CPNP VILCABAMBA | PLAZA DE ARMAS ]
Il.3 Escuelas o colegios
N |10CCPP2007 | PROV 0IST CEN_POB CODLOCAL | CEN_EDU DIR_CEN MODULOS
1 | 0301010032 | ABANCAY ABANCAY | MOLINOPATA | 094305 82104 | TuAL INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA
——— = — ANDRES
CASTREJON
2| 0301010032 | ABANCAY | ABANCAY | MOLINOPATA | 541263 ALCANTARA, TUAL SECUNDARIA
82002 TARCISIO | JIRON JUAN VILLANUEVA
3[0301010038 | ABANCAY | ABANCAY _| PACHACHACA | 094131 | ZEGARRA 333 PRIMARIA DE ADULTOS ; PRIMARIA
— e NUESTRA
SEDORA DE LA EDUCACICN BASICA ALTERNATIVA ; SECUNDARIA
4| 0301010043 | ABANCAY ABANCAY | ATUMPATA 094145 MERCED _ JIRON JUNIN 570 PRIMARIA : SECUNDARIA DE ADULTCS
BI004 ZULEMA
ARCE
5| 0301030001 | ABANCAY CIRCA CIRCA 084150 SANTISTEBAN JIRON JOSE GALVEZ B47 PRIMARIA
6| 0301030001 | ABANCAY CIRCA CIRCA 094408 82126 LA RAMADA PRIMARIA
70301040001 | ABANCAY | CURAHUASI | CURAHUASI |osessr  |e2120 CHILIMPAMPA SECUNDARIA , PRIMARIA
A | 0301040001 ABANCAY CURAHUASI CURAHUASI 094584 821165 ALISO COLORADO PRIMARILA
CARRETERA GRANJA
9 | 0301040001 | ABANCAY CURAHUASI CURAHUASI 093886 138 PORCON KM.23 INICIAL - JARDIN
CARRETERA PORCOMN
10 [ 0301040001 | ABANCAY CURAHUASI CURAHUASI 094471 82812 ALTO PRIMARIA
| PEDRO
| VILLANUEVA CARRETERA A GRANJA
11| 0301040001 | ABANGAY CURAHUASI CURAHLASI 084861 ESPINOZA PORCON KM 22 SECUNDARIA
12 | 0301040001 | ABANCAY CURAHUASI CURAHUASI 094460 B29E7 PLAN MANZANAS PRIMARLA L]
| 13| 0301040001 | ABANCAY CURAHUASI | CURAHUASI 084701 821297 COCHAPAMPA PORCON | INICIAL - JARDIN . PRIMARIA
14 | 0301040001 | ABANCAY CURAHUASI CURAHUASI 084517 821006 | GHORC PORCON PRIMARLA
: : .
15 | 0301040014 | ABANCAY CURAHUASI | LUCMOS 094602 821180 PLAN PORCONCILLO | PRIMARIA
CARRETERA BAMBAMARCA
18 | 0301040016 | ABANCAY | CURAHUASI SAYWITE 093009 154 KM. 07 | INICIAL - JARDIN
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CARRETERA BAMBAMARCA
17 | 0301040016 | ABANCAY CURAHUAS! SAYWITE 084249 82021 kM7 PRIMARIA
LUIS REBAZA
18 | 0301040016 | ABANCAY CURAHUASI SAYWITE 084956 NEIRA HUAMBOCANCHA ALTA SECUNDARIA
18 | 0301040029 | ABANCAY CURAHUASI CONCACHA 094065 349 | HUAMBOCANCHA CHICA | INICIAL - JARDIN
20 | 0301040028 | ABANCAY CURAHUASI CONCACHA 084555 821062 EL MILAGRO PRIMARILA
21 | 0301040034 | ABANCAY CURAHUAS! AYAURCO 098520 82105 PURUAY ALTO PRIMARIA
22 | 0301040040 | ABANCAY CURAHUASI SAN JUAN DE DIOS | 570566 PURUAY PURUAY ALTO SECUNDARIA
82022 MICAELA | CARRETERA BAMBAMARCA
23 | 0301040056 | ABANCAY CURAHUASI TRANCAPATAALTA | 093872 | BASTIDAS M. 5 PRIMARIA
24 | 0301040067 | ABANCAY CURAHUASI BACAS 094447 82848 SHICUANA INICIAL - JARDIN : PRIMARIA
26 | 0301050001 | ABANCAY HUANIPACA HUANIPACA 094739 821350 CANDOPAMPA INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA
82008 SANTA
BEATRIZ DE
26 | 0301050001 | ABANCAY HUANIPACA HUANIPACA 094174 SILVA JIRON CIRO ALEGRIA S/N__ | SECUNDARIA ; PRIMARIA
acion 27 | 0301050001 | ABANCAY HUANIPACA HUANIPACA 094329 82107 CHAMIS INICIAL - JARDIN ; SECUNDARIA ; PRIMARIA
o,
A .
W %) 280301050041 | ABANCAY HUANIPACA TACMARA 094782 821398 URUBAMBA BAIO PRIMARLA
[ ] 1 b
-] L
s, b 2% &1 29| 0301050041 | ABANCAY HUANIPACA TACMARA 094348 82115 EL CUMBE | AGUA TAPADA PRIMARIA
3 . AVENIDA PROLONG AV LA
LiTEN 30 | 0301060001 | ABANCAY LAMBRAMA LAMBRAMA 093952 183 PAZ /N INICIAL - JARDIN
| DIVINO AVENIDA TAHUANTINSUYO
31| 0301060001 | ABANCAY LAMBRAMA LAMBRAMA 095499 MAESTRO 161 INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA : SECUNDARIA
32 | 0301070001 | ABANCAY PICHIRHUA PICHIRHUA 093834 099 PASAJE LA TULPUNA 160 | INICIAL - JARDIN
33 | 0301070001 | ABANCAY PICHIRHUA PICHIRHUA 093928 82032 CARRETERA HUACARIZ PRIMARIA
LUCUCHANGA (SAN
FRANCISCO DE JULIO RAMON
34 | 0301070017 | ABANCAY PICHIRHUA LUCUCHANGA) 569761 RIBEYRO PACCHA HUACARIZ SECUNDARIA
LUCUCHANGA (SAN
FRANCISCO DE
35 | 0301070017 | ABANCAY PICHIRHUA LUCUCHANGA) 097484 82189 SAN ANTONIO PRIMARIA
36 | 0301070029 | ABANCAY PICHIRHUA COTARMA 094664 821263 AYLAMBO PRIMARIA
SAN PEDRO DE
37 | 0301080001 | ABANCAY CACHORA CACHORA 094391 82123 GHIMCHIMARCA PRIMARIA
SAN PEDRO DE
38 | 0301080033 | ABANCAY CACHORA PACCAYPATA 094372 82121 SHUDAL __| PRIMARIA
SAN PEDRO DE
39 | 0301080033 | ABANCAY CACHORA PACCAYPATA 004287 82031 PACCHA CHICA PRIMARA
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SAN PEDRO DE
40 | 0301080034 | ABANCAY CACHORA MARJUPATA ALTA | 094560 821125 PACCHA GRANDE BAJA PRIMARLA
"SAN PEDRO DE '
41 | 0301080038 | ABANCAY _| CACHORA ASIL ] 094386 82122 HUAYLLAPAMPA PRIMARLA
| - 1 ]
42 | 0301090009 | ABANCAY TAMBURCO SAN ANTONIO | ogazar o7t PARIAMARCA INICIAL - JARDIN
82030 CARLOS
43 | 0302010024 | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS SOCDACANCHA | ooaz73 FERMANDEZ GIL | PARIAMARCA B PRIMARIA
NUESTRA
SEDORA DEL
44 | 0302010024 | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS SOCDAGANCHA 094837 | ROSARIO | PARIAMARCA __| SECUNDARIA
45 | 0302010033 | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS DAHUIMPUOUIO 094862 821469 CASHAPAMPA PRIMARIA
45 | 0302010036 | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS CCEBUAHURAN 093893 jo21 AGOCUCHO INICIAL - JARDIN
| | 82020 SANTIAGO
| 47|0302010036 | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS CCEDUAHURAN 094268 APOSTOL AGOCUCHO PRIMARIA
DIVING
| 480302010039 | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS CCOMPICANCHA | 094423 MAESTRO | AGOCUCHO SECUNDARLA
49 | 0302020001 | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA ANDARAPA 094414 82132 BELLA UNION PRIMARIA
50 | 0302020001 | ANDAHUAYLAS !AN.D%R-'P-”.A | ANDARAPA 05574 | 82033 JIRGN PIUFA 291 PRIMARIA
MANUEL
GONZALES
| 510302020002 | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA HUANCAS | nes5788 | PRAOA JIRON LIMA 520 SECUNDARLA
52 | 0302020002 | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA HUANCAS 568804 030 JIRON TACNA 327 INICIAL - JARDIN
53 | 0302020009 | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA HUAMPICA | 095705 82895 lcocmﬁwm | PRIMARLA,
54 | 0302020009 | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA HUAMPICA 085625 82039 LA RINCONADA PRIMARIA
56 | 0302020013 | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA HUAYAUPAMPA 085673 1813 I VISTA ALEGRE | PRIMARIA
JOSE MARIA
56 | 0302020018 | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA ILLAHUASI 569290 ARGUEDAS | VISTA ALEGRE CASERIO | SECUNDARIA
57 | 0302020018 | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA ILLAHUAS| 085748 821201 | PAMPA CHAMANI | PRIMARIA
58 | 0302020028 | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA HUALLHUAYOCC 095611 B2038 | CHAMAMNI ALTO | PRIMARIA
SAN JUAN DE |
59 | 0302020029 | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA MIRAFLORES 570175 | cHAMANI CHAMANI | SECUNDARIA
L 60 | 0302020030 | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA PUYHUALLA ALTA | 095808 82037 SAPUC PRIMARIA
= PUYHUALLA RAMON
| 610302020031 | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA CENTRO 095791 CASTILLA SAPUC SECUNDARIA
| 62| 0302030001 | ANDAHUAYLAS | CHIARA _CHIARA | pesaze | ooz | CHETILLA_ INICIAL - JARDIN
63 | 0302030001 | ANDAHUAYLAS CHIARA CHIARA 095833 B2047 JIRON MANCO CAPAC SIN | PRIMARIA
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FERNANDO
BELAUNDE
64 | 0302040001 | ANDAHUAYLAS HUANCARAMA HUANCARAMA 085970 TERRY SAN SEBASTIAN - CHETILLA | SECUNDARIA
65 | 0302040001 | ANDAHUAYLAS | HUANCARAMA HUANCARAMA 095847 82049 LA CADENA PRIMARIA
66 | 0302040001 | ANDAHUAYLAS | HUANCARAMA HUANCARAMA 006026 82043 COSPAN PRIMARIA
67 | 0302040001 | ANDAHUAYLAS HUANCARAMA HUANCARAMA 096266 SAN JOSE JIRON BOLIVAR SIN SECUNDARIA
JOSE CARLOS
| 68 | 0302040001 | ANDAHUAYLAS HUAMCARAMA HUANCARAMA, 087238 | MARIATEGUI PROLONG LIMA SECUNDARIA
SAN LORENZO DE JIRON LEONIDAS BRINGAS
69 | 0302040029 | ANDAHUAYLAS HUANCARAMA KARHUAKAHUA 568812 026 SIN PRIMARIA ; INICIAL - JARDIN
70 | 0302050001 | ANDAHUAYLAS HUANCARAY HUANCARAY 096465 177 YANACANCHA BAJA PRIMARIA ; INICIAL - JARDIN
CRISTO
71 | 0302050006 | ANDAHUAYLAS HUANCARAY MOLLEPATA 087218 REDENTOR YANACANCHA BAJA SECUNDARIA
SANTIAGO DE CHANTA
72 | 0302050006 | ANDAHUAYLAS HUANCARAY MOLLEPATA 086583 B2151 ALTA PRIMARIA
0302050031 | ANDAHUAYLAS HUANCARAY NATIVIDAD 097224 CESAR VALLEJQ | JIRON SANTAROSAS/N | SECUNDARIA
0302050046 | ANDAHUAYLAS HUANCARAY OCCOCHO 096804 82306 YERBA BUENA CHICA PRIMARIA
0302050046 | ANDAHUAYLAS HUANCARAY OCCOCHO 096738 B2167 BELLAVISTA ALTA PRIMARLA
0302050047 | ANDAHUAYLAS HUANCARAY CHUMPALLHUA 096818 82874 SAN PEDRO DE COMBAYC | PRIMARIA
LUIS ALBERTO
0302060001 | ANDAHUAYLAS HUAYANA HUAYANA 097243 SANCHEZ COMBAYO SECUNDARIA
0302060001 | ANDAHLIAYLAS HUAYANA HUAYANA 096922 821205 BELLAVISTA BAJA PRIMARIA
VENTANILLAS DE
0302070001 | ANDAHUAYLAS KISHUARA KISHUARA 006620 82155 COMBAYO PRIMARIA
0302070001 | ANDAHUAYLAS KISHUARA KISHUARA 096842 82914 SOGORON ALTQ PRIMARLA
0302070002 | AMDAHUAYLAS | KISHUARA COLPA _ | pos71g A2165 YANATOTORA PRIMARIA
0302070002 | ANDAHUAYLAS | KISHUARA COLPA 096757 82169 SAN JOSE PRIMARLA
RICARDO PALMA
0302070035 | ANDAHUAYLAS | KISHUARA LARAMARU 098521 | SORIAND TAMBOMAYQ INICLAL - JARDIN ; PRIMARIA : SECUNDARIA
| &4 | 0302080001 | ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA PACOBAMBA 096762 82170 MANGLE PRIMARIA
85 | 0302080001 | ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA PACOBAMEA DOBE30 82156 CHAQUIL INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA
86 | 0302080001 | ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA PACOBAMBA 096446 129 POLLOC PRIMARIA ; INICIAL - JARDIN
&7 | 0302080006 | ANDAHUAYLAS PACOBAMEA HUASCATAY 570439 JAVIER PRADO | POLLOC SECUNDARIA
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88 | 0302080007 | ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA CCERABAMBA 097380 62063 JIRON BOLIVAR S/N INICIAL - JARDIN ; PRIMARLA =
20 | 0302080007 | ANDAHUAYLAS | PACORAMBA CCERABAMBA 097390 82064 JIRON LIMA 251 PRIMARIA
DULCE NOMBRE
90 | 0302080015 | ANDAHUAYLAS | PACORAMBA HUIRUNAY 097733 DE JESUS JIRON JOSE PARDO 103 SECUNDARIA
91| 0302090001 | ANDAHUAYLAS | PACUCHA PACUCHA 568907 | 054 JIRON MIGUEL GRAU 04 | INICIAL - JARDIN
92 | 0302090001 | ANDAHUAYLAS | PACUCHA PACUCHA 094070 83517 LA COLPA INICIAL - JARDIN : PRIMARILA
93 | 0302090001 | ANDAHUAYLAS | PACUCHA PACUCHA paTs4e | 82195 PALTURO PRIMARIA |
94 | 0302000011 | ANDAHUAYLAS | PACUCHA MANCHAYBAMBA 097403 82065 YANAMANGO PRIMARLA
INCA GARCILAZO
95 | 0302000011 | ANDAHUAYLAS | PACUCHA MANCHAYBAMBA | 007752 DE LA VEGA YANAMANGO SECUNDARIA
VILLA ESPERANZA -
96 | 0302090014 | ANDAHUAYLAS PACUCHA COTAHUACHO BAJO | 097479 82188 SUCCHA PRIMARIA
VILLA ESPERANZA
97 | 0302000014 | ANDAHUAYLAS | PACUCHA COTAHUACHO BAJO | 097417 82066 HUARACLLA PRIMARIA
JOSE OLAYA
96 | 0302000016 | ANDAHUAYLAS | PACUCHA SANTA ELENA 097747 BALANDRA LA HUARACLLA SECUNDARIA
99 | 0302090022 | ANDAHUAYLAS PACUCHA ANCCOPACCHA 569351 821489 CHUCO PRIMARIA
100 | 0302090022 | ANDAHUAYLAS PACUCHA ANCCOPACCHA 097455 82186 LLIMBE PRIMARILA
101 | 0302090037 | ANDAHUAYLAS | PACUCHA ARGAMA BAJA 097422 82067 HUALQUI SECUNDARLA ; PRIMARIA
102 | 0302090037 | ANDAHUAYLAS | PACUCHA ARGAMA BAJA 097634 82929 LA TRANCA PRIMARLA
103 | 0302000037 | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | ARGAMA BAJA 097525 82193 | SAN PABLO PRIMARIA
104 | 0302100001 | ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI PAMPACHIRI 097790 057 MIGUEL GRAU INIGIAL - JARDIN |
JIRON RAMON CASTILLA —
105 | 0302100001 | ANDAHUAYLAS | PAMPACHIRI PAMPACHIRI 0978486 82089 SIN PRIMARIA B
106 | 0302100001 | ANDAHUAYLAS | PAMPACHIRI PAMPACHIR] | 097894 821060 | MARCOBAMBA SiN | INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA ]
107 | 0302100022 | ANDAHUAYLAS | PAMPACHIRI ISCAYHUANCA 132425 397 TAURIPAMPA | INICIAL - JARDIN
108 | 0302110001 | ANDAHUAYLAS | POMACOCHA POMACOCHA 097813 82202 SHAULLO GRANDE INICIAL - JARDIN : PRIMARIA
109 | 0302110001 | ANDAHUAYLAS | POMACOCHA POMACOCHA 097885 82203 | HUAYRAPONGO GRANDE | PRIMARIA
SAN ANTONIO DE | SAN ANTONIO DE SAN JUAN
110 | 0302120001 | ANDAHUAYLAS | CACHI CACHI 087807 BAUTISTA LACANDRA SECUNDARIA
SANANTONIO DE | SAN ANTONIO DE
| 1111 0302120001 | ANDAHUAYLAS | CACHI CACHI 098153 82913 EL CALVARIO | PRIMARIA |
SAN ANTONIO DE
112 | 6302120026 | ANDAHUAYLAS | CACHI SAN JUAN DE KULA | 098187 82959 LUICHUPUCRO ALTO PRIMARIA
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SAN ANTONIO DE CARRETERA
113 | 0302120027 | ANDAHUAYLAS CACHI SAN JUAN BAUTISTA | 098474 | 261 QUINRAYQUERQ BAJD PRIMARIA ; INICIAL - JARDIN
SAN ANTONIO DE
114 | 0302120027 | ANDAHUAYLAS CACHI SAN JUAN BAUTISTA | 098501 82027 EL CERRILLO PRIMARIA
T SAN ANTONIO DE
115 | 0302120029 | ANDAHUAYLAS CACH! CCAPCCA 008025 82025 CARRETERA BAJO OTUZCO | PRIMARIA
SAN ANTONIC DE
116 | 0302120029 | ANDAHUAYLAS CACH! CCAPCCA 088030 82028 PLAN MIRAFLORES PRIMARIA
117 | 0302130001 | ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMO | 0o8558 | 62113 TRES MOLINOS PRIMARIA
118 | 0302130001 | ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMO 098214 821070 SANTA ROSA DE CHAQUIL | PRIMARIA
119 | 0302120001 | ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMO | op7988 | 263 OTUZCO ALTO INIGIAL - JARDIN .
120 | 0302130001 | ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMO | 098394 B |_023 SANTA BARBARA INICIAL - JARDIN
121 | 0302130001 | ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMO 098493 82024 SANTA BARBARA PRIMARIA
122 | 0302130001 | ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMO 008105 52133 TARTAR CHICO PRIMARIA
123 | 0302130001 [ ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMO 098054 82041 PUYLUCANA PRIMARLA
AMPUDIA
124 | 0302130001 | ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMO 098332 FIGUEROA PUYLUCANA B | SECUNDARIA
125 | 0302130010 | ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SUYLLUAGCA 568785 029 AVENIDA PUYLUGCANA S/IN | INICIAL - JARDIN
SAN MIGUEL DE CARRETERA TARTAR
126 | 0302140001 | ANDAHUAYLAS CHACCRAMPA CHACCRAMPA 088172 R2068 GRANDE PRIMARIA
SAN MIGUEL DE
127 | 0302140001 | ANDAHUAYLAS CHACCRAMPA CHACCRAMPA 096489 245 CHIM CHIM CHUQUIPUQUIO | SECUNDARIA : PRIMARIA ; INICIAL - JARDIN
SANTA MARIA DE | SANTA MARIA DE
128 | 0302150001 | ANDAHUAYLAS CHICMO CHICMQO 097993 319 SANTA URSULA PRIMARLA - INICIAL - JARDIN
SANTA MARIA DE | SANTA MARIA DE LAGUNA SANTA URSULA
120 | 0302150001 | ANDAHUAYLAS CHICMO CHICMO 088015 82215 SN INICIAL - JARDIN
SANTAMARIA DE | SANTA MARIA DE
130 | 0302150001 | ANDAHUAYLAS CHICMO CHICMO 098011 82023 OTUZCO PRIMARIA
— SANTA MARIA DE SAN VICENTE DE
131 | 0302150008 | ANDAHUAYLAS CHICMO MOYABAMBA BAJA | 098346 PAUL CARRETERA OTUZCO SECUNDARIA
SANTA MARIA DE
132 | 0302150009 | ANDAHUAYLAS CHICMO MOYABAMBA BAJA | 098389 020 OTUZGO ALTO INICIAL - JARDIN
GANTA MARIA DE
133 | 0302150010 | ANDAHUAYLAS CHICMO NUEVA ESPERANZA | 098638 82072 CUMBICO PRIMARIA
SANTA MARIA DE
134 | 0302150010 | ANDAHUAYLAS CHICMO NUEVA ESPERANZA | 098841 CUMBICO CUMBICO SECUNDARIA
SANTA MARIA DE
135 | 0302150010 | ANDAHUAYLAS CHICMO NUEVA ESPERANZA | 098742 821069 CASADEN PRIMARIA
SANTA MARIA DE
136 | 0302150011 | ANDAHUAYLAS CHICMO TARAMBA 098718 821041 LA VIDA PRIMARIA
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SANTA MARIA DE
137 | 0302150011 | ANDAHUAYLAS | CHICMO TARAMBA 098898 82073 JIRON RICARDO PALMA 357 | PRIMARIA
GONZALO
PACIFICO
SANTA MARLA DE CABRERA,
138 | 0302150028 | ANDAHUAYLAS CHICMO CHAUPIORCCO 098064 BARDALES JIRON BOLOGNESI 678 SECUNDARIA
SANTA MARIA DE
138 | 0302150033 | ANDAHUAYLAS CHICMO CCANTUPATA 098078 022 JIRON 14 DE AGOSTO 407 | PRIMARIA ; INICIAL - JARDIN
SANTA MARLA DE JIRON JUAN VELASCO
140 | 0302150033 | ANDAHUAYLAS CHICMO CCANTUPATA 009218 SANTA ROSA ALVARADOQ S/ SECUNDARIA
SANTA MARIA DE REBELDE
141 [ 0302150034 | ANDAHUAYLAS CHICMO HUAYRANA 099082 82865 QUELLUACOCHA _| PRIMARIA
SANTA MARIA DE REBELDE CIRO ALEGRIA
142 | 0302150024 | ANDAHUAYLAS CHICMO HUAYRANA 570533 AAZAN QUELLUACOCHA CASERIO | SECUNDARIA
SANTA MARIA DE | REBELDE |
143 | 0302150034 | ANDAHUAYLAS CHICMO HUAYRANA 059096 82878 CAU CAU PRIMARIA
B2079 MARCIAL
SANTA MARIA DE PAREDES
144 | 0302150035 | ANDAHUAYLAS CHICMO CASCABAMBA 099256 CACERES JIRON CAJAMARCA 500 PRIMARIA -
SANTA MARLA DE SAN JUAN
145 | 0302150035 | ANDAHUAYLAS CHICMO | cASCABAMBA, 089435 BAUTISTA SAN JUAN SECUNDARIA
SANTA MARIA DE
146 | 0302150038 | ANDAHUAYLAS CHICMO LAMAY 099671 | 82292 PINGO S/IN | PRIMARIA
SANTA MARLA DE
0302150038 | ANDAHUAYLAS CHICMO LAMAY | oeoas3 142 HUAYLLABAMEA S/N PRIMARIA ; INICIAL - JARDIN
SANTA MARIA DE
0302150038 | ANDAHUAYLAS CHICMO ALTO SANTA ROSA | (199666 | 82201 CAMPANA S/N PRIMARILA .
0302160004 | ANDAHUAYLAS TALAVERA OTAS BELLAVISTA 099650 82294 CUNGUNDAY S/N PRIMARIA
0302160004 | ANDAHUAYLAS TALAVERA OTAS BELLAVISTA, oga7e? 82208 | CASHAPAMBA SIN | PRIMARIA
151 | 0302160057 | ANDAHUAYLAS | TALAVERA CHILLCARACCRA 090746 82300 CALLASH S/N PRIMARIA
: - JOSE
A SABOGAL
152 | 0302160059 | ANDAHUAYLAS TALAVERA PAMPAMARCA 099567 DIEGUEZ PARUBAMBA S/IN INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA , SECUNDARIA
153 | 0302160059 | ANDAHUAYLAS TALAVERA PAMPAMARCA 099478 141 COLCABAMBA SIN INICIAL - JARDIN
| CARRETERA MACHACUAY
154 | 0302170001 | ANDAHUAYLAS | TUMAY HUARACA | UMAMARCA | 099732 82299 SIN PRIMARIA _
155 | 0302170081 | ANDAHUAYLAS | TUMAY HUARACA | UMAMARCA 099765 82303 | HUANZA SIN PRIMARIA
MANUEL
GONZALES CARRETERA
156 | 0302180015 | ANDAHUAYLAS TURPO SOCOSPATA 099529 PRADA CHANSHAPAMBA, S/N PRIMARIA | INICIAL - JARDIN | SECUNDARIA
157 | 0302180015 | ANDAHUAYLAS ' TURPO_ SOCOSPATA 0996893 821382 RUMI RUMI PRIMARIA
158 | 0302180018 | ANDAHUAYLAS | TURPO BELEN ANTA 099874 821301 SANTA RITA INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA
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150 | 0302180018 | ANDAHUAYLAS | TURPO BELEN ANTA 100132 82307 CACHACHI SIN PRIMARLA
160 | 0302190001 | ANDAHUAYLAS KAQUIABAMBA KAQUIABAMBA 100702 JOSE OLAYA | CARRETERA CACHACHI S/N | SECUNDARIA
CARRETERA
181 | 0302190009 | ANDAHUAYLAS KAQUIABAMBA PULLURI 100250 82353 CHIMCHIMPATA S/N PRIMARIA
CARRETERA CHOLOCAL
162 | 0303020001 | ANTABAMBA EL ORO AYAHUAY 100330 82361 SIN PRIMARIA
CARLOS
MANUEL COX CARRETERA CHOLOCAL
_ 183 | 0303030001 | ANTABAMBA HUAQUIRCA HUAQUIRCA | 100735 ROSSE SIN SECUNDARIA
CARRETERA SHAHUINDO
164 | 0303030001 | ANTABAMBA HUAQUIRCA HUAQUIRCA 100542 821084 DE ANARCUCHO S/N PRIMARLA
165 | 0303030001 | ANTABAMBA HUAQUIRCA HUAQUIRCA 100127 82899 CARRETERA CHIMIN S/N INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA
166 | 0303030001 | ANTABAMBA HUAQUIRCA HUAQUIRLCA, 100113 82363 TABACAL SN | INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA_
ANDRES
JUAN ESPINOZA AVELINO
167 | 0303040001 | ANTABAMBA MEDRANO MOLLEBAMBA 100784 CACERES CARRETERA TABACAL S/N | SECUNDARIA } —
JUAN ESPINOZA
188 | 0303040001 | ANTABAMBA MEDRANO MOLLEBAMBA 100410 82371 LICLIPAMPA S/N PRIMARLA
JUAN ESPINOZA
2\ 169 | 0303040008 | ANTABAMBA MEDRANO | siLco 100354 | B2385 CARRETERA SAN JOSE S/N_| PRIMARIA
E CARRETERA
= J170 | 0303050001 | ANTABAMBA OROPESA OROPESA 100066 063 CHUQUIBAMBA S/N INICIAL - JARDIN
171 | 0303050001 | ANTABAMBA OROPESA OROPESA 100189 82313 JIRON LAS FLORES 515 PRIMARLA
AGROPECUARIO | CARRETERA
172 | 0303050001 | ANTABAMBA | OROPESA | OROPESA 100759 CHUQUIBAMBA | CHUQUIBAMBA S/N SECUNDARIA
PAMPA,
173 | 0303050001 | ANTABAMBA OROPESA OROPESA 614377 CHANCAS PAMPA CHANCAS INICIAL - JARDIN
174 | 0303060001 | ANTABAMBA PACHACONAS PACHACONAS 100207 82315 MOYAN ALTO SN PRIMARIA _
175 | 0303060001 | ANTABAMBA PACHACONAS PACHACONAS 100373 82387 CARRETERA CARRIZAL S/N_| PRIMARIA
176 | 0303060001 | ANTABAMBA PACHACONAS PACHACONAS 100194 82314 CALLE CRISTO POBRE S/N_ | PRIMARIA
CARRETERA ARAQUEDA
177 | 0303060001 | ANTABRAMBA PACHACONAS | PACHACONAS 100716 CESAR VALLEJO | SIN SECUNDARIA
CARRETERA
178 | 0303070001 | ANTABAMEA SABAINO SABAINO 100368 | 82368 CORRALPAMPA S/N PRIMARIA
170 | 0303070001 | ANTABAMBA SABAINO SABAINO 100778 008 CAUDAY S/N INICIAL - JARDIN _
JIRON AUGUSTO
180 | 0303070001 | ANTABAMBA SABAINO SABAINO 100820 82320 MADALENGOTTIA SiN PRIMARLA .
JOSE CARLOS
181 | 0303070033 | ANTABAMEA, SABAIND ANTILLA 101061 MARIATEGUI JIRCN RICARDO PALMA S/N | SECUNDARIA
| 182 | 0304020018 | AYMARAES CAPAYA CHACAPUENTE 100995 | 821128 CARRETERA EL HUAYQ S/N_| PRIMARIA
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183 | 0304030001 AYMARAES CARAYBAMBA CARAYBAMBA 100962 821017 MANGALLANA S/N PRIMARLA
184 | 0304030001 AYMARAES | CARAYBAMBA CARAYBAMBA, 100981 821089 CHICHIR SiN PRIMARIA
185 | 0304040001 | AYMARAES CHAPIMARCA | CHAPIMARCA 100797 208 | CARRETERA MALCAS S/N | INICIAL - JARDIN
RAMON
186 | 0304040001 | AYMARAES CHAPIMARCA CHAPIMARCA 101075 CASTILLA MALCAS S | SECUNDARIA
187 | 0304040018 | AYMARAES | CHAPIMARCA PAMPALLACTA | 100900 82330 COIMA PRIMARIA
188 | 0304040022 [ AYMARAES CHAPIMARCA ANCOBAMBA 100918 82380 AYANGAY PRIMARIA
189 | 0304040022 | AYMARAES CHAPIMARCA ANCOBAMBEA | 100877 82327 CARRETERA OTUTO SIN SECUNDARIA ; PRIMARLA
CARRETERA
_ 180 | 0304050001 | AYMARAES | COLCABAMEA COLCABAMEA 101080 RICARDO PALMA | CHAQUICOCHASMN | SECUNDARIA
181 | 0304080001 AYMARAES COTARUSE COTARUSE 100938 82393 SAN MARTIN S/N PRIMARLA
CARRETERA OGOSGON S/N
192 | 0304060001 AYMARAES COTARUSE COTARUSE 100858 82324 SN | PRIMARIA
193 | 0304060011 | AYMARAES COTARUSE PAMPAMARCA 100839 82022 CHAUCHABAMBA SN PRIMARIA
194 | 0304080011 AYMARAES COTARUSE PAMPAMARCA 101099 068 JIRON BOLIVAR S/N INICIAL - JARDIN
JUSTO APU | AVENIDA EDILBERTO
165 | 0304080001 AYMARAES SAHUARAURA PICHIHUA 101141 82340 CARDENAS S/N PRIMARIA
JUSTO APU CARRETERA
196 | 0304080001 | AYMARAES SAHUARAURA PICHIHUA 101377 JORGE BASADRE | LLUCHUBAMBA S/N SECUNDARIA_
AVENIDA BENJAMIN |
167 | 0304090001 AYMARAES LUCRE LUCRE 101136 #2339 TAMAYQ S/IN PRIMARIA
198 | 0304080001 AYMARAES | LUCRE | LUCRE 101749 B2443 CASHACONGA INICIAL - JARDIN : PRIMARLA
168 | 0304100001 AYMARAES POCOHUANCA, POCOHUANCA 101631 [ 82403 __| SANTA RCSA R | PRIMARIA
| 200 | 0304100003 | AYMARAES POCOHUANCA TIAPARO ) 101382 007 BELLAVISTA INICIAL - JARDIN
SAN JUAN DE SAN JUAN DE
201 | 0304110001 AYMARAES CHACDA CHACDA 101626 B2402 BELLAVISTA | PRIMARIA
SAN JUAN DE SAN JUAN DE
| 202 | 0304110001 AYMARAES CHACDA, CHACEA 101607 92399 MOLINOPAMPA, PRIMARIA
203 | 0304120001 AYMARAES SADAYCA SADAYCA 101886 MOLINOPARMPA MULINQF_AMF'A ) SECUNDARIA
204 | 0304120001 AYMARAES __| SARAYCA | SADAYCA 101867 | JOSE CABELLOS | HUADAMBRA S/N SECUNDARIA
205 | 0304140001 AYMARAES TAPAIRIHUA TAPAIRIHUA 101688 82436 QUILLIMBASH _| PRIMARIA -
MANUEL
ASCENCIO
206 | 0304140001 AYMARAES | TAPAIRIHUA TAPAIRIHUA 573683 SEGURA JIRON TOMAS CHAVEZ SIN SECUNDARLA
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207 | 0304140009 | AYMARAES | TAPAIRIHUA LAYME 103102 SAN SANTIAGO | JIRON AREQUIPA S/N S/IN_ | SECUNDARIA
208 | 0304140009 | AYMARAES TAPAIRIHUA LAYME | 102720 82469 CHUGUR PRIMARIA ]
209 | 0304150001 | AYMARAES TINTAY TINTAY 573857 JORGE BASADRE | CHUGUR SECUNDARIA
210 | 0304150001 | AYMARAES TINTAY TINTAY 102763 82473 LAGUNAS PRIMARLA
211 | 0304150016 | AYMARAES TINTAY TAQUEBAMBA 103135 | LAS LAGUNAS LAGUNAS SECUNDARIA
212 | 0304150018 | AYMARAES TINTAY TAQUEBAMBA 102862 82958 TUPAC AMARU PRIMARLA
213 | 0304150035 | AYMARAES TINTAY | SAN MATEO 102739 82470 VISTA ALEGRE PRIMARLA
214 | 0304150035 | AYMARAES TINTAY SAN MATEQ 103140 VISTAALEGRE | VISTA ALEGRE SECUNDARIA
| 218 1_0304160001 AYMARAES TORAYA TORAYA 102616 82412 CARRETERA JEREZS/N | PRIMARIA
| 216 0304180001 | AYMARAES TORAYA TORAYA 103116 AGROP_JEREZ | JEREZ SIN SECUNDARIA =
CARRETERA CODICORGUE
217 | 0304160008 | AYMARAES TORAYA CONDEBAMBA 102697 82466 SIN PRIMARIA iy
Gaciéngn 218 | 0304170001 | AYMARAES YANACA YANACA 102895 821056 SANTA ROSA SIN PRIMAR IA
A3 E\219 | 0304170001 | AYMARAES YANACA YANACA 103036 821430 ALTO SANTA ROSA PRIMARIA e
: faw. i } A | YANACA e | ALTO ]
% §/220 | 0305010048 | COTABAMBAS TAMBOBAMBA ASACASI 103121 MELGAR SANTA ROSA SECUNDARIA
REITES 221 [ 0305010048 | COTABAMBAS TAMBOBAMBA ASACASI 102602 82411 g&RRETERALACONGDNA PRIMARIA
222 | £305010058 | COTABAMBAS TAMBOBAMBA CCASACANCHA 573202 821516 ALTO HUANGASHANGA PRIMARIA
223 | 0305020001 | COTABAMBAS COTABAMBAS COTABAMBAS 573802 HUANGASHANGA | HUANGASHANGA SECUNDARIA
224 | 0305020001 | COTABAMBAS | COTABAMBAS COTABAMBAS 102508 82410 | EL TINGO PRIMARIA
| 225 | 0305020001 | COTABAMBAS COTABAMBAS COTABAMBAS 573447 SAN ISIDRO EL TINGO SECUNDARIA
226 | 0305020028 | COTABAMBAS COTABAMBAS SAM JUAN 102535 82414 gSEEELESmNGA SIN SECUNDARIA ; PRIMARIA ]
227 | 0305020040 | COTABAMBAS COTABAMBAS UYLLUMPA 102798 62476 SENDAMAL PRIMARIA
228 | 0305030001 | COTABAMBAS COYLLURQUI COYLLURQUI 103201 3%;.‘:5APAMPA CALLE DELICIAS 345 PRIMARIA
229 | 0305030001 | COTABAMBAS COYLLURQUI COYLLURQUI 103258 82970 FRAYLECOCHA PRIMARIA
230 | 0365030000 | COTABAMBAS COYLLURQUL COYLLURQUI 573348 FRAYLECOCHA | FRAYLECOCHA SECUNDARIA ]
231 | 0305030018 | COTABAMBAS COYLLURQU} PFACO 103318 82418 AVENIDA CELENDIN 20 PRIMARIA
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232 | 0305030021 | COTABAMBAS COYLLURQUI ACPITAN 103475 VELASQUEZ JIRON LA UNION S/N S/N SECUNDARIA
233 | 0305030034 | COTABAMBAS COYLLURQUI VILCARO 1103376 | B2490 | CAMPO ALEGRE PRIMARIA
I Lol Sl B S J
234 | 0305030034 | COTABAMBAS COYLLUROU! VILCARO 103362 82488 BELLAVISTA SN PRIMARIA
|
235 | 0305030035 | COTABAMBAS | COYLLURQUI MANASQUI 103404 82946 | EL MIRADOR PRIMARIA |
236 | 0305040001 | COTABAMBAS HAQUIRA HAQUIRA 573273 821514 PIZON PRIMARILA
237 | 0305040001 | COTABAMBAS | HAQUIRA HAQUIRA 103512 82421 | BARTOLOME DiAZ PRIMARIA |
238 | 0305040001 | COTABAMBAS | HAQUIRA HAQUIRA 103692 OXAMARCA OXAMARCA SECUNDARIA
%% | 230 | 0305040005 | COTABAMBAS | HAQUIRA BELLAVISTA | 103753 82424 JIRON TARAPACA S/N PRIMARIA
3 DAVID SANCHEZ
L 51 240 0305040005 | COTABAMBAS HAQUIRA BELLAVISTA 103989 INFANTE JIRCN 2 DE MAYO S/N SECUNDARIA
4 ? 241 | 0305040010 | COTABAMBAS HAQUIRA CCOCHA 103808 82512 CHUGURMAYQO PRIMARIA
. Pt -
- 242 | 0305040013 | COTABAMBAS HAQUIRA ANTAPAMPA 103767 82425 | SALACAT PRIMARIA
SAN JUAN DE
243 | 0305040037 | COTABAMBAS HAQUIRA | LLACHUA 1103994 | LEQNCIO PRADO | SALACAT SECUNDARIA
SAN JUAN DE | }
244 | 0305040037 | COTABAMBAS HAQUIRA LLACHUA 103791 82511 CHOGOPAMPA PRIMARIA
245 | 0305040039 | COTABAMBAS HAQUIRA PATAHUASI 103772 82426 CALLE REJOPAMPA SN PRIMARIA )
246 | 030504003% | COTARAMEBAS HAGLIRA | PATAHUASI 103913 821057 TANDAYOC PRIMARIA
JIRON CLODOMIRC
| 247 | 0305040052 | COTABAMBAS HAQUIRA ANTAPUNCO 104050 82427 CHAVEZ VALDERRAMA 643 | PRIMARILA
HRON CLODOMIRC
| 248 | 0305040081 | COTABAMBAS HAQUIRA - HAPURQ | 104253 SAN JOSE CHAVEZ SIN SECUNDARIA
249 | 0305050001 | COTABAMBAS MARA MARA [104088 82430 CALCONGA S/N PRIMARLA
250 | 0305050001 | COTABAMBAS | MARA MARA 104267 CESAR VALLEJD | CALCONGA SIN | SECUNDARIA
251 | 0305050001 | COTABAMBAS MARA MARA | 104168 82528 | SENDAMAL SiN | PRIMARIA ]
JIRON MARTINEZ
252 | 0305050001 | COTABAMBAS MARA MARA 104451 82420 QUINTANA S/N SIN PRIMARIA -
SAN JUAN
253 | 0305050001 | COTABAMBAS MARA MARA 104677 BAUTISTA JIRON CELENDIN S/N SECUNDARIA
254 | 0305050041 | COTABAMBAS MARA CHACAMACHAY 103480 RAMOSCUCHO RAMOSCUCHOQ SECUNDARLA
| 255 | 0305050043 | ro deben esMARA | MARA APUMARCA B _J_1044a_9 B2492 RAMOSCUCHO PRIMARIA |
258 | 0305050043 | COTABAMBAS Jmnn APUMARCA 104470 82491 CHUBIGA SIN PRIMARIA
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257 | 0305060001 | COTABAMBAS CHALLHUAHUACHO | CHALLHUAHUACHO | 104494 82403 | vELAsOUEZ | PRIMARIA
258 | 0305060001 | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | CHALLHUAHUACHO | 104485 82489 QUINUAMAYO PRIMARLA
259 | 0305060001 | COTABAMBAS CHALLHUAHUACHO | CHALLHUAHUACHO _ | 104502 82494 JOSE DE SAN MARTIN PRIMARIA
260 | 0306010014 | CHINCHEROS CHINCHEROS CALLEBAMBA 104583 82933 NUEVA ESPERANZA S/N PRIMARIA
261 | 0308010014 | CHINCHEROS CHINCHEROS CALLEBAMBA 104682 SAN FRANCISCO | NUEVA ESPERANZA SECUNDARIA
262 | 0306010020 | CHINGHEROS CHINCHEROS CASABAMBA 104540 82768 PAUCAPAMPA | PRIMARIA

_ 263 | 0308010024 | CHINCHEROS CHINCHEROS CAYARA 104616 62495 CALLACAT PRIMARIA
264 | 0306010024 | CHINCHEROS CHINCHEROS 'CAYARA 105281 10408 SARABAMBA PRIMARIA
265 | 0306020001 | CHINCHEROS ANCO_HUALLO URIPA 504500 JUAN PABLO II | SARABAMBA SECUNDARIA
266 | 0306020001 | CHINCHEROS | ANCO_HUALLO URIPA 105257 10406 CHULIT PRIMARIA
267 | 0306020001 | CHINCHEROS ANCO_HUALLO URIPA 579072 10986 CONDORPULLANA | PRIMARIA

0306020001 | CHINCHEROS ANCO_HUALLO URIPA 105182 10386 UTCHUCLACHULIT PRIMARIA
0306020001 | CHINCHEROS ANCO_HUALLO URIPA 105422 101005 SIVINGAN ALTO | PRIMARIA
CARRETERA CHUYABAMBA
0306020001 | CHINCHEROS ANCO_HUALLO URIPA 105238 10404 SN o _| PRIMARIA
SAN PEDRO DE JORGE CHAVEZ | JIRON MANLEL JESUS
0308020004 | CHINCHEROS ANCO_HUALLO CHUPARO 105610 DARTNELL CORONADO S/N SECUNDARIA
SAN PEDRO DE CARRETERA SIVINGAN
272 | 0306020004 | CHINCHEROS | ANCO_HUALLO CHUPARD 105381 | 10418 BAJO S/N PRIMARIA
10405 LORENZO | CARRETERA COLPA
| 273 | 0308020005 | CHINCHEROS | ANCO_HUALLO VISTA ALEGRE 105243 R. ALTAMIRANO | TUAPAMPA SIN PRIMARIA
HORACIO
ZEVALLOS
274 | D306020005 | CHINCHEROS ANCO_HUALLO VISTA ALEGRE 105629 GAMEZ COLPA TUAPAMPA SECUNDARIA
CARRETERA COLFA
275 | 0308020008 | CHINCHERQS ANCO_HUALLO BUENA VISTA 105375 10723 HUACARIS S/N PRIMARLA
276 | 0306020008 | CHINCHEROS ANCO_HUALLQ TOTORABAMBA 105318 10412 CHORORCO PRIMARIA
10390 JOSE H.
277 | 0308020009 | CHINCHEROS ANCO_HUALLO TOTORABAMBA 105058 SANCHEZ SILVA | PINGOBAMBA ALTO PRIMARLA
278 | 0306020010 | CHINCHEROS ANCO_HUALLO CHALLHUANI 105276 10408 ROJASPAMPA PRIMARLA
279 | 0306020010 | CHINCHEROS ANCO_HUALLO CHALLHUANI 105441 101043 EL MIRADOR PRIMARLA
280 | 0308030001 | CHINCHERQS COCHARCAS COCHARCAS 105337 10414 CADAFISTO PRIMARLA
281 | 0306030001 | CHINGHEROS COCHARCAS COCHARCAS 105872 JORGE BASADRE | CADAFISTO SECUNDARLA
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282 | 0308040001 | CHINCHEROS | HUACCANA HUACCANA | 105163 10384 IRACA GRANDE PRIMARIA
283 | 0306040001 | CHINCHEROS HUACCANA HUACCANA | 105455 101044 | NUEVO ORIENTE | PRIMARIA
CARRETERA —
284 | 0306040001 | CHINCHEROS HUACCANA | HUACCANA | 105295 10410 | CHAUPELANCHE SN PRIMARLA
285 | 0306040023 | CHINCHEROS HUACCANA TOCSO SAUR! | 578987 CHAUPELANCHE | CHAUPELANCHE SECUNDARIA
| CARRETERA REJOPAMPA
286 | 0306040053 | CHINCHEROS HUACCANA MOYACCASA 105399 10989 SIN PRIMARIA
287 | 0306040056 | CHINCHEROS HUACCANA MAUCALLACCTA 105323 10413 SAN ANTONIO DE LA IRACA | PRIMARIA
CARRETERA
288 | 0306050001 | CHINCHEROS OCOBAMBA OCOBAMBA | 105144 10302 CABRACANCHA S/N PRIMARIA
10387 ANTONIO F
URIARTE
289 | 0306050001 | CHINCHERQS OCOBAMBA OCOBAMBA 105120 VASQUEZ YURACYACU | PRIMARIA
JORGE BERRIOS | CARRETERA YURACYACU
290 | 0306050001 | CHINCHEROS OCOBAMBA OCOBAMBA 105573 ALARCON SIN | SECUNDARIA B
291 | 0306050003 | CHINCHEROS OCOBAMBA ANANSAYOCC 105158 10393 LINGAN PATA PRIMARIA
292 | 0306050006 | CHINCHEROS OCOBAMBA CHALLHUANI | 105498 101110 PAMPA LA LAGUNA | PRIMARIA
203 | 0306050006 | CHINCHEROS OCOBAMBA CHALLHUANI 105436 101007 SILLEROPATA ALTO PRIMARIA
294 | 0306050018 | CHINCHEROS OCOBAMBA MITOBAMBA 105342 10416 SILLEROPATA BAJO PRIMARIA
205 | 0306050021 | CHINCHEROS OCOBAMBA HUANCALLO BAJO | 105634 SAN ANTONIO | LINGAN GRANDE SECUNDARIA
296 | 0306050021 | CHINCHEROS OCOBAMBA HUANCALLO BAJO | 579500 10391 LINGAN GRANDE PRIMARIA |
CARRETERA COLPA
| 297 | 0306050026 | CHINCHEROS OCOBAMBA CHOCCEPUQUIO | 105200 10399 MATARA S/N PRIMARIA ]
SHOTORCO RAMBRAN
206 | 0306050028 | CHINCHEROS OCOBAMBA SARAHUARCAY 105479 101063 | Pata PRIMARIA |
SANTA ROSA DE | CARRETERA
| 299 | 0306050028 | CHINCHEROS OCOBAMBA UMACA 105605 Lma | CABRACANCHA SN SECLINDARIA B
300 | 0306050030 | CHINCHEROS OCOBAMBA MAUCALLACTA | 579005 10403 LLASAVILCA ALTO PRIMARIA
1 10470 VICTOR A,
SANCHEZ
301 | 0306050030 | CHINCHEROS OCOBAMBA MALICALLACTA 105709 OLANO JIRON SANTA ROSA SiN PRIMARIA
ARTURO
OSORES
302 | 0306050020 | CHINCHEROS | OCOBAMBA MALICALLACTA 105808 CABRERA CALLE ESPERANZA S/N SECUNDARIA
303 | 0306050033 | CHINCHEROS OCOBAMEBA PISCOBAMEA | 108752 10477 HUALLANGATE PRIMARIA
VICTOR
ALEJANDRO
304 | 0306060001 | CHINCHEROS ONGOY ONGOY 579958 | SANCHEZ HUALLANGATE SECUNDARIA

Av. Enrique Canaval Moreyra N°® 150, Piso 9, San Isidre, Lima

Pdgina - 64 -

Telf: (511) 200-1200, Fax (511) 200-1260



N IDCCPP2007 | PROV DIST CEN_POB CODLOGAL | CEN EDU DIR_CEN MODULOS
OLANO
10473 LUISA __ -
CORNEJO
305 | 0306060001 | CHINCHEROS ONGOY ONGOY 105728 VARGAS CHIUT INICIAL - JARDIN . PRIMARIA |
306 | 0306060005 | CHINCHEROS ONGOY | COMUNPAMPA 105771 580 EL TENDAL PRIMARIA : INICIAL - JARDIN
JOSE INES
REQUEJO
307 | 0308060008 | CHINCHEROS ONGOY HUAMBURQUE 105813 RIVAROLA TENDAL SECUNDARIA - —
308 | 0306060006 | CHINCHEROS ONGOY HUAMBURQUE | 105714 10471 RODEDPAMPA PRIMARIA
309 | 0306060008 | CHINCHEROS ONGOY HUAMBURQUE 105691 337 CARRETERA CHUGUR S/N | INICIAL - JARDIN —
310 | 0306080011 | CHINCHEROS ONGOY | MOLLEPATA 105747 10475 CALLE CHUGUR S/N PRIMARIA o ]
UNION LOS FRANCISCO
ANGELES DE VILLEGAS
311 | 0306060012 | CHINCHEROS ONGOY CALLAPAYOCC 105827 COTRINA CHUGUR SECUNDARIA -
UNION LOS 10489 JOSE
ANGELES DE CARLOS
312 | 0306060012 | CHINGHEROS ONGOY CALLAPAYOCC 105846 MARIATEGUL JIRON TUPAC AMARU 274 | PRIMARIA
CARLOS CUETO | CALLE GREGORIO MALCA
313 | 0306080021 | CHINCHEROS ONGOY MOSOBAMBA 106006 FERNANDINI SIN SECUNDARIA
314 | 0306060024 | CHINCHEROS ONGOY SANTA ROSA 105907 10908 LA UNION PRIMARLA _ J
HEROES DEL
%\ 315 | 03068060024 | CHINCHEROS ONGOY SANTA ROSA 579930 CENEPA LA UNION SECUNDARIA |
= 316 | 0406060025 | CHINCHEROS ONGOY ROCCHAC 105931 101073 PUENTESILLA PRIMARIA o ﬂ
317 | 0306060025 | CHINCHEROS ONGOY ROCCHAC | 108011 SAN JUAN CHACAPAMPA SECUNDARIA
318 | 0308060025 | CHINCHEROS ONGOY ROCGHAC 108073 10500 JIRON DOS DE MAYC SIN___ | PRIMARIA -
FRANCISCO
CADENILLAS
319 | 0306060035 | CHINCHERQS ONGOY ALAYPAMPA 106172 GALVEZ JIRON MIGUEL GRAU S/N SECUNDARIA
320 | 0308060035 | CHINCHEROS ONGOY ALAYPAMPA 106105 10504 PICHUGAN PRIMARIA
JOSE GALVEZ
321 | 0308070007 | CHINCHEROS URANMARCA URANMARCA 106186 EGUSQUIZA PICHUGAN SECUNDARIA _
322 | 0306070001 | CHINCHEROS URANMARCA URANMARCA 106110 10505 MARAYHUACA PRIMARIA
| 323 | 0306070014 | CHINCHEROS URANMARCA HUANCANE 106129 10508 SACUS PRIMARIA
374 | 0308070014 | CHINGHEROS URANMARCA HUANCANE 106054 347 TUGUSA INICIAL - JARDIN
325 | 0306070018 | CHINCHEROS URANMARCA ANTASCO 106092 10503 TUGUSA | PRIMARIA
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ELEQODORO
326 | 0306070018 | CHINCHEROS URANMARCA | ANTASCO £11890 BENEL ZULOETA [ TUGUSA SECUNDARIA
CHULLUNI
327 | 6306070023 | CHINCHEROS URANMARCA IZQUIERDO 106233 10509 CALLE JOSE GALVEZ S/N___ | PRIMARIA
RAUL PORRES CALLE ALFONSO UGARTE
328 | 0306080001 | CHINCHEROS RANRACANCHA RANRACANCHA 106332 BARRENECHEA | SN SECUNDARIA
_ 329 | 0306080001 | CHINCHEROS RANRACANCHA RANRACANCHA 106266 10515 | SUSANGATE PRIMARIA
330 | 0306080001 | CHINCHEROS RANRACANCHA RANRACANCHA 106389 | 10497 SANTISIMA CRUZ DE MAYO | PRIMARIA =
_ 331 | 0306080010 | CHINCHEROS AANRACANCHA HUARIBAMBA | 570454 SAN FRANCISCO | CHORQPAMPA SECUNDARIA
332 | 0306080010 | CHINCHEROS RANRACANCHA HUARIBAMBA 106676 10431 SEGUE _| PRIMARIA
333 | 0306080013 | CHINGHEROS RANRACANCHA PADRE RUMI 579915 JUAN PABLO Il SEGUE SECUNDARIA
';_334 0307010046 | GRAU CHUQUIBAMBILLA | PATAPATA 106582 10421 S0GOS PRIMARIA
- LUIS FELIPE DE
335 | 0307020001 | GRAU CURPAHUASI| CURPAMUASI | 106799 LAS CASAS $O0GOS SECUNDARIA
336 | 0307020001 _| GRAU CURPAHUASI CURPAHUAS! 108662 10430 EL ALISO PRIMARIA
PUCARA JIRON ERNESTINA
337 | 0307020003 | GRAU CURPAHUAS! | TAMBORACCAY | 106898 10479 RODRIGUEZ SIN PRIMARIA
JOSE CARLOS JIRON ERNESTINA
338 | 0307020014 | GRAU CURPAHUASI HUAYO GRANDE 107001 MARIATEGUI RODRIGUEZ S/N SECUNDARLA
339 | 0307020019 | GRAU CURPAHUASI RAT KAY 106902 10480 LASCAN __| PRIMARIA
CARRETERA CRUZ CONGA -
340 | 0307030001 | GRAU GAMARRA PALPACACHI | 106984 10487 SN PRIMARIA
| 341 | 0307030001 _| GRAU GAMARRA PALPACACHI 106921 10483 PENCALOMA | PRIMARIA .
342 | 0307030030 | GRAU GAMARRA, COLLAURQ 106978 10916 [ SAN FRANCISCO PRIMARIA
CARRETERA SAN PEDRO =
343 | 0307040001 | GRAU HUAYLLAT! HUAYLLATI 106959 | 104886 SiN PRIMARIA -
344 | D307040001 | GRAU HUAYLLATI HUAYLLATI 106916 10482 CHAMES | INICIAL - JARDIN ; PRIMARIA
345 | 0307040012 | GRAU HUAYLLATI PAMPAHLITE 106040 10485 CARHUARUNDO PRIMARIA
346 | 0307050001 | GRAU MAMARA MAMARA 106884 10488 | CARRETERA CUTAXI S/N PRIMARIA
347 | 0307050001 | GRAU MAMARA MAMARA 107015 | JOSE OLAYA CUTAXI SECUNDARIA
JIRON MIGUEL GRAU SN
348 | 0307060001 | GRAU MICAELA BASTIDAS | AYRIHUANCA 107039 | 381 SN INICIAL - JARDIN
AVENIDA JULIAN
| 349 | 0307060001 | GRAU MICAELA BASTIDAS | AYRIHUANCA 107124 | 10887 MONTENEGRO S/N PRIMARIA
350 | 0307070001 | GRAL | PATAYPAMPA, PATAYPAMPA 107138 10558 JIRON MIGUEL GRAU S/N ' PRIMARIA
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N IDCCPP2007 | PROV DIST CEN_POB CODLOCAL | CEN_EDU DIR_GEN MODULOS
EZEQUIEL
SANCHFZ AVENIDA JULIAN
| 351 | 0307070001 | GRAU | PATAYPAMPA PATAYPAMPA 107360 GUERRERQ MONTENEGRO S/N SECUNDARIA
252 | 0307080001 | GRAU PROGRESO PROGRESO 107261 10731 MOLLEBAMBA PRIMARIA
JOSE ARANA
353 | 0307080001 | GRAU PROGRESO PROGRESQ ___|520717 | BERRUETE MOLLEBAMBBA SECUNDARIA
354 | 0307090001 | GRAU SAN ANTONIO SAN ANTONIO | 107303 106829 LICAYATE PRIMARIA
CARRETERA
355 | 0307080001 | GRAU SAN ANTONIO SAN ANTONIO _| 107181 10564 _ | CHABARBAMBA S/N PRIMARIA . _
CARRETERA CPM- l
B 351} 0307100001 | GRAU SANTA ROSA SANTA ROSA 107384 M| PERU CHABARBAMBA S/N SECUNDARIA
. T 1 CARRETERA
357 | 0307100001 | GRAU SANTA ROSA SANTA ROSA 107143 10559 CHALLUARAGRA S/N PRIMARIA -
l AUGUSTO
358 | 0307110001 | GRAU TURPAY TURPAY 107379 SALAZAR BONDY | CARRETERA YAMALUC S$/N | SECUNDARIA
359 | 0307110001 | GRAU TURPAY TURPAY 107176 10583 LANCHECONGA INIGIAL - JARDIN : PRIMARIA
360 | 0307120001 | GRAU VILCABAMBA VILCABAMBA 107388 369 CALLE LAJAS SIN INICIAL - JARDIN )
381 | 0307120001 | GRAU | viLcaBAMBA VILCABAMBA | 107483 10432 CALLE DIONICIO PEREZ 118 | PRIMARIA
Fic ANAXIMANDRO EDUCACGION BASICA ALTERNATIVA ; PRIMARIA ;
362 | 0307120001 | GRAU VILCABAMBA VILCABAMBA 107497 VEGA LAJAS SECUNDARIA DE ADULTOS
SAN JUAN DE ANAXIMANDRO
N\ 363 | 0307130001 | GRAU | VIRUNDO VIRUNDO 107685 VEGA EX FUNDO SAN CARLOS SECUNDARIA
] SAN JUAN DE
b ] 364 | 0307130001 | GRAU VIRUNDO VIRUNDO 579642 10434 PAMPACANCHA PRIMARIA -
SAN JUAN DE
385 | 0307130001 | GRAU VIRUNDO VIRUNDO 579920 TUPAC AMARU Il | PAMPACANCHA | SECUNDARIA _
128 | 0307140001 | GRAU CURASCO CURASCO 107614 10893 QUINUAPAMPA PRIMARLA
367 | 0307140001 | GRAU CURASCO CURASCO 107628 101006 EL SOCORRO | PRIMARIA — i
366 | 03071400068 | GRAU _ CURASCO CCASANCGA 104903 10418 MARCOPAMPA PRIMARIA

Av. Enrique Canaval Moreyra N® 150, Piso 9, San Isidro, Lima
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ANEXO Ne 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 2-A

ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO de la estacion radioeléctrica

distribucién
1. UBICACION DEL NODO:
Identificador de Red o referencia del Nodo )
|
Nombre de Localidad - Codigo de UBIGEO "
| _
Departamento Provincia < | Distrito
Ubicacion georeferenciada de la Estacion (Datum WGS84)
Latitud Sur Longitud Oeste
{Grados, minutos y sequndos) __(Grados, minutos y segundos)
L -
2, EQUIPCS INSTALADOS
2.1 EQUIPOS DEL POP
: 3 /Equipos Principales s =
“EIT =\ | Descripcién Marca Modelo { Serie | Observaciones

Datos de la Propagacién

N° de portadoras: / N°® de Sectores

Potencia del Transmisor (Watts):

Sensibilidad (dBm):

PIRE (dBm):

Tipo de antena (arreglo):

Patron de radiacion (de ser necesario incluir diagrama):

Polarnizacion:

Tilt (respecto de la horizontal)

Altura de Edificio o cerro:




| Altura de torre:

Otros

Tecnologia Acceso

W-CDMA ( ) GSM

2.2 Equipos de Transmisién

WIFL ()

Otros

Equipos Principales Marca L

Modelo

Serie

Observacién

Caracteristicas de Operacién

Capacidad utilizada en kbps

Ancho de Banda en kHz

Potencia a la salida del transmisor (Watts)

Sensibilidad del receptor (dBm)

PIRE (dBm)

Tipo de Antena

Ganancia de Antena (dBi)

Polarizacion

OTROS

2.3 Equipos de Alimentacién eléctrica
&

Marca Modelo

Sene

Observaciones

|UPS

Baterias

Generador Eléctrico

2.3.1 PRUEBAS DE PROTECCION
ELECTRICA

Sistema de Pozo a Tierra 1

{(Elegir el Tipo

de Pozo)

Proteccidon a Personas I:I Proteccion de equipos I:I

Muestras Distancia 1 (m)

Distancia 2

(m)

Medida en
Ohrmios

Muestra 1

+
Muestra 2

|
T

Muestra 3

Al menos Z de 1as tres muestras deben ser menares o iguales a 5 Ohmios

Sistema de Pozo a Tierra 2
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P iona P i ;
roleccion a Personas J Proteccién de equipos |
. . '7
Distancia 1 2 3 | 4 5 7 8 9 0 ... | 18 19 20
Resistencia | |
Los Vatores de distancia se expresan en metros y los de resistencia en
Chmios
Dejar en blanco en caso de tener sélo un pozo a tierra
La resultante debe ser menor ¢ igual a §
Ohmios.
2.4 Equipamiento Adiclonal:
Pararrayos Si No
Luz de Balizaje | Si No
Proteccién Eléctrica:
Valor de Pozo a tierra (Ohmios):
2.5. Radioenlaces:
NOMBRE DEL SITE 1: | cAPACIDAD:
ENLAZA CON: | NOMBRE DEL SITE 2: | CAPACIDAD:
| NOMBRE DEL SITE 3: | CAPACIDAD:
] Bioticl —
3. FOTOGRAFIAS DIGITALES DE LAS INSTALACIONES
| N° Cumplié Fotografias
Ty sl ¢ ) Los equipos del Nodo
NO ()
2 sl{ Antena por cada sector
NO { )
3 st { ) Pararrayos y luz de balizaje
NO () .
4 sl (¢ ) Medicion del pozo a tierra mostrando la escala utilizada.
NO ()
sl ( ) L
' 5 NO () Fotografia de la ubicacidn del Nodo
4, OBSERVACIONES GENERALES
|
5. LOCALIDADES ATENDIDAS
"N° [ UBIGEO LOCALIDAD " DISTRITO PROVINCIA REGION |
]
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" N° | UBIGEO [ LOCALIDAD | DISTRITO PROVINCIA REGION

6 CENTRO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Direcclén:

Departamento Provincia Distrito

Tiempo promedio de acceso desde el SITE al Centro de Operacién y Mantenimiento

Medio de acceso desde el Centro de Operacién y Mantenimiento a la BTS

7. Suscripcion del Acta (*)

AUTORIDAD

Llcslde

Representante de 13 Posia de Salud
Centio Educatieo

Autondad de la Loosiedad

Juss de Paz

Comisario

Foblador

O

et o

i o o o | s o |

Fima

Nombre Completo
INI

elular

=-mail

(") La autoridad que suscribe, debe corresponder a la localidad mas cercana, o capital de distrito (o
provincia de ser el caso) que esta siendo atendida por este Nodo. El supervisor FITEL suscribira el acta
de estar presente.

Representante del Operador

Firma:

Nombre:

DNI:

Celular:

Coiteo electrénico:

Quienes suscriben, siendolas.................. deldia........ de ............. de 201...

Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf: (511) 200-1200, Fax: (511) 200-1260
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

. Apéndice N° 2-B
ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO de la estacidon radioeléctrica

1 UBICACION DEL NODO:

Identificador de Red o referencia del Nodo

Nombre de Localidad Cédigo de UBIGED

Departamenio __ gl Provincia Distrito

Ubicacién georeferenciada de la Estacion (Datum WGS84)

Latitud Sur Longitud Oeste
(Grados, minutos y segundos) (Grados, minutos y segundos)
1
2. EQUIPOS INSTALADOS
2.1 Equipos de Transmision
Equlpos Principales : Marca | Modelo Serie Observacion

Caracteristicas de Operacién

Capacidad utilizada en kbps

Ancho de Banda en kHz

Potencia a la salida de! transmisor (Watts)

Sensibilidad del receptor (dBm)

PIRE (dBm)

Tipo de Antena

Ganancia de Antena (dBi) |

Polarizaciéon |
OTROS
2.2 Equipos de Alimentacién eléctrica
'J_;_T_ ;
Marca | Modelo | Serie Observaciones
UPS
Baterias
Av. Enngue Canaval Moreyra N° 150, Piso 9. San Isidro, Lima Telf.: (511} 200-1200, Fax: (511) 200-1260
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Marca Modelo Serie Observaciones

Generador

Eléctrico |

2.21

PRUEBAS DE PROTECCION {Elegir el Tipo de Pozo)
ELECTRICA

Sistema de Pozo a Tier_ra 1

. —
Proteccién a Proteccion de equipos
Personas (I

Muestr | | Distancia 1 Distancia 2 Medida en
as (m) (rm) Ohmios

Muestra 1 I

Muestra 2 |

Muestra 3

Al menos 2 de 1as tres muestras deben ser menores o iguales a 5
Chmios

Sistema de Pozo a Tlerra 2

Proteccion a _\ Proteccion de equipos
Personas |
Distancia 1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |77 18 19 20
Resistenci
a
Los Valores de distancia se expresan en metros y los de resistencia
en Ohmics
Dejar en blanco en caso de tener sélo un pozo a
lierra
La resultante debe ser menor o iguala 5
Ohmios.

3 Equipamiento Adicional:
Pararrayos Si No
Luz de Balizaje Si No

5. FOTOGRAFIAS DIGITALES DE LAS INSTALACIONES

|
N° | Cumplié Fotografias |
1 sl¢ ) Los equipos del Nodo :
| NO ()
et
A %) sl ¢ ) Antena por cada sector
W o pA— 2
: s 3 NO ()
- A5 sl ¢ ) Pararrayos y luz de balizaje
FITEL NO ( )
4 sl ¢ ) Mediciones del pozo a tierra mostrando la escala utilizada.
NO { )
'\% (( )) Fotografia de la ubicacién del Nodo
1
6. OBSERVACIONES GENERALES
Av. Enrque Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf: (511) 200-1200, Fax: (511) 200-1260
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6. INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS atendidas

1
|
1

Ne Nombre Personal a cargo [ Equipamiento
T

|

7 CENTRO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

| Direccion;

Departamento Provincia Distrito

Tiempo promedio de acceso desde el SITE al Centro de Operaciéon y Mantenimiento

[ Medio de acceso desde el Centro de QOperacién y Mantenimiento a la BTS

8. Suscripcion del Acta (*)

AUTORIDAD

Alc aide

Representante de la Posta de Sahud
Certro Educatvo

Autodidad de la Locabdad

= | = | [ | — | — | — }—
SIS DS PP MY Y DY Y N

sues de Paz

Comils ang

Poblador

Ouo

Firma

Nombre Completo
DNI -
Celular
E-mail

(") La autoridad que suscribe, debe corresponder a la localidad mas cercana, o capial de distrito {0
provincia de ser el caso) que esla siendo atendida por esle Nodo. El supervisor FITEL suscribira el acta
de estar presente.

Representante del Operador

Firma:

Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, San {sidro, Lima Telf: {511) 200-4200. Fax: (511) 200-1260
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Nombre:

DNI:

Celular:

Correc electronico:

Quienes suscriben, siendoias .................. deldia ........ de ............. de 201...
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 2-C

ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO de la Estacién Radioeléctrica
con conexién a un Nodo

1 UBICACION DEL NODO:

|dentificador de Red o referencia del Nodo

Nombre de Localidad Cédigo de UBIGEO

Deparntlamento Provincia Distrito

Ubicacién georeferenciada de fa Estacion (Datum WGS84)

Latitud Sur Longitud Oeste
(Grados. minutos y segundos) (Grados, minutos y segundos)

1.1 CONEXION AL NODO DE FIBRA OPTICA : Acceso

L

Distribucién

2.1 Equipos de Transmision

Equipos Principales Marca Modelo | Serie Observacién

Caracteristicas de Operacion
Capacidad utilizada en kbps

Ancho de Banda en kHz

Potencia a la salida del tfransmisor (Watts)

Sensibilidad del receptor (dBm)
PIRE (dBm)

T;Ziqo de Antena

_ _GE)]ancia de Antena (dBi)

Balarizacion

“T OTROS

Av. Enrique Canaval Moreyra N® 150, Piso 9. San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax: (511) 200-1260
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2.2 Equipos de Alimentacidn eléctrica

Marca Modelo Serie Observaciones

UPS

Baterias

Generador Eléctnco

2.2.1 PRUEBAS DE PROTECCION

ELECTRICA (Elegir el Tipo de Pozo)

Sistema de Pozo a Tierra 1

Proteccion a Personas I:I Proteccion de equipos
T - - T
. . Distancia 2 Medida en
Muestras | Distancia 1 (m) (m) Ohmios
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3

Al menos 2 de las ties mueslras deben ser meneres ¢ iguales a 5§ Ohmies

Sisterna de Pozo a Tierra 2
Proteccion a Personas |:| Proteccidn de equipos '

Distancia 1 2 3 | 4 5

|

|

| |

Resistencia !

Los Valores de distancia se expresan en metros y los de resistencia en
Chmios

Dejar en blanco en caso de tener sélo un pozo a tierra

La resultante debe ser menor o igual a 5

Ohmios.
3 Equipamiento Adicional:
‘l Pararrayos Si No
‘ Luz de Balizaje si No

4. Radioenlaces:

NOMBRE DEL SITE 1- ' CAPACIDAD:
ENLAZA CON: | NOMBRE DEL SITE 2: CAPACIDAD:
NOMBRE DEL SITE 3: CAPACIDAD:

5. FOTOGRAFIAS DIGITALES DE LAS INSTALACIONES

N°® | Cumplié Fotografias
1 sl () Les equipos del Noda
NO ()
2 st( ) Antena por cada sector
NO () -
3 st () ' Pararrayos y luz de balizaje
NO ()
4 sl () Mediciones del pozo a tierra mostrando la escala utilizada.
NO ()
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l\?(i) (( )) Fotografia de la ubicacidn del Nodo

6. OBSERVACIONES GENERALES

6. Localidades Atendidas

| Ne UBIGEOD LOCALIDAD ' DISTRITO | PROVINCIA REGION

7 CENTRO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Direccién:

[ partamento Provincia Distrito
i

'rTiernpo proi'nedio de acceso desde el SITE al Centro de Operacién y Mantenimiento

| Medio de acceso desde el Centro de Operacién y Mantenimiento a la BTS

8. Suscripcion del Acta (*)

AUTORIDAD

Algalde |
Fepresentant+ d¢ L Porta de Sahud
Cerdtso Edusstivo

Autoridad de la Localidad

Jues e Pax

Comisaic

Fobilador

Cnio

e { o e b

Firma
Nombre Compieto
DN
Celular
E-mail
Av. Enrigue Canaval Morayra N® 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511} 200-1200, Fax: (511} 200-1260
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(*} La autoridad gue suscribe, debe corresponder a la localidad mas cercana, o capital de distrito (o
provincia de ser el caso) que esta siendo atendida por este Nodo. El supervisor FITEL suscribira el acta
de estar presenie

Representante del Operador

Firma:

Nombre:

DNI:

Celular:

Correo electrénico:

Quienes suscriben, siendolas .................. deldia.......de............. de 201...
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

Apéndice N° 3
Acta de supervision de instalacion de servicios

1. Informacion relativa a la Localidad

Nombre de Localidad Cddigo de Ubigeo
- ’ |
Departamento Provincia Distrito
L. S. (Datum WGS84 Grados, con aproximacién de 6 digitos) L. ©. (Datum WGS84 Grados, con aproximacion
de 6 digitos)
Ejem: -6.01560° Ejem: -78,55887°

I 1L ]

Direccion de ubicacién de la ¢abina, incluyendo referencias:

-

Disponibilidad de energla eléctrica en la Localidad

Tipo de Alimentacién del servicio {marcar con x); Comercial ( ) No convencional {Indicar)

Disponibilidad de horas al dla con el tipo de alimentacién instalado:

2. Ubicacion del Centro de Operacion y Mantenimiento mas cercano

Departamento Provincia Distrito

I I [ .

Direccion

i |

3. Conformidad de instalacién de equipos y accesorios, respecto al ACTA DE
INSTALACION DE LA RED DE ACCESO

Equipamiento instalado para el servicio Acceso a INTERNET: equipo y mobiliari_or

n T T el
Nombre de los equipos, Cantida I i - wiaaie Instalado T el
Accesorios, muebles d | {Si/No}
| I

Equipo de acceso para el
Cliente (CPE)

switch de Comunicaciones |

Access Point indoor [

Sistema de Puesta Tierra

UPS
9y Modulo  para  equipo de
‘| computo . - .
Equipo de cédmputo '
Otros: | ;
{Instatacién del sisterna de puesta a tierra es solo para Instituciones educativas)
// \ Av. Enrique Canaval Moreyra N® 150, Piso 9, San !sidro, Lima Telf: (511} 200-1200, Fax: (511} 200-1260
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4. Pruebas y Mediciones

Nivel de Recepcion de sefal (Mayor o igual a -95dBm Mayor o igual a -104dBm (con

antena externa)

Descripclén Valor medido Obje

tivo de calidad

Observaciones

Nivel de Recepcion de Sefial (RSSI),
Numero de Pilot, Cell ID

(solo en caso de contar con
equipamiento) I

dBm Ma

yor a -95dBm

Acceso a INTERNET - Operatividad de equipos de computo
Objetivo de |
Descripclén Valor medido | clalidad Observaciones
Operatividad de equipo de cémputo SifNo: Cumple
Operatividad de aplicativaes St/No. Cumple

Acceso a INTERNET — Pruebas de paginas del sector telecomunicaciones.

o ) Objetivo de
{ Direcclén URL pagina restringida calidad Observaclones
| www fitel.gob.pe Cumple

www.mtc.gob.pe Cumple

www.osiptel.gob.pe Cumple

Acceso a INTERNET - Velocidad del Servicio.

Velocidad Contratada

Marcar con X

(1) Velocidad contratada de 1024 Kbit/s — 256 Kbit/s

(2) Velocidad contratada de 2048 Kbit/s — 512 Kbil/s

Descripclén Vaior medldo Objetivo de calidad Observaciones
Conectividad a Internet Si/No: Cumple
kbps 2 409.6 kbps (1)

Velocidad del Servicio de Acceso a | Velocidad de | 2 819.2 kbps (2)
Internet Via Web (Ping): | bajada
hip:/fwww. internautas.org/testvelocidad/ 2 102.4 kbps (1)
(Anotar el valor promedic de repetir z 204.8 kbps (2
¢inco vecas la prueba®) kbps.

Velocidad de

subida
Via Web (Descarga de archivos): kbps 2 409.6 kbps (1)
http://perfoermance.toast.net/ Velocidad de | 2 819.2 kbps (2)
{Anotar el valor promedio de repetir | bajada
cinco veces la prueba*)

{*): Captura de pantalla de cada prueba efectuada, forma parte del ACTA

Acceso a INTERNET - Verificacion de Conectividad de red IP (prueba de ping)

Av. Enrique Canaval Mareyra N° 150, Piso 8. San Isidre. Lima
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Resultado de la conectividad de extremo a extremo

| Tiempo ida y Vuelta

(ms)

Acceso a INTERNET - Blogueo a paginas restringidas

DlrechOn URL pagina restringida Bloqueado Objelllvo o Observaciones
calidad
SifNo: Cumple
]
SiNo: Cumple
SiMo: Cumple
|

5. Elaboracién de Contenidos
Acceso a INTERNET - Portal de Inicio, Portal de Localidad

‘ Descripcion | Existencla Objetivo de Observaciones *
calidad
| Acceso al portal de Inicio,
Si'No: Cumple
["Acceso al portal de la Localidad; 1 i
SiMNo: Cumple
| Opcidn "Ubica tu localidad”

{*) FITEL se reserva el derecho de verificar el contenldo del Porlal de Inicio y del portal de cada Localidad desde cualquier PC

conectad a INTERNET.

6. Conformidad del servicio de intranet

N° | Servicio Adicional

IP del Servidor

Valor de Velocidad medido Observaciones

[ 01 | Servicio 01

kbps (*) Velocidad de subida

ms (") Velocidad de subida

kbps (*} Velocidad de bajada

ms (*} Velocidad de bajada

Servicio Ox

kbps (*) Velocidad de subida |
ms (*) Velocidad de subida ’

kbps (") Velocidad de bajada

ms (*) Velocidad de bajada

|
{") Uso del BANWIDCH

7. Fotografias digitales de las Instalaciones

s Fotografia del area de instalaciones: (Sl /NO)
+ Fotografia del equiparniento instalado: {S1/ NO)
+ Fotografia del Internet {S1/ NO)
+ Fotografias Panoramica de la Localidad:  {SI/ NQ)
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8. Observaciones Generales:

9. Firmas .
. Firma y Sello o Huella
Nombres y Apellidos DNI Digital
CONTRATANTE:
Autoridad:
|
Representante del Operador: !
|
Supervisor FITEL:
Fecha: de _de 201
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 4
ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA
RED DE ACCESO
PROYECTO: ...
OPERADOR;:
INICIO DEL PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESOQ: ...
FINALIZACION DEL PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO: ...

Los suscritos, representantes de la Secretaria Técnica del FITEL y representantes de la
empresa ....., hacen constar por el presente documento lo siguiente:

1. Queda establecido que el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO,

correspondiente al Proyecte “.....", ha finalizado el ......

2. Queda establecido que el Proyecte *...", consta de ... LOCALIDADES
BENEFICIARIAS, las cuales se benefician con los servicios de .... La relacion de
LOCALIDADES BENEFICIARIAS se indican en el Anexo 1.

3. Queda establecido que para brindar el servicio ...... en las ...... LOCALIDADES
BENEFICIARIAS del Proyecto “.....", la empresa ...... instalé ..... en ....., lo cual se

detalla en el Anexo 2.

4. Queda establecido gue se ha culminado el proceso de supervision del PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESQ, con la emisién del Informe N° ......, en el cual
se concluye ....... 2

5. De acuerdo a lo sefialado en el numeral ..... de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, la
suscripcion del ACTA DE CONFORMIDAD Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE
ACCESOconllevaa .....

6. En cumplimiento de lo sefialado en el numeral ..... de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS, se recibe por parte de la empresa ......, la documentacién correspondiente
a ....... Dicha documentacién se adjunta como Anexo 3.

7. Laempresa ...... . se compromete adicionalmente a .......

Como constancia y sefial de conformidad a lo expresado, extendemos y suscribimos |a
presente ACTA en la ciudad de Lima alos ..... dias del mes de .......de 20..

POR PARTE DEL FITEL

Secretario Técnico del FITEL  Jefe del Area de Supervision Coordinador

Gy
% . . . .
A W ' De ser el caso, se detallara si la tecnologta del proyecto comnprende la instalacidn de estaciones, eic. fuera de las
= MAU = localidades beneficiarias necesarios para brindar el servicio de las localidades beneficiarias.
- 3

] 2

) [

< « 2 L . . .

' 'Fi/ De comprender la cbligacién por parte de la empresa de subsanar obsefrvaciones pendientes posteriores a la
suscripcién del presente documento, se debera estipular ello. Asimismo, la relacién de observaciones pendientes se
adjuntaria al presenle documento.

Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf; (511) 200-1200, Fax: (511) 200-1260
Pagina - 84 -



de Proyectos de proyecto

POR PARTE DE LA EMPRESA ...............

Representante Legal Representante Legal

Anexo A
Relacién de localidades beneficiarias

N°® | UBIGEO | DEPARTAMENTO PROVINCIAIDISTRITO LOCALIDAD | SERVICIO

Anexo B
Relacionde ..................

UBIGEO | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | LOCALIDAD | COORDENADAS | «oorreeee

Anexo C
Documentacién requerida a la firma del acta de conformidad

3 . . . )
De ser ei caso, se detallara sila tecnologia del proyecto comprende |a instalacidn de estaciones, nodos, etc. fuera de
las localidades beneficiarias necesarios para brindar el servicio de las localidades beneficianas
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 5-A
CONTRATO Acceso a Internet

(SE COMUNICARA MEDIANTE CIRCULAR)
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 5-B
CONTRATOC Acceso a Intranet

(SE COMUNICARA MEDIANTE CIRCULAR)
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 6-A

Contenido minimo de reporte mensual de uso del acceso a Internet por CPE

| Localidad
| Ubigeo Distrito
Provincia Regién

Reporte Diario

Volumen de trafico (Kilobytes)

Minuto HTTP

Entrante Saliente

FTP | SMTP | Otros HTTP FTP SMTP | otres
]

00:00:00-
00:01:00

00:01:00-
00:02:00

23:57:00-
23:58:00

23:58:00-
23:59:00

23:59:00-
| 00:00:00 .

1 TOTAL 1

Reporte mensual

Volumen de trafico (Kilobytes) -
Protocolos Entrante | Saliente
HTTP 0 ' 0 1
FTP 0 0
SMTP 0 0
Otros 0 0
Total 0 | 0 ,

Estadistica del uso de ancho de banda por protocolo: HTTP, FTP, SMTP, Otros

Estadistica de Uso de Ancho de Banda -
HTTP

250000000

200000000

150C00000

100000000

123456 789101112131415161718192021222324252627282930

— bntrante  —— Sallente

Paginas web mas visitadas

LN |

URL Vistas totales por mes
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Picos de volumen de trafico por dia {(Khytes)
Entrante Saliente
Dias |HTTP | FTP | SMTP | Otros |[HTTP | FTP | SMTP | Otros

30
Total |

Entrante Saliente Total

Cantidad | Duracion | Cantidad | Duraclon | Cantidad Duracion
Protocolo de de de de de de
sesiones sesiones | sesiones | sesiones sesiones seslones

HTTP
FTP |
SMTP
Qtros
TOTAL

Estadistica de Uso de Ancho de Banda -
HTTP

250000000
200000000
IlSOC!OOOOO
100000000

50000000

12345867 89101112131415161718192021222324252627282930
—— Entrante  —— Salleme

Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Pisc 9, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax: (511) 200-1260
Pagina - 89 -



Contenido minimo de reporte mensual de uso del acceso a Intranet por CPE

ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 6-B

| Localidad |
Ubigeo Distrito
| Provincia | Regién

Reporte Diario

Volumen de trafico (Kilobytes)

Entrante

hivldo_bl
Minuto

__Intranet

brindado por

Saliente

Servicio 02
brindado
por intranet

Serviclo 03
brindado
por Intranet 1

Servicio 01
brindada por
Intranat

Servicio 02
brindado por
intranet

Servicio 03

brindado por

Intranet

700:00:00- _"I
| 00:01:00

|

00:01:00-
00:02:00

23:57.00-
23:58:00

23:58:00-
23:59:00

23:59:00-
00:00:00

TOTAL

Reporte mensual

Volumen de trafico (Kilobytes)

| Servicio

Entrante

Saliente

\L_§gr_@o 01 brindado por intranet
Servicio 02 brindado por intranet

Servicio 03 brindado por intranet

Total

Estadlstica del uso de ancho de handa por servicio brindado por intranet

1
|
| 0
|

Estadistica de Uso de Andcho de Banda -
Servicio

12345678 910111213141516171519X172232425 262 7282920
— A — Saliate
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Sesiones de uso al mes

Servicio

Cantidad

Duracién en minutos

Servicio 01 brindado por intranet

Servicio 02 brindado por intranet

Servicio 03 brindado por intranet

Total
Picos de volumen de trafico por dia (Kbytes)
Entrante Saliente
Di Servicio 01 Servicio 02 Servicio 03 Servicio 01 Servicio 02 Servicio 03
sa I brindado por brindado por brindado por brindado por brindado por brindado por
intranet intranet intranet intranet intranet Intranet
1
I 30 |
| Tot |
Lal |
Estadistica de Uso de Ancho de Banda -
HTTP
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000

s}
1234567 89101112131415151718192021222324252627282930

— Enyrante  — Sallere
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

Apéndice N° 7-A:
Reporte de Interrupcién del acceso a Internet por CPE

Regldn

Provincia

Distrito

Locaitdad

CPE D Institucidn

Fecha Inicio
Interrupcién

Fecha Fin Hora Iniclo
Interrupcidn | Interrupcidn

Hoeas Termino

Hora Fin oo s dela
Interrupeidn Sl Distancla
en Horas

Problema
{Detalle]

N
Constancla
de
Reparaclén

Situacidn y
Estado
Actual

Motive de |s
Exclusién
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

Apéndice N° 7-B:
Reporte de Interrupcion del acceso a Intranet

| | |

Servichy | | ! N

N brindado | Fechainido | Fecha Fin Hora Infclo Hora Fin F::::h Problema | Constancs Sh::;::v Motivo de la
por Interrupcién | Interrupcién | interrupcién | Interrupcidn Prlaiin {Detalle] de Actual Exclusién
intranet S Reparacién =
|
1 1
2 - [
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

Apéndice N° 7-C:

Reporte de interrupcién del Subsistema de seguimiento

Fecha Iniclo
Interrupcidn

Fecha Fin
Interrupeién

Hora Inicio
Interrupcidn

Hora Fin
Interrupclidn

Horas Fuera da
Servicio

Problema (Detalle]

N* Constancla de
Reparacién

Situacidn y Estado
Actual

Motlvo de la
Exclusidn

Av. Ennque Canaval Moreyra N* 150, Piso 9, San Isidro, Lima
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 8
Caracteristicas técnicas del MODULO DE ACCESO
El MODULO DE ACCESO considera todos aquellos equipos que garanticen la

conectividad al sistema de comunicaciones desde las INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS. El CONTRATADO debe considerar la instalacién de lo siguiente:

INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA TIPO DE MODULO DE ACCESO
Establecimientos de Salud Tipc A
Comisarias Tipo A
Locales Escolares Tipo B

A continuacion, se describe cada tipo de MODULO DE ACCESO.

Tipo A:

* Equipo de acceso para el cliente (CPE), cuyas especificaciones estan detalladas
en la PROPUESTA TECNICA.

= (1) Switch de comunicaciones.

= {1) Access Point indoor.

* (1) UPS online de 1KVA o superior de acuerdo a la carga a proteger, (200/240v)
con tarjeta de red SNMP.

= (1) Computadora personal

* (1) Impresora multifuncional

Tipo B

» Equipo de acceso para el cliente (CPE), cuyas especificaciones estan detalladas
en la PROPUESTA TECNICA.

= (1) Sistema de puesta a tierra para obtener una resistencia maxima de cinco (05)

ohmios con caja de registro. Sélo para aterramiento de equipos del MODULO DE

ACCESO.

(1) Switch de comunicaciones

(1) Access Point indoor

(5) Computadora personal

(1 Yimpresora muitifuncional

Las especificaciones minimas del equipamiento indicado se presenta en ia siguiente

Tabla.
SWITCH DE
COMUNICACIONES ESPECIFICACION TECNICA MINIMA
PUERTOS 4 puertos eléctricos PoE 1, 10 Mbit/s y 1 puerto 10, 100 Mbit's
Soporte para calidad de servicio
FUNCIONALIDADES

Cumplimiento de estandares IEEE
FUENTE DE ALIMENTACION 110-240 VAC @ (50/60Hz)
GARANTIA Dos (02) AROS

ACCESS POINT INDOOR ESPECIFICACION TECNICA MINIMA

PUERTOS 2 puertos eiéctricos 1, 10, 100 Mbitfs
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CAPACIDAD DE MEMORIA 1GB

CONECTIVIDAD INALAMBRICA

Wi Flintegrada
IEEE 802.11 alblgin
| IPV4 / IPVE

Soporie para calidad de servicio

FUNCIONALIDADES
) Cumplimiento de estandares lE_EE
FUENTE DE ALIMENTACION 110-240 VAC @ (50/60Hz)
GARANTIA | Dos {02) ANOS
IMPRESORA : i
MULTIFUNCIONAL ESPECIFICACION TECNICA MINIMA

IMPRESORA
Tipo papel Papel {normal, para inyeccién de tinta, folografico), sobres, transparencias,

etiquetas, tarjetas, papel transfer, soportes sin bordes

Resolucién impresion negro

Resolucién de impresién en negro (6ptima); Renderizacién de hasta 1.200 x
600 dpi (cuando imprime desde una computadora)

Garantfa proveedor

Minimo un {01) afto

Tipo

Multifuncional

Tamano papel

Como minimo A4; A5; BS; DL: CB; A6

Velocidad impresién (B y N)

Velocidad de impresién en negro (borrador): 21 ppm o superior; Velocidad de
impresion &n negro. 8 ppm o supénor

Resolucion impresion color

Resolucidn optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi o superior

Memoria Estandar (64 MB DDR1)

WiFi estandar 802.11 bfg/n inlegrada

Sistemas operativos Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP o superior (solo 32 bit);
compatibles Mac OS X, Lion, Mountain Lion

ESCANER

Tipo de escaner

alimerilador automatico de documerios (ADF), CIS

.| Resolucidon de escaneo
(optica)

supenor 1.200 ppi

Resolucién de escanao
{(hardware)

1.200 x 1.200 ppi o superior

Niveles de escala en gris

256
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COPIADORA

Resolucién de copla (texto y
graficos en negro) Hasta 300 x 300 ppp
Resolucién de copia (texto y
graficos en color) Hasta 600 x 600 ppp
COMPUTADORA ESPECIFICACION TECNICA MINIMA
PROCESADOR INTEL CORE 13-3240 (3.40GHz, 3 MB CACHE L3)
| MEMORIA 4 GB DDR3
| ALMACENAMIENTO 500 GB SATA/ 7200 RPM
UNIDAD OPTICA PRIMARIA | DVD SUPERMULT!
| ADAPTADOR GRAFICO INTEL HD GRAPHICS 2500
| TAMARIO DESDE 15.6 PULG
MONITOR LED TIPOLED
PROPORCION WIDE SCREEN
AUDIO - Sislema de Sonido Integrado
-5 Puerlos USB 2.0
- Puerto de red RJ-45
PUERTOS - Puerto de Micréfono
' - Puerlo de audio {entrada y salida)
SD/MMC I MS
| FUENTE DE PODER - Tension de Entrada: 220 VAC
SISTEMA OPERATIVO Sistema Operativo Windows 8 SL 64-bit en Espafiol
TECLADO - Multimedia en espaiol, interfaz USB
- 1 afo en piezas y mano de obra en sitio para todo &l
GARANTIA equigo de forma integral, con atencidn al siguiente dia
laborable
- Compatibilidad : Wi-Fi®
ACCESORIOS L hlaid
o \\ - Mouse USB éptico

g AL 5
"(%h_ﬁr" 7/ Finalmente, el UPS sefalado anteriormente como parte del médulo en mencién,
~£7e”  deberd tener una garantia minima de un (01) arfio.
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

Apéndice N° 9

Consideraciones técnicas para las estructuras metalicas y cimentacion de torres

autosoportadas

1. Consideraciones basicas

a.

®ao0 o

El CONTRATADO debe garantizar que la altura de la torres sea la adecuada
para lograr los enlaces radioeléctricos hacia las localidades a ser beneficiadas,
debiéndose éstas ser como minimo de 9 metros.

Velocidad de viento de soporte: 100 Km/hora.

Soportar pararrayos tipo franklin y sistema de luz de balizaje, de ser el caso.
Torsién maxima 0.5°

Defiexidon maxima 1°

2. De los materiales

a.

Las torres deben ser autosoportadas y reticuladas conformada por acero,
perfiles y planchas que cumplan con la Norma ASTM A-36 o similar, deben
estar homologadas por una entidad reguladora.

El CONTRATADO debe utilizar elementos, accesorios y soportes para el
montaje de la torre que estén galvanizados por inmersién en caliente de
acuerdo a la norma ASTM A-123.

Ningun elemento sera cortado ni mucho menos perforado en la estacion, éstos
deben venir de fabrica.

El CONTRATADO se obliga a no utilizar elementos de la torre (escalerillas,
montantes, angulos, etc.) como elementos de apoyo para la ejecucion de
montaje, vaciados o ejecucion de trabajos durante el proceso de la obra.

los accesorios

Las torres deben tener escalerilla peatonal con linea de vida y escalerillas
horizontales para cables.

El CONTRATADO debe cubrir con pintura las estructuras para su proteccion
anticorrosiva, con por lo menos tres capas de pintura: Autcimprimante Epdxico
Poliamida, recubrimiento Epodxico Poliamida y Poliuretano Acrilico Aiifatico.

4. Consideraciones de |a instalacion

La verticalidad de la torre se debe verificar con teodolito. El certificado debe ser
firmado por un topégrafo calificado o un ingeniero civil.

Los desplazamientos horizontales deben estar dentro de las tolerancias
establecidas en el Articulo N° 6.1.2.1 (Plumb Tolerance de la Noerma TIA/EIA-
222-F Structural Standards for Steel Antenna Towers and Antenna Supporting
Structures).

5. Consideraciones para la cimentacién

Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf: {511) 200-1200, Fax: (511) 200-1260

Pagina - 98 -



a. El CONTRATADO es responsable de llevar el control de todos los procesos
constructivos. En tal sentido, esta obligado a lievar el Cuaderno de Obra que
registrara las ocurrencias transcendentales de la cbra.

b. EI CONTRATADO ubicara y verificara los puntos de referencia necesarios para
el debido control y efectuard todos los trabajos de movimiento de tierras,
nivelacién y excavaciones para las zapatas de la torre asi como los rellenos
necesarios para la construccion.

c. El CONTRATADO transportara fuera de las obras, a un lugar permitido, el
sobrante del material proveniente de ias excavaciones que no haya sido
utiizado en los rellenos. El CONTRATADO debe cumplir con las Normas
Ambientales vigentes y disposiciones del gobierno local para desechar los
materiales excedentes.

d. ElI CONTRATADO debe cumplir con lo establecido en la norma E.060 Concreto
Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones, en particular sus capitulos
3y4.

e. El agregado grueso debera cumplir con la norma ASTM C 33 y con los
requisitos de las normas ASTM C 88, ASTM C 127 y ASTM C 131.

f. Los encofrados deben tener la resistencia, la estabilidad, la rigidez y la
durabilidad necesarias para soportar todos los esfuerzos que se le impongan y
permitir las operaciones incidentales a la cotocacién y compactacion del
concreto sin sufrir deformacién visible alguna, o dafos que puedan afectar la
calidad del trabajo del concreto y que cumpla las tolerancias de las
Especificaciones ACI| 347 "Practica Recomendada para Encofrados de
Concreto"
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 10

Contenido minimo de los ESTUDIOS DE CAMPO

Fecha
Hora | Hora Fin]

.- Tipo de nodo a instatar ... (*) Repetidor {*} Terminal

Il.- Datos sobre la localidad

Regién -

e Ubicacion Geografica (Plaza Central)
Distrito Longitud (X= -76.972510)

Localidad Latitud (Y= -6.033090) =
Ubigeo |Altura (m.s.n.m.) =

INFORMACION IN SITU

Area Natural Protegida [1  Nombre:

Reslos arqueoldgicos [C]  Especificar:
Canlidad de viviendas; [C]  Poblacion Total: ] Cantidad de jévenes entre 15y 24 aflos: ||
. ) Canlidad de personas con  alguna ’
Cantidad Mujeres: |:| discapacidad:
Banco BN (1 Agentesn: Cantidad:
Otros Bancoes Cantidad: Entidad
Imgportante:
II. EE. []  cantidad . EE.
B Entidades del Estado -
Comisarla [ Nombre del Encargado:
Puesto de Salud Nembre del Encargado:
| o Inicial Nembra de la Institucion: # alumnos: " nomore del Encargado
E’;F;%'S: Primana | Nombre de la Insfitucién: # alumnos: Nombre del Encargado:
I Secundaria | Nombre de |a Institucién: - B alumnos: Nombre del Encargado:
Oves: Nembre de (a Institucién: Nombre del Encargado:

Servicios existentes:

Telefonla Publica NUmero: Proveedor;
Telefonla Residencial Proveedor:
Cobertura Movil Movistar Claro Nextel Otro

2 I
hihi_ra% caso ser localidad y de existir un unico teléfono publico, a notar nimero y proveedor}

Proveedor VSATADSIFTTH 3G
—— 1
Energia Eléctrica Empresa:
{C) Convencicnal, (N}No Convencicnal HORARIC DE COBERTURA
C/N Especificaclén™ Inicle Fin Ho
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“‘Especificar si es Grupo Bectrégeno o Paneles Solares
Presencia de otros operadores

Ublcacién Geogréfica
Tipo de o d Longitud Latitud Altura
nodo* perador Iv_76 972510 |Y= -6.033090| m.s.n.m

Detalles u Obs.

*(FY Fibra Optica
() Inaldmbrico: (M) Mixto. F.O. +
Inaldmbrico

OCbservaciones:

lil.- ltinerario de acceso (desde la capital mas cercana)

Capital cercana

Inicio Fin Tipo Vehicuto |Dist (km)[Tiempd

Tipo: {A) Aérec (B) Terrestre Motoriza do (C) Fluvial (D) Ca mino de Herradura
Vehiculo: Moto. Camioneta. Lancha, Lancha ¢/Motor. Acémila

Datos del personal
Tipo Nomhbre y Apellido | DN1| Cargo | Teléfono| Nombrey Apellido |DNI| Cargo Teléfono
Policial
Educativo
Salud
Autoridad

IV.- Anexos

Foto Pancradmica de la localidad... ... ... Foto con letrero con nombre de la localidad
Foto Panoradmica de la plaza principal ............ Fotos de otros lugares principales

Foto del centro comunal

V.- Ubicacién de la caseta donde se alojaré el nodo

Tipo de propiedad: ................... {1) Publica (2) Privada

Direccion de la casela ¢f

Propietario | -
Cargo | [DNI] B | Telefong|
Direccién del propietario |
Dimensiones del terrenc (*) Ubicacion Geografica (Caseta)
Av. Enrlque Canaval Moreyra N® 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: {(511) 200-1200, Fax: (511) 200-1260
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| Largo (m) [ Longitud (X= -76.972510)
Ancho (m) | Latitud (Y= -6.033090)

Resistividad @m) | ' Altura {(m.s.n.m.)

Tipo de terreno
(&) Cultivo (B) Cascajo {C) Rocoso (D) Arcilloso  {E) Arenoso {F) Mixto

Costo del metro cuadrado del terreno

Costo del Alquiler S/. ........... ... Periodo:(Mensual/Anual) ............

VI.- Anexos

Foto desde la plaza con miras a la caseta

Foto Panoramica desde la caseta

Foto medicion de resistividad de terreno

Foto del terreno de instalacion de la caseta

Diagrama de interconexién a la caseta

VIl.- Mapa Georeferenciado
Sg a_-egistré mapa de la ruta de como se llegd a la localidad desde punto de
(Iglr(;!t?écién con gps en archivo de formato .kmz la ruta, posicion continua, que se

siguid para llegar a fa localidad desde la capital de provincia mas cercana la
localidad)

VIll.- Datos del supervisor

Supervisor
Correo [DNI ] [Teléfono |
Firma del Jefe supervisor a cargo Firma del Supervisor
Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, San lsidrg, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax: (511) 200-1260
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Tabla tabulada del contenido minimo de los ESTUDIOS DE CAMPO

DATOS DE LALOCALIDAD BENEFICIARIA
REFERENCIA: e
PLAZA | AUTORIDAD ELECTRICA [*)
T PRINCIPAL N o
‘:‘ UBI | REG | PROVI | DIST | LOCAL POBL | DE I:w?: DADES HC;RA
GEO | ION | NCIA | RITO | IDAD
| LONG | LATI ACION ::zg; NDAS r:gn CAR | TELEF i‘;ﬁ::? DIARI | EMP
ITUD | TUD g | 60 | ono AS | RESA
DISPO
NIBLE
i |
| | |
i \
SERVICICS TELECOMUNICACIONES
PRE-EXISTENTES ACCESO A LA LOCALIDAD DATOS DE LOS CONTRATANTES OBLIGATORIOS
T miro
ITE : TELEFON — CAPIT :{13 MEDIO DE COLEGIO O INSTITUCION EDUCATIVA
M INTER ODE (CLARO/HAS ALDE | = | DE ACCES
p NET CONTRA T/ ool | PROVI| O | TRANSP | O ID_ [ RESPON | D | CELU | COR
TANTE NCA | .| ORTE | (MINU CPE | SABLE | NI| LAR | REQ | LATI | LONGI
T0S) TUD | TUD
|
\
DATOS DE LOS CONTRATANTES OBLIGATORIOS
ITE
M PUESTO DE SALUD COLEGIO O INSTITUCION EDUCATIVA

ID_C | RESPONSA | D | CELUL | CORR | LATIT | LONGIT | ID_C | RESPONSA | D | CELUL | CORR | LATIT | LONGIT
PE BLE NI AR EQ | UD uD PE BLE NI AR EO [¥]5) up
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 11
Indicadores de calidad
. OBJETIVO:
Asegurar la adecuada prestacién de |0s servicios.
Il. INDICADORES:
TIA - Tasa de Incidencia de Averias

TOE — Tasa de Ocupacién de Enlace
Parametros de calidad de enlace

wn =

Ill. DESCRIPCION:

1. TIA - Tasa de Incidencia de Averias

Permite determinar la incidencia de averias que son atendidas por encima de las 24
horas de reportadas.

Las averias se contabilizaran hasta el CPE instalado del lado del usuario. No seran
contabilizadas aquellas conexiones gue se encuentren cortadas por falta de pago o
hayan sido canceladas a peticion del usuario. Sélo se consideran aquellos reportes
cuyas averias no hayan sido corregidas en las primeras 24 horas.

Procedimiento:

E! CONTRATADO debera implementar, previo a la culminacién del PERIODO DE
INVERSION, por lo menos un numero gratuito de atencién a reclamos y una cuenta de
correo electrénico con respuesta automatica de codigo de averia. Dicha informacion
sera comunicada al FITEL, asi como a los usuarios en la CAPACITACION.

El CONTRATADO remitirda mensualmente al FITEL todos los reportes de averias
comunicados por los usuarios 0 FITEL durante el mes anterior, de acuerdo al siguiente
formato:

Cuadro 1: Formato de Reporte de Averias.

Cédigo Hae
deg | de la fechaen |horaenla medio de reporte de
_ | Descripcién | persona | laque se | que se averia
lem re;:;ﬂe ‘ Fache | Hom de la averia que solucioné | soluciond | (teleffemail/presencialles
averia reporté | la averia | la averia crito)
’ la averia

”E:r\EI FITEL podra reportar una averia en representacion de un usuario el cual tendra el

ismo tratamiento que el resto de reportes y sera incluido en el Formato de Reporte
e Averias.

El CONTRATADO se encuentra obligado a brindar un codigo de averia al usuario que
la reporte o al FITEL, de ser el caso.

Para el calculo de la TIA se utiliza la siguiente expresién:



Total de fallas o averias reportadas en el mes y reparadas
despues de 24 horas
Total de conexiones operativas durante el mes

x100%

Objetivo de Calidad: TIA menor al 10% mensual,

Cuadro 2: Formato de Cumplimiento.

N° Indicador Z:rsarﬂggg | Periodo (mes)
Tasa de incidencia de '
1 fallas para acceso a 10%
i Internet !

2 TOE — Tasa de Ocupacion de Enlace
Permite determinar el anchec de banda consumido en cada uno de los enlaces hacia la
red de acceso y todos los enlaces hacia la red de transporte de cada nodo inalambrico
inicial.
Procedimiento:

El CONTRATADQ debhera remitir la informaciéon de manera mensual, de acuerdo al
siguiente formato, identificando el trafico de voz, si [o hubiera.

Cuadros - Contenido minimo de reporte mensual de TOE

Ubigeo
Localidad |Deparh|rne-nl:n
Provincia |Distrito

Reporte diario

Entrante Saliente

Minuto | TOTAL | H323 | SIP |DATOS | TOTAL | H323 | SIP | DATOS

00:00:00-
00:01:00

00:01:00-
00:02:00

23:58:00-
23:59:00

4123:59:00-
/ 100:00:00

TOTAL 1

Reporte mensual

Volumen de trafico (Kilobytes)
Protocolos Entrante Saliente

H323 0 0

SIP 0 0

DATOS | 0 0

Total 0 0

] 3Parametros de calidad de enlace
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Los siguientes parametros deberan ser medidos desde o hasta cada CPE. Para esta
prueba se utilizaran paquetes no menores a 20 kBytes, con una periodicidad de 1
minuto, durante toda la hora de mayor carga, de cada dia del mes. Para determinar la
hora de mayor carga se tomara el trafico total de la red en el mes anterior

a) Latencia

Es la medicién del retardo de los paguetes transmitidos desde un CPE en la
localidad beneficiaria, hasta un servidor alojado en la red del CONTRATADO.

Objetivo de Calidad: Mencor a 150 ms en un solo sentido.
b) Pérdida de paquetes

Objetivo de Calidad: No menor a 98%.
¢) Velocidad de subida y de bajada en el CPE

Objetivo de Calidad: No menor al 40% de la velocidad contratada.
d) BER

Objetivo de Calidad: Menor a 10

Av. Enrique Canaval Moreyra N® 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax: (511) 200-1260
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 12

Caracteristicas del servidor de contenidos para el acceso a Intranet

El procesador del servidor debe tener:
s Velocidad de reloj de 2.8 GHz

s Bus del sistema con capacidad de realizar como minimo 6.4 millones de
transferencias por segundo (GTs)

¢ Capacidad minima de 24 MB de memoria cache
¢ Cantidad minima de 8 nucleos
La capacidad de almacenamiento es como minimo de diez (10) Terabytes.

Debe tener como minimo dos (02) conexiones a la red con puertos de un (01)
GigabitEthernet mediante fibra optica

Debe tener redundancia de energia
El servidor debe tener alta disponibilidad y ser escalable, de acuerde a la demanda

El servidor debe permitir ia posibilidad de ser virtualizado

Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf: {511) 200-1200, Fax. {511) 200-1260
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

Apéndice N° 13-A
Lineamientos para la CAPACITACION —- LOCALIDADES BENEFICIARIAS
{SE COMUNICARA MEDIANTE CIRCULAR)
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 13-B

Lineamientos para la CAPACITACION - Capitales de distritos representativas
de cada provincia

. OBJETIVO:

Tienen como objetivo incentivar la demanda de uso de Internet mediante el
manejo de ofimatica y programacion.

. ALCANCE:

Se encuentra dirigida a los pobladores de las capitales distritales, detalladas en
el siguiente cuadro:

Cuadro 1 — Listado de capitales de distrito

Nro | CodINEIZ010 DEPARTAMENTO | PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

1 0301040001 APURIMAC ABANCAY CURAHUASt CURAHUASI

2 0302130001 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO SAN JERONIMO

3 0303030001 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA HUAQUIRCA

4 0304170001 APURIMAC AYMARAES YANACA YANACA

5 0305060001 APURIMAC COTABAMBAS CHALLHUAHUACHO | CHALLHUAHUACHO
6 0306020001 APURIMAC CHINCHERQS ANCO_HUALLO URIPA

7 0307120001 APURIMAC GRAU VILCABAMBA VILCABAMBA

Los cursos se impartiran una vez para el segundo semestre del PERIODO DE
OPERACION y otra vez para el tercer semestre del PERIODO DE
OPERACION. EL CONTRATADO debera velar que las capacitaciones de cada
curso sean dictadas en horarios distintos, a fin que los pobladores puedan
llevar mas de un curso a la vez. A continuacidn se sefialan los curscs a
impartir, con el detalle del grupo objetivo.

1. Programacion en Visual Basic, nivel basico (15 horas) dirigido a
estudiantes de nivel primario.

2. Programacién en Visual Basic, nivel intermedio (15 horas) dirigido a
estudiantes de nivel secundario.

3. Programacién en 10S, nivel basico (15 horas) dirigido para publico en

general.

4. Programacién en |OS, nivel avanzado (15 horas) dirigido para publico
en general.

5. Programacién en Android, nivel basico (15 horas) dirigido para publico
en general,

6. Programacion en Android, nivel avanzado (15 horas) dirigido para
publico en general.
7. Ofimatica basica (24 horas), dirigido a estudiantes y egresados de

secundaria.

8. Ofimatica intermedia (24 horas), dirigido a estudiantes y egresados de
secundaria.

9. Ofimatica avanzada (24 horas), dirigido a estudiantes y egresados de
secundaria.

10. Ofimatica bésica (24 horas) dirigida a profesores.
11. Ofimatica intermedia (24 horas) dirigida a profesores.
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12. Ofimatica basica (24 horas) dirigida a personal de salud y otras
entidades del estado.

13. Ofimatica basica (24 horas) dirigida a amas de casa.

14. Ofimatica basica (24 horas) dirigida a adultos mayores.

EL CONTRATADO se obliga a realizar la respectiva difusion de la ejecucion de
la capacitacion en cada distrito, por lo menos un (01) mes antes de iniciarla.
Para |o cual, debera emplear los siguientes medios;

« Medios escritos que seran afiches o tripticos repartidos a la poblacion.
¢+ Anuncios radiales en franjas horarias entre las 7 am a 11 pm, por 2
semanas acumulando al menos catorce (14) minutos por distrito.

Por otro lado, cada curso debera tener un aforo minimo de veinte (20) personas
y tendra una duracion maxima por clase de tres (03) horas, por dia. Asimismo,
el costo de cada curso debe ser simbdlico (S/. 5.00 Nuevos Soles) y debe de
incluir material de clase de forma digital (pdf), que permita replicar cada curso
(en la modalidad de auto estudio) luego de cumplido el plazo de capacitacion.

Certificacion:

Las personas aprobadas en las capacitaciones recibiran un certificado que
acredite los cursos aprobados y las horas correspondientes a estos. Quienes
no aprueben, recibiran una Constancia de Asistencia. Cada curso debera de
estar certificado por una institucidn superior (instituto tecnolégico o
universidad).

A continuacion, se detalla el contenido de los cursos a dictarse:

1. Programacion en Visual Basic.

Contenido

Conceptos de fundamentales de programacion, definiciones sobre.
*  Algoritmos

| < Lenguaje de programacion
= Variables, constantes

*  Expresiones, funciones

2. Fases del desarrollo del algoritmo:
¢ Técnicas de planteamiento del problema
< Implementacién del algoritmo
< Uso de herramientas de anglisis de programa (diagrama de flujo ¥
pseudocddigo)

3. Entomo de visual Basic
< Editor Visual Basic
; 4+ Asistencia de Visual Basic para escritura de codigo
Basice | ¢  Autocompletado. Lt
&  Ordenacién de lineas
*»  Numeracién de lineas
Etiquetas de lineas
> Insercion de comentanos ¢n el codigo

o

e

4. Herramienias ¢ instrucciones en visual basic
< Herramientas Idgicas y matematicas en Visual Basic. Math
< Generacion de nimeros aleatorios decimales 0 enteros — Funcion
| Rnd, Randomize
<+ Instruccion Pedir con Visual Basic. Los Textbox y sus propiedades
(multiline, scrollbars, etc.)
) ! 2 La funcitm Val. Obtlener un valer numérico a partir de exto

| introducido por el usuario.
+  Instruccion Mostrar con Visual Basic. Labels y otras formas
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Mivel Contenido Duracién
<+ Labels en Visual Basic v sus propiedades. Autosize. BorderStyle.
Font
= Quas formas de mostrar mensajes: MsgBox, Print
<= Codigo asociado a eventos. Botones {(Command Buttons ¢
Buttons)
5. Estructuras de control de programa
=  Instruccidn Si ... Entonces ([€... Then) y Si ... Entonces - SiNo (If ...
Then - Else) .
< Instruccion Segln (Caso) Hacer (Select Case)

6. Arreglos de datos
< Declaracion de Airreglos de datos
4 Asignacién de valores

1. Estructuras de control de programa
»  Instruccién Desde ... Sigusente (For ... Next) y clausula Paso {Step)
%+ Instruccién Mienwas ... Hacer (Do While ... Loop)

< [Instruccién Hacer ... Repetir Mienwras (Do ... Loop While y
Do...Until)

2.  Matrices de datos
w  Declaracién de Ameglos de datos multidimensionales

-,

< Asignacién de valores

3. Modificacién Directa Del Flujo De Programas Con Visual Basic

% Instruccibn Finalizar, 'nd, Me.Close, Unfoad, Exit Sub. Cerrar
ventanas, subs o programas.
Instruccion SalirDesde. Exit For

£}
L]

Intermedio % Instruccién SalirMientras. Exit Do 15 H
< Instruccién SalirHacer (Exit Do) e instruccién Hacer ... Repetir
{Do ... Loop)

3

*  Instrucciéon IrA. Go To

4. Instruccidn lecr € instruceion guardar, Introduccién a archivos
% Acceso a [icheros con Visual Basic. Secuencial, aleatorio,
binario
< Open, Close, Freefile. Instrucciones Write y Inputd (Una
forma de guardar y leer datos)
% StreamWriter y StreamReader. Write, Read, WrileLine,
ReadLine.

5.  Generar Un Archivo Punto Exe

2. Programacién en |1OS

Mival Contenido Duracidn
1. Introduccion a i3S Dev Center y Xcode 5
2. Interaccion con el dispositivo i0S, MVC y ARC
3. Aplicaciones Multivisia con Storyboard
4. Aplicaciones con Tablas
5. Personalizande Celdas
6. Core Daia
Basico 7. Notificaciones y Key-Value Observing 15H
8. Contactes, Calendario, Imagenes y Musica
9. Quarz 2D
10. Core Animaticn
11. Aplicaciones iPad
12. Consideraciones para ¢l desarrollo de apps
13. Publicacidn en la App Store |
1. Intreduccién a Objective C '
2. Los patrones de disefio MYC (Modelo — Vista — Controlador) y Delegate
{delegado).
3. Creacion de interfaces graficas: [BOutlets y [BActions.
4. Ciclode vida y como arranca una App.
5. Reproduccion de sonido ¢n 108S.
Avanzado 6. Gestion de recursos e intro a la localizacién. 151
7. Gestién de memoria automdlica en i0S.
8.  Técnicas de depuracion: depurando como Chuck Norris.
9.  Importar cddigo antiguo con gestidn de memoria manual.
10, UlWebVicw: mostrar contenido web ¢n una App.
11. Adaptar la interfaz de la App a las distintas onemaciones del dispositivo.
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Contenldo

12. Aplicaciones multivista. Controladores de controladores:
U INavigationController, UlTabBarController.

13. Tablas y celdas en i0S.

14. Interfaces para (Phone y para iPad.

15. UISpltViewCantroller

16, Protocolos y comunicacion entre distintos MVCs,

17. WNotifications: cuando usarlas y cuando no.

18. Aplicaciones Universales {una misma App para iPhone y iPad): deteccion
de dispositivo.

19. Recomendaciones y mejores pricticas para estructurar el codigo en Apps
Universales.

20. Introduccidn a la persistencia en Cocoa.

21. NSUserDefaults: patrones de uso, bucnas pricticas y errores comunes.

22. Elsistema de ficheros y la Sandbox: qué se puede bacer y qué no esta
permitido.

23, Gestion de errores en Cocoa: buenas practicas y ermrortes comunes.

24. Emores de principiante. ¢cdmo identificarlos y solucionarlos.

25. Componentes de terceros v bibhiografia recomendada

3. Programacién en Android.

I. Introduecion a Android |
1.1. Historia
1.2. Caracteristicas
1.3. Versiones
1.4, Arquitectura
1.5, Patron de discilo MVC
1. Entorno de desarrollo
2.1. E1SDK
2.2, Eclipse ADT
2.3. Primera aplicacion
2.4, Ejecucion de la priméra aplicacion
| 2.5. Estructura de un proyecto
3. Las aplicaciones
3.1. Archivos dex y .apk
3.2. Componentes de una aplicacion
3.3. Andreid Manifest |
Basico 3.4, Seguridad v permisos 15H
4, Los recursos
4.1. Identificadores, layouts, imagenes, menis, etc.
4.2. Conlenido y generacion de la clase R
4.3, Los recursos y la configuracién dei celular |
5. Interfaz de usuario: Widgets bdsicos
5.1 TextView |
5.2. Button
5.3. EditText
5.4. CheckBox
5.5. RadicButton y RadioGroup
5.6. ImageView
6. Interfaz de usuario: Layouts
6.1. LinearLayout
6.2. RelativeLayout
6.3. GridLayout y TableLayout
| 6.4. ScroliView
| 1. Interiaz de vsuario: Diflegos, notificaciones y menas
1.1. Menas
1.2. Barra de accién
1.3. Dialogos
1.4. Notificaciones
g Ry e
2. Interfaz de usuario: Widgets avanzados y personalizados
2.1. Spinner
Avanzado 2.2, ListView 15 H
2.3. GridView
2.4. ListView Personalizadas
| 2.5. Views personalizados
3. Actividades
3.1. Ciclo de vida de las actividades
3.2. Clase Activity
3.3. Declarar actividades
| 4. Intents |
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Nivel Conmtenido Duracidén
4.1. Intents explicitos
4.2. Intents implictos
5. Recursos para ¢l disefio de una aplicacién
5.1. values, layout, drawable, menu, etc.
5.2. Desplicgue panordmico y vertical
5.3. Soporte para difercntes pantaitas
5.4. Internacionalizacién
5.5. Los recursos y la configuracién del cefular
6. APl y Documentacién

4. Ofimatica basica, intermedia y avanzada para estudiantes y egresados de
secundaria. Ofimatica basica e intermedia para profesores. Ofimatica basica para
personal de salud y otras entidades del estado.

Nivel Contenido Duracién
Introduccién

Elementos basices del procesador de texto I

Creacién y edicién de documentos

Guardar y abrir documentos

Ortografia y gramatica

Formalo del documento

Estilos

Disefio, impresion y visualizacién de documentos

Manejo de gréficos

10. Tablas

11. Organigramas y diagramas

12. Plantillas

Procesador de Texto 10H

@O ; B WN =

1. Introduccién

2.  Gestién de datos

3. Funcionamiento de formate y fuente
. 4.  Alineaclén de los datos
Béstco 5. Valores de la celda
6. Formato de valores
7
8

Manipulacion de la hoja de cdlculo

. Funciones célculo |
9. Funciones de calculo Il
10. Funcionamiento de asistente de gréficos
11. Asistente de graficos
12. Insercidon de imagenes en un documento dc hoja de cdlcule
13. Insertar formas predisefadas
14. Diseflo y configuracion de la pagina
15. Unidad del corrector ortografico
16. _Imprimir hoja de célculo

Hoja de calculo

Introduccion

Presentaciones basicas

insercién de objelos

Animaciones {transicién y personalizagién)

Gestidn de

. 4H
presentaciones

Estilos, esquemas y plantilias
Adminisiracidn de documentos
Utilidades

Documentos maestiros
Combinar correspondencia
Combinar etiquetas, postales y catalogos
Bordes y sombreados

Listas y vifietas

Ortografia y gramatica

10. Columnas y tablas

11. Manejo de graficos

12. Péginas web con Word

Procesador de texto 10H

CONDE L WN BN

In i
‘ termedioc T Raars

Formato de celdas

3.  Nombre de Rango de celdas
4.  Formato condicional

5 Gréficos

6. Busqueda de datos

7

a

Hoja de calculo 10H

Condicionales
. Gestionar datos de las tablas
9. Tablas dinamicas
10. Auditorias
11. Mini graficos y organigramas
i2. Ordenary filtrar dalos
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Contenida

Duracion

13. Automatizar procesos y datos
14. Funciones Financieras y contables
15. Busqueda de objetos

Correo electrénico

Introduccion y conceptos basicos
Utilizacién del correo electronico
Contactos

Calendario

Listado de tareas

4H

Procesador de texto

Colaboracion en linea herramientas con Office Web
Combinar correspendencia

Plantillas

Tecnologla OLE y DDE

Seguridad y revisién de Documentos
Documentos exlensos.

XML

Creacion de Paginas Web y Conversion de Decumentos

10H

Avanzado

Hoja de calculo

Tablas dinamicas i
Configuracion de los campaos de valor
Listados dindmicos
Graficos dinamicos
Macros
Macros Il
Funciones avanzadas |
Funciones avanzadas ||
. Bases de datos y formutarios
10. Uso y creacion de menus
11. Usar y crear plantillas
12. Geslion de Base de Datos
13.  Andlisis de sensibilidad y creacion de escenarios
14. Conceptos basicos
15, De programacion
16. Visual Basic para aplicaciones

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
B.
7. Fommularios, Macros
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

14 h

5. Ofimatica basica para amas de casa y adultos mayores.

OFIMATICA PARA AMAS DE CASA

Contenido Duracién

Procesador de textos Basico (lextos y formatos, insercion de objetos, manejo

Modulo | de referencias, gestién de la impresién) 8h
Hoja de célculo (introduccion, formato de celdas y refereneias, formulas y

Médulo funciones basicas) Bh
Geslién de presentaciones (Introduccion, presentaciones basicas, insercion de

Maédulo 11l : - L P 4h
objetos, wansicidn y personalizacidn de animaciones)
Correo clectrdnico (creacién de cuenta de correo elecudnico. crear. enviar

Moo ¥ mensajes de eorrco, introducir direcciones) 0

OFIMATICA PARA EL ADULTO MAYOR

Contenido Duracion
4 . A : n4
Modulo | Procesador de textos Bésico (edicion de archivos, formato de fuente y parrafo) 10h
Méadulo Il Ge_snc'm de presentaciones (Introduccidn, presentaciones basicas, insercion de 6h
objetos)
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I
Correo electronico {ereacidn de cuenta de cormeo electrénico, crear, enviar 8h

Mddulo 1l . ; S
mensajes de correo, introducir direcciones)

. ACREDITACION:

Respecto a las actas

El CONTRATADO acreditard haber realizado la capacitacibn mediante Ia
presentacion del Acta de Ejecucion de la capacitacion para cada capital de distrito.
Estas Actas contendran como minimo los siguientes datos: nombre, edad, género,
indicacién expresa si la persona cuenta con alguna discapacidad, domicilio,
teléfono de referencia, documento de identidad y si cuenta con algun cargo,
profesion u oficio. Asimismo, para la finalizacién de cada curso, se debera tomar
un examen final a cada persona capacitada.

Para cada capital de distrito, se debera tomar por lo menos diez (10) fotografias
durante la ejecuciéon de la capacitacion. Et CONTRATADO debe tener en cuenta
que las fotograffas seran tomadas con una camara fotografica de no menos de
cinco {05) Mega pixeles, de modo que permita su ampliacién hasta
aproximadamente un tamaro de 20 x 25 cm. sin que se distorsionen las imagenes
y que con dicho tamafio estas puedan observarse claramente.

Para un semestre del PERIODO DE OPERACION, EL CONTRATADO remitira a
FITEL el total de las Actas y examenes debidamente llenados como maximo a los
30 DIAS de finalizado el proceso de capacitacidén en todas ias capitales de distrito,
de acuerdo al cronograma de la propuesta detallada del programa de
CONSTRUCCION DE CAPACIDADES. La entrega de las actas y examenes
puede ser realizada a través de entregas parciales, antes de finalizado el proceso
de capacitacion en todas las capitales de distrito. EI CONTRATADO puede
coordinar con FITEL ello, a fin de poder acelerar el proceso de revision de estas.

Respecto al Informe Final

Para fines de aceptacion por parte de FITEL de la capacitacion en mencién, el
CONTRATADO debera remitir un Informe Final de la capacitacién realizada, en un
plazo no mayor de treinta (30) DIAS posteriores a la fecha de entrega al FITEL de
la ultima Acta de Ejecucién de la capacitacién.

Este Informe Final debera incluir como minimo o siguiente:

o Ejecucién real del cronograma de capacitacién, sefialando los problemas
encontrados que generaron desviaciones en el tiempo.

» Costos desagregados ejecutados para la capacitacion, incluyendo copias
de facturas, contratos, ordenes de servicio, etc.

» Estadisticas de los asistentes (por género, edad, personas con
discapacidad, institucion puablica, otros).

* Estadisticas de los resultados de evaluacién (comprensién por género,
edad, personas con discapacidad, institucién publica, otros).

* Conclusiones, recomendaciones para mejorar la capacitacién en proyectos

similares.
+ Las actas y examenes escaneados en formato pdf ordenadas por capital
de distrito.
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+ Las fotografias ordenadas por capital de distrito.

Asimismo, dicho Informe Final debera contener la Base de Datos de las capitales
de distrito donde se realizd la capacitacién, indicando como minimo los campos
detallados en las Aclas de Ejecucidon de |la capacitacion.

.  SUPERVISION:

FITEL supervisara el cumplimiento de la capacitacion, a través de las siguientes
modalidades:

¢ Supervision en campo a la capital de distrito, durante o posterior a la
capacitacion realizada.

* Revision y verificacién en gabinete de las actas e informe remitido por el
CONTRATADO.

Como producto de la supervision realizada, en caso el CONTRATADO tenga una
OBSERVACION por la capacitacién realizada en alguna localidad, el
CONTRATADO debera dictarla nuevamente, en cuyo caso, puede convocar a las
personas que asistieron previamente. En este supuesto, el reforzamiento de la
capacitaciébn, en el curso o cursos que correspondan, sera en numero de horas
igual a los temas dictados originaimente.

Contenido referencial de acta de ejecucion de la capacitacion
1. Informacion general

El Estado peruano, a traves de FITEL, financia la instalacién del servicio de acceso a
Internet y acceso a Intranet.

El CONTRATADO tiene la obligacion de realizar una CAPACITACION dirigida a

En tal sentido, se solicita a la Autoridad Municipal, a la persona encargada dei Centro
o Puesto de Salud o a un representante del colegio o escuela, o representante de

para que conjuntamente con el CONTRATADO suscriban la
presente acta en sefal de aceptacion de los cursos impartidos.

2. Informacion de la localidad

. Nombre de la localidad

Region Provincia Distrito
|

3. Capacitacion

Prefesional{es) que dicta(n) el médulo:
[ Nombre y apellide \ Perfil | Curso
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3.1. Listado de personas asistentes a la capacitacion:

I Condicién Teléfono .
Nombres y ; Correo Callficacion
Ne DNI Género Edad Minusvalia g (de ser el ]
I apellidos B Si/No Electrénico caso) obt_emda
I
2
3
4
5
6 ]
= |
7 |
8 |
]
| | ]
10 |
11 !
|
12
— 1 —
: . |
Total: Doce participantes, como minimo
3.2. Médulos de la capacitacion:
J2 1. Modulo b . "
Fecha de realizacion del module:
|
Del: / /
Al / /
Horas de dictado del médulo:
horas |
2.2 Modulo 1l i o
Fecha de realizacién del médulo:
Del: f /
Al / /
Horas de dictado del médulo:
horas
2.0 Modulo N .. »
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Fecha de realizacién del médulo;
Del: ! /

Al / /

Horas de dictado del médulo:
horas

4. Otros documentos a adjuntar
Si/No
- Formato debidamente llenado de la evaluacion tomada a las persconas asistentes
ala CAPACITACION.

Esta Acta debe ser entregada tanto en flsico como también escaneada y digitalizada en base
de datos, por cada localidad.

En conformidad con la realizacién del proceso de CAPACITACION a usuarios suscribimos la
presente acta.

Fecha: de de 200__

Hora; AM / PM

Representante de [Empresa Capacitadora] Representante de la Municipalidad
Nombre: Nombre:

DNI: DNI:

Representante del Centra / Puesto de Salud B Representante del Colegio / Escuela
Nombre: Nombre:

DNI: DNI:

Representantede .................. ...

Nombre:

DNI:
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 14

LINEAMIENTOS DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y
DIFUSION

1. EI CONTRATADO debe realizar actividades de promocién del PROYECTO
ADJUDICADO en medios escritos, radiales y televisivos de alcance nacional y local.

A través de la sensibilizacion y difusién se debera informar sobre:

El PROYECTO ADJUDICADO

Los servicios a brindar e instalar

Los beneficios que tendra la comunidad con el uso de estos.

Las entidades participantes (EL CONTRATADO y FITEL)

El no peligro de las radiaciones no ionizantes (RNI), relacionado a Ila
implementacién de las torres para el servicio y que estas no causaran dano al
terreno usado.

« Entre otros.

Los medios escritos locales seran afiches o tripticos repartidos durante las actividades
arealizar en cada localidad.

Los anuncios radiales seran en franjas heranas entre las 7 am a 11 pm, por 4 semanas
acumulandc al menos catorce (14) minutos semanales por provincia, donde se
destaque el rol del FITEL en el PROYECTO ADJUDICADO.

Los anuncios en television de alcance nacional, seran en franjas horarias dentro de las
7 am a 11 pm, por 4 semanas acumulando al mencs catorce (14) minutos semanales,
donde se destague el rol del FITEL en el PROYECTO ADJUDICADO.

Informacién y contenido a usar en cada medio debera ser coordinado previamente con
FITEL, per lo menos treinta (30) DIAS antes de su difusién.

2. Adicicnal a los medios antes descritos, se deberan realizar talleres en las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS dirigidos a las autondades locales, persconal de las
entidades publicas beneficiarias, asi como, a la poblacién en general de cada localidad.
Se realizara durante el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO,
pudiendo ser en conjunto con el estudioc de campao o durante las instalaciones en cada
localidad.

3. El alcance sera de como minimo 15% de la poblacion en cada localidad. Se tomara
como base la cantidad poblacién senalada en los Estudios de campo realizado por
el adjudicatario o del INEI (de considerarlo el FITEL). En casc de no alcanzarse el
porcentaje del publico objetivo, el CONTRATADOQ informara y acreditara al FITEL
las razones que motivan dicho incumplimiento, incluyendo razones demograficas.
FITEL se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que correspondan.

4. Contenido de las charlas, seminarios o talleres:
* En que consiste la instalacion y su duracién.
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s Donde se instalaran los equipos.

e Para qué serviran los equipos.

« Como se prestara el servicio y quién sera el responsable.

¢ Cbébmo comunicarse con el CONTRATADOQO (nimero telefonico de central de
atencion de reclamos y correo electrénico) y en qué casos acudir a él.

» Tarifas de los servicios.

* La existencia de FITEL, cuales son sus objetivos y mecanismos de atencion,
indicando quién financia el PROYECTO ADJUDICADQ.

» Aplicaciones practicas de los servicios instalados en la localidad, de acuerdo a
los intereses y actividades de los pobladores, capital social existente, entre otros.

« Numeros del FITEL a fin de atender quejas y reclamos.

¢ Otros que proponga FITEL como parte de la aprobacion del plan de
CONSTRUCCION DE CAPACIDADES.

A fin de acreditar la ejecucion de las actividades senaladas en el numeral anterior el
CONTRATADO debera remitir como maximo a los treinta (30) DIAS después de
finalizado la ETAPA DE INSTALACION.

¢ El listado de asistencia de cada localidad, en formato fisico y archivo digital
(formato pdf), en formato Excel que contenga los datos de las personas
asistentes.

» Las grabaciones de audio y video correspondientes a los anuncios radiales ¢ de
televisién.

Ficha de Registro de Participantes

Nombre de la localidad

Departamento _Provincia Distrito

I = = — =, = o]
Fecha: f / Hora de Inicio: am/pm | Hora de Fin: am/pm l
== =

Condicién Teléfono |
ne|| TR DNI Género Edad | Minusvalia | o001 (de serel Firma
Ay Si/ No caso)
1
2
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 15

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE CONTENIDOS

.  OBJETIVO:

Implementar y gestionar la plataforma (hardware y software) necesaria para el
desarrollo e implementacién de todos los portales y aplicativos,

El CONTRATADOQ debera desarrollar y mantener los contenidos indicados en las
presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS y mantenerlos durante la vigencia del
CONTRATOQ DE FINANCIAMIENTO.

El CONTRATADO debera disefar e implementar un portal de inicio para el
proyecto, una pagina web para cada localidad beneficiaria con acceso a intemet,
asi como una pagina web para el distrito de la region.

I. DESCRIPCION:

Contenido de la pagina web del proyecto:

Pagina web con dominio propio.

Informacion del CONTRATADOQO, ubicacion, teléfonos, numeros de

asistencia correos, eftc.

Informacién del Proyecto

Enlace al Portal del Estado Peruano.

Enlace al Portal del FITEL

Enlace a las Pagina web de entidades del Gobiernc Central, Regional y

Local que sean de interés y relevantes para los pobladores (incluye

organismos descentralizados).

o Enlace a Pagina web de universidades publicas y privadas, medios de
comunicacién nacionales, regionales y locales (de existir)

o Indicaciones de que hacer en caso de sismos.

o Portal conteniendo las estadisticas de visita por pagina de cada localidad y
de la pagina web del proyecto, en periodos variables y seleccionables
(diario, semanal mensual).

Adicionalmente, se disefara cada portal de modo que las métricas de cada
uno pueda ser analizado a través del Google Analytics, en modo
administrador por FITEL.

o Mapa interactivo de enlace para cada portal de localidad beneficiaria. Cada
una de estas ultimas debe contener informacién resaltante de |a localidad
(obtenida del estudio de campo, medios y tiempo de llegada desde la
capital distrital, poblacion, servicios basicos, datos de contacto de
autoridades locales, policial, de salud y educacién, entre otros), asi como
fotografias de la localidad (entrada a esta, plaza principal, municipio, posta
médica, colegio, comisana, entre otros).

o Enlace a Portal Distrital con la informacién resaltante. Poblacién,
actividades economicas, costumbres, fechas importantes, celebraciones,
fomento del turismo.

o La pagina web debera tener una herramienta de medicién de velocidad de

o 0

O 0 0 ¢
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la conexién, a fin que los usuarios puedan verificar en cualguier momento
la velocidad ofrecida tanto en subida y bajada.

£l CONTRATADO es responsable de la adquisicidn ¢ levantamiento inicial de la
informacion, para lo cual puede utilizar informacién primaria o secundaria. FITEL
se reserva el derecho de solicitar un acceso y los privilegios para administrar el
contenido de estos portales WEB.
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 16

Formato término de la distancia

] | TIEMP | TIEMP
ODIA | ODA
TE | UBIG | DEPARTAME | PROVIN | DISTRI | LOCALID | LATIT | LONGIT Tms[:fo D'g{:" NORM | LLUVI
M EOQ NTO CIA TO AD ub ub RTE (Km) AL A
(Minut | (Minut
| 0s) 08)
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 17

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION Y ACREDITACION DEL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

. OBJETIVO

Definir el procedimiento que permita dar conformidad al Mantenimiento Preventivo
de las estaciones inalambricas (repetidoras y/o nodos) involucradas para proveer
el servicio de internet a cada LOCALIDAD BENEFICIARIA.

Il. ALCANCE

Este documento sera aplicado durante las rutinas del Mantenimiento Preventivo y
es de aplicacién en todas las estaciones inalambricas involucradas para proveer el
servicio de internet a cada localidad beneficiaria del Proyecto.

1. El CONTRATADO presentara al FITEL durante el Primer Semestre de
Operacién el formato de todas las actividades a realizar en los Mantenimientos
Preventivos de cada una de las estaciones inalambricas involucradas para
proveer el servicio de internet a cada LOCALIDAD BENEFICIARIA, el cual sera
evaluado y aprobada por el FITEL. Necesariamente el mantenimiento
preventivo debe incluir e! mantenimiento de las torres instaladas.

2. La frecuencia del mantenimiento preventivo sera anual y se realizara a partir
del segundo afio de operacidn.

3. Los mantenimientos preventivos se ejecutara de acuerdo al cronograma que
remita el CONTRATADO al FITEL durante el correspondiente afio de
operacién. Este cronograma debera ser presentado por el CONTRATADO a los
treinta (30) DIAS de iniciado cada afio operacién a excepcién del primer afio.

En caso de modificarse el cronograma de manteamiento esto sera comunicado
al FITEL de la siguiente manera:

« Adelanto de mantenimientos, hasta treinta (30) DIAS después de realizado.
» Postergacién de mantenimiento, por lo menos treinta (30) DIAS antes de la
fecha de su programacion.

Para el desarrollo y la forma de acreditar las actividades de mantenimiento
preventivo, son descritas en el Anexo 1 del presente procedimiento

ACREDITACION DE REALIZACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

1. Llenado del formato de Mantenimiento preventivo de las estaciones
inalambricas, el cual debe de indicar |la fecha de la realizacién del manteniendo
preventivo, el nombre la localidad, nombres e ID's de las estaciones
inaldmbricas invelucradas para proveer el servicio de internet a cada localidad
beneficiaria, firma de la autoridad de |a localidad. Este formato debera dejarse
dentro del gabinete principal de cada una de las estaciones inalambricas y la
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otra sera remitida al FITEL conjuntamente con el reporte fotografico. El FITEL
aceptara que la ficha sera remitida de manera digital (escaneada o fotografia),
siempre que sea nitida y permita la lectura de su contenido.

2. Pegado de un Sticker en una parte visible (parte externa del gabinete, y en la
parte baja de la torre de 1 a 2 metros del suelo), que indique la fecha del
mantenimiento y el afo al que corresponde.

| @n 2o A

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL

Fecha: / /

Congctividad Iemgral en Bands Ancha pann ¢l Diarrollo Secisl dl Paiy - Ragién  Apurimac

3. Entrega de reporte fotografico:

» Fotografia del Sticker correspondiente al afio de mantenimiento.

e Fotografia de un letrero indicando de que localidad beneficiaria se frata,
también son validas las fotografias de las pantallas de ios GPS (mostrando
tas coordenadas geograficas en datum WGS84).

Importante:

o Todas las fotografias antes indicadas deberan mostrar la fecha, caso
contrario la acreditacién no sera aceptada.

o Toda informaciéon debe ser remitida al FITEL de manera trimestral, contada
desde el segundo afio de operacion, de acuerdo al cronograma de
mantenimiento.

4. En casoc el CONTRATADO contrate a un tercero para realizar los
mantenimientos preventivos, debera remitir al FITEL la siguiente informacién, 1)
nombre del tercerc que realizara el mantenimiento preventivo (proveedor), ii)
objeto del contrato, iii) plazo del contrato, iv) cronograma de los trabajos y v)
localidades involucradas o alcance del contrato.
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 18
Supervision a través del Subsistema de Seguimiento
.  OBJETIVO

El presente documento esguematiza los principales parametros de red del
Proyecto que deben ser monitoreados remotamente desde las oficinas del FITEL
y que permitiran conocer directamente el estado de la red e indirectamente la
calidad de los servicics.

Il. FUNCIONES
El Subsistema de Seguimiento tendra como funciones:

Supervision de |a red

Registro de los sensores y transductores de las redes de telecomunicaciones
Registrar alarmas

Realizar mediciones

Elaboracién de reportes

Estas funciones se aplican para todas las tecnologias del proyecto que se
encuentran operando, es decir monitoreo de equipos microondas, sistemas
Wireless, redes dpticas, estaciones bases, etc.

La descripcién de las funciones minimas que debe tener el Subsistema de
Seguimiento para el Proyecto, se indica seguidamente:

21 ALARMAS

Las alarmas se visualizan en tiempo real y se guardan en el servidor por un
periodo minimo de tres meses, estas alarmas se clasifican dependiendo de su
severidad en:

Critical: requiere inmediata atenciéon
Major: falla que requiere pronta atencion
Minor: falla menor

Warning: precaucion.

Estas alarmas ademas de brindarnos informacion de fecha y horas de inicio y fin,
también indican la causa que las origina, lo que permite al FITEL tener una idea
de las incidencias de las fallas en la red, el tiempo que durd y el tiempo de
respuesta del CONTRATADO.

2.2 REPORTES

El Subsistema de Seguimiento permitird generar los reportes necesarios para las
evaluaciones requeridas, tales como:

« Disponibilidad.- tiempo de caidas del servicio y sus causas (incluido del
reporte de alarmas).
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o Uso del servicio.~- Trafico consumido por intervalos de tiempo al minuto /
hora y por elementos de la red (hasta el CPE), lc que permite conocer el
comportamiento de la red y analizar la curva de la demanda. Estos reportes
deben considerar el tipo de protocolos utilizados, de manera que permita
discriminar el tipo de aplicaciones que se utilicen en la red.

» Reportes de calidad.- latencia, jitter, pérdida de paquetes, consumos de
anchos de banda {por minuto), porcentaje de congestion, simultaneidad,
velocidad de subida y bajada en los terminales, entre otros.

2.3 PARAMETROS ADICIONALES POR TECNOLOGIA UTILIZADA

El enfoque de monitoreo que se presenta a continuacion es de acuerdo al tipo de
tecnologia que son adicionales a |la gestién de alarmas y reportes de trafico.

TECNOLOGIA PARAMETROS A MONITOREAR
Niveles de potencia oOptica, SNR, Pérdidas totales de potencia,
oplico valores pico de potencia dptica, interrupciones, corte de energia.

Tasa de trasmisién y pérdidas de paquetes

Microondas y otros sistemas | Niveles de Potencias, tipo de modulacion, atenuacién, Tasa de

Wireless transmision de bits, BER.

Ethemef (complemento de | Coneclividad de enlace, seguridad (scftware y hardware), stand de

redes opticas e | protocolos. Tasa de trasmisidn y pérdidas de paquetes, latencia por
[ inalambricas) tramos, jitter por tramos.

» 2G: Nombre de estacidn base, Volumen de trafico de voz, tasa
de congestién por celda, numero de llamadas entrante y
saliente por site, porcentaje de llamadas caldas por site por
hora;

* 3G: Volumen de trafico de bajada y subida de datos por site y

| por hora, ademas se consideran los pardmetros monitoreados

TP Méviles en 2G.
L % ) = 4G: Volumen de trafico de bajada y subida de datos por site y

por hora, ademas se consideran los parametros monitoreados
en tecnologias anteriores.
» Alarmas (Estado BTS, corte de energia, caida del enlace,
corte del servicio) Cada una debe indicar: nombre, fuente,
| grado de severidad, fecha y hora de ocurrencia y término.

Av. Enrique Canaval Moreyra N? 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf: {511) 200-1200, Fax: (511) 200-1260
Pagina - 127 -



ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 19

Tabla tabulada para la presentacion de informacion digital de los ESTUDIOS DE

INGENIERIA
Respecto a los nodos
CS:J '] cANTID | cANTIDA
TIP numero | BE | ADDE D DE
copi | NO [?E REG | PROVI | DIST | LATI | LONGI c'%i%c DE SITES LD%%EE' cg:;ggT
GO [DO | pe | ION | NCIA | RITO | TUD | TUD RADIOEN | ASOCI
0 (Mops) | FAPLOCN | 2505 | AsOCIA | AsOCIAD
DO DOS | DAS AL | AS AL
NoDo | NoDO | NODO
1

Respecto al numero de enlaces

EN ORDEN DESDE EL NODO HASTA EL ULTIMO SALTO (LOCALIDAD
BENEFICIARIA)

NODO SITE1 SITE 2 SITE 3

Respecto al POP

| T .
SITE ;| TIPO DE SITE | UBIGEO REGION PROVINCIA | DISTRITO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD i ALTITUD | CAPACIDAD
| |

e | |

ALTURA
RATE | FRECUENCIA | DE LA
| ANTENA

TIPO DE X

ANTENA PIRE POWER EIRP RSSI AZIMUTH | ELEVACION TX CPE




Respecto a los enlaces

SITE A 1
| I | CANT! |
| . DAD
' DE
SALTO
s
MEDID
0S
DESDE
CODI | SIT| oo pe e | UBIG | REGI | PROVIN | DISTRI| LOCALY | LATIT | LONGI | aLTiT | Po0
GO | E EO | ON | cCIA T0 pAD | up | Tw | ub | oL
| DE
FIBRA
' OPTIC
' A
| ' HASTA
\ . EL
, 1 y SITE |
T PUNTOA , :
| pUNTO | I
! PUNTO - ' | |
MULTIPUNTO | | ,
[ [
A;xu ;‘kg'l’z TIPO | VELOCI . —
DELA| LA | DE | DADDE | CAPACI | RA | FRECUEN | Lo\ | pou | EIR | RS | AZIMU | ELEVACH
ToRR | Angg | ANTE | CONEXI | DAD | TE ClA B [T | P | 8| ON
E NA NA ON
— |
I |
TIPO | VELOCI = I D'gf:”
DE | DADDE | CAPACI | RA | FRECUE | oou | pow | EIR| RS | AZMU | ELEVAC | (oot
ANTE | CONEXI | DAD | TE | NCIA P |si| TH ION
o o ER | ER } LOS
f SITES
1 ]
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES

Apéndice N° 20

Reporte de instalacién y baja de CPEs no obligatorios

Reporte mensual de CPEs instalados no obligatorios

‘ | NOMBR
E DE LA
INSTITU
CION O
CONTRA
T ‘L"\EN"TTE NOMBR | 1 | Ne DE cg;agﬁTl
E | UBL | CPE | LATI | LONG | REG | PROVI | DIST | LOCA |DIREC | O EDRL. Lo | 2 | s
j |GEO| ID [ TUD | ITUD | ION | NCIA | RITO | LIDAD | CION |EDUCAT | RESPON | | | co | ‘oL |
VO, | SABLE SERVICIO
COMISA
RIA,
PUESTO
DE
SALUD,
| ] ETC)
L |
Reporte mensual de CPEs dados de baja
* { NOMBRE
DE LA
| INSTITUCIO
, _ NO
' CONTRATA | CAUSAS DE
NTE LA
I'PI;IE UEB(I)G cIP[:a_| LA':JBIT Lolr;tgrr RSS" PRC(;XIN DI%RI Loch[\)Lln mrz&:u (CENTRO | DESACITIVA
EDUCATIV | CION DEL
0, SERVICIO
COMISARIA
’ , PUESTO ‘
DE SALUD,
ETC.) ‘
| | | |
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ANEXO N° 8-B DE LAS BASES
Apéndice N° 21

Consideraciones técnicas de los Nodos de la RED DE ACCESO

SEGURIDAD FISICA

Seguridad Fisica Exterior

Cerco Perimétrico

1.
2.

El cerco perimétrico tendra una altura minima de 2.40 mts.
Sobre el cerco perimétrico se instalara un cerco eléctrico de una altura de 0.5 mts.

Seguridad Fisica Interior

Sistema de Alarmma Inteligente

Cada nodo contara con un sistema de alarma inteligente, que contara con al menos 16
puertos para detectores, 4 controles remotos y la sirena Flash. Las alarmas deberan
ser activadas o desactivadas desde el NOC.

El sistema comprendera los siguientes modulos:

Videovigilancia

4,

En la sala de equipos se instaiara una camara de video.

También se instalarad una camara de video en la puerta de acceso para identificar a
la persona que intenta ingresar.

Las camaras de video seran de calidad HD y utilizaran la tecnologia IP. Estas
camaras seran tipo IP interior, resolucion mejor que 2 Megapixels, con domo y
con infrarrojo, cobertura 360 ° horizontal continuos y 220 ° de inclinacion.
Entregara una senal comprimida en MPEG4.

Las sefiales de video de las camaras seran monitoreadas desde el NOC.

Deteccidn de Intrusidon Fisica

}‘\ Se instalara un sensor de contacto en la puerta de entrada. Este sensor de contacto

f
v\ f
- R
Pant

3 ) generara una alarma de puerta abierta, cuando la puerta se abra. Esta alarma sera
./ enviada al NOC por el sistema de alarma inteligente

Detectores de movimiento

1.

2.

3.

Los detectores de movimiento se instalaran en la sala de equipos, y también en el
espacio externo, como patio o jardin.

Los detectores de movimiento activaran 'a Sirena con flash, y enviaran una alarma
de intrusién al NOC.

Los detectores de movimiento tendrdn las siguientes caracteristicas,

-Alimentacién 220 VAC - 60 Hz.
-Sensores de 360° de cobertura para montaje de techo
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-Led indicador de activado, tapa giratoria para montaje al techo, perillas de

sensibilidad, control de tiempo y control de deteccién diurna o nocturna.

- Distancia de deteccién mayor de 10 mts

- Control de luz: <3 LUX - |luz dfa (ajustable).

- Nivel de altura 2.2 a 4mts.

- Carcasa de alto impacto

- Anti-Enmascaramiento, capacidad de detectar el enmascaramiento de la lente, asi
como bolsas o trapos que se puedan colgar de la visera del detector para taparlo.

-Anti-Sabotaje de Proximidad, capacidad de emitir una alerta antes de que el detector

sea saboteado o enmascarado.

Detector de Humo y Extintores de Incendios

1. La sala de equipos contara con un detector de humo, En caso de detectar humo,
activara la Sirena con flash y enviaran una alarma de Humo al NOC, También
contara con un extintor en la sala de equipos.

La caseta del motor generador contara con un extintor

Los extintores seran del tipo especializado para controlar incendios eléctricos como
los de Diéxido de Carbono (CO2)

LN

Puerta de acceso al NOC/Nodo

1. La puerta del nodo sera metalica y tendrd una cerradura electromagnetica y
eléctrica.
2. La cerradura electromagnética y eléctrica se abrira por accion del lector Biometrico

Lector Biomeétrico y tarjetas de autorizacién.

1. EI lector Biométrico como minimo tendra la capacidad del reconocimiento de
huellas dactilares y de identificar por proximidad (RFID). Se utilizara también una
tarjeta de autorizacién de ingreso (RFID). Se apreciara que pueda realizar el
reconocimiento facial.

2. El lector biométrico serd capaz de almacenar y reconocer mas de 1,500 huellas

digitales, e igual cantidad de rasgos faciales, en el caso de que pueda realizar el

reconocimiento factal.

El tector biométrico tendra la capacidad de RFID (ldentificacién por sefales de

radio) de las tarjetas de ingreso. Las tarjetas de ingreso vendran con sus

respectivos Tags o etiquetas RFID para poder ser reconocidos al momento del
ingreso al nodo.

El lector Biométrico debera tener la capacidad de registrar desde el NCC las

huellas dactitares del personal que va a tener acceso a los nodos.
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Il. SISTEMAS DE ENERGIA

Para los nodos de acceso se considera un sistema de energia conformado por: i)
Energia Comercial primaria, ii) Grupo Electrégeno de respaldo y iii) Rectificador/
Cargador y Banco de Baterias, iv) Protector de sobre-voltaje y transitorios (TVSS). A
continuacion se muestran las especificaciones minimas por cada componente:

1. Energia Comercial
Sistema 220 VAC, monofasico
2. Grupo Electrogeno Isonoro (GE)

Se lista a continuacion las especificaciones minimas del i) Motor, ii) Generador vy iii)
Tablero de Transferencia y Control Automatico

= Motor Diesel, de 4 tiempos con las siguientes caracteristicas:

Refrigeracion

- Enfriamiento por agua con radiador, bomba de agua, termostato, ventitador
soplador, sensor de bajo nivel de agua en el radiador, calentador de camisas
de agua y termostato (de alta confiabilidad) para facilitar el arranque en frio.

- Enfriamiento por aire principalmente para grupos de 20kv 6 mayor.

Lubricacion

- Bomba de aceite incorporada, para lubricacién a presidn. Equipado con
enfriador y filtros.

Combustible

- Petréleo diesel N? 2, con filtros, y tanque.

Nivel de Emisiones de Gases

- El motor debera cumplir con los requisitos exigidos por la Norma EPA de USA,
TIER 2 o similar en el pais de fabricacion, para cargas desde el 30% de su
capacidad.

inyeccién de combustible

- Uso de Inyectores directos de alta performance.

Sistemna de Aspiracion

- Natural o turboalimentada, con filtro de aire para trabajo pesado e indicador de
restriccion.

Sistema de Arranque

- Eléctrico en 12 VDC con solenoide, comando manual y remoto.

Tiempo aceptacion de carga

- Maximo 01 minuto, medido desde el aviso de arranque hasta que asuma la
carga con el comando remoto.

- Tiempo de aceptacién de carga: 30 seg. en promedio

FProteccion del motor

- Parada automatica por condiciones anormales de: presidon de aceite,
temperatura de agua, nivel de agua, sobre velocidad, arranque.

Vida util -

- 50000 horas de operacidén continua

=  Generador
Tipo autorregulado sin escobillas (carbdn).

- Aislamiento: Clase H, rotor y estator con tratamiento de tropicalizacion para
una operacion en condiciones ambientales severas.

- Resistencia deshumedecedora del alternador.
Tensién nominal: 220 VAC
Frecuencia: 60 Hz +/- 10 %

- Excitacion: Tipo estatico sin escobillas (carbén) , tipo iman permanente
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- Variacién estacionaria: +/- 1 % dentro de maxima y minima carga

- Variacion transitoria:+/- 5 % recuperable a los 02 segundos maximo

- Forma de onda: Sinusoidal, con distorsién menor de 5%.

- Manejo de cargas no lineales: Operacién con cargas no lineales, sin exceder
los valores de estabilidad y distorsién de la tensidn de salida.

- Apoyos antivibratorios.

- Silenciador tipo residencial , critico (Incluido en GE insonoro)

= Tablero de Transferencia y Control Automatico (TTA)

El TTA realizara operaciones de supervisién, el control de arranque/parada del GE

y la transferencia manual o automatica de la carga entre la red comercial y el GE y

viceversa.

E! TTA debera contar con elementos y dispositivos de medicién, supervision y

control para efectuar la operacién de transferencia cuando, por ejemplo, detecte

fallas en el voltaje, variacion de frecuencia de la red, pérdida de fase o corte total

del suministro de la red comercial. Entre los elementos y dispositivos se debe

contar, como minimo, con los siguientes:

Tanto el tablero de control como el tablero de transferencia podran ser

supervisados y controlados tanto tocal como remotamente.

Supervision y Control del GE

Debera contar con las siguientes facilidades basicas para la supervisiéon y control:

- Interruptor ON/OFF

- Llave para seleccionar modo de arranque automatico o manual

- Contactos para alarmas

- Medidor de voltaje

- Medidor de corriente

- Indicacién de Energia comercial normal

- Indicacién de grupo en funcionamiento, falla de grupo

- Indicacién de corte de red comercial, sobrevoltaje, bajo voltaje, cambio de
frecuencia

- Indicacién presiéon de aceite, temperatura

- Indicacién de falla en el arranque.

Panel Mural

Contendra informacion relacionada a:

- Operacién y programacion del mantenimiento del GE,

- Operacién del tablero de transferencia automatico

- El diagrama se protegera con vidrio transparente doble.

Se suministrara con su respectivo: Diagrama unifilar de fuerza, Diagrama unifilar
de control, Manual de partes, Manual de operacion, Manual de Servicio,
Capacitacién a personal, Accesorios de Comunicaciones, Software, etc.

Sistema Rectificador/Cargador/Banco De Baterias (R/C/B)

El R/C/B proporcionara una autonomia de 8 horas y sera alimentado con un voltaje AC
(220Vac) y proporcionara a la carga un voltaje de salida DC de -48Vdc.

Rectificador /Cargador (R/C)

El R/C debe ser de arquitectura modular, en configuracion N+1; la configuracién inicial
sera 1+1. Las futuras ampliaciones de médulos no deben implicar de ningun modo
corte de servicio. Debe ser de facil operacién y mantenimiento.

En condiciones normales la configuracion 1+1 del R/C, implica que cada modulo
asumird la mitad de la carga, en caso de fallar uno de los médulos, el médulo
operativo asumira toda la carga.
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El R/C debe contar con una unidad de control y supervision, las funciones basicas

seran:

Supervisién de cada una de las unidades del R/C
Ajuste de voltajes de flotacion, igualacidn, etc.
Limitacion de corriente a Baterias.

Alarma por limite de corriente

Alarma de Rectificador dafado

Alarma de falta de alimentacion en AC

Alarma de falla de bateria.

Alarma de alto voltaje DC.

Alarma de Bajo Voltaje DC.

Las alarmas deben tener indicacién visual y remota a traves de contactos secos. En
cuanto a mediciones el R/C debe poder monitorear los siguientes items:

Voltaje del sistema

Consumo de corriente

Corriente de carga o descarga de baterias
Corriente de cada rectificador

Banco de Baterias

El banco de baterias debera estar formado por baterias del mismo tipo, de la
misma marca, modelo y afio de fabricacion.

Las baterias deberan estar en un arreglo de 48V, es decir, 4 unidades de 12V
en serie.

Deberan ser baterias selladas libres de mantenimiento, de electrolito tipo
gelificado.

El banco de baterias debera tener una capacidad nominal minima de 90 Ah /
48 VDC 20°C.

El banco de baterias debera soportar un minimo de 5000 ciclos de carga y
descarga a una profundidad de descarga diaria de 20 %.

La capacidad real de cada bateria no debera ser inferior al 95% de la
capacidad nominal requerida, y la capacidad inicial de las baterias debera ser
superior al 80% de la capacidad nominal requerida.

La capacidad de las baterias totalmente cargadas no debe disminuir en mas de
6 %, en un lapso de un mes por efecto de auto-descarga.

Las baterias deberan ser para aplicacién estacionaria.

Capaz de Operar a 5000 msnm.

El tiempo de servicio en flotacién (vida de servicio) no debera ser menor a 10
anos.

El contenedor de la bateria debera ser de plastico endurecido, de aito grado de
resistencia mecanica.

Deben disponer de una valvula de seguridad que permita la salida de gases
cuando la presion interna sea critica.

Cada bateria debera estar debidamente etiquetada y con identificacion clara de
la polaridad de cada borne ya sea en alto o en bajo relieve y

La fecha de fabricacién de las baterias debera ser menor a seis meses.

Informacion Técnica Adicional gue debe presentar et CONTRATADO

Numero de ciclos vs. Profundidad de descarga.

Disminucion de la capacidad de ia bateria vs. tiempo de almacenamiento.
Comportamiento de la capacidad de la bateria vs. la temperatura ambiente.
Manual de instalacion.

Manual de mantenimiento.

AN N

4. Protector De Sobre-Voltaje Y Transitorios (Transient Voltaje And Surge
Suppressors, TVSS)
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El TVSS debera tener las siguientes facilidades:
. Debera adoptar las ultimas tecnologias de protecciéon contra sobrevoitajes
transitorios causados por descargas atmosféricas o variaciones en la red

eléctrica.
. Debera soportar corrientes de descarga de por lo menos 40KA.
= Voltaje nominal de Entrada : 220 Vac
= Tiempo de respuesta : <5ns
. Modo de Proteccién : L-N, N-PE
. Rangos de Voltaje de Operacion +/- 15%
) Frecuencia de operacién X 60 Hertz.
» Rangos de Temperatura X -40°C /50 °C.

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA {PAT)
1. NOC de la red de Acceso

La resistencia del sistema a tierra no debera superar los dos (2} Ohm.

El PAT debe estar disefiado de tal forma gue se adecue a la actuacion (respuesta) de
las protecciones y las corrientes de corto circuito de la instalacién. . En caso de que la
malla {0 anillo) del sistema a tierra se deba complementar con varillas para obtener la
resistencia requerida, seran del tipo Copperweld o superior, con accesorios del mismo
fabricante y cajas de inspeccién.

Todos los materiales cables, varillas, cajas, etc., utilizados para el PAT deberan estar
especificamente disefiados para tal fin.

La conexién de los distintos conductores de puesta a tierra a la misma, se realizan
mediante el empleo de terminales de cobre estafiado debidamente dentados y
conectados mediante buldn con arandela plana y groover.

Normas y reglamentaciones de Referencia

-Codigo Nacional de Electricidad NTP 370.304, NTP 370.305, NTP 370.306 (entre
otros).

- International Organization for Standardization (ISQ).

- International Electrontechnical Comission (IEC).

Todo estara de acuerdo con las normas técnicas (NTP 370.053, NTP 370.055):
Conexién de las partes metalicas no conductoras de los tableros, artefactos de
iluminacién, motores y equipos varios asi como bandejas portacables, canalizaciones
metalicas en general. Al efecto, desde la malla se derivaran conductores a la
instalacion, en puntos en correspondencia con los fugares donde se monten los
bleros electricos que se vincularan al conductor de cobre desnudo de cincuenta (50)
m2 de seccién que recorrera toda la traza de las bandejas y desde este se derivaran

“los conductores de proteccion por toda la instalacién. Para esto se utilizaran cables de

cobre electrolitico aislado con policloruro de vinilo, PVC, bicolor verde amarillo de
seccién minima 2,5mm?2.

2. Nodo de Acceso

El sistema de tierra para los equipos, torres y pararrayos consistird como minimo de
(03) pozos de tierra y deberan garantizar una medicién de resistencia de puesta a
tierra menor a 5 ochm. Estos sistemas de tierra Equipos /Pararrayos tambien deberan
estar conectados fisicamente entre sus electrodos, los pozos deberan estar alejados,
como minimo, tres (03) metros entre si, de acuerdo al detalle de la Figura 1.
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A continuacién se detallan las caracteristicas de los componentes minimos del
Sistema de puesta a tierra:

= Una platina: De cobre electrolitico de 60 mm x 1 mm, seis (06) metros por cada
pozo de tierra.

= Tierra de cultivo: 100 kg x pozo ¢ hasta cumplir con los requerimientos expuestos
del disefio del pozo a tierra.

» Cemento conductivo: 50kg x pozo, gravedad especifica (H2O =1) 16 2ge 2 0.9,
libre de contaminantes para el suelo.

Fig. 1: Puesta a Tierra

40cm
Tierra del lugar
; | Bl s F-3epaeaia| . - Tierra de cultivo
50 cm Y L5 e
25 Kg Cemento conductivo
E = — 25 Kg Cemento conductivo
= e — Tierra de cultivo
o Tierra del lugar
- Cables:
o Ecualizacién de pozos: Cable de cobre de 35mm? desnudo.
o] Pararrayo directo a un pozo: 21mts. de Cable de acero extra flexible
1/2"x6x19
o} De la caja de registro a la platina de tierra de las estructuras: 35mm
desnudo.
o De la caja de registro a la platina de tierra del gabinete: N°6 AWG forrado
de color verde.
o La estructura de paneles solares de ser el caso se unira a la platina de
tierra de estructuras mediante un cable N°6 AWG forrado de color verde.
o Los equipos estaran conectados a la platina de tierra mediante un cable

N°12 AWG forrade de color verde.
- Ductos y codos de PVC SAP de 2" de diametro, los necesarios para que el cableado
de tierra esté a 30cm debajo del suelo. Asi como los cables de comunicacién y
energia.
- Mango de empalme para conectar el cable del pararrayos al pozo mas cercano a
tierra.
- Split bolt para unir la conexion del pozo de tierra del pararrayos con el cable de
ecualizacion de tierras. También para la unién de los pozos en la caja de registro.
- Caja de registro; De PVC circulares de 40cm de diametro.
- Accesorics: Grampas para fijar ductos, terminales de bronce y todo material
necesario para la instatacion del kit.
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V.

V.

SISTEMAS DE CLIMATIZACION
1. Centro de Operaciones de Red (NOC)

El NOC debera contar con un sistema de climatizacion redundante del tipo VAC
(Ventilating, and Air Conditioning) con las siguientes condiciones principales:
- Debe operar los 24x7x365
- Mantener una temperatura de ambiente entre 16°C - 24°C grados centigrados.
- Mantener una humedad relativa de 40%-90%.

2. Nodos de la RED DE ACCESO

En cada Nodo se instalara un equipo de climatizacién para mantener las condiciones
ambientales necesarias para el buen funcionamiento de los equipos instalados en la
caseta.
El equipo estara disefado para mantener las condiciones ambientales necesarias:
- Debe operar los 24x7x365
- Mantener una temperatura de ambiente entre 6°C — 26°C grados centigrados.
- Mantener una humedad relativa de 40%-50%.

OBRAS CIVILES

Ei CONTRATADO adquirird y efectuara, en caso corresponda, el
saneamiento correspondiente de los terrencs para las instalaciones de los
diferentes nodos 0 sus ampliacicnes.

1. Nodo Inalambrico Distrital

. Se considera un area de 12m x 12m que ubicara a los siguientes equipos y
estructuras:
o Torres con altura entre 09 a 36 metros.
o) Shelter de 2000 x 2000 x 2100 mm para alojar equipos de radio, datos,

rectificadores y baterias.

o) Grupo electréogeno

. El area estara rodeada por un cerco perimétrico y contendra una losa de 2.5

- m x 2.5 m para la ubicacién del shelter.

. El bafio debera tener un areade 2 x 2 m2,

2. Nodo Inalambrico Intermedio

. Se considera un area de 12m x 6m que ubicara los siguientes equipos y
estructuras:
o) Torres con alturas entre 09 a 36 metros.

o) Shelter de 960 x 960 x 2100 mm para alojar equipos de radio, datos,
rectificadores y baterias.

. El area estara rodeada por un cerco perimétrico de 2.40m de altura y
contendra una losa de 2 m x 2 m para la ubicacion del shelter.
2 El bafio debera tener un areade 1.5 x 1.5 m2.

3. Nodo Inalambrico Terminal
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Se considera un area de 6m x 6m que ubicara los siguientes equipos y

estructuras:

o) Torres con alturas entre 09 a 36 metros.

o) Shelter de 960 x 960 x 2100 mm para alojar equipos de radio, datos,
rectificadores y baterias.

El area estara rodeada por un cerco perimétrico de 2.40m de altura y

contendra una losa de 2 m x 2 m para la ubicacién del shelter.

El bafo deberéa tener un area de 1.5 x 1.5 m2

Especificaciones del Shelter (Figura 2)

1.
2.
3

10.

11.
12.

13.
14,

15.

16.

19.

20.

Gabinete metalico tipo OUTDOOR (Norma IP55 o mejor)

Construido con perfiles metalicos de 3.0 mm de espesor.

Las medidas externas debera ser como minimo de:

2000 x 2000 x 2100 mm (Tipo 1)

960 x 960 x 2100 mm (Tipo 2)

El acceso debera ser frontal mediante puerta abisagrada con chapa tipo cierre
maneta abatible de material poliamida con lenglieta de acero cincado de 4mm
y llave.

El techo y las paredes deben ser construidos en forma de 'sandwich’ para el
aislamiento térmico.

El techo debera tener inclinacién o inclinaciones para evitar la acumulacion de
agua en la parte superior.

Las paredes de aislamiento debe estar construido con plancha galvanizada de
G.9mm. y 1.2mm exterior.

Las pareges de asilamiento deberan contener lana de vidric compacta en su
interior de 1" de espesor como minimo

En la parte superior debera contar con dos ventiladores axiales de 4” 0 5" de
diametro.

Techo contra lluvias adosable para proteccién de personal de mantenimiento:
de 500 mm de alero x 860 mm de ancho.

En el techo deberan colocarse planchas traslapadas de 1.2mm. como minimo
La periferia del techo deberad estar formado con planchas galvanizadas en
caliente de 2mm de espesor.

El acabado del techo debera brindar un alero de 25 mm como minimo.

Debera contar con una base inferior rigida galvanizada en caliente de 2mm de
espesor y del mismo acabado del gabinete para albergar baterias.

La carga por m? que debera soportar es de 200 kg/m? para el Tipo 1 y 500
kg/m?para el Tipo 2, teniendo en cuenta que contendra a las baterias.

Debera tener acabado en esmalte epodxica pintado previamente con wash-
primer o cincromato epéxica.

. Debera contar con un sistema de ventilacion controlado por temperatura y

programable la activacion del mismo segun criterio del personal de
mantenimiento; mediante un termostato bi-metalico para evitar el consumo
parasito.

. El gabinete debera contar con aletas de ventilaciéon en la parte inferior para la

extraccion y en |la parte superior para la salida del aire.

Las entradas de aire deberan contar con fitros de aire de facil acceso y
mantenimiento.

El gabinete debera contar con su propia barra de aterramiento que permita la
conexion camo minimo de 6 conexiones de entrada de 5/16 y uno de salida de
3/8".
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21. Todos los accesos de cable deberan estar en la parte inferior y deberan
permitir el adecuado ingreso de cables y su respectivo sellamiento. Debera
contar con alarma de puerta abierta de tipo fin de carrera.

22. Se requiere proveer de una bandeja especial para Fibra éptica (pathcords) de
color amarillo, del largo de los shelters que deberan ser montados sobre la
pared posterior de los mismos.

23. Se requiere proveer de una bandeja tipo escalera de 200 mm de ancho, la cuai
debera recorrer todo el perimetro del shelter para la distribucién del cableado
de energia.

24. Se requiere proveer de un tablero general de distribucion de energia.

25. Todas las masas metalicas del tablero deben estar puesta a tierra.

26. Se encuentra dentro de la obligacidon del CONTRATADQ, la generacién vy
emision de la siguiente documentacion de proyecto:

* Ingenieria de detalle correspondiente de los shelters que debera incluir
como minimo Layout en planta, cortes y vistas, instalaciones eléctricas,
diagramas unifilares y funcionales eléctrico.

* ingenieria de detalle de los trabajos de adecuacion de sitios.

Losa para el Shelter

Se realizard una excavacién de 5 m? (para el Tipo 1) o de 2 m? (para el Tipo 2) con
una profundidad de 0.35 m. Posteriormente se rellenara con el agregado de 175 Kg de
cemento por cada m® de suelo en capas no superiores a 20 ¢cm y hasta llegar a la
altura requerida.

Sobre la superficie asi preparada, se construira una capa de hormigdén armado de 20
cm de espesor, 3 m? de area para el Tipo 1y 1 m? de area para el Tipo 2, con la
armadura suficiente para soportar la carga de 1 shelter completamente equipado.

Se debera contar una memoria de calculos para la losa.

En la losa se dejara preparada la acometida para la Fibra Optica, sistemas
inalambricos, los ductos para la conexién a energia y al sistema de tierra.

Se debera preparar la losa en funcidn de las exigencias climaticas de la zona.

Sistema de Alarmas del Shelter

a) El gabinete debera contar como minimo con cuatro alarmas de contacto seco.
b) Estas alarmas deberan ser programables y como minimo deben ser:
Ausencia de red AC

Desconexion de Panel Solar

Alarma de proximidad al LVD. (AC y Solar)

Puerta Abierta (AC y Solar)

Sobre-temperatura (AC y Solar)

Desconexién de Bajo voitaje (LVD)

Sobre-voltaje

NOOh LN =

A efectos de remotizacion de alarmas se considerara lo siguiente:
o (Gabinete AC: alarmas 1,4, 5y 7.
o Gabinete Solar: Alarmas 2, 3,4y 5.
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Fig. 2 — Vista referencial de shelter solicitado
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Cerco perimétrico

142



Con el fin de preservar la seguridad de las instalaciones dentro del predio, se proveera
e instalara un cerco perimetral, tomando como referencia la Fig. 3.

Debera contar con un porton de acceso de dos hojas de 1.85 m de ancho cada una.

Los postes seran de hormigén de 3.50 m de alto con codo superior inclinado a 45°
para cerco de 2,40 m de altura (2.00 m de tejido mas 3 hilos de puas).

Los postes esquineros seran de 0.15 x 0.15 m y estaran ubicados atornillados con
esparragos de 3/8" x 0.25 m a su correspondiente puntal de 0.10 x 0.08 x 2.20 m en
cada una de las esquinas del predio a cercar.

Los postes intermedios seran de 0.12 x 0.12 x 2.90 m y estardn ubicados cada 1.5
metros lineales de cerco.

Los postes de refuerzo seran de 0.15 x 0.15 x 3.00 m y estaran ubicados, atomillados
con esparragos doble rosca de 3/8" x 0.45 m a sus dos correspondientes puntales de
0.10 x 0.08 x 2.20 m cada 10/15 m. lineales de cerco.

Para el cerco se utilizara alambre galvanizado de malla romboidal calibre 12 x 2 y para
las hileras de puas se usara alambre de pua galvanizado de ailta resistencia tipo malla
de 4"

Tanto en cada poste de refuerzo como en cada poste esquinero y terminal, se tensara
el alambre romboidal mediante la terminacién del mismo en una plancha galvanizada
de 1" x 108" x 2 m.

Se reforzara la rigidez del alambrado, mediante la disposicion a lo largo del mismo y
con una separacion de 0.65 m de altura desde el nivel del suelo, de alambre
galvanizado tensado.

El cerco perimétrico debera conectarse a la malla de puesta a tierra, debiendo

asegurar su continuidad galvanica incluso para el portdn de acceso de 2.40m por 2.00
m de ancho.
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