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CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO:

“INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARRCLLO SOCIAL DE LA REGION APURIMAC”

Conste por el presente documento el Contrato de Financiamiento No Reembolsable
para la ejecucidén del Proyecto “instalacién de Banda Ancha para la Conectividad
Integral y Desarrollo Social de la Regién Apurimac” {en adelante, el CONTRATC DE
FINANCIAMIENTO) que celebran de una parte el Fondo de Inversidbn en
Telecomunicaciones (en adelante el FITEL), con RUC N° 20514935590 y domicilic en
Jr. Zorritos N° 1203, Lima 01, representado por su Secretario Técnico LUIS ANDRES
MONTES BAZALAR, identificado con D.N.I. N° 10476312, al amparo de la facultad
establecida en el Numeral 15 del Articulo 9° del Decreto Supremo N° 036-2008-MTC, vy
de {a ofra, la empresa .............coeeiei , (en adelante EL CONTRATADQ),
registrada en la ciudad de Lima, Perd, con RU.C. N® ...................... , con domicilio
BN e , representada por su Gerente General, Sr.
.......................... , identificado con D.N.I. N° .................., ¥ por su Gerente Legal,
] T . identificado con DN N® ...l , Quienes obran
segun los poderes de fecha .................. , inscritos en la Partida Ne ............... de la
Oficina Registral de Lima.

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se celebra en los términos y condiciones gue
se especifican en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL:

1.1.  El FITEL es un fondo destinado a la provision de accesc universal,
entendiéndose como tal al acceso en el territorio nacional a un cenjunto de
servicios de telecomunicaciones esenciales, capaces de transmitir voz y datos,
gue tiene, dentro de sus objetivos, reducir la brecha en el acceso a los
servicios de telecomunicaciones en areas rurales y en lugares considerados de
preferente interés social.

1.2.  Mediante la Ley N° 28900 se otorgé al FITEL la calidad de persona juridica de
derecho publico. El FITEL se encuentra adscrito al Sector Transportes y
Comunicaciones. La mencionada norma fue reglamentada por el Decreto
Supremo N° 010-2007-MTC.

1.3. El Reglamento de Administracién y Funciones del Fondo de Inversiéon en
Telecomunicaciones — FITEL, aprobado mediante Decreto Supremo N° 036-
2008-MTC.

1.4. Los "Lineamientos de politica de apertura del mercado de telecomunicaciones
del Pert”, aprobados mediante Decreto Supremo N° 020-98-MTC, publicados
el 05 de agosto de 1988 y sus normas modificatorias.

1.5.  Asimismo, los “Lineamientos de politicas para promover un mayor acceso a los
Servicios Publicos de Telecomunicaciones en &reas rurales y lugares de
preferente interés social’, aprobados mediante Decreto Supremo N° 049-2003-
MTC y publicados el 17 de agosto de 2003, sefialan que su objetivo es acelerar
la incorporacion, en condiciones de equidad, de las poblaciones de las areas
rurales y de preferente interés social, a las oportunidades que ofrecen las
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1.14.

Tecnologias de la Informacidén y Comunicacién , promoviendo su integracidén a
la red publica de telecomunicaciones.

Mediante Decreto Supremo N° 024-2008-MTC, publicado con fecha 16 de
agosto de 2008, se aprobd el Marco Normativo General para la promocién del
desarrollo de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones de areas rurales y
lugares de preferente interés social.

L.a Resolucion Ministerial N® 224-2012-MTC/01, publicada el 12 de mayo de
2012, mediante el cual se aprobé el Plan Estratégico Institucional del Sector
Transportes y Comunicaciones, en el cual se establecid como uno de los
objetivos especificos “el promover el despliegue de infraestructura y servicios
de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integracién virtual del
pais, priorizando zonas de interés social y fronteras”, precisando como meta a
lograr para el afic 2018, que el Perd cuente con 100% de distritos atendidos
con al menos un servicio de telecomunicaciones.

lLa Ley N° 29904, Ley de Promocidén de la Banda Ancha y Construccion de la
Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, declaré de necesidad publica e interés
nacional, la construccicn de una Red Dorsal Nacional de Fibra Optica que
integre a todas las capitales de las provincias del pais y el despliegue de redes
de alta capacidad que integren a todos los distritos, a fin de hacer posible la
conectividad de Banda Ancha fija y/o mévil y su masificacién en todo el
territorio nacional, en condiciones de competencia.

Con Decreto Supremo N° 014-2013-MTC se aprobd el Reglamento de la Ley
N° 29904 - Ley de Promocion de la Banda Ancha y Construccién de la Red
Dorsal Nacional de Fibra Optica.

La Ley 30228, Ley que modifica la Ley N°® 29022 - Ley para la expansion de
infraestructura en Telecomunicaciones, denominando como Ley de
Fortalecimiento de la Expansién de Infraestructura en Telecomunicaciones.

Con Oficio N° 1179-2014-MTC/24, del 02 de julio de 2014, se encargd a
PROINVERSION la conduccion del CONCURSO para la seleccién del
Operador que tendra a su cargo la implementacion del Proyecto "Instalacion de
Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Regién
Apurimac”.

Resolucion Suprema N°® 037-2014-EF del 18 de agosto de 2014-EF, publicada
el 19 de agosto de 2014, mediante la cual se ratificd el acuerdo adoptado en
sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION del 14 de julio de 2014, que
incorpard al proceso de Promocién de fa Inversién Privada el Proyecto
"Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social
de la Regién Apurimac”.

Resolucion Suprema N° 043-2014-EF, publicada el 26 de agosto de 2014,
ratificé el Acuerdo que determing la modalidad bajo la cual se promovera la
inversion privada en el Proyecto 'Instalacidn de Banda Ancha para la
Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Regién Apurimac”, sera la
establecida en el literal a) del articulo 2 del Decreto Legislativo N° 674, y el
Acuerdo que aprobé el Plan de Promocidn del Proyecto.

Conforme al Acuerdo PROINVERSION N° 622-4-2014-CPC, con fecha 27 de
agosto de 2014 el Consejo Directivo de PROINVERSION acordd aprobar las

Version Final de Contrato de Financiamiento - Instalacién de Banda Ancha para la Coneclividad Integral y
Desarrclle Social de la Regién Apurimac



Bases del concurso del proceso de promocion de la inversion privada para la
gjecucion del Proyecto; "Instalacidon de Banda Ancha para la Conectividad
Integral y Desarrollo Social de la Regidén Apurimac".

1.15. Conforme al Acuerdo del Comité de PROINVERSION en Proyectos de Energia
e Hidrocarburos — Comité PRO CONECTIVIDAD, N° 233-3-2014-
Telecomunicaciones, con fecha 01 de diciembre de 2014, se aprobd el Texto
Unico Ordenado de las Bases del concurso del proceso de promocion de la
inversion privada para la ejecucién del Proyecto: “Instalacion de Banda Ancha
para la Conectividad Integral y Desarrollo Sccial de la Regidon Apurimac” que
incorpord las modificaciones a dichas Bases que a la fecha habian sido
comunicadas a los Postores.

1.16. Conforme al Acuerdo PROINVERSION N° ........ ,confecha...........de 2015 &l
Consejo Directivo de PROINVERSION acordé aprobar la version final del
contrato de financiamiento del concurso del proceso de promocion de la
inversion privada para la gjecucion del Proyecto: “Instalacién de Banda Ancha
para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Regién Apurimac”.

1.17. Mediante Resoluciones del Consejo Directivo de OSIPTEL N°s 003-2015-
CD/OSIPTEL y 004-2015-CD/OSIPTEL, publicadas con fecha 11 de enero de
2015, se establecieron las tarifas tope del servicio de transporte y acceso a
internet respectivamente, correspondientes a los proyectos regionales de la
Red Dorsal de Fibra Optica

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

Toda referencia efectuada en este documento a Clausula, Numeral, Literal, Apendice y
Anexo, deberd entenderse efectuada a las Clausulas, Numerales, Literales, Apéndices
¥y Anexos contenidos en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTOQ, salvo indicacion
expresa en sentido distinto.

Para la aplicacion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y su adecuada
interpretacidn, los términos en letras mayUsculas se entenderan segun la definicién
/" /. ~Qque se precisa respecto de cada uno de ellos en el mismo asi como en la relacién de
/(.4 definiciones contempladas en el Numeral 1.3. de las BASES.

Los térmings que no estén expresamente definidos se entenderan en el sentido que
les atribuya el lenguaje técnico o al significado que le asignen las normas legales
aplicables correspondientes o, en su defecto, en su sentido natural y obvio, segun el
uso general de los mismos. En el texto del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO los
términos que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y
cuando el contexto asi lo requiera.

En el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, los siguientes términos tendran el
significado que a continuacién se sefiala:

+2.1  ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE ACCESO: Es el
@/; documento elaborado por el FITEL mediante el cual EL CONTRATADO
' transfiere la propiedad de los BIENES DE LA RED DE ACCESO al FITEL, al
CIERRE DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO o cuando se produzca alguno

de los supuestos de la Clausuia Décimo Novena.
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2.2

2.3

24

26

2.7

ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE: Es
el documento mediante el cual EL CONTRATADO transfiere al MTC, la
propiedad y dominio de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, una vez
suscrito el Contrato de Concesién entre el MTC y el concesionario de la
operacion de la RED DE TRANSPORTE o cuando se produzca alguno de los
supuestos de la Clausula Décimo Novena del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO. Dicha acta sera suscrita entre EL CONTRATADO y FITEL,
quien la suscribira en representacion del MTC.

ACTA DE CONFORMIBPAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS
DE LA RED DE ACCESO: Es el documento suscrito entre EL CONTRATADO y
el FITEL mediante el cual el primero acepta los resultados consignados en el
INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO, correspondiente a las
instalaciones realizadas. Asimismo, con la suscripcion de este documento se
acredita el cumplimiento de las condiciones establecidas en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, correspondiente a la RED DE ACCESO. EI
modelo de dicha acta se muestra en el Apéndice N° 4 del Anexo 8-B de las
BASES y podra ser modificada siendo el FITEL quien finalmente determine su
contenido definitivo.

ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACION Y PRUEBA DE SERVICIOS DE
LA RED DE TRANSPORTE:; Es el documento elaborado por el FITEL y suscrito
entre EL CONTRATADO y el FITEL mediante el cual el primero acepta los
resultados consignados en el INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE
TRANSPORTE, correspondiente a las instalaciones realizadas. Asimismo,
mediante este documento se acredita el cumplimiento de las condiciones
establecidas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS correspondientes al total
de la RED DE TRANSPORTE. El modelo de dicha acta se muestra en el
Apéndice N°5 del Anexo 8-A de las BASES y podra ser modificada, siendo
FITEL guien finalmente determine su contenido definitivo.

ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO: Es el documento que indica
y acredita el cumplimiento de la instalacion y funcionamiento de toda la
infraestructura, equipos, hardware, software y otros necesarios para proveer el
acceso a Internet y acceso a Intranet ofrecidos por la RED DE ACCESO. Es
elaborado por EL CONTRATADO y aprobado por el FITEL, suscrito por ambos.
Asimismo, tiene caracter de Declaracién Jurada.

ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE TRANSPORTE: Es el documento que
indica y acredita el cumplimiento de la instalacién y funcionamiento de los
compenentes importantes de la RED DE TRANSPORTE. Es elaborada por EL
CONTRATADO para cada nodo, asi como, para el Centro de Operaciones de
Red (NOC) y CENTRO DE MANTENIMIENTO. El ACTA DE INSTALACION DE
LA RED DE TRANSPORTE es suscrita por EL CONTRATADO y el FITEL, y
tiene caracter de Declaracién Jurada.

AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUBICADQ: Es la incorporacion de nuevas
LOCALIDADES BENEFICIARIAS y/o capitales de distritos, en el ambito de
influencia del Proyecto, lo cual implicard subsidio adicional de hasta el 20% del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, previa evaluacion técnica y aprobacion del
FITEL. Para el caso de la RED DE ACCESO, dicha ampliacién podra ser
solicitada por alguna de las PARTES dentro del PERIODO DE INVERSION DE
LA RED ACCESO y para el caso de la RED DE TRANSPORTE dentro de los
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seis (06) primeros meses del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
TRANSPORTE.

2.8 BIENES DE LA RED DE ACCESO:. Son los bienes conformados por las
estructuras metdlicas, torres autosoportadas, bases de cimentacién y el lote
donde se asientan esas estructuras y todo elemento pasivo que conforma la
RED DE ACCESO y que seran de propiedad y dominio del FITEL luego de la
suscripcion del ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE
ACCESO. El equipamiento activo serd de propiedad y dominio de EL
CONTRATADO.

2.9 BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE: Son todos los bienes muebles o
inmuebles que integran la RED DE TRANSPORTE, de acuerdo a lo establecido
en las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA RED DE TRANSPORTE. Estos
bienes seran de propiedad y dominio del MTC luego de la suscripcion del ACTA
DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE entre EL
CONTRATADO vy el FITEL, quien suscribira dicha acta en representacién del
MTC.

2.10 CIERRE DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO: Es el procedimiento por el cual
las PARTES acuerdan la conclusion de sus derechos y obligaciones
contractuales. Este procedimiento se efectuara durante el ultimo semestre del
PERIODO DE OPERACION; en tal sentido, se entendera como una etapa dentro
de dicho periodo.

2.11 CONTRATO DE FINANCIAMIENTO: Es la relacién juridica patrimonial que
celebran el FITEL y EL CONTRATADOQO, cuyo objeto es regular :

a) La instalacion de la RED DE TRANSPORTE y de la RED DE ACCESO de
acuerdo a lo sefialado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
correspondientes;

b) La operacion y mantenimiento de la RED DE ACCESO de acuerdo a lo
sefialado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS;

¢) La ejecucion de la CONSTRUCCION DE CAPACIDADES;

d) El uso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO para la ejecucion del
PROYECTO ADJUDICADOQ; y

e) El desembolso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO a EL
CONTRATADO por el FITEL.

DIAS: Se debera entender a los dias naturales o dias calendarios (dias habiles,
no habiles y feriados), salvo que se estipule expresamente lo contrario.

DIAS HABILES: Se debera entender a los dias que no sean sabado, domingo o
feriado no laborable en la ciudad de Lima (incluyendo los dias no laborables para
la administracion publica). También se entienden como feriados los dias
calendario en que los bancos, en la ciudad de Lima, no se encuentran obligados
a atender al publico por disposicién de la autoridad gubernamental; y los feriados
establecidos por la autoridad competente de la Regién Apurimac.

2.14 EL CONTRATADQO: Es la persona juridica adjudicataria del concurso con quien

el FITEL suscribe el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y quien se
¢ %\' encargara de ejecutar el PROYECTO ADJUDICADO.
215

ETAPA DE INSTALACION: Es el tiempo en el cual el CONTRATADO despliega
e la infraestructura, equipamiento y demas elementos de la RED DE ACCESO y
RED DE TRANSPORTE cumpliendo las disposiciones establecidas en las
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2.16

2.17

2.18

2.19

o 2.20
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ESPECIFICACIONES TECNICAS. El plazo maximo para culminar esta etapa es
el que sefiale la PROPUESTA TECNICA, el cual no sera menor de 10 meses ni
mayor de 12 meses contados desde la FECHA DE CIERRE.

FECHA DE CIERRE: Es el dia, lugar v hora en que se llevaran a cabo los actos
establecidos en el Numeral 11.3 de las BASES.

FINANCIAMIENTO ADJUDICADO: Es el valor del FINANCIAMIENTO DE LA
RED DE TRANSPORTE y del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO que
corresponde el PROYECTO ADJUDICADQ, conforme a lo establecido en la
PROPUESTA TECNICA en concordancia con las ESPECIFICACIONES
TECNICAS. Incluye todos los impuestos de ley y los aportes y contribuciones al
MTC, OSIPTEL y FITEL (los cuales se encuentran establecidos en el TUO de la
Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC; en
el TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus modificatorias; tales como tasa por
explotacién comercial del servicio y el aporte al FITEL; asi como el aporte por
regulacion al OSIPTEL establecido en la Ley N° 27332 en concordancia con el
Decreto Supremo N° 103-2003-PCM y Decreto Supremo N° 012-2002-PCM, sus
modificatorias o |as normas gue lo sustituyan).

FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO: Es el valor no reembolsable
registrado en la PROPUESTA ECONOMICA, expresado en DOLARES
AMERICANOS y que el FITEL debera entregar a Ei. CONTRATADO como parte
de sus obligaciones, conforme a lo estipulado en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTQ. Incluye el financiamiento necesario para que EL
CONTRATADO adquiera, instale, opere y mantenga la RED DE ACCESOQ y
ejecute la CONSTRUCCION DE CAPACIDADES, brindando asi todos los
servicios comprometidos en la PROPUESTA TECNICA en concordancia con las
ESPECIFICACIONES TECNICAS. Incorpora todos los impuestos de ley y los
aportes y contribuciones al MTC, OSIPTEL y FITEL (los cuales se encuentran
establecidos en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto
Supremo N? 013-83-TCC; en el TUO del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus
modificatorias; tales como tasa por explotacién comercial del servicio y el aporte
al FITEL; asf como el aporte por regulacién al OSIPTEL establecido en la Ley
N° 27332 en concordancia con el Decreto Supremo N° 103-2003-PCM y Decreto
Supremo N° 012-2002-PCM, sus modificatorias o 1as normas que lo sustituyan).

FINANCIAMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE: Es el valor no reembolsable
registrado en la PROPUESTA ECONOMICA, expresado en DOLARES
AMERICANQOS vy que el FITEL debera entregar a EL CONTRATADO como parte
de sus obligaciones, conforme a lo estipulado en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO. Incluye el financiamiento necesario para que EL
CONTRATADO adqguiera e instale la RED DE TRANSPORTE en concordancia
con las ESPECIFICACIONES TECNICAS. Incorpora todos los tributos de ley.

GARANTIA DE ADELANTO: Es la carta fianza solidaria, incondicional,
irrevocable, sin beneficio de excusién ni divisidn y de realizacion automatica a
favor del FITEL, que EL CONTRATADO entregara en la FECHA DE CIERRE
para garantizar el correcto uso del primer desembolso del FINANCIAMIENTO DE
LA RED DE ACCESQ y de la RED DE TRANSPORTE conforme a lo dispuesto
en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Debera ser emitida
conforme a las condiciones establecidas en las BASES.
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2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.30

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATC DE FINANCIAMIENTO:
Es la carta fianza solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficic de excusién
ni division y de realizacién automéatica a favor del FITEL que debera presentar EL
CONTRATADO en la FECHA DE CIERRE, a efectos de respaldar el
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO. Debera ser emitida conforme a las condiciones establecidas
en las BASES.

INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA: Es la institucién publica sefialada en
el Anexo 8-B de las BASES, en la cual EL CONTRATADO se obliga a instalar el
equipamiento necesario y proveer los servicios del PROYECTO ADJUDICADO
durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

LEYES APLICABLES: Son las normas que se indican en el Numeral 1.4, de las
BASES, incluyendo sus normas modificatorias, sustitutorias y cualquier otra que
conforme al ordenamiento juridico del Peru resulte aplicable.

LOCALIDADES BENEFICIARIAS: Son las localidades donde EL
CONTRATADQO, de acuerdo a los términos establecidos en el presente
CONTRATCO DE FINANCIAMIENTO, debera instalar, operar y mantener los
servicios ofrecidos en e PROYECTO ADJUDICADO. Estas localidades se
incluyen en el listado contenido en el Anexo 1 del presente CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO. Las LOCALIDADES BENEFIARIAS ADICIONALES
OFERTADAS por EL CONTRATADO, adquieren el caracter de LOCALIDADES
BENEFIARIAS desde el momento de la suscripcion del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

MTC.: Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

NORMAS APLICABLES: Son las LEYES APLICABLES y cualquier otra que,
conforme el ordenamiento juridico, resulte aplicable para la ejecuciéon del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, incluida la normatividad de calidad y
continuidad de los servicios, asi como el régimen tributario aplicable a los
contribuyentes de todo el territorio nacional v a los contribuyentes de los
gobiernos locales y regionales del pais en lo que no esté regulado en el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

PARTE: Es segun sea el caso el FITEL 0 EL CONTRATADO.
PARTES: Son de manera conjunta el FITEL y EL CONTRATADO.

PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESQ: Es el periodo, cuya
duracion maxima es de catorce (14) meses contados desde la FECHA DE
CIERRE, que comprende las actividades contempladas en la ETAPA DE
INSTALACION, asi como las actividades de supervisién para dar conformidad a
las instalaciones realizadas, contempladas en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESQ; culminando con fa suscripcion del ACTA
DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIO DE LA
RED DE ACCESOQ.

PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE: Es el periodo, cuya
duracién maxima es de catorce (14) meses contados desde la FECHA DE
CIERRE, que comprende las actividades contempladas en la ETAPA DE
INSTALACION, asi como las actividades de supervisiéon para dar conformidad a
las instalaciones realizadas, contempladas en las ESPECIFICACIONES
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2.3

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

3.1,

3.2.

TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE; culminando con la suscripcidn del
ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIO DE
LA RED DE TRANSPORTE.

PERIODO DE OPERACION: Es el tiempo de duracidon de ciento veinte (120)
meses contados a partir del dia siguiente de la culminacién del PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO. En el cual EL CONTRATADO operaré y
mantendra la RED DE ACCESO, para asegurar su funcionamiento y la
prestacién de los servicios que comprende el PROYECTO ADJUDICADO. En
dicho tiempo se brindaran los servicios comercialmente.

PERIODO DE PRUEBA: Es el tiempo en que EL. CONTRATADO operara y
mantendra, de ser el caso, [a RED DE TRANSPORTE para el uso exclusivo del
PROYECTO ADJUDICADO y permitir la operacién de la RED DE ACCESO.
Tendra una duracién maxima de doce (12) meses, que se inician a partir del dia
siguiente de la culminacion del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
TRANSPORTE y culmina con la suscripcién del ACTA DE ADJUDICACION DE
LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE.

PROINVERSION: Es la Agencia de Promocién de la Inversién Privada,
organismo a que se refiere la Ley N° 28660 y la Resolucidn Ministerial N 083-
2013-EF/10 o normas gue las sustituyan.

PROYECTO ADJUDICADO: Es la PROPUESTA del POSTOR CALIFICADO
declarado ADJUDICATARIQ de la Buena Pro por ef COMITE.

RED DE ACCESO: Es la red de telecomunicaciones implementada de acuerdo a
lo sefialado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS correspondientes, que
permite al usuario final acceder a los servicios publicos de telecomunicaciones y
acceso a intranet del PROYECTO ADJUDICADO, utilizando para ello la RED DE
TRANSPORTE.

RED DE TRANSPORTE: Es la red de alta velocidad, disponibilidad y
confiabilidad, disefiada en base al tendido de fibra 6ptica con esquema de
redundancia y puntos de presencia en las capitales de distrito, segin lo previsto
en el numeral 7.4 del articulo 7 de la Ley N° 29904. Sera desplegada por EL
CONTRATADO en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS.

UIT: Es la Unidad Impositiva Tributaria.

' CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES DE EL CONTRATADO

EL CONTRATADO declara que es una persona juridica constituida bajo las
normas de la Repulblica del Peru, habiendo acreditado su existencia y su
representacion conforme a Ley y que estd debidamente autorizado y en
capacidad de asumir las obligaciones emanadas del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO para el gjercicio de sus actividades econdmicas, técnicas,
financieras y comerciales en la gjecucion del PROYECTO ADJUDICADO.

EL CONTRATADO declara conocer y acepta que es razon determinante del
FITEL para la celebracion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO que, en los
términos estipulados en el mismo, en su PROPUESTA TECNICA vy en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL CONTRATADO debe efectuar el disefio,
adquisicidn e instalacion de las redes, equipos y preste los servicios de Internet y
acceso a Intranet, ejecute la CONSTRUCCION DE CAPACIDADES, y los
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3.3.

3.4.

3.5.

3.86.

3.7.

3.8.

mantenga en términos operativos, realizando el mantenimiento preventivo,
predictivo y correctivo correspondientes, de modo que el Estado Peruano cuente
con la fibra éptica desplegada, para el caso de la RED DE TRANSPORTE, y que
las LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS cuenten con la infraestructura y el equipamiento debidamente
instalado y totalmente operativo para el caso de la RED DE ACCESO.

EL CONTRATADO cuenta con los titulos habilitantes que le permiten prestar los
servicios a los que se encuentra obligado de acuerdo a las ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

EL CONTRATADQO se compromete a instalar las redes del PROYECTO
ADJUDICADO vy brindar los servicios en las condiciones de calidad, establecidas
en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

EL CONTRATADO declara que su representante, quien suscribe el CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO, se encuentra debidamente autorizado, que su
suscripcion cuenta con la autorizacion de su Directorio (o la mas alta autoridad
de la empresa) y que, con su firma, no requiere ninguna otra accion o
autorizacion para asegurar su validez y para cumplir con las obligaciones
contempladas en el mismo.

EL CONTRATADO declara que para la suscripcion del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, no
requiere autorizacion legal o reglamentaria de la autoridad de cualquier pais
extranjero en el que alguno de sus accionistas esté constituido o tenga el
domicilio principal de sus negocios y que no es contraria a disposicion legal o
reglamentaria alguna en dicho pais.

EL CONTRATADO expresa que para el cumplimiento del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO no existen:

+ Leyes, decretos, reglamentos, normas, dictamenes, sentencias, laudos
arbitrales, resoluciones, sanciones administrativas o restricciones
provenientes de cualquier autcridad, disposiciones en los estatutos o
reglamento de EL CONTRATADO, convenios, contratos, acuerdos U
ofros actos o hechos de cualquier naturaleza gque sean vinculantes para
EL CONTRATADO o gque afecten a sus filiales o subsidiarias 0 a sus
bienes o que prohiban, restrinjan, limiten, se opongan, afecten,
menoscaben o, en cualquier forma, impidan la celebracidén y cumplimiento
de los términos y condiciones del CONTRATO DE FINANCIAMIENTC;

« Ni acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos pendientes
¢ inminentes ante organcs jurisdiccionales, tribunal arbitral o autoridad
gubernamental; que prohiban, restrinjan, limiten, se opongan, afecten,
menoscaben o, en cualguier forma, impidan la celebracidén y cumplimiento
de los términos y condiciones del CONTRATO DE FINANCIAMIENTQ.

EL CONTRATADO reconoce y acepta que la naturaleza y régimen del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO determina que, aunque durante su vigencia
se produzcan cambios en las NORMAS APLICABLES, incluyendo cambios en la
regulacién del sector de telecomunicaciones y en el régimen tributario que
afecten su actividad yf/o sus resultados econdmicos, tales circunstancias no le
otorgaran derecho de reclamacion ni solicitudes de modificacion al CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO bajo los supuestos de desequilibrio econdmico-
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3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

L

314,

financiero, excesiva onerosidad de ia prestacién u otras figuras juridicas de
naturaleza similar, sea ante el FITEL, sus funcionarios u otra entidad del Estado.

EL CONTRATADC declara que asume todos los riesgos derivados de dichos
cambios y, en consecuencia, no podra presentar ante el FITEL o alguna otra
autoridad administrativa, tribunal arbitral, u érgano jurisdiccional reclamo alguno
porque ha sido claramente infermado de esta posibilidad y la acepta.

EL CONTRATADO reconoce que directa o indirectamente dispone de la
capacidad econdmica, financiera y técnica necesaria para ejecutar las
obligaciones derivadas del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y demas
obligaciones previstas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS asi como
aquellas obligaciones derivadas de la PROPUESTA en virtud de la cual fue
declarado como ADJUDICATARIO del Proyecto: “Instalacién de Banda Ancha
para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Regién Apurimac”.

EL CONTRATADO declara gue no tiene impedimento de contratar conforme a lo
normado por el Articulo 1366° del Cédigo Civil y que no se encuentra sancionado
administrativamente con inhabilitacién temporal 0 permanente en el gjercicio de
sus derechos para contratar con el Estado.

En casc que, luego de la suscripcién del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, se
demuestre la falsedad en las declaraciones formuladas en los numerales
precedentes, éste se resolvera de manera automatica, de pleno derecho,
aplicando las disposiciones contempladas en su Clausula Décimo Novena,
procediendo el FITEL a ejecutar las garantias que se otorguen en el marco del
presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

EL CONTRATADO se obliga a transferir la propiedad y el dominio de los
BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE a favor del MTC, con la suscripcién del
ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE.
Dicha acta sera suscrita entre EL CONTRATADO y el FITEL, quien la suscribira
en representacion del MTC.

. EL CONTRATADO se obliga a transferir la propiedad y el dominio de los

BIENES DE LA RED DE ACCESO a favor del FITEL con [a suscripcion del
ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE ACCESO.

Los costos generados hasta la fecha en que se haga efectiva la transferencia
sefialada en el numeral precedente y los que correspondan hasta la fecha en
que se haga efectiva la transferencia de [a RED DE TRANSPORTE, seran
asumidos por EL CONTRATADO. Los costos incurridos a partir del dia siguiente
de haberse hecho efectiva la transferencia seran asumidos por el titular
contratado a cargo de la operacion de la RED DE ACCESQO y por el operador
seleccicnado para la operacion de la RED DE TRANSPORTE.

. Los gastos administrativos necesarios para la transferencia seran asumidos por

EL CONTRATADO.

EL CONTRATADQ declara que bha realizado sus propios estudios,
investigaciones, proyecciones y en consecuencia se considera conocedor de
todos los elementos necesarios para tomar la decision de asumir totalmente a su
riesgo |as obligaciones derivadas del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
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3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.23.

EL CONTRATADOQ declara conocer las zonhas en las que instalara las redes, por
lo que renuncia expresamente a formular cualquier reclamacion o accion ante el
FITEL u otra autoridad competente derivada de las inadecuadas condiciones del
lugar o de cualquier otra circunstancia conexa al objeto del presente
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

EL CONTRATADO admite que ha elaborado su plan de negocios tomando en
cuenta los estudios y supuestos que consideré adecuados, sobre los cuales
prepardé su PROPUESTA TECNICA y su PROPUESTA ECONOMICA y requirid
el FINANCIAMIENTO ADJUDICADOQO. Declara igualmente que el plan de
negocios no ha side conocido por el FITEL o por PROINVERSION, los que no
tendran responsabilidad alguna por cualquier diferencia entre el mismo y los
resultados reales de la ejecucién del PROYECTO ADJUDICADO. En ese
sentido, EL CONTRATADO declara que asume el riesgo derivade de las
diferencias entre su plan de negocios y los resultados reales de la ejecucion del
PROYECTOQ ADJUDICADOQ.

EL CONTRATADQ declara conocer y aceptar que el total del monto del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, es suficiente para el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATQO DE FINANCIAMIENTO y de aquellas derivadas de
la PROPUESTA por la cual resulté ser ADJUDICATARIO del Proyecto:
“Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrolio Social de
la Regién Apurimac”.

EL CONTRATADOQ, mediante la presente declaracion y sélo para el caso de la
RED DE ACCESO, se obliga a continuar con [a operaciéon y mantenimiento del
PROYECTO ADJUDICADO en todos los casos de resolucion del CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO en los términos sefalados en las Clausulas def
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO; constituyendo la presente declaracién una
promesa unilateral a que se refiere el articulo 1956 del Codigo Civil Peruano.

EL CONTRATADO declara conocer y aceptar gue el FITEL ha tomado
conocimiento de la declaracion sefalada en el numeral precedente y que la
suscripcion del presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO no sélo constituye
asentimiento expreso sino también acuerdo previo a que se refiere el segundo
parrafo del articulo 1956 y el articulo 1957 del Cédigo Civil, respectivamente, por
lo que dicha promesa unilateral ha sido validamente formulada y resulta
plenamente exigible.

EL CONTRATADO declara que a la FECHA DE CIERRE, su capital social es el
establecido en las BASES y que, en dicha fecha, ha suscrito integramente el
total de acciones o participaciones que conforman su capital social, habiendo
pagado al menos el 25% del vaior nominal de las acciones ¢ participaciones,
segun corresponda, de acuerdo al articulo 52 de la Ley General de Sociedades,
Ley N° 26887.

EL CONTRATADO declara conocer y aceptar que la operacién de la RED DE
TRANSPORTE durante el PERIODO DE PRUEBA es temporal y provisional,
quedando restringido de utilizar la RED DE TRANSPORTE para prestar servicio
publico de telecomunicaciones de valor afiadido.
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CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES DEL FITEL

4.1.

4.2

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

La suscripcidn del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y el cumplimiento de las
obligaciones y derechos del FITEL en el mismo, se ajustan a las NORMAS
APLICABLES vy los reglamentos gue regulan su funcionamiento y, en general, al
ordenamiento legal del Pery.

El FITEL declara que a la suscripcion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
cuenta con el conocimiento y las autorizaciones de sus érganos de gobierno y
que su representante legal dispone de las competencias y poderes suficientes
para celebrarlo, de manera que genere obligaciones y derechos validos,
vinculantes y exigibles para ambas partes.

El FITEL declara que el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO vy, de ser el caso, la
AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO esta debidamente autorizado v
que cuenta con los recursos econdmicos suficientes para efectuar los
desembolsos pactados en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

El FITEL declara que dispone de las competencias, los instrumentos legales y
operativos para efectuar las supervisiones necesarias y que, en tanto y en
cuanto EL CONTRATADO cumpla con sus obligaciones, autorizara y efectuara
los desembolsos previstos en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

La supervisién correspondiente al PERIODO DE OPERACION de la RED DE
ACCESQ, se efectuara Unicamente por ciento veinte (120) meses. Vencido dicho
plazo, el régimen legal para la supervisién sera el establecido en el Contrato de
Concesion de EL CONTRATADQ, de acuerdo a las NORMAS APLICABLES.

El FITEL declara conocer y aceptar que ha tomado conocimiento de la
declaraciéon de EL CONTRATADO sefialada en el numeral 3.20 de la Clausula
Tercera precedente y que la suscripcion del presente CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO no sélo constituye asentimiento expreso sino también
acuerdo previo a que se refieren el segundo parrafo del articulo 1956 y el articulo
1957 del Codigo Civil, respectivamente, por lo que dicha promesa unilateral ha
sido validamente formulada y resulta plenamente exigible.

CLAUSULA QUINTA: OBJETO

El objetc del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO es reguiar la asignacién del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADCQ a EL CONTRATADO para la ejecucién del Proyecto
“Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la
Regién Apurimac”, con la obligacion de que EL CONTRATADO lo utilice por su cuenta
y riesgo para:

a)

b)

c)

d)

La instalacién de la RED DE TRANSPORTE y de la RED DE ACCESO de
acuerdo a lo sefialado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS;

La operacion y mantenimiento de la RED DE ACCESO de acuerdo a lo sefialado
en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, brindando el acceso a Internet e
intranet en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES
ABONADAS OBLIGATORIAS contenidas en el Anexo N° 1 del presente
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO;

La ejecucion de la CONSTRUCCION DE CAPACIDADES definidas como tales
en el Numeral 1.3.11. de las BASES y

El uso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO para |a ejecuciéon del PROYECTO
ADJUDICADO.
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CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

86.6.

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO tendra una vigencia igual a la suma del
PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO, PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE y el PERIODO DE OPERACION,
hasta la realizacion del Ulltimo desembolso; salvo que se resuelva con
anterioridad atendiendo a los supuestos previstos en el presente CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO,

El PERIODO DE INVERSION serd como maximo de catorce (14) meses,
contados a partir del dia siguiente a la FECHA DE CIERRE. Sin embargo, podra
ser prorrogada previa aprobacién del FITEL y formalizado mediante adenda al
presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

EL PERIODO DE OPERACION no podra ser menor a ciento veinte (120) meses
contados a partir del dia siguiente de la culminacién del PERIODO DE
INVERSION.

El plazo de vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTQ podra ser ampliado
siempre que se justifique debidamente y en aras del cumplimiento del objeto
sefialado en la clausula quinta del presente contrato, mediante adenda suscrita
por el FITEL y EL CONTRATADO.

LAS PARTES cumpliran con ejecutar el procedimiento correspondiente a la
etapa de CIERRE DE CONTRATQ DE FINANCIAMIENTO.

Al termino de la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, por
vencimiento del plazo sefialado en los numerales 6.2 y 6.3 de la presente
Clausula, EL CONTRATADO debera continuar con las obligaciones de todo
operador de telecomunicaciones estipuladas en sus respectivos Contratos de
Concesién, que son suscritos con el Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones, y/o de todo titular de un registro o autorizacién para la
prestacion de servicios de valor afadido.

"CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO

o L " “EL CONTRATADO asume las siguientes obligaciones:

7.1

7.2.

Utilizar el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO para el disefio, la construccion e
instalacién de la RED DE TRANSPORTE; asi como, para el disefio, adquisicion
de equipos, transporte, instalacidn, puesta en servicio, operacién vy
mantenimiento de la RED DE ACCESO que permitira prestar los servicios de
internet v el acceso a Intranet en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS e
INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS contenidas en el Anexo N° 1 def
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, y para la ejecucion de las actividades de
CONSTRUCCION DE CAPACIDADES, cumpliendo las condiciones previstas en
las ESPECIFICACIONES TECNICAS, el contenido del PROYECTO
ADJUDICADOQ y todos los compromisos asumidos por EL CONTRATADQ en su
PROPUESTA TECNICA consignados en el Anexo N° 2 del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

Cumplir los plazos y las metas contemplados en el CRONOGRAMA DEFINITIVO
DE ACTIVIDADES de EL CONTRATADO, previsto en el Anexo N° 3 del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, salvo los supuestos de prérrogas
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7.3.

7.4

7.5

7.6.

7.7.

7.8.

7.9,

7.10.

AN

7.12.

establecidas de conformidad <c¢on el presente CONTRATQO DE
FINANCIAMIENTO.

Cumplir con las obligaciones contempladas en las ESPECIFICACICNES
TECNICAS v sus apéndices.

Cumplir con los compromisos asumidos en su PROPUESTA TECNICA, Anexo
N° 2 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

La reparacién de los dafios sufridos por el material y/o los equipos que serviran
para la ejecucion del PROYECTO ADJUDICADO, contenidoes en la
PROPUESTA TECNICA, asi como su reposicion, de ser el caso, sera de
responsabilidad de EL CONTRATADO sin requerir ningun desembolso adicional
por parte del FITEL. Esta obligacion se mantendra durante la vigencia del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y, de ser el caso, sus prérrogas.

Responsabilizarse por la reparacién de los dafios que puedan ocasionarse en las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS derivados de |as actividades directas de EL CONTRATADO y/o
de terceros contratados por él para la ejecucion del PROYECTO ADJUDICADO,
sea que se afecten vias publicas, carreteras, caminos, puentes, locales publicos,
privados y otros, que se produzcan con ocasion del transporte, instalacién,
operacion y mantenimiento de la RED DE ACCESOQO y con la instalacién de la
RED DE TRANSPORTE. En ese sentido, EL CONTRATADO debera mantener
indemne al FITEL y al MTC, de corresponder; y debera responder por todo acto
u omisién, doloso, culposo o sin culpa, del personal que ocasione dafios en esta
tltima; incluyendo aquellos actos u omisiones realizados por el personal de sus
contratistas.

Dictar los cursos de capacitacion, en el Perl y en el pais de fabricacién de los
principales equipos de transmision e infraestructura (fibra optica) a utilizar en la
RED DE ACCESO y en la RED DE TRANSPORTE respectivamente.

Brindar todas las facilidades para que el FITEL, o quien éste designe, cumpla
con sus funciones y cbligaciones, en el marco del PROYECTO ADJUDICADO.

Proveer toda la informacion referida al PROYECTO ADJUDICADQ, requerida
por el FITEL, o por quien éste designe, para el cumplimiento de sus funciones,
para lo cual otorgara un plazo para que EL CONTRATADO cumpla con ello.

Presentar el CRONOCGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE
ACCESO y CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE
TRANSPORTE en el plazo estipulado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
para ambas redes.

. Cada vez que EL CONTRATADO efectue actividades de promocion y publicidad

del PROYECTO ADJUDICADO, debera hacer mencion al Estado Peruano
representado por el FITEL y el MTC, durante la vigencia del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

Gestionar, obtener ante las autoridades administrativas, municipales o de otra
indole y mantener vigentes las licencias, permisos, registros y demas
autorizaciones que sean necesarias para el despliegue de la infraestructura y
para la prestaciéon del servicio de Internet y acceso a Intranet ofrecidos en el
PROYECTO ADRJUDICADQ. En ese sentido, queda expresamente establecido
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21

7.22.

que la cooperacion a cargo del FITEL sefialada en el Numeral 8.3 de EL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO es s6lo de medios y no de resultados, por lo
que EL CONTRATADO no podra alegar el resultade infructuoso de dicha
cooperaciéon como causa que lo exima de su incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Cumplir con todas las NORMAS APLICABLES y LEYES APLICABLES para la
ejecucion del CONTRATO DE FINANGIAMIENTO.

Cumplir con sus obligaciones pactadas en el marco de su contrato de concesion
suscrito con el MTC.

Cumplir con los pagos de sus aportes al derecho especial al FITEL previsto en ei
Articulo 12° del T.U.O de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por el D.S. N°
013-93-TCC y sus modificatorias.

Para el caso de la RED DE ACCESQ, EL CONTRATADO se obliga a atender la
demanda de las localidades de la Region Apurimac, en las cuales la cobertura
de esta red permita la prestaciéon de los servicios previstos en el PROYECTO
ADJUDICADO. Dicha obligacion se realizara bajo las mismas condiciones
establecidas en el PROYECTO ADJUDICADO, sin que ello impliqgue un
financiamiento adicional.

Entregar a satisfaccién del FITEL informacién desagregada de los costos de
inversién de la RED DE ACCESO y la RED DE TRANSPORTE debidamente
acreditados, conforme a lo sefialado en el Anexo N° 11 del presente contrato,
dentro del primer semestre del PERIODO DE OPERAGION. Esta informacion no
tendra implicancia en el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.

Remitir a FITEL semestralmente el flujo de caja operative del PROYECTO
ADJUDICADO durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. La
entrega de esta informacidn no altera el monto del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO. Adicionalmente, el FITEL podra solicitar la acreditacién de dicho
flujo de caja operativo.

Permitir al FITEL verificar el destino y uso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO
durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Mantener, a la FECHA DE CIERRE, suscrito integramente el total de acciones o
participaciones que conforman su capital social y pagado, en al menos el 25%
del valor nominal de las acciones o participaciones, segun corresponda, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 52° de |la Ley General de Sociedades, Ley
N°® 26887

. Sera responsable de contratar y mantener vigente las pélizas de seguro sobre

los bienes y elementos que conforman la RED DE ACCESOQO y la RED DE
TRANSPORTE asumiendo los costos de todos y cada uno de los deducibles y/o
coaseguros que haya contratado en las pdlizas de seguros adquiridas en el
cumplimientc de esta obligacién.

No se eximira de la obligacion de cumplir con la instalacién de redes alegando
defectos, errores u omisiones en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

{
éL 7.30

7.31.

Respetar el derecho de patente, de disefio y/o derechos de autor protegidos en
el pais de fabricacién de los elementos de la RED DE ACCESO y la RED DE
TRANSPORTE.

EL CONTRATADO asume la responsabilidad por los actos, deficiencias,
omisiones o0, en general, cualquier incumplimiento en que incurran los
fabricantes, subcontratistas u otros contratados por éste que tengan participacion
en la ejecucion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Suscribir durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, los
modelos de contratos establecidos en los Apéndices N° 5-A vy 5-B del Anexo 8-B
de las BASES.

Asumir durante la vigencia det CONTRATO DE FINANCIAMIENTO e incluso
durante el plazo adicional a que se refiere el Numeral 20.3 del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, 1a responsabilidad frente al FITEL de mantener la
operatividad y funcionalidad de todos los bienes y elementos que componen la
RED DE ACCESC de modo tal que se garantice la calidad y condiciones
establecidas en su PROPUESTA TECNICA y en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS para la prestacion de los servicios publicos de telecomunicaciones y
del acceso a Intranet.

Durante la vigencia de EL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO e incluso durante
el plazo adicional a que se refiere el Numeral 20.3 del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, EL CONTRATADO esta obligado a realizar actividades de
mantenimiento correctivo, predicitive y preventivo de los bienes y elementos que
componen la RED DE ACCESOQO. Esta obligacién incluye la de efectuar los
reemplazos, renovaciones, rehabilitaciones yfo adaptaciones, realizadas a los
bienes vy elementos que componen las redes; sin que dicha obligacion implique
el derechc a exigir al FITEL recursos adicionales al FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO.

Serd responsable ante el FITEL, y los terceros, segun corresponda, por la
correcta administracién y uso de los bienes y elementos que conforman la RED
DE ACCESO, asi como el riesgo inherente a los mismos.

. A partir de la FECHA DE CIERRE y hasta que se efectue la transferencia a favor

del FITEL de los BIENES DE LA RED DE ACCESO en los términos sefialados
en el presente contrato, EL CONTRATADO sera el unico responsable y obligado
a pagar los impuestos, tasas y contribuciones que correspondan en relacion a
los bienes y elementos que conforman la RED DE ACCESQ, de conformidad con
las NORMAS APLICABLES, considerando entre dichas disposiciones normativas
lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacion Municipal,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF o norma posterior que lo
modifique. En el caso de la RED DE TRANSPORTE, esta obligacion a cargo de
EL CONTRATADOQ se mantiene hasta su transferencia al MTC, de conformidad
con lo establecido en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

. Garantizar que los BIENES DE LA RED DE ACCESOQ y los BIENES DE LA RED

DE TRANSPORTE estan afectos (nicamente a la prestacion de los servicios
contemplados en el PROYECTO ADJUDICADO. En consecuencia, no podran
ser transferidos, o en general sometidos a carga o gravamen de algun tipo.

Transferir en propiedad a favor del FITEL, los BIENES DE LA RED DE ACCESO
de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente contrato y en el literal

Version Final de Contrato de Financiamiento — Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral y
Desarrollo Social de la Region Apurimac

17



7.32.

7.33.

7.34.

7.35.

7.36.

7.37.

7.38.

D de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO contenidas
en el Anexo 8-B de las BASES.

Operar de manera temporal y provisional la RED DE TRANSPORTE durante el
PERIODO DE PRUEBA hasta la suscripcién del ACTA DE ADJUDICACION DE
LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE bajo las condiciones establecidas
en el presente contrato.

Transferir a favor del MTC la propiedad y el dominio de los BIENES DE LA RED
DE TRANSPORTE, conforme a las condiciones establecidas en el presente
contrato.

Asumir la custodia y la responsabilidad por la integridad y saneamiento fisico
legal de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE hasta ia entrega de los
mismos al concesionario de la operacién de la RED DE TRANSPORTE que sea
seleccionado en el proceso de promocidon de la inversion privada a cargo de
PROINVERSION.

Mantener vigente la poliza de seguros de los BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE hasta la entrega de los mismos al concesionario de la operacion
de la RED DE TRANSPORTE; asumiendo los costos de todos y cada uno de los
deducibles y/o coaseguros que haya contratade en las pélizas de seguros adquiridas
en el cumplimiento de esta obligacion.

Negociar y suscribir acuerdos de uso compartido de infraestructura con las
empresas eléctricas, de hidrocarburos o ferroviarias asi como obtener los
permiscs, los derechos de via, de paso y de uso, necesarios para instalar los
postes y la infraestructura necesaria para el despliegue de la RED DE ACCESO
y la RED DE TRANSPORTE; asi también, establecer los acuerdos para el uso
de ductos existentes e instalar nuevos ductos donde lo considere necesario.

Sin perjuicio de lo sefialado en las LEYES APLICABLES y NORMAS
APLICABLES, EL CONTRATADO brindara al MTC, al FITEL y al concesionario
de la operacién de la RED DE TRANSPORTE todas las facilidades que éstos
requieran con el objetivo de facilitar la licitacién y puesta en operacion de dicho
componente del PROYECTO ADJUDICADOQ.

Cumplir las demas obligaciones previstas en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, sus Anexos dentro de éstos las ESPECIFICACIONES
TECNICAS, en las CIRCULARES y en las BASES.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL FITEL

Mediante el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el FITEL asume las siguientes
cbligaciones:

8.1.

8.2.

Desembolsar el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO cuando EL CONTRATADO
haya cumplido con las obligaciones y disposiciones exigidas en el CONTRATO
DE FINANCIAMIENTOQ. Los desembolsos se realizaran de acuerdo con las
condiciones establecidas en la Clausula Décimo Cuarta del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

Ejercer, directamente o a través de una tercera persona natural o juridica,
privada o publica, las acciones de supervisién, monitorec y control de las
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8.3.

8.4.

8.5

8.6.

8.7.

8.8.

instalaciones y pruebas de la infragstructura, equipos y servicios previstos en el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTOQ.

Eil FITEL cooperara con EL CONTRATADO para una adecuada ejecucion del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Para dicho fin, el FITEL, donde se
justifique, hard sus mejores esfuerzos coordinando con las autoridades
pertinentes, la entrega de licencias, permisos y ofros que gestione EL
CONTRATADO y que sean requeridos para la ejecucién del CONTRATQ DE
FINANCIAMIENTO.

Velar por el buen uso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO y por el
cumplimiento de los términos del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Pronunciarse por escrito sobre las materias previstas en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, en los plazos establecidos en el mismo, asi como sobre
otras solicitudes que, al encontrarse dentro del ambito de sus competencias,
efectie EL CONTRATADOQ por escrito.

Asumir los costos del mantenimiento de la RED DE TRANSPORTE hasta la
entrega de la misma al concesionario de la operacion.

Cooperar, cuando EL CONTRATADO lo sclicite por escrito, en la negociacion de
acuerdos de uso compartido de infraestructura con concesionarios, u otras
entidades publicas o privadas competentes, de otros sectores que correspondan
(tales como energia, hidrocarburos, infraestructura vial, entre otros) necesarios
para instalar los postes y la infraestructura de acuerdo al DISE!:\'JO DE LA RED
DE TRANSPORTE sefialado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS. Para
dicho fin, el FITEL, donde se justifique, hara sus mejores esfuerzos sin que la
cooperacion del FITEL sustituya |a obligacién de EL CONTRATADO de gestionar
y suscribir dichos acuerdos conforme a lo dispuesto en el Numeral 7.36 de la
Clausula Séptima del presente contrato.

Las demas obligaciones previstas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, sus
Anexos y las ESPECIFICACIONES TECNICAS, en las CIRCULARES y en las
BASES.

CLAUSULA NOVENA: DERECHOS DE EL CONTRATADO

Mediante el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, EL CONTRATADQO tendra los
siguientes derechos:

9.1.

;9.2

9.3.

Recibir, utilizar y disponer el FINANCIAMIENTO ADJUDICADOQO, de acuerdo con
el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES y las condiciones previstas
en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Propener al FITEL el reemplazo de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y/o
INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS, de acuerdo a lo sefialade en el
Anexo N° 12 del presente contrato.

Podra proveer, bajo su costo, cuenta y riesgo, y no implicara financiamiento
adicional por parte del FITEL, otros servicios publicos de telecomunicaciones
adicionales a los pactados en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTOQ, siempre
que no degraden la calidad y continuidad de los previstos en el PROYECTO
ADJUDICADOQO, comunicando las condiciones de prestacién de estos servicios
adicionales. Estos servicios seran brindados previa autorizacion del FITEL a EL
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9.4.

9.5.

9.7.

CONTRATADOQ, en un plazo no mayor de treinta (30} dias habiles contados
desde el dia siguiente de |la presentacion de la solicitud.

Bajo este supuesto EL CONTRATADO tiene libertad para usar la infraestructura
y los servicios instalados a fin de prestarlos en localidades distintas a las
pactadas, siempre y cuando la instalacién, cperacion y mantenimiento de los
mismos corra por cuenta, costo y riesgo de EL. CONTRATADO, y no implique
financiamiento adicional por parte del FITEL, sin degradar la calidad vy
continuidad de los servicios previstos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En el supuesto mencionado en el parrafe precedente, dichas localidades no se
consideraran para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Seleccionar libremente las tecnologias y arquitecturas de red mas eficientes,
siempre que cumpla con los requerimientos de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS y que el conjunto se constituya en una red coherente para prestar el
servicio de Internet y el acceso a intranet.

EL CONTRATADO, durante el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
ACCESO, el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE vy el
PERIODO DE OPERACION, dispone de libertad para realizar actualizaciones de
las tecnologias utilizadas, en caso de requerirse cambio de la PROPUESTA
TECNICA y siempre que este cambio iguale o mejore las condiciones de calidad
y continuidad establecidas originalmente, EL CONTRATADOQ debera contar con
la autorizacidn del FITEL para efectuar dicho cambio; para lo cual debera cumplir
con los requerimientos y  procedimientos  establecidos en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En caso que el FITEL acepte la propuesta de EL CONTRATADO, de acuerdo
con lo expresado en el péarrafo precedente, EL CONTRATADO tiene que
implementar las acciones necesarias para que las modificaciones de
infraestructura, equipos y otros instrumentos, no degraden la prestacion de los
servicios previstos en la PROPUESTA TECNICA. Dichas acciones implican la
elaboracién de planes de contingencia en los cuales se especifiguen los
compromisos de EL CONTRATADO sobre los periodos de afectacién y
recuperacion del servicio y demas medidas que aseguren la continuidad y
calidad de los servicios seglin lo dispuesto en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS. Estas modificaciones no facultan a EL CONTRATADO a exigir al
FITEL recurscs adicionales al FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.

Dentro de los seis (06) primeros meses del PERIODO DE INVERSION DE LA
RED DE ACCESO, EL CONTRATADO podrd solicitar ante el FITEL la
modificacion de los modelos de contratos contenidos en los Apéndices N? 5-A 'y
5-B del ANEXO N° 8-B de las BASES.

Para tal efecto, su solicitud debera estar sustentada y acreditada a satisfaccion
del FITEL, quien realizara la evaluacion correspondiente.

Brindar a las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS de manera gratuita
y sin sujetarse al régimen de penalidades establecidas en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, los servicios de internet y acceso a Intranet contemplados
en el presente PROYECTO ADJUDICADO durante el PERIODO DE
INVERSION, siempre que no impliqgue el otorgamiento de financiamiento
adicional por parte de FITEL.
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9.8.

Solicitar la reduccion de las garantias otorgadas, conforme a lo dispuesto en el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

CLAUSULA DECIMA: DERECHOS DEL FITEL

En el marco del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el FITEL tiene los siguientes
derechos:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Exigir el cumplimiento de las obligaciones contraidas por EL CONTRATADO en
el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Requerir la restitucion total o parcial del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, de
los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE y los BIENES DE LA RED DE
ACCESO, segun lo previsto en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, cuando
El. CONTRATADO haga un uso de los desembolsos de manera distinta a lo
sefialado en el objeto del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Ejecutar las garantias otergadas a favor del FITEL, en caso de incumplimiento
de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Imponer y hacer efectivas las penalidades que se deriven del incumplimiento,
faltas o retrasos de los compromisos de EL CONTRATADO previstos en el
CONTRATOQ DE FINANCIAMIENTO.

Efectuar las visitas a los locales, instalaciones, infraestructura, entre otras, que
considere necesarias para verificar la ejecucion del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

Aplicar las clausulas excepcionales de interpretacién del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTQ por parte del FITEL, considerando la naturaleza especial del
mismo.

Resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, cuando se presente alguna de
las causales previstas para ello, de considerarlo pertinente.

Modificar, dentro de los seis (08) primeros meses del PERIODO DE INVERSION
DE LA RED DE ACCESO, los modelos de contratos contenidos en los
Apéndices N° 5-A y 5-B del ANEXO N° 8-B de las BASES; siempre que dichas
modificaciones no impliquen para EL CONTRATADO obligaciones adicionales a
las establecidas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, sus Anexos o las
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Aprobar los formatos de los contratos indicados en el Numeral anterior, tomando
en cuenta los aportes de EL CONTRATADO, de acuerdo a lo establecido en el
Numeral 9.6. del CONTRATO DE FINANCIAMIENTOQ. El FITEL se pronunciara
favorable o desfavorablemente respecto de las modificaciones planteadas por EL
CONTRATADO, segln corresponda, a través de la notificacion correspondiente.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SUBCONTRATOS

11.1.

El PROYECTO ADJUDICADO podra ser ejecutado a través de subcontratistas u
otras formas de tercerizacién, a condicién que el FITEL sea informado de los
nombres de las personas naturales y/o juridicas que realicen los trabajos. Para
tal efecto, EL CONTRATADO a la firma del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
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debera presentar una Declaracion Jurada, conforme al Anexo N°® 10 del presente
contrato, por la que asume la responsabilidad del cumplimiento de las
obligaciones contractuales del subcontratista o de otras personas naturales o
juridicas con quienes suscriba contratos de tercerizacion. La mencionada
Declaracion Jurada debe ser presentada aun cuando EL CONTRATADQ no
realice subcontrataciones.

11.2. En cualquier caso, EL CONTRATADOQO continla siendc responsable ante el
FITEL por ia eficiente y oportuna ejecucién de dichas obligaciones y no podra
alegar el incumplimiento del subcontratista para excusar su propio
incumplimiento.

11.3. EL CONTRATADOQ no podra subcontratar, ni a personas naturales ni a personas
juridicas, para la ejecucion de la totalidad del PROYECTO ADJUDICADO.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DEL FINANCIAMIENTO ADJUDICADO

Mediante el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se asigna a EL CONTRATADO,
....................... , a titulo de financiamiento no reembolsable, el monto de
............................... y 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US$ ...ccoccvvvnverrenen. ) financiados con recursos del FITEL. El
FINANCIAMIENTO ADJUDICADQ constituye un monto Unico por todo concepto,
gue sera utilizado exclusivamente para los fines establecidos en el objeto del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el cual se distribuye de la siguiente

manera:

i.La suma de ........ccoeeiiiiiiiinn. y 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$................... ), para la instalacién y operacion de la
RED DE ACCESO.

ii. La suma de S/. y 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (USS.....ccoecovnee ), por la implementacién de la RED DE
TRANSFORTE.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO
PARA LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE

13.1. CONDICIONES DE AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO COMUNES
A AMBAS REDES

,1311 La AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADQ sera formalizada mediante
L la suscripcidn de una Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

13.1.2.El CONTRATADO previo a la suscripcién de la Adenda al CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO que apruebe la AMPLIACION DEL PROYECTO
ADJUDICADO, entregard un Cronograma de Actividades de Ampliacién, el
mismo que formara parte de la Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

@_/ 13.1.3.El plazo maximo para culminar la instalacion en nuevas LOCALIDADES

: BENEFICIARIAS sera de seis {6) meses, contados desde la suscripcion de la
Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO que aprueba la AMPLIACION
DEL PROYECTO ADJUDICADO.
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13.2. PARA LA RED DE ACCESO

13.2.1. EL CONTRATADO podra solicitar al FITEL la AMPLIACION DEL PROYECTO
ADJUDICADQ, para la RED DE ACCESO, bajo las condiciones sefialadas en
el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

13.2.2.El PROYECTO ADJUDICADO podra ser ampliado durante el PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO y no podra ser mayor al veinte por
ciento (20%) del monto del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO.

13.2.3. Las nuevas localidades beneficiarias que se seleccionaran deberan pertenecer,
al area de influencia del PROYECTO ADJUDICADO, que seran incluidas como
Anexo de la Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO que aprueba la
AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO.

13.2.4.El CONTRATADOQO debera cumplir a satisfaccién del FITEL todas y cada una de
las condiciones que éste apruebe previamente para suscripcion de la Adenda
al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO por ia cual se aprueba la AMPLIACION
DEL PROYECTO ADJUDICADO. El FITEL se reserva el derecho de modificar
las condiciones generales y econdémicas del nuevo Financiamiento No
Reembolsabie.

13.3 PARA LA RED DE TRANSPORTE

13.3.1 EL CONTRATADO dentro de los seis (08) primeros meses del PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE podra solicitar al FITEL la
ampliacién del PROYECTO ADJUDICADOQ para la ampliacién de la RED DE
TRANSPORTE en nuevas capitales de distrito. Dicha ampliacién no podra ser
mayor al veinte por ciento (20%) del monto del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO.

13.3.2 Las nuevas localidades beneficiarias que se seleccionaran deberan pertenecer,
a nuevas capitales de distrito dentro del area de influencia del FROYECTO
ADJUDICADO, que seran incluidas como Anexo de la Adenda al CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO que aprueba la AMPLIACION DEL PROYECTO
ADJUDICADO

13.3.3 La AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO sera formalizada mediante
la suscripcion de una Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, para lo
cual se aplicara lo establecido en ia presente clausula.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DESEMBOLSOS DEL _FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO

El FITEL desembolsara la totalidad del FINANCIAMIENTO ADJUDICADQO, mediante
desembolsos que seran pagados directamente a EL CONTRATADO, de acuerdo con
las disposiciones establecidas en la presente Clausula.

14.1. RED DE ACCESO

Un primer desembolso como adelanto del valor del FINANCIAMIENTO DE LA
RED DE ACCESO por el veinte por ciento (20%) del valor del mismo,
ascendente a la suma de ... .. DOLARES
(USS.....coeei ) valor que se abonara aI momento de la Suscripcién del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
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Este adelanto se realizara contra entrega de la GARANTIA DE ADELANTO
por el monto total del mismo.

Un segundo desembolso del valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE
ACCESO por el Quince por Ciento (15%) del valor del mismo, ascendente a
la BUMA T8 ..vivvvieiiiiiie e e e e DOLARES (USS.... )
valor que se abonara cuando EL CONTRATADO acredite Ia mstalacmn del
Sesenta por Ciento (60%) del total de las INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS.

Un tercer desembolso del valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE
ACCESO por el Quince por Ciento (15%) del mismo, ascendente a la suma
e e DOLARES (USS§....... .. ..... ), valor que
se abonara a la suscripcién del ACTA DE CONFORMIDAD DE
INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIO DE LA RED DE ACCESO.

El saldo correspondiente al Cincuenta por ciento (50%) del valor del
FINANCIAMIENTO PARA LA RED DE ACCESO se desembolsara durante el
PERIODO DE OPERACION en Veinte (20) cuotas semestrales cada una
ascendentea......... DOLARES (US$ ... .. .. ) contra el INFORME DE
SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO favorable.

14.2. RED DE TRANSPORTE

14.2.1. Los desembolsos se realizan de acuerdo al siguiente esquema:

Concepto Tiempo Pago Avance Entregables
Primer Suscripcién de | 20 % del | 0% Garantia de
Desembolso | contrato FINANCIAMIENTO Adelanto
Adelanto DE LA RED DE

TRANSPORTE
Segundo Fecha limite | 40 % del | Culminacién del | 37 Nodos de
Desembolso | del primer | FINANCIAMIENTO | Primer Avance Distribucién,
avance, DE LA RED DE Conexién y Core
descrita en el | TRANSPORTE , 3 Nodos de
A Numeral 2.2 Agregacion
PANE del Anexo N°
a 8-A
Tercer Fecha de | 40 % del | Entrega Total de | 37 Nodos de

Desembolso | culminacion FINANCIAMIENTO (la RED DE | Distribucion,
de la ETAPA|DE LA RED DE | TRANSPORTE | Conexiony Core,
DE TRANSPORTE y suscripcidn del [ 3 Nodos de
INSTALACION ACTA DE | Agregacién

CONFORMIDAD
9 DE

INSTALACION
Y PRUEBA DE
SERVICIOS DE
LA RED DE
TRANSPORTE
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Los Avances y plazos de ejecucion son los sefalados en el Cuadro N° 1:
Cronograma de Construccién de la RED DE TRANSPORTE y PROPUESTA
TECNICA DEFINITIVA, indicado en el numeral 22 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRASPORTE, Anexo N° 8-A
de las BASES.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIAS

15.1 Como condicién para la suscripcion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTQ, en
la FECHA DE CIERRE, EL CONTRATADO entregara al COMITE la GARANTIA
DE ADELANTO y la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, las cuales deberan ser emitidas por una EMPRESA
BANCARIA LOCAL o EMPRESA DE SEGUROS LOCAL debidamente
autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP {SBS) o por una
ENTIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL. En caso se trate de una garantia
emitida por una ENTIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL, se requerira que fa
misma sea confirmada por alguna EMPRESA BANCARIA LOCAL, segun lo
detallado en el Anexo N° 2 de las BASES.

15.2 La GARANTIA DE ADELANTO serd por un monto de ............cccooeeninrionnnn
DOLARES AMERICANOS (US$ .......... 000,00), monto equivalente al 100% del
primer desembolsc de la RED DE ACCESC y de [a RED DE TRANSPORTE que
garantiza el correcto usc de este desembolso a favor de EL CONTRATADOQ,
conforme a lo dispuesto en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
Debera mantenerse vigente desde la FECHA DE CIERRE hasta el término del
PERIODO DE INVERSION. El FITEL podra disponer la prarroga obligatoria de la
referida garantia, debiendo EL CONTRATADO renovarla por los plazos que se
dispongan para tal efecto.

15.3 EL CONTRATADO durante el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
ACCESO y el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE podra
solicitar al FITEL la reduccion del 50% y 40% de la GARANTIA DE ADELANTOQ.
Para ello, debera de haber cumplido las siguientes condiciones:

% Reduccion Avance
Red de Acceso Red de Transporte
0,
50% e 37 Nodos de Distribucion,
ABONADAS Conexién y Core, 3
‘@' OBLIGATORIAS 3 Nodos de Agregacion

ACTA DE CONFORMIDAD
DE INSTALACION Y
PRUEBA DE SERVICIOS
DE LA RED DE
TRANSPORTE

ACTA DE CONFORMIDAD
DE INSTALACIONES Y
PRUEBA DE SERVICIOS
DE LA RED DE ACCESO

40%
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15.4

15.5

Entiéndase como Nodos de Agregacion, Distribucion y Conexidn los definidos en
los numerales 3.2, 3.3 y 3.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED
DE TRANSPORTE.

La GARANTIA DE ADELANTO sera devuelta a EL CONTRATADO, una vez
gue se suscriba el

» ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE.

La GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO sera emitida porunmonto de ...
DOLARES AMERICANOS (USS$ ........... ), valor equivalente al diez por ciento
(10%) del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESQ que garantizara el
correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las cbligaciones a
cargo del CONTRATADO. El esquema de reduccién de esta garantia es el
siguiente:

15.5.1 Luego de suscrita el ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED

DE TRANSFORTE, sera sustituida por otra, cuyo monto sera equivalente al
veinte (20%) del monto del FINANCIAMIENC DE LA RED DE ACCESO.

15.5.2 Al inicio del segundo afio del PERIODO DE OPERACION, previo INFORME

DE SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO favorable del FITEL, la
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATC DE
FINANCIAMIENTO serd reducida al diez (10%) del valor del
FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESOQO.

156.5.3 Al inicio del tercer afio del PERIODO DE OPERACION, y previo INFORME

DE SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO favorable del FITEL, sera
reducida al ocho por ciento {8%) del valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED
DE ACCESOQ.

15.5.4 Al inicio del cuarto afio del PERIODO DE OPERACION y previo INFORME DE

156

15.7

15.8

SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO favorable del FITEL, la GARANTIA
DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO sera
reducida al seis (6%)del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO que se
mantendra hasta el CIERRE DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

La GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO es emitida por cuenta y orden de EL CONTRATADO a favor
del FITEL. Dicha garantia debera ser renovada anualmente de forma que se
encuentre vigente hasta el vencimiento del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,
sin perjuicio de lo sefialado en el Numeral 4.6. del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

En caso EL CONTRATADO tenga OBSERVACIONES pendientes por subsanar
consignadas en el Ultimo INFORME DE SUPERVISION emitido en el PER/ODO
DE OPERACION DE LA RED DE ACCESO, la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO sera renovada siete
(07) DIAS antes de su vencimiento por un periodo minimo de (60) DIAS, y asi
sucesivamente hasta que hayan sido subsanadas todas las OBSERVACIONES.

La GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO es solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de
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15.9

excusion y de realizacion automética a solo requerimiento del FITEL, sin
necesidad de exigencia judicial para su pago o ejecucion, cuya copia se incluye
como Anexo N° § del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

La GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO sera devuelta en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles
de realizado el Ultimo desembolso.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DE LOS BIENES DE LA RED DE_ACCESO Y LA

RED DE TRANSPORTE

16.1

16.2

16.3

16.5

16.6

EL CONTRATADO se obliga a transferir la propiedad y el dominio de los
BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE a favor del MTC con la suscripcion del
ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE,
una vez suscrito el Contrato de Concesién entre el MTC y el concesionario de la
operacion de la RED DE TRANSPORTE.

EL CONTRATADO reconoce que luego de la suscripcidn del ACTA DE
ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, asumird
también la obligacion de formalizar y perfeccionar, mediante todos los actos o
procedimientos, que sean necesarios para la transferencia de la propiedad y del
dominio a que se refiere el numeral precedente a favor del MTC. Esta obligacidn
sera asumida en funcién a la naturaleza de los bienes a transferir y la aptitud
para ser inscrito en SUNARP.

EL CONTRATADO se obliga a realizar las actividades necesarias para preservar
el estado de conservacidén y utilidad de los BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE hasta la suscripcién del Contrato de Concesion entre el MTC y el
concesionario de la operacién de la RED DE TRANSPORTE.

EL CONTRATADO sera responsable por los dafios, perjuicios o pérdidas
ocasionados a los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE hasta la suscripcidn
de! Contrato de Concesion entre el MTC y el concesionario de la operacién de la
RED PE TRANSPORTE. En consecuencia se obliga a contratar los seguros
necesarios para cumplir con lo previsto en este numeral.

Luego de la suscripcién del ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA
RED DE ACCESQ, FITEL realizara el (ltimo desembolsc del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADOQO; conforme a lo sefialado en la Clausula Décimo Cuarta del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se deriven de lo dispuesto en el
numeral 7.34 y de los demas disposiciones previstas en el presente CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO, hasta que se produzca la transferencia de dominio de
los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE al MTC, EL CONTRATADO
conforme a lo previsto en las LEYES APLICABLES, en su calidad de poseedor
inmediato de dichos bienes, tiene la obligacidén de ejercer (por su cuenta y cargoe)
las siguientes modalidades de defensa posesoria tanto para el caso de intento
de usurpacién de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, como en el caso
de actividades incompatibles con el buen uso de los mismos por parte de
terceros:

a) Defensa posescria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se
emplee contra EL CONTRATADOQ y poder recobrar el bien, sin intervalo de
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tiempo, si fuere desposelida, pero absteniéndose siempre del empleo de
vias de hecho no justificadas por las circunstancias.

b) Defensa posesoria judicial, gue EL CONTRATADO debera, en caso que
recaiga sobre los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE cualguier
afectacion, desposesion, ocupacién, usurpacion, entre otros, comunicar al
FITEL y el MTC dichos hechos y hacer usc de los mecanismos y recursos
judiciales que le permitan mantener indemne ¢l derecho del MTC sobre los
BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE.

16.7 El incumplimiento de la obligacion de ejercer las defensas posesorias dara lugar
a la aplicacién de penalidades establecidas en [a Clausula Décimo Octava del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

16.8 EL CONTRATADO debera comunicar al FITEL y al MTC, en forma inmediata y
por conducto notarial, de la ocurrencia de dafos sobre los BIENES DE LA RED
DE TRANSPORTE, asi como la naturaleza y cuantia de los mismos.

16.9 El ejercicio de las defensas posesorias antes descritas no exime de
responsabilidad a EL CONTRATADOQ, el cual, ante un supuesto como los
descritos en los parrafos precedentes, debera coordinar inmediatamente con el
FITEL y el MTC la interposicion de las acciones legales que EL CONTRATADO
debera entablar, a fin de mantener indemne el derecho del MTC sobre los
BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE.

16.10Sin perjuicio de lo sefialado en el numeral 7.30 del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, EL CONTRATADO debera mantener indemne al FITEL y
especialmente al MTC respecto de, y contra cualquier accidn o excepcion de
naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los BIENES DE LA RED DE ACCESO y de los BIENES
DE LA RED DE TRANSPORTE.

16.11Asimismo, EL CONTRATADO debera cumplir con, respecto de los BIENES DE
LA RED DE TRANSPORTE y BIENES DE LA RED DE ACCESO, pagar los
impuestos, tasas y contribuciones que correspondan, de conformidad con ias
LEYES APLICABLES a que se refiere el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,
considerando entre dichas disposiciones normativas lo dispuesto en el Texto
Unico Ordenado de la Ley de Tributacién Municipal, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 156-2004-EF o norma posterior que lo modifique.

16.12EL CONTRATADO garantizara la correcta transferencia de dominio de los
BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE a favor del MTC y de los BIENES DE
LA RED DE ACCESO a favor del FITEL; asi como la operatividad vy
funcionamiento de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE. Asimismo, con
dicha transferencia, reconocera el dominio que el MTC tiene respecto de los
BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE; y el dominio que tiene el FITEL
respecto de los BIENES DE LA RED DE ACCESO.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MECANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL
VINCULADOS AL PROYECTO ADJUDICADO

» DE LA RED DE ACCESO

Versidn Final de Centrato de Financiamiento — Instalacién de Banda Ancha para la Conectividad Integral y
Desarrollo Social de la Regidn Apurimac

28



17.1 El FITEL es el responsable de la supervision y control del PROYECTO
ADJUDICADO durante el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO y
PERIODO DE OPERACION.

17.2 En el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO la supervision
comprendera principalmente lo siguiente:

Supervision de la cantidad de LOCALIDADES BENEFICIARIAS,
INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS del PROYECTO
ADJUDICADO y de su correcta ubicacion;

Supervision de la cantidad y calidad de la infraestructura, equipos,
materiales, herramientas de gestion, entre otros, que seran aplicados al
PROYECTO ADJUDICADO;

Supervision y control de la instalacién de la infraestructura, equipos,
materiales, herramientas de gestién, entre otros, que seran utilizados por el
PROYECTO ADJUDICADQ para prestar el servicio de acceso a Internet y el
acceso a intranet, de ser el caso en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS,
INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS, u otros que contraten el
servicio dentro del alcance de la red de acceso instalada por EL
CONTRATADO para atender al PROYECTO ADJUDICADO,;

Supervisién 'y control de la SENSIBILIZACION vy DIFUSION,
ELABORACION DE CONTENIDOS y CAPACITACION;

Supervisién y control del funcionamiento del servicio de acceso a Internet y
el acceso a intranet, de ser el caso, que seran prestados con el
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO de acuerdo con el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, sus anexos y las ESPECIFICACIONES TECNICAS, la
PROPUESTA TECNICA, tas CIRCULARES y las BASES; v,

Supervision de otros aspectos que el FITEL considere necesario para
garantizar el uso adecuado de los servicios requeridos.

17.3 Durante el PERIODO DE OPERACION, el FITEL supervisara principalmente lo
siguiente:

*

Los servicios que prestara EL CONTRATADO con el FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO, conforme los requerimientos previstos en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS y, en defecto de éstas, conforme a las
disposiciones contempladas en el marcc legal y regulatorio que resulte
aplicable.

La calidad de la prestacion de otros servicios que sean ofertados utilizando
la red de accesc del PROYECTO ADJUDICADO, de acuerdo a las
condiciones establecidas en la adenda respectiva.

Otras que el FITEL recomiende o encargue dentro del marco del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

> DE LA RED DE TRANSPORTE

17.4 Supervision y control de |a instalacidn de la infraestructura, equipos, materiales,
herramientas de gestién, entre otros, que seran utilizados para la RED DE
TRANSPORTE.

17.5 De ejecutarse el PERIODO DE PRUEBA, el FITEL supervisara durante su
ejecucidn la operacion de la RED DE TRANSPORTE, para uso exclusivo del
funcionamiento de la RED DE ACCESO. Asimismo, verificara la performance de
la red peridédicamente y podra ejecutar protocolos de supervisién para ello.
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17.6 Supervision del uso adecuado del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DEMORA, INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES.

La aplicacion de las penalidades contempladas en la presente Clausula no exonera a
EL CONTRATADOQO del cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO o de las NORMAS APLICABLES.

» DE LA RED DE ACCESO

18.1 Penalidades por incumplimiento en el PERIODO DE INVERSION DE LA RED
DE ACCESO

18.1.1 Las penalidades aplicables por incumplimientos durante el PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO podran ser descontadas del
desembolso correspondiente a este periodo.

18.1.2 Incumplimiento de Actividades:

18.1.2.1 En caso EL CONTRATADOQ incumpliera con la instalacién completa de
algun servicio dentro del plazo establecido, el FITEL impondrd una
penalidad de cinco centésimas (0.05) de UIT por INSTITUCION
ABONADA OBLIGATORIA sefialadas en el Anexo N° 01 del presente
contrato, por dia de atraso en el incumplimiento, contado desde el dia
siguiente de culminada la ETAPA DE INSTALACION.

18.1.22 En caso EL CONTRATADO incumpla o cumpla parciaimente con las
actividades de SENSIBILIZACION Y DIFUSION, que se indican en el
numeral 4.2.1 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de !a RED DE
ACCESQO, el FITEL impondra una penalidad de un décimo (0.1) de UIT por
LOCALIDAD BENEFICIARIA donde no se cumplié con esta obligaciéon y
dentro del plazo establecido. Se considerara que esta actividad fue
realizada cuando se alcance el porcentaje minimo de asistentes sefialados
en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, salvo o
sefalado en el numeral 3 del Apéndice N° 14 del Anexo §-B de las BASES
relacionado a la acreditacion del minimo de asistentes. La aplicacion de
esta penalidad no libera a EL CONTRATADO del cumplimiento de esta
obligacion.

En caso EL CONTRATADO no cumpla con la instalacién del sistema de
monitoreo dentro del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
ACCESOQO, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6.6.1.1 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, asi como
usuarios y claves, entre otros, o no se terminen todas las actividades para
la puesta en servicio de este sistema, el FITEL impondra una penalidad de
cinco {05) UIT. La aplicacion de esta penalidad no libera a EL
CONTRATADO del cumplimiento de esta obligacion.

18.1.24 En caso el incumplimiento de las actividades a realizar durante el

_ PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO se deba a un
Q_/' supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, o0 hechos no imputables a EL
CONTRATADOQ, éste debera remitir al FITEL |la decumentacion que

acredite ello, como maximo dentro del mes siguiente de producido el hecho

generador del incumplimiento. Ademas, a fin de poder evaluar el hecho, EL

CONTRATADO debera de comunicar la ocurrencia del hecho, asi como
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18.1.2.5

18.1.2.6

18.1.2.7

proponer su estimado de dias requeridos para el cumplimiento de dichas
actividades, dentro de los primeros quince (15) dias de ocurrido el hecho.

Sin dicha documentacién, no sera posible acreditar el caso fortuito y fuerza
mayor, o hechos no imputables a EL CONTRATADO, en consecuencia no
se ampliard el plazo y se aplicaran las penalidades conforme a los
numerales precedentes de la presente Clausula del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, segln corresponda.

Sin embargo, debido a motivos de caso fortuito, fuerza mayor o hechos no
imputables a EL CONTRATADO gque impidan la instalacion de los servicios
en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, debidamente sustentadas por EL
CONTRATADO, el FITEL podra evaluar el reemplazo de dichas
localidades, de acuerdo sefialado en el Anexo N° 12 del CONTRATQO DE
FINANCIAMIENTO.

Cuando EL CONTRATADO instale infraestructura y preste servicios en
localidades que no corresponden al listado de INSTITUCIONES
ABONADAS OBLIGATORIAS sefialadas en el Anexo N° 1 del CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO, dichas instituciones no se computaran para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

En caso de que EL CONTRATADO no haya contratado o no haya
mantenido vigentes las pélizas de seguro sobre los bienes y elementos
que conforman la RED DE ACCESQO conforme a lo sefialado en el
Numeral 7.21 de la Clausula Séptima del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO el FITEL impondra una penalidad de cinco (05) UIT
cada vez que se haya incumplido con esta obligacidn.

En caso EL CONTRATADQ no cumpla con la instalacién del servidor para
monitoreo dentro del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
ACCESO, de acuerde a lo sefialado en el numeral 6.6.1.2 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, o no se
terminen todas las actividades para la puesta en servicio de este, el FITEL
impondra una penalidad de cinco (05) UIT. La aplicacidén de esta penalidad
no libera a EL CONTRATADO del cumplimiento de esta obligacion.

Si EL CONTRATADO incumpliese con la instalacién de la cantidad de
Centros de Atenciéon a Usuarios dentro del PERIODO DE INVERSION DE
LA RED DE ACCESOQ, de acuerdo a !o sefialado en el numeral 5.5 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO. El retraso por
parte de EL CONTRATADO, dara lugar a una penalidad de cinco (05) UIT.

18.1.3 Penalidades por Incumplimiento en la entrega de Informacion:

18.1.3.1

18.1.3.2

Si EL CONTRATADO incumpliese con remitir los formatos de ACTA DE
INSTALACION DE LA RED DE ACCESO que utilizara, de acuerdo al plazo
previsto en el numeral 6.5.3.3 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de
la RED DE ACCESQ, el FITEL impondra una penalidad de tres (03) UIT.
La aplicacién de esta penalidad ne libera a EL CONTRATADO del
cumplimiento de esta obligacion.

Si EL CONTRATADO incumpliese con entregar las ACTAS DE
INSTALACION DE LA RED DE ACCESO de acuerdo al plazo previsto en
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el numeral 6.5.3.8 de las ESPECIFICACICNES TECNICAS de la RED DE
ACCESO, el FITEL aplicara una penalidad equivalente a un centésimo
(0.01) de UIT por cada DIA de demora por ACTA DE INSTALACION DE
LA RED DE ACCESO (estacién/nodo o terminal de abonado).

18.1.3.3 Si EL CONTRATADO incumpliese con entregar la documentacién e
informacién que acredita la ejecucidon de las actividades de
SENSIBILIZACION Y DIFUSION CAPACITACION de acuerdo al plazo
previsto en el Numeral 5 del Apéndice N° 14 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESQ, el FITEL aplicara una penalidad
equivalente a un centésimo (0.01) de UIT por cada DIA de demora por
LOCALIDAD BENEFICIARIA. Se considerard como presentada solo la
documentacién e informacion por LOCALIDAD BENEFICIARIA gue
cuenten con todos los campos llenos, incluyendo la suscripcion de quien
de fe de la realizacidn de esta actividad, asi como la lista de asistentes.

18.1.3.4 Si EL CONTRATADOQ incumpliese con entregar su propuesta definitiva de
CONSTRUCCION DE CAPACIDADES en los plazos establecidos en el
Numeral 4.1.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, el FITEL impondra
una penalidad de tres (03) UIT por cada una de estas propuestas que no
fuera presentada dentro de dicho plazo. La aplicacidn de esta penalidad no
libera a EL CONTRATADO del cumplimiento de esta obligacion.

18.1.3.5 EL CONTRATADO remitira al FITEL, dentro del plazo maximo estabiecido
en el Numeral 6.5.5 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED
DE ACCESOQ, la propuesta de un Protocolo de Pruebas de Aceptacion de
Instalaciones conteniendo los procedimientos minimos requeridos por el
FITEL. E! retraso por parte de EL. CONTRATADO en la remision de dicho
Protocolo, dara lugar a una penalidad de tres centésimos (0.03) de UIT por
cada DiA de demora.

18.1.3.6 EL CONTRATADO remitira al FITEL, dentro del plazo maximo establecido
en el Numeral 2.5.1 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED
DE ACCESO, el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA
RED DE ACCESOQ, conteniendo los campos minimos requeridos por el
FITEL. El retraso por parte de EL CONTRATADO en la remision de dicho
cronograma, dara lugar a una penalidad de un centésimo (0.01) de UIT por
cada DIA de demora.

EL CONTRATADO remitira al FITEL, dentro del plazo maximo establecido
en el Numeral 5.4.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED
DE ACCESOQ, la propuesta detallada del Programa de Mantenimiento. El
retraso por parte de EL CONTRATADO en la remision de dicho Programa,
daré lugar a una penalidad de un centésimo (0.01) de UIT por cada DIA de
demora.

18.1.3.8 Si EL CONTRATADO incumpliese con la remision de la informacién de
Centros de operacién y mantenimiento dentro del plazo maximo
@//" establecido en el Numeral 5.6.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS
de ta RED DE ACCESO. El retraso por parte de EL CONTRATADOQ, dara

lugar a una penalidad de cinco (05) UIT.

18.1.3.9 Si EL CONTRATADO incumpliese con la remisidon del contenido detallado
de los cursos a dictarse en la capacitacion sobre la solucién tecnolégica,
dentro de! plazo maximo establecido en el Numeral 2.6.1 de las
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ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESOQ. El retraso por
parte de EL CONTRATADO, dara lugar a una penalidad de un centésimo
(0.01) de UIT por cada DIA de demora.

18.1.3.10 Si EL CONTRATADO incumpliese con la remision del costeoc desagregado
de la PROPUESTA ECONOMICA de la RED DE ACCESOQO, dentro del
plazo maximo establecido en el Numeral 271 de |Ilas
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO. E! retraso por
parte de EL CONTRATADQ, dara lugar a una penalidad de dos
centésimos (0.02) de UIT por cada DIA de demora.

18.1.3.11 Cuando EL CONTRATADQ no presente al FITEL los ESTUDIOS DE
CAMPO, dentro del plazo establecido y de acuerdo a [o sefialado en el
numeral 6.5.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESQ, el FITEL aplicara una penalidad de diez (10) UIT.

18.1.3.12 Cuando EL CONTRATADO no presente al FITEL les ESTUDIOS DE
INGENIERIA, dentro del plazo establecido y de acuerdo a lo sefialado en
el numeral 6.5.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESQ, el FITEL aplicara una penalidad de diez (10) UIT.

18.1.3.13 Cuando EL CONTRATADO no presente al FITEL la propuesta de
caracteristicas a implementar para el Subsistema de Seguimiento, dentro
del plazo establecido y de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6.6.1 de
las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL
aplicara una penalidad de cinco (05) UIT.

18.1.3.14 Cuando EL CONTRATADO no presente al FITEL la conformacién de su
equipo de trabajo, dentro del plazo establecide y de acuerdo a lo sefialado
en el numeral 6.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESOQ, el FITEL aplicara una penalidad de cinco (05) UIT.

18.1.3.15 Cuando EL CONTRATADO no comunique al FITEL la modificacién de la
conformacion de su equipo de trabajo, dentro del plazo establecido y de
acuerdo a lo sefalado en el numeral 6.4 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL aplicard una penalidad de
dos (02) UIT.

18.2 Penalidades por incumplimiento durante el PERIODO DE OPERACION

18.2.1 Las penalidades aplicables por incumplimientos durante el PERIODO DE
OPERACION podran ser descontadas del desembolso méas préximo que
corresponda entregar a EL CONTRATADO luego de la ocurrencia del
incumplimiento respectivo © segun sea previsto en las siguientes
disposiciones. En caso gque el monto de las penalidades de un semestre
supere el desembolso correspondiente a dicho pericdo, EL CONTRATADO
debera cancelar dicha deuda al FITEL en un plazo de quince (15) DIAS,
contados a partir de la notificacién de cobro.

18.2.2 Penalidades por incumplimiento de la disponibilidad de los servicios
prestados

18221 En caso EL CONTRATADO no cumpla con el requerimiento de
disponibilidad minima de la red del 98% anual, sefialado en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO y medido hasta
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el POP, el FITEL impondra una penalidad de un décimo (0.1) de UIT por
cada hora adicional de interrupcion de la red. La disponibilidad sera
calculada cada afio, contado desde el primer dia del PERIODO DE
OPERACION.

18.2.2.2 En caso que ia disponibilidad de los servicios se vea interrumpida en
alguno de los POPs por caso fortuito o fuerza mayor, o hechos no
imputables a EL CONTRATADO a, EL CONTRATADO notificara al FITEL
dentro del plazo de treinta (30) DIAS siguientes a la culminacién del mes
de producido el hecho, sobre Ia existencia de dichos eventos, el cual debe
ser comunicado al FITEL mediante una carta adjuntando, a través de
dispositivos opticos de almacenamiento (CD, DVD ¢ USB), el detalle de las
fechas y las horas que solicitan descontar, asi como las causas que dieron
su origen.

Asimismo, EL CONTRATADO entregara al FITEL las pruebas que
acrediten los casos fortuitos, de fuerza mayor ¢ hechos no imputables a EL
CONTRATADO, a méas tardar dentro de los sesenta (60) DIAS siguientes a
la presentacién de la solicitud de exclusidén de indisponibilidad de servicios
por el evento sucedido. Sin estas pruebas, no sera posible acreditar el
caso fortuito, fuerza mayor o hechos no imputables a EL CONTRATADOQ,
en consecuencia el FITEL contara las interrupciones para el calculo de las
disponibilidades en lo que corresponda.

18.2.3 Penalidades por incumplimiento de la CAPACITACION

18.2.3.1 En caso EL CONTRATADOQ incumpla o cumpla parcialmente con realizar
la CAPACITACION de acuerdo a lo sefalado en el Apéndice N° 13 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL
impondra una penalidad de un décimo (0.1) de UIT por cada localidad
donde no se cumplié con esta obligacion, dentro del plazo establecido. Se
considerara que esta actividad fue realizada cuando se alcance el
porcentaje minimo de asistentes. La aplicacion de esta penalidad no libera
a EL CONTRATADO del cumplimiento de esta obligacién.

18.2.4 Penalidades por incumplimiento de remisién de informacion por EL
CONTRATADO

18.2.41 Si EL CONTRATADO incumpliese con entregar las Actas de Ejecucion de
la CAPACITACION de acuerdo al plazo previsto en el Numeral Il del
Apéndice N° 13-B de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESO, el FITEL aplicara una penalidad equivalente a un centésimo
{0.01) de UIT por cada DIA de demora por LOCALIDAD BENEFICIARIA.
Se considerard como presentadas solo aquelias actas por LOCALIDAD
BENEFICIARIA que cuenten con todos los campos llenos, incluyendo la
suscripcion de quien de fe de la realizacidén de esta actividad, asi como la
lista de asistentes.

18.2.4.2 EL CONTRATADO remitira al FITEL, dentro del plazo maximo establecido
en el Numeral Hll del Apéndice N° 13-B de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESO, el Informe Final de la
CAPACITACION realizada. El retraso por parte de EL CONTRATADQO en
la remision de dicho informe, dara lugar a una penalidad de tres
centésimos (0.03) de UIT por cada DIA de demora.
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18.2.4.3

18.2.4.4

18.2.4.5

18.2.4.6

18.2.4.7

18.2.4.8

18.2.4.9

EL CONTRATADCQ remitira al FITEL, dentre del plazo maximo establecido
en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, los
reportes mensuales del: uso del acceso a Internet (trafico total, por
localidad y por tipo), reporte mensual de interrupciones, reporte mensual
de indicadores de calidad. El retraso por parte de EL CONTRATADO en la
remision de los reportes, dara lugar a una penalidad de un décimo (0.1) de
UIT por cada DIA de demora y por cada tipo de reporte.

Ademas, el FITEL aplicara una penalidad de cinco (05) UIT por
incumplimiento en el almacenamiento de la informacion para la emision de
los reportes, asi como los datos que la genera, segun lo establecido en el
numeral 6.6.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESO.

Cuando EL CONTRATADQO no presente al FITEL la conformacién de su
equipo de trabajo, dentro del plaze establecido y de acuerdo a lo sefialade
en el numeral 6.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESQ, el FITEL aplicara una penalidad de cinco (05) UIT.

Cuando EL CONTRATADO no comunique al FITEL la modificacion de la
conformacion de su equipo de trabajo, dentro del plazo establecide y de
acuerdo a lo sefalado en el numeral 6.4 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL aplicarad una penalidad de
dos (02) UIT.

Cuando EL CONTRATADO no remita al FITEL el formato de las
actividades por Mantenimientos Preventivos, dentro del plazo establecido y
de acuerdo a lo senalado en el Numeral Il del Apéndice N° 17 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL
aplicara una penalidad de cinco {05) UIT.

Cuando EL CONTRATADO no remita al FITEL el cronograma de
Mantenimientos Preventivos anuales, dentro del plazo establecido y de
acuerdo a lo sefalado en el Numeral i del Apéndice N° 17 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL
aplicara una penalidad de tres (03) UIT.

Si EL CONTRATADO remitiese ai FITEL, fuera de plazo establecido en el
numeral 7.17 de la clausula séptima del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, la informacién desagregada de los costos de inversién
de la RED DE ACCESO o si ésta es inexacta o falsa el FITEL impondra
una penalidad de diez {(10) UIT.

Si EL CONTRATADO remitiese al FITEL, fuera de plazo establecido en el
numeral 7.18 de la clausula séptima del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, el flujo de caja operativo del PROYECTO
ADJUDICADO, o si ésta es inexacta o falsa el FITEL impondra una
penalidad de diez {10) UIT.

18.2.5 Penalidades por OBSERVACIONES

18.2.5.1

El FITEL efectuara supervisiones previas a la realizacion de los
desembolsos sefalados en la Clausula Décimo Cuarta del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO. Las supervisiones se efectuaran de acuerdo a los
protocolos que apruebe el FITEL.
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18.2.5.2

18.2.5.3.

18.2.5.4.

18.2.5.5.

18.2.5.6.

18.2.5.7.

El FITEL aplicara una penalidad de una (01) UIT por cada una de las
OBSERVACIONES que se sefalan a continuacién, por LOCALIDAD
BENEFICIARIA o estaciébn/nodo que consigne el INFORME DE
SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO, con la indicacién de que la
aplicacién de esta penalidad no libera a EL CONTRATADO del
cumplimiento de estas obligaciones.

Cuando EL CONTRATADO no cumpla con el Programa de Mantenimiento
preventivo de acuerdo a la PROPUESTA TECNICA.

Si EL CONTRATADQ limitase o impidiese al personal designado por el
FITEL realizar las visitas correspondientes durante la vigencia del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO en sus labores de SUPERVISION, el
FITEL podra imponer la penalidad por cada una de las visitas impedidas o
limitadas. El FITEL podra descontar ese valor en el desembolso inmediato
siguiente a la fecha de |la negativa o limitacion.

Si EL CONTRATADOQ incumple con la instalacion del software de blogueo
especificado en el numeral 3.5.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS
de la RED DE ACCESO.

Cuando EL CONTRATADO incumpla con el plazo de 30 DIAS, establecido
en el numeral 5.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESO, para instalar ¢! servicio requerido, se aplicara una penalidad de
un décimo (0.1) de UIT por cada DIA de retraso.

Por el incumplimiento de cada uno de los indicadores establecidos en el
Apéndice N° 11 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESOQ, se aplicara una penalidad de acuerdo a la tabla indicada
seguidamente:;

N° Indicador

Parametro de

Calidad Ambito Penalidad

TIA - Tasa de incidencia

de Averias para el Toda la 10 UIT x

Menor al 10%

servicio de acceso a red mes
Internet
2 [ Latenc T | "o | mev o
3 | Pérdida de paquetes Menor a 2% :::rtg;é r?qg:xug;,)é
0,
4 | Velocidad Up/Down Mago\:e?;;g::dde Hasta ef | 0.05 UIT x

CPE mes x CPE

contratada

18.2.6.8.

Cabe precisar gue la verificacién del cumplimiento de los indicadores 2, 3 y
4 del cuadro anterior serd en base al valor promedio mensual obtenido
para cada uno de éstos durante la hora de mayor carga.

Las penalidades, si las hubiere, seran sumadas por Indicador, por cada
uno de los meses del semestre supervisado.
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» DE LA RED DE TRANSPORTE

18.3. Las penalidades aplicables por incumplimientos para la RED DE TRANSPORTE
seran descontadas del desembolso mas préximo que corresponda entregar a EL
CONTRATADO luego de la ocurrencia del incumplimiento respectivo o segun
sea previsto en las siguientes disposiciones. En caso que el monto de las
penalidades supere el desembolso correspondiente a dicho periodo, EL
CONTRATADCQC debera cancelar dicha deuda al FITEL en un plazo de quince
(15) DIAS, contados a partir de Ia notificacién de cobro.

18.4. Incumplimiento de Actividades:

18.4.1. Cuando EL CONTRATADQ incumpla con el plazo establecido en el numeral
2.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE,
para culminar el primer avance o entrega total de la RED DE TRANSPORTE,
se aplicara una penalidad de cinco (05) UIT por cada DIA de retraso.

18.4.2. En caso de que EL CONTRATADO no haya contratado o no haya mantenido
vigentes las pélizas de seguro sobre los bienes y elementos que conforman la
RED DE TRANSPORTE conforme a lo sefialado en el Numeral 7.21 de la
Clausula Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO el FITEL impondra
una penalidad de cinco (05) UIT cada vez que se haya incumplido con esta
obligacion.

18.4.3. En caso EL CONTRATADO no cumpla con la instalacién del servidor para
monitoreo dentro del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
TRANSPORTE, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 15.10.2 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE, o no se
terminen todas las actividades para la puesta en servicio de este, el FITEL
impondra una penalidad de cinco (05) UIT. La aplicacidén de esta penalidad no
livera a EL CONTRATADO del cumplimiento de esta obligacion.

18.4.4. En caso EL CONTRATADO no cumpla con la instalacién del sistema de
monitorec dentro del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
TRANSPORTE, de acuerdo a lo sefalado en el numeral 15.10.1 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE, asi como
usuarios y claves, entre otros, o no se terminen todas las actividades para la
puesta en servicio de este sistema, el FITEL impondra una penalidad de cinco
(05) UIT. La aplicacion de esta penalidad no libera a EL CONTRATADO del
cumplimiento de esta obligacién,

18.4.5. En caso el incumplimiento de las actividades a realizar durante el PERIODO
DE INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE se deba a un supuesto de
caso fortuite o fuerza mayor, 0 hechos no imputables a EL CONTRATADOQ,
éste deberd remitir al FITEL la documentacién que acredite ello, como
maxime dentro del mes siguiente de producido el hecho generador del
incumplimiento. Ademas, a fin de poder evaluar el hecho, EL CONTRATADO
debera de comunicar la ocurrencia del hecho, asi como proponer su
estimado de dias requeridos para el cumplimiento de dichas actividades,
dentro de los primeros quince (15) dias de ocurrido el hecho.

Sin dicha documentacién, no sera posible acreditar el caso fortuito y fuerza
mayor, 0 hechos no imputables a EL CONTRATADQO, en consecuencia no se
ampliara el plazo y se aplicaréan las penalidades conforme a los numerales
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precedentes de la presente Clausula del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,
segun corresponda.

18.5. Penalidades por Incumplimiento en la entrega de Informacién:

18.5.1. Cuando EL CONTRATADO incumpla con el plazo establecido en el numeral
2.1 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE,
para presentar la PROPUESTA TECNICA GENERAL, se aplicara una
penalidad de una (01) UIT por cada DIA de retraso.

18.5.2. Cuando EL CONTRATADOQ incumpla con el plazo establecido en el numeral
2.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE,
para presentar cada PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA, se aplicara una
penalidad de una (01) UIT por cada DIA de retraso.

18.5.3. Si EL CONTRATADQ incumpliese con la remision del costeo desagregado de
la PROPUESTA ECONOMICA de la RED DE TRANSPORTE, dentro del
plazo maximo establecido en el Numeral 2.6 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE. El retraso por parte de EL
CONTRATADO, dar lugar a una penalidad de una (01) UIT por cada DIA de
demora.

18.5.4. Cuando EL CONTRATADO incumpla con el plazo establecido en el numeral
10.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE,
para presentar recomendaciones y protocolos sclicitados, se aplicara una
penalidad de un centésimo (0.01) de UIT por cada DiA de demora.

18.5.56. Cuando EL CONTRATADO incumpia con el plazo establecido en el numeral
14.1 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE,
para presentar el EXPEDIENTE TECNICO, se aplicara una penalidad de una
(01) UIT por cada DIA de demora.

18.5.6. Cuando EL CONTRATADO no presente al FITEL la conformacién de su equipo
de trabajo, dentro del plazo establecido y de acuerdo a lo sefialado en el
numeral 15.1 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
TRANSPORTE, el FITEL aplicara una penalidad de una (01) UIT.

) /718.5.7.Cuando EL CONTRATADO no comunique al FITEL la modificacién de la

L conformacién de su equipo de trabajo, dentro del plazo establecido y de

acuerdo a lo sefialado en el numeral 15.1 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE, el FITEL aplicara una penalidad de
una {01) UIT.

18.5.8. Si EL CONTRATADC incumpliese con entregar las ACTAS DE INSTALACION
DE LA RED DE TRANSPORTE de acuerdo al plazo previsto en el numeral
15.9.6 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE,
el FITEL aplicara una penalidad equivalente a un centésimo (0.01) de UIT por
cada DIA de demora por ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE
TRANSPORTE.

18.5.9.5i EL CONTRATADO remitiese al FITEL, fuera de plazo establecide en el
CONTRATOQ DE FINANCIAMIENTO, la informacién desagregada de los costos
de inversion de la RED DE TRANSPORTE o si ésta es inexacta o falsa el
FITEL impondra una penalidad de diez (10) UIT.
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» RESPECTO A LOS FACTORES DE COMPETENCIA

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

En el caso EL CONTRATADQ haya presentado como parte de su PROPUESTA
TECNICA, la instalacion de infraestructura para prestar los servicios del
PROYECTO ADJUDICADO, en una cantidad adicional de LOCALIDADES
BENEFICIARIAS, el FITEL impondra una penalidad de quince {(15) UIT si EL
CONTRATADO incumpliera con la instalacién completa de algun servicio del
PROYECTO ADJUDICADO dentro del plazo establecido. Esta penalidad no
aplicara si EL CONTRATADO no incluyd dicho factor en la PROPUESTA
TECNICA.

En caso EL CONTRATADO haya presentado como parte de su Oferta Técnica,
la entrega de Tabletas a que se refiere el Numeral 9.1.1 de las BASES e
incumpliera con la entrega del total de las mismas, FITEL impondrd una
penalidad de quince (15) UIT por cada afio en el que se incumpla con la entrega
de [a totalidad de Tabletas. Esta penalidad no aplicard si EL CONTRATADO no
incluyé dicho factor en su Oferta Técnica.

Penalidades por no mantener vigente las Garantias

Si EL CONTRATADO no mantiene vigente alguna de las Garantias del
PROYECTO ADJUDICADQ, el FITEL le aplicara una penalidad de acuerdo con
la siguiente férmula:

(Valor de la Garantia) x (nimero de Dias en los que no se
encuentra vigente la Garantia)
Penalidad =

uir

Independencia de las penalidades de las sanciones administrativas

Las penalidades previstas en este CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y sus
anexos, tienen naturaleza distinta a las sanciones administrativas que
OSIPTEL, el FITEL ¢ cualquier otro organismo publico impongan en el ejercicio
de sus facultades.

18.10. Procedimiento del pago de las penalidades

18.10.1. Las penalidades podran ser descontadas de los desembolsos sefialados en la

Clausula Décimo Cuarta del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. El pago de
las penalidades no implica renuncia del derecho del FITEL a reclamar el
resarcimiento por dafios y perjuicios, de existir éstos, ni su derecho de
resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTQ, de acuerdo con lo previsto en
el Numeral 19.2. de la Clausula Décimo Novena del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

18.10.2. Cuando existan penalidades que no fueran cubiertas totaimente por un

desembolso pendiente de pago, o cuando no exista desembolso del cual
puedan ser descontadas dichas penalidades, o0 en caso que en los Ultimos
cuatros meses del PERIODO DE OPERACION exista algin monto de
penalidades por cobrar por parte del FITEL, EL CONTRATADO deberd
cancelar la diferencia directamente al FITEL en un plazo de quince (15) DIAS,
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contados a partir de la notificacién de cobro. En caso de incumplimiento con
dicho pago, se procedera a ejecutar la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO para el cobro del monto adeudado.

18.10.3. EL CONTRATADO pagara las penalidades en NUEVOS SOLES.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: CONCLUSION Y RESOLUCION DEL CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO podra declararse terminado por la ocurrencia
de alguna(s) de las siguientes causales:

19.1 Por vencimiento del plazo del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO terminard, vencido el plazo a que se
refiere la Clausula Sexta del mismo y realizado el Gltimo desembolso al CIERRE
DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

19.2 Resolucion por el FITEL

19.2.1 El FITEL podra resolver el CONTRATC DE FINANCIAMIENTO de pleno
derecho por alguna de las siguientes causales:

a) Cuando EL CONTRATADO sea declarado en situacion de concurso ante la
Comision de Procedimientos Concursales del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual — INDECOPI o de
gquien haga sus veces.

b) Por falta de renovacién de las garantias indicadas en la Clausula Decimo
Cuarta del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

¢) Por incumplimiento injustificado del CRONOGRAMA DEFINITIVO DE
ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO o del CRONOGRAMA
DEFINITIVO DE LA RED DE TRANSPORTE; siempre que dicho
incumplimiento evaluado por el FITEL, conlleve a que no se cumplan con
las actividades dentro del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
ACCESO o dentro del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
TRANSPORTE a que se refiere las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

d) Por incumplimiento injustificado de las ESPECIFICACIONES TECNICAS y,
en general, de las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTOQ.

e) Por abandono en la prestacion del servicio de acceso a Internet o, de ser el
caso, del acceso a Intranet, en alguna de las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS o alguna de las INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS por causas imputables a EL CONTRATADO.

fy Cuando se presenten desviaciones en el uso del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO, o se le dé destino distinto para el que fue otorgado; sin

@—\ perjuicio de lo pactado en el numeral 10.2 de la Clausula Décima del

. CONTRATOQ DE FINANCIAMIENTOQ.

g) Por incumplimiento injustificado de la PROPUESTA TECNICA, salvo
modificaciones establecidas entre las PARTES.

h) Cuando el FITEL tuviese conocimiento de que la empresa que liderd el
CONSORCIO no mantuviese una participacién minima total de veinticinco
por ciento (25%) en la persona juridica constituida como EL
CONTRATADO, antes de los tres (03) afios, contados desde la FECHA DE
CIERRE.
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19.2.2

41923

19.2.4

i)y Por pérdida de la Concesidn del Servicio Publico de Telecomunicaciones o
pérdida de la inscripcion en el registro de servicios de valor afiadido para
brindar los Servicios Publicos de Telecomunicaciones establecidos en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

i) Cuando el monto de las penalidades referidos al PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO y al PERIODO DE INVERSION DE
LA RED DE TRANSPORTE haya superado el monto vigente de la suma de
la GARANTIA DE ADELANTO vy la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTQ
de EL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

k) Por inexactitud o falsedad de las DECLARACIONES JURADAS
presentadas por EL CONTRATADO en el CONCURSOQO, en su calidad de
POSTOR.

I} Por incumplimiento de las obligaciones de CIERRE DE CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

m)Por razones de conveniencia, de imporiancia o de interés del Estado
Peruano, sin que en ese caso sea necesaria la expresion de causa.

n) Por negarse a transferir la propiedad y dominio a favor del MTC o del
FITEL de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE o de la RED DE
ACCESOQ, respectivamente. Esta causal incluye la negativa de realizar los
actos necesarios para formalizar o perfeccionar dichas transferencias.

o) Negarse a brindar todas las facilidades al MTC, al FITEL y al concesionario
de la operacion de la RED DE TRANSPORTE que requieran con el
objetive de facilitar la licitacion y puesta en operacién de dicho componente
del PROYECTO ADJUDICADO.

En los casos de resolucién del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO sefialados
en el Numeral precedente, con excepcion del previsto en el literal n), el FITEL
se encontrard facultado a: (i) ejecutar la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO a que se refiere la
Clausula Décimo Cuarta; y, (ii) exigir a EL CONTRATADQO una compensacion
por los dafios y perjuicios irrogados por su incumplimiento.

En caso que EL CONTRATADO no haya adquirido los BIENES DE LA RED
DE ACCESO o BIENES DE LA RED TRANSPORTE; y el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO se resolviera durante el PERIODO DE INVERSION en
virtud de los literales a) hasta el literal o) del Numeral 19.2.1. precedente, con
excepcion de los literales ) y m), EL CONTRATADO devolvera al FITEL fa
integridad del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO desembolsado hasta ese
momento o, en su defecto, se ejecutaran las garantias a que diera lugar.

En caso que EL CONTRATADO haya adquirido 1os BIENES DE LA RED DE
ACCESO o BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE sin haber procedido a su
instalacion y el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se resolviera durante el
PERIODO DE INVERSION en virtud de los literales a) hasta e! literal o) del
Numeral 19.2.1. precedente, con excepcién de los literales e) y m), Las
PARTES suscribiran el acta de adjudicacion correspondiente y EL
CONTRATADO endosara a favor del FITEL las pdlizas de seguro a que se
refieren el Numeral 7.21 de la Clausula Séptima del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO y devolvera la parte no ejecutada del desembolso del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADOQ o, en su defecto, se ejecutara las garantias
a que diera lugar.

Excepcionalmente, y siempre que EL CONTRATADO haya acreditado
fehacientemente haber utllizade Ila totalidad del desembolso del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADOQ en la adquisicion de los BIENES DE LA
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RED DE ACCESO o ios BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, las
PARTES suscribirdn el acta de adjudicacién correspondiente.

19.2.56 En el caso que EL CONTRATADOQ haya adquirido los BIENES DE LA RED
DE ACCESO o los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, éste haya sido
instalado y el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se resolviera en virtud de
los incisos del a) hasta el literal o) del Numeral 19.2.1. precedente, segun
corresponda, las PARTES suscribirdn el acta de adjudicacion correspondiente
y EL CONTRATADO endosara a favor del FITEL las pdlizas de seguro a que
se refieren el Numeral 7.21 de la Clausula Séptima del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

19.2.6 En el caso que EL CONTRATADO haya adquirido y efectuado la instalacion
de los BIENES DE LA RED DE ACCESO o los BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE y el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se resolviera en
virtud del literal m) del Numeral 19.2.1., las PARTES suscribiran el acta de
adjudicacion correspondiente vy EL CONTRATADO endosara a favor dei
FITEL las pélizas de seguroc a que se refieren el Numeral 7.21 de la Clausula
Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y EL CONTRATADO
conservara el monto de FINANCIAMIENTO ADJUDICADO recibidoc en la
parte equivalente al valor del suministro.

Asimismo, en el caso que EL CONTRATADO haya adquirido pero no haya
efectuado la instalacion de los BIENES DE LA RED DE ACCESO o los
BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE y/o el FITEL no haya entregado mas
de un desembolso, y el CONTRATCO DE FINANCIAMIENTO se resolviera en
virtud del literal m) del Numeral 19.2.1. precedente, las PARTES suscribiran el
acta de adjudicacidn correspondiente, siendo obligacion de EL
CONTRATADO realizar a favor del FITEL el endoso de las pdlizas de seguro
a que se refieren el Numeral 7.21 de la Clausula Séptima del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO sin que el FITEL efectie otros desembolsos del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO. En este supuesto el FITEL podra optar por
exigir la instalacion de los BIENES DE LA RED DE ACCESO y de la RED DE
TRANSPORTE.

19.2.7 En todos los supuestos de resolucién por el FITEL en que se suscriba el acta
de adjudicacién correspondiente y se produzca el endoso de las pélizas sobre
jos BIENES DE LA RED DE ACCESO y de la RED DE TRANSPORTE, no se
incluirén ni en la suscripcién del acta ni en el endose a favor del FITEL de la
pbliza aquellos equipos y/o instalaciones preexistentes a la entrada en
vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO de EL CONTRATADQO, que
sean utilizados para proveer los servicios propuestos en el PROYECTO
ADJUDICADO.

Los equipos y/o instalaciones realizados por EL CONTRATADO para prestar
servicios que no son requeridos en el marco del PROYECTO ADJUDICADO,
son de propiedad de EL CONTRATADO.

19.3 Resolucién por EL CONTRATADO

19.3.1  EL CONTRATADO podra resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTQ de
plenc derecho, por las siguientes causales:

a) Falta de algin desembolso por parte del FITEL, siempre y cuando EL
CONTRATADO haya cumplido con todas las obligacicnes indicadas en la
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Clausula Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y EL
CONTRATADO haya subsanado todas las OBSERVACIONES del
INFORME DE SUPERVISION; o,

b) Negativa no justificada del FITEL a recibir la INSTALACION por un plazo
mayor a ciento veinte (120) DIAS; o,

c) Ante la demora del FITEL en el desembolsc de una cuota por mas de
ciento veinte (120) DIAS, por razones no imputables a EL
CONTRATADO.

19.3.2 En tales casos, EL CONTRATADO conservara la propiedad de los BIENES

19.4

DE LA RED DE ACCESOQ y de la RED DE TRANSPORTE vy los desembolsos
efectivamente ejecutados, previa conciliacién de saldgs, asimismo, endosara
a favor del FITEL las pdlizas de seguro a que se refieren el Numeral 7.21 de
la Clausula Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO; y, el FITEL se
encontrara obligado a devolver la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Asimismo, aun habiéndose dado cualquiera de los tres casos sefialados en el
Numeral precedente, EL CONTRATADOQ esta obligade a continuar brindandeo
el servicio de acuerdo al plazo y condiciones contempladas en su Contrato de
Concesion.

Resolucién por Mutuo Acuerdo

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO podra resclverse por mutuo acuerdo, en
cuyo caso, la propiedad de los activos adquiridos con el FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO sera transferida al FITEL y LOS BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE seran transferidos a favor del MTC, guedando los mismos en
custodia del FITEL hasta que, por medio de un nuevo concurso, sean
adjudicados. Asimismo, debera producirse a favor del FITEL el endoso de las
pdélizas de seguro a que se refieren el Numeral 7.21 de la Clausula Séptima del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTOQ.

Bajo este supuesto, las PARTES realizaran la conciliacion de saldos, de ser el
caso.

En dicho supuesto de resolucién, el FITEL deveolvera la garantia
correspondiente; asimismo, las PARTES declaran que no se reclamaran el pago
por dafios y perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA: PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION DEL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

201

De forma previa a la resolucion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, la
PARTE afectada por el incumplimiento cursara a la PARTE que ha incumplido
una carta notarial comunicandole el incumplimiento y resolviéndole de pleno
derecho.

Tratdndose de los supuestos previstos en la Clausula Décimo Novena del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el FITEL podra requerir a EL
CONTRATADO, que satisfaga la(s) prestacion(es) objeto de incumplimiento en
un plazo maximo de quince (15) DIAS, pudiendo establecerse plazos superiores
atendiendo a circunstancias excepcionales segun lo determine el FITEL bajo
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apercibimiento de resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO de pleno
derecho conforme a lo dispuesto por el Articulo 1429° del Codigo Civil.

20.3 Conforme a lo dispuesto en los numerales 3.20 y 3.21 de la clausula tercera asi
como el numeral 4.6. de la clausula cuarta del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO en todos los casos de resolucién que se produzcan una vez
iniciado el PERIODO DE OPERACION y Unicamente en caso que el FITEL lo
solicite, EL CONTRATADQ debera continuar con la operacion y el
mantenimiento por el plazo que el FITEL requiera, el que no excedera de ocho
(08) meses, contados a partir de la comunicacién de resolucién del CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO, a fin de garantizar la continuidad de los Servicios
Pdblicos de Telecomunicaciones. Durante dicho plazo, el FITEL continuara
entregando el financiamiento correspondiente por el numerc proporcional de
DIAS transcurridos.

20.4 Lo sefialado en el numeral precedente también sera de aplicacion para el
supuesto previsto en el literal a) del Numeral 19.2.1. de la Clausula Décimo
Novena del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, en cuyc caso ademas, se
conformara una administracion temporal del PROYECTO ADJUDICADO
conformada por representantes del FITEL y que lo representara ante la Junta de
Acreedores con el objetivo de asegurar que EL CONTRATADO continue con la
prestacion de los servicios establecidos en el presente contrato.

Durante dicho plazo el FITEL, y siempre que la Junta de Acreedores asi lo
acuerde, podra continuar entregando el financiamiento correspondiente por el
nimero proporcional de DIAS transcurridos a la administracién o entidad
liquidadora designada por la Junta de Acreedores de conformidad con la Ley N°
27809, Ley General del Sistema Concursal.

20.5 En todos los casos de resolucion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTC se
realizara una conciliacion de saldos hasta |la fecha de resolucién.

CLAUSULA _ VIGESIMA __ PRIMERA: _CIERRE __DEL __CONTRATO _ DE
FINANCIAMIENTO

21.1 Es la etapa de la ejecucion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO que se
realizara dentro del Ultimo semestre del PERIODO DE OPERACION y que
culminara con la conclusion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO por el

- cumplimiento de sus obligaciones.

F, X
/ 21.2 Para el CIERRE DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, las PARTES
T realizaran las siguientes actividades:

i. EL CONTRATADO subsanara las OBSERVACIONES formuladas por el
FITEL, en un plazo maximo de sesenta (60) DIAS desde su notificacién.

ii. Una vez subsanadas las OBSERVACIONES por EL CONTRATADOQ,
previamente verificadas por el FITEL, las PARTES dentro de un plazo
maximo quince (15) DIAS, conciliaran el calculo y pago de las penalidades
incurridas por EL CONTRATADO; asi como la liguidacién financiera de los
desembolsos y pagos a los que se obligan las PARTES.

iii. Una vez conciliada la informacién a que se refiere el literal i) precedente, las
PARTES, suscribiran el acuerdo a que se refiere el numeral 21.3. de la
presente clausula.
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21.3 ElI CIERRE DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se formalizara mediante |a
suscripcion del respectivo acuerdo, en el cual las PARTES declaran que no
existen obligaciones pendientes de cumpiir y que se ha realizado la liquidacién
financiera satisfactoriamente.

21.4 A los diez (10) DIAS contados desde la suscripcion del acuerdo del CIERRE DEL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, se realizara el (ltimo desembolso vy,
posteriormente, en un maximo de cinco (05) DIAS HABILES se devolveran las
garantias correspondientes.

21.5 En caso de incumplimiento de las obligaciones para el CIERRE DEL
CONTRATO, FITEL requerira a EL CONTRATADO su cumplimiento en un plazo
no mayor de 15 DIAS, bajo apercibimiento de resolver el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO de pleno derecho, y en consecuencia perdera el derecho al
altimo desembolso y se procedera a la ejecucion de la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATOQ DE FINANCIAMIENTO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

22.1. Si surgieren controversias de cualquier indole entre EL CONTRATADO vy el
FITEL relacionadas o derivadas de este CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,
gue no puedan ser resueltas de comun acuerdo por ambas partes o no cuente
con un mecanismo de solucién previsto por el presente documento, seran
dirimidas por un tribunal arbitral en un arbitraje de derecho.

22.2 El arbitraje sera llevado a cabo por un Tribunal Arbitral compuesto por tres (03)
miembros.

22.3 El arbitraje se llevara a cabo de acuerdo con las reglas establecidas en el
Reglamento de Arbitraje de la Cdmara de Comercio de Lima o en el Reglamento
de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, de la AMCHAM u otra que elija el
FITEL o EL. CONTRATADOQ, segln sea que la demanda provenga de alguna de
estas partes.

22.4 El Tribunal Arbitral se constituira de la siguiente forma:

+ Cada una de las PARTES designara un arbitro y éstas de com(n acuerdo,
designaran al tercer arbitro, quien presidira el Tribunal Arbitral.

+ En caso una de las PARTES no designe a su arbitro dentro de un plazo de
diez (10) DIAS contados desde la fecha en que una de ellas manifieste a la
otra por escrito su voluntad de acogerse a la presente cliusula, el arbitro que
no haya sido designado, sera nombrado por la institucién que tenga a su
cargo la administracién del proceso arbitral.

, + En caso las PARTES no designasen al tercer arbitro dentro de un plazo de

i : sesenta (60) DIAS contados desde el nombramiento del segundo arbitro, el

' &/ : tercer arbitro serad designade por la institucion que tenga a su cargo la

administracion del proceso arbitral.

5

22.5 El Tribunal Arbitral tendré un plazo de noventa (90) DIAS HABILES desde su
instalacion para expedir el respectivo laudo arbitral, el cual serd inapelable.
Asimismo, el Tribunal puede quedar encargado de determinar con precisidn la
controversia, asi como otorgar una prérroga en caso fuera necesario para emitir
el laudo.
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22.6 El lugar del arbitraje sera en la ciudad de Lima. El idioma que se utilizara en el
procedimiento arbitral sera el espafiol.

22.7 El Tribunal Arbitral, al momento de expedir el laude arbitral, determinara la forma
en que las partes deberan asumir los gastos y costos correspondientes al
arbitraje.

22.8 En caso de que alguna de las PARTES decidiera interponer recurso de
anulacién contra el laudo arbitral ante el Poder Judicial, debera constituir
previamente a favor de la parte o las partes contrarias una Carta Fianza
otorgada por un banco de primer orden con sede en Lima, equivalente a US$
100,000.00 (Cien Mil y 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA), la misma que serd solidaria, irrevocable, incondicionada y de
ejecucion automatica en caso que dicho recurso, en falio definitive, no fuera
declarado fundado. Dicha Carta Fianza debera estar vigente durante el tiempo
que dure el proceso promovido y sera entregada en custodia a un notario de la
ciudad de Lima.

22.9 El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se suscribe con arreglo a las normas
legales de la Republica del Peru, razén por la cual cualquier controversia
derivada de su celebracién, interpretacion, ejecucién, validez y eficacia se regira
por esas normas legales.

Los Servicios Puablicos de Telecomunicaciones y el acceso a Internet que
proveera ELL CONTRATADO se regiran de manera supletoria por las normas
regulatorias vigentes en el pais, incluidas las normas de continuidad y calidad de
los servicios, asi como el régimen tributario aplicable a los contribuyentes de
todo el territorio nacional y a los contribuyentes de las municipalidades o
gobiermnos locales del pais en lo que no esté regulado en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

CLAUSULA VIGESIMA _TERCERA: CESION DEL _CONTRATO DE
EINANCIAMIENTO

7, 231 EL CONTRATADOQ podra ceder el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, asi
‘ como transferir 0 subrogar, total o parcialmente, las obligaciones a su cargo,
previa opinién favorable del FITEL.

La aprobacion del FITEL dependera, entre otros, de aspectos relacionados con
la situacion financiera de la empresa beneficiada con la cesidon de posicion
contractual, transferencia o subrogacion total o parcial de los derechos u
obligaciones derivados del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

23.2 EL CONTRATADO se obliga a entregar al FITEL la informaciéon que éste
requiera, para efectos de la cesion y/o transferencia del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

23.3 En caso el FITEL apruebe ia cesion, transferencia o subrogacién indicadas,
{ debera suscribirse una Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

23.4 El nuevo contratado, debera cumplir con los mismos requisitos establecidos en
las BASES vy las materias que correspondan al CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: OTRAS DISPOSICIONES
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24.1

242

243

Partes Integrantes del Contrato

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO incluye sus Anexos. En el supuesto de
existir contradiccion entre las Clausulas y Anexos, priman las clausulas.
Asimismo, en caso de discrepancia entre los documentos que [o conforman, el
orden de prelacién sera el siguiente;

a) El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
b) La PROPUESTA TECNICA.

¢) Las CIRCULARES.

d) Las ESPECIFICACIONES TECNICAS.
e) Las BASES.

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO podra ser elevado a escritura publica por
decision de cualquiera de las PARTES. En cualquier caso, EL CONTRATADO
correra con los gastos correspondientes.

Renuncia de Derechos

La renuncia de cualquiera de las PARTES a uno o mas de los derechos que le
correspondan conforme al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO soélo tendra
efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida notificacién a la otra PARTE.
Si en cualquier momento una de las PARTES renuncia ¢ deja de ejercer un
derecho especifico consignado en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, dicha
conducta no podréd ser considerada por la otra PARTE como una renuncia
permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le
corresponda conforme al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

En cumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, y en ejercicio de la
facultad que le asiste EL CONTRATADO renuncia irrevocable e
incondicionalmente a cualquier reclamacién diplomatica con relacién al
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Medificacién de! Contrato

Las PARTES acuerdan su total disposicion para introducir modificaciones al
CONTRATQO DE FINANCIAMIENTO y a sus partes integrantes, de comun
acuerdo, cuando estimen conveniente. Cualquier modificacién o enmienda, total
o parcial, del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO vy sus partes integrantes, sélo
tendra validez si consta por escrito en la Adenda correspondiente y ésta es
suscrita por el representante legal o un representante debidamente autorizado
de cada una de las PARTES.

Nulidad del Contrato

Las partes reconocen expresamente que en el supuesto que cualquiera de las
clausulas del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO adoleciera de vicio de nulidad,
dicha situacion no determinara la nulidad del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTOQ sinc unicamente de la cldusula que se considere nula, caso
en el cual el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO mantendra su plena vigencia y
exigibilidad. Sin embargo, si la clausula declarada nula afectara la unidad del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, las partes podran solicitar que se declare la
nulidad del mismo.
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24.5

De forma similar, si dentro de una misma clausula del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, alguno de los Numerales de dicha clausula adoleciera del
vicio de nulidad, dicha situacién no determinara la nulidad de toda la clausula si
es que dicho Numeral pudiera ser suprimido sin afectar la unidad de la clausula
correspondiente.

Propiedad intelectual

EL CONTRATADOQ vy el FITEL ejercen en igualdad de condiciones la propiedad
intelectual de los Informes, Reportes y, en general, todo documento que EL
CONTRATADO elabore en cumplimiento del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTOQ, pudiendo cualquiera de las PARTES ejercer su derecho en
beneficic propio o de terceros.

EL CONTRATADO podra solicitar al FITEL, la declaratoria de la confidencialidad
de la informacion, de conformidad a lo establecido en la normativa que resulta
aplicable.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: NOTIFICACIONES

251

256.2

253

Todas las notificaciones y comunicaciones relacionadas con el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, salvo que expresamente se establezca otro mecanismo o
formalidad, se haran por escrito, y se enviaran de y a las direcciones, numeros
de facsimil y correos electrénicos que se indican en el Numeral 25.3. de la
presente Clausula, surtiendo efectos en la oportunidad que en el mismo Numeral
se establece.

Cualquiera de las PARTES cuando lo considera conveniente podra modificar las
direcciones, nimeros de facsimil y correos electrénicos, previa comunicacion per
escrito a la otra PARTE, cursada en la forma indicada en el Numeral 25.4. de la
presente Clausula, surtiendo efectos en la oportunidad que en el mismo Numeral
se establece.

Todas las notificaciones bajo el CONTRATC DE FINANCIAMIENTO se
entregaran con cargo de recepcion, o con cualquier otro mecanismo que acredite
la fecha de entrega de Ia notificacién, y se consideraran efectivas en la fecha
indicada en el respectivo cargo.

A los fines previstos en esta clausula, las partes sefialan como sus direcciones y
numeros de facsimil los siguientes:

Del FITEL

Atencion . Secretaria Técnica del FITEL
Diraccién o Jr. Zorritos 1203, Lima 1.
Facsimil Ne : 815-7815

Correo electrénico : fitel@mintc.gob.pe

DE EL CONTRATADO:

Atencion
Direccidn
Facsimil Ne
Correo electrdnico
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25.4 Cualquier cambio de los datos del FITEL o de EL CONTRATADQ debera
realizarse mediante comunicacién por escrito remitida a la otra PARTE por via

notarial surtiendo efectos desde el dia siguiente de la fecha consignada en el
cargo de recepcién respectivo.

Firman las partes, en tres ejemplares, en sefial de conformidad, en la ciudad de Lima,
alos ............ diasdelmesde ...................................de 20

FITEL EL CONTRATADO

s
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ANEXO N° 1
LOCALIDADES BENEFICIARIAS E INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS
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ANEXO Ne 2
PROPUESTA TECNICA
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ANEXO N° 3
CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE EL CONTRATADO
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ANEXO N° 4
PROPUESTA ECONOMICA
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_ ANEXO N° 5
GARANTIA DE ADELANTO Y GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
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ANEXON°6
ESPECIFICACIONES TECNICAS

s
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ANEXO N° 7
BASES QUE RIGEN EL CONCURSO
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ANEXO N° 8
CIRCULARES

&
o,
T
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) ANEXO N° 9
DECLARACION JURADA DE RESPONSABILIDAD

Referencia: Numeral 11.1 de la Décimo Primera del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

Por medio de la presente, NOMBRE O RAZON SOCIAL DE EL CONTRATADO ' declara bajo juramento

lo siguiente:

- Que, informara al FITEL de la implementacion de EL PROYECTO
ADJUDICADO mediante la participaciéon de subcontratistas o de otras formas
de tercerizacion.

- Que, asume la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones
contractuales del subcontratista o de otras personas naturales o juridicas con
quienes suscriba contratos de tercerizacion para ia implementacion de EL
PROYECTO ADJUDICADO.

- Que, no alegara el incumplimiento de subcontratistas y de personas naturales o
juridicas con quienes haya suscrito contratos de tercerizacion para eximirse de
las obligaciones asumidas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Lugar y fecha: Lima., .....de ................ de 2015

Enfidad e s s
Nombre de EL CONTRATADO

NOMbBre st e
Representante Legal de EL CONTRATADO

Firma

Representante Legal de EL CONTRATADO

Version Final de Contrato de Financiamiento - Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral y
Desarrollo Social de la Regidn Apurimac 59



@

ANEXO N° 10
PROCEDIMIENTO DE CALCULO PARA LA DISPONIBILIDAD

La disponibilidad para los servicios de telecomunicaciones del PROYECTO
ADJUDICADO tomara en cuenta los casos en los cuales la interrupcion del servicio se
deba a falta de fluido eléctrico, bajo las siguientes consideraciones:

Localidades con energia eléctrica convencional:

En este caso EL CONTRATADO debera procurar contar con un medidor
independiente con la finalidad que la operatividad de los equipos no dependa de la
accion de terceros.

En dicho supuesto, de existir un corte del fluido eléctrico, luego de terminado el tiempo
de autonomia del sistema de respaldo eléctrico indicado en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS, la interrupcidén no seréd contabilizada hasta la reposicion de la energia
eléctrica convencional.

Para acreditar un corte energia eléctrica bastara con presentar un reporte de alarma
del sistema de gestion y monitoreo de la red implementada. En caso de que el sistema
de gestion y monitoreo no permita distinguir tipos de alarmas, EL CONTRATADO
debera presentar constancias de acreditacion firmadas por el concesionario de energia
eléctrica o alguna autoridad, personal del centro educativo, de salud o policial, siempre
que sean de la localidad, indicando la hora y fecha de inicio y fin del corte.

En los casos en los cuales los cortes de energia sean constantes y en intervalos de
tiempo cortos, que no permitan la carga completa del sistema de respaldo eléctrico,
disminuyendo el tiempo de autonomia del sistema, el tiempo de la interrupcién no sera
considerado desde el corte de servicio, siempre y cuando se determine que el origen
se debe a corte de energia eléctrica.

En aquellos casos en los cuales la energia eléctrica es proporcionada por un poblador,
municipio, o cualquier tercero distinto al concesionario de energia, EL CONTRATADO
asume la responsabilidad del corte de energia por causas distintas a las sefialadas
recedentemente.

Localidades sin energia eléctrica convencional:

EL CONTRATADO de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TECNICAS propondra en
su PROPUESTA TECNICA el disefio del sistema de energia que permita garantizar la
disponibilidad de los servicios de acuerdo a lo requeride por las ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

En casos de existir un corte del servicio dentro del tiempo de autonomia del sistema
eléctrico, la interrupcién sera contabilizada dentro del periodo de disponibilidad de los
servicios,

Para acreditar un corte en el sistema de energia implementado por EL
CONTRATADO, no atribuible a este Ultimo, se debera presentar constancias de
~acreditacion firmadas por la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA o alguna
"autoridad de la localidad, personal del centro educativo, de salud o policial indicando la
hora y fecha de inicio vy fin del corte.
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En algunos casos en los cuales los cortes de energia sean constantes y en intervalos
de tiempo cortos, que no permitan la carga completa del sistema eléctrico,
disminuyendo el tiempo de autonomia del sistema, el tiempo de la interrupcién no sera
considerado desde el corte de servicio, siempre y cuando se determine que el origen
se debe a una carga inadecuada de las baterias.

En los casos en los cuales la interrupcion del servicio se deba a factores
climatologicos, se tomaran en cuenta los siguientes puntos:

Si el corte de energia se debe a la incidencia solar en los equipos de trasmisién, la
interrupcion no sera contabilizada siempre que se acredite la ocurrencia de este
evento con la presentacion de un informe o documento de un organismo especializado
publico o privado (previamente aprobado por el FITEL), indicando la anomalia de la
radiacion solar y los efectos que esto produce.

Si el corte se debe a la ausencia de luz solar que no permite la carga de las baterias a
través de paneles solares, la interrupcion no sera contabilizada siempre que se
presente un documento de un organismo especializado o la Declaraciéon Jurada de
alguna autoridad de la localidad o distrito, dando fe de ta ausencia de luz solar.

Horario de disponibilidad del Servicio.

Dentro del horario en los cuales la PROPUESTA TECNICA no la haya considerado
disponible los equipos no se contabilizaran ninguna interrupcion.

Para determinar el tiempo de interrupcion total, se sumaran todos los cortes de
servicio superiores a un tercio de 1a disponibilidad calculada para cada dia.
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ANEXO N° 11
FORMATO DE COSTOS DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO Y
TRANSPORTE

NEHAES,
Torre Tipo 1
Torre Tipo 2

Torre Tipo 3

Torre Tipo 4
Torre Tipo &
Anclaje

Cerco Perimétrico
Seguridad perimetral fisica

casetas

Base de la torre

Inst. de Soporte tipo mensula para antena de RF.

Instalacion de torres

Obras civiles asociadas

Acarreo de material

Acarrgo de equipos

otros

[CENGIRS Y PERM)
Parmisos municipales
SERNANP

CIRA

S Stema de energlg y sed
Acondicionamiente del lugar
Banco de Baterias

uPs

Grupos electrégenes

Tanque de combustible

Tableros eléctricos

Rectificadores
Puesta a tierra
Luces de balizaje

Pararrayos

Paneles solares
Instalacion de Fuesta a fierra
Instalacion de red eléctrica

otros
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= icos | | g
Switches y Enrutadores de Conexién a la red de Transporte
Conectores

otros

Radios Base
Radios AP
Antenas

Conectores
Amplificadores
Otros

Instalacién de radios
Configuracién de la red

Sistema de gestidn de las radios

Sistermna de gestidn de |la parte eléctrica
Sistema de gestion de seguridad y alarmas
Servidores

otros
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Capacitacién
Sensibilizacion
Aplicaciones WEB
Otros

Costo del servicio de Capacitacion
Costo del servicio de Sensibilizagion

Montos de contratos de difusién. Servidores, elc.
otros

Computadores
UPs

Switch y cables
otros

Sistema de gestién de las radios
Sisterna de gestién de la red eléctrica
Sistemna de gestion de seguridad y alarmas
Qtros

Fibra éptica x carrete

Equipos Opticos (detallar por tipo)
Switches

Conectores

Otros

Acondicianamiento

Gabinetas

Sistema de Aire acondicionado
Sistema contra incendios
Cables

Sistema de seguridad

Instatacidn de los equipos
Otros
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ANEXO N° 12
LINEAMIENTOS PARA EL CAMEIO DE INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS Y LOCALIDADES BENEFICIARIAS

1. EI'CONTRATADO tiene la obligacion de proveer e! servicio de acceso a Internet a
cada una de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS ubicadas en las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS de acuerdo al Anexo 01 del CONTRATQ DE
FINANCIAMIENTO.

2. Los cambios de INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS operan en los
siguientes casos:

2.1. Que la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA ya cuente con el servicio
de acceso a Internet y manifieste que no desea contratar el servicio al
CONTRATADO al menos durante el PERIODO DE INVERSION del
PROYECTO ADJUDICADO (esto es durante el PERIODO DE INVERSION
DE LA RED DE ACCESQ y durante el PERIODO DE INVERSION DE LA
RED DE TRANSPORTE).

2.2, Que la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA ponga impedimentos a |a
instalacién de los equipos por alguna razon no justificada.

2.3. Que por alguna razén, sea técnica o por impedimento de la poblacién o
autoridades, entre otras, no se pueda instalar la estaciéon (POP) que
proveera el servicio a la LOCALIDAD BENEF!CIARIA, debiendo en este
caso realizarse el cambio de todas las INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS; en cuyo caso procede el cambioc de LOCALIDAD
BENEFICIARIA.

2.4. En todos los casos anteriores, el FITEL evaluara y determinara si dichos
cambios proceden, comunicando a EL. CONTRATADO su aprobacion.

3. Las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS de reemplazos podran ser
propuestos por EL CONTRATADO y se daran preferencia de acuerdo a las
siguientes consideraciones.

3.1. Los reemplazos de INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS se
| daran preferentemente dentro de la misma LOCALIDAD BENEFICIARIA.

3.2. Las instituciones educativas sélo podran ser reemplazadas por ofra
instituciéon educativa, en este caso EL CONTRATADQ podra solicitar al
FITEL el reemplazo por otra institucién educativa ubicada en otra
LOCALIDAD BENEFICIARIA.

3.3. INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS distintas a las instituciones
educativas podran ser reemplazadas por comisarias, puestos,
municipalidades u ofras, en la misma o diferente localidad.

4, En ningun caso EL CONTRATADO podra exigir al FITEL financiamiento adicional
sustentandose en el reemplazo de alguna INSTITUCION ABONADA
OBLIGATORIA o de alguna LOCALIDAD BENEFICIARIA,
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