

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión PrivadaComité
CONECTIVIDAD

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

**CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA ENTREGAR EN
CONCESIÓN EL PROYECTO “RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA:
COBERTURA UNIVERSAL NORTE, COBERTURA UNIVERSAL SUR Y
COBERTURA UNIVERSAL CENTRO”.**

CIRCULAR N° 07*13* de agosto de 2013

De conformidad con lo establecido en el Numeral 1.8.2 de las Bases, el Comité PRO CONECTIVIDAD pone en conocimiento de los Postores e interesados, la modificación del Cronograma de acuerdo a lo siguiente:

Cronograma del Concurso de Proyectos Integrales

ACTIVIDADES	FECHAS
<u>BASES</u>	
<i>Respuestas a consultas y comentarios de los Postores</i>	<i>Hasta el 29 de agosto de 2013</i>
<u>CONTRATO DE CONCESION</u>	
<i>Publicación y entrega a los Postores del Segundo Proyecto del Contrato de Concesión</i>	<i>22 de agosto de 2013</i>
<i>Recepción de comentarios y sugerencias de los Postores al Segundo Proyecto del Contrato de Concesión</i>	<i>Hasta el 4 de setiembre de 2013</i>
<i>Aprobación del Comité de la Versión Final del Contrato de Concesión y remisión de Versión Final del Contrato de Concesión para opinión favorable de MTC, MEF y OSIPTEL</i>	<i>Hasta el 17 de setiembre de 2013</i>
<i>Recepción de Opinión Favorable al Segundo Proyecto del Contrato de Concesión por el MTC, MEF y OSIPTEL</i>	<i>Hasta el 10 de octubre de 2013</i>
<i>Aprobación del Consejo Directivo de la Versión Final del Contrato de Concesión con Opinión Favorable del MTC, MEF y OSIPTEL.</i>	<i>Hasta 08 días calendario posteriores a la actividad precedente</i>
<i>Recepción de Informe Previo al Contrato de Concesión por la Contraloría General de la República</i>	<i>Hasta 12 días calendario posteriores a la actividad precedente</i>
<u>PRESENTACION DE SOBRES Y ADJUDICACION DE LA BUENA PRO</u>	
<i>Recepción de Sobres N° 1 de Postores</i>	<i>Hasta 23 de setiembre de 2013</i>



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité
CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Publicación de Postores Precalificados	Hasta 9 días calendarios posteriores a la actividad precedente
Recepción de Sobres 2 y 3 de los Postores Precalificados	20 días calendario posteriores a la actividad precedente
Evaluación de Sobres 2 de los Postores Precalificados	Hasta 8 días calendario posteriores a la actividad anterior
Apertura de Sobres N° 3 y adjudicación de la Buena Pro	08 días calendario posteriores a la actividad precedente

Atentamente,



Luis Ortigas Cúneo

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Energía e Hidrocarburos
PRO CONECTIVIDAD