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CONTRATO DE CONCESION DEL
PROYECTO “RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA
UNIVERSAL NORTE, COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL
CENTRO”

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato
de Concesion para el disefio, financiamiento, despliegue, operacién y mantenimiento del
proyecto “RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL
NORTE,COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO"(en
adelante, el Contrato), que celebran:

El Estado Peruano,actuando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
("MTC"), facultado por el inciso a) del articulo 30 del Decreto Supremo N° 060-36-PCM,
con domicilio en Jr. Zorritos 1203, Lima 1, Per(, debidamente representado por
...................................................................... ., con DNI O N®
debidamente facultade por Resolucién Ministerial N° .................. ..., de fecha
........................ . (en adelante, el Concedente); v,

La empresa (...), con domicilio en (...), provincia y departamento de Lima, Peru,
debidamente representada per {...), identificada con {...}, con domicilio para estos efectcs
en (...}, provincia y departamentoc de Lima, Peru, debidamente facultada mediante (.. ),
{(en adelante, el Concesionario).

Lima, { )de( )de 2013

_:15-3gundo Proyecto del Conlralo de Concesion del Proyeclo "Red Dorsal Nacional de Fibra Oplica; Coberlura Universal Nor '
Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro.
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SECCION |
ANTECEDENTES Y DEFINICIONES

CLAUSULA 1: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Resolucion Suprema N° 024-2013-EF publicada el 1 de mayo de 2013,
se ratificé el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSION, a
traveés del cual se ratifico la incorporacién al proceso de promocion de la inversion
privada de la concesién del Proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica:
Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal
Centro”(en adelante, RDNFO o Red Dorsal Nacicnal).

1.2 Con fechas 31 de mayo y 1 de junio de 2013 se publicaron los avisos de la
Convocatoria del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesion
del Proyecto "Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte,
Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro”.

1.3 Por acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha ... de ...de 2013,
se aprob¢ la version final del Contrato de Concesion a ser suscrito entre el Estado
Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el
Concesionario.

1.4 Con fecha ... de ... de 2013, el Comité de PROINVERSION en Proyectos de
Energia e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD adjudicd la Buena Pro del
Concurso de Proyectos Integrales para la concesion del Proyecto “Red Dorsal
Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y
Cobertura Universal Centro”, al Postor ...

1.5 Mediante Resolucién Ministerial N° ... de fecha ...se autorizd al sefior ... para que
en representacion del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscriba el
Contrato.

CLAUSULA 2: DEFINICIONES

Toda referencia efectuada en este documento a "Numeral", “Literal”, "Formulario",
"Anexo"” y "Apéndice”, se debera entender efectuada a los numerales, literales,
formularios, anexos y apéndices del Contrato, salvo indicacidn expresa en sentido
distinto.

as expresiones en singular comprenden en su caso, al plural y viceversa. Todas las
eferencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora local del Peru.

El presente conirato se leera e interpretara solo en idioma castellano.

Para los fines del Contrato, las Partes convienen que los términos que a continuacion se
.~ sefalan tendran el siguiente significado:

M) J24 Acreedor Permitido
N ' Este concepto es soélo aplicable para los supuestos de Endeudamiento Permitido.
Para tales efectos, Acreedor Permitido sera:

Sequnao Py syeclo del Contrawe de Concesion del Proyeclo “Red Duorsal Nacional de Fibra Optica: Coberlura Jniversal Norte,
Lobenura Universal Sur y Coberlura Universal Cenlro.
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0 Cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado Peruano sea
miembro,

(i Cualguier institucion publica o agencia gubernamental de cualquier pais, que
tenga una clasificacion de riesgo no menor a la clasificacién de la deuda
soberana peruana de largo plazo, y con la cual el Estado Peruano mantenga
relaciones diplomaticas.

(i)  Cualguier institucion financiera aprobada por el Estado Peruano y clasificada
como Banco de Primera Categoria en la Circular N® 007-2013-BCRP,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el dia 06 de febrero de 2013,
emitida por el Banco Central de Reserva del Pert, o cualquier otra circular
gue la modifique y adicionalmente las que la sustituyan, en el extremo en
gue incarporen nuevas instituciones.

(iv) Cualquier otra institucibn financiera Iinternacional, gque tenga una
clasificacion de riesgo ne menor a la clasificacion de la deuda soberana
peruana de largo plazo, evaluada por una entidad de reconocido prestigio y
aceptada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

(v) Cualquier institucion financiera nacional prevista en la Ley N° 26702, y que
cuente con una calificacion de riesgo no menor a "A” por una empresa
clasificadora de riesgo nacional debidamente autorizada.

(viy Todos los inversionistas institucionales asi considerados por las Leyes
Aplicables, que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de valor
mobiliario emitido por el Concesionario, tales como las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP).

(viiy Cualguier persona natural o juridica que adquiera, directa o indirectamente,
cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el Concesionario mediante
oferta publica o privada.

El Acreedor Permitido debera contar con la autorizacién del Concedente para
acreditar tal condicién, cumpliendo con presentar el Anexo N° 12 ante el
Concedente para su aprobacidn. Asimismo, no sera considerado como Acreedor
Permitido la persona natural o juridica, vinculada o no al Concesionario, que
preste servicios publicos de telecomunicaciones en el Peru.

2.2 Acta de Conformidad para el Inicio de Operaciones
Es el documento suscrito por las Partes a fravés del cual se acreditara la
culminacion de cada Entrega; y que dara inicio a la Fase de la Prestacion del
Servicio Portador.

El Acta sera suscrita por el Concedente, luego que éste verifigue que se cumpla
con las Pruebas de Operatividad y que no existan Observaciones Mayores sin
haber sido subsanadas, siguiendo el formato que figura en el Anexo 13. '

2.3 Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesién
Es el documento a través del cual el Concesionario transfiere y el Concedente se
hace titular del dominio pleno de los Bienes de la Concesidn. El formato de dicha
Acta figura en el Anexo 14-A.

2.4 Acta de Reversion de la posesion de los Bienes de la Concesion

k}l SN, Es el documento suscrito por el Concedente y el Concesionario, mediante e! cual

AV | se deja constancia de la entrega a favor del primero de |a posesién de los Bienes
previsto en el numeral 61.2 de la Clausula 61. El formato de dicha Acta figura en
el Anexo 15-A.

Segundo Proyecto del Contralo de Concesion del Proyecto “Red Dorsal Naciona: t2 Fibra Optica: Cobertura Universal MNarts,
foobertura Universal Sur y Coberlura Universal Centro.
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Ano Calendario
Es el pericdo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre,
considerando ambas fechas inclusive.

Aporte Especial al OSIPTEL

Es el aporte anual del 0.5% de los Ingresos Totales gue realizara el Concesionario
a favor del OSIPTEL. Dicho aporte es adicional al establecido en la Ley N° 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion Privada en los
Servicios Publicos.

Autoridad Ambiental Competente

Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o la autoridad ambiental
gubernamental que, de acuerdo a las Leyes Aplicables, ejerza competencias en
dicho ambito.

Bienes de la Concesidn

Son todos los bienes muebles o inmuebles adquiridos © construidos durante el
Plazo de la Concesidn, tales como los nodos (core, agregacion, distribucion, entre
otros), cables de fibra dptica, equipos de transmision, equipos de fuerza y energia
electrica, plataformas de servicios {gestion, monitoreo, facturacion, entre otros),
infraestructura, edificaciones, activos intangibles (licencias, autorizaciones,
servidumbres, entre ofros), y todos los bienes que forman parte de |la RDNFO y
que permiten la adecuada prestacion del Servicio Portador, las Facilidades
Complementarias y las Prestaciones Adicionales, los cuales seran debidamente
inventariados conforme a lo previsto en el numeral 14.2 de fa Clausula 14. Estos
bienes seran de dominio pleno del Estado Peruano luege de la suscripcion de las
respectivas Actas de Adjudicacion de los Bienes de la Concesion, y su utilizacion
por parte del Concesionario se realizara en los términos del Contrato, la Ley N°
29904 y otras Leyes Aplicables, cuya posesiéon deberd ser revertida al
Concedente a la caducidad de la concesion.

Bienes del Concesionario

Estos bienes son distintos a los Bienes de la Concesiéon, y no afectan el
funcionamiento adecuado de la RDNFO ni la prestacion adecuada del Servicio
Portador, las Facilidades Complementarias y las Prestaciones Adicionales. Estan
sometidos a las reglas del Contrato y/o a las Leyes Aplicables. Dichos bienes
permaneceran en propiedad o posesion del Concesionario al término de la
Concesion.

Caducidad de la Concesion o Caducidad
Consiste en la extincion del derecho de Concesion, por las causales previstas en
este Contrato de Concesion o en las Leyes Aplicables.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Se definen como aquellos eventos, condiciones o circunstancias no imputables a
las Partes, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impidan a
alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo o causen su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso. El suceso debera estar fuera del control razonable de
la Parte que invoque la causal, la cual, a pesar de su diligencia ordinaria para
prevenirla o mitigar sus efectos, no puede evitar gue se configure la situacién de
incumplimiento.

E uundg Proyecto de ‘Contrato de Concesidn del Paecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Oplica: Cobertura Universal r\Tnef
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2.12 Certificado de Pago de RPI (CP - RPI)
Es el certificado emitido por el Concedente mediante el cual reconoce el derecho
del Concesionario a los pagos trimestrales asociados a la Retribucion por
Inversién (RPI) pendientes. Dicho certificado podra ser negociado por éi
Concesionario en el sistema financiero ¢ en el mercado de capitales.

213 Cofinanciamiento
Es el ingreso Minimo Garantizado (IMG) reconocido por el Concedente en las
condiciones, forma y oportunidades sefialadas en el Contrato.

2.14 Concedente
Es el Estadc Peruano, representadc por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC).

2.15 Concesion
Es la relacion juridica de Derecho Publico por la cual el Concedente olorga al
Concesionario el derecho a la explotaciéon de la RDNFO; y por la cual este ultime
se obliga a prestar el Servicio Portador y Facilidades Complementarias, asi como
disefar, financiar, desplegar, operar y mantener la RONFO durante el plazo de
vigencia de la Concesion.

2.16 Concesionario
Es la persona juridica constituida por el Adjudicatario que suscribe el Contrato con
el Concedente.

2.17 Condiciones de Uso
Son las Condiciones de Uso de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones,
cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado mediante Resolucion de Consejo
Directivo N° 138-2012-CD/OSIPTEL y sus modificatorias o norma que la sustituya.

218 Contrato de Concesion o Contrato
Es el presente documento incluyendo sus anexos, apéndices y cualguier otro
documento que se integre a éste, celebrado entre el Concesionario y el
Concedente, el mismo que rige las relacicnes entre ambos durante el
correspondiente periodo de vigencia de la Concesion.

219 Control Efectivo
Una persona natural o juridica ostenta el control efectivo de una persona juridica
cuando:

- Cuenta con mas del 50 por ciento (50%) del poder de voto en la junta
general de accionistas o de socios, a través de la propiedad directa de los
titulos representativos del capital social 0, indirectamente, mediante contrato
de usufructo, prenda, fideicomiso, sindicacion, mandate con representacion,
apoderamiento, acuerdo de socios, o cualquier otro acto juridico similar; o,

- Sin contar con mas de la mitad de los derechos de voto en la junta general

i, de accionistas o de socios de dicha persona juridica, de manera cirecta o

indirecta, tiene la facultad de designar o remover a ta mayoria de los

5 . miembros del directorio u érgano equivalente, lo que le permite controlar o

_~ / ejercer la mayoria de los votos en las sesiones de directorio u organos

- equivalentes, o gobernar las politicas operativas o financieras bajo un
A reglamento o contrato, cualquiera fuera su modalidad; o,

éegundo F'?oyec!o dei Contralo de Concesidon del Proyecto “Red Dorsal Naciona! de Flora Optica: Cobertura Unlversa Nod
@gobertura Universal Sury Cobertura Universal Centro.
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Por cualguier otro mecanismo contractual ¢ no, controla el poder de decision
en la otra persona juridica de manera efectiva.

- Por excepcion, se considera que el control lo ejerce una persona juridica
cuando, por la dispersién accionaria y de los derechos de voto de dicha
persona juridica, ninguna persona natural o conjunto de personas naturales
ostente mas del 30% de los derechos de voto ni la capacidad para designar
a mas del 50% de los miembros del directorio.

En adicion a lo anterior y siempre que resulte aplicable, a efectos de determinar el
control efectivo, se tomara en cuenta lo dispuesto en la Resolucion CONASEV N°
090-2005-EF 94.10, sus modificatorias, o0 normas que la sustituyan.

2.20 Cronograma
Es el cronograma establecido en el numeral 2 de las Especificaciones Técnicas.

2,21  Dia(s)
Son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo, o feriade calendario
¢ dispuesto por Autoridad Gubernamental.

2.22 Dias Calendario
Son los dias habiles, no habiles y feriados.

2,23 Dolar{es) o US$
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
America.

2.24 Empresa Afiliada
Una empresa sera considerada afiliada a otra empresa si el Control Efective de
tales empresas o ejerce una misma Empresa Matriz.

2.25 Empresa Matriz
Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de otra. También, se considera
en esta definicion a aquella empresa que posee el Control Efectivo de una
Empresa Matriz, tal como ésta se ha definido, y asi sucesivamente.

2.26 Empresa Portadora
Es la Persona gque acreditd los requisitos tecnicos solicitados en el numeral 5.2.1
de las Bases.

Empresa Subsidiaria

Es aquella empresa que esta bajo el Control Efectivo de otra. Tambien se
considera en esta definicion aqguella empresa que esta bajo el Control Efectivo de
una Empresa Matriz, tal como esta ha sido definida, y asi sucesivamente.

.2.28 Empresas Vinculadas
i} Son la Empresa Matriz, la Empresa Afiliada y la Empresa Subsidiaria entre si.

e
"“7 228 Endeudamiento Permitido
Es el endeudamiento en la modalidad de emisién de deuda, valores mobiliarios
y/o préstamos dinerarios que puede asumir el Concesionario ante cualquier

segundo Proyecte del Confrato de Concesién del Proyeao ‘Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Coberura Universal Nofte,
. Cougrtura Universal Sury Cobertura Universal Centro.
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2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

Acreedor Permitido, y con la previa aprobacién del Concedente; para ejecutar las
obligaciones que asume en el Contrato.

Entrega
Se refiere a cada una de las Entregas establecidas en el Cronograma.

Estudios de Evaluacion Ambiental

Es el estudio que tiene como objetivo identificar, predecir, interpretar, valorar y
comunicar los impactos ambientales y sociales que la ejecucion de la RDNFO,
podria ocasionar en los diversos componentes del ambiente, de los recursos
naturales, biodiversidad, entre otros, en el Area de la Concesion. Asimismo,
dichos estudios proponen las medidas correctivas mas apropiadas para evitar la
ocurrencia de impactos ambientales que perjudiquen la salud y bienestar de las
personas.

Especificaciones Técnicas

Son los requisitos minimos que los Postores Precalificados debieron considerar
para elaborar sus Propuestas Técnicas, su propuesta econdmica, y que contienen
las caracteristicas principales del Servicio Portador que prestara el Concesionario.
Las Especificaciones Técnicas se encuentran contenidas en el Anexo N° 12 de las
Bases.

Facilidad {es) Complementaria {s)

Es toda aquella prestacion que facilita y complementa el acceso al Servicio
Portador, tales como (i) la coubicacién de equipos, (i) acceso a alguno de los
NAP Regionales, (iii) el arrendamiento de postes e infraestructura de la RDFNO
para la prestacion de servicios de telecomunicaciones; y otras de naturaleza
similar; siempre que se vinculen al Servicio Portador, segun lo determine el
OSIPTEL. Las Facilidades Complementarias podran ser contratadas solo por
quienes contraten el Servicio Portador.

Fase de Despliegue de la RDNFO

Es el periodo que se inicia en la Fecha de Cierre y culmina en la fecha de
suscripcion de la ultima Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesion, en el
cual el Concesionario debe realizar los trabajos destinados al despliegue y la
Puesta en Operaciones de la RDNFO, cumpliendo con los requerimientos
establecidos en el Contrato, conforme a lo establecido en la Seccidon Il

Fase de Prestacién del Servicio Portador

Es el periodo en el cual el Concesionario brinda el Servicio Portador, las
Facilidades Complementarias y las Prestaciones Adicionales; el cual empieza:al
dia siguiente de la suscripcion del Acta de Conformidad para el Inicio de
Operaciones correspondiente a la primera Entrega. '

2.36 Fecha de Cierre
Es el dia en que se suscribe el presente Contrato entre el Concesionario y el
Concedente, conforme a lo sefalado en las Bases.

51 12.37 Fideicomiso Red Dorsal

/ Es el fideicomiso de administracion de recursos dinerarios constituido por el
Concesionario al amparo de lo previsto en el articulo 241 y siguientes de la Ley N°
26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgénica
de la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros, que tendra por finalidad
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administrar y distribuir los Ingresos Totales, asi como asegurar el pago del RPI y
RPMO, entre otros; conforme a lo establecideo en el Contrato.

2.38 Garantias de Fiel Cumplimiento
Son la Garantia de |la Fase de Despliegue, la Garantia de la Fase de Prestacién
del Servicio Portador y la Garantia por Monto Diferencial establecidas en el
Contrato.

2,39 Garantia por Monto Diferencial
Es la carta fianza que el Concesionario debera otorgar a favor del Concedente en
la Fecha de Cierre, cuando la Oferta Econémica sea inferior al ochenta por ciento
(80 %) de la Maxima Oferta Econémica a Reconocer. El importe de dicha garantia
sera equivalente a la diferencia entre el 80% de la Maxima Oferta Econtmica a
Reconocer y la Oferta Econdmica.

240 1GvV
Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto Supremo N* 055-
99-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selective al Consumo, 0 norma que 10 sustituya.

2.41 Ingresos Disponibles
Son los Ingresos Totales deducidos los costos de administracidn fiduciaria, ef IGV,
la tasa de explotacion comercial, el aporte al FITEL y el aporte al OSIPTEL, asi
como el Aporte Especial al OSIPTEL, segun corresponda.

2.42 Ingreso Minimo Garantizado (IMG)
Es el ingreso trimestral que el Concedente garantiza como ingreso minimo al
Concesionario, el cual corresponde a la suma de los RPI y RPMO trimestrales que
el Concesionario planted en su Oferta Econdmica.

2.43 Ingresos Totales
Es la totalidad de ingresos generados por la explotacion comercial de la RDNFO,
incluyendo los ingresos por la prestacion del Servicio Portador, Facilidades
Complementarias y Prestaciones Adicionales.

2.44 Inversiones Obligatorias
Son aquellas inversiones necesarias que deberan ser asumidas por el
Concesionario para la implementacion de la RDNFO durante todo el Plazo de la
Concesion, de acuerdo con lo sefalado en las Especificaciones Técnicas.

12.45 Inversiones Adicionales
Son aquellas inversiones relacionadas con la prestacion del Servicio Portador y
Facilidades Complementarias que n¢ se encuentran contempladas como
inversiones Obligatorias en el Contrato y las Especificaciones Teécnicas, cuya
ejecucion sera acordada entre el Concedente y el Concesionario. La retribucién a
estas inversiones podra ser incorporada en los procesos de revision tarifaria del
Servicio Portador.

2.46 Leyes Aplicables
Es el conjunto de disposiciones legales que regulan o afectan directa o
indirectamente el Contrato de Concesién. Incluyen la Constitucion Politica del
Peru, las normas con rango de ley, los decretos supremos, los reglamentos,
directivas y resoluciones, asi como cualquier otra norma que conformen el
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ordenamiento juridico de la Republica del Perd que resulte aplicable, las que
seran de observancia obligatoria para las Partes.

2.47 Mantenimiento
Son las actividades preventivas, predictivas y correctivas destinadas a conservar
los Bienes de la Concesidn, con la finalidad de garantizar la operacién de la
RDONFO y cumplir con los Niveles de Servicio (SLA) previstos en las
Especificaciones Técnicas.

2.48 Margen del Excedente
Es el porcentaje sefalado por el Concesionario en su Propuesta Econdmica, que
aplicado a los Recursos Excedentes Brutos determinan el importe correspondiente
a los Recursos Excedentes Netos y la Prima por Resultados.

2.49 NAP Regional
Es el punto de intercambio de trafico de datos, donde se instalaran servidores y
equipamiento gue permitiran el direccionamiento del trafico on-net hacia los
contenidos de las entidades de la administraciéon publica referidas en el articulo 1
de la Ley 27444,

2.50 Niveles de Servicio (SLA})
Son los requisitos de calidad y condiciones de continuidad definides en las
Especificaciones Técnicas.

2.51 Oferta Econémica
Comprende los RPI y RPMO trimestrales oferfados por el Adjudicatario, y forma
parte de su Propuesta Econémica.

2.52 Observaciones Mayores
Son las constataciones efectuadas por el Concedente de aquellas situaciones
imputables al Concesionario que impediran el funcionamiento de los equipos y
fibra 6ptica que conforman los Bienes de la Concesién, la prestacion de
Facilidades Complementarias, y/o la obtencién de los Niveles de Servicio (SLA)
relacionados con a calidad; segun lo requeridc en las Especificaciones Tecnicas.

2.53 Observaciones Menores
Son las constatacicnes efectuadas por el Concedente de aquellas situaciones
imputables al Concesionario que, sin dar lugar a una Observacion Mayor,
representan un riesgo potencial o que no afecta inmediatamente los Bienes de |a
Concesidn, la prestacion de Facilidades Complementarias, o la obtenciéon de los
Niveles de Servicio (SLA).

' 2.54 Operacion

ring | Son las actividades necesarias para garantizar el funcionamientc permanente de
V4 la RDNFO vy la prestacidon continua del Servicio Portador y Facilidades
Complementarias.

|
el
e

_ 2.55 Parte
| ; Es, segun sea el caso, el Concedente ¢ el Concesionario.
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2.56 Partes
Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario.

2.57 Plan de Cobertura
Es el documento al que hace referencia la Decimotercera Disposicion
Complementaria Final del TUO del Reglamento de Telecomunicaciones, el cual
esta incluido en el anexo 8 del Contrato.

2,568 Prestaciones Adicionales
Es toda aquella prestacion brindada por el Concesiconario a travées de los Bienes
de la Concesion distinta al Servicio Portador y a las Facilidades Complementarias.

2.59 Presupuesto de Inversiones de la Fase de Despliegue
Es el monto que resulta de calcular el valor presente de la suma de los RPI
trimestrales por cada Entrega, indicados en la Oferta Econdmica del Adjudicatario,
utilizando la tasa de descuento sefalada en las Bases.

2.60 Prima por Resultados
Es la diferencia entre los Recursos Excedentes Brutos y tos Recursos Excedentes
Netos, que corresponderan al Concesionario.

2.61  Programa de Despliegue
Es la programacién detallada de las tareas vy actividades a realizar por el
Concesionario, que es remitida al Concedente como parte de la Propuesta
Tecnica Definitiva {PTD), de acuerdo con el numeral 10 de las Especificaciones
Tecnicas, e incluye los principales hitos para el cumplimiento de cada una de las
Entregas.

2.62 Proyecto Técnico
Es el documento al que alude el numeral 6 del articulo 162 del TUO del
Reglamento de Telecomunicaciones, que para efectos de este Contrato es la
propuesta técnica general a que se refieren los numerales 2.1 y 10 de las
Especificaciones Té&cnicas.

263 Propuesta Técnica Definitiva (PTD)
Es la ingenieria de detalle elaborada por el Concesionario referida al disefio,
despliegue, operacion y mantenimiento de la RDNFO previa a cada Entrega, de
conformidad con lo establecido en el numeral 10.3 de las Especificaciones
Técnicas.

Pruebas de Operatividad

Son las pruebas de funcionamiento, operatividad e integracidn de la RDNFQO, las
cuales seran realizadas por el Concesionario, bajo la supervision del Supervisor
de Obras, de acuerdo al protocolo de pruebas aprobado por el Concedente, para
verificar la culminacion de cada Entrega. Estas pruebas se efectuaran de forma
previa a la entrega del Acta de Conformidad para el Inicio de Operaciones.

Las pruebas correspondientes a la Ultima Entrega deberan incluir la verificacion de
la operatividad completa de la RDNFO.

B
Jj '
(oo /2/65  Puesta en Operaciones
Es el momento a partir del cual el Concesionario se encuentra obligado a ofrecer
comercialmente el Servicio Portador y Facilidades Complementarias; el cual se
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verifica por cada Entrega, al dia calendario sigutente de suscrita el Acta de
Conformidad de Inicio de Operaciones respectiva.

2.66 Recursos Excedentes Brutos
Es el monto dinerario resultante de descontar trimestralmente el pago de RPI mas
el pago de RPMO de los Ingresos Disponibles.

2.67 Recursos Excedentes Netos
Es el monto dinerario que resulta de multiplicar el Margen del Excedente por los
Recursos Excedentes Brutos.

2.68 Reglamento General de OSIPTEL
Es el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM vy sus
normas modificatorias o las que lo sustituyan.

2.67 Retribucidén por Inversion (RPI)
Es el pago que recibe el Concesionario para retribuir la inversion en que ha
incurrido. El pago del RPI sera cancelado a través del Fideicomiso Red Dorsal, de
acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el Contrato.

2.69 Retribucién por Operacién y Mantenimiento (RPMO)
Es el pago a favor del Concesionario que se realiza durante la Fase de Prestacion
del Servicio Portador. En este concepto no se incluyen los montos
correspondientes al IGV, tasa por explotacion comercial del servicio, aporte al
FITEL, aporte al OSIPTEL y Aporte Especial al OSIPTEL.

2.70 TUO de Concesiones
Es el Texto Unico Ordenado de la normas con rango de ley que regulan la entrega
en concesion al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de
servicios publicos, aprobado por Decreto Supremo N°® 059-96-PCM.

271 TUO de la Ley de Telecomunicaciones
Es el Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado con
Decreto Supremo N* 013-93-TCC y sus modificatorias.

2.72 TUO del Reglamento de Telecomunicaciones
Texto Unico Ordenado del Reglamento General de fa Ley de Telecomunicaciones,
aprobado con Decreto Supremo N° 020-2007-MTC.

. 2.73 Usuario

\ Es el prestador de servicios plblicos de telecomunicaciones que contrata el
Servicio Portador y, de ser el caso, las Facilidades Complementarias brindadas -
por el Concesionario.

Los términos que se han definido previamente en mayulsculas tienen el mismo significado
que se les atribuy¢ en las Bases del Concurso. Sin perjuicio de ello, en el negado caso de
una eventual discrepancia entre los contenidos aqui asignados y los fijados en las Bases,
prevaleceran los sefialados en este Contrato. Los términos definidos en las Bases y que

B ¢ ol no estan definidos en el Contrato mantienen el sentido que se le hubiere otorgado en las
1 Bases.
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CLAUSULA 3: DECLARACIONES DE LAS PARTES

3.1 DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO

El Concesionario declara y garantiza al Concedente que a la Fecha de Cierre, las
siguientes declaraciones que efectua son ciertas, constatables y completas. En tal
sentido, a la suscripcion del Centrato declara lo siguiente:

3.11

3.1.2

31.3

3.1.4

3.1.7

3.1.10

Baging 4T de 118

Que es una persona juridica debidamente constituida en el Perl conforme
a las Leyes Aplicables.

Que la Empresa Portadora cuenta con la Participacion Minima establecida
en las Bases y que dicha situacion societaria no podra modificarse desde
la Fecha de Cierre y hasta cinco (05) afios despues de suscrita el Acta de
Conformidad para el Inicio de Operaciones correspondiente a la ultima
Entrega.

Que solo a partir del sexto afio contado desde la suscripcion del Acta de
Conformidad para el Inicio de Operaciones correspondiente a la ultima
Entrega, podran realizarse cambios en la titularidad de la Participacion
Minima, lo cual requiere de la autorizacion previa del Concedente, y la
Empresa Portadora que ingrese como titular debera cumplir con los
requisitos técnicos sefnalados en los numerales 5.2.1 de las Bases, los
cuales seran los que correspondan a los dos (2) afios anteriores a la fecha
de la solicitud de |la autgrizacién para el cambio de la titularidad.

Que de acuerdo a su estatuto social, esta debidamente autorizado y en
capacidad de asumir todas y cada una de las obligaciones del Contrato.

Que ha cumplido con todos los requisitos previos y necesarios para
formalizar este Contrato.

Que su objeto social, respecto a la provision de servicios de
telecomunicaciones, esta referido Unicamente a prestar el Servicio
Portador y su domicilio esta fijado en la provincia de Lima.

Que sus representantes legales se encuentran debidamente autorizados
por los érganos societarios competentes para suscribir el Contrato.

Que ha cumplido plenamente con los actos y/o procedimientos exigidos en
el Concurso de Proyectos Integrales para la suscripcion del Contrato v .-
para el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en el mismo.

Que al suscribir el Contrato, ratifica todos los actos realizades y
documentos suscritos por el o los Representante (s) Legal (es) del
Adjudicatario, incluyendo cualquier dereche u obligacion que corresponda
a dicho Adjudicatario conforme a las Bases, este Contrato o las Leyes
Aplicables.

Que el Contrato firmado por él, es valido y eficaz, y por tanto vinculante y
plenamente exigible.
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3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

3.1.16

3.1.17

3.1.18

3.1.19

3.1.20

3.1.21

Que no es necesaria la realizacion de otros actos ¢ procedimientos por
parte de él para autorizar el cumplimiento de las cobligacicnes gue asume
en el presente Contrato de Concesidn.

Que su capital social se encuentra suscrito y pagado conforme a (o
sefialado en el numeral 4.1.4 de la Clausula 4 del Contrato.

Que la conformacién de su capital social vigente a la Fecha de Cierre se
encuentra conforme a lo establecido en |las Bases.

Que ni él ni sus Empresas Vinculadas, tienen constancia o han sido
formalmente notificados de demandas, denuncias, juicios, arbitrajes
sentencias, medidas cautelares u otros procedimientos legales en curso,
de cualquier clase, que tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir
o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados
gue asumen en el Contrato.

Que ha logrado la condicién de Concesionario como consecuencia del
Concurso.

Que ni él ni sus Empresas Vinculadas tiene(n) impedimento ni esta(n)
sujeta(s) a restricciones (por via contractual, judicial, arbitral, legal o de
cualquier ofra naturaleza) para celebrar contratos con el Estado conforme
a las Leyes Aplicables o para asumir y cumplir con todas y cada una de las
obligaciones que les corresponden o pudieran corresponderles conforme a
las Bases, la Propuesta Técnica, 1a Propuesta Economica y el Contrato.

Que ni &l ni sus Empresas Vinculadas, tiene(n} impedimento de contratar
conforme a lo normado por el articulo 1366 del Codigo Civil, el articulo 27
del TUO de Concesiones, y no se encuentra(ny sancionado(s)
administrativamente c¢on inhabilitacidn temporal o0 permanente en el
gjercicio de sus derechos para contratar con el Estado.

Que a la Fecha de Cierre, toda la informacion, declaraciones, certificacion
¥, en general, todos los documentos presentados en los Sobres N° 1y N° 2
en la etapa del Concurso permanecen plenamente vigentes, 0 en su caso,
han sido debidamente actualizados en cuanto a sus efectos.

Que tanto su estatuto social como sus documentos constitutivos cumpler:
con las exigencias de las Bases y el Contralo, y se mantendran asi durante
la vigencia de la Concesion.

Que las licencias, autorizaciones 0 permisos que de acuerdo a ley sean
necesarios para el disefo, despliegue, operacion y mantenimiento de la
RDNFO, deberan ser gestionadas y obtenidas por el Concesionario.

Que corresponde al Concesionario fa adopcion de todas y cada una de las
medidas necesarias para la defensa de la Concesion y/o de la integridad
y/o restitucion de los bienes, equipamiento, asi como todos y cada uno de
los elementos que integran la RDNFO para la prestacion del servicio objeto
de la presente Concesidn; incluyendo pero no limitandose a comunicar por
escrito al Concedente, en el mismo plazo, condiciones y efectos previstos
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en el numeral 46.2 de la Clausula 46 de este Contrato, de la existencia de
cualquier situacion que pudiera repercutir negativamente sobre ella.

3.1.22 Que los contratos que celebre con terceros no seran oponibles al
Concedente.

3.1.23 Que reconoce y acepta que en adelante, sus derechos para la prestacion
del Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones
Adicionales se ajustaran a lo expresado en el presente Contrato y a las
demas normas sobre la materia.

3.1.24 Que conoce el contenido del Contrato y las implicancias y limitaciones que
establece en su estatuto.

3.2 DECLARACIONES DEL CONCEDENTE

Por su parte, el Concedente declara y garantiza al Concesionario, en la Fecha de
Cierre, la veracidad de las siguientes declaraciones:

3.2.1 Que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones esta debidamente
autorizado conforme a las Leyes Aplicables para actuar comc el
Concedente en el Contrato.

3.2.2 Que lafirma, entrega y cumplimiento de los compromisos contemplados en
el Contrato, estan comprendidos dentro de sus facultades, son conformes
a la Ley 29904, las demas Leyes Aplicables y han sido debidamente
autorizados y aprobados por todas las Autoridades Gubernamentales
competentes; por tanto, ninguna otra accién o procedimiento por parte del
Concedente o cualquier otra entidad gubernamental es necesaria para
autorizar la suscripcion del Contrato.

3.2.3 Que él o los representantes del Concedente que suscriben el Contrato,
estan debidamente autorizados para tal efecto.

3.2.4 Que se ha cumplido con los actos administrativos, requisitos, exigencias y
obligaciones necesarias para celebrar este Contrato y para dar debido
cumplimiento a sus estipulaciones.

325 Que no existen Leyes Aplicables que impidan al Concedente el
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato. Tampoco
existen acciones, demandas, denuncias, juicios, investigaciones, litigios o
procedimientos en curso o inminentes ante organo jurisdiccional, tribunal
arbitral o Autoridad Gubernamental, sentencias o laudos o decisicnes de
cualquier clase no ejecutadas, que prohiban, se opongan ¢ en cualquier
forma impidan la suscripcion o cumplimiento de los términos del Contrato
por parte del Concedente,

2 s AN 3.26 Que el Concesicnario tendra el derecho aprestar el Servicio Portador,

_;.,_T ] Facilidades Complementariasy Prestaciones Adicionales, conforme a lo

Pt dispuesto en el Contrato hasta su vencimiento. Este derecho sélo concluira
' en los supuestos de Caducidad de Concesion.

'Z;-*=}i:'--1' Sroyecto de Contralo de Concesion dé)';-'"'u'.-;'a'l.--::lo ‘Red Dorsal Nacional de Fira Opiica: Coberiura Universal Norte,
JZoberiura Universal Sur y Coberlura Universal Centro.

< Fag de 118



3.2.7 Que cualguier controversia referente a la Caducidad de la Concesion, o
Suspensién de Obligaciones y la suspensién del Plazo de Concesion del
Contrato unicamente se resolvera de confermidad con lo dispuesto en la
Clausula 63 y siguientes.

3.2.8 Que el Concedente esta obligade a otorgar las licencias, autorizaciones o
permisos que se requieran para la prestacion del Servicio Portador, en la
medida que se reunan los requisitos establecidos por la legislacion
pertinente,

3.2.9 Que la validez y alcance de las estipulaciones en el Contrato han sido
formulados sobre la base de la Ley 29904, y demas Leyes Aplicables.

3.2.10 Que Incorporara en el proceso de formulacion presupuestal las
obligaciones derivadas de! Contrato, conforme a las disposiciones
pertinentes.

3.2.11 Que en tanto el Cconcesionario, y en su caso, la Empresa Portadora y sus
inversionistas cumplan con lo establecidc en las Leyes Aplicables, otcrgara
el Convenic de Estabilidad Juridica a que se refieren lcs Decretos
Legislativos N° 662 y N® 757 y la Ley N? 27342,

3.2.12 Que, en virtud de lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 26885, Ley de
Incentivos a las Ccncesiones de Obras de Infraestructura v de Servicios
Publiccs, el Poder Ejecutive ha expedido el Decreto Supremo al que se
refiere el articulo 2 del Decreto Ley NP 25570, norma complementaria al
Decretc Legislativo N° 674, modificado per el articulo 6 de la Ley N° 26438,
por el cual se otorga la garantia del Estadc en respaldo de las
declaraciones, seguridades y obligaciones que asume el Concedente en
virtud del Contrato; la cual no es una garantia financiera.

CLAUSULA 4: EVENTOS Y CONSTATACIONES EN LA FECHA DE CIERRE

4.1 Obligaciones a cumplir por el Concesionario a la Fecha de Cierre

El Concesionario, a la Fecha de Cierre, estd sujeto al cumplimientc de las
siguientes obligaciones:

4.1.1 Al pagc de lcs Gastcs del Proceso a PROINVERSION, de acuerdo a los
términos sefalados en el numeral 11.3 de las Bases.

4 1.2 A laentrega del testimonio de la escritura publica de su constitucién social
y estatuto, con la constancia de su inscripcién registral, con el objeto de
acreditar las declaraciones estatutarias sefialadas en el numeral 3.1 de la
Clausula 3.

4.1.3 Establecer en su estatuto social ccmo minimo:

& NE\ a) Un plazo de vigencia indefinide, o al menos de veintidés (22) afos
o _ contados desde la fecha de Cierre, obligandose a no adoptar acuerdos
r—. de reduccion de dicho plazo de vigencia sin el consentimiento del
P Concedente.
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4.1.10

4.1.11

b) La restriccidon a la libre transferencia, disposicién ¢ gravamen de
acciones ¢ participaciones que representen cuande menos el 51% de
la Participacion Minima de la Empresa Portadora a terceros, desde la
Fecha de Cierre y hasta cinco {05) afios después de suscrita el Acta de
Conformidad para el Inicio de Operaciones correspondiente a la ultima
Entrega.

c) La restriccion permanente a la libre transferencia, disposicidn ©
gravamen de acciones o participaciones del Concesionario, en favor de
Personas o sus Empresas Vinculadas, que no cumplan con |os
requisitos legales para ser operadores de la RDNFO, de conformidad
con lo establecido en la Ley N° 29904 y sus normas reglamentarias.

Tener suscrito integramente su capital social y haberlo pagado en al
menos el veinticinco por ciento (25%), de conformidad con las previsiones
de la Ley General de Sociedades.

El objeta social, en lo referido a servicios publicos de telecomunicaciones,
debe senalar que sdlo podra prestar el Servicio Portador en el ambito del
territorio nacional, en el marco de la Ley N° 29904 y su reglamento, ast
como del Contrato.

Entregar fotocopia legalizada de los documentos societarios en los que
conste que sus drganos internos competentes han aprobado el Contrato.

Entregar los documentos notariales y registrales actualizados conforme a
las Leyes Aplicables que acrediten que los poderes de sus Representantes
Legales y en su caso, los de la Empresa Portadora, estdn debidamente
inscritos en los Registros Publicos.

Presentar una declaracion jurada, incluyendo la de sus socios principales o
accionistas, en la que indigue que: i) no estan impedidos de contratar con
el Estado Peruano; i) que no han perdido la condicidn de concesionarios
por incumplimiento de un contrato de concesion celebrado con el Estado
Peruano, iii) que no se encuentran sancionados administrativamente con
inhabilitacion temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para
contratar con el Estado y que iv) cancelara el saldo del capital social antes
de que se cumplan tres anos desde la Fecha de Cierre, lo que debera ser
acreditado con la fotocopia legalizada del asiento contable debidamente
suscrito por el gerente general del Concesionario.

Entregar la Garantia de la Fase de Despliegue a que se refiere el literal a)
del numeral 33.2 de la Clausula 33. ‘

Entregar la Garantia por Monto Diferencial y mantenerla vigente hasta
treinta (30) Dias después de la suscripcidn de la Ultima Acta de
Adjudicacion de los Bienes de la Concesién.

Suscribir el Contrato a través de los Representantes Legales del
Concesionario.
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4.2

4.3

4.1.12 Entregar copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de
matricula de acciones o documento equivalente, en deonde conste la
conformacion del accionariado o de las participaciones del Concesionario.

Obligaciones a Cumplir por el Concedente a la Fecha de Cierre
Antes o simultaneamente a la Fecha de Cierre, el Concedente debera:

4.2.1 Entregar fotocopia certificada de la Resolucién Ministerial de otorgamiento
de la Concesion y la fotocopia de la Resolucion Directoral de inscripcion en
el registro respectivo del Servicio Portador.

4.2.2 Devolver a través de PROINVERSION, la Garantia de Validez, Vigencia y
Seriedad de la Oferta.

4 2.3 Suscribir el Contrato y eniregar al Concesionario, un gjemplar debidamente
fechado.

4.2.4 Entregar al Concesionario lo siguiente:

a) Fotocopia del Decretc Supremo publicade en el diario oficial el
Peruano, en virtud del cual el Poder Ejecutivo otorgara al
Concesionario la garantia del Estado en respaldo de las declaraciones
y garantias del Concedente estipuladas en el Contrato, v,

Y Un ejemplar del Contrato de Seguridades y Garantias debidamente
suscritc por las Autoridades Gubernamentales competentes,
debidamente fechado, en aplicacién de lo dispuesto en el literal (i)
anterior.

Entrada en Vigencia del Contrato

El Contrato entrard en vigencia en la Fecha de Cierre.

SECCION I

OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LA CONCESION

CLAUSULA 5: OBJETO

Por el presente acto, el Concedente establece con el Concesionaric una relacién
juridica de derecho publico por la cual otorga a favor de este ultimo, el derecho a
la explotacion econdmica de la RDNFO, y el Concesionario se obliga a disefar,
financiar, desplegar, operar y mantener los Bienes de la Concesién; y a prestar los
servicios sefalados en el Contrato a través de la RDNFO, durante el Plazo de la
Concesion y el de sus eventuales renovaciones, sujeto al régimen tarifario definido
en la Seccion VIII.

Asimismo, por efecto de lo dispuesto en el articulo 9.2 de la Ley N° 29904 y su
Reglamento, el Concedente solo habilitara al Concesionario a prestar el Servicio
Portador como Unico servicio publico de telecomunicaciones: condicion que el
Concesionario acepta explicitamente en el presente acto y que se obliga a mantener
durante todo el Plazo de la Concesidn y el de sus eventuales renovaciones.
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2.3. Por efecto de la adjudicacion, y como condicién previa a la suscripcion del
Contrato, el Concesionario presentara formalmente al Concedente, dentro los
cinco (05) dias habiles posteriores a !a adjudicacion; una declaracion jurada
indicando que se compromete a prestar (nicamente el Servicio Portador,
Facilidades Complementarias y Prestaciones Adicionales con la RDNFO en las
capitales de provincias que se indican en las Especificaciones Técnicas y renuncia
a prestar cualquier otre servicio,

Asimismo, presentard una declaracién jurada indicando que sus Empresas
Vinculadas renuncian a prestar servicios similares al Servicio Portador que
prestara el Concesionario y a operar redes de fibra optica interprovinciales en las
provincias que se indican en las Especificaciones Técnicas.

CLAUSULA 6: OTRAS CARACTERISTICAS
6.1 Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones, conforme se
describe en el numeral 5.1 de la Clausula 5, el Contrato es de naturaleza unitaria y

responde a una causa unica.

6.2 El Contrato es principal, de prestacicnes reciprocas, de tracto sucesivo y de
ejecucion continuada.

CLAUSULA 7: PLAZO DE LA CONCESION

7.1. Computo del plazo de vigencia
La Concesion se otorga por un plazo de veinte {(20) afios, el mismo que se inicia
en la Fecha de Cierre y culmina conforme a los términos y condiciones previstos
en el presente Contrato.

7.2 Renovacién del plazo de la Concesién

7.2.1 El Concedente se encuentra facultado a renovar el plazo del Contrato a
solicitud del Concesionario.

7.2.2 La solicitud de renovaciéon del Concesionario indicara la modalidad de
acuerdo a lo siguiente:

a) Renovacion Total: Por un plazo adicional de veinte (20) anos contados
a partir de la terminacioén del plazo contractual y se presentara a mas
tardar dos (2) anos antes del vencimiento de ésta; o

b) Renovacidn Gradual: Por periodos de hasta cince (5) afios adicionales
y sucesivos al Plazo de la Concesién sin que el total de los periodos
de renovacidén gradual exceda de veinte {20) afos. La solicitud de

P renovacion gradual se presentara a ciento ochenta (180) dias

e calendario antes de concluido cada periodo de cinco (5) anos. Este
mecanismo de renovacién gradual sélo puede ser elegido dentro del
primer quinquenio del Contrato y dentro del plazo antes senalado. El
primer quinquenio se contabilizara a partir de la Fecha de Cierre.
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7.2.3 Una vez que el Concesionario ha optado por un mecanismo de renovacion,
no podra utilizar el alternativo.

7.2.4 Si el Concesionario presenta la solicitud de renovacion vencido el plazo que
corresponda, el Concedente podra desestimar de plano la solicitud por
extemporanea.

7.2.5 Para solicitar 1a renovacion del plazo del Contrato, el Concesionario debera
haber cumplido con todas sus prestaciones y ohligaciones contractuales, asi
como con todos los pagos de derechos, tasas, canon y aportes que
correspandan, segun lo establecido por el TUO del Reglamento de
Telecomunicaciones.

7.2.6 Sin perjuicio de ello, en el supuesto de Renovacion Total, el Concedente
podra notificar al Concesionario las condiciones de la renovacion tres (3)
afios antes de la expiracion del plazo del Contrato.

7.3. Procedimiento de Renovacién del Plazo de la Concesion

7.3.1 El Concedente, antes de tomar una decisidon respecto de la solicitud de
renovacién y dentro dei plazo de treinta (30) Dias Calendario de su
presentacién, notificara al Concesionario para que proceda a la publicacion
del extracto de su solicitud de renovacién en el Diario Oficial "El Peruano" y
en un diario de circulacion nacional, sefialando el plazo durante el cual las
persgnas con un interés legitimo, podran formular por escrito sus
comentarios u objeciones, respecto a la renovacion solicitada; dicho plazo
no podra ser mayor a treinta (30) Dias computados a partir de la fecha de
publicacién del avise. Asimismo, el Concedente notificara al Concesionario
y al OSIPTEL, sefalando:

(il Que ha recibido la solicitud de renovacion;

(i)  Que el plazo durante el cual el OSIPTEL remitira al Concedente y al
Concesionario el Informe de Evaluacion a que se refiere el numeral
7.3.2, no podra ser menor de treinta {30) ni mayor de sesenta (60)
Dias Calendario desde la fecha de publicacion del aviso; v,

(i) Que, de considerarlo conveniente el Concedente, fijara la fecha,
lugar y hora de la audiencia publica a fin de que las personas que
tengan un interés legitimo formulen sus comentarios U objeciones
con respecto a la renovacion solicitada.

7.3.2 Informe de Evaluacién: El Concedente solicitara al OSIPTEL, su Informe
de Evaluacion, en el que debera constar en qué medida el Concesionario
ha cumplido, durante el periodo de cinco (5) afos anteriores, o durante el
Plazo de la Concesion, segun haya solicitado la renovacion gradual o total,
respectivamente, con Ig siguiente:

s Q . (i)  Sus obligaciones de pago previstas en el numeral 25.16 de la Clausula
f_,-. 1 7 '._':‘.,.._I"-,I 25]
. i,L b (i Las Condiciones Esenciales establecidas en la Clausula 22;
\\,{’_ (i)  La continuidad del Servicio Portador en la Clausula 18;
S (iv) Los Niveles de Servicio (SLA) previstos en las Especificaciones
Técnicas;
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(v} Los mandatos y reglamentos emitidos por el OSIPTEL gue resulten
aplicables al Concesionario,

{vi} La prestacion del Servicio Portador conforme a lo estaklecido en este
Contrato, y las Leyes Aplicables.

7.3.3 La evaluacion del cumplimiento de estas obligaciones, la realizara el
OSIPTEL, utilizando la metodologia que se prevea en las Leyes
Aplicables, para las concesicnes de infraestructura y servicios de
telecomunicaciones.

7.3.4 ElI OSIPTEL enviara su Informe de Evaluacion al Concedente y al
Concesionario en el plazo establecido en la notificacidon del Concedente
conforme al numeral 7.3.1.

7.3.5 Notificado el informe de Evaluacién; el Concesionario podra presentar al
Concedente sus objeciones, descargos, comentarios o cualguier ofra
informacion que considere pertinente, en un plazo de veinte (20) Dias
Calendario, centados desde |a referida notificacion.

7.3.6 El Concedente adoptara una decisién respecto de la renovacion del plazo
del Contrato dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes, contados
a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo precedente.
Excepcionalmente, dicho plazo podra ser ampliado por freinta (30) Dias
Calendario, si se hubiera dispuesto la realizacibn de actuaciones
adicionales que asi lo justifiquen.

7.4 Decision sobre la Renovacion

7.4.1 Renovacion Gradual: El Concedente, basado en el Informe de Evaluacion
presentado por el OSIPTEL v, si fuera el caso, en base a los comentarios u
objeciones formuladas por escrito 0 en la audiencia publica celebrada para
tal efecto, podra decidir por:

(i) Renovar el plazo del Contrato por un periodo adicional de cinco (5)
anos, siempre que el Concesionaric, hubiera cumplido con sus
obligaciones legales y contractuales o que, pese a existir
incumplimientos, ellos no justifiquen la denegatoria parcial ni total de la
renovacion.

(iiy Renovar el plazo del Contrato, por un periodo menor de cinco (5}
afcs, si el Concesionario hubiese incurride en incumplimiento de sus
obligaciones legales y contractuales, en un grado que no jusiifique la,
denegatoria total de la renovacion de la Concesién pero si la
denegatoria parcial.

(il No renovar el Plazo de la Concesidn, debido al incumplimiento
reiterado del Concesionaric de sus obligaciones legales vy
contractuales, o por la existencia de suficientes indicios que permitan
afirmar que no podra cumplirlas en el futuro.

| La determinacion de los incumplimientos se efectuara utilizando metodolegia
mencionada en el numeral 7.3.3 de la Clausula 7.

El Concedente, antes de emitir la resclucion respecto de la improcedencia
de la renovacion solicitada, notificara al Concesionario los hechos o razones

a
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legales que sustentan su decision a fin que, en un plazo de treinta {30} Dias
Calendario a partir de su notificacion, el Concesionario realice 10s descargos
o alegatos que estime convenientes y aporte las pruebas adicionales que
estime necesarias.

7.4.2 Renovacion Total a Largo Plazo: El Concedente basado en el Informe de

Evaluaciéon presentado per el OSIPTEL, y si fuera el caso, en base a los
comentarios u objeciones formuladas por escrito ¢ en la audiencia publica
celebrada para tal efecto, podré decidir por:

{i) Renovar el plazo del contrato por un periodo adicional de veinte (20)
afios, siempre gue el Concesionario hubiese cumplido integramente
con sus obligaciones legales y contractuales a entera satisfaccion del
Concedente o que, pese a existir incumplimientos, ellos no justifiquen
la denegatoria parcial ni total de la renovacion.

{ii) Renovar el plazo del contrato por un periodo menor de veinte (20)
anos, si el Concesionaric hubiese incurrido en incumplimiento de sus
ohligaciones legales y contractuales, en un grado tal que no justifica la
denegataria total de la renavacion, pero si la denegatoria parcial de la
Concesion.

(i) No renavar el plazo del Contrato debido al incumplimiento reiterade del

Concesionario de sus obligaciones legales y ccntractuales, ¢ por la
existencia de suficientes indicios que permiten afirmar razonablemente
gque no podra cumplirlas en el future.

LLa determinacion de los incumplimientos se efectuara utilizando metodologia
mencionada en el numeral 7.3.3 de la Clausula 7.

El Concedente, antes de emitir la Resolucién respecto de la improcedencia
de la renovacidn saolicitada, notificara al Concesionario los hechos o
argumentos que sustentan su decision a fin que, en un plazo de treinta (30)
dias calendario, a partir de dicha notificacion, el Concesionario, efectue los
descargos o alegatos que estime convenientes y aporte las pruebas
adicionales que estime necesarias.

7.4.3 En cualguier caso, la decisidn del Concedente de renovar el Plazo de la

Concesion por los supuestos contemplados en los numerales (i) y {ii) de los
numerales 7.4.1 y 7.4.2, estara condiciocnada a que el Concesicnario y el
Concedente convengan en los nuevos términos y condiciones del Contrato,
en los aspectos que estimen necesarios y pertinentes. Estos términos y
condiciones pueden incluir pagos en efectivo, compromiscs de inversién y
otras obligaciones dei Concesionario a favor del Estado Peruano, o terceros,
entre otros.

7.4.4 De expirar el plaza del Contrato mientras se encuentra en tramite la solicitud

_-"Seguero Proyect

de renovacién presentada por el Concesionario, la Concesiéon continuara
vigente hasta que se resuelva dicha solicitud.

7.4.5 El Concesionario se encuentra facultado a participar en cualquier concurso,

licitacion o proceso que lleve adelante el Concedente ccn el fin de
seleccionar un nuevo concesionario.
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7.4.6 Continuidad de los servicios en caso de no renovacion: En caso de no
prorrogarse el plazo del Contrato, el Concesionario se compromete a
continuar operando y manteniendo fa RDNFO y prestando los servicios
sefalados en el Contrato, en los mismos términos y condiciones previstos
en el Contrato, por un plazo que le sefalara oportunamente el Concedente.
En ningun caso, este plazo podrd ser menor a seis (6) meses contados
desde la fecha de suscripcion del nuevo contrato de concesion como
resultado del concurso, licitacion o proceso que convocod el Concedente.

SECCION Il
DE LA FASE DE DESPLIEGUE DE LA RDNFO

CLAUSULA 8: RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO EN EL DESPLIEGUE DE
LA RDNFO

8.1.

8.2.

8.3.

La ejecucién de las inversiones Obligatorias, incluyendo todas las actividades de
diserio y despliegue de la RDNFO, son de exclusiva responsabilidad del
Concesionario y deberan ser gjecutadas conforme al PTD aprobado, asumiendo
plena responsabilidad por los resultados.

Cualguier contrato que el Concesionario suscriba o que deba suscribir con
terceros para cumplir con las obligaciones de la Concesion son de exclusiva
responsabilidad de éste. Los incumplimientos o errores de terceros, o de otras
partes en dichos contratos, no son oponibles al Concedente para justificar
incumplimientos del Contrato.

El Concesionario deberd presentar, como parte del PTD, el Programa de
Despliegue que debera respetar los plazos maximos de cada Entrega sin alterarlo
¢ ampliarlo. El Programa de Despliegue debe ser presentado en medio electrénico
y fisico al Concedente.

CLAUSULA 9: EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA EL DESPLIEGUE DE LA

Fedilld 2/

RDNFO

Requisitos previos para el inicio de las actividades para el despliegue de la
RDNFO

El Concesionario debera iniciar el despliegue fisico de la RDNFQ a mas tardar el
primer dia calendaric del septimo mes, contado a partir de la Fecha de Cierre. A
tal efecto, debera haber cumplido todas y cada una de las siguientes condiciones:

a. Haber obtenido la aprobacion del Concedente respecto de la PTD asociada
a la primera Entrega.

b. Haber obtenido del Concedente la aprobacidon del instrumento de gestion
ambiental, conforme a las Leyes Aplicables.

C. Haber contratado las pdlizas de seguros sefialadas en la Clausula 38.
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Asimismo, el Concesionario debera haber dado cumplimiento a todas las
obligaciones que le correspondan, de acuerdo a lo previsto en las Leyes Aplicables.

9.2 Plazo de ejecucién

El plazo maximo para la culminaciéon de las actividades del despliegue de la
RDNFO es el establecido en el Cronograma.

St el Concesionario incumple con el plazo maximo por razones estrictamente
imputables a él, resultaran de aplicacidén las penalidades devengadas desde ia
fecha en que se produjo el incumplimiento hasta la fecha en que subsane el
incumplimiento a satisfacciéon del Concedente, conforme a lo establecido en la
Clausula 55.

CLAUSULA 10: DE LAS SERVIDUMBRES

Todos los costos relacionados con los procedimientos de imposicidn de servidumbres
seran asumidos en su totalidad por el Concesionario.

10.1 Las servidumbres, una vez impuestas, seran consideradas como derechos de
la Concesioén.

10.2 La negociacién y el costo de las indemnizaciones a que hubiere lugar, como
resultado de la imposicién de tales servidumbres, corresponderan al
Concesionario. Conforme a lo sefalado en ef numeral 5.2. de las Especificaciones
Tecnicas, de manera excepcional y previa solicitud por escrito del Concesionario,
el Concedente interpondra sus buenos oficios para la obtencion de tales derechos
de paso o permises de uso.

10.3 En caso una servidumbre se extinguiera por una causa imputable al
Concesionario y por ello, hubiera la necesidad de imponerla nuevamente,
correspondera al Concesionario obtenerla por su cuenta y costo.

CLAUSULA 11: DEFENSAS POSESORIAS

11.1  Conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables, el Concesionario, en su caiidad de
poseedor inmediato, tiene la obligacion de ejercer (por su cuenta y cargo) las
siguientes modalidades de defensa posesoria a partir de la Fecha de Cierre, tanto
para el caso de intento de usurpacion de los Bienes de la Concesidn, como en el
caso de actividades incompatibles con el buen uso de los mismos por parte de
terceros:

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se
emplee contra el Concesionarto y poder recobrar el bien, sin intervalo de
tiempo, si fuere desposeida, pero absteniéndose siempre del empleo de vias
de hecho no justificadas por las circunstancias.

b) Defensa posesocria judicial, que el Concesionario debera, en caso que
recaiga sobre la Concesién cualquier afectacion, desposesidn, ocupacion,
usurpacién, entre otros, comunicar al Concedente dichos hechos y hacer
uso de los mecanismos y recursos judiciales que le permitan mantener
indemne el derecho del Concedente sobre los Bienes de la Concesion.
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11.2 Elincumplimiento de fa obligaciéon de ejercer las defensas posesorias dara lugar a
la aplicacién de penalidades establecidas en la Clausula 54 del Contrato.

El Concesionario deberd comunicar al Condecente, en forma inmediata y por
conducto notarial, de la ocurrencia de dafios sobre los Bienes de la Concesidn, asi
comeo la naturaleza y cuantia de los mismos.

11.3 El ejercicio de las defensas posesorias antes descritas no exime de
responsabilidad al Concesionario, el cual, ante un supueste como los descritos en
los parrafos precedentes, debera coordinar inmediatamente con el Concedente la
interposicion de las acciones legales que ef Concesionario debera entablar, a fin
de mantener indemne el derecho del Concedente sobre los Bienes de la
Concesion.

CLAUSULA 12: PROTOCOLOS DE PRUEBAS Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD
12.1  De los Protocolos de Pruebas

Los protocolos de pruebas deberan permitir evaluar los requisitos técnicos de los
sistemas, equipos activos y pasivos, dispositivos y fibra dptica de la RDNFO, asi
como los Niveles de Servicio (SLA).

El Concesionario debera proponer los protocolos de pruebas con una anticipacion
no menor de sesenta (60) Dias Calendario a la fecha prevista para la culminacion
del despliegue de cada Entrega. Dentro de dicho plazo, el Concedente dispondra
de treinta (30) Dias Calendaric para aprobarlos u observarlos.

De existir alguna observacion a los protocolos de pruebas, dentro de los treinta
(30) dias mencionados en el numeral anterior, el Concedente debera comunicar
tal observacion al Concesionario en una unica oportunidad, otorgandole un plazo
no mayor a diez (10) Dias Calendario para que proceda a la subsanacion o
aclaracién correspondiente.

Si el Concesionario presentara el protocolo subsanado dentro del plazo concedido
y el Concedente no emitiera un pronunciamiento al respecto dentro de los diez
(10) Dias Calendario siguientes, las observaciones se entenderan levantadas y el
Protocolo de Pruebas aprobado.

Si el Concesionario no presentara el protocolo subsanado o lo hiciera fuera del
plazo concedido, dicho protocolo se entendera aprobado en los terminos
requeridos por el Concedente.

En caso el Concesionario presentara el protocolo y el Concedente identificara la
subsistencia de alguna observacion, otorgara un plazo final y definitivo de cinco
(05) Dias Calendario al Concesionario para que éste efectie las adecuaciones
pertinentes. De no presentarse el protocolo de pruebas adecuado en el plazo
- fijado o si habiéndolo hecho no se hubieran levantado las observaciones, dicho
protocolo se entenderd aprobado automaticamente en los términos requeridos por
: :&':- el Concedente.

En caso el Concesionario no presentara un protocolo de pruebas o lo presentara
tardiamente, el Concedente establecera un protocolo de pruebas que se
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entendera aprobado automaticamente, sin perjuicic que gl Concedente le imponga
las penalidades previstas en la Clausula 54.

12.2 De las Pruebas de Operatividad

Las Pruebas de Operatividad de la RDNFQ seran realizadas por el Concesionario,
bajo la supervision del Supervisor de Obras, de acuerdo al protocolo de pruebas
aprobado por el Concedente, luego de cada Entrega para verificar su culminacion.

E! Concedente comunicara al Concesionaric el calendario de Pruebas de
Operatividad. Dicha comunicacién debera tener una anticipacién no menor de
cinco {05) Dias a la fecha de cumplimiento de cada una de las Entregas.

La ejecucidn del calendario de las Pruebas de Operatividad tendra una duracion
maxima de treinta (30) Dias Calendario.

Si la ejecucion de las Pruebas de Operatividad no fuera satisfactoria para el
Concedente, éste especificara los aspectos incumplidos o defectuosos en un acta
el dia en que se efectuaron las pruebas. Estos aspectos seran clasificados como
Observaciones Mayores u Observaciones Menores, segin el caso, y serdn
notificados al Concesionario.

De existir Observaciones Mayores, et Concesionario debera subsanarlas dentro
de los siete (07) Dias Calendario de notificadas dichas observaciones.

En caso que el Concesionario prevea que no podra cumplir con subsanar !as
Observaciones Mayores en el plazo previsto en el parrafo anterior y siempre que
lo hubiera solicitado y sustentado dentro de dicho plazo, el Concedente podra
otorgarle una ampliacion, en funcion a la complejidad de la observacion. En caso
no cumpla con los plazos sefalados para la subsanacion de las Observaciones
Mayores, se aplicaran las penalidades previstas en la Clausula 54.

E! Concedente debera verificar la subsanaciéon de dichas observaciones en un
plazo maximo de diez (10) Dias Calendario de comunicada la subsanacion
correspondiente.

CLAUSULA 13: SUSCRIPCION DEL ACTA DE CONFORMIDAD PARA EL INICIO DE
OPERACIONES

13.1  En caso no existan Observaciones Mayores o las existentes hubieran sido
subsanadas conforme a la Clausula precedente, las Partes suscribiran el Acta de
Conformidad para el Inicio de Operaciones.

De existir Observaciones Menores se podra suscribir la citada Acta; el
Concedente otorgard un plazo maximo de treinta (30) Dias Calendario para su
subsanacion por parte del Concesionario. De no subsanarse las Observaciones
Menores en el plazo sefalado, se aplicaran las penalidades establecidas en la

Clausula 54.
M)
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CLAUSULA 14: REGIMEN DE BIENES
141 Disposiciones Generales

14.1.1 El Concesionario reconoce que luego de la suscripcién del Acta de
Adjudicacidon de los Bienes de la Concesion, el Concedente sera el titular
del dominio pleno de los Bienes de la Concesidn, obligandose a devolver
la posesion de dichos bienes al Concedente una vez producida la
Caducidad de Concesidn, o de ser el caso, cuando cese la obligacion de
continuidad prevista en el numeral 61.2 de la Clausula 61.

141.2 Durante la vigencia de la Concesion, el Contrato y la resolucion
ministerial correspondiente constituyen titulo habilitante suficiente para
que el Concesionario ejerza derechos exclusivos de uso, disfrute vy
explotacidon de los Bienes ta Concesidn, el cual sera plenamente oponible
a terceros. Asimismo, la Concesidn permitira al Concesionario tramitar y
otorgar eventuales garantias en respaldo del Endeudamiento Permitido.

14.1.3 Los Bienes de la Concesion estan afectos unicamente a la finalidad de la
Concesion. No pueden ser transferidos separadamente, hipotecados,
afectados en garantia mobiliaria, o en general sometidos a carga o
gravamen de algun tipo durante el plazo de la vigencia de la Concesion.

14.1.4 Queda establecido que la importacion de bienes destinados al despliegue
y explotacion de la RDNFO estara a cargo y sera responsabilidad
exclusiva del Concesionario, los mismos que se incorporaran a los Bienes
de la Concesion.

14.1.5 Tendran la condicion de Bienes de la Concesion:

i} La infraestructura que el Concesionario implemente conforme a lo
sefialado en el Contrato y las Especificaciones Tecnicas.

i) La fibra optica que el Concesionario despliegue y que forma parte
de la RDNFQ.

il El equipamiento electronico que permita la puesta en servicio y la
explotacion comercial de la RDNFO.

~ UGS iv)  Los reemplazos, renovaciones, rehabilitaciones y/o adaptaciones,
2B realizadas a los equipos y fibra optica registrados en los inventarios
MY ) de los Bienes de la Concesion.

S V) Las Inversiones Adicionales, segun corresponda, tomando en
' cuenta la naturaleza de cada bien y lo establecido para cada uno de
ellos en la presente Clausula.

vi)  Cualquier derecho de servidumbre u otros derechos que el
A Concesionario adquiera u obtenga, segun sea el caso, como

Sequnco Proyecto oe Contrato de Concesion del Prayecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Oplica: Cobertura Universal Nore,
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14.1.6

1417

14.1.8

14.1.9

14.1.10

14.1.11

“ Segundo Proyecto del Contralo de Concesion del Proyeclo “Red Dersal Nacional de Fibra Cplica: Coberturs Universal Norie

consecuencia de este Contrato, o el cumplimiento de las
obligaciones del Concesionario, en el momento que se adquieran u
obtengan.

vii) Cualguier otro bien que se haya integrade a las Inversiones
Obligatorias y no pueda ser separado sin afectar el adecuado
funcicnamiento de las mismas.

El hecho gue determinados bienes a que se hace referencia en la
Clausula precedente tengan la condicidn de Bienes de la Concesion, no
supone de forma alguna una aceptacion explicita o implicita del
Concedente sobre los vicios ocultos de tales bienes nj exime al
Concesionario de su responsabilidad.

No abstante, la responsabilidad respecto de mantener la funcionalidad de
los Bienes de la Concesién durante la vigencia de la Concesion
correspande al Concesionario.

Todos y cada uno de los Bienes de la Concesién deberan encontrarse
libres de todo gravamen, carga o limitacién, hipotecas o garantias
legales; siendo también obligacidn del Concesionario el ejecutar todos los
actos necesarios para que dicha transferencia se realice y perfeccione
adecuadamente, segun la naturaleza de cada hien.

La propiedad sohbre los Bienes de la Concesién no supone la
transferencia del riesgo sobre dichos bienes al Concedente. El riesgo
sobre los Bienes de la Concesion correspondera al Concesionario, en la
medida gue mantenga su posesidén inmediata.

La inscripcion registral de los Bienes de la Concesion se efectuara segun
el caso, en el Registro de Propiedad Inmueble de cada iocalidad en la
que se uhiguen los predios correspondientes o en el Registro Mabiliario
de Contratos en el caso de aquellos bienes muebles y derechos que no
cuenten con un registro juridico de bienes muebles. Dicha inscripcién
sera efectuada por el Concesionario en forma gradual dentro del primer
afo posterior a la correspondiente adjudicacion de dichos bienes a favor
del Concedente. El Concesionario tiene la obligacién de comunicar por
escrito al Concedente la inscripcién en un plazo no mayor de los diez (10)
Dias Calendario de producido el registro. En ningun casoc el
Concesionario podra alegar la presuncion de publicidad registral a que se
refiere el articulo 2012 del Cédigo Civil para incumplir con esta obligacion.

La adjudicacion de los Bienes de la Concesion al Concedente durante la
Concesién, estara inafecta de todo tributo creado ¢ por crearse, segun lo
previsto en el articulo 22 del TUQ de Concesiones.

En todo lo relativo al régimen de Bienes de la Concesidén son de
aplicacién supletoria las normas y procedimientos que sobre el particular
la entidad competente establezca para el control y supervision de los
Bienes de la Concesion.

ey
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14.2 Inventarios

14.2.1 El Concesionario estd obligado a realizar y preseniar al Concedente, los
inventarios de los Bienes de la Concesién. Los inventarios exigidos en el
Contrato son de tres (03} tipos: i} inventarios en la Fase de Despliegue de
la RDNFO; ii) Inventario en la Fase de Prestacion del Servicio Portador; y
i) Inventario Final.

i) Inventarios en la Fase de Despliegue de fa RDNFO: Es el listado
de los Bienes de la Concesion que el Concesionario presentara al
Concedente en la fecha de suscripcién de cada Acta de Adjudicacion
de los Bienes de la Concesidn conforme a las Entregas. Estos
inventarios formaran parte de cada acta.

i) Inventario en la Fase de Prestacién del Servicio Portador: Es el
listado de los Bienes de la Concesién al 31 de diciembre de cada
ano, que serd presentado por el Concesionario al Concedente antes
del 30 de abril de cada afio siguiente, y durante el plazo de esta fase.

i)  Inventario Final: Es el listado de los Bienes de la Concesidn en la
fecha de caducidad de la Concesién o en la del plazo adicional
previsto en el numeral 61.2 de la Clausula 81. Este inventario
formara parte del Acta de Reversién de la posesién de los Bienes de
la Concesién.

14.2.2 EI Concedente aprobarad los inventarios de la Fase de Despliegue
dejando constancia de esta situacién en el Acta de Adjudicacién de los
Bienes de la Concesidon correspondiente.

14.2.3 Los inventarios deberan contener el detalle y la descripcién de los Bienes
de la Concesidn, considerando sus caracteristicas, ubicacion, estado de
conservacion, anotaciones sobre su funcionamiento o rendimiento y, de ser
aplicable, marca, modelo, serie, los detalles técnicos tales como ano de
fabricacion, fecha de subsanacidn de observaciones mayores ¢ menores,
entre otros. Podran incluirse elementos interpretativos, tales como
fotografias, planos, esquemas e informes de terceros.

14.2.4 El Concesionario debera adjuntar en todos los casos, los documentos
técnicos que permitan individualizar [os Bienes de la Concesion
incorporados a dichos inventarios, incluyendo la documentacion de
sustento necesaria. El Concedente esta facultado para solicitar la
documentacién adicional gue considere pertinente.

14.2.5. En todos los casos, para el cumplimiento de la obligacién de presentar los
Inventarios, el Concesionario debera tener en cuenta lo establecido en el
numeral 12.7 de las Especificaciones Técnicas.

De la responsabilidad del Concesionario en los Bienes de la Concesion

(@
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14.3.1 El Concesionario siempre respondera frente al Concedente por los Bienes
de la Concesion, inclusive respecto de aquellos que el Concesionario
entregue a terceros para la ejecucion de las Inversiones Obligatorias.
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14.3.2 El Concesionario esta obligado a realizar las actividades necesarias para
preservar el estado de conservacion y utilidad de los Bienes de la
Concesion y de los Bienes del Concesionario. El Concesionario esta
obligado también a realizar actividades de mantenimiento correctivo v
preventivo en los términos serfialados en el numeral 14 de las
Especificaciones Técnicas, asi come, en general, todos aquellos trabajos
necesarios para mantener la operatividad de dichos bienes y evitar un
impacto ambiental negativo. £l Concestonario esta obligado a realizar las
mejoras necesarias de acuerdo con los Niveles de Servicio (SLA). El
Concesionario procurara utilizar tecnologias de conocida efectividad, o
introducira nuevas tecnologias, previa opinién del Concedente.

14 3.3 En caso se requiera el traslado urgente de cualquiera de los Bienes de la
Concesion por emergencias, el Concesionario podra disponer su traslado
previa aprobacién del Concedente, indicando les siguientes aspectos: i) la
razoén del traslado; ti) el fugar a donde se envia el Bien de la Concesion
involucrado; iii) los Dias que permanecera en ese lugar, lo que no podra
exceder de treinta (30) Dias Calendario, salvo que el Concedente autorice
un plazo mayor, y, iv) que se adjunte a la comunicacién al Concedente, un
certificado emitido por la respectiva aseguradera en el sentido que el Bier
de la Concesidn permanecera cubierto por los seguros afudidos en ei
Contrato.

14.3.4 Conforme a lo dispuesto en et numeral 5.2 de las Especificaciones
Técnicas, la situacion descrita en el parrafo precedente en ningun caso
supendra la interrupcién del Servicie Portador; de acuerdo a lo sefialado en
el numeral 12.3 de las Especificaciones Técnicas, en especial el numeral
12.3.3.7.

14.3.5 £l Concesionario serd responsable por los dafios, perjuicios o pérdidas
ocasionados a los Bienes de la Concesiéon desde la fecha de suscripcion del
Acta de Adjudicacién de los Bienes de la Concesidén hasta la fecha de
suscripcion del Acta de Reversion de la Posesion de los Bienes de la
Concesion, sin perjuicio de los victos ocultos que se manifiesten luego del
vencimiento del plazo del Contrato. En consecuencia, el Concesionario
debera contar con las medidas de seguridad que garanticen la integndad de
los Bienes de la Concesion ante dafos y perjuicios que pudieran ser
ocasionados por terceros.

14.3.6 El Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto de, y contra
cualquier acciéon o excepcidn de naturaleza legal, administrativa, arbitral o
contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la
Concesion, siempre y cuando esta situacion se hubiera originado por actos u
omisicnes ocurridos durante el periode comprendido entre la Fecha de Cierre
y la fecha de suscripcion del Acta de Reversion de la posesion de los Bienes
de la Cencesion, salvo que exista una causa imputable al Concedente.

Q 14.3.7 El Concesionario sera responsable ante el Concedente, y los terceros,
segun corresponda, por la correcta administracion y uso de los Bienes de
la Concesidn, asi como por &l riesgo inherente a los mismos.

14.3.8 El Concesionario se obliga a contratar una poliza de seguro sobre los
Bienes de la Concesién en los términos establecidos en 1a Clausula 37.

‘-Seg ndo Proyeclo del Contralo de Concesion del Proyecto "Red Dorsal Nacional de Flora Optica Conertura Universal Norie,
Cobertura Universal Sur y Cabertura Universal Centro.
&gina 34 de 118



14.4

14.5

14.3.9

A partir de la Fecha de Cierre y hasta la fecha de suscripcion del Acta de
Reversion de la posesién de los Bienes de la Concesién, el Concesionario
sera el uUnico responsable y cbligade a pagar los impuestos, tasas vy
contribuciones que correspondan en relacién a los Bienes de la Concesidn,
de conformidad con las Leyes Aplicables, considerando entre dichas
disposiciones normativas lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la
Ley de Tributacion Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N°
156-2004-EF ¢ norma posterior que lo medifique.

Inventario de repuestos

14.4 1

14.4.2

14.4.3

Producida la Caducidad de la Concesion o el supuesto previstc en el
numeral 61.2 de la Clausula 61, el Concesionario tiene la obligacion de
entregar un inventario de repuestos que aseguren la continuidad de las
operaciones por un periode minimo y continuo de ciento veinte (120) Dias.
Sin que la relacion sea limitativa, el inventaric de repuestos debera
comprender aquellos que resulten necesarios para mantener los Bienes de
la Concesién en las condiciones exigidas por este Contrato.

Los repuestos incluidos en el inventario antes mencionade seran
considerados como Bienes de la Concesién, por 10 que les seran
aplicables las disposiciones pertinentes de este Contrato.

En la oportunidad en que se realice la devolucion de los Bienes de la
Concesicn, el Concesionario debera entregar por escritc al Concedente Ia
estadistica de repuestos en almacen vy los criterios técnicos que justifiguen el
volumen de los que considera necesarics para garantizar las operaciones
por el plazo de ciento veinte (120) Dias antes indicado, asi como el detalle
de los repuestos existentes que seran transferidos al Concedente. El
Concedente verificara la existencia fisica de los repuestos en cuestion vy
centificara el cumplimiento de la obligacidn que esia clausula impone al
Concesionario, para lo cual debera revisar la informaciéon propaorcicnada por
el Concesionario, ademas de comprobar que los repuestes cumplen con lo
exigido por este Contrato y las Leyes Aplicables, asi como su adecuacién a
la tecnologia que venia siendo aplicada por el Concesionario.

Reversion de los Bienes de la Concesion

14.5.1

14.56.2

Producida la Caducidad de la Concesion por cualquier causa 0 culminado el
plazo de prestacién de servicio adicicnal previsto en el numeral 61.2 de la
Clausula 61, el Concesicnario tiene la obligacion de devolver al Concedente,
dentro de los cuarenta (40) Dias siguientes, en un unico acto, todos los
Bienes de la Cconcesion, lcs mismos que deberan estar en buen estado de
conservacion salvo por el desgaste nermal por el uso de dichos bienes.

El Concesionaric entregara en posesién Ics Bienes de la Concesion al
Cencedente o a quien éste designe previamente y por escrito, incluyendo
la informacién necesaria para que se continle con la prestacidn del
Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones
Adicionales en forma ininterrumpida, libre de toda carga, gravamen o
derecho de cualquier naturaleza que pueda limitar, impedir o afectar la
normal utilizacion de los Bienes de la Concesién y la Explotacion.
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14.5.3 Durante el actc de devolucién, el Concesionario y el Concedente
suscribiran la respectiva Acta de Reversion de la Posesion de los Bienes
de la Concesion. En dicha Acta se estableceran los datos de los
representantes y la descripcién de los bienes objeto de la devolucion,
especificando para cada uno de sus componentes: caracteristicas,
ubicacidn, estado de conservacion, anctaciones sobre funcionamiento o
rendimiento y demas elementos de interes.

14.5.4 Formara parte del Acta de Reversidn de |la Posesion de los Bienes de la
Concesion el Inventario Final y cualquier otro elemenio que permita
identificar el objeto entregado y su estado de conservacion, pudiendo
incluirse planos, fotografias o esquemas.

14.6 Bienes de la Concesion que devienen en desuso

El Concesionario comunicara al Concedente los Bienes de la Concesion que han
caido en desuso y que ya no sean necesarios para la explotacidn de la RDNFQ, a
efectos de que puedan ser dados de baja por el Concedente. Los costos
asociados a la devolucidn de dichos bienes al Concedente seran integramente
asumidos por el Concesionario. Para tal efecto, el Concedente coordinard con el
Concesionario el lugar, fecha y hora en que debera efectuarse la entrega de los
mencionados bienes. Esta entrega debera constar en un acta de devolucion de
bienes que deberan firmar los representantes de ambas Partes como constancia
de lo ocurrido.

14.7 Suscripcion del Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesion

14.7.1 En |la Fase de Despliegue de la RDNFO, el plazo maximo para suscritir
cada Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesion no excedera de
noventa (90) Dias contados a partir de cada Entrega.

El Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesion se suscribira
siempre que no existan Observaciones Mayores ni Observaciones
Menores sin subsanar y dichos bienes se encuentren libres de cargas,
gravamenes y afectaciones de cualquier tipo.

14.7.2 En la Fase de Prestacion del Servicio Portador, y en casc se hayan
identificado en el Inventario Anual nuevos Bienes de la Concesidn, se
suscribira el Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesion en el
plazo maximo de noventa (90) Dias contados a parlir de 1a aprobacion del
Inventario Anual por el Concedente.

CLAUSULA 15: DEL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE 1OS BIENES DE LA
CONCESION

151 El Concesionario se obliga a efectuar las labores de Mantenimiento de todos los

j __:: m} Bienes de la Concesién para conservar Jas condiciones y exigencias establecidas
1§ b ' ) en el Contrato y en las Especificaciones Técnicas, durante el plazo del Contrato
\ ‘r[ e hasta la fecha de Caducidad de la Concesion.
b g
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15.2 EI Concesionario tiene la obligacion de definir las técnicas, procedimientos,
equipamiento y la oportunidad de ejecucion de las labores de Mantenimiento, de
acuerdo a lo sefialado en el numeral 13 de las Especificaciones Técnicas.

15.3 El Concesionario debera cumplir con los procedimientos y disposiciones de
seqguridad establecidos en el numeral 14 de las Especificaciones Técnicas y las
Leyes Aplicables, debiendo proveer a su costo todas las medidas, previsiones y
acciones gue sean necesarias ¢on el objeto de centribuir a la seguridad fisica e
integridad de los Bienes de la Concesion.

SECCION IV
DE LA FASE DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PORTADOR

GLAUSULA 16: INICIO DE LA PRESTAGION DEL SERVICIO PORTADOR

16 1 EI Concesionario tiene la obligacion de iniciar la prestacion del Servicio Portador una
vez producida la Puesta en Operacicnes.

16.2 El Concesionario debera remitir al OSIPTEL, copia del Acta de Conformidad para el
Inicio de Operaciones dentro de los tres (3) Dias siguientes a la suscripcion de la
misma.

CLAUSULA 17: LIBRE DECISION COMERCIAL Y RIESGOS

17.1  ElI Concesionario cuenta con libertad para la gestion y conduccion de la
explotacion de los Bienes de la Concesion, lo cual incluye la subcentratacion de
servicios, la eleccion de su personal, y la decisién comercial, entre otros, dentro
de los limites y exigencias contenidos en el Contrato, las Bases y las Leyes
Aplicables.

17.2  El Concesionario es el Unico titular y responsable de los resultados economicos y
de los riesgos relacionados a las decisiones que adopte respecto de la prestacién
del Servicio Portador y Facilidades Complementarias, de acuerdo a lo dispuesto
en el Contrato.

CLAUSULA 18: CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO

El Concesionario debera cumplir con la prestacion del Servicio Portador vy
Facilidades Complementarias de manera continua e ininterrumpida, salvo en los
casos establecidos en el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones y
en las Condiciones de Uso, en lo que sea aplicable, segun corresponda.

18.2 El Concesionario debera cumplir con los Niveles de Servicio (SLA) establecidos
en las Especificaciones Té&cnicas, los cuales seran supervisados por el OSIPTEL.

k,/('§183 El Concesiconario esta obligado a contar con un equipo de personal que ante

T o cualquier situacién de emergencia garantice la prestacion continua del Servicio
f ' Portador y las Facilidades Complementarias durante las veinticuatro (24) horas del
: dia.
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18.4 En caso de producirse situaciones de emergencia o crisis, debidamente declaradas
por la Autoridad Gubernamental, el Concesionario continuara prestando el Servicio
Portador y Facilidades Complementarias en la medida que ello sea posible,
realizando las acciones que sean dispuestas por el Concedente para la solucion de la
emergencia o crisis suscitada.

185 En el caso que el Concesionario decida realizar la migracion, traslado o
reubicacién de cualquiera de los emplazamientos o locales donde se hayan
instalado equipos electronicos activos (Nodos de Red, NOC, Puntos de Conexitn
internacional, NAP Regionales, punto de presencia en Lurin), asumira todos los
costos de esta actividad, incluyendo la migracién de los equipos y enlaces de los
usuarios, de ser el caso. Ello no podra implicar la interrupcion en la prestacion del
Servicio Portador y Facilidades Complementarias, ni la degradacion de los Niveles
de Servicio (SLA) establecidos en las Especificaciones Técnicas.

CLAUSULA 19: SUPERVISION Y MONITOREO DE LA EXPLOTACION

19.1  Para la aplicacion de la presente clausula, se consideran acciones de supervision
todo acto del Concedente y del OSIPTEL que dentro del marco de sus funciones y
bajo cualquier modalidad, calificada o no como una auditeria, inspeccién o pedido
de informacién, tienda a verificar que el Concesionario cumpia con las Leyes
Aplicables, asi como cualquier otra obligacion que se derive del Contrato.

19.2 En la Fase de Prestacién del Servicio Portador, corresponde al OSIPTEL efectuar
directamente o a través de las personas que designe, las acciones de supervision,
fiscalizacion y sancidon que le competen. El Concedente podra realizar
inspecciones y verificaciones adicionales a las efectuadas por el OSIPTEL,
cuando lo considere conveniente.

189.3 Es obligacién del Concesionario permitir al Concedente y al OSIPTEL y a
cualquier otra(s) persona(s) designadas(s) por éstos, el acceso a cualquiera de
sus locales, instalaciones, sisternas informaticos, elementos de red, y en general,
todo cuanto a criterio del Concedente o del OSIPTEL resulte necesario para la
supervision de las obligaciones del Concesionario, incluido el acceso a
documentos. Asimisme, el Concesionario esta obligado a cumplir con entregar
toda la informacion que le sea requerida en los plazos gue en su oportunidad
establezca el Concedente o el OSIPTEL, segun sea el caso.

19.4 De igual forma, es obligacion del Concesicnario permitir al Concedente y al
OSIPTEL y a la(s) Persona(s) autorizada(s) por éstos, acceder fisicamente al
NOC que debera implementar; asi como proporcionar terminales pasivos (‘read-
only”) para el acceso al NMS en los lugares donde disponga el Concedente; sin
perjuicio de las demas acciones de control y supervision.

CLAUSULA 20: INFORMACION

e~ 20.1 El Concesionario debera proporcionar al OSIPTEL y al Concedente, dentro de los

fZra™ vlr plazos indicados por éstos, informes relativos a la prestacion del Servicio Portador
S y Facilidades Complementarias, en los terminos y condiciones establecidos por
N/ ) las citadas autoridades, de acuerdo a las Leyes Aplicables.
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20.2 El Concesicnario se encuentra obligado a mantener registros detallados de sus
operaciones que permitan auditar eficientemente los montos facturados vy
cobrados a sus Usuarios por la prestacién del Servicio Portador y Facilidades
Complementarias y asegurar el cumplimientc de las obligaciones contraidas en el
Contrato y las demas establecidas por la normativa vigente. En ese senfido,
debera generar y mantener registros historicos sobre los cambios de la
configuracidon (de los equipos) que impliquen modificaciones a la capacidad
provisionada a cada Usuario.

20.3 El OSIPTEL podra disponer medidas adicionales de separacion funcional
especificas para el Concesionario, tales como la generacion de nuevos registros,
establecimiento de medidas de seguridad y/o confidencialidad de la informacion,
entre otras que considere pertinente.

20.4  Asimismo, el Concesionario debera poner en conocimiento de los Usuarios, toda
la informacién relacionada a la prestacién del Servicio Portador y Facilidades
Complementarias. Para este fin, el Concesionario deberd poner en practica un
sistema de informacién para comunicar a sus Usuarios avisos sobre las
alteraciones, fallas o interrupciones del Servicio Portador y Facilidades
Complementarias, y su restablecimiento. A su vez el Concesionaric debera hacer
publica la Tarifa gue se cobrara a los Usuarios.

CLAUSULA 21: DERECHOS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS

21.1 El Concesionaric se obliga a preservar especialmente los siguientes derechos de
los Usuarios:

()  Acceder al Servicio Portador y Facilidades Complementarias, de acuerdo a
lo que establezcan las Leyes Aplicables y el Contrato;

(i)  Encontrarse debidamente informados sobre las Tarifas y los alcances del
Servicio Portador y Facilidades Complementarias que brinda el
Concesionarie, conforme a este Contrato; vy,

(i)  Recibir el Servicio Portador y Facilidades Complementarias de acuerdo a los
Niveles de Servicio (SLA) y en los términos y condiciones establecidos en el
Contrato.

21.2 El Concesionario establecera un sistema de atencién al Usuario, para atender los
reclamos, pedidos y sugerencias, en cumplimiento a lo estipuladc en el Anexo 16
del Contrato y conforme a la normativa que emita el OSIPTEL,

LAUSULA 22: CONDICIONES ESENCIALES APLICABLES AL SERVICIO PORTADOR

Para todos los efectos, se considera que son condiciones esenciales del Contrate aplicables
al Servicic Portador y Facilidades Complementarias, las siguientes:

221 El respeto a las reglas de competencia y a las normas sobre interconexion, en
; ( cuanto afecten o puedan afectar los derechos de los prestadores de Servicios
o Publicos de Telecomunicaciones.

22.2 E! sometimiento a los principios fundamentales de equidad, igualdad de acceso,
neutralidad y no discriminacidn establecidos en las Leyes Aplicables, especialmente
en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento.
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22.3

224

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

El cumplimiento oportuno de cada uno de los compromiscs asumidos por e
Concesionario en el Plan de Cobertura y en el Cronograma.

El cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos por el Concesionario
referidos a los Niveles de Servicio (SLA) detallades en el numeral 5 de las
Especificaciones Técnicas.

El cumplimiento de las obligaciones referidas a neutralidad del Servicio Portador
previstas en el numeral 9.2 del articulo 9 de la Ley N° 29904 y sus normas de
desarrollo.

El cumplimiento del principio de continuidad en la prestacion del Servicio Portador
conforme al presente Contrato y a la nermativa aplicable.

L a observancia de las normas de calidad consideradas como condiciones esenciales
en la normativa que emita el OSIPTEL en el marco de su competencia.

Aquellos que por su relevancia o trascendencia sean consideradas como tales en el
TUO de la Ley de Telecomunicacicnes o en el TUO del Reglamento de
Telecomunicacicnes.

Remitir al Concedente copia de los contrates suscritos con sus Usuarios, conforme a
lo establecido en el numeral 25.7 de la Clausula 25.

CLAUSULA 23: FACILIDADES COMPLEMENTARIAS

23.1

23.2

23.3

El Cencesionario esta obligado a prestar, a solicitud de los Usuarios, Facilidades
Complementarias empleando los Bienes de la Concesidon. Dichas Facilidades no
podran afectar la funcionalidad adecuada del Servicio Portador en ninguno de sus
aspectos.

La prestacion de Facilidades Complementarias nc podra incluir la conectividad
internacicnal a Internet, ni ser brindada en condiciones discriminatorias vy
aniicompetitivas.

Esta autorizacidén no implica la asuncion de responsabilidad alguna de parte del
Concedente, ni tampoco libera al Concesionario de obtener tcdas y cada una de
las concesiones, autorizaciones, licencias y/o permisos que, segun la
normatividad sectorial y, en general, las Leyes Aplicables, fueran necesarias para
el inicio, desarrollo o explotacion de dichas Facilidades Complementarias.

La obtencion de recursos que resulten necesarias para la ejecucion de las
inversiones para prestar Facilidades Complementarias asi como la
implementacion de los servicios, deberan ser asumidos en su integridad por el
Concesionario. En caso que las areas solicitadas recaigan sobre bienes publicos,
el Concedente podra coadyuvar en su afectacion.
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SECCION V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

CLAUSULA 24: DERECHOS DEL CONCESIONARIO

241

242

24.3

24.4

24.5

24.6

A la explotacion exclusiva de los Bienes de la Concesion, de acuerdo a lo
establecido en este Contrato, en las Bases, y las Leyes Aplicables.

A recibir los pagos por los conceptos de RPl y RPMQ con cargo al Fideicomiso
Red Dorsal, de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

A brindar Prestaciones Adicionales.

A recibir la Prima por Resultados cuando existan Recursos Excedentes Brutos.

El Concesionario tendra derecho a acceder a los beneficios tributarios que le
corresponda, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos vy

condiciones sustanciales y formales sefaladas en las Leyes Aplicables.

Otros establecidos en el Contrato y las Leyes Aplicables.

CLAUSULA 25: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

Son obligaciones del Concesionario las siguientes:

251

25.2

25.3

/254

/ 756

e
A

Cumplir con los términos y condiciones establecidos en su Propuesta Econémica
y su Propuesta Técnica.

Presentar, como parte del PTD, un Programa de Despliegue gue incluya tiempos
de gjecucion de todas las tareas, actividades y las partidas relativas al despliegue
de la RDNFQ, hasta su culminacion, sin exceder el plazo maximo establecido en
el Cronograma.

Constituir y formalizar el Fideicomiso Red Dorsal en la forma y oportunidad
senalada en el Contrato y ceder a dicho Fideicomiso los derechos de crédito y
flujos dinerarios vinculados a los Ingresos Totales.

Prestar el Servicio Portador y las Facilidades Complementarias a través de los
Bienes de la Concesion, conforme al Contrato y las Leyes Apficables, lo cual
incluye la imposibilidad de prestar servicios finales.

Incluir en los contratos que suscriba con sus Usuarios, la obligacidén de éestos de
depositar toda retribucion por la prestacién del Servicio Portador, Facilidades
Complementarias y Prestaciones Adicionales, directamente en la cuenta del
Fideicomiso Red Dorsal que se sefiale en el respectivo contrato fiduciario. A tal
efecto, las facturas emitidas por el Concesionario, deberan detallar tales
conceptos, indicando el monto correspondiente a cada uno de ellos.

Cumplir con ias disposiciones que establecen las Leyes Aplicables sobre
separacion funcional y otras medidas que garanticen la neutralidad de la RDNFQO.
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257 Remitir al Concedente y al OSIPTEL, en la primera quincena de cada trimestre,
copia de todos los contratos suscritos con sus clientes el trimestre anterior, para la
prestacion del Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones
Adicionales.

25.8 Entregar al Concedente y al OSIPTEL, dentro de los ciento veinte (120) Dias
Calendario de iniciado cada Afo Calendario, sus estados financieros auditados
correspondientes al ejercicio fiscal antericr. Asimismo, dentro de los treinta {30)
Dias Calendario de finalizado cada trimestre de cada Afo Calendario, el
Concesionaric debera entregar al Concedente y al OSIPTEL sus estades
financiercs de dicho trimestre.

25.9 Garantizar |la continuidad en la Prestacion del Servicio Portador, conforme a las
Leyes Aplicables y el presente Contrato.

25.10 Realizar el Mantenimiento de los Bienes de la Concesion segun lo previsto en la
Clausula 15.

2511 Cumplir, en los términos que sefalen las Leyes Aplicables, con el pago de todos
los impuestos, contribuciones y tasas que le resulten aplicables; sean dichos
tributos administrados por el gobierno nacional, regional o municipal.

2512 Reservar el porcentaje de la capacidad de telecomunicaciones de ia RDNFQ, que
se determine mediante la Resolucién Suprema a que se refiere ef articulo 18 de |a
Ley N° 29904 y sus normas de desarrollo, destinado a atender la demanda de
conectividad de la Red Nacional del Estado (REDNACE), que incluye a la Red
Nacional de Investigacién y Educacién (RNIE).

25.13 Recabar la autorizacién del Concedente para formalizar operaciones de
Endeudamiento Permitido.

25.14 Responder por todo acto u omisiéon, doloso, culposo o sin culpa, del personal a
cargo de la explotacion de la RDNFO que ocasione darfios en ésta ultima:
incluyendo aquellos actos u omisiones realizados por el personal de sus
contratistas.

25.15 En caso el Concesionario solicitase al Concedente |a interposicion de sus buenos
oficios, no podra responsabilizar a éste ultimo por el resultado abtenido de dicha
intervencion, manteniendo en todo momento la responsabilidad por el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Cumplir con los pagos sefialados en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones,
TUO del Reglamento de Telecomunicaciones, el Reglamento del OSIPTEL y
demas Leyes Aplicables.

25.17 Cooperar con otros prestadores de servicios publicos de telecomunicaciones en la
medida que asi lo establezca el TUO de la Ley de Telecomunicaciones, el TUO
e del Reglamento de Telecomunicaciones, las Resoluciones que emita el OSIPTEL
x Q ) y demas normas aplicables.
i

f/ " 2518 Adoptar todas las previsiones necesarias a fin que la RDNFO se encuentre
protegida contra cualquier interceptacion o violacion del secreto de las
telecomunicaciones. El Concesionario, para estos efectos, instaurara medidas y
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procedimienios  razonables para  salvaguardar el secreto de las
telecomunicaciones y proteccion de datos y coordinara tales medidas vy
procedimientos con el Concedente o cualquier organismo gubernamental que el
Concedente indique.

2519 Los equipos y aparatos que emplee el Concesionario para la prestacion del
Servicio Portador y Facilidades Complementarias, de ser el caso, deberan contar
con el Certificado de Homologacidén y cumplir con las obligaciones establecidas,
de acuerdo con el Reglamento Especifico de Homologacion de Eguipos vy
Aparatos de Telecomunicaciones, y demas normas que se emitan.

CLAUSULA 26: OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE
26.1 Corresponde al Concedente a través del Supervisor de Obras, efectuar las
acciones de supervision gue le competen durante la Fase de Despliegue de la

RDNFQO, asi como respecto a los PTD presentados por el Concesionario.

26.2 El Concedente esta obligado a otorgar el Cofinanciamiento, de acuerdo a las
condiciones establecidas en el Contrato.

26.3 Ofras obligaciones que se deriven del texto del Contrato, y las establecidas en las
Leyes Aplicables.

, SECCION VI ,
REGIMEN FINANCIERO Y ECONOMICO

CLAUSULA 27: DE LA INFORMACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA DEL
ADJUDICATARIO

27.1  La Propuesta Economica del Adjudicatario contiene lo siguiente:
27.1.1 La Oferta Economica, que comprende los siguientes conceptos:

a) La Retribucion por Inversiones (RP1) trimestral por cada Entrega.

b} La Retribucion por Operacion y Mantenimiento (RPMQO) trimestral por
cada Entrega equivalente a los costos de operaciéon y mantenimiento
de la RDNFO.

27.1.2 El Margen del Excedente.

% CLAUSULA 28: DEL MECANISMO DE PAGO DEL RPI

28.1 E! RPI sera desembolsado de manera trimestral de acuerdo a los monios
indicados en la Oferta Econdmica de! Adjudicatario.

282 Para la determinacion del RPI trimestral, el Concesionario aplico la formula de
calculo de rentas trimestrales, tomando en cuenta las variables siguientes:

,;"'.

B ,_J';\ (i) El valor de sus inversiones por cada entrega durante la Fase de
I~ /) Despliegue de la RDNFQ distribuido de acuerdo al Cronograma, mas el
f valor presente de sus inversiones durante la Fase de Prestacion del
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Servicio Portador al inicio del primer trimestre del sequndo afio del Plazo
de la Concesidn y que fueron consideradas en las actualizaciones o
upgrades de tcdos los equipos activos a las que se refiere el numeral 3
de las Especificaciones Tecnicas;

(ii) El periodo de reembolso de la inversidn, el cual es de quince (15) afics 0
sesenta trimestres contados desde la suscripcion del Acta de
Adjudicacién de Bienes de la Concesidn correspondienie a la Entrega
respectiva, y,

(jii) La tasa de descuento que utilizd para determinar su Oferta Econdomica.

28.3 En caso correspondan actualizaciones o upgrades gque no han sido consideradas
en el anexo de Especificacicnes Técnicas, la retribucién de dichas inversiones
seran consideradas en los procescs de revision tarifaria que correspondan.

28.4 Luego de la suscripcion del Acta de Adjudicacién de Bienes de la Concesion
asociada a cada Entrega, el Concesionario podra solicitar al Concedente el
respectivo Certificado de Pago de RPI (CP-RPI), en el que el Concedente
reconoce el derecho a los pagos trimestrales asociados al RPI de la Entrega
correspondiente, indicados en su Oferta Econémica. Dicho certificado podra ser
negociado por el Concesionario en el sistema financiero ¢ en el mercado de
capitales.

CLAUSULA 29: DEL MECANISMO DE PAGO DEL RPMO

29.1 Para la determinacién del RPMO trimestral, el Concesionario tomé en cuenta el
valor equivalente a los costos de operacidn y mantenimiento de la RDNFO desde
la suscripcidon del Acta de Conformidad para el Inicio de Operaciones
correspondiente a cada Entrega hasta el ultimo trimestre del Plazo de la
Concesion.

29.2 Los pagos trimestrales del RPMO requeriran previamente un informe de
operatividad general del servicio de la RDNFO por parte del OSIPTEL, con
excepcion del primer pago de cada Entrega. Dicho informe debera ser presentado
al Concedente hasta quince {15) Dias antes de las fechas de pago indicadas en el
numeral 30.2. Los pagos trimestrales del RPMO se efectuaran con cargo al
Fideicomiso Red Dersal, segun instrucciéon del Concedente.

29.3 ElI RPMO seré ajustade de manera trimestral por el Concedente, sin considerar la
partida de seguros, conforme al siguiente procedimiento:

a) El valor del RPMO ofertado obtenido a partir de la Oferta Econdémica de!
Adjudicatario sera ajustado al inicto de cada trimestre, luego de transcurrido
los doce (12) meses desde |la suscripcion del Acta de Adjudicacion de Bienes
de la Concesidn correspondiente a cada Entrega, conforme a la siguiente

férmula:
RPMO, = RPMO + it
= *
t °" 1pM,
Doénde:
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RPMO, Es el RPMO ajustado, expresado en Ddlares, vigente al
trimestre “t”.

RPMO, Es el RPMQO ofertado por el Adjudicatario de la Buena Pro
en su Oferta Ecocnémica, sin considerar seguros.

[Py Es el indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Fcod and
Energy), publicado por el Departamentic de Trabajo del
Gobierno de los Estados Unidcs de Ameérica, disponible vy
correspondiente al inicio del trimestre anterior a la fecha del
ajuste de RPMO.

[PMg Es el indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del
Gobierno de los Estados Unidos de América, disponible a la
fecha de presentacion de 1a Propuesta Econdmica.

b) El Concedente debera ccmunicar al Concesionario el imperte del RPMO
ajustado, a mas tardar diez (10) Dias Calendaric anteriores a la culminacion
del primer trimestre indicado.

CLAUSULA 30: DISPOSICIONES COMUNES AL PAGO DE RPI Y RPMO

301

30.2

30.3

30.4

En caso los Ingrescs Disponibles del trimestre respectivo no cubran el pago del
RPI y RPMO ofertado, el Concedente tiene la obligacidon de otorgar y brindar los
recurscs necesarics para el cumplimiento de dichos pagos.

Lcs pages trimestrales de RP1 y RPMO se efectuaran conjuntamente el ultimo Dia
de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de cada afic, a través del
Fideicomisc Red Dorsal.

El primer pagc del RP! de cada Entrega, se efectuara a partir de la suscripcién del
Acta de Adjudicacicn de los Bienes de la Concesidn respectiva, siempre gue la
suscripcién del Acta haya sidc realizada comc minimo a los cinco (5) Dias previos
a las fechas sefialadas en el parrafc precedente.

El primer pago del RPMO de cada Entrega, se efectuara a partir de la suscripcion
del Acta de Adjudicaci¢n de lcs Bienes de la Concesicn respectiva, siempre que la
suscripcion del Acta haya sido realizada come minimo a los cince (5) Dias previos
a las fechas sefaladas en el parrafo precedente.

Dado que las fechas de inicio o fin de operacién puede ser un dia intermedio
dentro del trimestre, el calculo del RPMO sera ajustado proporcionalmente en
funcién al niumero de dias que se operara en dicho trimesire, contados a partir del
Acta de Confoermidad para el inicio de Operaciones respectiva, y el numero total
de dias del trimestre.

3 .3 306 Las obligaciones de pago por RPMO se realizardn durante el periodo indicado en
) la Oferta Econdmica, y concluyen al términc del Plazo de Vigencia de la
* Cencesion o en el supuestc establecido en el numeral 61.2 de la Clausula 61 del
Contrato.
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30.7 Las obligaciones de pago por RPMOC durante el supuesto establecide en el
numeral 61.2 de la Clausula 61 del Contrato, seran las correspondientes al ultimo
trimestre de su Oferta Econémica.

CLAUSULA 31: CERTIFICADO DE PAGO DEL RP (CP-RPI)

31.1 Las caracteristicas principales del CP-RPI, para el presente Contrato, son las
siguientes:

a) Sin perjuicio de cualquier otra disposicion contenida en el Contrato, las Partes
declaran que una vez emitido el CP-RPI, los pagos correspondientes seran
efectuados ininterrumpidamente en las fechas indicadas en el numeral 30.2,
siendo una obligacidon incondicional e irrevocable, garantizada por el
Concedente.

b) El derecho de cobro representado en cada CP-RPI ng estara condicionado a la
aprobacion de las ampliaciones o actualizaciones y/o upgrades de equipos,
realizadas posteriormente a la emision del certificado que originoé el CP-RPI.
Por tanto, las obligaciones de la garantia del Concedente no se veran
afectadas o invalidadas por circunstancia alguna, incluyendo perc sin limitarse
al fracaso, imposibilidad o impracticabilidad en el uso de los Bienes de la
Concesion por cualguter razén, tales como la destruccion total o parcial de tales
bienes por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, el cambio de control o
controlador del Concesionario, la caducidad del Contrato, cualquier
incumplimiento o modificacion del Contrato, cualquier accion o inaccion del
Concesionario, cualquier ajuste del RPI y, en general, cualquier evento.
Asimismo, el Concedente no podra oponer excepciones, compensaciones,
obligaciones, reconvenciones, excepcion de incumplimiento o cualquier otra
defensa o derecho, derivada o no del Contrato, que tiendan o tengan por objeto
retrasar, retener, reducir o impedir los pagos del CP-RPI. lgualmente, el
Concedente no podra tomar estos pagos como compensacion por cualguier
obligacion que pueda tener el Concesionario.

c) Los CP-RPI son irrevocables y de libre transferencia. Los titulares de dichos
documentos tendran derecho a cobrar el manto establecido en el mismo en las
fechas previstas de manera iguaimente irrevocable e incondicional.

d) Los CP-RP! se emiten bajo la jurisdiccion peruana.

e) Todas y cada una de las obligaciones vencidas y no pagadas, contenidas y
representadas por cualquiera de los CP-RPI emitidos en virtud del presente
Contrato, independientemente de su fecha de emisién ¢ de vencimiento,
resultan exigibles “pari-passu” respecto de obligaciones vencidas y no pagadas
de cualguier otro CP-RPI emitido en virtud del presente Contrato.

fy En ningun caso, las obligaciones contraidas por el Concedente con relaciéon a
o cualguier otro proyecto ejecutado en el marco de sus normas de promocién de
_,"f.'.j \ inversiones en obras, infraestructura y servicios podra traducirse en un
"K ] tratamiento desfavorable, sin limitacion alguna.

I~ = g) El Concedente dara un tratamiento pari-passu a iodas y cada una de las
J| obligaciones de pago contenidas en los CP-RPI independientemente de si
cuentan o no con el soporte de una garantia respaldada por el Concedente.
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h) La aceleracion de pagos vinculados con los CP-RPI se regira exclusivamente
por los términos y condiciones establecidos en dichos certificados.

31.2 Los CP-RP! podran ser emitidos por cada RP} irimestral como titulos individuales
que sefalen los montos de las obligaciones, la fecha de redencién, entre otras
caracteristicas, o formar parte de un solo titulo por cada entrega establecida en el
Cronograma, que contenga todas las obligaciones de pago de RPI con los montos
de las obligaciones y las fechas de pago en los sesenta (60) trimestres.

CLAUSULA 32: EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCIERO

32.1. Las Partes reconocen que a la Fecha de Cierre, el Contrato se encuentra en una
situacidn  de equilibrio econdmico-financiero en términos de derechos,
obligaciones y riesgos asignados a las Partes; por lo cual, las Partes declaran su
compromiso de mantener a lo large de todo el periodo de duracién del Contrato el
equilibrio economico - financiero de éste.

322 La presente clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio
economico-financiero, al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente,
en caso gue el equilibrio econémico de la Concesion sea significativamente
afectado, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables, en
la medida que cualquiera de dichos cambios tenga exclusiva relacion a aspectos
economicos financieros vinculados al RPI y el RPMO. Cualguiera de las Partes gue
considere que el equilibrio economico-financiero del Contrato se ha visto afectado
podra invocar su restablecimiento.

32.3. No se considerara causal para la ruptura del equilibrio econémico-financiero: i) la
imposicion de penalidades o cualquier sancién o accion derivada de actcs
incurridos por el Concesionario ¢ sus ccntratistas, o que sean de respensabilidad
del Concesionaric; ii) incumplimientos contractuales o legales; iii} los aumentes de
costos de cualquier indcle que se produzcan en la contabilidad del Concesiconario
producto de razones técnicas, cperativas, de funcionamiento y administrativas; vy,
iv) actcs o medidas del Concedente o el OSIPTEL en la ejecucién de este
Centrato.

32.4. Sielequilibrio econdmico-financierc del Contrato se ve afectado, el Concesionaric
¢ el Concedente, podra prepener por escritc a la otra Parte y con la necesaria
sustentacién, fas soluciones y procedimientos a seguir para restablecer el
equilibric economico existente a la fecha en que se predujo la medificacién de la
Leyes Aplicables. Ccpia de la solicitud sera remitida al OSIPTEL, para que emita
un informe técnico - eccndmicc con relacidon a lo solicitado, sin caracter
vinculante, el cual debera indicar el monto del desequilibrio econdmico -
financiero, aplicando para tal efecto, los criterics de valorizacion previstos enfre
los numerales 32.6 al 32.11. Dicho informe debera ser remitidc a las Partes dentrc
del plaze de treinta (30) Dias.

325 La propuesta a que se refiere el numeral anterior, debera ser entregada dentre del
i? plazo de decs {2) meses después de vencidcs los cuatro trimestres consecutives a
_ ) ) que se refiere el numeral siguiente. No puede presentarse ninguna prcpuesta
e antes que cuimine el segundo afo posterior a la suscripcién del Acta de
; Adjudicacién de los Bienes de la Concesién de la primera Entrega.
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32.6. Se entendera que el equilibrio econdmico-financiero ha sido significativamente
afectado,en funcién a la diferencia entre;

a}) Los resultados antes del impuesio a la renta resultantes del ejercicio de
doce (12) meses consecutivos; vy,

b} El re-calcuio de los resultados antes del impuesto a la renta del mismo
ejercicio aplicando los valores de ingresos ¢ costos que correspondan
previamente a la modificaciébn gue ocurra como consecuencia de los
cambios a los gue se refiere el numeral 32.2.

32.7. Para tal efecto, el Concedente o el OSIPTEL podra solicitar al Concesionario la
informacién que considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan sido
afectados por los cambics en las Leyes Aplicables.

32.8. Sjel desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido et mismo,
se encontrara la diferencia acumulada entre a) y b) del numeral 32.6 (en adelante
a) y b), en forma acumulada.

329 Acto sequido se procedera a encontrar el porcentaje del desequilibric a través de
la siguiente expresidn:

Monto obtenido en (a) — Monto obtenido en (b))
Monto obtenido en (b)

Porcentaje de Desequilibrio =

32.10. Si el Porcentaje de desequilibrio, en valor absoluto, supera el cinco por ciento
(5%) se procedera a restablecerle. Si (b=a) se otorgara una compensacion al
Concesionario equivalente a la diferencia del monto obtenide en (b} menos el
monto obtenido en (a). Si el desequilibrio afecta al Concedente (b<a), el
Concesionario otorgara una compensacidn al Concedente equivalente a la
diferencia del monto obtenido en (a) menos el monto obtenido en (b).

32.11. Si el monto obtenido en (b) es igual a cero (0), para restablecer el equilibrio
economice financiero sole se tendra en cuenta la diferencia de Monto obtenido en
{a) menos el Monto obtenido en (b), sin ser necesario calcular el Porcentaje de
Desequilibrio antes mencionado.

En el supuestc que el Concesionario invogue el restablecimiento del equilibrio
economico - financiero, correspondera al Concedente determinar en los veinte
(20) Dias siguientes de recibido el informe técnico — econdémico del OSIPTEL
sefialado en el numeral 32.4, la procedencia de la solicitud. De ser aceptada |a
solicitud, el Concedente debera establecer en un plazo nc mayor a treinta (30)
Dias adicionales, la forma de restablecer el equilibrio economice-financiero
incluyendo el {los) monto(s) a pagar a favor del Concesionario.

~.32.13 En el supuesto que el Concedente invoque el restablecimiente del equilibric

[RenGy, economico - financiero, correspondera al OSIPTEL determinar si se ha afectado el
A equilibrio econémico — financiero y determinar el monto a pagar a favor del

I J . , .
</ Concedente, de ser el caso, en el plazo de treinta (30) Dias. Este monto sera
— abonado por el Concesionario dentro de los ciento ochenta (180) Dias siguientes
' de recibido el informe del OSIPTEL.
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32.14.

32.15.

32.16.

32.17.

De existir discrepancias entre las Partes scbre si existe ruptura del equilibrio
economico-financiero, la cuantia del misme o la forma de restablecerlo, seran
resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en la Seccion XV.

La discrepancia respecto al monto de la compensacion por efecto de la ruptura del
equilibrio econémico - financiero sera resuelta por tres (3) peritos independientes,
designados de ta misma forma prevista para la designacion de arbitros en el
presente Contrato, rigiendo las demas disposiciones de esta Clausula en [0 que
fueran pertinentes.

La existencia de un desequilibrio no dara lugar ni a la suspension ni a la
resolucion del Contrato.

El restablecimiento del equilibrio econdmico-financiero se efectuara en base al
estado de pérdidas y ganancias del ejercicio anual auditado del Concesionario,
donde sean verificables. Sin perjuicio de ello, el OSIPTEL podra solicitar la
informacion que sustente las variaciones sefialadas.

CLAUSULA 33: GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

331

33.2

-
RN
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El Concesionario debera entregar las siguientes garantias irrevocables,
incondicionales, solidarias, de realizacion automatica, y sin beneficio de excusién,
ni divisidén; para respaldar el cumplimiento de las obligaciones sefialadas en el
presente Contrato.

Dichas garantias deberan ser emitidas a favor del Concedente por un Banco Local
Nacional, o por un Banco Internacional de Primera Categoria y confirmada por un
Banco Local Nacional.

a) Garantia de la Fase de Despliegue

La Garantia de la Fase de Despliegue respalda el cumplimiento de las
obligaciones del Concesionario establecidas en el Contrato, desde la
Fecha de Cierre hasta la fecha de suscripcién del Acta de Adjudicacién de
Bienes de la Concesidn de la ultima Entrega.

La Garantia de la Fase de Despliegue se emite por la suma de US$ 50 000
000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 Ddlares).

El monto de la Garantia de la Fase de Despliegue no constituye un limite a
las penalidades o indemnizaciones que puedan corresponder por dichos
incumplimientos.

La Garantia de la Fase de Despliegue podra ser ejecutada en forma parcial
o total, en caso se verifigue el incumplimiento de las obligaciones del
Concesionario o en casc este no pague en forma directa y oportuna las
penalidades devengadas de acuerdo al presente Contrato.

En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de la Fase de
Despliegue, el Concesionario estara obligado a restituirla en las mismas
condiciones establecidas en la presente Clausula, lo que debera efectuar
dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la fecha en que se
realizo la ejecucion de la Garantia de la Fase de Despliegue. En caso
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b)

venciera dicho piazo sin que el Concesionario cumpla con restituir la
garantia, el Concedente podra ejercer su derecho de resolucion dei
Contrato de acuerdo a lo previsto en las Clausulas 53 y 60.

La Garantia de la Fase de Despliegue debera renovarse anualmente de
manera tal que se mantenga vigente hasta la fecha de suscripcion del Acta
de Adjudicacion de los Bienes de la Concesion correspondiente a la sexta
Entrega y solo podra ser devuelta al Concesionario siempre que éste haya
entregado previamente al Concedente la Garantia de la Fase de
Prestacion del Servicio Portador.

La Garantia de la Fase de Despliegue sera renovada por el Concesionario
y entregada al Concedente por lo menos quince (15) Dias antes de su
vencimiento. No obstante, si venciera el plazo de la garantia, el
Concedente tendra un plazo de quince (15) Dias Calendario posteriores a
dicho vencimiento para solicitar su ejecucion total, salvo que antes de
efectuada dicha solicitud, el Concesionario restituya una nueva garantia a
satisfaccion del Concedente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, seran aplicables las
penalidades por falta de renovacion de garantias previstas en la Clausula
54.

Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio Portador

La Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio Portador respalda el
cumplimiento de las obligaciones del Concesionario establecidas en el
Contrato, desde la fecha de suscripciéon del Acta de Conformidad de Inicio
de Operaciones correspondiente a la primera Entrega y hasta que se
verifigue la caducidad de la Concesién. Esta garantia sera entregada al
Concedente en la fecha de suscripcidn del acta antes referida.

La Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio Portader se emite por la
suma de US$ 20 000 000.0C (Veinte millones y 00/100 Dblares) y se
mantendra vigente por dicho importe desde la fecha de la suscripcion del
Acta de Conformidad para el inicio de Operaciones correspondiente a la
primera Entrega hasta la caducidad de la Concesion.

La Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio Portador debera
renovarse anualmente durante la vigencia de la Concesiéon e incluso
durante el plazo previsto en el numeral 61.2 de la Clausula 61 referido a ia
obligacion de continuidad del servicio.

El monto de Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio Portador no
constituye un limite a las penalidades o indemnizaciones que puedan
corresponder por dichos incumplimientos.

La Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio Portador podra ser
ejecutada en forma parcial o total, en caso se verifique el incumplimiento
de las obligaciones del Concesionario establecidas en el Contrato o en
caso éste no pague en forma directa y oportuna las penalidades
devengadas de acuerdo al Contrato.
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En caso de ejecucidn parcial o total de la Garantia de la Fase de
Prestacion del Servicio Portader, el Concesionario estara obligado a
restituirla en las mismas condiciones establecidas en la presente Clausula,
lo que debera efectuar dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a la fecha en que se realizd la ejecucion de la garantia previa.

En caso venciera dicho plazo sin que el Concesionario cumpla con restituir
la garantia, el Concedente podra ejercer su derecho de resolucidon del
Contrato de acuerdo a lo previsto en las Clausulas 59 y 60.

La Garantia de la Fase de Prestacién del Servicio Portador sera renovada
por el Concesionario y entregada al Concedente por lo menos quince Dias
antes de su vencimiento. No obstante, si venciera el plazo de dicha
garantia y no se hubiera renovado, el Concedente tendra un plazo de
quince {15) Dias Calendario posteriores a dicho vencimiento para solicitar
su ejecucion total, salvo que dentro de dicho plazo el Concesionario
restituya una nueva Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio
Portador.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, seran aplicables las
penalidades por falta de renovacién previstas en la Clausula 54.

c) Garantia por Monto Diferencial

La Garantia por Monto Diferencial se otorga cuando la Oferta Econdmica
sea inferior al ochenta por ciento (80 %) de la Maxima Oferta Econémica a
Reconocer.

El importe de dicha garantia sera equivalente a la diferencia entre el 80%
de la Maxima Oferta Econdmica a Reconocer y la Oferta Econdmica; y
garantizara por dicho monto, la eventual imposibilidad del Concesionario
de cumplir con las condicicnes establecidas en su Oferta Econdomica en lo
que se refiere a los gastos de inversion en la Fase de Despliegue.

La Garantia por Monto Diferencial se mantendra vigente por dicho importe
hasta treinta (30) Dias después de la suscripcién de la ultima Acta de
Adjudicacién de los Bienes de la Concesidn.

La Garantia por Monto Diferencial sera ejecutada en forma total cuandoe se
resuelva el Contrato.

La Garantia por Monto Diferencial sera renovada por el Concesionario y

entregada al Concedente por loc menos quince Dias antes de su
j"' % vencimiento. No obstante, si venciera el plazo de dicha garantia y no se
LA hubiera renovado, el Concedente tendra un plazo de quince (15) Dias
' Calendario posteriores a dicho vencimiento para solicitar su ejecucién {otal,
salvo que dentro de dicho plazo el Concesionaric restituya una nueva
Garantia por Monto Diferencial.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, seran aplicables las
penalidades por falta de renovacion previstas en la Clausula 54.
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CLAUSULA 34: FIDEICOMISO RED DORSAL

El Concesionario constituira el Fideicomiso Red Dorsal con la finalidad de administrar los
Ingresos Totales y los Ingresos Dispenibles, asegurar el pago del RPl y RPMQ; y de ser
el caso, el pago de los Recursos Excedentes Netos y la Prima por Resultados, entre
otros, de acuerdo a las disposiciones que el Concedente establezca en el contrato del
Fideicomiso Red Dorsal y lo que dispongan las Leyes Aplicables.

341

34.2

34.3

34.4

34.5

34.6

34.7

34.8

34.9

34.10

El Fideicomiso Red Dorsal debera ser constituido por el Concesionario, en un
plazo maximo de ciento veinte (120) Dias Calendario de la Fecha de Cierre y
debera mantenerse vigente hasta iuego de transcurridos seis (06) meses desde la
fecha de caducidad de la Concesion.

A tal efecto, el Concesionario formalizara dicha constitucién ante una empresa
fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros y
contando con la autorizaciéon previa del Concedente.

Seran fideicomisarios del Fideicomiso Red Dorsal: (i} el Concesionario, por el
pago trimestral del RPI y RPMO, y el pago eventual de la Prima por Resultados; y
(i) el Concedente, por el pago eventual de Recursos Excedentes Netos.

Asimismo, el Concesionario detentara la condicién de fideicomitente, por los flujos
que generen (os derechos de cobro derivados de la prestacion del Servicio
Portador, las Facilidades Complementarias y las Prestaciones Adicionales; los
cuales seran cedidos por el Concesionario al Fideicomiso Red Dorsal vy
depositados por los Usuarios del Concesionario directamente en las cuentas
correspondientes de dicho Fideicomiso.

Por su parte, el Concedente tendra la condicidn de fideicomitente por las
transferencias de los recursos que efectue al Fideicomiso Red Dorsal, para
garantizar los pagos oportunos del RPI y RPMO trimestrales, en caso los Ingresos
Dispenibles no alcancen para cubrir estos conceptos.

El Fideicomiso Red Dorsal debera mantenerse vigencia desde !a Puesta e~
Operaciones de la primera entrega indicada en el Cronograma, hasta seis (08)
meses posteriores a la caducidad de la Concesién.

El patrimonio fideicometido debera cubrir los pagos trimestrales por RPI y RPMO
con los Ingresos Disponibles y las transferencias de recursos efectuadas por el
Concedente, de ser el caso.

Asimismo, el Concesicnario se obliga a ceder al Concedente en el Contrato de
Fideicomiso, cualquier derecho que le corresponda como fideicomitente y que
resulte necesario para que el Concedente pueda emitir instrucciones al Fiduciario
para administrar los recursos y disponer la utilizacion de los mismos.

El contrato del Fideicomiso Red Dorsal debera respetar las obligacicnes y normas
establecidas en el Contrato, con expresa indicacion de la obligacién a cargo del
Concedente de emitir instrucciones.

En caso que el Concesionario no cumpliera con su obligacion de constituir el
Fideicomiso Red Dorsal en los términos y plazos sefalados, debera pagar al
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Concedente la penalidad por falta de formalizacion de fideicomiso prevista en el
Anexo 11.

CLAUSULA 35: CIERRE FINANCIERQ

35.1

35.2

35.3

35.4

A mas tardar a los noventa (90) Dias Calendario, contados desde la Fecha de
Cierre, el Concesionaric debera acreditar que cuenta con los recursos financieros
o los contratos suscritos que establezcan los compromisos de financiamiento de la
Fase de Despliegue de la RDNFQO, segun lo establecido en el Contrato.

Para efectos de la acreditacidn del Cierre Financiero, el monto a ser acreditado
por el Cancesionario, sera el 50% del Presupuesto de Inversiones de la Fase de
Despliegue.

Para acreditar que el Concesionario cuenta con el financiamiento correspondiente
al Cierre Financiero, éste debera presentar, alternativa o conjuntamente para
aprobacion del Concedente: (i) copia legalizada notarial de los coniratos de
financiamiento, garantias, fideicomisos, y en general cualquier texto contractual
relevante, que el Concesionario haya acordado con el(los) Acreedor(es)
Permitido{s) que participara(n) en el financiamiento de las inversiones en la Fase
de Despliegue; o (ii) copia legalizada notarial de los contratos de financiamiento,
garantias, fideicomisas y en general cualquier texto contractual relevante caon
Empresas Vinculadas al Concesionario. Los contratos referidos deberan contener
expresamente una disposicidn referida a que en caso el financiamiento quede sin
efecto o el Concesionario incurra en alguna causal que active su terminacién o
resolucién, el Acreedor Permitido comunicara inmediatamente dicha situacion al
Concedente.

En caso que el financiamiento de las Inversiones Obligatorias se realice con
recursos propios del Concesionario, este debera presentar en el plazo senalado
en el primer parrafo de la presente Clausula, el testimonio de la escritura publica
donde conste el aumento de capital correspondiente, debidamente pagado e
inscrito en registros publicos, v la constancia del abono correspondiente en una
entidad financiera nacional.

En caso el Cancesionario no haya cumplido con acreditar el cierre financiero al
vencimiento del plazo establecido en la presente Clausula, el Concesionario podra
solicitar al Concedente por Unica vez una ampliacion de dos {02) meses. Dicha
solicitud debera ser acompanada de un sustento econdmico y/o técnico segun
corresponda, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondientes,
En caso el Concesionario no acredite el cierre financiero al término del plazo
ampliatorio, el Concedente podra invocar la Caducidad de la Concesion por causa
imputable al Concesionario.

_ CLAUSULA 36: REGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESION

5.1

i G

enunca Pr

El Concesionario estard sujetc a la legislacion tributaria nacional, regional y
municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de
naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. El
Concesionario estara obligado, en los términos que senalen las Leyes Aplicables,
al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen, entre
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otros, a los Bienes de la Concesién o los que se construyan o incorporen a la
Concesion, sean dichos tributos administrados por el gobierno nacional, regional o
municipal.

36.2 El Concesicnario podra suscribir con el Estado, un convenio de estabilidad
juridica, el que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley,
con arreglo a las disposiciones de los Decretos Legislativos N° 662 y N°® 757 y el
TUO de Concesicones, asi como sus normas modificatorias, complementarias vy
reglamentarias, previo cumplimiento de tas condiciones y requisitos establecides
en dichas ncrmas.

~ SECCION Vi
REGIMEN DE SEGUROS

CLAUSULA 37: REGIMEN DE SEGUROS

371 El Concesionaric se obliga a contar con los seguros que se describen en ia
Clausula 38, cuyas propuestas de pélizas deberan ser presentadas al Concedente
para su aprobacion.

37.2 Las propuestas de pélizas senaladas en la Clausula 38 seran presentadas a mas
tardar a los treinta (30) Dias posteriores a la Fecha de Cierre. El Concedente
cuenta con un plazo de diez (10) Dias para su aprobacién. Tal situacion es
igualmente aplicable a los casos en que el Concesionario deba preseniar las
renovacicnes en caso exista alguna modificacion, de acuerdo a lo establecido en
el numeral 38.7 de la Clausula 38.

37.3 De efectuar el Concedente alguna observacion, el Concesionario contara con diaz
(10) Dias para subsanar dicha observacion. Este plazo podra ser ampliado por
unica vez por el Concedente a propuesta del Concesionario.

374 De no efectuarse observacién alguna por el Concedente, se entenderan
aprobadas las propuestas de pélizas.

37.5 El Concesionario contratara los servicios de una empresa especializada de
reconocido prestigio internacional, distinto del broker, corredor o asesor de
seguros del Concesionario, para la realizacion de los respectivos estudios de
riesgo, con la finalidad de determinar la maxima pérdida probable de todos los
bienes por asegurar, que pueda ser causada producto de los siniestros o eventos
que ocurran y que estaran cubiertos por las pdlizas mencionadas en la Clausula
38, salvo por el numeral 38.4 de la Clausula 38. La maxima pérdida probable sera
el monto minimo de suma asegurada para cada poliza requerida.

37.6 A la Fecha de Cierre, el Concesionario debera haber presentado una relacion de
no menos de tres (3) empresas especializadas de reconocido prestigio
internacional. El Concedente contara con un plazo de quince (15) Dias para elegir
a una de las empresas especializadas propuestas y comunicar su decision al
Concesionario. De no darse dicha eleccion dentro del plazo mencionado, el

) Concesionario podra contratar a la empresa de su eleccion dentro de las tres que

propuso.
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37.7

37.8

El Concesionario debera presentar al Concedente, los siguientes estudios de
riesgo en las oportunidades que se indican a continuacién:

(i) Seguro de Responsahilidad Civil (numeral 38.1 de la Clausula 38). Sera
presentado en un plazo no mayor a los treinta (30) Dias contados desde la
Fecha de Cierre.

(ii) Seguro durante la Fase de Despliegue de la RDNFO (numeral 38.2 de la
Clausula 38); Sera presentado conjuntamente con cada PTD.

(iii) Seguro sobre los Bienes de la Concesion: Sera presentado luego de
transcurridos diez (10) Dias luego de suscrita el Acta de Conformidad para el
Inicio de Operaciones y, ademas, se actualizara luego de levantado cada
Inventario de la Fase de Despliegue de la RDNFO,

Luego de la aceptacion de los Bienes de la Concesién en la Fase de Despliegue
de la RDNFOQ, el Concesionario debera entregar al Concedente dentro del primer
trimestre de cada Arfio Calendario, un estudio de riesgos actualizado al 31 de
diciembre del Afo Calendario anterior, incluyendo las posibles inversiones
Adicionales ejecutadas.

CLAUSULA 38: CLASES DE POLIZAS DE SEGUROS

Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario tomara y debera mantener vigentes las
siguientes pélizas de seguros, que tendran como objeto cubrir su responsabilidad por los
siniestros que se produzcan relacionados con las Inversiones Obligatorias, las
Inversiones Adicionales y la Explotacion, de acuerdo a lo siguiente:

38.1

Faguno

Seguro por responsabilidad civil

El Concesionario deberéd contratar y mantener vigente por su cuenta y costo, una
poliza de seguro por responsabilidad civil (RC), desde la Fecha de Cierre vy
durante todo el plazo del Contrato, que cubrira cualquier dafic, pérdida o lesidn
que pudiere sobrevenir a bienes de terceros o a terceros a causa de cualguier
accion del Concesiconario, sus contratistas, subcontratistas, sus funcionarios y/o
dependientes, en relacion con la ejecucion del Contrato. En dicho seguro deberé
figurar el Concedente como asegurado adicional.

Este seguro debera contar al menos con las siguientes coberturas:

RC por las actividades relacionadas con el Contrato (RC Contractual).

RC por construccion.

RC por filtracion, polucién o contaminacion subita, imprevista y accidental.
RC Patronal, incluyendo trabajos en altura y/o subterraneos. Los empleados
y trabajadores de los subcontratistas también deberan ser incluidos dentro
de este seguro o bajo una poéliza independiente

RC c¢cruzada.

RC de vehiculos motorizados equipo mavil, gue cubra todos los vehiculos de
terceros, arrendados o en leasing, utilizados durante la vigencia del
Contrato.

W=

&

Froyecto ael Contrale de Concesion del Proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Oplica; Cobertura Universal Nm::,_

Coverlura Universal Sury Ceobertura Universal Centre.

agn

w

118



La suma asegurada minima a contratar para la poliza de responsabilidad civil
extracontractual debera ser de hasta Quinientos Mil (500,000.00} Ddlares de los
Estados Unidos, por evento.

La podliza de seguro de responsabilidad civil debera ser entregada por el
Concesionario al Concedente dentro de los sesenta (60) Dias posteriores a la
Fecha de Cierre.

38.2 Seguro durante la Fase de Despliegue de la RDNFO

El Concesionario esta obligado a contratar y mantener durante la Fase de
Despliegue de la RDNFO y hasta la suscripcion de la Ultima Acta de Adjudicacion
de los Bienes de la Concesién, un seguro contra todo riesgo denominado pdliza
CAR (Construction All Risk), que contemple la cobertura Basica ("A") y otras,
conforme a las coberturas utilizadas usualmente en el mercado de seguros para
este tipo de actividades.

La podliza de seguro durante la Fase de Despliegue de la RDNFO debera ser
entregada por el Concesionario al Concedente dentro de los siete {07) Dias de
aprobada la primera PTD.

Adicionalmente a la cobertura Basica ("A") la pdliza CAR debera contar con otras
coberturas tales como: riesgo de disefio, riesgos de ingenieria, robo y cualguier
otra cobertura contemplada bajo una pdliza CAR hasta una suma asegurada que
sea por demas suficiente para hacer frente ante cualquier siniestro que pudiese
ocurrir durante el despliegue de la RDNFO, cuyo monto minimo asegurado
correspondera al determinado por el estudio de riesgo respectivo.

La pdliza contratada tendra como Unico beneficiario al Concesionario, el cual
estara obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos en la reparacidn del
dafic padecido.

El presente seguro debera incluir una cldusula en la que se establezca que los
fondos producto de la indemnizacion por cualquier siniestro deberan ser
destinados necesariamente a la reparacion de los dafos causados por el siniestro.

Una vez que se levante cada Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesion,
los Bienes de la Concesion gue correspondan a la Entrega respectiva, deberan
pasar a estar cubiertos por |a poliza contemplada en el siguiente numeral.

Seguro scbre los Bienes de la Concesion

El Concesionario debera contratar pdlizas de seguro contra todo riesgo para todos
los Bienes de la Concesion, que cubra el cien por ciento (100%} del valor de
reposicion de los bienes que resulten afectados, a partir de la primera Acta de
Recepcion y Adjudicacion de los Bienes de la Concesidn.

i1
r:\; | La contratacion de las respectivas pdlizas de seguro contra todo riesgo debera
_,ﬁ*:'""”j' / adecuarse a la naturaleza de cada activo integrante de los Bienes de la
[l Concesion. Las coberturas seran cuando menos las siguientes: dafios parciales o
. totales provocados por agua, terremoto, incendio, explosion, guerra, terrorismo,
vandalismo, conmocién civil, robo, hurto y apropiacion ilicita. Las polizas de
seguro deberan mantenerse vigentes durante el plazo del Contrato.
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Dichos seguros incluiran cobertura por: (a) el costo de reconstruccion, reparacion
y/o sustitucion de los Bienes de la Concesion; y (b) el lucro cesante que cubra
todos aquellos ingresos que el Concesionario dejo de percibir durante las demoras
o la interrupcion del Servicio Portador y Facilidades Complementarias, de
conformidad con lo establecido en este Contrato y las Leyes Aplicables.

La cobertura minima asegurada sera determinada a partir del estudio de riesgo a
gue hace referencia la Clausula 37 del Contrato.

La pdéliza confratada tendra como unico beneficiaric al Concesionario, el cual
estara obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos en la reconstruccién,
reparacion y/o sustitucién de los Bienes de la Concesién en el menor plazo
posible. El presente seguro deberd incluir una clausula en la que se establezca
gue los fondos producto de la indemnizacion por cualquiera de las ocurrencias
invecadas deberan ser destinados necesariamente a la reconstruccion, reparacién
y/o sustitucion de los Bienes de la Concesion que hayan sufrido dafos por el
siniestro.

Ei Concedente suspendera la obligacion del Concesionario de contratar y
mantener vigente la pdliza que cubra dafios a los Bienes de la Concesion
unicamente respecto de actos de terrorismo y/o guerra exterior, si este tipo de
seguro dejase de ser ofrecido en el mercado nacional e internacional, y asi sea
determinado por la empresa especializada a que se refiere la Clausula 37. La
suspension de esta obligacidbn operara desde el momento en que entre en
vigencia el tratamiento alternativo que deberan acordar el Concesionaric y el
Concedente por escrito para regular el supuestc en que los Bienes de la
Concesidn sufran dafios por actos de terrorismo o guerra exterior.

Si durante la suspension a que se refiere el parrafo anterior, el mercado nacional o
internactonal ofreciera nuevamente pélizas para cubrir dafios causados por actos
de terrorismo y/o guerra exterior, segun corresponda, la obligacion del
Concesionaric de contratar y mantener vigente la poliza que cubra este tipo de
dafios recobraréd vigencia y el Concesionario debera contratar dicha pdliza dentro
de los diez (10) Dias de requerido por escrito por el Concedente. Esta obligacién
retomara vigencia en el memento en que el Concesionario contrate la poliza para
cubrir dafics a los Bienes de la Concesion por actos de terrorismo ¢ guerra
exterior; 0, una vez transcurrido el plazo de diez (10) Dias referido, lo gue ocurra
primero.

Simultaneamente con la entrada en vigencia de esta obligacién quedara sin efecto
el tratamiento alternativo que hubiesen acordado las Partes, existiendo
nuevamente la posibilidad de suspenderla en los mismos términos a que se refiere
este parrafo, si ocurriera nuevamente el supuesto aca previsto.

Seguros Personales para Trabajadores

El Concesionario debera cumplir con contratar y presentar todas las polizas que
exigen las Leyes Aplicables para los trabajadores en el Peru, cubriendo vy
protegiendo la vida y la salud de todos los trabajadores relacionados directamente
con el objeto del Contrato, tales como Seguro de Vida Ley y el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y Pensiones), entre otros. Estos
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seguros deberan ser contratados considerando como minimo las coberturas y
requerimientos exigidos por las Leyes Aplicables.

Asimismo, el Concesicnario debera verificar que las empresas de servicios
especiales, agentes contratistas © subcontratistas con la que el Concesionario
vaya a emplear o contratar, también cumplan con las normas sefnaladas en &l
parrafo anterior, o, en su defecto, debera contratar directamente dicho seguro por
cuentas de ellas.

Los montos aseguradoes y les amparos contemplados deberan corresponder a las
exigencias contenidas en las Leyes Aplicables.

38.5 Otras polizas

Sin perjuicio de las pélizas obligatorias indicadas en lgcs numerales precedentes, el
Concesionario podra, de acuerdo a su propia visién estratégica de manejo vy
distribucion de los riesgos, o bien para cumplir con lo establecido por las Leyes
Aplicables o por cualquier otra causa debidamente justificada, tomar cualquier otra
péliza de seguros, debiendo comunicar al Concedente una vez contratadas las
mismas.

38.6 Comunicacién

Las polizas contratadas de conformidad con el Contrato deberan contener ura
estipulacién que obligue a la compafia aseguradcra respectiva a notificar por
escrito al Concedente scbre cualquier omisién de pago de primas en que
incurriese el Cencesicnario y sobre cualquier circunstancia que afecte la vigencia,
validez o efectividad de la péliza, cen una anticipacion no menor a veinte (20) Dias
a la fecha en que el incumplimientc del Concesionaric pueda determinar ia
caducidad o pérdida de vigencia de la poliza en forma total o parcial. La obligacién
de nctificacién sera tambien aplicable al supuesto de cesacion, retiro, cancelacion
¢ falta de renovacién de cualquier seguro que el Concesicnario deba mantener
conferme a este Contrato.

La poliza respectiva debera establecer, asimismo, gue la caducidad ¢ pérdida de
vigencia de la pdliza sélo se producird si la compafia aseguradora ha cumplido
previamente con la obligacién a que se refiere el parrafo precedente.

En caso que el Concedente recibiera o percibiera algun monto de rembolsc de
dafnos o perjuicios producidos a los Bienes de la Concesién, como consecuencia
de los términos pactados en las pdélizas a que se refiere el numeral 38.2 y 38.3 de
la Clausula 38, debera entregarios al Concesionario dentro de un plazo que no
podra exceder de quince (15) Dias de recibidos ¢ percibidos. El Concesionario
estara obligado a destinar estos montos recibidos unica y exclusivamente para
reconstruir, reemplazar y/o reparar los Bienes de la Concesion afectados por e
siniestro respectivo, en iguales 0 mejores condiciones a las exigidas en el

'. F// : Contrato.

38.7 Vigencia de las pdlizas

El Concesionario se compromete a presentar al Concedente, anualmente, antes
del 30 de enerc de cada afo, y durante teda la vigencia de la Concesién, una
Va _'ceg indo Proyeclo del Conlralo de Concesion dei Proyeclo "Red Dorsal Nacional de iz Oplica: Coberturs versal Mone,
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relacion de las polizas de segurco a ser tomadas y/0o mantenidas por el
Concesionario durante cada Anc Calendario, indicando al menos la cobertura, la
compania aseguradora y las reclamaciones hechas durante el afio anterior, y un
certificado emitido por el representante autorizado de la compafiia aseguradora
indicando que el Concesionario ha cumplido durante el afo anterior con los
términos de la presente Clausula.

Las podlizas de seguros deberan ser renovadas oportunamente con una
anticipacion no menor de treinta (30) Dias Calendario de su vencimiento.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del Contrato y
cada vez que el Concedente lo requiera, el Concesionario debera presentar
prueba fehaciente ante el Concedente que todas las polizas de seguro siguen
vigentes.

38.8 Derecho del Concedente a asegurar

De verificarse el incumplimiento de la obligacion del Concesionario de mantener
vigentes las polizas sefialadas en la Clausula precedente, el Concedente tendra
derecho, procediendo en forma razonable, a adquirir por si mismo estos seguros.
En tal caso, todos los montos pagados por el Concedente por este concepto mas
intereses, le deberan ser rembolsados por el Concesionario, dentro de los diez
(10) Dias Calendario siguientes a la fecha en que el Concedente haya
comunicado formalmente el gjercicio de la facultad comprendida en esta Clausula.
Los intereses antes mencichados se calculan desde el pago efectuadc por el
Concedente hasta el rembclso a cargo del Ccncesicnario, aplicandc una tasa de
interés anual (sobre la base de un ano de 360 dias calendaric y de dias calendaric
efectivamente transcurridos), igual a la tasa de interés mas ailta que durante dichc
periodo rija en el sistema financiero peruano para operacicnes activas en Délares.

La falta de reembolsc de los gastos sefialados en el parrafc anterier, incluidos sus
intereses, estara cubierto per las Garantias de Fiel Cumplimientc del Contrato, sin
perjuicio de las demas eventuales acciones a que diera lugar el referido
incumplimiento.

38.9 Responsabilidad del Concesionario
El Ccncesionario sera respcnsable por el saldc no cubierto con el seguro

contratado, en casc que cualguier siniestro que le sea imputable supere la suma .
asegurada, relevando de responsabilidad al Cencedente.

La contratacion de pcolizas de seguros pcr parte del Concesionario ne disminuye la
respcnsabilidad de éste, la misma que le es atribuible por causas originadas con
posterioridad a la Fecha de Cierre, por tanto el Concesionario continua sujeto al
cumplimientc de las cbligaciones establecidas en este Contratc y se obliga a
: mantener indemne al Concedente y al Supervisor de Obra ante cualquier
{7 : demanda, demora o reclamo vinculado con su operacidn, subrogandose asimismo
gl en lugar del Concedente y/c el Superviscr de Obra, si existe pretension de
' terceros por esta causa, en cualquier via.

En casc de siniestro por causa de dolo ¢ culpa del Concesionario y que no fuere
cubierto por las podlizas de segurc establecidas en el numeral 38.3 de la Clausula
38, el Concesicnario sera el unico responsable per cualquier danc que fuere
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39.2

causado, debiendo pagar la totalidad de las sumas adeudadas a cualquier
persona de acuerdo ccn las Leyes Aplicables.

El Concesionario asumira les costos de todos y cada uno de los deducibles y/o
coaseguros que haya contratadc en las polizas de seguros requeridas.

El Concesionario contratara todas las pdlizas de seguro que se reguieran en virtud
del Contrato con compafias de seguros y reaseguros que tengan la calificacién
B+ o superior al momento de contratar o renovar la pdliza de seguro, segun
informacion de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y/o clasificadora de
riesgos que operen en el Peru y/o en el extranjero. Los certificados de segurcs
para cada poliza antes indicadas deberan contener lo siguiente:

. Una declaracion en la que el Concedente aparezca c¢mo asegurado
adicional.

. Una declaracion en la que la ccmpafiia de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacion con respecto al Cancedente.

. Una declaracion de la compafiia de seguros a través de la cual se obliga a

notificar por escrito al Concedente sobre cualguier omisién de pago de
primas en que incurriese el Concesionario y sobre cuaiquier circunstancia
gue afecte la vigencia, validez o efectividad de la po¢liza, conforme a lo
dispuesto en el numeral 38.6 de la Clausula 38.

En caso de siniestro, el Concesionario deberd reportarlo sin dilacion alguna a la
compania aseguradora y al mismo tiempo notificar del mismo al Concedente. Si la
cobertura del segurc se cancelara por falta de notificacién oportuna de un
siniestro, la responsabilidad en que se incurra sera por cuenta del Concesionario y
libera de toda responsabilidad al Concedente, respecto al equivalente del monto
que hubiera debido indemnizar a la parte asegurada en caso se hubiera notificado
oportunamente el siniestro.

SECCION Viii
DEL REGIMEN TARIFARIO

CLAUSULA 39: REGULACION DE LA TARIFA DEL SERVICIO PORTADOR

El Servicio Portador sera brindado, cuando menos, bajo las condiciones de
Niveles de Servicio (SLA) y calidad establecidas en la Propuesta Técnica, y esta
sujeto a regulacion tarifaria. En ese sentido, el Concesionario debera cobrar por
cada megabit por segundo (Mbps) de transporte dedicado (‘clear channel”, esto
es sin ningun tipo de overbooking o sobresuscripcion), la Tarifa regulada cuvo
valor se establece en el Anexo 9.

El citado valor estara vigente desde la Puesta en Operaciones de la primera
entrega indicada en el Cronograma hasta los tres (3) afios siguientes contados a
partir de la Puesta en Operaciones de la Ultima entrega del referido Cronograma,
momento en el cual se revisara la tarifa fijada inicialmente. Posteriormente, las
revisicnes tarifarias se realizaran cada tres (3) afios.

Las revisiones tarifarias estaran a cargc del OSIPTEL, utilizando el concepto de
empresa modelo eficiente y podran ser adelantadas por decisidén del Concedente,
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en caso se firmen convenios internacionales referidos a contratacién de capacidad
y/o interconexion.

39.3 Como parte de las revisiones tarifarias, el Concesionario podra solicitar al
Concedente el reconocimiento de Inversiones Obligatorias en equipamiento activo
que ha realizado con posterioridad a la Fase de Despliegue y con una antigliedad
no mayor a tres (3) afos, a razdén de la obsolescencia tecnolégica o ampliaciones
de demanda a las que se refiere el numeral 3.1.7 de las Especificaciones
Tecnicas.

En atencion a lo senalado en el parrafo anterior, el Concedente podra reconocer el
pago de un RPI adicional al establecido en su Oferta Econdmica, en los trimestres
que corresponda. Para ello, considerara el valor de las Inversiones Obligatorias
sefaladas en el parrafo precedente y la tasa de descuento que establezca el
OSIPTEL, de acuerdo a la siguiente formula:

ARPI =710A * m

Donde:

ARPI : RPI adicional al establecido en la Oferta Econdmica del
Concesicnario.

IOA  :Inversion Obligatoria adicional reconocida por OSIPTEL.

r . Tasa de descuento trimestral en US$ fijada por OSIPTEL.

N - Numero de trimestres durante los que se pagara la IOA, este plazo
no podra ser mayor a sesenta (680) trimestres ni exceder el Plazo
de la Concesion.

39.4 EIRPI adicional sera pagado trimestralmente con cargo al Fideicomiso Red Dorsal
durante el Plazo de la Concesién y en las mismas fechas de pago indicadas en el
numeral 30.2; para lo cual, se aplicara lo establecido en la Seccidén V| respecto a
los mecanismos de pago del RPI.

39.5 Las Inversiones Obligatorias adicionales debido a ampliaciones de demanda
podran ser reconocidas desde la primera revision tarifaria y, en el caso de la
obsolescencia tecnolbgica, ésta solo podra ser reconocida desde la segunda
revision tarifaria. No son consideradas como Inversiones Obligatorias adicionales
sujetas al reconocimiento de RPI adicional, las inversiones en fibra optica, postes, |
torres, entre otras infraestructuras que no requieran conectividad eléctrica.

El Acta de Adjudicacién de los Bienes de la Concesion de las Inversiones.
Obligatorias adicionales sefialadas en la presente Clausula, se suscribira luego de
haberse reconocido el RP! adicional.

39.7 Excepcionaimente a lo sefialado en el numeral 32.1, en el caso que el
Concesionario, a solicitud de un Usuario, preste el Servicio Portador a dicho

% \ Usuario con Niveles de Servicio {(SLA) y calidad superiores a los establecidos en
Mﬁz_(‘ la Propuesta Técnica; las tarifas aplicables se sujetaran a la aprobacién previa del
\J— OSIPTEL, quien debera comunicar su decision al Concedente.

/ CLAUSULA 40: CONDICIONES DE LA TARIFA DEL SERVICIO PORTADOR
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401 La Tarifa del Servicio Portador es unica a nivel nacional por Mbps,
independientemente de la ubicacién de los Nodos entre los cuales se establecen
los enlaces de comunicaciones. El Concesionario no puede cobrar tarifas distintas
por diferencias en la distancia.

40.2 El Concesionario no esta facullado a efectuar descuentos de ningun tipo, sea por
mayor tiempo de contratacién del Servicio Portador, por mayor capacidad
contratada en Mbps, o cualquier otro concepto. En ningun caso podra prestar el
Servicio Portador en condiciones discriminatorias.

40.3 La Tarifa del Servicic Portador es el unico concepto que el Concesionario puede y
debe cobrar a los Usuarios por la prestacion del referidc servicio, en
consecuencia, nc tiene derecho a solicitar el pago de derechos de llave,
adecuacién, instalacicn, regalias, u otros de naturaleza similar.

CLAUSULA 41: CONTRAPRESTACIONES DE LAS FACILIDADES
COMPLEMENTARIAS

El Concesionaric tendra derecho a recibir una contraprestacion por brindar las
Facilidades Complementarias, la cual sera propuesta poer el Cencesicnario al OSIPTEL
para su aprobacion respectiva.

La fijacion y revisidn de las contraprestaciones por las Facilidades Complementarias
estara a cargo del OSIPTEL. La revisién de las contraprestacicnes de las Facilidades
Complementarias se efectuara en la misma oportunidad en que se revisan las tarifas del
Servicio Portador.

CLAUSULA 42: PRESTACIONES ADICIONALES

Las retribuciones por las Prestacicnes Adicionales seran libremente determinadas y no
deberan ser brindadas en condiciones discriminatorias o anticompetitivas.

SECCION IX
CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

CLAUSULA 43: OBLIGACIONES SOCIO AMBIENTALES DEL CONCESIONARIO

43.1 ElI CONCESIONARIO declara conocer la legislacidn nacicnal vigente las
regulaciones internacionales y las que establece este conirato en materia
ambiental, en cuantc sean aplicables a las actividades reguladas por este
centrato. Durante la Fase de Despliegue de la RDNFO y la Fase de Prestacion del
Servicic Portador, el CONCESIONARIO debe cumplir obligatoriamente con dichas
normas legales y las medidas de conservacion ambiental que se deriven del
instfrumento de gestion ambiental aprobado per la Autoridad Ambiental
Competente, como una variable fundamental de su gestion, necesaria para que
aseguren un manejc ambiental responsable.

43.2 El CONCESIONARIO sera responsable de las acciones que realicen los
subcontratistas en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental vigente
aplicable a las actividades que se desarrollaran en ejecucién de las obligaciones

Sequndo Proyecto del Contralo de Concesion del Proyeclo 'Red Dorsal Nacicnal de F::ECT)I]CE;: Cobertura Unwersal Morle,

Cobertura Universal Sur y Coberlura Universal Centro.
Pagina 62 de 118



43.3

43.4

que le corresponden en virtud del presente contrato, asi como las obligaciones
que se deriven de los instrumentos de gestion ambiental que apruebe la Autoridad
Ambiental Competente.

El Concesionaric sera responsable de la mitigacién y/o correccion de los impactos
significativos ambientales que se generen desde el dia siguiente de la aprobacion
de la primera Propuesta Técnica Definitiva por el Concedente y por todo el Plazo
de Concesion, en la medida que se demuestre que la causa del dafio se hubiere
originado como consecuencia de las actividades realizadas por el Concesionario o
subcontratistas que hubiera contratado. El Concesionaric en ningun caso sera
responsable por dafos ambientales preexistentes o generados antes de Ia
aprobacion por parte del Concedente a la primera Propuesta Tecnica Definitiva,
aun cuando los efectos daninos y/o los reclamos correspendientes se produzcan
después de dicha fecha.

El Concesionario es responsable de las emisiones, efluentes, descargas y demas
impactos negativos que se generen al ambiente, |la salud y los recursos naiurales,
como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y
dafos ambientales que se generen por accién u omision. El Concesionario, a su
propic costo, se chliga a tomar aguellas medidas correclivas necesarias en caso
que excedan los limites maximos permisibles o estandares tolerables de
contaminacion o deterioro del ambiente; asi como de aquellos impactos
ambientales negativos no identificados en el marco del instrumento de gestion
ambiental aprobado y la normativa ambiental aplicable vigente.

En caso que et proyecto requiera el uso o explotacion de nuevas areas auxiliares
no comprendidas en los instrumentos de gestion ambiental aprobados, sera
necesario que el concesionaric cuente con la aprobacién de la Autoridad
Competente previo a su intervencion.

CLAUSULA 44: DEL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL

441

0 Proyects oel Contrale de Concesion del Preyeclo ‘Red Corsal Nacional de Fibra Oplica: Cebertura Universal Noite,
‘wra Unlvarsal Sur y Cobertura Universal Centro.

A nivel de pre-inversion, los Proyectos Cobertura Universal Sur, Cobertura
Universal Norte y Cobertura Universal Centro cuentan con la emision de
Compatibilidad otorgada por la autoridad competente en éareas naturales
protegidas, asi como con la clasificacion otorgada por la Autoridad Ambiental
Competente, con Categoria | - Declaracion de Impacto Ambiental, el cual sera
elaborado por el Concesionario en concordancia con los Contenidos Minimos
incluidos en el Anexo 10.

Toda vez que el proyecto cambie el trazo, se considere nueva infraestructura, o
requiera el uso o explotacion de nuevas areas no comprendidas en los
instrumentos de gestion ambiental aprobados, el CONCESIONARIO debera
gestionar la aprobacién ante la Autoridad Ambiental Competente previamente a su
intervencion. Dicha gestion debera ser realizada en un plazo maximo de treinta
(30) Dias contados desde la Fecha de Cierre.

Toda vez que el proyecto pase por areas naturales protegidas y zonas de
amortiguamiento, el CONCESIONARIC debera solicitar autorizacion a la
Autoridad Ambiental Competente en areas naturales protegidas, considerando la
normativa ambiental vigente aplicada al proyecto.



44 4 Teniendo en cuenta los numerales precedentes y la normativa ambiental vigente,
el Concesionario se obliga a contar con la certificacién ambiental de los proyectos
Cobertura Universal Sur, Cobertura Universal Norte y Cobertura Universal Centro
antes de la entrega de la primera Propuesta Técnica Definitiva.

445 El procedimiento para el otorgamiento de |a certificacién ambiental se realizara de
acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental vigente.

CLAUSULA 45: INFORMES AMBIENTALES DURANTE LA FASE DE DESPLIEGUE
DE LA RDNFO Y LA FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO PORTADOR

451 Dentro de los primeros quince (15) dias de cada trimestre, contados desde el dia
siguiente de la aprobacién de la primera Propuesta Técnica Definitiva, y mientras
dure la Fase de Despliegue de la RDNFO, el CONCESIONARIO entregara a la
Autoridad Ambiental Competente, un informe ambiental que dé cuenta del
cumplimiento de los respectivos componentes ambientales incluides en el
instrumento de gestion ambiental y las Consideraciones Socio Ambientales del
Contrato de Concesién.

45.2 Durante la Fase de Prestacion del Servicio Portador, los informes ambientales se
entregaran a la Auteridad Ambiental Competente, los primeros quince (15) dias de
cada trimestre. dande cuenta del cumplimiento de los respectivos componentes
ambientales incluidos en el instrumentc de gestibn ambiental y las
Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesién.

45.3 En estos informes, el CONCESIONARIO debera entregar informacién sobre las
actividades realizadas, dar cuenta de las medidas definidas en el instrumento de
gestién ambiental, senalar los problemas ambientales una vez aplicadas las
Especificaciones Socio Ambientales y Programas de Manejo Ambienta' vy
proponer medidas adicionales necesarias para mitigarlos y/o corregirlos.

, SECCION X
SUSPENSION DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL
CONTRATO

s~ CLAUSULA 46: SUSPENSION DE OBLIGAGIONES

Para fines de este Contrato, existira una situacién de suspension de obligaciones
siempre que se produzca algun Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Son eventos que generan la suspension de obligaciones del presente Contrato
los siguientes:

AT SON a) Cualgquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada
3 L%.-'-'. invasion, conflicto armado, blogueo, revolucidn, motin, insurreccion
tfx conmocién civil o actos de terrorismo que impida e! cumplimiento de

e cualguiera de las obligaciones del Contrato.

b) Aquellos paros 0 huelgas generales de trabajadores, protestas, acios de
violencia o de fuerza realizadas por organizaciones comunales, sociales ©
politicas, o manifestaciones publicas de gran envergadura que afecten
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directamente al Concesionario por causas ajenas a su voluntad que no le
sean imputables y que vayan mas alla de su conirol razonable.

c) La eventual confiscacién, requisa, o destruccidn total o parcial de los Bienes
de la Concesion y su imposibilidad de recuperacion, ocasionados por orden
de cualquier auteridad publica, por causas no imputables al Concesionario,
que afecten gravemente la ejecucion total o parcial del Contrate impidiendo al
Concesionario cumplir con obligaciones a su cargo.

d) Cualquier terremoto, inundacién, maremocto, tormenta eléctrica, incendio,
explosidén, ¢ evento similar a los anteriores, siempre que afecte de manera
directa total ¢ parcialmente los Bienes de la Concesién.

e) Cualguier otro evento u ocurrencia extraordinaria, imprevisible e irresistible,
no imputable a la Parte que invoca el Casc Fortuito o Fuerza Mayor; que
impida o determine el cumplimientc parcial, tardio ¢ defectucsoc en la
ejecucicn de sus obligacicnes contractuales.

CLASULA 47.- PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE SUSPENSION

471 Si la ocurrencia de alguno de lIos supuestcs previstos en la Clausula 46
determinase el incumplimientc o cumplimiento parcial, tardio o defectuosc de las
obligaciones contractuales del Concesicnaric en la Fase de Despliegue de la
RDNFO, dentro de los tres (03) Dias de producido el eventc, este presentara su
sclicitud de suspension al Concedente, con copia al OSIPTEL, adjuntando un
informe técnico—legal en el que se debera sustentar y acreditar como minimo:

a) La ocurrencia del evento, sus detalles, su grado de impacto previsto.

b}  La cobligacicn o condicion afectada.

c) El plazc estimado de la suspensidn total ¢ parcial de las obligaciones.

d) Las medidas de mitigacicn adoptadas.

e) Otras accicnes adoptadas por el Concesionario relacionadas ccn el evento
del caso.

f) Propuesta de aplicacidén de seguros, garantias contractuales u otras gue
correspondan.

Dichc informe, de ser el caso, debera ser ccmunicado al OSIPTEL, para lcs fines
pertinentes en un plazc no mayor a siete (07) Dias contados desde su recepcion.

En un plazo nc mayoer a siete (07) Dias contados desde la fecha de comunicacién
de la solicitud de suspension de obligaciones, el Concedente debera remitir su
opinién al Concesionario.

De existir controversia sobre la cpinidn emitida prevista en el numeral 47.1, la
Parte afectada estara facultada a recurrir al procedimiento de Sclucion de
Controversias previsto en la Clausula 63 y siguientes.

g‘ - De no existir controversia o de haberse resueltc la misma, en un plazo nc mayor a
At S tres (03) Dias contados desde la fecha de emisién de la opinicn del Concedente, o
resuelta la controversia, el Concedente debera declarar la suspensién de las
; obligaciones en el area afectada por el evento invocado por el Concesicnario, y
establecera las condicicnes aplicables, de conformidad con las facultades gue le
corresponden segun las Leyes Aplicables. Para efectos de la referida declaratoria
o Proyeclo del Contrato de Concesion del Proyeclo *Red Dorsal Nacional de Fibra Gplica: Cobertura Universal Nore,
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de suspensidn, el Concedente recabara opinidn del Supervisor de Cbra o del
OSIPTEL, segun corresponda.

47 .3 5i ante la ocurrencia de alguno de los supuestos previstos en la Clausula 46 se
generase la interrupcién o degradacion del Servicio Portador y/o Facilidades
Complementarias, se aplicara el procedimiento y normas que defina el CSIPTEL
en el &mbito de sus competencias.

47 4  Adicionalmente, la Parte que se vea afectada por un evento de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor debera informar a la otra Parte sobre:

iy Los hechos que constituyen dicho evento, dentro de las siguientes
veinticuatro (24} horas de haber ocurrido ¢ haberse enterado, segun sea &l
caso; y

i) El periodo estimado de restriccidn total o parcial de sus actividades y el grado
de impacto previsto. Adicionalmente, debera mantener a la otra Parte
informada del desarrollo de dichos eventes.

CLAUSULA 48.- EFECTOS DE LA DECLARACION DE SUSPENSION

48.1  Una vez declarada la suspensién de obligaciones, los plazos estipulades para el
cumplimiento de las obligaciones, asi como el computo del plazo del Contratg, en
caso corresponda, quedaran automaticamente suspendidos desde la ocurrencia
del evento y hasta el levantamiento de la suspension por parte del Concedente.

48.2 El incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos
indicados en la presente Seccidn, no sera sancionado administrativamente o con
las penalidades establecidas en este Contrato.

48.3 El evento no liberara al Concesionario del cumplimiento de las obligaciones que
noe hayan sido suspendidas, al cual se le podrd aplicar las sanciones
administrativas o penalidades establecidas, en caso corresponda. Asimismo, no
liberara al Concesionario de la aplicacion de penalidades por los incumplimientos
producidos con anterioridad al evento que motivo la declaracién de suspension.
En caso que la solicitud de suspension no sea aprobada, se aplicaran al
Concesionario las sanciones administrativas o penalidades correspondientes.

48.4 Una vez que el Concedente disponga el reinicio de la exigibilidad de las
obligaciones materia de suspensién, comunicara al Concesionario su decision
indicando la fecha de reinicio, entre otras consideraciones.

En caso que la suspensién de obligaciones recayera sobre la totalidad de las
prestaciones a cargo del Concesionario, correspondera la suspensién temporal
del computo del plazo del Contrato. Esta suspensidon dara derecho al
Concesionario a la ampliacién del plazo del Contrato por un periodo equivalente al
declarado por el Concedente, debiendo las Partes acordar un nuevo cronograma
para el cumplimiento de las obligaciones, cuando ello resultare necesario. Sin
perjuicio de lo sefalado, en caso la suspensiéon temporal del plazo del Contrato se
extienda por mas de doce (12} meses, desde la respectiva declaracién, cualquiera
de las Partes podra invocar la Caducidad de la Concesién, la misma que se regira
por las reglas de la Clausula 58 y siguientes.
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48.6 Las Partes deberéan realizar sus mejores esfuerzos para asegurar el reinicio del
cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo posible despues de la
ocurrencia de los eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

SECCION XI
MODIFICACIONES AL CONTRATO

CLAUSULA 49.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

49.1  De conformidad con el articulo 33 del TUO de Concesiones, las Partes podran
modificar el Contrato, previo acuerdo por escrito y firmado por sus representantes
debidamente autcrizados, por causa debidamente fundada y cuando ello resulte
necesario al interés publico, respetando su naturaleza y en lo paosible, las
condiciones economicas y técnicas contractualmente convenidas y el equilibro
econdmico-financiero de las prestaciones a cargo de las Partes.

49.2  Toda solicitud de enmienda, adicion o modificacion del Contrato por cualquiera de
las Partes, debera ser presentada a la otra Parte, con copia al OSIPTEL, con el
debido sustento y acreditacion técnica, econdmico-financiera y legal, con Ia
conformidad del Acreedor Permitido, segun lo establezcan los actos y contratos de
Endeudamiento Permitido, en caso de ser aplicables.

49.3 Las Partes expresamente convienen que podran negociar y acordar
modificaciones al Contrato, siempre que ello sea necesario y esté debidamente
acreditado, entre otros, para:

a) Adecuar el Contrato a cambios tecnolégicos 0 nuevas circunstancias que se
produzcan durante el plazo del Contrato y que las Partes no puedan
razonablemente conocer o prever en la Fecha de Cierre.

b) Restablecer el equilibrio econdmico - financiero, de acuerdo con lo previsto
en la Clausula 32.

¢) Que el Concesionario pueda obtener el Endeudamiento Permitido.

d) Que esté relacionado con la naturaleza de la garantia que se olorgue al
Acreedor Permitido.

494 Para la modificacion del Contrato sera de aplicacion lo establecido en el articulo 9
del Decreto Supremo N° 146-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislalivo N°
1012 gue aprueba la Ley Marco de Asociaciones Publico — Privadas para la
generacion de empleo productivo y dicta normas para la agilizacion de los
procesos de promocién de la inversion privada, y sus modificatorias.

, , SECCION XII ,
CESION DE POSICION CONTRACTUAL Y CESION DE DERECHOS

-

£
%’ | CLAUSULA 50.- CESION O TRANSFERENCIA DE LA CONCESION

! o

'
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50.1

50.2

50.3

gc;: indo

El Concesionario podra transferir su posicion contractual, requiriendo a tal efecto
la autorizacion previa por escritc del Concedente, la cual debera tener en
consideracion la opinion técnica que previamente emita el OSIPTEL.

Para efecto de la autorizacion, el Concesionario debera comunicar su intencion de
transferir la Concesion y ceder su posicion contractual a una sociedad que
acredite cumplir con los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos en
el numeral 5.2 de las Bases y el Contrato, no siendo exigible la acreditacion de los
requisitos técnicos en caso la Empresa Portadora del Concesionario se mantenga
como parte del cesionario. Para efectos de la acreditacidon, los requisitos
financieros sefialados en el numeral 5.2.3 de las Bases para los afos 2011 y 2012
seran los que correspondan a los dos afnos anteriores a la fecha de comunicacion
de la cesidn.

La comunicacidon al Concedente debera estar acompanada de la siguiente
documentacion:

a) Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia, debidamente
suscrita por el cedente, de acuerdo al procedimiento y con las mayorias
societarias exigidas por el estatuto social.

b) Contrato preparatorio o carta de intencion de transferencia, debidamente
suscrita por el cesionario, de acuerdo al procedimiento y con las mayorias
societarias exigidas por el estatuto social.

c) Documentaciéon que acredite la capacidad legal necesaria del representante
del cesionario y el cedente.

d) En su caso, documentacion que acredite que la Empresa Portadora es
accionista o participacionista del cesionario, cuenta con la Participacion
Minima al momento de la suscripcion del Contrato, y cumple con los
requisitos técnicos indicados para la precalificacion sefaiados en las Bases
y con lo dispuesto en el Contrato.

e) Documentacion que acredite que el cesionario cuenta con el capital minimo
y objeto social requeridos en el Contrato.

f} Acuerdo por el cual el cesionario conviene en asumir cualquier dafio y pagar
cualguier otra suma debida y pagadera por el Concesionario.

g) Acuerdo por el cual el cedente transferira al cesionario, la experiencia
técnica y know-how para la implementacion, operacion y mantenimiento de
la RDNFO.

h) Conformidad del Acreedor Permitido respecte al acuerdo de transferencia o
cesion propuesta.

i) Otra documentacion que resulte exigible de acuerdo a las Leyes Aplicables.

El Concesionario debera presentar toda la documentacion sefialada en el numeral
precedente tanto al Concedente como al OSIPTEL. En un plazo no mayor de
treinta (30) Dias contados desde la presentacion efectuada por el Concesionario,
el OSIPTEL debera emitir opinidn previa. A su vez, el Concedente debera
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pronunciarse en un plazo maximo de treinta (30) Dias, contados desde la
recepcion de la opinidn del OSIPTEL o de vencido el plazo para emitirla. El
asentimiento del Concedente no libera al Concesionario de la responsabilidad por
la transferencia de su derecho respecto a la Concesidén y cesiéon de su posicién
contractual hasta por un plazo maximo de tres (03) afios desde la fecha de
aprobacién de la transferencia. Esto implica que durante este pericdo el
Concesionario sera sclidariamente responsable con el nuevo Concesionario por
los actos realizados hasta antes de la transferencia o cesién. En caso el
Concedente no se pronuncie dentro del plazo antes sefialado, la solicitud se
entendera denegada.

CLAUSULA 51.- CESION DE DERECHOS CONTRACTUALES

51.1

51.2

En todos los contratos, convenios © acuerdos que el Concesionario celebre con
sus accionistas © participacionistas, terceros y personal se deberan incluir
clausulas que contemplen los siguientes aspectos:

a) La resolucion de los respectivos contratos por la Caducidad de la Concesion.

by La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el
Concedente, el OSIPTEL y sus funcionarios.

¢) Incluir una clausula que permita al Concedente o a cualquier otro
Concesionario que lo reemplace, y a la sola opcidn del Concedente, asumir |a
posicion contractual del Concesionario en dichc contrato, a través de una
cesion de posicion contractual autorizada irrevocablemente y por adelantado
por la tercera Persona, en caso se produzca la Caducidad de la Concesién
por cualquier causa, posibilitando la continuacion de tales contratos en los
mismos términos y por tanto la explotacion de la Concesidon. Esta opcion no
sera aplicable en los contratos referidos a la prestacidén de servicios publicas
prestados a favor del Concesionario u otros contratos que celebre ei
Concesionario por adhesion en posicion de aceptante.

El Concesionario pondra a disposicion del Concedente, copia de los contratos
referidos en el numeral precedente, que sean distintos a los que se suscriban para
la prestacion del Servicio Portador y Facilidades Complementarias, dentro de 10s
quince {15) Dias de su suscripcion.

En ningun caso el Concesionario se exime de responsabilidad alguna frente al
Concedente, por actos derivados de la gjecucion de los contratos suscritos con
terceros, que pudiere tener incidencia sobre la Concesion.

A la Caducidad de la Concesion, cuaiquiera fuere su causa, el Concedente
establecera el procedimiento para la transferencia de los contratos vigentes a fin
de garantizar la continuidad del Servicio Portador y l{as Facilidades
Complementarias.

CLAUSULA 52.- OBLIGACIONES LABORALES

En sus relaciones can el personal, el Concesionario debera cumplir estrictamente
con las Leyes Aplicables en materia laboral referidas a las obligaciones formales
del empleador (libros de planillas, boletas de pago y otras), el pago y retencién de
las cotizaciones previsicnales, asi como las obligaciones contractuales y legales
referidas a la seguridad e higiene ocupacional,
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52.2

52.3

En caso se produzca la Caducidad de la Concesion, el Concesionario es
responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, tales como
remuneraciones, condiciones de trabajo y demas beneficios convencionales o
unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la
Caducidad de la Concesion. El Concedente no seréd responsable, en ningun caso,
de dichos adeudos.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna
acreencia laboral, gue se hubiese generado mientras se encuentre en vigencia la
Concesidn, el Concedente podra repetir contra el Concesionario.

SECCION Xl
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS

CLAUSULA 53; INDEPENDENCIA DE LAS PENALIDADES CONVENCIONALES DE
CUALQUIER SANCION ADMINISTRATIVA

53.1

53.2

533

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Concesionario en el
Contrato, que no se encuentre tipificado como infraccion administrativa, sera
sancionado con la penalidad convencional pactada. De encontrarse tipificado
como infraccién administrativa, se aplicara (a sancidn administrativa
correspondiente.

No se podra imponer, sucesiva o simultaneamente, una penalidad convenciona! y
una sancidén administrativa, conforme a las Leyes Aplicables, en los casos en que
se verifique l[a misma identidad del sujeto, del hecho y de su fundamento.

Las sanciones administrativas podran ser impugnadas mediante proceso
contencioso-administrativo establecido en la Ley N% 27584, o norma que |a
sustituya. En el caso de penalidades contractuales, la imposicidn de las mismas
solo podra cuestionarse en la via arbitral.

CLAUSULA 54: PENALIDADES

54.1

Sequndo Proyectd del Conlralo de Concesion del J;royecto ‘Red Dorsal Naciona! de Fibira Optié; Cobertura Universal Morte,

El incumplimiento de las siguientes obligaciones por causas imputables al
Concesionario, sera sancionado por el Concedente con la imposicion de
penalidades, conforme a lo previsto en el Anexo 11 del Contrato:

a) Incumplimiento de los plazos del Cronograma.
b) Elincumplimiento en la suscripcion del Acta de Adjudicaciéon de los Bienes de
la Concesidn en la oportunidad sefalada en el numeral 14 7 de la Clausula

14.

¢) Elincumplimiento de ejercer las defensas posesorias respecto de los Bienes
de la Concesion.

d} El incumplimiento en la subsanacion de las Observaciones Mayores vy
Observaciones Menores en el plazo otorgado por el Concedente.

Caberura Universal Sur y Cobertura Universal Centro,
. PAginaT0de 118



e} El incumplimiento de renovar oportunamente las Garantias de Fiel
Cumplimiento.

fy  Ei incumplimiento de las obligaciones de contratar y mantener vigentes los
seguros previstos en la Clausula 38 o de utilizar los recursos de ejecucion de
las respectivas polizas en la inmediata reparacion de los dafos ocurridos por
causa de siniestros.

g) Otras que se establezcan en el Anexo 11 del Contrato.

54.2 B! incumplimiento de la obligacion de prestar el Servicio Portador conforme a los
Niveles de Servicio (SLA), sera sancionado por el OSIPTEL conforme a las
penalidades previstas en el Anexo 11 del Contrato.

54.3 Gt se produce la Caducidad de la Concesién por la ocurrencia de alguno de los
supuestos contemplados en los literales ¢), e) y f) de la Clausula 39, el
Concesionario pagara al Concedente una penalidad equivalente al valor de las
Garantias de Fiel Cumplimiento al momento de producida la caducidad.

CLAUSULA 55: PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDADES

55.1 Antes de emitir una resclucion imponiendo cualquiera de [as penalidades
contractuales establecidas en la presente Seccidn, el Concedente o el OSIPTEL,
segun corresponda, notificara por escrito al Concesionario sefialando: (i} su
proposito de emitir una resolucion imponiendo una penalidad; (ii) las razones que
motivan la imposicidn de la penalidad; y (i) el plazo dentro del cual el
Concesionario podra presentar sus descargos por escrito, el cual no sera mayor a
sesenta (60} Dias Calendario contados a partir de la fecha de la notificacion.
Vencido este plazo, con el descargo respectivo o sin él, el Concedente o el
QOSIPTEL, segun sea el caso, emitira |la decision correspondiente, debidamente
motivada y por escrito, indicando las razones por las cuales ha sido emitida. Sin
perjuicto de lo sefalado, no se requerira intimacion alguna para que surta efecto el
pago de la penalidad, asi como el debido cumplimiento de lo pactado.

552 Situego del procedimiento senalado en el numeral precedente, el Concesionario no
pagase las penalidades establecidas por los incumplimientos sefalados en la
Clausula 54, el Concedente procedera a solicitar la ejecucion de las Garantias de
Fiel Cumplimiento que corresponda por el importe de las penalidades incumplidas,
debiendo el Concesionario restituir la misma.

El pago de las penalidades aplicables no podra ser considerado como una
afectacion al flujo financiero de la Concesion y tampoco se podra invocar por ello
fa ruptura del equilibrio econdmico-financiero.

CLAUSULA 56: DANOS Y PERJUICIOS

_ Las penalidades sefialadas en la Clausula 54, se aplicaran sin perjuicio de la obligacién
fi-@el Concesionario de responder por los danos y perjuicios directos causados al

4 'Cancedente, resultantes del incumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con lo

v previsto en el Codigo Civil.

CLAUSULA 57: DESTINO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE SANCIONES

_‘?;-Jf.u: o Froyecio del Contralo de Concesion del Proyecto ‘Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Coberlura Universal Norie,
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El monto de las penalidades serd abonado por el Concesionario al Concedente a la
cuenta del Fideicomiso, en el plazo de diez {10) Dias contados a partir del dia siguiente
de la notificacion que reciba por parte del Concedente o el OSIPTEL.

SECCION XIV ,
TERMINACION DELA CONCESION

CLAUSULA 58: CADUCIDAD DE LA CONCESION

La Concesién caducara y, por tanto, dejara de surtir efectos, en cualquiera de los siguientes
casos:

(a) Por vencimienio del plazo del Contrato establecido en el numeral 7.1 de la Clausula
7, a no ser que dicho plazo haya sido renovado conforme al numeral 7.2 de la
Clausula 7.

(b) Por acuerdo de tas Partes, celebrado por escrito.

{c) Porresolucién contractual de acuerdo a las causales previstas en la Clausula 59.

(d) Por imposibilidad de continuar prestando el Servicio Portador, conforme a lo
establecido en el numeral 48.5 de la Clausula 48 del Contrato.

(e} Si el Concesionario se disuelve antes del vencimiento del plazo de duracién del
Contrato o, de ser el caso, el plazo de su renovacion.

CLAUSULA 59: RESOLUCION DEL CONTRATO

La resolucién dejaré sin efecto el Contrato por la existencia de una causal sobreviniente a su
celebracion. El Concedente podra resolver el Contrato, si el Concesionario incurre en alguna
de las siguientes causales:

a) Siincumple o culmina fuera de plazo con tres (3) de las Entregas, consecutivas o no,
previstas en el Cronograma;

% by Siel Concesionario incumple lo establecido en el numeral 16.1 de la Clausula 16 en

A

la oportunidad alli prevista;

c) Si incumple con alguna de las Condiciones Esenciales especificadas en los
numerales 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 y 22.5 de la Clausula 22 del Contrato, y en el caso
del numeral 22.4, si incuire en incumplimientos reiterados. Tratandese de los
numerales 22.1, 22.2 y 22.5, el Contrato se resolvera si, en opinién del OSIPTEL,
dicho incumplimiento amerita la resolucidon del Contrato;

d} Si el Concesionario no restituye las Garantias de Fiel Cumplimiento en el plazo
previsto en la Clausula 33;

- &) Siel Concesionario ha sido declarado en liquidacion;

3 "Segundo Proyeclo del Contrato de Concesion del Proyecto "Red Dorsal Nacional ge Finra Opl:.a: Coberura Universal MNorie,
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f)y  Si se comprueba que alguna de las declaraciones contenidas en el numeral 3.1 de la
Clausula 3 ha sido falsa o inexacta, desde el momento en que fueron expresadas;

g} Sise comprueba que alguna de las declaraciones contenidas en el numeral 4.1.8 de
la Clausula 4 ha sido falsa o inexacta, desde el momento en gue fueron expresadas;

h) Si el Concesionario realiza actos de cesion en todo o en parte de los derechos,
intereses u obligaciones que asume en el Contrato, sin observar lo establecido en la
Clausula 43 y siguientes, y en las LLeyes Aplicables;

i) Si el Concesionarioc no cumple con presentar la Propuesta Técnica Definitiva al
Concedente, en el plazo establecido en el numeral 252 de la Clausula 25 del
Contrato, o si no cumple con presentar la subsanacion de cada una de las
observaciones formutadas por el Concedente, dentro del plazo establecido;

j) Porrazones de interes publico debidamente fundadas, el Concedente podréa resolver
la Concesidn mediante notificacion previa y por escrito al Concesionario, con una
anticipacion no menor a seis (6) meses del plazo previsto para la terminacion;,

k) Siincurre en alguna de las causales previstas en los numerales 5 y 6 del articulo 137
del TUO del Reglamento de Telecomunicaciones;

I} Siincurre en cualquier supuesto de resolucion contractual previsto en el TUO del
Reglamento de Telecomunicaciones;

m} Si la Empresa Portadora reduce su participacion en el capital social del
Concesionario por debajo de la Participacion Minima, y en el plazo de (90) Dias, el
Concesionario no presenta una nueva empresa que cumpla los requisitos técnicos y
Participacion Minima requerida a la Empresa Portadora, a satisfaccion del
Concedente,

CLAUSULA 60: PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

60.1 Procedimiento General de Resolucion

La resolucion del Contrato por la ocurrencia de alguna de las causales previstas
en los literales a), b), f), g), h}, i), ) y I) de la Clausula 59, sera formalizada
mediante resolucion emitida por el Concedente, utilizando el procedimiento
siguiente:

{a) Notificacion: Antes de expedir la resolucion que declare resuelto e} Contrato, el
Concedente dara un plazo al Concesionario, para gue subsane la causal que
sustenta la resolucion, de treinta (30) Dias Calendario, bajo apercibimiento de

PA iniciar el proceso de resolucion. Cumplido este requisito, si no se produce la

S subsanacion, publicara un aviso en el diario oficial “El Peruano” y enviara una

fiiy notificacion al Concesionario y al OSIPTEL sefalando:

(i)  Que se propone expedir una resolucion, estableciendo su ambito y sus
efectos;

(i) Las razones por las que se propone expedir tal resolucion;

faqundo Pre .-?c 10 del Contrato de Congesion del ﬁ?oyeclo ‘Red Dorsal Nacional de Fibra Oplica: Cobertura Univers ‘\icf
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(iiy El periodo dentro del cual el Concesionario o terceras personas con
legitimo interés, podran presentar por escrito sus comentarios U
objeciones con respecto a la resolucidon propuesta. Dicho periode o
podra ser infericr a treinta (30) Dias Calendario, a partir de la fecha de
publicacion de la notificacion;

(iv) ElI OSIPTEL enviara al Concedente y al Concesionario su informe vy
opinion sobre la resolucién propuesta, dentro de un plazo que no podra
ser menor a treinta (30) Dias Calendario contados a partir de la fecha de
publicacion de la notificacion; vy,

(v) La fecha, lugar y hora para la audiencia en la que, el Concesionario, el
OSIPTEL vy cualguier tercera persona con interés legitimo, podran
formular comentarios u objeciones. Dicha fecha ne podra ser menor a
treinta (30) Dias Calendario contados a partir del vencimiento del plazo
para presentar comentarios u objeciones por escrito.

(b) Audiencia y Resolucion: En la fecha determinada en la notificacion, &
Concedente conducira una audiencia publica durante la cual el Concesionario
el OSIPTEL y aquellas terceras personas que tengan interes legitimo y que
hayan presentado comentarios u objeciones que el Concedente haya
calificado con anterioridad como relevante, tendran derecho a ser escuchados.
La resolucion del Concedente sera emitida a mas tardar sesenta (60) dias
calendario posterior a la audiencia publica.

60.2 Procedimiento para causales sujetas a condiciéon resolutoria
Al amparo de lo previsto en el articulo 1430 del Codigo Civil, la resolucion del
Contrato por la ocurrencia de alguna de las causales sefialadas en los lilerales
c), d), &) y m) de la Clausula 59, operara en la oportunidad en la que el Concedente
comunigue al Concesionario su intencién de hacer valer dicha causal.

60.3 Resolucion Automatica

El Conirate se resolvera en forma automatica si se verifica ia causal prevista en &l
literal k) de {a Clausula 59.

CLAUSULA 61: CONSECUENCIAS DE LA CADUCIDAD DE LA CONCESION
La caducidad de la Concesién opera automaticamente sin que se requiera acto o

declaracién posterior en ese sentido, de conformidad con lo sefialado en el presente
Contrato.

En caso de caducidad de la Concesidn y si ello fuera necesario para garantizar iz
continuidad detl servicio, el Concesionaric debera continuar prestando el Servicio
Portador y Facilidades Complementarias, en los mismos terminos y condiciones

At previstos en el Contrato, por un plazo gue le senalard oportunamente el Concedente.

\:'\f A En ningun caso, este plazo podra ser menor a seis (6) meses contados desde la
Neobdiud /| fecha de suscripcion del nuevo contrato de Concesion como resultado del concurso,
o licitacidon o proceso al que convogue el Concedente.

CLAUSULA 62: INSCRIPCION Y CANCELACION EN £L REGISTRO DE SERVICIOS
PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES
; Sequndo Proyeclo del Contrato de Concesion del Proyeclo “Red Dorsal Nacional de Fibra Oplica; Cobarfura Universal Nore
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La inscripcion y la cancelacion del Servicio Portador en el registro de servicios publicos de
tefecomunicaciones se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 158 del TUO del
Reglamento de Telecomunicaciones.

~ SECCION XV
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

CLAUSULA 63: LEYES APLICABLES

Las Partes han negociado, redactado y suscrito el Contrato con arreglo a las normas
legales del Peru. Por tanto, expresan que el contenido, ejecucion, conflictos y demas
consecuencias que de el se originen, se regiran por la legislacion interna del Peru, la
misma que el Concesionario declara conocer y acatar.

En consecuencia, el Concesionario renuncia irrevocable e incondicionalmente a cualquier
reclamacién diplomatica con relacion al Contrato.

CLAUSULA 64: TRATO DIRECTO

64.1 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres
con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la interpretacion,
ejecucion, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o
eficacia del Contrato o Caducidad de |la Concesién, seran resueltos por trato
directo entre fas Partes, con excepcidn de las decisiones del OSIPTEL u otras
entidades que se dicten en ejecucidon de sus competencias administrativas
atribuidas por norma expresa cuya via de reclamo es la via administrativa. Los
plazos aplicables para el trato directo se encontraran en funcion a la modalidad de
arbitraje, nacional o internacional, que pudiera llevarse a cabo ante la falta de
acuerdo, conforme a [o establecido en la Clausula 65.

64.2 Para el caso del arbitraje nacional, el plazo de trato directo debera ser de quince
(15) Dias contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia de un conflicto o de una incertidumbre con relevancia
juridica.

64.3 De otro lado, tratandose del arbitraje internacional, el periodo de negoctacion o
trato directo serd no menor a seis (068) meses. Dicho plazo se computara a partir
de la fecha en la que la parte que invoca la clausula notifique su solicitud de iniciar
el trato directo al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad de Coordinador
del Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en Controversias
Internacionales de Inversion, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su
reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF vy
modificatorias. La solicitud de inicio del trato directo debe incluir una descripcion
comprensiva de la controversia y su debida fundamentacion, asi como estar
acompafiada de todos los medios probatorios correspondientes.

13 J( ‘§4\4  Los plazos a los que se refieren los numerales 64.2 y 64.3 de la presente Clausula

Y eonedhoon ) podran ser ampliados por decisién conjunta de las Partes, acuerdo que debera
) constar por escrito, siempre que existan posibilidades reales que, de contarse con
j ) este plazo adicional, el conflicto sera resuelto mediante el frato directo.
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645 En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberan definiric come un conflicto o incertidumbre de
caracter técnico o no-técnico, segln sea el caso. Cuando las Partes no se pongan
de acuerdo con respecto a la naturaleza de |la controversia, ambas partes deberan
sustentar su posicién en una comunicacion escrita que haran liegar a su
contraparte. En ésta explicaran las razones por las cuales consideran que la
controversia es de caracter técnico o no técnico.

646 Los conflictos o incertidumbres técnicas (cada una, una Controversia Técnica)
seran resueltos conforme al procedimiento estipulado en el numeral 65.1 de Ia
Clausula 65. Los conflictos o incertidumbres que no sean de caracter técnico
(cada una, una Controversia No Técnica) seran resueltos conforme al
procedimiento previsto en el inciso (ii) del numeral 65.2 de la Clausula 65.

64.7 En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o
una Controversia No-Técnica, 0 en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal conflicto o
incertidumbre debera ser considerado como una Controversia No Técnica y sera
resueltc conforme al procedimiento respectivo previsto en el inciso {ii) del numeral
65.2 de la Clausula 65.

CLAUSULA 65: MODALIDADES DE PROCEDIMIENTOS ARBITRALES

65.1 Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no
puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo
deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el
numeral 3 del articulo 57 del Decreto Legislativo N° 1071, en el cual los arbitros
resolveran conforme a sus conocimientos y leal saber y entender. Los arbitros
podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberan
contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva,
y no deberan tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento y
después de su designacion como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria
para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello
podra presentar a las Partes una propuesta de congiliacidn, la cual podra ser o no
aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral podra actuar todos los medios probatorios
y solicitar de las Partes o de terceras personas los medios probatorios que
considere necesarios para resolver las pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decision preliminar que notificara a las
Partes dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacion, teniendo las
Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus
comentarios a dicha decision preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su
decision final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la recepcion de los comentarios de las Partes, a su decision
preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que
ocurra primero. El procedimiento para la resolucién de una Controversia Técnica
debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima. Excepcionalmente, y por la
naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara a otra localidad sdio
con el fin de actuar medios probaterios como un peritaie, una inspeccién ocular o

|
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65.2

cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en ofra localidad, por un
plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal deberdn guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacion que conozcan por su participacion en la
resolucion de una Controversia Tecnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje nacional, siendo de aplicacion
los reglamentos del Centro de Arbitraje que definan las Partes, en todo lo no
previsto en el Contrato.

Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, procedimiento en el cual los arbitros deberan resclver de
conformidad con a legislacion peruana aplicable. El arbitraje de derecho podra ser
local o internacional, de acuerdoe a fo siguiente:

(i) Cuando las Controversias No-Técnicas tengan un monto involucrado
superior a Millones y 00/100 de Délares (US3 ) o
su equivalente en moneda nacional, las Partes trataran de resclver dicha
controversia via trato directo dentro del plazo establecido en el numeral
64.3 de la Clausula 64, para el caso del arbitraje internacional, pudiendo
ampliarse par decisidn conjunta de las Partes en leos términos
establecidos.

En casc las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato
directo referido en el parrafo precedente, las controversias suscitadas
seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho administrado
por el Centro Internacional de Arregle de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI), siendo aplicables para este caso el reglamento y las
reglas CIADI aplicables a los procedimientos de Arbitraje establecidas en
el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre
Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Perd mediante
Resolucién Legislativa N° 26210, a cuyas Normas las Partes se someten
incondicionalmente. Alternativamente, las Partes podran acordar socmeter
la centroversia a ofro fuerc distinto al del CIAD! si asi lo estimaran
conveniente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con fas reglas de arbitraje del CIADI, el
Concedente, en representacion del Estado Peruano, declara que al
Concesionarioc se le considerara como “Nacienal de Otro Estado
Contratante”, por estar sometido a control extranjero segun lo establece el
literal b) del numeral 2 del articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados, y el Concesionario acepta que se le considere como tal,

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estadeos Unides
de América, y sera conducide en idioma castellane.

Si por cualquier razén el CIADI decidiera no ser competente ¢ declinara
asumir el arbitraje promovido en virtud de la presente clausula, las Partes
de manera anticipada aceptan someter, en los mismos términos antes
sefialados, las Controversias No Tecnicas que: (a) tengan un monto

-Si-eg.:r:: Proyeclo del Canlrato de Concesion del Proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Oplica: Coberlura Universal Nore,
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involucrado superior a (USS ) 0 su
equivalente en moneda nacional, ¢ (b) las Partes nc esten de acuerdo
sobre la cuantia de la materia controvertida, al Reglamento de Arbitraje
del UNCITRAL (siglas en inglés) o CNUDMI (siglas en castellano). En ese
caso el arbitraje se llevarda a cabo en Lima, en idioma castellano,
guedando sujeto a las Leyes Aplicables.

(iy Las Controversias No-Técnicas en las que el monte involucrado sea igual
0 menor a y 00/100 de Délares (US$ ) O
su equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro
derecho que no scn cuantificables en dinero, seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, Ad-Hoc, a través de un procedimiento que se seguira
de conformidad con los Reglamentos del Centro de Arbitraje que
acuerden las Partes, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionalmente. El lugar del arbitraje sera la ciudad de Lima; el idioma
oficial a utilizarse sera el castellano; y la ley aplicable, la ley peruana.

CLAUSULA 66: REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho, ya sea en su
modalidad internacional ¢ nacional, se aplicaran por igual las siguientes disposiciones
generales:

a) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte
designara a un arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos
arbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempenfara como
Presidente del Tribunal Arbitral. Si una de las Partes no cumpliera con
designar a su arbitro, o si los dos arbitros nombrados por las Partes no
llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los
diez {10) Dias siguientes a la peticidn formal de arbitraje por una de las Partes
o a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el segundo y/c el tercer
arbitro sera designado, a pedido de cualquiera de las Partes: (i) por el CIADI
en el caso del Arbitraje de Derecho internacional, o (i} por el Centro de
Arbitraje que designen las Partes, en 10s casos del Arbitraje de Conciencia, el
Arbitraje de Derecho nacional y, de manera excepcional, en el caso del
Arbitraje promovido bajo las reglas UNCITRAL (CNUDMI).

by Con excepcion de los actos administratives a que se refiere el numeral 64.1
de la Clausula 64, el Tribunal Arbitral puede suplir, a su discrecion, cualguier
diferencia o vacio existente en la legislacién o en el Contrato, mediante la
aplicacién de los Principios Generales del Derecho y los Convenios,
Convenciones y/o Tratados de los que la Republica del Peru sea signataria.

c) Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo
e inapelable. En este sentido, las Partes deben considerario como sentencia
de ultima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, ias
Partes renuncian a los recursos de reconsideracion, apelacion, casacién o
cualguier otro medic impugnatorio contra el laudo arbitral, declarando que éste
sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucion inmediata, safvo en
los recursos previstos en la Seccion 5 del Capitulo |V del Convenio sobre
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
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otros Estades y en las causales taxativamente previstas en el articulo 63 del
Decreto Legislativa N° 1071, cuando sea de aplicacion,

d) Durante el desarrallo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de
sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con
aquelias que son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el
cumplimiento de las obligaciones garantizadas con las Garantias de Fiel
Cumplimiento del Contrato, quedara en suspenso el plazo respectivo y tales
garantias no podran ser ejecutadas por el motivo que suscité el arbitraje y
deberan ser mantenidas vigentes durante el procedimiento arbitral.

e} Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los hongrarios de los arbitros que participen en la
resolucion de una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. Igual
regla se aplica en casc la Parle demandada o reconvenida se allane o
recongzca la pretension del demandante o del reconviniente. También
asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretensién. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el
fondo de las pretensiones por causa de transaccidn o conciliacion, los
referidos gastos seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el
demandado. Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las
posiciones de las Parles, el Tribunal Arbitral decidira la distribucion de los
referidos gastos. Se excluyen de lo dispuesto en este literal los costos y
gastos tales come honorarios de asesores, costos internos u otros que
resulten imputables a una Parte de manera individual.

CLAUSULA 67.- REGLAS DE INTERPRETACION

El Contrato se sujeta a las siguientes reglas de interpretacion:

a)  En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, las Parles seguiran el
siguiente orden de prelacién para resolver dicha situacion:

1. El Contrato;
2. Circulares; y
3. Las Bases.

b)  Este Contrato se interpretara segun sus propias Clausulas, fas Circulares, las Bases y
las Leyes Aplicables.

Los Anexos a este Contrate forman parte integrante del mismo.

El Contrato se suscribe unicamente en idiema castellano. De existir cualquier
diferencia entre la traduccion del Contrato y éste, prevalecera el texto del Contrato
en castellano. Las traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos
de su interpretacion.

g} Los plazos establecidos se computaran en dias, meses o afios segln corresponda.

‘; Los titulos contenidos en el presente Contrato cumplen unicamente un propadsito de

identificacion de temas y no deben ser considerados como parte del Contrato, para
limitar o ampliar su contenido ni para determinar derechos u obligaciones de las
Partes.
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g) Los términos en singular consideraran los mismos términos en plural y viceversa.
Los términos en masculino consideran al femenino y viceversa.

hy  Ei uso de la disyuncidon “0” en una enumeracion debera entenderse que comprende
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion,

i) El uso de la conjunciéon "y* en una enumeracidon debera entenderse que comprende
todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

SECCION XVI
DISPOSICIONES FINALES

CLAUSULA 68: MONEDA DEL CONTRATO

Tal como lo permite el articulo 1237 del Codigo Civil Peruano, todos y cada uno de los
pagos previstos en el Contrato, con excepcion de las tasas y derechos a fos que se refiere el
numeral 25.11 de la Clausula 25, que deberan efectuarse en la moneda de curso legal en el
Perl, seran efectuados en Dolares de los Estados Unidos de América, en adelante
denominado la “Moneda del Contrato”.

(a) Conversion de la Moneda del Contrato. Si por cualquier motivo el Gobierno o una
autoridad administrativa o judicial expidiese un dispositive, orden o sentencia
relacionado con el Contrato, en la que ordena el pago de sumas en una moneda
distinta a la Moneda del Contrato, la Parte beneficiada por dicha orden o sentencia,
inmediatamente después de recibir la totalidad de los pagos previstos en la orden o
sentencia correspondiente y convertirlos a la Moneda del Contrate, tendra derecho a
recibir las sumas, en la Moneda del Contrato, que sean necesarias para compensar
la pérdida que resulte por la devaluacion de la moneda en que se haya expresado el
dispositivo, orden o sentencia frente a la Moneda del Contrato, entre |la fecha del
respectivo dispositivo, orden o sentencia y la fecha efectiva de pago.

(b) Tipo de Cambio. Para los fines de esta Clausula, la conversién de sumas a la
Moneda del Contrato se efectuara al tipo de cambio venta que la Superintendencia
de Banca y Seguros y AFP publica en el diario oficial “El Peruano”, el dia en que se
verifique el pago respective.

CLAUSULA 69: NOTIFICACIONES

Salve que se disponga otfra cosa en el propio Contrato, todas las nctificaciones, citacicnes,
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme a este
Contrato, deberan realizarse por escrito y se consideraran validamente realizadas si cuentan
con el respectivo cargo de recepcién o si son enviadas por courier o por fax, una vez
verificada su recepcién mediante cargo o confirmacidn de transmision completa expedida
por el sistema del destinatario de la comunicacion respectiva, a las siguientes direcciones;

(i) Sies dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Transportes y Comunicaciocnes

Direccién:  Jr. Zomitos N® 1203, Lima 1

Atencién: Direccion General de Concesiones en Comunicaciones
Facsimil: 615-7824
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(i) Sies dirigida al Concesionario:

Nombre:
Direccion:
Atencion:
Facsimil:

{iiiy Si es dirigida al OSIPTEL:

Nombre: Organismo Supervisor de la Inversidn Privada en Telecomunicaciones,
OSIPTEL

Direccion:  Calle de la Prosa 136, San Borja, Lima,

Atencion: Gerencia General

Facsimil: 4751816

(iv) A cualquier otra direccidn o persona designada por escrito por los Partes.

CLAUSULA 70: RENUNCIA

La renuncia de fos derechos derivados del Contrato sélo tendra efectos si se realiza por
escrito y con la debida notificacion a la ofra Parte. Si en cualguier momento una de las
Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico consignade en el Contrato, dicha
conducta no se considerara como una renuncia permanente a hacer valer el mismo derecho
o cualquier otro durante toda la vigencia del mismo.

CLAUSULA 71: INVALIDEZ PARCIAL

Si cualquier término o disposicion del Contrato es considerado invalido o no exigible por
Autoridad Gubernamental competente o Tribunal Arbitral, dicha invalidez debera ser
interpretada restrictivamente y no afectara la validez de ninguna otra disposicion del
Contrato.

CLAUSULA 72: ADECUACION AUTOMATICA DEL CONTRATO

Las Partes declaran que el Contrate se adecuara de manera automatica a las normas de
caracter general emitidas por los organismos competentes del Estado Peruano.

2\CLAUSULA 73: ESCRITURA PUBLICA

5/ A solicitud de cualquiera de las Partes, el Contrato se elevara a Escritura Publica. El costo

de la elevacion a Escritura Publica estara a cargo del Concesionario.

En testimonio de lo cual, las Partes han firmado y entregado cinco (5) ejemplares iguales de
este Contrato, eldia .. .... .de.. ... .. ... de 2013.

Loncedente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Nombre:
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Cargo:

Firma del Representante del Concedente:

Concesionario:
Nombre:
Cargo:

Firma del Representante del Concesicnario

OPErAdOr:
N oM.
L0 T o o PO

Firma del Representante del Operador

Adjudicatario: ...
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ANEXOS
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ANEXC 1
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SOCIAL Y
ESTATUTO DEL CONCESIONARIO
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ANEXO 2
PROPUESTA TECNICA
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ANEXO 3
PROPUESTA ECONOMICA

ggundo Proyecto del Conlralo de Concesion del PrT)yecto "Red Dorsal Nacional de Fibra Oplica: Cobertura Universal Nore,

L Coberlura Universal Sur y Cobenura Universal Cenlro.
Pagina 86 de 11§



ANEXO 4-A

MODELO DE CARTA FIANZA

GARANTIA DE LA FASE DE DESPLIEGUE

Lima, ... de ... de 20

Sefiores

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Presente.-

Referencia: Carta Fianza N°®: ............................
Fecha de Vencimiento: .............................

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solictud de nuestros clientes, sefiores
............................................... (en adelante, el Concesionario), constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusion,
ni division, hasta por lasuma de ... ... DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USS$. ... ) a favor del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en su calidad de Concedente, para garantizar el correcto
y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
Concesionario, correspondientes a la Fase de Despliegue del Contrato de Concesion
‘Red Dorsat Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal
Sur y Cobertura Universal Centro”; y en conformidad con |o establecido en el literal a) del
numeral 33.2 de la Clausula 33 de dicho Contrato de Concesién.

La presente fianza también garantizara el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Concesionario establecidas en virtud de las disposiciones
contenidas en el Texto Unico Ordenado de normas con rango de ley que regulan la
entrega en concesion al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de
servicios publicos aprobado mediante Decreto Supremo No. 059-96-PCM.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de |a fianza dentro de un plazo maximo de
VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la
correspondiente carta notarial de requerimiento remitida por el Ministeric de Transportes
y Comunicaciones.

Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen al pago de intereses
compensatorios a favor de ustedes que se calcularan sobre la tasa maxima LIBOR a UN
(01) afo, mas un diferencial (Spread) de TRES POR CIENTO (3.0%).

La tasa LIBOR sera la establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en la ciudad
de Lima a las 11:00 am., debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que
sea exigido el honramiento de la presente fianza y hasta la fecha efectiva de pago.
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Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualguier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Esta  fianza estara  vigente desde ...l . hasta el

...................................... , inclusive.

Atentamente,

Firma y Sello del Funcionanc del Bango
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ANEXO 4-B

) MODELO DE CARTA FIANZA
GARANTIA DE LA FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO PORTADOR

Lima, ......... de ... de 20
Senores
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Presente.-

Referencia: Carta Fianza N ...
Vencimiento: ...

De nuestra consideracion:

Por la presente vy a la solictud de nuestros clientes, sefores
............................................... , (en adelante, el Concesionario) constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion,
ni division, hasta por la suma de ...l DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USS$. ... ) a favor del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en su calidad de Concedente, para garantizar el correcto
y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
Concesionario durante la Fase de Prestacion del Servicio Portador del Contrato de
Concesion “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte, Cobertura
Universal Sur y Cobertura Universal Centro”; y en conformidad con lo establecido en el
literal b) del numeral 33.2 de |la Clausula 33 de dicho Contrato de Concesion.

La presente fianza tambien garantizara el correcto y oportunc cumplimiento de las
obligacicnes a cargo del Concesionario establecidas en virtud de las disposicicnes
contenidas en el Texto Unico Ordenado de normas con rango de ley que regulan la
entrega en concesién al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de
servicios publicos aprobado mediante Decreto Supremo No. 059-96-PCM.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de 1a fianza dentro de un plazo maximo de
VEINTICUATRO (24} horas, contado a partir de la fecha de recepcidon de la
correspondiente carta notarial de requerimiento remitida por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.

Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen al pago de intereses
compensatorios a favor de ustedes que se calcularan sobre |la tasa maxima LIBOR a UN
{01) afio, mas un diferencial (Spread) de TRES POR CIENTO ({3.0%).

La tasa LIBOR sera la establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en la ciudad
de Lima alas 11:00 am., debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en gque
sea exigido el honramiento de la presente fianza y hasta |la fecha efectiva de pago.

_:_:s_q._u:.:_ Prd\}étr:rtb“ dél_(?omralo de (i)nbesiOn del Proyeclo "Red Dorsal Néciona% de Fibra Oplica: Cobertura Universal NorleJ—
Cobertura Universal Sur y Coberlura Universal Cenlro.
Paging 89 de 148




Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente desde ...l
...................................... , inclusive.

, hasta el

Atentamente,

Firrma y Sello del Funcionario gel Banca
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ANEXO 4-C

MODELO DE CARTA FIANZA
GARANTIA POR MONTO DIFERENCIAL

Lima, .......de.................. de 20...

Sefiores

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Fresente.-

Referencia: Carta Fianza N®: ...
Fecha de Vencimiento: ............................

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefores

............................................. fen adelante, el Concesionario), constituimos esta fianza
solldarla irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion,
ni d|w3|on hasta porlasumade ... DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USS$. ................. ) a favor del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en su calidad de Concedente, para garantizar la eventual
imposibilidad del Concesionario de cumplir con las condiciones establecidas en su Oferta
Econdmica en lo que se refiere a los gastos de inversion en la Fase de Despliegue del
Contrato de Concesién “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte,
Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centr¢”; y en conformidad con lo
establecido en la Clausula 33.2 de dicho Contrato de Concesion.

Nos comprometemaos a pagarles el monto total de la fianza dentre de un plazo maximo de
VEINTICUATRO (24) horas, contadc a partir de la fecha de recepcion de la
correspondiente carta notarial de requerimiento remitida por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.

Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen al pago de intereses
compensatorios a favor de ustedes que se calcularan sobre la tasa maxima LIBOR a UN
(01) ano, mas un diferencial (Spread) de TRES POR CIENTO (3.0%}.

La tasa LIBOR sera la establecida por el Cable Reuter diaric que se recibe en la ciudad
de Lima a las 11:00 am., debiendo devengarse los intereses a partir de |a fecha en que
sea exigido el honramiento de la presente fianza y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Esta fianza  estara vigente desde ... , hasta el
....................................... inclusive.
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Atentamente,

Firma y Sello del Funcinario gel Banco
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ANEXO 5

FORMATO PARA LA EMISION DEL CP- RPI

Nota: Se comunicara mediante Circular
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~ ANEXO 6
REGIMEN FINANCIERO -
FIDEICOMISO RED DORSAL
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ANEXO 7
) REGIMEN FINANCIERO -
HOJA DE TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO RED DORSAL

El Fideicomiso Red Deorsal se celebrara de acuerdo a los siguientes términos vy
condiciones basicas, y a las estipulaciones que establecen las Leyes Aplicables.

A. Finalidad del Fideicomiso Red Dorsal

El Fideicomiso Red Dorsal se constituye con la finalidad de administrar y distribuir
los Ingreses Totales, asegurar el pago de [0s Gastos de Inversion, Operacion vy
Mantenimiento; y de ser el caso el pago de los Recursos Excedentes Netos y la
Prima por Resultados.

La principal fuente de recursos que alimenta el Fideicomiso Red Dorsal
corresponde al importe correspondiente al pago de las tarifas y contraprestaciones
por la prestacidén del Servicio Portador y Facilidades Complementarias.

B. Fideicomitente

Sera fideicomitente el Concesionario, por los flujos que generen los derechos de
cobro derivades de la prestacion del Servicic Portador, las Facilidades
Complementarias y las Prestaciones Adicionales; los cuales seran cedidos por el
Concesionario al Fideicomiso Red Dorsal y depositados por los Usuarios del
Concesionario.

C. Fiduciario
Sera la entidad financiera autorizada por la SBS para administrar patrimonios
fideicometidos designada por el Concesionario, previa aprobacion del Concedente.
D. Fideicomisario
Seran: (i) el Concesionario, por los pagos trimestrales del RPl y RPMO, y el pago

eventual de la Prima por Resultados; y (ii) el Concedente, por el pago eventual de
Recursos Excedentes Netos,

Patrimonio Fideicometido
Estara constituido per los recursos dinerarios derivados de:

(i) Lo recaudado por concepto de Ingresos Totales. El Fiduciario abrira

_ cuentas diferentes para recibir y mantener dichos aportes, de manera que

\ copettri en fodo momento sea posible distinguir el origen de los recursos
¥ ' transferidos.

ii) Los aportes que el Concedente efectue para cubrir un eventual déficit en
los flujos recaudados por concepto de Ingresos Disponibles, y garantizar el
monto del IMG.
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F. Cuentas del Fideicomiso Red Dorsal

El Fideicomiso Red Dorsal, tendra cuando menos seis (06) cuentas separadas,
conforme a lo siguiente:

a) Cuenta Ingresos Totales: Esta cuenta tendra por finalidad recaudar los recursos
dinerarios provenientes de los pagos de las tarifas y contraprestaciones por la
prestacion del Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones
Adicionales.

Los pagos que realicen los Usuarios seran efectuados, conforme a los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato y el contrato de fideicomiso.

El Fiduciario detraera de los Ingresos Totales, los recursos correspondientes a
la retribucion del Fiduciario (que se transferiran a la Cuenta Honorarios) y los
importes correspondientes al 1GV, tasa de explotacion comercial, aporte al
FITEL, aparte al OSIPTEL, Aporte Especial de Supervision, (transfiriéndolos a la
Cuenta Obligaciones). Cabe indicar que la tasa de explotacion comercial, aporte
al FITEL, aporte al OSIPTEL y el Aporte Especial de Supervisidn no se aplican a
las Prestaciones Adicionales.

Los recursos remanentes existentes en la Cuenta Ingresos Totales, luego de
descontar la retribucion, tasas, tributos y demas conceptos sefalados en el
parrafo precedente, seran considerados Ingresos Disponibles, y seran
transferidos trimestraimente a la Cuenta IMG, por el importe correspondiente a
cada RPl y RPMO trimestral. De existir un saldo de cada trimestre, éste sera
transferido a la Cuenta Prima de Resultados y a la Cuenta Excedentes Netos,
segun los porcentajes senalados en la Oferta Econdmica y las instrucciones del
Concedente.

b) Cuenta IMG: Esta cuenta tendra por finalidad recaudar los Ingresos Disponibles
y los eventuales aportes del Concedente provenientes de la Cuenta Garantia de
Pago, con la finalidad de asegurar al Concesionario el pago total del IMG en todo
momento.

Una vez transferidos el importe correspondiente desde la Cuenta Ingresos
Totales a la Cuenta IMG vy, de ser el caso, los apories del Concedente, desde la
Cuenta Garantia de Pago, éstos Ingresos Disponibles seran desembolsados por
el Fiduciario en forma trimestral en las fechas de pago indicadas en el Contrato y
en el caso del pago del RPMO con la previa instruccion del Cancedente.

Los desembolsos del RPlI y RPMO seran efectuados directamente al
Concesionario en las cuentas que éste indique, salvo que éste Ultimo hubiera
comunicado previa y fehacientemente la cesion o endoso de los CP-RPI a
AN terceras personas, en cuyo caso los desembolsos de los RPI serdn efectuados a
(YL T los tenedores de dichos certificados.

i c) Cuenta Prima de Resultados: Esta cuenta tendrd por finalidad el pago al
/ Concesionario de ta Prima por Resultados, de existir.

3
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d) Cuenta Excedentes Netos: Esta cuenta tendra por finalidad recaudar los
Excedentes Netos del Concedente que seran utilizados para los fines que estime
pertinente el Concedente.

El Concedente emitira las instrucciones al Fiduciario a fin que éste pueda realizar
los desembolsos o transferencias que se le indiquen.

e) Cuenta Penalidades y Garantias: Esta cuenta tendra por finalidad recaudar los
cobros que resulten de la aplicacion de las penalidades establecidas en el
Contrato o los montos dinerarios que resulten de la ejecucion de las Garantias
de Fiel Cumplimiento de Contrato, los mismos que seran utilizados por el
Concedente para los fines que estime pertinentes.

El Concedente incluira en el contrate de fideicomiso las instrucciones al
Fiduciario a fin que éste pueda realizar los desembolsos o transferencias que se
le indiquen,

fy Cuenta Garantia de Pago: En esta cuenta el Concedente depositara los recursos
para el pago de los RPlI y RPMO que correspondan, de al menos dos (02)
trimestres.

En un plazo no mayor de treinta (30) Dias Calendario de haberse constituido el
Fideicomisc Red Dorsal, el Fiduciaric requerira al Concedente, el monto
necesario para cumplir con las obligaciones de pago de los RPI y RPMO de los
primeros dos (02) trimestres. El Concedente debera hacer el deposito
correspondiente en dicha cuenta, en un plazo maximo de treinta (30} Dias
Calendario previos a la fecha de pago del primer RPI y RPMO.

Cada trimestre, el Fiduciario verificara si ta Cuenta Garantia de Pago, tiene los
recursos necesarics para el pago de les RPlI y RPMO de los proximos dos
(trimestres), y comunicara al Concedente, de existir algun monto a ser
depositado o transferido por éste. El Concedente debera efectuar el depésito, o
instruir al Fiduciario para que efectue la transferencia correspondiente desde la
Cuenta Excedentes Netos o la Cuenta Penalidades y Garantias, en un plazo
maximo de treinta (30) Dias Calendario previos a la fecha de pago del prdoximo
RPl y RPMO.

g) Cuenta Obligacicnes: Esta cuenta tendra por finalidad detraer de los Ingresos
Totales el importe correspondiente al [GV, tasa de explotacion comercial, aporte
at FITEL, aporte al OSIPTEL y el Aporte Especial de Supervisién.

El Concedente emitira las instrucciones al Fiduciario a fin que este pueda realizar
los desembolsos o transferencias que se le indiguen.

h) Cuenta de Honorarios: Esta cuenta tendra vigencia desde la constitucion del
Fideicomiso Red Dorsal, en la cual el Concesionario depositara 10s recursos para
el pago de honorarios del Fiduciario; sin perjuicio de que el Fiduciario pueda
detraer de los Ingresos Totales para tal efecto.

En caso se produzca la terminacion del Fideicomiso Red Dorsal, el Fiduciario
liguidara el patrimonio fideicometido y, de ser el caso, devolvera l0s recursos
existentes de todas las cuentas a las cuentas que indique el Concedente

'Seg::rdc ProyeElB del Contralo de Concesion del Proyacto “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Nore
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G. Liberacion de responsabilidad del Fiduciario

En ningun caso el Fiduciario sera responsable frente al fideicomitente y a los
fideicomisarios, por la falta de pago causada por falta de recursos disponibles en
cada una de las cuentas del Fideicomiso.

H. Renuncia del Fiduciario

En caso de renuncia del Fiduciario se aplicaran las reglas de la Ley de Bancos del
Peru.

l. Honorarios del Fiduciario

Deberan estar de acuerdo a los valores de mercado para contratos similares. Los
honorarios del Fiduciario seran de cuenta y cargo del Concesionario y deberan ser
cobrados con cargo a la Cuenta de Henararios.

J. Ley Aplicable
La ley aplicable al Fideicomiso Red Dorsal sera la ley peruana.

Con la finalidad de realizar la administracion financiera de coito plazo de los
recursos disponibles en esta cuenta, el Fiduciario debera realizar la inversion de
dichos recursos en Certificados de Depésitos del Banco Central de Reserva del
Peru, u otros instrumentos financieros y/o depdsitos de corto plazo que tengan ia
misma calidad crediticia y cuyo plazo no exceda de ciento ochenta (180) Dias
Calendario.
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ANEXO 8

PLAN DE COBERTURA

Cronograma de Construccién de la RDNFO Cronograma de
l ‘ T @ = entrega de la
Cumplimiento . apitales de
L d :ntre as | Capitales de P?ovincia Propuests
e( la og Keoyinc)a Beneficiarias Teenica 1
i . -
: - Beneficiarias 9 dni Definitiva
B | maximao) ] {Acumulado) | (plazo maximo)
l U primerdia | |
inicio de instalaciones calendario del -
| sétimo mes 1_ B
Primera entrega: Regién Huancavelica, incluye la |
v 6 - & i = ¥ Mes 9 7 7 Mes 5
interconexion en Lurin y al NAP Peru 1
Segunda entrega: Regiones Ayacucho, Apurimac, fca Mes 12 23 30 Mes 7 ‘
rcera entrega: Regiones Huanuco, Pasco Mes 15 14 44 Mes 10
Cuarts ,"ntr'-v;: Regicnes Ell=-C0 Kre uipa, Junin,
e M ¢ eiEg e B Mes 18 70 114 Mes 13
Ancash, Lima, Callag, Moquegua, Tacna, Ucayali |
Quinta entrega: Regiones Pune, Madre de Dios, La |
- eI , Mes 21 a9 163 Mes 16
bertac, Lambayeque, Piura, Cajamarca
. S 5 — [ _
Sexta entrega: Regiones San Martin, Amazonas, Loreto
RISIEEAT ReR Mes 24 17 180

y puesta en servicio total {operacidon) de la RDNFO

I

" Numeral 1.6 85 de las Bases.

180

12
|

Coberura Universal Sur y Cobertura Universal Centro,
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ANEXO 9

REGIMEN TARIFARIO APLICABLE AL SERVICIO PORTADOR

La tarifa mensual por Mbps es de Veintitrés y 00/100 Dolares Americanos (US$ 23.00),
no incluye IGV.

Segundo Proveclo del Coﬁlralo de Concesion del Proyecio ‘Red Dorsal Nacionah de Fibra Oplica: Coberlura Universal Nort ,
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) ANEXO 10
CONTENIDO MINIMO PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nota: Se comunicara mediante Circular

Segundo Proyeclo gel Conlrsto de Concesion del Proyeclo "Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Coberlura Universal Nore,
Cobenura Universal Sur v Coberlura Universal Cenlro.
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ANEXO 11 ’
PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO DE CONCESION

1. Las penalidades indicadas en el presente Anexo se refieren a Dias Calendario.
2. El monto de la UIT a considerar sera la vigente al momento de la aplicacion de la
penalidad correspondiente.

Criterio de

Monto en UIT Descripcion de penalidad Aplicacién

Transferir al Concedente Bienes de la Concesién
sujetos a cargas, gravamenes o afectaciones

100% del valor o L .
legales, confractuales, judiciales 0o administrativas

| Bi L ‘
del Bien que afecten o puedan afectar el dominio pleno del! Por cada Bien
Concedente sobre tales bienes.
| | tncumplir las disposiciones establecidas en el -
| 14.3 de la Clausula 14 del Cont
Hasta 50 UIT numera e la Clausula de gn rato y los .
numerales 13 y 14 de las Especificaciones
Técnicas.
i IR 'InCumpIimiento del plazc para la entrega de los ]
50% de UIT  inventarios de los Bienes de la Concesidn, segun Cada dia

corresponda.

No ejercer las defensas posesorias )
J P Por cada Bien

Hasta 100 UIT .
correspondientes. |

Demora en la suscripcion del Acta de
Adjudicacion de los Bienes de la Concesion en la

1UIT _ i Cada dia
opoertunidad sefialada en el numeral 14.7 de la a
Clausula 14.
T Presentar inventarios que no cumplan con lo ' Por cada
20 UIT sefaladc en el numeral 14.2.3 de la Clausula 14 epertunidad de
| del Contrato. presentacion

‘Incumplimiento del plazo para la entrega de la|
Propuesta Técnica General, el Protocolo de 5
. . Cada dia per cada
1UIT Ingreso, la Propuesta Técnica Definitiva, el
. . . . documento
Expediente Técnico e Informes del Concesionario, {
establecidos en las Especificaciones Técnicas.

7ncump|imienio en el tiempo de reparacién de }
x"...‘ 4 Hasta 150 UIT |fallas (numeral 5.2 de las Especificacicnes Por cada falla
Técnicas).

1UIT }lncumplimientow del inicio de la capacitacion | Cada dia
establecida en el numeral 154 de las

— — 8
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| Especificaciones Técnicas.

50% UIT
1UIT
50% UIT

50% UIT

50% UIT

lcada Entrega.

1 UIT

2UIT

Hasta 350 UIT

50% UIT
e,
;36’;?:;-] 50 UIT
l,?s’ b LR :'
Ty A5
Nk
1TUIT

| Incumplimiento  del inicio de la Fase delr

Despliegue.

Cada dia

'Incumplimiento de algunas de las Entregas en el
plazo establecido en el Cronograma.

Cada dia

' Incumplimiento del plazo para la realizacion de tas

Pruebas de Operatividad.

Cada dia

Incumplimiento del plazo para la presentacién de
los Protocolos de Pruebas.

Incumplimiento del plazo para la subsanacion de

las Observaciones Mencres correspondientes a

Cada dia

)
x

Cada dia

Incumplimiento del plazo para el levantamiento de
las Observaciones Mayores correspondiente a
cada Entrega.

'Incumplimiento del plazo para el inicio de la Fase
| de Prestacion del Servicio Portador.

Incumplimiento de los Niveles de Servicio (SLA).

Cada dia

Cada dia

Por cada indicador

en cada periodo
de evaluacion.

'Irw_cuhﬂpTrMan_to del plazo para remitir _ al
Concedente y al OSIPTEL, copia de tedos los
contratos suscritos con sus clientes, para la
prestacion del Servicio Portador, Facilidades
Complementarias y Prestaciones Adicionales.

Cada dia

“|Incumplir con otorgar la capacidad de

i telecomunicaciones de la RDNFO, que se
determine mediante la Resolucion Suprema a que
se refiere el articulo 18 de la Ley N® 29904 y sus

'normas reglamentarias, cuandec sea requerida

para atender la demanda de conectividad de la

Red Nacional del Estado (REDNACE).

Cada vez que sea
requerida.

designe terminales pasivos (‘read-only”) para el
acceso al NMS en los lugares donde disponga el
Concedente.

|
No proporcionar al Concedente o a quien éste

Por cada dia de
retraso del plazo |

otorgado por el
Concedente.
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50 UIT

Hasta 10 000
UIT

50% UIT

i__
x
!

10 UIT

Valor de las
Garantias de la
Fase de
Despliegue y la
Fase de
Prestacién del
Servicio
Portador,
segun
corresponda.

Incluir la conectividad internacional a Internet
como Facilidades Complementarias.
Incumplir con las obiigaciones referidas a

neutralidad del Servicic Portador previstas en la
Ley N° 29804 y normas reglamentarias.

-ﬁcum_;JTi-r_con mantener registros detallados de
sus operaciones {numeral 20.2 de la Clausula 20
Ldel Contrato).

estados financieros auditados y sus estados
financieros por trimestre (numeral 258 de la
Clausula 25 del Contrato).

No pagar integramente su capital social en el
plazo establecido en el Contrato (numeral 4.1.8
de la Clausula 4 del Contrato).

Caducidad de la Concesion por la ocurrencia de
alguno de los supuestos contemplados en los
literales c) y e) de la Clausula 58 del Contrato.

500 UIT

|

“Hncumplimiento del plazo de entrega de "Iogj'

|

|

Incumplir'con mantener la Participacion Minima

de la Empresa Portadora de acuerdo a los
términos establecidos en el Contrato de
Concesic’m y [as Bases.

Hasta 20 000
Uit

Hasta 20 000

50% UIT

=

Cobertura Universal Sury
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50% UIT o |ncumpltm|ento

Incumplir las obligaciones de contratar 'y mantener
vigentes [0s seguros previstos en la Clausula 38
del Contrato.

Ceder total
establecidas en el Contrato de Concesidon sin
contar con la aprobacién previa del Concedente.

lncumpllmlento del plaze para la constitucion del
Fideicomisc Red Dorsal.

de renovar oportunamente
ualqunera de las Garantlas de F Fiel Cumpllmlento

Cobertura Universal Ceniro,

o parcialmente sus obligaciones |

|

|

__

Segundo P oyecxo gel Contrato de Concesién del Proyeclo ‘Red Dors. Nagional de Fibra ¢ Optica. Cobar

Cada dia

Cada vez

Cada vez

Cada dia

Cada dia

Ocurrida la
caducidad.

Cada vez

Cada vez

Cada vez

Cada dia

‘Cada dia

versal More,



sefialadas en la clausula 33.

IncumplimTento del plazo ;5ara_acr§ditaF el Cierre

. . Cada dia
Financiero

50% UIT

'No contar con la autorizacion del Concedente !
1
000 UIT para acreditar la condicidn de Acreedor Permitido. Cada vez

| No incluir en fos contratos que suscriba con sus |

Usuarios, la obligacion de estos de depositar toda
retribucién por la prestacion del Servicio Portador,
Facilidades Complementarias y Prestaciones
Hasta 350 UIT | Adiciocnales, directamente en la cuenta del Cada contrato
Fideicomiso Red Dorsal que se senale en el
respectivo contrato fiduciario; c¢onforme a lo
dispuesto en el numeral 25.5 de la Clausula 25
del Contrato.

Incumplimiento del plazo para implementar las |
medidas de mitigacion, compensacion,
Hasta 10 UIT |prevencian de riesgos, control de accidentes, y Cada dia
otras establecidas en el Estudio de Evaluacidn
Ambiental.

Incumplimiento del plazo para la entrega de los
50% UIT informes socio ambientales durante |la Fase de Cada dia
Despliegue.
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ANEXO 12

MODELO DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO

Senores

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Av. Zorritos 1203 — Cercado de Lima

Lima 1, Lima — Peru

Presente.-

Acreedar Permitido: ...

Referencia:  Contrato de Concesién "Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura
Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro”

En relacion al Contrato de Concesién “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura
Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro” (en adelante, el
Contrato de Concesidn), declaramos lo siguiente:

a) Que no nos encontrames sujetos a impedimentos ni restricciones (por via
contractual, judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y
cumplir con el compromiso de financiar a
(CONCESIONARIO)Y hasta por el monto de . a efectos que
éste se encuentre en Optimas condiciones para cumplir con las obligaciones
que le correspondan conforme al Contrato de Concesiédn.

b) Por medio de la presente confirmamos que nuestros organos internocs
competentes han aprobado una [linea de crédito] [la participacién en la
emision de instrumentos de deuda] hasta por el monlo de

, a favor de

(CONCESIONARIO), la misma que esta

destinada a cumplir las obligaciones derivadas del Contrato de Concesién.

c¢) Que cumplimes con los requisitos establecidos en el Contrato de Cong¢esién,
asi como todos aquellos exigidos per las Leyes Aplicables, para calificar como
Acreedor Permitido, de conformidad con los términos que el Contrate de
Concesién asigna a esta definicidn.

Atentamente,

Sequndo Proyecto del Contrale de Concesion del Proyecto "Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Nore
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Firma ..

Nombre: ............. T
Representante del Acreedor Permitido

Entidad: ...
Acreedor Permitido
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ANEXO 13
ACTA DE CONFORMIDAD PARA EL INICIO DE OPERACIONES

Conste por el presente documento denominado ACTA DE CONFORMIDAD PARA EL
INICIO DE OPERACIONES, suscrito por ...,
identificado con ... en su calidad de representante legal de

e .iii........con poderes inscritos en la Partida Registral N°
veeiviiiiiiiii...... de la Oficina Registral de ................... titular de la Concesién para e!
disefio, financiamiento, despliegue, operacién y mantenimiento del proyecto "RED
DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE,
COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO"en adelante EL
CONCESIONARIO y de 1a ofra ... e
identificado con DNI N® . . debidamente autorizado
SEQUN ... en representacion del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones en adelante EL CONCEDENTE, quienes a la fecha de la presente Acta
declaran lo siguiente;

1. Queda establecido que la Fase de Prestacidn del Servicio Portador correspondiente al
Proyecto “RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL
NORTE, COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO’,
correspondiente a lg (TR EEERIR R R AR AL AR ) entrega del Cronograma
tiene como fecha de inicioel .......... delmesde ................delafo..................

2. Queda establecido que el Proyecto "RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA:
COBERTURA UNIVERSAL NORTE, COBERTURA UNIVERSAL SUR Y
COBERTURA UNIVERSAL CENTRO", consta en su
----------------------------------------------------------------- entrega del Cronograma con (MMERC..DM

APIALES DE PROVINGIA BENEEICIARUA®) capitales de provincia beneficiarias, las cuales cuentan

con el Servicio Portador y (INQ[CﬁR,S_I_(_Z_UJE_NTA_A_D__M}_\_S___CON FACILIDADES COMPLEMENTARIAS ¥ SEAVICIOS

ADICIONALES)

3. La suscripcion del ACTA DE CONFORMIDAD PARA EL INICIO DE OPERACIONES
no invalida el derecho de EL CONCEDENTE de reclamar por defectos o fallas o
incumplimientos no advertidos hasta el momento de la suscripcion de dicha Acta y que
esté relacionado con aspectos establecidos en las Especificaciones Técnicas.

. En sefial de conformidad se suscribe el presente documento en dos (02) ejempiares
\ deigualvaloralos ............. diasdelmesde ...................... delafio.................

EL CONCEDENTE EL CONCESIONARIO
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_ANEXO 14- A
ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

Conste por el presente documento denominado ACTA DE ADJUDICACION DE LOS
BIENES DE LA CONCESION, suscrito por
identificado con ... en su calidad de representante legal de
. con poderes inscritos en la Partida Registral N°
..................... de |a Ofcma Reg|stral de coveiiiii . titular de la Concesion para el
disefio, financiamiento, despliegue, operacién y mantenimiento del proyecto "RED
DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE,
COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO"en adelante EL
CONCESIONARIO y de la ofra ... ..
identificado con DNI N° ... .. ... .. ivir....... debidamente autorizadao
segun .......... . en representamon del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones en adelante EL CONCEDENTE quienes a la fecha de la presente Acta
declaran lo siguiente:

ANTECEDENTES

1. Con fecha ...... de ........... de 2013 se suscribio el Contrato de Concesion para el
disefio, financiamiento, despliegue, operacidén y mantenimiento del proyecto "RED
DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE,
COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO”.

2. Conforme a lo dispuesto en el numeral 2.4 de la Clausula 2 del referido contrato, una
vez producido alguno de los supuestos de Caducidad de la Concesion previstos en la
Clausula 58, EL CONCESIONARIO transferira la posesion de los Bienes de la
Concesion, debiendo para tal efecto suscribir el Acta correspondiente.

3. Con fecha ... de ... de 20..... se produjo la

4. Como consecuencia de lo sefialado en el parrafo precedente corresponde formalizar
la transferencia del dominio plenc de favor de EL CONCEDENTE.

TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD DE DOMINIO PLENO

5. Por la presente Acta, se deja constancia de la transferencia de la titularidad del
dominio pleno de los Bienes de la Concesién que efectia EL CONCESIONARIO a
favor de EL CONCEDENTE conforme af Inventario de la Fase de Despliegue que
como Apéndice de la presente Acta forma parte de la misma, y cuya version
electronica, EL CONCESIONARIO entrega al CONCEDENTE a la suscripcion del
presente documento.

6. Asimismo, se deja constancia que la version fisica y electrénica del Inventario de la
Fase de Despliegue cuya entrega a favor de EL CONCEDENTE se encuentra a
cargo de EL CONCESIONARIO incluye manuales, instructivos, asi como los planos,
fotografias, esquemas, entre otros elementos de identificacidn de los Bienes de la
Concesion.
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7. EL CONCESIONARIO declara en relacion a la transferencia de la posesion de los
Bienes de la Concesién que asume todas las obligaciones establecidas y derivadas
del Contrato de Concesién, asi como las que le correspondan conforme a las Leyes
Aplicables, .

SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA

8. En sefal de conformidad se suscribe el presente documentc en dos (02)
ejemplares de igual valor ales .............. dias del mes de ...................... del
ano .................

EL CONCEDENTE EL CONCESIONARIO
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ANEXO 14-B )
ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION
Apéndice — Inventario de la Fase de Despliegue

Tipo de
Bien (Fibra |
N° optica,
Equipe,
inmueble,
efc.)

DESCRIPCION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

Caracteristicas
(Marca, Modelo,
Afo de
Fabricacién,
medidas,
linderos,
descripcion
técnica, etc.)

Ubicacion (de ser el
caso se podran usar
coordenadas e
informacion
georeferencial)

Observaciones al
estado de
censervacion,
funcionamiento,
etc.

N° de
Partida
Registral
(de ser el
€aso)

Otros elemento de
identificacion
{planos,
fotografias,
esguemas, etc.}

QOtras
observaciones

e
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ANEXO 15 -A ,
ACTA DE REVERSION DE LA POSESION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

Conste por el presente documento denominado ACTA DE REVERSION DE LA
POSESION  DE LOS BIENES DE LA  CONCESION, suscrito  por
. identificado con

en su calidad de representantie legal de ........... ... con
poderes inscritos en la Partida Registral N® ..................... de la Oficina Registral de
..................... en su calidad de representante legal de

........................................................ titular de la Concesion para el disefo,
financiamiento, despliegue, operacién y mantenimiento del proyecto "“RED DORSAL
NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE, COBERTURA
UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO"en adelante EL POSEEDOR vy
de la otra . identificado con DNI
N debidamente autorizado segun
.......................................... en representacion del Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones en adelante EL MTC, quienes a la fecha de |la presente Acta declaran lo
siguiente:

ANTECEDENTES

1. Con fecha ...... de ............de 2013 se suscribié el Contrato de Concesién para el
diseno, financiamiento, despliegue, operacién y mantenimiento del proyecto ‘RED
DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE,
COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO".

2. Conforme a lo dispuesto en el numeral 2.4 de la Clausula 2 del referido contrato, una
vez preducide alguno de los supuestos de Caducidad de la Concesién previstos en la
Clausula 58, EL POSEEDOR transferira la posesion de los Bienes de la Concesion,
debiendo para tal efecto suscribir el Acta correspondiente.

3. Con fecha ...... de ......................de 20..... . se produjo la Caducidad de la
Concesion como consecuencia de

TRANSFERENCIA DE LA POSESION

4, Por la presente Acta, se deja censtancia de la transferencia de la posesién de los
Bienes de la Concesion que efectia EL POSEEDOR a favor de EL MTC conforme al
Inventario Final que como Apendice de la presente Acta forma parte de 1a misma
conforme a lo dispuesto en el inciso iii} del numeral 14.2.1 de la Clausula 14 del
Contrato de Concesion, y cuya versién electronica, EL POSEEDOR entrega al
CONCEDENTE a la suscripcién del presente documento.

5. Asimismo, se deja constancia que la versidn fisica y electrénica del Inventario Final
cuya entrega a favor de EL MTC se encuentra a cargo de EL POSEEDOR incluye
manuales, instructivos, asi como los planos, fotografias, esquemas, entre otros
elementos de identificacién de los Bienes de la Concesién.
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6. EL POSEEDOR declara en relacion a la transferencia de la posesién de los Bienes
de la Concesién a faver de EL MTC lo siguiente:

6.1.

6.2.

B.3.

6.4.

6.5.

B.6.

6.7.

6.8.

Que la lista inventariada sefialada en el parrafo 4 de la presente Acta incluye
todos y cada uno de los Bienes de la Concesion sefialados en el numeral
14.1.5 de la Clausula 14 del Contrato de Concesién sin excepcion alguna.

Que dichos bienes no se encuentran afectos a ningun tipo de gravamen
{garantia mohbiliaria, hipoteca, etc.) afectacion (medidas cautelares,
resoluciones judiciales o administrativas, etc.) ni otro tipo de limitaciones
establecidas en el numeral 14.1.7 y en el numeral 14.5.2 de la Clausula 14 del
Contrato de Concesién ni cualquier otro tipo de restricciones que, sin importar
su naturaleza, pueda limitar el dominio pieno de EL MTC sobre los mismos.

Que sobre dichos bienes ha cumplido con egjercitar, a la fecha de suscripcién de
la presente Acta, todas y cada una de las defensas posesorias que
correspondan o que debia ejercer para garantizar los derechos de EL MTC en
su calidad de titular del dominio pleno.

Que, ata fecha de suscripcién de |la presente Acta, ha cumplido con realizar las
actividades necesarias para preservar el estado de conservacion y utilidad de
dichos bienes y que ha realizado las actividades de mantenimiento correctivo y
preventivo en los términos sefialados en el numeral 14 de las Especificaciones
Técnicas, asi como, en general, todos aquellos trabajos necesarics para
mantener la operatividad de dichos bienes y evitar un impacto ambiental
negativo.

Que, a la fecha de suscripcion de la presente Acta, ha implementado las
medidas de seguridad que garanticen la integridad de dichos bienes ante dafios
y perjuicios que pudieran ser ocasionados por terceros.

Que ha mantenido indemne a ELMTC respecto de, y contra cualguier accién o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de dichos bienes conforme a los términcs sefialados
en el numeral 14.3.6 de la Clausula 14 del Contrato de Concesiéon.

Que, en relacién a dichos bienes ha cumplido con pagar los impuestos, tasas y
contribuciones que correspondan, de conformidad con las Leyes Aplicables a
que se refiere el Contrato de Concesion, considerando entre dichas
disposiciones normativas lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Tributacion Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF o
norma posterior que o modifique.

Que ha realizado el saneamiento contable, fisico y legal de dichos bienes y que
ademas ha cumplido con todas y cada una de las obligaciones establecidas en
el Contrato de Concesion, aquellas que se deriven del mismo o las que se
deriven de las Leyes Aplicables definidas como tales por el numeral 2.46 de la
Clausula 2 del Contrato de Concesién, de modo tal que se garantice: i) la
correcta transferencia de posesion de los Bienes de la Concesion a favor de EL
MTC: ii) el dominio pleno que EL MTC tiene respecto de dichos bienes y iii) la
operatividad y funcionamiento de los Bienes de la Concesion.
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DE LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION

7. De igual forma, mediante la presente Acta EL POSEEDOR declara haber
transferido, en soporte fisico y en medios electronicos, a (5-M1¢.2AQUENESTEDESIGNE
) toda la informacion necesaria para que se continde con la prestacién del Servicio
Portader, Facilidades Complementarias y Prestaciones Adicionales, asi como

para el correcto funcionamiento de los Bienes de la Concesion.

8. En el marco de lo sefalado en el parrafo precedente, EL POSEEDOR se obliga a
brindar a EL MTC o a quien que éste designe, un plan de capacitacion
relacionado con la operatividad de los Bienes de la Concesion y en general de
todos los elementos que conforman la RDNFO que sean necesarios para la
prestacion del Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones
Adicionales.

9. En el marco de dicha obligacion el plan de capacitacion sera aprobado
previamente por EL MTC y contendra como minimo: (i) Descripcion General de la
RDNFQ y de los Bienes de la Concesion que la componen; (ii) Disefio, operacion,
mantenimiento, sustitucidon entre otros; (iii) Prestacion del Servicio Portador,
Facilidades Complementarias y Prestaciones Adicicnales.

RESPONSABILIDAD DEL POSEEDOR

10. EL POSEEDOR declara que asume la responsabilidad por las obligaciones
asumidas en el presente documento asi como por la veracidad de las
declaracicnes formuladas en los parrafos 6.1 al 6.9 de la presente Acta y que se
obliga a indemnizar a EL MTC por los dafos y perjuicios que le ocasione el
incumplimiento de dichas obligaciocnes o la falta de autenticidad de dichas
declaraciones.

11. EL POSEEDOR declara que las penalidades establecidas en el Contrato de
Concesion son independientes de los pagos por las indemnizaciones de dafios y
perjuicios sefialadas en el parrafo precedente.

SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA
12. En senal de conformidad se suscribe el presente documento en dos (02)

ejemplares de igual valora los .............. dias del mes de ................. . del
ano ...

EL MTC EL POSEEDO
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ANEXO 15-B )
ACTA DE REVERSION DE LA POSESION DE LOS BIENES DE LA CONCESION
Apéndice — Inventaric Final de los Bienes de la Concesidn

DESCRIPCION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

( : T

Tipo de Caracteristicas Ubicacién {de serel Observaciones al N° de Otros elemento de QOtras
Bien (Fibra {Marca, Modelo, caso se podran usar estado de Partida identificacion observaciones
N® optica, ARo de coordanadas e conservacion, Registral {planos,
Equipa, Fabricacion, informacién funcionamisnto, {de ser el fotografias,
inmueble, medidas, georeferencial) etc. caso) esquemas, etc.)
etc.) linderos, [
descripcion

técnica, etc.)

|
[ ] |

1
!

T
|
|
|
|
INEEERE
LI
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’ ANEXO 16 ’
REQUISITOS MINIMOS PARA LA ATENCION AL USUARIO

Nota: Se comunicara mediante Circular

Cobertura Universal Sur y Coberlurz Universal Centro.
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ANEXO 17
BASES DEL CONCURSO
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ANEXO 18
CIRCULARES
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