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PROYECTO DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO:

“INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARROLLO SOCIALDELAREGION ................... 1

Conste por el presente documento el Contrato de Financiamiento No Reembolsable
para la ejecucién del Proyecto “Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral
y Desarrollo Social de laRegion . . . ....... ... .. " (en adelante, el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO) que celebran de una parte el Fondo de Inversion en
Telecomunicaciones (en adelante el FITEL), con RUC N° 20514935590 y domicilio en
Jr. Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, provincia y de departamento de Lima,
representado por el sefior . , identificado con DNI N° .

Secretario Técnico del FITEL y de Ia otra Ia empresa ...................... (en adelante EL
CONTRATADO), registrada en la ciudad de Lima, Peru, con R.U.C. con domicilio en Av.
............... representada por .........., identificada con D.N.I. N° ........, quien obra segun
los poderes de fecha ......, inscritos en la Partida Ne ...........de la Oficina Registral de
Lima.

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se celebra en los términos y condiciones que se
especifican en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL.:

11. ElI FITEL es un fondo destinado a la provision de acceso universal,
entendiéndose como tal al acceso en el territorio nacional a un conjunto de
servicios de telecomunicaciones esenciales, capaces de transmitir voz y datos,
que tiene, dentro de sus objetivos, reducir la brecha en el acceso a los servicios
de telecomunicaciones en areas rurales y en lugares considerados de preferente
interés social.

1.2, Mediante la Ley N° 28900 se otorgo al FITEL la calidad de persona juridica de
derecho publico. ElI FITEL se encuentra adscrito al Sector Transportes y
Comunicaciones. La mencionada norma fue reglamentada por el Decreto
Supremo N° 010-2007-MTC.

1.3. El Reglamento de Administraciéon y Funciones del Fondo de Inversion en
Telecomunicaciones — FITEL, aprobado mediante Decreto Supremo N° 036-
2008-MTC.

1.4. Los “Lineamientos de politica de apertura del mercado de telecomunicaciones
del Pert”, aprobados mediante Decreto Supremo N° 020-98-MTC, publicados el
05 de agosto de 1998 y sus normas modificatorias.

1.5.  Asimismo, los “Lineamientos de politicas para promover un mayor acceso a los
Servicios Publicos de Telecomunicaciones en areas rurales y lugares de
preferente interés social’, aprobados mediante Decreto Supremo N° 049-2003-
MTC y publicados el 17 de agosto de 2003, sefialan que su objetivo es acelerar
la incorporacion, en condiciones de equidad, de las poblaciones de las areas
rurales y de preferente interés social, a las oportunidades que ofrecen las
Tecnologias de la Informacién y Comunicacion, promoviendo su integracion a la
red publica de telecomunicaciones.

' En el caso del PROYECTO TUMBES-PIURA, debe decir ‘(...) de los Proyectos “Instalacion de Banda
Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Region Tumbes” e “Instalacion de Banda
Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Regién Piura”. Esta precision se realiza en
todas las partes del Contrato de Financiamiento que corresponda.
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1.6. Mediante Decreto Supremo N° 024-2008-MTC, publicado con fecha 16 de
agosto de 2008, se aprob6 el Marco Normativo General para la promocion del
desarrollo de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones de areas rurales y
lugares de preferente interés social.

1.7.  La Resolucion Ministerial N° 224-2012-MTC/01, publicada el 12 de mayo de
2012, mediante el cual se aprobo el Plan Estratégico Institucional del Sector
Transportes y Comunicaciones, en el cual se establecid como uno de los
objetivos especificos “el promover el despliegue de infraestructura y servicios
de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integracion virtual del
pais, priorizando zonas de interés social y fronteras”; precisando como meta a
lograr para el aflo 2016, que el Peru cuente con 100% de distritos atendidos
con al menos un servicio de telecomunicaciones.

1.8. LaLey N° 20904, Ley de Promocién de la Banda Ancha y Construccién de la
Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, declaré de necesidad publica e interés
nacional, la construcciéon de una Red Dorsal Nacional de Fibra Optica que
integre a todas las capitales de las provincias del pais y el despliegue de redes
de alta capacidad que integren a todos los distritos, a fin de hacer posible la
conectividad de Banda Ancha fija y/o moévil y su masificacion en todo el
territorio nacional, en condiciones de competencia.

1.9.  Con Decreto Supremo N° 014-2013-MTC se aprobo el Reglamento de la Ley
N® 29904 - Ley de Promocion de la Banda Ancha y Construccion de la Red
Dorsal Nacional de Fibra Optica.

1.10. La Ley 30228, Ley que modifica la Ley N° 29022 — Ley para la expansién de
infraestructura en Telecomunicaciones, denominando como Ley de
Fortalecimiento de la Expansion de Infraestructura en Telecomunicaciones.

1.11. Con Oficio N® ..., del ..de .......de ...... , se encargé a PROINVERSION la
conduccion del CONCURSO para la seleccion del Operador que tendra a su
cargo la implementacion del Proyecto “Instalacion de Banda Ancha para la
Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Regién ... ... .. .. "

1.12. Mediante Resoluciones del Consejo Directivo de OSIPTEL N°s 003-2015-
CD/OSIPTEL y 004-2015-CD/OSIPTEL, publicadas con fecha 11 de enero de
2015, se establecieron las tarifas tope del servicio de transporte y acceso a
Internet respectivamente, correspondientes a los proyectos regionales de la
Red Dorsal de Fibra Optica.

Resolucion Suprema N° . . . . .. del . . .de ... ... 2015-EF, publicada el
......... de .. ...de 2015 mediante la cual se ratifico el acuerdo adoptado en
sesion del Consejo Dlrectrvo de PROINVERSION del ... de ..... de 2015, que
incorpor¢ al proceso de Promocion de la Inversién Privada el Proyecto
‘Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social
de la Regién. . . . . .. " y establecio que la modalidad bajo la cual se promovera
la inversion privada del proyecto sera la establecida en el literal a) del articulo
2° del Decreto Legislativo N° 674.

Resolucion Suprema N° 042-2015-EF, publicada el 22 de agosto de 2015,
mediante la cual se ratifico el acuerdo adoptado en sesién del Consejo
Directivo de PROINVERSION del 21 de julio de 2015, que aprobé el Plan de
Promocion de la inversion privada de los Proyectos ‘“Instalacion de Banda
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Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Region Tumbes”,
“Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social
de la Region Piura’, “Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral
y Desarrollo Social de la Region Cajamarca” e “Instalacion de Banda Ancha
para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Regién Cusco”.

1.15. Conforme al Acuerdo PROINVERSION N° 692-2-2015-CPC, con fecha 1de
setiembre de 2015 el Consejo Directivo de PROINVERSION acordd aprobar
las Bases del Concurso Publico del proceso de promocién de la inversion
privada para la ejecucion de los Proyectos “Instalacion de Banda Ancha para la
Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Region Tumbes”, “Instalacion de
Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Region
Piura”, “Instalacién de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo
Social de la Regiéon Cajamarca” e “Instalacion de Banda Ancha para la
Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Region Cusco’.

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

Toda referencia efectuada en este documento a Clausula, Numeral, Literal, Apéndice y
Anexo, debera entenderse efectuada a las Clausulas, Numerales, Literales, Apéndices
y Anexos contenidos en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, salvo indicacion
expresa en sentido distinto.

Para la aplicacién del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y su adecuada
interpretacion, los términos en letras mayusculas se entenderan segun la definicion
que se precisa respecto de cada uno de ellos en el mismo, asi como, en la relacion de
definiciones contempladas en el Numeral 1.3 de las BASES.

Los términos que no estén expresamente definidos se entenderan en el sentido que
les atribuya el lenguaje técnico o al significado que le asignen las normas legales
aplicables correspondientes o, en su defecto, en su sentido natural y obvio, segun el
uso general de los mismos. En el texto del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO los
términos que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y
cuando el contexto asi lo requiera.

En el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, los siguientes términos tendran el
significado que a continuacion se sefiala:

21 ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE ACCESO: Es el
documento elaborado por el FITEL mediante el cual EL CONTRATADO
transfiere la propiedad de los BIENES DE LA RED DE ACCESO al FITEL, al
CIERRE DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO o cuando se produzca alguno
de los supuestos de la Clausula Décimo Novena. Dicho documento sera suscrito
por EL CONTRATADO y FITEL. El derecho de propiedad incluye al suelo,
subsuelo y sobresuelo de acuerdo a lo sefialado por el Cadigo Civil peruano.

ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE: Es
el documento elaborado por FITEL mediante el cual EL CONTRATADO
transfiere al MTC, la propiedad y dominio de los BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE, una vez suscrito el Contrato de Concesion entre el MTC y el
concesionario de la operacion de la RED DE TRANSPORTE o cuando se
produzca alguno de los supuestos de la Clausula Décimo Novena del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Dicha acta sera suscrita entre EL
CONTRATADO y FITEL, quien la suscribird en representacion del MTC. El
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2.3

2.4

23

2.6

2.7

28

derecho de propiedad incluye al suelo, subsuelo y sobresuelo de acuerdo a lo
sefialado por el Coédigo Civil peruano.

ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACION Y PRUEBA DE SERVICIOS DE
LA RED DE ACCESO: Es el documento elaborado por el FITEL y suscrito entre
EL CONTRATADO y el FITEL mediante el cual el primero acepta los resultados
consignados en el INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO,
correspondiente a las instalaciones realizadas. Asimismo, con la suscripcion de
este documento se acredita el cumplimiento de las condiciones establecidas en
las ESPECIFICACIONES TECNICAS, correspondiente a la RED DE ACCESO.
El modelo de dicha acta se muestra en el Apéndice N° 4 del Anexo 8-B de las
BASES y podra ser modificada, siendo el FITEL quien finalmente determine su
contenido definitivo.

ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACION Y PRUEBA DE SERVICIOS DE
LA RED DE TRANSPORTE: Es el documento elaborado por el FITEL y suscrito
entre EL CONTRATADO vy el FITEL mediante el cual el primero acepta los
resultados consignados en el INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE
TRANSPORTE, correspondiente a las instalaciones realizadas. Asimismo,
mediante este documento se acredita el cumplimiento de las condiciones
establecidas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS correspondientes al total
de la RED DE TRANSPORTE. El modelo de dicha acta se muestra en el
Apéndice N°5 del Anexo 8-A de las BASES y podra ser modificada, siendo el
FITEL quien finalmente determine su contenido definitivo.

ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO: Es el documento con
caracter de DECLARACION JURADA que indica y acredita el cumplimiento de la
instalacion y funcionamiento de toda la infraestructura, equipos, hardware,
software y otros necesarios para proveer el acceso a Internet y acceso a Intranet
ofrecidos por la RED DE ACCESO. El modelo de acta se muestra en el Apéndice
N°2 del Anexo N° 8-B de las BASES y podra ser modificada, siendo el FITEL
quien finalmente determine su contenido definitivo. Dicha acta es suscrita por EL
CONTRATADO.

ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE TRANSPORTE: Es el documento que
indica y acredita el cumplimiento de la instalacion y funcionamiento de los
componentes importantes de la RED DE TRANSPORTE. Es elaborada por EL
CONTRATADO para cada nodo, para cada tramo de fibra (enlace por par
nodos), asi como, para el Centro de Operaciones de Red (NOC) y CENTRO DE
MANTENIMIENTO. EI ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE TRANSPORTE
es suscrita por EL CONTRATADO, y tiene caracter de DECLARACION
JURADA.

AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO: Es la incorporacion de nuevas
LOCALIDADES BENEFICIARIAS y/o capitales de distritos, en el ambito de
influencia del PROYECTO, lo cual implicara un subsidio adicional de hasta el
20% del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, previa evaluacion técnica vy
aprobacion del FITEL. Para el caso de la RED DE ACCESO, dicha ampliacion
podra ser solicitada por alguna de las PARTES dentro de la ETAPA DE
INSTALACION de la RED ACCESO y para el caso de la RED DE
TRANSPORTE dentro de los seis (06) primeros meses del PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE.

BIENES DE LA RED DE ACCESO: Son los bienes conformados por las
estructuras metalicas, torres autosoportadas, bases de cimentacion y el lote
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donde se asientan esas estructuras y todo ELEMENTO PASIVO que conforma Ia
RED DE ACCESO y que seran de propiedad y dominio del FITEL luego de la
suscripcion del ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE
ACCESO. El equipamiento activo sera de propiedad y dominio de EL
CONTRATADO.

29 BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE: Son todos los bienes muebles o
inmuebles que integran la RED DE TRANSPORTE, de acuerdo a lo establecido
en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE. Estos
bienes seran de propiedad y dominio del MTC luego de la suscripcion del ACTA
DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE entre EL
CONTRATADO vy el FITEL, quien suscribira dicha acta en representacion del
MTC.

2.10 CIERRE DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO: Es el procedimiento por el cual
las PARTES acuerdan la conclusion de sus derechos y obligaciones
contractuales. Este procedimiento se efectuara durante el ultimo semestre del
PERIODO DE OPERACION: en tal sentido, se entendera como una etapa dentro
de dicho periodo.

211 CONTRATO DE FINANCIAMIENTO: Es la relacion juridica patrimonial que
celebran el FITEL y EL CONTRATADO, cuyo objeto es regular :

a) Lainstalacion de la RED DE TRANSPORTE y de la RED DE ACCESO de
acuerdo a lo sefalado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
correspondientes;

b) La operacion y mantenimiento de la RED DE ACCESO de acuerdo a lo
sefialado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS:

¢) La ejecucion de la CONSTRUCCION DE CAPACIDADES;

d) El cumplimiento de la Oferta Técnica del CONTRATADO;

e) El uso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADQO para la ejecucién del
PROYECTO ADJUDICADO,; y

f) El desembolso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO a EL
CONTRATADO por el FITEL.

2.12 DIAS: Se debera entender a los dias naturales o dias calendarios (dias habiles,
no habiles y feriados), salvo que se estipule expresamente lo contrario.

2.13 DIAS HABILES: Se debera entender a los dias que no sean sabado, domingo o
feriado no laborable en la ciudad de Lima (incluyendo los dias no laborables para
la administracién publica). También se entienden como feriados los feriados
regionales establecidos por la autoridad competente de la Region . .. .. ... .. ..

EL CONTRATADO: Es la persona juridica adjudicataria del concurso con quien
el FITEL suscribe el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y quien se
encargara de ejecutar el PROYECTO ADJUDICADO.

ETAPA DE INSTALACION: Es el tiempo en el cual EL CONTRATADO despliega
la infraestructura, equipamiento y demas elementos de la RED DE ACCESO y
RED DE TRANSPORTE cumpliendo las disposiciones establecidas en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS. El plazo maximo para culminar esta etapa es
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el que sefale la PROPUESTA TECNICA, el cual no sera menor de ... meses ni
mayor de ...... meses contados desde la FECHA DE CIERRE.?

2.16 FECHA DE CIERRE: Es el dia, lugar y hora en que se llevaran a cabo los actos
establecidos en el Numeral 11.3 de las BASES.

2.17 FINANCIAMIENTO ADJUDICADO: Es el valor del FINANCIAMIENTO DE LA
RED DE TRANSPORTE y del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO que
corresponde al PROYECTO ADJUDICADO, conforme a lo establecido en la
PROPUESTA TECNICA en concordancia con las ESPECIFICACIONES
TECNICAS. Incluye todos los impuestos de ley y los aportes y contribuciones al
MTC, OSIPTEL y FITEL (los cuales se encuentran establecidos en el TUO de la
Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC; en
el TUO del Reglamento General de |la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus modificatorias; tales como tasa por
explotacién comercial del servicio y el aporte al FITEL,; asi como el aporte por
regulacion al OSIPTEL establecido en la Ley N° 27332 en concordancia con el
Decreto Supremo N° 103-2003-PCM y Decreto Supremo N° 012-2002-PCM, sus
modificatorias o las normas que lo sustituyan).

2.18 FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO: Es el valor no reembolsable
registrado en la PROPUESTA ECONOMICA, expresado en DOLARES
AMERICANQOS y que el FITEL debera entregar a EL CONTRATADO como parte
de sus obligaciones, conforme a lo estipulado en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO. Incluye el financiamiento necesario para que EL
CONTRATADQO adquiera, instale, opere y mantenga la RED DE ACCESO vy
ejecute la CONSTRUCCION DE CAPACIDADES, brindando asi todos los
servicios comprometidos en la PROPUESTA TECNICA en concordancia con las
ESPECIFICACIONES TECNICAS. Incorpora todos los impuestos de ley y los
aportes y contribuciones al MTC, OSIPTEL y FITEL (los cuales se encuentran
establecidos en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto
Supremo N° 013-93-TCC; en el TUO del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC vy sus
modificatorias; tales como tasa por explotacion comercial del servicio y el aporte
al FITEL; asi como el aporte por regulacion al OSIPTEL establecido en la Ley
N° 27332 en concordancia con el Decreto Supremo N° 103-2003-PCM y Decreto
Supremo N° 012-2002-PCM, sus modificatorias o las normas que lo sustituyan).

2.19 FINANCIAMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE: Es el valor no reembolsable
registrado en la PROPUESTA ECONOMICA, expresado en DOLARES
AMERICANOS y que el FITEL debera entregar a EL CONTRATADO como parte
de sus obligaciones, conforme a lo estipulado en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO. Incluye el financiamiento necesario para que EL
CONTRATADO adquiera e instale la RED DE TRANSPORTE en concordancia
con las ESPECIFICACIONES TECNICAS. Incorpora todos los impuestos de ley
y los aportes y contribuciones al MTC, OSIPTEL y FITEL (los cuales se
encuentran establecidos en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones aprobado
por Decreto Supremo N° 013-93-TCC; en el TUO del Reglamento General de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC
y sus modificatorias; tales como tasa por explotacion comercial del servicio y el
aporte al FITEL; asi como el aporte por regulacién al OSIPTEL establecido en la

2 La etapa de instalacion del PROYECTO CUSCO y del PROYECTO TUMBES - PIURA no
sera mayor de doce (12) meses contados desde la FECHA DE CIERRE, y para el PROYECTO
CAJAMARCA no sera mayor de quince (15) meses contados desde la FECHA DE CIERRE.
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2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

Ley N° 27332 en concordancia con el Decreto Supremo N° 103-2003-PCM vy
Decreto Supremo N° 012-2002-PCM, sus modificatorias o las normas que lo
sustituyan)

GARANTIA DE ADELANTO: Es la carta fianza solidaria, incondicional,
irrevocable, sin beneficio de excusion ni divisién y de realizacion automatica a
favor del FITEL, que EL CONTRATADO entregara en la FECHA DE CIERRE
para garantizar el correcto uso del primer desembolso del FINANCIAMIENTO DE
LA RED DE ACCESOQ y de la RED DE TRANSPORTE conforme a lo dispuesto
en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Debera ser emitida
conforme a las condiciones establecidas en las BASES.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO:
Es la carta fianza solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusién
ni division y de realizacion automatica a favor del FITEL que debera presentar EL
CONTRATADO en la FECHA DE CIERRE, a efectos de respaldar el
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTQ. Debera ser emitida conforme a las condiciones establecidas
en las BASES.

INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA: Es la institucién publica sefialada en
el Anexo N° 8-B de las BASES, en la cual EL CONTRATADO se obliga a instalar
el equipamiento necesario y proveer los servicios del PROYECTO
ADJUDICADO durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

LEYES APLICABLES: Son las normas que se indican en el Numeral 1.4. de las
BASES, incluyendo sus normas modificatorias, sustitutorias y cualquier otra que
conforme al ordenamiento juridico del Peru resulte aplicable.

LOCALIDADES BENEFICIARIAS: Son las localidades donde EL
CONTRATADO, de acuerdo a los términos establecidos en el presente
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, debera instalar, operar y mantener los
servicios ofrecidos en el PROYECTO ADJUDICADO. Estas localidades se
incluyen en el listado contenido en el Anexo 1 del presente CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO. Las localidades adicionales ofertadas por EL
CONTRATADO, adquieren el caracter de LOCALIDADES BENEFICIARIAS
desde el momento de la suscripcién del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

MTC: Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

NORMAS APLICABLES: Es el conjunto de disposiciones legales que afectan
directa o indirectamente el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Incluyen la
Constitucion Politica del Peru, las leyes, las normas con rango de ley, los
decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asi como
cualquier otra que conforme al ordenamiento juridico de la Republica del Peru,
resulte aplicable, las que seran de observancia obligatoria para el presente
CONCURSO. Asimismo, incluyen cualquier modificacion que las referidas
normas o disposiciones pudieran tener.

PARTE: Es segun sea el caso el FITEL o EL CONTRATADO.

PARTES: Son de manera conjunta el FITEL y EL CONTRATADO.
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2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO: Es el periodo, cuya
duracion maximaesde . . ... ... .. (...)* meses contados desde la FECHA DE
CIERRE, que comprende las actividades contempladas en la ETAPA DE
INSTALACION, asi como las actividades de supervision para dar conformidad a
las instalaciones realizadas, contempladas en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESO; culminando con la suscripcion del ACTA
DE CONFORMIDAD DE INSTALACION Y PRUEBA DE SERVICIO DE LA RED
DE ACCESO.

PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE: Es el periodo, cuya
duracion maximaesde . . .. .. ... .. (.. .)* meses contados desde la FECHA
DE CIERRE, que comprende las actividades contempladas en la ETAPA DE
INSTALACION, asi como las actividades de supervision para dar conformidad a
las instalaciones realizadas, contempladas en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE; culminando con la suscripcion del
ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACION Y PRUEBA DE SERVICIO DE LA
RED DE TRANSPORTE.

PERIODO DE OPERACION: Es el tiempo de duracion de ciento veinte (120)
meses contados a partir del dia siguiente de la culminacion del PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO. En el cual EL CONTRATADO operara vy
mantendra la RED DE ACCESO, para asegurar su funcionamiento y la
prestacion de los servicios que comprende el PROYECTO ADJUDICADO. En
dicho tiempo se brindaran los servicios comercialmente.

PERIODO DE PRUEBA: Es el tiempo en que EL CONTRATADO operara y
mantendra, de ser el caso, la RED DE TRANSPORTE para el uso exclusivo del
PROYECTO ADJUDICADOQ vy permitir la operacién de la RED DE ACCESO.
Tendra una duracion maxima de dos (12) meses, que se inician a partir del dia
siguiente de la culminacion del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
TRANSPORTE y culmina con la suscripcion del ACTA DE ADJUDICACION DE
LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE.

PROINVERSION: Es la Agencia de Promocion de la Inversion Privada,
organismo a que se refiere la Ley N° 28660 y la Resolucion Ministerial N° 083-
2013-EF/10 o normas que las sustituyan.

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION DE INSTALACIONES:
Documento elaborado por el CONTRATADO que contiene entre otros, los
procedimientos a ejecutar para verificar la correcta instalacion y funcionamiento
de los servicios en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, servidores,
aplicaciones, centros de mantenimiento, centros de atencién al usuario, centro
de gestion de red, datacenter, nodos, entre otros que forman parte de la RED DE
ACCESO.

PROYECTO ADJUDICADO: Es la PROPUESTA del POSTOR APTO declarado
ADJUDICATARIO de la Buena Pro por el COMITE.

RED DE ACCESO: Es la red de telecomunicaciones implementada de acuerdo a
lo sefialado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS correspondientes, que

® Para el proyecto Tumbes-Piura y el PROYECTQO CUSCO el PERIODO DE INVERSION sera de catorce
(14) meses y para la Region Cajamarca seré de diecisiete (17) Cajamarca.

* Para los proyectos correspondientes a las Regiones Tumbes, Piura y Cusco el PERIODO DE
INVERSION sera de catorce (14) meses y para el PROYECTO CAJAMARCA sera de diecisiete (17)
Cajamarca.
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2.37

2.38

permite al usuario final acceder a los servicios publicos de telecomunicaciones y
acceso a intranet del PROYECTO ADJUDICADOQ, utilizando para ello la RED DE
TRANSPORTE.

RED DE TRANSPORTE: Es la red de alta velocidad, disponibilidad vy
confiabilidad, disefiada en base al tendido de fibra éptica con esquema de
redundancia y puntos de presencia en las capitales de distrito, segun lo previsto
en el numeral 7.4 del articulo 7° de la Ley N° 29904.

UIT: Es la Unidad Impositiva Tributaria.

CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES DE EL CONTRATADO

3.1.

oL

3.3

3.4.

3.5

3.6.

EL CONTRATADO declara que es una persona juridica constituida bajo las
normas de la Republica del Perl, habiendo acreditado su existencia y su
representacién conforme a Ley y que estd debidamente autorizado y en
capacidad de asumir las obligaciones emanadas del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO para el ejercicio de sus actividades economicas, tecnicas,
financieras y comerciales en la ejecucion del PROYECTO ADJUDICADO.

EL CONTRATADO declara conocer y acepta que es razon determinante del
FITEL para la celebracion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO que, en los
términos estipulados en el mismo, en su PROPUESTA TECNICA y en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL CONTRATADO debe efectuar el disefio,
adquisicién e instalacion de las redes, equipos y preste acceso a Internet e
Intranet, ejecute la CONSTRUCCION DE CAPACIDADES, y los mantenga en
términos operativos, realizando el mantenimiento preventivo y correctivo
correspondientes, de modo que el Estado Peruano cuente con la fibra optica
desplegada, para el caso de la RED DE TRANSPORTE, y que las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS disponga de la infraestructura y el equipamiento debidamente
instalado y totalmente operativo para el caso de la RED DE ACCESO.

EL CONTRATADO cuenta con los titulos habilitantes que le permiten prestar los
servicios a los que se encuentra obligado de acuerdo a las ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

EL CONTRATADO se compromete a instalar las redes del PROYECTO
ADJUDICADO vy brindar los servicios en las condiciones de calidad, establecidas
en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

EL CONTRATADO declara que su representante, quien suscribe el CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO, se encuentra debidamente autorizado, que su
suscripcion cuenta con la autorizacion de su Directorio (o la mas alta autoridad
de la empresa) y que, con su firma, no requiere ninguna otra accion o
autorizacion para asegurar su validez y para cumplir con las obligaciones
contempladas en el mismo.

EL CONTRATADO declara que para la suscripcion del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO vy el cumplimiento de las obligaciones contractuales, no
requiere autorizacion legal o reglamentaria de la autoridad de cualquier pais
extranjero en el que alguno de sus accionistas esté constituido o tenga el
domicilio principal de sus negocios y que no es contraria a disposicion legal o
reglamentaria alguna en dicho pais.

esarrollo Social de la Regién . .
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

EL CONTRATADO expresa que para el cumplimiento del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO no existen:

+ Leyes, decretos, reglamentos, normas, dictamenes, sentencias, laudos
arbitrales, resoluciones, sanciones administrativas o restricciones
provenientes de cualquier autoridad, disposiciones en los estatutos o
reglamento de EL CONTRATADO, convenios, contratos, acuerdos u
otros actos o hechos de cualquier naturaleza que sean vinculantes para
EL CONTRATADO o que afecten a sus filiales o subsidiarias o0 a sus
bienes o que prohiban, restrinjan, limiten, se opongan, afecten,
menoscaben o, en cualquier forma, impidan la celebracion y cumplimiento
de los términos y condiciones del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO;

« Ni acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos pendientes
o inminentes ante érganos jurisdiccionales, tribunal arbitral o autoridad
gubernamental; que prohiban, restrinjan, limiten, se opongan, afecten,
menoscaben o, en cualquier forma, impidan la celebracion y cumplimiento
de los términos y condiciones del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

EL CONTRATADO reconoce y acepta que la naturaleza y régimen del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO determina que, aungue durante su vigencia
se produzcan cambios en las NORMAS APLICABLES, incluyendo cambios en la
regulacion del sector de telecomunicaciones y en el régimen tributario que
afecten su actividad y/o sus resultados econdmicos, tales circunstancias no le
otorgaran derecho de reclamacion ni solicitudes de modificacion al CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO bajo los supuestos de desequilibrio econdomico-
financiero, excesiva onerosidad de la prestacion u otras figuras juridicas de
naturaleza similar, sea ante el FITEL, sus funcionarios u otra entidad del Estado.

EL CONTRATADO declara que asume todos los riesgos derivados de dichos
cambios, incluidos cambios tecnolégicos y, en consecuencia, no podra presentar
ante el FITEL o alguna otra autoridad administrativa, tribunal arbitral, u 6rgano
jurisdiccional reclamo alguno porque ha sido claramente informado de esta
posibilidad y la acepta.

EL CONTRATADO reconoce que directa o indirectamente dispone de la
capacidad economica, financiera y técnica necesaria para ejecutar las
obligaciones derivadas del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y demas
obligaciones previstas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, asi como,
aquellas obligaciones derivadas de la PROPUESTA en virtud de la cual fue
declarado como ADJUDICATARIO del Proyecto: ‘Instalacion de Banda Ancha

”

para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Regiéon . . . "

EL CONTRATADO declara que no tiene impedimento de contratar conforme a lo
normado por el Articulo 1366° del Cédigo Civil peruano y que no se encuentra
sancionado administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente en el
gjercicio de sus derechos para contratar con el Estado.

. En caso que, luego de la suscripcion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, se

demuestre la falsedad en las declaraciones formuladas en los numerales
precedentes, éste se resolvera de manera automatica, de pleno derecho,
aplicando las disposiciones contempladas en su Clausula Décimo Novena,
procediendo el FITEL a ejecutar las garantias que se otorguen en el marco del
presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Proyecto de Contrato de Financiamiento del Proyecto. “Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral y
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3.12.

3.13.

3.14.

2 p < 8

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

EL CONTRATADO se obliga a transferir la propiedad y el dominio de los
BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE a favor del MTC, con la suscripcion del
ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE.
Dicha acta sera suscrita entre EL CONTRATADO y el FITEL, quien la suscribira
en representacion del MTC.

EL CONTRATADO se obliga a transferir la propiedad y el dominio de los
BIENES DE LA RED DE ACCESO a favor del FITEL con la suscripcion del
ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE ACCESO.

Los costos generados hasta la fecha en que se haga efectiva la transferencia
sefalada en el numeral precedente y los que correspondan hasta la fecha en
que culmine el PERIODO DE PRUEBA, de ser el caso correspondiente a la RED
DE TRANSPORTE, seran asumidos por EL CONTRATADO. Los costos
incurridos a partir del dia siguiente de haberse hecho efectiva la transferencia
seran asumidos por el nuevo titular contratado a cargo de la operacion de la
RED DE ACCESO vy por el operador seleccionado para la operacion de la RED
DE TRANSPORTE.

Los gastos administrativos necesarios para la transferencia seran asumidos por
EL CONTRATADO.

EL CONTRATADO declara que ha realizado sus propios estudios,
investigaciones, proyecciones y en consecuencia se considera conocedor de
todos los elementos necesarios para tomar la decision de asumir totalmente a su
riesgo las obligaciones derivadas del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

EL CONTRATADO declara conocer las zonas en las que instalara las redes, por
lo que renuncia expresamente a formular cualquier reclamacion o accién ante el
FITEL u otra autoridad competente derivada de las inadecuadas condiciones del
lugar o de cualquier otra circunstancia conexa al objeto del presente
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

EL CONTRATADO admite que ha elaborado su plan de negocios tomando en
cuenta los estudios y supuestos que consideré adecuados, sobre los cuales
preparé su PROPUESTA TECNICA y su PROPUESTA ECONOMICA y requirié
el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO. Declara igualmente que el plan de
negocios no ha sido conocido por el FITEL o por PROINVERSION, los que no
tendran responsabilidad alguna por cualquier diferencia entre el mismo y los
resultados reales de la ejecucion del PROYECTO ADJUDICADO. En ese
sentido, EL CONTRATADO declara que asume el riesgo derivado de las
diferencias entre su plan de negocios y los resultados reales de la ejecucion del
PROYECTO ADJUDICADO.

EL CONTRATADO declara conocer y aceptar que el total del monto del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, es suficiente para el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y de aquellas derivadas de
la PROPUESTA por la cual resulté ser ADJUDICATARIO del Proyecto:
“Instalacién de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de
la Regién . .. "

EL CONTRATADO, mediante la presente declaracion y solo para el caso de la
RED DE ACCESO, se obliga a continuar con la operaciéon y mantenimiento del
PROYECTO ADJUDICADO en todos los casos de resolucion del CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO en los términos sefialados en las Clausulas del
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3.21,

3.22.

S

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO: constituyendo la presente declaracién una
promesa unilateral a que se refiere el articulo 1956 del Codigo Civil Peruano.

EL CONTRATADO declara conocer y aceptar que el FITEL ha tomado
conocimiento de la declaracion sefialada en el numeral precedente y que la
suscripcion del presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO no sélo constituye
asentimiento expreso sino también acuerdo previo a que se refiere el segundo
parrafo del articulo 1956 y el articulo 1957 del Codigo Civil peruano,
respectivamente, por lo que dicha promesa unilateral ha sido validamente
formulada y resulta plenamente exigible.

EL CONTRATADO declara que a la FECHA DE CIERRE, su capital social es el
establecido en las BASES y que, a dicha fecha, ha suscrito integramente el total
de acciones o participaciones que conforman su capital social, habiendo pagado
al menos el 25% del valor nominal de las acciones o participaciones, segun
corresponda, de acuerdo al articulo 52 de la Ley General de Sociedades, Ley N°
26887.

EL CONTRATADO declara conocer y aceptar que la operacion de la RED DE
TRANSPORTE durante el PERIODO DE PRUEBA es temporal y provisional;
qguedando prohibido de utilizar la RED DE TRANSPORTE para prestar servicios
publicos de telecomunicaciones distintos al servicio portador.

CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES DEL FITEL

4.1,

4.2.

4.3.

44

4.5.

4.6.

La suscripcién del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y el cumplimiento de las
obligaciones y derechos del FITEL en el mismo, se ajustan a las NORMAS
APLICABLES vy los reglamentos que regulan su funcionamiento y, en general, al
ordenamiento legal del Peru.

El FITEL declara que a la suscripcion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
cuenta con el conocimiento y las autorizaciones de sus organos de gobierno y
que su representante legal dispone de las competencias y poderes suficientes
para celebrarlo, de manera que genere obligaciones y derechos validos,
vinculantes y exigibles para ambas partes.

El FITEL declara que el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO vy, de ser el caso, la
AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO esta debidamente autorizado y
que cuenta con los recursos econdmicos suficientes para efectuar los
desembolsos pactados en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

El FITEL declara que dispone de las competencias, los instrumentos legales y
operativos para efectuar las supervisiones necesarias y que, en tanto y en
cuanto EL CONTRATADO cumpla con sus obligaciones, autorizara y efectuara
los desembolsos previstos en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

La supervisidon correspondiente al PERIODO DE OPERACION de la RED DE
ACCESO, se efectuara de acuerdo a lo establecido en la Clausula Décimo
Septima del presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Vencido el plazo
establecido en la citada clausula, el régimen legal para la supervision sera el
establecido en el Contrato de Concesidén de EL CONTRATADO, de acuerdo a
las NORMAS APLICABLES.

El FITEL declara conocer y aceptar que ha tomado conocimiento de la
declaracién de EL CONTRATADO sefalada en el numeral 3.20 de la Clausula

Proyecto de Contrato de Financiamiento del Proyecto: "Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral y
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Tercera precedente y que la suscripcion del presente CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO no solo constituye asentimiento expreso sino también
acuerdo previo a que se refieren el segundo parrafo del articulo 1956 y el articulo
1957 del Cdédigo Civil peruano, respectivamente, por lo que dicha promesa
unilateral ha sido validamente formulada y resulta plenamente exigible.

CLAUSULA QUINTA: OBJETO

El objeto del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO es regular la asignacién del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO a EL CONTRATADO para la ejecucion del Proyecto
“Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la

Regiéon . . . ., con la obligacion de que EL CONTRATADO lo utilice por su cuenta y

riesgo para.

a) La instalaciéon de la RED DE TRANSPORTE y de la RED DE ACCESO de
acuerdo a lo sefialado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS del PROYECTO;

b)  La operaciéon y mantenimiento de la RED DE ACCESO de acuerdo a lo sefialado
en las ESPECIFICACIONES TECNICAS del PROYECTO, brindando el acceso
a Internet e intranet en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES
ABONADAS OBLIGATORIAS contenidas en el Anexo N° 1 del presente
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO;

¢) La ejecucién de la CONSTRUCCION DE CAPACIDADES definidas como tales
en las BASES, y

d)  El uso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO para la ejecucion del PROYECTO

ADJUDICADO.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO tendra una vigencia igual a la suma del
PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO, PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE y el PERIODO DE OPERACION,
hasta la realizacion del ultimo desembolso; salvo que se resuelva con
anterioridad atendiendo a los supuestos previstos en el presente CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO.

El PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO y EL PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE seran como maximo de .

. (.. . .) meses cada una, contados desde la FECHA DE CIERRE Sm
embargo podra ser prorrogado previa aprobacion del FITEL y formalizado
mediante adenda al presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

EL PERIODO DE OPERACION no podra ser menor a ciento veinte (120) meses
contados a partir del dia siguiente de la culminacion del PERIODO DE
INVERSION.

El plazo de vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO podra ser ampliado
siempre que se justifique debidamente y en aras del cumplimiento del objeto
sefialado en la clausula quinta del presente contrato, mediante adenda suscrita
por el FITEL y EL CONTRATADO.

LAS PARTES cumpliran con ejecutar el procedimiento correspondiente a la
etapa de CIERRE DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Al término de la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, por
vencimiento del plazo sefialado en los numerales 6.2 y 6.3 de la presente

Proyecto de Contrato de Financiamiento del Proyectc fnsfaiacmn de Banda Ancha para la Conectividad Integral y
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Clausula, EL CONTRATADO debera continuar con las obligaciones de todo
operador de telecomunicaciones estipuladas en sus respectivos Contratos de
Concesiéon, que son suscritos con el Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones, y/o de todo titular de un registro o autorizacién para la
prestacion de servicios de valor afiadido.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO

EL CONTRATADO asume las siguientes obligaciones:

7.1

7.2

7.3

7.4.

7.4

7.86.

Utilizar el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO para el disefio, la construccion e
instalacion de la RED DE TRANSPORTE; asi como, para el disefio, adquisicion
de equipos, transporte, instalacion, puesta en servicio, operacion y
mantenimiento de la RED DE ACCESO que permitira el acceso a Internet y el
acceso a Intranet en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES
ABONADAS OBLIGATORIAS contenidas en el Anexo N° 1 del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, y para la ejecucién de las actividades de CONSTRUCCION
DE CAPACIDADES, cumpliendo las condiciones previstas en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, el contenido del PROYECTO ADJUDICADO,
todos los compromisos asumidos por EL CONTRATADO en su PROPUESTA
TECNICA consignada en el Anexo N° 2 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
y el contenido de su Oferta Técnica (numero de Localidades Beneficiarias
Adicionales, numero de Tabletas, numero de Localidades Beneficiarias con
acceso a Internet libre de pago en plaza principal, Tarifas Tope de acceso a
Internet para PERSONAS diferentes a Instituciones Publicas y reduccion del
numero de DIAS de la ETAPA DE INSTALACION).

Cumplir los plazos y las metas contemplados en el CRONOGRAMA DEFINITIVO
DE ACTIVIDADES de EL CONTRATADO, previsto en el Anexo N° 3 del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, salvo los supuestos de prorrogas
establecidas de conformidad con el presente CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

Cumplir con las obligaciones contempladas en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS y sus apendices.

Cumplir con los compromisos asumidos en su PROPUESTA TECNICA, Anexo
N° 2 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

La reparacion de los dafos sufridos por el material y/o los equipos que serviran
para la ejecucion del PROYECTO ADJUDICADO, contenidos en la
PROPUESTA TECNICA, asi como su reposicién, de ser el caso, sera de
responsabilidad de EL CONTRATADO sin requerir ningun desembolso adicional
por parte del FITEL. Esta obligacion se mantendra durante la vigencia del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO vy, de ser el caso, sus prorrogas.

Responsabilizarse por la reparacion de los dafios que puedan ocasionarse en las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS derivados de las actividades directas de EL CONTRATADO y/o
de terceros contratados por €l para la ejecucion del PROYECTO ADJUDICADO,
sea que se afecten vias publicas, carreteras, caminos, puentes, locales publicos,
privados y otros, que se produzcan con ocasion del transporte, instalacion,
operacién y mantenimiento de la RED DE ACCESQO y con la instalacion de la
RED DE TRANSPORTE. En ese sentido, EL CONTRATADO debera mantener
indemne al FITEL y al MTC, de corresponder; y debera responder por todo acto
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7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

£.13.

7.14.

u omisién, doloso, culposo o sin culpa, del personal que ocasione dafios en esta
ultima; incluyendo aquellos actos u omisiones realizados por el personal de sus
contratistas.

Dictar los cursos de capacitacion en el Peru y en el pais de fabricacion de los
principales equipos de transmision e infraestructura (fibra optica) a utilizar en la
RED DE ACCESO y en la RED DE TRANSPORTE, respectivamente. Los cursos
incluiran toépicos teoricos y practicos.

Brindar todas las facilidades para que el FITEL, o quien éste designe, cumpla
con sus funciones y obligaciones, en el marco del PROYECTO ADJUDICADO.

Proveer toda la informacién referida al PROYECTO ADJUDICADQ, requerida
por el FITEL, o por quien éste designe, para el cumplimiento de sus funciones,
para lo cual otorgara un plazo para que EL CONTRATADO cumpla con ello.

Presentar el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE
ACCESO y CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE
TRANSPORTE en el plazo estipulado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
para ambas redes.

Cada vez que EL CONTRATADO efectle actividades de promocién y publicidad
del PROYECTO ADJUDICADO. debera hacer mencién al Estado Peruano
representado por el FITEL y el MTC, durante la vigencia del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

Gestionar, obtener ante las autoridades administrativas, municipales o de otra
indole y mantener vigentes las licencias, permisos, registros y demas
autorizaciones que sean necesarias para el despliegue de la infraestructura y
para la prestacién del servicio de Internet y acceso a Intranet ofrecidos en el
PROYECTO ADJUDICADO. En ese sentido, queda expresamente establecido
que la cooperacion a cargo del FITEL sefalada en el Numeral 8.3 de EL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO es solo de medios y no de resultados, por lo
que EL CONTRATADO no podra alegar el resultado infructuoso de dicha
cooperacién como causa que lo exima del cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Cumplir con todas las NORMAS APLICABLES y LEYES APLICABLES para la
ejecuciéon del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Cumplir con sus obligaciones pactadas en el marco de su contrato de concesion
suscrito con el MTC.

. Cumplir con los pagos de sus aportes al derecho especial al FITEL previsto en el

Articulo 12° del T.U.O de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por el D.S. N*
013-93-TCC y sus modificatorias.

. Para el caso de la RED DE ACCESOQ, EL CONTRATADO se obliga a atender la

demanda de las localidades de la Regién . . . ... .. , en las cuales la cobertura de
esta red permita la prestacion de los servicios previstos en el PROYECTO
ADJUDICADO. Dicha obligacién se realizara bajo las mismas condiciones
establecidas en el PROYECTO ADJUDICADO, sin que ello impliqgue un
financiamiento adicional.

Proyecto de Contrato de Financiamiento del Proyecto: “Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral y
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717,

7.18.

7.19.

7.20.

.20,

7.22.

7.23.

7.24.

e

7.26.

Entregar a satisfaccion del FITEL informacién desagregada de los costos de
inversién de la RED DE ACCESO y la RED DE TRANSPORTE debidamente
acreditados, conforme a lo sefialado en el Anexo N° 10 del presente contrato,
hasta antes de la suscripcion del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACION
Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO y ACTA DE
CONFORMIDAD DE INSTALACION Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED
DE TRANSPORTE. Esta informacion no tendra implicancia en el
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.

Remitir a FITEL semestraimente el flujo de caja operativo del PROYECTO
ADJUDICADQ durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. La
entrega de esta informacién no altera el monto del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO. Adicionalmente, el FITEL podra solicitar la acreditacion de dicho
flujo de caja operativo.

Permitir al FITEL verificar el destino y uso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO
durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Mantener, a la FECHA DE CIERRE, suscrito integramente el total de acciones o
participaciones que conforman su capital social y pagado en al menos el 25% del
valor nominal de las acciones o participaciones, segun corresponda, de acuerdo
a lo establecido en el articulo 52° de la Ley General de Sociedades, Ley N°
26887.

Cumplir con la responsabilidad de contratar y mantener vigente las poélizas de
seguro sobre los bienes y elementos que conforman la RED DE ACCESO vy la
RED DE TRANSPORTE, asumiendo los costos de todos y cada uno de los
deducibles y/o coaseguros que haya contratado en las polizas de seguros adquiridas
en el cumplimiento de esta obligacion. La vigencia de las indicadas pélizas iniciara
una vez finalizada la ETAPA DE INSTALACION.

No se eximira de la obligacién de cumplir con la instalacion de redes alegando
defectos, errores u omisiones en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Respetar el derecho de patente, de disefio y/o derechos de autor protegidos en
el pais de fabricacion de los elementos de la RED DE ACCESO y la RED DE
TRANSPORTE.

EL CONTRATADO asume la responsabilidad por los actos, deficiencias,
omisiones 0, en general, cualquier incumplimiento en que incurran los
fabricantes, subcontratistas u otros contratados por éste que tengan participacion
en la ejecucion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Suscribir durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, los
modelos de contratos establecidos en los Apéndices N° 5-A y 5-B del Anexo N°
8-B de las BASES.

Asumir durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO e incluso
durante el plazo adicional a que se refiere el Numeral 20.3 del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, la responsabilidad frente al FITEL de mantener Ia
operatividad y funcionalidad de todos los bienes y elementos que componen la
RED DE ACCESO de modo tal que se garantice la calidad y condiciones
establecidas en su PROPUESTA TECNICA y en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS para la prestacion de los servicios publicos de telecomunicaciones y
del acceso a Intranet.

Proyecto de Contrato de Financiamiento del Proyecto. “Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral y
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7.27.

7.2B:

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.

7.34.

7.35.

Durante la vigencia de EL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO e incluso durante
el plazo adicional a que se refiere el Numeral 20.3 del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, EL CONTRATADO esta obligado a realizar actividades de
mantenimiento correctivo y preventivo de los bienes y elementos que componen
la RED DE ACCESO. Esta obligacion incluye la de efectuar los reemplazos,
renovaciones, rehabilitaciones y/o adaptaciones, realizadas a los bienes vy
elementos que componen las redes; sin que dicha obligacién implique el derecho
a exigir al FITEL recursos adicionales al FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.

Sera responsable ante el FITEL, y los terceros, segun corresponda, por la
correcta administracion y uso de los bienes y elementos que conforman la RED
DE ACCESO, asi como el riesgo inherente a los mismos.

A partir de la FECHA DE CIERRE y hasta que se efectue la transferencia a favor
del FITEL de los BIENES DE LA RED DE ACCESO en los términos sefialados
en el presente contrato, EL CONTRATADO sera el unico responsable y obligado
a pagar los impuestos, tasas y contribuciones que correspondan en relacion a
los bienes y elementos que conforman la RED DE ACCESO, de conformidad con
las NORMAS APLICABLES, considerando entre dichas disposiciones normativas
lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacién Municipal,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF o norma posterior que lo
modifique. En el caso de la RED DE TRANSPORTE, esta obligacion a cargo de
EL CONTRATADO se mantiene hasta su transferencia al MTC, de conformidad
con lo establecido en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Garantizar que los BIENES DE LA RED DE ACCESO y los BIENES DE LA RED
DE TRANSPORTE estan afectos Unicamente a la prestacion de los servicios
contemplados en el PROYECTO ADJUDICADO. En consecuencia, no podran
ser transferidos, o en general sometidos a carga o gravamen de algun tipo.

Transferir en propiedad a favor del FITEL, los BIENES DE LA RED DE ACCESO
de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente contrato y en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO contenidas en el
Anexo N° 8-B de las BASES.

Operar de manera temporal y provisional la RED DE TRANSPORTE durante el
PERIODO DE PRUEBA hasta la suscripcién del ACTA DE ADJUDICACION DE
LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE bajo las condiciones establecidas
en el presente contrato.

Transferir a favor del MTC la propiedad y el dominio de los BIENES DE LA RED
DE TRANSPORTE, conforme a las condiciones establecidas en el presente
contrato.

Asumir la custodia y la responsabilidad por la integridad y saneamiento fisico
legal dispuesto por las NORMAS APLICABLES de los BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE hasta la entrega de los mismos al concesionario de la operacion
de la RED DE TRANSPORTE que sea seleccionado en el proceso de promocion
de la inversion privada a cargo de PROINVERSION.

Mantener vigente la poliza de seguros de los BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE hasta la entrega de los mismos al concesionario de la operacion
de la RED DE TRANSPORTE; asumiendo los costos de todos y cada uno de los
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7.36.

il T8

7.38.

7.39.

7.40.

deducibles y/o coaseguros que haya contratado en las polizas de seguros adquiridas
en el cumplimiento de esta obligacion.

Negociar y suscribir acuerdos de uso compartido de infraestructura con las
empresas eléctricas, de hidrocarburos o ferroviarias asi como obtener los
permisos, los derechos de via, de paso y de uso, necesarios para instalar los
postes y la infraestructura necesaria para el despliegue de la RED DE ACCESO
y la RED DE TRANSPORTE; asi también, establecer los acuerdos para el uso
de ductos existentes e instalar nuevos ductos donde lo considere necesario e
informar al FITEL de los acuerdos suscritos con dichas empresas.

Sin perjuicio de lo sefialado en las LEYES APLICABLES y NORMAS
APLICABLES, EL CONTRATADO brindara al MTC, al FITEL y al concesionario
de la operacién de la RED DE TRANSPORTE todas las facilidades que éstos
requieran con el objetivo de facilitar la licitacion y puesta en operacion de dicho
componente del PROYECTO ADJUDICADO.

Cumplir con los compromisos asumidos en su Oferta Técnica, respecto a los
factores de competencia sefialados en las BASES.

Cumplir con realizar el saneamiento fisico legal dispuesto por las NORMAS
APLICABLES, antes de la suscripcion del ACTA DE ADJUDICACION DE LOS
BIENES DE LA RED DE ACCESO.

Cumplir las demas obligaciones previstas en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, sus Anexos dentro de éstos las ESPECIFICACIONES
TECNICAS, en las CIRCULARES y en las BASES.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL FITEL

Mediante el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el FITEL asume las siguientes
obligaciones:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Desembolsar el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO cuando EL CONTRATADO
haya cumplido con las obligaciones y disposiciones exigidas en el CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO. Los desembolsos se realizaran de acuerdo con las
condiciones establecidas en la Clausula Décimo Cuarta del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

Ejercer, directamente o a través de una tercera persona natural o juridica,
privada o publica, las acciones de supervisién, monitoreo y control de las
instalaciones y pruebas de la infraestructura, equipos y servicios previstos en el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

El FITEL cooperara con EL CONTRATADO para una adecuada ejecucion del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Para dicho fin, el FITEL, donde se
justifigue, hara sus mejores esfuerzos coordinando con las autoridades
pertinentes, la entrega de licencias, permisos y otros que gestione EL
CONTRATADO y que sean requeridos para la ejecucion del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

Velar por el buen uso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO y por el
cumplimiento de los términos del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Pronunciarse por escrito sobre las materias previstas en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, en los plazos establecidos en el mismo, asi como, sobre
otras solicitudes que, al encontrarse dentro del ambito de sus competencias,
efectue EL CONTRATADO por escrito.

Presupuestar y asumir los costos del mantenimiento de la RED DE
TRANSPORTE hasta la entrega de la misma al concesionario de la operacion,
una vez culminado el PERIODO DE PRUEBA.

Cooperar, cuando EL CONTRATADO lo solicite por escrito, en la negociacion de
acuerdos de uso compartido de infraestructura con concesionarios, u otras
entidades publicas o privadas competentes, de otros sectores que correspondan
(tales como energia, hidrocarburos, infraestructura vial, entre otros) necesarios
para instalar los postes y la infraestructura de acuerdo al DISENO DE LA RED
DE TRANSPORTE sefialado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS. Para
dicho fin, el FITEL, donde se justifique, hard sus mejores esfuerzos sin que la
cooperacion del FITEL sustituya la obligacion de EL CONTRATADO de gestionar
y suscribir dichos acuerdos conforme a lo dispuesto en el Numeral 7.36 de la
Clausula Séptima del presente contrato.

Las demas obligaciones previstas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, sus
Anexos y las ESPECIFICACIONES TECNICAS, en las CIRCULARES y en las
BASES.

CLAUSULA NOVENA: DERECHOS DE EL CONTRATADO

Mediante el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, EL CONTRATADO tendra los
siguientes derechos:

9.1.

9.2.

9.3.

Recibir, utilizar y disponer el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, de acuerdo con
el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES vy las condiciones previstas
en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Proponer al FITEL el reemplazo de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y/o
INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS o nodos de la RED DE
ACCESOQ, de acuerdo a lo sefialado en el Anexo N° 11 del presente contrato.

Podra proveer, bajo su costo, cuenta y riesgo, y no implicara financiamiento
adicional por parte del FITEL, otros servicios publicos de telecomunicaciones
adicionales a los pactados en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, siempre
que no degraden la calidad y continuidad de los previstos en el PROYECTO
ADJUDICADO, comunicando las condiciones de prestaciéon de estos servicios
adicionales. Estos servicios seran brindados previa autorizacion del FITEL a EL
CONTRATADO, en un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles contados
desde el dia siguiente de la presentacion de la solicitud.

Bajo este supuesto EL CONTRATADO tiene libertad para usar la infraestructura
y los servicios instalados a fin de prestarlos en localidades distintas a las
pactadas, siempre y cuando la instalacién, operacién y mantenimiento de los
mismos corra por cuenta, costo y riesgo de EL CONTRATADO, y no implique
financiamiento adicional por parte del FITEL, sin degradar la calidad vy
continuidad de los servicios previstos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Desarrollo Socialde laRegion . . . ... . ... ... ..
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9.4

9.5.

9.6.

9.7.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, dichas localidades no se
consideraran para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Seleccionar libremente las tecnologias y arquitecturas de red mas eficientes,
siempre que cumpla con los requerimientos de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS y que el conjunto se constituya en una red coherente para prestar el
servicio de Internet y el acceso a intranet.

EL CONTRATADO, durante el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
ACCESO, el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE vy el
PERIODO DE OPERACION, dispone de libertad para realizar actualizaciones de
las tecnologias utilizadas, en caso de requerirse cambio de la PROPUESTA
TECNICA y siempre que este cambio iguale o mejore las condiciones de calidad
y continuidad establecidas originalmente, EL CONTRATADO debera contar con
la autorizacion del FITEL para efectuar dicho cambio; para lo cual debera cumplir
con los requerimientos y  procedimientos establecidos en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En caso que el FITEL acepte la propuesta de EL CONTRATADO, de acuerdo
con lo expresado en el parrafo precedente, EL CONTRATADO tiene que
implementar las acciones necesarias para que las modificaciones de
infraestructura, equipos y otros instrumentos, no degraden la prestacion de los
servicios previstos en la PROPUESTA TECNICA. Dichas acciones implican la
elaboracion de planes de contingencia en los cuales se especifiquen los
compromisos de EL CONTRATADO sobre los periodos de afectacion y
recuperacion del servicio y demas medidas que aseguren la continuidad y
calidad de los servicios segun lo dispuesto en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS. Estas modificaciones no facultan a EL CONTRATADO a exigir al
FITEL recursos adicionales al FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.

Dentro de los seis (08) primeros meses del PERIODO DE INVERSION DE LA
RED DE ACCESO, EL CONTRATADO podra remitir al FITEL su propuesta de
formatos finales de los modelos de contratos contenidos en los Apéndices N° 5-A
y 5-B del ANEXO N° 8-B de las BASES, de acuerdo a lo establecido del citado
anexo.

Para tal efecto, su solicitud debera estar sustentada y acreditada a satisfaccion
del FITEL, quien realizara la evaluacion correspondiente.

Solicitar la reduccion de las garantias otorgadas, conforme a lo dispuesto en el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

CLAUSULA DECIMA: DERECHOS DEL FITEL

En el marco del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el FITEL tiene los siguientes
derechos:

10.1. Exigir el cumplimiento de las obligaciones contraidas por EL CONTRATADO en

el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

10.2. Requerir la restitucion total o parcial del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, de

los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE y los BIENES DE LA RED DE
ACCESO, segun lo previsto en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, cuando
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

EL CONTRATADO haga un uso de los desembolsos de manera distinta a lo
sefalado en el objeto del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Ejecutar las garantias otorgadas a favor del FITEL, en caso de incumplimiento
de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Imponer y hacer efectivas las penalidades que se deriven del incumplimiento,
faltas o retrasos de los compromisos de EL CONTRATADO previstos en el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Efectuar las visitas a los locales, instalaciones, infraestructura, entre otras, que
considere necesarias para verificar la ejecucion del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

Aplicar las clausulas excepcionales de interpretacion del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO por parte del FITEL, considerando la naturaleza especial del
mismo.

Resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, cuando se presente alguna de
las causales previstas para ello, de considerarlo pertinente.

Modificar, dentro de los seis (08) primeros meses del PERIODO DE INVERSION
DE LA RED DE ACCESO, los modelos de contratos contenidos en los
Apéndices N° 5-A y 5-B del ANEXO N° 8-B de las BASES; siempre que dichas
modificaciones no impliquen para EL CONTRATADO obligaciones adicionales a
las establecidas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, sus Anexos o las
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Aprobar los formatos finales de los contratos indicados en el Numeral anterior,
de acuerdo a lo establecido en el Numeral 9.6. del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SUBCONTRATOS

11.1.

1.2

El PROYECTO ADJUDICADO podra ser gjecutado a través de subcontratistas u
otras formas de tercerizaciéon, a condicion que el FITEL sea informado de los
nombres de las personas naturales y/o juridicas que realicen los trabajos. Para
tal efecto, EL CONTRATADO a la firma del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
debera presentar una Declaracion Jurada, conforme al Formulario N° 03 del
Anexo N° 12 de las BASES, por la que asume la responsabilidad del
cumplimiento de las obligaciones contractuales del subcontratista o de otras
personas naturales o juridicas con quienes suscriba contratos de tercerizacion.
La mencionada Declaracion Jurada debe ser presentada aun cuando EL
CONTRATADO no realice subcontrataciones.

En cualquier caso, EL CONTRATADO continua siendo responsable ante el
FITEL por la eficiente y oportuna ejecucion de dichas obligaciones y no podra
alegar el incumplimiento del subcontratista para excusar su propio
incumplimiento.

. EL CONTRATADO no podra subcontratar, ni a personas naturales ni a personas

juridicas, para la ejecucion de la totalidad del PROYECTO ADJUDICADO.

Proyecto de Contrato de Financiamiento del Proyecto: “Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral y
Desarrollo Social de la Region . . ... ......... ..

22



CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DEL FINANCIAMIENTO ADJUDICADO

Mediante el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se asigna a EL CONTRATADO,

... .., atitulo de financiamiento no reembolsable, el montode . . . . . ..
... .......... ... . ..y10/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA (US$ . ... ... .. ... financiados con recursos del FITEL. El
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO constituye un monto unico por todo concepto,
que sera utilizado exclusivamente para los fines establecidos en el objeto del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el cual se distribuye de la siguiente

manera:
i Lasumade . .. .... ... ..., 00/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ . ... ... ......), para lainstalacién

y operaciéon de la RED DE ACCESO.
i. Lasumade... .... ..... ... ... ... ...00M00DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ ... .... ...), porla

implementacion de la RED DE TRANSPORTE.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO
PARA LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE

13.1. CONDICIONES DE AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO COMUNES
A AMBAS REDES

13.1.1.La AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO sera formalizada mediante
la suscripcion de una Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, la cual
regulara aquellas condiciones especificas que no estén establecidas en el
presente contrato.

13.1.2. EL CONTRATADOQO previo a la suscripcion de la Adenda al CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO que apruebe la AMPLIACION DEL PROYECTO
ADJUDICADO, entregara un Cronograma de Actividades de Ampliacion, el
mismo que formara parte de la Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

13.1.3 El plazo maximo para culminar la instalacion en nuevas LOCALIDADES
BENEFICIARIAS sera de seis (6) meses, contados desde la suscripcion de la
Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO que aprueba la AMPLIACION
DEL PROYECTO ADJUDICADO.

13.1.4.En caso EL CONTRATADO solicite la AMPLIACION DEL PROYECTO
ADJUDICADO, debera adjuntar a su solicitud el valor de las inversiones
(CAPEX) y el valor de la operacion y mantenimiento (OPEX) correspondiente.

13.2. PARA LA RED DE ACCESO

13.2.1. EL CONTRATADO podra solicitar al FITEL la AMPLIACION DEL PROYECTO
ADJUDICADQ, para la RED DE ACCESO, bajo las condiciones sefaladas en
el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

13.2.2. El PROYECTO ADJUDICADO podra ser ampliado durante la ETAPA DE
INSTALACION de la RED DE ACCESO; y dicha ampliacién no podra ser
mayor al veinte por ciento (20%) del monto del FINANCIAMIENTO DE LA RED
DE ACCESO.
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13.2.3. Las nuevas localidades beneficiarias que se seleccionaran deberan pertenecer,
al area de influencia del PROYECTO ADJUDICADO, que seran incluidas como
Anexo de la Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO que aprueba la
AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO.

13.2.4. Para que el FITEL acepte la ampliacién de PROYECTO ADJUDICADO, el
CONTRATADO debera cumplir a satisfaccion del FITEL todas y cada una de
las condiciones que éste apruebe previamente para suscripcion de la Adenda
al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO por la cual se aprueba la AMPLIACION
DEL PROYECTO ADJUDICADO. El FITEL se reserva el derecho de modificar
las condiciones generales y economicas del nuevo Financiamiento No
Reembolsable.

13.3 PARA LA RED DE TRANSPORTE

13.3.1 EL CONTRATADO dentro de los seis (06) primeros meses del PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE podra solicitar al FITEL la
ampliacién del PROYECTO ADJUDICADO para la ampliacion de la RED DE
TRANSPORTE en nuevas capitales de distrito. Dicha ampliacién no podra ser
mayor al veinte por ciento (20%) del monto del FINANCIAMIENTO DE LA RED
DE TRANSPORTE

13.3.2 Las nuevas localidades beneficiarias deberan pertenecer, a nuevas capitales
de distrito, dentro del area de influencia del PROYECTO ADJUDICADO, y se
incluiran como Anexo de la Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
que aprueba la AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO

13.3.3 La AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO sera formalizada mediante
la suscripcién de una Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, para lo
cual se aplicara lo establecido en la presente clausula.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DESEMBOLSOS DEL FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO

El FITEL desembolsara la totalidad del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, mediante
desembolsos que seran pagados directamente a EL CONTRATADO, de acuerdo con
las disposiciones establecidas en la presente Clausula.

14.1. RED DE ACCESO

14.1.1. Un primer desembolso como adelanto del valor del FINANCIAMIENTO DE LA

RED DE ACCESO porel .. .. ... oo ... . (. ..%) del valor del mismo,
ascendente alasumade ... ... ... ... ........ . .00/100 DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ ... ... ..... ..)) valor que se

abonard una vez se realice la suscripcion del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

Este adelanto se realizara luego de la suscripcion del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO y previa entrega de la GARANTIA DE ADELANTO por el
monto total del mismo.

14.1.2.Un segundo desembolso del valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE

ACCESOporel ... . . .... (.. %) del valor del mismo, ascendente a la suma
de..... ..... e s e e ... 00/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ . .. ... .. ... ... ), valor que se
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abonara cuando EL CONTRATADO acredite la instalacion del ............

Ciento (.....%) del total de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS.

por

Es necesario que cada una de ellas mantenga conectividad con su respectivo
Nodo Distrital segun lo referido en el Anexo N° 8-B de las BASES utilizando la
RED DE ACCESO construida para tal efecto

14.1.3.Un tercer desembolso del valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE
ACCESO porel ............. (oo %) del mismo, ascendente alasumade ... .

UNIDOS DE AMERICA (US$ .

14.1.4.

PERIODO DE OPERACION en

El saldo correspondiente al

ascendentea ... ..

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$

14.2. RED DE TRANSPORTE

.y 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS

: .. .), valor que se abonara a la
suscripcion del ACTA DE CONFORM!DAD DE INSTALACION Y PRUEBA DE
SERVICIO DE LA RED DE ACCESO.

(. ... %) del valor del
FINANCIAMIENTO PARA LA RED DE ACCESO se desembolsara durante el
.) cuotas semestrales cada una
...... . 00/100 DOLARES DE LOS
......... ) contra el INFORME
DE SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO favorable.

14.2.1. Los desembolsos se realizan de acuerdo al siguiente esquema:
Concepto Tiempo Pago 1 Avance Entregables

| Primer Suscripcién de . % del Garantia de

Desembolso | contrato FINANCIAM!ENTO 0% Adelanto

(Adelanto) DE LA RED DE

TRANSPORTE

Segundo Fecha limite % del | Culminacion del . Nodos de

Desembolso | del primer FINANCIAMIENTO Primer Avance Distribucién, !
avance, DE LA RED DE Conexion y Core, |
descrita en el | TRANSPORTE . Nodo de
Numeral 2.2 Agregacion (*)
del Anexo N°

- 8-A

Tercer Fecha de .% del | Entrega Total de Nodos de

Desembolso | culminacion FINANCIAMIENTO la RED DE | Distribucion,
de la ETAPA | DE LA RED DE | TRANSPORTE | Conexion y Core,
DE ' TRANSPORTE y suscripcion del | . . Nodo de
INSTALACION ACTA DE | Agregacion(*)

CONFORMIDAD
DE ,
INSTALACION
Y PRUEBA DE
SERVICIOS DE
LA RED DE
| TRANSPORTE

(*) Para la realizacion del desembolso correspondiente al primer avance de la RED DE
TRANSPORTE, el CONTRATADO debe haber implementado los Nodos (Agregacion,
Distribucién, Conexion y Core) y la fibra optica asociada a dichos Nodos, de modo que el |
| SUPERVISOR verifique la funcionalidad de lo implementado. Los nodos instalados

deberan tener como minimo conexion de fibra optica con el nodo de Agregacion solicitado,
' debiendo poder operar los enlaces segUn las caracteristicas técnicas de calidad solicitadas

en el Anexo N° 6.
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Los Avances y plazos de ejecucion son los sefialados en el Cuadro N° 1:
Cronograma de Construccion de la RED DE TRANSPORTE y PROPUESTA
TECNICA DEFINITIVA, indicado en el numeral 22 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE, Anexo N° 8-
A de las BASES.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIAS

15.1 Como condicién para la suscripcion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, en
la FECHA DE CIERRE, EL CONTRATADO entregara al COMITE la GARANTIA
DE ADELANTO y la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, las cuales deberan ser emitidas por una EMPRESA
BANCARIA LOCAL o EMPRESA DE SEGUROS LOCAL debidamente
autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) o por una
ENTIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL. En caso se trate de una garantia
emitida por una ENTIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL, se requerira que la
misma sea emitida por alguna EMPRESA BANCARIA LOCAL, segun lo
detallado en el Anexo N° 2 de las BASES.

15.2 La GARANTIA DE ADELANTO seraporunmontode .. ...... .... ..... ..
...y 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ . .. . .
... . .), monto equivalente al 100% del primer desembolso, de la RED DE
ACCESO y de la RED DE TRANSPORTE que garantiza el correcto uso de este
desembolso a favor de EL CONTRATADO, conforme a lo dispuesto en el
presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Debera mantenerse vigente
desde la FECHA DE CIERRE hasta el término del PERIODO DE INVERSION. El
FITEL podra disponer la prérroga obligatoria de la referida garantia, debiendo EL
CONTRATADO renovarla por los plazos que se dispongan para tal efecto.

153 EL CONTRATADO durante el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
ACCESO y el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE podra
solicitar al FITEL la reduccién del . . . % y . .. % de la GARANTIA DE
ADELANTO. Para ello, debera de haber cumplido las siguientes condiciones:

% Reduccidn Avance
Red de Acceso Red de Transporte
% ... % del total del ... Nodos de Distribucion,
INSTITUCIONES ' Conexion y Core, y
ABONADAS ... Nodo de Agregacion
OBLIGATORIAS (**) (**)

ACTA DE CONFORMIDAD
DE INSTALACION Y
PRUEBA DE SERVICIOS
DE LA RED DE
TRANSPORTE

ACTA DE CONFORMIDAD
DE INSTALACIONES Y
PRUEBA DE SERVICIOS
DE LA RED DE ACCESO

%
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' (**) Para el cumplimiento en el plazo establecido del avance de la RED
' DE ACCESO, cada INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA debera
mantener conectividad con su respectivo Nodo Distrital, utilizando la
RED DE ACCESO construida para tal efecto.

(***) Para la reduccion de la garantia correspondiente al primer avance
de la RED DE TRANSPORTE, el CONTRATADO debe haber
implementado los Nodos (Agregacion, Distribucion, Conexién y Core)
y la fibra optica asociada a dichos Nodos, de modo que el
SUPERVISOR verifique la funcionalidad de lo implementado. Los
nodos instalados deberan tener como minimo conexion de fibra optica
con el nodo de agregacion solicitado, debiendo poder operar los
enlaces segun las caracteristicas técnicas de calidad solicitadas en el
Anexo N° 6 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Entiéndase como Nodos de Agregacion, Distribucion y Conexion los definidos en
los numerales 3.2, 3.3 y 3.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED
DE TRANSPORTE.

15.4 La GARANTIA DE ADELANTO sera devuelta a EL CONTRATADO, una vez que
se suscriba el ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE.

155 La GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO sera emitida por un monto de . o .
_y 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$
.. ..), valor equivalente al . . . .. .. por ciento (. . %) del FINANCIAMIENTO
DE LA RED DE ACCESO que garantizara el correcto y oportuno cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATADO. El
esquema de reduccion de esta garantia es el siguiente:

15.5.1 Luego de suscrita el ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA
RED DE TRANSPORTE, sera sustituida por otra, cuyo monto sera
equivalente al .. .. . . .... por ciento (... . %) del monto del
FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO.

15.5.2 Al inicio del segundo afo del PERIODO DE OPERACION, previo
INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO favorable del
FITEL, la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO sera sustituida por otra equivalente al . .. . por ciento
(... %) del valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO.

15.5.3 Al inicio del tercer afio del PERIODO DE OPERACION, y previo
INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE ACCESOQ favorable del
FITEL, sera reducida al . . . . . por ciento ( . . %) del valor del

FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO

15.5.4 Al inicio del cuarto afio del PERIODO DE OPERACION y previo
INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO favorable del
FITEL, la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO sera reducida al . . . . . .. por ciento (. . . %) del
FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO que se mantendra hasta el
CIERRE DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
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15.6

15.7

15.8

15.9

La GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO es emitida por cuenta y orden de EL CONTRATADO a favor
del FITEL. Dicha garantia debera ser renovada anualmente de forma que se
encuentre vigente hasta el vencimiento del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,
sin perjuicio de lo sefialado en el Numeral 3.20 de la Clausula Tercera y el
numeral 4.6 de la Clausula Cuarta del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

En caso EL CONTRATADO tenga OBSERVACIONES pendientes por subsanar
consignadas en el tltimo INFORME DE SUPERVISION emitido en el PERIODO
DE OPERACION DE LA RED DE ACCESO, la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO sera renovada siete
(07) DIAS antes de su vencimiento por un periodo minimo de (60) DIAS, y asi
sucesivamente hasta que hayan sido subsanadas todas las OBSERVACIONES.

La GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO es solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de
excusion y de realizacion automatica a solo requerimiento del FITEL. sin
necesidad de exigencia judicial para su pago o ejecucién, cuya copia se incluye
como Anexo N° 5 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

La GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO sera devuelta en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles
de realizado el ultimo desembolso.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DE LOS BIENES DE LA RED DE ACCESO Y LA

RED DE TRANSPORTE

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

EL CONTRATADO se obliga a transferir la propiedad y el dominio de los
BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, debidamente saneados, a favor del
MTC con la suscripcion del ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA
RED DE TRANSPORTE, una vez suscrito el Contrato de Concesién entre el
MTC y el concesionario de la operacion de la RED DE TRANSPORTE.

EL CONTRATADO reconoce que luego de la suscripcion del ACTA DE
ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, asumira
también |la obligacion de formalizar y perfeccionar, mediante todos los actos o
procedimientos, que sean necesarios para la transferencia de la propiedad y del
dominio a que se refiere el numeral precedente a favor del MTC. Esta obligacién
sera asumida en funcion a la naturaleza de los bienes a transferir y la aptitud
para ser inscrito en SUNARP.

EL CONTRATADO se obliga a realizar |las actividades necesarias para preservar
el estado de conservacion y utilidad de los BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE hasta la suscripcion del Contrato de Concesion entre el MTC y el
concesionario de la operacion de la RED DE TRANSPORTE.

EL CONTRATADO sera responsable por los dafios, perjuicios o pérdidas
ocasionados a los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE hasta la suscripcion
del Contrato de Concesion entre el MTC y el concesionario de la operacion de Ia
RED DE TRANSPORTE. En consecuencia se obliga a contratar los seguros
necesarios para cumplir con lo previsto en este numeral.

Luego de la suscripcién del ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA
RED DE ACCESOQ, FITEL realizara el tltimo desembolso del FINANCIAMIENTO
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16.6

16.7

16.8

16.9

ADJUDICADOQO: conforme a lo sefalado en la Clausula Décimo Cuarta del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se deriven de lo dispuesto en los
numerales 7.34 y 7.39 de la clausula séptima y de los demas disposiciones
previstas en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, hasta que se
produzca la transferencia de dominio de los BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE al MTC, EL CONTRATADO conforme a lo previsto en las LEYES
APLICABLES, en su calidad de poseedor inmediato de dichos bienes, tiene la
obligacion de ejercer (por su cuenta y cargo) las siguientes modalidades de
defensa posesoria tanto para el caso de intento de usurpacion de los BIENES
DE LA RED DE TRANSPORTE y de los BIENES DE LA RED DE ACCESO,
como en el caso de actividades incompatibles con el buen uso de los mismos por
parte de terceros:

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se
emplee contra EL CONTRATADO y poder recobrar el bien, sin intervalo de
tiempo, si fuere desposeida, pero absteniéndose siempre del empleo de
vias de hecho no justificadas por las circunstancias.

b) Defensa posesoria judicial, que EL CONTRATADQ debera ejercer, en caso
que recaiga sobre los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE cualquier
afectacion, desposesion, ocupacion, usurpacion, entre otros, comunicar al
FITEL y el MTC dichos hechos y hacer uso de los mecanismos y recursos
judiciales que le permitan mantener indemne el derecho del MTC sobre los
BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE.

El incumplimiento de la obligacién de ejercer las defensas posesorias dara lugar
a la aplicaciéon de penalidades establecidas en la Clausula Décimo Octava del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

EL CONTRATADO debera comunicar al FITEL y al MTC, en forma inmediata y
por conducto notarial, de la ocurrencia de dafos sobre los BIENES DE LA RED
DE TRANSPORTE, asi como la naturaleza y cuantia de los mismos, hasta antes
de la suscripcion del ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED
DE TRANSPORTE

El ejercicio de las defensas posesorias antes descritas no exime de
responsabilidad a EL CONTRATADQO, el cual, ante un supuesto como los
descritos en los parrafos precedentes, debera coordinar inmediatamente con el
FITEL y el MTC la interposicion de las acciones legales que EL CONTRATADO
debera entablar, a fin de mantener indemne el derecho del MTC sobre los
BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE y de los BIENES DE LA RED ACCESO.

16.10Sin perjuicio de lo sefalado en el numeral 7.30 del CONTRATO DE

FINANCIAMIENTO, EL CONTRATADO debera mantener indemne al FITEL y
especialmente al MTC respecto de, y contra cualquier accion o excepcion de
naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los BIENES DE LA RED DE ACCESO y de los BIENES
DE LA RED DE TRANSPORTE.

16.11Asimismo, EL CONTRATADO debera cumplir, respecto de los BIENES DE LA

RED DE TRANSPORTE y BIENES DE LA RED DE ACCESO, con pagar los
impuestos, tasas y contribuciones que correspondan, de conformidad con las
LEYES APLICABLES a que se refiere el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,
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&

considerando entre dichas disposiciones normativas lo dispuesto en el Texto
Unico Ordenado de la Ley de Tributacion Municipal, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 156-2004-EF o norma posterior que lo modifique.

16.12EL CONTRATADO garantizara la correcta transferencia de dominio de los
BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE a favor del MTC y de los BIENES DE
LA RED DE ACCESO a favor del FITEL; asi como, la operatividad vy
funcionamiento de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE. Asimismo, con
dicha transferencia, reconocera el dominio que el MTC tiene respecto de los
BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE; y el dominio que tiene el FITEL
respecto de los BIENES DE LA RED DE ACCESO. El derecho de propiedad que
se transfiere para ambas redes, incluye al suelo, subsuelo y sobresuelo de
acuerdo a lo sefialado por el Cédigo Civil

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MECANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL

VINCULADOS AL PROYECTO ADJUDICADO

17.1 El FITEL es el responsable de la supervision del uso adecuado del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.

» DE LA RED DE ACCESO

17.2 ElI FITEL es el responsable de la supervision y control del PROYECTO
ADJUDICADO durante el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO y
PERIODO DE OPERACION.

17.3 La supervision del PERIODO DE OPERACION se realizara semestralmente e
iniciara al dia siguiente de culminado el PERIODO DE INVERSION DE LA RED
DE ACCESO hasta el CIERRE DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

17.4 En el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO la supervision
comprendera principalmente |o siguiente:

+  Supervision de la cantidad de LOCALIDADES BENEFICIARIAS.
INSTITUCIONES ABONADAS  OBLIGATORIAS del PROYECTO
ADJUDICADO y de su correcta ubicacién;

+  Supervision de la cantidad y calidad de la infraestructura, equipos,
materiales, herramientas de gestion, entre otros, que seran aplicados al
PROYECTO ADJUDICADO,;

+ Supervision y control de la instalacion de la infraestructura, equipos,
materiales, herramientas de gestion, entre otros, que seran utilizados por el
PROYECTO ADJUDICADO para prestar el servicio de acceso a Internet y el
acceso a Intranet, de ser el caso en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS,
INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS, u otros que contraten el
servicio dentro del alcance de la RED DE ACCESO instalada por EL
CONTRATADO para atender al PROYECTO ADJUDICADO,;

+  Supervision y control de la SENSIBILIZACION vy DIFUSION,
ELABORACION DE CONTENIDOS y CAPACITACION;

+  Supervision y control del funcionamiento del servicio de acceso a Internet y
el acceso a Intranet, de ser el caso, que seran prestados con el
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO de acuerdo con el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, sus anexos y las ESPECIFICACIONES TECNICAS, Ia
PROPUESTA TECNICA, las CIRCULARES y las BASES; v,

+ Supervision de otros aspectos que el FITEL considere necesario para
garantizar el uso adecuado de los servicios requeridos.
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« La supervision se realizard en concordancia con el PROTOCOLO DE
PRUEBAS DE ACEPTACION DE INSTALACIONES.

17.5 Durante el PERIODO DE OPERACION, el FITEL supervisara principalmente lo
siguiente:

+ Los servicios que prestara EL CONTRATADO con el FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO, conforme los requerimientos previstos en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS vy, en defecto de éstas, conforme a las
disposiciones contempladas en el marco legal y regulatorio que resulte
aplicable.

« La calidad de la prestacion de otros servicios que sean ofertados utilizando
la RED DE ACCESO del PROYECTO ADJUDICADO, de acuerdo a las
condiciones establecidas en la adenda respectiva.

» Supervision del numero de Tabletas entregadas anualmente.

« Supervision del numero de Localidades Beneficiarias con acceso a Internet
libre de pago en plaza principal.

» Supervision de las Tarifas Tope de acceso a Internet para PERSONAS
diferentes a Instituciones Publicas.

*» Otras que el FITEL recomiende o encargue dentro del marco del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

~ DE LA RED DE TRANSPORTE

176 ElI FITEL es el responsable de la supervision y control del PROYECTO
ADJUDICADO durante el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
TRANSPORTE, lo cual incluye la supervision y control de la instalacion de la
infraestructura, equipos, materiales, herramientas de gestion, entre otros, que
seran utilizados para la RED DE TRANSPORTE.

17.7 De ejecutarse el PERIODO DE PRUEBA, el FITEL supervisara durante su
ejecucion la operacién de la RED DE TRANSPORTE, para uso exclusivo del
funcionamiento de la RED DE ACCESO. Asimismo, verificara la performance de
la red periédicamente y podra ejecutar protocolos de supervisién para ello.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DEMORA, INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES.

La aplicacion de las penalidades contempladas en la presente Clausula no exonera a
EL CONTRATADO del cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO o de las NORMAS APLICABLES. Asimismo, en
ningun caso el pago de las penalidades por parte de EL CONTRATADO o el
descuento de las mismas por parte del FITEL a los desembolsos del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO no implica que EL CONTRATADO tendra el
derecho a eximirse del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

» DE LA RED DE ACCESO

18.1 Penalidades por incumplimiento en el PERIODO DE INVERSION DE LA RED
DE ACCESO

18.1.1 Las penalidades aplicables por incumplimientos durante el PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO podran ser descontadas del
desembolso correspondiente a este periodo.
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18.1.2 Incumplimiento de Actividades

18.1.2.1 En caso EL CONTRATADO incumpliera con la instalacion completa de
algun servicio dentro del plazo establecido, el FITEL impondra una
penalidad de cinco centésimas (0.05) de UIT por INSTITUCION
ABONADA OBLIGATORIA sefialada en el Anexo N° 01 del presente
contrato, por dia de atraso en el incumplimiento, contado desde el dia
siguiente de culminada la ETAPA DE INSTALACION.

18.1.2.2 En caso EL CONTRATADO incumpla o cumpla parcialmente con las
actividades de SENSIBILIZACION Y DIFUSION, que se indican en
el numeral 4.2.1 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESO, el FITEL impondra una penalidad de un décimo (0.1) de UIT por
LOCALIDAD BENEFICIARIA donde no se cumplié con esta obligacién vy
dentro del plazo establecido. Se considerara que esta actividad fue
realizada cuando se alcance el porcentaje minimo de asistentes sefialados
en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, salvo lo
sefialado en el numeral 3 del Apéndice N° 14 del Anexo 8-B de las BASES
relacionado a la acreditacion del minimo de asistentes.

18.1.2.3 En caso EL CONTRATADO no cumpla con la instalacion del sistema de
monitoreo dentro del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
ACCESO, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6.6.1.1 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO (tales como
usuarios y claves, entre otros) o no se terminen todas las actividades para
la puesta en servicio de este sistema, el FITEL impondra una penalidad de
cinco (5) UIT.

18124 En caso el incumplimiento de las actividades a realizar durante el
PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO se deba a un
supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, o hechos no imputables a EL
CONTRATADO, éste debera remitir al FITEL la documentacion que
acredite ello, como maximo dentro del mes siguiente de producido el hecho
generador del incumplimiento. Ademas, a fin de poder evaluar el hecho, EL
CONTRATADO debera de comunicar la ocurrencia del hecho, asi como
proponer su estimado de dias requeridos para el cumplimiento de dichas
actividades, dentro de los primeros quince (15) dias de ocurrido el hecho.

Sin dicha documentacién, no sera posible acreditar el caso fortuito y fuerza
mayor, o hechos no imputables a EL CONTRATADO, en consecuencia no
se ampliara el plazo y se aplicaran las penalidades conforme a
los numerales precedentes de la presente Clausula del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, segun corresponda.

Sin embargo, debido a motivos de caso fortuito, fuerza mayor o hechos no
imputables a EL CONTRATADO que impidan la instalacion de los servicios
en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, debidamente sustentadas por EL
CONTRATADO, el FITEL podra evaluar el reemplazo de dichas
localidades, de acuerdo sefialado en el Anexo N° 11 del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

Cuando EL CONTRATADO instale infraestructura y preste servicios en
localidades que no corresponden al listado de INSTITUCIONES
ABONADAS OBLIGATORIAS sefialadas en el Anexo N° 1 del CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO, dichas instituciones no se computaran para el
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18.1.2.5

18.1.2.6

18.1.2.7

18.1.2.8

cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

En caso de que EL CONTRATADO no haya contratado o no haya
mantenido vigentes las poélizas de seguro sobre los bienes y elementos
que conforman la RED DE ACCESO conforme a lo sefialado en el
Numeral 7.21 de la Clausula Séptima del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTQ el FITEL impondra una penalidad de cinco (05) UIT
cada vez que se haya incumplido con esta obligacion.

En caso EL CONTRATADO no cumpla con la instalacion del servidor para
monitoreo dentro del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
ACCESOQO, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6.6.1.2 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, o no se
terminen todas las actividades para la puesta en servicio de éste, el FITEL
impondra una penalidad de cinco (05) UIT.

Si EL CONTRATADO incumpliese con la instalacion de la cantidad de
Centros de Atencidon a Usuarios dentro del PERIODO DE INVERSION DE
LA RED DE ACCESO, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 5.5 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESOQO. El retraso por
parte de EL CONTRATADO, dara lugar a una penalidad de cinco (05) UIT.

Si EL CONTRATADO incumpliese con la obligacion de ejercer las
defensas posesorias conforme a lo sefialado el numeral 16.6 de la
Clausula Décimo Sexta del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el FITEL
impondra una penalidad de cinco (05) UIT.

18.1.3 Penalidades por Incumplimiento en la entrega de Informacion

18.1.3.1

18.1.3.2

18.1.3.3

18.1.3.4

Si EL CONTRATADO incumpliese con remitir los formatos de ACTA DE
INSTALACION DE LA RED DE ACCESO que utilizara, de acuerdo al plazo
previsto en el numeral 6.5.3.3 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de
la RED DE ACCESO, el FITEL impondra una penalidad de tres (03) UIT.

Si EL CONTRATADO incumpliese con entregar las ACTAS DE
INSTALACION DE LA RED DE ACCESO de acuerdo al plazo previsto en
el numeral 6.5.3.6 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESO, el FITEL aplicara una penalidad equivalente a un centésimo
(0.01) de UIT por cada DIA de demora por ACTA DE INSTALACION DE
LA RED DE ACCESO (estacion/nodo o terminal de abonado).

Si EL CONTRATADO incumpliese con entregar la documentacion e
informacion que acredita la ejecucion de las actividades de
SENSIBILIZACION Y DIFUSION CAPACITACION de acuerdo al plazo
previsto en el Numeral 5 del Apéndice N° 14 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL aplicara una penalidad
equivalente a un centésimo (0.01) de UIT por cada DIA de demora por
LOCALIDAD BENEFICIARIA. Se considerara como presentada solo la
documentacion e informacién por LOCALIDAD BENEFICIARIA que
cuenten con todos los campos llenos, incluyendo la suscripcion de quien
de fe de la realizacién de esta actividad, asi como la lista de asistentes.

Si EL CONTRATADO incumpliese con entregar su propuesta definitiva de
CONSTRUCCION DE CAPACIDADES en los plazos establecidos en el
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18.1.3.5

18.1.3.6

18.1.3.7

18.1.3.8

18.1.3.9

18.1.3.10

18.1.3.11

18.1.3.12

Numeral 4.1.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, el FITEL impondra
una penalidad de tres (03) UIT por cada una de estas propuestas que no
fuera presentada dentro de dicho plazo.

EL CONTRATADO remitira al FITEL, dentro del plazo maximo establecido
en el Numeral 6.5.4.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED
DE ACCESO, la propuesta de un PROTOCOLO DE PRUEBAS DE
ACEPTACION DE INSTALACIONES conteniendo los procedimientos
minimos requeridos por el FITEL. El retraso por parte de EL
CONTRATADO en la remision de dicho Protocolo, dara lugar a una
penalidad de tres centésimos (0.03) de UIT por cada DIA de demora.

EL CONTRATADO remitira al FITEL, dentro del plazo maximo establecido
en el Numeral 2.5.1 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED
DE ACCESO, el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA
RED DE ACCESO, conteniendo los campos minimos requeridos por el
FITEL. El retraso por parte de EL CONTRATADO en la remision de dicho
cronograma, dara lugar a una penalidad de un centésimo (0.01) de UIT por
cada DIA de demora.

EL CONTRATADO remitira al FITEL, dentro del plazo maximo establecido
en el Numeral 5.4.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED
DE ACCESO, la propuesta detallada del Programa de Mantenimiento. El
retraso por parte de EL CONTRATADO en la remision de dicho Programa,
dara lugar a una penalidad de un centésimo (0.01) de UIT por cada DIA de
demora.

Si EL CONTRATADO incumpliese con la remision de la informacién de
Centros de operacion y mantenimiento dentro del plazo maximo
establecido en el Numeral 5.6.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS
de la RED DE ACCESO. El retraso por parte de EL CONTRATADO, dara
lugar a una penalidad de cinco (05) UIT.

Si EL CONTRATADO incumpliese con la remisién del contenido detallado
de los cursos a dictarse en la capacitacion sobre la solucién tecnologica,
dentro del plazo méaximo establecido en el Numeral 261 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO. El retraso por
parte de EL CONTRATADO, dara lugar a una penalidad de un centésimo
(0.01) de UIT por cada DIiA de demora.

Si EL CONTRATADO incumpliese con la remisién del costeo desagregado
de la PROPUESTA ECONOMICA de la RED DE ACCESO, dentro del
plazo maximo establecido en el Numeral 271 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO. El retraso por
parte de EL CONTRATADO, dard lugar a una penalidad de dos
centésimos (0.02) de UIT por cada DIA de demora.

Cuando EL CONTRATADO no presente al FITEL los ESTUDIOS DE
CAMPO, dentro del plazo establecido y de acuerdo a lo sefialado en el
numeral 6.5.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESO, el FITEL aplicara una penalidad de diez (10) UIT.

Cuando EL CONTRATADO no presente al FITEL los ESTUDIOS DE
INGENIERIA, dentro del plazo establecido y de acuerdo a lo sefialado en
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el numeral 6.5.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESQO, el FITEL aplicara una penalidad de diez (10) UIT.

18.1.3.13 Cuando EL CONTRATADO no presente al FITEL la propuesta de
caracteristicas a implementar para el Subsistema de Seguimiento, dentro
del plazo establecido y de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6.6.1 de
las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL
aplicara una penalidad de cinco (05) UIT.

18.1.3.14 Cuando EL CONTRATADO no presente al FITEL la conformacion de su
equipo de trabajo, dentro del plazo establecido y de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 6.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la
RED DE ACCESO, el FITEL aplicara una penalidad de cinco (05) UIT.

18.1.3.15 Cuando EL CONTRATADO no comunique al FITEL la modificacién de la
conformacién de su equipo de trabajo, dentro del plazo establecido y de
acuerdo a lo sefialado en el numeral 6.4 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL aplicara una penalidad de
dos (02) UIT.

18.2 Penalidades por incumplimiento durante el PERIODO DE OPERACION

18.2.1 Las penalidades aplicables por incumplimientos durante el PERIODO DE
OPERACION podran ser descontadas del desembolso mas préximo que
corresponda entregar a EL CONTRATADO luego de la ocurrencia del
incumplimiento respectivo o segun sea previsto en las siguientes
disposiciones. En caso que el monto de las penalidades de un semestre
supere el desembolso correspondiente a dicho periodo, EL CONTRATADO
debera cancelar dicha deuda al FITEL en un plazo de quince (15) DIAS,
contados a partir de la notificaciéon de cobro.

18.2.2 Penalidades por incumplimiento de la disponibilidad de servicios

18.221 En caso EL CONTRATADO no cumpla con el requerimiento de
disponibilidad minima de la red del 98% anual, sefalado en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO y medido hasta
el PUNTO DE PRESENCIA (POP), el FITEL impondra una penalidad de un
décimo (0.1) de UIT por cada hora adicional de interrupcion de la red. La
disponibilidad sera calculada cada afo, contado desde el primer dia del
PERIODO DE OPERACION.

18.22.2 En caso que la disponibilidad de los servicios se vea interrumpida en
alguno de los POPs por caso fortuito o fuerza mayor, o hechos no
imputables a EL CONTRATADO, EL CONTRATADO notificara al FITEL
dentro del plazo de treinta (30) DIAS siguientes a la culminacién del mes
de producido el hecho, sobre |la existencia de dichos eventos, el cual debe
ser comunicado al FITEL mediante una carta adjuntando, a traves de
dispositivos ¢pticos de almacenamiento (CD, DVD o USB), el detalle de las
fechas y las horas que solicitan descontar, asi como las causas que dieron
su origen.

Asimismo, EL CONTRATADO entregara al FITEL las pruebas que
acrediten los casos fortuitos, de fuerza mayor o hechos no imputables a EL
CONTRATADO, a mas tardar dentro de los sesenta (80) DIAS siguientes a
la presentacion de la solicitud de exclusion de indisponibilidad de servicios
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por el evento sucedido. Sin estas pruebas, no sera posible acreditar el
caso fortuito, fuerza mayor o hechos no imputables a EL CONTRATADO,
en consecuencia el FITEL contara las interrupciones para el calculo de las
disponibilidades en lo que corresponda.

18.2.3 Penalidades por incumplimiento de la CAPACITACION

18.2.31 En caso EL CONTRATADO incumpla o cumpla parcialmente con realizar
la CAPACITACION de acuerdo a lo sefialado en el Apéndice N° 13 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL
impondra una penalidad de un décimo (0.1) de UIT por cada localidad
donde no se cumplié con esta obligacién, dentro del plazo establecido en
su CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE
ACCESO conforme a lo sefalado en el numeral 251 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA RED DE ACCESO. Se
considerard que esta actividad fue realizada cuando se alcance el
porcentaje minimo de asistentes..

18.2.4 Penalidades por incumplimiento de remision de informacion

18.2.41 Si EL CONTRATADO incumpliese con entregar las Actas de Ejecucion de
la CAPACITACION de acuerdo al plazo previsto en el Numeral Il del
Apéndice N° 13-A y del Apéndice N° 13-B de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL aplicard una penalidad
equivalente a un centésimo (0.01) de UIT por cada DIiA de demora por
LOCALIDAD BENEFICIARIA. Se considerara como presentadas solo
aquellas actas por LOCALIDAD BENEFICIARIA que cuenten con todos los
campos llenos, incluyendo la suscripcion de quien de fe de la realizacion
de esta actividad, asi como la lista de asistentes.

18.2.42 EL CONTRATADO remitira al FITEL, dentro del plazo maximo establecido
en el Numeral Il del Apéndice N° 13-A y del Apéndice N° 13-B de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, el Informe
Final de la CAPACITACION realizada. El retraso por parte de EL
CONTRATADO en la remision de dicho informe, dara lugar a una
penalidad de tres centésimos (0.03) de UIT por cada DIA de demora.

18.2.43 EL CONTRATADO remitira al FITEL, dentro del plazo maximo establecido
en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, los
reportes mensuales del: uso del acceso a Internet (trafico total. por
localidad y por tipo), reporte mensual de interrupciones, reporte mensual
de indicadores de calidad. El retraso por parte de EL CONTRATADO en la
remisiéon de los reportes, dara lugar a una penalidad de un decimo (0.1) de
UIT por cada DIA de demora y por cada tipo de reporte.

Ademas, el FITEL aplicara una penalidad de cinco (05) UIT por
incumplimiento en el almacenamiento de la informacion para la emision de
los reportes, asi como los datos que la genera, segun lo establecido en el
numeral 6.6.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESO.

18.2.44 Cuando EL CONTRATADO no presente al FITEL la conformacion de su
equipo de trabajo, dentro del plazo establecido y de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 6.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la
RED DE ACCESO, el FITEL aplicara una penalidad de cinco (05) UIT.
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18.2.4.5

18.2.4.6

18.2.4.7

18.2.4.8

18.2.4.9

Cuando EL CONTRATADO no comunique al FITEL la modificacion de la
conformacién de su equipo de trabajo, dentro del plazo establecido y de
acuerdo a lo sefialadoen el numeral 6.4 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL aplicara una penalidad de
dos (02) UIT.

Cuando EL CONTRATADO no remita al FITEL el formato de las
actividades por Mantenimientos Preventivos, dentro del plazo establecido y
de acuerdo a lo sefalado en el Numeral Il del Apéndice N° 17 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL
aplicara una penalidad de cinco (05) UIT.

Cuando EL CONTRATADO no remita al FITEL el cronograma de
Mantenimientos Preventivos anuales, dentro del plazo establecido y de
acuerdo a lo sefalado en el Numeral Il del Apéndice N° 17 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL
aplicara una penalidad de tres (03) UIT.

Si EL CONTRATADO remitiese al FITEL, fuera de plazo establecido en el
numeral 7.17 de la clausula séptima del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTOQ, la informacién desagregada de los costos de inversion
de la RED DE ACCESO o si ésta es inexacta o falsa el FITEL impondra
una penalidad de diez (10) UIT.

Si EL CONTRATADO remitiese al FITEL, fuera de plazo establecido en el
numeral 7.18 de la clausula séptima del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTQ, el flujo de caja operativo del PROYECTO
ADJUDICADO, o si ésta es inexacta o falsa el FITEL impondra una
penalidad de diez (10) UIT.

18.2.5 Penalidades por OBSERVACIONES

18.2.5.1

18.2.5.2

18.2.5.3.

18.2.5.4.

El FITEL efectuara supervisiones previas a la realizacion de los
desembolsos sefialados en la Clausula Décimo Cuarta del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTQ. Las supervisiones se efectuaran de acuerdo a los
protocolos que apruebe el FITEL.

El FITEL aplicara una penalidad de una (01) UIT por cada una de las
OBSERVACIONES que se sefalan a continuacion, por LOCALIDAD
BENEFICIARIA o estacion/nodo que consigne el INFORME DE
SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO, con la indicacién de que la
aplicacién de esta penalidad no libera a EL CONTRATADO del
cumplimiento de estas obligaciones.

Cuando EL CONTRATADO no cumpla con el Programa de Mantenimiento
preventivo de acuerdo ala PROPUESTA TECNICA.

Si EL CONTRATADO limitase o impidiese al personal designado por el
FITEL realizar las visitas correspondientes durante la vigencia del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO en sus labores de SUPERVISION, el
FITEL podra imponer la penalidad por cada una de las visitas impedidas o
limitadas. El FITEL podra descontar ese valor en el desembolso inmediato
siguiente a la fecha de la negativa o limitacion.
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18.2.5.5. Si EL CONTRATADO incumple con la instalacion del software de bloqueo
especificado en el numeral 3.5.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS
de la RED DE ACCESO.

18.2.56. Cuando EL CONTRATADO incumpla con el plazo de 30 DIAS,
establecido en el numeral 5.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de
la RED DE ACCESO, para instalar el servicio requerido, se aplicara una
penalidad de un décimo (0.1) de UIT por cada DIA de retraso.

18.2.5.7. Por el incumplimiento de cada uno de los indicadores establecidos en el
Apéndice N° 11 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESO, se aplicara una penalidad de acuerdo a la tabla indicada
seguidamente:

Parametro de

0 - L - -
N Indicador Calidad Ambito Penalidad
TIA - Tasa de incidencia
’ de ‘ Averlas para el Nehor ai 10% Toda la 10 UIT x
servicio de acceso a red mes

Internet

2 | Latencia Menor a 150 Hasta el 0.05 UIT x
mseg CPE mes x CPE

T Hasta el 0.05 UIT x
0
3 | Pérdida de paguetes Menor a 2% A s x CPE

Mayor al 40% de
. . Hastael | 0.05UIT x
4 | Velocidad Up/Down la velocidad CPE mes x CPE

contratada

Cabe precisar que la verificacién del cumplimiento de los indicadores 2, 3y
4 del cuadro anterior sera en base al valor promedio mensual obtenido
para cada uno de éstos durante la hora de mayor carga. Resulta aplicable
para los accesos de internet libre de pago en las plazas principales, los
indicadores y parametros sefialados en el cuadro precedente.

18.2.5.8. Las penalidades, si las hubiere, seran sumadas por Indicador, por cada
uno de los meses del semestre supervisado.

» DE LA RED DE TRANSPORTE

18.3. Las penalidades aplicables por incumplimientos para la RED DE TRANSPORTE
seran descontadas del desembolso mas préximo que corresponda entregar a EL
CONTRATADO luego de la ocurrencia del incumplimiento respectivo o segun
sea previsto en las siguientes disposiciones. En caso que el monto de las
penalidades supere el desembolso correspondiente a dicho periodo, EL
CONTRATADO debera cancelar dicha deuda al FITEL en un plazo de quince
(15) DIAS, contados a partir de la notificacién de cobro.

18.4. Incumplimiento de Actividades:

18.4.1. Cuando EL CONTRATADO incumpla con el plazo establecido en el numeral
2.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE,
para culminar el primer avance o entrega total de la RED DE TRANSPORTE,
se aplicara una penalidad de cinco (05) UIT por cada DIA de retraso.
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18.4.2. En caso de que EL CONTRATADO no haya contratado o no haya mantenido
vigentes las polizas de seguro sobre los bienes y elementos que conforman la
RED DE TRANSPORTE conforme a lo sefialado en el Numeral 7.21 de la
Clausula Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO el FITEL impondra
una penalidad de cinco (05) UIT cada vez que se haya incumplido con esta
obligacion.

18.4.3. En caso EL CONTRATADO no cumpla con la instalacion del servidor para
monitoreo dentro del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
TRANSPORTE, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 15.10.2 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE, o no se
terminen todas las actividades para la puesta en servicio de este, el FITEL
impondra una penalidad de cinco (05) UIT.

18.4.4. En caso EL CONTRATADO no cumpla con la instalacién del sistema de
monitoreo dentro del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
TRANSPORTE, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 15.10.1 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE, asi como
usuarios y claves, entre otros, o no se terminen todas las actividades para la
puesta en servicio de este sistema, el FITEL impondra una penalidad de cinco
(05) UIT.

18.4.5. En caso el incumplimiento de las actividades a realizar durante el PERIODO
DE INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE se deba a un supuesto de
caso fortuito o fuerza mayor, o hechos no imputables a EL CONTRATADO,
éste debera remitir al FITEL la documentacién que acredite ello, como
maximo dentro del mes siguiente de producido el hecho generador del
incumplimiento. Ademas, a fin de poder evaluar el hecho, EL CONTRATADO
debera de comunicar la ocurrencia del hecho, asi como proponer su
estimado de dias requeridos para el cumplimiento de dichas actividades,
dentro de los primeros quince (15) dias de ocurrido el hecho.

Sin dicha documentacion, no sera posible acreditar el caso fortuito y fuerza
mayor, o hechos no imputables a EL CONTRATADO, en consecuencia no se
ampliara el plazo y se aplicaran las penalidades conforme a
los numerales precedentes de la presente Clausula del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTQ, segun corresponda.

18.5. Penalidades por Incumplimiento en la entrega de Informacion:

18.5.1. Cuando EL CONTRATADO incumpla con el plazo establecido en el numeral
2.1 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE,
para presentar la PROPUESTA TECNICA GENERAL, se aplicara una
penalidad de una (01) UIT por cada DIA de retraso.

18.5.2. Cuando EL CONTRATADOQ incumpla con el plazo establecido en el numeral
2.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE,
para presentar cada PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA, se aplicara una
penalidad de una (01) UIT por cada DIA de retraso.

18.5.3. Si EL CONTRATADO incumpliese con la remision del costeo desagregado de
la PROPUESTA ECONOMICA de la RED DE TRANSPORTE, dentro del
plazo maximo establecido en el Numeral 2.6 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE. El retraso por parte de EL
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CONTRATADO, dara lugar a una penalidad de una (01) UIT por cada DIA de
demora.

18.5.4. Cuando EL CONTRATADO incumpla con el plazo establecido en el numeral
10.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE,
para presentar recomendaciones y protocolos solicitados, se aplicara una
penalidad de un centésimo (0.01) de UIT por cada DiA de demora.

18.5.5. Cuando EL CONTRATADO incumpla con el plazo establecido en el numeral
14.1 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE,
para presentar el EXPEDIENTE TECNICO, se aplicara una penalidad de una
(01) UIT por cada DIA de demora.

18.5.6. Cuando EL CONTRATADO no presente al FITEL la conformacion de su
equipo de trabajo, dentro del plazo establecido y de acuerdo a lo sefialado en
el numeral 15.1 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
TRANSPORTE, el FITEL aplicara una penalidad de una (01) UIT.

18.5.7. Cuando EL CONTRATADO no comunique al FITEL la modificacion de la
conformacion de su equipo de trabajo, dentro del plazo establecido y de
acuerdo a lo sefalado en el numeral 151 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE, el FITEL aplicara una penalidad de
una (01) UIT.

18.5.8. Si EL CONTRATADO incumpliese con entregar las ACTAS DE
INSTALACION DE LA RED DE TRANSPORTE de acuerdo al plazo previsto
en el numeral 15.9.6 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
TRANSPORTE, el FITEL aplicara una penalidad equivalente a un centésimo
(0.01) de UIT por cada DIiA de demora por ACTA DE INSTALACION DE LA
RED DE TRANSPORTE.

18.5.9. Si EL CONTRATADO remitiese al FITEL, fuera de plazo establecido en el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, la informacién desagregada de los
costos de inversion de la RED DE TRANSPORTE o si ésta es inexacta o falsa
el FITEL impondra una penalidad de diez (10) UIT.

» RESPECTO A LOS FACTORES DE COMPETENCIA

18.6. En el caso EL CONTRATADO haya presentado como parte de su PROPUESTA
TECNICA, la instalacién de infraestructura para prestar los servicios del
PROYECTO ADJUDICADO, en una cantidad adicional de LOCALIDADES
BENEFICIARIAS, el FITEL impondra una penalidad de quince (15) UIT si EL
CONTRATADO incumpliera con la instalacién completa de algun servicio del
PROYECTO ADJUDICADO dentro del plazo establecido. Esta penalidad no
aplicara si EL CONTRATADO no incluyé dicho factor en la PROPUESTA
TECNICA.

18.7. En caso EL CONTRATADO haya presentado como parte de su Oferta Técnica,
la entrega de Tabletas a que se refiere el Numeral 9.1.1 de las BASES e
incumpliera con la entrega del total de las mismas, FITEL impondra una
penalidad de quince (15) UIT por cada afio en el que se incumpla con la entrega
de la totalidad de Tabletas. Esta penalidad no aplicara si EL CONTRATADO no
incluyo dicho factor en su Oferta Técnica.
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18.8. En caso EL CONTRATADO incumpliese con la instalacién de los accesos a
Internet libre de pago en plazas principales durante la ETAPA DE
INSTALACION, el FITEL impondra una penalidad de cinco decimas (0.5) de UIT
por cada acceso de internet libre de pago no instalado en el plazo establecido.

18.9. Si EL CONTRATADO incumpliese con aplicar las Tarifas Tope de acceso a
Internet para PERSONAS diferentes a Instituciones Publicas, se aplicara una
penalidad de cinco (05) UIT por cada mes verificado, desde el inicio del
PERIODO DE OPERACION.

18.10. Penalidades por no mantener vigente las Garantias

Si EL CONTRATADO no mantiene vigente alguna de las Garantias del
PROYECTO ADJUDICADO, el FITEL le aplicara una penalidad de acuerdo con
la siguiente formula:

(Valor de la Garantia) x (numero de Dias en los que no se
encuentra vigente la Garantia)
Penalidad = = - -

18.11. Independencia de las penalidades de las sanciones administrativas

Las penalidades previstas en este CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y sus
anexos, tienen naturaleza distinta a las sanciones administrativas que
OSIPTEL, el FITEL o cualquier otro organismo publico impongan en el ejercicio
de sus facultades.

18.12. Procedimiento del pago de las penalidades

18.12.1. Las penalidades podran ser descontadas de los desembolsos sefalados en la
Clausula Décimo Cuarta del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. El pago de
las penalidades no implica renuncia del derecho del FITEL a reclamar el
resarcimiento por dafos y perjuicios, de existir estos, ni su derecho de
resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTOQO, de acuerdo con lo previsto en
el Numeral 19.2. de la Clausula Décimo Novena del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

18.12.2. Cuando existan penalidades que no fueran cubiertas totalmente por un
desembolso pendiente de pago, o cuando no exista desembolso del cual
puedan ser descontadas dichas penalidades, o en caso que en los ultimos
cuatros meses del PERIODO DE OPERACION exista algun monto de
penalidades por cobrar por parte del FITEL, EL CONTRATADO debera
cancelar la diferencia directamente al FITEL en un plazo de quince (15) DIAS,
contados a partir de la notificacion de cobro. En caso de incumplimiento con
dicho pago, se procedera a ejecutar la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO para el cobro del monto adeudado.

EL CONTRATADO pagara las penalidades en NUEVOS SOLES.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: CONCLUSION Y RESOLUCION DEL CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO podra declararse terminado por la ocurrencia
de alguna(s) de las siguientes causales:

19.1 Por vencimiento del plazo del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO terminara, vencido el plazo a gue se
refiere la Clausula Sexta del mismo y realizado el ultimo desembolso al CIERRE
DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

19.2 Resolucion por el FITEL

1921 El FITEL podra resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO de pleno
derecho por alguna de las siguientes causales:

a) Cuando EL CONTRATADO sea declarado en situacion de concurso ante |a
Comisién de Procedimientos Concursales del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual — INDECOPI o de
guien haga sus veces.

b) Por falta de renovacion de las garantias indicadas en la Clausula Decimo
Quinta del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

c) Por incumplimiento injustificado del CRONOGRAMA DEFINITIVO DE
ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO o del CRONOGRAMA
DEFINITIVO DE LA RED DE TRANSPORTE; siempre que dicho
incumplimiento evaluado por el FITEL, conlleve a que no se cumplan con
las actividades dentro del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
ACCESO o dentro del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
TRANSPORTE a que se refiere las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

d) Por incumplimiento injustificado de las ESPECIFICACIONES TECNICAS vy,
en general, de las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

e) Por abandono en la prestacion del servicio de acceso a Internet o, de ser el
caso, del acceso a Intranet, en alguna de las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS o alguna de las INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS por causas imputables a EL CONTRATADO.

f) Cuando se presenten desviaciones en el uso del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO, o se le dé destino distinto para el que fue otorgado; sin
perjuicio de lo pactado en el numeral 10.2 de la Clausula Décima del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

g) Por incumplimiento injustificado de la PROPUESTA TECNICA, salvo
modificaciones establecidas entre las PARTES.

h) Cuando el FITEL tuviese conocimiento de que la empresa que lidero el
CONSORCIO no mantuviese una participacion minima total de veinticinco
por ciento (25%) en la persona juridica constituida como EL
CONTRATADO, antes de los tres (03) afios, contados desde la FECHA DE
CIERRE.

i) Por pérdida de la Concesidn del Servicio Publico de Telecomunicaciones o
pérdida de la inscripcion en el registro de servicios de valor afiadido para
brindar los Servicios Publicos de Telecomunicaciones establecidos en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

j) Cuando el monto de las penalidades referidos al PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO y al PERIODO DE INVERSION DE
LA RED DE TRANSPORTE haya superado el monto vigente de la suma de
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19.2.2

19.2.3

19.2.4

la GARANTIA DE ADELANTO y la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
de EL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

k) Por inexactitud o falsedad de las DECLARACIONES JURADAS
presentadas por EL CONTRATADO en el CONCURSO, en su calidad de
POSTOR.

) Por incumplimiento de las obligaciones de CIERRE DE CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

m)Por razones de conveniencia, de importancia o de interées del Estado
Peruano, sin que en ese caso sea necesaria la expresion de causa.

n) Por negarse a transferir la propiedad y dominio a favor del MTC o del
FITEL de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE o de la RED DE
ACCESO, respectivamente. Esta causal incluye la negativa de realizar los
actos necesarios para formalizar o perfeccionar dichas transferencias.

o) Negarse a brindar todas las facilidades al MTC, al FITEL y al concesionario
de la operacion de la RED DE TRANSPORTE que requieran con el
objetivo de facilitar la licitacion y puesta en operacion de dicho componente
del PROYECTO ADJUDICADO.

p) Por incumplimiento de la obligacién de saneamiento de los BIENES DE LA
RED DE ACCESO o los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, de
acuerdo a lo sefialado en el numeral 7.34 o 7.39 de la clausula séptima del
presente contrato respectivamente.

En los casos de resolucion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO sefialados
en el Numeral precedente, con excepcion del previsto en el literal n), el FITEL
se encontrara facultado a: (i) ejecutar la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO a que se refiere la
Clausula Décimo Cuarta; v, (ii) exigir a EL CONTRATADO una compensacion
por los dafos y perjuicios irrogados por su incumplimiento.

En caso que EL CONTRATADO no haya adquirido los BIENES DE LA RED
DE ACCESO o BIENES DE LA RED TRANSPORTE; y el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO se resolviera durante el PERIODO DE INVERSION DE LA
RED DE ACCESO o PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
TRASNPORTE correspondiente, en virtud de los literales a) hasta el literal 0)
del Numeral 19.2.1. precedente, con excepcion de los literales e) y m), EL
CONTRATADOQ devolvera al FITEL la integridad del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO desembolsado hasta ese momento o, en su defecto, se
ejecutaran las garantias a que diera lugar.

En caso que EL CONTRATADO haya adquirido los BIENES DE LA RED DE
ACCESO o BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE sin haber procedido a su
instalacion y el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se resolviera durante el
PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO o PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE TRASNPORTE correspondiente, en virtud de los
literales a) hasta el literal o) del Numeral 19.2.1. precedente, con excepcion
de los literales e) y m), Las PARTES suscribiran el acta de adjudicacion
correspondiente y EL CONTRATADO endosara a favor del FITEL las pdlizas
de seguro a que se refieren el Numeral 7.21 de la Clausula Séptima del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y devolvera la parte no ejecutada del
desembolso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO o, en su defecto, se
ejecutara las garantias a que diera lugar.

Excepcionaimente, y siempre que EL CONTRATADO haya acreditado
fehacientemente haber utilizado la totalidad del desembolso del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO en la adquisicion de los BIENES DE LA
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RED DE ACCESO o los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, las
PARTES suscribiran el acta de adjudicacion correspondiente.

19.2.5 En el caso que EL CONTRATADO haya adquirido los BIENES DE LA RED
DE ACCESO o los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, éste haya sido
instalado y el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se resolviera en virtud de
los incisos del a) hasta el literal o) del Numeral 19.2.1. precedente, segun
corresponda, las PARTES suscribiran el acta de adjudicacion correspondiente
y EL CONTRATADO endosara a favor del FITEL las polizas de seguro a que
se refieren el Numeral 7.21 de la Clausula Séptima del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

19.2.6 En el caso que EL CONTRATADO haya adquirido y efectuado la instalacion
de los BIENES DE LA RED DE ACCESO o los BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE y el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se resolviera en
virtud del literal m) del Numeral 19.2.1., las PARTES suscribiran el acta de
adjudicaciéon correspondiente y EL CONTRATADO endosara a favor del
FITEL las pélizas de seguro a que se refieren el Numeral 7.21 de la Clausula
Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y EL CONTRATADO
conservara el monto de FINANCIAMIENTO ADJUDICADO recibido en la
parte equivalente al valor del suministro.

Asimismo, en el caso que EL CONTRATADO haya adquirido pero no haya
efectuado la instalacién de los BIENES DE LA RED DE ACCESO o los
BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE y/o el FITEL no haya entregado mas
de un desembolso, y el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se resolviera en
virtud del literal m) del Numeral 19.2.1. precedente, las PARTES suscribiran el
acta de adjudicacién correspondiente, siendo obligacion de EL
CONTRATADO realizar a favor del FITEL el endoso de las pdlizas de seguro
a que se refieren el Numeral 7.21 de la Clausula Séptima del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO sin que el FITEL efectie otros desembolsos del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO. En este supuesto el FITEL podra optar por
exigir la instalacion de los BIENES DE LA RED DE ACCESO y de la RED DE
TRANSPORTE.

19.2.7 En todos los supuestos de resolucion por el FITEL en que se suscriba el acta
de adjudicacién correspondiente y se produzca el endoso de las polizas sobre
los BIENES DE LA RED DE ACCESO y de la RED DE TRANSPORTE, no se
incluiran ni en la suscripcion del acta ni en el endose a favor del FITEL de la
pdliza aquellos equipos y/o instalaciones preexistentes a la entrada en
vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO de EL CONTRATADO, que
sean utilizados para proveer los servicios propuestos en el PROYECTO
ADJUDICADO.

Los equipos y/o instalaciones realizados por EL CONTRATADO para prestar
servicios que no son requeridos en el marco del PROYECTO ADJUDICADO,
son de propiedad de EL CONTRATADO.

19.3 Resolucion por EL CONTRATADO

19.3.1 EL CONTRATADO podra resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO de
pleno derecho, por las siguientes causales:

a) Falta de algin desembolso por parte del FITEL, siempre y cuando EL
CONTRATADO haya cumplido con todas las obligaciones indicadas en la
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Clausula Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y EL
CONTRATADO haya subsanado todas las OBSERVACIONES del
INFORME DE SUPERVISION; o,

b) Negativa no justificada del FITEL a recibir la INSTALACION por un plazo
mayor a ciento veinte (120) DIAS; o,

c) Ante la demora del FITEL en el desembolso de una cuota por mas de
ciento veinte (120) DIAS, por razones no imputables a EL
CONTRATADO.

19.3.2 En tales casos, EL CONTRATADO conservara la propiedad de los BIENES
DE LA RED DE ACCESO y de la RED DE TRANSPORTE y los desembolsos
efectivamente ejecutados, previa conciliacion de saldos, asimismo, endosara
a favor del FITEL las pdlizas de seguro a que se refieren el Numeral 7.21 de
la Clausula Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO; vy, el FITEL se
encontrara obligado a devolver la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Asimismo, aun habiéndose dado cualquiera de los tres casos sefialados en el
Numeral precedente, EL CONTRATADO esta obligado a continuar brindando
el servicio de acuerdo al plazo y condiciones contempladas en su Contrato de
Concesion.

19.4 Resolucion por Mutuo Acuerdo

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO podra resolverse por mutuo acuerdo, en
cuyo caso, la propiedad de los activos adquiridos con el FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO sera transferida al FITEL y LOS BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE seran transferidos a favor del MTC, quedando los mismos en
custodia del FITEL hasta que, por medio de un nuevo concurso, sean
adjudicados. Asimismo, debera producirse a favor del FITEL el endoso de las
polizas de seguro a que se refieren el Numeral 7.21 de la Clausula Septima del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Bajo este supuesto, las PARTES realizaran la conciliacién de saldos, de ser el
caso.

En dicho supuesto de resolucion, el FITEL devolvera la garantia
correspondiente; asimismo, las PARTES declaran que no se reclamaran el pago
por dafios y perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA: PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION DEL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

20.1 De forma previa a la resoluciéon del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, la
PARTE afectada por el incumplimiento cursara a la PARTE que ha incumplido
una carta notarial comunicandole el incumplimiento y resolviéndolo de pleno
derecho.

20.2 Tratandose de los supuestos previstos en la Clausula Décimo Novena del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el FITEL podra requerir a EL
CONTRATADO, que satisfaga la(s) prestaciéon(es) objeto de incumplimiento en
un plazo maximo de quince (15) DIAS, pudiendo establecerse plazos superiores
atendiendo a circunstancias excepcionales segun lo determine el FITEL bajo
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apercibimiento de resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO de pleno
derecho conforme a lo dispuesto por el Articulo 1429° del Codigo Civil peruano.

20.3 Conforme a lo dispuesto en los numerales 3.20 y 3.21 de la clausula tercera asi
como el numeral 46. de la clausula cuarta del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, en todos los casos de resolucion que se produzcan una vez
iniciado el PERIODO DE OPERACION y unicamente en caso que el FITEL lo
solicite, EL CONTRATADO debera continuar con la operacion y el
mantenimiento por el plazo que el FITEL requiera, el que no excedera de ocho
(08) meses, contados a partir de la comunicacién de resolucion del CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO, a fin de garantizar la continuidad de los Servicios
Publicos de Telecomunicaciones. Durante dicho plazo, el FITEL continuara
entregando el financiamiento correspondiente por el numero proporcional de
DIAS transcurridos.

20.4 Lo sefialado en el numeral precedente también sera de aplicacion para el
supuesto previsto en el literal a) del Numeral 19.2.1. de la Clausula Décimo
Novena del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, en cuyo caso ademas, se
conformard una administracion temporal del PROYECTO ADJUDICADO
conformada por representantes del FITEL y que lo representara ante la Junta de
Acreedores con el objetivo de asegurar que EL CONTRATADO continde con la
prestacion de los servicios establecidos en el presente contrato.

Durante dicho plazo el FITEL, y siempre que la Junta de Acreedores asi lo
acuerde, podra continuar entregando el financiamiento correspondiente por el
numero proporcional de DIAS transcurridos a la administracion o entidad
liquidadora designada por la Junta de Acreedores de conformidad con la Ley N°
27809, Ley General del Sistema Concursal.

20.5 En todos los casos de resolucion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se
realizara una conciliacion de saldos hasta la fecha de resolucion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CIERRE DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

21.1 Es la etapa de la ejecucion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO gue se
realizara dentro del ultimo semestre del PERIODO DE OPERACION y que
culminara con la conclusion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO por el
cumplimiento de sus obligaciones.

21.2 Para el CIERRE DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, las PARTES realizaran
las siguientes actividades:

i. EL CONTRATADO subsanara las OBSERVACIONES formuladas por el
FITEL, en un plazo maximo de sesenta (60) DIAS desde su notificacion.

i. Una vez subsanadas las OBSERVACIONES por EL CONTRATADO,
previamente verificadas por el FITEL, las PARTES dentro de un plazo
maximo quince (15) DIAS, conciliaran el calculo y pago de las penalidades
incurridas por EL CONTRATADO; asi como la liquidacion financiera de los
desembolsos y pagos a los que se obligan las PARTES.

ii. Una vez conciliada la informacion a que se refiere el literal ii) precedente, las
PARTES, suscribiran el acuerdo a que se refiere el numeral 21.3. de la
presente clausula.

21.3 El CIERRE DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se formalizara mediante la
suscripcién del respectivo acuerdo, en el cual las PARTES declaran que no
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ﬁ

214

21.5

existen obligaciones pendientes de cumplir y que se ha realizado la liquidacion
financiera satisfactoriamente.

A los diez (10) DIAS contados desde |a suscripcion del acuerdo del CIERRE DEL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, se realizara el ultimo desembolso v,
posteriormente, en un maximo de cinco (05) DIAS HABILES se devolveran las
garantias correspondientes.

En caso de incumplimiento de las obligaciones para el CIERRE DE CONTRATO,
FITEL requerira a EL CONTRATADO su cumplimiento en un plazo no mayor de
15 DIAS, bajo apercibimiento de resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
de pleno derecho, y en consecuencia perdera el derecho al ultimo desembolso y
se procedera a la ejecucion de la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

22.1.

222

223

224

22.5

22.6

Si surgieren controversias de cualquier indole entre EL CONTRATADO vy el
FITEL relacionadas o derivadas de este CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,
que no puedan ser resueltas de comun acuerdo por ambas partes o no cuente
con un mecanismo de solucidon previsto por el presente documento, seran
dirimidas por un tribunal arbitral en un arbitraje de derecho.

El arbitraje sera llevado a cabo por un Tribunal Arbitral compuesto por tres (03)
miembros.

El arbitraje se llevara a cabo en la Camara de Comercio de Lima o en el Colegio
de Abogados de Lima, de la AMCHAM u otra que elija el FITEL o EL
CONTRATADO, segun sea que la demanda provenga de alguna de estas
partes.

El Tribunal Arbitral se constituira de la siguiente forma:

+ Cada una de las PARTES designara un arbitro y éstas de comun acuerdo,
designaran al tercer arbitro, quien presidira el Tribunal Arbitral.

* En caso una de las PARTES no designe a su arbitro dentro de un plazo de
diez (10) DIAS contados desde la fecha en que una de ellas manifieste a la
otra por escrito su voluntad de acogerse a la presente clausula, el arbitro que
no haya sido designado, sera nombrado por la institucion que tenga a su
cargo la administracién del proceso arbitral.

* En caso las PARTES no designasen al tercer arbitro dentro de un plazo de
sesenta (60) DIAS contados desde el nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por la institucion que tenga a su cargo la
administracion del proceso arbitral.

El Tribunal Arbitral tendra un plazo de noventa (90) DIAS HABILES desde su
instalacion para expedir el respectivo laudo arbitral, el cual sera inapelable.
Asimismo, el Tribunal puede quedar encargado de determinar con precision la
controversia, asi como otorgar una prérroga en caso fuera necesario para emitir
el laudo.

El lugar del arbitraje sera en la ciudad de Lima. El idioma que se utilizara en el
procedimiento arbitral sera el espafiol.
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22.7 El Tribunal Arbitral, al momento de expedir el laudo arbitral, determinara la forma
en que las partes deberan asumir los gastos y costos correspondientes al
arbitraje.

22.8 El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se suscribe con arreglo a las normas
legales de la Republica del Perl, razén por la cual cualquier controversia
derivada de su celebracién, interpretacion, ejecucion, validez y eficacia se regira
por esas normas legales.

Los Servicios Publicos de Telecomunicaciones y el acceso a Internet que
proveera EL CONTRATADO se regiran de manera supletoria por las normas
regulatorias vigentes en el pais, incluidas las normas de continuidad y calidad de
los servicios, asi como el régimen tributario aplicable a los contribuyentes de
todo el territorio nacional y a los contribuyentes de las municipalidades o
gobiernos locales del pais en lo que no esté regulado en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

CLAUSULA _ VIGESIMA _TERCERA: CESION DEL _CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO

231 EL CONTRATADO podra ceder el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, asi
como transferir o subrogar, total o parcialmente, las obligaciones a su cargo,
previa opinién favorable del FITEL.

La aprobacion del FITEL dependera, entre otros, de aspectos relacionados con
la situacién financiera de la empresa beneficiada con la cesion de posicion
contractual, transferencia o subrogacién total o parcial de los derechos u
obligaciones derivados del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

23.2 EL CONTRATADO se obliga a entregar al FITEL la informacion que éste
requiera, para efectos de la cesion y/o transferencia del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

23.3 En caso el FITEL apruebe la cesion, transferencia o subrogacién indicadas,
debera suscribirse una Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

23.4 El nuevo contratado, debera cumplir con los mismos requisitos establecidos en
las BASES y las materias que correspondan al CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: OTRAS DISPOSICIONES

24 1 Partes Integrantes del Contrato

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO incluye sus Anexos. En el supuesto de
existir contradiccion entre las Clausulas y Anexos, priman las clausulas.
Asimismo, en caso de discrepancia entre los documentos que lo conforman, el
orden de prelacion sera el siguiente:

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
La PROPUESTA TECNICA.

Las CIRCULARES.

Las ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Las BASES.

LM o

]
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P

24.2

243

24.4

245

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO podra ser elevado a escritura publica por
decision de cualquiera de las PARTES. En cualquier caso, EL CONTRATADO

correra con los gastos correspondientes.
Renuncia de Derechos

La renuncia de cualquiera de las PARTES a uno o mas de los derechos que le
correspondan conforme al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO solo tendra
efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida notificacion a la otra PARTE.
Si en cualquier momento una de las PARTES renuncia o deja de ejercer un
derecho especifico consignado en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, dicha
conducta no podra ser considerada por la otra PARTE como una renuncia
permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le
corresponda conforme al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

En cumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, y en ejercicio de la
facultad que le asiste EL CONTRATADO renuncia irrevocable e
incondicionalmente a cualquier reclamacion diplomatica con relacién al
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Modificacion del Contrato

Las PARTES acuerdan su total disposicién para introducir modificaciones al
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y a sus partes integrantes, de comun
acuerdo, cuando estimen conveniente. Cualquier modificacidon o enmienda, total
o parcial, del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO vy sus partes integrantes, solo
tendra validez si consta por escrito en la Adenda correspondiente y ésta es
suscrita por el representante legal o un representante debidamente autorizado
de cada una de las PARTES.

Nulidad del Contrato

Las partes reconocen expresamente que en el supuesto que cualquiera de las
clausulas del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO adoleciera de vicio de nulidad,
dicha situacion no determinara la nulidad del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO sino Unicamente de la clausula que se considere nula, caso
en el cual el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO mantendra su plena vigencia y
exigibilidad. Sin embargo, si la clausula declarada nula afectara la unidad del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, las partes podran solicitar que se declare la
nulidad del mismo.

De forma similar, si dentro de una misma clausula del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, alguno de los Numerales de dicha clausula adoleciera del
vicio de nulidad, dicha situacion no determinara la nulidad de toda la clausula si
es que dicho Numeral pudiera ser suprimido sin afectar la unidad de la clausula
correspondiente.

Propiedad Intelectual

EL CONTRATADO vy el FITEL ejercen en igualdad de condiciones la propiedad
intelectual de los Informes, Reportes y, en general, todo documento que EL
CONTRATADO  elabore en  cumplimiento del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, pudiendo cualquiera de las PARTES ejercer su derecho en
beneficio propio o de terceros.
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EL CONTRATADO podra solicitar al FITEL, |la declaratoria de la confidencialidad
de la informacién, de conformidad a lo establecido en la normativa que resulta
aplicable.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: NOTIFICACIONES

25.1 Todas las notificaciones y comunicaciones relacionadas con el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, salvo que expresamente se establezca otro mecanismo o
formalidad, se haran por escrito, y se enviaran de y a las direcciones, numeros
de facsimil y correos electronicos que se indican en el Numeral 25.3. de la
presente Clausula, surtiendo efectos en la oportunidad que en el mismo Numeral
se establece.

25.2 Cualquiera de las PARTES cuando lo considera conveniente podra modificar las
direcciones, numeros de facsimil y correos electrénicos, previa comunicacion por
escrito a la otra PARTE, cursada en |la forma indicada en el Numeral 25.4. de la
presente Clausula, surtiendo efectos en la oportunidad que en el mismo Numeral
se establece.

25.3 Todas las notificaciones bajo el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se
entregaran con cargo de recepcion, o con cualquier otro mecanismo que acredite
la fecha de entrega de la notificacion, y se consideraran efectivas en la fecha
indicada en el respectivo cargo.

A los fines previstos en esta clausula, las partes sefialan como sus direcciones y
numeros de facsimil los siguientes:

Del FITEL

Atencion - Secretaria Técnica del FITEL
Direccién - Jr. Zorritos 1203, Lima 1.
Facsimil Ne 1 615-7815

Correo electrénico . fitel@mintc.gob.pe

DE EL CONTRATADO:

Atencion AR e
Direccién e e e e e

Facsimil Ne o S

Correo electrénico AN L@ ...

25.4 Cualquier cambio de los datos del FITEL o de EL CONTRATADO debera
realizarse mediante comunicacién por escrito remitida a la otra PARTE por via
notarial surtiendo efectos desde el dia siguiente de la fecha consignada en el
cargo de recepcion respectivo.

Firman las partes, en tres ejemplares, en sefial de conformidad, en la ciudad de Lima,
alos ............diasdelmesde....................... de20..........

FITEL EL CONTRATADO
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ANEXOS
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ANEXON°8 : CIRCULARES

ANEXON°9 - PROCEDIMIENTO DE CALCULO PARA LA DISPONIBILIDAD
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ANEXO N°1
LOCALIDADES BENEFICIARIAS E INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS




ANEXO N° 2
PROPUESTA TECNICA

Q\'
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ANEXO N° 3
CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE EL CONTRATADO

Primera Version del Contrato de Financiamiento del Proyecto: “Instalacién de Banda Ancha para la Conectividad
Integral y Desarrollo Socialde laRegion. . ... ......... .. !

54



ANEXO N° 4
PROPUESTA ECONOMICA
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_ ANEXO N° 5
GARANTIA DE ADELANTO Y GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
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ANEXO N°6
ESPECIFICACIONES TECNICAS
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ANEXO N°7
BASES QUE RIGEN EL CONCURSO

Primera Version del Contrato de Financiamiento del Proyecto: “Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad

& Integral y Desarrollo Socialde laRegion . ... .......... ..

58



ANEXO N° 8
CIRCULARES
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ANEXO N° 9
PROCEDIMIENTO DE CALCULO PARA LA DISPONIBILIDAD

Para la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones del PROYECTO
ADJUDICADO y en los casos en los cuales la interrupcién del servicio se deba a falta
de fluido eléctrico, se podra tomar en consideracién lo siguiente:

Localidades con energia eléctrica convencional:

En este caso EL CONTRATADO debera procurar contar con un medidor
independiente con la finalidad que la operatividad de los equipos no dependa de la
accion de terceros.

En dicho supuesto, de existir un corte del fluido eléctrico, luego de terminado el tiempo
de autonomia del sistema de respaldo eléctrico indicado en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS, la interrupcion no sera contabilizada hasta la reposicion de la energia
eléctrica convencional.

Para acreditar un corte energia eléctrica bastard con presentar un reporte de alarma
del sistema de gestion y monitoreo de la red implementada. En caso de que el sistema
de gestion y monitoreo no permita distinguir tipos de alarmas, EL CONTRATADO
debera presentar constancias de acreditacion firmadas por el concesionario de energia
eléctrica o alguna autoridad, personal del centro educativo, de salud o policial, siempre
que sean de la localidad, indicando la hora y fecha de inicio y fin del corte.

En los casos en los cuales los cortes de energia sean constantes y en intervalos de
tiempo cortos, que no permitan la carga completa del sistema de respaldo eléctrico,
disminuyendo el tiempo de autonomia del sistema, el tiempo de la interrupcion no sera
considerado desde el corte de servicio, siempre y cuando se determine que el origen
se debe a corte de energia eléctrica.

En aquellos casos en los cuales la energia eléctrica es proporcionada por un poblador,
municipio, o cualquier tercero distinto al concesionario de energia, EL CONTRATADO
asume la responsabilidad del corte de energia por causas distintas a las sefialadas
precedentemente.

Localidades sin energia eléctrica convencional:

EL CONTRATADO de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TECNICAS propondra en
su PROPUESTA TECNICA el disefio del sistema de energia que permita garantizar la
disponibilidad de los servicios de acuerdo a lo requerido por las ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

En casos de existir un corte del servicio dentro del tiempo de autonomia del sistema
eléctrico, la interrupcion sera contabilizada dentro del periodo de disponibilidad de los
Servicios.

Para acreditar un corte en el sistema de energia implementado por EL
CONTRATADO, no atribuible a este Ultimo, se debera presentar constancias de
acreditacion firmadas por la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA o alguna
autoridad de la localidad, personal del centro educativo, de salud o policial indicando la
hora y fecha de inicio y fin del corte.
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En algunos casos en los cuales los cortes de energia sean constantes y en intervalos
de tiempo cortos, que no permitan la carga completa del sistema eléctrico,
disminuyendo el tiempo de autonomia del sistema, el tiempo de la interrupcion no sera
considerado desde el corte de servicio, siempre y cuando se determine que el origen
se debe a una carga inadecuada de las baterias.

En los casos en los cuales la interrupcién del servicio se deba a factores
climatolégicos, se tomaran en cuenta los siguientes puntos:

Si el corte de energia se debe a la incidencia solar en los equipos de trasmision, la
interrupcion no sera contabilizada siempre que se acredite la ocurrencia de este
evento con la presentacion de un informe o documento de un organismo especializado
publico o privado (previamente aprobado por el FITEL), indicando la anomalia de la
radiacion solar y los efectos que esto produce.

Si el corte se debe a la ausencia de luz solar que no permite la carga de las baterias a
través de paneles solares, la interrupcién no sera contabilizada siempre que se
presente un documento de un organismo especializado o la Declaracion Jurada de
alguna autoridad de la localidad o distrito, dando fe de la ausencia de luz solar.

Horario de disponibilidad del Servicio.

Dentro del horario en los cuales la PROPUESTA TECNICA no la haya considerado
disponible los equipos no se contabilizaran ninguna interrupcion.

Para determinar el tiempo de interrupcion total, se sumaran todos los cortes de
servicio superiores a un tercio de la disponibilidad calculada para cada dia.
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ANEXO N° 10
FORMATO DE COSTOS DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO Y
TRANSPORTE

Torre Tipo 1
Torre Tipo 2
Torre Tipo 3
Torre Tipo 4
Torre Tipo 5
Anclaje
Soporte
Otros

Cerco Perimétrico

Seguridad perimetral fisica

casetas

Base de la torre

Inst. de Soporte tipo mensula para antena de RF.
Otros

Instalacion de torres

Obras civiles asociadas

Acarreo de material

Acarreo de equipos
otros

Permisos municipales
SERNANP

CIRA

otro

Acondicionamiento del lugar

Banco de Baterias
upPs
Grupos electrogenos

Tanque de combustible
Tableros eléctricos
Rectificadores

Puesta a tierra

Luces de balizaje

Pararrayos

Paneles solares

Instalacion de Puesta a tierra
Instalacion de red eléctrica

£ 2 otros
El
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Switches y Enrutadores de Conexién a la red de Transporte
Conectores
otros

Radios punto a punto
Radios Base

Radios AP

Antenas

Conectores
Amplificadores

Otros

Instalacién de radios
Configuracién de la red
otros

Computadores
UPS
Switch y cables

Sistema de gestion de las radios

Sistema de gestion de la parte eléctrica
Sistema de gestién de seguridad y alarmas
Servidores

otros

Capacitacion
Sensibilizacion
Aplicaciones WEB
Otros

Costo del servicio de Capacitacion

Costo del servicio de Sensibilizacion

Montos de contratos de difusion. Servidores, etc.
otros

Computadores
UPS

Switch y cables
otros

Sistema de gestion de las radios
Sistema de gestion de la red eléctrica
Sistema de gestion de seguridad y alarmas
Otros
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Fibra éptica x carrete
Equipos Opticos (detallar por tipo)
Switches

Conectores
Otros

Acondicionamiento
Gabinetes
Sistema de Aire acondicionado
Sistema contra incendios
Cables

Sistema de sequridad

Otros

Instalacién de la Fibra

Instalacién de los equipos
Otros
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ANEXO N° 11
LINEAMIENTOS PARA EL CAMBIO DE INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS, LOCALIDADES BENEFICIARIAS Y NODOS DE LA RED DE
ACCESO

1. EI CONTRATADOQ tiene la obligacidén de proveer el servicio de acceso a Internet a
cada una de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS ubicadas en las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS de acuerdo al Anexo 01 del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

2. Los cambios de INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA, LOCALIDAD
BENEFICIARIA y NODOS, podran realizarse en los siguientes casos:

2.1. Que la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA ya cuente con el servicio
de acceso a Internet y manifieste que no desea contratar el servicio al
CONTRATADO al menos durante el PERIODO DE INVERSION DE LA RED
DE ACCESO.

2.2. Que la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA ponga impedimentos a la
instalaciéon de los equipos por alguna razon no justificada.

2.3. A solicitud del representante de la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA
y o del Titular del Sector o a quien se le haya delegado las facultades
correspondientes; y siempre que existan situaciones que impidan la
sostenibilidad del servicio durante el PERIODO DE OPERACION, tales
como:

i) Que la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA sea reubicada o
desactivada.

i) Solicitud expresa de prescindir del servicio.

i) Solicitud expresa de reubicacion del servicio.

2.4. Que por alguna razén, sea técnica o por impedimento de la poblacion o
autoridades, entre otras, no se pueda instalar el PUNTO DE PRESENCIA
(POP) que proveera el servicio a la LOCALIDAD BENEFICIARIA, pudiendo
en este caso, realizarse el cambio de todas las INSTITUCIONES
ABONADAS OBLIGATORIAS; consecuentemente se procedera al cambio
de LOCALIDAD BENEFICIARIA.

2.5 Que la LOCALIDAD BENEFICIARIA cuente con MSAN, DSLAM, armario,
URA u otro tipo de punto de presencia con acceso distinto al satelital, que
permita la contratacion del servicio de acceso a Internet. En este caso, el
FITEL se reserva el derecho de evaluar si la prestacién del servicio ofrecido
es similar o superior a los servicios que se prestarian a través de la RED DE
ACCESO, en cuyo caso procedera el cambio de la LOCALIDAD
BENEFICIARIA y las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS
asociadas a esta; siendo el FITEL quien determine la LOCALIDAD
BENEFICIARIA e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS de
reemplazo.

2.6. Que por alguna razén, sea técnica o por impedimento de la poblacién o
autoridades u otras que se consideren como casos fortuitos o de fuerza
mayor, no se pueda instalar un nodo, procediendo en este caso con el
cambio de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS y de ser el
caso, con el cambio de LOCALIDAD BENEFICIARIA.

2.7. En todos los casos del presente numeral, el CONTRATADO debera
presentar la documentacion sustentatoria y FITEL evaluara y determinara si
dichos cambios proceden, comunicando a EL CONTRATADO el resultado
de su evaluacion.
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3. Las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS de reemplazos podran ser
propuestos por EL CONTRATADO y se dara preferencia de acuerdo a las
siguientes consideraciones:

3.1. Los reemplazos de INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS se
daran preferentemente dentro de la misma LOCALIDAD BENEFICIARIA.

3.2. Las instituciones educativas solo podran ser reemplazadas por otra
institucion educativa, en este caso EL CONTRATADO podra solicitar al
FITEL el reemplazo por otra institucion educativa ubicada en otra
LOCALIDAD BENEFICIARIA. Excepcionalmente, FITEL podra aprobar el
reemplazo de una institucion educativa por un establecimiento de salud,
dependencia policial u otra institucion publica, ubicada en la misma
LOCALIDAD BENEFICIARIA, cuando se compruebe que técnicamente no
sea factible atender otro centro educativo ubicado en otra localidad.

3.3. Las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS distintas a las
instituciones educativas podran ser reemplazadas por dependencias
policiales, establecimientos de salud, municipalidades u otra institucion
publica, en la misma o diferente localidad.

3.4. En todos los casos del presente numeral, el FITEL evaluara y determinara si
dichos cambios proceden, comunicando a EL CONTRATADO su
aprobacion.

4. De acuerdo a lo indicado en el numeral 2 precedente, para el caso que sea
necesario reemplazar una LOCALIDAD BENEFICIARIA, EL CONTRATADO o
FITEL podra sugerir los nuevos reemplazos, siendo FITEL quien aprobara la
procedencia 0 no de dicho cambio. Similar procedimiento se realizara en o
referido a los nodos.

5. En ningun caso EL CONTRATADO podra exigir al FITEL financiamiento adicional
sustentandose en el reemplazo de alguna INSTITUCION ABONADA
OBLIGATORIA o de alguna LOCALIDAD BENEFICIARIA o nodo.
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