

Banda ancha para la  
conectividad integral y el  
desarrollo social de las regiones:

Tumbes

Piura

Cajamarca

Cusco



**ProlInversión**

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

# CICLO DEL PROYECTO: INICIATIVA PÚBLICA



# MARCO LEGAL DEL PROCESO




~~D.L. 1012  
Ley Marco de APP~~

D.L. 674  
Ley de Promoción de la  
Inversión Privada

Literal a) del artículo 2°  
Transferencia total o  
parcial de activos

Ley 29904: Ley de  
Promoción de la  
Banda Ancha y  
Construcción de la  
RDNFO y su  
Reglamento

# CARACTERISTICAS DEL CONCURSO




**CONVOCATORIA Y  
PUBLICACION DE BASES y  
ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

Adquisición de  
derecho de  
participación


Designación de  
agentes autorizados  
y representantes  
legales

Identificación de  
Postores

# PRINCIPALES ETAPAS DEL CONCURSO: BASES



# PRINCIPALES ETAPAS DEL CONCURSO: CONTRATO DE FINANCIAMIENTO



# PRINCIPALES ETAPAS DEL CONCURSO: CALIFICACION DE POSTORES



1

## REQUISITOS TECNICOS, ECONOMICOS Y LEGALES

### Requisitos Técnicos:

- Servicios Portadores
- ISP
- Serv. Públicos Finales

### Requisitos Legales:

- Ser una empresa o consorcio.
- Nombrar Representante Legal
- Presentar conjunto de D.J.

### Requisitos Financieros:

- Ventas mínimas 2013 y 2014
- Patrimonio Neto 2013 y 2014
- Activos Totales 2013 y 2014



# PRINCIPALES ETAPAS DEL CONCURSO: CALIFICACION DE POSTORES



2

**PRESENTACIÓN DE SOBRE N° 1  
POR LOS POSTORES**



**Evaluación de Sobre N° 1  
por Comité**

3

**PUBLICACIÓN DE POSTORES  
CALIFICADOS PARA CONCURSO**

1. En orden de presentación de sobre N° 1 de postores.
2. Comité anuncia postores calificados, habilitados para presentar Sobres 2 y 3.



**Circular anunciando  
Postores Calificados**

# PRINCIPALES ETAPAS DEL CONCURSO: SOBRES N° 2 (PROPUESTA TÉCNICA)



1

**PRESENTACION DE SOBRE N°2  
POR CADA PROYECTO**

- D.J. : información sobre N° 1 permanecerá vigente hasta Fecha de Cierre.
- Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de Oferta
- D.J. de duración de Etapa de Instalación
- Ing. preliminar (Formularios N° 3 y 4 del Anexo N° 4.
- Versión Final del Contrato de Financiamiento

2

**EVALUACION DE SOBRE N° 2**



**Evaluación de Sobre N° 2  
por Comisión y Comité**

3

**PUBLICACIÓN DE POSTORES  
APTOS**



**Acuerdo de Comité determinando  
Postores Aptos**

# PRINCIPALES ETAPAS DEL CONCURSO: SOBRES N° 3 (PROPUESTA ECONOMICA)



1

**CONTENIDO DE SOBRE N°3  
(FACTORES DE COMPETENCIA)**

- **Formulario N° 1 del Anexo N° 5 de la Bases**

P  
O  
N  
D  
E  
R  
A  
C  
I  
Ó  
N

60

		OFERTA TÉCNICA	
FACTOR DE COMPETENCIA	UNIDADES	EN LETRAS	EN NÚMEROS
18	LOCALIDADES BENEFICIARIAS ADICIONALES	Número	
14	TABLETAS	Número	
14	Acceso a Internet libre de pago en plaza principal de LOCALIDADES BENEFICIARIAS	Número	
14	Tarifas Tope en Nuevos Soles, de acceso a Internet para PERSONAS diferentes a las Instituciones Públicas a que hace referencia el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 004-2015-CD/OSIPTEL (1)	500 Kbps	
		1 Mbps	
		1.5 Mbps	
		3 Mbps	

# PRINCIPALES ETAPAS DEL CONCURSO: SOBRES N° 3 (PROPUESTA ECONOMICA)



**P  
O  
N  
D  
E  
R  
A  
C  
I  
Ó  
N**

**40**

**40**

OFERTA ECONÓMICA (2)			
FACTOR DE COMPETENCIA	UNIDADES	EN LETRAS	EN NÚMEROS
Monto de Financiamiento Requerido (3)	US\$		
Monto de Financiamiento Requerido para la RED DE TRANSPORTE	US\$		
Monto de Financiamiento Requerido para la RED DE ACCESO	US\$		

# PRINCIPALES ETAPAS DEL CONCURSO: SOBRES N° 3 (PROPUESTA ECONOMICA)



**B  
O  
N  
O**

Bono por Adelanto de Ejecución de la ETAPA DE INSTALACIÓN			
Días calendario	UNIDADES	EN LETRAS	EN NÚMEROS
Número de días calendario de reducción	Días calendario		

**Bonificación por reducción del número de días calendario respecto de los 12 – 15 meses de duración previstos en ETAPA DE INSTALACION**

**PUNTAJE FINAL = PUNTAJE TOTAL \* BONO POR ADELANTO**

# PRINCIPALES ETAPAS DEL CONCURSO: ADJUDICACION DE LA BUENA PRO y CIERRE



1

DEFINICION DE ADJUDICATARIOS

Mayor puntaje final

1

CIERRE

Firma de Contratos de  
Financiamiento

# CRONOGRAMA:



ACTIVIDAD	FECHA
<b>CONVOCATORIA A CONCURSO</b>	Sábado, 05 de setiembre de 2015
<b>BASES</b>	
Publicación de Bases	Sábado, 05 de setiembre de 2015
Consultas a las Bases por los Postores	Hasta el 05 de octubre de 2015
Absolución de Consultas a las Bases	Hasta el 28 de octubre de 2015

# CRONOGRAMA:



ACTIVIDAD	FECHA
<b>CONTRATO FINANCIAMIENTO</b>	
Publicación del Proyecto de Contrato de Financiamiento	Hasta 16 de setiembre de 2015
Sugerencias al Proyecto de Contrato de Financiamiento	Hasta 15 de octubre de 2015
Publicación de Versión Final del Contrato de Financiamiento	Hasta el 19 de noviembre de 2015



# CRONOGRAMA:



ACTIVIDAD	FECHA
<b>CALIFICACION</b>	
Pago por Derecho de Participación	Hasta el 28 de octubre de 2015
Presentación de Sobres N° 1	Hasta el 29 de octubre de 2015
Anuncio de Postores Calificados	Hasta el 11 de noviembre de 2015
<b>PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO</b>	
Publicación de Financiamiento no reembolsable, garantías y otros.	Hasta el 12 de noviembre de 2015
Presentación de Sobres N° 2 y N° 3, y apertura de Sobres N° 2	Hasta el 30 de noviembre de 2015
Apertura de Sobres N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	Hasta el 7 de diciembre de 2015

# CRONOGRAMA:



ACTIVIDAD	FECHA
FECHA DE CIERRE Y	<b>Empresas constituidas en el Perú:</b> Hasta el 14 diciembre 2015
FIRMA DE CONTRATO FINANCIAMIENTO	
	<b>Consortios o empresas no constituidas en el Perú:</b>
	Hasta el 28 diciembre 2015

## OFERTA TECNICA

### 1. Resultados: Localidades beneficiarias adicionales

Proyecto - Región	Parámetro del Concurso	Ofertado	Ofertado/ Parámetro (en %)
<b>Apurímac</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>100.00%</b>
<b>Ayacucho</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>100.00%</b>
<b>Huancavelica</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>100.00%</b>
<b>Lambayeque</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>100.00%</b>

## OFERTA TECNICA

### 2. Resultados: Número de tabletas

Proyecto - Región	Parámetro del Concurso	Ofertado	Ofertado/ Parámetro (N° de veces)
Apurímac	6,120	96,700	15.80
Ayacucho	10,080	169,550	16.82
Huancavelica	9,720	119,070	12.25
Lambayeque	6,660	25,250	3.79
<b>TOTAL</b>	<b>32,580</b>	<b>410,570</b>	<b>12.60</b>



## OFERTA ECONOMICA:

Proyecto - Región	Financiamiento Máximo del Proyecto	Financiamiento Ofertado	Reducción (en % )
Apurímac	82,660,960	82,660,950	---
Ayacucho	106,414,428	106,414,410	---
Huancavelica	97,273,177	97,273,175	---
Lambayeque	69,693,287	59,239,294	-15.00%
<b>TOTAL</b>	<b>356,041,852</b>	<b>345,587,829</b>	<b>-2.94%</b>

## BONO POR ADELANTO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE INSTALACIÓN

- Resultado: 60 días calendarios de reducción en los 4 proyectos.



**Contacto: Jesús Guillén**  
**[jguillen@proinversión.gob.pe](mailto:jguillen@proinversión.gob.pe)**  
**[www.proinversion.gob.pe](http://www.proinversion.gob.pe)**