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Contrato de Concesi6n SCT del Provecto

"Linea de Transmisi6n 220 kV
Montalvo-Los H6toes v Subestaciones Asociadas"

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesi6n de Sistema Garantizado de

Transmisl6n del Proyecto "Linea de Transmisi6n 220 kV l\,4ontalvo-Los H6roes y Subestaciones

Asocaadas" (en adelante, "Contrato"), que celebran el Estado de la RepUblica del Peri, que actia a

trav6s del l\,tinisterio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la empresa

@ 
(en adelante' la sociedad concesionaria);

1. DISPOSICIONESPRELIMINARES

1.1 El Contrato resulta del proceso de promoci6n que PROINVERSIoN condujo en elmarco de la

Ley de Desarrollo Eficiente de Generaci6n El6ctrica (Ley N" 28832), el Reglamento de

Trinsmisi6n, la Ley de Concesiones Eldctricas (Decreto Ley No 25844), el Texto unico

Ordenado de las Normas con Rango de ley que regulan la entrega en concesi6n al sector

privado de tas obras publicas de infraestructura y de servicios ptblicos (D S N" 059-96-PCM)

y su reglamento (D.S. N'O6O-96-PCM), el Oecreto Legislativo que aprueba la Ley l\'!arco de

Asociaciones P[blico Privadas para la Gene.aci6n de Empleo Productivo y dicta normas para

la agilizaci6n de los procesos de promoci6n de la inversi6n privada (D Leg N' 1012) y su

reglamento (0.S. 127-2O14-EF) y otas Leyes Aplicables, asi como las disposiciones y actos

siguientes:

a) La Resoluci6n Ministedal No 504-2014-l\'lEl\''t/Dl\4, del Ministerio de Ene'gia y l\4inas

publicada el 26 de noviembre de 2014, que encarga a PROINVERSIoN la conducci6n del

proceso de licitaci6n necesario hasta la Adjudicaci6n de la Buena Pro del Proyeclo "Linea

de Transmisi6n 220 kV l\4ontalvo-Los H6roes y Subestaciones Asocaadas"

b) La Resoluci6n Suprema N" 010'2015-EF, publicada el 02 de abril de 2015, mediante la

cual se ratifica el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su

sesi6n de fecha 02 de mazo de 2015' que aprueba la incorporaci6n al proceso de

promoci6n de la inversi6n privada del Proyecto "Ltnea de Transmisi6n 220 kV Montalvo-

Los Heroes y Subestaciones Asociadas".

c) El Acuerdo del Conseio Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesi6n de fecha 20

de ab.il de 2015, que aprueba el Plan de Promocidn que regire el Concurso, publicado en

el diario oficial El Peruano el 28 de abril de 2015.

c) La decisi6n de fecha ---J-l-adoptada por el Comit6 declarando la buena pro

Comitd PRo CONECTIVIDAD

d) La Resoluci6n Ministe.ial No -MEM/DM, que autoriz6 al
a suscribir el Contrato.

1.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Per(l; y

su contenido, ejecuci6n y demas consecuencias que de el se originen se regir6n por dicho

derecho.
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La suscripci6n del Contrato, no elimina ni alecta la obligaci6n de la Sociedad Concesionaria,
de solicitar, suscribir y cumplir, el contrato de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n El6ctrica,
que la Sociedad Concesionaria deber6 tramitar en el Ministerio de Energia y Minas.

En el Contrato:

a) Los t6rminos que se inician con mayoscula ya sea que se usen en singular o plural, tienen
los significados que se indican en elAnexo No 3.

b) Los terminos que se inician con may0scula, ya sea que se usen en singular o plural, que
no estan delinidos en el Anexo No 3 u otras secciones del Contrato, tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a terminos
que por lo comUn son empleados con mayusculas.

c) Toda referencia efectuada en el Contrato a "cl6usula" o "anexo" se deber6 entender
efectuada a cleusulas o anexos del Contrato, salvo indicaci6n expresa en sentido
contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposici6n y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los terminos en singular incluiran los mismos terminos en plural y viceversa. Los t6rminos
en masculino incluyen alfemenino y vrceversa.

2. DECLARACIONES DE LAS PARTES

2.1 La Sociedad Concesionaria y el Operador Calificado garantizan al Concedente, en la fecha de
Cierre, la veracidad y exactitud de las declaraciones siguientes:

a) Que: (i) La Sociedad Concesionaria se encuentra debidamente constituida y vSlidamente
existente conforme a las Leyes Aplacables, y el Operado. Calmcado es una sociedad
debadamente constituida y validamente existente conforme a las leyes del pals o lugar de
su constituci6n; (ii) esten debidamente autorizadas y en capacidad de asumir las
obligaciones que respectivamente les correspondan como consecuencia de la celebracidn
del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizaci6n sea necesaria por la
natuGleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operaci6n de sus
bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizaci6n no
tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operacaones; y (iii) han
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en 6l estipulados.

b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte de la Sociedad Concesionaria y el
Operador Calificado, est6n comprendidos denko de sus facultades y han sido
debidamente aulorizados por los respectivos directorios u otros 6rganos similares.

c) No es necesaria la realizaci6n de otros actos o procedimientos por parte de la Sociedad
Concesionaria para auto zar la suscripci6n y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y validamente firmado y
entregado por la Sociedad Concesionaria, y constituye obligaci6n velida, vinculante y
exigible para la Sociedad Concesionaria y para el Operador Calificado conforme a sus
t6rminos.
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d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni

sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad
Concesionaria, el Operador Calificado o cualquier socio principal de ambos, que tengan
por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones
contemplados en el Contrato.

El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la fecha de Cierre, la veracidad y

exactitud de las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas este debidamente autorizado conforme a las Leyes

Aplicables para actuar en representaci6n del Concedenle en el presente Contrato. La

firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, est6n comprendidos
dentro de sus facultades, son conlormes a las Leyes Aplacables, y han sido debidamente
autorizados por la Autoridad Gubemamental.

b) Ninguna otra acci6n o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcidn del Contrato o para el

cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El Contrato

ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes autorizados del

Concedente y, junto con la debida autorizaci6n, Iirma y entrega del mismo por parte de la
Sociedad Concesionaria, constituye una obligaci6n velida y vinculante para el Concedente

c) No exasten acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni

sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el Concedente, que

tengan por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u

obligaciones contemplados en el Contrato.

La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante un perlodo comprendido

desde la fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) aflos de Operaci6n Comercial de

la Linea Electrica, el Operador Califcado sere titular de la Participacion Minima, y el

responsable de las operacaones tecnic.rs de la Concesi6n desde eldiseflo mismo de la Linea
Electrica hasta la conclusi6n de dicho plazo.

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, elConcedente aceptarA que el Operador Calificado

sea remplazado por otra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha Persona

cumpla los requisitos mlnimos de calificaci6n previstos en las Bases del Concurso Si el

Concedente no responde la solicitud en sesenta (60) dlas calendario, la solicitud se entenderd

aceptada. El Costo Medio Anual incorpora los conceptos dispuestos en la definici6n 13 del

Anexo N'3 del Contrato, asumiendose que ello incluye las labores del Operador Califcado,
sin que en ning0n caso se adicione al Costo Medio Anual cualquaer contraprestaci6n o

compensaci6n que pudiera haberse convenido o convenga en el futuro la Sociedad

Concesionaria y el Operador Calificado.

OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

La Sociedad Concesionaria se obliga a disenar, flnanciar, suministrar los baenes y servicios
requeridos, construir, ope.ar y mantener la Llnea Electrica, asi como prestar el Servicio, todo
de conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables. En esa raz6n, la Sociedad

Concesionaria debere definir, entre otros, la ruta y el alineamiento que seguir6 la Linea

El6ctrica, asi como prever las holguras convenientes para superar contingencias y cumplir asi

con los plazos conslructivos. La ubicaci6n de la Linea Eloctrica descrita en el Anexo N' 10

tiene ca16cter reterencaal.
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3.2. El otorgamiento de la Concesi6n es a tltulo gratuito de conformidad con el literal b) del
Articulo 14" del TuO, lo que signifca que la Sociedad Concesionaria no este obligada a
efectuar una contribuci6n especifica a favor del Concedente por el otorgamiento de la
Concesi6n o por la utilizaci6n de los Bienes de la Concesi6n, salvo lo dispuesto en el Numeral
4 delAnexo 5 de las Bases del Concurso.

3.3. Mientras este vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria sere b propietaria de los Bienes
de la Concesi6n y debera usarlos para la prestaci6n del Servicio.

3.4. El plazo del Contrato comprende, tanto el periodo de construcci6n que se inicia en la fecha de
Caerre, como el periodo de operaci6n comercial que dura treinta (30) anos a partir de la
Puesta en Operaci6n Comercial.

4. CONSTRUCC16N

4.1. Los derechos eldctricos (Contrato de Concesi6n Definitiva de Transmision El6ctrica), la
imposici6n de las servidumbres y en general cualquier otra autorizaci6n o similar que, seg0n
las Leyes Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato, debere ser solicitada por la Sociedad Concesionaria a la
Autoridad Gubernamental conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en
las Leyes Aplicables.

El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido
en las Leyes Aplicables. pero no asumir6 los costos incurridos para obtener o conseNar
dichas servidumbres.

Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Concedente hara sus mejores
esfuezos para que aquella acceda a instalaciones de terceros, asl como a la obtencidn de
permasos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares,
en caso estos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el tiempo
debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y tramites exigidos por las Leyes
Aplicables.

4.2. La Sociedad Concesionaria adquirire y efectuar6, en caso corresponda, el saneamiento
correspondignte de los terrenos para las subestaclones nuevas o ampliaciones de las
subestaciones existentes. efectuar6 las compensaciones por el uso de seNidumbres,
adquirare e instalara en bs lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de
fabricantes de reconocada calidad y prestigio en el mercado el6ctrico, conforme a este
Contrato y que cumplan con las Leyes Aplicables. Tales fabricantes deberen poseer
certiflcacidn ISO 9001. Deben entenderse como nuevos, aquellos cuya fecha de fabricaci6n
sea posterior a julio del 2013 y no hayan tenido uso.

Equipos o materiales usados podren utilizarse Unicamente durante la operaci6n de la Linea
El6ctrica, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente detectos o
fallas mientras se sustatuyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean
nuevos. Estas decislones se comunicar6n al OSINERGMIN, quien realizar6 la debida
supervasi6n, de acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto.

Las compensaciones por el uso de servidumbres que se acuerden en el marco de la Ley N.
29785, se sujetardn a lo previsto en el Anexo N' 9, incorpo.andose al concepto de
Compensaciones contenido en el rererido Anexo.
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4.3. La Puesta en Operaci6n Comercial de la Linea El6ctrica y los demas eventos que se indican

en elAnexo N'7, deberan producirse en los plazos indicados en dacho ane)(o.

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a acci6n indebida u omisi6n de una
Autoridad Gubernamental o demoras en la aprobaci6n del estudio de pre operatividad, tales
plazos se entenderan extendidos en un periodo equivalente al del entorpecimiento o
paralizaci6n. Se entendera que la acci6n u omisi6n de una Autoridad Gubernamental provoca

el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o paralizaci6n afectan la

ruta crltica de las obras.

Previo al inicio de la construcci6n, la Sociedad Concesionaria debere presentar al COES para

su aprobaci6n, el Estudio de Pre Operatividad, seg0n los requisitos y procedimientos de dicha

entidad.

4.4. Para los efectos de la Cleusula 5.4, la operaci6n experimental se inicia despuds que:

a) El OSINERGMTN apruebe el informe final a que se refiere la Cleusula 5.3 dentro de los
plazos estipulados en el Anexo N" 2.

b) El COES apruebe la conexi6n e integraci6n de la Linea El6ctrica al SEIN, conforme al

P.ocedimiento COES PR-20 o el que haga sus veces y las Leyes Aplicables.

4.5. EI cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la ejecuci6n

de las obras, sere entegado debidamente foliado y visado por la Sociedad Concesionaria al

OSINERGMIN y al Concedente, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la fecha

de Cierre. El cronograma deber6 contener los hitos detailados en el Anexo N" 7 del Contrato,

debiendo ser suministrado en material impreso y archivos magneticos en MS Project. Este

cronograma es independiente de aquel contenido en la Concesi6n Definitiva de Transmisi6n.

En el mismo plazo, entregarA tambi6n, en impresos y archavos magn6ticos fuente, el proyecto

de ingenieria a nivel definitivo de la Linea El6ctrica que deber6 incluir la iremoria Descriptiva

indicada en el Anexo N'8, conteniendo ademSs las siguientes secciones: Celculos

Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato

Autocad.

Previo al inicio de la construcci6n de las obras, y dentro de un plazo de Veinticinco (25) Dias

de recibido el proyecto de ingenieria a nivel definitivo, la Empresa Supervisora emitir6 un

lnforme en el que se verificare que el referido proyecto de ingenierla cumple con los alcances

t6cnacos que se especifican en el Anexo N' 1. El lnforme deber6 ser remitido por la Empresa

Supervisora, tanto alConcedente como al OSINERGMIN..

4-6. El cronograma a que se refiere la Cleusula 4.5, debera presentarse valorizado en D6lares,

considerando periodos mensuales, en versi6n impresa, debidamente foliado y visado por la

Sociedad Concesionaria, y en versi6n digital (N4S Project). La versi6n digitaldebere permitir al

OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma automatizada, y distingui16 claramente la

ruta critica de la obra en su conjunto. Los informes de avance que presente la Concesionaria,

deberen ser acordes con la eslructura del Cronograma vigente, con distinci6n precisa de la
ruta crltica. En caso que la ruta critica se altere y que ello conlleve a un atraso de mes de

treinta (30) dlas calendario en la fecha prevista para la Puesta en Operaci6n Comercial, la

Sociedad Concesionaria deber, entregar al Concedente y al OSINERGMIN un cronograma

actualizado dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho,

donde se detallen los correctivos que se han implementado.
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4.7. La Sociedad Concesionaria debere remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una versi6n
actualizada del cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, a los dieciocho (18) meses
despues de la fecha de Cierre.

4.8. La Sociedad Concesionaria se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la

supervision de la obra. Se contratare a una empresa especializada en la supeNisi6n de llneas
de transmisi6n de alta tensi6n, la misma que no debe estar vinculada a la Sociedad
Concesionaria, y cuya selecci6n debere adecuarse a los T6rminos de Referencia seialados
en el Anexo N" 11 del Contrato, y contar con la conformidad del OSINERGMIN. Los gastos
que demande dicha supervisidn forman parte de la propuesta de inversi6n de la Sociedad
Concesionaria.

La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inicio del proyecto de
ingenierla del sistema de transmisi6n (llnea de transmisi6n y subestaci6n de alta tensi6n).

4.9. Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en el numeral
anterior, debera ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Concedente. Sin perjuicio

de ello, el OSlNERGl,4lN podr6 a traves de su propio personal o de empresas especializadas,
a su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecuci6n de las
obras y la inspecci6n t6cnica de la calidad constructiva, para lo cual la Sociedad
Concesionaria proporcionara las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto
no afecten el normal desarrollo del cronograma de construcci6n de la Linea El6ctrica.

Sin embargo, si duEnte la inspeccidn t6cnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que
atteren los alcances de la Linea Electrica, afecten la calidad t6cnica de las instalaciones o
ponga en riesgo la calidad del Servicio, el OSINERGMIN solicitare a b Sociedad
Concesionaria que efectlle las correcciones necesarias de manera previa a la continuaci6n de
las obras o instalaciones materia de la observaci6n.

4.10. A partir del sexto mes de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria tendre la obligacion
de informar mensualmente al concedente y al OSINERGI\,llN, dentro de los primeros quince
(15) dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del
proyecto, incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisici6n de equipos y materiales, la

construccion de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el Concedente y/o el

OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe sere esbblecida por el OSINERGMIN.

5. OPERAC16N COMERCIAL

5.1. Concluida la construcci6n y efectuadas las pruebas internas de operaci6n, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no
energazado, la Sociedad Concesionaraa procedera, en presencia del lnspector, de la Empresa
SupeNisora, del Concedente y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verifcaci6n en

sitio las mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en

el Anexo No 2, que la Linea Eldctrica cumple con los requisitos seiialados en el Anexo No 1, y
que opera adecuadamente. La Sociedad Concesionaria proporcionare 

'as 
facilidades al

lnspector para la realizaci6n de las inspecciones tecnicas requeridas.

5.2. El lnspector sere ebgido por la Sociedad Concesionaria de una lisia de, cuando menos, tres
(3) empresas que el Concedente deberd proponer en el plazo de doce (12) meses antes de la
fecha prevista para la Puesta en Operaci6n Comercial La Sociedad Concesionaria podre

elegir libremente al lnspector, si el Concedente no propone su lista de tres (3) empresas en el
plazo indicado.
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La negociaci6n del contrato y la contrataci6n del lnspector estarAn a cargo de la Sociedad
Concesionaria. Los alcances del contrato del lnspector incluiren las funciones previstas para

este en el presente Contrato. El coslo de los honorarios del lnspector sera cubierto por la
Sociedad Concesionaria.

5.3. A la finalizaci6n exitosa de las pruebas de verificacidn de la Linea El6ctrica, el OSINERGMIN,
aprobara el informe final a que se retiere elAnexo No 2. Antes de la emisi6n del lnforme Final,
el OSINERGMIN podr6 autorizar a la Sociedad Concesionaria la energizaci6n de la Linea
El6ctrica, siempre que el COES haya autorizado previamente la conexi6n de la Linea
El6ctrica al SEIN a que se refiere el Procedimaento COES PR-20 o el que haga sus veces.

5.4. Luego de cumplido lo dispuesto en la Clausula 4.4, se iniciare un periodo de operaci6n
experimental con la Linea El6ctrica conectada al SEIN y energizada. Si la Linea El6cirica y
sus componentes, operan sin interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de
pre operatividad, a la calidad del material o equipos del sistema, por un periodo de treinta (30)

dias calendario, entonces la Puesta en operaci6n Comercial, se entendere producida al
vencerse dicho periodo, para lo cual se consignare la fecha en un acta suscrita por el
OSINERGMIN y la Sociedad Concesionaria

En caso que duranle el peraodo de operaci6n experimental, se produjeran interrupcaones
atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de pre operatividad, a la calidad del material o
equipos del sistema, o a la caladad constructiva, el periodo de operaci6n experimental
queda.6 suspendido mediante comunicacidn que emitird el OSINERGMIN.

En caso de que la subsanaci6n y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a cinco (5)
dias calendario, se inicaar6 nuevamenle un periodo de treinta (30) dias calendario, despu6s
de superada la interrupci6n.

5.5. El derecho a recibir el pago del rdgimen tarifario a que se refiere la Clausula I de este
Contrato, se cumple con la Puesta en Operaci6n Comercaal.

5.6- A partir de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria sera responsable, de acuerdo a las
Leyes Aplicables, por los daflos, perjuicios o pdrdidas ocasionados a, o por los Bienes de la
Concesi6n. A partir de la Puesta en Operaci6n Comercaal, ser6 responsable ademes, por la
prestaci6n del Servicio.

La Sociedad Concesionaria mantendra indemne al Concedente respecto de y contra cualquier
acci6n o excepci6n de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de los Baenes de la Concesi6n o la prestaci6n del Servicio,
excepto en caso que los da6os o perjuicios sean causados por el Concedente, su pelsonal,
representantes, agentes o el lnspector.

5.7. El Servicio deber6 ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el Anexo N' '1 , de
manera talque se garantice la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

La Sociedad Concesionaria permitira a lerceros el acceso abierto a las Facilidades Esenciales
materia del presente Contrato, de forma tal que puedan conectarse a dichas instalaciones en
tanto ella sea econ6mica y t6cnicamente viable y no afecte la prestacj6n del Servicio de
acuerdo a las Leyes Aplicables. Para ello, la Sociedad Concesionaria est6 obligada a permitir
la utilizacidn de sus instalaciones por parte de terceros, quienes deber6n asumir los costos de
ampliaci6n a realizarse en caso necesario, y las compensaciones por el uso, de acuerdo a lo
dispuesto en las Leyes Aplicables.
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5.8. La Sociedad Concesionaria ser6 una entidad miembro del COES previamente al inicio de la
operaci6n experimental y prestare el Servicio sujetando su actuaci6n a las disposiciones que
establezca dicho organismo o el coordinador del SEIN, tanto en condiciones de operaci6n
normal, programaci6n de mantenimiento, asl como cuando se presente un estado de alerta,
de emergencia o de recuperacl6n, seg0n las definiciones que COES akibuye a €da uno de
estos estados.

5.9. La Sociedad Concesionaria debera proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la

informaci6n y facilidades de inspecci6n que 6stas requieran para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas
de manera tal que no afecten la operaci6n de la Linea Electrica.

5.10. La Sociedad Concesionaria debere mantener el inventario actualizado de los Bienes de la
Concesi6n, indicando sus caracterlsticas, ubicaci6n, estado de conservaci6n, funcionamiento
y rendimiento, fechas de lab.icaci6n e instalaci6n, entre otros. Oicho inventario debera
contener la valoraci6n de los bienes de la concesidn de acuerdo con los Estados Financieros.
En un plazo no mayor de nueve (09) meses desde la Puesta en Operacion Comercial, la

Sociedad Concesionaria entregara al Concedente y al OSlNERGlvllN, el primer inventario de
los Bienes de la Concesi6n. Luego de cada actualizaci6n anual del inventario, la Sociedad
Concesionaria entregard una copia al Concedente y al OSINERG[,11N.

5.'11. La Sociedad Concesionaria pondre en marcha y mantendre un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-ISO-
9001 durante la construcci6n de la Linea EEctrica, y la NTP-|SO-9004-2 durante la

explotaci6n del Servicio, o las que las sustituyan.

5.'12. La Sociedad Concesionaria no taene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el
Refuezo a ejgcutarse de conformidad con el Articulo 22o, numeral 22.2, literal b) de la Ley No

28832, ni la base tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuezo. 5610
puede ejercer o no ejercer su derecho de preferencia.

Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para eiecutar un

Refuezo en la forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitir6 a
la Sociedad Concesionaria una comunicaci6n indicando las facilidades que 6sta deberS
brindar durante el proceso de licitaci6n, los estudios que deber6 efectuar, asi como las
facilidades, coordinaciones y distribuci6n de responsabilidades para la construcci6n,
operaci6n y mantenimiento del Refuezo.

Si la Socaedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicaci6n, la

conkoversia se resolver, con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitaci6n del
Refuezo no est6 sujeto a que concluya el arbitraje, pero la adjudicacidn del proceso de
licitaci6n del Refuezo si lo estar6.

6. CONTRATOS CON TERCEROS

6.1. El Operador Calificado podra a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consultores,
contratistas y proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente para las
operaciones tecnicas de la Concesi6n, pero en todos esos contratos deber, estipularse
expresamente:

a) Que la Sociedad Concesionaria es la 0nica responsable por la total y completa ejecuci6n
de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.
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b) Que en caso de terminaci6n del Contrato por cualquier causa, el Concedente o

eventualmente un nuevo concesionario, podre a su solo criterio, asumir la posici6n

contractual de la Sociedad Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la cesi6n,
nada mas que una comunicaci6n simple y por escrito en ese sentido dirigida por el

Concedente o el nuevo concesionario, al consultor, contratista o proveedor.

6.2. La facultad a que se refiere el inciso b) de la Clausula 6.1, no aplica para ningUn contrato
relativo alfinanciamiento de la Concesi6n, y sera ejercida Unicamente cuando el Concedente

iuzgue que los contratos correspondientes son necesarios para asegurar que la Linea
Electrica sea Puesta en Operaci6n Comercial o que el Servicio continie normalmente, a

pesar de la terminaci6n del Contrato.

6.3. La Sociedad Concesionaria debera rematir al Concedente y al OSINERGMIN, denko de los
diez ('10) DIas despues de su celebracidn y/o modificaci6n. segun corresponda, copia de los
contratos que considere indispensables para la ejecucion del p.oyecto y la prestaci6n del
Servicao. Asl mismo, debera remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los
contratos suscritos, el mismo que se remitirS, dentro de los primeros quince dias calendario
del aflo respectivo.

CONTRATOS DE SEGURO

Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomare y mantendr6 desde el

inicio de la obra, los siguientes segurosi

7.

7.1

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier daflo, perdida o lesidn que pudiere

sobrevenir a bienes y personas. Como llmile minimo asegurado se fira la suma de cinco
millones de D6lares (US$ 5'000,000.00) por siniestro.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesi6n. La contrataci6n de las polizas

debera adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuando menos las
siguientes: daflos parciales o totales, danos por agua o inundaci6n, terremoto, derrumbes,
incendio, terrorismo, vandalismo, conmoci6n civil, robo, hurto y apropiaci6n ilicita, dafros
provocado por error o falla humana de terceros que no corresponden a daflo por

negligencia. Deber6 cubrir un monlo igual a la p€rdida maxima probable (PMP) cuya
cuantia sere determinada por un estudio de riesgos que la Sociedad Concesionaria
contratare con una empresa especialazada de reconocido prestigio internacional.

c) Seguros laborales, se90n sean exigidos en las Leyes Aplicables.

7.2 Las p6lizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la Clausula anterior, deberAn
contener estipulaciones en cuya virtud:

a) La compaiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omisidn de pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipaci6n no menor de
veinticinco (25) Dias a la fecha en que tal omisi6n pueda determinar la caducidad o
p6rdida de vigencia de la p6liza en forma total o parcial. La obligaci6n de notificaci6n sere
tambi6n aplicable al supuesto de cesaci6n, retiro, cancelaci6n o falta de renovaci6n de
cualquier seguro que la Sociedad Concesionaria deba mantener conforme al Contrato.

b) La caducidad o p6rdida de vigencia de la p6liza, o la cesaci6n, retiro o cancelaci6n del
seguro, sdlo se producire si la compafria aseguradora ha cumplido previamente con la

obligaci6n a que se refiere el perrafo precedente.
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c) En caso de Destrucci6n Total, el beneficiario de la p6liza sera el Concedente. La compaf,la
aseguradora pagarA los beneficios de las p6lizas respectivas entreg6ndolos directamente
a un fiducaario que el Concedente contratare al producirse la terminaci6n del Contrato. El
fiduciario luego de recibir los beneficlos de las respectivas p6lizas de seguros procedere a
aplicar lo establecido en la Clausula 13.11 del Contrato.

7.3 Si el siniestro no califica como Destrucci6n Total, la Sociedad Concesionaria se obliga a
utilizar el dinero percibido del seguro para rcmplazat ylo reparar los bienes alectados por el
siniestro respectivo, en caso de que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar
o.eparar los bienes afectados, la Sociedad Concesionaria sera responsable, a su costo, de
cubrir el monto restante. Las tareas de remplazo y/o reparacidn de los bienes se efectuaren
de manera tal que el Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

8. REGIiIIEN TARIFARIO

8.1. Para efectos de esta Cl5usula, se entiende por:

a) COStO de lnve「 s on,la canldad de us$ , expresada a la fecha
de Puesta en Operaci6n Comercial de la Linea El6ctrica. Constituye la inversi6n o
componente de inversi6n a que se reflere el numeral ll) del literal b) delArticulo 139'del
Regiamento de la Ley de Concesiones Eldctricas. (Formularios 4, 44 y 48 de las Bases).
De ser el caso, esta cantidad ser6 ajustada segUn lo indicado en el Anexo N" 9.

b) COStOS de OyM anual,la canldad de uSs expresada a la
fecha de Puesta en Operaci6n Comercial de la Linea Electrica. Constituyen los costos o
componentes de operaci6n y mantenimiento a que se refrere el numeral ll) del literal b)
delA(lculo 139" del Reglamento de la Ley de Concesiones EEctricas (Formularios 4, 4A
y 48 de las Bases).

c) Periodo de Recuperaci6n, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operaci6n Comercial.

d) lndice de Actualizaci6n, es el lndice WPSSOP3sOO (Finished coods Less Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del Gobiemo de los Estados Unidos
de Norteamerica.

e) Tasa de Actualazaci6n, corresponde al valor de la tasa de actualizaci6n a que se refiere el
Articulo 79o de Ia Ley de Concesiones Electricas vigente a la fecha de presentaci6n de
OIertas..

8.2. La actualizaci6n del Costo de lnversi6n y Costos de OyN4 se realizarA multiplicando el valor
que resulte del proceso de licitaci6n por el siguiente factor:

Donde

Fa  :

IPPo ,

IPPO I

Fa= lPPn/lPP0

F clor d6 .clualizaci6n

lndic.d. Adu.lizaci6n. s€ ulilizsra 6llltimo datodernitivo d. la !..i. indicld., disponibto€n
la rocha qu. corr.sponda .f.clurr l. r.gul.ci6n de las i,.ritas d€ l€.!mi.i6n s.gun 6lAdlculo
i 39' dcl Regramenlo de la teyda Concosion$ E,6ct cas

lndic€ d6Aclualizacion inicial,3. utilizr.i elque @respondi.l mes d.ls i.cha d. la Pu.sta
.6 Op€r.o6. Cme.cial
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8.3. El OSINERGMIN establece el Costo Medio Anual de acuerdo con el numeral ll) del literal b)
delArticulo 139" del Reglamento de la Ley de Concesiones Electricas, empleando la Tasa de
Actualizaci6n.

8.4. El Costo iiledio Anual se pagar6 mediante peajes asignados al erea de demanda que defina
el OSINERGMIN, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral lV) delliteral e)delArticulo '139"

del Reglamento de la Ley de Concesaones El6ctricas.

8.5. El Costo Medio Anual incluye los resultados de la liquidaci6n anual que efectuare el

OSINERGMIN de acuerdo con lo estipulado en el literal0 delArticulo 139'del Reglamento de
la Ley de Concesiones El6ctricas.

8.6. El OSINERGMIN aprobar6 los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacidn
de la Cleusula 8 del Contrato, incluyendo el redondeo de ias cifras, la liquidacion anual de
ingresos y las observaciones de la Sociedad Concesionaria, asi como la informaci6n y

documentaci6n que 6sta debe presentar.

8.7. Para efectos de la liquidaca6n anual que comprende los ingresos mensuales percibidos en

nuevos soles, la conversi6n a D6lares se aplicara utilizando eltipo de cambio igual al valor de
referencia para el D6lar de los Estados Unidos de America, determinado por la

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Penl, correspondiente a la "Cotizaci6n de
Oferia y Demanda - Tipo de Cambio Promedio Ponderado" o el que lo reemplace. Se tomara
en cuenta el valor venta correspondaente al oltimo dia habil anterior al 15 del mes siguiente al

mes en que se prest6 el Servicio, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

9

91

92

FINANCIAiTIIENTO DE LA CONCESI6N

Para cumplir con el objeto del Contrato, la Sociedad Concesionaria podr6 obtener el

financiamiento propio o de terceros que estime conveniente a sus intereses.

En la estructuraci6n del financiamiento la Sociedad Concesionaria podrA incluir:

9.2.1 Garantlas a ser otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes soble
los Bienes de la Concesidn, la Concesi6n misma, las acciones o particapaciones en la
Sociedad Concesionaria, los f,ujos de dinero por la prestaci6n del Servicio o cualquier
derecho que corresponda a la Sociedad Conc€sionaria segUn el Contrato. Se establece
que la presente Clausula es constancia suficiente de la autorizaci6n previa del
Concedente.

9.2.2 La transferencia en dominio fiduciario de la Concesi6n a un fideicomiso, en cuyo caso
para ser aceptable al Concedente, la Sociedad Concesionaria debera mantener todas
las obligaciones a las que se compromete por este Contrato, sin excepci6n alguna, y, al

mismo taempo, debere causar que el fideicomiso contraiga las mismas obligaciones, en

lo que corresponda, y que el fideicomisario y el fiduciario, segun corresponda, se

obliguen a conducir las operaciones del fideicomiso cumpliendo con todas las

obligaciones que la Sociedad Concesionaria ha adquirido por esie Contralo.

Si el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de la Concesi6n, la

Concesi6n misma, los ffujos de dinero por la prestaci6n del Servicio o cualquier derecho que

corresponda a la Sociedad Concesionaria seg0n el Contrato (en adelante, "deuda
garantizada"), la Sociedad Concesionaria debera cumplir las C16usulas siguientes.

Los contratos que sustenten la deuda garantazada deberan estipular:

93

94
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a) Terminos financieros incluyendo tasa o tasas de interes, reajustes de capital, condiciones
de pago y otros ierminos. que sean los usuales para opeGciones bajo condiciones
similares en el mercado nacional y/o intemacional.

b) Oue los recursos que se obtengan:

i. Seran destinados ,nicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesi6n o como
capital de trabajo para la explotacion de los Bienes de la Concesi6n. en caso la
Sociedad Concesionaria sea una empresa de prop6sito especial constituida para
construir, equipar y operar la Concesi6ni o

aa. Seren destinados al financiamiento de la empresa. y que 6sta a su vez y a satisfaccidn
del Conc€dente, destinara los recuFos necesarios para la adquisici6n de los bienes y
servacios requeridos para brindar el Servicio, asi como para el capital de trabajo
necesario para la explotaci6n de los Bienes de la Concesidn, en caso la empresa
adjudicataria de la Concesion sea una ya establecida y con operaciones en cu6o; y,

iii. Sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores. el financiamiento de largo
plazo que pudiera ser concerlado por la Sociedad Concesionaria podre emplearse; (a)
en pagar cr6ditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisicion de
Bienes de la Concesi6n, o para provision de capital de trabajo destinado a la

conducci6n de las actividades de la Sociedad Concesionaria; o, (b) en sustituir
pr6stamos de accionistas o de Empresas Vinculadas, en concordancia con la reducci6n
del riesgo del proyecto, y con estricta obseNaci6n de los preceptos de prudencia
financiera y de los par6metros de endeudamiento m6ximo consignados en los contratos
de linanciamiento suscritos.

c) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir a la
Sociedad Conceslonaria de su obligaci6n de cumplir por sl misma con todas y cada una de
las disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.

d) En caso de terminacion del Contrato, por vencimiento del plazo, la Sociedad
Concesionaria y los Acreedores Permitidos y cualquier otra Persona que haga falta, se
comprometen a extinguir o causar la extincion y a levantar o causar que se levanten todas
y cada una de las garantlas, cargas y gravamenes que pudieran existir sobre los activos,
derechos o Bienes de la Concesi6n, en los plazos que indique el Concedente, aun cuando
subsista cualquier obliqaci6n pendiente debida por la Sociedad Concesionaria a los
Acreedores Permitidos o terceros.

9.5 Los contratos que sustenten la deuda garantizada podren estipular:

a) Oue si la Sociedad Concesionaria o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el Concedente
enviara a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el
Concedente a la Sociedad Concesionaria, y les informarA de cualquier hecho que pudiera

ocasionar la terminacion del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicaren al Concedente
las comunicaciones cu6adas a la Sociedad Concesionaria cuya copia solicitan.

b) Oue los Acreedores Permitidos podr6n solicitar al Concedente la sustituci6n de la

Socaedad Conc€sionada sin que haga falta el consentimiento de la Sociedad
Concesionaria, de producirse un evento de incumplimiento susiancial, seg0n s€ defina
como lal en cada conirato de financiamiento. Para realizar esta solicitud, los Acreedores
Permitidos deberan haber notificado de tal evento a la Sociedad Concesionaria y haber
procedido de conformidad a lo dispuesto en el propio contrato de financiamiento.
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i) A los eleqtos de la sustituci6n. los Acreedores Permitidos propondran al Concedente
una o mas empresas con las califrcaciones t6cnicas que cumplan, directamente o a

traves de Empresas Vinculadas, los requisitos de Califcaci6n que en su momento se
exigieron en el Concurso, para asumir la posicidn contractual de la Sociedad
Concesionaria y garantizar la continuidad del Servicio.

ii) El Concedente no negara la sustituci6n sin causa razonable y contesbre la solicatud en

el plazo d€ treinta (30) Dlas. El silencio del Concedente comportara la aceptaci6n de la
solicitud. El nuevo con@sionario contara con un plazo de ciento ochenta (180) dlas,
contados a partir de la presentaci6n de la solicitud, para iniciar su operaci6n, pasado el
plazo antes indicado, el Concedente iendre expedito su derecho a solicitar la

Terminaci6n del Contrato.

c) Que los Ac.eedores Permitidos tendren el derecho de recibk las sumas de dinero a que
hubiere lugar luego de la licitaci6n de la Concesi6n. de acuerdo a la prelaci6n estipulada
en la Clausula 13. 1 1.

9.6 La Sociedad Concesionaria entregare al Concedente copia de los contratos respeclivos con
los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier otra Pe6ona que participe en la operaci6n,
asi como de cualquier modificaci6n o agregado a dichos contratos que convenga
posteriormente. Asimismo inrormar6 al Concedente semestralmente respecto de los saldos
deudo.es con cada acreedor.

9.7 El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contrataci6n de garantias financieras
por parte del Estado a favor de la Sociedad Con@sionaria.

10. FUERZA HAYOR

10.1 Fueza Mayor significara un evento, condici6n o circunstancia m6s all6 del control razonable y
previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuezos razonables de la Parte
que invoca Fueza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa el ancumplimiento de
una obligaci6n o su cumplimiento parcial, trardio o detectuoso.

10.2 La Fuetza Mayor no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones qug no sean
afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fueza Mayor debera hacer sus
mejores esruerzos para asegurar Ia reiniciaci6n de la actividad o prestaci6n corespondiente
en el menor tiempo posible despues de la ocurrencia de dichos eventos.

10.3 La Parte que invoque el evento de Fueza Mayor debere informar a la otra Parte sobrel

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes
selenta y dos (72) horas de haber ocunido o haberse €nterado, seg0n sea el caso: y

b) El perlodo estimado de restricci6n total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
prEvisto. Adicionalmente, deberA mantene. a la otra Parte inrormada sobre el desarrollo de
dichos eventos.

Asimismo, Ia Sociedad Concesionaria podr6 solicitar por causal de tueza mayor, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspensi6n del plazo de la concesi6n. La suspensi6n del
plazo debere ser acordada entre las Partes. En dicho caso, se extenderd el plazo de la
concesi6n por un plazo igualal plazo estipulado para la suspension.

La ampliaci6n del plazo por Fueza Mayor s6lo sera aprobada siempre que los eventos que la
motiven se encuentren dentro de la ruta crltica actualizada del proyecto.
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10.4 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificaci6n del evento

como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recur r al procedimiento de soluci6n de

controversias de la Cleusula 14.

10.5 Para la etapa de construcci6n que abarca desde la fecha de Cierre hasta la Puesta en

Operaci6n Comercial ninguna de las Partes es imputable por la ineieclci6n de una obligaci6n

o por su cumplimiento parcial, tardlo o defectuoso, durante el t6rmino en que la Parte

obligada se vea afectada por Fueza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidi6 su

debido cumplamiento.

10.6 Para la etapa de operacidn que se inicia con la Puesta en Operaci6n Comercial,

corresponder6 que la evaluaci6n de la variaci6n temporal de las condiciones de suministro
por causa de fueza mayor, caso fortuito u otras, se regir6 por las directivas aprobadas con tal

tin por el OSINERGMIN y las Leyes Aplicables.

La investigaci6n, asignaci6n de responsabilidades, determinaci6n y pago de compensaciones,

revisi6n o impugnaci6n, asl como cualquier otro asunto relativo a la Norma Tdcnica de

Calidad de los Servicios El6ctricos y sus normas complementarias, se regira por lo dispuesto

por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias y las Leyes Aplicables'

10.7 En todo aquello no previsto por las directivas aprobadas por el OSINERGI4|N, se aplicare b
dispuesto en las Cleusulas 10.1 al 10 5, seg0n corresponda

11. PENALIDADES Y SANCIONES

A.. Penalldades oor lncumplimlentos contractuales

11.1. Porcadadia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operaci6n Comercial, seg(n lo

seialado en el Anero No 7 y teniendo en consideraci6n las extensiones de plazo

contempladas de acuerdo a la Clausula 4-3, la Sociedad Concesionaria deberi pagar al

Concedente, una penalidad que se calculare dei siguiente modo:

c)USS 33.333 00 creinta y tres ml tresc entos treinta y tres y OO/100 DO ares).porCada uno de os

|

noventa (90) dlas calendario de atraso subsiguienles al periodo senalado en b)'

11.2. Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Cleusula 11 1, provocar6n la obligacidn

de pagar Ia penalidad respectiva, sin que haga falta una intimaci6n previa, y su pago no

comporte la liberaci6n de la Sociedad Concesionaria de cumplir Ia obligaci6n respectiva

1 1 .3. El pago de las penalidades a que se refiere la Cl6usula 1 1 .1 , se sujeta a las reglas siguientes:

a) Dicho pago sere requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad Concesionaria' 
indicendole la cuenta bancaria en la que debere depositar el monto correspondiente, lo

cual deber6 ocurrir denko de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento
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b) Denko del referido plazo la Sociedad Concesionaria podr6 contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habrd producido una controversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14, considerendose que la
contradicci6n formulada tendrd el mismo efucto que la comunicacidn referida en la
ClAusula 14.2.

c) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por
laudo a.bitral, o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el literal a) anterior, sin que
la Sociedad Concesionaria contradiga el requerimiento de pago, se entendere que la
obligaci6n de pago de la penalidad es etigible.

En este caso, la obligaci6n de pago de la penalidad debere ser cumplida al Dla siguiente
de vencido el reterido plazo, o al DIa siguiente de notiticada la Sociedad Concesionaria
con el laudo arbitral o al Dia siguiente en que la conkoversia es solucionada en trato
directo, segdn corresponda.

d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente
tendre derecho a solicitar la ejecuci6n de la Garantla respectiva.

11.4. Sera penalizada con el pago de US$ 2 000 000,00 (Dos Millones y 00/100 D6tares), ta
ocurrencia de cualquiera de los eventos siguientes:

a) La declaraci6n formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la Sociedad
Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de una posicj6n de
dominio en el mercado eEctrico o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencaa
en el mismo, siempre que dicha declaracidn haya quedado firme en sede administrativa, y
en sedejudicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

b) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardto o detuctuoso, de lo dispuesto en el
laudo que se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer pdrrafo
de la Clausula 5.12 delConkato, o en la comunacaci6n a que se refiere elsegundo parrafo
de la misma Cleusula, segLln corresponda.

Tambi6n se aplican para esta penalidad las reglas de las Cleusulas 11.2 y .l1.3.

B.- Sanclones adminigtratlvas por incumpllmlentos normativos
'l'1.5. El incumplimiento de las disposiciones normativas a que se refiere el numeral S.7 de la

clausula 5 sera sancionado por el OSINERGIIIIN, de acuerdo con la Tipificaci6n de
lnfraccaones y Escala de Sanciones establecidas para el efecto, lo que no excluye las
compensaciones por mala calidad de sumanistro o mala calidad del servicio especificados en
la NTCSE, cuando corresponda.

t2. GARANTIAS

12.1. A fin de garantizar el pago de las penalidades que establece la Cl6usula 11.1, la Sociedad
Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas
siguientes:

a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo N.
6 de las Bases, siguiendo elformato y por el monto que indica el Anexo N" 4 del Contrato.
Su entrega es requisito para el Cierre del Concurso.
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b) La fianza debera estar vigente desde la fecha de Cierre hasta un mes despues de la
Puesta en Operacidn Comercial. Dicha lianza sere otorgada por periodos anuales hasta

cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha Iianza sera devuelta

contra la entrega de la fianza descrita en el Numetal12.2.

c) En caso de atraso de la Puesta en Operaci6n Comercial, la fianza debera ser renovada o

prorrogada hasta que se pague la penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el

pago de ninguna penaiidad, seg[n sea el caso.

12.2. A fin de garantizar el fel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al

Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en la
Cl6usula '11.4, la Sociedad Concesionaria entregare al Concedente una fianza bancaria,

conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo N'
6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N" 4-A del

Contrato.

b) La fianza debere ser entregada en la fecha de la Puesta en Operacion Comercial y

permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al cumplimiento del plazo de

vigencia del Contrato. Asimismo, la fianza ser6 devuelta a la Sociedad Concesionaria a

mas tardar un (1) mes despues de concluida la transferencia de los Bienes de la

Concesi6n, siempre que no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su

terminaci6n.

c) La fianza sere otorgada por periodos anuales y debera ser renovada o prorrogada hasta

que se complete la lransferencia de los Bienes de la Concesi6n o mientras subsistan

controversias relativas al Contrato o su terminaci6n.

12.3. Si llegado su vencimiento las tianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las

Cleusulas 12.1 y 12.2. el Concedente podra ejecutar totalmente la Garantla respectiva, en

cuyo caso los fondos resultantes de la eiecuci6n se constituirAn automAticamente, sin

necesidad de aprobaci6n adicional. en la Garantla correspondiente. hasta el momento en que

la Socaedad Concesionaria entregue al Concedente una nueva Garantia. Entregada 6sta. el

Concedente procedere de inmediato a entregar a la Sociedad Concesionaria los tondos

resultantes de la ejecuci6n de la Garantla original, sin intereses.

12.4. En caso de ejecuci6n parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento o de la Garantla de

Operaci6n, la Sociedad Concesionaria este obligada a restituirla al monto original y en las

mismas condiciones establecidas en las Clausulas '12 1 y 12.2, la que debera efectuar dentro

de bs reinta (30) dias calendario siguientes a la lecha en que se realiz6 la ejecuci6n de dicha

Garantia, sea parcial o total, excepto cuando esta se hubiera ejecutado en cumplimiento con

lo establecido en la Cleusula 13.6. En caso venciera dicho plazo sin que la Sociedad

Concesionaria cumpla con restituir el monto total, el Concedente podr6 ejercer su derecho de

resoluci6n del Contrato previsto en el literal (c) de la Clausula 13'2'

12-5LasGarantiasaqueserefierenlasClausulasl2.ly'l2.2sondistintaseindependientesdela
indicada en elArtlculo 25'.i) de la Ley de Concesiones Electricas.

13. TERMINACI6N DEL CONTRATO

13.1. El Contrato terminard Porr

a) Acuerdo de las Partes.
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Terminaci6n det Contrato de Concesa6n Dgfinitiva de Transmisi6n Electrica.

Vencimiento del plazo del Contrato, o

Resoluci6n del Contrato.

13.2. El Concedente podra resolver el Contrato, si la Sociedad Concesionaria:

a) Hubiera suscrito el Conirato y luego se comprobara que cualquiera de las declaraciones

formuladas en la Cleusula 2.1 era falsa.

b) Oemora por mas de ciento cincuenia (150) dias calendario en cualquiera de los hatos

indicados en el Anexo No 7, sobre los plazos previstos en el mismo anexo.

c) No renovara. no pro.rogara o restituyera las Garantlas, conlorme a lo previsto en la

Oeusula 12.

d) Dejara de operar la Linea El6ctrica, sin causa iustificada, seg0n lo sellalado en las Leyes

Aplicables.

e) Persistiera, Iuego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en no

cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las

normas de seguridad y los estendares de calidad establecidos en el Contraio y en las
normas t6cnicas pertrnentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en

sede administrativa, y €n sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo

0 Transfiriese parcial o totalmente el Contrato. por cualquier tltulo, sin la previa aprobaci6n
del Concedente.

g) Fuera sancionada con multas administrativas no tributarias emitidas por el Concedente o el
OSINERGMIN, que en un (1) af,o calendario -entendi6ndose ailo calendario como cada
periodo comprendido entre el 1" de Enero y el 3'l de diciembre- superen eldiez por ciento
(10%) de la Base Tarilaria del ailo anterior, siempre que dichas multas hubiesen quedado

firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso
respectvo. Esta causal es aplicable a panir del segundo a6o de operaci6n comercial

h) Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobaci6n escrita del Concedente.

i) Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta o liquidada.
j) No conkatara los seguros a que sg refi€re la CEusula 7.1, o los contratara sin estipular las

condiciones previstas en la Clausula 7.2.

k) Contratara los coniratos de financiamiento a que se refiere la CEusula 9.1 sin incluir las
estipulaciones indicadas en la Cldusula 9.4.

l) lncumpliera de fo.ma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligaci6n establecida en el
Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concemidas En los literales precedentes.

13.3. El Concedents tiambi6n podra resolver el Contrato, si el Operador Calificado durante el plazo
requerido en el Contrato:
a) No conservara la Partjcipaci6n Mlnima.
b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y la obligaci6n de controlar las operaciones

tecnicas.
c) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

'13.4. La Sociedad Concesionaria podre resolver el Contrato, si:

a) se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo N'7 por mes de seis (6)

meses, debido a una acci6n u omisi6n por parte de una Autoridad Gubernamental
conforme a lo indicado en la Clausula 4.3.

b) se extendiera en dieciocho (18) meses adicionales, el plazo estipulado en el Artlculo 24'
delDecreto Supremo N'001-2012-MC o su modilicatoria
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c) la suma de las Compensaciones, Restricciones o Diferencias por Localizaci6n. segin se
encuentran definidas en el Anexo N' 9, excedieran el 15% (quince por ciento) del Costo de
lnversi6n descrito en la CEusula 8.1.

d) el Concedente incumpliera, de manera anjustificada, grave y reiterada, cualquiera de las
obligaciones que le corresponden conforme alContrato o las Leyes Aplicables.

e) en el marco del proceso de Consulta Previa realizado por el Concedente, este decidiese
no otorga. la concesi6n definitiva de transmisi6n electrica a pesar que la Sociedad
Concesionaria hubiese acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Artlculo 25' de la Ley de Concesiones Eleclricas.

13.5. Cualquiera de las Pa.tes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de Fuerza
Mayor y 6ste o sus electos no pudieran ser superados pese a haber transcurido doce (12)
meses contanuos desde que se inicio el evento. En este caso, se procede.e de acuerdo a la
Clausula 13.7.

13.6. Los supuestos a que se refieren los literales c). e), i), j), k) y l) de la Oeusula 13.2, y la
CEusula'13.3, configuran causales de resoluci6n, s6lo si es que producido un requerimienlo
escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfacci6n de la otra Parte, la situaci6n de
incumplimiento, dentro da sssenta (60) dlas c€lendario siguientes a la lecha del indicado
requerimiento escrito. o dentro del plazo mayor que se le hubiera concedido con ese
prop6sato.

En caso de resoluci6n del Contrato contorme a la Clausula 13.2. el Concedente se encuentra
exprcsamente autorizado a ejecutar la Garantia respecliva sin derecho a reembolso alguno a
la Sociedad Concesionaria. Asimismo, el Conc€dente tendra el derecho de nombrar al
lnterventor de la Concesi6n, de conformidad con el Numeral 13.8 y siguientes del Contrato.

13.7. Para resolver el Contrato, se seguira el procedimienlo siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que darla lugar a la resoluci6n.
comunicara por escrito a la otra Pade por conducto notarial, su intenci6n de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la CEusula
resolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resoluci6n de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una caus€l de resoluci6n, para cuyos
efectos debera cursar a la otra Pane una carta notarial, la misma que debera ser recibida
en un plazo maximo de quince (15) Oias, contado desde la fecha de recepcion de la
primera carta notarial. En este caso se entendere que existe conflicto o controversia
respecto de la resoluci6n del Contrato. siendo de aplicaci6n la Clausula 14.

c) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinaiario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la fecha de
recepci6n de dicha cada.

d) Declarada la resoluci6n mediante laudo o producido el supuesto del literal c), se procederd
conforme a las Cleusulas siguientes (del 13.8 al 13.15)-

13.8. La intervencidn de la Concesi6n se sujeta a las reglas siguientes:

a) La intervenci6n es un proceso qLre se inicia:

i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminaci6n por acuerdo de las
Partes.
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b)

ii) Ooce ('12) meses antes de la fecha prevista para elvencimiento del plazo delContrato,
en caso de terminaci6n por vencimiento del plazo del Contrato.

iii) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminaci6n del Contrato por

terminaci6n del Contrato de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n Electrica. La

contradicci6n judicial de la resoluci6n suprema que declare la caducadad de dicho
Contrato. no posterga el inicio de la intervenci6n.

iv) Diez (10) Dias despues de notificado el laudo a que s€ refiere la CEusula 13.7.d), o de
producido el consentimiento tecito a que se .efiere la Clausula 13.7.c), segin
coresponda: en caso de terminaci6n dsl Contrato por resoluci6n del mismo.

La intervenci6n es un proceso cuya finalizaci6n se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho ('r8) meses despues de iniciada la intervenci6n o cuando
ingrese el nuevo concesionano. lo que ocurra primero.

ii) El Concedente asumira la administraci6n plena y directa de los Bienes de la Concesi6n
y la prestaci6n del Servicio, en tanto se culmine la transterencia de la Concesi6n, en los
siguientes casos:
. Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses de

intervenci6n, a menos que las Partes convengan en la continuaca6n de la
partrcipaci6n de la Sociedad Concesionaria

. Si durante el proceso de intervenci6n la Socaedad Conc€sionaria deviniese en
insolvente, o si por cualquier otra raz6n fuera incapaz de mantener el Servrcro o
implementar las instrucciones que le disponga el lnterventor.

iii) Si la terminaci6n del Contrato se produce por declaraci6n de caducidad de la Concesi6n
Definitiva de Transmisi6n El6ctrica y la Sociedad Concesionaria hubaese decidido
contradecir judicialmente dicha declaraci6n, la intervenci6n se prolongare por todo el
lapso que demore la conclusi6n de la contradicci6n, siendo en ese momento aplicable
lo dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

El interventor puede ser una Persona, un comito de personas naturales o una direccion u
organo de linea del Ministerio de Energia y Minas, a elecci6n del Concedente, y ostenbra,
por el solo m6rito de su designaci6n. de las mas amplias facultades para:
. Determinar las acciones de car6cter administrativo que permitan la continuaci6n de la

operaci6n de la Linea El6ctrica; y,

. Delerminar las acciones de carecbr t6cnaco que permitan la oportuna y efrciente
prestacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria este obligada a cumplir las instrucciones del interventor. Sin
embargo, puede solicitar su reconsideraci6n ante la Direcci6n General de Electricidad del
Ministerio de Energla y Minas, la que debera resolver en un t6mino de cinco (5) Dias.

c)

Coat io d. Cooc.ro, SCr Lt t ontatvo-Lo.Il.toos I Sub..ttclon . A.oel..Ls
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d)

e) Los gastos totales que demande la intervenci6n seren de cuenta y cargo de la Sociedad
Concesionaria, excepto cuando la inlervenci6n se produzca por causa imputable al
Concedente.

0 La Sociedad Concesionaria tendra derecho a percibir todos los ingresos que genere la
Concesi6n durante la intervenci6n, sin periuicio de lo dispuesto en el inciso e) anterior.
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13.9. La licitaci6n de Ia Concesi6n se sujeta a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energla y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquel, oslentan las
mes amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion p0blica para la
transferencia de la Concesi6n y entrega de los Bienes de la Concesi6n al nuevo
concesionario, dentro de un plazo no mayor de seis (06) meses, desde la techa en el cual
se declara la resoluci6n, o se expide el laudo, segln sea el caso, conrorme a lo indic"do
en la Cl6usula 13.7.

b) Los postores para la licitaci6n seran calificados por el Concedente o PROINVERSION,
segon corresponda. En caso de terminaci6n del Contrato por terminaci6n de la concesi6n
delinitiva de transmisi6n el6ctrica por causa imputable a la Sociedad Concesionaria o por
resoluci6n del Concedente, la Sociedad Concesionaria, sus socios principales y las
Empresas Vinculadas de ambos no podran presentarse como postores. No obstante
podran presentarse en caso la resoluci6n obedezca a Destrucci6n Total o a causales de
Fuerza Mayor.

c) Elfactor de competencia para la licitaci6n sera, seg0n corresponda:

i) El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminaci6n de la Concesi6n por
vencimiento del plazo del Contrato.

ii) Un monto de dinero, en caso de terminaci6n de la Concesi6n por causales distintas a la
de vencimiento del plazo del Contrato. Si el evento es anterior a la puesta en Operaci6n
Comercial, el monto base de la primera convocaloria de la licitaci6n no sera menor al
Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n ademas de los gastos preoperativos
existentes, incluyendo intereses durante Ia etapa de construcci6n, calculados a la fecha
de terminaci6n de la Concesi6n. Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta
en Operaci6n Comercial, se reconocera tnicamente el toial del Valor Contable de los
Bienes de la Concesi6n. De no existir poslores y de haber una segunda convocatoria, el
Concedente en la nueva convocatoria podre reducir hasta en veinticinco por ciento
(25%) el monto base de la convocatoria inmediatamente anterior.

d) Entre la fecha en que una convocaloria es declarada desierta o culmine sin adjudicatario y
la fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcunir6n mas de sesenta (60)
DIas,

e) El adjudicatario de la licitacion p0blica ser6 aqu6l que presente la mejor oferta econ6mica
por la Concesi6n, en los t6rminos de las bas€s respectivas. En elcaso a que se refiere el
inciso c).ai) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debere ser en efectivo y en
D6lares.

f) El nuevo concesionario debera suscribir con el Concedenie un nuevo Contrato de
Concesa6n, el cual ser6 formulado por el Conc€dente o PROINVERSIoN, contemplando
las Leyes Aplicables vigentes en dicho momento.

g) En caso de terminaci6n de la Conc€si6n por vencimiento del plazo del Contrato, la
licitaci6n de la Concesi6n s6lo tendra lugar si el Plan de Transmisi6n vigente determinara
la necesidad de la continuaci6n del Servicio conforme a las Leyes Aplicables.

h) En elcaso a que se refiere la Cbusula 13.9.c).ii), si no se convoca a licitaci6n por primera
o segunda vez, o si la segunda convocatoria quedara desierta o culminara sin
adjudicatario, el Concedente quedarA obligado a pagar, lo que .esulte menor, entre: el
valor del monto base de la primera o s€unda convocatoria, respectivamente, o el Valor
Contable de los Baenes de la Concesi6n, mes bs gastos pre operativos, si el evento es
anterior a la Puesta en Operaci6n Comercial y s6lo el Valor Contable de los Bienes de la
Concesidn siel evenlo se produce despu6s de la Puesta en Operaci6n Comercial.
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El valor a pagar sere considerado como el "producto de la licitaci6n' a los efectos de la

CEusula 13.,l1. Lo indicado no resultara aplicablq a la obligaca6n de pago del Concedente
descrito en la Cliusula 13.'14.

i) Si el Contrato termina por resoluci6n debido a causa distinta a Destrucci6n Total, y el Plan

de Transmisi6n vigente o el Concedente determinass que la Linea El6ctica no debe
manteneBe en uso, el Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable de los
Bienes de la Concesi6n. El valor a pagar sera considerado como el "producto de la

licitaci6n" a los etsctos de la Clausula 13.11.

13.10 La transferencia de los Bienes de la Concesi6n se sujetarA a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesidn seran entregados al nuevo concesionario, al Concedente o a
la persona que este decida en caso que el Concedente asuma la administraci6n plena y

direcia de la Con@si6n, de manera tal que los Bienes de la Concesi6n puedan continuar
siendo erplotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestaci6n del
Servicio en forma inintenumpida.

b) La Sociedad Concesionaria transferira b propiedad de los Bienes de la Concesa6n al

Estado, libre de toda carga o gravamen.

c) Entre los bienes a entregar, se incluira h siguiente informaci6n tecnica:
(i) Archivo de Planos ial como han sido construidas las instalaciones.
(ii) Proyectos y esludios ergctuados que tengan relaci6n con la Llnea Electrica.
(iii) lnformaci6n tecnica sobre cada uno de los bienes.
(iv) Los procedimientos y manuales de operaci6n y mantenimiento de ia LInea Eldctrica.
(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.
(vi) Cualquier otra informaci6n relevante para la continuidad del Servicio.

d) Los Contratos celebrados con terceros tambi6n seran obieto de transferencia, en la
medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la c€si6n, y siempre que

) dichos Contratos no hayan concluido al t6rmino de la Concesion.

] e) La Sociedad Concesionaria transferira y entregara los Bienes de la Concesi6n en buenas
condiclones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el
uso normal. Las Partes suscribiren un acla de entrega.

0 La Sociedad Concesionaria debera brindar su total cooperacidn, a fin que se realice una
entrega ordenada de los Bienes de la Concesi6n, de tal manera que no haya interrupci6n
en la prestaci6n del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorgarA las escrituras poblicas y
otros documentos p.ivados o poblicos que se requieran para la transferencia de la

Concesi6n. incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posici6n
contractual u otros Conkatos.

g) En todos los casos de terminaci6n de la Concesi6n y para efectos de lo dispuesto en el
Artlculo 22o del TUO. se entendere que los Bienes de la Concesidn son transferidos al
Estado

La lransferencia al Estado de los Bienes de la Concesi6n estara inafecta de todo tributo
creado o por creaBe, coniorme al Aniculo 22o del TUO y en el Reglamento de los
Eenefrcios Tributarios para la lnversion privada en Obras Pdblicas de inlraeskuctura y de
Servicios P0blicos, aprobados por D.S. N' 132-97-EF.

h) Todos los costos y gastos que demande la transterencia de los Eienes de la Concesi6n.
ser6n de cargo de la Soc@dad Concesionaria.

Coot .to cb Coac.tl6n SCt LT onhlvo.Lo. llato.. y SrO.s,rclor.r elocr.dr!
P.thq. V.t l6n .l05.06,,5

Plglao 2"“



彗
'Decenio do las Personas con Drscapacidad en el Peru

"Aio de la Diversificaci6n Producliva y del Fortalecimienlo de la Educeci6n

'13.1 1 La distribuci6n del producto de la licitaci6n se sujetara a las reglas siguientesi

a) De la suma obtenida en la licitaci6n y hasta donde dicha suma alcance, el inteNentor
detraer6, de corresponder, los gastos directos en que 6ste o el Concedente hubiesen
incurrido asociados al proc€so de intervenci6n y el de licitacion; y luego pagara a los
acreedores respectivos:

i) Las remuneraciones y demes derechos laborales de los trabaiadores de la Sociedad
Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que estdn pendientes de pago.

ii) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para

satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente y
los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago

iii) Los tributos, excepto aquellos que esten garantizados segin las Leyes Aplicables

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

v) Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.

vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacidn para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a menos que

por las Leyes Aplicables una prelacidn distinta resulte aplicable.

b) El saldo remanente. si lo hubiere, sera entregado a la Sociedad Concesionaria, hasta un

m6ximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n. Si el saldo

remanente fuese mayor a dicho valor, la dilerencia correspondera al Estado

El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al

contado, en efectivo, en D6lares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde
que el adjudicatario de la licitaci6n realice el pago del precio ofrecido en la misma,

reconoci6ndole los intereses devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en

que el nuevo concesionario hizo el pago o empez6 a operar las instalaciones, lo que

ocurra primero. Dichos intereses seren calculados con una tasa equivalente al promedio

de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa activa en

D6lares, vigente en el Sistema Financiero peruano.

13.12 En el caso de terminacidn del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesi6n y

los Bienes de la Concesi6n son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor

remanente de los refuezos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato. Dicho

valor serA calculado por el OSINERGMIN, y sere pagado: i) por el concesionario entrante, en

la oportunidad que asuma la operaci6n de la instalaci6n respectiva, o, ii) por el Estado, no

mas tarde que seis (6) meses despues del vencimiento del Contrato.

13.13 En caso de Destrucci6n Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia tdcnica y econ6mica de restaurar los daios y los

terminos y condiciones en que se efectuaria la reconstrucci6n y la reanudaci6n del

Servicio.

b) El Contrato quedare terminado autometicamente si kanscurriesen sesenta (60) Dlas desde
que se produjo la Destrucci6n Total, sin que las Partes se hubieran puesto de acuerdo

confome al literal anterior.

c) Los beneficios recibidos de los seguros mes los montos obtenidos de la licitaci6n de los

Bienes de la Concesi6n no atectados por la Destrucci6n Total, seran considerados como

"el producto de la licitaci6n" a los efectos de la Clausula 13.11, y el fiduciario a que se

refiere la Clausula 7.2.c) paga6 las deudas de la Concesi6n, siguiendo el orden

establecido en la Cleusula 13.11.
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13.'14Si la Concesi6n terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.4, o si el Concedente
decidiera terminarla de facto o por las vias de hecho, se aplicaren las reglas siguientes:

a) Sin peduicio de lo establecido en la ClSusula'13.9, el Concedente pagar5 a la Sociedad
Concesionaria, por todo concepto, incluida la transfurencia de los Bienes de la Concesi6n
al Concedente y la indemnizaci6n, a que se refieren los Articulos 22' y 17' del fUO,
respectivamente, lo siguiente:

a.1 Cuando la terminaca6n se realice antes de la Puesta en Operaci6n Comercial, el Valor
Contable de los Baenes de la Concesi6n y los gastos preoperativos existentes, los
cuales incluiren tambi6n los costos colaterales asociados a la terminaci6n del contrato:
asi como los incluyendo intereses durante la etapa de conskuccion, calculados a la
fecha de terminaci6n de la Concesi6n.

a.2 Cuando la terminacion se realace despu6s de la Puesta en Operaci6n Comercial, la

cantidad que resulte mayor entre:
i. El valor presente de los ingresos por la Base Tarifaria que se hubiera generado

duGnte el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de
descuento de 12yo nominal en D6lares.

ii. El Valor Contable que los Bienes de la Concesi6n tuvieran a la fecha de
terminaci6n de la Concesidn.

b) El c5lculo de la cantidad a pagar sere efectuado por un Experto, que sere designado y
actuar6 conforme a las reglas de la C16usula 14.4.

c) De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontara los conceptos
indicados en la Cleusula 13.11.a), a excepci6n de los gastos efectuados por el intetuentor
y el Conc€dente, asociados al proceso de intervencidn y de licitaci6n.

d) El monto neto a pagar. sere cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en D6lares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde
que dicho monto qued6 firme, reconociendole los intereses devengados por el periodo
transcunido desde la fecha en que oper6 la terminaci6n hasta la cancelaci6n efectiva, con
una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa activa en Ddlares, vigente en el Sistema Financiero peruano

13.154 los efectos del literal l) de la Cl,usula 13.2 del Contrato, se considerare que constituye
incumplimiento injustificado, grave y reiterado de la Sociedad Concesionaria, el
incumplimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente, indicadas en et
segundo p6rrafo de la Clausula 5.12 delContrato.

I/t. SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS

'14- 1 . El Contrato se regira e interpretar6 de acuerdo a las Leyes Aplicables. Por tanto, el contenido,
ejecuci6n, conflictos y demas consecuencias que de el se originen, se regiran por dicha
legislaci6n, la misma que la Sociedad Concesionaria declara conocer.

14.2. Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos y conkoversaas que pudieran
surgir entre las Partes sob.e la interpretaci6n, ejecuci6n, cumplimiento y cualquier aspecto
relativo a la existencaa, validez o resoluci6n del Contaato, sean resueltos por trato directo entre
las Partes.
En caso de arbitraje nacional, el periodo de negociaci6n o trato directo sere no mayor a
quance (15) DIas, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia de un conflicto o conkoversia.
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9.6 del Artlculo 9" del Oecreto Legislativo N"
1012, en esta etapa de trato directo las Pa(es podren acordar la intervenci6n de un tercero
neutral, denominado Amigable Componedor. En tal caso, las Partes someteran su
controversia al procedimiento de soluci6n amigable de controveGias establecido en el Tltulo
Vl del Decreto Supremo No 127-2014-EF, Reglamento del Oecreto Legislativo No 1012, lo cual
no podra ser aplicado cuando se remita la controversia a un Mecanismo lnternacional de
Soluca6n de Controversias a que se retiere la Ley N' 28933.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociaci6n o trato directo ser6 de seis (6)
meses. Oicho plazo se computare a partir de Ia fecha en la que la Parle que invoca la
clausula notifique su solicitud de iniciar el lrato directo por escrito, incluyendo informaci6n
detallada (anlecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de soluci6n de controveEia) al Ministerio de Economla y Finanzas en su calidad
de Coordinador del Sistema de Coordinaci6n y Respuesta del Estado en Controversias
lnternacionales de lnversion, en virtud de lo establecido en la Ley N" 28933 y su reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N" 125-2008-EF y modificatorias.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9.6 del Articulo 9" del Decreto Legislativo N"
'1012 y sin periuicio de lo establecido respecto a las controversias internacionales de inversi6n
por el artlculo 37.6 del DS No. 127-2014-EF, Reglamento de la Ley Marco de Asociaciones
Publico Privadas, en los supuestos en que sea aplicable, en la etapa de trato darecto las
Partes podrAn acordar la intervenci6n de un tercero neutral, denominado Amigable
Componedor. En tal caso, Ias Partes someteran su controversia al procedimiento de soluci6n
amigable de controversias esiablecido en el TItulo Vl del Decreto Supremo No 127-2014-EF,
Reglamento del Decreto Legislativo No '10'12.

14.3. En caso que las Parles, dentro del plazo de t.ato directo, no resolvieran el conflicto o

controversia suscitada, entonces deberan definirlo como un conllicto o controversia de
carecter tecnico o no tecnico, seg0n sea el caso.

Los confiictos o conkoversias tecnicas (cada una, una "Conkoversia T6cnica") serAn
resueltos conforme al procedimiento estipulado en la Cl6usula 14.4. Los conlliclos o
controversias que no sean de caracter t6cnico (cada una, una 'Controversia No-T6cnica')
seran resueltos conforme al procedimaento previsto en la Clausula 14.5.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto
de siel connicto o controversia suscitado es una Controversia T6cnica o una Controversia No-
Tecnica, entonces lalconflicto o controversia deber, ser considerado como una ConkoveGia
No-Tecnica y se.6 resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la Cleusula 14.5.
Ninguna Controversia T6cnica podr6 versar sobre @usales de terminaci6n del Contrato, las
que en todos los casos seren consideradas Controversias No-Tecnicas.

14.4. Todas y cada una de las Conkovercias Tecnicas que no puedan ser resueltas directamente
por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser sometidas a la decisi6n fnal e
inapelable de un solo experto en la materia (el "Experto"), quien ser6 designado por las Pades
de muluo acuerdo dentro de los tres (3) Dias posteriores a la determinaci6n de la exislencia
de una Controversia T6cnica.

El Experto podre ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia de
la Controversia T6cnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interes con ninguna de
las Partes al momento de su designaci6n y mientras inteNenga como Experto.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designaci6n del Experto, entonces el

Experto debera ser designado por dos personas, cada una de ellas designada por una de las
Partes.
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En caso que dichas dos peEonas no se pusieran de acuerdo en la designaci6n del Experto

dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no fueran

dgsignadas dentro del plazo conespondiente, entonces se elegire al Experto por sorteo de

una terna que cualquiera de las Partes podra solicitar al Centro de Arbitraje de b Cemara de

Comercio de Lima, el cual debere satsfacer los mismos requisitos aplicables para el Experto

designado por las Partes y resolvera conforme a lo dispuesto en esta Cleusula '14.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia
Tecnica que le fuera sometida, se podra designar a otra Persona en la masma foma para que,

a partir de la acsptacion del encargo conferido, sea considerada para lodo erecto como el

Experio que resolver6 tal Controversia Tecnica.

El Experto podre solicitar a las Partes la informaci6n que estime necesaria para resolver la
Controversia Tecnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las Partes

una propuesta de conciliaci6n, la cual podre ser o no aceptada por 6stas.

El Expeno podra aduar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las
pruebas que considere necesarias. El Experto deber6 preparar una decisi6n preliminar que
nolificare a bs Partes dentro de los treinta (30) dlas calendarios siguientes a su designaci6n,
teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dlas para preparar y entregar al Experto sus
comentarios a dicha decisi6n preliminar.

El Experto debera expedir su decisi6n final sob.e la Controversia Tecnica suscitada dentro de
los diez (10) Dias siouientes a la recepci6n de los comentarios de las Partes a su decisi6n
preliminar o al vencimiento del plazo pata presentar dichos comentarios, lo que ocurra
primero. El procedimaento para la resoluci6n de una Controversia Tecnica debera llevarse a
cabo en la ciudad de Lima, Per0, salvo por la actuaci6n de pruebas que el Experto considere
necesario efecluar en otra localidad.
El Experto deber6 guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la

informaci6n que conozca por su participaci6n en la resoluci6n de una Controversia T6cnaca

'14.5. Las Controversias No-T6cnicas seran resueltas medaante arbitraje de derecho, nacional o
intemacional, de acuerdo a lo saguiente:

a) Las Partes reconocen que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias
de libre disposici6n conrorme a derecho, asi como aquellas que la ley o los tratados o
acuerdos internacionales autoricen.

En tal sentido, no podr6n ser materaa de arbitraje. las decisiones del OSINERGMIN u otras
entidades que se dicten en ejecuci6n de sus competencias administrativas atribuidas por
norma exprcsa, cuya vla de reclamo es la adminislrativa.

b) Las controversias cuya cuantia sea superior a treinta millones de D6lares (US$ 30 000
000,00) o su equivalente en moneda nacional, seren rssueltas mediante trato directo de
acuerdo al plazo establecido en el tercer perrafo de la Clausula 14.2.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo en el plazo referido, las conkoversias
susciladas seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a traves de un
procedimiento tramatado de conformidad con las Reglas de Conciliaci6n y Arbitraje del
Centro lntemacional de Arreglo de Diferencias Relativas a lnversiones (ClADl),
establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a lnversiones entre
Eslados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Peru por Resoluci6n Legislativa
N" 26210, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente.
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Las Pades expresan su consentimiento anticipado e ir.evocable para que toda diErencia
de esta naturaleza pueda ser sometida a arbitraie ClADl, segin lo se6alado en el perrafo
precedenie.

Alternativamente. las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero distinto
del CIADI si asl lo estimaran conveniente.

La Sociedad Concesionaria, por ser una entidad constituida bajo las leyes de la Rep0blica
del PerU, para erectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho,
de conformidad con las reglas de arbitraje del ClAOl, el Concedente en representaci6n del
Estado de la Republica del PerU declara que a la Sociedad Conc6ionaria se le
considerarA como "Nacional de Oto Estado contratante" por estar sometido a control
extranjero segun lo establece el literal b) del numeral 2) del Artlculo 25" del Convenio
sobre Arreglos de Diferencias Relativas a lnversiones entre Estados y Nacionales de Otros
Esiados, y la Sociedad Concesionaria acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington, D.C. y sera conducido en Espafioi. En
todo lo que no se establezca en las Clausulas correspondientes a Soluci6n de
ControveBias en el presente documento, se seguira el procedimiento establecido en el
Convenio a que se refiere el parrafo precedenle, asi como en las Reglas de arbitraje del
CIADI,

El tribunal arbitral estara integrado por kes (3) miembros. Cada Parte designare a un
drbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos erbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiare como presidente del tribunal arbitral.

Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro
dentro de los quince (15) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo erbitro,
el tercer arbit.o sere designado por el CIADI a pedido de cualquiera de las Partes y en lo
posible, previa consulta a ambas Partes conforme alArtlculo 38'del Convenio ClAOl.

Si una de las Partes no desagnase el arbitro que le conesponde dentro del plazo de
sesenta (60) Dlas contado a partir de la fecha de rec€pci6n del respectivo pedido de
nombramiento, se considerar6 que ha renunciado a su derecho y el 6rbitro sera designado
por el CIAOI a pedido de la otra Parte y en lo posible, previa consulta a ambas Partes
conforme alArticulo 38" del Convenio ClADl.

c) Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a treinta millones de D6lares (US$ 30
000 000,00) o su equivalente en moneda nacaonal, o que no puedan ser cuantificadas o
apreciables en dinero, seran resuellas mediante arbitraie nacional de derecho, a iraves de
un procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Cenlro de
Arbitraje de b Cemara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Pades se someten
incondicionalmente, siendo de aplicaci6n supletoria el oecreto Legislativo N" '1071, Ley de
Arbitraje. El arbitraje tendre lugar en la ciudad de Lima, Per0 y serA conducido en espailol.

El Tribunal Arbitral estare integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designar6 a un

erbitro y el tercero sera designado po. acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempef,ara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos
arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del te.cer erbitro dentro de los
diez (10) D{as siguaentes a la techa del nombramiento del segundo 6rbitro, el tercer arbitro
sera designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Pa.tes.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de diez
(10) Dias contados a partir de la techa de recepci6n del respeclivo pedido de
nombramiento hecho por la Parle contraria, se considerara que ha renunciado a su
derecho y el arbitro sera designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de la
otra Parte.
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Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sere definitivo e inapelable.
En consecuencia. las Partes renuncian a los recursos de apelaci6n, casaca6n o cualquier otro
recurso impugnalorio contra el laudo arbitral declarando que 6ste sere obligatorio, de
definitivo cumplimiento y de ejecuci6n inmediata, salvo en las causales taxativamente
previstas en los Articulos 62" y 63' del Decreto Legislativo N' 1071 o en los Articulos 51' y
52'del Convenio ClADl, seg0n sea aplicable.

Durante el desanollo del arbitraje o trato directo, las Partes contanuaren con la ejecucadn de
sus obligaciones contractuales, en la m€dida en que sea posible. inclusive con aquellas
materia delarbitraje.

Si la materia del trato directo o arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones
garantizadas con fianza confome a la Clausula 12. si fuera aplicable, dicha Garantia no
podr6 ser ejecutada, y debera ser mantenida vigente durante el procedimienlo arbitral Sin

embargo, la Garantia podre ser ejecutada cuando no sea renovada.

Todos los gastos que irrogue la resoluca6n de una Controve6ia Tecnica, o No T6cnica,
incluyendo los honoraraos del Expeno o de los Arbitros que participen en la resoluci6n de una
Conlroversia, seran cubienos por la Parte vencida, salvo que el Expeno o los Arbitros
decidieran otra cosa. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamaento sobre elfondo
de las pretensiones por causa de transacci6n o conciliacion, los referidos gastos ser6n
cubiertos en partes iguales por eldemandante y el demandado.

Se excluye de lo dispuesto en esta Cleusula los costos y gastos tales como honorarios de
asesores, costos intemos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual

La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a
cualquier reclamaci6n diplomatica.

EQUILIBRIO ECON6 ICO-FINANCIERO

Las Partes reconocen que a la fecha de presentaci6n de Ofertas la situacidn existente
constituia una de equilibrio econ6mico-financiero en t€rminos de derechos, responsabilidades
y riesgos asignados a las Partes.

La presente Cleusula estipula un mecanismo para resiablecer el equilibrio econ6mico-
financiero, al cual tendran derecho ia Sociedad Concesionaria y el Concedente, en caso que
elequilibrio econ6mico-financiero de la Concesi6n sea signiticativamente afectado exclusiva y
expllcitamente debido a cambios en las Leyes Aplacables, en la medida que tenga darecta
relaci6n con aspectos econ6micos financieros vinculados a la variaci6n de ingresos, costos
de inversi6n o costos de operaci6n y manlenimiento relacionados con la prestaci6n del
Servicio.

Elequilibrio econ6mico-financiero ser6 restablecido si, como consecuencia de lo senalado en
la Cl6usula anterior, y en comparaci6n con lo que habrla pasado en el mismo periodo si no
hubiesen ocunido los cambios a que se refiere dicha CEusula:

a) Varle los costos de inversa6n realizados por la Socaedad Concesionaria desde la Fecha de
Cierre hasta la Puesta en Operaci6n Comercial en un equivalente al cinc! por ciento (5olo)

o m6s del Costo de la lnversi6n seialado en el Numeral 8.1.b, luego del ajuste indicado en
elAnexo N' 9, de ser el caso debiendo considerars€ para el restablecimiento del equilibrio
econ6mico financiero, la totalidad de la variaci6n. o,
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b) Se afecte los ingresos o los costos de operaci6n y mantenimiento del SeNicio de manera
tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operaci6n y mantenimiento de
la Socaedad Concesionaria en la explotaci6n del Servicio, durante un perlodo de doce (12)
meses consecutivos o mes, varle en el equivalente al cinco por ciento (5%) o m6s de la
Base Tarifaria vigente.

15.4. Si el equilibrio econ6mico - financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en la Clausula anterior, la Sociedad Concesionaria o el Concedente, podra proponer
por escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentacidn, las soluciones y procedimientos a
seguir para restablecer el equalibrio economico afectado. El restablecimiento del equilibrio
econ6mico-fnanciero debera considerar el valor presente de los efectos en los fujos de caja
futuros de la Sociedad Concesionaria. Copia de la solicitud sere remitida al OSINERGMIN,
para que emita una opini6n tecnico-econ6mica con relaci6n a lo solacitado, que debere ser
evaluada por el Concedente, sin cardcter vinculante. Esla opinidn debera ser.emitida a las
Partes dentro del plazo de veante (20) Dias.

15.5. La Parte afectada podr6 invocar ruptura del equilibrio econ6mico-financiero en los siguientes
momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operaci6n
Comercial, para lo daspuesto en el Numeral 15.3.a.

b) Despu6s de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operad6n Comercial,
para lo dispuesto en el Numeral 15.3.b.

15.6. El restablecimiento del equilibrio econ6mico se efectuara sobre la base de los estados
financieros auditados (o de la informaci6n utilizada en la elaboraci6n de los mismos) de la
Sociedad Concesionaria del periodo en el que se veritiquen las variacaones de los ingresos,
costos de inversi6n o costos de operaci6n y mantenimiento anteriormente referidas.

Si la Sociedad Concesionana cuenta con varias concesiones, deberi entregar ia informaci6n
adicional necesaria que sustente la divisi6n de ingresos o costos, como conesponda, entre
sus diversas concesiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podre solicitar mayor informaci6n que sustente las
variaciones seflaladas. Adicionalmente, las Partes podren acordar utilizar documentaci6n
distinta a los estados fnancieros auditados para los etectos descritos en la presente clausula,
siempre que tenga eldebido sustento.

15.7. La existencia de un desequilibrio s6lo podr6 dar luoar a la modificaci6n de las disposiciones
contenidas en el presente contrato para efeclos de restablecer el equilibrio, mas no dara lugar
ni a la suspsnsi6n ni a la resoluci6n delContrato, ni pagos a cargo del Estado.

15.8. No se considerare aplicable lo indicado en esla Cl6usula para aquellos cambios producidos
como consecuencia de disposiciones expedidas por el OSINERGMIN que fijen infracciones o
sanciones. que estuviesen contemplados en el Conirato o que fueran como consecuencia de
actos, hechos imputables o resultado del desemperlo de la Sociedad Concesionaria.

15.9. De existir discrepancaas entre las Panes sobre si existe ruptura del equilibrio econ6mico
financierc, la cuantia del mismo o la forma de .establecerio, seren resueltas de conformidad
con los mecanismos estipulados en la Cleusula 14 para las Controversias No T6cnicas.
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16. REGIMEN TRIBUTARIO

16.1. La Sociedad Concesiona.ia estar6 sujeta a la legislaci6n tributraria nacional, regional y
municipal que le resulte aplicable. debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza
tributraria que corespondan al ejercicio de su actividad. La Sociedad Concesionaria estara
obligada, en los t6rminos que sefialen las Leyes Aplicables, al pago de todos los impuestos,
contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesi6n o los que se
construyan o incorporen a la Concesi6n, sean dichos tributos administrados por el Gobierno
Nacional, Regional o Municipal.

16.2. La Sociedad Concesionaria podra suscribir con el Estado, un convenio de estabilidad juridica,

el que contorme a la normatividad apiicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las
disposiciones de los De$etos Legislativos N'662 y No 757 y el TUO ast como sus normas
modillcatorias, complementarias y reglamentarias, previo cumplimiento de las condiciones y
requisitos establecidos en dichas normas.

16.3. Asimismo. la Sociedad Concesionaria podre acceder a los beneficaos tributarios que le
corespondan, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones
sustancaales y formales senaladas en las Leyes Aplicables.

17. ]IIISCELANEA

17.1. La Sociedad Concesionaria podr6 transferir o ceder sus derechos u obligaciones. ceder su
posici6n contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato,
siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podra ser
negado sin fundamEnto expreso.

17-2. La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le corespondan
confome al Contrato s6lo tendr6 efecto si 6sta se realiza por escrito y con la debida
notificaci6n a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de
ejercar un derecho especlfico consignado en el Contrato, dicha conducta no podre ser
considerada por la otra Paite como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le corresponda conforme alContrato.

17.3. Las modificaciones y aclaraciones al Contrato. seran inicamente velidas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertanentes de las Leyes Aplicables.

Es de aplicaci6n al presente Contrato lo dispuesto en el Articulo 15" del Decreto Supremo N'
127-2014-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N' 1012 que aprueba la Ley Marco de
Asociaciones P0blico-Privadas para la generaci6n de empleo productivo y dicta normas para
la agilizaci6n de los procesos de promoci6n de la inversi6n privada, en tanto dicha disposicidn
se encuentre vigente.

'17.4. Si cualquier eslipulaci6n o disposici6n del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible
por laudo arbitral, dicha decisi6n seri inte.pretada esldctamente para dicha estapulacion o
disposici6n y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

17.5. Salvo estipulaci6n expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las nolificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Conirato, deberen realizarse por escrito y mediante notificaci6n personal, a las siguientes
direcciones:
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Si es di.ilda al Concsdente:

NombG: Ministerio de Energla y Minas.
Direcci6n: Av. Las Artes Sur 260, Lima4l, P8flr.
Atenci6n:

Si es dirigira a la Soci€dad Conc€sionaria:

Nombre:
Direcci6n:
Atenci6n:

Si es dirigk a al Operador Calmcado:

Nombre:
Direcci6n:
Atenci6n:

o a cualquier otra direc€i6n o po.8ona d€signada por Bcrito por las Part6 conformo 8l p.imer
parafo de estia CEusula.
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ANEXO N。 1

EspecincaciOnes del Proyecto

“Linea do Transmisi6n 220 kV Monta:vo‐ Lo3 H6『oo8

y Subestaciones Asociadas"
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ANEXO NO 2

Procedimiento de verificaci6n de la Linea El6ctrica

P,op6aito dol anoxo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
lnspector, para comprobar antes del inicio de la operaci6n experimental, que la Llnea EEctrica
cumple los requisitos establecidos en el Anexo N' 1. Para el efecto se verificaran, con la Llnea
Electrica energizada, los diferentes paremetros de control (tensi6n, corriente, potencia activa y
potencaa reactiva; en vacio y con carga, p6rdidas, etc.).

Organlzacion do las pruobas,- Las pruebas seran organizadas con areglo a las siguientes reglas:

a) La Sociedad Concesionaria elegire una norma internacional reconocida. Se utilizara las
unidades del sistema mekico internacional.

b) La Sociedad Concesionaria comunicara al Concedente, al lnspector, al OSINERGMIN y al
COES, con anticipaci6n de treinta (30) dlas calendario al inicio de las pruebas, que se
encuentra listia pata rcalizat la verificaci6n a que se refiere este anexo. Dicha comunicaci6n
indicara b{s) fecha(s), hora(s) y luga(es) de las pruebas a ser realizadas.

c) Aparejados a la comunicaci6n a que se refierc el literal b), la Sociedad Concesionaria
entrega15
. El programa gene€l y los protocolos a seguir, para consideraca6n y aprobaci6n del

lnspector.
. La aprobaci6n y autorizaci6n del COES para efectuar las pruebas especificadas, segon lo

especificado en su Procedimienb Tecnico PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas
y horas de ejecuci6n.

. Todos los diseios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y

especifierciones, asl como los certificados e informes sobre las condiciones de operaci6n;
para la consideraci6n del lnspeclor.

. Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporaci6n de la
LInea El6ctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.),
asl como el estudao sobre descargas atmosf6ricas en cuya virtud se espere que la tasa de
fallas por este motivo no exceda el valor especificado.

d) La Sociedad Concesionaria designare y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo
necesario suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la

ejecucidn de las pruebas El lnspector destacar6 el personal que indique su contrato de servlcio
de inspeccion, y elConc€dente destacara el personal quejuzgue necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podren participar como observadores o como
personalde apoyo a las maniobras.

Contdto.h coic.si6n SCf Lf ontaNeLos HAM, y SuD.st c,'or.s Asoc/adas
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3. Erocuci6n de las pruebas.- La ejecucidn de las pruebas se sujetaren a las reglas sigutentes:

a) El Jefe de Pruebas conducira y superyisad las pruebas e informare sobre las condiciones de la
mrsma SerA asimismo responsable de todas las mediciones, elc6mputo de los resultados y la
preparacion del informe final. Su decisi6n sere determinante ante cualquier pregunta

concerniente a la prueba o su e]ecuci6n.

Las pruebas se efectuar6n de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES. Las
pruebas del sistema de libra 6ptica seguir6n las especificaciones tecnicas establecidas en el
Anexo N" 5, Telecomunicaciones, del presente Conlrato.
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La Sociedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al lnspector para

obtener datos reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo
relacionados con la transmisi6n de energla eleckica en la Linea Electrica Asimismo, el
lnspector deber6 tener acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento
electromec5nico de la Linea Electrica

Los principales componentes constitutivos de la LInea EEctrica seran sometidos a inspecci6n a

requerimiento del lnspector antes del inicio de la prueba

A la finalizaci6n de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptaci6n, se
extendere el acta correspondiente a dicha prueba, dendola por concluida. Cada acta contendra:
i) la relaci6n del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el lnspector
que particip6 en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con eldescargo correspondiente; y,

iv) Otra informaci6n que la Sociedad Concesionaria, el OSINERGI/lN y/o el lnspector
considere pertinente.

En caso que el lnspector y/o el OSINERG|lllN, considere que el resultado no es satisfactorto de

acuerdo a lo establecido en las actas de pauebas, la Sociedad Concesionaria procedera a

efectuar la subsanaci6n correspondiente La nueva prueba se hare lnicamente en el punto o
en los puntos que no resultaron satasfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspeccrones ni

obseNar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas
pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitir6 al COES, las actas correspondrentes
debidamente aprobadas por el lnspector, para que este proceda a dar inicio con el programa

de puesta en servicio de cada componente de la Linea Eldctrica.

0 Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregare al lnspector al
OSINERGMIN y al Concedente, un informe final, con los detalles de c6lculo y la presentacrdn

de resultados. El lnspector debera aprobar el informe final en un plazo maximo de Diez (10)

Dlas de entregado dicho documento El procedimiento de verificaci6n a que se refiere este
anexo, se entender6 cumplido cuando el OSINERGMIN apruebe el citado infome final, lo c!al
ocurir6 en el plazo m6ximo de Diez (10) Dlas de la entrega del informe final por parte del
lnspector. El silencio compodare aprobaci6n del informe
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ANEXO NO 3

Oetiniciones

l. Acra6doraaPa,mitidoa:
El concepto de Acreedores Permitidos es s6lo aplicable a la deuda garantizada descaita en la
Clausula 9 del Contrato. Para tales etectos, Acreedor Peamitido podra ser:

i. cualquier instituci6n multilateral de cr6dito de la cual el Estado de la Republica del Pero sea
miembro;

ii. cualquier instituci6n o cualquier agencia gubernamental de cualquier pals con el cual el Estado
de la Repoblica del PerU mantenga relaciones diplomatlcas;

iii. cualquier instituci6n ltnanciera aprobada por el Estado de la Republica del Per0 y designada
como Banco Extran ero de Primera Categorla en la Circular N' 003-2015-BCRP. emitida por el
Banco Central de Res€rva del Penl, o cualquier otra carcular que posteriomente la modifique, o
sustituya, pero solo, en el extremo de que incorpore nuevas instituciones.

iv cualquier otra instituci6n financiera internacional que tenga una clasifcacion de aiesgo no
menor a la clasificaci6n de la deuda sobeaana peruana correspondiente a moneda extranjera y
de largo plazo asignada por una entidad clasificadora de riesgo intemacional que califican a la
Rep0blica del PerU.

v. cualquier instituci6n financiera nacional con una clasilicaci6n de riesgo local no menor a ('A'),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores;

vi todos los inversionistas rnstitucionales asl considerados por las normas legales vigentes (lales
como las Administradoras de Fondos de P€nsiones - AFP), que adquieran directa o
indrrectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por a) la Sociedad Concesionada, ii) un
patrimonio fideicometido, fondos de inversi6n o sociedad titulizadora que adquiera derechos y/o
activos derivados del Contrato de Concesi6n:

vit cualquier persona natural o jurldica que adquiera directa o indire'ctamente cualquier tjpo de
valor mobiliario o inskumento de deuda emitido directa o indirectamente por la Sociedad
Concesionaria mediante oferta pUblica o privada o a traves de patrimonio fideicometido, fondos
de inversi6n o sociedad titulizadora constituida en el PerU o en el extranjero; o s6lo para el catso

de la estructuraci6n de este tipo de operaciones, debere contemplarse que el repres€ntante de
los obligacionistas que actUe en representaci6n de las futuras personas que adquiriran dichos
valores o instrumentos, tendran temporalmente el calificativo de Acreedores Permitidos, para

ello deberen cumplir, cuando conesponda, los requisitos indicados en los Numerales (i) a (vi)
precedentes. Dicho calificativo se extinguira con la correspondiente colocaci6n financiera y
proceder con el correspondiente remplazo que serA suscrrto por el representante de los
obligacionistas designado conforme a lo establocrdo en los Arllculos 87', 88'y 92'de la Ley
del Mercado de Valores y seg0n poderes emitidos por los adquirientes a favor del mismo.

Los Acreedores Permitidos no deber6n tener ning0n tipo de vinculaci6n con la Sociedad
Concesionaria, conforme a las definiciones previstas en la Resoluci6n CONASEV N' 090-2005-EF-
94 10, modificada por la ResolucaOn CONASEV N' 005-2006-EF/94.10, o norma que la sustituya,
salvo que se trate de anversionistas institucionales.

En los casos de los literales (i) al (v), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condici6n a la lecha de suscripci6n de su respectivo contrato de financiamienlo.

En caso se traie de valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar reprcsentados por
el representante de los obligacionistas (segon lo esiablecido en el Artlculo 87'de la Ley del
Merc3do de Valores y Artlculo 325' de la Ley General de Sociedades), los cuales deberan cumplir
con los requisitos indicados en los numerales i) a vi) precedentes.
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Autorld.d Gubom.montal:
Cualquier autoridad judicial, legislativa, polltica o administrativa del PerU, facultada conforme a las

Leyes Aplicables, para emith o interyaetar normas o decisiones, generales o particulares, con

efectos obligatorios para quienes se encuentren sometid6 a sus alcances. Cualquier menci6n a
una Autoridad Gubernamental especlfca debed entende6e efectuada a 6sta o a quien la suceda o
a quien 6sta designe para realizar los actos a que se refiere el Conirato o las Leyes Aplicables.

Blane! de lr Concoll6ni
Son los biengs mugbles e inmuebles que comprenden tenenos, edificaciones. equipamiento,
accesorios, conceslones, licencias, seoidumbres a constiiuhse conforme a las Leyes Aplicables. y

9n general todas las obaas, equipos, vehlculos. stock de repuestos, heramientaa. instalaciones,
planos, estudios, softwaae, bases de datos, manuales e informacion tecnica, provistas o adquiridas
por la Sociedad Concosiona a para la adecuada const ucci6n y operaci6n de la Llnea El6ctrica,
baio los terminos del presente Contrato y para el cumplimiento del obieto de la Concesi6n lncluye
los Refuszos, si los hubiese ejecuiado la Sociedad Concesionaria de conformidad con las Leyes
Aplicables.

Blgno! dg la Soclodad Concellonarlr:
Son todos los bien€s de propiedad de la Sociedad Concesionaria que no elifican como Bienes de
la Concesion y son de su libre disposici6n.

Clono:

Es el acto en que el Concedenta y la Sociedad Concesionaaia suscriben el Conlrato.

Cbng Flnrnclgror
Es la fecha en la que la Sociedad Concesiona a suscdbe el contrato de financiamienlo que cubre
las necesidades para la construcci6n y equipamiento de la Llnea Electrica.

coEs:
Es el Comit6 de Operacion Econ6mica del Sistema El6ctrico lnterconectado Nacional.

Concodanta:

Es la Republica del Petu, representada por el Ministerio de Energla y Minas.

Concorldn:
Es el Acto AdministGtivo mediante el cual el Estado Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria el
derecho de disellar, construk, financiar, operar y mantener la Llnea Electrica, y de la explotaci6n de
los Eienes de la Concesi6n. confome a los torminos del Contrato y las Leyes Aplicables.

Contrato:

Es el Conlrato de Concesi6n SCT resultante del Concurso, que estrablece los compromisos relativos
a la construcci6n, propiedad, operaci6n, rdgimen tarifario y transferencia al Estado de la Llnea
Electdca (Anexo N" 7 de las Bases).

Contr.to do Sogurldade. y G.nntl..i
Conlrato a que se refrere el Anlculo 4" de la Ley No 26885 y el Anlculo 20 del D L. 25570,
modificado por el Art,culo 6o de la Ley N'26438, por el cual se olorga la garantla del Estado en
respaldo de las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente estipuladas en el
Contrato de Concesi6n.

Colio da Sawicio Total:
Es la suma del coslo anual de op€raci6n y mantenimiento m6s la anualidad del costo de inversi6n
calculada con la tesa del 12olo y un periodo de treinta (30) a6os, de la Llnea ElCctrica.
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Coato l{odlo Anual:

Es el monto anual a re@nocer por las anstralaciones del sistema eEctaico del Sistema
Complementario de Transmision que se utilizard para el c6lculo de los peajes y las compensaciones
de transmisi6n, ei mismo que deber6 permitir que la Sociedad Concesionaria reciba el Costo de
Servicio Total durante el perlodo de treinta (30) aios.

Oe.truccl6n Tot lr

Aquella situaci6n producida por cualquier causa que provoque da6os a la Llnea Electrica, no
atribuibles a ninguna de las partes, estimados en el mayor de:

(a) treinta por ciento (30%) de su valor de reposici6n llevado a nuevo, o

(b) b perdida maxima probable (PMP) a que se reliere la Cl6usula 7.1.b.

15 Dias:

Salvo disposici6n expresa en sentdo contrario, las referencias a 'DIas' debedn entenderse
efectuadas a los dlas hebibs. es decir, que no sean sdbado, domingo o feriado no laborable en la
ciudad de Lima. Tambi6n ser6n considerados feriados no laborables, los dlas en que los bancos en
la ciudad de Lima no se encuentrcn obligados a atender al parblico por disposicion de la Autoridad
Gubernamental. Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del PerU.

D6l.r o US3:

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de America.

Emp,ara Bancarla:
Para los efectos del Concurso son las listadas en el Anexo N' 6 de las Bases.

Emp,oaa Supol, itoi!:
Es la Persona contratada y solventada por la Sociedad Concestonaria, y cuya s€lecci6n deber6
contar con la conformidad del OSINERGMIN Sus labores comenzaren desde el inicio del estudio de
ingenierla debiendo verifrcar que dicho estudio haya considerado las especificaciones delAnexo N'
1 delContrato y que cumple con las normas respectivas.

E.tado:
Es el Estado de la Repoblica del PerU.

F.cllldado! Egencl.l.a:
Son aquellos Bienes de la Concesi6n cuya administraci6n y operacidn se encuenka a cargo de la
Sociedad Concesionaria, y cuya utilizaci6n es indispensable para la prestaci6n del Servicio y para
permitir la preslaci6n de s€ryicros (transmisi6n y distribucion eldctrica) por paate de terceros.
confome a las Leyes Aplicables.

Gar.ntla:
Es una fianza emitida por una Empresa Bancaria, siguiendo los formatos establecidos en las Bases
o en el Conkato Si la Empresa Bancaria es extranjera, la fianza debera estar confirmada por una

Empresa Bancaria local.

carantia de Fiol Cumpliml9nto:
Es la Garantia o sumas de garantlas que respalda el pago de las penalidades estipuladas en el

Contrato Se emite siguiendo el fomato del Anero N'4 del Contraio y cumpliendo lo estipulado en

elAnexo N'6 de las Bases delConcurso.

23. G.r.ntla d. Opor.cl6n:
Es la Garantla que rcspalda el cumplimienlo de las obligacion€s segun el Contrato. Se emite
siguiendo elformato delAnexo N" 4-A del Contrato.
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24. lnlpoclor:
Es la Pe6ona seleccionada y contratada por la Sociedad Concesionada a propuesta del

Concedente, cuya funci6n principal es revisar la ingenierla y m6todos constructivos de la Llnea
Electrica, orientada a que las pruebas internas de operaci6n y las que se realicen segun elAnexo N'
2 del Contrato.

25. Loy do Conco.lono! o LcE:
Es el Oecreto Ley N" 25844. Ley de Concesiones Electricas y sus normas complemenlarias y
modificatorias.

Loyca Apllc.bl.3:
Es elconjunto de disposiciones legales que regulan y/o afectan directa o indirectamente el Contrato
de Concesi6n. lncluyen la Constituci6n Polltica del PerU, las leyes, las normas con rango de ley, los
decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asl como cualquier otra que
conbrme al ordenamiento ju.ldico de la Rep0blica del Pen:, resulte aplicable, las que serAn de
obseBancia obligato a para el presente Contrato y que comprenden a las normas regulatorias.

Lln.l Elact,lcr o LTr

Es la Llnea de Transmisi6n 220 kV Montalvo-Los Hdroes y Subesteciones Asociadas, cuya
infraestauctura el6clrica esta descrita en elAnexo N' 1 del Contrato.

Olr,ta:
Es la oferta presentada por el Postor a traves del Formulario N" 4 de las Bases

OporadoJ Callflc.do:
Es el Operador que ha sido declarado como tal, eo raz6n de haber probado que cumple con los
requisitos tecnicos de Calilicaci6n del Concu6o o quien lo suceda conforme al Conlrato. Es titular
de la Participaci6n Mlnima.

Opencl6n ExporlmonL!
Periodo de 30 dlas calendario que se inicia cuando la Llnea Eloctrica queda conectada al SEIN y
energizada, en elcual la Sociedad Concesionaria esta exenta de penalidades por interupciones de
Servicio segon las Leyes Aplicables, y no tendr6 derecho a recibir el pago de la Base Tarifaia

OSINERGI{IN:
Es el Organismo SupeNisor de la lnversi6n en Energla y Minerla, o la persona de derecho ptblico
que lo sucrda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, t6cnicas y

@ntractuales bajo el ambito de su competencia; asl como para liscalizar y sancionar de acuerdo
con la Tipificaci6n y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.

Pa,ta:
Es, segUn sea elcaso, elConcedente o la Sociedad Concesionaria.

Partoa:
Son, conjuntamente, elConcedente y la Sociedad Concesionaria.

Partlclpaci6n lnima:
Es el veinticinco por ciento (25%) del capital socjal suscrito y pagado de la Sociedad Conc€sionaria
que corresponde al Operador Califcado y que debe mantener vigente por un periodo comprendido
desde la fecha de Ciere hasta que se cumplan daez (10) a6os de Operaci6n Comercial de la Llnea
El6ctrica. El Operador Caliticado no puede ceder a terceros los derechos polliicos y patrimoniales
deivados de su Padicipaci6n Mlnima ni limitar su ejercicio, salvo por lo establecido en la Cl6usula
9.2 El referido porcentaje debe mantenerse en el caso de aumentos de cepital
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Decenio de las Personas con Discapacrdad en el Pen:
'Aio de la Diversifrcacidn Productiva y delForlalecimiento de,a Educaci6n

Peraona:

Es cualquier persona jurldica, nacional o extranjera, que puede realizar actos jurldicos y asumir
obligaciones en el Peru.

Pussta on Oporacl6n Comercialo "POc":
Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria comienza a prestar el Servicio y est6

autorizada a cobrar la Base Tarifaraa. Oicha fecha sere h consignada en elActa a que se refiere la

CEusula 5.4

Roglamsnto:
Es el Reglamento de Transmisi6n aprobado por Decreto Supremo N" 027-2007-EM, asl como sus
normas complementarias y modificatorias.

SEIN:

Es el Sistema EEctrico lnterconectado Nacional.

Serylcio:
Es el servicio pUblico de transmisi6n de energia elecfica a ser prestado por la Sociedad

Concesionaria a kavds de la Llnea Electrica bajo los terminos del Contrato y las Leyes Aplicables.

Sociodad Conceaionaria:

Es la persona jurldica pre-existente o una sociedad constituida al efecto en la que el Operador

Calificado es titular de la Participaci6n l\4inima. Suscribir6 el Contrato con el Concedente.

TUO:
Norma aprobada por Decreto Supremo N' 059-96-PCM y sus normas complementarias y

modiflcatorias.

Valor Contablo:
lndependientemente del valor establecido para fines tributiarios o para cualquier otro tin, para el

conkato'valor contable" es el valor en libros de los Bienes de la Concesion expresado en O6lares

(de acuerdo a Estados Financiercs elaborados conforme a las normas y principios generalmente

;ceptados en PerU), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento de realizar el

c6lculo. Para estos efectos, la depreciacion se calculad bajo el metodo de llnea recia, para un

perlodo de treinta (30) ailos. Si la depreciaci6n para efectos tributanos es mayor que la definida en

este parrafo, se descontara delvalor en libros resultante la diferencia entre (1) el impuesto a la renta

que se hubiera pagaclo bajo el metodo de depreciaci6n de llnea recta descrito y (2) el impuesto a la

renta reslltante Oil ,etoOo de depreciaci6n utilizado por la Sociedad Concesionaria El valor

contable no comprendere revaluaciones de naturaleza alguna, pala efectos de lo dispuesto en el

Contrato.
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(ciudad) , _de_de 2015

ANEXO NO 4

Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento

Referencia: Conkato de Concesi6n SCT "Linea de
Transmision 220 kV Montalvo-Los Heroes y
Subestaciones Asociadas"

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores constituimos estia fianza
solidaria, irrevocable, incondicional, srn beneflcio de excusi6n y de realizaci6n automalica, por la suma
de Cuatro Millones de Dolares (US$ 4'000,000) a favor de ustedes, para garantizar que _ (ta
Sociedad Concesionaria)_, cumpla con eloportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones a cargo de esta, segun el Contrato de la referencia, asi como que efectde el pago de las
penalidades que estipula el mjsmo Contrato.

El pago de esta garantla se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto postenor por
parte de ustedes, al recibir nosotros una soljcitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, dentro de
los quince (15) dias siguientes a la expiraci6n del plazo de vencimiento de esta carta Fianza, la cual
debera estar firmada por el Director General de Administraci6n o de quien haga sus veces y enviada a la
linctuir oficina y direcci6n].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantla, incluyendo el pago del monto garantizado, no se ver6n
afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, _ (la Sociedad Concesionaria)_
o cualquier olra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o Contrato

El plazo do vigencia de esta garantla sera de doce (12) meses, contado a partir de _(la fecha de
cierre)-y sti vencimiento es el .

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monlo de esta gaEntia, a partir de la fecha en que sea
requeida por ustedes, conforme a los t6rminos que aqui se indican, devengard un interes equivalente a
la tasa LIBOR a un a6o, mas un margen de hes por cienlo (3%). La tasa LIBOR apticabte sera ta
establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses
a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hastia la fecha efectiva de pago

Salvo indicaci6n expresa en sentido contrario, los t6rminos utilizados en esta garantia tienen el mtsmo
sEnificado que se les ahbuye en las Bases

Atentamente,

Cootalo .re Co.casi'o SCf Lr ttt@tatvoLot hemes y Sub.stecion$ Asoc4.tas
Pdmera Vo.sl6o el 05.0C I 5
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ANEXO N。 4‐A

Formato de Garantia de Operaci6n

. (ciudad) , _de_ de 201_

Se6ores
fI/IINISTERIO DE ENERGiA Y IIIINAS
Av. de las Artes Sur N'260, San Borja
Peru.-

Referenciai Conkato de Concesi6n SCT 'Llnea de
Transmisi6n 220 kV Montalvo-Los Heroes y
Subestaciones Asociadas".

Por ta presente, y a solicitud de nuestros clienles, seiores constituimos esta fianza

solidaria, irevocable, incondicional, sin beneficio de excusi6n y de realizaci6n autometica, por la suma
de oos Millones de Ddlares (US$ 2'000,000) a tavor de ustedes, para garantizar que 

- 

(la Sociedad

Concesionaria)-, cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una de las

lincluir oficina y direcci6nl.

Nuestras obligaciones bajo la presente garantla, incluyendo el pago del monto garantizado, no se verdn

afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, 

- 

(la Sociedad Concesionaria)-
o cualquier oka persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otrc asunto o Contrato

El plazo de vigencia de esta garantla sera de doce (12) meses, contado a partir de la 

-(fecha 

de la
Puesta en Opeaacr6n Comercialde la Llnea El6ctrica)-y su vencimiento esel ..........
Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantla, a partir de la fecha en que sea
requerida por ustedes, conforme a los terminos que aqul se indican, devengara un interes equivalente a
la tasa LIBOR a un ailo, mes un margen de tres por ciento (3%). La tasa LIBOR aplicable serA la

establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m de Londres, debiendo devengarse los intereses

a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicaci6n expresa en sentido contrario, los Grminos utilizados en esta garantla tienen el mismo

sqnrflc:rdo que se les atnbuye en las Bases

Atentamente.

Cont to d. cqcaslda SCf Lt tl@talvcLs Halo.s y SuD6rrc/or.l l.ociadas
Pdm.n V.r.l6n.l 05.06.1 5
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pago de estra garantia se hare etectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
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ANEXO N° 5

Tolecomunicaciones

Conforme al Anexo N' 1 (numeral 3 4.j) del Contrato, la Llnea El6ctrica debera contar con un sistema de
telecomunicaciones principal (fibra 6ptica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguienie:

1. El ceble de fibra 6ptica a instalarse deberd cumplir las "Especificaciones del Proyecto" recogidas en

el numeral4.1.4.3 delAnexo N' 1, enke ellas, contar como mlnimo con veinticuatro (24) hilos

2. El Estado adquiere la titularidad de dieciocho ('18) hilos oscuros del cable de fibra 6ptica instalado
por la Sociedad Concesionaria, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo No 034_2010_

MTC, y Resoluci6n Ministerial N"468-201 1-MTC/03, y que ser6n utilizados por la Red Oorsal
Nacional de Fibra Optica, contorme a la Ley No 29904 y su Reglamento aprobado por Decrcto
Supremo N'014-20'13-I,TC, lo que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin

limitacaones.

3. La Sociedad Concesionaria utilizara los hilos de fibra 6ptica restantes, para sus propias necesrdades
de comunicaci6n.

4. La transferencia de los dieciocho (18) hilos de tibra dptica de titularidad del Estado se .ealizara
SegUn el procedimiento que determine el Ministerio de Transpodes y Comunicaciones, quien ser6 el
encargado de entregarlos en concesi6n El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la

entidad del Estado con la cual la Sociedad Concesionaria tratare directamente todos los aspectos
rclacionados con la actividad de lelecomunicaciones

5. Es obligacion de la Sociedad Concesionaria instalar el cable de fibra 6piica del sistema de
telecomunicaciones principal, obsetuando como mlnimo las siguientes consideraciones tecnicas:

a. El cable de fibra 6ptica debeaa ser nuevo y eslar garantizado contra cualquier defecto de
fabricaci6n, asimismo tendra en cuenta las condiciones delentorno donde instalarS y operara el

cable de fibra 6ptica a fin de que las caracterlsticas del cable sean las adecuadas.

b. El fabricante del cable de fibra 6ptica debe poseer certificaci6n ISO 900'1-2008 y T1900 (Sistema
de Gesti6n de Calidad).

c. El tipo de fibra 6ptica a ser implementado ser6 l\ronomodo, cuyas caracterlsticas geom€tricas,
6pticas, mecanicas y de transmisi6n deberen cumplh como minimo con la Recomendacion UIT -
T G.652.D o G.655 de la Uni6n lnternacionalde Telecomunicaciones (en adelante UIT)

d. La fibra 6ptica debera bner una dispersi6n por modo de polarizaci6n (PMDO) menor o igual a
cero entero con un d6cimo (0.1)

e. La atenuacion de toda la fibra instalada debe ser infe or o igual a cero entero con treinta y cinco
centesimos (0.35) dB por km a 1310 nm y a cero enlero con veinticinco centesimos (0 25) dB por
km a 1550 nm

f Debe utilizar un tipo de cable de fib.a 6ptica con una vida util de por lo menos v€inte (20) ailos.
Para ello, debe tener en consideraci6n las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal
forma que asegure su vida Util.

g. Para realizar la instalaci6n, empalmes y pflrebas de la fibra 6ptica, el mantenimiento del cable de
flbra 6ptica, asl como la identificaci6n de los hilos, se deber6n obseNar las aecomendaciones
UIT-T de la Uni6n lnternacionalde Telecomunicaciones, asi como los est6ndares ANSI EIA/TIA
e IEC que sean aplic.ables.
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El mantenimiento del cable de fibra lo realizar6 la Sociedad Concesionaria, seg0n las pautas

senaladas en la Recomendaci6n de UIT-T 1.25: "Mantenimiento de redes de cables de fibra 6ptica",
con el fin de conseryarla en buen estado, hasta que los hilos de titularidad del Estado sean
etectivamente utilizados para la prestaci6n de los servicios de telecomunicaciones, a partir del cual,
el mantenimrento al cable de fibra 6ptica sea compaddo con los concesionarios de
telecomunicaciones que desagne el Estado.

La Sociedad Concesionaria brindare facilidades para el alojamiento de equipamiento 6ptico
necesario para iluminar la flbra 6ptica de tttularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de
espacios

Asimismo, permitir6 el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalaci6n de
accesoflos y/o dispositivos que permrtan la prestiacidn de servicios publicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunierciones como para la operacidn y
mantenimrento de los mismos.

En ese sentido, la Sociedad Concesionaria debera dejar un distribuidor de fibra 6ptica (ODF) en el

cuarto de telecomunicaciones que construira en cada subestaci6n, listo para el acceso a los 18 hilos

de titularidad del Estado. Asimismo, debere otorgar como mlnimo, energla el6ctrica con

alimentaci6n de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3) kilovatios; espacio suficientes para

instalar y operar cualro (4) racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar equipos de

climatrzacr6n y de energla, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en

cuenta, adem6s las distancias minimas de seg!ridad.

Para todo lo anterior no se requerire realizar contraprestaci6n alguna a favor de la Sociedad

Concesionaria por parte del Estado o de los terceros que este designe En caso, existan

requerimientos t6cnicos adicionales para el aprovechamiento de los hilos de llbra 6ptica de

titularidad del Estado, la Sociedad Concesionaria deberd acordar dentro de un plazo de 10 dlas, los
termrnos economicos y tecnicos con el Estado o los terceros que 6ste desagne. Este plazo podre ser
prorrogado por el Estado, hasta por 45 dlas adicionales, por causas debidamente justificadas y

comunicadas a la Sociedad Concesionaria. De existir alguna controversia, esta ser6 resuelta con

arreglo a la Clausula 14 del presente contrato.

El Estado garantizar6 que las actividades de telecomunicaciones qle se efectoen no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmisi6n electrica, previendo en los
procesos de concesi6n de la llbra 6ptica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios En cualqurer supuesto, de producrrse alguna afectaci6n a los servicios de transmisi6n
electrica, por un acto u omrsi6n en la operacron de la fibra 6ptica de titularidad del Estado, ajeno a la

Sociedad Concesionafia, esta ultima estara exenta de responsabilidad administrativa, civil y/o penal:

correspondrdndole al concesionario de telecomunicaciones que tendra a cargo la operaci6n de la
fibra 6ptica asumir las responsabilidades que correspondan.

La Sociedad Concesionaria podra supervisar directamente o a traves de terceros, las obras y/o

actividades que se ejecuten para iluminar la tibra 6ptica de titularidad del Estado y para hacer viable
la explotaci6n de la fibra en la prestaci6n de servicios publicos de telecomunicaciones. En caso se
ponga en riesgo la infraestructura electrica y/o la prestaci6n del servicio electrico, la Sociedad

Concesionaria podd ordenar la suspensi6n de las citadas actividades por razones debidamente

sustentadas las cuales debera informar por escrito al I\rinisterio de Transportes y Comunicaciones,
y al l\rinisterio de Energia y Minas, dentro de un plazo no mayor a 48 horas de efectuada la

suspensi6n Las actividades debedn reanudarse en un plazo meximo de 10 dlas, salvo acuerdo

entre las parles. Oe no llegarse a un acuerdo, la controversia serd resuelta con arreglo a la C6usula
14 del presente contrato

conttto de concasldd scf Lt ttonlalvdLos H6rcas y su!.st cior.s asocddas
Prideta Vetslon al 05.00. 1 5
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La Sociedad Concesionaria remitira semestralmente al Concedente la informaci6n georeferenciada

sobre el tendido de la fibra 6plica realizado, el ua,o actual y el proyectrado, y de ser el caso, las

empresas de telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado conlratos
para la utilizaci6n de su infraestructura.

Los hilos de fibra 6plica que no son de titularidad del Estado asl como los equipos y servicios
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesion

Lo establecido en el presente anexo no afectara la Base Tarifaria. En caso se haga uso de las

insialacaones de la concesidn para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensara a

los usuarios del servicio electrico conforme lo establezca la autoridad secto al. En este caso, la
explotaci6n comercial de los hilos de la fibra optica de la Sociedad Concesionada debere ser
efectuada por una empresa concesionaria de telecomunicaciones, que debera ofrecer sus servicios
a todos los concesionafios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no

discriminatorias, y que se sujetarA a las demas leyes y normas de telecomunicirciones.
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ANEXO N° 6

Formu:arios 4,4‐ Ay4‐B
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ANEXO N' 7

Plazos para 6l dosarrollo del Proyacto

Los Siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuaci6n (todos contados a
padir de la fecha de Cierre):

Doce (12) meses

Catorce (14) meses

3.- Llegada a los correspondientes sitios de obla de los
reactores y kansformadores, a que se refiere elacapite 3.1
del Anexo N' 1 del Contrato.

Veinte (20) meses

Vernlic nco (25) meses

La fecha de Puesta en Operacidn Comercial sere h consignada en el acta a que se refiere la Cl6usula
5.4.

Contalo <le Concesi6o SCr Lf nonlalvo-Los H6loes y Subostacionos Asocie.l4
Pnnqa VeBi6n al 05.06-15
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Plazo

1.- Estudio de lmpacto Ambiental aprobado por la Autoridad
Gubemamental competente.

Hitos

Agencia de Promoci6n
de la lnversidn P,i\/ada

2.- Ciene Financiero del Proyecto.
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ANEXO N' 8

Memoria Doscriptiva de la Linea El6ctrica

Lin.. do tran!ml!16n.

1. Descripci6n general del proyecto.

2. Descripci6n delrecorrido de la linea.

lncluir puntos de inicio y fin @n altitud en msnm, asi como planos geograficos y de planimetrla a
escala apropiada. Se debere describir el recorrido de la linea, destacando los vedices del trazo,
elcruce con otras llneas y elpaso porzonas pobladas y aaqueol6gicas.

3. Normas de diseio y construccion empleadas.

3.1 Tramo aereoi

Se emplear6 fundamentalmente el C6digo Nacional de Electricidad. Oe ser necesario, se
complementar6 con normas internacionales como ANSUIEEE, lEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA,

3.2 Tramo subterraneo:

Se empleara fundamentalmente el C6digo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas intemacionales como lEC, ICEA, AEIC, NESC.

4. CaracterlsticaS t6cnicas

a) Longitud de recorrido de la llnea (km).

b) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

c) Capacidad de transmisi6n. Deberd sustenta6e que se cumple las capacidades de
transmisi6n especificadas en el Anexo N' 1 del Contrato.

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Llnea, en N' de salidas /100 km-ailo,
seg0n lo requerido en el respectivo Anexo N" 1.

e) NUmerc de conductores por fase.

f) Tipo, material y secci6n de los conductores. Oebera sustentars€ que a€ cumple los limites de
p€rdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y llmites de radiaciones no ionizantes
especificadas en el Anexo No 1 del Coni.ato-

g) Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. lncluir nUmero de unidades por cadena de
susPensi0n Y angulo.

h) Tipos de estn cturas. lncluir diagramas tlpicos de las estructuras (suspensi6n, engulo y

terminal).

i) Fundaciones. lncluir tipo (concreto o metelica).

i) Numero y caracterlsticas de los cables de guarda.

k) Tipo, material y secci6n de los cables de guarda.

l) Puesta a trerra. lncluir sistema a emplear (electrodos, conkapesos u otro), asi como
dimensiones y secci6n de los elementos a emplear.

m) Otras caracteristicas o anformaci6n relevante.

n) Servidumbre utilizada.

o) Accesos e infraestructu ra.
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B. Sub6taclonoa.

1. Desc pcion generaldel proyecto.

2. Ubicaci6n de la Subestaci6n.

lncluir plano geogrefico y eltitud en msnm de cada una de las subestaciones. Se deber6

describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construcci6n empleadas.

Se empleare fundamentalmente el C6digo Nacional de Electricidad. 0e ser necesario, se

complementara con normas intemacionales como ANSUIEEE, lEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,

NFPA.

4. Caracterlsticas t6cnicas de la Subestacidn.

a) Descripci6n general del patio de llaves, indicando la disposici6n de plania. lncluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones

b) Configuraci6n de barras. lncluir criterio empleado para su selecct6n. En caso que se
modifique la configuraci6n referencial, debe presentarse el sustento de la modificaci6n y

verificaci6n que presenta mejor performance qu€ €lesquema referencial.

c) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

d) Oescripci6n del tipo de equipamiento propuesto en cada subestaci6nl
. Convencional
. Encapsulado (GlS)

Con indicaci6n del nimero de celdas en 220 kV, 138 kV, y otra tensi6n:
. de llnea
. de transformador
. de acoplamiento
. de compensaci6n aeactiva

Caracterlsticas de los inteffuptoresi
. tipoi tanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
r corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).

Caractedsticas de los seccionadores de llnea y bana:
. accionamiento, mando: localy/o remoto, etc.
. coniente nominal y de cortocircuiio.

Caracterlsticas de los transfomadores de medida.

Caracterlsticas de los pararrayos.

Caracteristicas de los transformadores de potencia.
. Relacion de transicrmaci6n.
. Potencia (MVA) con ventilaci6n normal (AN/ON) y forzada
. Taps y srstema de cambiador de taps

CaEcterlsticas del sistema de compensaci6n reactiva:
. Potencia del reactor, SVC o banco de capacitores.
. Forma de accionamiento: contjnua o por escalones (discreta).

Descripci6n de los sistemas de proteccidn, medici6n, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES

l) Descripci6n de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicr6n de datos y su enlace con
elsistema delCOES.

e)
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m) Descripci6n delsistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. lncluir sistema a emplear (electrodos, malla de tterra profunda u otro), asl
como dimensiones y secci6n de los elementos a emplear.

C. Estudio ds p,6 oper.tivid.d dol sistema ol6ctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitird una operaci6n

adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El estudio de pre operatividad abarcar6 un horizonte no menor de 10 anos y comprende el estudio,

entre otros, de los siguienies aspectos:

. Estudios de operaci6n en estiado estacionario, paaa diversas condiciones de carga y generaci6n

Se verificard el cumplimiento de los rangos permitidos de variaci6n de tensi6n, carga por las

lineas y transformadores, operaci6n de los dispositivos de compensaci6n reactiva, operacion de

los sistemas autometicos de regulaci6n de tensi6n, efecto sobre otros elementos de la red, entre

okos
. Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demosrara la respuesta operativa

adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en elsisiema de transmisi6n (N-

1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de ControldelCOES adopte medidas

correctivas.

' Estudios de respuesta transitoria post dislurbio y verificacidn de la adecuada respuestra de los

dispositivos control, regulaci6n, protecci6n y reciene de accidn rapida

. Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento

. Estuclio de tensiones y corrientes armOnicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

. Diseio de los srstemas de protecci6n y coordinacion de protecci6n con el resto de instalaciones

del SEIN, de conformidad con las normas delCOES

. C6lculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificaci6n de la capacidad de las

instalaciones existentes y proyectadas pala soportar los nuevos niveles de corto circuito Se

identificara e incorporar6 al proyecto las modificaciones y refuezos en las subestaciones

existentes que seran ampliadas como parte del proyecto. Asl mismo se identificara y propondr6

las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el prcyecto pero que no forman

parte del mismo.

Eldetalleya|cancedelestudiodepreoperatividaddebedsercoordinadoconelcoES.Seaplicarael
procedimiento PR-20 del coES o elque lo sustituya.
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con3ulte Previa

El pGsente anexo tendra como finalidad regular la realizaci6n de la Consulta Previa, de acuerdo a la Ley
No 29785 y su R€glamento aprobado por D.S. 001-2012-MC, asl como sus modifcatorias, arnpliatorias o
sustitutodas.

ANEXO N° 9

Ddinicionoa,- Para los efectos del Contrato y este anexo en particular, entiendase por.

a) Aglgrclpg son los acuerdos resultantes de la Consulta Previa celebrados por el Concedente. que
tenga por objeto o efecto directo regular las Compensaciones o la localizacion de la
lnfraeskuctura.

b) Areas Excluidas: Son los espacios geogreficos que no pueden ser utilizados para instalar la
lnfraestructura o construrrla, seg[n lo indicado en el Anexo N' 1.

Las Areas Naturales Protegidas, las Areas de Conservaci6n Regonal y hs Areas de
ConseNaci6n Privada, asl como sus respectivas zonas de amortiguamento, si las hubiere seran
consideradas lAreas Excluidas aunque no tiguren en dicho anexo.

c) Comoensacionesr son los precios, retribuciones, remuneraciones, indemnizaciones y en general
las contraprestaciones y pagos que, bajo cualquier denominaci6n, periodicidad o caracteristica;
la Sociedad Concesionaria pague a los pueblos indlgenas u originarios o a sus miembros que
resulten de la implementacrOn de los Acuerdos o las Reshicciones, asicomo los costos de estas

d) Consulta Previar el proceso de consulta a pueblos indigenas u originarios que el Concedente
debe efectuar conforme a la Ley N' 29785 y su reglamentacr6n

e) Diferencia oor Localizaci6ni es el jncremento de la inversi6n efectuada en la lnfraestructura como
consecuencia de las Variantes o de los Costos de Operacion y Mantenimiento por la misma
faz6n.

0 lnfraestruclura: es cualquier infEestructura temporal o definitiva, que deba ser conshuda para
prestar el Servicio en los terminos de este Contrato. lncluye carreteras o trochas de acceso
necesarios para el proceso constructivo o para la operaci6n y mantenimiento posterior a la
Puesta en Operaci6n Comercial.

g) Medida Administrativa: Es la resoluci6n que aprLreba la Concesi6n Definitiva de la Linea
Electrica, conforme a lo estipulado en la Resoluci6n Ministerial No350-2012-I,EM/DM Sin
perjuicao de lo cual, las partes reconocen que la oportunidad para ejecutar el proceso de
Consulta Previa sera con ocasi6n de la realizaci6n del proceso de Participacidn Cildadana que
se realiza en el marco del procedimiento de aprobaci6n del Estudio de lmpacto Ambiental

h) Memoria DescriDtiva lndlqena: es el documenlo elaborado por la Sociedad Concestonafia que
6ste entregara al Concedente y la DGME conjuntamente con su Plan de Participaci6n
Ciudadana conten,endo la siguiente informaci6n:
. Los planos de ubrcaci6n de los terrenos o territorios poseidos u ocupados con o stn titulo por

los pueblos indigenas u originarios que serian en todo o en parte, Lrtiltzados o afectados por
la lnfraeskuctLlra o su operaci6n o mantenimiento.

. La denominaci6n de los referidos pueblos y la identidad y forma de localizar a las personas
naturales que serlan sus representantes, tengan o no poderes formalmente establecidos Se
indicare asimismo la poblaci6n estimada por cada pueblo. la lengua locat y las vias de
acceso. Se considerardn todos los pueblos indigenas u originarios que calitiquen como tal en
los terminos de la Ley N' 29785, su reglamento y otras normas aplicables, esten o no
incluidos en la Base de Datos de Pueblos lndlgenas publicade por el Ministerio de Cultura
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. La forma o medida en que, a juicio de la Sociedad Concesionaria, la conskucci6n o existencia
de la lnfraestructura tendrla la potencialidad de afectar directamente derechos colectivos de
las comunidades campesinas y nativas, de ser el caso; o por el contrario, las razones y el
sustento debido por los cuales considera que no existe derecho colectivo susceptible de ser
afectado, o que existiendo, el proyeclo no lo afectarA directamente.

La Memoria Descriptiva lndlgena no sere pasible de observaciones por parte del Concedente,
dado su carActer referencial.

i) Particioaci6n Ciudadanai el proceso de participacidn crudadana a que se refieren la Resoluci6n
Ministerial No 535-2004-MEM-DM y la Resoluci6n Ministerial No 223-2010-MEN,I-DM, o las
normas que en el futuro hagan sus veces.

j) elaq!@ es la localizaci6n de todos los componentes de la lnfraeskuctura propuesta inicialmente
por la Sociedad Concesionaria. Los planos detallados que permiten conocer el Planteo, son
entregados por la Sociedad Concesionaraa al Concedente y la DGAAE, conjuntamente con su
Plan de Participacidn Ciudadana. lncluye un cronograma que indique la ruta crltica del proyecto.

k) Restricciones: son las medidas que a juicio del Concedenle resultaran necesarias para
garanti2ar los derechos colectivos de los pueblos indlgenas u originarios. Esias medidas pueden

decidiEe debido a que el Concedente no pudo celebrar Acuerdos o los que celebr6 son
insulicientes o incrmpletos a juicio del propio Concedente. Las Restriccaones ser5n notificadas
conjuntamente con la aprobaci6n de la medida administrativa objeto de Consulta Previa.

l) Variante es la vanaci6n en la localizaci6n de la lnfraestructura como consecuencia de los
Acuerdos y Restricciones, respecto al Planteo.

Reglas.- Se aplicardn las reglas siguientes:

'1) Ooortunidad de la Consulta Previa

De consideaar el Concedente que la Consulta Previa es legalmente necesaria, dicha consulta
ser6 ejecutada en paralelo a la Partlcipaci6n Ciudadana. Es obligaci6n del Concedente,
organizar y ejecutar la Consultia Previa, de manera que esta concluya segln lo indicado en el
Artlculo 23o del Oecreto Supremo N" 001-2012-MC. El plazo a que se refiere elArtlculo 24" de
dicho decreto se computare a panar de la celebracion del Ultimo taller informativo comprendido en
la Participac6n Ciudadana.

El Concedente declara que para efectos del desarrollo de la Concesi6n, no se requerird Consulta
Previa respecto de ningln otro acto o medida distinta a la Medida Administrativa.

2) Funci6n de la Memoria Descriotiva lndloena

La Memoria Descriptiva lndlgena sera considerada por ambas Partes como referencial, de
manera que la falta de exactitud o plenitud de dicha memoria no ocasionare ning!n perjuicio para

la Sociedad ConcesDnaria ni relevara al Concedente de su obligaci6n de evaluar si corresponde
efectuar una Consulta Previa y en su caso, de efectuar dicha consulta en los terminos
establecidos por las Leyes Aplicables.

No obstante su carecter referencial, la Sociedad Concesionaria debere realizar sus mejores

esfueeos para conseguir y presentar la Memoria Descriptjva lndlgena con informaci6n suficaente
y Util, que permita al Concedente decidir si corresponde o no la Consulta Previa, respecto de
quienes y cdmo ejecutarla de manera ordenada, sencilla y eficiente.

3) Efectos de los Acuerdos sobre el Contrato

Culminado el proceso de Consulta Previa, el Concedente otorgare la Concesi6n Definitiva de
Transmisi6n de acuerdo a lo establecido en elArtlculo 25o de la Ley de Concesiones.
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La aprobaci6n de la Medida Administrativa, la suscripcidn de los Acuerdos y las Restricciones,
comportan lo siguiente:
a. El Costo de lnversi6n a que se refiere elliterala) de la Cleusula 8 1 ser6 incrementado en una

sola oportunidad en el monto nominal de las Compensacaones y el de la Diferencia por
Localizaci6n, a padir del momento en que sean desembolsadas o se produzca la POC.
momento a partir del cual el monto cargado sera actualizado contorme al literal f) del numeral
8.1 y considerando el mismo periodo de recuperacion previsto en el literald del numeral 8.1.
Oicho incremento seaa deteminado, sobre la base del principio de eficiencia y efectividad, por
acuerdo entre las Partes, mediante Acta suscrita por sus representantes legales, en un plazo

mAximo de treinta (30) Olas, contados a partir de la entrega por parte de la Sociedad
Concesionaria, al Concedente y al OSINERGMIN, del sustento corespondiente y de un
proyecto de Acta. Para la firma del Acta por pane del Concedente, se requerira la opini6n
previa favorable del OSINERGMIN, quien contara con un plazo de quince (15) Dlas para
dicho efecto. El OSINERGMIN, por unier vez, podrA solicitar a la Sociedad Concesionaria la
informaci6n complemenlaria que requiera para su analasis, dentro de los 4 Dias luego de
recibida la solicitud de la Sociedad Concesionaria. El plazo para emitir la opinidn del
OSINERGMIN quedara suspendido, en tanto la Sociedad Concesionaria subsane la
informaci6n complementaria solicitada.
Al vencimionto del plazo de 30 dlas seialado en el pArrafo anlerior, sin que se p@duzca la
aprobaci6n del incremento, con o sin opini6n favorable del OSINERGMIN, cualquera de las
Partes podr6 acogerse a lo estipulado en la Cl6usula 14.4.

b Es obligacidn de la Sociedad Concesionaria continuar con el proyecto y ejecutarlo conforme a
los terminos del Contrato, los Acuerdos y las Reskicciones. La existencia de Vadantes,
Compensaciones o Diferencias por Localizacion, o de controversias sobre alguna de ellas, no
permite ni supone la suspensi6n de obligaciones o prestaciones, reclprocas o no, que a cada
Parie corresponda segun este Contrato.

c Es obligaci6n del Concedente cumplir y hacer cumpUr los Acuerdos, estando obligado a tomar
las medidas nomativas, administrativas o ejecutivas que resulten necesa as o convenientes
Estas medidas incluyen, a soliciiud de la Sociedad Concesionaria, la imposici6n for2osa de
seNidumbres y el auxilio necesario para ejercer y utilizar las servidumbres impuesias.

4) Ot os temas

O.'1 Aprobada la Medida Administrativa, la Sociedad Concesionaria tiene derecho a iniroducrr
variantes unilaterales respecto al Planteo, por cualquier motivo y sin que haga falta adenda
o consenlimiento posterior, en la medida que no comporten un incumplimiento de lo
establecido en los Acuerdos o las Restricciones

Sin embargo, estas varianles unilaterales no daren lugar a incrementos en el Costo de
lnversi6n. Es responsabilidad de la Sociedad Concesionaria evaluar si las referidas
variantes unilaterales requieren aprobaci6n aclicionalde las autoridades ambientales

D 2 Sere tratada como Controversia Tdcnica. loda controveEia asociada a la Consulta Paevia,
incluyendo pero sin limitarse a lo siguiente:
i. La existencia, alcance o magnitud de Variantes, Compens3ciones, Restricciones o

Oiferencias por Localizaci6n.
ii La forma o tiempo en que las Compensaciones o Diferencias por Localizaci6n deben ser

agregadas a las retribuciones a las que tiene derecho la Sociedad Concesionaria o sobre
la forma de recaudarlas y transferirlas a los usuarios de la lnfraestructura

iii. Las consecuencias respecto al Contrato, del incumplimiento o el cumplimiento parcial,
tardlo o defectuoso de la Consulta Prcvia o de los Acuerdos o Restricciones por parte de
los Pueblos lndigenas u Originarios o las Partes.

D.3 Si la implementaci6n de Variantes modifica la ruta crltica del Planteo, se incrementar6 el
plazo de la POC en el mismo plazo de la demora.

Contr ro d. Cor..sfdn SCI Lf lloot.lvcLo. tla@s y Sub.tacloo.s A.o.l..Ls
P.lm.n V.rsl6n ,t O'.OC|5



鬱
'Dec6nio de las Personas con Oiscapacidad en el Penl'

.Aio de la Biversiflcaci6n Productiva y del Fortalecimienlo de la Educaci6n''

ANEXO N° 10
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ANEXO N° 11

T6rminos do Referencia

Supervisi6n de:ngenieria,Suministro y Construcci6n del Proyecto“ Linea de

Transmisi6n 220 kV Montalvo‐ Los H`roes y Subestaciones Asociadas"

OBJETIVO

Contratar los servicios de una Empaesa Especializada en la Supervisi6n de lngenierla, Suministro y

Conskucci6n de Llneas de Transmisi6n de Alta Tension, para efectuar la supervisi6n de ingenieria y

obra del Contrato de Concesi6n SCT Linea de Transmisi6n 220 kV Montalvo-Los Haroes y
Subestaciones Asociadas, (en adelante El Contrato), por encargo de la Sociedad Concesionaria

OE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Sociedad Concesionaria se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la
supeNisi6n de la obra, para lo cual propondra a Lrna empresa especializada en la supervisi6n de
sistemas de transmisi6n de alta tensi6n, la misma que no debera tener ningun tipo de vinculacidn en
los timos cinco (5) a^os con la Sociedad Concesionaria y cuya seleccion debere contar con la
conformidad del OSINERGMIN.

Los gastos que demande dicha supeNisi6n forman parte de la propuesta de inversi6n de la
Sociedad Concesionaria.

La empresa supervisora deber6 empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmisi6n (llnea de transmjsi6n y subestaci6n de alta tension).

AMBrro DE LA suPERvtstoN

La Empresa Supervisora informara mensualmente y

sobre el desarrollo de la Obra.
por escrito al Concedente y a OSINERGMIN

De otro lado, ia Sociedad Concesionaria proporcionara un cuaderno de obras, en pdgrnas
triplicadas, debidamente foliadas y autorizado por Notario Piblico, elcual sere abierto un dia antes
del inicio de la ejecuci6n de obras y en el que las personas autorizadas anotaren las incidencias
importantes en el curso de ejecucion de la obra, manteni6ndolo permanentemente en Obra y bajo
custodia de la Sociedad Concesionaria Los representantes de la Empresa SupeNisora y de la
Sociedad Concesionaria debidamente acredrtados, sr.rscaibirAn todas las anotaciones que realicen.
OSINERGMIN podra lenea acceso alcuademo de obra cuando lo reqLriera

La supervisidn se prestare en la ejecucr6n del proyecto de la Llnea de Transmisr6n 220 kV
Montalvo-Los Heroes y Subestaciones Asociadas, que comprende lo siguiente:

a) Ampliacidn de la Subestaci6n Montalvo
. Ampliacion del sistema de barra, tipo convencional al exterior de configuracidn doble

barra de 220 kV
. lmplementaci6n de una celda de llnea en 220 kV, tipo convencional al extenor con

sistema de conexi6n a doble barra.
. lmplemenlaci6n de tableros para control, protecci6n, medida, regtstradores de falla y

SSAA, para la llnea, los cuales permiliran el control y monitoreo de ios equrpos en
220kV; 6stos seran instalados en la caseta de campo a implemeniiarse.

. lmplementaci6n del sistema de red de tierra profunda y superficial
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. El equipo de comunicaciones de la llnea, deber5 complementarse @n el sistema de
comunicrciones existentes y estar3 integrado al sistema SCAOA para el control,
supervision y registro de las operaciones desde el centro de control de ATS

b) Ampliacdn de la Subestaci6n Los H6roes
. Adecuaci6n de la celda llnea-transformador existente a celda de llnea y c€lda de

transformador.
. lmplementacion de una celda de llnea en 220 kV, tipo convencional al exterior con

sistema de conexionado simple barra.
. lmplementaci6n de una celda de transformaci6n 220 kV, tipo convencional al exterior con

sistema de conexionado simple barra.
.lnstalaci6ndeuntransformadordepotencia220/66/10,5kV,50/50/10lrVAONAN,
. lmplementaci6n de una 6elda de transformaci6n 66 kV, tipo convencional alexte or con

sistema de conexionado simple barra.
. lmplementaci6n de tableros para control, protecci6n, medida y registradores de falla, los

cuales permitirAn el conkol y monitoreo de los equipos en 220 kV y 66 kV, estos seran
instalados en la sala de control existente en la subestaci6n.

. lmplemeniacion del sistema de red de tierra superficial
r El equipo de comunicaciones de la llnea, debere complementarse con el sistema de

comunicaciones existentes y estiard integrado al sistema SCADA para el control,
supewisi6n y regrstro de las operaciones desde el cenko de conkol de REDESUR.

C) Llnea de Transmisi6n 220
. Longitud aproximada
. Ntmero de ternas

kV Montalvo-Los Heroes

. Tensi6n nominal de operaci6n

. Tension maxima del sistema

. Configuraci6n de conductores

. Tipo de conductor

. Nimero de conductores por fase

. Cables de guarda
seccidn.

. Subestaciones que enlaza

. Altitudes

128 8 km

una(1)

220 kV

246 kV

Tipo tr angular

Se podil ul zar ACSR,AAAC o ACAR

Un。 (1)O mas

unO deltipo OPCW,de 24 fibras,de 103 mm2 de

S E Montalvo y s E Los Hё roes

Entre 400 y 1500 m s n m

. El proyecto comprende tambien bs previsiones de espacio y facilidades que sean necesarias
para la amplementaci6n de ampliaciones futuras en la subestaci6n.

La Sociedad Concesionaria sere responsable ademas de incluir otros elementos o componentes no

descritos en el Anexo N' 1, y, dimensronar, modrficar o adecuar lo que tue€ necesario, a efectos de
garantizar la correcta operaci6n de las instalaciones del proyecto y la prestraci6n delservicio seg[n
las normas de calidad aplicables al Sistema Electrico lnterconectado Nacional (SEIN).

En el caso que los alcances, especificaciones o caracteristicas del proyecto, contenidas en elAnexo
N' 1 difieran con lo seialado en el anteproyecto de ingenierla, prevalece lo establecido en el Anexo
N' 1 En este sentido, el anteproyecto de ingenierla debe ser considerado como un documento con
informaci6n de cardcter referencial.
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Cronogramas Valorizados
. La calidad del material, equipos del sistema

El6ctrica y las lineas de enlace.
. La conecta construcci6n de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asi como

la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen
. La correcta ejecuci6n del montaje de la Linea Electric€ y las lineas de enlace

La Sociedad Concesionaria debere cumplir con la Puesta en Operaci6n Comercial (POC) del
proyecto en el plazo previsto en el contrato, contados a partir de la fecha de Cierre.

Asimismo, la cleusula 4I del Contrato, establece qle el OSINERGMIN con su propro personal o a
traves de empresas especializadas y a su propia cuenta, costo y riesgo, podre efectuar el
seguimiento de la eiecuci6n de las obras y la inspecci6n tecnica de la calidad construciiva del
proyecto.

4. ALCANCES DE LAS LABORES OE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funci6n de supervisi6n del proyecto, en el marco del
Contrato de Concesi6n y normas aplicables, durante las etapas de dise6o, constnrcci6n, pruebas y
puesta en sefticio de la Linea Electrica

Las labores de Supervisi6n tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo srguiente

a. Que la lngenieda Definitiva asi como la lngenierla a Nivel de Obra, correspondan a los alcances
especificados en el Anexo N' 1 del Contrato.

b. Oue el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo N' 1 delContrato, verificdndose que se cumplan las especificaciones requisilos mlnimos
y normas establecidas en elConlrato, aslcomo en la buena pr6ctica de la ingenieria

c. Que la construcci6n y pruebas del Proyeclo, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo N" 1 y Anexo N'2 del Contrato, respectivamente.

d. Que la construcci6n de las instalaciones se efectuen segtn los calendarios y cronogramas del
Contrato.

e. Elaborare un informe de confomidad de la conskuccidn del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relaci6n de las actividades que ser6n desafiolladas po. la Empresa SupeNisora
son las siguientes:

4.1 Suoervisi6n de los Estudios de lnoenierla

Revisar y evaluar los estudios que elabore la Sociedad Concesionaria, los que deberdn estar
acordes con los alcances del Contrato Tales estudios, enhe otros, son los siguientes:
. lngenieria a niveldefinitivo
. lngenieria conforme a obra

4.2 Suoervisi6n de los Suministros

' Verificaci6n de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
. Verificaci6n de los protocolos de pruebas internas de operaci6n (SAT).
. Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas tecnrcas del equipamiento,

teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en el Numeral 4.2 y Anexo N' 1 del Contrato.

4.3 Supervisi6n de la conskucci6n de la Llnea El6ctrica v de las Lineas de Enlace

Efectuar la supervisi6n de las actividades relacionadas con la construcci6n de la Linea Electrica
y las lineas de enlace. A manera indicartiva y sjn ser limitativa se supervisare b siguiente
. Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucion de las Obras y de los

eEctrico y la calidad constructiva de la Linea
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. Verificar el cumplimiento de las especificaciones tecnicas del moniiaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo N' 1 del Contrato.

. El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos

. Verificar6 que la organizaci6n del contratista sea acorde a la envergadura del proyecto, lo
cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la
seguridad de su personal.

. Aprobara la designaci6n de las empresas que se subconhaten para la construcci6n de la
Llnea El6ctrica y las llneas de enlace Evaluara la experiencia y calificaciones t6cnicas de la
empresa y del personalde las subcontratislas

. Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere el Numeral 5.11
del Contrato.

. Cumplimiento de las normas de proteccion ambiental y de seguridad en las obras revisando
y autorizando los procedimientos de seguridad y protecci6n ambiental.

. La labor de la Empresa SupeNisora no debe interferir en las akibuciones y
responsabilidades del lnspectordel Contrato.

4.4 Suoervisi6n de las Prlebas
. Participar en las pruebas internas de operaci6n.
. Partrcipar en las pruebas de verificaci6n de la Linea El6ctrica establecidas en elAnexo N'2

del Contrato

CALIFICACIONES DEL PERSONAL OE LA EMPRESA SUPERVISORA

Los profesionales requeridos para la labor de Supervisi6n y su respectivo perfil, sin ser limitativo, es
elsiguientel

. Jsfe do Suporvisi6n del Proyectoi lngeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia mlnima de 05 allos en supervisi6n de llneas y subestaciones de 500 y 220 kV.

. Jefe Supervisor d6 Lin6a da Transmlal6n: lngenrero mecdnico-electricista o electricista, con
irna etperiencia mlnima de 05 a6os en supervasi6n de lineas de 500 y 220 kV

. Jefo Suporvlaor de Subcriaciones: lngeniero mecSnico-electricista o electricista, con una
experiencia mlnima de 05 af,os en supervisidn de subestaciones de 500 y 220 kV.

. Jefe Suporvilor ds Obra8 Civiles: lngeniero civil, con una experiencia mlnima de 10 aios en
supervisi6n de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tensi6n

. Espociallata on Protecci6n El6ctrica: lngeniero mec6nico-electricista o electricista, con una
experiencia mlnima de 05 aios en sistemas de protecci6n de subestaciones de 500 y 220 kV.

. E8pocialiata on Tolocomunicacionos: lngeniero mecanico-electricista o electrictsta con una
experiencia mlnima de 5 anos en sistemas de telecomunicaciones de llneas electricas de alta
tensi6n.

. Supel. iaor do Geotecnia: lngeniero Ge6logo, con experiencia mlnima de 10 afios en
supeNision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tensi6n.

. Jole de Soguridad: lngeniero mec6nico electricista, electricista o de profesi6n afin con
experiencia mlnima de 10 aios en la supervision de la seglridad durante la construcci6n de
lineas y subestaciones el6ctricas de alta tensi6n.

. T6cnlcoa civil6s, olectromecanicos y da lalecomunicacionoa, con experiencia minima en
trabajos similares en obras de Llneas electricas, subestaciones y telecomunicaciones de alta
tensi6n.
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6. INFORMES

La Empresa Supervisora, presentara a b Sociedad Concesionaria y al OSINERG[rlN, los siguientes
lipos de informes, durante Ia ejecuci6n del servicio:

. lnformes mensuales: Al finalde cada mes y durante el periodo de ejecuci6n de la Llnea El6ctrica,
la Empresa Supervisora elaborara un informe sobre la situaci6n del Proyecto.

. lnformes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observaci6n, elevara el informe respectivo, describiendo los detatles correspondientes

. lnfomes especlficos: Son los informes que durante la ejecuci6n de la obra, el OSINERGMIN le

solicite sobre aspectos o problemas tecnicos especificos, situaciones de seguridad aspectos
ambientales incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejecuci6n de la Linea
Eldctrica.

. lnforme de cumplimiento del Anexo N" 1 del Contrato.

. lnforme de revisi6n de la lngenierla a Nivel Deflnitivo.

. lnforme llnal: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio,

la Empresa Supervisora elaborad el informe final de sus actividades. En este informe la

Empresa Supervisora expresar6 su aprobaci6n y conformidad con las instalaciones.

Una copia de los tres timos informes listados llneas arriba sedn presentados al Concedente

7. CALENOARIO OE EJECUC|oN DEL SERVICIO

El plazo m6ximo de eiecuci6n del servicio es el indicado en el contrato, contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcion del servicio de consultorla.

El inicio del servicio de consultoria sere d primer dla hebil del mes siguienle de la suscripcidn del

contrato del servicio de consultoria.

Oe ser necesaria una ampliaci6n de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma

8. FACILIOAOES DE INFORi{ACI6N Y SUPERVISION

La Sociedad Concesionaria pondra a disposici6n d€ la Empresa Supervisora la documentacidn que

le sea reque da por 6sta.

Estos T&minos de Reterencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumphdas
por la Sociedad Concesionaria y que se encuenlran establecidas en el Contrato de Concesion de

SCT'Llnea de Transmisi6n 220 kV Montalvo-Los Heroes y Subestaciones Asociadas', que incluye

al Anexo N" 'l 'Especificaciones del Poyecto" y Anexo N" 2 "Procedimiento de Veriticaci6n de la
Llnea Electrica'
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