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1. OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL CONCURSO

14.  Objeto del Concurso’
El Estado de la Republica del Perg, a través de la Agencia de Promocion de
la Inversion Privada — PROINVERSION, ha convocado a una Licitacion
Pablica Especial para la entrega en Concesion al sector privado de la,
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios — Cajamarca -
Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N, el cual comprende
una longitud aproximada de 875 km.

El objeto del presente Concurso es la seleccion de la persona juridica,
nacional o extranjera, para la entrega en Concesién de la Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios — Cajamarca - Chiple,
Cajamarca - Truijillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N.

La entrega en Concesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2:
Ciudad de Dios — Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete -
Emp. PE-3N, implica segln lo dispuesto por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones en el Informe de Evaluacion, trabajos a ser ejecutados tanto
por el CONCEDENTE como por el CONCESIONARIO conforme a los
lineamientos técnicos indicados en el Contrato de Concesion.

Adicionalmente, el proyecto incluye la Operacién y Mantenimiento de la
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios — Cajamarca -
Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N.

De acuerdo con el tipo de contrato previsto en el esquema de concesién, se
trata de una Concesioén tipo BOT (build, operate and transfer), con aportes
garantizados a cargo del Estado de la Republica del Per(l, de acuerdo a la-
Propuesta Econémica del Postor. |

El plazo de la concesién es de 25 aios, incluyendo el periodo de gjecucion
de la Rehabilitacién y Mejoramiento y el Mantenimiento Periddico Inicial, este
plazo podra prorrogarse de conformidad con lo que se establezca en el
Contrato de Concesion.

Al término del Plazo de la Concesién, las obras y los activos inherentes a la
Operacién seran transferidos gratuitamente al Estado de la Repulblica del
Perd, el que queda en libertad para explotarlos directamente o adjudicarlos a
un nuevo CONCESIONARIO, de modo que la continuidad del servicio quede
garantizada.’

El Concurso se desarrollara de acuerdo con lo establecido en las presentes
Bases.

! Modificado con Circular N° 9
2 parrafo siguighte eliminado con Circular N° 7

S i ) 9
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Definiciones

Toda referencia efectuada en este documento a “Numeral", "Formulario" y
"Anexo”, se debera entender efectuada a los numerales, formularios y
anexos de estas Bases respectivamente, salvo indicacién expresa en sentido
distinto.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora
local del Perd.

Las expresiones en singular comprenden en su caso, al plural y viceversa.
Los términos que figuren en mayUsculas en las presentes Bases Y que no se
encuentren expresamente definidos en éstas, corresponden a Leyes
Aplicables, o al significado que se le dé a los mismos en el uso de las
actividades propias del desarrollo del proyecto o, en su defecto, a términos
que son corrientemente utilizados en mayusculas.

En estas Bases los siguientes términos tendran los significados que a
continuacion se indican:

Acuerdo de Confidencialidad

Es el acuerdo que los Agentes Autorizados deberan firmar antes de hacer
uso de la Sala de Datos. El texto del Acuerdo de Confidencialidad figura
como Formulario 4 del ANEXO N° 8.

Adjudicacion de la Buena Pro _
Es la declaracion que efectuara el Comité determinando cual de los Postores

ha presentado la mejor Propuesta en los términos y condiciones establecidos.

en las Bases y que ha resultado ganador de la Concesién.

Adjudicatario
Es el Postor favorecido con la Adjudicacion de la Buena Pro.

Agencia de Promocion de la Inversiéon Privada — PROINVERSION 3

Es el organismo a que se refiere la Ley N° 28660 y Reglamento de
Organizacién y Funciones de PROINVERSION aprobado mediante
Resolucién Ministerial N° 083-2013-EF/10, enhcargado, entre ofras funciones,
de promover la incorporacion de la inversién privada en obras publicas de -
infraestructura y en servicios publicos que pueden ser entregados en
concesion al sector privado de acuerdo a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

Agentes Autorizados
Es (son) la(s) persona(s) natural(es) designada(s) como tal(es) por el Postor
para los efectos de este Concurso.

Autoridad Gubernamental
Cualquier gobierno o autoridad nacional, regional o municipal, o cualquiera
de sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier
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entidad u organismo del Estado de la Reptiblica del Pertl que conforme a ley
ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente
citadas.

1.2.7. Bases
Es el documento publico que contiene los aspectos administrativos,
procedimientos y condiciones del Concurso, incluidos sus Anexos,
Formularios, Apéndices y las Circulares que expida el Comité, fijando los
términos bajo los cuales se desarrollard el Concurso. Las Bases forman
parte del Contrato.

1.2.8. BOT
Proviene de las siglas en inglés built, operate and transfer y es la modalidad
mediante la cual se entrega al CONCESIONARIO la infraestructura vial para
que construya, opere y transfiera dicha infraestructura vial al Estado al
término de la Concesion.

1.2.9. Capital suscrito y pagado
Parte del capital suscrito efectivamente aportado por los accionistas del
CONCESIONARIOQ.

1.2.10. Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios -
Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N
Es el proyecto encargado a PROINVERSION por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, para ser concesionado.

1.2.11. Circulares

Son las comunicaciones emitidas por escrito por el Comité de
PROINVERSION sean de efectos especificos o generales, con el fin de
completar, aclarar, interpretar, precisar o modificar el contenido de las Bases,
otra Circular o absolver consultas formuladas por quienes estén autorizados
para ello. Estas Circulares formaran parte integrante de las Bases. También
pueden emitirse para comunicar a los Postores informacion relacionada al
proceso, previa aprobacién del Comité.

. Comité®

Es el Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura  Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION, constituido mediante Resolucién Suprema N° 036-2009-EF,
cuyos miembros permanentes fueron designados mediante Resolucién
Suprema N° 047-2009-EF y modificado mediante Resolucion Suprema N?
046-2010-EF del 31 de marzo de 2010 y Resolucion Suprema N° 021-2013-EF
del 28 de marzo de 2013.

4 Incluido con Circular N° 9
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1.2.13. Comprobante de pago del derecho de participacién
Es el documento que PROINVERSION entregara al Postor como constancia
de haber efectuado el pago del derecho de participar en el presente
Concurso.

1.2.14. Concedente
Es el Estado de la Republica del Peru, representado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC).

1.2.15. Concesion

Es la relacion juridica de Derecho Publico que se establece entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Suscripcion
del Contrato, mediante la cual, el CONCEDENTE otorga al
CONCESIONARIO el derecho a explotar los Bienes de la Concesién, y por lo
cual éste se obliga a ejecutar la Rehabilitacion y Mejoramiento, el
Mantenimiento Periédico [nicial, conservar dichos bienes y prestar una serie
de servicios destinados a los usuarios de la Carretera Longitudinal de la
Sierra® Tramo 2, de acuerdo a lo que establezca el Contrato de Concesion,
durante el plazo de vigencia del mismo y con sujecién a lo dispuesto en las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

1.2.16. Concesionario
Es la persona juridica constituida en el Perd por el Adjudicatario, gue
suscribe el Contrato de Concesion con el CONCEDENTE. .

1.2.17. Concurso o
Es el proceso regulado por estas Bases para la adjudicacién de la Concesién
al sector privado, mediante Licitacion Publica Especial, de la Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios — Cajamarca - Chiple,
Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N’.

. Conservacion o Mantenimiento
Es el conjunto de actividades efectuadas a partir de la toma de posesién con
el objeto de preservar, recuperar o retardar la pérdida de las condiciones
estructurales y funcionales originales de los Bienes de la Concesién.

#1.2.19. Conservacién Vial o Mantenimiento Vial

Es el conjunto de actividades técnicas efectuadas a partir de la toma de
posesion, destinadas a preservar en forma continua y sostenida el buen
estado de la infraestructura vial, de modo que se garantice un servicio 6ptimo
al usuario, puede ser de naturaleza rutinaria o periddica.

. Consorcio
Es la agrupacion de dos o mas personas juridicas que carece de personeria
juridica independiente a la de sus miembros, que ha sido conformada con Ia
finalidad de participar como Postor en el presente Concurso.

2/ ® Modificado con Gircutar N° 9
" Modificado con Circutar N° 9




Prolnversion

1.2.21. Constructor
Es la persona juridica, o personas juridicas que suscribira(n) con el
CONCESIONARIO el o los contratos de ejecucion de la Rehabilitacion y
Mejoramiento® y el Mantenimiento Periédico Inicial de la Concesion.

1.2.22. Contrato de Concesion o Contrato
Es el documento vinculante incluyendo sus Anexos y Apéndices, celebrado
entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, el mismo que rige las
relaciones entre las partes para la ejecucion de la Rehabilitacion vy
Mejoramiento, el Mantenimiento Periodico Inicial y Explotacion de la
Carretera® Longitudinal de la Sierra Tramo 2, durante el Plazo de la
Concesion.

1.2.23. Control Efectivo
Una Persona ostenta o esta sujeta al Control Efectivo de otra empresa o
sometida a control comun de ésta, en los siguientes supuestos:

a) Cuenta con mas del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto en la
junta general de accionistas o de socios, a través de Ia propiedad
directa de los titulos representativos del capital social o indirectamente
mediante contrato de usufructo, prenda, fideicomiso, sindicacion y
similares o cualquier otro acto juridico; o,

b) De manera directa o indirecta tiene la facultad para designar o remover
a la mayoria de los miembros del directorio u érgano equivalente, que
le permita controlar o ejercer la mayoria de los votos en ias sesiones de
directorio u 6rgano equivalente, o para gobernar las politicas operativas
o financieras bajo un reglamento o contrato cualquiera fuera su
modalidad; o,

c) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no),
controla el poder de decision en la otra empresa de manera efectiva.

En adicién a lo anterior y siempre que resulte aplicable, a efectos de
determinar el control efectivo, se tomara en cuenta lo dispuesto en la
Resolucion CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, modificada por la Resolucién
CONASEV N° 005-2006-EF/94.10, sus modificatorias, o norma que la
sustituya. :'

Cronograma
Es la secuencia temporal de actividades que se desarrollaran durante el
proceso del presente Concurso y que se indican en el ANEXO N° 11.

1.2.25. Declaracién Jurada .
Manifestacion escrita, presentada por el Postor en la que declara o asume un
compromiso que se presume cierto para efecto del presente Concurso, sin
perjuicio de lo indicado en el numeral 5.1.

3]° Modificado con Circufar N° 9
4/ Modificado con Circular N° 9
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1.2.26. Dias
Son los dias habiles, es decir que no sean sabado, domingo o feriado no
laborable, en la ciudad de Lima. También se entienden como feriados los
dias en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentran obligados a
atender al publico por disposicién de la Autoridad Gubernamental.

1.2.27. Dia Calendario
Son todos los dias, incluyendo sabados, domingos v feriados.

1.2.28. Délar o Délar Americano o US$
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
América,

1.2.29. Empresa Afiliada, Matriz Subsidiaria o Vinculada
Las definiciones son Jas siguientes:

a) Empresa Afiliada: Una empresa sera considerada afiliada a otra
empresa cuando el Control Efectivo de tales empresas lo ejerza una
misma Empresa Matriz.

b)  Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de
otra. También esté considerada en esta definicion aquella empresa que
posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como &sta ha sido
definida, y asi sucesivamente.

¢) Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control Efectivo es
ejercido por otra empresa. o

d) Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz 0- 
Subsidiaria.

En adicién a lo anterior y siempre que resulte aplicable a efectos de
determinar las definiciones sefialadas se aplicara supletoriamente la
Resolucion CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, modificada por la Resolucién
CONASEV N° 005-2006-EF/94.10, sus modificatorias, 0 norma que la
sustituya.

. Empresas Bancarias :
Son aquellas empresas asi definidas conforme a la Ley N° 26702, Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, a que se refiere el Listado 1 del

ANEXO N° 1.
S
w”‘%‘ 1.2.31. Entidad Financiera Internacional
: _eggk s } Es una entidad financiera internacional de primera categoria, reconocida en

el Perd, y que se encuentre incluida en el Listado 2 del ANEXO N° 1.

. Estudios Existentes
Es el conjunto de estudios e informes de caracter técnico de la Carretera™®
Longitudinal de la Sierra Tramo 2, los mismos que estaran en la Sala de




1.2.33.
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Datos a disposicion de los postores como informacion referencial, previa
firma del acuerdo de confidencialidad y del pago de derecho a participar en
el Concurso.

Explotacién

Comprende la Operacién y el Mantenimiento de la infraestructura vial de los
Bienes de la Concesion, la prestacion de los servicios obligatorios y
opcionales y el cobro a los usuarios por la utilizacién de la infraestructura vial
e instalaciones, asi como por la prestacion de los mencionados servicios, en
los términos establecidos en el Contrato.

Factor de Competencia® '?

Son las variables que definen al ganador del Concurso, entendiéndose estas
como el menor monto por Pago por Rehabilitacion y Mejoramiento, el Pago
Anual por Mantenimiento Periddico Inicial y el Pago Anual por Mantenimiento
y Operacion, ofertados con relacion a los montos maximos determinados por
el Estado.

Fecha de Suscripcién del Contrato ¥
Es el dia en que se suscribe el Contrato de Concesién entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta™

Es la carta de crédito stand-by letter o la fianza bancaria que presentara el
Postor Precalificado a favor de PROINVERSION, por un monte que asciende
a doce millones doscientos mil y 00/100 Dolares Americanos (US$
12°200,000.00), para asegurar la validez, vigencia y seriedad de su oferta
(incluye Propuesta Técnica y Econdmica), conforme al modelo que se
acompafia como Formulario 1 del ANEXO N° 5.

La garantia debera ser emitida por una Empresa Bancaria o por una Entidad
Financiera Internacional, segtin lo detallado en el Listado 1 6 en el Listado 2
del ANEXO N° 1 de estas Bases, la que debera ser solidaria, incondicional,
irrevocable, sin beneficio de excusion, ni divisién y de realizacion automatica.

En caso se trate de una carta fianza o stand-by letter emitida por una Entidad
Financiera Internacional, se requerira que la misma sea visada y confirmada
por alguna de las Empresas Bancarias consignadas en el Listado 1 del
ANEXO N° 1.

Una carta fianza o stand-by letter confirmada por una Empresa Bancaria
sighifica, que la Empresa Bancaria que confirma es el receptor de la carta de
ejecucion y el responsable de realizar el pago solicitado.

La garantia debera encontrarse vigente como minimo noventa {90) Dias
Calendario posteriores a la fecha de presentacion de la Propuesta

" Modificado con Circular N° 1
12 Modificado con Circular N° 6
¥ Modificado con Circular N° 7

" Modificado con Circular N° 16
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Economica. El Comité podra disponer la prérroga obligatoria de la referida
garantia, debiendo el Postor renovarla segln lo dispuesto por el Comité. No
obstante, a criterio del Comité y haciendo la evaluacién sobre las posibilidad
de adjudicar la buena pro a un segundo Postor, el Comité podra disponer
individualmente la devolucién de las garantias de los Postores.

La devolucién de las garantias presentadas por los postores, en todo caso,
no excedera los quince (515) Dias Calendario posteriores a la Fecha de
Suscripcién del Contrato.

A efectos de cumplir lo indicado, es posible la presentacion de dos o mas
garantias que sumadas cumplan con el monto total exigido, siempre vy
cuando estas garantias cumpian, individualmente, todos los demas requisitos
exigidos.

1.2.37. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién '°

Es la garantia cuya oportunidad de presentacién, modelo, monto, términos y
condiciones estaran definidas en el Contrato de Concesion y que tiene como
objeto garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
contractuales del CONCESIONARIO incluido el pago de las penalidades
que no estén garantizadas por las Garantias de Fiel Cumplimiento de
Ejecucion de Rehabilitacion y Mejoramiento y/o de Mantenimiento Periddico
Inicial.

1.2.38. Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucion de Rehabilitacién 'y
Mejoramiento ' 18 o
Es la Garantia Bancaria otorgada para garantizar la correcta ejecucion de la
Rehabilitacién y Mejoramiento, incluyendo el pago de las penalidades y
demés sanciones y otras obligaciones, cuya oportunidad de presentacion,
monto, términos y condiciones estaran definidas en el Contrato de
Concesion.

1.2.39. Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucién de Mantenimiento
Periédico Inicial '® 2
A@-@\ Es la Garantia Bancaria otorgada para garantizar la correcta ejecucién del
5 Mantenimiento Periédico Inicial, incluyendo el pago de las penalidades y
; demas sanciones y otras obligaciones, cuya oportunidad de presentacién,
monto, términos y condiciones estaran definidas en el Contrato de
Concesion.,

IGV

Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto Supremo N°
055-99-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, o norma que lo sustituya, asf como

' Modificado con Cirular N° 7

*® Medificado con Circular N° 9

7 Modificado con Circular N° 7

'® Modificado con Circular N° 9
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el Impuesto de Promocién Municipal a que se refiere el Decreto Supremo N°
156-2004-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacion Municipal, o
91ormas gue los sustituyan.

1.2.41. Leyes y Disposiciones Aplicables
Es el conjunto de disposiciones legales peruanas de caracter general que
regulan el Contrato. Incluyen la Constitucién Politica del Peru, las normas
con rango de ley, los reglamentos, directivas y resoluciones, que pueda
dictar cualquier autoridad gubernamental competente, de conformidad con su
ley de creacidn, las que seran de observancia obligatoria para las partes.

1.2.42. Licitacién Publica Especial
Es la modalidad prevista en el articulo 6 numeral 2 del Decreto Supremo N°
059-96-PCM, bajo la cual se entregara en concesién al sector privado de la
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios — Cajamarca -
Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N.*

1.2.43. Mantenimiento Periédico Inicial *
Son aquellos trabajos a ejecutar en la via existente en los primeros afos de
la concesion a fin de aicanzar y/o superar los Niveles de Servicio exigidos en
el Anexo | del Contrato.

1.2.44. Mejoramiento

Ejecucion de las obras necesarias para elevar el estandar de la via mediante
actividades que implican la modificacién sustancial de la geometria y de la
estructura del pavimento; asi como la construccion y/o adecuacion de los
puentes, tuneles, obras de drenaje, muros, y sefializaciones necesarias.

Niveles de servicio 2
Son indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de la via, y
que se utilizan como limites admisibles en su condicién superficial, funcional,
estructural y de seguridad, los cuales deberan alcanzar el CONCESIONARIO
y serén utilizados como elementos de evaluacion por el REGULADOR. Son
los indicados en el ANEXO | del Contrato de Concesion.

Nuevo Sol
Es la moneda de curso legal en la Republica del Perd.

Obra %

Infraestructura vial ejecutada en un area de trabajo, teniendo como base un
Expediente Técnico aprobado, empleando generalmente recursos: mano de
obra, materiales y equipo. ’

2! pefinicion de Indices de serviclo eliminada con Circular N° 7
2 podificado con Gircular N° 9

2 Modificado con Circular N° 7

2 Incluido con Circular N° 7

* Modificado con Circular N° 9
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1.2.48. Operacién
Es el conjunto de actividades a desarrollar para que la via funcione
normalmente e incluye la administracion de la Concesién, el cuidado y la
vigilancia de la via, el control de cargas y pesos vehiculares, seguridad vial y
la prevencion de Emergencias Viales.

1.2.49. Operador
Es el Postor o integrante en caso de Consorcio, que haya cumplido con los
Requisitos de Precalificacion relativos a la experiencia en operacion y que se
encargara de la Explotacion de la concesion.

1.2,50. Organismo Regulador

Es el Organismo Supervisor de Inversion en Infraestructura de Transporte de
Uso Publico — OSITRAN, de acuerdo a lo que dispone la Ley N° 26917 y sus
normas reglamentarias, complementarias y modificatorias y cuyas
disposiciones (reglamentos auténomos, directivas de caracter general y
Normas de caracter particular, indicadas en el Articulo 22° del reglamento
que aprueba el Decreto Supremo N° 044-2006-PCM), el numeral 3.1 del
articulo 3° de la Ley N° 27332, son de observancia y cumplimiento obligatorio
Esara el CONCESIONARIO.

1.2.51. Pago Anual por Mantenimiento Periédico Inicial (PAMPI)?
Es la suma de dinero total anual, expresada en Délares, que el Estado de Ia
Reptblica del PerG asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a su

Propuesta Econémica, una vez que haya recibido los sub tramos donde se.

ejecute el Mantenimiento Periédico Inicial, conforme a los términos y

condiciones establecidos en el Contrato. El procedimiento y la periodicidad -

de pago estan regulados en el Contrato de Concesidn.

. Pago Anual por Mantenimiento y Operacién (PAMO)?®
Es la suma de dinero total anual, expresada en Délares, que el Estado de la
Republica del Peru asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a su
Propuesta Econdémica, destinada a cubrir los costos de operacion y
mantenimiento de la concesién, conforme a los té&rminos y condiciones
establecidos en el Contrato. El procedimiento y Ia periodicidad de pago estan
regulados en el Contrato de Concesién.

. Participacién Minima
Es la participacién accionaria equivalente al treinta y cinco por ciento (35%)
del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO que el Socio
Estratégico debera tener y mantener como minimo en el CONCESIONARIO
durante toda la vigencia de la Concesién. Esta participacién necesariamente
tendra derecho de voto en la Junta General de Accionistas.

“ Definicién de PAO eliminada con Circular N° 7
*" Modifi¢ado con Circular N° 1
* Modj
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1.2.54. Pago por Rehabilitacién y Mejoramiento (PRM)*
Es la suma de dinero expresada en Délares, que el Estado de la Republica
del Perti asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a su Propuesta
Econdmica, destinada a cubrir los costos de [a Rehabilitacién vy
Mejoramiento. E| procedimiento de pago esté regulado en el Contrato de
Concesion.

1.2.55. Plazo de la Concesién®
Es el periodo comprendido entre la Fecha de Suscripcion del Contrato y la
caducidad de la Concesion.

1.2.56. Postor
Es una persona juridica o Consorcio gue se presenta a este Concurso, que
ha adquirido e! derecho a participar y se somete a lo establecido en las
Bases.

1.2.57. Postor Precalificado
Es el Postor cuya documentacion, debidamente presentada a traves del
Sobre N° 1, ha cumplido con los requisitos previstos en las Bases, siendo asi
aceptado y declarado expresamente por el Comité.

1.2.58. Propuesta
Es la documentacion que deben presentar los Postores Precalificados, sea la
Propuesta Téchica o la Propuesta Econdmica.

1.2.59. Propuesta Econémica
Es el documento que presentara el Postor Precalificado en el Sobre N° 3,
segln lo indicado en el numeral 7.2, el Formulario 1 y el Formulario 2 del
ANEXO N° 6, de acuerdo al caso.

1.2.60. Propuesta Téchica
Es el conjunto de documentos que presentara el Postor Precalificado en el
Sobre N° 2, segln lo indicado en el numeral 7.1.

1.2.61. Proyecto de Contrato
Son los modelos de Contrato de Concesién que serdn entregados a los’
Postores, a fin de recibir sus comentarios y/o sugerencias. Ninguno de los
términos y/o criterios contenidos en los mismos vincularan en ninguna
medida a PROINVERSION, al Comité y/o al CONCEDENTE.

1.2.62. Rehabilitacion
Ejecucion de las obras necesarias para devolver a la infraestructura vial sus
caracteristicas originales y adecuarla a un nuevo periodo de servicio; las
cuales estan referidas principalmente a la reparacién y/o ejecucion de
pavimentos, puentes, tineles, obras de drenaje, de ser el caso movimiento
de tierras en zonas puntuales y otros.

2 Incluido con Circular N° 7
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1.2.63. Representante Legal
Es (son) la(s) persona(s) natural(es) designada(s) como tal(es) por el Postor
para los efectos de este Concurso.

1.2.64. Requisitos de Precalificacion
Son los requerimientos sefalados en el numeral 5 de estas Bases que
debera satisfacer el Postor para ser declarado como Postor Precalificado y
para continuar participando en el Concurso.

1.2.65. Sala de Datos
Es el area determinada en las oficinas de PROINVERSION ubicadas en el
Piso 7 del edificio sito en Av. Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima 27,
Perd, la que contendra los documentos referenciales relacionados con la
Concesién vy que se pondran a disposicion de los Postores para la
preparacion de su Propuesta.

1.2.66. Sobre (s)
Hace referencia de manera individual o de manera conjunta a los Sobres N°
1,2y 3.

1.2.67. Sobre N°1
Es el sobre que contiene los documentos indicados en el numeral 5, a ser
presentado por el Postor.

1.2.68. Sobre N° 2 -
Es el sobre que contiene los documentos indicados en el numeral 7.1, a ser
presentado por el Postor Precalificado.

1.2.69. Sobre N° 3
o Es el sobre que contiene la Propuesta Econémica a ser presentada por un
7 Postor Precalificado, conforme a lo establecido en el numeral 7.2.

Acg\'suuﬂ
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1.2.70. Socio Estratégico
Es el accionista o participacionista del CONCESIONARIO que acredité el
cumplimiento de los requisitos de operacién sefialados en las Bases, vy que
ostenta [a titularidad de la Participacién Minima en el CONCESIONARIO. *

1.2.71. Sub Tramo (s)
Parte (s) componente (s) del tramo de la carretera a concesionar. Cada Sub -
(i Tramo se encuentra dividido en Sectores.
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1.3. Marco Legal del Concurso

- Decreto Legislativo N° 839 del 20 de agosto de 1996, que aprueba la Ley
de Promocion de la Inversion Privada en Obras Publicas de
Infraestructura y de Servicios Publicos, creandose, como organismo a

*' Modificadg/con Crcular N° 18

*2 Definicion Tramo 2 de la Longitudinal de la Sierra: Ciudad de Dios-Cafamarca-Chiple, Cajamarca-Trijillo y Dv. Chilete-Emp.
PE-3N (antes1.2.71.) eliminada con Circular N° @

R




Prolnversion

cargo, la Comisién de Promocion de Concesiones Privadas
(PROMCEPRI).

. Decreto Supremo N° 059-96-PCM del 26 de diciembre de 1996 que
aprueba el Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley que
regulan la entrega en concesion al sector privado de las obras publicas
de infraestructura y de servicios pUblicos.

. Decreto Supremo N° 060-96-PCM del 27 de diciembre de 1996, que
promulga el Reglamento del Texto Unico Ordenado de las normas con
rango de ley que regulan la entrega en concesion al sector privado de las
obras publicas de infraestructura y de servicios publicos, modificado
mediante Decreto Supremo N° 003-2009-PCM.

. Ley 27111, del 11 de mayo de 1999, que transfiere a la COPRI, las
funciones, atribuciones y competencias otorgadas a la PROMCEPRI.

Decreto Supremo N° 027-2002-PCM del 24 de abril de 2002 que
dispone la fusion de la COPRI, la Comision Nacional de Inversiones y
Tecnologias Extranjeras y la Gerencia de Promocion Econémica de la
Comision de Promocién del Pertd, en la Direcciéon Ejecutiva FOPRI, la
cual pasé a denominarse Agencia de Promocion de la Inversién
(PROINVERSION).

Ley N° 28660 publicada el 25 de diciembre de 2005, que determina la
naturaleza juridica de la Agencia de Promacion de la Inversion Privada -
PROINVERSION como un Organismo Publico Descentralizado adscrito
al sector Economia y Finanzas, con personeria juridica, autonomia
técnica, funcional, administrativa, econdmica y financiera, constituyendo
un pliego presupuestal. El actual Reglamento de Organizacion y
funciones de PROINVERSION fue aprobado mediante Decreto Supremo
N° 083-2013-EF/10 del 20 de marzo de 2013 '

Literal L, Articulo 22 de la Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de
Contro! y de la Contraloria General del Republica, que establece la
atribucion de la Contraloria General de la Republica de informar
previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantias que
otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato, que en cualquier -
forma comprometa su crédito o capacidad financiera, sea que se trate de
negociaciones en el pais o en el exterior.

Numeral 3.3.m el Articulo 3 de! Decreto Legislativo N°® 1017, Ley de
Contrataciones del Estado, precisando que dicha norma no es de
aplicacion al presente Concurso.

Decreto Legislativo N° 1012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones
Publico — Privadas para la Generaciéon de Empleo Productivo y dicta
normas para la agilizacién de los procesos de promocion de la inversién
privada.

dfretera Longitudinal de la Slerra Tramo 2
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- Decreto Supremo N° 146-2008-EF y sus modificatorias, que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012,

Resolucién Suprema N° 036-2009-EF, del 21 de marzo de 2009, que
constituye los Comités Especiales en PROINVERSION, creandose el
Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria — PRO
INTEGRACION,

Resolucién Suprema N° 047-2009-EF del 29 de abril de 2009, que
designa a los miembros permanentes de los Comités Especiales de
PROINVERSION.

Resolucién Suprema N° 046-2010-EF del 31 de marzo de 2010, en la
cual se acepta la renuncia de la Sefiorita Mayen Ugarte Vasquez-Solis
del Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura  Ferroviaria e  Infraestructura Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION y se nombra en su remplazo al Sefior Carlos Miguel
Puga Pomareda.

» Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha 13 de
diciembre de 2012, mediante el cual incorpora el proyecto al proceso de
promocion y asigna al Comité de PROINVERSION en Proyectos de
[nfraestructura  Vial, |Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura
Aeroportuaria — PRO INTEGRACION, llevar adelante el proceso de
promocion de la inversién privada para la entrega en concesion del
Tramo 2 de la Longitudinal de la Sierra: Ciudad de Dios-Cajamarca-
Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N, ‘

«  Acuerdo del Consejo Directivo del 28 de diciembre de 2012 aprobando el
Plan de Promocién de la inversién Privada para la entrega en concesién
al sector privado del Tramo 2 de la Longitudinal de la Sierra: Ciudad de
Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N.

Resolucion Suprema N° 003-2013-EF del 10 de enero de 2013 mediante
la cual se ratifica los acuerdos del Consejo Directivo de
PROINVERSION, relacionados a la aprobacién de la Incorporacion y
Plan de Promoci6n del proyecto

«  Resolucidn Suprema N° 021-2013-EF del 27 de marzo de 2013, en la
cual se acepta la renuncia del sefior Francisco Garcia Calderén Portugal
del Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura  Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION g se nombra en su remplazo a la sefiorita Evelyn Rocio
Aliaga Vizcarra.®

Se considera, sin admitirse prueba en contrario, que todo Postor, Postor
Precalificado o Persona que, de manera directa o indirecta, participe en el
Concurso conoce el contenido de las presentes Bases y las Leyes Aplicables.

* Incluigs con Circular N° 9

22
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El proceso del Concurso referido en las presentes Bases, sera llevado a cabo
de acuerdo a las disposiciones contenidas en las Bases, y en lo no previsto en
ellas, seran de aplicacién las normas del Decreto Supremo N° 059-96-PCM,
asi como sus normas complementarias, reglamentarias y modificatorias.

1.4. Facultades del Comité y de PROINVERSION

El Comité tiene como objetivo conducir el proceso de promocion de la
inversion privada del Concurso para la entrega en Concesion de la Carretera
Longitudinai de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios — Cajamarca - Chiple,
Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N**. Como tal, el Comité esta
facultado, entre otros aspectos, para promover, programar, regular,
modificar, dirigir, supervisar, controlar y dictar todas las disposiciones, que
resulten pertinentes o que estimen necesarias para la ejecucion de dicho
proceso, incluidas las modificaciones a las Bases; asi como resolver aquello
gue no se encuentre previsto en las Bases o en las Leyes Aplicables y, en
general, para ejercer todas las demés atribuciones que le asignan las Leyes
Aplicables.

El Comité puede prorrogar los plazos sefialados en estas Bases. El presente
Concurso podra ser suspendido o cancelado si asi lo estimare conveniente el
Comité, sin necesidad de expresar causa alguna y sin incurrir en
responsabilidad alguna como consecuencia de ello, de acuerdo a lo
mencionado en el numeral 9.4. Toda modificacién a las presentes Bases
serd comunicada, a través de Circulares a los Postores o a los Postores
Precalificados.

La sola presentacion de la informacién prevista y/o solicitada por el Comite
para efectos de la precalificacién por parte de un Postor no obliga al Comité
a declararlo como Postor Precalificado, asi como tampoco la presentacion de
una Propuesta obliga al Comité a aceptarla.

La sola presentacién por el Postor de los documentos, implica el pleno
conogcimiento, aceptacién y sometimiento incondicional por parte del Postor,
el Postor Precalificado o el Adjudicatario, segin corresponda, a todos y cada
uno de los procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas sin excepcion
establecidas en las Bases, las mismas que tienen juridicamente caracter
vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable e incondicional a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accion, reclamo,
demanda o solicitud de indemnizacidén contra el Estado, PROINVERSION, el
Comité, los asesores, o cualquier otra entidad, organismo o funcionario del
Gobierno del Pertl por el ejercicio de la facultad prevista en estas Bases.

ASES()I’{ €l
] 2

Salvo lo expresamente establecido en sentido contrario, las decisiones del
Comité o de PROINVERSION, segin sea el caso, con relacion a este
Concurso son definitivas, no daran lugar a indemnizacién de ninguna clase y
no estan sujetas a impugnacion en el ambito administrativo o judicial. En
consecuencia, por la sola participacion en el Concurso, las personas que
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estén comprendidas bajo los alcances de estas Bases renuncian a interponer
cualquier recurso de impugnacion contra tales decisiones.

1.5.  Proyectos de Contrato de Concesién
Los Proyectos de Contrato seran puestos a disposicion de los Postores,
quienes podran presentar sus comentarios y/o sugerencias dentro de los
plazos que se precisen en las Circulares con que se remitiran los Proyectos
de Contrato, con las mismas formalidades previstas en el numeral 3.1.2. El
Comité evaluara la conveniencia de incluir o no las sugerencias que los
Postores o Postores Precalificados formulen a los Proyectos de Contrato.

La version final del Contrato de Concesién serd dada a conocer a los
Postores, de acuerdo a lo establecido en el Cronograma (ANEXO N° 1 1)

1.6. Cronograma del Concurso
Las fechas de las actividades del Cronograma se presentan en el ANEXO N°
11.

El Comité podra modificar las fechas del Cronograma en cualguier momento,
lo cual sera comunicado a los interesados mediante Circular.

Salvo los casos en que se indique expresamente o contrario, el plazo
maximo del dia, vencera a las 17:00 horas de Lima - Peru.

1.7.  Interpretacién y referencias

Términos y expresiones utilizadas en estas Bases se interpretaran en su
sentido natural y obvio, salvo que especificamente se les haya asignado otro
significado en este documento o sus anexos, o se infiera del contexto del
mismo; y en cualquier caso, de acuerdo a las normas vigentes en Peri. Se
considerara, sin admitirse prueba en contrario, que todo participante en este
proceso conoce las leyes y regulaciones vigentes en Pert y aplicables a este
caso.

Los titulos de los capitulos, numerales, formularios y anexos de las Bases

@o@}rcr@.,‘; son utllizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectaran la
S A

interpretacion de su contenido.

Antecedentes técnicos a disposicion de los Postores

Los distintos antecedentes técnicos y estudios realizados seran puestos a
disposicién de los Postores en la Sala de Datos a que se hace referencia en
el numeral 3.2 de las presentes Bases.

Los estudios que conforman los antecedentes téchicos puestos a disposicién
de los Postores se muestran en el Apéndice 1 del ANEXO N° 8.

o arretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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2 AGENTES AUTORIZADOS Y REPRESENTANTE LEGAL

2.1. Agentes Autorizados

2.1.1. Designacién de Agentes Autorizados
Cada Postor, debera designar una o dos personas naturales con domicilio
comun en la ciudad de Lima o Callao como sus Agentes Autorizados, para
efectos del presente Concurso.

2.1.2. Carta de Designacion
La designacion de los Agentes Autorizados debera hacerse mediante una
carta simple suscrita por el Postor sefialando expresamente sus facultades y
consignando la informacion que corresponda, conforme a lo sefialado en los
numerales 2.1.3 y 2.1.4. Asimismo deberad adjuntar la declaracion jurada
indicada en el Formulario 1 del Anexo N° 1.

2.1.3. Facultades Otorgadas

Los Agentes Autorizados debidamente designados podran actuar

indistintamente el uno del otro y no necesariamente en forma conjunta y

seran las Unicas personas facultadas por el Postor, para:

a) Representar al Postor ante PROINVERSION, el Comité y los asesores
sobre todos los asuntos, que no sean de competencia exclusiva del
Representante Legal de acuerdo con el numeral 2.2,

b) Responder, en nombre del Postor y con efecto vinculante para su
poderdante, todas las preguntas que el Comité formule.

¢) Recibir notificaciones administrativas, judiciales o extrajudiciales; y

d) Suscribir, con efecto vinculante para el Postor, el Acuerdo de
Confidencialidad a que se hace referencia en el humeral 3.2.2.

Informacidn

La informacion que el Postor debera proporcionar con relacion a cada uno de
los Agentes Autorizados sera la siguiente: nombre, documento de identidad,
domicilio coman, ntimeros de teléfono y de facsimil en la ciudad de Lima o
Callao y dos (2) direcciones electronicas {correos electrénicos). En caso que
el Postor efectiie cambios en la informacion indicada, debera comunicaria
por escrito al Comité.

Notificaciones
Todas las notificaciones extrajudiciales, incluida dentro de éstas las
Circulares, dirigidas al Postor podran hacerse a cualquiera de los Agentes
i s Autorizados mediante facsimil, con confirmacion de transmision completa,
R N expedida por el destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro
Q@\}M w, facsimil, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la
WS fransmisién del remitente; o por carta entregada por mensajeria o por
‘ conducto notarial, en cuyo caso se entendera recibida la notificacion en la
fecha de su entrega, entendiéndose por bien efectuada y eficaz cualquier
notificacion realizada en el domicilio comin sefialado por los Agentes
Autorizados a que se refiere el numeral 2.1.4, o mediante correo electrénico
a la direccion electrénica sefialada en el numeral 2.1.4 El Postor acepta
como bien recibidas las Circulares remitidas por correo electrnico en
cualquier fecha dentro del margen establecido en el Gronograma y por tanto

-




Prolnversion

se entiende que, con el sdlo hecho de presentar los documentos referidos en
el numeral 2.1.2, el postor otorga consentimiento expreso al Comité para
realizar notificaciones electrénicas desde el correo con el dominio web
institucional indicado en el numeral 3.1.2,

2.1.6. Sustitucién
El Postor, previa comunicacion escrita dirigida al Comité y cumpliendo los
mismos requisitos sefialados en el Numeral 2.1.2, podra sustituir a
cualquiera de los Agentes Autorizados. La sustitucién surtira efecto al dia
siguiente de la fecha en que la comunicacion respectiva emitida por el
Postor, es recibida por el Comité.

2.2, Representante Legal

2.2.1. Designacidn y Facultades
a) E! Postor Gnicamente podra designar hasta dos Representantes
Legales comunes para que lo representen, cohjunta o individualmente,
conforme a lo dispuesto en este numeral. El domicilio, nimero de
facsimil, nimero de teléfono y correo electrénico de los Representantes
Legales, asi como su sustitucion, estan sometidos a lo dispuesto en los
humerales 2.1.4,2.1.5y 2.1.8,

b) Las facultades otorgadas a cada uno de los Representantes Legales
deberan ser lo suficientemente amplias como para que cualquiera de
ellos, conjunta o individualmente, pueda firmar, en nombre y
representacion de su poderdante, todos los documentos que asi
requieran las Bases, incluyendo, especificamente, la facuitad para. -
iniciar los procedimientos de impugnacién previstos en las Bases AW
firmar las cartas de presentacion de las Propuestas. L

¢) Los documentos presentados en los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 vy, en
general, todos los documentos que un Postor presente con relacion al
Concurso, deberan estar firmados o visados por su Representante
Legal, segln corresponda, quien debera estar debidamente facultado
para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en este numeral.

d) En caso que el Postor o sus integrantes proceda de un pafs miembro
contratante (signatario) del “Convenio Suprimiendo la Exigencia de
Legalizacién de los Documentos Publicos Extranjeros” adoptado el 5 de

‘ octubre de 1961 en la Ciudad de la Haya, Reino de los Paises Bajos,

x} aprobado mediante Resolucion Legislativa N° 29445 y ratificado por

‘i_ . :) Decreto  Supremo N° 086-2009-RE, los referidos documentos

wf_\gf::/ unicamente deberdn cumplir con las condiciones establecidas en el

B

referido convenio, siempre y cuando el respectivo pals incorporado no
haya observado la adhesién del Per.

2.2.2. Presentacion del Poder
El poder mediante el cual se nombre a los Representantes Legales debera
contener las facultades de representacién correspondientes. Sera
presentado en el Sobre N° 1,

o ik ic; y
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Durante el Concurso la acreditacion del poder del Representante Legal podra
efectuarse de la siguiente manera:

a) Mediante poder general otorgado en el documento constitutivo.
b) Mediante poder especial.

El nombramiento de un nuevo Representante Legal sélo entrara en vigor a
partir del dia siguiente a la fecha en que el Comité reciba los documentos
que acrediten debidamente dicho nombramiento.

Lugar y formalidades de otorgamiento del poder
El poder otorgado fuera del Per( designando un Representante Legal debera
estar.

a) Debidamente extendido o legalizado ante el consulado del Pert que
resulte competente, debiendo adjuntarse una traduccion simple al
castellano en caso de haberse emitido en idioma distinto.

b) Refrendado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perq.

Los poderes otorgados en el Per( deberan constar por escritura publica o en
copia certificada notarialmente del acta del érgano societario correspondiente
por el cual se otorgan.

En los casos que el Postor proceda de un pais miembro contratante
(signatario) del “Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalizacién de los
Documentos Publicos Extranjeros” adoptado el 5 de octubre de 1961 en la
ciudad de La Haya, Reino de los Paises Bajos, aprobado mediante
Resolucién Legislativa N° 29445 v ratificado por Decreto Supremo N° 086-
2009-RE, el poder otorgado fuera del Per(i designando un Representante
Legal no requerira de la extension o legalizacion a que se refiere el parrafo
precedente, bastando que cumpla Unicamente con las condiciones
establecidas en el referido convenio, siempre y cuando el respectivo pais
incorporado ho haya observado la adhesion del Peru.

Inscripciones en la Oficina Registral
En ningln caso se exigira que, al momento de su presentacion, los poderes
del Representante Legal se encuentren inscritos en los Registros Pulblicos.

CONSULTAS E INFORMACION
Consultas sobre las Bases y sugerencias a los Proyectos de Contrato

Plazo para efectuar consultas y sugerencias

A partir de la fecha indicada en el ANEXO N° 11y hasta las fecha sefialada
en ese mismo Anexo, los Postores, a través de sus Agentes Autorizados y/o
Representantes Legales, podran hacer consultas sobre las Bases. Asi
mismo podran efectuar las sugerencias a los Proyectos de Contrato de

sién Carselera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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acuerdo a las fechas que se indiquen en las respectivas Circulares de
remision.

El Comité no estara obligado a aceptar ni a responder las sugerencias que
los Postores o Postores Precalificados formulen a los Proyectos de Contrato.

Formalidad de las consultas y sugerencias
Las consultas y sugerencias se formularan por escrito y en idioma espafiol,
debiendo estar dirigidas a:

Proyecto Tramo 2 Longitudinal de la Sierra

PROINVERSION

Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 8 — San Isidro-Lima -Per
Teléfonos: 2001200 anexo 1292

Fax [511] 2212935

Correo electrénico: tramoZlongitudinaldelasierra@proinversion.gob.pe

Circulares

a) Las respuestas del Comité a las consultas formuladas a las Bases
seran comunicadas mediante Circulares a todos los Postores o
Postores Precalificados, seglin sea el caso, sin indicar el nombre de
quién hizo la consulta.

b)  El Comité no esta obligado a dar respuesta a las consultas a las Bases
que no guarden relacion con el presente Concurso.

¢) Del mismo modo, si el Comité, en cualquier momento, considera.
necesario aclarar, precisar, modificar o complementar las Bases,
emitira una Circular para tal efecto. Dicha Circular sera dirigida a los

Agentes Autorizados y enviada al domicilio comun sefialado conforme -

al numeral 2.1.4 de las presentes Bases. Todas las Circulares emitidas
estaran disponibles en la pagina WEB de PROINVERSION.

d) Luego de vencido el plazo para la precalificacién de los Postores, las
Circulares sdlo seran notificadas a los Postores Precalificados, y luego
de la presentacion de los Sobres N° 2 y 3, sélo a los Postores que
presentaron Propuestas.

e) Las Circulares emitidas por el Comité formaran parte integrante de
estas Bases, siendo, en consecuencia, juridicamente vinculantes para:
todos los Postores y Postores Precalificados.

f)  También podran emitirse Circulares para comunicar a los Postores
informacion relacionada al proceso, previa aprobacion por el Comité.

Acceso a la Informacidn: Sala de Datos

Acceso a la Sala de Datos

a) Los Postores que hayan pagado el derecho de participar en el
Concurso y suscrito el Acuerdo de Confidencialidad tendran, hasta la
fecha indicada en el Cronograma, acceso a la informacion relativa a la

{arretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2. Ciudad de Dios -
Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N*
que estara disponible para su consulta en la Sala de Datos. Dicha Sala
se encuentra ubicada en el local de PROINVERSION, Piso 7 del
edificio sito en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, San Isidro, Lima
27, Per.

b) Elacceso a la Sala de Datos debera coordinarse conforme a las reglas
establecidas para su funcionamiento contenidas en el Manual de
Acceso y Uso de la Sala de Datos, ANEXO N° 8 de las presentes
Bases.

¢) Los Postores, a través de comunicacion escrita cursada al Jefe de
Proyecto por cualquiera de sus Agentes Autorizados o del
Representante Legal, indicaran el nombre de las personas que tendran
acceso a la Sala de Datos. El Jefe de Proyecto coordinara
oportunamente la efectiva organizacion de las visitas a la Sala de
Datos.

Acuerdo de Confidencialidad

Los Agentes Autorizados deberan firmar el Acuerdo de Confidencialidad que
se incluye en el Formulario 4 del ANEXO N° 8, a fin de tener acceso a la
Sala de Datos.

Contenido de Informacion de la Sala de Datos
La informacién de la Sala de Datos es la que se indica en el apéndice 1 del
ANEXO N° 8.

Cualquier documento que se incorpore a la Sala de Datos se comunicai‘é_
mediante Circular. '

Solicitud de Entrevistas

Todo Postor, a través de los Agentes Autorizados y/o los Representantes
Legales, seglin sea el caso, tendr4 derecho a entrevistarse con funcionarios
del Comité, el Director de Promocion de Inversiones o con el Jefe de
Proyectos Viales, hasta el dia anterior al vencimiento del plazo para la
entrega del Sobre N° 1y, en el caso de los Postores Precalificados, podran
hacerlo hasta un dia antes de la presentaciéon de Sobres N° 2 y N° 3, previa
coordinacion con el Comité, con el Director de Promocién de Inversiones o
con el Jefe de Proyectos Viales, seguin corresponda.

Limitaciones de Responsabilidad

Decision independiente de los Postores

Todos los Postores Precalificados deberan basar su decision de presentar su
Sobre N° 2 y Sobre N° 3 en sus propias investigaciones, examenes,
inspecciones, visitas, entrevistas, andlisis Y conclusiones sobre |a
informacién disponible y la que éste de manera particular haya procurado, a
su propio y entero riesgo.

odificado con Circular N° 9
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Limitacién de Responsabilidad

El Estado o cualquier dependencia, PROINVERSION, el Comité, los
consultores o los asesores no se hacen responsables, no garantizan, ni
expresa ni implicitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad o veracidad de la
informacién, verbal o escrita, que se suministre a los efectos del Concurso o
dentro de él. En consecuencia, ninguna de las personas que participe en el
Concurso podré atribuir responsabilidad alguna a cualguiera de las partes
antes mencionadas o a sus representantes, agentes o dependientes por el
uso que pueda darse a dicha informacién o por cualquier inexactitud,
insuficiencia, defecto, falta de actualizacion o por cualquier otra causa no
expresamente contemplada en este numeral.

Alcances de [a Limitacién de Responsabilidad

La limitacién enunciada en el numeral 3.4.2 alcanza, de la manera mas
amplia posible, a toda la informacion relativa al Concurso que fuera
efectivamente conocida, a la informacién no conocida y a la informacion que
en algin momento debi6 ser conocida, incluyendo los posibles errores u
omisiones en ella contenidos, por parte del Estado o cualquier dependencia,
organismo o funcionario de éste, o por PROINVERSION, el Comité o sus
asesores. Del mismo modo, dicha limitaciéon de responsabilidad alcanza a
toda informacién, sea o no suministrada o preparada, directa o
indirectamente, por cualquiera de las partes antes mencionadas.

La limitacién de responsabilidad alcanza también a toda informacion
disponible en la Sala de Datos, asi como la que se proporcione a través de.
Circulares o de cualquier otra forma de comunicacion, la que se adquiera
durante las visitas a las instalaciones relativas al Concurso vy las que se
mencionan en estas Bases, incluyendo todos sus Formularios y Anexos.

Aceptacion por parte del Postor Precalificado de lo dispuesto en el

numeral 3.4

La sola presentacion de los Formularios previstos en las Bases, constituira,

sin necesidad de acto posterior alguno, la aceptacién de todo lo dispuesto en

el numeral 3.4 por parte del Postor y, en su caso, de! CONCESIONARIO, asi

como su renuncia irrevocable e incondicional, de la manera mas amplia que

permitan las Leyes Aplicables, a plantear cualquier accidn, reconvencién,

excepcion, reclamo, demanda o solicitud de indemnizacién contra el Estado

0 cualquier dependencia, organismo o funcionario de éste, o por

PROINVERSION, el Comité, o el o los asesores. -

PRESENTACION DE LOS SOBRES N°1, N° 2 Y N° 3

Presentacién

Todo documento que sea presentado por un Postor, en exceso a lo exigido
en los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3, no sera considerado para efectos de la
respectiva evaluacion.

En caso de que, a juicio de la Comisién de Evaluacién, se constate la
existencia de errores subsanables (defectos, observaciones, aclaraciones)
del Sobre N° 1y N° 2, se instara por escrito al Postor a subsanar o cumplir
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con lo observado hasta el plazo establecido, bajo apercibimiento de quedar
excluido de la calificacion.

Presentacion de la Documentacion General para la Precalificacion
(Sobre N° 1)

La presentacion de la documentacién para la precalificacion contenida en el
Sobre N° 1, se llevara a cabo en las oficinas del Comité ubicadas en el
edificio sito en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, San Isidro - Lima, Perq,
dentro del plazo sefialado en el ANEXO N° 11.

La presentacién del Sobre N° 1 se llevara a cabo ante el Comité o ante
quienes éste designe, en presencia de Notario Publico, en los plazos
indicados en el Cronograma.,

Presentacion de los Sobres N° 2y N° 3

E| Postor debera presentar el Sobre N° 2 y el Sobre N° 3, en las oficinas de
PROINVERSION ubicadas en el edificio sito en Av. Enrique Canaval
Moreyra N° 150, San Isidro, Lima, Peru.

La presentacion de los Sobres N° 2 y N° 3 se llevara a cabo ante el Comité o
ante quienes éste designe, en presencia de Notario Publico, en la fecha,
horay lugar que se seiale mediante Circular.

Presentacién de Sobres por Agente Autorizado o Representante Legal
Los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 sélo podran ser presentados personalmente por
uno de los Agentes Autorizados o por el Representante Legal del Postor. No
se aceptaran ni recibiran documentos que sean remitidos por via postal,
facsimil o cualquier otro tipo de comunicacion.

Idioma

A menos que expresamente se establezca lo contrario, todos los
documentos deberan ser presentados en idioma espariol o acompafiados de
traduccion simple al idioma espaiol. En caso se advierta alguna discrepancia
entre los textos en ambos idiomas, prevalecera el texto en idioma espariol.

Documentos Originales y Copias

Los documentos que integren los Sobres N° 1 y N° 2, deberan ser
presentados en original o copia legalizada notarialmente y dos copias
simples, debidamente marcadas como "Original”, "Copia 1" y "Copia 2" en la
primera pagina. Las copias simples no requeriran de legalizacién notarial o
consular.

En caso que el Postor o sus integrantes proceda de un pais miembro
contratante (signatario) del “Convenio Suprimiendo la Exigencia de
Legalizacion de los Documentos Publicos Extranjeros’ adoptado el 5 de
octubre de 1961 en la Ciudad de la Haya, Reino de los Paises Bajos,
aprobado mediante Resolucion Legislativa N° 29445 y ratificado por Decreto
Supremo N° 086-2009-RE, los referidos documentos Unicamente deberan
cumplir con las condiciones establecidas en el referido convenio, siempre y
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cuando el respectivo pais incorporado no haya observado la adhesién del
Perd.

Forma de Presentacion de los Sobres N° 1, N° 2 yN°3

Los Sobres deberan presentarse cerrados y claramente marcados en su
anverso con el nombre del Postor y con las indicaciones "Sobre N° 1",
"Sobre N° 2" o0 "Sobre N° 3", respectivamente.

Toda la documentacion presentada en los Sobres debera ser perfectamente
legible y debera estar foliada en forma clara, de manera correlativa y
rubricada en cada folio. Asimismo, se debera incluir una relacion detallada de
todos los documentos incluidos en cada Sobre.

En caso que exista cualquier discrepancia entre una cifra expresada en
nimeros y en letras, prevalecera la cifra expresada en letras.

Costo de la preparacion y presentacion

El Postor sufragara todos los costos o gastos, directos o indirectos, en que
incurra relacionados con la preparacion y presentacion de los Sobres N° 1,
N° 2 y N° 3, segln sea el caso. El Estado o cualquier dependencia,
organismo o funcionario de éste, o PROINVERSION, el Comité, o los
asesores, no seran responsables en ningln caso por dichos costos,
cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso, el resuitado de éste, o
si se suspende o cancela.

REQUISITOS PARA LA PRECALIFICACION: CONTENIDO DEL SOBRE
N° 1 (CREDENCIALES) -
Podran participar en el presente Concurso personas juridicas o Consorcios.

Una persona juridica directa o indirectamente, de manera individual o a-
través de un Consorcio, no puede participar en méas de un Postor.

El monto del derecho para participar en el Concurso y poder presentar el
Sobre N° 1, es de Mil y 00/100 Délares Americanos (US$ 1,000.00). Este
monto no sera rembolsable.

El Postor, que decida no participar en el Concurso, podra transferir el

derecho a participar a una persona juridica de su grupo o a un tercero. A tal

efecto, el adquirente de dicho derecho debera presentar en el Sobre N° 1

una comunicacion mediante la cual se acredite la transferencia a su favor, -
con firma legalizada del cedente.

Informacion general

El Postor deberd acreditar su compromiso de presentar informacion
fidedigna, mediante la presentacién del Formulario 1 del ANEXO N° 2, que
tendra el caracter de Declaracion Jurada. La Declaracién Jurada debera ser
presentada al Comité mediante documento simple firmado por el
Representante Legal del Postor, cuya firma debera ser legalizada por Notario

r

Plblico o por el Cénsul del Pert en el pais donde se encuentre domiciliado.
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El Comité se reserva el derecho de comprobar la veracidad de toda la
documentacion presentada por el Postor durante las diferentes etapas del
Concurso, sin que ello suponga en modo alguno una limitacion de la
responsabilidad del Postor por la posible insuficiencia o falta de veracidad de
los datos o la informacién presentada.

La falta de veracidad o insuficiencia en los datos o en la informacion
presentada por el Postor en este Concurso, ocasionara que el Comité lo
descalifigue, en cualquiera de sus etapas.

5.2, Requisitos de Calificacion del Postor
Los Postores para efectos de la Precalificacién deberan cumplir con los
requisitos que se detallan en los numerales 5.2.1,5.2.2y 52.3.

5.2.1. Capacidad de Operacién
Para fines de acreditar la precalificacién de Operacion del Postor, de acuerdo
con los requisitos que se sefalan a continuacion, se debera presentar el
Formulario 2 y Formulario 3 del ANEXO N° 2, y ademas presentar en original
o copia simple la documentacion respectiva que sustente la informacion
presentada.

En caso de Consorcios, la experiencia en Operacion debera ser acreditada
por uno de los integrantes del Consorcio.

A fin de acreditar la capacidad de Operacion establecida en las Bases, se
deberan observar las siguientes disposiciones:

a) El Postor debera acreditar que, en los Gltimos diez (10} afios, esta
operando o ha operado una o mas concesiones de carreteras
asfaltadas que sumen por lo menos 100 kilémetros, o que en los
dltimos cinco (5) afios estd operando o ha operado una o mas

S5y N concesiones de carreteras asfaltadas que sumen por lo menos 50
3 kildbmetros; en ambos casos, seran contabilizados teniendo en

consideracion la extension de los dos sentidos de la via, siempre que

se trate de calzadas diferentes (autopista) y por un periodo minimo
de dos (02) afios acumulados. En ninglin caso las Concesiones
deben haber caducado por responsabilidad del Operador.

PSRN
Doy

b} El Postor o un integrante del mismo, en caso de Consorcio, que
pretenda invocar su participacién en proyectos anteriores, para los
efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos de Operacién
exigidos en estas Bases, debera demostrar:

i. Haber participado con un minimo de veinte por ciento (20%) en
la sociedad o Consorcio que se consfituyd para operar la
Concesién.*®
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Dicha participacion también podra ser acreditada a través de
empresas subsidiarias del Postor o del integrante del mismo, en
caso de Consorcio, que acredite la experiencia, siempre y
cuando el Postor o el integrante en caso de Consorcio posean el
control efectivo en dicha subsidiaria.

ii. Haber mantenido una relacién contractual para la operacion de
una concesion.

En ningln caso los Contratos de Concesién u otra clase de relacion
contractual de operacion deben haber caducado por responsabilidad del
Concesionario u operador.

5.2.2. Requisitos Legales
El Postor, en caso se trate de una persona juridica o un Consorcio de
personas juridicas, debera presentar o acreditar lo siguiente:

a)  Copia legalizada del documento constitutivo del Postor cuando se trate
de una persona juridica; en caso de tratarse de un Consorcio, se
requerira copia legalizada del documento constitutivo de cada uno de
sus integrantes.

b)  Acreditacion de la existencia de la persona juridica con documento
emitido en los dltimos noventa (90) Dias Calendario a la fecha de
precalificacion por la autoridad correspondiente del pais de origen del
Postor, asi como la presentacién del Formulario 1A del ANEXO N° 3.

En el caso que el Postor se presente en Consorcio, ademas de la
obligacion de cumplir con los requisitos antes mencionados, el Postor
debera presentar una Declaracién Jurada firmada por su
Representante Legal y por los Representantes Legales de cada uno de
los integrantes del Consorcio, confirmando su existencia y solidaridad
respecto de las obligaciones asumidas y Declaraciones Juradas
presentadas, redactada conforme al modelo (que aparece como
Formulario 1B del ANEXO N° 3.

Una Declaracién Jurada, conforme al modelo que aparece como
Formulario 2A y Formulario 2B del ANEXO N° 3, segln corresponda,
firmada por el Representante Legal del Postor, indicando el porcentaje
de participacion que corresponda a cada uno de sus accionistas o
socios. En el caso de Consorcios, también se requerira dicha
informacién respectc de cada uno de sus integrantes, segln
corresponda.

Que el Postor, 0 uno de sus accionistas o socios integrantes, o una
Empresa Vinculada al Postor 0 a uno de sus accionistas o socios o
integrantes, haya sido la persona que pagé o adquirié a través de una
cesion de derechos, el derecho de participar en el Concurso. Para
acreditar este hecho, basta presentar copia legalizada del comprobante
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de pago de dicho derecho o la comunicacion mediante fa cual se
acredite la transferencia a su favor, conforme a lo sefialado en el
numeral 5.3, seglin corresponda. Adicionalmente, una Declaracion
Jurada que explique la forma de adquisicion del derecho de
participacion.

fy  Tener Representante Legal conforme a los requisitos establecidos en el
numeral 2.2, acreditandolo a través de la presentacion de copia
legalizada del respectivo poder.

g) Que el Postor, o sus integrantes en el caso que el Postor sea un
Consorcio: i) no se encuentran sancionados administrativamente con
inhabilitacién temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos
para participar en procesos de selecciéon convocados por entidades del
Estado, ni para contratar con el Estado; ii) no hayan dejado de ser
CONCESIONARIO por incumplimiento de un contrato de concesién
celebrado con el Estado de la Republica del Pert , suscrito bajo el
marco del proceso de promocion de la inversion privada a que se
refiere el TUO de Concesiones aprobado por Decreto Supremo N° 059-
96-PCM o la Ley N° 28059, Ley Marco de Promocion de la Inversion
Descentralizada. Para tal efecto, sera necesario que el Postor suscriba,
a través de su Representante Legal, una Declaracion Jurada conforme
al modelo que figura como Formulario 3 del ANEXO N° 3.

Una vez adjudicada la buena pro, tales requisitos deberan ser
cumplidos a su vez, por los integrantes del CONCESIONARIO que
suscriba el contrato.

h)  Una declaracién jurada que exprese que el Postor, renuncia a invocar o
ejercer cualquier privilegio o inmunidad diplomatica u otra, o reclamo
por la via diplomatica y a cualquier reclamo que pudiese ser invocado
por o contra el Estado o sus dependencias; PROINVERSION; ‘el
Comité, sus integrantes, asesores y consuitores, bajo la ley peruana o
bajo cualquier otra legislacion con respecto a sus obligaciones sobre
las Bases, la Propuesta Econémica, Propuesta Técnica y el Contrato.

Dicha Declaracion Jurada debera presentarse segtin el Formulario 4A 6
Formulario 4B del ANEXO N° 3, de acuerdo a lo siguiente:

i, Formulario 4A del ANEXO N° 3 por aquel Postor que no tiene
listadas sus acciones en bolsas de valores. En caso de Consorcio,
sera presentada Unicamente por aquellos integrantes del Consorcio
que no tengan listadas sus acciones en bolsas de valores.

ii. Formulario 4B del ANEXO N° 3 por aquei Postor que tiene listadas
sus acciones en bolsas de valores. En caso de Consorcio, sera
presentada unicamente por aquellos integrantes del Consorcio que
tengan listadas sus acciones en bolsas de valores.

& ;
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De tratarse de un Consorcio integrado por empresas listadas y no
listadas en bolsa, correspondera presentar ambos formularios, segun lo
establecido precedentemente.

i) Una declaracion Jurada redactada conforme al Formulario 5 del
ANEXO N° 3, debidamente suscrita por el Representante Legal del
Postor mediante la cual se exprese que los asesores del Postor no han
prestado directamente ningin tipo de servicios a favor de
PROINVERSION y al Comité, sea a tiempo completo, a tiempo parcial
o de tipo eventual, en relacion al presente proceso de promocién de la
inversion privada, en el Ultimo afo computado a la fecha de
precalificacion.

)] Una Declaracién Jurada por la que el Postor declara no poseer
participacion directa o indirecta en ningGin otro Postor, segin el
Formulario 6A o Formulario 6B del ANEXO N° 3, segln corresponda:

i. Formulario 6A del ANEXO N° 3 por aquel Postor que no tiene
listadas sus acciones en bolsas de valores. En caso de Consorcio,
sera presentada Unicamente por aquellos integrantes del Consorcio
que no tengan listadas sus acciones en bolsas de valores.

ii. Formulario 6B del ANEXO N° 3 por aquel Postor que tiene listadas
sus acciones en bolsas de valores. En caso de Consorcio, sera
presentada Unicamente por aquellos integrantes del Consorcio que
tengan listadas sus acciones en bolsas de valores.

De tratarse de un Consorcio integrado por empresas listadas Y no
listadas en bolsa, correspondera presentar ambos formularios, segln lo
establecido precedentemente.

k)  Compromiso de constitucién
El Postor y cada uno de sus integrantes, en el caso de ser un
Consorcio, deberan presentar de acuerdo al Formulario 7 del ANEXO
N° 3, una Declaracién Jurada de su intencién de constituir una sociedad
concesionaria en el Per(, la misma que podra adoptar cualquiera de las
modalidades societarias reguladas por la Ley General de Sociedades.

En la estructura del accionariado del CONCESIONARIO, el Socio
Estratégico deberd poseer y mantener una Participacion Minima que
nunca podra ser menor al 35%.
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{ 105N El Socio Estratégico deberd poseer y mantener su Participacion

‘ Minima, hasta dos afios posteriores a la culminacion de la
Rehabilitacién y Mejoramiento y el Mantenimiento Periddico Inicial®” a
partir de lo cual podra transferifa o cederla en las condiciones
establecidas en el Contrato de Concesion.®
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Asimismo, no podran ser Postores aquellos que se encuentren incursos
dentro de los alcances det Articulo 1366 del Cédigo Civil.

5.2.3. Regquisitos Financieros
El Postor deberad acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos
financieros:

a) El Postor debera acreditar que cuenta con patrimonio neto minimo de
ciento dieciocho millones cuatrocientos mil 'y 00/100 Dolares
Americanos (US$ 118'400,000.00).

b) La informacién financiera a que se refiere este numeral podra ser
presentada en idioma espafiol o en idioma inglés, requiriendo
traduccién simple en este ultimo caso y deberd ser presentada
conforme al Formulario 1 del ANEXO N° 4, firmada en original por el
Representante Legal. El Postor debera consignar, ya sea sus propias
cifras financieras o la de sus Integrantes, en caso de ser Consorcio, las
de sus accionistas o socios, o las de la Empresa Vinculada a ellos.
Asimismo, el Postor deberd presentar informacion de acuerdo al
Formulario 2 del ANEXO N° 4.

Adicionaimente, deberan presentarse estados financieros auditados de
los tres (3) Citimos afios disponibles o documentos analogos, del
Postor o de sus integrantes, en caso de presentarse en Consorcio o de
la(s) respectiva(s) Empresa(s) Vinculada(s) del Postor, de ser el caso.

A un integrante del Postor constituido hace menos de tres aios no se le
exigira presentacion de los estados financieros, por cuanto no se
considerara su aporte en la acreditacién del patrimonio neto minimo.

¢) Se incluira una carta de referencia (Formulario 3 del ANEXO N° 4) en
original emitida por una Empresa Bancaria o por una Entidad
Financiera Internacional segtn el Listado 1 6 el Listado 2 del ANEXO
N° 1 de las Bases, que indique la antigliedad del Postor como cliente y
su calidad crediticia.

Las cartas de referencia podran ser emitidas a favor del Postor, de
cualquiera de sus integrantes, en caso de ser Consorcio, de sus
accionistas o socios, o de las Empresas Vinculadas a ellos.

5.3. Verificacién de la Informacién presentada ante el Comité “°

A partir de la presentacion de la documentacion a que se refiere el numeral 5
y hasta la Fecha de Suscripcién del Contrato, el Postor se compromete a
poner a disposicién del Comité todos los documentos que le sean solicitados
por éste, a fin de comprobar la veracidad de la documentacion presentada,
conforme a dicho numeral.
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6. PRESENTACION DEL CONTENIDO DEL SOBRE N° 1 Y RESULTADOS
DE LA PRECALIFICACION

8.1. Presentacion del contenido del Sobre N° 1
Los Postores presentaran sus Sobres N° 1 previa cita, dentro del plazo
indicado en el Cronograma (ANEXO N° 11).

El Sobre N° 1 se recibira por el Comité o por una Comisién de Evaluacién del
Sobre N° 1 designada por el Comité, y se abrira en presencia de un Notario
Plblico. Se elaborara un acta donde se dejara constancia de la presentacién
del Postor correspondiente y de la cantidad de hojas de la documentacién
incluida en el mencionado Sobre N°1.

En el acta referida en el parrafo anterior, se dejard constancia de la
recepcién de los documentos contenidos en el Sobre N° 1 y de ser el caso
las observaciones que formule el Postor.

En caso de que faltase alguno de los documentos solicitados en el Sobre N°
1, éste se devolvera y podra ser presentado nuevamente de acuerdo a lo
indicado en los pérrafos precedentes, dejandose constancia en el acta
sefialada en el parrafo anterior.

Luego del acto de apertura del Sobre N° 1, no se brindara al Postor
informacién alguna concerniente a la calificacion del mismo, hasta que la
decision del Comité haya side puesta en conocimiento de dicho Postor.

En caso que se constate la existencia de errores subsanables (defectos,
aclaraciones) del Sobre N° 1, a juicio de la Comisién de Evaluacion, ésta
instara por escrito al Postor a subsanar o cumplir con lo observado,
otorgandole el plazo correspondiente, el cual no podra exceder el plazo
maximo indicado en el ANEXO N° 11.

Adicionalmente, a fin de facilitar el examen, verificacion y comparacion de
datos y requisitos, la Comisién de Evaluacion del Sobre N° 1 podra solicitar a
cualquier Postor que aclare la informacién contenida en el Sobre N° 1, sin
que ello implique ninguna modificacién de su contenido. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente se haran por escrito, de acuerdo a
lo dispuesto en el parrafo anterior.

Dentro del plazo méaximo sefialado en el Cronograma, el Comité, a propuesta
de la Comision de Evaluacion del Sobre N°© 1, emitird su pronunciamiento,
determinando los Postores Precalificados para participar en las siguientes
etapas del proceso del Concurso.

Mecanismo de Simplificacion

El Mecanismo de Simplificacién en la presentacién de la documentacién
requerida en el Sobre de precalificacién (Sobre N° 1), funcionara de acuerdo
a las siguientes reglas:
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El Postor debera solicitar a la Direccion de Promocién de Inversiones
un “Certificado de Vigencia de Documentos de Precalificacion /
Credenciales”, indicando aquella documentacién que hubiere
presentado en otro proceso para los efectos de la precalificacion o
presentacién de credenciales, asi como la fecha de presentacion de
dicha documentacién. Este certificado no sera expedido respecto de
aquella documentacién que obrare en poder del Comité con mas de
dos afios de antigliedad.

b) Aquel postor que presenté documentos de precalificacion o
credenciales en un determinado proceso, solo estaré en la obligacion
de presentar, para los efectos de solicitar su precalificacion o presentar
las credenciales en otro proceso: i) el Certificado de Vigencia de
Documentos de Precalificacién; i) una declaracién jurada sefialando
que la documentacion referida en el “Certificado de Vigencia de
Documentos de Precalificacion / Credenciales” se mantiene vigente,
segun el Formulario 4 del ANEXO N° 2; iii) aquella documentacion
nueva o adicional respecto de la que presenté con anterioridad, de
conformidad con las exigencias propias de cada una de las Bases; V)
el Comprobante de Pago del Derecho de Participacion y, v) la vigencia
de poder del representante legal del Postor y de cada uno de sus
integrantes en caso de Consorcio.

El Comité o la Comisién de Evaluacion, segun sea el caso, verificaran la
validez de la declaracion jurada, asi como su aplicabilidad al proceso de
precalificacion a la cual es sometida, y procedera a efectuar la respectiva
evaluacién de conformidad con lo dispuesto en las Bases.

Anuncio de los Postores Precalificados

El Comité, dentro del plazo sefialado en el ANEXO N° 11 pondra en
conocimiento de cada postor, el resuliado de su proceso de precalificacion
mediante comunicacion escrita. L

Cualquier Postor Precalificado podra conformar un Consorcio hasta la fecha
prevista en el Cronograma del Concurso. Asimismo, en dicho plazo los
Postores Precalificados como Consorcio, podran hacer cambios en su
conformacién. En cualquiera de los casos podran asociarse con otros
Postores Precalificados o con terceros. El nuevo Consorcio en el plazo
previsto en el cronograma, deberad cumplir los requisitos de precalificacion
presentando los documentos que para tal efecto exigen las Bases.*.

Los cambios deberan ser puestos a consideracion del Comité dentro del
plazo indicado, quien se reserva el derecho de aceptar estos cambios.

En caso, algin integrante de un Postor Precalificado como Consorcio,
decidiera retirarse del mismo, debera comunicarlo al Comité, en el plazo para
consorciarse establecido en el Cronograma del Concurso. A tal efecto, el
Postor Precalificado debera presentar a ofra persona juridica para

aiﬁcado con Circular N° 18
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remplazarlo, s6lo en la medida en que los integrantes que se mantengan en
el Postor Precalificado no cumplan con los requisitos de precalificacion; de
presentarse el caso, el Postor Precalificado pondrd a consideraciéon del
Comité, al nuevo integrante, para su evaluacién , dentro del plazo
mencionado, en caso el Postor Precalificado no presente al nuevo integrante,
su precalificacion quedara sin efecto para el Concurso, lo que sera
comunicado por el Comité.

La decision del Comité respecto de la precalificacion sera definitiva Y no sera
susceptible de ser impugnada.

7. CONTENIDO DE LOS SOBRES N° 2y N° 3

71. Contenido del Sobre N° 2: Propuesta Técnica
Los documentos a presentarse en el Sobre N° 2 seran parte integrante del
Contrato de Concesion, y por ende, tendran caracter vinculante.

En el caso de que faltase alguno de los documentos que a continuacién se
detallan, el Comité daré por no presentado el Sobre N° 2. Solo procedera la
subsanaciéon de errores o defectos de caracter no sustancial en los
documentos que integran el Sobre N° 2,

El Sobre N° 2 con la Propuesta Técnica debera contener lo siguiente:

Documento N° 1: Declaraciones Juradas
El Postor debera presentar las siguientes Declaraciones Juradas:

a) Declaracion Jurada (Formulario 2 del ANEXO N° 5) mediante la cual se .,
debera consignar que la informacién, declaraciones, certificacion Yy, en
general, toda la informacion presentada en el Sobre N° 1 permanece .
vigente a la fecha y permanecera de la misma manera hasta la Fecha
de Suscripcion del Contrato. 4

b)  Declaracion Jurada (Formulario 3 del ANEXO N° 5) de haber realizado
el reconocimiento de los Sub Tramos viales objeto de la Concesién, y
compromiso de cumplir, con la ejecucién de la Rehabilitacién y
Mejoramiento de acuerdo a los Estudios Definitivos de Ingenieria e
Impacto  Ambiental formulados por el CONCEDENTE y el
Mantenimiento Periédico Inicial de acuerdo a los expedientes técnicos
formulados por el CONCESIONARIO y aprobados por el
CONCEDENTE en su oportunidad. 3 :

c) Declaracién Jurada (Formulario 4 del ANEXO N° 5) de asumir el
compromiso de cumplir con las recomendaciones de seguridad vial
aprobadas por la normativa vigente.

Documento N° 2: Aceptacidn de las Bases del Concurso y Contrato

2 Modificado con Circular N° 7
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El Postor debera presentar una Declaracion Jurada donde hace constar que
conoce las Bases y Circulares y acepta la Version Final del Contrato que
sera entregada en la fecha indicada en el ANEXO N° 11y se compromete a
que en el caso de ser Adjudicatario, el Contrato de Concesion sera firmado
por el Concesionario constituido de acuerdo a lo indicado en el literal k) de
numerai 5.2.2

Este documento debera entregarse segin el modelo incluido como
Formulario 5A del ANEXO N° 5, en caso el Postor no tenga listadas sus
acciones en una bolsa de valores o segun el Formulario 58 del ANEXO N° 5,
tratandose de empresas que listen en alguna bolsa de valores, seguln
corresponda.

Documento N° 3: Contrato de Concesién

Un ejemplar del Contrato de Concesién visado en cada una de sus paginas
por el Representante Legal del Postor Precalificado en sefial de aceptacion
de los términos y condiciones del mismo.

Documento N° 4: Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta
El Postor debera garantizar la validez, vigencia y seriedad de la Oferta
Técnica y Econdmica, debiendo presentar una garantia en los términos
indicados en el numeral 1.2.36 y de acuerdo al modelo indicado en el
Formulario 1 del ANEXO N° 5 de las Bases.

7.2.  Contenido del Sobre N° 3: Propuesta Econdmica
Los documentos a presentarse en el Sobre N° 3 seran paite integrante del
Contrato de Concesidn, al cual se incorporara automaticamente y tendra
caréacter vinculante.

El Comité comunicara oportunamente, por medio de una Circular, el PRM,
PAMP! y PAMO méaximos que deberan ser considerados como Factor. de
Competencia por los Postores Precalificados en su Propuesta Econémica.*!

Los montos a consignar por los Postores en las cartas de presentacion de
Propuesta Econémica del Anexo N° 6, deberan ser menores a cada uno de
los montos maximos determinados como PRM, PAMP! y PAMO. En caso
contrario, no se considerara la Propuesta Econdémica como valida.*®

Ef Sobre N° 3 con la Oferta Econdmica sera presentada segln el Formulario
1 del ANEXO N° 8, expresando su oferta, y de darse el caso el Formulario 2
debera contener lo siguiente:

a) Pago por Rehabilitacion y Mejoramiento (PRM). Oferta econdmica
presentada por el Postor por pago del concepto al que se refiere el
Numeral 1.2.54, %

* Modificado con Clrcular N° 7
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Pago Anual por Mantenimiento Periédico Inicial (PAMPI): Oferta
presentada por el Postor por pago del concepto a que se refiere el
Numeral 1.2.51.

¢)  Pago Anual por Mantenimiento y Operacidn (PAMOQ): Oferta Econdémica
presentada por el Postor por concepto del pago a que se refiere el
Numeral 1.2.52,

La Propuesta Econdmica debera estar vigente, como mfnimo, hasta ciento
veinte (120) Dias Calendario posteriores a la fecha de presentacion de
Sobres N° 2 y N° 3. No se aceptaran Propuestas Econdmicas que tengan
una vigencia menor a la exigida.

A los efectos de este Concurso, la presentacion del Sobre N°¢ 3 constituye
una Propuesta Econdmica irrevocable, con el sometimiento del Postor
Precalificado que la presenta, sin excepcidon, a todos los términos y
condiciones del Contrato.

ACTOS DE RECEPCION DE LOS SOBRES N° 2 Y N° 3 Y APERTURA DEL

SOBRE N° 2.

Acto de presentacion de los Sobres N° 2y N° 3 y Apertura del Sobre N°

2

a) La presentacion de los Sobre N° 2 y N° 3 debera realizarse de acuerdo
a las reglas generales previstas en el numeral 4 de estas Bases. Sin
perjuicio de ello, el Comité otorgara treinta (30) minutos de tolerancia
para su presentacion. En caso que todos los Postores Precalificados se
encontrasen presentes ante el Presidente del Comité o la persona que.-
lo sustituya, antes de transcurrido el plazo de tolerancia, el Comité
podra dar inicio al acto.

b)  El Presidente del Comité o la persona que lo sustituya, recibira los
Sobres N° 2y N° 3, ante la presencia de Notario, quien en cada caso,
procedera a la apertura del Sobre N° 2, en el orden en que fueron
presentados por los Postores Precalificados.

c)  Abierto el Sobre N° 2, el Notario rubricara y sellara todas las paginas de
los documentos contenidos en éstos y entregara los mismos al Comité,
para su posterior evaluacién, la cual se efectuara conforme a lo
establecido en el numeral 8.2.

d) El Sobre N° 3 sin abrir, permanecera en custodia del Notario Publico,
hasta la fecha de apertura del Sobre N° 3, prevista en el Cronograma
(ANEXO N° 11).

e)  El Notario Plblico levantara un acta, en la cual se deje constancia de la
recepcion de los Sobres N° 2 y N° 3 y apertura del Sobre N° 2, Ia
misma que sera firmada por los miembros del Comité y los Postores
que asi lo deseen hacer.

> 42
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8.2 Evaluacidn del contenido del Sobre N° 2
a) Los documentos contenidos en el Sobre N° 2 seran analizados por el
Comité, o por una Comisién de Evaluacion de Sobres N° 2 que se
designe. EI Comité, se pronunciaré sobre los documentos presentados
por los Postores.

b)  Siel Comité o la Comision de Evaluacién de Sobres N° 2 determinasen
que existiera algun defecto por subsanar, no sustancial, respecto de
cualquiera de los documentos contenidos en el Sobre N° 2, se
procedera a comunicar al Postor Precalificado, el cual, en el plazo que
se le otorgue, subsane los defectos incurridos. En ningin caso se
considerara como defecto subsanable la no presentacion de cualquiera
de los documentos que deben estar contenidos en el Sobre N° 2.

¢) Se considerara invalido cualquier documento del Sobre N° 2 que se
presente en forma condicionada.

d) Los resultados de la evaluacion de los Sobres N° 2 seran consignados
en un acta de evaluacién que sera firmada por los miembros de la
Comisién de Evaluacién de Sobres N° 2 y elevada al Comité de
PROINVERSION, quien previa evaluacion declarara aceptados o no
aceptados los Sobres N° 2.

e) El resultado de la evaluacién de los Sobres N° 2 se dara a conocer a
los Postores Precalificados de acuerdo a lo indicado en el numeral 8.1
de las Bases.

fy  La decision del Comité sobre los resultados de la calificacién de los
Sobres N° 2 tiene el caracter de definitiva y no dara lugar a reclamo ni
impugnacién alguna por los Postores.

g) Sélo los Postores cuyos Sobres N° 2 hayan sido aceptados por el
Comité, pasaran a la etapa siguiente del Concurso, que es la apertura
del Sobre N° 3.

APERTURA DEL SOBRE N° 3 Y ADJUDICACION DE LA BUENA PRO

Apertura del Sobre N° 3

a) En presencia de Notario Publico, en el lugar y hora sefialados, el
Presidente del Comité o su representante daran inicio al acto de
Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicacién de la Buena Pro, comunicando
a los asistentes a dicho acto los resuitados de la evaluacion de los
Sobres N° 2.

b)  El Notario Publico procedera a la apertura del paquete lacrado de los
Sobres N° 3 (tenidos en custodia) previa verificacion por los
Representantes Legales de los Postores que asi deseen hacerlo.

? = Jfade 2] o
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El Presidente del Comité o su representante efectuara la devolucion de
los Sobres N° 3 sin abrirlos, de los Postores Precalificados cuyo
Sobres N° 2 no hayan sido declarados aceptados.

d) Luego, el Notario Publico procedera a abrir los Sobres N° 3 de los
Postores Precalificados cuyos Sobres N° 2 hayan sido declarados
aceptados y el Presidente del Comité o su representante dar4 lectura a
su contenido, verificando que las propuestas se ajusten a lo establecido
en las Bases.

e)  Sialguna de las Propuestas Econémicas contenidas en el Sobre N° 3,
no cumpliese con los requisitos establecidos por estas Bases, dicha
Propuesta Econdémica no serd considerada por el Comité como una
Propuesta Econdmica valida.

f)y  Se considerara invalido cualquier documento del Sobre N° 3 gue se
presente en forma condicionada.

g) Acto seguido, el Presidente del Comité o su representante anunciara
aquellas Propuestas Econdmicas vélidas presentadas de acuerdo a lo
establecido en el Formulario 1 del ANEXO N° 6, 6 seguin sea el caso de
las Propuestas Econémicas validas presentadas en el Formulario 2 del
ANEXO N° 8.

9.1.1. Evaluacién del Sobre N° 3 %7

El Comité evaluara las Propuestas Econémicas de los Postores de la
siguiente manera:

Monto de la Propuesta Econémica MPE = (PRM x A) + (PAMPI x B) + (PAMO x C)

En donde:

MPE: Monto de la propuesta econdmica

PRM: Pago por Rehabilitacién y Mejoramiento

PAMO: Pago Anual por Mantenimiento y Operacién

PAMPL: Pago Anual por Mantenimiento Periddico Inicial

A, B,C:  Factor de ponderacion para el PRM, PAMPI y PAMO

respectivamente

Empate de Propuestas Econémicas

a) En el supuesto de empate luego de la evaluacion indicada en el
Numeral anterior, los Postores Precalificados que empataron tendran
un plazo de hasta una (01) hora para presentar una nueva Propuesta

s\ considom /. Econdmica, de acuerdo al Formulario 2 del ANEXO N° 6, la que debera

R 8 ser mejor a la inicialmente presentada.

a6

En caso de nuevo empate, se decidira por sorteo, dirigido por el Notario
Pablico y en el mismo acto, empleando para tal efecto una urna con
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bolos numerados del 1 al 30. El ganador del sorteo sera el Postor
Precalificado que saque el bolo con el nlimero mayor.

¢) En cualquier caso de presentacién de nuevas Propuestas, se aplicara
la formula sefialada en el Numeral precedente.

d) El Postor Precalificado que presente una nueva Propuesta Econdémica
debera hacerlo mediante la entrega de un nuevo Sobre N° 3 de
acuerdo al Formulario 2 Anexo N° 6. Los formularios presentados
deberan estar debidamente suscritos por el Representante Legal del
Postor Precalificado

e) En caso que el o los Postores Precalificados no presenten una nueva
Propuesta Econémica, se considerard como valida la Propuesta
Econémica anteriormente presentada.

Adjudicacién de la Buena Pro*®

El Comité seleccionara como mejor Propuesta Econémica, la del Postor
Precalificado, que, de acuerdo al resultado obtenido luego de la evaluacion
especificada en el Numeral 9.1.1 de las presentes Bases, haya ofertado el
menor monto en su Propuesta Econdmica, al cual le serd adjudicada la
Buena Pro del concurso.

Levantamiento de Acta

Concluido el procedimiento de Adjudicacion de la Buena Pro, el Notario
Pablico levantara el acta de apertura de Sobre N° 3 y Adjudicacion de Buena
Pro, la misma que entre otros deberd contener la(s) Propuesta(s)
Econémica(s) de los postores que participaron en este evento y el resultado
final obtenido, expresado en orden descendente a partir de la mejor oferta
econdmica. El acta debera ser suscrita por los miembros del Comité o su
representante, el Adjudicatario y por los demas Postores Precalificados que
deseen hacerlo.

Impugnacion

Procedimiento de Impugnacion

a) Cualquier Postor Precalificado cuyo Sobre N° 2 haya sido aprobado por
el Comité y haya presentado Propuesta Econémica vélida, podra
interponer un recurso de impugnacion ante el Comité contra la
Adjudicacién de la Buena Pro. Dicha impugnacion debera constar como
una observacion en el acta de apertura del Sobre N° 3, y ser
debidamente sustentada, por escrito, dentro del plazo maximo de ocho
(8) Dias siguientes a la Adjudicaciéon de la Buena Pro. El Comité .
resolvera dicha impugnacién dentro del plazo méximo de diez (10)
Dias, contados a partir del dia de presentacion de la impugnacion.

b) Contra la resolucion del Comité, el Postor Precalificado afectado podré
interponer recurso de apelacion ante el Consejo Directive de
PROINVERSION dentro del plazo de los tres (03) Dias siguientes al

_ * Modificado con Circular N° 8
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cargo de su recepcion. La apelacion también podra ser interpuesta
contra la resolucion ficta de denegatoria de impugnacién en el caso
que, vencido el plazo de diez (10) Dias para que el Comité resuelva la
impugnacién presentada, éste no hubiera emitido la correspondiente
resolucion. En este ultimo caso, el plazo para interponer la apelacién se
computara a partir del dfa siguiente al del vencimiento del indicado
plazo de diez (10) Dias.

¢)  La apelacién interpuesta contra la resolucién expresa o ficta del Comité
sera resuelta por el Consejo Directivo de PROINVERSION dentro del
plazo de treinta (30) Dias contados a partir de su interposicion. La
resolucién en segunda y Gltima instancia sera final e inapelable.

d) Cualquier gasto del Postor Precalificado recurrente, que pudiera
derivarse del proceso de impugnacién de la Adjudicacién de la Buena
Pro, ser4 de cuenta exclusiva del Postor.

Garantia de Impugnacion

a) Ninguna impugnacién se consideraré validamente interpuesta vy
carecera de todo efecto a menos que, dentro de los tres (03) Dias
siguientes a la fecha de la Adjudicacién de la Buena Pro, el Postor
impugnante entregue al Comité una fianza bancaria solidaria,
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion, ni division y de
realizacion automatica, de acuerdo al Formulario 3 del ANEXO N° 6, a
favor de PROINVERSION. Dicha fianza bancaria debera ser emitida
por una Empresa Bancaria, segun fo detallado en el Listado 1 del
ANEXO N° 1, y su monto seréa el equivalente al uno por ciento (1%) del
monto de la Rehabilitacion y Mejoramiento y del Mantenimiento
Peritdico Inicial*® referenciales del proyecto.

b) Dicha garantia de impugnacion podrd ser ejecutada por -
PROINVERSION, en caso se declare infundado o improcedente el
recurso de apelacion presentado por el Postor o en caso que dicho
recurso de apelacion no fuera interpuesto dentro del plazo establecido
en el numeral 9.2.1 y quedarad consentida la resolucién respectiva
(expresa o ficta) del Comité. En caso la impugnacion o el recurso de
apelacion interpuesto se declare fundado, se devolvera la garantia de
impugnacién al Postor respectivo, no generando intereses a su favor.

¢) La vigencia de la garantia de impugnacion a que se refiere este
numeral sera desde el dia que se presente dicha garantia hasta (60)
Dias posteriores a dicha fecha.

Concurso Desierto

Si no se hubiese recibido como minimo dos (02) Propuestas Técnicas y
Econdmicas validas que cumplan con las indicaciones previstas en estas
Bases, el Concurso sera declarado desierto por el Comité, el cual podra
convocar a un nuevo Concurso en una nueva fecha, a su sola discrecién.
Esta decisién no es impugnable.
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9.4. Suspensién o Cancelacion del Concurso
El Concurso podra ser suspendido, cancelado o dejado sin efecto, en
cualguier momento, hasta antes de la Fecha de Suscripcion del Contrato, sin
necesidad de expresar causa alguna, si asi lo estimare conveniente el
Comité, sin incurrir en responsabilidad alguna.
Esta decisién no es impugnable.

10.  ACCIONES ANTES DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO *'
10.1. Experiencia del Constructor
a) No serd necesario acreditar la experiencia del Constructor para ser
declarado como Postor Precalificado.

b) La acreditacion de la experiencia del Constructor, se realizara desde la
fecha de adjudicacion de la Buena Pro hasta 30 Dias Calendario
posteriores a dicha fecha. La evaluaciéon correspondiente estara a
cargo de la Comision de Evaluacion de Sobre N° 1.

10.2. Requisitos
a) El Constructor debera acreditar que ha ejecutado, en los tltimos quince
(15) afios, como minimo 100 km, entre “obras viales nuevas’, de
“rehabilitacién”, y/o “mejoramiento”, pudiendo acumular la extension de
los dos sentidos de la via, sdlo en caso de ftratarse de calzadas
diferentes (autopista).

b) En el caso de acreditar su experiencia con obras de proyectos en
proceso de ejecucién, debera indicar el avance en km concluidos a la
fecha de presentacion del Sobre N° 3.

¢) De la longitud total de acreditacion exigida al Constructor en el parrafo
anterior, este debera haber ejecutado como minimo el 10% en alturas
superiores a 2,400 msnm.

d) El Constructor que pretenda invocar su participacién en proyectos
anteriores, para los efectos de acreditar el cumplimiento de los
requisitos de construccion exigidos en estas Bases, debera demostrar
haber participado con un minimo de un veinte por ciento (20%) en la

52 sociedad o Consorcio que se constituyo para la ejecucion de la obra.

10.3. Acreditacién
a) Las experiencias técnicas acreditadas deberén sustentarse con copia
simple de certificados de ejecucion de obras emitidas por sus
contratantes.

“ Modificado con Circular N° 7
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Para acreditar la experiencia del Constructor, el Adjudicatario, ante
Notario Pablico, previa coordinacion con el Jefe de Proyectos Viales,
debera presentar los siguientes documentos, de acuerdo al caso que
corresponda:

I. A través del Adjudicatario
Formulario 1 del ANEXO N° 7 que forma parte de las Bases. Si el
Adjudicatario es un Consorcio, podra acreditar a través de uno o
mas de sus integrantes, si fuera este Gltimo caso debera hacerlo a
través de obras diferentes.®

i. A través de un tercero distinto al Adjudicatario
e Formulario 1 del ANEXO N° 7 que forma parte de las Bases.
¢ Formulario 2 y Formulario 3 del ANEXO N° 7 que forman parte
de las Bases.

c) En caso el Adjudicatario directamente quiera acreditar su calidad de
Constructor, no sera necesaria la presentacién del Formulario 2 y
Formulario 3 del ANEXO N° 7, solamente presentaré el Formulario 1
del ANEXO N° 7.

d) El Postor debera presentar en original o copia simple las acreditaciones
correspondientes a las experiencias indicadas en el Formulario 1 del
ANEXO N° 7 de las Bases.

e) Los documentos presentados por el Adjudicatario podran ser
subsanados a solicitud de la Comisién de Evaluacién en un plazo fijado
por la misma Comision el cual no excederd de diez (10) Dias
Calendario contados a partir del dia siguiente de recibido ei‘
requerimiento de subsanacion.

f)  En caso el Constructor no califique, el Adjudicatario debera presentar a
otro Constructor a fin de ser calificado bajo las condiciones indicadas
anteriormente, en un plazo méaximo de diez Dias Calendario contados a
partir del dia en que se le informé de la descalificacién del Constructor .
presentado.

9) En caso este segundo Constructor, tampoco calificara, se procedera a
ejecutar la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta, de
conformidad al numeral 11.3.

h) El Comité, en caso el Constructor no califique, mediante acuerdo,
tendra la facultad, pero no la obligacién, de aceptar la propuesta del
Postor que presentd la segunda mejor oferta en la Propuesta
Econdmica o en su defecto cancelar el Concurso.

i)  Siel Comité opta por aceptar la segunda mejor oferta en la Propuesta
Econdémica, notificara al Postor titular de tal propuesta, comunicéndole

% Modificado con Circular N° 9
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su decisién de declararlo el nuevo Adjudicatario. De darse el caso, €l
nuevo Adjudicatario debera extender la vigencia de su Garantia de
Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta Econémica por el plazo que le
comunique el Comité, caso contrario, el Comité podra ejecutar dicha
garantia, cancelando el Concurso.

j) La opcion que elija el Comité, debera ser comunicada a los Postores
Precalificados mediante Circular, la cual debera contener la informacion
correspondiente a la eleccion acordada.

k) Para la acreditacion de experiencia del Constructor del nuevo
Adjudicatario se tendra en cuenta lo indicado en el numeral 10.1.

11. PROCEDIMIENTO DE CIERRE

11.1. Fecha de Suscripcién del Contrato **
Es el dia en que se suscribe el Contrato de Concesion entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO y se llevara a cabo ante el Comité o
su representante en presencia de Notario Publico.

Se comunicara oportunamente mediante Circular, indicando adicionaimente
el lugar y hora.
11.2. Eventos a la Fecha de Suscripcién del Contrato *° *°
Para llevar a cabo la Suscripcion del Contrato de Concesibn, previamente y
en presencia de Notario Publico, quien certificara los actos a que se refiere el
presente numeral, se realizaran los siguientes actos:

a) Acreditacion, por parte del Adjudicatario, de la inscripcion en la Oficiné
Registral correspondiente de los poderes del Representante Legal de la
persona juridica que suscribira el Contrato.

b) Documentacién que acredite la inscripcion en la Oficina Registral
correspondiente de los Estatutos de la persona juridica que suscribira
el Contrato, la misma que debera haberse constituido en el Per(, como
minimo con los mismos accionistas, o integrantes en caso de consorcio
y respetando la Participacion Minima del Socio Estratégico, a que se
refieren las Bases. El capital social suscritoc minimo, su forma de
integracién de capital y oportunidad se efectuara conforme a los
términos y condiciones sefialados en el Contrato de Concesion.

¢) Copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de matricula de
acciones o documento equivalente, en donde conste la conformacion, a
la Fecha de Suscripcién del Contrato, del accionariado o de las
participaciones de la sociedad concesionaria.

# Modificado con Circular N° 7
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Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion, a gue se
refiere el numeral 1.2.37 y de acuerdo al modelo considerado en el
Contrato de Concesion. ¥

e) Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucién de Rehabilitacion y
Mejoramiento, a que se refiere el numeral 1.2.38 y de acuerdo al
modelo considerado en el Contrato de Concesién, 5 59

f) El CONCESIONARIO que suscriba el Contrato de Concesién, debera
presentar al Comite, respecto de la empresa y los integrantes del
Consorcio seglin sea el caso, la constancia de no estar inhabilitado
para participar en procesos de seleccion ni para contratar con el Estado
que emite el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado-
OSCE y no haber dejado de ser concesionario por incumplimiento de
un Contrato de Concesion conforme se indica en el numeral 5.2.2 de
las Bases. En caso que se determine la existencia de falsedad en la
informacién alcanzada, se revocard la adjudicacion de la Buena Pro,
pudiendo procederse conforme lo dispuesto en el numeral 11.3 de las
Bases.

g} Presentacion de la Declaracién Jurada mediante la cual se acredita que
a la Fecha de Suscripcion del Contrato de Concesion, toda la
informacion presentada en los Sobres N° 1 y N° 2 permanece vigente y
es fidedigna (Formulario 2 del ANEXO N° 10).

h) PROINVERSION devolvera al Adjudicatario la Garantia de Validez,
Vigencia y Seriedad de la Oferta, .

) Entrega de los listados de los bienes muebles e inmuebles conforme se ' .
sefiala en el Contrato de Concesidn, que seran entregados en la Toma.
de Posesion.

j)y  EI CONCESIONARIO debera presentar un escrito de compromiso para
el pago del monto a favor de PROINVERSION, por concepto de actos
preparatorios para el proceso de entrega en Concesion de la Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios — Cajamarca -

e Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N®, cuyo monto

( 13 sera establecido en el Contrato de Concesion. El pago debera ser

L :\5}/““ y efectuado a més tardar a los treinta (30) Dias Calendario siguiente de

- la Fecha de Suscripcion del Contrato.

i
AN
e

‘.:F‘i?r»,\k

K)  Asimismo, se deberan efectuar todas las declaraciones Vi
constataciones, asi como entregar todos los documentos relacionados
a la fecha de Suscripcién del Contrato estipulados en el Contrato de
Concesion.®!

* Modificado con Circular N° 9
# Modificado con Circular N° 7
* Modificado con Circular N° 9
% Modificado con Circular N° 9
5! Modificadg g con Circular N° 7
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11.3. Ejecucién de la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de Oferta 62

a)  Siel Adjudicatario incumpliera cualquiera de sus obligaciones previstas
en la Fecha de Suscripcion del Contrato sefialados en el numeral 11.2
por razones a él imputables, PROINVERSION podra ejecutar la
Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de Oferta en forma inmediata
y sin necesidad de aviso previo al Adjudicatario. La gjecucién de dicha
garantia no limita o restringe cualquier otro derecho que pudiera tener
PROINVERSION frente al Adjudicatario que incumplié con sus
obligaciones con relacién a su propuesta.

b)  Sin perjuicio de lo dispuesto en presente numeral, PROINVERSION vy/o
el Comité podran iniciar todas las acciones legales que les permitan las
Leyes Aplicables como consecuencia directa o indirecta del
incumplimiento del Adjudicatario original.

¢) En tal caso, el Comité tendra la facultad, pero no la obligacién, de
aceptar la propuesta del Postor que presenté la segunda mejor oferta
en la Propuesta Econdmica de acuerdo a la evaluacion indicada en el
numeral 9.1.1

d) Siel Comité opta por aceptar la segunda mejor oferta en la Propuesta
Econdmica, notificara al Postor titular de tal propuesta su decision de
declararlo el nuevo Adjudicatario y, de ser el caso, solicitarle la
extension de la vigencia de su Garantia de Validez, Vigencia vy
Seriedad de la Oferta Econémica por el plazo que le comunique el
Comité, caso contrario, el Comité podra ejecutar dicha garantia,
cancelando el Concurso.

e) La opcion que elija el Comité, debera ser tomada mediante Acuerdo y
comunicada a los Postores Precalificados mediante Circular, la cual
debera contener la informacién correspondiente a la eleccion acordada.

Entrada en Vigencia del Contrato |
El Contrato entrara en vigencia y surtira plenos efectos juridicos desde la
Fecha de Suscripcion del Contrato por el CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO.

DISPOSICIONES FINALES

Leyes Aplicables

Estas Bases, los documentos que las integran, y el Contrato se regiran e
interpretaran de acuerdo a las Leyes Aplicables, sefialadas en el numeral

%2 Modificado con Gircular N* 7
% Modificado con Gircular N° 7
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Jurisdiccién y Competencia

Los Postores Precalificados y las personas gue sean miembros de
Consorcios y el CONCESIONARIO se someten y aceptan irrevocablemente
la jurisdiccion y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima,
Per(, para resolver cualquiera de los conflictos que pudieran suscitarse entre
ellos y el Estado de la Republica del Perti con respecto a estas Bases,
efectuando renuncia expresa e irrevocable a cualquier reclamacioén
diplomatica, asi como a todo derecho a iniciar acciones de cualquier
naturaleza ante cualquier otro fuero o jurisdiccion.

No sera de aplicacién ninguna disposicién que modifique, altere o recorte el
derecho del Estado, de PROINVERSION, del Comiteé, para iniciar cualquier
accion judicial o ejecutar una sentencia obtenida en el Per(, ante los jueces y
tribunales de otras jurisdicciones, renunciando los Postores Precalificados, y
las personas que sean miembros de Consorcios, a invocar o ejercer
cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran tener derecho en dichas
jurisdicciones, sin reserva ni limitacion alguna, aceptando desde ahora y por
el solo hecho de participar en el Concurso, la eleccion de la jurisdicciéon o
jurisdicciones alternativas efectuadas por el Estado, PROINVERSION, el
gomité segln el caso.

Medio Ambiente
El Adjudicatario efectuara los estudios correspondientes en materia socio
ambiental que se establezcan en el Contrato de Concesién.

Gastos del Proceso

El Adjudicatario se obliga a abonar a PROINVERSION, los correspondientes
gastos del proceso de promocion de la inversién privada previstos en el
Contrato de Concesidn.

Conformidad de la Contraloria General de la Republica

Las presentes Bases, asi como el Contrato derivado del presente proceso,
deberan incorporar los aspectos pertinentes del informe, si lo hubiere, que
emita en su oportunidad la Contraloria General de Ia Republica, seglin
corresponda, en aplicacion del literal L del Articulo 22 de la Ley N° 27785
que a la letra dice:

“Articulo 22.- Atribuciones
Son atribuciones de la Contraloria, las siguientes:

L)Informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras
garantias que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato, que
en cualquier forma comprometa su crédito o capacidad financiera, sea que
se trate de negociaciones en el pais o en el exterior.”

Adquisicion y Expropiacion de Predios
Sera responsabilidad del CONCEDENTE
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12.7. Interferencias *°
La reubicacion de las interferencias (Fibra optica, alumbrado,
comunicaciones, etc.) que obstaculicen la ejecucion de los trabajos del
Concesionario, estara a cargo del MTC.
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ANEXO N° 1
Formulario 1

DECLARACION JURADA
(Notificacién de informacion)

(Referencia: Numeral 2.1.4 de las Bases)
Postor: ....... roxsesserenirenes S O R eorreserrrerrsane
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:
Que aceptamos que toda notificacién o comunicacion, dentro de éstas las Circulares,
que se realice en el marco del proceso de promocién de la inversion privada que

regula las presentes Bases, sea notificada, a través de los siguientes correos
electrénicos:

Que me comprometo, durante la realizacién del proceso de promocién de la
inversion privada, a mantener activas las dos cuentas de correo electrénico, de lo
contrario se entendera la no existencia de responsabilidad por parte de
PROINVERSION y del Comité. K
Lugar y fecha: .............. y reeeeens de e, de 201...

Nombre, representante y firma de Ia empresa o empresas, segln corresponda, que
integraran el Consorcio.

NOMBIE e

Representante Legal del Postor

54
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ANEXO N° 1
Listado 1

EMPRESAS BANCARIAS AUTORIZADAS PARA EMITIR LAS GARANTIAS
ESTABLECIDAS EN LAS BASES
(Referencia: Numeral 1,2.30 de las Bases)

Los Bancos nacionales autorizados a emitir cartas fianzas seran aquellos que
presenten una calificacion minima de A para fortaleza financiera, una calificacion
minima de CP-1, categoria 1, CLA-1 6 EQL-1 para instrumentos de corto plazo y una
clasificacién minima de AA para instrumentos de largo plazo.

En tal sentido, la relacién referencial de Empresas Bancarias que poseen la
calificacibn minima sefialada en el parrafo precedente a marzo de 2013, se
encuentra conformada por el siguiente listado:

L EMPRESAS BANCARIAS
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO INTERAMERICANQ DE FINANZAS —~ BANBIF
BANCO SANTANDER PERU S.A.
BBVA BANCO CONTINENTAL
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. — INTERBANK
CITIBANK DEL PERU S.A.
DEUTSCHE BANK PERU S.A.
HSBC BANK PERU
MIBANCO ~ BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
SCOTIABANK PERU S.AA.
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ANEXO N°®1
Listado 2 ¢7

RELACION DE ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES
(Referencia: Numeral 1.2.31 de las Bases)

1. Se tomaran en cuenta los bancos extranjeros de primera categoria, incluidos en
la relacidn aprobada por el Banco Central de Reserva mediante Circular N°
0007-2013-BCRP, o la norma que la sustituya.

2. Cualquier entidad financiera internacional con grado de inversién, evaluada por
una entidad de reconocido prestigio a nivel internacional autorizadas para
clasificacion internacional.

3. Cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica
del Pert sea miembro.

Las garantias emitidas por las entidades indicadas en los numerales 1 y 2 deberan

ser visadas y confirmadas por alguna de las empresas bancarias comprendidas en el
Listado 1 del Anexo N° 1.




Prolnversion

ANEXO N° 2
Formulario 1

DECLARACION JURADA
(Compromiso de informacidn fidedigna)
(Referencia: Numeral 5.1. de las Bases)

POSEOF: csnrsirersisirsssrsssess rerurerres e
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que toda la informacién presentada para acreditar nuestra experiencia en la
administracion y operacion consignada en los documentos presentados es fidedignha.

Lugary fecha: ............. ) reerens de .o, de 201...

Nombre, representante y firma de la empresa o empresas, segun corresponda, que
integraran el Consorcio.

(o151 1] o] - DT U T TP

FIrma e
Representante Legal del Postor

(La firma del Representante Legal, debera ser legalizada notarialmente).

i/ Gohcesién Carretera Longitudinal de 1a Slerra Tramo 2 T
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ANEXO N° 2
Formulario 3

DECLARACION DE SOCIO ESTRATEGICO
(Referencia: Numeral 1.2.70 de las Bases)

DECLARACION JURADA

Postor: ..... ErasieereraEEsrTaReETER YRR N R R anrrreanran raxssssesarssresesesersararsren

Por medio del presente, declaramos bajo juramento que el Socio Estratégico es:

L R SO P ROV (Nombre del Postor o Integrante en caso
de Consorcio)

Lugary fecha: ............ b eeeens de oo, de 201...

[\ o211 o1 ¢= RO RO

Representante Legal del Postor

(La firma del Representante Legal en esta declaracién jurada debera ser
legalizada notarialmente)

R O
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ANEXO N° 2
Formulario 4

VIGENCIA DE LA DOCUMENTACION REFERIDA EN EL “CERTIFICADO DE
VIGENCIA DE DOCUMENTOS DE PRECALIFICACION / CREDENCIALES”
(Referencia: Numeral 6.2 de las Bases)

DECLARACION JURADA

POSHOF: eaeceiiseiteisiieecisaesssrsrsenassmssscssersanmesnnssesssnsssessesussnnnssnssssssensserseners

Por la presente, declaramos bajo juramento que la documentacién presentada en
el Concurso ........ (sefialar el nombre del proceso en el cual oportunamente
presentd documentacion para precalifica 0 presenté credenciales) para los efectos
de obtener nuestra precalificacion o respecto del cual presentamos nuestras
credenciales, en calidad de postor, 0 como miembro de un Consorcio, a la fecha
de suscripcion de la presente se mantiene vigente, no habiéndose producido
variaciones en dicha documentacion.

La documentaci6n a la que hacemos referencia, es la siguiente:

b A

Lugar y fecha: ............ b e de ....ocooviiiiieeee, de 201...

[N [0) 111 o] (=

Firma e
Representante Legal de! Postor

rretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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ANEXO N° 3
Formulario 1A

CREDENCIALES PARA CALIFICACION
(Persona juridica constituida)
(Referencia: Numeral 5.2.2 b) de las Bases)

DECLARACION JURADA

POSEOL: cciiiisisirirsssarsasenssriarcansenss xresrassaserEaRErasarna ereseserssesranrren

Por medio del presente, declaramos bajo juramento que
............................................................ (Nombre del Postor) es una persona juridica
debidamente constituida bajo las leyes de ... y que se
mantiene vigente de conformidad con los principios legales aplicables del pais de
origen.

Lugary fecha: ............ ) rrees e e de 201..

[ Lo 71 a1 o] 1= U

FIFMA e e e e
Representante Legal del Postor

(La firma del Representante Legal en esta declaracion jurada debera ser
legalizada notarialmente)

ion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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ANEXO N° 3
Formulario 1B

CREDENCIALES PARA CALIFICACION ©®
(Sélo para Consorcios)
(Referencia: Numeral 5.2.2 c) de las Bases)

DECLARACION JURADA
PoStor: .c.coovcisees . vrssrsersernras . vesressisnrrarrnar S
Por medio del presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

QUUB it ettt et et e et e e (Nombre de
cada uno de los integrantes del Consorcio) se han asociado a través de un
Consorcio a los efectos de participar en la Licitacion Piblica Especial.

QUE ...t ettt e e ean e e eaen (Nombre de
cada uno de los integrantes del Consorcio) son empresas constituidas de acuerdo
con la legislacion y mantienen su existencia.

QUEB Lo ettt et eat e et e et (nombre de
cada uno de los integrantes del Consorcio) son responsables solidaria e
indivisiblemente frente a la Replblica del Perid, PROINVERSION y el Comité

respecto de todas y cada una de las obligaciones asumidas y declaraciones

juradas presentadas por el Postor en relacion con la Licitacion Pablica Especial.

Lugary fecha: ........ccoceeeenne e de i, de 201...

NOMDBIE e

FitMa e e e

Empresa .,

s\l wa) NOMDBIe e
\ <4 Representante Legal de  (Integrante 1)

P
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Firma
Representante Legal de (Integrante 1)

EMPresa oo

Nombre .
Representante Legal de  (Integrante 2)

Firma e
Representante Legal de  (Integrante 2)

EMPresa e e

Firma
Representante Legal de  (Integrante 3)

(La firma del Representante Legal del Consorcio en esta declaracion jurada
debera ser legalizada notarialmente)
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ANEXO N° 3
Formulario 2A

CREDENCIALES PARA CALIFICACION:
Porcentaje de participacion para personas juridicas
(Referencia: Numeral 5.2.2 d) de las Bases)

DECLARACION JURADA

PoStor: .cccovevucernn. raseressersnvernnernn

R AN AN AN TR R AR N RN SN I F SO RN OSSPSR VARV N ANV ANNERENERERN

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que el porcentaje de
participacion de cada uno de nuestros accionistas o socios es el siguiente:

Porcentaje de participacién en el
Accionistas o socios Postor (sdélo aquellos con mas del
5%)
1.
2.
3.
4,
5.
6.
N
TOTAL
Lugary fecha: ................... ey e de ..., de 201...
Nombre e,

Firma

.............................................

Representante Legal del Postor

4'Carretera Longitudinal de la Slerra Tramo 2
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ANEXO N° 3
Formulario 2B

CREDENCIALES PARA CALIFICACION:
(Porcentaje de participacion para Consorcios)
(Referencia: Numeral 5.2.2 d) de las Bases)

DECLARACION JURADA

POSOE . caieeeceeirussreesverrsirsnsressssnssssasserssesssssssssnssernrssnssranssessrssrsnssranssenasse

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que el porcentaje de
participacién de cada uno de nuestros integrantes, y de nuestros accionistas o

socios, es el siguiente:

Integrantes Porcentaje gir?sa;?;z)ac:on enel
1.
2.
3.
4.
N
TOTAL
Integrante 1, 2,................... (*)
Porcentaje de participacion en el
Accionistas o socios Integrante 1 (sélo aquellos con mas
del 5%)
1.
2.
3.
4,
5.
N
TOTAL

Lugary fecha: .......c.ccccceeenene. y rreerieees de

NOMBIE st raeaeen

(*) Este cuadro debera ser llenado por cada integrante del Consorcio.
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ANEXO N° 3
Formulario 3

CREDENGIALES PARA CALIFICACION:
Declaracion de no estar inhabilitado para contratar
(Referencia: Numeral 5.2.2 g) de las Bases)

DECLARACION JURADA
Postor: .eneereaens EEASeESESeRefEedteearsmrrsaxssessaseenrsnrrennrnann
Por medio de Ila presente, declaramos bajo juramento que,

Lo (Nombre del Postor)], [....ccooenininnns (Los
integrantes del Consorcio)}:

No se encuentran sancionados administrativamente con inhabilitacién temporal o
permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de
seleccidn convocados por el Estado, ni para contratar con el Estado.

No han dejado de ser Concesionarios por incumplimiento de un contrato de
concesion celebrado con el Estado de ia Repulblica del Perd bajo el marco del
proceso de promocion de la inversion privada a que se refiere el TUO de
Concesiones aprobado por Decreto Supremo N° 059-96-PCM o la Ley N° 28059,
Ley Marco de Promocion de la Inversién Descentralizada,

Lugary fecha: ..................... Y e de ............. de 201...

.............................................................

............................................................

Representante Legal del Postor

&)3Carretera Longitudinal de la Slerra Tramo 2
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ANEXO N° 3
Formulario 4A

CREDENCIALES PARA CALIFICACION
Renuncia de privilegios y reclamos aplicable a sociedades no listadas
(Referencia: Numeral 5.2.2 h) de las Bases)

DECLARACION JURADA

.
P OSSO asscieiietrssiseuseruessesesssssessernesssssnssnsssnsssmnsnnsenmssnssrmsensssnssmsssnssssssasss

Por medio del presente, declaramos bajo  juramento gue
....................................................... (nombre del Postor), asi como sus accionistas,
socios o integrantes y los accionistas y socios de estos Gltimos, de ser el caso,
renuncian a lo siguiente:

1. A invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad diplomatica o de
cualquier otro tipo.

2. A presentar cualquier reclamo por la via diplomatica y a cualquier derecho
de compensacion u otro con relacién a cualquier reclamo que pudiese ser
incoado por o contra el Estado, el MTC, PROINVERSION, el Comité, sus
integrantes, asesores y consultores, bajo la ley peruana o bajo cualquier otra
legislacién con respecto a nuestras obligaciones respecto de las Bases, la
Propuesta Econdmica, Propuesta Técnica y el Contrato de Concesidn.

Representante Legal del Postor

e la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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ANEXO N° 3
Formulario 4B

CREDENCIALES PARA CALIFICACION:
Renuncia de privilegios y reclamos aplicable a sociedades gue listan en bolsas de
valores
(Referencia;: Numeral 5.2.2 h) de las Bases)

DECLARACION JURADA

AN NI TSNNSO S RIS I AR NSNS PN RPN SN U SR NS RN NREN

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que
....................................................... (Nombre del Postor), asi como sus
accionistas, socios o integrantes, renuncian a lo siguiente:

1. A invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad diplomatica o de
cualquier otro tipo.

2. A presentar cualquier reclamo por la via diplomatica y a cualquier derecho de
compensacion u otro con relacién a cualquier reclamo que pudiese ser
incoado por o contra el Estado, el MTC, PROINVERSION, el Comité, sus
integrantes y asesores, bajo la ley peruana o bajo cualquier otra legislacion
con respecto a nuestras obligaciones respecto de las Bases, la Propuesta
Econdmica, Propuesta Técnica y el Contrato de Concesién.®

Lugary fecha; .................... y eernnee de oo de 201...

NI e e ee e e er e

Firma

............................................................

Representante Legal del Postor

69 . = .
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ANEXO N° 3
Formulario 5

CREDENCIALES PARA CALIFICACION:
Declaracion de no tener incompatibilidad
(Referencia: Numeral 5.2.2 i) de las Bases)

DECLARACION JURADA

[ =00 X7 (o] - eeruetruserasiserassenserarsarsansrrarnaren rereesestEasEEsTranrusrraran

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que nuestros asesores no
han prestado directamente ningan tipo de servicios a favor de PROINVERSION o
el Comité durante el desarrollo del presente proceso de promocién a ia inversion
privada, sea a tiempo completo, a tiempo parcial o de tipo eventual, en reiacion
con el referido proceso de promocién de la inversion privada, durante el dltimo

afio.”

Lugary fecha: .................... e de ..o de 201..

Nombre
Representante Legal del Postor

Firma

Representante Legal del Postor

,:' ;Jr .
_Q\\\)‘_:‘ "’r_,;;?
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ANEXO N° 3
Formulario 6A

CREDENCIALES PARA CALIFICACION:
Independencia entre Postores (para empresas no listadas)
(Referencia: Numeral 5.2.2 j) de las Bases)

DECLARAGION JURADA
Postor: ......cc.... ixererensennearane . erseessrsssssennnnans
Por medio de Ia presente, declaramos bajo juramento que
.............................................. (Nombre del Postor), sus accionistas, socios o

integrantes, socios o accionistas de estos Ultimos, de ser el caso, no poseen
participacion directa o indirecta en ningtin otro Postor.”

Lugary fecha: .................... ) reeees de e, de 201.,

Nombre

.............................................................

FIrMa e
Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 3
Formulario 6B

CREDENCIALES PARA CALIFICACION
Independencia entre Postores (para empresas listadas)
(Referencia: Numeral 5.2.2 j) de las Bases)

DECLARACION JURADA

PO S Ol vvvusuesessssermmssassrnssserssstossnrsnsssssssssssssensrsssssssnnarssrsersssdisassseanesnrnassess

En caso sea el Postor la persona juridica que tiene listadas sus acciones en
bolsas de valores, se deber4 iniciar la declaracion con el siguiente texto:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento  que
(Nombre del Postor), no posee participacion directa o
indirecta en ningtin otro Postor donde ejerzan el control de la administracién o de
alguno de sus integrantes en caso de Consorcio conforme lo dispuesto en el
Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacion y Grupo Econdémico aprobado
mediante RESOLUCION CONASEV N° 090-2005-EF-94.10 modificada por la
Resoluciébn CONASEV N° 005-2006-EF/94.10 o norma que la modifique o
sustituya.

En caso sea alguno de los integrantes del Consorcio la persona juridica que
tiene listadas sus acciones en bolsas de valores, se _debera iniciar la
declaracion con el siquiente texto:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que

~ y (Nombre(s) del (de los) integrante(s)
%X\z\ del Consorcio), no poseen participacion directa o indirecta en ningln otro Postor
donde ejerzan el control de la administracién o de alguno de sus integrantes en
caso de Consorcio conforme lo dispuesto en el Reglamento de Propiedad
.. Indirecta, Vinculacion y Grupo Econdmico aprobado mediante RESOLUCION
SN >, CONASEV N° 090-2005-EF-94.10 modificada por Ia Resolucién CONASEV
o VA

iy
el b

ol

Lugar y fecha: ......cceeeevennen. N de i, de 201...

(Nombre del Postor) y sus integrantes: o
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Firma e
Representante Legal det Postor
ANEXO N° 3

Formulario 7
COMPROMISO DE CONSTITUCION 72

DECLARACION JURADA
(Referencia: Numeral 5.2.2 k) de las Bases)

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

{En caso de Consorcio):

QUE, ..., (nombre de cada uno de los integrantes del
Consorcio) se han asociado a través de un Consorcio a los efectos de participar
en fa presente Licitacion Publica Especial.

QUE, ..o (los indicados en el numeral anterior) hemos
firmado un Compromiso de intencién de constituir una persona juridica con
domicilio en la Republica del PerG y un capital social de conformidad a lo
establecido en el Contrato de Concesion.

(En caso de ser empresa individual):

QUE, i nos comprometemos en constituir una persona
juridica con domicilio en la Republica del Per( y un capital social de conformidad
a lo establecido en el Contrato de Concesién.

(Siquientes parrafos para ambos casos):

La persona juridica a constituirse celebrara el Contrato de Concesién de la
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios — Cajamarca -
uw,. Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N, 7
R%S:f';

ﬁ%;m'ﬂ }_f Que si resultaramos Adjudicatarios, nos comprometemos a entregar el
. correspondiente Testimonio de la Escritura Pablica de constitucién de la Sociedad
- Concesionaria con la correspondiente constancia de su inscripcion en la Oficina
e Registral que corresponda, a la Fecha de Suscripcién del Contrato sefialada en el
C’“’"""%s\ Cronograma del Concurso.

i\E
z
)

AT 1‘;
“\"’A“" En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar que el incumplimiento del presente
compromiso podra ser tomado en cuenta a fin de dejarse sin efecto la
Adjudicacion de la Buena Pro otorgada en nuestro favor.
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Lugary fecha: ......... R de ......... de 201...

NOMDIE oottt e ae e e

FIrMa oo es e ae e
Representante Legal del Postor

Firmas de los inteqrantes en caso de ser consorcio:

EMpresa e

NOMDIE e
Representante L.egal de (Integrante 1)

FIrMa et
Representante Legal de  (Integrante 1)

EMPresa .o

NOMDBIE e
Representante Legal de  (Integrante 2)

FirMa  ceeeirer e ceree s isninnree s

Representante Legal de  (Integrante 3)

Ercesion de la Carrelera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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ANEXO N° 4
Formulario 1
REQUISITOS FINANCIEROS
(Referencia: Numeral 5.2.3 b) de las Bases)

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION
FINANCIERA DE CALIFICACION

Sefiores )
Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,

Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura  Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION

Agencia de Promocién de la Inversién Privada (PROINVERSION)

Presente.-

POStOr. e e

De acuerdo a lo previsto en el numeral 5.2.3 literal b) de las Bases de la Licitacion
Publica Especial, por medio de la presente cumplimos con presentar nuestra
carta de presentacion de informacion financiera y técnica.

l REQUISITOS FINANCIEROS

A. Patrimonio Neto del Postor

PATRIMONIO NETO US$ | I

* El monto total que se coloque en esta Tabla debera ser el mismo gue aparezca
como Total en la Tabla B.

/gé:ﬁ'ijgmt-«vgg, . .
Q@i«%c . Patrimonio Neto:
S\ aseson” )4

Accionista, Vinculada o Nota 1 US$ Patrimonio Neto
integrante (Nota 2)
TOTAL (Llevar este total a la Seccién A) UsS$

1 KOarretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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Nota 1; Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una
Empresa Vinculada y complete adicionalmente la Seccion D.

Nota 2: En caso de patrimonios correspondientes a Accionistas,
Vinculadas o integrantes en moneda diferente a US$; se utilizara
la Tabla C.

C. En su caso, conversion de cifras expresadas en moneda distinta al
Délar.

Accionista, integrante o | Cifra (Moneda Tipo de

Empresa Vincuiada Original) Cambio Cifra (US$)

Nota: La tasa de cambio a utilizar serd la _publicada por la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP "en la fecha de los
estados financieros presentados.

D. Explicacién de la relacion entre el Postor, el accionista o integrante

del Postor y su respectiva empresa Vinculada.

En caso de que la cifra de un accionista o integrante corresponda a otra
persona, debe explicarse a continuacion la relacién que causa que la
empresa sea Empresa Vinculada del Postor, accionista o Integrante del
Postor:

E. Incluir carta de referencia de Entidad Financiera Internacional (Formulario
3 del ANEXO N° 4)

Atentamente,
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Firma :
Representante legal del Postor

grfetera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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ANEXO N° 4
Formulario 2

REQUISITO FINANCIERO DE GESTION Y OBTENCION DE FINANCIAMIENTO
DEL POSTOR
(Referencia: Numeral 5.2.3 b) de ias Bases)

DECLARACION JURADA

P OSEOY . oevissvesessansssasssnarsnenssssasssnssssssssenssssrnnssretsasarsnnsssnrnmssdsssbsnssnsssryasesess
Tipoy ; .
o . Entidad que otorgé | Monto en
N Proyecto P rmcm,ak.as el financiamiento Us$
caracteristicas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lugar y fecha: ............. ) e de .o de 201
[NFo]0819) (= NN T T U T T U PP P
Representante Legal del Postor
e 1T NV T T TP T TP OPP P

Representante Legal del Postor

;- esién de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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ANEXO N° 4
Formulario 3

CARTA DE REFERENCIA
(Referencia: Numeral 5.2.3 ¢) de las Bases)

PARA: Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructqra Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION.

Agencia de Promocién de la Inversién Privada (PROINVERSION).

(Nombre del apoderado del banco) ......co...ocooovooooo en calidad de

apoderado del BANCO ...........cooovoovviii]

Hace constar:

QUE e domiciliada
B e , Cuya actividad
PHNCIPAl €8 ...t e ., es cliente

de contrastada antigitedad v reconocida experiencia en esta entidad, mereciendo
huestra confianza.

En ningln caso debe entenderse esta carta como una garantia o promesa de

garantia.
Y a peticibn de nuestro cliente, se expide el presente certificado el .....
dé....covriereenn, de 201....

...............................................

Firma del Banco

i
Sl
A {TANG
<t

(o} s

5
Zo

YN
Fefa, P8
'\;—'., co\:' ) y/
y E =
RGeS

it ’1:2’&/

o etera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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ANEXO N° 5

Formulario 1 7°

MODELO DE CARTA FIANZA DE VALIDEZ, VIGENCIA Y SERIEDAD DE LA
OFERTA
(Referencia: Numeral 7.1 de las Bases)

Sefiores .
Agencia de Promocioén de la Inversién Privada - PROINVERSION
Presente.-

Ref. ; Carta Fianza NO .......cccoevveeniiiniinns

Vencimiento: .....ccovvevievi i eenieeans

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestro cliente, sefiores
nombre del que solicita la fianza ... constituimos esta
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin
beneficio de excusidn, ni division, hasta por la suma de y 00/100 Ddlares

de los Estados Unidos de América (US$ ) en favor de PROINVERSION,
para garantizar la Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta (incluye Propuesta
Técnica y Econémica) presentada por nuestro cliente el postor, Consorcio
integrado por de acuerdo a los términos y condiciones establecidas en
las Bases de la Licitacién Publica Especial para la Concesion de la Concesion de
la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios — Cajamarca -
Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N 7.

Asimismo, dejamos constancia que la presente garantia se hara efectiva en el
caso que nuestro cliente sea declarado Adjudicatario por el Comité y no cumpla
con sus obligaciones en la Fecha de Suscripcion del Contrato del Concurso antes
mencionado.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastara requerimiento por
conducto notarial del Director Ejecutivo de PROINVERSION, o de quien haga sus
veces, en nuestras oficinas ubicadas en ...
............................. y toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un
interés equivalente a la tasa maxima LIBOR més un margen (spread) de 3%.

s Modificado con Circular N° 7
™ Madificado con Circutar N° 9

a Sierra T

Honcesion de la Carretera Longitudinal de | amoe 2
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La tasa LIBOR sera la establecida por el Cable Reuter diario a las 5:00 p.m. hora
Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha
exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

El plazo de vigencia de esta fianza se iniciara en la fecha de presentacion de la
Propuesta Técnica y hasta el dia ...... o[- del afio ........

Los términos utilizados en esta fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases de la Licitacién Publica Especial.

Atentamente,




Prolnversion

ANEXO N° 5
Formulario 277
VIGENCIA DE LA INFORMACION

DECLARACION JURADA
(Referencia: Numeral 7.1 a) de las Bases)

P OSSO, ooveusrsresssssaseusssssssensssensrssrssssssarnnssnrssstsssrasransssensrshsistsnsaneorsnnssssrsas

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que la informacion,
declaraciones, certificacién y, en general, todos los documentos presentados en
el Sobre N° 1 permanecen vigentes a la fecha y permanecera de la misma
manera hasta la Fecha de Suscripcion del Contrato.

NOTIDIE oottt et tereeaastaba s e e esana s e ssrasarrasas

FIMMA eeeeeirirrrcce e mvin e senrnnne e
Representante Legal del Postor

EMPIESa  ccoceveiiiiin e

NOMBIE e e
Representante Legal de  (Integrante 1)

FIEMB v ivrreersinrnes s essnnasesenannia e amsnee s
Representante Legal de  (integrante 1)

EMPresa .o

NOMDBIE e e

Representante Legal de  (Integrante n)

(Integrante n)




Prolnversion

ANEXO N° 5
Formulario 37

DECLARACION JURADA DE RECONOCIMIENTO DE LOS SUB TRAMOS DE
LA CONCESION Y COMPROMISO DE EJECUCION DE LA REHABILITACION
Y MEJORAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL
(Referencia: Numeral 7.1 b) de las Bases)

DECLARACION JURADA

L (o

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, en nuestra calidad de postores para la concesion de la Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: GCiudad de Dios — Cajamarca - Chiple,
Cajamarca - Trujilo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N"°, hemos efectuado el
reconocimiento correspondiente a toda la extensién de la Concesién, asimismo
manifestamos nuestro compromiso de cumplir con la ejecucion de la
Rehabilitacion y Mejoramiento de acuerdo a los Estudios Definitivos de Ingenieria
e Impacto Ambiental formulados por el CONCEDENTE y del Mantenimiento
Periddico Inicial de acuerdo a los expedientes téchicos formulados por el
CONCESIONARIO y aprobados por el CONCEDENTE en su oportunidad.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar que el incumplimiento del presente
compromiso podra ser tomado en cuenta para no aprobarse el Sobre N° 2.

Lugar y fecha: ............... e de .o, de 201...

NOMDBre e

Firma e
Representante Legal del Postor

 Modificade con Circular N° 7
¥ Modificado can Circular N° 9

P iy

rretera Longitudinal de ia Slerra Tramo 2
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ANEXO N° 5
Formulario 4

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE
SEGURIDAD VIAL
(Referencia: Numeral 7.1 ¢) de las Bases)

DECLARACION JURADA

P OSSO vueereviernssenssessssensrsensssssrasssnssssssasssssssssssssstseranssesenssnasssrasssssessasrnnsis

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que cumpliremos con las
recomendaciones de seguridad vial aprobadas por la normativa vigente.

0111 [T UR U PTORPREPYOPTOPPRPPI
Representante Legal del Postor

Ailcesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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ANEXON° 5
Formulario 5A

ACEPTACION DE LAS BASES Y CONTRATO
(Aplicable a los Postores y a los integrantes de los Consorcios que no tienen
listadas sus acciones en bolsas de valores)
(Referencia Numeral 7.1 de las Bases)

DECLARACION JURADA
POSHEOE . oieveiieieeeerrerseneesessscssssessssmerssessmmmmnemssenon ertvramnrrasarense rrscemenrsarsnran

En caso el Postor sea una persona juridica, debers iniciar Ia declaracion con el

.

siguiente texto:

Por medio del presente, (Nombre del Postor), asi
como sus accionistas (o socios, segin sea el caso), declaramos bajo juramento lo
siguiente:

En caso el Postor se presente en Consorcio, debera iniciar Ia declaracién con el

siguiente fexto:

Por medio del presente, (Nombre del Postor); sus
integrantes: y (Nombres de cada uno de los
integrantes del Consorcio); y los accionistas (o socios, segun sea el caso) de ios
integrantes mencionados, declaramos bajo juramento lo siguiente:

1. Que acatamos todas las disposiciones inherentes al Concurso y Adjudicacion de la
Buena Pro; las normas establecidas en el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, Texto
Unico Ordenado de las Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesién
al sector privado de las Obras Publicas de Infraestructura y de Servicios Publicos (TUO)
y su Reglamento, Decreto Supremo N° 060-96—-PCM: las Bases y sus Circulares.

Que hemos examinado y estamos conforme con estas Bases, Contrato y demas
/5/antecedentes y documentos de las mismas, aceptando expresamente las obligaciones
- que le imponen el cumplimiento de la Ley de Promocion de la Inversién Privada en Obras
Ptblicas de Infraestructura y de Servicios PUblicos, estas Bases y demas normativa
aplicable al Contrato de Concesidn, no teniendo reparo u objecion que formular. En
consecuencia, liberamos a PROINVERSION, sus funcionarios, sus asesores y sus
consultores de toda responsabilidad por eventuales errores u omisiones que pudieran
witener los referidos antecedentes y documentos,

3. Que, en caso de ser adjudicatarios de [a buena pro, nos comprometemos a que el
Contrato de Concesion sera firmado por la sociedad concesionaria, de acuerdo a lo
indicado en el numeral 5.2.2 de las Bases.

Lugar y fecha: ............ yeereen de de 201...

Nombre e

FIrMa e




i@PJs!eda an
S\ Prayects ofefa:
BN Temzs Vs /5
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ANEXO N° 5
Formulario 5B

ACEPTACION DE LAS BASES Y CONTRATO
(Aplicable a los Postores y a los integrantes de los Consorcios que tienen listadas sus
acciones en bolsas de valores)
(Referencia Numeral 7.1 de las Bases)

DECLARACION JURADA

P OSHOL, waevusernssssmsssossessssnenssasssssnssssessssssssarssennssssssssssessssnsssinsnssarssrsrassnssss

En caso sea el Postor Ia persona juridica que tiene listadas sus acciones en bolsas
de valores, se deberd iniciar Ia declaracién con el siguiente texto:

Por medio de la presente, (Nombre del Postor), declaramos
bajo juramento lo siguiente:

En caso sea alquno de los integrantes del Consorcio la persona juridica que tiene
listadas sus acciones en bolsas de valores, se deberd iniciar la declaracion con el

siguiente texto:

Por medio de la presente, (Nombre del Postor) y sus
integrantes: y (Nombre(s} del (de los)
integrante(s) del Consorcio), declaramos bajo juramento lo siguiente:

1. Que acatamos todas las disposiciones inherentes al Concurso y Adjudicacion de la
Buena Pro: las normas establecidas en el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, Texto
Unico Ordenado de las Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesion
al sector privado de las Obras Publicas de Infraestructura y de Servicios Publicos (TUO)
y su Reglamento, Decreto Supremo N° 060-96-PCM; las Bases y sus Circulares.

2. Que hemos examinado y estamos conforme con estas Bases, Contrato y demas:
antecedentes y documentos de las mismas, aceptando expresamente las obligaciones
que le imponen el cumplimiento de la Ley de Promocion de la Inversion Privada en Obras
Publicas de Infraestructura y de Servicios Publicos, estas Bases y demdas normativa
aplicable al Contrato de Concesion, no teniendo reparo u objecién que formular. En
consecuencia, liberamos a PROINVERSION, sus funcionarios, sus asesores y sus
consultores de toda responsabifidad por eventuales errores u omisiones que pudieran
tener los referidos antecedentes y documentos.

3. Que, en caso de ser adjudicatarios de la buena pro, nos comprometemos a que el
Contrato de Concesién sera firmado por la sociedad concesionaria, de acuerdo a lo
indicado en el numeral 5.2.2 de |las Bases.

Lugar y fecha: ............ ) e de .o de 201...

NOIMBIE oottt e s e e e s sran s e s arm e s asrana s

esion de la Carretera Longitudinal de fa Sierra Tramo 2 Co e 85
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ANEXO N° 6
Formulario 1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA
(Referencia: Numeral 7.2, de las Bases)

Sefiores )

Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION

Presente

POSIOr: .o,

Ref. Licitacion Pablica Especial para la Concesidn de la Carretera Longitudinal
de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios — Cajamarca - Chiple, Cajamarca -
Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N®,

De acuerdo a lo indicado en las Bases de la Licitacion Publica Especial de la

referencia, por medio de la presente cumplimos con presentar nuestra Propuesta

Econdmica.

Propuesta Econémica '

1. Factor de Competencia:

Pago por Rehabilitacién y Mejoramiento (PRM)

Es la suma de dinero expresada en Délares, que el Estado de la Republica
del Pert asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a su Propuesta
Econdmica, destinada a cubrir los costos de la Rehabilitacion y Mejoramiento.
El procedimiento de pago esta regulado en el Contrato de Concesion.

PRM méaximo determinado por el Estado:
.............................. délares americanos (US$...............)

Pago Anual por Mantenimiento Periédico Inicial (PAMPI)

Es la suma de dinero total anual, expresada en Dolares, que el Estado de la
Replblica del Perl asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a su
Propuesta Econdémica, una vez que haya recibido los sub tramos donde se
ejecute el Mantenimiento Periédico lnicial, conforme a los términos y
condiciones establecidos en el Contrato. El procedimiento y la periodicidad de
pago estan regulados en el Contrato de Concesion.

PAMPI méximo determinado por el Estado:

& Modificado con Cirgular N° 9
* Modificado con CircularN° 1y 7
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Pago Anual por Mantenimiento y Operacién (PAMO)

Es la suma de dinero total anual, expresada en Ddlares, que el Estado de la
Republica del Pert asegurard al CONCESIONARIO, de acuerdo a su
Propuesta Econémica destinada a cubrir los costos de Operacion vy
Mantenimiento de la Concesién, conforme a los términos y condiciones
establecidos en el Contrato. El procedimiento y la periodicidad de pago estan
regulados en el Contrato de Concesion.

PAMO maximo determinado por el Estado:
reereseresnsnneeneenarnnens OOlAres americanos (US$...............)

2. Propuesta Econémica del postor:

a) Pago por Rehabilitacién y Mejoramiento (PRM)
.............................. dolares americanos (US$..............), en las
condiciones indicadas en el Contrato.

b) Pago Anual por Mantenimiento Periédico Inicial (PANMPI):
..................... délares americanos (US$...............), en las condiciones
indicadas en el Contrato.

¢) Pago Anual por Mantenimiento y Operacion (PAMO):
..................... délares americanos (US$...............}, en las condiciones
indicadas en el Contrato.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdémica que contiene el PRM, PAMPI y
PAMO ofertados, tiene el caracter de irrevocable y que mantendra su plena
vigencia hasta ciento veinte (120) Dias Calendario posteriores a la fecha de
presentacién de Sobres N° 2y N° 3.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al

Contrato de Concesién en todos sus términos y condiciones y sin excepcion
alguna y que la misma tiene caracter de declaracion jurada.

Atentamente,

.............................................................

............................................................

Representante Legal del Postor

(El Postor Precalificado debera llenar, en 2. a), 2.b) y 2. ¢) del presente
formulario, los montos de PRM, PAMP| y PAMO, correspondientes a su oferta)

e la Carrstera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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ANEXO N° 6
Formulario 2

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA
(Referencia: Numeral 7.2 de ias Bases)

Sefiores )

Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e  Infraestructura  Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION

Presente.-

Ref: Licitacién Publica Especial para la Entrega en Concesién al sector privado
de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios —
Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N &2,

De acuerdo a lo indicado en las Bases de la Licitacién Ptiblica Especial de la
referencia, por medio de la presente cumplimos con presentar nuestra Propuesta
Economica.

Propuesta Econémica.

1. Factor de Competencia:

Pago por Rehabilitacién y Mejoramiento (PRM)

Es la suma de dinero expresada en Dolares, que el Estado de la Replblica
del Per(l asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a su Propuesta
Econdmica, destinada a cubrir los costos de la Rehabilitacion y Mejoramiento.
El procedimiento de pago esta regulado en el Contrato de Concesién,

PRM méximo determinado por el Estado:
.............................. ddlares americanos (USS$...............)

Pago Anual por Mantenimiento Periédico Inicial (PAMPI)

Es la suma de dinero total anual, expresada en Délares, que el Estado de la
Replblica del Perti asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a su
Propuesta Economica, una vez que haya recibido los sub tramos donde se
ejecute el Mantenimiento Periddico Inicial, conforme a los términos y
condiciones establecidos en el Contrato. El procedimiento y la periodicidad de
pago estan regulados en el Contrato de Concesién.

*2 Madificado con Circular N° 9
* Modificado con Circylar N° 1y 7
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PAMP! maximo determinado por el Estado:
.............................. ddlares americanos (USS...............)

Pago Anual por Mantenimiento y Operacion (PAMO}

Es la suma de dinero total anual, expresada en Doélares, que el Estado de la
Republica del Perd asegurar4 ai CONCESIONARIO, de acuerdo a su
Propuesta Econdmica, destinada a cubrir los costos de operacidn y
mantenimiento de la concesion, conforme a los términos y condiciones
establecidos en el Contrato. El procedimiento y la periodicidad de pago estan
regulados en el Contrato de Concesion.

PAMO méaximo determinado por el Estado:
serereereememnsnnnennnens dOlares americanos (US§..............)

2. Propuesta Econémica del postor:
a) Pago por Rehabilitacién y Mejoramiento (PRM):
.............................. dolares americanos (USS...............), en las
condiciones indicadas en el Contrato.

b) Pago Anual por Mantenimiento Periédico Inicial (PAMPI):
..................... dolares americanos (US$...............), en las condiciones
indicadas en el Contrato.

c) Pago Anual por Mantenimiento y Operaciéon (PAMO):
..................... dolares americanos (US$...............), en las condiciones
indicadas en el Contrato.

Declaramos que nuestra Propuesta Economica que contiene el PRM, PAMPI y
PAMO ofertados, tiene el caracter de irrevocable y que mantendré su plena
vigencia hasta ciento veinte (120) Dias Calendario posteriores a la fecha de
presentacion de Sobres N° 2y N° 3.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al
Contrato de Concesion en todos sus términos y condiciones y sin excepcion
alguna y que la misma tiene caracter de declaracion jurada.

Atentamente,
AT
L B,
B :sj’; TNEL NOMBIE  coveererecrremsecrieenssnrassrns s
) “*\ o Representante Legal del Postor

S e -\?’\.

e
SR

(29
Pt

FINMA e cierren s einenn e
Representante Legal del Postor

(El Postor Precalificado debera llenar, en 2. a), 2. b) y 2. ¢} del presente
formulario, los montos de PRM, PAMP1 y PAMO, correspondientes a su oferta)

sién de la Carretera Longitudinal de 1a Sierra Tramo 2
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ANEXO N° 6
Formulario 3

MODELO DE CARTA FIANZA BANCARIA DE IMPUGNACION DE LA BUENA
PRO
(Referencia: Numeral 9.2.2 de las Bases)

Lima, .......... o L= de 201

Sefiores .
Agencia de Promocién de la Inversién Privada- PROINVERSION
Presente.-

Ref.: CartaFianza N® ...............c...oo .
Vencimiento: .......cooovivioi

De nuestra consideracién:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin
beneficio de excusion, ni division, hasta por la suma de Délares de los

Estados Unidos de América (US$ ) a favor de PROINVERSION para
garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los
supuestos indicados en el cuarto parrafo de esta carta fianza.

. Esta fianza tendra un plazo de vigencia desde su presentacion y hasta (60) Dias
- contados a partir de la fecha de presentacién de la misma y se harj efectiva en
°/* caso que la impugnacién presentada fuera declarada infundada o improcedente
en definitiva por el Consejo Directivo de PROINVERSION.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza podrd ser ejecutada
por PROINVERSION de conformidad con o dispuesto por el Articulo 1898 del
Caédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza,
bastara un simple requerimiento realizado por conducto notarial en nuestras
oficinas sitas en la direccion indicada lineas abajo, y en el cual se exprese que la
impugnacion presentada respecto del Concurso para la Concesién de la
/"2 Concesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios —
Al \i Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N®, ha sido
S declarada  infundada o improcedente por el Consejo Directivo de
PROINVERSION; o, habiendo obtenido resolucién en ese sentido de parte del
Comité, ésta no fuera apelada.

3 Modificado con Circular N° 9
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Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza dentro de un plazo
maximo de 24 horas, contado a partir de la fecha de recepcién de Ia
correspondiente carta notarial de requerimiento.

Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen al pago de intereses
compensatorios a favor de ustedes que se calcularan sobre la tasa méxima
LIBOR a un afio, mas un Spread de 3.0%.

La tasa LIBOR sera la establecida por el Cable Reuter diario a las 5:00 p.m. hora
Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea
exigido el honramiento de la presente fianza,

Atentamente,

FIRMAY SELLO

Nombre del banco que emite |la garantia;
Direccion del banco:

Zofidesion de la Carretera Longitudinal de ia Sierra Tramo 2
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ANEXO N° 7
Formulario 2

DECLARACION JURADA DEL CONSTRUCTOR
(Referencia: Numeral 10.3 de las Bases)

06T 2123 (18 [ (o] o T

Por medio de la presente, et Constructor declara bajo juramento lo siguiente:

1.

a‘f} 6n de la Carretera Longitudinal de Ia Sierra Tramo 2
Ml »

Organizacion y Poderes

Que, el Constructor es una sociedad o entidad mercantil debidamente
constituida, validamente existente, debidamente inscrita en el registro
correspondiente, de acuerdo con las leyes de su jurisdiccién de constitucion
u organizaciéon, para suscribir el Contrato de Ejecucion de Obra y para
gﬁumpiir con las obligaciones establecidas en el mismo.

Capacidad

Que, el Constructor esta debidamente capacitado y es competente para
llevar a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquelias otras
operaciones contempladas en el Contrato de Ejecucion de QObra.

Autorizacion

Que, el Constructor cuenta con la capacidad y representacion suficiente para
suscribir y cumplir el Contrato de Ejecucién de Obra. La suscripcion y
cumplimiento del presente Contrato de Construccién han sido debidamente
autorizados de conformidad con sus reglamentos internos o normas
societarias correspondientes mediante toda accion social necesaria. Ninguno
de los actos requeridos para este propésito ha sido modificado o cancelado,
y dichos actos tienen plena vigencia.

Inexistencia de Conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion de
obra por parte del Constructor y la realizaciéon de los actos contemplados en
el mismo, no incumplen ninguna disposicion de las Leyes Aplicables, asi
como tampoco algin acuerdo societario, acuerdo fiduciario o contraviene
disposicion alguna del estatuto del Constructor.

Inexistencia de inhabilitacion

Que, el Constructor no se encuentra sanciochado administrativamente con
inhabilitacién temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para
participar en procesos de seleccion convocados por el Estado, ni para
contratar con el Estado.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias de la falta de
veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.

' pérrafo eliminado con Circular N° 9
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Lugar y fecha: ................ freeees o [ de 201...

NOMIE e,

Firma e
Representante Legal del Constructor
Entidad oo,
Adjudicatario
Nombre e
Representante Legal del Adjudicatario
Firma

Representante Legal del Adjudicatario

g Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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ANEXO N° 7
Formulario 3

COMPROMISO DE CONTRATACION DE CONSTRUCTOR
(Referencia: Numeral 10.3 ii de las Bases)

DECLARACION JURADA

Adjudicatario: ..o

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, nos comprometemos a contratar a la empresa constructora

............................ (Nombre de la empresa constructora) una vez que haya sido
precalificada cumpliendo los requisitos estipulados en las Bases.

Lugary fecha: .............  eeeen de .o, de 201..

FIrma i ee e eecvcr s
Representante Legal del Adjudicatario

Anexo 7: Formularios 4y 5™

Formyarios eliminados con la Circular N° 9

5ién de la Carretera Longiludinal de la Sierra Tramo 2
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ANEXON° 8
MANUAL DE ACCESO Y USO DE LA SALA DE DATOS
(Referencia: Numeral 3.2.1 de las Bases)

1. DE LAS DEFINICIONES

1.1 SALA DE DATOS

Se denomina Sala de Datos a toda la informacién que constituye el sustento
de un proyecto o proceso no concluido (en adelante El Proceso) y llevado a
cabo bajo la responsabilidad del Jefe de Proyecto.

1.2 ADMINISTRADOR DE LA SALA DE DATOS

La administracion de la Sala de Datos recaera en el jefe de Archivo y
Gestién documentaria, en adelante E| Administrador, a través del Centro de
Informacién (CINFO) de PROINVERSION.

1.3 POSTORY

Es una persona juridica o Consorcio que se presenta a este Concurso, que
ha adquirido el derecho a participar y se somete a lo establecido en las
Bases.

1.4 USUARIO

Es usuario toda persona que ha sido autorizada por el Postor para tener
acceso a la informacion contenida en la Sala de Datos y cuenta ademas con
la autorizacion del Jefe de Proyecto.

DEL USO DE LA SALA DE DATOS

La Sala de Datos sélo puede ser utilizada por los usuarios expresamente
autorizados por el Jefe de Proyecto en concordancia con las disposiciones
contenidas en este manual. '

DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIOS

Para hacer uso de la Sala de Datos, El Postor debera designar a(los)
usuario(s) autorizados por él que se encuentran facultados para que en su
representacion puedan acceder a la Sala de Datos. Esta autorizacién se
realiza a través del documento denominado “Solicitud de Inscripcion de
Usuarios” contenida en el Formulario 1 del presente Anexo. Del mismo
modo, EI Postor deberad llenar y suscribir el formato correspondiente al
Acuerdo de Confidencialidad de acuerdo a lo indicado en numeral 3.2.2.

¥ Modificado con Clrcular N° 9
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Una vez llenados y firmados los formatos antes mencionados por el
representante del Postor o por quien éste designe, los remitira al Jefe de
Proyecto. El Postor podra incorporar nuevos usuarios mediante la utilizacion
de estos formatos.

Del mismo modo, si el Representante del Postor decidiera dejar sin efecto la
designacién de algin usuario, lo debera comunicar al Jefe de Proyecto a fin
de anular su inscripcion.

4. DE LA SOLICITUD DE VISITA A LA SALA DE DATOS

El Postor o el(los) usuario(s) que desee visitar la Sala de Datos a fin de
revisar u obtener informacién o documentos, deberan solicitarlo al Jefe de
Proyecto a través del formato del Formulario 2 del presente Anexo.

La solicitud podra efectuarse mediante la utilizacién de cualquier medio
teniendo en cuenta que dicha solicitud debe contener los mismos datos
consignados en el Formulario 2 del presente Anexo. El Administrador o
quien esté designe dard respuesta a la solicitud confirmando Ia
disponibilidad de la Sala de Datos para el dia y hora solicitados.

5. DEL HORARIO DE ATENCION

El horario de atencién de la Sala de Datos es el mismo que el establecido
para las oficinas de PROINVERSION.

8. DELAATENCION EN LA SALA DE DATOS

Los usuarios registrados y habilitados podran hacer uso de la informacion
contenida en la Sala de Datos solicitindola al Jefe de Proyecto, el
Administrador o a quien éste designe en la fecha y horario que les ha sido-
reservado. Sin embargo, si el usuario deseara obtener fotocopia(s) de
determinado(s) documento(s) lo solicitara al Administrador llenando el
formato del Formulario 3 del ANEXO N° 8 vy su entrega se realizard de

"L = - TS T 2 -
z wa; acuerdo a la disponibilidad de recursos y facilidades, previo pago del importe
é%of; que signifique dicho fotocopiado. Para este efecto, el usuario proporcionara
s y’ a El Administrador toda la informacidon necesaria a fin de gestionar el
el

comprobante de pago correspondiente.

Queda expresamente establecido que la informacion esta a disposicion de
los usuarios tal como ha sido consignada y remitida al CINFO por el Jefe de
Proyecto, por consiguiente es responsabilidad de los usuarios, si asi lo
requieren, realizar andlisis, cuadros, traducciones etc. respecto de los
mismos.

El acceso a la informacién y documentos queda restringido estrictamente al
ambiente donde se encuentra ubicada la Sala de Datos. Del mismo modo,
queda absolutamente prohibido que el usuario realice anotaciones, sumillas,
marcas, alteraciones, mutilaciones u otros semejantes en los documentos
solicitados, bajo responsabilidad. En caso que ello ocurra, El Administrador

;?.’-.’ n de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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dara cuenta al Jefe de Proyecto a fin de que éste ponga en conocimiento de
estos hechos al Postor y se determine las sanciones que pueda
corresponder.

DE LAS CONSULTAS SOBRE LA INFORMACION CONTENIDA EN LA
SALA DE DATOS

El Administrador podra absolver consultas de los usuarios respecto
Unicamente de los asuntos relacionados con la administracién de la
informacién. Las consultas relacionadas con aspectos técnicos o de
especialidad deberan ser formuladas al Jefe de Proyecto o a quien éste
designe. Para este efecto, se realizaran las coordinaciones necesarias entre
El Administrador y el Jefe de Proyecto a fin de que éste preste [a asistencia
necesaria y oportuna a los usuarios que asf lo requieran.

Cualquier informacion que se obtenga por otros medios y que no esté
consignada en la Sala de Datos y en el indice respectivo no se considerara
informacién oficial y por tanto valida.

DE LOS SERVICIOS DISPONIBLES

El lugar donde estara ubicada la Sala de Datos estara habilitado con equipos
de computo y con el servicio de fotocopiado (Formulario del presente Anexo)
en las condiciones establecidas en el numeral 6 del presente Anexo. Sin
embargo, si el usuario requiriera de otros servicios, lo comunicara con la
anticipacion debida a El Administrador a fin de coordinar su implementacion
de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

&4a Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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ANEXO N° 8
Formulario 1
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE USUARIOS

@ Prolnversion
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE USUARIOS
Ciudad, de del 200X
Seifor
Presente.
Ref.: Concurso Publico - "PROYECTO"

Por medio de la presente solicitamos a ustedes, hacer uso de la Sala de Datos det proyecto "PROYECTO".
Para tal efecto agradeceremos se regislren como usuarios de esta a las siguientes personas:

{4 Tipo de documento: "DNI": Documento Nagional de Identidad, *G.E.": Carnet de Extranjeria, "PP" Pasaporte

Asimismo manifestamos conocer gl Manua! de Acceso y Uso de la Sala de Datos, asi como que el use de las mismas es de
carécter estrictamente confidencial.

Lista de e-mail de referencia para comunicados de la Sala de Datos

k]
2
3
4 {
Atentaments
Firma
A “\‘ \ Nombre det representante
S i Cargo
% Ct\ j ) Postar
\.\]5 i._.v.‘\"\"‘} Teléfono
) E-Mail
Fax

@Ya Carrelera Longitudinal de la Sierra Tramo 2



Prolnversion

ANEXO N° 8
Formulario 2
SOLICITUD DE CITAS PARA VISITAS A LA SALA DE DATOS

Prolnversion

SOLICITUD DE CITAS PARA VISITAS A LA SALA DE DATOS

Ciudad, de del 200X
Sefior
Presente.
Ref.: Concurso Publico - "Proyecto”

Por medio de la presente solicitamos a ustedes separar cita para hacer uso de la
Sala de Datos del "Proyecto”, para los dias:

Atentamente

Firma

Nombre del representante
Cargo

Postor

Teléfono

E-Mail

Fax
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ANEXO N° 8
Formulario 3
SOLICITUD DE FOTOCOPIAS

Prolnversién

SALA DE DATOS "PROYECTO XXXX"

SOLICITUD DE FOTQCOPIAS

FECHA
HORA

[NOMBRES :

[POSTOR :

DOCUMENTOS

kO Joo I oy fon s Ko IO =

{*) Dejar en blanco en caso de requerir la copia de todo el documento

Solicitante

Administrador Sala de Datos

ENTREGA DE FOTOCOPIAS

FECHA
HORA

CONFORME {Solicitante)
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ANEXQO N° 8
Formulario 4

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
(Referencia: Numeral 3.2.2. de las Bases)

Sefiores .

Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura  Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION

Presente.-

POSTON . e e e
........................................................................ (Nombre del Postor) debidamente
representado POI SU ......c.cooceveeivieeeieeeeeeeeeeee e (Cargo del que suscribe),
] SO eSS (nombre del que
suscribe), identificado con .................. s N con domicilio en

..............................................................................................................................

por medio de la presente manifestamos nuestro interés en acceder a la Sala de
Datos que el Comité pone a disposicién, de acuerdo con las Bases de [a Licitacion
Publica Especial para la Concesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra
Tramo 2: Ciudad de Dios — Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete -
Emp. PE-3N%.

Al respecto, nos comprometemos a mantener confidencialidad respecto de toda la
informacién obtenida en ia Sala de Datos, a no divulgar ningln material o
informacién a terceras personas sin fa previa autorizacion escrita del Comité, a no
utilizar la informacién para ningln otro propésito que no esté relacionado con el
proceso de la Licitacién Publica Especial y a no utilizar la informacién de cualquier
manera que pudiera generar conflictos con los intereses del Estado, sus
funcionarios o dependencias, PROINVERSION y el Comité.

Los materiales obtenidos de la Sala de Datos tnicamente seran puestos a
disposicion de nuestro personal, ejecutivos y consultores, por motivos
i relacionados con el proceso de la Licitacion Plblica Especial. Dicho personal
sjconocera este acuerdo y se encontrara igualmente obligado a mantener
2/ confidencialidad respecto de la informacion antes mencionada. Tomaremos todas
las acciones que fuesen razonables para impedir la divulgacion de cualquier
informacién a cualquier persona, sin el previo consentimiento escrito del Comité.

»*Ninguna licencia o derecho ha sido o sera otorgado a nuestros asesores con
5, relacion a la disposicién de cualquier informacién comprendida en el presente
<+ 7acuerdo.

Aceptamos que ni el Estado, sus funcionarios o dependencias, ni
PROINVERSION, ni el Comité, ni sus asesores o integrantes, estan declarando o
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garantizando, expresa o implicitamente, la exactitud, confiabilidad o totalidad de la
informacion puesta a nuestra disposicion y que ninguna de estas partes o sus
respectivos  directores, funcionarios, empleados o representantes seran
responsables frente a nosotros o frente a cualquier ofra persona como
consecuencia del uso de tal informacion y/o materiales. Nosotros aceptamos
tomar nuestras propias decisiones relacionadas con la informacidén puesta a
nuestra disposicién y reconocemos que no dependeremos 0 Seremos inducidos
por tal informacién al momento de decidir nuestra intencién en relacion con el
proceso del Concurso.

Aceptamos que ninguna informacion suministrada, ninglin material, discusion,
negociacion u otros asuntos relacionados, constituyen una oferta por parte del
Comité o en nombre de éstos, y que no servirdn de base o seran tomados en
cuenta en conexién con cualquier acuerdo, excepto cuando haya sido
expresamente acordado por escrito con el Comite.

A peticién del Comité aceptamos devolver inmediatamente todas las copias de
todos los documentos que fueron puestos a nuestra disposicién, o a disposicién
de nuestros representantes o asesores.

lgualmente aceptamos que el Comité no se compromete ni se obliga a
proporcionar el acceso a informacién adicional o a actualizar la informacioén y los
materiales disponibles o a corregir cualquier inexactitud que pudiera aparecer.

Este acuerdo no se aplicara a la informacion que: (i) a la fecha en la que fue
divulgada a nosotros o a nuestros asesores era de conocimiento publico o en
cualquier momento a partir de esa oportunidad sea del conocimienta publico
(exceptuando aquella objeto del incumplimiento de este acuerdo por nosotros o
nuestros asesores), o (i) a la fecha, ya se encuentre legalmente en nuestro poder
y, por lo tanto, no esté sujeta al compromiso de confidencialidad.

Los derechos y obligaciones establecidas en este documento se regiran e
interpretaran de acuerdo a lo dispuesto por las leyes peruanas vy las partes
acuerdan someterse irrevocablemente a la jurisdicciéon y competencia de los
jueces y tribunales de Lima, Peru.

En sefial de aceptaciéon y conformidad con tados los términos y condiciones de
este acuerdo de confidencialidad firmamos y entregamos un ejemplar al Comité, a
los .....diasdelmesde .......ccccoivviviininiinnnnn de 201....

Firma legalizada ............coovivvinnininn

INEVNOMDIE o..ovvricveeie e

(Representante Legal del Postor)

.................................

b la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo coe 103
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ANEXO N° 8
Apéndice 1

RELACION DE DOCUMENTOS DE LA SALA DE DATOS
(Referencia: Numeral 3.2.3 de las Bases)

1. Estudios correspondientes a los Sub Tramos donde el Concesionario
ejecutara obra de Rehabilitacion y Mejoramiento:®® %

N°® Dvd
y N°®
Discos

Nombre del Estudio

Nombre del Consultor
que elaboré el Estudio
y afio de su elaboracién

Tipo de
intervencion

12 1

Estudio Factibilidad Chiple — Cutervo
- Cochabamba

Consorcio Carretera
Longitudinal Cajamarca —
Afio 2012

Rehabilitacion

y
Mejoramiento

11
UnCD

Estudio Definitivo "Rehabilitacion y
Mejoramiento de la Carretera PE-
3N, Longitudinal de la Sierra Norte,
Tramo: Cochabamba-Cutervo-Santo
Domingo de la Capilla-Chiple”, en un
Disco Compacto.

Los Andes de Cajamarca-
Consorcio carretera
longitudinal Cajamarca

1.2

Resolucion Directoral N° 984-2013-
MTC/20, de 02 de octubre de 2013,
aprobando el Estudio Definitivo para
la “Rehabilitacion y Mejoramiento de
la Carretera PE-3N, Longitudinal de
la Sierra Morte, Tramo:
Cochabamba-Cutervo-Santo
Domingo de la Capilla-Chiple”, en
seis (06) folios.

MTC

13
UnCD

Informe Final de! Estudio de Impacto
Ambiental Semi detallado a Nivel
Definitivo del proyecto:
“Rehabilitacion y Mejoramiento de la
Carretera PE-3N, Longitudinal de la
Sierra Norte, Tramo: Cochabamba-
Cutervo-Santo Domingo de |a
Capilia-Chiple”.

Los Andes de Cajamarca-
Consorcio carretera
iongitudinal Cajamarca

1.4

Resolucién Directoral N° 387-2013-
MTC/6 de 26 de setiembre de
2013, aprobando el [nforme Final del
Estudio de Impacto Ambiental Semi
detallado a Nivel Definitivo del
proyecto; “Rehabilitacién y
Mejoramiento de la Carretera PE-
3N, Longitudinal de la Sierra Norte,
Tramo: Cochabamba-Cutervo-Santo
Domingo de la Capilia-Chiple”, en
tres {03) folios.

MTC

1.5
UnCD

Plan de
reasentamiento
(PACRI).

compensacion y
involuntario

MTC

Rehabiiitacion

Mejoramiento

® Incluido mediante Gircular N° 3
Incluido mediante Circular N° 16
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2. Estudios ejecutados en afios anteriores en lo
Concesionario ejecutara Mantenimiento Periddico Inicial:

Prolnversion

|9‘|

s Sub Tramos donde el

Mejoramiento Cajamarca - San

Marcos

Acevedo- Nov. 2008

N° Dvd | Nombre del Estudio Nombre del Consultor | Tipo de
y N° que elaboré el Estudio y | Intervencién
Discos afio de su elaboracion
3-1 Estudio a Nivel de Perfil Ciudad de | Consorcio Vial Chepén MPI
Dios - Cajamarca Para la
Rehabilitacidén y Mejoramiento
4-1 Mejoramiento a Nivel de | Cesel Ingenieros Enerc | MPI
Transitabilidad de la carretera | 2007
Chilete — San Pablo- Emp Ruta 3N
6-1 Estudio Definitivo de Rehabilitacién y { CPS de Ing SAC — HOB | MPI
Mejoramiento Dv. Callacuyan - | Ings S.A.- Afic 2006
Huamachuco
11-1 Estudio Definitivo de Rehabilitacién y | Ing.  Joel A. Montoya | MPI

3. Estudios correspondientes a los Sub Tramos donde el Concedente ejecuté yfo
viene ejecutando la Rehabilitacion y Me;oramrento

N° Dvd | Nombre del Estudio Nombre del Consultor | Tipo de
y que elaboré el Estudio y | Intervencion
N°Disco afio de su elaboracién
1]
1-5 Est. Definitivo para el Mejoramiento | HOB Consultores S.A. Mejoramiento
de la Carretera San Marcos - | Mayo 2012
Cajabamba — Sausacocha: Tramo
San Marcos - Cajabamba
241 Est Definitivo para Rehabilitacién y | Consorcio Vial Hualgayoc | Rehabilitacion
Mejoramiento de la  Carretera | Octubre 2010 Y
Chongoyape-Cochabamba- Mejoramiento
Cajamarca  Tramo: Chota .-
Bambamarca - Hualgayoc
7-1 Estudio de Mejoramiento  y | Consorcio Motlima — EIi | Mejoramiento
Construccién Huamachuco- | Cérdova — Dic 2011 y Construccion
Sausacocha — Pte Pallar
5-1 Definitivo para Rehabilitacién  y | Bustamante y Williams Rehabiiitacion
Mejoramiento de la Carretera Dv. | Consultores - 2009 Y
Otuzco — Dv. Callacuyan Mejoramiento
8 -1 Estudio Definitivo Para el | Bustamante y Williams y | Rehabilitacién
Mejoramiento de la carretera San | Asoc Consuitores- Nov |y
Marcos-Cajabamba — Sausacocha 2008 Mejoramiento
9-2 Estudio Definitivo Cochabamba - | HOB Consultores S.A. Rehabilitacion
Chota Feb. 2010
Mejoramiento
10 -1 Estudio Definitivo de Rehabilitacion y | CESEL —~ Oct. 2007 Rehabilitacion
Mejoramiento Dv. Yanacocha - y
Hualgayoc Mejoramiento
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4. Sub Tramos donde el Concesionario ejecutard el Mantenimiento Perigdico

Inicial®®
Cadigo Nombre del estudio Nombre del | Tipo de Intervencién
Consultor que
elaboré el Estudio y
afio de su
elaboracion
4.1 Programa de obras | Ing. Sergio Avilés { Mantenimiento
iniciales y de | Cérdova (may 2013) Peritdico Inicial
mantenimiento de los
sectores del tramo 2
Carretera Longitudinal de
la sierra
4.2 Homogeneizacién del | Ing. José Luna | Mantenimiento
tramo 2 (Long. 496 km.) | Huaman (feb 2013) Periddico Inicial
Carretera Longitudinal de
la Sierra
4.3% Programa de  obras | Ing. Sergio Avilés | Mantenimiento
iniciales y de | Cérdova (may 2013) | Periddico Inicial
mantenimiento  de los
sectores del tramo 2
Carretera Longitudinal de | Ing.  José  Luna
ia sierra. Huaman (feb 2013)
Homogeneizacién del
tramo 2 (Long. 496 km.)
Carretera Longitudinal de
la Sierra

5. Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros

Cédigo Nombre del estudio Nombre del Consultor { Tipo de
que elaboré el Estudio y | Intervencion
afic de su elaboracidn
5.1 Estudio de Demanda de Carga y | Consorcic CSI-PM PERU
Pasajeros SAC-2011

6. Estudio Definitivo de Ingenieria e Impacto Ambiental, sub tramos Chiple-
Cutervo y Cutervo-Cochabamba,

Nombre del Consultor Tioo de
Cédigo Nombre del estudio que elaboré el Estudio InterEencién
y afio de su elaboracién
6.1 Estudio Definitivo de Ingenieria —
Borrador Informe Final- (01 CD) Rehabilitacion
6.2 Estudio de Impacto Ambiental (01 TEGEPSA & TYPSA-
CD) 2013 oY
6.3 PACRI - Informe Borrador Final - Mejoramiento
{01 CD)

* Incluido mediante Gircular N° 9
* Incluido mediante Circular N° 13
* Incluide con Circular N° 13
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, ANEXO N° 9
SITUACION, INTERVENGIONES Y SERVICIOS

EL PROYECTO

UBICACION

El proyecto se encuentra ubicado en los departamentos de La Libertad y
Cajamarca. Por el Norte, llega hasta la localidad de Chiple; por el Sur,
hasta Trujillo; por el Este hasta Cajamarca y por el Oeste hasta el
Océano Pacifico.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La Carretera® Longitudinal de la Sierra Tramo 2 es una carretera
nacional, en su recorrido conecta las principales ciudades de la Sierra
Norte del Perd, se inicia en la localidad de Shorey en el departamento
de La Libertad, pasando por las ciudades de Huamachuco, Cajabamba,
San Marcos, Namora, Cajamarca, Hualgayoc, Bambamarca, Chota,
Cutervo y termina en el empalme con la carretera IIRSA Norte a la
altura de la localidad de Chiple; se conecta con la costa a través de dos
carreteras transversales: Trujillo — Dv Otuzco — Shorey y Ciudad de
Dios — Chilete — Cajamarca; asi como con una carretera alterna a esta
dltima que es la carretera Chilete — San Pablo — Empalme PE-3N. EI
objetivo general del proyecto es la ejecucion de obras y explotacién de
la infraestructura vial de la concesién, ofreciendo adecuadas
condiciones de transitabilidad y otros servicios a los usuarios de la ruta.

El proyecto también comprende servicios a los usuarios de la via de
acuerdo a lo indicado en el Contrato.

SUB TRAMOS VIALES COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO
En el cuadro siguiente se resumen los Sub Tramos que formaran parte
de la Concesion, su extension y otras caracteristicas:

Cuadro 1.3: Extensién de la Concesion ¥’

LONG
DESCRIPCION | RUTA COMIENZO FIN OBS
km

1 Chiple-Cutervo | PE-3N | 60.697 1+547 1+486

suB
TRAMO

2 | qoutemo. | pE3N |29.393 | 14486 | 1+456
g | Cochebamba- | pg gy 134140 | 16 | 14422
4 Hfa*;g;a;oc PE-3N [60.018 | 1+422 | 1+362
5 | HUAlgaVooDV | pe g 150012 | 14362 | 14311

% Modificado-con Circular N° @
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6 D"b;':ji':sgfccaha' PEON 98384 | 13311 | te2rg | |
7ee | Calamarea-Km | pe gy | 3702 1273 | 1+269
g | KM 1209-San | oe an 58301 | 1e260 | 14211 )
9 S(’:aar; Jarcos | PE-3N [59.120 | 14211 | 14152 N
fo | Slabamba- o aN 41430 | 1152 | 1+110 B
11 aﬁgﬁggﬁi‘; PE-3N | 11.287 | 1+110 | 1+099
12 g'v”%”;ﬁggasgn PEON 44331 | 1080 | 1085 |
13 |DVv- %ﬁ‘(’)ﬁ:;‘ya“" PESN | 15762 | 14085 | 1+039 |
14 | ShOYDVoe t0a 51682 | or122 | 0s070
15 D"'Trcl’j;}f;co' PE-10A|70.440 | 0+070 | 0+000
16 Ci“g\'j‘“‘cgﬁe?;"s' PE-08 [91.489 | 0+000 | 0+091
17 g‘;}gmfr‘ce; PE-08 |85941 | 0091 | ov177 |
18 |DVCIEteEMD. oe 08a67.971 | 0000 | 0.068 B
Total 875.10
1.4 OBJETIVO DEL PROYECTO

Facilitar el transito vehicular y seguridad de las zonas productivas y
centros poblados, del drea de Influencia dei proyecto, contribuyendo al
desarrollo socicecondmico en las regiones de La Libertad y Cajamarca.

SITUACION ACTUAL |
Actualmente las carreteras que conforman la Carretera’® Longitudinal
de la Sierra Tramo 2, presentan en parte de su recorrido problemas de -
transitabilidad por el estado de su superficie de rodadura, una
topografia medianamente accidentada en todo su recorrido, bastante
ondulada y presentando taludes pronunciados y con una plataforma
algo irregular, lo que dificulta el libre transito de los vehiculos Yy una
optima accesibilidad a los principales mercados, a esto contribuye |a
dificultad en la ejecucion del mantenimiento en dicha via por lo
mencionado anteriormente; su superficie de rodadura afirmada, por
sectores, tiene deterioros significativos que se presentan debido a la
falta de la aplicacién de una supetficie de rodadura gue sea adecuada a
las condiciones meteoroldgicas manifiestas en el area que ocupa el sub
tramo. Esto genera, que muchas veces se produzca un transito lento,
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con muchas detenciones y el frenado brusco de los vehiculos, y exista
riesgo en la circulacion de los vehiculos y transedntes, por el estado de
la via.

Presentan zonas con fallas donde un mantenimiento en las condiciones
actuales es insuficiente, en las cuales es necesario realizar trabajos de
rehabilitacion y mejoramiento.

El estado de los principales sectores que conforman la Carretera'™'
Longitudinal de la Sierra Tramo 2 se describe a continuacion:

Sector Cochabamba — Cutervo

Presenta una topografia que varfa entre llana a ondulada, con un trazo
existente sinuoso y con presencia de quebradas, con tangentes cortas y
largas enlazadas por curvas circulares de radio variable lo que hace que
disminuya la velocidad de circulacién de los vehiculos, ademas con
curvas de radios minimos que fueron mejoradas en cuanto al
alineamiento vertical. Presenta asimismo pendientes moderadas,
desarrollandose el trazo entre los 1,662 a 2,590 m.s.n.m.

La secci6n representativa es a media ladera, con taludes de corte y
rellenos bajos a lo largo del sector. Este sector atraviesa terrenos
agricolas, observandose terrenos de cultivo y pastizales para ganado
ovino y vacuno a lo largo del eje. En cuanto a problemas climaticos
debemos mencionar que en este sector hay presencia de lluvias y de
nebiina.

Sector Cutervo a Inicio de Zona critica

Este sector es alin mas sinuoso que el descrito anteriormente, por lo
que se aprecia una menor velocidad de los vehiculos, con una
topografia ondulada, y presencia de quebradas, con tangentes cortas,
enlazadas por curvas circulares de radio variable, En cuanto al
alineamiento vertical, presenta pendientes fuertes, desarrollandose el
trazo entre los 25980 y 2720 msnm.

La seccion representativa es a media ladera, observandose taludes de
corte y rellenos bajos a lo largo del sector. Los terrenos que atraviesa
este sector corresponden a terrenos dedicados a agricultura. A su vez
se aprecian tramos sinuosos, y se evidencian la explotacién de material
de cantera, como afirmado, piedra. En cuanto a problemas climéaticos
debemos mencionar que en este sector hay presencia de lluvias y se
incrementa la neblina.

Sector Zona Critica km 47+000 — km 48+500

Esta zona se presenta la mas critica del Tramo entre Cochabamba a
Chiple, debido a sus pronunciados taludes, seccién de via minima,
desarrollandose el trazo entre los 2,720y 2,685 m.s.n.m.

1% Modificado con Circular N° 9

n de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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La seccion representativa es a media ladera, observandose a lo largo
del sector taludes de corte muy altos, de material inestable. Los
terrenos que atraviesa este sector corresponden a terrenos con
abundante arborizacién, no habiéndose observado terrenos de cultivo
de ningln tipo, y se caracteriza por ser la parte mas elevada del tramo.
En cuanto a problemas climaticos debemos mencionar que en este
sector hay presencia permanente de neblina y constante garta.

Sector Fin de Zona Critica a Santo Domingo de la Capilla

Este sector presenta una topografia ondulada, con presencia de
quebradas y vegetacion, en donde el trazo existente es sinuoso y
presenta tramos en desarrollo que aprovechan las faldas de los cerros y
las divisorias de agua, registra curvas de volteo, con tangentes cortas,
enlazadas por curvas circulares de radios variables, presenta curvas de
radios por debajo de los minimos en las curvas de volteo. En cuanto al
alineamiento vertical, el mismo presenta pendientes fuertes para salvar
una gran diferencia de alturas, toda vez que el trazo se desarrolla entre
los 2685 y 1764 msnm.

La seccién representativa es a media ladera, observandose a lo largo
del sector taludes de corte y rellenos bajos. Los terrenos que atraviesa
este sector corresponden a terrenos agricolas pertenecientes al distrito
de Santo Domingo de la Capilla, y presenta viviendas aisladas a lo largo
de la via, previéndose afectaciones.

Sector Santo Domingo de la Capilla — Chiple :
Este sector presenta una topografia ondulada en donde el trazo
existente es medianamente sinuoso, lo que permite un aumento en la
velocidad de circuiacion de los vehiculos. Presenta curvas de volteo. En
cuanto al alineamiento vertical, el mismo presenta pendientes variables
de moderadas a fuertes, el trazo se desarrolla entre los 1764 y 692
mshim.

La seccién representativa es a media ladera, observandose a lo largo
del sector taludes de corte variables entre bajos y altos asi como
rellenos bajos. Los terrenos que atraviesa este sector corresponden a
terrenos agricolas, en este sector se ubica el centro poblado de Juntas,
y se observan viviendas aisladas a lo largo de la via, previéndose
afectaciones a lo largo del tramo.

ENCUESTAS ORIGEN-DESTINO EN EL AREA DE ESTUDIO

EI MTC, a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
ejecuté en el afio 2011 el Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros el
cual consistid6 en el relevamiento de informacién origen-destino del
transporte de carga y de pasajeros en 175 estaciones distribuidas en la
red vial nacional durante 24 horas en 3 dfas consecutivos

De estas 175 estaciones, 26 estaciones se ubican en el area del
proyecto y cubre la red a ser concesionada, las rutas alternas y las

arrefera Longitudinal de 1a Sierra Tramo 2
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principales rutas transversales y alimentadoras de las mismas. La
distribucién por departamentos de las estaciones son 8 en el
departamento de La Libertad, 13 en el departamento de Cajamarca y 5
estaciones en el departamento de Lambayeque.

En estas 26 estaciones se recolectaron 18,697 encuestas a vehiculos
ligeros, 8,621 encuestas a vehiculos de transporte de pasajeros y
14,799 encuestas a vehiculos de carga para un total de 42,117
encuestas. De estas estaciones, la estacidon Chicama es la que
contiene una mayor cantidad de encuestas al transporte de carga con
2 140 encuestas Y en total con 4,541 encuestas, le sigue en orden de
importancia la estacion Santo Tomas debido a que en este punto se
han recolectado 2,527 encuestas a vehiculos ligeros, ello debido al
trafico local existente entre Chiclayo y Lambayeque.

RESPONSABILIDAD DE L.OS ESTUDIOS

E|l CONCEDENTE hara entrega de los Estudios Definitivos de
Ingenieria para la Rehabilitacion y Mejoramiento y los Expedientes
Téchicos seran formulados por el CONCESIONARIO en base a los
Términos de Referencia contenidos en las presentes Bases. '%

Situacién detallada de los estudios

De acuerdo a la evaluacién de los 18 sub tramos que conforman el
proyecto denominado “Longitudinal de la Sierra Norte - Tramo 2", se
obtiene el siguiente detalle:

Quince {15) sub tramos corresponden a Proyectos de Inversion los
cuales han sido agrupados en siete (7) proyectos de inversion publica
(PIP);

Un sub tramo (01) contaba con Expediente Técnico aprobado antes
de la entrada en vigencia del Sistema de Inversion Pablica - SNIP y
con obra concluida en el afio 2004, ajustandose a la Modificacion de la
Segunda Disposicién Complementaria del Reglamento de la Ley del
Sistema Nacional de Inversién Publica; y

Dos (2) sub tramos, de acuerdo a los informes técnicos de la Gerencia
de Conservacion de PROVIAS NACIONAL, corresponden a
intervenciones a nivel de mantenimiento periddico.

Tramos correspondientes a Proyectos de Inversién Publica

De la evaluacion del Banco de Proyectos del Sistema de Inversion
Pablica — SNIP, 15 sub tramos de la Longitudinal de la Sierra
corresponden a los siguientes siete (7) Proyectos de Inversion Publica:
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Tramos correspondientes a Proyectos de Inversion Puablica — SNIP

SNIP

Rehabilitacién y Mejoramiento Carretera PE-3N
Longitudinal de la Sierra Norte, tramo; Chota -

1 103730 Cochabamba ~ Cutervo — Santo Domingo de la Viable
Capilla — Chiple.
Rehabilitacidn y Mejoramiento de la Carratera

2 10447 Chongoyape — Cochabamba — Cajamarca. Viabhle
Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera

3 141514 Cajamarca ~ San Marcos, Km 0+000 — Km 5+500. Viable
Mejoramiento de la Carretera San Marcos —

4 11432 Cajabamba — Sausacocha — Huamachuco. Viable

Mejoramiento y Construccion de la Carretera Ruta
5 15956 10, Tramo Huamachuco — Pte. Pallar — Juanjui, Viable
sector: Huamachuco — Sacsacocha — Puente Pallar.
Rehabilitacidn y Mejoramiento de la Carretera
6 3291 Trujillo — Shirdn — Huamachuco. Viable

Rehabilitacién y Mejoramiento de la Carretera
7 68107 Chilete — San Pablo~Emp. RO3N. Viable

El detalle se muestra a continuacion:

Cdédigo SNIP 103730.- Corresponde a la Rehabilitacién y Mejoramiento de la
Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo: Chota —
Cochabamba — Cutervo ~ Santo Domingo de la Capilla — Chiple, con
declaracién de viabilidad por la OPI Transportes.

Cédigo SNIP 10447.- Corresponde a la Rehabilitacion y Mejoramiento de ia
Carretera Chongoyape — Cochabamba — Cajamarca, con declaracién de
viabilidad por la OPI Transportes, cuyo tramo Chota - Hualgayoc se
encuentra a la fecha en ejecucion con fecha de inicio 20/12/2011 y t&rmino
28/05/2014; el tramo Hualgayoc —~ Dv. Yanacocha como obra concluida a
nivel de carpeta asfaltica con fecha de inicio 01/05/2009 y término
17/02/2012; el tramo Dv. Yanacocha — Cajamarca de acuerdo al informe de
viabilidad determiné una intervencion a nivel de mantenimiento optimizado.

Cdédigo SNIP 141514.- Corresponde a la Rehabilitacién y Mejoramiento de la
Carretera Cajamarca — San Marcos, Km 0+000 — Km 5+500, con declaracién
de viabilidad por la OPI Transportes, encontrandose a la fecha concluida a
nivel de Tratamiento Superficial Bicapa — TSB.

Cédigo SNIP 11432.- Corresponde al Mejoramiento de la Carretera San
Marcos — Cajabamba — Sausacocha — Huamachuco, declarado viable por la
OP| Transportes. Actualmente se encuentra en elaboracién el estudio
definitivo a nivel de Tratamiento Superficial Bicapa — TSB.

arretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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Cédigo SNIP 15956.- Corresponde al Mejoramiento y Construccion de la
Carretera Ruta 10, Tramo Huamachuco — Pte. Pallar — Juanjui, sector:
Huamachuco — Sacsacocha — Puente Pallar, declarado viable por la OPI
Transportes. Actualmente se encuentra con Estudio Definitivo aprobado por la
Unidad Gerencial de Estudios de PROVIAS NACIONAL, a nivel de
Tratamiento Superficial Bicapa — TSB.

Cédigo SNIP 3291.- Corresponde a la Rehabilitacién y Mejoramiento de la
Carretera Trujillo — Shiran — Huamachuco, declarado viable por la Direccion
General de Programacién Multianual del Sector Pablico — DGPI, cuyo tramo
Huamachuco — Dv. Callacuyan se encuentra como obra concluida en mayo
2009 a nivel de Carpeta Asfaltica; el tramo Dv. Callacuyan — Shorey se
encuentra como obra en ejecucién a nivel de Carpeta Asféltica de 3”; el tramo
Shorey — Dv. Otuzco se encuentra como obra en ejecucién a nivel de Carpeta
Asfaltica de 3" el tramo Dv. Otuzco — Trujillo viene siendo intervenida a nivel
de un mantenimiento periodico.

Codigo SNIP 68107.- Corresponde a una Rehabilitacion y Mejoramiento de la
Carretera Chilete — San Pablo — Emp. R 03 N, declarado viable por ia OPI
Transportes, actualmente se encuentra como obra concluida en Dic. 2010 con

mantenimiento a cago de la Minera Yanacocha.
103 104

3. Unidades de peaje y estaciones de Pesaje'®’

3.1 Unidad de peaje existente’®
En concordancia con el Contrato de Concesidn, se implementaran los
sistemas necesarios en la(s) unidad{(es) de peaje existente(s).

3.2 Unidades de peaje nuevas'®’
El CONCESIONARIO construira e implementara las unidades de peaje
nuevas de acuerdo a lo especificado en el Capitulo IX del Contrato de
Concesion.

Sistema de peaje para la operacion estandarizada'®

Para la estandarizacién del cobro de la Tarifa en las unidades de peaje
de la Concesién con el sistema que utiiza PROVIAS NACIONAL, el
Py CONCESIONARIO requerira el licenciamiento del software, el hardware
L o » 4 2ty

@,%.% necesario y el equipamiento necesario, a su costo, para las unidades de

i L peaje existentes y las proyectadas de acuerdo a las especificaciones
O indicadas en el Apéndice 2 del presente anexo.
RN

3.4 Estaciones de pesaje '
El CONCESIONARIO debera instalar y operar dos (02) estaciones de
pesaje fijas y cuatro (04) estaciones de pesaje moviles. v

1% Numeral 2.3 eliminado con Circutar N° 7
%4 Numera! 2.4 eliminado con Circular N® 7
195 Modificado con Circular N° 18

19 pMoadificado con Gircular N° 9

197 pModificado con Circular N° @

1% [ncluido con Gircular N° 9

1% {ndluido con Clrcular N° 18

o /)
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La ubicacion para la instalacion de las estaciones fijas sera coordinada
con el CONCEDENTE.

Deberan entrar en funcionamiento simultaneamente con la puesta en
servicio del Sub Tramo donde se encuentre ubicada la estacion de
pesaje.

4, REHA’BILITACE(’)N Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO
PERIODICO INICIAL Y CONSERVACION

4.1 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
Para la presente concesion se han considerado obras que serfan
ejecutadas por el CONCESIONARIO referidas a Rehabilitacién y
Mejoramiento a nivel de carpeta asfaltica de los sub tramos
Cochabamba — Cutervo y Cutervo — Chiple. La longitud de los sub
tramos es 90.09 km aproximadamente. '

4.2 MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL '
Las intervenciones de Mantenimiento Peri6dico Inicial previstas en el
proyecto en los sectores pavimentados seran ejecutadas por el
CONCESIONARIO para lo cual formulara los Expedientes Técnicos en
base a los Términos de Referencia contenidos en las presentes Bases.

El CONCESIONARIO ejecutara el Mantenimiento Periédico Inicial en
los siguientes sub tramos de la concesién:

. Dv. Yanacocha - Cajamarca

Huamachuco — Dv. Callacuyan

Cajamarca — Km 1269

Km 1269 -San Marcos

Dv. Otuzco-Trujillo

Ciudad de Dios-Dv. Chilete

Dv. Chilete-Cajamarca

Dv. Chilete-Empalme PE-3N

¢ » & & & o o

En el Apéndice 1 del Anexo 9 se adjunta los Términos de Referencia
para la formulacién de los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento
Periédico Inicial,'"?

CONSERVACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

Las actividades de Conservacién de los bienes de la concesién incluyen
la Conservacion Vial Peri6dica, Rutinaria y de Emergencia Vial de los
bienes de la Concesion, en todos los Sub Tramos comprendidos en ella.
Para determinar el grado de cumplimiento en las actividades de
Conservacion, se empleara el concepto de niveles de servicio, concepto
en el cual se considera que la funcionalidad de la infraestructura vial
puede ser expresada a través de parametros para los cuales pueden
establecerse limites que denominaremos Niveles de Servicio. Estos

"9 Modificado con Gircular N° 9
" Modificade con Circular N° 7
"2 parrato inclyido con Circular N° 9
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niveles son los limites admisibles dentro de los cuales puede fluctuar la
medida de los parametros, de manera que la infraestructura vial brinde
adecuadamente el servicio para la cual fue concebida. En el Anexo | del
Contrato se presentan los Niveles de Servicio minimos establecidos por
el CONCEDENTE vy los plazos para su implementacion.

El Anexo | tiene por objetivo establecer obligaciones contractuales
complementarias para la ejecucion de las obras, trabajos, actividades,
operaciones, acciones y cuidados propios de la Conservacion de la
Infraestructura Vial por parte del CONCESIONARIO, asi como, fija los
limites de los indicadores de condicién de los elementos de la
infraestructura vial que debera cumplirse, los cuales se denominaran
Niveles de Servicio, y en algunos casos se indican los tipos de
intervencion que debera de ejecutar el CONCESIONARIO en respuesta
a condiciones insatisfactorias en elementos de la infraestructura vial y
en base a las evaluaciones realizadas.

De acuerdo a lo anterior, en una concesion por Niveles de Servicio, se
espera que el CONCESIONARIO tenga la capacidad de anticipar o
detectar por si mismo aquellos pardmetros de condicién cuyas medidas
estén proximas a los limites aceptables y ejecutar las tareas de
conservacion necesarias para su correccion (sin esperar indicaciones del
CONCEDENTE o el supervisor), al menor costo posible, y de manera de
cumplir en las situaciones mas criticas con los niveles minimos
establecidos.

En este contexto, el CONCESIONARIO debera disponer de la
estructura, organizacién y recursos (fisicos, técnicos y administrativos)
gue le permitan programar y ejecutar a lo largo del periodo de
Concesién, las tareas necesarias para que la medida de los parametros
de condicién de los Sub Tramos viales seleccionados se mantenga:
siempre dentro de los Niveles de Servicio definidos en el Contrato.

En este sistema, siempre dentro de las normas vigentes en la materia,
se permite al CONCESIONARIO la introduccion de innovaciones
tecnolégicas o nuevos materiales que reduzcan costos de construccion y
operacién, minimicen los impactos ambientales, mejoren la duracion de
los efectos de la conservacion, y mejoren el confort y la seguridad de los
usuarios.

,e “ph g, V”\'.

(o

La Conservacién Vial Periddica se ejecutara en cada Sub Tramo de
acuerdo al programa que presente anualmente el CONCESIONARIO.

De similar manera, el CONCESIONARIO efectuara las tareas de
Conservacion Vial Rutinaria segin sus mejores estimaciones, pero
teniendo en cuenta la necesidad de cumplir con los limites de los Niveles
de Servicio establecidos en el Anexo | del Contrato.'*?
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El cumplimiento de los estandares de conservacién sera efectuado
segun los procedimientos y en la oportunidad establecida en el Anexo |
del Contrato.

4.3.1 Programa referencial de Conservacién '** 11
El CONCESIONARIO sometera a consideracion del REGULADOR un
programa referencial de Conservacion de acuerdo a los procedimientos
indicados en el Anexo | del Contrato de Concesidn, que describa las
tareas que prevé ejecutar con los disefios y especificaciones que
correspondan.

Los programas referenciales de Conservacion deberan sustentarse en
evaluaciones de las condiciones fisicas y de estado de los elementos de
la infraestructura vial, utilizando técnicas de auscultacion y herramientas
de gestion de infraestructuras viales idoneas y adecuadas a los
requerimientos que se plantean en el Anexo 1. Asimismo, debera indicar
las politicas aplicadas para la toma de decisiones.

El detalle de esta actividad se encuentra en el Contrato de Concesion.
4.3.2 Conservacién Vial

4.3.21 Conservacion Vial Rutinaria''®

Es e! conjunto de actividades que se realizan en las vias con caracter
permanente para conservar sus Niveles de Servicio. Estas actividades
pueden ser manuales o mecénicas y estan referidas principalmente .a
labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminacion de derrumbes de
pequefia  magnitud, asi como de limpieza o reparacién de juntas de
dilatacién, elementos de apoyo, pintura y drenaje en la superestructura y
subestructura de los puentes.

El detalle de esta actividad se encuentra en e! Contrato de Concesion.

4.3.2.2 Conservacion Vial Periédica '’
Es el conjunto de actividades programables cada cierto periodo, que se
realizan en las vias para recuperar sus condiciones de servicio. Estas
actividades pueden ser manuales o mecanicas y estan referidas
principalmente a: i) reposicién de capas de rodadura, recapeo, -
colocacion de capas nivelantes, tratamientos supefficiales y sello, ii)
reparacion o reconstruccion puntual de capas inferiores del pavimento,
iii) reparacion o reconstruccién puntual de tdneles, muros, obras de
drenaje, elementos de seguridad vial y sefializacion, iv} reparacién o
reconstruccion puntual de la plataforma de carretera, que pueden incluir
obras puntuales de drenaje y obras que contribuyan a la estabilidad de la

"4 Madificado con Girgular N° 7

*® Modificado con Circular N° 9

'® Madificado con Circular N° 1, 7y 9
' Modificado con Circular N° 7 y 9
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misma, y V) reparacion o reconstruccién puntual de los componentes de
los puentes tanto de la superestructura como de la subestructura.

El detalle de esta actividad se encuentra en el Contrato de Concesién.
Emergencia Vial '

Se considera emergencia vial al dafio imprevisto que experimenta la via
por causas de las fuerzas de la naturaleza o de la intervencion humana,
y que obstaculiza o impide la circulacion de los usuarios de la via.

El detalle de esta actividad se encuentra en el Contrato de Concesién.

Conservacién de otros bienes de la Concesion

Adicionalmente, el CONCESIONARIO deberé conservar otros bienes de
la Concesion, tales como unidades de peaje y estaciones de pesaje,
equipamiento de servicios obligatorios y opcionales, equipos, sistemas
eléctricos, mecanicos y electronicos operativos y administrativos, entre
otros. El CONCESIONARIO esta obligado a actualizar y modernizar
dichos bienes, acorde con el avance tecnolégico y de la ciencia.

Otros servicios a brindar por el CONCESIONARIO

Adicionalmente a las intervenciones en materia de y como parte de las
responsabilidades a asumir por el CONCESIONARIO, estan las
siguientes:

« Servicio de ambulancia

» Central de emergencias.

. Sistema de comunicacién en tiempo real de emergencia.

. Servicio de traslado de vehiculos.

. Atencion al ptblico en las oficinas de la Concesion.

. Servicios higiénicos gratuitos ubicados en cada unidad de peaje.

. Otros servicios relacionados con el cumplimiento de sus"
obligaciones.

DESCRIPCION DEL NIVEL DE SERVICIO POR ALCANZAR '*°

El estado de los bienes de la concesion y de la infraestructura vial se
expresard a través de pardmetros de condicién, los mismos que se
definiran en el Contrato de Concesion, y que haran referencia a
diversos aspectos tales como: el estado del pavimento, condicién de los
drenajes, estado de las sefiales, calidad de la circulacion, etc. Los
limites de los pardmetros de condicién que deberan cumplirse se
denominan "Niveles de Servicio".

Es obligacin del CONCESIONARIO programar y ejecutar
oportunamente las tareas de Mantenimiento que permitan gue en
cualquier momento la medida de los parametros de condicién sea igual
o esté por encima de los umbrales minimos (o debajo de los maximos)
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establecidos por los Niveles de Servicio definidos en el contrato de
concesién.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas Generales

Tanto para la ejecucién de la Rehabilitacion y Mejoramiento, para el
Mantenimiento  Periodico Inicial'®®, como para las tareas de
Conservacion, el CONCESIONARIO se guiara por las especificaciones
técnicas generales siguientes:

¢ Manual de Disefio Geométrico de Carreteras DG-2001.

¢ Especificaciones Técnicas Generales para Carreteras EG-2000.

e Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para
Calles y Carreteras.

¢ Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras EM-2000.

e Manual de Diserfio de Puentes DP-2003.

e Especificaciones Técnicas Generales para la Conservacion de
Carreteras, aprobado por RD N° 051-2007/MTC del 14 de agosto de
2007.

Para futuras obras y labores de conservacion, se emplearan dichas
normas o las actualizaciones de las mismas que el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones hiciera.

Especificaciones Técnicas Particulares

Para la ejecucién de la Rehabilitacion y Mejoramiento y para el’
Mantenimiento Peri6dico Inicial’®!, el CONCESIONARIO se guiara por -
las especificaciones técnicas particulares contenidas en los Estudios de
Ingenieria disponibles en la Sala de Datos y/o Expedientes Técnicos
que formutard el CONCESIONARIQ y aprobara el CONCEDENTE.

En el caso de la ejecucion de las tareas de Conservacién, el
CONCESIONARIO podra guiarse por las especificaciones técnicas
generales indicadas en el numeral anterior.

Especificaciones técnicas para obras complementarias

En lo relacionado a edificaciones y en sus especialidades de
estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias y otras, se sujetaran a lo
sefialado en el Reglamento Nacional de Construcciones vigente.

Especificaciones técnicas complementarias

En el caso de que las especificaciones técnicas vigentes no contemplen
procedimientos, técnicas o materiales de uso corriente en otros paises,
el CONCESIONARIO podra proponer en sus respectivos programas, la
utilizacién de especificaciones técnicas complementarias basadas en




Prolnversion

normas de reconocida validez internacional (AASHTO, ASTM, DIN,
etc.).
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d e‘ 3,

ra fn
5:

#ficesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2




Prolnversion

ANEXO N° 9
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OBJETO DEL SERVICIO

E! objeto del presente Servicio es elaborar los Expedientes Tecnicos para el
Mantenimiento Periédico Inicial a nivel de carpeta asféltica en la carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple,
Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. RN 03, en los sub tramos: Dv.
Yanacocha -Cajamarca (L= 38.384 Kms), Cajamarca - Km. 1269.0 (L= 3.702
kms), Km. 1269.0 - San Marcos (L= 58.301 kms), Huamachuco - Dv.
Callacuyan (L= 44.331), Dv. Otuzco - Trujillo (L= 70.440), Ciudad de Dios -
Dv. Chilete (L= 91.489 kms), Dv. Chilete - Cajamarca (L= 85.941kms) y Dv.
Chilete - Emp.PE 3N (L= 67.961). Dichos estudios deben plantear las
soluciones o tratamientos mas adecuados para que la infraestructura Vial de
cada sub tramo cumpla con los niveles de servicio especificados en el
Contrato de Concesion.

DEFINICIONES

A efectos de la aplicacion de estos Términos de Referencia, se debe
emplear el glosario de términos aprobado con R.M. NO 660-2008-MTC/02,
asl mismo, se debe precisar que toda referencia en este documento a:
"Numeral®, "Inciso”, se debera entender efectuada a numeral e inciso de
estos Términos de Referencia, respectivamente, salvo indicacién expresa.

ALCANCE DEL SERVICIO

El Servicio comprende la ejecucion de todas las actividades necesarias para
la elaboracién de los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento Periddico
inicial a nivel de carpeta asféltica en los Sub Tramos del tramo 2 de Ia
Longitudinal de la Sierra, indicados en el punto 1.0.

El Concesionario es responsable que el Expedienté Técnico que ejecute, se
efectlie con Ia calidad técnica requerida, de acuerdo a las Bases, Términos:
de Referencia y de acuerdo a su Propuesta Técnica. Por lo que, la empresa:
asume la responsabilidad técnica total y completa de los servicios
profesionales prestados para la elaboracion del Expediente Técnico. '

Los desajustes, errores y/u omisiones que se detecten posteriormente a la
aprobacion del Expediente Técnico, son de exclusiva responsabilidad de la
empresa gque lo ejecuta.

La revisién de los documentos y planos por parte de PROVIAS NACIONAL,
durante la elaboracién del Expediente Técnico, no exime a la empresa de la
responsabilidad final y total del mismo.

En base a los resultados de las evaluaciones del estado de la Infraestructura . -

Vial de los diferentes Sub Tramos, se deberan desarrollar las disciplinas
hecesarias para plantear los tratamientos y soluciones méas adecuadas para
definir el Mantenimiento Periédico Inicial que cumpla con los niveles de
servicio considerados en el Contrato de Concesion, los mismos que
necesariamente deberan considerar como alternativa la aplicacién de
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tecnologias modernas de Conservacion Vial, previa evaluacién de sus
costos de aplicacion y un andlisis de su rentabilidad.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden, al Concesionario
conforme a los dispositivos legales vigentes, y que le son inherentes como
tal, el Servicio abarca las siguientes actividades que se constituyen en
obligaciones esenciales:

a. Trabajos de Campo

Realizar los conteos de flujos vehiculares, encuestas origen - destino,
y censos de carga en las estaciones que se definan para el Estudio
de Trafico y Carga.

ldentificar los Puntos Criticos y Puntos Vulnerables del tramo.
Ejecutar los sondajes, muestreos, ensayos y evaluaciones geotecnia,
hidrologia, hidraulica, suelos, canteras, y fuentes de agua.

Ejecutar replanteo topografico en todo el tramo, los que incluye los
necesarios para los planteamientos de soluciones relacionados a la
intervencion en el pavimento, a los Puntos Criticos y Vulnerables,
para la determinacién de areas, volimenes y potencia de canteras, y
para otros fines.

Ejecutar las mediciones y ensayos necesarios en el pavimento, las
estructuras de concreto, obras de arte, obras de drenaje, y elementos
de sefializacién y seguridad vial.

Identificar los Puntos Negros de la Via como parte del Estudio de
Sefializacion y Seguridad Vial.

Identificar canteras, botaderos, fuentes de agua y 4reas donde se
instalaran de ser el caso los campamentos, plantas de produccion de-
agregados, plantas de mezclas asfélticas, plantas de concreto, etc.,
verificando su disponibilidad.

Identificar las condiciones ambientales de la zona del proyecto, y
recolectar informacién para el manejo ambiental adecuado durante la
ejecucion del Mantenimiento Periodico Inicial.

b. Trabajo de Gabinete

=1 )
bl 3

.\ Astsog
LEGAL

Recopilacién, revision y andlisis de toda informacién relacionada con
los estudios, para tomar conocimiento de los antecedentes de las
soluciones planteadas anteriormente, evaluar el desempenio de éstas,
y obtener los mejores criterios para el planteamiento de las soluciones
del Mantenimiento Periddico Inicial.

Calculo de todos los parametros que intervienen en los disefios y en
el dimensionamiento de las soluciones definitivas a plantear,
incluyendo los que se obtienen del Estudio de Tréfico.

En base a [a evaluacién realizada disefiar y/o acondicionar las obras
de arte y de drenaje, u otras estructuras de proteccidn necesarias.

En base a la evaluacién realizada, disefiar los refuerzos vl/o
reparaciones necesarias en el pavimento considerando las zonas o
sectores del tramo que de acuerdo a las evaluaciones presenten
problemas severos en su condicidn funcional y estructural,
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¢ Calcular los volumenes de materiales requeridos y disponibles en
canteras para su utilizacion en el proyecto.

« De acuerdo a la magnitud de los problemas que se identifiquen como
Puntos Criticos, presentar las recomendaciones que se requieran
para la solucién definitiva, para cada caso especifico.

+ Plantear soluciones en la sefializacién que contribuyan con la
seguridad de los usuarios del tramo.

» Disefiar las Mezclas de Concreto Asfaltico, Concreto de Cemento
Portland y otras que se consideren necesarias, utilizando para ello
agregados de las canteras propuestas, esto con la finalidad de
asegurar una optima calidad de los trabajos, verificando su
concordancia con las cantidades de materiales y cantidades de
trabajo definidas (dosificaciones de cemento asfaitico, aditivos, etc.), y
que se adecuan a la disponibilidad de materiales segin el Estudio de
Canteras y Fuentes de Agua.

» Definir las cantidades de obra resultantes de la seleccion de la
alternativa 6ptima de Mantenimiento Peri6dico Inicial.

« Presentar el plan de manejo ambiental durante la ejecucidon del
Mantenimiento Periédico Inicial.

» Establecer las especificaciones técnicas de cada una de las partidas y
sub partidas que se planteen, cuidando que éstas cubran todos los
aspectos generales y especiales del proyecto.

+ Preparar el Expediente Técnico a nivel de ejecucion, del Estudio para
el Mantenimiento Periédico [nicial de cada uno de los sub tramos,
incluyendo costos, presupuestos y programacion de actividades.

4. DESARROLLO DEL SERVICIO
A continuacién y sin que sea limitativo, se presentan los lineamientos
que debe seguir El Concesionario, las acciones que debera llevar a
cabo, las obligaciones esenciales y responsabilidades que se generan a
partir de ellas, hasta concluir con el Expediente Técnico. '

:’({5361&%@%,@:‘

§® 4.1 Consideraciones Generales

I\ pommor ) « EI Concesionario desarrollara su labor, respetando el marco
e legal vigente: las Especificaciones Técnicas Generales para

Construccién de Carreteras (EG -2000), aprobadas mediante
R.D. N° 1146-2000- MTC/15.17, modificadas por R. D. N° 051-
2005-MTC/14 y R.D. N° 087-2005-MTC/14; las Especificaciones
Técnicas Generales para la Conservacion de Carreteras
aprobado con RD N° 051-2007-MTC/14, el Manual de Ensayo
de Materiales para Carreteras (EM - 2000), aprobadas mediante
R.D. N° 028-2001-MTC/15.17; el Manual Ambiental para el -
Disefio y Construccion de Vias del MTC; los Términos de
Referencia para Estudios de Impacto Ambiental en la
Construccion Vial del MTC; y el Manual de Dispositivos de
Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras,
aprobado mediante R, M. N° 210- 2000-MTC/15.02.

e la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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e Todo disefio que prepare El Concesionario debera cefirse
estrictamente al procedimiento que indique su correspondiente
Norma o Método, y en la memoria de célculo se debera hacer
referencia explicita a ésta. De manera similar debera procederse
para la ejecucion de ensayos.

¢ Para el disefio de refuerzos del pavimento, El Concesionario
utilizara el método AASHTO en su versién 1993 o superior,
previa determinacién de parametros elasticos por un método
racional. Adicionalmente, desarrollara la modelacién matematica
del disefio obtenido para su verificacion utilizando criterios de
falla.

+ En forma supletoria o alternativa, El Concesionario también
podra plantear la utilizacion de otras metodologias de disefio,
normas de ensayos, o criterios técnicos utilizados por entidades
u organismos de reconocido prestigio, siempre que se justifique
técnicamente su empleo para la optimizacién del proyecto.

* El Concesionario debe respetar la geometria actual de la via. De
requerirse modificaciones en el trazo, éstas seran mencionadas
como alternativas de solucion solo para los casos de sectores
especificos identificados como Puntos Criticos, Puntos
Vulnerables, o Puntos Negros.

+ Toda aseveracion, estimacién, dato o planteamiento del
Concesionario debera estar respaldado por una justificacion
conceptual y analitica. No se aceptaran estimaciones o
apreciaciones sin el debido respaldo. ‘

* De ser necesario El Concesionario debera efectuar
coordinaciones permanentes con el personal de la Oficina
Tecnica de Concesiones de Provias Nacional, con el propésito
de identificar con mayor precision los principales problemas que
deben resolverse para alcanzar una adecuada serviciabilidad del
Sub Ttramo.

» Se debera plantear las Reparaciones mas adecuadas en las

zonas o sectores de la carretera que se identifiguen como
Puntos Criticos, los que dependiendo de su complejidad y
magnitud podrian tener un tratamiento especial.
También deberd plantear los otros tipos de soluciones
relacionados con trabajos de prevenciéon de emergencias en
Puntos Vulnerables y trabajos de mitigacién de impacto
ambiental, con el propdsito que la ejecucién de éstos permita
asegurar los Niveles de Servicio exigidos.

 Las mejoras puntuales a introducir en el mantenimiento
periddico inicial, en lo referente a la solucién de problemas de
hidraulica y drenaje deberan ser de magnitud tal que no
permitan asumir que se estd planteando la ejecucion de un
proyecto de mejoramiento hidraulico, en lugar de un proyecto de
Mantenimiento Periddico Inicial.

» Cada Informe y en la etapa que corresponda debera contener un
panel fotografico fechado, donde se pueda observar a los
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especialistas realizando las labores de campo, de no adjuntar la
informacién indicada se entenderd que el especialista no
desarrollo las labores de campo, solicitando su cambio y la
aplicacion de la penalidad correspondiente.

+ El Expediente Técnico incluyendo planos, especificacion técnica
y presupuesto de obra debe -ser suscrito en sefal de
conformidad por el Representante Legal del Consultor, por el
Jefe de Proyecto, por los Profesionales Especialistas que
participen en su elaboracion.

+ En la edicién del Expediente Técnico, debera utilizarse Microsoft
Word para textos, Microsoft Excel para hojas de calculo, Power
Point para diapositivas, MS Proyect para programacion,
AUTOCAD para planos y S10 o similar para costos y
presupuestos.

e Toda la informacion de los Estudios deberd presentarse en
version impresa y digital y en los programas originales que se
hayan trabajado, no se aceptaran archivos en PDF, salvo las
libretas o notas de campo.

4.2 Inspeccion, Evaluacion Inicial, y Analisis de Antecedentes

Esta labor comprendera lo siguiente:

+ La inspeccion y evaluacién visual inicial del tramo con el objeto
de contrastar los antecedentes que se recopilen, con las
condiciones actuales del tramo.

« La recopilacion, revision y andlisis de Estudios Basicos, Estudios
para el Mantenimiento Periddico Inicial y estudios definitivos
elaborados para el tramo (Expediente Técnico de la dUltima
Rehabilitacién) y toda informacién relacionada con los mismos,
que exista en Provias Nacional, en otra dependencia del MTC, u
otra entidad relacionada con el sector, que pueda ser de utilidad
para la elaboracién de los estudios de Mantenimiento Periédico
Inicial.

« La recopilacion, revision y andlisis de los informes finales de
supervision y control de calidad de las Ultimas obras ejecutadas
en el tramo (Rehabilitacion, Mejoramiento o Mantenimiento u
otros).

s + Preparacion de cuadros y graficos en hase a la informacion de
PN los antecedentes, en donde se muestren peifiles estratigraficos y
;:—‘;\“{R’o\iﬁjm 3 la caracterizacion de los suelos del prisma de la via, Ia
s caracterizacion de las capas del pavimento, la identificacion de
canteras y fuentes de agua con sus caracteristicas fisicas, los
volimenes originales, los volimenes explotados, y los
volimenes disponibles de las mencionadas canteras, la
evolucion del trafico y cargas en el pavimento, la evolucién de
deterioros del pavimento, la identificacion de puntos criticos,
puntos vulnerables, puntos negros, pasivos ambientales y otros
aspectos relacionados con la geologfa, geotecnia, hidrologia,
hidraulica y drenaje del tramo, la identificacion de alternativas de
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solucién propuestas anteriormente para los diferentes sectores
del tramo y las razones por las cuales no fueron ejecutadas, etc.

4.3 Desarrollo de Disciplinas de Ingenieria
El Concesionario desarrollard como minimo las siguientes
disciplinas de ingenieria que requieren los estudios definitivos, bajo
los siguientes lineamientos:

4.31 Topografia

+ Se realizara el levantamiento topogréafico en el tramo de
la carretera. Estos deben abarcar los tramos donde se
planteen soluciones en el pavimento que incluyan un
aporte estructural (impliquen entre otros trabajos de
remocion de la carpeta asféltica, tales como reciclados in
situ de carpetas asfalticas, fresado y reciclado en
caliente en planta de carpetas asfalticas, reciclado a
profundidad In situ , recapados con utilizacién de micro
pavimento), Capas Niv+elantes y otros que permitan
corregir la rugosidad, sellos asfélticos y otros para
mejorar la macro y micro textura de la carpeta de
rodadura. Este replanteo debe permitir obtener los
planos de planta, perfil longitudinal y secciones
transversales de la via. Asimismo, cada uno de estos
tramos homogéneos  debera presentar  sus
correspondientes Secciones Transversales Tipicas.

* Las éareas y volimenes de explotacién de canteras,
areas de botaderos, areas de cuencas y otros que
requieran revisién, seran determinadas mediante
levantamientos topograficos. ,

* En general, para los aspectos relacionados con lo
indicado en los parrafos anteriores del presente item,
debera utilizarse como referencia los hitos geodésicos
(coordenadas UTM) mas cercanos a la zona del
proyecto, 0 seran determinados mediante
posicionamiento satelital con equipos GPS. De
preferencia, la altimetria debera estar referenciada a los
Bench Mark (BM) del IGN mas cercanos.

» En general, todos los puntos topograficos, BMs y puntos
de referencia utilizados en el levantamiento topografico
deberdan monumentarse con concreto, debiendo estar -
debidamente sefialados en los planos que se
confeccionen.

+ Para aspectos tales como inventarios de obras de arte
menores, elementos de drenaje, sefializacién vertical,
etc., la referenciacion podra ser realizada utilizando un
GPS manual de precision adecuada.

; iarretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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4.3.2

4.3.3

o Los planos del levantamiento topografico seran
elaborados siguiendo lo sefialado en el numeral 7 -
Expediente Técnico - Volumen NO 4: Planos.

Trafico

e Toda informacién sobre conteos de flujos vehiculares y
control de pesos y medidas, existente en dependencias
del MTC, seran materia de revisién y analisis.

o El Concesionario debera ubicar las estaciones
necesarias en el tramo, para realizar los conteos de
trafico que permitan obtener muestras representativas
para el calculo de los flujos vehiculares en los diferentes
sectores del tramo.

o También debera realizar las encuestas de origen -
destino (OID) y los censos de carga necesarios para
obtener entre otros, reportes del tipo de carga
transportada, la presion de llantas de los vehiculos,
velocidad de operacién, y otros detalles (tipo, marica,
modelo, afio, niimero de asientos, nimero de ocupantes,
tipo de combustible, peso vacio, peso seco, carga Util,
etc.).

« E! trabajo de campo deberd considerar como minimo
siete (7) dias de conteos {Lunes a Domingo) por cada
estacién considerada.

» A partir de la informacién procesada y evaluada, el
consultor determinara las proyecciones del trafico para
cada tipo de vehiculo, sustentando la adopcion de fa
tasa anual de crecimiento del trafico. Asimismo
determinara la composicién del trafico, los factores

destructivos necesarios para el calculo de ejes.

equivalentes de 8.2 Ton, y el nimero de repeticiones de

EE-para el periodo de disefio del refuerzo del paquete

estructural.

Los resultados que se obtengan en el desarrollo de esta

disciplina también deberan servir como insumo para

solucién para el pavimento.

¢ Toda la informacién debera presentarse en los formatos
establecidos por la Oficina General de Planificacion y
Presupuesto del MTC.

Hidrologia e Hidraulica

+ FEl propdsito del Estudio de Hidrologia e Hidraulica del
tramo, es identificar problemas que puedan ser
solucionados con una intervenciéon de Mantenimiento
Periodico inicial, debiendo tener en cuenta para tal
proposito los estudios basicos y definitivos que deben
existir desde su proyecto de construccion. En todo caso,
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el Consuitor debe utilizar esa informacion como base
para sus evaluaciones.

e El desarrollo de esta disciplina estara enfocado a la
obtencién de toda la informacion necesaria para el
planteamiento de soluciones a los problemas
hidrodinamicos jocales, u otros relacionados que se
presentan a lo largo del tramo y lo afectan (paquete
estructural y/o estructuras principales), tales como
deslizamientos de materiales (huaycos), erosiones de
riberas, erosiones por escorrentias superficiales, etc.

» Entre los parametros que debera obtener el consultor
para el disefio de nuevas estructuras necesarias para un
eficiente sistema del drenaje, que brinde adecuada
proteccion a la via estaran: probabilidades de creciente,
estimaciones de caudales, velocidad de arrastre, erosién
de riberas, transporte de sedimentos etc.

« Enlos lugares que El Concesionario considere necesaria
la colocacion de nuevas alcantarillas, y previa
aprobacién del Concedente de Confrato, se debera
elaborar un perfil longitudinal de su eje hasta distancias
no menores de 100 mts. aguas arriba y aguas abajo, y
se tomaran secciones transversales al eje de la
alcantarilla, de manera que se reproduzcan las
condiciones del cauce de la cuenca, y se obtengan las
necesidades de excavacion.

Similar procedimiento se adoptara para el caso de las
alcantarillas y badenes que requieren reparacion por
insuficiencia hidraulica.

4.3.4 Estructuras y Obras de Arte
» El Concesionario realizara las mediciones, ensayos y
evaluaciones necesarias para determinar la condicién
funcional y estructural de las estructuras de concreto, de

. las obras de arte y de las obras de drenaje existentes en

ﬁ i h el tramo: tales como cunetas, alcantarillas, chorreras,
colectoras, pontones, badenes, muros de contencién,
sub drenes, gaviones, muros secos, estructuras de
proteccion, y otras que a su juicio considere conveniente
evaluar.

« En base a la informacién de topografia, geologia y
geotecnia, hidrologia, e hidraulica se disefiaran las
estructuras de concreto de cemento Portland, las obras
de arte, y las obras de drenaje adicionales siempre que
sean necesarias, que se requieran en el tramo, o la
Reparacion o reposicion de las existentes: alcantarillas,
cunetas, zanjas de coronacién, chorreras, colectoras,
badenes, pontones, estructuras de proteccion, muros de
concreto, muros secos, etc. que se encuentren en mal
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estado, incluyendo el sellado de fisuras y resane de las
estructuras de concreto.

o Para los sectores identificados como insuficientes de

drenaje, los disefios de las obras a incorporar como
mejoras puntuales, corresponderan a un periodo minimo
de 25 afios, y debera precisarse su mejor ubicacion y
costos. Previamente se calculardn los parametros a
considerar en el disefio de las nuevas estructuras gue se
requieran para un eficiente sistema de drenaje.
El Concesionario debe tener presente que estas mejoras
puntuales a incorporar en el tramo, no seran de una
maghnitud tal que sugieran que se esta planteando un
proyecto especial de mejoramiento hidraulico.

e El Concesionario confeccionara planos de detalle a
escala conveniente, de cada una de las estructuras que
requieran tratamiento, asi como de las obras de arte y
de drenaje superficial o subterraneo que se reqweran
implementar.

4.3.5 Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos

o El Concesionario podra utilizar como referencia, los
andlisis efectuados en las canteras consideradas en la
ejecucion de la ultima rehabilitacion del tramo y/o
Mantenimiento Periédico, efectuando las verificaciones
de las propiedades y calidad de los materiales, lo mismo
que los volimenes disponibles, realizando los sondajes,
ensayos, muestreos, evaluaciones, asi como los
levantamientos topograficos necesarios para determlnar
las areas, volimenes y potencia.

» Los sondajes de verificacion seran tres por cada
hectarea a profundidades no menores a ia maxima de
explotacién. El Consultor presentara un registro
fotografico y de excavacion para cada una de las
prospecciones que realice en la totalidad de canteras
estudiadas, en donde detallara las caracteristicas de los
agregados, forma, tamafio, humedad y color en
concordancia con la norma ASTM D-2488.

+ Se tendra en cuenta que los ensayos de laboratorio para
determinar las caracteristicas fisicas, quimicas y
mecanicas de los materiales de las canteras deben ser
los necesarios para asegurar que cumplan con los
requerimientos  exigidos de calidad, cantidad vy
disponibilidad.

o Los ensayos de laboratorio para verificar las
caracteristicas fisico, quimicas y mecanicas de los
materiales de cantera; se efectuaran basicamente de
acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para
Carreteras del MTC (EM-2000) y complementariamente
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de acuerdo a alguna ofra normativa vigente (ASM,
AASHTO, NTP, etc.) y serdn de acuerdo al uso
propuesto:

Ensayos Estandar:

o Andlisis Granulométrico por tamizado,

o Material que pasa la Malla No200.

0 Humedad Natural.

0 Limites de Atterberg (Material que pasa la Malla NO
40).

o Clasificacién de Suelos por los Métodos SUCS vy
AASHTO.

Ensayos Especiales:
o Proctor Modificado
o California Bearing Ratio (CBR).
o Porcentaje de Particulas Chatas y Alargadas.
0 Porcentaje de Particulas con una y dos Caras de
Fractura (relacion es de 1/3: espesor/iongitud),
Porcentaje de Absorcion (Agregado Grueso y Fino),
Limites de Atterberg (Material que pasa la Malla NO
200).
Porcentaje de Particulas Friabies,
Equivalente de Arena,
Abrasion.
Durabilidad (Agregado Grueso y Fino),
Adherencia entre el Agregado y Bitumen (agregado-
grueso y fino),
Sales Solubles Totales,
Contenido de Sulfates,
Impurezas Organicas.
Pesos Volumétricos (suelto y compactado, agregado
grueso y fino),
o Pesos Especificos (suelto y compactado, agregado
grueso y fino).
Y deméds que sefialen las Especificaciones Técnicas
Generales para la Construccion de Carreteras (EG-
2000) del MTC.
» Las muestras representativas de los materiales de cada -
cantera seran sometidas a la totalidad de ensayos
exigidos por las Especificaciones Técnicas Generales
para la Construccion de Caireteras del MTC (EG-2000)
de acuerdo al uso propuesto; siendo lo minimo:
o Ensayos Estandar: Un juego de ensayos por cada
calicatas,
o Ensayos Especiales: Dos (02) juegos de ensayos
por cada cantera, de tal forma cubrir toda el area y
volumen de explotacién, a fin de determinar y
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establecer sus caracteristicas fisico - mecanicas y
sustentar el cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas.
Lo anteriormente expuesto no debe limitar a que El
Concesionario considere nuevas canteras, necesarias
para el Mantenimiento Periédico inicial en cuyo caso el
numero minimo de ensayos sera:
o Ensayos Estandar: Un juego de ensayos por cada
calicatas,
o Ensayos Especiales: Cinco (05) juegos de ensayos
por cada cantera.

e« En general, las canteras yfo éareas de prestamos
verificada 6 nuevas deberan ser ubicadas, delimitadas,
definidos sus caminos de acceso, analizadas Y
clasificadas, evaluando su capacidad y volumen para
proporcionar los diferentes tipos de materiales a ser
utilizados en los trabajos a ejecutarse en la via,
indicando ademas su situacién legal para evitar costos
posteriores por derecho de explotacion.

+ Igual tratamiento tendra la informacion de fuentes de
agua. Se deberd determinar su ubicacién y realizar
tomas de muestras para verificar su calidad (andlisis
quimicos), indicando con precision si estas fuentes de
agua son de régimen permanente.

+ En caso los antecedentes sean insuficientes, deberan
ubicarse las canteras y fuentes de agua necesarias.

¢ Se deberd identificar las areas que serviran de
botaderos y realizara las mediciones y levantamientos
topograficos para determinar la capacidad de las
mismas.

4.3.6 Suelos y Pavimentos

Evaluacién de la Condicién Superficial del Pavimento

« Comprende la ejecucion del relevamiento de fallas, que
debe servir para calificar la condicion superficial del
pavimento con la determinacion del valor del Pavement
Condition Index (PCI), utilizando el método del mismo
nombre (adaptacion de la Norma ASTM D 5340 - 98,
Standard Test Method for Airport Pavement Condition
index Surveys, y aplicacién de la Norma ASTM D 6433 -
99, Standard Practico for Roads and Parking Lots
Pavement Condition Index Surveys).

+ La tecnologia a utilizar para el relevamiento de fallas y el
procesamiento de los resultados de las mediciones se
ejecutara a través de mediciones directas del
relevamiento de fallas (método tradicional). En este caso
debera efectuarse el relevamiento al 100% de la

superficie del pavimento e incluirse ademas las bermas.
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La evaluacion permitird sectorizar por tipos de
intervencion en la  superficie del pavimento,
considerando ia evaluacion estructural del pavimento.

* Los resultados de esta evaluacién deben permitir
establecer el estado del avance del deterioro del
pavimento, y en una primera instancia su estado y el
nivel de intervencidén que requiere el pavimento a [a
fecha de su evaluacion.

Evaluacién de la Condicién Funcional del Pavimento

* El Concesionaric evaluard la condicion funcional del
pavimento mediante mediciones de su regularidad
superficial (rugosidad), utilizando equipos y métodos de
medicibn que sean compatibles (0 que puedan
considerarse compatibles) con los métodos de medicién
Clase 2 6 Clase 3 establecidos en el World Bank
Technical Paper NO 46 (1986), o con los establecidos en
la norma ASTM E950. La calibracién de los equipos
clase 3 se efectuaran con el método de mira y nivel.

« En cualquier caso, las medidas de campo se efectuaran
en forma continua cada 100 m, a lo largo de toda la via y
en cada carril, lo que permitira calcular un valor del IRI
(promedio y caracteristico). Cualquier ecuacién de
calibracion yfo de correlacién debera ser sustentada
estadisticamente y desarrollada en el informe respectivo
demostrando la metodologia utilizada. _

* El| objetivo dltimo de la evaluaciéon de la condlmon '
funcional del pavimento sera determinar el valor del
Present Serviciability Index (PSI) del pavimento a partir
de los valores de rugosidad medidos, y la utilizacion de
la teoria y algoritmos producto del Experimento
Internacional para Rugosidad de Caminos, cuyos
resultados fueron publicados en el World Bank Technical
Paper NO 45 (1986), lo cual permitira establecer el

£ estado del avance del deterioro del pavimento, y

‘fjfsmm""” establecer en una segunda instancia el tipo de

e tratamiento que debe ejecutarse.
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Evaluacién de la Condicion Estructural del Pavimento

» El Concesionario evaluara la condicién estructural del
pavimento mediante métodos que utilizan equipos o
nstrumentos cuyas mediciones de curvas de deflexion o
deformada del pavimento permiten  efectuar
modelaciones y calculos de parametros elasticos a
través de teorias mecanisticas, tales como los que
emplean La Viga Benkelman, El Deflectdmetro de
impacto "Falling Weight Deflectometer'1 (Dynatest FWD,
Kuab FWD u otros). Para ello, previamente pondra a
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consideracion del Administrador de Contrato el equipo
ofertado en la propuesta.

En cualquier caso, la frecuencia de las mediciones de
curvas de deflexion no podra ser superior a 50 mts.
Alternados en cada sentido (L.a medicién se efectuara en
cada uno de los carriles y a lo largo de todo el tramo).
Con esta informacidén deben obtenerse las deflexiones
maximas, caracteristicas y admisibles, el radio de
curvatura, los modulos de elasticidad de las sub rasante
(Eo) v del pavimento (E*), y el CBR de la sub rasante,
parametros que utilizara posteriormente en los disefios.

o El objetivo Udltimo de la evaluacion estructural del
pavimento serda determinar el NUmero Estructural
Efectivo (SNe) o parametro similar, que sera utilizado en
el disefio o calculo del refuerzo.

Prospecciéon de Suelos v Ensayos Destructivos en el

Pavimento

« En zonas vyfo sectores donde la evaluacidn del
pavimento indique que éste presenta problemas
estructurales yfo funcionales severos, o se registren
deflexiones superiores a las admisibles, deberan
efectuarse todas las calicatas de prospecciéon y toma de
muestras necesarias, tanto de la sub rasante y capas
que conformen la estructura del pavimento, para
efectuar los ensayos y determinar las caracteristicas
fisicas y/o quimicas de los materiales muestreados, de
manera que se puedan corroborar los resultados de las
evaluaciones, definir sus causas, y asi puedan
plantearse las soluciones mas adecuadas. El niimero de
prospecciones seran definidas por El Consuitor teniendo
en cuenta que estas deberan tener una profundidad no
menor de 1.50 mts. por debajo de la estructura del

, pavimento y que deben sustentar el fenédmeno en ese

S/ sector. Antes de su ejecucion el nimero y ubicacion de

S , . -
estas deberan ser coordinadas con el Administrador de
Contrato y autorizadas por él, de cada calicata que se
efectie debe consignarse su ubicacion georeferenciada,
que permita la facil ubicacion y de ser el caso la
verificacion de la estratigrafia del suelo, el consultor
debera realizar perforaciones de diamantina 01 por cada
kilbmetros para verificar espesores y ensayar la
reutilizacién de los agregados existentes

« Para el caso de los suelos, y en donde se puede
observar que el pavimento conserva sus caracteristicas
estructurales el niumero minimo de calicatas a ejecutar
sera una cada 5 Km.
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La ejecucidon de estas calicatas, debe permitir la
obtencion de muestras por cada variacion estratigrafica,
y la elaboracién de columnas estratigraficas. A partir de
esta informacidén, se determinara las caracteristicas
fisicas de los materiales de la sub rasante y de la
estructura del pavimento en ambos carriles
(granulometria, limites, densidad, humedad, % de
compactacion, CBR, etc), para analizarlos vy
contrastarlos con los resultados del calculo de
parametros elasticos de la Evaluacién Estructural.

e El Concesionario pondra especial cuidado en identificar
y clasificar los sectores del tramo que tienen un alto
potencial de deformacién del pavimento por la presencia
de suelos expansivos en las capas subyacentes.

» Se establecera una escala relativa a partir de una
correlacion entre el grado de gravedad del problema vy
los parametros resultantes de los ensayos de laboratorio
que se elijan, para clasificar los sub sectores o zonas del
tramo con esta problematica.

Sectorizacion del Tramo

o En base a los resultados de la evaluacion del pavimento,
se formularan los sectores que tendran un mismo
tratamiento de Mantenimiento Periddico Inicial (Sectores
Homogéneos).
Adicionalmente se tomaran en cuenta otras variables
como tréfico, clima, allitud, tipo de estructura del
pavimento, caracteristicas geométricas del sector u otras
que sean aplicables.
En todo caso, El Concesionario debera calcular el
coeficiente de variacion de la rugosidad y la deflexién en
cada Sector Homogéneo respecto al otro, el mismo que
debe ser menor al 15% y 30% respectivamente. En
casos especificos podran considerarse otros limites, -
siempre gque cuenten con el sustento debido.

Disefios

* A partir de los resultados de la evaluacién del pavimento,
la prospeccion de suelos y ensayos destructivos en el
pavimento, y Ila sectorizacion del tramo, EI
Concesionario planteara los disefios y alternativas de
solucion para el Mantenimiento Periédico Inicial del
pavimento, incluyendo las Reparaciones y Trabajos de
Mantenimiento Rutinario que sea necesario ejecutar
previamente.

* El Concesionario podra utilizar la metodologia mas
adecuada para plantear las soluciones, las mismas que
debe estar respaldadas (métedo de diseiio AASHTO en
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su version 1993 o superior, previa determinacién de
parametros elasticos por un método racional para un
periodo de disefio de 5 afos, y expondra en una
memoria de calculo todos los criterios adoptados
describiendo paso a paso como se han obtenido los
resultados.

* Las soluciones que debe plantearse deben estar
comprendidas en el marco de la actividades
consideradas en el Manual de Especificaciones Técnicas
Generales para la Conservacién de Carreteras aprobado
con RD N° 051-2007-MTC/14, (27-08-2007), de existir
otro planteamiento de soluciones debe contar con la
aprobacion del Administrador del contrato.

« EI Concesionario podra proponer alternativas de
solucibn que cumplan el requerimiento de utilizar
tecnologias modernas de conservacion vial, tales como:
micro aglomerados, micropavimentos con asfalto
maodificado con polimeros tipo SBS, stone mastic asphait
o stone matrix asphalt (SMA), BBTM, BBUM, micro
pavimentos con asfalto modificade con polimeros tipo
SBS emulsionado, micro pavimentos con asfalto
emulsionado modificado con polimeros tipo SBR,
recapados de concreto asfaitico preparados con asfaito
modificado con polimeros tipo SBS, reciclados en frio in
situ (Cold in place recycling) de carpetas asfalticas,
fresado (Cold planing) y reciclado en caliente de
carpetas asfalticas en planta, reciclado a profundidadin
situ (Full depth in place cold recycling), tratamientos
antirreflejo de fisuramientos utilizando membranas
absolvedoras de tensiones (SAM/SAMI), capas
asfalticas drenantes, asfaitos espumados, tratamientos
de fisuras y grietas con sellantes elastoméricos en
caliente a base de cemento asfaltico modificado con
polimero SBS, tratamientos de fisuras y grietas con
sellantes elastoméricos en frio a base de cemento
asfaltico modificado con polimero SBS emulsionado,
tratamiento de fisuras y grietas con sellantes
elastoméricos en frio a base de cemento asfaltico
emulsionado modificado con polimero SBR, sellos vy
riegos con asfaltos emulsionados modificados con
polimeros tipo SBR, etc. y otros que tengan el sustento
tecnico correspondiente y que el Administrador del
Contrato lo apruebe.

+ También debera considerar la utilizacién de materiales

ecolégicos, y de ser el caso adecuar los disefios a las

condiciones climatolégicas y de aititud de la zona del
proyecto (precipitaciones, femperaturas extremas,
gradiente térmico, fendmenos meteorolégicos, etc.,
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seglin corresponda), asi como a sus tipos de suelos
(suelos de potencial expansivo u otros). En el caso
especifico de las condiciones de altitud, las
consideraciones estaran referidas a la incorporacion de
las recomendaciones para el disefio de pavimentos en
altura, especificamente en lo que se refiere a
dosificaciones y tipo de cemento asfaltico, espesores
minimos de capas de concreto asfaltico, incorporacion
de filler, incorporacién de aditivos mejoradores de
adherencia, utilizacion de cementos asfalticos de alta
performance y calidad mejorada, utilizacion de husos
granuiométricos especiales para los agregados, etc.

El Concesionario debera tener especial cuidado en la
determinacion de la afinidad del par agregado - asfalto,
ensayando los materiales que se tenga previsto utilizar
en las diferentes mezclas asfélticas.

» La condicién funcional y de los factores de seguridad del
pavimento, que seran exigidas a las soluciones gue se
planteen y que seran incluidas en las Especificaciones
Técnicas seran: los parametros de Condicion,
Seviciabilidad, indices de Mantenimiento, etc., de los
pavimentos exigidos para las soluciones que plantee El
Consultor, seran las que se detallan en el Contrato de
Concesiéon — Apéndice 2: “Parametros de Condicién y
Serviciabilidad Exigibles en Concesiones Viales”
(Niveles de servicio individuales y plazos de respuesta)

4.3.7 Puntos Criticos y Puntos Vulnerables

* En base a la inspeccién visual que debera realizar al
inicio del Servicio, mas los resultados de los otras
evaluaciones, El Concesionario identificara, evaluara y
clasificara los Puntos Criticos y Puntos Vulnerables del
tramo;, zonas del pavimento con deterioros
generalizados, zonas con problemas hidrodindmicos,
zonas con problemas geodinamicos, problemas de
estabilidad de taludes, insuficiencia de drenajes,
insuficiencia hidraulica en obras de drenaje existentes,
asentamientos, erosiones de riberas, derrumbes,
deslizamientos de materiales (huaycos), socavaciones,
colmatacién de cauces, inundaciones, filtraciones, etc.

+ Se debera plantear las Reparaciones mas adecuadas en
las zonas o sectores de la carretera que se identifiquen
como Puntos Criticos. También debera plantear las otras
Reparaciones relacionadas con trabajos de Prevencion
de Emergencias en Puntos Vulnerables, con el propdsito
que la ejecucién de éstos permita asegurar los Niveles

i|Carretera lLongitudinal de la Slerra Tramo 2




Prolnversion

de Servicio exigidos al tramo durante el periodo de
disefio.

4.3.8 Seiializacion y Seguridad Vial

e En base a la inspeccion visual que debera realizarse al
inicio del Servicio, mas el analisis de las estadisticas de
accidentes en el tramo, se identificaran los Puntos
Negros del tramo.

o El Concesionario realizara una evaluacion
pormenorizada de la condicion actual de los elementos
de la sefializacion y seguridad vial existentes en el tramo
mediante mediciones y ensayos, para identificar los
requerimientos de remplazo, reposicion, o reparacion.

o Los trabajos que se planteen en el Expediente Tecnico
estaran referidos principalmente a la solucién de los
requerimientos de remplazo, reposicién o reparacion de
sefiales deterioradas; pintado de lineas continuas o
discontinuas del eje o borde de la calzada y canales de
circulacion; pintado de otros elementos de seguridad,
remplazo, reposicién, o reparacion de postes de sefiales,
postes kilométricos, y postes delineadores; mejoras
puntuales consistentes en la provisiéon e instalacion de
nuevos elementos de sefializacion y seguridad vial tales
como sefales, letreros y otros, o mayores longitudes de
guardavias, etc.

» El Concesionario también planteara las soluciones mas
adecuadas a los Puntos Negros del tramo.

4.3.9 Impacto Ambiental

e El Consultor identificara, predecira, interpretara y
planteara los impactos ambientales que la ejecucién del
Mantenimiento Periddico Inicial podria ocasionar en los
diversos componentes del ambiente, patrimonio cultural
y arqueoldgico; proponiendo las medidas correctivas
mas apropiadas para evitar la ocurrencia de impactos
ambientales perjudiciales a la salud y bienestar de las
personas.

» En general ElI Consuitor deberd plantear las
Reparaciones vinculadas a trabajos de mitigacion de
impacto ambiental en el tramo.

» El| Consultor definira las medidas de mitigacion a los
efectos de los trabajos a realizar, asi como determinara
el tratamiento que debe darse a los pasivos ambientales
que puedan estar pendientes de solucién, incidiendo
principalmente en:

o Ubicacién de campamentos, plantas de asfalto,
canteras y botaderos.

% 4¢itn de ta Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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o Impactos potenciales de los trabajos en general, en
el entorno ecoldgico.

o0 Procedimientos adecuados para trabajar las
canteras de materiales, definiendo los tratamientos
que a la culminacién de su uso se daran a estas
areas (nivelaciones, rellenos u otras medidas
necesarias).

o Procedimientos adecuados para la utilizacion de
areas de botaderos de materiales excedentes, o de
eliminacién de desechos, definiendo la forma de
acomodarlos y de ser necesario cubririos.

o Plan de manejo y seguimiento ambiental para evitar
y/o mitigar los impactos indirectos y cuantificarlos,

o Plan de Prevencion y Contingencia para afrontar
posibles accidentes, sismos, inundaciones vy
derrames de combustible o contaminantes,
accidentes de transito, incendios, etc.

o Implementacién de Metodologias para cuantificar los
impactos, de tal manera que las aseveraciones que
puedan hacerse sean objetivas y cuantitativamente
verificables.

o Determinaciéon de los costos de las soluciones a
adoptar.

+ EI Consultor recolectara la informacioén necesaria para el
manejo ambiental adecuado del proyecto durante su
ejecucion.

4.3, 10 Metrados, Costos, Presupuestos, Formulas
Polmomtcas Programacion, Especificaciones Tecnlcas
y Planos del Proyecto
« Una vez planteados los disefios, soluciones,
tratamientos y reparaciones en la Infraestructura Vial, se
procedera a la elaboracién de las planillas de metrados
sustentados, costos, prestpuestos, férmulas
polinémicas, cronogramas, y especificaciones técnicas,
verificando que se correspondan y compatibilicen entre
sl en los procedimientos de ejecucion, métodos de
medicidn y Planos del Proyecto.

* Los metrados se calcularén considerando las partidas de
obra a ejecutarse y su unidad de medida. El

razonable detalle y exactitud, las planillas de cantidades
de obra que se requiera ejecutar en cada una de las
etapas del Mantenimiento Periddico inicial y detallarse
por cada partida especifica del presupuesto,
presentando sus resultados en tres formatos: planillas
detalladas por estacas, planillas resumen por kildémetro,
y planillas resumen por sectores de cinco kildmetros.

) e ]a Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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Debera incluirse diagramas, secciones y croquis tipicos
que contribuyan a su interpretacion.

» Los andlisis de precios unitarios, los costos indirectos
(gastos generales fijos y variables, y utilidad), seran
calculados en forma detallada para cada partida del
proyecto, considerando mano de obra, equipo, Yy
materiales, asi como rendimientos reales.

» Los costos considerados en los materiales e insumos
deben ser respaldados por la correspondiente estudio de
mercado, anexando las cotizaciones (minimo 03) y
cuadros comparativos que permitieron determinar los
costos.

« Las tarifas del equipo consideradas en los andlisis de

precios unitarios se deberan ser respaldar con el
correspondiente estudio de mercado, adjuntando Ia
cotizacion y cuadros comparativos.
Para el caso de equipos correspondientes a tecnologias
huevas, que no tengan referencia en el mercado
nacional, necesariamente deberan calcularse tarifas de
alquiler sustentadas en cotizaciones de adquisicion, y
célculos de costos de posesién y operacion.

« El presupuestc de Mantenimiento Periddico Inicial
debera calcularse en base a los mefrados y a los analisis
de precios unitarios, diferenciando los costos directos,
indirectos y el 1GV.

« Si bien es cierto las especificaciones técnicas del
proyecto materia de los trabajos a ejecutar en el
Mantenimiento Periédico Inicial estan consideradas en el
presente capitulo, estas deberan ser desarrolladas por
cada uno de los especialistas, por rubros y para cada
partida especifica de los presupuestos, y deberan estar
suscritas por cada especialista en sefial de conformidad,
asi mismo se deberdn tener en cuenta las
Especificaciones  Técnicas  Generales para la
Conservacion de Carreteras aprobado con RD N° 051-
2007-MTC/14 y Especificaciones Técnicas Generales
para la Construccion de Carreteras del MTC (EG-2000) y
sus modificaciones, e incluiran también el control de
calidad y ensayos durante la ejecucién y la recepcién del
Mantenimiento Peridédico Inicial, asl como otros aspectos
generales referidos a la conservacion del medio
ambiente, el replanteo topografico, la construccion de
campamentos, la limpieza general de la zona de los
trabajos, el mantenimiento de la transitabilidad en todo el
tramo, etc.

+ Se debera poner especial cuidado en incluir dentro de

los controles de calidad que formaran parte de jas
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especificaciones técnicas, controles permanentes de la
condicion funcional, estructural y de los factores de
seguridad del pavimento, en cada una de las etapas del
proceso de ejecucion de los trabajos, de manera que
ante la eventualidad de que se ejecuten incorrectamente
los trabajos, puedan tomarse medidas correctivas en
forma oportuna y antes de su culminacion.

Asimismo, deber3 incluirse la relacién de equipo minimo
de laboratorio para un adecuado control de calidad de
los trabajos, lo que serd un aspecto fundamental del
control de calidad de la ejecuciéon del Mantenimiento
Periddico Inicial.

« Se formulara el programa de ejecucion  del

Mantenimiento Periddico Inicial, considerando las
restricciones que puedan existir para la normal ejecucion
de los trabajos, tales como lluvias o condiciones
climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas,
dificultad en el abastecimiento de algunos materiales y/o
insumos importados, y otros. Este programa se
elaborard empleando el método PERT y CPM, e
identificara las actividades o partidas que se hallen en la
ruta critica del proyecto. También se presentara un
diagrama de barras para cada una de las tareas, y a
partir de esta programaciéon se elaborara el Calendario
Valorizado de Avance, el Calendario de Desembolsos, y
otros.
El programa de ejecucién de obra debera estar
acompafiado de una relacién de equipo mecanico
minimo necesario para asegurar el cumplimiento de los
plazos de entrega del Mantenimiento Periddico Inicial.

5. EXPEDIENTE TECNICO
El Consuitor elegira la presentacion que considere mas apropiada para el
Expediente Técnico, siempre que ésta se adeclie a la estructura
propuesta por el CONCEDENTE.
La documentacion presentada debera tener un indice y numeracion de
paginas:
A continuacion CONCEDENTE presenta la siguiente estructura para el
Expediente Técnico, la misma que estara conformada por los siguientes
volumenes:

* Volumen N° 1: Memoria Descriptiva y Estudios Especificos
1.  MEMORIA DESCRIPTIVA
Se presentard la descripcion de los trabajos realizados, los
resultados obtenidos, y las propuestas planteadas, asi como el
plano de ubicacion del proyecto, un plano general que grafique
las propuestas planteadas, y un plano complementario de las
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secciones tipicas de las propuestas planteadas, todas ellas a
escala conveniente que permitan su adecuada visualizacion.
En la primera pagina se incluird una relacién de todos los
profesionales responsables de la elaboracion de los estudios,
mostrando su nombre completo, especialidad, nimero de
registro CIP y firma.
A continuacion la estructura propuesta para esta parte del
Expediente Técnico:
Antecedentes del Proyecto
Objetivos del Proyecto
Ubicacion del Proyecto
Plano de Ubicacion
Plano Clave
Plano de Secciones Tipicas y Sectorizacion
Alcances del Proyecto
1.7.1  Topografia
1.7.2  Trafico
1.7.3 Hidrologia e Hidraulica
1.7.4 Estructuras y Obras de Arte.
1.7.5 Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos
1.7.6 Suelos y Pavimentos
1.7.7 Puntos Criticos y Puntos Vulnerables
1.7.8 Seiializaciéon y Seguridad Vial
1.7.9 Evaluacién Econdmica
1.7.10 Impacto Ambiental
1.7.11 Metrados, Costos, Presupuestos, Foérmulas
Polindmicas, Programacion y Especificaciones Técnicas,
Planos
2.  TOPOGRAFIA
2.1 Generalidades
2.1.1 Ubicacidn
2.1.2 Descripcion del Area del Proyecto
2.1.3 Alcance del trabajo

P G N QL W L
SO A W -

e 2.2 Antecedentes del Area del Proyecto
g% i 2.2.1  Recopilacion
N 2.2.2  Analisis
BN\ _LEGAL /7 .
B 2.2.3 Conclusiones
2.3 Levantamientos Topograficos de Hidrologia, Hidraulica y
Drenaje

2.3.1 Trabajo de Campo
2.3.2 Trabajo de Gabinete
2.4 Levantamientos Topograficos de Estructuras de Concreto,
de Obras de Arte y de Drenaje
2,41 Trabajo de Campo
2.4.2 Trabajo de Gabinete
2.5 Levantamientos Topograficos de Canteras, Botaderos y
Fuentes de Agua
2.5.1 Trabajo de Campo
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25.2 Trabajo de Gabinete

2.6 Levantamientos Topograficos de Suelos y Pavimentos
2.6.1 Trabajo de Campo
26.2 Trabajo de Gabinete
2.7 Levantamientos Topogréficos de Puntos Criticos y Puntos
Vulnerables
2.71 Trabajo de Campo
2.7.2 Trabajo de Gabinete
2.8 Levantamientos Topograficos de Sefializacion y Seguridad
Vial
2.8.1 Trabajo de Campo
2.8.2 Trabajo de Gahinete
2.9 Levantamientos Topograficos de Impacto Ambiental
2.9.1 Trabajo de Campo
2.9.2 Trabajo de Gabinete
2.10  Analisis, Conclusiones y Recomendaciones
TRAFICO
3.1 Generalidades
3.1.1  Ubicacioén
3.1.2  Descripcion del Area del Proyecto
3.1.3  Alcance del Trabajo
3.2 Antecedentes del Area del Proyecto
3.2.1 Recopilacion
3.2.2  Analiisis
3.2.3 Conclusiones
3.3 Ubicacién de Estaciones
3.4 Volimenes y Clasificacién de Flujos Vehiculares
3.4.1 Trabajo de Campo
3.4.2 Trabajo de Gabinete
3.5 Proyecciones de Trafico
3.5.1 Tréfico Normal o Actual
3.5.2 Tréfico Generado y Desviado
3.6.3 Proyecciones
3.6 Estudio de Magnitud y Frecuencia de Ejes
3.7 Analisis, Conclusiones y Recomendaciones
HIDROLOGIA E HIDRAULICA
4.1 Generalidades
4.11  Ubicacion y Descripcion del Area del Trabajo
4.1.2 Alcance del Trabajo
4.2 Antecedentes del Area del Trabajo
4.2.1 Recopilacién
422 Analisis
4.2.3 Conclusiones
4.3 Evaluacién de Problemas Hidrodinamicos

4.3.1 Trabajo de Campo
4.3.2 Trabajo de Gabinete
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4.4 Evaluacién de Insuficiencia Hidraulica e Insuficiencia de
Drenaje
4,41 Trabajo de Campo
4.4.2 Trabajo de Gabinete

4.5 Planteamiento de Soluciones

4.6 Analisis, Conclusiones y Recomendaciones

5. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE.
5.1 Generalidades
5.1.1 Ubicacion y Descripcion det Area del Trabajo
5.1.2 Alcance del Trabajo
5.2 Antecedentes
5.2.1 Recopilacion
5.2.2 Analisis
52.3 Conclusiones
5.3 Inventario de Estructuras de Concreto
5.3.1 Evaluacién Funcional
5.3.2 Evaluacién Estructural
54 Inventario de Obras de Arte
5.4.1 Evaluacion Funcional
5.4.2 Evaluacion Estructural
5.5 Inventario de Obras de Drenaje
55.1 Evaluacion Funcional
5.5.2 Evaluacion Estructural
5.6 Disefios
5.7 Analisis, Conclusiones y Recomendaciones

6. CANTERAS, FUENTES DE AGUAY BOTADERO
6.1 Generalidades
6.1.1  Ubicacion y Descripcion del Area del Trabajo
6.1.2 Alcance del Trabajo
6.2 Antecedentes
6.2.1 Recopilacion

| 6.2.2 Andlisis
SRR, 6.2.3 Conclusiones
o) 6.3 Estudio de Canteras
AL 6.3.1 Ubicacion de Canteras
e 6.3.2 Trabajo de Campo
p i 6.3.3 Trabajo de Gabinete
gh HoJ \ 6.4 Estudio de Fuentes de Agua
\ ) 6.4.1 Ubicacion de Fuentes de Agua
“}j‘ & A 6.4.2 Trabajo de Campo

6.4.3 Trabajo de Gabinete
6.5 Botaderos
6.5.1 Ubicacion de Botaderos
6.5.2 Trabajo de Campo
8.5.3 Trabajo de Gabinete
6.6 Analisis, Conclusiones y Recomendaciones
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10.

SUELOS Y PAVIMENTOS
7.1 Generalidades
7.1.1  Ubicacion y Descripcién del Area del Trabajo
7.1.2 Alcance del Trabajo
7.2 Antecedentes del Tramo
7.2.1  Recopilacidén
7.2.2 Andlisis
7.2.3 Conclusiones
7.3 Condicién Superficial del Pavimento
7.3.1  Trabajo de Campo
7.3.2 Trabajo de Gabinete
7.4 Condicién Funcional del Pavimento
7.4.1 Trabajo de Campo
7.4.2 Trabajo de Gabinete
7.5 Condicién Estructural del Pavimento
7.5.1 Trabajo de Campo
7.5.2 Trabajo de Gabinete
7.6 Prospeccion de Suelos y Ensayos Destructivos en el
Pavimento
7.6.1 Trabajo de Campo
7.6.2 Trabajo de Gabinete
7.7 Sectorizacion del Tramo
7.8 Disefios
7.9 Analisis, Conclusiones y Recomendaciones

PUNTOS CRITICOS Y PUNTOS VULNERABLES

SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
9.1 Generalidades
9.2 Alcance del Trabajo
9.3 Antecedentes del Tramo
9.3.1 Recopilacion
9.3.2 Analisis
9.3.3 Conclusiones
9.4 Inventario de Elementos de Sefalizacién y Seguridad Vial
9.4.1 Evaluacién Funcional
9.4.2 Evaluacion Estructural
9.5 Analisis, conclusiones y Recomendaciones

IMPACTO AMBIENTAL
Tramitado por el Concesionario ante la DGASA

METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS, FORMULAS
POLINOMICAS Y PROGRAMACION

Deberan presentarse por cada etapa de ejecucién del
Mantenimiento Periddico Inicial. La programacion incluird los
cronogramas de ejecucion de obra y desembolsos, debidamente
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respaldados por sus correspondientes programas PERT - CPMy
Diagrama de Barras.

« Volumen N° 2: Especificaciones Técnicas Generales y
Especiales
¢ Volumen N° 3: Metrados
Deberan considerarse por lo menos los siguientes rubros:
1. Metrados de Obras Preliminares
2. Metrados de Explanaciones (Zona de reparacion, puntos
negros, etc.)
Metrados de Pavimentos
Metrados de Obras de Arte y Drenaje
Metrados de Seiializacién y Seguridad Vial
Metrados de Trabajos de Mitigacién Ambiental

o0k

¢ Volumen N° 4: Planos

0 En lo especificamente no sefialado en el desarrollo del
presente item se tendra en cuenta lo descrito en las DG-2001-
Normas para la presentacion de Informe Final de los
Proyectos, Capitulo I: Presentacién del Informe Seccién 103:
Condicion para el Desarrollo del Informe Final, 103.4
Presentacion de Planos. Pudiendo ser modificados previo
coordinacién y aprobacién del administrador del contrato.

0 Los planos originales se presentaran en papel bond a colores,
y las copias en el mismo papel en blanco y negro, con la
claridad de la informacion necesaria para su interpretacion.

0 Sin estar limitados a la relaciéon que a continuacién se detalla, °
los pianos mas importantes y su contenido seran los
siguientes:

1.  Plano indice con informacién general.

2. Plano de Ubicacion y Localizacion.

3.  Plano Clave a escala conveniente (1/100,000), en papel
indeformable, con coordenadas UTM, y mostrando los
accidentes geograficos, poblaciones, medios de
comunicacion, fuentes de materiales, botaderos, fuentes
de agua, etc., que existan dentro del area del proyecto,
ademas de una tabla de distancias, aititudes, trafico y
cualquier otra informacién que se estime necesaria.

4. Plano de Sectorizacion con la siguiente informacion:

a. Deterioros superficiales seglun evaluaciéon del
pavimento por el método PCIl, mostrando resultados
numeéricos y graficos de fallas codificadas, segtin el
catalogo establecido por el método mencionado.

b. Deflectograma por sectores homogéneos (Radios de

curvatura, Deftexion Promedio, Deflexion
Caracteristica, Deflexion Admisible para cada etapa
del Mantenimiento Periodico), incluyendo

proyecciones para los préximos diez afios.
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¢. Rugograma por sectores homogéneos (PSI, IRI
promedio, IRl admisible, IRI caracteristico).

d. Mddulos de elasticidad del pavimento.

e. Perfil de suelos, clasificacidon de materiales de los
distintos estratos, CBR, constantes fisicas y otros
parametros de importancia que considere El
Consultor; de los sectores en los que se realicen
prospecciones de suelos y ensayos destructivos,
Escala 1:10,000 (H) y para la estratigrafia de las
calicatas 1:20 (V).

f. Resultados de las prospecciones en la superficie de
rodadura.

g. ldentificacion y clasificacion de puntos criticos vy
puntos vulnerables.

h. Trafico IMD por sectores homogéneos, tasa de
crecimiento vehicular anual vy ubicacion de
estaciones de conteo.

5. Plano de Sectorizacion con la Informacion de la
estrategia adoptada como solucién, en cada una de las
etapas del Mantenimiento Periédico:

a. Refuerzos por insuficiencia estructural, si fuera el
caso.

b. Combinacién de refuerzos por insuficiencia
estructural y capas asfalticas para corregir la
rugosidad, si fuera el caso.

c. Capas asfalticas para corregir la rugosidad.

d. Tratamientos superficiales de proteccion: morteros,
sellos, lechadas asfalticas, riegos, etc.

e. Mantenimiento rutinario diferida.

f.  Soluciones de insuficiencias de drenaje.

g. Reparacion de puntos criticos.

h. Obras de proteccion.

i. Trabajos de prevencion.

j.  Mantenimiento Restringido (Transitabilidad).

6. Plano de Secciones Tipo, indicando todas las
dimensiones y caracteristicas tipicas de cada uno de los
refuerzos, soluciones y tratamientos planteados para el
pavimento.

7. Planos de la geometria de la carretera en estudio:

Planos de planta, perfil longitudinal y secciones
transversales de la via en todo tramo homogéneo donde
se planteen refuerzos estructurales del pavimento, capas
nivelantes para controlar la regularidad, sellos para
correccion de la macro y Micro textura del Pavimento.
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Plano de Planta y de Perfil Longitudinal se usara las
escalas H: 1/2000 y V. /200 de tal manera que permita
visualizar graficamente la sinuosidad y los cambios de
pendiente del tramo en estudio.

Plano de Secciones Transversales tipicas a escalas H:

1/100 y V: 1/100 indicando todas las dimensiones y

demas caracteristicas de las obras incluidas en la

seccion transversal de la carretera, tales como ancho y

espesor de las distintas capas del pavimento, bermas,

cunetas y drenes, inclinacion de los taludes, zanjas de
coronacion o de pie de talud, ancho del Derecho de Via,
etc. Se tendra en cuenta los siguientes criterios:

« Tramos Curvos: minimo 01 seccién al centro de [a
curva horizontal.

« Tramos en Tangente: Minimo una seccién en cada
tangente que presente iguales dimensiones
geométricas de la via.

« Minimo una seccibn en cada punto critico y/o
estructura comprometida que atraviesa o es paralela
a la via.

» Plano de secciones transversales tipicas de todos los
tramos homogéneos donde se han definido
actividades de mantenimiento periddico.

Plano de secciones transversales tipicas de todos los
tramos homogéneos donde se han definido actividades
de mantenimiento periddico.

Planos de hidrologia e hidraulica. _
Planos de canteras, botaderos y fuentes de
abastecimiento de agua, incluyendo levantamientos
topograficos, secciones y volimenes, consignado datos
acerca de las facilidades de acceso y las distancias de
transporte de acuerdo con el diagrama de distribucién
que lo debera acompafiar.

Estos planos ademas incluiran ubicacién, secciones o
calicatas {escala vertical 1:20)}, volimenes y demas
caracteristicas técnicas, datos acerca del periodo de |
utilizacion, método de explotacion, uso, rendimientos,
facilidades de acceso y las distancias de transporte de
acuerdo con el diagrama de distribucién que lo debera
acompariar.

©®

Planos de canteras, botaderos y fuentes de
abastecimiento de agua, escala en planta 1:2,000,
consignando ubicacién, secciones o calicatas (escala
vertical 1:20), volimenes y demas caracteristicas
técnicas, datos acerca del periodo de utilizacién, método

; 6n de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2




Prolnversion

de explotacion, uso, rendimientos, facilidades de acceso
y las distancias de transporte de acuerdo con el
diagrama de distribucién que lo debera acompaniar.

10. Planos a escala 1:5,000 (H) del sistema del drenaje

proyectado, con ubicacién de cunetas, zanjas de
coronacion, pontones, alcantarillas, etc.
Se presentara el perfil longitudinal de cunetas y/o zanjas
de drenaje paralelos a la carretera, con indicacion de
cotas y sus desfogues a alcantarillas, pontones u otros,
asimismo las secciones transversales de todas las obras
de drenaje, a escala 1:100, con indicacién de cotas de
entrada y salida, pendientes, tipo de obra de drenaje,
cabezales, stc.

11. Planos a escala variable segun disefio de estructuras de
drenaje y obras de arte (alcantarillas, muros, pontones,
cunetas revestidas, sub drenaje, etc.) con tablas de
cantidades correspondientes a las distintas partidas que
se incluyen en el presupuesto y de conformidad con las
bases para las mediciones indicadas en las
especificaciones técnicas.

12. Planos de disefios en Puntos Criticos y Puntos
Vulnerables.

13. Planos de sefializacion y seguridad vial a escala variable
que incluyan la sefializacion durante la ejecucién de la
obra; sefializacidn horizontal {(marcas en el pavimento);
sefializacion vertical (sefiales preventivas, restrictivas e
informativas); detalle de los postes de fijacion; elementos
de seguridad vial, guardavias, tachas, postes
delineadores, etc. Ademas, se presentara un plano
general de sefializacidon y seguridad vial, a escala
1:5,000, ubicando claramente la correspondiente
sefializacién horizontal, vertical y los elementos de
seguridad vial.

14. Otros que se consideren importantes.

* Volumen N° 5: Analisis de Precios Unitarios
Deberan incluir obligatoriamente la siguiente informacién a la fecha

T 06\‘ mas reciente:
Ls\epifon /2 1. Bases para el calculo de precios unitarios.

N,

+  Costo de Mano de Obra
+  Costo de equipo mecanico
+ Costo de Materiales
2. Analisis del costo directo por partidas.
3. Analisis de gastos generales.
4. Resimenes de los componentes del costo y precios
unitarios por partidas.
5. Presupuesto.
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° Volumen N° 6: Resumen Ejecutivo del Proyecto

° Volumen N° 7: CD

El Consultor entregara los CD con los archivos en los
programas originales correspondientes a los Estudios de
Mantenimiento Periddico, en una forma ordenada y con
una memoria explicativa indicando la forma de reconstruir
totalmente el Informe Final, incluido los archivos de la
evaluacion econdémica con el modelo HDM 4.

Respecto a los planos, seran presentados también en un
CD en archivos de Autocad.

° Volumen N° 8: Anexos

Anexo N° 1. Libretas de Campo de Topografia

Anexo N° 2: Informaciéon de Campo del Esfudio de
Trafico

Anexo N°4:  Informaciéon de Campo y Estadisticas del
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y

Drenajes

Anexo N°5:  Ensayos de Laboratorio de Suelos,
Pavimentos, Concreto Hidraulico, Canteras y
Fuentes de Agua

Anexo N° 6. Relevamiento de Fallas en la Superficie de
Rodadura y Bermas

Anexo N° 7: Mediciones de Rugosidad

Anexo N° 8: Mediciones de Deflexiones
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SISTEMA DE PEAJE PARA LA OPERACION ESTANDARIZADA

ANEXON°9

Apéndice 2 %

(Referencia: Numeral 3.3 del Anexo N° 8 de las Bases)

Especificaciones Técnicas

Sistema | Equipos Especificacién Cant
Detector Optico de Vehiculo IR sensor, Raised axle and traiter linkage detection, 1
1 cabinet
Sensor Pedal 1Cm resolution Incl. frame, warranty < 5M axles 1
Barrera Automatica !ncl. loop detector, IR detector, Lamp(G,R), Wi 1
inctuded
CarrilfVia Sy " = .
antalla de Informacioén
Peaje 3 color i
OCR  (ANPR) Camara : . .
oplica de reconocimiento Incluye luz infraroja, poste, covertor, afinamiento 1
Antena RFID Solo lectura 1
gg?rli:olador y Terminal de Industrial PC and peripherals, 17", SXVGA 1
Impresora de Tickets Thermal printing, Automatic cutting, Additional 1
Paper
Caseta Camera CCTV 520K pixels, 650 TV Lines, Outdoor Dome 1
Lectora e-Card (Interior) SO/IEC 14443 A & B compatible, 13.56MHz 1
. 2 Tier type, ISO/IEC 14443 A & B
Lectora e-Card (Exterior) compatible,3.56MH 1
[.ampara de advertencia Red/Green LED Lamp 1
. . 1GHz (Minimum), 1GBM00GB (Minimum), 2
Servidor de Peaje Ethernet, Windows 1
Terminal Operacién Core2duo, 512MB/60GB (Minimum), Windows 7 1
Ofici Impresora Laser beam, 1200*1200dpi, A4/A3/Letter printer 1
icina
10/100/1000 Ethernet 6 port (Minimum), 6.5Mbps
Hub - 1
(Minimum) through put
GSM Modem Peru GSM interface 1
UPS 7.5 KVA, 200AH 12V*16ea, 4 hours 1
Monitor de Supervision para | ,,, « 1
la Oficina
Otros Lampara de carril 3.2W, Solar hattery 2
I(_:gmlpara de Operacion de 2 Color LED Lamp 2
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Sistema de peaje: Nivel Central

Descripcion Cantidad
Servidor MONITOREO 1
Servidor TRANSACCIONES 1
Software BASE DE DATOS 1
Computadoras 2
Monitores Video ON LINE 2
Software Monitoreo i
Software BASE DE DATQOS 1
Software Gestidn 1
Equipamiento para COMUNICAC 1
Equipamiento para VIDEO 1
UPS 1
1. Arquitectura del Sistema
CCTV. creuitd —————— | MLBS " Sistema " del
varrado do telovision Transmisién en vivo
: Tag ) P ——— WLLam;Saia_i —
. daadyeﬂenu.a : UPS
Lectora de T, RP:1 - —
“Etectrénica - de!'c;ngt(:s‘.).ré'; > DYR 7 cheuitd
> karrado de lelevision
TrTermmalde
' Peaje
‘OVD ’: Detector 69[100 de _Clasificacion
Veh[wfo R Vehieular A
%
OCR : cémara R 3 S '.: - ; ';: j
reconoclmiento Mﬂmagen ——— | Comunicacién: P .:.___F_’_e_aj_a_ S
dplico : ST — :
. . B?S*?rdﬁ."l?at.oﬁ Termmo de
TID . Pantata - dq ara i “Operadisn
informacién de Peaje Advertencia jAdmiqi’stracion Eq uipamlento
] ’ Oficina de peaje
: :.Bfﬂ:.f!.éf:?‘da l'::ohtréi o Mlerto ] Abierto Confrolador de Carril \
' Cerrado
\ G
Linea de Equipamiento
Equipos Local N

Banco | < (C:B
Autoridad Externa — 153 Basé' de'baios' 1
SUNARP < Termlno da: Equi :
“Operacion Cgmr:;mlento
SUNAT < | Concesion

-Gervidor Gentral
‘:PROVIAS NAC.
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2. Sistema de peaje carril

2.1 Sistema de peaje la isla
La caracteristica esencial de la instalacion del carril es para detectar con
precision los elementos siguientes:

Deteccién de vehiculos

El conteo del nimero de vehiculos se hace con la deteccién de ancho del
neumatico y el numero de ejes (incluyendo eje levantado), diferenciando las
ruedas individuales y dobles para identificar a los vehiculos livianos y de carga.

Las medidas preventivas contra la corrupcién

El sistema de deteccion de NUmero de ejes, etc. deja constancia de la
discrepancia del tipo de vehiculo y el cambio arbitrario del tipo de vehiculo
realizado por los trabajadores. (reporte el nimero de ejes del vehiculo y la
imagen del vehiculo y la matricula). Se realizan los siguientes equipos:

Sensor de Pedal Numérico (Numerical Treadle Sensor), clasifica los
vehiculos mediante la medicién de la anchura del neumatico y la anchura de
pedal.

Detector optico del vehiculo (Optical Vehicle Detector), detecta la conexion
del remolque y se cri6 eje por |a interconexiéon con el sensor del pedal. Las
siguientes imagenes muestran los remolques y camiones de carga con el eje
planteado que pasan a través de la oficina

Barreras de control
Semaforos de Carril
Semaforos de Marguesina

CCTV (circuito cerrado de television), donde se pueden ver las matriculas
vehiculares de las transacciones realizadas, y estas imagenes son grabados en
el DVR en la oficina del peaje.

Lamparas LED de carril (LED Line Lamp), colocadas en el carril de cobro, la
lampara cuenta con una fuente de alimentacion integrada de celdas solares,
para que trabaje automaticamente de sol a sol.

Camaras OCR (Optical Character Recognition), camaras para capturar las
matriculas de circulacién de los vehiculos y digitalizarlas.

Pantalla de Informacidén de Peaje (TID), pantalla LED para mostrar el nimero
de la placa del vehiculo, la cantidad pagada, y otra informacién para que el
conductor pueda ver el estado de la transaccion del cobro del peaje.
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Lampara de advertencia (WL), se activa la Lampara giratoria y el zumbador
en situaciones anormales al modificar el tipo de vehiculo o n(imeros de placa, y
cambios en la cantidad descontada.

2.2 Sistema de Peaje de Cabina

El sistema de peaje de carril controla los periféricos instalados en la isla de
cobro, y mantiene la base de datos con la informacién generada.

Terminal de Peaje (PC con Monitor de tacto), para el registro manual de las
placas de los vehicuios por cada transaccion.

Impresora de Ticket (Impresora térmica de impresidn de ticket) para cada
transaccion, para el pago con efectivo.

Lectora de Tarjetas Electronicas (e Card) captura la informacién a la
aproximacién de la tarjeta al lector.

Lectora de Tag (Tag) captura los dispositivos tag.

Sistema de Oficina de Peaje

Terminal Administrativo (PC con Monitor minimo 02)

Monitor para video

DVR (Grabador de Video) circuito cerrado de television
Servidor

UPS

MLBS Sistema de Transmisién de movimientos en vivo
DVR circuito cerrado de television

Sistema de Sede Central de Peajes

Terminal de Monitoreo (PC con Monitor minimo 02)
Monitor para video (Pantalla plana de 52")
Servidor Central

UPS

Configuracion del software

El Software estara formado por el Software del Carril de Cobro, Software de
Oficina de Peaje y Software del Centro de Gestién, por el cual se pagaran las
licencias correspondientes.

Responsabilidades

a) Las Unidades de peaje existentes cuentan con Sistema de Peaje —
Detracciébn y equipamiento, el CONCESIONARIO pagara el
licenciamiento y evaluaran la renovacién de los equipos.

b) Para las unidades de Peaje proyectadas el CONCESIONARIO pagara el
licenciamiento del Software, y considerara los equipos para su
funcionamiento, cuya relacién y especificaciones técnicas son las
contenidas en el presente Apéndice. ‘
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Start of Shift Speciat Data
End of Shift Violation Data
Tooling Data Plaza Interface

Toll Lane Software

Raw Data
Base Data

Tol Office Software

‘Bage Managoment

$hiit Management

de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2

BIL Manage_m:eni

Daily Clearing

Base Data Clearing
Management Procass
Audit Lane Interface
S Tolling Management "

*RFID Interface freserved) .
Sales/Stock Management

Bank Account Management
Data Inquiry

Tolling Data
Vehicla Information
Account Infomtation

_'Toll Center Software
Ext. Authority Interface
SalesfStock Management

Bank Account Management
‘CCTV Monitoring
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ANEXO N° 10
Formulario 1 '

DECLARACION JURADA
(Compromiso de informacion fidedigna y vigente)
(Referencia Numeral 11.2 de las Bases)
COoNCESIoONANior ......cooivviiii i
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:
"Que, a la Fecha de Suscripcion del Contrato, toda la informacién, declaraciones,

certificacion y, en general, todos los documentos presentados en los Sobres N° 1y N° 2 en
el Concurso permanecen vigentes y son fidedignos".

Lugar y fecha: .............. y eereens de .. de 201...

NOMDBDIE et e re s erarnas

Firma s
Firma del Representante Legal del Concesionario

jor formulario 1, eliminado con Circular N° 9
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ANEXO N° 11
CRONOGRAMA 128128 127
(Referencia: Numeral 1.6 de las Bases)

Actividad Fecha/Periodo
Publicacion de la RS ratificando los
acuerdos de Incorporacion y Plan de|10 de enero de 2013

Promocién

Publicacion de la RS ratificando el acuerdo
de modificacién del Plan de Promocién

7 de junio de 2013

Convocatoria

5y 6 de febrero de 2013

Desde el 5 de febrero de 2013

Difusién de Bases

Consultas a las Bases

Hasta 20 Dias Calendario antes de la
fecha limite de presentacién de Sobres
N° 1

Respuesta a las consultas a las Bases

Hasta 15 Dfas Calendaric antes de la
fecha limite de presentacién de Sobres
N° 1

Plazo para consorciarse, para cambios en
su conformacién o para que un integrante
de un Postor Precalificado decida retirarse
del mismo

Hasta el 15 de noviembre de 2013

Presentacién de Sobres N° 1
(Documentos de Precalificacion)

Hasta e! 18 de noviembre de 2013

Anuncio de Postores Precalificados

Hasta el 27 de noviembre de 2013

Entrega a Postores de la Versidn Final del
Contrato aprobada por el Consejo Directivo
de PROINVERSION

Dentro de los 190 Dias Calendario
posteriores a la publicacion de la
Resolucién Suprema aprobando la
madificacion del Plan de Promocidn,

Acceso a la Sala de Datos

Hasta 03 Dias calendario antes de la
presentacién de Sobres N°2 y N° 3

Presentacién de Sobres N°2 y N° 3

A partir de 30 Dias
postericres a la entrega a Postores de
la Version Final del Contrato 6 hasta 10
Dias Calendario posteriores a la
recepcion del Informe de Contraloria sin
chservaciones o habiéndose producido
las subsanaciones por PROINVERSION

Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicacion de
ta Buena Pro

Hasta 10 Dias Calendario posteriores
al evento anterior 6 hasta 10 Dias
Calendario posteriores a la recepcién
del Informe de Contraloria sin
observaciones 0 habiéndose producido
las subsanaciones

Fecha de Suscripcidon del Contrato

Se comunicara mediante Circular

2 Modificado con Circutar N° 9

128
12t

Modifigado con Circular N° 7

Calendario]




