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“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
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Contrato de Concesiéon SGT del proyecto
“ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén Norte (2 circuitos), Ampliaciones y
Subestaciones Asociadas”

Sefor Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de Concesion del
Sistema Garantizado de Transmision para el disefio, financiamiento, construccion operacién y
mantenimiento del proyecto “ITC Enlace 220 kV Céclic — Jaén Norte (2 circuitos), ampliaciones y
subestaciones asociadas” (en adelante, Contrato) suscrito entre:

El Estado de la Republica del Pert (en adelante, CONCEDENTE) que actla a través del Ministerio de
Energia y Minas, representado por el sefior(a) , identificado con DNI Nro. ,
facultado mediante Resolucidon Ministerial Nro. , con domicilio en Av. De Las Artes Sur Nro.
260, San Borja, Lima - Perq; vy, , (en adelante, CONCESIONARIO)
debidamente representado por , identificado con , con domicilio para estos
efectos en - Perl, debidamente facultado mediante poder inscrito en la Partida Nro.

del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima y Callao; en los términos
y condiciones siguientes:

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES

Antecedentes

1.1 Mediante Resolucion Ministerial Nro. 422-2020-MINEM/DM del 30 de diciembre de 2020, se aprob6
el Plan de Transmision 2021 — 2030, en el cual se incluy6 el proyecto “ITC Enlace 220 kV Caclic —
Jaén Norte (2 circuitos), ampliaciones y subestaciones asociadas” (en adelante, el “Proyecto”).

1.2 Mediante Resolucién Ministerial Nro. 146-2021-MINEM/DM del 18 de mayo de 2021, se encargé a
PROINVERSION los procesos de promociéon de la inversion privada de diversos proyectos
vinculantes del Plan de Transmisién 2021 — 2030, dentro del cual esté incluido el Proyecto.

1.3 Mediante Acuerdo PROINVERSION Nro. 114-1-2022-CD del 21 de enero de 2022, el Consejo
Directivo de PROINVERSION aprobd la incorporacion del Proyecto al proceso de promocion de la
inversion privada y la modalidad de Asociacién Publico Privada aplicable al mismo.

1.4  Mediante Resolucion de la Direccion Ejecutiva de PROINVERSION Nro. 06-2022/DPP.EL.15 del 24
de enero de 2022, se ratifico el Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia Nro. 66-2-2022-Lineas de
Transmision, a través del cual se aprobd el Plan de Promocion del Proyecto.

1.5 El Acta de Presentacion de sobres Nro. 1 y Nro. 2 y Buena Pro de fecha / /___enelque
consta la adjudicacion de la Buena Pro.

1.6 La Resolucibn Ministerial Nro. -MINEM/DM, que autorizé al
a suscribir el Contrato.

Definiciones:

1.7 En el Contrato:

a) Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, tienen los
significados que se indican en el Anexo 3.

b) Los términos gue se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no se
encuentren definidos en el Anexo 3 u otras secciones del Contrato, tendran los significados que
les atribuyen las Bases, las Leyes y Disposiciones Aplicables o el significado que se le dé a los
mismos, en atencién a su funcién y uso, en el curso normal de las operaciones del Perd.
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c¢) Toda referencia efectuada en el Contrato a “Clausula”, “Anexo”, “Numeral” o “Literal” se debera
entender efectuada a Clausulas, Anexos, Numerales o Literales del Contrato, salvo indicacion
expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicién y no deben ser
considerados como una parte del Contrato que limite o amplie su contenido o para determinar
los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en
masculino incluyen al femenino y viceversa.

f)  El uso de la disyuncién “0” en una enumeracion debera entenderse que comprende a uno o
varios de los elementos de tal enumeracion.

g) Eluso de la conjuncion “y” en una enumeracion debera entenderse que comprende a todos los
elementos de dicha enumeracion o lista.

DECLARACIONES DE LAS PARTES

El Contrato resulta del proceso de promocidn de la inversién privada que la Agencia de Promocion
de la Inversion Privada - PROINVERSION condujo en el marco del Decreto Legislativo Nro. 1362,
Decreto Legislativo que regula la promocion de la inversion privada mediante asociaciones publico-
privadas y proyectos en activos, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 240-
2018-EF, la Ley Nro. 28832, Ley de Desarrollo Eficiente de Generacion Eléctrica, el Reglamento de
Transmisién, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 027-2007-EM, el Decreto Ley Nro. 25844,
Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 009-93-
EM, y deméas Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Contrato se ha redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perd; y su contenido,
ejecucién y demas consecuencias que de él se originen se regiran por el mencionado derecho.

Las Partes reconocen que la situacién de equilibrio econémico financiero del Contrato, en términos
de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a la Fecha de Cierre.
Las Partes se comprometen a mantener el equilibrio econémico financiero del Contrato durante su
vigencia.

La suscripcion del Contrato no elimina ni afecta la obligacion del CONCESIONARIO de solicitar,
suscribir 'y cumplir el Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica que el
CONCESIONARIO deberé tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas, en su calidad de Autoridad
Gubernamental Competente.

Para tales efectos, el CONCESIONARIO acompafiara a su solicitud copia del Cronograma y de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion vigente, en concordancia con lo establecido en el
segundo parrafo del articulo 25 del Decreto Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y el
articulo 37-D de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 009-93-EM.

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las declaraciones siguientes

a) Que, (i) se encuentra debidamente constituido y validamente existente conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables; (ii) esta debidamente autorizado por su directorio u otro 6rgano
similar para asumir las obligaciones que le corresponda como consecuencia de la celebracion
del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacion sea necesaria por la
naturaleza de su actividad o por la propiedad, arrendamiento u operacion de sus bienes,
excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacion no tenga un efecto
sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; vy, (iii) ha cumplido con todos los
requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los compromisos en él
estipulados.
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b) Que, la firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del CONCESIONARIO, estan
comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizados por su directorio u
otro érgano similar.

c) Que, no es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte del
CONCESIONARIO para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato.

d) Que, el Contrato ha sido debida y validamente firmado y entregado por el CONCESIONARIO,
y constituye obligacion valida, vinculante y exigible para el CONCESIONARIO conforme a sus
términos.

El CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las siguientes declaraciones:

a) Que, esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables para actuar
como tal en el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del CONCEDENTE
de los compromisos contemplados en el Contrato estan comprendidos dentro de sus
facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

b) Que, ninguna otra accidén o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier otra
Autoridad Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato
o para el cumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE contempladas en el mismo. El
Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes autorizados del
CONCEDENTE v, junto con la firma y entrega de este por parte del CONCESIONARIO,
constituye una obligacion valida, vinculante y exigible para el CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE que durante un periodo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) afios de operacion comercial del Proyecto, el
Operador Calificado serd titular de la Participacion Minima, y el responsable de las operaciones
técnicas de la Concesién desde el disefio mismo del Proyecto hasta la conclusion de dicho plazo.

Durante los primeros tres (3) afios del plazo indicado en la clausula anterior, el Operador Calificado
no podra ser reemplazado. Luego de este plazo, a solicitud del CONCESIONARIO y antes del
vencimiento del periodo indicado en la clausula precedente, el CONCEDENTE podra aceptar que el
Operador Calificado sea remplazado por otro, siempre que cumpla los requisitos de calificacién
previstos en las Bases del Concurso. El CONCEDENTE debera dar su conformidad previa y por
escrito al cambio solicitado. Transcurridos treinta (30) Dias sin una respuesta escrita del
CONCEDENTE, la solicitud se entendera denegada. Sin embargo, el CONCESIONARIO podra
presentar nuevamente la solicitud, para lo cual transcurridos treinta (30) Dias sin una respuesta
escrita del CONCEDENTE, la solicitud se entenderd aceptada. La denegatoria a la solicitud solo
podra estar sustentada en la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por las Bases del
Concurso para el Operador Calificado.

La Base Tarifaria incorpora los conceptos sefialados en la Clausula 8.1, asi como las labores del
Operador Calificado, por lo que en ningin caso se le adicionard otra contraprestacién o
compensacion que pudiera haber convenido o convenga el CONCESIONARIO con el futuro
Operador Calificado.

El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, sera responsable, de acuerdo con las Leyes 'y
Disposiciones Aplicables, por los Bienes de la Concesion y/o los dafios, perjuicios o pérdidas
ocasionados a estos. A partir de la integracion al SEIN certificada por el COES, el
CONCESIONARIO sera responsable, ademas, por la prestacion del Servicio, sin perjuicio de lo
establecido en la Clausula 8.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier accion o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesién o la prestacién del Servicio, excepto en caso de
que los dafios o perjuicios sean causados por el CONCEDENTE, su personal, representantes,
agentes o el Inspector.
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En virtud del Articulo 116 del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobado por
Decreto Supremo Nro. 038-2001-AG, dentro de los cinco (5) Dias de recibida la informacion respecto
al trazo final de la linea de transmision por parte del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE debera
solicitar la emision de compatibilidad al SERNANP para la opinién previa técnica vinculante.

NATURALEZA JURIDICA, OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

La Concesion, materia del presente Contrato, se otorga para el disefio, financiamiento, construccion,
operacién y mantenimiento del Proyecto.

El CONCESIONARIO se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios requeridos,
construir, operar y mantener el Proyecto, asi como prestar el Servicio cumpliendo los Niveles de
Servicio, todo ello de conformidad con el Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por dicha
razén, el CONCESIONARIO desarrollara el Proyecto segln lo sefialado en el Anexo 1, con la
finalidad de cumplir con los hitos dentro de los plazos maximos establecidos en el Anexo 7. Los
errores en el disefio del Proyecto no limitaran ni exoneraran de forma alguna al CONCESIONARIO
con relaciéon a su obligacién de cumplir con los Niveles de Servicio.

Las actividades o prestaciones que forman parte de la Concesion y que, por tanto, constituyen el
objeto de los derechos y obligaciones que asumen las Partes, son las contenidas en el Contrato.

El Proyecto sera desarrollado bajo la modalidad de Asociacion Publico Privada autofinanciada.

Mientras esté vigente el Contrato, el CONCESIONARIO serd el propietario de los Bienes de la
Concesion y deberd usarlos para la prestacion del Servicio. Al producirse la terminacion del
Contrato, el CONCESIONARIO transferird los Bienes de la Concesion al CONCEDENTE conforme
a lo establecido en la Clausula 13.28.

El Contrato entra en vigor en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) afios posteriores a la
Puesta en Operacion Comercial.

CONSTRUCCION

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesioén Definitiva de Transmisién Eléctrica), la imposicion
de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacion o similar que, segun las Leyes y
Disposiciones Aplicables, requiera el CONCESIONARIO para el cumplimiento de sus obligaciones
conforme al Contrato, son Bienes de la Concesion, y deberdn ser solicitados por el
CONCESIONARIO a la Autoridad Gubernamental Competente conforme al procedimiento
respectivo y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Ministerio de Energia y Minas, en su calidad de Autoridad Gubernamental Competente, impondra
las servidumbres que sean requeridas de acuerdo con lo establecido en las Leyes y Disposiciones
Aplicables, por lo que los costos incurridos para obtener o conservar dichas servidumbres estaran
a cargo del CONCESIONARIO.

Asimismo, el CONCESIONARIO debe obtener los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones,
servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales y similares, conforme a los requisitos
y tramites exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables. Para tales efectos, se debera cumplir
con la prioridad en tramites dispuesta en el articulo 10 del Decreto Legislativo Nro. 1362.

El CONCESIONARIO obtendra y mantendra la titularidad de los derechos sobre los terrenos que
requiera para el Proyecto y sus futuras ampliaciones, conforme se sefiala en el Anexo 1, y, de ser
el caso, efectuara el saneamiento fisico legal correspondiente.

De requerirse el saneamiento fisico legal, este sera realizado por el CONCESIONARIO en el plazo
maximo de dieciocho (18) meses contados a partir de la Puesta en Operacion Comercial. El
cumplimiento de esta obligacion debe ser comunicada al CONCEDENTE con el sustento respectivo.
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Ademas, sobre la disponibilidad de uso de los terrenos de las futuras ampliaciones que se indiquen
en el Anexo 1, el CONCESIONARIO se obliga a custodiar y mantener disponible los terrenos cuyos
derechos de uso se hubieran obtenido hasta su respectiva entrega o utilizacién.

Asimismo, el CONCESIONARIO adquirira e instalard en las lineas y subestaciones, equipos y
materiales nuevos conforme al presente Contrato, debiendo tener en cuenta los criterios de
homologacion y otros aspectos técnicos incluidos en el Anexo 1. Los fabricantes de los referidos
equipos y materiales deberan poseer certificacion 1ISO 9001. Deben entenderse como nuevos,
aquellos equipos y materiales cuya fecha de fabricacién no sea mas antigua a dos (2) afos
anteriores de la Fecha de Cierre y que no hayan tenido ningdn uso.

Los equipos 0 materiales usados podran utilizarse Unicamente durante la operaciéon del Proyecto,
siempre que hacerlo resulte necesario para atender temporalmente defectos o fallas mientras se
sustituyen los equipos o materiales comprometidos por otros que sean nuevos. El plazo maximo de
utilizacion de los equipos o materiales usados sera de doce (12) meses. Estas decisiones se
comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara la debida supervision, de acuerdo con el
procedimiento que apruebe para dicho efecto.

Las empresas contratistas y subcontratistas para la construccion de la obra deberdn poseer
certificados 1SO 9001 y cumplir con las leyes laborales.

Los hitos sefialados en el Anexo 7 deberan producirse en los plazos méaximos previstos en dicho
anexo, sin perjuicio de la suspension de plazos indicada en la presente clausula y en la Clausula
10.

Cuando el incumplimiento de alguno de los referidos hitos obedeciera a la accién indebida u omision
de la Autoridad Gubernamental Competente, entendida esta como la paralizacion o demora en la
aprobacion de autorizaciones relacionadas con la Puesta en Operacion Comercial, asi como el
otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso
y otros derechos superficiales similares necesarios para la construccion del Proyecto (pese a que el
CONCESIONARIO haya cumplido, en forma y en fondo, con todos los requisitos y procedimientos
exigidos por la Autoridad Gubernamental Competente, conforme con las Leyes y Disposiciones
Aplicables), los plazos para el cumplimiento de los hitos sefialados en el Anexo 7 previa evaluacion
del plazo establecido para que la Autoridad Gubernamental Competente emita pronunciamiento se
entenderan suspendidos por un periodo equivalente al de la paralizacion o demora siempre y
cuando se hubiera afectado la ruta critica de la construccién del Proyecto. Para tales efectos, no se
requerird la suscripcion de una adenda.

El CONCESIONARIO debera notificar al CONCEDENTE la accién indebida u omision de la
Autoridad Gubernamental Competente dentro de los diez (10) Dias posteriores a su inicio.
Posteriormente, y dentro de los quince (15) Dias siguientes a que la Autoridad Gubernamental
hubiera cumplido con sus obligaciones, el CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE la
suspension de plazo correspondiente, previsto en el Anexo 7, adjuntando la documentacion
sustentatoria respectiva, con copia al OSINERGMIN.

Sin perjuicio de lo anterior, si el cumplimiento de la Autoridad Gubernamental no se ha producido a
los noventa (90) dias calendario desde la ocurrencia de la accion indebida u omision de la Autoridad
Gubernamental Competente, el plazo de quince (15) Dias para que el CONCESIONARIO solicite al
CONCEDENTE la suspension del plazo correspondiente, se empezara a computar desde el dia
siguiente de cumplido los noventa (90) dias antes indicados. En este caso, el CONCESIONARIO
deberd remitir una solicitud con la informacién complementaria para que el CONCEDENTE
considere una suspension por plazos superiores a los noventa (90) dias calendario. Para ello, el
CONCESIONARIO tendra como méaximo diez (10) Dias de ocurrido el cumplimiento de la Autoridad
Gubernamental para remitir la solicitud con la informacion complementaria que sustenta dicho
periodo adicional.

El CONCEDENTE resolvera el pedido de suspension dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) Dias
posteriores a su presentacion. Si el CONCEDENTE requiriese al CONCESIONARIO informacion
adicional, aclaracion y/o subsanacién, le podréa otorgar a este un plazo no mayor de treinta (30) Dias.
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En este caso, el plazo para resolver el pedido quedara suspendido de acuerdo con el plazo otorgado
por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO para la presentacién de la informacién adicional,
aclaracion y/o subsanacion. La omisién de pronunciamiento del CONCEDENTE dentro del plazo
previsto se tratara como una aceptacion por parte del CONCEDENTE ante el pedido de suspensién.

Desde la solicitud de suspension de plazo referida en el parrafo anterior hasta la respuesta del
CONCEDENTE, este no podra imputar y, en consecuencia, requerir el pago de penalidades por
incumplimientos contractuales derivados de los hechos que sustentan dicha solicitud.

En caso el CONCEDENTE desestime la solicitud del CONCESIONARIO, esta negativa debera ser
fundamentada por el CONCEDENTE, y quedara habilitado a requerir las penalidades aplicables, de
ser el caso. Cualquier controversia sobre la suspension de plazos se resolvera conforme a lo
dispuesto en la Clausula 14.

Previo al inicio de la construccion, el CONCESIONARIO debera haber cumplido lo siguiente: (i)
obtener el certificado de conformidad del EPO del COES, segun los requisitos y procedimientos de
dicha entidad; (ii) obtener la conformidad del Ministerio de Energia y Minas y la opinion técnica
favorable de OSINERGMIN de la ingenieria definitiva conforme a las Clausulas 4.8 y 4.9, (iii)
acreditar el Cierre Financiero y (iv) obtener la aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental
correspondiente, segun los requisitos y procedimientos de la Autoridad Gubernamental Competente.

El CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccién debera
adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo 10. La Empresa Supervisora podra
ser la misma empresa contratada por el CONCESIONARIO en el marco del financiamiento de la
Concesion. Los gastos que demande dicha supervision forman parte de la Oferta del
CONCESIONARIO. EI CONCESIONARIO debera remitir una copia del contrato de supervision al
CONCEDENTE en el plazo de cinco (05) dias de culminadas todas las formalidades de su
suscripcion.

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio de la ingenieria a nivel
definitivo del Proyecto o del EPO, lo que ocurra primero.

En caso de terminacién anticipada del Contrato, el contrato de supervision establece los alcances y
mecanismos de retribucion a la Empresa Supervisora. Si se produce la suspension del plazo de la
Concesion, el CONCESIONARIO, previa conformidad del CONCEDENTE, podra suspender total o
parcialmente las labores de supervision que correspondan, mientras dure la suspension.

Sin perjuicio de ello, el OSINERGMIN podra a través de su propio personal o de empresas
especializadas, a su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecucion
de las obras y la inspeccion técnica de la calidad constructiva, para lo cual el CONCESIONARIO
proporcionard las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal
desarrollo del Cronograma.

Sin embargo, si durante la inspeccién técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que
alteren los alcances del Proyecto, afecten la calidad técnica de las instalaciones o pongan en riesgo
la calidad del Servicio, el OSINERGMIN solicitara al CONCESIONARIO, con copia al Ministerio de
Energia y Minas, que efectle las correcciones necesarias como condicién previa a la continuacion
de las obras o instalaciones materia de la observacion.

Para tales efectos, el OSINERGMIN debera presentar al CONCESIONARIO toda la informacién que
sustente las deficiencias detectadas y que ameriten, efectivamente, las correcciones solicitadas,
junto con el informe que la Empresa Supervisora emita al respecto. EI| CONCESIONARIO contara
con un plazo de diez (10) Dias, computados desde la recepcion de la informacién antes referida,
para subsanar las observaciones formuladas.

A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendré la obligacion de informar
mensualmente al Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince
(15) dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto,
incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisicién de equipos y materiales, la construccion de las
obras y otros aspectos relevantes que requiera el CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN. La
estructura del mencionado informe sera la establecida por el OSINERGMIN.
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4.8 El Cronograma sera entregado debidamente foliado y visado por el CONCESIONARIO al
OSINERGMIN y al CONCEDENTE, en el plazo de doce (12) meses contados a partir de la Fecha
de Cierre. Asimismo, el Cronograma deberd presentarse valorizado en Délares, considerando
periodos mensuales, en versién digital (MS Project), debidamente foliado y visado por el
CONCESIONARIO. La versidn digital del Cronograma debera permitir al OSINERGMIN efectuar las
verificaciones en forma automatizada y distinguir claramente la ruta critica de la obra en su conjunto.

En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregara también al OSINERGMIN y al CONCEDENTE
archivos magnéticos fuente que contengan el proyecto de ingenieria a nivel definitivo del Proyecto
gue incluya la Memoria Descriptiva indicada en el Anexo 8, y las siguientes secciones: Calculos
Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad. El
proyecto de ingenieria debera cumplir, tanto con los alcances técnicos que se especifican en el
Anexo 1, como con los resultados del Estudio de Pre Operatividad previamente aprobado,
considerando lo indicado en el primer parrafo de la Clausula 4.9.

4.9 Con la presentacion del proyecto de ingenieria a nivel definitivo, el CONCESIONARIO debera
adjuntar el informe de la Empresa Supervisora en el que se verificara que el referido proyecto de
ingenieria cumple con los alcances técnicos que se especifican en el Anexo 1y el EPO, aprobado
conforme a los procedimientos establecidos por el COES, tales como el Procedimiento Técnico
COES PR-20 o el que lo sustituya, asi como otros que sean aplicables. En caso de discrepancia en
los alcances técnicos entre el Anexo 1y el EPO aprobado por el COES, prevalecera este ultimo en
el &mbito de su competencia, en el marco del Procedimiento PR-20 del COES y sin que ello implique
modificar la configuracion bésica establecida en el Anexo 1, ni ocasione alguna variacion de la Base
Tarifaria.

En un plazo de veinte (20) Dias, contados desde la recepcion del proyecto de ingenieria, el
OSINERGMIN debera emitir opinién técnica favorable sobre el proyecto de ingenieria a nivel
definitivo, el cual que sera remitido posteriormente al Ministerio de Energia y Minas para que otorgue
su respectiva conformidad, en el plazo de veinte (20) Dias. En caso de existir observaciones,
deberan ser subsanadas por el CONCESIONARIO en el plazo establecido por el OSINERGMIN o
el Ministerio de Energia y Minas, segun corresponda. El plazo de subsanacion no seréa considerado
dentro del plazo maximo para la emisién de la opinién técnica favorable del OSINERGMIN y/o de la
conformidad del Ministerio de Energia y Minas. La responsabilidad del cumplimiento de los aspectos
técnicos contemplados en el Contrato y en el EPO corresponde al CONCESIONARIO, de modo que
en ningln caso se podra imputar responsabilidad al CONCEDENTE; o, se limitara o liberara al
CONCESIONARIO de cumplir con sus obligaciones con relacién a los Niveles de Servicio.

Cualquier conformidad del Ministerio de Energia y Minas respecto al proyecto de ingenieria a nivel
definitivo no implica ni debe interpretarse como que el CONCESIONARIO traslada al
CONCEDENTE, total o parcialmente, los riesgos de disefio, financiamiento o construccién, los
cuales son competencia y responsabilidad Unica y exclusiva del CONCESIONARIO.

4.10 EI CONCESIONARIO debera considerar que el proyecto de ingenieria a nivel definitivo podra ser
modificado o corregido en virtud de cualquier cambio solicitado por la Autoridad Gubernamental
Competente para el otorgamiento de los derechos, licencias y autorizaciones requeridas conforme
al Contrato y ser registrado en el cuaderno de obras. Los cambios solicitados en virtud de esta
clausula no podran modificar aspectos contemplados en el Anexo 1y el EPO.

Las modificaciones o correcciones reguladas en la presente clausula no podran generar, bajo ningiin
supuesto, reconocimiento de monto alguno a favor del CONCESIONARIO ni reducir los Niveles de
Servicio ni los plazos méaximos indicados en el Anexo 7.

El monto de inversion para las obras serd determinado a cuenta y riesgo del CONCESIONARIO. No

ente

%AAN_ONON habra posibilidad de reclamo entre las Partes por un mayor o menor monto de inversion ejecutado
EAEZJQ?SS por el CONCESIONARIO, siempre que se cumpla con los Niveles de Servicio.

Sharg o4 4.11 EICONCESIONARIO debera remitir al OSINERGMIN y al Ministerio de Energia y Minas, una version
Fecha: . .. . .
0871172022 actualizada del Cronograma a los dieciocho (18) meses contados a partir de la Fecha de Cierre. El

CONCESIONARIO deberé iniciar y, en general, realizar todas las actividades del Cronograma
tomando las previsiones necesarias que corresponde a un concesionario de transmision eléctrica
diligente, con la finalidad de evitar demoras o incumplimientos del Cronograma.
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4,12 La aplicacion de lo estipulado en las Clausulas 4.3 y 10 acarreara, en lo que corresponda, la
modificaciéon del Cronograma, teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
37-D del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, la concesion definitiva recoge el
cronograma de ejecucion de obras estipulado en el Contrato.

4.13 Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora deberan ser acordes con la estructura
del Cronograma vigente, con distincion precisa de la ruta critica. En caso de que la ruta critica se
altere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30) dias calendario en la fecha prevista para
la Puesta en Operacion Comercial, el CONCESIONARIO debera entregar al Ministerio de Energia
y Minas y al OSINERGMIN un Cronograma actualizado dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la ocurrencia de tal hecho, para fines de supervision y seguimiento, donde se detalle
las acciones correctivas, sin perjuicio de aplicarse, en caso corresponda, las penalidades conforme
al Numeral 4 a) del Anexo 11.

Conforme a la Clausula 4.12, obtenida la decision del CONCEDENTE respecto a la suspension del
plazo del cumplimiento de los hitos indicados en el Anexo 7, el CONCESIONARIO debera remitir el
Cronograma modificado al Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN.

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en el primer parrafo,
debera ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Ministerio de Energia y Minas dentro de
los primeros quince (15) dias calendario del mes siguiente.

4.14 EICONCESIONARIO esta obligado a abrir y mantener un cuaderno de obras, en paginas triplicadas,
debidamente foliadas y autorizado por Notario Publico, el cual serd abierto con antelacién al inicio
de la ejecucion de obras y en el que los representantes debidamente acreditados de la Empresa
Supervisora y del CONCESIONARIO, anotaran y suscribirdn todas las incidencias importantes en
el curso de ejecucion de las obras. El cuaderno de obras deberd mantenerse permanentemente en
obra y bajo custodia del CONCESIONARIO. El OSINERGMIN tendra acceso al cuaderno de obra.
Al final de cada mes, el CONCESIONARIO entregara una copia del cuaderno de obra actualizado
al OSINERGMIN.

5. OPERACION COMERCIAL

5.1 Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de operacién, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no energizado, el
CONCESIONARIO procedera, en presencia del Inspector, de la Empresa Supervisora y del
OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio, las mismas que tienen por objetivo
comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el Anexo 2, que el Proyecto cumple con los
requisitos sefialados en el Anexo 1y el EPO aprobado por el COES.

El CONCESIONARIO proporcionara las facilidades al Inspector para la realizacion de las
inspecciones técnicas requeridas.

5.2 ElInspector al que se refiere el numeral anterior, sera elegido por el CONCESIONARIO de una lista
de al menos tres (3) personas juridicas que el Ministerio de Energia y Minas debera proponer en el
plazo de doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, a fin
de que inicie sus funciones como minimo ocho (8) meses antes de dicha fecha.

Si faltando diez (10) meses para la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, el

ente Ministerio de Energia y Minas no hubiera remitido la lista antes referida, el CONCESIONARIO podra
NAENON remitir una comunicac@éqa_l Ministerio de Energia 'y Minas_ para que dicha entidad _proceda a nominar
Giistina, la Il_sta de personas_Jurlq,lcas de las cuales se selecc,lonara al In_spector, _|nd|cando que de_ no
PAU 064 realizarse dicha nominacion en el_plz_izo de treinta (30) dias calendgrlo de recibida la comunicacion,
hard el CONCESIONARIO podra elegir libremente al Inspector. Cumplido el plazo de treinta (30) dias

5??5%022 calendario sin nominacion por parte del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra elegir

libremente al Inspector. También podra elegirlo libremente si no hubiera cursado la comunicacién
antes indicada y el Ministerio de Energia y Minas no hubiera nominado la lista antes de los nueve
(9) meses anteriores a la fecha prevista para la Puesta en Operacién Comercial.
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La negociacién del contrato y la contratacién del Inspector estaran a cargo del CONCESIONARIO.
Los gastos que demande la labor de inspeccién forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO.
Los alcances del contrato del Inspector deberan contar con la conformidad previa del Ministerio de
Energia y Minas e incluiran las funciones previstas para este en el presente Contrato. El costo de
los servicios del Inspector sera cubierto por el CONCESIONARIO.

El resultado de la seleccién sera remitido al Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN para
su informacién.

El CONCESIONARIO deberd proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la
informacion y facilidades de inspeccidn que ésta requiera para controlar el correcto cumplimiento de
sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas de manera tal que no
afecten la operacion del Proyecto.

El CONCESIONARIO sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de la Operacion
Experimental. La Operacién Experimental se desarrollara por un plazo de treinta (30) dias calendario
y se inicia cuando se culmine exitosamente el Procedimiento de Verificacién de Pruebas del
Proyecto contenido en el Anexo 2, con la aprobacion del OSINERGMIN del informe final a que se
refiere dicho anexo y cuando el COES apruebe la integracion del Proyecto al SEIN (conforme al
Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que haga sus veces, y las Leyes y Disposiciones
Aplicables).

Si el Proyecto y sus componentes operan durante este periodo sin interrupciones atribuibles al
estudio de ingenieria, estudio de operatividad, calidad del material, calidad constructiva o a los
equipos del sistema, se iniciara automaticamente la Puesta en Operacion Comercial, sin perjuicio
que, para efectos tarifarios, el OSINERGMIN y el CONCESIONARIO suscriban el acta
correspondiente en un plazo no mayor de cinco (5) Dias, la cual incluird la fecha de inicio de la
Puesta en Operacion Comercial.

En caso de que, durante el periodo de Operacién Experimental se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, al estudio de operatividad, a la calidad del material, calidad
constructiva o0 a los equipos del sistema, el referido periodo quedard suspendido mediante
comunicacion que emitira el OSINERGMIN. Si la subsanacion y pruebas respectivas demandaran
un tiempo mayor a cinco (5) dias calendario consecutivos para superar la interrupcion, se iniciara
un nuevo periodo de Operacion Experimental. En caso se requiera un tiempo menor o igual a los
cinco (5) dias sefialados, se continuara con el cémputo del periodo de Operacion Experimental.

El derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Clausula 8, se origina con la
Puesta en Operacion Comercial.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier accion o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacién del Servicio, excepto en caso de
que los dafios o perjuicios sean causados por el CONCEDENTE, su personal, representantes,
agentes o el Inspector.

El Servicio debera ser prestado de acuerdo con los Niveles de Servicio, de manera tal que se
garantice la calidad, eficiencia y su continuidad.

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables por parte del CONCESIONARIO durante
la prestacion del Servicio serd sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacién de
Infracciones y Escala de Sanciones establecidas para tal efecto, lo que no excluye las
compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad de producto especificadas en la
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), cuando corresponda, conforme a
lo dispuesto en la Clausula 11.4.

Al vencimiento de cada mes calendario, el CONCESIONARIO debera informar al OSINERGMIN
sobre la indisponibilidad fortuita y programada de todos los elementos y/o equipos que conforman
el Proyecto durante dicho mes. El CONCESIONARIO informara al OSINERGMIN, con el sustento
del caso, la causa y duracidn de la indisponibilidad, asi como las medidas adoptadas para lograr su
disponibilidad en el mas breve plazo técnicamente posible.
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El hecho que el CONCESIONARIO no opere los elementos y/o equipos a fin de maximizar su
disponibilidad al servicio del SEIN, o no tome medidas para lograr la disponibilidad en el mas breve
plazo técnicamente posible, o no informe verazmente sobre los eventos que producen la
indisponibilidad, seran considerados, cualesquiera de ellos, como un incumplimiento grave de las
obligaciones contractuales del CONCESIONARIO conforme al literal I) de la Clausula 13.5.2.

De acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, el CONCESIONARIO permitira a terceros el
acceso a las Facilidades Esenciales materia del presente Contrato, de forma tal que puedan
conectarse a dichas instalaciones en tanto sea econdmica y técnicamente viable y no afecte la
prestacion del Servicio. Para ello, el CONCESIONARIO esta obligado a permitir la utilizacion de sus
instalaciones por parte de terceros, quienes deberan asumir los costos correspondientes. La
variacion de las instalaciones debera ser comunicada al CONCEDENTE y al OSINERGMIN.

Si ademas de dichos costos, el tercero pagara al CONCESIONARIO compensaciones u otros
conceptos por el uso de las instalaciones, tales montos serdn descontados de la Base Tarifaria en
el proceso de liquidacién correspondiente.

EI CONCESIONARIO prestara el Servicio sujetando su actuacion a las disposiciones que establezca
el COES, tanto en condiciones de operacion normal, programacion de mantenimiento, asi como
cuando se presente un estado de alerta, emergencia o recuperacion, segun las definiciones que
dicha entidad atribuye a cada uno de estos estados.

El CONCESIONARIO debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Concesion,
indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion, funcionamiento y rendimiento,
fechas de fabricacidn e instalacion, entre otros. Dicho inventario debera contener la valoracion de
los Bienes de la Concesién de acuerdo con los estados financieros auditados. El formato para la
presentacion de dicho inventario sera remitido por el Ministerio de Energia y Minas.

EI CONCESIONARIO actualizaré el inventario de los Bienes de la Concesion anualmente a la fecha
de cierre de los estados financieros auditados, y deber& entregar cada inventario actualizado al
Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN, como méximo, el 30 de junio de cada afio,
acompafiando los estados financieros auditados del periodo fiscal inmediato anterior, asi como la
documentacion sustentatoria de agquellos Bienes de la Concesion que hayan sido incorporados a los
estados financieros durante el afio correspondiente. En caso el CONCESIONARIO desarrolle mas
de una concesion de transmision eléctrica, debera llevar contabilidad separada del Proyecto.

A estos efectos, el CONCESIONARIO debera organizar las cuentas contables relacionadas al
Proyecto, de modo que la situaciéon econémica-financiera del mismo pueda ser evaluada de manera
independiente a otras cuentas contables. La inclusién contable de otros proyectos o activos no
relacionados con el Proyecto no debera mermar, modificar o evitar el juego de cuentas contables
del Proyecto y su evaluacion econémica-financiera independiente.

El CONCESIONARIO pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de aseguramiento de
calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-ISO-9001 durante la
construccion del Proyecto, y la NTP-ISO-9004-2 durante la explotacion del Servicio, o las que las
sustituyan.

El CONCESIONARIO no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, ninguna instalacién
gue conforme al Plan de Transmision o al Plan de Inversiones de Transmisién deba integrarse al
Proyecto, ni Refuerzo a ejecutarse de conformidad con el literal b) del numeral 22.2 del articulo 22
de la Ley Nro. 28832 y el numeral 7.6 del articulo 7 del Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo Nro. 027-2007-EM o normas que los sustituyan o modifiquen, ni la Base Tarifaria que el
OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. So6lo puede ejercer 0 no ejercer su derecho de
preferencia para realizar un Refuerzo.

Si el CONCESIONARIO no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
formay tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Ministerio de Energia y Minas
remitird al CONCESIONARIO una comunicacion indicando las facilidades que éste debera brindar
durante el proceso de licitacién, asi como las facilidades, coordinaciones y distribucion de
responsabilidades para el disefio, construccion, operacion y mantenimiento del refuerzo, asi como
el presupuesto aprobado por el Ministerio de Energia y Minas de los costos de conexion, propuestos
por el CONCESIONARIO.
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Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Ministerio de Energia y Minas
en virtud de la presente clausula deberan ser cubiertas por el nuevo concesionario que efectle el
Refuerzo.

Si el CONCESIONARIO discrepara en todo o en parte con la referida comunicacién, la controversia
se resolvera con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacién del refuerzo o la
instalacion a integrar al Proyecto no esta sujeto a que concluya el arbitraje, pero la adjudicacién del
proceso de licitacién del refuerzo podra estar sujeta a la conclusion del Arbitraje, si asi lo considera
el Ministerio de Energia y Minas.

El CONCESIONARIO sera penalizado con el pago a favor del CONCEDENTE, cuando la tasa de
salida de servicio de la linea exceda la tolerancia indicada en el numeral 3.2.6 i) del Anexo 1,
conforme al numeral 9 del Anexo 11.

Para tal efecto se aplicara el procedimiento estipulado en la Clausula 11.3 del Contrato. Dicha
penalidad se aplicara independientemente de las compensaciones a favor de terceros especificadas
en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad de producto.

CONTRATOS CON TERCEROS

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con sus socios o
terceros que tengan relacion directa con las labores de construccién, operacién y mantenimiento y
la prestacion del Servicio, salvo (i) aquellos contratos por adhesién con clausulas de contratacion
aprobadas administrativamente y (ii) los contratos a suscribirse con los Acreedores Permitidos,
deberan incluir clausulas que contemplen lo siguiente:

a) EI CONCEDENTE no es responsable por los créditos o derechos derivados de contratos de
terceros con el CONCESIONARIO.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin de que, en ningln caso, aquellos excedan la vigencia o el
plazo del Contrato.

c) Larenuncia del tercero a interponer acciones de responsabilidad civil contra el CONCEDENTE
y sus funcionarios, representantes y cualquier tipo de personal vinculado a este.

d) Permitir al CONCEDENTE, a su sola opcién, asumir la posicion contractual del
CONCESIONARIO en dichos contratos, a través de una cesion de posicion contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente, en caso
se produzca la terminacién del Contrato por cualquier causa, posibilitando la continuacién de
tales contratos en los mismos términos, o su renegociacion de ser el caso, y, por tanto, la
ejecucion del Proyecto o la prestacién del Servicio.

En los contratos o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con terceros y con los Acreedores
Permitidos, deber estipularse que el CONCEDENTE no es responsable por los créditos o derechos
derivados de contratos de terceros con el CONCESIONARIO. Los referidos contratos no son
oponibles al Estado. De este modo, ninguno de los contratos o acuerdos del CONCESIONARIO
limitara de forma alguna el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Contrato, y
cualquier costo y sobre costo seran de entera responsabilidad del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debera remitir al CONCEDENTE, con copia al OSINERGMIN, dentro de los
diez (10) dias calendario después de su celebracién y/o modificacion, segun corresponda, copia de
los contratos que considere indispensables para la ejecucion del Proyecto y la prestacién del
Servicio (contratos de construccién, operacion y mantenimiento o similares).

Asimismo, deberd remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los contratos suscritos y
vigentes vinculados a la ejecucién del Proyecto y la prestacion del Servicio, el mismo que se remitira
dentro de los primeros quince (15) dias calendario de cada afio calendario.

De ser el caso, el CONCESIONARIO debera entregar copias de los contratos que adicionalmente
solicite el CONCEDENTE dentro de los diez (10) dias calendario, computados a partir de la
recepcion de la solicitud correspondiente.
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En ningln caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad frente al CONCEDENTE, por
actos u omisiones derivados de la ejecucion de los contratos suscritos con terceros, que puedan
tener incidencia sobre la Concesion.

El CONCEDENTE guardaréa confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud de la presente
clausula, salvo que la Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su publicidad.

6.2 En sus relaciones laborales, el CONCESIONARIO deberéa ajustarse a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

El CONCESIONARIO debera contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, que ante
cualquier situacién de emergencia garantice la prestacién adecuada del Servicio.

En caso se produzca la terminacién del Contrato, el CONCESIONARIO es responsable exclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y demas beneficios legales,
convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la
terminacién del Contrato.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar alguna acreencia laboral
a favor de uno o mas trabajadores del CONCESIONARIO, que se hubiese generado durante la
vigencia del Contrato, el CONCEDENTE se encontrara plenamente facultado a repetir contra el
CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO determinara libremente el nimero de personal que requiera para cumplir con
el presente Contrato.

7. CONTRATOS DE SEGURO

7.1 EICONCESIONARIO contratard y mantendra vigentes todas las pélizas de seguro que se requieran
en virtud del presente Contrato con compafiias de seguros que tengan la calificacion minima de “A”,
cuya evaluacién haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo nacional debidamente
autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

En caso las companfias de seguros a ser contratadas por el CONCESIONARIO no operen en la
Republica del Per(, el CONCESIONARIO debera acreditar ante el CONCEDENTE, para su
conformidad, que la referida compaiiia:

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de asegurar riesgos
originados en el extranjero;

b) Esta facultada de acuerdo con la legislacion de su pais de origen a emitir las pdlizas exigidas
en la presente clausula.

c) Cuenta con una clasificaciéon de riesgo internacional igual o mejor a “"BBB+” (o clasificacion
equivalente). Dicha clasificacién deberd ser otorgada por una clasificadora de riesgo que
clasifica a la Republica del Pera.

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el
CONCESIONARIO deberan tener una calificacion minima de “A-”, otorgada por una entidad
clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Republica del Perd, al momento de la
contratacion y las sucesivas renovaciones.

ente 7.2 Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO, asumiendo todos los costos, incluyendo el
%"AN_ONON deducible, franquicias y/o coaseguros, tomara y mantendra desde el inicio de la obra, salvo para los
Fhisina, seguros indicados en el literal b), los siguientes seguros, los cuales no excluirdn ni restringiran la
gﬁg%gyggm responsabilidad del CONCESIONARIO por las obligaciones asumidas en el Contrato:
ar
Fecha: .- .. . ~ L,y ., . .
?g_?gig%ozz a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesién que pudiere sobrevenir

a bienes y personas. Debera cubrir un monto no menor a cinco millones de Délares (US$ 5 000
000) por evento. En este caso, el CONCEDENTE debera figurar como asegurado adicional.

Versién Final del Contrato
Proyecto “ITC Enlace 220 kV Céaclic — Jaén Norte (2 circuitos), Ampliaciones y Subestaciones Asociadas” Pag. 14 de 110



VAR
CANO
Cr

Mi

FAI
20.
h

Fe
08
17

ente

ON

istina
lagros

U
38079964
ard

cha:
/11/2022
:50:58

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

b)

c)
d)

PERU Ministerio Direccién de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Ano del Bicentenario del Congreso de la Republica del Peru”

Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesién y péliza de obra civil terminada,
tomando en cuenta los riesgos especificos identificados en el estudio de riesgo. Las coberturas
de este seguro seran cuando menos las siguientes: dafos parciales o totales, dafios por agua
o inundacién, terremoto, derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocion civil, robo,
hurto, apropiacion ilicita y dafios provocados por error o falla de terceros. Los seguros
sefialados en este literal deberan cubrir una suma asegurada por un monto no menor a la
pérdida méaxima probable (PMP) determinado por el estudio de riesgo que el
CONCESIONARIO contratara con una empresa especializada de reconocido prestigio
internacional. Estos seguros deberan estar vigentes desde la culminacion de las obras.

Seguros laborales, segln sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Asimismo, durante la construccién, el CONCESIONARIO debe contratar o hacer que se
contrate las polizas CAR/EAR (Construction All Risk/ Engineering All Risk, por sus siglas en
inglés), las cuales deben incluir como minimo las secciones (coberturas) Ay B, asi como dafio
malicioso, vandalismo, terrorismo, robo, cables subterraneos, tuberia y demas instalaciones
subterraneas, errores de disefio, debilitamiento de elementos cortantes y cualquier otra
cobertura considerada en una péliza CAR/EAR.

Los certificados de seguros por cada pdliza deberan tener las siguientes caracteristicas:

a)
b)

c)

Contener una declaracién en la que el CONCEDENTE aparezca como beneficiario adicional
segun corresponda.

Contener una declaracion en la que la compafiia de seguros haya renunciado a los derechos
de subrogacion con respecto al CONCEDENTE.

Contener la renuncia a interponer algun reclamo o interponer alguna medida judicial o
extrajudicial contra el CONCEDENTE vy sus funcionarios, representantes y cualquier tipo de
personal vinculado a éste.

EI CONCESIONARIO debera renovar las pélizas de seguro por lo menos veinticinco (25) Dias antes
de su vencimiento.

De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
CONCESIONARIO, éste sera responsable por el monto no cubierto.

Las polizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta clausula deberan contener las
estipulaciones siguientes:

a)

b)

La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al CONCEDENTE de cualquier omision
de pago del CONCESIONARIO, con una anticipacién no menor de veinticinco (25) Dias a la
fecha en que tal omision pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la pdliza en
forma total o parcial. La obligacién de notificacién sera también aplicable al supuesto de
cesacion, retiro, cancelacion o falta de renovacion de cualquier seguro que el
CONCESIONARIO deba mantener conforme al Contrato.

En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la péliza sera el CONCEDENTE y los beneficios
de las pdélizas seran entregadas por la compafiia aseguradora a un fideicomiso constituido por
el CONCESIONARIO quien ademas asumird su costo. Si las Partes llegasen a un acuerdo de
reconstruccion dentro del plazo previsto en la Clausula 13.9, el fiduciario serd instruido por el
CONCEDENTE para que entregue el dinero al CONCESIONARIO conforme a lo convenido por
las Partes. En caso las Partes no llegasen a un acuerdo de reconstruccion, el fiduciario debera
cumplir con las labores de Liquidacion del Contrato previsto en la Clausula 13.

Si el siniestro no califica como Destruccién Total:

a)

b)

El CONCESIONARIO se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o
reparar los bienes afectados por el siniestro respectivo.

En caso de que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los bienes
afectados, el CONCESIONARIO sera responsable, a su costo, de cubrir el monto restante.
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c) Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los bienes se efectuaran de manera tal que el
Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

8. REGIMEN TARIFARIO

8.1 Para efectos de esta Clausula, se entiende por:

a) Base Tarifaria: Monto Anual definido en el articulo 1 de la Ley Nro. 28832, a reconocer por la
prestacion del Servicio y determinado conforme a la presente Clausula 8.

b) Costo de Inversion: la cantidad de (Uss ).
Constituye la inversidon o componente de inversion a que se refieren los articulos 24 y 25 de la
Ley Nro. 28832 (Formularios 4, 4-B y 4-BB incluidos como Anexo 6).

c) Costos de Operacion y Mantenimiento anual: la cantidad de Uss$
). Constituyen los costos eficientes de operacion y mantenimiento a que
se refieren los articulos 24 y 25 de la Ley Nro. 28832 (Formularios 4, 4-B y 4-BB incluidos como
Anexo 6).

d) Periodo de Recuperacién: corresponde al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la
Puesta en Operacion Comercial.

e) Tasa de Actualizacién: corresponde al valor de la tasa de actualizacién al que se refiere el
articulo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas, vigente a la fecha de presentacion de Ofertas.

f) Indice de Actualizacion: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and Energy);
publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica. Se utilizara el Gltimo dato publicado como definitivo en la fecha que corresponda
efectuar la actualizacion.

El indice inicial sera el Ultimo dato publicado como definitivo que corresponda al mes de la fecha
de presentacion de Ofertas.

En caso el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el mismo serd remplazado por el indice
equivalente que lo sustituya conforme a la declaracién oficial del Departamento de Trabajo del
Gobierno de los Estados Unidos de América u organismo que lo sustituya.

g) Laactualizacion del Costo de Inversiéon y Costos de OyM se realizara anualmente multiplicando
el valor que resulte del proceso de licitaciéon por el siguiente factor:

Fa= IPPn/IPPO
Donde
Fa : Factor de actualizacion
IPPn : indice de Actualizacion, se utilizara el Gltimo dato definitivo de la serie indicada, disponible en
la fecha que corresponda efectuar la actualizacion.
IPPO : Indice de Actualizacién inicial, se utilizara el que corresponda al mes de la fecha de

Presentacion de Ofertas.

8.2 El Costo de Inversion y el Costo de Operacion y Mantenimiento indicados en la Clausula 8.1 estan
expresados a la fecha de presentacién de Ofertas. Dichos montos seran actualizados anualmente
utilizando el indice de Actualizacion indicado en el literal f) de la Clausula 8.1. Los valores
actualizados son los expresados al final de cada periodo tarifario.

8.3 La Base Tarifaria se regira por lo estipulado en la Ley Nro. 28832 y el Reglamento de Transmision,
vigentes a la fecha de presentacion de Ofertas.

8.4 El OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los articulos 24 y 25 de la Ley Nro.
28832y el articulo 22 del Reglamento de Transmision, empleando la Tasa de Actualizacién definida
en el literal e) de la Clausula 8.1.

8.5 La Base Tarifaria sera pagada por los usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26 de la
Ley Nro. 28832 y en el articulo 27 del Reglamento de Transmisién. Para el célculo de la tasa
mensual, se empleard la Tasa de Actualizacion anual definida en el literal €) de la Clausula 8.1.
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8.6 La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacién anual que efectuara el OSINERGMIN de
acuerdo con lo estipulado en el literal c) del articulo 24 de la Ley Nro. 28832 y el numeral 22.4 del
articulo 22 del Reglamento de Transmisién. Para el calculo de la tasa mensual, se empleara la Tasa
de Actualizacion anual definida en el literal e) de la Clausula 8.1.

8.7 ElI OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacion de la
presente Clausula 8, incluyendo lo relativo a la conversion a Doélares de los ingresos percibidos en
Soles, el redondeo de las cifras, la pre liquidacion de ingresos, asi como la informacién y
documentacion que éste debe presentar, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

8.8 La Base Tarifaria remunera todos los costos asociados al Proyecto y prestacion del Servicio.

9. FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

9.1 Para cumplir con el objeto del Contrato, el CONCESIONARIO podra obtener el financiamiento con
recursos propios o de terceros que estime conveniente. Las obligaciones de PROINVERSION
indicadas en la presente clausula se mantendran vigentes hasta la Puesta en Operacion Comercial.

9.2 Lo estipulado en la Clausula anterior, no eximira al CONCESIONARIO de su obligacién de cumplir
con todas y cada una de las disposiciones del presente Contrato, del Contrato de Concesion
Definitiva de Transmision Eléctrica y de las Leyes y Disposiciones Aplicables. Las entidades
financieras o cualquier persona que actle en representacion del CONCESIONARIO no seran
responsables del cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO establecidas en el
Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

9.3 En la estructuracion del financiamiento, el CONCESIONARIO podra incluir:

a) Garantias a favor de los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes sobre los Bienes de
la Concesion, el derecho de la Concesion, las acciones o participaciones en el
CONCESIONARIO, o cualquier derecho que corresponda al CONCESIONARIO segun el
Contrato. Para estos efectos, mediante la suscripcion del Contrato de Concesion el
CONCEDENTE autoriza el otorgamiento de tales garantias a los Acreedores Permitidos.

b) Latransferencia en dominio fiduciario del derecho de Concesién a un fideicomiso, en cuyo caso
para ser aceptado por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO deberd mantener todas las
obligaciones a las que se compromete por este Contrato, sin excepcion alguna.

Para este caso, se requiere la aprobacion previa del CONCEDENTE, quien deberd
pronunciarse en un plazo no mayor de treinta (30) Dias, computados desde la recepcion de la
solicitud presentada por el CONCESIONARIO. EI CONCEDENTE estara facultado para
requerir informacion adicional al CONCESIONARIO, en cuyo caso se suspende el plazo
anterior.

El plazo se contabilizar4 nuevamente cuando el CONCESIONARIO presente la informacion
adicional requerida. Si el CONCEDENTE no se pronuncia en el plazo antes indicado, la solicitud
de transferencia en domino fiduciario a que se refiere el presente literal, se entendera
rechazada para todos los efectos.

c) Si el rechazo indicado en el Literal b) ocurriese porque el CONCEDENTE no se pronuncio
conforme a lo indicado en dicho literal, el CONCESIONARIO podra presentar una nueva
solicitud para aprobacién del CONCEDENTE. El CONCEDENTE tendra el mismo plazo y
seguira el procedimiento indicado en el Literal b) precedente para pronunciarse. En caso el
CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo establecido, o vencida la ampliacién del plazo para
pronunciarse, se entendera que la solicitud ha sido aprobada. En caso de ocurrir una

ente

M NON ., . .

CANO aprobacion, esta no podra ser entendida como un aval o seguro por parte del CONCEDENTE
Milagros respecto de los acuerdos a los que hubiera llegado el CONCESIONARIO para el financiamiento
2038079964 del Proyecto.

:5??5/;28022 d) Silas garantias incluyen tGnicamente (i) gravamenes sobre las acciones o participaciones en el

CONCESIONARIOQ distintos a la Participacién Minima o (ii) los flujos de dinero por la prestacion
del Servicio, no se requerird aprobacion previa del CONCEDENTE.
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En caso de Endeudamiento Garantizado Permitido mediante contratos de crédito, el
CONCESIONARIO debera solicitar a PROINVERSION la revision y emisién de conformidad
respecto del Acreedor Permitido correspondiente. Para tales efectos, el CONCESIONARIO debera
presentar una declaracién jurada emitida por el potencial Acreedor Permitido conforme al Anexo 12-
A en la que declare que cumple con las calidades establecidas en la definicion de “Acreedor
Permitido” del Contrato. A efectos de lo anterior, PROINVERSION Gnicamente se pronunciara
respecto a si los Acreedores Permitidos cumplen con lo indicado en la definicién del presente
Contrato.

En caso de una emision en el mercado de capitales, el CONCESIONARIO podra presentar a
PROINVERSION una solicitud para que dicha emision sea catalogada como Endeudamiento
Garantizado Permitido. Para tales efectos, el CONCESIONARIO debera presentar una declaracion
jurada emitida por el representante de los obligacionistas conforme al Anexo 12-B para que
PROINVERSION consienta que dicha emision constituye Endeudamiento Garantizado Permitido. A
efectos de lo anterior, PROINVERSION UGnicamente se pronunciard respecto a si la declaracion
jurada incluye toda la informacion indicada en el Anexo 12-B.

Entregada la solicitud a que se refiere la Clausula 9.4 6 9.5, segun corresponda, PROINVERSION
debera comunicar al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO el resultado de la revision en un plazo
no mayor de diez (10) Dias. PROINVERSION estaréa facultado para requerir informacion adicional
al CONCESIONARIO, en cuyo caso se suspende el plazo anterior. El plazo se contabilizara
nuevamente cuando el CONCESIONARIO presente la informacion adicional requerida. Si
PROINVERSION no se pronuncia en el plazo antes indicado, entonces los documentos se
entenderan como rechazados para todos los efectos.

Si la solicitud a que se refiere la Clausula 9.4 6 9.5, segln corresponda, fuera rechazada porque
PROINVERSION no se pronunci6 conforme a lo indicado en el parrafo anterior, el
CONCESIONARIO podra presentar nuevamente la documentacion para aprobacion de
PROINVERSION. En este caso, PROINVERSION tendra el plazo de cinco (5) Dias y seguira el
mismo procedimiento indicado en el parrafo anterior. En caso PROINVERSION no se pronuncie en
el plazo establecido, o vencida la ampliaciéon del plazo para pronunciarse, se entendera que la
respectiva solicitud ha sido aprobada.

Lo estipulado en los parrafos anteriores no libera al CONCESIONARIO del cumplimiento de todas y
cada una de las disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La denegacién de la solicitud a que se refiere la Clausula 9.4 6 9.5, segln corresponda, debera
generarse de manera debidamente motivada.

El mismo procedimiento indicado en la Clausula 9.4 se aplicara cada vez que el CONCESIONARIO
desee acreditar a un nuevo Acreedor Permitido.

Si el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de la Concesion, el derecho de
la Concesion o los flujos de dinero por la prestacion del Servicio, los contratos que sustenten el
Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular:

a) Que los recursos que se obtengan:

i. Seran destinados Unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesion, para la
adquisicion de bienes y servicios requeridos para brindar el Servicio, 0 como capital de
trabajo para la explotacion de los Bienes de la Concesion, asi como para construir, equipar
y operar la Concesion.

ii. Sin perjuicio de lo establecido en el acéapite i. precedente, el financiamiento de largo plazo
que pudiera ser concertado por el CONCESIONARIO podra emplearse: (a) en pagar
créditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisicion de Bienes de la
Concesion, o para provision de capital de trabajo necesario para la explotacion de los
Bienes de la Concesion; o, (b) en sustituir préstamos de accionistas o de Empresas
Vinculadas (en tanto hayan sido destinados a lo indicado en el acapite i. anterior o en el
presente literal).
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b) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
CONCESIONARIO de su obligacion de cumplir con todas y cada una de las disposiciones del
Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

¢) Que los referidos contratos, o cualquier otro acuerdo accesorios a los mismos, no son oponibles
al CONCEDENTE.

d) Que el CONCESIONARIO y los Acreedores Permitidos deberan levantar todas las garantias,
cargas y gravamenes que pudieran existir sobre los Bienes de la Concesion o sobre el derecho
de Concesion, como maximo, al finalizar el plazo de veintinueve (29) afios contados a partir de
la Puesta en Operacion Comercial. En caso de terminacién del Contrato por causas distintas a
vencimiento del plazo del Contrato y mutuo disenso, la obligacién antes indicada debera
cumplirse en un plazo no mayor a ciento veinte (120) Dias de comunicada la decision de
terminar el Contrato en aplicaciéon de la causal correspondiente.

Las obligaciones indicadas en este literal seran exigibles aun cuando subsista cualquier
obligacién pendiente por parte del CONCESIONARIO a los Acreedores Permitidos o terceros.
El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de estas obligaciones,
provocara la obligacién del CONCESIONARIO de pagar al CONCEDENTE la penalidad
establecida en el numeral 7 del Anexo 11.

9.9 Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipular:

a) Que, si el CONCESIONARIO o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el CONCEDENTE
enviara a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el
CONCEDENTE al CONCESIONARIO respecto al avance del Proyecto, y les informara de
cualquier hecho que pudiera ocasionar la terminacién del Contrato. Los Acreedores Permitidos
indicaran al CONCEDENTE las comunicaciones cursadas al CONCESIONARIO cuya copia
solicitan.

b) Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al CONCEDENTE la sustitucion del
CONCESIONARIO, sin que haga falta el consentimiento del CONCESIONARIO, de producirse
un evento de incumplimiento sustancial, segin se defina como tal en cada contrato de
financiamiento.

Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber notificado de tal evento
al CONCESIONARIO y haber procedido de conformidad a lo dispuesto en el propio contrato de
financiamiento. Una vez presentada dicha solicitud, el CONCEDENTE estara impedido de
declarar la Terminacion del Contrato por un lapso de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha de recepcién de la solicitud.

Para la sustitucion del CONCESIONARIO, se procedera de la siguiente manera:

i. Los Acreedores Permitidos propondran al CONCEDENTE a una persona juridica con las
calificaciones técnicas que cumpla directamente o a través de Empresas Vinculadas, los
requisitos de Calificacién que en su momento se exigieron en el Concurso, para asumir la
posicion contractual del CONCESIONARIO o cambiar al Operador Calificado, segun sea
el caso, y garantizar la continuidad del Servicio.

ii. EICONCEDENTE no negara la sustitucion sin expresion de causa y contestara la solicitud
en el plazo de treinta (30) Dias; caso contrario se entendera aceptada.

El nuevo concesionario contara con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario,
contados a partir de la presentacion de la solicitud, para iniciar su operacion. En dicho
caso, el CONCEDENTE estara impedido de declarar la Terminacion del Contrato en el

ente

M NON ~ £ . . . ,
GANO plazo sefialado en este péarrafo. Vencido el plazo antes indicado, el CONCEDENTE tendra
Milagros expedito su derecho a solicitar la terminacién del Contrato.

iﬂﬁfgm%“ c) Que los Acreedores Permitidos, en caso de terminacion anticipada del Contrato, tendran el
9%5{_)28022 derecho, de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar, luego de aplicarse la Clausula

13.35.

Versién Final del Contrato
Proyecto “ITC Enlace 220 kV Céaclic — Jaén Norte (2 circuitos), Ampliaciones y Subestaciones Asociadas” Pag. 19 de 110



ente

M NON
CANO
Cristina
Milagros

FAU

2038079964
hard

Fecha:

08/11/2022
17:50:58

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

PERU Ministerio Direccién de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Ano del Bicentenario del Congreso de la Republica del Peru”

El CONCESIONARIO debera presentar los documentos que sustenten el Cierre Financiero ante
PROINVERSION para su revision y conformidad, conforme a lo dispuesto en el numeral 26.4 del
articulo 26 del Decreto Legislativo Nro. 1362.

Para ello, el CONCESIONARIO debera acreditar que cuenta con el monto total de inversién
requerido hasta la Puesta en Operacion Comercial, incluyendo intereses durante construccion y
otros gastos indirectos, conforme al plan financiero que presente el CONCESIONARIO sobre la
base del Cronograma valorizado sefialado en la Clausula 4.8.

Para la acreditacion del Cierre Financiero, el CONCESIONARIO debera presentar lo siguiente:

a) copia de los contratos de financiamiento y otros acuerdos accesorios a los mismos tales como
contratos de garantias, de ser el caso, debidamente suscritos;

b) copia literal de la partida del CONCESIONARIO, emitida por el Registro Publico correspondiente
en la que conste el aporte de capital emitido como maximo treinta (30) Dias antes de su
presentacion y, de ser el caso, copia de la escritura publica donde se inscriba el acuerdo de la
junta general de accionistas que incluya el cronograma de pagos de aportes de capital
adicionales;

c) en el caso de los contratos de financiamiento con Acreedores Permitidos, declaracion jurada
emitida por el Acreedor Permitido en la que declare que cumple con las calidades establecidas
en la definicion de “Acreedor Permitido” del Contrato conforme al formato del Anexo 12-A.

Un minimo del cincuenta por ciento (50%) del monto requerido para el Cierre Financiero debera ser
acreditado a través de financiamiento con Acreedores Permitidos.

La conformidad del Cierre Financiero a ser emitida por PROINVERSION se ceiiira a lo siguiente: i)
que los montos de capital disponible, montos de recursos propios y montos de endeudamiento
cubren el monto de inversion segun lo sefialado en la Clausula 9.10; y ii) para el caso del
financiamiento con Acreedores Permitidos, que los montos comprometidos cumplen con el minimo
indicado en la Clausula anterior.

No corresponde al CONCEDENTE ni a PROINVERSION evaluar los términos de financiamiento.
PROINVERSION en un plazo no mayor de treinta (30) Dias contados a partir de la presentacion de
la documentacion indicada en la Clausula 9.11, deber4 comunicar al CONCEDENTE vy
CONCESIONARIO el resultado de la revision. PROINVERSION estara facultado para requerir
informacion adicional al CONCESIONARIO, en cuyo caso se suspende el plazo para comunicar al
CONCEDENTE. El plazo se contabilizar4 nuevamente cuando el CONCESIONARIO presente la
informacion adicional requerida. En caso PROINVERSION no se pronuncie en el plazo establecido,
se entendera que los documentos han sido aprobados.

En todo caso, los contratos o acuerdos referidos deberan contener expresamente una disposicion
referida a que en caso el financiamiento quede sin efecto o el CONCESIONARIO incurra en alguna
causal que active su terminacién o resolucion, el Acreedor Permitido comunicara en cinco (5) Dias
dicha situacion al CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO debera entregar al CONCEDENTE una copia simple de cualquier
modificacion a los contratos de financiamiento o a cualquier otro acuerdo accesorios a los mismos,
dentro de los treinta (30) dias siguientes de su modificacion. Del mismo modo informara al
CONCEDENTE semestralmente respecto de (i) los saldos deudores con cada acreedor para los
contratos de crédito y (ii) el monto de principal pendiente de pago y listado de obligacionistas que
cuenten mas de cinco por ciento (5%) de los valores emitidos, en caso de emisiones en el mercado
de capitales. EI CONCEDENTE guardara confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud de
la presente clausula, salvo que las Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su
publicidad.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacion de garantias financieras por parte
del Estado a favor del CONCESIONARIO.
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FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Para la etapa de construccion, que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en Operacion
Comercial, es aplicable lo dispuesto en las Clausulas 10.2 a 10.8.

Desde la integracién del Proyecto al SEIN declarada por el COES hasta la culminacion de la vigencia
del Contrato, la investigacién, asignacion de responsabilidades, determinacién y pago de
compensaciones, revision o impugnacion, solicitud de fuerza mayor o caso fortuito por temas
referidos a la interrupcién del suministro, asi como cualquier otro asunto relativo a la NTCSE y sus
normas complementarias, se regiran por lo dispuesto en dicha norma, sus normas complementarias,
modificatorias, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Ninguna de las Partes serd imputable por la inejecucién de una obligacion o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso, si es provocada por fuerza mayor o caso fortuito.

Para fines de la Clausula 10.2, fuerza mayor o caso fortuito es un evento, condicién o circunstancia
no imputable a las Partes, indistintamente, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible,
que impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso.

El suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual a pesar
de todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se
configure la situacién de incumplimiento.

La fuerza mayor o caso fortuito incluye, pero no se limita a lo siguiente, siempre que el hecho
satisfaga la definicion que antecede:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de sitio,
invasion, conflicto armado, blogueo, revolucién, motin, insurreccion, conmocion civil o actos de
terrorismo, que impida al CONCESIONARIO cumplir con sus obligaciones dentro del plazo del
Contrato.

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacién laboral o comercial
con el CONCESIONARIO o con sus proveedores, que le impida cumplir con sus obligaciones
dentro del plazo del Contrato.

¢) Cualquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones comunales,
sociales, sindicales, o politicas que afecten directamente al CONCESIONARIO por causas
ajenas a su voluntad, que no le sean imputables y que vayan mas alla de su control razonable.

d) El descubrimiento de restos arqueolégicos y/o paleontolégicos que impida al
CONCESIONARIO culminar dentro del plazo del Contrato, la ejecucién de las obras, o que se
ordene la paralizacion de las mismas por disposicion de la Autoridad Gubernamental
Competente.

e) Cualquier terremoto, inundacién, sequia, incendio, explosién, o cualquier fendmeno
meteoroldgico o hidrologico, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente los
Bienes de la Concesion y/o la Obra o sus elementos, y que a su vez impida al
CONCESIONARIO cumplir con sus obligaciones dentro del plazo del Contrato.

f)  Cualquier epidemia, contaminacién, plaga o evento similar que impida o limite al
CONCESIONARIO cumplir con sus obligaciones dentro del plazo del Contrato.

g) La eventual destruccion de las Obras, de forma total o parcial de las mismas, o dafios a los
Bienes de la Concesion, siempre que impidan al CONCESIONARIO cumplir con las
obligaciones a su cargo.

h) La eventual confiscacion o requisa de los Bienes de la Concesiéon y su imposibilidad de
recuperacién, ocasionados por orden de cualquier autoridad, por causas no imputables al
CONCESIONARIO, que afecten gravemente la ejecucién del Contrato impidiendo al
CONCESIONARIO cumplir con las obligaciones a su cargo.
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Para los casos en que se vea afectado el cumplimiento oportuno de alguno de los hitos establecidos
en el Anexo 7, se podra sustentar un evento de fuerza mayor o caso fortuito inicamente cuando se
hubiera afectado la ruta critica de la construccion del Proyecto.

La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera informar dentro
de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segln sea el caso,
a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito; vy,

b) El periodo estimado de restriccidn total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto.

Adicionalmente, debera mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de dichos eventos.

En caso la Parte que se vea afectada no informe dentro del plazo establecido, se entendera que
dicho evento no constituye impedimento para el cumplimiento total o parcial de las obligaciones a
su cargo, salvo que dentro de ese mismo plazo justifique que requiere mayor tiempo para cumplir
con el contenido sefalado anteriormente.

Cualquiera de las Partes podréa solicitar por causa de fuerza mayor o caso fortuito, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspension de la obligacién afectada o de los plazos indicados en
el Anexo 7. Para que se configure el evento de fuerza mayor se requerira la calificacion de la otra
Parte. La Parte que se vea afectada contara con un plazo maximo de quince (15) Dias, contados
desde la finalizacién del evento de fuerza mayor o caso fortuito, para presentar su solicitud de
calificacién de fuerza mayor o caso fortuito y de suspension a la otra Parte.

Sin perjuicio de lo anterior, si la finalizacién del evento de fuerza mayor o caso fortuito no se ha
producido, a los noventa (90) dias calendario desde su inicio, el plazo del parrafo anterior se
empezard a computar desde el dia siguiente de cumplido los noventa (90) dias antes indicados.

La Parte afectada debera adjuntar, como parte de su solicitud, los informes técnico y legal
correspondientes, los cuales deberan fundamentar, como minimo:

a) La ocurrencia del evento, con indicacién de la fecha de inicio y el plazo estimado de la
suspension total o parcial de las obligaciones, incluyendo el plazo estimado para la reactivacion
de las obras.

b) La obligacion o condicion afectada.

c) El grado de impacto previsto a colacion de la obligacion o condicién afectada, incluyendo la
afectacion en la ruta critica.

d) Las medidas de mitigacion adoptadas.

e) Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras obligaciones cuyo
cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.

f)  Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

De producirse lo indicado en el segundo parrafo del presente numeral, la Parte afectada debera
remitir una solicitud con la informacién complementaria para que la otra Parte considere reconocer
plazos superiores a los noventa (90) dias. Para ello, la Parte afectada tendra como méaximo diez
(10) Dias de culminado el evento de fuerza mayor o caso fortuito para remitir la solicitud con la
informacion complementaria que sustenta dicho periodo adicional.

En cualquiera de los casos, la Parte que recibe la solicitud debera responderla dentro de los treinta
(30) Dias posteriores a su presentacion. La Parte que recibe la solicitud podra requerir a la Parte
afectada informacion adicional, aclaracion y/o subsanacion de observaciones, otorgandole un plazo
de hasta treinta (30) Dias. En este caso, el plazo para resolver el pedido quedara suspendido hasta
la presentacion de la informacion adicional, aclaracién y/o subsanacion. La omisién de
pronunciamiento de la Parte que recibe la solicitud dentro del plazo previsto se tratara como una
aceptacion de la solicitud de calificacion de fuerza mayor y de suspensién de plazo.
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Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso fortuito no
responda la solicitud de suspension sefialada en esta Clausula, no se generara la calificacion de
fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las obligaciones no podran entenderse suspendidas para
ningun efecto, ni podra invocarse la causal de terminacion indicada en la Clausula 13.8. Asimismo,
para ejecutar la suspension de la obligacion y/o plazo contractual aceptada por la contraparte, no
se requiere la suscripcién de una adenda.

En caso la Parte que comunicé el evento de fuerza mayor o caso fortuito conforme a la Clausula
10.5 no solicite la suspension conforme a la presente Clausula, automaticamente se entendera que
dicha Parte declara y acepta que el evento comunicado no constituye impedimento para el
cumplimiento total o parcial de las obligaciones a su cargo.

En caso se desestime la solicitud de calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, la Parte afectada
quedara habilitada a requerir el cumplimiento de la(s) obligacién(es) respectiva(s). Cualquier
controversia sobre la suspension de plazos se resolvera conforme con lo dispuesto en la Clausula
14.

La declaracién de fuerza mayor o caso fortuito no generara derecho de indemnizacion entre las
Partes.

En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacién del evento como
de fuerza mayor o caso fortuito, 0 sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solucion
de controversias de la Clausula 14, conforme a las reglas del arbitraje nacional.

El CONCESIONARIO tiene la obligacion de minimizar las paradas programadas para
mantenimientos y eventos similares, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en su
defecto, a las mejores préacticas de la industria.

10.10 La fuerza mayor o caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no

sean afectadas por dichos eventos. EI CONCESIONARIO deberéa asegurar el reinicio de la actividad
0 prestacién correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos
eventos. Igualmente, si el CONCEDENTE invoca la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso
fortuito, debera realizar sus mejores esfuerzos para superar dicha situacion.

10.11 EI CONCESIONARIO no podré invocar la aprobacién o efectos de Leyes y Disposiciones Aplicables

11.

como un evento de fuerza mayor o caso fortuito con relacion al cumplimiento de sus obligaciones.

PENALIDADES Y SANCIONES

Penalidades por incumplimientos contractuales

111

11.2

Sin perjuicio de otros remedios o facultades que el Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicables
dispongan en favor del CONCEDENTE, en caso de inejecucion de obligaciones del
CONCESIONARIO, el CONCEDENTE podra exigirle el pago de penalidades segun lo indicado en
el Anexo 11. Esta facultad podra ser ejercida sin perjuicio de que el CONCEDENTE decida o no
terminar el Contrato conforme a la Clausula 13. La aplicacion de penalidades no exime, suspende
o limita (i) el cumplimiento de la obligacién que el CONCESIONARIO tuviera pendiente y que origind
la aplicacion de la penalidad respectiva; v, (ii) la responsabilidad que el CONCESIONARIO tuviera
frente a terceros.

Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la clausula precedente conllevaran la aplicacion
de la penalidad a que hubiere lugar y la ulterior obligacion de honrarla, sin que haga falta intimacion
previa; asimismo, el pago de la penalidad no libera al CONCESIONARIO del cumplimiento de la
obligacién correspondiente, adn en los casos en que los incumplimientos sean consecuencia de
contratos que celebre con el constructor, proveedores u otros contratistas o subcontratistas. No se
generara dicha obligacién de pago de penalidades mientras exista una solicitud de suspensién del
plazo pendiente, en atencion a lo establecido en la Clausula 4.3 y la Clausula 10.
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El pago de las penalidades se sujeta a las reglas siguientes:

a) El pago sera requerido por escrito por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, indicandole la
cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual debera ocurrir
dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el CONCESIONARIO podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia la misma que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

El plazo previsto en el primer parrafo del presente literal para el abono de las penalidades
guedaré suspendido ante la contradiccion de la procedencia del requerimiento de pago por
parte del CONCESIONARIO.

b) Resueltala controversia de manera favorable al CONCEDENTE, sea por trato directo, por laudo
arbitral o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el literal anterior, sin que el
CONCESIONARIO contradiga el requerimiento de pago, la obligacién de pago de la penalidad
resultara exigible en los términos convenidos, en los que fije el laudo o en sus términos
originales, respectivamente a los supuestos que se han enumerado en este literal.

En este caso, la obligacién de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia siguiente de
vencido el referido plazo, o a los tres (3) Dias siguientes de notificado el CONCESIONARIO
con el laudo arbitral, o a los tres (3) Dias siguientes en que la controversia sea resuelta en trato
directo, segun corresponda.

¢) En caso el CONCESIONARIO no cumpla con pagar la penalidad, el CONCEDENTE tendra
derecho a solicitar la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato respectiva.

Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

114

12.

121

El incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes sera sancionado por el OSINERGMIN,
de acuerdo con la Tipificacién de Infracciones y Escala de Sanciones, lo que no excluye las
compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad de producto especificadas en la
NTCSE, cuando corresponda.

GARANTIAS

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden al
CONCESIONARIO conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidades a las que se refiere
la Clausula 11 y el pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral
exigible derivadas de la celebracion del Contrato, el CONCESIONARIO entregara al CONCEDENTE
la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, conforme a las reglas siguientes:

a) Laentrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion al CONCEDENTE es requisito
para la Fecha de Cierre.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion debera estar vigente desde la Fecha de
Cierre hasta un mes después de la Puesta en Operacion Comercial. Dicha Garantia de Fiel
Cumplimiento de Construccién sera otorgada por periodos anuales hasta cumplir el plazo de
vigencia descrito anteriormente. Asimismo, serd devuelta contra la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Operacion descrita en los Literales d) y €) de la presente clausula.

c) En caso de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial, la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Construccion debera ser renovada o prorrogada hasta que se pague la
penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, segin sea
el caso.

d) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacién deberd ser entregada en la oportunidad
sefialada en el Literal b) de la presente clausula y permanecer vigente hasta seis (6) meses
posteriores al cumplimiento del plazo de vigencia del Contrato.
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e) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacion sera otorgada por periodos anuales y debera
ser renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la
Concesién o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion.

f) Ambas garantias deberan ser solidarias, irrevocables, incondicionales, sin beneficio de
excusion, ni divisién y de realizacion automatica, emitida por cualquiera de las Entidades
Financieras indicadas en las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo 4.

12.2 Silagarantia no es renovada por el CONCESIONARIO a mas tardar a los treinta (30) dias calendario
anteriores a su vencimiento, el CONCEDENTE podra ejecutar totalmente la garantia respectiva. En
este caso, los fondos resultantes de la ejecucién se constituiran automaticamente, sin necesidad de
aprobacion adicional, en la garantia correspondiente hasta el momento en que el CONCESIONARIO
entregue al CONCEDENTE una nueva Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Entregada ésta, el CONCEDENTE procedera de inmediato a entregar al CONCESIONARIO los
fondos resultantes de la ejecucién de la garantia original, sin intereses.

12.3 En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el
CONCESIONARIO estd obligado a restituirla al monto original y en las mismas condiciones
establecidas en la Clausula 12.1, la que debera efectuar dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a la fecha en que se realiz6 la ejecucién de dicha garantia, sea parcial o total, excepto
cuando ésta se hubiera ejecutado en cumplimiento de la Clausula 13.37.

En caso venciera dicho plazo sin que el CONCESIONARIO cumpla con restituir el monto total de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el CONCEDENTE podra ejercer su derecho de resolver
el Contrato conforme a lo previsto en la Clausula 13.

13. TERMINACION DEL CONTRATO

Causales de terminacion y clasificacion

13.1. El Contrato terminara por:

a) Vencimiento del plazo;
b) Mutuo disenso;
¢) Incumplimiento del CONCESIONARIO;
d) Incumplimiento del CONCEDENTE;
e) Decision unilateral del CONCEDENTE;
f) Fuerza mayor o caso fortuito;
g) Destruccién Total,
h) Aplicacién de clausula anticorrupcion.
13.2. Son causales imputables al CONCESIONARIO Ilos literales c¢) (incumplimiento del
CONCESIONARIO) y h) (aplicacion de la clausula anticorrupcién) de la Clausula 13.1. Son causales
imputables al CONCEDENTE los literales d) (incumplimiento del CONCEDENTE) y e) (decisién

unilateral del CONCEDENTE) de la Clausula 13.1. El resto de las causales son no imputables a las
Partes.

Configuracion de las causales de terminacién

13.3. El Contrato termina al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 3, salvo que se haya
producido prérroga o suspensién del plazo de concesion.

13.4. El Contrato termina, en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el CONCESIONARIO vy el
CONCEDENTE.
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13.5. El Contrato termina por incumplimiento grave del CONCESIONARIO y a solicitud del
CONCEDENTE.

13.5.1. Son incumplimientos graves del CONCESIONARIO, por su solo acaecimiento, los que se
listan a continuacion:

13.5.2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

La comprobacion, luego de suscribir el Contrato, de la falta de veracidad de cualquiera
de las declaraciones formuladas en la Clausula 2.5.

La demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario respecto al plazo en que
deben ser cumplido cualquiera de los hitos indicados en el Anexo 7. La verificacién de
este plazo debe considerar las suspensiones que se hubieran producido por la aplicacion
de la Clausula 4.12.

La transferencia parcial o total del Contrato, por cualquier titulo, de los derechos del
CONCESIONARIO derivados del Contrato o la cesién de su posicion contractual sin la
autorizacion previa y escrita del CONCEDENTE.

La sancién con multas administrativas no tributarias emitidas por el CONCEDENTE o el
OSINERGMIN respecto de la Concesioén, que en un (1) afio calendario (entendiéndose
afio calendario como cada periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre)
superen el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas
multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa o judicial. Esta causal es
aplicable a partir del segundo afio de la operacién comercial.

La declaracion de insolvencia, disolucion, liquidacion o quiebra del CONCESIONARIO.

La comision de cualquier acto u omision que constituya un incumplimiento doloso del
CONCESIONARIO que derive en la comision de un delito de accién publica en perjuicio
del CONCEDENTE cuando asi lo disponga una sentencia judicial final o consentida.

La expedicion de una orden judicial final o consentida o una decision administrativa firme
que impida al CONCESIONARIO realizar una parte sustancial de su negocio, siempre
que dicha medida se mantenga vigente durante mas de sesenta (60) dias calendario.
Los hechos considerados para la expedicion de la decision judicial o administrativa
deberan estar relacionados a circunstancias imputables al CONCESIONARIO.

La inobservancia de lo dispuesto en el articulo 33 del Reglamento del Decreto Legislativo
Nro. 1362, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, referido a la contratacién
de personas naturales o juridicas del sector privado, para la elaboracion de estudios y
consultorias del Proyecto, durante el proceso de promocién de este.

La caducidad de la Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica mediante resolucion
firme en sede administrativa o judicial.

Son incumplimientos graves del CONCESIONARIO los que se listan a continuacion,
siempre que el CONCESIONARIO no los subsane dentro del plazo de treinta (30) dias
calendario posteriores al requerimiento del CONCEDENTE o dentro del plazo prorrogado
en caso este hubiera sido concedido por esta Gltima Parte. La proérroga se computara
inmediatamente culminado el plazo original y no podra ser mayor de treinta (30) dias

calendario:

a) El no otorgamiento, renovacion, prérroga o restitucion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, conforme a lo previsto en la Clausula 12 del Contrato.

b) Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada, segun lo sefialado en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

¢) No cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio de acuerdo con las normas de

seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Contrato y las Leyes y
Disposiciones Aplicables, a pesar de haber sido sancionado administrativamente por el
OSINERGMIN, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en sede
administrativa o judicial.
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d) Elinicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario, administrativo
o0 judicial para su disolucion o liquidacion.

e) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO o sus accionistas de un procedimiento de
fusion, escision o transformacion de sociedades u otra reorganizacion societaria, sin la
autorizacion previa y por escrito del CONCEDENTE.

f) Ladisposicion de los Bienes de la Concesion en forma distinta a lo previsto en el Contrato
por parte del CONCESIONARIO, sin la autorizacion previa y por escrito del
CONCEDENTE.

g) Elincumplimiento en contratar, restituir o renovar las poélizas de los seguros exigidos en
el Contrato o la contratacion de aquellas sin contemplar los términos y las condiciones
previstas en la Clausula 7.

h) La celebracién de los contratos de Endeudamiento Garantizado Permitido sin incluir las
estipulaciones indicadas en la Clausula 9.8, o habiéndolas incluido, las incumpliera.

i) El incumplimiento injustificado de cualquiera de las actividades solicitadas por el
CONCEDENTE, indicadas en el segundo pérrafo de la Clausula 5.12.

i) La declaracién efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante
resolucién firme en sede administrativa o judicial que determine la grave alteracién del
ambiente, del patrimonio cultural de la nacion y/o de los recursos naturales, producto de
la vulneracion dolosa o culposa de las obligaciones del Instrumento de Gestion Ambiental
correspondiente.

k) No hacer cumplir las obligaciones que tiene el Operador Calificado durante el plazo
requerido en el Contrato, relacionadas a: (i) Conservar la Participacién Minima y/o; (ii)
Mantener o ejercer el derecho y la obligacion de controlar las operaciones técnicas.

I) Elincumplimiento de forma injustificada y reiterada, de cualquier obligacién de caracter
sustancial establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicables, distinta a
las contenidas en los acéapites precedentes.

Para el propésito de este literal, son incumplimientos sustanciales aquellos que se
relacionan con la consecucion del objeto del Contrato, expresado en la Clausula 3.2 y/o
las obligaciones establecidas por Leyes y Disposiciones Aplicables que hubieran
quedado firmes en sede administrativa o judicial, siempre que dichos incumplimientos
resulten injustificados.

El incumplimiento se entenderd como reiterativo si hubiera acaecido: i) tres (3) veces
desde la Fecha de Cierre para todas las obligaciones del Contrato o, ii) mediante dos (2)
resoluciones administrativas firmes, se hubiera determinado que el CONCESIONARIO
cometié una falta grave en perjuicio de otros agentes del mercado eléctrico durante dos
(2) afos seguidos.

13.6. EI Contrato termina por incumplimiento grave del CONCEDENTE y a solicitud del
CONCESIONARIO.

Son incumplimientos graves del CONCEDENTE los que se listan a continuacién, siempre que el
CONCEDENTE no los subsane dentro del plazo de treinta (30) dias calendario posteriores al
requerimiento del CONCESIONARIO o dentro del plazo prorrogado en caso este hubiera sido
concedido por esta Ultima Parte. La prérroga se computara inmediatamente culminado el plazo

ente original y no podra ser mayor de treinta (30) dias calendario:
%"AN_ONON 13.6.1. Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo 7 por mas de doce (12) meses,
&E‘E&?Ss debido a una accién indebida u omisién imputable al CONCEDENTE.
iggﬁg?gem 13.6.2. El incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
9;3:/51&{_)28022 equilibrio econdmico-financiero establecido en la Clausula 15 del Contrato.
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13.7. El Contrato termina por decision unilateral del CONCEDENTE sustentada en razones de interés
publico debidamente motivadas. Para la configuracién de esta causal, el CONCEDENTE debera
notificar su decisidn previamente y por escrito, tanto al CONCESIONARIO como a los Acreedores
Permitidos, con una antelacién no menor a seis (6) meses del plazo previsto para la terminacién del
Contrato. Esta comunicacion debera, ademas, estar suscrita por la Autoridad Gubernamental
Competente a cargo de atender el problema de interés publico invocado.

13.8. El Contrato termina por causales no imputables a las Partes, a pedido de cualquiera de las Partes,
cuando se presente un evento de fuerza mayor o caso fortuito a que se refiere la Clausula 10 y este,
o sus efectos, no pudieran ser superados a pesar de haber transcurrido doce (12) meses continuos
desde gque se inicié dicho evento. Una vez iniciada la Puesta en Operacion Comercial, para la
configuracién de esta causal, debera ocurrir una pérdida en la capacidad operativa superior al
sesenta por ciento (60%) de la capacidad alcanzada al momento de la ocurrencia del evento de
fuerza mayor o caso fortuito, salvo que se trate de una Destruccion Total.

13.9. El Contrato termina si transcurriesen sesenta (60) Dias desde que se produjo la Destruccion Total
sin que las Partes se hubieran puesto de acuerdo sobre la conveniencia técnica y econémica de
restaurar los dafios acaecidos, asi como el establecimiento de los términos y condiciones en que se
efectuaria la reconstruccion correspondiente y la reanudacion del Servicio.

13.10.Clausula Anticorrupcion

13.10.1. EI CONCESIONARIO declara que ni €l, ni sus accionistas, socios o empresas vinculadas,
ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus
asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni
intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningln pago o comision ilegal a alguna autoridad
relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesién o la ejecucion
del presente Contrato.

13.10.2. Queda expresamente establecido que en caso se verifigue que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados
mediante sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconocido la
comision de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccién IV del Capitulo Il del Titulo
XVIII del Cédigo Penal peruano, o delitos equivalentes en caso éstos hayan sido cometidos
en otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacién con
la ejecucion del presente Contrato, la Concesién o el otorgamiento de la Buena Pro del
Concurso, el Contrato quedara resuelto de pleno derecho y el CONCESIONARIO pagara
al CONCEDENTE una penalidad equivalente al diez por ciento (10)% del monto que
resultase de la aplicacion del procedimiento de liquidacién del Contrato establecido en la
Clausula 13.32.3, sin perjuicio de la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

13.10.3. Parala determinacion de la vinculacién econdmica a que hace referencia el primer parrafo,
sera de aplicacion lo previsto en la Resolucion de la SMV Nro. 019-2015-SMV/01 o norma
gue la sustituya.

Procedimiento de terminacién del Contrato

13.11.EIl procedimiento de terminacion del Contrato inicia con la invocacién de terminacion del Contrato
(salvo cuando el inicio del proceso de terminacién sea automatico), y prosigue con la Intervencion
de la Concesion y con la Liquidacion de la Concesién. Durante la Intervencion de la Concesion, el
CONCEDENTE decidira si corresponde llevar a cabo la Licitacion de la Concesion y se realizara
también la Transferencia de los Bienes de la Concesion.

13.12.Las Partes podran invocar la terminacién del Contrato como maximo hasta seis (6) meses de
haberse configurado la causal de terminacién invocada, salvo cuando conforme al Contrato ello no
sea necesario. Después de dicho plazo sin haberse realizado alguna invocacién, se entendera que
las Partes han renunciado a solicitar la terminacidon del Contrato recurriendo a los hechos que
configuraron alguna de las causales de terminacion.
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13.13.Para el caso de las causales de vencimiento del plazo, decision unilateral del CONCEDENTE,
Destruccion Total y aplicacion de la clausula anticorrupcion, no serd necesaria una invocacion de la
terminacién del Contrato dado que ella se produce de manera automatica una vez que se configuren
dichas causales segun lo dispuesto entre la Clausula 13.3 y la Clausula 13.10, segun corresponda.

13.14.Para el caso de la causal de mutuo disenso, la invocacion de terminacion del contrato ocurrird con
la primera comunicacion que inicie las tratativas entre las Partes para estos fines. Dentro de los
cinco (5) Dias de iniciadas las tratativas, el CONCESIONARIO debera comunicar a los Acreedores
Permitidos este hecho.

13.15.Para el caso de las causales de incumplimiento del CONCESIONARIO, incumplimiento del
CONCEDENTE y fuerza mayor o caso fortuito, la invocacién se realizar4 conforme al procedimiento
que se describe a continuacion:

13.15.1. La Parte que invoque la causal de terminacion que corresponda, comunicara por escrito a
la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por terminado el Contrato,
describiendo el incumplimiento o evento e indicando la clausula de terminacién respectiva.

13.15.2. Recibida la carta notarial de terminacion del Contrato, el destinatario de esta podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de terminacién, para cuyos
efectos deberéd cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera ser recibida
en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcién de la
primera carta notarial.

13.15.3. Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, la configuracion y/o invocacion de la causal seran
irrefutables e incontrovertidas para las Partes.

13.16.En caso la Parte que no esté de acuerdo con la configuracién y/o invocacién de la terminacion del
Contrato, dicha Parte podra discutirlas aplicando la Clausula 14. No obstante, esto no limitara ni
postergara la intervencién de la Concesién ni la terminacion efectiva del Contrato.

13.17.Desde la invocacion de terminacién del Contrato hasta la terminacién efectiva del Contrato conforme
ala Clausula 13.31, el CONCESIONARIO seguira prestando el Servicio en las mismas condiciones
establecidas en el Contrato y seguird recibiendo la Base Tarifaria siempre y cuando preste
efectivamente el Servicio.

Intervencién de la Concesién

13.18.La intervencion de la Concesion iniciara: i) doce (12) meses antes de la fecha prevista para el
vencimiento del plazo del Contrato, en el caso de la causal por vencimiento del plazo; ii) en la fecha
que establezcan las Partes, en el caso de la causal por mutuo disenso o; iii) en la fecha que indique
el CONCEDENTE, para el resto de las causales de terminacion; o iv) en la fecha que indique el
CONCEDENTE luego de aceptada la solicitud de sustitucién del CONCESIONARIO a que se refiere
el literal b) de la Clausula 9.9.

13.19.En el caso de las causales de terminacion, el interventor puede ser una persona juridica, un comité
de personas naturales o una direccién u 6rgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a
eleccién de este Ultimo en su calidad de CONCEDENTE, y ostentara, por el solo mérito de su
designacion, las mas amplias facultades para determinar las acciones de caracter administrativo y/o
técnico que permitan la continuacion de la fase constructiva del Proyecto o de la prestacion del
Servicio, segun corresponda.

13.20.En el caso del supuesto indicado en el literal b) de la Clausula 9.9, el interventor ser& elegido por el
CONCEDENTE de una terna propuesta por los Acreedores Permitidos, en el plazo maximo de
treinta (30) Dias siguientes de haberse propuesto la terna. Si el CONCEDENTE no eligiera al
interventor dentro del plazo establecido, los Acreedores Permitidos podran elegir al interventor de la
lista que fue propuesta. En este supuesto, el interventor por el solo mérito de su designacién, contara
con las facultades descritas en la Clausula 13.19.
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13.21.Laintervencion de la Concesion finalizara con la transferencia de los Bienes de la Concesién, salvo
en los siguientes casos:

13.21.1. Cuando por aplicacion del literal b) de la Clausula 9.9, los Acreedores Permitidos hubiesen
solicitado el cambio del Operador Calificado sin cambio del CONCESIONARIO, la
intervencidn de la concesién terminara con dicho cambio.

13.21.2. Si la terminacion del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la Concesion
Definitiva de Transmision Eléctrica y el CONCESIONARIO hubiese decidido contradecir
judicialmente dicha declaracion, la intervencion de la Concesion se prolongara por todo el
lapso que demore la conclusion de la contradiccién. Si el resultado confirma la caducidad
de la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica, se aplicara sin restricciones las
clausulas conducentes a la terminacion efectiva del Contrato.

13.22.EI CONCESIONARIO podra solicitar la reconsideracion de las instrucciones del interventor ante la
Direccion General de Electricidad del Ministerio de Energia y Minas. Para ello, el CONCESIONARIO
debera remitir comunicacion formal sustentando el motivo de la reconsideraciéon. La Direccion
General de Electricidad debera resolver la solicitud en un plazo maximo de diez (10) Dias; en caso
contrario, la referida solicitud se entenderd aceptada. Durante los primeros cinco (5) Dias, la
Direccién General de Electricidad podra requerir informacion adicional al CONCESIONARIO. El
plazo de resolucion quedara suspendido hasta la entrega de la informacion requerida, reanudandose
el plazo remanente para el pronunciamiento de la Direccién General de Electricidad.

13.23.El CONCESIONARIO no sera responsable por los dafios derivados de las instrucciones del
interventor.

13.24.Durante la intervencién de la Concesion, el CONCESIONARIO no podré realizar nuevas inversiones
sin la autorizacién expresa del CONCEDENTE.

13.25.Los gastos totales que demande la Intervencion de la Concesién seran de cuenta y cargo del
CONCESIONARIO, sin derecho a reembolso, excepto cuando en la Clausula 13.32 se indique
expresamente un tratamiento diferente.

Licitacion de la Concesion

13.26.Desde la invocacion de la terminacion del Contrato, el CONCEDENTE podra evaluar la conveniencia
de organizar y llevar a cabo la licitacién de la Concesion para que un nuevo concesionario se
encargue de la prestacion del Servicio y suscribir asi un nuevo contrato de concesién o determinara
la mejor forma de continuar con la prestacién del Servicio, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

13.27.En caso el CONCEDENTE decida llevar a cabo una licitacién, observara las siguientes reglas, salvo
que las Leyes y Disposiciones Aplicables hubieran dispuesto una forma especifica para este tipo de
licitaciones:

13.27.1. EI CONCEDENTE, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las mas amplias
facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacién publica para la transferencia
de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesion al nuevo concesionario, dentro
de un plazo no mayor de doce (12) meses desde la fecha de haber iniciado el
procedimiento de terminacion conforme a la Clausula 13.11 y siguientes.

13.27.2. Los postores de la licitacion seran calificados por el CONCEDENTE o PROINVERSION,
segun corresponda. En caso de terminacion del Contrato por causa imputable al
CONCESIONARIO, éste, sus socios principales y las empresas vinculadas de ambos no
podran presentarse como postores.

13.27.3. El factor de competencia para la licitacién serd determinado conforme a las condiciones
gue se establezcan en las bases y tomando en cuenta las Leyes y Disposiciones
Aplicables. En defecto de una disposicion normativa aplicable, el factor de competencia
sera el mayor monto de dinero ofertado a partir de un monto base.
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13.27.4. El monto base de la licitacién de la Concesion sera determinado por el CONCEDENTE.
Cuando la terminacién sea por causal atribuible al CONCESIONARIO se observara lo
siguiente: i) En caso la terminacién se produjese con posterioridad de la Puesta en
Operacién Comercial, se debe considerar que el monto base no sera menor al Valor
Contable. ii) En caso la terminacion se produjese antes de la Puesta en Operacion
Comercial, el monto base seré el Valor Contable més los Gastos Preoperativos.

13.27.5. En caso la primera licitacion resulte desierta o no se suscriba el contrato de concesién, no
podran transcurrir mas de sesenta (60) Dias para la publicacion de la segunda
convocatoria. Para esta segunda convocatoria, el CONCEDENTE podra reducir hasta en
veinticinco por ciento (25%) el monto base de la primera licitacion.

13.27.6. Cuando se hubiera invocado la terminacion del Contrato por causa imputable al
CONCESIONARIO, el plazo del nuevo contrato a ser suscrito con el nuevo concesionario
debera ser el remanente del plazo del Contrato a la fecha de terminacién, y debera
considerar los mismos términos y condiciones de este ultimo.

13.27.7. El monto ofertado por el postor ganador debera ser pagado al contado, en Délares y en el
plazo y otras condiciones que establezcan las bases.

13.27.8. Todos los costos asociados a la licitacion de la Concesion serdan asumidos por el
CONCESIONARIO, sin derecho a reembolso, excepto cuando en la Clausula 13.32 se
indique expresamente un tratamiento diferente.

Transferencia de los Bienes de la Concesion

13.28.EI CONCESIONARIO debera transferir los Bienes de la Concesion, conforme a lo siguiente:

13.28.1. Los Bienes de la Concesion, en cualquier caso, deben ser transferidos al nuevo
concesionario, al CONCEDENTE o a quien este designe, segun corresponda; de modo
gue se garantice la confiabilidad y continuidad del Servicio con los Niveles de Servicio.

13.28.2. ElI CONCESIONARIO transferird los Bienes de la Concesion libres de toda carga o
gravamen y en buenas condiciones operativas y ademdas entregara la siguiente
informacion técnica:

a) Archivo de planos de construccion del Proyecto, actualizados con las ampliaciones y
modificaciones que se hubieren ejecutado.
b) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacién con el Proyecto.

c) Listado del inventario actualizado e informacion técnica sobre cada uno de los bienes.
Debera contener, entre otros, vida util remanente del equipamiento, mantenimiento
mayor (overhaul) y pruebas efectuadas; en general informacion sobre el estado de
operacion del equipamiento.

d) Los procedimientos y manuales de operacion y mantenimiento del Proyecto.
e) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.
f) Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.
13.28.3. EI CONCESIONARIO otorgara las escrituras publicas y otros documentos privados o

publicos que se requieran para la transferencia de la Concesién, incluyendo, de ser el
caso, cesiones de derechos, cesiones de posicion contractual, entre otros. Esta obligacion

ente incluye a los contratos celebrados con terceros en la medida que el CONCEDENTE o el
MG NON nuevo concesionario acepten la cesién de posicion contractual.
Cristina
apros 13.28.4. EI CONCESIONARIO debera brindar su total cooperacién, a fin de que se realice una
§ﬁ§§379%4 entrega ordenada de los Bienes de la Concesion, de tal manera que no haya interrupcion
9%5{_}28022 en la prestacion del Servicio.

13.28.5. Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesion
seran de cargo del CONCESIONARIO, sin derecho a reembolso.
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13.29.El procedimiento de transferencia de los Bienes de la Concesién culmina al cumplirse de manera
concurrente las siguientes condiciones: i) el CONCEDENTE ha emitido un acta de transferencia en
la cual se deja constancia del cumplimiento de la transferencia conforme a la Clausula 13.28 y; ii) el
nuevo concesionario asume la prestacion del Servicio o el CONCEDENTE asume la administracion
plena y directa de los Bienes de la Concesién y la prestacion del Servicio conforme a la Clausula
13.30.

13.30.El CONCEDENTE asumira la administracién plena y directa de los Bienes de la Concesion y la
prestacion del Servicio cuando:

13.30.1. El nuevo concesionario no hubiera asumido la prestacion efectiva del servicio a la fecha
de culminacion del plazo del Contrato o a los dieciocho (18) meses después de iniciada la
intervencidn por otras causales, a menos que, en ambos casos, las Partes convengan la
continuacion de la prestacion del Servicio con participacion del CONCESIONARIO.

13.30.2. Durante el proceso de intervencién, el CONCESIONARIO deviniese en insolvente, o si por
cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar las instrucciones
que disponga el interventor.

13.31.Con la finalizacién de la transferencia de los Bienes de la Concesion, el Contrato quedara
efectivamente terminado. Si la transferencia de los Bienes de la Concesién no pudiera culminarse
por causa imputable al CONCESIONARIO conforme a la Clausula 13.37.4, la terminacién efectiva
del Contrato ocurrird en la fecha que el CONCEDENTE determine, sin perjuicio de la eventual
existencia de una controversia segun lo sefialado en dicha clausula.

Liquidacion del Contrato

13.32.El Monto de Liguidacion sera el Gnico concepto reconocido por el CONCEDENTE a favor del
CONCESIONARIO por la terminacion del Contrato y dependera de la causal que sustente dicha
terminacién, conforme se indica a continuacion:

13.32.1. En el caso de terminacién por vencimiento del plazo, el Monto de Liquidacion serd igual a
cero (0), salvo que hubiera quedado un valor remanente de los Refuerzos ejecutados
durante la vigencia del Contrato y el cual hubiera sido calculado por el OSINERGMIN.

13.32.2. En el caso de terminacién por mutuo disenso, el Monto de Liquidaciéon sera el Valor
Contable. Si el Contrato termina antes de la Puesta de Operacién Comercial, el Monto de
Liguidacion sera el valor antes indicado mas los Gastos Preoperativos.

13.32.3. En caso de terminacién por incumplimiento del CONCESIONARIO, el Monto de
Liquidacion sera el que se determine como resultado de la Licitacion de la Concesion,
conforme a la Clausula 13.27, no pudiendo ser en ningun caso mayor a (i) el Valor
Contable mas los Gastos Preoperativos si el evento es anterior a la Puesta en Operacion
Comercial, o (ii) el Valor Contable si el evento es posterior a la Puesta en Operacion
Comercial.

En caso no se concrete la primera convocatoria de la licitacién en curso, la segunda
convocatoria de la licitacién quedase desierta 0 no se suscriba el contrato de concesion
resultante de la licitacion, el Monto de Liquidacion sera el monto que resulte menor entre:

a) El monto base de la primera o segunda convocatoria de la licitacion de la Concesion,
y:

b) El Valor Contable mas los Gastos Preoperativos, si el evento es anterior a la Puesta en
Operaciéon Comercial; o,

c) El Valor Contable, si el evento se produce después de la Puesta en Operacion
Comercial.

En caso el CONCEDENTE decida no realizar la Licitacién de la Concesién, el Monto de
Liquidacién sera el indicado en literal b) o ¢) precedentes, segun corresponda.

Versién Final del Contrato
Proyecto “ITC Enlace 220 kV Céaclic — Jaén Norte (2 circuitos), Ampliaciones y Subestaciones Asociadas” Pag. 32 de 110



PERU Ministerio Direccién de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Ano del Bicentenario del Congreso de la Republica del Peru”

13.32.4. En caso de terminacién por causa imputable al CONCEDENTE, el Monto de Liquidacién
sera:

a) El Valor Contable mas los Gastos Preoperativos mas la totalidad de los costos de la
Intervencién de la Concesion y de la Licitacién de la Concesion, de ser el caso, si la
terminacién del Contrato ocurre antes de la Puesta en Operacidon Comercial;

b) ElI mayor valor entre (i) el Valor Contable y (ii) el valor presente de los flujos de caja
econodmico (nominales) del Proyecto que se hubiera generado durante el saldo del
plazo del Contrato empleando una tasa de descuento de 12% nominal en Délares, mas
la totalidad de los costos de la Intervencién de la Concesion y de la Licitacion de la
Concesioén, de ser el caso, si la terminacién del Contrato ocurre después de la Puesta
en Operacion Comercial.

13.32.5. En caso de terminacidn por Destruccion Total, el Monto de Liquidacién seréd igual al monto
entregado por la compafia aseguradora conforme al literal b) de la Clausula 7.6 para el
caso de los Bienes de la Concesion destruidos y el Valor Contable para el resto de los
Bienes de la Concesion, ademéas de la mitad de los costos de la Intervenciéon de la
Concesion y de la Licitacion de la Concesidn, de ser el caso. Si el Contrato termina antes
de la Puesta de Operacién Comercial, el Monto de Liquidaciéon seran los montos antes
indicados mas los Gastos Preoperativos.

13.32.6. En caso de terminacion por fuerza mayor o caso fortuito, el Monto de Liquidacién sera el
Valor Contable mas la mitad de los costos de la Intervencién de la Concesion y de la
Licitacion de la Concesion, de ser el caso. Si el Contrato termina antes de la Puesta de
Operaciéon Comercial, el Monto de Liquidacién sera los montos antes indicados mas los
Gastos Preoperativos.

13.32.7. En caso de terminacion por aplicacion de la clausula anticorrupcién, el Monto de
Liquidacion serd el determinado segun la Clausula 13.32.3 (terminacién por
incumplimiento del CONCESIONARIO); sin perjuicio de la penalidad estipulada en la
Clausula 13.10.

13.33.El Valor Contable y los Gastos Preoperativos, de corresponder, seran determinados por el Perito.
El Perito debera ser una persona natural o juridica elegida por las Partes, la cual debera cumplir
como minimo con las siguientes caracteristicas: i) no tener vinculaciébn econémica con el
CONCESIONARIO, conforme con lo establecido en el Resolucion de la SMV Nro. 019-2015-SMV/01
0 norma que la sustituya; ii) no haber contratado con el CONCESIONARIO en los doce (12) meses
anteriores a su eleccion; y iii) contar con por lo menos cinco (5) afios de experiencia en valorizacién
financiera de empresas o proyectos de infraestructura. Los honorarios del Perito serdn asumidos
por las Partes en igual proporcion.

Para la determinacion de estos valores, el Perito debe considerar que:

13.33.1. El Valor Contable y los Gastos Preoperativos, de corresponder, seran determinados a la
fecha efectiva de terminacion del Contrato conforme a la Clausula 13.31.

13.33.2. EI CONCEDENTE podra cuestionar aquellos Bienes de la Concesion que estén
sobredimensionados respecto de lo exigido en el Anexo 1 o notoriamente sobrevalorados
respecto de su valor de mercado.

ente 13.33.3. El CONCEDENTE hubiera autorizado al CONCESIONARIO realizar nuevas inversiones.
WRFENON De no existir dicha autorizacion, los valores de esas inversiones no seran tomadas en
Giistina, cuenta para estos efectos.
gﬁg%gm%‘l 13.34.El CONCEDENTE entregara el Monto de Liquidacion a un fideicomiso constituido previamente por
D82 022 el CONCESIONARIO, quien asumira los gastos correspondientes. El momento de la entrega de
17:50:58 dinero al fideicomiso se realizara conforme se indica a continuacion y el retraso en la entrega

generara intereses a favor del CONCESIONARIO:

Versién Final del Contrato
Proyecto “ITC Enlace 220 kV Céaclic — Jaén Norte (2 circuitos), Ampliaciones y Subestaciones Asociadas” Pag. 33 de 110



PERU Ministerio Direccién de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Ano del Bicentenario del Congreso de la Republica del Peru”

13.34.1. Si la fuente dineraria para la liquidacién del Contrato fuera la Licitacién de la Concesion,
el CONCEDENTE entregara el Monto de Liquidacion al fideicomiso como maximo a los
treinta (30) dias calendario de que el nuevo concesionario hubiera cancelado su oferta
conforme a la Clausula 13.27.7.

13.34.2. Si la fuente dineraria fuera distinta a la indicada en la Clausula 13.34.1 o hubiera ocurrido
el supuesto de la Clausula 13.29, el CONCEDENTE programara y realizard este pago
como maximo hasta el primer trimestre del afio fiscal siguiente a la terminacion efectiva
del Contrato cuando el Contrato hubiera terminado por causa no imputable al
CONCESIONARIO; y para el resto de las causales programara la entrega como maximo
hasta el tercer trimestre de dicho afio fiscal.

13.34.3. El CONCEDENTE, cuando el Contrato hubiera terminado por causa imputable a este,
pagara intereses desde la culminacién de la Transferencia de los Bienes de la Concesion
hasta la entrega efectiva de dinero al fideicomiso. En el caso de otras causales, el
CONCEDENTE pagara intereses en caso de retraso en la entrega de dinero al fideicomiso
conforme a los momentos indicados en las Clausulas 13.34.1y 13.34.2.

13.34.4. Los intereses indicados en la Clausula 13.34.3 se devengaran a una tasa equivalente al
promedio de los seis (6) meses, anteriores a la fecha de pago, de la tasa de interés legal
efectiva en moneda extranjera publicada por la Superintendencia de Banca Seguros y
AFP, mas un spread de 2%.

13.35.El fiduciario, conforme a las instrucciones del CONCESIONARIO, debera pagar primero, de
corresponder, los gastos en que hubiese incurrido el CONCEDENTE asociados al proceso de
licitacion en caso de terminacién por incumplimiento del CONCESIONARIO, segun lo indicado en la
Clausula 13.27.8. Luego, el fiduciario pagara los siguientes conceptos en el orden de prelacién
siguiente: i) las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores del
CONCESIONARIO, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago; ii) las
sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para satisfacer la totalidad
de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente y los intereses y comisiones
devengados hasta la fecha de pago; iii) los tributos relacionados con el Proyecto, excepto aquellos
que estén garantizados segun las Leyes y Disposiciones Aplicables; iv) cualquier multa o penalidad
gue no hubiese sido satisfecha por el CONCESIONARIO; v) cualquier otro pasivo del
CONCESIONARIO relacionado con el Proyecto que sea a favor del Estado y; vi) otros pasivos no
considerados en los incisos anteriores. El remanente sera entregado al CONCESIONARIO. En caso
las Leyes y Disposiciones Aplicables prevean un orden de prelacién distinto al mencionado,
prevalecera el orden de prelacién contemplado en aquellas.

13.36.Las instrucciones de pago al fiduciario indicados en la Clausula 13.35 se realizaran por el
CONCESIONARIO, previa aprobacién del CONCEDENTE. EI CONCESIONARIO debera entregar
dichas instrucciones al CONCEDENTE y a los Acreedores Permitidos. Cualquier disputa o
controversia en cuanto a la determinacion de los valores indicados en la Clausula 13.33, sera tratada
como un Controversia Técnica, conforme a la Clausula 14.

13.37.A efectos de la terminacién del Contrato y en particular la liquidacién de este, las Partes aceptan lo
siguiente:

13.37.1. La terminacién del Contrato por causas imputables al CONCESIONARIO no genera
ningun derecho de indemnizacién a favor de este, sin perjuicio del reconocimiento del
Monto de Liquidacién segun lo sefalado en la Clausula 13.32.3. Asimismo, el
CONCEDENTE impondra al CONCESIONARIO una penalidad igual al monto de la

ente

%"AN_ONON Garantia de Fiel Cumplimiento. EI CONCEDENTE podra ejecutar la Garantia de Fiel
Whisares Cumplimiento del Contrato para cobrar la penalidad devengada, sin que el
26:3%379964 CONCESIONARIO tenga derecho a su reembolso.

ar
:Séfé’ié%ozz 13.37.2. EICONCEDENTE podra exigir la indemnizacion por dafios y perjuicios a que hubiera lugar,

sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades que correspondan, cuando el Contrato
termine por causa imputable al CONCESIONARIO.
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13.37.3. EI CONCEDENTE devolvera al CONCESIONARIO la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato como maximo a los treinta (30) Dias posteriores al acaecimiento del momento
indicado en la Clausula 13.31, salvo que esta hubiera sido ejecutada o correspondiera ser
ejecutada conforme a las reglas del Contrato.

13.37.4. Cualquier causa imputable al CONCESIONARIO que tuviera como objeto y/o efecto
retrasar el procedimiento de terminacion del Contrato, generara una penalidad adicional
diaria equivalente al monto indicado en el literal a) del numeral 4 del Anexo 11. Para estos
efectos, el CONCEDENTE requerira por escrito al CONCESIONARIO la subsanacion de
alguna accion u omisién que estuviera retrasando el procedimiento de terminacion y
concederd un plazo méaximo de diez (10) Dias con ese propdésito.

Si el CONCESIONARIO no estuviera de acuerdo con la subsanacién solicitada, se
producira una controversia que debera ser solucionada conforme a las reglas de Clausula
14 para arbitraje nacional. El inicio del trato directo o del arbitraje no suspendera el cobro
de la penalidad antes indicada.

13.38.Si el CONCEDENTE decide proseguir con el Contrato pese a encontrarse habilitado a resolverlo por
causas imputables al CONCESIONARIO, segun lo indicado en la Clausula 13.5:

a) ElI CONCESIONARIO pagara al CONCEDENTE la penalidad devengada conforme a la
Clausula 13.37.1.

b) EI CONCESIONARIO debera reponer la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
correspondiente en caso el CONCEDENTE la hubiera ejecutado para cobrar la penalidad
devengada.

Lo sefialado en la presente Clausula en ningln caso serd aplicable a la terminacién por aplicacion
de la Clausula Anticorrupcion prevista en la Clausula 13.10, en cuyo caso el Contrato quedara
resuelto de pleno derecho segun lo sefialado en la Clausula 13.10.2.

14. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1 Leyesy Disposiciones Aplicables

El Contrato se regira e interpretara de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por tanto,
las Partes expresan que el contenido, ejecucion, controversias y demas consecuencias que de él
se originen, se regiran por dicha legislacion.

14.2  Ambito de Aplicacion

Esta clausula regula la solucién de todas aquellas controversias que se deriven del presente
Contrato, asi como, aquellas relacionadas con la ejecucion, interpretacion, resolucidn, ineficacia,
nulidad o invalidez del Contrato.

14.3 No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones del OSINERGMIN u otras
Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecucion de sus competencias
administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via administrativa.

14.4 Criterios de Interpretacion

El Contrato deberd interpretarse como una unidad y en ningun caso cada una de sus clausulas de
manera independiente.

ente

M NON

éﬁs'\t'ﬂa En caso de divergencia en la interpretacién de este Contrato, se seguira el siguiente orden de
llagros .z . . .,

FAL prelacién para resolver dicha situacion:

2%38&)79964
ar . pn .
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El Contrato se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier diferencia entre
cualquier traduccion del Contrato y éste, prevalecera el texto del Contrato en castellano. Las
traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su interpretacion.

Los términos “Clausula” o “Literal” se entienden referidos al Contrato, salvo indicacion expresa en
sentido contrario o, que, del contexto, se deduzca inequivocamente y sin lugar a duda, que se
refieren otro documento.

Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendario, meses o afios, segln corresponda.
Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

El CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera expresa,
incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion diplomética, por las controversias o conflictos
que pudiesen surgir del Contrato.

Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de naturaleza
arbitrable, con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la interpretacion, ejecucion,
cumplimiento, existencia, validez, eficacia o terminacion del Contrato y cualquier otro aspecto
relativo al Contrato, seran resueltos por trato directo entre las Partes, en un plazo no mayor de tres
(03) meses para arbitrajes nacionales (de conciencia o de derecho) y de seis (06) meses para
arbitrajes internacionales contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia del conflicto o de la incertidumbre con relevancia juridica. La solicitud de inicio
de trato directo antes referida debe incluir una descripcion comprensiva de la controversia y su
debida fundamentacion, asi como estar acompafiada de todos los medios probatorios
correspondientes.

El plazo al que se refiere el parrafo anterior podra ser modificado por decisién conjunta de las Partes,
en atencién de las circunstancias de cada controversia, pudiendo ademas acordarse una
terminacién anticipada del trato directo. Dicho acuerdo debera constar por escrito.

En caso las Partes lleguen a un acuerdo durante el trato directo, deberan suscribir un acta en la cual
se deje constancia de todos los acuerdos adoptados. Para estos efectos, en el plazo maximo de
diez (10) Dias, el CONCESIONARIO remitirA un borrador del acta correspondiente al
CONCEDENTE, y éste en un plazo igual al antes indicado, manifestard su conformidad debiendo
en el mismo acto remitir al CONCESIONARIO copias suscritas del acta. Las modificaciones por
temas materiales, lingiisticos y similares podran absolverse de manera directa entre las Partes
antes del vencimiento del plazo que el CONCEDENTE tiene para responder. Unicamente las
observaciones sustanciales deberan ser realizadas por escrito por parte del CONCEDENTE,
indicando las razones de su disconformidad y propuesta del texto alternativo. En este Ultimo caso,
las Partes tendran diez (10) Dias para acordar el texto definitivo del acta.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o incertidumbre
suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de caracter técnico o no-técnico,
segln sea el caso. Los conflictos o incertidumbres técnicas seran resueltos conforme al
procedimiento estipulado en el Literal a) de la Clausula 14.7. Los conflictos o incertidumbres que no
sean de caracter técnico seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) de la
Clausula 14.7.

Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas
Partes deberan sustentar su posicién en una comunicacion escrita que haran llegar a su contraparte.
En esta explicaran las razones por las cuales consideran que la controversia es de caracter técnico
0 no técnico.

En caso persista el desacuerdo entre las Partes respecto de si el conflicto suscitado es una
Controversia Técnica o una Controversia No Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre sera
considerado como una Controversia No Técnica y sera resuelto conforme al procedimiento
respectivo previsto en el Literal b) de la Clausula 14.7.
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Arbitraje de Conciencia: Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser
resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser sometidas
a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el numeral 3 del articulo 57 del Decreto
Legislativo Nro. 1071, en el cual los arbitros resolveran conforme a sus conocimientos y leal
saber y entender.

Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberan
contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, y no deberan
tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento y después de su designacion
como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria para resolver
la Controversia Téchica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las Partes
una propuesta de conciliacién, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral
podra actuar todos los medios probatorios y solicitar a las Partes o terceras personas los
medios probatorios que considere necesarios para resolver las pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decision preliminar que notificara a las Partes dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (5)
Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision preliminar.

El Tribunal Arbitral debera expedir su decision final sobre la Controversia Técnica suscitada
dentro de los diez (10) Dias siguientes: i. a la recepcién de los comentarios de las Partes a su
decision preliminar o ii. al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que
ocurra primero.

El procedimiento para la resolucién de una Controversia Técnica deberd llevarse a cabo en la
ciudad de Lima, Perd. Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal
Arbitral se trasladara a otra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un
peritaje, una inspeccién ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en
otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal Arbitral deberdn guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacion que conozcan por su participacion en la resolucion
de una Controversia Técnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje que tendra lugar en la ciudad de Lima, Peru,
en idioma castellano, y debera ser administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de
Comercio de Lima. El Reglamento de dicha institucion sera aplicable en todo lo no previsto en
el presente Contrato.

Arbitraje de Derecho: Las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, de conformidad con los numerales 1 y 2 del articulo 57 del Decreto Legislativo Nro.
1071, procedimiento en el cual los arbitros deberdn analizar y resolver de conformidad con la
legislacion peruana aplicable, incluyendo el Decreto Legislativo Nro. 1362 y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, y normas que las modifiquen o sustituyan,
debiendo considerarse lo siguiente:

i. Si se produjese una Controversia No Técnica que no fuera solucionada en trato directo al
cual se refiere la Clausula 14.6 y la cuantia de dicha controversia es superior a treinta
millones de Délares (US$ 30 000 000) o su equivalente en moneda nacional, esta se
solucionard mediante un arbitraje internacional conforme al punto ii. del presente literal y si
la cuantia es un monto igual o menor al monto antes indicado se solucionara mediante un
arbitraje nacional conforme al punto iii. del presente literal.
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ii. Elarbitraje internacional sera de derecho y sera administrado por el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), de conformidad con las
disposiciones de arbitrajes establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Per(
mediante Resolucion Legislativa N° 26210, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionalmente, asi como las Reglas Procesales aplicables a los Procedimientos de
Arbitraje (Reglas de Arbitraje) del CIADI.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de
conformidad con las Reglas de Arbitraje del CIADI, el CONCEDENTE en representacion del
Estado de la Republica del Peru podra declarar que al CONCESIONARIO se le considerara
como “Nacional de otro Estado Contratante” si es que se encuentra sometido a control
extranjero segun lo establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio sobre
Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros
Estados, y el CONCESIONARIO acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, y
sera conducido en uno de los idiomas oficiales del CIADI y/u otro idioma elegido por las
Partes, debiendo emitirse el laudo arbitral, conforme lo dispuesto en las Reglas de Arbitraje
del CIADI.

Si por cualquier razén se determina que el CIADI no es competente o declinara asumir el
arbitraje promovido en virtud de la presente clausula, las Partes de manera anticipada
aceptan someter la controversia en los mismos términos sefialados a las reglas de arbitraje
del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional - CCI.

Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero distinto, si
asi lo estimaran conveniente. Dicho acuerdo debera constar por escrito.

iii. El arbitraje nacional tendrd lugar en la ciudad de Lima, Perq, y sera conducido en idioma
castellano conforme a las normas de la Camara de Comercio de Lima. El reglamento de
dicha institucion se aplicara en todo lo no previsto en el presente Contrato.

iv. Las Partes acuerdan que no se aplicaran las disposiciones de “Arbitro de Emergencia”, ni
del “Procedimiento Abreviado”, “Arbitraje Express”, “Arbitraje Acelerado”, “Arbitraje
Expedito” o similar, por lo que ninguna de las partes del presente Contrato podra solicitar la
aplicacién de sus disposiciones previstas en el reglamento del Centro.

14.8 Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho nacional o internacional a
que se refiere la presente clausula, se aplicaran las siguientes disposiciones generales:

a) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. La Parte que presenta una solicitud
de arbitraje debe incluir en ella la designacion de su arbitro y solicitar a la otra parte que cumpla
con designar a su arbitro, dentro del plazo de treinta (30) Dias contado a partir de la fecha de
recepcion del respectivo pedido de nombramiento.

Dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, las
Partes mantendran consultas para designar de mutuo acuerdo al Presidente del Tribunal
Arbitral. Las Partes podran ampliar este plazo de mutuo acuerdo. Si una de las Partes no
cumpliera con designar a su Arbitro, o si las Partes no llegasen a un acuerdo sobre el
nombramiento del Presidente del Tribunal Arbitral dentro del plazo establecido, los arbitros no
designados a tal fecha seran designados, a pedido de cualquiera de las Partes, por el centro

ente
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FAL b) El Tribunal Arbitral puede suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o vacio existente en la
iﬂiﬁé’m%“ legislacion o en el Contrato, mediante la aplicacién de los principios generales de derecho.
echa:

Q82022 De conformidad con lo dispuesto en el numeral 133.2 del articulo 133 del Reglamento del

Decreto Legislativo Nro. 1362, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, los arbitros
deben permitir la participacién del Regulador para los procesos arbitrales en los que se discutan
decisiones y materias vinculadas a la competencia de dicho Regulador.
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c) Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e inapelable. En
este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de Ultima instancia, con autoridad
de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran que dicho laudo sera obligatorio, de
definitivo cumplimiento y de ejecucion inmediata, salvo el caso, que se produzcan las causales
taxativamente previstas en el articulo 63 del Decreto Legislativo Nro. 1071, segun sea el caso.

Los laudos arbitrales, producto del referido mecanismo, deben ser publicados por el Centro de
Arbitraje correspondiente en sus respectivos portales institucionales, sin perjuicio de las
excepciones establecidas en las normas de transparencia y acceso a la informacién publica
vigentes, que sean aplicables.

d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucién de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que son materia del
arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas
conforme a la Clausula 12, las garantias exigidas al CONCESIONARIO deberan mantenerse
vigente hasta el término del procedimiento arbitral.

e) Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o No Técnica,
incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la resoluciéon de una controversia,
seran cubiertos por ambas Partes en igual proporcién, salvo una determinacién distinta por
parte del Tribunal Arbitral. Igual regla se aplica en caso la parte demandada o reconvenida se
allane o reconozca la pretensién del demandante o del reconviniente. Asimismo, en caso el
laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidira la
distribucion de los referidos gastos, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones
por causa de transaccién o conciliacion, dicho acuerdo establecera la responsabilidad de
asumir los referidos gastos. En caso la transaccion o conciliacion no lo establezca, cada parte
cubrird sus propios gastos.

Se excluye de lo dispuesto en la presente clausula, los costos y gastos tales como costos internos
u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO

Las Partes reconocen que la situacién de equilibrio econémico financiero del Contrato, en términos
de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a la Fecha de Cierre.
Las Partes se comprometen a mantener el equilibrio econémico financiero del Contrato durante su
vigencia.

La presente clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econémico financiero,
al cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, en caso que la Concesion se
vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables,
en la medida que tenga exclusiva relacién con aspectos econémicos financieros vinculados a la
variacion de: i) costos de inversion, ii) ingresos o iii) costos de operaciéon y mantenimiento
relacionados con la prestacién del Servicio.

Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico financiero del Contrato se ha
visto afectado, podra invocar su restablecimiento cuando se hubiese alcanzado el porcentaje
establecido en la Clausula 15.6, proponiendo por escrito a la otra Parte y con la suficiente
sustentacion las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimiento. La copia de la
solicitud sera remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinion técnico—econdémica con relacion
a lo solicitado en el plazo de veinte (20) Dias, la cual sera evaluada por el CONCEDENTE sin que
dicha opinion sea vinculante.

La Parte que recibe la solicitud debera responderla dentro de los treinta (30) Dias. En caso existan
observaciones, éstas deberan ser absueltas en un plazo maximo de treinta (30) Dias de recibida la
notificacién, debiendo comunicarse el pronunciamiento dentro de los treinta (30) Dias siguientes. Si
la Parte solicitante no estuviese de acuerdo con lo resuelto, podra considerar que se ha producido
una controversia no Técnica, la cual seréa resuelta de conformidad con la Clausula 14. Los plazos
previstos en esta clausula podran ser ampliados por acuerdo entre las Partes.
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La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibrio econémico financiero en los siguientes
momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operaciéon Comercial,
para lo dispuesto en el literal a) de la Clausula 15.6.

b) Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacion Comercial y
durante la vigencia del Contrato, para lo dispuesto en el Literal b) de la Clausula 15.6.

El restablecimiento del equilibrio econdémico financiero se efectuara sobre la base de los estados
financieros auditados (0 de la informacion utilizada en la elaboracion de los mismos) del
CONCESIONARIO del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos, costos de
inversion o costos de operacion y mantenimiento anteriormente referidas u otra documentacion que
acuerden las Partes.

Si el CONCESIONARIO cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacion adicional
necesaria que sustente la division de ingresos o costos, como corresponda, entre sus diversas
concesiones.

El equilibrio econémico financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo sefialado en la
Clausula 15.2, y en comparacién con lo que habria pasado en el mismo periodo si ho hubiesen
ocurrido los cambios a que se refiere dicha clausula:

a) Varie los costos de inversion realizados por el CONCESIONARIO desde la Fecha de Cierre
hasta la Puesta en Operacion Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%) o mas, del
Costo de la Inversion sefialado en el literal b) de la Clausula 8.1, debiendo considerarse para
el restablecimiento del equilibrio econdmico financiero, la totalidad de la variacién; o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operacién y mantenimiento del Servicio de manera tal
que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacién y mantenimiento del
CONCESIONARIO en la explotacion del Servicio, durante un periodo de doce (12) meses
consecutivos 0 mas, varie en el equivalente al diez por ciento (10%) o mas de la Base Tarifaria
vigente.

El calculo del impacto por cambio en las Leyes y Disposiciones Aplicables se realiza en comparacion
con lo que habria pasado en el mismo periodo si no hubiesen ocurridos los cambios. En el supuesto
del Literal b) de la Clausula 15.6, si el cambio en Leyes y Disposiciones Aplicables tiene efectos en
ejercicios posteriores, la Parte afectada podra volver a solicitar el restablecimiento del equilibrio
econdmico, siempre que el desequilibrio alcance el porcentaje sefialado en dicho Literal.

No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios producidos como
consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental Competente, que
fijen infracciones o sanciones, o la aplicacién de penalidades que estuviesen contempladas en el
Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefio
del CONCESIONARIO.

La existencia de un desequilibrio solo podra dar lugar a la modificacion de las disposiciones
contenidas en el presente Contrato para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dara lugar a la
suspension ni a la resolucion del Contrato.

REGIMEN TRIBUTARIO

El CONCESIONARIO estaréa sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional y municipal que le
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al ejercicio de su actividad.

El CONCESIONARIO estara obligado, en los términos que sefialen las Leyes y Disposiciones
Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliqguen entre otros, a los
Bienes de la Concesion o los que se construyan o incorporen a la Concesion, sean dichos tributos
administrados por el gobierno nacional, regional o municipal, siempre y cuando dichos impuestos,
contribuciones y tasas estén directamente vinculados al ejercicio de las actividades en mérito del
Contrato.
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El CONCESIONARIO podra suscribir con el CONCEDENTE, un convenio de estabilidad juridica, el
que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las disposiciones
de los Decretos Legislativos Nro. 662 y Nro. 757 y el primer y segundo parrafo del articulo 19 del
Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesion al
sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos aprobado mediante
Decreto Supremo Nro. 059-96-PCM, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos
establecidos en dichas normas.

Asimismo, el CONCESIONARIO podra acceder a los beneficios tributarios que le correspondan,
siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales
sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CESION DE DERECHOS

El CONCESIONARIO podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posicion
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo con el Contrato, siempre
que cuente con el previo consentimiento escrito del CONCEDENTE, el cual no podra ser negado
sin fundamento expreso.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan conforme
al Contrato sélo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida naotificacion a la otra Parte.
Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico
consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser considerada por la otra Parte como una
renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda
conforme al Contrato.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones y aclaraciones al Contrato serdn Unicamente validas cuando sean acordadas
por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y cumplan con los
requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Si cualquier estipulacién o disposicion del Contrato se considerase nula, invélida o no exigible por
laudo arbitral, dicha decision seré interpretada estrictamente para dicha estipulacion o disposicion y
no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

NOTIFICACIONES

Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones, citaciones,
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al Contrato, deberan
realizarse por escrito, mediante notificacion personal, a las siguientes direcciones postales o electronicas:

a) Sies dirigida al CONCEDENTE:

Nombre:  Ministerio de Energia y Minas.

Direccion: Av. De Las Artes Sur Nro. 260, Lima 15036 - Perd.
Atencion:

Correo electronico:

b) Si es dirigida al CONCESIONARIO:

Nombre:

Direccion:
Atencion:

Correo electrénico:
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Las direcciones antes sefialadas mantendran plena validez en tanto su modificacion no sea
comunicada a la otra Parte.

Por el CONCEDENTE: Por el CONCESIONARIO:
Firma del Representante Firma del Representante
Fecha de firma: / /20__. Fecha de firma: / /20

Fi
ente
M ON
CANO
Cristina
Milagros
FAU
2038079964
hard

Fecha:
08/11/2022
17:50:58
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Anexo 1
Especificaciones del Proyecto

“ITC Enlace 220 kV Céclic — Jaén Norte (2 circuitos), Ampliaciones y
Subestaciones Asociadas”

iNDICE
1. ASPECTOS GENERALES
2. CONFIGURACION BASICA

3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
3.1 Requerimientos Técnicos Generales
3.2 Lineas de Transmision

3.2.1 Caracteristicas Técnicas Generales

3.2.2 Linea de Transmisién en 220 kV Caclic — Jaén Norte
3.2.3 Linea de Transmisién en 60 kV Jaén Norte - Jaén

3.2.4 Linea de Transmisién en 60 kV Jaén Norte — Nueva Jaén
3.2.5 Linea de Transmision en 60 kV Jaén Norte — Bagua Chica
3.2.6 Requerimientos Técnicos de Lineas de Transmision

3.3 Subestaciones

3.3.1 Subestacion Jaén Norte 220/60/22.9 kV

3.3.2 Ampliacién en 220 kV de la Subestacion Caclic
3.3.3 Ampliacion en 60 kV de la Subestacion Jaén

3.3.4 Ampliacion en 60 kV de la Subestacién Nueva Jaén
3.3.5 Ampliacion en 60 kV de la Subestacién Bagua Chica
3.3.6 Adecuaciones en Subestaciones Existentes

3.3.7 Requerimientos Técnicos de Subestaciones

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

4.1 Lineas de Transmisién
4.1.1 Configuracién de los soportes
4.1.2 Estructuras de Lineas de Transmision
4.1.3 Conductor de fase
4.1.4 Accesorios del conductor
4.1.5 Aisladores
4.1.6 Accesorios de aisladores
4.1.7 Puesta a Tierra

ente 4.2  Subestaciones
M NON
éﬁ“t'o 5. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
ilagros
FAU
Sharq %64 5.1 Inspecciones Visuales Periddicas

Fecha: . .,
9§?51£/528022 5.2 Toma de Muestras de Contaminacion
5.3 Limpieza de Conductores
5.4 Limpieza de Aisladores
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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

ASPECTOS GENERALES
Las partes deberan tener en cuenta los siguientes alcances generales:

El Proyecto descrito en el presente anexo ha sido incluido en el Plan de Transmision para el periodo
2021-2030, aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 422-2020-MINEM/DM del 30 de diciembre
de 2020, y elaborado sobre la base de un anteproyecto de ingenieria de caracter referencial, con la
finalidad de delimitar su alcance, asi como su conexién con las instalaciones existentes del SEIN.

El presente Anexo 1 define la Configuracion Bésica del Proyecto, que comprende las caracteristicas
del equipamiento principal, asi como las capacidades minimas requeridas.

El CONCESIONARIO, dentro de los limites establecidos en el presente anexo, debera desarrollar
los correspondientes disefios, andlisis y evaluaciones para definir el equipamiento e instalaciones
del Proyecto. Asi también, debera cumplir con la normativa de construccién, seguridad, operacién y
mantenimiento vigente para brindar un servicio suficiente, seguro y confiable.

Los criterios de disefio utilizados en el desarrollo del Proyecto deberan ser concordantes con las
instalaciones existentes, con los criterios de disefio establecidos en el Procedimiento Técnico COES
PR-20 “Ingreso, Modificacion y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, con los requerimientos del
Cédigo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizacion y otras normas indicadas en el
presente anexo, vigentes a la fecha de suscripcién del Contrato.

El CONCESIONARIO sera responsable de incluir equipamiento menor complementario al
equipamiento principal indicado en la Configuracion Béasica del Proyecto, no descritos en el presente
anexo, que sean requeridos para garantizar la correcta operacion de todas las instalaciones y la
prestacion del servicio cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional (SEIN).

El CONCESIONARIO, conforme al literal c) del numeral 3.1 del presente anexo, podra solicitar al
CONCEDENTE modificaciones menores a las caracteristicas técnicas definitivas del Proyecto. En
caso el CONCEDENTE no apruebe las modificaciones menores solicitadas, conforme a los
procedimientos establecidos en el presente contrato, el CONCESIONARIO debera cumplir con las
especificaciones técnicas contenidas en el presente anexo. La eventual modificacion sefialada no
implicard en ningln caso, variacién de la Configuracion Basica del Proyecto que se describe en el
numeral 2.

En el presente anexo se incluyen los alcances, las especificaciones y caracteristicas del Proyecto.
En caso de discrepancia con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalecera lo
establecido en este anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado como
un documento con informacion de caracter referencial.

Respecto a las caracteristicas técnicas del equipamiento principal, que incluye su
dimensionamiento, seran aquellas que el COES apruebe en el Estudio de Pre Operatividad (EPO),
en los temas de su competencia, segun se establece en el Procedimiento PR-20 del COES, sin que
ello implique modificar la Configuracién Basica del Proyecto establecida en el presente Anexo,
segun se describe en el Numeral 2.

El Estudio de Pre Operatividad, tiene como fin verificar que el Proyecto opere correctamente dentro
del SEIN. Es decir, determinar y evaluar el impacto de la nueva instalacién en la operacion del SEIN,
en la capacidad del Sistema de Transmision, asi como en la fiabilidad y calidad de su operacion. La
propuesta que se desarrolle en la Ingenieria Definitiva del proyecto debe cumplir y concordar con el
Estudio de Pre Operatividad aprobado.
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2 CONFIGURACION BASICA

Como se ilustra en el Esquema N° 1 (al final del presente Anexo), se construira la nueva subestacién
Jaén Norte 220/60/22.9 kV.

En el nivel de 220 kV esta subestacién se conectara con la actual subestacién Céclic 220/138/22.9
kV, mediante la nueva linea de transmision de doble terna Céaclic-Jaén Norte, provista de un cable
de fibra 6ptica (OPGW). Para el efecto, se ejecutaran las ampliaciones necesarias en la subestacion
Céclic que posibiliten, la conexién de la indicada linea de transmision.

En el nivel de 60 kV la subestacion Jaén Norte se conectara con las actuales subestaciones Jaén
60/22.9/10 kV, Nueva Jaén 138/60/22.9 kV y Bagua Chica 60/22.9/10 kV, mediante las siguientes
nuevas lineas de transmision:

- Linea 1. Jaén Norte — Jaén, de simple terna.
- Linea 2. Jaén Norte - Nueva Jaén, de simple terna.
- Linea 3. Jaén Norte - Bagua Chica, de simple terna, en estructuras preparadas para doble terna.

De igual forma, en el nivel de 60 kV se ejecutaran las ampliaciones necesarias en las subestaciones
Jaén, Nueva Jaén y Bagua Chica, que posibiliten, la conexion de las nuevas lineas de transmision

Por lo anterior, la Configuraciéon Basica del Proyecto, cuyo diagrama unifilar, se muestra en el
Esquema N° 1 comprende las siguientes instalaciones y equipamiento principal:

Sistema de Transmision Local
a) Subestaciones
i) Subestacion Jaén Norte 220/60/22.9 kV
Nueva subestacion.
i.1) Nivel de 220 kV

En configuracion de doble barra con seccionador de transferencia y celda de
acoplamiento.

Conformada por:

e Dos (02) celdas de linea para la nueva linea de conexion a la subestacion Caclic.
e Una (01) celda de acoplamiento de barras.

e Una (01) celda de conexién al banco de transformador de potencia.

e Una (01) celda conexion al reactor de barra.

e Un (01) banco de tres (03) transformadores monofasicos de potencia, en 220/60/22.9
kV y potencia total de 100/100/30 MVA (ONAN) y 120/120/36 MVA (ONAF). Se incluira
un transformador monofasico de reserva.

e Un (01) reactor de barra trifasico de 20 MVAr.
i.2) Nivel de 60 kV
En configuracion de doble barra con celda de acoplamiento.

Conformada por

ente

NAENON e Una (01) celda de linea para la nueva linea de conexion a la subestacion Jaén.

Enai.zgrgs e Una (01) celda de linea para la nueva linea de conexién a la subestacion Nueva Jaén.
FAU ., , ., ., .
2038079964 e Una (01) celda de linea para la nueva linea de conexion a la subestacion Bagua Chica.
5%5{_)28022 e Una (01) celda de conexidn al banco de transformadores monofasicos de potencia.

e Una (01) celda de acoplamiento de barras.
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i.3) Nivel de 22.9 kV
En configuracion de simple barra.

Conformada por:

e Celda metalica blindada interior tipo metal-clad para los servicios auxiliares de la
subestacion.

e Transformador de servicios auxiliares.
i) Ampliacién en 220 kV de la subestacion Céclic 220/138/22.9 kV

La ampliacién de la subestacion Caclic se efectuara en una configuracion de doble barra con
seccionador de transferencia en el nivel de 220 kV.

Conformada por:

e Dos (02) celdas de linea con tecnhologia GIS para la nueva linea de conexion hacia la
subestacion Jaén Norte.

iii) Ampliacion en 60 kV de la subestacién Jaén 60/22.9/10 kV
Subestacién de configuracion simple barra en el nivel de 60 kV.

Conformada por:
e Un sistema de simple barra.

e Una (01) celda de linea para la actual linea de conexion a la subestacion Nueva Jaén.

e Una (01) celda de linea para la nueva linea de conexién hacia la subestacion Jaén Norte.
iv) Ampliacion en 60 kV de la subestacion Nueva Jaén 138/60/22.9 k

Subestacién de configuracién simple barra en el nivel de 60 kV.

Conformada por:

e Una (01) celda de linea para la nueva linea de conexidn hacia la subestacion Jaén Norte.
Esta celda ser& del tipo hibrido.

v) Ampliacién en 60 kV de la subestacion Bagua Chica 60/22.9/10 kV
Subestacién de configuracion simple barra en el nivel de 60 kV.

Conformada por:

e Una (01) celda de linea para la nueva linea de conexién hacia la subestacion Jaén Norte.
Esta celda ser& del tipo hibrido.

b) Lineas de Transmision
i) Caclic - Jaén Norte 220 kV

De 137 km de longitud aproximadamente, en doble terna, con dos (02) cables guarda (uno de
fibra 6ptica OPGW y otro de cable de acero), de 320 MVA de potencia de disefio por cada
terna.

ii) Jaén Norte - Jaén 60 kV

De 9 km de longitud aproximadamente, en simple terna, con un (01) cable de fibra dptica

ente OPGW y 35.6 MVA de potencia de disefio.
M NON
é@s’\{%a iii) Jaén Norte — Nueva Jaén 60 kV
ilagros
D0%8079964 De 8 km de longitud aproximadamente, en simple terna, con un (01) cable de fibra 6ptica
A OPGW y 35.6 MVA de potencia de disefio.
s

iv) Jaén Norte — Bagua Chica 60 kV

De 26 km de longitud aproximadamente, en simple terna, con un (01) cable de fibra éptica
OPGW y 35.6 MVA de potencia de disefio.
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

a)

b)

d)

f)

El Concesionario sera el responsable de seleccionar la ruta y recorrido de las lineas de
transmision. Los trazos preliminares seleccionados para las lineas de transmision contenidos
en el anteproyecto de ingenieria seran evaluados por el Concesionario el que definira el trazo
definitivo.

Se evitara que la ruta de las lineas pase por zonas arqueolégicas, parques nacionales y zonas
restringidas

El Concesionario sera responsable de todo lo relacionado a la construccién y mantenimiento
de accesos a las lineas de transmision y subestaciones, para lo cual debera cefiirse a las
normas vigentes que correspondan.

No se aceptaran modificaciones a los requerimientos y especificaciones técnicas indicadas en
este anexo. Excepcionalmente, el CONCESIONARIO, a su costo y riesgo, podra solicitar o
proponer modificaciones menores a los requerimientos y especificaciones técnicas indicados
en los numerales 3.2.6, 3.3.7, 4.1 y 4.2 del Anexo 1, presentando el debido sustento técnico.
El CONCEDENTE comunicara al CONCESIONARIO, con copia al OSINERGMIN, su decision
de aprobar o no las modificaciones menores solicitados en el plazo treinta (30) Dias. En caso
el CONCEDENTE no se pronuncie en dicho plazo, se entendera que la solicitud ha sido
denegada.

Las modificaciones sefialadas son de caracter menor y corresponden a aquellas que puedan
requerirse para mejorar y/o precisar las caracteristicas técnicas referidas a los numerales
sefialados en el péarrafo precedente. No implican variacién del Equipamiento Principal e
Instalaciones que conforman la Configuracién Basica del Proyecto.

Entre otras, el CONCESIONARIO sera responsable de las siguientes actividades:

= Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los propietarios
0 posesionarios de los terrenos.

= Obtencion de la Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica.

= Coordinar con las empresas concesionarias que estén desarrollando algin proyecto o que
cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la linea, o donde sea necesario
realizar trabajos para la conexion a las subestaciones que forman parte del alcance del
presente Proyecto.

= Obtencién del CIRA (certificacién del Ministerio de Cultura sobre no afectacién a restos
arqueoldégicos).

= Elaboracion del Instrumento de Gestion Ambiental correspondiente y su plan de monitoreo,
el mismo que sera desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la
aprobacion de las entidades publicas correspondientes.

En el Anexo 9 del Contrato, el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado
(SERNANP), certifica que el trazo referencial del Proyecto no se superpone a un Area Protegida
Natural o Zona de Amortiguamiento.

El ancho de la faja de servidumbre de las lineas de transmisién en 220 y 60 kV deberd cumplir
con lo prescrito en la Regla 219.B.2 del CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
(SUMINISTRO 2011). Asi mismo, en areas con presencia de arboles y/u objetos que por su
altura o cercania representen un peligro potencial, para personas que circulan en la zona o
para la misma linea, se debera aplicar lo prescrito en la Regla 218.A.1 de la citada norma.
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3.2 LINEAS DE TRANSMISION
3.2.1 Caracteristicas Técnicas Generales
a) Potencia de Disefio

La potencia de disefio de las lineas de trasmision sera como minimo los valores indicados
en el siguiente cuadro:

LINEA DE TRANSMISION POTENCIA DE DISENO
L.T. 220 kV Céaclic — Jaén Norte 320 MVA (*)
L.T. 60 kV Jaén Norte-Jaén 35.6 MVA
L.T. 60 kV Jaén Norte - Nueva Jaén 35.6 MVA
L.T. 60 kV Jaén Norte — Bagua Chica 35.6 MVA

(*) En cada una de las ternas de esta linea de doble terna.

El cumplimiento de las potencias indicadas sera verificado para las condiciones
ambientales indicadas en el Capitulo 1, Numeral 3.1.1, del Anexo 1 del PR-20, cuyas
principales prescripciones son las siguientes:

- La temperatura en los conductores de fase no debera superar el limite térmico de 75
°C.

- La maxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la regién de
instalacion de la linea. Corresponde al promedio de las maximas anuales durante un
periodo minimo de 10 afios.

- Laradiacion solar es la méxima registrada en la region de instalacion de la linea.
- Viento minimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor.

Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condicion de operacion,
recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de
seguridad, un margen de reserva minimo 0,30 m, en la distribucion de estructuras.

b) Capacidad de Transmisién en Condicién de Emergencia

En condiciones de emergencia del SEIN y durante un periodo de hasta treinta (30) minutos,
la linea de transmisién debera poder soportar una sobrecarga no menor al 30% sobre la
potencia de disefio.

El disefio de las lineas debe posibilitar que durante el periodo de emergencia sefialado,
se conserven las distancias de seguridad establecidas en las normas aplicables. De ser el
caso, si en el periodo de emergencia se requiere que el conductor opere a un valor de
temperatura mayor de 75 °C, se mantendran las distancias de seguridad sefaladas,
debiéndose demostrar ademas que dicho valor de temperatura no disminuira las
caracteristicas técnicas del conductor.

c) Factores de disefio

La linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:

ente c.1l) Limite térmico
M NON , . . . ~ , Y . .
CANO Segun los Criterios de Disefio de Lineas de Transmisién establecidos en el Capitulo
Milagros 1, Anexo 1 del PR-20, descritos en el acapite a).
2038079964 ; .,
ghard c.2) Caida de tension
08/11/2022
17:50:58

Segun los Criterios de Desempefio establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral 8.
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3.2.2 Lineade Transmisién en 220 kV Céaclic — Jaén Norte

Nueva linea de transmisién aérea de 220 kV en doble terna, que se construira para enlazar la
subestacion Caclic 220/138/22.9 kV, de CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM
S.A.C., con la nueva subestacion Jaén Norte 220/60/22.9 kV.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

= Longitud aproximada: 137 km.

= NuUmero de ternas: Dos (02)

= Tension nominal de operacion: 220 kV

= Tensibn maxima del sistema: 245 kv

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.

= Disposicion de fases: Vertical.

= Conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o0 ACAR.

= Numero de conductores por fase: Uno (01) o més.

= Cable de guarda: Dos (02): 1) cable de fibra oéptica (cable de

comunicacion), tipo OPGW, de 24 fibras como minimo,
2) cable de acero galvanizado tipo EHS de 75 mm?2.

= Altitud: Entre 400 y 2700 msnm.
3.2.3 Lineade Transmisién en 60 kV Jaén Norte - Jaén

Nueva linea de transmision aérea en 60 kV de simple terna, que se construira para enlazar la
nueva subestacion Jaén Norte 220/60/22.9 kV con la subestacion Jaén 60/22.9/10 kV, de
ELECTRO ORIENTE.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

= Longitud aproximada: 9 km.

= NuUmero de ternas: Una (01)

= Tension nominal de operacion: 60 kV

= Tensi6bn maxima del sistema: 72.5 kV

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.

= Disposicion de fases: 1) Vertical, en el tramo que comparte las mismas

estructuras de doble terna con la Linea de Transmisién
en 60 kV Jaén Norte — Nueva Jaén, partiendo desde la
S.E. Jaén Norte y de aproximadamente 6.9 km de
longitud. 2) Triangular, en el tramo siguiente hasta la
S.E. Jaén, en estructuras de simple terna.

= Conductor: AAAC 240 mm?como minimo.
= Numero de conductores por fase: Uno (01).

= Cable de fibra optica: Un cable tipo OPGW, de 24 fibras como minimo.
= Altitud: Entre 400 y 1000 msnm.
ente
PR ON 3.2.4 Lineade Transmisién en 60 kV Jaén Norte — Nueva Jaén
CANO
Fhisina, Nueva linea de transmision aérea en 60 kV de simple terna, que se construira para enlazar la
B oNh079964 nueva subestacion Jaén Norte 220/60/22.9 kV con la subestacion Nueva Jaén 138/60/22.9 kV,
Zhard. de ELECTRO ORIENTE.
08/11/2022
17:50:58

Las caracteristicas principales de esta linea son:

= Longitud aproximada: 8 km.
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NUmero de ternas:

Tension nominal de operacion:
Tension méxima del sistema:
Tipo de soportes:

Disposicion de fases:

Conductor:

Numero de conductores por fase:
Cable de fibra dptica:

Altitud:

Una (01)

60 kV

72.5 kV

Celosia autosoportada de acero galvanizado.

1) Vertical, en el tramo que comparte las mismas
estructuras de doble terna con la Linea de Transmisién
en 60 kV Jaén Norte — Jaén, partiendo desde la S.E.
Jaén Norte y de aproximadamente 6.9 km de longitud.
2) Triangular, en el tramo siguiente hasta la S.E. Nueva
Jaén, en estructuras de simple terna.

AAAC 240 mm?2como minimo.

Uno (01).

Un cable tipo OPGW, de 24 fibras como minimo.

Entre 400 y 1000 msnm.

3.2.5 Linea de Transmisiéon en 60 kV Jaén Norte — Bagua Chica

Nueva linea de transmisién aérea en 60 kV de simple terna, que se construira para enlazar la
nueva subestacion Jaén Norte 220/60/22.9 kV con la subestacion Bagua Chica 60/22.9/10 kV,
de ELECTRO ORIENTE.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

Longitud aproximada:

Ndmero de ternas:

Tension nominal de operacion:
Tension maxima del sistema:
Tipo de soportes:

Disposicion de fases:

Conductor:

Numero de conductores por fase:
Cable de fibra éptica:
Altitud:

26 km.

Una (01)

60 kV

72.5kV

Celosia autosoportada de acero galvanizado. Las

estructuras de soporte deben estar preparadas para
doble terna.

Vertical. En el presente proyecto se instalara una terna
de conductores en disposicidn vertical, estando previsto
instalar a futuro la segunda terna con conductor igual a
la primera terna.

AAAC 240 mm? como minimo en toda la longitud del
tramo aéreo. En el ingreso a la S.E. Bagua Chica se
deberd emplear cable subterraneo XLPE apropiado, en
una longitud aproximada de 50 m y en banco de ductos
preparado para doble terna.

Uno (01).
Un cable tipo OPGW, de 24 fibras como minimo.
Entre 400 y 1000 msnm

Las lineas de transmisién descritas son en general del tipo aéreo a excepcién del tramo de ingreso
en 60 kV a la S.E. Bagua Chica. Sin perjuicio de ello, de considerarlo necesario por razones técnicas,
el CONCESIONARIO podra emplear tramos de linea subterranea en las lineas de transmision
descritas con potencia equivalente o superior a las lineas aéreas, asumiendo el costo
correspondiente.
De manera similar, en caso de inconvenientes para la instalaciéon de estructuras de celosia (torres)

se podra emplear la alternativa de postes de acero auto-soportado, cuyo costo lo asumira el
CONCESIONARIO.
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3.2.6 Requerimientos Técnicos de Lineas de Transmisién
3.2.6.1 Lineas aéreas
a) Las lineas de transmision deberan cumplir los siguientes requisitos eléctricos minimos:
a.1lNivel de 220 kV

= Tension de operacién nominal . 220 kv
= Tension maxima de operacién . 245 kV
= Tension de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050 kVpico

= Tension de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) : 460 kV
a.2Nivel de 60 kV

= Tension de operacién nominal . 60 kV
= Tension maxima de operacién . 725kV
= Tension de sostenimiento al impulso atmosférico . 325 kVpico

= Tension de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) : 140 kV

Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberan
corregirse por altitud.

b) La longitud de la linea de fuga del aislamiento de las lineas de transmision debera
verificarse, de acuerdo con la longitud de fuga especifica admisible, el nivel de
contaminacion de las zonas por las que atraviesen, el maximo nivel de tensién alcanzado
y las altitudes de estas zonas.

La longitud de fuga especifica minima a considerar sera:

= En zonas de Selva con altitud hasta 1 000 msnm . 20 mm/kVsase-fase
= En zonas con altitud superior a 1 000 msnm : 20 mm/KViase-fase

c) Las distancias minimas fase-tierra en las estructuras, se determinaran mediante la
metodologia de la norma IEC 60071.

d) Laresistencia de la puesta atierra individual en las estructuras de las lineas de transmision
no deberd superar los 25 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones
normales del terreno y en ningln caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre
humedo. Sin embargo, este valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la
Regla 036.A del CNE (Suministro 2011). ElI cumplimiento de este valor no exime de la
verificacion de las maximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asi
como de las medidas que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los
rangos permitidos.

e) Se debera cumplir con los valores de los siguientes parametros eléctricos, relativos al
efecto Corona:

e.1l) El méximo gradiente superficial por fase no sera mayor que el valor indicado en el
Procedimiento PR-20, segun:
e 18,5 kVrms/cm, en region selva con altitudes hasta 1 000 msnm.

e 18,5 kVrms/cm, en las zonas con altitud mayor a 1 000 msnm. Este valor esta
I NLION referido al nivel del mar por lo que debera corregirse por altitud
CANO

Cristina e.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para
Milagros exposicion poblacional segun el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacion 2006.

ente

FAU
2038079964 . . . . . . . .
3hard e.3) Elruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segun el
08/11/2022 Anexo C3.3 del CNE —Utilizacion 2006.
e.4) Los limites de radio interferencia cumpliran con lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1
del PR-20.
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f) Las distancias de seguridad considerando un creep de 20 afios en el conductor de las
lineas de transmisién, seran calculadas seguin la Regla 232 del Cddigo Nacional de
Electricidad (CNE) Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre del contrato de
concesion. Para la aplicacidon de la Regla 232 se utilizaran los valores de componente
eléctrica, indicados en la Tabla 232-4 del indicado cédigo. Asi mismo, las distancias de
seguridad no serdn menores a los valores indicados en la Tabla 232-1a del mismo cédigo.

g) El CONCESIONARIO debera considerar un nimero de transposiciones para las lineas de
transmision segun lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del Procedimiento Técnico COES
PR-20.

h) El CONCESIONARIO deberé& considerar en el disefio de las lineas, una tasa de falla por
descargas atmosféricas segun lo indicado en la Tabla N°6 del Capitulo 1, Anexo 1 del
Procedimiento Técnico COES PR-20.

i) El disefio del aislamiento, de las distancias de seguridad, las puestas a tierra, el uso de
materiales apropiados, asi como la correcta ejecucién de los trabajos de mantenimiento,
entre otros aspectos, deberan ser tales que la tasa de salida de servicio de la linea no
exceda de “2 salidas/(100 km.afo)”, para el nivel de 220 kV.

Con el fin de cumplir con la tasa de salida indicada, a manera de referencia, se
recomienda lo siguiente:

- Verificar que el nivel de aislamiento de la linea sea el apropiado.

- Verificar que el valor de resistencia de las puestas a tierra de las estructuras de
soporte sea el apropiado.

- Realizar estudio de apantallamiento.

- Utilizar materiales (aisladores, ferreteria, cables OPGW, etc.) de comprobada
calidad, para lo cual se debera utilizar suministros con un minimo de 10 afios de
experiencia, de fabricacion y uso a nivel mundial.

Las salidas de servicio no programadas que excedan este limite seran penalizadas, segin

se indica en las Clausulas 5.13 y 11.1 del Contrato.

Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por la mala calidad de
suministro o mala calidad de producto, especificadas en la NTCSE

j) Paralos servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de comunicacion
con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF.

k) En la linea 220 kV se podra utilizar conductores tipo ACSR, AAAC o ACAR seguln la
capacidad de transporte, las cargas, vanos y tiros adecuados que presenten la mejor
opcién de construccién y operacién, siempre y cuando se garantice un tiempo de vida util
no menor a 30 afos.

En las lineas de 60 kV se empleara el conductor AAAC 240 mm2como minimo.

) Los limites méaximos de pérdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida igual
ala que se indica en la tabla incluida a continuacion, con un factor de potencia igual a 1,00,
y tension en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. seran los indicados en el siguiente cuadro:

% de Pérdidas /Circuito
Linea Longitud Potencia de Pérdidas
aproximada | Referencia (MVA) Méaximas
ente (km) (Ver Nota) (%/km)
MAwANON Linea de Transmision en 220 kV Caclic — Jaén 137 192 0.025 (*)
Cristina N'orte — - -
Milagros Linea de Transmision en 60 kV Jaén Norte - Jaén 9 21.4 0.101
FAU . — 7
2038079964 Linea de Transmision en 60 kV Jaén Norte —
hard . 8 21.4 0.101
Fecha: Nueva Jaén
??;/51&/528022 Linea de Transmisién en 60 kV Jaén Norte — 26 21.4 0101
Bagua Chica ) '

Nota: Potencia de transmision predominante estimada en la operacién de la linea.
(*) Pérdidas en cada terna.
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El cumplimiento de estos niveles de pérdidas sera verificado por el CONCEDENTE,
mediante los calculos de disefio del conductor, previo a la adquisicién de los suministros
por el CONCESIONARIO. No se autorizara la instalacion del conductor en caso de
incumplimiento de los valores de pérdidas limites.

La férmula de calculo para verificar el nivel de pérdidas Joule sera:

2
P
Pérdidas = (V—fJ X R x 100%

nom ref

Donde:
Pret = Potencia de referencia en MVA
Vhnom = Tension nominal de la linea en kV
R7sec = Resistencia total de la linea por fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 60

Hz.

m) Indisponibilidad por mantenimiento programado: El nUmero de horas por afio fuera de
servicio por mantenimiento programado de la linea de transmisién, se determinara segun
la normativa aplicable con la aprobacion del COES.

n) Tiempo maximo de reposicién post falla: el tiempo maximo de reposicién del suministro no
debera ser mayor de 15 minutos luego de la orden del COES, en aplicacion del
Procedimiento Técnico Nro. 40 del COES.

3.2.6.2 Lineas Subterraneas

El tramo de linea subterrdnea que se indica en el numeral 3.2.5 debera cumplir con los
reguerimientos técnicos sefialados en el numeral 3.2.6.1 aplicables a lineas subterrdneas, asi
como con los siguientes requerimientos béasicos:

a) Longitud
Una terna de 50 m aproximadamente, en el tramo de ingreso a la S.E. Bagua Chica.
b) Caracteristicas basicas del cable

- Cable unipolar con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), para las tensiones
indicadas en el literal a) del numeral 3.2.6.1

- Conductor y pantalla conductora de cobre (Cu) o aluminio (Al)

- Seccibn del conductor apropiada para la capacidad de corriente.

¢) Capacidad de corriente

- Capacidad de corriente normal: corresponde como minimo a la potencia de disefio de
35.6 MVA en 60 kV, en régimen continuo de operacion (factor de carga = 1). Norma
aplicable: IEC 60287.

- Capacidad de corriente en emergencia: corresponde como minimo a la sobrecarga del
30% sobre la potencia de disefio de 35.6 MVA en un periodo de 0.5 horas. Norma
aplicable: IEC 60853.

Las temperaturas en el conductor en los casos indicados se regiran por informacion del
fabricante y las prescripciones de normas aplicables como de la AEIC, entre otras.

d) Forma de instalacion

- En banco de ductos con concreto con disposicidon de cables horizontal o triangular. El
banco de ductos se disefiara y construira para instalar dos ternas de cables, una en el
presente Proyecto y otra futura de las mismas caracteristicas y requerimientos técnicos,
considerando que ambas ternas operaran simultaneamente. El concesionario podra
incluir un cuarto cable o ducto por terna, si lo considera necesario, para eventual
necesidad de reparacion.
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- La conexion con la linea aérea se efectuard en una estacién de transicion
aérea/subterranea, que puede ser a nivel de terreno o sobre la estructura de soporte
de la linea aérea.

e) Configuracion de pantalla conductora
El concesionario seleccionara la conexién de pantallas conductoras de los cables que
considere mas apropiada.
SUBESTACIONES
Subestacion Jaén Norte 220/60/22.9 kV

La Subestacion Jaén Norte 220/60/22.9 kV es una subestacién totalmente nueva y se disefiara y
construird, segun la tecnologia AIS (subestaciones con aislamiento en aire).

Para este propoésito el CONCESIONARIO habilitara los espacios y &reas necesarios en la
subestacion, incluyendo los previstos para futuras ampliaciones.

Esta subestacién se ubicara en el distrito y provincia de Jaén, departamento (region) de Cajamarca,
a 680 msnm aproximadamente.

La ubicacién propuesta tiene las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84, Zona 17 M):

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE
(m) (m)
747,929 9'374,819

La subestacion se construira en un radio de distanciamiento no mayor de 1 km desde la ubicacién
propuesta segun las coordenadas indicadas. Excepcionalmente y por impedimento de caracter
técnico (constructivo y/o de acceso), arqueolégico, ambiental o predial, se podra examinar una
distinta ubicacioén, la que estara contigua o lo mas cercana posible al limite de distanciamiento
sefialado.

Para el efecto, el CONCESIONARIO realizard los analisis, estudios pertinentes, gestiones y
sustentos que demuestren la imposibilidad de construir la subestacion dentro del radio de
distanciamiento no mayor de 1 km desde la ubicacién propuesta, por las razones indicadas en el
parrafo anterior, que originen la necesidad de una distinta ubicacion de la subestacion. Dichos
andlisis, estudios, gestiones y sustentos serdn presentados al CONCEDENTE, para su evaluacién
y eventual aprobacién de la nueva ubicacién de la subestacion.

El alcance previsto para la implementacién de la subestacion Jaén Norte 220/60/22.9 kV comprende
el equipamiento e instalaciones que se describen seguidamente.

El equipamiento e instalaciones sefialados son los minimos requeridos para el Proyecto. El
CONCESIONARIO, a su costo y riesgo, podra presentar en el proyecto de ingenieria a nivel
definitivo, todo equipamiento adicional al indicado en la presente seccién, que considere pertinente
para la adecuada operacion de la subestacion.

3.3.1.1 Patio de Llaves en 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendran una configuracion de doble barra
con seccionador de transferencia, con celda de acoplamiento de barras, comprendiendo las
siguientes instalaciones:

a) Dos (02) celdas de linea para la nueva linea de conexidn a la subestacion Caclic.

b) Una (01) celda de acoplamiento de barras.

c) Para las barras: tres (03) transformadores de tension del tipo inductivo, uno por fase, en
cada una de las dos barras “A” y “B” de la subestacion.

d) Una (01) celda de conexion al banco de tres (03) transformadores monofasicos de potencia.
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e) Una (01) celda conexién al reactor de barra trifasico.

f) Un (01) banco de tres (03) transformadores monofésicos de potencia, en 220/60/22.9 kV y
potencia total de 100/100/30 MVA (ONAN) y 120/120/36 MVA (ONAF). Se incluirda un
transformador monofasico de reserva.

g) Un (01) reactor de barra trifasico de 20 MVAr

h) Sistemas complementarios de proteccién, control, medicién, comunicaciones, poérticos y
barras, puesta a tierra, servicios auxiliares, obras civiles, etc.

i) Espacio para ampliacion futura de:

¢ Un banco de transformadores monofasicos similar al del literal f), con celdas de conexién
en 220y 60 kV.

e Un reactor de barra similar al del literal g), con celda de conexién en 220 kV.
e Una celda de linea en 220 kV.

3.3.1.2 Patio de Llaves en 60 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 60 kV tendran una configuracién de doble barra,
con celda de acoplamiento de barras, comprendiendo las siguientes instalaciones:

a) Una (01) celda de linea para la nueva linea de conexion a la subestacién Jaén.

b) Una (01) celda de linea para la nueva linea de conexion a la subestacion Nueva Jaén.
¢) Una (01) celda de linea para la nueva linea de conexién a la subestacién Bagua Chica.
d) Una (01) celda de conexién al banco de transformadores monofasicos de potencia.

e) Una (01) celda de acoplamiento de barras.

f) Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una de las dos
barras “A” y “B” de la subestacion.

g) Sistemas complementarios de proteccién, control, medicién, comunicaciones, porticos y
barras, puesta a tierra, servicios auxiliares, obras civiles, etc.

h) Espacio para ampliacion futura de:
e Cuatro celdas de linea en 60 kV

3.3.1.3 Instalaciones en 22.9 kV
En configuracion de simple barra.

Conformado por:

a) Celda metdlica blindada interior tipo metal-clad para los servicios auxiliares de la
subestacion.

b) Transformador de servicios auxiliares de 500 KVA, 22.9/0.400-0.231 kV, referencial.

¢) Espacio para ampliacién de cuatro celdas del sistema metal-clad, para conformar el sistema
de barra simple.

3.3.2 Ampliacion en 220 kV de la Subestacion Céclic

La Subestacion Céclic 220/138/22.9 kV es una subestacion existente de la CONCESIONARIA
LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. (CCNCM), que se ampliara en nivel de 220 kV.
empleando para tal fin areas dentro del actual patio de llaves.

La subestacion es de tecnologia con aislamiento en aire (AlS), presentando limitacion de espacio
para la ampliacion requerida. Por esta razén se empleard la tecnologia de sistema de gas
encapsulado (GIS) en la celda de ampliacién de esta subestacion. Esta subestacién se ubica en la
region Amazonas, en la provincia y distrito de Chachapoyas, a una altitud de 2400 msnm y
aproximadamente, en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84, Zona 18 M):
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COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE
(m) (m)
184,138 9'309,168

Estas coordenadas son referenciales y deberan ser verificadas por el CONCESIONARIO.

La Subestacién Céclic 220/138/22.9 kV se conecta al SEIN en 220 kV, mediante las subestaciones
Cajamarca Norte y Moyobamba (Fernando Belaunde Terry).

3.3.2.1 Instalaciones existentes en 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tienen una configuracion de doble barra
con seccionador de transferencia, con celda de acoplamiento de barras.

a) Una (01) celda de linea para la conexion a la subestacién Cajamarca Norte (L-2192).
b) Una (01) celda de linea para la conexién a la subestacién Belaunde Terry (L-2194).

c) Una (01) celda de transformacion de conexion al banco de autotransformadores de
potencia 220/138/22.9 kV, 60/60/20 MVA ONAF2.

d) Un banco de autotransformadores de potencia 220/138/22.9 kV, 60/60/20 MVA
ONAF2.

e) Una (01) celda de acoplamiento de barras.
f) Una celda de reactor trifasico de barra de 25 MVAr.
g) Un reactor trifasico de barra de 25 MVAr (ONAN).

h) Sistema de pérticos y barras en configuracion de doble barra con seccionador de
transferencia, con celda de acoplamiento de barras.

El equipamiento sefialado es de caracter informativo por lo que antes de proceder a la
ampliacion, el CONCESIONARIO debera verificar con la concesionaria CCNCM la
conformacion y caracteristicas descritas.

3.3.2.2 Instalaciones que forman parte de la Ampliacién en 220 kV

La ampliacién de la subestacion Caclic en 220 kV considerada en el presente Proyecto, se
efectuard en una configuraciéon de doble barra con seccionador de transferencia, en el
espacio que se previd para la celda de conexiéon 220 kV de un nuevo banco de
transformadores monofasicos (de acuerdo a la modificatoria del anteproyecto sefialada por
el COES mediante Informe Adicional N° 9-775-5-011-B “Implementacion Sistema GIS — SE
Caclic”), comprendiendo las siguientes instalaciones:

a) Dos (02) celdas de linea con tecnologia GIS para la nueva linea de conexién a la
subestacion Jaén Norte.

Dada la configuracion de la zona de ampliacion del patio de llaves actual en 220 kV, se
instalara una seccién de conexion GIS (denominada bahia de seccionamiento en el
Informe Adicional antes indicado) por cada sistema de barras, que permitira la conexion
de las bahias GIS al sistema de doble barra existente; en esta seccion se instalaran
seccionadores de barra por cada sistema de barras. Se empleara terminales de conexién
AIS/GIS partiendo de las barras actuales; asimismo se instalara pararrayos en el lado
aéreo de cada terminal de conexion.

Las celdas de linea estardn conformadas por seccionador de barras, seccionador de

ente

M NON

Eﬁ‘s'}'ﬂa transferencia, interruptor de potencia, transformador de corriente, seccionador de linea,
Mhagros terminales de conexion GIS-AIS, entre otros.

2038079964 . 3 . ;

ghard En la zona de salida AIS de las celdas (bahias) se instalaran trampas de onda,
Q82022 transformadores de tension capacitivo, pararrayos, entre otros.
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b) Sistemas complementarios de: proteccion, control, medicién, comunicaciones, puesta a
tierra, servicios auxiliares, ampliacién de porticos y barras, obras civiles, etc.

Ampliacién en 60 kV de la Subestacion Jaén
La Subestacion Jaén en 60/22.9/10 kV es una subestaciéon existente propiedad de ELECTRO
ORIENTE, que se ampliara en nivel de 60 kV.

Esta subestacion se ubica en la region Cajamarca, en la provincia de Jaén, en el distrito del mismo
nombre, a una altitud de 770 msnm y en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84, Zona 17
M):

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE
(m) (m)
742,406 9'369,674

Estas coordenadas son referenciales y deberan ser verificadas por el CONCESIONARIO.
La subestacion es del tipo de aislamiento en aire (AlS) y se ampliar4 bajo este sistema.
Instalaciones que forman parte de la Ampliacion en 60 kV

En el nivel de 60 kV cuenta actualmente con una celda del tipo linea — transformacion, directamente
conectada al transformador de potencia 60/22.9/10 kV y a la linea hacia la actual subestacion Nueva
Jaén.

Este sistema se reconvertira a un sistema de simple barra con una celda de transformaciéon y dos
celdas de linea.

De lo anterior, la ampliacién de la subestacién Jaén en 60 kV considerada en el presente Proyecto
comprende las siguientes instalaciones:

a) Adecuacion de la actual celda linea-transformacién a una celda de transformaciéon que se
conectara al sistema de simple barra.

b) Un sistema de simple barra.

¢) Tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en el sistema de simple barra.

d) Una (01) celda de linea para la actual linea de conexion a la subestacion Nueva Jaén.

e) Una (01) celda de linea para la nueva linea de conexién a la subestacién Jaén Norte.

f) Sistemas complementarios de: proteccidn, control, mediciébn, comunicaciones, puesta a tierra,
servicios auxiliares, ampliacién de porticos y barras, obras civiles, etc.

Ampliacién en 60 kV de la Subestacion Nueva Jaén

La Subestacién Nueva Jaén en 138/60/22.9 kV es una subestacidon existente propiedad de
ELECTRO ORIENTE, que se ampliara en nivel de 60 kV.

Esta subestacion se ubica en la region Cajamarca, en la provincia de Jaén, en el distrito del mismo
nombre, a una altitud de 770 msnm y en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84, Zona 17
M):

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE
(m) (m)
742,627 9'370,824

Estas coordenadas son referenciales y deberan ser verificadas por el CONCESIONARIO.
Instalaciones que forman parte de la Ampliacion en 60 kV

La subestacion es del tipo de aislamiento en aire (AIS). Por limitacién de espacio disponible se
ampliara con un sistema hibrido en la nueva celda de linea.
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En el nivel de 60 kV cuenta actualmente con un sistema de simple barra, al cual se conectan la

celda de transformacién del transformador de potencia en 138/60/22,9 kV, 20/20/5 MVA (ONAN),

asi como las dos (02) celdas de linea de las lineas de conexion a las subestaciones Jaén y Bagua

Chica (Bagua).

De lo anterior, la ampliacién de la subestacion Nueva Jaén en 60 kV considerada en el presente

Proyecto comprende las siguientes instalaciones:

a) Una (01) celda de linea para la nueva linea de conexion a la subestacién Jaén Norte. Esta celda
sera del tipo hibrido.

b) Sistemas complementarios de: proteccion, control, medicién, comunicaciones, puesta a tierra,
servicios auxiliares, ampliacién de porticos y barras, obras civiles, etc.

Ampliacion en 60 kV de la Subestacion Bagua Chica

La Subestacion Bagua Chica (Bagua) en 60/22.9/10 kV es una subestacion existente propiedad de
ELECTRO ORIENTE, que se ampliara en nivel de 60 kV.

Esta subestacién se ubica en la region Amazonas, en la provincia de Bagua, en el distrito del mismo
nombre, a una altitud de 450 msnm y en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84, Zona 17
M):

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE
(m) (m)
772,883 9'377,064

Estas coordenadas son referenciales y deberan ser verificadas por el CONCESIONARIO.
Instalaciones que forman parte de la Ampliaciéon en 60 kV

La subestacion es del tipo de aislamiento en aire (AIS). Por limitaciéon de espacio disponible se
ampliara con un sistema hibrido en la nueva celda de linea.

En el nivel de 60 kV cuenta actualmente con un sistema de simple barra, al cual se conectan la
celda de transformacion del transformador de potencia en 60/22.9/10 kV, 12/4/12 MVA (ONAF), asi
como las dos (02) celdas de linea de las lineas de conexién a la subestacion Nueva Jaén y a la
central hidrulica El Muyo.

De lo anterior, la ampliacion de la subestacién Bagua Chica en 60 kV considerada en el presente
Proyecto comprende las siguientes instalaciones:

a) Una (01) celda de linea para la nueva linea de conexion a la subestacién Jaén Norte. Esta celda
sera del tipo hibrido.

b) Se debera dejar un espacio para una celda de linea del mismo tipo, para la futura segunda terna
de la linea de conexién a la subestacién Jaén Norte.

c) Sistemas complementarios de: proteccion, control, medicidn, comunicaciones, puesta a tierra,
servicios auxiliares, ampliacion de pérticos y barras, obras civiles, etc.

Adecuaciones en Subestaciones Existentes

En todas las ampliaciones de subestaciones comprendidas en los numerales 3.3.2 al 3.3.5, el
CONCESIONARIO verificara que el equipamiento a instalar tenga caracteristicas técnicas iguales o
superiores a las del equipamiento existente, a fin de conservar la compatibilidad integral de
funcionamiento.

Conforme se indica en los referidos numerales el CONCESIONARIO deberd ejecutar las
instalaciones requeridas en la ampliacion de las subestaciones existentes Caclic, Jaén, Nueva Jaén
y Bagua Chica, incluidos los sistemas complementarios que comprenden: proteccién, control,
medicion, comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, ampliacion de porticos y barras,
obras civiles, etc, de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente anexo y la normativa
aplicable.
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Asimismo, el CONCESIONARIO sera responsable de realizar las coordinaciones con los titulares
de las referidas subestaciones existentes, a fin de implementar a su costo, las adecuaciones y/o
modificaciones que sean requeridas en el presente proyecto, para el funcionamiento y coordinacién
de los sistemas de control, proteccién y telecomunicaciones.

Para el efecto, el CONCESIONARIO realizara las referidas coordinaciones con CCNCM para la
subestacion Caclic, y con ELECTRO ORIENTE para las subestaciones Jaén, Nueva Jaén y Bagua
Chica (Bagua).

3.3.7 Requerimientos Técnicos de Subestaciones

Se debe remarcar que, durante el desarrollo del estudio definitivo del Proyecto, el
CONCESIONARIO debera realizar todos aquellos estudios que garanticen, la correcta operacion de
los equipos del sistema propuesto, asi como ademas cumplir con los siguientes requerimientos:

a) Caracteristicas técnicas generales

al. Los equipos de baja tension de los sistemas de control, protecciéon, medicion y
telecomunicaciones deberan ser de Ultima tecnologia y tener referencias acreditadas de
operacion, que correspondan a los ultimos tres (03) afos.

a2. Se deberd presentar referencias de suministros similares (Equipos de Alta Tension) y
referencias acreditadas de operacion exitosa de equipos, emitidas por operadores de
sistemas de transmisién, que correspondan a los Gltimos diez (10) afios.

a3. Los equipos deberdn contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos los
equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

a4. Los equipos deberan cumplir con las siguientes normas: IEC, ANSI/IEEE, VDE, NEMA,
ASTM, NESC, NFPA, segun corresponda.
b) Terrenosy espacios
b.1 Nueva Subestacién

Para la nueva subestacion Jaén Norte 220/60/22.9 kV el CONCESIONARIO debera adquirir
la propiedad del terreno necesario, incluyendo las areas para futuras ampliaciones segun
requerimientos establecidos en el numeral 3.3.1 del presente anexo, cumpliendo ademas
con los requerimientos indicados en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

Los espacios para futuras ampliaciones deberan quedar explanados y nivelados,
debiéndose ejecutar los trabajos necesarios de corte y relleno del terreno, asi como quedar
dentro del cerco perimetral de material noble (ladrillo y concreto) de la subestacion, de tal
forma que el CONCESIONARIO tenga el dominio sobre los mismos.

b.2 Ampliacidon de Subestacion Caclic

Sera responsabilidad del CONCESIONARIO emplear espacios disponibles en el patio de
llaves en 220 kV de esta subestacién, para construir las dos celdas (bahias) de linea con
tecnologia GIS y facilidades relacionadas que se requieren en el presente proyecto.

b.3 Ampliacion de otras Subestaciones

Sera de responsabilidad del CONCESIONARIO gestionar, coordinar o adquirir bajo
cualquier titulo el derecho a usar los espacios disponibles en las subestaciones existentes

ente

M NON e Z . . .

GANO Jaén, Nueva Jaén y Bagua Chica (Bagua), estableciendo los acuerdos respectivos con los
Milagros titulares de dichas subestaciones.

2038079964

hard

ghard El CONCESIONARIO sera también responsable de adquirir la propiedad de los terrenos
82022 adyacentes a las subestaciones existentes sefialadas, donde ello resulte necesario o sea
requerido, asi como ejecutar las obras de modificacién y adecuacion en las subestaciones.
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¢) Niveles de tensidn y aislamiento.

cl. Niveles de tension en 220 kV

= Tensién nominal 220 kV
= Maxima tension de servicio 245 kV
= Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 kVpico
= Tensién de sostenimiento a frecuencia industrial 460 kv

c2. Niveles de tensién en 60 kV

= Tensién nominal 60 kv

= Maxima tension de servicio 72,5 kV

= Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico 325 kVpico
= Tensidn de sostenimiento a frecuencia industrial 140 kV

¢3. Niveles de Proteccion
= Linea de fuga especifica minima en zonas de
Selva con altitud hasta 1000 msnm y otras zonas
mayores de 1000 msnm 20 mm/kVfase-fase.
= Proteccién minima contra descargas atmosféricas Clase 4 (220 kV)
Clase 2 (60 kV)

c4. Distancias de seguridad

Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior seran
como minimo:

= En 220 kV 14,00 m.
= En 60 kV :2,00m

Todas las distancias de seguridad deberan cumplir ademés con lo establecido en el
Cdbdigo Nacional de Electricidad-Suministro 2011, las Normas IEC 60071 y ANSI/IEEE
aplicables.

Los valores sefalados en el presente literal c) estan referidos al nivel del mar por lo que deberan
ser corregidos de acuerdo con la altitud correspondiente de las instalaciones donde corresponda.

d) Niveles de corriente

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:

220 kV
= Corriente nominal minima : 2500 A
= Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s : 40 KA
60 kV
= Corriente nominal minima :1250 A
» Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 1 31.5 kA

e) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente deberan tener por lo menos cuatro ndcleos secundarios:

ente

= Tres nucleos de proteccion 5P20.

M NON - .y
CANO_ = Un ndcleo clase 0,2 para medicion.
Milagros L . .
FAU f) Requerimientos sismicos
2338&)79964
ar N n ’ . A . , .
Pecha; 022 En lo que respecta a los requerimientos sismicos del equipamiento, se debera cumplir con la
17:50:58 Norma IEEE 693-2018 o la version que la sustituya, en temas de calificacion sismica y otros.

Para las obras civiles se debera cumplir con los requerimientos del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
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g) Banco de Transformadores Monofasicos de Potencia y Reactor de Barra

gl. Banco de Transformadores Monofasicos de Potencia

Se instalara un banco de tres (03) transformadores monofasicos de potencia, mas una (01)
unidad de reserva, segun se establece en el numeral 3.3.1, el mismo que debera cumplir

con las exigencias correspondientes en el presente numeral.

El banco de transformadores se suministrara con transformadores de corriente incorporados
en los aisladores pasatapas (bushings), de tres nucleos de proteccion 5P20 como minimo,
en las tres fases y en los tres devanados, ademas de estar provistos de los nucleos

correspondientes para regulacion y proteccién de imagen térmica.

La tensidon nominal, regulacion de tensién y grupo de conexion del banco de

transformadores monofasicos en 220/60/22.9 kV seran las siguientes:

= Tensiones
- Tensién primaria 220 kv
- Tension secundaria 60 kV
- Tension terciaria 22.9 kV
= Grupo de conexién YN /yn/delta

- Lado Primario, 220 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra

- Lado Secundario, 60 kV  Estrella, neutro solidamente puesto a tierra

- Lado terciario Delta

- Regulacion de tension Automatica bajo carga 220 +/- 10 x 1% kV (*)

= Potencia nominal 100/100/30(**) MVA (ONAN), 120/120/36(**) MVA

(ONAF)

(*) EI CONCESIONARIO debera revisar y proponer en el Estudio de Pre Operatividad (EPO) el numero y
rango de variacion de las tomas (taps), asi como los mecanismos de accionamiento y control del banco

de transformadores, para su evaluacion y aprobacién por el COES.

(**) El valor de potencia del lado terciario del banco de transformadores seré revisado y propuesto por el

CONCESIONARIO en el EPO, para su evaluacion y aprobacién por el COES.

g2. Reactor de Barra

Se instalara un reactor de barra trifasico con neutro a tierra, segun se establece en el
numeral 3.3.1, el mismo que debera cumplir con los requerimientos técnicos exigidos por

los niveles de tension, indicados en el acapite c), Niveles de Tension y Aislamiento.

El reactor se suministrara con transformadores de corriente incorporados en los aisladores
pasatapas (bushings), de dos nucleos de proteccion 5P20 como minimo, en las tres fases y
borne de neutro, ademas del nacleo correspondientes para proteccion de imagen térmica.

La potencia trifasica especificada ONAN, en condiciones permanentes es:
= Subestacion Jaén Norte (220 kV): 20 MVAR (*).

(*) Los valores de reactancia, potencia y caracteristicas finales, seran propuestos por el CONCESIONARIO en el

Estudio de Pre Operaratividad (EPO), para su evaluacion y aprobacién por el COES.

g3. Pérdidas

Tanto para el banco de transformadores como el reactor de barra, se deberé garantizar los
niveles de pérdidas en transformador para niveles de carga permanente de 100%, 75% y
50% de la potencia nominal. Los valores garantizados deberan cumplir con lo establecido

en la norma IEC 60076 o su equivalente ANSI/IEEE.

g4. Recuperacion del aceite

El banco de transformadores, asi como el reactor de barra deberan tener un sistema de

captacion y recuperacién del aceite en caso de falla.
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g5. Muros Cortafuego

Las unidades del banco de transformadores monofasicos de potencia deberan contar con
muros cortafuego construidos de concreto armado, para aislarlas entre si contra la
expansion de fuego en caso de incendio. Se instalara ademas un muro corta fuego en el
lado orientado hacia la ubicacion del futuro banco de transformadores.

En el caso del reactor de barra se instalara un muro corta fuego en el lado orientado hacia
la ubicacidn del futuro reactor.

En ambos casos, se podra presentar con el debido sustento en el proyecto de ingenieria,
otras construcciones y/o materiales alternos, de iguales o mejores caracteristicas técnicas
al concreto armado, para su evaluacion por parte del CONCEDENTE.

g.6 Proteccién contraincendios

Para prevenir incendios cada unidad de transformador monofasico, cambiador de tomas
bajo carga, asi como el reactor de barra, estara equipado con un sistema contra explosion
y prevencion de incendio. Este sistema debe despresurizar el tanque del transformador, el
cambiador de tomas y del reactor, en el minimo tiempo necesario para evitar explosiones.

La proteccion de prevencién de explosion e incendio debera cumplir con la norma NFPA
850 vigente o equivalente.

A fin de probar la correcta operacion del dispositivo de sobrepresion, el fabricante
suministrara una unidad adicional de este dispositivo, el cual se probara en campo.

h) Equipos de 220 kV

El equipamiento requerido es del tipo para instalacion al exterior (sistema AIS) para una
configuracién de doble barra con seccionador de transferencia en la subestacion Jaén Norte. En
la ampliacién de la subestacion Caclic se empleara equipamiento de sistema de gas encapsulado
(tecnologia GIS) en la configuracién de doble barra.

Las celdas estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:

e Celdas de conexion a lineas: pararrayos, transformador de tension capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor de
operacion uni-tripolar, seccionador de barras, etc.

e Celdas de conexion al banco de transformadores monofasicos y reactor de barra:
pararrayos, transformadores de corriente, interruptor de operacién uni-tripolar (con
dispositivo de sincronizacién de maniobra), seccionador de barras, etc.

i) Equipos de 60 kV
El equipamiento requerido es del tipo para instalacion al exterior con pérticos y para una
configuracion de:

¢ Doble barra con celda de acoplamiento: en subestacion Jaén Norte.

e Simple barra: en subestaciones Jaén, Nueva Jaén y Bagua Chica (Bagua).

Las celdas estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:

e Celdas de conexion a lineas: pararrayos, transformador de tension capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor de

ente

?ﬁé}'ﬂ:w operacion tripolar, seccionador de barras, etc.

Milagros e Celda de conexibn al banco de transformadores monofasicos: pararrayos,
2038079964 transformadores de corriente, interruptor de operacion tripolar, seccionador de barras,
ete.
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i) Equipos de 22.9 kV (nivel de tensién del devanado terciario)

El equipamiento requerido para las celdas de conexion estara constituido como minimo por:
interruptores tripolares extraibles, transformadores de tensién inductivos en barras,
transformadores de corriente, equipo de medicidon y proteccién instalados en celdas metalicas
blindadas, tipo metal-clad, del tipo interior en ambiente cerrado.

k) Protecciéon y medicion

Se cumplira con los requisitos establecidos en el Capitulo 2, Anexo 1 del Procedimiento Técnico
PR-20 del COES y lo prescrito en el respectivo anteproyecto.

La proteccion del sistema de transmision debera estar conformada por una proteccion principal,
una secundaria y otra de respaldo, en unidades fisicas distintas.

kl. Lineas de Transmision
Linea de Transmisién en 220 kV Caclic — Jaén Norte.

k2.
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En las subestaciones Céclic 220 kV y Jaén Norte 220 kV se debera contar como minimo
con las siguientes protecciones, entre otros:

Proteccion principal: estara conformado por una unidad de proteccion multifuncion
(relé), que incluya la proteccion diferencial de linea (87L), ademas de otras
funciones como proteccioén de distancia, recierre, sobrecorriente direccional a tierra,
sub y sobre tensién, sincronismo, cierre sobre falla, etc.

Provisto de oscilografia, localizador y registrador de fallas.

Proteccién secundaria: igual a la proteccién principal, en una unidad de proteccion
separada de la principal.

Proteccion respaldo: con determinadas funciones segun anteproyecto, en una
unidad de proteccién separada de la principal y de la secundaria, con las siguientes
protecciones, entre otras: proteccidon de sub y sobretensién, de sobre corriente
direccional a tierra, funcion de sincronismo, funcion de falla de interruptor.

Otras caracteristicas:

El recierre monofasico, debera coordinar con el sistema de teleproteccion, para la
actuacion de los interruptores ubicados en ambos extremos de las lineas.

Lineas de Transmision en 60 kV Jaén Norte — Jaén, Jaén Norte — Nueva Jaén y Jaén
Norte — Bagua Chica

En las subestaciones Jaén Norte 60 kV, Jaén 60 kV, Nueva Jaén 60 kV y Bagua Chica
60 kV se debera contar como minimo con las siguientes protecciones, entre otros:

Proteccidn principal: estard conformado por una unidad de proteccién multifuncion
(relé), que incluya la proteccion diferencial de linea (87L), ademas de otras
funciones como proteccion de distancia, sincronismo, etc.

Proteccion de respaldo: estard conformado por una unidad de proteccion
multifuncioén (relé), que incluya la proteccién de sobre corriente (50/51), ademas de
otras funciones como direccional a tierra, etc.

Banco de Transformadores Monofasicos de Potencia y Reactor de Barra

El Banco de Transformadores Monofasicos de Potencia, asi como el Reactor de Barra
debera contar como minimo con la siguiente proteccion:

Proteccidn principal: conformado por un relé de corriente diferencial.

Proteccidn respaldo: en una unidad de proteccion separada de la principal,
conformado por un relé de corriente diferencial y por relés de sobrecorriente de
fases y tierra, en cada devanado, con relé de disparo y bloqueo.

Protecciones propias: proteccién buchholz, proteccion de sobretensién, imagen
térmica, etc.

Version Final del Contrato

Proyecto “ITC Enlace 220 kV Céaclic — Jaén Norte (2 circuitos), Ampliaciones y Subestaciones Asociadas” Pag. 63 de 110



auCA DEL
& “e,,

Ministerio Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Ano del Bicentenario del Congreso de la Republica del Peru”

k3. Sistema de barras

Para la configuracion de barra en 220 kV, se implementaran dos relés diferenciales de
barra (por las dos barras, en unidades de proteccion separadas), del tipo no
centralizado, las cuales deberan incorporar las funciones de falla del interruptor y de
sobrecorriente para el acoplamiento.

Para la configuracién de barra en 60 kV la proteccion diferencial puede ser del tipo
centralizado.

I) Telecomunicaciones

Se debera instalar un sistema de telecomunicaciones principal (fibra dptica), mas un sistema de
respaldo (satelital, onda portadora u otro que considere el CONCESIONARIO), este ultimo tal
gue en situaciones de emergencia, permitan por lo menos la comunicacién permanente de voz
y datos, entre las subestaciones y con el COES.

De emplearse un sistema de respaldo basado en fibra Optica se har4d empleando otro cable
distinto al del sistema principal.

En las subestaciones existentes Caclic, Jaén, Nueva Jaén y Bagua Chica, se realizaran las
adecuaciones que correspondan al equipamiento de comunicaciones de las lineas, para el
adecuado funcionamiento del sistema de telecomunicaciones del presente proyecto.

m) Servicios auxiliares

El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los criterios
establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Los SS.AA. se alimentaran desde el lado de
22.9 kV del banco de transformadores monofasicos de potencia segin se indica en el Numeral
3.3.1.

n) Control

El sistema de control y supervisién de las instalaciones nuevas debera, cumplir con los requisitos
minimos de equipamiento del sistema de automatizacién y control establecidos, en el Capitulo
3, Anexo 1 del PR-20.

El control de cada celda o bahia se realizara desde unidades de control de bahia (UCB), una por
cada celda en alta tension, las mismas que seran unidades diferentes a las unidades
incorporadas en los relés de proteccion.

Para el caso de la ampliacion de instalaciones existentes, las UCB de las celdas de linea deberan
integrarse al sistema de control y supervisién de las subestaciones existentes. Para tal efecto, el
Concesionario instalara su propio sistema SCADA, para realizar el intercambio de informacion
con el sistema SCADA existente en la subestacion

0) Malla de tierra

El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos minimos
establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los elementos sin tension
(equipos, estructuras metalicas, aisladores soporte y otros), se conectaran directamente a la
malla de tierra profunda mediante empalmes de soldadura exotérmica.

p) Obras civiles

ente pl. En forma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos a ejecutar en la
vRerhioN nueva subestacion Jaén Norte, tales como: movimiento de tierras, excavaciones, bases y
Eﬁ‘s’}'ﬂa fundaciones de los equipos, pérticos, canaletas de concreto, ductos de los cables de fuerza,
Mhagros drenajes, construccion de casetas, vias carrozables, demoliciones, cerco perimétrico de
Shar 2964 material noble (concreto y ladrillo), entre otros, que incluye el area de la subestacion mas el

Fecha: . . .
9§?g 0f/t_)zigozz espacio para ampliaciones futuras.

Las zonas de transito dentro de la subestacion deben estar dotadas o construidas con capa
asféltica o similar.
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Las obras civiles se ejecutaran cumpliendo las prescripciones del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

Las canaletas y ductos para cables de fuerza y control deben estar provistas de soportes o
repisas metalicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y comunicaciones de
manera separada y organizada.

4 ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

4.1 LINEAS DE TRANSMISION

4.1.1

Configuracién de los soportes

Para la linea de transmision se utilizara la disposicién de los conductores segun indica el
siguiente cuadro:

. s Nro. Conductor Disposicion de
Linea de Transmision Soportes
Ternas por fase conductores
Linea de Transmision en 220 kV . Tipo celosia de .
L . 2 1 (0 més) acero Vertical
Céclic — Jaén Norte
autosoportado
Linea de Transmision en 60 kV Tipo celosia de Vertical/Triang
A . 1 1 acero .
Jaén Norte - Jaén ular (*)
autosoportado
Linea de Transmision en 60 kV Tipo celosia de Vertical/Triang
. . 1 1 acero
Jaén Norte — Nueva Jaén ular (*)
autosoportado
Linea de Transmision en 60 kV Tipo celosia de o e
Jaén Norte — Bagua Chica 1 acero Vertical (**)
autosoportado (**)

(*) Vertical en el tramo que comparten las mismas estructuras de soporte. Triangular en el resto.
(**) Estructuras preparadas para doble terna en disposicion vertical. En el presente proyecto se instalara

4.1.2

4.1.3

4.1.4

una terna de conductores.
Estructuras de Linea de Transmisién

Las estructuras seran disefiadas para las configuraciones sefaladas en el numeral 4.1.1. Las
estructuras en 220 kV de las nuevas lineas de transmision llevaran un conductor o mas por
fase.

Conductor de fase

En la nueva linea de transmisién en 220 kV Caclic — Jaén Norte, se podra emplear conductor
tipo ACSR, ACAR o AAAC segun requerimientos indicados en el numeral 4.1.1.

De otro lado, en las nuevas lineas transmision en 60 kV Jaén Norte - Jaén, Jaén Norte —
Nueva Jaén y Jaén Norte — Bagua Chica, se empleara conductor AAAC 240 mm?Z. En el
ingreso a la S.E. Bagua Chica se prevé emplear cable subterraneo XLPE apropiado, en una
longitud aproximada de 50 m.

Accesorios del conductor
a) Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los
accesorios de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme,
manguitos de reparacién y herramientas para su aplicacién, espaciadores, amortiguadores, y
otros a ser utilizados con el conductor seleccionado.
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b) Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A
153, ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.

c) Caracteristicas Técnicas

cl. Varillas de armar

Seran de aleacién de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado, para ser
montadas facilmente sobre los conductores. Las dimensiones de las varillas de armar
seran apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados. Una vez
montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin intersticios
y con una presion adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiento.

c2. Manguitos de empalme

Seran del tipo compresién, del material y diametro apropiados para el conductor
seleccionado. La carga de rotura minima sera de 95% de la del conductor
correspondiente.

c3. Manguitos de reparacion:

Seran del tipo compresion u otro sistema de reparacion. Su utilizacion sera solamente
en casos de dafos leves en la capa externa del conductor. Las caracteristicas
mecanicas seran similares a las de los manguitos de empalme.

c4. Amortiguadores:

Deberan ser del tipo stock bridge o espaciador-amortiguador dependiendo de la
configuracion del haz de conductor, para controlar los niveles de vibracion eélica
dentro de los limites de seguridad permitidos; conservando sus propiedades
mecanicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida util de la linea.

4.1.5 Aisladores

De manera general, el tipo y material de los aisladores ser& seleccionado de acuerdo con las
caracteristicas de las zonas que atraviesen las lineas, tomando en cuenta las buenas
practicas y experiencias previas y recientes de lineas de transmision en zonas similares a
nivel nacional.

En ese sentido, el CONCESIONARIO deberd investigar aquellos agentes contaminantes o
potenciales fuentes de contaminacion existentes en las zonas de recorrido de la linea, que
puedan afectar el desempefio de los aisladores. Los estudios de coordinacion de aislamiento
que involucren aisladores deberan cumplir con las normas IEC 60815-1 e IEC 60815-2, en
particular en lo que se refiere a la contaminacion.

A partir de los resultados de la investigacion sefialada debera determinar las medidas que
minimicen el impacto de la contaminacion, tales como: el replanteo del trazo de la linea, el
incremento de la linea de fuga, el uso de anillos que mejoren el desempefio de los aisladores
contaminados en zonas hudmedas. El resultado de la investigacion permitird también
seleccionar el material y tipo de aislador a emplear.

Los aisladores deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a sobretensiones de
origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a frecuencia industrial,
para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y los niveles de aislamiento
definidos en el numeral 3.2.6 del presente anexo.

ente

%ﬂf}s'\t'g:ON En todos los casos debera verificarse que la resistencia mecénica de los aisladores sea la
Milagros adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas;
2038079964 evaluando, de ser necesario, el empleo de aisladores con mayor carga de rotura.
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4.1.6 Accesorios de Aisladores

4.1.7

a) Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacion de los
accesorios de ensamble de aisladores, tanto en suspension como en anclaje, incluyendo
adaptadores, grilletes, grapas de suspension y anclaje, contrapesos, descargadores, etc.

b) Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM A153,
ASTM B201, ASTM B230.

Puestas atierra

Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, serdn de cobre y/o de acero
revestido de cobre (copper clad steel). Los conectores a emplear seran los apropiados para
los materiales indicados. Se disefiara la puesta a tierra para no superar el valor maximo de
resistencia de puesta a tierra, establecido en el presente anexo, asi como para soportar la
corriente de cortocircuito a tierra aplicable.

SUBESTACIONES

Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tension y corriente
indicados en el Literal c) Niveles de Tensién y Aislamiento y d) Niveles de corriente del numeral
3.3.7.

a)

b)
c)
d)

e)

Deberan cumplir con los criterios minimos de disefio establecidos el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-
20.

Se aplicaran las normas IEC que correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con ellas.
Los armarios y cajas de control tendran de un grado de proteccién IP-54.

Todas las partes metdlicas seran galvanizadas en caliente segin Normas ASTM o VDE, y los
arrollamientos seran de cobre aislado.

Interruptores

Los interruptores a utilizar serén del tipo tanque vivo y seran suministrados con amortiguadores
contra sismos, de ser necesarios. Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas
complementarias:

Descripcion 220 kV 60 kV
Duracién del cortocircuito 1” 1”
Tiempo total de apertura 3 ciclos 3 ciclos
Secuencia de operacion:
a) Maniobra de transformador CO-15"-CO CO-15"-CO
b) Maniobra de lineas 0-0.3"-C0O-3-CO 0-0.3"-C0O-3’-CO
Tipo Exterior Exterior

f)

Seccionadores

Los seccionadores seran para montaje al exterior, del tipo pantégrafo, semipantégrafo, de dos
columnas con apertura central, o de tres columnas de apertura lateral (con columna giratoria
central), y el sistema de mando debe ser motorizado con corriente continua, con mando local y
remoto.

Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tension. Las
cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendran un mecanismo que impida el cierre
de una cuchilla cuando la otra se encuentre en la posicion cerrada.

Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existird un bloqueo eléctrico que sera
necesario liberar para efectuar la operacion manual de apertura o cierre. Para los seccionadores
de linea, se dispondra de un bloqueo por cerradura de mando local, tanto manual como eléctrico.
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Se proveera un enclavamiento mecénico automatico para impedir cualquier movimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

g) Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente seran monofasicos, de relacion secundaria, para montaje a la

intemperie, en posicidn vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite 0 gas SF6 y estaran

herméticamente sellados. Deberan poder conducir la corriente nominal primaria durante un

minuto, estando abierto el circuito secundario. El ndcleo sera toroidal y estara formado por

laminas magnéticas de acero de muy bajas pérdidas especificas y los arrollamientos seran de

cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta las

corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de tierra

durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tension. El disefio constructivo del

fabricante serd tal que impida:

gl. Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque
sobrecalentamientos localizados.

g2. Sobretensiones internas de muy breve duracién que ocasione rupturas dieléctricas en los
aislantes liquidos y solidos.

Los transformadores de corriente tendrén las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 220 kV 60 kV
Corriente en servicio continuo e L.T. 250-500-1000 A e L.T. 150-300 A (*) Jaén Norte
* e L.T. 250-500 A (*) Jaén
e Transformador e L.T. 100-200 A (*) Nueva Jaén
500-1000 A (¥) e L.T. 100-200 A (*) Bagua Chica
e Transformador 600 - 1200 A (*)
Corriente secundaria 1A 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 31.5kA
Caracteristicas de nucleos de medida
a) Clase de precisiéon 0,2% 0,2%
b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)
Caracteristicas de nucleos de
proteccion 5P20 5P20
a) Clase de precision 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)
b) Potencia

(*) Relacion de corriente que sera sustentada en el Estudio de Pre Operatividad.

h) Banco de Transformadores Monofasicos de Potencia

El banco de transformadores monofasicos de potencia estara conformado por tres unidades
monofésicas mas una unidad de reserva. Sera del tipo sumergido en aceite para instalacién al
exterior, refrigerados por circulacion natural del aceite y aire (ONAN) y ventilacion forzada
(ONAF) con las siguientes caracteristicas:

Descripcion Subestacidon Jaén Norte 220/60/22.9 kV
Tensién devanado primario 220 kV
Tension devanado secundario 60 kV
Tension devanado terciario 22.9kV
Tipo Banco de transformadores monofasicos
ot 220/60/22.9 kV
Potencia nominal total 100/100/30 MVA (ONAN) (*)
M NG VON 120/120/36  MVA (ONAF) (*)
Fhisina, Refrigeracion ONAN-ONAF
FAU Conexion del neutro Sélido a tierra
2038079964 - . . -
hard Accesorios Transformadores de corriente tipo bushing
Fecha: - — 7 "
?;3_/51&/528022 (*) Potencia del devanado terciario sera revisado y evaluado en el EPO.

Estara conformado principalmente por los siguientes componentes:
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Nulcleos

Los nucleos seran construidos de manera que se reduzca al minimo las corrientes parasitas.
Seran fabricados en base a laminas de acero al silicio con cristales orientados, libres de
fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetizacién, de bajas pérdidas por histéresis y
de alta permeabilidad. El circuito magnético estara sélidamente puesto a tierra con las
estructuras de ajuste del nlcleo y con el tanque, de una forma segura, de tal manera que
permita una facil desconexion a tierra, cuando se necesite retirar el nacleo del tanque.

Arrollamientos

Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos seradn de
cobre electrolitico de alta calidad y pureza. El aislamiento de los conductores sera de papel
de alta estabilidad térmica y resistente al envejecimiento, podran darse un bafio de barniz
para mejorar la resistencia mecanica. El conjunto de arrollamientos y nicleo,
completamente ensamblado debera secarse al vacio para asegurar la extraccion de la
humedad y después ser impregnado y sumergido en aceite dieléctrico.

El banco de transformadores monofasicos de potencia debe estar provisto de un analizador
de gases incorporado con equipamiento para monitoreo remoto.

Tanque

El tanque sera construido con planchas de acero estructural de alta resistencia, reforzado
con perfiles de acero. Todas las aberturas que sean necesarias en las paredes del tanque
y en la cubierta, seran dotadas de bridas soldadas al tanque, preparadas para el uso de
empagquetaduras, las que seran de material elastico, que no se deterioren bajo el efecto del
aceite caliente. No se aceptaran empaquetaduras de goma sintética resistente al aceite.

El tanque estara provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos conectores
ubicados en los extremos opuestos de la parte inferior del tanque. Asimismo, estara provisto
de las vélvulas y accesorios siguientes (la lista no es limitativa), y de ser necesario el
fabricante implementard los accesorios necesarios para la Optima operacion del
transformador:

= Valvula de descarga de sobrepresion interna, ajustada para 0,5 kg/cm? de sobrepresion
interna.

= VAlvulas para las conexiones de filtracién del aceite, situadas una en la parte superior y
otra en la parte inferior del tanque.

= Valvula de tres vias para la conexién de la tuberia de conexién al relé Buchholz.

= Valvulas de cierre (separacion) de aceite para cada tuberia del sistema de enfriamiento.

= Grifos de toma de aceite y de purga.

Aisladores pasatapas y cajas terminales

Los aisladores pasatapas seran del tipo condensador. La porcelana u otro material que se
emplee en los pasatapas deberan ser homogéneos, libre de cavidades, protuberancias,
exfoliaciones o resquebrajaduras y deberan ser impermeables a la humedad. Todas las
piezas de los pasatapas que sean expuestas a la accion de la atmosfera deberan ser
fabricadas de material no higroscoépico.

Aceite aislante

Se suministrara una dotacién completa de aceite aislante mas una reserva minima de 5%
del volumen neto, estas dotaciones seran embarcadas separadamente en recipientes de
acero herméticamente cerrados. El transformador de potencia sera embarcado sin aceite,
en su lugar sera llenado con gas nitrdgeno para su transporte. El aceite dieléctrico a
proveerse sera aceite mineral refinado, que en su composicidn quimica no contenga
sustancias inhibidoras y debera cumplir con las Normas IEC 60354 e IEC 60296.
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Normas Aplicables

Para el disefio, fabricacion y transporte del banco de transformadores monofasicos de potencia
se utilizaran, sin ser limitativas, las normas siguientes; CNE Suministro 2011, IEC 60076-1, IEC
60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-3-1, IEC- 60076-4, IEC 60076-5, IEC 60137, IEC 60214, IEC
60354, IEC 60551, IEC 60044, IEC-60296, IEC 60542.

i) Reactor de Barra

El reactor de barra sera del tipo sumergido en aceite para instalacion al exterior, refrigerado por
circulacién natural del aceite y aire (ONAN) con las siguientes principales caracteristicas:

Descripcién Subestacién Jaén Norte 220/60/22.9 kV
Tension devanado 220 kV
Tipo Trifasico
. . 220 kv
Potencia nominal total 20 MVAR
Refrigeracién ONAN
Conexion del neutro Solido a tierra con neutro accesible
Accesorios Transformadores de corriente tipo bushing

Estard conformado principalmente por los siguientes componentes:

il.

ente

M NON
CANO
Cristina
Milagros
FAU
2038079964

hard

Fecha:
08/11/2022
17:50:58

Nucleos

Los nucleos seran construidos de manera que reduzcan al minimo las corrientes parasitas,
y seran fabricados en base a laminas de acero al silicio con cristales orientados, libres de
fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetizacion, de bajas pérdidas por histéresis y
de alta permeabilidad.

El circuito magnético estara sdélidamente puesto a tierra con las estructuras de ajuste del
nacleo y con el tanque de una forma segura, de tal manera que permita una facil
desconexion a tierra, cuando se necesite retirar el nlcleo del tanque.

Arrollamientos

Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos seran de
cobre electrolitico de alta calidad y pureza.

El aislamiento de los conductores sera de papel de alta estabilidad térmica y resistente al
envejecimiento, podran darse un bafio de barniz para mejorar la resistencia mecanica.

El conjunto de arrollamientos y nucleo, completamente ensamblado debera secarse al vacio
para asegurar la extraccion de la humedad y después ser impregnado y sumergido en aceite
dieléctrico.

Tanque

El tanque sera construido con planchas de acero estructural de alta resistencia, reforzado
con perfiles de acero.

Todas las aberturas que sean necesarias en las paredes del tanque y en la cubierta, seran
dotadas de bridas soldadas al tanque, preparadas para el uso de empaquetaduras, las que
seran de material elastico, que no se deterioren bajo el efecto del aceite caliente. No se
aceptaran empaquetaduras de goma sintética resistente al aceite.

El tanque estara provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos conectores
ubicados en los extremos opuestos de la parte inferior del tanque.

El tanque estara provisto de las valvulas y accesorios siguientes (la lista no es limitativa), y
de ser necesario el fabricante implementara los accesorios necesarios para la 6ptima
operacion del reactor:

Valvula de descarga de sobrepresion interna, ajustada para 0,5 kg/cm2 de sobrepresion
interna.

Vélvulas para las conexiones de filtracion del aceite, situadas una en la parte superior y
otra en la parte inferior del tanque.

Versién Final del Contrato
Proyecto “ITC Enlace 220 kV Céaclic — Jaén Norte (2 circuitos), Ampliaciones y Subestaciones Asociadas” Pag. 70 de 110



PERU Ministerio Agencia de Promocién Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Ano del Bicentenario del Congreso de la Republica del Peru”

iii. Vélvula de tres vias para la conexion de la tuberia de conexién al relé Buchholz.
iv. Grifos de toma de aceite y de purga.

i4. Aisladores pasatapas y cajas terminales

Los aisladores pasatapas seran del tipo condensador. La porcelana u otro material que se
emplee en los pasatapas deberdn ser homogéneos, libre de cavidades, protuberancias,
exfoliaciones o resquebrajaduras y deberan ser impermeables a la humedad. Todas las
piezas de los pasatapas que sean expuestas a la accion de la atmosfera deberan ser
fabricadas de material no higroscépico.

i5. Aceite aislante

Se suministrara una dotacién completa de aceite aislante mas una reserva minima de 5%
del volumen neto, estas dotaciones seran embarcadas separadamente en recipientes de
acero herméticamente cerrados.

El reactor sera embarcado sin aceite, en su lugar seré llenado con gas nitrégeno para su
transporte.

El aceite dieléctrico a proveerse serd aceite mineral refinado, que en su composicién
quimica no contenga sustancias inhibidoras y debera cumplir con las Normas IEC 60354 e
IEC 60296.

Normas aplicables

Para el disefio, fabricacion y transporte de los reactores se utilizaran, sin ser limitativas, las
normas siguientes: IEC 600076-1, IEC 60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-3-1, IEC-60076-5, IEC-
60076-6, IEC-60551, IEC-60722, Publicacion IEEE C57.21

i) Transformadores de tensién

En el nivel de 220 kV se instalardn transformadores de tensién del tipo capacitivo segin su
aplicacion, a excepcién de los transformadores de tension de barras, los que seran del tipo
inductivo.

En el nivel de 60 kV podran ser del tipo inductivo, teniéndose presente que los transformadores
de tensién de barras seran necesariamente del tipo inductivo

Se debera tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos ferro resonancia
asociados a las capacidades de las lineas aéreas.

Los transformadores de tensién tendran las caracteristicas principales siguientes:

Descripcion 220 kV 60 kV
Tipo de instalacion Exterior Exterior
Tension secundaria 1103 V 110~3 V
Caracteristicas de nucleos de medida
a) Clase de precision 0,2 % 0,2 %
b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)
Caracteristicas de nucleos de proteccion
a) Clase de precision 3P 3P
b) Potencia 15VA (minimo) 15VA (minimo)
k) Pararrayos
k1. Alcance
ente
MRRENON Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para el
G disefio, fabricacion y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los niveles
apros de tensién, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto montaje y
$038079964 funcionamiento.
b8715/2022
17:50:58
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k2. Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de pararrayos se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, IEC 60099, IEC 60099-4,
ANSI C.62.11.

k3. Caracteristicas constructivas

En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnO) para instalacion
exterior minimo de clase 4 para tension de 220 kV y clase 3 en 60 kV. Seran adecuados
para proteccion de los equipos contra sobretensiones atmosféricas y sobretensiones de
maniobra. La corriente permanente deberéa retornar a un valor constante no creciente luego
de la disipacién del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible. No debera
presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o extremos
deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona, para cumplir
con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona.

El material de la unidad resistiva sera 6xido de zinc, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en si
misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

5 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

51

El CONCESIONARIO programara actividades periddicas de inspeccién y limpieza de los
conductores y aisladores de la linea, a fin de controlar la acumulacion de contaminacién y garantizar
adecuados niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi como el
efecto de radio interferencia.

A partir del quinto afio de Operacién Comercial de la Linea Eléctrica, el CONCESIONARIO efectuara
las siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales periédicas.

b) Toma de muestras de contaminacion.
c) Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores

Antes de concluir el cuarto afio de Operacién Comercial, el CONCESIONARIO presentara al
OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especificos, asi como los programas de inspeccion
y limpieza. El CONCESIONARIO definira la metodologia para esta actividad en base a experiencias
de paises con lineas de 220 kV.

Respecto a los plazos indicados en los parrafos precedentes, se establece que el
CONCESIONARIO podrd emplear plazos menores en la programacion de las actividades
sefialadas, si asi lo considera necesario para la buena prestacion del servicio.

INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

El CONCESIONARIO efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de linea
gue presenten niveles altos de contaminacién superficial de los conductores y de las cadenas de
aisladores.

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la linea y se efectuara por lo menos una vez al afio.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticion, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacion reportado.

Los niveles de contaminacion de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio y
Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro Nro. 2.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:
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a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmisién,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digital con fechador.

b) Las inspecciones se realizaran Unicamente durante el dia, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

c) Eltécnico encargado de la inspeccion se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50 metros
del eje de la linea; utilizando binoculares observara la acumulacién de la contaminacion, en la
superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso resulte
necesario realizara la inspeccién con escalamiento a la estructura de la linea.

d) Debera tenerse especial atencién en los puntos de instalacion de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro Nro. 2, el técnico calificara y registrara en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacion de los conductores y aisladores.

f) Si el nivel de contaminacion corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un registro
fotografico.

g) Los pasos indicados en los numerales c) al f), seran repetidos para cada uno de los demas vanos
de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h) EI CONCESIONARIO verificara los reportes de calificacion del nivel de contaminacion y agrupara
los tramos por niveles de contaminacién. En caso de existir observaciones a la calificacion,
reasignara la calificacion correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se efectuara una nueva
inspeccion de campo.

Cuadro Nro. 2: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacion

Aspecto Visual Descripcion

Contaminacion minima, no existe
puntas de acumulacién

Contaminacion visible con
presencia de pequefias puntas
de acumulacién a lo largo del
conductor

Contaminacion visible con
presencia de grandes puntas de
acumulacion

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINERGMIN.

TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun los resultados de las inspecciones visuales, el CONCESIONARIO elaborara un programa de
verificacion del nivel de contaminacién mediante toma de muestras para todos aquellos tramos
calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales la inspeccién visual no haya
resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizaran con las lineas des energizadas, por lo que el
CONCESIONARIO deberéa coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las lineas,
de preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a) Latoma de muestras se realiza con la linea de transmision fuera de servicio, con presencia de
luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) Las muestras se toman en porciones de 60 a 100 m de conductor, de una de las tres fases del
tramo seleccionado.
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c) Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion existente en la superficie
del conductor.

d) La contaminacion recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en miligramos.

e) Se determina el nivel de contaminacion (NC) en mg/cm2, aplicando la formula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie del conductor [cm?]

Donde:
la superficie del conductor es 2 r L,
r es el radio del conductor en cmy
L es la longitud de la porcién del conductor donde se tomd la muestra, en cm.

f) Para las cadenas de aisladores se tomara la muestra de una de las campanas, la que
visualmente tenga la mayor contaminacién. Se determina el nivel de contaminacién (NC) en
mg/cmz, aplicando la féormula:

NC = Peso de la contaminacién [mg] / Superficie exterior de la campana [cmZ]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro Nro. 3 y se determina el nivel de
contaminacion en los conductores.

Cuadro Nro. 3: Niveles de Contaminacién

Nivel de contaminacién Peso (mg / cm?)
Bajo 5-20
Medio 20-45
Alto > 45

h) Los pasos indicados en los literales c) a g) son repetidos para los demés tramos de la linea que
requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitirdn a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con el CONCESIONARIO, se podran revisar los
valores de Niveles de Contaminacién establecidos en los Cuadros Nro. 2 y Nro. 3.

LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminacion. Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la
linea de transmision, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a
solicitud del CONCESIONARIO.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) Lalimpieza de conductores se realizard en los tramos programados, con la linea de transmision
fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) Lalimpieza de conductores sera efectuada por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.

LIMPIEZA DE AISLADORES

Se programara para efectuarse de manera simultanea con la limpieza de conductores. En general
se seguira el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores. El
CONCESIONARIO podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en caliente.

EI CONCESIONARIO elaborara los procedimientos y protocolos de verificacion del nivel de limpieza
de los aisladores y los niveles de referencia. Los informes de limpieza de aisladores deberan ser
remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podra verificarlos en campo.
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Anexo 2
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE PRUEBAS DEL PROYECTO

“ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén Norte (2 circuitos), ampliaciones y subestaciones
asociadas”

1. Propdsito del anexo. - Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la Operacidon Experimental, que el Proyecto cumple
los requisitos establecidos en el Anexo 1. Para el efecto se verificaran, con el Proyecto energizado,
los diferentes parametros de control (tensién, corriente, potencia activa y potencia reactiva; en vacio
y con carga, pérdidas, etc.).

2. Organizacidn de las pruebas. - Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a) EICONCESIONARIO elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades del
sistema métrico internacional.

b) EICONCESIONARIO comunicara al CONCEDENTE, al Inspector, al OSINERGMIN y al COES,
con anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra listo
para realizar la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion indicara la(s)
fecha(s), hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

c) Aparejados a la comunicacién a que se refiere el Literal b), el CONCESIONARIO entregara:

i. El programa general y los protocolos a seguir para consideracion y aprobacion del
Inspector.

i. El estudio de operatividad aprobado por el COES para la incorporacion del Proyecto al
SEIN, que deberéd contener lo especificado en el Procedimiento Técnico COES PR-20.

iii. La autorizacién de conexion del COES para efectuar las pruebas, segun lo especificado
en su Procedimiento Técnico COES PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas y
horas de ejecucion.

iv. Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion;
para la consideracion del Inspector.

d) ElI CONCESIONARIO designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo
necesario, suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la
ejecucion de las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de servicio
de inspeccion. Ello, sin perjuicio que las Partes destaquen personal propio para observar el
desarrollo de las pruebas.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las pruebas.
3. Ejecucion de las pruebas. - La ejecucion de las pruebas se sujetara a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de
la misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, del computo de los resultados
y la preparacion del informe final. Su decision sera determinante ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba o su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES.

Las pruebas del sistema de fibra Optica seguiran las especificaciones técnicas establecidas en
el Anexo 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato.
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El Jefe de Pruebas debera ser un ingeniero electricista 0 mecanico electricista colegiado.
Debera tener amplia experiencia como Jefe de Pruebas y/o de Puesta en Servicio, de proyectos
de transmisién de energia eléctrica.

b) EICONCESIONARIO debera brindar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener
datos reales, completos y aceptables respecto de todas las partes del equipamiento,
relacionado con la transmision de energia eléctrica del Proyecto. Asimismo, el Inspector debera
tener acceso fisico a todos los componentes, relacionados con el equipamiento
electromecénico del Proyecto.

c) Los principales componentes constitutivos del Proyecto serdn sometidos a inspeccion, a
requerimiento del Inspector, antes del inicio de las pruebas.

d) A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacién, se
extenderd el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra:
i) la relacion del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
que particip6 en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y,
iv) otra informacion que el CONCESIONARIO, el OSINERGMIN y/o el Inspector considere
pertinente.

e) Encasode que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio,
conforme se haya establecido en las actas de pruebas, el CONCESIONARIO (Jefe de Pruebas)
procedera a efectuar la subsanacion correspondiente. La nueva prueba se hara Gnicamente en
el punto o en los puntos que no resultaron satisfactorios.

El CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso de que sus representantes no hayan asistido a
dichas pruebas o inspecciones.

f)  Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas entregard al CONCESIONARIO, las actas
correspondientes debidamente aprobadas por el Inspector. EI CONCESIONARIO a su vez
remitird las referidas actas al OSINERGMIN, CONCEDENTE y al COES, agregando a este
Gltimo la informacion indicada en el Procedimiento Técnico COES PR-20, para la integracion
del Proyecto al SEIN.

g) Adicionalmente, el CONCESIONARIO (Jefe de Pruebas) elaborard y entregara un informe final
presentando los resultados obtenidos, con el debido sustento, al Inspector, al OSINERGMIN y
al CONCEDENTE. El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo maximo de diez
(10) dias calendario de entregado dicho documento. El Procedimiento de Verificacién de
Pruebas del Proyecto a que se refiere este anexo, se cumplira cuando el OSINERGMIN
apruebe el citado informe final en un plazo méaximo de diez (10) dias calendario contados desde
su entrega por parte del Inspector; caso contrario se entendera aprobado. En caso el
OSINERGMIN realice observaciones al informe final se procedera de la siguiente manera:

i.  Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones fueran
de caracter subsanable (menores), el CONCESIONARIO debera levantarlas en el plazo
gue sea definido por OSINERGMIN y se podréa continuar con la Operacién Experimental.

ii. Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no

ente tuvieran el caracter de subsanables (mayores, es decir que afectan las condiciones de
vmEion seguridad de las instalaciones y la seguridad publica), éstas deberan ser levantadas antes
G del inicio de la Operacién Experimental. En esta situacion, el plazo de aprobacion del
Milagros informe final quedara suspendido desde la comunicacion de las observaciones, por parte
éggﬁé’?g%“ del OSINERGMIN, hasta el Ilevantamiento de las mismas, por parte del
9;3:/51&/528022 CONCESIONARIO.
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Anexo 3

DEFINICIONES

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es soOlo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contar con la autorizacion de
PROINVERSION para acreditar tal condicién cumpliendo con presentar previamente el Anexo 12-A
del presente Contrato, en caso de contratos de crédito. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra
ser:

a) cualquier institucién multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Pert sea
miembro o cualquier fondo o patrimonio administrado por alguna de éstas;

b) cualquier institucién, agencia de crédito a la exportacion (Export Credit Agency) o cualquier
institucion o agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de la Republica del
Pert mantenga relaciones diplomaticas o cualquier fondo o patrimonio administrado por alguna
de éstas;

¢) cualquier institucién financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria en la
circular emitida por el Banco Central de Reserva del Peru, vigente a la fecha de calificacion del
Acreedor Permitido. Cualquier modificacién o sustitucion de dicha circular no afecta la calificacion
previamente otorgada;

d) cualquier otra institucién financiera internacional que tenga una clasificacién de riesgo no menor
a la clasificacion de grado de inversién asignada por una entidad clasificadora de riesgo
internacional que califican a la Republica del Per(;

e) cualquier institucion financiera nacional con una clasificacion de riesgo local no menor a (“A”),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

f)  todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP, o compafiias de seguro), que
adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el
CONCESIONARIO, ii) el fiduciario o sociedad titulizadora o sociedad de propésito especial
constituidos en el Perd o en el extranjero que adquieran derechos y/o activos derivados del
Contrato;

g) cualquier patrimonio fideicometido, fondos de inversion o sociedad titulizadora o sociedad de
propdsito especial constituida en el Perd o en el extranjero que represente o adquiera, directa o
indirectamente, derechos y/o activos derivados del Contrato.

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitird que los accionistas o
socios o0 participacionistas del CONCESIONARIO sean Acreedores Permitidos directa o
indirectamente.

En los casos de los Literales a) al e), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condicién a la fecha de suscripcion de su respectivo contrato de financiamiento.

En el caso de que el Endeudamiento Garantizado Permitido se estructure a través de créditos, mutuos
o préstamos de dinero de cualquier tipo, sindicados o no, los Acreedores Permitidos podran estar
representados por un Agente Administrativo o Agente de Garantias, los cuales deberan ser cualquiera
de los sujetos indicados en los literales del a) al e). Para tales efectos, se considera lo siguiente:

ente

MARENON - Agente Administrativo, cuya funcién sera la de administrar y hacer el seguimiento al cumplimiento
Kistna de las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato de Endeudamiento Garantizado
P 179964 Permitido, asi como ejercer la representacion de los Acreedores Permitidos.

Eg;ﬁé}zozz - Agente de Garantias, a favor de quien se otorgan las garantias en beneficio de los Acreedores
17:50:58 Permitidos y cuya funcién sera la de administrar los contratos de garantias que el

CONCESIONARIO haya otorgado en respaldo del Endeudamiento Garantizado Permitido,
ejecutar las garantias por orden y cuenta de los Acreedores Permitidos y recuperar los montos de
la ejecucion para ser distribuidos entre los Acreedores Permitidos.
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Cabe precisar que la calificacion que recae sobre el Agente Administrativo o Agente de Garantias es
de naturaleza administrativa para ejercer los derechos en representacion de los Acreedores
Permitidos.

En caso que con posterioridad a la autorizacion de un Endeudamiento Garantizado Permitido de
créditos sindicados o bilaterales, un Acreedor Permitido desee ceder su crédito a un tercero, ya sea
de manera total o parcial en dicho Endeudamiento Garantizado Permitido, para que dicho tercero sea
considerado un Acreedor Permitido, previamente el mismo debera ser calificado como Acreedor
Permitido por el Concedente, debiendo para tal efecto presentar la declaracion contenida en el Anexo
12-A del presente Contrato.

En el caso de que el Endeudamiento Garantizado Permitido se estructure a través de la emision de
valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados por el representante de
los obligacionistas o su equivalente (segun lo establecido en el articulo 87 del Texto Unico Ordenado
de la Ley del Mercado de Valores aprobado mediante Decreto Supremo No. 093-2002-EF y el articulo
325 de la Ley No. 26887, Ley General de Sociedades). Cabe sefialar que, la calificacion que recae
sobre los representantes de los obligacionistas es de naturaleza administrativa y no confiere a los
representantes de los obligacionistas el calificativo de Acreedores Permitidos.

Los Acreedores Permitidos no deberan ser en ningun caso (régimen de inelegibilidad):

() cualquier entidad, fondo o individuo, con vinculacién econémica con el CONCESIONARIO, de
conformidad con lo indicado en la Resolucién SMV Nro. 019-2015-SMV/01, o norma que la
sustituya.

(i) cualquier entidad, fondo o individuo, declarado(s) inelegible(s) por el Banco Interamericano de
Desarrollo o en la lista de partes sancionadas por el Banco Mundial u otro organismo multilateral
con el que el Estado peruano haya celebrado contratos de crédito.

(iiiy cualquier individuo condenado por la autoridad competente mediante una sentencia final e
inapelable, o entidad que haya sido sancionada con responsabilidad penal o administrativa, por
la comision de delitos de corrupcion (vinculados a licitaciones, obras publicas, Asociaciones
Publico Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo en agravio del Estado
peruano, cometidos en el Perl o en el extranjero.

(iv) cualquier entidad o fondo a través de sus apoderados, representantes legales, directores,
funcionarios y/o empleados, o individuo, que hubiesen reconocido ante autoridad competente la
comisidn de delitos de corrupcién (vinculados a licitaciones, obras publicas, Asociaciones Publico
Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo en agravio del Estado peruano,
cometidos en el Perd o en el extranjero, siempre que dicho reconocimiento hubiese sido
informado oficialmente por dicha autoridad al Estado peruano o al CONCEDENTE.

En el caso de las operaciones de financiamiento indicadas en los literales del a) al e) precedente, si
uno o mas Acreedores Permitidos por informacion que sea de conocimiento notorio y/o publico, se
vea comprendido en cualquiera de los supuestos de inelegibilidad indicados en el parrafo anterior, y
esto afectara la disponibilidad de recursos financieros asociado a dicho Acreedor Permitido de tal
manera que exista riesgo de que el CONCESIONARIO no pueda cumplir con la ejecucién del
proyecto, el CONCESIONARIO debera, dentro de los ciento veinte (120) Dias posteriores de haber
sido comunicado por el CONCEDENTE sobre dicha situacion: (aa) entregar constancia al
CONCEDENTE de la sustitucion del Acreedor Permitido por otro que cumpla con los requisitos
establecidos conforme con lo dispuesto en el Contrato de Concesion; (bb) acreditar al CONCEDENTE
gue cuenta con los recursos necesarios para la culminacion de la ejecucion del proyecto, en cuyo
caso el CONCESIONARIO podra presentar un acuerdo de su Junta General de Accionistas
comprometiéndose a realizar los aumentos de capital que correspondan para sustituir el cronograma

ente vigente de desembolsos del acreedor que ha perdido la condicion de Acreedor Permitido; (cc)
NAENON presentar al CONCEDENTE un nuevo contrato de préstamo suscrito con un nuevo Acreedor
Cristina, Permitido, un tercero o una entidad v!ncHIada al CONCESIONARIO; (dd) presentar a}l CONCEDENTE
PAU oea documentos que ev_ldenmen Iq amp_llacmn de alguno de los contratos de financiamiento vigente que
hard permita la culminacién de la ejecucién del proyecto, de ser el caso; o en todo caso, (ee) acreditar al

Fecha: . . . . .~
08/17/2022 CONCEDENTE que cuenta con los recursos necesarios mediante la combinacién de dos (2) o mas

17:50:58 de las acreditaciones o métodos sefialados anteriormente; caso contrario, transcurridos los ciento
veinte (120) Dias antes indicados, sera de aplicacion una penalidad ascendente a US$ 5,000.00 por
cada dia de atraso.
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Autoridad Gubernamental Competente:

Es el 6rgano o institucion nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publica u organismo del
Pert que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia
sobre las personas o materias en cuestion.

Base Tarifaria:
Es la sefialada en la Clausula 8.

Bienes de la Concesion:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones (incluyendo la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), licencias,
servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en general todas las
obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios,
software, bases de datos, manuales e informacién técnica, provistas o adquiridas por el
CONCESIONARIO para la adecuada construccion y operacion del Proyecto y prestacion del Servicio,
bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesién. Incluye los
Refuerzos, si los hubiese ejecutado el CONCESIONARIO de conformidad con las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Bienes del CONCESIONARIO:

Son todos los bienes de propiedad del CONCESIONARIO que no califican como Bienes de la
Concesion y son de su libre disposicion.

Cierre Financiero:

Es el acto por el cual el CONCESIONARIO acredita que cuenta con los recursos financieros para la
ejecucion de las obras hasta la obtencion de la Puesta en Operacion Comercial, incluyendo intereses
durante construccion y otros gastos indirectos, segun lo previsto en la Clausula 9.

COES:
Es el Comité de Operacion Econdmica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

CONCEDENTE:
Es el Estado de la Republica del Peru, representado por el Ministerio de Energia y Minas.

Concesion:

Es la relacion juridica de Derecho Publico que se establece entre el CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el CONCEDENTE otorga al
CONCESIONARIO el derecho a la explotacién econémica del Proyecto, durante su plazo de vigencia,
conforme a los términos del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CONCESIONARIO:

Es la persona juridica preexistente o una nueva constituida por el Adjudicatario bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables que suscribe el Contrato con el CONCEDENTE. En cualquiera de los casos,
el objeto social del CONCESIONARIO sera desarrollar actividades de transmisién eléctrica y en la
que el Operador Calificado es titular de la Participaciéon Minima.
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Contrato:

Es el presente documento, contrato de concesion, incluyendo los Anexos y cualquier otro documento
gue se integre a este, a través del cual se rigen las obligaciones y derechos entre el CONCEDENTE
y el CONCESIONARIO durante el plazo de la Concesion para desarrollar el Proyecto.

Contrato de Seguridades y Garantias:

Es el contrato a que se refiere el articulo 25 del Decreto Legislativo Nro. 1362, por el cual se otorga
la garantia del Estado de la Republica del Pert en respaldo de las declaraciones, obligaciones y
seguridades del CONCEDENTE estipuladas en el Contrato.

Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacién y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversion del
Proyecto calculado con el Periodo de Recuperaciéon y la Tasa de Actualizacién definidos en los
Literales d) y e) de la Clausula 8.1.

Cronograma:

Es el calendario de ejecucion de obras del Proyecto, que incluyen los hitos detallados en el Anexo 7,
el cual deberé elaborar y presentar el CONCESIONARIO conforme a lo dispuesto en la Clausula 4.8.

Destruccién Total:

Es aquella situacién, no atribuible a ninguna de las Partes, producida por cualquier evento de caso
fortuito o fuerza mayor que provoque dafios al Proyecto, estimados en el mayor de:

a) Treinta por ciento (30%) de su valor de reposicién llevado a nuevo, o

b) La pérdida maxima probable (PMP) a que se refiere el Literal b) de la Clausula 7.2.

Dias:

Son los dias habiles que no sean sabados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables
para:

a) La Administracion Publica en el &mbito nacional, y/o;

b) Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asi en la
Region o Regiones donde se desarrolla el Proyecto.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Peru.

Doélar o USS$:
Es la moneda, unidad o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Entidad Financiera:

Son las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley Nro. 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca 'y Seguros,
listadas en el Anexo 5 de las Bases.

Empresa Supervisora:

Es la persona juridica contratada por el CONCESIONARIO para supervisar el Proyecto, previa
conformidad del OSINERGMIN, cuyo costo es asumido por el CONCESIONARIO, especializada en
la supervision de lineas de transmision y subestaciones de tensiones de 220 kV o superior, la misma
que no debe ser una empresa vinculada al CONCESIONARIO.

La Empresa Supervisora estara a cargo de realizar las labores de supervision relacionadas con la
elaboracidn del proyecto de ingenieria y la ejecucion de obra del Proyecto.

Versién Final del Contrato
Proyecto “ITC Enlace 220 kV Céaclic — Jaén Norte (2 circuitos), Ampliaciones y Subestaciones Asociadas” Pag. 81 de 110



ente

M NON
CANO
Cristina
Milagros
FAU
2038079964

hard

Fecha:
08/11/2022
17:50:58

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

PERU Ministerio Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Ano del Bicentenario del Congreso de la Republica del Peru”

Empresa Vinculada:

Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria, entre las que se presume la existencia de

vinculacién, en cualquiera de los siguientes casos:

a. Cuando forman parte del mismo grupo econoémico.

b. Cuando una misma garantia respalda las obligaciones de ambas, o cuando mas del 50% de las
de una de ellas son garantizadas por la otra, y esta otra no es empresa del sistema financiero.

c. Cuando mas del 50% de las obligaciones de una persona juridica son acreencias de la otra, y esta
otra no es empresa del sistema financiero.

d. Cuando una persona juridica tiene, directa o indirectamente, una participacion en el capital social
de otra que le permite tener presencia en su directorio.

e. Cuando un tercio o mas de los miembros del directorio o de los gerentes de una de ellas son
directores, gerentes o trabajadores de la otra.

Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emisién de
valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato. EI Endeudamiento Garantizado Permitido incluye cualquier renovacion,
reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento, conforme a lo dispuesto en la Clausula 9.

Estado o Estado peruano:
Es el Estado de la Republica del Peru.

Estudio de Pre Operatividad (EPO):

Es el estudio al que se refiere el Procedimiento Técnico COES PR-20 o norma que haga sus veces,
lo modifique o reemplace.

Facilidades Esenciales:

Son aquellos Bienes de la Concesién cuya utilizacion es indispensable para la prestacion del Servicio
y permite la prestacién de servicios de transmision y distribucién de energia eléctrica por parte de
terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Fecha de Cierre:

Es el dia en que se suscribe el Contrato previo cumplimiento de todas las condiciones y declaraciones
establecidas en las Bases y en el Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato:

Es la carta fianza emitida a favor del CONCEDENTE por una Entidad Financiera con las
caracteristicas de ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusién ni divisiéon y de
ejecucidon automatica que garantiza el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONCESIONARIO previstas en el presente Contrato.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podra estar constituida por mas de una carta fianza a
condicién de que todas ellas sumen el total del monto exigido para la correspondiente garantia.

» Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion:

Es la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida hasta por la suma de US$ 10,800,000
(diez millones ochocientos mil Doélares de los Estados Unidos de América) de acuerdo con el
formato del Anexo 4 que garantiza aquellas obligaciones previstas en el plazo establecido en el
Literal b) de la Clausula 12.1, incluyendo el pago de penalidades del Contrato y el pago de las
sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible derivadas de la
celebracion del Contrato.
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» Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacion:

Es la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida hasta por la suma de US$ 3,000,000
(tres millones de Délares de los Estados Unidos de América) de acuerdo con el formato del Anexo
4 que garantiza aquellas obligaciones previstas en el plazo establecido en el Literal d) de la
Clausula 12.1, incluyendo el pago de las penalidades del Contrato y el pago de las sumas
ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible derivadas de la celebracién del
Contrato.

Gastos Preoperativos:

Son aquellos gastos, vinculados a la ejecucion del Proyecto, incurridos por el CONCESIONARIO
desde la Fecha de Cierre hasta antes de la Puesta en Operacién Comercial y que serdn reconocidos
por el CONCEDENTE en caso de terminacién del Contrato previa presentacion de documentacién
sustentatoria debidamente auditada por una empresa especializada independiente, entre los cuales
se encuentran: pago de rembolso de gastos del proceso de promocion de inversién privada, pago al
FONCEPRI, intereses durante construccion, costos de contratacion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento, costo de contratacion de seguros, entre otros.

En ningln caso los Gastos Preoperativos incluiran aquellos gastos que ya hayan sido incorporados
en los Bienes de la Concesion y, por tanto, no incluiran aquellos gastos que ya forman parte del Valor
Contable.

En el caso de terminacién de contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO o en aplicacion de
la clausula anticorrupcion no seran de consideracion los gastos del proceso de promocién de inversién
privada y el pago al FONCEPRI. Asimismo, en el caso de terminacién de contrato por fuerza mayor o
caso fortuito, sera de consideracion solo la mitad los gastos del proceso de promocién de inversion
privada y el pago al FONCEPRI.

Inspector:
Es la persona juridica que representa al CONCEDENTE segun lo establecido en el Contrato.

Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas modificatorias.

Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato, incluyen la
Constitucion Politica del Peru, las leyes, las normas con rango de ley, los decretos supremos, los
reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra que conforme al ordenamiento juridico
de la Republica del Peru, resulte aplicable, las que seran de observancia obligatoria para las Partes,
el OSINERGMIN o el COES, o las que sean dictadas en el curso de la Concesién por cualquier
Autoridad Gubernamental Competente.

Monto de Liquidacién:

Es aquel monto reconocido por el CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO por la terminacion
del Contrato, segun lo sefialado en la Clausula 13.32.

Niveles de Servicio:

Son aquellas prescripciones de caracter normativo o contractual sefialadas en el Contrato o las Leyes
y Disposiciones Aplicables, especialmente relacionadas, aunque no limitadas, al mantenimiento y
operacion del Proyecto, incluyendo las normas de supervision. En particular, pero no de manera
exclusiva, los Niveles de Servicio aplicables al proyecto son: (i) estandares de calidad de servicio y
producto, asi como reglas de coordinacidon operativa, sistémicas y similares del sector eléctrico,
incluyendo las de seguridad en la operacion de los sistemas eléctricos; y, (ii) especificaciones del
Anexo 1. Asimismo, el incumplimiento en la entrega de los Niveles de Servicio conllevara en la
aplicacién de sanciones al CONCESIONARIO, segun las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Versién Final del Contrato
Proyecto “ITC Enlace 220 kV Céaclic — Jaén Norte (2 circuitos), Ampliaciones y Subestaciones Asociadas” Pag. 83 de 110



ente

M NON
CANO
Cristina
Milagros
FAU
2038079964

hard

Fecha:
08/11/2022
17:50:58

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

PERU Ministerio Agencia de Promocién Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Ano del Bicentenario del Congreso de la Republica del Peru”

Oferta:
Es la propuesta econémica presentada por el Adjudicatario a través del Formulario 4 de las Bases.

Operador Calificado:

Es aquella persona juridica que cumple con los requisitos técnicos de calificacion del Concurso. En
la estructura del accionariado del CONCESIONARIO el Operador Calificado debe poseer y mantener
la titularidad de la Participacién Minima.

Operaciéon Experimental;

Es el periodo de treinta (30) dias calendario que se inicia cuando el Proyecto queda conectado al
SEIN y energizado, en el cual el CONCESIONARIO no tendré derecho a recibir el pago de la Base
Tarifaria.

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria, o la persona de derecho publico
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y
contractuales bajo el ambito de su competencia; asi como para fiscalizar y sancionar de acuerdo con
la Tipificacién y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.

Parte:
Es, segun sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.

Partes:
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

Participacién Minima:

Es la participacion accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera tener y
mantener el Operador Calificado en el capital social del CONCESIONARIO, que asciende al
veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO, por el plazo
estipulado en el Contrato.

Perito:

Es la persona natural o juridica encargada de determinar el Valor Contable y los Gastos
Preoperativos, de corresponder, en caso de terminacién del Contrato, segun lo sefialado en la
Clausula 13.33.

Proyecto:

Es el referido al proyecto “ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén Norte (2 circuitos), ampliaciones y
subestaciones asociadas”.

Puesta en Operacién Comercial o POC:

Es la fecha que se consigna en el acta a que se refiere la Clausula 5.4 a partir de la cual el
CONCESIONARIO comienza a prestar el Servicio y esta autorizado a cobrar la Base Tarifaria.

Reglamento de Transmision:

Es el reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 027-2007-EM, asi como sus normas
complementarias y modificatorias.

SBS
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
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45, SEIN:
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

46. Servicio:

Es el servicio publico de transmisién de energia eléctrica a ser prestado por el CONCESIONARIO a
través del Proyecto bajo los términos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

47. Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesién o del activo intangible
gue refleja los Bienes de la Concesién vinculados a la ejecucion de obras del Proyecto, expresado en
Délares (de acuerdo con Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y
principios generalmente aceptados en Perl o las Normas Internacionales de Informacion Financiera
- NIIF), neto de amortizaciones acumuladas al momento de realizar el calculo.

Para estos efectos, la amortizacion se calculara bajo el método de linea recta, para un periodo de
treinta (30) afios. Si la amortizacion para efectos tributarios es mayor que la definida en este parrafo,
se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre (1) el impuesto a la renta que se hubiera
pagado bajo el método de amortizacion de linea recta descrito y (2) el impuesto a la renta resultante
del método de amortizacion utilizado por el CONCESIONARIO; siempre que el monto calculado en
(1) sea mayor que el calculado en (2). Para efectos de lo dispuesto en el Contrato, el valor contable
no comprendera revaluaciones de naturaleza alguna ni crédito fiscal.
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Anexo 4

FORMATO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

[ciudad], _ de de 202__

Sefores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. De las Artes Sur Nro. 260

San Borja.-

Ref.:  Carta Fianza Nro.
Vencimiento:

Contrato de concesion del proyecto “ITC Enlace 220 kV Céaclic — Jaén Norte (2 circuitos), ampliaciones y
subestaciones asociadas”

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [nombre del CONCESIONARIQ]
(en adelante, CONCESIONARIO) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de
realizacion automatica, sin beneficio de excusién, ni division, hasta por la suma de US$

( Dolares de los Estados Unidos de América) a favor del Ministerio de Energia y Minas para
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
CONCESIONARIO en el Contrato de concesién del proyecto “ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén Norte (2
circuitos), ampliaciones y subestaciones asociadas” (en adelante, Contrato), incluyendo, pero sin limitarse
a:

= El pago de las penalidades consignadas en el Contrato;

= El pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible, derivadas de
la celebracién del Contrato.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual deberd estar firmado por el Director General de Administracion, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que el CONCESIONARIO no ha cumplido con alguna
de las obligaciones que estan garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida devengara un interés equivalente a la
tasa de interés legal efectiva en moneda extranjera publicada por la Superintendencia de Banca Seguros
y AFP, mas un margen (spread) de 3% anual. La tasa de interés legal efectiva seréa la publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que corresponda al dia de requerimiento de pago, debiendo
devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva
de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad de la Republica del Perd y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de y Su vencimiento es
el , inclusive.

Atentamente,
Firma

Nombre

Entidad Financiera

NOTAS:

1) Para Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién, el monto ascendera a US$ 10,800,000.00 (Diez millones
ochocientos mil Délares de los Estados Unidos de América).

2) Para el caso de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacion, el monto ascendera a US$ 3,000,000.00 (Tres
millones de Dolares de los Estados Unidos de América).
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Anexo 5
TELECOMUNICACIONES

Conforme al Anexo 1 el Proyecto debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal (fibra
Optica — OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

1.

El cable de fibra 6ptica a instalarse debera cumplir las especificaciones del Proyecto recogidas en el
Anexo 1, entre ellas, contar como minimo con treinta y seis (36) hilos.

El Estado adquiere la titularidad de dieciocho (18) hilos oscuros del cable de fibra ptica instalado por
el CONCESIONARIO, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 034-2010-MTC, y
Resolucién Ministerial N° 468-2011-MTC/03, y que seran utilizados por la Red Dorsal Nacional de
Fibra Optica, conforme a la Ley N° 29904 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-
2013-MTC, lo que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin limitaciones.

El CONCESIONARIO utilizara los hilos de fibra 6ptica restantes, para sus propias necesidades de
comunicacion.

La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra 6ptica de titularidad del Estado se realizara segun
el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien sera el
encargado de entregarlos en concesion. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad
del Estado con la cual el CONCESIONARIO tratara directamente todos los aspectos relacionados con
la actividad de telecomunicaciones.

Es obligacion del CONCESIONARIO instalar el cable de fibra O&ptica del sistema de
telecomunicaciones principal, observando como minimo, las siguientes consideraciones técnicas:

a) El cable de fibra Optica deberd ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de
fabricacion, asimismo tendra en cuenta las condiciones del entorno donde instalara y operara el
cable de fibra 6ptica a fin de que las caracteristicas del cable sean las adecuadas.

b) El fabricante del cable de fibra 6ptica debe poseer certificacion ISO 9001-2008 y TL900 (Sistema
de Gestion de Calidad).

c) El tipo de fibra 6ptica a ser implementado sera Monomodo, cuyas caracteristicas geométricas,
Opticas, mecanicas y de transmision deberan cumplir como minimo con la Recomendacion UIT —
T G.652.D 0 G.655 de la Union Internacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT)

d) La fibra éptica deberé tener una dispersion por modo de polarizacién (PMDQ) menor o igual a cero
entero con un décimo (0.1).

e) La atenuacion de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con treinta y cinco
centésimos (0.35) Db por km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco centésimos (0.25) Db por
km a 1550 nm.

f) Debe utilizar un tipo de cable de fibra éptica con una vida util de por lo menos veinte (20) afios.
Para ello, debe tener en consideracién las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal
forma que asegure su vida util.

g) Para realizar la instalacién, empalmes y pruebas de la fibra 6ptica, el mantenimiento del cable de
fibra Optica, asi como la identificacion de los hilos, se deberan observar las recomendaciones UIT-
T de la Unién Internacional de Telecomunicaciones, asi como los estandares ANSI EIA/TIA e IEC
gue sean aplicables.

El costo del mantenimiento del sistema de fibra lo realizard el CONCESIONARIO, segun las pautas
sefialadas en la Recomendacion de UIT-T L.25: “Mantenimiento de redes de cables de fibra optica”,
con el fin de conservarlo en buen estado, hasta que los hilos de titularidad del Estado sean
efectivamente utilizados para la prestacion de los servicios de telecomunicaciones, a partir del cual,
el mantenimiento al cable de fibra O6ptica sea compartido con los concesionarios de
telecomunicaciones que designe el Estado. Estos concesionarios asumiran los costos de inversion
para adecuar y operar los hilos de titularidad del Estado que fueran necesarios, segun corresponda.
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ElI CONCESIONARIO brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento Gptico necesario para
iluminar la fibra optica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de espacios.
Asimismo, permitira el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalacion de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacidon de servicios publicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacion y
mantenimiento de los mismos.

En ese sentido, el CONCESIONARIO debera dejar un distribuidor de fibra 6ptica (ODF) en el cuarto
de telecomunicaciones que construira en cada subestacion, listo para el acceso a los dieciocho (18)
hilos de titularidad del Estado. Asimismo, debera otorgar como minimo, energia eléctrica con
alimentacion de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3) kilovatios; espacios suficientes para
instalar y operar cuatro (4) racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar equipos de
climatizacion y de energia, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en
cuenta, ademas las distancias minimas de seguridad.

Para todo lo anterior, no se requerira realizar contraprestacion alguna a favor del CONCESIONARIO
por parte del Estado o de los terceros que éste designe. En caso, existan requerimientos técnicos
adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra Optica de titularidad del Estado, el
CONCESIONARIO debera acordar dentro de un plazo de diez (10) dias calendario, los términos
econdmicos y técnicos con el Estado o los terceros que éste designe. Este plazo podra ser prorrogado
por el Estado, hasta por cuarenta y cinco (45) dias calendario adicionales, por causas debidamente
justificadas y comunicadas al CONCESIONARIO. De existir alguna controversia, esta sera resuelta
con arreglo a la Clausula 14.

El Estado garantizara que las actividades de telecomunicaciones que se efectien no limiten ni pongan
en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision eléctrica, previendo en los procesos
de concesion de la fibra dptica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran necesarios. En
cualquier supuesto, de producirse alguna afectacién a los servicios de transmisién eléctrica por un
acto u omision en la operacién de la fibra 6ptica de titularidad del Estado, ajeno al CONCESIONARIO,
éste Ultimo estara exento de responsabilidad administrativa, civil y/o penal; correspondiéndole al
CONCESIONARIO de telecomunicaciones que tendra a cargo la operacién de la fibra dptica, asumir
las responsabilidades que correspondan.

El CONCESIONARIO podréa supervisar directamente o a través de terceros, las obras y/o actividades
gue se ejecuten para iluminar la fibra 6ptica de titularidad del Estado y para hacer viable la explotacién
de la fibra en la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones. En caso se ponga en riesgo
la infraestructura eléctrica y/o la prestacién del servicio eléctrico, el CONCESIONARIO podré ordenar
la suspension de las citadas actividades por razones debidamente sustentadas, las cuales debera
informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al Ministerio de Energia y Minas,
dentro de un plazo no mayor a cuarenta 'y ocho (48) horas de efectuada la suspension. Las actividades
deberan reanudarse en un plazo maximo de diez (10) dias calendario, salvo acuerdo entre las partes.
De no llegarse a un acuerdo, la controversia sera resuelta con arreglo a la Clausula 14.

El CONCESIONARIO remitira semestralmente al CONCEDENTE la informacion georeferenciada
sobre el tendido de la fibra éptica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las
empresas de telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos
para la utilizacién de su infraestructura.

Los hilos de fibra optica que no son de titularidad del Estado, asi como los equipos y servicios
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesion.

Lo establecido en el presente anexo no afectard la Base Tarifaria. En caso se haga uso de las
instalaciones de la concesion para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensara a los
usuarios del servicio eléctrico conforme lo establezca la autoridad sectorial. En este caso, la
explotacion comercial de los hilos de la fibra éptica del CONCESIONARIO debera ser efectuada por
una empresa concesionaria de telecomunicaciones, que debera ofrecer sus servicios a todos los
concesionarios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no discriminatorias, y que se
sujetara a las demas leyes y normas de telecomunicaciones.

Versién Final del Contrato
Proyecto “ITC Enlace 220 kV Céaclic — Jaén Norte (2 circuitos), Ampliaciones y Subestaciones Asociadas” Pag. 88 de 110



PERU Ministerio Agencia de Promocidn Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Ano del Bicentenario del Congreso de la Republica del Peru”

Anexo 6

FORMULARIOS 4, 4-B y 4-BB
(Copias Fedateadas)
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Anexo 7

HITOS DEL PROYECTO
“ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén Norte (2 circuitos), ampliaciones y subestaciones
asociadas”

Los hitos detallados seguidamente, deberan cumplirse en los plazos méaximos que se indican a
continuacion (todos los plazos son contados a partir de la Fecha de Cierre):

Hitos Plazo en meses

1.- Instrumento de Gestion Ambiental correspondiente, aprobado por la 27

Autoridad Gubernamental Competente.
2.- Cierre Financiero del Proyecto. 29
3.- Llegada al correspondiente sitio de obra del transformador al que se refiere

41

el Anexo 1 del Contrato.

4.- Puesta en Operacion Comercial. 52

La fecha de Puesta en Operacién Comercial sera la consignada en el acta a que se refiere la Clausula 5.4.

La suspension de plazos por efecto de lo dispuesto en las Clausulas 4.3 o 10.4 modificara la fecha de
cumplimiento de los hitos.
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Anexo 8

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
“ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén Norte (2 circuitos), ampliaciones y subestaciones
asociadas”

A. Lineas de Transmision
1. Descripcion general del Proyecto.
2. Descripcion del recorrido de la linea.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asi como planos geograficos y de planimetria a
escala apropiada. Se debera describir el recorrido de la linea, destacando los vértices del trazo, el
cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueoldgicas.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.
3.1 Linea aérea:

Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas
a) Longitud de recorrido de la linea (km).
b) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

c) Capacidad de transmision. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de transmision
especificadas en el Anexo 1.

d) Tasa de fallas por descargas atmosféricas, en N° de fallas/100 km-afio, segun lo requerido en
el Anexo 1

e) Tasa de salida de servicio de la linea, en N° de salidas/100 km-afio, segun lo requerido en el
Anexo 1.

f) NUmero de conductores por fase.

g) Tipo, material y seccién de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites de
pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no ionizantes
especificadas en el Anexo 1.

h) Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por cadena de
suspension y angulo.

i) Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras (suspension, angulo y
terminal).

j) Fundaciones. Incluir tipo (concreto o metalica).

k) Numero y caracteristicas de los cables de guarda.

[) Tipo, material y seccion de los cables de guarda.

m) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro), asi como
dimensiones y seccion de los elementos a emplear.
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B. Subestaciones.
1. Descripcién general del Proyecto.
2. Ubicacion de la Subestacién.

Incluir plano geograéfico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera describir
el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacion.

a) Descripcion general del patio de llaves, indicando la disposicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

b) Configuracion de barras. Incluir criterio empleado para su seleccion. En caso que se modifique
la configuracion referencial, debe presentarse el sustento de la modificacion y verificacion que
presenta mejor performance que el esquema referencial.

¢) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

d) Descripcion del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
= Convencional
= Encapsulado (GIS)

Se indicara el namero de celdas en 220 kV y 60 kV, segun tipos:
= delinea

= de transformador

= de acoplamiento

= de compensacion reactiva

e) Caracteristicas de los interruptores:
= tipo: tanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).
f) Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
= accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito.
g) Caracteristicas de los transformadores de medida.
h) Caracteristicas de los pararrayos.
i) Caracteristicas de los transformadores de potencia.
= Relacién de transformacion.
= Potencia (MVA) con ventilacion natural (ONAN) y forzada (ONAF)
= Tapsy sistema de cambiador de taps.
j) Caracteristicas de los sistemas de compensacion reactiva:
= Potencia del reactor, EACR o0 banco de capacitores.
= Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).

k) Descripcion de los sistemas de proteccion, medicién, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.
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[) Descripcion de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicion de datos y su enlace con el
sistema del COES.

m) Descripcién del sistema de comunicaciones.

n) Puesta atierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asi como
dimensiones y seccidn de los elementos a emplear.

C. Estudio de Pre Operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una operacién
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El EPO cumplira con lo indicado en el Procedimiento Técnico COES PR-20 y comprendera, entre
otros, los siguientes aspectos:

= Estudios de operacion en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generacion.
Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacion de tension, carga por las lineas
y transformadores, operacion de los dispositivos de compensacidn reactiva, operacion de los
sistemas automaticos de regulacién de tension, efecto sobre otros elementos de la red, entre otros.

= Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrara la respuesta operativa adecuada
del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision (N-1), durante
el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas correctivas.

» Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacién de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacion, proteccion y recierre de accién rapida.

» Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.
= Estudio de tensiones y corrientes armonicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

= Disefio de los sistemas de proteccion y coordinacion de proteccion con el resto de las instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

= Calculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporara al Proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del Proyecto. Asi mismo se identificara y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el Proyecto pero que no forman
parte del mismo.

El detalle y alcance del EPO debera ser coordinado con el COES. Se aplicara el Procedimiento
Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya.
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Anexo 9

CERTIFICACION DEL “ITC ENLACE 220 KV CACLIC — JAEN NORTE (2 CIRCUITOS),
AMPLIACIONES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS” CONSULTADO AL SERVICIO

NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS POR EL ESTADO — SERNANP

Sl

e 2 o Masinnal o s

@ PERU | Ministerio o reras Waturales ER 22 Tmdaen
ded Amibiente Protegidas por el Estado ":""""‘FFL

Trecenio de Iz lquaidad de Oporfunidades para mujeres ¥ hombres”
“Aric del Bicenfenanio del Peru: 200 afics de Independencia”

Lima, 18 de agosto de 2021

CERTIFICACION N° 115-2021-SERNANP-DDE

Considerando la solicitud recibida el dia 16 de agosto de 2021 (CUT- 021372-2021),
suscrita por la Sra. Cristina Maranon Cano, representante de PRDINVERSICJN,
identificado con N® de DNI 25709794 v con N® de RUC 20380799643 con domicilio
fiscal en Av. Enrique Canaval y Moreyra, N® 150 piso 9, disfrito San Isidro, provincia
y departamento Lima, con comeo electronico: whuambachano@preinversion.gob.pe,
mediante la cual solicita la cerfificacion de ubicacion de una linea que denomina:
“ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén Norte (2 circuitos), ampliaciones y subestaciones
asociadas” con respecto al catastro oficial de Areas Maturales Protegidas v Zonas de

Amortiguamiento.

Se cerfifica en base a la linea georreferenciada alcanzada por la usuaria que
denomina: “ITC Enlace 220 kY Caclic — Jaén Morte (2 circuitos), ampliaciones vy
subestaciones asociadas™, que, ésta no se suUperpone a un Area Natural Protegida ni
a Zonas de Amaortiguamiento, tal como se indica en el informe N®* 600 - 2021-

SERNAMNP-DDE; en la cual se adjunta en el siguiente linck.
hitp/foldersad? semanp gob pefindex pho/s/RDLmWDIChsKnkic

Atentamente;
Finradn dighalmenis por:
o S PASTOR ROZAS oo Luis
FALl AHTADEITTE soft
DIRECTOR it oy el autor del
DIRECCION DE DESAAROLLD  nciremo
ESTRATEGICO Fecha: 20082021 14:35:30-1200
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e e EEn O o e u Siea Meluos Proligice ph Joo s de A ibgoariein
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INFORME N* 600 - 2021-SERNANP-DDE

A : Marcos Pastor Rozas
Director de Desarmollo Estratégico

De W Iris Villafani Vega
Direccion de Desarrollo Estratégico

Asunto :  Certificacion de ubicacién de punto, linea o poligono relacionados
con Areas Naturales Protegidas v su Zona de Amortiguamiento.

Referencia : Solicitud, recibida el dia 16 de agosto del 2021 (CUT-021372-
2021)

Fecha :  Lima, 18 de agosto del 2021

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de informarle sobre el analisis solicitado
por framite de Certificacion de ubicacion de areas o ambitos relacionados con Areas
Maturales Protegidas v Zonas de Amortiguamisnto del SINANPE.

| ANTECEDENTES

A fravés del Portal institucional del Ministerio de Transportes vy Comunicaciones
(hitp:/fwww.mic_gob pelestadisticasfiranspories_himl), con fecha 22 de febrero de
2021, se descargd la informacion digital referida a las diferentes capas tematicas de
la Red Vial Departamental, Red Vial Macional v Red Vial Vecinal, en formato shape
file.

Mediante correo electronico rodriguezrocca3@amail.com, de fecha 18 de septiembre
de 2018, la especialista Katherine Rodriguez Rocca, del Institute Macional
Geografico-IGN, remite a ésta Direccion, informacion referencial de limites politicos
administrativos a nivel nacional, en formato shape file.

Mediante Oficio N® 000196-2021-INEVJEF, de fecha 16 de marzo de 2021, el
Instituto Macional de Estadistica e Informatica-INEl, hace llegar a esta Direccion,
informacién de centros poblados, en formato shape file.

Mediante Sistemas Intemos del SERNANP, link https:/firamite semanp.gob.pe/sgd-
semanp-web-v2, se recibid la Solicitud de la Sra. Crstina Marafion Cano,
Representante de PROINVERSION, en la cual solicita |a cerificacion de ubicacion
de una linea en consulta que denomina: “ITC Enlace 220 kV Céclic — Jaén Norte (2
circuitos), ampliaciones y subestaciones asociadas”, con relacion a las Areas
Maturales Protegidas o Zonas de Amortiguamiento del SINAMPE.

@eme I BASE LEGAL
ON

M .

GANO 2.1 Ley 26834, Ley de Areas Naturales Protegidas

Milagros

26:;%379964 Las Areas Naturales Protegidas son los espacios continentales wo marinos del

55?5’13/:2022 territorio nacional, expresamente reconocidos v declarados como tales, incluyendo
17:50:58
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INFORME N 600 - 2021-SERNANP-DDE

sus categorias y zonificaciones, para conservar la diversidad bioldgica v demas
valores asociados de interés cultural, paisajistico v cientifico, asi como por su
contribucion al desamollo sostenible del pais, estas pueden ser. A) Las de
administracion nacional, gque conforman el Sistema Macional de Areas Naturales
Protegidas - SINANPE. B) Las de administracion regional, denominadas areas de
conservacién regional. C) Las dreas de conservacion privadas.

Las Areas Maturales Protegidas, con excepcion de las Areas de Conservacion
Privada, se establecen con caracter definiivo. La reduccion fisica o modificacion
legal de las areas del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas - SINANPE,
solo podra ser aprobada por Ley.

2.2 De las competencias del SERNANP

El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas es un organismo pdblico técnico
especializado adscrito al Ministeric del Ambiente, segin lo refiere el Decreto
Legislativo 1013 del 14 de mayo del 2008. Constituyéndose en el ente rector de las
Areas Naturales Protegidas contando entre sus principales funciones el gestionar las
Areas Maturales Protegidas de administracion nacional y administrar el catastro
oficial de las ANP.

Il ANALISIS
3.1 De la revision de los requisitos establecidos en la guia de servicios

La solicitud de Certificacion de ubicacion de punto, linea o poligono relacionados con
Areas Naturales Protegidas v su Zona de Amortiguamiento, se evalud conforme a los
requisitos especificados en el Tarifario de senvicios a terceros aprobados mediante
Resolucion Presidencial N® 212-2014-3ERNANP

A continuacion el analisis del cumplimiento de los requisitos esfipulado en el Tarifario

de servicios:
Solicitud de Cerificacion llenada 3|
en formato Excel
Archivo (s) shapefile del punto, Cumplié con lo establecido
linea o ambite en consulta, en en la Resolucicn
Datum WGS 84 y en la zona (s) 3l Presidencial N® 212-2014-
UM que se ubigue SERNANP
espacialmente.
Voucher Factura/boleta de pago Sl
i
%ﬁ'me 3.2 De la informacion utilizada para el analisis
M ON
CANO .
E,{i',ggf,‘gs Para analizar la ubicacion de |a linea en consulta, en relacién a las Areas Naturales
D s079964 Protegidas v Zonas de Amortiguamiento, se empled la informacidon cartografica
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generada y almacenada en la Base de Datos Geografica Institucional del SERNANP
referida a:

= Areas Naturales Protegidas de Administracion Macional, Regional y
Privada

« Fonas de Amortiguamisnto

Asi mismo para la determinacion de la comespondiente ubicacion, se utilizd
Informacion referencial generada por ofras instituciones:

Cartografia base (IGN).

Limites politicos (1GN)

Centros poblados (INEI).

Red Vial (MTC).

3.3 Resultados del analisis de superposicion

Considerando la informacion alcanzada y con un analisis de superposicion con la
informacion del catastro de ANP y ZA, utilizando la herramienta SIG, se determina
gue la ubicacion de una linea gue denomina: “ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén
Norte (2 circuitos), ampliaciones y subestaciones asociadas”, no se superpone a un
Area Natural Protegida ni a Zonas de Amortiguamiento, tal como se aprecia en la
siguients imagen
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IV CONCLUSION

La linea georreferenciada alcanzada por la usuaria, la cual denomina como: “ITC
Enlace 220 kV Caclic — Jaén Norte (2 circuitos), ampliaciones y subestaciones
asociadas”, luego del analisis de superposicion con el catastro de Areas Protegidas y
Zona de Amortiguamiento, se concluye gue no se superpone a un Area Natural
Protegida ni a Zonas de Amortiguamiento

V. RECOMENDACION

Emitir la cerificacion comespondiente, a solicitud de la usuaria, adjuntando el
presente informe.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines que estime conveniente.
Atentamente,

Fimado digiamerie par:
w8 WILLAFANI VEGA Juana Hs
FALI 20478053178 sof
UOF GESTION DE LA wlbiva: Soy o acter del
- doeumerta

IEECRERIRCICN =0 Fecha: 12/08/2021 D9:42:40-0500

Visto el informe que antecede, procedo a suscribifo para su framite correspondiente
por encontrario conforme en todos sus aspectos técnicos.

h- SIRAANT Firmado digitamerie por:
ELLIOT SASTILLD Luis=
Femania FAL I047E053 178 soft
UOF GESTION DE LA Wbtiva: Por eneamgn
INFORMACION - DDE Fecha: 13082021 23:11:41-0500

Visto el informe que antecede, procedo a suscribido para su framite correspondiente

@eme por encontrario conforme en todos sus aspectos técnicos.

M ON

CANO

Cristina

Milagros

FAU Fimado dignamene par:

2038079964 PASTOR ROZAS Marcas Luis

ghard F &1 20478053 178 sofi

08/11/2022 Wlotivo: 3oy & autor del

17:50:58 dacumerte 4

Fecha: 20082021 D4:23:22-1200
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Anexo 10

TERMINOS DE REFERENCIA
Supervision de ingenieria, suministro y construccion del proyecto

“ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén Norte (2 circuitos), Ampliaciones y Subestaciones
Asociadas”

1. Objetivo

Establecer las condiciones bajo las cuales el CONCESIONARIO contratard los servicios de una
empresa con especializacion en la supervision de ingenieria, suministro y construccion de lineas de
transmision y subestaciones de alta tension, para efectuar la supervision de la ingenieria, suministro
y la construccion del Proyecto.

2. Dela Empresa Supervisora

EI CONCESIONARIO se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision de la
ingenieria, suministro y la construccién del Proyecto, para lo cual propondra una empresa
especializada en la supervisién de sistemas de transmision de alta tension, la misma que no debe ser
una Empresa Vinculada al CONCESIONARIO en los ultimos cinco (05) afios y cuya seleccion debera
contar con la conformidad del OSINERGMIN.

El costo que demande dicha supervision forma parte de la propuesta de inversién del
CONCESIONARIO.

3. Ambito de la supervision

La Empresa Supervisora informara mensualmente y por escrito al CONCEDENTE y a OSINERGMIN
sobre el desarrollo de la supervision de la ingenieria, suministro y la construccion del Proyecto.

La ubicacion del presente proyecto se encuentra situado en el departamento de Amazonas, provincias
de Chachapoyas y Bagua y en el departamento de Cajamarca, provincia de Jaén.

La supervision se prestara en la ejecucion del proyecto “ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén Norte (2
Circuitos), Ampliaciones y Subestaciones Asociadas”, que comprende las siguientes instalaciones:

a) Subestacion Jaén Norte 220/60/22.9 kV
a.l) Patio de Llaves en 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendran una configuracion de doble barra
con seccionador de transferencia, con celda de acoplamiento de barras, comprendiendo las
siguientes instalaciones:

e Dos (02) celdas de linea para la nueva linea de conexién a la subestacién Caclic.

e Una (01) celda de acoplamiento de barras.

e Para las barras: tres (03) transformadores de tensién del tipo inductivo, uno por fase, en
cada una de las dos barras “A” y “B” de la subestacion.

ente ¢ Una (01) celda de conexion al banco de tres (03) transformadores monofasicos de potencia.
MG NON e Una (01) celda conexion al reactor de barra trifasico.
GAN
p’ﬁgé?gs e Un (01) banco de tres (03) transformadores monofasicos de potencia, en 220/60/22.9 kV y
2038079964 potencia total de 100/100/30 MVA (ONAN) y 120/120/36 MVA (ONAF). Se incluird un
D82 022 transformador monofasico de reserva.
17:50:58

e Un (01) reactor de barra trifasico de 20 MVAr

e Sistemas complementarios de proteccién, control, medicién, comunicaciones, porticos y
barras, puesta a tierra, servicios auxiliares, obras civiles, etc.
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e Espacio para ampliacion futura:

- Un banco de transformadores monofasicos similar al sefialado, con celdas de conexion
en 220y 60 kV.

- Un reactor de barra similar al sefialado, con celda de conexiéon en 220 kV.
- Una celda de linea en 220 kV.

a.2) Patio de Llaves en 60 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 60 kV tendran una configuracién de doble barra,
con celda de acoplamiento de barras, comprendiendo las siguientes instalaciones:

e Una (01) celda de linea para la nueva linea de conexién a la subestacion Jaén.

e Una (01) celda de linea para la nueva linea de conexién a la subestacion Nueva Jaén.

¢ Una (01) celda de linea para la nueva linea de conexidn a la subestacion Bagua Chica.

e Una (01) celda de conexién al banco de transformadores monofasicos de potencia.

¢ Una (01) celda de acoplamiento de barras.

e Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, uno por fase, en cada una de las dos
barras “A” y “B” de la subestacion.

e Sistemas complementarios de proteccién, control, medicién, comunicaciones, porticos y
barras, puesta a tierra, servicios auxiliares, obras civiles, etc.

e Espacio para ampliacion futura de:
- Cuatro celdas de linea en 60 kV

a.3) Instalaciones en 22.9 kV

En configuracion de simple barra.
Conformado por:

e Celda metalica blindada interior tipo metal-clad para los servicios auxiliares de la
subestacion.

e Transformador de servicios auxiliares de 500 KVA, 22.9/0.400-0.231 kV, referencial.

e Espacio para ampliacién de cuatro celdas del sistema metal-clad, para conformar el sistema
de barra simple

b) Ampliacién en 220 kV de la Subestacion Caclic

La ampliacion de la subestacion Caclic en 220 kV considerada en el presente Proyecto se
efectuard en una configuracion de doble barra con seccionador de transferencia,
comprendiendo las siguientes instalaciones:

e Dos (02) celdas de linea con tecnologia GIS para la nueva linea de conexién a la
subestacion Jaén Norte.

e Sistemas complementarios de: proteccion, control, medicién, comunicaciones, puesta a
tierra, servicios auxiliares, ampliacion de porticos y barras, obras civiles, etc.

c) Ampliaciéon en 60 kV de la Subestacion Jaén

ente El sistema actual se reconvertira a un sistema de simple barra con una celda de transformacion
MARENON y dos celdas de linea.
&N o o .
Milagros La ampliacién de la subestacion Jaén en 60 kV considerada en el presente Proyecto comprende
gﬁs%gmgm las siguientes instalaciones:

ar

beehe: 022 e Adecuacion de la actual celda linea-transformacién a una celda de transformacion que se
17:50:58

conectara al sistema de simple barra.
e Un sistema de simple barra.
e Tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en el sistema de simple barra.
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e Una (01) celda de linea para la actual linea de conexion a la subestacién Nueva Jaén.
e Una (01) celda de linea para la nueva linea de conexidn a la subestacion Jaén Norte.

e Sistemas complementarios de: proteccion, control, medicién, comunicaciones, puesta a
tierra, servicios auxiliares, ampliacion de porticos y barras, obras civiles, etc.

d) Ampliacion en 60 kV de la Subestacién Nueva Jaén

La ampliacién de la subestacion Nueva Jaén en 60 kV considerada en el presente Proyecto se
efectuard en el sistema de simple barra comprendiendo las siguientes instalaciones:

e Una (01) celda de linea para la nueva linea de conexién a la subestacion Jaén Norte. Esta
celda sera del tipo hibrido.

e Sistemas complementarios de: proteccion, control, medicién, comunicaciones, puesta a
tierra, servicios auxiliares, ampliacién de poérticos y barras, obras civiles, etc.

e) Ampliacion en 60 kV de la Subestacién Bagua Chica

La ampliacién de la subestacion Nueva Jaén en 60 kV considerada en el presente Proyecto se
efectuard en el sistema de simple barra comprendiendo las siguientes instalaciones:

e Una (01) celda de linea para la nueva linea de conexién a la subestacion Jaén Norte. Esta
celda sera del tipo hibrido.

e Se debera dejar un espacio para una celda de linea del mismo tipo, para la futura segunda
terna de la linea de conexién a la subestacion Jaén Norte.

e Sistemas complementarios de: proteccion, control, medicién, comunicaciones, puesta a
tierra, servicios auxiliares, ampliacién de pérticos y barras, obras civiles, etc

f) Linea de Transmision en 220 kV Cé4clic — Jaén Norte

Las caracteristicas principales de esta linea son:

= Longitud aproximada: 137 km.

= NuUmero de ternas: Dos (02)

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.

= Disposicion de fases: Vertical.

= Conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o0 ACAR.

= Numero de conductores por fase: Uno (01) o més.

= Cable de guarda: Dos (02): 1) cable de fibra 6éptica (cable de

comunicacion), tipo OPGW, de 24 fibras como minimo,
2) cable de acero galvanizado tipo EHS de 75 mm?2.

= Altitud: Entre 400 y 2700 msnm
g) Linea de Transmision en 60 kV Jaén Norte - Jaén

Las caracteristicas principales de esta linea son:

= Longitud aproximada: 9 km.

= Ndmero de ternas: Una (01)

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.

= Disposicion de fases: 1) Vertical, en el tramo que comparte las mismas

estructuras de doble terna con la Linea de Transmision
en 60 kV Jaén Norte — Nueva Jaén, partiendo desde la

ente

%ﬂrﬁi\sr\tlggo'\' S.E. Jaén Norte y de aproximadamente 6.9 km de
Milagros longitud. 2) Triangular, en el tramo siguiente hasta la
2038079964 S.E. Jaén, en estructuras de simple terna.
%F)g_?é‘iézsozz = Conductor: AAAC 240 mm2 como minimo.
o = Numero de conductores por fase: Uno (01).
= Cable de fibra optica: Un cable tipo OPGW, de 24 fibras como minimo.
= Altitud: Entre 400 y 1000 msnm
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h) Linea de Transmision en 60 kV Jaén Norte — Nueva Jaén

Las caracteristicas principales de esta linea son:

= Longitud aproximada: 8 km.

= Ndmero de ternas: Una (01)

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.

= Disposicidén de fases: 1) Vertical, en el tramo que comparte las mismas

estructuras de doble terna con la Linea de Transmision
en 60 kV Jaén Norte — Jaén, partiendo desde la S.E.
Jaén Norte y de aproximadamente 6.9 km de longitud.
2) Triangular, en el tramo siguiente hasta la S.E. Nueva
Jaén, en estructuras de simple terna.

= Conductor: AAAC 240 mm?2como minimo.

= Numero de conductores por fase: Uno (01).

= Cable de fibra optica: Un cable tipo OPGW, de 24 fibras como minimo.
= Altitud: Entre 400 y 1000 msnm

i) Lineade Transmision en 60 kV Jaén Norte — Bagua Chica

Las caracteristicas principales de esta linea son:

= Longitud aproximada: 26 km.

= NuUmero de ternas: Una (01)

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.

= Disposicion de fases: Vertical. En el presente proyecto se instalara una terna

de conductores en disposicidn vertical, estando previsto
instalar a futuro la segunda terna con conductor igual a
la primera terna.

= Conductor: AAAC 240 mm2 como minimo en toda la longitud del
tramo aéreo. En el ingreso a la S.E. Bagua Chica se
debera emplear cable subterraneo XLPE apropiado, en
una longitud aproximada de 50 m y en banco de ductos
preparado para doble terna.

= Numero de conductores por fase: Uno (01).
= Cable de fibra ptica: Un cable tipo OPGW, de 24 fibras como minimo.
= Altitud: Entre 400 y 1000 msnm

Las lineas de transmisién descritas son en general del tipo aéreo a excepcion del tramo de ingreso
en 60 kV a la S.E. Bagua Chica. Sin perjuicio de ello, de considerarlo necesario por razones técnicas,
el CONCESIONARIO podrd emplear tramos de linea subterranea en las lineas de transmision
descritas con potencia equivalente o superior a las lineas aéreas, asumiendo el costo
correspondiente.

De manera similar, en caso de inconvenientes para la instalacion de estructuras de celosia (torres)
se podra emplear la alternativa de postes de acero auto-soportado, cuyo costo lo asumira el

ente CONCESIONARIO.
MG NON 4. Alcances de las labores de la Empresa Supervisora
Cristina ] ] - .
Fage o La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcion de supervision del Proyecto, en el marco del
Sharq %64 Contrato de Concesion y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccion, pruebas y
5??5{323022 puesta en servicio del Proyecto.
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Las labores de Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a)

b)

c)
d)

e)

Que la Ingenieria a Nivel Definitivo, la Ingenieria de Detalle y la Ingenieria conforme a Obra,
correspondan a los alcances especificados en el Anexo 1 del Contrato.

Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo 1 del Contrato, verificAndose que se cumplan las especificaciones, requisitos minimos y
normas establecidas en el Contrato, asi como en la buena practica de la ingenieria.

Que la construccién y pruebas del Proyecto correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo 1 del Contrato y el Anexo 2 del Contrato, respectivamente.

Que la construccion de las instalaciones se efectie segun los calendarios y cronogramas del
Contrato.

Elaborara un informe de conformidad de la construccion del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relacion de las actividades que seran desarrolladas por la Empresa Supervisora
son las siguientes:

4.1

4.2

4.3

ente
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Supervision de los Estudios de Ingenieria

Revisar y evaluar los estudios que elabore el CONCESIONARIO, los que deberan estar
acordes con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:

= Ingenieria a nivel definitivo

* Ingenieria de detalle

» Ingenieria conforme a obra

En lo que respecta al Estudio de Pre Operatividad (EPO) y Estudio de Operatividad (EO), la

Empresa Supervisora desarrollara una labor, de seguimiento y verificacion de dicho estudio,
sobre el cumplimiento de los alcances contenidos en el contrato y en particular en el Anexo 1.

Supervision de los Suministros

= Verificacién de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

= Supervisién de la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la Clausula 4.2 y en el Anexo 1 del
Contrato.

Supervision de la construccién del Proyecto

Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construccion del Proyecto. A
manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:

» Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucion de las Obras y de los
Cronogramas Valorizados.

» La calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva del Proyecto.

» La correcta construccion de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asi como,
la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.

» La correcta ejecucion del montaje del Proyecto.

= Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo 1 del Contrato.

= El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.

= Verificard que la organizacion del contratista sea acorde a la envergadura del Proyecto, lo
cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la
seguridad de su personal.

= Verificara la experiencia y capacidades técnicas de las empresas que el CONCESIONARIO
contrate para la construccion del Proyecto.

»= Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Clausula 5.11
del Contrato.
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= Cumplimiento de las normas de proteccion ambiental y de seguridad en las obras revisando
y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccion ambiental.

= La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones y
responsabilidades del Inspector del Contrato.

4.4  Supervisién de las Pruebas

= Participar en las pruebas internas de operacion.

= Participar en las pruebas de verificacién del Proyecto establecidas en el Anexo 2 del
Contrato.

5. Calificaciones del personal de la Empresa Supervisora

Los profesionales requeridos para la labor de Supervisién deben estar colegiados y habilitados en el
ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin ser limitativo, es el siguiente:

= Jefe de Supervisién del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de diez (10) afios en supervision de lineas y subestaciones de 220 kV o
superior.

= Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecénico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervisién de subestaciones de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de cinco (5) afios
en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tension.

= Especialista en Protecciéon Eléctrica: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de proteccion de subestaciones de 220 kV o
superior.

» Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero de telecomunicaciones, electrénico, mecanico
electricista o0 electricista con una experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de
telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta tension.

= Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo o Ingeniero Civil con especialidad en Geotecnia,
con experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de trabajos en lineas y subestaciones de
alta tension.

= Jefede Seguridad: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con experiencia minima de cinco
(5) aflos en la supervision de la seguridad durante la construccion de lineas y subestaciones
eléctricas de alta tension.

» Técnicos civiles, electromecéanicos y de telecomunicaciones: con experiencia minima de dos
(2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestaciones y telecomunicaciones
de alta tension (220 kV o superior).

Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes seran ingenieros
mecanicos electricistas o electricistas colegiados y habilitados deberan tener experiencia minima de
cinco (5) afios en supervision de lineas y/o subestaciones de 220 kV o superior. Estos profesionales

onte seran contratados a dedicacion exclusiva para el Proyecto.
%"AN_ONON La Empresa Supervisora podra cambiar al personal originalmente designado siempre que los
t . .. . .
yﬁ%&?gs sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente numeral.
2038079964
hard 6. Informes
Fecha:
08/11/2022
17:50:58

La Empresa Supervisora, presentard al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al OSINERGMIN, los
siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del servicio y en medio magnético con archivos
fuente:
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» Informes mensuales: Al final de cada mes y durante el periodo de ejecucién del Proyecto, la
Empresa Supervisora elaborara un informe sobre la situacion del Proyecto.

» Informes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

» Informes especificos: Son los informes que, durante la ejecucion de la obra, el OSINERGMIN o el
CONCEDENTE le solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de
seguridad, aspectos ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la
ejecucidn del Proyecto, en los plazos determinados por ellos.

= Informe de cumplimiento del Anexo 1 — Especificaciones del Proyecto.

= Informe de revision de la Ingenieria a Nivel Definitivo.

= Informe de revisién de la Ingenieria de Detalle.

= Informe de revisién de la Ingenieria conforme a Obra.

= Informe sobre el seguimiento y verificacién de los estudios de Pre-Operatividad y de Operatividad,

en relacién con el cumplimiento de los alcances contenidos en el contrato y en particular en el
Anexo 1.

= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio, la
Empresa Supervisora elaboraré el informe final de sus actividades. En este informe la Empresa
Supervisora expresara su aprobacion y conformidad con las instalaciones.

7. Calendario de ejecucién del servicio

El plazo maximo de ejecucion del servicio es el indicado en el Contrato, contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcion del contrato del servicio de consultoria.

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio de la ingenieria a nivel definitivo
del Proyecto o del EPO, lo que ocurra primero.

De ser necesaria una ampliacion de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.
8. Facilidades de informacién y supervision

El CONCESIONARIO pondra a disposicion de la Empresa Supervisora la documentaciéon que le sea
requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas por el
CONCESIONARIO y que se encuentran establecidas en el Contrato, que incluye el Anexo 1 -
Especificaciones Técnicas del Proyecto y el Anexo 2 - Procedimiento de Verificacion de Pruebas del
Proyecto.
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Anexo 11

TABLA DE PENALIDADES

En caso de incumplimientos, el CONCESIONARIO pagara al CONCEDENTE las penalidades estipuladas
en el presente anexo, en la cantidad y veces que se indica lineas abajo, debiendo seguirse el
procedimiento establecido en la Clausula 11. Todas las penalidades son independientes y acumulables.

1.

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial, segun lo sefialado
en el Anexo 7, el CONCESIONARIO debera pagar una penalidad que se calculara del siguiente modo:

a) US$ 30,000 (treinta mil Délares), por cada uno de los primeros treinta (30) dias calendario de
atraso.

b) US$ 60,000 (sesenta mil Doélares), por cada uno de los treinta (30) dias calendario de atraso
subsiguientes al periodo sefalado en a).

¢) US$ 90,000 (noventa mil Délares), por cada uno de los noventa (90) dias calendario de atraso
subsiguientes al periodo sefalado en b).

Esta penalidad sera calculada a partir del dia calendario siguiente del vencimiento del plazo previsto
para la Puesta en Operacién Comercial y sera exigible al cumplimiento de la Puesta en Operacion
Comercial. En caso de que se configure la causal de terminacion del Contrato prevista en el Literal b)
de la Clausula 13.5.1, el CONCEDENTE cobrara unicamente una penalidad igual al monto de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién, independientemente del ejercicio de su derecho a
resolver el Contrato.

Por el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo que
se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere la Clausula 11.3 o en la comunicacion
a que se refiere el Literal b) de la misma clausula, segun corresponda, el CONCESIONARIO pagara
el monto equivalente al quince por ciento (15%) de la Base Tarifaria vigente, sin perjuicio del deber
de cumplir el laudo en sus propios términos.

En los casos de terminacién del Contrato por causas imputables al CONCESIONARIO, segun lo
establecido en la Clausula 13.5, ademés de la habilitacion para resolver el Contrato por parte del
CONCEDENTE, el CONCEDENTE aplicara al CONCESIONARIO una penalidad equivalente al monto
de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, segun lo establecido en la Clausula 13.37.1.

En los casos de incumplimientos del CONCESIONARIO segun lo indicado en la Clausula 13.5.2, se
aplicard lo siguiente:

a) La penalidad aplicable al CONCESIONARIO por su incumplimiento se calculara desde el dia
siguiente de la notificacion del plazo para realizar la subsanacién hasta el dia efectivo en que se
hubiera subsanado el incumplimiento. A estos efectos se devengara una penalidad diaria igual a
US$ 30,000 (treinta mil D6lares) durante el plazo de subsanacion del CONCESIONARIO.

b) Si el CONCESIONARIO no cumpliese con subsanar el incumplimiento dentro del plazo otorgado,
el CONCEDENTE quedaré habilitado a resolver el Contrato y cobrard Unicamente una penalidad
igual al monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento. EIl CONCEDENTE podra ejecutar la garantia
correspondiente para cobrar la penalidad devengada.

Si el CONCEDENTE decide proseguir con el Contrato pese a encontrarse habilitado a resolverlo por
causas imputables al CONCESIONARIO, el CONCESIONARIO pagara la penalidad devengada
conforme al numeral 3 precedente, segln lo establecido en la Clausula 13.38.

En caso de terminacion del Contrato por aplicacion de la Clausula Anticorrupcion, segun lo indicado
en la Clausula 13.10, se procedera conforme a lo estipulado en dicha clausula.
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7. Por no extinguir y/o levantar todas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes que pudieran
existir sobre los Bienes de la Concesién o sobre el derecho de Concesién segun lo indicado en el
Literal d) de la Clausula 9.8, el CONCESIONARIO debera pagar una penalidad equivalente al cero
punto cinco por ciento (0.5%) de la Base Tarifaria vigente por cada dia calendario de atraso hasta el
dia efectivo en que se hubiera subsanado el incumplimiento.

8. Por no realizar el saneamiento fisico legal de los terrenos requeridos para el Proyecto, de ser el caso,
0 por no acreditar la disponibilidad de uso y/o custodiar los terrenos previstos para ampliaciones
conforme a la Clausula 4.2, el CONCESIONARIO deberéa pagar una penalidad equivalente a un monto
de cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias por cada mes o fraccion de atraso en el cumplimiento
de la obligacion y por cada imputacion realizada por el CONCEDENTE.

9. En caso la tasa de salida de servicio de la linea exceda la tolerancia indicada en el Numeral 3.2.6 i)
del Anexo 1, el calculo de la penalidad aplicable al CONCESIONARIO se determinara multiplicando
el exceso de la tasa de salida de servicio por encima de la tolerancia, por el 0.5% de la Base Tarifaria
correspondiente.
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Anexo 12-A

MODELO DE DECLARACION JURADA DEL ACREEDOR PERMITIDO
[En caso de contratos de crédito]

Lima, de.... de20...

Sefiores

Agencia de Promocion de la Inversion Privada - PROINVERSION
Enrigue Canaval y Moreyra Nro. 150, Piso 9

San Isidro.-

Acreedor Permitido: .......ccovvivieeiiiiieecce e,

Referencia: Contrato de Concesién del Proyecto “ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén Norte (2 circuitos),
Ampliaciones y Subestaciones Asociadas”

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion del proyecto “ITC Enlace 220 kV Céclic — Jaén
Norte (2 circuitos), Ampliaciones y Subestaciones Asociadas” (en adelante, Contrato de Concesion),
declaramos lo siguiente:

a) Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via contractual, judicial, arbitral,

administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el compromiso de financiar a
(en adelante, el CONCESIONARIO) por lo que nuestros érganos internos
competentes han aprobado una linea de crédito hasta por el monto de , a favor del
CONCESIONARIO, la misma que esta destinada a cumplir, directa o indirectamente, las obligaciones
derivadas del Contrato de Concesion segun lo indicado en el Literal a) de la Clausula 9.8 del Contrato
de Concesion, bajo las siguientes condiciones:

1 | Prestatario:

2 | Prestamista:

3 | Monto del crédito: ___[indicar monto y moneda]
4 | Tasa de interés aplicable: %

5 | Listado de garantias a ser otorgadas por el CONCESIONARIO: —

6 | Periodo de gracia y plazo de amortizacion del crédito: (_) afios/meses

Se adjunta a la presente

7 | Cronograma de amortizacion del crédito: e
declaracion

8 | Condiciones de compromiso:

Penalidades aplicables por prepago:

Condiciones precedentes para el primer desembolso y periodo

ente 10 X L,
de disposicion:
N oM
Cristina 11 | Ley aplicable:
Milagros
FAU
2038079964
hard

ghard, b) Que, cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesion, asi como todos aquellos
82022 exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, para calificar como Acreedor Permitido, de
conformidad con los términos que el Contrato de Concesion asigna a esta definicién.
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Que, los contratos de crédito o cualquier otro acuerdo accesorio a los mismos (i) no contravienen el
Contrato de Concesidn y establecen que, en caso de discrepancia entre los contratos de crédito, o de
cualquier otro acuerdo accesorio al mismo, y el Contrato de Concesion, prevalecera lo dispuesto en
el Contrato de Concesion, (i) no generan o modifican riesgos o responsabilidades adicionales al
CONCEDENTE no considerados en el Contrato de Concesion, y (iii) establecen que las obligaciones
a cargo del CONCESIONARIO en los contratos de financiamiento y las garantias otorgadas por el
CONCESIONARIO no exceden las garantias posibles de ser otorgadas de acuerdo al Contrato de
Concesién y a la legislacion vigente, y que cualquier pacto en contrario no serd oponible al
CONCEDENTE.

Que, nos obligamos a levantar todas las garantias, cargas y gravamenes que pudieran existir sobre
los Bienes de la Concesion o sobre el derecho de Concesién, como maximo, al finalizar el plazo de
veintinueve (29) afios contados a partir de la Puesta en Operacién Comercial. En caso de terminacién
del Contrato de Concesién por causas distintas a vencimiento del plazo del Contrato de Concesion y
mutuo disenso, la obligacién antes indicada sera cumplida en un plazo no mayor a ciento veinte (120)
dias utiles de comunicada la decision de terminar el Contrato de Concesion.

Atentamente,

Firma: oo,

Nombre: ......cccooiviiiiiieeeee,
Representante del Acreedor Permitido

Entidad: ......cooevvvviiiiiiieeeee
Acreedor Permitido
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Anexo 12-B

MODELO DE DECLARACION JURADA DEL REPRESENTANTE DE LOS
OBLIGACIONISTAS
[En caso de emisiones en el mercado de capitales]

Lima, _ de de 20__

Sefiores

Agencia de Promocién de la Inversion Privada - PROINVERSION
Enrigue Canaval y Moreyra Nro. 150, Piso 9

San Isidro.-

Referencia: Contrato de Concesién del Proyecto “ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén Norte (2 circuitos),
Ampliaciones y Subestaciones Asociadas”

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion del proyecto “ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén
Norte (2 circuitos), Ampliaciones y Subestaciones Asociadas” (en adelante, Contrato de Concesion),
declaramos lo siguiente:

a) Que, no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via contractual, judicial,
arbitral, administrativa, legislativa u otra), para actuar en calidad de representante de obligacionistas
en la emisién de valores mobiliarios hasta por el monto de , a favor de

(en adelante, el CONCESIONARIO), la misma que estd destinada a

cumplir, directa o indirectamente, las obligaciones derivadas del Contrato de Concesién segun lo

indicado en el Literal a) de la Clausula 9.8 del Contrato de Concesion, bajo las siguientes condiciones:

1 | Emisor:

2 | Estructurador:

3 | Monto de la emisién: ____[indicar monto y moneda]
4 | Rango de la tasa de interés estimada: %

5 | Listado de garantias a ser otorgadas por el CONCESIONARIO: -

6 | Plazo para el pago: (_) afios/meses
7 | Penalidades aplicables por prepago:
8 | Ley aplicable

b) Que, actuando en representacion de los adquirientes de los valores mobiliarios que emita el
CONCESIONARIO cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesion, asi como
todos aquellos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, para calificar como representante
de los obligacionistas.

c) Que, el contrato de emision de obligaciones (indenture agreement) o cualquier otro acuerdo accesorio
al mismo (i) no contraviene el Contrato de Concesidn y establece que, en caso de discrepancia entre
el indenture agreement, o de cualquier otro acuerdo accesorio al mismo, y el Contrato de Concesion,
prevalecerd lo dispuesto en el Contrato de Concesién (i) no generan o modifican riesgos o
responsabilidades adicionales al CONCEDENTE no considerados en el Contrato de Concesion, y (iii)

onte las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO en el indenture agreement y las garantias otorgadas
vxmoN por el CONCESIONARIO no exceden las garantias posibles de ser otorgadas de acuerdo al Contrato
G de Concesion y a la legislaciéon vigente, y que cualquier pacto en contrario no sera oponible al
Milagros CONCEDENTE.
2038079964
Booha: Atentamente,
08/11/2022
17:50:58 .
Firma: ..o,
Nombre: .......coccevevviiieee i,

Representante de los Obligacionistas
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