
8 Direcci6n de Portafolio
de Proyectos

"Decenio de ra rguardad de oportunidades para Mujeres y Hombres',
"A6o de la unidad, la paz y el desarrollo,'

Concurso de Proyectos lntegrales para ta entrega en concesi6n de los proyectos
"Enlace 500 kV Hu6nuco-Tocache-Gelendin-Trujillo, ampliaciones y subesticiones

asociadas" y "Enlace 500 kV Celendin-Piura, ampliaciones y subestationes asociadas,'

CiRCULAR N『o.04

17 de enero de 2023

De conformidad con lo estab:ecido en los numerales 7.2y10.2.l de ias Bases,se comunica lo siguiente:

(') En caso alg[n documento del sobre Nro. I luviera que ser subsanado, se procedere s6g0n las actividades 5.2 y 5.3
(.') En caso de resultar dia no laborable se efectuard al dia habil siguiente

Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San lsidro, Lima, Peru.
T 5112001200 1 E

se modifica elAnexo 1 (cronograma) de las Bases, en los siguientes t6rminos:

ACT:VIDAD FECHA ANTER10R NUEVA FECHA

2.Bases

2.1. Consultas a las Bases Hasta el m16rco!es 18.01.23 Hasra er marres o20■ 23

2.2. Absoluci6n a consultas a las Bases Hasta el mi6rcoles 01.0223 Hasra er marfes faοュ23

2.3. Publicaci6n de las Bases Consolidadas Marねs21.03.23 Lυ″es 29.0ユ 23

3.Gontratos

3.5. TerceraVerci6n de los Contatos Иernes 2ZOイ .23

3.6. Sugerencias a la Tercera Versi6n de los Contatos Hasta el Miemes 03.03.23

3.7. Enkega de la Versi6n Final de los Contratos Marts 21 03 23 Mares 20.06.23

4.Calilcaci6n

4.1. Pago del Derecho de Participaci6n Hasta el jueves 02.02.23 Hasra er mares f6.05.23

4.2. Presentaci6n de solicitud de Calificaci6n

4.3. SubsanaciOn Oe oOservaciones

Hasta el manes o7 02 23

Hasta el ma"es 14 02.23

‖asra er mares 2aO■23

Hasra er maFes 3aO■ 23

4 4  Anuncio de Ca‖ ncaci6n Jueves 16 03 23 MaFes f3.06.23

4.5. Formaci6n o modificaci6n de Consorcios Hasta el jueves 30.03.23 Hasra er marfes 2Z06.23

5.Presentaci6n de Ofertas y Buena Pro

5.1. Presentaci6n de los sobres Nro. 1 y Nro. 2 y Buena
Pro (-)

Dentro de los 30 dias
calendario de la entrega de la

Versi6n Finalde los Contratos
(--)

Dentro de los 30 dias
calendario de la entrega de la
Versi6n Finalde los Contratos

f)
5.2. Subsanaci6n de Observaciones al sobre Nro. 1

A los 3 Dias de la presentaci6n

de Ofertas

A los 3 Dias de la presentaci6n

de Ofertas

5.3. Apertura del sobre Nro. 2 y Buena Pro
A los 3 Dlas de la presentaci6n

de Ofertas

A los 3 Dias de la presentaci6n

de Ofertas
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