

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión PrivadaDirección de Portafolio de
Proyectos"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos
"Enlace 220 kV Reque – Nueva Carhuaquero, subestaciones, líneas y ampliaciones
asociadas" y "SE Nueva Tumbes 220/60 kV – 75 MVA y LT 60 kV Nueva Tumbes –
Tumbes"****CIRCULAR Nº 07**

22 de marzo de 2022

De conformidad con lo establecido en los Numerales 7.2 y 10.2.1 de las Bases Consolidadas del Concurso, se comunica la modificación del Anexo Nro. 1 - Cronograma, en los siguientes términos:

ACTIVIDAD	FECHA ACTUAL	FECHA MODIFICADA
3. Contratos		
3.1. Versión Inicial de los Contratos	Con la convocatoria	Con la convocatoria
3.2. Sugerencias a la Versión Inicial de los Contratos	Hasta Lun. 01.11.2021	Hasta Lun. 01.11.2021
3.3. Segunda Versión de los Contratos	Lun. 20.12.2021	Lun. 20.12.2021
3.4. Sugerencias a la Segunda Versión de los Contratos	Hasta Vie. 21.01.2022	Hasta Vie. 21.01.2022
3.5. Entrega de la Versión Final de los Contratos	Mar. 22.03.2022	15.06.2022
5. Presentación de Ofertas y Buena Pro		
5.1. Presentación de los sobres Nro. 1 y Nro. 2 y Buena Pro (*)	A los 30 días calendario de la entrega de la Versión Final de los Contratos (**)	A los 30 días calendario de la entrega de la Versión Final de los Contratos (**)
5.2. Subsanación de Observaciones al sobre Nro. 1	A los 3 Días de la presentación de Ofertas	A los 3 Días de la presentación de Ofertas
5.3. Apertura del sobre Nro. 2 y Buena Pro		
6. Fecha de Cierre del Concurso	Dentro de los 90 días calendarios de otorgada la Buena Pro	Dentro de los 90 días calendarios de otorgada la Buena Pro

(*) En caso algún documento del Sobre Nro. 1 tuviera que ser subsanado, se procederá según las actividades 5.2 y 5.3.

(**) En caso de resultar día no laborable la actividad se efectuará al día hábil siguiente.

Atentamente,

RENZO ROJAS JIMÉNEZ
Director de Proyecto
PROINVERSIÓN

Página 1 de 1