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PERL’J Ministerio Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

Contrato de Concesiéon SCT del proyecto
“Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”

Sefor Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de
Concesién del Sistema Complementario de Transmision para el disefio, financiamiento, construccién
operaciéon y mantenimiento del proyecto “Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV” (en
adelante, Contrato) suscrito entre:

El Estado de la Republica del Peru (en adelante, CONCEDENTE) que actla a través del Ministerio de

Energia y Minas, representado por el Viceministro de Electricidad, sefior(a) , identificado
con DNI Nro. , facultado mediante Resolucién Ministerial Nro. , con domicilio
en Av. De Las Artes Sur Nro. 260, San Borja, Lima - Perg; v,

, (en adelante, CONCESIONARIO) debidamente
representado por , identificado con , con domicilio para estos efectos en

- Perq, debidamente facultado mediante poder inscrito en la Partida Nro.
del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima y Callao; en los términos y
condiciones siguientes:

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES
Antecedentes

1.1 Mediante Resolucion Nro. 104-2016-OS/CD del 31 de mayo de 2016, modificada con
Resolucién Nro. 193-2016-OS/CD del 26 de julio de 2016, el Consejo Directivo del Organismo
Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria aprobé el Plan de Inversiones en Transmisién
del periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2017 y el 30 de abril de 2021.

1.2 El 3 de junio de 2019, se suscribié el Convenio de Asistencia Tépnica bajo la modalidad de
Encargo entre el Ministerio de Energia y Minas y PROINVERSION, a través del cual se le
encarg6 a dicha Agencia la conduccién del proceso de promocién de la inversion privada del
Proyecto.

1.3 Mediante Resoluciéon Ministerial Nro. 243-2020-MINEM/DM del 27 de agosto de 2020, se
aprobo el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Publico Privadas del Ministerio de
Energia y Minas para el afio 2020-2022 en el Subsector Electricidad.

1.4 Mediante Acuerdo PROINVERSI()N’ Nro. 99-1-2020-CD del 4 de setiembre de 2020, el
Consejo Directivo de PROINVERSION aprobé la incorporacion del Proyecto al proceso de
promocion de la inversion privada y la modalidad de Asociacién Publico Privada aplicable al
mismo.

1.5 Mediante Resolucion de la Direccion Ejecutiva de PROINVERSION Nro. 25-2020/DPP.EL.13
del 7 de setiembre de 2020, se ratificd el Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia Nro. 34-1-
2020-Transmision Eléctrica del 4 de setiembre de 2020, a través del cual se aprob6 el Plan de
Promocion que regira el Concurso.

1.6 El Acta de Presentacion de sobres Nro. 1 y Nro. 2 y Buena Pro de fecha / /___enel
que consta la adjudicacién de la Buena Pro.

1.7 La Resolucion Ministerial Nro. -MINEM/DM, que autorizé al
a suscribir el Contrato.
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En el Contrato:

a) Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, tienen
los significados que se indican en el Anexo 3.

b) Los términos que se inician con mayudscula, ya sea que se usen en singular o plural, que
no se encuentren definidos en el Anexo 3 u otras secciones del Contrato, tendran los
significados que les atribuyen las Bases, las Leyes y Disposiciones Aplicables o el
significado que se le dé a los mismos, en atencion a su funcion y uso, en el curso normal
de las operaciones del Per(.

c) Toda referencia efectuada en el Contrato a “Clausula”, “Anexo”, “Numeral” o “Literal’ se
debera entender efectuada a Clausulas, Anexos, Numerales o Literales del Contrato, salvo
indicacion expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicion y no deben ser
considerados como una parte del Contrato que limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los términos
en masculino incluyen al femenino y viceversa.

f)  El uso de la disyuncién “0” en una enumeracién debera entenderse que comprende a uno
o varios de los elementos de tal enumeracion.

g) El uso de la conjuncién “y” en una enumeracion debera entenderse que comprende a
todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

DECLARACIONES DE LAS PARTES

El Contrato resulta del proceso de promocion de la inversiéon privada que la Agencia de
Promocién de la Inversién Privada - PROINVERSION condujo en el marco del Decreto
Legislativo Nro. 1362, Decreto Legislativo que regula la promocién de la inversién privada
mediante asociaciones publico- privadas y proyectos en activos, su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, la Ley Nro. 28832, Ley de Desarrollo Eficiente
de Generacién Eléctrica, el Reglamento de Transmision, aprobado mediante Decreto Supremo
Nro. 027-2007-EM, el Decreto Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 009-93-EM, y demas Leyes y Disposiciones
Aplicables.

El Contrato se ha redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Per(; y su contenido,
ejecucion y demas consecuencias que de él se originen se regiran por el mencionado derecho.
Las Partes reconocen que la situacién de equilibrio econémico financiero del Contrato, en
términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a la
Fecha de Cierre. Las Partes se comprometen a mantener el equilibrio econdmico financiero del
Contrato durante su vigencia.

La suscripcion del Contrato no elimina ni afecta la obligacibn del CONCESIONARIO de
solicitar, suscribir y cumplir el Contrato de Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica que el
CONCESIONARIO debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas, en su calidad de
Autoridad Gubernamental Competente.

Para tales efectos, el CONCESIONARIO acompafiara a su solicitud copia del Cronograma y de
la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién vigente, en concordancia con lo establecido
en el segundo parrafo del articulo 25 del Decreto Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones
Eléctricas, y el articulo 37-D de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nro.
009-93-EM.
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El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE, en la Fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las declaraciones siguientes:

a) Que, (i) se encuentra debidamente constituido y validamente existente conforme a las
Leyes y Disposiciones Aplicables; (ii) estd debidamente autorizado por su directorio u otro
organo similar para asumir las obligaciones que le corresponda como consecuencia de la
celebracién del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacion sea
necesaria por la naturaleza de su actividad o por la propiedad, arrendamiento u operacién
de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacién
no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; vy, (iii) ha
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en él estipulados.

b) Que, lafirma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del CONCESIONARIO, estan
comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizados por su
directorio u otro 6rgano similar.

c) Que, no es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte del
CONCESIONARIO para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato.

d) Que, el Contrato ha sido debida y validamente firmado y entregado por el
CONCESIONARIO, y constituye obligacion valida, vinculante y exigible para el
CONCESIONARIO conforme a sus términos.

El CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las siguientes declaraciones:

a) Que, estad debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables para
actuar como tal en el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del
CONCEDENTE de los compromisos contemplados en el Contrato estdn comprendidos
dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

b) Que, ninguna otra accién o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier otra
Autoridad Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripciéon del
Contrato o para el cumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE contempladas en
el mismo. El Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes
autorizados del CONCEDENTE v, junto con la firma y entrega de este por parte del
CONCESIONARIO, constituye una obligacion valida, vinculante y exigible para el
CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE que durante un periodo comprendido desde
la Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) afios de operacién comercial del Proyecto,
el Operador Calificado sera titular de la Participacion Minima, y el responsable de las
operaciones técnicas de la Concesién desde el disefio mismo del Proyecto hasta la conclusion
de dicho plazo.

Durante los primeros tres (3) afios del plazo indicado en el parrafo anterior, el Operador
Calificado no podra ser reemplazado. Luego de este plazo, a solicitud del CONCESIONARIO y
antes del vencimiento del periodo indicado en el parrafo precedente el CONCEDENTE podra
aceptar que el Operador Calificado sea remplazado por otro, siempre que cumpla los requisitos
de calificacidon previstos en las Bases del Concurso. EI CONCEDENTE deberd dar su
conformidad previa y por escrito al cambio solicitado. Transcurridos treinta (30) Dias sin una
respuesta escrita del CONCEDENTE, la solicitud se entendera denegada. Sin embargo, el
CONCESIONARIO podra presentar nuevamente la solicitud, para lo cual transcurridos treinta
(30) Dias sin una respuesta escrita del CONCEDENTE, la solicitud se entendera aceptada.
Cabe precisar que la denegatoria solo podra estar sustentada en la falta de cumplimiento de
los requisitos exigidos por las Bases del Concurso para el Operador Calificado.
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El Costo Medio Anual incorpora los conceptos sefialados en la Clausula 8.1, asi como las
labores del Operador Calificado, por lo que en ningan caso se adicionara al Costo Medio Anual
cualquier otra contraprestacién o compensacién que pudiera haber convenido o convenga el
CONCESIONARIO con el futuro Operador Calificado.

El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, sera responsable, de acuerdo con las
Leyes y Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los
Bienes de la Concesion. A partir de la integracion al SEIN certificada por el COES, el
CONCESIONARIO sera responsable, ademas, por la prestacion del Servicio, sin perjuicio de lo
establecido en la Clausula 8.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier accion o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacion del Servicio, excepto en
caso de que los dafios o perjuicios sean causados por el CONCEDENTE, su personal,
representantes, agentes o el Inspector.

NATURALEZA JURIDICA, OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

La Concesion, materia del presente Contrato, se otorga para el disefio, financiamiento,
construccion, operacion y mantenimiento del Proyecto.

El CONCESIONARIO se obliga a disefar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, construir, operar y mantener el Proyecto, asi como prestar el Servicio cumpliendo
los Niveles de Servicio, todo ello de conformidad con el Contrato y las Leyes y Disposiciones
Aplicables. Por dicha razén, el CONCESIONARIO debera definir, entre otros, la ubicacion del
Proyecto, con la finalidad de cumplir con los hitos dentro de los plazos maximos establecidos
en el Anexo 6. La ubicacion del Proyecto descrita en el Anexo 9 tiene caracter referencial. Los
errores en el disefio del Proyecto no limitaran ni exoneraran de forma alguna al
CONCESIONARIO con relacion a su obligacion de cumplir con los Niveles de Servicio.

Las actividades o prestaciones que forman parte de la Concesion y que, por tanto, constituyen
el objeto de los derechos y obligaciones que asumen las Partes son las contenidas en el
Contrato.

El Proyecto sera desarrollado bajo la modalidad de Asociacion Publico Privada autofinanciada.

Mientras esté vigente el Contrato, el CONCESIONARIO sera el propietario de los Bienes de la
Concesioén, ello de conformidad con lo previsto en el numeral 3.7 del articulo 3 del Reglamento
de Transmision, y deber& usarlos para la prestacion del Servicio. Al producirse la terminacion
del Contrato, el CONCESIONARIO transferira los Bienes de la Concesién al CONCEDENTE
conforme a lo establecido en la Clausula 13.13.

El Contrato entra en vigor en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) afios posteriores a
la Puesta en Operacion Comercial.

CONSTRUCCION

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesiéon Definitiva de Transmisién Eléctrica), la
imposicién de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacion o similar que, segin
las Leyes y Disposiciones Aplicables, requiera el CONCESIONARIO para el cumplimiento de
sus obligaciones conforme al Contrato, son Bienes de la Concesién, y deberan ser solicitados
por el CONCESIONARIO a la Autoridad Gubernamental Competente conforme al
procedimiento respectivo y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones
Aplicables.
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El Ministerio de Energia y Minas, en su calidad de Autoridad Gubernamental Competente
impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo con lo establecido en las Leyes y
Disposiciones Aplicables, por lo que los costos incurridos para obtener o conservar dichas
servidumbres estaran a cargo del CONCESIONARIO.

Asimismo, el CONCESIONARIO debe obtener los permisos, licencias, autorizaciones,
concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales y similares,
conforme a los requisitos y tramites exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables. Para
tales efectos, se deberd cumplir con la prioridad en tramites dispuesta en el articulo 10 del
Decreto Legislativo Nro. 1362.

El CONCESIONARIO obtendra y mantendra la titularidad de los derechos sobre los terrenos
que requiera para el Proyecto y sus futuras ampliaciones, conforme se sefiala en el Anexo 1, y
efectuara el saneamiento fisico legal correspondiente en el plazo maximo de doce (12) meses
contados a partir de la Puesta en Operacion Comercial. EI cumplimiento de esta obligacion
debe ser comunicada al CONCEDENTE con el sustento respectivo.

Ademas, sobre la disponibilidad de uso de los terrenos de las futuras ampliaciones que se
indiquen en el Anexo 1, el CONCESIONARIO se obliga a custodiar y mantener disponible los
terrenos cuyos derechos de uso se hubieran obtenido hasta su respectiva entrega o utilizacién.
Asimismo, el CONCESIONARIO adquirira e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y
materiales nuevos conforme al presente Contrato, debiendo tener en cuenta los criterios de
homologacién y otros aspectos técnicos incluidos en Anexo 1. Los fabricantes de los referidos
equipos y materiales deberan poseer certificacion ISO 9001. Deben entenderse como nuevos,
aquellos equipos y materiales cuya fecha de fabricacién no sea mas antigua a dos (2) afios
anteriores de la Fecha de Cierre y que no hayan tenido ningdn uso.

Los equipos o materiales usados podran utilizarse Unicamente durante la operacion del
Proyecto, siempre que hacerlo resulte necesario para atender temporalmente defectos o fallas
mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos por otros que sean nuevos. El
plazo maximo de utilizacion de los equipos o materiales usados serd de doce (12) meses.
Estas decisiones se comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara la debida supervision, de
acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto.

Las empresas contratistas y subcontratistas para la construccion de la obra deberan poseer
certificados 1ISO 9001 y cumplir con las leyes laborales.

Los hitos sefialados en el Anexo 6 deberan producirse en los plazos maximos previstos en
dicho anexo, sin perjuicio de lo indicado en la Clausula 10.

Cuando el incumplimiento de alguno de los referidos hitos obedeciera a accién indebida u
omisién de la Autoridad Gubernamental Competente, entendida como la paralizacion,
entorpecimiento o demora en la aprobacién de autorizaciones relacionadas con la Puesta en
Operacion Comercial, asi como el otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones,
concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales similares
necesarios para la construccion del Proyecto (pese a que el CONCESIONARIO haya cumplido
con los requisitos y procedimientos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables) tales
plazos se entenderan suspendidos por un periodo equivalente al de la paralizacion,
entorpecimiento o demora siempre y cuando se hubiera afectado la ruta critica de la
construccion del Proyecto. Para tales efectos, no se requerira la suscripcion de una adenda.

El CONCESIONARIO debera notificar al CONCEDENTE la accion indebida u omision de la
Autoridad Gubernamental Competente dentro de los diez (10) Dias posteriores a su inicio.
Posteriormente, y dentro de los quince (15) Dias siguientes a que la Autoridad Gubernamental
hubiera cumplido con sus obligaciones, el CONCESIONARIO podré solicitar la suspensién de
plazo, adjuntando la documentacidn sustentatoria respectiva, con copia al OSINERGMIN.
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El CONCEDENTE resolvera el pedido de suspension dentro del plazo treinta (30) Dias
posteriores a su presentacién. Si el CONCEDENTE requiriese al CONCESIONARIO alguna
aclaracion o subsanacion, le otorgara a este un plazo razonable para atenderla. En este altimo
caso, el plazo de treinta (30) Dias para que el CONCEDENTE resuelva el pedido quedara
ampliado por (nica vez hasta por treinta (30) Dias adicionales. La omisiéon de pronunciamiento
del CONCEDENTE dentro del plazo original o el plazo ampliado, se tratara como una
aceptacion por parte del CONCEDENTE ante el pedido de suspensién contractual.

Desde la solicitud de suspension de plazo referida en el parrafo anterior hasta la respuesta del
CONCEDENTE, éste no podré imputar y, en consecuencia, requerir el pago de penalidades por
incumplimientos contractuales derivados de los hechos que sustentan dicha solicitud.

En caso el CONCEDENTE desestime la solicitud del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE
quedara habilitado a requerir las penalidades considerando sus términos y plazos originales.
Cualquier controversia sobre la suspension de plazos se resolvera en un arbitraje conforme a lo
dispuesto en la Clausula 14.

Previo al inicio de la construccion, el CONCESIONARIO debera haber cumplido lo siguiente: (i)
obtener el certificado de conformidad del EPO del COES, segun los requisitos y procedimientos
de dicha entidad; (ii) obtener la conformidad del Ministerio de Energia y Minas y la opinién
técnica favorable de OSINERGMIN de la ingenieria definitiva conforme a las Clausulas 4.7 y
4.8, (iii) acreditar el Cierre Financiero y (iv) Obtener la aprobacién del Instrumento de Gestion
Ambiental correspondiente, segln los requisitos y procedimientos de la Autoridad
Gubernamental Competente.

El CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccion debera
adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo 10. La Empresa Supervisora
podra ser la misma empresa contratada por el CONCESIONARIO en el marco del
financiamiento de la Concesién. Los gastos que demande dicha supervisiéon forman parte de la
Oferta del CONCESIONARIO.

La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inicio de la ingenieria del
Proyecto o del EPO, lo que ocurra primero.

En caso de terminacion anticipada del Contrato, el contrato de supervision establece los
alcances y mecanismos de retribucion a la Empresa Supervisora. Si se produce la suspension
del plazo de la Concesion, el CONCESIONARIO, previa conformidad del CONCEDENTE,
podra suspender total o parcialmente las labores de supervisién que correspondan, mientras
dure la suspension.

A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendrd la obligacion de
informar mensualmente al Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN, dentro de los
primeros quince (15) dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el
avance del Proyecto, incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y
materiales, la construccion de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el
CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe sera la establecida
por el OSINERGMIN.

El Cronograma serd entregado debidamente foliado y visado por el CONCESIONARIO al
OSINERGMIN y al CONCEDENTE, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la
Fecha de Cierre. Asimismo, el Cronograma deberd presentarse valorizado en Dolares,
considerando periodos mensuales, en versidn impresa, debidamente foliado y visado por el
CONCESIONARIO, y en version digital (MS Project). La versién digital del Cronograma debera
permitir al OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma automatizada y distinguir
claramente la ruta critica de la obra en su conjunto.
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En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregara también al OSINERGMIN vy al Ministerio de
Energia y Minas archivos magnéticos fuente que contengan el proyecto de ingenieria a nivel
definitivo del Proyecto que incluya la Memoria Descriptiva indicada en el Anexo 7, y las
siguientes secciones: Calculos Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y
Montaje, y Planos en formato Autocad.

La Empresa Supervisora, en el plazo de veinte (20) Dias, emitird un informe en el que se
verificard que el referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances técnicos que se
especifican en el Anexo 1 y el EPO, aprobado conforme al Procedimiento Técnico COES PR-
20 o el que lo sustituya. En caso de discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo 1y el
EPO aprobado por el COES, prevalecerd este ultimo, en el marco del Procedimiento PR-20 del
COES vy sin que ello implique modificar la configuracion basica y caracteristicas técnicas
establecidas en el Anexo 1, ni ocasione alguna variaciéon del Costo Medio Anual. Dicho Informe
seré remitido al OSINERGMIN con copia al Ministerio de Energia y Minas.

En un plazo de veinte (20) Dias, contados desde la recepcion del informe a que se refiere el
parrafo precedente, el OSINERGMIN debera emitir opinidn técnica favorable sobre el proyecto
de ingenieria a nivel definitivo, el cual que sera remitido posteriormente al Ministerio de Energia
y Minas para que otorgue su respectiva conformidad en el plazo de quince (15) Dias. En caso
de existir observaciones, deberan ser subsanadas por el CONCESIONARIO en el plazo
establecido por el OSINERGMIN y/o el Ministerio de Energia y Minas. La responsabilidad del
cumplimiento de los aspectos técnicos contemplados en el Contrato y en el EPO corresponde
al CONCESIONARIO, de modo que en ningln caso se podra imputar responsabilidad al
CONCEDENTE; o, se limitara o liberard al CONCESIONARIO de cumplir con sus obligaciones
con relacion a los Niveles de Servicio.

Cualquier conformidad del Ministerio de Energia y Minas respecto al proyecto de ingenieria a
nivel definitivo no implica ni debe interpretarse como que el CONCESIONARIO traslada al
CONCEDENTE, total o parcialmente, los riesgos de disefio, financiamiento o construccion, los
cuales son competencia y responsabilidad Unica y exclusiva del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debera considerar que el proyecto de ingenieria a nivel definitivo podra
ser modificado o corregido en virtud de cualquier cambio solicitado por el Autoridad
Gubernamental Competente para el otorgamiento de los derechos, licencias y autorizaciones
requeridas conforme al Contrato y ser registrado en el cuaderno de obras. Los cambios
solicitados en virtud de esta clausula no podran modificar aspectos contemplados en el Anexo
lyel EPO.

Las modificaciones o correcciones reguladas en la presente clausula no podran generar, bajo
ningun supuesto, reconocimiento de monto alguno a favor del CONCESIONARIO ni reducir los
Niveles de Servicio ni los plazos maximos indicados en el Anexo 6. El monto de inversion para
las obras sera determinado a cuenta y riesgo del CONCESIONARIO. No habra posibilidad de
reclamo entre las Partes por un mayor o menor monto de inversion ejecutado por el
CONCESIONARIO, siempre que se cumpla con los Niveles de Servicio.

El CONCESIONARIO debera remitir al OSINERGMIN y al Ministerio de Energia y Minas, una
version actualizada del Cronograma a los dieciocho (18) meses contados a partir de la Fecha
de Cierre. El CONCESIONARIO deberd iniciar y, en general, realizar todas las actividades del
Cronograma tomando las previsiones necesarias que corresponde a un concesionario de
transmision eléctrica diligente, con la finalidad de evitar demoras o incumplimientos del
Cronograma.

Cualquier modificacion en los plazos constructivos, de acuerdo con lo estipulado en las
Clausulas 4.3 y 10 acarreara la modificaciéon del Cronograma, teniendo en cuenta que, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, la concesién definitiva recoge el cronograma de ejecucion de obras estipulado en el
Contrato.
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Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora deberan ser acordes con la
estructura del Cronograma vigente, con distincidn precisa de la ruta critica. En caso de que la
ruta critica se altere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30) dias calendario en la
fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, el CONCESIONARIO debera entregar
al Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN un Cronograma actualizado dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho, para fines de supervision y
seguimiento, donde se detalle las acciones correctivas, sin perjuicio de aplicarse, en caso
corresponda, las penalidades conforme al Anexo 11y la disposicion del numeral ii. del literal a)
de la Clausula 13.3.

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la Clausula
4.12, debera ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Ministerio de Energia y Minas
dentro de los primeros quince (15) dias calendario. Sin perjuicio de ello, el OSINERGMIN podra
a través de su propio personal o de empresas especializadas, a su propia cuenta, costo y
riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecucién de las obras y la inspeccion técnica de
la calidad constructiva, para lo cual el CONCESIONARIO proporcionara las facilidades que
razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal desarrollo del Cronograma.

Sin embargo, si durante la inspeccién técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que
alteren los alcances del Proyecto, afecten la calidad técnica de las instalaciones o pongan en
riesgo la calidad del Servicio, el OSINERGMIN solicitara al CONCESIONARIO, con copia al
Ministerio de Energia y Minas, que efectle las correcciones necesarias de manera previa a la
continuacion de las obras o instalaciones materia de la observacion.

Para tales efectos, el OSINERGMIN debera presentar al CONCESIONARIO toda la informacién
que sustente las deficiencias detectadas y que ameriten, efectivamente, las correcciones
solicitadas, junto con el informe que la Empresa Supervisora emita al respecto. El
CONCESIONARIO contara con un plazo de diez (10) Dias, computados desde la recepcion de
la informacidn antes referida, para subsanar las observaciones formuladas.

El CONCESIONARIO esta obligado a abrir y mantener un cuaderno de obras, en paginas
triplicadas, debidamente foliadas y autorizado por Notario Publico, el cual sera abierto con
antelacion al inicio de la ejecucién de obras y en el que los representantes debidamente
acreditados de la Empresa Supervisora y del CONCESIONARIO, anotaran y suscribiran todas
las incidencias importantes en el curso de ejecucion de las obras. El cuaderno de obras debera
mantenerse permanentemente en obra y bajo custodia del CONCESIONARIO. EI
OSINERGMIN tendra acceso al cuaderno de obra. Al final de cada mes, el CONCESIONARIO
entregara una copia del cuaderno de obra actualizado al OSINERGMIN.

OPERACION COMERCIAL

Concluida la construccién y efectuadas las pruebas internas de operacion, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no energizado,
el CONCESIONARIO procedera, en presencia del Inspector, de la Empresa Supervisora y del
OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio, las mismas que tienen por
objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el Anexo 2, que el Proyecto
cumple con los requisitos sefialados en el Anexo 1y el EPO aprobado por el COES. En caso
de discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo 1 y el EPO aprobado por el COES,
prevalecera este (ltimo en el marco del Procedimiento PR-20 del COES, sin que ello implique
modificar la configuracion basica y caracteristicas técnicas establecidas en el Anexo 1, y
ocasione alguna variacion del Costo Medio Anual. EI CONCESIONARIO proporcionara las
facilidades al Inspector para la realizacion de las inspecciones técnicas requeridas.
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El Inspector al que se refiere el numeral anterior, sera elegido por el CONCESIONARIO de una
lista de al menos tres (3) personas juridicas que el Ministerio de Energia y Minas debera
proponer en el plazo de doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en
Operaciéon Comercial, a fin de que inicie sus funciones como minimo ocho (8) meses antes de
dicha fecha.

Si faltando diez (10) meses para la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, el
Ministerio de Energia y Minas no hubiera remitido la lista antes referida, el CONCESIONARIO
podra remitir una comunicaciéon al Ministerio de Energia y Minas para que dicha entidad
proceda a nominar la lista de personas juridicas de las cuales se seleccionard al Inspector,
indicando que de no realizarse dicha nominacion en el plazo de treinta (30) dias calendario de
recibida la comunicacion, el CONCESIONARIO podra elegir libremente al Inspector. Cumplido
el plazo de treinta (30) dias calendario sin nominaciéon por parte del CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO podra elegir libremente al Inspector.

También podra elegirlo libremente si no hubiera cursado la comunicacién antes indicada y el
Ministerio de Energia y Minas no hubiera nominado la lista antes de los nueve (9) meses
anteriores a la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial.

La negociacién del contrato y la contratacion del Inspector estaran a cargo del
CONCESIONARIO. Los gastos que demande la labor de inspeccion forman parte de la Oferta
del CONCESIONARIO. Los alcances del contrato del Inspector deberdn contar con la
conformidad previa del Ministerio de Energia y Minas e incluiran las funciones previstas para
este en el presente Contrato. El costo de los honorarios del Inspector serd cubierto por el
CONCESIONARIO.

El resultado de la seleccion sera remitido al Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN
para su informacioén.

El CONCESIONARIO debera proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la
informacion y facilidades de inspeccibn que ésta requiera para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas de
manera tal que no afecten la operacién del Proyecto.

El CONCESIONARIO sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de la
Operacion Experimental. La Operacion Experimental se desarrollara por un plazo de treinta
(30) dias calendario y se inicia cuando se culmine exitosamente el Procedimiento de
Verificacion de Pruebas del Proyecto contenido en el Anexo 2, con la aprobacion del
OSINERGMIN del informe final a que se refiere dicho anexo y cuando el COES apruebe la
integracion del Proyecto al SEIN (conforme al Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que
haga sus veces, y las Leyes y Disposiciones Aplicables).

Si el Proyecto y sus componentes operan durante este periodo sin interrupciones atribuibles al
estudio de ingenieria, estudio de operatividad, calidad del material, calidad constructiva o a los
equipos del sistema, se iniciard automaticamente la Puesta en Operacion Comercial, sin
perjuicio que, para efectos tarifarios, el OSINERGMIN y el CONCESIONARIO suscriban el acta
correspondiente en un plazo no mayor de cinco (5) Dias, la cual incluira la fecha de inicio de la
Puesta en Operacion Comercial.

En caso de que, durante el periodo de Operacion Experimental se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, al estudio de operatividad, a la calidad del material, calidad
constructiva o a los equipos del sistema, el referido periodo quedara suspendido mediante
comunicacién que emitird el OSINERGMIN. Si la subsanaciéon y pruebas respectivas
demandaran un tiempo mayor a cinco (5) dias calendario consecutivos para superar la
interrupcién, se iniciara un nuevo periodo de Operacién Experimental. En caso se requiera un
tiempo menor o igual a los cinco (5) dias sefialados, se continuara con el computo del periodo
de Operacion Experimental.
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El derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Clausula 8, se origina con la
Puesta en Operacion Comercial.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier acciéon o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacién del Servicio, excepto en
caso de que los dafios o perjuicios sean causados por el CONCEDENTE, su personal,
representantes, agentes o el Inspector.

El Servicio deberéa ser prestado de acuerdo con los Niveles de Servicio, de manera tal que se
garantice la calidad, eficiencia y su continuidad.

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables por parte del CONCESIONARIO
durante la prestacion del Servicio sera sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la
Tipificacion de Infracciones y Escala de Sanciones establecidas para tal efecto, lo que no
excluye las compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio
especificados en la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), cuando
corresponda, conforme a lo dispuesto en la Clausula 11.4.

Al vencimiento de cada mes calendario, el CONCESIONARIO debera informar al
OSINERGMIN sobre la indisponibilidad fortuita y programada de todos los elementos y/o
equipos que conforman el Proyecto durante dicho mes. EIl CONCESIONARIO informara al
OSINERGMIN, con el sustento del caso, la causa y duracion de la indisponibilidad, asi como
las medidas adoptadas para lograr su disponibilidad en el mas breve plazo técnicamente
posible.

El hecho que el CONCESIONARIO no opere los elementos y/o equipos a fin de maximizar su
disponibilidad al servicio del SEIN, o no tome medidas para lograr la disponibilidad en el mas
breve plazo técnicamente posible, o no informe verazmente sobre los eventos que producen la
indisponibilidad, seran considerados, cualesquiera de ellos, como un incumplimiento grave de
las obligaciones contractuales del CONCESIONARIO conforme al Numeral xx de la Clausula
13.3.

De acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, el CONCESIONARIO permitira a
terceros el acceso a las Facilidades Esenciales materia del presente Contrato, de forma tal que
puedan conectarse a dichas instalaciones en tanto sea econdmica y técnicamente viable y no
afecte la prestacion del Servicio. Para ello, el CONCESIONARIO esta obligado a permitir la
utilizacion de sus instalaciones por parte de terceros, quienes deberan asumir los costos
correspondientes. La variacion de las instalaciones debera ser comunicada al CONCEDENTE y
al OSINERGMIN.

Si ademas de dichos costos, el tercero pagara al CONCESIONARIO compensaciones u otros
conceptos por el uso de las instalaciones, tales montos serdn descontados del Costo Medio
Anual en el proceso de liquidacién correspondiente.

El CONCESIONARIO prestara el Servicio sujetando su actuacion a las disposiciones que
establezca el COES, tanto en condiciones de operacion normal, programacion de
mantenimiento, asi como cuando se presente un estado de alerta, emergencia o recuperacion,
segun las definiciones que dicha entidad atribuye a cada uno de estos estados.

El CONCESIONARIO debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la
Concesiodn, indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion, funcionamiento y
rendimiento, fechas de fabricaciéon e instalacion, entre otros. Dicho inventario debera contener
la valoracién de los Bienes de la Concesiéon de acuerdo con los estados financieros auditados.
El formato para la presentacion de dicho inventario sera remitido por el OSINERGMIN.
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El CONCESIONARIO actualizara el inventario de los Bienes de la Concesién anualmente a la
fecha de cierre de los estados financieros auditados, y debera entregar cada inventario
actualizado al Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN como maximo el 30 de junio de
cada afio, acomparfando los estados financieros auditados del periodo fiscal inmediato anterior,
asi como la documentacion sustentatoria de aquellos Bienes de la Concesion que hayan sido
incorporados a los estados financieros durante el afio correspondiente. En caso el
CONCESIONARIO desarrolle mas de una concesién de transmision eléctrica, debera llevar
contabilidad separada del Proyecto. A estos efectos, el CONCESIONARIO debera organizar
las cuentas contables relacionadas al Proyecto, de modo que la situacién econémica-financiera
del mismo pueda ser evaluada de manera independiente a otras cuentas contables. La
inclusién contable de otros proyectos o activos no relacionados con el Proyecto no debera
mermar, modificar o evitar el juego de cuentas contables del Proyecto y su evaluacion
econdmica-financiera independiente.

El CONCESIONARIO pondrd& en marcha y mantendra un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-ISO-
9001 durante la construccion del Proyecto, y la NTP-ISO-9004-2 durante la explotacién del
Servicio, o las que las sustituyan.

El CONCESIONARIO no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, ninguna
instalacion que conforme al Plan de Transmision o al Plan de Inversiones de Transmision deba
integrarse al Proyecto, ni Refuerzo a ejecutarse de conformidad con el literal b) del numeral
22.2 del articulo 22 de la Ley Nro. 28832 y el numeral 7.6 del articulo 7 del Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 027-2007-EM o normas que los sustituyan, ni el
Costo Medio Anual que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Sélo puede
ejercer 0 no ejercer su derecho de preferencia para realizar un Refuerzo.

Si el CONCESIONARIO no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Ministerio de Energia y
Minas remitirA al CONCESIONARIO una comunicacion indicando las facilidades que éste
debera brindar durante el proceso de licitacién, asi como las facilidades, coordinaciones y
distribucion de responsabilidades para el disefio, construccion, operacion y mantenimiento del
refuerzo, asi como el presupuesto aprobado por el Ministerio de Energia y Minas de los costos
de conexion, propuestos por el CONCESIONARIO.

Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Ministerio de Energia y
Minas en virtud de la presente clausula deberan ser cubiertas por el nuevo concesionario que
efectle el Refuerzo.

Si el CONCESIONARIO discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion, la
controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacion del
refuerzo o la instalacién a integrar al Proyecto no esté sujeto a que concluya el arbitraje, pero la
adjudicacién del proceso de licitacion del refuerzo podra estar sujeta a la conclusiéon del
Arbitraje, si asi lo considera el Ministerio de Energia y Minas.

CONTRATOS CON TERCEROS

En todos los contratos, convenios o0 acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con sus socios
0 terceros que tengan relacidon directa con las labores de construccidn, operacion y
mantenimiento y la prestacién del Servicio, salvo (i) aquellos contratos por adhesiéon con
clausulas de contratacién aprobadas administrativamente y (ii) los contratos a suscribirse con
los Acreedores Permitidos deberan incluir clausulas que contemplen lo siguiente:

a) EI CONCEDENTE no es responsable por los créditos o derechos derivados de contratos
de terceros con el CONCESIONARIO.
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b) Limitar su plazo de vigencia a fin de que, en ningln caso, aquellos excedan la vigencia o
el plazo del Contrato.

c) La renuncia del tercero a interponer acciones de responsabilidad civil contra el
CONCEDENTE vy sus funcionarios, representantes y cualquier tipo de personal vinculado a
este.

d) Permitir al CONCEDENTE, a su sola opcién, asumir la posicién contractual del
CONCESIONARIO en dichos contratos, a través de una cesién de posicién contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente, en
caso se produzca la terminacion del Contrato por cualquier causa, posibilitando la
continuacion de tales contratos en los mismos términos, o su renegociacion de ser el caso,
Yy, por tanto, la ejecucion del Proyecto o la prestacion del Servicio.

En los contratos o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con terceros y con los
Acreedores Permitidos, debera estipularse que el CONCEDENTE no es responsable por los
créditos o derechos derivados de contratos de terceros con el CONCESIONARIO. Los referidos
contratos no son oponibles al Estado. De este modo, ninguno de los contratos o acuerdos del
CONCESIONARIO limitard de forma alguna el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el
presente Contrato, y cualquier costo y sobre costo seran de entera responsabilidad del
CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debera remitir al CONCEDENTE, con copia al OSINERGMIN, dentro de
los diez (10) dias calendario después de su celebracién y/o modificacién, segin corresponda,
copia de los contratos que considere indispensables para la ejecucién del Proyecto y la
prestacion del Servicio (contratos de construccién, operacién y mantenimiento o similares).

Asimismo, debera remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los contratos
suscritos y vigentes vinculados a la ejecucion del Proyecto y la prestacion del Servicio, el
mismo que se remitird dentro de los primeros quince (15) dias calendario de cada afio
calendario.

De ser el caso, el CONCESIONARIO debera entregar copias de los contratos que
adicionalmente solicite el CONCEDENTE dentro de los diez (10) dias calendario, computados
a partir de la recepcién de la solicitud correspondiente.

En ninglin caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad frente al CONCEDENTE,
por actos u omisiones derivados de la ejecucién de los contratos suscritos con terceros, que
puedan tener incidencia sobre la Concesion.

El CONCEDENTE guardara confidencialidad sobre la informacién remitida en virtud de la
presente clausula, salvo que la Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de
su publicidad.

En sus relaciones laborales, el CONCESIONARIO deberd ajustarse a las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO debera contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, que
ante cualquier situacion de emergencia garantice la prestacion adecuada del Servicio durante
el horario convenido para la operacion.

En caso se produzca la terminacion del Contrato, el CONCESIONARIO es responsable
exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y demas beneficios
legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se
produjo la terminacién del Contrato.
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En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar alguna acreencia
laboral a favor de uno o mas trabajadores del CONCESIONARIO, que se hubiese generado
durante la vigencia del Contrato, el CONCEDENTE se encontrara plenamente facultado a
repetir contra el CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO determinara libremente el numero de personal que requiera para cumplir
con el presente Contrato.

CONTRATOS DE SEGURO

El CONCESIONARIO contratara y mantendra vigentes todas las pélizas de seguro que se
requieran en virtud del presente Contrato con compafiias de seguros que tengan la calificacion
minima de “A”, cuya evaluacion haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo
nacional debidamente autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

En caso las compafias de seguros a ser contratadas por el CONCESIONARIO no operen en la
Republica del Perd, el CONCESIONARIO debera acreditar ante el CONCEDENTE, para su
conformidad, que la referida compafiia:

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de asegurar
riesgos originados en el extranjero;

b) Esta facultada de acuerdo con la legislacion de su pais de origen a emitir las pélizas
exigidas en la presente clausula.

c) Cuenta con una clasificacion de riesgo internacional igual o mejor a “BBB+” (o
clasificacion equivalente). Dicha clasificacion debera ser otorgada por una clasificadora de
riesgo que clasifica a la Republica del Peru.

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el
CONCESIONARIO deberan tener una calificacion minima de “A-", otorgada por una entidad
clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Republica del Per(, al momento de la
contratacion y las sucesivas renovaciones.

Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO, asumiendo todos los costos,
incluyendo el deducible, franquicias y/o coaseguros, tomara y mantendra desde el inicio de la
obra, los siguientes seguros, los cuales no excluiran ni restringirdn la responsabilidad del
CONCESIONARIO por las obligaciones asumidas en el Contrato:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesibn que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Debera cubrir un monto no menor a cinco millones de
Délares (US$ 5 000 000) por evento. En este caso, el CONCEDENTE debera figurar como
asegurado adicional.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesién y péliza de obra civil terminada,
tomando en cuenta los riesgos especificos identificados en el estudio de riesgo. Las
coberturas de este seguro seradn cuando menos las siguientes: dafios parciales o totales,
dafios por agua o inundacién, terremoto, derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo,
conmocion civil, robo, hurto, apropiacion ilicita y dafios provocados por error o falla de
terceros. Debera cubrir un monto no menor a la pérdida maxima probable (PMP)
determinado por el estudio de riesgo que el CONCESIONARIO contratara con una
empresa especializada de reconocido prestigio internacional.

c) Seguros laborales, segun sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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Asimismo, durante la construccién, el CONCESIONARIO debe contratar o hacer que se
contrate la pdliza CAR (Construction All Risk, por sus siglas en inglés), la cual debe incluir
como minimo las secciones (coberturas) A y B, asi como dafio malicioso, vandalismo,
terrorismo, robo, cables subterraneos, tuberia y demas instalaciones subterraneas, errores
de disefio, debilitamiento de elementos cortantes y cualquier otra cobertura considerada
en una poéliza CAR/EAR (Engineering All Risk, por sus siglas en inglés).

Los certificados de seguros por cada pdliza deberan tener las siguientes caracteristicas:

a)

b)

c)

Contener una declaracion en la que el CONCEDENTE aparezca como beneficiario
adicional segun corresponda.

Contener una declaraciéon en la que la compafia de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacién con respecto al CONCEDENTE.

Contener la renuncia a interponer algin reclamo o interponer alguna medida judicial o
extrajudicial contra el CONCEDENTE y sus funcionarios, representantes y cualquier tipo
de personal vinculado a éste.

El CONCESIONARIO debera renovar las polizas de seguro por lo menos veinticinco (25) Dias
antes de su vencimiento.

De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
CONCESIONARIO, éste sera responsable por el monto no cubierto.

Las pdlizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta clausula deberan
contener las estipulaciones siguientes:

a)

b)

La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al CONCEDENTE de cualquier
omision de pago del CONCESIONARIO, con una anticipacién no menor de veinticinco (25)
Dias a la fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de
la pdliza en forma total o parcial. La obligacién de notificacion sera también aplicable al
supuesto de cesacion, retiro, cancelacion o falta de renovacion de cualquier seguro que el
CONCESIONARIO deba mantener conforme al Contrato.

En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la pdliza serd el CONCEDENTE. La
compafiia aseguradora pagard los beneficios de las pélizas respectivas entregandolos
directamente a un fiduciario, el mismo que podra ser instruido, previa conformidad por
parte del CONCEDENTE, para entregar el dinero al CONCESIONARIO en caso las Partes
acuerden la reconstruccion conforme se indica en el acapite i. del Literal b) de la Clausula
13.6, para lo cual se aplicara lo dispuesto en la Clausula 7.7 Caso contrario, el fiduciario
procedera a aplicar lo establecido en el tltimo péarrafo del Literal b) de la Clausula 13.6. La
constitucién del fideicomiso y su costo serdn asumidos por el CONCESIONARIO.

Si el siniestro no califica como Destruccién Total:

a)

b)

El CONCESIONARIO se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o
reparar los bienes afectados por el siniestro respectivo.

En caso de que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los
bienes afectados, el CONCESIONARIO seréa responsable, a su costo, de cubrir el monto
restante.
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Las tareas de reemplazo y/o reparacién de los bienes se efectuaran de manera tal que el
Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

REGIMEN TARIFARIO

Para efectos de esta Clausula, se entiende por:

a)

b)

d)

e)

Costo de Inversion: la cantidad de (UsS$ ).
Constituye la inversion o componente de inversién a que se refiere el numeral 1l) del literal
b) del Articulo 139° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. (Formularios 4,
4-B y 4-BB incluidos como Anexo 5).

Costos de Operaciébn y Mantenimiento anual: la cantidad de Uss$
). Constituyen los costos eficientes de operacion y mantenimiento
a que se refiere el numeral Il) del literal b) del articulo 139 del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas (Formularios 4, 4-B y 4-BB incluidos como Anexo 5).

Periodo de Recuperacion, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operacion Comercial.

Tasa de Actualizacion: corresponde al valor de la tasa de actualizacion al que se refiere el
articulo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas, vigente a la fecha de la convocatoria a la
licitacion para la entrega en concesion del Proyecto.

indice de Actualizacion: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and
Energy); publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos
de Norteamérica. Se utilizara el ultimo dato publicado como definitivo en la fecha de corte
de informacion que se utilizara para efectuar la regulacion correspondiente. El indice inicial
sera el dltimo dato publicado como definitivo que corresponda al mes de la fecha de
presentacion de Ofertas.

En caso el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el mismo sera remplazado por el
indice equivalente que lo sustituya conforme a la declaracion oficial del Departamento de
Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América u organismo que lo sustituya.

La actualizaciéon del Costo de Inversién y Costos de OyM se realizara anualmente
multiplicando el valor que resulte del proceso de licitacidn por el siguiente factor:

Fa= IPPn/IPPO
Donde
Fa : Factor de actualizacion
IPPn : Indice de Actualizacion, se utilizara el dltimo dato definitivo de la serie indicada,
disponible en la fecha que corresponda efectuar la actualizacion.
IPPO : indice de Actualizacién inicial, se utilizara el que corresponda al mes de la fecha de

Presentacién de Ofertas.

El OSINERGMIN establece el Costo Medio Anual de acuerdo con el numeral 1) del literal b) del
articulo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, empleando la Tasa de
Actualizacion.
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El Costo Medio Anual se pagara mediante peajes asignados al area de demanda que defina el
OSINERGMIN, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral IV) del literal €) del articulo 139 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

El Costo Medio Anual incluye los resultados de la liquidacién anual que efectuara el
OSINERGMIN de acuerdo con lo estipulado en el literal f) del articulo 139 del Reglamento de la
Ley de Concesiones Eléctricas, utilizando la tasa sefialada en el literal d) del numeral 8.1 del
presente Contrato.

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacion de
la Clausula 8, incluyendo el redondeo de las cifras, la liquidacién anual de ingresos y las
observaciones del CONCESIONARIO, asi como la informacién y documentacion que ésta debe
presentar.

Para efectos de la liquidacion anual que comprende los ingresos mensuales percibidos en
nuevos soles, la conversién a Doélares se aplicara utilizando el tipo de cambio igual al valor de
referencia para el Ddlar de los estados Unidos de América, determinado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Peru, correspondiente a la “Cotizacion de
Oferta y Demanda — Tipo de Cambio Promedio Ponderado” o el que lo reemplace. Se tomara
en cuenta el valor venta correspondiente al ultimo dia habil anterior al 15 del mes siguiente al
mes en que se presto el Servicio, publicado en el Diario Oficial EI Peruano.

FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

Para cumplir con el objeto del Contrato, el CONCESIONARIO podra obtener el financiamiento
con recursos propios o de terceros que estime conveniente. Las obligaciones de
PROINVERSION indicadas en la presente clausula se mantendran vigentes hasta la Puesta en
Operacion Comercial.

Lo estipulado en el parrafo anterior, no eximira al CONCESIONARIO de su obligacion de
cumplir con todas y cada una de las disposiciones del presente Contrato, del Contrato de
Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica y de las Leyes y Disposiciones Aplicables. Las
entidades financieras o cualquier persona que actie en representacion del CONCESIONARIO
no seran responsables del cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO
establecidas en el Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

En la estructuracion del financiamiento, el CONCESIONARIO podra incluir:

a) Garantias a ser otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes sobre
los Bienes de la Concesion, el derecho de la Concesion, las acciones o participaciones en
el CONCESIONARIO, o cualquier derecho que corresponda al CONCESIONARIO segun
el Contrato.

b) La transferencia en dominio fiduciario del derecho de Concesion a un fideicomiso, en cuyo
caso para ser aceptado por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera mantener
todas las obligaciones a las que se compromete por este Contrato, sin excepcién alguna.

c) Para los casos a) y b) se requiere la aprobacién previa del CONCEDENTE, quien debera
pronunciarse en un plazo no mayor de treinta (30) Dias, computados desde la recepcion
de la solicitud presentada por el CONCESIONARIO. EI CONCEDENTE estara facultado
para requerir informacion adicional al CONCESIONARIO, en cuyo caso se suspende el
plazo anterior. El plazo se contabilizara nuevamente cuando el CONCESIONARIO
presente la informacion adicional requerida. Si el CONCEDENTE no se pronuncia en el
plazo antes indicado, entonces los conceptos indicados en los Literales a) y/o b), segin
corresponda, se entenderan rechazados para todos los efectos.
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d) Siel rechazo indicado en el Literal c) ocurriese porque el CONCEDENTE no se pronuncio
conforme a lo indicado dicho en literal, el CONCESIONARIO podra presentar nuevamente
los conceptos indicados en los Literales a) y/o b), segun corresponda, para aprobacion del
CONCEDENTE. EI CONCEDENTE tendra el mismo plazo y seguira el procedimiento
indicados en el Literal ¢) precedente para pronunciarse. En caso el CONCEDENTE no se
pronuncie en el plazo establecido, o vencida la ampliacién del plazo para pronunciarse, se
entendera que la estructuracion del financiamiento ha sido aprobada. La aprobacién antes
referida no podra ser entendida como un aval o seguro por parte del CONCEDENTE
respecto de los acuerdos a los que hubiera llegado el CONCESIONARIO para el
financiamiento del Proyecto.

e) Silas garantias incluyen Unicamente (i) gravamenes sobre las acciones o participaciones
en el CONCESIONARIO distintos a la Participacién Minima o (ii) los flujos de dinero por la
prestacion del Servicio, no se requerird aprobacion previa del CONCEDENTE.

Si el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de la Concesion, el derecho
de la Concesion, los flujos de dinero por la prestacién del Servicio o cualquier derecho que
corresponda al CONCESIONARIO segun el Contrato (en adelante, Endeudamiento
Garantizado Permitido), el CONCESIONARIO debera cumplir las clausulas siguientes.

El CONCESIONARIO que desee utilizar un Endeudamiento Garantizado Permitido debera
presentar el borrador final del contrato de hipoteca sobre el derecho de concesién, contrato de
garantia mobiliaria, segin correspondan que sustenten el Endeudamiento Garantizado
Permitido ante PROINVERSION para su revision y conformidad. Asimismo, presentard una
declaracion jurada emitida por el potencial Acreedor Permitido en la que declare que cumple
con las calidades establecidas en la definicién de “Acreedor Permitido” del Contrato. A efectos
de lo anterior, PROINVERSION UGnicamente se pronunciara respecto a lo siguiente: i) si los
Acreedores Permitidos cumplen con lo indicado en la definicion del presente Contrato; ii) si el
borrador final de los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido cumple
con lo previsto en la Clausula 9.6. No corresponde al CONCEDENTE ni a PROINVERSION
evaluar los términos de financiamiento.

Entregados dichos documentos, PROINVERSION en un plazo no mayor de veinte (20) Dias
deberd comunicar al CONCEDENTE y CONCESIONARIO el resultado de la revision.
PROINVERSION estara facultado para requerir informacion adicional al CONCESIONARIO, en
cuyo caso se suspende el plazo anterior. El plazo se contabilizard nuevamente cuando el
CONCESIONARIO presente la informaciéon adicional requerida. Si PROINVERSION no se
pronuncia en el plazo antes indicado, entonces los documentos se entenderan como
rechazados para todos los efectos.

Si los documentos fueran rechazados porque PROINVERSION no se pronuncié conforme a lo
indicado en el literal anterior, el CONCESIONARIO podra presentar nuevamente los
documentos para aprobacion de PROINVERSION. En este caso, PROINVERSION tendra el
plazo de diez (10) Dias y seguira el mismo procedimiento indicado en el parrafo anterior. En
caso PROINVERSION no se pronuncie en el plazo establecido, o vencida la ampliacion del
plazo para pronunciarse, se entendera que los documentos han sido aprobados.

En caso vencieran los plazos mencionados en los parrafos anteriores sin que PROINVERSION
se pronuncie, se entendera otorgada la autorizacion.

Lo estipulado en los parrafos anteriores no libera al CONCESIONARIO del cumplimiento de
todas y cada una de las disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La denegacion de la autorizacién a que se refiere la presente clausula debera generarse de
manera debidamente motivada.
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El mismo procedimiento se aplicara en caso, se requiera modificaciones al Endeudamiento
Garantizado Permitido, respecto a los aspectos vinculados a los numerales i. y ii. del primer
parrafo del presente numeral.

9.6 Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular:

a)

b)

c)

d)

Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones
de pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones
similares en el mercado nacional y/o internacional.

Que los recursos que se obtengan:

i. Seran destinados Unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesion, para
la adquisicién de bienes y servicios requeridos para brindar el Servicio, o como capital
de trabajo para la explotacion de los Bienes de la Concesion, asi como para construir,
equipar y operar la Concesion.

ii. Sin perjuicio de lo establecido en el acapite i. precedente, el financiamiento de largo
plazo que pudiera ser concertado por el CONCESIONARIO podrd emplearse: (a) en
pagar créditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisicion de
Bienes de la Concesién, o para provision de capital de trabajo necesario para la
explotacion de los Bienes de la Concesion; o, (b) en sustituir préstamos de
accionistas o de Empresas Vinculadas (en tanto hayan sido destinados a lo indicado
en el acapite i. anterior o en el presente literal), en concordancia con los parametros
de endeudamiento maximo consignados en los contratos de financiamiento suscritos.

Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
CONCESIONARIO de su obligacién de cumplir con todas y cada una de las disposiciones
del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Que el CONCESIONARIO y los Acreedores Permitidos deberan levantar todas las
garantias, cargas y gravamenes que pudieran existir sobre los Bienes de la Concesién o
sobre el derecho de Concesion, como méximo, al finalizar el plazo de veintinueve (29)
afios contados a partir de la Puesta en Operacién Comercial. En caso de terminacion del
Contrato por causas distintas a vencimiento del plazo del Contrato y mutuo disenso, la
obligacién antes indicada debera cumplirse en un plazo no mayor a ciento veinte (120)
Dias de comunicada la decision de terminar el Contrato en aplicacién de la causal
correspondiente.

Las obligaciones indicadas en este literal seran exigibles aun cuando subsista cualquier
obligacién pendiente por parte del CONCESIONARIO a los Acreedores Permitidos o
terceros. El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de estas
obligaciones, provocara la obligacién del CONCESIONARIO de pagar al CONCEDENTE
la penalidad establecida en el numeral 7 del Anexo 11.

9.7 Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipular:

a)

Que, si el CONCESIONARIO o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el CONCEDENTE
enviara a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el
CONCEDENTE al CONCESIONARIO respecto al avance del Proyecto, y les informara de
cualquier hecho que pudiera ocasionar la terminacion del Contrato. Los Acreedores
Permitidos indicaran al CONCEDENTE las comunicaciones cursadas al
CONCESIONARIO cuya copia solicitan.
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b) Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al CONCEDENTE la sustitucién del
CONCESIONARIO, sin que haga falta el consentimiento del CONCESIONARIO, de
producirse un evento de incumplimiento sustancial, segin se defina como tal en cada
contrato de financiamiento.

Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber notificado de tal
evento al CONCESIONARIO y haber procedido de conformidad a lo dispuesto en el propio
contrato de financiamiento. Una vez presentada dicha solicitud, el CONCEDENTE estara
impedido de declarar la Terminacién del Contrato por un lapso de cuatro (4) meses
contados a partir de la fecha de recepcion de la solicitud.

Para la sustitucion del CONCESIONARIO, se procedera de la siguiente manera:

i. Los Acreedores Permitidos propondran al CONCEDENTE a una persona juridica con
las calificaciones técnicas que cumpla directamente o a través de Empresas
Vinculadas, los requisitos de Calificacion que en su momento se exigieron en el
Concurso, para asumir la posicion contractual del CONCESIONARIO o cambiar al
Operador Calificado, segun sea el caso, y garantizar la continuidad del Servicio.

ii. ElI CONCEDENTE no negara la sustitucion sin expresion de causa y contestara la
solicitud en el plazo de treinta (30) Dias; caso contrario se entendera aceptada.

El nuevo concesionario contara con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario,
contados a partir de la presentacion de la solicitud, para iniciar su operacion. Vencido
el plazo antes indicado, el CONCEDENTE tendra expedito su derecho a solicitar la
terminacién del Contrato.

c) Que los Acreedores Permitidos, en caso de terminacion anticipada del Contrato, tendran el
derecho, de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar, luego de la licitacion de la
Concesion de acuerdo con la prelacion estipulada en la Clausula 13.14.

El CONCESIONARIO debera presentar los documentos que sustenten el Cierre Financiero
ante PROINVERSION para su revision y conformidad, conforme a lo dispuesto en el numeral
26.4 del articulo 26 del Decreto Legislativo Nro. 1362. Para acreditar el Cierre Financiero por el
monto de inversion para las obras requeridas hasta la obtencién de la Puesta en Operacion
Comercial, el CONCESIONARIO debera presentar lo siguiente: i) copia de los contratos de
financiamiento debidamente suscritos; y/o ii) copia literal de la partida del CONCESIONARIO,
emitida por el Registro Publico correspondiente en la que conste el aporte de capital emitido
como méximo treinta (30) Dias antes de su presentacion; iii) en el caso de los contratos de
financiamiento con Acreedores Permitidos declaracién jurada emitida por el Acreedor Permitido
en la que declare que cumple con las calidades establecidas en la definicion de “Acreedor
Permitido” del Contrato conforme al formato del Anexo 12.

Dicha documentacion deberd ser presentada a PROINVERSION para su revision y
conformidad. La conformidad a ser emitida por PROINVERSION se cefiira a lo siguiente: i) que
los montos de aporte de capital y/o montos de recursos propios y/o montos de endeudamiento
cubren las necesidades para la construccion y equipamiento del proyecto conforme al
cronograma de valorizacion que se refiere la Clausula 4.7; y i) En caso el financiamiento se
realice con Acreedores Permitidos, se verificara que los contratos de garantia que ha otorgado
el CONCESIONARIO no alteran el presente Contrato de Concesion ni generen riesgos o
alguna responsabilidad adicional al CONCEDENTE no regulada en este Contrato de
Concesion.

No corresponde al CONCEDENTE ni a PROINVERSION evaluar los términos de
financiamiento. PROINVERSION en un plazo no mayor de treinta (30) Dias debera comunicar
al CONCEDENTE y CONCESIONARIO el resultado de la revision. PROINVERSION estara
facultado para requerir informacion adicional al CONCESIONARIO, en cuyo caso se suspende
el plazo para comunicar al CONCEDENTE. El plazo se contabilizard nuevamente cuando el
CONCESIONARIO presente la informacion adicional requerida.
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En todo caso, los contratos o acuerdos referidos deberan contener expresamente una
disposicion referida a que en caso el financiamiento quede sin efecto o el CONCESIONARIO
incurra en alguna causal que active su terminacidén o resolucion, el Acreedor Permitido
comunicara en cinco (5) Dias dicha situacion al CONCEDENTE.

Asimismo, dichos contratos deberan también contener clausulas que aseguren que los
recursos del endeudamiento seran utilizados exclusivamente para cumplir las obligaciones del
CONCESIONARIO establecidas en el presente Contrato.

Producido el Cierre Financiero, el CONCESIONARIO entregard al CONCEDENTE y a
PROINVERSION copia de los contratos respectivos con los Acreedores Permitidos, fiduciarios
y cualquier tercero que participe en la operacion. Asimismo, debera entregar copia de cualquier
modificaciéon a dichos contratos o contrato posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30)
dias siguientes de su suscripcion. Del mismo modo informard al CONCEDENTE
semestralmente respecto de los saldos deudores con cada acreedor. EI CONCEDENTE
guardara confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud de la presente clausula, salvo
que las Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su publicidad.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacion de garantias financieras por
parte del Estado a favor del CONCESIONARIO.

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Para la etapa de construccion, que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en
Operacion Comercial, es aplicable lo dispuesto en las Clausulas 10.2 a 10.8.

Desde la integracion del Proyecto al SEIN declarada por el COES hasta la culminacién de la
vigencia del Contrato, la investigacion, asignacién de responsabilidades, determinacién y pago
de compensaciones, revisibn o impugnacion, solicitud de fuerza mayor o caso fortuito por
temas referidos a la interrupcion del suministro, asi como cualquier otro asunto relativo a la
NTCSE y sus normas complementarias, se regiran por lo dispuesto en dicha norma, sus
normas complementarias, modificatorias, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Ninguna de las Partes serd imputable por la inejecucion de una obligaciébn o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, si es provocada por fuerza mayor o caso fortuito.

Para fines de la Clausula 10.2, fuerza mayor o caso fortuito es un evento, condicién o
circunstancia no imputable a las Partes, indistintamente, de naturaleza extraordinaria,
imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo
0 cause su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

El suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual a
pesar de todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar
gue se configure la situacién de incumplimiento.

La fuerza mayor o caso fortuito incluye, pero no se limita a lo siguiente, siempre que el hecho
satisfaga la definicion que antecede:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de
sitio, invasién, conflicto armado, bloqueo, revolucién, matin, insurreccién, conmocién civil o
actos de terrorismo, que impida al CONCESIONARIO cumplir con sus obligaciones dentro
del plazo del Contrato.

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacion laboral o
comercial con el CONCESIONARIO o con sus proveedores, que le impida cumplir con sus
obligaciones dentro del plazo del Contrato.
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¢) Cualquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones
comunales, sociales, sindicales, o politcas que afecten directamente al
CONCESIONARIO por causas ajenas a su voluntad, que no le sean imputables y que
vayan mas alla de su control razonable.

d) El descubrimiento de restos arqueoldgicos y/o paleontolégicos que impida al
CONCESIONARIO culminar dentro del plazo del Contrato, la ejecucion de las obras, o que
se ordene la paralizacion de las mismas por disposicién de la Autoridad Gubernamental
Competente.

e) Cualquier terremoto, inundacién, sequia, incendio, explosion, o cualquier fenémeno
meteoroldgico o hidrolégico, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente los
Bienes de la Concesién y/o la Obra o sus elementos, y que a su vez impida al
CONCESIONARIO cumplir con sus obligaciones dentro del plazo del Contrato.

f)  Cualquier epidemia, contaminacion, plaga o evento similar que impida o limite al
CONCESIONARIO cumplir con sus obligaciones dentro del plazo del Contrato.

g) La eventual destruccion de las Obras, de forma total o parcial de las mismas, o dafios a
los Bienes de la Concesion, siempre que impidan al CONCESIONARIO cumplir con las
obligaciones a su cargo.

h) La eventual confiscacién o requisa de los Bienes de la Concesion y su imposibilidad de
recuperacion, ocasionados por orden de cualquier autoridad, por causas no imputables al
CONCESIONARIO, que afecten gravemente la ejecucién del Contrato impidiendo al
CONCESIONARIO cumplir con las obligaciones a su cargo.

Para los casos en que se vea afectado el cumplimiento oportuno de alguno de los hitos
establecidos en el Anexo 6, se podra sustentar un evento de fuerza mayor o caso fortuito
Unicamente cuando se hubiera afectado la ruta critica de la construccién del Proyecto.

La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera informar
dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segin
sea el caso, a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito; vy,
b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto.

Adicionalmente, deberd mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de dichos
eventos.

En caso la Parte que se vea afectada no informe dentro del plazo establecido, se entendera
que dicho evento no constituye impedimento para el cumplimiento total o parcial de las
obligaciones a su cargo, salvo que dentro de ese mismo plazo justifique que requiere mayor
tiempo para cumplir con el contenido sefialado anteriormente.

Cualquiera de las Partes podra solicitar por causa de fuerza mayor o caso fortuito, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspensién de la obligacién afectada o de los plazos
indicados en Anexo 6. Para que se configure el evento de fuerza mayor se requerira la
calificacién de la otra Parte.

La Parte que se vea afectada contara con un plazo maximo de quince (15) Dias, contados
desde la finalizacién del evento de fuerza mayor o caso fortuito, para presentar su solicitud de
calificacién de fuerza mayor o caso fortuito y de suspension a la otra Parte.
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Sin perjuicio de lo anterior, si la finalizacién del evento de fuerza mayor o caso fortuito no se ha
producido, a los noventa (90) dias calendario desde su inicio, el plazo del parrafo anterior se
empezard a computar desde el dia siguiente de cumplido los noventa (90) dias antes
indicados.

La Parte afectada deberd adjuntar, como parte de su solicitud, los informes técnico y legal
correspondientes, los cuales deberan fundamentar, como minimo:

a) La ocurrencia del evento, con indicacion de la fecha de inicio y el plazo estimado de la
suspension total o parcial de las obligaciones, incluyendo el plazo estimado para la
reactivacion de las obras.

b) La obligacién o condicion afectada.
c) Elgrado de impacto previsto a colacién de la obligacién o condicion afectada.
d) Las medidas de mitigacion adoptadas.

e) Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras obligaciones cuyo
cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.

f)  Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

De producirse lo indicado en el tercer parrafo, la Parte afectada debera remitir una solicitud de
informacion complementaria para que la otra Parte considere plazos superiores a los noventa
(90) Dias. Para ello, la Parte afectada tendrd como maximo diez (10) Dias de culminado el
evento de fuerza mayor o caso fortuito para remitir la informacién complementaria que sustenta
dicho periodo adicional. Esta informacién debera ser consistente con los informes sefialados en
el parrafo anterior.

En cualquiera de los casos, la Parte que recibe la solicitud debera responderla dentro de los
treinta (30) Dias posteriores a su presentacién. La Parte que recibe la solicitud podra requerir a
la Parte afectada aclaracién o subsanacion de observaciones, otorgdndole un plazo razonable
para atenderla. En este Ultimo caso, el plazo de treinta (30) Dias para que la Parte que recibe
la solicitud resuelva el pedido quedara ampliado, por Unica vez, hasta por treinta (30) Dias
adicionales. La omisién de pronunciamiento de la Parte que recibe la solicitud, dentro del plazo
original o del plazo ampliado, se tratara como una aceptacion de su solicitud de calificacion de
fuerza mayor y de suspension a la otra Parte.

Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso fortuito no
responda en el plazo sefialado en esta Clausula no se generara la calificacion de fuerza mayor
o caso fortuito y, por ende, las obligaciones no podran entenderse suspendidas para ningin
efecto, ni podra invocarse la causal de terminacion indicada en la Clausula 13.6. Asimismo,
para ejecutar la suspension de la obligacién aceptada por la contraparte, no se quiere la
suscripcién de una adenda.

En caso la Parte que comunicé el evento de fuerza mayor o caso fortuito conforme a la
Clausula 10.5 no solicite la suspension conforme a la presente Clausula, entonces dicha Parte
declara y acepta que el evento comunicado no constituye impedimento para el cumplimiento
total o parcial de las obligaciones a su cargo.

La declaracion de fuerza mayor o caso fortuito no generara derecho de indemnizacién entre las
Partes.

En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del evento
como de fuerza mayor o caso fortuito, 0 sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de
solucién de controversias de la Clausula 14.
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10.9 EI CONCESIONARIO tiene la obligacion de minimizar las paradas programadas para
mantenimientos y eventos similares, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en su
defecto, a las mejores practicas de la industria.

10.10 La fuerza mayor o caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que
no sean afectadas por dichos eventos. EI CONCESIONARIO debera asegurar el reinicio de la
actividad o prestacion correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de
dichos eventos. Igualmente, si el CONCEDENTE invoca la ocurrencia de un evento de fuerza
mayor o caso fortuito, debera realizar sus mejores esfuerzos para superar dicha situacion.

10.11 EI CONCESIONARIO no podra invocar la aprobacién o efectos de Leyes y Disposiciones
Aplicables como un evento de fuerza mayor o caso fortuito con relacién al cumplimiento de sus
obligaciones.

11. PENALIDADES Y SANCIONES
Penalidades por incumplimientos contractuales

11.1 Sin perjuicio de otros remedios o facultades que el Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables dispongan en favor del CONCEDENTE, en caso de inejecucion de obligaciones del
CONCESIONARIO, el CONCEDENTE podra exigirle el pago de penalidades segun lo indicado
en el Anexo 11. Esta facultad podra ser ejercida sin perjuicio de que el CONCEDENTE decida
0 no terminar el Contrato conforme a la Clausula 13. La aplicaciéon de penalidades no exime,
suspende o limita (i) el cumplimiento de la obligacion que el CONCESIONARIO tuviera
pendiente y que origind la aplicacién de la penalidad respectiva; vy, (ii) la responsabilidad que el
CONCESIONARIO tuviera frente a terceros.

11.2 Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la clausula precedente conllevaran la
aplicacién de la penalidad a que hubiere lugar y la ulterior obligacién de honrarla, sin que haga
falta intimacion previa; asimismo, el pago de la penalidad no libera al CONCESIONARIO del
cumplimiento de la obligaciéon correspondiente, ain en los casos en que los incumplimientos
sean consecuencia de contratos que celebre con el constructor, proveedores u otros
contratistas o subcontratistas. No se generara dicha obligacion de pago de penalidades
mientras exista una solicitud de ampliacion de plazo pendiente, en atencién a lo establecido en
la Clausula 4.3 y la Clausula 10

11.3 El pago de las penalidades se sujeta a las reglas siguientes:

a) ElI pago sera requerido por escrito por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO,
indicandole la cuenta bancaria en la que deber& depositar el monto correspondiente, lo
cual debera ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el CONCESIONARIO podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia la misma que
serd solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

El plazo previsto en el primer parrafo del presente literal para el abono de las penalidades
guedaré suspendido ante la contradiccién de la procedencia del requerimiento de pago por
parte del CONCESIONARIO.

b) Resuelta la controversia de manera favorable al CONCEDENTE, sea por trato directo, por
laudo arbitral o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el literal anterior, sin que el
CONCESIONARIO contradiga el requerimiento de pago, la obligacion de pago de la
penalidad resultara exigible en los términos convenidos, en los que fije el laudo o en sus
términos originales, respectivamente a los supuestos que se han enumerado en este
literal.
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En este caso, la obligacion de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia siguiente
de vencido el referido plazo, o a los tres (3) Dias siguientes de notificado el
CONCESIONARIO con el laudo arbitral, o a los tres (3) Dias siguientes en que la
controversia sea resuelta en trato directo, seguin corresponda.

c) En caso el CONCESIONARIO no cumpla con pagar la penalidad, el CONCEDENTE
tendra derecho a solicitar la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
respectiva.

Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

11.4

12.

121

12.2

El incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes sera sancionado por el
OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de Infracciones y Escala de Sanciones, lo que no
excluye las compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio
especificados en la NTCSE, cuando corresponda.

GARANTIAS

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden al
CONCESIONARIO conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidades a las que se
refiere la Clausula 11 y el pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo
arbitral exigible derivadas de la celebracién del Contrato, el CONCESIONARIO entregara al
CONCEDENTE la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, conforme a las reglas
siguientes:

a) La entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion al CONCEDENTE es
requisito para la Fecha de Cierre.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion debera estar vigente desde la Fecha de
Cierre hasta un mes después de la Puesta en Operacion Comercial. Dicha Garantia de
Fiel Cumplimiento de Construcciéon sera otorgada por periodos anuales hasta cumplir el
plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo, sera devuelta contra la entrega de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacién descrita en los Literales d) y e) de la presente
cldusula.

c) En caso de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial, la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Construccidn debera ser renovada o prorrogada hasta que se pague la
penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, segin
sea el caso.

d) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacion debera ser entregada en la oportunidad
sefialada en el Literal b) de la presente clausula y permanecer vigente hasta seis (6)
meses posteriores al cumplimiento del plazo de vigencia del Contrato.

e) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacion serd otorgada por periodos anuales y
deberé ser renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes de
la Concesidn o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion.

f)  Ambas garantias deberan ser solidarias, irrevocables, incondicionales, sin beneficio de
excusion, ni divisién y de realizacion automatica, emitida por cualquiera de las Entidades
Financieras indicadas en las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el
Anexo 4.

Si la garantia no es renovada por el CONCESIONARIO a mas tardar a los treinta (30) dias
calendario anteriores a su vencimiento, el CONCEDENTE podra ejecutar totalmente la garantia
respectiva. En este caso, los fondos resultantes de la ejecucibn se constituirdn
automaticamente, sin necesidad de aprobacion adicional, en la garantia correspondiente hasta
el momento en que el CONCESIONARIO entregue al CONCEDENTE una nueva Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato.
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Entregada ésta, el CONCEDENTE procedera de inmediato a entregar al CONCESIONARIO los
fondos resultantes de la ejecucién de la garantia original, sin intereses.

En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el
CONCESIONARIO esta obligado a restituirla al monto original y en las mismas condiciones
establecidas en la Clausula 12.1, la que deberd efectuar dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a la fecha en que se realizé la ejecucion de dicha garantia, sea parcial o
total, excepto cuando ésta se hubiera ejecutado en cumplimiento de la Clausula 13.10.

En caso venciera dicho plazo sin que el CONCESIONARIO cumpla con restituir el monto total
de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el CONCEDENTE podréa ejercer su derecho
de resolver el Contrato conforme a lo previsto en la Clausula 13.

TERMINACION DEL CONTRATO

El Contrato terminard por la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes causales:

13.1 Por vencimiento del plazo del Contrato

a) El Contrato terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 3 o de
cualquier plazo ampliatorio concedido a colacién de alguna prérroga o en caso de
suspensidn del plazo del Contrato.

En dicho caso, no se contemplara ninguna retribucién al CONCESIONARIO, ni monto
indemnizatorio alguno, por eventuales dafios que la terminacién del Contrato pueda
generar para cualquiera de las Partes.

b) Una vez que haya vencido el plazo del Contrato, la propiedad de los Bienes de la
Concesion se transferird a favor del CONCEDENTE, o de quien éste designe,
conforme a lo establecido en la Clausula 13.13.

13.2 Por mutuo acuerdo

El Contrato terminard en cualquier momento por acuerdo escrito entre el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE. Dentro de los cinco (5) Dias de iniciadas las
conversaciones para que se produzca la terminacion del Contrato por esta causa, el
CONCESIONARIO debera comunicar a los Acreedores Permitidos este hecho para lo
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13.3

cual sera de aplicacion el procedimiento regulado en la Clausula 13.8, asimismo debera
contemplar la transferencia de los Bienes de la Concesién estipulados en la Clausula
13.13, asi como las reglas y el mecanismo de liquidacion de la Concesion previstos en el
Literal a) de la Clausula 13.14.

Por incumplimiento del CONCESIONARIO

a) El Contrato podra terminar anticipadamente en caso el CONCESIONARIO incurra en
incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales que afecte o imposibilite el
normal desenvolvimiento o la continuidad de la Concesién, siendo aquellas causales
las sefaladas expresamente en el Contrato, dentro de las cuales se encuentran las
siguientes:

i. Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, la falta de veracidad de
cualquiera de las declaraciones formuladas en la Clausula 2.4.

i. La demora, por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario, en el
cumplimiento de los plazos méaximos de cualesquiera de los hitos indicados en el
Anexo 6.
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

El incumplimiento en el otorgamiento, renovacion, prorroga o restitucion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a favor del CONCEDENTE,
conforme a lo previsto en la Clausula 12.

Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada, segin lo sefialado en el
Contrato y/o en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Persistiera, luego de ser sancionado administrativamente por el OSINERGMIN,
en no cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y
de acuerdo con las normas de seguridad y los estandares de calidad
establecidos en el Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables, siempre
que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en sede administrativa; o,
consentidas en sede judicial, en caso se hubiese interpuesto el proceso
contencioso administrativo respectivo.

La transferencia, parcial o total y por cualquier titulo, de los derechos del
CONCESIONARIO derivados del Contrato o la cesién de su posicion contractual
sin la autorizacién previa, por escrito, del CONCEDENTE.

La sancion con multas administrativas no tributarias emitidas por el
CONCEDENTE o el OSINERGMIN, que en un (1) afio calendario (entendiéndose
afio calendario como cada periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre) superen el diez por ciento (10%) del Costo Medio Anual del afio
anterior, siempre que dichas multas hubiesen quedado firmes en sede
administrativa; o, consentidas en sede judicial, en caso se hubiese interpuesto el
proceso contencioso administrativo respectivo. Esta causal es aplicable a partir
del segundo afio de la operacién comercial.

El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un procedimiento de fusion,
escision o transformacion de sociedades u otra reorganizacién societaria, sin la
autorizacion previa, por escrito, del CONCEDENTE.

La declaracion de insolvencia, disolucién, liquidacion o quiebra del
CONCESIONARIO.

El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario,
administrativo o judicial para su disolucion o liquidacion.

La disposicion de los Bienes de la Concesion en forma distinta a lo previsto en el
Contrato por parte del CONCESIONARIO, sin la autorizacién previa, por escrito,
del CONCEDENTE.

La comisién de cualquier acto u omisién que constituya un incumplimiento doloso
del CONCESIONARIO que derive en la comisién de un delito de accion publica
en perjuicio del CONCEDENTE cuando asi lo disponga una sentencia judicial
consentida.

La expedicion de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decision
administrativa firme que impida al CONCESIONARIO realizar una parte
sustancial de su negocio, siempre que dicha medida se mantenga vigente
durante mas de sesenta (60) dias calendario. Los hechos considerados para la
expedicion de la decision judicial o administrativa deberéan estar relacionados a
circunstancias imputables al CONCESIONARIO.

El incumplimiento en contratar, restituir o renovar las polizas de los seguros
exigidos en el Contrato o la contratacidon de aquellas sin contemplar los términos
y las condiciones previstas en la Clausula 7.

La celebracion de los contratos de Endeudamiento Garantizado Permitido sin
incluir las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.6, o habiéndolas incluido, las
incumpliera.

La inobservancia de lo dispuesto en el articulo 33 del Reglamento del Decreto
Legislativo Nro. 1362, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF,
referido a la contratacién de personas naturales o juridicas del sector privado,
para la elaboracion de estudios y consultorias del Proyecto.
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xvii. El incumplimiento injustificado de cualquiera de las actividades solicitadas por el
CONCEDENTE, indicadas en el segundo parrafo de la Clausula 5.12.

xviii. Si, mediante resolucién firme en sede administrativa; o, consentida en sede
judicial, en caso se hubiese interpuesto el proceso contencioso administrativo
respectivo, se declarara la caducidad de la Concesion Definitiva de Transmisién
Eléctrica.

xix. La declaracion efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante
resolucion firme que determine la grave alteracion del ambiente, del patrimonio
cultural de la nacion y/o de los recursos naturales, producto de la vulneracién
dolosa o culposa de las obligaciones del Instrumento de Gestibn Ambiental
correspondiente.

xX. El incumplimiento de forma injustificada y reiterada, de cualquier obligacion de
caracter sustancial establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables, distinta a las contenidas en los acapites precedentes.

Son incumplimientos sustanciales aquellos que se relacionan con la consecucion
del objeto del Contrato, expresado en la Clausula 3.2 y/o las obligaciones
establecidas por Leyes y Disposiciones Aplicables que hubieran quedado firmes
en sede administrativa o judicial, siempre que dichos incumplimientos resulten
injustificados.

El incumplimiento se entendera como reiterativo si hubiera acaecido tres (3)
veces desde la Fecha de Cierre para todas las obligaciones del Contrato o
mediante dos (2) resoluciones administrativas firmes, se hubiera determinado
que el CONCESIONARIO cometidé una falta grave en perjuicio de otros agentes
del mercado eléctrico, durante dos (2) afios seguidos.

El CONCEDENTE también podra resolver el Contrato, en caso el CONCESIONARIO
no cumpla con las obligaciones que tiene el Operador Calificado durante el plazo
requerido en el Contrato, relacionadas a:

i.  Conservar la Participacion Minima.
ii. Mantener o ejercer el derecho y la obligacion de controlar las operaciones
técnicas.

Los supuestos a los que se refieren los Literales a) y b) precedentes configuran
causales de terminacion solo si es que, producido un requerimiento escrito, la Parte
requerida no subsana, a satisfaccion de la otra Parte, la situacion de incumplimiento
dentro de los treinta (30) dias calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias
calendario adicionales, contados desde el dia siguiente de la recepcién de la
notificacion.

Para efectos de lo establecido en la presente clausula, la terminacion del Contrato por
incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO:

i. Debe obedecer a causas que no se encuentren comprendidas en el Contrato
como eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

i. No genera ningun derecho de indemnizacién a favor del CONCESIONARIO por
concepto de dafios y perjuicios, sin perjuicio del derecho a la liquidacion a la que
se refiere la Clausula 13.14.

iii. Genera el derecho del CONCEDENTE de poder exigir la indemnizacién por
dafios y perjuicios a que hubiera lugar, sin perjuicio de la aplicaciéon de las
penalidades que correspondan.
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Por incumplimiento del CONCEDENTE

a)

b)

El CONCESIONARIO podra poner término al Contrato en caso el CONCEDENTE
incurra en incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, las
cuales se detallan a continuacion:

i. Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo 6 por mas de doce
(12) meses, debido a accién indebida u omisién imputable al CONCEDENTE
conforme a la Clausula 4.3.

i. El incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el
restablecimiento del equilibrio econémico financiero establecido en el Contrato.

Cada uno de los supuestos antes mencionados configuran causales de resolucion,
so6lo si es que, producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a
satisfaccion de la otra Parte, la situacién de incumplimiento, dentro de los treinta (30)
dias calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados
desde la fecha de recepcion de la notificacion.

Por decisiéon unilateral del CONCEDENTE

a)

b)

Por razones de interés publico debidamente motivadas, el CONCEDENTE tiene la
facultad de resolver el Contrato. En caso el CONCEDENTE haga uso de tal facultad,
debera notificar, previamente y por escrito, tanto al CONCESIONARIO como a los
Acreedores Permitidos, con una antelaciébn no menor a seis (6) meses del plazo
previsto para la terminacion del Contrato.

La referida comunicacién debera, ademas, estar suscrita por la Autoridad
Gubernamental Competente para atender tal problema de interés publico.

Durante el referido plazo de seis (6) meses, el CONCESIONARIO no se encontrard
obligado a cumplir con aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que
impliguen la realizacion de inversiones, salvo las de reposicion de activos
programadas.

Por fuerza mayor o caso fortuito

a)

b)

Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de
fuerza mayor o caso fortuito a que se refiere la Clausula 10.3 y este, o sus efectos, no
pudieran ser superados a pesar de haber transcurrido doce (12) meses continuos
desde que se inicié dicho evento. En este caso, se procederd de acuerdo con lo
previsto en la Clausula 13.8.

Adicionalmente, una vez iniciada la Puesta en Operacién Comercial, para que el
evento de fuerza mayor o caso fortuito sea causal de terminacién del Contrato debera
conllevar una pérdida en la capacidad operativa superior al sesenta por ciento (60%)
de la capacidad alcanzada al momento de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o
caso fortuito, salvo que se trate de Destruccion Total.

En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo:

i. Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econdmica de restaurar los
dafios acaecidos, asi como el establecimiento de los términos y condiciones en
gue se efectuaria la reconstruccién correspondiente y la reanudaciéon del
Servicio.

i. El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60)
Dias desde que se produjo la Destruccién Total sin que las Partes se hubieran
puesto de acuerdo conforme a lo establecido en el acapite anterior. En este
caso, no sera de aplicacion el plazo establecido en el Literal a) de la Clausula
13.6.
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iii. Para efectos de lo dispuesto en la Clausula 13.14, el producto de la
indemnizacion del seguro en la restitucion, reposicion o reparacion de los bienes
dafiados, més los montos obtenidos de la licitacion de los Bienes de la
Concesion no afectados por la Destruccion Total, seran considerados como “el
producto de la licitacién”.

iv. El fiduciario a que se refiere al Literal b) de la Clausula 7.6 pagara las deudas de
la Concesion, siguiendo el orden de prelacién establecido en el Literal a) de la
Clausula 13.14.

Por aplicacién de la clausula anticorrupcion

a)

b)

d)

El CONCESIONARIO declara que ni él, ni sus accionistas, socios 0 empresas
vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni
ninguno de sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni
intentado pagar u ofrecer, ni intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningin pago o
comision ilegal a alguna autoridad relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del
Concurso, la Concesion o la ejecucion del presente Contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las
personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido
condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o
reconocido la comision de cualquiera de los delitos tipificados en la Secciéon IV del
Capitulo Il del Titulo XVIII del Cddigo Penal peruano, o delitos equivalentes en caso
éstos hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o
extranjera competente, en relacién con la ejecucion del presente Contrato, la
Concesién o el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedara
resuelto de pleno derecho y el CONCESIONARIO pagard al CONCEDENTE una
penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto al que se refiere el Ultimo
parrafo del Literal g) de la Clausula 13.12, sin perjuicio de la ejecucién de la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato, segun corresponda.

Para la determinacion de la vinculacion econémica a que hace referencia el primer
parrafo, serd de aplicacion lo previsto en la Resolucién de la SMV Nro. 019-2015-
SMV/01 o norma que la sustituya.

La terminacidon del Contrato por aplicacién de la clausula anticorrupcién no genera
ningun derecho de indemnizacién a favor del CONCESIONARIO por concepto de
dafios y perjuicios.

Procedimiento para la terminacién del Contrato

13.8

Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral 13.7, esto por
aplicacion de la clausula anticorrupcién, se seguird el procedimiento siguiente:

a)

b)

Aquella Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la
resolucion, comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencién
de dar por resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando
la clausula resolutoria respectiva.

En caso de incumplimiento, dicha comunicacion debera remitirse luego de
transcurrido el plazo de subsanacion a que se refiere el Literal ¢) de la Clausula 13.3
y el Literal b) de la Clausula 13.4, segun corresponda.

Recibida la carta notarial de terminacién del Contrato, el destinatario de la misma
podra manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucién,
para cuyos efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que
debera ser recibida en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha
de recepcién de la primera carta notarial. En este caso se entendera que existe
conflicto o controversia respecto de la resolucion del Contrato, siendo de aplicacién la
Clausula 14.
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¢) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera
carta notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la
fecha de recepcion de dicha carta.

d) Confirmada la terminacion mediante laudo o producido el supuesto del Literal c), se
procederd conforme a las clausulas siguientes. No obstante, cuando el
CONCEDENTE invoque la terminacion del Contrato y esta sea discutida en un
arbitraje, el CONCEDENTE igualmente podra iniciar el procedimiento de intervencion.
En este supuesto, la culminacién de la intervencién se condiciona a la notificacion del
laudo que confirma o rechaza la terminacién. En ambos casos, la intervencion debera
culminar como méximo en el plazo de tres (3) meses de notificado el laudo siempre y
cuando se hubiera excedido el plazo establecido en Literal i) del inciso a) de la
Clausula 13.11.

A la terminacidn del Contrato, salvo lo sefialado en la Clausula 13.10, el CONCEDENTE
devolvera al CONCESIONARIO la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. La
devolucion se realizara a mas tardar a los treinta (30) Dias después de concluida la
transferencia de los Bienes de la Concesion, siempre que no subsista ninguna
controversia relativa al Contrato o su terminacion.

En caso de terminacion del Contrato conforme a las Clausulas 13.3 o 13.7, el
CONCEDENTE ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sin que el
CONCESIONARIO tenga derecho a su reembolso. Asimismo, el CONCEDENTE tendra
el derecho de nombrar al interventor de la Concesion, de conformidad con las clausulas
siguientes del Contrato.

Intervencién de la Concesién

13.11

Producido cualquiera de los supuestos estipulados en la Clausula 13. y para el supuesto
indicado en el Literal b) de la Clausula 9.7, el CONCEDENTE procedera a la intervencién
de la Concesion. Este proceso involucra efectuar la licitacion cuando corresponda. El
proceso de la intervencion se sujeta a las reglas siguientes:

a) La intervencién es un proceso que se inicia:

i. En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacién del Contrato
por mutuo acuerdo.

ii. Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato.

iii. En la fecha que indique el CONCEDENTE, segun las Leyes y Disposiciones
Aplicables, en caso de terminacién del Contrato por declaracion de caducidad
de la Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica. La contradiccién judicial
de la resolucién ministerial que declare la caducidad de dicho Contrato no
posterga el inicio de la intervencion.

iv. En la fecha que indique el CONCEDENTE cuando se inicie el procedimiento a
gue se refiere la Clausula 13.8, en caso de terminacién del Contrato por las
causales estipuladas en las Clausulas 13.3 al 13.6.

v. En la fecha que indique el CONCEDENTE, en caso de terminacion por
resolucion del Contrato por la causal estipulada en la Clausula 13.7.

vi. En la fecha que indique el CONCEDENTE luego de aceptada la solicitud de
sustitucién del CONCESIONARIO a que se refiere el Literal b) de la Clausula
9.7.
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b) La finalizacién de la intervencion se sujeta a las reglas siguientes:

i. El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencion o
cuando ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

i. EI CONCEDENTE asumira la administracion plena y directa de los Bienes de la
Concesién y la prestacion del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la
Concesion, en los siguientes casos:

= Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18)
meses de la intervencion de la Concesion, a menos que las Partes
convengan en la continuacion de la participacion del CONCESIONARIO,

= Si durante el proceso de intervencion el CONCESIONARIO deviniese en
insolvente; o,

= Si por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio o
implementar las instrucciones que le disponga el interventor.

iii. Si la terminacién del Contrato se produce por declaracién de caducidad de la
Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica y el CONCESIONARIO hubiese
decidido contradecir judicialmente dicha declaracién, la intervencién se
prolongara por todo el lapso que demore la conclusion de la contradiccion,
siendo en ese momento aplicable lo dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

c) En los casos de la Clausula 13, el interventor puede ser una persona juridica, un
comité de personas naturales o una direccion u érgano de linea del Ministerio de
Energia y Minas, a eleccién de este ultimo es su calidad de CONCEDENTE, a
eleccién de este. En el caso del supuesto indicado en el Literal b) de la Clausula 9.7,
el interventor sera elegido por el CONCEDENTE de una terna propuesta por los
Acreedores Permitidos en el plazo maximo de treinta (30) Dias siguientes de haberse
propuesto la terna. Si el CONCEDENTE no eligiera al interventor dentro del plazo
establecido, los Acreedores Permitidos podran elegir al interventor de la lista que fue
propuesta. En cualquiera de estos casos, el interventor ostentard, por el solo mérito
de su designacion, las mas amplias facultades para:

i. Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacion
de la fase constructiva o de la operacion del Proyecto, segun corresponda; y,
i. Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y eficiente
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20350799643 d) Mientras el Contrato esté vigente o subsista una controversia al respecto, durante la
E%f?t??izozo intervencion el CONCESIONARIO debera seguir prestando el Servicio; no obstante,
15:05:14 estard obligado a cumplir las instrucciones del interventor en lo relacionado a la

prestacion del Servicio. Sin embargo, el CONCESIONARIO podra solicitar la
reconsideracion de tales instrucciones ante la Direccion General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas. Para ello, el CONCESIONARIO deberd remitir
comunicacion formal sustentando el motivo de la reconsideracion. La Direccion
General de Electricidad debera resolver la solicitud en un plazo maximo de diez (10)
Dias; en caso contrario, la referida solicitud se entendera aceptada.

Durante los primeros cinco (5) Dias la Direccion General de Electricidad podra
requerir informacion adicional al CONCESIONARIO. El plazo de resolucién quedara
suspendido hasta la entrega de la informacién requerida, reanudandose el plazo
remanente para el pronunciamiento de la Direccion General de Electricidad.
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e) EI CONCESIONARIO no sera responsable por los dafios derivados de las
instrucciones del interventor.

f) Los gastos totales que demande la intervencién del Contrato seran de cuenta y cargo
del CONCESIONARIO, excepto cuando la intervencién se produzca por causa
imputable al CONCEDENTE. En este Ultimo caso, los gastos de la intervencion se
sujetaran a lo dispuesto en el Literal a) de la Clausula 13.16.

g) Mientras el CONCESIONARIO se encuentre prestando el Servicio, tendré derecho a
percibir todos los ingresos que genere la Concesion durante la intervencion, sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso e) anterior.

Licitacion de la Concesion

13.12 ElI CONCEDENTE tiene la facultad de organizar y llevar a cabo la licitacion de la
Concesion, la cual se sujetara a las reglas siguientes:

a) El CONCEDENTE, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las mas
amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacién publica para la
transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesién al nuevo
concesionario, dentro de un plazo no mayor de doce (12) meses desde la fecha en la
cual se declara la terminacion del Contrato, o se expide el laudo correspondiente.

b) Los postores de la licitacion serdn calificados por el CONCEDENTE o
PROINVERSION, segln corresponda. En caso de terminacion del Contrato por
incumplimiento del CONCESIONARIO o por aplicacion de la clausula anticorrupcion,
el CONCESIONARIO, sus socios principales y las empresas vinculadas de ambos no
podran presentarse como postores.

¢) En caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion de la
Concesién sélo tendra lugar si el Plan de Inversiones en Transmision vigente
determinara la necesidad de la continuaciéon del Servicio conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

d) Elfactor de competencia para la licitacién sera, segun corresponda:

i. El que establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables, en caso de terminacion
por vencimiento del plazo del Contrato.

i. Un monto de dinero, en caso de terminacién por causales distintas a la de
vencimiento del plazo del Contrato, el cual ser4 determinado por un perito
elegido por las partes, y tomando en cuenta lo siguiente:

= Si el evento es anterior a la Puesta en Operacion Comercial, el monto base
de la primera convocatoria de la licitacion no sera menor al Valor Contable de
los Bienes de la Concesion ademas de los Gastos Preoperativos.

= Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta en Operacion
Comercial, se reconocerd, Unicamente, el total del Valor Contable de los
Bienes de la Concesion.

e) En caso la primera licitacién resulte desierta o no se suscriba el contrato de
concesion, no podran transcurrir mas de sesenta (60) Dias para la publicacion de la
segunda convocatoria.

f) En caso la primera licitaciéon resulte desierta y se convoque la realizacion de una
segunda licitacion, el CONCEDENTE podra reducir hasta en veinticinco por ciento
(25%) el monto base de la primera licitacion.
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En caso no se llegue a convocar la primera licitaciéon, o si la segunda licitacion
guedara desierta 0 no se suscriba el contrato de concesién, el CONCEDENTE
guedara obligado a pagar al CONCESIONARIO lo que resulte menor entre el valor
del:

i)  Monto base de la primera o segunda convocatoria,; y:

i) El Valor Contable de los Bienes de la Concesién, mas los Gastos Preoperativos,
si el evento es anterior a la Puesta en Operacion Comercial; o,

i) El Valor Contable de los Bienes de la Concesion, si el evento se produce
después de la Puesta en Operacion Comercial.

Una vez ocurrido cualquiera de los eventos sefialados en el presente literal, el
CONCEDENTE debera prever en su presupuesto del siguiente afio fiscal, el monto
gue resulte de la aplicacion de lo dispuesto en este literal, haciendo efectivo el pago
en el primer trimestre de dicho afio. Desde la fecha programada de pago hasta la
cancelacién efectiva, se pagara la tasa de interés establecida en el Literal i).

En este supuesto, el monto a pagar por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO se
sujetara en lo que corresponda, a las reglas establecidas en la Clausula 13.14. Lo
indicado no resultara aplicable a la obligacion de pago del CONCEDENTE descrito en
la Clausula 13.15.

El adjudicatario de la licitacion sera aquél que presente la mejor oferta econémica por
la Concesion, en los términos que prevean las bases correspondientes. En el caso a
gue se refiere el acapite ii) del Literal d) de la presente clausula, el pago que realice el
adjudicatario debera ser al contado, en Délares y dentro del plazo establecido que se
establezca en las bases correspondientes.

En el supuesto contemplado en el Literal h) precedente, el adjudicatario efectuaré el
pago al CONCESIONARIO dentro de los sesenta (60) Dias computados desde la
suscripciéon del nuevo contrato de concesién. Vencido dicho plazo, se devengaran los
intereses correspondientes, los cuales seran calculados con una tasa equivalente al
promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la
tasa de interés efectiva anual equivalente a la LIBOR a seis (6) meses, mas un
spread de 2%.

El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el Literal h) de la presente
clausula, o el monto a pagar por el CONCEDENTE a que se refiere el Literal g) de la
presente clausula, serd entregado a un fideicomiso constituido previamente por el
CONCESIONARIO, quien asumira los gastos correspondientes.

El nuevo concesionario debera suscribir con el CONCEDENTE un nuevo contrato de
concesion, el cual ser4 formulado por el CONCEDENTE o PROINVERSION,
contemplando las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.

Transferencia de los Bienes de la Concesion

13.13 Latransferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

a)

b)

Los Bienes de la Concesion seradn transferidos al nuevo concesionario, al
CONCEDENTE (en caso de que el CONCEDENTE asuma la administracion plena y
directa de la Concesién) o a quien este designe, de manera tal que los Bienes de la
Concesién puedan continuar siendo explotados para la prestacion del Servicio en
forma ininterrumpida.

El CONCESIONARIO transferira los Bienes de la Concesion libres de toda carga o
gravamen y en buenas condiciones operativas que garanticen la confiabilidad y
continuidad del Servicio cumpliendo con los Niveles de Servicio. Para tal efecto, las
Partes suscribiran la correspondiente acta de entrega.
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c) Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacién técnica:

i. Archivo de planos de construccion del Proyecto, actualizados con las
ampliaciones y modificaciones que se hubieren ejecutado.

ii. Proyectos y estudios efectuados que tengan relacién con el Proyecto.

ii. Listado del inventario actualizado e informacion técnica sobre cada uno de los
bienes. Debera contener, entre otros, vida Util remanente del equipamiento,
mantenimiento mayor (overhaul) y pruebas efectuadas; en general informacién
sobre el estado de operacion del equipamiento.

iv. Los procedimientos y manuales de operacién y mantenimiento del Proyecto.

v. Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

vi. Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

d) El CONCESIONARIO otorgara las escrituras publicas y otros documentos privados o
publicos que se requieran para la transferencia de la Concesién, incluyendo, de ser el
caso, cesiones de derechos, cesiones de posicidén contractual, entre otros.

e) El CONCESIONARIO debera brindar su total cooperacion, a fin de que se realice una
entrega ordenada de los Bienes de la Concesion, de tal manera que no haya
interrupcién en la prestacién del Servicio.

f) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la
Concesion seran de cargo del CONCESIONARIO.

g) Los contratos celebrados con terceros, relacionados directamente con el Proyecto,
también seran objeto de transferencia, en la medida que el CONCEDENTE o el nuevo
concesionario acepten la cesion de posicion contractual, y siempre que dichos
contratos no hayan concluido al término de la Concesion.

Liquidacion del Contrato

13.14 EI CONCEDENTE pagar4 al CONCESIONARIO el producto de la licitacién segun lo
sefialado en la Clausula 13.12, hasta un maximo equivalente a (i) el Valor Contable de
los Bienes de la Concesion ademas de los Gastos Preoperativos si el evento es anterior
a la Puesta en Operacion Comercial, o (ii) el Valor Contable de los Bienes de la
Concesion si el evento es posterior a la Puesta en Operacion Comercial.

La distribucion del monto indicado se sujetara a las reglas siguientes:

a) EI CONCESIONARIO pagara, en caso corresponda, la penalidad establecida en el
Literal b) de la Clausula 13.7, los gastos directos en que hubiese incurrido el
CONCEDENTE asociados al proceso de intervencién y el de licitacién, y luego pagara
de acuerdo con el siguiente orden de prelacion:

i. Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores del
CONCESIONARIO, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes
de pago.

i. Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos
para satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal
vigente y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iii. Los tributos relacionados con el Proyecto, excepto aquellos que estén
garantizados segun las Leyes y Disposiciones Aplicables.

iv. Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el
CONCESIONARIO.

v. Cualquier otro pasivo del CONCESIONARIO relacionado con el Proyecto que
sea a favor del Estado.
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vi. Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

En caso las Leyes y Disposiciones Aplicables prevean un orden de prelacion distinto
al antes mencionado, prevalecera el orden de prelacién contemplado en aquellas.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, le correspondera al CONCESIONARIO.

c) El monto excedente del producto de la licitaciébn por encima del monto maximo
indicado en el primer péarrafo de esta clausula, de existir, le correspondera al
CONCEDENTE.

En caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesiéon y los
Bienes de la Concesion, seran transferidos al CONCEDENTE sin costo alguno, salvo el
valor remanente de los refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del
Contrato. Dicho valor sera calculado por el OSINERGMIN, y sera pagado: i) por el nuevo
concesionario, en la oportunidad que asuma la operacion de la instalacién respectiva; o,
i) por el CONCEDENTE, el cual deber4 prever en su presupuesto del afio fiscal
siguiente, el monto correspondiente, haciendo efectivo el pago en dicho afio.

Si la Concesion terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.4 o 13.5, se
aplicaran las siguientes reglas:

a) Sin perjuicio de la facultad de organizar y llevar a cabo una licitacion, el
CONCEDENTE pagara al CONCESIONARIO, por todo concepto, lo siguiente:

i.  Cuando la terminacién del Contrato se realice antes de la Puesta en Operacion
Comercial, se pagara el Valor Contable de los Bienes de la Concesion y los
Gastos Preoperativos correspondientes a la fecha de terminaciéon del Contrato.

i. Cuando la terminacion del Contrato se realice después de la Puesta en
Operacion Comercial, se pagara la cantidad que resulte mayor entre:

= El valor presente de los flujos de caja econdmico (nominales) del Proyecto
que se hubiera generado durante el saldo del plazo del Contrato, empleando
una tasa de descuento de 12% nominal en Délares.

= El Valor Contable de los Bienes de la Concesion.

b) El calculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un perito designado por las
Partes, el cual no debe estar vinculado al CONCESIONARIO ni haber sido contratado
por este Ultimo en los doce (12) meses anteriores a su designacién. La designacion
del perito se realizara dentro de los treinta (30) Dias contados desde la terminacion
del Contrato.

El Perito elegido debera cumplir con lo siguiente:

i.  No tener vinculacién econdémica con el CONCESIONARIO, conforme con lo
establecido en el Resolucion de la SMV Nro. 019-2015-SMV/01 o norma que la
sustituya.

ii. Contar con por lo menos cinco (5) afios de experiencia en valorizacion financiera
de empresas o proyectos de infraestructura.

Los honorarios del Perito seran asumidos por las Partes, en igual proporcion.

c) De la cantidad calculada conforme al Literal b) precedente, el CONCEDENTE
descontara los conceptos indicados en el Literal a) de la Clausula 13.14, a excepcién
de los gastos efectuados en el proceso de intervencién y de licitacion de la
Concesion.
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d) El monto neto a pagar sera cancelado por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO al
contado y en Dolares, incluyendo los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que operd la terminacion del Contrato hasta la
cancelacién efectiva, con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa efectiva anual equivalente a
la LIBOR a seis (6) meses, mas un spread de 2%.

El CONCEDENTE debera consignar dicho monto en su presupuesto del afio fiscal
siguiente, habiendo efectivo el pago en el primer trimestre de dicho afio.

13.17 El Valor Contable de los Bienes de la Concesion a que se refiere la presente clausula

14.

141

14.2

14.3

14.4

145

sera el correspondiente a la fecha de terminacion del Contrato. En caso de que las
Partes hubieran recurrido a la via arbitral para cuestionar la invocacion de una de ellas
para terminar el Contrato, el Valor Contable de los Bienes de la Concesion sera el
correspondiente a la fecha de notificacién del laudo.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Leyes y Disposiciones Aplicables

El Contrato se regira e interpretara de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por
tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecucion, controversias y demas consecuencias
que de él se originen, se regiran por dicha legislacion.

Ambito de Aplicacion

Esta clausula regula la solucién de todas aquellas controversias que se deriven del presente
Contrato, asi como, aquellas relacionadas con la ejecucion, interpretacién, resolucion,
ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato.

No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones del OSINERGMIN u otras
Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecucion de sus competencias
administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via administrativa.

Criterios de Interpretacién

El Contrato deberé interpretarse como una unidad y en ningln caso cada una de sus clausulas
de manera independiente.

En caso de divergencia en la interpretacién de este Contrato, se seguira el siguiente orden de
prelacién para resolver dicha situacion:

a) El Contrato y sus modificatorias;
b) Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
c) Las Bases.

El Contrato se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier diferencia entre
cualquier traduccion del Contrato y éste, prevalecera el texto del Contrato en castellano. Las
traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su interpretacion.

Los términos “Clausula” o “Literal” se entienden referidos al Contrato, salvo indicacion expresa
en sentido contrario o, que del contexto, se deduzca inequivocamente y sin lugar a duda, que
se refieren otro documento.

Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendario, meses o afios, segun
corresponda.

Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

El CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera
expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion diplomatica, por las controversias
o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.
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Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de naturaleza
arbitrable, con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la interpretacion,
ejecucién, cumplimiento, existencia, validez, eficacia o terminacién del Contrato y cualquier otro
aspecto relativo al Contrato, seran resueltos por trato directo entre las Partes, en un plazo no
mayor de tres (03) meses contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra,
por escrito, la existencia del conflicto o de la incertidumbre con relevancia juridica.

La solicitud de inicio de trato directo antes referida debe incluir una descripcién comprensiva de
la controversia y su debida fundamentacion, asi como estar acompafiada de todos los medios
probatorios correspondientes.

El plazo al que se refiere el parrafo anterior podra ser modificado por decision conjunta de las
Partes, en atencion de las circunstancias de cada controversia. Dicho acuerdo debera constar
por escrito.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o incertidumbre
suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de caracter técnico o no-técnico,
segun sea el caso. Los conflictos o incertidumbres técnicas seran resueltos conforme al
procedimiento estipulado en el Literal a) de la Clausula 14.7. Los conflictos o incertidumbres
que no sean de caracter técnico seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el
Literal b) de la Clausula 14.7.

Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia,
ambas Partes deberan sustentar su posicion en una comunicacién escrita que haran llegar a su
contraparte. En esta explicaran las razones por las cuales consideran que la controversia es de
cardcter técnico o no técnico.

En caso persista el desacuerdo entre las Partes respecto de si el conflicto suscitado es una
Controversia Técnica o una Controversia No Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes
de Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre
sera considerado como una Controversia No Técnica y sera resuelto conforme al
procedimiento respectivo previsto en el Literal b) de la Clausula 14.7.

Arbitraje

a) Arbitraje de Conciencia: Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan
ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser
sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el numeral 3 del articulo 57 del
Decreto Legislativo Nro. 1071, en el cual los arbitros resolveran conforme a sus
conocimientos y leal saber y entender.

Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberan
contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, y no
deberan tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento y después de su
designacion como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria para
resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra
presentar a las Partes una propuesta de conciliacién, la cual podra ser o no aceptada por
éstas. El Tribunal Arbitral podra actuar todos los medios probatorios y solicitar a las Partes
0 terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para resolver las
pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral deberd preparar una decisién preliminar que notificara a las Partes
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacion, teniendo las Partes un plazo de
cinco (5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisién
preliminar.
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El Tribunal Arbitral deberd expedir su decision final sobre la Controversia Técnica
suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los comentarios de las
Partes, a su decision preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos
comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la resolucion de una
Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perd.
Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara
a otra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una
inspeccién ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en otra
localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal Arbitral deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacién que conozcan por su participaciéon en la
resolucion de una Controversia Técnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje que tendra lugar en la ciudad de Lima,
Perl, en idioma castellano, y debera ser administrado por el Centro de Arbitraje de la
Céamara de Comercio de Lima. El Reglamento de dicha institucion sera aplicable en todo lo
no previsto en el presente Contrato.

Arbitraje de Derecho: Las Controversias No Técnicas serdn resueltas mediante arbitraje
de derecho, de conformidad con los numerales 1y 2 del articulo 57 del Decreto Legislativo
Nro. 1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan analizar y resolver de
conformidad con la legislacién peruana aplicable, incluyendo el Decreto Legislativo Nro.
1362 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, y normas que
las modifiquen o sustituyan, debiendo considerarse lo siguiente:

i. En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo referido
en la Clausula 14.6, las controversias suscitadas seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, y deberd ser administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de
Comercio de Lima.

ii. El arbitraje tendréa lugar en la ciudad de Lima, Perud, y serd conducido en idioma
castellano. El Reglamento de dicha institucion serd de aplicacién en todo lo no previsto
en el presente Contrato.

iii. Las Partes acuerdan que no se aplicaran las disposiciones de “Arbitro de Emergencia”,

"« L]

ni del “Procedimiento Abreviado”, “Arbitraje Express”, “Arbitraje Acelerado”, “Arbitraje
Expedito” o similar, por lo que ninguna de las partes del presente Contrato podra
solicitar la aplicacion de sus disposiciones previstas en el reglamento del Centro.

14.8 Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere la
presente clausula, se aplicaran las siguientes disposiciones generales:

a)

El Tribunal Arbitral estard integrado por tres (3) miembros. La Parte que presenta una
solicitud de arbitraje debe incluir en ella la designacion de su arbitro y solicitar a la otra
parte que cumpla con designar a su arbitro, dentro del plazo de treinta (30) Dias contado a
partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de nombramiento. Dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, las Partes
mantendran consultas para designar de mutuo acuerdo al Presidente del Tribunal Arbitral.
Las Partes podran ampliar este plazo de mutuo acuerdo. Si una de las Partes no
cumpliera con designar a su Arbitro, o si las Partes no llegasen a un acuerdo sobre el
nombramiento del Presidente del Tribunal Arbitral dentro del plazo establecido, los arbitros
no designados a tal fecha seran designados, a pedido de cualquiera de las Partes, por el
centro de arbitraje.
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b) El Tribunal Arbitral puede suplir, a su discrecién, cualquier diferencia o vacio existente en
la legislacion o en el Contrato, mediante la aplicacion de los principios generales de
derecho.

c) De conformidad con lo dispuesto en el numeral 133.2 del articulo 133 del Reglamento del
Decreto Legislativo Nro. 1362, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, los
arbitros deben permitir la participacion del Regulador para los procesos arbitrales en los
que se discutan decisiones y materias vinculadas a la competencia de dicho Regulador.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de Ultima
instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran que dicho
laudo sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo el caso,
que se produzcan las causales taxativamente previstas en el articulo 63 del Decreto
Legislativo Nro. 1071, segun sea el caso. Los laudos arbitrales, producto del referido
mecanismo, deben ser publicados por el Centro de Arbitraje correspondiente en sus
respectivos portales institucionales, sin perjuicio de las excepciones establecidas en las
normas de transparencia y acceso a la informacién publica vigentes, que sean aplicables.

d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que
son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas conforme a la Clausula 12, las garantias exigidas al
CONCESIONARIO deberan mantenerse vigente hasta el término del procedimiento
arbitral.

e) Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o No Técnica,
incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la resolucién de una
controversia, seran cubiertos por ambas Partes en igual proporcién, salvo una
determinacion distinta por parte del Tribunal Arbitral. Igual regla se aplica en caso la parte
demandada o reconvenida se allane o reconozca la pretension del demandante o del
reconviniente. Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de
las Partes, el Tribunal Arbitral decidira la distribucion de los referidos gastos, teniendo en
cuenta las circunstancias del caso.

En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones por causa de transaccion o conciliacién, dicho acuerdo establecera la
responsabilidad de asumir los referidos gastos. En caso la transaccién o conciliacién no lo
establezca, cada parte cubrird sus propios gastos.

Se excluye de lo dispuesto en la presente clausula, los costos y gastos tales como costos
internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO

Las Partes reconocen que la situacion de equilibrio econémico financiero del Contrato, en
términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a la
Fecha de Cierre. Las Partes se comprometen a mantener el equilibrio econémico financiero del
Contrato durante su vigencia.

La presente clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econémico
financiero, al cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, en caso que la
Concesién se vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y
Disposiciones Aplicables, en la medida que tenga exclusiva relacién con aspectos econémicos
financieros vinculados a la variacion de: i) costos de inversion, ii) ingresos o iii) costos de
operacion y mantenimiento relacionados con la prestacion del Servicio.
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Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico financiero del Contrato se
ha visto afectado, podra invocar su restablecimiento cuando se hubiese alcanzado el
porcentaje establecido en la Clausula 15.6, proponiendo por escrito a la otra Parte y con la
suficiente sustentacion las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimiento. La
copia de la solicitud sera remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinién técnico—
econdmica con relacion a lo solicitado en el plazo de veinte (20) Dias, la cual sera evaluada por
el CONCEDENTE sin que dicha opinién sea vinculante.

La Parte que recibe la solicitud deberd responderla dentro de los treinta (30) Dias. En caso
existan observaciones, éstas deberan ser absueltas en un plazo maximo de treinta (30) Dias de
recibida la notificacion, debiendo comunicarse el pronunciamiento dentro de los treinta (30)
Dias siguientes. Si la Parte solicitante no estuviese de acuerdo con lo resuelto, podra
considerar que se ha producido una controversia no Técnica, la cual serd resuelta de
conformidad con la Clausula 14. Los plazos previstos en esta clausula podran ser ampliados
por acuerdo entre las Partes.

La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibrio econémico financiero en los siguientes
momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operacién
Comercial, para lo dispuesto en el literal a) de la Clausula 15.6.

b) Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacién Comercial
y durante la vigencia del Contrato, para lo dispuesto en el Literal b) de la Clausula 15.6.

El restablecimiento del equilibrio econémico financiero se efectuara sobre la base de los
estados financieros auditados (o de la informacion utilizada en la elaboracién de los mismos)
del CONCESIONARIO del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos,
costos de inversidn o costos de operacidn y mantenimiento anteriormente referidas u otra
documentacién que acuerden las Partes.

Si el CONCESIONARIO cuenta con varias concesiones, deberd entregar la informacion
adicional necesaria que sustente la division de ingresos o costos, como corresponda, entre sus
diversas concesiones.

El equilibrio econdmico financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo sefialado en la
Clausula 15.2, y en comparacion con lo que habria pasado en el mismo periodo si no hubiesen
ocurrido los cambios a que se refiere dicha clausula:

a) Varie los costos de inversion realizados por el CONCESIONARIO desde la Fecha de
Cierre hasta la Puesta en Operacién Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%)
0 més del Costo de la Inversién sefialado en el literal a) de la Clausula 8.1, debiendo
considerarse para el restablecimiento del equilibrio econémico financiero, la totalidad de la
variacion; o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operacién y mantenimiento del Servicio de manera
tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacién y mantenimiento del
CONCESIONARIO en la explotacion del Servicio, durante un periodo de doce (12) meses
consecutivos 0 mas, varie en el equivalente al diez por ciento (10%) o mas del Costo
Medio Anual vigente.

El calculo del impacto por cambio en las Leyes y Disposiciones Aplicables se realiza en
comparaciéon con lo que habria pasado en el mismo periodo si no hubiesen ocurridos los
cambios. En el supuesto del Literal b) de la Clausula 15.6, si el cambio en Leyes y
Disposiciones Aplicables tiene efectos en ejercicios posteriores, la Parte afectada podra volver
a solicitar el restablecimiento del equilibrio econémico, siempre que el desequilibrio alcance el
porcentaje sefialado en dicho Literal.
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No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios producidos
como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental
Competente, que fijen infracciones o sanciones, o la aplicacién de penalidades que estuviesen
contempladas en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos imputables o
resultado del desempefio del CONCESIONARIO.

La existencia de un desequilibrio s6lo podra dar lugar a la modificacién de las disposiciones
contenidas en el presente Contrato para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dara lugar
a la suspension ni a la resolucion del Contrato.

REGIMEN TRIBUTARIO

El CONCESIONARIO estara sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional y municipal que
le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al ejercicio de su actividad.

El CONCESIONARIO estara obligado, en los términos que sefalen las Leyes y Disposiciones
Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen entre otros,
a los Bienes de la Concesion o los que se construyan o incorporen a la Concesién, sean dichos
tributos administrados por el gobierno nacional, regional o municipal, siempre y cuando dichos
impuestos, contribuciones y tasas estén directamente vinculados al ejercicio de las actividades
en mérito del Contrato.

El CONCESIONARIO podra suscribir con el CONCEDENTE, un convenio de estabilidad
juridica, el que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a
las disposiciones de los Decretos Legislativos Nro. 662 y Nro. 757 y el primer y segundo
parrafo del articulo 19 del Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan
la entrega en concesion al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios
publicos aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 059-96-PCM, previo cumplimiento de las
condiciones y requisitos establecidos en dichas normas.

Asimismo, el CONCESIONARIO podra acceder a los beneficios tributarios que le
correspondan, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones
sustanciales y formales sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CESION DE DERECHOS

El CONCESIONARIO podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posicion
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo con el Contrato,
siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del CONCEDENTE, el cual no podra
ser negado sin fundamento expreso.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato solo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificacién a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de
ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.
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18. MODIFICACIONES AL CONTRATO

18.1 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato seran Unicamente vdlidas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

18.2 Si cualquier estipulacién o disposicion del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible
por laudo arbitral, dicha decisién sera interpretada estrictamente para dicha estipulacion o
disposicion y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

19. NOTIFICACIONES

Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones, citaciones,
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al Contrato, deberan
realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a las siguientes direcciones:

a) Sies dirigida al CONCEDENTE:

Nombre:  Ministerio de Energia y Minas.
Direccion: Av. De Las Artes Sur Nro. 260, Lima 41 - Per.
Atencion:

b) Si es dirigida al CONCESIONARIO:
Nombre:
Direccion:
Atencion:

0 a cualquier otra direccion o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta clausula.

Por el CONCEDENTE: Por el CONCESIONARIO:
CANO
Cristina
Milagros FAU
20380799643
soft
Fecha:
ol
o Firma del Representante Firma del Representante
Fecha de firma: / [20__. Fecha de firma: / 20
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Anexo 1

Especificaciones del Proyecto
“Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 KV”

INDICE

1. CONFIGURACION DEL PROYECTO

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

2.1 Requerimientos Técnicos Generales

2.2 Lineas de Transmision
2.2.1 Caracteristicas Técnicas Generales
2.2.2 Variante de L.T. 220 kV Piura Oeste-Parifias (L-2248)
2.2.3 Variante de L.T. 60 kV La Huaca-Sullana (L-6662A)
2.2.4 Requerimientos Técnicos de Lineas de Transmision

2.3 Subestaciones
2.3.1 Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV
2.3.2 Adecuaciones en las Subestaciones Piura Oeste y Parifias 220 kV
2.3.3 Adecuaciones en las Subestaciones La Huaca y Sullana 60 kV

2.3.4 Requerimientos Técnicos de Subestaciones

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
3.1 Lineas de Transmision
3.1.1 Configuracion de los Soportes
3.1.2 Estructuras de Lineas de Transmision
3.1.3 Conductor de Fase
3.1.4 Cable de Guarda OPGW

{)N 3.1.5 Accesorios del Conductor
CANO

,\cﬂriulzg¢gs FAU 3.1.6 Aisladores

20380799643 . .
soft 3.1.7 Accesorios de Aisladores

Fecha:
02/11/2020 )
15:05:14 3.1.8 Puestas a Tierra

3.2 Subestaciones

4. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
4.1 Inspecciones Visuales Periddicas
4.2 Toma de Muestras de Contaminacion
4.3 Limpieza de Conductores

4.4  Limpieza de Aisladores
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ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

CONFIGURACION GENERAL DEL PROYECTO
Las partes deberan tener en cuenta los siguientes alcances generales:

El Proyecto descrito en el presente anexo ha sido incluido en el Plan de Inversiones de
Transmision PIT 2017-2021, aprobado inicialmente mediante Resolucion Osinergmin Nro. 104-
2016-0S/CD y finalmente mediante Resolucion Osinergmin Nro. 193-2016-OS/CD, que incluye
en Informe Nro. 536-2016-GART, el mismo que ha sido elaborado sobre la base de un
anteproyecto de ingenieria de caracter referencial, con la finalidad de delimitar su alcance, asi
€como su conexion con las instalaciones existentes del SEIN.

El presente Anexo 1 define la Configuracion Basica del Proyecto, que comprende las
caracteristicas del equipamiento principal, asi como las capacidades minimas requeridas.

El CONCESIONARIO, dentro de los limites establecidos en el presente anexo, debera realizar
los correspondientes disefios, analisis y evaluaciones para definir el equipamiento e
instalaciones del Proyecto. Asi también, deberd cumplir con la normativa de construccion,
seguridad, operacion y mantenimiento vigente para brindar un servicio suficiente, seguro y
confiable.

Los criterios de disefio utilizados en el desarrollo del Proyecto deberan ser concordantes con
las instalaciones existentes, con los criterios de disefio establecidos en el Procedimiento
Técnico COES PR-20 “Ingreso, Modificacion y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, con los
requerimientos del Codigo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizacion y otras
normas indicadas en el presente anexo, vigentes a la fecha de suscripcion del Contrato.

El CONCESIONARIO sera responsable de incluir equipamiento menor complementario al
equipamiento principal indicado en la Configuracion Basica del Proyecto, no descritos en el
presente anexo, que sean requeridos para garantizar la correcta operacion de todas las
instalaciones y la prestacion del servicio cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

El CONCESIONARIO, previa conformidad expresa del CONCEDENTE conforme al literal c) del
numeral 2.1 del presente anexo, podra solicitar modificaciones menores a las caracteristicas
técnicas definitivas del Proyecto. En caso el CONCEDENTE no apruebe las modificaciones
menores solicitadas, conforme a los procedimientos establecidos en el presente contrato, el
CONCESIONARIO debera cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en el presente
anexo. La eventual modificacién sefialada no implicard en ningln caso, variacion de la
Configuracién Béasica del Proyecto que se describe en el numeral 1.10.

En el presente anexo se incluyen los alcances, las especificaciones y caracteristicas técnicas
del Proyecto. En caso de discrepancia con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria,
prevalecera lo establecido en este anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenieria debe
ser considerado como un documento con informacion de caracter referencial.

Respecto a las caracteristicas técnicas del equipamiento principal, que incluye su
dimensionamiento, éstas seran aquellas que el COES apruebe en el Estudio de Pre
Operatividad (EPO), en los temas de su competencia segin se establece en el Procedimiento
PR-20 del COES, sin que ello impligue modificar la Configuracion Basica del Proyecto
establecido en el presente Anexo.

El Estudio de Pre Operatividad (EPO) tiene como finalidad verificar que el Proyecto opere
correctamente dentro del SEIN. Es decir, determinar y evaluar el impacto de la nueva
instalacién en la operacion del SEIN, en la capacidad del sistema de transmision, asi como en
la fiabilidad y calidad de su operacion. La propuesta que se desarrolle en la Ingenieria
Definitiva del proyecto debe cumplir y concordar con el Estudio de Pre-Operatividad Aprobado.
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1.9 La Configuracién Basica del Proyecto, cuyo diagrama unifilar, se muestra en el Esquema Nro. 1
(al final del presente Anexo) comprende las siguientes instalaciones y equipamiento principal:

Sistema de Transmision Local:
i. Subestacidn Valle del Chira 220/60/22.9kV
- Lado de 220 kV
De configuracion doble barra con seccionador de transferencia.
Conformada por:

e Un (01) transformador de potencia trifasico de 50-65/50-65/15-19.5 MVA (ONAN-
ONAF) en 220/60/22.9 kV.

e Cuatro (04) celdas, de las cuales dos (02) son de linea, una (01) del
transformador de potencia trifasico y una (01) de acoplamiento de barras.

- Lado de 60 kV
De configuracién doble barra.
Conformada por:

e Cuatro (04) celdas, de las cuales dos (02) son de linea, una (01) del
transformador de potencia trifasico y una (01) del acoplamiento de barras.

- Lado de 22.9 kV
De configuracion simple barra.
Conformada por:

e Celda metalica blindada tipo metal clad para los servicios auxiliares de la
subestacion.

e Transformador de servicios auxiliares.
ii. Variante de L.T. 220 kV Piura Oeste — Parifias (L-2248)

Conformada por dos tramos de linea en simple terna en estructuras preparadas para
doble terna, de aproximadamente 0.70 km de longitud total, de 180 MVA/terna, que
enlazara la linea L-2248 con la Subestacion Valle del Chira, en el lado de 220 kV, a
partir de un punto de derivacion o seccionamiento.

iii. Variante de L.T. 60 kV La Huaca — Sullana (L-6662A)

Conformada por dos tramos de linea en simple terna de aproximadamente 1 km de
longitud total, de 55 MVA/terna, que enlazara la linea L-6662A con la Subestacion
Valle del Chira, en el lado de 60 kV, a partir de un punto de derivacién o
seccionamiento.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
2.1 REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

a) ElI CONCESIONARIO sera responsable de la seleccion del punto de conexién, desde la
linea de transmision en 220 kV Piura Oeste-Parifias (L-2248) y del recorrido de la variante
(enlace de conexion), a la subestacion Valle del Chira 220/60/22.9 kV. El planteamiento
preliminar contenido en el anteproyecto de ingenieria sera evaluado por el
CONCESIONARIO, el que definira el trazo definitivo.

Se evitard que la ruta de la linea pase por zonas arqueoldgicas, parques nacionales y
zonas restringidas.
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El CONCESIONARIO sera responsable de todo lo relacionado a la construccion y
mantenimiento de accesos a la subestacion, para lo cual debera cefiirse a las normas
vigentes que correspondan.

No se aceptaran modificaciones a los requerimientos y especificaciones técnicas indicadas
en este anexo. Excepcionalmente, el CONCESIONARIO, a su costo y riesgo, podra
solicitar o proponer modificaciones menores a los requerimientos y especificaciones
técnicas indicados en los numerales 2.2.4, 2.3.4, 3.1 y 3.2 del Anexo 1, presentando el
debido sustento técnico. EI CONCEDENTE comunicara al CONCESIONARIO con copia al
OSINERGMIN su decisién de otorgar o no la conformidad a los cambios solicitados en el
plazo treinta (30) Dias. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en dicho plazo, se
entendera que la solicitud ha sido denegada.

Las modificaciones sefaladas son de cardcter menor y corresponden a aquellas que
puedan requerirse para mejorar y/o precisar las caracteristicas técnicas referidas a los
numerales sefalados en el parrafo precedente. No implican variacion del equipamiento
principal e instalaciones que conforman la Configuracién Basica del Proyecto.

Entre otras, el CONCESIONARIO sera responsable de las siguientes actividades:

e Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los
propietarios o posesionarios de los terrenos. EI CONCEDENTE, previa solicitud del
CONCESIONARIO, podra colaborar en las tareas de sensibilizacion de los propietarios.

e Obtencion de la Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica.

e Coordinar con las empresas concesionarias que estén desarrollando algin proyecto o
que cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la linea, o donde sea
necesario realizar trabajos para la conexién a las subestaciones que forman parte del
alcance del presente Proyecto.

e Obtencion del CIRA (certificacion del Ministerio de Cultura sobre no afectacion a restos
arqueoldégicos).

e Elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental y su plan de monitoreo, el mismo que
sera desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la aprobacién
de las entidades publicas correspondientes.

El CONCEDENTE tendra a su cargo la obtencion de la opinion técnica favorable del trazo
referencial del Proyecto emitido por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas
por el Estado (SERNANP).

El ancho de la faja de servidumbre de las lineas de transmision en 220 y 60 kV, debera
cumplir con lo prescrito en la Regla 219.B.2 del CODIGO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011). Asi mismo, en &reas con presencia de arboles y/o
objetos que por su altura o cercania representen un peligro potencial, para personas que
circulan en la zona o para la misma linea, se debera aplicar lo prescrito en la Regla
218.A.1 de la citada norma.

LINEAS DE TRANSMISION

2.2.1 Caracteristicas Técnicas Generales

a) Capacidad de Transmision por Limite Térmico

La capacidad minima de transmision por limite térmico (potencia de disefio) de las

lineas sera:
¢ P CAPACIDAD MINIMA DE
HINES RS TRANELIUSION TRANSMISION POR LIMITE TERMICO
Variante L.T. 220 kV Piura Oeste — Parifias (L-2248) 180 MVA
Variante L.T. 60 kV Sullana — La Huaca (L-6662A) 55 MVA
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El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones
ambientales indicadas en el Capitulo 1, Numeral 3.1.1 del Anexo 1 del PR-20, cuyas
principales prescripciones son las siguientes:

- Latemperatura en los conductores de fase no debera superar el limite térmico de 75
°C.
- La méaxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la region de

instalacién de la linea. Corresponde al promedio de las maximas anuales durante un
periodo minimo de 10 afios.

- Laradiacion solar es la méaxima registrada en la region de instalacion de la linea.
- Viento minimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor.

Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condicion de operacion,
recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de
seguridad, un margen de reserva minimo 0,30 m, en la distribucién de estructuras.

b) Capacidad de Transmisidon en Condicién de Emergencia

En condiciones de emergencia del SEIN, por un periodo de hasta treinta (30) minutos,
la linea de transmisién debera poder soportar una sobrecarga no menor al 30% por
encima de la Capacidad de Transmision por Limite Térmico.

Se admitira una temperatura superior a 75 °C en el conductor, durante el periodo
sefialado, conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas
aplicables.

c) Factores de disefo
La linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:
cl. Limite térmico

Segun los Criterios de Disefio de Lineas de Transmisién establecidos en el
Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20, descritos en el acapite a).

c2. Caida de tension

Segun los Criterios de Desempefio establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral
8.

2.2.2 Variante de L.T. 220 kV Piura Oeste-Parifias (L-2248)

Se derivara este enlace desde la actual linea Piura Oeste-Parifias 220 kV (L-2248), de 93
km de longitud aproximada, que pasa muy cerca de la ubicacion referencial de la
Subestacion Valle del Chira 220/60/22.9 kV.

La variante de conexion estara conformado por dos tramos de linea en simple terna, en
estructuras de soporte preparadas para doble terna, que enlazard esta linea con la
Subestacién Valle del Chira 220/60/22.9 kV, lado de 220 kV, a partir de un punto de
derivacion o seccionamiento, entre las estructuras Nro. 088 y 089.

Dado que a futuro se prevé que la Subestacion Valle del Chira 220/60/22.9 kV se conecte
también a la linea Piura Oeste-Talara (L-2250), se requiere que las estructuras de la
variante sefialada en los parrafos anteriores del presente numeral, sean disefiadas para
doble terna para posibilitar las conexiones de ingreso y salida desde la linea cercana L-
2250.

En este sentido el CONCESIONARIO presentara en el Proyecto de Ingenieria la
disposicion de la Subestacion Valle del Chira, tal que posibilite tanto la conexién del
presente proyecto a la L-2248, como la conexién futura a la L-2250.
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Con la variante de la linea L-2248 se conformaran las nuevas lineas Piura Oeste-Valle del
Chira 220 kV y Valle del Chira-Parifias 220 kV.

Las caracteristicas principales de la variante son:

= Longitud aproximada: 0.70 km en total de simple terna

= NUmero de ternas: Una (01)

= Tension nominal de operacion: 220 kv

» Tensién méaxima del sistema: 245 kV

= Disposicion de fases: Tipo vertical

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado,
preparadas para doble terna

= Tipo de conductor: Igual al conductor de la linea L-2248 (*)

= Nimero de conductores por fase: Uno (01)

= Cables de guarda: Tipo OPGW, igual al utilizado en la linea L-2248 (**)

= Altitud aproximada: 95 msnm

(*) ACAR 400 mm?

(**) De 12 hilos

El CONCESIONARIO debera verificar las caracteristicas antes sefialadas.
2.2.3 Variante de L.T. 60 kV La Huaca — Sullana (L-6662A)

La variante de la linea de transmisién en 60 kV La Huaca — Sullana (L-6662A) estard
conformada por dos tramos de linea en simple terna, que enlazaran la linea L-6662A con
la Subestacion Valle del Chira, lado de 60 kV, a partir de un punto de derivacion o
seccionamiento, entre las estructuras Nro. 141y 142.

Se conformara asi las nuevas lineas La Huaca-Valle del Chira 60 kV y Valle del Chira-
Sullana 60 kV.

Las caracteristicas principales de la variante son:

= Longitud aproximada: 1 km total de simple terna
= Nimero de ternas: Una (01)
» Tensidon nominal de operacion: 60 kV
{a » Tension maxima del sistema: 72.50 kV
hgﬂi,?é:m " D_|sp05|0|0n de fases: Tipo vertical o tnangular_
Nilagros FAU = Tipo de soportes: Concreto Armado Centrifugado
goft . = Tipo de conductor: Igual al conductor de la linea L-6662A (*)
0512 = NUumero de conductores por fase: Uno (01)
= Cables de guarda: No tiene.
= Altitud aproximada: 95 msnm

(*) AAAC 240 mm?

El CONCESIONARIO debera verificar las caracteristicas antes sefaladas.

Las dos (02) celdas de linea que ocuparan los enlaces de conexion se distribuiran de la
siguiente manera (Ver Esquema Nro. 1):

= Hacia la Subestacién Sullana 60/10 kV - Una (01) celda.
= Hacia la Subestacién La Huaca 60/10 kV - Una (01) celda.
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2.2.4 Requerimientos Técnicos de Lineas de Transmisién

Las lineas, segln su nivel de tension, deben cumplir los siguientes requisitos minimos:

L.T.220 kV

= Tension de operaciéon nominal : 220 kv

* Tension maxima de operacion : 245 kV

» Tension de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050 kVpico
= Tension de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) : 460 kV
L.T.60 kV

= Tensién de operacion nominal : 60 kV

= Tension maxima de operacion : 72.50 kV

= Tensidn de sostenimiento al impulso atmosférico : 325 kVpico
»= Tension de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) : 140 kv

b)

c)

d)

Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberan
corregirse por altitud.

La longitud de la linea de fuga del aislamiento de la L.T. debera ser verificada de
acuerdo con el nivel de contaminacion de las zonas por las que atraviese, el maximo
nivel de tension alcanzado y las altitudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga minimas a considerar seran:
= En zonas de costa con altitud hasta 1 000 msnm : 31 mm/KViase-fase

Las distancias minimas fase-tierra en las estructuras, deberan ser obtenidas mediante
la metodologia de la norma IEC 60071.

La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la linea no debera
superar los 25 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del
terreno y en ningln caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre humedo.
Sin embargo, este valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla
036.A del CNE (Suministro 2011). ElI cumplimiento de este valor no exime de la
verificacion de las maximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asi
como de las medidas que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de
los rangos permitidos.

Se debera cumplir con los valores que se explica a continuacion:

cl. En la variante de linea en 220 kV generada por el seccionamiento de la linea L-
2248, el maximo gradiente superficial por fase no sera mayor que el valor indicado
en el Procedimiento PR-20 del COES.

c2. Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para
exposiciéon poblacional segun el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacién 2006.

c3. Elruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segin
el Anexo C3.3 del CNE —Utilizacién 2006.

c4. Los limites de radio interferencia cumpliran con lo indicado en el Capitulo 1, Anexo
1 del PR-20.

Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 afios, seran calculadas
segun la Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre. Para la
aplicacién de la Regla 232 se utilizaran los valores de componente eléctrica, indicados
en la Tabla 232-4 del CNE Suministro 2011. Las distancias de seguridad no seran
menores a los valores indicados en la Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011 o el
vigente a la fecha de cierre.
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e) Los cables de fibra Optica que se instalaran segun lo indicado en el numeral 2.2.2,
posibilitaran de forma rapida, segura y selectiva la proteccion diferencial de linea de los
enlaces a las dos subestaciones, que son Piura Oeste-Valle del Chira 220 kV y Valle
del Chira-Parifias 220 kV, asi como el envio de datos al COES en tiempo real, el
telemando y las telecomunicaciones, entre otros. Los dos cables de fibra 6ptica, uno
por terna, deberan ser capaces de soportar el cortocircuito a tierra hasta el afio 2035,
valor que seré sustentado por el CONCESIONARIO.

f) Se utilizardn conductores iguales a los existentes en las lineas de 220 y 60 kV, desde
las cuales se ejecutaran las variantes.

g) Indisponibilidad por mantenimiento programado: El numero de horas por afio fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmision, no debera
exceder de dos jornadas de ocho horas cada una.

h) Tiempo maximo de reposicion post falla: el tiempo maximo de reposicién de la linea no
debera ser mayor de 15 minutos luego de la orden del COES, en aplicacion del
Procedimiento Técnico N° 40 del COES.

2.3. SUBESTACIONES

La subestacién seré disefiada y proyectada segun la tecnologia AlS empleando las siguientes
configuraciones: en 220 kV, de doble barra con seccionador de transferencia y acoplamiento de
barras; en 60 kV, de doble barra con acoplamiento de barras.

Para este propésito el CONCESIONARIO preverd el espacio y area necesaria para estos tipos
de configuracién y para las futuras ampliaciones.

El equipamiento e instalaciones que se indican seguidamente son los minimos requeridos en el
presente proyecto. EIl CONCESIONARIO, a su costo y riesgo, podra presentar en el Proyecto de
Ingenieria, para evaluacién y eventual conformidad del CONCEDENTE y Osinergmin,
equipamiento adicional al establecido en la presente seccién, que considere pertinente para la
adecuada operacion de la instalacion.

2.3.1 Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV

La nueva subestacion Valle del Chira de 220 kV serd completamente nueva y se ubicara
en el distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, departamento de Piura a 95 msnm
aproximadamente. La ubicacion propuesta tiene las siguientes coordenadas UTM (datum
WGS84 — zona 17M):

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE
520256 9457032
520336 9456947
520205 9456824
520125 9456909

La ubicacion definitiva no variara en mas de 1 km a la redonda desde la ubicacion
propuesta, salvo que por razones de aspectos sociales, ambientales y caracteristicas
propias del terreno, debidamente sustentadas y acreditadas por el Concesionario, no se
pueda realizar la ubicacion dentro del limite sefialado. En dicho caso, el Concedente
debera evaluar la solicitud que pueda presentar el CONCESIONARIO.
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Para efectos de cumplir con lo requerido en el Numeral 2.2.2, el CONCESIONARIO
presentara en el Proyecto de Ingenieria la disposicion de la Subestacién Valle del Chira,
tal que posibilite tanto la conexién del presente proyecto a la L-2248, como la conexién
futura a la L-2250

Segun el alcance previsto para la implementacién de la futura subestacién Valle del Chira,
esta subestacion comprende el siguiente equipamiento:

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendra una configuracién de
conexion de doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes
instalaciones:

a) Una (01) celda de linea para el enlace de conexién a la S.E. Parifias.
b) Una (01) celda de linea para el enlace de conexion a la S.E. Piura Oeste.
¢) Una (01) celda de acoplamiento de barras.

d) Un (01) transformador de potencia trifasico de 50-65/50-65/15-19.5 MVA (ONAN-
ONAF) en 220/60/22.9 kV.

e) Una (01) celda de transformacion para la conexion al transformador de potencia
trifasico.

f)  Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una de
las dos barras “A” y “B” de la subestacion.

g) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicién,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles,
etc.

h) Prevision de espacio a futuro:
o Para dos (02) celdas de linea.
Lado de 60 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 60 kV tendra una configuracién de
conexion, de de doble barra con acoplamiento de barras, comprendiendo las siguientes
instalaciones:

a) Una (01) celda de transformacion para la conexion al transformador de potencia
trifasico.

b) Una (01) celda de acoplamiento de barras.

c) Una (01) celda de linea para el enlace de conexién a la S.E. La Huaca.

d) Una (01) celda de linea para el enlace de conexién a la S.E. Sullana.

e) Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una de
las dos barras “A” y “B” de la subestacion.

f) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicion,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles,
etc.

g) Prevision de espacio a futuro:
Para cuatro (04) celdas de linea.

Lado de 22.9 kV

a) Celda metdlica blindada tipo metal clad en simple barra para los servicios auxiliares de
la subestacién, de instalacion al interior, que se conectara a los bornes en 22.9 kV del
transformador de potencia trifasico 220/60/22.9 kV.

b) Transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad.
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2.3.2 Adecuaciones en las subestaciones Piura Oeste y Parifias 220 kV

Debido al seccionamiento de la linea de 220 kV Piura Oeste - Parifias (L-2248), el
CONCESIONARIO tendra la responsabilidad de realizar las coordinaciones con Red de
Energia del Pert S.A. - REP, titular de las subestaciones Piura Oeste y Parifias, a fin de
ejecutar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas en dichas
subestaciones, para la coordinacion de los sistemas de control, proteccion y
telecomunicaciones de las lineas Piura Oeste-Valle del Chira 220 kV y Valle del Chira-
Parifias 220 kV.

2.3.3 Adecuaciones en las subestaciones La Huaca y Sullana 60 kV

Debido al seccionamiento de la linea de 60 kV La Huaca - Sullana (L-6662A), el
CONCESIONARIO tendra la responsabilidad de realizar las coordinaciones con
ELECTRONOROESTE S.A,, titular de las subestaciones La Huaca y Sullana, a fin de
ejecutar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas en dichas
subestaciones, para la coordinacion de los sistemas de control, protecciéon y
telecomunicaciones de las lineas La Huaca-Valle del Chira 60 kV y Valle del Chira-Sullana
60 kV.

2.3.4 Requerimientos Técnicos de Subestaciones

Se debe remarcar que, durante el desarrollo del estudio definitivo del Proyecto, el
CONCESIONARIO debera realizar todos aquellos estudios que garanticen la correcta
operacion de los equipos del sistema propuesto, debiendo asi mismo cumplir con lo
siguiente:

a) Caracteristicas técnicas generales

al. Los equipos de baja tension de los sistemas de control, proteccién, medicién y
telecomunicaciones, deberan ser de Ultima tecnologia y tener referencias
acreditadas de operacion, que correspondan a los ultimos tres (03) afios.

a2. Se deberd presentar referencias de suministros similares (Equipos de Alta
Tension) y referencias acreditadas de operacién exitosa de equipos, emitidas por
operadores de sistemas de transmision, que correspondan a los Ultimos diez (10)
afios.

a3. Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo.
Todos los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

a4. Los equipos deberan cumplir con las siguientes normas: IEC, ANSI/IEEE, VDE,

v.gY ) NEMA, ASTM, NESC, NFPA, segun corresponda.
pgghon
Cristina b) Terreno y espacio para ampliaciones futuras de subestaciones

ilagros
20380799643 .z 2 .. .
soft Para la nueva subestacion, el CONCESIONARIO debera adquirir el terreno necesario,
9@/()1;_/‘124020 incluyendo las &reas para futuras ampliaciones, establecidos en el presente anexo y

segun lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

Los espacios para futuras ampliaciones deberan quedar explanados y nivelados,
debiéndose ejecutar los trabajos necesarios de corte y relleno del terreno, asi como
quedar dentro del cerco perimetral de material noble (ladrillo y concreto) de la
subestacion, de tal forma que el CONCESIONARIO tenga el dominio sobre los mismos.

c) Niveles de tensién y aislamiento.

cl. Niveles de tensién en 220 kV

Tensién nominal 220 kv
Maxima tensién de servicio 245 kv
Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 460 kV
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c2. Niveles de tension en 60 kV

Tensién nominal 60 kv
Méaxima tension de servicio 72.5 kV
Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico 325 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 140 kv

c3. Niveles de tension en 22.9 kV

Tensién nominal 22.9 kV
Méxima tensién de servicio 24 kV
Tensioén de sostenimiento al impulso atmosférico 125 kVpico
Tensioén de sostenimiento a frecuencia industrial 50 kv

c4. Niveles de Proteccidn
Linea de fuga minima

En zonas de costa con altitud hasta 1000 msnm 31 mm/kViase-fase.

Proteccion contra descargas atmosféricas minimo Clase 4 (220 kV) y
Clase 2 (60 kV)

c¢5. Distancias de seguridad

Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior
seran como minimo:

-En 220 kV : 4,00 m.
-En60kV 1,50 m.

Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en el Cédigo Nacional de
Electricidad-Suministro 2011, en las normas IEC 60071 y ANSI/IEEE aplicables.

Los valores sefalados previamente son referenciales y estan referidos al nivel del
mar por lo que deberdn ser corregidos de acuerdo con la altitud de las
instalaciones donde corresponda.

Niveles de corriente

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberdn cumplir con
las siguientes caracteristicas.

220kV  60kV 22.9 kV
Corriente nominal minima 2000 A 1250 A 1250 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 40 kA 31.5kA 25 kA

Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente deberan tener por lo menos cuatro nucleos
secundarios:

e Tres nucleos de proteccion 5P20.

e Un ndcleo clase 0,2 para medicion.
Requerimientos sismicos

En lo que respecta a los requerimientos sismicos del equipamiento, se debera cumplir
con la Norma IEEE 693-2018 o la version que la sustituya, en temas de calificacion
sismica y otros; y para las obras civiles se debera cumplir con los requerimientos del
Reglamento Nacional de Edificaciones.
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g) Transformador de Potencia Trifasico

gl.

g2.

g3.

g4.

Caracteristicas Principales

Se instalara un transformador de potencia trifasico segun se establece en el
Numeral 2.3.1, que debera cumplir con las exigencias que correspondan,
establecidas en el numeral 2.3.4 Requerimientos Técnicos de las Subestaciones.

El transformador de potencia trifasico debera ser suministrado, con
transformadores de corriente incorporados en los aisladores pasatapas (bushings),
de tres nucleos de proteccion 5P20, para las tres fases y en los tres devanados,
ademas de los nulcleos correspondientes para regulacion y proteccion de imagen
térmica.

La tension nominal, regulacion de tension y grupo de conexién del transformador
de potencia trifasico 220/60/22.9 kV seran las siguientes:

= Tensiones

- Tension primaria 220 kv

- Tension secundaria 60 kV

- Tension terciaria 229 kv

= Potencia nominal 50-65/50-65/15-19.5 MVA (ONAN-ONAF) (*) en
220/60/22.9 kV

= Grupo de conexion YN/ YN/ delta

- Lado Primario, 220 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra
- Lado Secundario, 60 kV  Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra
- Lado terciario, 22.9 kV Delta

- Regulacién de tensién Automatica bajo carga en el lado de 220 KV, con
tension de referencia en barra de 60 kV (**).

(*) El valor de potencia del lado terciario del transformador de potencia trifasico sera revisado y
propuesto por el CONCESIONARIO en el EPO, para su evaluacion y aprobacion por el COES.

(**) ElI CONCESIONARIO debera proponer en el EPO el nimero y rango de variacién de las tomas
(taps), asi como los mecanismos de accionamiento y control del transformador, para su
evaluacion y aprobacion por el COES.

Pérdidas

Se debera garantizar los niveles de pérdidas en transformador para niveles de
carga permanente de 100%, 75% y 50% de la potencia nominal.

Los valores garantizados deberan cumplir con lo establecido en la norma IEC
60076 o su equivalente ANSI/IEEE.

Recuperacion del aceite

El transformador de potencia deberd tener un sistema, de captacion y
recuperacion del aceite en caso de falla.

Muros Cortafuego

El transformador de potencia debe considerar la instalacion de muros cortafuego
construidos de concreto armado, a fin de aislarlo de otras estructuras y equipos, y
alternativamente construcciones y/o materiales de tecnologia reciente. Para tal
efecto se presentara el debido sustento en el proyecto de ingenieria a nivel
definitivo, para su evaluacion por parte del CONCEDENTE.
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h) Equipos de 220 kV

El equipamiento recomendado sera del tipo para instalacion al exterior y para una
configuracion de doble barra con seccionador de transferencia y celda de
acoplamiento.

Las celdas estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:
e Celdas de conexion a lineas: pararrayos, transformadores de tension capacitivo,

seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente,
interruptor de operacion uni-tripolar y seccionador de barras.

e Celda de conexibn al transformador de potencia trifasico: pararrayos,
transformadores tensién y de corriente, interruptor de operacion uni-tripolar (con
dispositivo de sincronizacion de maniobra) y seccionador de barras.

i) Equipos de 60 kV
El equipamiento recomendado serd del tipo para instalacién al exterior y para una
configuracién de doble barra con celda de acoplamiento de barras.
Las celdas estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:
e Celdas de conexién a lineas: pararrayos, transformador de tensién capacitivo,

seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente,
interruptor de operacion tripolar y seccionador de barras.

e Celda de conexibn al transformador de potencia trifasico: pararrayos,
transformadores de corriente, interruptor de operacion tripolar y seccionador de
barras.

i) Equipos de 22.9 kV
El equipamiento recomendado sera del tipo metal clad para instalacién al interior, con
una configuracién de simple barra.
La celda estara constituida como minimo por los siguientes equipos:
Celdas de conexién al transformador: interruptor, transformadores de corriente y de
tension.

k) .Proteccién y medicion

Siguiendo los criterios establecidos en Capitulo 2, Anexo 1 del Procedimiento Técnico
PR-20 del COES, la proteccion del sistema de transmision debera estar conformada
por la proteccidn principal y la de respaldo.

V.B.

?@Q@:ON k1. Lineas de Transmisidn 220 kV

Milagros FAU , . .

20380799643 Respecto a los nuevos tramos de linea generados por el seccionamiento de la
Fecha. 020 linea Piura Oeste-Parifias 220 kV (L-2248), los relés de proteccion que se
15:05:14 implementaran en la subestacion Valle del Chira 220 kV mantendran la misma

filosofia de proteccién existente en la L-2248, basado en el empleo del cable de
Fibra Optica de la Linea L-2248 y de la variante del Numeral 2.2.2 del presente
anexo. Asimismo, se realizaran las adecuaciones que correspondan al
equipamiento de proteccién de las lineas en las subestaciones Piura Oeste y
Parifias.

Las lineas de transmisién deberan contar con las siguientes protecciones:

e Proteccion principal: estard conformado por una unidad de proteccion
multifuncion independiente, que incluya entre otras las funciones de proteccion
diferencial de linea (87L), de distancia, recierre, sobrecorriente direccional a
tierra, sub y sobre tensién, sincronismo, cierre sobre falla, etc. Con oscilografia,
localizador y registrador de fallas. Tendr4a también un esquema de
teleproteccion via enlace de Fibra Optica.
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e Proteccién respaldo: similar a la proteccion principal, en una unidad de
proteccion separada de la principal.

El recierre monofasico, debera coordinar con el sistema de teleproteccion, para la
actuacion de los interruptores ubicados en ambos extremos de la linea.

k2. Lineas de Transmisién 60 kV

Respecto a los nuevos tramos de linea generados por el seccionamiento de la
linea Sullana-La Huaca 60 kV (L-6662A), los relés de proteccion que se
implementaran en la subestacion Valle del Chira mantendran la misma filosofia de
proteccion existente, basado en el empleo del sistema actual de radio enlace WI-
FI.

Asimismo, se realizaran las adecuaciones que correspondan al equipamiento de
proteccion de las lineas en las subestaciones Sullana y La Huaca.

Las lineas de transmisién deberan contar con las siguientes protecciones:

e Proteccién principal: estard conformado por una unidad de proteccion
multifuncion independiente, con funciones de proteccién, entre otras: de
distancia, diferencial de linea (87L, para empleo a futuro), sobrecorriente para
fallas entre fases instantanea y temporizada, sobrecorriente temporizada
direccional para fallas fase a tierra, proteccién de falla del interruptor, etc. Con
oscilografia, localizador y registrador de fallas.

e Proteccion respaldo: similar a la proteccion principal.
k3. Transformador de Potencia

El transformador de potencia trifasico debera contar como minimo con la siguiente
proteccion:

e Proteccioén principal: conformado por un relé de corriente diferencial.

e Proteccién respaldo: en una unidad de proteccion separada de la principal,
conformado por un relé de corriente diferencial y por relés de sobrecorriente de
fases y tierra, en cada devanado, con relé de disparo y bloqueo.

e Protecciones propias: proteccion Buchholz, proteccion de sobretension, imagen
térmica, etc.

k4. Sistemade barras

Para la configuracion de barra en 220 kV, se implementardn dos relés
diferenciales de barra (uno para cada barra, en unidades de proteccion
separadas), del tipo no centralizado, las cuales deberan incorporar las funciones
de falla del interruptor y de sobrecorriente para el acoplamiento.

Para la configuracion de barra en 60 kV la proteccion diferencial puede ser del tipo
centralizado.

) Telecomunicaciones

En el nivel de 220 kV el sistema de comunicaciones se basara en el empleo del cable
de Fibra Optica de la Linea L-2248 y de la variante del Numeral 2.2.2 del presente
anexo. Asimismo, se realizaran las adecuaciones que correspondan al equipamiento de
comunicaciones de las lineas en las subestaciones Piura Oeste 220 kV y Parifias 220
kV.

En el nivel de 60 kV el sistema de comunicaciones se basara en el empleo del sistema
actual de radio enlace WI-FI. Asimismo, se realizaran las adecuaciones que
correspondan al equipamiento de comunicaciones de las lineas en las subestaciones
Sullana y La Huaca.
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m) Servicios auxiliares

El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los
criterios establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

Los SS.AA. se alimentaran desde el lado del terciario del transformador de potencia
segun se indica en el Numeral 2.3.1.

n) Control

El sistema de control y supervision de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizacion y control
establecidos en el Capitulo 3, Anexo 1 del PR-20.

El control de cada celda o bahia se realizara desde unidades de control de bahia
(UCB), una por cada celda en alta tensidn, las mismas que seran unidades diferentes a
las unidades incorporadas en los relés de proteccion.

0) Malla de tierra

El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos
los elementos sin tension (equipos, estructuras metdlicas, aisladores soporte y otros),
se conectaran directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de
soldadura exotérmica.

p) Obras civiles

pl. En forma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos de las
nuevas instalaciones de la nueva subestacion Valle del Chira tales como:
movimiento de tierras, excavaciones, bases y fundaciones de los equipos,
poérticos, canaletas de concreto, ductos de los cables de fuerza, drenajes,
construccion de casetas, vias carrozables, demoliciones, cerco perimétrico de
material noble (concreto y ladrillo), entre otros, que incluye el area de la
subestaciéon mas el espacio para ampliaciones futuras.

Las zonas de transito dentro de la subestaciéon deben estar dotadas o construidas
con capa asfaltica o similar.

Las obras civiles se ejecutardn cumpliendo las prescripciones del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

p2. Las canaletas y ductos para cables de fuerza y control, deben estar provistas de
soportes o repisas metéalicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y
comunicaciones de manera separada y organizada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

3.1 LINEAS DE TRANSMISION

3.1.1 Configuracién de los soportes

Para la linea de transmision se utilizara la disposicion de los conductores segun indica el

siguiente cuadro:

a R Cond. por|Cables de Disposicion de
o
Linea de Transmision N° Ternas - Guarda Soportes e s
Tipo celosia de acero

Variante L.T. 220 kV Piura Oeste 1 por autosoportado, .

1 1 Vertical
— Talara terna preparada para 2

ternas

Variante L.T. 60 kV Sullana — La 1 1 _ Concreto armado Vertical
Huaca centrifugado (C.A.C.)
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Estructuras de lineas de transmision

Las estructuras seran disefladas para las configuraciones sefialadas en el apartado 3.1.1,
del tipo celosia y concreto armado centrifugado. Las estructuras en 220 kV llevaran un
conductor por fase y un cable de guarda tipo OPGW por cada terna, de iguales
caracteristicas al utilizado en la linea L-2248.

Conductores de fase

El conductor de fase de las variantes de linea en 220 y 60 kV seran los mismos
conductores existentes, en las lineas desde donde se derivan dichas variantes, de ACAR
400 mm? en 220 kV y AAAC 240 mm? en 60 kV.

Cable de guarda OPGW

El cable OPGW estard compuesto por fibras Opticas para telecomunicaciones, contenidas
en una unidad central de proteccion de fibra 6ptica, rodeada de una o varias capas de
cables metalicos trenzados concéntricamente.

La unidad optica debera ser disefiada para contener y proteger las fibras Opticas de
posibles dafos originados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la traccion, flexion,
torsién, compresién o por la humedad. La configuracién del cable debe ser del tipo “loose”
y debera ser sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua.

El cable debe poseer las caracteristicas eléctricas y mecénicas requeridas para el disefio
de las lineas de transmision y debe garantizar que las fibras épticas no sufran esfuerzos
durante la vida util del cable.

El cable de guarda OPGW deber& ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado,
gue garantice un tiempo de vida util no menor de 30 afios de servicio. EI Concesionario
sustentara la metodologia de célculo.

Corresponde al CONCESIONARIO determinar las caracteristicas técnicas vy
especificaciones finales del cable OPGW, para lo cual debe tomar en cuenta normas como
la IEEE 1138, la ITU-T G.652, o equivalentes, que garanticen una seleccién con los
niveles de calidad requeridos para el SEIN.

Accesorios del conductor
Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los
accesorios de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme,
manguitos de reparacion y herramientas para su aplicaciéon, espaciadores,
amortiguadores, y otros a ser utilizados con el conductor seleccionado.

Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas,
las versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36,
ASTM A 153, ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.

Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: seran de aleacion de aluminio de forma helicoidal y del tipo
preformado, para ser montadas facilmente sobre los conductores. Las dimensiones
de las varillas de armar seran apropiadas para las secciones de los conductores
seleccionados.

Una vez montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin
intersticios y con una presion adecuada para evitar aflojamiento debido a
envejecimiento.
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b) Manguitos de empalme: seran del tipo compresién, del material y didmetro apropiados
para el conductor seleccionado. La carga de rotura minima sera de 95% de la del
conductor correspondiente.

c) Manguitos de reparacion: seran del tipo compresién u otro sistema de reparacion. Su
utilizacion sera solamente en casos de dafios leves en la capa externa del conductor.
Las caracteristicas mecanicas seran similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deberan ser del tipo stock bridge o espaciador-amortiguador
dependiendo de la configuracion del haz de conductor, para controlar los niveles de
vibracion edlica dentro de los limites de seguridad permitidos; conservando sus
propiedades mecénicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida util de la linea.

3.1.6 Aisladores

De manera general, el tipo y material de los aisladores sera seleccionado de acuerdo a las
caracteristicas de las zonas que atraviesen las lineas, tomando en cuenta las buenas
practicas y experiencias de lineas de transmisién construidas en el Perl y zonas similares.

En ese sentido, el CONCESIONARIO debera investigar aquellos agentes contaminantes o
potenciales fuentes de contaminacion existentes en la zona y que afecten el desempefio
de los aisladores. Los estudios de coordinacion de aislamiento deberan cumplir con las
normas IEC 60815-1 e IEC 60815-2, en particular en lo que se refiere a la contaminacién.

A partir de los resultados de la investigacion sefialada debera determinar las medidas que
minimicen el impacto de la contaminacion, tales como: el replanteo del trazo de la linea, el
incremento de la linea de fuga, el uso de anillos que mejoren el desempefio de los
aisladores contaminados en zonas hdmedas. El resultado de la investigacién permitira
también seleccionar el material y tipo de aislador a emplear.

Los aisladores deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a sobretensiones
de origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a frecuencia
industrial, para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y los niveles de
aislamiento definidos en el Numeral 2.2.4 del presente anexo.

En todos los casos debera verificarse que la resistencia mecanica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas;
evaluando, de ser necesario, el empleo de aisladores con mayor carga de rotura.

3.1.7 Accesorios de aisladores

Alcance
v.gY ) Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacién de los
'é"/ﬁﬁéNON accesorios de ensamble de aisladores, tanto en suspensién como en anclaje, incluyendo
Miggres FAU adaptadores, grilletes, grapas de suspensién y anclaje, contrapesos, descargadores, etc.
20380799643
soft
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Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas,
las versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM
A153, ASTM B201, ASTM B230.

3.1.8 Puestas atierra

Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, seran de materiales de muy alta
resistencia a la corrosién del terreno, como el cobre y/o acero revestido de cobre (copper
clad steel), o de mejores cualidades.

Los conectores a emplear seran los apropiados para los materiales indicados.

Se disefiara la puesta a tierra para no superar el valor maximo de resistencia de puesta a
tierra, establecido en el presente anexo, asi como para soportar la corriente de
cortocircuito a tierra aplicable.
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3.2 SUBESTACIONES

Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tensién y
corriente indicados en el Literal ¢) Niveles de Tension y Aislamiento y d) Niveles de corriente del
numeral 2.3.4.

a)
b)

c)
d)

e)

Deberan cumplir con los criterios minimos de disefio establecidos el Capitulo 1, Anexo 1 del
PR-20.

Se aplicaran las normas IEC que correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con
ellas.

Los armarios y cajas de control tendran de un grado de proteccién IP-54.

Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segiin Normas ASTM o VDE, y los
arrollamientos seran de cobre aislado.

Interruptores
Los interruptores a utilizar seran del tipo tanque muerto o tanque vivo y serdn suministrados
con amortiguadores contra sismos, de ser necesarios.

Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 220 kV 60 kV
Duracion del cortocircuito 1” 1”
Tiempo total de apertura 3 ciclos 3 ciclos
Secuencia de operacion:
a) Maniobra de transformador CO-15"-CO CO-15"-CO
b) Maniobra de lineas 0-0.3’-C0O-3-CO | 0-0.3"-C0O-3-CO
Tipo Exterior Exterior
f) Seccionadores
Los seccionadores seran para montaje al exterior, del tipo pantégrafo, semipantografo, de dos
columnas con apertura central, o de tres columnas de apertura lateral (con columna giratoria
central), y el sistema de mando debe ser motorizado con corriente continua, con mando local
y remoto.
Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tension. Las
cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendrdn un mecanismo que impida el
cierre de una cuchilla cuando la otra se encuentre en la posicién cerrada.
Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existira un bloqueo eléctrico que
serd necesario liberar para efectuar la operacién manual de apertura o cierre. Para los
seccionadores de linea, se dispondra de un bloqueo por cerradura de mando local, tanto
manual como eléctrico.
Se proveera un enclavamiento mecanico automatico para impedir cualquier movimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.
g) Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente seran monofésicos, de relacion secundaria, para montaje a
la intemperie, en posicion vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite o gas SF6 y estaran
herméticamente sellados.

Deberan poder conducir la corriente nominal primaria durante un minuto, estando abierto el
circuito secundario.

El nlcleo sera toroidal y estara formado por laminas magnéticas de acero de muy bajas
pérdidas especificas y los arrollamientos seran de cobre aislado.
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Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta
las corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de
tierra durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tensién. El disefio
constructivo del fabricante sera tal que impida:

gl. Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque
sobrecalentamientos localizados.

g2. Sobretensiones internas de muy breve duracion que ocasione rupturas dieléctricas en los
aislantes liquidos y solidos.

Los transformadores de corriente tendrén las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 220 kV 60 kV

Corriente en servicio continuo 300 - 600 A (L.T) 300 - 600 A (L.T)

*) )

300 - 600 A (Transformador) | 400 - 800 A (Transformador)

Corriente secundaria 1A 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 31.5kA
Caracteristicas de nucleos de medida

a) Clase de precision 0,2 % 0,2 %

b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)
Caracteristicas de nucleos de proteccion

a) Clase de precision 5P20 5P20

b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)

(*) Relacion de corriente que sera sustentada en el EPO.
h) Transformador de Potencia Trifasico

El transformador de potencia trifasico sera del tipo sumergido en aceite para instalacién al
exterior, refrigerado por circulaciéon natural del aceite y aire (ONAN) y ventilacién forzada
(ONAF) con las siguientes principales caracteristicas:

Descripcion SE Valle del Chira 220/ 60 kV

Tensién devanado primario 220 kv

Tensién devanado secundario 60 kV

Tensién devanado terciario 22.9 kv

Tipo Transformador de potencia trifasico
Potencia nominal 50-65/50-65/15-19.5 (*) MVA
Refrigeracion ONAN- ONAF

Conexion del neutro Solido a tierra

Accesorios Transformadores de corriente tipo bushing

(*) El valor de potencia del lado terciario del transformador de potencia trifasico sera revisado y propuesto por
el CONCESIONARIO en el EPO, para su evaluacion y aprobacion por el COES.

Estard conformado principalmente por los siguientes componentes:
hl. Nucleos

Los nucleos seran fabricados en base a laminas de acero al silicio con cristales
orientados, libres de fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetizacién, de bajas
pérdidas por histéresis y de alta permeabilidad.
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h2. Arrollamientos

Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos seran de
cobre electrolitico de alta calidad y pureza.

h3. Tanque

El tanque sera construido con planchas de acero estructural de alta resistencia,
reforzado con perfiles de acero.

El tanque estara provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos conectores
ubicados en los extremos opuestos de la parte inferior del tanque. Asimismo, estara
provisto de las valvulas y accesorios siguientes (la lista no es limitativa), y de ser
necesario el fabricante implementara los accesorios necesarios para la 6ptima operacion
del transformador:

= Valvula de descarga de sobrepresién interna.

= VAlvulas para las conexiones de filtracion del aceite, situadas una en la parte superior
y otra en la parte inferior del tanque.

= VAlvula de conexidn al relé Buchholz.

= Valvulas de cierre (separacién) de aceite para cada tuberia del sistema de
enfriamiento.

= Grifos de toma de aceite y de purga.

h4. Aisladores pasatapas y cajas terminales

Los aisladores pasatapas (bushing) seran del tipo condensador. La porcelana u otro
material que se emplee en los pasatapas deberan ser homogéneos, libre de cavidades,
protuberancias, exfoliaciones o resquebrajaduras y deberan ser impermeables a la
humedad.

h5. Aceite aislante

Se suministrara una dotacion completa de aceite aislante mas una reserva minima de
5% del volumen neto, estas dotaciones seran embarcadas separadamente en
recipientes de acero herméticamente cerrados.

El transformador de potencia trifasico sera embarcado sin aceite. Para su transporte sera
llenado con gas nitrégeno.

El aceite dieléctrico a proveerse sera aceite mineral refinado, que en su composicion
guimica no contenga sustancias inhibidoras y debera cumplir con las Normas IEC 60354
e IEC 60296.

) Transformadores de tension

En el nivel de 220kV se instalaran transformadores de tensién del tipo capacitivo segin su
aplicacion, a excepcion de los transformadores de tension de barras, los que seran del tipo
inductivo.

En el nivel de 60 kV podran ser del tipo inductivo, teniéndose presente que los
transformadores de tensién de barras seran necesariamente del tipo inductivo.

Se debera tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos ferro
resonancia asociados a las capacidades de las lineas aéreas.

Los transformadores de tensién tendran las caracteristicas principales siguientes:
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Descripcion 220 kV 60 kV

Tipo de instalacion Exterior Exterior
Tension secundaria 1103 V 1103 V
Caracteristicas de nucleos de medida

a) Clase de precision 0,2% 0,2%

b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)
Caracteristicas de nucleos de proteccion

a) Clase de precision 3P 3P

b) Potencia 15VA (minimo) 15VA (minimo)

j) Pararrayos

jl.

j2.

Alcance

Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para
el disefio, fabricacion y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los
niveles de tension, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto
montaje y funcionamiento.

Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de pararrayos se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, IEC 60099, IEC 60099-4,
ANSI C.62.11.

j3. Caracteristicas constructivas

En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnO) para
instalacién exterior minimo de clase 4 para tension de 220 kV y minimo de clase 2 para
tensiones de 60 y 22.9 kV.

Seran adecuados para proteccion de los equipos contra sobretensiones atmosféricas y
sobretensiones de maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor
constante no creciente luego de la disipacion del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores serdn aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible.

No deberd presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o
extremos deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona,
para cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona.

El material de la unidad resistiva sera 6xido de zinc, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en
si misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

El CONCESIONARIO programara actividades periddicas de inspeccion y limpieza de los
conductores y aisladores, a fin de controlar la acumulacién de contaminaciéon y garantizar
adecuados niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi como
el efecto de radio interferencia.

A partir del primer afio de Operacién Comercial del Proyecto, el CONCESIONARIO efectuara las
siguientes actividades:
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a) Inspecciones visuales periddicas.

b) Toma de muestras de contaminacion.
¢) Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores

Antes de concluir el primer afio de Operacién Comercial, el CONCESIONARIO presentara al
OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especificos, asi como los programas de
inspeccion y limpieza.

El CONCESIONARIO definird la metodologia para esta actividad en base a experiencias de
paises con lineas de 220y 60 kV.

INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

El CONCESIONARIO efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar la presencia de
niveles altos de contaminacion superficial de los conductores y de los aisladores.

La inspeccion se efectuara por lo menos una vez al afo.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticién, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacién reportado.

Los niveles de contaminacion de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo,
Medio y Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro Nro. 1.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotogréfica digital con
fechador.

b) Las inspecciones se realizaran Unicamente durante el dia, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

c) El técnico encargado de la inspeccion se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de la linea; utlizando binoculares observara la acumulacion de la
contaminacion, en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del
vano. En caso resulte necesario realizara la inspeccion con escalamiento a la estructura de
la linea.

d) Debera tenerse especial atencion en los puntos de instalacion de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro Nro. 1, el técnico calificard y registrara en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacion de los conductores y aisladores.

f)  Si el nivel de contaminacidn corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomard un
registro fotografico.

g) Los pasos indicados en los numerales c) al f), seran repetidos para cada uno de los demas
vanos inspeccionados, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h) EI CONCESIONARIO verificara los reportes de calificacion del nivel de contaminacion y
agrupara los tramos por niveles de contaminacion. En caso de existir observaciones a la
calificacion, reasignard la calificacién correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se
efectuara una nueva inspeccién de campo.
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Cuadro Nro. 1: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacion

Nivel ' Aspecto Visual Descripcién

Contaminacion minima, no
existe puntas de acumulacién

Medio Contaminacion visible con

. presencia de pequefias puntas

de acumulacién a lo largo del
conductor

Contaminacion visible con
presencia de grandes puntas
de acumulacién

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINERGMIN

4.2 TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun los resultados de las inspecciones visuales, el CONCESIONARIO elaborara un programa
de verificacion del nivel de contaminacion mediante toma de muestras para todos aquellos
tramos calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales la inspeccion visual no
haya resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizaran con las lineas desenergizadas, por lo que el
CONCESIONARIO debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las
lineas, de preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a)

b)

c)

d)

f)

)

La toma de muestras se realiza con la linea de transmision fuera de servicio, con presencia
de luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

Las muestras se toman en porciones de 60 a 100 m de conductor, de una de las tres fases
del tramo seleccionado.

Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion existente en la
superficie del conductor.

La contaminacién recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en
miligramos.

Se determina el nivel de contaminacion (NC) en mg/cm?, aplicando la férmula:
NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie del conductor [cm?]
Doénde:
la superficie del conductor es 2zr L,
r es el radio del conductor encmy
L es la longitud de la porcion del conductor donde se tomé la muestra, en cm.

Para los aisladores se tomara la muestra de una de las campanas o aletas, la que
visualmente tenga la mayor contaminacion. Se determina el nivel de contaminacion (NC) en
mg/cm2, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie exterior de la campana [cm?]

El valor de NC se compara con los valores del Cuadro Nro. 2 y se determina el nivel de
contaminacioén en los conductores.
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Cuadro Nro. 2: Niveles de Contaminacion

Nivel de contaminacion | Peso (mg/cm?)

Bajo 5-20
Medio 20-45
Alto > 45

h) Los pasos indicados en los Literales ¢) a g) son repetidos para los demas tramos que
requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con el CONCESIONARIO, se podran revisar
los valores de Niveles de Contaminacién establecidos en los Cuadros Nro. 1y Nro. 2.

LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto
de contaminacion.

Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la linea de
transmision, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud del
CONCESIONARIO.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la linea de
transmision fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y
sin viento fuerte.

b) La limpieza de conductores serd efectuada por técnicos especialistas en lineas de
transmision, equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores,
equipos de maniobras especializados y deberd cumplirse con las normas de seguridad
establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.
LIMPIEZA DE AISLADORES
Se programara para efectuarse de manera simultdnea con la limpieza de conductores.

En general se seguira el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los
conductores.

El CONCESIONARIO podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en
caliente.

El CONCESIONARIO elaborara los procedimientos y protocolos de verificacion del nivel de
limpieza de los aisladores y los niveles de referencia.

Los informes de limpieza de aisladores deberan ser remitidos a OSINERGMIN, el mismo que
podra verificarlos en campo.
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ESQUEMA Nro. 1
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S.E. PARINAS S.E. PIURA OESTE
220 KV 220 KV
' |
I LINEA L-2248 (63 km) T89 788 LINEA L2248 (30 km) I B
- {343 , T
! ENLACE DE ESPACIOPARA 1
! COMEXION EN 220 KV 2CELDAS DE LINEA 1
EN220KV
— | TE ‘-1
ACOPLAMIENTO | :
DEBARRAS l_‘ H
220 KV ) ) : ]
228 KV TRANSFORMADOR DE
TRANSFORMADOR DE FOTENCIATRIFASICO
220/60/22.9 KV
SERVICIOS AUXILIARES 50-65/50-65/15-19.5 MVA
(ONAN-ONAF)
ACOPLAMIENTO
DEBARRAS
1
S0KV ] A N N R N
L H : H H ESPACIO PARA
.. LI t.-¢  4CELDASDELINEA
. = =y i EN60 KV
1 | Y o W et
ENLACE DE )
" CONEXION EN 60 KV "
el Tl
3 - iyt
'J'l“' LINEA L-6662A (17 km) 142 141 LINEA L-6662A (14 km) ol
S.E. SULLANA S.E. LA HUACA
60 KV 60 KV

J Leyenda
Y — |INstalaciones del Proyecto

gAN_O N Instalaciones existentes
ristina i

Milagros FAU Instalaciones futuras
20380799643

soft

Fecha:
02/11/2020
15:05:14

Segunda version del Contrato — Proyecto Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV Péagina 69 de 101



V.BY /
MARANON
CANO
Cristina
Milagros FAU

20380799643
soft

Fecha:
02/11/2020
15:05:14

PERL’J Ministerio Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

Anexo 2

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE PRUEBAS DEL PROYECTO
“Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”

1. Propdsito del anexo.- Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la Operacion Experimental, que el Proyecto
cumple los requisitos establecidos en el Anexo 1. Para el efecto se verificaran, con el Proyecto
energizado, los diferentes parametros de control (tensién, corriente, potencia activa y potencia
reactiva; en vacio y con carga, pérdidas, etc.).

2. Organizacién de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes
reglas:

a) EI CONCESIONARIO elegird una norma internacional reconocida. Se utilizara las
unidades del sistema métrico internacional.

b) EI CONCESIONARIO comunicara al CONCEDENTE, al Inspector, al OSINERGMIN y al
COES, con anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se
encuentra listo para realizar la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha
comunicacion indicard la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

c) Aparejados a la comunicacibn a que se refiere el Literal b), el CONCESIONARIO
entregara:

i. El programa general y los protocolos a seguir, para consideracién y aprobacion del
Inspector.

i. El estudio de operatividad aprobado por el COES para la incorporacién del Proyecto
al SEIN, que deberéa contener lo especificado en el Procedimiento Técnico COES PR-
20.

iii. La autorizacibn de conexion del COES para efectuar las pruebas, segun lo
especificado en su Procedimiento Técnico COES PR-20 (o el que lo sustituya)
indicando las fechas y horas de ejecucion.

iv. Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de
operacion; para la consideracion del Inspector.

d) EI CONCESIONARIO designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo
necesario, suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para
la ejecucion de las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de
servicio de inspeccion, y el CONCEDENTE podra destacar el personal que juzgue
necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las pruebas.

3. Ejecucion de las pruebas.- La ejecucién de las pruebas se sujetara a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones
de la misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, del computo de los
resultados y la preparacion del informe final. Su decision sera determinante ante cualquier
pregunta concerniente a la prueba o su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del
COES.
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El Jefe de Prueba debera ser un ingeniero electricista 0 mecanico electricista colegiado.
Debera tener amplia experiencia como Jefe de Pruebas y/o de Puesta en Servicio, de
proyectos de transmision de energia.

El CONCESIONARIO debera brindar todas las facilidades razonables al Inspector para
obtener datos reales, completos y aceptables respecto de todas las partes del
equipamiento, relacionado con la transmision de energia eléctrica del Proyecto. Asimismo,
el Inspector debera tener acceso fisico a todos los componentes, relacionados con el
equipamiento electromecanico del Proyecto.

Los principales componentes constitutivos del Proyecto serdn sometidos a inspeccién, a
requerimiento del Inspector, antes del inicio de las pruebas.

A la finalizacion de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta
contendra: i) la relacion del personal de las Partes, de los representantes del
OSINERGMIN, y el Inspector que participé en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas
efectuadas en el cual se indican los resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no
efectuadas con el descargo correspondiente; y, iv) otra informacion que el
CONCESIONARIO, el OSINERGMIN y/o el Inspector considere pertinente.

En caso de que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es
satisfactorio, conforme se haya establecido en las actas de pruebas, el CONCESIONARIO
(Jefe de Pruebas) procedera a efectuar la subsanacién correspondiente. La nueva prueba
se hard Unicamente en el punto o en los puntos que no resultaron satisfactorios.

EI CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones
ni observar o rechazar sus resultados, en caso de que sus representantes no hayan
asistido a dichas pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas entregard al CONCESIONARIO, las actas
correspondientes debidamente aprobadas por el Inspector. El CONCESIONARIO a su vez
remitird las referidas actas al OSINERGMIN y al COES, agregando a este Ultimo la
informacion indicada en el Procedimiento Técnico COES PR-20, para la integracion del
Proyecto al SEIN.

Adicionalmente, el CONCESIONARIO (Jefe de Pruebas) elaborard y entregara un informe
final presentando los resultados obtenidos, con el debido sustento, al Inspector, al
OSINERGMIN y al CONCEDENTE. El Inspector debera aprobar el informe final en un
plazo maximo de diez (10) dias calendario de entregado dicho documento. El
Procedimiento de Verificacion de Pruebas del Proyecto a que se refiere este anexo, se
cumplird cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final en un plazo maximo de
diez (10) dias calendario contados desde su entrega por parte del Inspector; caso contrario
se entendera aprobado. En caso el OSINERGMIN realice observaciones al informe final se
procedera de la siguiente manera:

i. Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones
fueran de caracter subsanable (menores), el CONCESIONARIO debera levantarlas
en el plazo que sea definido por OSINERGMIN y se podra continuar con la Operacion
Experimental.

ii. Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran el caracter de subsanables (mayores, es decir que afectan las condiciones
de seguridad de las instalaciones y la seguridad publica), éstas deberan ser
levantadas antes del reinicio de la Operacion Experimental. En esta situacion, el plazo
de aprobacion del informe final quedara suspendido desde la comunicacion de las
observaciones, por parte del OSINERGMIN, hasta el levantamiento de las mismas,
por parte del CONCESIONARIO.
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Anexo 3
DEFINICIONES

Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es sélo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contar con la autorizacion de
PROINVERSION para acreditar tal condicion cumpliendo con presentar previamente el Anexo 12
del presente Contrato. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

a) cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Perd sea
miembro o cualquier fondo o patrimonio administrado por alguna de éstas;

b) cualquier institucién, agencia de crédito a la exportacion (Export Credit Agency) o cualquier
institucion o agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de la Republica
del Peri mantenga relaciones diplométicas o cualquier fondo o patrimonio administrado por
alguna de éstas;

¢) cualquier institucién financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria
en la circular emitida por el Banco Central de Reserva del Perd, vigente a la fecha de
calificacion del Acreedor Permitido. Cualquier modificacién o sustitucion de dicha circular no
afecta la calificacién previamente otorgada;

d) cualquier otra institucion financiera internacional que tenga una clasificaciéon de riesgo no
menor a la clasificacién de grado de inversién asignada por una entidad clasificadora de
riesgo internacional que califican a la Republica del Per(;

e) cualquier institucion financiera nacional con una clasificacion de riesgo local no menor a
(“A”), evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada
por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

f) todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes
(tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP, o compafiias de seguro),
que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el
CONCESIONARIOQ, ii) el fiduciario o sociedad titulizadora o sociedad de proposito especial
constituidos en el Peru o en el extranjero que adquieran derechos y/o activos derivados del
Contrato;

g) cualquier patrimonio fideicometido, fondos de inversion o sociedad titulizadora o sociedad
de propésito especial constituida en el Perd o en el extranjero que represente o adquiera,
directa o indirectamente, derechos y/o activos derivados del Contrato.

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitira que los
accionistas 0 socios o participacionistas del CONCESIONARIO sean Acreedores Permitidos
directa o indirectamente.

En los casos de los Literales a) al e), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condicién a la fecha de suscripcion de su respectivo contrato de financiamiento.

En caso de créditos, mutuos o préstamos de dinero de cualquier tipo, sindicados o no, los
Acreedores Permitidos podran estar representados por un Agente Administrativo o Agente de
Garantias, los cuales deberan ser cualquiera de los sujetos indicados en los literales del a) al e).
Para tales efectos, se considera lo siguiente:

- Agente Administrativo, cuya funcién serd la de administrar y hacer el seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato de
Endeudamiento Garantizado Permitido, asi como ejercer la representacion de los
Acreedores Permitidos.
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- Agente de Garantias, a favor de quien se otorgan las garantias en beneficio de los
Acreedores Permitidos y cuya funcién sera la de administrar los contratos de garantias que
el CONCESIONARIO haya otorgado en respaldo del Endeudamiento Garantizado
Permitido, ejecutar las garantias por orden y cuenta de los Acreedores Permitidos y
recuperar los montos de la ejecucion para ser distribuidos entre los Acreedores Permitidos.

Cabe precisar que la calificacion que recae sobre el Agente Administrativo o Agente de
Garantias es de naturaleza administrativa para ejercer los derechos en representacion de los
Acreedores Permitidos.

En caso que con posterioridad a la autorizacién de un Endeudamiento Garantizado Permitido de
créditos sindicados o bilaterales, un Acreedor Permitido desee ceder su crédito a un tercero, ya
sea de manera total o parcial en dicho Endeudamiento Garantizado Permitido, para que dicho
tercero sea considerado un Acreedor Permitido, previamente el mismo debera ser calificado
como Acreedor Permitido por el Concedente, debiendo para tal efecto presentar la declaracién
contenida en el 12 del presente Contrato.

Asimismo, para valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados por
el representante de los obligacionistas o su equivalente (segun lo establecido en el articulo 87
del Texto Unico Ordenado de la Ley del Mercado de Valores aprobado mediante Decreto
Supremo Nro. 093-2002-EF y el articulo 325 de la Ley Nro. 26887, Ley General de Sociedades).

Los Acreedores Permitidos no deberan ser en ningn caso (régimen de inelegibilidad):

() cualquier entidad, fondo o individuo, con vinculacién econdmica con el CONCESIONARIO,
de conformidad con lo indicado en la Resolucién SMV Nro. 019-2015-SMV/01, o norma que
la sustituya.

(i) cualquier entidad, fondo o individuo, declarado(s) inelegible(s) por el Banco Interamericano
de Desarrollo o en la lista de partes sancionadas por el Banco Mundial u otro organismo
multilateral con el que el Estado peruano haya celebrado contratos de crédito.

(iii) cualquier individuo condenado por la autoridad competente mediante una sentencia final e
inapelable, o entidad que haya sido sancionada con responsabilidad penal o administrativa,
por la comision de delitos de corrupcién (vinculados a licitaciones, obras publicas,
Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo en
agravio del Estado peruano, cometidos en el Perl o en el extranjero.

(iv) cualquier entidad o fondo a través de sus apoderados, representantes legales, directores,
funcionarios y/o empleados, o individuo, que hubiesen reconocido ante autoridad
competente la comision de delitos de corrupcion (vinculados a licitaciones, obras publicas,
Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo en
agravio del Estado peruano, cometidos en el Perl o en el extranjero, siempre que dicho
reconocimiento hubiese sido informado oficialmente por dicha autoridad al Estado peruano o
al CONCEDENTE.

En caso de las operaciones de financiamiento indicadas en los literales del a) al e) precedente, si
uno o mas Acreedores Permitidos por informacion que sea de conocimiento notorio y/o publico,
se vea comprendido en cualquiera de los supuestos de inelegibilidad indicados en el parrafo
anterior, y esto afectara la disponibilidad de recursos financieros asociado a dicho Acreedor
Permitido de tal manera que exista riesgo de que el CONCESIONARIO no pueda cumplir con la
ejecucion del proyecto, el CONCESIONARIO debera, dentro de los ciento veinte (120) Dias
posteriores de haber sido comunicado por el CONCEDENTE sobre dicha situacion: (aa) entregar
constancia al CONCEDENTE de la sustitucién del Acreedor Permitido por otro que cumpla con
los requisitos establecidos conforme con lo dispuesto en el Contrato de Concesion; (bb) acreditar
al CONCEDENTE que cuenta con los recursos necesarios para la culminacién de la ejecuciéon
del proyecto, en cuyo caso el CONCESIONARIO podra presentar un acuerdo de su Junta
General de Accionistas comprometiéndose a realizar los aumentos de capital que correspondan
para sustituir el cronograma vigente de desembolsos del acreedor que ha perdido la condicién de
Acreedor Permitido; (cc) presentar al CONCEDENTE un nuevo contrato de préstamo suscrito
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con un nuevo Acreedor Permitido, un tercero o una entidad vinculada al CONCESIONARIO; (dd)
presentar al CONCEDENTE documentos que evidencien la ampliacién de alguno de los
contratos de financiamiento vigente que permita la culminacion de la ejecucion del proyecto, de
ser el caso; o0 en todo caso, (ee) acreditar al CONCEDENTE que cuenta con los recursos
necesarios mediante la combinaciéon de dos (2) o mas de las acreditaciones o métodos
sefialados anteriormente; caso contrario, transcurridos los ciento veinte (120) Dias antes
indicados, sera de aplicacion una penalidad ascendente a US$ 5,000.00 por cada dia de atraso.

Autoridad Gubernamental Competente:

Es el 6rgano o institucién nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de
sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publica u
organismo del Pert que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que
pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con
competencia sobre las personas o materias en cuestion.

Bienes de la Concesion:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones (incluyendo la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), licencias,
servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en general todas
las obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios,
software, bases de datos, manuales e informacion técnica, provistas o adquiridas por el
CONCESIONARIO para la adecuada construccion y operacion del Proyecto y prestacion del
Servicio, bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la
Concesion. Incluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado el CONCESIONARIO de conformidad
con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Bienes del CONCESIONARIO:

Son todos los bienes de propiedad del CONCESIONARIO que no califican como Bienes de la
Concesion y son de su libre disposicion.

Cierre Financiero:

Es el acto por el cual el CONCESIONARIO acredita frente al CONCEDENTE que cuenta con los
recursos financieros para la ejecucion de las obras hasta la obtencion de la Puesta en Operacion
Comercial, segun lo previsto en la Clausula 9.

COES:

Es el Comité de Operacién Econémica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

CONCEDENTE:

Es el Estado de la Republica del Peru, representado por el Ministerio de Energia y Minas.

Concesion:

Es la relacion juridica de Derecho Publico que se establece entre el CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el CONCEDENTE otorga al
CONCESIONARIO el derecho a la explotacién econémica del Proyecto, durante su plazo de
vigencia, conforme a los términos del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CONCESIONARIO:

Es la persona juridica preexistente o una nueva constituida por el Adjudicatario bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables que suscribe el Contrato con el CONCEDENTE. En cualquiera de los
casos, el objeto social del CONCESIONARIO sera desarrollar actividades de transmisiéon
eléctrica y en la que el Operador Calificado es titular de la Participacion Minima.
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14.

15.

16.

17.
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Contrato:

Es el presente documento, contrato de concesion, incluyendo los Anexos y cualquier otro
documento que se integre a este, a través del cual se rigen las obligaciones y derechos entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO durante el plazo de la Concesién para desarrollar el
Proyecto.

Contrato de Seguridades y Garantias:

Es el contrato a que se refiere el articulo 25 del Decreto Legislativo Nro. 1362, por el cual se
otorga la garantia del Estado de la Republica del Perl en respaldo de las declaraciones,
obligaciones y seguridades del CONCEDENTE estipuladas en el Contrato.

Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacién y mantenimiento mas la anualidad del costo de
inversion del Proyecto calculado con el Periodo de Recuperacion y la Tasa de Actualizacién
definidos en los Literales c) y d) del numeral 8.1.

Costo Medio Anual:

Es el monto anual a reconocer por las instalaciones del sistema eléctrico del Sistema
Complementario de Transmisiébn que se utilizard para el célculo de los peajes y las
compensaciones de transmision, el mismo que debera permitir que el CONCESIONARIO reciba
el Costo de Servicio Total durante el periodo de treinta (30) afios.

Cronograma:

Es el calendario de ejecucion de obras del Proyecto, que incluyen los hitos detallados en el
Anexo 6, el cual debera elaborar y presentar el CONCESIONARIO conforme a lo dispuesto en la
Clausula 4.7.

Destrucciéon Total:

Es aquella situacion, no atribuible a ninguna de las Partes, producida por cualquier evento de
caso fortuito o fuerza mayor que provoque dafios al Proyecto, estimados en el mayor de:

a) Treinta por ciento (30%) de su valor de reposicién llevado a nuevo, o

b) La pérdida maxima probable (PMP) a que se refiere el Literal b) de la Clausula 7.2.

Dias:

Son los dias habiles que no sean sabados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no

laborables para:

a) La Administracion Publica en el ambito nacional, y/o;

b) Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asi en la
Region o Regiones donde se desarrolla el Proyecto.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Peru.
Dé6lar o US$:
Es la moneda, unidad o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Entidad Financiera:

Son las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley Nro. 26702, Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgéanica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, listadas en el Anexo 5 de las Bases.
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Empresa Supervisora:

Es la persona juridica contratada por el CONCESIONARIO, previa conformidad del
OSINERGMIN, cuyo costo es asumido por el CONCESIONARIO, especializada en la supervisién
de lineas de transmision y subestaciones de tensiones de 220 kV o superior, la misma que no
debe ser una empresa vinculada al CONCESIONARIO. La Empresa Supervisora estard a cargo
de realizar las labores de supervision relacionadas con la elaboracion del proyecto de ingenieria
y la ejecucion de obra del Proyecto.

Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emision
de valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato. EI Endeudamiento Garantizado Permitido incluye cualquier renovacion,
reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento, conforme a lo dispuesto en la Clausula
9.

Estado o Estado peruano:

Es el Estado de la Republica del Peru.

Estudio de Pre Operatividad (EPO):

Es el estudio al que se refiere el Procedimiento Técnico COES PR-20 o norma que haga sus
veces, lo modifique o reemplace.

Facilidades Esenciales:

Son aquellos Bienes de la Concesién cuya utilizacion es indispensable para la prestacion del
Servicio y permite la prestacion de servicios de transmisién y distribucion de energia eléctrica por
parte de terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Fecha de Cierre:

Es el dia en que se suscribe el Contrato previo cumplimiento de todas las condiciones y
declaraciones establecidas en las Bases y en el Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato:

Es la carta fianza emitida a favor del CONCEDENTE por una Entidad Financiera con las
caracteristicas de ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusién ni division y
de ejecucidon automatica que garantiza el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONCESIONARIO previstas en el presente Contrato.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podra estar constituida por mas de una carta
fianza a condicién de que todas ellas sumen el total del monto exigido para la correspondiente
garantia.

= Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion:
Es la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida hasta por la suma de US$
2,500,000 (Dos millones quinientos mil Ddlares de los Estados Unidos de América) de
acuerdo con el formato del Anexo 4 que garantiza aquellas obligaciones previstas desde la
Fecha de Cierre hasta la Puesta en Operacion Comercial, incluyendo el pago de penalidades
del Contrato y el pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral
exigible derivadas de la celebracién del Contrato.
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= Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacion:
Es la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida hasta por la suma de US$
2,000,000 (Dos millones de Ddélares de los Estados Unidos de América) de acuerdo con el
formato del Anexo 4 que garantiza aquellas obligaciones previstas desde la Puesta de
Operacion Comercial hasta la terminacion del Contrato, incluyendo el pago de las
penalidades del Contrato y el pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o
laudo arbitral exigible derivadas de la celebracién del Contrato.

Gastos Preoperativos:

Son aquellos gastos incurridos por el CONCESIONARIO desde la Fecha de Cierre hasta antes
de la Puesta en Operacion Comercial y que seran reconocidos por el CONCEDENTE en caso de
terminacién del Contrato previa presentacion de documentacion sustentatoria debidamente
auditada por una empresa especializada independiente. Asimismo, estos gastos seran aquellos
vinculados a la ejecucion de las obras, entre los cuales se encuentran: pago de rembolso de
gastos del proceso de promocion de inversion privada, pago al FONCEPRI, intereses durante
construccion, costos de contratacidn de la Garantia de Fiel Cumplimiento, costo de contratacion
de seguros, entre otros.

En ningln caso los Gastos Preoperativos incluirdn aquellos gastos que ya hayan sido
incorporados en los Bienes de la Concesion y, por tanto, no incluirdn aquellos gastos que ya
forman parte del Valor Contable.

Inspector:

Es la persona juridica que representa al CONCEDENTE segun lo establecido en el Contrato.

Ley de Concesiones o LCE:

Es el Decreto Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas modificatorias.

Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato,
incluyen la Constitucion Politica del Perq, las leyes, las normas con rango de ley, los decretos
supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra que conforme al
ordenamiento juridico de la Republica del Perd, resulte aplicable, las que seran de observancia
obligatoria para las Partes, el OSINERGMIN o el COES, o las que sean dictadas en el curso de
la Concesidn por cualquier Autoridad Gubernamental Competente.

Niveles de Servicio:

Son aquellas prescripciones de caracter normativo o contractual sefialadas en el Contrato o las
Leyes y Disposiciones Aplicables, especialmente relacionadas, aunque no limitadas, al
mantenimiento y operacién del Proyecto, incluyendo las normas de supervision. En particular,
pero no de manera exclusiva, los Niveles de Servicio aplicables al proyecto son: (i) estandares
de calidad de servicio y producto, asi como reglas de coordinacion operativa, sistémicas y
similares del sector eléctrico, incluyendo las de seguridad en la operacién de los sistemas
eléctricos; vy, (ii) especificaciones del Anexo 1. Asimismo, el incumplimiento en la entrega de los
Niveles de Servicio conllevara en la aplicacién de sanciones al CONCESIONARIO, segun las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

Oferta:

Es la propuesta econdémica presentada por el Adjudicatario a través del Formulario 4 de las
Bases.
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Operador Calificado:

Es aquella persona juridica que cumple con los requisitos técnicos de calificacion del Concurso.
En la estructura del accionariado del CONCESIONARIO el Operador Calificado debe poseer y
mantener la titularidad de la Participacion Minima.

Operacion Experimental;

Es el periodo de treinta (30) dias calendario que se inicia cuando el Proyecto queda conectado al
SEIN y energizado, en el cual el CONCESIONARIO no tendrd derecho a recibir el pago del
Costo Medio Anual.

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria, o la persona de derecho
publico que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales,
técnicas y contractuales bajo el ambito de su competencia; asi como para fiscalizar y sancionar
de acuerdo con la Tipificaciéon y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.

Parte:

Es, segun sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.

Partes:
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

Participacién Minima:

Es la participacion accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera
tener y mantener el Operador Calificado en el capital social del CONCESIONARIO, que asciende
al veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO, por el
plazo estipulado en el Contrato.

Proyecto:

Es el referido al proyecto “Subestacién Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”.

Puesta en Operacién Comercial o POC:

Es la fecha que se consigna en el acta a que se refiere la Clausula 5.4 a partir de la cual el
CONCESIONARIO comienza a prestar el Servicio y estd autorizado a cobrar el Costo Medio
Anual.

Reglamento de Transmision:

Es el reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 027-2007-EM, asi como sus normas
complementarias y modificatorias.

SEIN:

Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicio:

Es el servicio publico de transmision de energia eléctrica a ser prestado por el
CONCESIONARIO a través del Proyecto bajo los términos del Contrato y las Leyes y
Disposiciones Aplicables.
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43. Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesiéon o del activo
intangible que refleja los Bienes de la Concesion vinculados a la ejecucidon de obras del
Proyecto, expresado en Délares (de acuerdo con Estados Financieros auditados elaborados
conforme a las normas y principios generalmente aceptados en Peri o las Normas
Internacionales de Informacion Financiera - NIIF), neto de depreciaciones y amortizaciones
acumuladas al momento de realizar el célculo. Para estos efectos, la depreciacion o amortizacion
se calculara bajo el método de linea recta, para un periodo de treinta (30) afios para el activo
intangible sefialado anteriormente y para el periodo indicado en las normas y principios de
contabilidad generalmente aceptados o NIIF para los demas bienes. Si la depreciacion o
amortizacion para efectos tributarios es mayor que la definida en este péarrafo, se descontara del
valor en libros resultante la diferencia entre (1) el impuesto a la renta que se hubiera pagado bajo
el método de depreciaciéon de linea recta descrito y (2) el impuesto a la renta resultante del
método de depreciacion utilizado por el CONCESIONARIO. Para efectos de lo dispuesto en el
Contrato, el valor contable no comprenderé revaluaciones de naturaleza alguna ni crédito fiscal.
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Anexo 4

FORMATO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

[ciudad], _ de de 202__

Sefores )
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. De las Artes Sur Nro. 260

San Borja.-

Ref.:  Carta Fianza Nro.
Vencimiento:

Contrato de concesién del proyecto “Subestacién Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”
De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [nombre del
CONCESIONARIQ] (en adelante, CONCESIONARIO) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusion, ni divisién, hasta por la suma de
uUss$ ( Dolares de los Estados Unidos de América) a favor del Ministerio de
Energia y Minas para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del CONCESIONARIO en el Contrato de concesion del proyecto “Subestacion
Valle del Chira de 220/60/22.9 kV” (en adelante, Contrato), incluyendo, pero sin limitarse a:

= El pago de las penalidades consignadas en el Contrato;

= El pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible, derivadas
de la celebracion del Contrato.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio
de Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracion, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que el CONCESIONARIO no ha cumplido con
alguna de las obligaciones que estan garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente
a la tasa maxima LIBOR, méas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida
por el Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 5:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que
se recibid el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir
de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad de la Republica del Perd y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de y Su vencimiento es
el , inclusive.

Atentamente,

Firma

Nombre

Entidad Financiera

NOTAS:

1) El monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion debera ascender a US$2,500,000
(Dos millones quinientos mil Dolares de los Estados Unidos de América).

2) El monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacion debera ascender a US$2,000,000
(Dos millones de Dolares de los Estados Unidos de América).
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Anexo 5

FORMULARIOS 4, 4-B y 4-BB
(Copias Fedateadas)
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Anexo 6
HITOS DEL PROYECTO
“Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”

Los hitos detallados seguidamente, deberan cumplirse en los plazos maximos que se indican a
continuacion (todos los plazos son contados a partir de la Fecha de Cierre):

Hitos Plazo en meses
1. Instru_mento de Gestibn Ambiental correspondiente, aprobado por la 12
Autoridad Gubernamental Competente.
2. Cierre Financiero del Proyecto. 14
3. Llegada a los correspondientes sitios de obra del transformador a que 22

se refiere el Anexo 1 del Contrato.

4. Puesta en Operacion Comercial. 28

La fecha de Puesta en Operacion Comercial serd la consignada en el acta a que se refiere la
Clausula 5.4.

La suspension de plazos por efecto de lo dispuesto en la Clausula 4.3, Clausula 10.4 o Anexo Nro. 8
modificara el plazo de los hitos.
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Anexo 7

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
“Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”

A. Lineas de Transmision

1. Descripcion general del Proyecto.
2. Descripcion del recorrido de la linea.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asi como planos geogréficos y de
planimetria a escala apropiada. Se debera describir el recorrido de la linea, destacando los
vértices del trazo, el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueoldgicas.

3. Normas de disefio y construccién empleadas.
3.1 Linea aérea:

Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

4. Caracteristicas técnicas
a) Longitud de recorrido de la linea (km).
b) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

c) Capacidad de transmision. Deberd sustentarse que se cumple las capacidades de
transmision especificadas en el Anexo 1.

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas/100 km-
afio, segun lo requerido en el Anexo 1.

e) Numero de conductores por fase.

f) Tipo, material y seccién de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites
de pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no
ionizantes especificadas en el Anexo 1.

g) Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por cadena
de suspensién y angulo.

h) Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras (suspension, angulo y
terminal).

i) Fundaciones. Incluir tipo (concreto o metalica).
j) NUmero y caracteristicas de los cables de guarda.
k) Tipo, material y seccion de los cables de guarda.

[) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro), asi como
dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

m) Otras caracteristicas o informacion relevante.
n) Servidumbre utilizada.

0) Accesos e infraestructura
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B. Subestaciones.
1. Descripcién general del Proyecto.
2. Ubicacion de la Subestacién.

Incluir plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccién empleadas.

Se empleard fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSVIEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacion.

a) Descripcion general del patio de llaves, indicando la disposicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

b) Configuracion de barras. Incluir criterio empleado para su seleccién. En caso que se
modifique la configuracion referencial, debe presentarse el sustento de la modificacion y
verificacion que presenta mejor performance que el esquema referencial.

¢) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

d) Descripcion del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
= Convencional
= Encapsulado (GIS)

Se indicara el nimero de celdas en 220 kV, 60 kV y 22.9 kV, segun tipos:
= delinea

= de transformador

= de acoplamiento

= de compensacion reactiva

e) Caracteristicas de los interruptores:
= tipo: tanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.

VB KON = corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).
CANO ;o . .
Cristina f) Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
ilagros FAU
gg%:"”%“ = accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
echa:
02102020 = corriente nominal y de cortocircuito.

g) Caracteristicas de los transformadores de medida.

h) Caracteristicas de los pararrayos.

i) Caracteristicas de los transformadores de potencia.
= Relacién de transformacion.
= Potencia (MVA) con ventilacién natural (ONAN) y forzada (ONAF)
= Tapsy sistema de cambiador de taps.

j) Caracteristicas de los sistemas de compensacién reactiva:

= Potencia del reactor, EACR o banco de capacitores.
= Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).
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k) Descripcion de los sistemas de proteccién, medicion, control y maniobra. Demostrar que
se cumple con los requisitos del COES.

[) Descripcion de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicién de datos y su enlace
con el sistema del COES.

m) Descripcién del sistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asi
como dimensiones y seccién de los elementos a emplear.

C. Estudio de Pre Operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una
operacion adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El EPO cumplira con lo indicado en el Procedimiento Técnico COES PR-20 y comprenderd, entre
otros, los siguientes aspectos:

= Estudios de operacion en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y
generacion. Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacion de tensiéon,
carga por las lineas y transformadores, operacién de los dispositivos de compensacion
reactiva, operacién de los sistemas automaticos de regulacion de tension, efecto sobre otros
elementos de la red, entre otros.

» Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrara la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmisién
(N-1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte
medidas correctivas.

» Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacién de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacion, proteccion y recierre de accion rapida.

= Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.
= Estudio de tensiones y corrientes arménicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

= Diseflo de los sistemas de proteccion y coordinacién de proteccion con el resto de
instalaciones del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

= Calculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporard al Proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que serdn ampliadas como parte del Proyecto. Asi mismo se identificara y
propondra las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el Proyecto pero
gue no forman parte del mismo.

El detalle y alcance del EPO debera ser coordinado con el COES. Se aplicara el Procedimiento
Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya.
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Anexo 8
PLAN INFORMATIVO

De acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, con posterioridad a la aprobacion de la Medida
Administrativa, la Entidad Promotora elaborara el Plan Informativo, dentro de un plazo de treinta (30)
Dias.

El Plan Informativo no supone la interrupcion de las actividades aprobadas por la Entidad Promotora.
El financiamiento de las acciones de coordinacion del Plan Informativo (traslados, hospedaje y
alimentos) que puedan generarse le corresponde a la Entidad Promotora.

Definiciones

a) Entidad Promotora: Entidades publicas responsables de aprobar medidas administrativas que
constituyan titulos habilitantes para la construccion y/o el mantenimiento de infraestructura
necesaria para la provision de Servicios Publicos. En el presente caso, la Entidad Promotora es
el Ministerio de Energia y Minas.

b) Medida Administrativa: Es la resolucién que aprueba la concesién definitiva de transmision del
Proyecto, conforme a lo estipulado en la Resolucion Ministerial Nro. 209-2015-MEM/DM.

¢) Plan Informativo: Es un documento publico elaborado por la Entidad Promotora que aprueba la
Medida Administrativa para dar a conocer, como minimo, a los pueblos indigenas u originarios
del ambito de la medida sobre las siguientes cuestiones:

i) El resultado de identificacion de los pueblos indigenas u originarios ubicados en el ambito
de la medida.

ii) Las actividades a desarrollarse durante la ejecucién de la construccién y/o mantenimiento
de infraestructura de salud, educacion o la relacionada con la provisién de servicios
publicos.

iii) Los beneficios generados con la construccion y/o mantenimiento de infraestructura de
salud, educacion o la relacionada con la provision de servicios publicos.

iv) Propuesta de plazos, lugares de reuniones, metodologias, entre otros, necesarias para
dar a conocer a los pueblos indigenas y originarios sobre los temas antes indicados.

d) Servicio publico: Actividad considerada de interés publico y de caracter esencial que satisface
necesidades colectivas y cuya prestacion es garantizada por el Estado para que la misma se
realice en condiciones de igualdad, continuidad, universalidad y calidad.

Como tal, dicha actividad constituye un beneficio en si mismo dado que busca satisfacer y
garantizar el ejercicio de derechos fundamentales de la poblacién.

A través de una norma con rango de ley se determina el caracter de servicio publico de una
actividad, asi como el régimen juridico aplicable. El literal b) del articulo 2 del Decreto Ley Nro.
25844 establece que las actividades de transmisién y distribucién de electricidad constituyen
servicios publicos de electricidad.

Toda demora en la ejecucién del Plan Informativo que afecte la ruta critica del Proyecto seguira
el tratamiento estipulado en la Clausula 4.3.
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Anexo 9

UBICACION REFERENCIAL

CERTIFICACION DE LA “SUBESTACION VALLE DEL CHIRA DE 220/60/22.9 KV” CONSULTADO
AL SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS POR EL ESTADO — SERNANP

. itio Macional
ﬁ PERL | Mintsterio die freas Nafurales Direccian de Desarrollo
dal Ambisnte Protegidas por el Estado | Estrateégion

Teeni de 3 iguakisd do Opofunldaces pars muerss y Aombres”

Lirna, 27 de julic de 2020
CERTIFICACION N° 56 - 2020-SERNANP-DDE

Considerando la Solicitud, recibida el dia 23 de julic de 2020 (CUT- 014315-2020),
suscrita por la Sra. Crstina Milagres Maranon Cano, representante de
PROIMVERSION, identificado com N* de DMI 25708784 y N* de CUT 20380730643,
con domicilio fiscal en Av. Enrique Canaval y Moreyra, N* 150, piso 3, disirito San
Isidro, provincia y  departament  Lima,  con comeo  electronico:
whuambachanci@proinversion.gob.pe, mediante la cual solicita la cerificacion
ubicacion de una area gue denomina “Subestacion valle del Chira de Z20V60M22.0
kW™, que se ubica tomando de referencia los limites polificos de administracion
censal del INEl, en el distiito Miguel Checa, provincia Sullana, en e departamemnto

Fiura.

Se certifica en base a la informacion proporcionada gue grafica la referida area, que
é»stamsea.lperpcmeaunﬁma Matural Profegida ni a Zonas de Amortiguamiento,
tal como se precisa en el informe MN® 374 - 2020-3ERMANP-DDE.

&
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CANO
Cristina
Milagros FAU
20380799643
soft

Fecha:
02/11/2020
15:05:14
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Dirdceidn: Caile Disc ket L. £ Paicmar — San s, Lire-Penl
Tadfemes: (51 4) 7I7-TE00 7 226

Fimx: (51 1) 4751658

Emall: seynangl) saman. Joo. pe

Idind: W smmanD. pob. o
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADD
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

Trecanic g /2 iguaidad g Opoviunidades pard moyemes v hombnes”
"Afo de la Unhversalizacidn de \a Salvg”

INFORME N* 374 - 2020-SERNANP-DDE
A :  Marcos Pastor Rozas
Director de Desamollo Estratégico

De : Marnisela Huancaugui Tomes
Direccion de Desamollo Estrategico

Asunito :  Cenificacion de ubicacion de punto, lnea o poligono relacionados
con Areas Maturakes Protegidas y su Zona de Amaorti guamisnto.

Referencia : Solicitud, recibida el da 23 de julio del 2020 (CUT-014315-2020)

Fecha o Lima, 27 de juic de 2020

Es grato dirfigimne a usted con la finalidad de informarie sobre el andlisis solicitado
por tramite de Cerificacion de ubicacion de areas o ambitos relacionados con Areas
Maturales Protegidas y Zonas de Amoriguamiento del SMNANPE.

I ANTECEDENTES

A traves del Portal institucional del Ministerio de Trarspories y Comunicaciones
[hitp: s iz gob pelestadisticasfransportes_biml), com fecha 30 de erem de
2019, se descargo la informacion digital referida a las diferentes capas tematicas de
lz Red Vial Departamental, Red Vial Macional y Red Vial Vecinal, en formato shape
fil=.

Mediante Oficio N° 218-2018-IMEVDMNCE-DECG, de fecha 03 de mayo de 2018,
rsSute Macional de Estadetica e Informatica-MEL hace legar a esta Direccion,
informacion referencial de limites polticos administratives censales a nivel racicnal y
cenros poblados, en formats shape file.

Mediante el comeo elecironico mesadepartesviriual@semanp.gob.pe, se recbio la
Solicitud de la Sra. Crisfna Milagros Maranon Cane, representante  de

PROMVERSIOM, en la cual solicita la cerificacion de ubicacion de una area que
M denomina “Subestacion valle del Chira de 220/60/22.9 k", con relacion a las Areas
MARA ON Maturales Protegidas o Jonas de Amortiguamientos del SMNANPE.
Wisgras FAU ] BASE LEGAL
gg%80799643
5‘55‘/;%‘5}124020 2.1 Ley 26834, Ley de Areas Maturales Protegidas

Las Areas Maturales Protegidas son los espacios continentales wio marnos del
temitono nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo
sus categoras vy zonificaciones, para conservar la diversidad biologica y demas
valores asociados de imferés cukural, paisajsfico y cientfico, asi como por su
contribucidn al desarmolle sostenible del pals, estas pueden ser A) Las de
adminisiracion nacional, gue conforman el Sistema Macional de Areas Maturales
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SERVICIO HACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADOD
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

Tepanic o= 2 igeaidad de Oporunidades para mofermes y hombres”
"Afo de la Unhversalizacidn de \a Salvg”

INFORME N* 374 - 2020-SERNANP-DDE

Prategidas - SINAMPE. B} Las de administracion regional, denominadas areas de
consenvacion regional. C) Las areas de conservacion privadas.

Las Areas Maturales Protegidas, con excepcion de las Areas de Corservacion
Privada, se establecen con cardcter definitve. La reduccion fisica o modificacién
kegal de las areas del Sistemna Macional de Areas Maturales Protegidas - SIMANPE,
salo podra ser aprobada por Ley.

22 De las competencias del SERNANP

El Senvicio Macional de Amas Maturales Protegidas es un organismo pilblico técnico
especializado adscritc al Ministeric del Ambiente, segln lo refiere el Decreto
Legislative 1013 del 14 de mayo del 2008. Consttuyéndose en el ente rector de las
Areas Maturales Protegidas contando entre sus principales funciones el gestionar las
Areas Matrales Protegidas de administracion nacional y administrar el catastno
oficial de las ANP.

Ml ANALISIS

3.1 De la revision de los requisitos establecidos en la guia de servicios

La solicitud de Cerfificacion de ubicacion de punto, linea o poligono relacionados con
Areas Maturakes Protegidas y su Zona de Amorfiguamiento, se evalud corforme a los
requisitos especificados en el Tanfario de sendcios a terceros apmobados mediante
Resolucion Presidencial N 212-2014-SERMANP

A conmtinuacion el analisis del cumplimients de los requisitos estipulado en el Tarifario
de sendcios:

1.- Solicitud de sendcio [(Segun

formato N° 1) s
2.- CD conmteniendo
Fomato de solicitud de
g/ Cerificacian lenada en formato =zl
YA ON Excel Cumplié con lo establecido
Whisines eAu . e B Fesoumin
20380799643 Jlf'-rmw [s) shapefile del purto, Presidencial N® 212-2014-
Eotha: mea o ambitc en consulta, en SERMANP
9%{0151:/124020 Datumn WGES B84 v en la zona (s)
LT qu= 5= ubigue Sl

espacialmemnte, esic deberd ser
indicade seqln kb descrito en el
acapite V del formato N° 1

Factwra'boleta de pago Sl

(=]
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Teranic o= A2 iguaidad de Oporunidades pava moferes v hombres®
“Afo o= la Universalizackin o= Az Salud”

INFORME N* 374 - 2020-SERNANP-DDE

3.2 De la informacion utilizada para el analisis

Para analizar la ubicacidn del drea en corsults, en relacién a las Areas Maturales
Protegidas y Zonas de Amoriiguamienio, se empled la informacion carografica
generada y almacenada en b Base de Datos Geografica Institucional del SERMNANF
referida a-

+ Armas Maturales Profegidas de Administracion Macional, Regional y
Privada
*  Fonas de Amortiguarniento

Asl mismo para la determinacion de la comespondiente ubicacion, se wilizo
formacion referencial generada por ofras insftucicnes:

Cartografia base (KGN).

Limites polficos, centros poblados (MEI.

Red Vial (MTC).

3.3 Resultados el analisis de superposicion

Corsiderando la informacion alcanzada v con un analisis de superposicion con la
informacion del catastro de ANF y Z& ufiizando la hemamienta SIG, se defermina
que la ubicacion del drea que denomina “Subestacion valle del Chira de 22080229
kW™, no se superpone a un Area Matural Protegida ni 3 Zonas de Amortiguamiento,
tal como =& aprecia en la siguisnts imagen.
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PERU
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Direccion de Portafolio

de Economia y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo de la Universalizacion de la Salud”

SERVICIO MACIOMAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

Thecenic e i3 iguaidad de OpomMmidates Dars muerss y hombes®
“Afg o= la Unhersalizackin ce \a Salud”

INFORME N® 374 - 2020-SERNANP-DDE

W COMCLUSION

La ubicacion del area gue denomina “Subestacion valle del Chira de 22050228
kW™, no == superpone & un Area Matral Protegida ni 2 Zonas de Amortiguamismo

V. RECOMENDACION

Remitir el presente informe a |a uswana, para los fines comespondientes.

Es todo cuanio informno para su conccimiento y fines que estime convenients.

Atentaments,
Fimwacins ity menie por
Mo S HUAH AU O TORRES
Wlartus b Wisrcsdsn Fall 3047 EDE0 1 T
: 2afl
LRDF GESTION DE LA Wbtrwa: Soy el mior del
T FOAM ACION - DIFE AT

Fidha T/0T,2000 1923251 0500

Wisto el informe que antecede, procedo a suserbirdo para sw framite comespondients
por enconfraro conforme en todos sus aspecios técnicos.

P
DIGITAL

Fimiapn dgtanere pr

Wi G i AAHS Edgar
Edvmrin FAL 3047 ERS | T3 hard
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Fucha: ZIOMEIC0 191001 T-050
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Fchia: 20A0T20050 1050 55 0500

Segunda version del Contrato — Proyecto Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV

Péagina 91 de 101



PERU] | Ministerio =gk el e eele - Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

Anexo 10
TERMINOS DE REFERENCIA

Supervision de ingenieria, suministro y construccion del proyecto
“Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”

1. Objetivo

Contratar los servicios de una empresa consultora de ingenieria, con conocimiento y
especializacion en la supervision de ingenieria, suministro y construccién de lineas de
transmision y subestaciones de alta tension, para efectuar la supervision de la ingenieria y obra
del Proyecto.

2. Dela Empresa Supervisora

El CONCESIONARIO se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision
de la obra, para lo cual propondra una empresa especializada en la supervision de sistemas de
transmision de alta tensiéon, la misma que no debe ser una Empresa Vinculada al
CONCESIONARIO en los dltimos cinco (05) afios y cuya seleccion debera contar con la
conformidad del OSINERGMIN.

El costo que demande dicha supervision forma parte de la propuesta de inversion del
CONCESIONARIO.

3.  Ambito de la supervision

La Empresa Supervisora informar4d mensualmente y por escrito al CONCEDENTE y a
OSINERGMIN sobre el desarrollo de la Obra.

La supervision se prestard en la ejecucién del proyecto “Subestacién Valle del Chira de
220/60/22.9 KV”, que comprende lo siguiente:

a) Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV
Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendra una configuraciéon de conexion
de doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes
instalaciones:

e Una (01) celda de linea para el enlace de conexién a la S.E. Parifias.

wBY )
MARANON

&ANO e Una (01) celda de linea para el enlace de conexién a la S.E. Piura Oeste.

Milagros FAU

égfstim%‘m e Una (01) celda de acoplamiento de barras.

echa:

02/11/2020 s

0o 14 e Un (01) transformador de potencia trifasico de 50-65/50-65/15-19.5 MVA (ONAN-ONAF)

en 220/60/22.9 kV.
e Una (01) celda de transformacion para la conexion al transformador de potencia trifasico.

e Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una de las
dos barras “A” y “B” de la subestacion.

e Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

e Prevision de espacio a futuro:

Para dos (02) celdas de linea.
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Lado de 60 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 60 kV tendrd una configuracién de conexion
de doble barra con acoplamiento de barras, comprendiendo las siguientes instalaciones:

e Una (01) celda de transformacion para la conexion al transformador de potencia trifasico.
e Una (01) celda de acoplamiento de barras.

e Una (01) celda de linea para el enlace de conexién a la S.E. La Huaca.

e Una (01) celda de linea para el enlace de conexién a la S.E. Sullana.

e Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, uno por fase, en cada una de las
dos barras “A” y “B” de la subestacion.

e Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, poérticos y barras, obras civiles, etc.

e Prevision de espacio a futuro:
Para cuatro (04) celdas de linea.
Lado de 22.9 kV

o Celda metélica blindada tipo metal clad en simple barra para los servicios auxiliares de la
subestacion, de instalacion al interior, que se conectara a los bornes en 22.9 kV del
transformador de potencia trifasico 220/60/22.9 kV.

o Transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad.
b) Adecuaciones en las subestaciones Piura Oeste y Parifias 220 kV

Debido al seccionamiento de la linea de 220 kV Piura Oeste - Parifias (L-2248), el
CONCESIONARIO tendra la responsabilidad de realizar las coordinaciones con Red de
Energia del Pera S.A. - REP, titular de las subestaciones Piura Oeste y Parifias, a fin de
ejecutar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas en dichas
subestaciones, para la coordinacion de los sistemas de control, proteccion y
telecomunicaciones de las lineas Piura Oeste-Valle del Chira 220 kV y Valle del Chira-
Parifias 220 kV.

c) Adecuaciones en las subestaciones La Huaca y Sullana 60 kV

Debido al seccionamiento de la linea de 60 kV La Huaca - Sullana (L-6662A), el
CONCESIONARIO tendra la responsabilidad de realizar las coordinaciones con

égﬁéﬂom E_LECTRONOROESTE S.A, titul_ar de las sub_e_stac_iones La Huaca y Su!lana, a fi_n de
Cristina, o ejecutar a su costo las adecuac!onefs, ylo modlflcacpnes gue sean requeridas en QJchas
20380799643 subestamo.nes., para la 900rd|na0|on de los S|ste_mas de control, proﬁecuon y
Pecha: 120 ée(;elf\c/)mumcauones de las lineas La Huaca-Valle del Chira 60 kV y Valle del Chira-Sullana
15:05:14

d) Variante de L.T. 220 kV Piura Oeste-Parifias (L-2248)

Las caracteristicas principales de la variante son:

= | ongitud aproximada: 0.70 km en total de simple terna

= Nimero de ternas: Una (01)

» Tension nominal de operacion: 220 kV

= Tension maxima del sistema: 245 kv

= Disposicién de fases: Tipo vertical

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado,

preparadas para doble terna
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e)
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= Tipo de conductor: Igual al conductor de la linea L-2248 (*)

= NUumero de conductores por fase: Uno (01)

= Cables de guarda: Tipo OPGW, igual al utilizado en la linea L-2248 (**)
= Altitud aproximada: 95 msnm

(*) ACAR 400 mm?
(**) De 12 hilos
Variante de L.T. 60 kV La Huaca - Sullana (L-6662A)

Las caracteristicas principales de la variante son:

= Longitud aproximada: 1 km total de simple terna

= Nimero de ternas: Una (01)

= Tension nominal de operacion: 60 kv

» Tension maxima del sistema: 72.50 kV

= Disposicion de fases: Tipo vertical o triangular

= Tipo de soportes: Concreto Armado Centrifugado

= Tipo de conductor: Igual al conductor de la linea L-6662A (*)
= Nimero de conductores por fase: Uno (01)

= Cables de guarda: No tiene.

= Altitud aproximada: 95 msnm

(*) AAAC 240 mm?

Alcances de las labores de la Empresa Supervisora

La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcion de supervision del Proyecto, en el marco
del Contrato y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccion, pruebas y puesta
en servicio del Proyecto.

Las labores de Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a)

b)

c)

d)

e)
Sin

Que la Ingenieria a Nivel Definitivo, la Ingenieria de Detalle y la Ingenieria conforme a Obra,
correspondan a los alcances especificados en el Anexo 1 del Contrato.

Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados
en el Anexo 1 del Contrato, verificAndose que se cumplan las especificaciones, requisitos
minimos y normas establecidas en el Contrato, asi como en la buena practica de la
ingenieria.

Que la construccién y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo 1 del Contrato y el Anexo 2 del Contrato, respectivamente.

Que la construccion de las instalaciones se efectle segun los calendarios y cronogramas
del Contrato.

Elaborara un informe de conformidad de la construccién del Proyecto.

ser limitativa, la relacion de las actividades que seran desarrolladas por la Empresa

Supervisora son las siguientes:

4.1

Supervisién de los Estudios de Ingenieria

Revisar y evaluar los estudios que elabore el CONCESIONARIO, los que deberan estar
acordes con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:
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= Ingenieria a nivel definitivo
= Ingenieria de detalle
= Ingenieria conforme a obra

En lo que respecta al EPO y Estudio de Operatividad la Empresa Supervisora desarrollara
una labor, de seguimiento y verificacién de dicho estudio sobre el cumplimiento de los
alcances contenidos en el contrato y en particular en el Anexo 1.

4.2  Supervision de los Suministros

= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

= Supervision de la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del
equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la Clausula 4.2 y en el
Anexo 1 del Contrato.

4.3  Supervision de la construccién del Proyecto

Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construccién del Proyecto. A
manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:

= Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucién de las Obras y de
los Cronogramas Valorizados.

= La calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva del
Proyecto.

= La correcta construccién de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asi
como, la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.

= La correcta ejecucion del montaje del Proyecto.

= Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo 1 del Contrato.

= El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.

= Verificara que la organizacién del contratista sea acorde a la envergadura del Proyecto,
lo cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la
seguridad de su personal.

= Verificard la experiencia y capacidades técnicas de las empresas que el

V.B. .

MARANON CONCESIONARIO contrate para la construccién del Proyecto.

Cristi _— . . . 2
Milagros FAU = Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Clausula
20380799643

soft 5.11 del Contrato.

68717/2020

15:05:14 = Cumplimiento de las normas de proteccién ambiental y de seguridad en las obras

revisando y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccion ambiental.

= La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones y
responsabilidades del Inspector del Contrato.

4.4  Supervision de las Pruebas

= Participar en las pruebas internas de operacion.

= Participar en las pruebas de verificacion del Proyecto establecidas en el Anexo 2 del
Contrato.
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6.

PERL’J Ministerio Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

Calificaciones del personal de la Empresa Supervisora

Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deben estar colegiados y habilitados
en el ejercicio profesional en el Perd. El perfil de cada profesional, sin ser limitativo, es el
siguiente:

= Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de diez (10) afios en supervision de lineas y subestaciones de 220 kV o
superior.

= Jefe Supervisor de Linea de Transmisién: Ingeniero mecénico-electricista o electricista,
con una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecénico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de subestaciones de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de cinco (5)
afios en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tension.

= Especialista en Proteccidn Eléctrica: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de proteccién de subestaciones de 220 kV
0 superior.

= Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero electrénico, telecomunicaciones, mecanico-
electricista o electricista con una experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de
telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta tension.

= Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de cinco (5) afios en
supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.

» Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico electricista, electricista o de profesion afin con
experiencia minima de cinco (5) afios en la supervision de la seguridad durante la
construccion de lineas y subestaciones eléctricas de alta tension.

= Técnicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones: con experiencia minima de
dos (2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestaciones y
telecomunicaciones de alta tension (220 kV o superior).

= Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes seran
ingenieros mecanicos electricistas 0 electricistas colegiados y habilitados deberdn tener
experiencia minima de cinco (5) afios en supervisién de lineas y/o subestaciones de 220 kV o
superior. Estos profesionales seran contratados a dedicacion exclusiva para el Proyecto.

» La Empresa Supervisora podra cambiar al personal originalmente designado siempre que los
sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente numeral.

Informes

La Empresa Supervisora, presentarda al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al
OSINERGMIN, los siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del servicio y en medio
magnético con archivos fuente:

» Informes mensuales: Al final de cada mes y durante el periodo de ejecucion del Proyecto, la
Empresa Supervisora elaborara un informe sobre la situacion del Proyecto.

» Informes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

» Informes especificos: Son los informes que, durante la ejecucién de la obra, el OSINERGMIN
le solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de seguridad,
aspectos ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejecucién
del Proyecto, en los plazos determinados por OSINERGMIN.

= Informe de cumplimiento del Anexo 1 — Especificaciones del Proyecto.
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= [nforme de revision de la Ingenieria a Nivel Definitivo.
= [nforme de revision de la Ingenieria de Detalle.
= |nforme de revision de la Ingenieria conforme a Obra.

= |nforme sobre el seguimiento y verificacion de los estudios de Pre-Operatividad y de
Operatividad, en relacion con el cumplimiento de los alcances contenidos en el contrato y en
particular en el Anexo 1.

= |nforme final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en
servicio, la Empresa Supervisora elaborara el informe final de sus actividades. En este
informe la Empresa Supervisora expresard su aprobacion y conformidad con las
instalaciones.

7. Calendario de ejecucién del servicio

El plazo maximo de ejecucion del servicio es el indicado en el Contrato, contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcion del contrato del servicio de consultoria.

La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria
del sistema de transmision del Proyecto o del EPO, lo que ocurra primero.

De ser necesaria una ampliacion de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.
8. Facilidades de informacién y supervision

El CONCESIONARIO pondra a disposicién de la Empresa Supervisora la documentacién que le
sea requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser
cumplidas por el CONCESIONARIO y que se encuentran establecidas en el Contrato, que
incluye el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas del Proyecto y el Anexo 2 - Procedimiento de
Verificacion de Pruebas del Proyecto.
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PERL’J Ministerio Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

Anexo 11
TABLA DE PENALIDADES

El CONCESIONARIO pagara las penalidades estipuladas en el presente anexo, en la cantidad y
veces que se indica lineas abajo, debiendo seguirse el procedimiento establecido en la Clausula 11.
Todas las penalidades son independientes y acumulables.

1.

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial, segun lo
sefialado en el Anexo 6 y teniendo en consideracion las ampliaciones de plazo otorgadas de
acuerdo con la Clausula 4.3 y Clausula 10, el CONCESIONARIO debera pagar al
CONCEDENTE una penalidad que se calculara del siguiente modo:

a) US$ 6 944 (Seis mil novecientos cuarenta y cuatro Dolares), por cada uno de los primeros
treinta (30) dias calendario de atraso.

b) US$ 13 889 (Trece mil ochocientos ochenta y nueve Dolares), por cada uno de los treinta (30)
dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a).

c) US$ 20 833 (Veinte mil ochocientos treinta y tres Délares), por cada uno de los noventa (90)
dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

El computo de la penalidad se iniciard al dia calendario siguiente del vencimiento del plazo
previsto para la Puesta en Operacion Comercial. Si se hubiera configurado la causal de
resolucién prevista en el acapite ii. del Literal a) de la Clausula 13.3, el CONCEDENTE cobrara
Unicamente una penalidad igual al monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,
independientemente del ejercicio de su derecho a resolver el Contrato.

Por el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo
gue se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere la Clausula 11.3 o0 en la
comunicacion a que se refiere el segundo péarrafo de la misma clausula, segun corresponda, el
CONCESIONARIO pagara al CONCEDENTE el monto equivalente al quince por ciento (15%)
del Costo Medio Anual vigente, sin perjuicio del deber de cumplir el laudo en sus propios
términos.

En los casos establecidos en la Clausula 13.3, ademas de la habilitacion para resolver el
Contrato por parte del CONCEDENTE, el CONCEDENTE ejecutara la garantia que corresponda.

En los casos que exista la subsanacion del incumplimiento, acorde a lo establecido en el Literal
c) de la Clausula 13.3 se aplicara lo siguiente:

a) La penalidad aplicable al CONCESIONARIO por su incumplimiento se calculard desde el dia
siguiente de la notificacion del plazo para realizar la subsanacién hasta el dia efectivo en que
se hubiera subsanado el incumplimiento. A estos efectos se devengara una penalidad diaria
igual a US$ 7 500 (siete mil quinientos Délares) durante el plazo de subsanacion.

b) Si el CONCESIONARIO no cumpliese con subsanar el incumplimiento dentro del plazo
otorgado, el CONCEDENTE quedara habilitado a resolver el Contrato y cobrara unicamente
una penalidad igual al monto de la garantia que corresponda. EI CONCEDENTE podra
ejecutar la garantia correspondiente para cobrar la penalidad devengada.

c) Si el CONCEDENTE decide proseguir con el Contrato pese a encontrarse habilitado a
resolverlo, cobrara la penalidad devengada conforme al literal b) precedente y el
CONCESIONARIO debe reponer la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
correspondiente en caso el CONCEDENTE la hubiera ejecutado para cobrar la penalidad
devengada.

En caso de ocurrencia de alguno de los hechos que configuran la causal de terminacién del
Contrato indicada en la Clausula 13.7, se procedera conforme a lo estipulado en dicha clausula.
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7. Por no extinguir y/o levantar todas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes que
pudieran existir sobre los activos, derechos y Bienes de la Concesion, el CONCESIONARIO
pagara por cada dia calendario de atraso, una penalidad equivalente al cero punto cinco por
ciento (0.5%) del Costo Medio Anual vigente.

8. Asimismo, por no acreditar la disponibilidad de uso y/o custodiar los terrenos previstos para
ampliaciones conforme a la Clausula 4.2, el CONCESIONARIO deberéa pagar un monto de cinco
(5) Unidades Impositivas Tributarias por cada mes o fraccion de atraso en el cumplimiento de la
obligacion y por cada imputacion realizada por el CONCEDENTE.
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Anexo 12
MODELO DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO

Lima, de.... de 20...

Sefiores

Agencia de Promocion de la Inversion Privada - PROINVERSION
Enrigue Canaval y Moreyra Nro. 150, Piso 9

San Isidro.-

Acreedor Permitido: ..........oooccviiiiiiiee e
Referencia: Contrato de Concesion del Proyecto “Subestacién Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”.

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion del proyecto “Subestacién Valle del Chira de
220/60/22.9 kV” (en adelante, Contrato de Concesion”), declaramos lo siguiente:

a) Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via contractual, judicial,
arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el compromiso de financiar a
..................... (CONCESIONARIO) (actuando/participando en calidad de representante de
obligacionistas en la emision de valores mobiliarios/instrumentos de deuda)por lo que nuestros
drganos internos competentes han aprobado [una linea de crédito / nuestra participacion en
calidad de Representantes de Obligacionistas de la emision de valores mobiliarios/instrumentos
de deuda] hasta por el monto de , a favor
de.oiiiiii (CONCESIONARIO) [recibird / emitira], la misma que esta destinada a
cumplir las obligaciones derivadas del Contrato de Concesion, bajo las siguientes condiciones:

Monto del crédito / de la emision: USD o Soles

2 La tasa de interés aplicable: %

° _
3 Listado de garantias a ser otorgadas por [CONCESIONARIO): .
[ ]

4 Periodo de gracia y plazo de amortizacién del crédito / plazo )
para el pago: afios/meses
Cronograma de amortizacion del crédito [En caso de contratos Se adjunta a la

6 o presente
de créditos] .

declaracion
Condiciones precedentes para el primer desembolso [En caso
de contratos de créditos] y periodo de disposicion
Covenants
Ley aplicable

b) Que, [actuando en representacion de los adquirientes de los valores mobiliarios/instrumentos de
deuda que emita en calidad de Emisor...... (CONCESIONARIO)] cumplimos con los requisitos
establecidos en el Contrato de Concesion, asi como todos aquellos exigidos por las Leyes y
Disposiciones Aplicables, para calificar como Acreedor Permitido, de conformidad con los
términos que el Contrato de Concesion asigna a esta definicion.

¢) Que manifestamos que el financiamiento sefialado en el literal anterior se llevara a cabo, entre
otros, de acuerdo con las disposiciones del contrato denominado que se
suscribira entre (CONCESIONARIO) vy (Entidad
Financiera /Representante de Obligacionistas).
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[En caso de contratos de créditos] Finalmente, declaramos que los contratos de crédito (i) no
contravienen el Contrato y establecen que, en caso de discrepancia entre los contratos de
crédito, o de cualquier otro acuerdo accesorio al mismo, y el Contrato, prevalecera lo dispuesto
en el Contrato, (ii) no modifican la matriz de riesgos del Contrato, y (iii) establecen que las
obligaciones a cargo de [CONCESIONARIO] en los contratos de financiamiento y las garantias
otorgadas por [CONCESIONARIO] no exceden las garantias posibles de ser otorgadas de
acuerdo al Contrato y a la legislacion vigente, y que cualquier pacto en contrario no sera oponible
al CONCEDENTE.

[En caso de emisiones en el mercado de capitales] Finalmente, declaramos que el contrato de
emision de obligaciones (indenture agreement) (i) no contraviene el Contrato y establece que, en
caso de discrepancia entre el indenture y el Contrato, prevalecera lo dispuesto en el Contrato, o
de cualquier otro acuerdo accesorio al mismo, (i) no modifica la matriz de riesgos del Contrato, y
(iii) las obligaciones a cargo de [Nombre del CONCESIONARIOQ] en el indenture y las garantias
otorgadas por [CONCESIONARIO] no exceden las garantias posibles de ser otorgadas de
acuerdo al Contrato y a la legislacion vigente, y que cualquier pacto en contrario no sera oponible
al CONCEDENTE.

Atentamente,

Firma: .o

Nombre: .......ccvvvvvviiceeeeenn,
Representante del Acreedor Permitido

Entidad: ......cooovvvveiiiieiiiee
Acreedor Permitido

*Con Copia al CONCEDENTE
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