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PERL’J Ministerio Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

Contrato de Concesiéon SCT del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

Sefior Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de Concesion del
Sistema Complementario de Transmisién para el disefio, financiamiento, construccién operaciéon y
mantenimiento del proyecto “Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV” (en adelante, Contrato) suscrito
entre:

El Estado de la Republica del Pert (en adelante, CONCEDENTE) que actla a través del Ministerio de
Energia y Minas, representado por el Viceministro de Electricidad, sefior , identificado con DNI
Nro. , facultado mediante Resolucion Ministerial Nro. , con domicilio en con
domicilio en Av. De Las Artes Sur Nro. 260, San Borja, Lima - Per(; vy,

, (en adelante, CONCESIONARIO) debidamente representado por , identificado
con , con domicilio para estos efectos en - Pert, debidamente facultado mediante
poder inscrito en la Partida Nro. del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de

Lima y Callao; en los términos y condiciones siguientes:

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES
Antecedentes

1.1 Mediante Resoluciones OSINERGMIN Nro. 151-2012-OS/CD y Nro. 104-2016-OS/CD del 19 de
julio de 2012 y 26 de mayo de 2016, el Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversion
en Energia y Mineria — OSINERGMIN, aprobé el Plan de Inversiones de Transmision para los
periodos 2013-2017 y 2017-2021, respectivamente, en los cuales se contempla la ejecucion de los
proyectos “Subestacién Chincha Nueva de 220/60 kV” y “Subestaciéon Nazca Nueva de 220/60 kV”
como parte del Area de Demanda 8.

1.2 Mediante Resoluciones Ministeriales Nro. 206-2016-MEM/DM y Nro. 078-2017-MEM/DM del 3 de
junio de 2016 y 16 de febrero de 2017, respectivamente, se aprobé el Informe Multianual de
Inversiones en Asociaciones Publico Privadas del Ministerio de Energia y Minas para los afios 2016
y 2017, el mismo que, mediante Resolucién Ministerial Nro. 360-2018-MEM/DM del 18 de setiembre
de 2018, fue actualizado, previendo la ejecucion de los proyectos “Subestacion Chincha Nueva de
220/60 kV” y “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”.

1.3 Mediante Oficio Nro. 0063-2017-MEM/DM de fecha 6 de julio de 2017, el Ministro de Energia y
Minas dispuso el encargo para que la Agencia de Promocion de la Inversién Privada -
PROINVERSION conduzca el proceso de promocion de la inversion privada de los proyectos
“Subestacion Chincha Nueva de 220/60 kV” y “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV” solicitando
la suscripcién de un convenio de asistencia técnica bajo la modalidad de encargo.

1.4 El 16 de febrero de 2018, se suscribié el Convenio de Asistencia Técnica bajo la modalidad de
Encargo entre el MINEM y PROINVERSION, a través del cual se le encargo a esta Agencia la
conduccion del proceso de promocion de la inversién privada de los proyectos “Subestacién Chincha
Nueva de 220/60 kV” y “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”, asi como la elaboracién del
Informe de Evaluacién y del Informe de Evaluacién Integrado.

1.5 Mediante Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia Nro. 19-1-2019-Subestaciones Nazca y Nazca,
adoptado por el Comité Especial de Inversion en Proyectos de Hidrocarburos, Electricidad y Mineria
- PRO MINERIA Y ENERGIA en su sesion del 20 de diciembre de 2019, se aprobé el Informe de
Evaluacion de los Proyectos, siendo dicho acuerdo ratificado por Resolucién de la Direccion
Ejecutiva Nro. 03-2020/DPP/EL.09 del 23 de enero de 2020, luego de contar con la conformidad del
Ministerio de Energia y Minas, comunicada a través del Oficio Nro. 8-2019-MINEM/CPIP-E del 31
de diciembre de 2019, y la opinién favorable del Ministerio de Economia y Finanzas brindada
mediante Oficio Nro. 005-2020-EF/15.01 del 17 de enero de 2020.
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Mediante Acuerdo CD PROINVERSION Nro. 96-3-2020-CD del 5 de febrero de 2020, el Consejo
Directivo de PROINVERSION aprobo la incorporacion de los Proyectos al proceso de promocion de
la inversién privada, asi como la modalidad de promocién de la inversién privada mediante la cual
se realizaran los mismos, siendo a través de una Asociacién Publico Privada.

Mediante Resolucion del , se ratificd el Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia Nro.

-Subestaciones Nazca y Nazca, adoptado por el Comité Especial de Inversion en

Proyectos de Hidrocarburos, Electricidad y Mineria - PRO MINERIA Y ENERGIA en su sesion del

a través del cual se aprobd las Bases, disponiéndose la publicacién de la correspondiente

convocatoria. Dicha convocatoria se realiz6 los dias de en el portal institucional de
PROINVERSION y en el Diario Oficial “El Peruano”.

Mediante de fecha se aprobd el Texto Unico Ordenado de las Bases del Concurso de
Proyectos Integrales para la entrega en concesion de los proyectos “Subestacion Chincha Nueva
de 220/60 kV” y “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV” (en adelante, Bases).

Mediante de fecha se aprobd la version final del Contrato.

Con fecha el Comite Especial de Inversion en Proyectos de Hidrocarburos, Electricidad y
Mineria - PRO MINERIA Y ENERGIA adjudicé la Buena Pro a

Definiciones:

1.11

2.1

En el Contrato:

a) Los términos que se inician con maylscula, ya sea que se usen en singular o plural, tienen los
significados que se indican en el Anexo 3.

b) Los términos gue se inician con mayuscula, ya sea gue se usen en singular o plural, que no se
encuentren definidos en el Anexo 3 u otras secciones del Contrato, tendran los significados que
les atribuyen las Bases, las Leyes y Disposiciones Aplicables o el significado que se le dé a los
mismos, en atencién a su funcién y uso, en el curso normal de las operaciones del Per(.

"o« "«

c) Toda referencia efectuada en el Contrato a “Clausula”, “Anexo”, “Numeral” o “Literal” se debera
entender efectuada a Clausulas, Anexos, Numerales o Literales del Contrato, salvo indicacion
expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposiciéon y no deben ser
considerados como una parte del Contrato que limite o0 amplie su contenido o para determinar
los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en
masculino incluyen al femenino y viceversa.

f)  El uso de la disyuncién “0” en una enumeracion debera entenderse que comprende a uno o
varios de los elementos de tal enumeracion.

g) Eluso de la conjuncién “y” en una enumeracion debera entenderse que comprende a todos los
elementos de dicha enumeracion o lista.

DECLARACIONES DE LAS PARTES

El Contrato resulta del proceso de promocion de la inversion privada que la Agencia de Promocién
de la Inversion Privada - PROINVERSION condujo en el marco del Decreto Legislativo Nro. 1362,
Decreto Legislativo que regula la promocion de la inversidn privada mediante asociaciones publico-
privadas y proyectos en activos, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 240-
2018-EF, la Ley Nro. 28832, Ley de Desarrollo Eficiente de Generacion Eléctrica, el Reglamento de
Transmisién, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 027-2007-EM, el Decreto Ley Nro. 25844,
Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 009-93-
EM, y demas Leyes y Disposiciones Aplicables.
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El Contrato se ha redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del PerU; y su contenido,
ejecucién y demas consecuencias que de él se originen se regiran por el mencionado derecho. Las
Partes reconocen que la situacion de equilibrio econémico financiero del Contrato, en términos de
derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a la Fecha de Cierre.
Las Partes se comprometen a mantener el equilibrio econdémico financiero del Contrato durante su
vigencia.

La suscripcion del Contrato no elimina ni afecta la obligacién del CONCESIONARIO de solicitar,
suscribir y cumplir el Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica que el
CONCESIONARIO debera tramitar ante el CONCEDENTE.

Para tales efectos, el CONCESIONARIO acompafiara a su solicitud copia del Cronograma y de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion vigente, en concordancia con lo establecido en el
segundo parrafo del articulo 25 del Decreto Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y el
articulo 37-D de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 009-93-EM.

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las declaraciones siguientes:

a) Que, (i) se encuentra debidamente constituido y validamente existente conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables; (ii) esta debidamente autorizado por su directorio u otro 6rgano
similar para asumir las obligaciones que le corresponda como consecuencia de la celebracion
del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacion sea necesaria por la
naturaleza de su actividad o por la propiedad, arrendamiento u operacién de sus bienes,
excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacién no tenga un efecto
sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; v, (iii) ha cumplido con todos los
requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los compromisos en él
estipulados.

b) Que, la firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del CONCESIONARIO, estan
comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizados por su directorio u
otro érgano similar.

c) Que, no es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte del
CONCESIONARIO para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato.

d) Que, el Contrato ha sido debida y validamente firmado y entregado por el CONCESIONARIO,
y constituye obligacion valida, vinculante y exigible para el CONCESIONARIO conforme a sus
términos.

El CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las siguientes declaraciones:

a) Que, esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables para actuar
como tal en el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del CONCEDENTE
del de los compromisos contemplados en el Contrato estan comprendidos dentro de sus
facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

b) Que, ninguna otra accién o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier otra
Autoridad Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato
o para el cumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE contempladas en el mismo. El
Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes autorizados del
CONCEDENTE v, junto con la firma y entrega de este por parte del CONCESIONARIO,
constituye una obligacion valida, vinculante y exigible para el CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE que durante un periodo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) afios de operacién comercial del Proyecto, el
Operador Calificado sera titular de la Participacion Minima, y el responsable de las operaciones
técnicas de la Concesién desde el disefio mismo del Proyecto hasta la conclusion de dicho plazo.
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A solicitud del Concesionario y antes del vencimiento del periodo indicado en el parrafo precedente
el Concedente podra aceptar que el Operador Calificado sea remplazado por otro, siempre que
cumpla los requisitos de calificacion previstos en las Bases del Concurso. El CONCEDENTE debera
dar su conformidad previa y por escrito al cambio solicitado. Transcurridos treinta (30) Dias sin una
respuesta escrita del CONCEDENTE, la solicitud se entender4 denegada. Sin embargo, el
CONCESIONARIO podréa presentar nuevamente la solicitud, para lo cual transcurridos treinta (30)
Dias sin una respuesta escrita del CONCEDENTE, la solicitud se entendera aceptada. Cabe
precisar que la denegatoria solo podré estar sustentada en la falta de cumplimiento de los requisitos
exigidos por las Bases del Concurso para el Operador Calificado.

El Costo Medio Anual incorpora los conceptos sefialados en la Clausula 8.1, asi como las labores
del Operador Calificado, por lo que en ningln caso se adicionara a el Costo Medio Anual cualquier
otra contraprestacion o compensacion que pudiera haber convenido o convenga el
CONCESIONARIO con el futuro Operador Calificado.

EI CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, sera responsable, de acuerdo con las Leyes y
Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes de la
Concesion. A partir de la integracién al SEIN certificada por el COES, el CONCESIONARIO sera
responsable, ademas, por la prestacion del Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 8.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier accion o
excepciéon de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesidn o la prestacién del Servicio, excepto en caso de
que los dafios o perjuicios sean causados por el CONCEDENTE, su personal, representantes,
agentes o el Inspector.

NATURALEZA JURIDICA, OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

La Concesion, materia del presente Contrato, se otorga para el disefio, financiamiento, construccion,
operacion y mantenimiento del Proyecto.

El CONCESIONARIO se obliga a diseiiar, financiar, suministrar los bienes y servicios requeridos,
construir, operar y mantener el Proyecto, asi como prestar el Servicio cumpliendo los Niveles de
Servicio, todo ello de conformidad con el Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por dicha
razon, el CONCESIONARIO debera definir, entre otros, la ubicacion del Proyecto, con la finalidad
de cumplir con los hitos dentro de los plazos maximos establecidos en el Anexo 6. La ubicacién del
Proyecto descrita en el Anexo 9 tiene caracter referencial. Los errores en el disefio del Proyecto no
limitaran ni exoneraran de forma alguna al Concesionario en relacién a su obligacién de cumplir con
los Niveles de Servicio.

Las actividades o prestaciones que forman parte de la Concesién y que, por tanto, constituyen el
objeto de los derechos y obligaciones que asumen las Partes son las contenidas en el Contrato.

El Proyecto sera desarrollado bajo la modalidad de Asociacion Publico Privada autofinanciada.

Mientras esté vigente el Contrato, el CONCESIONARIO seré el propietario de los Bienes de la
Concesion, ello de conformidad con lo previsto en el numeral 3.7 del articulo 3 del Reglamento de
Transmisién, y debera usarlos para la prestacion del Servicio. Al producirse la terminaciéon del
Contrato, el CONCESIONARIO transferira los Bienes de la Concesion al CONCEDENTE conforme
a lo establecido en la Clausula 13.1.14.

El Contrato entra en vigor en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) afios posteriores a la
Puesta en Operacion Comercial.
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CONSTRUCCION

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), la imposicion
de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacion o similar que, segun las Leyes y
Disposiciones Aplicables, requiera el CONCESIONARIO para el cumplimiento de sus obligaciones
conforme al Contrato, son Bienes de la Concesion, y deberan ser solicitados por el
CONCESIONARIO a la Autoridad Gubernamental Competente conforme al procedimiento
respectivo y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCEDENTE impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo con lo establecido
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, por lo que los costos incurridos para obtener o conservar
dichas servidumbres estaran a cargo del CONCESIONARIO.

Asimismo, el CONCESIONARIO debe obtener los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones,
servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales y similares, conforme a los requisitos
y trdmites exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables. Para tales efectos, se debera cumplir
con la prioridad en tramites dispuesta en el articulo 10 del Decreto Legislativo Nro. 1362.

El CONCESIONARIO obtendra y mantendrd la titularidad de los derechos sobre los terrenos que
requiera para el Proyecto y sus futuras ampliaciones, conforme se sefiala en el Anexo 1, y efectuara
el saneamiento fisico legal correspondiente en el plazo maximo de seis (6) meses contados a partir
de la Puesta en Operacién Comercial. El cumplimiento de esta obligacién debe ser comunicada al
CONCEDENTE con el sustento respectivo.

Ademas, sobre la disponibilidad de uso de los terrenos de las futuras ampliaciones que se indiquen
en Anexo 1, el CONCESIONARIO se obliga a custodiar y mantener disponible los terrenos cuyos
derechos de uso se hubieran obtenido hasta su respectiva entrega o utilizacién. Asimismo, el
CONCESIONARIO adquirira e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos
y de fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme al presente
Contrato, debiendo tener en cuenta los criterios de homologacién y otros aspectos técnicos incluidos
en Anexo 1. Tales fabricantes deberan poseer certificacion ISO 9001. Deben entenderse como
nuevos, aquellos equipos y materiales cuya fecha de fabricacién sea posterior a dos (2) afios antes
de la Fecha de Cierre y no hayan tenido ningun uso.

Los equipos o0 materiales usados podran utilizarse Unicamente durante la operacion del Proyecto,
siempre que hacerlo resulte necesario para atender temporalmente defectos o fallas mientras se
sustituyen los equipos o materiales comprometidos por otros que sean nuevos. El plazo maximo de
utilizacion de los equipos o materiales usados sera de doce (12) meses. Estas decisiones se
comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara la debida supervision, de acuerdo con el
procedimiento que apruebe para dicho efecto.

Las empresas contratistas y subcontratistas para la construccion de la obra deberan poseer
certificados 1SO 9001 y cumplir con las leyes laborales.

Los hitos sefialados en el Anexo 6 deberan producirse en los plazos méaximos previstos en dicho
anexo, sin perjuicio de lo indicado en la Clausula 10.

Cuando el incumplimiento de alguno de los referidos hitos obedeciera a accion indebida u omisién
de la Autoridad Gubernamental Competente, entendida como la paralizacién, entorpecimiento o
demora en la aprobacién de autorizaciones relacionadas con la Puesta en Operacion Comercial, asi
como el otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos
de uso y otros derechos superficiales similares necesarios para la construccion del Proyecto (pese
a que el CONCESIONARIO haya cumplido con los requisitos y procedimientos exigidos por las
Leyes y Disposiciones Aplicables) tales plazos se entenderan suspendidos por un periodo
equivalente al de la paralizacién, entorpecimiento o demora siempre y cuando se hubiera afectado
la ruta critica de la construccion del Proyecto. Para tales efectos, no se requerira la suscripcion de
una adenda.
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El CONCESIONARIO debera notificar al CONCEDENTE la accién indebida u omision de la
Autoridad Gubernamental Competente dentro de los diez (10) Dias posteriores a su inicio.
Posteriormente, y dentro de los quince (15) Dias siguientes a que la Autoridad Gubernamental
hubiera cumplido con sus obligaciones, el CONCESIONARIO podra solicitar la suspension de plazo,
adjuntando la documentacién sustentatoria respectiva, con copia al OSINERGMIN. EIl
CONCEDENTE resolvera el pedido de suspensién dentro del plazo treinta (30) Dias posteriores a
su presentacion. Si el CONCEDENTE requiriese al CONCESIONARIO alguna aclaracion o
subsanacion, le otorgara a este un plazo razonable para atenderla. En este Gltimo caso, el plazo de
treinta (30) Dias para que el CONCEDENTE resuelva el pedido quedara ampliado por Unica vez
hasta por treinta (30) Dias adicionales. La omision de pronunciamiento del CONCEDENTE dentro
del plazo original o el plazo ampliado, se tratarda como una aceptacion por parte del CONCEDENTE
ante el pedido de suspension contractual.

Desde la solicitud de suspensién de plazo referida en el parrafo anterior hasta la respuesta del
CONCEDENTE, éste no podra imputar y, en consecuencia, requerir el pago de penalidades por
incumplimientos contractuales derivados de los hechos que sustentan dicha solicitud. En caso el
CONCEDENTE desestime la solicitud del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE quedara habilitado
a requerir las penalidades considerando sus términos y plazos originales. Cualquier controversia
sobre la suspension de plazos se resolvera en un arbitraje nacional conforme a lo dispuesto en la
Clausula 14.

Previo al inicio de la construccion, el CONCESIONARIO debera haber cumplido lo siguiente: (i)
obtener el certificado de conformidad del Estudio de Pre Operatividad del COES, segun los
requisitos y procedimientos de dicha entidad; (ii) obtener la aprobacion de la ingenieria definitiva
conforme a las Clausulas 4.7 y 4.8, (iii) acreditar el Cierre Financiero y (iv) Obtener la aprobacion
del Instrumento de Gestién Ambiental correspondiente, seguln los requisitos y procedimientos de la
Autoridad Gubernamental Competente.

El CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccion debera
adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo 10. La Empresa Supervisora podra
ser la misma empresa contratada por el CONCESIONARIO en el marco del financiamiento de la
Concesion. Los gastos que demande dicha supervision forman parte de la Oferta del
CONCESIONARIO.

La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inicio de la ingenieria del Proyecto
o del Estudio de Pre Operatividad, lo que ocurra primero.

En caso de terminacién anticipada del Contrato, el contrato de supervision establece los alcances y
mecanismos de retribucidn a la Empresa Supervisora. Si se produce la suspension del plazo de la
Concesion, el CONCESIONARIO, previa conformidad del CONCEDENTE, podra suspender total o
parcialmente las labores de supervisién que correspondan, mientras dure la suspension.

A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendré la obligacién de informar
mensualmente al Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince
(15) dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto,
incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisicién de equipos y materiales, la construccion de las
obras y otros aspectos relevantes que requiera el CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN. La
estructura del mencionado informe sera la establecida por el OSINERGMIN.

El Cronograma sera entregado debidamente foliado y visado por el CONCESIONARIO al
OSINERGMIN y al CONCEDENTE, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la Fecha de
Cierre. Asimismo, el Cronograma debera presentarse valorizado en Délares, considerando periodos
mensuales, en versién impresa, debidamente foliado y visado por el Concesionario, y en version
digital (MS Project). La version digital del Cronograma deberéa permitir al OSINERGMIN efectuar las
verificaciones en forma automatizada y distinguir claramente la ruta critica de la obra en su conjunto.

Segunda versién del Contrato — Proyecto Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV Péagina 8 de 90



PERL’J Ministerio Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

4.8

4.9

4.10

411

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregara también al OSINERGMIN vy al Ministerio de
Energia y Minas archivos magnéticos fuente que contengan el proyecto de ingenieria a nivel
definitivo del Proyecto que incluya la Memoria Descriptiva indicada en el Anexo 7, y las siguientes
secciones: Célculos Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en
formato Autocad.

La Empresa Supervisora emitira un informe en el que se verificara que el referido proyecto de
ingenieria cumple con los alcances técnicos que se especifican en el Anexo 1y el Estudio de Pre
Operatividad, aprobado conforme al Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya. En
caso de discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo 1y el Estudio de Pre Operatividad
aprobado por el COES, prevalece este ultimo, sin que ello ocasione alguna variacién del Costo
Medio Anual. Dicho Informe serd remitido al OSINERGMIN con copia al Ministerio de Energia y
Minas.

En un plazo de veinte (20) Dias, contados desde la recepcion del informe a que se refiere el parrafo
precedente, el OSINERGMIN debera emitir opinion técnica favorable sobre el proyecto de ingenieria
a nivel definitivo, el cual que ser& remitido posteriormente al Ministerio de Energia y Minas para que
otorgue su respectiva conformidad en el plazo de quince (15) Dias. En caso de existir observaciones,
deberan ser subsanadas por el CONCESIONARIO en el plazo establecido por el OSINERGMIN y/o
el Ministerio de Energia y Minas. La responsabilidad del cumplimiento de los aspectos técnicos
contemplados en el Contrato y en el Estudio de Pre Operatividad corresponde al CONCESIONARIO,
de modo que en ningun caso se podra imputar responsabilidad al CONCEDENTE; o, se limitara o
liberarda al CONCESIONARIO de cumplir con sus obligaciones con relacién a los Niveles de Servicio.

Cualquier conformidad del Ministerio de Energia y Minas respecto al proyecto de ingenieria a nivel
definitivo no implica ni debe interpretarse como que el CONCESIONARIO traslada al
CONCEDENTE, total o parcialmente, los riesgos de disefio, financiamiento o construccion, los
cuales son competencia y responsabilidad Unica y exclusiva del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debera considerar que el proyecto de ingenieria a nivel definitivo podra ser
modificado o corregido en virtud de cualquier cambio solicitado por el Autoridad Gubernamental
Competente para el otorgamiento de los derechos, licencias y autorizaciones requeridas conforme
al Contrato y ser registrado en el cuaderno de obras. Los cambios solicitados en virtud de esta
clausula no podran modificar aspectos contemplados el Anexo 1y el Estudio de Pre Operatividad.

Las modificaciones o correcciones reguladas en la presente clausula no podran generar, bajo ningan
supuesto, reconocimiento de monto alguno a favor del CONCESIONARIO ni reducir los Niveles de
Servicio ni los plazos maximos indicados en el Anexo 6.

El monto de inversion para las obras sera determinado a cuenta y riesgo del CONCESIONARIO. No
habr& posibilidad de reclamo entre las Partes por un mayor o menor monto de inversion ejecutado
por el CONCESIONARIO.

EI CONCESIONARIO debera remitir al OSINERGMIN y al Ministerio de Energia y Minas, una versién
actualizada del Cronograma a los dieciocho (18) meses contados a partir de la Fecha de Cierre. El
CONCESIONARIO deberé iniciar y, en general, realizar todas las actividades del Cronograma
tomando las previsiones necesarias que corresponde a un concesionario de transmisién eléctrica
diligente, con la finalidad de evitar demoras o incumplimientos del Cronograma.

Cualquier modificacion en los plazos constructivos, de acuerdo con lo estipulado en las Clausulas
4.3 y 10 acarreara la modificacion del Cronograma, teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, la concesion
definitiva recoge el cronograma de ejecucién de obras estipulado en el Contrato.
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Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora deberan ser acordes con la estructura
del Cronograma vigente, con distincién precisa de la ruta critica. En caso de que la ruta critica se
altere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30) dias calendario en la fecha prevista para
la Puesta en Operaciéon Comercial, el CONCESIONARIO debera entregar al Ministerio de Energia
y Minas y al OSINERGMIN un Cronograma actualizado dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la ocurrencia de tal hecho, donde se detalle las acciones correctivas.

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la Clausula 4.12,
debera ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Ministerio de Energia y Minas. Sin
perjuicio de ello, el OSINERGMIN podra a través de su propio personal o de empresas
especializadas, a su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecucién
de las obras y la inspeccion técnica de la calidad constructiva, para lo cual el CONCESIONARIO
proporcionard las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal
desarrollo del Cronograma.

Sin embargo, si durante la inspeccién técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que
alteren los alcances del Proyecto, afecten la calidad técnica de las instalaciones o pongan en riesgo
la calidad del Servicio, el OSINERGMIN solicitard al CONCESIONARIO, con copia al Ministerio de
Energia y Minas, que efectue las correcciones necesarias de manera previa a la continuacion de las
obras o instalaciones materia de la observacion.

Para tales efectos, el OSINERGMIN debera presentar al CONCESIONARIO toda la informacién que
sustente las deficiencias detectadas y que ameriten, efectivamente, las correcciones solicitadas,
junto con el informe que la Empresa Supervisora emita al respecto. EIl CONCESIONARIO contara
con un plazo de diez (10) Dias, computados desde la recepcién de la informacion antes referida,
para subsanar las observaciones formuladas.

EI CONCESIONARIO esta obligado a abrir y mantener un cuaderno de obras, en paginas triplicadas,
debidamente foliadas y autorizado por Notario Publico, el cual serd abierto con antelacién al inicio
de la ejecucion de obras y en el que los representantes debidamente acreditados de la Empresa
Supervisora y del CONCESIONARIO, anotaran y suscribirdn todas las incidencias importantes en
el curso de ejecucioén de las obras. El cuaderno de obras debera mantenerse permanentemente en
obra y bajo custodia del CONCESIONARIO. El OSINERGMIN tendra acceso al cuaderno de obra.
Al final de cada mes, el CONCESIONARIO entregara una copia del cuaderno de obra actualizado
al OSINERGMIN.

OPERACION COMERCIAL

Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de operacién, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no energizado, el
CONCESIONARIO procederd, en presencia del Inspector, de la Empresa Supervisora y del
OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio, las mismas que tienen por objetivo
comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el Anexo 2, que el Proyecto cumple con los
requisitos sefialados en el Anexo 1y el Estudio de Pre Operatividad aprobado por el COES. En caso
de discrepancia en los alcances técnicos del Proyecto prevalecera el referido estudio aprobado. El
CONCESIONARIO proporcionara las facilidades al Inspector para la realizacion de las inspecciones
técnicas requeridas.

El Inspector al que se refiere el numeral anterior, sera elegido por el CONCESIONARIO de una lista
de al menos tres (3) personas juridicas que el Ministerio de Energia y Minas debera proponer como
maximo doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operaciéon Comercial, a fin
de que inicie sus funciones como minimo ocho (8) meses antes de dicha fecha. El
CONCESIONARIO podra elegir libremente al Inspector, siel CONCEDENTE no propone su lista de
tres (3) personas juridicas en el plazo indicado.
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La negociacién del contrato y la contratacién del Inspector estaran a cargo del CONCESIONARIO.
Los gastos que demande la labor de inspeccién forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO.
Los alcances del contrato del Inspector deberan contar con la conformidad previa del Ministerio de
Energia y Minas e incluiran las funciones previstas para este en el presente Contrato. El costo de
los honorarios del Inspector sera cubierto por el CONCESIONARIO.

El resultado de la seleccion sera remitido al Ministerio de Energia y Minas para su informacion.

El CONCESIONARIO deberd proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la
informacion y facilidades de inspeccién que ésta requiera para controlar el correcto cumplimiento de
sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas de manera tal que no
afecten la operacion del Proyecto.

El CONCESIONARIO sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de la Operacion
Experimental. La Operacién Experimental se desarrollara por un plazo de treinta (30) dias calendario
y se inicia cuando se culmine exitosamente el Procedimiento de Verificacién de Pruebas del
Proyecto contenido en el Anexo 2, con la aprobacion del OSINERGMIN del informe final a que se
refiere dicho anexo y cuando el COES apruebe la integracion del Proyecto al SEIN (conforme al
Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que haga sus veces, y las Leyes y Disposiciones
Aplicables).

Si el Proyecto y sus componentes operan durante este periodo sin interrupciones atribuibles al
estudio de ingenieria, estudio de operatividad, calidad del material, calidad constructiva o a los
equipos del sistema, se iniciard automaticamente la Puesta en Operacién Comercial, sin perjuicio
que, para efectos tarifarios, el OSINERGMIN y el CONCESIONARIO suscriban el acta
correspondiente en un plazo no mayor de cinco (5) Dias, la cual incluird la fecha de inicio de la
Puesta en Operacion Comercial.

En caso que, durante el periodo de Operacién Experimental se produjeran interrupciones atribuibles
al estudio de ingenieria, al estudio de operatividad, a la calidad del material, calidad constructiva o
a los equipos del sistema, el referido periodo quedard suspendido mediante comunicacién que
emitira el OSINERGMIN. Si la subsanacién y pruebas respectivas demandaran un tiempo mayor a
cinco (5) dias calendario para superar la interrupcién, se iniciara un nuevo periodo de Operacion
Experimental. En caso se requiera un tiempo menor o igual a los cinco (5) dias sefialados, se
continuara con el cémputo del periodo de Operacién Experimental.

El derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Clausula 8, se origina con la
Puesta en Operacién Comercial.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier accion o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesién o la prestacién del Servicio, excepto en caso que
los dafios o perjuicios sean causados por el CONCEDENTE, su personal, representantes, agentes
o el Inspector.

El Servicio debera ser prestado de acuerdo con los Niveles de Servicio, de manera tal que se
garantice la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables por parte del CONCESIONARIO durante
la prestacion del Servicio serd sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de
Infracciones y Escala de Sanciones establecidas para tal efecto, lo que no excluye las
compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), cuando corresponda.

El hecho que el CONCESIONARIO no opere los elementos y/o equipos a fin de maximizar su
disponibilidad al servicio del SEIN, o no tome medidas para lograr la disponibilidad en el mas breve
plazo técnicamente posible, o no informe verazmente sobre los eventos que producen la
indisponibilidad, seran considerados, cualesquiera de ellos, como un incumplimiento grave de las
obligaciones contractuales del CONCESIONARIO conforme al literal xx de la Clausula 13.1.3.
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De acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, el CONCESIONARIO permitira a terceros el
acceso a las Facilidades Esenciales materia del presente Contrato, de forma tal que puedan
conectarse a dichas instalaciones en tanto sea econémica y técnicamente viable y no afecte la
prestacion del Servicio. Para ello, el CONCESIONARIO esta obligado a permitir la utilizacion de sus
instalaciones por parte de terceros, quienes deberdn asumir los costos correspondientes.

Si ademas de dichos costos, el tercero pagara al CONCESIONARIO compensaciones u otros
conceptos por el uso de las instalaciones, tales montos seran descontados del Costo Medio Anual
en el proceso de liquidacion correspondiente.

EI CONCESIONARIO prestara el Servicio sujetando su actuacion a las disposiciones que establezca
el COES, tanto en condiciones de operaciéon normal, programacion de mantenimiento, asi como
cuando se presente un estado de alerta, emergencia o recuperacion, segun las definiciones que
dicha entidad atribuye a cada uno de estos estados.

El CONCESIONARIO debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Concesién,
indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion, funcionamiento y rendimiento,
fechas de fabricacion e instalacion, entre otros. Dicho inventario debera contener la valoraciéon de
los Bienes de la Concesion de acuerdo con los estados financieros auditados.

EI CONCESIONARIO actualizaré el inventario de los Bienes de la Concesion anualmente a la fecha
de cierre de los estados financieros auditados, y deberd entregar cada inventario actualizado al
Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN como maximo el 30 de junio de cada afio,
acompafiando los estados financieros auditados del periodo fiscal inmediato anterior, asi como la
documentacién sustentatoria de aquellos Bienes de la Concesién que hayan sido incorporados a los
estados financieros durante el afio correspondiente. En caso el CONCESIONARIO desarrolle mas
de una concesién de transmision eléctrica, debera llevar contabilidad separada del Proyecto. A estos
efectos, el CONCESIONARIO debera organizar las cuentas contables relacionadas al Proyecto, de
modo que la situacién econdémica-financiera del mismo pueda ser evaluada de manera
independiente a otras cuentas contables. La inclusién contable de otros proyectos o activos no
relacionados con el Proyecto no deberd mermar, modificar o evitar el juego de cuentas contables
del Proyecto y su evaluacién econémica-financiera independiente.

El CONCESIONARIO pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de aseguramiento de
calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-ISO-9001 durante la
construccion del Proyecto, y la NTP-1ISO-9004-2 durante la explotacion del Servicio, o las que las
sustituyan.

El CONCESIONARIO no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el Refuerzo a
ejecutarse de conformidad con el literal b) del numeral 22.2 del articulo 22 de la Ley Nro. 28832, ni
el Costo Medio Anual que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo.

Si el CONCESIONARIO no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
formay tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Ministerio de Energia y Minas
remitirda al CONCESIONARIO una comunicacién indicando las facilidades que éste debera brindar
durante el proceso de licitacién, asi como las facilidades, coordinaciones y distribucion de
responsabilidades para el disefio, construccion, operacion y mantenimiento del refuerzo, asi como
el presupuesto aprobado por el Ministerio de Energia y Minas de los costos de conexion, propuestos
por el CONCESIONARIO.

Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Ministerio de Energia y Minas
en virtud de la presente clausula deberan ser cubiertas por el nuevo concesionario que efectie el
Refuerzo.

Si el CONCESIONARIO discrepara en todo o en parte con la referida comunicacioén, la controversia
se resolvera con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacion del refuerzo o la
instalacién a integrar al Proyecto no esta sujeto a que concluya el arbitraje, pero la adjudicacién del
proceso de licitacién del refuerzo podréa estar sujeta a la conclusion del Arbitraje, si asi lo considera
el Ministerio de Energia y Minas.
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CONTRATOS CON TERCEROS

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con sus socios o
terceros que tengan relacion directa con las labores de construccién, operacion y mantenimiento y
la prestacion del Servicio, salvo (i) aquellos contratos por adhesion con clausulas de contratacion
aprobadas administrativamente y (ii) los contratos a suscribirse con los Acreedores Permitidos
deberan incluir clausulas que contemplen lo siguiente:

a) EI CONCEDENTE no es responsable por los créditos o derechos derivados de contratos de
terceros con el CONCESIONARIO.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin que, en ningln caso, aquellos excedan la vigencia o el plazo
del Contrato.

¢) Larenuncia del tercero a interponer acciones de responsabilidad civil contra el CONCEDENTE
y sus funcionarios, representantes y cualquier tipo de personal vinculado a este.

d) Permitir al CONCEDENTE, a su sola opcién, asumir la posicién contractual del
CONCESIONARIO en dichos contratos, a través de una cesion de posicion contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente, en caso
se produzca la terminacién del Contrato por cualquier causa, posibilitando la continuacién de
tales contratos en los mismos términos, o su renegociacion de ser el caso, y, por tanto, la
ejecucidn del Proyecto o la prestacién del Servicio.

En los contratos o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con terceros y con los Acreedores
Permitidos, deber& estipularse que el CONCEDENTE no es responsable por los créditos o derechos
derivados de contratos de terceros con el CONCESIONARIO. Los referidos contratos no son
oponibles al Estado. De este modo, ninguno de los contratos 0 acuerdos del CONCESIONARIO
limitara de forma alguna el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Contrato, y
cualquier costo y sobre costo seran de entera responsabilidad del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debera remitir al CONCEDENTE, con copia al OSINERGMIN, dentro de los
diez (10) dias calendario después de su celebracion y/o modificacion, segun corresponda, copia de
los contratos que considere indispensables para la ejecucion del Proyecto y la prestacion del
Servicio (contratos de construccién, operacion y mantenimiento o similares).

Asimismo, deberd remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los contratos suscritos y
vigentes vinculados a la ejecucion del Proyecto y la prestacion del Servicio, el mismo que se remitira
dentro de los primeros quince (15) dias calendario de cada afio calendario.

De ser el caso, el CONCESIONARIO debera entregar copias de los contratos que adicionalmente
solicite el CONCEDENTE dentro de los diez (10) dias calendario, computados a partir de la
recepcion de la solicitud correspondiente.

En ningln caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad frente al CONCEDENTE, por
actos u omisiones derivados de la ejecucién de los contratos suscritos con terceros, que puedan
tener incidencia sobre la Concesion.

El CONCEDENTE guardara confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud de la presente
clausula, salvo que la Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su publicidad.

En sus relaciones laborales, el CONCESIONARIO debera ajustarse a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

El CONCESIONARIO debera contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, que ante
cualquier situacién de emergencia garantice la prestaciéon adecuada del Servicio durante el horario
convenido para la operacion.
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En caso se produzca la terminacion del Contrato, el CONCESIONARIO es responsable exclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y demas beneficios legales,
convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la
terminacién del Contrato.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar alguna acreencia laboral
a favor de uno o mas trabajadores del CONCESIONARIO, que se hubiese generado durante la
vigencia del Contrato, el CONCEDENTE se encontrara plenamente facultado a repetir contra el
CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO determinara libremente el nimero de personal que requiera para cumplir con
el presente Contrato.

CONTRATOS DE SEGURO

EI CONCESIONARIO contratard y mantendra vigentes todas las poélizas de seguro que se requieran
en virtud del presente Contrato con compafiias de seguros que tengan la calificacion minima de “A”,
cuya evaluacién haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo nacional debidamente
autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

En caso las compariias de seguros a ser contratadas por el CONCESIONARIO no operen en la
Republica del Pert, el CONCESIONARIO debera acreditar ante el CONCEDENTE, para su
conformidad, que la referida compaiiia:

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de asegurar riesgos
originados en el extranjero;

b) Esta facultada de acuerdo con la legislacién de su pais de origen a emitir las pélizas exigidas
en la presente clausula.

c) Cuenta con una clasificaciéon de riesgo internacional igual o mejor a "BBB+” (o clasificacion
equivalente). Dicha clasificacion deberd ser otorgada por una clasificadora de riesgo que
clasifica a la Republica del Pera.

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el
CONCESIONARIO deberan tener una calificacion minima de “A-”, otorgada por una entidad
clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Republica del Per(, al momento de la
contratacion y las sucesivas renovaciones.

Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO, asumiendo todos los costos, incluyendo el
deducible, franquicias y/o coaseguros, tomard y mantendra desde el inicio de la obra, los siguientes
seguros, los cuales no excluirdn ni restringiran la responsabilidad del CONCESIONARIO por las
obligaciones asumidas en el Contrato:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesion que pudiere sobrevenir
a bienes y personas. Debera cubrir un monto no menor a cinco millones de Délares (US$ 5 000
000) por evento. En este caso, el CONCEDENTE debera figurar como asegurado adicional.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion y pdliza de obra civil terminada,
tomando en cuenta los riesgos especificos identificados en el estudio de riesgo. Las coberturas
de este seguro seran cuando menos las siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua
o0 inundacién, terremoto, derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocion civil, robo,
hurto, apropiacién ilicita y dafios provocados por error o falla de terceros. Debera cubrir un
monto no menor a la pérdida maxima probable (PMP) determinado por el estudio de riesgo que
el CONCESIONARIO contratard con una empresa especializada de reconocido prestigio
internacional.

c) Seguros laborales, segun sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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Asimismo, durante la construccion, el CONCESIONARIO debe contratar o hacer que se
contrate la péliza CAR (Construction All Risk, por sus siglas en inglés), la cual debe incluir como
minimo las secciones (coberturas) A y B, asi como dafio malicioso, vandalismo, terrorismo,
robo, cables subterrdneos, tuberia y demas instalaciones subterraneas, errores de disefio,
debilitamiento de elementos cortantes y cualquier otra cobertura considerada en una poliza
CAR/EAR (Engineering All Risk, por sus siglas en inglés).

Los certificados de seguros por cada péliza deberan tener las siguientes caracteristicas:

a)
b)

c)

Contener una declaracién en la que el CONCEDENTE aparezca como beneficiario adicional
segun corresponda.

Contener una declaracion en la que la compafiia de seguros haya renunciado a los derechos
de subrogacion con respecto al CONCEDENTE.

Contener la renuncia a interponer algin reclamo o interponer alguna medida judicial o
extrajudicial contra el CONCEDENTE vy sus funcionarios, representantes y cualquier tipo de
personal vinculado a éste.

EI CONCESIONARIO debera renovar las pélizas de seguro por lo menos veinticinco (25) Dias antes
de su vencimiento.

De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
CONCESIONARIO, éste sera responsable por el monto no cubierto.

Las pdlizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta clausula deberan contener las
estipulaciones siguientes:

a)

b)

La compaiiia aseguradora quede obligada a comunicar al CONCEDENTE de cualquier omision
de pago del CONCESIONARIO, con una anticipacion no menor de veinticinco (25) Dias a la
fecha en que tal omision pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la péliza en
forma total o parcial. La obligacién de notificacién serd también aplicable al supuesto de
cesacion, retiro, cancelacion o falta de renovacion de cualquier seguro que el
CONCESIONARIO deba mantener conforme al Contrato.

En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la péliza sera el CONCEDENTE. La companiia
aseguradora pagara los beneficios de las poélizas respectivas entregdndolos directamente a un
fiduciario, el mismo que podra ser instruido, previa conformidad por parte del CONCEDENTE,
para entregar el dinero al CONCESIONARIO en caso las Partes acuerden la reconstruccion
conforme se indica en el acapite i. del Literal b) de la Clausula 13.1.6, para lo cual se aplicara
lo dispuesto en la Clausula 7.7 Caso contrario, el fiduciario procedera a aplicar lo establecido
en el dltimo pérrafo del literal b) de la Clausula 13.1.6. La constitucion del fideicomiso y su costo
seran asumidos por el CONCESIONARIO.

Si el siniestro no califica como Destruccién Total:

a)
b)

c)

El CONCESIONARIO se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o
reparar los bienes afectados por el siniestro respectivo.

En caso de que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los bienes
afectados, el CONCESIONARIO sera responsable, a su costo, de cubrir el monto restante.

Las tareas de reemplazo y/o reparacidon de los bienes se efectuaran de manera tal que el
Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

REGIMEN TARIFARIO

Para efectos de esta Clausula, se entiende por:
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a) Costo de Inversion: la cantidad de (USs$ ).
Constituye la inversion o componente de inversién a que se refiere el numeral 1) del literal b)
del Articulo 139° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. (Formularios 4, 4-By 4-
BB incluidos como Anexo 5).

b) Costos de Operacién y Mantenimiento anual: la cantidad de uss$
). Constituyen los costos eficientes de operacidn y mantenimiento a que
se refiere el numeral I1) del literal b) del articulo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas (Formularios 4, 4-A 'y 4-AA incluidos como Anexo 5).

c) Periodo de Recuperacion, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operacion Comercial.

d) Tasa de Actualizacién: corresponde al valor de la tasa de actualizacion al que se refiere el
articulo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas, vigente a la fecha de la convocatoria a la
licitacién para la entrega en concesién del Proyecto.

e) Indice de Actualizacion: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and Energy);
publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica. Se utilizara el dltimo dato publicado como definitivo en la fecha de corte de
informacion que se utilizara para efectuar la regulacion correspondiente. El indice inicial sera
el dltimo dato publicado como definitivo que corresponda al mes de la fecha de presentacion
de ofertas.

En caso el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el mismo sera remplazado por el indice
equivalente que lo sustituya conforme a la declaracién oficial del Departamento de Trabajo del
Gobierno de los Estados Unidos de América u organismo que lo sustituya.

f) La actualizacion del Costo de Inversion y Costos de OyM se realizara anualmente
multiplicando el valor que resulte del proceso de licitaciéon por el siguiente factor:

Fa= IPPn/IPPO
Donde
Fa : Factor de actualizacion
IPPn : indice de Actualizacion, se utilizara el dltimo dato definitivo de la serie indicada, disponible en
la fecha que corresponda efectuar la actualizacion.
IPPO : indice de Actualizacién inicial, se utilizara el que corresponda al mes de la fecha de

Presentacion de Ofertas.

El OSINERGMIN establece el Costo Medio Anual de acuerdo con el numeral Il) del literal b) del
articulo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, empleando la Tasa de
Actualizacion.

El Costo Medio Anual se pagara mediante peajes asignados al area de demanda que defina el
OSINERGMIN, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral V) del literal e) del articulo 139 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

El Costo Medio Anual incluye los resultados de la liquidacion anual que efectuara el OSINERGMIN
de acuerdo con lo estipulado en el literal f) del articulo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas.

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacion de la
Clausula 8, incluyendo el redondeo de las cifras, la liquidacion anual de ingresos y las observaciones
del CONCESIONARIO, asi como la informacion y documentacién que ésta debe presentar.
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Para efectos de la liquidacidn anual que comprende los ingresos mensuales percibidos en nuevos
soles, la conversién a Ddélares se aplicara utilizando el tipo de cambio igual al valor de referencia
para el Délar de los estados Unidos de América, determinado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP del Peru, correspondiente a la “Cotizacion de Oferta y Demanda — Tipo de Cambio
Promedio Ponderado” o el que lo reemplace. Se tomara en cuenta el valor venta correspondiente al
ltimo dia habil anterior al 15 del mes siguiente al mes en que se presto el Servicio, publicado en el
Diario Oficial El Peruano.

FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

Para cumplir con el objeto del Contrato, el CONCESIONARIO podra obtener el financiamiento con
recursos propios o de terceros que estime conveniente.

Lo estipulado en el parrafo anterior, no eximira al CONCESIONARIO de su obligacion de cumplir
con todas y cada una de las disposiciones del presente Contrato, del Contrato de Concesién
Definitiva de Transmisién Eléctrica y de las Leyes y Disposiciones Aplicables. Las entidades
financieras o cualquier persona que actle en representacion del CONCESIONARIO no seran
responsables del cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO establecidas en el
Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

En la estructuracion del financiamiento, el CONCESIONARIO podra incluir;

a) Garantias a ser otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes sobre los
Bienes de la Concesion, el derecho de la Concesion, las acciones o participaciones en el
CONCESIONARIO, o cualquier derecho que corresponda al CONCESIONARIO segun el
Contrato.

b) Latransferencia en dominio fiduciario del derecho de Concesidn a un fideicomiso, en cuyo caso
para ser aceptado por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO deber4 mantener todas las
obligaciones a las que se compromete por este Contrato, sin excepcion alguna.

c) Para los casos a) y b) se requiere la aprobacion previa del CONCEDENTE, quien debera
pronunciarse en un plazo no mayor de treinta (30) Dias, computados desde la recepcion de la
solicitud presentada por el CONCESIONARIO. EI CONCEDENTE estara facultado para
requerir informacion adicional al CONCESIONARIO, en cuyo caso se suspende el plazo
anterior. El plazo se contabilizard nuevamente cuando el CONCESIONARIO presente la
informacion adicional requerida. Si el CONCEDENTE no se pronuncia en el plazo antes
indicado, entonces la estructuracion del financiamiento se entendera como rechazada para
todos los efectos.

d) Sila estructuracion fuera rechazada porque el CONCEDENTE no se pronuncié conforme a lo
indicado en el literal anterior, el CONCESIONARIO podra presentar nuevamente la
estructuracion del financiamiento para aprobacion del CONCEDENTE. En este caso, el
CONCEDENTE tendra el mismo plazo y procedimiento indicados den el literal ¢) precedente
para pronunciarse. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo establecido o
vencida la ampliacion del plazo para pronunciarse, se entendera que la estructuracion del
financiamiento ha sido aprobada. La aprobacién antes referida no podra ser entendida como
un aval o seguro por parte del CONCEDENTE respecto de los acuerdos a los que hubiera
llegado el CONCESIONARIO para el financiamiento del Proyecto. En el caso que las garantias
incluyan Unicamente los flujos de dinero por la prestacion del Servicio, no se requerira
aprobacion previa del CONCEDENTE.

Si el financiamiento comprende o estd garantizado con los Bienes de la Concesién, el derecho de
la Concesion, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualquier derecho que corresponda
al CONCESIONARIO segun el Contrato (en adelante, Endeudamiento Garantizado Permitido), el
CONCESIONARIO debera cumplir las clausulas siguientes.
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EI CONCESIONARIO que desee utilizar un Endeudamiento Garantizado Permitido debera presentar
el borrador final del contrato de hipoteca sobre el derecho de concesién, contrato de garantia
mobiliaria u otro, segun correspondan que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido ante
PROINVERSION para su revision y conformidad. Asimismo, presentara una declaracion jurada
emitida por el potencial Acreedor Permitido en la que declare que cumple con las calidades
establecidas en la definiciéon de “Acreedor Permitido” del Contrato. A efectos de lo anterior,
PROINVERSION Gnicamente se pronunciara respecto a lo siguiente: i) si los Acreedores Permitidos
cumplen con lo indicado en la definicién del presente Contrato; ii) si el borrador final de los contratos
que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido cumple con lo previsto en la Clausula 9.6.
No corresponde al CONCEDENTE ni a PROINVERSION evaluar los términos de financiamiento.

Entregados dichos documentos, PROINVERSION en un plazo no mayor de veinte (20) Dias debera
comunicar al CONCEDENTE y CONCESIONARIO el resultado de la revision. PROINVERSION
estara facultado para requerir informaciéon adicional al CONCESIONARIO, en cuyo caso se
suspende el plazo anterior. El plazo se contabilizard nuevamente cuando el CONCESIONARIO
presente la informacion adicional requerida. Si PROINVERSION no se pronuncia en el plazo antes
indicado, entonces los documentos se entenderan como rechazados para todos los efectos.

Si los documentos fueran rechazados porque PROINVERSION no se pronuncié conforme a lo
indicado en el literal anterior, el CONCESIONARIO podra presentar nuevamente los documentos
para aprobacién de PROINVERSION. EI CONCEDENTE tendra el plazo de diez (10) Dias y seguira
el mismo procedimiento indicado en el parrafo anterior. En caso PROINVERSION no se pronuncie
en el plazo establecido, o vencida la ampliacién del plazo para pronunciarse, se entendera que los
documentos han sido aprobados.

En caso vencieran los plazos mencionados en los parrafos anteriores sin que PROINVERSION se
pronuncie, se entendera otorgada la autorizacion.

Lo estipulado en los parrafos anteriores no libera al CONCESIONARIO del cumplimiento de todas y
cada una de las disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La denegacidn de la autorizacion a que se refiere la presente clausula debera generarse de manera
debidamente motivada.

El mismo procedimiento se aplicard en caso, se requiera modificaciones al Endeudamiento
Garantizado Permitido.

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones de
pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones similares en el
mercado nacional y/o internacional.

b) Que los recursos que se obtengan:

i. Seran destinados Unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesién, para la
adquisicién de bienes y servicios requeridos para brindar el Servicio, o como capital de
trabajo para la explotacion de los Bienes de la Concesién, asi como para construir,
equipar y operar la Concesion.

ii. Sin perjuicio de lo establecido en el acapite i. precedente, el financiamiento de largo plazo
gue pudiera ser concertado por el CONCESIONARIO podra emplearse: (a) en pagar
créditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisicion de Bienes de la
Concesidn, o para provisién de capital de trabajo necesario para la explotacién de los
Bienes de la Concesion; o, (b) en sustituir préstamos de accionistas o de Empresas
Vinculadas (en tanto hayan sido destinados a lo indicado en el acépite i. anterior o en el
presente literal), en concordancia con los parametros de endeudamiento maximo
consignados en los contratos de financiamiento suscritos.

c¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
CONCESIONARIO de su obligacion de cumplir con todas y cada una de las disposiciones del
Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Segunda versién del Contrato — Proyecto Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV Péagina 18 de 90



PERL’J Ministerio Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

d)

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

Que el CONCESIONARIO y los Acreedores Permitidos deberan levantar todas las garantias,
cargas y gravamenes que pudieran existir sobre los Bienes de la Concesion o sobre el derecho
de Concesidn, como maximo, al finalizar el plazo de veintinueve (29) afios contados a partir de
la Puesta en Operacion Comercial. En caso de terminacién del Contrato por causas distintas a
vencimiento del plazo del Contrato y mutuo disenso, la obligacion antes indicada debera
cumplirse en un plazo no mayor a sesenta (60) Dias de comunicada la decision de terminar el
Contrato en aplicacion de la causal correspondiente.

Las obligaciones indicadas en este literal seran exigibles aun cuando subsista cualquier
obligacién pendiente por parte del CONCESIONARIO a los Acreedores Permitidos o terceros.
El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de estas obligaciones,
provocara la obligacion del CONCESIONARIO de pagar al CONCEDENTE la penalidad
establecida en el numeral 7 del Anexo 11.

9.7 Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipular:

a)

b)

Que, si el CONCESIONARIO o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el CONCEDENTE
enviard a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el
CONCEDENTE al CONCESIONARIO respecto al avance del Proyecto, y les informara de
cualquier hecho que pudiera ocasionar la terminacion del Contrato. Los Acreedores Permitidos
indicaran al CONCEDENTE las comunicaciones cursadas al CONCESIONARIO cuya copia
solicitan.

Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al CONCEDENTE la sustitucion del
CONCESIONARIO, sin que haga falta el consentimiento del CONCESIONARIO, de producirse
un evento de incumplimiento sustancial, segun se defina como tal en cada contrato de
financiamiento.

Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber notificado de tal evento
al CONCESIONARIO y haber procedido de conformidad a lo dispuesto en el propio contrato de
financiamiento. Una vez presentada dicha solicitud, el CONCEDENTE estara impedido de
declarar la Terminacion del Contrato por un lapso de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha de recepcién de la solicitud.

Para la sustitucion del CONCESIONARIO, se procedera de la siguiente manera:

i. Los Acreedores Permitidos propondran al CONCEDENTE a una persona juridica con las
calificaciones técnicas que cumpla directamente o a través de Empresas Vinculadas, los
requisitos de Calificacidon que en su momento se exigieron en el Concurso, para asumir la
posicidn contractual del CONCESIONARIO o cambiar al Operador Calificado, segun sea
el caso, y garantizar la continuidad del Servicio.

ii. EICONCEDENTE no negara la sustitucion sin expresion de causa y contestara la solicitud
en el plazo de treinta (30) Dias; caso contrario se entendera aceptada.

El nuevo concesionario contard con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario,
contados a partir de la presentacion de la solicitud, para iniciar su operacion. Vencido el
plazo antes indicado, el CONCEDENTE tendra expedito su derecho a solicitar la
terminacioén del Contrato.

Que los Acreedores Permitidos, en caso de terminacion anticipada del Contrato, tendran el
derecho, de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar, luego de la licitacion de la
Concesion de acuerdo con la prelacion estipulada en la Clausula 13.1.15.
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El CONCESIONARIO debera presentar los documentos que sustenten el Cierre Financiero ante
PROINVERSION para su revision y conformidad, conforme a lo dispuesto en el numeral 26.4 del
articulo 26 del Decreto Legislativo Nro. 1362. Para acreditar el Cierre Financiero por el monto de
inversion para las obras requeridas hasta la obtencion de la Puesta en Operacién Comercial, el
CONCESIONARIO debera presentar lo siguiente: i) copia de los contratos de financiamiento
debidamente suscritos con los Acreedores Permitidos; y/o ii) copia literal de la partida del
CONCESIONARIO, emitida por el Registro Publico correspondiente en la que conste el aporte de
capital emitido como méaximo treinta (30) Dias antes de su presentacion; iii) declaracién jurada
emitida por el Acreedor Permitido en la que declare que cumple con las calidades establecidas en
la definicion de “Acreedor Permitido” del Contrato conforme al formato del Anexo 13.

Dicha documentacion deberé ser presentada a PROINVERSION para su revision y conformidad. La
conformidad a ser emitida por PROINVERSION se cefiira a lo siguiente: i) que los montos de aporte
de capital y/o montos de recursos propios y/o montos de endeudamiento cubren las necesidades
para la construccion y equipamiento del proyecto conforme al cronograma de valorizacion
respectivo; y ii) En caso el financiamiento se realice con Acreedores Permitidos, se verificara que
estos cumplan con lo indicado en la definicién correspondiente.

No corresponde al CONCEDENTE ni a PROINVERSION evaluar los términos de financiamiento.
PROINVERSION en un plazo no mayor de treinta (30) Dias debera comunicar al CONCEDENTE y
CONCESIONARIO el resultado de la revision. PROINVERSION estara facultado para requerir
informacion adicional al CONCESIONARIO, en cuyo caso se suspende el plazo para comunicar al
CONCEDENTE. El plazo se contabilizara nuevamente cuando el CONCESIONARIO presente la
informacion adicional requerida.

En todo caso, los contratos o acuerdos referidos deberan contener expresamente una disposicion
referida a que en caso el financiamiento quede sin efecto o el CONCESIONARIO incurra en alguna
causal que active su terminacién o resolucion, el Acreedor Permitido comunicara en cinco (5) Dias
dicha situacién al CONCEDENTE.

Asimismo, dichos contratos deberan también contener clausulas que aseguren que los recursos del
endeudamiento seran utilizados exclusivamente para cumplir las obligaciones del
CONCESIONARIO establecidas en el presente Contrato.

Producido el Cierre Financiero, el CONCESIONARIO entregard& al CONCEDENTE y a
PROINVERSION copia de los contratos respectivos con los Acreedores Permitidos, fiduciarios y
cualquier tercero que participe en la operacion. Asimismo, debera entregar copia de cualquier
modificacion a dichos contratos o contrato posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30) dias
siguientes de su suscripcion. Del mismo modo informard al CONCEDENTE semestralmente
respecto de los saldos deudores con cada acreedor. EI CONCEDENTE guardara confidencialidad
sobre la informacion remitida en virtud de la presente clausula, salvo que las Leyes y Disposiciones
Aplicables determinen la necesidad de su publicidad.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacion de garantias financieras por parte
del Estado a favor del CONCESIONARIO.

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Para la etapa de construccion, que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en Operacion
Comercial, es aplicable lo dispuesto en las Clausulas 10.2 a 10.8. Desde la integracion del Proyecto
al SEIN declarada por el COES hasta la culminacion de la vigencia del Contrato, la investigacién,
asignacion de responsabilidades, determinacion y pago de compensaciones, revision o
impugnacion, solicitud de fuerza mayor o caso fortuito por temas referidos a la interrupcion del
suministro, asi como cualquier otro asunto relativo a la NTCSE y sus normas complementarias, se
regiran por lo dispuesto en dicha norma, sus normas complementarias, modificatorias, y las Leyes
y Disposiciones Aplicables.
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10.2 Ninguna de las Partes sera imputable por la inejecucién de una obligacién o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso, si es provocada por fuerza mayor o caso fortuito.

10.3 Para fines de la Clausula 10.2, fuerza mayor o caso fortuito es un evento, condicién o circunstancia
no imputable a las Partes, indistintamente, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible,
que impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso.

El suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual a pesar
de todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se
configure la situacién de incumplimiento.

La fuerza mayor o caso fortuito incluye, pero no se limita a lo siguiente, siempre que el hecho
satisfaga la definiciéon que antecede:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de sitio,
invasion, conflicto armado, blogueo, revolucion, motin, insurreccion, conmocién civil o actos de
terrorismo, que impida al CONCESIONARIO culminar la ejecucién de las obras o prestar
normalmente el Servicio dentro del plazo del Contrato.

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacién laboral o comercial
con el CONCESIONARIO o con sus proveedores, que le impida culminar la ejecucion de las
obras o prestar normalmente el servicio dentro del plazo del Contrato.

c) Cualquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones comunales,
sociales, sindicales, o politicas que afecten directamente al CONCESIONARIO por causas
ajenas a su voluntad, que no le sean imputables y que vayan mas all4 de su control razonable.

d) El descubrimiento de restos arqueolégicos y/o paleontoldgicos que impida al
CONCESIONARIO culminar dentro del plazo del Contrato, la ejecucién de las obras, o que se
ordene la paralizaciébn de las mismas por disposicion de la Autoridad Gubernamental
Competente.

e) Cualquier terremoto, inundacion, sequia, incendio, explosién, o cualquier fendémeno
meteoroldgico o hidroldgico, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente los
Bienes de la Concesion y/o la Obra o sus elementos, y que a su vez impida al
CONCESIONARIO culminar la ejecucion de las obras o prestar normalmente el Servicio dentro
del plazo del Contrato.

f)  Cualquier epidemia, contaminaciéon, plaga o evento similar que impida o limite al
CONCESIONARIO culminar dentro del plazo contractual la ejecucion de las obras o prestar
normalmente el servicio dentro del plazo del Contrato.

g) La eventual destruccion de las Obras, de forma total o parcial de las mismas, o dafios a los
Bienes de la Concesion, siempre que impidan al CONCESIONARIO cumplir con las
obligaciones a su cargo.

h) La eventual confiscacion o requisa de los Bienes de la Concesion y su imposibilidad de
recuperacién, ocasionados por orden de cualquier autoridad, por causas no imputables al
CONCESIONARIO, que afecten gravemente la ejecucion del Contrato impidiendo al
CONCESIONARIO cumplir con las obligaciones a su cargo.

10.4 Para los casos en que se vea afectado el cumplimiento oportuno de alguno de los hitos establecidos
en el Anexo 6, se podra sustentar un evento de fuerza mayor o caso fortuito Gnicamente cuando se
hubiera afectado la ruta critica de la construccion del Proyecto.

10.5 La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera informar dentro
de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o0 haberse enterado, segin sea el caso,
a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito; v,
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b) El periodo estimado de restriccidn total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto.

Adicionalmente, debera mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de dichos eventos.

En caso la Parte que se vea afectada no informe dentro del plazo establecido, se entendera que
dicho evento no constituye impedimento para el cumplimiento total o parcial de las obligaciones a
su cargo, salvo que dentro de ese mismo plazo justifique que requiere mayor tiempo para cumplir
con el contenido sefalado anteriormente.

10.6 Cualquiera de las Partes podra solicitar por causa de fuerza mayor o caso fortuito, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspension de los plazos indicados en Anexo 6.

Esta solicitud debera realizarse entre la fecha que comunico el evento conforme a la Clausula 10.5
y hasta veinte (20) Dias después de finalizado del evento de fuerza mayor o caso fortuito, para lo
cual debera adjuntar los informes técnico y legal, en los cuales debera fundamentar, como minimo:

a) La ocurrencia del evento, con indicacién de la fecha de inicio y el plazo estimado de la
suspension total o parcial de las obligaciones, incluyendo el plazo estimado para la reactivacion
de las obras.

b) La obligacion o condicion afectada.

c) Elgrado de impacto previsto a colacion de la obligacién o condicion afectada.

d) Las medidas de mitigacion adoptadas.

e) Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras obligaciones cuyo
cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.

f)  Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

La Parte que recibe la solicitud podra requerir a la Parte afectada aclaracién o subsanacion de
observaciones, otorgandole un plazo razonable. Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse
sobre la fuerza mayor no se responda la solicitud de suspensién, el Contrato no podra entenderse
suspendido para ningulin efecto. Asimismo, para ejecutar la suspension del Contrato aceptada por la
contraparte, no se quiere la suscripcion de una adenda.

Antes de cumplido el plazo indicado en el segundo parrafo de la presente clausula, la Parte
solicitante podrd también pedir un plazo mayor para justificar su pedido de suspension y la
contraparte lo concederéa indicando un plazo razonable. De no solicitarse ninguna ampliacién del
plazo, el derecho a solicitar una suspension caducara definitivamente cuando se cumpla el plazo
del segundo parrafo antes referido.

En caso la Parte que comunicé el evento de fuerza mayor o caso fortuito conforme a la Clausula
10.5 no solicite la suspension conforme a la presente Clausula, entonces dicha Parte declara y
acepta que el evento comunicado no constituye impedimento para el cumplimiento total o parcial de
las obligaciones a su cargo.

10.7 La declaracién de fuerza mayor o caso fortuito no generara derecho de indemnizacion entre las
Partes.

10.8 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del evento como
de fuerza mayor o caso fortuito, 0 sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solucion
de controversias de la Clausula 14, conforme a las reglas del arbitraje nacional.

10.9 EI CONCESIONARIO tiene la obligacion de minimizar las paradas programadas para
mantenimientos y eventos similares, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en su
defecto, a las mejores préacticas de la industria.

10.10 La fuerza mayor o caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no
sean afectadas por dichos eventos. EI CONCESIONARIO debera asegurar el reinicio de la actividad
0 prestacién correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos
eventos. Igualmente, siel CONCEDENTE invoca la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso
fortuito, debera realizar sus mejores esfuerzos para superar dicha situacion.
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10.11 EI CONCESIONARIO no podréa invocar la aprobacién o efectos de Leyes y Disposiciones Aplicables

11.

como un evento de fuerza mayor o caso fortuito con relacion al cumplimiento de sus obligaciones.

PENALIDADES Y SANCIONES

Penalidades por incumplimientos contractuales

111

11.2

11.3

Sin perjuicio de otros remedios o facultades que el Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicables
dispongan en favor del CONCEDENTE, en caso de inejecucion de obligaciones del
CONCESIONARIO, el CONCEDENTE podra exigirle el pago de penalidades segun lo indicado en
el Anexo 11. Esta facultad podra ser ejercida sin perjuicio de que el CONCEDENTE decida o0 no
terminar el Contrato conforme a la Clausula 13. La aplicacion de penalidades no exime, suspende
o limita (i) el cumplimiento de la obligacién que el CONCESIONARIO tuviera pendiente y que origind
la aplicacion de la penalidad respectiva; v, (ii) la responsabilidad que el CONCESIONARIO tuviera
frente a terceros.

Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la clausula precedente conllevaran la aplicacion
de la penalidad a que hubiere lugar y la ulterior obligacién de honrarla, sin que haga falta intimacion
previa; asimismo, el pago de la penalidad no libera al CONCESIONARIO del cumplimiento de la
obligacién correspondiente, adn en los casos en que los incumplimientos sean consecuencia de
contratos que celebre con el constructor, proveedores u otros contratistas o subcontratistas. No se
generara dicha obligacion de pago de penalidades mientras exista una solicitud de ampliacion de
plazo pendiente, en atencion a lo establecido en la Clausula 4.3 y la Clausula 10

El pago de las penalidades se sujeta a las reglas siguientes:

a) El pago seréa requerido por escrito por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, indicandole la
cuenta bancaria en la que deber& depositar el monto correspondiente, lo cual deber& ocurrir
dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el CONCESIONARIO podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia la misma que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

El plazo previsto en el primer parrafo del presente literal para el abono de las penalidades
quedara suspendido ante la contradiccién de la procedencia del requerimiento de pago por
parte del CONCESIONARIO, reiniciandose el cémputo de dicho plazo en caso se confirme su
imposicién y cuyo monto sera pagado conforme al requerimiento inicial.

b) Resueltala controversia de manera favorable al CONCEDENTE, sea por trato directo, por laudo
arbitral o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el literal anterior, sin que el
CONCESIONARIO contradiga el requerimiento de pago, la obligacién de pago de la penalidad
resultara exigible en los términos convenidos, en los fije el laudo o en sus términos originales,
respectivamente a los supuestos que se han enumerado en este literal.

En este caso, la obligacién de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia siguiente de
vencido el referido plazo, o a los tres (3) Dias siguientes de notificado el CONCESIONARIO
con el laudo arbitral, o a los tres (3) Dias siguientes en que la controversia sea resuelta en trato
directo, segun corresponda.

c) En caso el CONCESIONARIO no cumpla con pagar la penalidad, el CONCEDENTE tendra
derecho a solicitar la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato respectiva.
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Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

11.4

12.

121

12.2

12.3

El incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes sera sancionado por el OSINERGMIN,
de acuerdo con la Tipificacién de Infracciones y Escala de Sanciones, lo que no excluye las
compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la
NTCSE, cuando corresponda.

GARANTIAS

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden al CONCESIONARIO
conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidades a las que se refiere la Clausula 11 y el
pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible derivadas de la
celebracion del Contrato, el CONCESIONARIO entregara al CONCEDENTE la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, conforme a las reglas siguientes:

a) Laentrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién al CONCEDENTE es requisito
para la Fecha de Cierre.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion debera estar vigente desde la Fecha de
Cierre hasta un mes después de la Puesta en Operacion Comercial. Dicha Garantia de Fiel
Cumplimiento de Construccién seré otorgada por periodos anuales hasta cumplir el plazo de
vigencia descrito anteriormente. Asimismo, serd devuelta contra la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Operacion descrita en los literales d) y e) de la presente clausula.

¢) En caso de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial, la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Construccién deberd ser renovada o prorrogada hasta que se pague la
penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, segun sea
el caso.

d) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacién debera ser entregada en la misma oportunidad
sefialada en el literal b) de la presente clausula y permanecer vigente hasta seis (6) meses
posteriores al cumplimiento del plazo de vigencia del Contrato.

e) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacién sera otorgada por periodos anuales y debera
ser renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la
Concesién o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion.

f)  Ambas garantias deberdn ser solidarias, irrevocables, incondicionales, sin beneficio de
excusion, ni division y de realizacién automatica, emitida por cualquiera de las Entidades
Financieras indicadas en las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N°
4,

Si la garantia no es renovada por el Concesionario a mas tardar a los treinta (30) dias calendario
anteriores a su vencimiento, el CONCEDENTE podra ejecutar totalmente la garantia respectiva. En
este caso, los fondos resultantes de la ejecucién se constituiran automaticamente, sin necesidad de
aprobacion adicional, en la garantia correspondiente hasta el momento en que el CONCESIONARIO
entregue al CONCEDENTE una nueva Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. Entregada ésta,
el CONCEDENTE procedera de inmediato a entregar al CONCESIONARIO los fondos resultantes
de la ejecucion de la garantia original, sin intereses.

En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el
CONCESIONARIO esta obligado a restituirla al monto original y en las mismas condiciones
establecidas en la Clausula 12.1, la que debera efectuar dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a la fecha en que se realizd la ejecucién de dicha garantia, sea parcial o total, excepto
cuando ésta se hubiera ejecutado en cumplimiento de la Clausula 13.1.10.

En caso venciera dicho plazo sin que el CONCESIONARIO cumpla con restituir el monto total de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el CONCEDENTE podra ejercer su derecho de resolver
el Contrato conforme a lo previsto en la Clausula 13.
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13. TERMINACION DEL CONTRATO
13.1 El Contrato terminara por la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes causales:

13.1.1 Por vencimiento del plazo del Contrato

a) El Contrato terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 3 o de
cualquier plazo ampliatorio concedido a colacion de alguna prérroga o en caso de
suspension del plazo del Contrato.

En dicho caso, no se contemplara ninguna retribucion al CONCESIONARIO, ni monto
indemnizatorio alguno, por eventuales dafios que la terminacién del Contrato pueda
generar para cualquiera de las Partes.

b) Una vez que haya vencido el plazo del Contrato, la propiedad de los Bienes de la
Concesion se transferira a favor del CONCEDENTE, o de quien éste designe,
conforme a lo establecido en la Clausula 13.1.14.

13.1.2 Por mutuo acuerdo

El Contrato terminard& en cualquier momento por acuerdo escrito entre el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE. Dentro de los cinco (5) Dias de iniciadas las
conversaciones para que se produzca la terminacion del Contrato por esta causa, el
CONCESIONARIO debera comunicar a los Acreedores Permitidos este hecho para lo cual
sera de aplicacion el procedimiento regulado en la Clausula 13.1.8, contemplar la
transferencia de los Bienes de la Concesion estipulados en la Clausula 13.1.14, asi como
las reglas y el mecanismo de liquidacién de la Concesién previstos en el Literal a) de la
Clausula 13.1.15.

13.1.3 Porincumplimiento del CONCESIONARIO

a) El Contrato podra terminar anticipadamente en caso el CONCESIONARIO incurra en
incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales que afecte o imposibilite el
normal desenvolvimiento o la continuidad de la Concesién, siendo aquellas causales
las sefaladas expresamente en el Contrato, dentro de las cuales se encuentran las
siguientes:

i.  Secomprobara, luego de suscribir el Contrato, la falta de veracidad de cualquiera
de las declaraciones formuladas en la Clausula 2.4.

i. La demora, por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario, en el
cumplimiento de los plazos maximos de cualesquiera de los hitos indicados en
el Anexo 6.

iii. El incumplimiento en el otorgamiento, renovacion, prérroga o restitucién de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a favor del CONCEDENTE,
conforme a lo previsto en la Clausula 12.

iv. Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada, segun lo sefialado en el
Contrato y/o en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

v. Persistiera, luego de ser sancionado administrativamente por el OSINERGMIN,
en no cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y
de acuerdo con las normas de seguridad y los estandares de calidad
establecidos en el Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables, siempre
gue dichas sanciones hubiesen quedado firmes en sede administrativa; o,
consentidas en sede judicial, en caso se hubiese interpuesto el proceso
contencioso administrativo respectivo.
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vi. La transferencia, parcial o total y por cualquier titulo, de los derechos del
CONCESIONARIO derivados del Contrato o la cesién de su posicidn contractual
sin la autorizacién previa, por escrito, del CONCEDENTE.

vii. La sancion con multas administrativas no tributarias emitidas por el
CONCEDENTE o el OSINERGMIN, que en un (1) afio calendario (entendiéndose
afio calendario como cada periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre) superen el diez por ciento (10%) del Costo Medio Anual del afio
anterior, siempre que dichas multas hubiesen quedado firmes en sede
administrativa; 0, consentidas en sede judicial, en caso se hubiese interpuesto el
proceso contencioso administrativo respectivo. Esta causal es aplicable a partir
del segundo afio de la operacién comercial.

viii. El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un procedimiento de fusion,
escision o transformacion de sociedades u otra reorganizacion societaria, sin la
autorizacién previa, por escrito, del CONCEDENTE.

ix. La declaracibn de insolvencia, disolucion, liquidacion o quiebra del
CONCESIONARIO.

Xx. El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario,
administrativo o judicial para su disolucién o liquidacién.

xi. La disposicion de los Bienes de la Concesion en forma distinta a lo previsto en
el Contrato por parte del CONCESIONARIO, sin la autorizacién previa, por
escrito, del CONCEDENTE.

xii. Lacomisién de cualquier acto u omision que constituya un incumplimiento doloso
del CONCESIONARIO que derive en la comisién de un delito de accion publica
en perjuicio del CONCEDENTE cuando asi lo disponga una sentencia judicial
consentida.

xiii. La expedicion de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decisién
administrativa firme que impida al CONCESIONARIO realizar una parte
sustancial de su negocio, siempre que dicha medida se mantenga vigente
durante mas de sesenta (60) dias calendario. Los hechos considerados para la
expedicion de la decision judicial o administrativa deberan estar relacionados a
circunstancias imputables al CONCESIONARIO.

xiv. El incumplimiento en contratar, restituir o renovar las pdélizas de los seguros
exigidos en el Contrato o la contratacién de aquellas sin contemplar los términos
y las condiciones previstas en la Clausula 7.

xv. La celebracion de los contratos de Endeudamiento Garantizado Permitido sin
incluir las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.5, o habiéndolas incluido, las
incumpliera.

xvi. La inobservancia de lo dispuesto en el articulo 33 del Reglamento del Decreto
Legislativo Nro. 1362, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF,
referido a la contratacion de personas naturales o juridicas del sector privado,
para la elaboracién de estudios y consultorias del Proyecto.

xvii. El incumplimiento injustificado de cualquiera de las actividades solicitadas por el
CONCEDENTE, indicadas en el segundo parrafo de la Clausula 5.12.

xviii. Si, mediante resolucién firme en sede administrativa; o, consentida en sede
judicial, en caso se hubiese interpuesto el proceso contencioso administrativo
respectivo, se declarara la caducidad de la Concesién Definitiva de Transmision
Eléctrica.

xix. Ladeclaracion efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante
resolucién firme que determine la grave alteracién del ambiente, del patrimonio
cultural de la nacion y/o de los recursos naturales, producto de la vulneracion
dolosa o culposa de las recomendaciones del Instrumento de Gestion Ambiental
correspondiente.
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El incumplimiento de forma injustificada y reiterada, de cualquier obligacién de
caracter sustancial establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables, distinta a las contenidas en los acapites precedentes.Son
incumplimientos sustanciales aquellos que se relacionan con la consecucién del
objeto del Contrato, expresado en la Clausula 2 y/o las obligaciones establecidas
por Leyes y Disposiciones Aplicables que hubieran quedado firmes en sede
administrativa o judicial, siempre que dichos incumplimientos resulten
injustificados.

El incumplimiento se entendera como reiterativo si hubiera acaecido tres (3)
veces desde la Fecha de Cierre durante dos (2) afios seguidos para todas las
obligaciones del Contrato o mediante dos (2) resoluciones administrativas firmes,
se hubiera determinado que el CONCESIONARIO cometié una falta grave en
perjuicio de otros agentes del mercado eléctrico.

b) EI CONCEDENTE también podra resolver el Contrato, en caso el CONCESIONARIO
no cumpla con las obligaciones que tiene el Operador Calificado durante el plazo
requerido en el Contrato, relacionadas a:

i.  Conservar la Participacion Minima.
ii. Mantener o ejercer el derecho y la obligaciébn de controlar las operaciones
técnicas.

c) Los supuestos a los que se refieren los Literales a) y b) precedentes configuran
causales de terminacién sélo si es que, producido un requerimiento escrito, la Parte
requerida no subsana, a satisfaccion de la otra Parte, la situaciéon de incumplimiento
dentro de los treinta (30) dias calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias
calendario adicionales, contados desde el dia siguiente de la recepcion de la
notificacion.

d) Para efectos de lo establecido en la presente clausula, la terminacién del Contrato
por incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO:

i. Debe obedecer a causas que no se encuentren comprendidas en el Contrato
como eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

ii.  No genera ningun derecho de indemnizacion a favor del CONCESIONARIO por
concepto de dafios y perjuicios, sin perjuicio del derecho a la liquidacion a la que
se refiere la Clausula 13.1.15.

iii. Genera el derecho del CONCEDENTE de poder exigir la indemnizaciéon por
dafios y perjuicios a que hubiera lugar, sin perjuicio de la aplicacion de las
penalidades que correspondan.

13.1.4 Por incumplimiento del CONCEDENTE

a) EI CONCESIONARIO podra poner término al Contrato en caso el CONCEDENTE
incurra en incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, las
cuales se detallan a continuacion:

i.  Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo 6 por mas de doce
(12) meses, debido a accién indebida u omision imputable al CONCEDENTE
conforme a la Clausula 4.3.

ii. El incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el
restablecimiento del equilibrio econémico financiero establecido en el Contrato.

iii. El incumplimiento de forma injustificada y reiterada, de la obligacion contenida
en la Clausula 8.
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b) Cada uno de los supuestos antes mencionados configuran causales de resolucion,
sélo si es que, producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a
satisfaccion de la otra Parte, la situacion de incumplimiento, dentro de los treinta (30)
dias calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados
desde la fecha de recepcion de la naotificacion.

13.1.5 Por decisién unilateral del CONCEDENTE

a) Por razones de interés publico debidamente motivadas, el CONCEDENTE tiene la
facultad de resolver el Contrato. En caso el CONCEDENTE haga uso de tal facultad,
debera notificar, previamente y por escrito, tanto al CONCESIONARIO como a los
Acreedores Permitidos, con una antelacién no menor a seis (6) meses del plazo
previsto para la terminacién del Contrato.

La referida comunicacion debera, ademas, estar suscrita por la Autoridad
Gubernamental Competente para atender tal problema de interés publico.

b) Durante el referido plazo de seis (6) meses, el CONCESIONARIO no se encontrari
obligado a cumplir con aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que
impliqguen la realizacion de inversiones, salvo las de reposicion de activos
programadas.

13.1.6  Por fuerza mayor o caso fortuito

a) Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de
fuerza mayor o caso fortuito a que se refiere la Clausula 10.3 y este, o sus efectos,
no pudieran ser superados a pesar de haber transcurrido doce (12) meses continuos
desde que se inici6 dicho evento. En este caso, se procedera de acuerdo con lo
previsto en la Clausula 13.1.8.

Adicionalmente, una vez iniciada la Puesta en Operacién Comercial, para que el
evento de fuerza mayor o caso fortuito sea causal de terminacion del Contrato deberé
conllevar una pérdida en la capacidad operativa superior al sesenta por ciento (60%)
de la capacidad alcanzada al momento de la ocurrencia del evento de fuerza mayor
o caso fortuito, salvo que se trate de Destruccién Total.

b) En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo:

i. Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econémica de restaurar los dafios
acaecidos, asi como el establecimiento de los términos y condiciones en que se
efectuaria la reconstruccion correspondiente y la reanudacion del Servicio.

ii. El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60)
Dias desde que se produjo la Destruccion Total sin que las Partes se hubieran
puesto de acuerdo conforme a lo establecido en el acépite anterior. En este caso,
no sera de aplicacién el plazo establecido en el Literal a) de la Clausula 13.1.6.

iii. Para efectos de lo dispuesto en la Clausula 13.1.15, el producto de la
indemnizacion del seguro en la restitucién, reposicién o reparacion de los bienes
dafiados, més los montos obtenidos de la licitacién de los Bienes de la Concesion
no afectados por la Destruccién Total, seran considerados como “el producto de
la licitacion”.

iv. Elfiduciario a que se refiere al Literal b) de la Clausula 7.6 pagara las deudas de
la Concesion, siguiendo el orden de prelacion establecido en el Literal a) de la
Clausula 13.1.15.
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13.1.7 Por aplicacién de la clausula anticorrupcion

a) El CONCESIONARIO declara que ni él, ni sus accionistas, socios 0 empresas
vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni
ninguno de sus asesores, representantes o0 agentes, han pagado, ofrecido, ni
intentado pagar u ofrecer, ni intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningin pago o
comisién ilegal a alguna autoridad relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del
Concurso, la Concesion o la ejecucion del presente Contrato.

b) Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las
personas naturales o juridicas mencionadas en el péarrafo anterior, hubiesen sido
condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o
reconocido la comision de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccion IV del
Capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal peruano, o delitos equivalentes en caso
éstos hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o
extranjera competente, en relacién con la ejecuciéon del presente Contrato, la
Concesion o el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedara
resuelto de pleno derecho y el CONCESIONARIO pagard al CONCEDENTE una
penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto al que se refiere el Ultimo
parrafo del Literal g) de la Clausula 13.1.12, sin perjuicio de la ejecucién de la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato, segun corresponda.

c) Para la determinacion de la vinculacion econémica a que hace referencia el primer
parrafo, sera de aplicacion lo previsto en la Resolucién de la SMV Nro. 019-2015-
SMV/01 o norma que la sustituya.

d) La terminacién del Contrato por aplicacion de la clausula anticorrupciéon no genera
ningun derecho de indemnizacién a favor del CONCESIONARIO por concepto de
dafios y perjuicios.

Procedimiento para la terminacion del Contrato

13.1.8 Pararesolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterior, se seguira
el procedimiento siguiente:

a) Aguella Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la
resolucién, comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencién
de dar por resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando
la clausula resolutoria respectiva.

En caso de incumplimiento, dicha comunicacién debera remitirse luego de
transcurrido el plazo de subsanacion a que se refiere el Literal ¢) de la Clausula 13.1.3
y el Literal b) de la Clausula 13.1.4, segln corresponda.

b) Recibida la carta notarial de terminacion del Contrato, el destinatario de la misma
podra manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion,
para cuyos efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que
debera ser recibida en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha
de recepcion de la primera carta notarial. En este caso se entenderi que existe
conflicto o controversia respecto de la resolucion del Contrato, siendo de aplicacion
la Clausula 14.

¢) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera
carta notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la
fecha de recepcién de dicha carta.

d) Declarada la terminacion mediante laudo o producido el supuesto del Literal c), se
procedera conforme a las clausulas siguientes.
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13.1.9 Alaterminacion del Contrato, salvo lo sefialado en la Cldusula 13.1.10, el CONCEDENTE
devolvera al CONCESIONARIO la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. La
devolucién se realizara a mas tardar a los treinta (30) Dias después de concluida la
transferencia de los Bienes de la Concesion, siempre que no subsista ninguna controversia
relativa al Contrato o su terminacion.

13.1.10 En caso de terminaciéon del Contrato conforme a las Clausulas 13.1.3 o 13.1.7, el
CONCEDENTE ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sin que el
CONCESIONARIO tenga derecho a su reembolso. Asimismo, el CONCEDENTE tendra el
derecho de nombrar al interventor de la Concesiéon, de conformidad con las clausulas
siguientes del Contrato.

Intervencién de la Concesién

13.1.11 Producido cualquiera de los supuestos estipulados en la Clausula 13.1 y para el supuesto
indicado en la Clausula 9.7, literal b), el CONCEDENTE procedera a la intervencion de la
Concesion. Este proceso involucra efectuar la licitacién correspondiente. El proceso de la
intervencion se sujeta a las reglas siguientes:

a) La intervencién es un proceso que se inicia:

i.  Enlafecha que establezcan las Partes, en caso de terminacion del Contrato por
mutuo acuerdo.

ii. Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato.

iii. En la fecha que indique el CONCEDENTE, segun las Leyes y Disposiciones
Aplicables, en caso de terminacion del Contrato por declaracién de caducidad de
la Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica. La contradiccion judicial de la
resolucién ministerial que declare la caducidad de dicho Contrato no posterga el
inicio de la intervencién.

iv. En la fecha que indigue el CONCEDENTE cuando se inicie el procedimiento a
gue se refiere la Clausula 13.1.8, en caso de terminacion del Contrato por las
causales estipuladas en las Clausulas 13.1.3 al 13.1.6.

v. Enlafechaque indique el CONCEDENTE, en caso de terminacion por resolucion
del Contrato por la causal estipulada en la Clausula 13.1.7.

vi. En la fecha que indique el CONCEDENTE luego de aceptada la solicitud de
sustitucién del CONCESIONARIO a que se refiere el Literal b) de la Clausula
9.7.

b) Lafinalizacion de la intervencién se sujeta a las reglas siguientes:

i.  El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencién o
cuando ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

ii. EI CONCEDENTE asumira la administracion plena y directa de los Bienes de la
Concesion y la prestacion del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la
Concesion, en los siguientes casos:

=  Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18)
meses de la intervencion de la Concesion, a menos que las Partes
convengan en la continuacion de la participacién del CONCESIONARIO,

=  Sidurante el proceso de intervencion el CONCESIONARIO deviniese en
insolvente; o,

= Si por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio 0
implementar las instrucciones que le disponga el interventor.
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iii. Si la terminacién del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la
Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica y el CONCESIONARIO hubiese
decidido contradecir judicialmente dicha declaracién, la intervencion se
prolongara por todo el lapso que demore la conclusién de la contradiccion, siendo
en ese momento aplicable lo dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

El interventor puede ser una persona juridica, un comité de personas naturales o una
direccion u 6rgano de linea del CONCEDENTE, a eleccién de este, y ostentara, por
el solo mérito de su designacion, las mas amplias facultades para:

i.  Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacion
de la fase constructiva o de la operacién del Proyecto, segun corresponda; y,

ii. Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y eficiente
prestacion del Servicio.

Mientras el Contrato esté vigente o subsista una controversia al respecto, durante la
intervencién el CONCESIONARIO debera seguir prestando el Servicio; no obstante,
estara obligado a cumplir las instrucciones del interventor en lo relacionado a la
prestacion del Servicio. Sin embargo, el CONCESIONARIO podra solicitar la
reconsideracion de tales instrucciones ante la Direccion General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas. Para ello, el Concesionario debera remitir
comunicacién formal sustentando el motivo de la reconsideracién. La Direccién
General de Electricidad debera resolver la solicitud en un plazo méximo de diez (10)
Dias; en caso contrario, la referida solicitud se entenderé aceptada.

Durante los primeros cinco (05) Dias la Direccion General de Electricidad podra
requerir informacién adicional al Concesionario. El plazo de resolucién quedara
suspendido hasta la entrega de la informacion requerida, reanudandose el plazo
remanente para el pronunciamiento de la Direccidon General de Electricidad.

El CONCESIONARIO no sera responsable por los dafios derivados de las
instrucciones del interventor.

Los gastos totales que demande la intervencion del Contrato seran de cuenta y cargo
del CONCESIONARIO, excepto cuando la intervencién se produzca por causa
imputable al CONCEDENTE. En este Ultimo caso, los gastos de la intervencién se
sujetaran a lo dispuesto en el Literal a) de la Clausula 13.1.15.

Mientras el CONCESIONARIO se encuentre prestando el Servicio, tendra derecho a
percibir todos los ingresos que genere la Concesién durante la intervencion, sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso e) anterior.

Licitacion de la Concesion

13.1.12 ElI CONCEDENTE organizard y llevara a cabo la licitacién de la Concesion, la cual se
sujetard a las reglas siguientes:

a)

b)

El CONCEDENTE, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las mas
amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion publica para la
transferencia de la Concesién y entrega de los Bienes de la Concesion al nuevo
concesionario, dentro de un plazo no mayor de doce (12) meses desde la fecha en la
cual se declara la terminacion del Contrato, o se expide el laudo correspondiente.

Los postores de la licitacibn seran calificados por el CONCEDENTE o
PROINVERSION, segln corresponda. En caso de terminacion del Contrato por
incumplimiento del CONCESIONARIO o por aplicacion de la clausula anticorrupcion,
el CONCESIONARIO, sus socios principales y las empresas vinculadas de ambos no
podran presentarse como postores.
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c) En caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacién de la
Concesion so6lo tendra lugar si el Plan de Transmision vigente determinara la
necesidad de la continuacién del Servicio conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

d) Elfactor de competencia para la licitacion sera, segun corresponda:

i. El que establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables, en caso de terminacion
por vencimiento del plazo del Contrato.

i. Un monto de dinero, en caso de terminacion por causales distintas a la de
vencimiento del plazo del Contrato:

= Siel evento es anterior a la Puesta en Operacion Comercial, el monto base
de la primera convocatoria de la licitacién no sera menor al Valor Contable
de los Bienes de la Concesién ademas de los Gastos Preoperativos.

= Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta en Operacion
Comercial, se reconocera, Unicamente, el total del Valor Contable de los
Bienes de la Concesion.

e) Encaso laprimera licitacion resulte desierta o no se suscriba el contrato de concesion,
no podran transcurrir mas de sesenta (60) Dias para la publicacion de la segunda
convocatoria.

f)  En caso la primera licitacion resulte desierta y se convoque la realizacion de una
segunda licitacion, el CONCEDENTE podra reducir hasta en veinticinco por ciento
(25%) el monto base de la primera licitacion.

g) En caso no se llegue a convocar la primera licitaciéon, o si la segunda licitacion
quedara desierta 0 no se suscriba el contrato de concesion, el CONCEDENTE
quedara obligado a pagar al CONCESIONARIO lo que resulte menor entre el valor
del:

i) Monto base de la primera 0 segunda convocatoria; y:

i) El Valor Contable de los Bienes de la Concesion, mas los Gastos Preoperativos,
si el evento es anterior a la Puesta en Operacién Comercial; o,

iii) El Valor Contable de los Bienes de la Concesion, si el evento se produce después
de la Puesta en Operacién Comercial.

Una vez ocurrido cualquiera de los eventos sefialados en el presente literal, el
CONCEDENTE debera prever en su presupuesto del siguiente afio fiscal, el monto
que resulte de la aplicacion de lo dispuesto en este literal, haciendo efectivo el pago
en el primer trimestre de dicho afio.

En este supuesto, el monto a pagar por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO se
sujetara en lo que corresponda, a las reglas establecidas en la Clausula 13.1.15. Lo
indicado no resultara aplicable a la obligacion de pago del CONCEDENTE descrito
en la Clausula 13.1.16.

h) El adjudicatario de la licitacion sera aquél que presente la mejor oferta econdémica por
la Concesion, en los términos que prevean las bases correspondientes. En el caso a
gue se refiere el acapite ii) del Literal d) de la presente clausula, el pago que realice
el adjudicatario debera ser al contado, en Délares y dentro del plazo establecido que
se establezca en las bases correspondientes.

i)  En el supuesto contemplado en el Literal h) precedente, el adjudicatario efectuara el
pago al CONCESIONARIO dentro de los sesenta (60) Dias computados desde la
suscripcién del nuevo contrato de concesion. Vencido dicho plazo, se devengaran los
intereses correspondientes, los cuales seran calculados con una tasa equivalente al
promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la
tasa efectiva LIBOR a seis (6) meses, mas un spread de 2%.
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El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el Literal h) de la presente
clausula, o el monto a pagar por el CONCEDENTE a que se refiere el Literal g) de la
presente clausula, sera entregado a un fideicomiso constituido previamente por el
CONCESIONARIO, quien asumira los gastos correspondientes.

El nuevo concesionario debera suscribir con el CONCEDENTE un nuevo contrato de
concesion, el cual serd formulado por el CONCEDENTE o PROINVERSION,
contemplando las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.

Transferencia de los Bienes de la Concesién

13.1.13 La transferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

a)

b)

c)

d)

f)

)

Los Bienes de la Concesion seran transferidos al nuevo concesionario, al
CONCEDENTE (en caso de que el CONCEDENTE asuma la administracion plena y
directa de la Concesién) o a quien este designe, de manera tal que los Bienes de la
Concesién puedan continuar siendo explotados para la prestacion del Servicio en
forma ininterrumpida.

El CONCESIONARIO transferira los Bienes de la Concesion libres de toda carga o
gravamen y en buenas condiciones operativas que garanticen la confiabilidad y
continuidad del Servicio cumpliendo con los Niveles de Servicio. Para tal efecto, las
Partes suscribiran la correspondiente acta de entrega.

Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacién técnica:

i. Archivo de planos de construccién del Proyecto, actualizados con las
ampliaciones y modificaciones que se hubieren ejecutado.

ii. Proyectos y estudios efectuados que tengan relacion con el Proyecto.

iii. Listado del inventario actualizado, informacion técnica sobre cada uno de los
bienes. Debera contener, entre otros, vida util remanente del equipamiento,
mantenimiento mayor (overhaul) y pruebas efectuadas; en general informacion
sobre el estado de operacion del equipamiento.

iv. Los procedimientos y manuales de operacién y mantenimiento del Proyecto.

v. Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

vi. Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

EI CONCESIONARIO otorgara las escrituras publicas y otros documentos privados o
publicos que se requieran para la transferencia de la Concesion, incluyendo, de ser
el caso, cesiones de derechos, cesiones de posicion contractual, entre otros.

El CONCESIONARIO debera brindar su total cooperacion, a fin de que se realice una
entrega ordenada de los Bienes de la Concesion, de tal manera que no haya
interrupcién en la prestacion del Servicio.

Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la
Concesion seran de cargo del CONCESIONARIO.

Los contratos celebrados con terceros, relacionados directamente con el Proyecto,
también seran objeto de transferencia, en la medida que el CONCEDENTE o el nuevo
concesionario acepten la cesién de posicion contractual, y siempre que dichos
contratos no hayan concluido al término de la Concesion.

Liquidacion del Contrato

13.1.14 ElI CONCEDENTE pagard al CONCESIONARIO el producto de la licitacion segun lo
sefialado en la Clausula 13.1.12, hasta un maximo equivalente al Valor Contable de los
Bienes de la Concesion.
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La distribucién del monto indicado se sujetara a las reglas siguientes:

a) EI CONCESIONARIO pagara, en caso corresponda, la penalidad establecida en el
Literal b) de la Clausula 13.1.7, los gastos directos en que hubiese incurrido el
CONCEDENTE asociados al proceso de intervencién y el de licitacion, y luego pagara
de acuerdo con el siguiente orden de prelacion:

i. Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores del
CONCESIONARIO, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes
de pago.

ii. Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos
para satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal
vigente y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iii. Los tributos relacionados con el Proyecto, excepto aquellos que estén
garantizados segun las Leyes y Disposiciones Aplicables.

iv. Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el
CONCESIONARIO.

v. Cualquier otro pasivo del CONCESIONARIO relacionado con el Proyecto que
sea a favor del Estado.

vi. Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

En caso las Leyes y Disposiciones Aplicables prevean un orden de prelacion distinto
al antes mencionado, prevalecera el orden de prelaciéon contemplado en aquellas.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, le correspondera al CONCESIONARIO.

¢) El monto excedente del producto de la licitacion por encima del Valor Contable de los
Bienes de la Concesidn, de existir, le corresponderd al CONCEDENTE.

13.1.15 En caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesién y los Bienes
de la Concesion, seran transferidos al CONCEDENTE sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato.
Dicho valor sera calculado por el OSINERGMIN, y sera pagado: i) por el nuevo
concesionario, en la oportunidad que asuma la operacion de la instalacién respectiva; o,
ii) por el CONCEDENTE, el cual debera prever en su presupuesto del afio fiscal siguiente,
el monto correspondiente, haciendo efectivo el pago en dicho afio.

13.1.16 Si la Concesién terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.1.4 o 13.1.5, se
aplicaran las siguientes reglas:

a) Sin perjuicio a facultad del organizar y llevar a cabo una licitacién,, el CONCEDENTE
pagara al CONCESIONARIO, por todo concepto, lo siguiente:

i.  Cuando la terminacion del Contrato se realice antes de la Puesta en Operacion
Comercial, se pagara el Valor Contable de los Bienes de la Concesion y los
Gastos Preoperativos correspondientes a la fecha de terminacién del Contrato.

ii. Cuando la terminacion del Contrato se realice después de la Puesta en
Operacién Comercial, se pagara la cantidad que resulte mayor entre:

= El valor presente de los flujos de caja econémico (nominales) del Proyecto
gue se hubiera generado durante el saldo del plazo del Contrato, empleando
una tasa de descuento de 12% nominal en Délares.

= El Valor Contable de los Bienes de la Concesion.

b) El célculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un perito designado de prestigio
internacional por las Partes. La designacion del perito se realizara dentro de los treinta
(30) Dias contados desde la terminacion del Contrato.
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c) De la cantidad calculada conforme al Literal b) precedente, el CONCEDENTE
descontara los conceptos indicados en el Literal a) de la Clausula 13.1.15, a
excepcion de los gastos efectuados en el proceso de intervencién y de licitacién de la
Concesion.

d) Elmonto neto a pagar sera cancelado por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO al
contado y en Dolares, incluyendo los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que operé la terminacion del Contrato hasta la
cancelacién efectiva, con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses, mas
un spread de 2%.

El CONCEDENTE debera consignar dicho monto en su presupuesto del afio fiscal
siguiente, habiendo efectivo el pago en el primer trimestre de dicho afio.

13.1.17 El Valor Contable de los Bienes de la Concesion a que se refiere la presente clausula sera
el correspondiente a la fecha de terminacion del Contrato. En caso de producirse el
supuesto establecido en el Literal d) de la Clausula 13.1.8, el Valor Contable de los Bienes
de la Concesién sera el correspondiente a la fecha de notificacién del laudo.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Leyes y Disposiciones Aplicables

El Contrato se regira e interpretara de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por tanto,
las Partes expresan que el contenido, ejecucion, controversias y demas consecuencias que de él
se originen, se regiran por dicha legislacion.

Ambito de Aplicacion

Esta clausula regula la solucién de todas aquellas controversias que se deriven del presente
Contrato, asi como, aquellas relacionadas con la ejecucion, interpretacion, resolucién, ineficacia,
nulidad o invalidez del Contrato.

No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones del OSINERGMIN u otras
Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecucién de sus competencias
administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via administrativa.

Criterios de Interpretacién
El Contrato deberé interpretarse como una unidad y en ningan caso cada una de sus clausulas de
manera independiente.
En caso de divergencia en la interpretacién de este Contrato, se seguira el siguiente orden de
prelacién para resolver dicha situacion:

a) El Contrato y sus modificatorias;

b) Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
c) Las Bases.

El Contrato se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier diferencia entre
cualquier traduccion del Contrato y éste, prevalecerd el texto del Contrato en castellano. Las
traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su interpretacion.

Los términos “Clausula” o “Literal” se entienden referidos al Contrato, salvo indicacion expresa en
sentido contrario o, que del contexto, se deduzca inequivocamente y sin lugar a duda, que se
refieren otro documento.

Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendario, meses o afios, segln corresponda.
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Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

El CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera expresa,
incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion diplomatica, por las controversias o conflictos
que pudiesen surgir del Contrato.

Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de naturaleza
arbitrable, con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la interpretacién, ejecucion,
cumplimiento, existencia, validez, eficacia o terminacion del Contrato y cualquier otro aspecto
relativo al Contrato, seran resueltos por trato directo entre las Partes, en un plazo no mayor de seis
(06) meses contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la
existencia del conflicto o de la incertidumbre con relevancia juridica. La solicitud de inicio de trato
directo antes referida debe incluir una descripcién comprensiva de la controversia y su debida
fundamentacion, asi como estar acompafiada de todos los medios probatorios correspondientes.

El plazo al que se refiere el parrafo anterior podra ser ampliados por decision conjunta de las Partes,
acuerdo que debera constar por escrito.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o incertidumbre
suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de caracter técnico o no-técnico,
segun sea el caso. Los conflictos o incertidumbres técnicas seran resueltos conforme al
procedimiento estipulado en el Literal a) de la Clausula 14.7. Los conflictos o incertidumbres que no
sean de caracter técnico seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) de la
Clausula 14.7.

Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas
Partes deberan sustentar su posicion en una comunicacion escrita que haran llegar a su contraparte.
En esta explicaran las razones por las cuales consideran que la controversia es de caracter técnico
0 no técnico.

En caso persista el desacuerdo entre las Partes respecto de si el conflicto suscitado es una
Controversia Técnica o una Controversia No Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre sera
considerado como una Controversia No Técnica y sera resuelto conforme al procedimiento
respectivo previsto en el Literal b) de la Clausula 14.7.

Arbitraje
Modalidades de procedimientos arbitrales:

a) Arbitraje de Conciencia: Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser
resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser sometidas
a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el numeral 3 del articulo 57 del Decreto
Legislativo Nro. 1071, en el cual los arbitros resolveran conforme a sus conocimientos y leal
saber y entender.

Los &rbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberan
contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, y no deberan
tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento y después de su designacion
como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria para resolver
la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las Partes
una propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral
podra actuar todos los medios probatorios y solicitar a las Partes o terceras personas los
medios probatorios que considere necesarios para resolver las pretensiones planteadas.
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El Tribunal Arbitral debera preparar una decision preliminar que naotificara a las Partes dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacién, teniendo las Partes un plazo de cinco (5)
Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision preliminar. El
Tribunal Arbitral debera expedir su decision final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro
de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los comentarios de las Partes, a su decision
preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero.
El procedimiento para la resolucion de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la
ciudad de Lima, Perd. Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal
Arbitral se trasladara a otra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un
peritaje, una inspeccién ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en
otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal Arbitral deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacién que conozcan por su participacién en la resolucion
de una Controversia Técnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje nacional, y debera ser administrado por el
Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima. El Reglamento de dicha institucién sera
aplicable en todo lo no previsto en el presente Contrato.

b) Arbitraje de Derecho: las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, de conformidad con los numerales 1 y 2 del articulo 57 del Decreto Legislativo Nro.
1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan analizar y resolver de conformidad con la
legislacion peruana aplicable, incluyendo el Decreto Legislativo Nro. 1362 y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF,

i. Las Partes trataran de resolver las controversias mediante trato directo, dentro de un plazo
de seis (6) meses establecido en la Clausula 14.6, pudiendo ampliarse por decisién conjunta
de las Partes en los términos establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo referido en
el parrafo precedente, las controversias suscitadas seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, y debera ser administrado por el Centro de Arbitraje de la Cadmara de Comercio de
Lima.

ii. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd, y sera conducido en idioma castellano.
El Reglamento de dicha institucién sera de aplicacion en todo lo no previsto en el presente
Contrato.

14.8 Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere la presente
clausula, se aplicaran las siguientes disposiciones generales:

a) ElTribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un (1) arbitro
en un plazo no mayor a treinta (30) Dias de requerida y el tercero sera designado por acuerdo
de las Partes en un plazo no mayor a treinta (30) Dias, quien a su vez se desempefiard como
Presidente del Tribunal Arbitral. Si una de las Partes no cumpliera con designar a su Arbitro, o
si las Partes no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro del plazo
establecido, los arbitros no designados a tal fecha seran designados, a pedido de cualquiera
de las Partes por el centro de arbitraje que corresponda.

b) Tribunal Arbitral puede suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o vacio existente en la
legislacion o en el Contrato, mediante la aplicacién de los principios generales de derecho y los
Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la Republica del Pera sea signatario.

c) De conformidad con lo dispuesto en el numeral 133.2 del articulo 133 del Reglamento del
Decreto Legislativo Nro. 1362, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, los arbitros
deben permitir la participacion del Regulador para los procesos arbitrales en los que se discutan
decisiones y materias vinculadas a la competencia de dicho Regulador.
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Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e inapelable. En
este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de Ultima instancia, con autoridad
de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran que dicho laudo sera obligatorio, de
definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo el caso, que se produzcan las causales
taxativamente previstas en los articulos 62 y 63 del Decreto Legislativo Nro. 1071, segun sea
el caso. Los laudos arbitrales, producto del referido mecanismo, deben ser publicados por
ambas Partes del Contrato, asi como por el respectivo centro arbitral.

d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que son materia del
arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas
conforme a la Clausula 12, si fuera aplicable, quedard en suspenso el plazo respectivo y tal
garantia no podra ser ejecutada por el motivo que suscitd el arbitraje, debiendo mantenerse
vigente durante el procedimiento arbitral.

e) Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No Técnica, excepto
los honorarios de los &rbitros que participen en la resolucién de una controversia, seran
cubiertos por la Parte vencida. Igual regla se aplica en caso la parte demandada o reconvenida
se allane o reconozca la pretension del demandante o del reconviniente. También asumira los
gastos el demandante o el reconviniente que desista de la pretension. Los honorarios de los
arbitros seran pagados por las Partes en igual proporcion.

En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones
por causa de transaccion o conciliacion, dicho acuerdo establecera la responsabilidad de
asumir los referidos gastos. En caso la transaccion o conciliacién no lo establezca, cada parte
cubrird sus propios gastos.

Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal
Arbitral decidira la distribucién de los referidos gastos.

Se excluye de lo dispuesto en la presente clausula, los costos y gastos tales como costos internos
u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO

Las Partes reconocen que la situacién de equilibrio econémico financiero del Contrato, en términos
de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a la Fecha de Cierre.
Las Partes se comprometen a mantener el equilibrio econdmico financiero del Contrato durante su
vigencia.

La presente clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econémico financiero,
al cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, en caso que la Concesion se
vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables,
en la medida que tenga exclusiva relacion con aspectos econémicos financieros vinculados a la
variacion de: i) costos de inversidn, ii) ingresos o iii) costos de operacién y mantenimiento
relacionados con la prestacion del Servicio.

Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econdmico financiero del Contrato se ha
visto afectado, podra invocar su restablecimiento cuando se hubiese alcanzado el porcentaje
establecido en la Clausula 15.6, proponiendo por escrito a la otra Parte y con la suficiente
sustentacion las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimiento. La copia de la
solicitud sera remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinién técnico—econdémica con relacion
a lo solicitado en el plazo de veinte (20) Dias, la cual sera evaluada por el Concedente sin que dicha
opinién sea vinculante.
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La Parte que recibe la solicitud debera responderla dentro de los treinta (30) Dias. En caso existan
observaciones, éstas deberan ser absueltas en un plazo maximo de treinta (30) Dias de recibida la
notificacién, debiendo comunicarse el pronunciamiento dentro de los treinta (30) Dias siguientes. Si
la Parte solicitante no estuviese de acuerdo con lo resuelto, podra considerar que se ha producido
una controversia no Técnica, la cual seréa resuelta de conformidad con la Clausula 14. Los plazos
previstos en esta clausula podran ser ampliados por acuerdo entre las Partes.

15.4 La Parte afectada podrd invocar ruptura del equilibrio econémico financiero en los siguientes
momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operacion Comercial,
para lo dispuesto en el literal a) de la Clausula 15.6.

b) Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacién Comercial y
durante la vigencia del Contrato, para lo dispuesto en el Literal b) de la Clausula 15.6.

15.5 El restablecimiento del equilibrio econdémico financiero se efectuara sobre la base de los estados
financieros auditados (o de la informacion utilizada en la elaboracion de los mismos) del
CONCESIONARIO del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos, costos de
inversién o costos de operacion y mantenimiento anteriormente referidas u otra documentacion que
acuerden las Partes.

Si el CONCESIONARIO cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacion adicional
necesaria que sustente la division de ingresos o costos, como corresponda, entre sus diversas
concesiones.

15.6 El equilibrio econémico financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo sefialado en la
Clausula 15.2, y en comparacion con lo que habria pasado en el mismo periodo si no hubiesen
ocurrido los cambios a que se refiere dicha clausula:

a) Varie los costos de inversién realizados por el CONCESIONARIO desde la Fecha de Cierre
hasta la Puesta en Operacion Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%) o mas del
Costo de la Inversion sefialado en el literal a) de la Clausula 8.1, debiendo considerarse para
el restablecimiento del equilibrio econémico financiero, la totalidad de la variacion; o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operacién y mantenimiento del Servicio de manera tal
gue la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacion y mantenimiento del
CONCESIONARIO en la explotacion del Servicio, durante un periodo de doce (12) meses
consecutivos 0 mas, varie en el equivalente al diez por ciento (10%) o mas del Costo Medio
Anual vigente.

15.7 Elcélculo del impacto por cambio en las Leyes y Disposiciones Aplicables se realiza en comparacion
con lo que habria pasado en el mismo periodo si no hubiesen ocurridos los cambios. Para tal efecto
se debera considerar el valor presente del impacto que generen estos cambios en los flujos de caja
futuros del CONCESIONARIO. Para el célculo del valor presente se utilizara la tasa de descuento
gue las Partes acuerden en funcién al impacto del cambio en las Leyes y Disposiciones Aplicables
invocado.

15.8 No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios producidos como
consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental Competente, que
fijen infracciones o sanciones, o la aplicacion de penalidades que estuviesen contempladas en el
Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefio
del CONCESIONARIO.

15.9 La existencia de un desequilibrio s6lo podra dar lugar a la modificacién de las disposiciones
contenidas en el presente Contrato para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dara lugar a la
suspension ni a la resolucion del Contrato.
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REGIMEN TRIBUTARIO

El CONCESIONARIO estara sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional y municipal que le
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al ejercicio de su actividad.

El CONCESIONARIO estara obligado, en los términos que sefialen las Leyes y Disposiciones
Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los
Bienes de la Concesion o los que se construyan o incorporen a la Concesion, sean dichos tributos
administrados por el gobierno nacional, regional o municipal, siempre y cuando dichos impuestos,
contribuciones y tasas estén directamente vinculados al ejercicio de las actividades en mérito del
Contrato.

El CONCESIONARIO podra suscribir con el CONCEDENTE, un convenio de estabilidad juridica, el
que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las disposiciones
de los Decretos Legislativos Nro. 662 y Nro. 757 y el primer y segundo parrafo del articulo 19 del
Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesion al
sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos aprobado mediante
Decreto Supremo Nro. 059-96-PCM, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos
establecidos en dichas normas.

Asimismo, el CONCESIONARIO podra acceder a los beneficios tributarios que le correspondan,
siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales
sefaladas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CESION DE DERECHOS

El CONCESIONARIO podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posicion
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo con el Contrato, siempre
que cuente con el previo consentimiento escrito del CONCEDENTE, el cual no podra ser negado
sin fundamento expreso.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan conforme
al Contrato sélo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida notificacion a la otra Parte.
Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico
consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser considerada por la otra Parte como una
renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda
conforme al Contrato.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones y aclaraciones al Contrato seran Unicamente validas cuando sean acordadas
por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y cumplan con los
requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Si cualquier estipulacién o disposicién del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible por
laudo arbitral, dicha decision seré interpretada estrictamente para dicha estipulacion o disposicion y
no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.
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19. NOTIFICACIONES

Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones, citaciones,
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al Contrato, deberan
realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a las siguientes direcciones:

a) Sies dirigida al CONCEDENTE:

Nombre:  Ministerio de Energia y Minas.
Direccion: Av. De Las Artes Sur Nro. 260, Lima 41 - Peru.
Atencion:

b) Si es dirigida al CONCESIONARIO:
Nombre:
Direccion:
Atencion:

0 a cualquier otra direccidn o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer parrafo
de esta clausula.

Por el CONCEDENTE: Por el CONCESIONARIO:
Firma del Representante Firma del Representante
Fecha de firma: / 20__. Fecha de firma: / 20
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Anexo 1

Especificaciones del Proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 KV”
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Anexo 1 - Especificaciones del Proyecto

CONFIGURACION DEL PROYECTO
Las partes deberan tener en cuenta los siguientes alcances generales:

El Proyecto descrito en el presente anexo ha sido incluido en el Plan de Inversiones de Transmisién
para el periodo 2017-2021, aprobado mediante Resolucidon de Consejo Directivo OSINERGMIN
Nro. 104-2016-OS/CD del 26 de mayo de 2016, y elaborado sobre la base de un anteproyecto de
ingenieria de caracter referencial, con la finalidad de delimitar su alcance, asi como su conexién con
las instalaciones existentes del SEIN.

El presente Anexo 1 define la Configuracion Basica del Proyecto, que comprende las caracteristicas
del equipamiento principal y capacidades minimas.

El Estudio de Pre Operatividad, tiene como fin verificar que el Proyecto opere correctamente dentro
del SEIN. Es decir, determinar y evaluar el impacto de la nueva instalacion en la operacién del SEIN,
en la capacidad del Sistema de Transmision, asi como en la fiabilidad y calidad de su operacion.

ElI CONCESIONARIO, dentro de los limites establecidos en el presente anexo, debera desarrollar
los correspondientes disefios, andlisis y evaluaciones, para definir el equipamiento e instalaciones
del Proyecto. Asi también, debera cumplir con la normativa de construccién, seguridad, operacion y
mantenimiento vigente para brindar un servicio suficiente, seguro y confiable.

Los criterios de disefio utilizados en el desarrollo del proyecto deberdn ser concordantes con las
instalaciones existentes, con los criterios de disefio establecidos en el Procedimiento Técnico COES
PR-20 “Ingreso, Modificacion y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, con los requerimientos del
Cdédigo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizacion y otras normas indicadas en el
presente anexo, vigentes a la fecha de suscripcion del contrato.

El CONCESIONARIO sera responsable de incluir equipamiento menor complementario al
equipamiento principal indicado en la Configuracion Bésica del Proyecto, no descritos en el presente
anexo, que sean requeridos para garantizar la correcta operacion de todas las instalaciones y la
prestacion del servicio cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional (SEIN).

El CONCESIONARIO, previa aprobacion expresa del CONCEDENTE conforme al literal c) del
numeral 2.1 del presente anexo, podrd solicitar modificaciones menores a las caracteristicas
técnicas definitivas del Proyecto. En caso el CONCEDENTE no apruebe las modificaciones menores
solicitadas, conforme a los procedimientos establecidos en el presente contrato, el
CONCESIONARIO debera cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en el presente
anexo. La eventual modificacion sefialada no implicara en ningun caso, variacion de la Configuracion
Bésica del Proyecto que se describe en el Numeral 1.10.

En el caso que el alcance, las especificaciones o las caracteristicas del Proyecto, contenidos en el
presente anexo difieran con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalecera lo establecido
en este anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado como un
documento con informacion de caréacter referencial.

Las caracteristicas técnicas del equipamiento principal, que incluye su dimensionamiento, seran
aguellas que el COES apruebe en el Estudio de Pre Operatividad, sin que ello implique modificar la
Configuracién Basica del Proyecto establecido en el presente Anexo.

La Configuracion Basica del Proyecto, cuyo diagrama unifilar, se muestra en el Esquema Nro. 1 (al
final del presente Anexo) comprende las siguientes instalaciones y equipamiento principal:
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Sistema de Transmisién Local

i. Subestacion Nazca Nueva 220/60 kV
= |ado de 220 kV

De configuracion doble barra con seccionador de transferencia.
Conformada por:

v Un (01) transformador de potencia trifasico 220/60/10 kV de 50-60/50-60/15-18 MVA
(ONAN-ONAF).

v Cuatro (04) celdas, de las cuales dos (02) son de linea, una (01) del transformador de
potencia y una (01) de acoplamiento de barras.

= |Lado de 60 kV

De configuracién doble barra.
Conformada por cuatro (05) celdas, de las cuales tres (03) son de linea, una (01) del
transformador de potencia y una (01) de acoplamiento de barras.

il. Enlace de conexion desde L.T. Ica-Marcona 220 kV (L-2211).

Conformado por un tramo de linea en doble terna de aproximadamente 0.3 km de longitud, de
180 MVA/terna, que enlazara la linea L-2211 con la Subestacion Nazca Nueva, en el lado de 220
kV, a partir de un punto de derivacion o seccionamiento.

iii. Enlaces de conexion en 60 kV.

a) Se construiran dos (02) enlaces de conexién de simple terna, o uno (01) de doble terna, en
60 kV, desde la Subestacion Nazca Nueva, hasta las lineas en 60 kV que conectan las
siguientes dos (02) actuales subestaciones:

e Subestacion Nazca 60/10 kV
e Subestacion Palpa 60/10 kV

b) Se construiran un (01) enlace de conexién de simple terna en 60 kV, desde la Subestacion
Nazca Nueva, hasta la linea en 60 kV que conecta la siguiente actual subestacién:

e Subestacion Marcona 60 kV

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

2.1 REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

a) EI CONCESIONARIO sera responsable de la seleccion del punto de conexion, desde la linea
de transmision Ica-Marcona (L-2211) a la subestacion Nazca Nueva 220/60 kV. El
planteamiento preliminar contenido en el anteproyecto de ingenieria sera evaluado por el
CONCESIONARIO, el que definira el trazo definitivo. Se evitara que la ruta de la linea pase por
zonas arqueoldgicas, parques nacionales y zonas restringidas.

b) ElI CONCESIONARIO serd responsable de todo lo relacionado a la construccién y
mantenimiento de accesos a las subestaciones, para lo cual debera cefiirse a las normas
vigentes que correspondan.

c) No se aceptaran modificaciones a los requerimientos y especificaciones técnicas indicadas en
este anexo. Excepcionalmente, el CONCESIONARIO, a su costo y riesgo, podra solicitar o
proponer modificaciones menores a los requerimientos y especificaciones técnicas indicados
en los numerales 2.2.4, 2.3.4, 3.1 y 3.2 del Anexo 1, presentando el debido sustento técnico.
El CONCEDENTE comunicara al CONCESIONARIO su decisién de aprobar o no los cambios
menores solicitados en el plazo treinta (30) Dias. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie
en dicho plazo, se entendera que la solicitud ha sido denegada.
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Las modificaciones sefialadas son de caracter menor y corresponden a aquellas que puedan
requerirse para mejorar y/o precisar las caracteristicas técnicas referidas a los numerales
sefialados en el parrafo precedente. No implican variaciéon del equipamiento principal e
instalaciones que conforman la Configuracién Basica del Proyecto.

Entre otras, el CONCESIONARIO sera responsable de las siguientes actividades:

» Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los propietarios
0 posesionarios de los terrenos. E| CONCEDENTE, previa solicitud del CONCESIONARIO,
podra colaborar en las tareas de sensibilizacién de los propietarios.

= Obtencidn de la Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica.

= Coordinar con las empresas concesionarias que estén desarrollando algin proyecto o que
cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la linea, o donde sea necesario
realizar trabajos para la conexién a las subestaciones que forman parte del alcance del
presente Proyecto.

= Obtencién del CIRA (certificacion del Ministerio de Cultura sobre no afectacion a restos
arqueoldégicos).

= Elaboracion del Instrumento de Gestibn Ambiental correspondiente y su plan de monitoreo,
el mismo que sera desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la
aprobacion de las entidades publicas correspondientes.

EI CONCEDENTE tendra a su cargo la obtencion de la opinion técnica favorable del Proyecto
emitido por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

El ancho de la faja de servidumbre de las lineas de transmision en 220 y 60 kV, debera cumplir
con lo prescrito en la Regla 219.B.2 del CODIGO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011). Asi mismo, en areas con presencia de arboles y/o
objetos que por su altura o cercania representen un peligro potencial, para personas que
circulan en la zona o para la misma linea, se debera aplicar lo prescrito en la Regla 218.A.1 de
la citada norma.

LINEAS DE TRANSMISION

2.2.1 Caracteristicas Técnicas Generales

a) Capacidad de Transmisién por Limite Térmico
La capacidad minima de transmision por limite térmico (potencia de disefio) de las lineas
sera:

CAPACIDAD MINIMA DE
TRANSMISION POR LIMITE TERMICO

180 MVA

LINEA DE TRANSMISION
Enlace de conexién desde L.T. Ica — Marcona 220
kV (L-2211)

El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambientales
indicadas en el Capitulo 1, Numeral 3.1.1, del Anexo 1 del PR-20, cuyas principales
prescripciones son las siguientes:

- La temperatura en los conductores de fase no debera superar el limite térmico de 75
°C.

- La maxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la region de
instalacion de la linea. Corresponde al promedio de las maximas anuales durante un
periodo minimo de 10 afios.

- Laradiacion solar es la maxima registrada en la regién de instalacién de la linea.

- Viento minimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor.

Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condicibn de operacion,
recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de
seguridad, un margen de reserva minimo 0,30 m, en la distribucién de estructuras.
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b) Capacidad de Transmisién en Condicién de Emergencia
En condiciones de emergencia del SEIN, por un periodo de hasta treinta (30) minutos, la
linea de transmisién debera poder soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima
de la Capacidad de Transmisién por Limite Térmico.

Se admitira una temperatura superior a 75 °C en el conductor, durante el periodo sefialado,
conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas aplicables.

c) Factores de disefio
La linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:

c.1l) Limite térmico
Segun los Criterios de Disefio de Lineas de Transmision establecidos en el Capitulo
1, Anexo 1 del PR-20, descritos en el acapite a).

c.2) Caida de tensién
Segun los Criterios de Desempenio establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral 8.

2.2.2 Enlace de Conexién desde la L.T. Ica-Marcona 220 kV (L-2211)

Se derivara este enlace desde la linea actual Ica-Marcona 220 kV (L-2211) cuya longitud total
aproximada es de 155 km. El enlace de conexién estara conformado por un tramo de linea
en doble terna, que enlazara dicha linea con la subestacion Nazca Nueva 220/60 kV, a partir
de un punto de derivacién o seccionamiento, entre las estructuras T925 y T926, distante 120
kmde la S.E. Icay 35 km de la S.E. Marcona. Se conformara asi las nuevas lineas Ica-Nazca
Nueva 220 kV y Nazca Nueva-Marcona 220 kV.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

= | ongitud aproximada: 0.3 km

= Numero de ternas: Dos (02)

= Tension nominal de operacion: 220 kv

= Tension maxima del sistema: 245 kv

= Disposicién de fases: Tipo vertical

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado

= Tipo de conductor: Se empleara el mismo conductor de la linea Ica-

Marcona 220 kV (ACAR 442.7 mm?).
= NuUmero de conductores por fase:  Uno.

= Altitud aproximada: 420 msnm.
2.2.3 Enlaces de Conexién en 60 kV

a) Se construirdn dos (02) enlaces de conexién de simple o uno (01) de doble terna, si es
factible, en 60 kV, de longitud total aproximada de 900 m (simple terna), desde la
Subestacién Nazca Nueva, hasta las lineas en 60 kV que conectan las siguientes dos
(02) actuales subestaciones:
=  Subestacion Nazca 60/10 kV
=  Subestacién Palpa 60/10 kV

Referencialmente, la conexion de los referidos enlaces se efectuara en la zona de
ubicacion de la estructura T093, de la actual linea en 60 kV Marcona-Nazca (L-6630),
desde donde en una conexion “T” se deriva la linea (L-6630/1) hacia la subestacion Palpa.

Segunda versién del Contrato — Proyecto Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV Péagina 46 de 90




PERU] | Ministerio =gk el e eele - Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

b) Se construird un (01) enlace de conexion de simple terna en 60 kV, desde la Subestacion
Nazca Nueva, de longitud aproximada de 500 m, hasta la linea en 60 kV que conecta la
siguiente actual subestacion:

=  Subestacidon Marcona 60 kV.

Como informacion relacionada se indica que la linea L-6630 pasa por la ubicaciéon
referencial de la S.E. Nazca Nueva. Ver Anteproyecto.

Los indicados enlaces utilizaran tres (03) celdas de linea en 60 kV de la S.E. Nazca Nueva
220/60 kV, conformandose asi las tres (03) lineas independientes de simple terna: S.E. Nazca
Nueva 60 kV-S.E. Nazca 60 kV, S.E. Nazca Nueva 60 kV-S.E. Palpa 60 kV y S.E. Nazca
Nueva 60 kV-S.E. Marcona 60 kV.

Los enlaces se construiran, segun las siguientes caracteristicas basicas:

= Potencia de disefio 30 MVA.

= Longitud total aproximada 1,4 km (simple terna).

= Numero de ternas: Una (01).

= Tension nominal de operacion: 60 kV.

= Tension maxima del sistema: 72,5 kV.

= Disposicién de fases: Tipo triangular o vertical.

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.

= Tipo de conductor: Se empleara el mismo conductor de las lineas

provenientes de la S.E. Marcona 220/60 kV (L-6630
y L-6630/1): AAAC 120 mm?.
= Numero de conductores por fase:  Uno (01).
2.2.4 Requerimientos Técnicos de Lineas de Transmision

Las lineas deben cumplir los siguientes requisitos minimos:

L.T. 220 kV

= Tensién de operaciéon nominal : 220 kv

= Tensibn maxima de operacion : 245 kv

= Tension de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050 kVpico
» Tension de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) 460 kv

L.T. 60 kV

» Tension de operacion nominal : 60 kV

* Tension maxima de operacion : 72,5 kV

= Tension de sostenimiento al impulso atmosférico : 325 kVpico
» Tension de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) 140 kV

Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberan
corregirse por altitud.

La longitud de la linea de fuga del aislamiento de la L.T. debera ser verificada, de acuerdo
con el nivel de contaminacion de las zonas por las que atraviese, el maximo nivel de tensién
alcanzado y las altitudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga minimas a considerar seran:

= En zonas de costa con altitud hasta 1 000 msnm : 31 mm/kV1ase-fase
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a) Las distancias minimas fase-tierra en las estructuras, deberan ser obtenidas mediante la
metodologia de la norma IEC 60071.

b) La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la linea no debera
superar los 25 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del
terreno y en ningln caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre himedo.
Sin embargo, este valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.A
del CNE (Suministro 2011). EI cumplimiento de este valor no exime de la verificaciéon de
las maximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asi como de las
medidas que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos
permitidos.

c) Se debera cumplir con los valores que se explica a continuacion:

c.1) En el enlace de conexién en 220 kV generado por el seccionamiento de la linea L-
2211, el maximo gradiente superficial por fase no sera mayor que el valor que tiene
la linea existente L-2211. Alternativamente, se puede considerar los valores de
gradiente indicados en el Procedimiento PR-20.

c.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para
exposicion poblacional segun el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacién 2006.

c.3) Elruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segun el
Anexo C3.3 del CNE —Utilizacién 2006.

c.4) Los limites de radio interferencia cumplirdn con lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1
del PR-20.

d) Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 afios, seran calculadas segun
la Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre. Para la aplicacion
de la Regla 232 se utilizaran los valores de componente eléctrica, indicados en la Tabla
232-4 del NESC. Las distancias de seguridad no seran menores a los valores indicados
en la Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre.

e) Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de
comunicacion con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF.

f) Se utilizard un conductor igual al del disefio de la linea existente a ser seccionada.

g) Los limites méaximos de pérdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida
igual a la que se indica en la tabla incluida a continuacién, con un factor de potencia igual
a 1,00, y tension en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. seran los indicados en el siguiente

cuadro:
% de Pérdidas /Circuito
Linea Longitud Potencia de Pérdidas
aproximada Referencia (MVA) Méaximas
(km) (Ver Nota) (%/km)
Enlace de conexién desde L.T. Ica — Marcona
220 kV (L-(2211) 0-3 180 0.033

Nota: Potencia de Transmisién predominante estimada en la operacion de la linea.

El cumplimiento de estos niveles de pérdidas sera verificado por el CONCEDENTE,
mediante los célculos de disefio del conductor, previo a la adquisicion de los suministros
por el CONCESIONARIO. No se autorizara la instalacion del conductor en caso de
incumplimiento de los valores de pérdidas limites.

La formula de célculo para verificar el nivel de pérdidas Joule seré:

P 2
Pérdidas— (V—fj x Rrsc 3 1000

nom ref

Donde:
Pt = Potencia de referencia en MVA
Voom = Tension nominal de la linea en kV
Rysoc = Resistencia total de la linea por fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 60 Hz.
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h) Indisponibilidad por mantenimiento programado: El nUmero de horas por afio fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmisién, no debera exceder
de dos jornadas de ocho horas cada una.

i) Tiempo méximo de reposicion post falla: el tiempo méaximo de reposicién de la linea no
deberd ser mayor de 15 minutos luego de la orden del COES, en aplicacion del
Procedimiento Técnico Nro. 40 del COES.

2.3 SUBESTACIONES

La subestacion seréa disefiada y construida segln la tecnologia AlS empleando las configuraciones,
de doble barra con seccionador de transferencia y acoplamiento de barras en 220 kV vy, de doble
barra con acoplamiento de barras en 60 kV.

Para este proposito el CONCESIONARIO prevera los espacios y areas necesarias, para estos tipos
de configuraciones, asi como para futuras ampliaciones. En general las &reas previstas para futuras
ampliaciones deberan estar debidamente explanadas, niveladas y quedar dentro del perimetro de
la subestacién con cerco de material noble. Las zonas de transito dentro de las subestaciones deben
estar dotadas o construidas con capa asfaltica o similar.

2.3.1 Subestacion Nazca Nueva 220/60 kV

Esta subestacion de 220/60 kV serd completamente nueva y se ubicara en la provincia de
Nazca, departamento de Ica, a 420 msnm aproximadamente.

Referencialmente la subestacién se ubica en las coordenadas WGS 84 Zona 18L:

Veértice 1 488 884 E 8349126 S
Veértice 2 488 984 E 8349148 S
Veértice 3 489 007 E 8349059 S
Vértice 4 488 910 E 8349036 S

Esta zona se ubica al lado derecho de la Panamericana Sur en el sentido Sur-Norte, entre las
estructuras Nro. T925y T926 de la actual linea L-2211 Ica-Marcona 220 kV, a corta distancia
de esta linea. Esta ubicacién es referencial y sera definida por el CONCESIONARIO en el
estudio definitivo de la subestacion.

Segun el alcance previsto para la implementacion de la futura subestacion 220/60 kV Nazca
Nueva, esta subestacion comprende el siguiente equipamiento:

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV, tendran una configuracién de conexion
de doble barra, con seccionador de transferencia y acoplamiento de barras, comprendiendo
las siguientes instalaciones:

a) Una (01) celda de linea en 220 kV para conectar la linea Ica- Marcona 220 kV a la SE —
Nazca Nueva 220 kV, en el lado hacia la S.E. Ica.

b) Una (01) celda de linea en 220 kV para conectar la linea Ica-Marcona 220 KV a la S.E.
Nazca Nueva 220 kV, en el lado hacia la S.E. Marcona.

¢) Una (01) celda de acoplamiento de barras 220 kV.

d) Una (01) celda para la conexion del lado de 220 kV del transformador de potencia.
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e) Un transformador de potencia trifasico 220/60/10 kV — 50-60/50-60/15-18 MVA (ONAN-
ONAF).

f) Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una de las
dos barras “A” y “B” de la subestacion.

g) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, mediciéon, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

h) Prevision de espacio futuro:
= Para un transformador de potencia trifasico 220/60/10 kV — 50 MVA, incluyendo los

espacios necesarios para las celdas de conexién en 220, 60 y 10 kV.

Lado de 60 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 60 kV, tendran una configuracién de conexion
de doble barra, con acoplamiento de barras, comprendiendo las siguientes celdas:

a) Una (01) celda para la conexién del lado de 60 kV del transformador de potencia 220/60/10
kV.
b) Una (01) celda de acoplamiento de barras.
c) Tres (03) celdas de linea para las salidas de los enlaces de conexién hacia las SS.EE.
Nazca 60 kV, Palpa 60 kV y Marcona 60 kV.
d) Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, uno por fase, en cada una de las
dos barras “A” y “B” de la subestacion.
e) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, poérticos y barras, obras civiles, etc.
f) Previsién de espacio a futuro:
= Para cuatro (04) celdas de linea.
= Para un transformador de potencia 60/22,9/10 kV, de 40 MVA, con celdas de conexion
en 60, 22,9y 10 kV y un minimo, de cuatro (04) celdas metélicas blindadas en 22,9 kV
y de seis (06) celdas metalicas blindadas en 10 kV, del tipo metal-clad, provenientes
del transformador 60/22,9/10 kV.

Lado de 10 kV del transformador 220/60/10 kV

a) Celda metalica blindada tipo metal clad para los servicios auxiliares de la subestacion, de
instalacion al interior, que se conectara a los bornes en 10 kV del transformador de
potencia 220/60/10 kV.

b) Transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad.

2.3.2 Adecuaciones en Subestaciones Existentes

El CONCESIONARIO sera responsable de realizar las coordinaciones que sean necesarias,
con los concesionarios de las subestaciones Ica y Marcona, a fin de realizar a su costo las
adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la coordinacién de los sistemas
de control, proteccion y telecomunicaciones de las lineas Ica - Nazca Nueva 220 kV y Nazca
Nueva - Marcona 220 kV.

En el nivel de 60 kV el Concesionario tendrd a su cargo el ajuste y coordinaciéon de la
proteccidn, de las lineas que se conforman con las salidas desde la barra en 60 kV de la S.E.
Nazca Nueva, que se describen en el Numeral 2.2.3.

2.3.3 Requerimientos Técnicos de Subestaciones
Se debe remarcar que, durante el desarrollo del estudio definitivo del Proyecto, el

CONCESIONARIO debera realizar todos aquellos estudios que garanticen la correcta
operacion de los equipos del sistema propuesto; y ademas cumplir con lo siguiente:
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a) Caracteristicas técnicas generales

al. Los equipos de baja tension de los sistemas de control, proteccion, medicion y
telecomunicaciones, deberan ser de Ultima tecnologia y tener referencias acreditadas
de operacion, que correspondan a los ultimos tres (03) afios.

a2. Se deberéa presentar referencias de suministros similares (Equipos de Alta Tension)
y referencias acreditadas de operacion exitosa de equipos, emitidas por operadores
de sistemas de transmision, que correspondan a los ultimos diez (10) afios.

a3. Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos
los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

a4. Los equipos deberan cumplir con las siguientes normas: IEC, ANSI/IEEE, VDE,
NEMA, ASTM, NESC, NFPA, seguln corresponda.

b) Ubicacion y espacio para ampliaciones futuras de subestaciones

bl. Para la nueva subestacion, el CONCESIONARIO debera adquirir el terreno
necesario, incluyendo las areas para futuras ampliaciones, establecidos en el
presente anexo y segun lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

Los espacios para futuras ampliaciones deberan quedar explanados y nivelados,
debiéndose ejecutar los trabajos necesarios de corte y relleno del terreno, asi como
estar dentro del cerco perimetral de material noble (ladrillo y concreto) de la
subestacion, de tal forma que el CONCESIONARIO tenga el dominio sobre los
mismos.

c) Niveles de tensién y aislamiento.

cl. Niveles de tension en 220 kV

Tensiéon nominal 220 kv
Maxima tensién de servicio 245 kV
Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 kVpico
Tensiéon de sostenimiento a frecuencia industrial, 460 kV

c2. Niveles de tensién en 60 kV
Tensiéon nominal 60 kV
Maxima tension de servicio 72,5 kV
Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 325 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 140 kV

c3. Niveles de Proteccién
Linea de fuga minima

En zonas de costa con altitud hasta 1000 msnm 31 mm/kVfase-fase.
Proteccidn contra descargas atmosféricas minimo Clase 4 (220 kV)
Proteccion contra descargas atmosféricas minimo Clase 2 (60 kV)

c4. Distancias de seguridad
Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior seran
como minimo:
- En 220 kV : 4,00 m.
- En 60 kV : 2,00 m
Todas las distancias de seguridad deberan cumplir con lo establecido en el Cédigo
Nacional de Electricidad-Suministro 2011, las Normas IEC 60071 y ANSI/IEEE. Los
valores sefialados previamente estan referidos al nivel del mar por lo que deberan ser
corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde corresponda.

d) Niveles de corriente

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:
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220kV
Corriente nominal minima 2000 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 40 kA

60KV
Corriente nominal minima 1200 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 25 kA

e) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente deberan tener por lo menos cuatro niicleos secundarios:
- Tres nucleos de proteccién 5P20.
- Unndcleo clase 0,2 para medicion.

f) Requerimientos sismicos
Las cimentaciones y estructuras soporte para los equipos de alta tensién deberan estar
disefiadas para operar en las condiciones sismicas indicadas en el Capitulo 1, Anexo 1
del PR-20.

g) Transformador de Potencia
gl. Caracteristicas Principales
Se instalard un transformador trifasico que deberd cumplir con las exigencias que
correspondan, establecidas en el numeral 2.3.4 Requerimientos Técnicos de las
Subestaciones.

El transformador deberd ser suministrado con transformadores de corriente
incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), de tres nucleos de proteccion
5P20, para las tres fases y en los tres devanados, ademas de los nucleos
correspondientes para regulacion y proteccién de imagen térmica.

La tensién nominal, regulacion de tensiéon y grupo de conexién del transformador
220/60 kV seran las siguientes:

» Tensiones
- Tension primaria 220 kV
- Tension secundaria 60 kV
- Tension terciaria 10 kv
= Grupo de conexion YN/ YN/ delta
- Lado Primario, 220 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra
- Lado Secundario, 60 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra
- Lado terciario Delta
- Regulacion de tension Bajo carga (**)
= Potencia nominal 50-60/50-60/15-18 (*) MVA (ONAN-ONAF)

(*) El valor de potencia del lado terciario del transformador serd revisado y propuesto por el
CONCESIONARIO en el Estudio de Pre Operatividad (EPO), para su evaluacion y aprobacioén por el
COES.

(**) ElI CONCESIONARIO debera proponer en el EPO el lado de regulacion de tension bajo carga (60 o

220 kV), asi como el nimero y rango de variacion de las tomas (taps) y los mecanismos de
accionamiento y control del transformador, para su evaluacion y aprobacion por el COES.
En el EPO se debera verificar también el nivel de tensién requerido en el lado de 60 kV de la S.E.
Nazca Nueva, para mantener un adecuado nivel de tension en las existentes SS.EE. Nazca 60 kV y
Palpa 60 kV. Como resultado del andlisis se propondran las medidas pertinentes, que podra incluir
entre otros, emplear un nivel mayor de tension (66 kV por ejemplo).

g2. Pérdidas
Se debera garantizar los niveles de pérdidas en transformador para niveles de carga
permanente de 100%, 75% y 50% de la potencia nominal. Los valores garantizados
deberan cumplir con lo establecido en la norma IEC 60076 o su equivalente
ANSI/IEEE.
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g3. Recuperacion del aceite
El transformador de potencia debera tener un sistema, de captacién y recuperacion
del aceite en caso de falla.

g4. Muros Cortafuego
El transformador de potencia debera considerar la instalacion de muros cortafuego a
fin de aislarlo de otras estructuras y equipos.

h) Equipos de 220 kV
El equipamiento recomendado serd del tipo para instalacion al exterior y para una
configuracion de doble barra con seccionador de transferencia. Las celdas estaran
constituidas como minimo por los siguientes equipos:

e Celdas de conexién a lineas: pararrayos, transformador de tensién capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor
de operacién uni-tripolar, seccionador de barras y trampas de onda.

e Celdas de conexién al transformador: pararrayos, transformadores de corriente,
interruptor de operacién tripolar (con dispositivo de sincronizacion de maniobra) y
seccionador de barras.

i) Equipos de 60 kV
El equipamiento recomendado sera del tipo para instalacion al exterior con poérticos y para
una configuracién de doble barra con celda de acoplamiento de barras. Las celdas estaran
constituidas como minimo por los siguientes equipos:

e Celdas de conexién a lineas: pararrayos, transformador de tensién capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor
de operacion tripolar, seccionador de barras y trampas de onda.

e Celda de conexion al transformador de potencia: pararrayos, transformadores de
corriente, interruptor de operacion tripolar (con dispositivo de sincronizacién de
maniobra) y seccionador de barras.

j) Equipos de 10 kV (nivel de tension del devanado terciario)
El equipamiento recomendado para las celdas de conexion estard constituido como
minimo por: interruptores tripolares extraibles, transformadores de tension inductivos en
barras, transformadores de corriente, equipo de medicién y proteccion instalados en
celdas metalicas blindadas, tipo metal-clad, del tipo interior en ambiente cerrado.

k) Proteccion y medicion
Siguiendo los criterios establecidos en el Capitulo 2, Anexo 1 del Procedimiento Técnico
PR-20 del COES, la proteccion del sistema de transmision debera estar conformada por
la proteccion principal y la de respaldo.

k1. Lineas de Transmision en 220 kV

Deberan contar con las siguientes protecciones, entre otros:

- Proteccion principal: estara conformado por una unidad de proteccién multifuncién
independiente, que incluya entre otras las funciones de protecciéon de distancia,
recierre, sobrecorriente direccional a tierra, sub y sobre tension, sincronismo,
cierre sobre falla, etc. Con oscilografia, localizador y registrador de fallas. Tendra
también un esquema de teleproteccion via enlace de Onda Portadora.

- Proteccioén respaldo: similar a la proteccion principal, en una unidad de proteccion
separada de la principal.

El recierre monofasico, debera coordinar con el sistema de teleproteccion, para la

actuacion de los interruptores ubicados en ambos extremos de la linea.
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k2. Lineas de Transmision en 60 kV

Deberan contar con las siguientes protecciones, entre otros:

- Proteccion principal: estara conformado por una unidad de protecciéon multifuncion
independiente, con funciones de proteccién de distancia, sobrecorriente para fallas
entre fases instantdnea y temporizada, sobrecorriente temporizada direccional
para fallas fase a tierra, proteccion de falla del interruptor, etc. Con oscilografia,
localizador y registrador de fallas.

- Proteccién respaldo: similar a la proteccion principal.

k3. Transformador de Potencia
El transformador de potencia debera contar como minimo con la siguiente proteccién:
- Proteccién principal: conformado por un relé de corriente diferencial.
- Proteccién respaldo: conformado por un relé de corriente diferencial y por relés de
sobrecorriente de fases y tierra, en cada devanado, con relé de disparo y bloqueo.
- Protecciones propias: proteccion buchholz, proteccion de sobretension, imagen
térmica, etc.

k4. Sistema de barras
Para la configuracion de barra en 220 kV, se implementaran dos relés diferenciales
de barra (uno para cada barra, en unidades de protecciéon separadas), del tipo no
centralizado, las cuales deberan incorporar las funciones de falla del interruptor, y de
sobrecorriente para el acoplamiento.
Para la configuracién de barra en 60 kV la proteccion diferencial puede ser del tipo
centralizado.

) Telecomunicaciones

En la Subestacion Nazca Nueva 220/60 kV se empleard un sistema de
telecomunicaciones, similar al existente en las Subestaciones Ica 220 kV y Marcona 220
kV, que es de Onda Portadora. EI CONCESIONARIO debera verificar las caracteristicas
de dicho sistema de telecomunicacion en coordinacion con el Concesionario de las
subestaciones sefaladas. Deberd ademas instalar un sistema de respaldo, que en
situaciones de emergencia permitan comunicaciones de voz y datos entre las
subestaciones mencionadas. Se realizaran ademas las adecuaciones que correspondan
al equipamiento de comunicaciones de las lineas en las subestaciones Ica 220 kV y
Marcona 220 kV.

m) Servicios auxiliares
El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los criterios
establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Los SS.AA. se alimentaran desde el
lado de 10 kV del transformador de potencia segun se indica en el Numeral 2.3.1.

n) Control
El sistema de control y supervision de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizacion y control establecidos
en el Capitulo 3, Anexo 1 del PR-20.
El control de cada celda o bahia se realizara desde unidades de control de bahia (UCB),
una por cada celda en alta tension, las mismas que seran unidades diferentes a las
unidades incorporadas en los relés de proteccion.

0) Malla de tierra
El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos
minimos establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los elementos
sin tension (equipos, estructuras metalicas, aisladores soporte y otros), se conectaran
directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de soldadura exotérmica.
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p) Obras civiles

pl. Enforma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos a ejecutar en
la nueva subestacion Nazca Nueva, tales como: movimiento de tierras, excavaciones,
bases y fundaciones de los equipos, poérticos, canaletas de concreto, ductos de los
cables de fuerza, drenajes, construccion de casetas, vias carrozables, demoliciones,
cerco perimétrico de material noble (concreto y ladrillo), entre otros, que incluye el
area de la subestacion mas el espacio para ampliaciones futuras.
Las obras civiles se ejecutardn cumpliendo las prescripciones del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

p2. Las canaletas y ductos para cables de fuerza y control, deben estar provistas de
soportes o repisas metalicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y
comunicaciones de manera separada y organizada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

LINEAS DE TRANSMISION

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

Configuracion de los soportes
Para la linea de transmision se utilizara la disposicion de los conductores segun indica el
siguiente cuadro:

. o Nro. Conductor Disposicion de
Linea de Transmision Soportes
Ternas por fase conductores
L Tipo celosia
Enlace de Conexion desde la L.T. Ica P .
2 1 de acero Vertical
— Marcona 220 kV
autosoportado

Estructuras de Linea de Transmisién
Las estructuras seran disefiadas para las configuraciones sefaladas en el apartado 3.1.1. Las
estructuras en 220 kV de la nueva linea llevaran un conductor por fase.

Conductor de fase
El CONCESIONARIO empleara el conductor de la actual linea Ica-Marcona 220 kV, ACAR
442.7 mmzZ,

Accesorios del conductor

Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los
accesorios de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme,
manguitos de reparacién y herramientas para su aplicacion, espaciadores, amortiguadores, y
otros a ser utilizados con el conductor seleccionado.

Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A
153, ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.

Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: seran de aleacion de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado,
para ser montadas facilmente sobre los conductores. Las dimensiones de las varillas de
armar seran apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados. Una vez
montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin intersticios y con
una presion adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiento.

b) Manguitos de empalme: seran del tipo compresién, del material y diametro apropiados
para el conductor seleccionado. La carga de rotura minima serd de 95% de la del
conductor correspondiente.
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¢) Manguitos de reparacion: seran del tipo compresién u otro sistema de reparacion. Su
utilizaciéon sera solamente en casos de dafios leves en la capa externa del conductor. Las
caracteristicas mecdanicas seran similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deberan ser del tipo stock bridge o espaciador-amortiguador
dependiendo de la configuracion del haz de conductor, para controlar los niveles de
vibracién edlica dentro de los limites de seguridad permitidos; conservando sus
propiedades mecéanicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida util de la linea.

3.1.5 Aisladores
De manera general, el tipo y material de los aisladores sera seleccionado de acuerdo a las
caracteristicas de las zonas que atraviesen las lineas, tomando en cuenta las buenas
practicas y experiencias previas y recientes de lineas de transmision en zonas similares a
nivel nacional.

En ese sentido, el CONCESIONARIO debera investigar aquellos agentes contaminantes o
potenciales fuentes de contaminacién existentes en las zonas de recorrido de la linea, que
puedan afectar el desempefio de los aisladores. Los estudios de coordinacion de aislamiento
que involucren aisladores, deberdn cumplir con las normas IEC 60815-1 e IEC 60815-2, en
particular en lo que se refiere a la contaminacion.

A partir de los resultados de la investigacion sefialada debera determinar las medidas que
minimicen el impacto de la contaminacion, tales como: el replanteo del trazo de la linea, el
incremento de la linea de fuga, el uso de anillos que mejoren el desempefio de los aisladores
contaminados en zonas humedas. El resultado de la investigacién permitird también
seleccionar el material y tipo de aislador a emplear.

Los aisladores deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a sobretensiones de
origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a frecuencia industrial,
para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y los niveles de aislamiento
definidos en el apartado 2.2.4 del presente anexo.

En todos los casos debera verificarse que la resistencia mecénica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas;
evaluando, de ser necesario, el empleo de aisladores con mayor carga de rotura.

3.1.6 Accesorios de Aisladores
Alcance
Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacion de los
accesorios de ensamble de las cadenas de aisladores, tanto en suspensién como en anclaje,
incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspension y anclaje, contrapesos,
descargadores, etc.
Normas
Para el disefio, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM A153,
ASTM B201, ASTM B230.

3.1.7 Puestas atierra
Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, serdn de cobre y/o de acero
revestido de cobre (copper clad steel). Los conectores a emplear seran los apropiados para
los materiales indicados. Se disefiara la puesta a tierra para no superar el valor maximo de
resistencia de puesta a tierra, establecido en el presente anexo, asi como para soportar la
corriente de cortocircuito a tierra aplicable.

3.2 SUBESTACIONES
Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tension y corriente

indicados en el Literal c) Niveles de Tensién y Aislamiento y d) Niveles de corriente del apartado
2.3.3.
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Deberan cumplir con los criterios minimos de disefio establecidos el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-
20.

Se aplicaran las normas IEC que correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con ellas.
Los armarios y cajas de control tendran de un grado de proteccion IP-54.

Todas las partes metdlicas seran galvanizadas en caliente segin Normas ASTM o VDE, y los
arrollamientos seran de cobre aislado.

Interruptores
Los interruptores a utilizar serén del tipo tanque vivo y seran suministrados con amortiguadores
contra sismos. Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcién 220 kV 60 kV
Duracién del cortocircuito 1” 1"
Tiempo total de apertura 3 ciclos 3 ciclos
Secuencia de operacion:
a) Maniobra de transformador CO0-15"-CO CO0-15"-CO
b) Maniobra de lineas 0-0.3"-C0O-3-CO | 0-0.3"-C0O-3-CO
Tipo Exterior Exterior

f) Seccionadores
Los seccionadores seran para montaje al exterior, del tipo pantégrafo, semipantégrafo, de dos
columnas con apertura central, o de tres columnas de apertura lateral (con columna giratoria
central), y el sistema de mando debe ser motorizado con corriente continua, con mando local y
remoto.

Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tensién. Las
cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendran un mecanismo que impida el cierre
de una cuchilla cuando la otra se encuentre en la posicion cerrada.

Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existira un bloqueo eléctrico que sera
necesario liberar para efectuar la operacion manual de apertura o cierre. Para los seccionadores
de linea, se dispondra de un bloqueo por cerradura de mando local, tanto manual como eléctrico.
Se proveera un enclavamiento mecénico automético para impedir cualquier movimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

g) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente seran monofasicos, de relaciéon secundaria, para montaje a la
intemperie, en posicidn vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite 0 gas SF6 y estaran
herméticamente sellados. Deberan poder conducir la corriente nominal primaria durante un
minuto, estando abierto el circuito secundario. El ndcleo sera toroidal y estara formado por
laminas magnéticas de acero de muy bajas pérdidas especificas y los arrollamientos seran de
cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta las
corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de tierra
durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tension. El disefio constructivo del
fabricante sera tal que impida:

gl. Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque
sobrecalentamientos localizados.
g2. Sobretensiones internas de muy breve duracidon que ocasione rupturas dieléctricas en los

aislantes liquidos y soélidos.

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracteristicas complementarias:
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Descripcion

220 kV

60 kV

Corriente en servicio continuo

e L.T. 600-1200 A (*)
e Transformador 300-

e L.T. 300-600 A (*)
e Transformador 500 -

600 A (%) 1000 A ()
Corriente secundaria 1A 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 25 kA

Caracteristicas de nucleos de medida
a) Clase de precision 0,2% 0,2%

b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)
Caracteristicas de nucleos de proteccién

a) Clase de precision 5P20 5P20

b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)

(*) Relacién de corriente que sera sustentada en el Estudio de Pre Operatividad.

h) Transformador de Potencia

El transformador de potencia sera del tipo sumergido en aceite para instalacién al exterior,
refrigerados por circulacion natural del aceite y aire (ONAN) y ventilacion forzada (ONAF) con

las siguientes caracteristicas:

Descripcién

SE Nazca Nueva 220/60/10 kV

Tensién devanado primario 220 kV

Tension devanado secundario 60 kV

Tension devanado terciario 10 kV

Tipo Trifasico

Potencia nominal 50-60/50-60/15-18 MVA
Refrigeracion ONANONAF

Conexion del neutro

Sélido a tierra

Transformadores de corriente tipo

Accesorios bushing

Estard conformado principalmente por los siguientes componentes:

h1. Nucleos
Los nucleos seran construidos de manera que se reduzca al minimo las corrientes parasitas.
Seran fabricados en base a ldminas de acero al silicio con cristales orientados, libres de
fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetizacion, de bajas pérdidas por histéresis y
de alta permeabilidad. El circuito magnético estara sélidamente puesto a tierra con las
estructuras de ajuste del nicleo y con el tanque, de una forma segura, de tal manera que
permita una facil desconexion a tierra, cuando se necesite retirar el nicleo del tanque.

h2. Arrollamientos
Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos seran de
cobre electrolitico de alta calidad y pureza. El aislamiento de los conductores sera de papel
de alta estabilidad térmica y resistente al envejecimiento, podran darse un bafio de barniz
para mejorar la resistencia mecanica. El conjunto de arrollamientos y nucleo,
completamente ensamblado debera secarse al vacio para asegurar la extraccion de la
humedad y después ser impregnado y sumergido en aceite dieléctrico.

h3. Tanque
El tanque sera construido con planchas de acero estructural de alta resistencia, reforzado
con perfiles de acero. Todas las aberturas que sean necesarias en las paredes del tanque
y en la cubierta, seran dotadas de bridas soldadas al tanque, preparadas para el uso de
empaquetaduras, las que seran de material elastico, que no se deterioren bajo el efecto del
aceite caliente. No se aceptaran empaquetaduras de goma sintética resistente al aceite.
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El tanque estara provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos conectores
ubicados en los extremos opuestos de la parte inferior del tanque. Asimismo, estara provisto
de las valvulas y accesorios siguientes (la lista no es limitativa), y de ser necesario el
fabricante implementard los accesorios necesarios para la Optima operacion del
transformador:

- Valvula de descarga de sobrepresién interna, ajustada para 0,5 kg/cm? de sobrepresion
interna.

- Valvulas para las conexiones de filtracion del aceite, situadas una en la parte superior y
otra en la parte inferior del tanque.

- Valvula de tres vias para la conexidn de la tuberia de conexién al relé Buchholz.

- Valvulas de cierre (separacion) de aceite para cada tuberia del sistema de enfriamiento.

- Grifos de toma de aceite y de purga.

h4. Aisladores pasatapas y cajas terminales
Los aisladores pasatapas seran del tipo condensador. La porcelana u otro material que se
emplee en los pasatapas deberan ser homogéneos, libre de cavidades, protuberancias,
exfoliaciones o resquebrajaduras y deberan ser impermeables a la humedad. Todas las
piezas de los pasatapas que sean expuestas a la accion de la atmosfera deberan ser
fabricadas de material no higroscépico.

h5. Aceite aislante
Se suministrara una dotacién completa de aceite aislante mas una reserva minima de 5%
del volumen neto, estas dotaciones seran embarcadas separadamente en recipientes de
acero herméticamente cerrados. El transformador de potencia ser4 embarcado sin aceite,
en su lugar serd llenado con gas nitrdgeno para su transporte. El aceite dieléctrico a
proveerse serd aceite mineral refinado, que en su composicion quimica no contenga
sustancias inhibidoras y debera cumplir con las Normas IEC 60354 e IEC 60296.

i) Transformadores de tensién
Para el nivel de 220 kV se proveeran transformadores del tipo capacitivo segin su aplicacion.
Para el nivel de 60 kV podran ser del tipo capacitivo o inductivo. Se debera tener en cuenta que
los transformadores no deben producir efectos ferro resonancia asociados a las capacidades de
las lineas aéreas.

Los transformadores de tension tendran las caracteristicas principales siguientes:

Descripcion 220 kV 60 kV

Tipo de instalacion Exterior Exterior
Tensién secundaria 1103 V 1103 V
Caracteristicas de nucleos de medida

a) Clase de precisién 0,2% 0,2%

b) Potencia 15 VA 15 VA
Caracteristicas de nucleos de proteccion

a) Clase de precision 3P 3P

b) Potencia 15VA 15VA

j) Pararrayos
j1. Alcance
Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para el
disefio, fabricacion y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los niveles
de tensién, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento.

j2. Normas
Para el disefio, fabricacion y transporte de pararrayos se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, IEC 60099, IEC 60099-4, ANSI
C.62.11.
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j3. Caracteristicas constructivas
En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnO) para instalacion
exterior minimo de clase 4 para tensiones de 220 kV y clase 2 en 60 kV. Seran adecuados
para proteccion de los equipos contra sobretensiones atmosféricas y sobretensiones de
maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor constante no creciente luego
de la disipacion del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible. No debera
presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o extremos deberan
ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona, para cumplir con los
requerimientos de radio interferencia y efecto corona.

El material de la unidad resistiva sera 6xido de zinc, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en si
misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

El CONCESIONARIO programara actividades periddicas de inspeccién y limpieza de los
conductores y aisladores de la linea, a fin de controlar la acumulacion de contaminacion y garantizar
adecuados niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi como el
efecto de radio interferencia.

A partir del quinto afio de Operacién Comercial de la Linea Eléctrica, la Sociedad Concesionaria
efectuard las siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales periddicas.

b) Toma de muestras de contaminacion.
c) Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores

Antes de concluir el cuarto afio de Operacion Comercial, la Sociedad presentard al OSINERGMIN,
los procedimientos detallados y especificos, asi como los programas de inspeccion y limpieza. La
Sociedad Concesionaria definira la metodologia para esta actividad en base a experiencias de
paises con lineas de 220 kV.

INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

La Sociedad Concesionaria efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos
de linea que presenten niveles altos de contaminacién superficial de los conductores y de las
cadenas de aisladores.

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la linea y se efectuara por lo menos una vez al afio.
OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticion, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacion reportado.

Los niveles de contaminacion de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio y
Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro Nro. 2.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seradn efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotogréfica digital con fechador.

b) Las inspecciones se realizaran Unicamente durante el dia, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.
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El técnico encargado de la inspeccidn se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50 metros
del eje de la linea; utilizando binoculares observara la acumulacion de la contaminacioén, en la
superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso resulte
necesario realizara la inspeccién con escalamiento a la estructura de la linea.

Debera tenerse especial atencion en los puntos de instalacién de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

Utilizando los criterios indicados en el Cuadro Nro. 2, el técnico calificara y registrara en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacion de los conductores y aisladores.

Si el nivel de contaminacion corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomard un registro
fotografico.

Los pasos indicados en los numerales c) al f), seran repetidos para cada uno de los demas vanos
de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

La Sociedad Concesionaria verificara los reportes de calificacién del nivel de contaminacién y
agrupara los tramos por niveles de contaminacién. En caso de existir observaciones a la
calificacién, reasignara la calificacion correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se
efectuard una nueva inspeccion de campo.

Cuadro Nro. 2: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacion

Descripcién

Contaminacién minima, no existe
puntas de acumulacion

Aspecto Visual

o

R =

Contaminacion visible con
presencia de pequefias puntas
de acumulacién a lo largo del
conductor

Contaminacion visible con
presencia de grandes puntas de
acumulacion

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINERGMIN.

TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun los resultados de las inspecciones visuales, la Sociedad Concesionaria elaborara un
programa de verificacion del nivel de contaminacion mediante toma de muestras para todos aquellos
tramos calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales la inspeccién visual no
haya resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizaran con las lineas des energizadas, por lo que la
Sociedad Concesionaria debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las
lineas, de preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a)
b)
<)

d)
e)

La toma de muestras se realiza con la linea de transmision fuera de servicio, con presencia de
luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

Las muestras se toman en porciones de 60 & 100 m de conductor, de una de las tres fases del
tramo seleccionado.

Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion existente en la superficie
del conductor.

La contaminacion recolectada se pesa en una balanza de precisién expresada en miligramos.
Se determina el nivel de contaminacion (NC) en mg/cmz, aplicando la férmula:
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NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie del conductor [cm?]

Donde:
la superficie del conductor es 2 r L,
r es el radio del conductor encmy
L es la longitud de la porcién del conductor donde se tomo la muestra, en cm.

f) Para las cadenas de aisladores se tomara la muestra de una de las campanas, la que
visualmente tenga la mayor contaminacién. Se determina el nivel de contaminacién (NC) en
mg/cmz, aplicando la féormula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie exterior de la campana [cm?2]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro Nro. 3 y se determina el nivel de
contaminacion en los conductores.

Cuadro Nro. 3: Niveles de Contaminacion

Nivel de contaminacién Peso (mg / cm?)
Bajo 5-20
Medio 20-45
Alto > 45

h) Los pasos indicados en los literales c) a g) son repetidos para los demas tramos de la linea que
requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con la Sociedad Concesionaria, se podran revisar
los valores de Niveles de Contaminacion establecidos en los Cuadros Nro. 2 y Nro. 3.

LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminacion. Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la
linea de transmisién, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a
solicitud de la Sociedad Concesionaria.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la linea de transmision
fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) La limpieza de conductores sera efectuada por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.
LIMPIEZA DE AISLADORES

Se programara para efectuarse de manera simultdnea con la limpieza de conductores. En general
se seguira el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores. La Sociedad
Concesionaria podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en caliente.

La Sociedad Concesionaria elaborara los procedimientos y protocolos de verificacién del nivel de
limpieza de los aisladores y los niveles de referencia. Los informes de limpieza de aisladores
deberan ser remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podra verificarlos en campo.
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ESQUEMA Nro. 1

ESQUEMA UNIFILAR
S.E. NAZCA NUEVA 220/60/10 KV

S.E.ICA $.E. MARCONA
220 KV 290 KV
1 1
: :
i - T926 i - -
i 'I--}---’_" LINEAL-2211(120 km) T LINEAL-2211 (35 km) '-}1"‘:-"“'
1 ENLACEDE 1
! CONEXIONEN 220 KV !
—
ACOPLAMIENTO
DE BARRAS _E:] 0
220 KV
ESPACIO PARA UN
10KV TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR DE TRANSFORMADOR 220/60/10 KV
SERVICIOS AUXILIARES TRIFASICO 50-60/50-60/15-18 MVA
22006010 KV (OMAN-ONAF) )
50-60/50-60/15-18 Mva & CON CELDAS DE CONEXION
(ONAN-ONAF) EN 220, 60 Y 10 KV

ACOPLAMIENTO
DE BARRAS

60 KV
L[]

A O S R O
\l( \L \L ESPACIO PARA

ESPACIO PARA 1 TRAMSFORMADOR
TRIFASICO60/22, 910KV, DE40
MvA, CONCELDAS DE CONEXION
ENG0N22 910KV, PARAG
ALIMENTADORESEN 10KV y 4 EN
229KV

4 CELDASDELINEA
.E. .E. E. EM 60 KV
NAZCA PALPA MARCONA
60KV GOKV  GOKV

Leyenda

Instalaciones del Proyecto

———————— Instalaciones existentes

-------- Instalaciones futuras

Segunda version del Contrato — Proyecto Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV Pagina 63 de 90




Ministerio =gk el e eele - Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

Tabla2.1
(Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011)

Minimas Distancias Verticales de Seguridad de alambres, conductores y cables sobre el
nivel del piso, camino, riel o superficie de agua
(Véase la Regla 232.B.1)
(en metros)

NIVEL DE TENSION

. 220 kV 220 kV
DESCRIPCION . .
Altitud Altitud
1000 m.s.n.m. 3000 m.s.n.m.
Al cruce de vias de ferrocarril al canto superior del riel 10,20 10,50
Al cruce de carreteras y avenidas 8,25 8,5
Al cruce de caminos, calles y otras areas sujetas al 8.25 85
tréfico de camiones ' '
Al cruce de calles y caminos rurales 8,25 8,5
A lo largo de carreteras y avenidas 8,25 8,5
A lo largo de caminos, calles o callejones 8,25 8,5
A lo largo de calles y caminos rurales 6,80 8,0
A é&reas no transitadas por vehiculo 6,80 7,0
Sobre el nivel mas alto de rio no navegable 8,65 9,0
A terrenos recorridos por vehiculos, tales como 8.25 85

cultivos, pastos, bosques, huertos, etc.

NOTA 1: Estas son las distancias minimas que deben emplearse, sin embargo, si al aplicar los demas criterios
indicados en esta Seccion para determinar las distancias, se obtuvieran valores distintos a los
indicados en esta tabla, debera utilizarse el valor mayor. Véase también la Regla 230.A.2.

NOTA 2: Esta tabla es vélida hasta 1 000 y 3 000 m.s.n.m. para niveles de tensién menores o iguales a 220
kV. Para elevaciones mayores se deben aplicar los criterios correspondientes de esta Seccion.
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Tabla 2.2

Exposicion a Campos Eléctricos y Magnéticos

Esta tabla establece los valores maximos de radiaciones no ionizantes referidas a campos eléctricos y
magneéticos (Intensidad de Campo Eléctrico y Densidad de Flujo Magnético), los cuales se han adoptado
de las recomendaciones del ICNIRP (International Commission on Non - lonizing Radiation Proteccion) y
del IARC (International Agency for Research on Cancer) para exposicion ocupacional de dia completo o
exposicion de publico.

En zonas de trabajo (exposicién ocupacional), asi como en lugares publicos (exposicidn poblacional), no
se debe superar los Valores Maximos de Exposicién a Campos Eléctricos y Magnéticos a 60 Hz dados en
la siguiente tabla:

Tipo de Exposicion

Intensidad de Campo

Densidad de Flujo

Eléctrico (kV/m) Magnético ( uT)
- Poblacional 4,2 83,3
- Ocupacional 8,3 416,7

En el caso de Exposicién Ocupacional, la medicion bajo las lineas eléctricas se debe realizar a un metro
de altura sobre el nivel del piso, en sentido transversal al eje de la linea hasta el limite de la faja de
servidumbre.

En el caso de Exposicion Poblacional, para la medicion se debe tomar en cuenta las distancias de
seguridad o los puntos criticos, tales como lugares habitados o edificaciones cercanas a la linea eléctrica.
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Anexo 2

Procedimiento de Verificacién de Pruebas del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

1. Propdsito del anexo.- Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la Operacion Experimental, que el Proyecto cumple
los requisitos establecidos en el Anexo 1. Para el efecto se verificaran, con el Proyecto energizado,
los diferentes pardmetros de control (tensién, corriente, potencia activa y potencia reactiva; en vacio
y con carga, pérdidas, etc.).

2. Organizacidon de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a) EICONCESIONARIO elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades del
sistema métrico internacional.

b) EICONCESIONARIO comunicara al CONCEDENTE, al Inspector, al OSINERGMIN y al COES,
con anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra listo
para realizar la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion indicara la(s)
fecha(s), hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

c) Aparejados a la comunicacién a que se refiere el Literal b), el CONCESIONARIO entregara:

i. El programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacion del
Inspector.

i. El estudio de operatividad aprobado por el COES para la incorporacion del Proyecto al
SEIN, que deberéd contener lo especificado en el Procedimiento Técnico COES PR-20.

iii. La autorizacién de conexion del COES para efectuar las pruebas, segun lo especificado
en su Procedimiento Técnico COES PR-20 (o el que lo sustiluya) indicando las fechas y
horas de ejecucion.

iv. Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion;
para la consideracion del Inspector.

d) ElI CONCESIONARIO designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo
necesario, suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la
ejecucion de las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de servicio
de inspeccién, y el CONCEDENTE podra destacar el personal que juzgue necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las pruebas.

3. Ejecucion de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetara a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de
la misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, del cémputo de los resultados
y la preparacion del informe final. Su decision sera determinante ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba o su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES.

b) EICONCESIONARIO debera brindar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener
datos reales, completos y aceptables respecto de todas las partes del equipamiento,
relacionado con la transmisidn de energia eléctrica del Proyecto. Asimismo, el Inspector debera
tener acceso fisico a todos los componentes, relacionados con el equipamiento
electromecanico del Proyecto.
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c) Los principales componentes constitutivos del Proyecto seran sometidos a inspeccion, a
requerimiento del Inspector, antes del inicio de las pruebas.

d) A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extenderd el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra:
i) la relacion del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
gue particip6 en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; vy,
iv) otra informacién que el CONCESIONARIO, el OSINERGMIN y/o el Inspector considere
pertinente.

e) En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio,
conforme se haya establecido en las actas de pruebas, el CONCESIONARIO (Jefe de Pruebas)
procedera a efectuar la subsanacion correspondiente. La nueva prueba se hara Gnicamente en
el punto o en los puntos que no resultaron satisfactorios.

El CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas
pruebas o inspecciones.

f)  Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas entregard al CONCESIONARIO, las actas
correspondientes debidamente aprobadas por el Inspector. EI CONCESIONARIO a su vez
remitira las referidas actas al OSINERGMIN y al COES, agregando a este Ultimo la informacion
indicada en el Procedimiento Técnico COES PR-20, para la integracién del Proyecto al SEIN.

Adicionalmente, el CONCESIONARIO (Jefe de Pruebas) elaborara y entregara un informe final
presentando los resultados obtenidos, con el debido sustento, al Inspector, al OSINERGMIN y
al CONCEDENTE. El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo maximo de diez
(10) dias calendario de entregado dicho documento. El Procedimiento de Verificacion de
Pruebas del Proyecto a que se refiere este anexo, se cumplira cuando el OSINERGMIN
apruebe el citado informe final en un plazo méaximo de diez (10) dias calendario contados desde
su entrega por parte del Inspector; caso contrario se entenderd aprobado. En caso el
OSINERGMIN realice observaciones al informe final se procedera de la siguiente manera:

g) Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara un informe final con
los detalles de calculo y la presentacion de resultados al Inspector, al OSINERGMIN vy al
CONCEDENTE. El Inspector deberéa aprobar el informe final en un plazo maximo de diez (10)
dias calendario de entregado dicho documento. El Procedimiento de Verificacion de Pruebas
del Proyecto a que se refiere este anexo, se cumplira cuando el OSINERGMIN apruebe el
citado informe final en un plazo méaximo de diez (10) dias calendario contados desde su entrega
por parte del Inspector; caso contrario se entendera aprobado. En caso el OSINERGMIN realice
observaciones al informe final se procedera de la siguiente manera:

i.  Si, de acuerdo con la evaluacién efectuada por OSINERGMIN, las observaciones fueran
de caracter subsanable (menores), el CONCESIONARIO deberé levantarlas en el plazo
gue sea definido por OSINERGMIN y se podra continuar con la Operacién Experimental.

i. Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran el caracter de subsanables (mayores, es decir que afectan las condiciones de
seguridad de las instalaciones y la seguridad publica), éstas deberan ser levantadas antes
del reinicio de la Operacion Experimental. En esta situacion, el plazo de aprobacion del
informe final quedara suspendido desde la comunicacion de las observaciones, por parte
del OSINERGMIN, hasta el levantamiento de las mismas, por parte del
CONCESIONARIO.
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Anexo 3

Definiciones

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es sélo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contar con la autorizacion del
CONCEDENTE para acreditar tal condicion. Para tales efectos, Acreedor Permitido podré ser:

a) cualquier institucién multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Peru sea
miembro;

b) cualquier institucién, agencia de crédito a la exportacion (Export Credit Agency) o cualquier
agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de la Republica del Peru
mantenga relaciones diplomaticas;

c) cualquier institucién financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria en la
Circular Nro. 013-2020-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Perd, o cualquier
otra circular que posteriormente la modifique, o sustituya, pero solo, en el extremo de que
incorpore nuevas instituciones;

d) cualquier otra institucién financiera internacional que tenga una clasificacién de riesgo no menor
a la clasificaciébn de grado de inversién asignada por una entidad clasificadora de riesgo
internacional que califican a la Republica del Peru;

e) cualquier institucion financiera nacional con una clasificacion de riesgo local no menor a (“A”),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

f)  todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP), que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el CONCESIONARIO, ii) el
fiduciario o sociedad titulizadora constituidos en el Perl o en el extranjero que adquieran
derechos y/o activos derivados del Contrato;

g) cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de valor
mobiliario o instrumento de deuda emitido por el CONCESIONARIO mediante oferta publica o
privada o a través de patrimonio fideicometido, fondos de inversién o sociedad titulizadora
constituida en el Peru o en el extranjero.

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitira que los accionistas o
socios o0 participacionistas del CONCESIONARIO sean Acreedores Permitidos directa o
indirectamente.

En los casos de los Literales a) al e), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condicién a la fecha de suscripcion de su respectivo contrato de financiamiento.

En caso de créditos sindicados, los Acreedores Permitidos podran estar representados por un Agente
Administrativo o Agente de Garantias.

Asimismo, para valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados por el
representante de los obligacionistas o su equivalente (segun lo establecido en el articulo 87 la Ley del
Mercado de Valores y articulo 325 de la Ley General de Sociedades).
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Los Acreedores Permitidos no deberdn ser en ningan caso: (i) cualquier entidad o, individuo, con
vinculacién econdmica con el CONCESIONARIO, de conformidad con lo indicado en la Resolucion
SMV Nro. 019-2015-SMV/01, o norma que la sustituya; (ii) cualquier entidad o, individuo, declarado(s)
inelegible(s) por el Banco Interamericano de Desarrollo o en la lista de partes sancionadas por el
Banco Mundial; (iii) cualquier individuo condenado, o entidad que haya sido sancionado con
responsabilidad administrativa, por la comision de delitos de corrupcién (vinculados a licitaciones,
obras publicas, Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo
en agravio del Estado peruano, cometidos en el Per( o en el extranjero, por la autoridad competente
mediante una sentencia final e inapelable; y, (iv) cualquier entidad a través de sus apoderados,
representantes legales, directores, funcionarios y/o empleados, o individuo, que hubiesen reconocido
ante autoridad competente la comisién de delitos de corrupcion (vinculados a licitaciones, obras
publicas, Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo en
agravio del Estado peruano, cometidos en el Perd o en el extranjero, siempre que dicho
reconocimiento hubiese sido informado oficialmente por dicha autoridad al Estado peruano o al
CONCEDENTE.

Sin perjuicio de lo anterior, si alguno de los Acreedores Permitidos estd4 inmerso en alguno de los
supuestos regulados en el parrafo precedente, perdera dicha condicién. En el caso especifico del
literal (g), corresponde a la Autoridad Gubernamental competente verificar el cumplimiento de los
requisitos indicados en el parrafo anterior cuando dichas personas naturales o juridicas quieran
ejercer algun derecho o garantia otorgado de manera exclusiva a los Acreedores Permitidos bajo el
Contrato. En ese sentido, las personas naturales o juridicas indicadas en dicho Literal seran
considerados como Acreedores Permitidos, salvo no logren acreditar los requisitos antes indicados
(cuando deseen ejercer algun derecho o garantia), en cuyo caso perderan la condicion de Acreedor
Permitido.

2. Autoridad Gubernamental Competente:

Es el 6érgano o institucion nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus
dependencias 0 agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publica u organismo del
Pert que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia
sobre las personas o materias en cuestion.

3. Bienes dela Concesion:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones (incluyendo la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), licencias,
servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en general todas las
obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios,
software, bases de datos, manuales e informacion técnica, provistas o adquiridas por el
CONCESIONARIO para la adecuada construccion y operacion del Proyecto y prestacion del Servicio,
bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesidn.

4. Bienes del CONCESIONARIO:

Son todos los bienes de propiedad del CONCESIONARIO que no califican como Bienes de la
Concesién y son de su libre disposicion.

5. Cierre Financiero:

Es el acto por el cual el CONCESIONARIO acredita frente al CONCEDENTE que cuenta con los
recursos financieros para la ejecucién de las obras hasta la obtencion de la Puesta en Operacion
Comercial, segun lo previsto en la Clausula 9.

6. COES:

Es el Comité de Operacion Econdmica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
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CONCEDENTE:

Es el Estado de la Republica del Perd, representado por el Ministerio de Energia y Minas.

Concesion:

Es la relacién juridica de Derecho Publico que se establece entre el CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el CONCEDENTE otorga al
CONCESIONARIO el derecho a la explotacion econdmica del Proyecto, durante su plazo de vigencia,
conforme a los términos del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CONCESIONARIO:

Es la persona juridica preexistente o una nueva constituida por el Adjudicatario bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables que suscribe el Contrato con el CONCEDENTE. En cualquiera de los casos,
el objeto social del CONCESIONARIO sera desarrollar actividades de transmision eléctrica y en la
gue el Operador Calificado es titular de la Participacion Minima.

Contrato:

Es el presente documento, contrato de concesioén, incluyendo los Anexos y cualquier otro documento
que se integre a este, a través del cual se rigen las obligaciones y derechos entre el CONCEDENTE
y el CONCESIONARIO durante el plazo de la Concesién para desarrollar el Proyecto.

Contrato de Seguridades y Garantias:

Es el contrato a que se refiere el articulo 25 del Decreto Legislativo Nro. 1362, por el cual se otorga
la garantia del Estado de la Republica del Pert en respaldo de las declaraciones, obligaciones y
seguridades del CONCEDENTE estipuladas en el Contrato.

Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacién y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversion del
Proyecto calculado con el Periodo de Recuperacién y la Tasa de Actualizacién definidos en los
Literales d) y e) del numeral 8.1.

Costo Medio Anual:

Es el monto anual a reconocer por las instalaciones del sistema eléctrico del Sistema Complementario
de Transmisién que se utilizara para el calculo de los peajes y las compensaciones de transmision, el
mismo que debera permitir que la Sociedad Concesionaria reciba el Costo de Servicio Total durante
el periodo de treinta (30) afios.

Cronograma:

Es el calendario de ejecucion de obras del Proyecto, que incluyen los hitos detallados en el Anexo 6,
el cual deberéa elaborar y presentar el CONCESIONARIO conforme a lo dispuesto en la Clausula 4.8.

Destrucciéon Total:

Es aquella situacién, no atribuible a ninguna de las Partes, producida por cualquier evento de caso
fortuito o fuerza mayor que provoque dafios al Proyecto, estimados en el mayor de:

a) Treinta por ciento (30%) de su valor de reposicion llevado a nuevo, o

b) La pérdida maxima probable (PMP) a que se refiere el Literal b) de la Clausula 7.2.

Dias:

Son los dias habiles que no sean sabados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables

para:

a) La Administracion Publica en el ambito nacional, y/o;

b) Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asi en la
Region o Regiones donde se desarrolla el Proyecto.
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Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Peru.

Délar o US$:

Es la moneda, unidad o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Entidad Financiera:

Son las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley Nro. 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Bancay Seguros,
listadas en el Anexo 5 de las Bases.

Empresa Supervisora:

Es la persona juridica contratada por el CONCESIONARIO, previa conformidad del OSINERGMIN,
no vinculada al CONCESIONARIO y cuyo costo es asumido por el CONCESIONARIO, la cual estara
a cargo de realizar las labores de supervision relacionadas con la elaboracion del proyecto de
ingenieriay la ejecucion de obra del Proyecto.

Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emisién de
valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato. EI Endeudamiento Garantizado Permitido incluye cualquier renovacion,
reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento, conforme a lo dispuesto en la Clausula 9.

Estado o Estado peruano:

Es el Estado de la Republica del Peru.

Estudio de Pre Operatividad:

Es el estudio al que se refiere el Procedimiento Técnhico COES PR-20 o norma que haga sus veces,
lo modifique o reemplace.

Facilidades Esenciales:

Son aquellos Bienes de la Concesién cuya utilizacion es indispensable para la prestacion del Servicio
y permite la prestacién de servicios de transmision y distribucién de energia eléctrica por parte de
terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Fecha de Cierre:
Es el dia en que se suscribe el Contrato previo cumplimiento de todas las condiciones y declaraciones
establecidas en las Bases y en el Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato:

Es la carta fianza emitida a favor del CONCEDENTE por una Entidad Financiera con las
caracteristicas de ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusién ni divisién y de
ejecucién automatica que garantiza el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONCESIONARIO previstas en el presente Contrato.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podra estar constituida por mas de una carta fianza a
condicién de que todas ellas sumen el total del monto exigido para la correspondiente garantia.
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= Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccioén:
Es la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida hasta por la suma de US$
2,700,000 (Dos millones setecientos mil Délares de los Estados Unidos de América) de
acuerdo al formato del Anexo 4 que garantiza aquellas obligaciones previstas desde la
Fecha de Cierre hasta la Puesta en Operaciéon Comercial, incluyendo el pago de penalidades del
Contrato y el pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible
derivadas de la celebracion del Contrato.

= Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacién:

Es la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida hasta por la suma de US$ 2,000,000
(Dos millones de Ddlares de los Estados Unidos de América) de acuerdo al formato del Anexo 4
que garantiza aquellas obligaciones previstas desde la Puesta de Operacion Comercial hasta la
terminacién del Contrato, incluyendo el pago de las penalidades del Contrato y el pago de las
sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible derivadas de la
celebracién del Contrato. Esta garantia reemplaza a la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Construccion una vez que es entregada conforme a la Clausula 12.1 literal b).

Gastos Preoperativos:

Son aguellos gastos incurridos por el CONCESIONARIO desde la Fecha de Cierre hasta antes de la
Puesta en Operacion Comercial y que seran reconocidos por el CONCEDENTE en caso de
terminacién del Contrato previa presentacion de documentacion sustentatoria debidamente auditada
por una empresa especializada independiente.

Los Gastos Preoperativos incluiran: pago de rembolso de gastos del proceso de promocién de
inversion privada, pago al FONCEPRYI, intereses durante construccion, insumos no activados, costo
de estudios, costos de contratacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, y costo de contratacién de
seguros, entre otros.

En ninglin caso los Gastos Preoperativos incluiran aquellos gastos que ya hayan sido incorporados
en los Bienes de la Concesion y, por tanto, no incluiran aquellos gastos que ya forman parte del Valor
Contable.

Inspector:

Es la persona juridica que representa al CONCEDENTE segun lo establecido en el Contrato.

Ley de Concesiones o LCE:

Es el Decreto Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas modificatorias.

Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato, incluyen la
Constitucion Politica del Perd, las leyes, las normas con rango de ley, los decretos supremos, los
reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra que conforme al ordenamiento juridico
de la Republica del Per(, resulte aplicable, las que seran de observancia obligatoria para las Partes,
el OSINERGMIN o el COES, o las que sean dictadas en el curso de la Concesion por cualquier
Autoridad Gubernamental Competente.

Niveles de Servicio:

Son aquellas prescripciones de caracter normativo o contractual sefialadas en el Contrato o las Leyes
y Disposiciones Aplicables, especialmente relacionadas, aunque no limitadas, al mantenimiento y
operacion del Proyecto, incluyendo las normas de supervision. En particular, pero no de manera
exclusiva, los Niveles de Servicio aplicables al proyecto son: (i) estandares de calidad de servicio y
producto, asi como reglas de coordinacién operativa, sistémicas y similares del sector eléctrico,
incluyendo las de seguridad en la operacién de los sistemas eléctricos; vy, (ii) especificaciones del
Anexo 1. Asimismo, el incumplimiento en la entrega de los Niveles de Servicio conllevara en la
aplicacién de sanciones al CONCESIONARIO, segun las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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Oferta:

Es la propuesta econdémica presentada por el Adjudicatario a través del Formulario 4 de las Bases.

Operador Calificado:

Es aquella persona juridica que cumple con los requisitos técnicos de calificacion del Concurso. En
la estructura del accionariado del CONCESIONARIO el Operador Calificado debe poseer y mantener
la titularidad de la Participacién Minima.

Operacion Experimental;

Es el periodo de treinta (30) dias calendario que se inicia cuando el Proyecto queda conectado al
SEIN y energizado, en el cual el CONCESIONARIO no tendra derecho a recibir el pago de la Base
Tarifaria.

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria, o la persona de derecho publico
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y
contractuales bajo el ambito de su competencia; asi como para fiscalizar y sancionar de acuerdo con
la Tipificaciéon y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.

Parte:

Es, segun sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.

Partes:
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

Participacién Minima:

Es la participacion accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera tener y
mantener el Operador Calificado en el capital social del CONCESIONARIO, que asciende al
veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO, por el plazo
estipulado en el Contrato.

Proyecto:

Es el referido a la Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV

Puesta en Operacién Comercial o POC:

Es la fecha que se consigna en el acta a que se refiere la Clausula 5.4 a partir de la cual el
CONCESIONARIO comienza a prestar el Servicio y esta autorizado a cobrar la Base Tarifaria.

Reglamento de Transmision:

Es el reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 027-2007-EM, asi como sus normas
complementarias y modificatorias.

SEIN:

Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicio:

Es el servicio publico de transmision de energia eléctrica a ser prestado por el CONCESIONARIO a
través del Proyecto bajo los términos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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43. Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesién o del activo intangible
que refleja los Bienes de la Concesion, expresado en Doélares (de acuerdo con Estados Financieros
auditados elaborados conforme a las normas y principios generalmente aceptados en Perl o las
Normas Internacionales de Informacion Financiera - NIIF), neto de depreciaciones y amortizaciones
acumuladas al momento de realizar el célculo. Para estos efectos, la depreciacion o amortizacion se
calculara bajo el método de linea recta, para un periodo de treinta (30) afios para los bienes incluidos
en el activo intangible y para el periodo indicado en las normas y principios de contabilidad
generalmente aceptados para los demas bienes. Si la depreciacion o amortizacion para efectos
tributarios es mayor que la definida en este parrafo, se descontara del valor en libros resultante la
diferencia entre (1) el impuesto a la renta que se hubiera pagado bajo el método de depreciacion de
linea recta descrito y (2) el impuesto a la renta resultante del método de depreciacion utilizado por el
Concesionario. Para efectos de lo dispuesto en el Contrato, el valor contable no comprendera
revaluaciones de naturaleza alguna ni crédito fiscal.
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Anexo 4

Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

[ciudad],  de de 202

Sefores )
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. De las Artes Sur Nro. 260

San Borja.-

Ref.: Carta Fianza Nro.
Vencimiento:

Contrato de concesién del proyecto “Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV”
De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [nombre del Concesionario] (en
adelante, Concesionario) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion
automatica, sin beneficio de excusion, ni divisién, hasta por la suma de US$ (

Dolares de los Estados Unidos de América) a favor del Ministerio de Energia y Minas para garantizar el
correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario en
el Contrato de concesion del proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV” (en adelante, Contrato),
incluyendo, pero sin limitarse a:

= El pago de las penalidades consignadas en el Contrato;

= El pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible, derivadas de
la celebracién del Contrato.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastard requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual deberé estar firmado por el Director General de Administracién, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que el Concesionario no ha cumplido con alguna de
las obligaciones que estan garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 5:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibio
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en
que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad de la Republica del Perd y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de y Su vencimiento es
el , inclusive.

Atentamente,

Firma
Nombre
Entidad Financiera
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Anexo 5

Formularios 4, 4-By 4-BB
(Copias Fedateadas)
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Anexo 6

Hitos del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

Los hitos detallados seguidamente, deberan cumplirse en los plazos méaximos que se indican a
continuacion (todos los plazos son contados a partir de la Fecha de Cierre):

Hitos Plazo en meses
1.- Instrumento de Gestion Ambiental correspondiente, aprobado por la 14
Autoridad Gubernamental Competente.
2.- Cierre Financiero del Proyecto. 16
3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los transformadores a que o5

se refiere el Anexo 1 del Contrato.

4.- Puesta en Operacion Comercial. 30

La fecha de Puesta en Operacién Comercial sera la consignada en el acta a que se refiere la Clausula 5.4.
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Anexo 7

Memoria descriptiva del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

A. Subestaciones
1. Descripcion general del Proyecto.

2. Ubicacién de la Subestacion.

Incluir plano geografico y altitud en msnm de la subestacién. Se debera describir el terreno
seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

Se empleara fundamentalmente el Codigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacion.

a) Descripcién general del patio de llaves, indicando la disposicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

b) Configuracién de barras. Incluir el criterio empleado para su seleccién. En caso que se
modifique la configuracion referencial, debe presentarse el sustento de la modificacion y
verificacion que presenta mejor performance que el esquema referencial.

¢) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.
d) Descripcion del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
= Convencional
= Encapsulado (GIS)
Se indicara el nimero de celdas en 220 y 60 kV, segun tipos:
= delinea
= de transformador
= de acoplamiento
= de compensacion reactiva
e) Caracteristicas de los interruptores:
= tipo: tanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).
f)  Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
= accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito.
g) Caracteristicas de los transformadores de medida.
h) Caracteristicas de los pararrayos.
i)  Caracteristicas de los transformadores de potencia.
» Relacion de transformacion.
= Potencia (MVA) con ventilacién natural (ONAN) y forzada (ONAF)
= Tapsy sistema de cambiador de taps.
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i)  Caracteristicas de los sistemas de compensacion reactiva:
= Potencia del reactor, EACR 0 banco de capacitores.
= Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).

k) Descripcién de los sistemas de proteccion, medicién, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.

I) Descripcion de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicion de datos y su enlace con
el sistema del COES.

m) Descripcién del sistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asi
como dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

B. Estudio de Pre Operatividad del sistema eléctrico

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una operacién
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El detalle y alcance del Estudio de Pre Operatividad debera ser coordinado con el COES, cumpliendo
con lo indicado en el Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya. El Estudio de Pre
Operatividad comprendera, entre otros, los siguientes aspectos:

= Estudios de operacién en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generacion.
Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variaciéon de tension, carga por las lineas
y transformadores, operacion de los dispositivos de compensacién reactiva, operacion de los
sistemas automaticos de regulacion de tensién, efecto sobre otros elementos de la red, entre otros.

= Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrara la respuesta operativa adecuada
del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision (N-1), durante
el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas correctivas.

» Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacién de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacion, proteccion y re cierre de accién rapida.

= Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.
= Estudio de tensiones y corrientes armonicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

= Disefio de los sistemas de proteccion y coordinacién de proteccién con el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

» Célculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporara al Proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del Proyecto. Asi mismo se identificard y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el Proyecto pero que no forman
parte del mismo.
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Anexo 8

Plan Informativo

De acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, con posterioridad a la aprobacién de la Medida
Administrativa, la Entidad Promotora elaborara el Plan Informativo, dentro de un plazo de treinta (30) Dias.

El Plan Informativo no supone la interrupcion de las actividades aprobadas por la Entidad Promotora. El
financiamiento de las acciones de coordinacion del Plan Informativo (traslados, hospedaje y alimentos)
que puedan generarse le corresponde a la Entidad Promotora.

Definiciones

a)

b)

<)

d)

Entidad Promotora: Entidades publicas responsables de aprobar medidas administrativas que
constituyan titulos habilitantes para la construccion y/o el mantenimiento de infraestructura necesaria
para la provision de Servicios Publicos. En el presente caso, la Entidad Promotora es el Ministerio de
Energia y Minas.

Medida Administrativa: Es la resolucién que aprueba la concesién definitiva de transmision del
Proyecto, conforme a lo estipulado en la Resolucion Ministerial Nro. 209-2015-MEM/DM.

Plan Informativo: Es un documento publico elaborado por la Entidad Promotora que aprueba la
Medida Administrativa para dar a conocer, como minimo, a los pueblos indigenas u originarios del
ambito de la medida sobre las siguientes cuestiones:

i) El resultado de identificacion de los pueblos indigenas u originarios ubicados en el ambito de
la medida.

ii) Las actividades a desarrollarse durante la ejecucion de la construccién y/o mantenimiento de
infraestructura de salud, educacién o la relacionada con la provisién de servicios publicos.

iii) Los beneficios generados con la construccion y/o mantenimiento de infraestructura de salud,
educacion o la relacionada con la provision de servicios publicos.

iv) Propuesta de plazos, lugares de reuniones, metodologias, entre otros, necesarias para dar a
conocer a los pueblos indigenas y originarios sobre los temas antes indicados.

Servicio publico: Actividad considerada de interés publico y de caracter esencial que satisface
necesidades colectivas y cuya prestacion es garantizada por el Estado para que la misma se realice
en condiciones de igualdad, continuidad, universalidad y calidad.

Como tal, dicha actividad constituye un beneficio en si mismo dado que busca satisfacer y garantizar
el ejercicio de derechos fundamentales de la poblacion.

A través de una norma con rango de ley se determina el caracter de servicio publico de una actividad,
asi como el régimen juridico aplicable. El literal b) del articulo 2 del Decreto Ley Nro. 25844 establece
gue las actividades de transmision y distribucién de electricidad constituyen servicios publicos de
electricidad.

Toda demora en la ejecucion del Plan Informativo que afecte la ruta critica del Proyecto seguira el
tratamiento estipulado en la Clausula 4.3.
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Anexo 9

Ubicacioén referencial
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Anexo 10

Términos de referencia
Supervision de ingenieria, suministro y construccién del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

1. Objetivo

Contratar los servicios de una empresa consultora de ingenieria, con conocimiento y especializacion
en la supervision de ingenieria, suministro y construccion de lineas de transmision de alta tensién,
para efectuar la supervision de la ingenieria y obra del Proyecto.

2. Dela Empresa Supervisora

EI CONCESIONARIO se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision de la
obra, para lo cual propondra una empresa especializada en la supervision de sistemas de transmision
de alta tension, la misma que no debe ser una Empresa Vinculada al CONCESIONARIO en los dltimos
cinco (05) afios y cuya seleccion deberé contar con la conformidad del OSINERGMIN.

El costo que demande dicha supervision forma parte de la propuesta de inversion del
CONCESIONARIO.

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmision (linea de transmision y subestacion de alta tension).

3.  Ambito de la supervision

La Empresa Supervisora informara mensualmente y por escrito al CONCEDENTE y a OSINERGMIN
sobre el desarrollo de la Obra.

La supervision se prestara en la ejecucion del Proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”,
que comprende lo siguiente:

a) Subestacién Nazca Nueva 220/60 kV

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV, tendran una configuracién de conexion de
doble barra, con seccionador de transferencia y acoplamiento de barras, comprendiendo las
siguientes instalaciones:

a) Una (01) celda de linea en 220 kV para conectar la linea Ica-Marcona 220 kV a la S.E. Nazca
Nueva 220 kV, en el lado hacia la S.E. Ica.

b) Una (01) celda de linea en 220 kV para conectar la linea Ica-Marcona 220 kV a la S.E. Nazca
Nueva 220 kV, en el lado hacia la S.E. Marcona.

c) Una (01) celda de acoplamiento de barras 220 kV.

d) Una (01) celda para la conexion del lado de 220 kV del transformador de potencia.

e) Un transformador de potencia trifasico 220/60/10 kV — 50-60/50-60/15-18 MVA (ONAN-
ONAF).

f)  Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una de las dos
barras “A” y “B” de la subestacion.

g) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

h) Previsidn de espacio futuro:

= Para un transformador de potencia trifasico 220/60/10 kV — 50 MVA, incluyendo los
espacios necesarios para las celdas de conexién en 220, 60y 10 kV.
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Lado de 60 kV
El sistema de barras y los equipos de patio en 60 kV, tendran una configuracion de conexién de
doble barra, con acoplamiento de barras, comprendiendo las siguientes celdas:

a) Una (01) celda para la conexion del lado de 60 kV del transformador de potencia 220/60/10
kV.
b) Una (01) celda de acoplamiento de barras.
c) Tres (03) celdas de linea para las salidas delos enlaces de conexion hacia las SS.EE. Nazca
60 kV, Palpa 60 kV y Marcona 60 kV.
d) Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una de las dos
barras “A” y “B” de la subestacion.
e) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.
f)  Previsién de espacio futuro:
= Para cuatro (04) celdas de linea.
= Para un transformador de potencia 60/22,9/10 kV, de 40 MVA, con celdas de conexion en
60, 22,9 y 10 kV y un minimo, de cuatro (04) celdas metélicas blindadas en 22.9 kV y de
seis (06) celdas metélicas blindadas en 10 kV, del tipo metal-clad, provenientes del
transformador 60/22.9/10 kV.

Lado de 10 kV del transformador 220/60/10 kV

a) Celda metalica blindada tipo metal clad para los servicios auxiliares de la subestacién, de
instalacion al interior, que se conectara a los bornes en 10 kV del transformador de potencia
220/60/10 kV.

b) Transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad.

b) Adecuaciones en Subestaciones Existentes

El Concesionario seré responsable de realizar las coordinaciones que sean necesarias, con los
concesionarios de las subestaciones Ica y Marcona, a fin de realizar a su costo las adecuaciones
y/o modificaciones que sean requeridas para la coordinacion de los sistemas de control, proteccién
y telecomunicaciones de las lineas Ica - Nazca Nueva 220 kV y Nazca Nueva - Marcona 220 kV.

En el nivel de 60 kV el Concesionario tendra a su cargo el ajuste y coordinacion de la proteccion,
de las lineas que se conforman con las salidas desde la barra en 60 kV de la S.E. Nazca Nueva,
que se describen en el Numeral 2.2.3.

¢) Enlace de Conexidn desde la L.T. Ica-Marcona 220 kV (L-2211)

Se derivara este enlace desde la linea actual Ica-Marcona 220 kV (L-2211) cuya longitud total
aproximada es de 155 km. El enlace de conexion estara conformado por un tramo de linea en
doble terna, que enlazard esta linea con la subestacion Nazca Nueva 220/60 kV, a partir de un
punto de derivacion o seccionamiento, entre las estructuras T925 y T926, distante 120 km de la
S.E. Icay 35 km de la S.E. Marcona. Se conformara asi las nuevas lineas Ica-Nazca Nueva 220
kV y Nazca Nueva-Marcona 220 kV.

Las caracteristicas principales de este enlace son:

= Longitud aproximada: 0.3 km

= Ndmero de ternas: Dos (02)

= Tensién nominal de operacion: 220 kV

= Tension maxima del sistema: 245 kV

= Disposicion de fases: Tipo vertical

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado

= Tipo de conductor: Se empleara el mismo conductor de la linea Ica-
Marcona 220 kV (ACAR 442.7 mm?).

= Nudmero de conductores por fase: Uno.

= Altitud aproximada: 420 msnm.
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d) Enlaces de Conexi6én en 60 kV
i. Se construirdn dos (02) enlaces de conexién de simple o uno (01) de doble terna en 60 kV,,
desde la Subestacién Nazca Nueva hasta las lineas en 60 kV que conectan, las siguientes dos
(02) actuales subestaciones:
= Subestacion Nazca 60/10 kV
=  Subestacion Palpa 60/10 kV

ii. Se construird un (01) enlace de conexion de simple terna en 60 kV, desde la Subestacién Nazca
Nueva, hasta la linea en 60 kV que conecta la siguiente actual subestacion:
= Subestacion Marcona 60 kV.

Se conformaran asi las siguientes lineas independientes de simple terna:
=  Subestacion Nazca Nueva 60 kV-Subestacion Nazca 60 kV
= Subestacion Nazca Nueva 60 kV-Subestacion Palpa 60 kV
=  Subestacion Nazca Nueva 60 kV-Subestacion Marcona 60 kV

Los enlaces se construirdn segun siguientes caracteristicas basicas:

= Potencia de disefio: 30 MVA

= Lonhiotud aproximada: 1.4 km (simple terna).

= Ndmero de ternas: Una (01).

= Tensién nominal de operacion: 60 kV.

= Tensién méxima del sistema: 72,5 kV.

= Disposicion de fases: Tipo triangular o vertical.

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.

= Tipo de conductor: Mismo conductor de las lineas provenientes de la S.E.

Marcona 220/60 kV (L-6630 y L6630/1).
= Ndmero de conductores por fase: Uno (01).

4. Alcances de las labores de la Empresa Supervisora

La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcién de supervision del Proyecto, en el marco del
Contrato y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccion, pruebas y puesta en
servicio del Proyecto.

Las labores de Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a) Que la Ingenieria Definitiva, asi como la Ingenieria a Nivel de Obra, correspondan a los alcances
especificados en el Anexo 1 del Contrato.

b) Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo 1 del Contrato, verificAndose que se cumplan las especificaciones, requisitos minimos y
normas establecidas en el Contrato, asi como en la buena practica de la ingenieria.

c) Que la construccion y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo 1 del Contrato y el Anexo 2 del Contrato, respectivamente.

d) Que la construccion de las instalaciones se efectlie segun los calendarios y cronogramas del
Contrato.

e) Elaborara un informe de conformidad de la construccion del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relacion de las actividades que seran desarrolladas por la Empresa Supervisora
son las siguientes:

4.1 Supervision de los Estudios de Ingenieria
Revisar y evaluar los estudios que elabore el Concesionario, los que deberan estar acordes
con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:
= Ingenieria a nivel definitivo
= Ingenieria conforme a obra
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4.2  Supervision de los Suministros
= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).
» Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la Clausula 4.2 y en el Anexo 1 del
Contrato.

4.3  Supervision de la construccion del Proyecto
Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construccion del Proyecto. A
manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:

= Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucion de las Obras y de los
Cronogramas Valorizados.

= La calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva del Proyecto.

= La correcta construccion de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asi como,
la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.

» La correcta ejecucion del montaje del Proyecto.

= Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo 1 del Contrato.

= El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.

= Verificard que la organizacion del contratista sea acorde a la envergadura del Proyecto, lo
cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la
seguridad de su personal.

= Verificara la experiencia y capacidades técnicas de las empresas que el Concesionario
contrate para la construccion del Proyecto.

= Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Clausula 5.10
del Contrato.

= Cumplimiento de las normas de proteccion ambiental y de seguridad en las obras revisando
y autorizando los procedimientos de seguridad y protecciéon ambiental.

= La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones vy
responsabilidades del Inspector del Contrato.

4.4  Supervision de las Pruebas
= Participar en las pruebas internas de operacion.
= Participar en las pruebas de verificacién del Proyecto establecidas en el Anexo 2 del
Contrato.

5. Calificaciones del personal de la Empresa Supervisora

Los profesionales requeridos para la labor de Supervisién deben estar colegiados y habilitados en el
ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin ser limitativo, es el siguiente:

= Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de diez 10 afios en supervision de lineas y subestaciones de 220 kV o superior.

» Jefe Supervisor de Linea de Transmisién: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas de 220 kV o superior.

» Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de subestaciones de 220 kV o superior.

» Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de cinco (5) afios
en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tension.

» Especialista en Proteccién Eléctrica: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de proteccion de subestaciones de 220 kV o
superior.

» Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero electrénico, telecomunicaciones, mecanico-
electricista 0 electricista con una experiencia minima de cinco (5) aflos en sistemas de
telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta tension.

Segunda versién del Contrato — Proyecto Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV Péagina 85 de 90



Ministerio Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

= Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Geélogo, con experiencia minima de cinco (5) afios en
supervisién de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.

» Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico electricista, electricista o de profesion afin con
experiencia minima de cinco (5) afios en la supervision de la seguridad durante la construccién de
lineas y subestaciones eléctricas de alta tension.

»= Técnicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones: con experiencia minima de dos
(2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestaciones y telecomunicaciones
de alta tension (220 kV o superior).

» Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes seran
ingenieros mecanicos electricistas o0 electricistas colegiados y habilitados deberan tener
experiencia minima de cinco (5) afios en supervisién de lineas y/o subestaciones de 220 kV o
superior. Estos profesionales seran contratados a dedicacién exclusiva para el Proyecto.

= La Empresa Supervisora podra cambiar al personal originalmente designado siempre que los
sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente numeral.

6. Informes

La Empresa Supervisora, presentard al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al OSINERGMIN, los
siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del servicio y en medio magnético con archivos
fuente:

» Informes mensuales: Al final de cada mes y durante el periodo de ejecucion del Proyecto, la
Empresa Supervisora elaborara un informe sobre la situacion del Proyecto.

= [nformes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

= Informes especificos: Son los informes que, durante la ejecucién de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejecucion del Proyecto,
en los plazos determinados por OSINERGMIN.

» Informe de cumplimiento del Anexo 1 — Especificaciones del Proyecto.

= Informe de revisién de la Ingenieria a Nivel Definitivo.

= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio, la
Empresa Supervisora elaboraréd el informe final de sus actividades. En este informe la Empresa
Supervisora expresara su aprobacion y conformidad con las instalaciones.

7. Calendario de ejecucion del servicio
El plazo maximo de ejecucion del servicio es el indicado en el Contrato, contados desde el dia

siguiente de la fecha de suscripcién del contrato del servicio de consultoria.

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmisién del Proyecto.

De ser necesaria una ampliacion de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.

8. Facilidades de informacién y supervisién

El CONCESIONARIO pondra a disposicion de la Empresa Supervisora la documentacion que le sea
requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas
por el CONCESIONARIO y que se encuentran establecidas en el Contrato, que incluye el Anexo 1 -
Especificaciones Técnicas del Proyecto y el Anexo 2 - Procedimiento de Verificacion de Pruebas del
Proyecto.
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Anexo 11

Tabla de Penalidades

ElI CONCESIONARIO pagara las penalidades estipuladas en el presente anexo, en la cantidad y veces
que se indica lineas abajo, debiendo seguirse el procedimiento establecido en la Clausula 11. Todas las
penalidades son independientes y acumulables.

1.

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial, segun lo sefialado
en el Anexo 6 y teniendo en consideracion las ampliaciones de plazo otorgadas de acuerdo con la
Clausula 4.3 y Clausula 10, el Concesionario debera pagar al Concedente una penalidad que se
calculard del siguiente modo:

a) US$ 7,500 (Siete mil quinientos Délares), por cada uno de los primeros treinta (30) dias calendario
de atraso.

b) US$ 15,000 (Quince mil Ddlares), por cada uno de los treinta (30) dias calendario de atraso
subsiguientes al periodo sefalado en a).

c) US$ 22,500 (Veintidds mil quinientos Ddlares), por cada uno de los noventa (90) dias calendario
de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

El computo de la penalidad se iniciara al dia calendario siguiente del vencimiento del plazo previsto
para la Puesta en Operacion Comercial. Si se hubiera configurado la causal de resolucion prevista en
el acépite ii. del Literal a) de la Clausula 13.1.3, el CONCEDENTE cobrara Unicamente una penalidad
igual al monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, independientemente del ejercicio de
su derecho a resolver el Contrato.

Por el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo que
se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere la Clausula 11.3 o en la comunicacion
a que se refiere el segundo parrafo de la misma clausula, segun corresponda, el CONCESIONARIO
pagara al CONCEDENTE el monto equivalente al quince por ciento (15%) de la Base Tarifaria vigente,
sin perjuicio del deber de cumplir el laudo en sus propios términos.

En los casos establecidos en la Clausula 13.1.3, ademas de la habilitacion para resolver el Contrato
por parte del CONCEDENTE, el CONCEDENTE ejecutara la garantia que corresponda.

En los casos que exista la subsanacion del incumplimiento, acorde a lo establecido en el Literal ¢) de
la Clausula 13.1.3 se aplicara lo siguiente:

a) La penalidad aplicable al CONCESIONARIO por su incumplimiento se calculara desde el dia
siguiente de la notificacion del plazo para realizar la subsanacion hasta el dia efectivo en que se
hubiera subsanado el incumplimiento. A estos efectos se devengara una penalidad diaria igual a
US$ 50 000 (cincuenta mil Délares) durante el plazo de subsanacion.

b) Si el CONCESIONARIO no cumpliese con subsanar el incumplimiento dentro del plazo otorgado,
el CONCEDENTE quedaréa habilitado a resolver el Contrato y cobrard Unicamente una penalidad
igual al monto de la garantia que corresponda. EI CONCEDENTE podra ejecutar la garantia
correspondiente para cobrar la penalidad devengada.

c) Siel CONCEDENTE decide proseguir con el Contrato pese a encontrarse habilitado a resolverlo,
cobrard la penalidad devengada conforme al literal b) precedente y el CONCESIONARIO debe
reponer la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato correspondiente en caso el CONCEDENTE
la hubiera ejecutado para cobrar la penalidad devengada.

En caso de ocurrencia de alguno de los hechos que configuran la causal de terminacion del Contrato
indicada en la Clausula 13.1.7, se procedera conforme a lo estipulado en dicha clausula.
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7. Por no extinguir y/o levantar todas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes que pudieran
existir sobre los activos, derechos y Bienes de la Concesién, el CONCESIONARIO pagara por cada
dia calendario de atraso, una penalidad equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) de la Base
Tarifaria vigente.

8. Asimismo, por no acreditar la disponibilidad de uso y/o custodiar los terrenos previstos para
ampliaciones conforme a la Clausula 4.2, el CONCESIONARIO debera pagar un monto de cinco (5)
Unidades Impositivas Tributarias por cada mes o fraccion de atraso en el cumplimiento de la
obligacion y por cada imputacion realizada por el CONCEDENTE.
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Anexo 12

MODELO DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO
Lima, de.... de 20...

Sefiores

Agencia de Promocion de la Inversion Privada - PROINVERSION
Enrique Canaval y Moreyra Nro. 150, Piso 9

San Isidro.-

Acreedor Permitido: ..........cooocviieeiiiee e,
Referencia: Contrato de Concesion del Proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV .

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion del proyecto “Linea de Transmision 500 kV
Subestacién Piura Nueva — Frontera” (en adelante, Contrato de Concesién”, declaramos lo siguiente:

a) Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via contractual, judicial, arbitral,
administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el compromiso de financiar a
..................... (CONCESIONARIO) (actuando/participando en calidad de representante de
obligacionistas en la emision de valores mobiliarios/instrumentos de deuda)por lo que nuestros
drganos internos competentes han aprobado [una linea de crédito / nuestra participacion en calidad
de Representantes de Obligacionistas de la emision de valores mobiliarios/instrumentos de deuda]
hasta por el monto de , a favor de
................... (CONCESIONARIO) [recibira / emitira], la misma que esta destinada a cumplir las
obligaciones derivadas del Contrato de Concesidn, bajo las siguientes condiciones:

1 Monto del crédito / de la emision: USD o Soles
2 | Latasa de interés aplicable: %
3 Listado de garantias a ser otorgadas por : E—
[Concesionario): A —
4 Perloque gracia y plazo de arporUzamon (_) aftos/meses
del crédito / plazo para el pago:
Cronograma de amortizacién del crédito . e
6 Se adjunta a la presente declaracion

[En caso de contratos de créditos]
Condiciones precedentes para el primer
7 | desembolso [En caso de contratos de
créditos] y periodo de disposicion

8 | Covenants

9 | Ley aplicable

b) Que, [actuando en representacion de los adquirientes de los valores mobiliarios/instrumentos de
deuda que emita en calidad de Emisor...... (CONCESIONARIO)] cumplimos con los requisitos
establecidos en el Contrato de Concesién, asi como todos aquellos exigidos por las Leyes y
Disposiciones Aplicables, para calificar como Acreedor Permitido, de conformidad con los términos
gue el Contrato de Concesion asigna a esta definicion.

¢) Que manifestamos que el financiamiento sefialado en el literal anterior se llevara a cabo, entre otros,
de acuerdo con las disposiciones del contrato denominado que se suscribira
entre (CONCESIONARIO) vy (Entidad Financiera
/Representante de Obligacionistas).
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d)

e)

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo de la Universalizacion de la Salud”

[En caso de contratos de créditos] Finalmente, declaramos que los contratos de crédito (i) no
contravienen el Contrato y establecen que, en caso de discrepancia entre los contratos de crédito, o
de cualquier otro acuerdo accesorio al mismo, y el Contrato, prevalecera lo dispuesto en el Contrato,
(i) no modifican la matriz de riesgos del Contrato, y (iii) establecen que las obligaciones a cargo de
[Concesionario] en los contratos de financiamiento y las garantias otorgadas por [Concesionario] no
exceden las garantias posibles de ser otorgadas de acuerdo al Contrato y a la legislacion vigente, y
gue cualquier pacto en contrario no sera oponible al Concedente.

[En caso de emisiones en el mercado de capitales] Finalmente, declaramos que el contrato de emision
de obligaciones (indenture agreement) (i) no contraviene el Contrato y establece que, en caso de
discrepancia entre el indenture y el Contrato, prevalecera lo dispuesto en el Contrato, o de cualquier
otro acuerdo accesorio al mismo, (i) no modifica la matriz de riesgos del Contrato, y (iii) las
obligaciones a cargo de [Nombre del Concesionario] en el indenture y las garantias otorgadas por
[Concesionario] no exceden las garantias posibles de ser otorgadas de acuerdo al Contrato y a la
legislacion vigente, y que cualquier pacto en contrario no serd oponible al Concedente.

Atentamente,

Firma: ..coooeeeiiiiieee,

NOMDBIre: ..o,
Representante del Acreedor Permitido

Entidad: .......ovvvieiiiieeeeeeeee
Acreedor Permitido

*Con Copia al CONCEDENTE
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