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PERL’J Ministerio Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

Contrato de Concesion SCT del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

Sefor Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de Concesion
del Sistema Complementario de Transmision para el disefio, financiamiento, construccién operacion y
mantenimiento del proyecto “Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV” (en adelante, Contrato) suscrito
entre:

El Estado de la Republica del Pert (en adelante, CONCEDENTE) que actla a través del Ministerio de
Energia y Minas, representado por el Viceministro de Electricidad, sefior , identificado con
DNI Nro. , facultado mediante Resolucidn Ministerial Nro. , con domicilio en con
domicilio en Av. De Las Artes Sur Nro. 260, San Borja, Lima - Perq; vy,

, (en adelante, CONCESIONARIO) debidamente representado por , identificado
con , con domicilio para estos efectos en - Perd, debidamente facultado
mediante poder inscrito en la Partida Nro. del Registro de Personas Juridicas de la Oficina

Registral de Lima y Callao; en los términos y condiciones siguientes:

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES
Antecedentes

1.1 Mediante Resoluciones OSINERGMIN Nro. 151-2012-OS/CD y Nro. 104-2016-OS/CD del 19 de
julio de 2012 y 26 de mayo de 2016, el Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversién
en Energia y Mineria — OSINERGMIN, aprobé el Plan de Inversiones de Transmision para los
periodos 2013-2017 y 2017-2021, respectivamente, en los cuales se contempla la ejecucion de
los proyectos “Subestacién Chincha Nueva de 220/60 kV” y “Subestacion Nazca Nueva de 220/60
kV” como parte del Area de Demanda 8.

1.2 Mediante Resoluciones Ministeriales Nro. 206-2016-MEM/DM y Nro. 078-2017-MEM/DM del 3 de
junio de 2016 y 16 de febrero de 2017, respectivamente, se aprobé el Informe Multianual de
Inversiones en Asociaciones Publico Privadas del Ministerio de Energia y Minas para los afios
2016 y 2017, el mismo que, mediante Resolucion Ministerial Nro. 360-2018-MEM/DM del 18 de
setiembre de 2018, fue actualizado, previendo la ejecucion de los proyectos “Subestacion Chincha
Nueva de 220/60 kV” y “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”.

1.3 Mediante Oficio Nro. 0063-2017-MEM/DM de fecha 6 de julio de 2017, el Ministro de Energia y
Minas dispuso el encargo para que la Agencia de Promocion de la Inversion Privada -
PROINVERSION conduzca el proceso de promocion de la inversion privada de los proyectos
“Subestacién Chincha Nueva de 220/60 kV” y “Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV”
solicitando la suscripcién de un convenio de asistencia técnica bajo la modalidad de encargo.

1.4 El 16 de febrero de 2018, se suscribié el Convenio de Asistencia Técnica bajo la modalidad de
Encargo entre el MINEM y PROINVERSION, a través del cual se le encargd a esta Agencia la
conduccion del proceso de promocion de la inversidon privada de los proyectos “Subestacion
Chincha Nueva de 220/60 kV” y “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”, asi como la
elaboracién del Informe de Evaluacién y del Informe de Evaluacion Integrado.

1.5 Mediante Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia Nro. 19-1-2019-Subestaciones Chincha y Nazca,
adoptado por el Comité Especial de Inversion en Proyectos de Hidrocarburos, Electricidad y
Mineria - PRO MINERIA Y ENERGIA en su sesion del 20 de diciembre de 2019, se aprobo el
Informe de Evaluacién de los Proyectos, siendo dicho acuerdo ratificado por Resolucion de la
Direccién Ejecutiva Nro. 03-2020/DPP/EL.09 del 23 de enero de 2020, luego de contar con la
conformidad del Ministerio de Energia y Minas, comunicada a través del Oficio Nro. 8-2019-
MINEM/CPIP-E del 31 de diciembre de 2019, y la opinidn favorable del Ministerio de Economia y
Finanzas brindada mediante Oficio Nro. 005-2020-EF/15.01 del 17 de enero de 2020.

Versién Inicial del Contrato — Proyecto Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV Péagina 3 de 87



PERL’J Ministerio Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

1.6  Mediante Acuerdo CD PROINVERSION Nro. 96-3-2020-CD del 5 de febrero de 2020, el Consejo
Directivo de PROINVERSION aprob6 la incorporacion de los Proyectos al proceso de promocion
de la inversién privada, asi como la modalidad de promocion de la inversién privada mediante la
cual se realizaran los mismos, siendo a través de una Asociaciéon Piblico Privada.

1.7 Mediante Resolucion del , se ratificé el Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia Nro.

-Subestaciones Chincha y Nazca, adoptado por el Comité Especial de Inversién en

Proyectos de Hidrocarburos, Electricidad y Mineria - PRO MINERIA Y ENERGIA en su sesion del

a través del cual se aproboé las Bases, disponiéndose la publicacion de la correspondiente

convocatoria. Dicha convocatoria se realiz6 los dias de en el portal institucional de
PROINVERSION y en el Diario Oficial “El Peruano”.

1.8 Mediante de fecha se aprobo el Texto Unico Ordenado de las Bases del Concurso
de Proyectos Integrales para la entrega en concesién de los proyectos “Subestacién Chincha
Nueva de 220/60 kV” y “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV” (en adelante, Bases).

1.9 Mediante de fecha se aprobd la version final del Contrato.

1.10 Con fecha el Comité Especial de Inversion en Proyectos de Hidrocarburos, Electricidad y
Mineria - PRO MINERIA Y ENERGIA adjudicé la Buena Pro a

Definiciones:
1.11 En el Contrato:

a) Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, tienen
los significados que se indican en el Anexo 3.

b) Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no
se encuentren definidos en el Anexo 3 u otras secciones del Contrato, tendran los significados
gue les atribuyen las Bases, las Leyes y Disposiciones Aplicables o el significado que se le dé
a los mismos, en atencién a su funcién y uso, en el curso normal de las operaciones del Pera.

c) Toda referencia efectuada en el Contrato a “Clausula”, “Anexo”, “Numeral” o “Literal” se
debera entender efectuada a Clausulas, Anexos, Numerales o Literales del Contrato, salvo
indicacién expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicién y no deben ser
considerados como una parte del Contrato que limite o amplie su contenido o para determinar
los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en
masculino incluyen al femenino y viceversa.

“

f)  El uso de la disyuncion “o” en una enumeracién debera entenderse que comprende a uno o
varios de los elementos de tal enumeracion.

g) El uso de la conjuncién “y” en una enumeracion debera entenderse que comprende a todos
los elementos de dicha enumeracion o lista.

2. DECLARACIONES DE LAS PARTES

2.1 El Contrato resulta del proceso de promocion de la inversion privada que la Agencia de Promocion
de la Inversion Privada - PROINVERSION condujo en el marco del Decreto Legislativo Nro. 1362,
Decreto Legislativo que regula la promocion de la inversion privada mediante asociaciones
publico- privadas y proyectos en activos, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
Nro. 240-2018-EF, la Ley Nro. 28832, Ley de Desarrollo Eficiente de Generacién Eléctrica, el
Reglamento de Transmisién, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 027-2007-EM, el Decreto
Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo Nro. 009-93-EM, y demas Leyes y Disposiciones Aplicables.
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2.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perq; y su
contenido, ejecucion y demas consecuencias que de €l se originen se regiran por el mencionado
derecho. Las Partes reconocen que la situacién de equilibrio econémico financiero del Contrato, en
términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a la
Fecha de Cierre. Las Partes se comprometen a mantener el equilibrio econémico financiero del
Contrato durante su vigencia.

2.3 La suscripcién del Contrato no elimina ni afecta la obligacion del CONCESIONARIO de solicitar,
suscribir 'y cumplir el Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica que el
CONCESIONARIO debera tramitar ante el CONCEDENTE.

Para tales efectos, el CONCESIONARIO acompafiara a su solicitud copia del Cronograma y de la
Garantia de Fiel Cumplimiento vigente, en concordancia con lo establecido en el segundo parrafo
del articulo 25 del Decreto Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y el articulo 37-D de su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 009-93-EM.

2.4 EI CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las declaraciones siguientes:

a) Que, (i) se encuentra debidamente constituido y validamente existente conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables; (ii) esta debidamente autorizado por su directorio u otro érgano
similar para asumir las obligaciones que le corresponda como consecuencia de la celebracién
del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizaciéon sea necesaria por la
naturaleza de su actividad o por la propiedad, arrendamiento u operacién de sus bienes,
excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacién no tenga un efecto
sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y, (iii) ha cumplido con todos los
requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los compromisos en él
estipulados.

b) Que, la firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del CONCESIONARIO, estan
comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizados por su directorio
u otro 6rgano similar.

c) Que, no es necesaria la realizacibn de otros actos o procedimientos por parte del
CONCESIONARIO para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato.

d) Que, el Contrato ha sido debida y validamente firmado y entregado por el CONCESIONARIO,
y constituye obligacion valida, vinculante y exigible para el CONCESIONARIO conforme a sus
términos.

2.5 EI CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las siguientes declaraciones:

a) Que, esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables para
actuar como tal en el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del
CONCEDENTE del de los compromisos contemplados en el Contrato estan comprendidos
dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

b) Que, ninguna otra accién o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier otra
Autoridad Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato
o para el cumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE contempladas en el mismo. El
Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes autorizados del
CONCEDENTE v, junto con la firma y entrega de este por parte del CONCESIONARIO,
constituye una obligacién valida, vinculante y exigible para el CONCEDENTE.

2.6 El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE que durante un periodo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) afios de operacion comercial del Proyecto, el
Operador Calificado sera titular de la Participacion Minima, y el responsable de las operaciones
técnicas de la Concesion desde el disefio mismo del Proyecto hasta la conclusion de dicho plazo.
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El CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE el cambio del Operador Calificado por otro
gue cumpla los requisitos previstos en las Bases. El CONCEDENTE debera dar su conformidad
previa y por escrito al cambio solicitado. Transcurridos treinta (30) Dias sin una respuesta escrita
del CONCEDENTE, la solicitud se entendera denegada. Sin embargo, el CONCESIONARIO podra
presentar nuevamente la solicitud, para lo cual transcurridos treinta (30) Dias sin una respuesta
escrita del CONCEDENTE, la solicitud se entendera aceptada.

La Base Tarifaria incorpora los conceptos sefialados en la Clausula 8.1, asi como las labores del
Operador Calificado, por lo que en ningln caso se adicionara a la Base Tarifaria cualquier otra
contraprestacion o compensacién que pudiera haber convenido o convenga el CONCESIONARIO
con el futuro Operador Calificado.

El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, sera responsable, de acuerdo con las Leyes
y Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes de
la Concesion. A partir de la Puesta en Operacion Comercial, el CONCESIONARIO sera
responsable, ademas, por la prestacion del Servicio.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier accion o
excepciéon de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesién o la prestacidn del Servicio, excepto en caso
de que los dafios o perjuicios sean causados por el CONCEDENTE, su personal, representantes,
agentes o el Inspector.

NATURALEZA JURIDICA, OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

La Concesion, materia del presente Contrato, se otorga para el disefio, financiamiento,
construccion, Operacion y Mantenimiento del Proyecto.

El CONCESIONARIO se obliga a diseiiar, financiar, suministrar los bienes y servicios requeridos,
construir, operar y mantener el Proyecto, asi como prestar el Servicio cumpliendo los Niveles de
Servicio, todo ello de conformidad con el Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por
dicha razén, el CONCESIONARIO debera definir, entre otros, la ubicacion del Proyecto, con la
finalidad de cumplir con los hitos dentro de los plazos méaximos establecidos en el Anexo 6. La
ubicacion del Proyecto descrita en el Anexo 9 tiene caracter referencial. Los errores en el disefio
del Proyecto no limitaran ni exonerardn de forma alguna al Concesionario en relacion a su
obligacién de cumplir con los Niveles de Servicio.

Las actividades o prestaciones que forman parte de la Concesién y que, por tanto, constituyen el
objeto de los derechos y obligaciones que asumen las Partes son las contenidas en el Contrato.

El Proyecto sera desarrollado bajo la modalidad de Asociacion Publico Privada autofinanciada.

Mientras esté vigente el Contrato, el CONCESIONARIO seré el propietario de los Bienes de la
Concesioén, ello de conformidad con lo previsto en el numeral 3.7 del articulo 3 del Reglamento de
Transmision, y deberd usarlos para la prestacion del Servicio. Al producirse la terminacién del
Contrato, el CONCESIONARIO transferira los Bienes de la Concesién al CONCEDENTE conforme
a lo establecido en la Clausula 13.1.14.

El Contrato entra en vigor en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) afios posteriores a la
Puesta en Operacion Comercial.
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CONSTRUCCION

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica), la imposicion
de las servidumbres y en general cualquier otra autorizaciéon o similar que, segin las Leyes y
Disposiciones Aplicables, requiera el CONCESIONARIO para el cumplimiento de sus obligaciones
conforme al Contrato, son Bienes de la Concesion, y deberan ser solicitados por el
CONCESIONARIO a la Autoridad Gubernamental Competente conforme al procedimiento
respectivo y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCEDENTE impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo con lo establecido
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, por lo que los costos incurridos para obtener o conservar
dichas servidumbres estaran a cargo del CONCESIONARIO.

Asimismo, el CONCESIONARIO debe obtener los permisos, licencias, autorizaciones,
concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales y similares, conforme
a los requisitos y tramites exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables. Para tales efectos, se
debera cumplir con la prioridad en trdmites dispuesta en el articulo 10 del Decreto Legislativo Nro.
1362.

El CONCESIONARIO obtendra y mantendra la titularidad de los derechos sobre los terrenos que
requiera para el Proyecto y sus futuras ampliaciones, conforme se sefiala en el Anexo 1, vy
efectuara el saneamiento fisico legal correspondiente.

La disponibilidad de uso de los terrenos de las futuras ampliaciones que se indiquen en Anexo 1
debera ser acreditada ante el CONCEDENTE en el plazo maximo de seis (6) meses contados a
partir de la Puesta en Operacién Comercial y el Concesionario se obliga a custodiar y mantener
disponible los terrenos cuyos derechos de uso se hubieran obtenido. Asimismo, el
CONCESIONARIO adquirira e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales
nuevos y de fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme al
presente Contrato, debiendo tener en cuenta los criterios de homologaciéon y otros aspectos
técnicos incluidos en Anexo 1. Tales fabricantes deberan poseer certificacion ISO 9001. Deben
entenderse como nuevos, aquellos equipos y materiales cuya fecha de fabricaciéon sea posterior a
dos (2) afios antes de la Fecha de Cierre y no hayan tenido ningun uso.

Los equipos 0 materiales usados podran utilizarse Unicamente durante la operacién del Proyecto,
siempre gque hacerlo resulte necesario para atender temporalmente defectos o fallas mientras se
sustituyen los equipos o materiales comprometidos por otros que sean nuevos. El plazo méaximo
de utilizacion de los equipos o materiales usados sera de doce (12) meses. Estas decisiones se
comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara la debida supervision, de acuerdo con el
procedimiento que apruebe para dicho efecto.

Las empresas contratistas y subcontratistas para la construccion de la obra deberan poseer
certificados 1SO 9001 y cumplir con las leyes laborales.

Los hitos sefialados en el Anexo 6 deberan producirse en los plazos maximos previstos en dicho
anexo, sin perjuicio de lo indicado en la Clausula 10.

Cuando el incumplimiento de alguno de los referidos hitos obedeciera a accién indebida u omisién
de la Autoridad Gubernamental Competente, entendida como la paralizacién, entorpecimiento o
demora en la aprobacion del Estudio de Pre Operatividad u otras autorizaciones emitidas por el
COES relacionadas con la Puesta en Operacion Comercial, asi como el otorgamiento de
permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos
superficiales similares necesarios para la construcciéon del Proyecto (pese a que el
CONCESIONARIO haya cumplido con los requisitos y procedimientos exigidos por las Leyes y
Disposiciones Aplicables) tales plazos se entenderan suspendidos por un periodo equivalente al
de la paralizacion, entorpecimiento o demora siempre y cuando se hubiera afectado la ruta critica
de la construccién del Proyecto. Para tales efectos, no se requerira la suscripcion de una adenda.
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El CONCESIONARIO debera notificar al CONCEDENTE la accién indebida u omision de la
Autoridad Gubernamental Competente dentro de los diez (10) Dias posteriores a su inicio.
Posteriormente, y dentro de los diez (10) Dias siguientes a que la Autoridad Gubernamental
hubiera cumplido con sus obligaciones, el CONCESIONARIO podra solicitar la suspension de
plazo, adjuntando la documentacion sustentatoria respectiva, con copia al OSINERGMIN. El
CONCEDENTE resolvera el pedido de suspension dentro del plazo treinta (30) Dias posteriores a
su presentaciéon. Si el CONCEDENTE requiriese al CONCESIONARIO alguna aclaracion o
subsanacion, le otorgard a este un plazo razonable para atenderla. En este Ultimo caso, el plazo
de treinta (30) Dias para que el CONCEDENTE resuelva el pedido quedard ampliado por Unica
vez hasta por treinta (30) Dias adicionales. La omisién de pronunciamiento del CONCEDENTE
dentro del plazo original o el plazo ampliado, se tratard& como una aceptacién por parte del
CONCEDENTE ante el pedido de suspension contractual.

Desde la solicitud de suspensién de plazo referida en el péarrafo anterior hasta la respuesta del
CONCEDENTE, éste no podra imputar y, en consecuencia, requerir el pago de penalidades por
incumplimientos contractuales derivados de los hechos que sustentan dicha solicitud. En caso el
CONCEDENTE desestime la solicitud del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE quedara
habilitado a requerir las penalidades considerando sus términos y plazos orginales. Cualquier
controversia sobre la suspensién de plazos se resolvera en un arbitraje nacional conforme a lo
dispuesto en la Clausula 14.

Previo al inicio de la construccion, el CONCESIONARIO debera haber cumplido lo siguiente: (i)
obtener el certificado de conformidad del Estudio de Pre Operatividad del COES, segun los
requisitos y procedimientos de dicha entidad; (ii) obtener la aprobacién de la ingenieria definitiva
conforme a las Clausulas 4.7 y 4.8, (iii) acreditar el Cierre Financiero y (iv) Obtener la aprobacién
del Instrumento de Gestion Ambiental correspondiente, segln los requisitos y procedimientos de la
Autoridad Gubernamental Competente.

El CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccion debera
adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo 10. La Empresa Supervisora
podra ser la misma empresa contratada por el CONCESIONARIO en el marco del financiamiento
de la Concesiéon. Los gastos que demande dicha supervision forman parte de la Oferta del
CONCESIONARIO.

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio de la ingenieria del Proyecto
o del Estudio de Pre Operatividad, lo que ocurra primero.

En caso de terminacién anticipada del Contrato, el contrato de supervisién establece los alcances
y mecanismos de retribucién a la Empresa Supervisora. Si se produce la suspension del plazo de
la Concesion, el CONCESIONARIO, previa conformidad del CONCEDENTE, podra suspender
total o parcialmente las labores de supervision que correspondan, mientras dure la suspension.

A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendra la obligacion de
informar mensualmente al CONCEDENTE y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15)
dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto,
incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, la construccién de
las obras y otros aspectos relevantes que requiera el CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN. La
estructura del mencionado informe ser4 la establecida por el OSINERGMIN.

El Cronograma serd entregado debidamente foliado y visado por el CONCESIONARIO al
OSINERGMIN y al CONCEDENTE, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la Fecha
de Cierre. Asimismo, el Cronograma debera presentarse valorizado en Doélares, considerando
periodos mensuales, en version impresa, debidamente foliado y visado por el Concesionario, y en
version digital (MS Project). La version digital del Cronograma debera permitir al OSINERGMIN
efectuar las verificaciones en forma automatizada y distinguir claramente la ruta critica de la obra
en su conjunto.
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En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregara también al OSINERGMIN y al CONCEDENTE
archivos magnéticos fuente que contengan el proyecto de ingenieria a nivel definitivo del Proyecto
que incluya la Memoria Descriptiva indicada en el Anexo 7, y las siguientes secciones: Célculos
Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad.

La Empresa Supervisora emitira un informe en el que se verificara que el referido proyecto de
ingenieria cumple con los alcances técnicos que se especifican en el Anexo 1 y el Estudio de Pre
Operatividad, aprobado conforme al Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya. En
caso de discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo 1 y el Estudio de Pre Operatividad
aprobado por el COES, prevalece este ultimo, sin que ello ocasione alguna variacion de la Base
Tarifaria. Dicho Informe ser& remitido al OSINERGMIN con copia al CONCEDENTE.

En un plazo de veinte (20) Dias, contados desde la recepcion del informe a que se refiere el
parrafo precedente, el OSINERGMIN debera emitir opinidn técnica favorable sobre el proyecto de
ingenieria a nivel definitivo, el cual que sera remitido posteriormente al CONCEDENTE para que
otorgue su respectiva conformidad en el plazo de quince (15) Dias. En caso de existir
observaciones, deberan ser subsanadas por el CONCESIONARIO en el plazo establecido por el
OSINERGMIN y/o el CONCEDENTE. La responsabilidad del cumplimiento de los aspectos
técnicos contemplados en el Contrato y en el Estudio de Pre Operatividad corresponde al
CONCESIONARIO, de modo que en ningun caso se podra imputar responsabilidad al
CONCEDENTE; o, se limitara o liberara al CONCESIONARIO de cumplir con sus obligaciones con
relacion a los Niveles de Servicio.

Cualquier conformidad del CONCEDENTE respecto al proyecto de ingenieria a nivel definitivo no
implica ni debe interpretarse como que el CONCESIONARIO traslada al CONCEDENTE, total o
parcialmente, los riesgos de disefio, financiamiento o construccién, los cuales son competencia y
responsabilidad Unica y exclusiva del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debera considerar que el proyecto de ingenieria a nivel definitivo podra ser
modificado o corregido en virtud de cualquier cambio solicitado por el Autoridad Gubernamental
Competente para el otorgamiento de los derechos, licencias y autorizaciones requeridas conforme
al Contrato y ser registrado en el cuaderno de obras.

Las modificaciones o correcciones reguladas en la presente clausula no podran generar, bajo
ningln supuesto, reconocimiento de monto alguno a favor del CONCESIONARIO ni reducir los
Niveles de Servicio ni los plazos maximos indicados en el Anexo 6.

El monto de inversién para las obras serd determinado a cuenta y riesgo del CONCESIONARIO.
No habra posibilidad de reclamo entre las Partes por un mayor o menor monto de inversion
ejecutado por el CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debera remitir al OSINERGMIN y al CONCEDENTE, una version
actualizada del Cronograma a los dieciocho (18) meses contados a partir de la Fecha de Cierre. El
CONCESIONARIO deberé iniciar y, en general, realizar todas las actividades del Cronograma
tomando las previsiones necesarias que corresponde a un concesionario de transmisién eléctrica
diligente, con la finalidad de evitar demoras o incumplimientos del Cronograma.

Cualquier modificacion en los plazos constructivos, de acuerdo con lo estipulado en las Clausulas
4.3 y 10 acarreara la modificacion automatica del Cronograma, teniendo en cuenta que, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas,
la concesion definitiva recoge el cronograma de ejecucion de obras estipulado en el Contrato.

Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora deberan ser acordes con la
estructura del Cronograma vigente, con distincién precisa de la ruta critica. En caso de que la ruta
critica se altere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30) dias calendario en la fecha
prevista para la Puesta en Operaciéon Comercial, el CONCESIONARIO debera entregar al
CONCEDENTE y al OSINERGMIN un Cronograma actualizado dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho, donde se detalle las acciones realizadas.
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Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la Clausula 4.12,
debera ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al CONCEDENTE. Sin perjuicio de ello, el
OSINERGMIN podra a través de su propio personal o de empresas especializadas, a su propia
cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecucion de las obras y la inspeccion
técnica de la calidad constructiva, para lo cual el CONCESIONARIO proporcionara las facilidades
que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal desarrollo del Cronograma

Sin embargo, si durante la inspeccién técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que
alteren los alcances del Proyecto, afecten la calidad técnica de las instalaciones o pongan en
riesgo la calidad del Servicio, el OSINERGMIN solicitara al CONCESIONARIO, con copia al
CONCEDENTE, que efectle las correcciones necesarias de manera previa a la continuacion de
las obras o instalaciones materia de la observacion.

Para tales efectos, el OSINERGMIN debera presentar al CONCESIONARIO toda la informacién
que sustente las deficiencias detectadas y que ameriten, efectivamente, las correcciones
solicitadas, junto con el informe que la Empresa Supervisora emita al respecto. El
CONCESIONARIO contara con un plazo de diez (10) Dias, computados desde la recepcion de la
informacion antes referida, para subsanar las observaciones formuladas.

El CONCESIONARIO esta obligado a abrir y mantener un cuaderno de obras, en paginas
triplicadas, debidamente foliadas y autorizado por Notario Publico, el cual sera abierto con
antelacion al inicio de la ejecucibn de obras y en el que los representantes debidamente
acreditados de la Empresa Supervisora y del CONCESIONARIO, anotaran y suscribiran todas las
incidencias importantes en el curso de ejecucién de las obras. El cuaderno de obras debera
mantenerse permanentemente en obra y bajo custodia del CONCESIONARIO. El OSINERGMIN
tendra acceso al cuaderno de obra. Al final de cada mes, el CONCESIONARIO entregara una
copia del cuaderno de obra actualizado al CONCEDENTE y al OSINERGMIN.

OPERACION COMERCIAL

Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de operacién, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no energizado, el
CONCESIONARIO procedera, en presencia del Inspector, de la Empresa Supervisora y del
OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio, las mismas que tienen por objetivo
comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el Anexo 2, que el Proyecto cumple con los
requisitos sefialados en el Anexo 1 y el Estudio de Pre Operatividad aprobado por el COES. En
caso de discrepancia en los alcances técnicos del Proyecto prevalecera el referido estudio
aprobado. EI CONCESIONARIO proporcionara las facilidades al Inspector para la realizacién de
las inspecciones técnicas requeridas.

El Inspector al que se refiere el numeral anterior, serd elegido por el CONCESIONARIO de una
lista de al menos tres (3) personas juridicas que el CONCEDENTE debera proponer como maximo
doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, a fin de que
inicie sus funciones como minimo ocho (8) meses antes de dicha fecha. EI CONCESIONARIO
podrd elegir libremente al Inspector, si el CONCEDENTE no propone su lista de tres (3) personas
juridicas en el plazo indicado.

La negociacién del contrato y la contratacién del Inspector estaran a cargo del CONCESIONARIO.
Los gastos que demande la labor de inspeccién forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO.
Los alcances del contrato del Inspector deberan contar con la conformidad previa del
CONCEDENTE e incluiran las funciones previstas para este en el presente Contrato. El costo de
los honorarios del Inspector sera cubierto por el CONCESIONARIO.

El resultado de la seleccion sera remitido al CONCEDENTE para su informacion.
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El CONCESIONARIO deberda proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la
informacion y facilidades de inspeccién que ésta requiera para controlar el correcto cumplimiento
de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas de manera tal que
no afecten la operacién del Proyecto.

El CONCESIONARIO sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de la Operacion
Experimental. La Operacion Experimental se desarrollard por un plazo de treinta (30) dias
calendario y se inicia cuando se culmine exitosamente el Procedimiento de Verificacion de
Pruebas del Proyecto contenido en el Anexo 2, con la aprobacion del OSINERGMIN del informe
final a que se refiere dicho anexo y cuando el COES apruebe la integracion del Proyecto al SEIN
(conforme al Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que haga sus veces, y las Leyes y
Disposiciones Aplicables).

Si el Proyecto y sus componentes operan durante este periodo sin interrupciones atribuibles al
estudio de ingenieria, estudio de operatividad, calidad del material, calidad constructiva o a los
equipos del sistema, se iniciard autométicamente la Puesta en Operacion Comercial, sin perjuicio
que, para efectos tarifarios, el OSINERGMIN y el CONCESIONARIO suscriban el acta
correspondiente en un plazo no mayor de cinco (5) Dias, la cual incluird la fecha de inicio de la
Puesta en Operacion Comercial.

En caso que, durante el periodo de Operacion Experimental se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, al estudio de operatividad, a la calidad del material, calidad
constructiva 0o a los equipos del sistema, el referido periodo quedard suspendido mediante
comunicacion que emitira el OSINERGMIN. Si la subsanacion y pruebas respectivas demandaran
un tiempo mayor a cinco (5) dias calendario para superar la interrupcién, se iniciara un nuevo
periodo de Operacion Experimental. En caso se requiera un tiempo menor o igual a los cinco (5)
dias sefialados, se continuaré con el computo del periodo de Operacion Experimental.

El derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Clausula 8, se origina con la
Puesta en Operacion Comercial.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier accion o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacion del Servicio, excepto en caso
que los dafios o perjuicios sean causados por el CONCEDENTE, su personal, representantes,
agentes o el Inspector.

El Servicio debera ser prestado de acuerdo con los Niveles de Servicio, de manera tal que se
garantice la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables por parte del CONCESIONARIO
durante la prestacion del Servicio sera sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la
Tipificacion de Infracciones y Escala de Sanciones establecidas para tal efecto, lo que no excluye
las compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), cuando corresponda.

Al vencimiento de cada mes calendario, el CONCESIONARIO deberé informar al OSINERGMIN
sobre la indisponibilidad fortuita y programada de todos los elementos y/o equipos que conforman
el Proyecto durante dicho mes. EI CONCESIONARIO informara al OSINERGMIN, con el sustento
del caso, la causa y duracion de la indisponibilidad, asi como las medidas adoptadas para lograr
su disponibilidad en el méas breve plazo técnicamente posible.

El hecho que el CONCESIONARIO no opere los elementos y/o equipos a fin de maximizar su
disponibilidad al servicio del SEIN, o no tome medidas para lograr la disponibilidad en el mas
breve plazo técnicamente posible, o no informe verazmente sobre los eventos que producen la
indisponibilidad, seran considerados, cualesquiera de ellos, como un incumplimiento grave de las
obligaciones contractuales del CONCESIONARIO conforme al literal xx de la Clausula 13.1.3.
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De acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, el CONCESIONARIO permitira a terceros el
acceso a las Facilidades Esenciales materia del presente Contrato, de forma tal que puedan
conectarse a dichas instalaciones en tanto sea econémica y técnicamente viable y no afecte la
prestacion del Servicio. Para ello, el CONCESIONARIO esta obligado a permitir la utilizacion de
sus instalaciones por parte de terceros, quienes deberan asumir los costos correspondientes.

Si ademas de dichos costos, el tercero pagara al CONCESIONARIO compensaciones u otros
conceptos por el uso de las instalaciones, tales montos seran descontados de la Base Tarifaria en
el proceso de liquidacién correspondiente.

El CONCESIONARIO prestara el Servicio sujetando su actuaciébn a las disposiciones que
establezca el COES, tanto en condiciones de operacion normal, programacién de mantenimiento,
asi como cuando se presente un estado de alerta, emergencia o recuperacion, segln las
definiciones que dicha entidad atribuye a cada uno de estos estados.

El CONCESIONARIO debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Concesion,
indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion, funcionamiento y rendimiento,
fechas de fabricacién e instalacién, entre otros. Dicho inventario debera contener la valoracion de
los Bienes de la Concesion de acuerdo con los estados financieros auditados.

El CONCESIONARIO actualizard el inventario de los Bienes de la Concesion anualmente a la
fecha de cierre de los estados financieros auditados, y debera entregar cada inventario actualizado
al CONCEDENTE y al OSINERGMIN como maximo el 30 de junio de cada afio, acompafiando los
estados financieros auditados del periodo fiscal inmediato anterior, asi como la documentacién
sustentatoria de aquellos Bienes de la Concesién que hayan sido incorporados a los estados
financieros durante el afio correspondiente. En caso el CONCESIONARIO desarrolle mas de una
concesion de transmisién eléctrica, deberd llevar contabilidad separada del Proyecto. A estos
efectos, el CONCESIONARIO debera organizar las cuentas contables relacionadas al Proyecto,
de modo que la situacion econdémica-financiera del mismo pueda ser evaluada de manera
independiente a otras cuentas contables. La inclusién contable de otros proyectos o activos no
relacionados con el Proyecto no debera mermar, modificar o evitar el juego de cuentas contables
del Proyecto y su evaluacion econémica-financiera independiente.

El CONCESIONARIO pondra en marcha y mantendrd un adecuado programa de aseguramiento
de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-ISO-9001 durante la
construccion del Proyecto, y la NTP-1ISO-9004-2 durante la explotacion del Servicio, o las que las
sustituyan.

El CONCESIONARIO no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, ninguna instalacion
gue conforme al Plan de Transmision deba integrarse al Proyecto, ni Refuerzo a ejecutarse de
conformidad con el literal b) del numeral 22.2 del articulo 22 de la Ley Nro. 28832 y el numeral 7.6
del articulo 7 del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 027-2007-EM o normas
que los sustituyan, ni la Base Tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el refuerzo.
Solo puede ejercer o no ejercer su derecho de preferencia para realizar un refuerzo.

Si el CONCESIONARIO no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un refuerzo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el CONCEDENTE remitira al
CONCESIONARIO una comunicacion indicando las facilidades que éste debera brindar durante el
proceso de licitacién, asi como las facilidades, coordinaciones y distribucién de responsabilidades
para el disefio, construccién, operacion y mantenimiento del refuerzo, asi como el presupuesto
aprobado por el CONCEDENTE de los costos de conexién, propuestos por el CONCESIONARIO
costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el CONCEDENTE en virtud de la
presente clausula deberan ser cubiertas por el nuevo concesionario que efectle el refuerzo.
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Si el CONCESIONARIO discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion, la
controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacion del
refuerzo o la instalacion a integrar al Proyecto no esta sujeto a que concluya el arbitraje, pero la
adjudicacioén del proceso de licitacion del refuerzo podra estar sujeta a la conclusion del Arbitraje,
si asi lo considera el CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO seréa penalizado con el pago a favor del CONCEDENTE, cuando la tasa de
salida de servicio de la linea exceda la tolerancia indicada en el numeral 2.2.4 f) del Anexo 1. El
célculo de la penalidad se determinara multiplicando el exceso de la tasa de salida de servicio por
encima de la tolerancia, por el 0.5% de la Base Tarifaria correspondiente.

Para tal efecto se aplicard el procedimiento estipulado en la Clausula 11.3. Dicha penalidad se
aplicar4 independientemente de las compensaciones a favor de terceros especificadas en la
NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del servicio.

CONTRATOS CON TERCEROS

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con sus socios o
terceros que tengan relacion directa con las labores de construccién, operacion y mantenimiento y
la prestacion del Servicio, salvo (i) aquellos contratos por adhesién con clausulas de contratacion
aprobadas administrativamente y (ii) los contratos a suscribirse con los Acreedores Permitidos
deberan incluir clausulas que contemplen lo siguiente:

a) EI CONCEDENTE no es responsable por los créditos o derechos derivados de contratos de
terceros con el CONCESIONARIO.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin que, en ningln caso, aquellos excedan la vigencia o el plazo
del Contrato.

c) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el CONCEDENTE y sus
funcionarios, representantes y cualquier tipo de personal vinculado a este.

d) Permitir al CONCEDENTE, a su sola opcion, asumir la posiciébn contractual del
CONCESIONARIO en dichos contratos, a través de una cesién de posiciébn contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente, en
caso se produzca la terminacién del Contrato por cualquier causa, posibilitando la
continuacion de tales contratos en los mismos términos, 0 su renegociacion de ser el caso, V,
por tanto, la ejecucion del Proyecto o la prestacién del Servicio.

En los contratos o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con terceros y con los Acreedores
Permitidos, debera estipularse que el CONCEDENTE no es responsable por los créditos o
derechos derivados de contratos de terceros con el CONCESIONARIO. Los referidos contratos no
son oponibles al Estado. De este modo, ninguno de los contratos o acuerdos del
CONCESIONARIO limitara de forma alguna el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el
presente Contrato, y cualquier costo y sobre costo seran de entera responsabilidad del
CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debera remitir al CONCEDENTE, con copia al OSINERGMIN, dentro de los
diez (10) dias calendario después de su celebracién y/o modificacién, segin corresponda, copia
de los contratos que considere indispensables para la ejecucién del Proyecto y la prestacién del
Servicio (contratos de construccién, operacion y mantenimiento o similares).

Asimismo, debera remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los contratos suscritos y
vigentes vinculados a la ejecucion del Proyecto y la prestacion del Servicio, el mismo que se
remitird dentro de los primeros quince (15) dias calendario de cada afio calendario.

De ser el caso, el CONCESIONARIO debera entregar copias de los contratos que adicionalmente
solicite el CONCEDENTE dentro de los diez (10) dias calendario, computados a partir de la
recepcion de la solicitud correspondiente.
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En ningln caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad frente al CONCEDENTE, por
actos u omisiones derivados de la ejecucién de los contratos suscritos con terceros, que puedan
tener incidencia sobre la Concesion.

El CONCEDENTE guardara confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud de la presente
clausula, salvo que la Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su publicidad.

6.2 En sus relaciones laborales, el CONCESIONARIO debera ajustarse a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

El CONCESIONARIO debera contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, que ante
cualquier situacién de emergencia garantice la prestacion adecuada del Servicio durante el horario
convenido para la operacion.

En caso se produzca la terminacion del Contrato, el CONCESIONARIO es responsable exclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y deméas beneficios legales,
convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la
terminacion del Contrato.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar alguna acreencia laboral
a favor de uno o mas trabajadores del CONCESIONARIO, que se hubiese generado durante la
vigencia del Contrato, el CONCEDENTE se encontrara plenamente facultado a repetir contra el
CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO determinara libremente el numero de personal que requiera para cumplir
con el presente Contrato.

7. CONTRATOS DE SEGURO

7.1 El CONCESIONARIO contratard y mantendra vigentes todas las pélizas de seguro que se
requieran en virtud del presente Contrato con compafiias de seguros que tengan la calificacion
minima de “A”, cuya evaluacién haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo
nacional debidamente autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

En caso las compafiias de seguros a ser contratadas por el CONCESIONARIO no operen en la
Republica del Per, el CONCESIONARIO debera acreditar ante el CONCEDENTE, para su
conformidad, que la referida compafiia:

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de asegurar riesgos
originados en el extranjero;

b) Esta facultada de acuerdo con la legislacién de su pais de origen a emitir las polizas exigidas
en la presente clausula.

c) Cuenta con una clasificacién de riesgo internacional igual o mejor a “BBB+” (o clasificacién
equivalente). Dicha clasificacion deberd ser otorgada por una clasificadora de riesgo que
clasifica a la Republica del Pera.

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el
CONCESIONARIO deberan tener una calificacion minima de “A-”, otorgada por una entidad
clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Republica del Per, al momento de la
contratacion y las sucesivas renovaciones.

7.2 Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO, asumiendo todos los costos, incluyendo el
deducible, franquicias y/o coaseguros, tomara y mantendra desde el inicio de la obra, los
siguientes seguros:
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Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesibn que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Debera cubrir un monto no menor a cinco millones de
Ddlares (US$ 5 000 000) por evento. En este caso, el CONCEDENTE debera figurar como
asegurado adicional.

Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion y péliza de obra civil terminada,
tomando en cuenta los riesgos especificos identificados en el estudio de riesgo. Las
coberturas de este seguro seran cuando menos las siguientes: dafios parciales o totales,
dafios por agua o inundacion, terremoto, derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo,
conmocion civil, robo, hurto, apropiacién ilicita y dafios provocados por error o falla de
terceros. Deber& cubrir un monto no menor a la pérdida méaxima probable (PMP) determinado
por el estudio de riesgo que el CONCESIONARIO contratara con una empresa especializada
de reconocido prestigio internacional.

Seguros laborales, segln sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Asimismo, durante la construccion, el CONCESIONARIO debe contratar o hacer que se
contrate la poliza CAR (Construction All Risk, por sus siglas en inglés), la cual debe incluir
como minimo las secciones (coberturas) A y B, asi como dafio malicioso, vandalismo,
terrorismo, robo, cables subterraneos, tuberia y demas instalaciones subterraneas, errores de
disefio, debilitamiento de elementos cortantes y cualquier otra cobertura considerada en una
poliza CAR/EAR (Engineering All Risk, por sus siglas en inglés). La contratacion de pélizas de
seguros no excluye ni restringe la responsabilidad del CONCESIONARIO por las obligaciones
asumidas en el Contrato.

7.3 Los certificados de seguros por cada péliza deberan tener las siguientes caracteristicas:

a)
b)

c)

Contener una declaracion en la que el CONCEDENTE aparezca como beneficiario adicional
segln corresponda.

Contener una declaracion en la que la compafiia de seguros haya renunciado a los derechos
de subrogacion con respecto al CONCEDENTE.

Contener la renuncia a interponer algin reclamo o interponer alguna medida judicial o
extrajudicial contra el CONCEDENTE vy sus funcionarios, representantes y cualquier tipo de
personal vinculado a éste.

7.4 El CONCESIONARIO debera renovar las poélizas de seguro por lo menos veinticinco (25) Dias
antes de su vencimiento.

7.5 De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
CONCESIONARIO, éste sera responsable por el monto no cubierto.

7.6 Las polizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta clausula deberan contener
las estipulaciones siguientes:

a)

b)

La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al CONCEDENTE de cualquier
omisién de pago del CONCESIONARIO, con una anticipacion no menor de veinticinco (25)
Dias a la fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la
péliza en forma total o parcial. La obligacion de notificacion sera también aplicable al
supuesto de cesacion, retiro, cancelaciéon o falta de renovacion de cualquier seguro que el
CONCESIONARIO deba mantener conforme al Contrato.

En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la pdliza sera el CONCEDENTE. La
compafila aseguradora pagara los beneficios de las pdlizas respectivas entregandolos
directamente a un fiduciario, el mismo que podra ser instruido, previa conformidad por parte
del CONCEDENTE, para entregar el dinero al CONCESIONARIO en caso las Partes
acuerden la reconstruccion conforme se indica en el acapite i. del Literal b) de la Clausula
13.1.6, para lo cual se aplicara lo dispuesto en la Clausula 7.7 Caso contrario, el fiduciario
procedera a aplicar lo establecido en el dltimo parrafo del literal b) de la Clausula 13.1.6. La
constitucién del fideicomiso y su costo seran asumidos por el CONCESIONARIO.
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Si el siniestro no califica como Destruccién Total:

a) ElI CONCESIONARIO se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o
reparar los bienes afectados por el siniestro respectivo.

b) En caso de que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los bienes
afectados, el CONCESIONARIO sera responsable, a su costo, de cubrir el monto restante.

c) Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los bienes se efectuaran de manera tal que el
Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

REGIMEN TARIFARIO

Para efectos de esta Clausula, se entiende por:

a) Costo de Inversion: la cantidad de (Uss ).
Constituye la inversion o componente de inversién a que se refiere el numeral Il) del literal b)
del Articulo 139° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. (Formularios 4, 4-A'y
4-AA incluidos como Anexo 5).

b) Costos de Operaciébn y Mantenimiento anual: la cantidad de Uss$
). Constituyen los costos eficientes de operacién y mantenimiento a
gue se refiere el numeral Il) del literal b) del articulo 139 del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas (Formularios 4, 4-A y 4-AA incluidos como Anexo 5).

c) Periodo de Recuperacion, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operaciéon Comercial.

d) Tasa de Actualizacion: corresponde al valor de la tasa de actualizacion al que se refiere el
articulo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas, vigente a la fecha de presentacion de
Ofertas.

e) Indice de Actualizacion: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and Energy);
publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica. Se utilizara el ultimo dato publicado como definitivo en la fecha de corte de
informacioén que se utilizara para efectuar la regulacién correspondiente. El indice inicial sera
el ultimo dato publicado como definitivo que corresponda al mes de la fecha de presentacion
de ofertas.

En caso el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el mismo sera remplazado por el indice
equivalente que lo sustituya conforme a la declaracion oficial del Departamento de Trabajo del
Gobierno de los Estados Unidos de América u organismo que lo sustituya.

El OSINERGMIN establece el Costo Medio Anual de acuerdo con el numeral 1) del literal b) del
articulo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, empleando la Tasa de
Actualizacion.

El Costo Medio Anual se pagara mediante peajes asignados al area de demanda que defina el
OSINERGMIN, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1V) del literal e) del articulo 139 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

El Costo Medio Anual incluye los resultados de la liquidacion anual que efectuara el OSINERGMIN
de acuerdo con lo estipulado en el literal f) del articulo 139 del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas.

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacion de la
Clausula 8, incluyendo el redondeo de las cifras, la liquidacién anual de ingresos y las

Versién Inicial del Contrato — Proyecto Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV Péagina 16 de 87



PERL’J Ministerio Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

observaciones del CONCESIONARIO, asi como la informacién y documentacion que ésta debe
presentar.

Para efectos de la liquidacién anual que comprende los ingresos mensuales percibidos en nuevos
soles, la conversién a Délares se aplicara utilizando el tipo de cambio igual al valor de referencia
para el Délar de los estados Unidos de América, determinado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP del Peru, correspondiente a la “Cotizacion de Oferta y Demanda — Tipo de Cambio
Promedio Ponderado” o el que lo reemplace. Se tomara en cuenta el valor venta correspondiente
al Ultimo dia habil anterior al 15 del mes siguiente al mes en que se presto6 el Servicio, publicado
en el Diario Oficial El Peruano.

FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

Para cumplir con el objeto del Contrato, el CONCESIONARIO podra obtener el financiamiento con
recursos propios o de terceros que estime conveniente.

Lo estipulado en el parrafo anterior, no eximira al CONCESIONARIO de su obligaciéon de cumplir
con todas y cada una de las disposiciones del presente Contrato, del Contrato de Concesién
Definitiva de Transmision Eléctrica y de las Leyes y Disposiciones Aplicables. Las entidades
financieras o cualquier persona que actle en representacion del CONCESIONARIO no seran
responsables del cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO establecidas en el
Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

En la estructuracion del financiamiento, el CONCESIONARIO podra incluir:

a) Garantias a ser otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes sobre los
Bienes de la Concesion, el derecho de la Concesién, las acciones o participaciones en el
CONCESIONARIO, o cualquier derecho que corresponda al CONCESIONARIO segun el
Contrato.

b) La transferencia en dominio fiduciario del derecho de Concesion a un fideicomiso, en cuyo
caso para ser aceptado por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera mantener todas
las obligaciones a las que se compromete por este Contrato, sin excepcién alguna.

c) Para los casos a) y b) se requiere la aprobacion previa del CONCEDENTE, quien debera
pronunciarse en un plazo no mayor de treinta (30) Dias, computados desde la recepcion de la
solicitud presentada por el CONCESIONARIO. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en
el plazo de treinta (30) Dias la solicitud se entendera aprobada. La aprobacién antes referida
no podré ser entendida como un aval o seguro por parte del CONCEDENTE respecto de los
acuerdos a los que hubiera llegado el CONCESIONARIO para el financiamiento del Proyecto.
En el caso que las garantias incluyan Unicamente los flujos de dinero por la prestacién del
Servicio, no se requerira aprobacion previa del CONCEDENTE.

Si el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de la Concesion, el derecho de
la Concesion, los flujos de dinero por la prestacién del Servicio o cualquier derecho que
corresponda al CONCESIONARIO segun el Contrato (en adelante, Endeudamiento Garantizado
Permitido), el CONCESIONARIO debera cumplir las clausulas siguientes.

El CONCESIONARIO que desee utilizar un Endeudamiento Garantizado Permitido debera
presentar el borrador final del contrato de hipoteca sobre el derecho de concesion, contrato de
garantia mobiliaria u otro, segun correspondan que sustenten el Endeudamiento Garantizado
Permitido ante PROINVERSION para su revision y conformidad. Asimismo, presentara una
declaracion jurada emitida por el potencial Acreedor Permitido en la que declare que cumple con
las calidades establecidas en la definicién de “Acreedor Permitido” del Contrato. A efectos de lo
anterior, PROINVERSION (nicamente se pronunciara respecto a lo siguiente: i) si los Acreedores
Permitidos cumplen con lo indicado en la definicion del presente Contrato; ii) si el borrador final de
los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido cumple con lo previsto en la
Clausula 9.5. No corresponde al CONCEDENTE ni a PROINVERSION evaluar los términos de
financiamiento.
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Entregados dichos documentos, PROINVERSION en un plazo no mayor de treinta (30) Dias
debera comunicar al CONCEDENTE y CONCESIONARIO el resultado de la revision.
PROINVERSION estara facultado para requerir informacion adicional al CONCESIONARIO, en
cuyo caso se suspende el plazo anterior. El plazo se contabilizara nuevamente cuando el
CONCESIONARIO presente la informacion adicional requerida.

En caso vencieran los plazos mencionados en los parrafos anteriores sin que PROINVERSION se
pronuncie, se entendera otorgada la autorizacion.

Lo estipulado en los parrafos anteriores no libera al CONCESIONARIO del cumplimiento de todas
y cada una de las disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La denegacion de la autorizacion a que se refiere la presente clausula deberd generarse de
manera debidamente motivada.

El mismo procedimiento se aplicard en caso, se requiera modificaciones al Endeudamiento
Garantizado Permitido.

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones de
pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones similares en
el mercado nacional y/o internacional.

b) Que los recursos que se obtengan:

i. Seran destinados Unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesién, para la
adquisicién de bienes y servicios requeridos para brindar el Servicio, o como capital de
trabajo para la explotacién de los Bienes de la Concesion, asi como para construir,
equipar y operar la Concesion.

ii. Sin perjuicio de lo establecido en el acapite i. precedente, el financiamiento de largo
plazo que pudiera ser concertado por el CONCESIONARIO podra emplearse: (a) en
pagar créditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisicion de Bienes
de la Concesioén, o para provision de capital de trabajo necesario para la explotacién de
los Bienes de la Concesidn; o, (b) en sustituir préstamos de accionistas o de Empresas
Vinculadas (en tanto hayan sido destinados a lo indicado en el acépite i. anterior o en el
presente literal), en concordancia con los parametros de endeudamiento maximo
consignados en los contratos de financiamiento suscritos.

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
CONCESIONARIO de su obligacion de cumplir con todas y cada una de las disposiciones del
Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

d) Que el CONCESIONARIO y los Acreedores Permitidos deberan levantar todas las garantias,
cargas y gravdmenes que pudieran existir sobre los Bienes de la Concesion o sobre el
derecho de Concesion, como méaximo, al finalizar el plazo de veintinueve (29) afios contados
a partir de la Puesta en Operacién Comercial. En caso de terminacion del Contrato por
causas distintas a vencimiento del plazo del Contrato y mutuo disenso, la obligacién antes
indicada debera cumplirse en un plazo no mayor a sesenta (60) Dias de comunicada la
decision de terminar el Contrato en aplicacion de la causal correspondiente.

Las obligaciones indicadas en este literal serdn exigibles aun cuando subsista cualquier
obligacion pendiente por parte del CONCESIONARIO a los Acreedores Permitidos o terceros.
El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de estas obligaciones,
provocara la obligacién del CONCESIONARIO de pagar al CONCEDENTE la penalidad
establecida en el numeral 7 del Anexo 11.

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipular:
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a) Que, si el CONCESIONARIO o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el CONCEDENTE
enviara a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el
CONCEDENTE al CONCESIONARIO respecto al avance del Proyecto, y les informara de
cualquier hecho que pudiera ocasionar la terminacion del Contrato. Los Acreedores
Permitidos indicaran al CONCEDENTE las comunicaciones cursadas al CONCESIONARIO
cuya copia solicitan.

b) Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al CONCEDENTE la sustitucion del
CONCESIONARIO, sin que haga falta el consentimiento del CONCESIONARIO, de
producirse un evento de incumplimiento sustancial, segun se defina como tal en cada contrato
de financiamiento.

Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber notificado de tal evento
al CONCESIONARIO y haber procedido de conformidad a lo dispuesto en el propio contrato
de financiamiento.

Para la sustitucion del CONCESIONARIO, se procedera de la siguiente manera:

i. Los Acreedores Permitidos propondran al CONCEDENTE a una persona juridica con las
calificaciones técnicas que cumpla directamente o a través de Empresas Vinculadas, los
requisitos de Calificacion que en su momento se exigieron en el Concurso, para asumir
la posicion contractual del CONCESIONARIO o cambiar al Operador Calificado, segun
sea el caso, y garantizar la continuidad del Servicio.

ii. ElI CONCEDENTE no negara la sustitucion sin expresion de causa y contestara la
solicitud en el plazo de treinta (30) Dias; caso contrario se entendera aceptada.

El nuevo concesionario contard con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario,
contados a partir de la presentacion de la solicitud, para iniciar su operacién. Vencido el
plazo antes indicado, el CONCEDENTE tendra expedito su derecho a solicitar la
terminacion del Contrato.

¢) Que los Acreedores Permitidos, en caso de terminacién anticipada del Contrato, tendran el
derecho, de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar, luego de la licitacion de la
Concesion de acuerdo con la prelacion estipulada en la Clausula 13.1.15.

9.8 ElI CONCESIONARIO debera presentar los documentos que sustenten el Cierre Financiero ante
PROINVERSION para su revision y conformidad, conforme a lo dispuesto en el numeral 26.4 del
articulo 26 del Decreto Legislativo Nro. 1362. Para acreditar el Cierre Financiero por el monto de
inversion para las obras requeridas hasta la obtenciéon de la Puesta en Operacién Comercial, el
CONCESIONARIO debera presentar lo siguiente: i) copia de los contratos de financiamiento
debidamente suscritos con los Acreedores Permitidos; y/o ii) copia literal de la partida del
CONCESIONARIO, emitida por el Registro Publico correspondiente en la que conste el aporte de
capital emitido como maximo treinta (30) Dias antes de su presentacion; iii) declaracién jurada
emitida por el Acreedor Permitido en la que declare que cumple con las calidades establecidas en
la definiciéon de “Acreedor Permitido” del Contrato.

Dicha documentacién debera ser presentada a PROINVERSION para su revision y conformidad.
La conformidad a ser emitida por PROINVERSION se cefiira a lo siguiente: i) que los montos de
aporte de capital y/o montos de endeudamiento cubren las necesidades para la construccion y
equipamiento del proyecto conforme al cronograma de valorizacion al que se refiere la Clausula
4.8; y ii) En caso el financiamiento se realice con Acreedores Permitidos, se verificara que estos
cumplan con lo indicado en la definicién correspondiente.

No corresponde al CONCEDENTE ni a PROINVERSION evaluar los términos de financiamiento.
PROINVERSION en un plazo no mayor de treinta (30) Dias debera comunicar al CONCEDENTE y
CONCESIONARIO el resultado de la revision. PROINVERSION estara facultado para requerir
informacion adicional al CONCESIONARIO, en cuyo caso se suspende el plazo para comunicar al
CONCEDENTE. El plazo se contabilizara nuevamente cuando el CONCESIONARIO presente la
informacion adicional requerida.
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En todo caso, los contratos o acuerdos referidos deberan contener expresamente una disposicién
referida a que en caso el financiamiento quede sin efecto o el CONCESIONARIO incurra en
alguna causal que active su terminacion o resolucién, el Acreedor Permitido comunicara en cinco
(5) Dias dicha situacion al CONCEDENTE.

Asimismo, dichos contratos deberan también contener clausulas que aseguren que los recursos
del endeudamiento seran utilizados exclusivamente para cumplir las obligaciones del
CONCESIONARIO establecidas en el presente Contrato.

Producido el Cierre Financiero, el CONCESIONARIO entregard& al CONCEDENTE y a
PROINVERSION copia de los contratos respectivos con los Acreedores Permitidos, fiduciarios y
cualquier tercero que participe en la operacion. Asimismo, debera entregar copia de cualquier
modificacidon a dichos contratos o contrato posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30) dias
siguientes de su suscripcién. Del mismo modo informara al CONCEDENTE semestralmente
respecto de los saldos deudores con cada acreedor. EIl CONCEDENTE guardara confidencialidad
sobre la informacién remitida en virtud de la presente clausula, salvo que las Leyes y
Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su publicidad.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacion de garantias financieras por
parte del Estado a favor del CONCESIONARIO.

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Para la etapa de construccion, que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en Operacion
Comercial, es aplicable lo dispuesto en las Clausulas 10.2 a 10.8. Desde la integracién del
Proyecto al SEIN declarada por el COES hasta la culminacion de la vigencia del Contrato, la
investigacién, asignacion de responsabilidades, determinacion y pago de compensaciones,
revision o impugnacion, solicitud de fuerza mayor o caso fortuito por temas referidos a la
interrupcion del suministro, asi como cualquier otro asunto relativo a la NTCSE y sus normas
complementarias, se regiran por lo dispuesto en dicha norma, sus normas complementarias,
modificatorias, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Ninguna de las Partes serd imputable por la inejecucién de una obligacion o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso, si es provocada por fuerza mayor o caso fortuito.

Para fines de la Clausula 10.2, fuerza mayor o caso fortuito es un evento, condiciébn o
circunstancia no imputable a las Partes, indistintamente, de naturaleza extraordinaria, imprevisible
e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

El suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual a
pesar de todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que
se configure la situacion de incumplimiento.

La fuerza mayor o caso fortuito incluye, pero no se limita a lo siguiente, siempre que el hecho
satisfaga la definicion que antecede:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de sitio,
invasion, conflicto armado, bloqueo, revolucién, motin, insurreccién, conmocion civil o actos
de terrorismo, que impida al CONCESIONARIO culminar la ejecucion de las obras o prestar
normalmente el Servicio dentro del plazo del Contrato.

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacion laboral o comercial
con el CONCESIONARIO o con sus proveedores, que le impida culminar la ejecucion de las
obras o prestar normalmente el servicio dentro del plazo del Contrato.
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c) Cualquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones comunales,
sociales, sindicales, o politicas que afecten directamente al CONCESIONARIO por causas
ajenas a su voluntad, que no le sean imputables y que vayan mas alla de su control
razonable.

d) El descubrimiento de restos arqueologicos y/o paleontolégicos que impida al
CONCESIONARIO culminar dentro del plazo del Contrato, la ejecucién de las obras, o que se
ordene la paralizaciébn de las mismas por disposiciéon de la Autoridad Gubernamental
Competente.

e) Cualquier terremoto, inundacion, sequia, incendio, explosién, o cualquier fenémeno
meteoroldgico o hidroldgico, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente los
Bienes de la Concesion y/o la Obra o sus elementos, y que a su vez impida al
CONCESIONARIO culminar la ejecucion de las obras o prestar normalmente el Servicio
dentro del plazo del Contrato.

f)  Cualquier epidemia, contaminacién, plaga o evento similar que impida o limite al
CONCESIONARIO culminar dentro del plazo contractual la ejecucién de las obras o prestar
normalmente el servicio dentro del plazo del Contrato.

g) La eventual destruccion de las Obras, de forma total o parcial de las mismas, o dafios a los
Bienes de la Concesién, siempre que impidan al CONCESIONARIO cumplir con las
obligaciones a su cargo.

h) La eventual confiscacion o requisa de los Bienes de la Concesion y su imposibilidad de
recuperacién, ocasionados por orden de cualquier autoridad, por causas no imputables al
CONCESIONARIO, que afecten gravemente la ejecucién del Contrato impidiendo al
CONCESIONARIO cumplir con las obligaciones a su cargo.

10.4 Para los casos en que se vea afectado el cumplimiento oportuno de alguno de los hitos
establecidos en el Anexo 6, se podrd sustentar un evento de fuerza mayor o caso fortuito
Unicamente cuando se hubiera afectado la ruta critica de la construccion del Proyecto.

10.5 La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera informar
dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea
el caso, a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito; vy,
b) El periodo estimado de restriccién total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto.

Adicionalmente, deberd mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de dichos eventos.

En caso la Parte que se vea afectada no informe dentro del plazo establecido, se entendera que
dicho evento no constituye impedimento para el cumplimiento total o parcial de las obligaciones a
su cargo, salvo que dentro de ese mismo plazo justifigue que requiere mayor tiempo para cumplir
con el contenido sefalado anteriormente.

10.6 Cualquiera de las Partes podra solicitar por causa de fuerza mayor o caso fortuito, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspensioén de los plazos indicados en Anexo 6.

La Parte que se vea afectada contard con un plazo maximo de diez (10) Dias, contados desde la
finalizacion del evento de fuerza mayor o caso fortuito, para presentar su solicitud de suspensién a
la otra Parte, adjuntando los informes técnico y legal, los cuales deberan fundamentar, como
minimo:

a) La ocurrencia del evento, con indicacion de la fecha de inicio y el plazo estimado de la
suspension total o parcial de las obligaciones, incluyendo el plazo estimado para la
reactivacion de las obras.
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b) La obligacién o condicion afectada.

c) Elgrado de impacto previsto a colacion de la obligacién o condicion afectada.

d) Las medidas de mitigacion adoptadas.

e) Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras obligaciones cuyo
cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.

f)  Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

La Parte que recibe la solicitud podra requerir a la Parte afectada aclaracién o subsanacién de
observaciones, otorgandole un plazo razonable.

La Parte que recibe la solicitud, previa opinién del OSINERGMIN, respondera la solicitud de
suspension sin que se requiera la suscripcion de una adenda.

En caso la Parte que se vea afectada no presente la solicitud de suspension dentro de los diez
(10) Dias de finalizado el evento, se entendera que dicho evento no constituye impedimento para
el cumplimiento total o parcial de las obligaciones a su cargo, salvo que dentro de ese mismo
plazo justifique que requiere mayor tiempo para cumplir con el contenido sefialado anteriormente.

10.7 La declaracién de fuerza mayor o caso fortuito no generara derecho de indemnizacion entre las
Partes.

10.8 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del evento como
de fuerza mayor o caso fortuito, 0 sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solucién
de controversias de la Clausula 14, conforme a las reglas del arbitraje nacional.

10.9 EI CONCESIONARIO tiene la obligacion de minimizar las paradas programadas para
mantenimientos y eventos similares, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en su
defecto, a las mejores précticas de la industria.

10.10 La fuerza mayor o caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no
sean afectadas por dichos eventos. EI CONCESIONARIO deberd asegurar el reinicio de la
actividad o prestacion correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de
dichos eventos. Igualmente, si el CONCEDENTE invoca la ocurrencia de un evento de fuerza
mayor o caso fortuito, debera realizar sus mejores esfuerzos para superar dicha situacion.

10.11 EI CONCESIONARIO no podra invocar la aprobacion o efectos de Leyes y Disposiciones
Aplicables como un evento de fuerza mayor o caso fortuito con relacién al cumplimiento de sus
obligaciones.

11. PENALIDADES Y SANCIONES
Penalidades por incumplimientos contractuales

11.1 Sin perjuicio de otros remedios o facultades que el Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicables
dispongan en favor del CONCEDENTE, en caso de inejecucion de obligaciones del
CONCESIONARIO, el CONCEDENTE podra exigirle el pago de penalidades segun lo indicado en
el Anexo 11. Esta facultad podra ser ejercida sin perjuicio de que el CONCEDENTE decida o0 no
terminar el Contrato conforme a la Clausula 13. La aplicacion de penalidades no exime, suspende
o limita (i) el cumplimiento de la obligacion que el CONCESIONARIO tuviera pendiente y que
origind la aplicacion de la penalidad respectiva; vy, (ii) la responsabilidad que el CONCESIONARIO
tuviera frente a terceros.

11.2 Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la clausula precedente conllevaran la aplicacion
de la penalidad a que hubiere lugar y la ulterior obligacion de honrarla, sin que haga falta
intimacion previa; asimismo, el pago de la penalidad no libera al CONCESIONARIO del
cumplimiento de la obligacién correspondiente, ain en los casos en que los incumplimientos sean
consecuencia de contratos que celebre con el constructor, proveedores u otros contratistas o
subcontratistas.
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El pago de las penalidades se sujeta a las reglas siguientes:

a) El pago sera requerido por escrito por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, indicandole la
cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual debera ocurrir
dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el CONCESIONARIO podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia la misma que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

El plazo previsto en el primer parrafo del presente literal para el abono de las penalidades
guedaré suspendido ante la contradiccién de la procedencia del requerimiento de pago por
parte del CONCESIONARIO, reiniciAndose el cémputo de dicho plazo en caso se confirme su
imposicién y cuyo monto sera pagado conforme al requerimiento inicial.

b) Resuelta la controversia de manera favorable al CONCEDENTE, sea por trato directo, por
laudo arbitral o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el literal anterior, sin que el
CONCESIONARIO contradiga el requerimiento de pago, la obligacién de pago de la
penalidad resultara exigible.

En este caso, la obligacion de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia siguiente de
vencido el referido plazo, o a los tres (3) Dias siguientes de notificado el CONCESIONARIO
con el laudo arbitral, o a los tres (3) Dias siguientes en que la controversia sea resuelta en
trato directo, segun corresponda.

c) En caso el CONCESIONARIO no cumpla con pagar la penalidad, el CONCEDENTE tendra
derecho a solicitar la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato respectiva.

Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

11.4

12.

12.1

El incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes sera sancionado por el OSINERGMIN,
de acuerdo con la Tipificacién de Infracciones y Escala de Sanciones, lo que no excluye las
compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la
NTCSE, cuando corresponda.

GARANTIAS

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden al
CONCESIONARIO conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidades a las que se
refiere la Clausula 11 y el pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo
arbitral exigible derivadas de la celebracion del Contrato, el CONCESIONARIO entregara al
CONCEDENTE la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, conforme a las reglas siguientes:

a) La entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion al CONCEDENTE es
requisito para la Fecha de Cierre.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién debera estar vigente desde la Fecha de
Cierre hasta un mes después de la Puesta en Operacion Comercial. Dicha Garantia de Fiel
Cumplimiento de Construccién seré otorgada por periodos anuales hasta cumplir el plazo de
vigencia descrito anteriormente. Asimismo, serd devuelta contra la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Operacion descrita en los literales d) y e€) de la presente clausula.

c) En caso de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial, la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Construccion debera ser renovada o prorrogada hasta que se pague la
penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, segun
sea el caso.
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d) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacion debera ser entregada en la misma
oportunidad sefialada en el literal b) de la presente clausula y permanecer vigente hasta seis
(6) meses posteriores al cumplimiento del plazo de vigencia del Contrato.

e) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacion sera otorgada por periodos anuales y debera
ser renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la
Concesién o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion.

12.2 Si llegado su vencimiento la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato no fuera renovada o
prorrogada conforme a la Clausula 12.1, el CONCEDENTE podra ejecutar totalmente la garantia
respectiva. En este caso, los fondos resultantes de la ejecucion se constituirdn automaticamente,
sin necesidad de aprobacidén adicional, en la garantia correspondiente hasta el momento en que el
CONCESIONARIO entregue al CONCEDENTE una nueva Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato. Entregada ésta, el CONCEDENTE procedera de inmediato a entregar al
CONCESIONARIO los fondos resultantes de la ejecucién de la garantia original, sin intereses.

12.3 En caso de ejecucién parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el
CONCESIONARIO estd obligado a restituirla al monto original y en las mismas condiciones
establecidas en la Clausula 12.1, la que debera efectuar dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a la fecha en que se realiz6 la ejecucion de dicha garantia, sea parcial o total, excepto
cuando ésta se hubiera ejecutado en cumplimiento de la Clausula 13.1.10.

En caso venciera dicho plazo sin que el CONCESIONARIO cumpla con restituir el monto total de
la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el CONCEDENTE podré ejercer su derecho de
resolver el Contrato conforme a lo previsto en la Clausula 13.

13. TERMINACION DEL CONTRATO

13.1 EIl Contrato terminara por la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes causales:

13.1.1 Por vencimiento del plazo del Contrato

a) EIl Contrato terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 3 o de
cualquier plazo ampliatorio concedido a colacion de alguna prérroga o en caso de
suspension del plazo del Contrato.

En dicho caso, no se contemplara ninguna retribucién al CONCESIONARIO, ni
monto indemnizatorio alguno, por eventuales dafios que la terminacion del Contrato
pueda generar para cualquiera de las Partes.

b) Una vez que haya vencido el plazo del Contrato, la propiedad de los Bienes de la
Concesién se transferird a favor del CONCEDENTE, o de quien éste designe,
conforme a lo establecido en la Clusula 13.1.14.

13.1.2  Por mutuo acuerdo

El Contrato terminard en cualquier momento por acuerdo escrito entre el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE. Dentro de los cinco (5) Dias de iniciadas las
conversaciones para que se produzca la terminacién del Contrato por esta causa, el
CONCESIONARIO debera comunicar a los Acreedores Permitidos este hecho para lo
cual sera de aplicacién el procedimiento regulado en la Clausula 13.1.8, contemplar la
transferencia de los Bienes de la Concesion estipulados en la Clausula 13.1.14, asi como
las reglas y el mecanismo de liquidacién de la Concesién previstos en el Literal a) de la
Clausula 13.1.15.
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13.1.3 Por.incumplimiento del CONCESIONARIO

a) El Contrato podra terminar anticipadamente en caso el CONCESIONARIO incurra
en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales que afecte o imposibilite
el normal desenvolvimiento o la continuidad de la Concesién, siendo aquellas
causales las sefialadas expresamente en el Contrato, dentro de las cuales se
encuentran las siguientes:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, la falta de veracidad de
cualquiera de las declaraciones formuladas en la Clausula 2.5.

La demora, por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario, en el
cumplimiento de los plazos méaximos de cualesquiera de los hitos indicados en
el Anexo 6.

El incumplimiento en el otorgamiento, renovacion, prérroga o restitucion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a favor del CONCEDENTE,
conforme a lo previsto en la Clausula 12.

Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada, segun lo sefialado en el
Contrato y/o en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Persistiera, luego de ser sancionado administrativamente por el OSINERGMIN,
en no cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y
de acuerdo con las normas de seguridad y los estandares de calidad
establecidos en el Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables, siempre
gue dichas sanciones hubiesen quedado firmes en sede administrativa; o,
consentidas en sede judicial, en caso se hubiese interpuesto el proceso
contencioso administrativo respectivo.

La transferencia, parcial o total y por cualquier titulo, de los derechos del
CONCESIONARIO derivados del Contrato o la cesion de su posicion
contractual sin la autorizacién previa, por escrito, del CONCEDENTE.

La sancibn con multas administrativas no tributarias emitidas por el
CONCEDENTE o el OSINERGMIN, que en un (1) afo calendario
(entendiéndose afio calendario como cada periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre) superen el diez por ciento (10%) de la Base
Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas multas hubiesen quedado firmes
en sede administrativa; o, consentidas en sede judicial, en caso se hubiese
interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo. Esta causal es
aplicable a partir del segundo afio de la operacién comercial.

El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un procedimiento de fusion,
escision o transformacién de sociedades u otra reorganizacion societaria, sin la
autorizacién previa, por escrito, del CONCEDENTE.

La declaracion de insolvencia, disolucién, liquidacion o quiebra del
CONCESIONARIO.

El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario,
administrativo o judicial para su disolucion o liquidacion.

La disposicién de los Bienes de la Concesién en forma distinta a lo previsto en
el Contrato por parte del CONCESIONARIO, sin la autorizacidon previa, por
escrito, del CONCEDENTE.

La comisién de cualquier acto u omisiébn que constituya un incumplimiento
doloso del CONCESIONARIO que derive en la comisién de un delito de accion
publica en perjuicio del CONCEDENTE cuando asi lo disponga una sentencia
judicial consentida.
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Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVil.

XViil.

XiX.

XX.

b) El

“Ano de la Universalizacion de la Salud”

La expedicion de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decision
administrativa firme que impida al CONCESIONARIO realizar una parte
sustancial de su negocio, siempre que dicha medida se mantenga vigente
durante mas de sesenta (60) dias calendario. Los hechos considerados para la
expedicion de la decision judicial o administrativa deberan estar relacionados a
circunstancias imputables al CONCESIONARIO.

El incumplimiento en contratar, restituir o renovar las pélizas de los seguros
exigidos en el Contrato o la contratacion de aquellas sin contemplar los
términos y las condiciones previstas en la Clausula 7.

La celebracion de los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula
9.1 sin incluir las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.5, o habiéndolas
incluido, las incumpliera.

La inobservancia de lo dispuesto en el articulo 33 del Reglamento del Decreto
Legislativo Nro. 1362, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF,
referido a la contratacion de personas naturales o juridicas del sector privado,
para la elaboracién de estudios y consultorias del Proyecto.

El incumplimiento injustificado de cualquiera de las actividades solicitadas por
el CONCEDENTE, indicadas en el segundo parrafo de la Clausula 5.14.

Si, mediante resolucién firme en sede administrativa; o, consentida en sede
judicial, en caso se hubiese interpuesto el proceso contencioso administrativo
respectivo, se declarara la caducidad de la Concesion Definitiva de
Transmisién Eléctrica.

La declaracion efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente
mediante resolucién firme que determine la grave alteracion del ambiente, del
patrimonio cultural de la nacién y/o de los recursos naturales, producto de la
vulneracion dolosa o culposa de las recomendaciones del Instrumento de
Gestion Ambiental correspondiente.

El incumplimiento de forma injustificada y reiterada, de cualquier obligacion de
caracter sustancial establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables, distinta a las contenidas en los acapites precedentes.

Se entendera como grave, a aquellos incumplimientos contractuales que
afecten o impidan la ejecucién de las obras durante la etapa constructiva o la
prestacion del Servicio durante la etapa operativa. Asimismo, se entendera
como reiterado, aquel incumplimiento que se produzca por un minimo de tres
(3) veces consecutivas durante el periodo de un afio computados desde la
Fecha de Cierre.

Para el incumplimiento de Leyes y Disposiciones Aplicables, debera
considerarse que el incumplimiento grave y reiterado debera ser materia de los
pronunciamientos de cada Autoridad Gubernamental Competente. Asimismo,
deberén estar relacionados con la afectacion o impedimento para la ejecucion
de las obras durante la etapa constructiva o la prestacion del Servicio durante
la etapa operativa. Dichos pronunciamientos deben haber quedado firme en
sede administrativa y/o en sede judicial, de ser el caso.

CONCEDENTE también podra resolver el Contrato, en caso el

CONCESIONARIO no cumpla con las obligaciones que tiene el Operador Calificado
durante el plazo requerido en el Contrato, relacionadas a:

Conservar la Participacion Minima.
Mantener o ejercer el derecho y la obligacion de controlar las operaciones
técnicas.
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c) Los supuestos a los que se refieren los Literales a) y b) precedentes configuran
causales de terminacién sélo si es que, producido un requerimiento escrito, la Parte
requerida no subsana, a satisfaccion de la otra Parte, la situacion de incumplimiento
dentro de los treinta (30) dias calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias
calendario adicionales, contados desde el dia siguiente de la recepcién de la
notificacion.

d) Para efectos de lo establecido en la presente clausula, la terminacion del Contrato
por incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO:

i. Debe obedecer a causas que no se encuentren comprendidas en el Contrato
como eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

i.  No genera ningun derecho de indemnizacion a favor del CONCESIONARIO por
concepto de dafios y perjuicios, sin perjuicio del derecho a la liquidacion a la
gue se refiere la Clausula 13.1.15.

iii. Genera el derecho del CONCEDENTE de poder exigir la indemnizacion por
dafios y perjuicios a que hubiera lugar, sin perjuicio de la aplicacién de las
penalidades que correspondan.

13.1.4 Porincumplimiento del CONCEDENTE

a) EI CONCESIONARIO podra poner término al Contrato en caso el CONCEDENTE
incurra en incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, las
cuales se detallan a continuacion:

i. Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo 6 por mas de
doce (12) meses, debido a una inaccion imputable al CONCEDENTE.

ii. El incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el
restablecimiento del equilibrio econdmico financiero establecido en el Contrato.

iii. El incumplimiento de forma injustificada y reiterada, de la obligacién contenida
en la Clausula 8.

b) Cada uno de los supuestos antes mencionados configuran causales de resolucion,
sélo si es que, producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a
satisfaccion de la otra Parte, la situacion de incumplimiento, dentro de los treinta
(30) dias calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales,
contados desde la fecha de recepcidn de la notificacion.

13.1.5 Por decisién unilateral del CONCEDENTE

a) Por razones de interés publico debidamente motivadas, el CONCEDENTE tiene la
facultad de resolver el Contrato. En caso el CONCEDENTE haga uso de tal
facultad, debera notificar, previamente y por escrito, tanto al CONCESIONARIO
como a los Acreedores Permitidos, con una antelacién no menor a seis (6) meses
del plazo previsto para la terminacion del Contrato.

La referida comunicacién deberd, ademas, estar suscrita por la Autoridad
Gubernamental Competente para atender tal problema de interés publico.

b) Durante el referido plazo de seis (6) meses, el CONCESIONARIO no se encontrara
obligado a cumplir con aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que
impliquen la realizacion de inversiones, salvo las de reposicion de activos
programadas.
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13.1.6  Por fuerza mayor o caso fortuito

a) Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de
fuerza mayor o caso fortuito a que se refiere la Clausula 10.3 y este, o sus efectos,
no pudieran ser superados a pesar de haber transcurrido doce (12) meses
continuos desde que se inici6 dicho evento. En este caso, se procedera de acuerdo
con lo previsto en la Clausula 13.1.8.

Adicionalmente, una vez iniciada la Puesta en Operacion Comercial, para que el
evento de fuerza mayor o caso fortuito sea causal de terminacion del Contrato
debera conllevar una pérdida en la capacidad operativa superior al sesenta por
ciento (60%) de la capacidad alcanzada al momento de la ocurrencia del evento de
fuerza mayor o caso fortuito, salvo que se trate de Destruccion Total.

b) En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo:

i. Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econdmica de restaurar los
dafios acaecidos, asi como el establecimiento de los términos y condiciones en
gue se efectuaria la reconstruccién correspondiente y la reanudacion del
Servicio.

ii. El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60)
Dias desde que se produjo la Destruccién Total sin que las Partes se hubieran
puesto de acuerdo conforme a lo establecido en el acapite anterior. En este
caso, no sera de aplicacion el plazo establecido en el Literal a) de la Clausula
13.1.6.

iii. Para efectos de lo dispuesto en la Clausula 13.1.15, el producto de la
indemnizacion del seguro en la restitucién, reposicion o reparacion de los
bienes dafiados, mas los montos obtenidos de la licitacion de los Bienes de la
Concesidén no afectados por la Destruccién Total, seran considerados como “el
producto de la licitacion”.

iv. El fiduciario a que se refiere al Literal b) de la Clausula 7.6 pagara las deudas
de la Concesion, siguiendo el orden de prelacion establecido en el Literal a) de
la Clausula 13.1.15.

13.1.7 Por aplicacién de la clausula anticorrupcién

a) ElI CONCESIONARIO declara que ni él, ni sus accionistas, socios 0 empresas
vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni
ninguno de sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni
intentado pagar u ofrecer, ni intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningln pago o
comision ilegal a alguna autoridad relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del
Concurso, la Concesion o la ejecucion del presente Contrato.

b) Queda expresamente establecido que en caso se verifiqgue que alguna de las
personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido
condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o
reconocido la comision de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccion IV del
Capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal peruano, o delitos equivalentes en caso
éstos hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o
extranjera competente, en relaciobn con la ejecucion del presente Contrato, la
Concesién o el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedara
resuelto de pleno derecho y el CONCESIONARIO pagard al CONCEDENTE una
penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del producto de la licitacion a que se
refiere el dltimo parrafo del Literal g) de la Clausula 13.1.12, sin perjuicio de la
ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, segun corresponda.

c) Para la determinacién de la vinculacion econémica a que hace referencia el primer
parrafo, sera de aplicacion lo previsto en la Resolucion de la SMV Nro. 019-2015-
SMV/01 o norma que la sustituya.
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d) La terminacion del Contrato por aplicacion de la clausula anticorrupcién no genera
ningun derecho de indemnizacién a favor del CONCESIONARIO por concepto de
dafios y perjuicios.

Procedimiento para la terminacion del Contrato

13.1.8

13.1.9

13.1.10

Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterior, se
seguira el procedimiento siguiente:

a) Agquella Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la
resolucién, comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencion
de dar por resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando
la clausula resolutoria respectiva.

En caso de incumplimiento, dicha comunicacién debera remitirse luego de
transcurrido el plazo de subsanacién a que se refiere el Literal c) de la Clausula
13.1.3 y el Literal b) de la Clausula 13.1.4, segun corresponda.

b) Recibida la carta notarial de terminacién del Contrato, el destinatario de la misma
podra manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucién,
para cuyos efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que
debera ser recibida en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la
fecha de recepcién de la primera carta notarial. En este caso se entendera que
existe conflicto o controversia respecto de la resolucién del Contrato, siendo de
aplicacién la Clausula 14.

¢) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera
carta notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la
fecha de recepcién de dicha carta.

d) Declarada la terminacion mediante laudo o producido el supuesto del Literal c), se
procedera conforme a las clausulas siguientes.

A la terminacion del Contrato, salvo lo sefalado en la Clausula 13.1.10, el
CONCEDENTE devolvera al CONCESIONARIO la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato. La devolucién se realizara a mas tardar a los treinta (30) Dias después de
concluida la transferencia de los Bienes de la Concesién, siempre que no subsista
ninguna controversia relativa al Contrato o su terminacion.

En caso de terminacion del Contrato conforme a las Clausulas 13.1.3 o 13.1.7, el
CONCEDENTE ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sin que el
CONCESIONARIO tenga derecho a su reembolso. Asimismo, el CONCEDENTE tendra
el derecho de nombrar al interventor de la Concesion, de conformidad con las clausulas
siguientes del Contrato.

Intervencién de la Concesién

13.1.11

Producido cualquiera de los supuestos estipulados en la Clausula 13.1, el
CONCEDENTE procedera a la intervencion de la Concesién. Este proceso involucra
efectuar la licitacion correspondiente. El proceso de la intervencién se sujeta a las reglas
siguientes:

a) La intervencién es un proceso que se inicia:

i. En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacion del Contrato
por mutuo acuerdo.

ii. Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato.
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iii. En la fecha que indique el CONCEDENTE, segun las Leyes y Disposiciones
Aplicables, en caso de terminacion del Contrato por declaraciéon de caducidad
de la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica. La contradiccion judicial de
la resolucion ministerial que declare la caducidad de dicho Contrato no
posterga el inicio de la intervencion.

iv. En la fecha que indique el CONCEDENTE cuando se inicie el procedimiento a
gue se refiere la Clausula 13.1.8, en caso de terminacién del Contrato por las
causales estipuladas en las Clausulas 13.1.3 al 13.1.6.

v. En la fecha que indigue el CONCEDENTE, en caso de terminacién por
resolucién del Contrato por la causal estipulada en la Clausula 13.1.7.

vi. En la fecha que indique el CONCEDENTE luego de aceptada la solicitud de
sustitucion del CONCESIONARIO a que se refiere el Literal b) de la Clausula
9.6.

b) Lafinalizacion de la intervencion se sujeta a las reglas siguientes:

i.  El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencién o
cuando ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

ii. ElI CONCEDENTE asumira la administracién plena y directa de los Bienes de la
Concesion y la prestacion del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de
la Concesién, en los siguientes casos:

=  Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18)
meses de la intervencién de la Concesién, a menos que las Partes
convengan en la continuacion de la participacién del CONCESIONARIO,

=  Sidurante el proceso de intervencion el CONCESIONARIO deviniese en
insolvente; o,

= Si por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio o
implementar las instrucciones que le disponga el interventor.

iii. Si la terminacion del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la
Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica y el CONCESIONARIO hubiese
decidido contradecir judicialmente dicha declaracién, la intervencién se
prolongard por todo el lapso que demore la conclusién de la contradiccion,
siendo en ese momento aplicable lo dispuesto en los incisos i) vy ii)
precedentes.

c) El interventor puede ser una persona juridica, un comité de personas naturales o
una direccién u 6rgano de linea del CONCEDENTE, a eleccién de este, y ostentara,
por el solo mérito de su designacion, las mas amplias facultades para:

i. Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la
continuacion de la fase constructiva o de la operacion del Proyecto, segun
corresponda; vy,

i. Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y
eficiente prestacion del Servicio.

d) Mientras el Contrato esté vigente o subsista una controversia al respecto, durante la
intervencién el CONCESIONARIO debera seguir prestando el Servicio; no obstante,
estara obligado a cumplir las instrucciones del interventor en lo relacionado a la
prestacion del Servicio. Sin embargo, el CONCESIONARIO podra solicitar la
reconsideracion de tales instrucciones ante la Direccion General de Electricidad del
CONCEDENTE, la que debera resolver en un término de cinco (5) Dias; en caso
contrario, la referida solicitud se entendera aceptada.

El CONCESIONARIO no sera responsable por los dafios derivados de las
instrucciones del interventor.
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e) Los gastos totales que demande la intervencion del Contrato seran de cuenta y
cargo del CONCESIONARIO, excepto cuando la intervencion se produzca por
causa imputable al CONCEDENTE. En este ultimo caso, los gastos de la
intervencioén se sujetaran a lo dispuesto en el Literal a) de la Clausula 13.1.15.

f)  Mientras el CONCESIONARIO se encuentre prestando el Servicio, tendra derecho a
percibir todos los ingresos que genere la Concesion durante la intervencion, sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso €) anterior.

Licitacion de la Concesion

13.1.12 EI CONCEDENTE organizara y llevara a cabo la licitacion de la Concesion, la cual se
sujetara a las reglas siguientes:

a) El CONCEDENTE, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las mas
amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion publica para la
transferencia de la Concesién y entrega de los Bienes de la Concesién al nuevo
concesionario, dentro de un plazo no mayor de doce (12) meses desde la fecha en
la cual se declara la terminacion del Contrato, o se expide el laudo correspondiente.

b) Los postores de la licitacion seran calificados por el CONCEDENTE o
PROINVERSION, segun corresponda. En caso de terminacioén del Contrato por
incumplimiento del CONCESIONARIO o por aplicacion de la clausula
anticorrupcion, el CONCESIONARIO, sus socios principales y las empresas
vinculadas de ambos no podran presentarse como postores.

c) En caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion de la
Concesién sélo tendra lugar si el Plan de Transmisién vigente determinara la
necesidad de la continuacion del Servicio conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

d) Elfactor de competencia para la licitacion serd, segun corresponda:

i.  Elque establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables, en caso de terminacion
por vencimiento del plazo del Contrato.

ii. Un monto de dinero, en caso de terminacion por causales distintas a la de
vencimiento del plazo del Contrato:

= Siel evento es anterior a la Puesta en Operacion Comercial, el monto base
de la primera convocatoria de la licitacién no sera menor al Valor Contable
de los Bienes de la Concesién ademas de los Gastos Pre Operativos.

» Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta en Operacion
Comercial, se reconocera, Unicamente, el total del Valor Contable de los
Bienes de la Concesion.

e) En caso la primera licitacion resulte desierta o no se suscriba el contrato de
concesion, no podran transcurrir mas de sesenta (60) Dias para la publicacion de la
segunda convocatoria.

f)  En caso la primera licitacion resulte desierta y se convoque la realizacion de una
segunda licitacion, el CONCEDENTE podra reducir hasta en veinticinco por ciento
(25%) el monto base de la primera licitacion.

g) En caso no se llegue a convocar la primera licitacion, o si la segunda licitacion
guedara desierta 0 no se suscriba el contrato de concesion, el CONCEDENTE
quedara obligado a pagar al CONCESIONARIO lo que resulte menor entre el valor
del:

i) Monto base de la primera 0 segunda convocatoria; y:
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ii) El Valor Contable de los Bienes de la Concesion, mas los Gastos Pre
Operativos, si el evento es anterior a la Puesta en Operaciéon Comercial; o,

iii) El Valor Contable de los Bienes de la Concesion, si el evento se produce
después de la Puesta en Operacion Comercial.

Una vez ocurrido cualquiera de los eventos sefialados en el presente literal, el
CONCEDENTE debera prever en su presupuesto del siguiente afio fiscal, el monto
gue resulte de la aplicacién de lo dispuesto en este literal, haciendo efectivo el pago
en dicho afio.

En este supuesto, el monto a pagar por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO se
sujetara en lo que corresponda, a las reglas establecidas en la Clausula 13.1.15. Lo
indicado no resultara aplicable a la obligaciéon de pago del CONCEDENTE descrito
en la Clausula 13.1.16.

El adjudicatario de la licitacion sera aquél que presente la mejor oferta econémica
por la Concesién, en los términos que prevean las bases correspondientes. En el
caso a que se refiere el acapite ii) del Literal d) de la presente clausula, el pago que
realice el adjudicatario debera ser al contado, en Doélares y dentro del plazo
establecido que se establezca en las bases correspondientes.

En el supuesto contemplado en el Literal h) precedente, el adjudicatario efectuara el
pago al CONCESIONARIO dentro de los sesenta (60) Dias computados desde la
suscripcion del nuevo contrato de concesion. Vencido dicho plazo, se devengaran
los intereses correspondientes, los cuales serdn calculados con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses més un spread de 2%.

El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el Literal h) de la presente
cldusula, o el monto a pagar por el CONCEDENTE a que se refiere el Literal g) de la
presente clausula, sera “el producto de la licitacién”, el mismo que sera entregado a
un fideicomiso constituido previamente por el CONCESIONARIO, quien asumira los
gastos correspondientes.

El nuevo concesionario debera suscribir con el CONCEDENTE un nuevo contrato
de concesion, el cual sera formulado por el CONCEDENTE o PROINVERSION,
contemplando las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.

13.1.13 Si el Contrato terminara por una causal distinta a la de Destruccion Total, y el
CONCEDENTE optase por no recurrir al procedimiento previsto para la intervencién de la
Concesion ni al de la licitacién de la Concesion, el CONCEDENTE quedara obligado a
pagar el Valor Contable de los Bienes de la Concesion.

El monto a pagar por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO se sujetara, en lo que
corresponda, a las reglas establecidas en la Clausula 13.1.15.

Transferencia de los Bienes de la Concesién

13.1.14 Latransferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

a)

b)

Los Bienes de la Concesion seran transferidos al nuevo concesionario, al
CONCEDENTE (en caso de que el CONCEDENTE asuma la administracion plena y
directa de la Concesion) o a quien este designe, de manera tal que los Bienes de la
Concesién puedan continuar siendo explotados para la prestacion del Servicio en
forma ininterrumpida.

El CONCESIONARIO transferira los Bienes de la Concesion libres de toda carga o
gravamen y en buenas condiciones operativas que garanticen la confiabilidad y
continuidad del Servicio cumpliendo con los Niveles de Servicio. Para tal efecto, las
Partes suscribiran la correspondiente acta de entrega.
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Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacion técnica:

i. Archivo de planos de construccion del Proyecto, actualizados con las
ampliaciones y modificaciones que se hubieren ejecutado.

ii. Proyectos y estudios efectuados que tengan relacién con el Proyecto.

iii. Informacion técnica sobre cada uno de los bienes. Debera contener, entre
otros, vida Util remanente del equipamiento, mantenimiento mayor (overhaul) y
pruebas efectuadas; en general informacién sobre el estado de operacién del
equipamiento.

iv. Los procedimientos y manuales de operacién y mantenimiento del Proyecto.

v. Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

vi. Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

El CONCESIONARIO otorgaréa las escrituras publicas y otros documentos privados
0 publicos que se requieran para la transferencia de la Concesién, incluyendo, de
ser el caso, cesiones de derechos, cesiones de posicién contractual, entre otros.

El CONCESIONARIO debera brindar su total cooperacion, a fin de que se realice
una entrega ordenada de los Bienes de la Concesion, de tal manera que no haya
interrupcién en la prestacion del Servicio.

Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la
Concesion seran de cargo del CONCESIONARIO.

Los contratos celebrados con terceros, relacionados directamente con el Proyecto,
también seran objeto de transferencia, en la medida que el CONCEDENTE o el
nuevo concesionario acepten la cesion de posicién contractual, y siempre que
dichos contratos no hayan concluido al término de la Concesion.

Liquidacion del Contrato

13.1.15 EI CONCEDENTE pagara al CONCESIONARIO el producto de la licitacion segun lo
sefialado en la Clausula 13.1.12, hasta un maximo equivalente al Valor Contable de los
Bienes de la Concesion.

La distribucién del monto indicado se sujetara a las reglas siguientes:

a)

El CONCESIONARIO pagard, en caso corresponda, la penalidad establecida en el
Literal b) de la Clausula 13.1.7, los gastos directos en que hubiese incurrido el
CONCEDENTE asociados al proceso de intervencién y el de licitacion, y luego
pagara de acuerdo con el siguiente orden de prelacion:

i. Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores del
CONCESIONARIO, devengados hasta la fecha de pago y que estén
pendientes de pago.

ii. Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos
para satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el
principal vigente y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de
pago.

iii. Los tributos relacionados con el Proyecto, excepto aquellos que estén
garantizados segun las Leyes y Disposiciones Aplicables.

iv. Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el
CONCESIONARIO.

v. Cualquier otro pasivo del CONCESIONARIO relacionado con el Proyecto que
sea a favor del Estado.

vi. Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.
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En caso las Leyes y Disposiciones Aplicables prevean un orden de prelacion distinto
al antes mencionado, prevalecera el orden de prelacion contemplado en aquellas.

b) El saldo remanente, silo hubiere, le corresponderd al CONCESIONARIO.

c) El monto excedente del producto de la licitacién por encima del Valor Contable de
los Bienes de la Concesién, de existir, le corresponderd al CONCEDENTE.

13.1.16 En caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesién y los
Bienes de la Concesion, seran transferidos al CONCEDENTE sin costo alguno, salvo el
valor remanente de los refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del
Contrato. Dicho valor ser& calculado por el OSINERGMIN, y sera pagado: i) por el nuevo
concesionario, en la oportunidad que asuma la operacion de la instalacién respectiva; o,
i) por el CONCEDENTE, el cual deberd prever en su presupuesto del afio fiscal
siguiente, el monto correspondiente, haciendo efectivo el pago en dicho afio.

13.1.17 Si la Concesion terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.1.4 o 13.1.5, se
aplicaran las siguientes reglas:

a) Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 13.1.12, el CONCEDENTE pagara al
CONCESIONARIO, por todo concepto, lo siguiente:

i.  Cuando la terminacién del Contrato se realice antes de la Puesta en Operacion
Comercial, se pagara el Valor Contable de los Bienes de la Concesion y los
Gastos Pre Operativos correspondientes a la fecha de terminacion del
Contrato.

ii. Cuando la terminacién del Contrato se realice después de la Puesta en
Operaciéon Comercial, se pagara la cantidad que resulte mayor entre:

= El valor presente de los flujos de caja econémico (nominales) del Proyecto
que se hubiera generado durante el saldo del plazo del Contrato,
empleando una tasa de descuento de 12% nominal en Dolares.

= El Valor Contable de los Bienes de la Concesion.

b) El célculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un perito designado por las
Partes. La designacion del perito se realizard dentro de los treinta (30) Dias
contados desde la terminacién del Contrato.

c) De la cantidad calculada conforme al Literal b) precedente, el CONCEDENTE
descontara los conceptos indicados en el Literal a) de la Clausula 13.1.15, a
excepcion de los gastos efectuados en el proceso de intervencion y de licitacion de
la Concesion.

d) El monto neto a pagar sera cancelado por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO
al contado y en Dodlares, incluyendo los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que operd la terminacion del Contrato hasta la
cancelacién efectiva, con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses
mas un spread de 2%.

El CONCEDENTE debera consignar dicho monto en su presupuesto del afio fiscal
siguiente, habiendo efectivo el pago en dicho afio.

13.1.18 El Valor Contable de los Bienes de la Concesién a que se refiere la presente clausula
sera el correspondiente a la fecha de terminacion del Contrato. En caso de producirse el
supuesto establecido en el Literal d) de la Clausula 13.1.8, el Valor Contable de los
Bienes de la Concesion seré el correspondiente a la fecha de notificacion del laudo.
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14. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1 Leyes y Disposiciones Aplicables

El Contrato se regira e interpretara de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por
tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecucion, controversias y demas consecuencias que
de él se originen, se regiran por dicha legislacion.

14.2 Ambito de Aplicacion

Esta clausula regula la solucién de todas aquellas controversias que se deriven del presente
Contrato, asi como, aquellas relacionadas con la ejecucion, interpretacion, resolucion, ineficacia,
nulidad o invalidez del Contrato.

14.3 No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones del OSINERGMIN u otras
Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecucion de sus competencias
administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via administrativa.

14.4 Criterios de Interpretacién

El Contrato deberd interpretarse como una unidad y en ningln caso cada una de sus clausulas de
manera independiente.

En caso de divergencia en la interpretaciéon de este Contrato, se seguira el siguiente orden de
prelacién para resolver dicha situacion:

a) El Contrato y sus modificatorias;
b) Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
c) Las Bases.

El Contrato se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier diferencia entre
cualquier traduccion del Contrato y éste, prevalecera el texto del Contrato en castellano. Las
traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su interpretacion.

Los términos “Clausula” o “Literal” se entienden referidos al Contrato, salvo indicacion expresa en
sentido contrario o, que del contexto, se deduzca inequivocamente y sin lugar a duda, que se
refieren otro documento.

Los plazos establecidos se computardn en Dias, dias calendario, meses o0 afios, segun
corresponda.

14.5 Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

ElI CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera expresa,
incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion diplomatica, por las controversias o conflictos
que pudiesen surgir del Contrato.

14.6 Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de naturaleza
arbitrable, con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la interpretacién, ejecucion,
cumplimiento, existencia, validez, eficacia o terminacion del Contrato y cualquier otro aspecto
relativo al Contrato, seran resueltos por trato directo entre las Partes, en un plazo no mayor de
seis (06) meses contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la
existencia del conflicto o de la incertidumbre con relevancia juridica. La solicitud de inicio de trato
directo antes referida debe incluir una descripcién comprensiva de la controversia y su debida
fundamentacion, asi como estar acompafiada de todos los medios probatorios correspondientes.

El plazo al que se refiere el parrafo anterior podra ser ampliados por decisidon conjunta de las
Partes, acuerdo que debera constar por escrito.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o incertidumbre
suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de caracter técnico o no-técnico,
seguin sea el caso. Los conflictos o incertidumbres técnicas seran resueltos conforme al
procedimiento estipulado en el Literal a) de la Clausula 14.7. Los conflictos o incertidumbres que
no sean de caracter técnico seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) de
la Clausula 14.7.
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Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia,
ambas Partes deberan sustentar su posicion en una comunicacion escrita que haran llegar a su
contraparte. En esta explicaran las razones por las cuales consideran que la controversia es de
caracter técnico o no técnico.

En caso persista el desacuerdo entre las Partes respecto de si el conflicto suscitado es una
Controversia Técnica o una Controversia No Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre sera
considerado como una Controversia No Técnica y sera resuelto conforme al procedimiento
respectivo previsto en el Literal b) de la Clausula 14.7.

14.7 Arbitraje
Modalidades de procedimientos arbitrales:

a) Arbitraje de Conciencia: Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser
resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberdn ser sometidas
a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el numeral 3 del articulo 57 del Decreto
Legislativo Nro. 1071, en el cual los arbitros resolveran conforme a sus conocimientos y leal
saber y entender.

Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberan
contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, y no
deberan tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento y después de su
designacion como tales.

El Tribunal Arbitral podrd solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria para
resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar
a las Partes una propuesta de conciliacién, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El
Tribunal Arbitral podra actuar todos los medios probatorios y solicitar a las Partes o terceras
personas los medios probatorios que considere necesarios para resolver las pretensiones
planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decision preliminar que notificara a las Partes dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacién, teniendo las Partes un plazo de cinco (5)
Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision preliminar. El
Tribunal Arbitral debera expedir su decision final sobre la Controversia Técnica suscitada
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcién de los comentarios de las Partes, a su
decisiéon preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que
ocurra primero. El procedimiento para la resolucion de una Controversia Técnica debera
llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Per(. Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso
concreto, el Tribunal Arbitral se trasladard a otra localidad solo con el fin de actuar medios
probatorios como un peritaje, una inspeccion ocular o cualquier otro medio probatorio que sea
necesario actuar en otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal Arbitral deberdn guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacidn que conozcan por su participacion en la resolucién
de una Controversia Técnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje nacional, y debera ser administrado por el
Centro de Arbitraje de la Cadmara de Comercio de Lima. El Reglamento de dicha institucion
sera aplicable en todo lo no previsto en el presente Contrato.

b) Arbitraje de Derecho: las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, de conformidad con los numerales 1 y 2 del articulo 57 del Decreto Legislativo Nro.
1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan analizar y resolver de conformidad con la
legislacion peruana aplicable, incluyendo el Decreto Legislativo Nro. 1362 y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF,
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i. Las Partes trataran de resolver las controversias mediante trato directo, dentro de un plazo
de seis (6) meses establecido en la Clausula 14.6, pudiendo ampliarse por decisién
conjunta de las Partes en los términos establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo referido en
el parrafo precedente, las controversias suscitadas seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, y debera ser administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio
de Lima.

ii. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd, y sera conducido en idioma castellano.
El Reglamento de dicha institucion sera de aplicacion en todo lo no previsto en el presente
Contrato.

14.8 Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere la
presente clausula, se aplicaran las siguientes disposiciones generales:

a) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un (1)
arbitro en un plazo no mayor a treinta (30) Dias de requerida y el tercero sera designado por
acuerdo de las Partes en un plazo no mayor a treinta (30) Dias, quien a su vez se
desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si una de las Partes no cumpliera con
designar a su Arbitro, o si las Partes no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer arbitro dentro del plazo establecido, los arbitros no designados a tal fecha seran
designados, a pedido de cualquiera de las Partes por el centro de arbitraje que corresponda.

b) Tribunal Arbitral puede suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o vacio existente en la
legislacion o en el Contrato, mediante la aplicacién de los principios generales de derecho y
los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la Republica del Perl sea signatario.

c) De conformidad con lo dispuesto en el numeral 133.2 del articulo 133 del Reglamento del
Decreto Legislativo Nro. 1362, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, los arbitros
deben permitir la participacion del Regulador para los procesos arbitrales en los que se
discutan decisiones y materias vinculadas a la competencia de dicho Regulador.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e inapelable.
En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de Ultima instancia, con
autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran que dicho laudo sera
obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo el caso, que se
produzcan las causales taxativamente previstas en los articulos 62 y 63 del Decreto
Legislativo Nro. 1071, segun sea el caso. Los laudos arbitrales, producto del referido
mecanismo, deben ser publicados por ambas Partes del Contrato, asi como por el respectivo
centro arbitral.

d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuardn con la ejecucion de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que son materia del
arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas
conforme a la Clausula 12, si fuera aplicable, quedara en suspenso el plazo respectivo y tal
garantia no podra ser ejecutada por el motivo que suscitd el arbitraje, debiendo mantenerse
vigente durante el procedimiento arbitral.

e) Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o No Técnica,
excepto los honorarios de los arbitros que participen en la resolucidon de una controversia,
seran cubiertos por la Parte vencida. Igual regla se aplica en caso la parte demandada o
reconvenida se allane o reconozca la pretension del demandante o del reconviniente.
También asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la pretension.
Los honorarios de los arbitros seran pagados por las Partes en igual proporcion.
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En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones
por causa de transaccion o conciliacion, dicho acuerdo establecera la responsabilidad de
asumir los referidos gastos. En caso la transaccién o conciliacion no lo establezca, cada parte
cubrira sus propios gastos.

Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el
Tribunal Arbitral decidira la distribucion de los referidos gastos.

Se excluye de lo dispuesto en la presente clausula, los costos y gastos tales como costos internos
u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

15. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO

15.1 Las Partes reconocen que la situacién de equilibrio econémico financiero del Contrato, en términos
de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a la Fecha de
Cierre. Las Partes se comprometen a mantener el equilibrio econdmico financiero del Contrato
durante su vigencia.

15.2 La presente cladusula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econémico
financiero, al cual tendrdn derecho el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, en caso que la
Concesion se vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y
Disposiciones Aplicables, en la medida que tenga exclusiva relaciéon con aspectos econémicos
financieros vinculados a la variacion de: i) costos de inversion, ii) ingresos o iii) costos de
operacion y mantenimiento relacionados con la prestacién del Servicio.

15.3 Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico financiero del Contrato se ha
visto afectado, podra invocar su restablecimiento cuando se hubiese alcanzado el porcentaje
establecido en la Clausula 15.6, proponiendo por escrito a la otra Parte y con la suficiente
sustentacion las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimiento. La copia de la
solicitud sera remitida al OSINERGMIN, para que emita una opiniébn técnico—econémica con
relacién a lo solicitado en el plazo de veinte (20) Dias, la cual sera evaluada por el Concedente sin
que dicha opinién sea vinculante.

La Parte que recibe la solicitud debera responderla dentro de los treinta (30) Dias. En caso existan
observaciones, éstas deberan ser absueltas en un plazo maximo de treinta (30) Dias de recibida la
notificacién, debiendo comunicarse el pronunciamiento dentro de los treinta (30) Dias siguientes.
Si la Parte solicitante no estuviese de acuerdo con lo resuelto, podra considerar que se ha
producido una controversia no Técnica, la cual sera resuelta de conformidad con la Clausula 14.
Los plazos previstos en esta clausula podran ser ampliados por acuerdo entre las Partes.

15.4 La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibrio econémico financiero en los siguientes
momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operacion Comercial,
para lo dispuesto en el literal a) de la Clausula 15.6.

b) Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacion Comercial y
durante la vigencia del Contrato, para lo dispuesto en el Literal b) de la Clausula 15.6.

15.5 El restablecimiento del equilibrio econdmico financiero se efectuara sobre la base de los estados
financieros auditados (0 de la informacion utilizada en la elaboracion de los mismos) del
CONCESIONARIO del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos, costos de
inversion o costos de operacién y mantenimiento anteriormente referidas u otra documentacion
que acuerden las Partes.
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Si el CONCESIONARIO cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacion adicional
necesaria que sustente la division de ingresos o costos, como corresponda, entre sus diversas
concesiones.

15.6 El equilibrio econémico financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo sefialado en la
Clausula 15.2, y en comparacién con lo que habria pasado en el mismo periodo si no hubiesen
ocurrido los cambios a que se refiere dicha clausula:

a) Varie los costos de inversion realizados por el CONCESIONARIO desde la Fecha de Cierre
hasta la Puesta en Operacion Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%) o mas del
Costo de la Inversién sefialado en el literal a) de la Clausula 8.1, debiendo considerarse para
el restablecimiento del equilibrio econémico financiero, la totalidad de la variacion; o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operacién y mantenimiento del Servicio de manera tal
que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacion y mantenimiento del
CONCESIONARIO en la explotacién del Servicio, durante un periodo de doce (12) meses
consecutivos 0 mas, varie en el equivalente al diez por ciento (10%) o mas de la Base
Tarifaria vigente.

15.7 El célculo del impacto por cambio en las Leyes y Disposiciones Aplicables se realiza en
comparacion con lo que habria pasado en el mismo periodo si no hubiesen ocurridos los cambios.
Para tal efecto se debera considerar el valor presente del impacto que generen estos cambios en
los flujos de caja futuros del CONCESIONARIO. Para el calculo del valor presente se utilizara la
tasa de descuento que las Partes acuerden en funcién al impacto del cambio en las Leyes y
Disposiciones Aplicables invocado.

15.8 No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios producidos como
consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental Competente, que
fijen infracciones o sanciones, o la aplicacién de penalidades que estuviesen contempladas en el
Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del
desempefio del CONCESIONARIO.

15.9 La existencia de un desequilibrio s6lo podra dar lugar a la modificacién de las disposiciones
contenidas en el presente Contrato para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dara lugar a la
suspension ni a la resolucion del Contrato.

16. REGIMEN TRIBUTARIO

16.1 EI CONCESIONARIO estara sujeto a la legislacién tributaria nacional, regional y municipal que le
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al ejercicio de su actividad.

El CONCESIONARIO estara obligado, en los términos que sefialen las Leyes y Disposiciones
Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a
los Bienes de la Concesion o los que se construyan o incorporen a la Concesién, sean dichos
tributos administrados por el gobierno nacional, regional o municipal, siempre y cuando dichos
impuestos, contribuciones y tasas estén directamente vinculados al ejercicio de las actividades en
mérito del Contrato.

16.2 EI CONCESIONARIO podréa suscribir con el CONCEDENTE, un convenio de estabilidad juridica,
el que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las
disposiciones de los Decretos Legislativos Nro. 662 y Nro. 757 y el primer y segundo parrafo del
articulo 19 del Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en
concesion al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos
aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 059-96-PCM, previo cumplimiento de las condiciones y
requisitos establecidos en dichas normas.
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Asimismo, el CONCESIONARIO podra acceder a los beneficios tributarios que le correspondan,
siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales
sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CESION DE DERECHOS

El CONCESIONARIO podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posicion
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo con el Contrato, siempre
que cuente con el previo consentimiento escrito del CONCEDENTE, el cual no podra ser negado
sin fundamento expreso.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o méas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato s6lo tendré efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida notificacion a
la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho
especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podré ser considerada por la otra Parte
como una renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le
corresponda conforme al Contrato.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones y aclaraciones al Contrato serdn Unicamente validas cuando sean acordadas
por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y cumplan con los
requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Si cualquier estipulacién o disposicion del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible por

laudo arbitral, dicha decisién serd interpretada estrictamente para dicha estipulacién o disposicion
y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

NOTIFICACIONES

Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones, citaciones,
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al Contrato, deberan
realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a las siguientes direcciones:

a) Sies dirigida al CONCEDENTE:

Nombre:  Ministerio de Energia y Minas.
Direccion: Av. De Las Artes Sur Nro. 260, Lima 41 - Per.
Atencion:

b) Si es dirigida al CONCESIONARIO:
Nombre:
Direccion:
Atencion:

0 a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta clausula.
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Por el CONCEDENTE: Por el CONCESIONARIO:
Firma del Representante Firma del Representante
Fecha de firma: / [20__. Fecha de firma: / /20
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Anexo 1 - Especificaciones del Proyecto

CONFIGURACION DEL PROYECTO
Las partes deberan tener en cuenta los siguientes alcances generales:

El Proyecto descrito en el presente anexo ha sido incluido en el Plan de Inversiones de
Transmision para el periodo 2017-2021, aprobado mediante Resolucién de Consejo Directivo
OSINERGMIN Nro. 104-2016-OS/CD del 26 de mayo de 2016, y elaborado sobre la base de un
anteproyecto de ingenieria de caracter referencial, con la finalidad de delimitar su alcance, asi
como su conexion con las instalaciones existentes del SEIN.

El presente Anexo 1 define la Configuracibn Bésica del Proyecto, que comprende las
caracteristicas del equipamiento principal y capacidades minimas.

El Estudio de Pre Operatividad, tiene como fin verificar que el Proyecto opere correctamente
dentro del SEIN. Es decir, determinar y evaluar el impacto de la nueva instalacién en la operacién
del SEIN, en la capacidad del Sistema de Transmision, asi como en la fiabilidad y calidad de su
operacion.

El CONCESIONARIO, dentro de los limites establecidos en el presente anexo, debera realizar sus
propios disefios, andlisis, evaluaciones, e investigaciones para definir el equipamiento e
instalaciones del Proyecto. Asi también, deberd cumplir con la normativa de construccion,
seguridad, operacién y mantenimiento vigente para brindar un servicio suficiente, seguro y
confiable.

El CONCESIONARIO sera responsable de incluir equipamiento menor complementario al
equipamiento principal indicado en la Configuracién Bésica del Proyecto, no descritos en el
presente anexo, que sean requeridos para garantizar la correcta operacién de todas las
instalaciones y la prestaciéon del servicio cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN).

El CONCESIONARIO, previa aprobacién expresa del CONCEDENTE conforme al literal c) del
numeral 2.1 del presente anexo, podra solicitar modificaciones menores a las caracteristicas
técnicas definitivas del Proyecto. En caso el CONCEDENTE no apruebe las modificaciones
menores solicitadas, conforme a los procedimientos establecidos en el presente contrato, el
CONCESIONARIO debera cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en el presente
anexo. La eventual modificacion sefialada no implicara en ningan caso, variacion de la
Configuracién Basica del Proyecto que se describe en el Numeral 1.10.

Los criterios de disefio utilizados en el desarrollo del proyecto deberan ser concordantes con las
instalaciones existentes, con los criterios de disefio establecidos en el Procedimiento Técnico
COES PR-20 “Ingreso, Modificacion y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, con los requerimientos
del Cdadigo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizacién y otras normas indicadas
en el presente anexo, vigentes a la fecha de suscripcién del contrato.

En el caso que el alcance, las especificaciones o las caracteristicas del Proyecto, contenidos en el
presente anexo difieran con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalecera lo
establecido en este anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado
como un documento con informacién de caracter referencial.

Las caracteristicas técnicas del equipamiento principal, que incluye su dimensionamiento, seran
aquellas que el COES apruebe en el Estudio de Pre Operatividad, sin que ello implique modificar
la Configuracion Basica del Proyecto establecido en el presente Anexo.
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1.10 La Configuracion Basica del Proyecto, cuyo diagrama unifilar, se muestra en el Esquema Nro. 1 (al
final del presente Anexo) comprende las siguientes instalaciones y equipamiento principal:

2.1

Sistema de Transmisién Local

Subestacién Nazca Nueva 220/60 kV
= |ado de 220 kV

De configuracién doble barra con seccionador de transferencia.
Conformada por:

v' Un (01) transformador de potencia trifasico 220/60/10 kV de 50 MVA (ONAF).
v Cuatro (04) celdas, de las cuales dos (02) son de linea, una (01) del transformador de
potencia y una (01) de acoplamiento de barras.

= |Lado de 60 kV

De configuracién doble barra.
Conformada por cuatro (04) celdas, de las cuales dos (02) son de linea, una (01) del
transformador de potencia y una (01) de acoplamiento de barras.

i. Enlace de conexion desde L.T. Ica-Marcona 220 kV (L-2211).

Conformado por un tramo de linea en doble terna de aproximadamente 0.3 km de longitud, de
180 MVA/terna, que enlazara la linea L-2211 con la Subestacion Nazca Nueva, en el lado de
220 kV, a partir de un punto de derivacién o seccionamiento.

Enlaces de conexién en 60 kV.

Se construirdn dos (02) enlaces de conexién de simple terna en 60 kV desde la Subestacion
Nazca Nueva, hasta las lineas en 60 kV que alimentan las siguientes dos (02) actuales
subestaciones 60/10 kV:

= Subestacion Nazca 60/10 kV
=  Subestacién Palpa 60/10 kV

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

a)

b)

c)

El CONCESIONARIO sera responsable de la seleccién del punto de conexidn, desde la linea
de transmision Ica-Marcona (L-2211) a la subestacion Nazca Nueva 220/60 kV. El
planteamiento preliminar contenido en el anteproyecto de ingenieria sera evaluado por el
CONCESIONARIO, el que definira el trazo definitivo. Se evitara que la ruta de la linea pase
por zonas arqueoldgicas, parques nacionales y zonas restringidas.

El CONCESIONARIO sera responsable de todo lo relacionado a la construccion y
mantenimiento de accesos a las subestaciones, para lo cual debera cefiirse a las normas
vigentes que correspondan.

No se aceptaran modificaciones a los requerimientos y especificaciones técnicas indicadas en
este anexo. Excepcionalmente, el CONCESIONARIO, a su costo y riesgo, podra solicitar o
proponer modificaciones menores a los requerimientos y especificaciones técnicas indicados
en los numerales 2.2.4, 2.3.4, 3.1 y 3.2 del Anexo 1, presentando el debido sustento técnico.
El CONCEDENTE comunicara al CONCESIONARIO su decisién de aprobar o no los cambios
menores solicitados en el plazo treinta (30) Dias. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie
en dicho plazo, se entendera que la solicitud ha sido denegada.
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Las modificaciones sefialadas son de caracter menor y corresponden a aquellas que puedan
requerirse para mejorar y/o precisar las caracteristicas técnicas referidas a los numerales
sefialados en el parrafo precedente. No implican variacion del equipamiento principal e
instalaciones que conforman la Configuracion Basica del Proyecto.

d) Entre otras, el CONCESIONARIO sera responsable de las siguientes actividades:

*» Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los
propietarios o posesionarios de los terrenos. EI CONCEDENTE, previa solicitud del
CONCESIONARIO, podra colaborar en las tareas de sensibilizacion de los propietarios.

* Obtencidn de la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica.

= Coordinar con las empresas concesionarias que estén desarrollando algin proyecto o que
cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la linea, o donde sea necesario
realizar trabajos para la conexién a las subestaciones que forman parte del alcance del
presente Proyecto.

= Obtencién del CIRA (certificaciéon del Ministerio de Cultura sobre no afectacién a restos
arqueoldgicos).

= Elaboracion del Instrumento de Gestion Ambiental correspondiente y su plan de
monitoreo, el mismo que sera desarrollado dentro del marco legal vigente, ademés de
contar con la aprobacién de las entidades publicas correspondientes.

e) EICONCEDENTE tendra a su cargo la obtencion de la opinién técnica favorable del Proyecto
emitido por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

f)  La faja de servidumbre para las lineas de 220 kV serd como minimo de 25 m; en 60 kV sera
de 16 m. En areas con presencia de arboles u objetos que por su altura y cercania a la linea
representen un peligro potencial para personas que circulan en la zona, o para la misma linea
(en el caso que ocurrieran acercamientos peligrosos o ante una eventual caida de estos
arboles sobre la linea), se debera prever las medidas que correspondan para eliminar o
minimizar estos riesgos como, por ejemplo, la remocién o el corte de tales arboles.

2.2 LINEAS DE TRANSMISION
2.2.1 Caracteristicas Técnicas Generales
a) Capacidad de Transmision por Limite Térmico

La capacidad minima de transmision por limite térmico (potencia de disefio) de las lineas
sera:

CAPACIDAD MINIMA DE

SRS MRARE SO TRANSMISION POR LIMITE TERMICO

Enlace de conexién desde L.T. Ica — Marcona 220

KV (L-2211) 180 MVA

El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones
ambientales indicadas en el Capitulo 1, Numeral 3.1.1, del Anexo 1 del PR-20, cuyas
principales prescripciones son las siguientes:

- Latemperatura en los conductores de fase no debera superar el limite térmico de 75
°C.

- La maxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la region de
instalacion de la linea. Corresponde al promedio de las maximas anuales durante un
periodo minimo de 10 afios.

- Laradiacion solar es la maxima registrada en la region de instalacion de la linea.

- Viento minimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor.

Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condicion de operacion,
recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de
seguridad, un margen de reserva minimo 0,30 m, en la distribucién de estructuras.
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b) Capacidad de Transmisién en Condicion de Emergencia
En condiciones de emergencia del SEIN, por un periodo de hasta treinta (30) minutos, la
linea de transmision debera poder soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima
de la Capacidad de Transmision por Limite Térmico.

Se admitira una temperatura superior a 75 °C en el conductor, durante el periodo
sefialado, conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas
aplicables.

¢) Factores de disefio
La linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:

c.1l) Limite térmico
Segun los Criterios de Disefio de Lineas de Transmision establecidos en el Capitulo
1, Anexo 1 del PR-20, descritos en el acépite a).

c.2) Caida de tensién
Segun los Criterios de Desempefio establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral
8.

2.2.2 Enlace de Conexién desde la L.T. Ica-Marcona 220 kV (L-2211)

Se derivaran este enlace desde la linea actual Ica-Marcona 220 kV (L-1211) cuya longitud
total aproximada es de 155 km. El enlace de conexidon estara conformado por un tramo de
linea en doble terna, que enlazara dicha linea con la subestacion Nazca Nueva 220/60 kV, a
partir de un punto de derivacién o seccionamiento, entre las estructuras T925 y T926,
distante 120 km de la S.E. Ica y 35 km de la S.E. Marcona. Se conformara asi las nuevas
lineas Ica-Nazca Nueva 220 kV y Nazca Nueva-Marcona 220 kV.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

= | ongitud aproximada: 0.3 km

= Numero de ternas: Dos (02)

= Tension nominal de operacion: 220 kV

= Tension maxima del sistema: 245 kV

= Disposicién de fases: Tipo vertical

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado

= Tipo de conductor: Se empleard el mismo conductor de la linea Ica-

Marcona 220 kV (ACAR 442.7 mmz).
= Numero de conductores por fase:  Uno.

= Altitud aproximada: 420 msnm.

2.2.3 Enlaces de Conexion en 60 kV
Se construiran dos (02) enlaces de conexion de simple terna en 60 kV desde la Subestacion
Nazca Nueva, hasta las lineas en 60 kV que alimentan las siguientes dos (02) actuales

subestaciones 60/10 kV:

= Subestacién Nazca 60/10 kV
=  Subestacion Palpa 60/10 kV

Referencialmente el punto de conexién de los referidos enlaces sera la estructura T093 de
las actuales lineas L-6630 y L-6630/1, ambas provenientes desde la S.E. Marcona 220/60
kV.
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Los indicados enlaces utilizaran dos (02) celdas de linea en 60 kV de la S.E. Nazca Nueva
220/60 kV, conforméndose asi las dos (02) lineas independientes de simple terna: S.E.
Nazca Nueva 60 kV-S.E. Nazca 60 kV y S.E. Nazca Nueva 60 kV-S.E. Palpa 60 kV.

Los enlaces se construiran, segin las siguientes caracteristicas basicas:

= Potencia de disefio 30 MVA.

= Longitud total aproximada 0,9 km (simple terna).

= Ndmero de ternas: Una (01).

= Tension nominal de operacion: 60 kV.

= Tension maxima del sistema: 72,5 kV.

= Disposicién de fases: Tipo triangular o vertical.

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.

= Tipo de conductor: Se empleara el mismo conductor de las lineas

provenientes de la S.E. Marcona 220/60 kV (L-6630
y L-6630/1): AAAC 120 mm?.
= Numero de conductores por fase:  Uno (01).
2.2.4 Requerimientos Técnicos de Lineas de Transmision

Las lineas deben cumplir los siguientes requisitos minimos:

L.T. 220 kV

= Tension de operaciéon nominal : 220 kv

= Tension méaxima de operacion : 245 kV

= Tension de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050 kVpico
»= Tension de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) 460 kV

L.T. 60 kV

= Tension de operaciéon nominal : 60 kV

= Tension maxima de operacion : 72,5 kV

= Tension de sostenimiento al impulso atmosférico : 325 kVpico
= Tension de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) 140 kv

Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberan
corregirse por altitud.

La longitud de la linea de fuga del aislamiento de la L.T. debera ser verificada, de acuerdo
con el nivel de contaminacién de las zonas por las que atraviese, el maximo nivel de tension
alcanzado y las altitudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga minimas a considerar seran:
= En zonas de costa con altitud hasta 1 000 msnm : 31 mMM/KViase-tase

a) Las distancias minimas fase-tierra en las estructuras, deberan ser obtenidas mediante la
metodologia de la norma IEC 60071.

b) La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la linea no debera
superar los 25 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del
terreno y en ningun caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre himedo.
Sin embargo, este valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla
036.A del CNE (Suministro 2011). El cumplimiento de este valor no exime de la
verificacion de las maximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asi
como de las medidas que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los
rangos permitidos.
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c) Se debera cumplir con los valores que se explica a continuacion:

c.1) En el enlace de conexion en 220 kV generado por el seccionamiento de la linea L-
2211, el maximo gradiente superficial por fase sera igual al valor que tiene la linea
existente L-2211.

c.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para
exposicién poblacional segin el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacién 2006.

c.3) El ruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segun
el Anexo C3.3 del CNE —Utilizacion 2006.

c.4) Los limites de radio interferencia cumpliran con lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1
del PR-20.

d) Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 afos, seran calculadas segun
la Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre. Para la
aplicacién de la Regla 232 se utilizaran los valores de componente eléctrica, indicados
en la Tabla 232-4 del NESC. Las distancias de seguridad no seran menores a los valores
indicados en la Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre.

e) El CONCESIONARIO debera considerar en el disefio de las lineas, una tasa de falla por
descargas atmosféricas segln lo indicado en la Tabla Nro. 6 del Capitulo 1, Anexo 1 del
PR-20. En el enlace de conexion en 220 kV generado por el seccionamiento de la linea
L-2211, se mantendra el valor de tasa de falla del disefio original.

f) El disefio del aislamiento, de las distancias de seguridad, las puestas a tierra, el uso de
materiales apropiados, asi como la correcta ejecucion de los trabajos de mantenimiento,
entre otros aspectos, deberan ser tales que la tasa de salida de servicio de la linea no
exceda de “2 salidas/(100 km.afo)”, para el nivel de 220 kV.

Con el fin de cumplir con la tasa de salida indicada, a manera de referencia, se

recomienda lo siguiente:

- Verificar que el nivel de aislamiento de la linea sea el apropiado.

- Verificar que el valor de resistencia de las puestas a tierra de las estructuras de
soporte sea el apropiado.

- Utilizar materiales (aisladores, ferreteria, etc.) de comprobada calidad, para lo cual se
debera utilizar suministros con un minimo de 10 afios de experiencia, de fabricacion y
uso a nivel mundial.

Las salidas de servicio no programadas que excedan este limite seran penalizadas,
segun se indica en la Clausula 5.12 del Contrato. Las penalizaciones indicadas no
excluyen las compensaciones por la mala calidad de suministro o mala calidad de
servicio, especificadas en la NTCSE.

g) Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de
comunicacion con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF.

h) Se utilizara un conductor igual al del disefio de la linea existente a ser seccionada.

i) Los limites maximos de pérdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida
igual a la que se indica en la tabla incluida a continuacién, con un factor de potencia igual
a 1,00, y tension en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. seran los indicados en el
siguiente cuadro:

% de Pérdidas /Circuito
Linea Longitud Potencia de Pérdidas
aproximada Referencia (MVA) Méaximas
(km) (Ver Nota) (%/km)
Enlace de conexion desde L.T. Ica — Marcona
220 kV (L-(2211) 03 180 0.033

Nota: Potencia de Transmisién predominante estimada en la operacion de la linea.
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El cumplimiento de estos niveles de pérdidas sera verificado por el CONCEDENTE,
mediante los calculos de disefio del conductor, previo a la adquisicion de los suministros
por el CONCESIONARIO. No se autorizara la instalacion del conductor en caso de
incumplimiento de los valores de pérdidas limites.

La férmula de calculo para verificar el nivel de pérdidas Joule sera:

2
P
Pérdidas = (—fj x Bese v 100%
Vnom ref
Donde:

Pret = Potencia de referencia en MVA

Viom = Tensién nominal de la linea en kV

Rysoc = Resistencia total de la linea por fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 60 Hz.

j) Indisponibilidad por mantenimiento programado: El nimero de horas por afio fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmision, no debera exceder
de dos jornadas de ocho horas cada una.

k) Tiempo maximo de reposicion post falla: el tiempo maximo de reposicion de la linea no
debera ser mayor de 15 minutos luego de la orden del COES, en aplicacién del
Procedimiento Técnico Nro. 40 del COES.

SUBESTACIONES

La subestacion serd disefiada y construida segun la tecnologia AIS empleando las
configuraciones, de doble barra con seccionador de transferencia y acoplamiento de barras en 220
kV 'y, de doble barra con acoplamiento de barras en 60 kV.

Para este propdsito el CONCESIONARIO prevera los espacios y areas necesarias, para estos
tipos de configuraciones, asi como para futuras ampliaciones. En general las areas previstas para
futuras ampliaciones deberan estar debidamente explanadas, niveladas y quedar dentro del
perimetro de la subestacién con cerco de material noble. Las zonas de transito dentro de las
subestaciones deben estar dotadas o construidas con capa asfaltica o similar.

2.3.1 Subestaciéon Nazca Nueva 220/60 kV

Esta subestacién de 220/60 kV serd completamente nueva y se ubicara en la provincia de
Chincha, departamento de Ica, a 420 msnm aproximadamente.

Referencialmente la subestacion se ubica en las coordenadas WGS 84 Zona 18L:

Vértice 1 488 884 E 8349126 S
Vértice 2 488 984 E 8349148 S
Vértice 3 489 007 E 8349059 S
Vértice 4 488 910 E 8349036 S

Esta zona se ubica al lado derecho de la Panamericana Sur en el sentido Sur-Norte, entre
las estructuras Nro. T925 y T926 de la actual linea L-2211 Ica-Marcona 220 kV, a corta
distancia de esta linea. Esta ubicaciébn es referencial y serd definida por el
CONCESIONARIO en el estudio definitivo de la subestacion.

Segun el alcance previsto para la implementacion de la futura subestacion 220/60 kV Nazca
Nueva, esta subestacidn comprende el siguiente equipamiento:
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Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV, tendrdn una configuracion de
conexion de doble barra, con seccionador de transferencia y acoplamiento de barras,
comprendiendo las siguientes instalaciones:

a) Una (01) celda de linea en 220 kV para conectar la linea Ica- Marcona 220 kV a la SE —
Nazca Nueva 220 kV, en el lado hacia la S.E. Ica.

b) Una (01) celda de linea en 220 kV para conectar la linea Ica-Marcona 220 KV a la S.E.
Nazca Nueva 220 kV, en el lado hacia la S.E. Marcona.

c) Una (01) celda de acoplamiento de barras 220 kV.

d) Una (01) celda para la conexion del lado de 220 kV del transformador de potencia.

e) Un transformador trifasico 220/60/10 kV — 50 MVA.

f) Para las barras: tres (03) transformadores de tension, los cuales se conectaran a las
barras “A” y “B” de la subestacion.

g) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, mediciéon, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.

h) Prevision de espacio futuro:
= Para un transformador de potencia trifasico 220/60/10 kV — 50 MVA, incluyendo los

espacios necesarios para las celdas de conexién en 220, 60 y 10 kV.

Lado de 60 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 60 kV, tendrdn una configuracién de conexién
de doble barra, con acoplamiento de barras, comprendiendo las siguientes celdas:

a) Una (01) celda para la conexién del lado de 60 kV del transformador de potencia

220/60/10 kV.

b) Una (01) celda de acoplamiento de barras.
c) Dos (02) celdas de linea para las salidas de los enlaces de conexién hacia las SS.EE.

Nazca 60 kV y Palpa 60 kV.

d) Para las barras: tres (03) transformadores de tension, los cuales se conectaran a las
barras “A” y “B” de la subestacion.

e) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.

f) Previsién de espacio a futuro:

= Para cinco (05) celdas de linea.

» Para un transformador de potencia 60/22,9/10 kV, de 40 MVA, con celdas de
conexion en 60, 22,9 y 10 kV y un minimo, de de cuatro (04) celdas metalicas
blindadas en 22,9 kV y de seis (06) celdas metélicas blindadas en 10 kV, del tipo
metal-clad, provenientes del transformador 60/22,9/10 kV.

Lado de 10 kV del transformador 220/60/10 kV

a) Celda metdlica blindada tipo metal clad para los servicios auxiliares de la subestacion, de
instalacion al interior, que se conectara a los bornes en 10 kV del transformador de
potencia 220/60/10 kV.

b) Transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad.

2.3.2 Adecuaciones en Subestaciones Existentes

El CONCESIONARIO sera responsable de realizar las coordinaciones que sean necesarias,
con los concesionarios de las subestaciones Ica y Marcona, a fin de realizar a su costo las
adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la coordinacion de los sistemas
de control, proteccion y telecomunicaciones de las lineas Ica - Nazca Nueva 220 kV y Nazca
Nueva - Marcona 220 kV.
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2.3.3 Requerimientos Técnicos de Subestaciones

Se debe remarcar que, durante el desarrollo del estudio definitivo del Proyecto, el
CONCESIONARIO debera realizar todos aquellos estudios que garanticen la correcta
operacion de los equipos del sistema propuesto; y ademas cumplir con lo siguiente:

a) Caracteristicas técnicas generales

al. Los equipos de baja tension de los sistemas de control, proteccién, medicién y
telecomunicaciones, deberan ser de Ultima tecnologia y tener referencias
acreditadas de operacion, que correspondan a los ultimos tres (03) afios.

a2. Se debera presentar referencias de suministros similares (Equipos de Alta Tension)
y referencias acreditadas de operacion exitosa de equipos, emitidas por operadores
de sistemas de transmision, que correspondan a los ultimos diez (10) afios.

a3. Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo.
Todos los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

a4. Los equipos deberan cumplir con las siguientes normas: IEC, ANSI/IEEE, VDE,
NEMA, ASTM, NESC, NFPA, segun corresponda.

b) Ubicacion y espacio para ampliaciones futuras de subestaciones

bl. Para la nueva subestacion, el CONCESIONARIO debera adquirir el terreno
necesario, incluyendo las areas para futuras ampliaciones, establecidos en el
presente anexo Yy segun lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

Los espacios para futuras ampliaciones deberan quedar explanados y nivelados,
debiéndose ejecutar los trabajos necesarios de corte y relleno del terreno, asi como
estar dentro del cerco perimetral de material noble (ladrillo y concreto) de la
subestacion, de tal forma que el CONCESIONARIO tenga el dominio sobre los
mismos.

¢) Niveles de tensién y aislamiento.

cl. Niveles de tensién en 220 kV

Tensién nominal 220 kV
Maxima tensién de servicio 245 kV
Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 460 kV

c2. Niveles de tensién en 60 kV
Tension nominal 60 kV
Maxima tensién de servicio 72,5 kV
Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico 325 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 140 kV

c3. Niveles de Proteccién
Linea de fuga minima

En zonas de costa con altitud hasta 1000 msnm 31 mm/kVfase-fase.
Proteccion contra descargas atmosféricas minimo Clase 4 (220 kV)
Proteccion contra descargas atmosféricas minimo Clase 2 (60 kV)

c4. Distancias de seguridad
Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior seran
como minimo:
- En 220 kV : 4,00 m.
- En 60 kV : 2,00 m
Todas las distancias de seguridad deberan cumplir con lo establecido en el Cédigo
Nacional de Electricidad-Suministro 2011, las Normas IEC 60071 y ANSI/IEEE. Los
valores sefalados previamente estan referidos al nivel del mar por lo que deberan
ser corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde corresponda.
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d) Niveles de corriente

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:

220kV
Corriente nominal minima 2000 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 40 kA

60kV
Corriente nominal minima 1200 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 25 kA

e) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente deberdn tener por lo menos cuatro nudcleos
secundarios:
- Tres nucleos de proteccion 5P20.
- Unndcleo clase 0,2 para medicion.

f) Requerimientos sismicos
Las cimentaciones y estructuras soporte para los equipos de alta tension deberdn estar
disefiadas para operar en las condiciones sismicas indicadas en el Capitulo 1, Anexo 1
del PR-20.

g) Transformador de Potencia
gl. Caracteristicas Principales
Se instalard un transformador trifasico que deberd cumplir con las exigencias que
correspondan, establecidas en el numeral 2.3.4 Requerimientos Técnicos de las
Subestaciones.

El transformador debera ser suministrado con transformadores de corriente
incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), de tres nulcleos de proteccién
5P20, para las tres fases y en los tres devanados, ademas de los nucleos
correspondientes para regulacion y proteccién de imagen térmica.

La tensién nominal, regulacion de tensiéon y grupo de conexién del transformador
220/60 kV seran las siguientes:

» Tensiones
- Tension primaria 220 kv
- Tensién secundaria 60 kV
- Tension terciaria 10 kV
= Grupo de conexion YN/ YN/ delta
- Lado Primario, 220 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra
- Lado Secundario, 60 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra
- Lado terciario Delta
- Regulacion de tension Bajo carga (**)
= Potencia nominal 50/50/(*) MVA ONAF

(*)  El valor de potencia del lado terciario del transformador sera propuesto por el CONCESIONARIO en
el Estudio de Pre Operatividad (EPO), para su evaluacion y aprobacion por el COES.

(**) ElI CONCESIONARIO debera proponer en el EPO el lado de regulacion de tension bajo carga (60 o

220 kV), asi como el nimero y rango de variacién de las tomas (taps) y los mecanismos de
accionamiento y control del transformador, para su evaluacion y aprobacion por el COES.
En el EPO se debera verificar también el nivel de tension requerido en el lado de 60 kV de la S.E.
Nazca Nueva, para mantener un adecuado nivel de tensién en las existentes SS.EE. Nazca 60 kV y
Palpa 60 kV. Como resultado del analisis se propondran las medidas pertinentes, que podra incluir
entre otros, emplear un nivel mayor de tension (66 kV por ejemplo).
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g2. Pérdidas
Se debera garantizar los niveles de pérdidas en transformador para niveles de carga
permanente de 100%, 75% y 50% de la potencia nominal. Los valores garantizados
deberan cumplir con lo establecido en la norma IEC 60076 o su equivalente
ANSI/IEEE.

g3. Recuperacién del aceite
El transformador de potencia debera tener un sistema, de captacién y recuperacién
del aceite en caso de falla.

g4. Muros Cortafuego
El transformador de potencia debera considerar la instalaciéon de muros cortafuego a
fin de aislarlo de otras estructuras y equipos.

h) Equipos de 220 kV
El equipamiento recomendado serd del tipo para instalacion al exterior y para una
configuracion de doble barra con seccionador de transferencia. Las celdas estaran
constituidas como minimo por los siguientes equipos:

e Celdas de conexién a lineas: pararrayos, transformador de tension capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor
de operacion uni-tripolar, seccionador de barras y trampas de onda.

e Celdas de conexion al banco de transformadores: pararrayos, transformadores de
corriente, interruptor de operacion uni-tripolar (con dispositivo de sincronizacién de
maniobra) y seccionador de barras.

i) Equipos de 60 kV
El equipamiento recomendado sera del tipo para instalacion al exterior con pérticos y
para una configuraciéon de doble barra con celda de acoplamiento de barras. Las celdas
estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:

e Celdas de conexién a lineas: pararrayos, transformador de tensién capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor
de operacién uni-tripolar, seccionador de barras y trampas de onda.

e Celda de conexion al transformador de potencia: pararrayos, transformadores de
corriente, interruptor de operacion uni-tripolar (con dispositivo de sincronizacion de
maniobra) y seccionador de barras.

j) Equipos de 10 kV (nivel de tension del devanado terciario)
El equipamiento recomendado para las celdas de conexion estard constituido como
minimo por: interruptores tripolares extraibles, transformadores de tensién inductivos en
barras, transformadores de corriente, equipo de medicién y proteccion instalados en
celdas metdlicas blindadas, tipo metal-clad, del tipo interior en ambiente cerrado.

k) Proteccion y medicion
Siguiendo los criterios establecidos en el Capitulo 2, Anexo 1 del Procedimiento Técnico
PR-20 del COES, la proteccion del sistema de transmision debera estar conformada por
la proteccion principal y la de respaldo.

k1. Lineas de Transmisién en 220 kV

Deberan contar con las siguientes protecciones, entre otros:

- Proteccién principal: estard conformado por un relé diferencial de linea (87L),
que incluya entre otras las funciones de distancia, recierre, sobrecorriente
direccional a tierra, sub y sobre tensién, sincronismo, cierre sobre falla, etc.

- Proteccién respaldo: similar a la proteccion principal.

El recierre monofasico, debera coordinar con el sistema de teleproteccion, para la

actuacion de los interruptores ubicados en ambos extremos de la linea.
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k2. Lineas de Transmision en 60 kV

Deberan contar con las siguientes protecciones, entre otros:

- Proteccion principal: estara conformado por relé de proteccion multifuncion con
funciones de proteccién de sobrecorriente para fallas entre fases instantanea y
temporizada (50/51), sobrecorriente temporizada direccional para fallas fase a
tierra (67N), proteccién de falla del interruptor (PFl) y de registro de fallas,
oscilografia y localizador de fallas.

- Proteccién respaldo: similar a la proteccion principal.

k3. Transformador de Potencia

El transformador de potencia deberd contar como minimo con la siguiente

proteccion:

- Proteccién principal: conformado por un relé de corriente diferencial.

- Proteccién respaldo: conformado por un relé de corriente diferencial y por relés
de sobrecorriente de fases y tierra, en cada devanado, con relé de disparo y
blogueo.

- Protecciones propias: proteccién buchholz, proteccion de sobretensién, imagen
térmica, etc.

k4. Sistema de barras
Para ambas configuraciones de barra, se implementaran dos relés diferenciales de
barra (uno para cada barra), del tipo no centralizado, las cuales deberan incorporar
las funciones de falla del interruptor, y de sobrecorriente para el acoplamiento.

) Telecomunicaciones

En la Subestacibn Nazca Nueva 220/60 kV se empleard& un sistema de
telecomunicaciones, similar al existente en las Subestaciones Ica 220 kV y Marcona 220
kV. EI CONCESIONARIO instalar4 sistemas de respaldo, que en situaciones de
emergencia permitan comunicaciones de voz y datos entre las subestaciones
mencionadas. Se realizaran ademas las adecuaciones que correspondan al
equipamiento de comunicaciones de las lineas en las subestaciones Ica 220 kV y
Marcona 220 kV.

m) Servicios auxiliares
El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los
criterios establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Los SS.AA. se alimentaran
desde el lado de 10 kV del transformador de potencia segin se indica en el Numeral
2.3.1.

n) Control
El sistema de control y supervision de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizacion y control establecidos
en el Capitulo 3, Anexo 1 del PR-20.
El control de cada celda o bahia se realizar4 desde unidades de control de bahia (UCB),
una por cada celda en alta tensién, las mismas que seran unidades diferentes a las
unidades incorporadas en los relés de proteccion.

0) Malla de tierra
El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos
minimos establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los
elementos sin tension (equipos, estructuras metalicas, aisladores soporte y otros), se
conectaran directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de soldadura
exotérmica.

p) Obras civiles
pl. En forma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos a ejecutar
en la nueva subestacibn Nazca Nueva, tales como: movimiento de tierras,
excavaciones, bases y fundaciones de los equipos, pérticos, canaletas de concreto,
ductos de los cables de fuerza, drenajes, construccion de casetas, vias carrozables,
demoliciones, cerco perimétrico de material noble (concreto y ladrillo), entre otros,
que incluye el area de la subestacion mas el espacio para ampliaciones futuras.
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Las obras civiles se ejecutardn cumpliendo las prescripciones del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

p2. Las canaletas y ductos para cables de fuerza y control, deben estar provistas de
soportes o repisas metdlicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y
comunicaciones de manera separada y organizada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

LINEAS DE TRANSMISION

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

Configuracion de los soportes
Para la linea de transmision se utilizara la disposicion de los conductores segun indica el
siguiente cuadro:

Linea de Transmisién NI Gz aor Soportes DIEEEIEEN ¢
Ternas por fase conductores
Enlace de Conexion desde la L.T. Ica 5 1 Tlgg ;ggz'a Vertical
— Marcona 220 kV
autosoportado

Estructuras de Linea de Transmision
Las estructuras seran disefiadas para las configuraciones sefialadas en el apartado 3.1.1.
Las estructuras en 220 kV de la nueva linea llevaran un conductor por fase.

Conductor de fase
El CONCEZSIONARIO empleard el conductor de la actual linea Ica-Marcona 220 kV, ACAR
442.7 mm®.

Accesorios del conductor

Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los
accesorios de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme,
manguitos de reparacién y herramientas para su aplicacion, espaciadores, amortiguadores,
y otros a ser utilizados con el conductor seleccionado.

Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A
153, ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.

Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: seran de aleacién de aluminio de forma helicoidal y del tipo
preformado, para ser montadas facilmente sobre los conductores. Las dimensiones de
las varillas de armar seran apropiadas para las secciones de los conductores
seleccionados. Una vez montadas, las varillas deberdn proveer una capa protectora
uniforme, sin intersticios y con una presion adecuada para evitar aflojamiento debido a
envejecimiento.

b) Manguitos de empalme: seran del tipo compresién, del material y didmetro apropiados
para el conductor seleccionado. La carga de rotura minima sera de 95% de la del
conductor correspondiente.

¢) Manguitos de reparacion: seran del tipo compresién u otro sistema de reparacion. Su
utilizacién serd solamente en casos de dafios leves en la capa externa del conductor.
Las caracteristicas mecanicas seran similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deberdn ser del tipo stock bridge o espaciador-amortiguador
dependiendo de la configuracion del haz de conductor, para controlar los niveles de
vibracién edlica dentro de los limites de seguridad permitidos; conservando sus
propiedades mecanicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida util de la linea.
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3.1.5 Aisladores
De manera general, el tipo y material de los aisladores sera seleccionado de acuerdo a las
caracteristicas de las zonas que atraviesen las lineas, tomando en cuenta las buenas
practicas y experiencias previas y recientes de lineas de transmision en zonas similares a
nivel nacional.

En ese sentido, el CONCESIONARIO debera investigar aquellos agentes contaminantes o
potenciales fuentes de contaminacién existentes en las zonas de recorrido de la linea, que
puedan afectar el desempefio de los aisladores. Los estudios de coordinacién de
aislamiento que involucren aisladores, deberan cumplir con las normas IEC 60815-1 e IEC
60815-2, en particular en lo que se refiere a la contaminacion.

A partir de los resultados de la investigacién sefialada debera determinar las medidas que
minimicen el impacto de la contaminacion, tales como: el replanteo del trazo de la linea, el
incremento de la linea de fuga, el uso de anillos que mejoren el desempefio de los
aisladores contaminados en zonas humedas. El resultado de la investigacion permitira
también seleccionar el material y tipo de aislador a emplear.

Los aisladores deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a sobretensiones de
origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a frecuencia industrial,
para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y los niveles de aislamiento
definidos en el apartado 2.2.4 del presente anexo.

En todos los casos debera verificarse que la resistencia mecénica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas;
evaluando, de ser necesario, el empleo de aisladores con mayor carga de rotura.

3.1.6 Accesorios de Aisladores
Alcance
Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacion de los
accesorios de ensamble de las cadenas de aisladores, tanto en suspensién como en
anclaje, incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspension y anclaje, contrapesos,
descargadores, etc.
Normas
Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM A153,
ASTM B201, ASTM B230.

3.1.7 Puestas atierra
Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, seran de cobre y/o de acero
revestido de cobre (copper clad steel). Los conectores a emplear seran los apropiados para
los materiales indicados. Se disefiara la puesta a tierra para no superar el valor maximo de
resistencia de puesta a tierra, establecido en el presente anexo, asi como para soportar la
corriente de cortocircuito a tierra aplicable.

3.2 SUBESTACIONES

Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tension y corriente
indicados en el Literal c¢) Niveles de Tensiéon y Aislamiento y d) Niveles de corriente del
apartado 2.3.3.

a) Deberan cumplir con los criterios minimos de disefio establecidos el Capitulo 1, Anexo 1 del
PR-20.

b) Se aplicaran las normas IEC que correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con
ellas.

Versién Inicial del Contrato — Proyecto Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV Péagina 56 de 87



c)

d)

e)

Direccion de Portafolio
de Proyectos

Ministerio
de Economia y Finanzas

Agencia de Promocién
de la Inversion Privada

PERU

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

Los armarios y cajas de control tendran de un grado de proteccion IP-54.

Todas las partes metdlicas seran galvanizadas en caliente segin Normas ASTM o VDE, y los
arrollamientos seran de cobre aislado.

Interruptores
Los interruptores a utilizar seran del tipo tanque vivo y seran suministrados con amortiguadores
contra sismos. Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 220 kV 60 kV

Duracién del cortocircuito 1" 1"

Tiempo total de apertura 3 ciclos 3 ciclos

Secuencia de operacion:

a) Maniobra de transformador CO-15"-CO CO-15"-CO

b) Maniobra de lineas 0-0.3"-C0O-3-CO | 0-0.3"-CO-3-CO

Tipo Exterior Exterior

f) Seccionadores
Los seccionadores serdn para montaje al exterior, del tipo pantégrafo, semipantografo, de dos
columnas con apertura central, o de tres columnas de apertura lateral (con columna giratoria
central), y el sistema de mando debe ser motorizado con corriente continua, con mando local y
remoto.
Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tensién. Las
cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendran un mecanismo que impida el
cierre de una cuchilla cuando la otra se encuentre en la posicion cerrada.
Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existira un bloqueo eléctrico que
sera necesario liberar para efectuar la operacion manual de apertura o cierre. Para los
seccionadores de linea, se dispondra de un bloqueo por cerradura de mando local, tanto
manual como eléctrico. Se proveerd un enclavamiento mecanico automatico para impedir
cualquier movimiento intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o
cierre.
g) Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente seran monofasicos, de relaciéon secundaria, para montaje a la
intemperie, en posicién vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite o gas SF6 y estaran
herméticamente sellados. Deberan poder conducir la corriente nominal primaria durante un
minuto, estando abierto el circuito secundario. El nlcleo sera toroidal y estar4 formado por
laminas magnéticas de acero de muy bajas pérdidas especificas y los arrollamientos seran de
cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta las
corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de tierra
durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tension. El disefio constructivo
del fabricante sera tal que impida:

gl. Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del
sobrecalentamientos localizados.

g2. Sobretensiones internas de muy breve duracidn que ocasione rupturas dieléctricas en los
aislantes liquidos y solidos.

equipo provoque

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracteristicas complementarias:
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Descripcion 220 kV 60 kV
Corriente en servicio continuo e L.T. 600-1200 A (*) e L.T. 300-600 A (*)
e Transformador 300- e Transformador 500 -
600 A (%) 1000 A (%)

Corriente secundaria 1A 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kKA 25 kA
Caracteristicas de nicleos de medida

a) Clase de precisién 0,2% 0,2%

b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)
Caracteristicas de nucleos de proteccién

a) Clase de precisién 5P20 5P20

b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)

(*) Relacion de corriente que sera sustentada en el Estudio de Pre Operatividad.

h) Transformador de Potencia
El transformador de potencia sera del tipo sumergido en aceite para instalaciéon al exterior,
refrigerados por circulacion natural del aceite y aire (ONAN) y ventilacion forzada (ONAF) con
las siguientes caracteristicas:

Descripcion SE Nazca Nueva 220/60 kV

Tensién devanado primario 220 kV
Tension devanado secundario 60 kV
Tensién devanado terciario 10 kv
Tipo Trifésico
Potencia nominal 50 MVA
Refrigeracion ONAF

Sdlido a tierra
Transformadores de corriente tipo
bushing

Conexioén del neutro

Accesorios

Estara conformado principalmente por los siguientes componentes:

h1. Nucleos

Los nlcleos seran construidos de manera que se reduzca al minimo las corrientes
parasitas. Seran fabricados en base a laminas de acero al silicio con cristales orientados,
libres de fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetizacién, de bajas pérdidas por
histéresis y de alta permeabilidad. El circuito magnético estara sélidamente puesto a tierra
con las estructuras de ajuste del nucleo y con el tanque, de una forma segura, de tal
manera que permita una f4cil desconexion a tierra, cuando se necesite retirar el nicleo del
tanque.

h2. Arrollamientos
Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos seran de
cobre electrolitico de alta calidad y pureza. El aislamiento de los conductores sera de
papel de alta estabilidad térmica y resistente al envejecimiento, podran darse un bafio de
barniz para mejorar la resistencia mecanica. El conjunto de arrollamientos y nucleo,
completamente ensamblado debera secarse al vacio para asegurar la extraccion de la
humedad y después ser impregnado y sumergido en aceite dieléctrico.

h3. Tanque
El tanque sera construido con planchas de acero estructural de alta resistencia, reforzado
con perfiles de acero. Todas las aberturas que sean necesarias en las paredes del tanque
y en la cubierta, seran dotadas de bridas soldadas al tanque, preparadas para el uso de
empagquetaduras, las que seran de material elastico, que no se deterioren bajo el efecto
del aceite caliente. No se aceptaran empaquetaduras de goma sintética resistente al
aceite.

Versién Inicial del Contrato — Proyecto Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV Péagina 58 de 87



PERU

Ministerio
de Economia y Finanzas

Agencia de Promocién
de la Inversion Privada

Direccion de Portafolio
de Proyectos

h4.

h5.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

El tanque estara provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos conectores
ubicados en los extremos opuestos de la parte inferior del tanque. Asimismo, estara
provisto de las valvulas y accesorios siguientes (la lista no es limitativa), y de ser necesario
el fabricante implementara los accesorios necesarios para la Optima operaciéon del
transformador:

- Valvula de descarga de sobrepresion interna, ajustada para 0,5 kg/cm? de sobrepresion
interna.

- Valvulas para las conexiones de filtracion del aceite, situadas una en la parte superior y
otra en la parte inferior del tanque.

- Valvula de tres vias para la conexion de la tuberia de conexién al relé Buchholz.

- Valvulas de cierre (separacion) de aceite para cada tuberia del sistema de
enfriamiento.

- Grifos de toma de aceite y de purga.

Aisladores pasatapas y cajas terminales

Los aisladores pasatapas seran del tipo condensador. La porcelana u otro material que se
emplee en los pasatapas deberan ser homogéneos, libre de cavidades, protuberancias,
exfoliaciones o resquebrajaduras y deberan ser impermeables a la humedad. Todas las
piezas de los pasatapas que sean expuestas a la accién de la atmdsfera deberdn ser
fabricadas de material no higroscopico.

Aceite aislante

Se suministrara una dotacién completa de aceite aislante mas una reserva minima de 5%
del volumen neto, estas dotaciones seran embarcadas separadamente en recipientes de
acero herméticamente cerrados. El transformador de potencia sera embarcado sin aceite,
en su lugar serd llenado con gas nitrdgeno para su transporte. El aceite dieléctrico a
proveerse sera aceite mineral refinado, que en su composicién quimica no contenga
sustancias inhibidoras y debera cumplir con las Normas IEC 60354 e IEC 60296.

i) Transformadores de tensién
Para el nivel de 220 kV se proveeran transformadores del tipo capacitivo segin su aplicacion.
Para el nivel de 60 kV podran ser del tipo capacitivo o inductivo. Se debera tener en cuenta que
los transformadores no deben producir efectos ferro resonancia asociados a las capacidades

de las lineas aéreas.

Los transformadores de tensién tendran las caracteristicas principales siguientes:

Descripcion 220 kV 60 kV

Tipo de instalacion Exterior Exterior
Tensién secundaria 110~3 V 110~3 V
Caracteristicas de nucleos de medida

a) Clase de precisién 0,2% 0,2%

b) Potencia 15 VA 15 VA
Caracteristicas de nucleos de proteccién

a) Clase de precision 3P 3P

b) Potencia 15VA 15VA

j) Pararrayos
j1. Alcance

2.

Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para el
disefio, fabricacién y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los niveles
de tensidn, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento.

Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de pararrayos se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, IEC 60099, IEC 60099-4,
ANSI| C.62.11.

Versién Inicial del Contrato — Proyecto Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV

Péagina 59 de 87



PERL’J Ministerio Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

4.1

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

j3. Caracteristicas constructivas
En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnO) para instalacion
exterior minimo de clase 4 para tensiones de 220 kV y clase 2 en 60 kV. Seran adecuados
para proteccion de los equipos contra sobretensiones atmosféricas y sobretensiones de
maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor constante no creciente luego
de la disipacién del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible. No debera
presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o extremos
deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona, para cumplir
con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona.

El material de la unidad resistiva sera 6xido de zinc, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en si
misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

El CONCESIONARIO programara actividades periédicas de inspeccion y limpieza de los
conductores y aisladores de la linea, a fin de controlar la acumulacién de contaminacion y
garantizar adecuados niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga),
asi como el efecto de radio interferencia.

A partir del quinto afio de Operacion Comercial de la Linea Eléctrica, la Sociedad Concesionaria
efectuard las siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales periddicas.

b) Toma de muestras de contaminacion.
c) Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores

Antes de concluir el cuarto afio de Operacion Comercial, la Sociedad presentara al OSINERGMIN,
los procedimientos detallados y especificos, asi como los programas de inspeccién y limpieza. La
Sociedad Concesionaria definird la metodologia para esta actividad en base a experiencias de
paises con lineas de 220 kV.

INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

La Sociedad Concesionaria efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos
de linea que presenten niveles altos de contaminacion superficial de los conductores y de las
cadenas de aisladores.

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la linea y se efectuara por lo menos una vez al
afio.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticién, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacién reportado.

Los niveles de contaminacién de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio
y Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro Nro. 2.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:
a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,

equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digital con
fechador.

Versién Inicial del Contrato — Proyecto Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV Péagina 60 de 87



PERU | Ministerio Agencia de Promocién Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

4.2

b)

<)

d)
e)
f)
9)
h)

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

Las inspecciones se realizaran Unicamente durante el dia, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

El técnico encargado de la inspeccion se ubicard en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de la linea; utilizando binoculares observara la acumulacion de la contaminacion,
en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso
resulte necesario realizara la inspeccién con escalamiento a la estructura de la linea.

Debera tenerse especial atencidon en los puntos de instalacién de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.
Utilizando los criterios indicados en el Cuadro Nro. 2, el técnico calificara y registrara en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacién de los conductores y aisladores.

Si el nivel de contaminacion corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un
registro fotografico.

Los pasos indicados en los numerales c) al f), seran repetidos para cada uno de los demés
vanos de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

La Sociedad Concesionaria verificara los reportes de calificacion del nivel de contaminacion y
agrupara los tramos por niveles de contaminacion. En caso de existir observaciones a la
calificacion, reasignaré la calificacion correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se
efectuara una nueva inspeccién de campo.

Cuadro Nro. 2: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacion
Aspecto Visual Descripcién

Contaminacion minima, no existe
puntas de acumulacién

Contaminacion visible con
presencia de pequefias puntas
de acumulacién a lo largo del
conductor

Contaminacion visible con
presencia de grandes puntas de
acumulacion

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINERGMIN.

TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun los resultados de las inspecciones visuales, la Sociedad Concesionaria elaborarda un
programa de verificacion del nivel de contaminacion mediante toma de muestras para todos
aquellos tramos calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales la inspeccion
visual no haya resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizardn con las lineas des energizadas, por lo que la
Sociedad Concesionaria debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las
lineas, de preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a)
b)
<)

d)
e)

La toma de muestras se realiza con la linea de transmision fuera de servicio, con presencia de
luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

Las muestras se toman en porciones de 60 & 100 m de conductor, de una de las tres fases del
tramo seleccionado.

Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacién existente en la
superficie del conductor.

La contaminacion recolectada se pesa en una balanza de precisién expresada en miligramos.
Se determina el nivel de contaminacion (NC) en mg/cmz, aplicando la formula:
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NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie del conductor [cm?]

Donde:
la superficie del conductor es 2zr L,
r es el radio del conductor en cmy
L es la longitud de la porcién del conductor donde se tomo la muestra, en cm.

f) Para las cadenas de aisladores se tomara la muestra de una de las campanas, la que
visualmente tenga la mayor contaminacion. Se determina el nivel de contaminacion (NC) en
mg/cm?, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacién [mg] / Superficie exterior de la campana [cm?]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro Nro. 3 y se determina el nivel de
contaminacion en los conductores.

Cuadro Nro. 3: Niveles de Contaminacion

Nivel de contaminacién Peso (mg / cm?)
Bajo 5-20
Medio 20-45
Alto > 45

h) Los pasos indicados en los literales c) a g) son repetidos para los demas tramos de la linea que
requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con la Sociedad Concesionaria, se podran
revisar los valores de Niveles de Contaminacion establecidos en los Cuadros Nro. 2 y Nro. 3.

LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminacion. Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la
linea de transmisién, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a
solicitud de la Sociedad Concesionaria.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la linea de transmision
fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento
fuerte.

b) La limpieza de conductores sera efectuada por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitirdn a OSINERGMIN.
LIMPIEZA DE AISLADORES

Se programara para efectuarse de manera simultdnea con la limpieza de conductores. En general
se seguira el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores. La
Sociedad Concesionaria podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en
caliente.

La Sociedad Concesionaria elaborara los procedimientos y protocolos de verificacion del nivel de
limpieza de los aisladores y los niveles de referencia. Los informes de limpieza de aisladores
deberan ser remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podra verificarlos en campo.
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ESQUEMA Nro. 1

ESQUEMA UNIFILAR
S.E. NAZCA NUEVA 220/60/10 KV

S.E.ICA S.E. MARCONA
220 KV 220 KV
i |
H TNEA L T925  T926 iNEAL- !
ot LINEAL-2211(120km) 1923 1 ! LINEAL-2211(35 km) L
L Lid
1 ENLACE DE 1
! CONEXION EN 220KV !
—
ACOPLAMIENTO |£ [:]
DEBARRAS
220 KV
ESPACIO PARA 1
TRANSFORMADOR
RANSFORMADORDE 10 KV 220/60/10 KV
TRANSFORMADOR 50/50/() MVA (ONAF
SERVICIOS AUXILIARES TRIFASICO CON CEL[Q\S DE (CQNE))q@N
220/6010 KV EN 220, 60 ¥ 10 KV
50/50/(*) MVA (ONAF)

(*) A definiren el EPO

ACOPLAMIENTO
DEBARRAS

60 KV

229KV

ESPACIOPARA 1 TRANSFORMADOR
TRIFASICO60/22, 910KV, DE40
MVA, CON CELDAS DE CONEXION
ENB0/22 910 KV, PARAG
ALIMENTADORESEN 10 KVy 4 EN
229KV

e

el peeld

\l’ v

SE. SE.
NAZCA PALPA
GOKV  BOKV

ESPACIO PARA
5CELDASDELINEA
EN 60 KV

Leyenda

Instalaciones del Proyecto
Instalaciones existentes

Instalaciones futuras
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Tabla2.1
(Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011)

Minimas Distancias Verticales de Seguridad de alambres, conductores y cables sobre el

nivel del piso, camino, riel o superficie de agua

(Véase la Regla 232.B.1)
(en metros)

NIVEL DE TENSION
. 220 kV 220 kV
DESCRIPCION . .
Altitud Altitud
1000 m.s.n.m. 3000 m.s.n.m.
Al cruce de vias de ferrocarril al canto superior del riel 10,20 10,50
Al cruce de carreteras y avenidas 8,25 8,5
Al cruce de caminos, calles y otras areas sujetas al
i : 8,25 8,5
tréfico de camiones
Al cruce de calles y caminos rurales 8,25 8,5
A lo largo de carreteras y avenidas 8,25 8,5
A lo largo de caminos, calles o callejones 8,25 8,5
A lo largo de calles y caminos rurales 6,80 8,0
A areas no transitadas por vehiculo 6,80 7,0
Sobre el nivel mas alto de rio no navegable 8,65 9,0
A terrenos recorridos por vehiculos, tales como
. 8,25 8,5
cultivos, pastos, bosques, huertos, etc.

NOTA 1: Estas son las distancias minimas que deben emplearse, sin embargo, si al aplicar los demas
criterios indicados en esta Seccion para determinar las distancias, se obtuvieran valores distintos a
los indicados en esta tabla, debera utilizarse el valor mayor. Véase también la Regla 230.A.2.

NOTA 2: Esta tabla es vélida hasta 1 000 y 3 000 m.s.n.m. para niveles de tension menores o iguales a 220
kV. Para elevaciones mayores se deben aplicar los criterios correspondientes de esta Seccion.
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Tabla 2.2

Exposicion a Campos Eléctricos y Magnéticos

Esta tabla establece los valores maximos de radiaciones no ionizantes referidas a campos eléctricos y
magnéticos (Intensidad de Campo Eléctrico y Densidad de Flujo Magnético), los cuales se han adoptado
de las recomendaciones del ICNIRP (International Commission on Non - lonizing Radiation Proteccion) y
del IARC (International Agency for Research on Cancer) para exposicion ocupacional de dia completo o
exposicion de publico.

En zonas de trabajo (exposicién ocupacional), asi como en lugares publicos (exposicion poblacional), no
se debe superar los Valores Maximos de Exposicion a Campos Eléctricos y Magnéticos a 60 Hz dados
en la siguiente tabla:

Tipo de Exposicion

Intensidad de Campo
Eléctrico (kV/m)

Densidad de Flujo
Magnético ( uT)

- Poblacional

4,2

83,3

- Ocupacional

8,3

416,7

En el caso de Exposicién Ocupacional, la medicion bajo las lineas eléctricas se debe realizar a un metro
de altura sobre el nivel del piso, en sentido transversal al eje de la linea hasta el limite de la faja de
servidumbre.

En el caso de Exposicion Poblacional, para la medicion se debe tomar en cuenta las distancias de
seguridad o los puntos criticos, tales como lugares habitados o edificaciones cercanas a la linea
eléctrica.
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Anexo 2

Procedimiento de Verificacion de Pruebas del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

1. Propdsito del anexo.- Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la Operacion Experimental, que el Proyecto cumple
los requisitos establecidos en el Anexo 1. Para el efecto se verificardn, con el Proyecto
energizado, los diferentes parametros de control (tensiéon, corriente, potencia activa y potencia
reactiva; en vacio y con carga, pérdidas, etc.).

2. Organizaciéon de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes
reglas:

a) EI CONCESIONARIO elegird una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades
del sistema métrico internacional.

b) EI CONCESIONARIO comunicard al CONCEDENTE, al Inspector, al OSINERGMIN vy al
COES, con anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se
encuentra listo para realizar la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion
indicara la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

c) Aparejados a la comunicacion a que se refiere el Literal b), el CONCESIONARIO entregara:

i. El programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacion del
Inspector.

ii. El estudio de operatividad aprobado por el COES para la incorporacion del Proyecto al
SEIN, que deberéa contener lo especificado en el Procedimiento Técnico COES PR-20.

iii. La autorizacidon de conexion del COES para efectuar las pruebas, segun lo especificado
en su Procedimiento Técnico COES PR-20 (o el que lo sustiluya) indicando las fechas y
horas de ejecucion.

iv. Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de
operacion; para la consideracion del Inspector.

d) ElI CONCESIONARIO designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo
necesario, suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la
ejecucién de las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de
servicio de inspeccién, y el CONCEDENTE podra destacar el personal que juzgue necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las pruebas.

3. Ejecucion de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetara a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de
la misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, del computo de los resultados
y la preparacién del informe final. Su decision sera determinante ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba o su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES.

b) EI CONCESIONARIO debera brindar todas las facilidades razonables al Inspector para
obtener datos reales, completos y aceptables respecto de todas las partes del equipamiento,
relacionado con la transmisién de energia eléctrica del Proyecto. Asimismo, el Inspector
debera tener acceso fisico a todos los componentes, relacionados con el equipamiento
electromecanico del Proyecto.
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c) Los principales componentes constitutivos del Proyecto serdn sometidos a inspeccion, a
requerimiento del Inspector, antes del inicio de las pruebas.

d) A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extenderd el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta
contendré: i) la relacion del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y
el Inspector que particip6 en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual
se indican los resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo
correspondiente; y, iv) otra informacion que el CONCESIONARIO, el OSINERGMIN vy/o el
Inspector considere pertinente.

e) En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio,
conforme se haya establecido en las actas de pruebas, el CONCESIONARIO procedera a
efectuar la subsanacion correspondiente. La nueva prueba se hard Unicamente en el punto o
en los puntos que no resultaron satisfactorios.

El CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a
dichas pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitirhA al OSINERGMIN, las actas
correspondientes debidamente aprobadas por el Inspector. Asimismo, el CONCESIONARIO
remitird al COES las pruebas e informacion indicadas en el Procedimiento Técnico COES PR-
20, para la integracién del Proyecto al SEIN.

f)  Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara un informe final con
los detalles de calculo y la presentacién de resultados al Inspector, al OSINERGMIN vy al
CONCEDENTE. El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo maximo de diez (10)
dias calendario de entregado dicho documento. El Procedimiento de Verificacion de Pruebas
del Proyecto a que se refiere este anexo, se cumplira cuando el OSINERGMIN apruebe el
citado informe final en un plazo maximo de diez (10) dias calendario contados desde su
entrega por parte del Inspector; caso contrario se entender4d aprobado. En caso el
OSINERGMIN realice observaciones al informe final se procedera de la siguiente manera:

i.  Si, de acuerdo con la evaluacién efectuada por OSINERGMIN, las observaciones fueran
de caracter subsanable (menores), el CONCESIONARIO debera levantarlas en el plazo
gue sea definido por OSINERGMIN y se podra continuar con la Operacion Experimental.

ii. Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran el caracter de subsanables (mayores, es decir que afectan las condiciones de
seguridad de las instalaciones y la seguridad publica), éstas deberan ser levantadas
antes del reinicio de la Operacion Experimental. En esta situacion, el plazo de
aprobacion del informe final quedard suspendido desde la comunicacion de las
observaciones, por parte del OSINERGMIN, hasta el levantamiento de las mismas, por
parte del CONCESIONARIO.
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Anexo 3

Definiciones

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es soélo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contar con la autorizacién del
CONCEDENTE para acreditar tal condicion. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

a) cualquier institucién multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Peru sea
miembro;

b) cualquier institucion, agencia de crédito a la exportacion (Export Credit Agency) o cualquier
agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de la Republica del Peru
mantenga relaciones diplomaticas;

c) cualquier institucion financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria en la
Circular Nro. 032-2019-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Peru, o cualquier
otra circular que posteriormente la modifique, o sustituya, pero sélo, en el extremo de que
incorpore nuevas instituciones;

d) cualquier otra institucién financiera internacional que tenga una clasificacién de riesgo no
menor a la clasificacién de grado de inversion asignada por una entidad clasificadora de riesgo
internacional que califican a la Republica del Per(;

e) cualquier institucion financiera nacional con una clasificacion de riesgo local no menor a (“A”),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

f)  todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP), que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el CONCESIONARIO, ii) el
fiduciario o sociedad titulizadora constituidos en el Perd o en el extranjero que adquieran
derechos y/o activos derivados del Contrato;

g) cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de
valor mobiliario o instrumento de deuda emitido por el CONCESIONARIO mediante oferta
publica o privada o a través de patrimonio fideicometido, fondos de inversion o sociedad
titulizadora constituida en el Pert o en el extranjero.

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitird que los accionistas o
socios o0 participacionistas del CONCESIONARIO sean Acreedores Permitidos directa o
indirectamente.

En los casos de los Literales a) al e), para ser considerado Acreedor Permitido deberd tener tal
condicidn a la fecha de suscripcién de su respectivo contrato de financiamiento.

En caso de créditos sindicados, los Acreedores Permitidos podran estar representados por un
Agente Administrativo o Agente de Garantias.

Asimismo, para valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados por el
representante de los obligacionistas o su equivalente (segun lo establecido en el articulo 87 la Ley
del Mercado de Valores y articulo 325 de la Ley Ley General de Sociedades).
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Los Acreedores Permitidos no deberan ser en ningun caso: (i) cualquier entidad o, individuo, con
vinculacién econémica con el CONCESIONARIO, de conformidad con lo indicado en la Resolucion
SMV Nro. 019-2015-SMV/01, o norma que la sustituya; (ii) cualquier entidad o, individuo,
declarado(s) inelegible(s) por el Banco Interamericano de Desarrollo o en la lista de partes
sancionadas por el Banco Mundial; (iii) cualquier individuo condenado, o entidad que haya sido
sancionado con responsabilidad administrativa, por la comisién de delitos de corrupcién (vinculados
a licitaciones, obras publicas, Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos), lavado de
activos o terrorismo en agravio del Estado peruano, cometidos en el Perl o en el extranjero, por la
autoridad competente mediante una sentencia final e inapelable; y, (iv) cualquier entidad a través de
sus apoderados, representantes legales, directores, funcionarios y/o empleados, o individuo, que
hubiesen reconocido ante autoridad competente la comisién de delitos de corrupcién (vinculados a
licitaciones, obras publicas, Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos), lavado de
activos o terrorismo en agravio del Estado peruano, cometidos en el Peri o en el extranjero,
siempre que dicho reconocimiento hubiese sido informado oficialmente por dicha autoridad al
Estado peruano o al CONCEDENTE.

Sin perjuicio de lo anterior, si alguno de los Acreedores Permitidos estd inmerso en alguno de los
supuestos regulados en el parrafo precedente, perdera dicha condicién. En el caso especifico del
literal (g), corresponde a la Autoridad Gubernamental competente verificar el cumplimiento de los
requisitos indicados en el parrafo anterior cuando dichas personas naturales o juridicas quieran
ejercer algin derecho o garantia otorgado de manera exclusiva a los Acreedores Permitidos bajo el
Contrato. En ese sentido, las personas naturales o juridicas indicadas en dicho Literal seran
considerados como Acreedores Permitidos, salvo no logren acreditar los requisitos antes indicados
(cuando deseen ejercer algun derecho o garantia), en cuyo caso perderan la condicién de Acreedor
Permitido.

2. Autoridad Gubernamental Competente:
Es el 6rgano o institucion nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publica u organismo
del Peru que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia
sobre las personas o materias en cuestion.

3. Base Tarifaria:
Es la sefialada en la Clausula 8.

4. Bienes de la Concesion:
Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones (incluyendo la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), licencias,
servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en general todas las
obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios,
software, bases de datos, manuales e informacion técnica, provistas o adquiridas por el
CONCESIONARIO para la adecuada construccién y operacion del Proyecto y prestacion del
Servicio, bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesion.

5. Bienes del CONCESIONARIO:
Son todos los bienes de propiedad del CONCESIONARIO que no califican como Bienes de la
Concesibn y son de su libre disposicion.

6. Cierre Financiero:
Es el acto por el cual el CONCESIONARIO acredita frente al CONCEDENTE que cuenta con los
recursos financieros para la ejecucion de las obras hasta la obtencidn de la Puesta en Operacion
Comercial, segun lo previsto en la Clausula 9.

7. COES:
Es el Comité de Operacién Econémica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Versién Inicial del Contrato — Proyecto Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV Péagina 69 de 87



PERL’J Ministerio Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

CONCEDENTE:
Es el Estado de la Republica del Peru, representado por el Ministerio de Energia y Minas.

Concesioén:

Es la relacion juridica de Derecho Publico que se establece entre el CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el CONCEDENTE otorga al
CONCESIONARIO el derecho a la explotacién economica del Proyecto, durante su plazo de
vigencia, conforme a los términos del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CONCESIONARIO:

Es la persona juridica preexistente o una nueva constituida por el Adjudicatario bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables que suscribe el Contrato con el CONCEDENTE. En cualquiera de los
casos, el objeto social del CONCESIONARIO ser& desarrollar actividades de transmisién eléctrica y
en la que el Operador Calificado es titular de la Participacion Minima.

Contrato:
Es el presente documento, contrato de concesion, incluyendo los Anexos y cualquier otro
documento que se integre a este, a través del cual se rigen las obligaciones y derechos entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO durante el plazo de la Concesion para desarrollar el
Proyecto.

Contrato de Seguridades y Garantias:

Es el contrato a que se refiere el articulo 25 del Decreto Legislativo Nro. 1362, por el cual se otorga
la garantia del Estado de la Republica del Pert en respaldo de las declaraciones, obligaciones y
seguridades del CONCEDENTE estipuladas en el Contrato.

Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operaciéon y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversién
del Proyecto calculado con el Periodo de Recuperacién y la Tasa de Actualizaciéon definidos en los
Literales d) y e) del numeral 8.1.

Cronograma:

Es el calendario de ejecucion de obras del Proyecto, que incluyen los hitos detallados en el Anexo 6,
el cual debera elaborar y presentar el CONCESIONARIO conforme a lo dispuesto en la Clausula
4.8.

Destruccion Total:

Es aquella situacién, no atribuible a ninguna de las Partes, producida por cualquier evento de caso
fortuito o fuerza mayor que provoque dafios al Proyecto, estimados en el mayor de:

a) Treinta por ciento (30%) de su valor de reposicion llevado a nuevo, o

b) La pérdida maxima probable (PMP) a que se refiere el Literal b) de la Clausula 7.2.

Dias:

Son los dias habiles que no sean sabados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables

para:

a) La Administracion Publica en el ambito nacional, y/o;

b) Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asi en la
Region o Regiones donde se desarrolla el Proyecto.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Peru.

Doélar o USS$:
Es la moneda, unidad o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Entidad Financiera:

Son las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley Nro. 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, listadas en el Anexo 5 de las Bases.

Versién Inicial del Contrato — Proyecto Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV Péagina 70 de 87



PERL’J Ministerio Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

Empresa Supervisora:

Es la persona juridica contratada por el CONCESIONARIO, previa conformidad del OSINERGMIN,
cuyo costo es asumido por el CONCESIONARIO, la cual estara a cargo de realizar las labores de
supervision relacionadas con la elaboracién del proyecto de ingenieria e instrumentos de gestién
ambiental y obra del Proyecto.

Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emisién de
valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato. EI Endeudamiento Garantizado Permitido incluye cualquier renovacion,
reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento, conforme a lo dispuesto en la Clausula 9.

Estado o Estado peruano:
Es el Estado de la Republica del Peru.

Estudio de Pre Operatividad:
Es el estudio al que se refiere el Procedimiento Técnico COES PR-20 o norma que haga sus veces,
lo modifique o reemplace.

Facilidades Esenciales:

Son aquellos Bienes de la Concesién cuya utilizacion es indispensable para la prestacion del
Servicio y permite la prestacion de servicios de transmision y distribucion de energia eléctrica por
parte de terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Fecha de Cierre:
Es el dia en que se suscribe el Contrato previo cumplimiento de todas las condiciones y
declaraciones establecidas en las Bases y en el Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato:

Es la carta fianza emitida a favor del CONCEDENTE por una Entidad Financiera con las
caracteristicas de ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusion ni divisién y de
ejecucién automatica que garantiza el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONCESIONARIO previstas en el presente Contrato.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podra estar constituida por mas de una carta fianza a
condicién de que todas ellas sumen el total del monto exigido para la correspondiente garantia.

» Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion:
Es la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida hasta por la suma de US$
2,700,000 (Dos millones setecientos mil Délares de los Estados Unidos de América) de
acuerdo al formato del Anexo 4 que garantiza aquellas obligaciones previstas desde la
Fecha de Cierre hasta la Puesta en Operacion Comercial, incluyendo el pago de penalidades
del Contrato y el pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral
exigible derivadas de la celebracién del Contrato.

= Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacién:
Es la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida hasta por la suma de US$ 2,000,000
(Dos millones de Ddlares de los Estados Unidos de América) de acuerdo al formato del Anexo 4
gue garantiza aquellas obligaciones previstas desde la Puesta de Operacién Comercial hasta la
terminacién del Contrato, incluyendo el pago de las penalidades del Contrato y el pago de las
sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible derivadas de la
celebracion del Contrato.
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Gastos Pre Operativos:

Son aquellos gastos incurridos por el CONCESIONARIO desde la Fecha de Cierre hasta antes de la
Puesta en Operacion Comercial y que seran reconocidos por el CONCEDENTE en caso de
terminacion del Contrato previa presentacion de documentacion sustentatoria debidamente auditada
por una empresa especializada independiente. No deben estar comprendidos dentro de los Bienes
de la Concesion.

Inspector:
Es la persona juridica que representa al CONCEDENTE segun lo establecido en el Contrato.

Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas modificatorias.

Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato, incluyen la
Constitucién Politica del Perd, las leyes, las normas con rango de ley, los decretos supremos, los
reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra que conforme al ordenamiento
juridico de la Republica del Peru, resulte aplicable, las que seran de observancia obligatoria para las
Partes, el OSINERGMIN o el COES, o las que sean dictadas en el curso de la Concesion por
cualquier Autoridad Gubernamental Competente.

Niveles de Servicio:

Son aquellas prescripciones de caracter normativo o contractual sefialadas en el Contrato o las
Leyes y Disposiciones Aplicables, especialmente relacionadas, aunque no limitadas, al
mantenimiento y operacion del Proyecto, incluyendo las normas de supervision. En particular, pero
no de manera exclusiva, los Niveles de Servicio aplicables al proyecto son: (i) estdndares de calidad
de servicio y producto, asi como reglas de coordinacion operativa, sistémicas y similares del sector
eléctrico, incluyendo las de seguridad en la operacion de los sistemas eléctricos; vy, (i)
especificaciones del Anexo 1. Asimismo, el incumplimiento en la entrega de los Niveles de Servicio
conllevara en la aplicacion de sanciones al CONCESIONARIO, segun las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

Oferta:
Es la propuesta econdémica presentada por el Adjudicatario a través del Formulario 4 de las Bases.

Operador Calificado:

Es aquella persona juridica que cumple con los requisitos técnicos de calificacion del Concurso. En
la estructura del accionariado del CONCESIONARIO el Operador Calificado debe poseer y
mantener la titularidad de la Participacion Minima.

Operacién Experimental;

Es el periodo de treinta (30) dias calendario que se inicia cuando el Proyecto queda conectado al
SEIN y energizado, en el cual el CONCESIONARIO no tendra derecho a recibir el pago de la Base
Tarifaria.

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria, o la persona de derecho publico
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y
contractuales bajo el &mbito de su competencia; asi como para fiscalizar y sancionar de acuerdo
con la Tipificacion y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.

Parte:
Es, segun sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.

Partes:
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.
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Participacién Minima:

Es la participacién accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera tener
y mantener el Operador Calificado en el capital social del CONCESIONARIO, que asciende al
veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO, por el plazo
estipulado en el Contrato.

Proyecto:
Es el referido a la Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV

Puesta en Operacién Comercial o POC:
Es la fecha que se consigna en el acta a que se refiere la Clausula 5.4 a partir de la cual el
CONCESIONARIO comienza a prestar el Servicio y esta autorizado a cobrar la Base Tarifaria.

Reglamento de Transmision:
Es el reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 027-2007-EM, asi como sus normas
complementarias y modificatorias.

SEIN:
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicio:
Es el servicio publico de transmision de energia eléctrica a ser prestado por el CONCESIONARIO a
través del Proyecto bajo los términos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesién o del activo intangible
que refleja los Bienes de la Concesion, expresado en Délares (de acuerdo con Estados Financieros
auditados elaborados conforme a las normas y principios generalmente aceptados en Peru), neto de
depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento de realizar el calculo. Para estos efectos,
la depreciacion o amortizacién se calculara bajo el método de linea recta, para un periodo de treinta
(30) afios. Si la depreciacion o amortizacion para efectos tributarios es mayor que la definida en este
parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre (1) el impuesto a la renta que
se hubiera pagado bajo el método de depreciacion de linea recta descrito y (2) el impuesto a la
renta resultante del método de depreciacion utilizado por el Concesionario. Para efectos de lo
dispuesto en el Contrato, el valor contable no comprendera revaluaciones de naturaleza alguna ni
crédito fiscal.
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Anexo 4

Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

[ciudad], _ de de 202

Sefores )
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. De las Artes Sur Nro. 260

San Borja.-

Ref.: Carta Fianza Nro.
Vencimiento:

Contrato de concesién del proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”
De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [nombre del Concesionario] (en
adelante, Concesionario) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién
automatica, sin beneficio de excusién, ni divisién, hasta por la suma de US$ (

Délares de los Estados Unidos de América) a favor del Ministerio de Energia y Minas para garantizar el
correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario en
el Contrato de concesion del proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV” (en adelante, Contrato),
incluyendo, pero sin limitarse a:

= El pago de las penalidades consignadas en el Contrato;

= El pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible, derivadas de
la celebracién del Contrato.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastard requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracién, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que el Concesionario no ha cumplido con alguna de
las obligaciones que estan garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR serd la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 5:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibi
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad de la Republica del Perd y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de y Su vencimiento es
el , inclusive.

Atentamente,

Firma
Nombre
Entidad Financiera
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Anexo 5

Formularios 4, 4-B y 4-BB
(Copias Fedateadas)
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Anexo 6

Hitos del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

Los hitos detallados seguidamente, deberan cumplirse en los plazos maximos que se indican a
continuacion (todos los plazos son contados a partir de la Fecha de Cierre):

Hitos Plazo en meses
1.- Instrumento de Gestion Ambiental correspondiente, aprobado por la 14
Autoridad Gubernamental Competente.
2.- Cierre Financiero del Proyecto. 16
3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los transformadores a que o5

se refiere el Anexo 1 del Contrato.

4.- Puesta en Operacion Comercial. 30

La fecha de Puesta en Operacion Comercial sera la consignada en el acta a que se refiere la Clausula
5.4,
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Anexo 7

Memoria descriptiva del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

A. Subestaciones

1. Descripcion general del Proyecto.

2. Ubicacién de la Subestacion.

Incluir plano geogréfico y altitud en msnm de la subestacion. Se debera describir el terreno
seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3.  Normas de disefio y construccion empleadas.

Se empleara fundamentalmente el Cdédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacion.

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

de Proyectos

Descripcion general del patio de llaves, indicando la disposicién de planta. Incluir diagrama

unifilar, vista de planta y elevaciones.

Configuracién de barras. Incluir el criterio empleado para su seleccién. En caso que se
modifique la configuracion referencial, debe presentarse el sustento de la modificacion y

verificacion que presenta mejor performance que el esquema referencial.

Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

Descripcién del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacién:
= Convencional

= Encapsulado (GIS)

Se indicara el nimero de celdas en 220 y 60 kV, seguln tipos:

= delinea

= de transformador

= de acoplamiento

» de compensacion reactiva

Caracteristicas de los interruptores:

= tipo: tanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.

= corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).
Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:

= accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.

= corriente nominal y de cortocircuito.

Caracteristicas de los transformadores de medida.

Caracteristicas de los pararrayos.

Caracteristicas de los transformadores de potencia.

= Relacién de transformacion.

= Potencia (MVA) con ventilacién natural (ONAN) y forzada (ONAF)
= Taps y sistema de cambiador de taps.
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j)  Caracteristicas de los sistemas de compensacion reactiva:
= Potencia del reactor, EACR o banco de capacitores.
= Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).

k) Descripcién de los sistemas de proteccién, medicion, control y maniobra. Demostrar que
se cumple con los requisitos del COES.

I)  Descripcién de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicion de datos y su enlace
con el sistema del COES.

m) Descripcién del sistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asi
como dimensiones y seccibén de los elementos a emplear.

B. Estudio de Pre Operatividad del sistema eléctrico

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una operacion
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El detalle y alcance del Estudio de Pre Operatividad deberd ser coordinado con el COES,
cumpliendo con lo indicado en el Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya. El
Estudio de Pre Operatividad comprendera, entre otros, los siguientes aspectos:

= Estudios de operacion en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generacion.
Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacién de tensién, carga por las
lineas y transformadores, operacién de los dispositivos de compensacion reactiva, operacion de
los sistemas automaticos de regulacién de tensidn, efecto sobre otros elementos de la red, entre
otros.

= Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrara la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision (N-
1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas
correctivas.

= Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacion de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacion, proteccion y re cierre de accion rapida.

» Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.
= Estudio de tensiones y corrientes arménicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

= Disefio de los sistemas de proteccion y coordinacién de proteccién con el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

= Calculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporard al Proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que serdn ampliadas como parte del Proyecto. Asi mismo se identificara y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el Proyecto pero que no forman
parte del mismo.
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Anexo 8

Plan Informativo

De acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, con posterioridad a la aprobacion de la Medida
Administrativa, la Entidad Promotora elaborara el Plan Informativo, dentro de un plazo de treinta (30)
Dias.

El Plan Informativo no supone la interrupcion de las actividades aprobadas por la Entidad Promotora. El
financiamiento de las acciones de coordinacion del Plan Informativo (traslados, hospedaje y alimentos)
que puedan generarse le corresponde a la Entidad Promotora.

Definiciones

a)

b)

c)

d)

Entidad Promotora: Entidades publicas responsables de aprobar medidas administrativas que
constituyan titulos habilitantes para la construccién y/o el mantenimiento de infraestructura
necesaria para la provision de Servicios Publicos. En el presente caso, la Entidad Promotora es el
Ministerio de Energia y Minas.

Medida Administrativa: Es la resolucién que aprueba la concesién definitiva de transmisiéon del
Proyecto, conforme a lo estipulado en la Resolucion Ministerial Nro. 209-2015-MEM/DM.

Plan Informativo: Es un documento publico elaborado por la Entidad Promotora que aprueba la
Medida Administrativa para dar a conocer, como minimo, a los pueblos indigenas u originarios del
ambito de la medida sobre las siguientes cuestiones:

i) El resultado de identificacion de los pueblos indigenas u originarios ubicados en el ambito de
la medida.

i) Las actividades a desarrollarse durante la ejecucion de la construccién y/o mantenimiento de
infraestructura de salud, educacién o la relacionada con la provisién de servicios publicos.

iii) Los beneficios generados con la construccion y/o mantenimiento de infraestructura de salud,
educacion o la relacionada con la provisiéon de servicios publicos.

iv) Propuesta de plazos, lugares de reuniones, metodologias, entre otros, necesarias para dar a
conocer a los pueblos indigenas y originarios sobre los temas antes indicados.

Servicio publico: Actividad considerada de interés publico y de caracter esencial que satisface
necesidades colectivas y cuya prestacién es garantizada por el Estado para que la misma se realice
en condiciones de igualdad, continuidad, universalidad y calidad.

Como tal, dicha actividad constituye un beneficio en si mismo dado que busca satisfacer y
garantizar el ejercicio de derechos fundamentales de la poblacién.

A través de una norma con rango de ley se determina el caracter de servicio publico de una
actividad, asi como el régimen juridico aplicable. El literal b) del articulo 2 del Decreto Ley Nro.
25844 establece que las actividades de transmisiéon y distribucion de electricidad constituyen
servicios publicos de electricidad.

Toda demora en la ejecucion del Plan Informativo que afecte la ruta critica del Proyecto seguird el
tratamiento estipulado en la Clausula 4.3.
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Anexo 9

Ubicacion referencial
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Anexo 10

Términos de referencia
Supervision de ingenieria, suministro y construccion del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

1. Objetivo

Contratar los servicios de una empresa consultora de ingenieria, con conocimiento y especializacién
en la supervision de ingenieria, suministro y construccion de lineas de transmision de alta tensién,
para efectuar la supervision de la ingenieria y obra del Proyecto.

2. Dela Empresa Supervisora

El CONCESIONARIO se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision de
la obra, para lo cual propondr4 una empresa especializada en la supervisién de sistemas de
transmision de alta tensién, la misma que no debe ser una Empresa Vinculada al
CONCESIONARIO en los ultimos cinco (05) afios y cuya seleccion debera contar con la
conformidad del OSINERGMIN.

El costo que demande dicha supervision forma parte de la propuesta de inversion del
CONCESIONARIO.

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmision (linea de transmision y subestacion de alta tension).

3. Ambito de la supervisién

La Empresa Supervisora informara mensualmente y por escrito al CONCEDENTE y a
OSINERGMIN sobre el desarrollo de la Obra.

La supervision se prestard en la ejecucion del proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”,
que comprende lo siguiente:

a) Subestacién Nazca Nueva 220/60 kV
Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV, tendran una configuraciéon de conexion de
doble barra, con seccionador de transferencia y acoplamiento de barras, comprendiendo las
siguientes instalaciones:

a. Una (01) celda de linea en 220 kV para conectar la linea Ica- Marcona 220 kV a la SE —Nazca
Nueva 220 kV, en el lado hacia la S.E. Ica.

b. Una (01) celda de linea en 220 kV para conectar la linea Ica-Marcona 220 KV a la S.E. Nazca
Nueva 220 kV, en el lado hacia la S.E. Marcona.

Una (01) celda de acoplamiento de barras 220 kV.
Una (01) celda para la conexién del lado de 220 kV del transformador de potencia.
Un transformador trifasico 220/60/10 kV — 50 MVA.

Para las barras: tres (03) transformadores de tension, los cuales se conectardn a las barras
“A”y “B” de la subestacion.

g. Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicidon, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

h. Prevision de espacio futuro:

= Para un transformador de potencia trifasico 220/60/10 kV — 50 MVA, incluyendo los
espacios necesarios para las celdas de conexién en 220, 60 y 10 kV.

~ o a0
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Lado de 60 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 60 kV, tendran una configuraciéon de conexion de
doble barra, con acoplamiento de barras, comprendiendo las siguientes celdas:

a. Una (01) celda para la conexion del lado de 60 kV del transformador de potencia 220/60/10
kV.
b. Una (01) celda de acoplamiento de barras.
c. Dos (02) celdas de linea para las salidas de los enlaces de conexién hacia las SS.EE. Nazca
60 kV y Palpa 60 kV.
d. Para las barras: tres (03) transformadores de tension, los cuales se conectardn a las barras
“A” y “B” de la subestacion.
e. Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.
f. Prevision de espacio a futuro:
= Para cinco (05) celdas de linea.
= Para un transformador de potencia 60/22,9/10 kV, de 40 MVA, con celdas de conexion en
60, 22,9 y 10 kV y un minimo, de de cuatro (04) celdas metdlicas blindadas en 22,9 kV y
de seis (06) celdas metalicas blindadas en 10 kV, del tipo metal-clad, provenientes del
transformador 60/22,9/10 kV.

Lado de 10 kV del transformador 220/60/10 kV

a) Celda metdlica blindada tipo metal clad para los servicios auxiliares de la subestacion, de
instalacién al interior, que se conectard a los bornes en 10 kV del transformador de potencia
220/60/10 kV.

b) Transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad.

b) Adecuaciones en Subestaciones Existentes

El CONCESIONARIO sera responsable de realizar las coordinaciones que sean necesarias, con
los concesionarios de las subestaciones Ica y Marcona, a fin de realizar a su costo las
adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la coordinacién de los sistemas de
control, proteccién y telecomunicaciones de las lineas Ica - Nazca Nueva 220 kV y Nazca Nueva
- Marcona 220 kV.

c) Enlace de conexién desde L.T. Ica-Marcona 220 kV (L-2211)

Se derivard este enlace desde la linea actual Ica-Marcona 220 kV (L-1211) cuya longitud total
aproximada es de 155 km. El enlace de conexion estara conformado por un tramo de linea en
doble terna, que enlazara dicha linea con la subestaciéon Nazca Nueva 220/60 kV, a partir de un
punto de derivacidn o seccionamiento, entre las estructuras T925 y T926, distante 120 km de la
S.E. Icay 35 km de la S.E. Marcona. Se conformara asi las nuevas lineas Ica-Nazca Nueva 220
kV y Nazca Nueva-Marcona 220 kV.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

= |ongitud aproximada: 0.3 km

= Ndmero de ternas: Dos (02)

= Tension nominal de operacion: 220 kV

= Tension méxima del sistema: 245 kv

= Disposicion de fases: Tipo vertical

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado

= Tipo de conductor: Se empleara el mismo conductor de la linea Ica-

Marcona 220 kV (ACAR 442.7 mm?).
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= Numero de conductores por fase:  Uno.
= Altitud aproximada: 420 msnm.

Enlaces de Conexién en 60 kV

Se construiran dos (02) enlaces de conexion de simple terna en 60 kV desde la Subestacion
Nazca Nueva, hasta las lineas en 60 kV que alimentan las siguientes dos (02) actuales
subestaciones 60/10 kV:

= Subestacién Nazca 60/10 kV
=  Subestacién Palpa 60/10 kV

Referencialmente el punto de conexion de los referidos enlaces sera la estructura T093 de las
actuales lineas L-6630 y L-6630/1, ambas provenientes desde la S.E. Marcona 220/60 kV.

Los indicados enlaces utilizaran dos (02) celdas de linea en 60 kV de la S.E. Nazca Nueva
220/60 kV, conforméandose asi las dos (02) lineas independientes de simple terna: S.E. Nazca
Nueva 60 kV-S.E. Nazca 60 kV y S.E. Nazca Nueva 60 kV-S.E. Palpa 60 kV.

Los enlaces se construiran, segun las siguientes caracteristicas basicas:

= Potencia de disefio 30 MVA.

= Longitud total aproximada 0,9 km (simple terna).

= Numero de ternas: Una (01).

= Tension nominal de operacion: 60 kV.

=  Tension maxima del sistema: 72,5 kV.

= Disposicién de fases: Tipo triangular o vertical.

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.

= Tipo de conductor: Se empleara el mismo conductor de las lineas

provenientes de la S.E. Marcona 220/60 kV (L-6630
y L-6630/1): AAAC 120 mm?>.
= Numero de conductores por fase:  Uno (01).

4. Alcances de las labores de la Empresa Supervisora

Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a.

b.

d.

e.

Que la Ingenieria Definitiva, asi como la Ingenieria a Nivel de Obra, correspondan a los
alcances especificados en el Anexo 1 del Contrato.

Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo 1 del Contrato, verificAndose que se cumplan las especificaciones, requisitos minimos y
normas establecidas en el Contrato, asi como en la buena practica de la ingenieria.

Que la construccion y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo 1 del Contrato y el Anexo 2 del Contrato, respectivamente.

Que la construccion de las instalaciones se efectie segun los calendarios y cronogramas del
Contrato.

Elaborara un informe de conformidad de la construccion del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relacion de las actividades que seran desarrolladas por la Empresa Supervisora
son las siguientes:

4.1

Supervision de los Estudios de Ingenieria

Revisar y evaluar los estudios que elabore el Concesionario, los que deberan estar acordes
con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:

= Ingenieria a nivel definitivo

= Ingenieria conforme a obra
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4.2  Supervision de los Suministros
= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).
» Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la Clausula 4.2 y en el Anexo 1 del
Contrato.

4.3  Supervision de la construccién del Proyecto

Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construccion del Proyecto. A

manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:

= Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucion de las Obras y de los
Cronogramas Valorizados.

» La calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva del
Proyecto.

= La correcta construccidon de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asi
como, la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.

» La correcta ejecucion del montaje del Proyecto.

= Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo 1 del Contrato.

= El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.

= Verificara que la organizacién del contratista sea acorde a la envergadura del Proyecto, lo
cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la
seguridad de su personal.

= Verificar4 la experiencia y capacidades técnicas de las empresas que el Concesionario
contrate para la construccion del Proyecto.

= Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Clausula
5.10 del Contrato.

= Cumplimiento de las normas de proteccibn ambiental y de seguridad en las obras
revisando y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccion ambiental.

= La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones vy
responsabilidades del Inspector del Contrato.

4.4  Supervision de las Pruebas
= Participar en las pruebas internas de operacion.
= Participar en las pruebas de verificaciébn del Proyecto establecidas en el Anexo 2 del
Contrato.

5. Calificaciones del personal de la Empresa Supervisora
Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deben estar colegiados y habilitados en el
ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin ser limitativo, es el siguiente:

= Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 10 afios en supervision de lineas y subestaciones de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Linea de Transmisidn: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas de 220 kV o superior.

» Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervisién de subestaciones de 220 kV o superior.

» Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de diez (10)
afios en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tension.

» Especialista en Protecciéon Eléctrica: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de proteccion de subestaciones de 220 kV o
superior.

» Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero electrénico, telecomunicaciones, mecanico-
electricista o electricista con una experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de
telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta tension.

= Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de diez (10) afios en
supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.
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= Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico electricista, electricista o de profesiéon afin con
experiencia minima de diez (10) afios en la supervision de la seguridad durante la construccion
de lineas y subestaciones eléctricas de alta tension.

= Técnicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones, con experiencia minima de dos

(2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestaciones y

telecomunicaciones de alta tension (220 kV o superior).

» Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes seran
ingenieros mecanicos electricistas o electricistas colegiados y habilitados deberan tener
experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas y/o subestaciones de 220 kV o
superior. Estos profesionales seran contratados a dedicacion exclusiva para el Proyecto.

»= La Empresa Supervisora podra cambiar al personal originalmente designado siempre que los
sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente numeral.

6. Informes
La Empresa Supervisora, presentard al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al OSINERGMIN,
los siguientes tipos de informes, durante la ejecucidon del servicio y en medio magnético con
archivos fuente:

* Informes mensuales: Al final de cada mes y durante el periodo de ejecucién del Proyecto, la
Empresa Supervisora elaborara un informe sobre la situacién del Proyecto.

= [nformes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

» Informes especificos: Son los informes que, durante la ejecucion de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejecucién del Proyecto,
en los plazos determinados por OSINERGMIN.

» Informe de cumplimiento del Anexo 1 — Especificaciones del Proyecto.

» Informe de revision de la Ingenieria a Nivel Definitivo.

= [nforme final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio,
la Empresa Supervisora elaborara el informe final de sus actividades. En este informe la
Empresa Supervisora expresara su aprobacion y conformidad con las instalaciones.

7. Calendario de ejecucién del servicio
El plazo maximo de ejecucion del servicio es el indicado en el Contrato, contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcidn del contrato del servicio de consultoria.

La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmisién del Proyecto.

De ser necesaria una ampliacion de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.

8. FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISION
El CONCESIONARIO pondra a disposicion de la Empresa Supervisora la documentacion que le sea
requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas
por el CONCESIONARIO y que se encuentran establecidas en el Contrato, que incluye el Anexo 1 -
Especificaciones Técnicas del Proyecto y el Anexo 2 - Procedimiento de Verificacion de Pruebas del
Proyecto.
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Anexo 11

Tabla de Penalidades

El CONCESIONARIO pagara las penalidades estipuladas en el presente anexo, en la cantidad y veces
gue se indica lineas abajo, debiendo seguirse el procedimiento establecido en la Clausula 11. Todas las
penalidades son independientes y acumulables.

1.

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial, segin lo
sefialado en el Anexo 6 y teniendo en consideraciéon las ampliaciones de plazo otorgadas de
acuerdo con la Clausula 4.3 y Clausula 10, el Concesionario debera pagar al Concedente una
penalidad que se calculara del siguiente modo:

a) US$ 7,500 (Siete mil quinientos Dolares), por cada uno de los primeros treinta (30) dias
calendario de atraso.

b) US$ 15,000 (Quince mil Ddlares), por cada uno de los treinta (30) dias calendario de atraso
subsiguientes al periodo sefialado en a).

c) US$ 22,500 (Veintidés mil quinientos Ddlares), por cada uno de los noventa (90) dias calendario
de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

El computo de la penalidad se iniciara al dia calendario siguiente del vencimiento del plazo previsto
para la Puesta en Operacién Comercial. Si se hubiera configurado la causal de resoluciéon prevista
en el acapite ii. del Literal a) de la Clausula 13.1.3, el CONCEDENTE cobrara Unicamente una
penalidad igual al monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, independientemente del
ejercicio de su derecho a resolver el Contrato.

Por el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo que
se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere la Clausula 11.3 o0 en la
comunicacion a que se refiere el segundo péarrafo de la misma clausula, segin corresponda, el
CONCESIONARIO pagara al CONCEDENTE el monto equivalente al quince por ciento (15%) de la
Base Tarifaria vigente, sin perjuicio del deber de cumplir el laudo en sus propios términos.

En los casos establecidos en la Clausula 13.1.3, ademas de la habilitacion para resolver el Contrato
por parte del CONCEDENTE, el CONCEDENTE ejecutara la garantia que corresponda.

En los casos que exista la subsanacién del incumplimiento, acorde a lo establecido en el Literal c)
de la Clausula 13.1.3 se aplicara lo siguiente:

a) La penalidad aplicable al CONCESIONARIO por su incumplimiento se calculard desde el dia
siguiente de la notificacion del plazo para realizar la subsanacién hasta el dia efectivo en que se
hubiera subsanado el incumplimiento. A estos efectos se devengara una penalidad diaria igual a
US$ 50 000 (cincuenta mil Délares) durante el plazo de subsanacion.

b) Si el CONCESIONARIO no cumpliese con subsanar el incumplimiento dentro del plazo otorgado,
el CONCEDENTE quedara habilitado a resolver el Contrato y cobrara Gnicamente una penalidad
igual al monto de la garantia que corresponda. EI CONCEDENTE podra ejecutar la garantia
correspondiente para cobrar la penalidad devengada.

c) Siel CONCEDENTE decide proseguir con el Contrato pese a encontrarse habilitado a resolverlo,
cobrara la penalidad devengada conforme al literal b) precedente y el CONCESIONARIO debe
reponer la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato correspondiente en caso el
CONCEDENTE la hubiera ejecutado para cobrar la penalidad devengada.

En caso de ocurrencia de alguno de los hechos que configuran la causal de terminacion del
Contrato indicada en la Clausula 13.1.7, se procedera conforme a lo estipulado en dicha clausula.
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7. Por no extinguir y/o levantar todas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes que pudieran
existir sobre los activos, derechos y Bienes de la Concesion, el CONCESIONARIO pagaréa por cada
dia calendario de atraso, una penalidad equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) de la Base
Tarifaria vigente.

8. Asimismo, por no acreditar la disponibilidad de uso y/o custodiar los terrenos previstos para
ampliaciones conforme a la Clausula 4.2, el CONCESIONARIO debera pagar un monto de cinco (5)
Unidades Impositivas Tributarias por cada mes o fraccién de atraso en el cumplimiento de la
obligacion y por cada imputacion realizada por el CONCEDENTE.
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