



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DEL PROYECTO "OBRAS DE CABECERA Y CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LIMA"

CIRCULAR N° 39

Lima, 22 de julio de 2015

De conformidad con lo dispuesto en los Numerales 1.7 y 3.1.3 de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión del Proyecto "Obras de Cabecera y Conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima", el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento, irrigación y Asuntos Agrarios – PRO DESARROLLO, comunica a los interesados que se ha modificado el Cronograma del Concurso, quedando establecido de la siguiente manera:

"ANEXO N° 1: CRONOGRAMA

Las fechas de las actividades del Cronograma son las siguientes:

| Actividad | Fecha |
|---|---|
| Publicación de Proyecto de Versión Final de Contrato | 17.08.2015 |
| Plazo máximo para presentación de Sobres N° 1 | Hasta el 20.08.2015 |
| Publicación de Postores Precalificados | 10 días hábiles después del plazo máximo para la presentación de Sobres N° 1 |
| Plazo máximo de los Postores Precalificados para solicitar conformidad a la modificación de su conformación | Hasta 5 días hábiles después de la publicación de los Postores Precalificados |
| Comunicación dando conformidad a la modificación de Postores Precalificados | Hasta 4 días hábiles del plazo máximo de los Postores para solicitar conformidad a la modificación de su conformación |
| Publicación de la Versión Final de Contrato aprobada por Consejo Directivo de PROINVERSIÓN | Hasta 13 días hábiles después de publicado el Proyecto de Versión Final de Contrato |
| Recepción del Informe Previo de la Contraloría General de la República | Hasta 10 días hábiles después de la publicación de la Versión Final de Contrato |
| Acceso al Centro de Información Especializado | Hasta 1 día hábil antes de la presentación de Sobres N° 2 y N° 3 |
| Propuestas: | |
| Presentación de Sobres N° 2 y N° 3 (Propuesta Técnica y Propuesta Económica) | 3 días hábiles después de recibido el Informe Previo sin observaciones |





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

| | |
|--|---|
| | <i>de la Contraloría General de la República</i> |
| <i>Anuncio de resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas</i> | <i>6 días hábiles después de la fecha de presentación de Sobres N° 2 y N° 3</i> |
| <i>Apertura de Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro</i> | <i>6 días hábiles después de la fecha de presentación de Sobres N° 2 y N° 3</i> |
| <i>Fecha de Cierre</i> | <i>Será comunicada por Circular</i> |

El Comité podrá modificar las fechas del Cronograma en cualquier momento, lo cual será comunicado a los interesados mediante Circular.

Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario, el plazo máximo del Día, vencerá a las 17:00 horas de Lima - Perú.”



Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento, Irrigación y Asuntos Agrarios – PRO DESARROLLO