



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Dirección de Portafolio
de Proyectos



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DEL PROYECTO

**“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO TAMBOPATA, PROVINCIA
DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS”**

Circular Nro. 10

Lima, 15 de diciembre de 2023

De conformidad con lo establecido en los numerales 9.2, 13.2.1 y 13.2.2 de las Bases, se modifican las Bases, en los siguientes términos:

1. Se modifica el numeral 33, en los siguientes términos:

“33. Reembolso de Gastos al BID en Fecha de Cierre Financiero

*El Concesionario deberá efectuar el depósito al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al que se refiere la Cláusula 7.7 del Contrato de Concesión por el monto de **US\$ 800,000.00 (Ochocientos mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), cuyo pago deberá ser efectuado en el plazo máximo de treinta (30) Días Calendario desde la fecha en que es aprobado el Cierre Financiero y en la cuenta bancaria que señale oportunamente el BID.***

2. Se modifica el Anexo nro. 3, en los siguientes términos:

“Anexo nro. 3 – Lista de personas naturales o jurídicas del sector privado que prestan servicios de consultoría o asesoría a PROINVERSIÓN, en el proceso de promoción de la inversión privada del Proyecto

1. Ing. Francisco Velásquez Llatas.
2. Ing. Elar Farfán Ortiz de Orué.
3. Eco. Manuel Carrillo Barnuevo.
4. Soc. María del Rosario Pareja Flores.
5. Servicios Analíticos Generales SAC (SAG).
6. Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
7. CDM Smith.
8. Castalia Strategic Advisors.
9. Hernández & Cía. Abogados.
10. Ing. Hernán Quispe
11. Silvy Araoz Núñez del Prado
12. AIC Economía & Finanzas (SMARTEBA Desarrollo de Negocios SRL)
13. IBI Group
14. Noriega + Escobedo Abogados.
15. Lizeth Carito Sánchez Diburga



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Dirección de Portafolio
de Proyectos



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

- 16. Karen Ragas Manrique**
- 17. Raúl Ortiz Morales**
- 18. José Carlos Molina Palomino”**

3. Se modifica el Apéndice 1: Contenido de la Sala de Datos del Anexo nro. 13, en los siguientes términos:

**“Anexo nro. 13 – Manual de Acceso y Uso de la Sala de Datos
Apéndice 1: Contenido de la Sala de Datos**

1. Estudios de optimización e información complementaria

1.1. Notas Técnicas

- 1.1.1. NT de Revisión de Información Previa
- 1.1.2. NT de Temperatura
- 1.1.3. NT de Suelos
- 1.1.4. NT de Vertimientos
- 1.1.5. NT de Drenaje Pluvial
- 1.1.6. NT de Cogeneración
- 1.1.7. NT de Alcantarillado
- 1.1.8. NT de Requerimientos Mínimos
- 1.1.9. NT de Planos Tambopata
- 1.1.10. NT de Planos CP El Triunfo
- 1.1.11. NT de Planos PTAR
- 1.1.12. NT de Presupuesto
- 1.1.13. NT de Tecnología
- 1.1.14. NT de Paso Fluvial de Tubería
- 1.1.15. NT de Caracterización de aguas
- 1.1.16. NT de Pavimentación
- 1.1.17. NT de Demanda Zonificada
- 1.1.18. NT de Niveles de Servicio
- 1.1.19. NT de Niveles de Demanda Global
- 1.1.20. NT de Dimensionamiento de PTAR
- 1.1.21. NT de Monorrelleno
- 1.1.22. NT Complementaria

1.2. Información complementaria

- 1.2.1. Caracterización de lodos del sistema de alcantarillado
- 1.2.2. Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)
- 1.2.3. Situación de los predios
- 1.2.4. Situación del RUPAP (registro + suspensión actualizada)
- 1.2.5. Información sobre los VMA
- 1.2.6. Evaluación de pueblos indígenas en el ámbito del proyecto
- 1.2.7. Puntos de conexión eléctrica
- 1.2.8. Estudios de delimitación de Faja Marginal
- 1.2.9. Datos para el cruce fluvial de tubería
- 1.2.10. Análisis de riesgos climáticos del emplazamiento para la PTAR



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Dirección de Portafolio de Proyectos



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

- 1.2.11. Efectos del desborde de los Río Madre de Dios y Tambopata 2021
- 1.2.12. Otra información relevante

1.3. Información georreferenciada

- 1.3.1. Infraestructura existente
- 1.3.2. Predios
- 1.3.3. Colectores primarios proyectados
- 1.3.4. Colectores secundarios proyectados

1.4. Información audiovisual

- 1.4.1. Videos y fotos
- 1.4.2. Presentación del proyecto

2. Información de otros proyectos en el ámbito de influencia

2.1. Programa de Grandes Ciudades

- 2.1.1. Estudio de preinversión viable
- 2.1.2. Cronograma

2.2. Drenaje Pluvial

- 2.2.1. Estudio de preinversión viable (CUI 2519940)
- 2.2.2. Cronograma
- 2.2.3. Topografía considerada en el proyecto Drenaje Pluvial”

- 4. Se modifica el plazo de la siguiente actividad del Anexo nro. 17 - Cronograma, en los siguientes términos:

Actividad	Plazo (Días Hábiles) o Fechas
CONTRATO DE CONCESIÓN	
<i>Publicación del proyecto de VFC previa opinión de entidades</i>	<i>Hasta el 09/01/2024</i>

Atentamente,

ERNESTO ALEJANDRO ZALDÍVAR ABANTO
Director de Proyecto
PROINVERSIÓN