



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Dirección Especial  
de Proyectos

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DEL PROYECTO  
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA  
CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA,  
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"**

**CIRCULAR Nro. 23**

Lima, 16 de febrero de 2021

De conformidad con lo establecido en los numerales 13.2.1 y 14.2 de las Bases del Concurso, Proinversión informa que se ha incorporado la siguiente información adicional en la Sala Virtual de Datos del proyecto:

- Respecto al estado de libre disponibilidad y saneamiento físico legal (SFL) de los terrenos a ser puestos a disposición por el Concedente para el proyecto, se incorpora la siguiente información adicional en la carpeta:  
**8. Situación de disponibilidad y SFL de Terrenos**
  - Oficio Nro. 070-2021-VIVIENDA-VMCS-DGPPCS Estatus terrenos al 02.02.21
  - Base Gráfica de Predios actualizada al 02.02.21
- Respecto al Registro Único para el Procedimiento de Adecuación Progresiva (RUPAP) para la autorización de vertimiento e instrumento de gestión ambiental (IGA) del PSS (EMAPAT SA):  
**10. RUPAP**
  - Oficio Nro. 02-2021-VIVIENDA-CPIPSC (Registro de vertimientos El Triunfo)
- Respecto a la información disponible de la Autoridad Administrativa del Agua de Madre de Dios, sobre la delimitación de la Faja Marginal en el ámbito del Proyecto, se incorpora la siguiente información adicional en la carpeta:  
**11. Estudios de Faja Marginal**
  - Resolución Directoral Nro. 009-2021-ANA-AAA.MDD (delimitación de la faja marginal de la Qda. La Joya)
- Respecto del cronograma de las fases de preinversión e inversión de los proyectos complementarios conducidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de i) ampliación de cobertura de agua potable y alcantarillado en zonas de expansión urbana (Programa Grandes Ciudades) y drenaje pluvial (Proyecto Integral de Drenaje Pluvial) en Puerto Maldonado:  
**12. Cronograma de Proyectos Complementarios.**
  - Oficio Nro. 01-2021-VIVIENDA-CPIPSC (actualización de cronograma del proyecto drenaje pluvial)
- Respecto a la caracterización adicional de aguas residuales (metales pesados) y de sedimentos en lodos, para proyectar el potencial de reaprovechamiento de lodos por el PSS:  
**19. Potencial Reaprovechamiento de Lodos.**
  - Oficio Nro. 086-2021-VIVIENDA-VMCS-DGPPCS (Caracterización complementaria de AR y Sedimentos para proyectar Potencial de Reaprovechamiento)



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Dirección Especial  
de Proyectos

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

- Respecto a la obtención de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) de los predios del Proyecto:

**20. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).**

- Oficio Nro. 041-2021-VIVIENDA-VMCS-DGPPCS

Atentamente,

**JUAN PABLO MENDEZ VEGA**

Director de Proyecto (e)

**PROINVERSIÓN**