# CONTRATO DE INVERSIÓN
# CELEBRADO CON
# ANDEAN POWER S.A.C.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversión que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas**, representado por el señor Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo, Viceministro de Energía, designado por Resolución Ministerial N° 322-2013-MEM/DM, de fecha 14 de agosto de 2013, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja, Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el señor Carlos Alberto Herrera Perret, Director Ejecutivo, designado por Resolución Suprema N° 005-2015-EF, de fecha 23 de enero de 2015, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 9, San Isidro, Lima, Perú, ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el **ESTADO**; y de la otra parte **ANDEAN POWER S.A.C.,** identificada con R.U.C. Nº 20503684242, con domicilio en Jr. Monterrey N° 341, Oficina 902, Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima, Perú, representada por su Apoderado señor Eduardo Armando Benavides Torres, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07829505, según Poder que se encuentra inscrito en la Partida N° 11332139 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, a quien en adelante se le denominará el **INVERSIONISTA**, de conformidad con el Contrato de Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables N° 425-2013, de fecha 29 de octubre de 2013 y su Primera Modificación, de fecha 05 de junio de 2015; así como el Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) de fecha 18 de febrero de 2014, celebrados con el Ministerio de Energía y Minas, en adelante denominados **CONTRATOS DE CONCESIÓN**, en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA**.- Mediante escrito de fecha 16 de octubre de 2015, el **INVERSIONISTA** ha solicitado la suscripción del Contrato de Inversión a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado "Central Hidroeléctrica Carhuac", en adelante referido como el **PROYECTO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA**.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**[1], por un monto total de US$ 44 200 000,00 (Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de tres (03) años y dieciocho (18) días, contado a partir del 19 de octubre de 2015, fecha de inicio de la etapa preproductiva del **PROYECTO**, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo Nº 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.

Las inversiones referidas en el párrafo anterior se ejecutarán de conformidad con el Cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma parte del presente Contrato

[1] *El Ministerio de Energía y Minas aprobó el Cronograma de Inversiones de ANDEAN POWER S.A.C. mediante Oficio N° 2011-2015-MEM/DGE.*

y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del **PROYECTO**.

**CLÁUSULA TERCERA**.- El **INVERSIONISTA** podrá solicitar se ajuste el monto de la inversión comprometida a efectos de compensar los imprevistos y economías en la ejecución del **PROYECTO**, en concordancia con las disposiciones establecidas en los **CONTRATOS DE CONCESIÓN**. El ajuste en el monto de la inversión comprometida será aprobado mediante la suscripción de una adenda modificatoria al presente Contrato.

**CLÁUSULA CUARTA**.- El control del Cronograma de Ejecución de Inversiones será efectuado por el Ministerio de Energía y Minas.

**CLÁUSULA QUINTA.-** Para el presente Contrato constituyen pruebas, muestras o ensayos, lo siguiente:

- "Período de Pruebas"

**CLÁUSULA SEXTA**.- Constituyen causales de resolución de pleno derecho del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicación previa, las siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecución de las inversiones, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.

2. El inicio de las operaciones productivas, según lo definido en el Artículo 5° del Decreto Legislativo Nº 973, antes del cumplimiento del plazo mínimo a que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Artículo 3° del Decreto Legislativo Nº 973.

3. El incumplimiento del monto de inversión, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.

4. La resolución de los **CONTRATOS DE CONCESIÓN.**

**CLÁUSULA SÉPTIMA.-** Cualquier litigio, controversia o reclamación, relativa a la interpretación, ejecución o validez del presente Contrato, será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) días de recibido el requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10) días, contado a partir del nombramiento del último árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las partes por la Cámara de Comercio de Lima.

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60) días hábiles, contado desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente Cláusula serán sufragados por las partes contratantes en igual medida.

**CLÁUSULA OCTAVA**.- El **INVERSIONISTA** señala como su domicilio el indicado en la introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de diez (10) días calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtirán efecto en el domicilio anterior.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03) originales de igual contenido, en Lima, a los .....Seis (06)..... días del mes de .....abril..... del año 2016.

**Por el INVERSIONISTA**

**Eduardo Armando Benavides Torres**
**Apoderado**

**Por el ESTADO**

**Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo**
**Viceministro de Energía**
**Ministerio de Energía y Minas**

**Carlos Alberto Herrera Perret**
**Director Ejecutivo**
**Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN**

ANEXO 1
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
MONEDA - US$

TITULAR: ANDEAN POWER S.A.C.
PROYECTO: CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARHUAC

| Descripción | 19/10/2015 | Nov-15 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Set-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | Ene-17 | Feb-17 | Mar-17 | Abr-17 | May-17 | Jun-17 | Jul-17 | Ago-17 | Set-17 | Oct-17 | Nov-17 | Dic-17 | Ene-18 | Feb-18 | Mar-18 | Abr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Ago-18 | Set-18 | Oct-18 | 6/11/2018 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPC para la Planta de Generación (1) | - | - | 6,000,000 | - | - | - | - | - | 3,400,000 | - | - | - | - | - | 12,000,000 | - | 10,200,000 | - | - | 3,400,000 | - | - | 3,400,000 | - | - | - | 1,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000,000 |
| Costos de ingeniería y desarrollo (2) | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 |
| Costos de supervisión (3) | - | - | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000,000 |
| **Total (4)** | **200,000** | **400,000** | **6,520,000** | **320,000** | **120,000** | **120,000** | **120,000** | **120,000** | **3,520,000** | **120,000** | **120,000** | **120,000** | **120,000** | **120,000** | **12,120,000** | **120,000** | **10,320,000** | **120,000** | **120,000** | **3,520,000** | **120,000** | **120,000** | **3,520,000** | **120,000** | **120,000** | **120,000** | **1,720,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **44,200,000** |

NOTAS: (1): Obras civiles, hidromecánicas y electromecánicas incluyendo S/E Carhuac.
(2): Proceso de licitación del contrato de construcción EPC, due dilligence, monitoreos y estudios de impacto ambiental y de pre-operatividad, costos propios del titular durante la fase de desarrollo del proyecto
(3): Supervisión del diseño y de la construcción, costos propios del titular durante la fase de construcción del proyecto
(4): Los montos no incluyen IGV

* El periodo de pruebas se desarrollará del 11 de marzo de 2018 al 06 de noviembre de 2018.