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CONTRATO DE INVERSION
CELEBRADO CON CONSORCIO AGRICOLA MOQUEGUA S.A.C.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversién que celebran de una parte
el Ministerio de Agricultura y Riego, representado por el Viceministro de Desarrollo e
Infraestructura Agraria y Riego, sefior Jorge Luis Maicelo Quintana, designado mediante
Resolucion Suprema N° 004-2018-MINAGRI, publicada en el Diario Oficial El Peruano con
fecha 02 de febrero de 2018, con domicilio en Av. La Universidad N° 200, distrito de La Molina,
provincia y departamento de Lima, Pert; y la Agencia de Promocion de la Inversion Privada -
PROINVERSION, representada por el Director de la Direccién de Servicios al Inversionista,
sefior César Martin Pefiaranda Luna, designado por Resolucién de la Direccién Ejecutiva N°
173-2017, de fecha 29 de agosto de 2017 y en virtud a las facultades delegadas mediante
Resolucion de la Direccién Ejecutiva N° 251-2017, de fecha 29 de diciembre de 2017, con
domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y
departamento de Lima, Pert; ambos en representacion del Estado Peruano y a quienes en
adelante se les denominara el “ESTADO”; y de la otra parte CONSORCIO AGRICOLA
MOQUEGUA S.A.C., identificada con R.U.C. N° 20549134352, con domicilio en Calle Alto Pert
N° 122, Departamento B, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de
Moquegua, Perq, representada por su Apoderado sefior Manuel Diego Aramburl Yzaga, de
nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09300787, segun
poder que se encuentra inscrito en la Partida N° 12883383 del Registro de Personas Juridicas
de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos —
SUNARP, a quien en adelante se le denominara el “INVERSIONISTA”, en los términos y
condiciores siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 22 de junio de 2017, el
INVERSIONISTA ha solicitado la suscripcion del Contrato de Inversion a que se refiere el
Decreto Legislativo N® 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en
relacién con las inversiones que realizara para el desarrollo del Proyecto denominado
“Plantacién de Arandanos Lote C en Moquegua”, en adelante referido como el PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA - En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
N° 973, el INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones, por un monto de
US$ 3 283 107,00 (Tres Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Ciento Siete y 00/100 Dolares
de los Estados Unidos de América), en un plazo de un (01) afio, seis (06) meses y nueve (09)
dias, contado desde el 22 de junio de 2017, fecha de la solicitud de suscripcién del presente
Contrato de Inversién, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Articulo 7° del
Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Articulo 4° de la Ley N° 30056.

Las inversiones referidas en el parrafo anterior se ejecutaran tomando como referencia
el Cronograma de Ejecuci¢én de Inversicnes que como Anexo | forma parte del presente
Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o
inicio del PROYECTO.
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CLAUSULA TERCERA .- El INVERSIONISTA podra solicitar se ajuste el monto de la
inversion comprometida, asi como el plazo de ejecucion del compromiso de inversion a efectos
de compensar los imprevistos y economias en la ejecucién del PROYECTO. El ajuste en el
monto de inversion comprometida y/o en el plazo de ejecucion del compromiso de inversion
serd aprobado mediante la suscripcién de una adenda modificatoria al presente Contrato.

CLAUSULA CUARTA - El control del Cronograma de Ejecucion de Inversiones sera
efectuado por la Direccién General Agricola del Ministerio de Agricultura y Riego.

CLAUSULA QUINTA.- Constituye causal de resolucion de pleno derecho del presente
Contrato, sin que medie el requisito de comunicacién previa, la siguiente:

1. El inicio de las operaciones productivas, segln lo definido en el Articulo 5° del
Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo minimo a que se
refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Articulo 3° del Decreto Legislativo N° 973.

CLAUSULA SEXTA.- El incumplimiento del compromiso de inversién y/o de la
culminacion del PROYECTO al término del plazo de vigencia del presente Contrato, asf como
el acaecimiento de algunas de las causales de resolucion de pleno derecho previstas en la
Clausula Quinta constituird el goce indebido del Régimen Especial de Recuperacion
Anticipada.

CLAUSULA SEPTIMA.- Cualquier litigio, controversia o reclamacion, relativa a la
interpretacion, ejecucion o validez del presente Contrato, sera resuelta mediante arbitraje de
derecho.

El arbitraje se llevara a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitucion de un
Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrara
a uno y los dos arbitros asi designados nombrarén al tercer arbitro. Los arbitros quedan

; expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra arbitro dentro de los diez (10) dias de recibido el requerimiento
de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10)
dias, contado a partir del nombramiento del tltimo arbitro por las partes, los dos-arbitros no
consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer arbitro, la designacion del arbitro faltante sera
hecha, a peticion de cualquiera de las partes por la Camara de Comercio de Lima.

El plazo de duracién del proceso arbitral no debera exceder de sesenta (60) dias
habiles, contado desde la fecha de designacion del ltimo arbitro y se regira por lo dispuesto en
el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicacién de lo pactado en la presente Clausula
seran sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLAUSULA OCTAVA. - El INVERSIONISTA sefiala como su domicilio el indicado en la
introduccion del presente contrato, donde se le considerara siempre presente. Los avisos y
notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendran por bien hechas. Cualquier cambio de
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domicilio debera notificarse por escrito con una anticipacién de diez (10) dias calendario. Las
comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo

domicilio, surtiran efecto en el domicilio anterior.
En sefial de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03)
venhdos. . (2., dias del mes de

originales de igual contenido, en Lima, a los ..
..... del afio 2018.

.......... LOVEE D

Por el INVERSIONISTA

Por PROINVERSION

Director de Servicios al Inversionista
Agencia de Promocidn de la Inversién Privada
- PROINVERSION

Se culmina la suscripcién del presente Contrato, a los
.......................................... del afio 2018.

del mes de
Por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

ca
;e +
I3 ) i %
é Y 8 ) j- '\/V\J. \“T\'CL(—
VCEMNSTRODEDESARROLLD  Jorge Luis\ Maicelo Quintana
Viceministro de Desarrolio e
Agraria y Riego

E INFRAESTRUCTURA
GRARAY ESD Infraestructu
Ministerio de Agricultura y Riego
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EMPRESA: CONSORCIO AGRICOLA MOQUEGUA S.A.C.
PROYECTO: PLANTACION DE ARANDANOS LOTE C EN MOQUEGUA

ANEXO |

MONEDA USD

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES

[ o DESCRIPCION

] 01/03/2013 | .abr-13 [ may-13 . jun-13 | jul-13 | ago-13 |sep-13 | oct-13 | nov-13 | dic-13 | ene-14 | feb-14 | mar-14 | abr-14 | may-14 | jun-14 | 01-07-2014 al 31-05-2017 | jun-17

|,jui-'17 | ago-17. | sep-l?-'| oct-17 | ‘nov-17 ]{_.-Vdic-'.'17 | ene-18 |_lfeb—'18 ]

mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | . oct-18 | nov-18 | 31/12/2018 | Total |

~TOTAL PROYECTO: 40 ha {Arandanos) - =*" o -

BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL 1 -
Tractor - - - - - - - - - - - - - - 35,515 - - - - - - - - - - 35,515
Pulverizadora 32,556 32,556
Quemador de Azufre 24,663 24,663
Bombas hidraulicas 19,731 19,731

SERVICIOS -
Servicio de preparacion y colocacion de las plantas en las macetas 109,467 - - 220,472 | 390,581 | 322,225 93,290 14,665 14,665 || 14,665 14,665) 14,665} 302,530 14,665| 241477 18331 | 18331 18,331 - 1,823,025
Servicio de transporte de bienes e insumos - - - - - - - - - - - - 49,123 49,123 - - - - - - 12,170 - 35,085 - - - - 146,401
Servicios de alquiler de maqguinaria y equipos - - - - - - - - - - - - 46,843 | 158,790 | 111,947 85274 - - - - - - - 412,854
Servicio de mantenimiento de cultivo 19,344 19,344 48,360 || 48,360 | 25,016 | 19,344 19,344 | 19,344 19,344 | 19344 19,344 9,671 290,159

CONTRATOS DE CONSTRUCCION ; -
Actividades de construccidn preliminares {1} 9,500 | 14,257} 14,257| 19,100 | 19,009 | 18,924 5,000 | 6,074 6,074 15,020 | 12,000 | 11,906 155,121
Excavacion, nivelacién, zanjeo, dados y tapado de las tuberfas ’ : 35,259 | 119,523 84,264 71,714 . . - - 310,760
Construccidn de locales para almacenes 39,462 39,462
’ Cimentacidn 147,981 147,981
‘ ] .. MONTO DE INVERSION TOTAL - T 9,500 | 14,257 | (14,257 | 19,100 | 19,009 | 18924 ‘9,000 | 6074 6,074 4 15,020 |- 12,000 ; 11,906 156,310 | 158,790 | . 111,947 | 386,520 | 583,800 | 455,612 | 184,348 86,206 | 102,487 7| 63,025 ] 43,681 34,009) 334,044) 34,009 295806 | 37,675| 37,675 8,002 147,981 3,438,228

Montos no incluyen 1L.G.V. ;

Nota (I): Contempla actividades de construccién como el reservorio construido para un volumen de 40,000 m3 y el tendido gléétrico.
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