



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"
Nº 002-2017-MINAGRI-DVDIAR

CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON DANPER AGRÍCOLA OLMOS S.A.C.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversión que celebran de una parte el **Ministerio de Agricultura y Riego**, representado por el Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, señor Jaime Oswaldo Salomón Salomón, designado mediante Resolución Suprema N° 005-2017-MINAGRI, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 23 de mayo de 2017, con domicilio en Av. La Universidad N° 200, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por su Director Ejecutivo, señor Álvaro Enrique Quijandría Fernández, designado por Resolución Suprema N° 036-2016-EF, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 21 de noviembre de 2016, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el "**ESTADO**"; y de la otra parte **DANPER AGRÍCOLA OLMOS S.A.C.**, identificada con R.U.C. N° 20539927494, con domicilio en Carretera Industrial A Laredo S/N, Fundo Barrio Nuevo, distrito de Moche, provincia de Trujillo y departamento de La Libertad, Perú, representada por su Gerente General señor John Johnni Luján Horna, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 18142856, según poder inscrito en el Asiento C0004 de la Partida N° 11203457 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Trujillo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, a quien en adelante se le denominará el "**INVERSIONISTA**", en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 20 de setiembre de 2016, el **INVERSIONISTA** ha solicitado la suscripción del Contrato de Inversión a que se refiere el Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado "Siembra y Producción de Uva, Espárrago y Palto en Olmos", en adelante referido como el **PROYECTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, por un monto de US\$ 13 041 459,00 (Trece Millones Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo de cinco (05) años, seis (06) meses y once (11) días, contado a partir del 20 de setiembre de 2016, fecha de solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.

La inversión antes citada se desarrollará en las siguientes etapas:

- a) La inversión de la Etapa 1 asciende a US\$ 204 028,00 (Doscientos Cuatro Mil Veintiocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 20 de setiembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2016.
- b) La inversión de la Etapa 2 asciende a US\$ 4 190 827,00 (Cuatro Millones Ciento Noventa Mil Ochocientos Veintisiete y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 20 de setiembre de 2016 hasta el 31 de marzo de 2022.
- c) La inversión de la Etapa 3 asciende a US\$ 1 390 736,00 (Un Millón Trescientos Noventa Mil Setecientos Treinta y Seis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 20 de setiembre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

- d) La inversión de la Etapa 4 asciende a US\$ 1 298 068,00 (Un Millón Doscientos Noventa y Ocho Mil Sesenta y Ocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 20 de setiembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2019.
- e) La inversión de la Etapa 5 asciende a US\$ 2 257 782,00 (Dos Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Dos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 20 de setiembre de 2016 hasta el 31 de julio de 2019.
- f) La inversión de la Etapa 6 asciende a US\$ 3 700 018,00 (Tres Millones Setecientos Mil Dieciocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 20 de setiembre de 2016 hasta el 30 de junio de 2018.

Las inversiones referidas en los párrafos anteriores se ejecutarán tomando como referencia el Cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma parte del presente Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del **PROYECTO**.

CLÁUSULA TERCERA.- El **INVERSIONISTA** podrá solicitar se ajuste el monto de la inversión comprometida, así como el plazo de ejecución del compromiso de inversión a efectos de compensar los imprevistos y economías en la ejecución del **PROYECTO**. El ajuste en el monto de inversión comprometida y/o en el plazo de ejecución del compromiso de inversión será aprobado mediante la suscripción de una adenda modificatoria al presente Contrato.

CLÁUSULA CUARTA.- El control del Cronograma de Ejecución de Inversiones será efectuado por la Dirección General Agrícola del **Ministerio de Agricultura y Riego**.

CLÁUSULA QUINTA.- Constituyen causales de resolución de pleno derecho del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicación previa, las siguientes:

1. El inicio de las operaciones productivas, según lo definido en el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo mínimo a que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 973.

CLÁUSULA SEXTA .- El incumplimiento del compromiso de inversión y/o de la culminación del **PROYECTO** al término del plazo de vigencia del presente Contrato, así como el acaecimiento de algunas de las causales de resolución de pleno derecho previstas en la Cláusula Quinta constituirán el goce indebido del Régimen Especial de Recuperación Anticipada.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- Cualquier litigio, controversia o reclamación, relativa a la interpretación, ejecución o validez del presente Contrato, será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) días de recibido el requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10) días, contado a partir del nombramiento del último árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

acuerdo sobre el tercer árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las partes por la Cámara de Comercio de Lima.

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60) días hábiles, contado desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente Cláusula serán sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLÁUSULA OCTAVA.- El INVERSIONISTA señala como su domicilio el indicado en la introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de diez (10) días calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtirán efecto en el domicilio anterior.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03) originales de igual contenido, en Lima, a los catorce (14) días del mes de agosto del año 2017.

Por el INVERSIONISTA

John Johnni Luján Horna
Gerente General

Por PROINVERSIÓN

Alvaro Enrique Quijandría Fernández
Director Ejecutivo
Agencia de Promoción de la
Inversión Privada - PROINVERSIÓN

Se culmina la suscripción del presente Contrato, a los SEIS días del mes de SEPTIEMBRE del año 2017.

Por el Ministerio de Agricultura y Riego



Jaime Oswaldo Salomón Salomón
Viceministro de Desarrollo e Infraestructura
Agraria y Riego
Ministerio de Agricultura y Riego



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Año del Buen Servicio al Ciudadano

Empresa: DANPER AGRICOLA OLMOS SAC

Proyecto: Siembra y Producción de Uva, Espárrago y Palto en Olmos

ANEXO I - Etapa 1
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
Moneda US\$

DESCRIPCIÓN	17-dic-12	2013	2014	2015	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	31-oct-16	TOTAL
ETAPA 1 - 101 hectáreas: Uva															
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL															
MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS	-	-	-	200,632	15,000	44,247	-	873	29,900	-	31,361	-	-	-	322,013
OBRAS HIDRÁULICAS	-	-	-	513,229	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	513,294
OTROS EQUIPOS (I)	-	-	4,003	2,882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,885
PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS ELABORADOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	41,968	8,729	9,461	8,079	6,670	3,480	2,215	17,700	38,605	37,790	33,482	208,179
SISTEMA DE RIEGO	-	-	-	277,310	29	4,026	-	68	9	-	76,935	-	-	20,743	379,120
SUMINISTROS AGRÍCOLAS	-	-	-	699,244	11	53	5	2,610	3,985	5,313	32,461	-	-	-	743,682
Total BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL	-	-	4,003	1,735,265	23,769	57,787	8,084	10,286	37,374	7,528	158,457	38,605	37,790	54,225	2,173,173
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN															
OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA	-	-	33,730	131,209	312	6,344	60	43	-	-	-	-	-	-	171,698
Total CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	-	33,730	131,209	312	6,344	60	43	-	-	-	-	-	-	171,698
SERVICIOS															
OBRAS CIVILES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE RIEGO	-	-	-	218,017	3,595	44,868	16,845	-	-	-	-	-	31,543	11,543	346,411
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO	2,107,931	1,135,040	-	49,198	6,386	6,301	7,804	8,290	4,246	223	6,204	13,378	13,138	15,362	3,373,501
SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,639	33,584	10,366	10,061	64,650
SERVICIOS AGRICOLAS	-	-	128,755	233,290	566	540	391	1,433	2,138	1,565	9,774	-	-	-	378,452
Total SERVICIOS	2,107,931	1,135,040	128,755	500,505	10,547	51,709	25,040	9,723	6,384	1,788	26,617	46,962	55,047	56,966	4,163,014
Total Etapa 1	2,107,931	1,135,040	166,488	2,366,979	34,628	115,840	33,184	20,052	43,758	9,316	185,074	85,567	92,837	111,191	6,507,885

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): Incluye las máquinas y equipos para mantenimiento eléctrico y para el encendido de motores como: telurómetro digital y variador de frecuencia.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

ANEXO I - Etapa 3

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
Moneda US\$

Año del Buen Servicio al Ciudadano

Empresa: DANPER AGRICOLA OLMOS SAC

Proyecto: Siembra y Producción de Uva, Espárrago y Palto en Olmos

DESCRIPCIÓN	22-may-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	31-may-17	TOTAL	
ETAPA 3 - 226 hectáreas: Espárragos																				
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																				401,678
MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS	175,702	-	-	381	39,360	86,000	-	15,235	-	35,000	35,000	-	-	15,000	-	-	-	-	539,145	
OBRAS HIDRAÚLICAS	317,517	21,481	3,171	3,019	2,757	525	3,910	78,523	64,002	-	-	-	22,120	22,120	-	-	-	-	26,779	
OTROS EQUIPOS (I)	415	-	7	4,805	1,383	-	561	-	-	-	-	-	19,608	-	-	-	-	-	100,556	
PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS ELABORADOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	278	2,093	4,569	4,751	7,865	8,577	8,705	7,774	12,116	17,304	14,133	12,391	795,827	
SISTEMA DE RIEGO	22,384	62,937	47,526	54,598	10,261	61,356	59,731	66,492	-	307,217	53,325	-	-	50,000	-	-	-	-	1,051	
SUMINISTROS AGRÍCOLAS	-	7	-	-	13	90	131	238	-	-	-	143	286	143	-	-	-	-	1,865,036	
Total BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL	516,018	84,425	50,704	62,803	53,774	147,971	64,611	162,581	68,571	346,968	96,190	8,720	50,719	95,037	12,116	17,304	14,133	12,391	1,865,036	
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																				451,414
OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA	121,436	3,040	5,946	12,092	577	6,909	5,646	43,144	128,929	101,500	14,195	-	4,000	4,000	-	-	-	-	451,414	
Total CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	121,436	3,040	5,946	12,092	577	6,909	5,646	43,144	128,929	101,500	14,195		4,000	4,000					451,414	
SERVICIOS																				560,037
OBRAS CIVILES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE RIEGO	-	2,031	2,836	2,724	67,865	458	701	107,488	107,488	119,223	119,223	-	15,000	15,000	-	-	-	-	219,804	
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO	3	-	-	34	82	1,846	3,163	19,273	15,692	11,802	20,750	18,415	16,333	22,641	19,377	23,308	20,527	26,558	77,506	
SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	3,751	5,238	2,849	12,123	10,123	4,976	8,898	7,985	4,098	2,909	-	171,938	
SERVICIO DE VIVERO Y ALMACÉN	-	-	-	-	-	908	10,204	112,712	-	7,889	15,778	17,632	6,815	-	-	-	-	-	590,442	
SERVICIOS AGRICOLAS	195,177	-	-	92	8,518	8,573	44,907	292,468	820	1,870	20,492	17,326	199	-	-	-	-	-	25,255	
SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN	-	-	-	-	-	4,855	-	2,824	8,788	8,788	-	-	-	-	-	-	-	-	1,644,982	
Total SERVICIOS	195,180	2,031	2,836	2,850	76,465	16,640	58,975	538,516	138,026	152,421	108,366	63,496	43,323	46,539	27,362	27,406	23,436	41,114	3,961,432	
Total Etapa 3	832,634	89,496	59,486	77,745	130,816	171,520	129,232	744,241	335,526	600,889	298,751	72,216	98,042	145,576	39,478	44,710	37,569	53,505	3,961,432	

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): Incluye las máquinas y equipos para mantenimiento eléctrico y para el encendido de motores como: telurómetro digital y variador de frecuencia





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Año del Buen Servicio al Ciudadano

Empresa: DANPER AGRICOLA OLMOS SAC

Proyecto: Siembra y Producción de Uva, Espárrago y Palto en Olmos

ANEXO I - Etapa 3

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
Moneda US\$

DESCRIPCIÓN	22-may-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	31-may-17	TOTAL
ETAPA 3 - 226 hectáreas: Espárragos																			
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																			
MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS	175,702	-	-	381	39,360	86,000	-	15,235	-	35,000	35,000	-	-	15,000	-	-	-	-	401,678
OBRAS HIDRAÚLICAS	317,517	21,481	3,171	3,019	2,757	525	3,910	78,523	64,002	-	-	-	22,120	22,120	-	-	-	-	539,145
OTROS EQUIPOS (I)	415	-	7	4,805	1,383	-	561	-	-	-	-	-	19,608	-	-	-	-	-	26,779
PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS ELABORADOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	278	2,093	4,569	4,751	7,865	8,577	8,705	7,774	12,116	17,304	14,133	12,391	100,556
SISTEMA DE RIEGO	22,384	62,937	47,526	54,598	10,261	61,356	59,731	66,492	-	307,217	53,325	-	-	50,000	-	-	-	-	795,827
SUMINISTROS AGRÍCOLAS	-	7	-	-	13	90	131	238	-	-	-	143	286	143	-	-	-	-	1,051
Total BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL	516,018	84,425	50,704	62,803	53,774	147,971	64,611	162,581	68,571	346,968	96,190	8,720	50,719	95,037	12,116	17,304	14,133	12,391	1,865,036
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																			
OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA	121,436	3,040	5,946	12,092	577	6,909	5,646	43,144	128,929	101,500	14,195	-	4,000	4,000	-	-	-	-	451,414
Total CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	121,436	3,040	5,946	12,092	577	6,909	5,646	43,144	128,929	101,500	14,195	-	4,000	4,000	-	-	-	-	451,414
SERVICIOS																			
OBRAS CIVILES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE RIEGO	-	2,031	2,836	2,724	67,865	458	701	107,488	107,488	119,223	119,223	-	15,000	15,000	-	-	-	-	560,037
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO	3	-	-	34	82	1,846	3,163	19,273	15,692	11,802	20,750	18,415	16,333	22,641	19,377	23,308	20,527	26,558	219,804
SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	3,751	5,238	2,849	12,123	10,123	4,976	8,898	7,985	4,098	2,909	14,556	77,506
SERVICIO DE VIVERO Y ALMÁCIGO	-	-	-	-	-	908	10,204	112,712	-	7,889	15,778	17,632	6,815	-	-	-	-	-	171,938
SERVICIOS AGRÍCOLAS	195,177	-	-	92	8,518	8,573	44,907	292,468	820	1,870	20,492	17,326	199	-	-	-	-	-	590,442
SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN	-	-	-	-	-	4,855	-	2,824	8,788	8,788	-	-	-	-	-	-	-	-	25,255
Total SERVICIOS	195,180	2,031	2,836	2,850	76,465	16,640	58,975	538,516	138,026	152,421	188,366	63,496	43,323	46,539	27,362	27,406	23,436	41,114	1,644,982
Total Etapa 3	832,634	89,496	59,486	77,745	130,816	171,520	129,232	744,241	335,526	600,889	298,751	72,216	98,042	145,576	39,478	44,710	37,569	53,505	3,961,432

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (I): Incluye las máquinas y equipos para mantenimiento eléctrico y para el encendido de motores como: telurómetro digital y variador de frecuencia





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Año del Buen Servicio al Ciudadano

Empresa: DANPER AGRICOLA OLMOS SAC

Proyecto: Siembra y Producción de Uva, Espárrago y Palto en Olmos

ANEXO I - Etapa 6

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Moneda US\$

DESCRIPCIÓN	01-dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	30-jun-18	TOTAL			
ETAPA 6 - 199 hectáreas: Espárragos																																			
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																			
MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,000	-	3,489	-	-	-	-	28,734	64,000	166,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	13,489	-	430,712	
OBRAS HIDRAÚLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,853	31,328	63,758	32,430	30,789	57,855	27,066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,079	
OTROS EQUIPOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	520	2,331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,851	
PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS ELABORADOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	1,382	3,661	4,633	6,900	11,856	11,542	8,419	12,524	17,078	8,633	14,122	10,154	4,503	115,505			
SISTEMA DE RIEGO	419	55,606	8,163	121	206	-	-	-	-	-	-	-	-	122,470	-	131,131	134,388	-	129,539	118,537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,160	52,960	804,700
SUMINISTROS AGRÍCOLAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	254	129	123	231	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970	
Total BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL	419	55,606	8,163	121	206	-	-	520	2,331	-	105,000	-	3,489	143,323	31,328	194,889	166,818	59,746	253,030	315,393	4,756	7,131	11,964	61,542	8,419	12,524	17,078	8,633	14,122	74,803	57,463	1,618,817			
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																																			
OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,926	39,007	41,192	19,695	36,477	17,402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,000	95,000	363,699	
Total CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,926	39,007	41,192	19,695	36,477	17,402	-	95,000	95,000	363,699											
SERVICIOS																																			
OBRAS CIVILES, INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE RIEGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,221	213,221	135,500	135,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697,442	
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,446	7,756	7,462	19,126	21,313	17,240	25,024	15,941	16,363	16,155	18,553	15,904	20,265	20,072	16,405	244,025			
SERVICIO DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906	1,891	1,343	10,554	10,651	15,907	10,570	4,285	6,840	12,043	10,123	14,805	4,507	4,328	8,730	12,953	14,031	144,467				
SERVICIO DE VIVERO Y ALMÁCIGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,974	-	-	5,482	11,157	18,261	18,417	10,124	17,105	10,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,394		
SERVICIOS AGRICOLAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,914	122,291	72,621	52,181	131,258	79,603	2,115	18,438	15,801	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547,540		
Total SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,888	335,512	286,748	195,054	285,704	116,174	38,645	63,595	64,789	32,717	31,864	27,984	26,486	30,960	23,060	20,232	28,995	33,025	30,436	1,784,868			
Total Etapa 6	419	55,606	8,163	121	206	-	-	520	2,331	-	105,000	-	116,377	478,835	338,002	428,950	493,714	195,615	328,152	396,390	69,545	39,848	43,828	89,526	34,905	43,484	40,138	28,865	43,117	202,828	182,899	3,767,384			

Montos no incluyen I.G.V.
Nota (I): Incluye las máquinas y equipos para mantenimiento eléctrico y para el encendido de motores como: telurómetro digital y variador de frecuencia.



EMPRESA: DANPER AGRICOLA OLMOS SAC

PROYECTO: Siembra y Producción de Uva, Espárrago y Palto en Olmos

DESCRIPCION	17/12/2012	2013	2014	2015	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	ago-30	sep-30	oct-30	nov-30	dic-30	ene-31	feb-31	mar-31	abr-31	may-31	jun-31	ago-31	sep-31	oct-31	nov-31	dic-31	ene-32	feb-32	mar-32	abr-32	may-32	jun-32	ago-32	sep-32	oct-32	nov-32	dic-32	ene-33	feb-33	mar-33	abr-33	may-33	jun-33	ago-33	sep-33	oct-33	nov-33	dic-33	ene-34	feb-34	mar-34	abr-34	may-34	jun-34	ago-34	sep-34	oct-34	nov-34	dic-34	ene-35	feb-35	mar-35	abr-35	may-35	jun-35	ago-35	sep-35	oct-35	nov-35	dic-35	ene-36	feb-36	mar-36	abr-36	may-36	jun-36	ago-36	sep-36	oct-36	nov-36	dic-36	ene-37	feb-37	mar-37	abr-37	may-37	jun-37	ago-37	sep-37	oct-37	nov-37	dic-37	ene-38	feb-38	mar-38	abr-38	may-38	jun-38	ago-38	sep-38	oct-38	nov-38	dic-38	ene-39	feb-39	mar-39	abr-39	may-39	jun-39	ago-39	sep-39	oct-39	nov-39	dic-39	ene-40	feb-40	mar-40	abr-40	may-40	jun-40	ago-40	sep-40	oct-40	nov-40	dic-40	ene-41	feb-41	mar-41	abr-41	may-41	jun-41	ago-41	sep-41	oct-41	nov-41	dic-41	ene-42	feb-42	mar-42	abr-42	may-42	jun-42	ago-42	sep-42	oct-42	nov-42	dic-42	ene-43	feb-43	mar-43	abr-43	may-43	jun-43	ago-43	sep-43	oct-43	nov-43	dic-43	ene-44	feb-44	mar-44	abr-44	may-44	jun-44	ago-44	sep-44	oct-44	nov-44	dic-44	ene-45	feb-45	mar-45	abr-45	may-45	jun-45	ago-45	sep-45	oct-45	nov-45	dic-45	ene-46	feb-46	mar-46	abr-46	may-46	jun-46	ago-46	sep-46	oct-46	nov-46	dic-46	ene-47	feb-47	mar-47	abr-47	may-47	jun-47	ago-47	sep-47	oct-47	nov-47	dic-47	ene-48	feb-48	mar-48	abr-48	may-48	jun-48	ago-48	sep-48	oct-48	nov-48	dic-48	ene-49	feb-49	mar-49	abr-49	may-49	jun-49	ago-49	sep-49	oct-49	nov-49	dic-49	ene-50	feb-50	mar-50	abr-50	may-50	jun-50	ago-50	sep-50	oct-50	nov-50	dic-50	ene-51	feb-51	mar-51	abr-51	may-51	jun-51	ago-51	sep-51	oct-51	nov-51	dic-51	ene-52	feb-52	mar-52	abr-52	may-52	jun-52	ago-52	sep-52	oct-52	nov-52	dic-52	ene-53	feb-53	mar-53	abr-53	may-53	jun-53	ago-53	sep-53	oct-53	nov-53	dic-53	ene-54	feb-54	mar-54	abr-54	may-54	jun-54	ago-54	sep-54	oct-54	nov-54	dic-54	ene-55	feb-55	mar-55	abr-55	may-55	jun-55	ago-55	sep-55	oct-55	nov-55	dic-55	ene-56	feb-56	mar-56	abr-56	may-56	jun-56	ago-56	sep-56	oct-56	nov-56	dic-56	ene-57	feb-57	mar-57	abr-57	may-57	jun-57	ago-57	sep-57	oct-57	nov-57	dic-57	ene-58	feb-58	mar-58	abr-58	may-58	jun-58	ago-58	sep-58	oct-58	nov-58	dic-58	ene-59	feb-59	mar-59	abr-59	may-59	jun-59	ago-59	sep-59	oct-59	nov-59	dic-59	ene-60	feb-60	mar-60	abr-60	may-60	jun-60	ago-60	sep-60	oct-60	nov-60	dic-60	ene-61	feb-61	mar-61	abr-61	may-61	jun-61	ago-61	sep-61	oct-61	nov-61	dic-61	ene-62	feb-62	mar-62	abr-62	may-62	jun-62	ago-62	sep-62	oct-62	nov-62	dic-62	ene-63	feb-63	mar-63	abr-63	may-63	jun-63	ago-63	sep-63	oct-63	nov-63	dic-63	ene-64	feb-64	mar-64	abr-64	may-64	jun-64	ago-64	sep-64	oct-64	nov-64	dic-64	ene-65	feb-65	mar-65	abr-65	may-65	jun-65	ago-65	sep-65	oct-65	nov-65	dic-65	ene-66	feb-66	mar-66	abr-66	may-66	jun-66	ago-66	sep-66	oct-66	nov-66	dic-66	ene-67	feb-67	mar-67	abr-67	may-67	jun-67	ago-67	sep-67	oct-67	nov-67	dic-67	ene-68	feb-68	mar-68	abr-68	may-68	jun-68	ago-68	sep-68	oct-68	nov-68	dic-68	ene-69	feb-69	mar-69	abr-69	may-69	jun-69	ago-69	sep-69	oct-69	nov-69	dic-69	ene-70	feb-70	mar-70	abr-70	may-70	jun-70	ago-70	sep-70	oct-70	nov-70	dic-70	ene-71	feb-71	mar-71	abr-71	may-71	jun-71	ago-71	sep-71	oct-71	nov-71	dic-71	ene-72	feb-72	mar-72	abr-72	may-72	jun-72	ago-72	sep-72	oct-72	nov-72	dic-72	ene-73	feb-73	mar-73	abr-73	may-73	jun-73	ago-73	sep-73	oct-73	nov-73	dic-73	ene-74	feb-74	mar-74	abr-74	may-74	jun-74	ago-74	sep-74	oct-74	nov-74	dic-74	ene-75	feb-75	mar-75	abr-75	may-75	jun-75	ago-75	sep-75	oct-75	nov-75	dic-75	ene-76	feb-76	mar-76	abr-76	may-76	jun-76	ago-76	sep-76	oct-76	nov-76	dic-76	ene-77	feb-77	mar-77	abr-77	may-77	jun-77	ago-77	sep-77	oct-77	nov-77	dic-77	ene-78	feb-78	mar-78	abr-78	may-78	jun-78	ago-78	sep-78	oct-78	nov-78	dic-78	ene-79	feb-79	mar-79	abr-79	may-79	jun-79	ago-79	sep-79	oct-79	nov-79	dic-79	ene-80	feb-80	mar-80	abr-80	may-80	jun-80	ago-80	sep-80	oct-80	nov-80	dic-80	ene-81	feb-81	mar-81	abr-81	may-81	jun-81	ago-81	sep-81	oct-81	nov-81	dic-81	ene-82	feb-82	mar-82	abr-82	may-82	jun-82	ago-82	sep-82	oct-82	nov-82	dic-82	ene-83	feb-83	mar-83	abr-83	may-83	jun-83	ago-83	sep-83	oct-83	nov-83	dic-83	ene-84	feb-84	mar-84	abr-84	may-84	jun-84	ago-84	sep-84	oct-84	nov-84	dic-84	ene-85	feb-85	mar-85	abr-85	may-85	jun-85	ago-85	sep-85	oct-85	nov-85	dic-85	ene-86	feb-86	mar-86	abr-86	may-86	jun-86	ago-86	sep-86	oct-86	nov-86	dic-86	ene-87	feb-87	mar-87	abr-87	may-87	jun-87	ago-87	sep-87	oct-87	nov-87	dic-87	ene-88	feb-88	mar-88	abr-88	may-88	jun-88	ago-88	sep-88	oct-88	nov-88	dic-88	ene-89	feb-89	mar-89	abr-89	may-89	jun-89	ago-89	sep-89	oct-89	nov-89	dic-89	ene-90	feb-90	mar-90	abr-90	may-90	jun-90	ago-90	sep-90	oct-90	nov-90	dic-90	ene-91	feb-91	mar-91	abr-91	may-91	jun-91	ago-91	sep-91	oct-91	nov-91	dic-91	ene-92	feb-92	mar-92	abr-92	may-92	jun-92	ago-92	sep-92	oct-92	nov-92	dic-92	ene-93	feb-93	mar-93	abr-93	may-93	jun-93	ago-93	sep-93	oct-93	nov-93	dic-93	ene-94	feb-94	mar-94	abr-94	may-94	jun-94	ago-94	sep-94	oct-94	nov-94	dic-94	ene-95	feb-95	mar-95	abr-95	may-95	jun-95	ago-95	sep-95	oct-95	nov-95	dic-95	ene-96	feb-96	mar-96	abr-96	may-96	jun-96	ago-96	sep-96	oct-96	nov-96	dic-96	ene-97	feb-97	mar-97	abr-97	may-97	jun-97	ago-97	sep-97	oct-97	nov-97	dic-97	ene-98	feb-98	mar-98	abr-98	may-98	jun-98	ago-98	sep-98	oct-98	nov-98	dic-98	ene-99	feb-99	mar-99	abr-99	may-99	jun-99	ago-99	sep-99	oct-99	nov-99	dic-99	ene-100	feb-100	mar-100	abr-100	may-100	jun-100	ago-100	sep-100	oct-100	nov-100	dic-100	ene-101	feb-101	mar-101	abr-101	may-101	jun-101	ago-101	sep-101	oct-101	nov-101	dic-101	ene-102	feb-102	mar-102	abr-102	may-102	jun-102	ago-102	sep-102	oct-102	nov-102	dic-102	ene-103	feb-103	mar-103	abr-103	may-103	jun-103	ago-103	sep-103	oct-103	nov-103	dic-103	ene-104	feb-104	mar-104	abr-104	may-104	jun-104	ago-104	sep-104	oct-104	nov-104	dic-104	ene-105	feb-105	mar-105	abr-105	may-105	jun-105	ago-105	sep-105	oct-105	nov-105	dic-105	ene-106	feb-106	mar-106	abr-106	may-106	jun-106	ago-106	sep-106	oct-106	nov-106	dic-106	ene-107	feb-107	mar-107	abr-107	may-107	jun-107	ago-107	sep-107	oct-107	nov-107	dic-107	ene-108	feb-108	mar-108	abr-108	may-108	jun-108	ago-108	sep-108	oct-108	nov-108	dic-108	ene-109	feb-109	mar-109	abr-109	may-109	jun-109	ago-109	sep-109	oct-109	nov-109	dic-109	ene-110	feb-110	mar-110	abr-110	may-110	jun-110	ago-110	sep-110	oct-110	nov-110	dic-110	ene-111	feb-111	mar-111	abr-111	may-111	jun-111	ago-111	sep-111	oct-111	nov-111	dic-111	ene-112	feb-112	mar-112	abr-112	may-112	jun-112	ago-112	sep-112	oct-112	nov-112	dic-112	ene-113	feb-113	mar-113	abr-113	may-113	jun-113	ago-113	sep-113	oct-113	nov-113	dic-113	ene-114	feb-114	mar-114	abr-114	may-114	jun-114	ago-114	sep-114	oct-114	nov-114	dic-114	ene-115	feb-115	mar-115	abr-115	may-115	jun-115	ago-115	sep-115	oct-115	nov-115	dic-115	ene-116	feb-116	mar-116	abr-116	may-116	jun-116	ago-116	sep-116	oct-116	nov-116	dic-116	ene-117	feb-117	mar-117	abr-117	may-117	jun-117	ago-117	sep-117	oct-117	nov-117	dic-117	ene-118	feb-118	mar-118	abr-118	may-118	jun-118	ago-118	sep-118	oct-118	nov-118	dic-118	ene-119	feb-119	mar-119	abr-119	may-119	jun-119	ago-119	sep-119	oct-119	nov-119	dic-119	ene-120	feb-120	mar-120	abr-120	may-120	jun-120	ago-120	sep-120	oct-120	nov-120	dic-120	ene-121	feb-121	mar-121	abr-121	may-121	jun-121	ago-121	sep-121	oct-121	nov-121	dic-121	ene-122	feb-122	mar-122	abr-122	may-122	jun-122	ago-122	sep-122	oct-122
-------------	------------	------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------