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CONTRATO DE INVERSION
CELEBRADO CON MSPIURA S.A.C.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversion que celebran de una parte el
Gobierno Regional de Piura, representado por su Gobernador Regional, sefior Reynaldo Adolfo
Hilbck Guzman, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 02636167, con domicilio
en Av. San Ramon S/N, Urbanizacion San Eduardo, distrito de El Chipe, provincia y
departamento de Piura, Peru; y la Agencia de Promocion de la Inversion Privada -
PROINVERSION, representada por la Directora (€) de la Direccion de Servicios al Inversionista,
sefiora Yris Araceli Rios Barzola, encargada por Resolucién de la Secretaria General N° 116-
2018, de fecha 17 de octubre de 2018 y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolucion
de la Direccion Ejecutiva N° 251-2017, de fecha 29 de diciembre de 2017, con domicilio en Av,
Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de
Lima, Perl; ambos en representacion del Estado Peruano y a quienes en adelante se les
denominara el “ESTADO”; y de la otra parte MSPIURA S.A.C., identificada con R.U.C. N°
20602536417, con domicilio en la Mz. BZ Lote 1, urbanizacién Country Club, distrito de Castilla,
provincia y departamento de Piura, Peru, representada por su Gerente General sefior Juan
Carlos Martinez Jenssen, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de
Identidad N° 15355855, segun poder que obra inscrito en la Partida Electronica N° 11185055
del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura de la Superintendencia
Nacional de los Registros Publicos - SUNARP, a quien en adelante se le denominara el
“INVERSIONISTA”, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 07 de diciembre de 2017, el
INVERSIONISTA ha solicitado la suscripcion del Contrato de Inversion a que se refiere el Decreto
Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en relacién con las
inversiones que realizard para el desarrollo del Proyecto denominado “Hotel MSPiura”, en
adelante referido como et PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA - En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
N° 973, el INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones, por un monto de
US$ 9 660 121,00 (Nueve Millones Seiscientos Sesenta Mil Ciento Veintiuno y 00/100 Ddlares
de los Estados Unidos de América), en un plazo de dos (2) afios y tres (3) dias, contado desde
el 07 diciembre de 2017, fecha de la solicitud de suscripcién del presente Contrato de Inversion,
de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Articulo 7° del Decreto Legislativo N°
973, modificado por el Articulo 4° de la Ley N° 30056.

Las inversiones referidas en el parrafo anterior se ejecutaran tomando como referencia
el Cronograma de Ejecucién de Inversiones que como Anexo | forma parte del presente Contrato
y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del
PROYECTO.

CLAUSULA TERCERA - E! INVERSIONISTA podra solicitar se ajuste el monto de la
inversion comprometida, asi como el plazo de ejecucion del compromiso de inversion a efectos
de compensar los imprevistos y economias en la ejecucion del PROYECTO. El ajuste en el monto
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de inversién comprometida y/o en el plazo de ejecucion del compromiso de inversion sera
aprobado mediante la suscripcion de una adenda modificatoria al presente Contrato.

CLAUSULA CUARTA - El control del Cronograma de Ejecucion de Inversiones serd
efectuado por el Gobierno Regional de Piura.

CLAUSULA QUINTA.- Para el presente Contrato constituyen pruebas, muestras o
ensayos, lo siguiente:

e "Marcha Blanca”

CLAUSULA SEXTA.- Constituye causal de resolucion de pleno derecho del presente
Contrato, sin que medie el requisito de comunicacién previa, la siguiente:

1. El inicio de las operaciones productivas, segln lo definido en el Articulo 5° del
Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo minimo a que se refiere
el Inciso b) del Numeral 3.2 del Articulo 3° del Decreto Legislativo N° 973.

CLAUSULA SEPTIMA.- El incumplimiento del compromiso de inversién y/o de la
culminacién del PROYECTO al término del plazo de vigencia del presente Contrato, asi como el
acaecimiento de algunas de las causales de resolucion de pleno derecho previstas en la Clausula
Sexta constituira el goce indebido del Régimen Especial de Recuperacion Anticipada.

CLAUSULA OCTAVA.- Cualquier litigio, controversia o reclamacion, relativa a la
interpretacion, ejecucion o validez del presente Contrato, sera resuelta mediante arbitraje de
derecho.

El arbitraje se llevara a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitucién de un Tribunal
Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrara a uno y
los dos arbitros asi designados nombraran al tercer arbitro. Los arbitros quedan expresamente
facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra arbitro dentro de los diez (10) dias de recibido el requerimiento
de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10) dias,
contado a partir del nombramiento del Gltimo arbitro por las partes, los dos arbitros no consiguen
ponerse de acuerdo sobre el tercer arbitro, la designacion del arbitro faltante sera hecha, a
peticion de cualquiera de las partes por la Camara de Comercio de Lima.

El plazo de duracion del proceso arbitral no debera exceder de sesenta (60) dias habiles,
contado desde la fecha de designacion del ultimo arbitro y se regira por lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicacién de lo pactado en la presente Clausula seran

sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLAUSULA NOVENA - El INVERSIONISTA sefiala como su domicilio el indicado en la
lntrou%ml presente contrato, donde se le considerard siempre presente. Los avisos y
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notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendran por bien hechas. Cualquier cambio de
domicilio debera notificarse por escrito con una anticipacion de diez (10) dfas calendario. Las
comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicitio,
surtiran efecto en el domicilio anterior.

Ministerio Agencia de Promocion.

de Economia y Finanzas de laiInversion Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Didlogo y la Reconciliacién Nacional”

En sefial de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03)
originales de igual contenido, en Lima, a los SOTOTTIONY = 1 IO dias del mes de
DO L JOYC......... del afio 2018,

Por el INVERSIONISTA

Jutl Cdflos Mertinéz Jenssen
G te General

Por PROINVERSION

Yris Arac
irectora (e)
Agencia de Pr

i Rios Barzola

ervigios al Inversionista
o¢ion de la Inversion Privada
PRQINVERSION

Se culmina la suscrigcién del presente Contrato, a los 40 dias del mes
de ... DNGLMEIC delafio 2018, y

...Reyndldo Adolfo Hilbck Gu@

Gobernador Regional
Gobierno Regional de Piura
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ANEXO 1
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES

Moneda USS
EMPRESA : MSPIURA S.A.C. PRE CONSTRUCCION CONSTRUCCION MARCHA BLANCA
PROYECTO : HOTEL MSPIURA 2017 208 2013
|‘- ’:1‘,,-..-» e Incion 07 de Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo lunio Julio Agosto Setiemnbre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julie Agosto Setiembre Octubre Noviembre 10 de Diciembre
|BIENES
Wafeﬁalﬁ de construceidn 606,730 21,236 21,238 24,268 27.303 42.471 60,673 54,606 45,505 42,471 42,471 39.437 39,437 30,337 27,303 21,236 12.135 12.135 12.135 9,101 9,101 6,067 6,065 —I
SERVICIOS
Serviclo de Permisos y lcenclas A58 21,834 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151 2,151
Serviclo Asesarfa Legal 28,411 9.470 9471 9.470
Servicio Asesoria en Gestion de Proyectos 103,300 103,300
Servicio Asesoria Legal en Saneamiento Fisico Legal de 3508
Propiedad ' 2,194 438 438 438
Servicio Elaboracidn de un Estudio de Impacto Ambiental 4,955 4,955
Servicio Elaboracion de un Estudio de Impacto Vial 4,955 4,855
Servicio Elaboracién de un Estudio de Mecdnica de Suelos 5450 5,450
Servicio Elaboracién de un Estudio Topografico 5,450 5450
Servicia Elaboracion de un Estudio de Mercado 8,009 4,577 1,144 1,144 1,144
Disefio de Planos de Arquitecturas e Ingenierias 167,536 35,931 50,815 1370 27,540 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 1372 1372 1,372 1,372 1,372
Serviclo de Gerencia de Proyecto 287758 14,308 14,308 14,308 12,082 12,082 12,082 12,082 12,082 12,082 12,082 12,082 12,082 12,080 12,080 12,080 11,002 11,093 11,093 11,093 11,093 11,093 11,093 11,093 11,083
Servicio de Supervisidn de Obra 191,826 9,539 9,539 9.538 8.055 8,055 8.054 8,054 8.054 8,054 8.054 8,054 8,054 8.054 8,054 B.058 7,395 7,395 7,305 7,395 7.395 7.395 7.395 7.395 7.395
Sistemas especiales (1) 218,301 7,634 6,000 5.003 6,003 32.870 5.003 6,003 6,003 6,003 5,003 6,003 32870 6,003 5,003 6,003 6,003 4,300 4477 31,252 4477 4477 4,477 4,477 4,477 4,477
Servicio de compras de FF&E (Furniture, Fixtures and 849,713
Equipment = Nuehles Agersoriesy Equiposadquisision) 70,809 70,808 70,808 70,809 70,809 70,800 70.810 70,810 70,810 70810 70,810 70,810
Serviclo de compras de OS&E (Operating Supplies and
Equipment- Suministras y Equipos de Operacian - 364,162
Adquisicién) 30,347 30,347 30,347 30,347 30,347 30,347 30347 10,347 30,347 30,347 30347 30,345
Servicios de Cadena Hotelera y Negociacidn 181,243 7.552 7,552 7.552 7,552 7,552 7,552 7,552 7.552 7,552 7.552 7,552 7,552 7,552 7,552 7.552 2,552 7,552 7.552 7.552 7.552 7,552 7.552 7.552 7,547
Seguro Todo Riesgo Construccion (CAR) 39,176 39,176
TOTAL SERVICIOS 2,537,151 160,349 77,063 89,781 91,950 62,710 37,213 63,382 40,344 40,354 43,815 40,344 67,211 141,500 141,497 141,498 141,502 147,618 135,196 161,972 135,157 135,197 135,197 133,825 133,823 32,663
CONTRATOS DE CONSTRUCCION
CANSTAUCCION DEENIFOCS ki 122,699 184,048 184,048 122,659 102,249 102,249
CONSTRUICCION DE ST OERAB GIVILES n,0ed 8,000 8.000 8,000 8,000 8.000 B.000 8.000 8,000 8,000 8,000
DEMOLICION 10,000 15000
PREPARACION DEL TERRENO 40,000 16006 55
LSy eichlsai kil L 17,942 25,119 32298 45,649 35,884 51,003 53,826 50.238 50,238 50.238 50,238 43,061 43,051 43,051 39,472 32,285 28,707 8,612 5,741
TNSTALACIONES DE FONTANERIA, CALEFACCION ¥ ATRE L oa1000 7
|ACONDICIONADD D2 15,322 15,322 25,536 153,217 40,858 51,072 61.287 51,287 61.287 61.287 51,287 76,609 76,503 71,501 71,501 61,288 30,643 15322 10.214
GIRASINSTATACIONES: FARA QBRAS DE CONSTRUCCION 1158251 28,957 40,535 52,122 75.287 57,913 08,452 86,870 81078 81078 81078 81.078 59,496 65,496 59.496 63,704 52,127 46,330 17.374 5,791
TERMIBACION'DE ACARADDS DEEDIFIIOS el 51,685 104,783 117.881 183,370 196,468 196,468 209,565 209,565 209,564 183,370 183,370 157,174 157,174 157,174 157,174 52,391 52391
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE LA CONSTRUCCION 10,000 2,000 —_— 2,000 —_— —
TOTAL CONTRATOS DE CONSTRUCCION 6,474,950 26,000 146,699 246,269 265,028 324,338 490,185 362,785 401,897 406,451 397,071 410,168 410,168 410,167 380,536 382,536 343,232 333,851 304,879 264,854 93,699 74,137
[ anca sLawc (1 412 | | | | | | | ‘ [ l | | | | | [ | | ‘ l 065 | 0826 |
| MONTO DE INVERSIGN TOTAL DEL PROYECTO 9,660,121 [ 160,343 | 98,258 | 111,017 | 115,z1i 116,013 | 226,383 l 370,324 ' 359,978 [ 410,287 | 582,471 | 445,600 | 508,545 | 587,388 | 568,905 | 578,969 572,906 l 569,920 | 527,867 | 556,643 | 487,530 I 47s,m 404,744 | 248,148 | 127,424

Montas no incluyen IGV

Mota (1) : Incluyen software y WIFI, sistemas de camputo,

Nata (Il) : El periodo de marcha blanca se desorrallara desde 2l 01 de noviembre hasta el 10 de diciembre 2018






