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A.  OBRAS DE RAPIDO IMPACTO
1. Aeropuerto de Chiclavo
‘ Mejoramiento de fachada de ingreso al Aeropuerto

. Construceldn  de un porlico dé ingreso con caracteristicas
artisticas v que cumpla funciones de seguridad

Aplicacion de un tratamiento paisajistico
Pintado geneéral del terminal
Remodelacion de la playa de estacionamiento
Reordenamiento de 1a circulacion
Sellado asfaltico de la superficie
Reubicacion de separadores

Mejoramiento de la iluminacion y sefalizacion
Remodelacién interna del edificio terminal
Construcsion de nuevos servicios higiénicos

Climatizacion de la sala de embarque y obras civiles
ralacionadas a las instalaciones de los equipos y-su cortecto
funcionamiento,

Mejoramiento de los accesos y servicio higiénicos para los
discapacitados conforme a lo dispuesto en la Directiva Técnica

Extracrdinatia N° 4 emitida con Resolucion Directoral RD N®
128-003-MTCH2 ~

Mejoramiento de Ia iluminacion artificial
Mejorar la sefalizacion del terminal de conformidad con lo
establecido en el Doc. 9636 de OACI ~ Sefiales intermacionales
para orientacion del publico en los aeropuertos y las terminales
marltimas ;
Provision de nuevo equipamiento (butacas, mosiradores check-
in, cestos, eto)
Remodelacion interna para lograr una mejor distribucién de los
flujos de pasajeros (OACIAnexo 9 — Facilitacion)2
. Mejorar el sistema de presentacién de informacién de vuelos de
acuerdo con lo establecido en el Doc. 9248 de OACI - Letreros
__dinamicos de informacion publica relacionados con los vuelos
Pulido de los pisos ‘
Redistribucion y separacion de espacios para les actividades
propias de los pasajeros ;

2 En el Capitulo 6 del Anéxo 9 al Convenio sobre aviation civil internacional se recomienda gue
el tiempe maximo que el pasajero deba demorar entre el primer punte de despacho del
aeropuerts (check < in o primer puesto de control de seguridad) hasta la horm prevista de
salida de su vuelo; no debe exceder de 80 minutos ~ ~ '
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Aeropuerto de Piura
Mejoramiento de fachada de ingreso al aeropuerto

* Construccion de un pértico de ingreso con caracteristicas
artisticas y que cumpla funciones de seguridad

. Aplicacion de un tratamiento paisajistico

«  Pintado general del terminal

Remodelacion intema del edificio terminal

» Constiuccion de nuevos seivicios higiénicos

® Climatizacion de la sala de embarque v obras civiles

relacionadas a ja instalacion de los equipos y su correcio
funcionamiento,

Mejoramiento de los accesos y servicio higienicos para los
discapacitados conforme a lo dispuesto en la Directiva Téchica
Extractdinaria N° 4 emitida con Resolucion. Directoral RD N°.
128-003-MTC/H12

Mejorar la sehalizacion del terminal de conformidad con lo
establecido . en &l Doc. 9636 de QACE -~ Senales
Interhacionales para  Qrientacidn - del. Pablico en los
Aetopuertos y las Terminales Maritimas

Mejoramiento de la lluminacion

Provision de nuevo equipamiento (butacas, mostradores
check-in, cestos, etc) ‘

Remodelacion interna para lograr una mejor distribucién de los
flujos de pasajeros (OACHAnexo 9 - Facilitacion)3

Meiorar el sistema de presentacion de informacion de vuelos
de acuerdo con lo establesido en el Doe. 9249 de QACI ~
Letreros Dinamicos de Informacion Publica Relacionades con
los Viielos : ‘

¥

Remodelacion de los pisos

Redistribucion y.separacion de espacios para las actividades
proplas de los pasajeros ‘

Aeropuerto de Pucallpa ;
Mejoramiento de fachada de ingreso al aeropuerto

» Construccion de un pérlico de ingreso con  caracteristicas
artisticas y que cumpla funciones de seguridad

Aplicacién de un tratamiento paisajistico
Rintado general del terminal

¥ B el Capitule 6 del Anexo 9 al Convenio sobre aviacidn civil infernacional se recomienda que
el tiempo maximo que el pasajerc deba demorar entre el primer punto de despacho del
asropuerto (check - in o primer pussto de control de sequridad) hasta la hota prevista de
salida de su vuelo, no debe exceder de 60 minutes
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Ramodsalacion interna del edificio terminal

¢  Climatizacién de la sala de embarque y obras civiles
relacionadas a 1o instalacion de los equipos y su correcto
funciopamiento:

Construcein de nuevos servicios higiénicos

Mejoramiento de los accesos y servicio higiénicos para los
discapacitados conforme a lo dispuesto en la Directiva Técnica
Extraordinaria N° 4 emitida con Resolucién Directoral RD N°
128-003-MTCI12

Provision de nuevo equipamiento (butacas, mostradores check-
in, cestos: elc.) ;

Mejorar la sefalizacion del terminal de conformidad con e
establecido en el Doc. 9636 de OAC) — Sefiales Internacionales
para Orientacion del Publico en los Aeropuertos y las
Terminales Matitimas

Remodelacion interna para lograr una mejor distribucion de los
flujos de pasajeros (OACIH/Anexo 9 ~ Facilitacion)4
Mejorar el sistema de presentacion de informacion de vuelos de
acuerds conlo establesido en el Dot 9249 de OACH =~ Lelreros
Dinamicos de Informacién Publica Relaciohados con los Vuelos
Redistribucién y separacion de espacios para las actividades
propias de los pasajeros

Aeropuerto de Tarapoto

Mejoramiento de la fachada de ingreso al aeropuerto

® Cohstruceion de un portico de ingreso con caracteristicas

' artisticas y que cumpla funciones de seguridad , ~

«  Aplicacion de un tratamiento paisajlstico ‘ ‘

® Pintade general del terminal

Remodelacion interna del edificio terminal

e  Climatizacion de la sala de embarque y obras civiles
relaciopadas a la instalacion de los eguipos v su correcto
funcionamiento. ; ‘
Construccién de nuevos servicios higiénicos
Mejoramiento de los accesos y servicio higiénicos para los
discapacitados conforme a lo dispuesto en la Directiva Téconica
Extraordinaria N° 4 emitida con Resolucion Directoral RO N?
128:003-MTCH12 :
Provision de nuevo equipamiento (butacas, mostradores check-
in, cestos, ete.) ~ o

B R i S et istoo oo socomse el

4 En el Capitulo 6 det Anexo 9 al Convenio sobre aviacion civil infernacional se récomienda que
sl Hempo maximo que el pasajeto deba demorar entre ol primer punto de despacho del

asropuerto {check — in o pilmer puesto de control de seguridad) hasta la hota prevista de
salida de suvuelo, no debe excedet de 60 minutos
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Mejorar la sefializacion del terminal de conformidad con lo
establecido en el Doo. 9636 de OACH - Sefales Internacionales
para Orlentacion del Publico en los Aeropuertos y las
Terminales Marltimas

Remodelacion interna para lograr una mejor distribucion de los
fiujos de pasajeros (OACHAnexo 9 ~ Facilitacion)o
Méjorar el sisterha de presentacion de informacion de vuelos de

acuerdo con lo establecido en el Doc, 9249 de OAC] - Letreros
Dindmicos de Informacion Publica Relacionados con los Vuelos

Redistribucion v separacion de espacios para las actividades
propias de los pasajercs

Aeropuerto de Trujillo
Mejoramiento de la fachada de ingreso al aeropuerto

e Construceién de un portico de ingreso con caracteristicas
_ artisticas y que cumpla funciones de seguridad .

® Aplicacion de un tratamiento paisajistico
» Pintado general delterminal
Remodelacion interna del edificio terminal

. Climatizacion de la sala de embarque y obras civiles
relacionadas o la instalacion de los equipes y su correcto
{funcionamiento.

Construccion de nuevos servicios higiénicos

Mejoramiento de los accesos y servicio higiénicos para los
discapacitados conforme a lo dispuesto en la Directiva Téchica
Extraordinaria N° 4. emitida con Resolucion Directoral RD N?
128-003-M1C/H12 ~

Mejorar la sefalizacion del terminal de conformidad con lo
establecido en el Doc. 9636 de OACI - Sefiales
Internacionales para  Orientacion del Publico en los
Aeropusrios y las Terminales Maritimas

Meioramiento de la luminagion artificial

Provision de nuevo equipamiento (butacas, mostradores
check-in, cestos, elo) ‘

Remodelacion interna para lograr una mejor distribucion de los
flujos de pasajeros (OACHAnexo 9 — Facilitacion)é

Mejorar el sistema de presentacion de informacion de vuelos
de acuerdo con lo establecido en el Doc. 9249 de OACI -

 Sgn el Capitulo 6 del Anexo 9 al Corvenio sobie aviacién eivil internacionsl se recomienda que
el tiempo maximo que el pasajero deba demorar entre el primer punto de despacho del
| astopuerts (check = in o primer puesto de control de seguridad) hasta la hora prevista de
salida de su vuelo, no debe exceder de 60 minutos ‘ -
pitulo 6 del Arexo 9 al Cotvenio sobie aviacion civil internacional se recomienda gue
&l tiempo maximo que el pasajero deba demorar entre el primer punto de despacho del
asropuerto {cheek = in o primer puesto de control de seguridad) hasta la hora prevista de
. salida de stivuglo, no debeexcedsr de 80 minutos

Versbn Einal dal Contrato de Concesion del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia
de la Republica del Peru




Letreros Dinamicos de Informacion Publica Relacionados con
los Vuelos ‘ ~ ;

Redistribucion y separacion de espacios para las actividades
propias de los pasajeros ~

Aeropuerto de Tumbes

Mejoramiento de Ia fachada de ingreso al aeropuerto

* Construccion de un portico de ingreso: con caracteristicas
artisticas v que cumpla funciones de seguridad

® Aplicacion de un tratamiento paisajistico

» Pintado general del terminal

Rehabilitacion de la via de acceso. y-Zona de estacionamiento

_vehlcular : ~

® Construccion de las alcantarillas correspondientes

» Sellado asfaltico de la superficie

» Mejoramiento de la lluminacion y sefializacion

Ampliacién y remodelacion interna del edificio terminal

. Climatizacién de la sala de embarque y obras civiles
relacionadas a la instalacién de los eguipos -y su comecto
funcionamiento ;
Construccion de nuevos servicios higiénicos
Mejoramiento de los accesos y servicio higiénicos para los
discapacitados conforme a lo dispuesto en la Directiva Técnica
Extraordinaria N® 4 emitida con Resolucion Directoral RD N°
128-003-MTCH12
Mejorar la senalizacion del terminal de conformidad con lo
establecido en el Doc. 9636 de OAC| -~ GSefales
Internacionales  para  Orlentacion del’. Publico - en los
Aeropuertos y las Terminales Maritimas
Mejoramiento, de la iluminacion,
Provision de nuevo equipamiento (butacas, mostradores
check-in cestos, etc.) :
Remodelacion interna para lograr una mejor distribucion de los
flujos de pasajeros (OACI/Anexo 9 ~ Facilitacion)?
Mejorar el sistema de presentacion de informacion de vuelos
de acuerdo con lo establecido en el Doc. 9248 de OACI -
Letreros Dinamicos de Informacion Publica Relacionados con
los Vuelos ‘ i
Redistribucion y separacion de espacios para las actividades
propias de los pasajeros ~ ‘

apitulo 6 del Anexo 9 al Gonvenio sobre aviacion eivil internacional se recomienda que

‘mpo miximo que el pasajerc deba demorar entre el primer punto de despacho del

- erto {check =~ in o primer pussto de control de seguridad) hasta la hom prevista de
salida de suvuelo, no debe exceder de B0 minutos
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Aeropuetto de Talara

Mejoramiento de la fachada de ingreso al aeropusrto

e  Construccion de un poértico de ingreso con caracteristicas
artisticas y que cumpla funciones de seguridad

o Aplicacion de un tratamiento paisajlistico

» = Pintade general del terminal

Ampliacién y remodelacion interna del edificio terminal

® Climatizacién . de o sala de embargque ¥y -obras civiles
relacionadas a la instalacion de los equipos v si correcto
fuhcionamiento.

Construceion de nuevos serviclos higiénicos
Mejoramiento de la iluminacion

Majoramiento de los accesos y serviclo hxgcémcms para los
discapacitados conforme a lo dispuesto en la Directiva Técnica
Extraordinaria N° 4 emitida con Resolucion Directoral RD N°
128 003-MTCH12

Provision de nuevo equipamiento (butacas, mostradores check-
in, cestos, elc)

Remgodelacion interna para mg;;“ar una mejor distribucion de los
flujos de pasajeros (OACI/Anexo 8 - Facilitacion)

Mejorar la seializacion del terminal de conformidad con lo
sstablecido en el Doc. 9636 de OACI - Senales Internacionales
para Orientacién del * Publico en l0s Aerepuertus v las
Terminales Marltimas

Mejorar el sistema de presentacion de informacion de vuslos de
acuerdo con 1o establecido en 8l Doc. 9248 de OACI ~ Letreros
Dindmicos de infarmacion Publica Relacionados con los Vuelos

Redistribucion y separacion de espacios para las actividades
propias de los pasajeros

Aeropuerto de Cajamarca
Mejoramiento de la fachada de ingreso al aeropuerto.

. Construccion de un pértico de ingreso con caracteristicas
artisticas y que cumpla funciones de seguridad

Aplicacion de un tratamiento paisajistico
Pintado general del terminal

Remadelacion intema del edificio terminal
Gonstwcc i6n de nuevos servicios higienicos

Provision de nueve equipamiento {butacas mostradores
eheck~m cestos, elc.) ~
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Remodelacion interna para lograr una mejor distribucién de los
flujos de pasajeros (OACI/Anexo 9 ~ Facilitacion)®
Mejorar la sefalizacion del terminal de conformidad con lo
astablecido en el Doc. 9686 de. OACL ~  Sehales
internacionales . para.. Orientagion . del  Publico  en. los
Aeropuertos y las Terminales Maritimas
Mejorar el sistema de presentacion de informacion de vuelos
de acuerdo con lo establecido en el Doc. 9249 de OACI -
Letreros Dinamicos de Informacion Fublica Relacionados con
los Vuelos
Separacion de espacios para las actividades propias de los
pasajeros ' ,

Acropuerto de Chachapoyas

Asfaltado de la playa de estacionamiento vehicular y su acceso

- Asfaltado y sefializacion horizontal de la playa de
estacionamiento vehicular

Mejoramiento de fachada de ingreso al aeropuerto

» Construccion de un portico de ingreso con caracteristicas
artisticas y que cumpla funciones de seguridad

Aplicacion de un tratamiento paisajistico

Pintado general del terminal :

Remodelacion interha del edificio terminal

Construccion de nuevos servicios higienicos

Mejoramiento de los accesos y servicio higiénicos: para los
discapacitados conforme a lo dispuesto en la Directiva Tecnica
Extraordinaria N° 4 emitida con Resolucién Directoral RD N°
128-003-MTCHM2 . ‘
Provision  de nueve eguipamiento- (butacas, mosirac
ehe‘c;mn, cestos, elc.) ~ ;

Mejoramiento de la iluminacion , ~ ;
Remodelacién interna para lograr Una mejor distribucion de los
flujos de pasajeros (OACHAnexo 9~ F acilitacion)’

Mejorar la sefalizacion del terminal de conformidad con lo
establecido en el Doc. 9636 de OACI - Sefiales
Internacionales para Orientacion  del Publico en los
Aeropuertos y las Terminales Marltimas i

% En el Caplitulo 6 del Anexo 9 al Convenio sobre aviacion civil internacional se recomienda que

ol tiempo maximo que el pasajero dsba demorar entre el primer punto de despacho del
aeropuerto {check » In o primer puesto de control de seguridad) hasta la hora prevista de
salida de suvuelo, no debe exceder de 60 minutos : ~

2 Enal Capitulo 8 del Anexo 9 al Convenio sobre aviacién civil internacional s& recomienda que
el tiempo miximo que el pasajero deba demorar entre el primer punt de despacho dsi
aeropusite (check = in o primer pussto de control de seguridad) hasta la hora prevista de
salida de su vuelo, no debe exceder de 60 minutos . . o
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Mejorar el sistema de presentacion de informacion de vuelos
de acuerdo con lo establecido en el Doc. 9249 de OACI -
{etreros Dindmicos de Informacién Publica Relacionados con
los Vuelos

Actopuerto de Anta

‘Mejoramiento de fachada de ingreso al aeropuerto

® Construccion de un poértico de ingreso con caracteristicas
artisticas v gue cumpla funciones de seguridad

Aplicacion de un tratamiento paisajistico

. Pintado general del terminal

Remodelacion interna del edificio terminal

Construdcion de nuevos servicios higiénicos
Adaptaciones de los accesos y servicio higiénicos para los
discapacitados conforme a lo dispuesto en la Directiva Técnica
Extraordinaria N° 4 emitida con Resolucién Directoral RD N°
128-003-MTC/12

Provision de nuevo equipamiento (butacas, mostradores
check-in, cestos, efe)

Pulido de pisos

Remodelacion interna para lograr una mejor distribucion de los
flujos de pasajeros (OACH/Anexo 9 - Facilitacion)

Mejorar la sefalizacion del terminal de conformidad con lo
establecido en el Doc. 9636 de OACI - Sefales
Internacionales para  Orientacién  del Publico en los
~ Aeropuertos y las Terminales Maritimasmas ~

Mejorar el sistema de presentacion de informacion de vuelos

“de acuerdo con lo establecido en el Doc. 9249 de OACI -~
Letreros Dinamicos de Informacion Publica Refacionados con
los Vuelos ‘

~ Aeropuerto de Pisco

Remodelacion y asfaltado de la playa de estaciohamiento \fehicﬁlar y
Siacceso

e Construccién y sefalizacion horizontal de una playa de
estacionamiento pavimentado ‘

(?;Qnstrucfcién y sefalizacion horizontal de una via de acceso
pavimentada a la playa de estacionamiento ‘

Mejoramiento de fachada de ingreso al aeropuerto

s Construccién de un portico de ingreso con caracteristicas
_ artisticas y que cumpla funciones de seguridad ~
+  Aplicacion de un tratamiento paisajistico
e Pintado general del terminal
~ ‘Rﬁemo:zde’tac;iﬁn interna del edificio terminal
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Construccion de nuevos servicios higienicos

Adaptaciones de los accesos y servicio higiénicos para los
discapacitados conforme a lo dispuesto en la Directiva Técnica
Extraordinatia N° 4 emitida con Resolucion Directoral RD N°
128-003-MTCM2

Mejoramiento de la iluminacion artificial

Provision - de  nuevo equipamiento . (butacas, mostiadores
check-ih, cestos, elc)

Remodelacion interna para lograr una mejor distribucion de los
flujos de pasajeros (OACIH/Anexo 9 ~ Facilitacion)

Mejorar la sefializacion del terminal de conformidad con lo
establecido  en el Doc. 9636 de OACI -~ Sefales
internacionales  para - Orientacion  del - Publico .. en  log
Aeropuertos y las Terminales Matitimas

Mejorar el sistema de presentacion de informacion de vuelos
de acuerdo con lo establecido en el Doc. 9249 de OAC! -
Letreros Dinamicos de Informacion Publica Relacionados con
los Vuelos. f

B.  OBRAS DE SEGURIDAD
1. Aeropuerto de Anta : ,
¢ Colocar avisos de advertencia de las operaciones agreas

No dispone de avisos que persuadan al publico en general sobre

la prohibicion de acceso a la zona aeronautica. En cumplimiento a

la RAP 139.319 debe colocarse avisos de advertencia en los

linderos colindantes con zonas pobladas.

Coneluir y mejorar el cerco perimetrico (Minimo clase C) ;

En cumplimiento del numeral 8.4 del Anexo 14 (cuarta edicion) de

la OAC! y con el fin de mejorar la seguridad del aeropuerto y evitar

el ingreso de personias y/o animales a la zona aeronautica, se

debe terminar la constriceion del cerco periméliico v mejorarlos
__enlos tramos que se encuentre deteriorado. ;

Remodelacién de estacion SEl y construccion de via de acceso

ditecta al centro geameétrico. de la pista de aterrizaje

La actual estacidn SEI esta ubicada en el lugar apropiado (frente a

la plataforma de aviones), sin embargo, el ambiente es

improvisado, pequefio y. no funcional para una respuesta rapida,

“ante Un eventual siniestro.

Por lo tanto, se debe remodelar la Estacion de Salvamento y
Extincion de Incendios (SEI) y construir una via de acceso directa
al centro geométrico de la pista de aterrizaje, de acuerdo a lo
recomendado en el Anexo 14 {cuarta edicion) de la OACH capitulo
9, numerales 9.2 29y 9230

«  Habilitacion de camino perimetral para vigilancia
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El aeropuerto no tiene acceso directo a algunos sectores del
cerco perimétrico para fines de vigilancia y control. En
cumplimiento a la RAP 107.17 es necesario construir una via
interna contigua al cerco perimétrico que permita el acceso
rapido y directo del personal de seguridad para que cumplan
estas funciones de vigilancia y control.

2. Beropuerto de Cajamarca
o Colocar avisos de advertencia de las operaciones aéreas

En cumplimiento a la RAP 139,319 es necesario colocar avisos
hacia el exterior en los limites del aeropuerto advirtiendo sobre las
operaciones aéreas y las restricciones que alli se realizan,

- Coneluir y mejorar el cerco perimétrico {Minimo Clase C).

En cumplimiento del numeral 8.4 del Anexo 14 (cuarta ediclan) de
la OAC!y con el fin de mejorar la seguridad del aeropuerto y evitar
&l ingreso de personas y/o animales a la Zona aerondutica, se
dsbe terminar la construccion del cetco perimétrico y mejorario en
los tramos due se encuentre deteriorado.

Construccién de nueva estacion SEI y via de acceso directa al
centro geométrico de la pista de aterrizaje

La actual estacidn SEI estd ubicada en un lugar inapropiado
(frente a la plataforma de aviones), el ambiente es improvisado,
pequefic y no funcional para una respuesta rapida ante un
eventual siniestro ; ' :

De acuerdo a lo recomendado en el Anexo 14 (cuarta edicion) de
la OACI, capitulo 9, numerales 9.2.29 9.2.30, se debe construir
una nueva Estacion de Salvamento y Extincion de Incendios
(SEI). Asimismo, se debe de construir una via de acceso al centro
geomatrico de la pista de aterrizaje.

Habilitacion de una vis perimetral para vigilancia
£l aefopiietto no tiene acceso direeto a algunoes seclores del cerco
perimétrico para fines de vigilancia y control. En cumplimiento a la
RAP 107.17 es necesario construir una via interna contigua al
cerco perimétrico que permita el acceso rapido y directo del
personal de seguridad para que cumplan estas funciones de

vigilancia y control. ; ~

Aeropuerto de Chachapoyas ;

e Goncluir y mejorar el cerca perimétrico (Minimo Stase o)

En cumplimiento del numeral 8.4 del Anexo 14 (cuarta edicion) de
la OACIy con el fin de mejorar la seguridad del aeropuerto y evitar
el ingreso de personas y/o animales a la zona aeronautica, se
debe terminar la construccion del cerco perimetiico. ! ;
Construccion de nueva estacion SEl y via de acceso directa al
centro geométrico de la pista de aterrizaje
La actual estacién SE| carece de las condiclones apropiadas para
operar eficientemente y la via de acceso al area de movimiento es
inapropiada para una respuesta rapida ante un eventual siniestro
en esta area. ; L ‘
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De acuerdo a b establecido en el Anexo 14 (cuaria edicion) dela
{OACH capitulo 9, pumeral 9.2.28 v 9.2.30 es necesario construir
un nuevo SE| con su calle de salida apropiada

Habilitacion de camino perimetral para vigilancia

El aeropuerto no tiene acceso directo a algunos sectores del cerco
parimétrico para fines de vigilancla v control. En cumplimiento a la
RAP 107 17 es necesario constiuir una via interna contigua al
cerco perimetrico gue permita el acceso rapido v directo del
personal de seguridad para gue cumplan estas funciones de
vigilancia v control.

Retirar pozas de asfalto

Existen dos pozas de asfalto en la franja de pista ublcadas a
1,310 metros v 1,340 metros del Umbral del lado oeste de 1o pista
13, Estas pozas afectan las varacteristicas que deben tener las
franjas, segun se establece en el Anexo 14 (cuarta edicion) de la
OACI, capitulo 3, numeral 3.3. Con el fin de devolverle las
;cond;clcneg que establece el Anexo 14 (cuarla edicion) de la
OAC! se debe de retirar estas dos pozas de asfaﬁc

‘ Aerapuerto de Chiclayo
e Colocar avisos de advertencia de las aperacaones aéreas

En cumplimiento a la RAP 139.319 es necesario colocar
avisos hacia el exterior en los limites del aeropuerto
advirliendo sobre las operaciones aéreas y las restricciones
que alli.se realizan:

Concluir y mejorar el cerco perimétrico lados oeste y sur
. (Minimo Clase A/B)

El cerco en el lado veste del aeropuerto colinda con la

carretera Panamericana Norte, es de ladrillo v la altura con
relacion a la vereda externa es variable entre 1.3y 2.0m, En el
lado sur no existe cerco

En cumplimi miento del numeral 8.4 del Anexo 14 (cuarta edicion) de Ia
OAC! vy con el fin de-mejorar la seguridad del aeropuetio y
evitar el ingreso de bpersonas ylo animales a la zona
aerondulica, se debe. terminar la construecion del cerco
perimétrico y mejorar el cerco existente en los tramos arriba
“indicados, elevando sy altura,

Construceion de nueva estacion SEl y via de acceso dwecta al
sentra geometrico de la pista de aterrizaje

. La actual estacion SEI carece de las condiciones apropiadas '
para operar eficientemente y la via de acceso al area de
movimiento es inapropiada para una respuesta réprda ante un
eventual sinfestro en esta area

~ De acuerdo a lo establecido en el Anexo 14 {cuarta eﬁtmén) de
la OACI, capitulo 9, numeral 9.2.29 y 9230 es necesario
c@ngtmir un nuevo E;E! con su calle de salida aproplada.

 Habilitacion de camino perimetral para la vigilancia
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El asropuerto,ho tiene acceso directo a algunos sectores del
cerco perimétrico para fines de vigilancia y control. En
cumplimiento a la RAP 107.17 es necesario construir una via
interna contigua al cerco perimétrico que permita el acceso
répido y directo del personal de seguridad para gue cumplan
estas funciones de vigilancia y contral.

Aercpuerto de Plura

2

Cologar avisos de advertencia de las operaciones acreas

En cumplimiento a la RAP 139.319 es necesario colocar
avisos hacia el exterior en los limites del aeropuerto
advirtiendo sobre las operaciones aéreas vy las restricciones
que alli se realizan,

Concluir y mejorar el cerco perimétrico (Minimo Clase C).

En el lado oeste del aeropuerto, frente al Parque Zonal 3 dé
Octubre y a 650 metros al sur del terminal, el cerco perimétrico

~se encuentra interrumpido (no hay cerco en una extension de
- 350m).

Por colindar con una zona urbana muy poblada v con el fin de
mejorar la seguridad del aeropuerto y evitar el ingreso de

__personas y/o animales a la zona aeronautica, es necesario

 construir en ese sector el cerco perimétrico de acuerdo a lo

establecido en el Anexo 14 (cuarta. edicion) de la OACL

 capitulo 8, numeral 8.4.

Habilitacien del camino petimetral para vigilancia

El aeropuerto no tiene acceso directo a algunos sectores del

cerco perimétrico para fines de vigilancia y control. En
cumplimiento a la RAP 107.17 es necesario construir una via
interna contigua al cerco perimétrico que permita el acceso
répido y directo del personal de seguridad para gue cumplan
estas funciones de vigilancia y control. :

Remodelacion de la estacién SEI y construccion de nueva via
de acceso :

La actual estacion SE| debera ser remodelada con la finalidad
de que los vehiculos de emergencia puedan acceder
directamente al area de movimiento en el mas breve plazo
posible. Asimismo, se deberd construir una via de acceso
adecuada que facilite la salida de dichos vehfculos en forma -
inmediata de acuerdo a lo recomendado en el Anexo 14
{cuarta edicion) de la OACI, capitulo 9, numerales 9228 vy .
230 Y : ,

6. Aeropuerto de Pucallpa |
. Colocar avisos de advertencia de las opetaciones ‘a’éreaé

No dispone de avisos que persuadan al publico en geheral

sobre la prohibicién de acveso a la zona aeronautica. En

cumplimiento a la RAP 139,319 debe colocarse avisos de
advertencia en los linderos colindantes con zonas pobladas.
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Concluir y mejorar el cerco perimétrico (Minimo Clase C)

En cumplimiento del numeral 8.4 del Anexo 14 (cuarta edicion)
de la OAC! y con el fin de mejorar la seguridad del aeropuerto
y evitar el ingreso de personas y/o animales a la zona
aerondutica, se debe terminar la construccion del cerco
perimétrico y mejorar el cerco existente en los tramos mas
ctiticos y en los tramos que se encuentren deteriorados.

Construccién de nueva estacion SE| y via de acceso directa al
centro geométrico de la pista de atertizaje

La actual estacion SE! sarece de las condiciones apropiadas
para operar eficientemente y la via de acceso al area de
movimiento es inapropiada para una respuesta rapida ante un
eventual sinlestro en esta area, ;

De acuerdo a lo establesido en &l Anexo 14 (cuarta edicion) de
la OACI, capitulo 9, numeral 9.2.20 y 9.2.30 es necesario
construir un nuevo SEI con su calle de salida aproplada.

Habilitacion de camino perimetral para la vigilancia

El aeropuerto no tiene acceso directo a algunos sectores del
cerco perimétrico para fines de vigilancia y control. En
cumplimiento a la RAP 107.17 es necesario construir una via
interna afirmada y contigua al cerco perimétrico que permita el
acceso rapido y directo del personal de seguridad para que
cumplan estas funciones de vigilancia y control. 1

_ Aeropuerto de Talara

»

Colocar avisos de advertencia de las operaciones aéreas

jierto 2 la RAP 138319 es necesatlo colocar
avisos hacia el exterior en los limites del aeropuerto
advirtiendo sobre las operaciones aéreas y las restricciones
que alll se realizan !

Concluir y mejorar el cerco perimétrico (Minimo Clase C)

El cerco se encuentra muy deteriorado en una longitud de
1,500 metros aproximadamente en la zona norte y sur-oests, y
no existe (por haber sido sustraido) en una longitud de 2,000
metros aproximadamente, en el sector sur del aeropuerto.

En cumplimiento del numeral 8.4 del Anexo 14 (cuarta edicion)
de la OAC! y con el fin de mejorar la seguridad del aeropuerto
y evitar el ingreso de personas y/o animales a la zona
aeronautica, se debe reparar y terminar la construccion del
celrco perdmetiico.

Construccion de Nueva Estacion SE! y via de acceso directa
al centro geométrico de la pista de aterrizaje

La actual estacion SE| carece de las condiciones apropiadas
para operar eficientemente y la via de acceso al area de
movimiento es inapropiada para una respuesta rapida ante un
eventual siniestro en esta area. ‘ .
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De acuerdo a lo establecido en el Anexo 14 (cuarta edicion) de
la OACL capitulo 9, numeral 9.2.29 y 9.2.30 es necesario
construir un nuevo SE| con su calle de salida apropiada.

Su ubicacion junto al edificio terminal y frente a la parte central
de lap rma obliga a los vehiculos del SEI a ctuzar la
piataforma con el riesgo de colisionar con las aeronaves ylo
equipos de servicio gque puedan eventualmente encontiarse en
esta drea,

Esta situacién obliga a reubicar y construir una nueva estacion
SEl acorde con la categoria de aeropuerto v al Anexo 14
(cuarta edicion) de la OACI, capitulo 9, numerales 9.2.29 y
9.2.30.

Habilitacion de camino perimetral para vigilancia

£l aeropuerto no fiene acceso directo a algunes sectores del
cerco perimétrico para fines de vigilancia y control En
cumplimiento a la RAP 107.17 es necesario construir una via
interna contigua al cerco perimetrico que permita. el acceso
rapido y directo del personal de seguridad para que cumplan
sstas funciones de vigﬁam;ra y control.

& Aeropuerto de Tarapoto

L

Colocar avisos de advertencia de las operaciones aéreas.

entc o ja RAP 139318 es necesario colocar
‘ extermr en tos ttmztes d‘ef aeropu‘erto

jorar el cerco perimeétrico (Minimo Ci ase ¢)

En o f;si‘ ento del numeral 8.4 del Anexp 14 {cuarta edicion)
y? con el fin de mejorar la seguridad del asropuerto

| ingreso de personas y/o animales.a ja zona

se debe terminar la construccion  del mmu

mada contigua al cerco penmétrsco que permxta el
do y direcm del personai de segundad para gue

9. Aeropuerto de Trzgma

@

Colocar avisos de advart&ne%a de las eperacitn&ss aéréas ~

avisos héc:a es extermr enlos timites del aerspuerta
advirtiendo sobre las operaciones aéreas y las restricciones
que alll se realizan, «

ejorar el cerco perimétrico (Minimo Clase C)
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En cumplimiento del numeral 8.4 del Anexo 14 {cuarta edicion)

- de la OACI y con el fin de mejorar la seguridad del.aeropuerto
y evitar el ingreso de personas ylo animales ala zona
aeronautica se debe terminar la construccion del cerco
perimétrico y mejorarlo en los tramos que se-encuentie
deteriorados

Remodelacion de SEl y construccion de la via de acceso
directa al centro geométrico de la pista de aterrizaje

La actual estacion SE| carece de las condiciones apropladas
para operar eficientemente y la via de acoeso al area de
movimiento es inaproplada para una respuesta rapida ante un
syventual sinjestro en esta area. z

De acuerdo a lo establecido en el Anexo 14 (cuarta adicion) de
la OACI, capitulo 9, numeral 9.2.29 y 9.2.30 es necesatio
remodelar la estacion SEI y construir una via de acceso
aproplada

Habilitacion de un camino perimetral para vigixémia

El aeropuerto no tiene acceso directo a algunos sectores del
cerco perimétrico para fines de vigilancia y control. En
cumplimiento a la RAP 107.17 es necesario construir una via
interna contigua al cerco perimétrico que permita el ageeso
rapido vy directo del personal de seguridad para que cumplan
estas funciones de vigilancia y control.

Aeropuerto de Tumbes

@

Colocar avisos de advertencia de las operaciones aéreas

En curmnplimiento a la RAP 139 319 es necesario colocar
avisos hacia el exterior en los limites del aeropuerto
advirtiendo sobre las operaciones aéreas y las restricciones
que alli se realizan. ‘

Concluir y mejorar el cerco perimétrico (Minimo Clasé C)

En cumplimiento del numeral 8.4 del Anexo 14 {cuarta edicitn)
de la OAC! y con el fin de mejorar la seguridad del aeropuerto
y evitar el ingreso de personas y/o apimales a la zona
aeronautica se debe terminar la construccion del cerco
perimétrico y mejorario en los tramos que se encuenire
deteriorado.

Construccion de nueva estacion SE| y via de acceso directa al
centro geométrico de la pista de aterrizale

La actual estacion SEI carece de las condiciones apropiadas
para operat eficientemente y la via de acceso al drea de
movimiento es inapropiada para una respuesta rapida ante un
eventual siniestro en esta area.

De acuerdo a lo establecido en el Anexo 14 (cuarta edicion) de
la OACI, capitulo 9, numeral 9.2.29 y 92,30 s necesalio
construir un nuevo SEI con su calle de salida apropiada

Habilitacién de camino perimetral para la vigilancia
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El aeropuerto no tiene acceso directo a algunos sectores del
cerco perimétrico para fines de vigilancia y control. En
cumplimiento a la RAP 107.17 es necesario construlr tna via
interna contigua al cerco perimétrico que permita el acceso
rapido y directo del personal de seguridad para que cumplan
estas funciones de vigilancia y control.

11, Aeropuerto de Pisco

®

Colocar avisos de adveriencia de las operaciones aéreas

En cumplimiento @ la RAP 139.319 es necesario colocar
avisos hacia el exterior en los limites del aeropuerto
advirtiendo sobre las cperaciones aéreas y las restricclones
que alli se realizan.

Concluir y mejorar el cerco perimétrico (Minimo Clase C)

En cumplimiento del numeral 8.4 del Anexo 14 {ouarta edicion)
de la OAC! y con el fin de mejorar la seguridad del asropuerto
y evitar el ingreso de personas ylo animales. a la zona
aeronautica, se debe terminar la construccion del cerco
perimétrico y mejorarlo en los tramos que se encuentre
deteriorado.

De acuerdo a lo establecido en el Anexo 14 (cuarta edicion) de
la OACI, capitulo 9, numeral 9229 y 9.2.30 es necesano
construir un nueve SEI con su calle de salida apropiada.

Construccion de nueva sstacion SEI y via de acceso directa al
centro geométrico  de la pista de aterrizaje

La actual estacion SE| carece de las condiciones apropiadas
para operar eficientemente y 1a via devacceso al érea de
movimiento es inapropiada para una respuesta rapida ante un
eventual siniestro en esta diea.

De acuerdo a lo establecido en el Anexo 14 (cuarta edicion) de
la OACI capitulo 8 numeral 9.2.29 y 9.2.30 es necesario
construir un nuevo SE! con su calle de salida apropiada.

Habilitacion de camino perimetral para la vigilancia

El aeropuerto no tiene acceso directo a algunios sectores del
cerco perimétrico para fines de vigilancia y control. En
cumplimiento a la RAP 107.17 es necesario construlr una via
interna contigua al cerco perimetrico que permita el acceso
rapido y directo del personal de seguridad para que cumplan
estas funciones de vigilancia y control.

C. OBRAS DE AMPLIACION Y REMODELACION DE TERMINAL

1. Aeropuerto de Cajamatca

@

Obras de ampliacién y remodelacion de la terminal  de
pasajeros de acuerdo al proyecto de “AMPLIACION Y
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REMODELACION DEL TERMINAL DE PASAJEROS DE
CAJAMARCA."

Aeropuerto de Piura

s Obras de ampliacion -y remodelacion de Ja terminal de
pasajeros en 400m2, las mismas que deberan ser gjecutadas
de tal manera que posteriormente permita al Concesionario
adaptar fa terminal modificada a su Plan Maestro. '

Aeropuerto de Tumbes

L Obras de ampliacién y remodelacion de la terminal de
pasajeros, las mismas que deberan ser ejecutadas de tal
manera que posteriormente permita al Concesionario adaptar
{a terminal modificada a su Plan Maestro,

D. OBRAS DE RAPIDO IMPACTO Y DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO DE
RQuItos

1. Obras de Rapido impacto
Mejoramiento de fachada de ingreso al asropuerto

+ . Construccion de un poértico de ingreso ton catacleristicas
artisticas y que cumpla funciones de seguridad

« - Aplicacion de un tralamiento paisajistico
» . Pintado general del terminal

Mejoramiento -de pista de acceso a la playa de estacionamiento
vehicular

e+  Sellado asféltico de la superficie

® Reubicacion de sardineles

® Mejoramiento de la fluminacion v sefalizacion
Rempdeiacién interna del edificio terminal

e Climatizacion de |a sala de embargue y obras civiles
relacionadas & la instalacion de los equipos y su correcto
funcionamiento.

Construceion de nuevos servicios higiénicos
Remodelacion de los pisos
Remodelacion de cielorrasos

Mejoramiento de los accesos y servicio higiénicos para los
discapacitados conforme a lo dispuesto en la Directiva Técnica
Extraordinaria N° 4 emitida con Resolucion Directoral RD N°
128-003-MTCM2

Mejorar 1a sefializacion del terminal de conformidad con o
establecido en el Doc 96836 de OAC] — Sefales Internationales
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para Orientacion del Publico en los Aeropuertos y las
Terminales Maritimas

Mejoramiento de la lluminacion

Provisién de nuevo equipamiento (butacas, mostradores check-
in, cestos, etc))

Remodelacién interna para lograr una mejor distribucion de los
flujos de pasajeros (OACI/Anexo 9 ~ Facilitacion)

Mejorar el sistema de presentacion de informacion de vuelos de
acuerdo con lo establecido en &l Doc: 9249 de OACT ~ Lelreros
Dinamicos de Informacion Publica Relacionados con los Vuelos

Redistribucion y separacion de espacios para lag actividades
propias de los pasajeros

2. Obras de Seguridad
® Colocar avisos de advertencia de las operaciones aéreas

En cumplimiento a la RAP 139.319 es necesario colocar
avisos hacia el exterior en los limites del aeropuerto
advirtiendo sobre las operaciones aéreas y las restricciones
gue alli se realizan,

Concluir y mejorar el cerco perimétrico (Minimo Clase A/B)

En cumplimiento del numeral 8.4 del Anexo 14 (cuarta edicin)
de la OACI y con el fin de mejorar la seguridad del aeropuerto
y evitar el ingreso de personas y/o animales a la zona
asronautica se debe terminar la oconstruccion. del cerco
perimétrico y mejorar el cerco existente en los trambs mas
criticos v en los que se encuentren deteriorados.

Construccién de nueva estacién SEl y via de acceso directa al
centro geométrico de |a pista de aterrizaje

La actual estacion SE| carece de las condiciones apropiadas
para operar eficientemente y la via de acceso al area de
movimiento es inapropiada para una respuesta rapida ante un
eventual siniestro en esta area

De acuerdo a lo establecido en el Anexo 14 (cuarta edicidn) de
la OAC!, capitulo 9, humeral 9.2.29 y 9.2.30 es nhecesario
construir un nuevo SE| con su calle de salida apropiada.

[a estacion SEl se encuenira en regular estade pero su
ubicacion actual no es la mas apropiada por cuanto las salidas
que puedan realizar los vehiculos SEI en caso de emergencia
se harfan por la plataforma de aviones con los consiguientes
riesgos de no tener una via libre y directa al &rea maniobras o
zona de un eventual siniestro. Adicionalmente, 1a plataforma
por su ubicacion y dimensiones debe modificarse de acuerdo
a un Plan Maestro de Desarrollo, que la dimensione y ubique
definitivameante.

Habilitacion de camino perimetral para vigilancia
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El aeropuerto no tiene acceso directo a algunos sectores del
cerco perimétrico para fines de vigilancia y control. En
cumplimiento a la RAP 107.17 es necesario construir una via
_interna afirmada y contigua al cerco perimétrico que permita el
acceso rapido v directo del personal de seguridad para que
cumplan estas funciones de vigilancia'y control.

Vsrion Final del Contrato de Concesen del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia
de la Republica del Perd




