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O ANEXO 6

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO

a. GENERALIDADES

El CONCESIONARIO debera disefar, construir, conservar y explotar el Nuevo
Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma.

El CONCESIONARIO tomara como base los estudios de preinversién y podra proponer
soluciones mejores, incluyendo para ello niveles de servicio para mejorar la calidad del
servicio, asi como los establecidos en el contrato

b. EXPEDIENTE DE OBRAS EN RiO

L. Memoria Descriptiva
Indicara las areas y volimenes a dragar del frente de atraque, ubicacion del
botadero, descripcion general de las Obras por ejecutar y los materiales de
relleno predominantes.

1. Especificaciones Técnicas

Detallaran la naturaleza de los materiales a dragar, profundidades, rellenos y
potencialidades de licuefacciéon, taludes, areas de transicion, sobre dragados,
procedimientos de dragado, controles de calidad, aprobaciones, entre otros.

Planilla de metrados

Se conformara en base de las partidas necesarias para ejecutar los trabajos,
indicando los metrados en unidades légicas de construccién. La planilla de
metrados deberd estar sustentada con las memorias de calculo
correspondientes.

Cronograma general de ejecucién
Detallara la secuencia, duracién de cada partida y el plazo total, asi como la
identificacion de los Hitos.

Planos de Obra
Mostraran a escala conveniente todos los trabajos por ejecutar, incluyendo los

detalles, indicando tipo, calidad de los materiales a dragar y los procedimientos >
a seguir en concordancia con las especificaciones técnicas.

c. EXPEDIENTE DE LLAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

establecido en el Contrato.
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Criterios de diseiio
El CONCESIONARIO tomara en cuenta al momento de elaborar la ingenieria
de detalle, los requerimientos establecidos en el Contrato, teniendo en
consideracion que la vida util de la infraestructura portuaria debe ser de no
menos de 50 afos.

El CONCESIONARIO debera presentar al Supervisor de Disefio las memorias
de calculo que tengan planos de estructuras, instalaciones eléctricas y
sanitarias, estudios (de suelos, hidrografico, demanda eléctrica, fuentes de
agua etc.), mediciones, etc. que el CONCESIONARIO haya encargado elaborar
a los consultores para la elaboracién del disefio de las Obras. La ingenieria de
detalle debera considerar el calculo de cada uno de los elementos de la
Infraestructura Portuaria.

Memoria Descriptiva

Indicara la ubicacién del proyecto y naturaleza del mismo, describiendo en
forma general las Obras por ejecutar, los procedimientos y los materiales
predominantes.

Especificaciones Técnicas

Detallaran la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos
constructivos, etapas, controles de calidad, aprobaciones, modalidad de pago,
etc. y que serviran para cumplir con la correcta ejecucién de los trabajos y las
acciones propias de la supervision.

Planilla de metrados

Se conformara en base de las partidas necesarias para ejecutar los trabajos,
indicando los metrados en unidades l6gicas de construccién, de modo tal que el
Supervisor de Disefio pueda revisar la propuesta del CONCESIONARIO.

Valor de las Obras
Estara configurado en estricto acuerdo entre el metrado, los precios unitarios,
mas gastos generales

Relacién de equipo minimo
Es el equipo indispensable para ejecutar la Obra; se incluira la cantidad y
caracteristicas de los mismos.

Cronograma general de ejecucion &
Detallara la secuencia de ejecucién, duracién de cada partida y el plazo total de
ejecucion de las Obras, asi como la identificacién de los Hitos. N4

Planos de Obra
Mostraran a escala conveniente todos los trabajos por ejecutar, incluyendo los
detalles, indicando tipo y calidad de los materiales a utilizar y los procedimientos/s
a seguir en concordancia con las especificaciones técnicas.

Consideraciones adicionales
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Debera indicar la ubicacién y dimensiones de las oficinas que seran:
proporcionadas por el CONCESIONARIO a las entidades indicadas en el Anexo
8 del Contrato, asi como el area de accion de control de mercancias que se
asignara a la SUNAT para el cumplimiento de sus funciones.

d. EXPEDIENTE TECNICO DEL EQUIPAMIENTO PORTUARIO

En este acapite el CONCESIONARIO presentara, las caracteristicas de disefio de las
gruas que propone operaran en los Amarraderos y el equipo complementario que
utilizaré en el traslado de mercaderia hacia o desde el érea de almacenaje y en las
areas de almacenamiento; asi mismo presentara el Plan de operaciones del Nuevo
Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma y un modelo en el que demuestre
que alcanzara los Niveles de Servicio y Productividad establecidos en su Propuesta
Técnica.

3.1. Criterios de Disefio

Para el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma, el
CONCESIONARIO presentara y sustentara los criterios tomados en cuenta al
establecer la capacidad, alcances, altura de levante, distancia entre topes,
ancho base, niumero de ruedas por apoyo, peso de operacion de la gria de
acuerdo con los requerimientos establecidos en el Contrato y en la Propuesta
Técnica del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debera especificar las caracteristicas y numero del
equipo complementario que utilizara para trasladar la carga en general desde la
Nave al area de almacenamiento y viceversa, y para manipular la carga en el
area de almacenamiento.

Especificaciones Técnicas

Detallara los componentes de los equipos que operan en el muelle, de los que
operan trasladando la carga desde la Nave al area de almacenamiento y
viceversa, asi como el equipo que opera en el area de almacenamiento,
indicando numero, caracteristicas técnicas, repuestos, entre otros, de modo tal
que el Supervisor de Disefio pueda revisar la propuesta del CONCESIONARIO,
a fin que pueda cumplir con la correcta ejecucioén de los trabajos y las acciones
propias de la supervision,

Cronograma general de recepcion y entrega " "
Detallara la secuencia de recepcién y entrega y el plazo total de instalacién del’

Equipamiento, lo que sera considerado dentro del cronograma de actividades i ¢

como un unico Hito.

3.4. Presupuesto
Se debera consignar el costo de los equipos en general, repuestos
capacitaciones.
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e. PRESUPUESTO DE OBRA

Se debera presentar un presupuesto integral de Obras, incluyendo, entre otros, cada
una de las partidas valorizadas en los Expedientes Técnicos antes mencionados que
deberan reflejar su valor de mercado.

f. PLAN DE CONSERVACION
Debera contener lo establecido en el Anexo 7 y su respectivo Apéndice.

El CONCESIONARIO sera responsable de los errores, omisiones, defectos o fallas en
el Expediente Técnico o en las obras ejecutada que den lugar a plazos adicionales no
contemplados por el CONCEDENTE, por lo que queda entendido que la revision y
aprobacién del Expediente Técnico por parte de APN ni la supervisién y recepciéon de
las Obras no lo exime de su responsabilidad. Los gastos que demande el saneamiento
de dichos vicios seran asumidos integramente por el CONCESIONARIO.
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