(|
ey
wh

' ANEXO 17

CUADRO DE PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO

(*) Las penalidades indicadas en el presente Anexo se refieren a Dias Calendario.

Tabla N°1: Penalidades referidas a la Seccién lll del Contrato: Eventos a la Fecha de
Suscripcion del Contrato

Clausula Monto L ; e Criterio de
Canteato (UIT) Descripcion de la infraccién Aplicacién

No pagar la diferencia del capital social minimo
al finalizar la Etapa de Construccién, antes del
inicio de la finalizacién de las Obras de la Etapa
1.

Transferir, disponer y/o gravar las acciones ©
participaciones del Socio Estratégico sin
aprobacion previa del CONCEDENTE.

3.3.b).D) 400.00 |Dicho supuesto sera causal de penalidad a partir Cada vez
del sexto afc desde la fecha de suscripcion del
Acta final de Recepcién de las Obras de la Fase
1.

Transferir, disponer o gravar las acciones o
participaciones, distintas a la Participacion
. Minima, a favor de ias otras personas juridicas

3.3a) 1.00 Cada dia de atraso

postoras o de los integrantes de los otros
consorcios que presentaron ofertas econémicas
3.3.b).ii) 400.00 |durante el Concurso. Cada vez
Dicho supuesto sera causal de penalidad desde
la Fecha de Suscripcién del Contrato hasta los
cinco (5) afos posteriores a la fecha de
suscripcién del Acta final de Recepcidn de las
Obras de la Fase 1.

Adoptar cualquier acuerdo que implique cambio
dei régimen de mayorias, clases de acciones y
de las proporciones de los socios, como
cualquier procesc de modificacion del capital
social, fusidén, escision, transformacion o
liquidacion del CONCESIONARIO, sin la previa Cada vez
autorizacion del CONCEDENTE.

Dicho supuesto sera causal de penalidad desde
la Fecha de Suscripcién del Contrato hasta los
cinco (5) afios posteriores a la fecha de
suscripcién del Acta final de Recepcién de las
Obras de la Fase 1.

Adoptar cualquier acuerdo que pudiera afectar la
Paricipacién Minima (35%) de acuerdc a lo
establecido en la Clausula 13.2, sin autorizacion Cada vez
previa del CONCEDENTE.

Dicho supuesto sera causal de penalidad a partir
del sexto afno desde la fecha de suscripcidn del

3.3.b) iii) 400.00

3.3.b).0i) | 400.00
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. ' Acta final de Recepcion de las Obras de la Fase
| 1.

Tabla N® 2: Penalidades referidas a la Seccién V del Contrato: Régimen de Bienes

" Clausula | Monto Siiealin (sl Criterio de
Contrato | (UIT) vk whis Aplicacién
| Trasladar cualquier Bien de la Concesién fuera del
56 80.00 |[Area de Concesién, sin la aprobacién previa del Cada vez
CONCEDENTE.
Transferir cualquier Bien de la Concesién Cadesila basks

previa del CONCEDENTE, S i
Someter a cualquier tipo de gravamen, hipoteca o| Cada dia hasta su
56. 80.00 [prenda cualquier Bien de la Concesién sin la liberacién o
aprobacién previa del CONCEDENTE. reposicién
No acreditar la inscripcion en Registros Publicos
de los Bienes de la Concesién, que se construyan
510 1.00 o instalen a partir de la Toma de Posesién, dentro
| - ) del plazo maximo de tres (3) aflos de suscrita el
| Acta de Recepcion de las Obras de la Etapa que
corresponda.
I Atraso en la presentacién al REGULADOR o a la
=58 5.00 |APN, de cualquiera de los Inventarios, de acuerdo | Cada dia de atraso
a los plazos indicados en la Clausula 1.25.57
5.36 25.00 | No ejercer la defensa posesoria. Cada vez
Atraso en la devolucién de los Bienes de la
. H5/37 40.00 |Concesion al producirse la Caducidad de la| Cada dia de atraso
[ Concesién por cualquier causa.
No reponer aquel o aquellos Bienes de la
Concesién que no permitan alcanzar y mantener
los reguerimientos contenidos en los Anexos 3 y 4
del Contrato o cumplir con los Servicios Estandar.

|
!
‘ 5.6. 80.00 |separadamente de la Concesion sin la aprobacién
I

Cada dia de atraso

| 5.40 80.00 Cada vez

Tabla N°3: Penalidades referidas a la Seccién VI: De las Obras de la Infraestructura

Portuaria
Clausula | Monto Descripcion de penalidad Criterio de
| Contrato {UIT) Aplicacién
Atraso en la presentacién del Expediente
6.3. 5.00 Técnico de por lo menos la Etapa 1 a la APN | Cada dia de atraso .

| para su aprobacién.
[ Atraso en la subsanacién de cbservaciones al

6.6 1.00 Expediente Técnico. Cada dia de atraso | |
Ejecucion de Obras no aprobadas en el ;

it 80.00 | Eypediente Técnico. i vox

6.9 40.00 Modificacién inconsulta del disefc conceptual del Cada vez

Expediente Técnico.

No permitir al Supervisor de Disefo el acceso a
6.10 3.00 los estudios que realice el CONCESIONARIO Cada vez
para la elaberacién del Expediente Técnico.
Atraso en la entrega de informacién adicional
requerida por el Supervisor de Disefio, luego de
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transcurrido el plazo otorgado.
6.11. 1.00 gttr)aso en el inicio de la Construccion de las Cad e de atresa
ras Minimas.
No otorgar al REGULADOR o supervisor de
6.14. 20.00 obras acceso al Area de Concesién para realizar Cada vez
su labor.
6.15 1.00 No abrir el_ Libro de QObras a partir del inicio de la | Cada dia de atraso
Sl 1 Construccion hasta su apertura
No tener al dia el Libroc de Obras durante la
6.15. 3.00 Coritriecaion Cada vez
No otorgar a la APN, REGULADOR o supervisor
6.17. 10.00 de obras acceso al Libro de Obras durante la Cada vez
Construccion
Atraso en la entrega del Libro de Obra original al
6.17. 1.00 REGULADOR o de la copia del mismo a la APN | Cada dia de atraso
0 al supervisor de obras.
i Atraso en la culminacién de la ejecucion de las
| 6.19. 4.00 Obras Minimas en el plazo establecido en el | Cada dia de atraso
| Calendario de Ejecucién de Obras.
i Ampliacién del plazo total para la ejecucién de >
| 6.21 4.00 Obras por 9 razones impuljables al rA m;.-: r‘:‘;rsaccmn
CONCESIONARIO.
| 6.26 40.00 Rechazo de las Obras. Cada vez
| Atraso en la presentacion al REGULADCR dei .
6.31 100 informe mensual de avance de Obras Cada dla de atraso
No proporcionar en forma gratuita a cualquiera
6.33 1.00 de las er_1t_idades publicas incluidas en el Anexo | Unica vez por cada
T J 8, las oficinas no amobladas para el desarrollo entidad
de sus labores.
El CONCESIONARIO ejecute Inversiones
' 80.00 [Adicionales sin conocimiento y/o sin la aprobacion Cada vez
del CONCEDENTE
Atraso en la acreditacién al CONCEDENTE que
el CONCESIONARIO cuenta con los fondos v
6.39. 1 necesarios o parle de ellos para el cumplimiento SRR A2 on alieas
del Calendario de Ejecucion de Obras Minimas.
Literal f) Ocurrencia de un hecho que importe un vicio
del Asnexo 80.00 oculto en las Obras. Cada vaz
fMabla N° 4: Penalidades referidas a la Seccién VIl: De la Conservacién de
Concesion
W Clausula | Monto e \ Criterio de
Contrato | (UIT) Descripcion de penalidad Aplicacion
Atraso en el plazo determinado de comun acuerdo
para recobrar los Niveles de Servicio :
£ 5.00 Productividad establecidos en el Anexo 3, ant: SEge g HeEC
situaciones de reparacién por emergencia.
No otorgar al REGULADOR o al supervisor de
7.12 4.00 conservacion, de ser el caso, acceso al Area de la Cada vez
Concesion para realizar su labor.
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Tabla N° 5:

Penalidades referidas a la Seccién VII: Explotacién de la Concesion

Clausula
Contrato

Monto (UIT)

Descripcion de penalidad

Criterio de
Aplicacién

8.5.

1.00

Atraso en la presentacion al REGULADOR de
los informes relativos al desarrollc de la
Explotacion de la Concesién.

Cada dia de atraso

8.9.

1.00

Atraso en la comunicacion al REGULADOR del
proyecto de procedimientc de aplicacién de
Tarifas.

Cada dia de atraso

8.10.

1.00

Atraso en la presentacién ante la APN de
cualquiera de los reglamentos, sefialados en la
Clausula 8.10, para su aprobacién.

Cada dia de atraso

8.16
(Anexo 3)

0.5%

Exceder el tiempo méximo de espera de Nave.

Cada vez

8.16
(Anexo 3)

0.10% IBTA

Incumplir con el rendimiento promedic minimo
trimestral de la operacién individual respecto al
embarque o descarga.

Cada vez

8.16
{Anexo 3)

0.5%

Exceder el tiempo de atencién del Usuario para
&l retiro © recepcion de su mercaderia.

Cada vez

8.16
(Anexo 3)

0.5%

No entregar mensualmente al REGULADOR la
informacion que acredite el cumplimiento de los
Niveles de Servicio y  Productividad
establecidos en el Anexo 3.

Cada dia de atraso

| Anexoc 4

0.10% IBTA

Exceder en promedic el cincuenta por ciento
(50%) de la tasa de ocupacion anual del
Muelle, desde la fecha en que el
CONCESIONARIO inicie su Explotacién
durante fa Fase 1.

Cada vez

Anexo 4

0.10% IBTA

Exceder en promedio el cincuenta y cinco por
ciento (55%) de la tasa de ocupacién anual del
Muelle, desde la fecha en que el
CONCESIONARIO inicie su  Explotacién
durante la Fase 2.

Cada vez

9.2
{Anexo 5)

2 veces lo
cobrado

Cobrar al Usuario Tarifas por los Servicios
Estandar supericres a lo establecido en el
Anexo 5.

Dicho supuesto sera causal de penalidad
durante los primeros cinco (05) afios desde la
fecha de inicio de la Explotacion.

Por cada vez y por
cada Tarifa

9.5

2 veces lo
cobrado

Cobrar al Usuario Tarifas por los Servicios
Estandar superiores a lo determinado luego de
las revisiones de las mismas, por el
REGULADOR.

Dicho supuestoc sera causal de penalidad
desde la primera revision de la(s) Tarifa(s) por
el REGULADOR.

Por cada vez y por
cada Tarifa

9.8

No poner en conocimiento de el(los) Usuario(s)
a través de Ila pagina web del
CONCESIONARIO, el tarifario, la politica
comercial y los procedimientos de aplicacién

Cada dia de atraso
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. descuentos asl come sus modificaciones 7
Anexo 9 Incumplimiento en la constitucion  del
Apéndice 50% Fideicomiso de administracion en el plazo | Cada dia de atraso
3 previsto

IBTA: Ingreso bruto trimestral anterior
UIT: Unidad Impositiva Tributaria

Tabla N° 6: Penalidades referidas a 1a Seccion X: Garantias

Clausula | Monto o : Criterio de

! Contrato | (UIT) Descripcién de penalidad Aplicacién
Contraer un  Endeudamiento  Garantizado

Permitido sin informar por escrito a la APN, al
REGULADOR o al CONCEDENTE.
Dicha causal se aplica s6lo para los supuestos de
Acreedores Permitidos incluidos en las categorias
| i) o vi) de la Clausula 1.25.1 del Contrato.
| Modificar fos  términos  financieros  del
l

10.3.1. | 4.00 Cada vez

Endeudamientc Garantizade Permitido contraido
sin la aprobacién de la APN.
10.3.1. 10.00 Dicha causal se aplica so6lo para los supuestos de
} Acreedores Permitidos incluidos en las categorias
i) o vi) de la Cldusula 1.25.1 del Contrato.

Cada vez

Tabla N°7: Penalidades referidas a la Seccion XI: Régimen de Seguros

Clausula Monto : : Criterio de
. Contrato | (UIT) Dsecripeion de penslidad Aplicacién

Atraso en la entrega de cualquiera de las copias
Seccion Xl 4.00 de las pdlizas definitivas al CONCEDENTE o al | Cada dia de atraso
REGULADOR.

Atraso en comunicar al REGULADOR: §)
respecto del vencimiento de las pdlizas de
seguros, i) respecto de las fechas de Ila
renovacion de las pélizas de seguros y entrega
Seccidn Xl 1.00 de la propuesta de meodificaciones de las| Cada dia de atraso
condiciones de la polizajiii) respecto de las
fechas de la renovacion de las pélizas de
segures sin modificaciones de las condiciones
de la pbliza

0.5% del
monto de | Incumplimiento del pago de las primas de las
la prima | polizas de segurcs.

respectiva

Seccién X! 80.00

Seccion Xl Cada dia de atraso

incumplimiento de la renovacion de las pélizas

Cada dia de atraso

de seguro.
10% del |Pérdida de la cobertura del seguro por falta de
Seccion XI | monto del | comunicacién del siniestro a la Compaiia Cada vez

siniestro | Aseguradora.

Atraso de la presentacion del Informe de
Seccién XI 1.00 Cobertura al REGULADOR, incluyendo la| Cada diade atraso
informacién sefialada en la Clausula.
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Tabla N° 8: Penalidades referidas a la Seccién Xll: Consideraciones Generales Socio
Ambientales.

Clausula | Monto Basciuiisn decanalidsd Criterio de
Contrato | (UIT) P A Aplicacion

Atraso en la presentacion del Estudio de Impacto
12.9. 1.00 | Ambiental a la Autoridad Ambiental Competente, | Cada dia de atraso
para su aprobacién.

No cefiirse a lo establecido el Plan de Manejo
12.14 1.00 | Ambiental, el inicio de la Construccibn y |Cada dia de atraso
Explotacion.

Atraso en la implementacién de un sistema de

1215 3,00 gestién ambiental reconocido internacionaimente. Cagaidia de aliasa
Atraso en la entrega de los Informes Ambientales 7

e i durante la Construccién a la APN. Cada die de atrago
1217y Atraso en la entrega de los Informes Ambientales :

12.18 b i durante la Explotacién a la APN. Gade diemediaso

Tabla N° 9: Penalidades referidas a la Seccién XIV: De la potestad de Supervision.

Clausula | . I Criterio de
Contrato | Monto (UIT) Descripcion de penalidad Aplicacién
l No acatar los procedimientos que, en virlud
149y | 10.00 del Contrato y las normas vigentes ser‘ia!e el Sitdei var
1410 Supervisor que, segln sea el caso, designe
. ! el REGULADOR ,
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