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"Aio del Buen Servicio alCiudadano"

Contrato de Concesi6n SGT del Proyecto

"Linea de Transmisi6n Tintaya-Azangaro 220 kV"

Seflor Notarioi

Sirvase extender en su Registro de Escrituras PUblicas una en la que conste el Contrato de
Concesi6n de Sistema Garantizado de Transmisi6n para el disefio, financiamiento, construcci6n
operaci6n y mantenimiento del proyecto "Llnea de Transmisi6n Tintaya - Azdngaro 220 kV" (en

adelante, "Contrato"), que celebran el Estado de la Republica del Peni, que actoa a traves del
l\4inisterio de Energia y l\4inas (en adelante, el Concedente), debidamente representado por el

del Ministerio de Energla y Minas, senor
identificado con Documento Nacional de ldentidad N' con domicilio en Av. Las
Artes Sur N' 260, San Borja, Lima - Peru, autorizado mediante Resoluci6n N,'tinisterial N"

-MEN4/DN,4, y la empresa inscrita en la
Partida ElectrOnica N° del Registro de Personas Jurldicas de la Oficina Regastral

de Lima, domiciliada en la ciudad de Lima - Pero, representada por el(los) sefto(es)
identificado(s) con de nacionalidad , quien(es)

procede(n) debidamente autorizado(s) segun poder(es) que obra(n) inscrito(s) en la Partida N'
del Registro de Personas Juridicas de la Oflcina Registralde Lima (en adelante,

El Concesionario)i en los t6rminos y condiciones siguientes:

1. OISPOSICIONESPRELIMINARES

1.1 ElContrato resulta delproceso de promoci6n que PROINVERSIoN condujo en elmarco de la
Ley de Desarrollo Eficiente de Generaci6n El6ckica (Ley No 28832), el Reglamento de
Transmisi6n (Decreto Supremo N'027-2007-EM), la Ley de Concesiones El6ctricas (Decreto

Ley N" 258,+4), Reglamento de la Ley de Concesiones Electricas (Decreto Supremo No 009-
93-EM), Decreto Legislativo del marco de promoci6n de la inversi6n privada mediante
asociaciones p0blico- privadas y proyectos en activos (Decreto Legislativo No 1224),
Reglamento del Decreto Legislativo No 1224, Decreto Legislativo del marco de promoci6n de
la inversi6n privada mediante asociaciones piblice privadas y proyectos en activos (Decreto
Supremo No 410-2015-EF) y otras Leyes y Disposiciones Aplicables, asl como las
disposiciones y actos siguientesi

a) La Resoluci6n Ministerial N" 225-2015-MEM/DM del [4inisterio de Energia y l\4inas
publicada el 14 de mayo de 2015, que encarga a PROINVERSIoN la conducci6n del
proceso de licitaci6n necesario hasta la adjudicacion de la Buena Pro de los proyectos
vinculantes aprobados en el Plan de Transmisi6n 2015-2024, que incluye el proyecto
"Llnea de Transmisi6n Tintaya-Azengaro 220 kV".

b) La Resoluci6n Suprema N' 046-201s-EF publicada el 27 de octubre de 2015, mediante la

cual se ratifica el acuerdo del Consejo Oirectivo de PROINVERSI6N adoptado en su
sesi6n de fecha 11 de agosto de 2015, en virtud del cual se acord6 incorporar al proceso

de promoci6n de la inversion privada a cargo de PROINVERSIoN, los proyectos

vinculantes del Plan de Transmisi6n 2015-2024, a que se refiere la Resoluci6n Ministerial
N' 225-20'1s-MEM/DM, en el que se encuentra incluido el proyecto'Lhea de
Transmisi6n Tintaya-Azangaro 220 kV'.

c) El Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIoN adoptado en su sesi6n de lecha 24

de octubre de 2016, que aprueba el Plan de Promoci6n que regi.e el Concurso, publicado

en el diario ollcial El Peruano el 5 de noviembre de 2016. El proyecto'Linea de
Transmisi6n Tintaya-Az5ngaro 220 kV" sere desarrollado bajo la modalidad de
Asociaci6n Piblico Privada autofinanciada.
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d) EI Acuerdo de Fecha__J__J__adOptado por el Comit● PRO CONECTIVIDAD
adludicando la buena pro

e) La Resoluci6n Ministedal No 「
MEM′DM, que autolz6 al

a suscribir el
Contrato.

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Penli y
su contenido, ejecuci6n y demas consecuencias que de 6l se originen se regiren por dicho
derecho.

La suscripci6n del Contrato, no elimina ni afecta la obligaci6n del Concesionario, de solicitar,
suscrabir y cumplir, el Contrato de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n El6ctrica, que el
Concesionario deber6 tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas.

En el Contrato:

a) Los t6rminos que se inician con mayoscula ya sea que se usen en singular o plural,
tienen los signmcados que se indican en elAnexo No 3.

b) Los t6rminos que se inician con may scula, ya sea que se usen en singular o plural, que
no estan definidos en el Anexo No 3 u otras secciones del Contrato, tendrAn los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o

coresponden a t6rminos que por lo comun son empleados con may0sculas.

c) Toda referencia efectuada en el Contrato a "clausula", 'ane)(o', "numeral", o "literal" se
debere entender efectuada a clausulas, anexos, numerales o literales del Contrato, salvo
indicaci6n expresa en sentdo contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposici6n y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para

determinar los derechos y obligacaones de las Partes.

e) Los terminos en singular incluir6n los mismos terminos en plural y viceversa- Los
t6rminos en masculino incluyen al femenrno y viceversa.

El uso de la disyunca6n "o" en una enumeraci6n debere entenderse que comprende
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeraci6n o lista.

El uso de la conjunci6n "y" en una enumeraci6n deber6 entenderse que comprende a

todos los elementos de dicha enumeraci6n o lista.

DECLARACIONES DE LAS PARTES

El Concesionario y el Operador Califlcado garantizan al Concedente, en la Fecha de Caerre, la
veracidad y exactitud de las declaraciones siguientes:

a) Quer (i) El Concesionario se encuentra debidamente constituido y velidamente existente
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y el Operador Calificado es una
sociedad debidamente constituida y v6lidamente existenle conforme a las leyes del pais
o lugar de su constituci6n; (ii) estan debidamente autorizados y en capacidad de asumir
las obligaciones que respectivamente les correspondan como consecuencia de la
celebraci6n del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizaci6n sea
necesaria por Ia naturaleza de sus activadades o por la propiedad, arrendamiento u

operaci6n de sus baenes, exceplo en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha
autorizaci6n no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u

operaciones; y (iii) han cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el
Contrato y para cumplir los compromisos en 6l estipulados.
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"Afro del Buen Servicio al Ciudadano"

b) El Concesionario declara que 61, sus accionistas, las personas naturales y juridicas con
las que tiene relaciones directa o indarecta de propiedad, vinculaci6n o control (conforme
al Reglamento de Propiedad lndirecta, Vinculacidn y Grupos Econ6micos, aprobado por
Resoluci6n SN4V No 019-2015-SMV/o1 de la Superintendencia del Mercado de Valores, o
norma que la modifique o sustituya), asl como los directores, funcionarios, empleados o
representantes del Concesionario o de las personas juridicas antes mencionadas, no han
ofrecido, entregado, autorizado, solicitado o aceptado alguna ventaja iliclta, pecuniaria,
econ6mica o similar, relacionada con el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la
Concesi6n o la ejecuci6n del presente Contrato.

c) La firma, entrega y cumplimiento delContrato, por parte del Concesionario y el Operador
Calificado, est,n comprendidos denko de sus facultades y han sido debidamente
autorizados por los respectivos directo.ios u otros 6rganos similares.

d) No es necesaria la realizaci6n de okos actos o procedimientos por parte del
Concesionario pata aulotlzat la suscripci6n y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Conkato. El Contrato ha sido debida y vAlidamente firmado y
entregado por el Concesionario, y constituye obligaci6n valida, vinculante y exigible para
el Concesionario y para el Operador Calificado conforme a sus terminos.

2.2 El Concedente garantiza al Concesionario, en la Fecha de Ciene, la veracidad y exactitud de
las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas este debidamente autorizado conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables para actuar en representaci6n del Concedente en el presente

Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato esten
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones
Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Auloridad Gubernamental
Competente.

b) Ninguna otra acci6n o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripci6n del Contrato o
para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El
Contrato ha sido debido y velidamente firmado por el o los representantes autorizados
del Concedente y, junto con la debida autorizacidn, firma y entrega del mismo por parte
del concesionario, constituye una obligaci6n valida y vinculante para el Concedente.

2.3 El Concesionario garantiza al Concedente que durante un periodo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) afios de Operaci6n Comercial de la Llnea
Electrica, el Operado. Calificado sere titular de la Participaci6n l\4inima, y el responsable de
las operaciones tecnicas de la Concesi6n desde el diseflo mismo de la Linea Electrica hasta
la conclusi6n de dicho plazo.

A solicitud del Concesionario, el Concedente aceptar6 que el Operador Calificado sea
remplazado por otra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha Persona cumpla
los requisitos minimos de calificaci6n previstos en las Bases del Concurso. Si el Concedente
no responde la solicitud en sesenta (60) Dlas, la solicitud se entendere aceptada, san perjuicao

de la evaluaci6n posterior correspondiente, a efectos de verificar y/o exigir el cumplimiento de
los requisitos minimos.

La Base Tarifaria incorpora los conceptos dispuestos en la definici6n 3 del Anexo N'3 del
Contrato, asumiendose que ello incluye las labores del Operador Calificado, sin que en
ning0n caso se adicione a la Base Tarifaria cualquier contraprestaci6n o compensaci6n que
pudiera haberse convenido o convenga en el futuro el Concesionario y el Operador Calificado.
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OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

El Concesionario se obliga a diseflar, fnanciar, suministrar los bienes y servicios requeridos,
construir, operar y mantener la Linea Electrica, asi como prestar el Servicio, todo de
conformidad con el Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por dicha raz6n, el

Concesionario debera definir, entre otros, la ruta y el alineamiento que seguire la Linea
El6ctrica, asi como prever las holguras convenientes para superar contingencias y cumplir asi
con los plazos constructivos. El trazo de la Linea El6ctrica descrito en el Anexo N' 10 tiene
ca16cter referencial.

Mientras est6 vigente el Contrato, el Concesionario sere el propietario de los Bienes de la
Concesi6n y debera usarlos para la prestaci6n del Servicio. Al producirse la terminaci6n de la
Concesi6n, el Concesionario kansferire los Bienes de la Concesi6n al Concedente conforme
a lo establecido en la Cl6usula 13 del Contrato.

El Conkato entra en vigencia en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) aflos
posteriores a la Puesta en Operaci6n Comercial. El plazo del Contrato comprende el periodo

de construcci6n y el de operaci6n comercial.

CONSTRUCCI6N

Los derechos electricos (Contrato de Concesion Definitiva de Transmisi6n El6ctrica), la
imposici6n de las servidumbres y en general cualquier otra autorizaci6n o similar que. segun
las Leyes y Disposiciones Aplicables, requiera el Concesionario para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato. debera ser solicitada por el Concesionario a la Autoridad
Gubernamental Competente conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos
en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Conc€dente impond16 las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, pero no asumi16 los costos incurridos para obtener o
conservar dichas servidumbres.

Asimismo, de ser requerido por el Concesionario, el Concedente har, sus mejores esfuezos
para que aqu6l acceda a instalaciones de terceros, asi como a la obtenci6n de permisos,

licencias, autorizaciones, concesiones, servadumbres, derechos de uso y otros derechos
superficiales y similares, en caso 6stos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental
Competente en el tiempo debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y tr6mites
exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Oe ser el caso, el Concesionario adquarirA y efectuare, el saneamiento correspondiente de los
terrenos para las ampliaciones de las subestaciones existentes, efectuare las
compensaciones por el uso de servidumbres. Asimismo, el Concesionario adquirird e instala16

en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de fabricantes de reconocida
calidad y prestigio en el mercado electrico, conforme a este Contrato y que cumplan con las
Leyes y Oisposiciones Aplicables. Tales fabricantes deberen posee. certificaci6n ISO 9001.
Oeben entenderse como nuevos, aquellos cuya fecha de fabricaci6n sea posterior a iulio del
2015 y no hayan tenido uso.

Equipos o materiales usados podren utilizarse 0nicamente durante la operaci6n de la Linea
El6ctrica, siempre que hacerlo resulte irremedaable para atender temporalmente defectos o

fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por okos que sean
nuevos. Estas decisiones se comunacaran ai OSINERGMIN, quien realizara la debida
supervisidn, de acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto.

Las compensaciones por el uso de seNadumbres que se acuerden en el marco de la Ley N'
29785. se sujetaren a lo previsto en el Anexo N" 9, incorporendose al concepto de
Compensaciones contenido en el referido Anexo.
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La Puesta en Operaci6n Comercial de la Linea Electrica y los dem6s eventos que se indican
en el Anexo N' 7, deberan producirse en los plazos indicados en dicho anexo.

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a acci6n indebida u omisi6n de una
Autoridad Gubernamental Competente o demoras no imputables al Concesionario en la
aprobaci6n del estudio de pre operatividad u okas autorizaciones emitidas por el COES
relacionadas con la POC o permisos, licencias, autorizaciones, conc€siones, servidumbres,
derechos de uso y otros derechos superllcaales y samilares necesarios para la conskucci6n de
la Linea EEckica, tales plazos se entenderen extendidos autometicamente en un periodo
equivalente aldel entorpecimiento o paralizaci6n para lo cual basbra la comunicaci6n escrita
del Concedente. Se entenderd que la accion u omisa6n de una Autoridad Gubernamental
Competente provoca el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o
paralizacidn afectan la ruta critica de las obras.

Previo al inicio de la construcci6n, el Concesionario debere presentar al COES para su
aprobaci6n, el Estudio de Pre Operatividad, segin los rcquisitos y procedimientos de dicha
entidad.

Para los efectos de la Clausula 5.4, la Operaci6n Experimental se inicia despues quer

a) El OSINERGMIN apruebe el informe final a que se refiere la Clausula 5.3, dentro de los
plazos estipulados en el Anexo N" 2.

b) El COES apruebe la conexi6n de la Linea Electrica al SEIN, conlorme al Procedimiento
COES PR-20 o el que haga sus veces, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervisi6n de
la obra. Se contratard a una empresa especializada en la supervisi6n de lineas de transmisi6n
de alta tensi6n, la misma que no debe estar vinculada al Concesionario, y cuya selecca6n
deberd adecuarse a los T6rminos de Referencia seffalados en el Anexo N' 11 del Contrato, y
contar con la conformidad del OSINERGMIN. Los gastos que demande dicha supervisi6n
forman parte de la propuesta de inversi6n del Concesionario.

La Empresa Supervisora deber6 empezar sus labores desde el inicio del proyecto de
ingenieria del sistema de transmisi6n (l{nea de transmisi6n y subestacidn de alta tensi6n).

El cronograma de actividades que el Concesionario planea seguir para la ejecuci6n de las
obras, sere entregado debidamente foliado y visado por el Concesionario al OSINERG[,41N y
al Concadente, en el plazo de doce ('12) meses contado a partir de la Fecha de Cierre. El
cronograma debera contener los hitos detallados en elAnexo N" 7 del Contrato.

En el mismo plazo, entregar5 tambi6n, en impresos y archivos magneticos fuente, el proyeclo
de ingenieria a nivel definitivo de la Linea El6ctrica que deber, incluir la Memoria Descriptiva
indicada en el Anexo N" 8, y contendra ademas las siguientes secciones: CAlculos
Justificativos, Metrados, Especifcaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato
Autocad.

Previo al inicio de la construcci6n de las obras, y dentro de un plazo de veinticinco (25) Olas
de recibido el proyecto de ingenierla a nivel definitivo, Ia Empresa Supervisora emitir6 un
lnforme en el que se verificar6 que el referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances
tecnicos que se especifican en el Anexo N' 1. El lnforme debera ser remitido por la Empresa
Supervisora, tanto al Concedente como al OSINERGMIN.

El cronograma a que se refiere la Cl6usula 4.6, debere presentarse valorizado en D6lares,
considerando periodos mensuales, en versi6n impresa, debidamente foliado y visado por el
Concesionario, y en versi6n digital ([rS Project). La versi6n digital debera permitir al
OSINERGIVIIN efectuar las verificacaones en forma automatizada, y distinguirA claramente la

ruta critica de la obra en su conjunto.
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Los informes de avance que presenle la Empresa Supervisora, deber6n ser acordes con la

estructura del Cronograma vigente, con distinci6n precisa de la ruta critica. En caso que la
ruta crltica se altere y que ello conlleve a un atraso de mes de treinta (30) dias calendario en

la fecha prevista para la Puesta en Operaci6n Comercial. el Concesionario debera entregar al

Concedente y al OSINERGMIN un cronograma actualizado dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho, donde se detalle los correctivos que se
haya implementado.

4.8 El Concesionario debera remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una versi6n actualizada
del cronograma a que se retiere la Clausula 4.6, a los dieciocho (18) meses despues de la

Fecha de Cierre.

4.9 Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la Cleusula
4.7, debere ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Concedente. Sin perjuicio de
ello, el OSINERGMIN podre a traves de su propio personal o de empresas especializadas, a
su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecuci6n de las obras
y la inspecci6n tecnica de la calidad constructiva, para lo cual el Concesionario proporcionare

las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal
desarrollo del cronograma de conskucci6n de la Linea Electrica.

Sin embargo, si durante la inspecci6n tecnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que

alteren los alcances de la Linea Electrica, afecten la calidad t6cnica de las instalaciones o

ponga en riesgo la calidad del Servicio, el OSINERGI\4IN solicitare al Concesionario que

etectUe las correcciones necesa as de manera previa a la continuaci6n de las obras o
instalaciones materia de la observaci6n.

4.10 A paftr del sexto mes de la Fecha de Cierre, el Concesionario tendra la obligaci6n de
informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, denko de los primeros quince (15)

dlas calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance de la Linea
Eldctrica, incluyendo el desarrollo de la lngenieria, adquisici6n de equipos y materiales, la

construcci6n de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el Concedente y/o el

OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe ser6 la establecida por el

OSINERGl.llIN,

OPERACI6N COMERCIAL

Concluida la construcci6n y efectuadas las pruebas internas de operaci6n, las mismas que

corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no

energizado, el Concesionario procedera, en presencia del lnspector, de la Empresa
Supervisora, del Concedente y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificaci6n en
sitio las mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en
el Anexo No 2, que la Linea El6ctrica cumple con los requisitos seialados en el Anexo No 1, y
qug opera adecuadamente. El Concesionario proporcionara las facilidades al lnspector para

la realizaci6n de las inspecciones tecnicas requeridas.

El lnspector a que se refere el numeral anterior, sere elegido por el Concesionario de una
lista de cuando menos tres (3) empresas que el Concedente deber6 proponer en el plazo de
doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operaci6n Comercial. El

Concesionario podr6 elegir libremente al lnspector, si el Concedente no propone su lisla de
tres (3) empresas en el plazo indicado.

La negociaci6n del contrato y la contrataci6n del lnspector estaran a cargo del Concesionario.
Los alcances del contrato del lnspector incluir6n las funciones previstas para este en el
presente Contrato. El costo de los honorarios del lnspector ser6 cubierto por el
Concesionario.
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A la finalizaci6n exitosa de las pruebas de verificaci6n de la Linea Electrica, el OSINERGMIN,
aprobare el informe flnal a que se refiere el Anexo No 2. Antes de la emisi6n del lnforme Final,
el OSINERGMIN podr6 autorizar al Concesionario la energizaci6n de la Linea El6ctrica,
siempre que el COES haya autorizado previamente la integraci6n de la Llnea Electrica al
SEIN a que se refiere el Procedimiento COES PR-20 o elque haga sus veces-

Luego de cumplido lo dispuesto en la Clausula 4.4, se iniciar5 un periodo de Operaci6n
Experimental con la Linea Electrica conectada al SEIN y energizada. Si Ia Linea El6ctrica y
sus componentes, operan sin interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de
operatividad, a la calidad del material o equipos del sistema, por un periodo de keinta (30)

dias calendario, entonces la Puesta en Operaca6n Comercial, se entender6 producida al
vencerse dicho periodo, para lo cual se consignara la fecha en un acta suscrita por el
OSINERGMIN y el Concesionario.

En caso, que durante el periodo de Operacidn Experimental, se produjeran interrupciones
akibuibles alestudio de ingenieria, estudao de operatividad, a la calidad del material o equipos
del sistema, o a la calidad constructiva, el periodo de Operaci6n Experimental quedara
suspendido mediante comunicaci6n que emitire el OSINERGNIIN.

En caso que la subsanaci6n y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a cinco (5)

dias calendario, se iniciard nuevamente un periodo de treinta (30) dias calendario, despu6s
de superada la interrupcidn. En caso contrario, se contrnuar6 con el c6mputo del periodo de
Operaci6n Experimental.

El derecho a recibir el pago del r6gimen tarifario a que se refiere la Clausula I de este
Conkato, se cumple con la Puesta en Operaci6n Comercial.

A partir de la Fecha de Cierre, el Concesionario ser6 responsable, de acuerdo a las Leyes y

Disposiciones Aplicables, por los da6os, perjuicios o perdidas ocasionados a, o por los Bienes
de la Concesi6n. A partir de la Puesta en Operaci6n Comercial, sera responsable ademrs,
por la prestaci6n del Servicio.

El Concesionario mantend16 indemne alConcedente respecto a cualquier accidn o excepci6n
de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza
respecto de los Bienes de la Concesi6n o la prestaci6n del Servicio, excepto en caso que los
daf,os o perjuicios sean Gusados por el Concedente, su personal, representantes, agentes o
el lnspector.

El Servicio deber6 ser prestado de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables y el
Anexo N' 1, de manera tal que se garantice la calidad, eficiencia y continuidad del SeNicio.

El Concesionario permitir6 a terceros el acceso abierto a las Facilidades Esenciales materia
del presente Contrato, de forma tal que puedan conectarse a dichas instalaciones en tanto
sea econ6mica y tecnicamente viable y no afecte la prestaci6n del Servicio de acuerdo a las
Leyes y Oisposiciones Aplicables. Para ello, el Concesionario est6 obligado a permitir la
utilizaci6n de sus instalaciones por parie de lerceros, quienes deber,n asumir los costos de
ampliaci6n a realizarse en caso necesario, y las compensaciones por el uso, de acuerdo a lo
dispuesto en las Leyes y Disposicaones Aplicables.

El Concesionario ser6 una entadad miembro del COES previamente al inicio de la Operaci6n
Experimentaly prestare elServicio sujetando su actuaci6n a las disposiciones que establezca
dicho organismo, tanto en condiciones de opeEci6n normal, programaci6n de mantenimiento,
asi como cuando se presente un estado de aleria, de emergencia o de recuperaci6n, segon
las definiciones que COES atribuye a cada uno de estos estados.

El Concesionario debere proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la

informaci6n y facilidades de inspecci6n que 6sta requiera para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deber6n ser realizadas
de manera tal que no afecten la operaci6n de la Linea El6ctrica.
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5.10 El Concesionario debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Concesi6n,
indicando sus caracteristicas, ubicaci6n, estado de conservaci6n, funcionamiento y

rendimiento, techas de fabricacidn e instalaci6n, entre otros. Dacho inventario deber5 contener
la valoraci6n de los Bienes de la Concesidn de acuerdo con los Estados Financieros
auditados. El Concesionario deber, rematar al Concedente y a OSINERGMIN, en un plazo no

mayor de nueve (9) meses desde la Puesta en Operaci6n Comercial, el primer lnventario de
Bienes de la Concesi6n indicando sus caracterlsticas, ubicaci6n, estado de conservaci6n,
funcionamiento y rendimiento, fechas de fabricaci6n e instalaci6n, entre ottos; acompaflado
de la documentaci6n sustentatoria correspondiente. El Concesionario actualizara el inventario
de Bienes anualmente, el cual debera ser entregado al Concedente y a OSINERGI/lN.

5.11 El Concesionario pondre en marcha y mantendr6 un adecuado programa de aseguramienlo
de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-1SG9001 durante la
construcci6n de la Linea Eleckica, y la NTP-ISO-9004-2 durante la explotaci6n del Servicio, o
las que las sustituyan.

5.12 El Concesionario ser6 sancionado con el pago al Concedente, cuando la tasa de salida de
servicio de la linea exceda la lolerancia indicada en el Numeral 2.2.0 del Anexo 1. El celculo
de la sanci6n se determinare muftiplicando el exceso de la tasa de salida de servicio poI
encima de la tolerancia, por el 0.5% de la Base Tarifaria correspondiente.

Para tal efecto se aplicare el procedimiento estipulado en la Cl6usula 11.3 del Contrato.

Dicha sanci6n se aplicar5 independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del servicio.

5.13 El Concesionario no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el Refuezo a
ejecutarse de conformidad con elArticulo 22, Numeral 22.2, Literal b) de la Ley No 28832, ni

la Base Tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuezo. 5610 puede
ejercer o no ejercer su derecho de preferencia.

Si el Concesionario no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuezo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concedente remitira al

Concesionario una comunicaci6n indicando las facilidades que este deberA brindar durante el
proceso de licitaci6n, los estudios que debere efectuar, asi como las facilidades,
coordinaciones y distribuci6n de responsabilidades para la construcci6n, operacidn y
mantenimiento del Refuezo. Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas
por el Concedente en virtud de la presente ClSusula deberan ser cubiertas por el

concesionario que efect[e el Refuezo.
Si el Concesionario discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion, la

controversia se resolver, con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitaci6n del
Refuezo no esti sujeto a que concluya el arbitraje, pero la adjudicaci6n del proceso de
licitaci6n del Refuezo si lo estara.

CONTRATOS CON TERCEROS

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el Concesionario celebre con sus socios,
terceros y personal, salvo aquellos contratos por adhesi6n con cleusulas de contrataci6n
aprobadas administrativamente y en los contratos a suscribirse con los Acreedores
Permilidos, debera incluir clausulas que contemplen lo siguiente:

a) Resoluci6n autom6tica de puro derecho por la terminaci6n de la Concesi6n.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin que en ning[n caso exceda el plazo de la Concesi6n.

c) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el Concedente y los
funcionados de 6slos.
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d) Cl6usula que permita al Concedente, a su sola opci6n, asumir la posicaOn contractualdel
Concesionario en dicho contrato, a kav6s de una cesi6n de posici6n contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente, en
caso se produzca la resoluci6n o suspensi6n de la Concesidn por cualquier causa,
posibilitando la continuaci6n de tales contratos en los mismos terminos, y por tanto, la
explotaci6n.

El Concesionario debere remitir al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los diez (10)
dias calendario despues de su celebraci6n y/o modificaci6n, seg0n corresponda, copia de los
contratos que considere indispensable para la ejecuci6n de la Linea Electrica y la prestaci6n
del Servicio. Asimismo, deber6 remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los
contratos suscritos vinculados a la ejecuci6n de la Llnea El6ctrica y la preslaci6n del Servicio,
el mismo que se remitire dentro de los primeros quince (15) dias calendario del afio
respectivo.

En ningIn caso el Concesionario se exime de responsabilidad frente al Concedente, por actos
u omisiones derivados de la ejecuci6n de los contratos suscritos con terceros, que puedan
tener incidencia sobre la Concesidn.

En sus relaciones laborales, el Concesionario debere ajustarse a las normas laborales
vigentes en el Estado de la Rep[blica del Pen].

Los conkatos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del Concesionario, la

ejecuci6n de dichos contratos y la resolucion de los mismos, se sujetan a las normas que
regulan las relaciones laborales de los trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran
de aplicacion los regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.

El Concesionario deber, cumplir estrictamente con las Leyes y Disposiciones Aplicables en
materia laboral referidas a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas
de pago, entre okas). el pago y retenci6n de los montos previsionales, asi como las
obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene ocupacional.
Particularmente, el Concesionario debere observar lo dispuesto en la Ley N" 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y sus normas modificatorias,
complementarias y conexas o normas que la sustituyan.

El Concesionario debera contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, que ante
cualquier situaci6n de emergencia garantice la prestaci6n adecuada de los Servicios durante
el horario convenido para la operaci6n.

En caso se produzca la resolucidn de la Concesidn, el Concesionario es responsable
exclusivo del pago de todos los benefcios laborales, remuneraciones y demas beneficios
legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que
se produjo la resoluci6n de la Concesi6n.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna acreencia
laboral a favor de uno o mds trabajadores del Concesionario, que se hubiese generado
durante la vigencia de la Concesi6n, el Concedente podr5 repetir contra el Concesionario.

El Concesionario determinare libremente el n[mero de personal que requiera para cumplir
con el presente Contrato.

CONTRATOS DE SEGURO

El Concesionario contratar6 todas las p6lizas de seguro que se requieran en virtud del
presente Contrato con compafiias de seguros que tengan la califrcaci6n mlnima de "A" o una
superior, cuya evaluaci6n haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo
nacional debidamente autorizada por la Superintendencia de l\,lercado de Valores (SN4V).
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En caso las compaflias de seguros a ser conkatados por el Concesionario no operen en la

RepUblica del Penl, el Concesionario deberA acreditar, para su aprobaci6n ante la

Superintendencia de Mercado de Valores, que la referida compafiia:

a) Se encuentra legahente constituida en su pals de origen y en capacidad de asegurar
riesgos originados en el extranjero;

b) Est6 facultada de acuerdo a la legislaci6n de su pais de origen a emitir las p6lizas

exigidas en la presente Cl6usula.

c) Cuenta con una clasifcaci6n de riesgo internacional igual o mejor a "BBB+" (o

clasificaci6n equivalente). Dicha clasificaci6n debera ser otorgada por una clasaficadora

de riesgo que clasifrca a la Rep[blica del Peru.

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador conkatado por el

Concesionario deberan tener una cal lcaci6n minima de "A-', otorgada por una entidad
clasillcadora de riesgos internacional que clasiflca a la Repiblica del Per0, al momento de la
conlratacidn y las sucesivas renovaciones

Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario, asumiendo todos los costos. incluyendo el

deducible, franquicias y/o coaseguros, tomara y mantendr6 desde el inicio de la obra, los

siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, perdida o lesi6n que pudiere

sobrevenir a bienes y personas. Como limite minimo asegurado se fiia la suma de cinco
millones de D6lares (US$ 5 000 000). En este caso, el Concedente deber6 figurar como
asegurado adicional.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesi6n. La contrataci6n de las p6lizas

debere adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las cobeduras ser6n cuando menos las
siguientesr daflos parciales o totales, danos por agua o inundaci6n, terremoto,
derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo, conmoci6n civil, robo. hurto y apropiaci6n
ilicita, da os provocado por error o falla humana de terceros que no corresponden a dano
por negligencia. Debere cubrir un monto no menor a la p6rdida m6xima probable (PMP),

cuya cuantia sera determinada por un estudio de riesgos que el Concesionario contratare
con una empresa especializada de reconocido prestigio internacional.

c) Seguros laborales, segin sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Los certificados de seguros por cada p6liza deberen tener las siguientes caracterlsticas:

a) Contener una declaraci6n en la que el Concedente aparezca como beneficiario adicional
segin corresponda.

b) Contener una declaraci6n en la que la compafiia de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogaci6n con respecto al Concedenle.

De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
Concesionario, 6ste ser6 responsable por el monto no cubierto.

7.5 Las p6lizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta cl6usula, deberan
contener las estipulaciones siguientes:

a) La compaflia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omisi6n de pago del Concesionario, con una anticipaci6n no menor de veinticinco (25)
Dlas a la fecha en que tal omisi6n pueda determinar la caducidad o p6rdida de vigencia
de la p6liza en forma total o parcial. La obligaci6n de notificacidn sera tambi6n aplicable
al supuesto de cesaci6n, retiro, cancelaci6n o falta de renovaci6n de cualquier seguro
que el Concesionario deba mantener conforme al Contrato.

０^
，
′

74

Coot..to.lo Concesidn "Unea .le fransmisi,n fintaya-a2tngttu 220 *v
Pnn*. Va.si6o 26.01.17

ASencia de Promoci6n
de la lnversi6n Privada

Comit6 PRO CONECTIVIDADManisterio
de Economia y Finanzas



鬱

76

"Afio del guen Servicio alciudadano"

b) En caso de Destrucci6n Total, el beneficiario de la p6liza sere el Concedente. La
compaiia aseguradora pagara los beneficios de las p6lizas respectivas entregendolos
directamente a un fiduciario. La constituci6n delfideicomiso y su costo sere asumido por
el Concesionario. El fduciario luego de recibir los beneficios de las respectivas polizas de
seguros procederS a aplicar lo establecido en la ClSusula 13.14 del Contrato.

Si el siniestro no califica clmo Destrucci6n Total:

a) El Concesionario se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para rcmplazat ylo
reparar los bienes afectados por el siniesko respectivo.

b) En caso de que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los
bienes afectados, el Concesionario sere responsable, a su costo, de cubrir el monto
restante.

c) Las tareas de reemplazo y/o reparaci6n de los bienes se efectuar,n de manera tal que el
Setuicio no sea suspendido sino por eltaempo minimo indispensable.

REGIMEN TARIFARIO

Para efectos de esta cleusula, se entiende por:

a) Base Tarifariai l\ronto Anual definido en elArtlculo 1 de la Ley No 28832, a reconocer por
!a prestaci6n de! Servicio.

b) Costo de lnversi6nr la cantidad de US$ Constituye la
inversion o componente de inversi6n a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la Ley N"
28832 (formularios 4, 4-A y 4-B incluidos como Anexo 6). De corresponder, esta cantidad
sere ajustada segin lo indicado en elAnexo 9, sielajuste se realiza luego de la POC, el
OSINERGMIN para efectos de la recaudaci6n y liquidaci6n, lo considerare dentro del
proceso regulatorio inmediato siguiente.

c) Costo de O y M anual: la cantadad de US$ . Constituye los
costos eficientes de operaci6n y mantenimiento a que se refieren los Arttculos 24 y 25 de
la Ley N" 28832 (formularios 4, 4-A y 4-B incluidos como Anexo 6).

d) Periodo de Recuperaci6n: al plazo de treinta (30) anos, contado a partir de la Puesta en
Operaci6n Comercial.

e) Tasa de Actualizaci6ni corresponde al valor de la tasa de actualizaci6n a que se refiere el
Artlculo 79 de la Ley de Concesiones El6ctricas vigente a la fecha de presentaci6n de
Ofertas.

0 lndice de Actualizacion: es el Indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and
Energy), o el que lo sustituya de la misma naturaleza; publicado por el Departamento de
Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamerica. Se utilizara el oltimo dato
publicado como definitivo en la fecha que coresponda efectuar la regulaci6n. El tndice
inicial sera el riltimo dato publicado como definitivo que coresponda al mes de la fecha
de presentaci6n de ofertas.

La fecha a la cual se consideran expresados el Costo de lnversi6n y el Costo de O y M, asi
como su posterior actualizaci6n ser, a la fecha de Presentaci6n de Ofertas, de acuerdo a lo
indicado en el Nume.al 22.6 del Articulo 22 del Reglamento de Transmisi6n. El lndice de
Actualizaci6n ser6 el indicado en el Literal 0 de la cEusula 8.1.

La Base Tarifaria se regir6 por lo estipulado en la Ley N' 28832 y el Reglamento de
Transmisidn, vigentes a la fecha de Presentaci6n de Ofertas.

El OSINERGI\.4|N establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24 y 25 de la Ley
N'28832 y el Articulo 22 del Reglamento de Transmisi6n, empleando la Tasa de
Actualizaci6n definida en el Literal e) de la Clausula 8.1.

8.
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La Base Tarilaria se pagar6 mediante compensaciones a cargo de los usuarios, de acuerdo
con lo dispuesto en el Artlculo 26 de la Ley N' 28832 y en el Articulo 27 del Reglamento de
Transmisi6n. Para el celculo de la tasa mensual, se empleare la Tasa de Actualizaci6n
defnida en el Literal e) de la Cl6usula 8.1

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidaci6n anual que efectuar5 el OSINERG[4lN
de acuerdo con lo estipulado en el Literal c) del Artlculo 24 de la Ley N'28832 y el Numeral
22.4 del Nliculo 22 del Reglamento de Transmisi6n.

El OSINERGI\4lN aprobar6 los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacidn
de la presente cl6usula, incluyendo lo relativo a la conversi6n a D6iares de los ingresos
percibidos en Soles, el redondeo de las cifras, la pre liquidaci6n de ingresos y las
obseryaciones del Concesionario, asl como la informaci6n y documentaci6n que 6ste debe
presentar. Es aplicable la Resoluci6n OSINERGMIN N" 200-2010-OS/CD que aprob6 el
denominado "Procedimiento de Liquidaci6n Anual de los lngresos por el Seruicio de
Transmisi6n Electrica del Sistema Garantizado de Transmisi6n" o aquella resoluci6n que

haga sus veces, la modifique o sustituya.

FINANCIAMIENTO DE LA CONCESI6N

Para cumplir con el objeto del Contrato, el Concesionario podr6 obtener el flnanciamiento
propio o de terceros que estime conveniente.

En la estructuraci6n del financiamiento el Concesionario podra incluir garantias a ser
otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes sobre los Bienes de la
Concesi6n, la Concesi6n misma, las acciones o participaciones en el Concesionario, o

cualquier derecho que coffesponda al Concesionario seg0n el Contrato. Para tal efecto, se

requiere la aprobaci6n del Concedente, el mismo que debere pronunciarse en un plazo no

mayor de treinta (30) Dias, computados desde la recepcidn de la solicitud. En el caso que las
garantias incluyan onicamenle los flujos de dinero por la prestaci6n del Servicio, no se
requerir, aprobaci6n previa del Concedente.

Si el financiamiento comprende o este garantizado con los Bienes de la Concesi6n, la

Concesi6n misma, los flujos de dinero por la prestacidn del Servicio o cualquier derecho que

corresponda al Concesionario seg0n el Contrato (en adelante, Endeudamiento Garantizado
Permitdo), el Concesionario debera cumplir las clausulas siguientes.

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deber6n estipular:

a) I6rminos financieros incluyendo tasa o tasas de interes, reajustes de capital, condiciones
de pago y otros terminos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones
similares en el mercado nacional y/o internacional.

b) Que los recursos que se oblengan:

i. Ser6n destinados inicamente al llnanciamiento de los Bienes de la Concesi6n o
como capitalde trabajo para la explotaci6n de los Bienes de la Concesi6n, asi como
para construir, equipar y operar la Concesi6n.

ii. Sin perjuicio de lo establecido, el fnanciamiento de largo plazo que pudiera ser
concedado por el Concesionario podra emplearse: (a) en pagar cr6ditos puente y
otros endeudamientos utilizados para la adquisici6n de Bienes de la Concesi6n, o
para provisi6n de capital de trabajo necesario para la explotacidn de los Bienes de la
Concesidn; o, (b) en sustituir pr€stamos de accionistas o de Empresas Vinculadas,
en concordancia con !a reduccidn del riesgo de la Linea El6ctrica, y con estricta
obseNaci6n de los preceptos de prudencia financiera y de los par6metros de
endeudamiento meximo consignados en los contratos de financiamiento suscritos.

Cont.ato.le Coocesi6n "Llnea de r..asnisi6n fintaya-Azenga.o 220 kV'
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c) Que ninguna de tales operaciones puede tener como erecto directo o indirecto eximir al
Concesionario de su obligaci6n de cumplir por si mismo con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

d) En caso de terminaci6n del Contrato por vencimiento del plazo, el Concesionario y los
Acreedores Permitidos y cualquier otra Persona que haga falta, se comprometen a

extinguir o causar la extinca6n y a levantar o causar que se levanten todas y cada una de
las garantias, cargas y gravemenes que pudieran existir sobre los activos, derechos o

Bienes de la Concesi6n, en los plazos que razonablemenle indique el Concedente, aun
cuando subsista cualquier obligaci6n pendiente debida por el Conc€sionario a los
Acreedores Permitidos o terceros.

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podren estipular:

a) Oue si el Concesionario o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el Concedente enviare a
los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente al
Concesionario, y les informare de cualquier hecho que pudiera ocasionar la terminaci6n
del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicar6n al Concedente las comunicaciones
cursadas al Concesionario cuya copia solicitan.

b) Que los Acreedores Permitidos podren solicitar al Concedente la sustituci6n del
Concesionario sin que haga falta el consentimiento del Concesionario, de producirse un
evento de incumplimiento sustancial, seg[n se dellna como tal en cada contrato de
financiamiento. Pata rcalizat esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberAn haber
notificado de tal evento al Concesionario y haber procedido de conlormidad a lo

dispuesto en el propio contrato de financiamaento.

i) A los efectos de la sustituci6n, los Acreedores Permitidos propondran al Concedente
una o mAs empresas con las calificaciones t6cnicas que cumplan, directamente o a
trav6s de Empresas Vinculadas, los requisitos de Calificaci6n que en su momento se
exigieron en el Concurso, para asumar la posicion contractual del Concesionario y
garantizar la continurdad del Servicio.

ii) El Concedente no negare la sustituci6n sin expresi6n de causa y contestara la
solicitud en el plazo de treinta (30) Dias; caso contrario se entendere aceptada.

El nuevo concesionario contara con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario,
contados a partir de la presentaci6n de la solicitud, para iniciar su operaci6n, pasado el
plazo antes indicado, el Concedente tendr6 expedito su derecho a solicitar la

Terminaci6n del Contrato.

c) Que los Acreedores Permitidos tendran el derecho de recibir las sumas de dinero a que
hubiere lugar luego de la licitaci6n de la Concesi6n, de acuerdo a la prelacidn estipulada
en la Cl6usula13.14.

El Concesionario, en el Cierre Financie.o entregare al Concedente copia de los contratos
respectivos con los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe

en la operaci6n. Asimismo, deber6 entregar copia de cualquier modilicaci6n a dichos
contratos o contrato posteriormente suscrito. dentro de los treinta (30) dias siguientes de su

suscripci6n. Del mismo modo informare al Concedente semestralmente respecto de los
saldos deudores con cada acreedor.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o conkataci6n de garantlas financieras
por parle del Estado a tavor del Concesronario.
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IO. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

10.'l Para fines de este contrato. existira un caso fortuito o de luetza fiayot siempre que se

produzca un evento, condici6n o circunstancia no imputable a las Partes, de naturaleza

octraordinaria, imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir con las

obligaciones a su cargo o cause su incumplimiento parcial, tardio o defectuoso. El suceso
debera estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual a pesar de
todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se

configure la situaci6n de incumplimiento.

La lueza mayor o el caso fortuito incluyen, pero no se limita a lo siguiente:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de
sitio, invasi6n, conflicto armado, bloqueo, revoluci6n, mottn, insurrecci6n. conmoci6n cival

o actos de terrorismo, que impida al Concesionario culminar dentro del plazo contractual
la ejecuci6n de las obras o prestar normalmente el Servicio.

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relaci6n laboral o

comercial con el Concesionario o con sus proveedores, que le impida culminar dentro del
plazo contractual la ejecucion de las Obras o prestar normalmente el Servicio

c) Cualquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones
comunales. sociales, sindicales, o politicas, o manifestaciones pUblicas de gran

envergadura que afecten directamente al Concesionario por causas aienas a su voluntad,
que no le sean imputables y que vayan m6s all, de su control razonable.

d) Cualquier descubrimiento de restos arqueol6gicos que sea de una magnitud tal que

impida al Concesionario culminar dentro del plazo contractual la eiecuci6n de las Obras o
prestar normalmente el Servicio.

e) Cualquier terremoto, inundaci6n, sequia, ancendio, explosi6n, o cualquier fen6meno
meteorol6gico o hidrol6gico, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente

los Bienes de la Concesi6n y/o la Obra o sus elementos y que a su vez impida al

.'., Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecuci6n de las Obras o prestar

I normalmente el Servicio.

D Cualquier epidemia, contaminaci6n, plaga o evento similar que impida o lamite al

Concesionario prestar normalmente el Servicio.

g) La eventual destrucci6n de las Obras, de forma total o parcial de las mismas, o dahos a
los Bienes de la Concesion que produzcan su destrucci6n total y su imposibilidad de
recuperaci6n, siempre que impidan la prestaci6n normal del Servicio.

h) La eventual confiscaci6n o requisa de los Bienes de la Concesi6n y su imposibilidad de
recuperaci6n, ocasionados por orden de cualquier autoridad p0blica, por causas no

imputables al Concesionario, que afecten gravemente la eiecuci6n del Contrato
impidiendo alConcesionario cumplir con las obligaciones a su cargo.

10.2 El Concesionario no podra invocar la aprobaci6n o efectos de Leyes y Disposiciones
Aplicables como un evento de fueza mayor o caso fortuito en relaci6n al cumplimiento de sus
obligaciones, salvo que 6stas le impidieran continuar con el cumplimiento de las mismas.

10.3 La fueza mayor o el €so fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones
que no sean afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la fuerza mayor deber6
hacer sus mejores esfuezos para asegurar la reiniciaci6n de la actividad o prestaca6n

coffespondiente en el menor tiempo posible despu6s de la ocurrencia de dichos eventos.

'10.4 La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito deber6 informar a
la otra Parte sobre:
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a. Los hechos que constituyen dicho evento de fueza mayor o caso fortuito, dentro de las
siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el
caso;y

b. El periodo estimado de restricci6n total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, debere mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo
de dichos eventos.

Asimismo, el Concesionario podrA solicitar por causal de fuerza mayor o caso fortuito, si las
circunstancias asl lo requieran, la suspension del plazo de la concesi6n. En dicho caso, se

extendere el plazo de la concesi6n por un plazo igual al plazo estipulado para la suspensi6n.

La ampliaci6n del plazo por fueza mayor o caso fortuito s6lo sera aprobada siempre que los
eventos que la motiven se encuentren dentro de la ruta crltica actualizada la Linea Elecrica.

La Parte que se vea afectada contara con un plazo meximo de siete (7) Dlas de producido el
evento, para presentar su solicitud de suspensi6n a la otra Parte, adjuntando un informe, el
cual debera fundamentar, como minimo:

i. La ocurrencia del evento, con indicaci6n de la fecha de inicio y el plazo estimado de la
suspensi6n total o parcial de las obligaciones.

ii. La obligaci6n o condici6n afectada.

iii. Elgrado de impacto previsto a colaci6n de la obligaci6n o condici6n afectada.

iv. Las medidas de mitigacidn adoptadas.

v. Propuesta de r6gimen de seguros, de garanttas contractuales y de otras obligaciones
cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por elevento.

vi. Otras acciones derivadas de eslos acontecimientos.

En un plazo no mayor de cinco (5) Oias contados desde la fecha de comunicaci6n de la
solicitud de suspensi6n, la Parte que la haya recibido debere remitir su opinion a la otra Parte,
en caso contrario se entendere que esta es favorable.

La declaraci6n de suspensi6n por fueza mayor o caso fortuito no generare derecho de
indemnizaci6n entre las Partes.

En caso la Parte que se vea afectada no presente la solicitud de suspensi6n dentro de los

siete (7) Dias de producido el evento, se entender6 que dicho evento no constituye
impedimento para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

10.5 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificaci6n del evento
como de Fueea l\,tayor o caso fortuito, o sus consecuencias, puede recunir al procedimiento

de soluci6n de controversias de la Clausula 14.

10.6 Para la etapa de construccidn que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en

Operaci6n Comercial ninguna de las Partes es imputable por la inejecuci6n de una obligaci6n

o por su cumplimiento parcial, tardto o defectuoso, durante el t6rmino en que la Parte

obligada se vea afectada por fuerza mayor o caso lortuito y siempre que acredite que tal

causa impidi6 su debido cumplimiento.

10.7 Para la etapa de operacion que se inicia con la Puesta en Operaci6n Comercial,

correspondera que la evaluaci6n de la variaci6n temporal de las condiciones de suministro
por causa de fueza mayor, caso fortuito u otras, se regire por las directivas aprobadas con tal

fin por el OSINERGMIN, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La investigaci6n, asignaci6n de responsabilidades, determinaci6n y pago de compensaciones'
revisi6n o impugnaci6n, asl como cualquier oko asunto relativo a la Norma T6cnica de

Calidad de los Servicios El6ctlicos y sus normas complementarias' se regira por lo dispuesto
por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias, y las Leyes y Disposiciones

Aplicables.
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10.8 En todo aquello no previsto por las directivas aprobadas por el OSINERGMIN. se aplicare lo

dispuesto en las Cleusulas 10.1 al 10.5, seg0n coresponda.

,.I. PENALIDADES Y SANCIONES

A.-@
11.1 Por cada dla calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operaci6n Comercial. seg0n lo

sefialado en el Anexo No 7 y teniendo en consideraci6n las extensiones de plazo

contempladas de acuerdo a la Clausula 4.3, el Concesionarjo debera pagar al Concedente,
una psnalidad que se calcuhra del siguiente modo:

Lin€a de Transmili6n Tintaya-A2angaro 220 kV

uS$ 25 000 (veinticinc! mil D6lares de los Esiados lJnidos d€ Amenca), por cada
primeros treinla (3o)dlas calendario de alraso.

US$ 50 000 (cinclenta mil O6lar6 de los Estados Unidos de Amedca), por cada uno de los treinla
(30) dlas calendario de alGso subsigua€nl€s al perlodo seialado en a).

c) USi 75 000 (selenta y onco mil D6larcs do loc Esledos Unidos de Amddca). por cada uno de los
novonta (90) dlas calendario de 6lra3o subsigui€nt63 ai perlodo s€llsledo en b).

11.2 Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausula '11.1, provocaren la obligaci6n
de pagar la penalidad respecliva, sin que haga falta una intimacion previa, y su pago no
comporle la liberaci6n del Concesionario de cumplir la obligaci6n respectiva.

11.3 El pago de las penalidades a que se refiere la Cleusula l'1.1, se suiela a las reglas siguientes:

a) Dicho pago ser6 requerido por escrito por el Concsdente al Concesionario, indicandole la

cuenta bancaria en la que debere depositar el monto conespondiente, lo cual debera
ocur.ir dentro de los diez (10) Dlas siguientes de recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el Concesionario podra conkadecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

El plazo previsto en el Literal a) del presente numeral para el abono de las penalidades,
sere suspendido ante la contradicci6n de la proc€dencia del requerimiento de pago por
parte del Concesionario, reiniciandose el computo de dicho plazo en caso se conlirme su
imposici6n.

b) Resuelta la controveEia de manera lavorable al Concedente, sea en t ato directo o por
laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Dlas indicado en el Literal a) anterior, sin
que el Concesionario contradiga el requerimiento de pago, se entendere que la
obligacion de pago de la penalidad es exigible.

En este caso, la obligaci6n de pago de la penalidad debera ser cumplida al Ola siguiente
de vencido el referido plazo, o a los tres (03) Oias siguientes de notificado el
Concesionario con el laudo arbitral o a los tres (03) Dlas siguientes en que la
controveGia es solucionada en trato directo, segin corresponda.

c) En caso el Concesionario no cumpla con pagar la p€nalidad, el Concedente tendr6
derecho a solicitar la ejecuci6n de la garantla respectiva.

11.4 Sera penalizada con el pago de Dos Millones y 00/100 D6lares (US$ 2 000 000,00), la
ocurencia de:
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El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardlo o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo
que se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer parrafo de la

Clausula 5.13 del Contrato, o en la comunicaci6n a que se refiere el segundo p6rrafo de la
misma cl6usula, segUn corresponda.

Tambien se aplican para esta penalidad las regias de las Clausulas 11.2 y 1'1.3.

8,. Sanclones admlnlstrativas por incumpliml6ntos normatlvos

'11.5 El incumplimiento de las disposiciones normativas a que se refiere la Clausula 5.7 sera
sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipifrcaci6n de lnfracciones y Escala de
Sanciones establecidas para el efecto, lo que no excluye las compensaciones por mala
calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la NTCSE, cuando
corresponda.

,I2. GARANTiAS

'12.1 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades que
establece la Cleusula 11.1, el Concesionario entregar6 al Concedente una carta fianza,
conforme a las reglas siguientes:

a) La carta fianza debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin benelicio de excusi6n, ni
divisi6n y de realizaci6n autometica, emitida por cualquiera de las entidades bancarias
indicadas en el Anexo N' 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica
el Anexo N'4 del Contrato. Su entrega es requisito para la Fecha de Cierre.

b) La carta fianza debere estar vigente desde la Fecha de Cierre hasta un mes despues de
la Puesta en Operaci6n Comercial. Dicha carta fanza sera otorgada por periodos
anuales hasta cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha carta
fianza sera devuelta contra la entrega de la carta lianza descrita en la Clrusula 12.2.

c) En caso de atraso de la Puesta en Operaci6n Comercial, la caia fianza debere ser
renovada o prorrogada hasta que se pague la penalidad o se resuelva en definitiva que
no procede el pago de ninguna penalidad, seg[n sea el caso.

12.2 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades
estipuladas en la ClSusula 11.4, el Concesionario entregare al Concedente una caia fianza,
conforme a las reglas siguientesi

a) La carta fianza debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusi6n, ni

divisi6n y de realizaci6n automatica, emitida por cualquiera de las entidades bancarias
indicadas en elAnexo N'6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica
el Anexo N'4-A del Contrato.

b) La carta fianza deber, se. entregada en la fecha de la Puesta en Operaci6n Comercialy
permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al cumplimiento del plazo de
vigencia del Contrato.

c) La carta fianza ser6 otorgada por perlodos anuales y debere ser renovada o prorrogada
hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesi6n o mientras
subsistan controversias relativas al Contrato o su terminaci6n.

12.3 Si llegado su vencimiento las cartas fianzas no son renovadas o prorrogadas confome a las
ClAusulas '12.1 y 12.2, el Concedente podr6 eiecutar totalmente la garantia respectiva, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecuci6n se constituirAn autom5ticamente, sin
necesidad de aprobaci6n adicional, en la garantia correspondiente, hasta el momento en que

elConcesionario entregue alConcedente una nueva garantia. Entregada 6sta, el Concedente
procederA de inmediato a entregar al Concesionario los fondos resultantes de la ejecuci6n de
la garantia original, sin intereses.
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'12.4 En caso de ejecuci6n parcial o total de la Garantla de Fiel Cumplimiento del Contrato o de la
Garantia de Operaci6n, el Concesionario este obligado a restituirla al monto original y en las
mismas condiciones establecidas en las Cleusulas 12.1 y 12.2, la que debere efectuar dentro
de los heinta (30) dlas calendario siguientes a la fecha en que se realiz6 la ejecuci6n de dicha
garantla, sea pa.cial o total, excepto cuando 6sta se hubiera ejecutado en cumplimiento con
lo establecido en eltercer perrafo de la Clausula 13.4.2. En caso venciera dicho plazo sin que
el Concesionario cumpla con restituir el monto total, el Concedente podra ejercer su derecho
de resolucaon del Contrato previsto en la Clausula 13.

13. TERMINACIoN DEL CONTRATO

13.1 ElContrato terminare pori

a) Vencimiento del plazo.

b) Resoluci6n por mutuo acuerdo.

c) Resoluci6n por incumplimiento del Concesionario

d) Resoluci6n por incumplimiento del Concedente

e) Resoluci6n por decision unilateral del Concedente

0 Resoluci6n por fuerza mayor o caso tortuito
g) Caducidad de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n El6ctrica.

h) Resoluci6n por aplicaci6n de CEusula Anticorrupci6n.

13.2 T6rmino por vencimiento del plazo

La conc€si6n ierminare d vencimiento del plazo establecido en la Cl6usula 3, salvo que se
haya producido pr6noga o suspensi6n del plazo de concesidn-

13.3 Resolucidn por mutuo acuerdo

El Contrato terminar6, en cualquier momento, por acuerdo escrilo entre el Concesionario y el
Concedente. Como mlnimo sesenla (60) Dias antes de la implementaci6n del acuerdo, el
Concesionario debera comunicar a los Acreedores Permitidos este hecho.

3.4 Resoluci6n por incumphmiento del Concesronano

13.4.1 Sin perjuicao de las penalidades que procedan, el Contrato podre terminar en caso que
el Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales
Sin perjuicio de las penalidades y la aplicaci6n de sanciones que procedan, se
consideraren como causales de incumplimiento grave de las obligaciones del
Concesionario, aquellas se6aladas expresamente en elContrato, dentro de las cuales
se encuentran las siguientesi

a) Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, que cualquiera de Ias declaraciones
formuladas en la Cleusula 2.1 era falsa.

b) Demora por m6s de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualquiera de los
hitos indicados en elAnexo No 7, sobre los plazos previstos en el mismo anexo.

c) La no renovacidn, pr6rroga o restitucion de las garantias, conforme a lo previsto en
la Clausula '12.

d) Dejar de operar la Llnea EEctrica, sin causa justificada, seg0n lo seflalado en las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en
no cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de
acuerdo a las normas de seguridad y los estAndares de calidad establecidos en el
Contrato y en las normas tecnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones
hubiesen quedado flrmes en sede administrativa, y en sede judicial sa se hubiese
interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo.
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0 La transferencia parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa
aprobaci6n del Concedente.

g) La sanci6n con multas administrativas no tributarias emitidas por el Concedente o

el OSINERGMIN, que en un (1) afto calendario -entendiendose aflo calendario
como cada periodo comprendido entre el 1" de enero y el 31 de diciembre. superen
el diez por ciento (10old de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre que dachas
multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del
segundo aflo de operaci6n comercial.

h) El inicio, a instancia del Concesionario de un procedimiento de fusi6n, escisi6n o
transformaci6n de sociedades u otra reorganizaci6n societaria, sin la

correspondiente autorizaca6n del Concedente.

i) La declaracidn de insolvencia, quiebra, disoluci6n o liquidacidn.

j) El inicio, a instancia del Concesionario, de un proceso societario, administrativo o
judicialpara su disoluci6n o liquidacidn.

k) La declaracion efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante
resoluci6n firme que determine la grave alteraci6n del ambiente, del patrimonio
cultural de la nacion y/o de los recursos naturales, producto de la vulneraci6n
dolosa o culposa de las recomendaciones del lnstrumento de Gesti6n Ambiental o
documento de gesti6n socio ambiental correspondiente.

l) La disposici6n de los Bienes de la Concesi6n en forma distinta a lo previsto en el
Contrato por parte del Concesionario, sin autorizaci6n previa y por escrito del
Concedente.

m)La sentencia judicial consentada de un delito de acci6n poblica en perjuicio del
Concedente que genere un grave impacto en la Concesi6n.

n) La expedici6n de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decisi6n
administrativa firme que impida al Concesionario realizar una parte sustancialde su
negocio, siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga vigente durante
mas de sesenta (60) dias calendario

o) El incumplimiento en contratar los seguros o la contrataci6n de 6stos sin estipular
las condiciones previstas en la Clausula 7.

p) La contratacidn de los conkatos de financiamiento a que se refiere la Cleusula 9.1

sin incluir las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.4, o habiendolas incluido.
las incumpliera.

q) El incumplimiento de forma injustificada, grave y reiterada, de cualquier obligaci6n
establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicables, distinta a las
concernidas en los lilerales precedentes.

r) La inobservancia de Io dispuesto en el articulo 13 del Decreto Supremo No 410-
20,l5-EF, referido a la contrataci6n de personas naturales o juridicas del sector
privado, para la elaboraci6n de estudios y consultorias de la Linea Electrica,
durante el proceso de promoci6n de la misma.

3.4.2 El Concedente tambion podra resolver el Contrato, si el Operador Calificado durante el
plazo reque do en el Contralo:

a) No conservara la Participaca6n Minima.

b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y la obligaci6n de controlar las
operaciones t6cnicas.

c) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.
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Los supuestos a que se referen la Cl6usula '13.4 configuran causales de resolucidn,
s6lo si es que producido un requerimiento escrito, la Pade requerida no subsana, a

satisfaccion de la otra Parie, la situaca6n de incumplimiento, dentro de los treinta (30)
dias calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias calendano adicionales, conlados
desde la lecha de recepci6n de la comunicacidn-

En caso de resoluci6n del Contrato conforme a las Clausulas 13.4, 13.8 o 13.9, el

Concedente se encuentra expresamente autorizado a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato o la Garantia de Operaci6n, seg[n corresponda, sin
derecho a reembolso alguno al Concesionario. Asimismo, el Concedente tendra el
derecho de nombrar al lnterventor de la Concesi6n. de conformidad con la Cl6usula
13.11 y siguientes del Contrato.

13.5. Resoluci6n por incumplimiento del Concedente

El Concesionario podr5 poner t6rmino al Contrato en caso el Concedente incurta en
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, que se detalla a

continuaci6n:

a) Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo N' 7 por mes de seis (6)

meses, debido a una acci6n u omisi6n por parte de una Autoridad Gubernamental
Competente conforme a lo indicado en la Clausula 4.3.

b) Se edendiera en diecaocho (18) meses adicionales, el plazo estipulado en el Articulo 24
del Decreto Supremo N'001-2012-N4C o su modificatoria.

c) La suma de las Compensaciones, Restricciones o Oiferencias por Localizaci6n, seg0n se
encuentran definidas en el Anexo N'9, excedieran el 15% (quince por ciento) del Costo
de lnversi6n descrito en el Literal b) de la Cl6usula 8.1

d) El Conc€dente incumpliera, de manera injustilicada. grave y reiterada, cualquiera de las
obligaciones que le conesponden conforme al Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

e) lncumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econ6mico-financiero establecido en el Contrato.

f) En el marco del proceso de Consulta Previa realizado por el Concedente, este decidiese
no otorgar la concesi6n definitiva de transmisi6n eldctrica a pesar que el Concesionarao

, hubiese acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 25 de la
Ley de Concesiones Electricas.

Los supuestos a que se refiere la Clausula '13.5, configuran causales de resoluci6n, s6lo si es
que producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfacci6n de la
otra Pa(e, la situaci6n de incumplimiento, dentro de los treinta (30) dias calendario,
prorrogables hasta treinta (30) dtas calendario adicionales, contados desde la fecha de
recepci6n de la comunicaci6n.

13.6 Resoluci6n por decisi6n unilateral del Concedente

Por razones de inter6s poblico debidamente motivadas, el Concedente tiene la facultad de
resolver el Contrato de Concesi6n, debiendo notjflcar previamente y por escrito al
Concesionario con una antelaci6n no inferior a seis (6) meses del plazo previsto para la

terminaci6n del Contrato. En igual plazo debere notifrcar tal decisi6n a los Acreedores
Permitidos.

La referida comunicaci6n deberA adem6s estar suscrita por la Autoridad Gubernamental
Competente para atender tal problema de interes pUblico.

Durante estos seis (6) meses, el Concesionario no se encontrar6 obligado a cumplir con
aquellas obligaciones establecidas en elContrato que impliquen la realizaci6n de inversiones,
salvo las de reposici6n de activos programadas.
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'13.7 Resoluci6n por fueza mayor o caso fortuito

El Concedente o el Concesionario tendre la opci6n de resolver el Contrato por eventos de
fueza mayor o caso fortuito, siempre y cuando se verilique que se t ata de alguno(s) de los
eventos mencionados en la Cleusula 10 y que haya transcur.ido un plazo de 12 (doce) meses
continuos desde que se inici6 el evento.

Adicionalmente, para que el evento de fueza mayor o caso foduito sea causal de resoluci6n
del Contrato debere:

a. lmpedir a alguna de las Partes cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso; y

b. Signillcar una pdrdida en la capacidad operativa superior al sesenta por ciento (60%) de
la capacidad alcanzada al momento de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso
fortuito.

13.8 Caducidad de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n Electrica.

El Concedente podrA resolver el Contrato de Concesi6n, en caso, hubiese quedado firme en
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el proceso contencioso
administrativo respectivo, la resoluci6n que declara la caducidad de la concesi6n definitiva.

13.9 Clausula Anticorrupci6n

Las Partes convienen expresamente que, de acuerdo a lo senabdo en el inciso m) y n) del
articulo '11 de la Ley N" 30225, Ley de Conkataciones del Estado, aplicable a los procesos
de promoci6n de la inversi6n privada comprendidos en el Decreto Legislativo '1224, Decreto
Legislativo del Marco de Promocidn de la lnversi6n Privada mediante Asociaciones P[blico
Privadas Proyectos en Activos, segin lo establecido por la Ouinta Disposici6n
Complementaria Final del Decreto Legislativo 1341, el Contrato quedare resuelto de pleno
derecho, de conlormidad con lo dispuesto en el articulo'1430 del C6digo Civil, en el supuesto
que:

1) Se verifique la existencia de una sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, por

r cualquiera de los delitos tipificados en la Secci6n lV del Capltulo ll del Tltulo Xvlll del
I C6digo Penal, o delitos equivalentes, en caso estos hayan sido cometidos en otros paises,

conka los accionistas, directores, funcionarios, empleados o representantes del
Concesionario o los de las personas juridicas con las que el Concesionario tenga relaci6n
directa o andirecta de propiedad, vinculaci6n o control (conforme al Reglamento de
Propaedad lndirecta, Vinculaci6n y Grupos Econ6micos, aprobado por Resolucidn SMV No

019-2015-Sl\,lV/01 de la Superintendencia del Mercado de Valores, o norma que la
modllique o sustituya) relacionada con el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la
Concesion o la ejecuci6n del presente Contrato; o

2) Los accionistas, directores, funcionarios, empleados o representantes del Concesionario o
los de las personas jurldicas con las que el Conc€sionario tenga relaci6n directa o indirecta
de propiedad, vinculaci6n o control (conforme al Reglamento de Propiedad lndirecta,
Vinculaci6n y Grupos Econ6micos, aprobado por Resolucion SMV No 019-2015-SMV/01
de la Superintendencia del Mercado de Valores, o norma que la modifique o sustituya)
hubiesen admitido y/o reconocido la comisi6n de cualquiera de los delitos tipificados en la
Secci6n lV del Capitulo ll del TItulo XVlll del C6digo Penal, o delitos equivalentes en caso
estos hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera
competente.

En este caso, el Concesionario no tendr6 derecho a reembolso, restituci6n o al pago por
compensaci6n o indemnizaci6n alguna por las inversiones o prestaciones realizadas durante
la ejecuci6n del presente Contrato; no pudiendo exigir al Concedente ninguno de los
conceptos antes mencionados. Quedan a salvo los derechos adquiridos por los Acreedores
Permitidos en el marco del presente Contrato.
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13.10 Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterio., se seguira el

procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resoluci6n,

comunicare por escrilo a la otra Parte por conducto notarial, su intenci6n de dar por

resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la deusula
resolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resoluci6n de Contrato, el destinatario de la misma podra

manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resoluci6n, para cuyos

efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera ser recibida

en un plazo maximo de quince (15) Dlas, contado desde la fecha de recepci6n de la
primera carta notarial. En este caso se entendere que existe conflicto o controversia
respecto de la resoluci6n delContrato, siendo de aplicaci6n la Clausula 14.

c) Vencido el referido plazo de quince (15) Dtas sin que el destinatario de la primera carta

notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entenderA resuelto en la fecha de

recepci6n de dicha carta.

d) Declarada la resoluci6n mediante laudo o producido el supuesto del Literal c), se
procedera conforme a las clAusulas siguientes.

13.11Producido cualquiera de los supuestos estipulados en la Cl6usula 13.1, el Concedente
procedera a la intervenci6n de la Concesi6n. Este proceso involucra efectuar la Lacataci6n

correspondiente. El proceso de la intervenci6n se sujeta a las reglas siguientesl

a) La htervencidn es un proceso que se lnicia

i) En la Iecha que establezcan las Partes, en caso de terminaci6n por resoluci6n por

muluo acuerdo.

ii) Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del

Contrato, en caso de terminaci6n por vencimiento del plazo del Contrato.

iii) En la fecha que indique el Concedente, seg0n las Leyes y Disposiciones Aplicables,

en caso de terminaci6n del Contrato por Caducidad de Concesi6n Definitiva de
Transmisi6n El6ctrica. La contradicci6n judicial de la resoluci6n ministerial que

declare la caducidad de dicho Contrato, no posterga el inicio de la intervenci6n

iv) En la fecha que indique el Conc€dente cuando se inicie el procedimiento a que se

reliere la Cleusula13.lo, en caso de terminaci6n por resoluci6n del contrato por las

causales estipuladas en los Literales c), d), e) y 0 de la Cleusula ,l3.'1

v) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminaci6n por resoluci6n del

contrato por la causal estipulada en el Lateral h) de la Clausula 13.1.

b) La finalizaci6n de la intervenci6n se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses despu6s de iniciada la intervenci6n o

cuando ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

ii) El Concedente asumira la administraci6n plena y directa de los Bienes de la

Concesidn y la prestaci6n del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la
Concesi6n, en los siguientes casos:
. Siel nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses

de intervenci6n, a menos que las Partes convengan en la continuaci6n de la
participaci6n del Concesionano

. Si durante el proceso de intervenci6n el Concesionario deviniese en insolvente, o
si por cualquier otra raz6n fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar
las instrucciones que le disponga el lnteNentor.
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iii) Si la terminaci6n del Conkato se produce por declaraci6n de caducidad de la
Concesi6n Definitiva de Transmisi6n El6ctrica y el Concesionario hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaraci6n, la intervenci6n se prolongare por todo el
lapso que demore la conclusi6n de la contradicci6n, siendo en ese momento
aplicable lo dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

c) El interventor puede ser una Persona, un comite de personas naturales o una direcci6n u
6rgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a elecci6n del Concedente, y
ostenbra, por el solo m6rito de su designaci6n. las mas amplias facultades para:

. Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuaci6n de la
fase constructiva o de la operaci6n de la Llnea El6ctrica, segun conesponda: y,

. Determinar las acciones de caracter tdcnico que permitan la oportuna y eficiente
prestaci6n del Servicio.

Mientras el Contrato estd vagente o subsisla una controversia al respecto, durante la
intervenci6n elConcesionario deber6 seguir prestando el Servicio, pero estarA obligado a
cumplir las instrucciones del lnterventor. Sin embargo, el Concesionario podre solicitar la
reconsideraci6n de tales instrucciones ante la Direcci6n General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas, la que debere resolver en un t6rmino de cinco (5) Dlas, en
caso contrario se entendera por aceptada. El Concesionario no sera responsable por los
dahos derivados de las inskuccaones del lnterventor.

Los gastos totales que demande la intervenci6n ser5n de cuenta y cargo del
Concesionario, excepto cuando la intervencion se produzca por causa imputable al
Concedente. En este (ltimo caso, los gastos de la intervenci6n se sujetaran a lo
dispuesto en el Literal a) de la C16usula13.14.

l\4ientras el Contrato est6 vigente o subsista una controversia al respecto y el
Concesionario se encuentre prestando el Servicio, tendra derecho a percibir todos los
ingresos que genere la Concesi6n durante la intervenci6n, sin perjuicio de lo dispuesto en
el inciso e) anterior.

13.12 El Concedente organizare y llevarA a cabo la licataci6n de la Concesi6n, la cual se suietara a
las reglas siguientes:
a) El l\,tinisterio de Energia y l\,linas, o PROINVERSIoN por encargo de aqu6l, ostentan las

mes amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitaci6n pUblica para la
transferencia de la Concesidn y entrega de los Bienes de la Concesion al nuevo
concesionario, denko de un plazo no mayor de nueve (09) meses, desde la fecha en el
cual se declara la resoluci6n, o se expide el laudo, segun sea el caso, conforme a lo
indicado en los Literales c) o d) de la Cleusula13.10.
Los postores para la licitaci6n seran calificados por el Con@dente o PROINVERSION,
segUn corresponda. En caso de terminaci6n del Contrato por caducidad de la concesi6n
definitiva de transmisi6n el6ctrica o por resoluci6n por causa imputable al Concesionario,
el Concesionario, sus socios principales y las Empresas Vinculadas de ambos no podrAn
presentarse como postores.

Elfactor de competencia para la licitacion sere, seg0n corresponda:

i) En caso de terminaci6n de la Concesi6n por vencimiento del plazo del Contrato, el
que establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables.

ii) En caso de termanaci6n de la Concesi6n por causales distintas a la de vencimiento
del plazo del Conkato, un monto de dinero. Si el evento es anterior a la Puesta en
Operaci6n Comercial, el monto base de la primera convocatoria de la licitaci6n no
ser6 menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n adem6s de los gastos
pre operativos existentes (siempre que no est6n comprendidos dentro de los Bienes
de la Concesi6n y que sean aprobados por el Concedente), incluyendo intereses
durante la etapa de construcci6n, calculados a la fecha de terminaci6n de la

Concesi6n.

d)

e)

b)

c)
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Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta en Operaci6n Comercial, se
.econocera Inicamente el totaldelValor Contable de los Bienes de la Concesi6n. De
no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el Concedente en la nueva
convocatoria podre reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) elmonto base de la
convocatoria inmediatamente anterior.

d) En caso una convocatoria sea declarada desierta o no se suscriba el conlrato
correspondiente, no podren fanscurrir m6s de sesenta (60) Dias para la publicaci6n de la
siguiente convocatoria.

e) El adjudicatario de la licitaci6n publica sere aquel que presente la mejor oferta econ6mica
por la Concesi6n, en los t6rminos de las bases respectivas. En elcaso a que se refiere el
inciso c).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo, en
D6lares y denko del plazo establecido en las bases respectivas.

f) El nuevo concesionario debere suscribir con el Concedente un nuevo contrato de
concesi6n, el cual ser6 formulado por el Concedente o PROINVERSI0N, contemplando
las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.

g) En caso de terminaci6n de la Concesi6n por vencimiento del plazo del Contrato, la
licitaci6n de la Concesi6n s6lo tendrA lugar si el Plan de Transmisi6n vigente determinara
la necesidad de la continuaci6n del Servicio conforme a las Leyes y Disposaciones
Aplicables.

h) En el caso a que se refiere la Cl6usula13.12.c).ii), si no se convoca a licitaci6n por
primera o segunda vez, si la segunda convocatoria quedara desierta o no se suscriba el
conkato correspondiente, el Concedente quedarS obligado a pagar, lo que resulte menor,
entre: i) el valor del monlo base de la primera o segunda convocatoria, seg0n
corresponda; y ii) el Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n, mas los gastos
preoperativos (siempre que no esten comprendidos dentro de los Bienes de la Conc€si6n
y que sean aprobados por el Concedente), si el evento es anterior a la Puesta en
Operaci6n Comercial; o iii) el Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n si el evento
se produce despues de la Puesta en Operaci6n Comercial.

El plazo para el pago sere de sesenta (60) Dias computados a partir de vencido el plazo
que se rellere los Numerales 13.12 a) y 13.12 d), segUn corrcsponda reconoci6ndole los
intereses devengados por el perlodo kanscurrido desde el vencimiento del plazo de
sesenta (60) Dias sefialado anteriormente. Dichos intereses seren calculados con una
tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%.

El valor a pagar por el Concedente al Concesionario se sujetar6 en lo que corresponda, a
las reglas establecidas en la Cl6usula '13.14. Lo indicado no resultara aplicable a la
obligaci6n de pago delConcedente descrito en la Cleusula 13.17.

i) Si el Contrato temina por resoluci6n debido a causa distinta a Destrucci6n Total, y el
Concedente determinase que la Llnea El6ctrica no debe mantenerse en uso, el
Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n.
El valor a pagar se sujetara en lo que corresponda a las reglas establecidas en la
CEusula 13.14.

j) El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el Literal e), o el monto a pagar
por el Concedente a que se refiere el Literal h) de la presente CEusula, sere entregado a
un fideicomiso constituido previamente por el Concesionario.

13.13 La transferencia de los Bienes de la Concesi6n se sujetara a las reglas siguientesi

a) Los Bienes de la Concesi6n seren entregados al nuevo concesionario, alConcedente o a
la peGona que este decida en caso que el Concedente asuma la administraci6n plena y
directa de la Concesi6n, de manera talque los Bienes de la Concesi6n puedan continuar
siendo explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestaci6n del
Servicio en forma ininterrumpida.
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b) El Concesionario kansferire la propiedad de los Bienes de la Concesi6n al Estado, libre
de toda carga o gravamen.

c) Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informaci6n t6cnica:

(i) Archivo de Planos tial como han sido construidas las instalaciones.
(ii) Proyectos y estudios efectuados que tengan relaci6n con la Llnea Electrica.
(iii) lnformaci6n t6cnica sobre cada uno de los bienes.
(iv) Los procedimientos y manuales de operaci6n y mantenimiento de la Linea Electrica.
(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.
(vi) Cualquier otra informaci6n relevante para la continuidad del SeNicio.

Los Contratos celebrados con terceros tambien serdn objeto de transferencia, en la
medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesi6n, y siempre que
dichos Contratos no hayan concluido altermino de la Concesi6n.

El Concesionario devolvera los Bienes de la Concesi6n en buenas condiciones
operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso normal.
Las Partes suscribirdn un acta de entrega.

El Concesionario deberd brindar su total cooperaci6n, a fin que se realice una entrega
ordenada de los Bienes de la Concesion, de tal manera que no haya interrupci6n en la
prestaci6n del Servicio. El Concesionario otorgare las escrituras pUblicas y otros
documentos privados o p0blicos que se requieran para la transferencia de la Concesi6n,
incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posici6n contractual u otros
Contratos.

En todos los casos de terminaci6n de la Concesi6n y para efectos de lo dispuesto en el
Articulo 22 del TUO de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesi6n
al sector privado de las obras piblicas de infraestructura y de servicios pUblico, aprobado
por Decreto Supremo No 059-96-PCM (TUO), vrgente de acuerdo a la Unica Disposaca6n

Complementaria Derogatoria del Oecreto Legislativo No 1224, se entendera que los
Bienes de la Concesi6n son transferidos al Estado.

La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesi6n estare inafecta de todo tributo
creado o por crearse, conforme al citado Articulo 22 y en el Reglamento de los Benellcios
Tdbutarios para la lnversi6n privada en Obras PUblicas de infraestructura y de Servicios
Poblicos, aprobados por Decreto Supremo N' 132-97-EF.

h) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesi6n.
seren de cargo del Concesronano.

13.14 La distribuci6n del producto de la licitacidn se sujeta16 a las reglas siguientesi

a) De la suma obtenida en la licitacion y hasta donde dicha suma alcance, el Concesionario
pagara, de corresponder, los gastos directos en que hubiese incurrido el Concedente
asociados al proceso de inteNenci6n y el de licitaci6n; y luego pagar6 de acuerdo al
siguiente orden:
i) Las remuneraciones y demes derechos laborales de los trabajadores del

Concesionario, devengados hasta la fecha de pago y que est6n pendientes de pago.

ii) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para
satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente
y los intereses y 6omisiones devengados hasta la fecha de pago.

iii) Los tributos, excepto aquellos que esten garantizados seg0n las Leyes y
Disposiciones Aplicables-

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el Concesionario.

v) Cualquier otro pasivo del Concesionario que sea a favor del Estado.
vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

d)

e)

g)
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La prelaci6n para el pago de los rubros antes mencionados ser6 la indicada, a menos
que por las Leyes y Disposaciones Aplicables una prelaci6n distinta resulte aplicable

b) El saldo remanente, si lo hubiere, excepto en el caso estipulado en la Clausula 13.9,
queda16 con el Concesionarao, hasta un maximo equivalente a la diferencia entre elValor
Contable de los Bienes de la Concesidn y los pagos efectuados de acuerdo a lo senalado
en el Literal a) precedente. Si el saldo remanente fuese mayor a dicho valor, la dilerencaa
correspondera al concedente.

13.15 En el caso de terminaci6n del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesidn y
los Bienes de la Concesi6n son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los Refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato.
Dicho valor sera calculado por el OSINERGMIN, y ser6 pagado: i) por el concesionario
entrante, en la oportunidad que asuma la operaci6n de la instalaci6n respectiva, o, ii) por el

Estado, no mes tarde que seis (6) meses despu6s del vencimiento del Contrato.

13.16 En caso de Destrucci6n Total se procederA del siguiente modo:

a) Las Partes evaluar5n la conveniencia t6cnica y econ6mica de restaurar los danos y los
t6rminos y condiciones en que se efectuaria la reconstrucci6n y la reanudacidn del
Servicio.

b) El Contrato quedar5 terminado autom6ticamente si kanscurriesen sesenta (60) Dias
desde que se produjo la Destrucci6n Total, sin que las Partes se hubieran puesto de
acuerdo conforme al literal anterior.

c) Los beneficios recibidos de los seguros mas los montos obtenidos de la licitaci6n de los
Bienes de la Concesi6n no afectados por la Destrucci6n Total, ser6n considerados como
"el producto de la licitaci6n'a los efectos de la Cl6usula'! 3.'14, y el fiduciario a que se
refiere la Clausula 7.5 b) pagar6 las deudas de la Concesidn, siguiendo el orden
establecido en la C16usula 13.14.

13.17 Sa la Concesi6n terminara por la causal estipulada en la Cl6usula 13.5 o 13.6, se aplicaren las
reglas siguientes:

a) Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula13.12, el Concedente pagar, al

Concesionario, por todo concepto, incluida la transferencia de los Bienes de la Concesi6n
al Concedente y la indemnizaci6n, a que se refieren los Articulos 22 del TUO y Numeral
24.1 delArticulo 24 del Decreto Legislativo No 1224, respectivamente, lo siguiente:

a.1 Cuando la terminaci6n se realice antes de la Puesta en Operaci6n Comercial, el
Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n y los gastos pre operativos existentes,
siempre que no est6n comprendidos dentro de los Bienes de la Concesi6n y que
sean aprobados por el Concedente. Los gastos pre operativos incluiran entre otros,
los costos colaterales asociados a la terminaci6n delcontrato: asicomo los intereses
durante la etapa de construcci6n, calculados a la fecha de terminacidn de la

Concesi6n.

a.2 Cuando la terminaca6n se realice despu6s de la Puesta en Operaci6n Comercial, la

cantidad que resulte mayor entre:

i. El valor presente de los flujos de caja de la Linea El6ctrica que se hubiera
generado durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos
una tasa de descuento de 12% nominal en D6lares.

ii. ElValor Contable de los Bienes de la Concesi6n.

b) El calculo de la cantidad a pagar sere efectuado por un perito designado por las Partes.

c) De la cantidad calculada conforme al Literal b), el Concedente descontara los conceptos
indacados en la Clausula'13.14.a), a excepci6n de los gastos erectuados por el interventor
y el Concedente, asociados al proceso de intervenci6n y de licitaci6n.
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d) El monto neto a pagar, ser6 cancelado por el Concedent€ al Concesionario al coniado,
en efectivo, en D6lares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde que
dicho monto qued6 frrme, reconocidndole los intereses devengados por el periodo
transcunido desde la fecha en que oper6 la terminaci6n hasta la cancelaci6n electiva,
con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de
pago, corespondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%.

13.18A los efectos del Literal q) de la Clausula '13.3.1 del Contrato, se considerara que constituye
incumplimienio iniustificado, grave y reiterado del Concesionario, el incumplimiento de
cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente, indicadas en el segundo parrafo
de la Chusula 5.13 del Contrato.

13.19 A la terminaci6n del Contrato, salvo lo sefialado en el tercer parralo de la Cbusula 13.4.2, el
Concedentg devolvere al Concesionario la Garantla de Fiel Cumplimiento del Contrato o la
Garantia de Operaci6n, segin corresponda. La devoluci6n de la respectiva garantla se
realizare a mas tarda. treinta (30) Dlas despues de concluida la transferencia de los Bienes
de la Concesidn, siempre qu€ no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su
ierminaci6n.

13.20E1 Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n a que se refrere la presente CEusula '13,

sera el correspondiente a la lecha de terminacidn del Contrato. En caso de producirse el

supuesto establecido en la Clausula 13.'10 d), el Valor Contable de los Bienes de la

Concesi6n sera el correspondiente a la hcha de notificaci6n del laudo.

t4. SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS

14.1 Leyes y Disposiciones Aplicables

El Contrato se regire e interprebra de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por
tanto. las Partes expresan que el contenido, eiecuci6n, controversias y dem6s consecuencias
que de 6l se originen, se regiran por dicha legislaci6n.

Ambito de Aplicacion

Esta cleusula regula la soluci6n de todas aquellas controversias que se generen entre las
Partes durante la Concesi6n y aquellas relacionadas con la resoluci6n del Contrato de
Concesi6n.

No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones de los Reguladores u

otras Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en eiecuci6n de sus
competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya vla de reclamo es la vla
administrativa.

14.3 Criterios de lnterpretacion

El Contrato debera interpretarse como una unidad y en ningin caso carda una de sus
cleusulas de manera independiente.

En caso de divergencia En la interpreiaci6n de este Contrato, se seguire el siguiente orden de
prelaci6n para resolver dicha situaci6n:

a. ElConAato y sus modifcatorias;
b. Las Circulares a que sE hace referencia en las Bases; y

c. Las Bases.

El Contrato de Concesi6n se suscribe onicamente en ldioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre cualquier traducci6n del Contralo y este, pr€valecera el texto del Contrato sn
castellano. Las traducciones de este Contrato no se consideraren para efedos de su
interpretiaci6n.
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Los plazos establecidos se computaran en OIas, dlas calendario, meses o af,os, seg0n
coresponda.

'14.4 Renuncia a Reclamaciones Oiplom6ticas

ElConcesionario y sus socios, accionistas o parlicipacionistas renuncian de manera expresa,
incondicional e irrevocable a cualquier reclamaci6n diplometica, por las controversias o
conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

14.5 Trato Oirecto

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de
naturaleza arbitrable, con relevancia jurldica que pudieran surgir con respecto a la
interpretaci6n, ejecuci6n, cumplimiento, y cualquaer aspecto relativo a la existencia, validez o
eficacia del Contrato o resoluci6n de la Concesi6n, seren resueltos por trato directo entre las
Partes, dentro de un plazo de sesenta (60) Dlas contados a partir de la fecha en que una
Pa.te comunica a la otra. por escrito, la eristencia del confiicto o de la incertidumbre con
relevancia jurldica.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociaci6n o trato directo sere de seis (6)
meses. Dicho plazo se computare a partir de la fecha en la que la Parte que invoca la
clausula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo informaci6n
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
altemativas de soluci6n de controversia) al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad
de Coordinador del Sistema de Coordinaci6n y Respuesta del Estado en Controversaas
lnternacionales de lnversi6n, en virtud de lo establecido en la Ley N" 28933 y su reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N' 125-2008-EF.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podren ser ampliados por decisi6n
conjunta de las Parles, acuerdo que debera constar por escrito.

Asimismo, en la etapa de trato directo previa al inicio de un arbitraie nacional. las Partes
podrdn acordar la intervencidn de un tercero neutral. denominado amigable componedor o de
una Junta de resoluci6n de dispulas.

El amigable componedor, ser6 designado por las Partes de manera directa o por delegacion
por el centro o instituci6n que administre mecanismos allernativos de soluci6n de
controversias, sometiendose a las disposiciones establecidas en los Articulos 69 al 78 del
Oecreto Supremo N'410-201tEF. El Amigable Componedor propondra una t6rmula de
soluci6n de controversias. que de ser aceptada de manera parcial o total por las Partes,
producira bs efectos legales de una transacci6n y en consecuencia, la calidad de cosa
juzgada y exigible.

Por otro lado, cuando el costo lotal de inversi6n del proyecto es mayor a ochenta mil (80 000)
UlT, a solicitud de cualquiera de las Partes, estas podran someter sus controversias a una
junta de resoluci6n de disputas, que emite una decisi6n de caracter vinculante y ejecutable,
sin perjuicio de la tacultad de recurrir a arbitraje, salvo pacto dastinto entre estas. En caso se
recurra al arbitraie, la decisi6n adoptada es considerada como antecedente en la via arbilral.

La junta de resoluci6n de disputas esta conformada por uno (01) o tres (03) expe.tos que son
designados por las Parles de manera directa o por delegaci6n a un Centro o lnstituci6n que
adminiske mecanismos alternativos de resoluci6n de confliclos.

Sin perjuicio de lo anterior, la junta de resoluci6n de disputas puede constituirse desde el
inicio de la ejecuci6n contractual, con el fin de desarrollar adicionalmente funciones de
absoluci6n de consultas y emisi6n de recomendaciones respeclo a temas y/o cuestiones
solicitadas por las Partes del Contrato.

Lo dispuesto en el perrato precedente no es de aplicaci6n cuando se remite la controversia al
mecanismo inlernacional de soluci6n de controversias a que se rellere la Ley N' 28933,
donde el trato directo ser6 asumido por la Comisidn Especial.
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En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deber5n definarlo como un conflicto o incertidumbre de carecter
t6cnico o no{6cnico, seg0n sea el caso. Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con
respecto a la naturaleza de la controversia, ambas partes deberen sustentrar su posicion en
una comunacaci6n escrita que har6n llegar a su contraparte. En esta explicar6n las razones
por las cuales consideran que la controversia es de car6cter tecnico o no tecnico.

Los conflactos o incertidumbres tecnicas serAn resueltos conforme al procedimiento estipulado
en el Literal a) del Numeral 14.6 la Cl6usula 14. Los conflictos o incertidumbres que no sean
de carScter tecnico seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) del
Numeral 14.6 de la Cl5usula 14.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si
el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Tecnica o una Controversia No-
Tecnica, o en caso el conflicto tenga componentes de Controversia T6cnica y de Controversia
No Tecnica, entonces tal conflicto o incertidumbre deber6 ser considerado como una
Controversia No Tecnica y serA resuelto conforme al proc€dimiento respectivo previsto en el
Literal b) del Numeral 14.6 de la Cl6usula 14.

14.6 Arbitraje

l\4odalidades de procedimientos arbitrales:

a. Arbitraie de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Tecnicas que no puedan
ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser
sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el Numeral 3 del Artlculo 57
del Decreto Legislativo N' 1071, en el cual los arbitros resolverSn conforme a sus
conocimientos y leal saber y entender. Los arbitros podrAn ser peritos nacionales o
extranjeros, pero en todos los casos deberen contar con amplia experiencia en la materia
de la Controversia T6cnica respectiva, y no deber6n tener conflicto de interes con ninguna
de las Partes al momento y despu6s de su designaci6n como tales.

El Tribunal Arbikal podr6 solicitar a las Partes la informaci6n que estime necesaria para
resolver la Controversia T6cnica que conozca, y como consecuencia de ello podre
presentar a las Partes una propuesta de conciliaci6n, la cual podr6 ser o no aceptada por
6stas. El Tribunal Arbitral pod16 actuar todos los medios probatorios y solicitar a las Partes
o terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para resolver las
pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decision preliminar que notificare a las Partes
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalaci6n, teniendo las Partes un plazo de
cinco (5) Dias pa? ptepaGt y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisi6n
preliminar. El Tribunal Arbitral debere expedir su decisi6n final sobre la Conlroversia
Tecnica suscitada dentro de los daez (10) Dias siguientes a la recepcion de los
comentarios de las Partes, a su decisa6n preliminar o al vencimiento del plazo para
presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la resoluci6n
de una Conkoversia T6cnica debera lbvarse a cabo en la caudad de Lima, Per .

Excepcionalmente, y por la naturaleza delcaso concreto, el tribunal arbitral se trasladara a

otra localidad solo con elfin de actuar medios probatorios como un peritaje, una inspecci6n
ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en otra localidad, por un
plazo no mayor a diez (10) Dlas.

Los miembros del Tribunal deberen guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad
sobre toda la informaci6n que conozcan por su participaci6n en la resolucidn de una
Controversia T6cnica.
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La controversia se resolverd a trav6s de arbitraje nacional, y debera ser administrado por

el Cenko de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, Centro de AnAlisis y Resoluci6n
de Confictos - PUCP, Centro de Arbikaje del Colegio de Abogados de Lima o Camara de
Comerdo Americana del Peru - AtlCHA[,4, en todo lo no previsto en el presente Contrato.
A falta de acuerdo para la administraci6n del arbikaje, decidire la Parte que solicit6 el inicio
delarbitraje.

b. Arbitraie de Derecho.- Las Controversias No Tdcnicas seren resueltas mediante arbitraje
de derecho, de conformidad con los Numerales 1 y 2 del Articulo 57 del Decreto
Legislativo N" 1071, procedimiento en el cual los arbitros deber5n resolver de conformidad
con la legislaci6n peruana aplicable. El arbitraje de derecho podr6 ser local o internacional,
de acuerdo a lo siguiente:

i. Cuando las Controversias No T6cnicas tengan un monto involucrado superior a treinta
millones de D6lares de los Estados Unidos de Am6rica (US$ 30 000 000) o su

equivalente en moneda nacional, las Partes trataren de resolver las controversias
mediante trato directo, dentro de un plazo de seis (6) meses establecido en el Numeral
14.5 de la Cldusula '14, pudiendo ampliarse por decisi6n conjunta de las Partes en los
terminos establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo referido
en el prrrafo precedente, las controversias suscitadas seren resueltas mediante
arbitraje internacional de derecho, a trav6s de un procedimiento tramitado de
conformidad con las Reglas de Conciliaci6n y Arbitraje del Centro lnternacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a lnversiones (ClADl), establecidas en el Convenio
sobre Aneglo de Diferencias Relativas a lnversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados, aprobado por el Peni mediante Resoluci6n Legislativa No 26210, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente.

Para electos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de
conformidad con las reglas de arbitraje del ClADl, el Concedente en representaca6n del
Estado de la Rep[blica del Peri declara que al Concesionario se le considere como
"Nacional de otro Estado Contratante" por estar sometido a control extranjero segun lo

establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de
Diferencias Relativas a lnversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, y el

Concesionario acepta que se le consldere como tal.

El arbitraje tend16 lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de Am6rica,
y sere conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral, conforme lo

dispuesto en los reglamentos arbitrales de las instituciones administradoras de arbitraie,
correspondientes.

Si por cualquier raz6n el CIADI declinara registrar el arbitraje promovido en vartud de la
presente clausula, las Parles de manera anticipada aceptan someter la controversia en

tos mismos terminos sehalados a las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL (Comisi6n de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil lnternacional

Altemativamente las Partes podrAn acordar someter la controversia a otro fuero distinto,
si asi lo estimaran conveniente.

ii. Las Controversias No T6cnicas en las que el monto involucrado sea igual o menor a

treinta millones de D6lares de los Estados Unidos de Am6rica (US$ 30 000 000), o su

equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho que no son
cuantificables en dinero, ser6n resueltas mediante arbitraje de derecho y deberd ser
administrado por el Cenko de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, Centro de
Anelisis y Resoluci6n de Conflictos - PUCP, Centro de Arbitraje del Colegio de
Abogados de Lima o Camara de Comercio Americana del PerU - AMCHAM. A falta de
acuerdo, para la administraci6n del arbilraie, decidira la Parte que solicit6 el arbitraie.
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El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Per0, y sera conducido en idioma
castellano, debiendo emitiGe el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento
ochenta (180) dias calendario posteriores a la fecha de instialaci6n del Tribunal Arbitral.
Excepcionalmente, el laudo podra emitirse ruera de este plazo cuando el Tdbunal
Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como periiaies o
inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento

arbitral, dentro de un plazo acordado previamente por las Partes.

14.7 Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conclencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere la
presente clausula, ya sea en su modalidad intemacional o nacional, se aplicaran por igual las
siguientes disposiciones generales:

a. El Tribunal Arbitral estara integrado por kes (3) miembros. Cada Parte designare a un

arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos (2) arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempef,are como Presidente del Tribunal Arbitral.

Para el caso del arbitraje de derecho y del arbitraje de conciencia nacional, si los dos
arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los
keinta (30) Olas siguientes a la fecha del nombramiento del segundo 6rbitro, el terc€r
erbitro sera designado por el centro de arbitraje seleccionado. Por otro lado, para el caso
del arbikaje de derecho internacional, las Partes podran pactar el plazo que consideren
conveniente, para que en el caso de no llegar a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer arbitro, sea el CIAOI el que decida.

Para el caso del arbitoe de derecho y del arbitraje de conciencia nacional, si una de las
Partes no designase el erbiko que le corresponde dentro del plazo de treinta (30) DIas
contado a partir de la lecha de recepcion del respectivo pedido de nombramiento, se
considerara que ha renunciado a su derecho y el erbitro ser6 designado a pedido de la
otra Parte por el centro de arbitraje nacional. Por otro lado, en el arbilraie de derecho
internacional, las Partes podren pactar el plazo que consideren conveniente, para que en
caso de que una de las Partes no designase el 6rbitro que le corresponde, este sea
designado, a pedido de la otra Parte, por el ClADl.

b. Los erbitros pueden suplir, a su discreca6n, cualquier diferencia o laguna existente en la
legislaci6n o en el Contrato, mediante la aplicaci6n de los principios generales de
derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la Rep0blica del Peru
sea signatario.

c. Oe conformidad con lo dispuesto en el Numeral 81.2 del Artlculo 81 del Reglamento del
Decreto Legislativo N" '1224, los arbitros deben permitir la participaci6n del Regulador
para los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas a la
competencia de dicho Regulador, excepto cuando se trate de controversias a las que

sean aplicables los mecanismos y procedimientos de soluci6n de controversias a que se
reileren la Ley No 28933, Ley que establece el Sistema de Coordinacion y Respuesta del
Estado en Controversia lnternacionales de lnversi6n, o aquellos previstos en los tratados
internacionales que obligan al Estado peruano.

d. Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En este sentido. las Partes deben considerarlo como sentencia de 0ltima
instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencaa, las Partes declaran que 6ste
ser, obligatorio, de definitivo cumplimiento y de eiecuci6n inmediata, salvo el caso, que

se produzcan las causales taxativamente previstas en los Artlculos 62 y 63 del Oecreto
Legislativo N" 1071, en los Artlculos 51 y 52 del Convenio CIADI o en las normas de la
materia, segtn sea el caso.
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e. Durante el desanollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecuci6n de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que

son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones gaGntizadas conrorme a la Cl6usula '12, si fuera aplicable, quedara en
suspenso el plazo respec{ivo y tal garantla no podr6 ser ejecutada por el motivo que
suscit6 el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento arbitral.

f. Todos los gastos que irogue la resoluci6n de una Controversia T6cnica, o No Tdcnica,
excepto los honorarios de los arbitros que participen 9n la resoluci6n de una controversia,
seran cubiertos por la Parle vencida. lgual regla se aplica en caso la parte demandada o
reconvenida se allane o reconozca la pretensi6n del demandante o del reconviniente.
Tambien asumira bs gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretensi6n. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamienlo sobre el fondo de
las pretensiones por causa de transacci6n o conciliaci6n, los rereridos gastos seran
cubierlos en partes iguales por el demandante y el demandado. Asimismo, en caso el
laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Paries. el Tribunal Arbitral decidira
la distribuci6n de los referidos gastos.

Se excluyen de lo dispuesto en la presente clausula, los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos intemos u otros que resulten imputables a una Pa(e de
manera individual.

Los honorarios de los erbitros, seran pagados por las Partes en igual proporci6n.

I5. EQUILIBRIO ECON6MrcO-FINANCIERO

15.'l Las Parles reconocen que el Contrato, a la Fecha de Cierre, se encuentra en una siluacidn de
equilibrio €con6mico-fnancierc en terminos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes.

15.2 La presente cEusula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econ6mico-
financiero, al cual tendren derecho el Concesionario y el Concedente, en caso que la
Concesi6n se vea afectada, exclusiva y expllcitamente debido a cambios en las Leyes y
Disposiciones Aplicables, en la medida que tenga exclusiva rclaci6n con aspectos
econ6micos financieros vinculados a la variaci6n de ingresos, costos de inversi6n o costos de
operaci6n y mantenimiento relacionados con la prestaci6n del Servicio.

'15.3 Cualquiera de las Pades que considere que el equilibrio econ6mico - financiero del Contrato
se ha visto afeclado, podra invocar su restablecimiento, proponiendo por escrito a la otra
Parte y con la suficiente sustentaci6n las soluciones y procedimientos a seguir para su
restablecimiento.

15.4 Al respecto, conespondera a las Parles ratifrcar o denegar la invocaci6n de la ruptura del
equilibrio econ6mico - financiero por una de las Partes, asl como deteminar el monto de
compensaci6n que permita restituir dicho equilibrio.

15.5 Elequilibrio econ6mico-financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo senalado en
el Numeral 15.2, y en comparaci6n con lo que habria pasado en el mismo perlodo sa no
hubiesen ocunido los cambios a que se refiere dicho numeral:

a) Varle los costos de inversidn realizados por el Concesionario desde la Fecha de Cierre
hasta la Puesta en Operaci6n Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%) o
mas del Costo de la lnversi6n sef,alado en el Literal b) de la Clausula 8.1,luego de los
eventuales ajustes seflalados en dicha cleusula, debiendo consideErse para el
restablecimiento del equilibrio econ6mico financiero, la totalidad de la variaci6n: o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operaci6n y manlenimaento del Servicio de manera
tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operaci6n y mantenimiento
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del Concesionario en la explotaci6n del Servicio, durante un perlodo de doce ('12) meses
consecutivos o mes, varle en el equivalente al diez por ciento (10%) o mas de la Base
Tarifaria vigente.

15.6 Si el equilibrio econOmico - llnanciero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en el numeral anterior, el Concesionario o el Concedente, podre proponer por escrito a
la otra Parte y con la necesaria sustentaci6n. las soluciones y procedimientos a seguir para

restablecer el equilibrio econ6mico afectado.

El restablecimiento del equilibrio econ6mico.fnanciero debere considerar el valor presente de
los efectos en los fluios de caia luturos del Concesionario. Copia de la solicitud sere remitida
al OSINERGMIN, para que emita una opinion t6cnico--econ6mica con relaci6n a lo solicitado,
que debera ser evaluada por el Concedente, sin carecter vinculante. Esta opini6n debera ser
remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Dlas.

15.7 La Parie atectada podra invocar ruptura del equilibrio econ6mico-financiero en los siguientes
momenlos:

a) Oentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la
Comercial, para lo dispuesto en la CEusula '15.5.a.

b) Despu6s de vencidos doce (12) meses contados desde la
Comercial, para lo dispuesto en la CEusula '15.5.b.

15.8 El restablecimiento del equilibrio econ6mico se efectuara sobre la base de los estados
financieros auditados (o de la informaci6n ulilizada en la elaboraci6n de los mismos) del
Concesionario del perlodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos, costos de
inversi6n o costos de operaci6n y mantenimiento anteriormente referidas.

Si el Concesionario cuenta con varias concesiones, debera entregar la intormaci6n adicional
necesarja que sustente la divisi6n de ingresos o costos, como conesponda, entre sus
diversas concesiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podre solicitar mayor informaci6n que sustente las
variaciones sefialadas. Adicionalmente, las Partes podren acordar utilizar documentaci6n
distinta a los estados financieros auditados para los electos descritos en la presente cEusula,
siempre que tenga el debido sustento.

15.9 Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido dentro del plazo de diez
(10) Dlas de su notificaci6n a las Partes. cualquiera de ellas podrA considerar que se ha
producido una controversia no T6cnica y ser6 resuelta de conlormidad con los mecanismos
de controveGias regulados en el presente contrato.

15.'10 No se considerare aplicable lo indicado en estra cEusula para aquellos cambios producidos

como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubemamental
Competente, que fijen infracciones o sanciones, o la aplicaci6n de penalidades que

estuviesen contempladas en el Contrato o que lueran como consecuencia de actos, hechos
imputables o resultado deldesempef,o del Concesionario.

15.11La existencia de un des€quilibrio s6lo podrA dar lugar a la modificaci6n de las disposiciones
contenidas en el presente conlrato para erectos de restablecer el equilibrio, y no dara lugar a

Pagos a cargo del Estado.

I6. REGITf,ENTRIBUTARIO

16.1 El Concesionario estara sujeto a la legislaci6n tributaria nacional, regional y municipal que le
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que

correspondan al ejercicio de su actividad.
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El Concesionario estare obligado, en los t6rmanos que sefialen las Leyes y Disposiciones
Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen enlre
otros, a los Bienes de la Concesi6n o los que se construyan o incorporen a la Concesi6n,
sean dichos tributos administrados por el gobierno nacional, regional o municipal, siempre y
cuando dichos impuestos, contribuciones y tasas esten directamente vanculados al ejercicio
de las actividades en merito del Contrato.

16.2 El Concesionario podr6 suscribir con el Concedente, un convenio de estabilidad juridica, el
que conlorme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las
disposiciones de los Decretos Legislalivos N' 662 y No 757 y el primer y segundo parrafo del
Articulo 19 d€l TUO, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
dichas normas.

16.3 Asimismo. el Concesionario podra acceder a los beneficios tributarios que le correspondan,
siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustranciales y formales
sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

17. CESI6N DE DERECHOS

17.1 El Concesionario podra translerir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posici6n

coniractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato, siempre
que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, elcual no podrA ser negado
sin fundamento expreso.

17-2 La rcnuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le corespondan
conlorme al Contrato s6lo tendra efecto si 6sta se realiza por escrito y con la debida
notiticaci6n a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de
ejercer un derecho especlllco consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por la otra Parle como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le conesponda conlorme al Contrato.

MODIF:CAC:ONES AL CONTRAT0

Las modncaciOnes y acla「 aciones al Contrato. seran unicamente v● ‖das cuando sean
acordadas por escnto y susc「 itas por representantes con pOder sunciente de las Partes y

cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes y DisposiciOnes Aplicables

18.2 Si cualquier estipulaci6n o disposici6n del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible
por laudo arbilral, dicha decisi6n sera interpretada estrictamente para dicha estipulaci6n o
disposici6n y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

I9. NOTIFICACIONES

Salvo Estipulaci6n exprssa en sentido contrario prevista en el Contrato. las notificaciones,
citaciones, peticiones. demandas y otras comunicaciones debidas o permitadas conforme al
Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificaci6n personal, a las siguientes
direcciones:

Si es dirigida alConc€dente:

Nombrer Ministerio de Energla y Minas.
Direcci6n: Av. Las Artes Sur 260, Lima 41. Peni.
Atenci6n:
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Si es dirigida al Conc6ionariol

Nombre:
Direcci6n:
Atenci6ni

Si es dirigida al Operador Calificado:

Nombre:
Direcci6n:
Atenci6n:

o a cualquier otra direcci6n o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
p6rrafo de esta clausula.

Por el Concesionario: Por el Concedente:

Firma del Representante

Fecha de firma: _/_/201_

Firma del Representante

Fecha de firmai _/_ 201_.
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ANEXO NO 1

ESPECIFICACIONES DE LA LiNEA ELECTRICA

"Linea de Transmisi6n Tintaya-Azangaro 220 kV"

CONFIGURACI6N DEL PROYECTO

La conflguraci6n general del proyecto descrita en el presente anexo ha sido elaborada sobre la base
de un anteproyecto de ingenieria y no sobre una lngenierla Definitiva, por lo que las caracteristicas
y los detalles finales del equipamiento del proyecto a ser construidos, asi como las especificaciones
besicas, serAn los que sean aprobados por el COES en el correspondiente Estudio de Pre
Operatividad. Este estLrdio tiene como fin determinar y evaluar el impacto de la nueva instalacidn en
la operaci6n del SEIN, en la capacidad del Sistema de Transmisi6n, asi como en la fiabilidad y

calidad de sus operaciones. La propuesta que se desarrolle en la lngenierla Deflnitiva del proyecto
debe cumplir y concordar con el Estldio de Pre Operatividad aprobado

Asimismo, el Concesionario ser6 responsable de inclutr otros elementos o componentes no
descritos en el presente Anexo, que sean requeridos para el buen tuncionamiento y operaci6n del
prcyecto, asl como modificar o adecuar lo que fuera necesario, y establecer sLls caracteristicas
definitivas, a efectos de garantizar a correcta operaci6n de todas sus instalaciones y la prestaci6n
del setuicio cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Electrico lnlerconectado Nacional
(sErN).

En el caso que los alcances, las especaficaciones o las caracteristicas del Proyecto, contenidos en el
presente Anexo difieran con lo serlalado en el anteproyecto de ingenieria, prevalecer6 lo establecido
en este Anexo. En ese sentido, el anleproyecto de ingenieria debe ser considerado como un
documento con informaci6n de carecter referencial

Los criterios de disello utilizados en el desafiollo del presente Anexo, que permitan cumplir con los
requerimientos tecnicos del equipamiento en llneas de transmisi6n y subestaciones, deberan ser
concordantes con los criterios de diseno establecidos en el Procedimiento Tecnico COES PR_20
"lngreso, Modificaci6n y Retiro de lnstalaciones en el SEIN" y con los requerimientos del C6digo
Nacionalde Electricidad CNE'Suministro y CNE-Utilizaci6n y ohas normas indicadas en el presente
anexo, vigentes a la fecha de suscripci6n delconlrato

La Configuraci6n General del Proyecto que se muestra en el Esquema N' 1 (al final del presente

Anexo), comprende las siguientes instalaciones las cuales forman parte del Sistema de Transmisi6n
Regional:

. Llnea de Transmisi6n (1.T.) de 220 kV Tinlaya - Azdngaro, en simple terna, de
aproximadamente 128 km de longitLrd.

. Ampliaci6n de las subestaciones Tintaya Nueva y Azengaro Nueva (Pumiri) 220 kV.

CARACTER|STICAS TECNICAS OEL PROYECTO

REOUERIMIENTOS TECNIGOS GENERALES

a) El Concesionario ser6 responsable de la seleccr6n de la ruta y recorrido de la linea de
transmisi6n. El trazo preliminar seleccronado para la llnea de transmisi6n contenido en el
anteproyecto de ingenieria ser6 evaluado por elConcesonario, el que defini16 eltrazo definitivo

Se evitare que la ruta de la llnea pase por zonas arqueol6gicas, parques nacionales y zonas
restringidas.

b) El Concesionario sera responsable de todo lo relacronado a la construcci6n de accesos, para lo
cualdebera cef,irse a las normas vigentes que correspondan.

c) Entre otras, la Sociedad Concesionaria sera responsable de las siguientes actividades:

. Gesti6n de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los propietanos o
posesionarios de los terrenos. El Concedente deber6 colabolar en las tareas de
sensibilizaci6n de los propietarios, a fin de tener una gesti6n de servidumbre expeditiva.
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. Obtenci6n de la Concesi6n Oefinitiva de Transmisi6n El6ctrica.

. Coordinar con las empresas concesionarias que esten desaarollando algon proyecto o que

cuenten con instalacionEs comprcndidas en el recorrido de la llnea, o donde sea nec€sario
realizar trabajos para la conexion a las subeslaciones que lorman parte del alcance del
presente Proyecto.

. Obtenci6n del CIRA (certificaci6n del lnstituto Nacionalde Cultura-lNo sobre no afectaci6n a
restos arqueol6gicos).

. Elaboraci6n del Estudio de lmpacto Ambiental y su plan de monitoreo. el mismo que sera
desanollado dentro del marco legal vigente, ademas dg contar con la aprobaci6n de las
entidades pUblicas conespondientes.

d) El Concedente tendr6 a su cargo la obtenci6n de la opini6n tecnica favorable del Proyecto
emitido por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

e) La faja de servidumbre para las llneas de 220 kV sera como mlnimo de 25 m. En 5reas con
presencia de erboles u objetos que por su altura y cercania a la llnea representen un peligro
potencial para personas que cirqrlan en la zona, o para la misma llnea (en el caso que
ocurieran acercamientos peligrosos o ante una eventual calda de esbs erboles sobae la
linea), se debere prever las medidas que correspondan para eliminar o minimizar estos
riesgos como, por ejemplo, la remocion o el code de tales 6rboles.

LINEAS DE TRANSi'ISl0N

2.2.1 Caractorlltlcas t6cnica! ggnaralaa

r) Capacldad do Transmlll6n por Llmlto T6.mlco
La capacidad mlnima de transmisi6n por llmite termico (potencia de dise6o) de las llneas
sera:

El cumplimiento de la capacidad indicada sere verifcado para las condiciones ambientales
indicsdas en elCapltulo 1 delAnexo 1 del PR-20, cuyas principales presc.ipciones son las
siguientesi

- La maxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la regi6n de
instalacidn de la llnea. Corresponde al promedio al promedio de las maximas anuales
durante un perlodo mlnimo de 10 afios.

- La radiaci6n sola. es la mdxima registEda en la regi6n de instalacion de la llnea.

- Viento mlnimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor.

Las distancias de seguridad deben respeliarse en toda condici6n de operaci6n,
recomendendose considerar, para asegurar el cumplimiento de las dislancias de
segu.idad, un margen de reserva mlnimo 0,30 m, en la dist ibuci6n de estructuras.

b) Capacldad do Tran.mlsl6n 9n condlcl6n d. Emorggncl.
En condiciones de emergencia del SEIN, por un periodo de hasta treinta (30) minutos, la
llnea de transmisi6n debera poder soportar una sobrecarga no menor al 30o/o por encima
de la Capacidad de Transmisi6n por Llmite Termico.

Se admitrra una temperatura superior a 75 oC en el conductor, durante el periodo
sellalado, consetuando las distancias de seguridad establecidas en las normas aplicables.

c) Facto,oa do dia96o
La llnea se considerar6 aceptable cuando cumpla con lo siguiente:

c.1) Llmito t6rmico
Seg0n los Criterios de Diseio de Llneas de Transmisi6n establecidos en el Capltulo
1, Anexo 1 del PR-20, descritos en el ac6pite a).

Coat ao.,. Cooc.tton'U,L..L tt n.mttlon nhbtlA2ang..o 220 tv'
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c.2) Calda de tenll6n
SegUn los Criterios de Desempeno establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral 8.

2.2.2 Llne. do Transmisi6n on 220 kV Tlnirya - Azang.,o
Esia linea de transmisi6n de simple terna, serA construida para enlazar la subestacidn Tintaya
Nueva de 220 kV, de propiedad de Transmisora El6ctrica del Sur (TESUR) y la subestaci6n
Az6ngaro Nueva (Pumhi) de 220 kV, de propiedad de Transmisora El6ctrica del Sur 2
(TESUR 2), actuahente en proceso de conshuccidn

Las caracterlsticas principales de esta llnea son:

・  Longitud aproximadai

・  Nlmero de temas

128 km

una(1)

. Tensi6n nominal de operaci6n: 220 kV

. Tension mexima del sistema: 245 kV

. Disposici6n de fases:

. Tipo de soportes:

. Tipo de conductor:

Tipo triangular.

Celosla autosoportada de acero galvanizado

Se podra utlizar ACSR, AAAC o ACAR.
. N0mero de conductores por fase: Mlnimodos(2).

・  Cable de guarda:

・  Alitud

2.2.3 Requ.,imiontos T6cnico3 do la Llnee

El Concedente podra aceptar modificaciones a
Concesionario las solicite o proponga, presentando
casos que sean aprobadas por el Concedente

:罠盤送出:‖驚』%鴇距
de aCe。 9a,anレado EHS

MInima 3910 msnm

Mlxima 4370 msnm

estas espeoilcaciones,  cuando el
el debido sustenlo. solamente en los

a) Las llneas, segln su nivel de tensi6n. deben cumplir los siguientes requisitos mlnimos:

L.T.220 kV
. Tensi6n de operacidn nominal :

. Tensi6n mexima de operaci6n

. Tension de sostenimienlo al impulso atmosf6rico :

. Tensi6n de sostenimienlo a frecuencia industrial (60 Hz) :

220 kV

245 kV

1050 kV..

460 kV

Los valores antariores seaan corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las dastrancias de seguridad en los sopo.tes y el aislamiento tambien deberan
conegirse por altitud.

La longitud de la llnea de tuga del aislamiento de la L.T. debere ser veifcada de acuerdo
con el nivel de contaminaci6n de las zonas por las que atraviese, el meximo nivel de
tensi6n alcanzado y las altjtudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga mlnimas a considerar seran:
. En zonas de costa con altitud hasta 1 000 msnm : 31 mm/kvr.Gr.r
. En zonas de selva con altitud hasta 1 000 msnm
. En zonas con altitud mayor a 1 000 mshm

:  20 mm/kVlarla..

:  20 mm/kVl._籠 ..

Los valores de longitudes de fuga mlnimas indicados, deberen ser corregidos por altitud,
de acuedo al apanado 7 de la norma G8 50545 "Code for Design of 1'10 kv-750 kv
Oveftead Transmission Line"
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La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la llnea no deberen
superar los 25 Ohmios. Este valor debe ser verifcado para condiciones oormales del
terreno y en ning0n caso luego de una lluvia o cuando el teneno se encuenke humedo.
Sin embargo este valor debera ser verifcado de modo que se cumpla con la Regla 036.A
del CNE (Suministro 2011). El cumplimiento de este valor no exime de la ve.ificaci6n de
bs meximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asl como de las
medidas que resulten neces3rias para mantener estos valores dentro de los rangos
permitidos.

Se debera cumplir con los valores que se explica a conttnuacion:

c.1) El meximo gradiente superficial por fase est6 dado por el valor promedio de los
valores del meximo gradiente superficialde cada subconductor.

El MAximo gradiente superficial e0 los conductores, no debe superar los valorcs de
gradientes crlticos siguientes:

. 16 kvrms/cm, en regi6n de cosla con altitudes hasta I 000 msnm.

. 1E,5 kvrmgcm, en regi6n de selva con altitudes hasta 1 000 msnm.

. 18,5 kvrmJcm, en las zonas con allitud mayor a 1 000 msnm. Este valor est6
referido a 1000 msnm por lo que deber6 conegirse por atitud.

c.2) Los llmites de radiaciones no ionizantes al llmite de la faja de se.vidumbre. para

exposicion poblacional segUn elAnero C4 2 del CNE-Utilizaci6n 2006.

c.3) El ruido audible al llmite de la fala de servidumbre, para zonas residenciales segUn el
Anexo C3.3 delCNE -Utihzaci6n 2006.

c.4) Los llmites de radio inierferencia cumplidn con lo indicado en elCapltulo 1, Anexo 1

delPR-20.

Las distancias de seguridad. considerando un creep de 20 a6os, serdn calculadas segun
la Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de ciere. Para la aplicaci6n
de la Regla 232 se utilizaran bs valores de componente electrica, indicados en la Tabla
232-4 del NESC. Las distancias de seguridad no se.6n menores a los valores indicados en
la Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011 g el vigente a la fecha de ciene.

El Concesionario debera considerar un nUmero de transposiciones seg0n lo indicado en el
Capltulo 1, Anexo 1 delPR-20.

El Concesionario deberA considerar en el diseno de las lineas, una tasa de falla por

descargas atmost6ricas segUn lo indicado en la Tabla N'6 del Capttulo l, Ane)(o 1 del PR-
20

El dise,lo del aislamiento, de las distancaas de seguridad, las puestas a tiena, el uso de
materiales apropiados. asl como la conecta ejecucion de los trabaios de mantsnimiento,
entre otros aspectos, deberan ser tales que la tasa de salida de ssrvicio de la llnea no
e)(ceda de '2 saliday('100 km.alto)", para el nivel de 220 kV.

Con el lin de cumplir con la tasa de salida indicada, a manera de referencia, se
recomienda lo siguiente:

. Verifcar que el nivel de aislamiento d€ la llnea sea el apropiado-

. Veriticar que el valor de resistencia de las puestas a tiera de las estructuras de soporte
sea el apropiado y, de ser el caso, utilizar puestas a tierra capacitivas en las zonaa
rocosas o de alta resislividad.

. Utilizar materiales (aisladores, fereterla, cables OPGW, etc.) de comprobada calidad,
pa€ lo cual se deber6 uiilizar suministtos con un mlnimo de 15 ailos de experiencia, dg
fabricacion y uso a nivel mundial.

Las salidas de servicio no programadas que excedan este limite s€dn penalizadas, segUn

se indica en la CEusula 5.'12 delContrato.

Las penalizaciones indicadas no excluyen las comPnsaciones por la mala calidad de
suministro o mala calidad de servicio, especiicadas En la NTCSE.

d)

e)

9)
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Se empleara un cable de guarda deltipo OPGW, de 24 fibras, que permita la actuaci6n de
la protecci6n diferencial de llnea de forma r6pida, segura y selectiva, asi como el envlo de
datos al COES en tiempo real, el telemando y las telecomunicacion$. El cable de guarda
debera ser capaz de sopoatar un conocircuito a tiera estimado hasta el ano 2035, valor
que sera sustentado por la Socaedad Concesionaria.

Para los servicios de mantenimiento de la llnea se podra utilizar un sistema de
comunicaci6n con celulares satelitales, en lugarde un sistema de radio UHFA/HF.

Se podra utilazar cables tipo ACSR, AMC o ACAR segon la capacidad de transporle, las
cargas, vanos y tiros adecuados que presenten la mejor opci6n de construcci6n y
operaci6n. siempre y cuando se garantice un tiempo de vida Util no menor a 30 allos. Para
el caso de las varianles se utilizaran los conductores similares al disefio de las llneas
existentes a ser seccionadas.

Los llmites meximos de perdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida
igual a la que se indica en la tabla incluida a continuaci6n, con un factor de potencia igual
a 1,00, y tensi6n en la bana de llegada iguala 1,00 p.u. seren bs indicados en el siguiente
cuadao:

LInsa

1/.de p`「 didas′ Circu to

Longitud
Pot€ncia do

Ref.Fncla ( VA) Plrdidas Mlxlma3
(・41km)

LT 220kV Tintaya― Azlngaro 128 250 0033

Nota: Potencia de TranSmisi6n predomanante oalimada en la ope€ci6n de la linoa.

El cumplimiento de eslos niveles de p€rdidas sera verificado por el Concedente, mediante
bs cebubs de diseno del conductor, previo a la adquisici6n de los suministros por el
Concesionado. No se autorizar6 la instalacion del conductor en caso de incumplimiento de
los valores de perdidas limiles.

La t6rmula de cAlculo para verifrcar el nivel de perdidas Joule s€rei

lo \) o
pirdidat =l 

jg | , j!t-r- , roo*
\v.,. ) P_,

a9ds.
P- = Polonoa d€ r.ts,lncia ln l'rva
V- = T.n3i6n nominald,a b llnla €. kv
R,e = R.3bilncia tolal d. la lln.a por Ls., a le l6mparatur. da 75 rc y tucuanci. d. 60 H,

lndisponibilldad por mantenimiento programado: El n0mero de horas por a6o fuera de
setuicio por mantenimiento programado de cada linea de transmisi6n, no debera exceder
de dosjornadas de ocho horas cada una.

Tiempo m6ximo de reposicion post falla: el tiempo mexamo de Gposici6n de la llnea no
debera s€r mayor de 15 minutos luego de Ia orden del COES, en aplicacion del
Procedimi€nto Tecnico N' 40 del COES.

m)

2.3. SUBESTACIONES

2.3.'l Ampllaci6n d.l..ubosi.cl6n Tintay. Nuova do 220 kV

La subestaci6n Tintaya Nueva de 220 kv, de propiedad de TESUR, se ubica en la cercanla
del poblado de Marquiri y la mina Tintaya en la provincia de Espanar, depanamento de Cusco
a 4010 msnm. aproximadamente en las sigr,rientes coordenadas UTM (datum WGS84):

COORDENADA ESTE     COORDENADA NORTE

249852

Codtnto.la Cooc6ti6a "U.aa do r.aosmisi6o flnt.ye-A2,nq.tu 220 *V
tunq. V.Bi6o 26,01 ,l f

8356356
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Estas coordenadas son referenciales y deberen ser actualizadas por la Sociedad
Concesionaria segun la ubicaci6n de la subestaci6n.

La subestaci6n Tintaya Nueva se conectia al SEIN, en la subestaci6n Socabaya de 220 kV y
en la subestaci6n Tiniaya de '13E kV.

2,3.1.1 lnstalaclono! orbt.nle!
El patio de llaves en 220 kV est6 equipada con:

a) Siete (07) celdas, 02 pa'a la pa.a la conexi6n hacia las subeslaciones $cabaya
(02), Onocora (02), Consiancia (01) y Aniapaccay (02).

b) Una (01) celda de acoplamiento.

c) L.,na (01) celda de transformaci6n.

d) Un transformador de potencia 220l13E kv de 125 MVA.

e) Sistema de p6rticos y barras para una configuraci6n de doble bana.

0 Sin espacios de reseNa.

El palio de llaves en 138 kV estd equipada con una celda llnea - tEnsformador para
la conexi6n a la subestaci6n Tintaya de 138 kV. con disposicion y espacios para una
configuraci6n futura de doble barra y futuras ampliaciones.

El equipamiento descnto tiene carecter informativo, por lo que antes de rcalizat la
ampliaci6n la el Concesionario deber6 verificar las caracterlsticas de esta
subestaci6n, con TESUR

2.3.1.2 lnst l.clonos qu. rorman parlo de la Ampllaci6n

La ampliaci6n de esta subestacidn comprende las obras necgsarias para la
amplementacion de las siguientes celdasi

a) Ampliaci6n delsistema de barras en configuraci6n de doble barra

b) Una (01) celda para la conexi6n de la llnea proveniente de la subestacion Pumiri
de 220 kv.

c) Sistemas complementarios: sistemas de protecci6n, control, medici6n,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, p6rticos y barras, obras
civiles, etc.

El Concesionario sere responsable de realizar las coordinaciones con TESUR, a fin
de realizar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para
la coodinaci6n de los sistemas de control, proteccion y telecomunicaciones
existentes en la subestaci6n.

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la
subesiaci6n Tintaya Nueva, deberdn poseer similares caracteristicas a los equipos de
patio que existan en dicha subestacion.

2.3.2 Ampll.cl6n d.la sub6trci6n Pumlrl (Azdngaro Nueva) de 220 kvll38 kV

La subestaci6n Pumiri de 220l'138 kV, de propiedad de TESUR 2 se ubica en el distrito de
Azangaro, provrncia de Azangaro. departiamento de Puno a 3865 msnm, aproximadamente en
las siguientes coordenadas UTM (dat!m WGS84)]

Estas coordenadas son referenciales y deberen ser actualizadas por el
ubicaci6n de la subestacion.

La subestaci6n Pumiri de 2201138 kV se conecta al SEIN en 138 kV,

A.26ngaro

2.3.2.1 lnst laclono! ai.tontos

Concesionario segUn

en la subestaci6n de

El patio d€ llaves en 220 kV est5 equipada con:

a) Una (Ol) celda llnea - transformador para la conexion a la subestaci6n Juliaca
(San Roman).

Con ..to .L Conc.tt,a "Ltns d.. rr.nsntdda nnbyjArangtn 220 kV"
Pd s.V.r3l6n 26.01.1,
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b) Un transtormador de potencia 220l13E kV de 150 MVA

c) Sistema de p6rticos y barras para una configuraci6n de simple barra, con
disposici6n y espacios para una configu.acion futura de doble bara con
seccionador de transferencia.

d) Cuatro (04) espacios de reserva.

El palio de llaves en 138 kV este equipada con:

e) Una (01) celda para la conexi6n a la subestaci6n a la subestacion Azengaro de
138 kV.

0 Una (01) celda de translormaci6n.

g) Una (01) celda de acoplamiento.

h) Sistema de p6dicos y banas para una configuraci6n de doble bana.

i) Un espacio de reserva.

El equipamiento descrito tiene carecler informativo, por lo que antes de realizar la
ampliaci6n la Sociedad Concesionaria debere verificar las caraclerlsticas de esta
subestaci6n, con TESUR 2.

2.3.2.2 lnlt laclono. quo forman pano d9 la Ampllacl6n

La ampliaci6n de esta subestaci6n comprende las obras necesarias para la
implementaci6n de las siguientes celdas:

a) Sistema de p6rticos y banas en 220 kV

Se completara el sistema de p6rticos y baraas para alcanzar una configuraci6n de
doble bana con seccionador de tGnsferencia.

b) Una (01) celda para la conexion de la llnea proveniente de la subestacidn Tintaya
Nueva de 220 kV.

c) Una (01) celda de acoplamiento.

d) Transformadores de tensi6n en las barras de 220 kV.

e) Adecuaci6n de la celda linea - transformador existente (conexion a la subeslaci6n
San Roman), para conformar una celda de transformaci6n y una celda de llnea en
220 kV. Para tal efecto se incluir6n los siguientes equipos:

el.Celda de transfomaci6n: un interruptor, seccionador de bara y seccionador de
transferencia.

e2.Celda de llnea a S.E. San Roman: Seccionador de bara y seccionador de
transferencia.

Esta adecuaci6n es necesaria para la conecta operacion del proyeclo y deber6
estar incluida, denho de la propuesta t6cnica y econ6mica del Concesionario. Para
ello, el Concesionario efectuara las coordinaciones que sean necesarias, con el
actual concesionaio de la instalacidn a ser adecuada (TES|JR 2)

0 Sistemas complemenlarios: sislemas de proteccion, control, medici6n,
comunicaciones, puesta a tiera, servicios auxiliares, porlicos y barras, obras
civiles, etc.

El Concesionario ser6 responsable de realizar las coordinaciones con TESUR, a fin
de aealizar a su @sto las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para
la coordinacion de los sistemas de control, protecci6n y telecomunrcacrones
exlstentes en la subestacion.

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la
sub€stacidn Pumiri, deberan poseer similares caEcterlsticas a los equipos de patio
que existan en dicha subestaci6n.

2.3.3 Requerlmlonlo! Tacnico! da Subeltrclone!
Se debe remarcar que duGnte el desarrollo del $tudio defrniiivo del proyecto, el
Concesionario debera realizar todos aquellos estudios que garanticen, la conecla operaci6n
de los equrpos delgstema prcpuesto.
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a) Caaacte,iBticas t6cnicaa gonoaalo6

a'1.Los equipos deber6n ser de Ultima tecnologla, y deberan superar satisfactoriamente las
pruebas de febrica recomendadas por la norma IEC y aquellas que cumplan con la
norma indicada.

a2.Se deberd presentar referencias de suministros similares y referencias acreditadas de
operaci6n exitosa de equipos, emitidas por operadores de sistemas de transmisi6n, que
corespondan a los 0ltimos quince (15)a6os.

a3.Los equipos deber6n contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos
los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina

a4.Las normas aplicables que deberan cumplir los equipos, serdn principalmente las
siguientes: lEC, ANSI/IEEE, VoE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA 6 similares que
garantrcen un nrvel de ca|dad rgual o supenor

b) Ubicaci6n y espacio pa.a ampliaclonga fulula6 de subeatacionoa

b1.Ser6 de responsabilidad del Concesionario gestionar, coodinar o adquirir bajo
cualquier titulo el derecho a usar los espacios disponibles en las subestaciones
existentes, estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de las
subestaciones.

b2.El Concesionario sera tambien la responsable de adquirir los terrenos adyacentes a las
subestaciones existentes, donde esto resulte necesario o sea requerido, y efectuar las
obras de modificacidn y adecuacion de las subestaciones.

c) Nivolos de tensi6n y aialamionto.
cl,Nivele6 de t.nsi6n on 220 kV

Tensi6n nominal

Mexima tensi6n de servicio

Tensi6n de sostenimiento al impulso atmosterico
Tensi6n de sostenimiento a frecuencia industrial.

c2,Niveles de Protoccl6n
Linea de fuga mlnima

En zonas de costa con altitud hasta 1000 msnm

En zonas con altitud mayor a '1000 msnm

En zonas con altilud mayor a 1000 msnm

Protecci6n contra descargas atmosf 6ricas minimo

c3.Oi8tancia6 de soguridad
Las separaciones mlnimas entre fases para conductores
seren como mlnimo:

- En 220 kV : 4,00 m

Todas las distancias deberAn cumplir con lo establecido en las normas IEC 60071 y
ANSUIEEE,

Los valores senalados previamente esten referidos al nivel del mar por lo que deberan
ser corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde corresponda.

d) Nivelea de corriento
Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
sigurentes caracterlsticas:

Corriente nominal mlnima

Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 'ls

Capacidad de ruptura de cortocircu(o trif6sico

220 kV

245 kV

1050 kVpico

460 kV

3,mm′kVl。,d。 ,。
20 mm′ kV籠

`.鮨
,。

20 mm′ kVh`.籠
=。

Clase 4(220 kV)

y barras desnudas al exteri。「

220kV

2500A
40 kA

4 04kApicO
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e)

g)

Transformadores de corriento
Los transformadores de corriente deberAn tener por lo menos cuatro nUcleos secundarios

. Tres ntcleos de protecci6n 5P20

. Un nUcleo clase 0,2 para medicion

Requerimientos siamicoa
Las cimentaciones y eskucturas soporte para los equipos de alta tensi6n deberAn estar
diseiadas para operar en las condiciones slsmicas indicadas en el Capitulo 1, Anexo 1 del

PR-20.

Eqlipos de 220 kv
El equipamienlo recomendado sera del tipo para lnstalaci6n al exterior con p6rticos y para

una config!raci6n de doble barra con seccionador de transferencia (para la subesiaci6n
Pumiri) y de doble barra (para la subestacidn Tintaya Nueva).

Las celdas estaran constituidas como mlnimo por los siguientes equipos:

. Celdas de conexi6n a llneas: pararrayos, transformador de tensidn capacitivo'
seccionador de llnea con cuchillas de tiera, transformadores de corriente, interruptor
de operaci6n uni-tripolar, seccionador de barras y kampas de onda.

. Celdas de conexi6n al banco de transformadores: pararrayos, transformadores de

corriente, interruptor de operaci6n uni-tripolar (con dispositivo de sincronizaci6n de

maniobra) y seccionador de barras.

h) P.otoccl6n y medici6n

Siguiendo los criterios establecidos en Caplt!lo 2, Anexo 1 del Procedimiento Tecnico PR-

20 del COES, la protecci6n del sistema de transmisi6n debera estar conformada por la
protecci6n princjpaly la de respaldo

h1. Llneas de Transmbi6n
La linea de transmisi6n debera contar con las siguientes protecciones:

. Protecci6n principal: estara conformado por un reE diferencial de llnea (871), que

incluya entre otras a tas funciones de distancia, recierre, sobrecorriente direccional
a tierra, sub y sobre tensidn, sincronismo, cierre sobre falla, etc.

. Protecci6n respaldo: similar a la protecci6n principal

El recierre monofesico, deberA coordinar con el sistema de teleproteccion, para la
actuaci6n de los interruptores ubicados en ambos extremos de la llnea.

Asrmismo, el sistema de protecci6n de las llneas de transmisi6n deberAn contar con
unidades de medici6n fasorial sincronizada (PMU).

h2. Slstema de ba,,a.
Para ambas configuraciones de bara, se implemenEran dos reEs diferenciales de

bana (uno para cada barra), del tipo no centralizado, las cuales deberan incorporar
las fl.rnciones de falla del interruptor, y de sobrecorriente para el acoplamiento

l) Tolecomunicaciones
Se deberd contar con un sistema de telecomunicaciones principal (flbra optica - OPGW) y
secundario (onda portadora) en simultaneo y no excluyentes, mes un sistema de respaldo
(satelital u otro que considere el Concesionario) en situaciones de emergencla, que
permitan la comunicaci6n permanente de voz y datos entre las subestaciones.

l) Sorvicios auxiliar6s
El sistema de seNicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los criterios
establecidos en el Capltulo 1, Anexo 1 del PR-20.

Para el caso de la ampliaci6n de insialaciones existentes, el sistema a utilizar debera ser
compatible con el existente.
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k) Control
El sistema de control y supervisidn de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos mlnimos de equipamienlo del sistema de automatizacion y control establecidos
en el Capitulo 3, Anexo 1 del PR-20.

El control de cada celda o bahla se realizar6 desde unidades de control de bahia (UCB),
una por cada celda en alta tensi6n, las mismas que serdn unidades diferentes a las
unidades incorporadas en los rel6s de protecci6n.

Para el caso de la ampliaci6n de inslalaciones existentes, las UCB de las celdas de llnea
deber6n integrarse al sistema de control y supeNisi6n de las subestaciones existenles.

l) M.lla do tle.n
El sistema de pu$ta a tierra de las inslalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos
mlnimos establecidos en el Capltulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los elementos
sin tensidn (equipos, eskucturas met6licas, aisladores soporte y otros), se conectar6n
directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de soldaduE exotermica.

m)Obra! clvllo3
ml. En forma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos de las

ampliaciones a ejecutar en las subestaciones existentes y nuevas, tales como:
movimiento de tienas, excavaciones. bases y fundaciones de los equipos, p6dicas.

canaletas de concreto, ductos de los cables de fueza, drenajes, construcci6n de
casetas, vias carozables, demolicion€s, cerco perimefico de matedal noble, entre
okos.

m2. Las canaletas y ductos para cables de fueza y control, deben estar provistas de
soportes o repisas metAlicas que p€rmiian clasifcar los c€bles de fueza, control y

comunicacaones de maneaa separada y organizada.

ESPECIFICACIONEST€CNICASCO]TIPLE ENTARIAS

LINEAS oETRANS EI6N

3.1.1 Gonflguracl6n dg los aopo.tos
Para la llnea de transmisi6n se han previsto las siguientes configuraciones para la disposicion
de los conductores en los soportes:

Linea de Transmisi6n Tema3 ０
に
“
Ｏ

ｒ

Ｃ
”

C.blol
de

Guada
Soporto3

Darpo!lcl6n
de

1   1 21mas 1  2L.T 220 kV Tinlaya -Azangaro Tipocelosia Trianguler

c@n to ct conc..ton "uoa.t fdn$lltlon nnby*A.anrtto 220 tv"
tui,n V.ntOn 2r.Ot .tr

Los tipos de soportes serdn del tipo celosla autosoportados.

3.1.2 Estructura! do la llnga

Las estructuras seran dise^adas para las configu.aciones sellaladas en elapartado 3.1.1. Las
estructuras en 220 kV de la nueva llnea llevaran como minimo dos conductores por fase y

dos (02) cables de guarda. uno del tipo OPGW y el oko de tipo convencional.

3.1.3 Conducto,o. d. hla
La Sociedad Concesionaria seleccionare eltipo de cable qu€ garantice elcumplimiento de los
requerimientos tecnicos esl,ablecidos en los apartados 1 y 2 del presente anexo Para este fin
podra evaluar los tipos de cable ACSR, ACAR 6 AAAC, segon la capacidad de transpode, el
numero de concluctores por tase, las cargas mecdnicas de disello. la longitud de los vanos y

las condiciones clamaticas propias de las distintas areas que atraviesan las llneas, de tal
manera que la alternativa seleccionada constituya la mejor opci6n final de construccion
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3.1.,4 C.ble do guard. tipo convonclonal

El cable de guarda de tipo convencional previsto de manera preliminar, para la llnea de 220

kV, es de acero galvanizado de alta resistencia (EHS) de secci6n nominal 70 mm'1 (1 1,1 1 mm

de diamefo) para todos los carsos; sin embargo corresponde a la Sociedad Concesionaria

seleccionar el tipo y secci6n de cable mAs conveniente, de manera tal que se ga€ntice
cumplir con los requerimientos t6cnicls establecidos para la llnea El cable de guarda debera
ser capaz de soportar un cortocircuito a tiera estimado, que gaEntice un tiempo de vida Util

no menor de 30 a6os de seNicio. El Concesionario sustentar6 la metodologla de c6lculo

3.1.5 C.blo d. guada OPGW

El cable OPGW estare compuesto por fibras 6pticas para telecomunicaciones, contenidas en

una unidad central de protecci6n de frbra 6ptica, rodeada de una o varias capas de cables
metSlicos trenzados conc6ntricamente.

La unidad optica debera ser disellada para contener y proteger las fibras opticas de posibles

daios originados por estuezos mecanicos ocasionados por la traccidn, flexi6n, iorsi6n,
compresi6n o por la humedad. La configuraci6n del cable debe ser del tipo "loose' y debera
ser sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua.

Elcable debe poseer las caracte sticas electricas y mec6nicas requeridas para el disefio de
las llneas de transmisi6n y debe garantizar que las fibras 6pticas no sufran esfuezos durante
la vida Util del cable.

El cable de guarda OPGW debere ser capaz de soportar un cortocarcuito a tierra estimado,
que garantice un tiempo de vida Util no menor de 30 anos de seruicio. El Concesionario
sustentad la metodologla de calculo.

La fibra 6ptica debe cumplir con las caracterlsticas siguientes:

a. Cabl. Colnpl€to
Cahcla,l3llca! Ggnelalos
. Tipo
. Regulaciones de Fabricacion

Car.ctgrlltlcar do olmons16n
. Oi6metronominaldelcable
. Aproximaci6n totalde la secci6n

Cal.ctoaisticaa mocenica!
. Peso aproximado delcable
. Carga de rotura mlnima a la tracci6n
. M6dulo de elasticidad (E)
. Coeficiente de expansi6n termica lineal
. Radio de cuNatura mlnimo

C.ractorfuticas t6rmicar y sl6ctrlca.
. Resistencia electrica 20'C
. Capacidad de coniente de cortocircuito
. TemperatuE m6xima delc:rble

b. Tubo O. Proteccl6n
. Mate.ial
. Construcci6n

c. Nocbo 6ptbo
. N0mero de unidades 6pticas
. Nomero de fibras por unidad 6ptica
. Construccion
. Llenado de tubo
. Barera termica
. Proteccidn mecanica

OPCW
iTU・ T C 652

14,70 mm(・ )
106 mm2(・ )

0.457 kgf/m(・ )
≧6370k9f(・ )
11500‐ 12700k9′mm2
14x106‐ 16x1061′°C
≦12 Mn(・ )

0,37 0hmム m(・ )
40 kA,0.3s(・ )
210°C(・ )

Alum nio

Extrudo

1

24
Holgado
Ce anl humedad
incorpOrada

lncorporada

Con'|.no ch Coac..t6a "Un...t t..o.dsbo nnatlArtng.ft 220lV'
Hnd Vn 161 26.0l.17

Agencia de Promocidn
de la lnversidn Privada

|

Comit● PRO CONECTIVIDADMinist€rio
de Economla y tinan2as



鬱
"Aio d€l Eucn s€,vicio al Oudadano'

. Maxima temperatura soportable por la fibra y
sus recub「 mientos

d Fibra Op●ca

Caracteri8tiCaS C∞ mOtrlca8 y OpuC● 3

・  Dl●metro de campo monomodo(a,150 nm) 9■ 0.5口 m(・ )

・  Diametro de reveslmiento           125■ 24%口m(・ )
o  E「「or de conoentrcidad del campo monomOdal ≦0,6口 m (・ )
。 No circu andad del revesttmiento       く2%(・ )
o  Longtud de onda de corte                  1 260 nm (・ )

o Proortest                      ≧1%(・ )
o  COdigO de colores                         Es● ndar

c.ractorlstlc.s do Transmlsl6n
. Atenuaci6n para i = 1 550 nm
. Atenuacion para l = 

'1 625 nm
。 cOer dispers On cromatica入 =1528‐ 1561 nm ≦2.Oa6.O ps7km nm(・ )
o Coef dispersiOn cromalca λ=1561‐ 1620 nm ≦4.5a l1 0 ps′ km nm(・ )

Condic:onee Ambl● nta:o8

. Humedad relativa mlnima

. Humedad relativa maxima

. Rango de temperatura de funcionando

. lnstalaci6n
Not (') vdo€s €L€.cial€3, a s6. defnrdos Po, la socrod.d conc.sionar

3.1.6 Accesorior dal conductor

Alcanca
Estas especificaciones esiablecen los rcquerimientos t6cnicos para el suministro de los

accesorios de los conductores, tales como: vaillas de armar, manguitos de empalme,
manguitos de reparacion y herramientas para su aplicacj6n, espaciadorcs, amortiguadores, y

okos a ser utilizados con el@nductor seleccionado.

Nofmaa

Para el diseio, fabricaci6n y transporte de los accesorios se utilizarAn, sin ser limitativas, las
ve6iones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A
153, ASTM 8201, ASTM 8230, ASTM 8398. IEC 6128a. UNE 207009:2002.

Cancta,iatica! T5cnlcaa

a) Varillas de armar: ser6n de aleaci6n de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado,
para ser montadas facilmente sobre los conductorcs. Las damensiones de las varillas de
armar seran apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados

Una vez montiadas, las va llas deberen proveer una elpa protectora unaforme, sin
intersticios y con una presi6n adecuada para evitar afloiamiento debido a envejecimiento.

b) Manguitos de empalmei s€ran del tipo compresi6n, del mate.ial y diemetro apropiados
para el conductor seleccionado. La carga de rotura mlnima ser6 de 95% de la del
conductor correspondiente.

c) Manguitos de repalaci6n: ser6n del tipo compresi6n. Su utilizaci6n sera solamente en
casos de daios leves en la capa externa del conductor. Las caEclerlsticas mecdnicas
serdn similares a las de los manguilos de empalme.

d) Amortiguadores: deberan ser del tipo stock bridge para conirolar los niveles de vibraci6n
e6lica dentro de los llmites de seguridad permitidos; cons€rvando slJs propiedades

mecdnicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida Util de la llnea.

140°C

≦0,23 dB′km(・ )
≦0,25 dB′ km(・ )

75%a40°C
99%● 40°C
5-50°C
lntempene

conn b cL conc.lton "un.. .,. fftatml.lbd nnby.-a2angrtu 220 kv'
P,ltnn V..tton 26.01.17
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3.'1.7 Alllrdoro.
Los aisladores de las llneas de 220 kV deberen ser evaluado3 entre los tipos de vidrio
templado o de porcelana, de eslructura homogenea, del tipo estAndar y/o antineblina (Fog),

con paates metalicas de aceao forjado o hieno maleable galvani2ado, provistos de pasadores

de bloqueo fabricados con material resistente a la corrosi6n.

Las cadenas de aisladores estadn conformadas por el nUmero necesarao de unidades para
ga.antizar una longitud de fuga adecuada segUn: a) el nivel de contaminacion de bs ereas
por las que alravies€n las lineas, b) la altltud de las mismas sobre el nivel del mar y c) el
maximo nivel de tensi6n del sistema.

Del mismo modo eslias cadenas deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a
sobretensiones de origen atmosf€rico, sobretensaones de maniobra y sobretenstones a
frecuencia industrial, para las mismas condiciones de altitud seilaladas previamente y los
nivel$ de aislamiento definidos en el aparlado 2.2.3 del presente anexo.

El n0mero de aisladores a considerar por cadena de suspension, segun la aliitud y nivel de
tensi6n de las instalaciones, es el que referencialmente se indica a continuacidn, las cuales
sedn evaluadas en el Estudio de Pre Operatividadi

Unidades por cadena
attitud de suspensi6n

220 kV

Hasta 3500 msnm

Oe 3OO1 msnm a 4g)O msnm I 22 |

En el caso de estructuras de 6ngulos mayores, terminales y de anclaie las cadenas
emplearen un (01) aislador adicional a los utilizados en las cadenas de suspensi6n.

Corresponde al Concesionario establecer las caractedsticas lecnicas de los aisladores que
s€ran utilizados en las lineas, de tal manera que sg gaaanticen los niveles de aislamienlo
adecuados: sin embargo de manera eferencial se ha previsto el empleo de aisladores con las
caractedsticas que s€ indican a continuaci6n:

Estandar

Ⅵd面o templado o porcetana

lEC 60305

働●me"dd d鰤   1  255 mm  l
Espaciamiento por aislador

Longitud de llnea de fuga

Coat to.,. Coac.tt6a "Un., d. f/.,smlsldn nnbt*Azaagarc 220 hV'
frira V.rtl6n 2C.01.17

146 mm

315 mm

Carga de rotura 120 kN

En todos los casos debed vedficarse que la resistencia mecAnica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidasi
evaluando, de ser necesario, el empleo de cadenas dobles o aisladoles con mayor c3rga de
rotula.

3.1.8 Acc*o,lo! plla cadgn.! d. .bl.do.o.
Alcanco
Estas $pecillcaciones establecen los requerimientos para el diseio y fabricaci6n de los
accesoios de ensamble de las cadenas de aisladores, tanto en suspension como en anclaje,
incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspensi6n y anclaje, conkapesos,
descargadoreg, etc.

Tipo de aislador

P69′o250 de θ2
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No,ma!
Para eldiseio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin s€r limitativas, las
veGiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suminisko 2011, ASTM 86, ASTM A153,
ASTM 8201. ASTM 8230,

C.ractorlgtlcaE T6cnlcaE

a) Mec6nicas: las grapas de suspensi6n no p€rmitir6n ningrn deslizamiento ni deformaci6n o
darlo al conductor activo y deben tener la capacidad de soponar de maneE apropiada las
cargas de trabajo asociadas a la instalaci6n y mantenimiento de las llneas

b) Electricas: ning0n accesorio atravesado por coniente eEctrica debere abanzar una
temperatura supedor al conductor respectivo en las mismas condiciones y deber6 tener la
capacidad suficiente para soportar las corientes de cortoclrcuio, asl como las condiciones
de operaci6n del mismo, ademas de presentar un efecto corona limitado

La resistencia eEctrica de los empalmes y de las grapas de anclaje no sera superior al
80% cor,espondiente a la longitud equivalente del conductor.

Para evitar descargas parciales por efecto corona, la forma y el dise^o de todas las piezas
bajo tensi6n sera tal que evite esquinas agudas o resaltos que produzcan un excesivo
gradi€nte de potencial electrico.

c) Se recomienda la utilizaci6n de cadenas provistas de descargador y anillos de campo.

Praacripclonaa conltructlvl!
a) Piezas bajo tensi6n mec6nica: seren fabricadas en acero forjado, o en hierro maleable,

adecuadamente tratado para aumentar su resistencia a impactos y a rozamientos.

b) Piezas bajo tensi6n electrica: los accesorios y piezas normalmente baio tension eEctrica
seran fabricados de material antimagn6tico.

c) Resistencia a la conosi6n: los accesorios s€ren labricados con materiales compatibles que
no den origen a reacciones electrollticas, bajo cualquier condici6n de servicio.

d) Galvanizado: una vez terminado el maquinado y marcado, todas las panes de hieno y

acero de los accesoios seran galvanizados mediante inmersi6n en c€liente segUn Norma
ASTM A ,I53,

e) El galvanizado tendre textura lisa. uniforme, limpia y de un espesor uniforme en toda la
superllcie. La preparaci6n del material para el galvanizado y el proceso mismo del
galvanizado no afectaran las propiedades mecanicas de las piezas trabajadas. La capa de
zinc tendrd un espesor mlnimo de 600 gr/m2.

3.'1.9 Puo.i.a. ti.,ra
Maieriales a utilizarse:

遷:「
n需
i糟 dと
n7F鷺
響譜1鳥∬開a首

a) Conductor de puestia a tierra: de
recubrimiento de cobre, con una
aproximada del40 o/o IACS.

b) Electrodos o varillas: Seran con nucleo de acero recubierto de cobre con una
conductavidad aproximada del 40 o/" IACS.

c) Conector electrodo-cable: ser5 d€ bronce y unira el cable con el electrodo.

d) Conector doble vla: sera de cobre estafiado para el empalme de los cables de puesta a
tierra.

e) Cemento conductivo: se usard como altemativa para mejorar la resistencia de puesta a
trerra de las estructuras.

0 En aquellos *rsos en los que la resistividad del terreno sea muy alta se podren utilizar
otros medios para lograr un valor aceptable de resistencia de puestia a ti€na, como el uso
de puestas a tierra capacitivas.
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3.2 SUBESTACIONES

En forma general las especificaciones de los equipos indicados en este numeral deb€r6n
respetalse, y cualquier modificacion o cambio a los mismos propuesto por el Concesionario,
debedn as. prgviamente revisados y aprobados por el Concedente.

a) Las especificaciones de los equipos de patio deberAn cumplh con los niveles de tensi6n y

conignte indicados en el Literal c) Nlvrl.. do Tonsi6n y Alglgmlento y d) Nlvels! de co,ri.nto
del apanado 2.3.3.

b) Oebe.an cumplir con los criterios mlnimos de dis€llo establecidos el Capltulo 1, Anexo 1 del PR-
20.

c) Se aplica.an las normas IEC que conespondan para cada equipo y/o las que cumplan con ellas.

d) Los armarios y cajas de conttol tendran da un grado de prolecci6n lP-54.

e) Todas las panes metalicas serAn galvanizadas en caliente segun Normas ASTM o VDE, y los
armllamientos seren de cobre aislado.

0 lntrrupto.!.
Los intenuptores a utilizar ser6n del tipo tanque vivo y seran suministrados con amo.iiguadores
conlG aismos, de ser aequeridos

Los interruptores tendrAn las siguientes caracterlsticas complementarias:

Slcclonadooa
Los se@ionado.es ser6n para montaje alexterior, del tipo pant6grafo, semipant6grato, de dos
columnas con apertura central. o de lres columnas de apertura lateral (con columna giratoria
central), motorizados, con mando local y remoto.

Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes resaduales bajo tensi6n. Las
cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendr6n un mecanismo que ampida el
ciere de una cuchilla cuando la oka se encuentre en la posici6n cerrada.

Para todos los seccionadores y cuchillas de puestia a tierra existirA un bloqueo el6ctrico que
sera necesario libeGr paaa efecfuar la operaci6n manual de apenuE o cierre. Para los
seccionadores de llnea, se dispondre de un bloqueo por cerradura de mando local, tanto
manual como eEctrico.

Se proveere un enclavamiento mec6nico autom6tico para impedir cualquier movimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

Tianafo,madoBa do co,rlontg
Los transfomadores de coriente seran monofesicos, de relaci6n secundada, para montaje a
la intemperie, en posici6n vertical, del tipo aislamiento en ba6o de aceite o gas SF6 y estaran
hermeticamente sellados.

Deberan poder conducir Ia coniente nominal primada durante un minuto, estando abierto el
circuito secundario.

El nUcleo sera toroidal y eslara formado por laminas magneticas de acero de muy bajas
p6rdidas especlfcas y los arrollamientos seran de cobre aislado.

9)

h)
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Para los kansformadores que trabajan asociados a s€ccionadores se debe tener en cuenta
las corientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de
tierra duranle las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tensi6n. El diseno
constructivo del fabricante sera lal que impida:

h1) Oue la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque
sobrecalentamientos locali2ados.

h2) Sobretensiones intemas de muy breve duraci6n que ocasione rupturas diel6ctricas en los
aislantes liquidos y solidos

Los transfomadores de corriente tendren las siguientes caracterlsticas complementa as:

220 kV

Cornente en servioo continuo 1250-2500A

Corfienle secundaria ,A

lntensidad lermica de cortocirqrilo 40 kA

Caraclelsucas de nlcleos de medda

a) ClaSe de predsiOn

b) POtenaa

02%
15 VA(・)

Caraclerislicas de nicleos de proleccr6n

a) Clase de preosi6n

b) Polencia

5P20

15 A(・ )

i) TEnslomadorar do lon!l6n
Para el nivel de 220 kV se proveeran transfomadores del tipo capacitivo segln su aplicaci6n

Se debere tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos feno
resonancia asociados a las capacidades de las llneas a6reas.

Los transformadores de tensidn tendrAn las caracterlsticas principales sigui€ntes:

Oo!cripci6n 220 kV

Tipo de inslalaci6n Exlerior

110713V

Caracterl3licas de nicleos de medida

c) Clas6 de pred6i6n

d) Potonoa

02%
15 VA

Caracleristicas de nrcleos de proleccidn
０

０

Clas6 de preci3a6n 3P

15VA

Palarayoa

1,1) Alcanco
Estas especificaciones cubren el alcance de las caracterlsticas minimas requeridas para

el dise6o, fabricaci6n y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los
niveles de tensi6n, incluyendo los elementos auxiliares necesados para su correcto
montaje y f uncionamiento.

1.2 Norin..
Para el dise6o, labricaci6n y transporte de pararrayos se utilizar5n, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suminist o. IEC 60099, IEC 60099-4,
ANS|C.62.11.

Cont lo.L C@c.tl6o "Un.a d. hn.dl.l6. flat yjA.antatu 220 hV'
fr n. v..tloD 26,01.1,

Minasterio
de Economla y Flnanzas

A8encia de Promoci6n
de la lnversi6n Privada

ComitO PRO CONECTIVIDAD



4

"Aho del Euen S€rvicio al Cludadano"

1.3 Caractorlaticar conltructlva!
En forma general se suministraran desc€rgadores de oxido de zinc (ZnO) para
instalaci6n exterior mlnimo de clase 4 para lensiones de 220 kV y de clase 5 para 500

Ser6n adecuados para protecci6n de los equipos contra sobretensiones atmosfericas y
sobretensiones de maniobra. La coniente permanente debera retornar a un valor
constante no creciente luego de la disipacidn del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores ser6n aplos pala sistemas con neutro s6lidamenie puesto a tierra, la
tensi6n residual de las corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible.

No debera presentar descargas por efecto corona. Los punlos agudos en teminales o
exlremos deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona,
para cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona

El material de la unidad resistiva serd 6xido de zinc, y cada descargador podre estar
conslituado por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en
slmisma. Estaran provistos de contadores de descarga.

CONTROL DE CONTAI'INACI6N DE CONDUCTORES Y AISLADORES

El Concesionario programard actividades peri6dicas de inspecci6n y limpieza de los concluclores y

aisladoaes de la linea, a fin de controlar la acumulaci6n de contaminaci6n y garantizar adecuados
niveles de p6rdidas transveEales (por efecto corona y corrientes de fuga), asl como el efecto de
radio inteferencia.
A panir del primer a6o de Operacion Comercial de la Llnea EEctrica, el Concesiona o efectuad las
siguientes actividadesl

a) lnspeccionesvisualesperi6dicas.

b) Toma de muesiras de contaminaci6n.

c) Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores
Antes de concluir el primer a,lo de Operaci6n Comercial, el Concesionado presentar6 al
OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especlticos, as, como los programas de inspecci6n y
limpieza.

ElConcesionario definirA la metodologla para esta actividad en base a experiencias de palses con
llneas de 220 kV.

INSPECCIONES VISUALES PERl6OlcAS

El Concesionario efectuar5 inspecciones visuales con el objeto de identificar los kamos de llnea que
presenten niveles altos de coniaminaci6n superficial de los conductores y de las cadenas de
aisladores.

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la llnea y se efectuara por lo menos una vez al a,1o

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y soliciiar la repetici6n, en caso
necesario, con la linalidad de verificar el nivel de contaminaci6n reportado.

Los niveles de contaminaci6n de los conductores y aisladores ser6n calificados como 8ajo, Medio y
Alto, aplicando los criterios indicados en elCuadro N" 1.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seran efecfuadas por l6cnicos especialistas en llneas de lransmisi6n,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digital con fechador.

b) Las inspecciones se realizar6n 0nicamente durante el dla, con pres€ncia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

c) El i€cnico encargado de la inspecci6n se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50
melros deleje de la llnea; utilizando binoculares obseryara la acumulaci6n de la contaminaci6n,
en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso resulte
necesario realizarS la inspeccidn con escalamiento a la estructura de la llnea.

Coohto d. Concasldn "Lloaa .lo fra.stuisldn fintaya-Azbngaro 220 kV'
*inq. V.rsi,n 26. 01.'l f
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Debera tenerse especial atenci6n en los puntos de inslalaci6n de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado cle los conductores en los puntos de suiecion.

Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N' 1, el tecnico calificara y registrare en el
cuaderno de inspecciones el nivel de conlaminaci6n de los conductores y aisladores.

Siel nivelde contaminaci6n corresponde a los niveles Medio o Alto, eltdcaico tomard un registro
fotog rafico.

Los pasos indicados en los numerales c) al 0, ser3n repetidos para cada uno de los demas
vanos de la llnea inspeccionada, hasta completar el 100o/o de los tramos a inspeccionar.

El Concesionario verilicara bs reportes de calificaci6n del nivel de contaminacidn y agrupare bs
tramos por niveles de contaminaci6n. En caso de existar observaciones a la calificaca6n.
reasignad la calificacion conecta mediante la fotografla o, de ser el caso, se etectuare una
nueva inspeccion de campo.

Cuadro N'1: Criterios para calificar los Niveles de Contaminaci6n

Nivel A6pecto Visual Do6cripci6n

Bayo

●ontra●
"Conc●

3j●n tra● 3d● 7ra"鋼 IsI●
"7●
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勧
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Contamrnaca6n mlnima, no
exisle puntas de acumulacion

Contaminaci6n visible con
presencia de pequeflas puntas
de acumulaci6n a lo largo del

conductor

Contaminaci6n visible con
presencia de grandes punlas

de acumulaci6n

Los informes de las inspecciones visuales se remitiren a OSINERGMIN

4.2 TOTIIA DE ]OUESTMS DE CONTA]TIINACI6N

S€gUn los resultados de las inspecciones visuales, el Concesionario Elaborara un programa de
verificacion del nivel de contaminaci6n mediant€ toma de muestras paaa todos aquellos tramos
calificados como nivel Medio o Alto. o en los tEmos en los cuales la inspeccion visual no haya
resultado det€rminante.

Las labores de toma de muestras se realizaran con las llneas desenergizadas, por lo que el
Concesionario debera coordinar coh €l COES el programa de salida del s€rvicio de las llneas, de
preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras sera elsiguiente:

a) La toma de muestras se realiza con la linea de transmisi6n fuera de Servicio, con presencia de
luz de solar, aus€ncia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) Las mueskas s€ toman en po.ciones de 60 d 100 m de conductor, de una de las tres iases del
hamo seleccionado.

c) Con el equipo de limpieza de conductores s€ recolecta la conliaminacion existente en la

superlicie del conductor.

d) La contaminaci6n recolectada se pesa en una balanza de precisidn expre$da en miligramos

e) Se determina el nivel de contaminacion (NC) en mg/cm', aplicando la f6rmula:

NC = Poso de la contamlnacidn [mgl / Supaiicie dol conductot[cm']

P●9′na15 do 82
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Para las cadenas de aisladorB se tomar6 la muestra de una
visualm€nte tenga la mayor contaminaci6n. Se detemina el nivel
mgy'cm', aplicando la f6rmula:

ｅ

ｅ

ｄ

ｄ

las campanas, la que
contaminaci6n (NC) en

43

NC. Peao de la contamlnacl6n lmgl / Supetficle extorlot de la campana [cm'l

9) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N'2 y se determina el nivel de
contaminaci6n en los conduclores.

Cuad.o N'2: Niveles de Contaminaci6n

Nivel d6 contaminaci6n Po3o (mg / cm')

Bal。 5-20

l.ledio 20-45

Alo >45

h) Los pasos indicados en los Literales c) a g) son repetidos para los demas tamos de la llnea que
requielan toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitir6n a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comUn acuerdo con el Concesionario, se Frodran revisar los
valores de Niveles de Contaminaci6n establecidos en los Cuadros N' 1 y N' 2

LIt{PIEZA DE CONOUCTORES

La limpieza de conductores se efectuad en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminaci6n.

Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la llnea de
transmisi6n, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicilud del
Concesionario.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la llnea de transmisi6n
fueaa de seNicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) La limpieza de conductores sera efectuada por tecnicos especialistas en llneas de transmisidn,
equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y deber6 cumplirse con las normas de segundad establecidas.

Los intormes de la limpieza de conduclores se remitiran a OSINERGMIN.

LI PIEzA OE AISLADORES

Se programard para efectuaEe de manera simultdnea con la limpieza de conductores.

En general se seguir6 el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza do los conductores.

El Concesionario podre, de considera o conveniente, efectuar las labores de limpieza en caliente

El Concesionario elaborara los procedimientos y protocolos de verificacidn del nivel de limpieza de
los aisladores y los niveles de referencia.

Los informes de limpieza de aisladores deberan ser remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podrd
ve fica os en campo.
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ESQUEMA N° 1
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ANEXO NO 2

Procedimiento de verificaci6n de la Linea El6ctrica

Prop6slto dol anoxo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
lnspector, para comprobar antes del inicio de la Operacidn Erperimental, que la Llnea El6ctrica
cumple los requisitos establecidos en el Anexo N' 1. Para el efecto se verificarAn, con la Llnea
Eldctrica energizada, los diferentes paramekos de control (tensi6n, corrienle, potencia activa y
potencia reactiva; en vaclo y con carga, pdrdidas, etc.).

Organlzacl6n do laa pnrobaa.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguiontes reglas:

a) El Concesionario elegird una norma intemacional recohocida. Se utilizare las unidades del
sistema metrico internacional.

b) El Concesionario comunicare al Concedente, al lnspector, al OSINERGMIN y al COES, con
anticipaci6n de treinta (30) dlas calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra listo para
rcalizar la verificaci6n a que se refiere esle anexo. Dicha comunicacr6n indicara b(s) fecha(s),
hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

c) Aparejados a la comunicaci6n a que se refiere el Literal b), el Concesionario entregara:
. El programa general y los protocolos a seguir, para consideraci6n y aprobaci6n del

lnspector.
. La aprobaci6n y autorizaci6n del COES para efectuar las pruebas especifrcadas, segun lo

especificado en su Procedimiento Tecnico PR-20 (o el que lo sustiluya) indicando las fechas
y horas de ejecuci6n.

. Todos los disellos de imponancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asl como los certificados e informes sobre las condiciones de operaci6n;
para la consideraci6n del lnspector.

. Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporaci6n de la
Llnea EEctrica al SEIN (fluio de polencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.),
asi como el estudio sobre descargas atmosfericas en cuya virtud se espere que la tasa de
fallas por este motivo no exceda el valor especificado.

d) El Concesionario designar6 y destaca.a al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesa.io
suminishando todos los equipos e inslrumentos, debidamente calibrados para la ejecuci6n de
las pruebas. El lnspector deslacara el personal que indique su contrato de servicio de
inspecci6n, y elConcedente destacara el personal q ue iuzg ue necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como obseryadores o como
personalde apoyo a las maniobras.

Elecucl6n de laa pruebae.- La ejecucion de las pruebas se sujetaren a bs reglas siguientes:

a) ElJefe de Pruebas conducir6 y supervisar6 las pruebas e informard sobre las condiciones de la
misma. Sele asimismo responsable de todas las mediciones, el c6mputo de los resultados y la
preparaci6n del informe final Su decisi6n sera determinante ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba o su ejecuci6n.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimienlos e instrucciones del COES. Las
pruebas del sistema de fibra 6ptica seguiren las especificaciones tecnicas establecidas en el
Anexo N'5, Telecomunicaciones, del presente Contrato.

b) El Concesionario debere dar todas las facilidades razonables al lnspector para obtener datos
reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes delequipo relacionados con la
transmisi6n de energla el6ctrica en la Llnea Eledrica. Asimismo, el lnspector debera tener
acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento electromecanico de la Linea
El6ctrica.
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Los principales componentes constitutivos de la Llnea Electrica s€ren sometidos a inspecci6n a
requerimienlo del lnspector antes del inicio de la prueba

A la finalizaci6n de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptaci6n, se
exlenderd el acta correspondiente a dicha prueba, d3ndola por clncluida. Cada acta contendre:
i) la relacaon del personalde las Partes, de los representantes delOSINERGMIN, y el lnspector
que participo en las pruebas. ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efecluadas con el descargo conespondiente; y.

iv) Otra informaci6n que el Concesionario, el OSINERGMIN y/o el lnspector considere
pertinente.

En caso que el lnspecior y/o el OSINERGMIN. considere que el resultado no es satishctorio de
acuerdo a lo establecido en las actias de pruebas, el Concesionario procedere a efectuar la

subsanacion cofiespondiente. La nueva prueba se har6 Unicamente en el punto o en los puntos
que no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones nr

obsetuar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas
pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitrr6 al COES, las actas conespondientes
debidamente aprobadas por el lnspector, para que 6ste proceda a dar inicio al prcgrama de
puesta en servicio de cada componente de la Llnea El6ctnca.

Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborare y entregara al lnspector, al
OSINERGMIN y al Concedente, un informe final, con los detalles de c6lculo y la presentaci6n

de resultados. El lnspector deberd aprobar el informe final en un plazo meximo de oiez (10)
Olas de entregado dicho documento. El procedimiento de verificaci6n a que se refiere este
anexo, se entenderA cumplido cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual
ocurrirA en el plazo m6ximo de Diez (10) Dlas de la entrega del informe linal por pane del
lnspector. El silencio comportard aprobaci6n del informe. En caso OSINERGMIN realice
obseNaciones al informe final se proceder6 de la siguiente manera:

i. Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las obse.vaciones tueran de
carecter sub$nable, el Concesaonario debera levantadas en el plazo que sea defrnido por

OSINERGMiN y se podra continuar con el inicio de la Operacion Experimental.

ii. Si, de acuerdo con la evaluacion efeciuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran el caracter de subsanables. 6stas deberan ser levantadas antes del inicio de la
Operaci6n Experimential. En gsta situaci6n, el plazo de aprobacidn del informe final quedara

suspendido desde la comunicacaon de las observaciones, por parte de Osinergmin, hasta el
levantamiento de las mismas, por parte del Concesionario.'
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ANEXO NO 3

D6finicionas

1. AcroodoaraPoamltldoa:

El concepto de Acreedores Permitidos es s6lo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contiar con la autorizacidn del
Concedente para acreditar tal condici6n. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

i. cualquier institucion multibleral de crddito de la cual el Estado de la Republica del Peni sea
miembao;

ii. cualquier instituci6n, agencia de cr6dito a la expo.taci6n (Export Credil Agency) o cualquier
agencia gubemamental de cualquier pals con el cual el Estado de la Repoblica del Per!
mantenga relaciones diplomAticas:

iii. cualquier instituci6n financiera internacional designada como Banco de Primera Categorla en la
Circular N' 022-2016-BCRP, emitida por el Banco Central de ReseNa del Peru, o cualquier oka
circular que posteriormente la modifique, o sustituya, pero s6lo, en el extremo de que rncorpore
nuevas instituciones.

iv. cualquier otra insiitucion financiera intemacional que tenga una clasificaci6n de riesgo no
menor a la clasificacion de la deuda soberana peruana corespondiente a moneda extranjera y
de largo plazo asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional que calafican a la
RepUblica del Peni

v. cualquier instituci6n financieE nacional con una clasificacidn de riesgo local no menor a ('4"),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

vi. todos los inversionistas institucionales asl considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP), que adquieran direcla o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el Concesaonario, ii) el fiduciario o
sociedad titulizadora constituidos en el Penl o en el e)dranjero que adquieran derechos y/o
activos derivados del Contrato de Concesi6n:

vii. cualquie. persona jurldica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de valor
mobiliario o instrumento de deuda emitido por el Concesionano mediante oferta plblica o
privada o a trav€s de patimonio fideicometido, fondos de inversion o sociedad titulizadora
constituida en el Pero o en el extraniero.

Oueda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitire que los accionrslas o
socios o participacionistas del Concesionaio sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente
Los Acreedores Permitidos no deberan tener vinculaci6n econ6mica con el Concesionano, de
conformidad con lo indicado en la Resolucion CONASEV N" 090-2005-EF-94.'10, modificada por la
Resoluci6n CONASEV N" OO5-2006-EF/94.10, o norma que la sustituya!.
En los casos de los Literales (i) al (v), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condici6n a la fecha de suscripci6n de su respectivo contrato de llnanciamiento.
En caso de creditos sindicados, los Acreedores Permitidos podran estar representados por un
Agente Administrativo o Agente de Garantlas.

Auto,ldad Gubomamental Compotente:

Es el6rgano o instituci6n nacional, regional, departamental, provincial o distrilal, o cualquiera de sus
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad p0blica u organismo
del Pe.u que conforme a ley ejer2a poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia
sobre las personas o materias en cuesti6n
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"Aio del Eucn s€wlclo al Cludadano"

Eaao T.,itaria:
Tiene el significado establecido en la Ley N'28832.

Bianoa do la Concosl6n:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones, lacencias, servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y
Oisposiciones Aplicables, y en general todas las obras, equipos, vehlculos, stock de repuestos,
herramientas, instalaciones, planos, estudios, software, bases de datos, manuales e informacion
tecnica, provistas o adquiradas por el Concesionario para la adecuada construcci6n y op€raci6n de
la Llnea Electrica, bajo los terminos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la
Concesi6n. lncluye los Retuerzos, si los hubi$e €jecutado elConcesionario de conformidad con las
Leyes y Oisposiciones Aplicables.

Bi.ne! dol Concaslona.lo:
Son todos los bienes de propiedad del Concesionario que no califican como Bienes de la Concesi6n
y son de su libre disposici6n.

Chro Flnanclgro:

Es la fecha en la que el Concesiona o suscribe el conkato de linanciamiento que cubre las
necesidades para la construcci6n y equipamiento de la Llnea Electrica.

7. COES:

Es el Comite de Operacion Economica del Sistema El€ctrico lnterconectado Nacional.

Concadont6:

Es el Estado de la Rep0blica del Per!, representada por el Ministerio de Energla y Minas.

Conc6l6n:
Es la relaci6n jurldica de Derecho PUblico que se estableca entre el Concedents y el Conqesionario
a partir de la Fecha de Cien€, mediante la cual €l Concedente otorga al Conc€siona o al derecho a
la explotacidn economica del servicio p0blico, durante su plazo de vigencia, confome a los terminos
del Contrato y a las Leyes y Oisposicion€s Aplicables.

ConceBlonado:

Es la persona jurldica constituida por el Adjudicatado cuyo objeto social Unico consiste en
des€rrollar la Llnea Electrica, domiciliada en el Penl. Es elque suscrib€ al Contrato de Concesi6n
con el concedente.

11. Conl.ato o Contrato do Conceal6n:

Es el presente contrato. incluyendo los anexos y apendices que lo integ.an, a t av6s del cual se
rigen las obligaciones y derechos entre el Concedente y el Concesionario.

Contrato do Sogu.ldados y Garantla!:

Contrato a que se reliere el Artlculo 24 del Oecreto Legislativo No 1224. por el cual se otorga la
garantla del Estado en respaldo de las declaraciones. obligaciones y seguridades del Concedente
estipuladas en elContrato de Concasion.

Coato do Sorviclo Tot l:
Es la suma del costo anual de operaci6n y mantenimiento m6s la anualidad del costo de inversi6n
calculada con la tasa del 12% y un p€riodo de treinta (30) a6os, de la Llnea El6clrica.

Dost ucci6n Totrl:
Aquella situaci6n producida por cualquie. caus.t que provoque da6os a la Linea El6ctrica, no
alribuibles a nanguna de las partes, estamados en el mayor de:

(a) treinta por ciento (30%) de su valor de repGicion llevado a nuevo, o

(b) Ia p€rdida mexima probable (PMP) a que se refiere la CEusula 7.2.b.
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t5. Ol.!:
Son los dlas hebibs que no sean s6bados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables
pala:

a. La Administraci6n Publica en elambito nacional, y/o;

b. Aqu€llas circunscripciones te.ritoriales en donde. por norma legal, se haya declarado asl en la
Regi6n o Regiones donde se desarrolla la Linea Electrica.

Todas las referencias hoaa as se deberen entender efectuadas a la hora del Peru.

D6l.r o USt:
Es la moneda o el signo moneta o de cuGo legal en los Estados Unidos de Am6rica.

Entldad Flnancio,a:

Son:

a. Las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley No 26702, Ley General del
Sistema Financieao y del Sistema de Seguros y Organica de la Superinlendencia de Eanca y
Seguros;

b. Los bancos extaanjeros de primera categorla y

c. Las entidades financie.as internacionales.

d. Para los efectos del Concurso son las listadas en elAnexo N'6 de las Bases

Emprala Sup!,vllorar
Es la Persona contratada y solventada por el Concesionario, y cuya selecci6n debere contar con la
conformidad del OSINERGMIN. Sus labores comenzaran desde el inicio del estudio de ingenierla
debiendo verificar que dicho estudio haya considerado las especificaciones de la Llnea Electrica
indicadas en el Anexo N" 1 del Contrato y que cumple con las normas respectivas.

Endoud.mlcnto Garentlz.do Pormhldo:

Consiste en elendeudamiento por concepto de operaciones de linanciamiento o cr6dito, emisi6n de
valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o presbmos de dine.o otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seren destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato, incluyendo cualqLrier renovaci6n, reprogramaci6n o refinanciamiento de tal
endeudamiento y que se encuenira garantizado contorme a lo dispuesto en la Cldusula I, cuyos
t6rminos financieros principales, comprendiendo los montos del principal, tasa o tasas de inter6s,
disposiciones sobre amortizaci6n u otros t6rminos similares, hayan sido autorizados por escriio por
el Concedente.

20, Esiado:

Es el Estado de la Rep[blica del Pen].

21. Facilldador EaonclaloB:

Son aquellos Eienes de la Concesion cuya utalizaci6n es indispensable para la presbcion del
SeNicio y permite la prestaci6n de servicios de iransmisidn y distribucidn eEctrica por parte de
terceros, confome a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

F.cha do Clo,ro:

Es el dla en que se suscribe el Contrato de Concesi6n previo cumplimienlo de todas las condiciones
y declaraciones establecidas en las Bases y/o en elContrato.

Garan a do Flol Cumplimionto dol Cont6to:
Es h cana fianza emitida por una Entidad Financiera que presentara d Concesonario para
garantizar: a) el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales; b) el pago de penalidades y
c) la cancelaci6n de las sumas ordenadas a pagar. mediante sentencia detinitiva fime o laudo
arbitral exigible.
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En todos los casos la Garantla de Fiel Cumplimiento del Contrato podre estar constituida por m5s
de una carta fianza a condici6n que sumen el tolal de monto exigido para la conespondiente
garantla.

Dichas garantias deberan tener las caracterlsticas de ser solidarias, incondicionales, iraevocables.
con renuncia expresa al beneficio de excusi6n y divisi6n, y de ejecucj6n autom6tica.

Para efectos del presente contrato se extendere una Garantla d€ Fiel Cumplimiento del Contrato
siguiendo el formato del Anexo No 4 del Contrato y cumpliendo lo estipulado en el Anexo N'6 de las
Bases del Concurso; y una Garanlla de Operaci6n siguiendo el formato del Anexo N' 4-A del
Contrato.

ln!pgctor:
Es la Pe6ona seleccionada y conhatada por el Conoesionario a propuesta del Concedente, cuya
funci6n principal es revisar la ingenieria y m6todos constluclivos de Ia Llnea Elecfica, grientada a
que las pruebas internas de operaci6n y las que se realicen se90n elAnexo N' 2 del Contrato.

Lgy dr concollon.3 o LcE:
Es el Decreto Ley N' 25844, Ley de Concesion6 El6ctricas y sus normas complemEntarias y
modificatorias.

L.y6 y Dllpollclon6 Apllcablos:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato de
Conce3i6n, incluyen la Constitucidn Polltjca del Peru, las leyes, las normas con rango de ley, los
decretos supremos, los reglamenlos, directivas y rcsoluciones, asl como cualquier otra que

conio.me al ordenamiento jurldico de la RepUblica dsl Peru. resulte aplicable. las que seran de
obseryancia obligatoria para las Partes

Llne. El6ctrlc! o LT:

Es la 'Lhea de Transmision Tintaya-Azangaro 220 k\r, cuya antraestructura eEclrica s€ d*cribe en

el Anexo N' 1 del Contrato.

Otrt:
Es la oferta pres€ntada por el Postor a traves del Formulario N" 4 de las Bases.

Opondor Camcado:
Es el Operador que ha sido declarado como lal, en razOn de haber probado que cumple con los
requisitos t6cnicos de Califrcacidn del Concurso o quien lo suceda confome al Contrato. Es titular
de la Padicipaci6n Mlnima.

Opgnc16n Exprrlmontal:
Periodo de 30 dlas calendario que se inicia cuando la Llnea El6ctdca queda conectada al SEIN y

energizada, en el cual el Con@sionario esta exento de penalidades por inter.upciones de servicio

seg0n las Leyes y Disposiciones Aplicables. y no tendra derecho a recibir el pago de la Base

Tarifaria.

OSlNERGlrllN:

Es el Organismo Supervisor de la lnve6i6n en Energla y Minerla, o la persona de derecho pUblico

que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimienlo de las disposiciones legales, tecnicas y
contractuales bajo el 6mbito de sr.r comF,etencia; asl como para fiscalizar y sancionar de acuerdo

con la Tipificacion y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.

Parto:

Es, seg(rn sea elcaso, elConcedente o el Concesionario.

Part9!:
Son, conjuntamente, el Conced€nte y elConcesonario
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"Aio del Buen s€rvlcio.l cludadano"

Pa.tlclp.cl6n t lnlma:

Es la participaci6n accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que deber6 tener
y mantener el Operador Calificado en el capital social del Concesionario' que asciende al veinticinco

por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del Concesionario, por el plazo estipulado en el

Conkato.

Pellona:
Es cualquier persona jurldaca, nacional o extranjsra, que puede realizar actos iurldicos y asumir

obligaciones en el Penl.

Puerta 9n Opo..cl6n Comerclal o "POC":

Es la fecha a partir de la cual el Concesionado comienza a prestar el Servicio y esta autorizado a

cobrar la Base Tarifaria. Dicha fecha ser6la consignada en elActa a que se refiere la Cbusula 5.4.

Rogl.monio:
Es el Reglamenlo de Transmisi6n aprobado por Decreto Supremo No 027-2007-EM, asl .rmo sus

nomas complementanas y modificatorias.

SEINr

Es el Sistema Eldctrico lnterconectado Nacional

Sgivlclo:
Es el s€.vicio pUblico de transmisi6n de energia el6ctrica a ser prestado por el Concesionario a

trav6s de la Llnea Electrica bajo los t6rminos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

v.lor Contablo:
lndependientemente del valor establecido para lines tributarios o para cualquier otro fin, para el

Contrato 'valor contable' es el valor en libros de los Bienes de la Conc€si6n expresado en D6lares
(de acuerdo a Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y principios

generalmente aceptados en Pert), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al

momento de realizar elc6lculo. Para estos efectos, la depreciaci6n se calcubra baio el metodo de

llnea rectia. para un perlodo de treinta (30) ailos. Sila depreciaci6n para efectos tributarros es mayor
que la definida en este pArrafo, se descontare del valor en libros resultante la diferencia entre (1) el

impuesto a la renta que se hubiera pagado bajo el melodo de depreciaci6n de l,nea recta descrito y
(2) el impuesto a la renta resullanie del m6todo de depreciaci6n utilizado por el concesionario. El

valor contable no comprended revaluaciones de naturale2a alguna, para efectos de lo dispuesto en

el Contrato.
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ANEXO N。 4

Forrnato do Carantia de Fiel Cumplimlonto do!Contrato

(Ciudad)._de________de 201

senores
MiNISTER10 DE ENERGiA Y“ :NAS
Av de las Artes Su「 N° 260 San Borla
L ma‐ Perl‐

Ref: Carta Fianza No

Vencimientol

Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesi6n del proyeclo 'Llnea de Transmisi6n
Tintaya-Azengaro 220 k\f .

Oe nuestra consideraca6n:

Por la presente y a la solicitud de nuest os clientes, sedores ......................... (nombre de la persona

iurldica) (en adelante'el Concesionario') constituimos esla franza solidaria, inevocable, incondicional y
de realizaci6n automatica, sin benefrcio de excusi6n, ni divisidn, hasta por la suma de nueve millones de
Dolares de los Estados unidos de Am6rica (us$ 9 000 000) a lavor del Ministerio de Energia y Minas
para garantizar el correcto y opoatuno cumplimiento de 1) todas y cada una de las obligaciones a cargo

del Concesionario; 2) el pago de penalidades y 3) el pago de las sumas ordenadas a cancela., mediante

sentencia definitiva tirme o laudo arbilral exigible, derivadas de la celebracion del Contrato de Concesi6n

del proyecto 'Llnea de Transmisi6n Tintaya-Az6ngaro 220 k\r (en adelante "El Contrato').

Para honrar la presente fianza a su favor, basiare requerimiento por conducto notarial del Minislerio de

Energla y Minas, el cual debera estiar firmado por el Director General de Administraci6n , o persona

debidamente aulorizada por esta Entidad, indicando que nueskos c|ientes.................(nombre del

Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que est6n garantizadas por este documento.

oda demora de nueslra parte para honrar la fianza antes refe da, devengar6 un inteds equivalente a la
ii,tasa m6xima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual La tasa LIEOR sere h establecida por el

Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la teqha en la que se recibi6

el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en que se ha exagido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La prcs€nte fianza tambi6n garantizar6, el conecto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo

del Concesiona.io en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N' 1224 y su
reglamento; o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Nueskas obligaciones bajo la presente fianza, no se ver6n afectadas por cualquier disputa entre el

Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Penl y nuestros clientes.

Esla ianza estare vigente por un plazo de 12 meses desde el .....de ...........
....... del 201.., inclusive.

Atentamente,

de 201 ,hasta el …  de

Flrma

Nombre
Ent dad Financiera
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"A6o del Buen Servicio al Ciudadano"

ANEXO NO 4-A

Formato de Garantia de Op6raci6n

(ciudad) , _de _de 201....

Se6ores
TIINISTERIO OE ENERGIA Y ]I.IINAS
Av. de las Artes Sur N' 260, San Borja
PerU.-

Ref.: Carta Fianza No

Vencimiento

Concu6o de Proyectos lntegrales paaa la entrega en concesi6n del proyecto 'Linea de Transmisi6n
Tintaya-Azengaro 220 kY.

Oe nuestra consideracion:

Po. la presente, y a solicitud de nuestros clientes, se/lores 

- 

(en adelante "el Concesionario"),
constituimos esta fanza solidaria, irrevocable. incondicional y de realizacion auiomatica, sin beneficio de
excusi6n, ni divisi6n. hasta por la suma de dos millones de O6lares de los Estados Unidos de America
(US$ 2 000 000) a favor del Ministerio de Energla y Minas, para garantizar que _ ("el

Concesionario')_, cumpla con el oportuno y correcto cumplimienio de todas y cada una de las
obligaciones que a 6ste @responden segUn el Contrato de Concesi6n del proyecto'Llnea de
Transmisi6n Tintaya-Azangaro 220 k\r (en adelante'El Contrato").

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energla y Minas, el cual debere estiar firmado por el Director General de AdministraciOn, o persona
debidament€ autorizada por esta entidad, indicando que nuestros clientes _ {nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que esten garantizadas por este documento. Para
hon.ar la p.esente fianza a su favor, baslar5 requerimiento por conducto notarial del Ministerio de

y Minas, el cual deberA estar firmado por el Director General de Administraci6n , o persona
ebidamente auiodzada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes . . (nombre del

Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que est6n garantizadas por este documento

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida. devengare un interes equivalente a la
tasa maxima L|8OR, m6s un margen (spread) de 3 o/o anual. La tasa LIBOR sere b establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibi6
el requeimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a parur de la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente franza tambi6n garantizare, el correcto y oportuno cumplimiento de las oblEaciones a €r9o
del Conc$ionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N" 1224 y su
reglamento; o las nomas que las modifquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente lianza, no se veren afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Peru y nuestros clientes

Esta fianza estare vigente por un plazo de 12 meses conlado a partir de _ y su vencimiento es
el_, inclusive.

Atenlamente,

Firma
Nombre
Enlidad Financiera

Conr'i,o cL Coac.tt'a "Un.€.la fz,nslnl.lon nnt y*A.ang.n Zn lV'
di,q. V.rr!6n 2C.01.17
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ANEXO NO 5

Tglecomunicaciones

Conforme al Anexo N' 1 (Numeral 2.3.3.i) del Contrato, la LInea Eldctrica debera contar con un sistema
de telecomunicaciones principal (fibra 6ptica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

1. El cable de fibra 6ptica a instalarse debera cumplir las especificaciones la Llnea Electrica recogidas
en el Numeral 3.1.5 del Anexo N' 1, entre ellas, contar como mlnimo con veinticuatro (24) hilos.

2. El Estado adquiere la titularidad de dieciocho ('18) hilos oscuros del cable de fbra 6ptica instalado
por el Concesionario, conforme a lo establecido en el Decreto Sup.emo No 034-2010-MTC, y

Resolucidn Ministeraal N'468-2011-MTC/03, y que serdn utilizados por la Red Oorsal Nacional de
Fibra Optica, conforme a la Ley No 29904 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 014-
2013-MTC, lo que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin limiiaciones.

3. El Concesionario utilizara bs hilos de fibra 6ptica reslantes, para sus propias necesidades de
comunicaci0n.

4. La transferencia de los dieclocho (18) hilos de fibra 6ptica de titularidad del Estado se realizara
segUn el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien sere el

encargado de eniregarlos en concesi6n El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la

entidad del Estado con la cual 6l Concesionarao tratare direcl,amente todos los aspectos
relacpnados con la actrvrdad de telecomunicaciones

5. Es obligacion del Concesionario instalar el cable de fbra 6ptica del sistema de telecomunicaciones
pnncipal, observando como mlnimo, las siguientes consideraciones tecnicas:

a. El cable de fibra 6ptica debed ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de
fabricaci6n, asimismo tendre en cuenta las condiciones del enlorno donde instalarA y operar6 el

cable de libra 6ptica a lin de que las caracterlstcas del cable sean las adecuadas.

b. El fabricante delcable de fibra 6ptica debe poseer certificacion ISO 9001-2008 y T1900 (Sistema

de Gesti6n de Calidad)

c. El tipo de fibra optica a ser implementado sera Monomodo, cuyas caracierlsticas geom6iricas,

6pticas, mecinjcas y de transmisi6n deberdn cumplir como mlnimo con la Recomendacion UIT -
T G.652.D o G.655 de la Uni6n lnternacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT)

d. La fibra 6ptica debere tener una dispersion por modo de polarizacion (PMDO) menor o igual a
cero entero con un d€cimo (0.1).

e. La atenuaci6n de toda la ibra instalada debe ser inferior o iguala cero entero con reinta y cinco
centesimos (0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco cent6simos (0 25) dB por

km a 1550 nm.

t. Oebe utilizar un tipo de cable de fibra 6ptica con una vida otil de por lo menos veinte (20) ailos
Para ello. debe tener en consideracion las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal
foma que asegure su vida !til.

g. Para realizar la instalaci6n, empalmes y pruebas de la fibra 6ptica, el mantenimiento delcable de

tibra 6ptica, asi como la identilicaci6n de los hilos, se deberan obsedar las recomendaciones

UIT-T de la Uni6n lntemacional de Telecomunicaciones. as,como los estdndares ANSI EIA/TIA
e IEC que sean aplicables.

6. El mantenimiento del cable de ibra lo realizara d Concesionario, segon las pautas seialadas en la

Recomendacion de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cabl* de frbra 6ptica", con el lin de

conseNarla en buen estado, hastra que los hilos de titularidad del Estado sean efectivamente
utilizados para la prestaci6n de los s€rvicios de telecomunicaciones, a partir del cual, el

mantenimiento al cable de fibra 6ptica sea compartido con los concesionaios de

telecomuni@ciones que designe el Estado.
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El Concesionario brindar6 facilidades para el alojamienlo de equipamiento 6ptico necesario para

iluminar la fibra 6ptica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de espacios

Asimismo, permitir5 el acceso a los hilos de libra de titularidad del Estado y a la instalacion de

accesorios y/o dispositivos que permitan la prestaci6n de servicios pUblicos de telecomunicaciones,

tanto para la puesta en marcha de los seryicios de telecomunicaciones como para la operaci6n y

mantenimiento de los mismos.

En ese sentido, el Concesionario deber6 deja. un distribuidor de fibra 6ptica (ODF) en el cuarlo de

telecomunicaciones que construir6 en cada subestaci6n, listo para el acceso a los 18 hilos de

titularidad del Estado. Asimismo, debed otorgar como mlnimo, energla electrica con alimeniaci6n
de 220 Vac y una potencia no menor de kes (3) kilovatios: espacio suficientes para instalar y operar
cuatro (4) racks de telecomunicaciones, asl como para acomodar equipos de climatizaci6n y de

energia, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en cuenta, adem6s las

distancias mlnimas de seguridad.

Para todo lo anterior, no se requedr6 realizar contraprestacidn alguna a favor del Concesionario por
pane del Estado o de los terceros que 6ste designe En caso, existan requerimientos tecnicos
adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra dptica de titularidad del Estado, el

Concesionario debere acordar dentro de un plazo de l0 dlas, los terminos economicos y tecnicos
con el Eslado o los terceros que Cste designe. Este plazo podra ser prorrogado por el Estado, hasta
por 45 dlas adicionales, por elusas debidamente justilicadas y comunicadas al Concesionario. De

exastir alguna controversia, estra ser6 resuelta con arreglo a la Clausula '!4 del presente contraio.

El Estado garantizar6 que las actividades de telecomunicaciones que se efectuen no limilen ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de t.ansmisi6n el6ctrica, previendo en los
prccesos de concesi6n de la fibra 6ptica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto. de produciEe alguna afectaca6n a los seNicios de transmisi6n
el&trica por un acto u omisi6n en la operacion de la fibra 6ptica de titularidad del Esiado, ajeno al

Concesionario, 6ste Ultimo estare exento de responsabilidad administrativa, civil y/o penal;

correspondidndole al concesionario de telecomunicaciones que lendr6 a cargo la operaci6n de la
fibra optica, asumir las responsabilidades que correspondan

El Concesaonario podr5 supervisar directamente o a traves de terceros, las obras y/o actividades
que se erecuten para iluminar la fibra 6ptica de titularidad del Estado y para hacer viable la
explotaci6n de la fibra en Ia prestaci6n de seNicios pUblicos de telecomunicaciones. En caso se
ponga en riesgo la infraestructura el€ctrica y/o la prestacidn del servicio el6ctrico, el Concesionario
podra ordenar la suspensi6n de las citadas actividades por razones debidamente grsteniadas, las
cuales debera infomar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al Ministerio de
Energla y Minas, dentro de un plazo no mayor a 48 horas de efectuada la suspensi6n. Las
actividades deberen reanudarse en un plazo maximo de 10 dlas, salvo acuerdo entre las partes De
no llegaEe a un acuerdo, la conkoversia sere resuelta con arreglo a la CEusula 14 del presente
conkato

El Concesionaaio remitire semestralmenle al Concedente la informaci6n georelerenciada sobre el
tendido de la fibra 6ptica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las empresas de
telecomunicaciones y los kamos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos para la
utilizaci6n de su infraestructura.

Los hilos de fibra 6ptica que no son de titularidad del Estado asl como los equipos y servicios
complementarios o conexos, foman parte de los Bienes de la Concesi6n.

Lo establecido en el presente anexo no afeciare b Base Tarifaria. En caso se haga uso de las
instalaciones de la concesi6n para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensard a
los usuarios del servicio eEctrico conforme lo establezca la autoridad sectorial. En este caso, la
explotaci6n comercial de los hilos de la fibra dptica del Concesionario debere ser efectuada por una
empresa concesionaria de telecomuoicaciones, que deber6 ofrecer sus seNicios a todos los
concesionarios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no discriminatorias, y que se
sujebra a bs demAs leyes y normas de lelecomunrcacrones
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ANEXO N° 6

Forlnulario3 4,4去 y4‐B
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ANEXO N' 7

Plazos para 6l d$arrollo ds la Linea El6ctrica

Los siguientes hitos deberen cumplirse en los plazos que se indican a continuacl6n (todos contados a

padir de la Fecha de Cier,e):

Cualquisr suspensi6n de plazos por efecto de lo dispuesto en la Cleusula 10 4 modificar6 el plazo de los

hitos ante ormente sellalados.

La fecha de Puesta en Operaci6n Comercial sere la consignada en el acta a que se refiere la Cl6usula

Veinte (20) meses1.- Estudio de lmpacto Ambiental aprobado por Ia Autoridad
Gubernamental Competente

Veinticuatro (24) meses2.- Cierre Financiero la Llnea EEctrica.

Treinta y uno (31) meses
3.- Llegada a los conespondientes sitios de obra de los reactores y

lransformadores a que se refiere elac6pite 3 delAnexo N" 1 del
Conkato.

Treinta y seas (36) meses

Contdto da Conc.si6o "Llo.. da fnn isl6n fiotay.-Azrngarc 220 kV'
Hhq. v.rsldn 25.01 .17
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ANEXO N' 8

emoria Oescriptiva dol Proyocto
"Linea d6 Tran3mlsi6n Tintaya-Azingaro 220 kV"

A. Llnoa dG t,.n3ml!16n.

1 Oescripcion generalde la Llnea El6ctrica.

2 Descnpcion dgl recofirdo de la llnea.

lncluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm. asi como planos geog.aficos y de planimetrla a
escala apropiada. Se deber6 describir el recorrido de la linea, destacando los vddices del trazo,
elcruce con otras lineas y el paso po.zonas pobladas y arqueol6gicas.

3. Normas de disefio y construcci6n €mpleadas-

3 1 Llnea a6rea:

Se empleare tundamentalmente el C6di9o Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSUIEEE, lEC, VDE, NEMA. ASTM,
NESC, NFPA,

4. Caracierlsticas tecnicas

a) Longatud de reco.rido de la linea (km).

b) Nivelde aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

c) Capacidad de kansmisi6n. Debera sustenia6e que se cumple las capacidades de

transmisi6n especificadas en el Anexo No 1 del Contrato.

d) Tasa de talla esperada de salida de servicio de toda la Llnea, en N'dg salidadloo km-ano,

segin lo requerido en el Anexo N' 1.

e) Nomero de conductores por fase.

0 Tipo, material y secci6n de los conductores. OeberA sustentarse que se cumple los llmit$ d€
perdidas Joule y con los niveles de gradiente superficialy llmites de radiaciones no ionizantes

especificadas en el Anexo No 1 del Contrato.

g) Tipo, material y caracterlsticas de los aisladores. lncluir numero de unidades por cadena de

suspensi6n y angulo.

h) Tipos de estructuras. lncluir diagramas tlpicos de las estructuras (suspensi6n, angulo y
terminal).

i) Fundaciones. lncluir tipo (concreto o metalca).

i) NUmero y caracterlsticas de los cables de guarda.

k) Tipo, material y secci6n de los cables de guarda.

l) Puesta a tjena. lncluir sistema a emplear (eleclrodos, contrapesos u otro), asl como
dimensiones y secci6n de los elementos a emplear.

m) Otras caracterlsticas o informacidn relevante.

n) Servidumbre uiilizada.

o) Accesos e infraestructura.
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B. Sub€staclon6.

1. Descripci6n general de la Llnea Eldctrica.

2. Ubic€cion de la Subestaci6n.

lncluir plano geografico y altilud en msnm. de ceda una de las subestacion* Se debera
d$cribir elter.eno seleccionado y los accidenles cercanos que hubiese.

3. No.mas de diserlo y construcci6n empleadas.

Se empleara fundamentalmente el C6di9o Nacional de Electricidad. De ser necesano, se

complemEnbra con nomas intemacionales como ANSUIEEE, lEC, VOE, NEMA, ASTM, NESC,

NFPA,

4. Caracterlsticas t€cnicas de la Subestaci6n.

a) Oescripcion general del patio de llaves, indicando la disposici6n de planta. lncluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

b) Configuraci6n de banas. lncluir criterio empleado para su selecci6n. En caso que se
modifique la confguraci6n .eterencial. debe presentaE€ el sustento de la modificaci6n y

vedficaci6n que presenta mejor performance que el esquema referencial.

c) Nivel dE aislamiento a 60 Hz y BIL conegidos por altura.

d) Descripci6n del tipo de equipamiento p.opuesto en cada subestaci6n:
. Convencional
. Encapsulado (GlS)

Se indicara el n0mero de celdas en 220 kV, se90n tipos:
. de llnea
. de kansformador
. de acophmiento
. de compensaci6n reactiva

e) Caracterlsticas de los interuptoresl
. tipo: lanque muerto o vivo, en SF6 u oko, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc
r coniente nominal y de conocircuito, capacidad de ruptura (MVA).

0 Caracterlsticas de los seccionadores de linea y barral
. accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
. coniente nominal y de cortocircuito.

g) Caracterlsticas de los transformadores de medida.

h) Caracterlsticas de los pararrayos.

i) Caracterlsticas de los tEnsfomadores de potencia.
. Relaci6n de transformaci6n.
. Potencia (MVA) con ventilacidn natural (ONAN) y toEada (ONAF)
. Taps y sistema de cambiador de taps.

j) Caracterlsticas del sistema de compensaci6n reactivai
. Potencia del reactor, SvC. o banco de capacitores.
. Forma de accionamienio: conlinua o por escalones (discreta).

k) Descripci6n de los sistemas de potecci6n, medici6n, control y maniobla. Oemostrar que se
cumple con los requisitos del COES.

l) Descripci6n de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisici6n de datos y su enlace con
el sistema del COES.

m) Descripci6n delsistema de comuncacones
n) Puesta a tiera. lncluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asl

como dimensiones y secci6n de los elementos a emplear

Conffi.t Conc..t6n "Un.. cta f.,n.ml.too finLy.-Arlhgrto 220 htf'
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C. Estudlo d. pr. op.ratividad dol rllt ma.lact.ico.

El estudio tiene por obieto verificar que el esquema final de las instalaciones permitir6 una operaci6n
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos eslablecidos por el COES.

El estudio de pre operatividad abarcar6 un horizonte no menor de 10 a6os y comprende el estudio,
entre okos. de los siguientes aspectos:

. Estudios de operacion en estado estacionario, para diversas condiciones do carga y generaci6n.
Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variaci6n de tensi6n, carga por las
lineas y transformadores, operacaon de los dispositivos de compensaci6n reactiva, operaci6n de
los sistemas automdticos de regulaci6n de tensi6n, etecto sobre otros elementos de la red, entre
otros.

. Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostEre b rcspuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmisidn (N_

1), durante el periodo de emergencia y hasta que elCentro de ControldelCOES adopte medidas
corectivas.

. Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificaci6n d€ la adecuada respuestia de los

dispositivos control, regulaci6n, protecci6n y recierre de acci6n rApida.

. Estudios de sobre tensiones y coordinacidn del aislamiento.

. Estudio de tensiones y corientes arm6nicas, su efecto en el SEIN y requ€rimientos de filtros.

. Disedo de los sistemas de proteccion y coordinaci6n de proteccion con el resto de insl,alaciones
del SEIN, de conformidad con las no.mas delCOES.

. Cebub de potencias y corrientes de corto circuilo y verificaca6n de la capacidad de las
inslalaciones existentes y proyectadas paaa soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se

identifrcar6 e incorporara a b Llnea El6ctrica las modifcaciones y refuetzos en las subestaciones

existentes que serdn ampliadas como parte de la Llnea EEctrica. Asi mismo se identificara y
propondre hs modificaciones y retuezos de instalaciones infuenciadas por la Llnea El6cldca
pero que no forman pane de la misma.

El detalle y alcance del estudao de pre operatividad deberA ser coordinado con el COES. Se aplicara el
procedimiento PR-20 del COES o elque lo sustituya.
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ANEXO N'9

Conrulta Prevla

El presente anexo tendr6 como finalidad regular la realizaci6n de la Consulta Previa. de acusrdo a la Ley

No 29785 y su Reglamento aprobado por O.S- 001-2012-MC, asl como sus modificatorias, ampliatorias o
sustitutorias.

l. O.flnlcionca.- Para los efectos del Contrato y este anexo en particula., enti6ndase por:

a) Aelg4lgg son los acuedos resultantes de la Consulta Previa celebrados por el Concedente, que

tgnga por objeto o efecto direclo regular las Compensacaones o la localizaci6n de la

lnfraestruclura.

b) Areas Excluidas: Son los espacio3 geogr6frcos que no pueden ser utilizados para inslalar la

lnfraestructuaa o constauirla. segUn lo indicado en elAnexo N" '1.

Las Areas Naturales Protegidas, las Areas de ConseNaci6n Regional y las Areas de

Conservaci6n Privada, as, como sus aespeclivas zonas de amortiguamiento, si las hubiere, seran

consideradas Areas Excluidas aunque no figuren en dicho anexo.

Comoensaciones: son los precios, retriblciones, remuneraciones, indemnizaciones y en general

las @nfaprestaciones y pagos que, bajo cualquier denomrnaci6n, periodicidad o caracterlstica;
el Concesionario pague a los pueblos indlgenas u originarios o a sus miembros, que resullen de
la implemeniaci6n de los Acue.dos o las Restricciones, asl como los costos de 6stas.

e.glsglqPleyllL el proceso de consulta a pueblos indlgenas u originarios que el Concedente
debe efectuar conicrme a la Ley N' 29785 y su reglamentaci6n.

Difergncia oor Localizacion: es el incremento de la inversi6n efectuada en la lnfraestructura como
consecuencia de las Variantes o de los Costos de Operaca6n y Mantenimiento por la misma
razon.

!.OlEggq.d!.ta es cualquier infGestructura temporal o defrnitiva, que deba ser construida para
prestar el Seavicio en los lerminos de este Contrato. lncluye careteras o trochas de acceso
necesarios para el proceso constructivo o para la operacidn y mantenimiento posterior a la
Puesta en Operaci6n Comercial.

Medida Administrativa: Es la rcsoluci6n que aprueba la Concesi6n Definitiva de la Llnea
Electrica, conforme a lo estipulado en la Resoluci6n Ministerial No 209-2015-MEM/DM Sin
perjuicio de lo cual, las partes reconocen que la oportunidad para ejecutar el proceso de
Consulta Previa sere con ocasi6n de la realizaci6n del proceso de Participacion Ciudadana que
se realiza en el marco del procedimiento de aprobaci6n del Estudio de lmpacto Ambiental

c)

e)

s)

Cont to cL Cooc..toa "Uaat d. rnntmtsbn nDby.-Azrngaro 220 lt\/"
n@ V...lOn 26.01.17

0)

h) Memoria Descriotiva lndloena: es el documento elaborado por el Concesiona o que este
entregarA al Concedente y la DGME conjuntamente con su Plan de Participacion Ciudadana,
conteniendo la siguiente informaci6n:
. Los planos de ubicaci6n de los terenos o tefiitorios poseldos u ocupados con o sin tltulo por

los pueblos indlgenas u originarios, que serlan en todo o en parte, utilizados o afectados por
la lnfEestructura o su operaci6n o mantenimiento.

. La denominaci6n de los referidos pueblos y la identidad y forma de localizar a las personas

nalurales que serlan sus representantes, tengan o no poderes tormalmenie establecidos. Se
indicar, asimismo la poblaci6n estimada por cada pueblo, la lengua local y las vlas de
acceso. Se consideraren lodos los pueblos indlgenas u originarios que califiquen como tal en
los terminos de la Ley N" 29785, su reglamento y otras normas aplicables, esten o no
incluidos en la Ease de Datos de Areblos lndlgenas publicada por el Minislerio de Cultura
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. La forma o medida en que, a juicio del Concesionario, la construcci6n o existencia de la
lnfraestructuE tendria la potencialidad de ateclar directamente de.echos colectivos de las
comunidades campesinas y nativas, de ser el caso: o por el contrario, las razones y el
sWtento debido por los cuales considera que no existe derecho colectivo susceptible de ser
afectado, o que existiendo, la Llnea EEctrica no lo alecbra directamente.

La Memoria Descriptiva lndlgena no sera pasible de obseryaciones por parte del Concedente,
dado su caracte. referencial.

i) Particioacion Ciudadana: el proceso de panicipacion ciudadana a que se refieren la Resoluci6n
Ministerial N' 535-2004-MEM-DM y la Resoluca6n Ministend N" 223-2010-MEM-DM, o las
normas que €n el futuro hagan sus veces.

j) Planteo: es la localizaci6n de todos los componentes de la lntraestructura propuesla inicialmente
por el Concesionario. Los planos detailados que permiten conocer el Planteo, son entregados
por el Concesionario al Concedente y la OGAAE, conjunlamente con su Plan de Participaci6n
Ciudadana. lncluye un cronograma que indique la ruta crltica la Llnea Electrica.

k) Restriccionesi son las medidas qug a iuicio del Concedente resullaran necesarias paril
garantizar los derechos colectivos de los pueblos indlgenas u originarios. Eslas medidas pueden

decidiGe debido a que el Concedente no pudo celebrar Acuerdos o los que celebro son
insuticientes o incompletos a juicio del propio Concedente. Las Restricciones seran notificadas
conjuntamente con la aprobacion de la medida administrativa objeto de Consulta Previa.

D yA!i34S es la variacion en la localizaci6n de la lntraestructura como consecuencia de los

Acuerdos y Restricciones, Gspecto al Planteo.

ll. Roglas.- Se aplicaran las reglas siguientes:

1) gpe4clrEElele-gelsclE-elcvie

De considerar el Concedente que la Consulta Previa es legalmente necesaria, dicha consulta
ser6 ej€cutada en paralelo a la Panicipaci6n Ciudadana- Es obligaci6n d€l Concedente,

organizar y ejecutar la Consulta Previa, de manera que €sta concluya segUn lo indicado en el

Artlculo 23 del Decreto Supremo N" 001-2012-MC. El plazo a que se refere el Artlculo 24 de
dicho decreto se compubre a partir de la celebraci6n del Ultimo taller informativo comp.endido en

la Participaci6n Ciudadana.

El Concedente declara que para efectos del desanollo de la Concesi6n, no se requerira Consulta

Previa respecto de ning0n otro acto o medida distinta a la Medida Mministrativa.

2) Funci6n de la Memoria Descriotiva lndlaena

La Memoria Descriptiva lndigena sere considerada por ambas Partes como referencial, de
manera que la falta de exactitud o plenitud de dicha memoria no ocasionara ning0n p€rjuicio para

el Concesionario ni relevarA al Concedente de su obligaci6n de evaluar si corresponde efectuar
una Consulta Previa y en su €so. de efectuar dicha consulta en los t€aminos establecidos por

las Leyes Aplicables.

No obstante su carecter referencial, el Concesionario debere realizar sus mejores esfuezos para

conseguir y presentar la Memoria Descdptiva lndlgena con infomaci6n suficiente y itil, que
permata al Concedente decidir si corresponde o no la Consulta Previa, respecto de qui€nes y

c6mo ejecutrarla de manera ordenada, sencilla y efrciente.

3) Efectos de los Acuerdos sobre el Contrato

Culminado el proceso de Consulta Previa, el Concedente otorgara la Concesi6n O€finitiva de

Transmisi6n de acuerdo a lo establecido en el Mlculo 25 de la Ley de Concesiones.
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La aprobaci6n de la Medida Administrativa, la suscripci6n de los Acuerdos y las Restricciones,
comportan lo siguiente:

a. El Costo de lnversi6n a que se Efiere el Liteaal b) de la Clausula 8.1 serA incrementado en
una sola opodunidad en el monto nominal de las Compensaciones y el de la Oiferencia por

Localizacion, a partia del momento en que sean desembols3das o se produzca la POC,
momento a partir del cual el monto cargado ser6 actualizado conforme al Literal 0 del
Numeral 8.1 y considerando el mismo periodo de recupeEci6n previsto en el Lateral d) del
Numeral 8.'1. Oicho incremento sed determinado, sobre la base del principio de eficiencia y
gfeclividad, por acuedo entre las Partes, mediante Acta Suscrita por sus represenlantes
legales, en un plazo maximo de treinta (30) Olas, contados a partir de la entrega por pade del
Concesionario, al Concedgnte y al OSINERGMIN, del sustento correspondiente y de un
proyecto de Acta. Para la fima del Acta por parte del Concedente, se requerir6 la opinion
previa hvorable del OSINERGMIN, quien contara con un plazo de quince (15) Dlas para
dicho efeclo. El OSINERGMIN, por 0nica vez, podra solicitar al Concesionario la informacidn
complementaria que requieE para su analisis, dentro de los 4 Dlas luego de recibida la
solicitud del Concesionario. El plazo para emitir la opinidn del OSINERGMIN quedare
suspendido, en tanto el Concesionario subsane la anformaci6n complementaria soliciiada.

Al vencimiento del plazo de 30 dlas seialado en el parrafo anterior, sin que se produzca la
aprobaci6n del incremento, con o sin opini6n favorable del OSINERGMIN, cualquiera de las
Partes podr6 acogerse a lo estipulado en el Literala) de la Clausula 14.6.

b. Es obligaci6n del Concesionaio continuar con la Llnea Electrica y ejecutia a confome a los
terminos del Conkato, los Acuerdos y las Reslicciones. La existencia de Variantes,
Compensaciones o Diferencias por Localizacion, o de contrcversias sobre alguna de ellas, no
permite ni supone la suspensi6n de obligaciones o prestaciones, reciprocas o no, que a cada
Parte corresponda seg0n este Contrato.

c. Es obligaci6n del Concedente cumplir y hacer cumplir los Acuerdos, esiando obligado a tomar
las medidas normativas, administrativas o ejecutivas que resulten necesarias o convenientes.
Estas medidas incluyen, a solicitud del Concesiona.io, la imposicidn fozosa de servidumbres
y el auxilao necesario paaa ejercer y utili2ar las s€Nidumbres impuestas.

4) Otros temas de Consulta Previa

4.1 Aprobada la Medida Administrativa, el Concesionario conserva el derecho a inkoducir
variantes unilaterales rcspecto al Planteo, por cualquier motivo y sin que haga falta adenda
o consentimiento posterior, en la medida que no comporten un incumplimiento de lo
establecido en los Acuerdos o las Resticciones.
San embargo, eslas variantes unilateral€s no dardn lugar a incrementos en el Costo de
lnversi6n. Es responsabilidad del Concesionado evaluar si las referidas variantes
unilateGles requieren aprobaci6n adicional de las autoidades ambientales, de acuerdo a
las Leyes y Disposiciones Aplicables.

4.2 Se.e tratada como Controve6ia Tecnica. toda controversia asociada a la Consulta Previa,
incluyendo pero sin ljmitarse a lo siguiente:
i. La existencia, alcance o magnitud de Variantes, Compensaciones, Restricciones o

Diferencias por Localizaci6n.
ii. La forma o tiempo en que las Compensaciones o Diferencias por Localizaci6n deben ser

agregadas a las retrabucaones a las que tiene derecho el Concesionado o sobre la forma
de recaudarlas y transfeidas a los usuarios de la lnfraeslructura.

iii. Las consecuencias respecto al Contrato, del incumplimiento o el cumplimiento parcial,
tardlo o defectuoso de la Consulta Previa o de los Acuerdos o Restricciones por parte de
los Pueblos lndigenas u Originarios o las Partes.

4.3 Si la implementaci6n de Variantes modifica la ruta crltica del Planteo, se incrementiare el
plazo de la POC en el mismo plazo de la demora.
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ANEXO N' .IO

Trazo Rererencial del proyGcto "Linea do Transmili6n Tintaya-Azangaro 220 kv"
consultado al S€rvicio Nacional de Areas Protogidas por el Estado - SERNANP
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ANEXO N' 11

T6rmlnor de Retsroncla

Superrlsl6n do lng€nieria, Sumlnl3tro y Con3truccl6n del proyecto "Llnea do
Tren3ml3i6n Tintaya - Azengaro 220 kV"

OBJETIVO

Contratar los servacios de una Empresa Consuitora de lngenierla, con conocimienlo y
especializaci6n en la Supervision de lngenierla, Suministro y Construcca6n de LIneas de
Transmisi6n de Alta Tensi6n. para efectuar la supervisi6n de ingenierla y obra del Contrato de
Concesion SGT 'LInea de Transmisi6n Tintaya - A26ngaro 220 k\f (en adelante El Contrato), por

encargo del Concesionario.

DE LA E]TIPRESA SUPERVISORA

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supeNisi6n de la
obra, pala lo cual propondre una empresa especializada en la supervisidn de sistemas de
transmisi6n de alta tensi6n, la mBma que no debera haber tenido ningUn tipo de vinculaci6n en los
ultimos cinco (5) aios con el Concesiona o, y cuya selecci6n debere contar con la conformidad
delOSlNERGMlN.

El costo que demande dicha supervisi6n forma parte de la propuesta de inversi6n del
Concesionario.

La empresa supervisora deber6 empezar sus labores desde el inicio del proyeclo de ingenierla del
sistema de ransmisi6n (llnea de t.ansmisi6n y subestaci6n de alta tensi6n).

A BlTo oE LA suPERvrsrON

La Empresa Supervisora informara mensualmente y por escrito al Concedente y al OSINERGMIN
sobre el desar.ollo de la Obra.

De otro lado, el Concesionado proporcionara un cuaderno de obras, en paginas triplicadas,
debidamente foliadas y autorizado por Notario P0blico, elcual ser6 abie.to un dla antes del inicio
de la ejecuci6n de obras y en el que las personas autorizadas anotar6n las incidencias importantes
en el curso de ejecuci6n de la obra, manteniendolo permanentemente en Obra y bajo custodia del
Con@sionario. Los representantes de la Empresa Supervisora y del Concesionario debidamente
acreditados, suscribiren bdas las anotaciones que realicen. OSINERGMIN podra tener acceso al
cuaderno de obra cuando lo requiera.

La supeNisi6n se prestar6 en la ejecuci6n del Proyeclo:

3.1 'Llnea de Transmisi6n 220 kV Tantaya-A:engaro', que comprende lo siguiente:

a) Amplaaci6n de la subestaci6n Tintaya Nueva 220 kV

. Ampliaci6n del sistema de barras en configuraci6n de doble barra

. Una (01) celda para la conexi6n de la linea proveniente de la subestaci6n Pumiri de
220 kv

. Sistemas complemenlarios: sistemas de protecci6n, control, medici6n,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, p6nicos y barras, obras civiles,

b) Ampliacion de la subestacidn Pumiri(Azangaro Nueva) 2201138 kV

. Sistema de p6rticos y barras en 220 kV

Se completar6 el sistema de pdrticls y baras pata alcanzat una configuracion de
doble baraa con seccionador de transferencia.
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Una (01) celda para la conexi6n de la llnea proveniente de la subestaci6n Tintaya
Nueva de 220 kV.

Una (01) celda de acoplamiento.

Transformadores de tensi6n en las barras de 220 kV.

Adecuaci6n de la celda linea - transfomador existente (conexi6n a la subesiaci6n
San Roman), para conformar una celda de transformaci6n y una celda de llnea en
220 kV. Para tal efecto se incluir6n los siguientes equiposi

- Celda de transformaci6n: Un intenuptor. seccionador de barra y seccionador de
transrerencia.

- Celda de llnea a S.E. San Romen: Seccionador de bana y s€@ionador de
lransferencia.

Esta adecuaci6n es necesaria para la corecta operaci6n del proyecto y deb€re estar
incluida, dentro de la propuesb Gcnica y econ6mica del Concesionario. Para ello, el
Concesionario efectuar6 las coordinaciones que sean necesadas, con el actual
Concesionario de la instalaci6n a ser adecuada (TESUR 2).

. Sistemas complemenlaios: sisiemas de protecci6n, control, medici6n,
comunicaciones, puesta a tiena, servicios auxiliares, p6nicos y banas, obEs civiles,
etc.

c) Llnea de Transmisi6n en 220 kV Tiniaya - Azangaro

. Tensi6n nominal de ope.aci6n: 220 kV

. Tension maxima del sistema:

. DisposiciOn de fases:

. Tipo de soportes:

. Tipo de conductor:

o  しong tud aproximada:

o Nlmero de ternasi

o Cable de guardal

o Antudi

245 kV

Tipo triangular.

Celosla autosoportada de acero galvanizado

Se podr6 utilizar ACSR, MAC o ACAR.

Uno del tipo OPGW dE 24 de fibras, de'loE
mm2 de secai6n y otro del tipo cable de acero
galvanizado EHS, de secci6n nominalT0 mm2.

MInima 3910 msnm

MAxima 4370 msnm

128 km

una(1)

. Numero de conductores por faser Mlnimo dos (2).

El Concesionario sera responsable de incluir otros elementos o componentes no descritos en el
presente Anexo, que sean requeridos para el buen funcionamiento y operacion del proyecto, asl
como modificar o adecuar lo que fuera necesario, y estiablecer sus caracterlsticas definitivas. a

efectos de garantizar la correcta operaci6n de todas sus instalaciones y la prestaci6n del servicio

cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema El6ctrico lnterconectado Nacional (SEIN).

En el caso que los alcances, especificaciones o calrilcterlsticas de la Llnea Electrica, contenidas
en el Anexo N" 1 dilieran con lo se6alado en los anteproyectos de ingenieria, prevalece lo

establecido en elAnexo N' 1. En este sentido, elanteproyecto de ingenierla debe ser considerado
como un documento con informaci6n de car6cter referencial.

El Concesionario deber6 cumplir con la Puesta en Operaca6n Comercial (POC) de la Llnea
EEctrica en el plazo previsto en el Contrato, contado a partir de la Fecha de Cierre.

Asimismo, la Clausula 4.9 delContrato, establece que eIOSINERGMIN con su propio personalo a

trav6s de empresas especializadas y a su propia cuenta, costo y riesgo, podl6 efectuar el

seguimiento de la ejecuci6n de las obEs y la inspecci6n tecnic: de la calidad constructiva de la
Llnea El6ctrica.
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ALCANCES DE LAS LABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Empresa Supervisora tendrA a su cargo Ia funci6n de supervision de la Llnea El6ctrica. en el

marco del Contrato de Concesi6n y normas aplicables, durante las etapas de dise6o, construccidn,
pruebas y puesta en servicio de la Llnea Eectrica.

Las labores de Sup€rvisi6n tienen por objeto que el Proyecio cumpla con lo siguiente:

a Oue la lngenigrla Delinitiva asl como la lngenierla a Nivel de Obra, correspondan a los
alcances $pecificados en el Anexo N' 1 del Contrato.

b. Oue el Suministro de los Equipos y Materiales, corespondan a los alcances especificados en

el Anexo N' 'l del Contrato, verifc6ndose que se cumplan las especificaciones, requisitos
mlnimos y normas establecidas en el ContEto, asl como en la buena pracha de la
ingenierla.

c. Oue la construcci6n y pruebas de la Llnea Electrica, correspondan a los alcances
establecidos en el Anexo N' 1 y Anexo N" 2 del Contrato, respectivamente.

d. Oue la construccion de las instalaciones se elbctoen segun los calendarios y cronogramas del
Contrato.

e. Elabo.ara un informe de conformidad de la c.onstrucci6n de la Llnea Electrica.

Sin ser limitatva, la relaci6n de las activijlades que seran desarrolladas por la Empresa
Supervisora son las siguientes:

4.1 S!p9rylsi0E9.l9s-Escg9s-de..l-!ge!ieda

Revisar y evaluar los estudios que elabore el Concesionario, los que debedn estar acordes
con los alc:nces del ContEto. Tales estudios, entre oiros, son los siguientes:
. lngenierla a niveldelinitivo. lngenierla conforme a obra

4.2 Suoervision de los Suministros
. Verificaci6n de los protocolos de prueba en fabrica (FAT)
. Verificaci6n de los protocolos de pruebas inlernas de operaci6n (SAT).
. SupervBar la calidad de los suministros y caracterlsticas tecnicas del equipamiento,

teniendo en cuenta, entre otrcs, lo establecido en la Chusula 4.2 y en el Anexo N' 1 del
Contrato.

4.3@
Efectuar la supeNision de las actividades relacionadas con la construccidn de la Llnea
El6ctrica. A manera indicativa y sin ser limitativa se supervisard lo siguiente:
. Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecuci6n de las Obras y de

los Cronogramas Valorizados.
. La calidad del material, equipos delsistema ercctrico y la calidad constructiva de la Llnea

Eldctrica
. La correcta construcci6n de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asl

como, la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.
. La conecta ejecuci6n del montaje de la Llnea EEctrica.
. Verifcar el cumplimiento de las especifcacaones t6cnicas del montaje a etectos que se

cumpla lo establecido en el Anexo N' 1 del Contrato.
. El adecuado transporte, manipuleo y almacenamienlo de los suministros y equipos
. Verifcara que la organizaci6n del contratbta sea acorde a la envergadura de la Llnea

Electrica, lo cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimienios constructivos
y de la seguridad de su personal.

. AprobarA la designaci6n de las empresas que se subconkaten para la construcci6n de la
Llnoa Eloctrica. Evaluara la experiencia y calificaciones tecnicas de la empresa y del
personal de las subcontratislas
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. Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refere la Cl6usula
5.'l l delContrato.

. Cumplimiento de las normas de protecri6n ambiental y de seguridad en las obras
revisando y autorizando los procedimientos de s€guridad y protecci6n ambiental.

. La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribucion6 y

responsabilidades del lnspector del Contrato.

4.4 S.upqvic!0!-O9..Es-e!c.c!cE. Participar en las pru€bas intemas de operaci6n.
. Participar en las pruebas de verificaci6n de la Llnea Electric. eslablecidas en el Anexo

N' 2 del Contrato.

CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EiIPRESA SUPERVISORA

Los profesionales requeddos para la labor de Supervisi6n y su respectivo pe.lil, sin 8€r limitativo,
es elsiguiente:
. J.fo do Sup.rvlll6n dgl Proyocto: lngeniero mec6nico€lectricista o electticista, con una

erperiencia mlnima de 05 ai'los en supervisi6n de llneas y subestaciones de 220 o 500 kV.
. Jofo Sup6,vl.o, d6 Ltn.. do Ynn!ml.l6n: lngeniero mec6nico€lectricista o eleqtricista, con

una expe encia mlnima de 05 a6os en supervisi6n de llneas de 220 o 500 kV.
. Jgfo Suporvlsor de Subolttclong!: lngenieao mecanico-electricista o electricisla, con una

experiencia mlnima de 05 a6os en supervisa6n de subestaciones de 220 o 500 kV.
. Jofo Suporvlsor do Obrat Clvll€!: lngeniero civil, con una experiencia mlnima de 10 anos en

supervision de obras civiles de llneas y subestaciones de alta tensi6n.
. E3peclallst! on Protoccl6n El6ctrica: lngeniero mec6nico-eleciricista o electricistra, @n una

experiencia mlnima de 05 aflos en sistemas de protecci6n de subestaciones de 220 o 500 kV.

' Erpgclallsta on Tolocomunicaclong!: lngeniero mecanico-electricista o electricista con una
experiencia mlnima de 5 a6os en sistemas de telecomunicaciones de llneas ebctricas de alta
tensi6n.

. Supc,yiso, do Geotocnla: lngeniero Ge6lo9o, con expe encia mlnima de 10 a6os en

supervisi6n de trabajos en llneas y subestaciones de alta tensi6n.
. Jet do Sgguddad: lngeniero mec6nico electricista, electricista o de profesi6n afln @n

experiencia mlnima de 10 aios en la supervisi6n de la seguridad durante la construccion de
llneas y subestaciones electricas de alta tensi6n.

. T&nlcos clvilo!, olactromoc,nlco! y do tolocomunlcaclonoa, con experiencia minima en

trabajos similares en obras de Llneas eEctricas. subestaciones y lelecomunicaciones de alta
tensi6n.

INFORi'ES

La Empresa Supervisora, presentara al Concesionario y al OSINERGMIN, los siguientes tipos de
informes, durante la ejecucion del servicio:

. lnformes mensuales: Al final de cada mes y durante el perlodo de ejecuci6n de la Llnea
EEctrica. la Empresa SupeNisora elaborara un informe sobre la situaci6n del Proyecto.

. lnformes de observaciones: En cada oponunidad en que la Empresa SupeNisora d€lecte una

observacion, elevara d informe respectivo, describiendo los detalles corr$pondientes.
. lnformes especlficos: Son los informes que durante la ejecuci6n de la obra, el OSINERGMIN le

solicite sobre aspectos o problemas tecnicos especllicos, situaciones de seguridad, aspectos

ambientales, incidente y accidentes o sobre okos aspectos relativos a la ejecucion de la Lln€a
Electrica.

. lnforme de cumplimiento del Anexo N' 1 del Contrato.

' lntorme de revisi6n de la lngenierla a Nivel Oefinitivo.

Conb.b.t conc.tton "una cla f,,arntston flnbr-Azlngn 27o l\r
hln r.v.ra6n 2d01.17

０^

Agencia de Promoci6n
de la lnversi6n Privada

Comit6 PRO CONECTIVIDADMinisterio
de Economia y Finanzas



7

"Af,o del Euen Servicio al Clud.d.no"

. lnforme final: Una vez terminadas las oblas y aceptadas todas las pruebas y puesta en

servicio, la Empresa SupervisoE elaborare el informe final de sus actividades. En este informe

la Empresa Supervisora expresad su aprobaci6n y conformidad con las instalaciones.

Una copia de los tres lltimos informes listados llneas ardba sera presentada al Concedente.

CALENDARIO OE EJECUCI6N DEL SERVICIO

El plazo mAximo de ejecucidn del servicio es el indicado en el contrato, contados desde el dla
siguiente de la fecha de suscripci6n delservicio de consultorla.

El inicio del servicio de consultorla serS el primer dla hebil del mes siguiente de la suscripci6n del

contrato del servicio de consultoria

De ser necesaria una ampliaci6n de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma

FACILIDAOES OE INFORMACIoI Y SUPERV|SION

El Concesionario pondra a disposici6n de la Empresa SupeNisora la documentacion que le sea
requerida por esta.

Estos Terminos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deber5n ser cumplidas
por el Concesionario y que se encuentran eslablecidas eo el Contrato de Concesi6n de SGT
'Llnea de Transmisi6n 220 kV Tintaya-A2angaro', que incluye el Anexo N' 1 'Especificaciones
Tecnicas de la Linea El6ctrica'y el Anexo N" 2 "Proc€damiento de Verifcaci6n de la Llnea
EEctrica'.

8
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