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Pliego de firmas

Suscripciones que se realizan antes de la fecha de Cierre
(para presentar Sobres 1y 2):

Por el Operador Calificado:

Por la empresa o por el Consorcio:

Firma del Representante

Razon social del Operador Calificado;

Firma del Representante

Razén social de la empresa o del Consorcio:

Nombre del Representante:

Nombre del Representante:

Fecha de firma: ! 12014,

Fecha de firma: / 12014.

Suscripciones que se realizan en la fecha de Cierre:

Por la Sociedad Concesionaria:

Por el Concedente:

Firma del Representante

Razén social de la Sociedad
Concesionaria:

Firma del Representante

Razén social del Concedente:

Nombre del Representante:

Nombre del Representante:

Fecha de firma: / 12014,

Fecha de firma: ! 2014,

Contrato de Concesién SCT LT 220 kV Friaspata-Mollepata
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)

Contrato de Concesion SCT del proyecto
“Linea de Transmision 220 kV Friaspata-Mollepata”

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesién de Sistema Complementario de
Transmision del proyecto “Linea de Transmision 220 kV Friaspata-Mollepata” (en adelante,
“‘Contrato”), que celebran el Estado de la Republica del Per(, que actia a través del Ministerio de
Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la empresa
{en adelante, la Sociedad Concesionaria); en los términos vy

condiciones siguientes:

1. Disposiciones preliminares

1.1 El Contrato resulta del proceso de promocién que PROINVERSION condujo en el marco de la
Ley de Desarrollo Eficiente de Generacién Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de
Transmision, la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844), el Texto Unico
Ordenado de las Normas con Rango de ley que regulan la entrega en concesidon al sector
privado de las obras puablicas de infraestructura y de servicios publicos (.5, N° 059-96-PCM)
y su reglamento (D.5. N° 060-96-PCM), el Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de
Asociaciones Publico Privadas para la Generacién de Empleo Productivo y dicta normas para
la agilizacion de los procesos de promocion de la inversién privada (D. Leg. N® 1012) y su
reglamento (D.S. 146-2008-EF) y ofras Leyes Aplicables, asi como las disposiciones y actos
siguientes: ‘

a) La Resolucién Ministerial N° 292-2013-MEM/DM, del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 27 de julio de 2013, que encarga a PROINVERSION la conduccion del
proceso de licitacion necesario hasta la Adjudicaciéon de la Buena Pro de los Proyectos
“Linea de Transmisién 220 kV Friaspata-Mollepata y Subestacion Orcotuna 220/60kV".

b) La Resolucion Suprema N° 060-2013-EF, publicada el 16 de octubre de 2013, mediante la
cual se ratifica el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su
sesién de fecha 29 de agosto de 2013, que aprueba la incorporacién al proceso de
promocién de la inversién privada de los Proyectos “Linea de Transmision 220 kV
Friaspata-Mollepata y Subestacion Orcotuna 220/60kV”; y el acuerdo del Consejo Directivo
de PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha 05 de setiembre de 2013, que
aprueba el Plan de Promocién que regira el Concurso.

¢) La decision de fecha / f adoptada por el Comité declarando la buena pro.

d) La Resoluciéon Ministerial N° -MEM/DM, que autorizé al
a suscribir el Contrato.

1.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perd; y
su contenido, ejecucién y demas consecuencias que de él se originen se regiran por dicho
derecho.

1.3 La suscripcién del Contraio, no elimina ni afecta la obligacion de la Sociedad Concesionaria,
de solicitar, suscribir y cumplir, el contrato de Concesidn Definitiva de Transmision Eléctrica,
que la Sociedad Concesionaria debera tramitar en el Ministerio de Energia y Minas.
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1.4 En el Contrato:

a)

b)

C)

d)

e)

Los términos gque se inician con mayuscula ya sea que se usen en singular o plural, tienen
los significados gue se indican en el Anexo N° 3.

Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, que
no estan definidos en el Anexo N° 3 u ofras secciones del Contrato, tendran los
significados gue les atribuyen las Bases ¢ las Leyes Aplicables, o corresponden a términos
gue por lo comin son empleados con mayusculas.

Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula” o "anexc” se debera entender
efectuada a clausulas o anexos del Confrato, salvo indicacion expresa en sentido
contrario.

Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicién y no deben ser
considerados como una parte del mismo gue limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

LLos términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los términos
en masculino incluyen al famenino y viceversa.

Declaraciones de las Partes

La Sociedad Concesionaria y el Operador Calificado garantizan al Concedente, en la fecha de
Cierre, la veracidad y exactitud de las declaraciones siguientes:

a)

c)

d)

Que: (i) La Sociedad Concesionaria se encuentra debidamente constituida y vélidamente
existente conforme a las Leyes Aplicables, y el Operador Calificado es una sociedad
debidamente constituida y validamente existente conforme a las leyes del pais o lugar de -
su constitucion; (i) estan debidamente autorizadas y en capacidad de asumir las
obligaciones que respectivamente les correspondan como consecuencia de la celebracion
del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacién sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operacion de sus
bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacién no
tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (i) han
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir ios
compromisos en €l estipulados.

La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte de la Sociedad Concesionaria y el
Operador Calificado, estdn comprendidos dentro de sus facultades y han sido
debidamente autorizados por los respectivos directorios u otros drganos similares.

No es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte de la Sociedad
Concesionaria para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y vélidamente firmado y
entregado por la Sociedad Concesionaria, y constituye obligacion valida, vinculante y
exigible para la Sociedad Concesionaria y para el Operador Calificado conforme a sus
términos.

No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualguier clase no ejecutadas, contra la Sociedad
Concesionaria, el Operador Calificado o cualquier socio principal de ambos, que tengan
por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisog u obligaciones
contemplados en el Contrato.

2.2 El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la fecha de Clerre, la veracidad y
exactitud de las siguientes declaraciones:
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a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar en representacion del Concedente en el presente Contrato. La
firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, estan comprendidos
dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente
autorizados por la Autoridad Gubernamental.

b) Ninguna otra accién o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcion dei Contrato o para el
cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El Contrato
ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes autorizados del
Concedente y, junto con la debida autorizacion, firma y entrega del mismo por parte de la
Sociedad Concesionaria, constituye una obligacion vélida y vinculante para el Concedente.

c) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el Concedente, que
tengan por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u
obligaciones contemplados en el Contrato.

La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante un periodo comprendido
desde la fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) afios de Operacién Comercial de
ia Linea Eléctrica, el Operador Calificado serd titular de la Participacion Minima, y el
responsable de las operaciones técnicas de la Concesién desde el disefio mismo de la Linea
Eléctrica hasta la conclusién de dicho plazo.

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptara que el Operador Calificado
sea remplazado por otra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha Persona
cumpla los requisitos minimos de calificacion previstos en las Bases del Concurso. Si el
Concedente no responde la solicitud en sesenta (60) Dias, la solicitud se entendera aceptada.
Ef Costo Medio Anual incorpora los conceptos dispuestos en la definicion 13 del Anexo N°® 3
del Contrato, asumiéndose que ello incluye las labores del Operador Calificado, sin gue en
ningn caso se adicione al Costo Medio Anual cualquier contraprestacién o compensacion
que pudiera haberse convenido o convenga en el futuro la Sociedad Concesionaria y el
Operador Calificado.

3.  Objeto, vigencia y plazo del Contrato

31 La Sociedad Concesionaria se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, construir, operar y mantener la Linea Eléctrica, asl como prestar el Servicio, todo
de conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables. En esa razdn, la Sociedad
Concesionaria debera definir, entre otros, Ia ruta y el alineamiento que seguira la Linea
Eléctrica, asi como prever las holguras convenientes para superar contingencias y cumplir asi
con los plazos constructives. El frazo de [a Linea Eléctrica descrita en el Anexo N° 10 tiene
caracter referencial.

3.2. El otorgamiento de la Concesion es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del
Articulo 14° del TUO, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no esta obligada a
efectuar una contribucién especifica a favor del Concedente por el oforgamiento de la
Concesidn o por la utilizacién de los Bienes de la Concesion.

3.3. Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria sera la propietaria de los Bienes
de la Concesién y debera usarlos para la prestacion del Servicio.

3.4. El plazo del Contrato comprende, tanto el periodo de construccion que se inicia en la fecha de
Cierre, como el periodo de operacion comercial que dura treinta (30) afos a partir de la
Puesta en Operacion Comercial.
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Construccion

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Electrica), la
imposicion de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacion o similar que, segun
las Leyes Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato, debera ser solicitada por la Sociedad Concesionaria a Ia
Autoridad Gubernamental conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en
las Leyes Aplicables.

El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido
en las Leyes Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para obtener o conservar
dichas servidumbres.

Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Concedente hard sus mejores
esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, asi como a la obtencion de
permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares,
en caso estos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el tiempo
debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y framites exigidos por las Leyes
Aplicables.

La Sociedad Concesionaria adquirird y efectuard, en caso corresponda, el saneamiento
correspondiente de los terrenos para las subestaciones nuevas o ampliaciones de las
subestaciones existentes, efectuard las compensaciones por el uso de servidumbres,
adquirird e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de
fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este
Contrato y que cumplan con las Leyes Aplicables. Tales fabricantes deberan poseer
certificacion 1SO 9001.Deben entenderse como nuevos, aquellos cuya fecha de fabricacion
sea posterior a julio del 2012 y no hayan fenido uso.

Equipos o materiales usados podran utilizarse Gnicamente durante la operacién de la Linea
Eléctrica, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o
fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean
nuevos. Estas decisiones se comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara la debida
supervisién, de acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto.

La Puesta en Operacién Comercial de la Linea Eléctrica y los demas eventos que se indican
en el Anexo N° 7, deberan producirse en [os plazos indicados en dicho anexo.

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a accién indebida u omisién de una
Autoridad Gubernamental o demoras en la aprobacién del estudio de pre operatividad, tales
plazos se entenderan extendidos en un periodo equivalente al del entorpecimiento o
paralizacién. Se entendera que la accién u omisién de una Autoridad Gubernamental provoca
el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o paralizacion afectan la
ruta critica de las obras.

Previo al inicio de la construccién, la Sociedad Concesionaria debera presentar al COES para
su aprobacion, el Estudio de Pre Operatividad, segun los requisitos y procedimientos de dicha
entidad.

Para los efectos de la Clausula 5.4, 1a operacion experimental se inicia despueés que:

a) El OSINERGMIN apruebe el informe final a que se refiere la Clausula 5.3, dentro de los
plazos estipulados en el Anexo N° 2.

b) El COES apruebe la conexion de la Linea Eléctrica al SEIN, conforme al Procedimiento N°
20 de COES o el que haga sus veces y las Leyes Aplicables.
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El cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la gjecucion
de las obras, sera entregado por la Sociedad Concesionaria al OSINERGMIN y al
Concedente, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la fecha de Cierre. E
cronograma debera contener los hitos detallados en el Anexo N° 7 del Contrato, debiendo ser
suministrado en material impreso y archivos magnéticos en MS Project. Este cronograma es
independiente de aquel contenido en la Concesién Definitiva de Transmision.

En el mismo plazo, entregara también, en impresos y archivos magnéticos fuente, el proyecto
de ingenieria a nivel definitivo de la Linea Eléctrica que debera incluir la Memoria Descriptiva
indicada en el Anexo N°® 8, conteniendo ademas las siguientes secciones: Calculos
Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato
Autocad.

Previo al inicio de la construccion de las obras, el Concedente verificara, dentro de un plazo
de quince (15) Dfas de recibido el documento, que el proyecto de ingenieria a nivel definitivo
cumpla las caracteristicas técnicas que se especifican en el Anexo N° 1. Dicha verificacién no
implicara responsabilidad alguna por parte del Concedente respecto a la ejecucion de la
Linea Eléctrica en la etapa de operacidn.

El cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, debera presentarse valorizado en Délares,
considerando perfodos mensuales, en versién impresa y en version digital (MS Project). La
version digital debera permitir al OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma
automatizada, y distinguira claramente la ruta critica de ia obra en su conjunto. Los informes
de avance que presente |la Concesionaria, deberan ser acordes con la estructura del
Cronograma vigente, con distincién precisa de la ruta critica. En caso que la ruta critica se
altere y que ello conlieve a un atraso de mas de treinta (30) dias calendaric en la fecha
prevista para la Puesta en Operacion Comercial, la Sociedad Concesionaria deberé entregar
al Concedente y al OSINERGMIN un cronograma actualizado denfro de los diez (10} dias
calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho, donde se defallen los correctivos que se
han implementado.

La Sociedad Concesionaria debera remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una versidn
actualizada del cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, a los dieciocho {18) meses
después de la fecha de Cierre.

La Sociedad Concesionaria se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la
supervision de la obra. Se contratard a una empresa especializada en la supervision de lineas
de transmisidn de alta tension, la misma gue no debe estar vinculada a la Sociedad
Concesionaria, y cuya seleccion debera adecuarse a los Términos de Referencia sefalados
en el Anexo N° 11 del Contrato, y contar con la conformidad del OSINERGMIN. Los gastos
gque demande dicha supervision forman parte de la propuesta de inversién de la Sociedad
Concesionaria.

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicic del proyecto de
ingenieria de |a Linea Eléctrica.

UUna copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en el numeral
anterior, debera ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Concedente. Sin perjuicio
de elio, el OSINERGMIN podra a través de su propio personai o de empresas especializadas,
a su propia cuenta, costo v riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecucion de las
obras y la inspeccién técnica de la calidad constructiva, para lo cual la Sociedad
Concesionaria proporcionara las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto
no afecten el normal desarrollo del cronograma de construccién de la Linea Eléctrica.
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Sin embargo, si durante la inspeccion técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que
alteren los alcances de la Linea Eléctrica, afecten la calidad técnica de las instalaciones o
ponga en riesgo la calidad del Servicio, el OSINERGMIN solicitara a la Sociedad
Concesionaria que efectle las correcciones necesarias de manera previa a la continuacion de
las obras o instalaciones materia de la observacién.

A partir del sexto mes de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria tendra [a obligacion
de informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince
{15) dias calendario siguientes de concluido el mes gue se informa, sobre el avance del
proyecto, incluyendo el desarrollo de [a ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, la
construccion de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el Concedente y/o el
OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe sera establecida por el OSINERGMIN.

Operacion Comercial

Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de operacion, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no
energizado, la Sociedad Concesionaria procederé, en presencia del Inspector, de la Empresa
Supervisora, del Concedente vy del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en
sitio las mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en
el Anexo N° 2, que la Linea Eléctrica cumple con los requisitos sefialados en el Anexo N° 1,y
que opera adecuadamente. La Sociedad Concesionaria proporcionara las facilidades al
Inspector para la realizacién de las inspecciones técnicas requeridas.

El Inspector sera elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos, tres
(3) empresas que el Concedente debera proponer en el plazo de doce (12) meses antes de la
fecha prevista para la Puesta en Operacién Comercial La Sociedad Concesicnaria podra
elegir al Inspector, si el Concedente no propoene su lista de tres (3) empresas en el plazo
indicado.

La negociacién del contrato vy la contratacion del Inspector estaran a cargo de la Sociedad
Concesionaria, Los alcances del conifrato del Inspector incluirdn las funciones previstas para
éste en el presente Conirato. El costo de los honorarios del Inspector sera cubierto por la
Sociedad Concesionaria.

A la finalizacion exitosa de las pruebas de verificacién de [a Linea Eléctrica, el OSINERGMIN,
aprobara el informe final a que se refiere el Anexo N° 2, Antes de la emision del Informe Final,
el OSINERGMIN podra autorizar a la Sociedad Concesionaria la energizacion de la Linea
Eléctrica, siempre que el COES haya autorizade previamente la conexién de la Linea
Eléctrica al SEIN a que se refiere el Procedimiento COES PR-20.

Luego de cumplido lo dispuesto en la Clausula 4.4, se iniciard un periodo de operacion
experimental, con la Linea Eléctrica conectada al SEIN y energizada. Si la Linea Eléctrica y
sus componentes, operan sin interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de
pre operatividad, a la calidad del material o equipos del sistema, por un periodo de treinta (30)
dias calendario, entonces la Puesta en Operacion Comercial, se entenderda producida al
vencerse dicho periodo, para lo cual se consignara la fecha en un acta suscrita por el
OSINERGMIN y la Sociedad Concesionaria.

El inicio de la puesta en operacion experimental serd comunicado por la Sociedad
Concesionaria al COES y al OSINERGMIN, con una anticipacion de treinta (30) dias
calendario.
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En caso que durante el periodo de operacién experimental, se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de pre operatividad, a la calidad del material o
equipos del sistema, o a la calidad constructiva, el periodo de operacion experimental
quedara suspendido. En caso de que la subsanacion y pruebas respectivas demanden un
tiempo mayor a cinco (5) dias calendario, se iniciard nuevamente un periodo de treinta (30)
dias calendario, después de superada |a interrupcion.

El derecho a recibir el pago del régimen tarifarioc a que se refiere la Clausula 8 de este
Contrato, se cumple con la Puesta en Operacion Comercial.

A partir de la fecha de Cierre, 1a Sociedad Concesionaria seré responsable, de acuerdo a las
Leyes Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes de la
Concesion. A partir de la Puesta en Operacién Comercial, sera responsable ademas, por la
prestacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria mantendré indemne al Concedente respecto de y contra cualquier
accion o excepcién de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesién o la prestacion del Servicio,
excepto en caso que los dafios o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal,
representantes, agentes o el Inspector.

El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el Anexo N° 1, de
manera tal que se garantice la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

La Sociedad Concesionaria serd una entidad miembro del COES previamente al inicio de la
operacién experimental y prestara el Servicio sujetando su actuacion a las disposiciones que
establezca dicho organismo o el coordinador del SEIN, tanto en condiciones de operacion
normal, programacién de mantenimiento, asi como cuando se presente un estado de alerta,
de emergencia o de recuperacion, segln las definiciones que COES atribuye a cada uno de
estos estados.

La Sociedad Concesionaria debera proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la
informacion y facilidades de inspeccién que éstas requieran para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas
de manera tal que no afecten la operacion de la Linea Eléctrica.

La Sociedad Concesionaria debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la
Concesion, indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion, funcionamiento
y rendimiento, fechas de fabricacion e instalacién, entre otros. Dicho inventario debera
contener la valoracion de 1os bienes de la concesién de acuerdo con los Estados Financieros.
En un plazo no mayor de seis (08) meses desde la Puesta en Operacién Comercial, la
Sociedad Concesionaria entregara al Concedente y al OSINERGMIN, el primer inventario de
los Bienes de la Concesién. Luego de cada actualizacion anual del inventario, la Sociedad
Concesionaria entregara una copia al Concedente y al OSINERGMIN.

La Sociedad Concesionaria pondrd en marcha y mantendrd un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-ISO-
9001 durante la construccion de la Linea Eléctrica, y la NTP-ISO-9004-2 durante la
explotacion del Servicio, o las que las sustituyan.

La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el
Refuerzo a ejecutarse de conformidad con el Articulo 22°, numeral 22.2, literal b) de la Ley N°
28832, ni la base tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Sélo
puede ejercer o no gjercer su derecho de preferencia.
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Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un
Refuerzo en la forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitira a
la Sociedad Concesionaria una comunicacién indicando las facilidades que ésta debera
brindar durante el proceso de licitacién, los estudios que debera efectuar, asi como las
facilidades, coordinaciones y distribucion de responsabilidades para la construccion,
operacién y mantenimiento del Refuerzo.

Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion, la
controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacion del
Refuerzo no estd sujeto a que concluya el arbitraje, pero la adjudicacion del proceso de
licitacion del Refuerzo si lo estara.

6. Contratos con Terceros

6.1. El Operador Calificado podrd a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consultores,
contratistas y proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente para las
operaciones técnicas de la Concesion, pero en todos esos contratos debera estipularse
expresamente:

a) Que la Sociedad Concesionaria es la Unica responsable por la total y completa ejecucion
de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.

b) Que en caso de terminacidon del Contrato por cualquier causa, el Concedente o
eventualmente un nuevo concesionario, podra a su solo criterio, asumir la posicion
contractual de la Sociedad Concesicnaria, sin que haga falta para la eficacia de la cesion,
nada mas que una comunicacion simple y por escrito en ese sentido dirigida por el
Concedente o el nuevo concesionario, al consultor, contratista o proveedor.

La facultad a que se refiere el inciso b) de la Clausula 6.1, no aplica para ningun contrato
relativo al financiamiento de la Concesién, y sera ejercida unicamente cuando el Concedente
juzgue que los contratos correspondientes son necesarios para asegurar que la Linea
Eléctrica sea puesta en operacion comercial o que el Servicio contindie normalmente, a pesar
de la terminacién del Contrato.

6.3. La Sociedad Concesionaria remitira al Concedente y al OSINERGMIN, copia de los Contratos
a que se refieren las Clausulas 6.1 y 6.2, dentro de los diez (10) Dias después de celebrados
o modificados, segun corresponda.

7. Contratos de seguro

7.1 Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomara y mantendra desde el
inicio de la construccién de la obra, los siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafo, pérdida o lesion que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de tres
millones quinientos mil Délares (US$ 3 500 000,00) por siniestro.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion. La contratacién de las pdlizas
debera adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuando menos |as
siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o inundacién, terremoto, incendio,
terrorismo, vandalismo, conmocién civil, robo, hurto y apropiacién ilicita. Debera cubrir un
monto igual a la pérdida maxima probable (PMP), cuya cuantia sera determinada por un
estudio de riesgos que la Sociedad Concesionaria contratara con una empresa
especializada de reconocido prestigio internacional.
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Las polizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la Clausula anterior, deberan

contener estipulaciones en cuya virtud:

a) La compaiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omisiéon de pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacion no menor de
veinticinco (25) Dias a la fecha en que tal omision pueda determinar la caducidad o
pérdida de vigencia de la péliza en forma total o parcial. La obligacion de notificacion sera
también aplicable al supuesto de cesacion, retiro, cancelacién o falta de renovacién de
cualquier seguro gue la Sociedad Concesionaria deba mantener conforme al Contrato.

b) La caducidad o pérdida de vigencia de la péliza, o la cesacién, retiro o cancelacion del
seguro, sblo se producira si la compafila aseguradora ha cumplido previamente con la
obligacidén a que se refiere el parrafo precedente.

¢) En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la pdliza sera el Concedente. La compafia
aseguradora pagaré los beneficios de las pdlizas respectivas entregandolos directamente
a un fiduciario que el Concedente contratara al producirse la terminacion del Contrato. El
fiduciario luego de recibir los beneficios de las respectivas pélizas de seguros procedera a
distribuir los mismos siguiendo el orden de prelacion en la Clausula 13.11 del Contrato.

Si el siniestro no califica como Destruccién Total, la Sociedad Concesionaria se obliga a
utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o reparar los bienes afectados por el
siniestro respective. Las fareas de remplazo y/o reparacién de los bienes se efectuaran de
manera tal que el Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

Régimen tarifario

Para efectos de esta Clausula, se entiende por:

a) Costo de Inversion, [a cantidad de US$ . expresada a la fecha de
Puesta en Operacién Comercial de [a Linea Eléctrica. Constituye la inversion o
componente de inversion a que se refiere numeral 11} del literal b) del Articulo 139° del
Reglamento de la Ley de Concesicnes Eléctricas. (Formularios 4 y 4A de |las Bases). Esta
cantidad sera ajustada segtin lo indicado en el Anexo N° 9.

b) Costos de OyM, la cantidad de US$ , expresada a la fecha de
Puesta en Operacion Comercial de la Linea Eléctrica. Constituyen los costos ©
componentes de operacion y mantenimiento a que se refiere el numeral (1) del literal b) del
Articulo 139° del Reglamento de [a Ley de Concesiones Eléctricas (Formularics 4 y 4A de
las Bases).

c) Periodo de Recuperacién, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operacién Comercial.
d) Tasa de Actualizacién, corresponde al valor de la tasa de actualizacién a que se refiere el

Articulo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente a la fecha de presentacion de
Ofertas.

e) Indice de Actualizacién, es el indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica.

8.2 La actualizacién del Costo de lnversion y Costos de OyM se realizara multiplicando el valor
que resulte del proceso de licitacion por el siguiente factor:
Fa= IPPn/IPPO
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Donde
Fa : Factor de actualizacién
IPPn : indice de Actualizacién, se utilizara el dltimo dato definitive de la serie indicada, disponible
en la fecha que corresponda efectuar la regulacion de las tarifas de transmisién segln el
Articulo 139° del Reglamento de fa Ley de Concesiones Eiéctricas.
IPPO : Indice de Actualizacion inicial, se utilizard el que corresponda al mes de la fecha de
presentacion de Ofertas

Ef OSINERGMIN establece el Costo Medio Anual de acuerdo con el numeral 1l) del literal b)
del Articulo 139° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, empleando la Tasa de
Actualizacion,

El Costo Medio Anuai se pagara mediante peajes asignados al area de demanda gque defina
el OSINERGMIN, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral [V) del literal ) del Articulo 139°
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

El Costo Medio Anual incluye los resultados de la liquidacion anual que efectuara el
OSINERGMIN de acuerdo con lo estipulado en el literal f) del Articulo 139° de] Reglamento de
la Ley de Concesiones Eléctricas.

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacion
de la Clausula 8 del Contrato, incluyendo el redondeo de las cifras, 1a liquidacion anual de
ingresos y las observaciones de la Sociedad Concesionaria, asi como la informacion y
documentacion que ésta debe presentar.

Financiamiento de la Concesién

Para cumplir con el objeto del Contrato, la Sociedad Concesionaria podrd obtener el
financiamiento propio o de terceros que estime conveniente a sus infereses.

9.2 En la estructuracion del financiamiento la Sociedad Concesionaria podra incluir:

9.2.1 Garantias a ser otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes sobre
los Bienes de la Concesién, la Concesiéon misma, las acciones o participaciones en la
Sociedad Concesionaria, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualquier
derecho que corresponda a la Sociedad Concesionaria segun el Contrato. Se establece
que la presente Clausula es constancia suficiente de la autorizacion previa del
Concedente.

9.2.2 La transferencia en dominio fiduciario de la Concesioén a un fideicomiso, en cuyo caso
para ser aceptable al Concedente, la Sociedad Concesionaria debera mantener todas
las obligaciones a las que se compromete por este Contrato, sin excepcion alguna, v, al
mismo tiempo, debera causar que el fideicomiso contraiga las mismas obligaciones, en
lo que corresponda, y que el fideicomisario y el fiduciario, segin corresponda, se
obliguen a conducir las operaciones del fideicomiso cumpliendo con todas las
obligaciones que la Sociedad Concesionaria ha adquirido por este Contrato.

9.3 Los proveedores de garantias (“Hedge providers” asi como los agentes administrativos y
agentes colaterales de los Acreedores Permitidos tendran los mismos derechos que éstos, y
estaran cubiertos con el paquete de garantias a ser utilizado para dichos acreedores.

9.4 Si el financiamiento comprende o estd garantizado con los Bienes de la Concesion, la
Concesidon misma, los flujos de dinero por ia prestacion del Servicio o cualquier derecho que
corresponda a la Sociedad Concesionaria segun el Contrato (en adelante, “deuda
garantizada™), la Sociedad Concesionaria debera cumplir las Clausulas siguientes.
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Los contratos gue sustenten la deuda garantizada deberan estipular:

a)

b)

Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones
de pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones
similares en el mercado nagional y/o internacional.

Que los recursos gue se obtengan:

i, Seran destinados Unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesion o como
capital de trabajo para la explotacién de los Bienes de la Concesion, en caso la
Sociedad Concesionaria sea una empresa de propésito especial constituida para
construir, equipar y operar la Concesion; o

ii. Seran destinados al financiamiento de la empresa, y que ésta a su vez y a satisfaccion
del Concedente, destinara los recursos necesarios para la adquisicion de los bienes y
servicios requeridos para brindar el Servicio, asi como para el capital de frabajo
necesario para la explotacion de los Bienes de la Concesidn, en caso la empresa
adjudicataria de la Concesién sea una ya establecida y con operaciones en curso; y,

iii. Sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores, el financiamiento de largo
plazo que pudiera ser concertado por la Sociedad Concesionaria con posterioridad a la
Puesta en Operacién Comercial podra emplearse: (a) en pagar créditos puente y otros
endeudamientos utilizados para la adquisicién de Bienes de la Concesion, o para
provision de capital de trabajo destinado a la conduccion de las actividades de la
Sociedad Concesionaria; o, (b) en sustituir préstamos de accionistas 0 de Empresas
Vinculadas, en concordancia con la reduccién del riesgo del proyecto, y con estricta
observacion de los preceptos de prudencia financiera y de los parametros de
endeudamiento maximo consignados en los contratos de financiamiento suscritos.

Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir a la
Sociedad Concesionaria de su obligacién de cumplir por si misma con todas y cada una de
las disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.

En caso de terminacion del Contrato, por vencimiento del plazo, la Sociedad
Concesionaria y los Acreedores Permitidos y cualquier otra Persona que haga falta, se
comprometen a extinguir o causar la extincion y a levantar o causar que se levanten todas
y cada una de las garantias, cargas y gravamenes que pudieran existir sobre los activos,
derechos o Bienes de la Concesion, en los plazos que indique el Concedente, aun cuando
subsista cualquier obligacion pendiente debida por la Sociedad Concesionaria a los
Acreedores Permitidos o terceros.

Los contratos que sustenten la deuda garantizada podran estipular:

a)

b)

Que si la Sociedad Concesionaria o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el Concedente
enviard a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el
Concedente a la Sociedad Concesionaria, y les informara de cualquier hecho que pudiera
ocasionar 1a terminacién del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicaran al Concedente
las comunicaciones cursadas a la Sociedad Concesionaria cuya copia solicitan.

Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente la sustituciéon de la
Sociedad Concesionaria sin que haga falta el consentimiento de la Sociedad
Concesionaria, de producirse un evento de incumplimiento sustancial, segun se defina
como tal en cada contrato de financiamiento. Para realizar esta solicitud, los Acreedores
Permitidos deberan haber notificado de tal evento a la Sociedad Concesionaria y haber
procedido de conformidad a io dispuesto en el propio contrato de financiamiento.
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i)y A los efectos de la sustitucién, los Acreedores Permitidos propondran al Concedente
una 0 mas empresas con las calificaciones técnicas que cumplan, directamente o a
través de Empresas Vinculadas, los requisitos de Calificacidon que en su momento se
exigieron en el Concurso, para asumir la posicidon contractual de la Sociedad
Concesionaria y garantizar ia continuidad del Servicio.

ii) El Concedente no negara la sustitucién sin causa razonable y contestara la solicitud en
el plazo de treinta (30} Dias. El silencio del Concedente comportara la aceptacién de la
solicitud. El nuevo concesionario contara con un plazo de ciento ochenta (180) dias,
contados a partir de la presentacién de la solicitud, para iniciar su operacion, pasado el
plazo antes indicado, el Concedente tendra expedifo su derecho a solicitar la
Terminacion del Contrato.

¢) Que los Acreedores Permitidos tendran el derecho de recibir las sumas de dinero a que
hubiere lugar luego de la licitacién de la Concesion, de acuerdo a la prelacién estipulada
en la Clausula 13.11.

La Sociedad Concesionaria entregara al Concedente copia de los contratos respectivos con
los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualguier otra Persona que participe en la operacidn,
asi como de cualguier modificacion o agregado a dichos contratos que convenga
posteriormente. Asimismo informara al Concedente semestralmente respecto de los saldos
deudores con cada acreedor.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacion de garantias financieras

* por parte del Estado a favor de Ia Sociedad Concesionaria.

Fuerza Mayor

Para la etapa de construccién que abarca desde ia fecha de Cierre hasta la Puesta en
Operacién Comercial ninguna de las Partes es imputable por |a inejecucion de una obligacion
0 por su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que fa Parte
obligada se vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidié su
debido cumplimiento.

Fuerza Mayor significara un evento, condicién o circunstancia mas alla del control razonable y
previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos razonables de la Parte
que invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa el incumplimiento de
una obligacién o su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

La ampliacién del plazo por Fuerza Mayor s6lo sera aprobada siempre que los eventos que fa
motiven se encuentren dentro de la ruta critica actualizada del proyecto.

La Fuerza Mayor no liberard a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean
afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus
mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacién de la actividad o prestacion correspondiente
en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor deberd informar a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes
setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segin sea ¢l caso; y

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, deberad mantener a la otra Parte informada sobre el desarrolio de
dichos eventos.
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Asimismo, la Sociedad Concesionaria podra solicitar por causal de fuerza mayor, si las
circunstancias asf lo requieran, la suspension del plazo de la concesién. La suspension del
plazo debera ser acordada entre las Partes. En dicho caso, se extendera el plazo de la
concesién por un plazo igual al plazo estipulado para la suspension.

10.5 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del evento
como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solucion de
controversias de la Clausula 14.

10.6 Para la etapa de operacién que se inicia con la Puesta en Operacion Comercial,
correspondera que la evaluacion de la variacion temporal de las condiciones de suministro
por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras, se regira por las directivas aprobadas con tal
fin por el OSINERGMIN vy las Leyes Aplicables.

La investigacién, asignacion de responsabilidades, determinacion y pago de compensaciones,
revision o impugnacién, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Técnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se regira por lo dispuesto
por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias y las Leyes Aplicables.

10.7 En todo aquelio no previsto por las directivas aprobadas por el OSINERGMIN, se aplicara lo
dispuesto en las Clausulas 10.1 al 10.5, segun corresponda.

11. Penalidades

. Por cada dfa calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comercial, segun lo
sefialado en el Anexo N° 7 y teniendo en consideracién las extensiones de plazo
contempladas de acuerdo a ia Clausula 4.3, la Sociedad Concesionaria debera pagar al
Concedente, una penalidad que se calculara del siguiente modo:

ATA-MOLLEPATA

a) US$ 8 750,00 (Ocho mil Setecientos Cincuenta y 00/100 Dolares), por cada uno de los primeros
treinta (30) dias calendario de atraso.

b) US$ 17 500,00 (Diecisiete mil Quinientos y 00/100 Délares), por cada uno de los treinta (30) dias
calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a).

c) US$ 26 250,00 (Veintiséis mil Doscientos Cincuenta y 00/100 Délares), por cada uno de ios noventa
(90) dias calendario de atraso subsiguientes al periode sefialado en b).

11.2. Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 11.1, provocaran la obligacion
de pagar la penalidad respectiva, sin que haga falta una intimacién previa, y su pago no
comporte la liberacién de la Sociedad Concesionaria de cumplir la obligacién respectiva.

11.3. El pago de las penalidades a que se refiere la Clausula 11.1, se sujeta a las reglas siguientes:

a) Dicho pago sera requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad Concesionaria,
indicandole la cuenta bancaria en la gque deberd depositar el monto correspondiente, lo
cual debera ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.

b) Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habréd producido una controversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14, considerandose que la
contradiccién formulada tendra el mismo efecto que la comunicacién referida en la
Clausula 14.2.
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¢) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por
laudo arbitral, ¢ vencido el plazo de cinco (5) Dias sin que ia Sociedad Concesionaria
contradiga el requerimientc de pago, se entenderd que la obligacién de pago de Ia
penalidad es exigible. En este caso, la obligacion de pago de la penalidad deberd ser
cumplida al Dia siguiente de vencido el referido plazo, o al Dia siguiente de nctificada la
Sociedad Concesionaria con el laudo arbitral o al Dia siguiente en gue la controversia es
solucionada en trato directo, segln corresponda.

d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente
tendra derecho a solicitar la ejecucion de la Garantia respectiva.

. Sera penalizada con el pago de US$ 2 000 000,00 (Dos Millones y 00/100 Ddlares), la

ocurrencia de cualguiera de los eventos siguientes:

a) La declaracion formulada por la Autoridad Gubemamental competente, de que [a Sociedad
Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de una posiciéon de
dominio en el mercado eléctrico o que limiten, restrinjan o distorsionen |a libre competencia
en el mismo, siempre que dicha declaracién haya quedado firme en sede administrativa, vy
en sede judicial si se hubiese interpuesto el contenciosec respectivo.

b) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectucso, de lo dispuesto en el
laudo que se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer parrafo
de la Clausula 5.12 del Contrato, 0 en la comunicacion a que se refiere el segundo parrafo
de la misma Clausula, segln corrasponda.

También se aplican para esta penalidad las reglas de las Clausulas 11.2 y 11.3.

. Las salidas de servicio de la Linea Eléctrica que excedan las tolerancias seran sancionadas,

segln se indica en las Directivas y Procedimientos del OSINERGMIN, establecidas para el
efecto y gue no excluyen las compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad
del servicio especificados en la NTCSE.

Garantias

A fin de garantizar el pago de las penalidades que establece la Clausula 11.1, la Sociedad
Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas
siguientes:

a) l.a filanza sera emitida por cualguiera de las enfidades bancarias indicadas en el Anexo N°
6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4 del Contrate.
Su entrega es requisito para el Cierre del Concurso.

b) La fianza debera estar vigente desde la fecha de Cierre hasta un mes después de la
Puesta en Operaciéon Comercial. Dicha fianza sera otorgada por perfodos anuales hasta
cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha fianza sera devuelta
contra la entrega de ta fianza descrita en el Numeral 12.2.

¢) En caso de atraso de la Puesta en Operacién Comercial, la flanza deberd ser renovada o
prorrogada hasta que se pague la penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el
pago de ninguna penalidad, segln sea el caso.

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al

Contrato vy las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en la

Clausula 11.4, la Sociedad Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria,

conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo N°
6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4-A del
Contrato.
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b) La fianza debera ser entregada en la fecha de la Puesta en Operacion Comercial y
permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al cumplimiento del plazo de
vigencia del Contrato. Asimismo, la fianza sera devuelta a la Sociedad Concesionaria a
mas tardar un (1) mes después de concluida la transferencia de los Bienes de la
Concesién, siempre que no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su
terminacién.

¢) La fianza sera otorgada por periodos anuales y debera ser renovada o prorrogada hasta
que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesidn o mientras subsistan
controversias relativas al Contrato o su terminacion.

Si llegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las
Clausulas 12.1 y 12.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la Garantia respectiva, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecucion se constituirdn automaticamente, sin
necesidad de aprobacion adicional, en la Garantia correspondiente, hasta el momento en que
la Sociedad Concesionaria entregue al Concedente una nueva Garantia. Entregada ésta, el
Concedente procederéa de inmediato a entregar a la Sociedad Concesionaria los fondos
resultantes de la ejecucion de la Garantia original, sin intereses.

Las Garantias a que se refieren las Clausulas 12.1y 12.2 son distintas e independienies de la
indicada en el Articulo 25°.i) de la Ley de Concesiones Electricas.

13. Terminacion del Contrato
13.1. El Contrato terminara por:

a) Acuerdo de las Partes.

b) Terminacién del Contrato de Goncesién Definitiva de Transmision Eléctrica.

¢) Vencimiento del plazo del Contrato, o

d) Resolucién del Contrato.

13.2. El Concedente podra resolver el Contrato, si la Sociedad Concesionaria:

a) Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la Clausula 2.1 era falsa.

b) Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualguiera de los hitos
indicados en el Anexo N° 7, sobre los plazos previstos en el mismo anexo.

¢} No renovara o no prorrogara las Garantias, conforme a lo previsto en la Clausula 12.

d) Dejara de operar la Linea Eléctrica, sin causa justificada, segun lo sefialado en las Leyes
Aplicables.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en no
cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los piazos prescritos y de acuerdo a las
normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Contrato y en las
normas técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

f) Transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa aprobacion
del Concedenie.

g) Fuera sancionada con multas administrativas no tributarias emitidas por el Concedente o el
OSINERGMIN, que en un (1) afio calendario -entendiéndose afio calendario como cada
periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre- superen el diez por ciento
(10%) del Costo Medio Anual del afio anterior, siempre que dichas muitas hubiesen
quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el
contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo afio de operacion
comercial.
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h) Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobacion escrita del Concedente.
iy Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta ¢ liquidada.

J) No contratara los seguros a que se refiere fa Clausula 7.1, o los contratara sin estipular las
condiciones previstas en la Cladusula 7.2.

k) Contratara los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1 sin incluir las
estipulaciones indicadas en la Clausula 9.5.

) Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligacién establecida en el
Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes.

13.3. El Concedente también podra resolver el Contrato, si el Operador Calificado durante el plazo
requerido en el Contrato:

a) No conservara la Participacién Minima.

b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y [a obligacion de controlar las operaciones
técnicas.

c) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

13.4. La Sociedad Concesionaria podra resoclver el Contrato, si:

a) se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo N° 7 por mas de seis (6)
meses, debido a una accidon u omisién por parte de una Autoridad Gubernamental
conforme a lo indicado en la Clausula 4.3.

b) se extendiera en dieciocho (18) meses adicionales, el plazo estipulado en el Articulo 24°
del Decreto Supremo N° 001-2012-MC o su modificateria.

¢) la suma de las Compensaciones, Restricciones o Diferencias por Localizacion, segin se
encuentran definidas en el Anexo N° 9, excedieran el 15% (quince por ciento) del Costo de
Inversion descrito en la Clausula 8.1.

d) el Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las
obligaciones gue le corresponden conforme al Contrato o las Leyes Aplicables.

e) En el marco del proceso de Consulta Previa realizado por el Concedente, este decidiese
no otorgar la concesién definitva de transmision eléctrica a pesar que la Sociedad
Concesionaria hubiese acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Articulo 25° de la Ley de Concesiones Eléctricas.

13.5. Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de Fuerza
Mayor y éste 0 sus efectos no pudieran ser superados pese a haber franscurrido doce (12)
meses continuos desde gue se inicid el evento. En este caso, se procedera de acuerdo a la
Clausula 13.7.

13.6. Los supuestos a que se refieren los literales ¢), €), 1), ), K v ) de la Clausula 13.2, y la

Clausula 13.3, configuran causales de resolucion, sélo si es que producido un requerimiento
escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccién de la otra Parte, la situacién de
incumplimiento, dentro de sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha del indicado
requerimiento escrite, o dentro del plazo mayor que se le hubjera concedido con ese
proposito.
En caso de resolucion del Contrato conforme a la Clausula 13.2, el Concedente se encuentra
expresamente autorizado a ejecutar la Garantia respectiva sin derecho a reembolso alguno a
la Sociedad Concesionaria. Asimismo, el Concedente tendrd el derecho de nombrar al
Interventor de la Concesion, de conformidad con el Numeral 13.8 y siguientes del Contrato.
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13.7. Para resolver el Contrato, se seguira el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la Clausula
resolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resolucién de Contrato, el destinatario de [a misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucién, para cuyos
efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera ser recibida
en un plazo maximo de gquince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion de la
primera carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto o controversia
respecto de [a resolucion del Contrato, siendo de aplicacion la Clausula 14.

¢) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la fecha de
recepcion de dicha carta.

d) Declarada la resolucién mediante laudo o producido el supuesto del literal c), se procedera
conforme a las Clausulas siguientes (del 13.8 al 13.13).

13.8. La intervencion de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes:
a) La intervencién es un proceso que se inicia:

i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacién por acuerdo de las
Partes.

iy Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del Contrato,
en caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato. :

i) En la fecha que indique el Concedente, en caso de ferminacién del Contrato por
terminacion del Contrato de Concesidn Definitiva de Transmision Eléctrica. La
contradiccién judicial de la resolucidn suprema que declare la caducidad de dicho
Contrato, no posterga &l inicio de la intervencién.

iv) Diez (10) Dias después de notificado el jaudo a gue se refiere la Clausula 13.7.d), o de
producido el consentimiento tacito a que se refiere [a Clausula 13.7.c), segun
corresponda; en caso de terminacion del Contrato por resolucion del mismo.

b) La intervencién es un proceso cuya finalizacién se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencion o cuando
ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

i)y El Concedente asumira la administracidon plena y directa de los Bienes de la Concesion
y la prestacién del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la Concesién, en los
siguientes casos:

= Sij el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de diecioche (18) meses de
intervencion, a menos que las Partes convengan en la continuacion de la
participacion de la Sociedad Concesionaria.

» Si durante el proceso de intervencion la Sociedad Concesionaria deviniese en
insolvente, o si por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio o
implementar las instrucciones que le disponga el Interventor.

iii) Si la terminacién del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la Concesion
Definitiva de Transmision Eléctrica y la Sociedad Concesionaria hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaracién, la intervencion se prolongara por todo el
lapso que demore la conclusién de la contradiccién, siendo en ese momento aplicable
lo dispuesto en los incisos i) y i) precedentes.
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¢) El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales ¢ una direccion u
drgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccion de! Concedente, y ostentara,
por el solo mérito de su designacion, de las mas amplias facultades para:

= Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacién de [a
operacién de la Linea Eléctrica; v,

= Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y eficiente
prestacién del Servicio.

d) La Sociedad Concesionaria esta obligada a cumplir las instrucciones del interventor. Sin
embargo, puede solicitar su reccnsideracién ante la Direccion General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas, [a que debera resolver en un término de cinco (5) Dias.

e) Los gastos totales que demande la intervencion seran de cuenta y cargo de [a Sociedad
Concesionaria, excepto cuando la intervencién se produzca por causa imputable al
Concedente.

fy La Sociedad Concesionaria tendra derecho a percibir todos los ingresos que genere la
Concesion durante la intervencién, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso €) anterior.

13.9. Lalicitacion de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las
mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacién publica para la
transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesion al nuevo
concesionario, dentro de un plazo no mayor de seis (06) meses, desde la fecha en el cual
se declara la resolucion, o se expide el laudo, segin sea el caso, conforme a lo indicado
en la Clausuia 13.7.

b) L.os postores para la licitacién serdn calificados por el Concedente o PROINVERSION,
segUln corresponda. En caso de terminacién del Contrato por terminacion de la concesion
definitiva de transmision eléctrica por causa imputable a la Sociedad Concesionaria o por
resolucion del Concedente, la Sociedad Concesionaria, sus socios principales y las
Empresas Vinculadas de ambos no podran presentarse como postores. No obstante
podran presentarse en caso la resolucion obedezca a Destruccion Total o a causales de
Fuerza Mayor.

¢) Elfactor de competencia para la licitacion sera, segan corresponda:

i) El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminacion de la Concesion por
vencimiento del plazo del Contrato.

iy Un monto de dinero, en caso de terminacién de la Concesidn por causales distintas a la
de vencimiento del plazo del Contrato. Si el evento es anterior a la puesta en Operacion
Comercial, el monto base de la primera convocatoria de la licitacion no serd menor al
Valor Contable de los Bienes de la Concesion ademés de los gastos preoperativos
existentes, incluyendo intereses durante la etapa de construccion, calculados a la fecha
de terminacion de la Concesién. Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta
en Operacién Comercial, se reconocera Unicamente el total del Valor Contable de los
Bienes de la Concesién. De no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el
Concedente en la nueva convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por ciento
(25%) el monto base de la convocatoria inmediatamente anterior.
d) Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin adjudicatario y
la fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcurriran méas de sesenta (60)
Dias.
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El adjudicatario de la licitacion publica sera aquél que presente la mejor oferta economica
por la Concesidn, en los términos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el
inciso ¢).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo y en
Délares.

El nuevo concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesién, el cual sera formulado por el Concedente o PROINVERSION, contemplando
las Leyes Aplicables vigentes en dicho momento.

En caso de terminacién de la Concesion por vencimiento del plazo del Contrato, la
licitacion de la Concesidn sélo tendra lugar si el Plan de Transmisién vigente determinara
la necesidad de la continuacion del Servicio conforme a las Leyes Aplicables.

En el caso a que se refiere la Clausula 13.9.c).ii), si no se convoca a licitacién por primera
o segunda vez, o si la segunda convocatoria quedara desierta o culminara sin
adjudicatario, el Concedente quedara cbligado a pagar, lo que resulte menor, entre: el
valor del monto base de la primera o segunda convocatoria, respectivamente, o el Valor
Contable de los Bienes de la Concesién, mas los gastos pre operativos, si el evento es
anterior a la Puesta en Operacion Comercial y sélo el Valor Contable de los Bienes de la
Concesién si el evento se produce después de la Puesta en Operacion Comercial.

El valor a pagar sera considerado como el “producto de la licitacion” a los efectos de la
Clausula 13.11. Lo indicado no resultara aplicable a la obligaciéon de pago del Concedente
descrito en la Cldusula 13.14.

Si el Contrato termina por resolucion debido a causa distinta a Destruccién Total, y el Plan
de Transmisién vigente o el Concedente determinase que la Linea Eléctrica no debe
mantenerse en uso, el Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable de los
Bienes de la Concesién. El valor a pagar sera considerado como el “producto de la
licitacion” a los efectos de la Clausula 13.11.

13.10 La transferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

a)

b)

d)

e)

Los Bienes de la Concesion seran entregados al nuevo concesionario, al Concedente o a
la persona que éste decida en caso que el Concedente asuma la administracion plena y
directa de la Concesidn, de manera tal que los Bienes de la Concesién puedan continuar
siendo explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestacion del
Servicio en forma ininterrumpida.

La Sociedad Concesionaria transferird la propiedad de los Bienes de la Concesion al
Estado, libre de toda carga o gravamen.

Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacién técnica:

(i) Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.

(i) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacién con la Linea Eléctrica.

(iiy Informacion técnica sobre cada uno de los bienes.

(iv) Los procedimientos y manuales de operacion y mantenimiento de la Linea Eléctrica.
(v) Manuales de aseguramiento de [a calidad del Servicio.

(vi) Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

Los Contratos celebrados con terceros también seran objeto de transferencia, en la
medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesion, y siempre que
dichos Contratos no hayan concluido al término de la Concesion.

La Sociedad Concesionaria transferira y entregara los Bienes de la Concesion en buenas
condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el
uso normal. Las Partes suscribiran un acta de entrega.
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f) La Sociedad Concesionaria deberd brindar su total cooperacién, a fin que se realice una
entrega ordenada de los Bienes de la Concesidn, de tal manera que no haya interrupcion
en la prestacién del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorgard las escrituras publicas y
otros documentos privados o plblicos que se requieran para la fransferencia de [a
Congesidn, incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicion
contractual u ofros Contratos.

g) En todos los casos de terminacion de la Concesion y para efectos de lo dispuesto en el
Articulo 22° del TUQ, se entendera que los Bienes de la Concesitn son fransferidos al
Estado.

La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesion estard inafecta de todo tributo
creado o por crearse, conforme al Articule 22° del TUO y en el Reglamento de los
Beneficios Tributarios para la Inversidn privada en Obras Pablicas de infraestructura y de
Servicios Publicos, aprobados por D.S. N° 132-97-EF.

h) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesién,
seran de cargo de la Sociedad Concesionaria.

13.11 La distribucion del producto de la licitacién se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en la licitacién y hasta donde dicha suma alcance, el interventor
detraera, de corresponder, los gastos directos en que éste o el Concedente hubiesen
incurrido asociados al proceso de intervencién y el de licitacidn; y luego pagara a los
acreedores respectivos:

iy Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores de la Sociedad
Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago.

ii) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para
satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente y
los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iii) Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segin las Leyes Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

v) Cualquier otro pasivo de ta Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.

b e
Droineiss

vi} Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacién para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a menos que
por las Leyes Aplicables una prelacion distinta resulte aplicable.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, serd enfregado a la Sociedad Concesionaria, hasta un
maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesién. Si el saldo
remanente fuese mayor a dicho valor, la diferencia correspondera al Estado.

El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde
que e! adjudicatario de la licitacién realice el pago del precio ofrecido en la misma,
reconociéndole los intereses devengados por el pericdo transcurrido desde la fecha en
gue el nuevo concesionario hizo el pago o empezd a operar las instalaciones, lo que
ocurra primero. Dichos intereses seran calculados con una tasa equivalente al promedio
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa activa en
Dolares, vigente en el Sistema Financierc peruano.
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13.12 En el caso de terminacion del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, [a Concesion y
los Bienes de la Concesidn son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los refuerzos que se hubieran ejecutade durante la vigencia del Contrato. Dicho
valor sera calculado por el OSINERGMIN, y seré pagado: i) por el concesionario entrante, en
la oportunidad que asuma la operacion de la instalacién respectiva, o, ii) por el Estado, no
mas tarde que seis (6) meses después del vencimiento del Contrato.

13.13 En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y economica de restaurar los dafios y los
términos y condiciones en que se efectuaria la reconstrucciéon y la reanudacion del
Servicio.

b) El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60) Dias desde
que se produjo la Destruccion Total, sin que las Partes se hubieran puesto de acuerdo
conforme al literal anterior.

¢) Los beneficios recibidos de los seguros mas los montos obtenidos de 1a licitacion de los
Bienes de la Concesion no afectados por fa Destruccion Total, seran considerados como
“el producto de la licitacion” a los efectos de la Clausula 13.11, y el fiduciario a que se
refiere la Clausula 7.2.c) pagara las deudas de la Concesitn, siguiendo el orden
establecido en la Clausula 13.11.

13.14 Si la Concesién terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.4, o si el Concedente
decidiera terminarla de facto o por las vias de hecho, se aplicaran las reglas siguientes:

a) Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 13.9, el Concedente pagara a la Sociedad
Concesionaria, por todo concepto, incluida la transferencia de los Bienes de la Concesion
al Concedente y la indemnizacion, a que se refieren los Articulos 22° y 17° del TUO,
respectivamente, lo siguiente:

a.1 Cuando la terminacion se realice antes de la Puesta en Operacién Comercial, el Valor
Contable de los Bienes de la Concesion y los gastos preoperativos existentes,
incluyendo intereses durante la etapa de construccion, calculados a la fecha de
terminacién de la Concesion.

a.2 Cuando la terminacién se realice después de la Puesta en Operacién Comercial, la
cantidad que resulte mayor enfre:

i. El valor presente de los ingresos por el Costo Medio Anual que se hubiera
generado durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una
tasa de descuento de 12% nominal en Délares.

ii. El Valor Contable que los Bienes de la Concesion tuvieran a la fecha de
{erminacién de la Concesion.

b) El calculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un Experto, que sera designado y
actuara conforme a las reglas de la Clausuia 14.4.

c) De la cantidad calculada conforme ai literal b), el Concedente descontara los conceptos
indicados en la Clausula 13.11.a), a excepcion de los gastos efectuados por el interventor
y el Concedente, asociados al proceso de intervencion y de licitacion.

d) El monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (80) Dias contado desde
que dicho monto quedé firme, reconociéndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que oper6 la terminacién hasta la cancelacién efectiva, con
una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa activa en Délares, vigente en el Sistema Financiero peruano.
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13.15 A los efectos del literal ) de la Clausula 13.2 del Contrato, se considerard que constituye

14.
14.1.

14.2.

14.4,

incumplimientc injustificado, grave y reiterado de la Sociedad Concesionaria, el
incumplimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente, indicadas en el
segundo parrafo de la Clausula 5.12 del Contrato.

Solucion de controversias

El Contrato se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes Aplicables. Por tanto, el contenido,
gjecucion, conflictos y demas consecuencias que de él se originen, se regiran por dicha
legislacién, la misma que la Sociedad Concesionaria declara conocer.

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos y controversias que pudieran
surgir entre las Partes sobre Ia interpretacion, ejecucidon, cumplimiento y cualquier aspecto
reiativo a la existencia, validez o resolucidn del Contrato, sean resueltos por frato directo entre
las Partes.

En caso de arbitraje nacional, el periodo de negociacién o trato directo sera no mayor a
quince (15) Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la ofra, por
escrito, la existencia de un conflicto o controversia.

En caso de arbitraje internacional, el periedo de negociacién o trato directo serd de seis (6)
meses. Dicho plazo se computard a partir de la fecha en la que la Parte que invoca la
clausula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo informacién
detallada {(antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de solucién de controversia) al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad
de Coordinador del Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en Controversias
Internacionales de Inversion, en virfud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF y modificatorias.

. En caso que las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o

controversia suscitada, entonces deberan definiflo como un conflicto o controversia de
caracter técnico 0 no técnico, segln sea el caso.

Los conflictos o controversias iécnicas (cada una, una “Controversia Técnica”) seran
resueltos conforme al procedimiento estipulado en la Clausula 14.4. Los conflictos o
controversias que no sean de cardcter técnico (cada una, una “Controversia No-Técnica”)
seran resueltos conforme al procedimiento previsto en la Clausula 14.5.

En caso gue las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto
de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-
Técnica, entonces tal conflicto o controversia debera ser considerade como una Controversia
No-Técnica y sera resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la Clausula 14.5.
Ninguna Controversia Técnica podra versar sobre causales de terminacién del Contrato, las
gue en todos los casos seran consideradas Controversias No-Tecnicas.

Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente
por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser sometidas a la decision final e
inapelable de un solo experto en [a materia (el “Experto”), quien sera designado por las Partes
de mutuo acuerdo dentro de los tres (3) Dias posteriores a la determinacién de la existencia
de una Controversia Técnica.

El Experto podrd ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en [a materia de
la Controversia Técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con ninguna de
las Partes al momento de su designacion y mientras intervenga como Experto.
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En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designacion del Experto, entonces el
Experto debera ser designado por dos personas, cada una de ellas designada por una de las
Partes.

En caso que dichas dos personas ho se pusieran de acuerdo en la designacion del Experto
dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no fueran
designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se elegira al Experto por sorteo de
una terna que cualguiera de las Partes podra solicitar al Centro de Arbitraje de la Camara de
Comercio de Lima, el cual debera satisfacer los mismos requisitos aplicables para el Experto
designado por las Partes y resolvera conforme a lo dispuesto en esta Clausula 14.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia
Técnica que le fuera sometida, se podra designar a otra Persona en |a misma forma para que,
a partir de la aceptacion del encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el
Experto que resolvera tal Controversia Técnica.

El Experto podra soficitar a las Partes la informacion que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podré presentar a las Partes
una propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Experto podra
actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas que
considere necesarias. El Experto debera preparar una decisién preliminar que notificara a las
Partes dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a su designacion, teniendo las
Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al Experto sus comentarios a dicha
decision preliminar.

El Experto debera expedir su decision final sobre fa Controversia Técnica suscitada dentro de
los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los comentarios de las Partes a su decision
preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra
primero. El procedimiento para la resolucion de una Controversia Técnica debera llevarse a
cabo en la ciudad de Lima, Perd, salvo por la actuacion de pruebas que el Experto considere
necesario efectuar en otra localidad.

El Experto deberd guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la
informacién que conozea por su participacion en la resolucién de una Controversia Técnica.

14.5. Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:

a) Las Partes reconocen que pueden someterse a arbitraje ias controversias sobre materias
de libre disposicion conforme a derecho, asi como aquéllas que la ley o los tratados o
acuerdos internacionales autoricen. En tal sentido, no pedran ser materia de arbitraje, las
decisiones del OSINERGMIN u otras entidades que se dicten en ejecucién de sus
competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la
administrativa.

b) Las controversias cuya cuantfa sea superior a ftreinta millones de Dodlares
(US$ 30 000 000,00) o su equivalente en moneda nacional, seran resueltas mediante trato
directo de acuerdo al plazo establecido en el tercer parrafo de la Clausula 14.2. En caso
las Partes no se pusieran de acuerdo en el plazo referido, las controversias suscitadas
seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a través de un procedimiento
tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas en el
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales
de ofros Estados, aprobado por el Perd por Resolucién Legislativa N° 26210, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente.
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Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda diferencia
de esta naturaleza pueda ser sometida a arbitraje CIADI, segun lo sefialado en el parrafo
precedente.

Alternativamente, las Partes podréan accrdar someter la controversia a otro fuero distinto
del CIADI si asi lo estimaran conveniente.

La Scciedad Concesionaria, por ser una entidad constituida bajo las leyes de la Repuablica
del PerQ, para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho,
de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en representacion del
Estado de la Republica del Perd declara que a la Sociedad Concesionaria se le
considerard como “Nacional de Oiro Estado contratante” por estar sometido a control
extranjero segun lo establece el literal b) del numeral 2) del Articulo 25° del Convenio
sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Ofros
Estados, y la Sociedad Concesionaria acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington, D.C., 0 en la ciudad de Lima, a
eleccién de la Sociedad Concesicnaria, y sera conducido en Esparicl. En todo lo que no se
establezca en las Clausulas correspondientes a Solucién de Controversias en el presente
documento, se seguira el procedimiento establecido en el Convenio a que se refiere el
parrafo precedente, asi como en las Reglas de arbitraje deil CIADL

El tribunal arbitral estard integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, guien a su vez se desempefiara como presidente del tribunal arbitral. Si los dos
arbitros no llegasen a un acuerde sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los
guince (15) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer
arbitro sera designado por el CIADI a pedide de cualquiera de las Partes y en [o posible,
previa consuita a ambas Partes conforme al Articulo 38° del Convenio CIADI.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de
sesenta (60) Dias contade a partir de |la fecha de recepcién del respectivo pedido de
nombramiento, se considerara que ha renunciade a su derecho y el arbitro sera designado
por el CIADI a pedido de la otra Parte y en lo posible, previa consulta & ambas Partes
conforme al Articulo 38° del Convenio CIADL.

¢) Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a freinta millones de Ddélares
(US$ 30 000 000,00) o su equivalente en moneda nacional, 0 que no puedan ser
cuantificadas o apreciables en dinero, serdn resueltas mediante arbitraje nacional de
derecho, a través de un procedimiento framitado de conformidad con el Reglamento de
Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas normas las
Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacién supletoria el Decreto
Legislativa N° 1071, Ley de Arbitraje. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd y
sera conducido en espafiol.
El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos
arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los
diez {10) Dias siguientes a [a fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro
serd designado por [a Camara de Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes.
Si una de tas Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de diez
(10) Dias contados a partir de la fecha de recepcidon del respectivo pedido de
nombramiento hecho por la Parte contraria, se considerard que ha renunciado a su
derecho y el arbitro sera designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de la
otra Parte.
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14.6. Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral seré definitivo e inapelable.
En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacién, casacion o cualquier otro
recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de
definitive cumplimiento y de ejecucion inmediata, salvo en las causales taxativamente
previstas en los Articulos 62° y 63° del Decreto Legislativo N° 1071 o en los Articulos 51° y
52° del Convenio CIADI, segln sea aplicable.

14.7. Durante el desarrollo del arbitraje o trato directo, las Partes continuarén con la ejecucion de
sus obligaciones contractuales, en la medida en gue sea posible, inclusive con aguellas
materia del arbitraje.

Si la materia del trato directo o arbitraje fuera el cumplimiento de [as obligaciones
garantizadas con fianza conforme a la Cléusula 12, si fuera aplicable, dicha Garantia no
podra ser ejecutada, y debera ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral. Sin
embargo, la Garantia podra ser ejecutada cuando no sea renovada.

14.8. Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o No Técnica,
incluyendo los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucién de una
Controversia, seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros
decidieran otra cosa. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo
de las pretensiones por causa de transaccién o congciliacion, los referidos gastos seran
cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.

Se excluye de lo dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales como honorarios de
asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

. La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a
cualquier reclamacion diplomatica.

Equilibrio Econémico-Financiero

15.1. Las Partes reconocen gue a la fecha de presentacion de Ofertas la situacion existente
constituia una de equilibrio econémico-financiero en términos de derechos, responsabilidades
y riesgos asignados a las Partes.

15.2. La presente Clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio economico-
financiero, al cual tendran derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente, en caso que
el equilibrio econémico-financiero de la Concesion sea significativamente afectado exclusiva y
explicitamente debido a cambics en las Leyes Aplicables, en la medida que tenga directa
relacion con aspectos econémicos financieros vinculados a la variacion de ingresos, costos
de inversion o costos de operacién y mantenimiento relacionados con la prestacion del
Servicio.

15.3. El equilibrio econémico-financiero sera restablecido si, como consecuencia de o sefialado en
la Clausula anterior, y en comparacion con lo que habria pasado en el mismo periodo si no
hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicha Clausula:

a) Varie los costos de inversién realizados por la Sociedad Concesionaria desde la Fecha de
Cierre hasta la Puesta en Operacién Comercial en un equivalente al cinco por ciento (5%)
o mas del Costo de la Inversion sefalado en el Numeral 8.1.b, [uego del ajuste indicado en
el Anexo N° 9, de ser el caso debiendo considerarse para el restablecimiento del equiiibrio
econémico financiero, la totalidad de la variacion. o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operacion y mantenimiento del Servicio de manera
tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacidén y mantenimiento de

Conftrato de Concesién SCT LT 220 KV Friaspata-Mollepata Pagina 28 de 91
Segunda Version al 18.02.14



“Decenio de [as Personas con Discapacidad en el Perd”
“Afio de la Promocidn de la Industria Responsahble y del Compromiso Climatico”

la Sociedad Concesionaria en la explotacién del Servicio, durante un periodo de doce (12)
meses consecutivos ¢ mas, varie en el equivalente al cinco por ciento (5%) o mas del
Costo Medio Anual vigente.

15.4. Si el eqguilibric econémico — financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en la Clausula anterior, la Sociedad Concesionaria o el Concedente, podra proponer
por escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentacidn, las soluciones y procedimientos a
seguir para restablecer el equilibric econdémico afectado. El restablecimiento del equilibrio
econdmico-financiero debera considerar el valor presente de los efectos en los flujos de caja
futuros de la Sociedad Concesicnaria. Copia de la sclicitud sera remitida al OSINERGMIN,
para que emita una opinidn técnico—econdmica con relacién a lo solicitado, que debera ser
evaluada por el Concedente, sin caracter vinculante. Esta opinién debera ser remitida a las
Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

16.5. La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibrio econdmico-financiero en los siguientes
momentos:
a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operacién
Comercial, para lo dispuesto en el Numeral 15.3.a.
b} Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacién Comercial,
para lo dispuesto en el Numeral 15.3.h.

15.6. El restablecimiento del equilibrio econdmico se efectuard sobre la base de los estados
financieros auditados (o de la informacién utilizada en la elaboracién de los mismos) de la
Sociedad Concesionaria del periodo en el gue se verifiqguen las variaciones de los ingresos,
costos de inversion o costos de operacidn y mantenimiento anteriormente referidas.

Si la Scociedad Concesionaria cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacién
adicional necesaria que sustente la division de ingresos o costos, como corresponda, entre
sus diversas concesiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podra solicitar mayor informacidn que sustente las
variaciones sefialadas. Adicionalmente, las Partes podran acordar utilizar documentacion
distinta a los estados financieros auditados para los efectos descritos en la presente clausula,
siempre que tenga el debido sustento.

15.7. La existencia de un desequilibrio sélo podréa dar lugar a la medificacion de las disposiciones
contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dara lugar
ni a la suspension ni a la resolucion det Contrato.

15.8. No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula para aquellos cambios producidos
como consecuencia de disposiciones expedidas por el OSINERGMIN que fijen infracciones o
sanciones, gue estuviesen contemplados en el Contrato o que fueran como consecuencia de
actos, hechos imputables o resultade del desempefic de la Sociedad Concesionaria.

15.9. De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibric econdmico
financiero, la cuantia del mismo o la forma de restablecerlo, seran resueltas de conformidad
con los mecanismos estipulados en la Clausula 14 para las Controversias No Técnicas.

16. Miscelanea

16.1. La Sociedad Concesionaria podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su
posicion contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato,
siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podra ser
negado sin fundamento expreso.
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La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato sélo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificacion a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de
ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.

Las modificaciones y aclaraciones al Conirato, serén Unicamente vélidas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables,

Es de aplicacién al presente Contrato lo dispuesto en el Articulo 9° del Decreto Supremo N°
146-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012 que aprueba la Ley Marco de
Asociaciones Publico-Privadas para la generacién de empleo productivo y dicta normas para
la agilizacién de los procesos de promocién de la inversion privada, en tanto dicha disposicién
se encuentre vigente.

Si cualquier estipulacién o disposicion del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible
por laudo arbitral, dicha decision sera interpretada estrictamente para dicha estipulacion o
disposicion y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deberan realizarse por escrifo y mediante notificacién personal, a las siguientes
direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccion: Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Perl.
Atencién:

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria:
Nombre:

Direccion:

Atencion:

Si es dirigida al Operador Calificado:
Nombre:

Direccion:

Atencidn:

o a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta Clausula.
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Anexo N° 1

Especificaciones del proyecto
“LT 220 kV Friaspata — Mollepata y Subestaciones Asociadas”

1. CONFIGURACION DEL PROYECTO
ALCANCE GENERAL

El Proyecto comprende la construccidn de las siguientes instalaciones:

» Linea de Transmision (L.T.) 220 kV Friaspata — Mollepata, en simple terna, de aproximadamente
91 km de longitud.

=  Ampliacién de la subestacion existente Friaspata (también conocida como Huancavelica), para la
instalacion de una celda de linea en 220 kV.

= Ampliacién de la subestacion existente Mollepata, que comprende las cbras necesarias para la
instalacion de una barra en 220 kV y un transformador de 220/60 kV y 50 MVA, asi como las
adecuaciones necesarias en el patio existente en 60 kV, para la conexién de este nuevo
fransformador.

La Sociedad Concesionaria sera responsable de incluir otros elementos ¢ componentes no descritos

en el presente Anexo, dimensionar, modificar o adecuar lo que fuera necesario, a efectos de

garantizar la correcta operacion de las instalaciones del Proyecto y la prestacion del servicio segun

las normas de calidad aplicables al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

En caso que los alcances, especificaciones o caracteristicas del Proyecto, contenidos en el presente

Anexo difieran con fo sefialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalece lo establecido en este

Anexo. En este sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado como un documento

con informacién de caracter referencial.

Las caracteristicas principales de la linea eléctrica son las siguientes:
a) Capacidad de Transmisidn por Limite Térmico

La capacidad minima de transmision por limite térmico, de la Linea Eléctrica sera la que se
indica a continuacion:

Lineas de transmision Capacidad
L.T. 220 kV Friaspata-Moliepata 250 MVA

El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambientales
propias de cada una de las zonas que atraviesa la linea de transmision, y la Sociedad
Concesionaria debera proveer todos los equipos e instalaciones asociados que se requieran
para cumplir con este objetivo.

b) Capacidad de Transmision en Condicién de Emergencia

En condiciones de emergencia, por un periodo de hasta treinta (30) minutos, fa linea de
transmision debera soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima de la Capacidad de
Transmisién por Limite Térmico.

Linea de transmisién Capacidad en Emergencia
L.T. 220 kV Friaspata-Mollepata 325 MVA

La verificacion de la capacidad de transmision de fa linea, en las distintas condiciones de trabajo
sefialadas, debera ser realizada de acuerdo con el tipo y seccidén de conductor que sea
seleccionado, considerando el nimero de tramos necesarios, segln las condiciones de clima y
de altitud sobre el nivel del mar de las distintas zonas que atraviesa la linea. En todos los casos
se verificard el cumplimiento de las distancias de seguridad minimas establecidas en el CNE
Suministro.
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¢) Factores de disefio
La linea se considerara aceptable cuando cumpla con {o siguiente:
c.1} Limite térmico
- La temperatura en los conductores de fase, para la capacidad de transmisidn por limite
térmico, no debe superar los 75°C.
- Las pérdidas éhmicas no deben superar el valor maximo establecido en el numeral 2.3,
literal n}.
- Se debe observar las distancias de seguridad establecidas en las normas, en toda
condicién de operacion.
¢.2) Caida de tension
- La diferencia de tensién entre los extremos emisor y receptor no debe superar el 5§ %
para las condiciones de operacion normal (continua y en régimen permanente).
La Configuracion General del Proyecto se muestra en el Esquema N° 1, que se incluye al final del
presente Anexo.

2. LINEAS DE TRANSMISION

2.1 LiNEA DE TRANSMISION 220 kV FRIASPATA - MOLLEPATA

Esta es una linea de transmision, de simple terna, que enlazara la Subestacion Friaspata
{también conocida como Subestacién Huancavelica), que forma parte de ia concesion de Red
de Energia del Peru (REP), y la Subestacién Mollepata. Esta Gltima subestacion sera ampliada
como parte del presente Proyecto para contar con una barra en 220 kV, conforme se describe
con mayor detalle en el numeral 3.1 de este anexc.

, Las caracteristicas principaies de esta linea son las que se indican a continuacion:
\ = Longitud aproximada: 91 km

\E Lersoe 5/ * Numero de ternas: Una {1}
%7 * Tensioén nominal de operacion: 220 kV
N = Tension méxima del sistema: 245 kV
= Configuracion de conductores: Tipo triangular.
* Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.
= Nuamero de conductores por fase: Uno (1) 6 mas .
» Cables de guarda: Uno del tipo OPGW, de 24 fibras, de 108 mm” de

seccidn y otro convencional, del tipo cable de acero
galvanizado EHS, de seccion nominal 70 mm? o

similar.

= Subestaciones que enlaza: S.E. Friaspata (Muancavelica) y S.E. Mollepata
(Ayacucho)

»  Altitudes: Entre 2 500 y 4 500 m.s.n.m.

2,2 LLEGADA A LA SE MOLLEPATA 220 kV

De acuerdo con el trazo de ruta preliminar, propuesto en el Anteproyecto de Ingenieria, en el
ultimo tramo  antes de llegar a la S.E. Mollepata (de aproximadamente 450 m entre los vértices
N° 13 y N° 14), la L.T. 220 kV Friaspata — Mollepata utilizaria el corredor que actuaimente
ocupa la Linea de Transmision en 66 kV que llega desde la Subestacion Huanta y, en este
sentido, compartiria las mismas estructuras con esta linea por lo que, en este tramo, se
emplearian estructuras de soporte con una configuracién tal que permitan la instalacion de los
conductores de la linea en 220 kV y los conductores de la linea en 66 kV, con el fin de
aprovechar el espacio de servidumbre disponible, pero cumpliendo con lo sefialado en el CNE
Suministro 2011 en cuanto a distancias de seguridad y ancho de franja de servidumbre.
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Para implementar esta solucién la Sociedad Concesionaria debera realizar las acciones que
resulten necesarias a fin de no afectar el suministro normal de energia en la zona, en
coordinacion con la empresa concesionaria Electrocentro S.A.

Lo sefnalado en el parrafo precedente tiene un caracter informativo sobre las caracteristicas
preliminares del Prayecte, porque la Sociedad Concesionaria puede optar por implementar una
alternativa de solucién distinta, conforme se precisa en el literal a) del numeral 2.3 de este
anexo.

2.3 REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LA LINEA

a) La Sociedad Concesionaria sera responsable de la seleccion de la ruta y recorride de la
linea de transmision.
En el Anteproyecto de Ingenieria se muestra el trazo preliminar seleccionado para la linea
de transmision. Este trazo sera evaluado por la Sociedad Concesionaria, quien definira el
trazo definitivo.

Se evitara que la ruta de la linea pase por zonas argueoldgicas, parques nacionales y zonas
restringidas.

b) La Scciedad Concesionaria serd responsable de todo lo relacionado a la construccion de
accesos, para lo cual debera cefiirse a las normas vigentes que correspondan.
¢) Entre ofras, la Sociedad Concesionaria serd responsable de las siguientes actividades:

» Gestién de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los
propietarios o posesionarios de los terrenos, para lo cual el Concedente deberd
colaborar en las tareas de sensibilizacion de los propietarios, a fin de tener una gestidn
de servidumbre expeditiva.

Cuando la empresa concesionaria tenga negociada y en proceso de pago el 50% de la
servidumbre de la linea debera iniciar la obra.

»  (Obtencién de la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica.

= Coordinar con las empresas concesionarias que estén desarrollando alglin proyecto o
gue cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la linea, o donde sea’
necesario realizar trabajos para la conexion a las subestaciones que forman parte del
alcance del presente Proyecto.

= Obtencién del CIRA (certificacion del Instituto Nacional de Cultura-INC sobre no
afectacion a restos arqueolégicos).

» Fliaboracion del Estudio de Impacto Ambiental y su plan de monitoreo, &l mismo que sera
desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la aprobacion de las
entidades publicas correspondientes.

d) El Concedente tendra a su cargo la obtencidn de [a opinién técnica favorable del Proyecto
emitido por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP),
asi como el proceso de la Consulta Previa.

e) La faja de servidumbre serd como minimo de 25 m para la linea en 220 kV. En areas con
presencia de arboles u objetos que por su altura y cercania a la linea representen un peligro
potencial para personas que circulan en la zona, o para la misma linea (en el caso que
ocurrieran acercamientos peligrosos ¢ ante una eventual caida de estos arboles sobre la
linea), se debera prever las medidas que correspondan para eliminar o minimizar estos
riesgos como, por ejemplo, la remocién o el corte de tales arboles.

f) La linea debe cumplir los siguientes requisitos minimos:

= Tensién de operacién nominal : 220 kV

= Tensién maxima de operacion : 245 kv

» Tensidn de sostenimiento al impulso atmosférico : 1 050 KVpieo

= Tension de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) : 460 kV
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Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones. Las
distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberan corregirse por
aftitud.

La longitud de linea de fuga del aislamiento debera ser verificada de acuerdo con el nivel de
contaminacion de las zonas por las que atraviesen las lineas, el maximo nivel de tension de
las mismas vy las altitudes de las areas que atraviesa. Las longitudes de fuga minimas a
considerar seran las siguientes:

» Enzonas con altitud mayor a 1 000 msnm o 20 mmikVraserase-

La resistencia de las puestas a tierra individuales en las estructuras de la linea no deberan
superar [os 25 Ohms. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del terreno y
en ningln caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre humedo. Sin embargo
este valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.A del CNE
(Suministro 2011). El cumplimiento de este valor no exime de ia verificacion de las maximas
tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asi como de las medidas que
resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos permitidos.

g) Se deberan cumplir con los siguientes valores eléctricos:
g.1) El méximo gradiente superficial en los conductores sera:

En zonas con altitudes mayores a 1 000 msnm, seréd menor al 90% del gradiente
critico corona para las condiciones atmosféricas predominantes en las areas que
atraviese la linea. Se deberd verificar gue este valor no supere los limites
astablecidos en el Procedimiento Técnico PR-20 del COES y de ser necesario sera
ajustado para no superar dichos limites.

Los valores indicados se aplican en las fases laterales de 1a linea.

g.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para
exposicion poblacional segln el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacion 2006.

g.3) Elruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segun el
Anexo C3.3 del CNE —Utilizacion 2006.

g.4) Los limites de radio interferencia cumpliran con las siguientes normas internacionales:

- |EC CISPR 18-1 Radio interference characteristics of overhead power lines and
high-voltage equipment Part 1. Description of phenomena.

- |EC CISPR 18-2 Radio interference characteristics of overhead power lines and
high-voltage equipment. Part 2: Methods of measurement and procedure for
determining limits.

- IEC CISPR 18-2 Radio Interference Characteristics of Overhead Power Lines and
High-Voltage Equipment — Part 3: Code of Practice for Minimizing the Generation
of Radio Noise. .

h) Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 afios, seran calculadas segun la
Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a |a fecha de cierre. Para la aplicacion de
la Regla 232 se emplearan los valores de componente eléctrica, indicados en la Tabla 232-4
del NESC. Las distancias de seguridad no seran menores a los valores indicados en [a
Tabla 2.1 que se incluyen al final del presente anexo. Junto con esta tabla también se
incluye la Tabla 2.2 relativa a los niveles admisibles de campos eléctricos y magnéticos que
deben cumplirse.

i) La Sociedad Concesionaria debera considerar un nimero adecuado de transposiciones
para las lineas en 220 kV, como referencia se tiene:

= Una (01) transposicién completa para tramos de lineas entre 70 y 250 km.

En la etapa de aprobacién del Estudio de Pre Operatividad, el COES aprobara el nimero
necesario de transposiciones para la linea.
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El disefio del aislamiento, del apantallamiento de los cables de guarda, de las puestas a
tierra, y la seleccidn de materiales a utifizar, deberan tomar en cuenta que las salidas de
servicio que excedan las folerancias permitidas en las Directivas y Procedimientos del
OSINERGMIN seréan penalizadas, conforme se establecen en tales documentos, sin que
esto excluya las compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio
especificados en la NTCSE.

En cuanto al comportamiento frente a descargas atmosféricas se considera aceptable que el
disefio de las lineas se realice considerando que la tasa total de fallas sea menor o igual & 2
por 100 km por afio.

Los cables de guarda de la linea deben ser ubicados de tal manera que la probabilidad de
fallas originadas por descargas directas sobre los conductores de fase sea menor o igual a
0,01 fallas por 100 km por afio.

Con el fin de cumplir con las tasas de falla indicadas, a manera de referencia, se
recomienda lo siguiente:

» Seleccionar una ruta de linea que tenga un nivel ceraunico bajo y, donde sea factible,
aprovechar la geografia del entorno para apantallar la linea.

= Verificar que el angulo de apantallamiento de los cables de guarda sea el apropiado para
la altura de las estructuras de soporte de las lineas.

» \Verificar que el nivel de aislamiento de las Iineas sea el adecuado y, de ser necesario,
evaluar |a posible instalacion de descargadores de tension en las cadenas de aisladores.

= Verificar que la resistencia de puesta a tierra de las lineas tenga una respuesta
adecuada frente a descargas atmosféricas y, de ser el caso, utilizar métodos especiales
como las puestas a tierra capacitivas en las zonas rocosas o de alta resistividad.

= Utilizar materiales (aisladores, ferreteria, cables OPGW, etc.) de comprobada calidad,
para lo cual se deberd utilizar suministros con un minimo de 15 afios de experiencia de
fabricacion y uso a nivel mundial.

Se emplearan dos cables de guarda, uno del tipo cable de acero galvanizado EHS de
seccion nominal 70 mm2, y el otro del tipo OPGW, de 24 fibras, de 108 mm2 de seccidn, de
manera tal que este (ltimo permita de forma rapida, segura y selectiva la proteccion
diferencial de linea, el envio de datos al COES en tiempo real, el telemando y las
telecomunicaciones. Los dos cables de guarda deberan ser capaces de soportar el
cortocircuito a tierra hasta el afio 2 035, valor que serd sustentado por la Sociedad
Concesionaria.

Para los servicios de mantenimiento de la linea se podrd utilizar un sistema de
comunicacion con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF.

m) Se podra utilizar cables tipo ACSR, AAAC o ACAR segln la capacidad de transporte, las

cargas, vanos y tiros adecuados que presenten la mejor opcion de construccion y operacién,
siempre y cuando se garantice un tiempo de vida Util no menor a 30 afios.

La Sociedad Concesionaria podrd emplear el conductor que considere apropiado, sin
exceder el valor de gradiente critico, de acuerdo con la altitud sobre el nivel del mar, ni el
porcentaje de pérdidas por efecto Joule establecidas.

Los limites méximos de pérdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida igual
a la que se indica en la tabla incluida a continuacién, con un factor de potencia igual a 1,00,
y tension en la barra de llegada igual a 1,00 p.u., serdn los indicados en el siguiente cuadro:

LT 220 kV Friaspata-Mollepata 91 150 2,0%
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El cumplimiento de estos niveles de pérdidas sera verificado por el Concedente, mediante
los calculos de disefio del conductor, previo a la adquisicion de los suministros por la
Sociedad Concesionaria. No se autorizard la instalacidon del conductor en caso de
incumplimiento de los valores de pérdidas limites.

La férmula de célculo para verificar el nivel de pérdidas Joule sera la siguiente:

2
PrV R.
Pérdidas=| =L | x =€ x 100%
hom ref

Donde:
Prer = Potencia de referencia en MVA
Viem = Tensidn nominai de la linea en kV
Rzsc = Resistencia total de la linea por fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 50 Hz.

o) Indisponibilidad por mantenimiento programado: El nimero de horas por afio fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmisién, no debera exceder de
dos jornadas de ocho horas cada una.

p) Tiempo maximo de reposicién post falta: El tiempo de reposicién del tramo de linea que
haya tenido una falla fugaz que ocasione desconexidn de un circuito, debe ser menor a 30
minutos. Los excesos son sancionados en el mento y forma que disponen las Leyes
Aplicables.

3. SUBESTACIONES

3.1 ALCANCE DE LA CONFIGURACION

El Proyecto comprende la ampliacion de la Subestacion Friaspata {Huancavelica) y la ampliacion de
la Subestacion Mollepata, segln los alcances que se indican a continuacién:

a) AMPLIACION DE LA SUBESTACION FRIASPATA
a.1) Instalaciones existentes

La SE Friaspata (Huancavelica), de 220/80/10 kV, forma parte de la concesion de REP y esta
conectada al SEIN a través de dos lineas de transmision de 220 kV que la enlazan con la
Subestacion Campo Armifio y dos lineas de fransmisién que llegan a la Subestacion
independencia. La Subestaciéon Friaspata cuenta con un transformador de potencia de
30/30/10 MVA, y desde ella parte una linea en 60 kV que llega a Ingenio y Caudalosa.
Asimismo, de su barra en 10 kV Electrocentro S.A. suministra energia eléctrica a la ciudad de
Huancavelica.

En su configuracion actual esta subestacion no cuenta con un sistema de barras gue facilite su
ampliacion, por lo que se tiene previste suscribir una Adenda de Ampliacion con REP, a fin de
implementar un sistema de doble barra con seccionador de transferencia, donde también se
deje un espacio de reserva para la instalacién de la celda de salida en 220 kV para la linea
Friaspata — Mollepata. Se tiene previsto que para el momento en que se inicie la construccion
de la LT 220 KV Friaspata — Mollepata esta ampliacién se encuentre operativa o, en su defecto,
en su fase constructiva. En este sentido, la informacién contenida en el anteproyecio de
ingenieria sobre esta subestacién sélo debe ser tomada como informacion referencial en lo
relacionado con su ubicacion y las caracteristicas de [as instalaciones existentes

La subestacion Friaspata estd ubicada en la provincia de Huancavelica, en la Region
Huancavelica, aproximadamente en las siguientes coordenadas UTM {datum WGS84):

. COORDENADA EST 1 COORDENADANORTE .. = =
| 505 t44 8 586 671
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a.2) Instalaciones que forman parte de la ampliacién

La ampliacicn de esta subestacion comprende las obras necesarias para la implementacién de
una celda de salida en 220 kV para la linea que ira a la S.E. Mollepata.

El alcance previsto para esta ampliacion comprende lo siguiente:

=  Ampliacién del sistema de doble barra de 220 kV

» Instalacién de una celda de salida de linea en 220 kV

= Implementacion de los sistemas de control, telecomunicaciones, casetas de control y obras
civiles asociadas.

b) AMPLIACION DE LA SUBESTACION MOLLEPATA
b1} Instalaciones existentes

La Subestacion Mollepata suministra energia al Sistema Eléctrico Ayacucho y es alimentada
desde la Subestacién Cobriza |, a través de una linea en 66 kV que antes de llegar a Mollepata
suministra energia a las subestaciones Cobriza Il, Machahuay y Huanta. En la Subestacion
Mollepata actualmente se cuenta con un autotransformador de 66/60 kV, un sistema de simple
barra en 60 kV y un patio de llaves con celdas de linea en 60 kV para las lineas de transmision
gue suministran energia a Cangallo, San Francisco y Ayacucho.

Esta subestacion se ubica en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento
de Ayacucho, aproximadamente en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84):

584 501

b.2) Instalaciones que forman parte de la ampliacion

La ampliacion de la Subestacién Mollepata sera disefiada empleando la configuracion de barra
simple en 220 kV y el alcance previsto comprende lo siguiente:

» Lado de 220 kV:
= Instalacién de una barra de 220 kV, en configuracién simple barra.
= Instalacion de una celda de llegada de linea en 220 kV para el enlace con la S.E.
Friaspata.
» |nstalacion de una celda de transformacion en 220 kV
» Instalacion de un transformador trifasico de 220/60 kV y 50 MVA
= Instalacion de una celda para el reactor de barra en 220 kV
= Instalacion de un reactor de barra de 220 kV y 10 MVAR (*)

« Implementacién de los sistemas de control, telecomunicaciones, casetas de control y
obras civiles asociadas.

Nota(*): el valor de la compensacion reactiva es referencial. El valor final serda definido por la Sociedad
Concesionaria en el estudic de Pre Operatividad,

s Lado de 60 kV:
« Instalacion de la celda de transformacion en 60 kV.

» Reubicacién de la ultima torre de la linea en 66 kV (L-6063) que llega de Cobriza |, de la
celda que actualmente utiliza hacia la celda aledaria, existente, que se encuentra libre.

« Adecuaciones que resulten necesarias en la barra de 60 kV existente, en configuracion
simple barra.

= Retiro de los equipos de la celda en 66 kV existente.
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3.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LAS SUBESTACIONES

a) Caracteristicas técnicas generales

En el presente acdpite se especifican los requerimientos tecnicos que deberéan soportar y
cumplir ios equipos de las subestaciones. Sin embargo, duranfe el desarrollo del estudic
definitivo la Sociedad Concesionaria debera realizar todos aquellos estudios que garanticen la
correcta operacion de ios equipas y del sistema propuesto.

= Se debera instalar equipos de fabricantes que tengan un minimo de experiencia de
fabricacién y suministro de quince {15) afios.

» Los equipos deberan ser de Ultima tecnologia; sin embargo, no se aceptaran equipos con
poca experiencia de operacion. Se deberan presentar referencias de suministros similares y
de referencias acreditadas de operacion exitosa de equipos por parte de operadores de
sistemas de transmision.

» Los equipos deberdn contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos los
equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

= Las normas aplicables que deberan cumplir los equipos, seran principalmente las
siguientes: ANSI/IEEE, |IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA ¢ similares que garanticen
un nivel de calidad igual o superior.

b) Ubicacidn y espacio para ampliaciones futuras

» Serd de responsabilidad de la Sociedad Concesionaria gestionar, coardinar o adquirir bajo
cualguier titulo el derecho a usar los espacios disponibles en [as subestaciones existentes,
estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de las subestaciones.

W‘ » La Sociedad Concesionaria seré también la responsable de adquirir los terrenos adyacentes
- a las subestaciones existentes, donde esto resulte necesario 0 sea requerido, y efectuar las
obras de madificacion y adecuacion de las subestaciones.

N

1
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¢} Niveles de tensidn y aislamiento.

c.1}) Niveles de tension en 220 kV

Tensién nominal 220 kV
Maxima tensidn de servicio 245 kV
Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 kVigo
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 80 Hz 460 kV
Niveles de tensién en 60 kV

Tensién nominai 80 kV
Maxima tensién de servicio 725KV
Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 325 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 60 Hz 140 kV
Las cuales deberan ser corregidas por altitud

Niveles de tension en 10 kV (terciario)

Tensidn nominal 10 KV
Maxima tensidon de servicio 12 kV
Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 95 kVpieo
Tensidn de sostenimiento a frecuencia industrial, 60 Hz 38 kV

Nota: este nivel de tension del devanado terciario es referencial el valor final sera definido por la Sociedad

Concesionaria en el estudio de Pre Operatividad.

Niveles de Proteccion

Linea de fuga minima

En zonas con altitud mayor a 1000 msnm
Proteccién contra descargas atmosféricas minimo

25 mmM/KVease ase-
Clase 4
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c¢.b} Distancias de seguridad

Las separaciones minimas entre fases para conductores y barras desnudas al exterior
seran como minimo las siguientes:

-En220kV: 4,00 m.
-En60kV: 1,50 m.
Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas ANSI/IEEE.
Todos los valores sefialados previamente estén referidos al nivel del mar por lo que deberan
ser corregidos de acuerde can la altitud de las instalaciones donde corresponda.
d) Niveles de corriente

Todos [0s equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:

60 kV 220 kV
Corriente nominal minima 800 A 2000A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 31,5 kA 40 kA
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico 50 KApico 104 KApiso

Los interruptores de conexién de los reactores deberan cumplir con la Norma |EEE
Std.C37.015 relacionada con los requerimientos de cierre y apertura de corrientes.
e) Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente en 220 kV deberan tener por lo menos cuatro ndcleos
secundarios:

= Tres nucleos de proteccién 5P20.
= Un nlcleo clase 0,2 para medicidn.

Los transformadores de corriente en 80 kV deberan tener por o menos tres nulcleos
secundarios:

= Dos nlcleos de proteccion 5P20.
= Un nacleo clase 0,2 para medicion.

f) Requerimientos sismicos.
Teniendo en cuenta que el Proyecto estd localizado en areas con diferentes caracteristicas
sismicas, todos los equipos deberan estar disefiados para trabajar bajo las siguientes
condiciones sismicas:

» Aceleracion horizontal: 0,5g9.
= Aceleracion vertical: 0,3¢.
* Frecuencia de oscilacién: 10 Hz
= Calificacion sismica: Alta de acuerdo a normas. Se aplicara la Norma |[EEE-693 2005.

Se aceptaran los aspectos que sean aplicables de la Norma IEEE-693 2005.

g) Transformadores y Reactores
g.1) Transformadores
El transformador de potencia sera trifasico con las exigencias establecidas en el
apartado 4.2.4.

El transformador debera ser suministrade con transformadores de corriente incorporados
en los aisladores pasatapas (bushing's), de tres nlcleos de proteccién 5P20, para las
tres fases y en los tres devanados, ademés de los nucleos correspondientes para
regulacion y proteccion de imagen térmica.

La tensidén nominal, regulacidn de tension y grupo de conexién del transformador trifasico
seran las siguientes:
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« Tensiones

- Tensi6n primaria 220 kV

- Tensidén secundaria 60 kV

- Tension terciaria (*) 10 kV (alimentacion de los servicios  auxiliares.)
»  Grupo de conexidn YN fynQ / d11(A)

- Lado Primario, 220 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra

- Llado Secundario, 60 kV Estrelia, neutro sélidamente puesto a tierra

- Lado terciario, 10 kV () Delta (A)

- Regulacién de tension Bajo carga en el lado de 220 kV

- Potencia nominal 50/50/5 MVA (ONAN)

() Los valores del devanado terciaric son referenciales, los valores finales seran propuestes por la
Sociedad Concesionaria en el Estudio de Pre Operatividad para su evaluacién y aprobacion por el
COES-SINAC.

De manera referencial se recomienda una regulacién bajo carga de +10%, en el lado de
220 kV, con pasos de 1%. Sin embargo, la Sociedad Concesionaria debera definir las
tensiones nominales, el numero y rango de variacion de las tomas (tap's), de
conformidad a lo que sea definido y sustentado en el Estudio de Preoperatividad.

g-2) Reactores

El reactor sera trifasico con neutro a tierra y cumplird con los niveles de tension
indicados en et literal c) Niveles de Tension y Aislamiento del apartado 3.2,

El reactor debera ser suministrado con transformadores de corriente incorporados en los
aisladores pasatapas (bushings), de tres nlcleos de proteccién 5P20, en las tres fases y
neutro, ademas del nlclec correspondiente para medicién y proteccion de imagen
térmica de clase 0.2..

Los valores de reactancia, potencia, y las caracteristicas definitivas de los equipos, seran
determinados por la Sociedad Concesionaria, de acuerdo con los resultados del Estudio
de Pre operatividad, que debe ser aprobado por el COES-SINAC.

g.3) Pérdidas
Se debera garantizar los niveles de pérdidas en los transformadores y reactores, para los
siguientes niveles de carga permanente: 100%, 75%, y 50% de la operacion normal del
sistema.
Los valores garantizados deberan cumplir con lo establecido en la norma IEC 60076 o su
equivalente ANSI/IEEE.

g.4) Proteccion contra incendios

Para prevenir incendios, cada transformador de potencia, cambiador de derivaciones
bajo carga y/o reactor de potencia, estara equipado con un sistema contra explosiones
que actle ante una gradiente de presién slbita, originada por una falla de cortocircuito
de baja impedancia o por alguna otra causa, gue despresurice el tanque del
transformador, cambiador de derivaciones o reactor, en el tiempo minimo necesario para
evitar la explosién del mismo, mediante una rapida evacuacion del aceite y ia inyeccion
de nitrégeno para la evacuacion de los gases explosivos.

Esta mezcla de aceite despresurizado y gases explosivos, debera ser conducida por
medio de una tuberia hacia una parte segura, previniendo gue no cause ninguna
explosién o incendio, cumpliéndose ademas, con jos requerimientos de proteccion del
medio ambiente.

Se debe emplear dos tipos de inyeccién de nitrégeno: la inyeccion manual y/o ia
automatica.
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g.5) Recuperacién de aceite

Todas las unidades de transformacion deberan tener un sistema, de captacion y
recuperacion dei aceite de los transformadores en caso de falla.

g.6) Muros Cortafuego

En la subestacién Mollepata se construiran muros cortafuego para aislar entre si el
transformador y el reactor.

h) Equipos de 220 kV
S.E. Friaspata

El equipamiento recomendado de la celda de conexién a la linea de 220 kV es el siguiente:

»  Ampliacidn de doble barra con seccionador de fransferencia, equipamiento convencional del
tipo exterior y con porticos. Estara constituido por lo menos con los siguientes equipos:
pararrayos, transformador de tensién capacitivo, trampas de onda, seccionador de linea con
cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor de operacién uni-tripolar
sincronizado y seccionador de barras.

‘8.E. Mollepata

El equipamiento recomendado de la celda de conexién a la linea de 220 kV es el siguiente:

= Sistema de simple barra, equipamiento convencional del tipo exterior y con pérticos. Estara
constituido por lo menos con los siguientes equipos: pararrayos, transformador de tension
capacitivo, trampas de onda, seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores
de corriente, interruptor de operacion uni-tripotar sincronizado y seccionador de barras.

El equipamiento recomendado para la celda de transformacion en el lado de 220 kv, es el

siguiente:

= Convencional del tipo exterior y con porticos. Estard constituido por lo menos con los
siguientes equipos: pararrayos, transformadores de corriente, interruptor de operacion
tripolar sincronizado y seccionador de barras.

El equipamiento recomendado para la celda del Reactor en el lado de 220 kV, es el siguiente:

* Convenciohal del tipo exterior y con poérticos. Estard constituido por lo menos con los
siguientes equipos: pararrayos, transformadores de corriente, interruptor de operacion
tripolar sincronizado y seccionador de barras.

i) Equipos de 60 kV

El equipamiento recomendado de las celdas de conexion a lineas de 60 kV en la S.E.

Mollepata es el siguiente:

» Configuracién en simple barra, equipamiento convencional del tipo exterior y con poériicos.
Estara constituida por lo menos con los siguientes equipos: pararrayos, transformador de
tensién capacitivo, trampas de onda, seccionador de linea con cuchillas de fierrs,
transformadores de corriente, interruptor de operacion uni-tripolar sincronizade y
seccionador de barras.

j)  Equipos en el nivel de tension del devanado terciario

El equipamiento recomendado de las celdas de conexion en el nivel de tension del devanado
terciario estara constituido por: interruptores tripolares extraibles, transformadores de tension
inductivos de barras, transformadores de corriente, barras, equipo de medicion y proteccion
instalados en celdas metalicas blindadas, tipo metal-clad, instaladas al interior en ambiente
cerrado.

Nota: El nivel de tensidn y el tipo del equipamiento recomendade para el devanado terciario deberén ser confirmados
o modificados por la Seciedad Concesionaria, segun fos disefios finales de Ingenieria que sean aprobados en
e! Estudio de Pre Operatividad.
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k) Proteccion y medicién

La proteccion del sistema de fransmisién debera contar con sistemas de proteccién, primaria y

secundaria del mismo nivel sin ser excluyentes, siguiendo los criterios establecidos

Procedimiento Técnico PR-20 del COES.

k.-1) Lineas de transmision
La proteccién de las lineas estara basada en una proteccion primaria y secundaria, del
mismo nivel sin ser excluyentes, asi como en proteccion de respaldo incluyendo, entre
otros, l0s siguientes:

= Proteccidon primaria; relés de corriente diferencial.
= Proteccidon secundaria: relés de distancia.
= Proteccion respaldo: relés de sobrecorriente.
relés de sobrecorriente direccional a tierra.
relés de desbalance.
relés de minima y maxima tension.
relés de frecuencia.
Todas las lineas deberan contar con relés de recierre monofasico, coordinados por el
sistema de teleproteccion, que actlen sobre los respectivos inferruptores, ubicados a
ambos extremos de la linea.

k.2) Transformadory Reactores

Los transformadores y reactores deberan contar con la siguiente proteccién, entre otros:
= Proteccion pringipal: relés de corriente diferencial.
= Proteccion secundaria; relé de blogueo.
relé de sobrecorriente.
relé de sobrecorriente a tierra.
) Telecomunicaciones

Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal {fibra dptica — OPGW) y

secundario (onda portadora) en simultdnec y no excluyentes, mas un sistema de respaldo

(satelital u otro que considere la Sociedad Concesionaria) en situaciones de emergencia, que

permitan la comunicacion permanente de voz y datos entre las subestaciones.

m) Servicios auxiliares

Para las instalaciones nuevas se recomienda emplear el sistema que se describe a

continuacien.

m.1) En corriente alterna sera trifasico 400/220 Vca; 4 conductores, neutro corrido, para
atender los servicios de luz y fuerza de la subestacién. Las subestaciones nuevas
deberan contar con un grupo diesel de emergencia para atender la carga completa de la
subestacion.

m.2) En corriente continua la tension sera 110 V cc, para atender los servicios de control y
mando de la subestacion.

m.3) Para telecomunicaciones se empleara la tension de 48 V cc.

m.4) Los servicios de corriente continua seran alimentados por conjuntos de cargadores-
rectificadores individuales redundantes de 400 V, 60 Hz, a 110 Vec y a 48 Ve,
respectivamente, con capacidad cada uno para atender todos los servicios requeridos v,
al mismo tiempo, la carga de sus respectivos bancos de acumuladores (baterias).

Para el caso de la ampliacidn de instalaciones existentes, el sistema a emplear debera ser

compatible con el existente.
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n) Control

n.1)

n.2)

n.3}

Los tableros de proteccién y medicion estaran ubicados al lado de cada bahia de
conexion, y se conectaran por fibra optica en configuracién anilio hasta la sala de control.
El control de cada celda o bahia se realizara desde unidades de control de bahia (UCB),
una por cada celda en alta tension. Se proveeran los siguientes niveles de operacion y
control:

= Local manual, sobre cada uno de los equipos
= Remoto automatico, desde:
La unidad de control de bahia (UCB)
La sala de control de la subestacion
Un centro de control remoto a la subestacion

Las subestaciones estaran integradas a un sistema SCADA para el control, supervision y
registro de las operaciones en la subestacion. Para esto se debera disefiar un sistema
que cumpla con los Ultimos sistemas tecnologicos de acuerdo con la norma IEC 61850.

Ademas deberan estar conectadas al sistema y centro de control operativo del COES
SINAC, de conformidad con lo establecido en fa Norma Técnica para la Coordinacion de
la Operacion en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados, aprobada mediante
Resolucion Directoral N° 014-2005-EM/DGE.

o) Malla de tierra

o.1)

0.2)
0.3)

0.4)
0.5)
0.8)

Todas la subestaciones nuevas deberén contar con una malla de tierra profunda, que
asegure al personal contra tensiones de toque y de paso. Al mismo tiempo, la malla de
tierra debera permitir la descarga segura a tierra de las sobretensiones de origen
atmosférico sin que los equipos instalados sean afectados, garantizando que las
tensiones de toque y paso, asi como los potenciales transferidos, cumplan con lo
sefialado en el CNE Suministro y en el CNE Utilizacion.

El disefic de 1a malla de tierra se realizaré de acuerdo con o sefialado en 1a norma IEEE
Guide for Safety in AC Substation Grounding (IEEE - Std. 80 2000).

Las ampliaciones de subestaciones incluyen dentro de sus alcances la ampliacion y
conexion a la malla de tierra en las subestaciones existentes.

Los elementos sin tensién de todos los equipos se conectaran a la malla de tierra.
Todos los pararrayos seran también conectados a electrodos de tierra individuales.
Todas las subestaciones contaran con blindaje contra descargas atmosféricas.

p) Obras civiles

p.1) Para el caso de la ampliacion de la Subestacion Mollepata se debera contar con:
= Un cerco perimétrico de ladrillos, con proteccién por concertina y portones de ingreso.
' Para este fin, donde resulte necesario, se prevera el retiro del cerco perimétrico
existente para la integrar las instalaciones de la ampliacién con las instalaciones de la
subestacion existente.
= Vias de circulacién interna y facilidades de transporte, para el mantenimiento y
operacion de las instalaciones.
» Un edificio, o sala de control que alojaran a los sistemas de baja tension, control
centralizado local y comunicaciones.
» Las obras sanitarias que se requieran.
= Bases y fundaciones de los equipos, poérticos, transformadores, reactores,
interruptores, pararrayos y otros equipos.
» Canaletas y ductos para cables de fuerza y control, las cuales deben estar provistas
de soportes o repisas metélicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y
comunicaciones de manera separada y organizada.
= Muros corta fuegos.
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= Pédrticos metalicos y soportes de los de los equipos.

= Sistema de drenaje interno para la evacuacion de las aguas pluviales y sistema de
drenaje externo para evitar el ingreso de agua de lluvia.

» Las plataformas de las subestaciones tendran una pendiente no menor del 1% para &l
drenaje interno.

p.2) Para el caso de la ampliacion de la Subestacion Friaspata se debera contar con:

= Bases y fundaciones de los porticos y equipos que forman parte de la ampliacion.

« Canaletas y ductos de los cables de fuerza y control para la conexién con los
sistemas existentes.

* Las adecuaciones gque se requieran para la instalacién de tableros en [as Casetas de
Control, Sala de Control y Telecomunicaciones, y otros similares, para lo cual se
debera coordinar con los concesionarios de las subestaciones existentes.

q) Grupo Electrégenc
En la subestacién Mollepata se instalara un grupo electrégenc de emergencia de 50 kW como
minime, que seé ubicara adyacente a ios edificios de control. La tensién de generacion sera
400/230 Vac.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Las obras del Proyecto deberan cumplir como minimo con los requerimientos del CNE Suministro
vigente y con las especificaciones {écnicas que se describen en la presente seccion. Sin embargo,
el Caoncedente podra aceptar modificaciones a estas especificaciones, cuando sean solicitadas o
propuestas por la Sociedad Concesionaria con el debido sustento.

4.1 LINEAS DE TRANSMISION

411 CONFIGURACION DE LOS SOPORTES
Para las lineas de transmisién se han previsto las siguientes configuraciones para la
disposicién de los conductores en los soportes:
' Disposicién de -
: ard: : onductores . -
LT 220 kV Friaspata — Mollepata 1 1 2 Tipo celosia Triangular
L.as estructuras de |a linea seran del tipe autosoportado.
En la zona de llegada a la Subestacion Mollepata donde segtin el anteproyecto de
ingenieria se utilizaria la franja de servidumbre (ampliada) de la Linea de 66 kV existente, o
en zonas caon configuracion urbana ¢ semi urbana, se evaluara el empleo de postes, en
lugar de estructuras tipo celosia.
41.2 ESTRUCTURAS DE LA LINEA

41.2.1 Alcance
Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de las
estructuras de celosia de la linea, incluyendo el suministro de las fundaciones segln el tipo
de soporte.
41.2.2 Normas
Para el disefio, fabricacion, inspeccién, pruebas, embalaje, transporte y entrega se
utilizaran, sin ser [imitativas, las versiones vigentes de las siguientes normas: CNE
Suministro 2011, ASTM A 36, ASTM A572, ASTM AB, ASTM A394, ANS! B18.21.1, ANSI
B18.2.1, ANSI B.18.2.2, ASTM A123, ASTM A153, ASTM B201, ASCE 10-97, iEC 60652.
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4.1.2.3 Caracteristicas principales

Las estructuras seran disefiadas para las configuraciones sefialadas en el apartado 4.1.1.
Las estructuras de 220 kV llevaran un conductor por fase y dos (02) cables de guarda, uno
de tipo OPGW y el otro de tipo convencional.

Para las hipétesis de célculo y los grados de construccion deberan cefiirse a lo indicado en
el CNE Suministro 2011, y en normas o documentos técnicos especializados aplicables para
el disefio, fabricacién y pruebas, come la ASCE 10-97, "DPesign of Latticed Steel
Transmission Structures” y la ASCE N° 74 "Guidelines for Electrical Transmission Line
Structural Loading”.

Para las estructuras metdlicas de celosia se utilizaran perfiles angulares de lados iguales y
placas de acero estructural o acero de alta resistencia, fabricados segun las normas ASTM
A-36 y ASTM A572, o normas internacionales equivalentes que aseguren una calidad de
fabricacion igual o superior.

Los espesores minimos permitidos para perfiles y placas seran los que se indican a
continuacion:

+ Montantes y crucetas: B0xE0x6 mm
s Ofros elementos: 40x40x4 mm
+ Espesor minime de placas: 6 mm

Todos los elementos constitutivos de las estructuras seran galvanizados en caliente de
acuerdo con las normas ASTM A123 y ASTM A153, en tanto que [os pernos cumpliran con
las especificaciones de la norma ASTM A384.

El espesor minimo de la capa de zinc depositada en el material no debers ser inferior a 600
gr/m En zonas con alta corrosidn se utilizarén estructuras extragalvanizadas

En el caso que se encontraran perfiles o piezas con formacion de “moho blanco” durante el
envio o en el almacenamiento en el sitio, el OSINERGMIN o el Concedente, tendra la
facultad de:

a) Aprobar un sistema de limpieza y pintura protectora, de probada calidad, a aplicarse en
el terreno.

b) Ordenar inmediatamente la prohibicién del empleo de las partes afectadas, y que todos
los futuros embarques reciban un tratamiento especial mediante pulverizacion a bafio de
los elementos individuales, antes del despacho.

41.2.4 Accesorios
Cada soporte serd completado con los accesorios siguientes:

- Pernos de escalamiento ubicados a 5 m del nivel del suelo.

- Dispositivos anti escalamiento.

- Placas de indicacién del nimero de soporte (torre o poste), de alta tension y peligro,
nombre de la linea, disposicién de fases y codigo de la linea.

- Tedas las placas seran de aluminio anodizado.

- Estribos del tipo y dimensiones adecuadas para la conexién de las cadenas de
aisladores de suspension y de anclaje.

41.2.5 Postes

Donde se utificen postes, éstos serdn metdlicos, disefiados para soportar las cargas
previstas en las hipétesis de calculo sin que fallen, experimenten distorsiones permanentes
0 excedan las limitaciones de deflexion permitidas. Asimismo, su disefio debe considerar el
menor ndmero posible de uniones, o junturas, y como parte del misme no se permitiran
soldaduras en campo. Se preveran elementos para el escalamiento, para la puesta a tierra y
otros que se requieran segun las condiciones ambientales del area donde seran instalados.
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Los materiales de fabricacién cumplirdan con los requerimientes de las normas ASTM
aplicables, o normas equivalentes que garanticen una calidad de fabricacion igual o
superior. El acabado sera galvanizado segin las normas ASTM A123 o ASTM A153.

Para las hipdtesis de calculo y los grados de construccion deberan cefiirse a lo indicado en
el CNE Suministro vigente, y en normas o documentos iécnicos especializados aplicables
para el disefio, fabricacion y pruebas, como la ASCE N°® 72 “Design of Steel Transmission
Pole Structures”.

CONDUCTORES DE FASE

4.1.3.1 Alcance

Estas especificaciones estabiecen las caracteristicas técnicas para el suministro de
conductores para las lineas de transmisidon, seleccionados de acuerdo cen los criterios
técnicos especificados en los apartados 1 y 2 del presente anexo.

4.1.3.2 Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los conductores (de acuerdo con su tipo) se
utilizaran, sin ser limitativas, las versiones vigentes de las siguiente normas: CNE Suministro
2011, ASTM B398/B398M, ASTM B399/B399M, ASTM B524/524M, ASTM B-230/B230M,
ASTM B232/B232M, ASTM B-498/B498M, ASTM B-500/B500M, ASTM B401, ASTM B-233-
97, 1EC 1597,

4.1.3.3 Caracteristicas de los conductores de fase

La Sociedad Concesionaria seleccionara el tipo de cable gue garantice el cumplimiento de
los reguerimientos técnicos establecidos en los apartados 1 y 2 del presente anexo. Para
este fin podra evaluar los tipos de cable ACSR, ACAR & AAAC, segun |a capacidad de
fransporte, el nimero de conducteres por fase, las cargas mecanicas de disefio, la longitud
de los vanos y las condiciones climaticas propias de las distinfas areas que atraviesan las
lineas, de tal manera que la alternativa seleccionada constituya la mejor opcion final de
construccion.

CABLE DE GUARDA TIPO CONVENCIONAL

El cable de guarda de tipo convencional previsto de manera preliminar, para la linea de 220
kV, es de acero galvanizado de alta resistencia (EHS) de seccion nominal 70 mm?2 (11,11
mm de diametro) para todos los casos; sin embargo corresponde a la Sociedad
Concesionaria seleccionar el tipo y seccion de cable méas conveniente, de manera tal que se
garantice cumplir con los requerimientos técnicos establecidos para la linea. Los cables de
guarda deberan ser capaces de soportar el corfocircuito a tierra hasta el afioc 2035; valor que
sera sustentado por la Sociedad Concesionaria.

CABLE DE GUARDA OPGW

41.51 Alcance

Estas especificaciones estabiecen los requerimientos técnicos minimos para el suministro
del cable OPGW (Optical Power Ground Wire), con el fin de asegurar que ei mismo funcione
satisfactoriamente como un transmisor 6ptico y como un cable de guarda, durante toda la
vida util de la linea de transmisién.

41.5.2 Constitucion basica

El cable OPGW estara compuesto por fibras opticas para telecomunicaciones, contenidas
en una unidad central de proteccién de fibra oOptica, rodeada de una o varias capas de
cables metalicos trenzados concéntricamente.

La unidad éptica debera ser disefiada para contener y proteger las fibras opticas de posibles
dafios originados por esfuerzos mecanicos ocasionados par la traccion, flexion, torsion,
compresion o por la humedad. La cenfiguracion del cable debe ser del tipo “loose” y debera
ser sellado longitudinaimente contra el ingreso de agua.

Contirate de Concesion SCT LT 220 kV Friaspata-Mollepata Pagina 46 de 91
Segunda Versién al 18.02.14



“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
“Afio de la Promocién de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico”

El cable debe poseer las caracteristicas eléctricas y mecdnicas requeridas para el disefio de
las lineas de transmisién y debe garantizar que las fibras opticas no sufran esfuerzos
durante la vida Util del cable.

Corresponde a la Sociedad Concesionaria determinar las caracteristicas técnicas y
especificaciones finales del cable OPGW, para lo cual debe tomar en cuenta normas como
la IEEE 1138, la ITU-T G.652, o equivalentes, que garanticen una seleccion con los niveles
de calidad requeridos para el SEIN.

4.1.5.3 Fibras opticas
La fibra dptica debe cumplir con las caracteristicas siguientes:

Cable Completo

Caracteristicas Generales

s« Tipo

« Regulaciones de Fabricacion
Caracteristicas de Dimension

+ Diametro nominal del cable

e Aproximacion total de la seccién
Caracteristicas mecanicas

+ Peso apreximado del cable

e Carga de rotura minima a la traccion

e Modulo de elasticidad (E)

+ Coeficiente de expansion térmica lineal
» Radio de curvatura minimo
Caracteristicas térmicas y eléctricas

+ Resistencia eléctrica 20°C

+ Capacidad de corriente de cortocircuito
e Temperatura maxima del cable

Tubo De Proteccion

¢ Material

+ Construccion

Niicleo Optico

« Numero de unidades 6pticas
Numero de fibras por unidad éptica
Construccidn

Llenado de tubo

Barrera térmica

Proteccion mecanica

sus recubrimientos

. Fibra Optica

Caracteristicas Geométricas y Opticas

o Diametro del campo monomodo (a 1150 nm})

« Diametro del revestimiento

No circularidad del revestimiento
Longitud de onda de corte

Proof test

Caodigo de colores
Caracteristicas de Transmisién

* Atenuacion para A= 1550 nm

* 2 & * @

Maxima temperatura soportable por la fibra y

Error de concentricidad del campo monomodal

OoPGW
[TU-T G.B52

14,00 mm (*)
108 mm? (*)

0,602 kgf/im (*)

= 9 597 kgf (*)

12 000 kg/mm?2
14x10°® -16x10 ¢ 1/°C
<12 Mn (%

0,37 Ohm/km (%)
16 KA, 0,3 s ()
180 °C (%)

Aluminio
Extruido

1
24

Holgado

Gel anti humedad
Incorporada
Incorporada

140 °C

9+ 0,5um (")

125 £ 2,4% um (*)
<06 um (™

<2% (")

1 260 nm (*)

= 1% (™

Estandar

< 0,23 dB/km (%)
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e Atenuacién para A = 1625 nm < 0,25 dB/km ()

e Coef. dispersidn cromatica A = 1528-1561 nm < 2,0 a 6,0 ps/km.nm (*)
e Coef. dispersion cromatica A = 1561-1620 nm  <4,5a 11,0 pstkm.nm (*)
Condiciones Ambientales

* Humedad relativa minima 75% a 40 °C

+ Humedad relativa maxima 99% a 40 °C

s Rango de temperatura de funcionando 5-50°C

+ Instalacién Intemperia

Nota (*): Valores referenciales, a ser definidos por la Sociedad Concesicnaria previa aprobacién del
Concedente.

4.1.6 AISLADORES

4.1.6.1 Alcance

Estas especificaciones establecen las caracteristicas técnicas de los aisladores que seran
suministrados para la linea de transmision.

4.1.6.2 Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los aisladores y sus accesorios, se utilizaran, sin
ser limitativas y segun correspondan, las versiones vigentes de las normas siguientes: CNE
Suministro 2011, IEC60120, IEC 80305, IEC 60372, IEC 60383, IEC 680437, IEC 60507, IEC
60815, IEC 61109 ANSI C28.1, ANS| C29.2, ANS| C29.11, ANSI C29.17, ASTM A 153.

4.1.6.3 Caracteristicas de los Aisladores

De manera general, el tipo y materiai de los aisladores seré seleccionado de acuerdo a las
caracteristicas de las zonas que atraviesen las lineas, y tomarén en cuenta las buenas
practicas y experiencias de lineas de transmisién construidas en zonas similares del Peru.

Los aisladores de las lineas en 220 kV podran ser de vidrio templado y/o de porcelana, de
estructura homogénea, del tipo estandar, con partes metalicas de acero forjado o hierro
maleable galvanizado, provistos de pasadores de blogueo fabricados con material resistente
a la corrosion.

Las cadenas de aisladores incluiran el nimero necesario de unidades para garantizar una
longitud de fuga adecuada seglin el nivel de contaminacion de las areas por ias que
atraviesen las lineas, la altitud de las mismas sobre el nivel del mar y el maximo nivel de
tension del sistema.

Del mismo modo estas cadenas deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a
sobretensiones de origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a
frecuencia industrial, para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y los
niveles de aislamiento definidos en el apartado 2.3 del presente anexo.

El nimero de aisladores y la longitud de fuga a considerar por cadena de suspension, segun
la altitud y nivel de tension de las instalaciones, es el que referencialmente se indica a
continuacion:

Hasta 4000 msnm 21 6720 22 8740
De 4001 msnm a 4500 msnm 23 7360 24 9120

En el caso de estructuras de angulos mayores, terminales y de anciaje las cadenas
emplearan un (01) aislador adicional a los utilizados en las cadenas de suspension.
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Corresponde a la Sociedad Concesionaria establecer las caracteristicas técnicas de los
aisladores que seran utilizados en las lineas, de tal manera que se garanticen los niveles de
aislamiento adecuados; sin embargo de manera referencial se ha previsto el empleo de
aisladores con las caracteristicas que se indican a continuacion:

o Car ' Suspensién Anclaje
Tipe de aislador standard standard
Material aislante Vidrio templado Vidrio templado
Norma de Fabricacidn IEC -60305 IEC -80305
Diametro del disco 255 mm 280 mm
Espaciamiento por aislador 146 mm 146 mm
Longitud de linea de fuga 320 mm 380 mm
Carga de rotura 120 kN 160 kN

En todos los casos debera verificarse que la resistencia mecénica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas;
evaluando, de ser necesario, el empleo cadenas dobles o aisladores con mayor carga de
rotura.

ACCESORIOS DEL CONDUCTOR

41.71 Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los
accesorios de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empaime,
manguitos de reparacion y herramientas para su aplicacion, espaciadores, amortiguadores,
y otros a ser utilizados con el conductor sefeccionado.

4.1.7.2 Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM A 38, ASTM A
153, ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.

4.1.7.3 Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: serén de aleacion de aluminic de forma helicoidal y del tipo
preformado, para ser montadas facilmente sobre los conductores. Las dimensiones de
las varilas de armar seran apropiadas para las secciones de los conductores
seleccionados.

Una vez montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin
intersticios y con una presion adecuada para evitar aflojamiento debido a
envejecimiento.

b) Manguitos de empalme: seran del tipo compresion, del material y diametro apropiados
para el conductor seleccionado. La carga de rotura minima sera de 95% de la del
conductor correspondiente.

¢} Manguitos de reparacion: serén del tipo compresion. Su utifizaciéon sera solamente en
casos de dafios leves en la capa externa del conductor. Las caracteristicas mecdnicas
seran similares a las de los manguitos de empalme.

dy Amortiguadores: deberan ser del tipo stock bridge para controlar los niveles de

vibracién eélica dentro de los limites de seguridad permitidos; conservando sus
propiedades mecénicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida til de |2 linea.
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4.1.8 ACCESORIOS PARA CADENAS DE AISLADORES

41.81 Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacion de los
accesorios de ensamble de las cadenas de aisladores, tanto en suspension como en
anclaje, incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspensidén y anclaje, contrapesos,
descargadores, efc.

4.1.8.2 Normas

Para el disefio, fabricacidn y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B&, ASTM A153,
ASTM B201, ASTM B230.

4.1.8.3 Caracteristicas Técnicas

a) Mecanicas: las grapas de suspensidon no permitiran ningin deslizamiento ni
deformacién o dafo al conductor activo y deben tener la capacidad de soporiar de
manera apropiada las cargas de trabajo asociadas a la instalacion y mantenimiento de
las lineas

b} Eléctricas: ningun accesorio atravesado por corriente eléctrica debera alcanzar una
temperatura superior al conductor respectivo en las mismas condiciones y debera tener
la capacidad suficiente para soportar las corrientes de cortocircuito, asi como las
condicianes de operacion del mismo, ademas de presentar un efecto corona limitado
La resistencia eléctrica de los empalmes y de las grapas de anclaje no serd superior al
80% correspondiente & la longitud equivalente del conductor.
Para evitar descargas parciales por efecto corona, la forma y el disefio de todas las
piezas bajo tension sera tal que evite esquinas agudas o resaltos que produzcan un
excesivo gradiente de potencial eléctrico.

c) Se recomienda la utilizacién de cadenas provistas de descargador y anillos de campo.

4.1.8.4 Prescripciones constructivas

a) Piezas bajo tension mecanica: seran fabricadas en acero forjado, o en hierro maleable,
adecuadamente tratado para aumentar su resistencia a impactos y a rozamientos.

b) Piezas bajo tension eléctrica: los accesorios y piezas normalmente bajo tensién
eléctrica seran fabricados de material antimagnético.

¢) Resistencia a la corrosion: los accesorios seran fabricados con materiales compatibles
gue no den origen a reacciones electroliticas, bajo cualquier condicién de servicio.

d) Galvanizado: una vez terminado el maquinado y marcado, todas las partes de hierro y

acero de los accesorios seran galvanizados mediante inmersion en caliente segun
Norma ASTM A 153,
El galvanizado tendra textura lisa, uniforme, limpia y de un espesor uniforme en toda la
superficie. La preparacion del material para el galvanizado y ei proceso mismo del
galvanizade no afectaran las propiedades mecanicas de las piezas trabajadas. La capa
de zinc tendra un espesor minime de 600 gr/mz.

4.1.9 PUESTAS A TIERRA

4191 Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos minimos para el disefio y fabricacion
de los accesorios necesarios para el sistema de puesta a tierra de las estructuras de Ia
linea de transmision.

4192 Normas
Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las

versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B910, ASTM
B228, ANSI C33.8, UNE 210586.
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4.1.9.3 Materiales a utilizarse

a) Cable de puesta a tierra: de preferencia serd un cable con alma de acero y recubrimiento
de cobre, de 70 mm? de seccidén minima y una conductividad aproximada del 40 % IACS.

b) Electrodos o varillas: serdn con nlcleo de acero recubierto de cobre con una
conductividad aproximada del 40 % IACS.

¢) Conector electrodo-cable: sera de bronce y unira el cable con el electrodo.

d) Conector doble via: sera de cobre estafiado para el empalme de los cables de puesta a
tierra.

e) Cemento conductivo: se usara como alternativa para mejorar ta resistencia de puesta a
tierra de las estructuras.

f) En aguellos casos donde la resistividad del terreno sea muy alta se deberan utilizar otros
medios para lograr una puesta a tierra que evite el contorneo inverso en |os aisladores,
como el uso de puestas a tierra capacitivas.

SUBESTACIONES

INTERRUPTORES DE POTENCIA

4.21.1 Alcance

Estas especificaciones cubren los requerimientos minimos para el disefio, fabricacion y
ensayos de los interruptores, en los distintos niveles de tension, incluyendo los equipos
auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operacion.

4.21.2 Normas

Para el disefio, fabricacién v transporte de los interruptores se utilizaran, sin ser limitativas,
las versiones vigentes de las normas siguientes: IEC 62271-100, |IEC 60158-1, IEC 80376,
IEC 80480, 1EC 60694, ANSI C37.04, ANSI C37.90A, ANSI C37.06.

4.2.1,3 Caracteristicas Técnicas

Los interruptores a utilizar seran de preferencia del tipe tangque vivo, con extincion del arco
en SF8, con accionamiento uni-iripolar para la maniobra de las lingas de transmision y
tripolares sincronizados para la maniobra de transformadores y reactores, y tendran mando
local y remoto.

De considerarse conveniente se podran emplear interruptores de tanque muerto; pero en
este caso se presentara el sustento técnico de esta eleccion.

Los interruptores de tanque vivo deberan ser suministrados con amortiguadores contra
sismos. Seran del tipo a presidn Gnica con auto soplado del arco.

Todos los interruptores deberan poder soportar el valor pico de la componente asimétrica
subtransitoria de la corriente maxima y deberan poder interrumpir la componente asimétrica
de la corriente de ruptura.

También deberan ser capaces de interrumpir pequefias corrientes inductivas y soportar sin
re-encendido las tensiones de recuperacién (Transient Recovery Voltage - TRV),

Los interruptores serdn disefiados para efectuar reenganches automaticos ultrarrapidos, v
poseeran mando independiente por polo contando con dispositivos propios para deteccion
de discordancia, en caso de mal funcionamiento de los mecanismos de apertura y cierre.

Los equipes tendran [as siguientes caracteristicas generales:
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" Descripcion

Medioc de extincion SF6
Tension nominal 60 kV 220 kV
Maxima tension de servicio 72,5 kV 245 kV
Corriente en servicie continuo 800 A 2000 A
Poder de ruptura kA asimétrica 31.5kA 40 kA
Duracidén del cortocircuito 1" 1"
Tiempo total de gpertura 40 ms 50 ms
Secuencia de operacion:
a) Maniobra de transformadores CC-15"-CO
b} Manicbra de lineas 0-0,3"-C0O-3-CO 0-0,3"-C0O-3-C0O
Tipo Exterior Exterior

4.2.1.4 Caracteristicas constructivas

a) Camaras de extincion: seran disefiadas con factores de seguridad adecuados, de
forma de cbtener una solidez mecanica y eléctrica que permita la interrupcion de
cualquier corriente comprendida entre cero y el valor nominal de la corriente de
cortocircuitc y todas las operaciones previstas en las Normas IEC y ANSI

b) Contactos: deberan cumplir con los requerimientos de la Norma ANSI C37.04, en lo
que respecta a apertura y conduccion de corrientes nominales y de cortocircuito.

¢} Soportes y anclajes: todos los interruptores contaran con soportes de columnas de fase
de ias dimensiones y alturas apropiadas para los niveles de tension, que seran
galvanizados en caliente.
Los pernos de anclaje contaran con tuercas de nivelacion que quedaran embebidas en
el “grouting” de las fundaciones, luego de realizado el nivelado de los soportes.

d) Los armarios y cajas de control seran de un grado de proteccién |1P-54.

4.2.2 SECCIONADORES Y AISLADORES SOPORTE

4.2.2.1 Alcance

Estas especificaciones cubren los requerimientos minimos para el disefio, fabricacion y
ensayos de los seccionadores y aisladores soporte en todos los niveles de tensién,
incluyendo los equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operacion.

4.2.2.2 Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los seccionadores se utilizaran, sin ser limitativas,
las versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, 1EC 62271-102, 1EC
60168, IEC 60273, IEC 60694, IEC 60158-1, [EC 80255-4, ANSI C37.80a.

Para los aisladores soporte son de aplicacién las normas IEC 60168 e IEC 60273 antes
citadas, y ademas la |EC 60437.

4.2.2.3 Caracteristicas Técnicas

Los seccionadores seran para montaje al exterior, de tres columnas, con doble contacto de
apertura de preferencia, seran motorizados, con mando local y remoto.

El disefio sera el adecuado para conducir en forma permanente la corriente nominal para la
cual han sido disefiados y debera ser posible su operacién bajo tension. Sin embargo, no se
reguerira que interrumpan corrientes mayocres que ia de carga de las barras colectoras y
conexiones, a circuito ya abierto por el interruptor que corresponda.

En el caso particular de las cuchillas de puesta a tierra deberan ser capaces de establecer o
interrumpir las corrientes indicadas que puedan existir, como consecuencia de una linea
conectada a un campo adyacente al considerado.
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Las caracteristicas principales de los seccionadores seran las siguientes:

60:KV. . 204
Tipo de instalacion Exterior Exterior

Maxima tensién de servicio 72,5kV 245 kv
Corriente en servicio continuc 800 A 2000 A
Poder de ruptura kA asimétrica 31,5 kA 40 kA
Duracién del cortocircuito 1" 1”

4.2.24 Bloqueos y enclavamientos

Para el caso de la cuchilla se puesta a tierra se deberd proveer un mecanismo gue impida:
- Cerrar las cuchillas si el seccionador principal esta cerrado.
- Cerrar el seccionador principal si las cuchillas de puesta a tierra estan cerradas.

Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existira un blogueo eléctrico que
sera necesario liberar para efectuar la operacién manual de apertura o cierre o para efectuar
fa apertura o cierre de las cuchillas de puesta a tierra.

Para los seccionadores de linea, se dispondra un blogueo por cerradura de mando local,
tantc manual como eléctrico.

Se proveera un enclavamiento mecénico automdtico para impedir cualquier movimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

4.2.2.5 Aisladores soporte

Seran de piezas torneadas ensamblables, no se aceptaran aisladores del tipo multicono;
seran del tipo de alma liena (solid core) y seran calculados para soportar las cargas
requeridas, incluyendo los respectivos coeficientes de seguridad.

Los aistadores soporte cumpliran con lo especificado en el apartado 3.2, literal ¢) Niveles de
tensién y aislamiento.

4.2.3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DE TENSION

4.2.3.1 Alcance
Estas especificaciones cubren los requerimientos minimos para el disefio, fabricacion y
ensayos de los transformadores de medida en todos los niveles de tension, incluyendo los
elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operacion.
4.2.3.2 Normas
Para el disefio, fabricacién y transporte de los transformadores de medida se utilizaran, sin
ser limitativas, las versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, IEC
60044 (Partes 1, 2, 3 y 5), IEC 60137, IEC 60168, IEC 60233, IEC 60270, IEC 60358, IEC
61264,
4.2.3.3 Caracteristicas Técnicas
Los transformadores de medida seran monofasicos, para montaje a la intemperie, en
posicion vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite o gas SF6 y estaran
herméticamente sellados.
La cuba sera de acero soldado o de fundicion de aluminio, hermética, con suficiente
resistencia para soportar las condiciones de operacién y seran provistas de orejas y orificios
para permitir el izaje del transformador completo.
Todas las uniones empernadas y tapas tendran empaquetaduras de goma sintética
resistente al aceite.
La caja de conexiones sera de acero galvanizado de 2,5 mm de espesor como minimo o de
fundicion de aleacion de aluminio, apta para instalacion al exterior del aparato.
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La tapa de la caja sera empernada ¢ abisagrada y el cierre con junta de neopreno. El
acceso de cables sera por la parte inferior.

La caja de conexiones tendra un grado de proteccion |P54 segun |[EC-60259.
4.2.3.4 Transformadores de corriente

Deberan poder conducir la corriente nominal primaria y la de rango extendido durante un
minute, estando abierto el circuito secundario.

Los nicleos de proteccion seran utilizados con un sistema de protecciones ultrarrapido,
seran aptos para dar respuesta al regimen transitorio.

El ndcleo serd toroidal v estard formado por laminas magnéticas de acero de muy bajas
perdidas especificas.

Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segun Normas ASTM o VDE, y
los arroilamientos seran de cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccicnadores se deben tener en cuenta
las corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibies a los circuitos secundarios y de
fierra durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tension. El disefio
constructivo del fabricante sera tal que impida:

a) Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provogque
sobrecalentamientos localizados.

b} Sobretensiones internas de muy breve duracién que ccasione rupturas dieléctricas en
los aislantes liquidos y solidos.

Los transformadores de corriente tendran las caracteristicas principales siguientes:
: ' Descripcié : . B0kV o 20kv
Tipo de instalacion Exterior Exterior

Méaxima tensidn de servicio - 72,5kV 245 kV
Corriente en servicio continuo 400 - 800 A 1000-2000A
Ccorriente secundaria 1A 1A
Caracteristicas de niicleos de medida

a) Clase de precisién 0,2% 0,2%

b) Potencia 30 VA 30 VA
Caracteristicas nlcleos de proteccién

a) Clase de precision 5P20 5P20

b) Potencia 30 VA 30 VA

Estos transformadores seran del tipo multitap.
4.2.3.5 Transformadores de tension

Para el nivel 80 kV y 220 kV se proveeran transformadores del tipo capacitive segin su
aplicacion.

Se debera tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos ferro
resonancia asociados a las capacidades de las lineas aéreas.

Todas las partes metalicas serén galvanizadas en caliente segln Normas ASTM o VDE, y
los arrollamientos seran de cobre, aislados con papel impregnado en aceite, segln
corresponda.

Los transformadores seran disefados para sopertar los esfuerzos térmicos y mecanicos
debidos a un cortocircuito en los terminales secundarios durante periodo de un segundo con
plena tensién mantenida en el primario. Los transformadores no presentaran dafios visibles
y seguiran cumpliendo con los requerimientos de esta especificacion. La temperatura en el
cobre de los arrollamientos no excedera ios 250 ° C bajo estas condiciones de cortocircuito
(para una condicion inicial de 95°C en el punto mas caliente).
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Los elementos del divisor capacitivo para los transformadores de 60 y 220 kV contenidos en
aisladores de porcelana marrén, constituyendo una columna auto-soportada. Las bobinas
de divisor capacitivo serén de hoja de aluminio con aislamiento de papel impreghado o film
poliéster y del tipo anti inductivo para mejorar la respuesta a los transitorios.

La reactancia podra ser aislada en aceite, en aire o gas SF6.

Los transformadores de tension tendran las caracteristicas principales siguientes:

Tipo de instalacion Exterior Exterior

Tensién secundaria 110N3 V 1103 V
Caracteristicas de nicleos de medida

a) Clase de precision 0.2 % 0.2 %

b) Potencia 30 VA 30 VA
Caracteristicas nicleos de proteccion

a} Clase de precision 3P 3P

b} Potencia 30VA 30 VA

4.2.4 TRANSFORMADOR DE POTENCIA

4,241 Alcance

Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas a considerar para el
disefio, fabricacién y ensayos del transformador de potencia trifasico, incluyendo los
elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operacion.

4.24.2 Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los transformadores se utilizaran, sin ser
limitativas, las Normas siguientes: CNE Suministro 2011, IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC
60076-3, IEC 680076-3-1, IEC- 60076-4, IEC 60076-5, IEC 60137, IEC 60214, IEC 60354,
IEC 60551, IEC 60044, |IEC-602236, IEC 60542.

4.2.4.3 Caracteristicas constructivas

En forma general se suministrarén transformadores del tipo sumergido en aceite,
refrigerados por circulacion natural del aceite y aire (ONAN) y su disefio debe permitir
incrementar su capacidad mediante ventilacion forzada (ONAF).

a) Nacleos

Los nlcleos seran construidos de manera que reduzcan al minimo las corrientes
pardsitas, y serén fabricados en base a laminas de acero al silicio con cristales
orientados, fibres de fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetizacion, de bajas
pérdidas por histéresis y de alta permeabilidad.

El circuito magnético estara sdlidamente puesto a tierra con las estructuras de ajuste
del nicleo y con el tanque, de una forma segura, de tal manera que permita una facil
desconexion a tierra, cuando se necesite retirar el nucleo del tanque.

b) Arrollamientos

Todos los cables, barras o conductores gue se utilicen para los arrollamientos seran de
cobre electrolitico de alta calidad y pureza.

El aislamiento de los conductores sera de papel de alta estabilidad térmica y resistente
al envejecimiento, podréan darse un bafio de barniz para mejorar la resistencia
mecanica.

El conjunto de arrollamientos y ntcleo, completamente ensamblado debera secarse al
vacio para asegurar la extraccién de la humedad y después ser impregnado y
sumergido en aceite dieléctrico.
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c) Tanque
El tanque serd construido con planchas de acero estructural de aita resistencia,
reforzado con perfiles de acero.
Todas las aberturas que sean necesarias en las paredes del tangue y en la cubierta,
seran dotadas de bridas soldadas al tanque, preparadas para el uso de
empaquetaduras, las que seran de material elastico, que no se deterioren bajo el efecto
del aceite caliente. No se aceptaran empagquetaduras de goma sintética resistente al
aceite.
El tanque estara provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos
conectores ubicados en los extremos opuestos de la parte inferior del tanque.
Asimismo, estara provisto de las valvulas y accesorios siguientes (la lista no es
limitativa), y de ser necesario el fabricante implementarad los accesorios necesarios
para la 6ptima operacion del transformador:
» Valvula de descarga de sobrepresidon interna, ajustada para 0,5 kg/em® de
sobrepresion interna.
»  Valvulas para las conexiones de filtracion del aceite, situadas una en la parte
superior y ofra en la parte inferior del tanque.
= Valvula de tres vias para la conexion de la tuberia de conexion al reié Buchholz.
= Valvulas de cierre (separacion) de aceite para cada tuberia del sistema de
enfriamiento.
= Grifos de toma de aceite y de purga.
d) Aisladores pasatapas y cajas terminales
Los aisladores pasatapas seran del tipo condensador y de acuerdo a la Norma IEC
60137.
4! : Deberan ser disefiados para un ambiente de alta contaminacion, y con linea de fuga no
oy . A
Blavers menor a 25 mm/kY. La porcelana empleada en los pasatapas debera ser homogénea,

libre de cavidades, protuberancias, exfoliaciones o resquebrajaduras y deberan ser
impermeables a la humedad.

Todas las piezas de los pasatapas gue sean expuestas a la accion de la atmdsfera
deberan ser fabricadas de material no higroscépico.

e) Sistema de enfriamiento

El sistema de enfriamiento sera por circulacion naturai de aceite y aire (ONAN), el que
operara de acuerdo al régimen de carga del mismo y su disefio debe permitir
incrementar su capacidad mediante ventilacion forzada (ONAF).

La construccion de los radiadores deberd permitir facilidades de acceso para su
inspeccién y limpieza con un minime de interrupciones.

Cada uno de los radiadores contara con valvulas dispuestas convenientemente, de tal
forma que el radiador pueda colocarse o sacarse fuera de servicio sin afectar la
operacion del transformador.

f} Aceite aislante
El transformador sera suministrado con su dotacién completa de aceite aislante mas

una reserva de minimo 5% del volumen neto, los cuales serédn embarcados
separadamente en recipientes de acero herméticamente cerrados.

El transformador sera embarcado sin aceite y en su lugar sera llenado con gas
nitrégeno para su transporte.

El aceite dieléctrico a proveerse sera aceite mineral refinado, que en su composicién
quimica no contenga sustancias inhibidoras y debera cumplir con las Normas IEC
60354 e |EC 60296.
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g) Sistema de regulacién
E1 transformador debera contar con un sistema de regulacion bajo carga con mando
local y remoto. El rango de regulacion sugerido de +10%, en pasos de 1%.
El conmutador de tomas cumplira con las Norma [EC 60214 y sera de un fabricante de
reconocida calidad y experiencia.
El motor y sus mecanismos de control se instalaran en un gabinete hermético para
instalacion a la intemperie clase IP 55, y sera montado en el exterior de la cuba del
transformador.
La informacién del indicador de posiciones del conmutador debera ser visualizada en
los siguientes puntos: localmente en la caja de mando, en el tablero de mando ubicado
en la sala de control, y adicionalmente sefiales para ser integrado al sistema SCADA y
para su envio al Centro de Control (COES).

Potencia de transformacién requerida: 50/50/5 MVA (ONAN)

Tension devanado primario: 220 kV Estrella, neutro a tierra
Tension devanado secundario: 60 kV Estrella, neutro a tierra
Tensién devanado terciario: 10 Delta, A (%)

Refrigeracion: ONAN

Grupo de conexion: YN/ynQ/d11

Regulacion de tension

- Tipo: Bajo carga en 220 kV

- Rango: £10%, en pasos de 1%.

(*y Los valores de la tensién y potencia del devanado terciario son referenciales. Los valores
finales seran propuestos por la Sociedad Concesionaria en el Estudio de Pre Operatividad
para su aprobacion por el COES - SINAC.

h) Transformadores de corriente

El transformador serd suministrado con transformadores de corriente incorporados en
los aisladores pasatapas (bushings), de dos nucleos, ambos para proteccion, en todos
los devanados y en las tres fases.

Adicionalmente, los autotransformadores contaran con los transformadores de corriente
para regulacion y proteccion de imagen térmica.

i) Proteccion contra Incendio

Para prevenir incendios, cada transformador de potencia y cambiador de derivaciones
bajo carga, estard equipado con un sistema contra explosiones que actie ante una
gradiente de presion subita, originada por una faila de cortocircuito de baja impedancia
o por alguna otra causa, gue despresurice el tanque del transformador, cambiador de
derivaciones o reactor, en el tiempo minimo necesario para evitar la explosion del
mismo, mediante una rapida evacuacion del aceite y la inyeccion de nitrogeno para la
evacuacion de los gases explosivos.

Esta mezcla de aceite despresurizado y gases explosivos, deberéd ser conducida por
medio de una tuberia hacia una parte segura, previniendo que no cause ninguna
explosién o incendio, cumpliéndose ademas, con los requerimientos de proteccion del
medio ambiente.

Se puede emplear dos tipos de inyeccion de nitrogeno: la inyeccién manual y/o |a
automatica.
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REACTOR 220 kV

4,2.5.1 Aleance

Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas a considerar para el
disefio, fabricacién y ensayos del reactor trifasico de 220 kV incluyendo los elementos
auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operacion.

4.2.5.2 Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los reactores se utilizaran, sin ser limitativas, las
Normas siguientes: IEC 60289, IEC 600076-1, |IEC 60076-2, IEC 60076-3, IEC 80076-3-1,
|EC-80076-5, |EC-60551, [EC-60722, Publicacién C57.21.

4.2.5.3 Caracteristicas constructivas

En forma general se suministraran reactores para servicio exterior, devanado sumergido en
aceite, disefiado para circulacién natural de aceite y aire (ONAN).

a) Nicleos

Los nlcleos seran construidos de manera que reduzcan al minimo las corrientes
parasitas, y seran fabricados en base a laminas de acero al silicio con cristales
orientados, libres de fatiga al envejecimiente, de alto grado de magnetizacion, de bajas
pérdidas por histéresis y de alta permeabilidad.

El circuito magnético estara solidamente puesto a tierra con las estructuras de ajuste
del nicleo y con el tanque de una forma segura, de fal manera gue permita una facil
desconexion a tierra, cuando se necesite retirar el nicleo del tanque.

b) Arrollamientos

Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos seran de
cobre electroiitico de alta calidad y pureza.

El aislamiento de los conductores sera de papel de alta estabilidad térmica y resistente
al envejecimiento, podran darse un bafic de barniz para mejorar la resistencia
mecanica.

El conjunto de arrollamientos y ntcleo, completamente ensamblado debera secarse al
vacio para asegurar la extraccién de la humedad y después ser impregnado y
sumergido en aceite dieléctrico.

¢} Tanque

El tanque sera construido con planchas de acero estructural de alta resistencia,
reforzade con perfiles de acero.

Todas las aberturas que sean necesarias en las paredes dei tanque y en la cubierta,
seran dotadas de bridas soldadas al tanque, preparadas para el uso de
empaquetaduras, las gue seran de material elastico, que no se deterioren bajo el efecto
del aceite caliente. No se aceptaran empaquetaduras de goma sintética resistente al
aceite.

El tanque estara provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos
conectores Ubicados en los extremos opuestos de la parte inferior del tanque.

El tanque estard provisto de las valvulas y accesorios siguientes (la lista no es

limitativa), y de ser necesario el fabricante implementara los accesorios necesarios

para la dptima operacion del reactor:

i. Valvula de descarga de sobrepresién interna, ajustada para 0,5 kgfcm2 de
sobrepresion interna.

i. Véalvulas para las conexiones de filtracion del aceite, situadas una en la parte
superior y otra en la parte inferior del tanque.

iit. Valvula de tres vias para la conexién de la tuberia de conexidn al relé Buchholz.

iv. Grifos de toma de aceite y de purga.
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d) Aisladores pasatapas y cajas terminales

Los aisladores pasatapas serdn del tipo condensador y de acuerdo a la Norma 1EC
80137,

Deberan ser disefiados para un ambiente de alta contaminacién, y con una linea de
fuga no menor a 25 mm/kV. La porcelana empleada en los pasatapas debera ser
homogénea, libre de cavidades, protuberancias, exfoliaciones o resquebrajaduras y
deberan ser impermeables a la humedad.

Todas las piezas de los pasatapas que sean expuestas a la accién de la atmosfera
deberan ser fabricadas de material no higroscépico.

e) Aceite aislante

El reactor sera suministrado con su dotacién completa de aceite aislante mas una
reserva de minimo 5% del volumen neto, los cuales seran embarcados separadamente
en recipientes de acero herméticamente cerrados.

El reactor sera embarcado sin aceite y en su lugar sera llenado con gas nitrégeno para
su transporte.
El aceite dieléctrico a proveerse sera aceite mineral refinado, que en su composicion
quimica no contenga sustancias inhibidoras y debera cumplir con las Normas IEC
60354 e |IEC 60296.

f) Caracteristicas Técnicas

El reactor trifasico sera para instalacion exterior, sumergido en aceite aislante y de las
caracteristicas principales siguientes:

“Descripeic
Tensién devanado primario

290KV

Tipo : Trifasico

Potencia Nominal 110 MVAR (%)

Refrigeracién : ONAN

Conexion de neutro : A tierra a través de reactancia de neutro
Accesorios : Transformadores de corriente (BCT)

(*) Valor de referencia. Los valores finales seran propuestos por la Sociedad Concesionaria en el Estudic
de Pre Operatividad para su aprobacién por el COES - SINAC.

g) Transformadores de corriente

Los reactores seran suministrados con transformadores de corriente incorporados en
los aisladores pasatapas (bushings), de dos nicleos, ambos para proteccion, en las
tres fases.

Aparte, los reactores contaran con los transformadores de corriente para proteccién de
imagen térmica.

h} Proteccién contra Incendio

Para prevenir incendios, cada reactor de potencia estara equipado con un sistema
contra explosiones que actie ante una gradiente de presion subita, originada por una
falla de cortocircuito de baja impedancia o por alguna otra causa, que despresurice el
tanque del transformador, cambiador de derivacicnes © reactor, en el tiempo minimo
necesario para evitar la explosion del mismo, mediante una rapida evacuacion del
aceite y la inyeccién de nitrégeno para la evacuacion de los gases explosivos.

Esta mezcla de aceite despresurizado y gases explosivos, debera ser conducida por
medio de una tuberia hacia una parte segura, previniendo gque no cause ninguna
explosién o incendio, cumpliéndose ademas, con los requerimientos de proteccion del
medio ambiente.

Se puede emplear dos tipos de inyeccion de nitrogeno: la inyeccion manual y/o la
automatica.
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4.2.7 PARARRAYOS

4.2.71 Alcance

Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para el
disefio, fabricacion y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los niveles
de tension, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correctoc montaje y
funcionamiento. :

4.2.7.2 Normas

Para el diserio, fabricacion y transporte de los reactores se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, IEC 60099, IEC 60099-
4, ANSI| C.62.11.

4.2.7.3 Caracteristicas constructivas

En forma general se suministraran descargadores de Oxido de Zinc (ZnQ) para instalacion
exterior, de clase 4.

Seran adecuados para proteccién de los equipos confra sobretensiones atmosféricas vy
sobretensiones de maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor constante
no creciente luego de la disipacion del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser io mas baja posible.

No deberd preseniar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o
extremos deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona,
para cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona.

El material de la unidad resistiva serda oxido de zin¢, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en si
misma. Estaran provistos de caontadores de descarga.

5. CONTROL DE CONTAMINACION DE CONDUCTORES Y AISLADORES

La Scciedad Concesionaria programara actividades periddicas de inspeccion y limpieza de los
conductores y aisladores de la linea, a fin de controlar la acumulacién de contaminacion y garantizar
adecuados niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi como &i
efecto de radio interferencia.

A partir del quinto afio de Cperacién Comercial de la Linea Eléctrica, la Sociedad Concesionaria
efectuara las siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales periddicas.

b) Toma de muesiras de contaminacion.
c) Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores

Antes de concluir el cuarto afio de Operacién Comercial, la Sociedad presentaré al OSINERGMIN,
los procedimientos detallados y especificos, asi como los programas de inspeccion y limpieza.

La Sociedad Concesionaria definira la metodelogia para la gjecucion de estas actividades en base a
experiencias de acciones similares en lineas de 220 kV existentes.

5.1 INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

La Sociedad Concesionaria efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos
de linea que presenten niveles altcs de contaminacién superficial de los conductores y de las
cadenas de aisladores.
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Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la linea y se efectuara por lo menos segun la
frecuencia que se indica en el Cuadro N° 1.

Cuadro N° 1 Frecuencia de Inspeccién de lineas

Superior a2 1500 msnm Cada 5 afios

Los tramos cercanos a centros donde se realicen actividades mineras seran inspeccionados cada 3
afos.

Los tramos cuyos conductores o aisladores han sido objeto de limpieza previa 0 han sido sustituidos
por causa de contaminacién severa, seran inspeccionados cada 2 afios.

El OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticion, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacion reportado.

Los niveles de contaminacion de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio y
Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N° 2.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digital con
fechador.

b) Las inspecciones se realizaran Gnicamente durante el dia, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

¢) El técnico encargado de la inspeccidn se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de la linea; utilizando binoculares observara la acumulacion de la contaminacién,
en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso
resulte necesario realizara la inspeccién con escalamiento a la estructura de la linea.

d) Debera tenerse especial atencién en los puntos de instalacién de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N° 2, el técnico calificara y registrara en el
cuaderno de inspecciones el nivel de confaminacion de los conductores y aisladores.

f)  Si el nivel de contaminacion corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un
registro fotografico. '

g) Los pasos indicados en los numerales c) al f), serén repetidos para cada uno de los demas
vanos de la linea inspeccionada, hasta completar €l 100% de los tramos a inspeccionar.

h) La Sociedad Concesionaria verificara los reportes de calificacion del nivel de contaminacion y
agrupara los tramos por niveles de contaminacion. En caso de existir observaciones a la
calificacién, reasignara la calificacion correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se
efectuara una nueva inspeccion de campo.
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Cuadro N° 2: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacion

Nivel Aspecto Visual Descripcion

Contaminacidén minima, no
existe puntas de acumulacién

Contaminacion visible con
presencia de pequefias puntas
de acumulacion a lo largo del
conductor

Contaminacidn visible con
presencia de grandes puntas
de acumulacion

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran al OSINERGMIN.

5.2 TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun los resultados de las inspecciones visuales, la Sociedad Concesionaria elaborara un
programa de verificacion del nivel de contaminacidn mediante toma de muestras para todos
aquellos tramos calificados corno nivel Medio o Allo, ¢ en los tramos en los cuales la inspeccion
visuai no haya resultado determinante.

Las labhores de toma de muestras se reaiizaran con las lineas des energizadas, por lo que la
Sociedad Concesionaria debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las
lineas, de preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a) Latoma de muestras se realiza con la linea de transmisién fuera de servicio, con presencia de
luz de soiar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b} Las muestras se toman en porciones de 60 & 100 m de conductor, de una de las tres fases del
trameo seleccionado.

c) Con el equipe de limpieza de conduciores se recolecta la contaminacién existente en la
superficie del conductor.

d) La contaminacién recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en mifigramaos.
e) Se determina el nivel de cantaminacion {NC) en mg/cm?, aglicando la férmula:

NC = Peso de Ia contaminacion [mg] / Superficie del conductor [em?]

Donde:
la superficie del conductor es 2rr L,
r s el radio del conductor en cmy
L es la longitud de la porcion del conductor donde se tomo la muestra, en cm.

f) Para las cadenas de aisladores se fomara la muestra de una de las campanas, la que
visualmente tenga la mayor contaminacion. Se determina el nivel de contaminacion (NC) en
mg/cm?, aplicando la formula:

NC = Peso de la contaminacién [mg] / Supetficie exterior de la campana [cm?]
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g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N° 3 y se determina el nivel de
contaminacién en los conductores.

Cuadro N° 3: Niveles de Contaminacién

Peso (mg/cm?)
5-20
20— 45

> 45

h) Los pasos indicados en los literales c) a g) son repetidos para los demas tramos de la linea que
requieran toma de muestra.

Los informes de [as tomas de muestra se remitiran al OSINERGMIN.

A solicitud del OSINERGMIN y de comin acuerdo con la Sociedad Concesionaria, se podran revisar
los valores de Niveles de Contaminacion establecidos en los Cuadros N° 2 y N° 3.

5.3 LIMPIEZA DE CONDUCTORES
La limpieza de conductores se efectuaré en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminacién.

Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la linea de
transmision, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud de la
Sociedad Concesionaria.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

‘ﬁ{\\:/y . . . . . . e
faverss a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programadas, con la linea de transmision
fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento
fuerte.

b) Lalimpieza de conductores sera efectuada por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran al OSINERGMIN.

5.4 LIMPIEZA DE AISLADORES

Se programaréa para efectuarse de manera simultanea con la limpieza de conductores.

En general se seguira el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores.
La Sociedad Concesionaria podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en
caliente.

La Sociedad Concesionaria elaborara los procedimientos y protocolos de verificacién del nivel de
limpieza de los aisladores y los niveles de referencia. Los informes de limpieza de aisladores
deberan ser remitidos al OSINERGMIN, el mismo que podra verificarlos en campe.
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ESQUEMA N° 1

CONFIGURACION DEL PROYECTO
LT 220 kV FRIASPATA - MOLLEPATA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

80 K\
SE
FRIASPATA M 30/30/10 MVA
10V
l J' l 1 T 220 kV
A A
INDEPENDENCIA CAMPO

ARMINQ

a7 km 1

SE [Ij

220 kv
MOLLEPATA
50/50/5 MVA 10 MVAR
Leyenda: 13,8 kV -
60 kv
Instalaciones del Proyecto
Instalacicnes existéntes
Notas:

La configuracion actual de la Subestacion Friaspata serd modificada por REP para implementar una dobie barra con

seccicnador de transferencia. En este sentido, como parte del presente proyecto, la Sociedad Concesionaria instalara
una celda de linea en 220 kV con esta nueva configuracion de barras.
La longitud de la linea es referencial.

88

La Scciedad Concesionaria realizara las coordinaciones que correspondan con la empresa Electraceniro S.A. para
para realizar la ampliacién de la Subestacion Mollepata.
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Tabla 2.1
(Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011)

Minimas Distancias Verticales de Seguridad de alambres, conductores y cables sobre el
nivel del piso, camino, riel o superficie de agua

(Véase la Regla 232.B.1)
{en metros)

NIVEL DE TENSION
KV 1220

Al cruce de vias de ferrocarril al
canto superior del rigl 9.0 91 10,50 10,50 11,01
Al cruce de carreteras y avenidas 76 7.7 8,1 85 8,7
Al cruce de calles 7,6 7.7 3.1 8,5 87
Al cruce de calles y caminos 76 77 8.1 8.5 87
rurales
Alo largo de carreteras y avenidas 7,0 7,15 8,1 8,5 8,7
Alo largo de calles 7.0 7,15 8,1 85 8,7
Alo largo de calles y caminos 8.5 6.6 8.1 8,0 8,2
rurales
A at:eas no fransitadas por 5,5 56 6.6 7.0 72
vehiculo
Sobre el nivel mas alto de rio no 75 76 75 9.0 9.2
navegable
A terrenos recorridos por
vehiculos, tales como cultives, 7.6 7.7 8,1 8,5 8,7
pastos, bosques, huertos, efc.

NOTA 1: Estas scn las distancias minimas gue deben emplearse, sin embargo, si al aplicar los demas criterios
indicados en esta Seccion para determinar las distancias, se obtuvieran valores distintos a los indicados
en esta tabla, debera utilizarse el valor mayor. Véase también [a Regla 230.A.2.

NOTA 2: Esta tabla es valida hasta 3 000 m.s.n.m. para niveles de tensidon menores o iguales a 220 kV y hasta 1
000 m.s.n.m. para el nivel de tension de 500 kV. Para elevaciones mayores se deben aplicar los criterios
correspondientes de esta Seccidn.
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Tabla 2.2
Exposicion a Campos Eléctricos y Magnéticos

Esta tabla establece los valores méximos de radiaciones no ionizantes referidas a campos eléctricos y
magnéticos (Intensidad de Campo Eléctrico y Densidad de Flujo Magnético), los cuales se han adopiado
de las recomendaciones del ICNIRP (International Commission on Non - lonizing Radiation Proteccion) y
del IARC {International Agency for Research on Cancer) para exposicion ocupacional de dia completo o
expaosicion de publico.

En zonas de trabajo (exposicidn ocupacional), asi como en lugares plblicos (exposicion poblacional), no
se debe superar los Valores Maximos de Exposicion a Campos Eléctricos y Magnéticos a 60 Hz dados
en la siguiente tabla:

- Pobiacional 472 83,3

- Ocupacional 8,3 4187

En el caso de Exposicidn Ocupacional, ia medicién bajo las lineas eléctricas se debe realizar a un metro
de altura sobre el nivel del piso, en sentido transversai al eje de la linea hasta el limite de la faja de
servidumbre.

En el caso de Exposicién Poblacional, para la medicion se debe tomar en cuenta las distancias de

i o . s . io . .
w seguridad o los puntos criticos, tales como lugares habitados o edificaciones cercanas a la linea
e eléctrica.
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Anexo N° 2

Procedimiento de verificacion de la Linea Eléctrica

Proposito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la operacion experimental, que la Linea Eléctrica
cumple los requisitos establecidos en el Anexo N° 1. Para el efecto se verificaran, con la Linea
Electrica energizada, los diferentes pardmetros de control (tension, corriente, potencia activa y
potencia reactiva; en vacio y con carga, pérdidas, etc.).

Organizacidn de las pruebas.- Las pruebas serén organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a)

b)

d)

£)

La Sociedad Concesionaria elegird una norma internacional reconocida. Se utilizara las
unidades del sistema métrico internacional.

La Sociedad Concesionaria comunicara al Concedente, al Inspector, al OSINERGMIN y al
COES, con anticipacién de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se
encuentra lista para realizar la verificacién a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion
indicara la(s} fecha(s), hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

Aparejados a !a comunicacion a que se refiere el literal b), la Sociedad Concesionaria

entregara:

= E! programa general y los profocolos a seguir, para consideracién y aprobacién del
Inspector.

* |a aprobacion y autorizacion del COES para efectuar las pruebas especificadas, segln lo
especificado en su Procedimiento Técnico PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas
y horas de ejecucion.

* Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion;
para la consideracion del Inspector.

= los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporacion de la
Linea Electrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones, efc.),
asi como el estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud se espere que la tasa de
fallas por este motivo no exceda el valor especificado.

La Sociedad Concesionaria designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo
necesario suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la
gjecucion de las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de servicio
de inspeccion, y el Concedente destacara el personal que juzgue necesario.

Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores ¢ como
personal de apoye a las maniobras.

Ejecucidn de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes:

a)

El Jefe de Pruebas conducird y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, el computo de los resultados v |a
preparacion del informe final. Su decisién sera determinante ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba o su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES. Las
pruebas del sistema de fibra dptica seguiran las especificaciones téchicas establecidas en el
Anexo N° 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato.
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b) La Sociedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al Inspector para
obtener datos reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo
relacionados con la transmision de energia eléctrica en la Linea Eléctrica. Asimismo, el
Inspector debera tener acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento
electromecanico de la Linea Eléctrica.

¢) Los principales componentes constitutivos de la Linea Electrica seran sometidos a inspeccion a
requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba.

d) A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra:
i) la relacion del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
que participd en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) a lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; v,
iv) Otra informacién que la Sociedad Concesicnaria, el OSINERGMIN ylo el Inspector
considere pertinenie.

e) En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio de
acuerdo a lo establecido en las actas de pruebas, la Sociedad Concesionaria procedera a
efectuar la subsanacion correspondiente. La nueva prueba se hara Unicamente en el punio o
en los puntos que no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas
pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitir4 al COES, las actas correspondientes
debidamente aprobadas por el Inspector, para que éste proceda a dar inicio con el programa
de puesta en servicio de cada componente de la Linea Electrica.

f) Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara al Inspector, al
OSINERGMIN y al Concedente, un informe final, con los detalles de calculo vy la presentacion
de resultados. El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo maximo de Diez (10)
Dias de entregado dicho documento. El procedimiento de verificacion a gue se refiere este
anexo, se entendera cumplido cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final, io cual
ocurrira en el plazo méaximo de Diez (10) Dias de la entrega del informe final por parte del
Inspector. El silencio comportard aprobacion del informe.
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Anexo N° 3

Definiciones

Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es sélo aplicable a la deuda garantizada descrita en la

Clausula 9 del Contrato. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

() cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de Ja Republica del Perl sea
miembro;

(i) cualguier institucién o cualquier agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado
de la Republica del Per( mantenga relaciones diplomaticas;

(i) cualquier institucién financiera aprobada por el Estado de la Republica del Perd y designada
como Banco Extranjero de Primera Categoria en la Circular N° 0053-2013-BCRP, emitida por
el Banco Central de Reserva del Pert, o cualquier otra circular que posteriormente la
modifique, o sustituya, pero sélo, en el extremo de que incorpore nuevas instituciones. Se
incluye también a las instituciones financieras (bancarias o no bancarias) que sean
subsidiarias de tales bancos, en tanto cumplan con los requisitos de participacion accionaria
sefaladas en dicha circular;

(iv) cualquier otra institucién financiera internacional que tenga una clasificacion de riesge no
menor a la clasificacion de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y
de largo plazo asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional de reconocido
prestigio aceptada por la Superintendencia de Mercado de Valores {SMV);

(v) cualquier institucién financiera nacional con una clasificacion de riesgo local no menor a (“A"),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional , debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores;

(vi) todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes ¢
bancos extranjeros de primera categoria, segln lo indicado en el literal (iii) anterior, que (a)
adquieran directa o indirectamente; (b) sean titulares; o, (c) sean tenedores, de cualquier tipo
de valor mobiliario o instrumento de deuda emitido directa o indirectamente por la Sociedad
Concesionaria, a través de un patrimonio fideicometido o sociedad titulizadora que adquiera
derechos y/o activos derivados del Contrato de Concesion;

(viii) cualguier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de
valor mobiliario o instrumento de deuda emitido directa o indirectamente por la Sociedad
Concesionaria mediante oferta publica o privada o a través de patrimonio fideicometido,
fondos de inversién o sociedad titulizadora constituida en el Perl o en el extranjero; o solo
para el caso de la estructuracion de este tipo de operaciones, debera contemplarse que el
representante de los obligacionistas que acttie en representacion de las futuras personas que
adquirirén dichos valores o instrumentos, tendran temporalmente el calificativo de Acreedores
Permitidos, para elio deberan cumplir, cuando corresponda, los requisitos indicados en los
Numerales (i} a (vii) precedentes. Dicho calificativo se extinguira con la correspondiente
colocacion financiera y proceder con el correspondiente remplazo que sera suscrito por el
representante de los obligacionistas designado conforme a lo establecido en los Articulos 87°,
88° y 92° de la Ley del Mercado de Valores y segun poderes emitidos por los adquirientes a
favor del mismo.

Los Acreedores Permitidos no deberan tener ningin tipo de vinculacién con la Sociedad
Concesionaria, conforme a las definiciones previstas en la Resolucion CONASEYV N°® 080-2005-EF-
94.10, modificada por la Resolucion CONASEV N° 005-2006-EF/94.10, o norma que la sustituya,
salvo que se trate de inversionistas institucionales.

En los casos de los literales (i) al (v), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condicion a la fecha de suscripcion de su respectivo contrato de financiamiento.

En caso se trate de valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados por
el representante de los obligacionistas (segun lo establecido en el Articulo 87° de la Ley def
Mercado de Valores y Articulo 325° de la Ley General de Sociedades), los cuales deberan cumplir
con los requisitos indicados en los numerales i) a vi) precedentes.

Contrato de Concesion SCT LT 220 kV Friaspata-Mollepata Pagina 69 de 97
Segunda Versién al 18.02.14



CA D,
L L
& o

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Pert”
“Afio de la Promocion de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico”

2. Autoridad Gubernamental:

Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa del Peru, facultada conforme a las
Leyes Aplicables, para emitir o interpretar normas o decisiones, generales o particulares, con
efectos obligatorios para guienes se encuentren sometidos a sus alcances. Cualquier mencion a
una Autoridad Gubernamental especifica debera entenderse efectuada a ésta 0 a quien la suceda o
a quien ésta designe para realizar los actos a que se refiere el Contrato o las Leyes Apiicabies.

3. Bienes de la Concesién:
Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenas, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse conforme a las Leyes Aplicables, y
en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones,
planos, estudios, software, bases de datos, manuales e informacion técnica, provistas o adquiridas
por la Sociedad Concesionaria para la adecuada construccién y operacion de la Linea Electrica,
bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesion. Incluye
los Refuerzos, si los hubiese ejecutado la Sociedad Concesionaria de conformidad con las Leyes
Aplicables.

4. Bienes de la Sociedad Concesionaria:
Son todos los bienes de propiedad de la Sociedad Concesionaria que no califican como Bienes de
la Concesién y son de su libre disposicién.

5. Cierre:

Es el acto en gue el Concedente y la Sociedad Concesionaria suscriben el Contrato.

6. Cierre Financiero:

Es la fecha en la que la Sociedad Concesionaria suscribe el contrato de financiamiento que cubre
las necesidades para la construccién y equipamiento de la Linea Eléctrica.

7. COES:
Es el Comité de Operacion Econdmica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

8. Concedente:
Es la Republica del Perl, representada por el Ministerio de Energia y Minas.

maes” 9. Concesion:

Es el Acto Administrativo mediante el cual el Estado Peruanc otorga a la Sociedad Concesionaria el
derecho de disefiar, construir, financiar, operar y mantener la Linea Elécirica, y de la explotacion de
fos Bienes de la Concesién, conforme a los términos del Contrato y las Leyes Aplicables.

10. Contrato:
Es el Contrato de Concesitn SCT resultante del Concurso, que establece los compromisos relativos
a la construccién, propiedad, operacién, régimen tarifario y transferencia al Estado de la Linea
Eléctrica (Anexo N° 7 de las Bases).

11. Contrato de Seguridades y Garantias:
Contrato a que se refiere el Articulo 4° de la Ley N° 28885 y el Articulo 2° del D.L. 25570,
modificado por el Articulo 6° de la Ley N° 26438, por el cual se otorga la garantia del Estado en
respaldo de las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente estipuladas en el
Contrato de Concesién.

12. Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacién y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversion
calculada con la tasa del 12% y un periodo de treinta (30) afios de la Linea Eléctrica.

Contrato de Concesion SCT LT 220 kV Friaspata-Mollepata Pagina 70 de 91
Segunda Versibn al 18.02.14



13.

16.

17.

\‘;,\\\—‘C" bey s
o

.

“Decenio de las Personas con Discapacidad en &l Perd
“Afio de la Promocidn de la Industriz Responsable y del Compromiso Climatico”

Costo Medio Anual;

Es el monto anual a reconocer por las instalaciones del sistema eléctrico del Sistema
Complementario de Transmision que se utilizara para el célculo de los peajes y las compensaciones
de transmision. El mismo que debera permitir que la Sociedad Concesionaria reciba el Costo de
Servicio Total durante el periodo de treinta (30) afios.

Destruccion Total:

Aquella situacién producida por cualquier causa que provoque dafios a la Linea Eléctrica, no
atribuibles a ninguna de las partes, estimados en el mayor de:

(a) treinta por ciento (30%) de su valor de reposicién llevado a nuevo, o

(b) la pérdida maxima probable (PMP) a que se refiere la Clausula 7.1.b.

Dias:

Salvo disposicién expresa en sentido contrario, las referencias a “Dfas” deberan entenderse
efectuadas a los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo o feriado no laborable en la
ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dias en que los bancos en

la ciudad de Lima no se encuentren cbligados a atender al publice por disposicidn de la Autoridad
Gubernamental. Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a |la hora del Per(.

Doélar o US$:
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de Ameérica.

Empresa Bancaria:
Para los efectos del Concurso son las listadas en el Anexo N° 6 de las Bases.

Empresa Supervisora:

Es la Persona contratada y solventada por la Sociedad Concesionaria, y cuya seleccion debera
contar con la conformidad del OSINERGMIN. Sus labores comenzaran desde el inicio del estudio de
ingenieria debiendo verificar que dicho estudio haya considerado las especificacicnes del Anexo N°
1 del Contrato y que cumple con las normas respectivas.

Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepio de operaciones de financiamiento, emision de valores
ylo préstamos de dinero otorgadoe por el (los) Acreedores Permitido (s) bajo cualquier modalidad,
cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del objeto del Contrato, incluyendo cualquier
renovacion o refinanciamiento del tal endeudamiento que se garantice; cuyos términos financieros
principales, incluyendo los montos del principal, tasa o tasas de interés, disposiciones sobre
amortizacion u otros términos similares, hayan sido informados por escrito al Concedente

20. Estado:
Es el Estado de la Republica del Perl.

21. Garantia:
Es una fianza emitida por una Empresa Bancaria, siguiendo los formatos establecidos en las Bases
o en el Contrato. Si la Empresa Bancaria es extranjera, la fianza debera estar confirmada por una
Empresa Bancaria local.

22. Garantia de Fiel Cumplimiento:
Es la Garantia o sumas de garantias que respalda el pago de las penalidades estipuladas en el
Contrato. Se emite siguiendo el formato del Anexo N° 4 del Contrato y cumpliendo lo estipulado en
el Anexo N° 8 de las Bases del Concurse.

23. Garantia de Operacion:
Es la Garantia que respalda el cumplimiento de las obligaciones segun el Contrato. Se emite
siguiendo el formato del Anexo N° 4-A del Contrato.
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Inspector:

Es |la Persona seleccionada y contratada por la Sociedad Concesionaria a propuesta del
Concedente, cuya funcién principal es revisar la ingenieria y métodos constructivos de la Linea
Electrica, orientada a que las pruebas internas de operacién y las que se realicen segun el Anexo N°
2 del Contrato.

Ley de Concesiones o LCE:

Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesicnes Eléctricas y sus normas complementarias y
madificatorias.

Leyes Aplicables:
Todas las normas juridicas que conforman el Derecho interno del Peril, asi como sus normas
complementarias, supletorias y madificatorias.

Linea Eléctrica o L.T:

Es la Linea de Transmision SCT 220 kV Friaspata-Mollepata, cuya infraestructura eléctrica esta
descrita en el Anexo N° 1 del Contrato.

Oferta:
Es la oferta presentada por el Postor a través del Formulario N° 4 de las Bases.

Operador Calificado:

Es el Operador que ha sido declarado como tal, en razén de haber probado gue cumple con los
requisitos técnicos de Calificacion del Concurse o gquien lo suceda conforme al Contrato. Es titutar
de la Participacién Minima.

Operaciéon Experimental;

Periodo de 30 dias calendario que se inicia cuando fa Linea Eléctrica queda conectada al SEIN y
energizada, en el cual la Sociedad Concesionaria estd exenta de penalidades por interrupciones de
servicio segun las Leyes Aplicables, y no tendra derecho a recibir el pago de la Base Tarifaria.
OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, o la persona de derecho publico o
privado que o suceda o que sea designada por éste para realizar la inspeccion y evaluacion de las
actividades de la Sociedad Concesionaria.

Parte:

Es, segln sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.

Partes:

Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria.

Participacion Minima:

Es el veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado de la Sociedad Concesionaria
que corresponde al Operador Calificado y que debe mantener vigente por un periodo comprendido
desde la fecha de Cierre hasta que se cumplan diez (10) afios de Operacion Comercial de la Linea
Electrica. El Operador Calificado no puede ceder a terceros los derechos politicos y patrimoniales
derivados de su Participacion Minima ni limitar su ejercicio. El referido porcentaje debe mantenerse
en el caso de aumentos de capital

Persona:
Es cualquier persona juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Per(.

Puesta en Cperacidon Comercial o “POC”:

Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria comienza a prestar el Servicio y esta
autorizada a cobrar el Costo Medio Anual. Dicha fecha sera [a consignada en el Acta a que se
refiere la Clausula 5.4
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Reglamento:

Es el Reglamento de Transmision aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM, asi como sus
normas complementarias y modificatorias.

SEIN:
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicio:
Es el servicio publico de transmision de energia eléctrica a ser prestado por la Sociedad
Concesionaria a través de la Linea Eléctrica bajo los términos del Contrato y las Leyes Aplicables.

Sociedad Concesionaria:

Es la persona juridica pre-existente o una sociedad constituida al efecto en la que el Operador
Calificado es titular de la Participacion Minima. Suscribira el Contrato con el Concedente.

TUO:

Norma aprobada por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y sus normas complementarias y
maodificatorias.

Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesidn expresado en Dolares
(de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las normas y principios generalmente
aceptados en Perl), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento de realizar el
calculo. Para estos efectos, la depreciacion se calculara bajo el método de linea recta, para un
periodo de treinta (30) afios. Si la depreciacion para efectos tributarios es mayor que la definida en
este parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre (1) el impuesto a la renta
que se hubiera pagado bajo el método de depreciacion de linea recta descrito y (2) el impuesto a la
renta resultante del método de depreciacion utilizado por la Sociedad Concesionaria. El valor
contable no comprendera revaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de o dispuesto en el
Centrato.
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Anexo N° 4
Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento
. (ciudad) , __de de 2014
Sefores '

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av, de las Artes Sur N° 260, San Borja

Peru.-
Referencia: Contrato de Concesién SCT “LT 220 kV
Friaspata-Mollepata”.
Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, serores . constituimos esta fianza

solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusién y de realizacién automatica, por la suma
de Tres Millones Ciento Cincuenta Mil Dolares (US$ 3 150 000) a favor de ustedes, para garantizar que
____ (la Sociedad Concesionaria) , cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones a cargo de ésta, segln el Contrato de la referencia, asi como que efectie el
pago de las penalidades que estipula el mismo Contrato.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, dentro de
los quince (15) dias siguientes a la expiracién del plazo de vencimiento de esta carta Fianza, [a cual
debera estar firmada por el Director General de Administracion o de quien haga sus veces y enviada a la
[incluir oficina y direccion].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el page del monto garantizadeo, no se veran
afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria)
o cualquier ofra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia serd de doce {12) meses, contado a partir de (fa fecha de
Cierre) y suvencimientoesel ...

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea
requerida por ustedes, conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interes equivalente a
la tasa LIBOR a un afio, mas un margen de tres por ciento {3%) La tasa LIBOR aplicable sera la
establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses
a partir de |a fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacidon expresa en sentido contrario, los términos ulilizados en esta garantia tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,

Contrato de Concesitn SCT LT 220 kV Friaspata-Mollepata Pagina 74 de 91
Segunda Versién al 18.02.14



IRy
o.-.\*‘ A,

“Decenio de |as Personas con Discapacidad en el Perd”
“afio de fa Promocion de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico”

Anexo N° 4-A

Formato de Garantia de Operacién

{ciudad), __de de 2014

Sefiores i
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja

Perd.-
Referencia: Contrato de Concesion SCT “LT 220 kV
Friaspata-Mollepata”.
Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza

solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica, por la suma
de Un Millén Cuatrocientos Mil Délares (US$ 1 400 000) a favor de ustedes, para garantizar que ____
(la Sociedad Concesionaria)____, cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que a ésta corresponden segun el Contrato de la referencia.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, dentro de
los quince (15) dias siguientes a la expiracion del plazo de vencimiento de esta carta Fianza, 1a cual
debera estar firmada por el Director General de Administracion o de quien haga sus veces, y enviada a la
[incluir oficina y direccion].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran
afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria)
o cualquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualguier ofro asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de doce (12) meses, contado a partir de [a (fecha de la
Puesta en Operacién Comercial de la Linea Eléctrica) y su vencimientoesel .................

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea
requerida por ustedes, conforme a los términos que aqui se indican, devengard un interés equivalente a
la tasa LIBOR a un afio, ma&s un margen de tres por ciento (3%). La tasa LIBOR aplicabie sera la
establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses
a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacion expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado gue se les atribuye en |as Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 5

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo N° 1 (numeral 4.2.12) del Contrato, [a Linea Eléctrica debera contar con un sistema
de telecomunicaciones principal (fibra Optica - OPGW), respecto de las cuales se pacta o siguiente:

1. El cable de fibra éptica a instalarse debera cumplir las "Especificaciones del Proyecto" recogidas en
el numeral 4.1.5 del Anexo N° 1, entre ellas, contar como minimo con veinticuatro (24) hilos.

2. El Estado adquiere la titularidad de dieciocho (18) hilos oscuros del cable de fibra optica instalado
por la Sociedad Concesionaria en toda la longitud de la Linea Eléctrica, conforme a lo establecido
en el Decreto Supremo N°. 034-2010-MTC, y Resolucidn Ministerial N°468-2011-MTC/03, y que
seran utilizados por la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, conforme a la Ley N° 29904 y su
Reglamento aprobade por Decreto Supremo N° 014-2013-MTC, lo que le da derecho exclusivo para
disponer de dicha fibra sin limitaciones.

3. La Sociedad Concesionaria utilizara los hilos de fibra dplica restantes, para sus propias necesidades
de comunicacion.

4, la transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra dptica de titularidad del Estado se realizara
segun el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien sera el
encargado de entregarlos en concesion. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la
entidad del Estado con la cual la Scciedad Concesionaria tratara directamente todos los aspectos
relacionados con la actividad de telecomunicaciones.

5. Es obligacion de la Sociedad Concesionaria instalar el cable de fibra Optica del sistema de
telecomunicaciones principal, ocbservando como minimo, las siguientes consideraciones i&cnicas:

a. El cable de fibra optica deberd ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de
fabricacion, asimismo tendra en cuenta las condiciones del entorno donde instalara y operara el
cable de fibra optica a fin de que las caracteristicas del cable sean las adecuadas.

b. El fabricante del cable de fibra dptica debe poseer certificacion 1SC 9001-2008 y TL90O
(Sistema de Gestidén de Calidad).

c. El tipo de fibra optica a ser implementado sera Monomodo, cuyas caracteristicas geomeéfricas,
opticas, mecanicas y de transmisidén deberan cumplir como minimo con la Recomendacion UIT -
T G.852.D o G.655 de la Unién Internacional de Telecomunicaciones {en adelante UIT)

d. La fibra éptica debera tener una dispersion por modo de pelarizacion (PMDQ) menor o igual a
cero entero con un décimo (0.1).

e. La atenuacion de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con treinta y cinco
centésimos (0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco centésimos (0.25) dB por
km a 1550 nm.

f. Debe utilizar un tipo de cable de fibra 6ptica con una vida 4til de por lo menos veinte (20) afos.
Para ello, debe tener en consideracion las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal
forma que asegure su vida Util.

g. Para realizar la instalacion, empalmes y pruebas de la fibra opfica, el mantenimiento del cable de
fibra Optica, asi como la identificacién de los hilos, se deberan observar las recomendaciones
UIT-T de la Unidn Internacional de Telecomunicaciones, asi como los estandares ANSI EIA/TIA
e |[EC que sean aplicables.
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El mantenimiento del cable de fibra lo realizara la Sociedad Concesionaria, segin las pautas
sefialadas en la Recomendacion de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cables de fibra ptica”,
con el fin de conservarla en buen estado, hasta que los hilos de titularidad del Estado sean
efectivamente utilizados para la prestacion de los servicios de telecomunicaciones, a partir del cual,
el mantenimiento al cable de fibra 6ptica sea compartido con los concesionarios de
telecomunicaciones gue designe el Estado.

La Sociedad Concesionaria brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento optico
necesario para itluminar la fibra optica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartide de
espacios.

Asimismo, permitira el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalacion de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacion de servicios pablicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacién y
mantenimiento de los mismos.

En ese sentido, la Sociedad Concesionaria debera dejar un distribuidor de fibra éptica (ODF) en el
cuarto de telecomunicaciones que construiré en cada subestacién, listo para el acceso a los 18 hilos
de titularidad del Estado. Asimismo, debera otorgar como minimo, energia eléctrica con
alimentacion de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3} kilovatios; espacio suficientes para
instalar y operar cuatro (4) racks de telecomunicaciones, ast como para acomodar equipos de
climatizacion y de energia, y espacio para instatar una antena de telecomunicaciones, teniendo en
cuenta, ademas las distancias minimas de seguridad.

Para todo lo anterior, no se requerird realizar contraprestacion alguna a favor de la Sociedad
Concesionaria por parte del Estado o de los terceros gue éste designe. En caso, existan
requerimientos técnicos adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra Optica de
titularidad del Estado, la Sociedad Concesionaria debera acordar dentro de un plazo de 10 dias, los
términos econémicos y técnicos con el Estado o los terceros gue éste designe. Este plazo poedré ser
prorrogado por el Estado, hasta por 45 dias adicionales, por causas debidamente justificadas y
comunicadas a la Sociedad Concesionaria. De existir alguna controversia, esta sera resuelta con
arreglo a la Clausula 14 del presente contrato.

El Estado garantizard que las actividades de telecomunicaciones que se efectlen no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision eléctrica, previendo en los
procesos de concesion de la fibra optica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectacion a los servicios de transmision
eléctrica, por un acto u omisién en la operacion de la fibra dptica de titularidad del Estado, ajenc a la
Sociedad Concesionaria, esta Gltima estara exenta de responsabilidad administrativa, civil y/o penal;
correspondiéndole al concesionario de telecomunicaciones que tendra a cargc la operacion de la
fibra optica, asumir las responsabilidades que correspondan.

La Sociedad Concesionaria podra supervisar directamente o a través de terceros, las obras y/o
actividades que se ejecuten para iluminar la fibra dptica de titularidad del Estado y para hacer viable
la explotacién de la fibra en ia prestacién de servicios publicos de telecomunicaciones. En caso se
ponga en riesgo la infraestructura eléctrica yfo la prestacion del servicio eléctrico, la Sociedad
Concesionaria podra ordenar la suspension de las citadas actividades por razones debidamente
sustentadas, las cuales debera informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
y al Ministerio de Energia y Minas, dentro de un plazo no mayor a 48 horas de efectuada la
suspensién. Las actividades deberan reanudarse en un plazo méaxime de 10 dias, salve acuerdo
entre las partes. De no llegarse a un acuerdo, la controversia sera resuelta con arreglo a la Clausula
14 del presente contrato.
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La Sociedad Concesionaria remitira semestralmente al Concedente la informacion georeferenciada
sobre el tendido de la fibra dptica reatizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las
empresas de telecomunicaciones y |0s tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos
para la utilizacion de su infraestructura.

Los hilos de fibra 6ptica que no son de titularidad del Estado asi como los equipos y servicios
compiementarios 0 conexos, forman parte de los Bienes de la Concesian.

Lo establecido en el presente anexo no afectara el Costo Medio Anual. En caso se haga uso de las
instalaciones de la concesién para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensara a
los usuarios del servicio eléctrico conforme lo establezca la autoridad sectorial. En este caso, la
expiotacion comercial de los hilos de la fibra optica de la Sociedad Concesionaria deberd ser
efectuada por una empresa concesionaria de telecomunicaciones, que debera ofrecer sus servicios
a todos los concesionarios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no
discriminatarias, y que se sujetara a las demas leyes y normas de telecomunicaciones.
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Anexo N° 6

Formularios 4 y 4-A
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Anexo N°7
Plazos para el desarrollo del Proyecto

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuacion (todos contados a
pariir de la fecha de Cierre}):

1.- Estudio de Impacto Ambiental aprchado por la Autoridad

Gubernamental competente. Doce (12) meses

2.- Cierre Financiero del Proyecto. Catorce (14) meses

3.- Liegada a los correspondientes sitios de obra de los
reactores y transformadores a que se refiere el acapite 3.1 Veinte (20) meses
del Anexo N° 1 del Contrato.

4.- POC Veinticinco (25) meses

fecha de Puesta en Operacion Comercial sera la consignada en el acta a que se refiere la Clausula

“ y v ; ;“;

N e

e
N
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Anexo N° 8
Memoria Descriptiva de la Linea Eléctrica

A. Linea de transmisién.
1. Descripcion general del proyecto.

2. Descripcién del recorrido de la linea.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asi como planos geograficos y de planimetria a
escala apropiada. Se deberd describir el recorrido de la linea, destacando los vértices del trazo,
el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueologicas.

3. Normas de disefio y construccién empleadas.

3.1 Tramo aéreo:

Se empleara fundamentalmente el Codigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSWIEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

3.2 Tramo subterraneo:

Se empleara fundamentalmente el Codigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como IEC, ICEA, AEIC, NESC.

4. Caracteristicas técnicas

a) Longitud de recorrido de la linea (km).
b) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

¢) Capacidad de transmision. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmision especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas /100 km-afio,
segln lo requerido en el respectivo Anexo N° 1.

e) Numero de conducteres por fase.

f) Tipo, material y seccién de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites de
pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no icnizantes
especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

g) Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por cadena de
suspensidn y dngulo.

h) Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras (suspension, angulo y
terminal).

i) Fundaciones. Incluir tipo (concreto o metalica).
j) Numero y caracteristicas de los cables de guarda.
k) Tipo, material y seccion de los cables de guarda.

I) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear {(electrodos, contrapesos u otro), asi como
dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

m) Otras caracteristicas o informacién relevante.
n} Servidumbre utilizada.
0) Accesos e infraestructura.
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B. Subestaciones.
1. Descripcién general del proyecto.

2. Ubicacién de las subestaciones.

Incluir ptano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefic y construccién empleadas.
Se empleara fundamentalmente el Codigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de cada Subestacian.

a) Descripcion general del patio de llaves, indicando la disposicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones. En las subestaciones que seran ampliadas se debera
identificar las areas y equipamiento que forma parte del proyecto.

b) Configuracién de barras. Incluir criteric empleado para su seleccién. En caso que se
modifique la configuracién referencial, debe presentarse el sustento de la modificacion y
verificacion que presenta mejor performance que el esquema referencial.

¢) Nivel de aislamiento a 80 Hz y BIL corregidos por altura.

d) Descripcion del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
= Convencional
« Encapsulado (GIS)

Con indicacién del nimero de celdas en 220 kV, 138 kV, y otra tension:
" delinea
» de transformador
« de acoplamiento
= de compensacion reactiva
e) Caracteristicas de los interruptores:
= tipo: tanque muerto o vivo, en SFB U otro, accionamiento, mando: tocal y/o remoto, etc.
- = corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).
f) Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
» accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
» corriente nominal y de cortocircuito.
g) Caracteristicas de los transformadores de medida.
h) Caracteristicas de los pararrayos.
iy Caracteristicas de los transformadores de potencia.
= Relacién de transformacién.
* Potencia (MVA) con ventilacién normal (AN/ON) y forzada
» Tapsy sistema de cambiador de taps.

) Caracteristicas del sistema de compensacion reactiva:
» Potencia del reactor, SVC. o banco de capacitores.
* Forma de accionamiento; continua o por escalones (discreta).

k) Descripcion de los sistemas de proteccion, medicion, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.

I} Descripcion de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicion de datos y su enlace con
el sistema del COES.

m) Descripcion del sistema de comunicaciones.
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n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otfro}, asi
como dimensiones y seccién de los elementos a emplear.

C. Estudio de pre operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una operacién
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El estudio de pre operatividad abarcara un horizonte no menor de 10 afios y comprende el estudio,
entre otros, de los siguientes aspectos:

,'{\’

Estudios de operacion en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generacion.
Se verificard el cumplimiento de los rangos permitidos de variacion de tension, carga por las
lineas y transformadores, operacion de los dispositivos de compensacion reactiva, operacién de
los sistemas automaticos de regulacién de tension, efecto sobre otros elementos de la red, entre
otros.

Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrara la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision (N-
1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas
cotrectivas.

Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacién de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacién, proteccién y recierre de accion rapida.

Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.
Estudio de tensiones y corrientes arménicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

Disefio de los sistemas de proteccién y coordinacién de proteccién con el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

Calculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporara al proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del proyecto. Asi mismo se identificaré y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el proyecto pero que no forman
parte del mismo.

El detalle y alcance del estudio de pre operatividad debera ser coordinado con el COES. Se aplicara ¢l
procedimiento PR-20 del COES o el que lo sustituya.
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Anexo N° 9

Consulta Previa

El presente anexo tendra como finalidad regular la realizacion de la Consuita Previa, de acuerdo a la Ley
N° 29785 y su Reglamente aprobado por D.S. 001-2012-MC, asf como sus modificatorias, ampliatorias o
sustitutorias.

I. Definiciones.- Para los efectos det Contrato y este anexo en particular, entiéndase por:

a)

b)

c)

f}

e)

h)

Acuerdos: son los acuerdos resuitantes de la Consulta Previa celebrados por el Concedente, que
tenga por ohjeto o efecto directo regular las Compensaciones o la localizacion de la
Infraestructura.

Areas Excluidas: Son los espacios geograficos que no pueden ser utilizados para instalar ia
Infraestructura o construirla, seguln lo indicado en el Anexo N° 1.

Las Areas Naturales Protegidas, las Areas de Conservacion Regional y las Areas de
Conservacion Privada, asi como sus respectivas zonas de amortiguamiento, si las hubiere, seran
consideradas Areas Excluidas aungue no figuren en dicho anexo.

Compensaciones: son los precios, retribuciones, remuneraciones, indemnizaciones y en general
las contraprestaciones y pagos que, bajo cualquier denaminacién, periodicidad o caracteristica;
la Sociedad Caoncesionaria pague a los pueblos indigenas u originarios o a sus miembros, que
resulten de la implementacion de los Acuerdos o las Restricciones, asi como los costos de estas.

Consulta Previa: el proceso de consulta a pueblos indigenas u originarios que el Concedente
debe efectuar conforme a la Ley N° 29785 y su reglamentacion.

Diferencia por Localizacidn: es el incremento de ta inversion efectuada en la Infraestructura como

consecuencia de las Variantes o de los Costos de Operacién y Mantenimiento por la misma
razon.

Infraestructura: es cualquier infraestructura temporal o definitiva, que deba ser construida para
prestar el Servicio en los términos de este Contrato. Incluye carreteras o trochas de acceso
necesarios para el proceso constructivo o para la operacién y mantenimiento posterior a la
Puesta en Operacidén Comercial.

Medida Administrativa: Es la resolucion que aprueba la Concesién Definitiva de la Linea

Electrica, conforme a lo estipulado en fa Resolucion Ministerial N°350-2012-MEM/DM. Sin
perjuicio de lo cual, las partes reconocen que la oporfunidad para ejecutar el proceso de
Consulta Previa sera con ocasién de la realizacion del proceso de Participacion Ciudadana que
se realiza en el marco del procedimiento de aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental.

Memoria Descriptiva Indigena: es el documento elaborado por la Sociedad Concesionaria que
éste entregara al Concedente y la DGAAE conjuntamente con su Plan de Participacion
Ciudadana, conteniendo la siguiente informacion:

* Los planos de ubicacion de los terrenos o territorios poseidos u ocupados con o sin titulo por

los pueblos indigenas u originarios, que serfan en todo o en parte, utilizados o afectados por
la Infraestructura ¢ su operacién o mantenimiento.

= La denominacién de los referidos pueblos y la identidad y forma de localizar a las personas
naturales que serian sus representantes, tengan o no poderes formalmente establecidos. Se
indicara asimismo la poblacion estimada por cada pueblo, la lengua local y las vias de
acceso. Se consideraran todos los pueblos indigenas u originarios que califiguen como tal en
los términos de la Ley N° 29785, su reglamento y otras normas aplicables, estén o no
incluidos en la Base de Datos de Pueblos Indigenas publicada par el Ministerio de Cultura.
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» La forma o medida en que, a juicio de la Sociedad Concesionaria, la construccion o existencia
de la Infraestructura tendria la potencialidad de afectar directamente derechos colectivos de
las comunidades campesinas y nativas, de ser el caso; o por el contrario, las razones y el
sustento debido por los cuales considera que no existe derecho colectivo susceptible de ser
afectado, o que existiendo, el proyecto no o afectara directamente.

La Memoria Descriptiva Indigena no sera pasible de observaciones por parte del Concedente,
dado su caracter referencial.

Participacién Ciudadana: el proceso de participacion ciudadana a que se refieren la Resolucion
Ministerial N°® 535-2004-MEM-DM y la Resolucion Ministerial N° 223-2010-MEM-DM, o las
normas que en el futuro hagan sus veces.

Planteo: es la localizacién de todos los componentes de la Infraestructura propuesta inicialmente
por la Sociedad Concesionaria. Los planos detallados que permiten conocer el Planteo, son
entregados por la Sociedad Concesionaria al Concedente y la DGAAE, conjuntamente con su
Plan de Participacién Ciudadana. [ncluye un cronograma gue indigue la ruta critica del proyecto.

Restricciones: son las medidas que a juicio del Concedente resultaran necesarias para
garantizar los derechos colectivos de los pueblos indigenas u originarios. Estas medidas pueden
decidirse debido a que el Concedente no pudo celebrar Acuerdos o los que celebrdé son
insuficientes o incompletos a juicio del propio Concedente. Las Restricciones seran notificadas
conjuntamente con la aprobacion de la medida administrativa objeto de Consuita Previa.

Variante: es la variacion en ia localizacién de la Infraestructura como consecuencia de los
Acuerdos y Restricciones, respecto al Planteo.

Reglas.- Se aplicaran las reglas siguientes:

1)

2)

Oportunidad de la Consulta Previa

De considerar el Concedente que la Consulta Previa es legalmente necesaria, dicha consulta
sera ejecutada en paralelo a la Participacion Ciudadana. Es obligacion del Concedente,
organizar y ejecutar la Consulta Previa, de manera que ésta concluya segun lo indicado en el
Articuio 23° del Decreto Supremo N° 001-2012-MC. El plazo a que se refiere el Articulo 24° de
dicho decreto se computara a partir de la celebracion del Ultimo taller informativo comprendido en
ia Participacién Ciudadana.

El Concedente declara que para efectos del desarrollo de la Concesidn, no se requerird Consulta
Previa respecto de ningln otro acto o medida distinta a la Medida Administrativa.

Funcion de la Memoria Descriptiva Indigena

La Memoria Descriptiva Indigena serd considerada por ambas Partes como referencial, de
manera que la falta de exactitud o plenitud de dicha memoria no ocasionara ningdn perjuicio para
la Sociedad Concesionaria ni relevara al Concedente de su obligacion de evaluar si corresponde
efectuar una Consulta Previa y en su caso, de efectuar dicha consulta en los términos
establecidos por las Leyes Aplicables.

No obstante su caracter referencial, la Sociedad Concesionaria debera realizar sus mejores
esfuerzos para conseguir y presentar la Memoria Descriptiva Indigena con informacién suficiente
y atil, que permita al Concedente decidir si corresponde o no la Consulta Previa, respecto de
quiénes y como ejecutarla de manera ordenada, sencilla y eficiente.

Efectos de los Acuerdos sobre el Contrato

Culminado el proceso de Consulta Previa, i Concedente otorgara la Concesion Definitiva de
Transmisién de acuerdo a lo establecido en el Articulo 25° de la Ley de Concesiones.
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La aprobacién de ta Medida Administrativa, la suscripcién de los Acuerdos y las Restricciones,
comportan o siguiente:

a. El Costo de Inversion a que se refiere el literal a) de la Clausula 8.1 sera incrementado en el
monto nominal de las Compensaciones y el de la Diferencia por Localizacion, a partir del
momento en que sean desembolsadas o se produzca la POC, respectivamente, momento a
partir del cual el monto cargado serd actualizado conforme al literal d) del numeral 8.1. Dicho
incremento sera determinado por acuerdo entre las Partes, mediante Acta suscrita por sus
representantes legales, en un plazo maximo de treinta (30) Dias, contados a partir de la
entrega por parte de la Sociedad Concesionaria, al Concedente y al OSINERGMIN, del
sustento correspondiente y de un proyecto de Acta. Para la firma del Acta por parte del
Concedente, se requerira la opinion previa favorable del OSINERGMIN, guien contara con un
ptazo de quince (15) Dias para dicho efecto. EI OSINERGMIN, por Gnica vez, podra solicitar a
la Sociedad Concesionaria la informacion complementaria que requiera para su andlisis,
dentro de los 4 Dias luego de recibida la solicitud de la Sociedad Concesionaria. El plazo para
emitir la opinién del OSINERGMIN quedara suspendido, en tanto la Sociedad Concesionaria
subsane la informacién complementaria solicitada.

Al vencimiento del plazo de 30 dias sefialado en el parrafo anterior, sin que se produzca la
aprobacion del incremento, con o sin opinion favarable del OSINERGMIN, cualquiera de las
Partes podra acogerse a lo estipulado en la Clausula 14.4,

b. Es obligacion de la Sociedad Concesionaria continuar con el proyecto y ejecutarlo conforme a
fos términos del Contrato, los Acuerdos y las Restricciones. La existencia de Variantes,
Compensaciones ¢ Diferencias por Localizacion, o de controversias sobre alguna de ellas, no
permite ni supone la suspension de obligaciones o prestaciones, reciprocas o no, que a cada
Parte corresponda seglin este Contrato.

¢. Es obligacion del Concedente cumplir y hacer cumplir los Acuerdos, estando obligado a tomar
las medidas normativas, administrativas o ejecutivas que resulten necesarias o convenientes.
Estas medidas incluyen, a solicitud de la Sociedad Concesionaria, la imposicion forzosa de
servidumbres y el auxilic necesario para ejercer y utilizar las servidumbres impuesias.

4) Ofros temas

D.1 Aprobada la Medida Administrativa, la Sociedad Concesionaria tiene derecho a introducir
variantes unilaterales respecto al Planteo, por cualquier motivo y sin que haga falta adenda
0 consentimiento posterior, en la medida que no comporten un incumplimiento de o
establecido en los Acuerdos o las Restricciones.

Sin embargo, estas variantes unilaterales no daran lugar a incrementos en el Costo de
Inversion. Es responsabilidad de la Sociedad Concesionaria evaluar si las referidas
variantes unilaterales requieren aprobacion adicional de las autoridades ambientales.

D.2 Sera tratada como Controversia Técnica, toda controversia asociada a la Consulta Previa,
incluyendo pero sin limitarse a lo siguiente:

I. La existencia, alcance o magnitud de Variantes, Compensaciones, Restricciones o
Diferencias por Localizacién.

ii. La forma o tiempo en que las Compensaciones o Diferencias por Localizacion deben ser
agregadas a ias retribuciones a las gue tiene derecho la Sociedad Concesionaria o sobre
la forma de recaudarlas y transferirlas a los usuarios de ia Infraestructura.

iii. Las consecuencias respecto al Contrato, del incumplimiento o el cumplimiento parcial,
tardio o defectuoso de la Consulta Previa o de los Acuerdos o Restricciones por parte de
fos Pueblos Indigenas u Originarios o las Partes.

D.3 Si la implementacion de Variantes modifica la ruta critica del Planteo, se incrernentara el
plazo de la POC en el mismo plazo de la demora.
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Anexo N° 10

Trazo Referencial de la Ruta consultada al Servicio Nacional de Areas Protegidas
por el Estado - SERNANP
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Anexo N° 11
Términos de Referencia

Supervisién de Ingenieria, Suministro y Construccién de la L.T. SCT 220 kV
Friaspata-Mollepata

1. OBJETIVO

Contratar los servicios de una Empresa Especializada en ia Supervision de Ingenieria, Suministro y
Construccion de Lineas de Transmision de Alta Tension, para efectuar la supervision de obra del
Conirato de Concesion SCT Linea de Transmisién 220 kV Friaspata-Mollepata (en adelante El
Contrato), por encargo de la Sociedad Concesionaria.

2. ASPECTOS GENERALES DE LA SUPERVISION

El proyecto de la Linea Eléctrica comprende lo siguiente:

= Construccién de la Linea de Transmisidn 220 kV Friaspata-Mollepata.
=  Ampliacién de la S.E. Friaspata.
»  Ampliacion de la SE Mollepata.

El proyecto comprende también las previsiones de espacio y facilidades que sean necesarias para la
implementacién de ampliaciones futuras en las subestaciones.

La Sociedad Concesionaria sera responsable ademas de incluir otros elementos o componentes no
descritos en el Anexo N° 1, y, dimensionar, modificar o adecuar lo que fuera necesario, a efectos de
garantizar la correcta operacién de las instalaciones del proyecto y la prestacion del servicio segin
tas normas de calidad aplicables al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

En el caso que los aicances, especificaciones o caracteristicas del proyecto, contenidas en &l Anexo
N° 1 difieran con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalece jo establecido en el Anexo.
En este sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado como un documente con
informacién de caracter referencial.

La Sociedad Concesionaria debe completar las obras en un plaze de veinticinco (25) meses,
contados & partir de la Fecha de Cierre, y segun el Cranograma de Actividades a que hace referencia
el numeral 4.5 del Contrato.

La clausula 4.9 del Contrato, establece que el OSINERGMIN con su propio personal o a través de
empresas especializadas y a su propia cuenta, costo y riesgo, podra efectuar el seguimiento de ia
ejecucion de las obras y la inspeccién técnica de la calidad constructiva del proyecto.

3. ALCANCES DE LAS LABORES DE LA SUPERVISORA

La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcion de supervisién del proyecto, en el marco dei
Contrato de Concesién y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccion, pruebas y
puesta en servicio de la linea de transmision y subestaciones asociadas.

Las labores de Supervisian tienen por objeto que [a Linea Eléctrica cumpla con lo siguiente:

a. Que la Ingenieria Basica e Ingenieria Definitiva, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo N° 1 del Contrato.
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Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo N° 1 del Contrato, verificandose que se cumplan las especificaciones, requisitos minimos
y normas establecidas en el Contrato, asi como en ia buena practica de la ingenieria.

Que la construccidn y pruebas correspondan a los alcances establecidos en el Anexo N° 1y
Anexo N°¢ 2 del Contrato, respectivamente.

Que la construccion de las instalaciones se efectuen segun los calendarios y cronogramas del
Contrato.

Evaluard y emitira informes sobre solicitudes de prérroga o modificacion de los plazos que
solicite la Sociedad Concesionaria.

Eiaborara un informe de conformidad de ta construccién de la Linea Eléctrica.

ser limitativa, la relacion de las actividades que seran desarrolladas por la Empresa Supervisora

son las siguientes:

3.1

SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA

Revisar y evaluar los estudios que elabore la Sociedad Concesionaria, los gue deberan estar
acordes con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:

» Ingenieria a nivel definitivo

» Estudio de pre operatividad

» FEstudio de operatividad

* Ingenieria conforme a obra

SUPERVISION DE LOS SUMINISTROS
» Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

= Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en el Numeral 4.2 y Anexo N° 1 del Contrato.

33 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA ELECTRICA

Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construccion de la Linea

Eléctrica. A manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:

= Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucién de las Obras y de los
Cronogramas Valorizados.

= La calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva de la Linea
Eléctrica.

» La correcta construccién de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asi como,
la calidad de los suministros y materiales para ello se utilicen.

= La comrecta ejecucion del montaje de las lineas eléctricas y subestaciones.

= Aprobara los procedimientos de trabajo y verificara el cumplimiento de las especificaciones
técnicas del mentaje.

» Eiadecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.

= Verificara que la organizacién del contratista sea acorde a la dimensién de la Linea
Eléctrica, lo cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y
de la seguridad de su personal,

= Aprobara la designacion de las empresas que se subcontraten para la construccion de la
Linea Eléctrica. Evaluara la experiencia y calificaciones técnicas de la empresa y del
persenal de las subcontratistas.

= Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere el Numeral 5.11
del Contrato.

Contrato
Segunda

de Concesién SCT LT 220 kV Friaspata-Mollepata Pagina 89 de 91
Version al 18.02.14



L ICA Dy
oyt -,
< “,

o
o
&

ST
.

7

P

“Decanio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
“Afo de la Promocidn de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico”

+  Cumplimiento de las normas de proteccion ambiental y de seguridad en las obras revisando
y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccion ambiental.

« La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones vy
responsabilidades del Inspector del Contrato.

3.4 SUPERVISION DE LAS PRUEBAS

» Participar en las pruebas internas de operacion.

= Participar en las pruebas de verificacion de la linea eléctrica establecidas en el Anexo N° 2
del Contrato.

4. CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SUPERVISORA

Los profesionales regueridos para la labor de Supervisién y su respectivo perfil, sin ser limitativo, es
el siguiente:

Jefe de Supervisién del Proyecto: ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 10 afios en supervision de lineas y subestaciones de 220 kV.

Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de 10 afios en supervision de lineas de 220 kV.

Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 10 afios en supervision de subestaciones de 220 kV.

Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de 10 afios en
supervision de obras civiies de iineas y subestaciones de alta tension.

Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 5 afios en sistemas de proteccion de subestaciones 220 kV.

Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista con una
experiencia minima de 5 afios en sistemas de telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta
tension.

Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de 10 afios en
supervision de frabajos en lineas y subestaciones de alta tension.

Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico electricista, electricista o de profesion afin con
experiencia minima de 10 afios en la supervisién de la seguridad durante la construccién de
lineas y subestaciones eléctricas de alta tensidn.

Técnicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones, con experiencia minima en

trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestaciones y telecomunicaciones de alta
tension.

5. INFORMES

La Empresa Supervisora, presentard los siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del
servicio:

Informes mensuaies: Al final de cada mes y durante el periodo de ejecucion de la Linea
Eléctrica, la Empresa Supervisora elaberara un informe sobre la situacion del Proyecto.

Informes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora deiecte una
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondienies.

Informes especificos: Son los informes que durante la ejecucion de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas técnicos especfficos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejecucién de la Linea
Electrica.

Informe de cumplimiento del Anexo N° 1 del Contrato.
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x  Informe de revision del Estudio de Pre operatividad.
» [nforme de revision de la Ingenieria a Nivel Definitivo.
= Informe de revision del Estudio de Operatividad.

= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio,
la Empresa Supervisora elaborard el informe final de sus actividades. En este informe ia
Empresa Supervisora expresara su aprobacién y conformidad con las instalaciones.

6. CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO

E} plazo méaximo de ejecucién del servicio es de veinticinco (25) meses, contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcién del contrato del servicio de consultoria.

El inicio del servicio de consultoria sera el primer dia habil del mes siguiente de la suscripcion del
contrato del servicio de cansulteria.

De ser necesaria una ampliacion de piazo, las Partes se pondran de acuerdo para la ampliacion de
los servicios de supervision gue se requieran hasta la terminacion de la obra.

7. FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISION

La Sociedad Concesionaria pondré a disposicion de la Empresa Supervisora la documentacion que
le sea requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberén ser cumplidas
por la Sociedad Concesionaria y que se encuentran establecidas en el Contrato de Concesidn de
SCT Linea de Transmisién 220 kV Friaspata-Mollepata, que incluye al Anexo N° 1 “Especificaciones
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