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Contrato de Goncesi6n SGT del Provecto

"Primera Etapa de la Subestaci6n Caraponoo v

Enlaces de Conexi6n a Lineas Asociadas"

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesr6n de Sistema Garantizado de
Transmisi6n del Proyecto "Primera Etapa de la Subestaci6n Carapongo y Enlaces de Conexi6n a
Lineas Asociadas" (en adelante, "Contrato"), que celebran el Estado de la Repiblica del Peru, que
act0a a kav6s del Ministerio de Energia y l\,4inas (en adelante, el Concedente), y la empresa

(en adelante, la Sociedad Concesronaria):
en los t6rminos y condiciones siguientes:

I. DISPOSICIONESPRELIMINARES

1.1 El Contrato resulta del proceso de promoci6n que PROINVERSIoN condujo en el marco de la
Ley de Desarrollo Eliciente de Generaci6n El6ckica (Ley N" 28832), el Reglamento de
Transmisi6n, la Ley de Concesiones Electricas (Decreto Ley N" 25844), el Texto Unrco
Ordenado de las Normas con Rango de ley que regulan la entrega en concesi6n al sector
privado de las ob€s p0blicas de infraestructura y de servicios p0blicos (D.S. No 059-96-PCM)
y su reglamento (D.S. N" 060-96-PCM), el Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de
Asociaciones P0blico Privadas para la Generaci6n de Empleo Productivo y dicta norrnas palil
la agilizacidn de los procesos de promoci6n de la inversi6n privada (D. Leg. N'1012) y su
reglamento (D.S. '127-2014-EF)y otras Leyes Aplicables, asi como las disposiciones y actos
siguientes:

a) La Resoluci6n l\.,linisterial No 504-2013-MEM/DM, del lvlinisterio de Energia y Minas
publicada el 15 de noviembre de 2013, que encarga a PROINVERSIoN la conducci6n del
proceso de licitacidn necesario hasta la Adjudicaci6n de la Buena Pro del Proyecto
"Primera Etapa de la Subestaci6n Carapongo y Enlaces de Conexi6n a Lineas Asociadas".

b) La Resoluci6n Suprema N' 013-2014-EF. publicada el 27 de matzo de 2014, mediante la
cual se ratillca el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIoN adoptado en su
sesi6n de fecha 19 de diciembre de 2013, que ap.ueba la incorporaci6n al proceso de
promoci6n de la inversi6n privada del Proyecto "Primera Etapa de la Subestaci6n
Carapongo y Enlaces de Conexi6n a Lineas Asociadas".

c) El Acuerdo del Consejo Oirectivo de enOtlVERSt6t't aOoptado en su sesa6n de fecha 28
de agosto de 2014, que aprueba la Modificaci6n del Plan de Promoci6n que regir, el
Concurso, publicado en eldiario ofrcial El Peruano el 04 de setiembrc de2014.

c) La decisi6n de fecha I I adoptada porelComit6 declarando la buena pro-

d) La Resoluci6n [,4inisterial No -MEM/DN4, que autorizd al _
a suscribir el Contrato.

El Contrato se ha negociado, .edactado y suscrito con aneglo al derecho intemo del Peru: y
su contenido, ejecuci6n y dem,s consecuencias que de 6l se originen se reglran por dicho
derecho.

La suscripci6n del Contrato, no elimina ni afecta la obligaci6n de la Sociedad Concesionaria,
de solicitar, suscribir y cumplir, el contrato de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n El6ctrica,
que la Sociedad Concesionaria deberd tramitar en el Ministerio de Energia y l\,1inas.
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1.4 En el Contrato:

a) Los t6rminos que se inician con mayoscula ya sea que se usen en singular o plural, tienen
los significados que se indican en el Anexo No 3.

b) Los tdrminos que se inician con mayoscula, ya sea qu€ s€ usen en singular o plural, que
no estAn defrnidos en el Anexo No 3 u otras secciones del Contrato. tendran bs
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o conesponden a tdrminos
que por lo comon son empleados con maylsculas.

c) Toda relerencia ef€ctuada en el Contrato a tl6usula" o .anexo" se debere ent€nder
efectuada a chusulas o anexos del Contrato. salvo indicaci6n expresa en sentido
contrario.

d) Los tltulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposici6n y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para
dete.minar los d€rechos y obligaciones de las Paries.

e) Los t6rminos en singular incluir6n los mismos t6rminos en plural y viceversa. Los t6rminos
en masculino incluyen alfemenino y viceversa.

DECLARACIONES DE LAS PARTES

La Sociedad Concesionaria y el Operador Calificado garanlizan al Concedente, en la lecha de
Ciene. la veracidad y exactitud de las declaraciones siguientes:

a) Oue: (i) La Sociedad Concesionaria s€ encuentra debidamente constituida y vdlidamente
existente contome a las Leyes Aplicables, y el Operador Calificado es una sociedad
debidamente constituida y validamente existente conforme a las leyes del pais o lugar de
su consliiuci6n: (ii) esten debidamente autorizadas y en capacidad de asumir las
obligaciones que respctivamente les conespondan como consecuencia de la c€lebraci6n
del Contrato en todas las jurisdicciongs 9n las que dicha autorizaci6n sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arendamiento u operaci6n de sus
bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizaci6n no
tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones: y (iii) han
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en dl estipulados.

b) La firma. ent.ega y cumplimienlo del Contrato. por pade de la Sociedad Conc€sionaria y el
Operador Calificado, est6n comprendidos dentro de sus lacultades y han sido
debidamente autorizados por los respectivos directorios u otros 6rganos similares.

c) No es necesaria la realizaci6n de okos aclos o procedimientos por parte de la Sociedad
Concesionaria para autoizar la suscripci6n y cumplimiento de las obligaciones que le
conesponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y velidamente firmado y
entregado por la Sociedad Concesionaria, y constituye obligaci6n valida, vinculante y
exigible para la Sociedad Concesionaria y para el Operador Calificado conlorme a sus
t6rminos.

d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u oiros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad
Conc€sionaria, el Operador Calificado o cualquier socio principal de ambos, que tengan
por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones
contemplados en el Contrato.

El Concedento garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la iecha de Ciene, la veracidad y
exactitud de las siguientes declaraciones:
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a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar en representaci6n del Concedente en el presente Contrato. La

firma. entrega y cumplimiento por parte del Conc€dente del Contrato, estan comprendidos
dentro de sus facultades, son @nformes a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente
autorizados por la Autoridad Gubemamental.

b) Ninguna otra acci6n o procedimiento por parie del Concedenle o cualquier otra Autoridad
Gubemamental es nec€saria paa aoloizat la suscripci6n del Conlrato o para el

cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El Contralo
ha sido debida y v6lidamente firmado por el o los rcpresentantes autorizados del
Concedente y, junto con la debida autorizaci6n. frrma y entrega del mismo por parte de la
Sociedad Concesionaria, constituye una obligaci6n v6lida y vinculante para el Conc€dente.

c) No existen acciones, juicios, arbitraies u otros procedimientos legales en curso, ni

sgntencias, ni decisiones de cualquier clase no eiecutadas, contra el Concedente, que

t€ngan po. objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u

obligaciones contemplados en el ContEto.

2.3 La Sociedad concesionaria garantiza al Concedente. que durante un periodo comp.endido
desde la fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) a6os de Op€raci6n Comercial de
la Sub€stiaci6n, el Operador Calificado s€ra titular de la Participaci6n Minima. y el

responsable de las operaciones tCcnicas de la Concesi6n desde el diseio mismo de la

Subestaci6n hasta la conclusi6n de dicho plazo.

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptar6 que el Ope€dor Calificado
sea rsmplazado por otra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha Persona
cumpla los requisitos minimos de calificaci6n previstos en las Bases del Concurso. Si el
Concedenle no rcsponde la solicitud en sesenta (60) dias calendario, la solicitud se entender6
aceptada. La Base Tarifaria incorpora los conc€ptos dispuestos en la definici6n 13 delAnexo
N" 3 del Contrato, asumi6ndose que ello incluye las labores del Operador Calificado, sin que

en ningin caso se adicione a la Base Tarifaria cualquier contraprestaci6n o compensaci6n
que pudiera habeBe convenido o convenga en el fuluro la Sociedad Concesionaria y el
OpeEdor Calificado.

3. OAJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

3.1. La Sociedad Conc€sionaria s€ obliga a diseia.. frnanciar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, construi., operar y mantener la Subestaci6n, asi como prestar el Servicio, todo de
conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables. En esa raz6n, la Sociedad Concesionaria
deber6 defrnir. entG otros, la ruta y el alineamiento que seguire h Sub€staci6n, asi c.mo
prever las holguras convenientes para superar contingencias y cumplir asi con los plazos
construclivos. La ubicaci6n de la Subestaci6n descrita en el Anexo N' 10 tiene carecter
referencial.

3.2. El otorgamiento d9 la Concesi6n es a tltulo gratuito de cor{ormidad con el literal b) del
Artlculo 14'del TUO, lo que significa que la Soci€dad Concesionaria no est6 obligada a
efectuar una contribuci6n especifica a favor del Concedente por el otorgamiento de la
Concesidn o por la utilizaci6n de los Bienes de la Concesi6n.

3.3. Mientras este vigente el Conirato, la Sociedad Conc€sionaria sera h propietaria de los Bienes
de la Concesi6n y debera usarlos para la prestaci6n del Servicio.

3.4. El plazo del Contrato comprende. tanto el periodo de construcci6n que se inicia en la fecha de
Cier.e. como el periodo de op€raci6n comercial que dura treinia (30) afios a partir de la
Puesta en Op€raci6n Comercial.
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4. CONSTRUCCT6N

4.1. Los derechos electricos (Contrato de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n El6ctrica), la
imposici6n de las seNidumbres y en general cualquier otra autorizaci6n o similar que, seg0n
las Leyes Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato, deberd ser solicitada por la Sociedad Concesionaria a la
Autoridad Gubemamental confome al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en
las Leyes Aplicables.

El Concedente impondr6 las seNidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido
en las Leyes Aplicables, pero no asumire los costos incurridos para obtener o conservar
dichas servidumbres-

Asimismo, de s6r requerido por la Sociedad Concesionana, el Concedente har6 sus mejores

esfuerzos para que aqu6lla acceda a instialaciones de teaceros, asi como a la obtenci6n de
permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares,
en caso estos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el tiempo
debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y tr5mites exigidos por las Leyes
Aplicables.

4.2. La Sociedad Concesionaria adquirir6 y efectuani, en caso coresponda, el saneamiento
corespondiente de los terrenos para las subestaciones nuevas o ampliaciones de las

subestaciones existentes, efectuara las compensaciones por el uso de servidumbres'
adquirira e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de
fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado el6ctrico, conforme a este
Contrato y que cumplan con las Leyes Aplic€bles. Tales fabricantes deber6n poseer

certificacidn ISO 9001. Deben entenderse como nuevos, aquellos cuya fecha de fabricaci6n
sea posterior a julio del 2012 y no hayan tenido uso.

Equipos o materiales usados podr6n utilizarse Unicamente durante la operaci6n de la

Subestaci6n, siempre que hacerlo resulte inemediable para atender tempoaalmente defectos
o fallas mientas se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean

nuevos. Estas decisiones se comunicaren al OSINERGMIN, quien realizara la debida
supervisi6n, de acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho ef€cto.

Las compensaciones por el uso de servidumbres que se acuelden en el marco de la Ley N"

29785, se sujetar6n a lo previsto en el Anexo N" 9, incorpor6ndose al concepto de

Compensaciones contenido en el relerido Anexo

4.3. La Puesta en Operacion Comercial de la Subestaci6n y los dem6s eventos que se indican en

el Anexo N" 7, deberan producirse en los plazos indicados en dicho anexo.

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a acci6n indebida u omisi6n de una

Autoridad Gubemamental o demoras en la aprobaci6n del estudio de pre operatividad. tales
plazos se entenderan extendidos en un periodo equivalente al del entorpecimiento o
paralizaci6n. Se entended que la acci6n u omisi6n de una Autoridad Gubemamental provoca

el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o paralizaci6n afectan la

ruta critica de las obras.

Previo al inicio de la construcci6n. la Sociedad Concesionaria deber6 presentar al COES para

su aprobaci6n, el Estudio de Pre Operatividad, segin los requisitos y procedimientos de dicha
entidad.

4.4. Para los efectos de la Clausula 5.4, la operaci6n experimental se inicia d€spu6s que:

a) El OSINERGMIN apruebe el informe final a que se refiere la ClSusula 5.3, dentro de los
plazos estipulados en elAnexo N" 2.
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b) El COES apruebe la conexi6n e integraci6n de la Subestaci6n al SEIN, conforme al
Procedimiento COES PR-20 o el que haga sus veces y las Leyes Aplicables.

4.5. El cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la ejecuci6n
de las obras, serd entregado debidamente foliado y visado por la Sociedad Concesionaria at
OSINERGMIN y al Concedente, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la fecha
de Cierre. Elcronograma deber, contener los hitos detallados en elAnexo N" 7 delContrato,
debiendo ser suministrado en material impreso y archivos magn6ticos en [rS Project. Este
cronograma es independiente de aquel contenido en la Concesi6n Definitiva de Transmisi6n.
En el mismo plazo, entregafti tambi6n, en impresos y archivos magn6ticos fuente, el proyecto
de ingenieria a nivel definitivo de la Subestaci6n que debere incluir la Memoria Descriptiva
indicada en el Anexo N'8, conteniendo adem6s las siguientes secciones: Cdlculos
Justificativos, Metrados. Especiticaciones de Suministro y Montaie, y planos en formato
Autocad.

Previo al inicio de la construcci6n de las obras, y dentro de un plazo de Veinticinco (25) Dias
de recibido el proyecto de ingenieria a nivel deflnitivo, la Empresa Supervisora emitira un
lnforme en el que se verificard que el referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances
t6cnicos que se especifican en el Anexo N' 1. El lnforme deberA ser remitido por la Empresa
Supervisora, tanto al Concedente como al OSINERGMtN.

4.6. El cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, debera presentarse valorizado en D6lares,
considerando periodos mensuales, en versi6n impresa, debidamente foliado y visado por la
Sociedad Concesionaria, y en versi6n digital (MS Project). La versidn digital deber5 permitir al
OSINERGMIN efectuar las verifcaciones en forma automatizada, y distinguira claramente la
ruta critica de la obra en su conjunto. Los informes de avance que presente la Concesionaria,
deb€ren ser acordes con la estructura d6l Cronograma vigente, con distinci6n precisa de la
ruta critica. En caso que la ruta critica se altere y que ello conlleve a un atraso de m6s de
treinta (30) dias calendario en la fecha prevista para ta puesta en Operaci6n Comercial, la
Sociedad Concesionaria deberd entregar al Concedente y al OSINERGMIN un cronograma
actualizado dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la ocunencia de tal hecho,
donde se detallen los correctivos que se han implementado.

4.7. La Sociedad Concesionaria deberd remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una versi6n
actualizada del cronograma a que se rellere la Cl6usula 4.5, a los dieciocho (18) meses
despu6s de la fecha de Cierre.

4.8. La Sociedad Concesionaria se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la
supervisi6n de la obra. Se contratard a una empresa especializada en la supervisi6n de lineas
de transmisi6n de alta tensi6n, la misma que no debe estar vinculada a la Sociedad
Concesionaria, y cuya selecci6n debera adecuarse a los T6nninos de Referencia seialados
en el Anexo N' '11 del Contrato, y contar con la conformidad del OS|NERGMIN. Los gastos
que demande dicha supervisi6n forman parte de la propuesta de inversi6n de la Sociedad
Concesionaria.

La Empresa Supervisora deberii empezar sus labores desde el inicio del proyecto de
ingenieria del sistema de transmisi6n (linea de transmisi6n y subestaci6n de alta tensi6n).

4.9. Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en el numeral
anterior, deberd ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Concedente. Sin perjuicio
de ello, el OSINERGMIN podre a hav6s de su propio personal o de empresas especializadas,
a su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecuci6n de las
obras y la inspecci6n tecnica de la calidad conskuctiva, para lo cual la Sociedad
Concesionaria proporcionard las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto
no afecten el normal desanollo delcronograma de construcci6n de la Subestaci6n.
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Sin embargo, si durante la inspecci6n tecnica se detectasen deficiencias de tal natuGleza que

alteren los alcances de la Subestacion, afecten la calidad t6cnica de las instalaciones o ponga

en riesgo la calidad del Serviclo. el OSINERGI\,11N solicitar6 a la Sociedad Concesionaria que

efect0e las correcciones necesarias de manera previa a la continuaci6n de las obras o
instalaciones materia de la observaci6n.

4.10. A pa.tir del sexto mes de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria tendr6 la obligaci6n
de infomar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince
(15) dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del
proyecto, incluyendo el desanollo de la ingenieria, adquisici6n de equipos y materiales, la

consku@i6n de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el Concedente y/o el

OSINERGMIN. La estructura del mencionado infome ser6 establecida por el OSINERGMIN.

5. OPERACI6N COMERCIAL

5.'1. Concluida la construcci6n y efectuadas las pruebas intemas de operaci6n, las mismas que

coresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre okos' con el sistema no

energizado, la Sociedad Concesionaria procederS. en presencia del lnspector, de la Empresa

SupeNisora, del Concedente y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificaci6n en

sitio las mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en

el Anexo No 2, que la Subestaci6n cumple con los requisitos seffalados en el Anexo No 1' y
que opera adecuadamente. La Sociedad Concesionaia proporcionar6 las facilidades al

lnspector para la realizaci6n de las inspecciones tecnicas requeridas.

e■

El lnspector sere elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos, tres
(3) empresas que el Concedente deberd proponer en el plazo de doce (12) meses antes de la

lecha prevista para la Puesta en Operacl6n Comercial La Sociedad Concesionaria podl5

elegir libremente al lnspector, si el Concedente no propone su lista de tres (3) empresas en el

plazo indicado.

La negociaci6n del contrato y Ia contrataci6n del lnspector estar6n a cargo de la Sociedad

Concesionaria. Los alcances del contrato del lnspector incluir6n las funciones previstas paral

6ste en el presente Contrato. El costo de los honorarios del lnspector sera cubierto por la
Sociedad Concesionaria.

5.3. A la finalizaci6n exitosa de las pruebas de verific€ci6n de la Subestaci6n, el OSINERGMIN,

aprobar6 el informe final a que se refiere el Anexo No 2. Antes de la emisi6n del lnforme Final,

el OSINERGMIN podft autoizat a la Sociedad Concesionaria la energizaci6n de la

Subestaci6n, siempre que el COES haya autorizado previamente la conexi6n de la

Subestaci6n al SEIN a que se refiere el Procedimiento COES PR-20 o el que haga sus veces.

5.4. Luego de cumplido lo dispuesto en la Clausula 44, se iniciarA un periodo de operaci6n

experimental con la Subestaci6n conectiada al SEIN y energizada. Si la Subestaci6n y sus

componentes, operan sin interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria' estudio de pre

operatividad, a la calidad del material o equipos del sistema, por un periodo de treinta (30)

dias calendario, entonces la Puesta en Operaci6n Com€rcial' se entender6 producida al

ven@rse dicho periodo, para lo cual se consignari la fecha en un acta suscritia por el

OSINERGtuIlN y la Sociedad Concesionaria.

En caso que durante el periodo de operaci6n experimental, se produjeran intorrupciones

atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de pre operatividad, a la calidad del material o

equipos del sistema, o a la calidad constructiva, el periodo de operaci6n experimental
quedar6 suspendido mediante comunicaci6n que emiti16 eIOSINERGMIN.
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En caso de que la subsanaci6n y pruebas respectivas defianden un tiempo mayor a canco (5)
dias calendario, se iniciar6 nuevamente un periodo de treinta (30) dias calendario, despues
de supeGda la interrupci6n.

5.5. El derecho a recibir el pago del r6gimen tarilario a que se refiere la Cleusula 8 de este
Contrato, se cumple con la Puesta en Operaci6n Comercial.

5.6. A partir de la fecha de Ciene. la Sociedad Concesionaria ser5 responsable, de acuerdo a las
Leyes Aplicables. por los dahos, perjuicios o p6rdidas ocasionados a, o por los Bienes de la
Concesi6n. A partir de la Puesta en Operaci6n Comercial, seni responsable ademds, por la
prestaci6n del Seryicio.

La Sociedad Concesionaria mantend16 andemne al Concedente respecto de y contE cualquier
acci6n o excepci6n de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturdleza respecto de los Bienes de la Concesi6n o la prestaci6n del Servicio.
excepto en caso que los daffos o perjuicios sean causados por el Concedente, su peftional.
representantes, agentes o el lnspector_

5-7. El Servicio debeni ser prestado de acuedo con las Leyes Aplicables y et Anexo N" 1 , de
manera tal que se garantice la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.
La Sociedad Concesionaria permitire a terceros el acceso abierto a las Facilidades Esenciales
materia del presente Contrato, de forma talque puedan conectarse a dichas instalaciones en
tanto ella sea econ6maca y tecnicamente viable y no afecte la prestaci6n del Servicio de
acuerdo a las Leyes Aplicables. Para ello, la Sociedad Concesionaria estd obligada a permitir
la utilizaci6n de sus instalaciones poa parte de terceros, quienes deberen asumir los costos de
ampliaci6n a realizarse en caso necesario, y las compensaciones por el uso, de acuerdo a lo
dispuesto en las Leyes Aplicables.

5.8. La Sociedad Concesionaria ser6 una entidad miembro del COES previamente al inicio de la
ope€ci6n experimental y prestani el Servicio sujetando su actuaci6n a las disposiciones que
establezca dicho organismo o el coordinador del SEIN, tanto en condiciones de operaci6n
normal, programaci6n de mantenimiento, asi como cuando se presenle un estado de alerta,
de emergencia o de recuperaci6n, segtm las definiciones que COES atribuye a cada uno de
estos estados.

5.9. La Sociedad Concesionaria debeni proporcionar a las Autoridades Gubemamentales la
informacidn y facilidades de inspecci6n que 6stas requieran para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las insF,ecciones deberdn ser realizadas
de manera tal que no afecten la operaci6n de la Subestaci6n.

5.10. La Sociedad Concesionaria deber, mantener el inventario actualizado de los Bienes de la
Concesi6n, indicando sus caracteristicas, ubicaci6n, estado de conservaci6n, funcionamiento
y rendimiento, fechas de fabricaci6n e instalacion. entre otros. Dicho inventario deber6
contener la valoraci6n de los bienes de la concesi6n de acuerdo con los Estados Financieros.
En un pla2o no mayor de nueve (09) meses desde la Puesta en Operaci6n Comercial, la
Sociedad Concesionaria entregard al Concedente y al OSINERGMIN, el primer inventario de
los Bienes de la Concesi6n. Luego de cada actualizaci6n anual del inventario, la Sociedad
Concesionaria entregarS una copia al Concedente y al OSINERGMIN_

5-11. La Sociedad Concesionaria pondrd en marcha y mantendrd un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-ISO-
9001 durante la construcci6n de la Subestacidn, y la NTP-|SO-9004-2 durante la exptotaci6n
del Servicio, o las que las sustituyan.

5.12. La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el
Refueeo a ej€cutarse de conformidad con elArticulo 22o, numeral 22.2, literal b) de la Ley N.
28832, ni la base tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. S6to
puede ejercer o no ejercer su derecho de preferencia.
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Vers,6"″ á′ a′ 05つ0,5

PERU Minirterio
de Economia y Finanzas

Agencia de Promoci6n
de la lnversi6n Privada Comitd PRO CONECTIVIDAD



0回     蒻 |

-Decenio de las Personas con Discapacidad en el PerU"

'Aio de la Orversilicacr6n Prodlctiva y del Fortalecimiento de la Educacion"

Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un
Refuerzo en la forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitir6 a
la Sociedad Concesionaria una comunicaci6n indicando las facilidades que 6sta deber6
brindar durante el proceso de licitaci6n, los estudios que deber6 efectuar, asi como las
facilidades, coordinaciones y distribuci6n de responsabilidades para la conskucci6n,
operaci6n y mantenimiento del Refuerzo.

Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicacidn, la

controversia se resolverd con areglo a la Cldusula 14. El inicio del proceso de licitaci6n del

Refue.zo no estd sujeto a que concluya el arbitraje, pero Ia adjudicaci6n del proceso de

licitaci6n del Refuezo si lo estard.

6. CONTRATOS CON TERCEROS

6.1. El Operador Calificado podre a su ente.a cuenta, costo y riesgo, contratar consultores,
contratistas y proveedores en los casos nocesarios o los que estime conveniente para las
operaciones t6cnicas de la Concesi6n, pero en todos esos contratos deberd estipularse
expres€lmente:

a) Oue la Sociedad Concesionaria es la 0nica responsable por la total y completa ejecuci6n

de las obligaciones a su ergo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.

b) Oue en caso de terminaci6n del Contrato por cualquier causa' el Concedente o

eventualmente un nuevo concesionario, podra a su solo cnteaio, asumir la posici6n

contractual de la Sociedad Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la cesi6n'
nada m6s que una comunicaci6n simple y por es,crito en ese sentido dirigida por el

Concedente o el nuevo concesionario, al consultor, contratista o proveedor.
' 6.2. La facultad a que se refiere el inciso b) de la Cl6usula 6.1, no aplica para ningin contrato

relativo al financramiento de la Concesi6n, y sere ejercida inicamente cuando el Concedente
juzgue que los contratos correspondientes son necesarios para asegurar que la Subestaci6n

sea Puesta en Operaci6n Comercial o que el Servicio continie normalmente, a pesar de la

terminaci6n del Contrato.

6.3. La Sociedad Concesionaria deberd remitir al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los

diez ('!O) Dias despues de su celebraci6n y/o modificaci6n' segin conesponda, copia de los

contratos que considere indispensables para la ejecuci6n del proyecto y la prestaci6n del

SeNicio. Asi mismo, deberd remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los

contratos suscritos. el mismo que se remitir6. dentro de los primeros quince dias calendario
del aho respectivo.

7. CONTRATOS OE SEGURO

7.1 Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesaonaria tomar6 y mantendre desde el

inicio de la obra, los siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafro, perdida o lesi6n que pudiere

soSrevenir a bienes y personas. Como limite minimo asegLlrado se fija la suma de cinco

millones de D6lares (US$ 5'000,000.00) por siniestro.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesi6n- La contrataci6n de las p6lizas

deber6 adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seren cuando menos las

siguientesr da6os parciales o totales, daios por agua o inundaci6n' tenemoto, derrumbes,

iniendio, terrorismo, vandalismo, conmoci6n civil, robo, hurto y apropiaci6n ilicita. dahos
provocado por enor o falla humana de terceros que no conesponden a daao por

negligencia. Debere cubrir un monto igual a la p6rdida maxima probable (PMP)' cuya

cuiniia ser6 determinada por un estudio de riesgos que Ia Sociedad concesionaria
contratard con una empresa especializada de reconocido prestigio intemacional'
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c) Seguros laborales, segin sean exigidos en las Leyes Aplicables.

Las p6lizas que se emitian de conformidad con lo establecido en la Cl6usula anterior, deberln
contener estipulaciones en cuya virtud:

a) La compafiia assguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omisidn de pago de la Sociedad Concesionaria, con una antjcipaci6n no menor de
veinticinco (25) Dias a la fecha en que tial omisi6n pueda determinar la caducidad o
p6rdida de vigencia de la p6liza en forma total o parcial. La obligaci6n de notificaci6n ser6
tambidn aplicable al supuesto de cesaci6n, retiro, cancelaci6n o falia de Enovaci6n de
cualquier seguro que la Sociedad Concesionada deba mantener conforme al Contrato.

b) La caducidad o p6rdida de vigencia de la p6liza, o la cesaci6n, retiro o cancelaci6n del
seguro, s6lo s€ produci.a si h compafiia aseguiadora ha cumplido previamente con la

obligaci6n a que se refiere el pdrrafo prec€dente.

c) En caso de Destrucci6n Total, el beneficiario de la p6liza sere el Conced€nte. La compafiia
aseguradora pagara bs beneficios de las p6li2as respectivas entr€gendolos directamente
a un fduciario que el Concedente contratar6 al producirse la terminaci6n del Contrato. El

fiduciario luego de recibir los beneficios de las respectivas p6lizas de segurcs procedere a
aplicar lo establecido en la Cl6usula 13.11 delContrato.

Si el siniestro no califica como Destrucci6n Tolal, la Sociedad Con@sionada se obliga a
utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o reparar los bienes aleclados por el
siniestro respectivo, en caso de que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar
o reparar los bienes afeclados, la Socjedad Concesionaria serd responsabl€, a su costo. de
cubrir el monto restante. Las tareas de remplazo y/o reparaci6n de los bienes se efectuardn
de manera tal que el SeNicio no s€a suspendido sino por el liempo minirno indispensable.

R€GIiIEN TARIFARIO

Para efectos de esta CEusula, se entiende por:

a) Base Tarilaria, Monto Anualdefinido en el Articulo 1'de la Ley No 28832, a r€conocer
por la prestaci6n del Servicio.

b) COStO de lnversi6n, a la canudad de uss a la fecha de
presentaci6n de olertas. Constituye la inversi6n o componente de inve.si6n a que se
retiercn los articulos 24' y 25' de la Ley No 28832. (formularios 4, +A y 4-B incluidos
como Anexo 6). Esta cantidad seri ajustada segtn lo indicado en el Anexo 9. En caso el
ajuste se realice luego de la POC, OSINERGMIN, para efectos de la recaudaci6n y
liquidaci6n, lo considerar, dentro del proceso regulatorio inmediato siguiente.

c) Costos de OyM, a la cantidad de US$ a la fecha de presentaci6n
de ofertas. Constituye los costos eficientes de operaci6n y mantenimisnto a que se
refieren los articulos 24' y 25" de la Ley No 28832. (fomularios 4, 4-A y +B incluidos
como Anexo 6).

Periodo de Recupsraci6n, al plazo de treinta (30) anos. contado a partir de la Puesta en
Operaci6n Comercial.

Tasa de Actualizaci{rn, conesponde al valor de la iasa de actualizaci6n a que so refiere el
Articulo 79p de la Ley de Conc€siones Electdcas vigente en la fecha de Ciene.

lndice de Actualizacion, es el lndice WPSSOP3sOO (Finished Goods Less Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del Gobiemo de los Estados Unidos
de Am6ric€. Se utilizare d iltimo dato publicado como definitivo en la fecha que
conesponda elecluar la regulaci6n. El indice inicial sere el lltimo dato publicado como
definitivo que conesponda al mes de la techa de prcseniaci6n de olerlas.
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La fecha a la cual se consideran expresados el Costo de lnversion y el Costo de OyM, asi
como su posterior actualizaci6n, se sujetar6n a lo indicado en el numeral 22.6 del Reglamento
de Transmisi6n. El lndice de Actualizaci6n serd el indicado en el literal 0 de la Cl6usula 8.1.

La Base Tarifaria se regir6 por lo estjpulado en la Ley No 2a832 y el Reglamento de
Transmisi6n, vigentes a la fecha de Cierre.

El OSINERGIIIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24" y 25" de la Ley
N" 28832 y el Articulo 22o del Reglamento de Transmisi6n, empleando la Tasa de
Actualizacidn definida en el literal e) de la Cleusula 8.1.

La Base Tarifaria se pagar6 mediante compensaciones a cargo de los usuarios, de acuerdo
con lo dispuesto en el Articulo 260 de la Ley N' 28832 y en el Articulo 27o del Reglamento de
Transmisi6n. Para el c6lculo de la tasa mensual, se empleard la Tasa de Actualizaci6n
definida en el literal e) de la Cl6usula 8.'1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacion anual que efectuar6 el OSINERGMIN
de acuerdo con lo estipulado en el literal c) del Articulo 24" de la Ley N' 28832 y el numeral
22.4 del Aniculo 22o del Reglamento de Transmisi6n.

El OSINERGMIN aprobard los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicaci6n
de la Cl6usula 8, incluyendo lo relativo a la conversi6n a D6lares de los ingresos percibidos
en nuevos soles, el redondeo de las cilras, la preliquidaci6n de ingresos y las observaciones
de la Sociedad Concesionaria, asi como Ia informacion y documentaci6n que 6sta debe
presentar. Es aplicable la Resoluci6n OSINERGMIN N" 200-2010-OS/CD que aprob6 el

denominado "Proc€dimiento de Liquidacidn Anual de los lngresos por el SeNicio de
Transmisi6n Eldctrica del Sistema Garantizado de Transmisi6n" o aquella resoluci6n que
haga sus veces, la modilique o sustituya.

FINANCIAMIENTO DE LA CONCESI6N

Para cumplir con el objeto del Contrato, la Sociedad Concesionaria podrd obtener el
linanciamiehto propio o de terceros que estime conveniente a sus intereses.

En la estructuraci6n del financiamiento la Sociedad Concesionaria podrl incluir:

9.2.1 Garantias a ser otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan grav6menes sobre
los Bienes de la Concesi6n, la Concesion misma, las acciones o participaciones en la

Sociedad Conc€sionaria, los fluios de dinero por la prestaci6n del Servicio o cualquier
derecho que corresponda a la Sociedad Concesionaria seg0n elContrato. Se establece
que la pres€nte Cl6usula es constancia suficiente de la autorizaci6n previa del
Concedonte.

9.2.2 La transf€rencia en dominio fiduciario de la Concesi6n a un fidoicomiso, en cuyo caso
para ser aceptable al Concedente, la Sociedad Concesionaria deber6 mantener todas
las obligaciones a las que se comprcmete por este Contrato, sin excepci6n alguna, y, al
mismo tiempo. debera causar que elfideicomiso contraiga las mismas obligaciones, en
lo que conesponda, y que el fideicomisario y el fiduciario, segin conesponda, se
obliguen a conducir las operacionos del fideicorniso cumpliendo con todas las
obligaciones que la Sociedad Concesionaria ha adquirido por este Contrato.

Si el financiamiento comprende o este garantizado con los Bienes de la Concesi6n, la

Concesi6n misma, los flujos de dinero por la prestaci6n del Servicio o cualquier derecho que

conesponda a la Sociedad Concesionaria seg0n el Contrato (en adelante, "deuda
garantizada"), la Sociedad Concesionaria debere cumplir las Cl6usulas siguientes.

,9.
9.1

9.2
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Los contratos que sustenten la deuda garantizada deber6n estipular:
a) T6rminos financieros incluyendo tasa o tasas de interds, reajustes de capital, condiciones

de pago y otros t6rminos, que sean los usuales para opeEciones bajo condiciones
similares en el mercado nacional y/o internacional.

b) Oue los recursos que se obtengan:
i. Serdn destinados 0nicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesion o como

capital de trabajo para la explotaci6n de los Bienes de la Concesi6n, en caso la
Sociedad Concesionaria sea una empresa de prop6sito especial constituida para
construir, equipar y operar la Concesi6n; o

ii. Ser6n destinados al financiamiento de la empresa, y que 6sta a su vez y a satisfucci6n
del Conc€dente, destinard los recursos necesarios para la adquisici6n de los bienes y
servicios requeridos para brindar el Servicio, asi como para el capital de trabajo
necesario para la explotaci6n de los Bienes de la Concesi6n, en caso la empresa
adjudicataria de la Concesi6n sea una ya establecida y con operaciones en curso; y,

iii. Sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores, el financiamienlo de largo
plazo que pudiera ser concertado por la Sociedad Concesionaria podr6 emplearse: (a)
en pagar crdditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisici6n de
Bienes de la Concesidn, o para provisi6n de capital de trabajo destinado a la
conducci6n de las actividades de la Sociedad Concesionaria; o, (b) en sustituir
pr6stamos de accionistas o de Empresas Vinculadas, en concordancia con la reducci6n
del riesgo del proyecto, y con estricta observaci6n de los preceptos de prudencia
financiera y de los par6metros de endeudamiento m6ximo consignados en los conkatos
de fi nanciamienlo suscritos.

c) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indireclo eximir a la
Sociedad Concesionaria de su obligacidn de cumplar por si misma con todas y cada una de
las disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicabies.

d) En caso de terminaci6n del Contrato, por vencimiento del plazo, la Sociedad
Concesionaria y los Acreedores Permitidos y cualquaer otra Persona que haga falta, se
compaometen a extinguir o causar la extancidn y a levantar o causar que se levanten todas
y cada una de las garantias, cargas y gravimenes que pudieran existir sobre los activos,
derechos o Bienes de la Concesi6n, en los plazos que indique el Concedente, aun cuando
subsista cualquier obligaci6n pendiente debida por la Sociedad Concesionaria a los
Acreedores Permitidos o terceros.

Los contratos que sustenten la deuda garantizada podr6n estipular:
a) Que si la Sociedad Concesionaria o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el Concedente

enviard a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicltciones cursadas por el
Concedente a la Sociedad Concesionaria, y les informara de cualquier hecho que pudiera
ocasionar la terminaci6n del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicardn al Concedente
las comunicaciones cuEadas a la Sociedad Concesionaria cuya copia solicitan.

b) Oue los Acreedores Permitidos podrdn solicitar al Concedente la sustituci6n de la
Sociedad Concesionaria sin que haga falta el consentimiento de la Sociedad
Concesionaria, de producirse un evento de incumplimiento sustancial, segln se defina
como tal en cada contrato de financiamiento. Para realizar esta solicitud, los Acreedores
Pe.mitidos deberdn haber notifcado de tal evento a la Sociedad Concesionaria y haber
procedido de conformidad a lo dispuesto en el propio contrato de financiamiento.
i) A los efectos de la sustituci6n, los Acreedores Permitidos propondr6n al Concedente

una o mes empresas con las calificaciones t6cnicas que cumplan, directamente o a
trav6s de Empresas Vinculadas, los requisitos de Calificaci6n que en su momento se
exigieron en el Concurso, pard asumir la posici6n contractual de la Sociedad
Concesionaria y garantizar la continuidad del Servicio.
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ii) El Concedente no negard la sustituci6n sin c.lusa razonable y contestar6 la solicitud en el
plazo de treinta (30) Dias. El silencio del Concedente comportari Ia aceptaci6n de la

solicitud. El nuevo concesionario conbre con un plazo de ciento ochenta (180) dias,
contiados a partir de la presentaci6n de la solicitud, para iniciar su operaci6n, pasado el
plazo antes indicado, el Concedente tendrd expedito su derecho a solicitar la Terminaci6n
delContrato.

c) Que los Acreedores Permitidos tendrdn el deaecho de recibir las sumas de dinero a que

hubiere lugar luego de la licitaci6n de la Concesi6n, de acuerdo a la prelaci6n estipulada
en la Cl6usula '13.11.

9.6 La Sociedad Concesionaria entregara al Concedente copia de los contratos respectivos con
los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operaci6n,
asi como de cualquier modificaci6n o agregado a dichos contratos que convenga
poste ormente. Asimismo informare al Concedente semestralmente respecto de los saldos
deudores con cada acreedor.

9.7 El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contrataci6n de garantias financieras
por parte del Estado a favo. de la Sociedad Concesionaria

10. FUERZA MAYOR

10.1 Fueea Mayor signilic€ra un evento, condici6n o circunstancia mas all6 del control razonable y
previsible de Ia Pade que la invoca, la cual a pesar de los €sfuer2os Ezonables de la Parte
que invoca Fueea Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa el incumplimiento de
una obligaci6n o su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

1O.2 la Foet2z Mayor no liberar6 a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean

afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fueza l\rayor deber6 hacer sus

mejores esfuerzos para asegurar la reiniciaci6n de la actividad o prestaci6n correspondiente
en el menor tiempo posible despu6s de la ocunencia de dichos eventos.

10.3 La Parte que invoque el evento de FueEa Mayor deber6 informar a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes

setenta y dos (72) horas de haber ocunido o haberse enterado. segin sea el caso; y

b) El periodo estimado de restricci6n total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente. deb€r6 mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de

dichos eventos.

Asimismo, la Sociedad Concesionaria podra solicitar por causal de tuerza mayor, si las

circunstancias asi lo requieran. la suspension del plazo de la concesi6n. La suspensi6n del
plazo deberd ser acordada entre las Partes. En dicho caso, se extenderd el plazo de la
concesi6n por un plazo igual al plazo estipulado para la suspensi6n.

La ampliaci6n del plazo por Fueea Mayor s6lo sera ap.obada siempre que los eventos que la

motrven se encuentren dentro de la ruta critica actualizada del proyecto.

10.4 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificaci6n del evento

como de Fueea Mayor o sus consecuencias, puede recunir al procedimiento de soluci6n de

controversias de la Cl6usula 14.

10.5 Para la etapa de construcci6n que abarca desde la fecha de Ciene hasta la Puesta en

Operacidn Comercial ninguna de las Partes es imputable por la inejecuci6n de una obligaci6n

o por su cumplimiento parcial, tardio o detectuoso, durante el termino en que la Parte

obligada se vea arectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidi6 su

debido cumplimiento.
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10.6 Pal-a la etapa de operaci6n que se inicia con la Puesta en Op€raci6n Comercial,
conesponde.6 que la evaluaci6n de la variaci6n temporal de las condiciones de suministro
por caus€ de fuerza mayor, caso fortuito u otras, se regire por las directivas aprobadas con tal
fin por el OSINERGMIN y las Leyes Aplicables.

La investigaci6n, asignaci6n de responsabilidades, determinaci6n y pago de compensaciones,
revisi6n o impugnacj6n, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Tecnica de
Calidad de los Servicios El6clricos y sus normas complementarias, se regirl por lo dispuesto
por dicha Norma, sus normas complementiadas, modificatorias y las Leyes Aplicables.

10.7 En todo aquello no previsto por las directivas aprobadas por el OSINERGMIN, se aplicar, lo
dispuesto en las Cldusulas 10.1 al 10.5, seg0n coresponda.

II- PENALIDADES Y SANCIONES

A"- Penalldadqsoorlncumolimionto3contractualgs

11.1. Por cada dia caleMario de atraso en el inicio de la Puesta en Ope.aci6n Comelcial, s€gUn lo
seffalado en el Anexo No 7 y teniendo en consid€ract6n las extensiones de plazo
contempladas de acuerdo a 

'a 
Cl6usula 4.3, la Sociedad Concesionaria deberd pagar al

Concedente, una penalidad que se calcular6 del siguiente modo:

a) US$ 10,000.00 (Diez mil y 00/1m O6brs3), por cada uno de los pdmems t€lnta (30) dlas
c€lendario d€ atfto-
US$ 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 O6lares), por cada uno de los uointa (30) dias calendario de
afaso subsjguignlos alperiodo senalado en a).

US$ 30,000.00 (Tr€inia mil y 00/100 O6laros), por cada uno de los noventa (90)dlas calondario
de alraso subsiguientes al p€riodo s€ftalado 6n b).

c)

Colt.to.lo Corc.sl6d SGf Ptth.d Et pa Subastacl6n Ca..poogo
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b)

11.2. Los supuestos de incumplimiento a qus s€ refiere la CEusula '11.1, provocar6n la obligacion
de pagar la penalidad resp€ctiva, sin que haga lalta una intimaci6n previa, y su pago no
comporte la lib€raci6n de la Sociedad Concesionaria de cumplir la obligaci6n respectiva.

'11.3. El pago de las penalidades a que se refiere la Cleusula '11.'1. se sujeta a las reglas siguientes:

a) Oicho pago ser6 requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad Concesionaia,
indicAndole la cuenta bancaria en la que debere depositar el monto conespondiente, lo
cual deber6 ocu.rir dentro de los diez (10) Dias siguientos de recibido el requerimiento.

b) Dentro del referido plazo la Sociedad Conc€sionaria podr6 contradecir la prgcedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habr6 producido una @ntroveBia que sere
solucionada conlome a lo dispuesto en la Cl6usula 14. considerlndose que la
contradicci6n formulada tendrd el mismo efecto que la comunicaci6n referida en la
Cl6usula 14.2.

c) Reslelta la contrcversia de manera fuvoiable al Concedente, soa en trato direclo o por
laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Olas indicado en el literal a) ante.ior. sin que
la Sociedad Concesionaria contradiga el .equerimiento de pago, se entender6 que la
obligaci6n de pago de la penalidad es exigible.
En 63te caso, la obligaci6n de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dla siguiente
de vencido el referido plazo, o al Dia siguienle de notificada la Sociedad Concesionaria
con el laudo arbihal o al Dia sigui€nte en que la controvoBia es solucionada en trato
direclo, s€g0n conesponda.
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d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente
tendre derecho a solicitar la ejecuci6n de la GaEntia resp€ctiva.

11.4. Ser6 penalizada con el pago de US$ 2 000 000,00 (Oos Millones y 00/100 D6lares) la

ocunencia de cualquiera de los eventos siguientes:

a) La declaraci6n formulada por la Autoridad Gubemamental competente, de que la Sociedad

Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de una posici6n de

dominio en el mercado electrico o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia

en el mismo, siempre que dicha declaraci6n haya quedado firme en sede administrativa, y

en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

b) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el

laudo que se emite como consecuencia de Ia controveBia a que se refiere eltercer penafo

de la Clausula 5.12 del Contrato, o en la comunicaci6n a que se refiere el segundo penafo

de la misma Clausula, segin corresponda.

Tambien se aplican para esta penalidad las reglas de las Cl6usulas 11.2 y'11 3-

B.- Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

11.5. El incumplimiento de las disposiciones normativas a que se refiere el numeral 5'7 de la
clausula 5 ser6 sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipilicaci6n de

lnfracciones y Escala de Sanciones establecidas para el efecto' lo que no excluye las

compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del seNicio especificados en

la NTCSE, cuando conesPonda.

12. GARANTIAS

12.1. A fin de garantizar el pago de las penalidades que establece la Cl'usula'11 1, la Sociedad

Concesio-naria entregar5 al Concedente una fianza bancana' conlorme a las rcglas

siguientes:

a) La fianza sere emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo N'
6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N'4 del Contrato'

Su entrega es requisito para el Cierre del Concurso.

b) La fianza deber6 estar vigente desde la fecha de Ciene hasta un mes despuds de la
Puesta en Operaci6n Comeacial. Dicha fianza sere otorgada por periodos anuales hasta

cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente Asimismo' dicha fianza sera devuelta

contra la entrega de la fianza descrita en el Numeral 12 2.

c) En caso de atraso de la Puesta on Operaci6n Comercial, la lanza debera ser renovada o

profiogada hasta que se pague la penalidad o se resuelva en definitiva que no pmcede el

pago de ninguna penalidad, segon sea el caso.

12-2- A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al

Contrato I las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en la
Cldusula 't1.4. la Sociedad Concesionaria entregard al Concedente una fianza bancaria'

con orme a las reglas siguientes:

a) La fianza ser6 emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo N"

6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N' 4-A del

Contrato.
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b) La fianza deberd ser entregada en la fecha de la Puesta en Operaci6n Comercial y
permanecer vigente hasta sels (06) meses posteriores al cumplimiento del plazo de
vigencia del Conhato. Asimismo, la fianza serd devuelta a la Sociedad Concesionaria a
m6s tardar un (1) mes despuds de concluida la transferencia de los Bienes de la
Concesi6n, siempre que no subsista ninguna conkoversia relativa al Contrato o su
teminaci6n.

c) La fianza seri, otorgada por periodos anuales y deberii ser renovada o prorrogada hasta
que se complete la hansferencia de los Bienes de la Concesi6n o mientras subsistan
controversias relativas al Conkato o su terminaci6n.

12.3. Si llegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas confome a las
Cl6usulas '12.1 y 12.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la Garantia respectiva, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecuci6n se conslituir6n autom6ticamente, sin
necesidad de aprobaci6n adicional, en la Garantia correspondiente, hasta el momento en que
la Sociedad Concesionaria entregue al Concedente una nueva Garantia. Entregada 6sta. el
Concedente proceder6 de inmediato a entregar a la Sociedad Concesionaria los fondos
resultantes de la ejecuci6n de la Garantia original, sin intereses.

12.4. En caso de ejecuci6n parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento o de la Garantia de
Operaci6n, la Sociedad Concesionaria est6 obligada a restituirla al monto original y en las
mismas condiciones establecidas en las Cldusulas 12..1 y 12.2, la que deber6 eiectu;r dentro
de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que se realiz6 la ejecuci6n de dicha
Garantia, sea parcial o total, excepto cuando esta se hubiera ejecutado en cumplimiento con
lo establecido en la Cliiusula '13.6. En caso venciera dicho plazo sin que la Sociedad
Concesionaria cumpla con restituir el monto total, el Concedente podr6 ejercer su derecho de
resoluca6n del Contrato previsto en el literal (c) de la Cl6usula 13.2.

12.5 Las Garantias a que se refieren las Cl6usulas 12.1 y .12.2 son distintas e independientes de la
indicada en elArticulo 25'.i) de la Ley de Concesiones Electricas.

13. TERMINACI6N DEL CONTRATO

13.'1. El Contrato terminard por:
a) Acu€rdo de las Partes.
b) Termanacion del Contrato de Concesi6n Defnitiva de Transmjsi6n Electrica.
c) Vencimiento del plazo del Contrato, o
d) Resoluci6n del Contrato.

13.2. ElConcedente pod16 resolver elContrato, sila Sociedad Concesionaria:
a) Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las declaraciones

formuladas en la Cldusula 2.1 era falsa.
b) Demora por m6s de ciento cincuenta (1SO) dias calendario en cualquiera de los hitos

indicados en elAnexo No 7. sobre los plazos previstos en el mismo anexo.
c) No renovara, no prorrogara o restituyera las Garantias, conforme a lo previsto en la

ClSusula '12.

d) Dejara de operar
Aplicables.

e) Persistiera, luego de ser sancaonada administrativamente por el OSINERGMIN, en no
cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las
normas de seguridad y los estAndares de calidad establecidos en el Contrato y en las
normas t6cnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado fimes en
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

la Subestacion, sin causa justificada, segun lo sefialado en las Leyes
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0 Transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa aprobaci6n

delConcedente.
g) Fuera sancionada con multas administrativas no tributadas emitidas por el Concedente o el

OSINERGMIN, que en un (1) afro calendario -entendi6ndose ano calendario como cada

periodo comprendido entre el 1' de enero y el 31 de diciembre- superen el diez por ciento

itoz;ae ta Base Tarifaria del aio anterior, siempre que dichas multas hubiesen quedado

irmes en sede administrativa, y en sede iudicial si se hubiese interpuesto el contencioso

respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo affo de operaci6n comerc'al'

h) Se fusionara, escindiera o transformara. sin previa aprobacion escrita del Concedente

i) Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta o liquidada

j) No contratara los seguros a que se refiere la Cleusula 7'1' o los contratara sin estipular las

condiciones previstas en la Cldusula 7 2.

k)contrataraloscontratosdefinanciamientoaqueserefierelaClausula9',lsinincluirlas
estipulaciones indicadas en la Cl6usula 9.4.

l) lncumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligaci6n establecida en el

Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concemidas en los literales precedentes

13.3. El concedente tambi6n podre resolver el contrato, si el operador calificado durante el plazo

requerido en el Contrato:

a) No conservara la Participaci6n Minima.

b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y
t6cnicas.

c。あヶatO dl co● oesお
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la obligaci6n de controlar las operaciones

c) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado'

13.4. La Sociedad Concesionaria pod16 resolver el Contrato, sil

a) se extendiera cualauiera de los plazos indicados en el Anexo N'7 por mas de seis (6)-' 
meies. Jeuiao a una acci6n u omisr6n por parto de una Autoridad Gubernamental

conlorme a lo indicado en la Cldusula 4.3.

b) se extendiera en dieciocho (18) meses adicionales, ol plazo estipulado en el Articulo 24"

del Decreto Supremo N'OO1-2012-MC o su modificatoria'

c) la suma de las Compensaciones' Resticciones o Oiferencias por Localizaci6n' segon se
' encuentran definidas en el Anexo N' 9, oxcedieran el '15olo (quince por ciento) del Costo de

lnversi6n descrito en la Cl6usula 8.1

d) el Concedente incumpliera, de manera injustificada' grave y reiterada, cualquiera de las
' obligaciones que le corresponden conforme al Contrato o las Leyes Aplicebles'

e) en el marco del proceso de Consulta Previa realizado por el Concedente' este decidiese-' 
no otortui h concesi6n definitiva de transmisi6n electrica a pesar que la Sociedad

Coni""Lna,i" hubiese acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el

Articulo 25' de la Ley de Concesiones El6ctricas

'13.5. cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de Fuerza
- - 

rr,tavo'i v 6ste o sus efectos no pudieran ser superados pese a haLler transcunido doce (12)

meles iontinuos desOe que se inici6 el evento En este caso, se procedera de acuerdo a la

Cl6usula 13.7.

'13.6. Los supuestos a que se refieren los literales c), e), i),j), k) y l) de la. Cl'usula 132' y la'- - 
Cijuiri" 13.3, conhguran causales de resoluci6n, s6lo si es que producido un requerimiento

escrito, la Parte re-querida no subsana, a satisfacci6n de la otra Parte' la situaci6n de

in"rrptiri.nto, dentro de sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha del indicado

requerimiento escrito, o dentro del plazo mayor que se le hubiera concedido con ese

proposito.
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En caso de rosoluci6n del Contrato conforme a la Cl5usula 13.2, elConcedente se encuentra
expresamenle autorizado a ejecutar la Garantia respectiva sin derecho a reembolso alguno a
la Sociedad Concesionaria. Asimismo, el Concedente tendr6 el derecho de nombrar al
lnteNentor de la Concesi6n, de conformidad con el Numeral 13.8 y siguientes del Contrato.

13.7. Para resolver el Contrato, se seguird el procedimiento siguiente:
a) La Parte atectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la .esoluca6n,

comunicar6 por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intenci6n de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la Cleusula
rcsolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resoluci6n de Contrato, el destinatario de la misma podr6
manifestar su disconfomidad con la existencia de una causal de resoluci6n, para cuyos
efectos deber5 cursar a la otra parte una carta nolarial. la misma que deberd ser recibida
en un plazo mdximo de quince (.15) Dias, contado desde la fecha de recepci6n de la
primera carla notarial. En este caso se entendera que existe conficto o controversia
respecto de la resoluci6n delContrato, siendo de aplicaci6n la Clausula 14.

c) Vencido el referido plazo de quince (i5) Dias sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendere resuelto en la fecha de
recepci6n de dicha carta.

d) Declarada la resoluci6n mediante laudo o producido et supuesto del literal c), se procederd
conforme a las Cldusulas siguientes (del .13.8 al 13..15).

13.8. La intervenci6n de la Concesi6n se sujeta a las reglas siguienles:

a) La intervenci6n es un proceso que se inicia:
i) En la fecha que establezcan las partes, en caso de terminaci6n por acuerto de las

Partes.

ii) Doce (12) meses antes de Ia fecha prevista para et vencimiento del ptazo det Contrato,
en caso de terminaci6n por vencimiento del plazo del Contrato.

iii) En la fecha que indique et Concedente, en caso de lerminaci6n del Conlrato por
terminaci6n del Contrato de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n Electrica. La
contradicci6n judicial de la resoluci6n suprema que declare la caducidad de dicho
Contrato, no posterga el inicio de la inteNenci6n.

iv) Diez (10) Dias despuds de notificado el laudo a que se refiere la Cl6usula 13.7.d), o de
producido el consentimiento tacito a que se refiere la Cldusula 13.7.c), seg0n
coresponda; en etso de terminaci6n del Contrato por resoluci6n del mismo.

b) La intervenci6n es un proceso cuya finalizaci6n se sujeta a las reglas siguientes:
i) El proceso concluye dieciocho (19) meses despu6s de inicaada la inteNencidn o cuando

lngrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.
ii) El Concedente asumird la administraci6n plena y directa de los Bienes de la Concesi6n

y la prestaci6n del Servicio, en tanto se culmine la kansferencia de la Concesa6n. en los
siguienles casos:
. Siel nuevo concesaonario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses de

intervencion. a menos que las partes convenqan en la continuaci6n de la
participaci6n de la Sociedad Concesionaria.

. Si durante el proceso de intervenci6n la Sociedad Concesionaria deviniese en
insolvente, o si por cualquier otra Ez6n fuera incapaz de mantener el Servicio o
amplefientar las instrucciones que le djsponga el lnterventor.
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iii) Si ia terminaci6n del Contrato se produce por declaraci6n de caducidad de la Concesi6n
Definitiva de Transmisi6n El6ctrica y la Sociedad Concesionaria hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaraci6n, la intervenci6n se prolongara por todo el

lapso que demore la conclusi6n de la contradicci6n, siendo en ese momento aplicable

lo dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

c) El interventor puede ser una Persona, un comite de personas naturales o una direcci6n u

6rgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a elecci6n del Concedente. y ostentar6,
por el solo m6rito de su designaci6n, de las mas amplias facultades para:

. Determinar las acciones de car6cter administrativo que pennitan la continuaci6n de la
operaci6n de la Subestaci6n; Y,

. Oeterminar las acciones de car6cter tecnico que permitan la oportuna y eficiente
prestaci6n del Servicio.

d) La Sociedad Concesionaria est6 obligada a cumplir las instrucciones del inteNentor' Sin

embargo, puede solicitar su reconsideraci6n ante la Oirecci6n General de Electricidad del

Ministerio de Energia y Minas, la que deber6 resolver en un termino de cinco (5) Dias'

e) Los gastos totales que demande la inteNenci6n seran de cuenta y cargo de la Sociedad

Concesionaria, excepto cuando la intervenci6n se produzca por causa imputable al

Concedente.

0 La Sociedad Concesionaria tendr6 derocho a percibir todos los ingresos que genere la

Concesi6n durante la intervenci6n, sin periuicio de lo dispuesto en el inciso e) anterior'

13.9. La licitaci6n de la Concesi6n se sujeta a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y l\,'tinas, o PROINVERSION por encargo de aqu6l, ostentan las

m6s amplias facultades para organizar' convocar y ejecutiar una licitaci6h ptblica para la

translerencaa de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesi6n al nuevo

concesionario, dentro de un plazo no mayor de seis (06) meses, desde la techa en el cual

se declara la resoluci6n, o se expide el laudo, segin sea el caso, conforme a lo indicado

en la Cl6usula 13.7.

b) Los postores para la licitaci6n ser6n calificados por el Concedente o PROINVERSION,' 
segin corresponda. En caso de terminaci6n del Contrato por terminaci6n de la concesi6n

definitiva de transmisi6n eldctrica por causa imputable a la Sociedad Concesionaria o por

resoluci6n del Concedente, la Sociedad Concesionaria. sus socios principales y las

Empresas Vinculadas de ambos no podr6n presentarse como postores No obstante

pod'r6n presentarse en caso la resoluci6n obedezca a Destrucci6n Total o a causales de

Fueea Mayor-

c) Elfactor de competencia para la licitacidn sere' seg0n conesponda:

i) El que establezca las Leyos Aplicables, en caso de terminaci6n de la Concesi6n por

vencimiento del plazo del Contrato.

ii) Un monto de dinero, en €so de terminaci6n de la Concesi6n por causales distintas a la

de vencimiento del plazo d€l Contrato. Si el evento es anterior a la puesta en Operaci6n

Comercial, el monto base de la primera convocatoria de la licitaci6n no ser' menor al

Valor Contable de los Bienes de Ia Concesi6n ademes de los gastos preoperativos

existentes, incluyendo intereses durante la etapa de construcci6n, calculados a la fecha

de terminaci6n de la Concesi6n. Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta

en Operaci6n Comercial, se reconocerd 0nicamente el total del Valor Contable de los

Bienes de la Concesi6n. De no existir postores y de haber una segunda convocatoria' el

Concedente en la nueva convocatoria podre reducir hasta en veinticinco por ciento

(25%) el monto base de la convocatoria inmediatamente anterior'
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d) Entre la techa en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin adjudicatario y
la fecha en que se publique la siguienle convocatoria, no transcuriren mds de sesenta (60)
Dias.

e) El adjudicatario de la licitaci6n piblica sere aqudl que presenle la mejor oferta econ6mica
por Ia Concesi6n, en los t6rminos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el
inciso c).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario deberd ser en efectivo y en
D6lares.

0 El nuevo concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesi6n, el cual serd formulado por el Concedente o PROINVERSI6N, contemptando
las Leyes Aplicables vigentes en dicho momento.

g) En caso de terminaci6n de ta Concesi6n por vencimiento del plazo del Conhato, la
licitaci6n de la Concesi6n s6lo tendr6 lugar si el plan de T.ansmisi6n vigente determinara
la necesidad de la continuacidn del Servicio conforme a las Leyes Aplicables.

h) En el caso a que se refiere la Clausula 13.9.c).ii), si no se convoca a licitaci6n por primera
o segunda vez, o si la segunda convocatoria quedara desierta o culmihara sin
adjudicatario, el Concedente quedar6 obligado a pagar, lo que resulte menor, entre: el
valor del monto base de la primera o segunda convocatoria, respectivamente, o el Valor
Contable de los Bienes de la Concesi6n, mils los gastos pre operativos, si el evento es
anterior a la Puesta en Operaci6n Comercial y s6lo el Valor Contable de los Bienes de la
Concesi6n si el evento se produce despuds de la puesta en Operaci6n Comercial.
El valor a pagar ser6 considerado como el "producto de la licitaci6n', a los efectos de la
Cldusula 13.1't. Lo indicado no resultarj aplicable a la obligacion de pago delConcedente
descrito en la Cl6usula 13.14.

i) Si el Conkato termina por resoluci6n debido a causa distinta a Destrucci6n Total, y el plan
de Transmisi6n vigente o el Concedente determinase que la Subestacaon no debe
mantenerse en uso, el Concedente quedard obligado a pagar el Valor Contable de tos
Bienes de la Concesi6n. El valor a pagar ser6 considerado como el ,,producto de la
licitaci6n' a los efectos de la Cldusula 13.11.

'13.10 La transferencia de los Bienes de la Concesi6n se sujeta16 a las reglas siguientes:
a) Los Bienes de la Concesi6n ser6n entregados al nuevo concesionado, al Concedente o a

la persona que 6ste decida en caso que el Concedente asuma la adminishaci6n plena y
directa de la Concesi6n, de manera tal que los Bienes de la Concesi6n puedan continuar
siendo explotados por el nuevo concesionarjo o el Concedente para la prestacidn del
Servrcio en torma ininterumpida.

b) La Sociedad Concesionaria transferir6 la propiedad de los Bienes de la Concesi6n al
Estado, libre de toda ca.ga o gravamen.

c) Entre los bienes a entregar, se incluird la siguiente informacion t6cnica:
(i) Archivo de Planos tal como han sido const.uidas las instalaciones.
(ii) Proyectos y estudios efectuados que tengan relaci6n con la Subestacidn.
(iii) lnformaci6n t6cnica sobre cada uno de los bienes.
(iv) Los procedimientos y manuales de operaci6n y mantenimiento de la Subestaci6n.
(v) l\,lanuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.
(vi) Cualquie. otra informaci6n relevante pard ta continuidad del SeNicio.

d) Los Contratos c€lebrados con terceros tambien seran objeto de transferencia, en la
medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesi6n, y siempre que
dichos Contratos no hayan concluido al termino de la Concesi6n_
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e) La Sociedad Concesionaria transferir6 y entregar6 los Bienes de la Concesi6n en buenas

condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el

uso normal. Las Partes suscribiren un acta de entrega

0 La Sociedad Concesionaria debera brindar su total cooperaci6n, a fin que se realice una

entrega ordenada de los Bienes de la Concesi6n de tal maneE que no haya intenupcion
en la prestaci6n del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorcar6 las escrituras p[blicas y
otros documentos privados o ptblicos que se requieran para la transferencia de la

Concesi6n, incluyendo de ser el caso cesiones de derechos. cesiones de posici6n

contractual u otros Contratos.

g) En todos los casos de terminaci6n de la Concesi6n y para efectos de lo dispuesto en el

Articulo 22o del TUO, se entendere que los Bienes de la Concesi6n son transferidos al

Estado.

La translerencia al Estado de los Bienes de la Concesi6n estard inafecta de todo tributo

creado o por crearse, @ntorme al Articulo 22" del TUO y en el Reglamento de los

Benefcios Tributarios para la lnversi6n privada en Ob.as Piblicas de inlraestructura y de

SeNicios Piblicos, aprobados por D.S. N' 132-97-EF.

h) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesi6n'

seran de cargo de la Sociedad Concesionaria

'13.11 La distribuci6n del producto de la licitaci6n se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en la licitaci6n y hasta donde dicha suma alcance, el interventor

detraera, de coresponder, los gastos directos en que 6ste o el Concedente hubiesen

incurrido asociados al proceso de intervenci6n y el de licitiaci6n; y luego pagarA a los

acreedores resPectivos:
i) Las remuneraciones y demes derechos laborales de los trabajadores de la Sociedad

Concesionaria, devengados hasta Ia fecha de pago y que est6n pendientes de pago'

ii) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para

satislac€r la totalidad de las obligaciones fnancieras incluyendo el principal vigente y

los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago'

iii) Los tributos, excepto aquellos que est6n garantizados seg0n las Leyes Aplicables'

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad

Concesionaria.
v) Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado'

vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores

La prelaci6n para el pago de los rubros antes mencionados ser6 la indicada a menos que

por las Leyes Aplicables una prelaci6n distinta resulte aplicable.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, seld enkegado a la Sociedad Concesionaia' hasta un

meximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesion Si el saldo

remanente fuese mayor a dicho valor, la diferencia conesponderd al Estado'

El monto neto a pagar, ser6 cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al

contado, en efeciivo, en D6lares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde

que el adjudicatario de la licitaci6n realice el pago del precio ofrecido en la misma

reconoci6ndole los intereses devengados por el periodo transcunido desde la fecha en
que el nuevo concesionario hizo el pago o empez6 a ope€r las instalaciones' lo que

ocurra primero. gichos intereses serdn calculados con una tasa equivalente al promedio

de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa activa en

Odlares. vigente en el Sistema Financiero peruano
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13.'12 En el caso de terminaci6n del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesi6n y
los Bienes de la Concesi6n son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato. Dicho
valor sen calculado po. el OSINERGMIN, y ser6 pagado: i) por el concesionario entrante, en
la oportunidad que asuma la operaci6n de la instalaci6n respectiva, o, ii) por el Estado, no
mrs tarde que seis (6) meses despu6s del vencimiento delContrato.

13.'13 En caso de Destrucci6n Total se proceder6 del siguiente modo:
a) Las Partes evaluar6n la conveniencia l6cnica y econ6mica de restaurar los da6os y los

t6rminos y condiciones en que se efectuaria la reconstrucci6n y la aeanudaci6n del
Servicio.

b) El Contrato quedar6 terminado autometicamente sitranscuniesen sesenta (60) Dias desde
que se produjo la Destrucci6n Total, sin que las Partes se hubieran puesto de acuerdo
conforme al literal anterior.

c) Los beneficios recibidos de los seguros mds los montos obtenidos de la licitaci6n de los
Bienes de la Concesi6n no afectados por la Destruccion Total, seren considerados como
"el producto de la licitaci6n" a los efectos de la Cldusula 13.'tl, y el fiduciario a que se
refiere la Cl6usula 7.2.c\ pagare las deudas de la Concesi6n, siguiendo el orden
establecido en la Cl6usuia 13.'1 1

13.14Si la Concesi6n termanara por la causal estipulada en la Cldusula 13.4, o si el Concedente
decidiera terminarla de facto o por las vias de hecho, se aplicarSn las regias siguientes:
a) Sin perjuicio de lo establecido en la Cl6usula'13.9, el Concedente pagar6 a la Sociedad

Concesionaria, por todo concepto, incluada la transferencia de los Bienes de la Concesi6n
al Concedente y la indemnizaci6n, a que se refieren los Articulos 22' y 17" del IIJO,
respectjvamente, lo siguiente:

a.'1 Cuando la teminaci6n se realice antes de la Puesta en Operaca6n Comercial, elValor
Contable de los Bienes de la Concesi6n y los gastos preoperativos existentes, los
cuales inclujrdn tambi6n los costos colaterales asocjados a la terminaci6n delcontrato;
asi como los incluyendo intereses durante la etapa de construcci6n. calculados a la
fecha de terminaci6n de la Concesi6n.

a.2 Cuando la terminaci6n se realice despu6s de la puesta en Operaci6n Comercial, la
cantidad que resulte mayor enhe:
i- El valor presente de los ingresos por la Base Tarifaria que se hubaera generado

durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de
descuento de 12% nominal en Ddlares.

ii. El Valor Contable que los Bienes de la Concesi6n tuvie€n a la fecha de
terminaci6n de la Concesi6n.

b) El cdlculo de la cantidad a pagar ser6 efectuado por un Expefto, que ser6 designado y
actuard conforme a las reglas de la Cldusula 14.4.

c) De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontard los conceptos
indicados en la Clausula 13.11.a), a excepci6n de los gastos efectuados por el interventor
y el Concedente, asociados al proceso de intervencidn y de licitaci6n.

d) El monto neto a pagar, setd cancelado por el Concedent€ a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en D6lares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde
que dicho monto quedo firme, reconoci6ndole los inlereses devengados por el periodo
transcunido desde la Iecha en que oper6 la terminaci6n hasta la cancelaci6n efectiva. con
una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
cofiespondiente a la tasa activa en D6lares, vigente en el Sistema Financiero peruano.
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13.15A los efectos del literal l) de la Cl6usula 13.2 del Contrato, se considerarS que constituye
incumplimiento injustificado, grave y reiterado de la Sociedad Concesionaria, el

incumplimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente. indicadas en el

segundo p6nafo de la Cl6usula 5.12 del Contrato.

14. SOLUCIoN DE CONTROVERSIAS

14.1. El Contrato se regir6 e interpretara de acuerdo a las Leyes Aplicables. Por tanto, el contenido,

ejecuci6n, confliiios y dem6s consecuencias que de 6l se originen, se regiran por dicha

legislaci6n, la misma que la Sociedad Concesionaria declara conocer.

14.2. Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos y controversias que pudieran

surgir entre las Partes sobre la interpretaci6n, eiecuci6n, cumplimiento y cualquier aspecto
relativo a la existencia. validez o resoluci6n del Contrato, sean resueltos por trato directo entre

las Partes.
En caso de arbitraje nacional, el periodo de negociaci6n o trato directo serd no mayor a

quince (15) Dias, contado a partir de ia fecha en que una Parte comunica a la otra, por

escrito, la existencia de un conflicto o controversia.
De co;formidad con lo dispuesto en el numeral 9.6 del Aniculo 9'del Decreto Legislativo N'
1012. en esta etapa de trato directo las Partes podren acordar la intervenci6n de un tercero

neutral, denominado Amigable Componedor. En tal caso, las Partes someteran su

controversia al procedimienio de soluci6n amigable de controversaas eslablecido en el Titulo

Vi del Decreto dupremo No 127-2014-EF' Reglamento del Decreto Legislativo No '!0''2, lo cual

no podre ser aplicado cuando se remita la controversia a un Mecanismo lnternacional de

Solucion de Controversias a que se refiere la Ley N' 28933'
in caso de arbitraje internacional, el penodo de negociacion o lrato directo sera de seis (6)

meses. Dicho plaio se computar5 a partir de la fecha en la que la Parte que invoca la

clausula notifiq;e su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo informaci6n

o"1uttio" (unticea"ntes, hechos' puntos de controversia, pretensiones y propuestas de

alternativai de soluci6n de controversia)al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad

de Coordinador del Sistema de Coordinaci6n y Respuesta del Estado en Controversias

lnternacionales de lnversi6n, en virtud de lo establecido en la Ley N" 28933 y su reglamento

aprobado mediante Decreto Supremo N' 125-2008-EF y modificatorias'-
Deconformidadconlodispuestoenelnumeral9.6delArticulo9.delDecretoLegislativoN"
r01i y sin perjuicio de lo establecido respecto a las conkovercias internacionales de inversi6n

por eiarticulo'37.6 del DS No. '127-2014-EF, Reglamento de la Ley Marco de Asociaciones

i'0blico Privadas, en los supuestos en que sea aplicable, en la etapa de trato directo las

Partes podr6n acordar la intervenci6n de un tercero neutral, denominado Amigable

Componeoor. En talcaso, las Partes someteran su controversia al procedimiento de soluci6n

amigible de controversias establecido en el Titulo Vl del Decreto Supremo N" 127-2014-EF

Reglamento del Decreto Legislativo No 1012

'l4.3.EncasoquelasPades,dentrodelplazodelratodirecto.noresolvieranelconffictoo
controversia suscitada, entonces deberan definrrto como un conflicto o controversia de

carecter t6cnico o no t6cnico, seg0n sea el caso.
Los confictos o controversias tecnicas (cada una, una 'Controversia Tecnica') ser6n

Lsueltos conforme al procedimiento estipulado en la Clausula 144 Los conflictos o

"oniiorut"iu" 
que no sean de carecter tdcnico (cada una. una 'Controversia No-T6cnica")

seren resueltos conforme al procedimiento previsto en la Cldusula 14 5'

En caso que las Pades no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto

Je si et conflicto o controversia suscitado es una controveGia Tdcnica o una controversia No-

T6cnica'entonc€stalconflictoocontroversiadeberaserconsideradocomounafuntroveEia
No-T6cnica y serd resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la Cljusula 14 5'

t..tingunacont.o,ersiaT6cnicapodreversarsobrecausalesdeterminaci6ndelcontrato'las
quden todos los casos ser6n consideradas Controversias No-Tecnicas
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14.4. Todas y cada una de las Controversias T6cnicas que no puedan ser resueltias directamente
por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser sometidas a la decisi6n linal e
inapelable de un solo experto en la materia (el "Experto"), quien ser6 designado por las partes
de mutuo acuerdo dentro de los kes (3) Dias posteriores a la determinacion de la existencia
de una Controversia T6cnica.

El Experto podrai ser un perito nacional o extranjero con amplia exr,eriencia en la materia de
la Controve6ia T6cnica respectiva, quien no debera tener conflicto de inter6s con ninguna de
las Partes al momento de su designaci6n y mientras inteNenga como Expedo.
En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designaci6n del Experto, entonces el
Experto debera ser designado por dos personas, cada una de ellas designada por una de las
Partes.

En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designaci6n del Experto
dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas. o no fueran
designadas dentro del plazo conespondiente, entonces se elegird al Experto por sorteo de
una lema que cualquiera de las Partes podr6 solicitar al Centro de Arbitraje de la Cemara de
Comercio de Lima, el cual debera satisracer los mismos requisitos aplicables para el Experto
designado por las Partes y resolverd conlorme a lo dispuesto en esta Cljusula 14.
En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia
T6cnica que le fuera sometida, se podni designar a otra persona en la misma forma para que,
a panir de la aceptaci6n del encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el
Experto que resolvera tal Controversia Tecnica.
El Experto podr6 solicitar a las Partes la informaci6n que estime necesaria para resolver la
Controversia T6cnica que conozca, y como consecuencia de ello podr6 presentar a las partes
una propuesta de conciliaci6n, la cual podra ser o no aceptada por 6stas.
El Experto podri, actuar todas las pruebas y solicitar de las partes o de terceras personas las
pruebas que considere necesarias. El Experto deberii preparar una decisidn preliminar que
notific€rd a las Partes dentro de los treinta (30) dias catendarios siguientes a su designaci6n,
teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al Expedo sus
comenlados a dicha decisi6n preliminar.
El Experto deberd expedir su decisi6n final sobre la Controve6ia Tecnica suscitada dentro de
los diez (10) Dias saguientes a la recepci6n de los comentarios de las partes a su decisi6n
preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra
primero. El procedimiento para la resoluci6n de una Controversia Tecnica debere lbvarse a
cabo en la ciudad de Lima, Peru, salvo por la actuaci6n de pruebas que el Experto considere
necesario efectuar en otra localidad.
El Experto deber6 guardar absolula reserva y mantener confidencialidad sobre toda la
infomaci6n que conozca por su participacidn en la resoluci6n de una Controveasia Tdcnica.

14.5. Las Controversias No-Tecnicas ser6n resueltas mediante arbatraje de derecho, nacional o
internacional. de acuerdo a lo siguiente:

a) Las Partes reconocen que pueden someterse a abitraje las controversias sobre materias
de libre disposicion conforme a derecho, asi como aqu6llas que la ley o los tratados o
acuerdos intemacionales autoricen.

En tal sentido, no podr6n ser materia de a.bitraje, las decisiones del OSTNERGMIN u otras
entidades que se dicten en ejecucion de sus competencias administrativas ataibuidas por
norma expresa, cuya via de reclamo es la administrativa.

b) Las controversias cuya cuantia sea superior a treinta millones de Ddlares
(US$ 30 000 000,00)o su equivalente en moneda nacional, ser6n.esueltas medianle trato
directo de acuerdo al plazo establecido en el tercer pdnafo de la Cldusula 14.2.
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En caso las Partes no se pusieran de acuerdo en el plazo referido, las controversias
suscitadas ser6n resueltras mediante arbitraje intemacional de derecho a travds de un

procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliaci6n y Arbitraje del

Centro lntemacional de Arreglo de Dilerencias Relativas a lnversiones (ClADl)'

establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Oiferencias Relativas a lnversiones entre
Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Peru por Resolucion Legislativa

N'26210, a cuyas normas las Partes 5e someten incondicionalmente.

Las Partes expresan su @nsentimiento anticipado e inevocable paaa que toda diferencia
de esta naturaleza pueda ser sometida a arbitraje ClADl, seg0n lo seialado en el p6nafo

precedente.

Altemativamente, las Pates podrSn acordar someter la controversia a otro fuero distinto

del CIADI si asi lo estimaran conveniente.

La Sociedad Concesionaria, por ser una entidad constituida baio las leyes de la Rep0blica

del Peru, para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje intemacional de derecho,

de conlormidad con las reglas de arbitraje del ClADl. el Concedente en representaci6n del

Estado de la Repiblica del Per0 declara que a la Sociedad Concesionaia se le

considerar6 como "Nacional de Otro Estado contratante" por estar sometido a control

extranjero segin lo establece el literal b) del numeral 2) del Articulo 25" del Convenio

sobre Aneglos de Diferencias Relativas a lnversiones entre Estados y Nacionales de Otros

Estados, y la Sociedad Concesionaria acepta que se le considere como tal'

El arbitraje tendre lugar en la ciudad de Washington, D.C. y ser6 conducido en Espafiol En

todo lo que no se establezcll en las Cl6usulas corespondientes a Soluci6n de

Controversias en el presente documento, se seguire el procedimiento establecido en el

Convenio a que se refiere el pdrralo precedente, asi como en las Reglas de arbitraje del

crADl.

El tribunal arbitral estard integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designar6 a un

erbitro y el tercero ser6 designado por acuerdo de los dos Srbitros designados por las

Partes, quien a su vez se desempeffard como presidente deltribunal arbitral'

Si los dos 6rbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer Srbitro

dentro de los quince (15) Oias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo 6rbitro,

el tercer Srbitro serd designado por el CIADI a pedido de cualquiera de las Partes y en lo
posible, previa consulta a ambas Partes conforme alArticulo 38'del Convenio CIADI

Si una de las Partes no designase el ,rbitro que le conesponde dentro del plazo de

sesenta (60) Dias contado a partir de la fecha de recepci6n del respectivo pedido de

nombramiento, se considerard que ha renunciado a su derecho y el 6rbitro ser6 designado
por el CIADI a pedido de la otra Parte y en lo posible, previa consulta a ambas Partes

conforme alArticulo 38'del Convenio CIADI

c) Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a treinta millones de D6lares (US$

30 OOO OOO,OO) o su equivalente en moneda nacional. o que no puedan ser cuantificadas o

apreciables en dinero, seren resueltas mediante arbitraje nacional de derecho, a travds de

un procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro de

Arbitraje de h Cemara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten

incondicionalmente, siendo de aplicaci6n supletoria el Decreto Legislativo N' '1071' Ley de

Arbitraje. El aditraje tendr, lugar en la ciudad de Lima, P€nl y sera conducido en espaffol'
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El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Patle designard a un
6rbitro y el tercero serd designado por acuerdo de los dos drbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefrard como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos
erbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer drbitro dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo erbitro, el tercer arbitro
ser6 designado por la C6mara de Com€rdo de Lima a pedido de cualquiera de las partes.

Si una de las Pades no designase el 6rbitro que le coresponde dentro del plazo de diez
(10) Dias contados a partir de la fecha de recepci6n del .espectivo pedido de
nombramiento hecho por la Parte contraria, se considerard que ha renunciado a su
derecho y el arbitro ser5 designado por la C6mara de Comercio de Lima a pedldo de la
oka Parte.

14.6- Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbikal sere definitivo e inapelable.
En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacidn. casaci6n o cualquier otrc
recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que 6ste sera obligatorio, de
definitivo cumplimiento y de ejecuci6n inmediata, salvo en las causales taxativamente
previstas en los Articulos 62" y 63" del Decreto Legislatjvo N" 1071 o en los Articulos 51. y
52" del Convenio ClADl, segtn sea aplicable.

14.7. Durante el desanollo del arbitraje o trato directo, las partes continuardn con la ejecuci6n de
sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aqu6llas
mateda del arbitraje.
Si la mate.ia del trato directo o arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones
garantizadas con fianza conforme a la CHusula 12, si fuera aplicable, dicha carantia no
podrd ser ejecutada, y deber6 ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral. Sin
embargo, la Garantia podrd ser ejecutada cuando no sea renovada.

14.8. Todos los gastos que inogue la resoluca6n de una Controversia T6cnica, o No T6cnica,
incluyendo los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resoluci6n de una
Controversia, ser6n cubiertos por la Pade vencida, salvo que el Expeno o los Arbitros
decidieran otra cosa. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre elfondo
de las pretensiones por causa de transacci6n o conciliaci6n, los retefidos gastos ser6n
cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.
Se excluye de lo dispuesto en esta Cldusula los costos y gastos tales como honorarios de
asesores, costos intemos u okos que resulten imputables a una parte de manera individual.

14.9. La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a
cualquier reclamaci6n diplom6tica.

I5. EQUILIBRIOECON6MICO-FINANCIERO

15.1. Las Partes reconocen que a la lecha de presentaci6n de Ofertas la situaci6n existente
constituia una de equilibrio econ6mico-financiero en t6rminos de derechos, responsabilidades
y riesgos asignados a las Partes.

'15.2. La presente Cl6usula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio econ6maco_
financiero, al cual tendrdn derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente, en caso que
el equilibrio econ6mico-financiero de la Concesi6n sea significativamente afectado exclusiva y
explicitamente d€bido a cambios en las Leyes Aplicables, en la medida que tenga directa
relaci6n con aspectos econ6micos financieros vinculados a la variaci6n de ingresos. costos
de inversi6n o costos de operaci6n y mantenimiento relacionados con la prestaci6n del
Servicio.
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15.3. El equilibrio econ6mico-financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo sefralado en

la Cldusula anterior, y en comparaci6n con lo que habria pasado en el mismo periodo si no

hubiesen ocunido los cambaos a que se refiere dicha Cldusula:

a) Varie los costos de inversi6n realizados por la Sociedad Concesionaria desde la Fecha de

Ciene hasta la Puesta en Operaci6n Comercial en un equivalente ai cinco por ciento (5%)

o mds del Costo de la lnversi6n seialado en el Numeral 8.1.b, luego del ajuste indicado en

elAnexo N" 9, de ser el caso debiendo considerarse pa€ el restablecimiento del equilibrio

econ6mico financiero. la totalidad de la variaci6n. o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operaci6n y mantenimiento del Servicio de manera

ial que la dilerencia entre los ingresos menos los costos de operaci6n y mantenimiento de

la Sociedad Concesionaria en la explotaci6n delServicio, durante un periodo do doce (12)

meses consecutivos o m6s, varie en el equivalente al cin@ por ciento (5%) o mds de la

Base Tarifaria vigente.

15.4. Si el equilibrio econ6mico - financiero del presente Contrato se ve afect'ado' tal como se

deline en la CEusula anterior, la Sociedad Concesionaia o el Concedente' podr6 proponer

por escrito a la otra Parte y con la necesana sustentaci6n, Ias soluciones y procedimientos a

seguir para restablecer el equilibrio econ6mico afectado. El restablecimiento del equilibrio

economico-financiero debera considerar el valor presente de los efectos en los flujos de caja

futuros de la Sociedad Concesionaria. Copia de la solicitud sere remitida al OSINERGMIN,

para que emita una opini6n t6cnico-econ6mica con relaci6n a lo solicitado' que deberd ser

evaluada por el Concedente, sin caracter vinculante. Esta opini6n deber6 ser remitida a las

Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

15.5. La Parte afectada podre invocar ruptura del equilibrio econ6mico-linanciero en los siguientes

momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operaci6n

Comercial, para lo dispuesto en el Numeral 15 3.a.

b) Despu6s de vencidos doce ('t2) meses contados desde la Puesta en Operaci6n Comercial'

para lo dispuesto en el Numeral 15.3.b.

15.6. El restabl€cimiento del equilibrio econ6mico se efectuar6 sobre la base de los estados

financieros auditados (o de la informaci6n utilizada en la elaboraci6n de los mismos) de la

Sociedad Concesionaria del periodo en el que se verifiquen las va aciones de los ingresos'

costos de inversidn o costos de operaci6n y mantenimiento anteriormente referidas

SilaSociedadconcesionariacuentaconvanasconcesiones.deber6entregarlainformaci6n
adicional necesaia que sustente la divisi6n de ingresos o costos, como coresponda, entre

sus diversas concesiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podrS solicilar mayor informaci6n que sustente las

variaciones sefraladas. Adicionalmente, las Partos podren acordar utilizar documentaci6n

distintaalosestadosfinancierosauditadosparaloselectosdescdtosenlapresentecl6usula,
siempre que tenga el debido sustento

.15.7. La existencia de un desequilibrio s6lo podra dar lugar a la modificaci6n de las disposiciones

contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dar' lugar

ni a la suspensi6n ni a la resoluci6n delContrato, ni pagos a cargo del Estado'
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15.8. No se considerard aplicable lo indicado en esta Cl6usula para aquellos cambios producidos
como consecuencia de disposiciones expedidas por el OSINERGMIN que fren infracciones o
sanciones, que estuviesen contemplados en el Contrato o que fueran como consecuencia de
actos, hechos imputables o resultado del desempeffo de la Sociedad Concesionana.

15.9. De existir discrepancias entre las Partes sobrc si existe ruptura del equilibrio econ6mico
tinanciero, la cuantia del mismo o la forma de restablecerlo, ser6n resuellas de conformidad
con los mecanismos estipulados en la Cl6usula 14 para las Controversias No T6cnicas.

16. REGIMEN TRIBUTARIO

16.1. La Sociedad Concesionaria estard sujeta a la legislaca6n tributaria nacional. regional y
municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza
tributaria que correspondan al eiercicio de su actividad. La Sociedad Concesionaria estar6
obligada. en los terminos que seialen las Leyes Aplicabtes, al pago de todos los impuestos,
contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesi6n o los que se
construyan o incorporen a la Concesi6n, sean dichos trjbutos administrados por el Gobiemo
Nacional, Regional o l\,,lunicipal.

'16.2. La Sociedad Concesionaria podrd suscribir con el Estado. un convenio de estabilidad juridica,
el que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de conkato ley, con aneglo a las
disposiciones de los Decretos Legislativos No 662 y No 757 y el TUO asi como sus normas
modificatorias, complementarias y reglamentarias, prevao cumplimiento de las condiciones y
requisitos establecidos en dichas normas.

16.3. Asimismo, la Sociedad Concesionaria podr6 acceder a los beneficios tributarios que le
co.respondan, siempre que cumpla con los procedimientos, requisatos y condicaones
sustanciales y formales seialadas en las Leyes Aplicables.

I7. MISCELANEA

17.1. La Sociedad Concesionaria podr6 transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su
posici6n contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato,
siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, elcual no podrd ser
negado sin fundamento expreso.

17.2. La renuncia de cualquiera de las pades a uno o mds de los derechos que le corespondan
conforme al Contralo s6lo tendr6 efecto si 6sta se realiza por escrito y con la debida
notificaci6n a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las partes renuncia o deja de
ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podrd ser
considerada por la oka Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le conesponda conforme al Contrato.

'17.3. Las modificaciones y aclaraciones al Contrato. seran onicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las paries y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

Es de aplicaci6n al presente Contrato lo dispuesto en elArticulo 15" del Decreto Supremo N.
'127-2014-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N. 1012 que aprueba la Ley Marco de
Asociaciones P0blico-Privadas para la generaci6n de empleo productivo y dicta normas para
la agilizaci6n de los procesos de promocidn de ta inversi6n privada, en tanto dicha disposici6n
se encuentre vigente,
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'17.4. Si cualquier estipulaci6n o disposici6n del Contrato se consideras€ nula, invdlida o no exigible
por laudo arbitral, dicha decisi6n seni interpretada estrictamente para dicha estipulaci6n o

disposici6n y no afectari la validez de las otras estipulaciones del Contrato

17.5. Salvo estipulaci6n expresa en sentido contrado prevista en el Contrato, las notificaciones,

citaciones, peticiones, demandas y otras comunic€ciones debidas o permitidas conforme al

Contrato, deber6n realizarse por escrito y mediante notificaci6n personal, a las siguientes

d irecciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direcci6n: Av. Las Aftes Sur 260, Lima 41, Peru.

Atenci6n:

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria:

Nombre:
Direcci6n:
Atenci6n:

Si es dirigida al Operador Calificado:

Nombre:
Direcci6n:
Atenci6n:

o a cualquier otra direcci6n o persona designada por escrito por las Partes con'orme al primer

perrafo de esta Cl6usula.
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ANEXO N' .I

Especifi caciones dal Proyecto

"Primera Etapa de la Subestaci6n Carapongo y Enlaces de Conexi6n a Lineas
Asociadas"

1. CONFIGURACIoN DEL PROYECTO

ALCANCE GENERAL
. El proyecto contempla, en esta pdmera etapa, la construcci6n de una nueva subeslaci6n

denominada Carapongo, que permitird enlazar la Linea de Transmisi6n SOO kV exislenle Chilca_
Carabayllo y las Lineas de Transmisi6n 220 kV existentes de Callahuanca-Cajamarquilla y
Huinco-Sanla Rosa con esia nueva SE Carapongo en 5OO kV y 220 kV.

. La subestaci6n proyectada Carapongo 500/220 kV estard situada a una altilud de 630 msnm,
lendr6 una configuraci6n doble bara m6s seccionador de transferencia en 220 kV y
configuraci6n doble barra de intenuptor y medio en 5OO kV, y contar6 con 02 bancos de
autotransformadores, cada banco con potencia de 600 MVA (ONAN) SOO/220 kV, en la etapa
final.

. Est6 previsto que su construcci6n sea realizada en dos (02) elapas, para lo cual, en el alcance
de la primera etapa se deber6 prever el equipamiento de las instalaciones correspondienles,
previ6ndose los espacios futuros para elequipamiento de la segunda etapa restante.

. En talsentido, las etapas previstas son:

. Prlmera Etapa: lncluye en general los enlaces de LLTT 220 kV y 5OO kV, asi como el primer
banco de aulotransformadores.

. Segunda Etapa: No forma parte del alcance, y consiste de un segundo banco de
aulohansformadores de 500/220 kV, con las celdas de transformaci6n de 5OO y 220 kV
corespondientes.

La configuraci6n del proyecto descrita en el presente anexo ha sido olaborada sobre la base de un
anleproyecto de ingenieria y no sobre una jngenieria de detalle, por lo que las caracteristicas y los
detalles finales del proyecto, eo cuanlo a su configuraci6n y a sus componentes, ser6n los que aean
aprobados por el COES en el esludio de Pre Operalividad, el mismo que tiene como fin determinar y
evaluar el impacto de la nueva instalaci6n en la operaci6n del SEIN, asi como en la fiabilidad t
calidad de sus operaciones. La propuesla que se desarrolle en la lngenieria de Detalle del proyect;
debe concordar con elestudio de pre Operatividad aprobado.
En tal senlido, la Sociedad Concesionaria ser6 responsable de incluir ohos etementos o
componentes no descrilos en el presente Aneto, que sean requeridos para el buen funcionamiento
y operaci6n del proyecto, asi como modiflcar o adecuar lo que fuera necesano, y establecer las
caracleristicas definitivas del proyecto, a efecros de garantizar la corecta ope.aci6n de todas sus
instalaciones y la prestaci6n del servicio cumpliendo las normas aplicadas en el sistema Er6ctrico
lnterconectado Nacional (SEIN).

En el caso que los alcances, especificaciones o caracteristicas del proyeclo, contenidas en el
presente Anexo difieran con lo seialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalece lo eslablecido
en este Anexo. En este sentido, el anteproyecto de ingenie.ia debe ser considerado como un
documento con informaci6n de cardcter referencial.
Considerando que el Proyecto forma parte del plan de Transmisi6n desanoltado por el COES, se
excluir6 al presente Proyecto de las limitaciones para el seccionamiento de Lineas det Sistema de
Transmisi6n Ironcal Nacional establecidas en el procedimiento del COES pR-20 vigente a la fecha.
Las caracteristicas principales de las tineas electricas son las siguientes:
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a) Capacidad do Transmisi6n po, Limito T6rmico

La capacadad minima de transmisi6n por limite t6rmico (potencia de disefio), para cada enlace de
las lineas el6ctricas 500 kV ser6 igual o mayor a la capacidad actual de la linea existenle a ser

La capacidad minima de transmisi6n por limite t6rmico (potencia de disefro), para cada enlace de

las lineas el6clricas 220 kV ser6 igual o mayor a la capacidad actual de las lineas existentes en 220

El cumplimiento de las capacidades indicadas serS verificado para las condiciones ambientales
propias de cada una de las zonas que atraviesan las lineas de transmisi6n, y la Sociedad

Conc,esionaria deberd proveer todos los equipos e instalaciones asociados que se requieran para

cumplir con este objetivo.

b) Capacidad de Transmision en Condici6n do Emergoncia

En condiciones de emergencia, por un pedodo de hasta lreinta (30) minutos, la linea de transmisi6n
deber6 soportar una sobrecarga no menor al 3oo/o por encima de la Capacidad de Transmrsr6n por

Limite T6rmico.

La verificaci6n de la capacidad de transmisi6n de la linea, en las distintas condiciones de trabajo
seffaladas. deberd ser realizada de acuerdo con el tipo y seccidn de conductor que sea
seleccionado, segin las condiciones de clima y de altitud sobre el nivel del mar que atraviesan las

lineas-

c) Factor€a de diseiio
La linea se considerare aceptable cuando cumpla con lo siguiente:

c.1) Limite t6rmico
- La temp€ratura en los conductores de fase, para la capacidad de lransmisi6n por limile t6rmico,

no debe superar los 75"C.

- Las p6rdidas 6hmicas no deben superar el valor m6ximo establecido en el numeral 2.3, literal n).

- Se debe observar las distancias de seguridad establecidas enel CNE suministro 2011, en toda

condici6n de operacion.

c.2) Caida de tensi6n

- La diferencia de tensi6n entre los extremos emisor y receptor no debe superar el 5 o/o para las

condiciones de operaci6n normal (continua y en rogimen permanente).

La Configuraci6n General del Proyecto se mueslra en el Esquema N" 1, que se incluye al final del

Presente Anexo.

LiNEAs DE TRANSMISI6N

Las adecuaciones y nuevos enlaces de las lineas de transmisi6n existentes, que ser6n conectadas

a la subestaci6n, forman parte del presente Anexo y se describen a continuaci6n.

2.1 CARACTER|STICAS DE LAS L|IIEAS DE TRANSMISoN

Las principales caracleristic€s de las lineas de transmisi6n son las siguientes:

2.1,I ENLACE OE DERIVACIoN OE LA LT 220 KV CALLAHUANCA-CAJAMARQUILLA
(L-2008/L-2009)

Comprende los dos tramos de linea d€ transmision de doble circuito que conectaran las

Lineas L-2008 y L-2009 con la Subestaci6n Carapongo, a parth de un punto de derivacaon o

seccionamiento, y sus caracteristicas p ncipales son las que se indican a continuaci6n:
. Longitud apaoximada:
. Nimero de lernas:
. Configuraci6n de conduclores:
. Tipo de concluctor:

contato de Co"cesあ ЛSGア ρ/1mera F●pa Subesね oめ,Carapong。
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. N0mero de conductores

. Cables de guarda:
por fase: Uno (1) o dos (2)

. Subestaciones que enlaza:
SE Carapongo

2.1.2 ENLACE DE DERTVACT6N DE LA LT 220 kV HUTNCO - SANTA ROSA (L.2OO1/L-2002)

Comprenden los dos tramos de linea de transmision de doble circuito que coneclaran tas
Lineas L-2001 y L-2002 con la Subestacion Carapongo a partir de un punlo de derivacion o
seccionamiento, y sus caracleristicas principales son las que se indican a conlinuaci6n.

露は 、進:聾榊li勝辮l就
SE Calahuanca y SE Calama「 qul a con la nueva

0,8 km

Dos(2)
Tipo Verl cal

Se podra ul zar ACSR,AAAC o ACAR

Uno del tipo OPGW, de 24 fibras como minimo, de
108 mm2 de secci6n y olIo del tipo cable acero
galvanizado EHS, de secci6n nominal 70 mm2.
SE Huinco y SE Sanla Rosa con la nueva SE
Carapongo.

2,8 km

Dos(2)
T,po Vertica!

Se podra ul[zar ACSR,AAAC o ACAR

Dos del lpo oPCVV.de 24 nbras cOmO minimo,de
108 mm2 de secci6n (esle Cable se coneclarl al
cable OPCW de la !inea eXistente Chlca ― La
Plan cie― Carabaylo)

. Longitud aproximada:

. Nimero de ternas:

. Configuracidn de conduclores:. Tipo de conductor:

. Cables de guarda:

. Subestaciones que enlaza:

. Nimero de conduclores por fase: Uno (1) o dos (2)

2.1.3 ENLACES DE DERTVAC|oN DE LA LT 5OO kV CHTLCA-CARABAYLLO (L-500r)

Comprende un tramo de linea de transmisi6n de doble circuilo que se conectar6 la Linea L-
5001 de 500 kV con la Subestaci6n Carapongo a partir de un punto de derivaci6n o
seccionamienlo, y sus caracteristicas principales son las que se indican a continuaci6n:. Longilud aproximada:. Nimero de lernas:
. Configuraci6n de conductores:. Tipo de conductor:
. Nirmero de conductores por fase: Minimo cuatro (4). Cables de guarda:

Subestaciones que enlazaiSE Chilca 500 kV y SE Carabaylto 500 kV con ta nueva SE Carapongo

2.2 CARACTERiSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS SOPORTE

Las estrucluras a emplear para elenlace de las lineas de transmisi6n aledahas a la Subestaci6n de
Carapongo, ser6n torres met6licas de celosia similares a las indicadas a conlinuaci6n:
- Estructuras de 500 kV: seran de doble circuilo, similares a las utilizadas en la LT Carabayllo-

Trujillo, derivaci6n a SE Chimbote 500/220 kV.

- Estructuras de 220 kV: sedn de doble circuito, similares a las lorros de celosia existentes en las
LLTT 220 kV Callahuanca.-Cajamarquilla y Huinco-Santa Rosa.

2.3 REQUERIMIENTOS TECillcOS DE LAS LINEAS DE ENLACE

a) La Sociedad Concesionaria sera responsable de la selecci6n de las rutas y recorridos de
las lineas de kansmisi6n.
En el Anteproyecto de lngenieria se muestra el trazo preliminar seleccionado para las
lineas de transmisi6n. Estos trazos serdn evaluados por la Sociedad Concesionana, quien
definira bs lrazos definitavos.

CoDttato de Con.osion SGf Pnnera Etapa Subostaci6n Carapongo
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Se evitar6 que las rutas de las lineas pasen por zonas arquool6gicas, parques nacionales
y zonas restringidas.

La Sociedad Concesionaria ser6 responsable de lodo lo relacionado a la construcci6n de
accesos, para lo cual deber6 ceiirse a las normas vigentes que cofiespondan.

Enke okas, la Sociedad Concesionaria seri responsable de las siguientes actividades.
. Gesti6n de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los

propietarios o posesionarios de los terrenos, para lo cual el Concedente podrd
colaborar en las tareas de sensibilizaci6n de los propietarios, a fin de tener una gestidn
de servidumbre expeditiva.

. Obtenci6n de la Concesi6n Detinitiva de Transmisi6n El6ctrica.

. Coordinar con las empresas concesionarias que est6n desarrollando algin proyecto o
que cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la linea, o donde sea
necesario realizar trabaios para la conexi6n a las sut€staciones que forman parte del
alcance del presente proyeclo.

. Obtenci6n del CIRA (certificaci6n del lnstitulo Nacional de Culture-lNo sobre no
afeclaci6n a restos arqueol6gicos).

. Elaboraci6n del Estudio de lmpacto Ambienlal y su plan de monjloreo, el mismo que
sera desarrollado dentro del marco legal vigente, ademAs de contar con ta aprobaci6n
de las entidades piblicas conespondientes.

El Concedente tendre a su cargo la oblenci6n de la opini6n tecnica favorable del proyecto
emilido por el Servicio Nacional de Areas Naturates Protegidas por el Estado (SERNANP),
asicomo el proceso de la Consulta Previa, de ser el caso.

Las fajas de servidumbre ser6n como minimo de 64 m, para las lineas en 5OO kV, y 25 m
para las lineas en 220 kV. En ereas con presencia de conslrucciones, 6rboles u objetos
que por su altu.a y cercania a la linea representen un peligro potencial para personas que
circulan en la zona, o para la misma linea (en el caso que ocurrieran acercamientos
peligrosos o ante una evenlual caida de estos 6rboles sobre la linea), se deberd prever las
medidas que correspondan para eliminar o minimizar estos riesgos como, por ejemplo, la
remoci6n o elcorte d€ tales arboles.

Las lineas, seg0n su nivelde tensi6n, deben cumplir los siguienles requisitos minimos:

LT 500 kv
. Tensi6n de operaci6n nominal
. Tensi6n mexima de op6raci6n
. Tensi6n de sostenimiento al impulso atmosferico
. Tensi6n de sostenimiento al impuiso tipo maniobra (fase.tiena)

LT 220 kV
. Tensi6n de operacidn nominal
. Tensi6n mexima de operaci6n
. Tensi6n de soslentmEnto al impulso almosfdnco
. Tensi6n de sostenimiento a frecuencia industrial(60 Hz)

Los valores anteriores ser6n corregidos de acuerdo con la altilud de las instalaciones. Las
distancias de seguridad en los soporles y el aislamiento tambi6n deberdn corregirse por
altitud.

La longitud de linea de fuga del aislamiento deberA ser verificada de acuerdo con el nivel
de contaminaci6n de las zonas por las que alraviesen las lineas, el mdximo nivel de
tensi6n de las mismas y las altitudes de las ereas que atraviesa. Las longiludes de fuga
minimas a considerar ser6n las siguienles:

500 kV

550 kV
1550 kVp∞

'175kち
∞

220 kV

245 kV
i050k鴇∞
460 kV

. En zonas de cosla con altitud hasta 1000 msnm

. En zonas con altitud mayor a 1000 msnm
:  31 mm′ kV輸_l_
:  20 mm/kV.麟

“
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La resistencia de las puestas a tierra individuales en las estructu€s de la linea no deber6n
superar los 25 Ohms. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del lerreno
y en ningin caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre h0medo. Sin
embarco esle valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.A del
CNE (Suministro 2011)-El cumplimiento de este valor no exime de la verificaci6n de ias
m6ximas tensiones de toeue y paso permitidas en caso de fallas, asi como de las medidas
que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos permitidos. Se

deberdn cumplir con los siguientes valores electricos:

g.1) El meximo gradienle superficialen los conduclores ser6:

. 18.5 kvrms/cm en zonas de la costa con allilud hasla 1000 msnm.

. En zonas con altitudes mayores a 1000 msnm. sere menor al 90% del gradiente

crllico corona para las condiciones almosf6ricas predominantes en las areas que

alraviese la linea.

Los valores indicados se aplican en todas las fases de las llneas tanlo para las llneas

en 220 kV como en 500 kV.

g-2) Los l,mites de radiaciones no ionizantes al llmite de la faja de servidumbre, exposici6n
poblacional segtn elAnexo C4.2 del CNE-utilizaci6n 2006.

g.3) El ruido audible al lamile de la feia de servidumbre, para zonas residenciales segun el

Anexo C3.3 del CNE -Utilizaci6n 2006.

g-4) Los llmites de mdio interferencia cumpliran con las siguientes normas internacionales:

. IEC CISPR 18-1 Radio inlerference charecteristics of overhead power lines and high_

vollage equipment Part 1: Descriplion oI phenomena

. IEC CISPR 18-2 Radio interlerence characleristics of overhead power lines and high-

voltage equipment. Part 2: Methods of measurement and procedure lor determining

limits.

. IEC CISPR 18-3 Radio lnterference Characleristics of Overhead Power Lines and

High-Voltage Equipment - Parl 3: Code of Practice for Minimizing the Generation of
Radio Noise.

Las distancias de seguidad, considerando un creep de 20 alios, ser6n calculadas seg0n

la Regla 232 del CNE Suministro vigente a la fecha de cierre. Para la aplicaci6a de la
Reglt232 se emplearan los valores de componente el6ctrica. indicados en la Tabla 232-4

del NESC. Las distancias de seguridad no serin menores a los valores indicados en la
Tabla 2.1 que se incluyen al flnal del presente anexo. Junlo con esta tabla tambi6n se

incluye la Tabla 2.2 elali\a a los nivetes admisibles de campos el6ctricos y magn6ticos
que deben cumPlirse.

El disefio del aislamiento, del apantallamiento de los cables de guarda, de las puestas a

tiena. y la selecci6n de materiales a utilizar, deberan tomar en cuenta que las salidas de

servicio que excedan las tolerancias permitidas seran penalizadas, segin se indica en las

Directivas y Procedimientos del OSINERGMIN, eslablecidas para el efecto y que no

excluyen las compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio

especncados en la NTCSE.

En cuanto al comportamiento frente a descargas almosf6ricas se considera aceptable que

el disefio de las lineas, segtn su navel de tensi6n, se realice considerando las tasas de

falla por descargas almosf6ricas que se indican a continuaci6n:

.Lffiokv
o La tasa iotal de fallas por 1OO km por aho dete ser menor o igual a 1.

. Lt 220 kv
c La tasa total de fallas por 1OO km por afro debe ser menor o iguala 2.
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Sedn sancionadas con el pago de un monto equivalente al 0.5olo de la base tarifaria que
corresponda al tramo de llnea involucaado; las interrupqiones de dicho tramo que excedan
a las tolerancias antes se6aladas. Dichas sanciones ser6n aplicadas andependientemente
de las compensaciones a favor de tercercs especaficadas en las NTCSE, por mal calidad
del suministro o mala calidad del servicio.

En ambos casos, los cables de guarda deben ser ubicados de tal manera que la
probabilidad de fallas originadas por descargas directas sobre los conductores de fase s€a
menor o igual a 0,01 fallas por 100km por a6o.

Con el tin de cumplir con este objetivo, a manera de referencia, se recomienda lo
siguiente:

. Verificar que gi angulo de apaniallamiento de los cables de gua.da sea el apropiado
para la altura de las estructuras de soporte de las llneas.

. Utilizar puestas a tiera capacitivas en las zonas rocosas o de alta resistividad.

. Seleccionar una ruta de llnea que tenga un nivel ceraunico bajo.

. Utilizar materiales (aisladores, ferr€taria, cables OPGW etc.) de comprobada calidad,
pala lo cual se debera u lizar suministros con un minimo de '15 a6os de experiencia de
fabricaci6n y uso a nivel mundial.

. lnstalaci6n de descargador$ de tension en las cadenas de aisladores

En los Enlaces de Derivaci6n indicados en los numerales 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3 del presente
Anexo se empl€aren dos trpos de cabbs qe guarda, uno del tapo cable acero galvanizado
EHS o srmrlar, cle seccdn nominal 70 mmz, y elotro del tipo OPGW, de 24 fibras, de 108
mm2 de seccion. Los dos cables de guarda deberan ser capaces de soponar el
cortocircuito a tierra hasta el a6o 2035, valor que s€ra sustentado por la Sociedad
Concesionaria.

Para los setuicios de mantenimiento de la llnea s€ podr6 utilizar un sistema de
comunicaci6n con celulares satelil,ales, en lugar de un sistema de radio UHF^THF.

Se podre utilazar cables tipo ACSR, MAC o ACAR segUn la capacidad de transpode, las
carcas, vanos y tiros adecuados que presenten la mejor opcidn de construccidn y
ope.acion, siempre y cuando se ga.antice un tiempo d€ vida Util no menor a 30 allos.

La Sociedad Concesionaria podr6 emplear el conductor que coNidere apropiado, sin
exceder el valor de gradiente critico, de acuerdo con la altitud sobre el nivel del mar, ni el
porcentaie de perdidas por electo Joule establecidas.

Los limit€s m6ximos de p€rdidas Joule, por unidad de longitud, calculados para un valor
de potencia de salida igual a la que se indica en la tabla incluida a conlinuacion, con un
factor de potencia iguala 1,00, y tensi6n en la barra de ll€gada igual a 1,00 p.u., seran los
indicados en el siguiente cuadro:

%●o Pe“ |●38′ Clrcuito

O€rivaci6o de la LT 500 kV Chilc€ - Carabayllo: 1400 00178

拗  I Q0025

し2001′ t‐2002 dos crcutos
O0625

El cumplimiento d€ sslos niveles de pordidas se.a verificado por el Concedente, mediante
bs cebulos de diseio del conductor. previo a la adquisici6n de los suministros por la
Sociedad Concesionaria. No se auicrizara h instalacion del conductor en caso de
incumplimiento de los valores de pdrdidas llmitos.
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La f6rmula de cllculo para verificar el nivel de pdrdidas Joule s€ra b siguiente:

P"d'd* ' (t| ' !::; "oox

00oc!;
P6 . PoLno. & calc{|o.. in/A
vd = Talllon nominrl d. L llnaa an w
R; = R..8.nci. d. L lh.. pot h!. por unit.d d' lonlilud, ' l' tllltp'frtul. d' 75 'C v lDqr'nd' dc

60 Hz en Omrjn
o) lndisponibilidad por mantenimisnto programado: El n0mero de horas por a^o tuera de' 

".wicio 
po, mantenimiento programado de cada llnea de ban3misi{tn, no debere exceder

de dos jomadas ds ocho horas ceda una.

p) Tiempo m6ximo do repo8ici6n post falla El tigmpo de reposrci6n del tramo de llnea que-' 
triya onido una falla tugaz qu9 ocasions des@nsxion de un crcuito, dobe 

'€r 
menor a 30

miiutos. Lo3 €xcesos son sancionados en 9l monto y forma que disponen las Lsyes

Micebles.
En ggneral, la Sociodad Concesionaria deber6 etectuar las coordinaciones ne@sarias con las empresas

con-cesionarias, qlyas ingtalaclon$ g€ encuenbgn involucradas con el proyecio y por lo tanto constituira

su rBsponsabilid€d etectua. las modificacion$, rofuezos, o lo que tue.a nec$ario para la conecta

op6ftici6n d€ las instalaciones de aclerdo @n los requerimientG del SEIN y la normatividad aplicable'

SUBESTACION CARAPONGO

3.I ALCANCE DE LA CONFIGURAC|oN

3.I.I LA SUBESTACI6N CARAPONGO

La subestaci6n Carapongo ser6 diserlada y proyeclada empleando la configuraci6n de conexiones

de tipo doble barra con *ccionador de transferencia para 220 kV, y doble bar,a con interrupto' y

m€d;o para 5OO kV m6s el Area la.a la instralaci6n de las unidades de transfomao6n; en este

s€ntido la Sociedad Concesionaia prevera los espacios y areas necegarias para estos tipos de

configuraciones. Lag ereas prgvistas para ampliaciones deberen estar debidament€ explanadas y

niv6l;as. asl como estar denfo del cerco perimetral de material nobl€, de tal forma que la

Sociedad Concesionaria tenga el dominio sobre los espacios previstos para futuras ampliaciones

El proyecto comprende la Primera Etapa de la SE Carapongo de 500220 kV, @mpletamente nueva

". 
d" manera ,"f"renc,al. estar6 ubicada aproximadamente a 2 500 m al nor_oeste de la Universidad

La Undn exlstente, en una zona eriaza, disfito de Luriganclo, provincia de Lima, aproximadamente

en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84):
. Zona
. Coodenada Esle
. Coordenada None

18L

299016
867444'

Esta ubicaci6n, tal como s€ muesLa en €lAnleproyecto, es refgrencial y al momento de desarrollar

9t estudio d€finitivo 18 sociedad concesionarh gstablecerd la ubicaci6n definitiva de la subesl,aci6n.

El alcance previsio para esta sub6taci6n es elque a€ indica a continuaci6n:

PRIXERA ETAPA
. Prdo d.220lV:

' Un si3tome de doble baaaa con Se,ccionador de Lan8ferencia
- Dos (02) celdas de llnoE 220 kV e Cellahuahcs on doble teme
- Oo3 (02) colda3 de llrl6g 220 kV a Caismarquill. 6n doble tema
- Do3 (02) celda3 do llnea 220 kV a Huin@ 6n doble tema
- Dos (02) celdes do llnee 220 kV a Santo Rosa en doble tema
- UnE (01) c€lda de acoPlamionto .l€ banas
- Una (01) celda de conoxi6n al benco de traftformaci6n 2201500 kV

Confreto de Conc● 3′●F SCrFり昴era Efapa Subestacl● n C8apOngO
Ve73′ 0● ″
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' P6rticos del patio 220 kV.
. Pafio d. 5{)0 kV:

- lJn sistema de doble barra en configuGci6n intenuptor y medio.
- Un diemetro con tres (03) interuptores para conectar: una (01) salida a la linea de 500 kV a le

SE Carabayllo; y otra (01) salida para coneclar al banco de lransformaci6n 500/220 kV.

- lJn di6metro con dos (02) inlemrptores para la conexi6n a una (01) salida a la linea de 500 kV a
la SE Chilca correspondiente a 2/3 de la configuraci6n intenuptor y medio.
P6dcos del patio de 500 kV

. Banco d€ Transfo.maci6n 500/220 kV:
' Un (01)banco de tres (03) unidades monofAsrcas de auto-transformadores de 500/220lMT kV,

mes una (01) unidad de reserva, en grupo de conexi6n Estrella/Estrella/delta (YYd).
La configuraci6n final de la Primera Etapa de la subestaci6n ser6 definida en los Estudios de Pre
operatividad, a ser aprobadas por el COES, de manera lal que se garanlicen las capacidades de
transmisi6n establecidas en el numeral 1 del presente Anexo,

ESPACIOS DE RESERVA PARA LA SEGUNOA ETAPA
Para la segunda etapa se debera prever el espacio necesano para les siguientes instalacionesi

. Patio de 220 kV:
Ampliaci6n de Sistema de barras en 220 kV.
Una celda de transformaci6n para la conexi6n de un segundo banco de transfomacron.

- Espacio previsto para siele {07) celdas de linea a equiparse a futuro.

. Patio d€ 3)0 kV:
' Ampliaci6n de Sistema de banas en 500 kV, confrguraci6n intenuptor y medio.

Una celda de transformaci6n para la conexi6n de un segundo banco de lransformaci6n
- Espacios previstos para cuatro (04) celdas de llneas

. Banco de transfo.maci6n 500/220 kV:
- Segundo banco de auto-transformadores, similares a los especifrc€dos para la Primera Elapa.

Los espacios de reserva, deberen eslar explanados y nivelados, asi como eslar dentro del cerco
perimefal de material noble, de tal forma que la Sociedad Concesionaria tenga el dominio sobre los
espacios previstos para futuras ampliaciones.

3.1.2 ADECUACIONES EI{ LAS SUBESTACIONES EXISTENTES

La Sociedad Concesionaria serd responsable de rcalizat las coordinaciones que sean
necesarias con los concesionarios de las subestaciones exislentes: Chilca y Carabayllo en 500
kV; y Cajamarquilla, Callahuanca, Huinco y Santa Rosa en 220 kV, a fin de realizar, a su costo,
las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la coordinaci6n de los sisiemas
de control, protecci6n y telecomunicaciones de las lineas, de tal forma que 6stas queden

tolalmente operativas tal como funcionaban anles de la aperlura de la Lineas existentes.

3.2 REOUERIMIENTOS TECNICOS OE LAS SUBESTACIONES

a) Caracteristicas t6cnicas gonoaalss

En el presente acdpite se especifican los requerimientos t6cnicos que deber6n soportar y
cumplir los equipos de la subestaci6n. Sin embargo, duranle el desarrollo del estudio definilivo
la Sociedad Concesionaria deber6 realizar lodos aquellos estudios que garanticen la correcta
operaci6n de los equipos y del sistema propuesto.
. Se deberS inslalar equipos de fabricanles que lengan un minimo de experiencia de

fabricaci6n y suministro de por lo menos veinte (20)aios-
. Los equipos deberdn ser de iltima lecnologia; por lo que no se aceptardn equipos con poca

experiencia de operacion Se deber6n preseniar referencias de suministros similares y de
referencias acreditadas de operaci6n exitosa de equipos por parle de operadores de
sistemas de transmision.

. Los equipos deberan contar con intormes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos los
equipos serdn sometidos a las Pruebas de Rutina.
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' Las normas aplicables que deberan cumplir los equipos,
siguientes: ANSUIEEE, lEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA
un nivel de calidad igual o superior.

b) Ubicaci6n y espacio para ampliacionos futuras

' La Sociedad Concesionaria seri responsable de seleccionar la
Carapongo, determinar el drea requerida, adquirir el terreno,
inf raestructura necesaria,

. Deberd preverse el espacio de terreno para ampliaciones futuras, segun lo indicado en el
apartado 3.1. sobre la base de las coordinaciones que correspondan con las concesronanas
involucradas, bajo la supervisi6n del OSINERGMIN.

seran principalmente las
o similares que garanticen

ubicaci6n final para la SE
habilitarlo y construir la

c) Nivel6 de tensl6n y ablamlento.
c.l) En 500 kV

Tensi6n nominal
I\r6xima tensi6n de servicio
Tensi6n de sostenimienlo a frecuencia
industrial
Tensi6n de sostenimienlo al impulso atmosf6rico
Tensi6n de sostenimienlo al impulso tipo
maniobra, fase - tiera

c-21 En220 kV
Tensi6n nominal
Mdxima tensi6n de servicio
Tensi6n de sostenimaenlo al impulso atmosfdrico
Tensi6n de sostenimiento a ftecuencia industrial

c.3) Nivel de Protecci6n
Linea de fuga minima
En zonas de costa con ellilud hasla 1000 msnm
En zonas con allilud hayor 6 1000 msnm
Protecci6n conlra descargas almosfericas minimo

c.4) Distancias de segurldad

500 kV
550 kV

620 kV
1 550 kV.∞

1 175 kV...

220 kV
245 kV

10∞ kV.∞
460 kV

31 mm′ kv。
`。
ね̀
。

20 mnl kVFa,。 .,。

Clase 4

y baras desnudas al exlelo「Les separaciones minimas entre fases para conductores
ser6n como minimo las siguientes:

- En 500 kV: 8.00 m.
- En 220 kV: 4.00 m.

Todas las distancias deber6n cumplir con lo establecido en las normas ANSI/IEEE.
Los valores seialados previamenle estan referidos al nivel del mar por lo que deber6n ser
corregidos de acuerdo con la allilud de las instalaciones donde corresponda.

d) Nivelqg de corriente
Todos los equipos de maniobra (interruptores y
siguientes caracteristicas:

Coniente nominal minima

seccionadores), deber6n cumplir con las

Capacrdad de rlptura de cortocircuilo trifasico, 1s
Capacidad de ruptura de cortocircuilo trif6sico

500 kV
2000A
40 kA
104 kAp。。

220 kV
2500A
63 kA
164kへた。

Los intenuptores de conexi6n de los reactores deberan cumplir con la Norma IEEE
Std.C37.015 relacionada con los requerimientos de cierre y apertura de corrientes.

e) Translormadores de corriente
Los transformadores de corrienle deberan tener por lo menos cualro nlrcleos secundarios:

. Tres n0cleos de prolecci6n 5P20

. lJn nrcleo clase 0,2 para medici6n.

Cort Ib d. corcosi'io SGr Pdn.n Eapa Subsbcl,n C*apongo
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0 R€querimiontos sismicos.
Teniendo en cuenta que el proyeclo est6 localizado en dreas con diferentes caracteristicas
sismicas, todos los equipos deberan estar disehados para trabajar baio las siguientes
condiciones sismicas:

. Aceleraci6n horizontal: 0,5I

. Aceleraci6n vertical 0,3 S.. Frecuencia de oscilacidn: 10 Hz

. Calificaci6n sismica: Alla de acuerdo a normas- Se aplicar6 la Norma |EEES93
2005.

Se aceptaran los aspectos que sean aplicables de la Norma IEEE{93 2005.

g) Equlpos de Transformaci6n
Para la transformaci6n se empleard un banco de autotransformadores monofasicos (3
unidades mes uno de reserva) que deberd cumplir con las exigencias establecidas en el
apartado 3.2 Requerimientos Tecnicos d€ las Subeslaciones-

Los autotransformadores deberdn ser suministrados con lransformadores do colriente
incorporados en los aisladores pasalapas (bushings), de tres n[rcleos de proteccidn 5P20, para
las kes fases y en los ires devanados, ademds de los n0cleos correspondientes para
regulaci6n y protecci6n de imagen t6rmica.

La tensi6n nominal, regulaci6n de lensi6n y grupo de conexion del banco de
autotransformadores ser6n las siguientos:

operaci6n ONAN

De manera rcferencial se recomienda una regulacidn bajo cerga de 110%, en el lado de 220
kV, con pasos de 1%- Sin embargo, la Sociedad Concesionaria deberd definir las tensiones
nominales, el nUmero y rango de variaci6n de las tomas (taps), asi como los mecanismos de
accionamiento y control de los transformadoresi de conformidad a lo que sea definido y
sustentado en el Esludio de Pre-Operalividad.

P6rdidas
Se deberd garantizar los nrveles de p6rdidas en los transformadores y reactores, para los
siguientes niveles de carga permanenle: 100yo, 75%, y 50% de la op€raci6n normal del
sislema.
Los valores garantizados deberan cumplir con lo establecido en la norma IEC 60076 o su
equivalente ANSI/lEEE.

P,otoccion contra incendios
Para prevenir incendios, cada kansformador y cambiador de deaivaciones bajo carga y reactor
estar6n equipados de un sistema contra explosi6n y paevenci6n de incendio, que despresurice
el tanque del transformador, cambiador de derivaciones o reactores, en el minimo tiempo
necesario para evitar la explosi6n de los mismos, en forma automalica.

La protecci6n de prevencidn de explosi6n e incendio de transformadores debera cumplir con
las normas NFPA 850 y 851 vigentes.

Cootrato <lo Conc.si6o SGT Prineh Etapa Subastaclo. Cz.apoogp
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- Tensi6n primaria
- Tensi6n secundaria
- Tensi6n terciaria

. Grupo de conexi6n
- Lado Primario. 500 kV
- Ledo Secunda o.220 kV
- Lado terciario
- Regulaci6n de tensi6n
- Potencia nominaldel banco

500 kv
220 kv
(') kV (para compensaci6n de arn6nicas,
alimentaci6n de los servicios auxiliares y pera
conectiarse a la red de distribuci6n locel)

YN/YN/d(^)
Estrella, neulro solidamente pueslo a tierra
Estrelle, neutro s6lidamente pueslo a ti€rra
(') Delta (^)
Bajo carga en el lado do 220 kV
3x200 [.4VA+1,00MVA en condiciones de
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Rocuporaci6n de aceito
Todas las unidades de transformaci6n deberan tener un sislema, de captaci6n y recuperacon
delaceite de los transfomadores en caso de falla.

Muros Cortaluego

Se construir6n muros cortafuego, para aislar entre si cada una de las unidades de
transformaci6n que sean inslaladas, incluida la unidad de reserva. La dislancia de los
terminales de alta tensi6n al muro corlafuego deberd efectuarse con aplicaci6n de la tabla 124-
1 del CNE suministro 2011 y Norma IEC 61936 en la Table 2 - Minimum Clearances in Air
Voltage range ll (Um > 245 kV).

h) Equipos de 500 kV

El equipamiento recomendado de las bahias de conexi6n a lineas de 5O0 kV es elsiguiente:

Configuraci6n de conexi6n tipo inlerruptor y medio, equipamiento convencional del lipo exterior
y con p6rticos. Estard constituido por lo menos con los siguientes equipos: pararrayos,
transformador de tensi6n capacitivo, trampas de onda, seccionador de linea con cuchillas de
tierra, lransformadores de conienle, inlerruptor de operaci6n uni-tripolar y seccionador de
barras.

El equipamiento recomendado de las bahias de conexi6n al banco de kansformadores, en el
lado de 500 kV, es el siguiente:

Convencional deltipo exterior y con p6rticos. EslarS conslituido por lo menos con los siguientes
equipos: pararrayos, transformadores de corriente, interruptor de operaci6n uni-tripolar
sincronizado y seccionado. de bar.as.

i) Equipos de 220 kV

El equipamiento recomendado de las celdas de conexi6n a lineas de 220 kV es el siguiente:

Doble bara con seccionador de lransferencia, equipamiento convencional del tipo exterior y
con porticos. Estard conslituido por lo menos con los siguientes equipos: pararrayos,
transformador de tensi6n capacitivo, lrampas de onda, seccionador de linea con cuchillas de
tiera, transformadores de corriente, interruptor de operaci6n uni-lripolar y seccionador de
barras.

El equipamienlo recomendado de las bahias de conexi6n al banco de transformadores, en el
lado de 220 kV, es el siguiente:

Convencional del lipo exterior y con p6rticos. Estar6 constituido por lo menos con los siguientes
equipos: pararrayos, transformadores de corriente, intenuptor de operaci6n uni-tripolar
sincronizado y seccionador de barras.
j) Equipos on el nivel de ten3i6n d.l dovanado lercia o
El equipamiento recomendado de las bahias de conexi6n en el nivel de tensi6n del devanado
terciario estar6 constituido por: inlerruptores tripolares extraibles, transformadores de lension
inductivos de banas, transformadores de coniente, barras, equipo de medici6n y proteccion
rnstalados en bahias met6licas blindadas, iipo metal-clad, instaladas al interior en ambienle
cerado.
!9!!: El nivel de tensi6n y el lipo del equipamrento re.omendado paE el devanado lscjano deberan ser confimados

o hodil5edos porla Sociedad Concesionana, segnn bs disenos finalB de lngdieria que sean aprobados por

€l COES-SINAC en el Estudio dePre Op€ratvidad.

k) Prot.cci6n y medici6n

La protecci6n del sistema de hansmisi6n deberd contar con sistemas de protecci6n, primaria y

secundaria del mismo nivel sin ser excluyentes, a menos que se indique lo contrario. Debere
cumplirse con los Requisilos Minimos para los Sistemas de Protecci6n del COES establocidos
en el documento 'Requisitos ldinimos para los Sistemas de Protecci6n del SElN".
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t.1) Lln..! d. tr.n.nbl6n
La proleccidn de las lineas en 500 kV debere ser compalible con el sistema de protecci6n

existenle en la llnea en 500 kV Chilca - Carabayilo.

La protecci6n de las lineas estara basgda en una paotecci6n primaria y secundaria, del
mismo nivel sin ser exduyentes, asi como en proteccl6n de r$paldo incluyendo, enlre

rel6s de desbalence.
relds d6 mlnima y maxima tensi6n.
rel6s de frecuencla.

Todas las llneas dobordn contd con rel6s de reciere monof6sicr, coordinados por el
sistema de teleprctecci6n, que act06n sobre los respectivos interuptores, ubicados a
ambos extr€mos d€ le linea.

El sisteha de protecai6n de las llneas 220 kV. debed estar soportado por un sislema
dedicado de lelecomuniceciooes mediante fbras 6plicas..

lgts: los sbtomas de prol€cci6n pinclpaly de respaldo. constihriren unidades indopendi€ntes
de rBl6s.

k.2) Tranaiomador y Ro.c{or.r (Cu.ndo aea aplicable)
Los fansfonnadores y reactorcs debedn contar con la siguiente potecci6n. gnre otros:

otros, los siguientes:
. Protecci6n primaria:
. Protecci6n secundada:. Protecci6n de respaldo:

rcl6s de corionte diferencial.
rel6s do distancia.
reEs de sobrecoraiente.
r6l6s de sobrecomente di€ccronal a liera.

rel6s de coriente diferenciel.
rel6s de comente diferencaal
rel6 de bloqueo.
rel6 de sobreconiente.
reE de sobrecoriente a liera.

. Protecci6n principal:

. Protecci6n respaldo:

CO■ レ3● dり COnces76n S● アPrmera Fape Su● es● cl●●CerapOngo
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l) Talecomunlcacione3
El sistema de telecomunicacion€s de las linoas en 500 kV deber6 ser compalible con el
sistema de tolecomunicaciones existente en la llnea en 500 kV Chilca - Carabayllo. Para tal
efecto, el enlace de tibra 6ptica existente en la Linea de Transmisktn Chilca - La Planicie -
Caaabay'lo. deber6 enlazarse a la Sub Estaci6n Carapongo. Asimismo, s€ deb€ren instalar los
equipos que sean necesarios en las sub sstaciones involucGdas-

Las lineas en 220 kV d€b€r6n contar con un sislema de lelecomunicaciones principal
(soportado en fibra 6plica) y secundado (soportado en onda portadora) en simuleneo y no
excluyentes, que permitan la comunicaci6n p€rmanente de voz y daios entre las
sub€slaciones- Pa.a tal ef€clo, deberan complelar el enlace de fibra 6plica en los tramos
restanles de las lineas existentes. Asimismo, se deberen instalar los equipos que s€an
necesaios en las sub estaciones involucradas.

m) So.vlclo3 auxlllaroa
Para las instalaciones nuevas se recomi€nda emplear el sistema que se describ€ a
conlinuaca6n.

m.l) En coniente altema sed tdf6sico ,100-230 Vca: 4 conductores. neulro corido, para
alender los seNicjos de luz y fuerza de la sub€staci6n. Las sub€staciones nuevas deberdn
conlar con un grupo diesel de emergenoa para alendd la carga complelia de la
subestaci6n,

m.2) En coni€nte continua le tensi6n ser6 125 V cc. par6 atender los servicios de control y
mando de la subestaci6n.

m.3) Para telecomunicacrones so ompleard la tensi6n de 48 V cc.

ρ
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m.4) Los servicios de coniente contnua serrn alimentados por conjuntos de cargadores-
rectificadores individuales redundantes de 400 V. 60 Hz, a 125 Vcc y a rE Vcc,
respectivamente, con cepacidad ceda uno para atender todos los servicios requeridos y, al
mismo liempo, la carga de sus respectivos bancos de acumuladores (balerias),

Para el caso de la ampliaci6n de instalaciones existentes, el sistema a emplear deber6 ser
compatible con el existente.

n) Control
n.1) Los lableros de protecci6n y medici6n estardn ubicados al lado de cada bahia de

conexi6n, y se conecladn por fibre 6ptica radial hasta la sala de control; el control de cada
bahia o bahia se realizar6 desde unidades de control de bahia (UCB), una por cada bahia
en alta tensi6n. Se proveeren los siguientes niveles de operacion y confol:
. Local manual, sobre cada uno de los equipos
. Remoto autom6tico, desde:

La unidad de controlde bahia (UCB)

La sale de control de la subestaci6n

Un centro de control remoto a la subestaci6n

n.2) Las subestaciones nuevas deberan conlar con un sislema de vigilancia y segundad
extemo e intemo, que permita el control permanenle y la operacj6n de la subestaci6n
desde el interior y desde un cenlro de conlrol remolo.

n.3) Las subeslaciones eslaran inlegradas a un slslema SCADA para el control, supervisi6n y
registro de las opereciones en la subeslaci6n. Pala esto se deberA diseiar un sisleme que

cumpla con los fllimos sistemas tecnol6gicos de acuerdo con la norma IEC 61850.

n.4) Ademas debedn estar conectadas al sistema y centro de control operativo del COES
SINAC, de confomidad con lo establecido en la Norma T6cnica para la Coordanaci6n de la
Operaci6n en Tiempo Real de los Sislemas lnterconectados, aprobada mediente
Resoluci6n Directoral N' 01+2005-EM/DGE.

o) alla d€ ti€rra.
o.l) Todas la subeslaciones nuevas deber6n conlar con una malla de tiena profunda, que

asegure al personal contra tensaones de toque y de paso- Al mismo tiempo, b malla de
tiera debera permitir la descarga segura a tierra de las sobretensiones de origen
atmosferico sin que los equipos inslalados sean afeclados y garantizando que las
tensiones de toque y paso asi como los potenciales transfeddos cumplan con lo seffalado
en eICNE Suministro y en eICNE Ulilizaci6n.

o.2) El diseffo de la malla de liera so realizare de acuerdo con lo seialado en la norma IEEE
Guide for Safety in AC Subaslaci6n Grounding (IEEE - Sld. 80 2000).

o.3) Las ampliaciones de subestacaones incluyen denlro de sus alcances la amplieci6n y

conexi6n a la malla de lierra en las subeslaciones existentes-

o.4) Los elementos sin tensi6n de lodos los equipos se conectar6n a la malla de tierra.

o.5) Todos los pararrayos ser6n tambien conectados a eleclrodos de tiena individuales.

0.6) Todas las subestaciones conlaren con blindaje contra descargas atmosf6ricas.

p) Obras civiles.
p.1) Para elcsso de subestaciones nu€vas,6stas deber5n conlarcon:

. ljn cerco perim6trico de lad llos, con protecci6n por concenina, portones de ingreso y
caseta de control.

. Via de acceso principal.

. Vias de circulaci6n intema y facilidades de lransporte, para el mantenimiento y
construcci6n de ampliaciones futuras.

. Un edilicio, o sala, de control y cesetas de conlrol que alojafirn a los sistemas de baia
tensi6n, control centralizado local y comunicaciones.

. Las obras sanrlarias que se requieran

Cort lo da Corc.si6, SGr Pnnc.a Elapa Subestacl,n Ce.apoogo
v6Bi6n finat al N.06.'t5

P[RU Ministerio
de Economia y Finanzas

Agencia de Promoci6n
de la lnwci6n Privada

Comit6 PRO CONECTIVIDAD



"Decenlo do las Personas con Discapacrdad en el Peru
A,1o d€ la Dversrficacr6n Productiva y cl6l Forlalecrmiento de la Educaclon

. Bas€s y Iundaciones d6 1o3 equipos, pOrti@s. tEn8fomadorg3, reacto6s
int6ruptor68, paEnayos y olrog oquipos.

. Canaleta3 y duciG pal6 c5bl66 de fu€raa y control, la3 cualea d€bon ogtar provi3la3 de
sopon$ o a6pi&la met6lice3 qu6 pemitan clasilicar los cables do fuer:a, control y

comunic€cionos d6 maneE Eopatada y orc6nizada.
. Muros corL fu6go3.
. P6nic$ metelco3 y sopoies de lo8 ds los equipos.
. Sisloma d6 drgnajg inlemo para la evacuaci6n d6 las aguas pluviales y sistema de

dronaie oxtemo para evilar el ingre8o de agua de lluvaa.

. Las platalormas de las subegtacaones tondr6n una pondaente no menor del 'l% para el
drenaie inlEmo.

p.2) Para el caso de ampliaci6n de sub$tacroneg, 69tas debedn conlar con:
. Bases y fundacionos de los p6rtaco3 y equipos quo foman parle d€ la ampliaci6n.
. Canaletas y ductos do los cabler do fuelza y control pera le conexi6n con lo9 sistamas

9xi9tenl63.
. Las adecuaciongs que s€ requaeEn psra la in3talao6n de labloros 6n la3 Casstas de

Control, Sala de Control y Tel€comunic€clonos, y otros $milal6s, para lo cual sg
d6b6la coordinar con los concesionadG da las 3ub6sl,acion6 exblenlog.

q) Grupo Eloct6glno
Se instalar6 un grupo electr6geno de eme.genqia no mEnor de 150 kW, que se ubicara
adyacente a los edifcios de control. La tensi6n d6 generacion s€r, 400/230 Vac.

ESPECIFICACIONES TECNrcAS GENERALES

Las obras del proyecto de la SE Carapongo deberen cumplir como mlnimo con los requerimaentos

del CNE Suministro vagente y con las esp€cifcaciones t6cnicas que se descdb€n en la presente

secci6n. Sin embargo, el Concedente podra aceptar modificacionos a estas especilic€ciones,
cuando sean solicitadas o propu€sias por la SociEdad Concesionaria con €l debido sustento.

4.I LINEAS DE TRANS EI6iI
,I.I.I CONFIGURACI6N DE LOS SOPORTES

Para las lineas de transmisi6n se han previsto las siguientes conliguraciones para la
disposici6n de los conductores en los soportes:

Soponea Ol.poslcl6n do

Los tipos de sopod$ s€r5n del iipo celosla autosoponados.

..I.2 ESTRUCTURAS DE LA LINEA
,1.1.2.1 Alc.nc.
Estas ogpecifcaciones ostablecan los requsrimisntos t6cnico3 para el 3umini3lro de leg estructuras
de c€losia de la llnga, incluyondo el luminBlro de la8 fundaciooos 9€90n ellapo de soporte.

,1.t.2.2 oanaa
Para el dbono, fabric€ci6n. inspocci6n, pruebas, ambalaje. iranspon6 y entrega 3o ullliza.dn, gin

ser limilativas, las voraioheg vioenl63 d6 las siguaenle3 noma!: CNE Suministro, ASTM A 36,
ASTM A572, ASTM A6, ASru A39,1, ANSI 818.21.1, ANSI 818.2 1, ANSI 8.18.2.2, ASTM A'123,
ASTM A153, ASTM 8201, ASCE 1G07, IEC 00052.
,1.1.2.3 Clr.ct rl.tkr! pilnclp.l..
LEs ostructuras 86l6n db6lladas para Isg confgulaclonog sofialada! en el ap6rtado 4.1.1. L89
eilruclu€s d6 500 kV llevar6n cuatro conductores por fas6 y do8 (02) cable3 de gua.da, tipo
OPGW. Los sopones en 220 kV llevardn uno (01) o dog (02) coMuclor* por fase y do8 (02)
c€blos do guarda, uno de lipo OPGW y el otro d6 tipo convencional.

Conttato.,o C@..sl6n SGT Pnner. Elrpt subestaclda Ca,apoago
V.'l/on Aa.l .l 0r,0a.r s
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L03 0SpeSores mlnimos pemlldos para penles y placas seran los que se indican a continuadOni
o Monlantes y crucelas      minino 60x60x6 mm
. Oiros elementos: 40x40x4mm

cootalo d. co.c.tt6n scf Pdmora Etap. subasta.ldn C.,apoogo

. Espeor mlnimo de Placss: 6mm
Todor los elementos consliMvos de las 6tructuras serdn galvanizados en caliento de acugrdo

con las norma3 ASTM A123 y ASTM A153. en tanlo que lo3 pemos clmplir6n con las

*pscmcacionoe do le noma ASTI, 4394.

El *p99or mlnamo de le capa do zinc d€po3itada en el maledal no d€bsr6 ser inferior a 600 grlm'?'

En zonas con alta conosion r€ utilizaran $tructuras exlragelvanazadas.

En el caso que se encont6ran porliles o pa€zas con fotrnaci6n de'moho blanco' dumnte el envlo o

en el almacanamienlo en €l silio, OSINERGMIN o el Concedehte, t6ndd la tacultad de:

a) Aprobar un sistema de lampieza y pintuE protectola de probeda calidad, e aplicarg€ en el

leneno.
b) Odenar inmediatamenle le prohibica6n del empleo de lss part6 doctada3' y quo todos los' iiuroa ombarquos rociban un tratamiento e3Pecial mediante pulverizacj6n a ba6o de los

ol6m6nto3 individuelos, ante3 dsl de8pacho.

a.1.2.4 Acceaorloa

Cada soporte 3er6 compietado con 1o3 acc€Sorios 3iguielltes:
- Pemos de osc5lamienio ubicado8 a 5 m del nivel del suelo.
- Dispositjvos ahti osaalamiento.
- Plai.s de indic€ci6n del n0morc de soporto (tone o poste), de alta t6n3i6n y peligro,

nombre de la llnea, di3posici6n de fases y c6dago do 16 llnea.
' Todai l6s placas serdn de aluminio snodizado.
' Estribos dd Ipo y dimensionos adecuedas para la conexi6n de las cadonas de

aislador* de sugpensi6n Y de enda,e.

..I.3 CONDUCTORES DE FASE
il.l.3.l Alctnco
Egtas especilicaciones $tablecen las caracte sticas tecnicas para el suministro de

conductor;s para las llneas de taansmisi6n, sgleccionados de acuerdo con los criterios

tecnicos especificados en los apartados 1 y 2 del presente anexo.

,{.1.3.2 Normaa

Para el db€lto, labricacion y trahsporte de los conductores (de acuerdo con su tipo) se

utilazaren, sin ser limitativas, las versones vQentes de las sEuient€ normas CNE suministro

2011, A6TM 8398/8398M, ASTM 8399/8399M, ASTM 8524/524M, ASTM 8.230/B23OM,

ASTM 82328232M, ASTM 8.498/8498M, ASTM B.sOO/BsOOM' ASTM B4O1' ASTM 8-233'

97, rEC 1597.

4.1.3.3 C.rectorlttlc.r do lo! conductorc. dc lato
La Sociedad Concesionaria selec4ionara el tipo de cable que garantice el cumplim'ento de los

roquerimientos t6cnicos establ€cidos en log apartados 1 y 2 del presante an€xo Para esto fin
podrA evahEr los tipos de cable ACSR, ACAR o A JAC, seg0n la capacidad de transporte, el

numero de conductores por fase, las c€rgas mecSnicas dE dise6o, la longitud de los vanos y

las condiciones ctmeti;s propias de las distintas areas que ataviesan las llneas, de tal

manera que la altemativa seleccionada constituya la meior opci6n final de construcci6n

vers′ 0ゎ ″″8′ a′ 0ユ06,5
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. Oi6metronominaldelc€ble
. Aproximaci6n lotalde la 6ecci6n
CancbrLtlcaa m€canlcaa
. Po3o aproximado d6lcable
. CaQa de rolula mlnama a le tl.cci6n
. M6dulo de olsslicidad (E)
. Co€fcisnts de erpan3i6n t6rmic€ lineal
. Radio do audalura mlnimo
ctr.ct ratk$ tormk.. y tl&ltlc..
. Re3btenci. ol6clric€ 20'c
. Cspacidad de cori6nt6 de conocfcuilo
. Tempoaatura m6ximo delcabl€

b) Tubo Dr Protoccl6n
. M.t6dal
. CoNtrucci6n

c) Nricloo Optlco
. Numoro de unidados 6plic!9
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...1.4 CABLE OE GUARDA TIPO CO VEi{CIONAL

Elcable de guardE de tipo convencional previsto de man€ra preliminar, para las llneas d€ 220

kV, ea de acero galvanizado de alta resistencaa (EHS) de secci6n nominal 70 mm' (1 1,11 mm

de diametro) para todos los calsosi sin embargo corresponde a la Sociedad Concesionaria

seleccionar el tipo y secci6n de cable m6s conveniente, de manera tal que se garantice

cumplir con los requenmientos tdcnicos estrabl€cidos para la llnea Los cables de guarda

deb€r6n ser capac€s de soportar el cortocircuito a tier,a hasta el alto 2035; valor que sera

sustentado por la sociedad concesionana

4.I.5 CABLE DE GUARDA OPGW
4.1.5.1 Alc.nc.
Estas especificaciones establecen los requerimientos tecnicos mlnimos para el suministro del

cable OPGW (Optica Power Ground Wire), con el fin de asegurar que el mismo func'one

satisfactodamente como un transmisor 6ptico y como un cable de guarda, durante loda la vida

Utilde la llnea de transmisidn
4.'1.5.2 Conrtltucl6n b{.|c.
El cable OPGW estara compuesto por fibras Opticas para telecomunicaciones, contenidas en

una unidad cent'al de proteccion de fbra 6ptica, rodeada de una o varias c€pas de cables

met6licos trenzados concentricamente.
La unidad 6ptica deberA ser diseiada para contener y proieger las fibras opticas de posibles

da{1os o.iginados por esfuezos mec6nicos ocasionados por la tracci6n, flexi6n, torsi6n,

compresi6; o por la humedad. La configuraci6n delcable debe s€r del tipo'loose'y debera
ser sellado longitudinalmente conira el ingreso de agua.
El cabl€ debe p6e€r las caracterlsticas el6ctricas y mecAnicas requeridas para el dase,lo de

las llneas de transmisi6n y debe garantizar que las tibras opticas no sufran esfuezos durante
la vida 0til del cable.
Corresponde a la Sociedad Concgsionaria dgterminar las caraqterlsticas lecnicas y

especificaqiones finales del cabls OPGW, para Io cual debe tomar en cuenta normas como la

IEEE 1138, la ITU-T G.652, o equivalentes, que gaEnticen una sslecci6n con los niveles de

calidad requeridos Para elSElN.
a.1.5.3 Flb...6Ptlc!!
La fibra 6ptba deb€ cumplir con las caracterlstbas siguientes:
.) Crble Comploto

Cr6ctarltlloaa GanoEla!
OPGW
mJ.T G.652

l,{,00 mm (')
1oB mrF f)
0,602 kg h C)
:0 597 kol (')
12 O0O kCmm2
i4xto'-16110'lrc
s12 Mn (1

0,37 Chlrl^m f)
16 kA, 0,3 ! f)
r8o'c c)

Alumi.*)
Extuldo

1
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o  Numero de nbras por unidad Oplca
o  Conslrucclln
o   Llenado de tubo

・   Barrera l●mica
o  ProtomOn mecanica
o  Mlxima temperatura sopo■ Ы。
p。「16 1bra y sus recublmientos

°Hblき
:::1lmca3●00日●しに38ソ 0製C"
o Dilmetro del campo monOmodo
. ollmero del revesl mionlo

o Eror de concenlnddad delcampO
monomodal
o No circulandad dolreveslmbnto
●  Longitud do onda de corte

o Pmoftest
o  C6digo de C010ros

Caracte"stlca8 dO Tran3m:3iOn

・   Alenuac On para A■ 1 550 nm

o Atenuaciln para A・ 1 625 nm

o  c00r disprsiOn cromatca A=152● 1531 nm
o  cOer d spersiOn crOmatca入 =1561‐ 1620 nm

Cond:●ion“
^mblon●

l“

● Humedad rela“ va mlnima
o Humedad relalva mlメ ima
o Rango de temperatura do rundOnando
. lnltalac.i6n

I'La. f)r v.loE l!L.tnd.b..
Conc.d..!a

24 comO minimo
H098dO
Celanl humedad
lncorpOrada

tnco“Юrada

140・C

(a l150 nm)  9± 05μ m(・ )
125± 24%口 m(・ )

≦06口 m(・ )
く2●/● r)
1 260 nm(・ )
≧,%o
Estlnda「

≦0,23 dBlkm(・ )
≦0 25 dBlkm(・ )

≦2,O a 6 0 pslkm mm(・ )
≦45 al1 0 ps/km nm(・ )

75%a40° C
99%a40・ C

5-50・C
tntempele

r 3ar d.fn6oa por la soci6d.d concallonsna p6vi. aProo.d6n d.l

it.1.6 AISLADORES
i|,1.0.1 Alclnce
Estras especificaciones establecen las caracterlstlcas tecnicas de los aisladores que seren

suministrados para la llnea de kansmisi6n.
,4.1 .6.2 Notm.t
Para el disefio, fabricaci6n y transporte de los aBladores y sus accesorios, se utilizaren, sin

ser limitativas y segun correspondah, las versiones vigentes de las nomas siguientesl CNE

suminisko, lEc6olzo, lEc 60305, IEC 60372, IEC 60383, IEC 60437, IEC 60507, IEC 60815,

lEc 61109 ANSI C29.1, ANSI C29.2, ANSI C29.11, ANSI C29.17, ASTM A 153

,1.1.6.3 C.r.ct.rbtlcas d. lo. Allladoi.6
De manera general, el tipo y materaal de los aasladores sera seleccaonado de acuerdo a las

caracterlsticas de las zonas que atraviesen las llneas, y tomaren en cuenta las buenas

pradicas y experiencias de llneas de transmisi6n construidas en zonas similares del Peru'

Los aisladores de las llneas en 5OO kV y 220 kV deber6n ser de vidrio templado y/o de

porcelana. de estructura homogenea, del tipo est6ndar y/o antinebiina (Fog), con partes

metelicas cle acero foriado o hierro maleable galvanizado, provistos de pasadores de bloqueo

fabdcados con material resistente a la corosidn.
Las c€denas de eisladores incluir6n el n0mero necesario de unidades para garantizar una

longitud de fuga adecllada seg0n el nivel de contaminaci6n de hs areas por las que

atrivtesen las ilneas, la altitud de las mismas sobre el nivel del mar y el maximo nivel de

tension del sislema.
Del mismo modo estas cadenas deben garantizar el nlvel de aislamiento requerido frente a

sobretensiones de origen atmosferico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a

frecuencia tndushial, para las mismas condiciones de altitud se,laladas prcvaamente y los

niveles de aislamiento definidos en el apartado 2.5 del presente aneto.

Co,',lo .r, Cooc..tb, SGr tud.n Et Pt Sub..t ct& h,,rr,ngo Ptetnt $ e N
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En el caso de estructuras de angulos mayores, lerminales y de anclaje las cadenas
empleardn un (01) aislador adicionala los utilizados en las cadonas de suspensi6n.
Conesponde a la Sociedad Concesionaia eslablec€r las caEctealstltas t6cnicas de los
aisladores que seran utilizados en las lineas, de tal maneaa que se garanticen los nrveles de
aislamiento adecuados: sin embargo de manem refer€ncial se ha previsto el empl€o de
aisladores con las caGcteristicas que se indican a continuaci6n:

Tipo de aislador
Malerial aislante
Norma de Fabncaci6n
Di6metrc del disco
Espaciamiento por aislado
Longitud de linea de fuga
Carga de rotura

Fo9
ViOいo lemPIadO
IEC“0305
330 mm

`46 mm545 mm
160 kN

En todos los casos deberd verillca6e que la resistencia mecanica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condicionos de trabajo a las que se encuenlten someiidas;
evaluando, de ser necesario, el empleo cadenas dobles o aisladores con mayor carga de
rotura.

4.1.7 ACCESORTOS DEL CONDUCTOR
4.1.7.1 Alcanc€
Estas especificaciones establecen los requ€rimientos t6cnicos para el suministro de los
acc€sorios de los conducloros, lales como: varillas de armar, manguitos de ompalme,
manguitos de reparaci6n y heramientas para su aplicaci6n, €spaciadores, amodiguador€s, y

otros a ser utilizados con elconductor seleccionado.

4.1.7.1 Norma3
Para el diseio. fabricaci6n y transporte de los accesorios se utilizaren, sin ser limitativas, las

veBiones vigentes de las normas siguientes: cNE suministro vigenle, ASTM A 36, ASTM A
153. ASTM B2Ol, ASTM 8230, ASTM 8398, IEC 61264. UNE 207009:2002.
,1.1.7.2 Caracteriltioa! T6cnlca.
a) Vaillas de arma( seren de aleaci6n de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado,

para ser montadas fAcilmente sobre los conductores- Las dimension€s d€ las varillas de

armar seren apropiadas para las secciones d€ los conductores sel€ccionados.

Una vez montadas, las varillas d€beran proveer una capa prolectoaa unifom€, sin
iniersticios y con una presidn adecuada para evitar aflojamiento debido al enveiecimiento

b) Manguitos de empalme: seren del tipo compresi6n, del material y diemeiro apropiados
para el conducior seleccionado. La carga de rotura minima sera de 95o/o de la del
conductor conesPondiente.

c) Manguitos de reparaci6n: seren del tipo compresi6n. Su utilizaci6n ser6 solamente en

casos de daios l€ves en la capa externa del conductor. Las caracteristicas mec6nicas
serdn similares a las de los manguitos de empalme.

d) Espaciadores-amortiguadores: deberen mantener el espaciamienlo de disefro de los
conductores d€ fase en las distintas condiciones de op€raci6n de los mismos, ademas d€
controlar los niveles de vibracr6n e6laca dentto d€ los llmites de seguridad pormilidos;
conservando sus propiedades mecanicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida otil de
la linea.

4.I.E ACCESORIOS PARA CADEi{AS OE AISLADORES
4,'1.8.1 Alcanc.
Estas especdicaciones eslablecen los requedmienlos para el disefro y rabricaci6n de los
accesoios d€ €nsamble de las cadonas de aisladores, tanto 9n suspensa6n como en anclaie,
incluyendo adaptadores, grilleles, grapes de suspensi6n y anclaie, contrap€sos,
doscargadores, etc.

Con,' b.L Conc.st6n SGf Pnnata Et p. su!.staci'n C.raPon9o
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4.1.8.2 i{orInat
Para el dis€6o, fabricaci6n y taansporte de los accesofios se utilizadn, sin ser limalativas, las
versiones vigentes d€ las normas siguienles: CNE SuminisLo 2011, ASTM 86, ASTM 4153,
ASTM 8201, ASTM 8230.
4. 1.8.3 Caractg.iltlcar Tacnicar
a) Mecanicas: las grapas de suspensi6n no permitiran ning0n deslazamiento ni deformaci6n o

dafio al conductor activo y deben lener la capacidad de soportar d€ man€ra apropiada las
cargas de trabaio asociadas a la instalaci6n y mantenimiento de las lineas

b) El6ctricas: ning0n acc€sorio atrav€sado po. coraiente el6ctrica deber6 alcanzar una
t€mp€rafura superior al conductor rcspectivo en las mismas condiciones y d€berd tener la
capacidad suficiente para soportar las conienles de cortocirq,rito, asi como las condiciones
de operaci6n d€l mismo, ademas de presenlar un efecto corona limitado
La resistencia eldctdca de los empalmes y de las grapas de anclaie no sera superior al
800,6 conespondienle a la longitud equivalente del conductor.
Para evilar descargas parciales por ef€cto corona, la forma y el diseio de lodas las piezas
bajo tensi6n sere td que evite esquinas agudas o resallos que produzcan un excesivo
gradiente de potencial €l6ctrico.

c) Se recomienda la utilizaci6n de cadenas provastas de descarg€dor y anillos de campo-

4.'1.8.4 Pre3crlpcionas conrtruc{ivas
a) Piezas bajo lensi6n mec6nica: seran fabracadas en acero fodado, o en hieno mal€able,

adecuadam€nte tratado para aumentar su resistencia a impactos y a rozamientos.
b) Pi€zas bajo tensidn el6cldca: los accesoios y piezas normalmenle bajo tensi6n electrica

serAn fabricados de material antimagnetico.
c) Resislencia a la conosi6n: los accesorios ser6n fabricados con materiales compatibles que

no den origen a reacciones electroliticas, bajo cualquier condicidn de servicio.
d) Galvanizado: una vez terminado el maquinado y marcado, todas las partes de hieno y

acero de los accgsorios ser6n galvanizados mediante inme6i6n gn caliente segln Norma
ASTM A 153.
El galvanizado tendra textura lisa, uniforme, limpia y de un espesor uniforme en loda la
sup€rficie. La preparaci6n d€l materjal para el galvanizado y el proceso mismo del
galvanizado no afeclaren las propiedades mecanicas de las piezas trabajadas. La capa de
zinc lendrd un espesor minimo de 600 gr/m'.

,..I.9 PUESTAS A TIERRA
4.1.9.1 Alcanc.
Estas especificaciones eslablecen los rcquerimientos minimos para el diseio y fabricaci6n de
los accesorios necesaios para el sislema de puesta a liona de las eslructuras de la linea de
transmisi6n.

4.i.9.2 Nonna
Para el dise6o. fabricaci6n y lransport€ de los accesorios se utilizaadn. sin ser limitativas. las
vercion€s vigent€s de las normas siguient€s: CNE Suministro, ASTM 8910, ASTM 8228,
ANStC33.8. UNE 21056.

4.1.9.3 at.rl.l.. a utlllzarr.
a) Cabl€ de puesta a tiera: de prefer€ncia s€ra un cable con alma de acero y recubrimiento

de cobre, de 70 mm' de seccdn minama y una conductividad aproximada del 40 % IACS.
b) Electrodos o vadllas: seran con nicleo de acero recubaerto de cobre con una

conductividad aproximada del 40 % IACS.
c) Conector eleclrodo-cable: sera de bronce y unira el cable con el electaodo.
d) Conector doblo via: ser6 de cobre eslaiado para el smpalm€ d€ los cabl€s de puesla a

tiema.

COF"3● de Co″cesI●nS●TP/mett E"pa Sυ●●srac7● ●carapongo
Vers7●
"″
na′ a′ 050615

P●g"3511d● ∞

PERU Ministeno
de Economla v Finanzas

Agencia de Promoci6n
de la lnversi6n Pri\rada

Conitl PRO CONECTIVIDAD



'Oecenio de las Personas con Oiscapacidad en el Peru"
'Ailo de la OiversficaciOn Producliva y del Forlalecimiento de la EdrJcacr6n"

e) Cemenlo conductivo: se usar6 como allernativa para mejorar la r€sistgncia de puesta a
iigna de las estructuras-

f) En aquellos casos donde la resistividad del teneno sea muy alta se podren utilizar okos
m€dios para lograr un valor aceptable de resistencia de puesta a tiena, como el uso de
pu€stas a tiera capacilivas-

't.2 SUBESTACtONES

iI.2.I INTERRUPTORES DE POTENCIA
4.2.1.1 Aoance
Estas especmcaciones cubaen los requerimientos minimos para el disefio, fabricaci6n y
ensayos de los interuptorcs, en los distintos niveles de tensi6n, incluy€ndo los oquipos
auxiliares necesarios para su correclo funciohamienlo y operaci6n.

4.2.1.2 Normas
Para €ldisefio, fabricacidn y transpone de los intefiuptoaes se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: IEC 6227'l-100. IEC 6015&1, IEC 60376, IEC
604a0. tEc 60694, ANSr C37.04, ANS| C37.S0A. ANS| C37.06.

4.2.'1.3 Caraclori.tlca. T6cnlcas
Los int€ruplores a utilizar seran de preferencia del tipo tanque vivo, con extinci6n del arco en
SF6, con accionamienlo uni-tripolar para la maniobra de las lineas de taansmisi6n y Uni-
tdpolares sincroni2ados para la maniobra de transformadores y r€actores, y tondr6n mando
local y remoto.
Oe considerarse conveniehte se podadn emplear intenuptores de tanqus mu€rto; pero en osto
caso se pGsentad el sustento tScnico de €sta elecci6n.
Los inlenuptores de tanque vivo deberdn ser suminisuados con amortiguadores contra
sismos. Seren del tipo a presi6n inica con auto soplado del arco.
Todos los inleraupto.es d€beran pod€r soportar el valor pico de la compon€nte asim6trica
subiransitoria de la coriente mdxima y deberan poder intenumpi la cofiponente asim6tica
de la corai€nte de ruptura.
Tambi6n d€beran ser capaces de intenumpir p€quefias @nientes inductivas y soportar sin re-
encendido las tensiones de recuperaci6n (Transient Recovery Voltage - TRV).
Los inlenuptores seren disefiados pa.a efectuar reenganches automaticos ultranepidos, y
poseerAn mando indep€ndienie por polo contando con dispositivos propios para detecci6n de
discordancia, en caso de mal funcionamienlo de los mocanismos de apertura y ciere.
Los equipos tend.an las sigui€nlos caracteristicas generales:

006c.lpcl6l| ⊥ 500 kV 220 kV

Medio de exlincion
Tensi6n nominal
Mexima tensi6n de servicro
Coniente en servicio connnuo
Poder de ruplura kA asim6hca
Duraci6n del codocncuito
TBmpo total de apeduG
Secuencia de operaci6n:

a) Maniobra de lransformadores
b) Maniobra de Iineas

Tipo

4.2.1.4 Caractsristicas constructivas

SF6
500 kV
5511い′

2000A
40 kA
l・

40 ms

SF6
220 kV
245 kV
2500A
63 kA
l・

51 ms

a) Camaras de extinci6n: ser6n diseaadas con factores de seguridad adecuados, de foama
de oblener una solid€z mecanica y el6ctrica que permiia la iniemrpci6n de cualquier
coniente comprendida entre cero y el valor nominal de la coniente de cortocircuito y todas
las operaciones pr€visias en las Normas IEC y ANSI.

b) Contactos: deberdn cumplir con los roquerimienlos de la Norma ANSI C37.04, en lo que
.espectra a apertura y conducci6n d€ corriontes nominales y de cortockcuito.

Cont lo.L Co.c.si6o SGf P.in..a Et pa Subastacldn Cadpoogo
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c) Soportes y anclajes: todos los inlerruptoaes contaren con soportes de columnas de fase de
las dimensiones y alturas apropiadas para los nivel€s de tensi6n, que sedn galvanizados
€n calienie.

d) Los pernos de anclaie @ntaran con luercas de nivelaci6n que quedaran embebidas en el
'grouting' de las fundaciones, luego de realizado el nivelado de los sopodes.

o) Los armarios y cajas de control ser6n de un grado de protecci6n lP-54.
,I.2.2 SECCIONADORES Y AISLAOORES SOPORTE

1.2.2.1 Acance
Eslas esp€cmcaciones cubren los requedmientos minimos para el dise6o, fabricaci6n y
ensayos de los seccionadores y aisladores soporie en todos los niveles de tensi6n,
incluyendo los equipos auxiliales nercesarios para su coreclo funcionamiento y operaci6n-

4.2.2.2 ]{o.ma
Para el dise6o, fabricaci6n y lransporte do los soccionadores s€ utilizadn. sin ser limitativas,
las ve.siones vigenles de las normas siguientes: CNE Suministro 2011,leo 62271-102,IEC
6016E, IEC 60273, rEC 60694, IEC 60158-1, IEC 60255-4, ANS|C37.90a.

Para los aisladores soporte son de aplicaci6n las normas IEC 60168 e IEC 60273 antes
citadas, y ademds la IEC 60437.
i1.2.2.3 Caract.ri.tlcas Tacnlcas
Los seccionadores seran para montaj€ al €xt€rior, garatorios de dobl€ ap€rtura laieral (con
giro de columna contral para apertura), motorizados, con mando local y remoto.

El dasefio ser6 el adecuado pala conducir en foma permanente la coriente nominal pala la
cual han sido disefiados y deber6 ser posible su operaci6n bajo tensi6n.

Sin embargo, no se requ€rira qu€ inter.umpan conientes mayores que la d€ carga d€ las
barras colectoras y conexaones, a circuito yal abierto por el intenuptor que coresponda.
En el caso pariicular de las cuchillas d€ puesla a tiera deberan ser capaces de establecer o
intenumpir las conienies indicadas que puedan oxistir, como cons€cuencia de una linea
conectada a un ermpo adyacente al considerado.

Las caracleristicas principales de los seccionadores seran bs siguientes:

Tipo de instalaci6n
Mdxima tension de servicio
Cor ente en servicio continuo
Poder de ruptura kA asimdtrica
Ouraci6n del cortocircuito

Se deberd tomar en cuenta para la selecci6n
equipos con lineas de gran longitud.

4.2.2.t1 Bloquoos y onclavamientos

Co″″ョ

"de Conces7o■
SGア Prnoた ftapa Sυ●●s●c16● Caraρongo
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550 kV
2000A
40 kA

,

Exlenor

245 kV
2500A
63 kA

l・

de los seccionadores, la operaci6n de estos

Para €l caso de la cuchilla se puesta a tigna se d€b€ra prove€r un mecanismo que impida:
- Cenar las cuchillas si el seccionadoa paincipal esla c€nado.
- Cerar el seccionador principal si las cuchillas de puesla a taera eslan cenadas.
Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a liera existira un bloqueo el6ctnco que
serd necesario liberar para efectuar la opeaaci6n manual d€ apgrtuG o ciEne o para ef€ctuar
la ap€rtura o ciere de las cuchillas de puesla a tierra-

Para los seccionadores de llnea. se dispondr6 un Uoqu€o por canadura de mando local,
tanlo manual como gldclrico.

Se provoora un enclavamiento mec6nico automatico para impedir cualquior movimiento
intgmpeativo d€l s€ccionador en sus posiciones exremas ds ap€riura o ci€ne-

Exterior

ρうg7oa 520し
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!4.2.2.5 Airlador€! loporio
S€rdn de pi€zas tornsadas €nsamblables, no se a@ptaaan aisladores del lipo multicono;
seaen del tipo de alma llena (solidcore) y seren calculados para soportar las cargas
requeridas, incluyendo los respeclivos coeficientes de seguridad.
Los aisladores soporte cumplirAn con lo especificado en el apartado 3.2, lateral c) Niveles de
tensi6n y aislamiento.

.I.2.3 TMNSFORMADORES DE GORRIENTE Y OE TENSdN
4-2-3.1 Alcrnc.
Estas €sp€cificaciones cubren los requerimientos minimos para el dise6o, fabricacidn y
ensaJr'os de los transfomadores do modida en todos los niveles de lensi6n. incluyendo los
elementos auxiliares necesaios para su conecto funcionamiento y opeaaci6n.

4.2.3.2 [ormaa
Para el disefro, fabricaci6n y transport€ de los transformadores de medida se utilizaren, sin
ser lamitativas. las veBiones vigent€s de las normas siguienles: CNE Suministro, IEC 600,14
(Part€s 1, 2, 3 y 5), IEC 60137, IEC @168. IEC 60233, IEC 60270, IEC 60358, IEC 61264.
,(.2.3.3 Caracto.isticas T6cnlca.
Los transformadores de medida serdn monofCsicos, para montaje a la inlemperie, en posici6n

vertical. del iapo aislamiento en bafro de aceite o gas SFG y estaa6n h€rm5ticamente sellados.

La cuba ser6 d€ ac€.o soldado o de fundici6n de aluminio, h€rm6ltca, con suficienle
resist€ncia para soportar las condiciones de operaci6n y ser6n provisias de oaejas y ormcios
para permitir el izaje del taansfomador completo-

Todas las uniones empemadas y tapas lendran empaquetaduras de goma sini€tica esislenle
alac€ite.
La caja d€ conexiones sera de acero galvanizado de 2,5 mm d€ gspesor como minimo o de
fundici6n de aleaci6n de aluminio, apta para instalaci6n al exterior del aparato.

La tapa de la caja sera empernada o abisagrada y el ciene con junta de neopreno. El acc€so
de cables serC por la paale infeaior.

La caja de conexiones t€ndre un grado de protecci6n lP54 segln IEC{0259.
4.2.3.4 T,an.fomador6 de corrlg o

Deberan poder conduck la coaraente nominal primada y la de rango extendido durante un
minuto. estando abiedo €l ciaqJito secundario.

Los n0cleos de protecci6n seran utilizados con un sislema de p.ot€cciones ultrarr6pido, soran
aptos para dar respuesta al l6gamen lransitorio.

El nUcleo serd toroidal y estar6 tormado por leminas magn6ticas de acero de muy bajas
p6rdidas especillcas.

Todas las partes metalicas sedn galvanizadas en calionte s€gin Normas ASTM o VOE, y los
arollamientos sedn de cobre aislado-

Para los tmnsformadores que lrabajan asociados a seccionadores se deben ten€r en cuenta
las corientos y tensiones de alta fr€cuencia transteribles a los carcuitos secundarios y de
tiena dulante las maniobras d€ los seccionadores adyacent€s bajo tensi6n. El disefio
constructavo delfabicante serA lalque impida:

a) Que la elevada d€nsidad de coaraente en ciertos puntos dgl €quipo provoque
sobrecalentamienlos localizados.

b) Sobrelensiones internas de muy breve duraci6n que ocasione rupluras dieldctricas en los
aislantes liquidos y s6lidos.

Los taansformadores de coariente tendren hs caracteristicas p ncipales siguientes:

cont to do Con..sl6n SGT Pin3ra Elac. sob.sb.l6o Cat.pongo
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Oescripcion 500 kV         220 kV
Tipo de insialaci6n
M6xima tensi6n de servicio
Conienle en servicio continuo
Conienie secundaria
Caracterislicas de nLlcleos de medida

a) Clase de precision
b) Potencia (minima)

Caracterislicas nucleos de proteccion
a) Clase de precisidn

Ene●or       Exteいo「
550 kV         245 kV
2000‐ 1000A   2000‐ 1000A
lA       lA

02%
15 VA

5P20
15 VA

Exterior
110/i3 V

o.2%
15 VA

02%
15 VA

5P20
15 VA

Exter o「

110′、3V

02%
15 VA

3P
15 VA

La polencia de los taansformadores de coniente debera ser definida por la Sociedad
Concesionaria. Esie valor no podr6 ser menor a 15 VA.

4.2.3.5 Tran{onnado,6! de ten3l6n
Para el nivel 5O0 kV y 220 kV se proveeaen tansformadores del lipo capacilivo segtn su
aplicaci6n.

Se deber6 tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos feno
resonancia asociados a las capacidades de las lineas a6reas.

Todas las partes met6licas seran galvanizadas en caliente segln Normas ASTM o VDE, y los
anollamientos seran de cobre, aislados con papel impregnado en aceite, segin conesponda.
Los kansformadores serdn diseiados para soporlar los esfueraos t6rmicos y mecanicos
debidos a un co.tocircuito en los terminaies s€cundarios duranle periodo de un s€undo con
plena lensi6n mani€nida en el primario. Los transformadores no presenlar6n darios visibles y
seguirdn cumpliendo con los requerimientos de esta especmcaci6n. La temperatu€ en el
cobre de los anollamientos no excederd los 250'C bajo osias condicaones de cortocircuito
(para una condici6n inicial de 95'C en el punto mas calienle).
Los elemenlos del divisor capacilivo para los transformadores de 500 y 220 kV contenidos en
aisladores de porcelana man6n. consliluyendo una columna auto-soportada. Las bobinas de
divisor capacitivo ser6n de hoja de aluminio con aislamiento de papet impregnado o lllm
poli6ster y del tipo anti induclivo para moiorar la respuesta a los lransilorios
La reaclancla podr6 ser aislada en aceite, en aire o gas SF6.

Los transfomado€s de tensi6n tendr6n las caracterislicas p ncipales siguienles:- p..cd@n 

--_t 
=!!E!U -T_- -Afl

b) Porenda (minma)

Eslos lransformadores ser6n del lrpo mull ap

Tipo de insialaci6n
Tensi6n secundaria
Caracteristacas de n0cleos de medida

a) Clase de precisi6n
b) Potencia (minima)

Caracteristicas nicleos de proleccidn
a) Clase de precisi6n
b) Potencia (minima)

Contzto dc CnncestSn SGT Prl,no.. Ehpz Subasracldd C..zpongo
V*i6o fro.l eI05.06-15

La polencia de los transfomadores de tensi6n deberd ser d€finida por la Sociedad
Concesionaria. Esle valor no podra ser menor a 15 VA.

,l.2.il BANCO DE TRAi{SFOR'TIAC l6N
4.2.4.1 Alcanco
Estas especrticaciones cubren elalcance de las caracleristjcas minimas a considerar para el
diseio, fabricaci6n y ensayos de las unadades monofdsicas (3 m6s una reserva) del banco de
lransformacidn, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su conecio
funcionamiento y operaci6n.

“
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4.2.,1.2 Norma!
Para el dis€6o, fabricaci6n y transporle de los autolransformadores se utilizardn, sin ser
limilalivas, las Normas siguientes: CNE Suministro 2001, IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC
@076-3, IEC 60076-!1, tEC- 60076-4, tEC 60076-s, tEC 60137, tEC 60214, tEC 603s4, rEC
60551. IEC 60044. 1EC60296. tEC 60542.

4.2.4.3 Ca6cto.isticas construc'tlva3
En lorma general se suministradn autolransformador€s del tipo sumergido en aceite,
refrigerados por circulaci6n nalural del aceile y ahe (ONAN) y su disef,o debe permitir
inqem€ntiar su capacidad mediante venlilaci6n forzada (ONAF).
a) N0cloo.

Los ntcleos seran @nstruidos de manera quo reduzcan al minimo las conient€s par6sitas,
y ser6n fabricados en base a laminas de acero al silicio con crastales orientados, libres de
fatigE al envejecimiento, de alto grado de magnetizaci6n, de bajas p6rdidas por hist6resis
y de alta permeabilidad.
El circuito maqn6tico estaae sdlidamente puesto a tiera con las estructuras de aiuste del
n0cl€o y con el tanque, de una forma seguE, de lal manera que permita una facil
desconexi6n a tiera, cuando se necesrte retiEr el nUcleo del tanque.

b) Arrollamiontoa
Todos los cables, ba.ras o conductores que e€ utilic€n para los anollamientos seren de
cobae electrolitico de alta calidad y pureza.
El aislamiento de los conductores sere de papel de alta eslabilidad t6.mica y resastente al
envejecimiento, podrdn da6e un baio de barniz para mejorar la resistencia mecdnica.
El conjunto de arrollami€ntos y n0cleo, completiamenle ensamblado d€ber6 secarse al
vacio para asegurar la exlracci6n de la humedad y despuds ser impregnado y sumergido
en ac€ite diel6ctrico.

c) Tanquo
El tanque se.6 construido con planchas de acero estruciural de alta resislencia, refo.zado
con perfiles de acero.
Todas las aborturas quo soan noc€sarias en las parcd€s del tanque y en la cubierta, seran
dotadas de bridas soldadas al tanque, paeparadas para el uso de empaquetiaduras, las
qu€ seren d€ material eEstico, que no se deterioren bajo el efecto delaceite caliente. No
se aceptaren empaquetaduras de goma sint€tica resistente alaceile.
El tanque estard provisto de dos tomas de puesta a taera con sus respeclivos con€ctoaes
ubicados en los exlremos opuestos d€ la parte inf€aior del tanque. Asimismo, estara
provislo de las v6lvulas y accesoaios siguienles (la lista no es limitativa), y de ser nec€sario
el fabricante implem€niar6 los accesorios necesados para la 6ptima operaci6n del
iransformador:
. VeNula de descarga de sobrepresi6n interna, ajuslada para 0,5 kg/cm'? de sobrepresi6n

inlema.
. VaNuhs para las conexiones de filtraci6n del ac€ii€, situadas una en la paate superior y

otra en la parte inleior dellanque.
. VaNuh do fes vias para la conexi6n de la tuberia d€ conexi6n al r€16 Buchholz.
. Va[uhs de cier.e (separaci6n) de aceite para cada tuberia del sistema de enfriamiento.
. Gdfos de loma de ac€it€ y de purga.

d) Aclador6 palatapas y caja3 te,mlnalo.
Los aisladores pasatapas ser6n d€ltipo condensador y de acuerdo a la Norma IEC 60137.
O€berdn s€r disofiados paaa un ambiente de alta contaminacidn, y con linea de fuga no
menor a 3'1 mm/kv. La porcolana empleada en los pasatapas deb€re ser homogdnea, libre
de cavidades, protuberancias, exfoliaciones o resquebraiaduEs y deberen ser
impermeables a la humedad.
Todas las piezas de los pasatapas que sean expu6stas a la acci6n de la atm6sfera
deb€ran ser fabricadas de materaal no higrosc6pico.

colt.ro <lo con..slbn SGt Prltnora Etapz Subestacl6n czrzpongo
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Slrtorna de enfrlaft lento
El sislema de enfriamiento serd por circulaci6n nalural de aceite y aire (ONAN), el que
op€rara de acuerdo al r6gimen de carga del mismo y su disefro debe permitir incremontar
su capacidad mediante ventilacidn forzada (ONAF).
La construcci6n de los radiadores debere permitir facilidades de acceso para su
inspeccdn y limpleza con un minrmo de inlenuFlciones.
Cada uno de los radiadores conhra con valvulas dispuestas convenientemenle, de lal
forma que el radiador pu€da colocerse o sacaEe fuera de servicio sin afeclar la operaci6n
d€l transfoamador
Ac€ita aill.nle
El aulotranslormador ser6 suministrado con su dotaci6n completa d€ ac€ii€ aislante m6s
una resetua de mlnimo 5% del volumen neto. los clJales seaan embarcados
separadamente en rccipientes de acero hermCiicamente cerados.
El aulolranslormadq sere embarcado sin aceite y en su lugar s€rd llenado con gas
nitr6geno para su lrampode.
El aceite diel6clrico a proveerse ser6 aceite mineral refinado, que en su composici6n
quimica no contenga sustancias inhibidoras y deber6 cumplir con las Normas IEC 60354 e
rEC 60296.
Si.toma d..ogulaci6n
El auiotransfomador debed conlar con un sastema de r€gulaci6n bajo carga con mando
local y remoto. El rango de regulaci6n sugerido de 110o/o, en pasos de 1olo. Esto rango
sere ratficado o modmcado en el Estudio de Pre operalividad. el cual deber6 contar con la
aprobaci6n delCOES.
El conmutador de tomas cumplir6 con las Norma IEC 60214 y sera de un fab cante de
rcconocida calidad y expe encia.
El molor y sus mecanismos de control so insialaren en un gabinete hermelico para
instalaci6n a la ini€mp€rie clase lP 55, y sere montado en el exterior de la cuba del
lransformador.
Se permitiran conmutadores bajo carga, en aceite, o en vacio.
La informaci6n del indicador de posiciones del conmutador debera ser visualizada en los
siguientes puntos: localmente en la caja de mando, en el tablero de mando ubicado en la
sala de conlrol, y adicionalmente sefiales para ser inlegrado al sistema SCADA y para su

9)

envio al CenLo de Confol (COES).

C..el,l.lk . Tacnlc.. (')
Potenqa de transbmacr6n requodda:
Temi6n devanado pdmario:
T6n9i6n devanado s€omdario:
Taml6n devanado terclado:
R6iiFracl&r:
Grupo de con€xi6n:
R€gulecl6n d€ teml&r

- Tipo:

O6cdpcl6.l
3200 MVA (ONAN), 3r25O MVA(ONAF)
500 kV Estr€lla, neutro a llofta
220 kV Eslr€lla. neulro a liera
(-) Delta, A
OM}.I/ONAF
YNITN/A

Bejo caea 6n 220 kV
- Rango: t10o/., en pasos de 1ol..(-)

f) Eslas son c.Ecl6rislicas dol binco d6 autolransiomadorcs, conbmado po. lr€s unidades monolasicas
mas um d6 Bea

(") valorcs ds refersncja. Los valorss final€s s€ran d€frordos po.la Sooedad Con€siooaria y aprcbados por
€l COES-S|iIAC.n €l EsMio d€ Pr€ Op€raljvidad.

h) T.anltormado,oa do corionta
Los autotransfomadoGs monofesicos ser6n suministrados con transformadores de
coriente in@rporados on los aisladores pasalapas (bushings), de cuatro n0cleos. lres
para protecci6n y uno pa.a medici6n, en los devanados 500 kV y 220 kV y en las lres
fases. Para el devanado MT se suminislrad lransfomadores de coraienle incorporados en
los aisladores pasatapas, de tres nucleos, dos para prolecci6n y uno para medici6n.
Adicionalmente, los autotransfomadores conlaren con los transformadores de coniente
para regulaci6n y prolecci6n d€ imagen t6rmica.

Cond-rio do Corc.s/d, SGI tulmoa Eape subsrzcl6[ cenpongo
V.6l6n frMl .105.06.15
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i) Protocci6n contra lncondlo
Para prevenir incendios. cada transformador y cambiadd de derivaciones b4o carga y
reactor estardn equipados de un sislema contra €xplosi6n y prevenci6n de incendio, que
despresurice el tanque dei transformador, cambiador de deravaciones o reaclores, en el
minimo tiemF,o necesario para evitar la explosi6n de los mismos, en forma aulomdtica.

La proiecci6n de prevonci6n de explosi6n e incendao de transformadores debera cumplir
con las normas NFPA 850 y 851 vigenies.

,) Anallzador de ga3€.
Los autotransformadoros deben eslar provistos de un analizador de gases incorporado
con equipamiento para monatoreo remolo.

4.2.5 PARARRAYOS
,0.2.5.1 Alc.nc€
Estas especificaciones cubren el alcance de las caraclerislicas minimas requeridas para el
diseio, fabricaci6n y ensayos de los descargadores d€ sobretensionos en todos los niveles
de tensi6n, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su coreclo monlaie y
funcionamiento.

4.2.5.2 llonnas
Para el dise6o, fabricacidn y transporte de los reactores se utilizar6n. sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, IEC 60099, IEC 60099-4,
ANS| C.62.'t 1.

4.2.5.3 Ca6clo.ilticas conat.uctiva3
En forma general se suminastrardn descargadores de 6xido de zinc (ZnO) para instalaci6n
exterior.

Ser6n adecuados para proteccidn de los equipos conlra sobrelensiones almosf6ricas y
sobretensiones de maniobra. La corriente permanente doberd retornar a un valor constante
no creciente luego de la disipaci6n d€l transitorio producido por una descarg6.
Los descargadorcs seren aptos para sastemas con neuiro s6lidamente puesto a tiera, la
tensi6n residual de las corientes de impulso dgbe ser lo m6s baja posible.

.lEC61oo(F2,3,4'5controlsyslemsEMc(immunity),
- IEC 60068-3 Environmental testing - pafl 3; guidance seismic test methods for

equrpmenl.

COITROL DE CONTAIIINACIoN DE CONOUCTORES Y ASLAOORES

La Sociedad Concesionaria programar6 actividades p€ri6dicas de inspecci6n y limpieza de los
conductores y aisladores de la linea, a fin d€ conirolar la acumulaci6n de contaminaci6n y garantizar
edecuados niveles de perdidas transversales (por efecto corona y corientes de fuga), asi como el
efecto de radio interferencia.

A partir del quinto affo de Operaci6n Comercial de la Linea El6ctrica, la Sociedad Concesionaria
efectuara las siguientes actividades:

a) lnspeccones visuales peri6drcas
b) Toma de mueskas de contaminaci6n.
c) Limpieza de conductores-
d) Limpieza de aisladores

Antes de concluh el cuarto aio de Op€raci6n Comercial. la Sociedad preseniar6 al OSINERGMIN,
los procedimientos detallados y especificos, asi como los paogramas de inspecca6n y limpleza.

La Sociedad Concesionaria definid la metodologia para esta actividad en base a experiencias de
paises con lineas de 500 kV.

CO"い ● de co,cesl● n SGT Prmera Ftapa Sυ ●estac7● ●Carapongo
y●ぉr6"″na′ a′ 0ユ Oa,5
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5.I INSPECCIONES VISUALES PER|6DICAS

La Sociedad Concesionaaia efecfuard anspecciones visuales con el obj€to ds identificar los tramos
d€ linea que presenten niveles altos de conlaminaci6n supedicial de los conduclores y de las
cadenas de aisladores.

Las inspeccion€s abarcan a toda la longitud de las lineas y se efectuard por lo menos una vez al
afio.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repetici6n, en caso
necesario, con la finalidad de veriflcar el nivel de contaminaci6n reportado.

Los niveles de contaminacidn de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio y
Alto, aplicando los criterios indicados en elCuadro N' 2.

El prccedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seren efectuadas por l6cnicos especialistas en lineas de transmisi6n,
equipados con implementos de s€guridad, binocllares y c6ma.a fotogrefica digital con fechador.

b) Las inspecciones e€ realizar,n 0nicamenle durant€ el dia, con prcsencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baia humedad y sin viento fuerte.

c) El l6cnico oncargado de la inspecci6n se ubicara en €l suelo a una distancia enlre 30 a 50
metros del eje de la linea; utilizando binoculares observar6 la acumulacidn de la contaminacidn,
en la superficie de los conduclores y de los aisladores de las res fases delvano. En caso result€
nec€sario r€alizare b inspoccidn con escalamienio a la ostructura de la linea.

d) Debere lenerse especial atenci6n en los puntos de insialaci6n de los espaciadores y
amorliguadores, a fin de verificar el eslado de los conductores en los puntos de suieci6n.

e) Utilizando los criierios andicados en el Cuadro N'2, el t6cnico califica.e y.egistrard en el
cuademo de inspecciones el nivel de contaminaci6n de los conduclores y aisladores.

f) Si el nivel de contaminaci6n corr€sponde a los nivel€s Medio o Alto, elt6cnico tomard un regislrb
fotogrdrlco.

g) Los pasos indicados en los num€rales c) al 0, ser6n repetidos para cada uno de los dem6s
vanos de la llnea inspeccionada, hasta complelar €l 100% de los tramos a inspeccionar.

h) La Sociedad Concesionaria verificara bs.eportes de calificaci6n del nivel de contaminaci6n y
agrupara bs tramos por niveles de conlaminaci6n. En caso de existir observaciones a la
calificaci6n, reasignare la calificaci6n corecta mediante la fotografia o, de ser el caso, se
efectuarA una nu€va inspecci6n de campo.

Nivel Descripci6n

Bajo

Los anformes de las inspecciones visuales se remilnAn a OSINERGMIN.

Cont b d. C.tlcostSn SCT Ptldo.. Et p. Sub.sta.l6o Cza@ogo
Va.sl6a frnal al 05-06.15

Contaminaci6n minima, no
existe puntas de acumulaci6n

Conlaminaci6n visible con
presencia de pequefras puntas
de acumulacidn a lo largo del

conductor

Conlaminaci6n visible con
presencia de grandes punlas

de acumulaci6n

Cuadro N'2: Criterios para calificar los Nivoles do Contaminaci6n
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5.2 TOMA OE i,UESTRAS OE CONTAIIIINAG6I{

Segtn los resultados de las inspecciones visuales, la Sociedad Concesionaria elaborara un
programa de verificaci6n del nivel de contaminaci6n mediante loma de muestras para todos
aquellos hamos calificados como nivel lvledio o Allo, o en los tramos en los cuales la inspecci6n
visual no haya resultado determinanle.

Las labores de toma de muestras se realizardn con las lineas desenergizadas, por lo que la

Sociedad Concesionaria deberS coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las
lineas, de preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras serd elsiguienle:
a) La toma de mueslras se realiza con la linea de transmisi6n fuera de servicio, con presencia de

luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.
b) Las muestras se toman en porciones de 60 a 100 m de conductor, do una de las tres fases del

tramo seleccionado.
c) Con el equipo de limpieza de conduclores se recolecta la contaminaci6n existente en Ia

superficie del conductor.
d) La contaminaci6n recolectada se pesa en una balanza de precisi6n expresada en miligramos.
e) Se determina el nivel de contaminaci6n (NC) en mgy'cm', aplicando la fdrmula:

NC = Peso de la conlarninacl6n [mg] / Superficie del coaductor [dn']
&!@,

La supenicie &l con.tuctor es 2,t L,

r 6s el adio del coNuclo. en m y
L es ]a longtud e b pofti6n del @nduclot dondo sa tono la huesta, en cln

f) Para las cadenas de aisladores se tomare la muestra de una de las campanas, la que

visualmente tenga la mayor contiaminaci6n. Se delermina el nivel de contaminaci6n (NC) en
mg/cm'z, aplicando la f6rmula:

NC = Peso de la contamin.cidn [tuq] / Supeficie exle,ior da la campana lcm'1l

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N' 3 y se determina el nivel de
conlaminaci6n en los conductores.

cuadro N" 3: Niveles de Contaminacion

Nivel de contaminaci6n P33o ′

Balo

Medio

5-20

A to

20-45     1
>45       1

h) Los pasos indicados en los literales c) a g) son repetidos para los demas tramos de la linea que

requieran toma de muestra.
Los informes de las tomas de muestra se remitirdn a OSINERGMIN.
A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con la Sociedad Concesionaria, se podran

revisar los valores de Niveles de Contaminaci6n establecidos en los Cuadros N'2 y N" 3

5.3 LIMPIEZA OE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuard en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de

conlaminaci6n.
Las labores de limpieza se efectuardn coincidiendo con la salida de servicio de la linea de

hansmisi6n, de acuerdo con el programa de inl€rvenciones aprobado por el COES a solicitud de la
Sociedad Concesionaria.

El prccedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizare en bs tramos programados, con la linea de tEnsmisi6n
fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento
fuerte.

Conteto cle CoDcosion SGt Prinoh Etapa Subestaci,n Catalbngo
Ve/slo″ ″

"a′
o′ 0506,5
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b) La limpieza de conductores sed efectuada por t6cnicos especialistias en lineas de transmisi6n,
equipados con implementos de seguridad, equipo de laftpieza de conduclores, equipos de
maniobras especializados y deberd cumplirse con las normas de seguridad eslablecidas.

La Sociedad Concesionaria elaborarS el procedimiento de limpieza del haz de conductores, para la
aprobaci6n del OSINERGMIN.

Los informes de la limpieza de conductores se remitir6n a OSINERGMIN.

s.il LllrPlEZA DE AISLADORES

Se programare para ofectuaG€ de manera simult6nea con la limpieza de conductores.

En general se seguire el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores.

La Sociedad Concesionaria podr6, de considerarlo convenienle, elecluar las labores de limpieza en
calientg.
La Sociedad Concesionaria elaborard los procedimienlos y protocolos de verificacidn del nivel de
limpieza de los aisladores y los nivelos do ref€rencia. Los informes de limpieza de aisladores
deberan ser remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podrA verificarlos en campo.

Conr.lo d. Concaslbn SGT md..a Etap, Sub.stacl6o C.dpongo
Va6$n Adal a|05.06,15
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Tabla 2.1

(Tabla 232-la del CNE Suministro 2011)

Minimas Oistancias Verticales de Seguridad de alambres, conductores y cables sobr6 el
nivel del piso, camino, riel o superricie de agua

(Vease la Regla 232.8.1)

(En metros)

Al cruce de vias de fenocaril al canlo superior
94 10.50 110 ,35

del r el

Alcruce de caffeteras y avenidas 7.6

Al cruce de calles

Al cruce de calles y caminos rurales

A lo largo de carreteras y avenidas

A lo largo de calles y caminos rurales

A 6reas no kansitadas por vehiculo

Contnto <le Codcesnbn SGf Pinare Etapa Subestaci,n Carapodgo
V.rsi6n fi n. I al 05.06. 1 5

flOfA ,: Estas son /as distancias mininas que deben emplearse, sin embargo, si al eplicat los el9fies criterios
indicados en esta Secci6n parc deleminat las distancias, se obtuvhran valorcs distintos a /os /'rdlcados
en esta tabla, clebere uilizarse elvalor mayor V6ase lanbEn la Regla 23O.A.2.

NOIA 2: Esta tabla es vdlida hasta 3 0OO m-s.n.m. para niveles de lensi,n menorcs o iguales a 22O kV y hasla 1

OOO m.s.n.n. para el nivel de lensi6n de 5m kV. Para elevaciones mayo$s se deben aplicar los ctitetios
coiesponclientes de esta secci6n-

85

12,085

85

70

8,1

8,1

8`

8.4

8,1

8,1

76

7.6

7.0

70

85

8,5

85

,20

11 0

110

90

A lo largo de calles
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DESCRIPC10N
50 kV‐ 60 kV

NIVEL DE TENS:ON

138 kV      220 kV      5(

A titud

3o00
Altltud

1000m3nm

70

A terenos recorridos por vehiculos, tales
como cullivos, pastos, bosques, huertos, etc.

75

70 81
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f abla 2.2

Exposici6n a Campos El6c{ricos y Magn6iicos

Esta tabla establece los valores m6ximos de radiaciones no ionizanles referidas a campos el6ctricos y

magn6iicos (lntensidad de Campo El6ctrico y Densidad de Flujo Magn6tico)' los cuales se han adoptado

de las recomendaciones del ICNIRP (lnternational Commissioning Non _ lonizing Radiation Protection) y

del IARC (lnternational Agency for Research on Cancer) para exposici6n ocupacional de dia completo o

exposici6n de piblico-

En zonas de trabajo (exposici6n ocupacional), asicomo en lugares piblicos (exposici6n poblacional)' no

se debe superar los Valores Maximos de Exposicidn a Campos El6ct cos y Magneticos a 60 Hz dados

en la siguiente tabla:

- Poblacional 4.2 83,3

4167
|-OCupacional 83

En el caso de Exposici6n Ocupacional, la medici6n bajo las lineas el6ctricas se debe realizar a un metro

de altura sobre el nivel del piso, en sentido transversal al eje de la linea hasta el limite de la faja de

seNidumbre.

En el caso de Exposici6n Poblacional, para la medici6n se debe tomar en cuenta las distancias de

seguridad o los puntos criticos, tales como lugares habitados o edificaciones cercanas a la linea

el6ctrica.

Corraro d€ Corcesi6n SGr Pdnara Et;i; Sub$taci6| Carapongo
vqsi6a finel al05-06.15
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ANEXO N' 2

Procodimiento de vedficaci6n de la Subestaci6n

Prop6sito d€l anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
lnspeclor, para comprobar antes del inicio de la operaci6n experimenlal, que la Subestaci6n cumple
los requisitos eslablecidos en el Anexo N' 1. Para el efecto se verificaran, con la Subeslaci6n
energizada, los diferenles paramelros de control (tensi6n, corrienle, potencia activa y potencia
reactiva; en vacio y con carga, perdidas, etc.).

Oiganizaci6n de lar pru.bas.- Las pruebas ser6n organizadas con arreglo a las siguienies reglas:

a) La Sociedad Concesionaria elegira una norma internacional reconocida. Se utilizard las
unidades del sislema m6trico inlernacional.

b) La Sociedad Concesionaria comunicar6 al Concedente, al lnspector, al OSINERGMIN y al
COES, con anticipaci6n de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se
encuenira lista paa rcalizat la verificaci6n a que se refiere este anexo. Dicha comunicaci6n
indicara la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser reatizadas.

c) Aparejados a la comunicaci6n a que se refiere el literal b), la Sociedad Concesionaria
entregara:
r El programa general y los protocolos a seguir, para consideraci6n y aprobaci6n del

lnspector.
. La aprobacidn y autorizacion del COES para efectuar las pruebas especificadas, seg0n lo

especificado en su Procedimiento T6cnico PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas
y horas de ejecuci6n.

. Todos los diseios de importancia para la prueba, los dalos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certilicados e informes sobre tas condiciones de operaci6n;
para la considerac6n del lnspector.

r Los esludios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporaci6n de la
Subestacidn al SEIN (flujo de potencia, corto circuilo, estabilidad, sobretensiones, etc.), asi
como el estudio sobre descargas atmosf6ricas en cuya virlud se espere que la tasa de fallas
por esle motivo no exceda el valor especificado.

d) La Sociedad Concesionaria designar5 y destacarii al Jefe de pruebas y al personal de apoyo
nec4sario suminislrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la
ejecuci6n de las pruebas- El lnspector deslacar6 el personal que indique su contrato de servicio
de inspeccidn, y el Concedenie destacara el personal que juzgue necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podr6n participar como observadores o como
personal de apoyo a las maniobras.

Ejacuci6n de las prugbas.- La ejecuci6n de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducir6 y supervisare las pruebas e informara sobre las condioones de la
misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, el computo de los resultados y la
preparaci6n del informe final. Su decisi6n sera determinanle anle cualquier pregunta
concerniente a la ptueba o su ejecuci6n.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e inslrucciones del COES. Las
pruebas del sistema de fibra 6ptica seguiran las especiticaciones t6cnicas eslablecidas en el
Anexo N' 5, Telecomunicaciones, del presonle Conkato.

Contrato de Concesi6n SGf P.imerc Etapa Subestaci6n Ca.apongo
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La Sociedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al lnspector para

oblener datos reales, completos y aceplables con respeclo a todas las partes del equipo
relacionados con la lransmisi6n de energia eledrica en la Subestaci6n. Asimismo, el lnspector
debere tener acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento
elechomec6nico de la Subestaci6n.

Los principales componentes constitutivos de la Subestaci6n serdn sometidos a inspecci6n a

requerimiento del lnspector antes del inicio de la prueba.

A la finalizaci6n de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacidn. se

extendera el acla correspondiente a dicha prueba, ddndola por concluida. Cada acta conlendrS:

i) la relacidn del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN. y el lnspector
que particip6 en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas ef€ctuadas en el cual se indican los

resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descarco conespondiente; y,

iv) Otra informaci6n que la Sociedad Concesionaria, el OSINERGI\4IN y/o el lnspeclor

considere Pertinente.

En caso que el lnspector y/o €l OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio de

acuerdo a lo establecido en las actas de pruebas, la Sociedad Concesionaria procodere a

efectuar la subsanaci6n conespondiente. La nueva prueba se hare 0nicamente en el punto o

en los punlos que no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGI,4|N no podr6n solicitar nuevas pruebas o inspeccones ni

observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido e dichas

pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitir6 al COES, ias actas corespondientes
debidamente aprobadas por el lnspector, para que 6ste proceda a dar inicio con el programa

de puesta en servicio de cada componenle de la Subeslaci6n

Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregar6 al lnspector' al

OSINERGMIN y al Concedente, un informe final, con los detalles de calculo y la presentaci6n

de resultados. El lnspector deber6 aprobar el informe final en un plazo maximo de Diez (10)

Dias de entregado dicho documento. El procedimiento de verificacidn a que se refiere este

anexo, se entendere cumplido cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual

ocurrir6 en el plazo m6ximo de Diez (10) Dias de la entrega del informe final por parte del
lnspector. El silencio 6omportara aprobaci6n del informe.

C)

d)

e)
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ANEXO N。 3

Definiciones

1. Ac.eedorosPennitidos:

El conceplo de Acreedores Perftitidos es s6lo aplicable a la deude garantizada descrita en la
Cldusula I del Contrato. Para tales efeclos, Acreedor Permitido podr6 ser:

i. cualquier instituci6n multilateral de cr6dito de la cual el Estado de la Replblica del Per0 sea
miembro;

ii. cualquier instituci6n o cualquier agencia gubemamental de cualquier pais con el cual el Eslado
de la RepUblica del Peru mantenga relaciones diplometicas;

iii. cualquier instituci6n financiera aprobada por el Eslado de la Republica del per0 y designada
como Banco Extraniero de Primera Categoria en la Circular N" 003-201s-BCRP, emitida por el
Banco Central de Reserva del Per!, o cualquier otra circular que posteriormente la modifique, o
sustituya, pero s6lo, en el extremo de que incorpore nuevas inslituciones.

iv. cualquier otra inslituci6n financiera internacional que tenga una clasificaci6n de riesgo no
menor a la clasificaci6n de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extraniera y
de largo plazo asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional que califican a la
Repiblica del Peru.

v. cualquier instiluci6n financiera nacional con una clasificaci6n de riesgo local no menor a (,A'),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamenle aulotizada pot la
Superintendencia del Mercado de Valores:

vi. todos los inversionistas inslitucionales asi considerados por las normas legales vigentes (lales
como las Adminislradoras de Fondos de Pensiones - AFP), que adquieran directa o
indirectamenle cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) la Sociedad Concesionaria, ii) un
patrimonio fideicomelido, fondos de inversi6n o sociedad titulizadora que adquiera derechos y/o
activos derivados del Contraio de Concesi6n;

vii. cualquier persona natural o luridica que adquiera direcla o indirectamente cualquier tipo de
valor mobiliario o instrumenlo de deuda emitido directa o indhectamenle por la Sociedad
Concesionaria mediante oferta pUblica o privada o a trav6s de pahimonio fideicometido, fondos
de inversi6n o sociedad tilulizadora constituida en el Penj o en el exlranjero; o s6lo para el caso
de la estructuraci6n de este lipo de operaciones, deberd contemplarse que el representante de
los obligacionistas que actie en representaci6n de las fuluras personas que adquirir6n dichos
valores o instrumentos, tendrdn temporelmente el calificativo de Acreedores Permitidos, para
ello deberan cumplir, cuando corresponda, los requisitos indicados en los Numerales (i) a (vi)
precedenles. Drcho calificativo se extingLrir6 con la correspondiente colocaci6n financjera y
proceder con el correspondiente remplazo que serS suscrito por el representante de los
obligacionistas designado conforme a lo eslablecido en los Articulos 87.,88. y 92" de la Ley
del Mercado de Valores y segrn poderes emitidos por los adquirientes a favor del mismo.

Los Acreedores Permitidos no deberdn tener ningin tipo de vinculaci6n con la Sociedad
Concesionaria, conforme a las definiciones previstas en la Resoluci6n CONASEV N. O9O-2005-EF-
94.10, modificada por la Resoluci6n CONASEV N'005-2006-EF/94.10, o norma que ta sustituya,
salvo que se hate de inversionistas institucionales.

En los casos de los lilerales (i) al (v), para ser considerado Acreedor Permitjdo deber6 tener tal
condici6n a la fecha de suscripci6n de su respectivo contrato de financiamiento.

En caso se trate de valores mobiliarios, los Acreedores Permilidos dober6n eslar representados por
el representante de los obligacionislas (segun lo establecido en el Articulo 87. de la Ley del
Mercado de Valores y Articulo 325' de la Ley General de Sociedades), los cueles deberdn cumplk
con los requisitos indicados en los numerales i) a vi) precedenles.
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Autorid.d Gubomamenlal:
Cualquier autoridad iudicial, legislaliva, politica o administrativa del Per0, facultada conforme a las

Leyes Aplicables, para emitir o inlerpretar normas o decisaones, generales o particulares, con

efeclos obligatorios para quienes se encuenken sometidos a sus alcances. Cualquier mencion a

una Autoridad Gubernamental especifica deber6 entenderse efeciuada a 6sla o a quien la suceda o
a quien dsta designe para realizar los actos a que se refiere el Contrato o las Leyes Aplicables.

Base Tarifaria:
Tiene el significado establecido en la Ley N" 28832.

Bienes do la Conc6si6n:
Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden tenenos, edificaciones, equipamiento,

accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constiluirse conforme a las Leyes Aplicables, y

en general todas las obras, equapos, vehiculos, stock de repueslos, herramientas, instalaciones,
planos, estudios, software, bases de datos, manuales e informaci6n t6cnica, provistas o adquiridas
por la Sociedad Concesionaria para la adecuada construcci6n y operaci6n de la Subestacidn, bajo

ios t6rminos del presente Contralo y para el cumplimiento del objeto de la Concesi6n lncluye los

Refuerzos, si los hubiese ejecutado la Sociedad Concesionaria de conformidad con las Leyes

Aplicables.

Bienos de la Soclodad Concesionaria:

Son todos los bienes de propiedad de la Sociedad Concesionaria que no calific€n como Bienes de

la Concesi6n y son de su libre disposici6n.

6. Ci6rre:

Es el acto en que el Concedente y la Sociedad Concesionaria suscriben el Contrato

Cierrq Financioro:

Es la fecha en la que la Sociedad Concesionaria suscribe el contrato de financiamiento que cubre

las necesidades para la construcci6n y equipamiento de la Subestaci6n.

coEs:
Es elComit6 de Operaci6n Econ6mica del Sistema Electrico lnterconectado Nacional

Conc€donte:

Es la Repiblica del Peru, representada por el Ministerio de Energia y Minas.

Concosi6n:
Es el Acto Administrativo mediante el cual el Estado Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria el

derecho de disefrar, construir, financiar, operar y mantener la Subestaci6n, y de la explotacion de los

Bienes de la Concesi6n, conforme a los t6rminos del Contrato y las Leyes Aplicables'

Contrato:
Es el Contrato de Concesi6n SGT resultante del Concurso, que establece los compromisos relativos

a la construcci6n, propiedad, operaci6n, ragimen tarifario y iransferencia al Estado de la

Subestacidn (Anexo N' 8 de las Bases).

Contrato do Soguridad€s y Garantias:

Contrato a que se refiere el Miculo 4" de la Ley N'26885 y el Articulo 2" del D'L' 25570,

modificado po. el Articulo 6o de la Ley No 26438, por el cual se otorga la garantia del Estado en

respaldo de las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente estipuladas en el

Conkato de Concesi6n.

Costo de S€rviclo Total:

Es la suma del costo anual de operaci6n y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversi6n

calculada con la tasa del 12% y un periodo de treinta (30) afros de la Subeslaci6n'

一〇
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Oostrucci6n Total:
Aquella situaci6n prcducida por cualquier causa que provoque daios a la Subestaci6n, no
atribuibles a ninguna de las partes, eslimados en el mayor del
(a) treinta por cienlo (30%) de su valor de reposici6n llevado a nuevo, o
(b) la p6rdida maxima probable (PMP) a que se refiere ta Ct6usula 7.1.b.

Dias:

Salvo disposici6n expresa en sentado contrario, las referencias a "Dias, deberan entenderse
efectuadas a los dias habiles, es decir, que no sean s6bado, domingo o feriado no laborable en la
ciudad de Lima. Tambi€n ser6n considerados feriados no laborables, los dias en que los bancos en
la ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al pilblico por disposici6n de la Auloridad
Gubernamental. Todas las referencias horarias se deberdn entender efecluadas a la hora del per0.

O6lar o USg:
Es la moneda o el signo monelario de curso legal en los Estados Unidos de Am6rica.

Empresa Bancaaiat
Para los efectos del Concurso son las listadas en elAnexo N. 6 de las Bases.

Empr.sa Supelvisora:
Es la Persona contratada y solventada por la Sociedad Concesionaria, y cuya selecci6n deber6
contar con la conlormidad del OSINERGMIN. Sus laborcs comenzaran desde e,inicio del esludio de
ingenieraa debiendo verificar que dicho estudio haya considerado las especificaciones delAnexo N"
1 del Contrato y que cumple con las normas respectivas.

Estado:
Es el Estado de la Repibtica det Peri.

Facilidadea Esonclales:
Son. aquellos Bienes de la Concesidn cuya administraci6n y operaci6n se encuentra a €rgo de la
Sociedad Concesionaria, y cuya utilizaci6n os indispensable para Ia prestaci6n del Servici6 y para
permitir la prestaci6n de servicios (lransmisi6n y distribuci6n electrica) por parle de terceros,
conforme a las Leyes Aplicables.

Gamntia:
Es una fianza emitida por una Empresa Bancaria, siguiendo los formatos establecidos en las Bases
o en el Contrato. Si la Empresa Bancaria es extranjera, la fianza debera estar confirmada por una
Empresa Bancarie local.

Garantia de Fiol Cumplimlonto:
Es Ia Gaaantia o sumas de garantias que respalda et pago de las penalidades estipuladas en el
Contrato. Se emite siguiendo el formato del Anexo No 4 del Contralo y cumpliendo lo estipulado en
el Anexo N' 6 de las Bases del Concurso.

Garantia de Ope,aci6n:
Es la Garantia que respalda el cumplimiento de las obligaciones seg0n el Contralo. Se emite
siguiendo elformato delAnexo N'4-A del Contrato.

lnsp€clo,:
Es la Persona seleccionada y contratada por la Sociedad Concesionaria a propuesta del
Concedente, cuya funci6n principal es rcvisar la ingenieria y melodos conslructivos de la
Subestaci6n, orienlada a que las pruebas inlernas de operaci6n y las que se realicen segin el
Anexo N' 2 del Conkato.

Ley do Conc.siones o LCE:
Es el Decrelo Ley N' 258,14, Ley de Concesiones El6ctricas y sus normas complementarias y
modificatorias.
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26. L€y.s Aplicabl6:
Es el conjunlo de disposiciones legales que regulan y/o afectan directa o indireclamente el Contrato
de Concesi6n. lncluyen la Constituci6n Politica del Per0, las leyes, las normas con rango de ley' los

decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra que

conforme al ordenamiento juridico de la Republica del PerU, resulte aplicable, las que serdn de

observancia obligatoria para el presente Contrato y que comprenden a las normas regulalorias..

27. Oleiai
Es la oferta presentada por el Postor a trav6s del Formulario N' 4 de las Bases.

Operador Calilicado:
Es el Operador que ha sido declarado como tal, en raz6n de haber probado que cumple con los

requisitos tecnicos de Cal icaci6n del Concurso o quien lo suceda conforme al Contrato. Es titular

de la Participaci6n Minima.

Operaci6n Exporimenial:
Periodo de 30 dias calendario que se inicia cuando la Subestaci6n queda conectada al SEIN y

energizada, en elcual la Sociedad Concesionaria estS exenta de penalidades por intenupciones de

serviaio segln las Leyes Aplicables, y no tendra derecho a recibir el pago de la Base Tarifaria

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la lnversi6n en Energia y Mineria' o la percona de derecho pUblico

que lo suceda, facultado para supeNisar el cumplimienlo de las disposiciones legales, t6cnicas y

contracluales baio el dmbito de su competenciaj asi como para fiscalizar y sancionar de acuerdo

con la Tipificaci6n y Escala de Sanciones aprobada para el efecto

Parto:
Es, seg[n sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.

28

29

30

31

33

32. Pa(esi
Son, coniuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria

Participaci6n irinima:
Es el veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrilo y pagado de la Sociedad Concesionaria
que coresponde al Operador Calificado y que debe mantener vigente por un periodo comprendido

desde la fecha de Cierre hasta que se cumplan diez (10) affos de Operaci6n Comercial de la

Subestaci6n. El Operador Calificado no puede ceder a terceros los derechos politicos y

pairimoniales derivados de su Participaci6n Minima ni limilar su eiercicio, salvo por lo establecido en

ia Cl6usula 9.2. El referido porcentaje debe mantenerse en el caso de aumentos de capital

Pea3ona:

Es cualquier persona juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir

obligaciones en el PerU.

Pussia cn Oporaci6n Comercial o "POC":
Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria comienza a prestar el Servicio y est5

autorizada a c;brar la Base Tarifaria. Dicha fecha serd la consignada en el Acta a que se refiere la

Cl6usula 5.4

R€glamento:
Es el Reglamento de Transmisi6n aprobado por Decreto Supremo N" 027-2007_EM, asi como sus

normas complementarias y modificatorias

SEIN:

Es el Sistema El6ctrico Interconectado Nacional.

34
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S€rvicio:
Es el servicio ptblico de transmisi6n de energia el6ctrica a ser prestado por la Sociedad
Concesionaria a lrav6s de la Subestaci6n bajo los l6rminos del Contrato y las Leyes Aplicables.

Sociedad Concosionaria:
Es la persona ,uridica pre-existente o una sociedad constituida al efecto en la que el Operador
Calificado es litular de la Participaci6n Minima. Suscribire el Contrato con el Concedenle.

Sub6staci6n o SE o Proyecto:
Es la Primera Elapa de la Subeslaci6n Carapongo y Enlaces de Conexi6n a Lineas Asociadas, cuya
infraestructura el6ctrica esu descrita en elAnexo N. 1 del Contrato.

41. TUOI
Norma aprobada por Decreto Supremo N.0S9-96-PCM y sus normas complementarias y
modificatorias

,12. Valor Contablel
lndependientemente del valor eslablecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Conlrato "valor contable" es el valor en libros de los Bienes de la Concesidn expresado en Ddlares
(de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las no.mas y principios generalmenle
aceptados en Penl). neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momenlo de realizar el
c6lculo. Para estos efectos, la depreciacidn se calculara bajo el m6todo de linea recla, para un
periodo de treinta (30) a6os. Si la depreciaci6n para ofectos tributarios es mayor que ta definida en
este p6rrafo, se descontard delvalor en libros resultanto la diferencia entre (1) el impuesto a la renta
que se hubiera pagado bajo el metodo de depreciaci6n de linea recta descrito y (2) el impuesto a la
rcnla resultanle del m6todo de depreciaci6n utilizado por la Sociedad Concesionaria. El valor
contable no comprenderd revaluaciones de naluraleza alguna, para efectos de lo dispuesto en el
Contrato-

Cortaro d. Concesldn SGr Ptineta Etapa Sobasta.idd Caqpodgo
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ANEXO N。 4

Fo:::latO de Carantia de Fie!Cumplimiento

(Ciudad) _de________de 2015

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefrores constituimos esla fianza

solidaria, irrevocable, incondicaonal, sin beneflcio de excusi6n y de realizaci6n automalica, por la suma

de Tres Millones Seiscientos mil D6lares (US$ 3'600,000) a favor de ustedes para garantizar qlle 

-(la Sociedad Concesionaria)-, cumpla con el oportuno y cofiecto cumplimiento de todas y cada una

;e las obligaciones a cargo de 6sta, seg[]n el Contrato de la referencia, asi como que efectie el pago de

las penalidades que estipula el mismo Conkato.

El pago de esta garantia se har6 efectivo de manera automatica y sin necesidad de aclo posierior por

parte-de ustedes:al recibir nosolros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, dentro de

ios quince (15) dias siguientes a Ia expiraci6n del plazo de vencimiento de esta carta Fianza. ta cual

deber6 estar fiimada polr el Director Generai de Administraci6n o de quien haga sus veces y enviada a la

{incluir oficina y direcci6nl.

Nuestras obligaciones baio la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se verdn

afectadas por-cualquier d;sputa entre ustedes, nuestros clienles, 

- 

(la Sociedad Concesionaria)-
o cualquiei otra persona, relativa al Contralo de la referencia o a cualquier otro asunto o Contrato'

El plazo de vigencia de esta garantia ser6 de doce (12) meses, contado a padir de 

-(la 

fecha de

Cierre)__ 

-,)/ 

su vencimiento es el

Cualquier demora de nueslra parte para pagar el monto de esta garanlia, a partir de la fecha en que sea

requerida por ustedes, conforme a los lertninos que aquise indican, devengara un inter6s equivalente a

Ia iasa LlilOR a un aio, mAs un margen de tres por ciento (3ol"). La tasa LIBOR aplicable serd la

estab|ecida por el cable Reuter diario a horas 05:oo p,m, de Londres' debiendo devengarse los inteleses

a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago'

salvo indicaci6n expresa en senlido contrario, los t6rminos utilizados en esta garantia tienen el mismo

s€nificado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,

Senores
MiNISTER10 DE ENERCtA Y M:NAS
Av de las Artes Su「 N° 260,San Borla
Per6‐

c。71rato de ConceS'6″ SGT Pnmera F● ρa Su●esrac,o"carapOng。
Vers on F"a′ a′ 050115

Referencia: Contrato de Concesi6n SGT "Primera Etapa de la
Subestaci6n Carapongo y Enlaces de Conexi6n a
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ANEXO N' 4-A

Formato de Garantia de Operaci6n

. (crudad), de

Se6ores
MINISTERIO OE ENERGiA Y MINAS
Av. de las Arles Sur No 260, San Borja
PerU.-

de 201

la (fecha de la

Referencia: Conkato de Concesi6n SGT.primera Etapa de la
Subestaci6n Carapongo y Enlaces de Conexidn a
Lineas Asociadas".

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, seffores constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusi6n y de realizaci6n autom6tica, por la suma
de Dos Millones de O6lares (USg 2'0OO,OOO) a favor de usledes, para garanlizar que _ (la Sociedad
Concesionaria)_, cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que a 6sla corresponden segtn elConlrato de la referencia.

El pago de esta garanlia se har6 efeclivo de manera autom6tic6 y sin necesidad de acto posterior por
parle de ustedes, al recibir nosotros una solicilud escrila en tal sentido, por conducto notarial, dentro de
los quince (15) dias siguientes a la expiraci6n dol plazo de vencimiento de esta carla Fianza, la cual
deber6 estar firmada por el Director General de Admanistraci6n o de quien haga sus veces, y enviada a la
lincluir oficina y direcci6n].

Nlestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monlo garantizado, no se ver6n
afectadas por cualquier disputa entre lstedes, nueslros clientes, (la Soc;dad Concesionaria)_
o cualquier oha persona, relativa al Conlralo de la referencia o a cualquier otro asunto o Contralo.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea
requerida por usledes, conforme a los t6rminos que aqui se indican, devengard un inter6s equiv;lente a
la tasa LIBOR a un aho, mes un margen de tres por ciento (3olo). La tjsa LIBOR apticable serd la
establecida por el Cable Reuter diario a horas OS:OO p.m. de Londres, debiendo devengarse los inlereses
a partir de la techa en que sea oxigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

salvo indicaci6n expresa en sentido conhario, los l6rminos utilizados en esta garantia tienen el mismo
srgnificado que se les atribuye en tas Bases.

Alenlamente,

El plazo de vigencia de esta garantia ser6 de doce (12) meses, contado a partir de
Puesta en Operacion Comercial de la Subestaci6n) y su vencimienio es el
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ANEXO N" 5

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo N" 1 (numeral 3.2.1) del Contrato, la Subestaci6n deber6 contar con un sistema de
telecomunicaciones principal (fibra 6ptica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

1. El cable de fibra 6ptica a inslalarse deberd cumplir las "Especificaciones del Proyecto" recogrdas en
el numeral 4.1 .5.3 del Anexo N' '1, enhe ellas, contar como m inimo con veinticuatro (24) hilos.

2. El Estado adquaere la titularidad de dieciocho (18) hilos oscLlros del cable de fibra dptica instalado
por la Sociedad Concesionaria, conforme e lo establecido en el Decrelo Supremo No. 034-2010-
MTC, y Resolucdn Minisleflal N'468-201 1-MTC/03, y que ser6n utilizados por la Red Oorsal
Naconal de Frbra optica, conforme a la Ley No 29904 y su Reglamenlo aprobado por Decreto
Supremo N'014-2013-MTC, lo que le da deGcho exclusivo para disponer de dicha fibra sin

limitaciones.

3. La Sociedad Concesionaria utilizar6 los hilos de fibra 6ptica restantes, para sus propias necesidades

de comunicaci6n.

4. La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra 6ptica de titularidad del Estado se realizara
se90n el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien serS el

encargado de entregarlos en concesi6n. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la

eniidad del Estado con la cual la Sociedad Concesionaria tratare directamente todos los aspectos

relacionados con la actividad de telecomunicaciones

5. Es obligaci6n de la Sociedad Concesionaria instalar el cable de flbra 6ptica del sistema de

telecomunicaciones principal, observando como minimo, las siguientes consideraciones t6cnicas:

a. El cable de fibra 6ptica deberA ser nuevo y estar garantizado conlra cualquier defecto de

fabricaci6n. asimismo tendra en cuenta las condiciones del enlorno donde instalara y operar6 el

cable de fibra 6ptica a fin de que las caracteristicas del cable sean las adecuadas.

b. El tabricante del cable de flbra 6ptica debe poseer c.edmcaci6n ISO 9001-2008 y TL900 (Sistema

de Gesta6n de Calidad).

c. El tipo de fibra 6ptica a ser implementado serd Monomodo, cuyas caracteristicas geomdtricas,

6pticas, mecanicas y de transmisi6n deberen cumplir como minimo con la Recomendaci6n UIT -
T G.652.D o G.655 de la Uni6n lnternacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT)

d. La fibra 6ptice deber6 tener una dispersi6n por modo de polarizaci6n (PMDQ) menor o igual a
cero entero con un d6cimo (0.'l).

e. La atenuacidn de toda la flbra instalada debe ser inforior o igual a cero entero con treinta y cinco
cent6simos (0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco cent6simos (0.25) dB por

km a 1 550 nm.

f. Debe utilazar un tipo de cable de flbra 6ptjca con una vida ltil de por lo menos veinte (20) ahos

Para ello, debe tener en consideraci6n las recomendaciones brindadas por el fabricanie, de tal

forma que asegure su vida 0til.
g. Para realizar la instalaci6n, empalmes y pruebas de la fibra 6ptica, el mantenimiento del cable de

fibra 6ptic€, asi como la identrficaci6n de los hilos, se deberan observar las recomendaciones
UIT-T de la Uni6n lnternacional de Telecomunicaciones, asi como los estendares ANSI EIA/TIA
e IEC que soan aplicables.

6. El mantenimiento del cable de flb.a lo realizare la Sociedad Concesionaria, segUn las pautas

sofraladas en la Recomendaci6n de UIT-T L.25: "Mantenlmiento de redes de cables de fibra 6ptica"
con el fin de conservarla en blen estado, hasta que los hilos de titularidad del Estado sean

etectivamente utilizados para la prestaci6n de los servicios de telecomunicaciones, a partir delcual
el mantenimiento al cable de fibra 6ptica sea compartido con los concesionarios de

telecomunicaciones que designe el Estado.
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7. La Sociedad Concesionaria brindara facilidades para el alojamiento de equipamienlo 6ptico
necesario para iluminar la fibra 6plica de tilularidad del Estado, incluyendo el uso comparlido de
esPacios.

9

Asimismo, permilir6 el acceso a los hilos de fibra de lilularidad del Estado y a la instalaci6n de
accesorios y/o dispositivos que permilan la preslaci6n de servicios pdblicos de telecomuncacones,
tanto para la puesta en marcha de los servicros de telecomunicaciones como para la operacidn y
mantenimiento de los mismos.
En ese senlido, la Sociedad Concesionaria deber6 dejar un distribuidor de fibra 6ptic€ (ODF) en el
oJarlo de telecomunicaciones que construirS en cada subestaci6n, listo para el acceso a los 18 hilos
de titularidad del Estado. Asimismo, debera otorgar como minimo, energia el6ctrica con
alimentaci6n de 220 Vac y una polencia no menor de tres (3) kilovatios; espacio suficientes para
instalar y operar cuatro (4) racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar equipos de
climatizaci6n y de energia, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en
cuenla, ademds las distancias minimas de seguridad.
Para todo lo anterior, no se requerird realizar contraprestacidn alguna a favor de Ia Sociedad
Concesionaria por parte del Estado o de los terceros que 6sle designe. En caso, existan
requerimienlos t6cnicos adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra 6ptica de
titularidad del Estado, la Sociedad Concesionaria debere acordar denlro de un plazo de 1O dias, los
t6rminos econ6micos y t6cnicos con el Estado o los terceros que 6sie designe. Este plazo podr5 ser
prorrogado por el Estado, hasta por 45 dias adicionales, por causas debidamenle iustificadas y
comunicadas a la Sociedad Concesionaria. Oe existir alguna controversia, esta ser6 resuelta con
arreglo a la Cl6usula 14 del presente conhato.
El Estado garanlizar6 que las actividades de telecomunicaciones que se efect0en no limiten ni
pongan en riesgo la conlinuidad y seguridad del seNicio de transmisi6n el6chica, previendo en los
procesos de concesi6n de la libra 6ptica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectaci6n a los servicios de lransmisi6n
el6clrica, por un acto u omisi6n en la operaci6n de la fibra dptica de titularidad del Estado, ajeno a la
Sociedad Concesionaria, esla iltima eslar6 exenta de responsabilidad administrativa, civil y/o penal;
correspondidndole al concesionario de telecomunicaciones que tendrd a cargo la operaci6n de la
llbra 6plica, asumir las responsabilidades que correspondan.
La Socaedad Concesionaria podr5 supervisar directamente o a trav6s de lerceros, las obras y/o
actividades que se ejecuten para iluminar la fabra 6ptica de iitularidad del Eslado y para hacer viable
la explotaci6n de la fibra en la prestaci6n de seNicios pilblicos de telecomunic:lciones. En caso se
ponga en riesgo la infraestruclura electrica y/o la prestaci6n del servicio el6ctrico, la Sociedad
Concesionaria podr6 ordenar la suspensi6n de las citadas actividades por razones debidamenle
susteniadas, las cuales deber6 informar por escrito al [,linisterio de Transportes y Comunicaciones,
y al Ministerio de Energia y lviinas, denlro de un plazo no mayor e 48 horas de efectuada la
suspensi6n. Las actividades deberan reanudarse en un plazo maximo de 10 dias, salvo acuerdo
entre las partes. De no llegarse a un acuerdo, la controversta serd resuella con arreglo a la Clausula
14 del presente contrato.

La Sociedad Concesionaria remitir6 semeslralmente al Concedente la informaci6n georeferenciada
sobre el tendido de la flbra 6ptica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las
empresas de lelecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos
para la utilizaci6n de su infraestructura.

Los hilos de fibra 6ptica que no son de titularidad del Eslado asi como los equipos y servrcros
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesi6n.
Lo establecido en el presente anexo no afectar6 la Base Tarifaria. En caso se haga uso de las
instalaciones de la concesi6n para desafiollar negooos de lelecomunrcaoones, se;ompensar6 a
los usuarios del servicio el6clrico conforme lo eslablezce la autoridad sectorial. En este caso. ta
explotaci6n comercial de los hilos de la fibra 6ptica de ta Sociedad Concesionaria debera ser
efectuada por una empresa concesionaria de telecomunicaciones, que deberd ofrecer sus serviciosa todos los concesionarios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no
discriminatorias, y que se sujetard a las demas leyes y normas de telecomunjcaciones.
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ANEXO N° 6

Formularios 4,4‐ Ay4‐B
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ANEXO N'7

Plazos para el desarrollo del Proyecto

Los siguientes hitos deber5n cumplirse en los plazos que se indican a conlinuaci6n (todos contados a
partir de la fecha de Cierre)l

La fecha de Puesla en Operaci6n Comercial serA la consignada en el acta a que se reflere la Cleusula
5.4.

Codt.ro da Corcesl,n SGT Pti ffi Etapa Subast,cidn Ca.apongo
Verci'n frdal aI05.06-15

1.- Estudio de lmpacto Ambiental aprobado por la Autoridad
Gubernamental competente.

2.- Ciene Financiero del Proyecto-

3.- Llogada a los corespondienles sitios de obra de los
reactores y transformadores, a que se refiere el acdpite 3.1
del Anexo N' 1 del Contralo.

Ouince (15)meses

Diecisiete (17) meses

Veintiocho (28) meses
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ANEXO N' 8

Memoria Dsscriptiva de la Subcstaci6n

Linea de transmisi6n.

1 . Descripci6n geneml del proyecto.

2. Descripci6n del recorrido de la linea.

lncluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asi como planos geogr6ficos y de planimetria a
escala apropiada. Se deberA describir el recorrido de la linea, destacando los vertices del trazo,
el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueol6gicas.

3. Normas de disefio y construcci6n empleadas.

3.1 Tramo a6r€o:

Se emplear6 fundamentalmenle el C6digo Nacional de Electricidad. De ser necesaro, se
complementara con normas internacionales como ANSUIEEE, lEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA,

3.2 Tramo subterr6neo:

Se empleare fundamentalmente el C6di9o Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como lEC, ICEA, AEIC, NESC.

4. Caracteristicas ldcnicas

e) Longitud de recorrido de la linea (km).

b) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

c) Capacidad de transmisi6n. Debere sustentarse que se cumple las capacidades de
transmisi6n especificadas en el Anexo No 1 del Conhato.

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N' de salidas /100 km-aio,
segin lo requerido en el respectivo Anexo N' 1.

e) Nimero de conductores porfase.

0 Tipo, material y secci6n de los conductores. Oebea6 suslenlarse que se cumple los limrtes de
p6rdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no ionizantes
especificadas en el Anexo No 1 del Contrato.

9) Tipo, malerial y caracteristicas de los aisladores. lncluir n(rmero de unidades por cadena de
suspensi6n y 6ngulo.

h) Tipos de estrucluras. lncluir diagramas tipicos de las estructuras (suspensi6n, dngulo y
terminal).

i) Fundaciones. lncluir tipo (concreto o met6lica).

j) N[mero y caracleristicas de los cables de guarda.

k) Tipo, material y secci6n de los cables de guarda.

l) Puesta a tierra. lncluir sislema a emplear (electrodos, contraposos u otro), asi como
dimensiones y seccidn de los elementos a emplear.

m) Otras caracterlsticas o informaci6n relevante-

n) Servidumbre utilizada.

o) Accesos e infraestructu ra.

Contrato.la Coocesi6n SGr Prine.a Etapa Subestacidn Cetapongo
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B. Subestacion€s.

1. Oescripci6n general del proyecto.

2. Ubicaci6n de la Subestaci6n.

lncluir plano geogr6fico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidenles cercanos que hubiese.

3. Normas de diseio y construcci6n empleadas.

Se empleard fundamentalmente el C6digo Nacional de Electricidad. De ser necesaio, se
complementar6 con normas inlernacionales como ANSUIEEE, lEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA-

4. Caracteristicas tdcnicas de la Subestacidn.

a) Descripci6n general del patio de llaves, indicando la disposicadn de planta. lncluir diagrama
unifilar, visla de planta y elevaciones.

b) Configuraci6n de baras. lncluir criterio empleado para su seleccidn. En caso que se
modifique la corfiguraci6n referencial, debe presentarse el suslento de la modific€ci6n y
verificaci6n que presenla mejor performance que el esquema roferencial.

c) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

d) Descripci6n del tipo de equipamiento propuesto en cada subestaci6nl
. Convencional
. Encapsulado (GlS)

Con indicacidn del nlrmero de celdas en 220 kV, 138 kV, y otra tensi6n:
. de linea
. de transformador
. de acoplamiento
. de compensaci6n reactiva

e) Caracteristicas de los interruptoresl
. tipo: lanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
. coniente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).

f) Caracteristicas de los seccionadores de linea y bara:
. accionamienlo, mando: localy/o remoto, etc.
. conienle nominal y de cortocircuito.

g) Caracteristicas de los transformadores de medida.

h) Caracteristicas de los pararrayos.

i) Caracteristicas de los hansformadores de potencia.
. Relaci6n de transformaci6n.
. Potencia (MVA) con ventilaci6n normal (AN/ON)yforzada
. Taps y sistema de cambiador de taps.

j) Caracteristicas del sistema de compensaci6n reactiva:
. Potencia del reaclor, SVC. o banco de capacitores.
. Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).

k) Descripci6n de los sistemas de protecci6n, medici6n, control y maniobra Demostrar que se

cumple con los requisitos del COES.

l) Descripci6n de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisici6n de datos y su enlace con
el sistema delCOES.

m) Descripcidn dels6lema de comunicac@nes.

n) Puesla a tierra. lncluir sistema a empl€ar (electrodos, malla de lierra profunda u otro), asi
como dimensiones y secci6n de los eiemenios a emplear.

Conbzlo.L Concasl,n scf Hm.d Eapa Subesta.l6o c.npoDgo
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C. Estudlo de pro oporatividad dol .iltomr el6c'tilco.

El estudio tiene por obieto verificar que el esquema linal de las instalaciones permitire una op€raci6n
ad€cuada d€l SEIN, de confomidad con los requisitos establecidos por el COES.

El estudio de pre operatividad abarcara un horizonte no menor de 10 afros y comprende el estudio,
€ntre otros. de los siguientes asp€ctos:
. Estudios de operaci6n en estado eslacionarao, para diversas condiciones de carga y g€neraci6n.

Se verificard el cumplamiento de los rangos permitidos de variaci6n de t€nsi6n, carga poa las
lineas y transfomadores, operaci6n de los dispositivos de compensaci6n reactiva, operaci6n de
los sislemas autometicos de regulaci6n de tensi6n, electo sobr€ otros elementos de la rcd, entre
ouos.

. Estudios de conling€ncias en eslado estacionario. S€ dgmostrara la respuesta operatava
adecuada del Sistema en caso de ocurh contingencias simples en el sistema de transmisi6n (N_

1), duranle el periodo de emergencia y hasta que €l Centro de Control del COES adopte medidas
corectivas.

. Estudios de respuesta Lansitoria post disturbio y verificaci6n de la adecuada respuesta d€ los
disposiiivos conlrol, regulaci6n, protecci6n y reciene de acci6n rdpida.

. Estudios de sobr€ tensiones y cooadinaci6n del aislami€nto.

. Estudio de tensiones y coni€ntes aamdnies. su €lecto en el SEIN y requerimi€ntos de filtros.

. Diseio de los sistemas de prot€cci6n y coordinaci6n de protecci6n con el r€sto d€ instialaciones
del SEIN. de conformidad con las normas delCOES.

. Cebub de potencias y conaentes de corto circuito y verificaci6n de la capacidad de las
instalaciones existenles y proyectadas para soportar los nr./€vos niv€les de corto circuilo. Se
identillcar6 e incorporara al proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existenles que sedn ampliadas como parle del proyecto. Asi mismo se identificara y propondre
las modificaciones y refuezos de instalaciones influenciadas por el proyecio pero que no forman
parle del mismo.

El detalle y alcance del estudio de pre oporatividad deb€re ser coordinado cln el COES. Se aplicare el
p.ocedimiento PR-20 delCOES o elque lo sustituya.
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ANEXO N'9

Consulta Prsvia

El presente anexo tendrd como finalidad regular la realizaci6n de la Consulta Previa, de acuerdo a la Ley
No 29785 y su R€lamento aprobado por D.S. 001-2012-MC, asi como sus modificatorias, ampliatorias o
sustitutorias.

l. Dotiniciones.- Para los efeclos del Contrato y esle anexo en pa(icular, enii6ndase por:

a) Acuerdos: son los acuerdos resultanles de la Consulla Previa celebrados por el Concedente, que
tenga por objeto o efeclo direclo regular las Compensaciones o la localizaci6n de la
lnfraestruclura.

b) Areas Excluidas: Son los espacios geogrdficos que no pueden ser utilizados para instalar la
lnfraestruclura o construirla, segin lo indicado en el Anexo N' 1.

Las Areas Naturales Protegidas, las Areas de Conservaci6n Regional y las Areas de
ConseNaci6n Privada, asi como sus tespeclivas zonas de amortiguamiento, si las hubiere, ser6n
consideradas Areas Excluidas aunque no figuren en dicho anexo.

c) Comoensaciones: son los precios, retribuciones, remuneraciones, indemnizaciones y en general
las contraprestaciones y pagos que, bajo cualquier denominaci6n, periodicidad o caracleristica;
la Sociedad Concesionaria pague a los pueblos indigenas u originarios o a sus miembros, que
resulten de la implemenlaci6n de los Acuerdos o las Restricciones, asicomo los costos de estas,

d) Consulta Previa: el proceso de consulta a pueblos indigenas u originarios que el Concedente
debe efectuar conforme a la Ley N' 29785 y su reglamentaci6n.

e) Diferencia oor Localizaci6n: es el incremento de la inversi6n efectuada en la lnfraestructura como
consecuencia de las Variantes o de los Costos de Operaci6h y Mantenimiento por la misma
GZ6n.

0 !.0!I3gSt!.q.UI4 es cualquier infraestructura temporal o deflnitiva, que deba ser conslruida para
prestar el Servicio en los t6rminos de este Conlrato. lncluye carreteras o trochas de acceso
necesarios para el proceso conslructivo o para la operaci6n y mantenimiento posterior a la
Puesla en Operaci6n Comercial.

g) l\4edida Administrativa: Es la resouci6n que aprueba la Concesi6n Definitiva de la Subestaci6n,
conforme a lo estipulado en la Resoluci6n Minislerial N'350-2012-MEM/DM. Sin perluicio de lo
cual, las partes reconocen que la oporlunidad para ejecutar el proceso de Consulta Previa sel6
con ocasi6n de la realizaci6n del proceso de Pariicipaci6n Ciudadana que se realiza en el marco
del procedimiento de aprobaci6n del Estudio de lmpacto Ambienlal.

h) l\remoria Descriotiva lndiqena: es el documento elaborado por la Sociedad Concesionaria que
6ste entregar6 al Concedente y la DGME conjuntamente con su Plan de Participaci6n
Ciudadana, conteniendo la siguiente informaci6n:
. Los planos de ubicaci6n de los terrenos o territorios poseidos u ocupados con o sin titulo por

los pueblos indigenas u originarios, que serian en todo o en parte, ulilizados o afectados por

la lnfraeskuctura o su operaci6n o manlenimiento.
. La denominaci6n de los referidos pueblos y la idenlidad y forma de localizar a las personas

nalurales que serian sus represenlanles, lengan o no poderes formalmente establecidos. se
indicara asimismo la poblaci6n estimada por cada pueblo, la lengua local y las vias de
acceso. Se consideraran lodos los pueblos indigenas u originarios que calrfiquen como tal en
los lerminos de la Ley N' 29785, su reglamenlo y otras normas aplicables, est6n o no
incluidos en la Base de Datos de Pueblos lndigenas publicada por el Minislerio de Cultura.

Cont ato.lc Concesi6o SGf Pri e.a Etapa
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. La forma o medida en quo, a juicio de la Sociedad Concesionaria, la construcci6n o exisiencia
de la lnfraestructura tendria la potencialidad de afeciar darectamente derechos colectivos de
las comunidades campesinas y nativas, de ser el caso; o por el contrario, las razones y el
sustento debido por los cuales considera que no existe derecho colectivo susceptibie de ser
afectado, o que exisliendo, el proyeclo no lo afectard directamente.

La Memoria Descriptiva lndigena no serd pasible de obs€rvaciones por parte del Concedente,
dado su carecter referencial.

i) Particioaci6n Ciudadana: el proceso de participaci6n ciudadana a qlre se refieren la Resoluci6n
Ministerial No 535-2004-MEM-OM y la Resoluci6n Ministerial N" 223-2010-MEM-DM, o las
normas que en elfuturo hagan sus veces.

j) PlelEq es la localizacidn de todos los componentes de la lnfraestructura propuesta inicialmente
por la Sociedad Concesionaria. Los planos detallados qu€ permiten conocer el Planteo, son
entregados por la Sociedad Concesionaria al Concedente y la DGME, conjuntamenle con su
Plan de Participaci6n Ciudadana. lncluye un cronograma que indique la ruta critica del proyecto.

k) Restricciones: son las medidas que a juicio del Concedente resultaran necesarias para
garanlizar los derechos colectivos de los pueblos indigenas u originarios. Estas medidas pueden
decidirse debido a que el Concedente no pudo celebrar Acuedos o los que celebrd son
insuficientes o incomplelos a juicio del p.opio Concedente. Las Restricciones seran notillcadas
conjuntamente con la aprobaci6n de la medida administrativa objeto de Consulta Previa.

l) Varianle: es la variacion en la localizaci6n de la lnfraestructura como consecuencia de los
Acuerdos y Restricciones, respecto al Planteo.

ll. Raglas.- Se aplicaren bs reglas siguientes:

1) Ooortunidad de la Consulta Previa

De considerar el Concedenle que le Consulta Previa es legalmente necesaria, dicha consulta
serd ejecutada en paralelo a la Participaci6n Ciudadana. Es obligaci6n del Concedente,
organizar y ejecutar la Consulta Previa, de manera que 6sia concluya seg(rn lo indicado en el
Aiiculo 23o del Oecreto Supremo No 001-2012-MC. El plazo a que se refiere el Articulo 24'de
dicho decreto se computara a partir de la celebraci6n del iltimo taller informativo compGndido en
la Participacidn Ciudadana.

El Concedente declara que para efeclos del desarrollo de la Concesi6n, no se requerk6 Consulta
Previa respecto de ning0n ollo aclo o medida distinta a la Medida Administrativa.

2) Funci6n de la Memoria Oescriptiva lndioena

La Memoria Descriptiva lndigena serd considerada por ambas Partes como referencial, de
manera que la falta de exactitud o plenilud de dicha memoria no ocasionara ningun periuicio para
la Sociedad Concesionaria ni relevar6 al Concedente de su obligaci6n de evaluar si conesponde
efectuar una Consulta Previa y en su caso, de efectuar dicha consulta en los t6rminos
establecidos por las Leyes Aplicables.

No obslante su car6cter referencial, la Sociedad Concesionaria debera realizar sus mejores
esfuerzos para conseguk y presentar la Memoria Descriptiva lndigona con informaci6n suficiente
y !til, que permita al Concedente decidir si corresponde o no la Consulta Previa, respecto de
qui6nes y c6mo ejecutarla de manera ordenada, soncilla y eficiente-

3) Efectos de los Acuerdos sobre el Contrato

Culminado el proceso de Consulta Previa, el Concedente olorgad la Concesi6n Definitiva de
Transmisi6n de acuerdo a lo establecido en elArliculo 25o de la Ley de Concesiones.

ii;taio do concost6n scT tutn.r. Et pa subc.tact6a c,tr,4Jonso irsida Ci cEe
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La aprobaci6n de la Medida Adminisirativa, la suscripcidn de los Acuerdos y las Restricciones,
comportan lo siguiente:

a. El Costo de lnversi6n a que se refiere el lileral a) de la Clausula 8.1 ser6 incrementado en una
sola oporlunidad en el monlo nominal de las Compensaciones y el de la Diferencia por
Localizaci6n, a partir del momenlo en que sean desembolsadas o se produzca la POC,
momento a partir del cual el monto cargado serd actualizado conforme al literal 0 del numeral
8.1 y considerando el mismo periodo de recuperaci6n previsto en el literal d del numeral 8.1..
Dicho incremento serd determinado, sobre la base del principio de eficiencia y efectividad, por
acuerdo entre las Partes, medianle Acta suscrita por sus representantes legales, en un plazo
m6ximo de keinta (30) Oias, contados a partir de la enlrega por parte de la Sociedad
Concesionaria, al Concedente y al OSINERGMIN, del sustento corespondiente y de un
proyecto de Acia. Para la firma del Acla por parte del Concedenle, se requerird la opini6n
previa favorable del OSINERGMIN, quien contard con un plazo de quince (15) Dias para
dicho efecto. El OSINERGMIN, por Unica vez, podre solicitar a la Sociedad Concesionaria la
informaci6n complementaria que requiera para su an6lisis, denlro de los 4 Dias luego de
recibida la solicitud de la Sociedad Concesionaria. El plazo para emrtir la opini6n del
OSINERGMIN quedara suspendido, en lanto la Sociedad concesionaria subsane la
informaci6n complementaria solicilada.

Al vencimiento del plazo de 30 dias seialado en el p6rrafo anterior, sin que se produzca la
aprobaci6n del incremento, con o sin opini6n favorable del OSINERGMIN, cualquiera de las
Parles podr6 acogerse a lo estipulado en la Cleusula 14.4.

b. Es obligaci6n de la Sociedad Concesionaria continuar con el proyecto y eiecutarlo conforme a
los terminos del Conlrato, los Acuerdos y las Restricciones. La existencia de Variantes,
Compensaciones o Diferencias por Localizaci6n, o de conlroversias sobre alguna de ellas, no
permile ni supone la suspensi6n de obligaciones o prestaciones, reciprocas o no, que a cada
Parte conesponda segin este Contralo.

c. Es obligaci6n del Concedente cumplir y hacer cumplh los Acuerdos, eslando obligado a tomar
las medidas normativas, administrativas o eiocutivas que resulten necesarias o convenientes.
Estas medidas ancluyen, a solicitud de la Sociedad Concesionaria, la imposici6n forzosa de
servidumbres y el auxilio necesario para ejercer y utilizar las servidumbres impuestas.

Otros temas

Aprobada la Medida Administrativa, la Sociedad Concesionaria tiene derecho a introducir
varianles unilalerales respecto al Planleo, por cualquier molivo y sin que haga falta adenda
o conseotimiento poslerior, en la medida que no comporten un incumplimiento de lo
establecido en los Acuerdos o las Restricciones.

Sin efibargo, eslas variantes unilaterales no dar6n lugar a rncrementos en el Costo de
lnversi6n. Es responsabilidad de la Sociedad Concesionaria evaluar si las referidas
varianles unilaterales requieren aprobaci6n adicional de las autoridades ambientales.

Ser6 tratada como Controversia T6cnica, toda controversia asociada a la Consulta Previa,
incluyendo pero sin limilarse a lo siguienle:
i. La existencia, alc€nce o magnilud de Variantes, Compensaciones, Restricciones o

Dferencias por Localizaci6n.
ii- La forma o tiempo en que las Compensaciones o Diferencias por Localizaci6n deben ser

agregadas a las retribuciones a las que tiene derecho la Sociedad Concesionaria o sobre
la forma de recaudarlas y transferirlas a los usuarios de la lnfraestructura.

iii. Las consecuencias respecto al Conkato, del incumplimiento o el cumplimienlo parcial,
tardio o defectuoso de la Consulta Previa o de los Acuerdos o Restricciones por parte de
los Pueblos lndigenas u Originarios o las Partes.

Si la implementaci6n de Variantes modifica la ruta critica del Planteo, se incrementara el
plazo de la POC en el mismo plazo de la demora.

DI

D,2

D3
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ANEXO N° 10
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ANEXO N' 11

T6rminos de Referencia

Supervisi6n de lngenieria, suministro y Construcci6n del Proyecto "Primera
Etapa de la Subestaci6n Carapongo y Enlaces de Conexi6n a Lineas Asociadas"

I. OBJETIVO

Contratar los seNicios de una Empresa Especializada en la Supervisi6n de lngenieria, Suministro y
Construccidn de Lineas de Transmisi6n de Alta Iensi6n, para efectuar la supervisa6n de ingenieria y
obra del Contrato de Concesa6n SGT Primera Etapa de la Subestaci6n Carapongo 500/220 kV y
lineas de enlace en 500 y 220 kV, (en adelante El Contrato), por encargo de la Sociedad
Conc6sionaria.

2. DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Sociedad Concesionaria se obliga a contralar y a solventar los gastos que demande la

sup€rvisi6n de la obra, para lo cual propondr6 a una empresa especializada en la supervisi6n de
sistemas de transmisi6n de alta lensidn, la misma Que no deber6 tener ningtn tipo de vinculaci6n en
los iltimos cinco (5) a6os con la Sociedad Concesionaria y cuya selecci6n deber6 contar con la
conformidad del OSINERGMIN.

Los gastos que demande dicha supervisi6n forman parte de la propuesta de inversion de la
Sociedad Concesionaria-

La empresa supervisora deber6 empezar sus latores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sislema de transmisi6n (linea de transmisi6n y subeslaci6n de alta tensi6n).

AMBro DE LA suPERvrsr6N

La Empresa Supervisora informara mensualmente y por escrito al Concedente y a OSINERGMIN
sobro el desarrollo de la Obra.

De otro lado, la Sociedad Concesionaria proporcionar6 un cuaderno de obras, en paginas

triplicadas, debidamente toliadas y autorazado por Nolario Piblico, el cual ser6 abierto un dia antes
del inicio de la eiecuci6n de obras y en el que las personas autorizadas anotar6n las incidencias
importianles en el curso de ejecuci6n de la obra, manteniendolo permanentemente en Obra y bajo
custodia de la Sociedad Concesionaria. Los representantes de la Empresa Supervisora y de la

Sociedad Concesionaria debidamente acreditados, suscribiran todas las anotaciones que realicen.
OSINERGMIN podre tener acceso al cuaderno de obra cuando lo requiera.

La supervisi6n se prestare en la ejecuci6n del proyecto de la Pramera Etapa de la Subestaci6n
Carapongo y lineas de enlace, que comprende lo siguiente:
. Construcci6n del patio de 220 kV, en configuraci6n Doble Bana con seccronador de

lransferencia, con un total de doce celdas en 220 kV y espacios para siete (7) celdas futuras
. Construcci6n del 5rea de transformaci6n con la instalaci6n de un banco de transformadores

monofdsicos de 200 MVA, 500/220 kV m6s uno de reserva.
. Consrucci6n del patio de 500 kV en conflguraci6n de intenlptor y medio, con un total de tres (3)

. Celdas de 500 kV y espacios para dos (2) bahias futuras.

. Construcci6n de enlaces de lineas en 220 kV para conectarse a la SE Carapongo.

. Construccidn delenlace en 500 kV para conectarse a la SE Carapongo.

. El proyecto comprende tambi6n las previsiones de espacio y facilidades que sean necesarias
para la implemenlaci6n de ampliaciones fuluras en la subestaci6n.

Coot aro tt Conc.siit. SCr Pnne.a Etapa Subestacl6n Cedpoago
va..ibn ntut a|05,06,15
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La Sociedad Concesiona a sea6 responsable ademas de incluir otros elementos o @mponenles no
descfilos en elAnexo N' 1, y. dimensionar, modmcar o adecuar lo que fuora necesa o, a electos de
garantizar la corecta operaci6n de las inslalaciones del proyecto y la prestaci6n dol servicio seg0n
las normas de calidad aplicables al Sistema El6ctrico lnterconectado Nacional (SEIN).

En el caso que los alcances, €sp€crficacion€s o caracl€risticas del proyecto, contenidas en elAnexo
N' 1 difi€ran con lo seiialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalece lo establecido €n elAnexo
N' '1. En este senlido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado como un documento con
inlormaci6n de caracter relerencial.

La Sociedad Concesionaria deber, cumplir con la PLresta en operaci6n Com€rcial (POC) del
proyecto en el plazo previslo en el conlrato, contados a padir de la fecha de Cigne.
Asimismo, la cl6usula 4.9 d€l Conlrato, establece que el OSINERGMIN con su propio peEonal o a
fav5s de empresas especialjzadas y a sLr propia cuenta, costo y ri€sgo, podrd gfectuar el
seguimiento de la ejecuci6n de las obras y la anspecci6n t6cnica de la calidad constructiva dol
proyecto.

,I. ALCANCES DE LAS LABORES DE LA Ei'PRESA SUPERVISORA

La Empresa SupeNisora tendra a su cargo la funci6n de supervisi6n del proyeclo, en el marco del
Conlrato de Concesi6n y normas aplicables, durante las etapas de diseio, coNtruccl5n, p.uebas y
puesla en servicio de la Subestaci6n.

Las labores de SupeNisi6n tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a. Que la lngenieria Definitiva asi como la lngenieala a Nivel de Obra, coraespondan a los alcances
especificados en el Anero N' 1 del Contrato.

b. Oue €l Suministro de los Equipos y Mat€riales, con€spondan a los alcanc€s espgcificados en el
Anexo N' 1 del Confato, verific6ndose que se cumplan las especificaciones, requisitos minimos
y normas eslablecidas en el Contrato, asicomo en la buena practica de la ingenieria-

c. Oue la construcci6n y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo N' 1 y Anexo N' 2 del Coniralo, respectivamente.

d. Que la conslrucci6n de las inslalaciones se efectlen seg0n los calendanos y cron€ramas del
Contrato.

e. Elabomrd un anfoame de conlormidad de la construcci6n del Proyecto.

Sin ssr limitativa, la r€laci6n de las actividades qu€ seian desar.olladas por la Empresa SupeNisora
son las siguientes:

4.1 Suo€rvEbn d€ los Esludos d€ lnoenieria

Revisar y evaluar los estudios que elabore la Sociedad Concesionaria, los que deber6n estar
acord€s con los alcances del Contrato. Tales estudios, enir€ otros, son los siOuientes:
. lngenieria a niveldefinitivo
. lngeni€ria conforme a obra

4.2 Suoe.visi6n de los Suministros
. Verificaci6n de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
. Vermcaci6n de los protocolos de pruebas int€rnas de op€raci6n (SAT).
. Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas tecnicas d€l equipamionto,

leniendo en cuenta, entre otrcs. lo establecido en el Numeral 4.2 y Anexo N' 1 del Contrato.

4.3

Efecfuar la sup€rvisi6n de las actividades relacionadas con la construcckSn de la Sub€staci6n y
las lineas d€ enlac€ en 500 y 220 kV. A manora indicativa y sin ser limilativa se supervisare lo
siguienle:
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. Cumplimiento de los Cronogramas de Activklades para la Ejecuci6n de las Obras y de los
Cronogramas Valorizados.

. La calidad del material, oquipos del sistema el6ctrico y la calidad constructiva de la
Subestacidn y la llnea de enlace.

. La corecta construcci6n d€ las obras civiles (principalm€nt€ de las fundaciones), asi como.
la calidad de los suminisfos y mat€.ial€s que para ello se utilicen.

. La corecta ejecuci6n del montaje de la Sub€slacr6n y las lineas de enlace.

. Verificar el cumplimienlo de las esp€cificaciones t6cnicas del montaje a of€ctos que se
cumpla lo eslablecido en elAnexo N' 'l delContrato.

. El ad€cuado transpone, manipuleo y almac€namiento de los suministros y equipos.

. Verificar6 que la organizaci6n del contraibta sea acorde a la envergadura del proyecto, lo
cual permita garantizar el cumplimiento d€ los procedimientos conslruclavos y de la
segufldad de su peEonal.

. Aprobara la designaci6n de las €mpr€sas que se subconLaten para la construcci6n de la
Subestaci6n y las lineas de enlace. Evaluara la experi€ncia y calificaciones t6cnicas de la
empresa y del personal de las subconlratistas.

. Cumdimiento d€l Programa de Aseguramiento de Calidad aque se reliere el Nume.al 5.11
delContrato.

. Cumplimiento de las normas de protecci6n ambiental y de seguridad en las obras revisando
y autorizando los procedimienlos d€ seguridad y protecci6n ambiental.

. La labor de la Empresa Supervisora no deb€ interferf sn las atribuciones y
responsabilidades del lnsp€ctor dol contBto.

4.4 9!peryis!0!-Oe..las-e!q9!a9
. Padicipar en las pruebas inlernas de operaci6n.
. Padicipar en las pruebas de v€rificaci6n de la Subestaci6n establecidas en el Anexo N' 2

d€l Contrato.

5. CALIFICACIONES DEL PERSONAL OE LA E PRESA SUPERVISORA

Los prcIesionales requeridos para la labor de Sup€rvisi6n y su respectavo perfil, sin ser limitalivo, es
el siguienle:

. Jefe de Supervbl6n del Proyoc{or lngeniero mec6nico-eleclricista o eleclricisla, con una
experiencia minima de 05 a6os en sup€rvisi6n do lineas y subestaciones de 500 y 220 kV.

. Jofs Suparvisor do Linaa da Tranrmial6n: lngeniero mecanico-electncista o electracista, con
una exp€riencia minima de 05 af,os en supervisi6n de lineas de 500 y 220 kV.

. Jofo Suparvlgor da Subeataclonas: lngeniero mec6nico-electricista o elgclricista, con una
experiencia minima de 05 aios en sup€rvisi6n de subostaciones de 5o0 y 220 kV.

. Jafo Suporvlsor do Obras Clvllas: lngeniero civil, con una experiencia minima de 10 a6os en
sup€rvisi6n de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tensi6n.

. E pacialiata on Protocci6n Eld.lca: lngenieao mec6naco€lectaicista o electracasta, con una
exp€riencia minima de 05 aiios en sistemas de prolecci6n de subeslaciones de 500 y 220 kV.

. Elpocialirla on Tolocomunicaclona3: ingenierc mec6nico-electticista o electracista con una
experiencia minima de 5 afros en sistemas de telecomunicacionos de lin€as €l&lricas de alta
tensi6n-

. Supe laoi da Goot€cnla: lngeniero Ge6lo9o, con experiencia minima do '10 afros en
supeNisi6n de trabaios en lineas y subestaciones de alta tensi6n.

Conteto .1. Conc..l6o SGr Pdn.t. Etep. Srbast cl6n Carapodga
V.Bi6d frnl.l 05.06.15

PERU Ministerio
de Economla y Finanzaa

Agencia de Promoci6n
de la lnversi6n Privada

Conitё PRO CONECTIVIDAD



6

'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru"
"A60 de la Duersificaci6n Productiva y d€l Fortalecimiento d6 la Educaci6n

. Ja{e do Sgguridad: lngeniero mecdnico eleclricisla, electaacista o de profesi6n afin con
erperiencia minima de 10 a6os en la supervisi6n de la seguridad durante la construcci6n de
lineas y subestaciones el6ctricas de alta tensi6n.

. Tacnico3 civilar, elecl.omacenicos y do tolocomunlcaclonos, con expe.iencia minma en
trabajos similares en ob€s de Lineas el6ctricas, subeslaciones y tel€comunicaciones de alta
tensi6n.

It{FORtlES

La Empresa Supervbora, presentard a la Sociedad Concesionaaia y aIOSINERGMIN. los siguigntos
lipos d€ intormes. duranle la ejecuc6n delservlclo'

. lnfomes mensuales: Al final de cada mes y duranle el periodo de ejecuci6n de la Subestaci6n, la
Empresa Supervisora elaborare un informe sobre la situaci6n del Proyecto.

. lrformes de observacion€s: En cada oportunidad en que la Empr€sa Suporvisora delecte una
obseNaci6n, €l€vare el informe resfrectivo, describi€ndo los detalles cor6pondi€nt€s.

. lnlormes especificos: Son los informes que durante la ejecuci6n de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas t6cnicos especificos, sifuaciones de seguridad, aspectos
ambaenlales, incidenle y accidentes o sobre olros aspectos relativos a la ejecuci6n de la
Subestaci6n.

. lnforme de cumplimiento del Anexo N" 1 del Contrato.

. lnformo de revisi6n de la lngBnioria a Nivel O€llnitivo.

. lnforme final: Una vez lerminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servrclo,
la Empresa Supervisora etaborard el informe final de sus actividades. En este inlorme la
Empresa Supervisora expresad su aprobacidn y conformidad con las instalaciones.

Una copia de los tres lltimos informes listados lineas araba seran presentados al Concedente.

CALET{OARIO OE EJECUCdN OEL SERVICIO

El plazo maximo de ejecuci6n del servicio es el indicado en el contrato, contad6 desde el dia
siguientg de la fecha de susqipci6n d€l sgrvicio de consultoria.

El inicio del servicio d€ consultoria s€rd el primer dia hebil del mes sigui€nt€ de la guscripci6n del
contrato del servicio de consulloria.

De ser n€c€saria una ampliaci6n d€ plazo, las Partes se pondr6n de acuerdo para la m6ma.

FACILIDADES OE INFORiIACI6N Y SUPERVEI6N

La Sociedad Concesionaria pondra a disposici6n de la Empresa Supervis,oaa la documentaci6n que
le s€a requerida por Csta.

Estos Tdrminos do R€ferencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas
por la Sociedad Concesionaria y que se encuentran establecidas en ol Contraio de Concesi6n de
SGT'Primera Etapa de la SE Carapongo y lineas de snlace en 220 y 500 k\r. que incluye al Anexo
N' 1 "Especificaciones del Pro)€cto' y Anexo N' 2 "Procedimiento de Ve.ilicaci6n de la
Subestaci6n'.

Cor,r_rro d. Corcosld, SCf Pdnqa Er.pa Substacl6o Caa&dga
V.Bl6n fD.l .105.06.15
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