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Pliego de firmas

Por et Operador Caiificado: Por la empresa o por el Consorcio:

Firma del Representante Firma del Representante

Razén social del Operador Calificado: Razén social de la empresa o ded Consorcio:
Nombre del Representante: Nombre del Representante:

Fecha de firma: ! 2015, Fecha de firma: / 12015.

Por la Sociedad Concesionaria: Por el Concedente:
Firma del Representante Firma del Representante
Razon social de la Sociedad Razén social del Concedente:
Concesionaria:
Nombre del Representante: Nombre del Representante:
Fecha de firma: ! 12015, Fecha de firma: ! 12015,
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Contrato de Concesion SGT del Proyecto

“Primera Etapa de la Subestaciéon Carapongo y
Enlaces de Conexién a Lineas Asociadas”

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesién de Sistema Garantizado de
Transmisién del Proyecto “Primera Etapa de la Subestacion Carapongo y Enlaces de Conexion a
Lineas Asociadas” (en adelante, “Contrato”), que celebran el Estado de la Republica del Perd, que
actua a través del Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la empresa

{en adelante, la Sociedad Concesionaria);

en los términos y condiciones siguientes:

1.1

1.2

1.3

DISPOSICIONES PRELIMINARES

El Contrato resulta del proceso de promocion que PROINVERSION condujo en el marco de la

Ley de Desarrollo Eficiente de Generacién Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de

Transmisién, la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844), el Texto Unico

Ordenado de las Normas con Rango de ley que regulan la entrega en concesion al sector

privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos (D.S. N° 058-96-PCM)

y su reglamento (D.S. N° 060-96-PCM), el Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de

Asociaciones Publico Privadas para la Generacién de Empleo Productivo y dicta normas para

la agilizacion de los procesos de promocién de la inversidn privada (D. Leg. N° 1012) y su

reglamento (D.S. 127-2014-EF) y otras Leyes Aplicables, asi como las disposiciones y actos
siguientes:

a) La Resolucién Ministerial N° 504-2013-MEM/DM, del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 15 de noviembre de 2013, que encarga a PROINVERSION la conduccién del
proceso de licitacién necesario hasta la Adjudicacién de la Buena Pro del Proyecto
“Primera Etapa de la Subestacién Carapongo y Enlaces de Conexion a Lineas Asociadas”.

b) La Resolucidén Suprema N° 013-2014-EF, publicada el 27 de marzo de 2014, mediante |a
cual se ratifica el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su
sesion de fecha 19 de diciembre de 2013, que aprueba la incorporacién al proceso de
promociéon de la inversibn privada del Proyecto "Primera Etapa de la Subestacién
Carapongo y Enlaces de Conexién a Lineas Asociadas”.

¢) El Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha 28
de agosto de 2014, que aprueba la Modificacion del Plan de Promocion que regira el
Concurso, publicado en el diario oficial El Peruano el 04 de setiembre de 2014,

¢) La decisién de fecha / /___ adoptada por el Comité declarando la buena pro.

d) La Resolucién Ministerial N° -MEM/DM, que autorizé al
a suscribir el Contrato.

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perd; y
su contenido, ejecuciéon y demas consecuencias que de €l se originen se regiran por dicho
derecho.

La suscripcion del Contrato, no elimina ni afecta la obligacién de la Sociedad Concesionaria,
de solicitar, suscribir y cumplir, el contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica,
que la Sociedad Concesionaria debera tramitar en el Ministerio de Energia y Minas.
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En el Contrato:

a} Los términos que se inician con mayuscula ya sea que se usen en singular o plural, tienen
los significados que se indican en el Anexo N° 3.

b) Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, que
no estan definidos en el Anexo N° 3 u otras secciones del Contrato, tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a términos
que por lo comun son empleados con mayudsculas.

c) Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula” o “anexo™ se debera entender
efectuada a cldusulas o anexos del Contrato, salvo indicaciéon expresa en sentido
contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicion y no deben ser
considerades como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. LLos términos
en masculino incluyen al femenino y viceversa.

DECLARACIONES DE LAS PARTES

La Sociedad Concesionaria y el Operador Calificado garantizan al Concedente, en la fecha de
Cierre, la veracidad y exactitud de las declaraciones siguientes:

a) Que: (i} La Sociedad Concesionaria se encuentra debidamente constituida y validamente
existente conforme a las Leyes Aplicables, y el Operador Calificado es una sociedad
debidamente constituida y validamente existente conforme & las leyes del pais o lugar de
su constituciéon; (i) estan debidamente autorizadas y en capacidad de asumir las
obligaciones que respectivamente les correspondan como consecuencia de la celebracion
del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacion sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operacién de sus
bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacion no
tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y {iii) han
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en él estipulados.

b) La firma, entrega y cumplimiento de! Contrato, por parte de la Sociedad Concesionaria y el
Operador Calificado, estdn comprendidos dentro de sus facultades y han sido
debidamente autorizados por los respectivos directorios u otros érganocs similares.

c) No es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte de la Sociedad
Concesionaria para autorizar ia suscripcién y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y validamente firmado y
entregado por la Sociedad Concesionaria, y constituye obligacién valida, vinculante y
exigible para la Sociedad Concesionaria y para el Operador Calificado conforme a sus
términos.

d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad
Concesionaria, el Operador Calificado o cualquier socio principal de ambos, que tengan
por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones
contemplados en el Contrato.

2.2 El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las siguientes declaraciones:
Contrato de Concesién SGT Primera Etapa Subestacion Carapongo  Pégina5de8é
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a) El Ministerio de Energia y Minas estd debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar en representacion del Concedente en el presente Contrato. La
firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, estan comprendidos
dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente
autorizados por la Autoridad Gubernamental.

b} Ninguna otra accién o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato o para el
cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El Contrato
ha sido debida y vélidamente firmado por el o los representantes autorizados del
Concedente y, junto con la debida autorizacién, firma y entrega del mismo por parte de la
Sociedad Concesionaria, constituye una obligacion valida y vinculante para el Concedente.

¢) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el Concedente, que
tengan por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u
obligaciones contemplados en el Contrato.

La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante un periodo comprendido
desde ia fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) afios de Operacion Comercial de
la Subestacién, el Operador Calificado serd titular de la Participacion Minima, y el
responsable de las operaciones técnicas de la Concesion desde el disefio mismo de la
Subestacidn hasta a conclusién de dicho plazo.

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptaré que el Operador Calificado
sea remplazado por otra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha Persona
cumpla los requisitos minimos de calificacién previstos en las Bases del Concurso. Si el
Concedente no responde la solicitud en sesenta (60) dias calendario, la solicitud se entendera
aceptada. La Base Tarifaria incorpora los conceptos dispuestos en la definicion 13 del Anexo
N° 3 del Contrato, asumiéndose que ello incluye las labores del Operador Calificado, sin que
en ningun caso se adicione a la Base Tarifaria cualquier contraprestacion o compensacién
que pudiera haberse convenido o convenga en el futuro la Sociedad Concesionaria y el
Operador Calificado.

OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

La Sociedad Concesionaria se obliga a disefar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, construir, operar y mantener la Subestacién, asi como prestar el Servicio, todo de
conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables. En esa razén, la Sociedad Concesionana
debera definir, entre otros, la ruta y el alineamiento que seguira la Subestacion, asi como
prever las holguras convenientes para superar contingencias y cumplir asi con los plazos
constructivos. La ubicacion de la Subestacion descrita en el Anexo N° 10 tiene caracter
referencial.

El otorgamiento de la Concesién es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del
Articulo 14° del TUQ, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no esta obligada a
efectuar una contribucién especifica a favor del Concedente por el otorgamiento de la
Concesion o por la utilizacién de los Bienes de la Concesion.

Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria sera la propietaria de los Bienes
de 1a Concesién y debera usarlos para la prestacion del Servicio.

El plazo del Contrato comprende, tanto el periodo de construccion que se inicia en la fecha de
Cierre, como el periodo de operacion comercial que dura treinta (30) afios a partir de la
Puesta en Operacion Comercial.
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CONSTRUCCION

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), la
imposicién de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacion o similar que, segun
las Leyes Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato, deberd ser solicitada por la Sociedad Concesionaria a la
Autoridad Gubernamental conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en
las Leyes Aplicables.

El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido
en las Leyes Aplicables, pero no asumird los costos incurridos para obtener o conservar
dichas servidumbres.

Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Concedente hara sus mejores
esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, asi como a la obtencion de
permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares,
en caso estos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el tiempo
debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y tramites exigidos por las Leyes
Aplicables.

La Sociedad Concesionaria adquirird y efectuard, en caso corresponda, el saneamiento
correspondiente de los terrenos para las subestaciones nuevas o ampliaciones de las
subestaciones existentes, efectuara las compensaciones por el uso de servidumbres,
adquirira e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de
fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este
Contrato y que cumplan con las Leyes Aplicables. Tales fabricantes deberan poseer
certificacion ISC 9001. Deben entenderse como nuevos, aquellos cuya fecha de fabricacién
sea posterior a julio del 2012 y no hayan tenido uso.

Equipos o materiales usados podran utilizarse Unicamente durante la operacion de la
Subestacion, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos
o fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean
nuevos. Estas decisiones se comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara la debida
supervision, de acuerdo con e! procedimiento que apruebe para dicho efecto.

Las compensaciones por el uso de servidumbres que se acuerden en el marco de la Ley N°
29785, se sujetaran a lo previsto en ef Anexo N° 9, incorporandose al concepto de
Compensaciones contenido en el referido Anexo.

La Puesta en Operacién Comercial de fa Subestacién y los demas eventos que se indican en
el Anexo N° 7, deberan producirse en los plazos indicados en dicho anexo.

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a accién indebida u omision de una
Autoridad Gubernamental o demoras en la aprobacion del estudio de pre operatividad, tales
plazos se entenderan extendidos en un periodo equivalente al del entorpecimiento o
paralizacién. Se entendera que la accién u omision de una Autoridad Gubernamental provoca
el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o paralizaciéon afectan la
ruta critica de las obras.

Previo al inicio de la construccion, la Sociedad Concesionaria debera presentar al COES para
su aprobacion, el Estudio de Pre Operatividad, segun los requisitos y procedimientos de dicha
entidad.

Para los efectos de ta Clausula 5.4, la operacién experimental se inicia después que:

a) El OSINERGMIN apruebe el informe final a que se refiere la Clausula 5.3, dentro de los
plazos estipulados en el Anexo N° 2.
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b) El COES apruebe la conexién e integracion de la Subestacion al SEIN, conforme al
Procedimiento COES PR-20 o el que haga sus veces y las Leyes Aplicables.

El cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la gjecucion
de las obras, ser4 entregado debidamente foliado y visado por la Sociedad Concesionaria al
OSINERGMIN y ai Concedente, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la fecha
de Cierre. El cronograma debera contener los hitos detallados en el Anexo N° 7 del Contrato,
debiendo ser suministrado en material impreso y archivos magnéticos en MS Project. Este
cronograma es independiente de aquel contenido en la Concesion Definitiva de Transmision.

En el mismo plazo, entregara también, en impresos y archivos magnéticos fuente, el proyecto
de ingenieria a nivel definitivo de la Subestacion que debers incluir la Memoria Descriptiva
indicada en el Anexo N° 8, conteniendo ademas las siguientes secciones: Calculos
Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato
Autocad.

Previo al inicio de la construccién de las obras, el Concedente verificara, dentro de un plazo
de veinte (20) Dias de recibido el documento, que el proyecto de ingenieria a nivel definitivo
cumpla las caracteristicas técnicas que se especifican en el Anexo N° 1. Dicha verificacion no
implicara responsabilidad alguna por parte del Concedente respecto a la ejecucién de la
Subestacién en la etapa de operacion.

El cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, debera presentarse valorizado en Doélares,
considerando periodos mensuales, en version impresa, debidamente foliado y visado por la
Sociedad Concesionaria, y en versién digital (MS Project). La versién digital debera permitir al
OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma automatizada, y distinguira claramente la
ruta critica de la obra en su conjunto. Los informes de avance que presente ia Concesionaria,
deberan ser acordes con la estructura del Cronograma vigente, con distincién precisa de la
ruta critica. En caso que la ruta critica se altere y que ello conlleve a un atraso de mas de
treinta (30) dias calendario en la fecha prevista para la Puesta en Operaciéon Comercial, ja
Sociedad Concesionaria debera entregar al Concedente y al OSINERGMIN un cronograma
actualizado dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho,
donde se detallen los correctivos que se han implementado.

La Sociedad Concesionaria debersd remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una version
actualizada del cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, a los dieciocho (18) meses
después de la fecha de Cierre.

La Sociedad Concesionaria se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la
supervision de la obra. Se contratara a una empresa especializada en la supervision de lineas
de transmision de alta tensién, la misma que no debe estar vinculada a la Sociedad
Concesionaria, y cuya seleccién debera adecuarse a los Términos de Referencia sefialados
en el Anexo N° 11 del Contrato, y contar con |la conformidad del OSINERGMIN. Los gastos
que demande dicha supervisién forman parte de la propuesta de inversién de la Sociedad
Concesionaria.

La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde ei inicio del proyecto de
ingenieria del sistema de transmisién (linea de transmisién y subestacion de alta tensidn).

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en el numeral
anterior, debera ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Concedente. Sin perjuicio
de ello, el OSINERGMIN podra a través de su propio personal o de empresas especializadas,
a su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecucion de las
obras y la inspeccién técnica de la calidad constructiva, para lo cual la Sociedad
Concesionaria proporcionara las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto
no afecten el normal desarrolio del cronograma de construccion de la Subestacion.
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Sin embargo, si durante la inspeccion téchica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que
alteren los alcances de {a Subestacién, afecten la calidad técnica de las instalaciones o ponga
en riesgo la calidad del Servicio, el OSINERGMIN solicitara a la Sociedad Concesionaria que
efectue las correcciones necesarias de manera previa a la continuacidn de las obras o
instalaciones materia de la observacion.

. A partir del sextc mes de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria tendrg la obligacion

de informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince
(15) dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del
proyecto, incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, la
construccion de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el Concedente y/o el
OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe sera establecida por el OSINERGMIN.

OPERACION COMERCIAL

Concluida la construccién y efectuadas las pruebas internas de operacidn, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de ios equipos, entre otros, con el sistema no
energizado, {a Sociedad Concesionaria procedera, en presencia del inspector, de la Empresa
Supervisora, del Concedente y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacién en
sitio las mismas que tienen por objetive comprobar, siguiendo la metodologia establecida en
el Anexo N° 2, que la Subestacién cumple con los requisitos sefalados en el Anexo N° 1, y
que opera adecuadamente. La Sociedad Concesionaria proporcionara las facilidades al
Inspector para la realizacién de las inspecciones técnicas requeridas.

El Inspector sera elegido por ia Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando mengs, tres
(3) empresas que el Concedente debera proponer en el plazo de doce (12) meses antes de la
fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial La Sociedad Concesionaria podra
elegir libremente al Inspector, si el Concedente no propone su lista de tres (3) empresas en el
plazo indicado.

La negociacién del contrato y la contratacion del Inspector estaran a cargo de la Sociedad
Concesionaria. Los alcances del contrato del Inspector incluiran las funciones previstas para
éste en el presente Contrato. El costo de los honorarios del Inspector sera cubierto por la
Sociedad Concesionaria.

A la finalizacién exitosa de las pruebas de verificacion de la Subestacién, el OSINERGMIN,
aprobara el informe final a que se refiere el Anexo N° 2. Antes de la emision del Informe Final,
el OSINERGMIN podra autorizar a la Sociedad Concesionaria la energizacion de la
Subestacion, siempre que el COES haya autorizado previamente la conexion de la
Subestacién al SEIN a que se refiere el Procedimiento COES PR-20 o el que haga sus veces.

Luego de cumplido lo dispuesto en la Clausula 4.4, se iniciara un periodo de operacion
experimental con la Subestacién conectada al SEIN y energizada. Si la Subestacion y sus
componentes, operan sin interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de pre
operatividad, a la calidad del material o equipos del sistema, por un periodo de treinta (30)
dias calendario, entonces la Puesta en Operacién Comercial, se entendera producida al
vencerse dicho periodo, para lo cual se consignara la fecha en un acta suscrita por el
OSINERGMIN y la Sociedad Concesionaria.

En caso gue durante el periodo de operacion experimental, se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de pre operatividad, a la calidad del matenal o
equipos del sistema, o a la calidad constructiva, el periodo de operacion experimental
quedara suspendido mediante comunicaciéon que emitira el OSINERGMIN.
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En caso de que la subsanacién y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a cinco (5)
dias calendario, se iniciard nuevamente un periodo de treinta (30) dias calendario, después
de superada la interrupcién.

5.5. El derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Clausula 8 de este
Contrato, se cumple con la Puesta en Operacion Comercial.

5.6. A partir de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria sera responsable, de acuerdo a las
Leyes Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes de |a
Concesion. A partir de la Puesta en Operacién Comercial, sera responsable ademas, por la
prestacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria mantendra indemne al Concedente respecto de y contra cualquier
accion o excepcién de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacion del Servicio,
excepto en caso que los dafios o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal,
representantes, agentes o el Inspector.

57. El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el Anexo N° 1, de
manera tal que se garantice la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

L.a Sociedad Concesionaria permitira a terceros el acceso abierto a las Facilidades Esenciales
materia del presente Contrato, de forma tal que puedan conectarse a dichas instalaciones en
tanto ella sea econdmica y técnicamente viable y no afecte la prestacion del Servicio de
acuerdo a las Leyes Aplicables. Para ello, 1a Sociedad Concesionaria esta obligada a permitir
la utilizacién de sus instalaciones por parte de terceros, quienes deberan asumir los costos de
ampliacion a realizarse en caso necesario, y Jas compensaciones por el uso, de acuerdo a lo
dispuesto en las Leyes Aplicables.

La Sociedad Concesionaria seré una entidad miembro del COES previamente al inicio de la
operacién experimental y prestara el Servicio sujetando su actuacion a las disposiciones que
establezca dicho organismo o el coordinador del SEIN, tanto en condiciones de operacion
normal, programacién de mantenimiento, asi como cuando se presente un estado de alerta,
de emergencia o de recuperacion, segun !as definiciones que COES atribuye a cada uno de
estos estados.

59. La Sociedad Concesionaria debera proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la
informacién y facilidades de inspeccién que éstas requieran para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas
de manera tal que no afecten ia operacién de la Subestacion.

5.10. La Sociedad Concesionaria deberd mantener el inventario actualizado de los Bienes de la
Concesi6n, indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacién, funcionamiento
y rendimiento, fechas de fabricacion e instalacion, entre otros. Dicho inventario debera
contener la valoracion de los bienes de la concesién de acuerdo con los Estados Financieros.
En un plazo no mayor de nueve (09) meses desde la Puesta en Operacién Comercial, 1a
Sociedad Concesionaria entregara al Concedente y al OSINERGMIN, el primer inventario de
los Bienes de la Concesion. Luego de cada actualizacién anual del inventario, 1a Sociedad
Concesionaria entregara una copia al Concedente y al OSINERGMIN.

5.11. La Sociedad Concesionaria pondrd en marcha y mantendra un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por [0 menos, lo establecido en las normas NTP-ISO-
9001 durante la construccién de la Subestacion, y la NTP-1SO-9004-2 durante la explotacion
del Servicio, o las que las sustituyan.

5.12. La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el
Refuerzo a ejecutarse de conformidad con el Articulo 22°, numeral 22.2, literal b) de la Ley N°
28832, ni la base tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Sélo
puede ejercer o no gjercer su derecho de preferencia.

‘Contrato de Concesién SGT Primera Etapa Subestacion Carapoago
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Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un
Refuerzo en la forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitira a
la Sociedad Concesionaria una comunicacién indicando las facilidades que ésta debera
brindar durante el proceso de licitacion, los estudios que debera efectuar, asf como las
facilidades, coordinaciones y distribucién de responsabilidades para la construccion,
operacién y mantenimiento del Refuerzo.

Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion, la
controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacion del
Refuerzo no esta sujeto a que concluya el arbitraje, pero la adjudicacion del proceso de
licitacién del Refuerzo si lo estara.

CONTRATOS CON TERCEROS

El Operador Calificado podra a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consultores,
contratistas y proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente para las
operaciones técnicas de la Concesién, pero en todos esos contratos debera estipularse
expresamente;

a) Que la Sociedad Concesionaria es |a Unica responsable por la total y completa ejecucion
de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.

b) Que en caso de terminacion del Contrato por cualquier causa, el Concedente o
eventualmente un nuevo concesionario, podrd a su solo criterio, asumir la posicidn
contractual de la Sociedad Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la cesion,
nada mas que una comunicacién simple y por escrito en ese sentido dirigida por el
Concedente o el nuevo concesionario, al consultor, contratista o proveedor.

La facultad a que se refiere el inciso b) de la Clausula 6.1, no aplica para ningun contrato
relativo al financiamiento de la Concesién, y seré ejercida unicamente cuando et Concedente
juzgue que los contratos correspondientes son necesarios para asegurar que la Subestacion
sea Puesta en Operacién Comercial o que el Servicio continie normalmente, a pesar de la
terminacion del Contrato.

La Sociedad Concesionaria debera remitir al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los
diez (10) Dias después de su celebracién y/o madificacién, segun corresponda, copia de los
contratos que considere indispensables para la ejecucion del proyecto y la prestacion del
Servicio. Asi mismo, debera remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los
contratos suscritos, €l mismo que se remitira, dentro de los primeros quince dias calendario
del afio respectivo.

CONTRATOS DE SEGURO

Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomara y mantendra desde el

inicio de la obra, los siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafo, pérdida o lesién que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de cinco
millones de Délares (US$ 5'000,000.00) por siniestro.

b) Seguro que cubra el valor de ios Bienes de la Concesién. La contratacion de las pélizas
debera adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuando menos las
siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o inundacién, terremoto, derrumbes,
incendio, terrorismo, vandalismo, conmocion civil, robo, hurto y apropiacién Hicita, dafos
provocado por error o falla humana de terceros que no corresponden a dafio por
negligencia. Debera cubrir un monto igual a la perdida maxima probable (PMP), cuya
cuantia serd determinada por un estudio de riesgos que la Sociedad Concesionaria
contratara con una empresa especializada de reconocido prestigio internacional.
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¢) Seguros laborales, segun sean exigidos en las Leyes Aplicables.

Las pélizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la Clausula anterior, deberan
contener estipulaciones en cuya virtud:

a) La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cuaiquier
omisién de pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacién no menor de
veinticinco (25) Dias a !a fecha en que tal omision pueda determinar la caducidad o
pérdida de vigencia de la péliza en forma total o parcial. La obligacion de notificacién sera
también aplicable al supuesto de cesacidn, retiro, cancelacién o falta de renovacion de
cualquier seguro que la Sociedad Concesionaria deba mantener conforme al Contrato.

b) La caducidad o pérdida de vigencia de la péliza, o la cesacion, retiro ¢ cancelacion del
seguro, solo se producira si la compaiia aseguradora ha cumplido previamente con la
obligacién a que se refiere el parrafo precedente.

¢) En caso de Destruccién Total, el beneficiario de la péliza sera el Concedente. La compafiia
aseguradora pagara los beneficios de las pblizas respectivas entregandolos directamente
a un fiduciario que el Concedente contratara al producirse la terminacion del Contrato, El
fiduciario Juego de recibir los beneficios de las respectivas pdlizas de seguros procedera a
aplicar lo establecido en la Clausula 13.11 del Contrato.

Si el siniestro no califica como Destrucciéon Total, la Sociedad Concesionaria se obliga a
utilizar e! dinero percibido del seguro para remplazar y/o reparar los bienes afectados por el
siniestro respectivo, en caso de que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar
0 reparar los bienes afectados, la Sociedad Concesionaria sera responsable, a su costo, de
cubrir el monto restante. Las tareas de remplazo y/o reparacion de los bienes se efectuaran
de manera tal que el Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

REGIMEN TARIFARIO

Para efectos de esta Clausula, se entiende por:

a) Base Tarifaria, Monto Anual definido en el Articulo 1° de la Ley N° 28832, a reconocer
por la prestacion del Servicio.

b) Costo de Inversion, a la cantidad de US$ a la fecha de
presentacion de ofertas. Constituye la inversién o componente de inversién a que se
refieren los articulos 24° y 25° de la Ley N° 28832. (formularios 4, 4-A y 4-B incluidos
como Anexo 6). Esta cantidad sera ajustada segun 1o indicado en el Anexo 9. En caso el
ajuste se realice luego de la POC, OSINERGMIN, para efectos de la recaudacion y
liquidacién, lo considerara dentro del proceso regulatorio inmediato siguiente.

¢} Costos de OyM, a la cantidad de US$ a la fecha de presentacién
de ofertas. Constituye los costos eficientes de operacion y mantenimiento a que se
refieren los articulos 24° y 25° de la Ley N° 28832. {formularios 4, 4-A y 4-B incluidos
como Anexo B).

d) Periodo de Recuperacién, al plazo de treinta (30) afos, contado a partir de la Puesta en
Operacién Comercial,

e) Tasa de Actualizacién, corresponde al valor de la tasa de actualizacion a que se refiere el
Articulo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente en la fecha de Cierre.

f) Indice de Actualizacion, es el indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del Gobiemo de los Estados Unidos
de América. Se utilizara el dltimo dato publicado como definitivo en la fecha que
corresponda efectuar la regulacion. El indice inicial sera el Ultimo dato publicado como
definitivo que corresponda al mes de la fecha de presentacion de ofertas.

Contrato de Concesién SGT Primera Etapa Subestacién Carapongo
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La fecha a ia cual se consideran expresados el Costo de Inversion y el Costo de OyM, asi
como su posterior actualizacion, se sujetaran a lo indicado en el numeral 22.6 del Reglamento
de Transmisién. El Indice de Actualizacion ser4 el indicado en el literal f) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria se regird por lo estipulade en la Ley N° 28832 y el Reglamenio de
Transmisién, vigentes a la fecha de Cierre.

El OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24° y 25° de la Ley
N° 28832 y el Ariculo 22° del Reglamento de Transmision, empleando la Tasa de
Actualizacion definida en el literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria se pagara mediante compensaciones a cargo de los usuarios, de acuerdo
con lo dispuesto en el Articulo 26° de la Ley N° 28832 y en el Articulo 27° del Reglamento de
Transmision. Para el calculo de la tasa mensual, se empleara la Tasa de Actualizacidén
definida en el literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacién anual que efectuara el OSINERGMIN
de acuerdo con lo estipulado en el literal ¢) del Articulo 24° de la Ley N° 28832 y el numeral
22.4 del Articulo 22° del Reglamento de Transmision.

ElI OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacion
de la Cldusula 8, incluyendo lo relativo a la conversion a Délares de los ingresos percibidos
en nuevos soles, el redondeo de las cifras, la preliquidacién de ingresos y las observaciones
de la Sociedad Concesionaria, asi como |a informacién y documentacidn que ésta debe
presentar. Es aplicable la Resolucion OSINERGMIN N° 200-2010-OS/CD que aprobd el
denominado “Procedimiento de Liquidacion Anual de los Ingresos por el Servicio de
Transmisién Eléctrica del Sistema Garantizado de Transmision® o aquelia resolucion que
haga sus veces, la modifique o sustituya.

FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

Para cumplir con el objeto del Contrato, la Sociedad Concesionaria podra obtener el

financiamiento propio o de terceros que estime conveniente a sus intereses.

En la estructuracion del financiamiento la Sociedad Concesionaria podra incluir:

9.2.1 Garantias a ser otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes sobre
los Bienes de la Concesién, la Concesién misma, las acciones o participaciones en la
Sociedad Concesionaria, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualquier
derecho que corresponda a la Sociedad Concesionaria segun el Contrato. Se establece
que la presente Clausula es constancia suficiente de la autorizacién previa del
Concedente.

9.2.2 La transferencia en dominio fiduciario de la Concesidn a un fideicomiso, en cuyo caso
para ser aceptable al Concedente, la Sociedad Concesionaria debera mantener todas
las obligaciones a las que se compromete por este Contrato, sin excepcién alguna, vy, al
mismo tiempo, deberé causar que el fideicomiso contraiga las mismas obligaciones, en
lo que corresponda, y que el fideicomisario y el fiduciaric, segin corresponda, se
obliguen a conducir las operaciones del fideicomiso cumpliendo con todas las
obligaciones que la Sociedad Concesionaria ha adquirido por este Contrato.

Si el financiamiento comprende o estd garantizado con los Bienes de Ja Concesion, la
Concesién misma, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualquier derecho gque
corresponda a la Sociedad Concesionaria segun el Contrato (en adelante, “"deuda
garantizada”), la Sociedad Concesionaria debera cumplir las Clausuias siguientes.
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Los contratos que sustenten la deuda garantizada deberan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones
de pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones
similares en et mercado nacional y/o internacional.

b) Que los recursos que se obtengan:

i. Seran destinados Unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesion o como
capital de trabajo para la explotacién de los Bienes de la Concesion, en caso la
Sociedad Concesionaria sea una empresa de propdsito especial constituida para
construir, equipar y operar la Concesién; o

ii. Seran destinados al financiamiento de la empresa, y que ésta a su vez y a salisfaccion
del Concedente, destinara los recursos necesarios para la adquisicion de los bienes y
servicios requeridos para brindar el Servicio, asi como para el capital de trabajo
necesario para la explotacion de los Bienes de la Concesién, en caso la empresa
adjudicataria de la Concesion sea una ya establecida y con operaciones en curso; y,

iii. Sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores, el financiamiento de largo
plazo que pudiera ser concertado por la Sociedad Concesionaria podra emplearse: (a)
en pagar créditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisicion de
Bienes de la Concesién, o para provision de capital de trabajo destinado a la
conduccién de las actividades de la Sociedad Concesionaria; o, (b) en sustituir
préstamos de accionistas o de Empresas Vinculadas, en concordancia con la reduccién
del riesgo del proyecto, y con estricta observacién de los preceptos de prudencia
financiera y de los pardmetros de endeudamiento maximo consignados en los contratos
de financiamiento suscritos.

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir a la
Sociedad Concesionaria de su obligacién de cumplir por si misma con todas y cada una de
las disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.

d) En caso de terminacién del Contrato, por vencimiento del plazo, la Sociedad
Concesionaria y los Acreedores Permitidos y cualquier otra Persona que haga falta, se
comprometen a extinguir o causar la extincion y a levantar o causar que se levanten todas
y cada una de las garantias, cargas y gravamenes que pudieran existir sobre los activos,
derechos o Bienes de la Concesién, en los plazos que indique el Concedente, aun cuando
subsista cualquier obligacién pendiente debida por la Sociedad Concesionaria a los
Acreedores Permitidos ¢ terceros.

Los contratos que sustenten la deuda garantizada podran estipular:

a) Que si la Sociedad Concesionaria o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el Concedente
enviard a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por ei
Concedente a la Sociedad Concesionaria, y les informara de cualquier hecho gue pudiera
ocasionar la terminacion del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicaran al Concedente
las comunicaciones cursadas a la Sociedad Concesionaria cuya copia solicitan.

b) Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente la sustitucion de la
Sociedad Concesionaria sin que haga falta el consentimiento de la Sociedad
Concesionaria, de producirse un evento de incumplimiento sustancial, segun se defina
como tal en cada contrato de financiamiento. Para realizar esta solicitud, los Acreedores
Permitidos deberan haber notificado de tal evento a la Sociedad Concesionaria y haber
procedidc de conformidad a lo dispuesto en el propio contrato de financiamiento.

i) A los efectos de la sustitucién, los Acreedores Permitidos propondran al Concedente
una 0 mas empresas con las calificaciones técnicas que cumplan, directamente o a
través de Empresas Vinculadas, ios requisitos de Calificacion que en su momento se
exigieron en el Concurso, para asumir la posicion contractual de la Sociedad
Concesionaria y garantizar |la continuidad del Servicio.
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i) E1 Concedente no negara la sustitucién sin causa razonable y contestara la solicitud en el
plazo de treinta (30) Dias. El silencio del Concedente comportara la aceptacion de la
solicitud. Ei nuevo concesionano contard con un plazo de ciento ochenta (180) dias,
contados a partir de la presentacién de la solicitud, para iniciar su operacion, pasado el
plazo antes indicado, el Concedente tendra expedito su derecho a solicitar la Terminacion
del Contrato.

¢) Que los Acreedores Permitidos tendran el derecho de recibir las sumas de dinero a que
hubiere lugar luego de la licitacion de la Concesion, de acuerdo a la prelacion estipulada
en la Clausula 13.11.

96 La Sociedad Concesionaria entregara al Concedente copia de los contratos respectivos con
los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operacion,
asi como de cualquier modificacién o agregado a dichos contratos que convenga
posteriormente. Asimismo informard al Concedente semestralmente respecto de los saldos
deudores con cada acreedor.

9.7 EIl presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacion de garantias financieras
por parte del Estado a favor de la Sociedad Concesionaria.

10. FUERZA MAYOR

10.1 Fuerza Mayor significara un evento, condicidn o circunstancia mas alla del control razonable y
previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de ios esfuerzos razonables de la Parte
que invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa el incumplimiento de
una obligacién o su cumplimiento parcial, tardio ¢ defectuose.

La Fuerza Mayor no liberard a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean
afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor deberd hacer sus
mejores esfuerzos para asegurar la reinigiaciéon de la actividad o prestacién correspondiente
en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos,

10.3 La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor debera informar a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes
setenta y dos {72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el caso; y

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, debera mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de
dichos eventos.

Asimismo, la Sociedad Concesionaria podra solicitar por causal de fuerza mayor, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspensién del plazo de la concesion. La suspensién del
plazo deberd ser acordada entre las Partes. En dicho caso, se extendera el plazo de la
concesion por un plazo igual al plazo estipulado para |la suspension.

La ampliacion del plazo por Fuerza Mayor sélo sera aprobada siempre que los eventos que la
motiven se encuentren dentro de la ruta critica actualizada del proyecto.

10.4 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacidon del evento
como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solucién de
controversias de {a Clausula 14.

10.5 Para la etapa de construccién que abarca desde la fecha de Cierre hasta la Puesta en
Operacion Comercial ninguna de las Partes es imputable por la inejecucion de una obligacion
o por su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Pare
obligada se vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidié su
debido cumplimiento.
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Para la etapa de operacidn que se inicia con la Puesta en Operacibn Comercial,
correspondera que la evaluacion de la variacion temporal de las condiciones de suministro
por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras, se regira por las directivas aprobadas con tal
fin por el OSINERGMIN y las Leyes Aplicables.

La investigacién, asignacion de responsabilidades, determinacion y pago de compensaciones,
revisiébn o impugnacién, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Técnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se regira por lo dispuesto
por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias y 1as Leyes Aplicables.

En todo aquello no previsto por las directivas aprobadas por ¢l OSINERGMIN, se aplicara lo
dispuesto en las Clausulas 10.1 al 10.5, segin corresponda.

PENALIDADES Y SANCIONES

Penalidades por incumplimientos contractuales

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comercial, segun lo
sefialado en el Anexo N° 7 y teniendo en consideracion las extensiones de plazo
contempladas de acuerdo a la Clausula 4.3, la Sociedad Concesionaria debera pagar al
Concedente, una penalidad que se calculara del siguiente modo:

calendario de atraso.

b) USS 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Délares), por cada uno de los treinta (30) dias cale
atraso subsiguientes al periodo sefialado en a).

¢) US$ 30,000.00 (Treinta mil y 00/100 Délares), por cada uno de los noventa (90) dias calendario
de afraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

. Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 11.1, provocaran la obligacion

de pagar la penalidad respectiva, sin que haga falta una intimacion previa, y su pago no
comporte la liberacién de la Sociedad Concesionaria de cumplir la obligacion respectiva.

El pago de las penalidades a que se refiere la Clausula 11.1, se sujeta a las regias siguientes:

a) Dicho pago sera requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad Concesionaria,
indicdndole la cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo
cual debera ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.

b) Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14, considerandose que la
contradiccién formulada tendrd el mismo efecto que la comunicacion referida en la
Clausula 14.2.

¢) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en frato directo 0 por
laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el literal a)} anterior, sin que
la Sociedad Concesionaria contradiga el requerimiento de pago, se entendera que la
obligacién de pago de la penalidad es exigible.
En este caso, la obligacion de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia siguiente
de vencido el referido plazo, o al Dia siguiente de notificada la Sociedad Concesionaria
con el laudo arbitral o al Dia siguiente en que la controversia es solucionada en trato
directo, segun cofresponda.
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d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente
tendré derecho a solicitar la ejecucion de la Garantia respectiva.

11.4. Sera penalizada con el pago de US$ 2 000 000,00 (Dos Millones y 00/100 Dolares), la
ocurrencia de cualquiera de los eventos siguientes:

a) La declaracién formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la Sociedad
Concesionaria ha realizado actos o conductas gue constituyen abuso de una posicion de
dominio en el mercado eléctrico o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia
en el mismo, siempre que dicha declaracion haya quedado firme en sede administrativa, y
en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

b) E! incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el
laudo que se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer parrafo
de la Clausula 5.12 del Contrato, o en la comunicacion a que se refiere el segundo parrafo
de la misma Clausula, segun corresponda.

También se aplican para esta penalidad las reglas de las Clausulas 11.2y 11.3.

B.- Sanciones administrativas por incumplimientos normatives

11,5, El incumplimiento de las disposiciones normativas a que se refiere el numeral 5.7 de la
clausula 5 serd sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de
Infracciones y Escala de Sanciones establecidas para el efecto, lo que no excluye las
compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en
la NTCSE, cuando corresponda.

GARANTIAS

. A fin de garantizar el pago de las penalidades que establece la Clausula 11.1, la Sociedad
Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas
siguientes:

a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo N°
6 de las Bases, siguiendo el formato y por et monto que indica el Anexo N° 4 del Contrato.
Su entrega es requisito para el Cierre del Concurso.

b) La fianza debera estar vigente desde la fecha de Cierre hasta un mes después de la
Puesta en Operacién Comercial. Dicha fianza serd otorgada por periodos anuales hasta
cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha fianza sera devuelta
contra |a entrega de la fianza descrita en el Numeral 12.2.

¢} En caso de atraso de la Puesta en Operacion Comercial, la fianza debera ser renovada o
prorrogada hasta que se pague la penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el
pago de ninguna penalidad, segun sea el caso.

12.2. A fin de garantizar el fiel cumplimiento de ias obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en la
Clausula 11.4, la Sociedad Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria,
conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza ser& emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en ef Anexo N°
6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N°® 4-A del
Contrato.

‘Contrato de Concesion SGT Primera Etapa Subestacion Carapongo Pagina 17 de 86

Version final al 06.04.15



oD N : i
plinistorin  Agencia de Promocion
de: Leonomia y Finanzas  de la inversién Privada

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd’”
“Ado de la Diversificacion Productiva v del Fortalecimiento de la Educacion’

b) La fianza debera ser entregada en la fecha de la Puesta en Operacién Comercial y
permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al cumplimiento del plazo de
vigencia del Contrato. Asimismo, la fianza sera devuelta a la Sociedad Concesionaria a
mas tardar un (1) mes después de concluida la transferencia de los Bienes de la
Concesién, siempre que no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su
terminacion.

¢) La fianza ser4 otorgada por periodos anuales y debera ser renovada o prorrogada hasta
que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesion 0 mientras subsistan
controversias relativas al Contrato o su terminacién.

12.3. Si llegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las
Clausulas 12.1 y 12.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la Garantia respectiva, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecucion se constituiran automaticamente, sin
necesidad de aprobacién adicional, en la Garantia correspondiente, hasta el momento en que
la Sociedad Concesionaria entregue al Concedente una nueva Garantia. Entregada esta, el
Concedente procederad de inmediato a entregar a la Sociedad Concesionaria los fondos
resultantes de la ejecucién de la Garantia original, sin intereses.

12.4. En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento o de la Garantia de
Operacién, la Sociedad Concesionaria estd obligada a restituila al monto original y en las
mismas condiciones establecidas en las Clausulas 12.1 y 12.2, la que debera efectuar dentro
de fos treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que se realizé la ejecucion de dicha
Garantia, sea parcial o total, excepto cuando esta se hubiera ejecutado en cumplimiento con
lo establecido en la Clausula 13.6. En caso venciera dicho plazo sin que la Sociedad
Concesionaria cumpla con restituir el monto total, el Concedente podra ejercer su derecho de
resolucién del Contrato previsto en el literal {c) de la Clausula 13.2.

Las Garantias a que se refieren |las Clausulas 12.1 y 12.2 son distintas e independientes de la
indicada en el Articulo 25°.i) de la Ley de Concesiones Eléctricas.

13. TERMINACION DEL CONTRATO

13.1. El Contrato terminaréa por:
a) Acuerdo de las Partes.
b} Terminacion del Contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica.
¢) Vencimiento del plazo del Contrato, o
d) Resolucién del Contrato.

13.2. El Concedente podra resolver el Contrato, si ta Sociedad Concesionaria:

a) Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la Clausula 2.1 era falsa.

b) Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualiquiera de los hitos
indicados en el Anexo N° 7, sobre los plazos previstos en el mismo anexo.

¢) No renovara, no prorrogara o restituyera las Garantias, conforme a lo previsto en la
Clausula 12.

d) Dejara de operar la Subestacion, sin causa justificada, segun lo sefalado en las Leyes
Aplicables.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en no
cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las
normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Contrato y en las
normas técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.
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f) Transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa aprobacién
del Concedente.

g) Fuera sancionada con multas administrativas no tributarias emitidas por el Concedente o el
OSINERGMIN, que en un (1) afio calendario -entendiéndose afo calendaric como cada
periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre- superen el diez por ciento
(10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas multas hubiesen quedado
firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso
respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo afio de operacién comercial.

h) Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobacién escrita del Concedente.

i) Fuera declarada en insolvencia, guebrada, disuelta o liquidada.

i) No contratara los seguros a que se refiere la Clausula 7.1, o los contratara sin estipular las
condiciones previstas en la Clausula 7.2.

k) Contratara los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1 sin incluir las
estipulaciones indicadas en la Clausula 9.4.

[} Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligacién establecida en el
Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes.

El Concedente también podra resolver el Contrato, si el Operador Calificado durante el piazo
requerido en el Contrato:
a) No conservara la Participacion Minima.

b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y la obligacidn de controlar las operaciones
técnicas.

c) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

. La Sociedad Concesionaria podra resolver el Contrato, si:

a) se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo N° 7 por més de seis (6)
meses, debido a una accidon u omision por parte de una Autoridad Gubernamental
conforme a lo indicado en la Clausula 4.3.

b) se extendiera en dieciocho (18) meses adicionales, el plazo estipulado en el Artlculo 24°
del Decreto Supremo N° 001-2012-MC o su modificatoria.

¢) ia suma de las Compensaciones, Restricciones o Diferencias por Localizacién, segun se
encuentran definidas en el Anexo N° 9, excedieran el 15% (quince por ciento) del Costo de
Inversién descrite en la Cilausula 8.1,

d) el Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las
obligaciones que le corresponden conforme al Contrato o las Leyes Aplicables.

e} en el marco del proceso de Consulta Previa realizado por el Concedente, este decidiese
no otorgar la concesién definitiva de transmisién eléctrica a pesar que la Sociedad
Concesionaria hubiese acreditado ef cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Articulo 25° de la Ley de Concesiones Eléctricas.

Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de Fuerza
Mayor y éste o sus efectos no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12)
meses continuos desde que se inicid el evento. En este caso, se procedera de acuerdo a la
Clausula 13.7.

Los supuestos a gue se refieren los literales c¢), e), i), j). k) y 1) de la Clausula 13.2, y la
Clausula 13.3, configuran causales de resoiucion, solo si es que producido un requerimiento
escrito, la Parte requerida no subsana, a safisfaccion de la otra Parte, la situacion de
incumplimiento, dentro de sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha del indicado
requerimiento escrito, o dentro del plaze mayor que se le hubiera concedido con ese
propésito.

Contrato de Concesion SGT Primera Elapa Subestacion Carapongo ' Pégina 19 de 86
Versitn final al 06.04.15



Minislerio ~ Agencia de Promocion

de Economia y Finanzas  ;  de la Inversion Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per(y”
“Afo de la Diversificacion Productiva y del Fortalecimiento de la Educacion’

En caso de resolucién del Contrato conforme a la Clausula 13.2, el Concedente se encuentra
expresamente autorizado a ejecutar la Garantia respectiva sin derecho a reembolso alguno a
la Sociedad Concesionaria. Asimismo, el Concedente tendra el derecho de nombrar al
Interventor de la Concesidn, de conformidad con el Numeral 13.8 y siguientes del Contrato.

13.7. Para resolver el Contrato, se seguird el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar & la resolucion,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencién de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la Clausuia
resolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resolucién de Contrato, &l destinatario de ia misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucidn, para cuyos
efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que deberéa ser recibida
en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion de la
primera carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto o controversia
respecto de la resolucién del Contrato, siendo de aplicacion la Clausula 14.

¢) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera cara
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en ia fecha de
recepcién de dicha carta.

d) Deciarada la resolucién mediante laudo o producido el supuesto del literal c), se procedera
conforme a las Clausulas siguientes (del 13.8 al 13.15).

13.8. La intervencion de la Concesidn se sujeta a las reglas siguientes:

a) La intervencion es un proceso que se inicia:

i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacion por acuerdo de las
Partes.

i) Doce (12) meses antes de a fecha prevista para el vencimiento del plazo del Contrato,
en caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato.

iy En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacién del Contrato por
terminacién del Contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica. La
contradiccién judicial de la resolucidn suprema que declare la caducidad de dicho
Contrato, no posterga el inicio de 1a intervencion.

iv) Diez (10) Dias después de notificado el laudo a que se refiere la Clausula 13.7.d), o de
producido el consentimiento t4cito a que se refiere la Clausula 13.7.c), segun
corresponda; en caso de terminacién del Contrato por resolucion del mismo.

b} La intervencion es un proceso cuya finalizacion se sujeta a las reglas siguientes:

i) E! proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencién o cuando
ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

iy El Concedente asumira la administracién plena y directa de los Bienes de la Concesion

y la prestacion del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la Concesién, en los

siguientes casos:

« Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses de
intervencion, a menos que las Partes convengan en la continuacion de la
participacion de la Sociedad Concesionaria.

» Si durante el procesc de intervencion la Sociedad Concesionaria deviniese en
insolvente, o si por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio o
implementar las instrucciones que le disponga el Interventor.
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iii) Si la terminacion del Contrato se produce por declaracidon de caducidad de la Concesién
Definitiva de Transmisién Eléctrica y la Sociedad Concesionaria hubiese decidido
contradecir judiciaimente dicha declaracién, la intervencién se prolongara por todo el
lapso que demore la conclusion de la contradiccion, siendo en ese momento aplicable
lo dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

¢) El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una direccion u
érgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccién del Concedente, y ostentara,
por el solo mérito de su designacion, de las mas amplias facultades para:

» Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacion de la
operacién de la Subestacion; y,

» Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y eficiente
prestacion del Servicio.

d) La Sociedad Concesionaria esta obligada a cumplir las instrucciones del interventor. Sin
embargo, puede solicitar su reconsideracion ante la Direccion General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas, la que debera resolver en un término de cinco (5) Dias.

e) Los gastos totales que demande la intervencién serdn de cuenta y cargo de la Sociedad
Concesionaria, excepto cuando la intervencion se produzca por causa imputable al
Concedente.

f) La Sociedad Concesionaria tendrd derecho a percibir todos los ingresos que genere la
Concesién durante la intervencion, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso €) anterior.

. Lalicitacién de ia Concesién se sujeta a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las
mé&s amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion publica para la
transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesion al nuevo
concesionario, dentro de un plazo no mayor de seis (06) meses, desde la fecha en el cual
se declara la resolucion, o se expide el laudo, segun sea el caso, conforme a lo indicado
en la Clausula 13.7.

b) Los postores para la licitacion seran calificados por el Concedente o PROINVERSION,
segun corresponda. En caso de terminacién del Contrato por terminacién de la concesion
definitiva de transmision eléctrica por causa imputable a la Sociedad Concesionaria o por
resolucién del Concedente, la Sociedad Concesionaria, sus socios principales y las
Empresas Vinculadas de ambos no podran presentarse como postores. No obstante
podran presentarse en caso la resolucion obedezca a Destruccion Total 0 a causales de
Fuerza Mayor.

c) E!factor de competencia para la licitacién seré, segun corresponda:

i} El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminacion de la Concesion por
vencimiento del plazo del Contrato.

ii) Un monto de dinero, en caso de terminacion de la Concesion por causales distintas a la
de vencimiento del plazo del Contrato. Si el evento es anterior a la puesta en Operacion
Comercial, el monto base de la primera convocatoria de la licitacion no sera menor al
Valor Contable de los Bienes de la Concesion ademas de los gastos preoperativos
existentes, incluyendo intereses durante la etapa de construccion, calculados a |a fecha
de terminacion de la Concesion. Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta
en Operacién Comercial, se reconocera unicamente el total del Valor Contable de los
Bienes de la Concesién. De no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el
Concedente en la nueva convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por ciento
(25%) el monto base de la convocatoria inmediatamente anterior.
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d) Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin adjudicatario y
la fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcurrirdn mas de sesenta (60)
Dias.

e) El adjudicatario de Ia licitacién publica sera aquél que presente la mejor oferta econdomica
por la Concesibn, en los términos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el
inciso c).il) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo y en
Délares.

f) El nuevo concesionario deberd suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesién, el cual sera formulado por el Concedente o PROINVERSION, contemplando
las Leyes Aplicables vigentes en dicho momento.

g9) En caso de terminaciéon de la Concesion por vencimiento del plazo del Contrato, la
licitacion de la Concesion sé6lo tendra lugar si ! Plan de Transmision vigente determinara
la necesidad de la continuacion del Servicio conforme a las Leyes Aplicables.

h) En el caso a que se refiere ia Clausula 13.9.¢}.il), si no se convoca a licitacion por primera
0 segunda vez, o si la segunda convocatoria quedara desierta o culminara sin
adjudicatario, el Concedente quedara obligado a pagar, lo que resulte menor, entre: el
valor del monto base de la primera 0 segunda convocatoria, respectivamente, o el Valor
Contabie de los Bienes de la Concesién, mas los gastos pre operativos, si el evento es
anterior a la Puesta en Operacién Comercial y sélo el Valor Contable de los Bienes de la
Concesion si el evento se produce después de la Puesta en Operacién Comercial.

El valor a pagar sera considerado como el “producto de la licitacién" a los efectos de la
Clausula 13.11. Lo indicado no resultara aplicable a la obligacion de pago det Concedente
descrito en la Clausula 13.14.

i} 8i el Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destruccion Total, y el Plan
de Transmision vigente o el Concedente determinase que la Subestacion no debe
mantenerse en uso, el Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable de los
Bienes de la Concesidn. E! valor a pagar sera considerado como el “producto de la
licitacion” a los efectos de la Clausuta 13.11.

13.10 La transferencia de los Bienes de la Concesidn se sujetara a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesién seran entregados al nuevo concesionario, al Concedente o a
la persona que éste decida en caso que el Concedente asuma la administracién plena y
directa de la Concesién, de manera tal que los Bienes de la Concesién puedan continuar
siendo explotados por el nuevo concesionario ¢ el Concedente para la prestacién del
Servicio en forma ininterrumpida.

b) La Sociedad Concesionaria transferird la propiedad de los Bienes de la Concesion al
Estado, libre de toda carga o gravamen.
c) Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacion técnica:
(iy Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.
(i} Proyectos y estudios efectuados que tengan relacién con la Subestacion.
(i) Informaci6n técnica sobre cada uno de los bienes.
(iv) Los procedimientos y manuales de eperacién y mantenimiento de la Subestacion.
(v) Manuales de aseguramientc de la calidad del Servicio.
{vi) Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.
d) Los Contratos celebrados con terceros también seran objeto de transferencia, en la

medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesién, y siempre que
dichos Contratos no hayan concluido al término de la Concesion.
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La Sociedad Concesionaria transferird y entregara los Bienes de la Concesidén en buenas
condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el
uso normal. Las Partes suscribirdn un acta de entrega.

La Sociedad Concesionaria debera brindar su total cooperacién, a fin que se realice una
entrega ordenada de los Bienes de la Concesion, de tal manera que no haya interrupcion
en |a prestacion del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorgara las escrituras publicas y
otros documentos privados o publicos que se requieran para la transferencia de la
Concesién, incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicion
contractual u otros Contratos.

En todos los casos de terminacion de la Concesion y para efectos de lo dispuesto en el
Articulo 22° del TUO, se entenders que los Bienes de la Concesion son transferidos al
Estado.

La transferencia al Estado de los Bienes de ia Concesion estars inafecta de todo tributo
creado © por crearse, conforme al Articulo 22° del TUC y en el Reglamento de los
Beneficios Tributarios para la Inversién privada en Obras Publicas de infraestructura y de
Servicios Publicos, aprobados por D.S. N° 132-97-EF.

Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesion,
seran de cargo de la Sociedad Concesionaria.

13.11 La distribucién del producto de la licitacion se sujetara a ias reglas siguientes:

a)

b)

Contrato de Concesion SGT Primera Etapa Subestacion Carapongo

De la suma obtenida en la licitacién y hasta donde dicha suma alcance, el interventor
detraera, de corresponder, los gastos directos en que éste o el Concedente hubiesen
incurrido asociados al proceso de intervencién y el de licitacion; y luego pagara a los
acreedores respectivos:

i) Las remuneraciones y demé&s derechos laborales de los trabajadores de la Sociedad
Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago.

i) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para
satisfacer ia totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente y
los intereses y comisiones devengados hasta |a fecha de pago.

i) Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segin las Leyes Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

v} Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.

vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacién para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a menos que
por las Leyes Aplicables una prelacién distinta resulte aplicable.

El saldo remanente, si lo hubiere, serd entregado a la Sociedad Concesionaria, hasta un
maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesién. Si el saldo
remanente fuese mayor a dicho valor, la diferencia correspondera al Estado.

El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde
que el adjudicatario de la licitacion realice el pago del precio ofrecido en la misma,
reconociéndole los intereses devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en
que el nuevo concesionario hizo el pago o0 empez6 a operar las instalaciones, lo que
ocurra primero. Dichos intereses seran calculados con una tasa equivalente al promedio
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa activa en
Délares, vigente en el Sistema Financiero peruano.
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13.12 En el caso de terminacién del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, 1a Concesion y
los Bienes de ia Concesién son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato. Dicho
valor ser4 caiculado por el OSINERGMIN, y sera pagado: i) por el concesionario entrante, en
la oportunidad que asuma la operacién de la instalacion respectiva, o, ii) por el Estado, no
mas tarde que seis (6) meses después del vencimiento del Contrato.

13.13 En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econémica de restaurar los dafios y los
términos y condiciones en que se efectuaria la reconstruccién y la reanudacién dei
Servicio.

b) El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60) Dias desde
que se produjo la Destruccién Total, sin que las Partes se hubieran puesto de acuerdo
conforme al litera! anterior.

¢) Los beneficios recibidos de los seguros méas los montos obtenidos de la licitacion de los
Bienes de la Concesitn no afectados por la Destruccion Total, seran considerados como
“g} producto de la licitacién™ a los efectos de 1a Clausula 13.11, y el fiduciario a que se
refiere la Clausula 7.2.c) pagard las deudas de la Concesion, siguiendo el orden
establecido en la Clausula 13.11.

13.14 Si la Concesién terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.4, o si el Concedente
decidiera terminarla de facto o por las vias de hecho, se aplicaran las reglas siguientes:

a) Sin perjuicio de lo establecido en la Clausuia 13.9, el Concedente pagara a la Sociedad
Concesionaria, por todo concepto, incluida la transferencia de los Bienes de la Concesion
al Concedente y la indemnizacién, a que se refieren los Articulos 22° y 17° del TUO,
respectivamente, |0 siguiente:

a.1 Cuando la terminacién se realice antes de la Puesta en Operacion Comercial, el Valor
Contable de los Bienes de la Concesion y los gastos preoperativos existentes, los
cuales incluiran también los costos colaterales asociados a la terminacidn del contrato;
asi como los incluyendo intereses durante la etapa de construccion, calculados a la
fecha de terminacion de la Concesion.

a.2 Cuando la terminacién se realice después de la Puesta en Operacion Comercial, la
cantidad que resulte mayor entre:

i. El valor presente de los ingresos por la Base Tarifaria que se hubiera generado
durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de
descuento de 12% nominal en Délares.

ii. EI Valor Contable que los Bienes de la Concesion tuvieran a la fecha de
terminacién de la Concesion.

b) El calculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un Experto, que sera designado y
actuara conforme a las reglas de la Clausula 14.4.

¢) De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontara los conceptos
indicados en la Clausula 13.11.a), a excepcion de los gastos efectuados por el interventor
y el Concedente, asociados al proceso de intervencion y de licitacién.

d) El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde
que dicho monto quedé firme, reconociéndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que operé la terminacién hasta la cancelacion efectiva, con
una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a {a fecha de pago,
correspondiente a la tasa activa en Délares, vigente en el Sistema Financiero peruano.
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13.15 A los efectos del literal I) de la Clausula 13.2 del Contrato, se considerara que constituye
incumplimiento  injustificado, grave y reiterado de la Sociedad Concesionaria, el
incumplimiento de cualguiera de las actividades solicitadas por el Concedente, indicadas en el
segundo parrafo de la Clausula 5.12 del Contrato.

14. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1. El Contrato se regiré e interpretara de acuerdo a las Leyes Aplicables. Por tanto, el contenido,
ejecucion, conflictos y demas consecuencias que de €l se originen, se regiran por dicha
legislacion, la misma que la Sociedad Concesionaria declara conogcer.

14.2. Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos y controversias que pudieran
surgir entre las Partes sobre la interpretacion, ejecucion, cumplimiento y cualquier aspecto
relativo a la existencia, validez o resolucion del Contrato, sean resueltos por trato directo entre
las Partes.

En caso de arbitraje nacional, el periodo de negociacion o trato directo sera nc mayor a
quince (15) Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia de un conflicto o controversia,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9.6 del Articulo 9° del Decreto Legislativo N°
1012, en esta etapa de trato directo las Partes podran acordar {a intervencion de un tercero
neutral, denominado Amigable Componedor. En tal caso, las Partes someterdn su
controversia al procedimiento de solucion amigable de controversias establecido en el Titulo
VI del Decreto Supremo N° 127-2014-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012, lo cual
no podra ser aplicado cuando se remita ia controversia a un Mecanismo Internacional de
Solucién de Controversias a que se refiere la Ley N° 28933.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacion o trato directo sera de seis (6)
meses. Dicho plazo se computard a partir de la fecha en la que la Parte que invoca la
clausula notifigue su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo informacion
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de solucion de controversia) al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad
de Coordinador del Sistema de Coordinacién y Respuesta del Estado en Controversias
Internacionales de Inversion, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF y modificatorias.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.6 del Articulo 9° del Decreto Legislativo N°
1012 y sin perjuicio de lo establecido respecto a las controversias internacionales de inversién
por el articulo 37.6 del DS No. 127-2014-EF, Reglamento de la Ley Marco de Asociaciones
Publico Privadas, en los supuestos en que sea aplicable, en la etapa de tfrato directo las
Partes podran acordar la intervencién de un tercero neutral, denominado Amigable
Componedor. En tal caso, las Partes someteran su controversia al procedimiento de solucion
amigable de controversias establecido en el Tituio VI del Decreto Supremo N°® 127-2014-EF,
Reglamento del Decreto Legislativo N® 1012,

14.3. En caso que las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
controversia suscitada, entonces deberan definido como un conflicto o controversia de
caracter técnico ¢ no téchico, segun sea el caso.

Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una "Controversia Técnica™) seran
resueltos conforme al procedimiento estipulado en la Clausula 14.4. Los conflictos ©
controversias que no sean de caracter técnico (cada una, una “Controversia No-Técnica”)
seran resueltos conforme al procedimiento previsto en la Clausula 14.5.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto
de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-
Técnica, entonces tal conflicto 0 controversia debera ser considerado como una Controversia
No-Técnica y seréa resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la Clausula 14.5.
Ninguna Controversia Técnica podra versar sobre causales de terminacion del Contrato, las
que en todos los casos seran consideradas Controversias No-Técnicas.
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14.4. Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente
por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser sometidas a la decisién final e
inapelable de un solo experto en la materia (el “Experto”), quien sera designado por las Partes
de mutuo acuerdo dentro de los tres (3) Dias posteriores a la determinacién de la existencia
de una Controversia Técnica.

El Experto podra ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en |2 materia de
la Controversia Técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con ninguna de
las Partes al momento de su designacién y mientras intervenga como Experto.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designacion del Experto, entonces el
Experto debera ser designado por dos personas, cada una de ellas designada por una de las
Partes.

En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designacién del Experto
dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no fueran
designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se elegira al Experto por sorteo de
una terna que cualquiera de las Partes podra solicitar al Centro de Arbitraje de fa Camara de
Comercio de Lima, el cual debera satisfacer los mismos requisitos aplicables para el Experto
designado por las Partes y resolvera conforme a lo dispuesto en esta Clausula 14.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia
Técnica que le fuera sometida, se podra designar a otra Persona en la misma forma para que,
a partir de la aceptacién del encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el
Experto que resolvera tal Controversia Técnica.

El Experto podra solicitar a las Partes la informacidon que estime necesaria para resolver |a
Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las Partes
una propuesta de conciliacién, la cual podra ser o no aceptada por éstas.

El Experto podra actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las
pruebas que considere necesarias. El Experto deberd preparar una decision preliminar que
notificara a las Partes dentro de los trainta (30) dias calendarios siguientes a su designacion,
teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al Experto sus
comentarios a dicha decisién preliminar,

El Experto debera expedir su decision final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de
los diez (10) Dias siguientes a la recepcién de los comentarios de las Partes a su decisién
preliminar 0 al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra
primero. E| procedimiento para la resolucién de una Controversia Técnica debera llevarse a
cabo en la ciudad de Lima, Peru, salvo por la actuacion de pruebas que el Experto considere
necesario efectuar en otra localidad.

El Experto deberd guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la
informacién que conozca por su participacion en la resotucion de una Controversia Técnica.

14.5. Las Controversias No-Técnicas serén resueitas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:

a) Las Partes reconocen que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias
de libre disposicion conforme a derecho, asi como aquélias que la ley o los tratados o
acuerdos internacionales autoricen.

En tal sentido, no podran ser materia de arbitraje, las decisiones del OSINERGMIN u otras
entidades que se dicten en ejecucién de sus competencias administrativas atribuidas por
norma expresa, cuya via de reclamo es la administrativa.

b) Las controversias cuya cuantla sea superior a treinta millones de Dolares
{US$ 30 000 000,00) o su equivalente en moneda nacional, seran resueltas mediante trato
directo de acuerdo al plazo establecido en el tercer parrafo de la Cldusula 14.2.
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En caso las Partes no se pusieran de acuerdo en el plazo referido, las controversias
suscitadas seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a través de un
procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje del
Centro Internacional de Ameglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
establecidas en el Convenio sobre Amreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre
Estados y Nacionales de ofros Estados, aprobado por el Per por Resolucién Legislativa
N° 26210, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda diferencia
de esta naturaleza pueda ser sometida a arbitraje CIADI, segun lo sefialado en el parrafo
precedente.

Alternativamente, las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero distinto
del CIADI si asi lo estimaran conveniente.

La Sociedad Concesionaria, por ser una entidad constituida bajo las leyes de la Republica
del Peru, para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacionat de derecho,
de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en representacion del
Estado de la Republica del Perd declara que a la Sociedad Concesionaria se le
considerard como “Nacional de Otro Estado contratante” por estar sometido a control
extranjero segun lo establece el literal b) del numeral 2) del Articulo 25° del Convenio
sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros
Estados, y la Sociedad Concesionaria acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington, D.C. y sera conducido en Espafiol. En
todo io que no se establezca en las Clausulas correspondientes a Solucion de
Controversias en el presente documento, se seguird e! procedimiento establecido en el
Convenio a que se refiere el parrafo precedente, asi como en las Reglas de arbitraje del
CIADI.

El tribunal arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiara como presidente del tribunal arbitral,

Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro
dentro de los quince (15) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro,
el tercer arbitro sera designado por el CIAD| a pedido de cualquiera de las Partes y en 10
posible, previa consulta a ambas Partes conforme al Articulo 38° del Convenio CIAD!.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de
sesenta (60) Dias contado a partir de la fecha de recepcidn del respectivo pedido de
nombramiento, se considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado
por el CIADI a pedido de la otra Parte y en lo posible, previa consulta a ambas Partes
conforme al Articulo 38° del Convenio CIADI.

¢) Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a treinta millones de Dolares
(US$ 30 000 000,00) o su equivalente en moneda nacional, 0 que no puedan ser
cuantificadas o apreciables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje nacional de
derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento de
Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cdmara de Comercio de Lima, a cuyas normas las
Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacién supletoria el Decreto
Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje. Ei arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd y
sera conducido en espafiol.
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El Tribunal Arbitral estar4 integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos
arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro
sera designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes.
Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de diez
(10} Dias contados a partir de la fecha de recepcién del respectivo pedido de
nombramiento hecho por la Parte contraria, se considerard que ha renunciado a su
derecho y el arbitro sera designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de la
otra Parte.

14.6. Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sers definitivo e inapelable.
En consecuencia, las Partes renuncian a 1os recursos de apelaciéon, casacion o cualquier otro
recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de
definitivo cumplimiento y de ejecuciéon inmediata, salvo en las causales taxativamente
previstas en los Articulos 62° y 63° del Decreto Legislativo N° 1071 o en los Articulos 51° y
52° del Convenio CIADI, segun sea aplicable.

14.7. Durante el desarrollo del arbitraje o trato directo, las Partes continuaran con la ejecucion de
sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas
materia del arbitraje.

Si la matera del trato directo o arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones
garantizadas con fianza conforme a la Cldusula 12, si fuera aplicable, dicha Garantia no
podra ser ejecutada, y debera ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral. Sin
embargo, la Garantia podra ser ejecutada cuando no sea renovada.

. Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No Técnica,
incluyendo los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucién de una
Controversia, seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros
decidieran otra cosa. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo
de las pretensiones por causa de transaccion o conciliacién, los referidos gastos seran
cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.

Se excluye de lo dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales como honorarios de
asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

14.9. La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a
cualquier reclamacién diplomatica.

15. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO

15.1. Las Partes reconocen que a la fecha de presentacién de Ofertas la situacion existente
constituia una de equilibrio econdémico-financiero en términos de derechos, responsabilidades
y riesgos asignados a las Partes.

15.2. La presente Clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibric economico-
financiero, al cual tendran derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente, en caso que
el equilibric econdémiceo-financiero de la Concesidn sea significativamente afectado exclusiva y
explicitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables, en la medida que tenga directa
relacion con aspectos econdmicos financieros vinculados a la variacion de ingresos, costos
de inversiébn o costos de operacidon y mantenimiento relacionados con la prestacion del
Servicio.
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15.3. El equilibrio econdmico-financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo sefialado en
la Clausula anterior, y en comparacién con lo que habria pasado en el mismo periodo si no
hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicha Clausula:

a) Varie los costos de inversién realizados por la Sociedad Concesionaria desde la Fecha de
Cierre hasta la Puesta en Qperacion Comercial en un equivalente al cinco por ciento (5%)
o mas del Costo de la inversion sefialado en el Numeral 8.1.b, luego del ajuste indicado en
el Anexo N° 9, de ser el caso debiendo considerarse para el restablecimientio del equilibrio
economico financiero, la totalidad de la variacion. o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operacion y mantenimiento del Servicio de manera
tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacion y mantenimiento de
la Sociedad Concesionaria en la explotacion del Servicio, durante un periodo de doce (12)
meses consecutivos 0 mas, varie en el equivalente al cinco por ciento (5%) o mas de la
Base Tarifaria vigente.

15.4. Si el equilibrio econdémico — financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en la Clausula anterior, la Sociedad Concesionaria o el Concedente, podra proponer
por escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentacién, las soluciones y procedimientos a
seguir para restablecer el equilibrio econémico afectado. El restablecimiento del equilibrio
econdomico-financiero debera considerar el valor presente de los efectos en los flujos de caja
futuros de la Sociedad Concesionaria. Copia de la solicitud sera remitida al OSINERGMIN,
para que emita una opinién técnico—economica con relacion a lo solicitado, que debera ser
evaluada por el Concedente, sin caracter vinculante. Esta opinién debera ser remitida a las
Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

. La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibrio econdmico-financiero en los siguientes
momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operacion
Comercial, para lo dispuesto en el Numeral 15.3.a.

b) Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacion Comercial,
para lo dispuesto en el Numeral 15.3.b.

15.6. El restablecimiento del equilibrioc econémico se efectuara sobre {a base de los estados
financieros auditados (o de la informacion utilizada en la elaboracién de los mismos) de la
Sociedad Concesionaria del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos,
costos de inversion o costos de operacién y mantenimiento anteriormente referidas.

Si la Sociedad Concesionaria cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacion
adicional necesaria que sustente la divisién de ingresos o costos, como corresponda, entre
sus diversas concesiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podra solicitar mayor informacién que sustente las
variaciones sefaladas. Adicionalmente, las Partes podran acordar utilizar documentacion
distinta a los estados financieros auditados para los efectos descritos en |a presente clausula,
siempre que tenga el debido sustento.

15.7. La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a la modificacién de las disposiciones
contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dara lugar
ni a la suspensidn ni a la resolucién del Contrato, ni pagos a cargo del Estado.
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15.8. No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula para aquellos cambios producidos
como consecuencia de disposiciones expedidas por el OSINERGMIN qgue fijen infracciones o
sanciones, que estuviesen contemplados en el Contrato o que fueran como consecuencia de
actos, hechos imputables o resultado del desempefio de la Sociedad Concesionaria.

15.9. De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio economico
financiero, la cuantia del mismo o ia forma de restablecerio, seran resueltas de conformidad
con los mecanismos estipulados en la Clausula 14 para las Controversias No Técnicas.

16. REGIMEN TRIBUTARIO

16.1. La Sociedad Concesionaria estarad sujeta a la legisiacion tributaria nacional, regional y
municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza
tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. La Sociedad Concesionaria estara
obligada, en los términos que sefalen las Leyes Aplicables, al pago de todos los impuestos,
contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesion o los que se
construyan o incorporen a ia Concesién, sean dichos tributos administrados por el Gobierno
Nacional, Regional o Municipal.

16.2. La Sociedad Concesionaria podra suscribir con el Estado, un convenio de estabilidad juridica,
el que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las
disposiciones de los Decretos Legislativos N°® 662 y N° 757 y el TUO asi como sus normas
modificatorias, complementarias y reglamentarias, previo cumplimiento de las condiciones y
requisitos establecidos en dichas normas.

W\ 16.3. Asimismo, la Sociedad Concesionaria podra acceder a los beneficios tributarios que le
' correspondan, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones
sustanciales y formales seflaladas en las Leyes Aplicables.

17. MISCELANEA

17.1. La Sociedad Concesionaria podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su
posicién contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato,
siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, ei cual no podra ser
negado sin fundamento expreso.

17.2. La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato sdlo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificacion a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de
ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.

17.3. Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, seran Unicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

Es de aplicacion al presente Contrato o dispuesto en el Articulo 15° del Decreto Supremo N°
127-2014-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012 que aprueba la Ley Marco de
Asociaciones Publico-Privadas para la generacion de empleo productive y dicta normas para
la agilizacion de los procesos de promocion de la inversién privada, en tanto dicha disposicion
se encuentre vigente.
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17.4. Si cualquier estipulacidon o disposicion del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible
por laudo arbitral, dicha decision sera interpretada estrictamente para dicha estipulaciéon o
disposicion y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

17.5. Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrate, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a las siguientes
direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccién:  Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Peru.
Atencidn:

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria:

Nombre:
Direccién:
Atencién:

St es dirigida al Operador Calificado:

Nombre:
Direccién:
Atencién;

o a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta Clausula.
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ANEXO N° 1

Especificaciones del Proyecto

“Primera Etapa de la Subestacién Carapongo y Enlaces de Conexién a Lineas
Asociadas”

1. CONFIGURACION DEL PROYECTO

ALCANCE GENERAL

« El proyecto contempla, en esta primera etapa, la construccién de una nueva subestacion
denominada Carapongo, que permitira enlazar la Linea de Transmision 500 kV existente Chilca-
Carabayllo y las Lineas de Transmision 220 kV existentes de Callahuanca-Cajamarquilla y
Huinco-Santa Rosa con esta nueva SE Carapongo en 500 kV y 220 kV.

v La subestacion proyectada Carapongo 500/220 kV estara situada a una altitud de 630 msnm,
tendra una configuracion doble barra méas seccionador de transferencia en 220 kV y
configuracién doble barra de interruptor y medio en 500 kV, y contard con 02 bancos de
autotransformadores, cada banco con potencia de 600 MVA (ONAN) 500/220 kV, en la etapa
final.

» Esta previsto que su construccion sea realizada en dos (02) etapas, para lo cual, en el alcance
de la primera etapa se debera prever el equipamiento de las instalaciones correspondientes,
previéndose los espacios futuros para el equipamiento de la segunda etapa restante.

En tal sentido, las etapas previstas son:
Primera Etapa: Incluye en general los enlaces de LLTT 220 kV y 500 kV, asi como el primer
banco de autotransformadores.

» Segunda Etapa; No forma parte del alcance, y consiste de un segundo banco de
autotransformadores de 500/220 kV, con las celdas de transformacién de 500 y 220 kV
correspondientes.

La Sociedad Concesionaria sera responsable de incluir otros elementos 0 componentes no descritos
en el presente Anexo, dimensionar, modificar o adecuar lo que fuera necesario, a efectos de
garantizar la correcta operacion de las instalaciones del Proyecto y la prestacion del servicio segun
las normas de calidad aplicables al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

En el caso que los alcances, especificaciones o caracteristicas del Proyecto, contenidas en el
presente Anexo difieran con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalece lo establecido
en este Anexo. En este sentido, el anteproyecto de ingenierfa debe ser considerado como un
documento con informacion de caracter referencial.

Las caracteristicas principales de las Ineas eléctricas son las siguientes:
a) Capacidad de Transmiglén por Limite Térmico

La capacidad minima de transmision por limite térmico {potencia de disefio), para cada enlace de
las lineas eléctricas 500 kV sera igual o0 mayor a la capacidad actual de la linea existente a ser
seccionada.

La capacidad minima de transmisién por limite térmico (potencia de disefio), para cada enlace de
las lineas eléctricas 220 kV sera igual o mayor a la capacidad actual de las lineas existentes en 220
kV.

El cumplimiento de las capacidades indicadas serd verificado para las condiciones ambientales
propias de cada una de las zonas que atraviesan las lineas de transmision, y la Sociedad
Concesionaria deberéa proveer todos los equipos e instalaciones asociados que se requieran para
cumplir con este objetivo.

b} Capacidad de Transmisién en Condicién de Emergencia

En condiciones de emergencia, por un periodo de hasta treinta (30) minutos, la linea de transmision
debera soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima de la Capacidad de Transmision por
Limite Térmico.

La verificacion de la capacidad de transmisién de 1a linea, en las distintas condiciones de trabajo
sefialadas, deberd ser realizada de acuerdo con el tipo y seccion de conductor que sea
seleccionado, segun las condiciones de clima y de altitud sobre el nivel del mar que atraviesan las
lineas.
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c) Factores de diseito
La linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:
¢.1) Limite térmico

- La temperatura en los conductores de fase, para la capacidad de transmisidn por limite térmico,
no debe superar los 75°C.

- Las perdidas éhmicas no deben superar el valor maximo establecido en el numeral 2.3, literal n).

- Se debe observar las distancias de seguridad establecidas enel CNE suministro 2011, en toda
condicidn de operacion.

¢.2) Caida de tensidn

- La diferencia de tension entre los extremos emisor y receptor no debe superar el 5 % para las
condiciones de operacion normal (continua y en régimen permanente).

La Configuracion General del Proyecto se muestra en el Esquema N° 1, que se incluye al final del
presente Anexo.

2. LINEAS DE TRANSMISION

Las adecuaciones y nuevos enlaces de las lineas de transmision existentes, que seran conectadas
a la subestacion, forman parte del presente Anexo y se describen a continuacion.

2.1 CARACTERISTICAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION
Las principales caracteristicas de las lineas de transmision son las siguientes:

21.1 ENLACE DE DERIVACION DE LA LT 220 kv CALLAHUANCA-CAJAMARQUILLA
{L-2008/L-2009)

Estas seran dos lineas de transmision de doble circuito que se abrira para enlazar las Lineas
L-2008 y L-2008 con la Subestacién Carapongo y sus caracteristicas principales son las que
se indican a continuacioén;

* |engitud aproximada: 1,8 km

* Numero de ternas: Dos (2)

*  Configuracion de conductores: Tipo Vertical

* Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR

*  Numero de conductores por fase: Uno (1) o dos (2)

* (Cables de guarda: Uno del 5ipo OPGW, de 24 fibras como minimo, de
108 mm* de seccidn y otro del tipo cable acero
galvanizado EHS, de seccion nominal 70 mm?.

» Subestaciones que enlaza: SE Callahuanca y SE Cajamarquilia con la nueva
SE Carapongo

2.1.2 ENLACE DE DERIVACION DE LA LT 220 kV HUINCO - SANTA ROSA (L-2001/L-2002)

Estas seran dos lineas de transmisién de doble circuito que se abriran para enlazar las Lineas
L-2001 y L-2002 con la Subestacion Carapongo y sus caracteristicas principales son las que
se indican a continuacion:

» Longitud aproximada: 0.8 km

®  Numero de ternas; Dos (2)

= Configuracion de conductores: Tipo Vertical

* Tipo de conductor; Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR

»  Numero de conductores por fase: Uno (1) 0 dos {(2)

* Cables de guarda: Uno del tipo OPGW, de 24 fibras como minimo, de

108 mm2 de seccion y otro del tipo cable acero
galvanizado EHS, de seccion nominal 70 mm2.

» Subestaciones que enlaza: SE Huinco y SE Santa Rosa con la nueva SE
Carapongo.

2.1.3 ENLACES DE DERIVACION DE LA LT 500 kV CHILCA-CARABAYLLO (L-5001)

Esta sera una linea de transmision, de doble circuito que se abrird para enlazar la Linea L-
5001 de 500 kV con la Subestacion Carapongo y sus caracter(sticas principales son las que
se indican a continuacion:
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Longitud aproximada: 2,8 km

Numero de ternas: Dos {2)

Configuracién de conductores: Tipo Vertical

Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR

Nomero de conductores por fase: Minimo cuatro (4)

Cables de guarda: Uno del tipo OPGW, de 24 fibras como minimo, de

108 mm2 de seccién y otro del tipo cable acero
galvanizado EHS, de seccién nominal 70 mm2.

Subestaciones que enlaza: SE Chilca 500 y SE Carabayllo 500 con la nueva SE
Carapongo.

2.2 CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS SOPORTE

Las estructuras a emplear para el enlace de las lineas de transmision aledafias a la Subestacion de
Carapongo, seran torres metalicas de celosia similares a las indicadas a continuacion:

- Estructuras de 500 kV: seran de doble circuito, similares a las utilizadas en la LT Carabayllo-
Trujillo, derivacién a SE Chimbote 500/220 kV.

- Estructuras de 220 kV: seran de doble circuito, similares a las torres de celosia existentes en las
LLTT 220 kV Callahuanca.-Cajamarquilla y Huinco-Santa Rosa.

2.3 REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LAS LINEAS DE ENLACE

a)

d)

e)

La Sociedad Concesionaria sera responsable de la seleccion de las rutas y recorridos de
las lineas de transmision.

En el Anteproyecto de Ingenierfa se muestra el trazo preliminar seleccionado para las
lineas de transmisidn. Estos trazos seran evaluados por la Sociedad Concesionaria, quien
definira los trazos definitivos.

Se evitara que las rutas de las lineas pasen por zonas arqueolégicas, parques nacionales
y zonas restringidas.

La Sociedad Concesionaria sera responsable de todo lo relacionado a la construccion de
accesos, para lo cual debera ceflirse a las normas vigentes que correspondan,

Entre otras, la Sociedad Concesionaria sera responsable de 1as siguientes actividades:

* Gestidn de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los
propietarios o posesionarios de los terrenos, para lo cual el Concedente podra
colaborar en las tareas de sensibilizacién de los propietarios, a fin de tener una gestion
de servidumbre expeditiva.

= Qbtencién de la Concesion Definitiva de Transmisidn Eléctrica.

» Coordinar con las empresas concesionarias que esten desarrollando algun proyecto ©
que cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la Iinga, o donde sea
necesario realizar trabajos para la conexién a las subestaciones que forman parte del
alcance del presente proyecto.

= QObtencidén del CIRA (certificacién del Instituto Nacional de Cultura-INC sobre no
afectacion a restos arqueoldgicos).

» FElaboracién del Estudio de Impacto Ambiental y su plan de monitoreo, €l mismo que
sera desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la aprobacion
de las entidades publicas correspondientes.

El Concedente tendra a su cargo la obtencion de la opinién técnica favorable del proyecto
emitido por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP),
asi como el proceso de la Consulta Previa, de ser el caso.

Las fajas de servidumbre seran como minimo de 84 m, para las lineas en 500 kV, y 25 m
para ias lineas en 220 kV. En areas con presencia de construcciones, arboles u objetos
que por su altura y cercanla a la linea representen un peligro potencial para personas que
circulan en la zona, o para la misma linea {en el caso que ocurrieran acercamientos
peligrosos o ante una eventual calda de estos arboles sobre |a linea), se debera prever las
medidas que correspondan para eliminar ¢ minimizar estos riesgos como, por gjemplo, la
remocion o el corte de tales arboles.

Las lineas, segun su nivel de tension, deben cumplir los siguientes requisitos minimos:

‘Contrato de Concesién SGT Primera Etapa Subestacion Carapongo ’ " "Pégina 34 de 66
Version final al 06.04.15



P

Ministerio . Agencia de Promocion

de Leonomiay Finanzas © de la Inversion Privada

‘Decenic de las Personas con Discapacidad en el Perl’
"Anc de la Diversificacion Productiva y del Fortalecimiento de la Educacion’

LT 500 kV

« Tensién de operacién nominal 500 kV

» Tension maxima de operacion 550 kV

« Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 1550 kVqieo
« Tensién de sostenimiento al impulso tipo maniobra (fase-tierra) 1175 kVpico
LT 220 kV

» Tension de operacion nominal 220 kV

¢ Tension maxima de operacion 245 kV

« Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 kViee
» Tension de sostenimiento a frecuencia industriat (60 Hz) 460 kV

Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones. Las
distancias de seguridad en los soportes y €l aislamiento también deberan corregirse por
altitud.

La longitud de linea de fuga del aislamiento debera ser verificada de acuerdo con el nivel
de contaminacién de las zonas por las que atraviesen las lineas, el maximo nivel de
tensién de las mismas y las altitudes de las areas que atraviesa. Las longitudes de fuga
minimas a considerar seran las siguientes:

¢ En zonas de costa con altitud hasta 1000 mshm : 31 MMAVigse-fase-

¢ En zonas con altitud mayor a 1000 msnm : 20 mm/KViasefase-

La resistencia de las puestas a tierra individuales en las estructuras de la linea no deberan
superar ios 25 Ohms. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del terreno
y en ningln caso luego de una luvia o cuando el terreno se encuentre humedo. Sin
embargo este valor debera ser verificado de modo que se cumpla con ia Regla 036.A del
CNE (Suministro 2011).El cumplimiento de este valor no exime de la verificacion de las
maximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asl como de las medidas
que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos permitidos.

g) Se deberan cumplir con los siguientes valores eléctricos:

g.1) El méaximo gradiente superficial en los conductores sera:

* 16 kVrms/cm en zonas de la costa con altitud hasta 1000 msnm.

» En zonas con altitudes mayores a 1000 msnm, serd menor al 90% del gradiente
critico corona para las condiciones atmosféricas predominantes en las areas que
atraviese la linea,

Los valores indicados se aplican en todas las fases de las lineas, tanto para las

lineas en 220 kV como en 500 kV.

g.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre,

exposicion poblacional segin el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacion 2006.

9.3} El ruido zudible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segin

el Anexo C3.3 del CNE -Utilizacion 2006.

g4) Los limites de radio interferencia cumplirdn con las siguientes normas
internacionales:

+ |EC CISPR 18-1 Radio interference characteristics of overhead power lines and
high-voltage equipment Part 1: Description of phenomena.

+« |EC CISPR 18-2 Radio interference characteristics of overhead power lines and
high-voltage equipment. Part 2: Methods of measurement and procedure for
determining limits.

« |EC CISPR 18-3 Radio Interference Characteristics of Overhead Power Lines
and High-Voltage Equipment — Part 3: Code of Practice for Minimizing the
Generation of Radio Noise.

h) Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 afios, seran calculadas segun
la Regla 232 del CNE Suministro vigente a la fecha de cierre. Para la aplicacién de la
Regla 232 se emplearan los valores de componente eléctrica, indicados en la Tabla 2324
del NESC. Las distancias de seguridad no seran menores a los valores indicados en la
Tabla 2.1 que se incluyen al final del presente anexo. Junto con esta tabla también se
incluye la Tabia 2.2 relativa a los niveles admisibles de campos eléctricos y magneticos
que deben cumplirse.
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i) El disefio del aislamiento, del apantallamiento de los cables de guarda, de las puestas a
tierra, y la seleccion de materiales a utilizar, deberan tomar en cuenta que las salidas de
servicio que excedan las tolerancias permitidas seran penalizadas, segun se indica en las
Directivas y Procedimientos del OSINERGMIN, establecidas para el efecto y que no
excluyen las compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio
especificados en la NTCSE.

En cuanto al comportamiento frente a descargas atmosféricas se considera aceptable que

el disefio de las lineas, segun su nivel de tensién, se realice considerando las tasas de

falla por descargas atmosféricas que se indican a continuacion:

*» LT 500 kV
o La tasa total de fallas por 100 km por afio debe ser menor o igual a 1.

o LT 220 kV
o La tasa total de fallas por 100 km por afio debe ser menor ¢ igual a 2.

Seran sancionadas con el pago de un monto equivalente al 0.5% de la base tarifaria que

corresponda al tramo de linea involucrado, las interrupciones de dicho tramo que excedan

a las tolerancias antes sefialadas. Dichas sanciones seran aplicadas independientemente

de las compensaciones a favor de terceros especificadas en las NTCSE, por mal calidad

del suministro o mala calidad del servicio.

En ambos casos, los cables de gquarda deben ser ubicados de tal manera que la

probabilidad de fallas originadas por descargas directas sobre los conductores de fase sea

mengor o igual a 0,01 fallas por 100km por afio.

Con el fin de cumplir con este objetivo, a manera de referencia, se recomienda lo

siguiente:

o Verificar que el angulo de apantallamiento de los cables de guarda sea el apropiado
para la altura de las estructuras de soporte de las [(neas.

+ LUtilizar puestas a tierra capacitivas en |as zonas rocosas o de alta resistividad.
Seleccionar una ruta de lInea que tenga un nivel cerdunico bajo.

« Utilizar materiales (aisladores, ferreteria, cables OPGW, etc.) de comprobada calidad,
para io cual se debera utilizar suministros con un minimo de 15 afios de experiencia de
fabricacion y uso a nivel mundial.

« [nstalacidn de descargadores de tensién en las cadenas de aisladores.

i} Se emplearan dos cables de guarda, uno del tipo cable acero galvanizado E|2-|S o similar,
de seccién nominal 70 mm?, y el otro del tipo OPGW, de 24 fibras, de 108 mm® de seccién,
de manera tal que este Ultimo permita de forma rapida, sequra y selectiva la proteccion
diferencial de linea, el envio de datos al COES en tiempo real, el telemando y (as
telecomunicaciones. Los dos cables de guarda deberan ser capaces de soportar el
cortocircuito a tierra hasta el afio 2035, valor que sera sustentado por la Sociedad
Concesionaria.

k) Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de
comunicacion con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radioc UHF/VHF.

I} Se podra utilizar cables tipo ACSR, AAAC o ACAR segun la capacidad de transporte, las
cargas, vancs y tiros adecuados que presenten la mejor opcidn de construccion y
operacion, siempre y cuando se garantice un tiempo de vida util no menor a 30 afios.

m) La Sociedad Concesionaria podra emplear el conductor que considere apropiado, sin
exceder el valor de gradiente critico, de acuerdo con la altitud sobre el nivel del mar, ni el
porcentaje de pérdidas por efecto Joule establecidas.

n) Los limites maximos de pérdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida
igual a la que se indica en la tabla incluida a continuacién, con un factor de potencia igual
a 1,00, y tensién en la barra de llegada igual a 1,00 p.u., seran los indicados en el
siguiente cuadro:

% de Perdidas /Circuito -
Linea Hud | Potenclade | Pérdidas .
mada | Referencia Maximas
Derivacion de la LT 500 kV Chilca - Carabayll — ML R
envacion de |a lica - L.arapayllo: : :
L-5001, dos circuitos L 0.05
erivacidon de la LT 220 kV Callahuanca - Cajamarquilla: | ' '
L-2008/L-2009, dos circuitos o8 340 0.10
Derivacion de la LT 220 kV Huinco — Santa Rosa: ! : T
L-2001/L-2002, dos circuites A e 0.05
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El cumplimiento de estos niveles de pérdidas sera verificado por el Concedente, mediante
los calculos de disefio del conductor, previo a la adquisicién de los suministros por la
Sociedad Concesionaria. No se autorizara la instalacion del conductor en caso de
incumplimiento de los valores de pérdidas limites.

La férmula de calculo para verificar el nivel de pérdidas Joule sera la siguiente:

P 2 Ry
Pérdidas = (—""1) x =5 ¥ 100%

VM‘H‘I Pnom

Dénds:
Prom = Potencia de calculo en MVA
nom = Tensién nominal de la linea en kV
Risec = Resistencia total de la linea por fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 60 Hz.

o} Indisponibilidad por mantenimiento programado: El nimero de horas por afio fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmision, no debera exceder
de dos jornadas de ocho horas cada una.

p) Tiempo maximo de reposicion post falla: El tiempo de reposicién del tramo de linea que
haya tenido una falla fugaz que ocasione desconexitn de un circuito, debe ser menor a 30
minutos. Los excesos son sancionados en el monto y forma que disponen las Leyes
Aplicables.

En general, la Sociedad Concesionaria debera efectuar las coordinaciones necesarias con las empresas
concesionarias, cuyas instalaciones se encuentren involucradas con el proyecto y por lo tanto constituira
su responsabilidad efectuar las modificaciones, refuerzos, o lo que fuera necesario para la correcta
operacion de las instalaciones de acuerdo con los requerimientos del SEIN y la normatividad aplicabie.

SUBESTACION CARAPONGO
3.1 ALCANCE DE LA CONFIGURACION

3.1.1 LA SUBESTACION CARAPONGO

La subestacion Carapongo sera disefiada y proyectada empleando la configuracion de conexiones
de tipo doble barra con seccionador de transferencia para 220 kV, y doble barra con interruptor y
medio para 500 kV més el drea para la instalacion de las unidades de transformacion; en este
sentido la Sociedad Concesionaria prevera los espacios y areas necesarias para estos tipos de
configuraciones. Las &reas previstas para ampliaciones deberan estar debidamente explanadas y
niveladas, asi como estar dentro del cerco perimetral de material noble, de tal forma que la
Sociedad Concesionaria tenga el dominio sobre los espacios previstos para futuras ampliaciones.

E proyecto comprende la Primera Etapa de la SE Carapongo de 500/220 kV, compietamente nueva
y, de manera referencial, estara ubicada aproximadamente a 2 500 m al nor-oeste de la Universidad
La Unién existente, en una zona eriaza, distrito de Lurigancho, provincia de Lima, aproximadamente
en las siguientes coordenadas UTM {datum WGS84):

+ Zona 18L
« Coordenada Este 299016
» Coordenada Norte 8674441

Esta ubicacion, tal como se muestra en el Anteproyecto, es referencial y al momento de desarrollar
el estudio definitivo 1a Sociedad Concesionaria estabiecera la ubicacion definitiva de la subestacion.

El alcance previsto para esta subestacién es el que se indica a continuacion:

PRIMERA ETAPA
+ Patio de 220 kV:
- Un sistema de doble barra con seccionador de transferencia
- Dos (02) celdas de linea 220 kV a Callahuanca en doble terna
- Dos (02) celdas de linea 220 kV a Cajamarquilla en doble terna
- Dos (02) celdas de linea 220 kV a Huinco en doble terna
- Dos (02) celdas de linea 220 kV a Santa Rosa en doble terna
- Una (01) celda de acoplamiento de barras
- Una (01) celda de conexidn al banco de transformacién 220/500 kV
- Pérticos del patio 220 kV.
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¢ Patio de 500 kV:
- Un sistema de doble barra en configuracidn interruptor y medio.
- Un diametro con tres {03) interruptores para conectar: una (01) salida a la linea de 500 kV a
la SE Carabaylio; y otra (01) salida para conectar al banco de transformacion §00/220 kV.
- Un diametro con dos (02) interruptores para la conexion a una (01) salida a la linea de 500
kV a la SE Chilca correspondiente a 2/3 de la configuracion interruptor y medio.
- Porticos del patio de 500 kV
¢ Banco de Transformacién 500/220 kV:
- Un (01) banco de tres (03) unidades monofésicas de auto-transformadores de 500/220/MT
kV, mas una (01) unidad de reserva, en grupo de conexién Estrella/Estrella/deita (YYd).
La configuracién final de la Primera Etapa de |a subestacion sera definida en los Estudios de Pre
operatividad, a ser aprobadas por el COES, de manera tal que se garanticen las capacidades de
transmision establecidas en el numeral 1 del presente Anexo.

ESPACIOS DE RESERVA PARA LA SEGUNDA ETAPA
Para la segunda etapa se debera prever el espacio necesario para las siguientes instalaciones:

s Patio de 220 kV:
- Ampliacién de Sisterna de barras en 220 kV.
- Una celda de transformacion para la conexién de un segundo banco de transformacion.
- Espacio previsto para siete (07) celdas de linea a equiparse a futuro.

+ Patio de 500 kV:
- Ampliacion de Sistema de barras en 500 kV, configuracion interruptor y medio.
- Una celda de transformacion para la conexidén de un seqgundo banco de transformacion.
- Espacios previstos para cuatro (04) celdas de lineas

+ Banco de transformacién 500/220 kV:
- Segundo banco de auto-transformadores, similares a los especificados para la Primera
Etapa.
Los espacios de reserva, deberdn estar explanados y nivelados, asl como estar dentro del cerco
perimetral de material noble, de tal forma que la Sociedad Concesionaria tenga el dominio sobre
los espacios previstos para futuras ampliaciones.

3.1.2 ADECUACIONES EN LAS SUBESTACIONES EXISTENTES

La Sociedad Concesionaria sera responsable de realizar las coordinaciones que sean
necesarias con los concesionarios de las subestaciones existentes: Chilca y Carabaylio en 500
kV; y Cajamarquilla, Callahuanca, Huinco y Santa Rosa en 220 kV, a fin de realizar, a su
costo, las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la coordinacion de los
sistemas de control, proteccién y telecomunicaciones de las lineas, de tal forma que éstas
queden totalmente operativas tal como funcionaban antes de la apertura de la Lineas
existentes.

3.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LAS SUBESTACIONES

a) Caracteristicas técnicas generales

En el presente acapite se especifican los requerimientos técnicos que deberan soportar y

cumplir los equipos de la subestacion. Sin embargo, durante el desarrollo del estudio definitivo

la Sociedad Concesicnaria debera realizar todos aquellos estudios que garanticen la correcta
operacién de los equipos y del sistema propuesto.

» Se deberd instalar equipos de fabricantes que tengan un minimo de experiencia de
fabricacion y suministro de per lo menos veinte (20) afios.

» Los equipos deberan ser de Gltima tecnologia; por lo que no se aceptaran equipos con poca
experiencia de operacion. Se deberan presentar referencias de suministros similares y de
referencias acreditadas de operacidén exitosa de equipos por parte de operadores de
sistemas de transmision.

» Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos los
equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

*» Las normas aplicables que deberan cumplir los equipos, seran principalmente las
siguientes: ANSIIEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA o similares que garanticen
un nivel de calidad igual o superior.
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b) Ubicacion y espacio para ampliaciones futuras

» La Sociedad Concesionaria sera responsable de seleccionar la ubicacion final para la SE
Carapongo, determinar el area requerida, adquirir el terreno, habilitarlo y construir la
infraestructura necesaria.

» Debera preverse el espacio de terreno para ampliaciones futuras, segin lo indicado en el
apartado 3.1. scbre la base de las coordinaciones que correspondan con las concesionarias
involucradas, bajo la supervision del OSINERGMIN.

¢) Niveles de tensién y aislamiento.
c.1) En 500 kv

Tensién nominal 500 kV

Maxima tension de servicio 550 kv

Tensién de sostenimiento a frecuencia

industrial 620 kV

Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico 1 850 kVieo

Tensidén de sostenimiento al impulso tipo

maniobra, fase ~ tierra 1175 kVpies
¢.2) En 220 kV

Tension nominal 220 kv

Maxima tensién de servicio 245 kV

Tensién de sostenimiento al impulse atmosférico 1060 kVpeo

Tensién de sostenimiento a frecuencia industrial 460 kv

¢.3} Nivel de Proteccion
Linea de fuga minima

En zonas de costa con altitud hasta 1000 msnm 31 MMV iasa-rase.-
En zonas con altitud mayor a 1000 msnm 20 mmikViago-rase-
Proteccién contra descargas atmosféricas minimo Clase 4

c¢.4) Distancias de seguridad
Las separaciones minimas entre fases para conductores y barras desnudas al exterior
seran como minimo las siguientes:
- En 500 kV: 8,00 m.
- En 220 kV: 4,00 m.
Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas ANSI/IEEE.,
Los valores sefialados previamente estan referidos al nivel del mar por lo que deberan
ser corregidos de acuerdo con la altitud de ias instalaciones donde corresponda.

d} Niveles de corriente
Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:

500 kV 220 kV
Corriente nominal minima 2000A 2 500 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 40 kA 63 kA
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico 104 KAgien 164 KAgio

Los interruptores de conexidn de los reactores deberan cumplir con la Norma IEEE
Std.C37.015 relacionada con los requerimientos de cierre y apertura de corrientes.
e) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente deberan tener por lo menos cuatro nlcleos secundarios:

= Tres nicleos de proteccién 5P20.

« Un nucleo clase 0,2 para medicion,
f) Requerimientos sismicos.
Teniendo en cuenta que el proyecto estd localizade en areas con diferentes caracteristicas
sismicas, todos los equipos deberan estar disefiados para trabajar bajo las siguientes
condiciones sismicas:

« Aceleracion horizontal: 05g.

= Aceleracion vertical: 039

» Frecuencia de oscilacién: 10 Hz

= Calificacién sismica: Agg de acuerdo a normas. Se aplicara la Norma IEEE-693
2005.

Se aceptaran los aspectos que sean aplicables de [a Norma IEEE-683 2005,
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g} Equipos de Transformacion

Para la transformacién se empleard un banco de autotransformadores monofasicos (3
unidades mas uno de reserva) que debera cumplir con las exigencias establecidas en el
apartado 3.2 Requerimientos Técnicos de las Subestaciones.

Los autotransformadores deberan ser suministrados con transformadores de corriente
incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), de tres nicleos de proteccion 5P20, para
las tres fases y en los tres devanados, ademds de los ndcleos correspondientes para
regulacion y proteccion de imagen térmica.

La tensién nominal, regulaci6n de tensibn y grupo de conexion del banco de
autotransformadores seran las siguientes:

*» Tensiones

- Tensién primaria 500 k¥
- Tension secundaria 220 kv
- Tension terciaria M kV (para compensacidn de armonicas,

alimentacién de los servicios auxiliares y para
cohectarse a la red de distribucion lecal)

= (Grupo de conexion YN/YN/ d{A)
- Lado Primario, 500 kV Estrella, neutro stlidamente puesto a tierra
- Lado Secundario, 220 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra
- Lado terciario ™ Delta {(A)
- Regulacién de tensién Bajo carga en el lado de 220 kV
- Potencia nominal del banco 3x200 MVA+1x200MVA en condiciones de
operacion ONAN

De manera referencial se recomienda una regulacion bajo carga de £10%, en el lado de 220
kV, con pasos de 1%. Sin embargo, la Sociedad Concesionaria deberéd definir las tensiones
nominales, el numero y rango de variacion de las tomas (taps), asi como los mecanismos de
accionamiento y control de los transformadores; de conformidad a lo que sea definido y
sustentado en el Estudio de Pre-Operatividad.

Pérdidas

Se debera garantizar los niveles de pérdidas en los transformadores y reactores, para los
siguientes niveles de carga permanente: 100%, 75%, y 50% de la operacion normal del
sistemma.

Los valores garantizados deberan cumplir con lo establecido en la norma IEC 60076 o su
equivalente ANSI/IEEE.

Proteccion contra incendios

Para prevenir incendios, cada transformador y cambiador de derivaciones bajo carga y reactor
estaran equipados de un sistema contra explosién y prevencion de incendio, que actue ante
una gradiente de presién dinamica, originada por una falla de cortocircuito de baja impedancia
o por alguna otra causa, que despresurice el tanque del transformador, cambiador de
derivaciones o reactores, en el minimo tiempo necesario para evitar la explosiéon de los mismos
mediante la rapida evacuacion del aceite y a inyeccion de nitrégeno para la evacuacion de los
gases explosivos.

Esta mezcla de aceite despresurizado y gases explosivos, debera ser conducida por medio de
una tuberia hacia una parte segura, previniendo que no cause ninguna explesion o incendio,
cumpliéndose ademas, con los requerimientos de proteccion del medio ambiente.

La proteccién de prevencién de explosién e incendio de transformadores debera cumplir con
las normas NFPA 850 y 851 vigentes.

Se debe de emplear tres tipos de inyeccion de nitrégeno: la inyeccién manual local, remota y |a
automatica con habilitacion de sefiales que permitan el monitoreo de un sistema SCADA."

El OSINERGMIN definird el modo de operacion adecuada.
Racuperacién de aceite

Todas las unidades de transformacién deberén tener un sistema, de captacion y recuperacion
del aceite de los fransformadores en caso de falla.
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Muros Cortafuego

Se construiran muros cortafuego, para aislar entre sl cada una de las unidades de
transformacion que sean instaladas, incluida la unidad de reserva. La distancia de los
terminales de alta tensién al muro cortafuego deberd efectuarse con aplicacién de la tabla 124-
1 del CNE suministro 2011 y Norma IEC 61936 en |a Table 2 — Minimum Clearances in Air —
Voltage range Il (Um > 245 kV)}.

h} Equipos de 500 kV

El equipamiento recomendado de las bahlas de conexion a lineas de 500 kV es el siguiente:

Configuracion de conexion tipo interruptor y medio, eq uipamiento convencional del tipo exterior

y con pérticos. Estara constituido por lo menos con los siguientes equipos. pararrayos,

transformador de tensién capacitivo, trampas de onda, seccionador de linea con cuchillas de

gerra, transformadores de corriente, interruptor de operacién uni-tripolar y seccionador de
arras.

El equipamiento recomendado de las bahias de conexién al banco de transformadores, en el

lado de 500 kV, es el siguiente:

Convencional del tipo exterior y con pérticos. Estara constituido por lo renos con los siguientes

equipos. pararrayos, transformadores de corriente, interruptor de operacion uni-tripolar

sincronizado y seccionador de barras.

i) Equipos de 220 kV

El equipamiento recomendado de las celdas de conexién a lineas de 220 kV es el siguiente;

Doble barra con seccionador de transferencia, equipamiento convencional del tipo exterior y

con porticos. Estara constituido por lo menos con los siguientes equipos: pararrayos,

transformador de tension capagcitivo, trampas de onda, seccionador de linea con cuchillas de

'gerra‘ transformadores de corriente, interruptor de operacion uni-tripolar y seccionador de
arras.

El equipamiento recomendado de las bahias de conexién al banco de transformadores, en el

lado de 220 kV, es el siguiente:

Convencional del tipo exterior y con porticos. Estara constituido por lo menos con los siguientes

equipos: pararrayos, transformadores de corriente, interruptor de operacién uni-tripolar

sincronizado y seccionador de barras.

i) Equipos en el nivel de tensién del devanado terciario

El equipamiento recomendado de las bahias de conexién en el nivel de tensién del devanado
terciario estara constituido por: interruptores tripolares extraibles, transformadores de tension
inductivos de barras, transformadores de corriente, barras, equipo de medicion y proteccion
instalados en bahlas metalicas blindadas, tipo metal-clad, instaladas al interior en ambiente
cerrado.

Nota: El nivel de tensidn y el tipo del equipamiento recomendado para el devanado terciario deberdn ser confirmados
o modificados por la Sociedad Concesionaria, segun los disefos finales de Ingenisria que sean aprobados por
el COES-SINAC en el Estudio de Pre Operatividad.

k) Proteccion y medicién

La proteccion del sistema de transmision debera contar con sistemas de proteccion, primaria y
secundaria del mismo nivel sin ser excluyentes, 3 menos que se indique lo contrario. Debera
cumplirse con los Requisitos Minimos para los Sistemas de Proteccion del COES establecidos
en el documento “Requisitos Minimos para los Sistemas de Proteccion del SEIN",
k.1) Lineas de transmision
La proteccién de las lineas estara basada en una proteccion primaria y secundaria, del
mismo nivel sin ser excluyentes, asi como en proteccién de respaldo incluyendo, entre
otros, los siguientes:

s Proteccion primaria: relés de corriente diferencial.
» Proteccion secundaria relés de distancia.
= Proteccion respaldo: relés de sohrecorriente.

relés de sobrecorriente direccional a tierra.

relés de desbalance.

relés de minima y maxima tension.

relés de frecuencia.
Todas las lineas deberan contar con relés de recierre monofasico, coordinados por el
sistema de teleproteccién, que actien sobre los respectivos interruptores, ubicados a
ambos extremos de la |Inea.
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Nota: los sistemas de proteccién primaria, secundaria y de respaldo, constituirdn unidades independientes
de rekés,
k.2) Transformador y Reactores (Cuando sea aplicable) o )
Los transformadores y reactores deberan contar con la siguiente proteccién, entre
otros:
» Proteccion principal: relés de corriente diferencial.
» Proteccién secundaria; relés de corriente diferencial
relé de bloqueo.
relé de sobrecorriente.
relé de sobrecorriente a tierra.

[} Telecomunicaciones

Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal {fibra optica — OPGW) v
secundario {onda portadora) en simultdneo y no excluyentes, mas un sistema de respaldo
(satelital u otro que considere la Sociedad Concesionaria) en situaciones de emergencia, que
permitan la comunicacion permanente de voz y datos entre Jas subestaciones.

m) Servicios auxiliares

Para las instalaciones nuevas se recomienda emplear el sistema que se describe a
continuacion.

m.1) En corriente alterna sera trifasico 400-230 Vca; 4 conductores, neutro corrido, para
atender los servicios de luz y fuerza de la subestacion. Las subestaciones nuevas
deberan contar con un grupo diesel de emergencia para atender la carga completa de
la subestacion.

m.2) En corriente continua la tensién serd 125 V cc, para atender los servicios de control y
mando de |a subestacion.

m.3) Para telecomunicaciones se empleard la tensidn de 48 V cc.

m.4) Los servicios de corriente continua seran alimentades por conjuntos de cargadores-
rectificadores individuales redundantes de 400 V, 60 Hz, a 125 Vecc y a 48 Vcc,
respectivamente, con capacidad cada uno para atender todos los servicios requeridos
y. al mismo tiempo, la carga de sus respectivos bancos de acumuladores (baterias).

Para el caso de la ampliacién de instalaciones existentes, el sistema a emplear debera ser
compatible con el existente.

n) Control

n1) Los tableros de proteccion y medicion estardn ubicados al lado de cada bahia de
conexion, y se conectaran por fibra 6ptica radial hasta la sala de control; el control de
cada bahia o bahla se realizara desde unidades de control de bahia (UCB), una por
cada bahla en alta tensién. Se proveeran los siguientes niveles de operaciéon y
control:
= Local manual, sobre cada uno de los equipos
» Remoto automatico, desde:

La unidad de control de bahla (UCB)
La sala de control de la subestacion
Un centro de control remoto a la subestacion

n.2) Las subestaciones nuevas deberan contar con un sistema de vigilancia y seguridad
externo e interno, que permita el control permanente y la operacion de la subestacion
desde el interior y desde un centro de control remoto.

n.3) Las subestaciones estaran integradas a un sistema SCADA para el control,
supervision y registro de las operaciones en la subestacion. Para esto se debera
disefiar un sistema que cumpla con los (ltimos sistemas tecnolégicos de acuerdo con
la norma |EC 61850.

n.4) Ademas deberan estar conectadas al sistema y centro de control operativo del COES
SINAC, de conformidad con lo establecido en la Norma Técnica para la Coordinacion
de la Operacién en Tiempo Real de jos Sistemas Interconectados, aprobada mediante
Resolucién Directoral N° 014-2005-EM/DGE.

o) Malla de tierra,

0.1) Todas la subestaciones nuevas deberan contar con una maila de tierra profunda, que
asegure al personal contra tensiones de toque y de paso. Al mismo tiempo, la malla
de tierra debera permitir la descarga segura a tierra de las sobretensiones de origen
atmosférico sin que los equipos instalados sean afectados y garantizando que las
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tensiones de toque y paso asl como los potenciales transferidos cumplan con lo

sefialado en el CNE Suministro y en el CNE Utilizacion.

0.2) El disefio de la malla de tierma se realizara de acuerdo con lo sefialado en la norma

IEEE Guide for Safety in AC Subastacién Grounding (IEEE - Std. 80 2000).

0.3) Las ampliaciones de subestaciones incluyen dentro de sus alcances la ampliacion y
conexion a la malla de tierra en las subestaciones existentes.
0.4) Los elementos sin tensién de todos los equipos se conectaran a la malla de tierra.
0.5) Todos los pararrayos seran también conectados a electrodos de tierra individuales.
0.8) Todas las subestaciones contaran con blindaje contra descargas atmosféricas.
p) Obras clviles,
p.1) Para el caso de subestaciones nuevas, éstas deberan contar con:

e Un cerco perimétrico de ladrillos, con proteccion por concertina, portones de
ingreso y caseta de control.

e Via de acceso principal.

« Vias de circulacion interna y facilidades de transporte, para el mantenimiento y
construccién de ampliaciones futuras,

¢ Un edificio, o sala, de control y casetas de control que alojaran a los sistemas de
baja tension, control centralizado local y comunicaciones.

» Las obras sanitarias que se requieran.

Bases y fundaciones de los equipos, poricos, transformadores, reactores,
interruptores, pararrayos y otros equipos.

» Canaletas y ductos para cables de fuerza y control, las cuales deben estar
provistas de soportes o repisas metalicas que permitan clasificar los cables de
fuerza, control y comunicaciones de manera separada y organizada.

Muros corta fuegos.

Pérticos metdlicos y soportes de los de los equipos.

Sistema de drenaje interno para la evacuacion de las aguas pluviales y sistema de
drenaje externo para evitar el ingreso de agua de lluvia.

» Las plataformas de las subestaciones tendran una pendiente no menor del 1%
para el drenaje interno.

p.2) Para el caso de ampliacion de subestaciones, éstas deberan contar con:

o Bases y fundaciones de los pérticos y equipos que forman parte de la ampliacion.

o Canaletas y ductos de los cables de fuerza y control para la conexion con los
sistemas existentes.

o Las adecuaciones que se requieran para la instalacién de tableros en las Casetas
de Control, Sala de Control y Telecomunicaciones, y otros similares, para lo cual
se debera coordinar con los concesionarios de 1as subestaciones existentes.

q) Grupo Electrégeno

Se instalara un grupo electrégeno de emergencia no menor de 150 kW, que se ubicara
adyacente a los edificios de control. La tension de generacion sera 400/230 Vac.

4 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Las obras del proyecto de la SE Carapongo deberan cumplir como minime con los requerimientos
del CNE Suministro vigente y con las especificaciones técnicas que se describen en la presente
seccion. Sin embargo, el Concedente podra aceptar modificaciones a estas especificaciones,
cuando sean solicitadas o propuestas por la Sociedad Concesionaria con el debido sustento.

4.1 LINEAS DE TRANSMISION

4.1.1 CONFIGURACION DE LOS SOPORTES

Para las lineas de transmision se han previsto las siguientes configuraciones para la
disposicion de los conductores en los soportes:

) 117 - ' —
[ Linea de Transmision N Cond. |Cablesde g onpg Disposicion de

Temas | por fage | Guarda conduciores
T 500 kV Chilca - Carabayllo 2 4 2 Tipo celosia Vertical
Enlaces en 220 kV 2 | 102 2 Tipo celosia Vertical

Los pos de soportes seran del tipo celosla autosoportédos.
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4.1.2 ESTRUCTURAS DE LA LINEA

4.1.2.1 Alcance N
Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de las
estructuras de celosia de la linea, incluyendo el suministro de las fundaciones segun el tipo
de soporte.

4.1.2.2 Normas N

Para el disefio, fabricacién, inspeccion, pruebas, embalaje, transporte y entrega se utilizaran,
sin ser limitativas, las versiones vigentes de las siguientes normas: CNE Suministro, ASTM A
36, ASTM Ab72, ASTM A8, ASTM A394, ANSI B18.21.1, ANSI B18.2.1, ANSI B.18.2.2,
ASTM A123, ASTM A153, ASTM B201, ASCE 10-97, IEC 60652.

4.1.2.3 Caracteristicas principales

Las estructuras seran disefiadas para las configuraciones sefaladas en el apartado 4.1.1. Las
estructuras de 500 kV llevaran cuatro conductores por fase y dos (02) cables de guarda, uno
de tipo OPGW y el otro de tipo convencional. Los soportes en 220 kV llevaran uno {(01) o dos
{02) conductores por fase y dos (02) cables de guarda, una de tipo OPGW y el otro de tipo
convencional.

Para las hipotesis de célculo y los grados de construccién deberan cefiirse a lo indicado en el
CNE Suministro 2011, y en normas o documentos técnicos especializados aplicables para el
disefio, fabricacidn y pruebas, como la ASCE 10-97, “Design of Latticed Steel Transmission
Structures”, la ASCE N° 72 “Design of Steel Transmission Pole Structures”, y la ASCE N° 74
“Guidelines for Electrical Transmission Line Structural Loading".

Para las estructuras metélicas de celosia se utilizaran perfiles angulares de lados iguales y
placas de acero estructural o acero de alta resistencia, fabricados segun las normas ASTM A-
36 y ASTM A572 o normas internacionales equivalentes que aseguren una calidad de
fabricacion igual o superior.

Los espesores minimos permitidos para perfiles y placas serdn los que se indican a

continuacién:
* Montantes y crucetas: minimo 80x60x6 mm
+ Otros elementos: 40x40x4 mm
+ Espesor minimo de placas: 6 mm

Todos los elementos constitutivos de las estructuras seran galvanizados en caliente de

acuerdo con las normas ASTM A123 y ASTM A153, en tanto que los pernos cumpliran con

las especificaciones de la norma ASTM A394.

El espesor minimo de la capa de zinc depositada en el material no debera ser inferior a 600

gr/m”. En zonas con alta corrosion se utilizaran estructuras extragailvanizadas.

En el caso que se encontraran perfiles o piezas con formacién de “moho blanco” durante el

gnvio 0 en el aimacenamiento en el sitio, OSINERGMIN o el Concedente, tendra ia facultad

e:

a) Aprobar un sistema de limpieza y pintura protectora, de probada calidad, a aplicarse en el
terreno.

b) Ordenar inmediatamente la prohibicién del empleo de las partes afectadas, y que todos los
futuros embarques reciban un tratamiento especial mediante pulverizacion a bafio de los
elementos individuales, antes del despacho.

4.1.2.4 Accesorios
Cada soporte sera completado ¢on los accesorios siguientes:
- Pernos de escalamiento ubicados a 5 m del nivel del suelo.
- Dispositivos anti escalamiento.
- Placas de indicacién del nimero de soporte (torre o poste), de alta tensién y peligro,
nombre de la finea, disposicion de fases y codigo de la linea.
- Todas las placas seran de aluminio anodizado.
- Estribos del tipo y dimensiones adecuadas para la conexion de las cadenas de
aisladores de suspensién y de anclaje.

4.1.3 CONDUCTORES DE FASE
4.1.3.1 Alcance
Estas especificaciones establecen las caracteristicas técnicas para el suministro de
conductores para las lineas de transmision, seleccionados de acuerde con los criterios
técnicos especificados en los apartados 1 y 2 de!l presente anexo.
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4.1.3.2 Normas

Pa_ra el disefio, fabricaciéon y transporte de los conductores (de acuerdo con su tipo) se
utilizaran, sin ser limitativas, las versiones vigentes de las siguiente normas: CNE Suministro
2011, ASTM B398/B398M, ASTM B399/B399M, ASTM B524/524M, ASTM B-230/B230M,
3?1;24033536‘2;8232»1. ASTM B-498/B498M, ASTM B-500/B500M. ASTM B401, ASTM B-233-
4.1.3.3 Caracteristicas de los conductores de fase

La Sociedad Concesionaria seleccionard el tipo de cable que garantice el cumplimiento de los
requerimientos técnicos establecidos en los apartados 1 y 2 del presente anexo. Para este fin
podra evaluar los tipos de cable ACSR, ACAR o AAAC, segun la capacidad de transporte, el
numero de conductores por fase, las cargas mecdnicas de disefio, la iongitud de los vanos y
las condiciones climéticas propias de las distintas areas que atraviesan las Iineas, de tal
manera que la alternativa seleccionada constituya la mejor opcion final de construccion.

4.1.4 CABLE DE GUARDA TIPO CONVENCIONAL

El cable de \?uarda de tipo convencional previsto de manera preliminar, para las lineas de 500
kV y 220 kV, es de acero galvanizado de alta resistencia (EHS) de seccién nominal 70 mm?
(11,11 mm de diametro} para todos los casos; sin embargo corresponde a la Sociedad
Concesionaria seleccionar el tipo y seccidén de cable més conveniente, de manera tal que se
garantice cumplir con los requerimientos técnicos establecidos para la linea. Los cables de
guarda deberan ser capaces de soportar el cortocircuito a tierra hasta el afio 2035; valor que
serd sustentado por la Sociedad Concesionaria.

41.5 CABLE DE GUARDA OPGW
4.1.5.1 Alcance
Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos minimos para el suministro del
cable OPGW (Optica Power Ground Wire), con el fin de asegurar que el mismo funcione
satisfactoriamente como un transmisor 6ptico y como un cable de guarda, durante toda la vida
util de la linea de transmisién.
4.1.5.2 Constitucién basica
El cable OPGW estard compuesto por fibras ¢pticas para telecomunicaciones, contenidas en
una unidad central de proteccion de fibra éptica, rodeada de una o varias capas de cables
metalicos trenzados concéntricamente.
La unidad optica debera ser disefiada para contener y proteger las fibras opticas de posibles
dafios originados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la traccion, flexién, torsion,
compresion o por la humedad. La configuracién del cable debe ser del tipo “loose™ y debera
ser sellado lengitudinalmente contra el ingreso de agua.
El cable debe poseer las caracteristicas eléctricas y mecanicas requeridas para el disefio de
las lineas de transmision y debe garantizar que las fibras épticas no sufran esfuerzos durante
la vida 0til del cable.
Corresponde a la Sociedad Concesionaria determinar las caracteristicas técnicas vy
especificaciones finales del cable OPGW, para lo cual debe tomar en cuenta normas como la
IEEE 1138, la ITU-T G.652, o equivalentes, que garanticen una seleccion con los niveles de
calidad requeridos para el SEIN.
4.1.5.3 Fibras dpticas
La fibra éptica debe cumplir con las caracteristicas siguientes:
a) Cable Compieto

Caracteristicas Generales

+ Tipo OPGW

+  Regulaciones de Fabricacién ITU-T G.652
Caracteristicas de Dimenslon

«  Diadmetro nominal del cable 14,00 mm (")

s  Aproximacién total de la seccion 108 mm? (*)
Caracteristicas mecéanicas

s+  Peso aproximado del cable 0,602 kgfim (*)

s  Carga de rotura minima a la traccién 29 597 kgf (*)

+  Mdédulo de elasticidad (E) 12 000 kg/mm2
e  Coeficiente de expansion térmica iineal 14x10 ® - 16x10 ® 1°C
s  Radio de curvatura minimo 212 Mn (%)
Caracteristicas térmicas y eléctricas

+  Resistencia eléctrica 20°C 0,37 Ohm/km (*)
. Capacidad de corriente de cortocircuito 16 kA, 038 (")
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s«  Temperatura méxima del cable 180 °C (M)
b) Tubo De Proteccion
»  Material Aluminio
¢ Construccion Extruido
c) Nicleo Optico
+  Numero de unidades dpticas 1 _
+  Nuamero de fibras por unidad éptica 24 comno minimo
¢  Construccion Holgado
» Llenadoc de tubo Gel anti humedad
s  Barrera térmica Incorporada
«  Proteccidn mecanica Incorporada
+  Méaxima temperatura soportable
por la fibra y sus recubrimientos 140 °C

d) Fibra Optica
Caracteristicas Geométricas y Opticas

+ Diametro del campo monomodo {a 1150 nm} 9+0,5um (™
+ Diametro del revestimiento 125 £2,4% um (*)
« Ervor de concentricidad del campo
monomodal s0.6um (M)
¢ No circularidad del revestimiento < 2% ("
» Longitud de onda de corte 1260 nm (*}
s Proof test 1% ("}
» Codigo de colores Estandar
Caracteristicas de Transmision
s+ Atenuacion para A =1 550 nm £0,23 dB/km {*)
¢ Atenuacién para A = 1625 nm < 0,25 dB/km (*)

Coef. dispersion cromética A = 1528-1561 nm 2,0 2 6,0 ps/km.nm (*)
Coef. dispersion cromatica A = 1561-1620 nm <4.5a 11,0 ps/km.nm (%)
Condiclones Ambientales

+ Humedad relativa minima 75% a 40 °C

¢+ Humedad relativa maxima 99% a 40 °C

¢ Rango de temperatura de funcionando 5-50°C

¢ Instalacion Intemperie

Nota (*); Valores referenciales, a ser definidos por la Sociedad Concesionaria previa aprobacion del
Concedente.
4.1.6 AISLADORES
4.1.6.1 Alcance

Estas especificaciones establecen las caracteristicas técnicas de los aisladores que seran
suministrados para la linea de transmision.

4.1.6.2 Normas
Para el disefio, fabricacién y transporte de los aisladores y sus accesorios, se utilizaran, sin
ser limitativas y segun correspondan, las versiones vigentes de las normas siguientes: CNE
Suministro, IEC60120, IEC 60305, IEC 60372, IEC 60383, IEC 60437, IEC 60507, IEC 60815,
IEC 61108 ANS!C29.1, ANSI C29.2, ANSI C29.11, ANSI C29.17, ASTM A 153.

4.1.6.3 Caracteristicas de los Aisladores
De manera general, el tipo y material de los aisladores sera seleccionado de acuerdo a las
caractersticas de las zonas que atraviesen las lineas, y tomaran en cuenta las buenas
practicas y experiencias de lineas de transmisién construidas en zonas similares del Peru.
Los aisladores de las lineas en 500 kV y 220 kV deberan ser de vidrio templado y/o de
porcelana, de estructura homogénea, del tipo estdndar y/o antineblina (Fog), con partes
metélicas de acero forjado o hierro maleable galvanizado, provistos de pasadores de blogqueo
fabricados con material resistente a la corrosion.
Las cadenas de aisladores incluirdn el nomero necesario de unidades para garantizar una
longitud de fuga adecuada segun el nivel de contaminacién de las areas por las que
atraviesen las lineas, la altitud de las mismas sobre el nivel del mar y el maximo nivel de
tension del sistema.
Del mismo modo estas cadenas deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a
sobretensiones de origen atmosférico, sobretensiones de manicbra y sobretensiones a
frecuencia industrial, para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y los
niveles de aislamiento definidos en el apartado 2.5 del presente anexo.
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En el caso de estructuras de angulos mayores, terminales y de anclaje las cadenas
emplearan un (01) aislador adicional a los utilizados en las cadenas de suspensian.

Corresponde a la Sociedad Concesionaria establecer las caracteristicas técnicas de los
aisladores que seran utilizados en las lineas, de tal manera que se garanticen los niveles de
aislamiento adecuados; sin embargo de manera referencial se ha previsto el emplec de
aisladores con las caracteristicas que se indican a continvacion:

Caracteristicas Valor

“Tipo de aislador | T Fog .
Material aislante Vidrio templado
Norma de Fabricacion IEC -60305
Diametro del disco 330 mm
Espaciamiento por aisiador _ 146 mm !
Longitud de linea de fuga 545 mm .
Carga de rotura 160 kN |

En todos los casos debera verificarse que 1a resistencia mecanica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas;
evaluando, de ser necesario, el emplec cadenas dobles o aisladores con mayor carga de
rotura.

4.1.7 ACCESORIOS DEL CONDUCTOR
4.1.7.1 Alcance
Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los
accesorios de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme,
manguitos de reparacion y herramientas para su aplicacion, espaciadores, amortiguadores, y
otros a ser utilizados con el conductor seleccionado.

4.1.7.1 Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las

versiones vigentes de las normas siguientes. CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A

153, ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.

Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: seran de aleacion de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado,
para ser montadas faciimente sobre los conductores. Las dimensiones de las varillas de
armar seran apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados.

Una vez montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin
intersticios y con una presion adecuada para evitar aflojamiento debido al envejecimiento

b) Manguitos de empalme: seran del tipo compresién, del material y didmetro apropiados
para el conductor seleccionado. La carga de rotura minima serd de 95% de la del
conductor correspondiente.

¢) Manguitos de reparacién. seran del tipo compresion. Su utilizacién sera solamente en
casos de dafios leves en la capa externa del conductor. Las caracteristicas mecanicas
seran similares a las de los manguitos de empalme.

d) Espaciadores-amortiguadores: deberan mantener el espaciamiento de disefio de los
conductores de fase en las distintas condiciones de operacion de los mismos, ademas de
controlar los niveles de vibracion edlica dentro de los limites de seguridad permitidos;
conservando sus propiedades mecanicas y de amortiguamiento a lo 1argo de la vida otil de
la linea.

4.1.8 ACCESORIOS PARA CADENAS DE AISLADORES

4.1.8.1 Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacion de los

accesorios de ensamble de las cadenas de aisladores, tanto en suspensién como en anclaje,

incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspension y anclaje, contrapesos,

descargadores, etc.

4.1.8.2 Normas

Para el disefo, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las

versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM A153,

ASTM B201, ASTM B230.

4.1.8.3 Caracteristicas Técnicas

a) Mecanicas: las grapas de suspension no permitiran ninguin deslizamiento ni deformacion o
dafio al conductor activo y deben tener la capacidad de soportar de manera apropiada las
cargas de trabajo asociadas a la instalacion y mantenimiento de las lIneas

Conirate de Concesién SGT Primera Etapa Subestacion Carapongo Pdgina 47 de 86
Versi6n final al 06.04.15



Agencia de Promocidn

de la inversion Privada

“Decenio de tas Personas con Discapacidad en el Peru”
“ARo de la Diversificacion FProductiva y del Fonalecimiento de la Educacion”

b} Electricas: ningun accesorio atravesado por corriente eléctrica debera alcanzar una
temperatura superior al conductor respectivo en las mismas condiciones y debera tener la
capacidad suficiente para soportar las corrientes de cortocircuito, asi como las condiciones
de operacién del mismo, ademas de presentar un efecto corona limitado
La resistencia eléctrica de los empalmes y de las grapas de anclaje no sera superior al
80% correspondiente a la longitud equivalente del conductor.

Para evitar descargas parciales por efecto corona, la forma y el disefio de todas las piezas
bajo tensién sera tal que evite esquinas agudas o resaltos que produzcan un excesivo
gradiente de potencial eléctrico.

¢} Se recomienda la utilizacién de cadenas provistas de descargador y anillos de campo.

4.1.8.4 Prescripciones constructivas

a) Piezas bajo tensiébn mecanica: seran fabricadas en acero forjado, ¢ en hierro maleable,
adecuadamente tratado para aumentar su resistencia a impactos y a rozamientos.

b) Piezas bajo tension eléctrica: fos accesorios y piezas normalmente bajo tensidn eléctrica
seran fabricados de material antimagnético.

¢) Resistencia a la corrosion: los accesorios seran fabricados con materiales compatibles que
no den origen a reacciones electroliticas, bajo cualquier condicion de servicio.

d) Galvanizado: una vez terminado el maquinado y marcado, todas las partes de hierro y
acero de los accesorios seran galvanizados mediante inmersion en caliente segun Norma
ASTM A 153
El galvanizado tendra textura lisa, uniforme, fimpia y de un espesor uniforme en toda la
superficie. La preparacion del material para el galvanizado y el proceso mismao del
galvanizado no afectaran las propiedades mecanicas de las piezas trabajadas. La capa de
zinc tendra un espesor minimo de 600 gr/m-.

4.1.9 PUESTAS A TIERRA

4.1.9.1 Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos minimos para el disefio y fabricaciéon de
los accesorios necesarios para el sistema de puesta a tierra de las estructuras de la {inea de
transmision.

4.1.9.2 Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, ASTM B910, ASTM 8228,
ANSI C33.8, UNE 21056.

4.1.9.3 Materiales a utilizarse

a) Cable de puesta a tgerra: de preferencia serd un cable con alma de acero y recubrimiento
de cobre, de 70 mm® de seccion minima y una conductividad aproximada del 40 % IACS.

b) Electrodos o varillas: serdn con nucleo de acero recubierto de cobre con una
conductividad aproximada del 40 % IACS.

¢) Conector electrodo-cable: sera de bronce y unira el cable con el electrodo.

d) Conector doble via: seré de cobre estafado para el empalme de los cables de puesta a
fierra.

e) Cemento conductivo: se usard como alternativa para mejorar la resistencia de puesta a
tierra de las estructuras.

f) En aquellos casos donde la resistividad del terreno sea muy alta se podran utilizar otros
medios para iograr un valor aceptable de resistencia de puesta a tierra, como el usc de
puestas a tierra capacitivas.

4.2 SUBESTACIONES

4.2.1 INTERRUPTORES DE POTENCIA

4.2.1.1 Alcance

Estas especificaciones cubren los requerimientos minimos para el disefio, fabricacion y
ensayos de los interruptores, en los distintos niveles de tensién, incluyendo los equipos
auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operacion.

4.2.1.2 Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los interruptores se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: IEC 62271-100, IEC 60158-1, IEC 60376, IEC
60480, IEC 60694, ANS| C37.04, ANSI C37.90A, ANSI C37.05.
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4.2.1.3 Caracteristicas Técnicas

Los interruptores a utilizar seran de preferencia del tipo tanque vivo, con extincién del arco en
SF6, con accionamiento uni-tripolar para la maniobra de las lineas de transmision y Uni-
tripolares sincronizados para la maniobra de transformadores y reactores, y tendran mando
local y remoto.

De considerarse conveniente se podran emplear interruptores de tanque muerto, pero en este
caso se presentara el sustento téchico de esta eleccion.

Los intefruptores de tanque vivo deberdn ser suministrados con amortiguadores contra
sismos. Seran del tipo a presion Gnica con auto soplado del arco.

Todos los interruptores deberan poder soportar el valor pico de ia componente asimétrica
subtransitoria de la corriente maxima y deberan poder interrumpir la compenente asimétrica
de la corriente de ruptura.

También deberan ser capaces de interrumpir pequefas corrientes inductivas y soportar sin re-
encendido las tensiones de recuperacion (Transient Recovery Voltage - TRV).

Los interruptores seran disefiados para efectuar reenganches automaticos ultrarrapidos, y
poseeran mando independiente por pelo contando con dispositivos propios para deteccion de
discordancia, en caso de mal funcionamiento de los mecanismos de apertura y cierre.

Los equipos tendran las siguientes caracteristicas generales:

| Descripcion 500kV . ] 220 kv !
| Medio de extincion SF8 SF6 -
“Tension _nominal T 500KV . 220KV
Maxima tensién de servicio 550 kV 245 kv |
""Corriente en servicio continuo _ 2000 A 2500 A !
. Poder de ruptura kA asimétrica . A0 KA S . B3 KA
" Duracién del cortocircuito e 1" 1
"Tiempo total de apertura ! 40 ms 50 ms
Secuencia de operacion: : ) ) ]
{ "a) Maniobra de fransformadores CO-15"-CO CO-158"-CO
[ ") Maniobra de lineas ' 0-0,3"-C0O-3-CO 0-0,3"-€0-3-CO
- Tipo i Exiernor Exterior

4.2.1.4 Caracteristicas constructivas

a) Camaras de extincidn: seran disefiadas con factores de seguridad adecuados, de forma
de obtener una solidez mecanica y eléctrica que permita la interrupcion de cualquier
corriente comprendida entre cero y el valor nominal de la corriente de cortocircuito y todas
las operaciones previstas en las Normas IEC y ANSI.

b) Contactos: deberan cumplir con los requerimientos de la Norma ANSI C37.04, en lo que
respecta a apertura y conduccion de corrientes nominales y de cortocircuito.

c¢) Soportes y anclajes: todos ios interruptores contaran con soportes de columnas de fase de
las dimensiones y alturas apropiadas para los niveles de tension, que seran galvanizados
en caliente.

d) Los pernos de anclaje contaran con tuercas de nivelacion que quedaran embebidas en el
“grouting” de las fundaciones, luego de realizado el nivelado de los sopories.

¢} Los armarios y cajas de control serén de un grado de proteccion IP-54.

4.2.2 SECCIONADORES Y AISLADORES SOPORTE
4.2.2.1 Alcance
Estas especificaciones cubren los requerimientos minimos para el disefio, fabricacion y
ensayos de los seccionadores y aisladores soporte en todos los niveles de tension,
incluyendo los equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operacion.
4.2.2.2 Normas
Para el disefio, fabricacion y transporte de los seccionadores se utilizaran, sin ser limitativas,
las versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, IEC 62271-102, |IEC
60168, IEC 60273, |EC 60694, IEC 60158-1, |[EC 602554, ANS| C37.90a.
Para los aisladores soporte son de aplicacion las normas IEC 60168 e IEC 60273 antes
citadas, y ademas fa IEC 60437.
4.2.2,3 Caracteristicas Técnicas
Los seccionadores seran para montaje al exterior, giratorios de doble apertura lateral {con
giro de columna central para apertura), motorizados, con mando local y remoto.
Bl disefio sera el adecuado para conducir en forma permanente la corriente nominal para la
cual han sido disefiados y deber4 ser posible su operacion bajo tension.
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Sin embargo, no se requerira que interrumpan corrientes mayores que la de carga de ias
barras colectoras y conexiones, a circuito ya| abierto por el interruptor que corresponda.

En el caso particular de las cuchillas de puesta a tierra deberan ser capaces de establecer o
interrumpir las corrientes indicadas que puedan existir, como consecuencia de una linea
conectada a un campo adyacente al considerado.

Las caracteristicas principales de los seccionadores seran las siguientes:

i Descripcion 5C0 kV 220kv |

: Tipo de instalacion Exterior Exterior
Maxima tensidn de servicio 550 kv 245 kV .
Corriente en servicio continuo 2000 A 2500 A _1

. Poder de ruptura kA asimétrica 40kA B3kA
Duracién del cortocircuito 1° 1"

Se debera tomar en cuenta para la seleccién de los seccionadores, la operacién de estos
€quipos con lineas de gran longitud.

4.2.2.4 Bloqueos y enclavamientos

Para el caso de la cuchilla se puesta a tierra se debera proveer un mecanismo que impida:

- Cerrar las cuchillas si el seccionador principal esta cerrado.

- Cerrar el seccionador principal si las cuchillas de puesta a tierra estan cerradas.

Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existird un bloqueo eléctrico que
sera necesario liberar para efectuar la operacién manual de apertura o cierre o para efectuar
la apertura o cierre de las cuchillas de puesta a tierra.

Para los seccionadores de linea, se dispondra un bloqueo por cerradura de mando local,
tanto manual como eléctrico.

Se proveera un enclavamiento mecanico autormatico para impedir cualquier movimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

4.2.2.5 Aisladores soporte

Seran de piezas torneadas ensamblables, no se aceptaran aisladores del tipo multicono,
seran del tipo de alma llena (solidcore) y seran calculados para soportar las cargas
requeridas, incluyendo los respectivos coeficientes de seguridad.

Los aisladores soporte cumpliran con lo especificado en el apartado 3.2, literal ¢} Niveles de
tension y aislamiento.

4.2,3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DE TENSION
4.2.3.1 Alcance
Estas especificaciones cubren los requerimientos minimos para el disefio, fabricacion y
ensayos de los transformadores de medida en todos los niveles de tension, incluyendo los
elementos auxiliares necesarios para su comrecto funcionamiento y operacién.
4.2.3.2 Normas
Para el disefio, fabricacién y transporte de los transformadores de medida se utilizaran, sin
ser limitativas, las versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, (EC 60044
(Partes 1, 2, 3y 5), IEC 80137, IEC 60168, IEC 60233, IEC 60270, |IEC 60358, |[EC 61264,
4.2.3.3 Caracteristicas Técnicas
Los transformadores de medida seran monofasicos, para montaje a la intemperie, en posicion
vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite 0 gas SF6 y estaran herméticamente sellados.
La cuba sersd de acero soldado o de fundicibn de aluminio, hermética, con suficiente
resistencia para soportar las condiciones de operacidn y seran provistas de orejas y orificios
para permitir el izaje del transformador completo.
Tlodas las uniones empernadas y tapas tendran empaquetaduras de goma sintética resistente
al aceite.
La caja de conexiones serd de acero galvanizado de 2,5 mm de aspesor como minimo ¢ de
fundicion de aleacion de aluminio, apta para instatacion al exterior del aparato.
La tapa de la caja serd empernada o abisagrada y el cierre con junta de neopreno. El acceso
de cables serd por la parte inferior.
La caja de conexiones tendra un grado de proteccion IP54 segun [EC-60259.
4.2.3.4 Transformadores de corriente
Deberan poder conducir la corriente nominal primaria y la de rango extendido durante un
minuto, estando abierto el circuito secundario.
Los nucieos de proteccion seran utilizados con un sistema de protecciones ultrarrapido, seran
aptos para dar respuesta al régimen transitorio.

Contrato de Concesioén SGT Primera Etapa Subestacion Carapongo Pégina 50 de 86
Versién final al 06.04.15



P L : :
Ministerio i Agencia de Promacion

de Leonomia ytinanzas  © dela Inversion Privada

"Decenio de las Personas con Oiscapacidad en el Perg”
"Afio de la Diversificacion Productiva y del Fortalecimiento de la Educacion”

El nucleo sera toroidal y estara formado por laminas magnéticas de acero de muy bajas

pérdidas especificas.

Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segin Normas ASTM o VDE, y los

arrollamientos seran de cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se deben tener en cuenta

las corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de

tierra durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tensién. El disefio

constructivo del fabricante sera tal que impida:

a) Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque
sobrecalentamientos localizados.

b) Sobretensiones internas de muy breve duracidén que ocasione rupturas dieléctricas en los
aislantes liquidos y sélidos.

Los transformadores de corriente tendran las caracteristicas principales siguientes;

f Descripcidn T 500 kV T 230V |
. Tipo de instalacion 1 _Exerior Exterior )
. Maxima tension de servicio o 5%0kv o 245 kV \
' Comiente en serviciocontinuo | 2000-1000A | 2000-1000A
, Comiente secundaria 1A | 1A
| Caracteristicas de nicleos de medida_ T
.8 Clasedeprecision ~  °~  02% | = 02%
b) Potenca  (minima) | I8VA . 18VA
[ Caracteristicas nicleos de proteccién |
. .._a)_ Clase de precision 5P20 . 8P20
~_b)_ Potencia  (minima) . 15 VA 15 VA

Estos transformadores seran del tipo multitap.
La potencia de los transformadores de corriente deberd ser definida por la Sociedad
Concesionaria. Este valor no podra ser menor a 15 VA,

4.2.3.5 Transformadores de tensién

Para el nivel 500 kV y 220 kV se proveeran transformadores del tipo capacitivo segun su
aplicacién.

Se debera tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos ferro
resonancia asociados a las capacidades de las |ineas aéreas.

Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segun Normas ASTM o VDE, y los
arrollarmientos seran de cobre, aislados con papel impregnado en aceite, segun corresponda.
Los transformadores seran disefiados para soponrtar los esfuerzos térmicos y mecanicos
debidos a un cortocircuito en los terminales secundarios durante periodo de un segundo con
plena tension mantenida en el primario. Los transformadores no presentaran dafios visibles y
seguiran cumpliendo con los requerimientos de esta especificacion. La temperatura en el
cobre de los arrollamientos no excedera los 250 ° C bajo estas condiciones de cortocircuito
{para una condicion inicial de 95°C en el punto mas caliente).

Los elementos del divisor capacitivo para los transformadores de 500 y 220 kV contenidos en
aisladores de porcelana marrén, constituyendo una columna auto-soportada. Las bobinas de
divisor capacitivo seran de hoja de aluminio con aislamiento de papel impregnado o film
poliéster y del tipo anti inductivo para mejorar la respuesta a los transitorios.

La reactancia podra ser aislada en aceite, en aire o gas SF6.

Los transformadores de tension tendran las caracter(sticas principales siguientes:

Descripcién | 500 kV 220 kV ]
Tipo de instalacién o Exterior |  Exterior
' Tension secundaria A 1 72" < N2 B 5 2 < Y
| Caracteristicas de nucleosdemedida .~~~ '
.. _a) Ciase de precision . ..02% . 02%
. b) Potencia __ (minima) ' 18VA . = 15VA
. Caracteristicas nucleos de proteccion =~
a) Clasedeprecision 3 . 3P
b) Potencia (minima) ) 15vVA . 18 VA

La pbtencia de los transformadores de tension debera se-r” definida por Ia_ Sociedad
Concesionaria. Este valor no podra ser menor a 156 VA
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4.2.4 BANCO DE TRANSFORMACION
4.24.1 Alcance .
Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas a considerar para el
disefio, fabricacion y ensayos de las unidades monofasicas (3 mas una reserva) del banco de
transformacion, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su comrecto
funcionamiento y operacién.
4.2.4.2 Normas
Para el disefio, fabricacién y transporte de los autotransformadores se utilizaran, sin ser
limitativas, las Normas siguientes: CNE Suministro 2001, |IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC
60076-3, IEC 60076-3-1, |IEC- 800764, IEC 60076-5, IEC 60137, IEC 60214, IEC 60354, [EC
60551, IEC 60044, IEC-60296, IEC 60542
4.2.4.3 Caracteristicas constructivas
En forma general se suministraran autotransformadores del tipo sumergido en aceite,
refrigerados por circulacion natural del aceite y aire (ONAN) y su disefio debe permitir
incrementar su capacidad mediante ventilacion forzada (ONAF).
a) Nuicleos
Los nucleos seran construidos de manera que reduzcan al minimo las corrientes parasitas,
y seran fabricados en base a laminas de acero al silicio con cristales orientados, libres de
fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetizacion, de bajas pérdidas por histéresis
y de alta permeabilidad.
El circuito magnético estara sélidamente puesto a tierra con las estructuras de ajuste del
nucleo y con el tanque, de una forma segura, de tal manera que permita una facil
desconexion a tierra, cuando se necesite retirar el ndcleo del tanque.
b) Arrollamientos
Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos seran de
cobre electrolitico de alta calidad y pureza.
El aislamiento de los conductores sera de papel de alta estabilidad térmica y resistente al
envejecimiento, podran darse un bafio de barniz para mejorar la resistencia mecanica.
El conjunto de arrollamientos y nucleo, completamente ensamblado debera secarse al
vacio para asegurar la extraccion de la humedad y después ser impregnado y sumergido
en aceite dieléctrico.
¢} Tanque
El tanque sera construido con planchas de acero estructural de alta resistencia, reforzado
con perfiles de acero.
Todas las aberturas que sean necesarias en las paredes del tanque y en la cubierta, seran
dotadas de bridas soldadas a! tanque, preparadas para el uso de empaquetaduras, las
que seran de material elastico, que no se deterioren bajo el efecto del aceite caliente. No
se aceptaran empaquetaduras de goma sintética resistente al aceite.
El tanque estara provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos conectores
ubicados en los extremos opuestos de la parte inferior del tanque. Asimismo, estara
provisto de las valvulas y accesorios siguientes {la lista no es limitativa), y de ser necesario
el fabricante implementara los accesorios necesarios para la dptima operacion del
transformador:;
» Valvula de descarga de sobrepresién interna, ajustada para 0,5 kg/cm® de sobrepresion
interna.
» Valvulas para las conexiones de filtracion del aceite, situadas una en la parte superior y
otra en la parte inferior del tanque.
+ Valvula de tres vias para la conexién de la tuberia de conexién al relé Buchholz.
« Valvulas de cierre {separacién) de aceite para cada tuberia del sistema de enfriamiento.
s Grifos de toma de aceite y de purga.
d) Aisladores pasatapas y cajas terminales
Los aisladores pasatapas seran del tipo condensador y de acuerdo a la Norma IEC 60137.
Deberan ser disefiados para un ambiente de alta contaminacion, y con linea de fuga no
menor a 31 mm/kV. La porcelana empleada en los pasatapas debera ser homogénea, libre
de cavidades, protuberancias, exfoliaciones o resquebrajaduras y deberan ser
impermeables a la humedad.
Todas las piezas de los pasatapas que sean expuestas a la accién de la atmosfera
deberan ser fabricadas de material no higroscopico.
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e) Slstema de enfriamiento
El sistema de enfriamiento sera por circulacidn natural de aceite y aire (ONAN), el que
operara de acuerdo al régimen de carga del mismo y su disefio debe permitir incrementar
su capacidad mediante ventilacion forzada (ONAF).
La construccién de los radiadores deberd permitir facilidades de acceso para su
inspeccion y limpieza con un minimo de interrupciones.
Cada uno de los radiadores contard con valvulas dispuestas convenientemente, de tal
forma que el radiador pueda colocarse o sacarse fuera de servicio sin afectar la operacién
del transformador.
f) Aceite aislante
El autotransformador sera suministrado con su dotacién completa de aceite aislante mas
una reserva de minimo 5% del volumen neto, los cuales seran embarcados
separadamente en recipientes de acero herméticamente cerrados.
El autotransformador sera embarcado sin aceite y en su lugar serd llenado con gas
nitrbgeno para su transporte.
El aceite dieléctrico a proveerse serd aceite mineral refinado, que en su composicién
f;éx(i:mslgg ;g contenga sustancias inhibidoras y debera cumplir con las Normas |EC 60354 e
g) Sistema de regulacién
E! autotransformador debera contar con un sistema de regulacion bajo carga con mando
local y remoto. El rango de regulacién sugerido de +10%, en pascs de 1%. Este rango
sera ratificado o modificado en el Estudio de Pre operatividad, el cual debera contar con la
aprobacién del COES.
El conmutador de tomas cumplira con las Norma IEC 60214 y sera de un fabricante de
reconocida calidad y experiencia.
El motor y sus mecanismos de control se instalaran en un gabinete hermético para
instalacion a la intemperie clase IP 55, y serd montade en el exterior de la cuba del
transformador.
Se permitiran conmutadores bajo carga, en aceite, o en vaclo.
La informaciéon del indicador de posiciones del conmutador debera ser visualizada en los
siguientes puntos: localmente en la caja de mando, en el tablero de mando ubicado en [a
sala de control, y adicionalmente sefiales para ser integrado al sistema SCADA y para su
envio al Centro de Control (COES).

Caracteristicas Técnicas (*) Descripcion
Potencia de transformacién requerida; 3x200 MVA (ONAN), 3x250 MVA (ONAF)
Tensién devanado primario: 500 kV Estrella, neutro a tierra
Tensitn devanado secundario; 220 kV Estrella, neutro a tierra
Tensién devanado terciario: (**) Delta, A
Refrigeracién: ONAN/ONAF
Grupo de conexidn: YN/YN/A
Regulacion de tension
- Tipo: Bajo carga en 220 kV
- Rango: £10%, en pasos de 1%.("")

{*) Estas son caracteristicas del banco de autotransformadores, conformado por tres unidades monofasicas
mas una de reserva,
(**) Valores de referencia. Los valores finales seran definidos por la Sociedad Concesionaria y aprobados por
el COES-SINAC en el Estudio de Pre Operatividad.
h) Transformadores de corriente
Los autotransformadores monofasicos serdn suministrados con transformadores de
corriente incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), de cuatro nucleos, tres
para proteccion y uno para medicion, en los devanados 500 kV y 220 kV y en las tres
fases. Para el devanado MT se suministrara transformadores de corriente incorporados en
los aisladores pasatapas, de tres nucleos, dos para proteccion y uno para medicion.
Adicionalmente, los autotransformadores contaran con los transformadores de corriente
para regulacién y proteccidn de imagen térmica.
i} Proteccion contra Incendio

Para prevenir incendios, cada transformador y cambiador de derivaciones bajo carga y
reactor estaran equipados de un sistema contra explosién y prevencion de incendio, que
actiie ante una gradiente de presién dinamica, originada por una falla de cortocircuito de
baja impedancia o por alguna otra causa, que despresurice el tanque del transformador,
cambiador de derivaciones o reactores, en el minim¢ tiempo necesario para evitar la
explosién de los mismos mediante la rapida evacuacidn del aceite y la inyeccion de
nitrégeno para ia evacuacion de los gases explosivos.
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Esta mezcla de aceite despresurizado y gases explosivos, debera ser conducida por
medio de una tuberia hacia una parte segura, previniendo gue no cause ninguna explosion
o incendio, cumpliéndose ademas, con los requerimientos de proteccién del medio
ambiente. .
La proteccién de prevencion de explosién e incendio de transformadores deberd cumplir
con las normas NFPA 850 y 851 vigentes. ‘ )
Se debe de emplear tres tipos de inyeccion de nitrégeno: la inyeccion manual local, remota
y la automatica con habilitacion de sefiales que permitan el monitoreo de un sistema
SCADA."
El OSINERGMIN definira el modo de operacién adecuada.

}) Analizador de gases

Los autotransformadores deben estar provistos de un analizador de gases incorporado
con_equipamiento para monitorgo remoto.

4.2.5 PARARRAYOS
4.2.5.1 Alcance
Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para el
disefio, fabricacién y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los niveles
de tensién, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento.
4.2.5.2 Normas
Para el disefio, fabricacion y transporte de los reactores se utilizaran, sin ser limitativas, las
vergiloges vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, IEC 60099, IEC 600994,
AN 62.11.
4.2.5.3 Caracteristicas constructivas
En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (Zn0O) para instalacion
exterior.
Seran adecuados para proteccion de los equipos contra sobretensiones atmosféricas y
sobretensiones de maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor constante
no creciente luego de la disipacién del transitorio producido por una descarga.
Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser o mas baja posible.

e -IEC61000-2,3.45 " Control systems EMC immunity). n
J - IEC 60068-3 \ Environmental testing — part 3; guidance seismic test methods for
| equipment.

5 CONTROL DE CONTAMINACION DE CONDUCTORES Y AISLADORES

La Sociedad Concesionaria programara actividades periddicas de inspeccién y limpieza de los
conductores y aisladores de la linea, a fin de controlar la acumulacion de contaminacion y garantizar
adecuados niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi como el
efecto de radio interferencia.

A partir del quinto afio de Operacion Comercial de la Linea Eléctrica, la Sociedad Concesionaria
efectuars las siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales periddicas.

b) Toma de muestras de contaminacién.
c) Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores

Antes de concluir el cuarto afio de Operacién Comercial, la Sociedad presentara al OSINERGMIN,
los procedimientos detallados y especificos, asl como los programas de inspeccion y limpieza.

La Sociedad Concesionaria definird la metodologla para esta actividad en base a experiencias de
palses con lineas de 500 kV.

5.1 INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

La Sociedad Concesionaria efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos
de linea que presenten niveles altos de contaminacién superficial de los conductores y de las
cadenas de aisladores.

L:s inspecciones abarcan a toda la longitud de las lineas y se efectuara por 10 menos una vez al
afo.
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OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticion, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacion reportado.

Los niveles de contaminacion de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio y
Alto, aplicando fos criterios indicados en el Cuadro N° 2.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es ef siguiente;

a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotogréfica digital con fechador.

b) Las inspecciones se realizardn Unicamente durante el dia, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

¢) El tecnico encargado de la inspeccién se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de la linea; utiizando binoculares observara la acumuiacién de la contaminacion,
en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso resuite
necesario realizara la inspeccion con escalamiento a la estructura de la linea.

d) Debera tenerse especial atencidon en los puntos de instalacién de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N° 2, el técnico calificara y registrara en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacion de los conductores y aisladores.

f) fSi el ni\;el de contaminacion corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un registro
otografico.

g) Los pasos indicados en los numerales c) al f), seran repetidos para cada uno de los demas
vanos de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h} La Sociedad Concesionaria verificara los reportes de calificacion del nivel de contaminacion y
agrupara los tramos por niveles de contaminacién. En c¢aso de existir observaciones a la
calificacién, reasignara la calificacién correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se
efectuara una nueva inspeccion de campo.

Cuadro N° 2: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacién

Descripcion

Contaminacion minima, no i
. existe puntas de acumulacién |

Contaminacion visible con
----- TUKs- | presencia de pequefas puntas
R de acumulacién a lo largo del

Nivel | Aspecto Visual

' Bajo

" Medio i

|
conductor e
|

Contaminacién visible con
presencia de grandes puntas
de acumuiacion

Alto

Los informes; de las i'h_specciones visuai se remitiran a 6§IﬁéR6M-lr_\L o
5.2 TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segiin los resultados de las inspecciones visuales, la Sociedad Concesionaria elaborard un

programa de verificacién del nivel de contaminacién mediante toma de muestras para todos

aquellos tramos calificados como nivel Medio o Alto, 0 en los tramos en los cuales la inspeccion

visual no haya resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizardan con las Iineas desenergizadas, por lo que la

Sociedad Concesionaria debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las

Iineas, de preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras serd el siguiente:

a) Latoma de muestras se realiza con la linea de transmisién fuera de servicio, con presencia de
luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) Las muestras se toman en porciones de 60 a 100 m de conductor, de una de las tres fases del
tramo seleccionado.
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¢) Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion existente en la

superficie del conductor. N N
d) La contaminacion recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en miligramos.
e) Se determina el nivel de contaminacién (NC) en mg/cm?, aplicando la formula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie del conductor [cm’]
f:a superficie dal conductor es 2ar L,

r 65 el radio del conductor encm y
L es la longitud de Ia porcion del conductor donde se tomd la muestra, en cm.

f) Para las cadenas de aisladores se tomara la muestra de una de las campanas, la que
visualmente tenga la mayor contaminacion. Se determina el nivel de contaminacion {NC) en
mg/cm?, aplicando la formula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie exterior de la campana [cm?]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N° 3 y se determina el nivel de
contaminacién en los conductores.

Cuadro N° 3: Niveles de Contaminacién
erl de contamimoiéﬁm(mﬁ Tom% |

Bajo | 5-20
___ Medio 20-45
_Alto >45

h) Los pasos indicados en los literales c) a g) son repetidos para los demas tramos de la linea que
requieran toma de muestra.
Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.
A solicitud de OSINERGMIN y de comin acuerdo con la Sociedad Concesionaria, se podran
revisar los valores de Niveles de Contaminacion establecidos en los Cuadros N° 2y N° 3.

5.3 LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminacion.

Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la linea de
transmision, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud de la
Sociedad Concesionaria.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) Lalimpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con |a linea de transmision
fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento
fuerte.

b) La limpieza de conductores sera efectuada por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

La Sociedad Concesionaria elaborara el procedimiento de limpieza del haz de conductores, para la
aprobacion del OSINERGMIN.

Los informes de ia limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.
5.4 LIMPIEZA DE AISLADORES

Se programara para efectuarse de manera simultanea con ia limpieza de conductores.

En general se seguira el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores.
Lal‘So::iedad Concesionaria podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en
caliente.

La Sociedad Concesionaria elaborara los procedimientos y protocolos de verificacion del nivel de
limpieza de los aisladores y los niveles de referencia. Los informes de limpieza de aisladores
deberan ser remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podré verificarios en campo.
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ESQUEMA N° 1

Diagrama Unifilar Primera Etapa Subestacién Carapongo y Enlaces de Conexidén a Lineas
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Tabla 2.1
(Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011)

Minimas Distancias Verticales de Seguridad de alambres, conductores y cables sobre el
nivel del piso, camino, riel o superficie de agua

{Véase la Regla 232.B.1)
(En metros)

NIVEL DE TENSION
- DESCRIPCION BOKV-60kV| 138KV 220 kV 500 kv
ST . Anited 1 Altitud
_ . _ R ?"m'm.s.n.m;. o 11 000 m.s.n.m.
| 2:1;;?; gzlvriizf de ferrocarril al canto L 9.4 ! 10,50 11.0 ”1 35
Al cruce de carreteras y avenidas 7.6 8.1 85 12,0
Al cruce de calles h 7.6 8.1 85 12,0
Al cruce de calles y caminos rurales 7.6 8,1 85 11.0
Alo largo de carreterés yavenidas 7.0 | 8,1 | 85 12,0
¢ Allo largo de calles 7.0 8,1 | 85 12,0
8] A lo largo de calles y caminos rurales 7.0 3.1 85 11,0
A areas no transitadas por vehiculo '. 5.5 6,6 7.0 9,0
Sobre el nivel més alto de rio no navegable 7,0 7.5 8,0 11,5 |
Alereros oo porvtioues s |70 e es |

NOTA 1: Estas son las distancias minimas que deben emplearse, sin embargo, si al aplicar los demas
criterios indicados en esta Seccibn para determinar las distancias, se obtuvieran valores distintos a los
indicados en esta tabla, deberd utilizarse el valor mayor. Véase también la Regla 230.A.2.

NOTA 2: Esta tabla es vélida hasta 3 000 m.s.n.m. para niveles de tensién menores o iguales a 220 kV y
hasta 1 000 m.s.n.m. para el nivel de tensién de 500 kV. Para elevaciones mayores se deben aplicar los
criterios correspondientes de esta Seccion.
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Tabla 2.2
Exposicion a Campos Eléctricos y Magnéticos

Esta tabla establece los valores méximos de radiaciones no ionizantes referidas a campos eléctricos y
magnéticos (Intensidad de Campo Eléctrico y Densidad de Flujo Magnético), los cuales se han adoptado
de ias recomendaciones del ICNIRP (International Commissioning Non - fonizing Radiation Protection) y
del IARC (International Agency for Research on Cancer) para exposicién ocupacional de dia completo o
exposicién de publico.

En zonas de trabajo (exposicion ocupacional), asi como en lugares publicos (exposicién poblacional), no
se debe superar los Valores Maximos de Exposicién a Campos Eléctricos y Magnéticos a 60 Hz dados
en la siguiente tabla:

- Poblacional 4.2 83,3
- Qcupacional 8,3 418,7 _

) En el caso de Exposicidn Ocupacional, la medicién bajo las lineas eléctricas se debe realizar a un metro
%\de altura sobre el nivel del piso, en sentido transversal al eje de la linea hasta el limite de la faja de
)§fservidumbre.

En el caso de Exposicion Poblacional, para fa medicion se debe tomar en cuenta las distancias de
seguridad o los puntos criticos, tales como lugares habitados o edificaciones cercanas a la linea
eléctrica.
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ANEXO N° 2

Procedimiento de verificacién de la Subestacion

1. Propésito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la operacion experimental, que la Subestacién cumple
los requisitos establecidos en el Anexo N° 1. Para el efecto se verificaran, con la Subestacién
energizada, los diferentes parametros de control {tensién, corriente, potencia activa y potencia
reactiva; en vaclo y con carga, pérdidas, etc.).

2. Organizacién de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a) La Sociedad Concesionaria elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las
unidades del sistema métrico internacional,

b} La Sociedad Concesionaria comunicara al Concedente, al Inspector, al OSINERGMIN y al
COES, con anticipacién de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se
encuentra lista para realizar la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion
indicara la(s) fecha(s), hora(s} y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

¢) Aparejados a la comunicacion a que se refiere el literal b), la Sociedad Concesionaria
entregara.

» FE| programa general y los protocolos a seguir, para consideracién y aprobacion del
Inspector.

» La aprobacién y autorizacion del COES para efectuar las pruebas especificadas, segun lo
especificado en su Procedimiento Técnico PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas
y horas de ejecucion.

» Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion;
para la consideracion del Inspector.

s Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporacién de la
Subestacion al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.), asi
como el estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud se espere que la tasa de fallas
por este motivo no exceda el valor especificado.

d) La Sociedad Concesionaria designaré y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo
necesario suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la
ejecucion de las pruebas. E Inspector destacara el personal que indique su contrato de servicio
de inspeccién, y el Concedente destacara el personal que juzgue necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las maniobras.

3. Ejecucién de lag pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducird y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, el computo de los resultados y la
preparacién del informe final. Su decision serd determinante ante cualgquier pregunta
concerniente a la prueba o su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES. Las
pruebas del sistema de fibra 6ptica seguiran las especificaciones técnicas establecidas en el
Anexo N° 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato.
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La Sociedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al Inspector para
obtener datos reales, compietos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo
relacionados con la transmision de energla eléctrica en la Subestacion. Asimismo, el Inspector
deberd tener accesc a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento
electromecanico de la Subestacion.

Los principales componentes constitutivos de la Subestacion seran sometidos a inspeccion a
requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba.

A la finalizacion de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacién, se
extenderd el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra;
i) la relacion del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
que particip0 en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y,
iv) Otra informacion que la Sociedad Concesionaria, el OSINERGMIN y/o el Inspector
considere pertinente.

En caso que el inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio de
acuerdo a lo establecido en las actas de pruebas, la Sociedad Concesionaria procedera a
efectuar la subsanacidn correspondiente. La nueva prueba se harad Gnicamente en el punto o
en los puntos que no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas
pruebas o inspecciones.

Finzlizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitira al COES, las actas correspondientes
debidamente aprobadas por el Inspector, para que éste proceda a dar inicio con el programa
de puesta en servicio de cada componente de la Subestacion.

Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara al Inspector, al
OSINERGMIN y al Concedente, un informe final, con los detalles de céiculo y la presentacion
de resultados. El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo méximo de Diez (10)
Dias de entregado dicho documento. El procedimiento de verficacién a que se refiere este
anexo, se entendera cumplido cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual
ocurrira en el plazo maximo de Diez (10) Dias de la entrega del informe final por parte del
Inspector. El silencio comportara aprobacion del informe.
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ANEXO N° 3
Definiciones

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es sélo aplicable a la deuda garantizada descrita en la
Clausula 9 del Contrato. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

i. cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la Repiblica del Perd sea
miembro,

i. cualquier institucion o cualquier agencia gubernamental de cualquier pals con el cual el Estado
de la Republica del Peru mantenga relaciones diplomaticas;

i.  cualquier institucién financiera aprobada por el Estado de |a Republica del Perd y designada
como Banco Extranjero de Primera Categoria en la Circular N° 003-2015-BCRP, emitida por el
Banco Central de Reserva del Peru, o cualquier otra circular que posteriormente la modifique, o
sustituya, pero sélo, en el extremo de que incorpore nuevas instituciones.

iv. cualquier otra institucién financiera internacionat que tenga una clasificacion de riesgo no
menor a ia clasificacién de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y
de largo plazo asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional que califican a la
Republica del Peri.

v. cualquier institucion financiera nacional con una clasificacion de riesgo local no menor a (A",
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores;

vi. todos los inversionistas institucionales asl considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP), que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) la Sociedad Concesionaria, ii) un
patrimonio fideicometido, fondos de inversion o sociedad titulizadora que adauiera derechos y/o
activos derivados del Contrato de Concesion;

vil. cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de
valor mobiliario o instrumento de deuda emitido directa o indirectamente por la Sociedad
Concesionaria mediante oferta publica o privada o a través de patrimonio fideicometido, fondos
de inversién o sociedad titulizadora constituida en el Perl o en el extranjero; o sélo para el caso
de la estructuracién de este tipo de operaciones, deberé contemplarse que el representante de
los obligacionistas que actle en representacion de las futuras personas que adquiriran dichos
valores o instrumentos, tendran temporaimente el calificativo de Acreedores Permitidos, para
ello deberan cumplir, cuando comresponda, los requisitos indicados en los Numerales (i) a (vi)
precedentes. Dicho calificativo se extinguira con la correspondiente colocacion financiera y
proceder con el correspondiente remplazo que sera suscrito por el representante de los
obligacionistas designado conforme a lo establecido en los Articulos 87°, 88° y 92° de la Ley
del Mercado de Valores y segun poderes emitidos por los adquirientes a favor del mismo.

Los Acreedores Permitidos no deberan tener ningin tipo de vinculacion con la Sociedad
Concesionaria, conforme a las definiciones previstas en la Resolucién CONASEV N° 090-2005-EF-
94.10, modificada por la Resolucion CONASEV N° 005-2006-EF/94.10, o norma que |a sustituya,
salvo que se trate de inversionistas institucionales.

En los casos de los literales (i) al (v}, para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condicién a la fecha de suscripcion de su respectivo contrato de financiamiento.

En caso se trate de valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados por
el representante de los obligacionistas (segln lo establecido en el Articulo 87° de la Ley del
Mercado de Valores y Articulo 325° de la Ley General de Sociedades), los cuales deberan cumplir
con los requisitos indicados en los numerales i) a vi) precedentes.
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Autoridad Gubernamental:

Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa del Pern, facultada conforme a las
Leyes Aplicables, para emitir o interpretar normas o decisiones, generales o particulares, con
efectos obligatorios para quienes se encuentren sometidos a sus alcances. Cualquier mencidén a
una Autoridad Gubernamental especifica debera entenderse efectuada a ésta o a quien la suceda o
a quien ésta designe para realizar los actos a que se refiere el Contrato ¢ las Leyes Aplicables.

3. Base Tarifaria:
Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832,

4. Bienes de la Concesién:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse conforme a las Leyes Aplicables, y
en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones,
planos, estudios, software, bases de datos, manuales e informacion técnica, provistas o adquiridas
por la Sociedad Concesionaria para la adecuada construccion y operacién de la Subestacion, bajo
los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesién. Incluye los
Refuerzos, si los hubiese ejecutado la Sociedad Concesionaria de conformidad con las Leyes
Aplicables.

5. Bienes de la Sociedad Concesionaria:

Son todos los bienes de propiedad de la Sociedad Concesionaria que no califican como Bienes de
la Concesion y son de su libre disposicion.

Cierre:
Es el acto en que el Concedente y la Sociedad Concesionaria suscriben el Contrato.

Cierre Financiero:

Es la fecha en la que la Sociedad Concesionaria suscribe el contrato de financiamiento que cubre
las necesidades para la construccion y equipamiento de la Subestacion.

8. COES:

Es el Comité de Operacién Econdmica det Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

9. Concedente:
Es la Republica del Peru, representada por el Ministerio de Energla y Minas.

10. Concesion:

Es el Acto Administrativo mediante el cual el Estado Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria el
derecho de disefiar, construir, financiar, operar y mantener la Subestacion, y de la explotacion de los
Bienes de la Concesién, conforme a los términos del Contrato y las Leyes Aplicables.

11. Contrato:

Es el Contrato de Concesién SGT resultante def Concurso, que establece los compromisos relativos
a la construccion, propiedad, operacién, régimen tarifario y transferencia al Estado de la
Subestacion {Anexo N° 8 de las Bases).

12. Contrato de Seguridades y Garantias:

Contrato a que se refiere el Articulo 4° de la Ley N° 26885 y el Articulo 2° del D.L. 25570,
modificado por el Articulo 6° de la Ley N° 26438, por el cual se otorga la garantia del Estado en
respaldc de las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente estipuladas en el
Contrato de Concesion.

13. Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacidn y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversién
calculada con la tasa del 12% y un pericdo de treinta (30} afios, de la Subestacion.
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Destruccioén Total:

Aquella situacion producida por cualquier causa gque provoque daftos a la Subestacion, no
atribuibles a ninguna de las partes, estimados en el mayor de:

(a) treinta por ciento (30%) de su valor de reposicion Hevado a nuevo, 0

(b} la pérdida maxima probable (PMP) a que se refiere la Clausula 7.1.b.

Dias:

Salvo disposicion expresa en sentido contrario, las referencias a "Dias’ deberan entenderse
efectuadas a los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo o feriado no laborable en ia
ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dlas en que los bancos en

la ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al publico por disposicién de la Autoridad
Gubernamental. Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Perd.

Délar o USS$:
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de America.

Empresa Bancaria:
Para los efectos del Concurso son las listadas en el Anexo N° 6 de las Bases.

Empresa Supervisora:

Es la Persona contratada y solventada por la Sociedad Concesionaria, y cuya seleccion debera
contar con la conformidad del OSINERGMIN. Sus labores comenzaran desde el inicio del estudio de
ingenierla debiendo verificar que dicho estudio haya considerado las especificaciones del Anexo N°
1 del Contrato y que cumple con las normas respectivas.

. Estado:

Es el Estado de la Republica del Peru.

. Facilidades Esenciales:

Son aquellos Bienes de la Concesién cuya administracion y operacion se encuentra a cargo de la
Sociedad Concesionaria, y cuya utilizacién es indispensable para la prestacion del Servicio y para
permitir fa prestacién de servicios (transmisién y distribucion eléctrica) por parte de terceros,
conforme a las Leyes Aplicables.

21. Garantia:
Es una fianza emitida por una Empresa Bancaria, siguiendo los formatos establecidos en las Bases
o en el Contrato. Si la Empresa Bancaria es extranjera, la fianza debera estar confirmada por una
Empresa Bancaria local.

22. Garantia de Fiel Cumplimiento:
Es la Garantia 0 sumas de garantias que respalda el pago de las penalidades estipuladas en el
Contrato. Se emite siguiendo el formato del Anexo N° 4 del Contrato y cumpliendo lo estipulado en
el Anexo N° 6 de las Bases del Concurso.

23. Garantia de Operaclén:
Es la Garantia que respalda el cumplimiento de ias obligaciones segun el Contrato. Se emite
siguiendo el formato del Anexo N° 4-A del Contrato.

24. Inspector:
Es la Persona seleccionada y contratada por la Sociedad Concesionaria a propuesta del
Concedente, cuya funcidn principal es revisar la ingenierfa y métodos constructivos de la
Subestacion, orientada a que las pruebas internas de operacion y las que se realicen segun el
Anexo N° 2 del Contrato.

25. Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas complementarias y
modificatorias.
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Leyes Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan y/o afectan directa o indirectamente el Contrato
de Concesion. Incluyen la Constitucion Politica del Peru, las leyes, las normas con rango de ley, los
decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra que
conforme al ordenamiento jurldico de la Republica del Peru, resulte aplicable, Jas que seran de
observancia obligatoria para el presente Contrato y que comprenden a las normas regulatorias..

Oferta;
Es la oferta presentada por el Postor a través del Formulario N° 4 de las Bases.

Operador Calificado:
Es el Operador que ha sido declarado como tal, en razén de haber probado que cumple con los
requisitos técnicos de Calificaciéon del Concurso o quien lo suceda conforme al Contrato. Es titular
de la Participacién Minima.

Operacion Experimental;

Periodo de 30 dias calendario que se inicia cuando la Subestacién queda conectada al SEIN y
energizada, en el cual la Sociedad Concesionaria esta exenta de penalidades por interrupciones de
servicio segun las Leyes Apiicables, y no tendra derecho a recibir el pago de la Base Tarifaria

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Minerla, o la persona de derecho publico
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y
contractuales bajo el ambito de su competencia; asi como para fiscalizar y sancionar de acuerdo
con la Tipificacidon y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.

. Parte:

Es, segun sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.

. Partes:

Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria.

. Participacién Minima:

Es el veinticinco por ciento {25%) del capital social suscrito y pagado de la Sociedad Concesionaria
que corresponde al Operador Calificado y que debe mantener vigente por un periodo comprendido
desde la fecha de Cierre hasta que se cumpian diez (10} afios de Operacion Comercial de la
Subestacion. El Operador Calificado no puede ceder a terceros los derechos politicos y
patrimoniales defivados de su Participacion Minima ni limitar su ejercicio, salvo por lo establecido en
la Clausula 9.2. El referido porcentaje debe mantenerse en el caso de aumentos de capital

Persona:

Es cualquier persona juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Pery.

Puesta en Operacién Comercial o “POC™;

Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria comienza a prestar el Servicio y esta
autorizada a cobrar |la Base Tarifaria. Dicha fecha sera la consignada en el Acta a que se refiere Ia
Clausula 5.4

Reglamento:

Es el Reglamento de Transmisién aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM, asi como sus
normas complementarias y modificatorias.

SEIN:
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
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Servicio:
Es el servicio publico de transmision de energia eléctrica a ser prestado por la Sociedad
Concesionaria a través de la Subestacion bajo los términos del Contrato y las Leyes Aplicables.

Sociedad Concesionaria:

Es la persona jurldica pre-existente o una sociedad constituida al efecto en la que el Operador
Calificado es titular de la Participacion Minima. Suscribira el Contrato con el Concedente.

Subestacion o SE o Proyecto:

Es la Primera Etapa de la Subestacién Carapongo y Enlaces de Conexién a Lineas Asociadas, cuya
infraestructura eléctrica esta descrita en el Anexo N° 1 del Contrato.

TUO:

Norma aprobada por Decreto Supremo N° 053-96-PCM y sus normas complementarias y
modificatorias.

Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesion expresado en Délares
(de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a (as normas y principios generaimente
aceptados en Peru), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento de realizar el
calculo. Para estos efectos, la depreciacién se calculara bajo el metodo de linea recta, para un
periodo de treinta (30) afios. Si la depreciacion para efectos tributarios es mayor que la definida en
este parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre (1) el impuesto a la renta
que se hubiera pagado bajo el método de depreciacion de linea recta descrito y (2) el impuesto a la
renta resultante del método de depreciacién utilizado por la Sociedad Concesionaria. El valor
contable no comprendera revaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en el
Contrato.
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ANEXO N° 4

Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento

. {ciudad) , __de de 2015

Sefiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja

Peru.-
Referencia: Contrato de Concesién SGT “Primera Etapa de |a
Subestacion Carapongo y Enlaces de Conexién a
Lineas Asociadas”.
Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza

solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacién automatica, por la suma
de Tres Millones Seiscientos mil Délares (US$ 3'600,000) a favor de ustedes, para garantizar que ____
(la Sociedad Concesionaria)____, cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones a cargo de ésta, segun el Contrato de la referencia, ast como que efectue el pago de
las penalidades que estipula el mismo Contrato.

El pago de esta garantla se hara efectivo de manera automética y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, dentro de
los quince (15) dias siguientes a la expiracién del plazo de vencimiento de esta carta Fianza, la cual
debera estar firmada por el Director General de Administracién o de quien haga sus veces y enviada a la
[incluir oficina y direccién).

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran
afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, {la Sociedad Concesionaria)___
o cualquier otra persena, relativa al Contrato de la referencia ¢ a cualquier otro asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantla sera de doce (12) meses, contado a partir de (la fecha de
Cierre) ysuvencimientoesel ...

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea
requerida por ustedes, conforme a los términos que aqul se indican, devengard un interés equivalente a
la tasa LIBOR a un afio, mas un margen de tres por ciento {3%). La tasa LIBOR aplicable sera la
establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses
a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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ANEXO N° 4-A

Formato de Garantia de Operacion

. {ciudad) , __de de 201__

Seficres
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja

Pery.-
Referencia: Contrato de Concesion SGT “Primera Etapa de la
Subestacidn Carapongo y Enlaces de Conexion a
Lineas Asociadas”.
Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza
solidaria, irevocable, incondicional, sin beneficio de excusién y de realizacion automatica, por la suma
de Dos Millones de Dolares (US$ 2'000,000) a favor de ustedes, para garantizar que (la Sociedad
Concesionaria) , cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones que a ésta corresponden segln el Contrato de la referencia.

El pago de esta garantla se hara efectivo de manera automética y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, dentro de
los quince (15) dias siguientes a la expiracion del plazo de vencimiento de esta carta Fianza, la cual
debera estar firmada por el Director General de Administracion o de quien haga sus veces, y enviada a la
[incluir oficina y direccion].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran
afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria)___
o cualquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de doce (12) meses, contado a partir de la (fechadela
Puesta en Operacion Comercial de la Subestacion) y suvencimientoesel ... ...

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea
requerida por ustedes, conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés equivalente a
la tasa LIBOR a un afo, mas un margen de tres por ciento (3%). La tasa LIBOR aplicable sera fa
establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses
a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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ANEXO N°5S

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo N° 1 (numeral 3.2.1) del Contrato, la Subestacién debera contar con un sistema de
telecomunicaciones principal (fibra optica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente;

1. El cable de fibra 6ptica a instalarse debera cumplir las "Especificaciones de! Proyecto” recogidas en
ef numeral 4.1.5.3 del Anexo N° 1, entre ellas, contar como minimo con veinticuatro (24) hilos.

2. El Estado adquiere la titularidad de dieciocho (18) hilos oscuros del cable de fibra dptica instalado
por la Sociedad Concesionaria, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N°, 034-2010-
MTC, y Resolucion Ministerial N°488-2011-MTC/03, y que seran utilizados por la Red Dorsal
Nacional de Fibra Optica, conforme a la Ley N° 29904 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 014-2013-MTC, lo que le da derecho exclusive para disponer de dicha fibra sin
limitaciones.

3. lLa Sociedad Concesionaria utilizara los hilos de fibra optica restantes, para sus propias necesidades
de comunicacion.

4. La transferencia de los dieciocho (18} hilos de fibra optica de titularidad del Estado se realizara
segun el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien sera el
encargado de entregarlos en concesién. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la
entidad del Estado con la cual la Sociedad Concesionaria tratard directamente todos los aspectos
relacionados con la actividad de telecomunicaciones.

Es obligacién de la Sociedad Concesionaria instalar el cable de fibra éptica del sistema de
telecomunicaciones principai, observando como minimo, 1as siguientes consideraciones técnicas:

a. El cable de fibra Optica deberd ser nuevo y estar garantizado contra cualguier defecto de
fabricacién, asimismo tendra en cuenta las condiciones del entorno donde instalara y operara el
cable de fibra optica a fin de que las caracteristicas del cable sean las adecuadas,

b. ElI fabwicante del cable de fibra éptica debe poseer cerlificacién SO 8001-2008 y TL300
(Sistema de Gestion de Calidad}.

c. El tipo de fibra éptica a ser implementado sera Monomodo, cuyas caracteristicas geométricas,
opticas, mecanicas y de transmision deberdn cumplir como minimo con la Recomendacion UIT -
T G.652.D 0 G.655 de la Union Internacional de Telecomunicaciones {en adelante UIT)

d. La fibra dptica debera tener una dispersion por medo de polarizacion {PMDQ) menor o igual a
cero entero con un décimo (0.1).

€. La atenuacion de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con treinta y cinco
centésimos (0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco centésimos (0.25) dB por
km a 1550 nm.

f. Debe utilizar un tipo de cable de fibra dptica con una vida Gtil de por lo menos veinte (20) arfos.
Para ello, debe tener en consideracién las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal
forma que asegure su vida atil.

g. Para realizar la instalacion, empalmes y pruebas de la fibra dptica, el mantenimiento del cabie de
fibra optica, asi como (a identificacién de los hilos, se deberan observar las recomendaciones
UIT-T de la Unién Internacional de Telecomunicaciones, asi como los estandares ANSI EIATIA
e |[EC que sean aplicables.

6. El mantenimiento del cable de fibra lo realizard la Sociedad Concesionaria, segun las pautas
sefialadas en la Recomendaciéon de UIT-T L.25; “Mantenimientc de redes de cables de fibra 6ptica”,
con el fin de conservarla en buen estado, hasta que los hilos de titularidad del Estado sean
efectivamente utilizados para la prestacion de los servicios de telecomunicaciones, a partir del cual,
el mantenimiento al cable de fibra éptica sea compartido con los concesionarios de
telecomunicaciones que designe el Estado.
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La Sociedad Concesionaria brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento Optico
necesario para iluminar la fibra 6ptica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de
espacios.

Asimismo, permitira el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalacion de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacion y
mantenimiento de los mismos.

En ese sentido, 1a Sociedad Concesionaria debera dejar un distribuidor de fibra éptica (ODF) en el
cuarto de telecomunicaciones que construira en cada subestacion, listo para el acceso a los 18 hilos
de titularidad del Estado. Asimismo, deberd otorgar come minimo, energia eléctrica con
alimentacién de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3) kilovatios; espacio suficientes para
instalar y operar cuatro {4) racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar equipos de
climatizacién y de energia, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en
cuenta, ademas las distancias minimas de seguridad.

Para todo lo anterior, no se requerira realizar contraprestacion alguna a favor de la Sociedad
Concesionaria por parte del Estado o de los terceros que éste designe. En caso, existan
requerimientos técnicos adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra optica de
titularidad del Estado, la Sociedad Concesionaria debera acordar dentro de un plazo de 10 dias, los
términos econdmicos y técnicos con el Estado o los terceros que éste designe. Este plazo podra ser
prorrogado por el Estado, hasta por 45 dias adicionales, por causas debidamente justificadas y
comunicadas a la Sociedad Concesionaria. De existir alguna controversia, esta sera resuelta con
arreglo a la Clausula 14 del presente contrato.

El Estado garantizara que las actividades de telecomunicaciones que se efectien no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision electrica, previendo en los
procesos de concesion de la fibra optica de titularidad det Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectacion a los servicios de transmision
eléctrica, por un acto u omision en la operacion de la fibra optica de titularidad del Estado, ajeno a la
Sociedad Concesionaria, esta Gltima estara exenta de responsabilidad administrativa, civil y/o penal;
correspondiéndole al concesionario de telecomunicaciones que tendra a cargo la operacion de la
fibra 6ptica, asumir las responsabilidades que correspondan.

La Sociedad Concesionaria podré supervisar directamente o a través de terceros, las obras ylo
actividades que se ejecuten para iluminar la fibra 6ptica de titularidad del Estado y para hacer viable
la explotacion de la fibra en la prestacién de servicios puablicos de telecomunicaciones. En caso se
ponga en riesgo la infraestructura eléctrica y/o la prestacion del servicio eléctrico, la Sociedad
Concesionaria podra ordenar la suspension de las citadas actividades por razones debidamente
sustentadas, las cuales debera informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
y al Ministerio de Energia y Minas, dentro de un plazo no mayor a 48 horas de efectuada la
suspension. Las actividades deberan reanudarse en un plazo maximo de 10 dias, salvo acuerdo
entre las partes. De no llegarse a un acuerdo, la controversia sera resuelta con arreglo a la Clausula
14 del presente contrato.

lLa Sociedad Concesionaria remitira semestralmente al Concedente Iz informacién georeferenciada
sobre el tendido de la fibra optica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las
empresas de telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos
para |a utilizacion de su infraestructura.

Los hilos de fibra 6ptica que no son de titularidad del Estado asi como los equipos y servicios
complementarios o0 conexos, forman parte de los Bienes de la Concesion.

Lo establecido en el presente anexo no afectara la Base Tarifaria. En caso se haga uso de las
instalaciones de la concesion para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensara a
los usuarios del servicio eléctrico conforme lo establezca la autoridad sectorial. En este caso, la
explotacién comercial de los hilos de la fibra éptica de la Sociedad Concesionaria debera ser
efectuada por una empresa concesionaria de telecomunicaciones, que debera ofrecer sus servicios
a todos los concesionarios de telecomunicaciones que o soliciten en condiciones ho
discriminatorias, y que se sujetara a las demas leyes y normas de telecomunicaciones.
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ANEXO N° 6

Formularios 4, 4-Ay 4-B
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ANEXON° 7

Plazos para el desarrollo del Proyecto

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuacién (todos contados a
partir de {a fecha de Cierre):

1.- Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Autoridad
Gubernamental competente.

Quince (15) meses

2.- Cierre Financiero del Proyecto. ? Diecisiete (17) meses
3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los _
reactores y transformadores, a que se refiere el acapite 3.1 . Veintitrés (23) meses
del Anexo N° 1 del Contrato.

4-POC

La fecha de Puesta en Operacién Comercial serd la consignada en el acta a que se refiere la Clausula
54.
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ANEXO N° 8

Memoria Descriptiva de la Subestacién

A. Linea de transmisién.
1. Descripcion general del proyecto.

2. Descripcién del recorrido de la linea.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asi como planos geograficos y de planimetria a
escala apropiada. Se debers describir el recorrido de la linea, destacande los vértices del trazo,
el cruce con ofras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueoldgicas.

3. Normas de disefic y construccion empleadas.

3.1 Tramo aéreo:

Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementard con normas internacionales como ANSI/IEEE, |IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA,

3.2 Tramo subterraneo;

Se empleara fundamentalmente el Cédige Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como 1EC, ICEA, AEIC, NESC,

4. Caracteristicas técnicas
a) Longitud de recorrido de ia linea (km).
b) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

¢) Capacidad de transmisién. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmision especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas /100 km-afio,
segun lo requerido en el respectivo Anexo N° 1.

&) Numero de conductores por fase.

f) Tipo, material y seccion de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites de
pérdidas Joule y con Ios niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no ionizantes
especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

g} Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir numero de unidades por cadena de
suspension y angulo.

h) Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras (suspension, angulo y
terminal).

i} Fundaciones. In¢luir tipo (concreto o metalicay).
i} Numero y caracteristicas de los cables de guarda.
k} Tipo. material y seccion de los cables de guarda.

l) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro), asi como
dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

m) Otras caracteristicas o informacion relevante.
n) Servidumbre utilizada.
0) Accesos e infraestructura.
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B. Subestaciones.
1. Descripcién general del proyecto.

2. Ubicacién de la Subestacion.

incluir plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccién empleadas,

Se empleard fundamentalmente el Codigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, |IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacion.

a) Descripciébn general del patio de llaves, indicando la disposicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

b) Configuracion de barras. Incluir criterio empleado para su seleccion. En caso que se
maodifique la configuracién referencial, debe presentarse el sustentc de la modificacion y
verificacion que presenta mejor performance que el esquema referencial.

c) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

d} Descripcién del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:

* Convencional
= Encapsulado (GIS)

Con indicacidn del nimero de celdas en 220 kV, 138 kV, y ofra tensién:
s delinea
s de transformador
* de acoplamiento
»  de compensacion reactiva
e) Caracteristicas de los interruptores:
* tipo: tanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
» corriente nominal y de cortacircuito, capacidad de ruptura (MVA).
f)y Caracteristicas de los seccionadores de lInea y barra:
» accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito.
g) Caracteristicas de los transformadores de medida.
h) Caracteristicas de los pararrayos.
iy Caracteristicas de los transformadores de potencia.
» Relacion de transformacion.
= Potencia (MVA) con ventilacién normal (AN/ON) y forzada
» Taps y sistema de cambiador de taps.
j} Caracteristicas del sistema de compensacion reactiva:
» Potencia del reactor, SVC. o banco de capacitores.
= Forma de accionamiento: continua o por escalones {discreta).
k) Descripcion de los sistemas de proteccion, medicién, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.

I} Descripcidon de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicion de datos y su enlace con
¢l sistema del COES.

m}) Descripcion del sistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear {electrodos, malla de tierra profunda u otro), asi
como dimensiones y seccién de los elementos a emplear.
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C. Estudio de pre operatividad del sistema eléctrico.

E! estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una operacién
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por et COES.

El estudio de pre operatividad abarcard un horizonte no menor de 10 afios y comprende el estudio,
entre otros, de los siguientes aspectos:

Estudios de operacion en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generacion.
Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacidn de tensidn, carga por las
lineas y transformadores, operacién de los dispositivos de compensacion reactiva, operacion de
los sistemas automaticos de regulacion de tension, efecto sobre otros elementos de la red, entre
otros.

Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrara la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision (N-
1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas
correctivas.

Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacion de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacion, proteccion y recierre de accion rapida.

Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.
Estudio de tensiones y corrientes armoénicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

Disefio de los sistemnas de proteccién y coordinacién de proteccién con el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

Calculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacién de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificard e incorporard al proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del proyecto. Asi mismo se identificara y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por &l proyecto pero que no forman
parte del mismo.

El detalle y alcance del estudio de pre operatividad debera ser coordinado con el COES. Se aplicara el
procedimiento PR-20 del COES o el que lo sustituya.
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ANEXO N° 9

Consulta Previa

El presente anexo tendra como finalidad regular |a realizacién de la Consulta Previa, de acuerdo a la Ley
N° 29785 y su Reglamento aprobado por D.S. 001-2012-MC, asi como sus modificatorias, ampliatorias o
sustitutorias.

I. Definiciones.- Para los efectos del Contrato y este anexo en particular, entiéndase por:

a)

b)

¢)

d)

e)

9)

h)

Acuerdos: son los acuerdos resultantes de la Consulta Previa celebrados por el Concedente, que
tenga por objeto o efecto directo regular las Compensaciones o la localizacion de la
Infraestructura.

Areas Excluidas: Son los espacios geograficos que no pueden ser utilizados para instalar la
Infraestructura o construirta, segon lo indicado en el Anexo N° 1.

Las Areas Naturales Protegidas, las Areas de Conservacién Regional y las Areas de
Conservacion Privada, asl como sus respectivas zonas de amortiguamiento, si las hubiere, seran
consideradas Areas Excluidas aunque no figuren en dicho anexo.

Compensaciones: son los precios, retribuciones, remuneraciones, indemnizaciones y en general
las contraprestaciones y pagos que, bajo cualquier denominacion, periodicidad o caracteristica,
la Sociedad Concesionaria pague a los pueblos indigenas u originarios 0 @ sus miembros, que
resulten de la implementacién de los Acuerdos o las Restricciones, asi como los costos de estas.

Consulta_Previa: el proceso de consuita a pueblos indigenas u originarios que el Concedente
debe efectuar conforme a la Ley N° 29785 y su reglamentacién.

Diferencia por Localizacién: es el incremento de la inversién efectuada en la Infraestructura como
consecuencia de las Variantes o de los Costos de Operaciébn y Mantenimiento por la misma
razon.

infraestructura; es cualquier infraestructura temporal o definitiva, que deba ser construida para
prestar ¢l Servicio en los términos de este Contrato. Incluye carreteras o trochas de acceso
necesarios para el proceso constructivo o para la operacion y mantenimiento posterior a la
Puesta en Operacién Comercial.

Medida Administrativa: Es la resolucion que aprueba la Concesion Definitiva de la Subestacion,
conforme a o estipulado en la Resolucién Ministerial N°350-2012-MEM/DM. Sin perjuicio de lo
cual, las partes reconocen que la oportunidad para ejecutar el proceso de Consulta Previa sera
con ocasion de a realizacion del proceso de Participacién Ciudadana que se realiza en el marco
del procedimiento de aprobacién del Estudio de impacte Ambientai.

Memoria Descriptiva Indigena: es el documento elaborado por la Sociedad Concesionaria que
éste entregara a! Concedente y la DGAAE conjuntamente con su Plan de Participacion
Ciudadana, conteniendo la siguiente informacion:

» Los planos de ubicacién de los terrenos o territorios poseidos u ocupados con o sin titulo por
los pueblos indigenas u originarios, que serlan en todo o en parte, utilizados o afectados por
la Infraestructura o su operacién 0 mantenimiento.

» La denominacién de los referidos pueblos y la identidad y forma de localizar a las personas
naturales que serfan sus representantes, tengan o no poderes formaimente establecidos. Se
indicara asimismo la poblacidon estimada por cada pueblo, la lengua local y las vias de
acceso. Se consideraran todos los pueblos indigenas u originarios que califiquen como tal en
los términos de la Ley N° 29785, su reglamento y otras normas aplicables, estén o no
incluidos en |la Base de Datos de Pueblos Indigenas publicada por el Ministeric de Cultura.
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» La forma o medida en que, a juicic de la Sociedad Concesionaria, la construccidn o existencia
de la Infraestructura tendria 1a potencialidad de afectar directamente derechos colectivos de
las comunidades campesinas y nativas, de ser el caso; o por el contrario, las razones y el
sustento debido por los cuales considera que no existe derecho colectivo susceptible de ser
afectado, 0 que existiendo, el proyecto no lo afectara directamente.

La Memoria Descriptiva Indigena no sera pasible de observaciones por parte del Concedente,
dado su caracter referencial.

i) Participacién Ciudadana; el proceso de participacion ciudadana a que se refieren la Resolucion
Ministerial N° 535-2004-MEM-DM y la Resolucidn Ministerial N° 223-2010-MEM-DM, o las
normas que en el futuro hagan sus veces.

j) Planteo: es la localizacion de todos los componentes de (a Infraestructura propuesta inicialimente
por la Sociedad Concesionaria, Los planos detallados que permiten conocer el Planteo, son
entregados por la Sociedad Concesionaria al Concedente y la DGAAE, conjuntamente con su
Plan de Participacion Ciudadana. Incluye un cronograma que indique la ruta critica del proyecto.

k) Resfricciones: son las medidas que a juicio del Concedente resultaran necesarias para
garantizar los derechos colectivos de 10s pueblos indigenas u originarios. Estas medidas pueden
decidirse debido a que el Concedente no pudo celebrar Acuerdos o los que celebrd son
insuficientes o incompletos a juicio del propio Concedente. Las Restricciones seran notificadas
conjuntamente con la aprobacién de la medida administrativa objeto de Consulta Previa.

) Variante: es la variacion en la localizacion de la Infraestructura como consecuencia de los
Acuerdos y Restricciones, respecto al Planteo.

. Reglas.- Se aplicaran las reglas siguientes:
1) QOportunidad de la Consulta Previa

De considerar el Concedente que la Consulta Previa es legaimente necesaria, dicha consulta
serd ejecutada en paralelo a la Participacion Ciudadana. Es obligacion del Concedente,
organizar y ejecutar la Consulta Previa, de manera que ésta concluya segun lo indicado en el
Articulo 23° del Decreto Supremo N° 001-2012-MC. El plazo a que se refiere el Articulo 24° de
dicho decreto se computara a partir de a celebracién del Gltimo taller informativo comprendido en
la Participaciébn Ciudadana.

El Concedente declara que para efectos del desarrollo de la Concesién, no se requerira Consulta
Previa respecto de ningln otro acto © medida distinta a la Medida Administrativa.

2) Funcién de la Memoria Descriptiva Indigena

La Memoria Descriptiva Indigena serd considerada por ambas Partes como referencial, de
manera gue la falta de exactitud o plenitud de dicha memoria no ocasionara ningun perjuicio para
la Sociedad Concesionaria ni relevara al Concedente de su obligacidn de evaluar si corresponde
efectuar una Consulta Previa y en su caso, de efectuar dicha consulta en los términos
establecidos por las Leyes Aplicables.

No obstante su caracter referencial, la Sociedad Concesionaria debera realizar sus mejores
esfuerzos para conseguir y presentar la Memoria Descriptiva Indigena con informacion suficiente
y util, que permita al Concedente decidir si corresponde o no la Consulta Previa, respecto de
quiénes y cdmo ejecutarla de manera ordenada, sencilla y eficiente.

3) Efectos de los Acuerdos sobre el Contrato

Culminado el proceso de Consulta Previa, el Concedente otorgara la Concesion Definitiva de
Transmisién de acuerdo a lo establecido en el Articulo 25° de la Ley de Concesiones.
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La aprobacién de ia Medida Administrativa, la suscripcion de los Acuerdos y las Restricciones,
comportan lo siguiente:

a. El Costo de Inversion a que se refiere el literal a) de la Clausula 8.1 sera incrementado en una
sola oportunidad en el monto nominal de las Compensaciones y el de la Diferencia por
Localizacién, a partir del momento en que sean desembolsadas o se produzca la POC,
momento a partir del cual el monto cargado sera actualizado conforme al literal f) del numeral
8.1 y considerando el mismo periodo de recuperacion previsto en el literal d del numeral 8.1..
Dicho incremento sera determinado, sobre la base del principio de eficiencia y efectividad, por
acuerdo entre (as Partes, mediante Acta suscrita por sus representantes legales, en un plazo
maximo de treinta (30) Dias, contados a partir de la entrega por parte de la Sociedad
Concesionaria, al Concedente y al OSINERGMIN, del sustento correspondiente y de un
proyecto de Acta. Para la firma del Acta por parte del Concedente, se requerira la opinion
previa favorable del OSINERGMIN, quien contaré con un plazo de quince (15) Dias para
dicho efecto. El OSINERGMIN, por unica vez, podra solicitar a la Sociedad Concesionaria la
informacion complementaria que requiera para su andlisis, dentro de los 4 Dias luego de
recibida la solicitud de la Sociedad Concesionaria. El plazo para emitir la opinidn del
OSINERGMIN quedara suspendido, en tanto la Sociedad Concesionaria subsane la
informacioén complementaria solicitada.

Al vencimiento del plazo de 30 dias sefialado en el parrafo anterior, sin que se produzca la
aprobacion del incremento, con o sin opinién favorabie del OSINERGMIN, cualquiera de ias
Partes podra acogerse a lo estipulado en la Clausula 14.4.

b. Es obligacién de la Sociedad Concesionaria continuar con el proyecto y ejecutarlo conforme a
los términos del Contrato, los Acuerdos y las Restricciones. La existencia de Variantes,
Compensaciones o Diferencias por Localizacién, o de controversias sobre alguna de ellas, no
permite ni supone la suspensién de obligaciones o prestaciones, reciprocas o no, que a cada
Parte corresponda segun este Contrato.

¢. Es obligacién del Concedente cumplir y hacer cumplir los Acuerdos, estando obligado a tomar
las medidas normativas, administrativas ¢ gjecutivas que resulten necesarias 0 convenientes.
Estas medidas incluyen, a solicitud de la Sociedad Concesionaria, la imposicién forzosa de
servidumbres y el auxilio necesaric para ejercer y utilizar las servidumbres impuestas.

4) Otros temas

D.1 Aprobada la Medida Administrativa, la Sociedad Concesicnaria tiene derecho a introducir
variantes unilaterales respecto al Planteo, por cualquier motive y sin que haga falta adenda
o consentimiento posterior, en la medida que no comporten un incumplimiento de lo
establecido en los Acuerdos o las Restricciones.

Sin embargo, estas variantes unilaterales no daran lugar a incrementos en el Costo de
Inversidn. Es responsabilidad de la Sociedad Concesionaria evaluar si las referidas
variantes unilaterales requieren aprobacién adicional de las autoridades ambientales.

D.2 Sera tratada como Controversia Técnica, toda controversia asociada a la Consulta Previa,
incluyendo pero sin limitarse a o siguiente:

i. La existencia, alcance o magnitud de Variantes, Compensaciones, Restricciones o
Diferencias por Localizacion.

i. La forma o tiempe en que las Compensaciones o Diferencias por Localizacion deben ser
agregadas a las retribuciones a las que tiene derecho la Sociedad Concesionaria ¢ sobre
la forma de recaudarlas y transferirlas a los usuarios de la Infraestructura.

iii. Las consecuencias respecto al Contrato, del incumplimiento ¢ el cumplimiento parcial,
tardio o defectuoso de la Consulta Previa o de los Acuerdos o Restricciones por parte de
los Pueblos Indigenas u Originarios o las Partes.

D.3 Si la implementacion de Variantes modifica Ia ruta critica del Planteo, se incrementara el
plazo de la POC en el mismo plazo de la demora.
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ANEXO N° 10

Ubicaciéon Referencial de la Subestacion consultada al Servicio Nacional de
Areas Protegidas por el Estado - SERNANP

Serytcin Nacional
de Areas Naturale;
Proegidas por el Faado

A0 de la Promockn de i indusisia Reaponsaiie y del Comp

\N
g 11y o NYERS Gy ;

WIM f

Lma. 1) SEL 20%

AU

CERTIFICAC!

Considerando el Oficic N° 1 2014/PROINVERSION/DPISDGFPAPEH 13 (CUT-
020372-2014), suscrita por el sefior Anibal del Aguila, Jefe de Proyecto - Témas
Eléctricos e Hidrocarburos, domiciliado en Av. Enrique Canaval y Moreyra N° 150,
piso B. San Isidro, mediante e! cual solicita la certificacidon de ubicacién de un érea
denominada proyecto “Pnmera Etapa de la Subestacién Carapongo y Enlaces de
Conexidon a lineas Asociadas’, que se ubica tomando de referencia los limites
politicos administrativos del INEI, en el distrito Lurigancho, provincia y departamento
Lima,

Se cerifica en bass a la informacion proporcionada que grafica la referida area, que
ésta no se superpone & un Area Natural Protegida o Zona de Amortiguamiento, tal
como se precisa en el informe N° 803-2014- SERNANP-DDE y mapa adjunto.

“CHifo. Rudy Valdivia Pacheco
Director de Desarrollo Estratédico
SERMNANP
(Sorvic Mocicual e s Malarales
Prot- ik por o] Estade
DINECCONTE DESARROLLE ESTRATESL)
13 SEl. UK

DOLLMENTY ENIREGAD)
“""‘L--*:&'m:
V]

Dirwccibn: Caly Dwcrimrty N* 135 Lt £ Paimer - San isarn Lena-Pere
Todlonoe: /51 1 177300 ¢ 2252803 Pan: (51 1) 4751458
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION OE DESARROLLO ESTRATEGICO

“ARg de la Promocion de la Induiiria Resporaable y del Compromiro Ulimdbics ™

INFORME N° §03- 2014-SERNANP-DDE
A :  Blgo. Rudy Valdivia Pacheco
Director de Desamolio Estratégico
De :  Marissla Huancauqui Torres
Direccién de Desarrolio Estratégico
Asunto :  Certificacion os ubicacibn de dreas o dmbitos relacionados con Areas
Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento del SINANPE.
Refersncia : Oficio N* 1 2014PROINVERSIONDPUSDGP/IPEH 13 (CUT- 020372-
214
Fecha S 1 SELTM

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de informarie sobre ol andlisis de ubicacién de un
#rea, coh respecto a las Areas Naturales Protlegidas y Zonas de Amortiguamiento.

1 ANTECEDENTES

Madisnte documento de la referencia. el sefior Anibal del Aguila, Jefe de Proyecto Temas
Eléctricos e Hidrocarburos, solicita al SERNANP la certificacidn de ubicacidn de un érea
denominads proyscto "Primera Etapa da la Subestacidn Carapongo y Enlaces de Conexion
a linsas Asociadas’, con relacién a las Areas Nalurales Protegiias o Zonas de
Amortiguamiento del SINANPE

/9}“;““ Mediante Oficio N* 119-2014-INEIF/DNCE/DECG, de fecha 18 de junio de 2014, a través det

§* g O, Instito Nacions! de Estadistica e Informdtica-INE). hace Megar, a esta Direccion.

§ Y% Vinformacitn referencial de Iimites poliitcos administrativos & nivel nacional, en formato

.- shaps file.

A

" Madiante Oficio N° 482-2011-MTC/09.04, de fecha 14 de noviembre de 2011, a través de
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - MTC hace llegar, a esta Direccidn,
informacion referencial de |a capa temitica de la Red Vial (Nacional. Departamental y
Vecinal), ferrovias, puerto y ia red de servicios de telecomunicaciones en formate shape
filer. .

Para analizar la ubicacion del &rea solicitada en relacidn a las freas naturales protegidas.
se empled la informacién cartogrifica generada y almacenada en la Base de Datos
\ Geogréfica Institucional det SERNANP referida a:

\ i + Areas Naturaies Protegidas de Administracion Nacionai, Regional y Privada
+ Zonas de Amortiguamiento

Asi mismo pera la generacién del mapa comespondiente de ubicacidn se utiizd
Informacidn referencial generada por otras instituciones.

Cartografia base {IGN).
Limites poilticos, caniros poblados (INEI).
Red Vial (MTC).

E! solicitante remitit el siguients cuadro de coordenadas en Datum WGS B4, la cual grafica
¢l drea que se observa en ¢l mapa adjunto
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
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“4Ao de Lo Promocicn de 1a Indusiria Rerponsable v del Compromlito Climdtuws ™
INF ° 8

[VERTICE | ESTE | WORTE
200237.07 : 86874007 78
289353.30 18874242 53
288706.03 | 8674720.37

288505.88 [8674613.03

AT RN S

Del andbisis de |a referida drea, se determina que la misma 88 encuantra localizada en el
distrito Lurigancho, provincia y departemento Lima, y no se superpone a un Area Natural
Protegida o Zona de Amortiguarmiento, tal como se aprecia en ¢ mapa adjunto.

it CONCLUSION

El area que grafica |a informacién remitide no ea superpone a un Area Natural Protegida o
Zona de Amortiguamiento

. RECOMENDACION

Se adjunta al presente el proyecto respussta que deberd ser remitido &l usuario, para los
fines comespondientes.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fings que estme conveniente.
Atertamente,

. é]frll'.ﬁf(”’ (/
Geog( Ma ncauqui Torres
Direccion/de Desarrollo Estratégicoe

Visto sf informe que fantecede, procedo a suscnbirio para su tramite comespondiente por
en todos sus aspectos técnicos.

cufa Mifano
iUC)F Gestion da la iInformacion

e que antecede, procedo a suscribirls para sy trémite cofrespondiente por
;rarlo conforme en todos sus aspectos técnicoes.

3 ﬁﬂ)

' udyvg,dv/ ia Pacheco
Director de Desarrollo Estratégico
SERNANP
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ANEXO N° 11

Términos de Referencia

Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccion del Proyecto “Primera
Etapa de la Subestacion Carapongo y Enlaces de Conexion a Lineas Asociadas”

1. OBJETIVO

Contratar los servicios de una Empresa Especializada en la Supervision de Ingenieria, Suministro y
Construccion de Lingas de Transmisidon de Alta Tension, para efectuar la supervisién de ingenierfa y
obra del Contrato de Concesion SGT Primera Etapa de la Subestacién Carapongo 500/220 kV y
lineas de enlace en 500 y 220 kV, (en adelante El Contrato), por encargo de la Sociedad
Concesionaria.

2. DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Sociedad Concesionaria se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la
supervisidn de la obra, para lo cual propondra a una empresa especializada en la supervision de
sistemas de transmisidn de alta tensidn, la misma que no deberd tener ningan tipo de vinculacion en
los ultimos cinco (5) afios con la Sociedad Concesionaria y cuya seleccion debera contar con la
conformidad del OSINERGMIN.

Los gastos que demande dicha supervision forman parte de la propuesta de inversion de la
Sociedad Concesionaria.

La empresa supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmision {Iinea de transmisién y subestacion de alta tension).

AMBITO DE LA SUPERVISION

La Empresa Supervisora informard mensualmente y por escrito al Concedente y a OSINERGMIN
sobre el desarrollo de la Qbra.

De otro lado, la Sociedad Concesionaria proporcionara un cuaderno de obras, en paginas
triplicadas, debidamente foliadas y autorizado por Notario Publico, el cual sera abierto un dia antes
del inicio de la ejecucién de obras y en el que las personas autorizadas anotaran las incidencias
importantes en el curso de ejecucion de la obra, manteniéndolo permanentemente en Obra y bajo
custodia de la Sociedad Concesionaria. Los representantes de la Empresa Supervisora y de la
Sociedad Concesionaria debidamente acreditados, suscribirdn todas las anotaciones que realicen.
QOSINERGMIN podra tener acceso al cuaderno de obra cuando lo requiera.

La supervisién se prestara en la ejecuciéon del proyecto de la Primera Etapa de la Subestacion
Carapongo ¥ lineas de enlace, que comprende lo siguiente:

» Construccién del patio de 220 kV, en configuracion Doble Barra con seccionador de
transferencia, con un total de doce celdas en 220 kV y espacios para siete (7) celdas futuras.

» Construccién del area de transformacion con la instalacion de un banco de transformadores
monofasicos de 200 MVA, 5007220 kV mas uno de reserva.

» Construccion del patio de 500 kV en configuracion de interruptor y medio, con un total de tres (3)
v Celdas de 500 kV y espacios para dos (2) bahias futuras.

»  Construccion de enlaces de lineas en 220 kV para conectarse a la SE Carapongo.

=  Construccion del enlace en 500 kV para conectarse a la SE Carapongo.

* El proyecto comprende también |as previsiones de espacio y facilidades que sean necesarias
para la implementaciéon de ampliaciones futuras en {a subestacién.
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La Sociedad Concesionaria sera responsable ademas de incluir otros elementos o componentes no
descritos en el Anexo N° 1, y, dimensionar, modificar o adecuar lo que fuera necesario, a efectos de
garantizar la correcta operacién de las instalaciones del proyecto y la prestacion del servicio segun
las normas de calidad aplicables al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

En el caso que los alcances, especificaciones o caracteristicas del proyecto, contenidas en el Anexo
N° 1 difieran con lo seffalado en el anteproyecto de ingenieria, prevalece lo establecido en el Anexo
N° 1. En este sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado como un documento con
informacion de caracter referencial.

La Sociedad Concesionaria debera cumplir con la Puesta en Operacion Comercial (POC) del
proyecto en el plazo previsto en el contrato, contados a partir de la fecha de Cierre.

Asimismo, la clausula 4.9 de! Contrato, establece que el OSINERGMIN con su propio personal o a
través de empresas especializadas y a su propia cuenta, costo y riesgo, podra efectuar el
seguimiento de la ejecucién de las obras y la inspeccion técnica de la calidad constructiva del
proyecto.

4. ALCANCES DE LAS LABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcién de supervision del proyecto, en el marco del
Contrato de Concesién y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccion, pruebas y
puesta en servicio de la Subestacién.

Las labores de Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a. Que la ingenieria Definitiva asl como la Ingenieria a Nivel de Obra, correspendan a los alcances
especificados en el Anexo N° 1 del Contrato.

b. Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo N° 1 del Contrato, verificAndose que se cumplan 1as especificaciones, requisitos minimos
y normas establecidas en el Contrato, asf como en la buena practica de la ingenieria.

¢. Que la construccién y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo N° 1 y Anexo N° 2 del Contrato, respectivamente.

d. Que la construccion de las instalaciones se efectien segun los calendarios y cronogramas del
Contrato.

e. Elaborara un informe de conformidad de la construccion del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relacién de las actividades que seran desarrolladas por la Empresa Supervisora
son las siguientes:

41 Supervisidon de los Estudios de Ingenieria
Revisar y evaluar los estudios que elabore 1a Sociedad Concesionaria, 10s que deberan estar
acordes con |os alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:
= Ingenieria a nivel definitivo
* Ingenierla conforme a obra

4.2 Supervisién de los Suministros
»  Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion {SAT).

» Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas tecnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en el Numeral 4.2 y Anexo N° 1 del Contrato.

4.3 Supervisidn de la construccion de la Subestacion y de las Lineas de Enlace

Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construccion de la Subestacion y
las lineas de enlace en 500 y 220 kV. A manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo
siguiente:
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* Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucion de las Obras y de los
Cronogramas Valorizados.

* La calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva de la
Subestacién y 1a linea de eniace.

» La correcta construccion de las obras civiles (principaimente de las fundaciones), asl como,
la calidad de ios suministros y materiales que para ello se utilicen.

s La correcta ejecucion del montaje de la Subestacion y las [Ineas de enlace.

= Verificar el cumplimiento de las especificaciones tecnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo N° 1 del Contrato.

s El adecuado transporte, manipulec y almacenamiento de los suministros y equipos.

= Verificara que la organizacidén del contratista sea acorde a la envergadura del proyecto, lo
cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de (a
seguridad de su personal.

* Aprobara la designacion de las empresas que se subcontraten para la construcciéon de la
Subestacion y las lineas de enlace. Evaluara la experiencia y calificaciones técnicas de la
empresa y del personal de las subcontratistas.

» Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere el Numeral 5.11
del Contrato.

« Cumplimiento de las normas de proteccion ambiental y de seguridad en las obras revisando
y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccion ambiental.

* La labor de la Empresa Superviscra no debe interferir en las atribuciones y
responsabilidades del Inspector del Contrato.

4.4 Supervision de las Pruebas

* Participar en las pruebas internas de operacion.

» Participar en las pruebas de verificacion de la Subestacion establecidas en el Anexo N° 2
del Contrate.

5. CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SUPERVISORA

Los profesionales requeridos para la labor de Supervision y su respectivo perfil, sin ser limitativo, es
el siguiente:

Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 05 afios en supervisidn de lineas y subestaciones de 500 y 220 kV.

Jeofe Supervisor de Linea de Transmisién: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de 05 anos en supervision de lineas de 500 y 220 kV.

Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 05 afos en supervision de subestaciones de 500 y 220 kV.

Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de 10 afios en
supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tension.

Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingeniero mecdanico-eiectricista o electricista, con una
experiencia minima de 05 afios en sistemas de proteccidn de subestaciones de 500 y 220 kV.

Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista con una
experiencia minima de 5 aflos en sistemas de telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta
tensién.

Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de 10 afios en
supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.
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o Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico electricista, electricista o de profesion afin con
experiencia minima de 10 afios en la supervisién de la seguridad durante la construccion de
lineas y subestaciones eléctricas de alta tension.

= Técnicos civiles, electromecéanicos y de telecomunicaciones, con experiencia minima en
trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestaciones y telecomunicaciones de alta
tension,

6. INFORMES

La Empresa Supervisora, presentara a la Sociedad Concesionaria y al OSINERGMIN, los siguientes
tipos de informes, durante |a ejecucion del servicio:

* informes mensuales: Al final de cada mes y durante el perfodo de ejecucion de la Subestacion, 13
Empresa Supervisora elaborara un informe sobre [a situacién del Proyecto.

« informes de observaciones: £n cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacion, elevars el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

* Informes especificos: Son los informes que durante la ejecucion de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejecucion de la
Subestacion.

« |Informe de cumplimiento del Anexo N° 1 del Contrato.
» Informe de revisidn de la Ingenieria a Nivel Definitivo.

« Informe final; Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio,
la Empresa Supervisora elaborara el informe final de sus actividades. En este informe la
Empresa Supervisora expresara su aprobacion y conformidad con [as instalaciones.

Una copia de los tres ultimos informes listados lineas arriba seran presentados al Concedente.

7. CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo maximo de ejecucién del servicio es el indicado en el contrato, contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcién del servicio de consuitoria.

El inicio del servicio de consultoria sera el primer dia habil de! mes siguiente de la suscripcion del
contrato del servicio de consultoria,

De ser necesaria una ampliacién de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.

8. FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISION

La Sociedad Concesionaria pondra a disposicion de la Empresa Supervisora la documentacion que
le sea requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas
por ia Sociedad Concesionaria y que se encuentran establecidas en el Contrato de Concesion de
SGT “Primera Etapa de la SE Carapongo y lineas de enlace en 220 y 500 kV", que incluye al Anexo
N° 1 “Especificaciones del Proyecto” y Anexoc N° 2 “Procedimiento de Verificacidn de la
Subestacion”.
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