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`Aho del Buen Servicio al Ciudadano'′

Contrato de Concesi6n SGT del Proyecto

"Linea de Transmisi6n Aguaytia-Pucallpa'1 38 kV
(Segundo circuito)"

Seior Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras PUblicas una en la que conste el Contrato de
Concesi6n de Sistema Garantizado de Transmisidn para el diseio, financiamiento, construcci6n
operaci6n y mantenimiento del Proyecto "Linea de Transmisi6n Aguaytia-Pucallpa '138 kV (segundo
circuito)'(en adelante, "Contrato"), que celebran el Estado de la RepUblica del Per0, que act[a a
travds del Ministerio de Energla y Minas (en adelante, el Concedente), debidamente representado
por el del l\4inisterio de Energia y [4inas, seflor

identillcado con Documenlo Nacional de ldenlidad N'
domicilio en Av. Las Artes Sur N' 260, San Borja, Lima - Penl, autorizado mediante Resoluci6n
Ministenal N。 -lrEir/DN4, y la empresa
inscrata en la Partida Electr6nica N" del Registro de Personas Jurldicas de la

de Lima - PerU, representada por el(los)Oficina Registral de Lima, domiciliada en la ciudad
sefior(es) identificado(s) con , de nacionalidad _,
quien(es) procede(n) debidamente autorizado(s) segin pode(es) que obra(n) inscrito(s) en la
Partda N° del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima
(en adelante, El Concesionario); en los terminos y condiciones siguientes:

1. DISPOSICIONESPRELIMINARES

1.1 El Contrato resulta del proceso de promoci6n que PROINVERSIoN condujo en el marco de la
Ley de Desarrollo Eficiente de Generacion Electrica (Ley No 28832), el Reglamento de
Transmisi6n (Decreto Supremo No 027-2007-EM),la Ley de Concesiones El6ctricas (Decreto
Ley N'25844), Reglamento de la Ley de Concesiones El6ctricas (Decreto Supremo No 009-
93-EN4), Decreto Legislativo del marco de promoci6n de la inversi6n privada mediante
asociaciones p0blico- privadas y proyectos en activos (Decreto Legislativo No 1224),
Reglamento del Oecreto Legislativo No 1224, Decreto Legislativo del marco de promoci6n de
la inversi6n privada mediante asociaciones p0blico- privadas y proyectos en activos (Decreto
Supremo No 410-201s-EF) y otras Leyes y Disposiciones Aplicables, ast como las
dlsposiciones y actos siguientes:

a) La Resoluci6n Ministerial N" 225-2015-ME[.4/DM del [4inisterio de Energla y Minas
publicada el 14 de mayo de 2015, que encarga a PROINVERSIoN la conducci6n del
proceso de licitacidn necesario hasta la adjudicaci6n de la Euena Pro de los proyectos
vinculantes aprobados en el Plan de Transmisi6n 2015-2024, que incluye el Proyecto
'Linea de Transmasi6n Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo carcuito)".

b) La Resoluci6n Suprema N' 046-201s-EF publicada el 27 de octubre de 2015, mediante la
cual se ratifica el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIoN adoptado en su
sesi6n de fecha 11 de agosto de 2015, en virtud del cual se acord6 incorporar al proceso
de promoci6n de la inversi6n privada a cargo de PROINVERSION, los proyectos
vinculantes del Plan de Transmisl6n 2015-2024, a que se refiere la Resoluci6n [,4inisterial
N'225'2015-l\4El\4/DM, en el que se encuentra incluido el Proyecto 'Linea de
Transmisi6n Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)".
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"Affo del Buen servicio alCiudadano"

c) ElAcuerdo del Conseio Directivo de PROINVERSIoN adoptado en su sesi6n de fecha 16

de febrero de 2016, que aprueba el Plan de Promoci6n que regire el Concurso, publicado

en el diario oficial El Peruano el 25 de febrero de 2016. El proyecto "Linea de

Transmisi6n Aguaytla-Pucallpa '138 kV (segundo circuito)" sere desarlollado bajo la

modalidad de Asociaci6n Piblico Privada autoflnanciada.

d) El acuerdo de lecha 
--J----J- 

adoptado por el Comit6 PRO CONECTIVIDAD

adjudicando la buena Pro-

e) La Resoluci6n Ministerial No -MEM/DM, que autorizd al
a suscribir

42
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el

Contrato.

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Penl; y

su contenido, elecucion y demes consecuencias que de 6l se originen se 
'egiren 

por dicho

derecho.

La suscripci6n del Contrato, no elimina ni afecta la obligaci6n dei Conc€sionario, de solicitar'

suscribir'y cumplir, el contrato de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n Eldctrica, que el

Concesionario debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas'

En el Contrato:

a) Los t6rminos que se inician con may0scula ya sea que se usen en singular o plural'

tienen los significados que se indican en el Anexo No 3

b) Los terminos que se inician con mayiscula, ya sea que se usen en-singular o plural' que
' no estAn definidos en el Anexo No 3 u otras secciones del Contrato, tendran los

significados que les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables' o

coiresponden a t6rminos que por lo com0n son empleados con mayosculas

c) Toda referencia efectuada en el Contrato a "cl6usula", "anexo", "numeral", o'literal" se

deber5 entender efectuada a clausulas, anexos, numerales o literales del Contrato' salvo

indicaci6n expresa en sentido contrario

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposici6n y no deben ser

considerados como una parte del mismo que limite o amplle su contenido o para

determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los t6rminos en singular incluiran tos mismos t6rminos en plural y viceversa Los

t6rminos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

0 El uso de la disyunci6n "o' en una enumeraci6n deber6 entenderse que comprende

excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeraci6n.

g) El uso de la conjunci6n "y" en una enumeraci6n debera entenderse que comprende a

todos los elementos de dicha enumeraci6n o lista.

DECLARACIONES DE LAS PARTES

El Concesionario y el Operador Calificado garantizan al Concedente, en la Fecha de Cierre, la

veracidad y exactitud de las declaraciones siguientes:

V
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a) Que: (i) El Concesionario se encuentra debidamente constituido y validamente existente
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y el Operador Calificado es una sociedad
debidamente constituida y velidamente existente conforme a las leyes del pals o lugar de
su constituci6n; (ii) est6n debidamente autorizados y en capacidad de asumir las
obligaciones que respectivamente les correspondan como consecuencia de la c€lebraci6n
del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizaci6n sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operaci6n de sus
bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizaci6n no
tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) han
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en 6l estipulados.

b) El Concesionario declara que6l, sus accionistas, las personas naturales y juridicas con las
que tiene relaciones directa o indirecta de propiedad, vinculaci6n o control (conforme al
Reglamento de Propiedad lndirecta, Vinculaci6n y Grupos Econ6micos, aprobado por
Resolucion Sl\,4V N'019-2015-SMV/o1 de la Superintendencia del l\.4ercado de Valores, o
norma que la modifique o sustituya), asi como los directores, funciona.ios, empleados o
representantes del Concesionario o de las personas juridicas antes mencionadas, no han
ofrecido, entregado, autorizado, solicitado o aceptado alguna ventaja ilicita, pecunraria,
economica o similar, relacionada con el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la
Concesi6n o la ejecuci6n del presente Contrato.

c) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del Concesionario y el Operador
Calificado, estan comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente
autorizados por los respectivos directorios u otros 6rganos similares.

d) No es necesaria la realizaci6n de otros actos o procedimientos por parte del Concestonario
para autorizar la suscrapci6n y cumplimiento de las obligaciones que le corresponda bajo el
Contrato. El Contrato ha sido debida y v6lidamente firmado y entregado por el
Concesionario, y constituye obligaci6n velida, vinculante y exigible para el Concesionano y
para el Operador Calificado confome a sus terminos.

El Concedente garantiza al Concesionario, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de
las siguientes declaraciones:

a) El l\4anisterio de Energla y l\.4inas est6 debidamente autorizado conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables para actuar en representacion del Concedente en el presente
Contrato- La firma, entrega y cumplamiento por parte del Concedente del Contrato estrn
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes y Disposictones
Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental
Competente.

b) Ninguna otra acci6n o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental Competente es necesaria paq arlotizat la suscripci6n del Contrato o
para el cumplimiento de las obligaciones del Conc€dente contempladas en el mismo. El
Contrato ha sido debado y v6lidamente firmado por el o los representantes autorizados
del Concedente y, junto con la debida autorizaci6n, firma y entrega del mismo por parte
del Concesionario, constituye una obligaci6n velida y vinculante para el Concedente.

El Concesaonario garantiza al Concedente que durante un periodo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) aios de OpeGci6n Comercial de la Llnea
El6ctrica, el Operador Caliticado sera titular de la Participaci6n Minima, y el responsable de
las operaciones t6cnicas de la Concesa6n desde el disefio mismo de la Linea Electrica hasta
la conclusi6n de dicho plazo.

2
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A solicitud del Concesionario, el Concedente aceptare que el Operador Califrcado sea

remplazado por otra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha Persona cumpla
los requisitos mlnimos de calificaci6n previstos en las Bases del Concurso. Si el Concedente
no responde la solicitud en sesenta (60) Dlas, la solicitud se entendere aceptada. sin periuicio

de la evaluaci6n posterior correspondiente, a efectos de verificar y/o exigir el cumplimiento de
los requisitos mtnimos.

La Base Tarifaria incorpora los conceptos dispuestos en la definica6n 3 del Anexo N" 3 del

Contrato, asumi6ndose que ello incluye las labores del Operador Calificado, sin que en

ning0n caso se adicione a la Base Tarifaria cualquier contraprestacidn o compensaci6n que
pudiera haberse convenido o convenga en elfuturo el Concesionario y el Operador Calificado

OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

El Concesionario se obliga a disefrar, financiar, suministrar los bienes y servicios requeridos,

construir, operar y mantener la Linea El6ctrica, asl como prestar el Servicio, todo de
conformidad con el Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables Por dicha raz6n, el

Concesionario debera definir, entre otros, la ruta y el alineamiento que seguira la Linea

Electrica, asi como prever las holguras convenientes para superat contingencias y cumplir asi
con los plazos constructivos. La ubicaci6n de la Linea Electrica descrita en el Anexo N" 10

tiene caracter referencial.

Mientras este vigente el Contrato, el Concesionario sera el propietario de los Bienes de la

Concesi6n y deber6 usarlos para la prestaci6n del Servicio. Al producirse la terminaci6n de la

Concesi6n, el Concesionario transferira los Bienes de la Concesi6n al Concedente conforme

a lo establecido en la Cleusula 13 del Contrato.

El Contrato entra en vigencia en la Fecha de Cierre y flnaliza a los treinta (30) aios
posteriores a la Puesta en Operaci6n Comercial. El plazo del Contrato comprende el periodo

de construcci6n y el de operaci6n comercial.

CONSTRUCCI6N

Los derechos el6ctricos (Contrato de Concesl6n Definitiva de Transmisidn El6ckica)' la

imposici6n de las servidumbres y en general cualquier otra auto.izaci6n o similar que, segun

las Leyes y Disposiciones Aplicables, requiera el Concesionario para el cumplimiento de sus

obligaciones conlorme al Contrato, debera ser solicitada por el Concesionario a la Autoridad

Gubernamental Competente conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos

en las Leyes y Disposiciones Aplicables-

El Concedente impondrA las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para oblener o

conservar dichas servidumbres.

Asimismo, de ser requerido por el Concesionario, el Concedente hara sus mejores esfuezos
para que aquel acceda a instalaciones de terceros, asl como a la obtenci6n de permisos,

licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos
superficiales y similares, en caso Sstos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental
Competente en el tiempo debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y trdmites
exigidos por las Leyes y Dasposiciones Aplicables.

Contato cle Concesldn SeT Lf Aguayl*Puc.tPa t38 kV (s.guodo circuito)
Verc16n Flnal (20.01. 1 7)
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De ser el caso, el Concesionario adquirira y efectuar5, el saneamiento correspondiente de los
terrenos para las ampliaciones de las subestaciones existentes, efectuara las
compensaciones por el uso de servidumbres. Asimismo, el Concesionario adquirira e instala16
en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de fabricantes de reconocida
calidad y prestigio en el mercado el6ctrico, conforme a este Contrato y que cumplan con las
Leyes y Disposiciones Aplicables. Tales fabricantes deberen poseer certificaci6n ISO 9001.
Deben entenderse como nuevos, aquellos cuya fecha de fabricaci6n sea posterior a julio del
20'14 y no hayan tenido uso.

Equipos o materiales usados podran utilizarse [nicamenle durante la operacaOn de la Linea
El6ctrica, siempre que hacerlo resulte arremediable para atender temporalmente defectos o
fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean
nuevos. Estas decisiones se comunica16n al OSINERGMIN, quien realizare la debida
supervisi6n, de acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto.

Las compensaciones por el uso de servidumbres que se acuerden en el marco de la Ley N"
29785, se sujetaren a lo previsto en el Anexo N" 9, incorporendose al concepto de
Compensaciones contenido en el referido Anexo.

La Puesta en Operaci6n Comercial de la Llnea El6ctrica y los demes eventos que se indican
en elAnexo N" 7, deberan producirse en los plazos indicados en dicho anexo.

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a accion indebida u omisi6n de una
Autoradad Gubernamental Competente o demoras no imputables al Concesionario en la
aprobaci6n del estudio de pre operatividad u okas autorizaciones emitidas por el COES
relacionadas con la POC o permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres,
derechos de uso y otros derechos superficiales y similares necesarios para la construcci6n de
la llnea el6ctrica, tales plazos se enlenderan extendidos autometicamente en un periodo
equivalente al del entorpecimiento o paralizaci6n para lo cual bastare la comunicaci6n escrita
del Concedente. Se entender6 que la acci6n u omisi6n de una Autoridad Gubernamental
Competente provoca el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o
paralizaci6n afectan la ruta crilica de las obras-

Previo al inicio de la construcci6n, el Concesionario debera presentar al COES para su
aprobaci6n, el Estudio de Pre Operatividad, segUn los requisitos y procedimientos de dicha
entidad.

Para los efectos de la Cleusula 5.4, la Operaci6n Experimental se inicia despues quei

a) El OSINERGI\,IIN apruebe el informe final a que se refiere la Clausula 5.3, dentro de los
plazos estipulados en el Anexo N'2.

b) El COES apruebe la conexi6n de la Llnea El6ctrica al SEIN, conforme al Procedimiento
COES PR-20 o el que haga sus veces, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervisi6n de
la obra. Se contratara a una empresa especiallzada en la supervisi6n de lineas de transmisi6n
de alta tensi6n, la misma que no debe estar vinculada al Concesionario, y cuya selecci6n
debera adecuarse a los Terminos de Referencia seialados en el Anexo N' 11 del Contrato, y

contar con la conformidad del OSINERGMIN. Los gastos que demande dicha supervisi6n
forman parte de la propuesta de inversidn del Concesionario.

La Empresa Supervisora deber6 empezar sus labores desde el inicio del proyecto de
ingenaeria del sistema de transmisi6n (llnea de transmisi6n y subestaci6n de alta tensi6n).

Contalo d. Conc$l6n SGf Lf Ag@tlle-Pucalpz lje *v (segu1.lo circuito)
VoBi6, Flnal (20.01 ,17)
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4.6 El cronograma de actividades que el Concesionario planea seguir para la ejecuci6n de las

obras, seia enhegado debidamente foliado y visado por el Concesionario al OSINERGMIN y

al Concedente, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la Fecha de Cierre' El

cronogEma debera contener ios hitos detallados en elAnexo N'7 del Contrato'

En el mismo plazo, entregare tambi6n, en impresos y archivos magneticos fuente, el proyecto

de ingenieria a nivel definitivo de la LInea El6ctrica que debere incluir la luemoria Descriptiva

indicida en el Anexo N" 8, y contendra ademAs las siguientes seccionesi CAlculos

Justificativos, l\4etrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato

Autocad.

Previo al inicio de la construcci6n de las obras, y denko de un plazo de veinticinco (25) Dias

de recibido el proyecto de ingenieria a nivel definitivo, la Empresa Supervisora emitire un

lnforme en el que se verificare que el referido proyecto de ingenierla cumple con los alcances

t6cnicos que se especifican en el Anexo N" 1. El lnforme debera ser remitido por la Empresa

Supervisora, tanto al Concedente como al OSlNERGiilN.

4.7 El cronograma a que se refiere la Cleusula 4.6. debere presentarse valorizado en D6lares'

considerindo periodos mensuales, en versi6n impresa, debidamente foliado y visado por el

Concesionario, y en versi6n digital (MS Project) La versi6n digital deber6 permitir al

OSINERGMIN eiectuar las verilicaciones en forma automatizada, y distinguira claramente la

ruta crltica de la obra en su conjunto.

Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora' deberan ser acordes con la

estructura del Cronograma vigente, con distinci6n precisa de la ruta critica' En caso que la

ruta critica se altere t que ello conlleve a un atraso de m6s de treinta (30) dias calendario en

la fecha prevista para la Puesta en Operaci6n Comercial, el Concesionario debera entregar al

Concedente y al OSINERGMIN un cronograma actualizado dentro de los diez (10) dias

calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho, donde se detalle los correctivos que se

haya implementado.

4.8 El Concesionario debera remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una versi6n actualizada

del cronograma a que se refiere la Clausula 4 6, a los dieciocho (18) meses despuds de la

Fecha de Cierre.

4.9 Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la Clausula

4.7, debed ser enkegada mensualmente al OSINERGNIIN y al concedente' S'n perjuicio de

ello, el OSINERGNTIIN podr6 a trav6s de su propio personal o de empresas especializadas, a

su propia cuenta. costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecuci6n de las obras

y la inspeccidn tecnica de la calidad constructiva, para lo cual el Concesionario proporcionare

ias facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el nomal
desarrollo del cronograma de construcci6n de la Linea Eloctrica.

Sin embargo, si durante la inspecci6n t6cnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que

alteren loJ alcances de la Linea Electrica, afecten la calidad t6cnica de las instalaciones o

ponga en riesgo la calidad del Servicao, el OSINERGMIN solicitara al Concesionario que

efectrle las correcciones necesarias de manera previa a la continuaci6n de las obras o
instalaciones materia de la observaci6n

4.10 A partir del seldo mes de la Fecha de Cierre, el Concesionario tendra la obligaci6n de

informar mensualmente al Concedente y al OSINERG[,'llN, dentro de los primeros quince (15)

dlas calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del proyecto,

incluyendo el desarrollo de la ingenierla, adquisici6n de equipos y materiales' la construccion

de las obras y otros aspectos relevantes que requiera elConcedente y/o el OSINERGMIN La

estructura del mencionado informe ser6 la establecida por el OSINERGMIN.

Contato .t6 Concesid,n scr Lf Asuay{a-Pucatpa 1jO hV (sagundo clrculto)
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OPERACI6N COMERCIAL

Concluida la construcci6n y efectuadas las pruebas internas de operaci6n, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no
energizado, el Concesionario proceder6, en presencia del lnspector, de la Empresa
Supervisora, del Concedente y del OSINERG[,41N, a efectuar las pruebas de verificaci6n en
sitio las mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en
el Anexo N" 2, que la Ltnea Electrica cumple con los requisitos sef,alados en el Anexo No 1, y
que opera adecuadamente. El Concesionario proporciona16 las facilidades al lnspector para
la realizaci6n de las inspecciones tecnicas requeridas.

El lnspector a que se refiere el numeral antedor, sera elegido por el Concesionario de una
lista de cuando menos tres (3) empresas que el Concedente deber6 proponer en el plazo de
doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operaci6n Comercial. El

Concesionario podra elegir libremente al lnspector, si el Concedente no propone su lista de
tres (3) empresas en el plazo indicado.

La negociaci6n del contrato y la contratacion del lnspector esiar6n a cargo del Concesronario.
Los alcances del contrato del lnspector incluiran las funciones previstas para este en el
presente Contrato. El costo de los honorarios del lnspector sera cubierto por el
Concesionario.

A la finalizaci6n exitosa de las pruebas de veriflcaci6n de la Linea El6ctrica, el OSINERGN4IN,
aprobara el informe final a que se refiere el Anexo No 2. Antes de la emisi6n del lnforme Final,
el OSINERGMIN podr6 autorizar al Concesionario la energizaci6n de la Linea Eleckica,
siempre que el COES haya autorizado previamente la integracion de la Linea Eleckica al
SEIN a que se refiere el Procedimiento COES PR-20 o el que haga sus veces.

Luego de cumplido lo dispuesto en la Cleusula 4.4, se aniciard un periodo de OpeGci6n
Experimental con la Llnea Electrica conectada al SEIN y energizada. Si la Llnea El6ctrica y
sus componentes, operan sin interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de
operatividad, a la calidad del material o equipos del sistema, por un perlodo de treinta (30)
dias calendario, entonces Ia Puesta en Operaci6n Comercial, se entendere producida al
vencerse dicho periodo, para lo cual se consignara la fecha en un acta suscrita por el
OSINERGMIN y el Concesionario.

En caso, que durante el periodo de Operaci6n Experimental, se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenierla, estudio de operatividad, a la calidad del material o equipos
del sistema, o a la calidad conskuctiva, el periodo de Operaci6n Experimental quedara
suspendido mediante comunicaci6n que emitire el OSINERGMIN.

En caso que la subsanaci6n y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a cinco (5)
dias calendario, se iniciare nuevamente un periodo de treinta (30) dlas calendario, despu6s
de superada la anterrupcidn. En caso contrario, se continuare con el c6mputo del periodo de
Operaci6n Experimental.

El derecho a recibir el pago del regimen tarifario a que se refiere la Clausula 8 de este
Contrato, se cumple con la Puesta en Operacidn Comercial.

A partir de la Fecha de Cierre, el Concesionario ser6 responsable, de acuerdo a las Leyes y
Disposiciones Aplicables, por los daios, perjuacios o p6rdidas ocasionados a, o por los Bienes
de la Concesi6n. A partir de la Puesta en Operaci6n comercial, ser5 responsable ademds,
por la prestacidn del Servacio.

Cont lo d. Concesi'o SGf Lf Aguayila-Pucallpa l3A tV (sagui.ro cncuilo)
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ElConcesionario mantend16 indemne al Concedente respecto a cualquier acci6n o excepci6n

denaturalezalegal,administrativa,arbitralocontractual,oreclamodecualquiernaturaleza
respecto de los dienes de la Concesi6n o la prestaci6n del Servicio, excepto en caso que los

daios o perjuicios sean causados por el concedente, su personal, lepresentantes, agentes o

el lnspector.

5.7 El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables y el

Anexo N" 1, de manera tal que se garantice la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio'

ElconcesionariopermitireaterceroselaccesoabiertoalasFacilidadesEsencialesmateria
del presente Contrato, de forma tal que puedan conectarse a dichas instalaciones en tanto

sea econ6mica y tecnicamente viable y no afecte la prestacion del Servicio de acuerdo a las

Leyes y Oisposiciones Aplicables. Para ello, el Concesionario esta obligado a permitir la

utilizaci6n de sus instalaciones por parte de terceros' quienes deberSn asumir los costos de

ampliacidn a realizarse en caso necesario, y las compensaciones por el uso, de acuerdo a lo

dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

5,8 El concesionario sera una entidad miembro del coES previamente al inicio de la operaci6n

Experimental y prestare el Servicio sujetando su actuaci6n a las disposiciones que establezca

dicho organismo, tanto en condiciones de operacidn normal, programaci6n de mantenimiento

ast com6 cuando se presente un estado de alerta, de emergencia o de recuperaci6n' segtn

las definiciones que COES atribuye a cada uno de estos estados'

5.9 El Concesionario debere proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la

inlormaci6nyfacilidadesdeinspeccionque6starequieraparacontrolarelcorrecto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deber6n ser realizadas

de manera talque no afecten la operaci6n de la Linea El6ctrica'

5.loElconcesionariodeberemantenerelinventarioaclualizadodelosB.enesdelaconcesi6n,
indicando sus caracterlsticas, ubicaci6n, estado de conservaci6n' funcionamiento y

rendimiento, fechas de fabricaci6n e instalaci6n, entre otros Oicho inventario deberd contener

la valoraci6n de los Bienes de la Concesi6n de acuerdo con los Estados Financieros

auditados. El Concesionario debere remitir al Concedente y a OSINERGMIN, en un plazo no

mayor de nueve (9) meses desde la Puesta en operaci6n Comercial, el p mer lnventario de

Bienes de la Concesi6n indicando sus caracterlsticas, ubicaci6n, estado de conservaci6n'

funcionamiento y rendimaento, fechas de fabricaci6n e instalacion, entre otros; acompaiado

de la documentaci6n sustentatoria correspondiente. El concesionario actualizare el inventario

de Bienes anualmente, el cual debera ser entregado al Concedente y a OSINERG[4lN'

5.11 El Concesionario pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de aseguramiento

de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-|SO-9001 durante la

construcci6n de la LInea El6ctrica, y la NTP-lSO-9004-2 durante la explotaci6n delServicio, o

las que las sustituyan.

5.12 El Concesionario sere sancionado con el pago al Concedente, cuando la tasa de salida de

servicio de la llnea exceda la tolerancia indicada en el Numeral 2 2 0 del Anexo 1. El celculo

de la sanci6n se determinar5 multiplicando el exceso de la tasa de salida de servicio por

encima de la tolerancia. por el 0.5% de la Base Tarifaria correspondiente.

Para tal efecto se aplicara el procedimiento estipulado en la Clausula 11.3 del Contrato.

Dicha sanci6n se aplicara independientemente de las compensaciones a favor de terceros

especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del seNicio

Contr.to.h Conc..t6i SCf LT Agay *Pucallq.13E tv (..rundo clrcuito)
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El Concesionario no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el Refuezo a
ejecutarse de conformidad con el Articulo 22, Numetal22.2, Literal b) de la Ley N'28832, ni
la Base Tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuezo. 5610 puede
ejercer o no ejercer su derecho de preferencia.

Si el Concesionario no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuezo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concedente remiti16 al
Concesaonario una comunicaci6n indicando las racilidades que 6ste debera brindar durante el
proceso de licitaci6n, los estudios que debere efectuar, asl como las facilidades,
coordinaciones y distribuci6n de responsabilidades para la construcci6n, operaci6n y
mantenimiento del Refuezo. Los costos adicionales que ocasaonen las actividades solicitadas
por el Concedente en virtud de la presente Cleusula deberan ser cubiertas por el
concesionario que efectue el Refuezo.
Si el Concesionario discrepara en todo o en parle con la referida comunicaci6n, la
controversia se resolver6 con arreglo a la Cleusula 14. El inicio del proceso de licitaci6n del
Refuezo no est6 sujeto a que concluya el arbitraje, pero la adjudicaci6n del proceso de
licitaci6n del Refuezo si lo estarS.

CONTRATOS CON TERCEROS

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el Concesionario celebre con sus socios,
terceros y personal, salvo aquellos contratos por adhesi6n con cl6usulas de contrataci6n
aprobadas administrativamente y en los contratos a suscribirse con los Acreedores
Permitidos, deberA incluir cleusulas que contemplen lo sigujente:

a) Resoluci6n autometica de puro derecho por la terminaci6n de la Concesi6n.
b) Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningUn caso exceda el plazo de la Concesi6n.
c) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el Concedente y los

funcionarios de 6stos.

d) Cleusula que permita al Concedente, a su sola opci6n, asumir la posici6n contractual del
Concesionario en dicho contrato, a trav6s de una cesi6n de posici6n contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente, en
caso se produzca la resoluci6n o suspensldn de la Concesi6n por cualquter causa,
posibilitando la continuaci6n de tales contratos en los mismos t6rminos, y por tanto, la
explotaci6n.

El Concesionario deber5 remitir al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los diez (10)
dias calendario despues de su celebraci6n y/o modificaci6n, seg(n corresponda, copia de los
contratos que considere indispensable para la ejecuci6n del proyecto y la prestaci6n del
Servicio. Asimismo, debere remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los
contratos suscritos vinculados a Ia ejecucion del proyecto y la prestaci6n del Servicio. el
mismo que se remitirA dentro de los primeros quince (15) dias calendario del afio respectivo.
En ning[n caso el Concesionarao se exime de responsabilidad frente al Concedente, por actos
u omisiones derivados de la ejecuci6n de los contratos suscritos con terceros, que puedan
tener incidencia sobre la Concesi6n.

En sus relaciones laborales, el Concesionario deberd ajustarse a las normas laborales
vlgentes en el Estado de la RepUblica del Peru.
Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del Concesionarao, la
ejecuci6n de dichos contratos y la resoluci6n de los mismos, se sujetan a las normas que
regulan las relaciones laborales de los trabajadores de la actividad privada. Asimismo. seran
de aplicaci6n los regtmenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.
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El Concesionario debera cumplir estrictamente con las Leyes y Disposiciones Aplicables en
materia laboral referidas a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas

de pago, entre otras), el pago y retenci6n de los montos previsionales, asl como las

obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene ocupacional.

Particularmente, el Concesionario debera obseNar lo dispuesto en la Ley N'29783, Ley de

Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y sus normas modificato.ias,
complementarias y conexas o normas que la sustituyan.

El Concesionario debera contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, que ante

cualquier situaci6n de emergencia garantice la prestaci6n adecuada de los Servicios durante

el horario convenido para la operaci6n.

En caso se produzca la resoluci6n de la Concesi6n, el Concesionario es responsable

exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y demas beneficios

legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que

se produjo la resoluci6n de la Conc€si6n.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna acreencia

laboral a favor de uno o mas trabajadores del Concesionario, que se hubiese generado

durante la vigencia de la Concesi6n, el Concedente pod16 repetir contra el Concesronario.

El Concesionario determinar6 libremente el n0mero de personal que requiera para cumplir

con el presente contrato.

7.1

CONTRATOS OE SEGURO

El Concesionario contratare todas las p6lizas de seguro que se requieran en virtud del

presente Contrato con compafiias de seguros que tengan la calificaci6n minima de "A" o una

superior, cuya evaluaci6n haya sido realizada por una empresa clasilicadora de riesgo

nacional debidamente autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores (St\'4V)'

En caso las compafiias de seguros a ser contratados por el Concesionario no operen en la

Repiblica del Per0, el Concesionario debera acreditar, para su aprobaci6n ante la

Superintendencia de Mercado de Valores, que la referida compaflia:

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de asegurar

riesgos originados en el extranieroi

b) Est, facultada de acuerdo a la legislaci6n de su pais de origen a emitir las p6lizas

exigidas en la presente clausula.

c) Cuenta con una clasificaci6n de riesgo internacional igual o mejor a 'BBB+" (o

clasilicaci6n equivalente). Dicha clasificaci6n deber6 ser otorgada por una clasificadora

de riesgo que clasifioa a la Repiblica del Penl.

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador conkatado por el

Concesionario deberen tener una calificaci6n minima de "A-', otorgada por una entidad

clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Repiblica del Penl, al momento de la
contrataci6n y las sucesivas renovaciones.

7.2 Durante la vigencia del Contrato, el Concesionado, asumiendo todos los costos, incluyendo el

deducible, franquicias y/o coaseguros, tomar, y mantendr, desde el inicio de la obra, los

siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier daio, perdida o lesidn que pudiere

soSrevenir a bienes y personas. Como limite mlnimo asegurado se fija la suma de cinco

millones de D6lares (US$ 5 OO0 000). En este caso, el Concedente debera figurar como

asegurado adicional.

Conthto .!e Concasi6n SGf Lf Agoaytla.Pucalpa 138 kv (segundo cnculto)
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b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion. La contrataci6n de las p6lizas
deber6 adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas ser6n cuando menos las
siguientes: daflos parciales o totales, daf,os por agua o inundaci6n, terremolo,
derrumbes, ancendio, terrorismo, vandalismo, conmoci6n civil, robo, hurto y apropiaci6n
ilicita, daios provocado por error o falla humana de terceros que no corresponden a daflo
por negligencia. Debere cubrir un monto no menor a la p€rdida maxima probable (PN4P),

cuya cuantla sera determinada por un estudio de riesgos que el Concesionario contratare
con una empresa especializada de reconocido prestigio internacional.

c) Seguros laborales, segun sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

7.3 Los certificados de seguros por cada p6liza deberen tener las siguientes caracteristicas:

a) Contener una declaraci6n en la que el Concedente aparezca como beneficiario adicional
seg0n corresponda.

b) Contener una declaraci6n en la que la compaiia de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogaci6n con respecto al Concedente.

7.4 De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
Concesionarao, 6ste ser6 responsable por el monto no cubierto.

7.5 Las p6lizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta cleusula, deberen
contener las estipulaciones siguientes:

a) La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omisi6n de pago del Concesionario, con una anticipaci6n no menor de veinticinco (25)
Dias a la fecha en que tal omisi6n pueda determinar la caducidad o p6rdida de vigencia
de la p6liza en forma total o parcial. La obligaci6n de notificaci6n sere tambi6n aplicable
al supuesto de cesaci6n, retiro, cancelaci6n o falta de renovacion de cualquier seguro
que el Concesionario deba mantener conforme al Contrato.

b) En caso de Destrucci6n Total, el beneficiario de la p6liza ser6 el Concedente. La
compaila aseguradora pagare los beneficios de las p6lizas respectivas entregendolos
directamente a un fiduciario. La constituci6n delfideicomiso y su costo serd asumido por
el Concesionario. Elfiduciario luego de recibir los beneficios de las respectivas p6lizas de
seguros procedera a aplicar Io establecido en la Cl6usula '13.15 del Contrato.

7.6 Si el siniestro no califca como Destrucci6n Total:

a) El Concesionario se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o
reparar los bienes afectados por el siniestro respectivo.

b) En caso de que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los
bienes afectados, el Concesionario sera responsable, a su costo, de cubrir el monto
restante.

c) Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los bienes se efectuaran de manera tal que el
Servicio no sea suspendido sino por eltiempo mtnimo indispensable.

REGIMEN TARIFARIO

Para efectos de esta clrusula, se entiende por:

a) Base Tarifaria: Monto Anual definido en el Artlculo 1 de la Ley No 28832, a reconocer por
la prestaci6n del Servicio.
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b) Costo de lnversi6n: la cantidad de US$ Constituye la

inversi6n o componente de inversi6n a que se refleren los Articulos 24 y 25 de la Ley N"

28832 (tormularios 4, 4-A y 4-B incluidos como Anexo 6). De corresponder, esta cantidad

ser6 aiustada segtn lo indicado en elAnexo 9, si el ajoste se realiza luego de la POC, el

OSINERGMIN para efectos de la recaudaci6n y liquidaci6n, lo considerare dentro del
p.oceso regulatorio inmediato siguiente.

c) Costo de O y M anual: la cantidad de US$ . Constituye los

costos eficientes de operaci6n y mantenimiento a que se refieren los Articulos 24 y 25 de

la Ley No 28832 (formularios 4, 4-A y 4-B incluidos como Anexo 6).

d) Periodo de Recuperaci6n: al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en

Operaci6n Comercial.

e) Tasa de Actualizaci6n: corresponde al valor de la tasa de actualizaci6n a que se reflere el

Artlculo 79 de la Ley de Concesiones El6ctricas vigente a la fecha de presentaci6n de

Ofertas.

$ lndice de Actualizaci6n: es el lndice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and

Energy), o el que lo sustituya de la misma naturaleza; publicado por el Deparlamento de

Trab,io del Gobierno de los Estados Ljnidos de Norteam6rica. Se utilizara el iltimo dato

publicado como definitivo en la fecha que corresponda efectuar la regulaci6n El indice

inicial sera el tltimo dato publicado como definitivo que corresponda al mes de la fecha

de presentaci6n de ofertas.

La fecha a la cual se consideran expresados el Costo de lnversi6n y el Costo de O y [4, asi

como su posterior actualizaci6n sera a la lecha de Presentaci6n de Ofertas' de acuerdo a lo

indicado en el Numeral 22.6 del Articulo 22 del Reglamento de Transmisi6n El lndice de

Actualizaci6n sere el indicado en el Literal 0 de la Cleusula 8.1.

La Base Tarifaria se regira por lo estipulado en la Ley N' 2A832 y el Reglamento de

Transmisi6n, vigentes a la fecha de Presentaci6n de Ofertas.

El OSINERGI\i||N establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Artlculos 24 y 25 de la Ley

N" 28832 y el Articulo 22 del Reglamento de Transmisi6n, empleando la Tasa de

Actualizacion definida en el Literal e) de la Cleusula 8.'1.

La Base Tarifaria se pagar, mediante compensaciones a cargo de los usuarios. de acuerdo

con to dispuesto en el Articulo 26 de la Ley N'28832 y en el Articulo 27 del Reglamento de

T.ansmisi6n. Para el c6lculo de la tasa mensual, se empleare la Tasa de Actualizaci6n
definida en el Lrleral e) de la Cleusula 8 1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidaci6n anual que efectuara el OSINERG[,41N

de acuerdo con lo estipulado en el Literal c) delArticulo 24 de la Ley N" 28832 y el Numeral

22.4 del Nllcrlo 22 del Reglamento de Transmisi6n.

El OSINERGI\,'llN aproba16 los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicaci6n

de la presente clausula, incluyendo lo relativo a la conversi6n a Ddlares de los ingresos
percibidos en Soles, el redondeo de las cifras, la pre liquidaci6n de ingresos y las
observaciones del Concesionario, asi como la informaci6n y documentaci6n que 6ste debe
presenlar. Es aplicable la Resoluci6n OSINERGMIN N' 200-2010-OS/CD que aprob6 el

denominado "Procedimiento de Liquidaci6n Anual de los lngresos por el Servicio de
Transmisi6n El6ctrica del Sistema Garantizado de Transmisi6n'o aquella resoluci6n que

haga sus veces, la modifique o sustituya.

Contato.lo Cooc..t6n scr Lf aguayta-Puca Pa 138 *v (tagondo cttcutto)
Vetsl6n Flnal (20.0't.1 7 )

83

84

85

86

フ
′

Ｏ
Ｏ

PERU Ministerio
de Economla y Finanzas

Agencia de Promoci6n
de la lnversi6n Privada

Coml“ PRO CONECT!Ⅵ DAD



９

　

　

９

′′Aho del Buen Servicio al Ciudadano″

FINANCIAi,IIENTO DE LA CONCES16N

Para cumplir con el objeto del Contrato, el Concesionario podre obtener el financiamiento
propio o de terceros que estime conveniente.

En la estructuraci6n del financiamiento el Concesionarao podr6 incluir garantlas a ser
otorgadas a los Ac.eedores Permitidos, que incluyan gravdmenes sobre los Bienes de la
Concesi6n, la Concesi6n misma, las acciones o participaciones en el Concesronario, o
cualquier derecho que corresponda al Concesionario segun el Contrato. Para tal efecto, se
requiere la aprobaci6n del Concedente, el mismo que debera pronunciarse en un plazo no
mayor de treinta (30) Dlas, computados desde la rccepci6n de la solicltud. En el caso que las
garantlas incluyan 0nicamente los tlulos de dinero por la prestaci6n del Servicio, no se
requerire aprobaci6n previa del Concedente.

Si el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de la Concesi6n, la
Concesi6n misma, los flujos de dinero por la prestaci6n del Servicio o cualquier derecho que
corresponda al Concesjonario seg0n el Contrato (en adelante, Endeudamiento Garantizado
Permitido), el Concesionario debera cumplir las clausulas siguientes.

Los conkatos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular:

a) Terminos financieros incluyendo tasa o tasas de inter6s, reajustes de capital, condiciones
de pago y otros terminos, que sean los usuales para ope.aciones bajo condiciones
similares en el mercado nacional y/o internacional.

b) Que los recursos que se obtengan:
i. Ser6n destinados 0nicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesi6n o

como capital de trabajo para la explotaci6n de los Bienes de la Concesi6n, en caso
el Concesionario sea una empresa de prop6sito especial constituida bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables, para construir, equipar y operar la Concesi6n; o

ii. Se destinaren para la adquisici6n de los bienes y servicios requeridos para brindar el
Servicio, asi como para el capital de trabajo necesario para la explotacion de los
Bienes de la Concesidn, en caso la empresa adjudicataria de la Concesi6n sea una
ya establecida bajo las Leyes y Disposiciones Aplicables y con operacrones en
curso;y,

iii. Sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores, el financiamiento de largo
plazo que pudiera ser concertado por el Concesionario podre emplearse: (a) en
pagar cr6ditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisici6n de
Bienes de la Concesi6n, o para provisi6n de capital de trabajo necesario para la
explotaci6n de los Bienes de la Concesi6ni o, (b) en sustituh prdstamos de
accionistas o de Empresas Vinculadas (en tanto hayan sido destinados a lo indicado
en los Literales i) o ii) anteriores), en concordancia con la reducci6n del riesgo del
proyecto, y con estricta observaci6n de los preceptos de prudencia financiera y de
los parametros de endeudamiento mAximo consignados en los contratos de
financiamiento suscrilos.

c) Oue ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
Concesionario de su obligaci6n de cumplir por si mismo con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

d) En caso de terminaci6n del Contrato por vencimiento del plazo, el Concesionario y los
Acreedores Permitidos y cualquier otra Persona que haga falta, se comprometen a
extinguir o causar la extinci6n y a levantar o causar que se levanten todas y cada una de
las garantias, cargas y gravSmenes que pudieran exislir sobre los activos, derechos o
Bienes de la Concesi6n, en los plazos que razonablemente indique el Concedente, aun
cuando subsista cualquier obligaci6n pendiente debida por el Concesionario a los
Acreedores Permitidos o terceros.

Conb.to d. Codc.tt6, SGr LT Agu.yd*Puctttpa 138 tV (t sun.to circuito)
V.rtt6d Flnal (20.01.1 7)
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95 Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipuler:

a) Que si el Concesionario o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el Concedente envia16 a

los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente al

Concesionario, y les informara de cualquier hecho que pudiera ocasionar la terminacidn

del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicaran al Concedente las comunicaciones

cursadas al Concesionario cuya copia solicitan.

b) Oue los Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente la sustitucidn del

Concesionario sin que haga falta el consentimiento del Concesionario, de producirse un

evento de incumplimiento sustancial, segUn se defina como tal en cada contrato de

financiamiento. Para .ealizat esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberen haber

notificado de tal evento al Concesionario y haber procedido de conformidad a lo

dispuesto en el propio contrato de financiamiento.

i) A los efectos de la sustituci6n, los Acreedores Permitidos propondren al concedente

una o mas empresas con las calificaciones tecnicas que cumplan, directamente o a

traves de Empresas Vinculadas, los requisitos de Califcaci6n que en su momento se

exigieron en el Concurso, para asumir la posici6n contractual del Concesronario y

garantizar la continuidad del Servicio.

ii) El Concedente no negar6 la sustituci6n sin expresi6n de causa y contestara la

solicitud en el plazo d; treinta (30) Dias El silencio del Concedente comportar6 la

aceptacidn de la solicitud.

El nuevo concesionario contar, con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario'

contados a partir de la presentaci6n de la solicitud, para iniciar su operaci6n, pasado el

plazo antes indicado, el Concedente tendra expedito su derecho a solicitar la

Terminaci6n del Contrato.

c) Oue tos Acreedores Permitidos tendren el derecho de recibir las sumas de dinero a que

hubiere lugar luego de la licitaci6n de la Concesi6n, de acuerdo a la prelaci6n estipulada

en la Cleusula 13.15.

El Concesionario, en el Cierre Financiero entregare al Concedente copia de los contratos

respectivos con los Acreedores Permitidos, fduciarios y cualquier otra Persona que participe

en la operac!6n. Asimismo, debere entregar copia de cualquier modilicaci6n a dichos

contratos o contrato posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30) dtas siguientes de su

suscripci6n. Del mismo modo informare al Concedente semestralmente respecto de los

saldos deudores con cada acreedor.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contrataci6n de garantias financieras

por parte del Estado a favor del Concesionano.
97

10. FUERZA i'AYOR O CASO FORTUITO

10.1 Para fines de este contrato, existira un caso iortuito o de fueza mayor siempre que se

produzca un evento, condici6n o circunstancia no imputable a las Partes, de naturaleza

extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir con las

obligaciones a su cargo o cause su incumplimiento parcial, tardio o defectuoso' El suceso

deb;r6 estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual a pesar de

todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se

configure la situaci6n de incumplimiento.

La fueza mayor o el caso fortuito incluyen, pero no se limita a lo siguientei

corrl.ao d. corc.sro, sct Lf Aguayd*Pucatha 13E tlv (t.gndo cLcu o)
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a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de
sitio, invasi6n, conflicto armado, bloqueo, revoluci6n, motln, insurrecci6n, conmoci6n civil
o actos de terrorismo, que impida al Concesionario culminar dentro del plazo contractual
la eiecuci6n de las obras o prestar normalmente el servicio.

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no manlengan una relacion laboral o
comercial con el Concesionario o con sus proveedores, que le impida culminar denko del
plazo contractual la ejecuci6n de las Obras o prestar normalmente el servicio.

c) Cualquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones
comunales, sociales, sindicales, o pollticas, o manifestaciones pUblicas de gran
envergadura que afecten directamente al Concesionario por causas ajenas a su voluntad,
que no le sean imputables y que vayan mes all6 de su control razonable.

d) Cualquier descubrimiento de restos arqueol6gicos que sea de una magnitud tal que
impida al Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecuci6n de las Obras o
prestar normalmente el servicio.

e) Cualquier terremoto, inundaci6n, sequia, incendio, explosi6n, o cualquier fen6meno
meteorol6gico o hidrologico, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente
los Bienes de la Concesi6n y/o la Obra o sus elementos y que a su vez impida al
Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecucion de las Obras o prestar
normalmente el servicio.

0 Cualquier epidemia, contaminacion, plaga o evento similar que impida o limite al
Concesionario prestar normalmente el servicio.

g) La eventual destruccidn de las Obras, de forma total o parcial de las mismas, o dafios a
los Bienes de la Concesi6n que produzcan su destrucci6n total y su imposibiladad de
recuperaci6n, siempre que impidan la prestaci6n normal del servicio.

h) La eventual confiscaci6n o requisa de los Bienes de la Concesi6n y su imposibilidad de
recuperaci6n, ocasionados por orden de cualquier autoridad publica, por causas no
imputables al Concesionario, que afecten gravemente la ejecuci6n del Contrato
impidiendo al Concesionario cumplir con las obligaciones a su cargo.

'10.2 El Concesionario no podra invocar la aprobaci6n o efectos de Leyes y Disposiciones
Aplicables como un evento de fueza mayor o caso fortuito en relaci6n al cumplimiento de sus
obligaciones, salvo que estas le impidieran continuar con el cumplimiento de las mismas.

10.3 La fuerza mayor o el caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones
que no sean afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la fueza mayor debera
hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciaci6n de la actividad o prestaci6n
correspondiente en el menor tiempo posible despues de la ocurrencia de dichos eventos.

10.4 La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito deberS informar a
la oka Parte sobre:

a. Los hechos que constituyen dicho evento de fueza mayor o caso fortuito, dentro de las
siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, seg(n sea el
casot y

b. El periodo estimado de restricci6n total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, debere mantener a la otra Parte informada sobre el desanollo
de dichos eventos.

Asamismo, el Concesionario podr6 solicitar por causal de fueza mayor o caso fortuito. si las
circunstancias asi lo requieran, la suspensi6n del plazo de la conc€si6n. En dicho caso, se
elitendera el plazo de la concesi6n por un plazo igual al plazo estipulado para la suspensi6n.

Cohhto cta Concesl6n SGI Lf Agrtyna.Pudllpa 138 kV (..eundo cn.uito)
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La ampliaci6n del plazo por fueza mayor o caso fortuito s6lo sera aprobada siempre que los

eventos que la motiven se encuentren dentro de la ruta critica actualizada del proyecto.

La Parte que se vea afectada contar6 con un plazo maximo de siete (7) Dias de producido el

evento, para presenlar su solicitud de suspensi6n a la otra Parte, adjuntando un informe' el

cual debera fundamentar, como minimo:

i. La ocurrencia del evento, con indicaci6n de la fecha de inicio y el plazo estimado de la
suspensi6n total o parcial de las obligaciones-

ii. La obligaci6n o condici6n afectada.

iii. El grado de impacto previsto a colacion de la obligaci6n o condici6n afectada.

iv. Las medidas de mitigaci6n adoptadas.

v. Propuesta de rdgimen de seguros, de garantias contractuales y de otras obligaciones
cuyo cumplimiento no se vea periudacado directamente por el evento.

vi. Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

En un plazo no mayor de cinco (5) Dias contados desde la fecha de comunicaci6n de la
solicitud de suspensi6n, la Parte que la haya recibido deber6 remitir su opini6n a la otra Parte,

en caso conkario se entendera que esta es favorable.

La declaraci6n de suspensi6n por fueea mayor o caso fortuilo no generara derecho de
indemnizaci6n entre las Partes.

En caso ta Parte que se vea afectada no presente la solicitud de suspensi6n dentro de los

siete (7) Dias de producido el evento, se entendere que dicho evento no constituye

impedimento para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

10.5 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificaci6n del evento

como de Fueza l\,layor o caso fo(uito, o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento

de soluci6n de controversias de la Cl6usula 14.

10.6 Para la etapa de construcci6n que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en

Operaci6n Comercial ninguna de las Partes es imputable por la inejecuci6n de una obligaci6n

o por su cumplimienlo parcial, tardlo o defectuoso, durante el termino en que la Parte

obligada se vea afectada por fuerza mayor o caso fortuito y siempre que acredite que tal

causa impidi6 su debido cumplimiento.

1o.7 Para la etapa de operaci6n que se inicia con la Puesta en Operaci6n Comercial,

correspondere que la evaluaci6n de la variaci6n temporal de las condiciones de suministro
por causa de tuerza mayor. caso forluito u otras, se regir6 por las dhectivas aprobadas con tal

lln por el OSINERGMIN, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La investigaci6n, asignaci6n de responsabilidades, determinaci6n y pago de compensaciones,
revisi6n o impugnaci6n, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Tecnica de
Calidad de los Servicios Electricos y sus normas complementarias, se regire por lo dispuesto
por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias, y las Leyes y Oisposiciones
Aplicables.

10.8 En todo aquello no previsto por las directavas aprobadas por el OSINERGMIN, se aplicard lo

dispuesto en las Clausulas 10.1 al '10.5, segun corresponda.
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II. PENALIDADES Y SANCIONES

A.-@
11.1 Por cada dla calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operaci6n Comercial, segrn lo

seialado en el Anexo No 7 y teniendo en consideraci6n las extensiones de plazo
contempladas de acuerdo a la Clausula 4.3, el Concesionario debera pagar al Concedente,
una penalidad que se calculard del siguiente modo:

LiNEA DE TRANsMtst6N AGUAYTia-PUcALLPA 138 kv (segundo circuito)

a) USI 8 333,00 (Oclo millrescientos lrcinta y tres y 00/100 D6lares), por cada uno de los pfimeros
treinla (30) dias calendaflo de atraso

ヘ

b) US$ 16 667,00 (Dieciseis mil seiscienlos sesenla y siele y 00/100 D6lares), por c€da uno de los
treinla (30) dlas c€lendario de atraso subsiguiente; al peri;do s€fialado en a).

c) US$ 25 O0O,O0 (VeintEinco mil y OO/1OO D6lares), por cada uno de los novenla (90) dias
calendario de atraso subsiguientes alp€riodo seialado en b).

11.2 Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Cleusula 11.1, provocaren la obligaci6n
de pagar la penalidad respectiva, sin que haga falta una intimaci6n previa, y su pago no
comporte la liberaci6n del Concesionario de cumplir la obligacion respectiva.

1 1 .3 El pago de las penalidades a que se refiere la Clausula 1 1 .1. se sujeta a las reglas siguientes:

a) Dicho pago serd requerido por escrito por el Concedente al Concesionario, indiclndole la
cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual debere
ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimaento.

Dentro del referido plazo el Concesionario podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habre producido una controversia que sere
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula '14.

El plazo previsto en el Literal a) del presente numeral para el abono de las penalidades,
sere suspendido ante la contradicci6n de la procedencia del requerimiento de pago por
parte del Concesionario, .einiciendose el cOmputo de dicho plazo en caso se conflrme su
imposici6n.

b) Resuelta la conkoversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por
laudo arbitral, o vencido el plazo de diez ('10) Dtas indicado en el Literal a) anterior, sin
que el Concesionario contradiga el requerimiento de pago, se entendere que la
obligaci6n de pago de la penalidad es exigible.

En este caso, la obligaci6n de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia siguiente
de vencido el referido plazo. o a los tres (03) Dlas siguientes de notificado el
Concesionario con el laudo arbitral o a los tres (03) Dias siguientes en que la
conkoversia es solucionada en trato directo, seg0n corresponda.

c) En caso el Concesionario no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente tendre
derecho a solicitar la ejecuci6n de la garantia respectiva.

11.4 Ser6 penalizada con el pago de Dos Millones y 00/100 D6lares (US$ 2 000 000,00), la
ocurrencia de:

El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardlo o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo
que se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer p6rrafo de la
Cldusula 5.13 del Contralo, o en la comunicaci6n a que se refiere el segundo perrafo de la
misma clausula, segun corresponda.

Tambi6n se aplican para esta penalidad las reglas de las Cleusulas 11.2 y 11 .3.

Contato .!a Concosl6n SGf Lf Agu.ytla-Pu@llpa 138 *V (s.gm.ro cncuito)
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B.- Sanclones administ,ativas por incumpllmientos normativos

11.5 El incumplimiento de las disposiciones normativas a que se refie.e la Cleusula 5.7 ser6
sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificaci6n de lnfracciones y Escala de
Sanciones establecidas para el efecto, lo que no excluye las compensacaones por mala
calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la NTCSE, cuando
corresponda.

I2. GARANTIAS

12.'l A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al

Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades que

establece la Cl6usula 1'1.1, el Concesionario entregara al Concedente una carta'fianza,
conforme a las reglas siguientes:

a) La carta fianza debe ser solidaria, inevocable, incondicional, sin beneficio de excusi6n, ni

divisi6n y de realizaci6n automatica, emitida por cualquiera de las entidades bancarias
indicadas en el Anexo N'6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica

el Anexo N'4 del Contrato- Su entrega es requisito para la Fecha de Cierre.

b) La carta fianza debere estar vigente desde la Fecha de Cierre hasta un mes despu6s de
la Puesta en Operaci6n Comercial. Dicha carta fianza sere otorgada por periodos

anuales hasta cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha carta
fianza sera devuelta contra la entrega de la carta fianza descrita en la Cleusula 12.2.

c) En caso de atraso de la Puesta en Operaci6n Comercial, la carta llanza debera ser

renovada o prorrogada hasta que se pague la penalidad o se resuelva en definitiva que

no procede el pago de ninguna penalidad, segtn sea el caso.

12.2 A fin de ga?ntizar el liel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al

Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables. incluyendo el pago de las penalidades

estipuladas en la Clausula 11.4, el Concesionario entregarA al Concedenle una carla fanza,
conforme a las reglas siguientesl

, a) La carta fianza debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusi6n, ni

] Oivisi6n y de realizaci6n automatica, emitida por cualquiera de las entidades bancariasI indicadas en el Anexo N'6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica

el Anexo N' 4-A del Contrato.

b) La carta Iianza debere ser entregada en la fecha de la Puesta en Operaci6n Comercial y
permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al cumplimiento del plazo de
vigencia del Contrato.

c) La carta fianza sera otorgada por periodos anuales y debera ser renovada o prorrogada

hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesi6n o mientras
subsistan controversias relativas al Contrato o su terminaci6n.

12.3 Si llegado su vencimiento las cartas fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las

Cleusulas 12.1 y '12.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la garantla respectiva, en

cuyo caso los fondos resultantes de la ejecuci6n se constituir6n automaticamente, sin

necesidad de aprobacidn adicional, en la garantla conespondiente, hasta el momento en que

elConcesionario entregue alConcedente una nueva garantla. Entregada 6sta, el Concedente
procedera de inmediato a entregar al Concesiona.io los fondos resultantes de la ejecuci6n de
la garantia original, sin intereses.
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12.4 En caso de ejecuci6n parcial o total de la Garantla de Fiel Cumplimiento del Contrato o de la
Garantla de Operaci6n, el Concesionario est6 obligado a restituirla al monto original y en las
mismas condiciones establecidas en las Clausulas 12.1 y 12.2,|a que debera efectuar dentro
de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que s9 realiz6 la ejecuci6n de dicha
garantia, sea parcaal o total, excepto cuando esta se hubiera ejecutado en cumplimiento con
lo establecido en eltercer pArrafo de la Cleusula 13.5. En caso venciera dicho plazo sin que el
Concesionario cumpla con restituir el monto total, el Concedente podre ejercer su derecho de
resoluci6n del Contrato previsto en la C16usula 13.

13. TERMINACI6N DEL CONTRATO

13.1 ElContrato terminar6 por:

a) Vencimientodelplazo.
b) Resolucr6n por mutuo acuerdo
c) Resoluci6n por incumplimienlo del Concesionario
d) Resoluci6n por incumplimiento del Concedente
e) Resoluci6n por decisi6n unilateral del Concedente

0 Resoluci6n por fuee a mayor o caso fortuito
g) Caducidad de Concesi6n Deflnitiva de Transmisi6n Eldctrica.
h) Resoluci6n por aplicaci6n de Cl6usula Anticorrupci6n.

13.2 Termino por vencimiento del pla2o

La concesidn terminar6 al vencimiento del plazo establecido en la Cleusula 3, salvo que se
haya producido pr6rroga o suspensi6n del plazo de concesi6n.

13.3 Resoluci6n por mutuo acuerdo

El Contrato terminare, en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el Concesionario y el
Concedente. Como mlnimo sesenta (60) Dlas antes de la implementaci6n del acuerdo, el
Concesionario deber6 comunicar a los Acreedores Permitidos este hecho.

13.4 Resoluci6n por incumplimiento del Concesionario
Sin perjuicio de las penalidades que procedan, el Contrato podre terminar en caso que el
Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Sin
perjuicio de las penalidades y la aplicaci6n de sanciones que procedan, se consideraren
como causales de incumplimiento grave de las obligaciones del Concesionario, aquellas
seRaladas expresamente en el Contrato, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:
a) Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, que cualquiera de las declaraciones

formuladas en la Cleusula 2.'1 era lalsa.
b) Demora por m6s de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualquiera de los hitos

indicados en elAnexo No 7, sobre los plazos previstos en el mismo anexo.
c) La no renovaci6n, pr6rroga o restituci6n de las garantlas, conforme a lo previsto en la

Clausula 12.

d) Dejar de operar la Llnea El6ctrica, sin causa justificada, segin lo sefialado en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en no
cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las
normas de seguridad y los estrndares de calidad establecidos en el Conkato y en las
normas t6cnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado llrmes en
sede administrativa, y en sede judacial si se hubiese interpuesto el proceso contencioso
administrativo respectivo.
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g)

h)

k)

m)

La transferencia parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa

aprobaci6n del Concedente.

La sanci6n con multas administrativas no tributarias emitidas por el Concedente o el

OSINERGMIN, que en un ('1)aflo calendario -entendi6ndose aflo calendario como cada

periodo comprendido entre el 1'de enero y el 31 de diciembre- superen el diez por ciento

i'lO%) de la base Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas multas hubiesen quedado

firmei en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso

respectivo. Esta causat es aplicable a partir del segundo affo de operaci6n comercial

El inicio, a instancia del Concesionario de un procedimiento de fusi6n, escisi6n o

transformaci6n de sociedades u otra reorganizaci6n societarja, sin la correspondiente

autorizaci6n del Concedente.

La declaraci6n de insolvencia, quiebra, disoluci6n o laquidaci6n'

El inicio, a instancia del Concesionario, de un proceso societario, administrativo o judicial

para su disoluci6n o liquidaci6n.

La declaraci6n efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante

resoluci6n firme que determine la grave alteraci6n del ambiente, del patrimonio cultural

de la naci6n y/o de los recursos naturales, producto de la vulneraci6n dolosa o culposa

de las recomendaciones del lnstrumento de Gesti6n Ambiental o documento de gesti6n

socio ambiental correspondiente

n)

ffi*\.,
\M,/ p)

l) La disposici6n de los Bienes de Ia Concesi6n en forma distinta a lo previsto en el
' Contrato por parte del Concesionado, sin autorizaci6n previa y por escrito del

Concedente.

La sentencia iudicial consentida de un delito de acca6n p0blica en perjuicio del

Concedente que genere un grave impacto en la Concesi6n.

La expedici6n de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decisi6n

admini;trativa firme que impida al Concesionario realizar una parte sustancial de su

negocio, siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga vigente durante mAs de

sesenta (60) dias calendario

El incumplimiento en contratar los seguros o la contrataci6n de 6stos sin estipular las

condiciones previstas en la Clausula 7.

La contrataci6n de los contratos de financiamiento a que se reflere la Clausula 9'1 sin

incluir las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.4, o habiendolas incluido, las

incumpliera.

El incumplimiento de forma injustificada, grave y rciterada, de cualquier obligacidn

establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicables, distinta a las

concemidas en los literales precedentes.

La inobservancia de lo dispuesto en elarticulo 13 del Decreto Supremo No 410-2015-EF,

referido a la contrataci6n de personas naturales o jurldicas del sector privado, para la

elaboraci6n de estudios y consultorlas de la Ltnea El6ctrica, durante el proceso de

promoci6n de la misma.

q)

13.5 El Concedente tambien podra resolver el Contrato, si el Operador Calificado durante el plazo

requerido en el Contrato:

a) No conservara la Pafticipaci6n Mlnima

b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y la obligacion de controlar las operaciones

t6cnicas.

c) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado
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Los supuestos a que se refieren la Clausula 13.4, y la Clausula 13.5, configuran causales de
resoluci6n, s6lo si es que producido un requerimiento escrito, la Parte rgquerida no subsana,
a satisfacci6n de la otra Parte, la situaci6n de incumplimiento. dentro de los treinta (30) dlas
calendario, prorrogables hasta trelnta (30) dias calendario adicionales, contados desde la
fecha de recepcion de la comunicaci6n.

En caso de resoluci6n del Contrato conforme a las Clausulas 13.4, 13.5, 13.9 o 13.10, el
Concedente se encuentra expresamente autorizado a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato o la Garantla de Operaci6n, seg[n corresponda, sin derecho a
reembolso alguno al Concesionario- Asimismo, el Concedente tend16 el derecho de nombrar
al lnterventor de la Concesi6n, de conformidad con la Cleusula '13.12 y siguientes del
Contrato.

13.6. Resoluci6n por incumplimiento del Concedente

El Concesionario podra poner termino al Contrato en caso el Concedente incurra en
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, que se detalla a
continuaci6n:

a) Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo N" 7 por m6s de seis (6)
meses, debido a una acci6n u omisi6n por parte de una Autoridad Gubernamental
Competente conforme a lo indicado en la Clausula 4.3.

b) Se extendiera en dieciocho (18) meses adicionales, el plazo estipulado en el Articulo 24
del Decreto Supremo No 001-20'12-[,4C o su modilicatoria.

c) La suma de las Compensaciones, Restricciones o Diferencias por Localizaci6n, segin se
encuentran delinidas en elAnexo N'9, excedieran el 15olo (quince por ciento) del Costo
de lnversi6n descrito en el Literal b) de la Clausula 8.1

d) El Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las
obligaciones que le corresponden conforme al Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

e) lncumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econ6mico-financiero establecido en el Contrato.

f) En el marco del proceso de Consulta Previa realizado por el Concedente, este decidiese
no otorgar la concesi6n definitiva de transmisi6n el6ctrica a pesar que el Concesionario
hubiese acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 25 de la
Ley de Concesiones Electricas.

Los supuestos a que se refiere la Cl6usula 13.6, configuran causales de resoluci6n, s6lo si es
que producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfacci6n de la
otra Parte, la situaci6n de incumplimiento, dentro de los keinta (30) dias calendario,
prorrogables hasta treinta (30) dlas calendario adicionales, contados desde la fecha de
recepci6n de la comunicaci6n.

13.7 Resoluci6n por decision unilateral delConcedente
Por razones de interes p0blico debidamente motivadas, el Concedente tiene la facultad de
resolver el Contrato de Concesi6n, debiendo notilicar previamente y por escrito al
Concesionario con una antelaci6n no anferior a seis (6) meses del plazo previsto para la
terminaci6n del Contrato. En igual plazo debera notificar tal decisi6n a los Acreedores
Permitidos.

La referlda comunicaci6n debera ademas estar suscrita por la Autoridad Gubernamental
Competente para atender tal problema de interos pfblico.
Durante estos seis (6) meses, el Concesionario no se encontrare obligado a cumplir con
aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que impliquen la realizaci6n de inversiones,
salvo las de reposici6n de activos programadas.
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13-8 Resoluci6n por fueQa mayor o caso fortuito

El Concedente o el Concesionario tendre la opci6n de resolver el Contrato por eventos de

fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando se verifique que se trata de alguno(s) de los

eventos mencionados en la Clausula lO y que haya transcurrido un plazo de 12 (doce) meses

continuos desde que se inici6 el evento.

Adicionalmente, para que el evento de fueza mayor o caso fortuito sea causal de resoluci6n

del Contrato debere:

a. lmpedir a alguna de las Partes cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su

cumplimiento parcial, tardlo o defectuoso; y

b. Significar una p6rdida en la capacidad operativa superior al sesenta-por ciento (60%) de

laiapacidad alcanzada al momento de la ocurrencia del evento de fueEa mayor o caso

fortuito.

13.9 Caducidad de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n Electrica'

El Concedente podra resolver el Contrato de Concesi6n, en caso, hubiese quedado firme en

sede administrativa, y en sede iudicial si se hubiese interpuesto el proceso contencioso

administrativo respectivo, la resoluci6n que declara la caducidad de la concesi6n definitiva'

1 3.'10 Clausula AnticorruPci6n

Las Partes convienen expresamente que, de acuerdo a lo seialado en el inciso m) y n) del

articulo 11 de Ia Ley N'30225, Ley de Contratacrones del Estado, aphcable a los procesos

de promoci6n de la inversi6n privada comprendidos en el Decreto Legislativo'1224 Decreto

i"gi"Lriro ad Marco de Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante Asociaciones Piblico

Fii"vadas Proyectos en Activos, segtn lo establecido por la. Ouinta Disposicidn

Complementaria Final del Decreto Legrslativo 1341, el Contralo ,quedare resuelto de pleno

derecho, de conformidad con lo dispueslo en el articulo 1430 del C6drgo Civil, en el supuesto

que:

"Aio del Buen seNiaio alciudadano"
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1) Se verifique la existencia de una sentencia condenatoria, consentida o eiecutoriada' por
' 

"urlqri"ra 
de los delitos tipificados en la Secci6n lV del Capitulo ll del Titulo Xvlll del

CoJiio pen"l, o delitos equivalentes, en caso estos hayan sido cometidos en otros paises'

conti los accionistas, directores, funcionarios, empleados o representantes del

Concesionario o los de las personas jurldicas con las que el Concesionario tenga relacidn

directa o indirecta de propiedad, vinculaci6n o control (conforme al Reglamento de

Propiedad lndirecta, Vinculaci6n y Grupos Econ6micos, aprobado por Resoluci6n SMV N"

019-201s-Sl\4v/ol de la Superintendencia del Mercado de Valores, o norma que la

modifique o sustituya) relacionada con el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la

Concesi6n o la ejecuci6n del presente Contrato; o

2) Los accionistas, directores, funcionarios, empleados o representanles del Concesionario o

los de las personas juridicas con las que el Concesionario tenga relacidn directa o indirecta

de propiedad, vinculaci6n o control (conforme al Reglamento de Propiedad lndirecta,

Vinculaci6n y Grupos Econ6micos, aprobado por Resoluci6n SMV N" 019-2015-SMV/o1

de la Superintendencia del Mercado de Valores, o norma que la modifique o sustituya)

hubiesen admitido y/o reconocido la comisi6n de cualquiera de los delitos tipificados en la

Secci6n lV del Capltulo ll delTitulo Xvlll del C6digo Penal, o delitos equivalentes en caso

estos hayan sido cometidos en otros palses, ante alguna autoridad nacional o extranjera

competente.

En este caso. el Conoesionario no tendre derecho a reembolso, restituci6n o al pago por

compensaci6n o indemnizaci6n alguna por las inversiones o prestaciones realizadas durante

la ejecuci6n del presente Contrato; no pudiendo exigir al Concedente ninguno de los

conCeptos antes mencionados. Ouedan a salvo los derechos adquiridos por los Acreedores

Permitidos en el marco del presente Contrato.
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13.11 Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterior, se seguira el
procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que darla lugar a la resoluci6n,
comunicara por escrito a la oka Parte por conducto notarjal, su intenci6n de dar por
resuelto el Contrato, descrjbiendo el incumplimiento o evento e indicando la cl6usula
resolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resoluci6n de Contrato, el destinatario de la misma podr5
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resoluci6n, para cuyos
electos deber6 cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debere ser recibida
en un plazo meximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion de la
primera carta notarjal. En este caso se entendere que existe conflicto o controversia
respecto de la resoluci6n del Contrato, siendo de aplicaci6n la Cleusula 14.

c) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendere resuelto en la fecha de
recepci6n de dicha carta.

d) Declarada la resoluci6n mediante laudo o producido el supuesto del Literal c), se
procedere conforme a las cleusulas siguientes.

13.12Producido cualquiera de los supuestos estipulados en la Cleusula '13.1, el Concedente
procederd a la intervencion de la Concesidn. Este proceso involucra efectuar la Licitaci6n
correspondiente. El proceso de la lntervenci6n se sujeta a las reglas siguientesl

a) La intervenci6n es un proceso que se inicia:

i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de lerminaci6n por resoluci6n por
mutuo acuerdo.

ii) Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminaca6n por vencimiento del plazo delContrato.

iii) En la fecha que indique el Concedente, segon las Leyes y Disposiciones Aplicables,
en caso de terminaci6n del Contrato por Caducidad de Concesi6n Delinitiva de
Transmisi6n Eldctrica. La contradicci6n judicial de la resoluci6n ministerial que
declare la caducidad de dicho Contrato. no posterga el inicio de la intervenci6n.

iv) En la fecha que indique el Concedente cuando se inicie el procedimiento a que se
refiere la Clausula '13.11, en caso de terminaci6n por resoluci6n del contrato por las
causales estipuladas en los literales c), d), e) y 0 de la Cl6usula '13.1.

v) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminaci6n por resoluci6n del
contrato por la causal estipulada en elliteral h)de la Cl6usula 13.1.

b) La finalizaci6n de la inteNenci6n se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses despues de iniciada la intervenci6n o
cuando ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

ii) El Concedente asumir6 la administraci6n plena y directa de los Bienes de la
Concesi6n y la prestaci6n del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la
Concesi6n, en los siguientes casos:

' Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho ('18) meses
de intervenci6n, a menos que las Partes convengan en la continuaci6n de la
panrcrpacrdn del concesiona o.

. Si durante el proceso de intervenci6n el Concesionario deviniese en insolvente, o
si por cualquier otra raz6n fuera incapaz de mantener el Setuicio o implementar
las instrucciones que le disponga el lnterventor.
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d)
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iii) Si la terminaci6n del Contrato se produce por declaraci6n de caducidad de la

Concesi6n Definitiva de Transmisi6n El6ctrica y el Concesionario hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaraci6n, la inteNenci6n se prolongard por todo el
lapso que demore la conclusi6n de la contradicci6n, siendo en ese momento
aplicable lo dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes

El interventor puede ser una Persona, un comite de personas naturales o una direccidn u

6rgano de linea del Ministerio de Enelgla y Minas, a elecci6n del Concedente, y
ostentare, por el solo merito de su designaci6n, las m6s amplias facultades para:
. Determinar las acciones de car6cter administrativo que permitan la continuaci6n de la

fase constructiva o de la operaci6n de la Ltnea Eledrica, segon corresponda;y,
. Determinar las acciones de caracter tdcnico que permitan la oportuna y eflciehte

prestaci6n del SeNicio.
l\4ientras el Conlrato est6 vigente o subsista una conkoversia al aespecto, durante la

intervenci6n elConcesionarao debere seguir prestando el Servicio, pero esta16 obligado a

cumplir las instrucciones del lnterventor. Sin embargo, el Concesionario podra solicitar la
reconsideracion de tales instrucciones ante la Direcci6n General de Eleckicidad del
l\,4inisterio de Energia y Minas, la que deberA resolver en un t6rmino de cinco (5) Oias, en
caso contrario se entendere por aceptada. El Concesionario no ser6 responsable por los
danos derivados de las instrucciones del lnteNentor-

Los gastos totales que demande la intervenci6n seren de cuenta y cargo del
Concesionario, excepto cuando la inlervenci6n se produzca por causa imputable al
Concedente. En este 0ltimo caso, los gastos de la intervenci6n se sujetardn a lo
dispuesto en el Lilerala) de la Cleusula 13 15.

Mientras el Contrato este vigente o subsista una controversia al respecto y el
Concesionario se encuentre prestando el Servicio, tendre derecho a percibir todos los
ingresos que genere la Concesi6n durante la intervenci6n, sin perjuicio de lo dispuesto en
el inciso e) anterior.

e)

Conlrelo da C6c8l6n scf Lf aguayna-Pucallpa 138 *v (saguo<lo citcuito)
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13.13E| Concedente organizare y llevarS a cabo la licitaci6n de la Concesi6n, la cual se sujetare a

las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSIoN por encargo de aqudl, ostentan las
m6s amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitaci6n pUblica para la
transferencia de la Concesi6n y entrega de los Bienes de la Concesi6n al nuevo
concesionario. dentro de un plazo no mayor de nueve (09) meses, desde la fecha en el
cual se declara la resoluci6n, o se expide el laudo, segin sea el caso, conforme a lo
indicado en los Literales c) o d) de la Cleusula 13.11.

b) Los postores para la licitaci6n seren caljficados por el Concedente o PROINVERSION,
seg0n corresponda. En caso de terminaci6n del Contrato por caducidad de la concesi6n
definitiva de transmisi6n el6ctrica o por resoluci6n por causa imputable al Concesionario;
el Concesionario, sus socios principales y las Empresas Vinculadas de ambos no podren
presentaraie como postores-

c) El factor de competencia para la licitaci6n sere, segin corresponda:

i) En caso de terminaci6n de la Concesi6n por vencimiento del pla2o del Contrato, el
que establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables.

ii) En caso de terminaci6n de la Concesi6n por causales distintas a la de vencimiento
del plazo del Contrato, un monto de dinero. Si el evento es anterior a la Puesta en
Operaci6n Comercial, el monto base de la primera convocatoria de la licitaci6n no
sere menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesa6n ademAs de los gastos
pre operalivos existentes (siempre que no esten comprendidos dentro de los Bienes
de la Concesi6n y que sean aprobados por el Concedente), incluyendo intereses
durante la etapa de conskucci6n, calculados a la fecha de terminaci6n de la
Conc€si6n.

Ministerio
de Economia y Finanzas

Agencia de Promocidn
de la lnversi6n Pri da

Comit● PRO CONECTIVlDAD

l



"Aho del Euen servirio al Ciudadano"

Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta en Operaci6n Comercial, se
reconocer6 [nicamente el total del Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n. Oe
no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el Concedente en la nueva
convocatoria podre reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) el monto base de la
convocatoria inmediatamente anterior.

d) En caso una convocatoria sea declarada desierta o no se suscriba el contrato
correspondiente, no podren transcurrir mas de sesenta (60) Dias para la publicaci6n de la
siguiente convocatoria.

e) El adjudicatario de la licitaci6n p0blica sera aquel que presente la mejor oferta econ6mica
por la Concesi6n, en los t6rminos de las bases respectivas. En el caso a que se reriere el
inciso c).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo, en
D6lares y dentro del plazo establecido en las bases respectivas.

f) El nuevo concesionario deberA suscribir con el Concedente un nuevo Conkato de
Concesi6n, el cual sera formulado por el Concedente o PROINVERSION, contemplando
las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.

g) En caso de terminaci6n de la Concesi6n por vencimiento del plazo del contrato, la
licitaci6n de la Concesi6n s6lo tendre lugar si el Plan de Transmisi6n vigente determinara
la necesidad de Ia continuaci6n del Servicio conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

h) En el caso a que se refiere la Cliusula 13.13.c).ii), si no se convoca a licitaci6n por
primera o segunda vez, si la segunda convocatoria quedara desierta o no se suscriba el
contrato correspondiente, el Concedente quedara obligado a pagar, lo que resulte menor,
entre: i) el valor del monto base de la primera o segunda convocatoria; y ii) el Valor
Contable de los Bienes de la Concesa6n, mAs los gastos preoperativos (siempre que no
est6n comprendidos dentro de los Baenes de la Concesi6n y que sean aprobados por el
Concedente), si el evento es anterior a la Puesta en Operaci6n Comercial; o iii) el Valor
Contable de los Bienes de la Concesi6n si el evento se produce despues de la Puesta en
Operaci6n Comercial.
El plazo para el pago sere de sesenta (60) Dias computados a partir de vencido el plazo
que se refiere los Numerales 13.13 a) y 13.13 d), seg[n corresponda reconociendole los
intereses devengados por el periodo transcurrido desde el vencimiento del plazo de 60
Oias seflalado anteriormente. Dichos intereses ser6n calculados con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses m6s un spread de 2%.
El valor a pagar por el Concedente al Concesionario se sujetara en lo que corresponda, a
las reglas establecidas en la ClSusula 13.15. Lo indicado no resultar6 aplicable a la
obligaci6n de pago delConcedente descrito en la ClSusula 13.'18.

i) Si el Conkato termina por resolucion debido a causa distinta a Destrucci6n Total, y el
Concedente determinase que la Llnea El6ctrica no debe manlenerse en uso, el
Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n.
El valor a pagar se sujetara en lo que corresponda a las reglas establecidas en la
Cljusula 13 15

j) El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el Literal e), o el monto a pagar
por el Concedente a que se refiere el Literal h) de la presente Cleusula, sere entregado a
un fideicomiso constituido previamente por el Concedonario.

13.14 La transferencia de los Bienes de la Concesi6n se sujeta16 a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Conc€sidn ser,n entregados al nuevo concesionario, alConcedente o a
la persona que 6ste decida en caso que el Concedente asuma la administraci6n plena y
directa de la Concesi6n, de manera talque los Bienes de la Concesi6n puedan continuar
siendo explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestaci6n del
Servicio en forma ininterrumpida.
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b) El Concesionario transferira la propiedad de los Bienes de la Concesion al Estado libre

de toda carga o gravamen.

c) Entre los bienes a entregar, se incluire la siguiente informaci6n tecnica:

(i) Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones'

(ii) Proyectos y estudios efectuados que tengan relaci6n con la Llnea El6ctrica'

(iii) lnformaci6n t6cnica sobre cada uno de los bienes.

(iv) Los procedimientos y manuales de operaci6n y mantenimiento de la Linea Electrica'

(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio'

(vi) Cualquier oka informaci6n relevante para la continuidad del Servicio'

d) Los Contratos celebrados con terceros tambien ser5n objeto de transferencia en la

medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesi6n, y siempre que

dichos Contratos no hayan concluido altdrmino de la Concesi6n'

e) El Concesionario devolvere los Bienes de la Concesi6n en buenes condiciones
' operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso normal'

Las Partes suscribiran un acta de entrega.

f) El Concesionario debera brindar su total cooperaci6n, a fin que se realice una ent'ega
' 

ordenada de los Bienes de la Concesi6n, de tal manera que no haya interrupci6n en la

prestaci6n del Servicio. El Concesionario otorga16 las escdturas p0blicas y otros

iocr."ntos prir"Oos o pUblicos que se requieran para la transferencia de la Concesi6n'

inctuyenoo ai ser et caso cesiones de derechos, cesiones de posici6n contractual u otros

Contratos.

g) En todos los casos de terminaci6n de la Concesi6n y para efectos de lo dispuesto en el

Articulo 22 delTUO de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesi6n

al sector privado de las obras p0bticas de i;fraestructura y de servicios piblico' ap'obado

poi O""t"to Supt".o N" 059-b6-PCM (IUO), vigente de acu-e-rdo a la Unica Disposici6n

bomplementarii Derogatoria del Decreto Legislativo No 1224, se entendera que los

Bienes de la Concesi6n son transferidos al Estado.

La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesi6n estare inafecta de todo tributo

"re"do 
o por 

"r"rr"", "onforme 
al citado Arllculo 22 y en el Reglamento de los Beneficios

Tributarios para la lnversi6n privada en Obras PUblicas de infraestructura y de Servicios

Piblicos, aprobados por Decreto Supremo N' 132-97-EF.

h) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesi6n'

seren de cargo del Concesionario

'13.15 La distribucion del producto de la licitaci6n se sujetare a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en la licitacidn y hasta donde dicha suma alcance, elConcesionario

pagara, de corresponder, los gastos directos en que hubiese incurrido el Concedente

isiciados at proceso de intervenci6n y el de licitaci6n; y luego pagare de acuerdo al

siguiente orden:

i) Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores del

Concesionario, devengados hasta la fecha de pago y que esten pendientes de pago'

ii) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para

satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente
y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iii) Los tributos, excepto aquellos que esten garantizados se90n las Leyes y

"Afro del Buen servicio al ciudadano"

Disposiciones Aplicables.
Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el Concesionario.

Cualquier otro pasivo del Concesionario que sea a lavor del Estado.

Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.
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La prelaci6n para el pago de los rubros antes mencionados sere la indicada, a menos
que por las Leyes y Disposiciones Aplicables una prelaci6n distinta resulte aplicable.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, excepto en el caso estipulado en la Clausula 13.10,
quedara con el Concesionario, hasta un mAximo equivalente a la diferencia entre el Valor
Contable de los Bienes de la Concesion y los pagos efectuados de acuerdo a lo sefialado
en el literal a) precedente. Si el saldo remanente fuese mayor a dicho valor, la diferencia
correspondere al Concedente.

13.16 En el caso de terminaci6n del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesi6n y
los Bienes de la Concesi6n son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los Refuezos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato.
Dicho valor ser6 calculado por el OSINERGMIN, y sere pagado: i) por el concesionario
entrante, en la oportunadad que asuma la operaci6n de la instalacidn respectiva, o, ii) por el
Estado, no mes tarde que seis (6) meses despu6s del vencimiento del Contrato.

13.17 En caso de Destrucci6n Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia tecnica y econ6mica de restaurar los dafios y los
t6rminos y condiciones en que se efectuarla la reconstruccion y la reanudaci6n del
Servicio

b) El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60) Dtas
desde que se produjo la Destrucci6n Total, san que las Partes se hubieran puesto de
acuerdo conforme al lileral anlerior.

c) Los beneficios recibidos de los seguros mas los montos obtenidos de la licitaci6n de los
Bienes de la Concesi6n no afectados por la Destrucci6n Total, seran considerados como
'el producto de la licitacion'a los efectos de la Cleusula 13.15, y el fiduciario a que se
refiere la Cl6usula 7.5 b) pagar6 las deudas de la Concesi6n, siguiendo el orden
establecido en la Cl,usula 13.15.

13.18Si la Concesi6n terminara por la causal estipulada en la clausula 13.6 o 13.7, se aplicaran las
reglas siguientes:

Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 13.13, el Concedente pagate al

Concesionario, por todo concepto, incluida la transferencia de los Bienes de la Concesi6n
al Concedente y la indemnizaci6n, a que se refieren los Articulos 22 del TUO y Numeral
24.1 delArticulo 24 del Decreto Legislativo No 1224, respectivamente, lo siguiente.

a.1 Cuando la termanacidn se realice antes de la Puesta en Operaci6n Comercial, el

Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n y los gastos pre operativos existentes,
siempre que no est6n comprendidos dentro de los Bienes de la Concesi6n y que

sean aprobados por el Concedente. Los gastos pre operativos incluir6n entre otros,
los costos colaterales asociados a la terminacidn del contrato; asl como los intereses
durante la etapa de construccion, calculados a la fecha de terminaci6n de la

Concesi6n.

a.2 Cuando la terminaci6n se realice despues de la Puesta en Operaci6n Comercial, la

cantidad que resulte mayor entre:

i. El valor presente de los flujos de caja del Proyecto que se hubiera generado

durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de
descuento de 12% nominalen D6lares.

ii El Valor Contable de los Bienes de la Concesion.

El celculo de la cantidad a pagar sere efectuado por un perito designado por las partes.

a)

b)

Confrato de CoFCeSiO● SG7ιア
^gυ
ayla PacallPa,38彙 VrSeg“ ndo c77Cυ′

“"VersiO● Fl●ョ′r2001171

Pigj●a29 de 86

PERU MinisteFi0
de Economia v FInan2aS

Agencia de Promocidn
de la lnversidn PIiYada

Conit`PRO CONECTIV:DAD



"Afio del Buen servicio alCiudadano"

c) De la cantidad calculada conforme al Literal b), el Concedente descontara los conceptos
indicados en la Clausula 13.15.a), a excepci6n de los gastos efectuados por el interventor
y el Concedenle, asociados al proceso de intervenci6n y de licitaci6n-

d) El monto neto a pagar, ser, cancelado por el Concedente al Concesionario al contado,
en efectivo, en D6lares y dentro de un plazo de sesenta (60) DIas contado desde que

dicho monto qued6 firme, reconoci6ndole los inlereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que oper6 la terminaci6n hasta Ia cancelaci6n efectiva,
con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la lecha de
pago, correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2yo.

'13.'19A los efectos del Literal q) de la ClAusula 13.4 del Contrato, se considerara que constituye
incumplimiento injustificado, grave y reiterado del Concesionario, el incumplimiento de
cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente, indicadas en el segundo perrafo

de la Cl6usula 5.13 del Contrato.

13.204 la terminaci6n del Contrato, salvo lo senabdo en el tercer parrafo de la ClSusula 13.5, el

Concedente devolvere al Concesionario la Garantla de Fiel Cumplimiento del Contrato o la
Garantia de Operaci6n. segin coresponda. La devoluci6n de la respectiva garantia se
realizar6 a m6s tardar keinta (30) Dias despues de concluida la transferencia de los Bienes
de la Concesi6n, siempre que no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su
terminaci6n.

13.21E| Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n a que se refiere la presente Cl6usula 13,

sera el correspondiente a la lecha de terminaci6n del Contrato. En caso de producirse el
supuesto establecido en la Clausula 13.11 d). el Valor Contable de los Bienes de la
Concesi6n sere el correspondiente a la fecha de notificaci6n del laudo.

14. SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS

14.1 Leyes y Disposiciones Aplicables

El Conkato se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes y Oisposiciones Aplicables. Por
tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecuci6n, controversias y dem6s consecuencias
que de 6l se originen, se regiran por dicha legislaci6n.

14.2 Ambito de Aplicaci6n

Esta cleusula regula la soluci6n de todas aquellas conkoversias que se generen enlre las
Partes durante la Concesi6n y aquellas relaclonadas con la resoluci6n del Contrato de
Concesi6n.

No podr6n ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones de los Reguladores u
otras Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecuci6n de sus
competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via
administrativa.

14.3 Criterios de lnterpretaci6n

El Contrato debera interpretarse como una unidad y en ningun caso cada una de sus
cleusulas de manera independiente.

En caso de divergencia en la interpretaci6n de este Contrato. se seguira el siguiente orden de
prelaci6n para .esolver dicha situaci6n:

a. El Contrato y sus modificatorias,
b. Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y

c. Las Bases.
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El Contrato de Concesi6n se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre cualquier traducci6n del Conkato y 6ste, prevalecere el texto del Contrato en
castellano. Las traducciones de este Contrato no se consideraran para electos de su
interpreiaci6n.

Los plazos establecidos se computaran en Dlas. dlas calenda.io, meses o af,os, segln
corresponda.

14.4 Renuncia a Reclamaciones Didometicas

El Concesionario y sus socios. accionistas o pa cipacionistas renuncian de manera expresa,
incondicional e irrevocable a cualquier reclamacidn diplometica, por las controversias o
conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

14.5 Trato Oirecto

Las Partes declaran que es su volunlad que todos los conllictos o incertidumbres de
naturaleza arbitrable, con relevancia jurldica que pudieran surgir con respecto a la
interpretaci6n, ejecucion, cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la exislencia, validez o
efrcacia del Contrato o resoluci6n de la Concesion, seran resueltos por trato directo entre las
Pa.tes, dentro de un plazo de sesenta (60) Dlas contados a partir de la fecha en que una
Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia del conficto o de la incertidumbre con
relevancia jurldica.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacidn o trato directo ser6 de seis (6)

meses. Dicho plazo se computrara a partir de la fecha en la que la Parte que invoca la
cleusula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo informaci6n
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de soluci6n de controversia) al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad
de Coordinador del Sistema de Coordinaci6n y Respuesia del Estado en Controversias
lntemacionales de lnversi6n, en virtud de lo establecido en la Ley N" 28933 y su reglamento
aprobado mediante Oecreto Supremo N" 12t2008-EF.

Los plazos a los que se refieren los pArrafos anteriores podran ser ampliados por decision
conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito.

Asimismo, en la etapa de trato directo previa al inicio de un arbitraie nacional, las Partes
podran acordar la intervenci6n de un tercero neutral, denominado amigable componedor.

El amigable componedor, sera designado por las Partes de manera directa o por delegaci6n
por el centro o instituci6n que administre mecanismos alternativos de solucion de
controveEias, sometiendose a las disposiciones establecidas en los Artlculos 69 al 78 del
Decreto Supremo N' 41G2015-EF. El Amigable Componedor propondra una f6rmula de
soluci6n de controversias, que de ser aceptada de manera parcial o toial por las Partes'
producira los efectos legales de una transacci6n y en consecuencia, la calidad de cosa
juzgada y exigible.

Lo daspuesto en el parrafo precedente con relacion al amigable componedor. no es de
aplicaci6n cuando se remite la controversia al mecanismo intemacional de soluci6n de

controversias a que se rellere la Ley N'28933. donde el trato directo sere asumido por la
Comisi6n Especial.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no rEsolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deber6n definirlo como un conllicto o incertidumbre de caracter
t6cnico o no-tecnico. segon sea el caso. Cuando las partes no se pongan de acuerdo con
respecto a la naturaleza de la controversia, ambas partes deberAn susteniar su posici6n en

una comunicaci6n escrita que haren lbgar a su contrapaite. En esta explicaran las razones
por las cuales consideran que la controversia es de caracter t6cnico o no lecnico.
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Los conflictos o incertidumbres t6cnicas seran resueltos conlorme al procedimiento estipulado

en el Literal a) del Numeral '14.6 la Cleusula '14. Los conflictos o incertidumbres que no sean

de car6cter tacnico seren resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) del

Numeral 14.6 de la Clausula 14.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato direclo respecto de sl

el connicto o conlroversia suscitado es una Controve6ia Tdcnica o una Controversia No-

T6cnica, o en caso el conflicto tenga componentes de Controversia T6cnica y de Conlrove6ia

No T6cnica, entonces tral conllicto o incertidumbre debera ser considerado como una

Controversia No T6cnica y sera resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el

Literal b) del Numeral 14.6 de la Clausula 14

14.6 Arbitraje

Modalidades de procedimientos arbitrales:

a. Arbitraie de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Tecnrcas que no puedan

ser restreltas directamenle por ias Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser

sometidas a un arbitraje de conciencia, de conrormidad con el Numeral 3 del Artlculo 57

del Decreto Legislativo N" 1071, en el cual los erbitros resolveran conforme a sus

conocimientos y- leat saUer y entender- Los 6rbitros podr6n ser peritos nacionales o

extranieros, pero en todos los casos deberen contar con amplia experiencia en la materia

de la Controversia T6cnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interes con ninguna

de las Partes al momento y despu6s de su designaca6n como tales.

El Tribunal Arbitral podre solicitar a las Partes la informaci6n que estime necesaria para

resolver la Conkoversia Tecnica que conozca, y como consecuencia de ello podra

presentar a las Partes una propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no ac€ptada por

estas. El Tdbunal Arbitral podrA actuar todos los medios probatorios y solicitar a las Partes

o terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para resolver las

"Aflo del Buen Servicio alCiudadano"

pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decisi6n preliminar que notificara a las Partes

dentro de los treinta (30) DIas siguientes a su instalaci6n, teniendo las Partes un plazo de

cinco (5) Olas para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisi6n

preliminar. El Tribunal Arbikal deber6 expedir su decisi6n final sobre la Controversia

T6cnica suscitada dentro de los diez (10) Olas siguientes a la recepci6n de los

comentarios de las Partes. a su decisi6n preliminar o al vencimiento del plazo para

presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. Et procsdimiento para la resoluci6n

de una Controversia T6cnica debera lbvarse a cabo en la ciudad de Lima, Penl.

Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el tribunal arbitral se trasladara a

otra localidad solo con elfin de actuar medios probatorios como un peritaje, una inspecci6n

ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario acluat en otra localidad' por un
plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros delTribunal deber6n guardar absoluta reseNa y mantener confidencialidad
sobre toda la informacidn que conozcan por su participacion en la resoluci6n de una

Controversia T6cnica.

La conkoversia se resolvera a trav6s de arbitraje nacional, y debere ser administrado por

el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, Centro de Analisis y Resoluci6n
de Conf,ictos - PUCP, Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima o Camara de

Comercio Americana del Penl - AMCHAM, en todo lo no previsto en el presente Contrato.
A falta de acuerdo para la administraci6n del arbitraje, decidi16 la Parte que solicit6 el inicio
delarbitraje.
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b. Arbitraie de Derecho.- Las Controverslas No Tecnicas seran resueltas mediante arbitraje
de derecho, de conformidad con los Numerales 1 y 2 del Artlculo 57 del Decreto
Legislativo N' 107'1, procedimiento en el cual bs arbitros deberan resolver de conformidad
con la legislaci6n peruana aplicable. El arbitraje de derecho podra ser local o internacional,
de acuerdo a lo siguiente:

i. Cuando las Controversias No Tecnicas tengan un monto involucrado superior a treinta
millones de D6lares de los Estados Unidos de America (USS 30 000 000) o su
equivalente en moneda nacional, las Partes tratarAn de resolver las controversias
mediante trato directo, dentro de un plazo de seis (6) meses establecido en el Numeral
14.5 de la Clausula 14, pudiendo ampliarse por decision conjunta de las Partes en los
t6rminos establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo deltrato directo referido
en el parrafo precedente, las controve6ias suscitadas seran resu€ltas mediante
arbitraje intemacional de derecho, a travds de un procedimiento tramitado de
contormidad con las Reglas de Conciliaci6n y Arbitraie del Centro lntemacional de
Arreglo de Oiferencias Relativas a lnversiones (ClADl), establecidas en el Convenio
sobre Arreglo de Oiferencias Relativas a lnversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados, aprobado por el PerU mediante Resolucion Legislativa No 26210, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraie internacional de derecho, de
conformidad con las reglas de arbitraje del ClADl, el Concedente en representaci6n del
Estado de la Rep0blica del Pero declara que al Concesionario se le considere como
"Nacional de otro Estado Contratante" por estar sometido a contol extraniero segln lo
establece el Literal b) del Numeral 2 del Artlculo 25 del Convenio sobre Arreglos de
Diferencias Relativas a lnversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, y el
Concesionario acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de Am6rica,
y sera conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral, conforme lo
dispuesto en los reglamentos arbitrales de las instituciones administradoras de arbitraje,
corresPondientes.

Si por cualquier raz6n el CIADI declinara registrar el arbitraje promovido en virtud de la
presente clausula, las Partes de manera anticipada aceptan someter la controversia en
los mismos t6rminos seilalados a las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL (Comisi6n de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil lnternacional

Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero distinto.
si asi lo estimaran conveniente.

ii. Las Controversias No Tdcnicas en las que el monto involucrado sea igual o menor a
treinta millones de D6lares de los Estados Unidos de Am6rica (US$ 30 000 000), o su
equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho que no son
cuantifrcables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje de derecho y debere ser
administrado por el Centro de Arbitraje de la C6mara de Comercio de Lima, Centro de
Analisis y Resoluci6n de Conffictos - PUCP, Centro de Arbitraje del Colegio de
Abogados de Lima o Camara de Comercio Americana del PerU - AMCHAM. A falta de
acuerdo, para la administracion del arbitraje, decidire la Parte que solicito el arbitraje.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Per0, y sere conducido en idioma
castellano. debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento
ochenta (180) dlas calendario posteriores a la fecha de instalaci6n del Tribunal Arbitral.
Excepcionalmente, el laudo podra emitirse fuera de este plazo cuando el Tribunal
Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como periiaies o
inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento
arbitral, dentro de un plazo acordado previamente por las Partes.
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14.7 Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraie de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere la

presente cl6usula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicaran por igual las

siguientes disposiciones generalesi

b

El Tribunal Arbitral estarA integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designar6 a un

6rbilro y el tercero sera designdo por acuerdo de los dos (2) erbitros designados por las

Partes, quien a su vez se desempeflare como Presidente del Tribunal Arbitral'

Para el caso del arbitraie de derecho y del arbitraje de conciencia nacional, si los dos

erbitros no llegasen a u; acuerdo sobre el nombramiento deltercer erbiiro dentro de los

treinta (30) Olas siguientes a la fecha del nombramiento del segundo erbitro, el tercer

6rbitro ieri designado por el centro de arbitraje seleccionado. Por otro lado, para el caso

del arbitraje de Aerecho internacional, las Partes podran pactar el plazo que consideren

conveniente. para que en el caso de no llegar a un acuerdo sobre el nombramiento del

tercer arbrtro, sea el CIADI elque decda.

Para elcaso del arbitraje de derecho y del arbitraje de conciencia nacional, si una de las

Partes no designase ei erbitro que le corresponde dentro del plazo de treinta (30) Dias

contado a partir de la Iecha de recepcion del respectivo pedido de nombramiento se

considerara que ha renunciado a su derecho y el erbitro sere designado a pedido de la

otra Parte por el centro de arbitraje nacional Por otro lado, en el arbitraie de derecho

intemacional, las Partes podran pactar el plazo que consideren conveniente, para que en

caso de que una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde, 6ste sea

designado. a pedido de la otra Parte, por el ClAOl.

Los arbitros pueden suplir. a su discreci6n, cualquier dilerencia o laguna existente en la

legislaci6n o en el Contrato, mediante la aplicaci6n de los principios generales de

de-recho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la Rep0blica del Peni

sea signatario.

De conlormidad con lo dispuesto en el Numeral 81.2 del Articulo 8'l del Reglamento del

Decreto Legislativo N' 1224, los arbitros deben permitir la participaci6n del Regulador

para los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas a la

competencia de dicho Regulador, excepto cuando se trate de controversias a las que

sean aplicables los mecanismos y procedimientos de soluci6n de controversias a que se

refiere; la Ley No 28933, Ley que esiablece elSistema de Coordinacidn y Respuesta del

Estado en Controversia lnternacionales de lnversi6n, o aquellos previstos en los tratados

internacionales que obligan al Estado peruano.

Las Partes acuerdan que el laudo que emata el Tribunal Arbitral sera definitivo e

inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de 0ltima

instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran que 6ste

sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de eiecuci6n inmediata, salvo el caso, que

se produzcan las causales taxativamente previstas en los Artlculos 62 y 63 del Decreto

Legislativo N' 1071. en los Articulos 5'l y 52 del Convenio CIADI o en las normas de la

materia, seg0n sea el caso.

Durante el desarrollo del arbitraje las Parles continuar6n con la ejecuci6n de sus

obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible. inclusive con aquellas que

son materia del arbitraje. Si la materia de arbitoe fuera el cumplimiento de las

obligaciones garantizadas conforme a la Clausula 12, si fuera aplicable, quedar6 en

suspenso el plazo respectivo y tal garantla no podre ser ejecutada por el motivo que

suscit6 el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento arbitral.

e
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l. Todos los gastos que irogue la resoluci6n de una Controversia Tecnica, o No T6cnica,
excepto los honorarios de los 6rbitros que participen €n la resoluci6n de una controversia,
seren cubiertos por la Parte vencida. lgual regla se aplica en caso la parte demandada o
reconvenida se allane o reconozca la pretension del demandante o del reconviniente.
Tambien asumira bs gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretensi6n. En caso el procgdimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el ,ondo de
las pretensiones por causa de transaccidn o conciliacion, los reteridos gastos seran
cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado. Asimismo, en caso el
laudo favoreciera parcialmente a las posiclones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidira
la distribuci6n de los referidos gastos.

Se excluyen de lo dispuesto en la presente clausula, los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos intemos u otros que resulten imputables a una Parte de
manera individual.

Los honorarios de los arbitros, ser6n pagados por las Partes en igual proporcion.

15. EQUILIBRIOECON6 ICO-FINANCIERO

15.1 Las Partes reconocen que el Contrato, a la Fecha de Cierre, se €ncuentra en una situaci6n de
equilibrio economico-llnanciero en t6rminos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes.

15.2 La presente clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econ6mico-
financiero. al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente, en caso que la

Concesi6n se vea afeciada, exclusiva y expllcitamente debido a cambios en las Leyes y
Disposiciones Aplicables, en la medida que tenga exclusiva relaci6n con aspectos
econ6micos financieros vinculados a la variacion de inqr$os, costos de inve6i6n o costos de
operaci6n y mantenimiento relacionados con la prestaci6n del Servicio.

'15.3 Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econ6mico - financiero del Contrato
se ha visto arectado, podre invoca. su restablecimiento, proponiendo por escrito a la otra
Parte y con la suficiente sustentacidn las soluciones y procedimientos a seguir para su
restablecimiento.

'15.4 Al respecto, corresponderA a las Partes ratificar o denegar la invocaci6n de la ruptura del
equilibrio econdmico - financiero por una de las Parles, asi como determinar el monlo de
compensacion que permita restituir dicho equilibrio.

15.5 El equilibrio econ6mico-financiero ser6 restablecido si, como conseclencia de lo senalado en
el Numeral 15.2, y en comparaci6n con lo que habrla pasado en el mismo perlodo si no
hubiesen ocunido los cambios a que se refiere dicho numeral:

a) Varle los costos de inversi6n realizados por el Concesionario desde la Fecha de Ciene
hasta la Puesta en Operaci6n Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%) o
mas del Costo de la lnversi6n sehalado en el Literal b) de la Clausula 8.1, luego de los
eventuales ajustes se6alados en dicha cleusula, debiendo considerarse para el
restablecimiento delequilibrio econ6mico financaero, la totalidad de la variaci6n; o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operaci6n y mantenimiento del Servicio de manera
tal que Ia diferencia entre los ingresos menos los costos de operaci6n y mantenimiento
del Concesionario en la explotacidn del Servicio, durante un perlodo de doce (12) meses
consecutivos o mas, varle en el equivalente al diez por ciento (10%) o mas de la Bas€
Tarifaria vigente.
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15.6 Si el equilibrio econ6mico - financiero del presente Contrato se ve. atectado tal como se'- - 
oenne eh el numeral anterior, el concesionario o el concedente. podra proponer por escrito a

r" otri i"rt" y 
"on 

la necesaria sustentaci6n, las soluciones y procedimientos a seguir para

restablecer el equilibrio econ6mico alectado.

El restablecimiento del equilibrio econ6mico-financiero debera considerar el valor presente de

ros eie&oi en fos nujos d; caja tuturos del Concesionario' Copia de la solicitud sere remitida

"r-OSiNEnOfrff 
fl, p"ia qu" 

"rit" 
un, opini6n tecnico-econ6mica con-relaci6n a lo solicitado'

qr" a"Uera aat 
"u:"tu"da 

por el Concedente, sin carecter vinculante Esta opini6n debere ser

remitide a las Parles dentro del glazo de veinte (20) Dlas.

15.7 La Parte atectada podre invocar ruptura del equilibrio econ6mico-financiero en los siguientes

momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operaci6n

Comercial, para lo dispuesto en la Clausula 15 5.a.

b) Despues de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operaci6n

Comercial, para lo dispuesto en la Clausula ,l5.5'b'

15.8 El restablecimiento del equilibrio econ6mico se efectuara sobre la base do los estados
- - nn"*"ioi ,roitaaos (o ai la informaci6n utilizada en la elaboraci6n de tos mismos) del

Conceiionario oer periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos' costos de

inversi6n o costos de operaci6n y mantenimiento anteriormente referidas'

Si el Concesionario cuenta con varias concesiones. deberA enlregar la inlormaci6n adicional

necesaria qu€ sustenle la division de ingresos o costos, como corresponda entre sus

diversas concesiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podre solicitar mayor intormaci6n que sustente las

variiciones sef,aladas. Adicionalmente, las parles podren acordar utilizar documentaci6n

dislintaalosestadosfinancierosauditadosparaloselectosdescritosenlapresenteclausula,
siempre que tenga el debido sustento

Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido dentro del plazo de diez

(10, Dlas de su noiificaci6n a las Pa(es, cualquiera de ellas- podra considerar que se ha

producido una controversia no T6cnica y sera resuelta de conlormidad con los mecanismos

de controversias regulados en el presente contrato.

15I

15.1ONo se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios producidos

como consecuencia de las disposiciones gxpedidas por la Autoridad Gubernamental

Competente. que fijen inlracciones o sanciones, o la aplicaci6n de penalidades que

estuviesen coniemplidas en el Conrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos

imputables o resultado del desempeio del Concesionario-

15.11 La existencia de un desequilibrio s6lo podra dar lugar a la modifcacion de las disposiciones

contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio, y no dare lugar a
paOos a cargo del Estado.

I6. REGI EN TRIBUTARIO

16.1 El Concesionario estare sujeto a la legislaci6n tributaraa nacional, regional y municipal que le

resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que

conespondan al ejercicio de su actividad. El Concesionario edara ouigado, en los lerminos
que senabn las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de 

-todos 
los impuestos,

contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesi6n o los que se

construyan o incorporen a la Concasi6n. sean dichos tributos administrados por el gobiemo

nacionrl, regional o municipal, siempre y cuando dichos impuestos. contribuciones y tasas

esl6n directamente vinculados al eiercicio de las actividades en m6rito del Contrato.

Cortrao d. Corc.tirt SGf LT Agu.ld*Puc.llPt 13t hV (t.gtnclo chculto)
V6rl6a Ftn.l (N.01.17t

Agencia de Promoci6n
de la lnversi6n Ptivada

Comit`PRO CONECTIVlDADMinisterio
de Economla y Finan2as



"Aio del Buen Servicio alciudadano"

16.2 El Concasionario podra suscribir con el Concedente, un convenio de estabilidad juridica, el
que conrorme a la normatividad aplicable tiene rango de contftrto ley, con arreglo a las
disposiciones de los Decretos Legislativos No 662 y No 757 y el pnmer y segundo perralo del
Artlculo 19 del TUO, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
dichas normas.

16.3 Asimismo, el Concesionario podra acceder a los beneficios tribuiarios que le correspondan,
siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales
senaladas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

17. CESION DE DERECHOS

17.'l El Concesionario podre transferir o ceder sus derechos u obligaciones. c€der su posicion
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato, siempre
que cuente con el previo consentimiento escrito delConcedente, el cual no podre ser negado
sin fundamento expreso.

17.2 La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mes de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato s6lo tendre eteclo si 6sta se realiza por escrito y con la debida
notificaci6n a la otra Pade. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de
ejercer un derecho especlfico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hace. valer el mismo
derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.

18. ],OOIFICACIONES AL CONTRATO

18.1 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, seren [nicamente validas cuando s€an
acordadas por escrito y suscritas por represeniantes con poder suficiente de las Partes y

cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes y Oisposiciones Aplicables.

18.2 Si cualquier estipulaci6n o disposici6n del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible
por laudo arbitral, dicha decisi6n sera interpreiada estrictamente para dicha estipulaci6n o
disposici6n y no arectara b validez de las otras estipulaciones del Contrato.

I9. NOTIFICACIONES

Salvo estipulaci6n expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notmcaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al

Contrato, dEberan realizarse por escrito y mediante notificaci6n personal, a las siguientes
direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre:
Direcci6ni
Atenci6n:

Min steno de Energfa y Minas

Av Las ArteS Su「 260,Lima 41,Perl

Si es dirigida al Concesionario:

Nombre:
Direcci6n:
Atenca6n:

Co■ trato de Co,c● 3f●″SGrtrハ 9υ3/f8P“●allpa,38女ソrS●●
"ndo C′

rcυ′よ
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Si es dirigida al Operador Calificado:

Nombre;
Oirecci6n:
Atenci6n:

o a cualquier otra direcci6n o persona designada por escrito por las Partes contorme al primer

par.afo de esta clausula.

Por el Concesionario: Por elConcedente:

Fhma del Representante Firma del Representante
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ANEXO NO 1

E3pacificacionas T6cnicas del proyscto

"L.T. AGUAYT|A-PUCALLPA 138 kV (SEGUNDO CIRCUITO)"

CONFIGURAC6N DEL PROYECTO

ALCANCE GENERAL

La contiguraci6n general del proyecto descrita en el presente anexo ha sido elaborada sobre la base
de un anteproyecto de ingenieria y no sob.e una lngenierla Definitiva, por lo que las caracterlsticas y
los detalles finales del equipamiento del proyecto a ser consfuido (asl como las especificaciones
basicas), seran bs que sean aprobadG por el COES en el Estudio de Pre Operatividad. Este estudio
tiene como fin determinar y evaluar el impacto de la nuEva insialaci6n en la operaci6n del SEIN, en la
capacidad del Sistema de Transmisi6n, asl como sn la fabilidad y calidad de sus operaciones. La
propuesta que se desarrolle en la lngenierla Defnitiva del proyecto debe concordar con el Estudio de
Pre Operatividad aprobado.

Asimismo, el Concesionario ser6 responsable de incluir otros elementos o componentes no descritos
en el presente Anexo, que sean reque dos para el buen funcionamiento y operaci6n del proy€cto, asi
como modificar o adecuar lo que fuera necesario, y establecer sus €racterlsticas definitivas, a
efectos de garantjzar la correcta operacidn de todas sus instalaciones y la prestaci6n del servicio
cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema El6ctrico lnterconectado Nacional (S€lN).

En el caso que los alcances, las especificaciones o las caEcterlstic.ls del Proyecto, contenidos en el
pres€nte Anexo difieran con lo seialado en el anteproyecto de ingenierla. prevalecer6 lo estableqido
en este Anexo. En ese sentjdo, el anteproyecto de ingenierla debe ser considerado como un

documento con informaci6n de carect€r aeferencial.

Los criterios de diseno utilizados en el desanollo del proyecto deberan ser concordantes con las
instalaciones existentes y con los criterios de disefio establecidos en el Procedimiento Tecnico COES
PR-20 "lngreso, Modificacion y Retiro de lnstalaciones en el SEIN' y con los requerimientos del
C6digo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizaci6n y otras normas indicadas en el
presente anexo, vigentes a la techa de suscripcidn del contrato.

La Configuraci6n General del Proyecto que se muestra en el Esquema N' 1 (al final del presente

Anexo), qomprende las siguientes instalaciones las cuales forman parte del Sistema de Transmisi6n

Local:

. Llnea de Transmisi6n (L.T.) de 138 kV Aguaytia - Pucallpa, en simple tema. de aproximadamente
132 km de longitud.

. Ampliaci6n de la subestaci6n Aguaytla e)(islente, para la instalaci6n de una celda de llnea en 138

. Ampliacidn de la subestacion Pucallpa existente, para la instalaci6n de una celda de llnea en 138

LINEA DE TRANSttIIS16N

2.t CARACIERISTrcASTECNEASGENERALES

Esta es una llnea de transmisi6n de simple tema, que enlazara la bara 138 kV de la subestacion
Aguaytla, de propiedad del Concesionario ETESELVA, con la bana de la subestaci6n Pucallpa
138 kV de propiedad del Concesionario ISA PERU.

2.
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Las caracter{slicas de esta

. Longitud aProximada:

. Numero de ternas:. Tensi6n nominalde operaci6n:

. Tensi6n m6)(ima delsistema:

. Disposicidn de fases:

. Tipo de conductor:

llnea son las que se indican a continuacion:

,32 km
una(1)
,38 kV

145 kV
Tnangular
ハスハC300""2

・CaЫe de guada     空胃淵1累酬詰子t讐鶴∽ゅa"“ya l・  Subestaciones que enla2ai           S

・  肉ltud                  く500 msnm

a)Capacidad d● Tranem:8iOn pOr LimltO T071niCO

La capacidad mln ma de transmisiOn por‖ mite termi∞ (potenc a de diseno)de la“
nea se僣

LT '38 kV Aguaytia― Pucalpa

. Tensi6n de operaci6n nominal

Con"4o“ COnc●31●a SOrirハ●uaⅢ祠
"Call●

イ●●■ソ

`3"undo c77"′

t02

V●‐f●o FInat r20。 1171

80 MVA

El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambientiales

lnoGa!" 
"n 

el Capitud 1, NumeGl 3.1.1, del Anexo 1 del PR-20, cuyas p'incipales

prescripciones son las siguientes:

- La temp€ratura en los conductores de tase no deberA superar el llmite termico de 75 'C'
- La mexima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la region de

instalacidn de la linea. Corresponde al promedio de las maximas anuales durante un

perlodo mlnimo de 10 a6o3.

- La radiaci6n solar es b maxima registrada en la region de instalaci6n de la llnea'

- Viento mlnimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor.

- Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condici6n de operaci6n'

recomendandose consEerar, para asegurar el cumplimiento de las disiancias de

seguridad, un margen de reserva en la altura al suelo de mlnimo 0,30 m, en la disiribuci6n

de estructuras.

b) C.pacldrd do Tnnsml.l6n en Condlcl6n do Emgrg.ncia

En condiciones de emergencia del SEIN, y por un periodo de hasta treinta (30) minutos, la

llnea de transmisi6n deb€re soportar una sobrecarga no menoa a 96 MVA

Se admitira una temperatura superior a 75 oC en el conductor, du.ante el perlodo se{lalado,

conse ando las distrancias de seguridad establecidas en las normas aplicables.

c) Factotg! do dl.oio
La llnea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:

c.l) Llmlt! t6,mlco
Seg0n los Criterios de Disefio de Llneas de Transmisi6n establecidos en el Capltulo 1'

Anexo 1 del PR-20. descritos en el ac6pite a).

c.2) Cald. dg tgn.l6n
Segun los Cdterios de Oesemp€no establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numor.l 8.

2.2 REOUERIMIENTOS TECNrcOS OE LA L.T.

El Concedente pod16 evaluar modificaciones a $tas especificaciones, cuando elConcesionario
las solicite o proponga, preseniando el debido susiento tecnico.

a) La llnea debe cumplir los siguientes requisitos minimos:
138 kV

PERU Ministerio
de Economla y Finanzas

Agencia de Promoci6n
de la lnversi6n Ptivada

con tO PRO CONECTIV10AD

Linea de Transmi3i6n Capacidad Minima d6 Transmisi6n por limite T6mico



"Afio del Buen Servicio alCiudadano"

. Tensi6n m6xima de operaci6n

. Tensi6n de sostenimiento al impulso atmosferico

. Tensi6n de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz)

145 kV

650 kV...

275 kV

b)

C)

d)

e)

Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones
Asimasmo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento tambien deberen
conegirse por altitud. Se debera aplicar las normas IEC 60071-1 e IEC 6007'l-2.

La longitud de llnea de fuga del aislamiento de la L.T. debere ser verifrcada de acuerdo con
el nivel de conlaminacion de las zonas por las que atraviese, el maximo nivel de tension
alcanzado y las altitudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga mlnimas a considerar seren:

20 mm′ kV鮨..l,..

La resistencia de la puesta a tiena individual en las estructuras de la llnea no deberen
superar los 25 Ohmios. Este valor debe ser verilieldo para condiciones normales del
terreno y en ningUn caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre hUmedo. Sin
embargo este valor deber6 ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.4 del
CNE (Suminisko 2011). El cumplimiento de este valor no exime de la verificaci6n de las
mAximas tensiones de toque y paso permatidas en caso de fallas, asl como de las medidas
que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos permitidos.

Se deberen cumplir con los siguientes valores el6ctricos:

c.'!) El MAximo gradiente superficial en los conductores no debe superar el gradiente
crltico de 17 kvrmgcm.

c.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al llmite de la faja de servidumbre, segln el
Anexo C4 2 del CNE-Utrlzac6n 2006

c.3) El ruido audible al llmite de la faja de seNidumbre, segUn el Anexo C3.3 del CNE -
Utilizaci6n 2006.

c.4) Los llmites de radio interre.encia cumplirdn con lo indicado en el Capltulo 1, Ane)(o 'l

del PR-20

Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 a6os, seran calculadas segon la
Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre. Para la aplicaci6n de
la Regla 232 se empleardn los valores de componente electrica, indicados €n la Tabla 232-
4 del NESC. Las distancias de seguridad no seran menores a los valores indicados en la
Tabla 232-1a del CNE Sumanastro 2011 o elvigente a la fecha de cierre.

El Concesionario debera considerar un nomero de transposaciones para la L.T. 138 kV
seg0n lo indicado en el Capltulo 1, Anexo 1 del PR-20.

El diseno del aislamiento, de las disiancias de seguridad, las puestas a tierra, el uso de
materiales apropiados, aal como la corecta eiecuci6n de los taabajos de mantenimiento,
entre otros aspectos, deber5n ser tales que la tasa de salida de servicio de la llnea no
exceda de " 3 sardas4100 km.alto)', pata el nivel de t38 ttl
Con eltin de cumplir con la iasa de salida indicada, a manera de referencia, se recomienda
lo siguiente:
. Verificar que el nivel de aislamiento de la llnea sea el apropiado.

. Verificar que el valor de resistencia de las puestas a tiera de las estructuras de soporle
sea el apropiado y, de ser el caso, utilizar puestas a tierra capacitivas en las zonas
rocosas o de alta resistividad.

. Realizar estudio de apantallamienlo.

. Utilizar materiales (aisladores, ferreterla. cables OPGW, etc.) de comprobada calidad.
para lo cual s€ debera utilizar suministros con un minimo de 15 afios de elperiencia, de
fabricaci6n y uso a nivel mundial.

Las salidas de servicio no programadas que ercedan este llmite s€r6n penalizadas, segUn
se indica en la Cl6usula 5.12 del Contrato.
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g)

Las penalizacaones indacadas no excluyen las compensationes por la mala calidad de

sumi;istro o mala calidad de servicio, especificadas en la NTCSE

Se emDlear5 un cable de guarda del trpo OPGW, de 24 fibras' que permita la actuaci6n de

r" oroi[on o,terencial d; llnea de forma rapda. segura y selecliva, asl como el envlo de

oiiriiiCOgs 
"n 

lempo real. el telemando y las telecomunicacrones Elcable de guarda

i"Lia sar' 
"ap", 

a" 
"opoatar 

un coatocircuito'a tlerra estrmado que garantice un llempo de

,ioi,:itlino 
"i"no, 

o" io arlos de servicio. El concesionario sustenEre la metodologla de

cebub.
Para los servicaos de manlenimienio de la llnea se podra utilizar un sistema de

comunicaci6n con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF^r'HF

Se utJttaarl conducaot AAAC 3OO mm2 segun la capacrdad de transporte las cargas'

vanos v lrros adecuados que presente la mejor opciOn de construcc6n y operaclon' srempre

y cuanio se garantice un tEmpo de vda utrl no menor a 30 ailos

Los llmites m6ximos de perdidas Joule, calculados para un valor de potenciade salrda €ual
a Ia oue se rndica en la tabla rncluida a continuaci6n, con un factor de potencia igual a 1,00

y tiniron en ta uana oe llegada iguala 1,oo p.u. seran los indicados en elsiguiente cuadro:

ｈ

　

　

ヽ
リ

LT 138 kV A9uaytia‐ Puca‖ pa
`32

00347%

Nota: Potencia de Transmisi6n predominante estimada en la operacion de la llnea

El cumplimiento de estos niveles de pdrdidas sera verilicado por el Concedente, mediante

tos catuOs de diseno del conductor, previo a la adqujsicidn de los suministros por el

Concesionario No se autorizara la instalaci6n del conductor en caso de incumplimienlo de

los valores de perdidas llmites.

La f6rmula de c6lculo para verificar el nivel de pCrdidas Joule serd la siguiente:

, ,0,^ -( 
p-, 

\' , a,', , too",.
\v-- ) P.,

Potlmie dc rdl.En ia an MvA
T.na6n nominald,! h lln6a an w
R.aial6nci. toLld. U llnc! pot km-fa!6, a l. LmFralura d. 75 t y ncdr.ncia d.60 Hz

Dg!!e

V

k) El diserlo de la linea (secci6n y tipo de conductor, distancias enire fases, etc ) deberA ser
realizado tomando como referencia las caGctedsticas de la llnea existente a lin de
garantizar el reparto equitativo dellluio de potencia en ambas llneas.

l) lndisponibilidad por mantenimiento programado: El n0mero de horas por a6o fuera de

serviaio por mantenimiento programado de cada llnea de transmisi6n, no debera exceder
de dos jomadas de ocho horas cada una.

m) Tiempo m6ximo de reposici6n post tallal el tiempo maximo de reposici6n de la llnea no' 
deb€i5 ser mayor, de 15 minutos luego de la orden del COES, en aplicacion del
Procedimiento Tdcnico No 40 delCOES.

2.3 REOUERITIIENTOS GENERALES OE LA L.T.

a) El Concesionario serA responsable de la selecci6n de la ruta y recorrido de la llnea de

transmisi6n. El trazo p.eliminar seleccionado para la llnea de transmisi6n contenido en el

anteproyecto de ingenieria deber6 sera evaluado por el Concesionario, quien definire el

lrazo defrnitivo.

Se evitar6 que la ruta de la linea pase por zonas arqueol6gacas, parques nacionales y zonas
restringidas.
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b) El Concesionario sera responsable de todo lo relacionado a la construcci6n de accesos,
para lo cual deber6 ceilirse a las normas vigentes que corespondan.

c) Entre otras, el Concesionario ser6 responsable de las siguientes actividades:

. Gesti6n de los derechos de seNidumbre y el pago de las compensaciones a los
propietarios o posesionarios de los terenos. El Concedente debera cobborar en las
tareas de sensibilizaci6n de 1o3 propietarios, a fin de iener una gesti6n de seNidumbre
exPeditiva.

. Obtenci6n de la Concesion Definitiva de Transmisi6n El6ctrica.

. Coodinar con las empresas concesionarias que esten desanollando algUn proyecto o
que cuenten con instralaciones comprendidas en el recoddo de la linea, o donde sea
necesario realizar trabajos para la conexi6n a las subestaciones que forman parte del
alcance del presente Proyecto.

. Obtencion del CIRA (certificaci6n del lnstituto Nacional de Cultu.a]Nc sobre no
afeclaci6n a restos arqueologicos).

. Elaboracion del Estudio ds lmpacto Ambientaly su plan de monitoreo. el mismo que sera
desarroliado dentro del marco legal vigente, ademAs de contiar con la aprobacion de las
entidades pUblicas correspondientes.

d) El Concedente tendra a su cargo la obtenci6n ds la opini6n tecnica tavorable del Proyecto
emitido por el SeNicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP),
asl como el proceso de la Consulta Previa, de s€r el caso.

e) La faja de servidumbre para las llneas en 138 kV ser5 de 20 m como mlnimo. En Areas con
presencia de arboles u objetos que por su altura y cercanla a la llnea representen un peligro
potencial para peasonas que circulan en la zona, o para la mbma llnea (en el caso que
ocunieran acercamientos peligrosos o ante una eventual calda de estos 6rboleE sobre la
llnea). se debere prever las medidas que correspondan para elimina. o minimizar estos
ri$gos como, por ejemplo, la remocion o el corte de tales 6rboles.

2.4 LINEA DE TRANSMIS|6N EXISTENTE I36 KV AGUAYTIA.PUCALLPA

La L.T. existente en 138 kV Aguaytla - Pucallpa se encu€ntE ubicada en las Provincias de
Coronel Portillo y Padre Abad del oepartamento de Ucayali. Las caracterlsticas principales de
esta llnea son:

. Longitudi

. Ntmero de ternas:

. C6digo:

. Tensi6n:

. Capacidad:

. Disposacion de fases:

. Conductor de fase:

. Estaucturas de soporte:

. Cable de guarda:

. Allo de puesta en servicio:

. Allitud:

. Aislamientol

'130.5 km
Una (1)

L-l125
138 kV
80 MVA
Triangular.

MAC 300 mm2

Ton$ dg celosla auto-soportadas-

EHS 50 mm2

2002
< 500 msnm
Aisladores polimSricos

Contr.lo d. Co.cosldo SCT Lf Agu.fl.-Poc.llP. 13a kV F.gundo cncuno)
v..st6o Fln rt (20.01. t 7)
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SuBESTAC!ONES

31  SuBESTAC!ON ACuAYT:A

3 1 l in3ta:●●:one3 eXlStonte● ソon conetrucciOn

La SubeslaciOn Aguaytla de 220′ 138722 9 kV

prOvincia de Padre Abad, departamento de
cc ordenadas UTM(datum WCS84)

de propiedad de ETESELVA, se ubica en la

Ucayali, aproximadamente en las siguaentes

La subestaci6n egr"Vtr" 
""U -n*ta" al SEIN en 220 kv a la subestaci6n Tingo Marla

midiante ta ttnea En izo kV Tingo Marla-Aguaytla (L'2251). Asrmismo, lamben se conecta en

138 kV a la subestaci6n Pucallpl, con 16 1Jfu3 66 11'315mr9r6n en 138 kV Aguaytla-Pucallpa (L-

11251.

La subestaci6n Aguaytla tiene instalado un banco de autotransfomadores de potencia (T38-

21 1 ) de 60/60/1 0 MVA d e 2201138t22.9 kV .

El patio de llaves en 220 kV de la Subestaca6n gxistente' posee una configuraci6n de baras en

anillo, que est6 equipada con cuatro celdas:

a) Una (01) para la llegada de la llnea L'2251 (de ETESELVA)

b) Dos (02) para la conexi6n de las unidades termicas de 80 MW de la C'T' Aguaytla
(TERMOSELVA)

c) Una (Ol) para la conexi6n del banco de autotransformadores T38-211 (de ISA-PerU)'

El patio de llaves en 138 kV consta de una celda (llnea-transtormador) pa.a la conexi6n de la

llnea L-1125, tambion de popiedad de lsA-Peni.

Como pade del Proyecto de Ampliacion N" 3. tSA-PerU instaio en la subestaci6n Aguaytla un

segundo banco de ;utotGnsfomadorEs de potencia, de simila.es caracterlsticas al existente;

asimismo, se ampli6 el sistema de baras en anillo de 220 kV y se instald el sistema de barras

en 138 kV con una conllguraci6n de simple bana.

3.1.2 lnatalaclonor qug forman parig dc la Ampll.ci6n
Para el presente proyecto, la ampliaci6n de esta subestacion comprende las obras necesarias
para la implementaci6n de las siguientes celdas:

a) Una (01) celda en 138 kv para la segunda llnea a la subestaci6n Pucallpa

b) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medici6n, comunicaciones
puesta a tiena. p6rticos y banas, obras civiles, etc.

ElConcesionado sere responsable de realizar las coordinaciones con ETESELVA e ISA-PerU,

a fin de realizar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la

instalaci6n de la celda de llnea, incluyendo la adecuaci6n de los servicios auxiliares en caso

s€a factible, la coordinaci6n de los sislemas de control, protecci6n y telecomunicaciones
exislentes en la subestaci6n.
A fin de mantens una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la

subestaci6n Aguaytia, deberan poseer similares caracterlsticas o superiores a los equipos de
patio que eristan en dicha subestaci6n.

3.2 SUBESTACIONPUCALLPA

3.2.1 lnrtalaclonoa oxbtentos
La subestaci6n Pucallpa de 138/60 kV, de propiedad de ISA-PerU, esu ubicada en la provincia

de Coronel Podillo, departamento de Ucayali, aproximadamente en las siguientes coordenadas
UTM (datum WGS84):

も
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54231, 9071453

La subestaci6n Pucallpa est6 conectada al SEIN en 138 kV a la subestacion Aguaytla, con la
linea de transmisi6n en 138 kV Aguaytla-Pucallpa (L-1 125).

La sub€stacidn Pucallpa tien€ instalado un banco de autotransformador€s de potencia (T39-
161) de 55/55/18 MVA de 13E/60/10 kV.

El patio de llaves en ,38 kV posee una configuraci6n en simple ba..a, que est6 equipada con
kes celdas:

a) Una (01) para la llegada de la llnea L-'1125 (de ISA-Peru)

b) Oos (02) para la conexion del banco de autotransformadores T39-161 y el reactor de barras
de 8 MVAr.

Como parte del Proyecto de Ampliaca6n No 3, ISA-Per! instal6 en la bana 138 kV de la

subestaci6n Pucallpa un s€gundo banco de autotransformadorcs de potencia, de similares
caracterlsticas al existente y un equipo de compensacion reactiva automatica en la ba..a de 60

3.2.2 ln.iahciono! qug foilnan parto do l. ampll.ci6n
Para el pres€nte proyecto. la ampliaci6n de esta subestaci6n comprende las obras necesarias
para la impl€mentaci6n de las siguientes celdas:

a) Una (01) qelda en 138 kV para la segunda llnea a la subestaci6n Aguaytla.
b) Sistemas complementarios: sistemas de protecci6n, control, medici6n. comunicacion€s,

puesta a tiena. p6rticos y baras, obras civibs, etc.

El Concesionario sere responsable de realizar las coordinaciones con ISA-Peri, a fn de
realizar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la instalaci6n
de la celda de llnea, incluyendo la adecuaciOn de los servicios auxiliarEs en caso sea factible,
la coordinaci6n de los sistemas de control, proteccion y telecomunicaciones existentes en la
subestiaci6n.

A fin de mantener una compatibilidad en el equapamiento, los equipos a instalar en la

subestaci6n Pucallpa, deberan poseer similares caracterlsticas o superiores a los equipos de
patio que existan en dicha subestacion.

3.3 REOUERIMIENTOS TECNICOS DE SUBESTACIONES

Se debe remarcar que durante el desarrollo del estudio definitivo d€l proyecto, el Concesionario
debera realiza. todos aquellos estudios que garanticen la conecta operaci6n de los equipos del
sislema prcpuesto.

.) Caractg.lltlcat t6cnlc.a g.noralo!
a1. Los equipos deber6n ser de Ultima tecnologla, y deb€rAn superar sausfactoriamente las

pruebas de fabrica recomendadas por la noma IEC y aquellas que cumplan con la
norma indicada.

a2. Se deberd presentar aeferencias de suministros similares y referencias acreditadas de
operaqi6n exitosa de equipos, emiudas por operadores de sistemas de transmisi6n, que
corresponden a los Ultimos quince (15) aios.

a3. Los equipos d€beren contar con informes certificados por institutos internacionalgs
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos
los equipos sedn sometidos a las Pruebas de Rutina.

a4. Las normas aplicables que deberan cumplir los €quipos, seran principalmente las
siguientes: lEC, ANSUIEEE, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA o similares que
garanticen un nivelde calidad igualo superior.

Cont to d. Coocasl6n SCf Lf AEu.y1l.-Pe. p. ,38 kV (t.ga.lo chculto)
V..si6n Flnal ( 20,01.'1, )
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b) Ublcrcl6n y olpaclo para la! lnsttlaclonos prgvllt a

Sere de responsabilidad del Concesionario gestionar, coordinar o adquirir bajo cualquier

titulo el der;ho a usar los espacios disponibles, estableciendo los acuerdos respectivos

con los titulares de las subestacion$, asl como coordinar los requerimientos de

equipamiento, estandarizaci6n, uso de instalaciones comunes y otros

El Concesionario sere tambien la responsable de adquirir los terrenos adyacentes a las

subestraciones existentes, donde esto resulte necesario o sea requerido, y efectuar las obras

de modificaci6n y adecuaci6n de las subestaciones

c) Nlvolos de tansl6n y abl.mlonto.

′′A6o del Buen Servicio al Ciudadano″

c,l. Nlvolo. dg tgnsl6n on 138 kV
Tensi6n nominal
Mexima tension de seNicio
Tensi6n de sostenimiento al impulso atmosforico
Tensi6n de sostenimiento a frecuencia industrial, 60 Hz

c.2. Nivelg! de Proteccl6n
Llnea de fuga mlnima
En zonas con altitud menor a 1000 msnm
Protecci6n contra descarcas atmosf6icas mlnimo

c.3. Oilt ncla! de legurldad
Las 3€paraciones mlnimas entre fases para conductores y barras desnudas al exterior

seren como mlnimo:
300m

138 kV
145 kV
650 kVpi∞
275 kV

20 mmlkVf_.te
Ctase 2

‐

Todas las distancias deberen cumplir con lo establecido en las normas IEC 60071 y

ANSUIEEE,
Los valores sefialados prcviamentE estan referidos al nivel del mar por lo que deberan

ser coregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde coresponda.

dl Niv.la! do co,.lonto
Todos los equipos de maniobra (inter.uptores y seccionadores) en 138 kV, deberdn cumplir

con las siguientes caracterlsticas:

Corriente nominal mlnima
Capacidad de ruptura de conocircuito trif6sico, 1s
Capacidad de ruptura de @nocircuito tdfasico

o) Tl.nllonnadoroa da coadento

Los transformadores de corriente en 138 kV deberan tener por lo

secundarios:

. Tres n0cleos de protecci6n 5P20.

. un nucleo clase 0,2 para medici6n

0 Requo.lmi.ntollllmlcoa

‐En 138 kV    i

1200A
31 5 kA
82●、虫Ю

menos cualro nlcleos

Las cimentiaciones y estructuEs soporte para los equipos de alta tensi6n deberen estar
dBeiadas para operar en las condiciones slsmicas indicadas en el Capltulo 1, Anexo 1 del
PR.2O,

h) Equlpo! d. 138 kV

El equipamiento recomendado sera del tipo convencional. para instalaci6n al exterior con
p6rticos y para una configuracidn de simple barra. Sin embargo el Concesionario podre

evaluar el uso de tecnologla GlS, si es que esta alternativa permite cumplir con los
requisitos t€cnicos del proyecto.

cO● ato de cOnce31● n SOア ιア■9●are‐ P・ca17pe,,3 1ν  r30●andO C77C‐
ved●●FInar r2● 0,,″
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Las celdas de llnea estarAn constituidas como mlnimo por los souientes equapos:
pararEyos, transformado. de tensi6n capacitivo. seccionador de llnea con cuchilla de
puesta a tiera, transformadores de coniente, interruptor de op€racion unitripolar y
seccionador de baffas.

k) Protoccl6n y modlcl6n
La llnea de transmision debera contar con sistemas de protecci6n principal y de respaldo,
siguiendo los criterios establecidos en el Procedimiento Tecnico PR-20 del COES.

Entre otras, la llnea de transmisi6n deber6 contar con las siguientes protecciones:

a) Protecci6n principal: conformada por rel€s diterencial€s de llnea que incluyan, entre
otras funcion€s, la d€ sobreconiente direccional a tierra.

b) Protecci6n respaldo: similar a la proteccion principal.

Todas las llneas deberan contar con reEs de reciere monotasbo, @ordinados por el
sistema de teleprotecci6n, que actlen sobre los resPctivos intemrptores, ubicados a ambos
extremos de la llnea.

l) T.lecomunictclono!
Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal (fibra 6ptica - OPGW) y
uno de respaldo mediante Onda Portadora mas un sastema (satelital u otro que considere el
Concesionario) para situaciones de emergEncia, que permitan la comunicacion p€rmanente
de voz y datos entre las subestaciones.

El Concesionario debera verificar que exista compatibilidad entre los sistemas de
comunicaci6n nuevos y los existentes.

m) S€rvlclor .uxlll.r6a
Elsistema a utilizar debere sercompatible con elexistente.

n) Control
Las unidades de control de bahla de las celdas de llnea deber6n integrarse al sistema de
control y supeNision existente en las subestaciones Aguaytla y Pucallpa, cumpliendo los
requisitos mlnimos de equipamiento del sistema de automatizacion y conttol esiablecidos en
el Capltulo 3, Anexo 1 del PR-20.

El c.ntrol de cada celda o bahla se realizate desde unidades de control de bahla (UCB),

una por cada celda en alta tensi6n, las mismas que seran unidades diterentes a las
unidades incorporadas en los rel6s de protecci6n.

o) lrlalla d. tl€'r.
El sistema de puesta a tiena de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos
mlnimos establecidos en el Capltulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los elementos
sin tensi6n (equipos, estructuras met5licas, aisladores soporte y otros), se conedaran
directamente a la malla de tierra protunda mediante empalmes de soldadura exotermica.

p) Obra! clvllo!
Las ampliaciones de las subestaciones de Aguaytla y Pucallpa incluiren bs obras
Civiles con*pondientes, tales como:. Adecuaci6n de las obras civiles existentes.. Obras sanita as que se requieran.. Bases y fundaciones de los equipos y p6rticos.
. Canaletas y ductos de cables de fueza y control, Ias cuales deben eslar provistas de

soportes o repisas portacables.
. Sistema de drenaje intemo para evacuacion de aguas pluviales y sistema de drenajo

extemo para evitar el ingreso de agua de lluvia.
. Las platafo.mas que se ejecuten tendrAn una pendiente no menor del 1olo para el drenaje

intemo.

co,ttt to.,. cqc.tt6a sof Lt agu.ydtPuc.llP. 13t lv (t ilhdo ctftqlto)
Vu.l6n Ftn.t (2O.Ol. I 7)
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.I. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

4.I LINEAS OE TRANSMEIoN

4.1.1 Contlguncl6n do loa aoportea

Para la linEa de transmisi6n se han previsto las siguientes conliguraciones para la disposici6n

de los conductores en los soportes:

TriangularLT 138 kv Aguayila - Pucellpa

f) ,EUa, al consderedo en el drseio de la hnea errslenle (L_1125) Aguaylia _ Pucallpa

Los tipos de sopodes seran deltipo celosla autosoportados

,1,1.2 E.tructur.s do la llnoa

Las estructuras ser6n diseiadas para las confguraciones seialadas en el apariado 4'1 'l

,a.1.3 Conductoros de L.o

1t)

conrrro d. corc.lro, scf Lf agi,.yftPuc.lp.ln w $.9un.to clrcultot
V.rrloa Fln.l AO.Ot.t r)

El Concesiona o selEccionara el tipo de cable que sea ,gua' al considerado en el disefio de la

llnea existente L-1125 Aguaytia - Pucallpa-

4.1.,1 Cabla do guard. OPGW

El cable OPGW estara compuesto por fibras 6pticas para telecomunicaciones, conienidas en

,na ,niojo centrat de protec4i6n d; fibra 6ptica, rodeada de una o varias capas de cables

metalicos lrenzados concenficamente

La unidad optica debera ser diseiada para conlener y proteger las tibras optrcas de posibles

Oiao" o,igin"ao" por esfuer2os mecinrcos ocasronados por la lraccidn iexi6n' torsi6n'

compresi6-n o por la hr.tmedad. La configuraci6n del cable debe ser del tipo "loose'y debere ser

sellado longitudinalmente conira el ingreso de agua.

El cable debe poseer las caracte.lsiicas slectricas y mecanicas requeridas para el disefio de

lasllneasdetransmisionydeb€garantizarquelasfibrasopticasnosu'ranesfuer2osdurante|a
vida otil del cable.

4.1.,1.1 Alcanca
Estas especificaciones establecen los requerimientos lecnicos mlnimos para el suministro del

cable OPGW (Optjcal Power Ground Wire), con el fin de asegurar que el mismo luncione \-'
satisfacto.iamen6 como un kansmisor 6ptico y como un cable de guarda, durante toda la vida

ltilde la llnea de transmisi6n.
i1.1.4.2 Con.tltucldn ba.lca
El cable OPGW estara compuesto por libras 6pticas para telecomunicaciones' contenidas en

una unidad central de potecci6n de fibra 6ptica, rodeada de una o varias capas de cables

metalicos trenzados conc6ntricamente.

La unidad 6ptica deberA ser diserlada para contener y proteger las fibras 6pticas de posibles

dal'los originados por estuezos mec6nicos ocasionados por la tracci6n, flexion, torsi6n,

c.mpresi6n o por la humedad. La configuracion del cable debe ser del tipo'loose" y debera ser
sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua.

El cable deb€ poseer las carccterlsticas electricas y mec6nicas requeridas para el disefio de

las llneas dE transmisi6n y debe garantizar que las fibras 6pticas no sufGn estuezos duGnte la

vida 0til del cable.

Conesponde al Concesionario determinar las caracterlsticas tecnicas y especifrcaciones finales
del cable OPGW, para lo cual debe tomar en cuenta normas como la IEEE 1138, la ITU-T

G.652, o equivatentes, que gaEnticen una selecci6n con los niveles de calidad requeridos para

elSElN.
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⌒

,4.1.,1.3 Flbr.r 6pilc.E
La fibra 6piica debe cumplir con las caracterlsticas siguientes:

●on"alo“ Coooosl● nSCr●ァЛ000/rIP●callpa,30彙νr30oOdO ctr● ltop
Ve● f●●Ffaa′ r2001171

.. C.bl. Compl.to
Caracte,lstica! Ggnoralo!
. Tipo
. Regulaciones de Fabricaci6n
Ciracte,lltlcaa da Dlmonll6n
. Diametronominaldelcable
. Aproximaci6n tolalde la secci6n
Caracta,Ltlca! mocanlcaa
. Peso aproximado delcable
. Carga de rotura mlnima a la tracci6n
. M6dulo de elasticidad (E)
. Coefciente de expansion termica lineal
. Radio de curvatura mlnimo
C.nctrrLtlca! t5rmlc.. y ol5ctric.a
. Resistencia eEctrica 20'C
. Capacidad de coniente de cortocircuito
. Temperatura m6xima delcable

b. Tubo Do Protoccl6n
. Material
. Construccidn

c. Nricbo optko
. N0mero de unadades 6pticas
. Numero de fibras por unidad 6ptica
. Construc.i6n
. Llenado de tubo
. Barera t€rmica
. Protecci6n mecAnica
. Mdxima temperatura soportable por la fibra y

sus recubrimienlos

d. Fibra 6pth.
C.r.cto,i.ticat Ggomatrlcas y Opticas
. Oiemetro del campo monomodo (a 1'150 nm)
. Di6metto del rsvestimiento
. Error de concentricidad del campo monomodal
. No circularidad del revestimiento
. Longitud de onda de code
. Proof test
. Cddigo de colores
Canctgdstlca! do Tr.n!ml!16n
. Atenuaci6n para l = 1 550 nm
. Atenuaci6n para A = 1 625 nm
。 cOer d spersiOn cromllca入 =1528‐ 1561 nm S2.Oa6.O ps/km mm(・ )

。 cOer d spers,On cromllcaハ =1561‐ 1620 nm ≦45all.O ps/km nm(・ )
Condlclonos Ambientrla!
. Humedad relativa mlnima
. Humedad relativa maxima
. Rango de temperatura de funcionando
. lnstalacion
Not f): valo,63 r€lir.nciil.!, a !€, d€linid6 por 6l Conc.sionrrio pr€vi. aprobaci(,n dol Concod.nl.

OPCW
iTυ

'G652
14,70 mm(・ )
106 mm2(・ )

0,457 kg″ m(・ )
≧6 370 kgf(・ )

‖滞 l酬躙
≦12 Mn(° )

0,37 0hm/km(・)
40 kA.0.3s(・ )
210°C(・ )

Aluminio

Extruido

1

24
Holgado
Cel anti humedad

inco「pOrada

incorpOrada

140°C

9± 0.5口m(・ )
125圭 2,4%口 m(° )
50.6口 m(・ )

く2%(・ )
1 260 nm(')
21%(・

)

Es●ndar

≦0.23 dBlkm(° )

`0.25 dBlkm(・
)

75%a40°C
99%a40°C
5-50°C
inlemperie
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,1.1.5 Accogoalor do conductoros

,1.1.5.1 Alc.nca

Estas especificaciones establecen los requerimientos l6cncos para el suministro de los

i"".iorioa a" bs conductores, lates como: vanllas de armar, mangudos de empalme'

a"ngrito" O" reparacion y henamientas para su aplicacion, espaciadores amortiguadores' y

otroJa ser utilizados con el conductor seleccionado.

4.1.5.2 No,ml!

Paraeldiseno,fabricaci6nytransportedelosaccesoriosseutilizaren,sinserlimitativas,las
,"-o""" ri6t"" oJ ias nLrmas siguientes: cNE suministro-vigente. ASTM A 36 ASTM A

153. ASTM 6201, ASTM 8230, ASTM 8398, IEC 61284, UNE 207009:2002'

4.1.5.3 Canct8,btlca. T6cnlcas

a) Varillas de armar: seren de aleacion de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado'-' 
pal.a seirontaa"" f6cilmente sobre los conductoGs Las dimensiones de las varillas de

amar seran apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados

Una vez montadas. las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme' sin

htersticios y con una presidn adecuada pa.a evitar aflojamiento debido a envejecimiento'

b) Manguitos de empalme: seran deltPo compresion, delmalenaly ddmetro apropiados para-' 
"i 

*'noJ"to, seleccionado. La caQa de rotura mlnima sera de 95o/o de la del conductor

corespondiente.

c) Manguitos de reparaci6n: seren deltipo compresi6n. Su utilizaci6n serA solamente en casos
' Oe dinos ieves en la capa externa del conductor. Las caracterlsticas mecSnicas seran

similares a las de los manguitos de empalme

d) AmortEuadores: debea6n ser del tipo stock bridge para controlar los niveles de vibracidn-'"0f,""-Ointro 
de los llmrtes de seguridad permitidosi conseruando sus propiedades

mecanicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida Util de la linea'

,1.1.6 Alllador.!
Los aisladores de las llneas deberen s€r evaluados entre los tipos de vidrio templado o de

porcelana, de estructura homogenea del hpo estandar, @n partes met5lrcas de acero forjado o

hierro mibabte galvanizado, provistos de pasadores de bloqueo fabncados con maler'al

resistente a la corrosi6n.

Las cadenas de aisladores esbran conformadas poa el nUmero necesario de unidades para

garantizar una longitud de fuga adecuada segun el nivel de contaminaci6n de las 6reas por las

iue atraviesen laJllneas, ta altitud oe las mismas sobre el niveldel mar y el maximo nivel de

tension del sistema.

Oel mismo modo esias cadehas deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a

sobretensiones de origen atmosferico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a

frecuencia industrial, pira las mismas @ndiciones de altitud senaEdas previamente y los

niveles de aislamiento definidos en el apartado 2.2 del presente anexo.

El numero de aisladores a considerar por cadena de suspensi6n, segun la altitud y nivel de

tension de las instalaciones, ser6n evaluados en el Estudio de Pre Operatividad.

En el caso de estructuEs de engulos mayoreg, ierminales y de anclaie las cadenas emplearAn

un (01) aislador adicional a los utilizados en las cadenas de suspension

Coraespondg al Concesionario establecer las caGcterlsticas tOcnicas de los aisladores que

seran utilizados en las llneas, de tal manera que se garanticen los niveles de aislamiento

adecuados.

En todos los casos debere verificaEe que la rcsistencia mecenica de los aisladores sea la

adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas;

evaluando, de ser necesario, el empleo de cadenas dobles o aisladorcs con mayor carga de

rotuaa.

Con,■O de Concesj●n SCrιァハgvarla,ocallP,30彙 Vr30gundo c′ 7cυ′fol
y●●7●●F7nal120 01'71
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,4.1.7 AccoEorlo! de cadon.! d. aialado,o.

4.1.7.1 Alcance

Estas esp€cificaciones establecen los requerimientos para el diseio y labricaci6n de los
accesorios de ensamble de las cadenas de aisladoaes, tanto en suspensi6n como en anclaje,
incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspensi6n y anclaje, contrapesos,
descargadores, etc.

4.1.7.2 No,maa

Para el diserlo, fabricaci6n y transporte de los accesodos se utilizaren, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suminastro 2011, ASTM 86, ASTM A153,
ASTM 8201, ASTM 8230,

4.1,7.3 Caracto.irtlca! Tacnlca!

a) Mec6nicas: las grapas de suspensi6n no permitiran ningtn deslizamiento ni defomaci6n o
da6o al conductor activo y deben tener Ia capacidad de soportar d€ manera apropiada las
cargas de trabajo aEociadas a la instalaci6n y mantenimiento de las llneas

b) El6ctricas: ningUn accesorio atravesado por coniente electrica debed alcanzar una
temperatura superior al @nductor aespectivo en las mismas condiciones y deber6 tener la
capacidad suliciente para soportar las corrientes de cortocircuito, asl como las condiciones
de operaci6n del mismo, ademes de presentiar un efecto corcna limitado

La resistencia eEctrica de los empalmes y de las grapas de anclaje no sera superior al 80%
correspondient€ a la longitud equivalente del conductor.

Para gvitar descargas parciales por efecto corona. la forma y el dis€no de todas las piezas

bajo tensidn ser6 ial que evite esquinas agudas o resaltos que produzcan un excesivo
gradiente de potencid electrico.

c) Se recomienda la utilizacion de cadenas provistas de descargador y anillos de campo.

,l. l.r.,l Prasc,ipcion.! conltructlvaa

a) Piezas bajo tensidn mecSnica: seran fabracadas en a@ro forjado, o en hierro maleable,
adecuadamente tratado pa€ aumentar su rgsistencia a impactos y a rozamientos.

b) Piezas bajo tensi6n electricar los accesoraos y piezas nomalmente baro tensidn eEctrica
ser6n fabricados de material antimagnotico.

c) Resistencia a la conosi6n: los accesorios seran fabricados con materiales compatibles que
no den origen a reacciones electrollticas, bajo cualquier condica6n de servicio.

d) Galvanizado: una vez terminado el maquinado y marcado, lodas las partes de hiero y acero
de los accesorios seren galvanizados mediante inmersion en caliente segun Norma ASTM A

e) El galvanizado tendr6 textura lisa, uniforme, limpia y de un espesq uniforme en toda la
superficie. La pr€paraci6n del material para el galvanizado y el proceso mismo del
galvanizado no afectar6n las propiedades mec6nicas de las piezas trabajadas. La capa de
zinc tendrA un espesor mlnamo de 600 gr/m2.

,0.1.8 Puostaa . tior.a

Materiales a utilizarse:

a) Conductor de puesta a tierra: de preferencia sere un cable -con alma de acero y

recubrimiento de cobre, con una secci6n mlnima de 70 mm'y una conductividad
aprorimada del 40 % IACS

b) Electrodos o varillas: seran con nlcleo de acero recubieno de cobre con una conductividad
aproximada del 40 o/. IACS.

Contnto ct Conc.sl6r 56l Lf Aguaytlr-Puc.llqt 138 lv (..g&do clrctlto)
V.B|6D Fl nal (20,01. 1 ? )
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Coneclor electrodo-cablet sere de bronce y unira elcable con elelectrodo'

Conector doble vla: serA cle cobre estallado para el empalme de los cables de puesta a

tierra.

e) Cemento conductivor se usar6 como altemativa para meiorar la resistencia de puesta a

liena de las estructuras.

f) En aquellos casos en los que la resistividad del teneno sea muy alta se podr'n utilizar otros
' meOi6s para lograr un vaior aceptable d€ rcsistencia de puesta a tierra, como el uso de

puestas a tiena capacitivas.

4.2 SUBESTACIONES

a) Las especifcaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los.niveles de tensi6n y
' 

conienie indicados en el Literal c) Niveles de Tensi6n y Aislamiento y d) Niveles de coriente

del apa.tado 3.3.

b) Deber6n cumplir con los crilerios mlnimos de diseio establecidos en el Capltulo 1, Anexo 1

del PR-20.

c) Se aplicaren las normas IEC que correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con

ellas.

d) Los armarios y caias de control tendr6n de un grado de protecci6n lP-54

e) Todas las pades metelicas ser6n galvanizadas en celiente segln Normas ASTM o VOE, y

los affollamientos seran de cobre aislado.

f) Los intenuptores a utilizar seran de pEferencia deltipo tanque vivo o ianque muerto y ser6n

suminishados con amortiguadores contra sismos de ser requeridos'

Los intenuptores tendr6n las siguientes caracterlsticas complementariasi

h)

. Ouracaon delconocrrcuito 1"

. Tiempo lolal de apertura 3 ciclos

Secuencia de ope6o6n:
a) Maniobra de reactor63 CO-151CO
b) Maniobra de laneas O_0 3"_CO-3!CO

TiPo Exlerior

El seccionador sera de tres columnas, de apertura lateral con columna giratoria central
motorizados, con mando local y remolo Se podr6 considerar seccionadores de dos

columnas, de apertura central, siempre que el Concesionario garantice cumplir con las

distancias mlnimas y de seguridad, principalmente en los casos de secclonador abierto en

las proximidades a las columnas del sistema de p6rticos.

Los seccionadores podran abrir y cerrar circ!itos con corrientes resaduales baio tensi6n

Las cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendr6n un mecanismo que

impida elcierre de una cuchilla cuando la oka se encuentre en la posicidn cerrado

Para lodos los seccionadores y cuchillas de puesla a tierra existire un bloqueo electrico que

sera necesario liberar para efectuar la operaci6n manual de apertura o cierre Para los

seccionadores de llnea, se daspondra de un bloqueo por cerradura de mando local, tanto
manualcomo elecinco

Se proveerS un enclavamiento mec6nico autom6tico para mpedrr cualquier movimiento

intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre

Los transformadores de codente ser6n monofesicos, de relaci6n secundaria, para montaie

a la intemperie en posici6n vertical, del tipo aislamiento en ballo de aceite o gas SF6 y
estarAn hermeticamente sellados

Deberen poder conducar la codente nominal primaria durante un minuto, estando abierto el

circuito secundario

0)

Cotu to.h Conc..t6o Set Lr Agutyna-Pu..llP. l3E hv (t gul.ro ctrculto)
v.rslon Fln.l (2O.Ol. l r)

Comit`PRO CON ECTIVIDAD
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El nicleo ser6 toroidal y estare formado por ldminas magneticas de acero de muy baias
perdidas especlficas y los arrollamienlos seran de cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores s€ debe tener en cuenta
las corrientes y lensiones de alta frecuencia transferibles a los circriitos secundarios y de
lierra durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tensi6n. El diseio
constructivo del fabricante sere tal que impida:

h1) Oue la elevada densidad de coniente en cienos puntos del equipo provoque
sobrecalentamientos localizados.

h2) Sobretensiones intemas de muy breve duracion que ocasione rupturas dieEctricas en
los aislantes llquidos y s6lidos.

lA

lniensidad ldrmica de corlocircu ilo 31 5 kA

Cande13● CaS de nud∞3de medua  l

鑑
a) Clase de precision 5P20
b) Polenoa l! V41)

f) valor mlnimo. a !6. delinido .n .l Btudio d6 Pr€ Op€ralivirad.

Los transformadores de tensi6n

Para el nivel 138 kv se prcveeran transformadores del tipo capacitivo seg0n su aplicaci6n

Se debera tener en cuenta que los transformadores no deben producir etectos ferro
resonancia asociados a las capacidades de las llneas aereas.

Todas las partes metdlicas serdn galvanizadas en caliente segun Normas ASTM o VDE, y

los arrollamientos ser5n de cobre, aislados con papel impregnado en aceite, segUn
corresponda.

Los transformadores seran diseiados para soportar los esfuerzos Grmicos y mec6nicos
debidos a un cortocircuito en los terminales secundarios durante periodo de un segundo con
plena tensi6n mantenida en el primario. Los transformadores no preseniaran da6os visibles
y seguiren cumpliendo con los requerimientos de esta especificaci6n. La temperatura en el
cobre de los arrollamientos no excederA los 250 "C bajo estas condiciones de cortocircuito
(para una condici6n inicial de 95 "C en el punto m6s caliente).

Los elementos del divisor capacitivo para los transformadores de 138 kV contenidos en
aisladores de porcelana man6n, constituyendo una columna auto-soportada. Las bobinas
de divisor capacitivo seran de hoja de aluminio con aislamiento de papel impregnado o lilm
poliester y del tipo anti inductivo para meiorar la rcspuesta a los transitorios.

La reactancia podra ser aislada en aceite, en aire o gas SF6.

Los transformadores de tensi6n tendren hs caraclerlsticas p ncipales siguientes:

Osrc.ipcl6n
Tipo de instalaci6n
Tensi6n secundaria
Caracterlsticas de nucleos de medida

a) Clase de precisa6n
b) Potencia (minima)

Caracteristicas nucleos de protecci6n
a) Clase de precisi6n
b) Potencaa (mlnima)

138 kV
Exterio「

1lo/も V

02%
15 VA

3P
,O VA

Los kanstormadores de corriente tendren las siguientes caraclerlsticas complementariaS:

Conienle en servicio continuo

Conienle sectrndaria

400-000A

Cortt ro.t Cq..rloa SOt Lf Agu.yxtP@llq lie ,V P.gmdo clrcdA
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La potencia d€ los hanaformadores de tension debera ser definida por el Concesionario'

Este valor no PodrA ser menor a 10 vA.

j) Los Pararrayos

I,l) Alcanc.
Estas especifcaciones cubren el alcance de las caractesticas mlnimas rcqueridas para el

disello, fabricaci6n y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los niveles

de tensi6n, incluye;do lo; ebmentos auxiliares necesanos pa'a su corecto montaje y

funcionamiento.

1.2) No,mr.
para el dise6o, fabricaci6n y transpode de los reactores se utilizaren, sin ser limitativas, las

ve6ionea vigentes de las ;ormas siguientes: CNE Suministro' IEC 60099' IEC 60099{'
ANSlC.62.11.

1.3) Caracte.i.tlcG conatructlvaa

En forma general se suministraren descargadores de oxido de zinc (ZnO) para instalaci6n

exteior, de clase 2

Seran adecuados para protecci6n de los equrpos contra sobretensiones atmostericas y

sobretensiones de manD-bra. La corrEnte perman€nte deb€ra aetornar a un valor constanle

no creciente luego de la disipacion del transitorio producido po' una descarga'

Los descargadoEs sedn aptos para sistemas con neutro s6lidamente puesto a iierra' la

tensi6n resiiualde las corrientes de impulso debe ser lo m6s baja posible'

No debera presentar descargas por efecto corcna Los puntos agudos en lerminales o

extremos deberan ser adecuaAamente blindados mediante el uso de anillos anticorona, para

cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona

El material de la unidad resistiva sera 6xido de zinc, y cada descargador podr6 estar

constiirJido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en sl
misma. Egtaren provistos de contadores de descarga

5 CONTROL OE CONTAiIINACI6N OE CONOUCTORES Y AISLADORES

ffiq El concesionario programara actividades peri6dicas de inspeccion y limpieza de los conductores y

t;ffi.,), " 
E)al aistadores de ta tinea-. a fin de controlar la acumulaci6n de contaminacion y garantizar adecuados

\\e'j/7 niveles de p6rdidas transve6ales (por efecto corona y conientes de tuga), asl como el efecto de radio
\,/:"1r/ inler{erencia.

A padir del primer alto de Operaci6n Comercial de la Llnea Electrica, el Concesionario efectuarA las

siguientes aclividades:
a) lnspeccionesvisuales peri6dicas.

b) Toma de muestras de contaminaci6n

c) Limpieza de conducto.es.

d) Limpieza de abladores

Antes de concluir el primer a,lo de Operacidn Comercial, el Concesionaio presentare al

OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especlficos, asl como los programas de inspecci6n y

limpieza.

El Concesionario definire b metodologla para esla actividad en base a experiencias de palses con

llneas de 138 kV.

5.1 INSPECCIONESVISUALESPER|oDICAS

"Aio del Buen servicio alCiudadano"

El Concesionario efectuar6 inspecciones visuales con el objeto de identiflcar los tramos de

llnea que presenlen niveles altos de contaminaci6n superficial de los conductores y de las

cadenas de aisladores.

Cont.to .t Cooc.rl6tl SGt Lf Agu.ydtPuctllP. l3C ttv (t ghdo cLculto)
v...l6n Hn.l (20.01.1, )
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"Aio del Euen Servicio al ciudadano"

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la llnea y se efectuare por lo menos una vez al
allo.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repetici6n, en caso
necesado, con la finalidad de verificar el nivel de contaminaci6n reportado.

Los niveles de contaminacion de los conductores y aisladores ser,n calmcados como Bajo,
Medio y Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N" 2.

El procedimi€nto para realizar las inspecciones visuales es elsiguiente:

a) Las inspecciones seran efectuadas por tecnicos especialistas en llneas de iransmision,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y €mara fotografica digital con
fechador.

b) Las inspecciones se realizaren Unicamente durante el dla, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y san viento fuerte.

c) Eltecnico encargado de la inspecci6n se ubicard en el suelo a una distancia entre 30 a 50
m€tros del eje de la llnea; utilizando binoculares obsewara h acumulaci6n de la
contaminaci6n, en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del
vano. En caso resulte necesario realizara la inspecci6n con escalamiento a la estructura de
la llnea.

d) Deber6 teneGe especial atencion en los punios de instalaci6n de los $paciadores y
amortiguadores, a fin de verilicar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N" 2, el tecnico califcarA y registrare en el
cuademo de inspecciones el nivel de contaminacion de los conductores y aisladores.

f) Si el nivel de contaminacion coresponde a los niveles Medio o Alto, el tecnico tomara un
registro fotogrAfco.

g) Los pasos indicados en los Literales c) al 0, ser6n repetidos para cada uno de los demas
vanos de la llnea inspeccionada. hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h) El Concesionario verificare los reportes de calificaci6n del nivel de coniaminaci6n y agruparS
los tramos por niveles de contiaminaci6n. En caso de existir obseNaciones a la calificaci6n,
reasignarA la calificaci6n correcta mediante la fotografla o, de ser el caso, se efectuara una
nueva inspecci6n de campo.

Cu.dro N' 2: C,ltorio8 para callflcri lor Nlvslo! do Cont mln.cl6n

N

Contam nac on mlnima no
exisle punlas de acumulaciOn

Contaminaci6n visible con
presencra de pequeilas punlas
de acumulaci6n a lo largo del

conductor

Contaminaci6n visrble con
presencia de grandes puntas

de aclmulaci6n

Los informes de las inspecciones visuales se remitiren a OSINERGMIN.
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"Aio del Buen servicio al Ciudadano"

5.2 TOII,A DE TIUESTRAS DE CONTAMINACION

seounloslesultadosdelasinspecconesvisuales,elconcesionarioelabolaraunprogramade
ii',it"r",in o"i i,i*r o" coniam;nacdn mediante toma de muestras para todos aquellos tramos

iiii""aoi _.o nira uedio o Alto, o en los tramos en los cuates ta inspecci6n visual no haya

resultado determanante.

Laslaboresdetomademuestrasserealizardnconlasllneasdesenerg.zadas,porloqueel
Conceiionario Oeuera coordinar con el COES el programa de salida del seNicio de las llneas

ie pieferencii coinciaiendo con los periodos de salida por mantenimienlo programado'

El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a) La toma de muestras se realiza con la llnea de transmrs6n luera de servicio' con presencia
' ;e luz de solar. ausencia cle lluvla. bala humedad y sin vento luerte

b) Las muesfas se toman en porciones de 60 a 1OO m de condLlctor' de una de las tres fases

del tramo seleccionado.

c) Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminaci6n exislente en la

superficie del conductor.

d) La contaminaci6n recolectada se pesa en una balanza

miligramos.

e) Se detemina el nivel de contaminaci6n (NC) en mg/cm', aplicando la f6rmula:

NC. Peso do ta coatamlnact'n [mgl t Supetflct' d'l conductor [cn']

@le:
la supetf.l.ie del canduclot es 2^ t L-

r es d ndio alel coductot en cm y
L es la hngitud de le porcidn alel ctnduclot donde se lomi la muest'8 en dn'

fl Para las cadenas de atsladores se tomara b muestla de una de las campanas la que
' riir"r-et te i"nsi ra mayor contaminaci6n se determina el nivelde contaminacion (Nc) en

mg/cm', aplicando la f6rmula:

NC = Peso de l. conta,,,tnacid/n [mgl / SuPe lcle artortot de la camPana lcm'l

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N' 3 y se determina el nivel de

contaminaci6n en los conductores.

h) Los pasos indicados en los Literales c) a 9) son repetidos para los demes kamos de la llnea

que requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitiren a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con el Concesionario,
valores de Niveles de Contaminaci6n establecidos en los Cuadros N' 2 y

LIITIPIEZA DE CONOUCTORES

La limpieza de conductores se efectuare en iodos los lEmos calificados

de conlaminaci6n.

de precisi6n expresada en

53

se podran revisar los

N° 3

oon nivel Medio y AIto
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Las labores de limpieza se efectuar6n coincidiendo con la salida de servicio de la llnea de
transmisi6n, de acuerdo con el programa de inteNenciones aprobado por el COES a solicitud
del Concesionario.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguientei

a) La limpieza de conductores se realizar6 en los tramos programados, con la llnea de
kansmisi6n fuera de seryicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y
sin viento fuerte.

b) La limpieza de conductores serA etectuada por t6cnicos especialistas en llneas de
transmisi6n, equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores,
equipos de maniobras especializados y deberA cumplirse con las normas de seguridad
establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitirdn a OSINERGMIN.

5.4 LIMPIEZA OE AISLAOORES

Se programare para efectuarse de manera simultdnea con la limpieza de conductores.

En general se seguire el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los
conductores
El Concesionario podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en
caliente.

El Concesionario elaborard los procedimientos y protocolos de verificaci6n del nivel de limpieza
de los aisladores y los niveles de referencia. Los informes de limpieza de aisladores deberan
ser remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podrA veriticarlos en campo.

Coahto.r. Concesi6n SGt Lt Ag!.yd&Pu@lpa 138 tV (t gun<lo circuito)
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ANEXO NO 2

Procedimiento de verificaci6n de la Linea El6ctrica

Prop6Sito dol anexo,- Este Anexo describe el procedimaento que han de seguir las Partes y el
lnspector, para comprobar antes del inicio de la Operaci6n Experimental, que la L,nea Electrica
cumple los requisrtos establecidos en el Anexo N' 1. Para el efecto se verificaran, con la Linea
Elecrica energizada, los diferentes par6mekos de control (tensidn, corriente, potencia activa y
potencia reactiva; en vacio y con carga, perdidas, etc.).

Organi2ecl6n do las pruebas.- Las pruebas ser6n organjzadas con arreglo a las siguientes reglas:

a) El Concesionario elegire una norma internacional reconocida. Se utilizare las unidades del
sistema metrico internacional.

b) El Concesionario comunicara al Concedente, al lnspector, al OSINERGiTIN y al COES, con
anticipaci6n de treinta (30) dlas calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra listo para
realizar la veriflcaci6n a que se refiere este anexo. Dicha comunicaci6n indicare la(s) fecha(s),
hora(s) y luga(es) de las pruebas a ser realizadas.

c) Aparejados a la comunicacion a que se reliere el Literal b), el Concesionario entregard:

. El programa general y los protocolos a seguh, para consideracidn y aprobaci6n del
lnspector

. La aprobaci6n y autorizaci6n del COES para efectuar las pruebas especificadas, segtn lo
especificado en su Procedimiento T6cnico PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas
y horas de ejecuci6n.

. Todos los diseflos de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e infomes sobre las condiciones de operacidn;
para la consideraci6n del lnspector.

. Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporaci6n de la
Llnea El6ctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.),
asl como el estudio sobre descargas atmosf6ricas en cuya virtud se espere que la tasa de
fallas por este motivo no exceda elvalor especificado.

d) El Concesionario designard y destacard al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario
suminiskando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la eJecucion de
las pruebas El lnspector destacarA el personal que indique su contrato de servicio de
inspecci6n, y elConcedente destacare el personal que juzgue necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podren participar como obseNadores o como
Personal de apoyo a las maniobras.

3. Ejocuci6n do laa prueba3.- La eiecuci6n de las pruebas se sujetar6n a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducir6 y supeNisara las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma Sera asimismo responsable de todas las mediciones, elc6mputo de los resultados y la
preparacion del informe fnal. Su decisidn ser6 determinante anle cualquier pregunta
concerniente a la prueba o su ejecucion

Las pruebas se efectuaren de conformidad a los procedimientos e instrucciones delCOES. Las
pruebas del srstema de flbra 6ptica seguir6n las especificaciones iecnicas establecidas en el
Anexo N" 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato.

Conlralo.L Conc.slon SGI Lf Aguay{a-Pudllpa lj, tV (toguDdo cncuilo)
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"Aio del Buen servicio alCiudadano"

b) Elconcesionariodeberedartodaslasfacilidadesrazonablesallnspectorpa.aobtenerdatos
reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo relacionados con Ia

t.-".i"iOn'0" en;rgia electrica en la Llnea El6ctrica Asimismo, el lnspector debera tener

""c""o " 
toOo" to" ,,i""anismos relacionados con el equipamiento electromecenico de la Llnea

El6ctrica.

Los principales componentes constitutivos de la Llnea Electrica serAn sometidos a inspecci6n a

requerimiento del lnspector antes del inicio de la prueba

A la finalizaci6n de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptaci6n se

extendera el acta correspondiente a dicha prueba, d6ndola por concluida C-ad-a.acta contend16

rt ta relacr6n del person;l de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN y el lnspector

qr" pi.roipo 
"n 

]"" p,rebas. ii) el protocolo de las Pruebas efecluadas en el cual se 
'ndican 

los

[suiGoos'ooteniooi, iii) la lista de pruebas no efectuadas con eldescargo correspondiente; y'

irt oira- inio*""lon que el concesionario, el OSINERGMIN y/o el lnspector considere

pertinenie.

En caso que el lnspector y/o el OSINERGMIN' considere que el resultado no es satisfactorio de

""r"ii" 
l-L 

"tt"[r""ido 
en las actas de pruebas, el concesionaro procedera a efectuar la

subsanaci6n correspondiente. La nueva prueba se har6 [nicamente en el punto o en los puntos

que no resultaron satisfactorios

El Concedente yio el OSlNERGlvllN no podran solicitar nuevas pruebas o inspeccroles nr

observar o rechizar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asrstdo a dichas

pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitir6 al COES' las actas correspondientes

debidamente ap;obadas por el lnspector, para que este proceda a dar inicio al programa de

puesta en servicio de cada componente de la Llnea Eledrica'

Concluadastodaslaspruebas,elJefedePruebaselaborareyentregarAallnspector'al
o-sitiionaiN v 

"r 
co;cedente, un informe flnat, con tos deta es de calcuto y ta presentaci6n

O" i"*ft"ao". Ll lnspector debera aprobar el informe final en un plazo maximo de Diez (10)

6i"t a"-"ntr"g"oo d'icho documento. El procedlmiento de venflcacion.a que se reflere este

"""i0, "" ""t"""d",a 
*mplido cuando el dSINERGMIN apruebe el citado informe final' lo cual

;;;;ti;-il;l pbzo maximo de Diez (10) Dlas de la entrega del rnforme.finalpor parte del

r""p"iLi er iibncio comportarA aprobacr6n del rnforme' En caso oSINERGMIN realice

obseNaciones al informe flnal se proceder6 de la siguiente manera:

i. Si, de acuerdo con la evaluaci6n efectuada por OSINERGMIN, Ias obse aciones fueran de

dricte. suusanatte, el concesiona o debere levantarlas en el plazo que sea defin do por

OStTeACUtU y se poa16 continuar con el inicio de Ia Operaci6n Experimental

ii Si, de acuerdo con la evaluaci6n efectuada por OSINERGI\4IN' las observaciones no

tuvieran el carecter de subsanables, estas deberen ser levantadas anles del inicio de la

Operaci6n Experimental. En esta situacion' el plazo de aprobaci6n del informe final quedara

srislendido desde la comunicacion de las observaciones, por parte de osinergmin, hasta el

levantamiento de las mismas, por parte del Concesionario "

C)

d)

e)
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ANEXO NO 3

Definiciones

Acroodo,oa Pelmitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es s6lo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberen contar con la autorizaci6n del
Concedente para acreditar tal condici6n. Para tales efectos, Acreedor Permitido podr6 ser:

i cualquier instituci6n multibleral de crddito de la cual el Estado de la RepUblica del Per! sea
miembro,

ii. cualquier institucidn, agencia de credito a la exportaci6n (Export Credit Agency) o cualquier
agencia gubernamental de cualquier pals con el cual el Estado de la RepUblica del PerU

mantenga relaciones dipbmeticas;

iii. cualquier instituci6n financiera internacional designada como Banco de Primera Categorla en la
Circular N' 022-2016-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del PerU, o cualquier otra
circular que posteriormente la modifique, o sustituya, pero s6lo, en el extremo de que incorpore
nuevas instituciones.

rv. cualqlier otra instiluci6n financiera internacional que tenga una clasificaci6n de riesgo no
menor a la clasificacion de la deuda soberana peruana corespondiente a moneda extranjera y
de largo plazo asignada por una entidad clasific€dora de riesgo intehacionalque califican a la
Rep0blica del Pero.

v cualquier institucr6n financiera nacional con una clasificaci6n de riesgo local no menor a ('A'),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del l\rercado de Valores (SMV);

vi. todos los inversionistas institucionales asl considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP), que adquieran directa o
indirectamente cualquier iipo de valor mobiliario emitido por i) el Concesionario, ii) el fiduciario o
sociedad titulizadora constituidos en el PerU o en el extranjero que adquieran derechos y/o
activos derivados del Contrato de Concesr6n;

vii cualquier persona jurldica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de valor
mobiliario o instrumento de deuda emitido por el Concesionario mediante oferta publica o
privada o a traves de pakimonio fideicometido, fondos de inversi6n o sociedad titulizadora
constituida en el Peru o en el extranjero.

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitird que los accionistas o
socios o participacionistas del Concesionario sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente.
Los Acreedores Permitidos no deberan tener vinculaci6n econ6mica con el Concesionario, de
conformidad con lo indicado en la Resoluci6n CONASEV N" 090-2005-EF-94.10, modillcada por la
Resoluci6n CONASEV N" 005-2006-EF/94.10, o norma que la sustiiuyal.

En los casos de los Literales (i) al (v), para ser considerado Acreedor Permitido deberd tener tal
condicidn a la fecha de suscripci6n de su respectivo contrato de flnanciamiento.
En caso de creditos sindicados, los Acreedores Permitidos podr6n estar representados por un
Agenle Admrnrskatrvo o Agente de Garantras

Codlralo d. Codco.iod SGf LT Agury *Pucalpa 13A kV G.gun.lo circuito)
Varct'n Flnat (20.01. I 7)

1 
El R€glamenlo d3 Propiedad rndil.cla. Vinculacion y Grupos Econ6micos, aprobado por la Resoluci6. do Sup€nnbndencia N'
00019-2015-SMV/01. enllad 3n vig.ncia a padir der 01 01 2017 de.ogando la R*olucidn COMSEV N'09G20O'EF-94 10.,
salvo 6u Anlculo 2
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11. Contrato o Contrato de Conco6i6n:

Es el presente contrato, incluyendo los anexos y ap6ndices que lo inlegran a trav6s del cual se

riqen las obligaciones y derechos entre el Concedente y elConcesionario

12. Contrato do Soou,idados y Gtrantia3:

Contrato a que se refiere el Articulo 24 del Decreto Legislativo No 1224' por el cual se otorga la

J"-i"ntr" J"iiit"ao 
"n 

respatdo de tas dectaraciones, obligaciones y seguridades det concedente

estipuladas en el Contrato de Concesion.

AutOndad cubernamental Competente:

::痛  [|::|]!|lli:illi:[]lilliliill[[1も

(・
』11:lleli:よ『

|卜

:ξl型1『

i:裾

』澪ξ弾:
l器」:習冦‖:鷺肥宅]緊ξ:『 ::闘懲:lil:

sobre las personas o materias en cues10n

Ba8e rarlfari● :

Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832

Blenes do la Conce816n:

糧£ioξ
ettm.:|::躍

謬lttu棚よFTe:。ml趣 驚賠網
e:響
Чrt

階闇1:題令ま慰:iしま■誌貯■1:富屋

:i‖島鮒li:蝋|1螢iT候補塾:
Leyes y DisposicioneS Ap cables

BIene8 de:COnCe8iOnario:

Son todos 10S bienes de propledad del ConceSiOnaro que no ca fCan como Bienes de la ConcesiOn
y son de su lbre disposiciOn

Cierre Flnanc:ero:

Es la Fecha en la que el ConCeslona「 lo suscribe el contrato de lnanciamiento que cubre las

necesidades para la construcciOn y equipamientO de la Linea ElёCtrica

COES:

Es el Comite de OperaciOn EconOmica del Sistema E10ctrioD Interconectado NaCiOnal

concedente:

Es el EstadO de la Republica deI Perl,「 epresentada po「 el Ministerio de Energia y Minas

COnCe3[6n:

繹 1握爵聾‖l僻棚賣聰 猟鱚

需i規盟署ll:11霙』5『]Tに,躙:淵温i昴:習よЪ馴,lξま躙翼脳震蹴:』:C星
ConcesiOn con el Concedente
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Costo d6 Servlcio Total:

Es la suma del costo anual de operaci6n y mantenimiento m6s la anualidad del costo de inversidn
calculada con la tasa del 12% y un peraodo de treinta (30) arlos, de la Llnea El6ctrica.

Desirucci6n Total:

Aquella situaci6n producida por cualquier causa que provoque dafios a la Linea El6ctrica, no
atribuibles a ninguna de las paftes, estimados en el mayor de:

(a) treinta por ciento (30%) de su valor de reposici6n llevado a nuevo, o

(b) la p6rdida mdxima probable (PMP) a que se refiere la Cl6usula 7.2.b.

Oiaa:

Son los dlas h5biles que no sean sebados, domingos o feriados, incluyehdo aquellos no laborables
pata:

a. La Administracion PUblica en elambito nacional, y/o;

b. Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asl en la
Regi6n o Regiones donde se desarrolla el proyecto.

Todas las referencias horadas se deber6n entender efectuadas a la hora del Peru.

O6lar o US$:

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de America.

Entld.d Financio.ai

Sonl

a. Las empresas bancarias y de seguros deflnidas contorme a la Ley No 26702, Ley ceneral det
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y
Seguros;

b Los bancos extranleros de primera categorla y

c. Las entidades financieras internacionales.

d. Para los efectos delConcurso son las lisiadas en elAnexo N" 6 de las Bases.

Emp,osa Superulsoia:

Es la Persona conkatada y solventada por el Concesionario, y cuya selecci6n deber6 contar con la
conformidad del OSINERGiIIN. Sus labores comenzaran desde el inicio del estudio de ingenieria
debiendo verificar que dicho estudio haya considerado las especificaciones del Proyecto indicadas
delAnexo N' 1 del Contrato y que cumple con las normas respectivas.

Endoudamisnto Garantizado P..mitido:
Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o credito, emisi6n de
valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o prestamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seren destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato, incluyendo cualquier renovacidn, reprogramao6n o refinanciamiento de tal
endeudamiento y que se encuentra garantizado conforme a lo dispuesto en la Clausula 9, cuyos
terminos linancieros principales, comprendiendo los montos del principal, tasa o tasas de interes,
disposiciones sobre amortizaci6n u otros terminos similares, hayan sido autorizados por escdto por
elConcedente.

Eat.do:

Es el Estado de la RepUblica del PerU.

Contato d. Coicesi6d SGr Lr Agu.yi.-Puc.tpa 138 kv (r.guado chcuko)
Ve6t6n Fln al (20.01. 1 7)
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＾
‘ Facilidades EsellCla!es:

Son aque‖ os Bienes de la ConcesiOn cuya ut12aCiOn es indispensable para la prestaciOn del

Servicio y permite la prestaciOn de seⅣ ic,os de transmisiOn y dist「 buciOn e10ct「
ca pOr parte de

terceros,confo「 me a las Leyes y Disposic10nes Ap cables

Focha de Cierre:

Es eldia en que se susc「 be ei Contrato de Concesi6n previo cumplmiento de todas las condiciOneS

y declaraciones eslablecidas en las Bases y′ o en el Contrato

Carantia de Fiel Cump“ m:ento do'COntrato:

91am繰諾蝸椒:‖」li棉:雷al‖ξ釧:]:櫓
1:ξ詭1畿脳滉l=な,1勇:T滉l:胤 ::『

'3
1 dettn tiva 6「 me olaudo a「 b tral exigible

l譜 lttCi:l〕」
a」G“
i]辟 Л:RttЧ

e胤

':[Cl」

記

°

酬 詭

eir:Ψ
淵 糠 鶏 i脂:

garantla

D絆
思網鵠退凱 m■,銀:鼎脚 II覆

躙 柵 器
1「[‖1

]:製龍1輩l:詰雲11府もⅧぽ∬u露♀」::‖lξl:胤よ:'電‖増』:雷Ⅷ曇∫ざ瞥捨
Contrato

24. ln3poctor:
Es la Pe6ona seleccionada y contratada por el Concesonallo a propuesta del Concedente' cuya

irniion prin"ip"l 
". 

revisar li ingenierla v mebdos constructivos de la Llnea Electnca onentada a

qr" i"i iir"-uli ,nt".us de opeiaci6n v lis que se realicen seg0n elAnexo N'2 del contrato

25. Loy de Conc6lon6s o LCE:

Es el Decreto Ley N' 25844, Ley de Concesiones Elechicas y sls normas complementarias y

modificatorias.

Loyos y Disporlclonos APlicables:

Fs.l conrunto de disoosrclones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato de

;;";;;;:-;;r;;" l"'c-on"r,triion Folllica'del P;ru, las leves, las normas con ranso de lev' los

i.".J. lror"nior. tos reqtamentos. dtreclrvas y resoluctones asi como cualquier otfa que

;;;i;;-" ;[i;;;;.i;nro ri,io,co oe la Republrci del Peru' resulle aphcable las que ser5n de

observancia obligatoria para las Partes

Lln6a Eldctrlca o LT:

Es la Linea de Transmision Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito) cuya infreestructura

electrica est6 descrita en el Anexo N' 1 del Contrato.

Oferta:

Es la oferta presentada por el Postor a traves del Formulario N" 4 de las Bases'

Oper.dor Callllcado:
Es el Operador que ha sido declarado como tal, en raz6n de haber probado que cumple con los

"q""ii.iite""",i" 
a" calificaci6n del concurso o quien lo suceda conforme al contrato' Es titular

de la Participaci6n lvllnima.

22
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Oporaci6n Experimental:
Periodo de 30 dias calendario que se inicia cuando la Linea Electrica queda conectada al SEIN y
energizada, en el cual el Concesionario este exento de penalidades por interrupciones de servicio
segUn las Leyes y Disposiciones Aplicables, y no tendrd derecho a recibir el pago de la Ease
Taritaria.

OSINERG"IN:
Es el Organismo Supervisor de la lnversi6n en Energia y Minerla, o la persona de derecho pUblico
que lo suceda, facultado para supetuisar el cumplimiento de las disposiciones legales, lecnicas y
conkactuales bajo el embito de su competencia; asl como para tiscalizar y sancionar de acuerdo
con la Tipificaci6n y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.

Pade:
Es, seg[n sea elcaso, el Concedente o el Concesionario.

Paltes:
Son. conjuntamente. el Concedente y el Concesonario.

Paitlcipaci6n,rllnlma:
Es la participaci6n accionaria o porcentaje de padicipaciones con derecho a voto, que debere tener
y mantener el Operador Calificado en el capital social del Concesionario, que asciende al veinticinco
por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del Concesionario por el plazo estipulado en el
Contrato.

Pgrlona:
Es cualquier persona jurldica, nacional o exlranjera, que puede realizar actos jurldicos y asumir
obligaciones en el Per0.

Puo8ta on Oporaci6n Comercial o "POC":
Es la fecha a partir de la cual el Concesionario comienza a prestar el Setuicio y estA autorizado a
cobrar la Base Tarifaria. Oicha fecha ser6 la consignada en elActa a que se refiere la Clausula 5.4.

Reglamento:
Es el Reglamento de Transmisi6n aprobado por Oecreto Supremo N" 027-2007-EM, asl como sus
normas complementiaraas y modificatorias.

SEIN:

Es el Sistema EEctrico lnterconectado Nacional.

Selvlclo:
Es el seNicio publico de transmisi6n de energla electrica a ser prestado por el Concesronafio a
traves de la Linea Electrica bajo los terminos del Conkato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Valor Contablo:
lndependientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro lln, para el
Conlrato'valor contable'es elvalor en libros de los Bienes de la Concesi6n expresado en DOlares
(de acuerdo a Estados Financieros alditados elaborados conforme a las normas y pflncrpros
generalmente aceptados en Penl), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al
momento de realizar el c6lculo. Para estos efectos, la depreciaci6n se calcular6 bajo el metodo de
llnea recta, para un periodo de treinta (30) a6os. Si la depreciaci6n para efectos tributanos es mayor
que la deflnida en este p6rrafo, se descontare del valor en libros resultante la diferencia entre (1) el
impuesto a la renta que se hubiera pagado bajo el m6todo de depreciaci6n de llnea recta descrito y
(2) el impuesto a la renta resultante del metodo de depreciaci6n utjlizado por el Concesionario. El
valor contable no comprenderA revaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en
el Contralo

Coahto <1. Conesidn SGr Lt A'u.yll.-PucallFa 138 LV (r.gun.lo circuito)
V.Bl 60 Flo.l (20.01.1, )
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"Afi o del Buen servicio al ciudadano"

ANEXO N" 4

Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento dcl Contrato

(ciudad) ,-de-de2016

Concurso de Proyectos lntegrales Linea de Transmisi6n Aguaytia - Pucallpa 138 kV (segundo circuiio)

De nuestra consideraci6n:

Por la presente y a la solicitud de nuestaos clientes, seiores """ ""' {nombre de la persona

jriraicil (en ade]ante,,et concesionario,) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y

'Oe realiziciOn automatica, sin beneficio de excusi6n, ni divisi6n, hasta por la suma de tres millones

ait","" (USS S OOO OOO) a favor del Ministerio de Energla y luinas para garantizar el correcto y oportuno

cumplimlento de'1) todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionarioi 2) el pago de

penJtbaoes y f1 et'pago di las sumas ordenadas tcancelar, mediante sentencia definitiva firme o laudo

iiuitr"r 
"rig6r", 

deriiadas de la celebraci6n del Contrato de concesi6n del Proyecto Llnea de

iransmisiOn'nguaytla - Pucallpa 138 kV (segundo circuito) (en adelante "El Contrato")

Parahonrarlapresentefianzaasufavor,bastarArequerimienloporconduclonotarialdell\4inisteriode
Energta y vinjs, el cual debera esbr flrmado por et Director General de Administraci6n , o persona

debidamenteautorazadaporestaEntidad,indicandoquenuestrosclientesii:!""""(nombredel
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estdn garantizadas por este documento'

^ -.6ii:.. Toda demora de nuestra pane para honrar la ftanza antes referida. devengara un Interes equivalente a la

tr5&#\\;;;;;;" ireoi. ,al r" marsen (spread) de 3 o/o anual. La rasa LrBoR sera ra establec,da por el

[P ]tJil;il;;;i"rai",ioqr"""."io";nLimaataso5:o0p.m.horaLondres,derafechaenlaqueserecibi6 \:-
QK;{*S,. 

t.,;;;;;;;;;rnio a" i"go por 
"onarcto 

notarial. oebiendo devengarse los intereses a partir de la fecha

\:-jl en que se ha exEido su cumplimrento y hasta la fecha efectiva de pago'

Lapresentefianzatambiengamntizafe,elcollectoyoportunocumplimientodelasobligacionesacargo
del Concesionario en virtud de las disposiciones conienidas en el Decreto Legislativo N' 1224 y su

reglamento; o las normas que las modifiquen o sustituyan

Nuestrasobligacionesbajolapresentefianza.noseveranafectadasporcualqlierdisputaentreel
Ministerio de Energia y Mnas, o cualquier entidad del Gobierno del PerU y nuestros clientes

Senores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur No 260, San Borja

PerU.-

Ref.: Carta Fianza No . .. .

Vencimiento:

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses desde el " 'de
..... del 20...... inclusive.

Atentamente.

Firma
Nombre
Entidad Financiera

cort io d. Corcesi6, SCT Lt Aguavh-P!@upa l?t *v (s.guo'to ci'cuito)
Vet t6o Ftn.t (20.01.1,)

Comite pRO CONECマ iVIDADAgencia de Promoci6n
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ANEXO N。 4‐A

Formato de Carantia de OperaciOn

(ciudad),_de_de2016
sen。「es
MINISTER:O DE ENERGIA Y M!NAS
Av delas Artes Sur N。 260,San Bo可 a
perl―

Ref: Carta Fianza No

Vencimaento:.............. ...

Concurso de Proyectos lntegrales Llnea de Transmisi6n Aguaytia - Pucallpa 138 kV (segundo crrcuito)

De nueska consideracidn:

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores 

- 

(en adelante "el Concesionario'),
constituimos esta fianza solidaria, iffevocable, incondicional y de realizaci6n automatica, sin beneficio de

excusidn, ni divisi6n, hasta por la suma de Oos Millones de O6lares (US$ 2 000 000) a favor del
Ministerio de Energla y Minas, pala garantizar que 

- 

('el Concesionario")-, cumpla con el

oportuno y corecto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que a este coresponden
segin el Contrato de la referencia.

Para honaar la presente fianza a su favor, bastar6 reque miento por conducto notadal del Ministerio de

Energla y Minas, el cual deber6 estar firmado por el Darector General de Administraci6n, o persona

debidamente autorizada por esta entidad, indicando que nuestros clientes (nombre del

Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que est6n garantizadas por este documento. Para

honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de

Energia y Minas, el cual deberA estiar firmado por el Director General de Administraci6n , o persona

debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros c|ientes.................(nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que est6n garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengare un interes equivalente a la

tasa m6xima LIBOR, m6s un margen (spread) de 3 % anual La tasa LIBOR sera la establecida por el

Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibio

el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha

en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza tambidn garantizara, el corecto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo

del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N" 1224 y su

reglamento; o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa enke el

Irinisterio de Energla y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Penl y nuestros clientes

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de 

- 

y su vencimiento es

el , inclusive.

Atentamente,

Firma
Nombre
Entidad Financiera

Co"fra● de Co71CeS7● ● SCア ιアハgυarla Puca″″ef●0■ν 13●●UndO Clrc● Ito2
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ANEXO NO 5

Telecomunicaciones

ConformealAnexoN"l(Numeral33.l))delContrato,laLlneaEl6ctricadeberacontarconunsistema
de telecomunicaciones priflcipal (fibra dptica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

1. Etcable de fibra 6ptica a instalarse debera cumplir las especificaciones del Proyecto recogidas en el

Numeral4.1.4.3 del Anexo N' '1, enke ellas, contar como mlnimo con veinticuatro (24) hilos

2. Et Estado adquiere la titularidad de dieciocho (18) hilos oscuros del cable de fibra optica instalado

por el Concesionario, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo No 034-2010_MTC' y

iiesoluci6n Ministeriat N"468_201 1-MTC/03, y que seran utilizados por ta Red Do.sat Nacional de

Fibra Optica, conforme a la Ley No 29904 y su Reglamento aprobado por Dec-reto Supremo N'014-
20'13-MiC, lo que le da derecho exclusrvo para drsponer de drcha fibra sin limilaciones'

3. El Concesionario utilizar6 los hilos de fibra 6ptica restantes, para sus propias necesidades de

comunicaci6n.

4, La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra 6ptica de titularidad del Estado se rea|izarA

-9Un et proceOimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien sere el

eniargaOb Oe entrega os en concesi6n. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la

;ntida; dd Estado con la cual el concesionario tratar6 directamente todos los aspectos

relaconados con la actividad de telecomunicaciones

5. Es obligaci6n del concesionario instalar el cable de tibra 6ptica del sistema de telecomunicaciones

princip;|, observando camo mlnimo, las siguientes consideraciones tecnicas:

a. El cable de fibra dptica deberA ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de

fabricaci6n.asimismotendreencuentalascondicionesdelentornodondeinstalareyoperareel
cable de fibra 6ptica a fin de que las caracterlsticas delcable sean las adecuadas'

b. Elfabricante del cable de fibra optica debe poseer certificacion ISO 9001-2008 y T1900 (Sistema

de Gesti6n de Calidad).

c. El tipo de fibra 6ptica a ser implementado sere Monomodo, cuyas caracteristicas geomekicas,

6pticas, mecanic;s y de transmisi6n deberen cumplir como minimo con la Recomendaci6n [JlT -
TG.652.D o G.655 de la Uni6n lnternaciona de Telecomunicaciones (en adelante tJlT)

d. La fibra dptica debera tener una dispersi6n por modo de polarizaci6n (P[IDQ) menor o igual a

cero entero con un d6cimo (0.1).

e. La atenuaci6n de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a ceao entero con treinta y cinco

cent6simos (0.35) dB por km a '1310 nm y a cero entero con veiniicinco cent6simos (0 25) dB por

km a 1550 nm.

f Debe utilizar un tipo de cable de fibra 6ptica con una vida Util de por lo menos veinte (20) aflos

Para ello, debe tener en consideracion las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal

forma que asegure su vida Util

g. Para realizar la instalacion, empalmes y pruebas de la fibra 6ptica, el mantenimiento del cable de

fibra 6ptica, asl como la identificacion de los hilos, se deberan observar las recomendaciones

UIT-T de la Uni6n lnternacionalde Telecomunicaciones, asi como los estandares ANSI EIA/TIA

e IEC que sean aplicables.

6. El mantenirniento del cable de fibra lo realizara el Concesionario seg[n las pautas seflaladas en la
Recomendaci6n de UIT-T 1.25t "Mantenimiento de redes de cables de fibra 6ptica", con el fin de

conservarla en buen estado, hasta que los hilos de titularidad del Estado sean efectivamente
utilizados para la prestacion de los servicios de lelecomunicaciones, a partir del cual, el

mantenimiento al cable de fibra 6ptica sea compartido con los concesionarios de

telecomunicaciones que desrgne el Estado.
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El Concesronario brindar6 facilidades para el alojamiento de equipamiento 6ptico necesario para
iluminar la fibra optica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de espacios.

Asimismo, permitir6 el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalaci6n de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacion de servicios pUblicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacion y

mantenimiento de los mismos

En ese sentido, el Concesionario debera dejar un distribuidor de fibra 6ptica (OoF) en el cuarto de
telecomunicaciones que construir6 en cada subestaci6n, listo para el acceso a los 18 hilos de
titularidad del Estado. Asimismo, debera otorgar como minimo, energla eEctrica con alimentaci6n
de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3) kilovatios; espacio suficientes para insta,ar y operar
cuatro (4) racks de telecomunicaciones, asl como para acomodar equipos de climatizaci6n y de
energia y espacio para instalar una antena de telecomunjcaciones, ieniendo en cuenta, ademes hs
distancias minimas de seguridad.
Para todo lo anlerior no se requerir6 realizar contraprestaci6n alguna a lavor del Concesronario por
parte del Estado o de los terce.os que 6ste designe. En caso, existan requerimienlos t6cnicos
adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra dptica de titularidad del Estado, el
Concesionario debera acordar dentro de un plazo de 10 dlas, los lerminos economicos y tecnicos
con el Estado o los terceros que este designe. Este plazo podra ser prorrogado por el Estado, hasta
por 45 dias adicionales, por causas debidamenle justificadas y comunicadas al Concesionario. De
existir alguna controversia, esta ser6 resuelta con arreglo a la Clausula 14 del presente contrato.

El Estado garantizar6 que las actividades de telecomunicaciones que se efectuen no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmisi6n el6ctrica, previendo en los
procesos de concesron de la fibra 6ptica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectaci6n a los servicios de transmisj6n
eleckica por un acto u omisidn en la operacdn de la fibra 6ptica de titularidad del Estado, ajeno al
Concesionario, 6ste fitimo estara exento de responsabilidad administrativa, civil y/o penal;
correspondidndole al concesionario de telecomunicaciones que tendra a cargo la operaci6n de la
flbra 6ptica, asumir las responsabilidades que correspondan.

El Concesionario podr6 supervisar directamente o a kaves de terceros, las obras y/o activjdades
que se elecuten para iluminar la fibra optica de titularidad del Estado y para hacer viable la
explotaci6n de la fibra en la prestaci6n de servicios p[blicos de lelecomunicaciones. En caso se
ponga en riesgo la infraestructura electrica y/o la prestaci6n del servicio elechico, el Concesionario
pod16 ordenar la suspensi6n de las citadas actividades por razones debidamente sustentadas, las
cuales deberS informar por escaito al Ministerio de Transpo(es y Comunicaciones, y al Ministerio de
Energia y Minas, dentro de un plazo no mayor a 48 horas de efectuada la suspensidn Las
actividades deberen reanudarse en !n plazo maxrmo de '10 dias, salvo acuerdo enke las partes. 0e
no llegarse a un acuerdo, la conhoversia sera resuelta con arreglo a la Clausula 14 del presente
contrato.

El Concesionario remiti16 semestralmente al Concedente la informacion georeferenciada sobre el
tendido de la fibra 6ptica tealizado. el uso actual y el proyectado, y de ser el c€so, las empresas de
telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos para la
utilizaci6n de su infraestructura.

Los hilos de fibra 6ptrca qtie no son de titularidad del Estado asl como los equipos y servicios
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la ConcesiOn.

Lo establecido en el presente anexo no afectar6 la Base Tarifaria En caso se haga uso de las
instalaciones de la concesion para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensa16 a
los usuarios del servicio electrico conforme lo establezca la autoridad sectorial. En este caso, la
explotaci6n comercial de los hilos de la fibra optica del Concesionario deber6 ser efectuada por una
empresa concesionaria de telecomunicaciones, que deber6 ofrecer sus servicios a todos los
concesionaaios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no discrrminatorias y que se
suletarS a las demas leyes y normas de telecomunrcaciones
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ANEXO N° 6
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ANEXO N' 7

Plazos para el desarrollo del Proyecto

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuaci6n (todos contados a
pariir de la Fecha de Cierre):

Cualquier suspensi6n de plazos por efecto de lo dispuesto en la ClSusula 10 4 modificara el plazo de los
hitos anteriormente sefi alados.

La fecha de Puesta en Operacidn Comercial sera la consignada en el acta a que se refiere la Clausula
5.4.

1.- Estudio de lmpacto Ambiental aprobado por la Autoridad
Gubernamental Competente.

Veinte (20) meses

2 - Cierre Financiero del Proyecto

Treinta y uno (31) meses
3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra del equipamiento de

celdas de la linea a que se refiere el ac6pite 3 del Anexo N' 1 del
Contrato.

Treinta y seis (36) meses
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ANEXO N' 8

Memoria Descriptiva ds la Linea El6ctrica

Llnea de transmlsl6n.

'1. Descripcidn general del proyecto.

2. Oescripci6n del recorrido de la llnea.

lncluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asi como planos geogreficos y de planimetria a

""""i"'"p.pi"0". 
Se d;bere describir el recorrido de la llnea, destacando los vert'ces del hazo'

el cruce con otras llneas y el paso por zonas pobiadas y arqueol6gicas'

3. Normas de diseilo y construcci6n empleadas.

3.1 Llnea aerea:

Se emplearS fundamentalmente el c6dioo Nacional de Electricdad De ser necesarlo se

"o.pt"r"nt"ra 
con normas internacroniles como ANSUIEEE IEC' VDE NEMA ASTM'

NESC, NFPA,

4. Caracterlsticas t6cnicas

a) Longitud de recorrido de la linea (km).

b) Nivel de aislamiento a 60 Hz y 8lL conegidos por altura'

clCaoacidaddekansmlsidn.Deberesustentarsequesecumplelascapacidadesde
lra;smisi6n especificadas en elAnexo No 1 delContrato

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Llnea, en N' de salidas /100 km-afio'

segun lo requelido en el respectivo Anexo N' 1'

e) NUmero de condllctores por fase

0 Tipo, material y secci6n de los conductores. Debera sustentarce que se cumple los llmites de'' 
pdraiaas.toute y con los niveles de gradiente superficial y ilmites de radiaciones no ionizantes

especificadas en el Anexo No 1 del Contrato.

g) Tipo, material y caracterlsticas de los aisladores lncluk n[mero de unidades por cadena de

susPensi6n Y angulo.

h) Tipos de estructuras. lncluir diagramas tlpicos de las estructuras (suspensi6n' angulo y

terminal).

i) Fundaciones. lncluir tipo (concreto o metalica)'

j) Ntmero y caracterlsticas de los cables de guarda'

k) Tipo, material y secci6n de los cables de guarda.

l) Puesta a tierra. lncluh sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro)' asi como

dimensiones y secci6n de los elementos a emplear

m) Otras caracterlsticas o anformaci6n relevante.

n) Servidumbre utilizada.

o) Accesos e infraestructura.

し
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B- Subestacionaa.

1. Descripcion general del proyecto.

2. Ubicaci6n de la Subestaci6n.

lncluar plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debed
describir elterreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construcci6n empleadas.

Se emplearA fundamentalmente el C6digo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementard con normas internacionales como ANSI/IEEE, lEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA

4 Caracteristicas tecnicas de la Subestaci6n.

a) Descripcion general del patio de llaves, indicando la disposici6n de planta. lncluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

b) Configuraci6n de barras. lncluir c lerio empleado para su selecci6n. Ed caso que se
modifique la configu€ci6n referencial, debe presentarse el sustento de la modiflcaci6n y
verificaci6n que presenta mejor performance que el esquema referencial-

c) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

d) Descripci6n deltipo de equipamiento propuesto en cada subestaci6n:
. Convencional
. Enc€psulado (GlS)

Con indicaci6n del nUmero de celdas en 13E kV:
. de llnea
. de transformador
. de acoplamiento
. de compensaci6n reactiva

e) Caracterlsticas de los interruptores:
r tipoi tanque muerto o vivo, en SF6 u oho, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
. corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).

0 Caracterisiicas de los seccionadores de llnea y bana:
r accionamiento, mando: localy/o aemolo, etc.
r corriente nominal y de cortocircuito.

g) Caracterlsticas de los kansformadores de medida.

h) Caraclerlsticas de los pararrayos.

i) Caracterlsticas de los transformadores de potencia.
. Relacidn de transformaci6n.
. Potencia (MVA) con ventilaci6n normal (AN/ON) y fotzada
. Taps y sistema de cambiador de taps.

j) Caracterlsticas del sistema de compensacion reactiva:
. Potencia del reactor, SVC. o banco de capacitores.
. Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).

k) Descripci6n de los sistemas de protecci6n, medici6n, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.

l) Descripci6n de los sistemas de teleconlrol, telemando, adquisici6n de datos y su enlace con
el sistema del COES

m) Descfipc6n delsrstema de comunicacrones

n) Puesta a tierra. lncluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asl
como dimensiones y secci6n de los elementos a emplear.
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parte del mismo

El detalle y alcance del estudio de pre operatividad debera ser coordinado con el COES' Se aplicara el

procedimiento PR-20 del COES o elque lo sustituya'

C. Estudio de p,e opo,atividad del sistema el6ctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema tinal de las insialaciones permitira una operaci6n

adecuada del SilN, d; conformidad con los requisitos establecidos por el COES

El estudio de pre operatividad abarcare un horizonte no menor de 10 a6os y comprende el estudio

enlre otros. de los sigurentes aspectos'

.Estt]diosdeoperaci6nenestadoestacionado,paradiversascondicionesdecargaygene€cidn,
Se verificar6 el cumplimiento de los rangos permitidos de variaci6n de tensi6n' carga por las

ttn""i y transfol.r"Oor"s, operaci6n de lo; dispositivos de compensaci6n reactiva' operaci6n de

los iisiemas automAticos de regulaci6n de tensi6n, efecto sobre otros elementos de la red' entre

otros.

. Estudios de contingencias en estado estacionario se demostrare la respuesta operaliva

;ecuada del siste;a en caso de ocurrrr contrngencias stmptes en et ststema de transmision (N-

1), durante el periodo de emergencra y hasta qu' elCentro de Control del COES adopte medidas

correctivas.

.Estudiosderespuestakansitoriapostdisturbioyverificaci6nde|aadecuadarespuestadelos
dispositivos conirol, regulaci6n, protecci6n y recierre de acci6n rdpida

. Estudios de sobre tensiones y coordinaci6n del aislamiento'

.Estudiodetensionesycorrientesarm6nicas,suefectoenelsElNyrequerimientosdefiltros,

. Diseflo de los sistemas de protecci6n y coordinaci6n de protecci6n con el resio de instalaciones

del SEIN. de conformidad con las normas del COES

' C6lculo de potencias y corientes de corto circuito y verificaci6n de la capacidad de las

i;stalaciones existentei y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuilo Se

identificare e incorporar6 al proyecto ias modificaciones y refuezos en las subestaciones

e;istentes que ser6n ampliadas como parte del proyecto Asi mismo se identificara y propondre

f"i--oJift"iion"" V ,"fuezos de instaLciones influenciadas por el proyecto pero que no forman

V
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ANEXO N' 9

Con3ulta Previa

El presente anexo tendra como finalidad regular la realizaci6n de la Consulta Previa, de acuerdo a la Ley
N" 29785 y su Reglamento aprobado por D.S. 001-2012-MC, asi como sus modifrcatorias, ampliatorias o
sustitutorias.

l. Ooflnlclonos.- Para los efectos del Contrato y este anexo en particular, entiendase porl

a) A9g9I99a son los acuerdos resultantes de la Consulla Previa celebrados por el Concedente, que
tenga por objeto o efecto directo regular las Compensaciones o la localizaci6n de la
lnfraeslructura.

b) Areas Excluidas: Son los espacios geogr6ficos que no pueden ser utilizados para instalar la
lnfraeslmctura o construirla, seg(n lo indicado en el Anexo N" 1.

Las Areas Naturales Protegidas, las Areas de ConseNaci6n Regional y las Areas de
ConseNaci6n Privada, aslcomo sus respectivas zonas de amortiguamiento, si las hubiere, seran
consideradas Areas Excluadas aunque no figuren en dicho anexo.

c) Comoensaciones: son los precios, retribuciones, remuneraciones, indemnizaciones y en general
las contraprestaciones y pagos que, bajo cualquier denominaci6n, periodicidad o caractedstica;
el Concesionario pague a los pueblos indlgenas u originarios o a sus miembros, que resulten de
la implementacion de los Acuerdos o las Restricciones, asi como los coslos de estas.

d) Consulta Previa: el proceso de consulta a pueblos indigenas u originarios que el Concedente
debe efectuar conforme a la Ley N' 29785 y su reglamentaci6n.

e) Diferencia oor Localizaci6n: es el incremento de la inve6i6n efectuada en la lnfraestructura como
consecuencia de las Variantes o de los Costos de Operaci6n y Mantenimiento por la misma
raz6n.

f) LBII3gSglglCEL es cualquier infraestructura temporal o definitiva, que deba ser construida para
prestar el Servicio ea los t6rminos de este Contrato. lncluye carreteras o trochas de acceso
necesarios para el proceso conskuctivo o para la operacion y mantenimiento posterior a la
Puesta en Operaci6n Comercial.

g) Medida Administrativa: Es la resoluci6n que aprueba la Concesi6n Definitiva de la Llnea
Electrica, conforme a lo estipulado en la Resoluci6n Ministedal No 209-2015-MEM/DM. Sin
perjuicio de lo cual, las partes reconocen que la oportunidad para ejecutar el proceso de
Consulta Previa ser6 con ocasi6n de la realizaci6n del proceso de Participaci6n Ciudadana que
se realiza en el marco del procedimiento de aprobaci6n del Estudio de lmpacto Ambiental.

h) Memoria Descriotiva lndioenai es el documento elaborado por el Concesionario que este
entregare al Concedente y la oGAAE conjuntamente con su Plan de Participacl6n Ciudadana,
conteniendo la siguiente intormaci6n:
. Los planos de ubicaci6n de los terrenos o territorios poseldos u ocupados con o sin tllulo por

los pueblos indlgenas u originarios, que serlan en todo o en parte, utilizados o afectados por
la lnfraeskuctura o su operaci6n o mantenimiento.

. La denominaci6n de los referidos pueblos y la identidad y forma de localizar a las personas

naturales que serian sus representantes, tengan o no poderes formalmente establecidos. Se
indicard asimismo la poblaci6n estimada por cada pueblo, la lengua local y las vias de
acceso. Se considerar5n todos los pueblos indlgenas u originarios que califiquen como tal en
los terminos de la Ley N'29785, su reglamento y otras normas aplicables, esten o no
incluidos en la Base de Datos de Pueblos lndlgenas publicada por el I\rinisledo de Cultura.
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. La forma o medida en que, a juicio del Concesionario, la construcci6n o existencia de la

lnfraestnlctura tendrla la potencialidad de afectar directamente derechos colectivos de las

comunidades campesinas y nativas' de ser el caso; o por el contrario' las razones y el

sustento debido por los cuales considera que no existe derecho colectivo susceptible de ser

afectado, o que existiendo, el proyecto no lo afectar6 directamente'

La Memoria Oescriptiva lndlgena no sere pasible de observaciones por parte del Concedente'

dado su caracter referencial.

i) Particioaci6n Ciudadana: el proceso de participacidn ciudadana u 9u:-"ij9!i:':n la Resoluci6n
' i-inisteri"r r.r. sssroo+ueu-ott y ta Resotuci6n Ministerial No 223-2010-tvlEM-Dtvl, o las

normas que en el futuro hagan sus veces

rt ptanieo: es la tocalizacidn de todos los componentes de la lnfraestructura propuesta inicialmente
" iiiiiton"""'on"no. Los planos detallados que permiten conocer el Planieo' son entregados

ior ei Concesionario al concedente y la DGAAE, conjuntamente con su Plan de Participaci6n

biudadana. lncluye un cronograma que indique la ruta critica del proyecto'

k]Restriccones|sonlasmedidasqueaJulclodelconcedenteresultarannecesallaspala'' 
!fiitoiili;o","chos colectivos de los pueblos indlgenas u originarios' Estas medidas pueden

i""ioi,t" a"oiao a que el Concedente no pudo celebrar Acuerdos o los que celebr6 son

in"rfili"nt"" o incomPletos a juicio del propio Concedente Las Restrictiones seren notificadas

conluntamente con la aprobaci6n de la medida administrativa objeto de Consulta Previa'

l) variante es la vanaci6n en la localEaq6n de la

Acuerdos y Reslriccones, respecto al Pianteo.

Regla!.- Se aplicar6n las reglas siguientes:

1) Oportunidad de la Consulta Previa

De considerar el Concedente que la Consulta Previa es legalmente necesaria' dicha consulta

i"a 
";""ut"0, 

en paralelo a la Participaci6n Ciudadana' Es obligacion del Concedente'

oro"n,r"r, e,ecrtar la Consulta Previa, de manera que dsta concluya segun lo indicado en el

erir"r[ zi oir oecreto supremo N" oo1-2012-l\4c El plazo a que se refiere el Artlcllo 24 de

dicho decreto se computar6 a partir de la celebraci6n del Iltimo taller informativo comprendido en

la Participaci6n Ciudadana.

Elconcedentedeclaraqueparaefectosdeldesarrollodelaconcesi6n,noselequerir6consulta\.
Previa respecto de ningin otro acto o medida distinta a la Medida Adminisirativa

2) Funci6n de la Memoria Descriotiva lndioena

La Memoria Descriptiva lndigena ser6 considerada por ambas Partes como referencial de

manera que la falta de exactitud o plenitud de dicha memoria no ocasionar6 ningun periuico para

elconcesionarionilelevar6alconcedentedesuobligaci6ndeevaluarsicollespondeefectuar
una Consulta Previa y en su caso, de efeciuar dicha consulta en los terminos establecidos por

las Leyes Aplicables.

No obstante s! caracter referencial, el Concesionario deber6 realizar sus mejores esfueeos para

conseguir y presentar la Memoria Descriptiva lndlgena con informaci6n suficiente y util, que

permiG alboncedente decidir si corresponde o no la Consulta Previa, respecto de quienes y

cdmo ejecutarla de manera ordenada, sencilla y eflciente

3) Efectos de los Acuerdos sobre el Contrato

Culminado el proceso cle Consulta Previa, el Concedente otorgara la Concesi6n Definitiva de

Transmisi6n de acuerdo a lo establecido en elArtlculo 25 de la Ley de Concesiones.

lnfraeslructura como consecJencla de los

Contato de Conc.sl6n Scr Lr Aguayla-Pucallpa 138 *v (.ogundo chcuito)
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La aprobacion de la Medida Administrativa, la suscripci6n de los Acuerdos y las Reskicciones,
comportan lo siguiente:

a. El Costo de lnversidn a que se refiere el Literal b) de la Cl6usula 8.1 sera incrementado en
una sola oportlnidad en el monto nominal de las Compensaciones y el de la Diferencia por

Localizaci6n, a partir del momento en que sean desembolsadas o se produzca la POC,
momento a partir del cual el monto cargado sera actualizado conforme al Literal f) del
Numeral 8.1 y considerando el mismo periodo de recuperacion previsto en el Literal d) del
Numeral 8.'1 Dicho incremento sera determinado, sobre la base del principio de eficiencia y
efectividad, por acuerdo entre las Partes, mediante Acta suscrita por sus representantes
legales, en un plazo maximo de treinta (30) Dlas, contados a partir de la entrega por parte del
C6ncesionario, al Concedenle y al OSINERGI\41N, del sustento correspondiente y de un
proyecto de Acta. Para la firma del Acta por parte del Concedente, se requerira b opinidn
previa favorable del OSINERGMIN, quien contar6 con un plazo de quince (15) Dlas para

dicho efecto. El OSINERGMIN, por Unica vez, podr6 solicitar al Concesionario la informaci6n
complementada que requiera para 5u anelisis, dentro de los 4 Dias luego de recibida la
solicitud del Concesiona o. El plazo para emitir la opini6n del OSINERGMIN quedard

suspendido, en tanto elConcesionado subsane la informaci6n complemeniaria solicitada.

Al vencimiento del plazo de 30 dlas seialado en el p6rrafo anterior, sin que se produzca la
aprobaci6n del incremento, con o sin opini6n favorable del OSINERGMIN, cualquiera de las
Partes podre acogerse a lo estipulado en el Literal a) de la CEusula 14.6.

b. Es obligaci6n del Concesaonario continuar con el proyecto y eiecutarlo confome a los
terminos del Conlrato, los Acuerdos y las Restricciones. La existencia de Variantes,
Compensaciones o Diferencias por Localizaci6n, o de controversias sobre alguna de ellas, no
permite ni supone la suspensi6n de obligaciones o prestaciones, reclprocas o no, que a cada
Parte corresponda segin este Contrato.

c. Es obligaci6n del Concedente cumplrr y hacer cumplir los Acuerdos, estando obligado a tomar
las medidas normativas, administrativas o ejecutivas que resulten necesarias o convenientes.
Estias medidas incluyen, a solicitud del Concesionario, la imposicion fozos€ de servidumbres
y el auxilio necesario para ejercer y utilizar las seNidumbres impuestas.

4) Otros temas de Consulta Previa

4.1 Aprobada la Medida Administrativa, el Concesionario conserva el derecho a introducir
variantes unilaterales respecto al Planteo, por cualquier motivo y sin qle haga falta adenda
o consentimiento posterior, en la medida que no comporten un incumplimiento de lo
establecido en los Acuerdos o las Restricciones.

Sin embargo, estas variantes unilaterales no daren lugar a incrementos en el Costo de
lnversidn. Es responsabilidad del Concesionario evaluar si las referidas va antes
unilaterales requieren aprobaci6n adicional de las autoridades ambientales, de acuerdo a
las Leyes y 0isposiciones Aplacables.

4.2 Sera tratada como Controversia T6cnica. toda controversia asociada a la Consulta Previa,
incluyendo pero sin limitarse a lo siguiente:
i. La existencia, alcance o magnilud de Variantes, Compensaciones, Restricciones o

Diferencias por Localizaci6n.
ii. La forma o tiempo en que las Compensaciones o Diferencias por Localizaci6n deben ser

agregadas a las retribuciones a las que tiene derecho elConcesionario o sobre la forma
de recaudarlas y hansferirlas a los usuarios de la lnfraestructura.

iii. Las consecuencias respecto al Contrato, del incumplimiento o el cumplimiento parcial,
tardlo o defectuoso de la Consulta Previa o de los Acuerdos o Restricciones por parte de
los Pueblos lndlgenas u Originarios o las Partes

4 3 Si la implementacidn de Variantes modifica la ruta crltica del Planteo, se incrementar6 el
plazo de la POC en el mismo plazo de la demora.
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ANEXO N° 10
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ANEXO N° 11

■6rm:nos de Referencia

Supervisi6n de lngenieria,Suministro y Construcci6n de:Proyecto“ Linea de

Transmisi6n Aguaytia‐ Puca‖ pa 138 kV{segundo circuito)''

1. OBJETIVO

Contratar los servicios de una Empresa Especializada en la Supervisi6n de lngenierla, Suministro y

Construcci6n de Llneas de Transmisi6n de Alta Tensi6n, para efectuar la supervisi6n ds ingenierla y

obra del Contraio de Concesi6n SGT Llnea de Transmisi6n Aguaytla-Pucallpa 138 kV (segundo
circuito) (en adelante El Contrato), por encargo del Concesionario.

2. DE LA E}IPRESA SUPERVISOM

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervisi6n de la
obra, para lo cual propondra a una empresa especaalizada en la supervisi6n de sistemas de

transmisi6n de alta tensi6n. la misma que no debere tener ningUn tipo de vinculaci6n en los 0ltimos
cinco (5) a6os con el Concesionario y cuya selecci6n deberd contar con la conformidad del
OSINERGMIN.

Los gastos que demande dicha supervisi6n forman parte de la propuesta de inversion del

Concesionario.

La empresa supetuisora deberA empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenierla del

sistema de transmisidn (llnea de transmisi6n y sub€staci6n de alta tensi6n).

3. AMBlrO OE LA SUPERVISIoN

La Empresa Supervisora informare mensualmente y por escrito al Concedente y a OSINERGMIN
sobre el desarrollo de la Obra.

Oe otro lado, el Concesionario proporcionare un cuaderno de obras, en paginas triplicadas,

debidamente foliadas y autorizado por Notario PUblico, el cual sera abierto un dla antes del inicio de

la eiecuci6n de obras y en el que las personas autoizadas anotar6n las incidencias imporiiantes en

el curso de ejecuci6n de la obra, manteni6ndolo permanentemente en Obra y baio cusiodia del

Concesionarao. Los representantes de la Empresa SupeNisora y del Concesionario debidamente
acreditados. suscribir6n todas las anotaciones que realicen. OSINERGMIN podra bner acceso al

cuaderno de obra cuando lo requiera

La supervisi6n se prestare en h ejecucion del proyecto de la Llnea de Transmisidn Aguaytla-
Pucallpa 138 kV (segundo circuito), que comprende lo siguiente:

a) Ampliacidn de la Subestaci6n Aguaytla
. Una (01) celda en 138 kV para la segunda llnea a la subestaci6n Pucallpa.
. Sistemas complemenlarios: sistemas de protecci6n, control, medicidn, comunicaciones,

puesta a tierra, servicios auxiliares, p6rticos y barras, obras civiles, etc.

b) Ampliaci6n de la Subestacion Pucallpa
. Una (01) celda en 138 kV para la segunda llnea a la subestaci6n Aguaytla.
. Sistemas complementarios: sastemas de prctecci6n, control, medici6n, comunicaciones,

puesta a tierra, seNicios auxiliares, pdrticos y barras, obras civiles, etc

c) Llnea de Transmisi6n 138 kV Aguayt,a-Pucallpa
. Longitud aproximada
. Numero de ternas
. Tensi6n nominalde operaci6n

:132 km

:una(1)

:138  kV

co.t,.to .1. Concdl6d SGf Lt AE!.y ePuc.ltpt 13, lv (r.9@.lo cbcul@
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. Tensi6n maxima del sistema

. Coniguraci6n de conductores

. Tipo de conductor

"Aio del Buen Servicio alCiudadano"

145 kV

: Tipo triangular
AAAC 3OO mm'?

. Cables de guarda

. Subestaciones que enlaza

. Altitudes

Elconcesionaoserarespongbleademasdeinclulrotroselemenlosocomponentesnodescritos
en el Anexo N' '1, y, dimensionar, modificar o adecuar lo que fuera necesario, a efectos de

garantizar la corecta operaci6n de las instalaciones del proyecto y la prestaci6n del servicio segUn

ias normas de calidad aplicables al Sistema EEctrico lnterconectado Nacional (SEIN)'

En el caso que los alcances. especifcaciones o caracterlsticas del proyecto, contenidas en el Anexo

N"ldilieranconlose6aiadoenelanieproyectodeingenierla,prevaleceloestablecidoenelAnexo
N' 1. En este sentido, el anteproyecto de ingenierla debe ser considerado como un documenlo con

informaci6n de car6cter rcferencial.

El Concesionario debera cumplir con la Puesta en Operaci6n Comercial (POC) del proyecto en el

plazo previsto en el contrato, contado a partir de la Fecha de cierre

Asimismo, Ia CEusula 4.9 del Contrato, establece que el OSINERGMIN con su propio personal o a

tGv6s de empresas especializadas y a su propia cuenta, costo y riesgo, podrA efectuar el

;guimiento de la ejecuci6n de las obras y la inspecci6n t6cnica de la calidad constructiva del

proyecto.

,r. ALCANCES OE LAS LABORES DE LA EiTPRESA SUPERVISORA

. Numero de conductores por fase :Uno(1)
: Uno (1) del tipo OPGW, de 24 frb.as

: S.E. Aguaytla y S.E. Pucallpa

: < 500 msnm

La Empresa Supervisora tendr6 a su cargo la funci6n de supervasion del proyecto, en el marco del

Contraio de Concesi6n y normas aplicables, duranie las etapas de diseno, clnstrucci6n, pruebas y

puesta en servicio de la Llnea Electrica.

Las labores de Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a. Que la lngenierla Oefinitiva asl como la lngenigrla a Nivel de Obra. corespondan a los

alcances especificados en elAnexo N' 1 del Contrato.

b. Oue el Suministro de los Equipos y Materiales, conespondan a los alcances esp€cificados en

el Anexo N' 1 del Conhato, verifcandose que se cumplan las $pecificaciones, requisitos

mlnimos y nomas establecidas en el Contrato, asl como en la buena pr6ctica de la ingenierla'

c. Oue la construccidn y pnlebas del Proyecto, conespondan a los alcances establecidos en el

Anexo N' 1 y Anexo N' 2 del Conlrato, respectivamente.

d. Oug la construcci6n de las instalaciones se erectuen segUn los calendarios y cronogramas del

Contrato.
e. Elaborara un informe de conformidad de la coNtruccion del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relaciOn de las actividades que ser6n dasarrclladas por la Empresa Supervisora

son las siguientes:

4.1 fupery!9o!-de.!9s-Es!!!l!9gce..Llsc!.ieia

Revisar y gvaluar los estudios que elabore el Concesionario, los que deberen estar acordes

con loa alcances del Contrato. Tales estudios, entre ohos, son los siguientes:

. lngenierla a niveldefinitivo

. lngenierla conforme a obra

coan b .r. Coac.sldtl sof Lf Agu.ya*Puctllpt 138 hv (..guacto ctrculto)
V.Bl6n Bnrt (2o.01.r7)
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4.2 S!p9rv!s!0!-0.cl9ss.u!!!dcg9s. Verillcaci6n de los protocolos de prueba en fabdca (FAT).
. Verificaci6n de los protocolos de pruebas internas de operaci6n (SAT).
. Supervisar la calidad de los suministros y caracterlsiic3s tecnicas del equipamiento,

teniendo en cuentia, entre otros, lo establecido en la Clausula 4.2 y Anexo N' 1 del
Contrato.

4.3 Supervisi6n de la const.ucci6n de la Llnea El6ctrica

Efectuar la supervisi6n de las actividades relacionadas con la construccion de la Llnea
Eldctrica. A manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara b siguiente:
. Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecuci6n de las Obras y de los

Cronogramas Valorizados.
. La calidad del material, equipos del sistema eEctrico y la calidad constructiva de la Llnea

Electrica.
. La corecta construcci6n de las obras civiles (principalmente de las tundaciones), asl

como. la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.
. La correcta ejecuci6n detmontaje de la Llnea Electrica.
. Verillcar el cumplimiento de las especifcaciones t6cnicas del monlaje a efeqtos que se

cumpla lo establecido en el Anexo Nc 1 del Contrato.
. El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.
. Verificar6 qu€ la organizaci6n del contratista sea acorde a la envergadura del proyecto, lo

cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la

s€guridad de su personal.
. Aprobar6 la designaci6n de las empresas que ss subcontGten para la construccion de la

Llnea El6ctrica. Evaluara h experiencia y calificaciones t€cnicas de la empresa y del
personal de las subcontEtistas.

. Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Cl6usula
5.11 del Contrato.

. Cumplimiento de las normas de proiecci6n ambiental y de seguridad en las obGS
revisando y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccion ambiental.

. La labor de Ia Emp.esa Supervisora no debe interferir en las atribuciones y
responsabilidades del lnspector del Contrato.

4.4 SuoeNision de las Pruebas
. Participar en las pruebas intemas de operacion.
. Pa.ticipar en las pruebas de veriicaci6n de la Llnea EEctrica establecidas en elAnexo N'

2 del Contrato.

CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EIIIPRESA SUPERVISORA

Los profesionales requeridos para la labo. de Supervisi6n y su respectivo p€rfil, sin ser limitativo, es

elsiguiente:
. Joto de Supgrvlsl6n del P.oyocto: lngeniero mecAnico-electricista o electricista, con una

experiencia mlnima de 05 a6os en supervisi6n de llneas y subestaciones de 138, 220 o 500 kV
. Jofo Supgwilor do Ltnoe do Thnamltl6n: lngeniero mecAnico_electricista o electricista. con

una experiencia mlnima de 05 arlos en supeNisi6n de llneas de 138, 220 o 500 kV.

. J.fo Suporvllor dg Subgstaclonos: lngeniero me€nico-electricista o eleciricista, con una

experiencia mlnima de 05 anos en supervisi6n de subestaciones de 138, 220 o 500 kV.
. J.fo Sup€wllor do Obras Clvil6s: lngeni€ro civil, con una experiencia mlnima de 10 allos en

supervisi6n de obras civiles de llneas y subestaciones de alta tensi6n.

Coni.to ch Coac.tton SCr Lr AEu.yt.-Puc. P, tt? hv (t gun.to cbtufio)
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. Elpscl.ll.ta 9n P.ot cci6n El6ctrica: lngeniero mec6nico€lectricista o electricista, con una

exfiriencia mlnima de 05 all6 en sistemaa de p.otecci6n de subestaciones de 138, 220 o 500

. Eapoclalllta on Tglgcomunlcaclonea: lngeniero mecenico€lecldcista. o elect cista con una

erieriencia minima de 5 a6os en sistemas de telecomunicaciones de llneas electricas de alta

tensi6n.
. supgivllot do Gootocnla: lngeniero Gedlogo, con experiencia mlnima de 10 a'1os en

sup€rvisi6n de trabaios en llneas y subestraciones de alta lensi6n.
. Jotc d€ Sogutidad: lngeniero mecdnico electricista, electricista o de profesi6n afln con

experiencia ;tnima de 1b a6os en la supervisi6n de la seguridad durante la construcci6n de

llneas y subestaciones eEctricas de alia tensi6n
. Tacnlcos civllag, oloctromgcanlco! y do telocomunlcaclono!, con expenencia mlnima en

trabajG similares en obras de Llneas electricas, subestaciones y lelecomunicaciones de alta

tensi6n.
La sustituci6n de cualquiera de los profesionales cilados en el presente Numeral solo se'6 aceptiado si

es que el profesion;l propuesto cumple con los requisitos establecidos en el perfil conespondiente

6. tNFORITTES

La Empresa Supervisora, presentara al Concesionario y al OSINERGMIN, los siguientes iipos de

rnformes, duranle la ejecucdn del servrco:

. lnfomes mensuales: Alfinalde cada mes y durante el perlodo de ejecucion de la Llnea Eldctrica'

la Empresa Supervisora elaborad un infome sobre la situaci6n del Proyecto'

. lnfomes de obseruaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Sup€rvisora detecte una

obseryaci6n, elevara el infome respectivo, describiendo los detalles conespondientes
. lntormes especlficos: Son los informes que durante la ejecuci6n de la obra, el oSINERGMIN le

solicite sobie aspectos o problemas t6cnicos especlfrcos, situaciones de seguridad. aspectos
ambientales, incidente y a;identes o sobre otros aspectos relativos a la ejecucidn de la Llnea

Eloctrica.
. lnfome de cumplimienio del Anexo N" 1 del Conlrato.
. lnfome de revisi6n de la lngenierla a Nivel Definitivo.
. lnforme fnal: Una vez teminadas las obras y ac€ptadas todas las pruebas y puesla en servicao,

la Empresa Supervisora elaborard el informe final de sus actividades. En este infome la

Empresa SupeNisora expresad su aprobacion y conformidad con las instalaciones

Una copia de los tres Ultimos informes listados llneas a.riba sere pres€ntada al Concedente.

7. CALENOARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo maximo de ejecuci6n del seNicio es el indicado en el contrato, contados desde el dla
siguiente de la fecha de suscripci6n del seNicio de consulloda

El inacio del servicio de consultorla sera el primer dla habil del mes siguienle de la suscripci6n del

contrato del servicio de consultorla

De ser necesaria una ampliaci6n de plazo, las Parles se pondren de acuerdo para la misma.

8. FACILIOADES OE INFORIIIAC6N Y SUPERVIS16N

El Concesionario pondra a disposici6n de la Empresa SupeNisora la documentaci6n que le sea
requerida por 6sta.

Estos Terminos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas
por el Concesionario y que se encuentran establecidas en el Contrato de Concesi6n de SCT "Llnea
de Transmision Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)', que incluye al Anexo N" 1

"Especificaciones T6cnicas del Proyecto' y Anexo N" 2 'Procedimiento de Verificaci6n de la Llnea
Electrica'.

″Aho del Buen Servicio al Ciudadano''
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